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OBRA KONTRATUA PROZEDURA IREKIAREN 

BIDEZ ARAUTUKO DUEN BALDINTZA 

TEKNIKOEN PLEGUA 

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE 

REGIRÁN EL CONTRATO DE OBRAS POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO  

  

ELGOIBARREKO URAZANDI AUZOAN, KALAMUA 

ETA URAZANDI KALEEN ARTEAN BIDEA EGITEKO 

PROIEKTUARI DAGOZKION OBRAK  

OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 

DE VIAL ENTRE LAS CALLES KALAMUA Y 

URAZANDI EN EL BARRIO DE URAZANDI EN 

ELGOIBAR 

  

1.- KONTRATUAREN XEDEA 1.- OBJETO DEL CONTRATO 

  

Plegu honen bidez burutuko den kontratuaren xedea 

izango da, mendekotasuna duten “Elgoibarreko 

Urazandi auzoan, Kalamua eta Urazandi kaleen artean 

bidea egiteko  proiektuai dagozkion obrak” 

exekutatzea, INJELAN S.L. idatzi duen proiektuaren 

eta espedientean ageri den dokumentazio teknikoaren 

arabera. Agiri horiek guztiek kontratuzko izaera izango 

dute. 

 

Obra egiteko, baloratutako memoria eta plegu honi 

erantsitako planoak izango dira kontuan. Dokumentu 

guztiek kontratuzko izaera edukiko dute, eta 

esleipendunak, adostasuna adierazteko, onartu egin 

beharko du hori, kontratua formalizatzeko egintzan 

El contrato que en base al presente pliego se realice 

tendrá por objeto la ejecución de las obras 

correspondientes al “Proyecto de vial entre las calles 

Kalamua y Urazandi en el barrio de Urazandi en 

Elgoibar”, de conformidad con el proyecto 

redactado por INJELAN S.L. y la documentación 

técnica que figura en el expediente, que tendrán 

carácter contractual.  

 

La obra se ejecutará según la memoria valorada y 

planos que se adjuntan al presente pliego, cuyo 

conjunto de documentos tendrá carácter 

contractual, y deberá ser asumido por el 

adjudicatario en prueba de conformidad en el acto 

de formalización del contrato.  
 

  

2.- AURREKONTUA 2.- PRESUPUESTO 

  

Aurrekontua (BEZ gabe) 215.563,83 € 

BEZ (%21): 45.268,40 € 

Prezioa, BEZ barne: 260.832,23 € 

Kontratuaren balio zenbatetsia: 215.563,83 € 

 

Lizitaziogileek aurrekontua hobetu ahal izango dute. 

Aurkezten diren eskaintzek ezin izango dute 

kontratuaren prezioa gainditu. 

 

Presupuesto sin IVA 215.563,83 € 

IVA (%21): 45.268,40 € 

Precio con IVA: 260.832,23 € 

Valor Estimado del contrato: 215.563,83 € 

 

El presupuesto podrá ser mejorado por los 

licitadores. El precio del contrato no podrá ser 

rebasado por las ofertas que se presenten. 

 

  

3.- EXEKUZIO EPEA 3.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

  

Obren exekuzio epea bost (5) hilabetekoa izango da, 

eta epe partzialak, laneko programa onartzen denean, 

epe partzial gisa finkatzen direnak izango dira.  

 

 

Zuinketa egiaztatzeko akta formalizatzen den egunetik 

aurrera hasiko da exekuzio epea., betiere, 

Administrazioak obra hasteko baimena ematen baldin 

badu. 

El plazo de ejecución de las obras será de cinco (5) 

meses, siendo los plazos parciales los que se fijen 

como tales en la aprobación del programa de 

trabajo. 

 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día 

siguiente al de la fecha del acta de comprobación del 

replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la 

obra. 
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Laneko programa onartzen denean finkatzen diren 

epe partzialak, eta onarpenean zehazten diren 

ondorioak ere bai, kontratuaren osagaitzat hartuko 

dira, beharrezkoak diren lege ondorioetarako.  

 

 

Epe partzialak Jabetzak edo Obra Zuzendaritzak 

moldatu edo aldatu ditzakete, zuinketa egiaztatzeko 

akta formalizatu aurretik edota obrak diharduen 

bitartean. 

 

 

 

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del 

programa de trabajo, con los efectos que en la 

aprobación se determinen, se entenderán 

integrantes del contrato a los efectos legales 

pertinentes.  

 

Los plazos parciales podrán ser ajustados o 

modificados por la Propiedad o por la Dirección 

Facultativa, previo al acta de comprobación del 

replanteo y/o durante la ejecución de las obras. 

 

4. PROIEKTUAREN EZAUGARRIAK 

(Ikusi obraren proiektua) 

 

4. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (Ver 

proyecto de la obra) 

 

 

5. BALORAZIOA EGITEKO IRIZPIDEAK 5. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

Prezioa: gehienez ere, 62 puntu. 

Txosten teknikoa Gehienez ere, 30 puntu 

Bermea: gehienez ere, 8 puntu 

 

Precio: Hasta 62 puntos 

Memoria técnica: Hasta 30 puntos. 

Garantía: Hasta 8 puntos 

 

 

6.- OBRARI ATXIKITAKO LANGILE TEKNIKOAK 6.- PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A LA 

OBRA 

  
Plegu honen xede den obrarentzat izendatuko diren 

langile teknikoek Obra Buru bat izango dute, obraren 

eraikitzailearen ordezkari tekniko izango dena. 

 

Obra Burua izango da, Udalak izendatu duen 

gerentziaren aurrean, kontratistak izango duen 

ordezkaria, eta ondorioz, bien arteko komunikazio 

formala bideratuko duena. Obra Buruaren presentzia 

etengabekoa izan beharko da, eta une oro, Obra 

Zuzendaritzaren eta Udalak izendatu duen 

gerentziaren esanetara egon beharko da. 

 

Ezinbestean, behar bezala justifikatutako arrazoiak izan 

beharko dira kontraturako izendatu diren langile 

teknikoak ordezkatzeko, eta betiere, horiek ordezkatu 

nahi diren langileek dituzten ezaugarri berberak izan 

beharko dituzte. Nolanahi ere, Udalak, aldez aurretik, 

ordezkapen hori egiteko baimena eman beharko du. 

El personal técnico asignado a la obra objeto del 

pliego contará con un Jefe de Obra que asumirá la 

representación técnica del constructor de la obra. 

 

El Jefe de Obra será el representante del contratista 

frente a la gerencia designada por el Ayuntamiento y, 

en consecuencia, cauce de comunicación formal 

entre ambos. Su presencia deberá ser continuada, 

debiendo estar en todo momento a disposición de 

la Dirección de Obra y de la gerencia designada por 

el Ayuntamiento. 

 

Únicamente cabe la sustitución del personal técnico 

asignado al contrato por causas debidamente 

justificadas, y siempre que el personal nuevo a 

incorporar cumpla con las mismas características del 

personal que se proponga sustituir. En todo caso, la 

sustitución deberá ser autorizada previamente por el 

Ayuntamiento. 

 

 

7.- AZPIKONTRATISTAK ETA HORNITZAILEAK 

 

 

Memoria teknikoaren eranskin batean aurkeztuko da 

ere adjudikaziodunak zer enpresa azpikontratatuko 

7.- LOS SUBCONTRATISTAS Y 

SUMINISTRADORES 

 

En un Anexo a la referida Memoria Técnica también 

se presentarán las empresas que el adjudicatario 
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duen, eta hurrengo hau adieraziko da: 

 

• Azpikontratistaren identifikazioa, baita 

nortasunari, gaitasunari eta kaudimenari 

buruzko datuak ere. 

• Azpikontratistak egingo dituen kontratuaren 

atalen identifikazioa. 

• Azpikontratatuko diren prestazioen 

zenbatekoa 

 
Obra exekutatzeko orduan kontuan hartuko da 

adjudikaziodunak proposatu beharko duela, obra 

zuzendaritzak egoki irizten dionean, materialen edo 

hornitzaileen hirukote bat, eta horietako bat 

proposatu ahal izango du obra zuzendaritzak. 

 

Kontratista behartuta egongo da bilera bat egiten 

azpikontratatutako enpresa bakoitzarekin, obra 

zuzendaritzarekin eta obraren gerentziarekin, edozein 

instalazio eta/edo azpikontratatu behar den obraren 

edozein zati exekutatu baino lehen. 

 

 

Enpresa azpikontratista horiek aldatzeko, udalaren 

berariazko baimena beharko da. 

 
 

prevé subcontratar, con indicación de lo siguiente: 

 

• Identificación del subcontratista, con los 

datos de personalidad, capacidad y 

solvencia. 

• Identificación de las partes del contrato a 

realizar por el subcontratista. 

• Importe de las prestaciones a subcontratar 

 

  

Se tendrá en cuenta a la hora de ejecutar la obra, 

que el adjudicatario deberá proponer, cuando la 

Dirección de Obra estime pertinente, una terna de 

materiales o suministradores de los que uno de ellos 

podrá ser propuesto por la Dirección de Obra. 

 

El contratista estará obligado a realizar una reunión 

con cada una de las empresas instaladoras 

subcontratadas, la dirección de obra y la gerencia de 

la obra, previamente a la ejecución de cualquier 

instalación y/o parte de la obra que se vaya a 

subcontratar. 

 

La alteración de dichas empresas subcontratistas 

deberá contar con la autorización expresa del 

Ayuntamiento. 

 

 

8.- OBRA BISITAK 8.- VISITAS DE OBRA 

  
Obra bisitak, gutxienez, astean behin egingo dira. eta 

bisita horietara, ezinbestean, Obra Zuzendaritzako 

teknikariak eta Obra Burua bertaratu beharko dira. 

Noizean behin, Udalak izendatutako gerentziaren 

kideren bat ere joango da. 

Las visitas de obra se realizarán al menos una vez a 

la semana, y a las mismas acudirán obligatoriamente 

los técnicos de la Dirección de Obra y el Jefe de 

Obra. Periódicamente acudirá algún miembro de la 

gerencia designada por el Ayuntamiento. 

 

  
9.- PROIEKTUA EXEKUTATZEKO BEHAR DIREN 

BAIMENAK 

9.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

Esleipendunak beharrezkoak diren gestioak egin 

beharko ditu, bai enpresa hornitzaileen bai 

administrazio eskudunen aurrean, Proiektua 

exekutatzeko beharrezkoak izango diren baimenak 

lortzeko. Nolanahi ere, eskabide formalak Udalak egin 

beharko ditu. 

 

La empresa adjudicataria deberá realizar las gestiones 

precisas, tanto ante empresas suministradoras, como 

Administraciones competentes, para la obtención de 

las autorizaciones que sean precisas para la ejecución 

del Proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes 

formales sean cumplimentadas por el Ayuntamiento. 

 

  
10.- BALIABIDE LAGUNGARRIAK ETA 

SEGURTASUNA ETA OSASUNA 

10.- MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD Y 

SALUD 

  
Enpresa esleipendunak obrak, kontratuan adostutako La empresa adjudicataria queda obligada a aportar a 
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epeen barruan, behar bezala exekutatzeko 

beharrezkoak diren makinak eta bitarteko lagungarriak 

jartzeko betebeharra izango du. 

las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares 

que sea preciso para la buena ejecución de aquellas 

en los plazos convenidos en el contrato. 

  
Lan, bitarteko lagungarri, baliabide material eta laneko 

segurtasun eta osasun arloko unitate edo elementu 

guztiak, hau da, obraren edozein unitate behar bezala 

exekutatzeko eta bukatzeko beharrezkoak direnak, 

obraren prezioan sartuta daudela uste izango da, nahiz 

eta horiek guztiak berariaz ez ageri prezioen 

banakapenean edo deskribapenean.  

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales, así 

como las unidades o elementos de seguridad y salud 

en el trabajo, que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se 

considerarán incluidos en el precio de la misma, 

aunque no figuren todos ellos especificados en la 

descomposición o descripción de los precios.  

  

Obrei ekin aurretik, kontratista esleipendunak 

Segurtasun eta Osasun Plana egingo du, proiektuan 

aurreikusi den Segurtasunari eta Osasunari buruzko 

Azterketa oinarritzat hartuta, non Azterketan jasotako 

aurreikuspenak aztertu, garatu eta osatuko baitira. 

Plana exekutatuko den obraren jarduera zehatzei 

egokituko zaie, betiere, exekuzio sistema bera kontuan 

hartuta. 

Previo al inicio de las obras el contratista 

adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud 

en base al Estudio de Seguridad y Salud 

contemplado en el proyecto, que analice, estudie, 

desarrolle y complemente las previsiones contenidas 

en el Estudio, adecuándolo a las concretas 

actuaciones de obra a ejecutar y siempre en función 

de su propio sistema de ejecución. 

  

Beste alde batetik, ez da inolako aparteko partidarik 

onartuko, obrari dagokion aurrekontu orokorrean 

sartuta ez dauden obrako materialak garraiatzeko eta 

sartu eta ateratzeko guneak egokitzeko; izan ere, uste 

da, horiek sartuta daudela, obra unitateei dagozkien 

aleko prezioen barruan. 

Por otra parte, no se admitirá ninguna partida extra 

correspondiente a la habilitación de accesos, 

transporte y carga-descarga del material de obra, 

que no esté incluido en el presupuesto general de la 

obra, puesto que se considera que se encuentran 

englobados en los precios unitarios de las unidades 

de obra. 

 

  
11.- OBRA ITXITURAK ETA OBRA SEINALEAK 11.- CIERRES Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

  
Esleipendunaren ardura izango da obra behar bezala 

itxi eta seinaleztatzea; horretarako, seinaleztapena 

behar bezala egingo dela bermatuko duten baliabide 

materialak eta pertsonalak izan beharko ditu. 

Será responsabilidad del adjudicatario el correcto 

cierre y señalización de la obra; contando para ello 

con el material y el personal señalista, que garanticen 

la correcta materialización de la señalización. 

  

Esleipenduna behartuta dago obra inguruko zirkulazioa 

(oinezkoa eta ibilgailuena) segurtasun baldintza 

egokietan mantentzera; hori dela-eta, arauzko neurriak 

hartu beharko dira seinale bertikalek edota 

horizontalek, informazio kartelek eta errotuluek, 

uneoro, oinezkoen, auto-gidarien eta obrako langileen 

segurtasuna berma dezaten. Halaber, bide 

segurtasuneko arrazoiak tarteko, obra ingurua garbi 

izateaz arduratuko da, baita galtzadak eta espaloiak 

garbi mantentzeaz ere. 

El adjudicatario tiene la obligación de mantener la 

circulación rodada y peatonal de las inmediaciones 

de la obra en condiciones suficientes de seguridad, lo 

que exigirá la adopción de medidas reglamentarias 

de señalización vertical y/o horizontal, carteles 

informativos y rótulos indicadores que garanticen en 

todo momento la seguridad de los peatones, de los 

automovilistas y del propio personal de la obra. Así 

mismo se cuidará la limpieza de las calzadas y aceras 

por motivos de seguridad vial. 

  

Jarri beharreko trafiko seinaleak arauzkoak izango dira, 

eta horiek hiri ezaugarriak kontuan hartuta jarriko dira, 

eta halaber, obra guneak, kaltetutako bide zatiarekin 

alderatuta, duen kokapena kontuan harturik. 

Las señales de tráfico a colocar serán las 

reglamentarias, ajustando su disposición a las 

características urbanas, así como a la localización de 

la zona de obras en relación con el tramo viario 
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afectado. 

  

Obrak direla eta, jarriko diren seinale eta errotuluak 

piktograma bidez egingo dira eta beharrezkoa dela 

ikusten denean, euskarazko azalpen mezua izango 

dute ondoan. Piktograma bidez egin ezin direnean, 

berriz, euskaraz egingo dira, mezuak ezagunak edo 

ulergarriak direnean. Aurreko bi kasuak ezinezkoak 

direnean, mezuak ele bietan egingo dira euskarari 

lehentasuna emanda, eta betiere, administrazioarekin 

aldez aurretik adostuta. 

Los rótulos y señalizaciones que se coloquen con 

motivo de las obras, se harán mediante un 

pictograma. Cuando se estime necesario, el 

pictograma podrá ir acompañado de un texto 

explicativo en euskera. Si no resulta posible hacerlo 

mediante un pictograma, se harán en euskera 

cuando se trate de mensajes conocidos y 

comprensibles. Si los dos casos anteriores no son 

posibles, se harán de forma bilingüe, dando prioridad 

al euskera, previa conformidad de la administración. 

 

 


