Proyecto: ASCENSOR ZESTOA v1

| Capítulo | Importe |
|---|---|
| **1 MOVIMIENTO DE TIERRAS** | |
| 1.1 MOV. TIERRAS | 124,68 |
| 1.2 DEMOLICION ELEMENTOS EXISTENTES | 1.146,14 |
| **Total 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS:** | **1.270,82** |
| **2 CIMENTACION Y CONTENCION** | **2.199,47** |
| **3 ESTRUCTURA METALICA** | **22.896,39** |
| **4 ESTRUCTURA HORMIGON** | **1.030,42** |
| **5 CERRAMIENTO ENVOLVENTE** | **8.474,87** |
| **6 INSTALACIONES ASCENSOR** | **21.665,70** |
| **7 VARIOS** | **2.372,37** |
| **8 SEGURIDAD Y SALUD** | |
| 8.1 Sistemas de protección colectiva | 360,75 |
| 8.2 Formación | 117,88 |
| 8.3 Equipos de protección individual | 187,43 |
| 8.4 Medicina preventiva y primeros auxilios | 198,89 |
| 8.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar | 2.164,56 |
| 8.6 Señalizaciones y cerramientos del solar | 108,63 |
| **Total 8 SEGURIDAD Y SALUD:** | **3.138,14** |
| **9 GESTIÓN DE RESIDUOS (DECRETO 112/2012)** | **993,30** |
| **Presupuesto de ejecución material** | **64.041,48** |
| 13% de gastos generales | 8.325,39 |
| 6% de beneficio industrial | 3.842,49 |
| **Suma** | **76.209,36** |
| 21% IVA | 16.003,97 |
| **Presupuesto de ejecución por contrata** | **92.213,33** |

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

LOIU, 22 DE ABRIL 2020
ARQUITECTO

CARLOS ALBISU LLEDO

ALBISU LLEDÓ, CARLOS (AUTENTICACIÓN)

Firmado digitalmente por ALBISU LLEDÓ, CARLOS (AUTENTICACIÓN)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=14960974A, sn=ALBISU, givenName=CARLOS, cn=ALBISU LLEDÓ, CARLOS (AUTENTICACIÓN)
Fecha: 2020.07.06 13:03:40 +02'00'

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

**BERRIKUSIA**

**REVISADO**