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1.1 ADE006 m³ Excavación para rebaje de terreno y apertura de zanjas en el interior del edificio, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión o contenedor.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación
en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales
a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión o contenedor de los materiales
excavados.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes
de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

acera 3,60 1,35 0,30 1,46
arqueta 0,45 0,45 0,30 0,06
desagues 2,90 0,20 0,20 0,12

3,30 0,20 0,20 0,13
1,70 0,20 0,20 0,07

Total m³ ............: 1,84 144,12 265,18
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Presupuesto parcial nº 1 EXCAVACIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 1 ... 265,18



2.1 DPT010 m² Demolición de partición interior de fábrica vista o revestida, formada por ladrillo
perforado de 11/12 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento con sus partes revestidas en yeso o azulejo.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

AAT cocina y
bar 2 1,80 3,10 11,16

1 4,20 3,10 13,02
barra 2,30 1,10 2,53

4,10 1,10 4,51
1,55 1,10 1,71

aseo trasdosado 2,60 3,10 8,06

Total m² ............: 40,99 8,38 343,50

2.2 DFF030 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble
de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos
(yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo
desmontaje de los marcos y de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aula estable 3,35 3,00 10,05
1,75 3,00 5,25

Total m² ............: 15,30 13,64 208,69

2.3 DIA100 Ud Desmontaje de instalación de telefonía en el ámbito de la obra, con medios manuales.
Incluso p/p de desmontaje de elementos de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material
desmontado y transporte a escombrera. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

AAT 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 45,47 45,47

2.4 DIC040 Ud Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

cocina 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 66,11 66,11
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Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 663,77



2.5 DIE060 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en el ámbito del
aula y aseo(total 90 m2 construidos aproximadamente); con medios manuales. Incluso
p/p de desmontado de cuadros, cableado, tubos, mecanismos, cajas y demás
accesorios superficiales o empotrados,  acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 299,31 299,31

2.6 DIF105 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente o
empotrada, que da servicio a una superficie de 17 m² de la cocina y mostrador del aula, 
desde la toma de cada aparato sanitario hasta la entrada de la tubería a la cocina.
Incluso p/p de eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales,
taponado de tuberías, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones
conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 169,29 169,29

2.7 DIS105 Ud Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato
sanitario hasta la bajante colector o arqueta, sin incluir ésta, para una superficie de 17
m² de la cocina y mostrador del aula y colocación de tapas de condena en desagues y
tomas de agua en aseo de 2,75 m2 de superficie de aula estable , con medios manuales.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 349,07 349,07

2.8 DII010b Ud Desmontaje de luminaria interior situada a 3 m de altura, instalada en superficie con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar
sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

AAT 11 11,00
1 1,00

aseo 2 2,00

Total Ud ............: 14,00 9,95 139,30
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Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 1.620,74



2.9 DIO010b Ud Desmontaje de extintor portátil, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

AAT 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 5,01 5,01

2.10 DLC020 m² Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

puerta AAT 1,02 2,63 2,68

Total m² ............: 2,68 10,23 27,42

2.11 DPP020 Ud Desmontaje de marco y hoja de puerta de carpintería de madera o metálica, opaca o
acristalada,  con medios manuales. Incluso p/p de eliminado de armazón para puerta
corredera en las puertas que lo tengan, de limpieza, acopio, retirada y carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo 1 1,00
vestíbulo 1 1,00
cocina 1 1,00

Total Ud ............: 3,00 23,49 70,47

2.12 DMX021b m² Demolición de solera y pavimento o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de
espesor, con corte previo con sierra y posterior con martillo neumático, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

acera ext 3,60 1,35 4,86
para desagues
cocina baño y
arqueta 0,45 0,45 0,20

2,90 0,20 0,58
3,40 0,20 0,68
1,60 0,20 0,32

Total m² ............: 6,64 13,61 90,37

2.13 DRA010 m² Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camión
o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

cocina 3,80 2,00 7,60

Total m² ............: 7,60 18,19 138,24
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Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 1.952,25



2.14 DRS021 m Demolición de rodapié cerámico, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo 2 2,60 5,20
2 3,60 7,20
-1 0,94 -0,94

Total m ............: 11,46 2,05 23,49

2.15 DRF010 m² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de
hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que
quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

cocina 3,80 1,10 4,18
aseo 2 3,60 3,10 22,32

1 2,65 3,10 8,22
-1 0,95 2,10 -2,00
-1 3,10 0,60 -1,86

+ 3,00 3,00

Total m² ............: 33,86 18,63 630,81

2.16 DRF020 m² Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical u horizontal de hasta
3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie
soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

detrás del
empanelado 2,65 3,10 8,22

5,10 3,10 15,81
2 0,40 3,10 2,48
2 4,10 0,60 4,92

+ 3,00 3,00

Total m² ............: 34,43 14,30 492,35

2.17 DRS010 m² Demolición de pavimento existente en el interior o exterior del edificio, de baldosas de
terrazo o de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

felpudos AAT 1,40 1,90 2,66
1,10 2,60 2,86

umbral 1,05 0,35 0,37

Total m² ............: 5,89 18,93 111,50

REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA Página 5

Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 3.210,40



2.18 DRS020 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas,
con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo AAT 3,60 2,65 9,54
aseo aula
estable 1,25 1,45 1,81
+ 1,13 1,13

Total m² ............: 12,48 7,28 90,85

2.19 DRS080 m² Demolición de base de pavimento de mortero existente en el interior o exterior del
edificio, de hasta 8 cm de espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado o a centro de
tratamiento de residuos.
Incluye: Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo estable 1,25 1,45 1,81
aseo AAT 2,65 3,60 9,54
felpudos 1,90 1,40 2,66

1,10 2,60 2,86
+ 1,70 1,70

Total m² ............: 18,57 21,29 395,36

2.20 DSC020 m² Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina , aparatos de cocina y accesorios y
fregaderos, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
resistentes a los que puedan estar unidos. Incluso guardado de elementos
aprovechables para su posterior reinstalación. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desconexión de aparatos. Desmontaje de encimeras.Desmontaje manual de los
elementos y guardado de los aparatos o elementos reutilizables. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

cocina 0,80 0,60 0,48
0,60 0,60 0,36

barra 2,20 0,55 1,21
1,40 0,70 0,98
2,90 0,70 2,03

cafetera 0,95 0,70 0,67
mueble
persianilla 1,10 0,60 0,66

Total m² ............: 6,39 72,51 463,34
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Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 4.159,95



2.21 DSM010 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales, previa
desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que
conectan con el elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo estable 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 35,74 35,74

2.22 DSM010b Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales, previa
desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que
conectan con el elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo estable 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 34,83 34,83

2.23 DSM010c Ud Desmontaje de plato de ducha de porcelana sanitaria, con medios manuales, sin afectar
a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo estable 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 46,92 46,92

2.24 DIC010b Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, dejando la
toma y la salida con tapones provisionales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aat 2 2,00
aseo estable 1 1,00

Total Ud ............: 3,00 47,71 143,13

2.25 DIC010c Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y
recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, dejando la
toma y la salida con tapones provisionales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Reposición y conexionado del elemento. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo
reaprovechar 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 68,87 68,87
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Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 4.489,44



2.26 DRS040b m² Demolición de trasdosado a base de empanelado de madera colocado sobre rastreles, 
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del trasdosado. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

AAT 5,64 2,60 14,66
5,20 2,60 13,52

2 4,05 0,60 4,86
2 3,40 2,60 17,68

+ 5,00 5,00

Total m² ............: 55,72 15,01 836,36

2.27 DSM020 Ud Desmontaje de conjunto de accesorios formado por 1 dosificador de jabón líquido, 1
barra de sujeción para baño adaptado, 1 colgador, 1 toallero, 1 portarrollos, 1 espejo, 2
baldas, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo estable 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 52,00 52,00

2.28 DRS041 m Levantado de rodapié de madera, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aula estable 3,30 3,30
2 0,25 0,50

1,60 1,60
5,70 5,70
2,70 2,70

-1 1,00 -1,00

Total m ............: 12,80 1,37 17,54

2.29 DRS011 m Demolición de rodapié de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aat bajo
empanelado
madera 2 5,50 11,00

2,15 2,15
2 0,40 0,80

2,70 2,70
5,15 5,15

0,00

Total m ............: 21,80 2,05 44,69
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3.1 DFF011b m² Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja interior de ladrillo
cara vista entre 15 cm y 50 cm de espesor, con medios manuales, incluso montaje y
desmontaje del apeo del hueco y la colocación de dintel y regularización de jambas con
piezas de ladrillo cara vista y remates de madera. Incluso p/p de corte previo con
amoladora angular equipada con disco de corte, desvío de instalaciones, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco.
Demolición manual de la fábrica. Reguraización de hueco con ladrillo caravista.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

vestíbulo 50 cm
espesor 1,10 2,10 2,31
aseo 15 cm
espesor 1,10 2,10 2,31

Total m² ............: 4,62 211,21 975,79

3.2 DFF011 Ud Apertura de hueco de 20x20 cm para colocación de rejillas o paso de tubos en
cerramiento de fachada, de fábrica cara vista , formada por ladrillo perforado visto por la
cara exterior y l. hueco interior, espesor total 30 cm de cierre, con medios manuales,
incluso montaje y desmontaje del apeo del hueco y la colocación de dinteles si fuera
necesario, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular equipada con disco de
corte, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco.
Demolición manual de la fábrica. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluso medios auxiliares necesarios, grúa, etc...
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

rejilla aseo
20x20 cm 1,00 1,00

Total Ud ............: 1,00 71,87 71,87

3.3 FFQ010b m² Hoja de partición interior, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco
(machetón), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de
cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de
la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado
superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos
los huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

condenar puerta
aseo 1,00 2,10 2,10

Total m² ............: 2,10 27,82 58,42
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3.4 FFQ010 m² Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico hueco , para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, dinteles,
ejecución de encuentros y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de
cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de
la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Formación de dinteles. Encuentro de la
fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos
los huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

cajón puerta
aseo 0,50 2,10 1,05

2,60 1,00 2,60

Total m² ............: 3,65 39,43 143,92

3.5 RPE012 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial
rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre
ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo.
Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de
maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado
superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos
los huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo AAT 2 3,75 3,10 23,25
2 2,65 3,10 16,43
-1 1,07 2,10 -2,25
-1 3,10 0,60 -1,86

cocina 5,25 2,65 13,91
+ 5,00 5,00

Total m² ............: 54,48 39,42 2.147,60

3.6 RPG010 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento
vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de
guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a
revestir, con maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando
las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso p/p de colocación
de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación
de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la
superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras.
Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso.
Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos
los huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

AAT 5,64 2,60 14,66
5,20 2,60 13,52

2 4,05 0,60 4,86
2 3,40 2,60 17,68

+ 5,00 5,00

Total m² ............: 55,72 24,71 1.376,84
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3.7 RPG010b m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento
horizontal, hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de
guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a
revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina
C6, que constituye la terminación o remate, con colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis en el centro del espesor del yeso, para armarlo y reforzarlo, con maestras en
las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que
su separación sea del orden de 1 m. Incluso formación de aristas y rincones,
guarniciones de huecos, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado
del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras, colocación de la malla
de fibra de vidrio y regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución
del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente
guarnecida.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aula estable
reparación techo 3,40 0,25 0,85

1,75 0,25 0,44

Total m² ............: 1,29 26,14 33,72

3.8 HEA010 Ud Recibido de plato de ducha de cualquier medida, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de rozas. Retacado con arena. Colocación y nivelación del
plato de ducha. Protección con tablero aglomerado de madera. Limpieza y eliminación
del material sobrante.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo AAT 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 88,39 88,39

3.9 PYA010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por:
red de equipotencialidad, derivación individual y red de distribución interior, en aula y
aseo. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y
huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

91,00 91,00

Total m² ............: 91,00 3,84 349,44

3.10 PYA010b m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada
por: instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación,
accesorios y piezas especiales, en cocina de aula y aseo , incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y
huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

13,00 13,00
9,00 9,00

Total m² ............: 22,00 2,89 63,58
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3.11 PYA010c m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad
formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores , botes sifónicos, colectores
suspendidos,  derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la
instalación), apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas,
colocación de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones, en cocina de aula y aseo, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, pasatubos para paso de muros y
forjados, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y
huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

22,00 22,00

Total m² ............: 22,00 1,93 42,46

3.12 LPM020 Ud Suministro y colocación de estructura para puerta corredera de una hoja colocada en
pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el
acabado, de 12 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa grecada Scrigno Base
o similar 100x200 de hueco libre , preparado para alojar una hoja de puerta de espesor
máximo 5,5 cm, y una malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para
mejorar la unión de la estructura a la pared. Totalmente montado.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos.
Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el
pavimento mediante atornillado. Rejuntado. Colocación de la malla metálica. Fijación de
la malla al armazón mediante clips.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo AAT 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 478,80 478,80

3.13 ANE010 m² Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

bajo acera 3,60 1,35 4,86

Total m² ............: 4,86 10,54 51,22

3.14 ASA012 Ud Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los
colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación
de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

cocina 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 76,71 76,71
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3.15 ASA012b Ud Tapa estanca rellenable , modelo 10640 de Arquetas S.L. modelo para instalación en
interiores.Marco de aluminio fundido, la parte exterior con una solapa para su mejor
fijación.
Tapa de aluminio fundido, la parte superior rebajada 4 cms. para poder aplicar el
pavimento requerido y con nervios radiales, en su parte inferior que le dan mayor
resistencia.
Junta de estanqueidad en E.P.M. tipo cordón.
Tornillos de acero inoxidable para llave ''Allen'' en métrica 8.
Totalmente instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

cocina 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 141,29 141,29

REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA Página 13

Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 3 ... 6.100,05



4.1 ANS010b m² Solera de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de
su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución
de juntas de dilatación.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y
de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con
separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del
hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de
las juntas de retracción.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

acera 1,80 1,35 2,43

Total m² ............: 2,43 28,08 68,23

4.2 ANS010 m² Formación de solera de hormigón armado en rampas de 12 a 25 cm de espesor,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados, con acabado superficial  para pavimentar;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel
de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del
hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando
cuadrícula, y limpieza de la junta.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad
y las rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación
de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la
superficie. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del pavimento de hormigón con
sierra de disco. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

rampas 1,30 1,35 1,76
0,40 1,35 0,54

Total m² ............: 2,30 41,05 94,42
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5.1 RSG010 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de
baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido 4/2/H/- (pavimentos para tránsito
peatonal medio, tipo 4; suelos interiores húmedos, clase de resbaladicidad 2, tipo 2;
higiénico, tipo H/-), de 30x30 cm, precio PVP 30 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso
normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida,
CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso
p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y
juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.
Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de
juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del
material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo AAt 9,90 9,90
cocina 4,00 4,25 17,00
+ 2,70 2,70

Total m² ............: 29,60 61,86 1.831,06

5.2 RSG010b m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de
baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 15 €/m², capacidad de absorción
de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento
35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 2 según CTE; recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica
adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco,
para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de
5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del
material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación
del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de
partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material
sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

felpudos 1,40 1,95 2,73
1,10 2,60 2,86

Total m² ............: 5,59 40,27 225,11

5.3 RSB020 m² Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante
mortero autonivelante de cemento CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, de 70 mm de
espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para
formación de suelo flotante. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de
acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel
rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los
elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del
vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire
que pudiera haber, formación de juntas de retracción y curado.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de
dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. Regleado del mortero. Formación
de juntas de retracción. Curado del mortero.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo AAT 9,90 9,90
felpudos 1,90 1,40 2,66

1,05 2,56 2,69

Total m² ............: 15,25 17,37 264,89
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5.4 RAG012 m² Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/-/- (paramento,
tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 30x30 cm,
precio PVP 30 €/m², recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna
característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte
de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas;
rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo.
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas
y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos .

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo AAT 2 2,60 2,60 13,52
2 3,85 2,60 20,02
-1 1,00 2,10 -2,10
-1 3,10 0,60 -1,86

cocina 2,90 1,00 2,90
aseo estable 2,75 2,75
+ 3,50 3,50

Total m² ............: 38,73 69,32 2.684,76

5.5 RSC020 m Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), similar al exietnte, para
interiores, 10x7 cm, con el canto rebajado y un grado de pulido de 220, recibido con
adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas
y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. Abrillantado y limpieza del rodapié.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

puerta
condenada aseo
AAT 1,00 1,00

Total m ............: 1,00 8,93 8,93

5.6 RSC010 m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo  lavado de canto rodado
de rio y fondo blanco para acera exterior similar al existente y en posesión de
certificados de ensayos; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de
cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor, incluido; y separadas de 1 a 1,5 mm entre
sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales o de
dilatación existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación entre baldosas
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas y limpieza final.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la
capa de mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación
entre baldosas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

pavimento acera 3,55 1,35 4,79
umbral 1,05 0,35 0,37

Total m² ............: 5,16 43,07 222,24
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5.7 UXB020 m Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada de calzada
C6 (25x12) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm
con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la
altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de
10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama
de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

acera 3,70 3,70

Total m ............: 3,70 29,90 110,63

5.8 RSF010 m² Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí
mediante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 5 mm, acabado superficial
con rizos de vinilo entrelazados de color negro, espesor total 17 mm, uso interior y
exterior, enrollable, instalado en cajeado de pavimento formado por foso de 17 a 25 mm
de profundidad (no incluido en este precio). Incluso preparación de la superficie
soporte.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación del felpudo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1,40 1,95 2,73
1,10 2,60 2,86

+ 0,60 0,60

Total m² ............: 6,19 439,50 2.720,51

5.9 UMR030 m² Pavimento y revestimiento de paredes con absorbedor de impactos formado por
baldosas de caucho , color a elegir, 30 mm de espesor, recibidas con adhesivo de
poliuretano bicomponente, con bordes de confinamiento en la puerta de acceso.
Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación de las
baldosas de caucho. Limpieza final.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo estable 2,75 2,75
paredes 2 1,95 2,10 8,19

2 1,40 2,10 5,88
-1 0,84 2,10 -1,76

+ 1,50 1,50

Total m² ............: 16,56 46,68 773,02
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6.1 RSL010 m² Pavimento laminado gama FINfloor Original "FINSA", de lamas de 1200x189 mm y 8 mm
de espesor, Clase 33: Comercial intenso según UNE-EN 13329, resistencia a la abrasión
AC5, Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, formado por tablero
base de HDF hidrófugo, diseño de lamas con una tablilla, con cara interior de papel
kraft, cara superior de laminado decorativo, acabado Roble Vintage o similar a elegir,
revestido de una capa superficial de protección plástica y cantos sellados con parafina
antihumedad, ensamblado sin adhesivo, tipo 'Clic'. Todo el conjunto instalado en
sistema flotante machihembrado sobre manta de espuma de polietileno reticulado, de
celdas cerradas, para aislamiento a ruido de impacto, revestido por una de sus caras
con un film de polietileno que actúa como barrera de vapor FINfloor Silent Elite
Underfloor, "FINSA", de 2 mm de espesor. Incluso molduras cubrejuntas, y accesorios
de montaje para el pavimento laminado.
Incluye: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada
por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas.
Ensamblado de las tablas mediante sistema 'Clic'. Colocación y recorte de la última
hilada. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las piezas
sobre el paramento. Ocultación de la fijación por enmasillado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aat 81,50 81,50
-1 1,40 1,90 -2,66
-1 1,05 2,55 -2,68
-1 4,00 4,00 -16,00

aula estable 23,60 23,60
+ 8,40 8,40

Total m² ............: 92,16 30,15 2.778,62

6.2 RDM010b m² Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de
densidad media (MDF), ignífugo, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN
13501-1, recubierto por ambas caras con una chapa fina de madera de Roble Nature
Vintage o similar a elegir, calidad 033/037, Fibranatur IGN "FINSA", de 16 mm de
espesor, atornillado a rastreles metálicos de 78 mm, dispuestos cada 40 cm, fijados con
tornillos sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores.
Desatornillable para poder revisar el trasdós. Según diseño de plano. Incluso tapa de
remate superior de 16 mm de espesor y 100 mm de anchura. Cantos vistos terminados y
rematados.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y
encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Fijación de los rastreles
sobre el paramento. Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del
revestimiento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Pared vestuarios 0,60 1,20 0,72
13,40 1,20 16,08

+ 1,70 1,70

Total m² ............: 18,50 91,20 1.687,20
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6.3 RDM010c m² Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de
densidad media (MDF), ignífugo, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN
13501-1, recubierto por ambas caras con una chapa fina de madera de Roble Nature
Vintage o similar a elegir, calidad 033/037, Fibranatur IGN "FINSA", de 16 mm de
espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos
verticales interiores. Cantos vistos rematados.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y
encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y preparación del
revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación del revestimiento.
Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

pared vestíbulo 1,90 1,20 2,28
2,15 1,20 2,58
4,60 1,20 5,52

bordes huecos 2 0,40 2,10 1,68
0,40 1,10 0,44

2 0,20 2,10 0,84
0,20 1,10 0,22

+ 1,40 1,40

Total m² ............: 14,96 82,17 1.229,26

6.4 RSL020 m Rodapié de MDF, de 90x18 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de
madera, color a elegir, fijado al paramento mediante clavos. Incluso replanteo, cortes,
resolución de esquinas, uniones y encuentros, pequeño material auxiliar y limpieza final.
Incluye: Replanteo. Formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del
rodapié. Rejuntado. Limpieza final.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aat bajo
vidrieras 2 0,10 0,20

2 0,30 0,60
2 0,70 1,40

3,95 3,95
3,90 3,90

aula estable 0,60 0,60
0,65 0,65

2 0,20 0,40
0,30 0,30
1,05 1,05
1,60 1,60
5,75 5,75
3,00 3,00

+ 2,30 2,30

Total m ............: 25,70 8,50 218,45

6.5 D20CA610 m² Puerta paso de hoja lisa en compacto fenólico, abatible o corredera, con tablero de 3
mm de grueso en cada cara, interior de contrachapado ignífugo e hidrófugo y
poliestireno extruido de alta densidad. Según diseño de planos. Cantos en fenólico de
13 mm. Espesor de la joja 38 mm.  Hoja vidriera u opaca según los casos.Color a elegir ,
diseño según planos,  con marco y tapajuntas de aluminio anodizado para tabique entre
10 y 15 cm. Bisagras, tiradores y herrajes de seguridad en acero inoxidable.Totalmente
montado.Incluso p.p. de amaestramiento de llave.Incluso banda inferior de acero
inoxidable mate en el plano de la hoja por las dos caras y en una altura de 40 cm en las
puertas donde se indique en la memoria de carpintería. Incluso condena interior y
desbloqueo exteriro en la puerta de aseo.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo P2 1,14 2,10 2,39
P1 1,04 2,10 2,18

Total m² ............: 4,57 228,63 1.044,84
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7.1 D21HJ005 m² Puerta de apertura abatible de una hoja de aluminio de dimensiones según planos, con
parte fija superior, lacado en color granate, igual al existente, con rotura de puente
térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; con juntas de
estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, tornillería
de acero inoxidable, ventilación y drenaje de la base y perímetro, escuadras interiores en
esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de 2 componentes i/ herrajes Schüco,
ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, manilla metálica
interior y exterior, cerradura de seguridad amaestrada con sistema de desbloqueo
interior con bombillo antipánico,preparada para un acristalamiento hasta 22mm,
colocada con patillas ó sobre premarco de acero galvanizado, fabricados todos los
componentes bajo la norma para el control de calidad ISO 9001.Incluso burlete inferior
automático antibichos. Incluso barras verticales en enrejado exterior sujeto a la hoja.
Según diseño de planos. Incluso jambas de aluminio en encuentros.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de
herrajes de cierre y seguridad y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de carpintería realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

PE1 1,02 2,63 2,68

Total m² ............: 2,68 577,75 1.548,37
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8.1 SAI010 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria,
modelo Meridian "ROCA" o similar , color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de
inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída
amortiguada. Incluso válvula de aireación antisifonamiento.Incluso llave de regulación,
enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red
de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 456,07 456,07

8.2 SAD015 Ud Suministro e instalación de plato de ducha de tipo piedra, gama media, 100x120 cm.
Incluso conexión a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de
accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 397,18 397,18

8.3 SGD020 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador termostático , monomando mural para
ducha, gama media, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador,
inversor, equipo de ducha formado por mango de ducha ajustable en altura y flexible de
latón y barra vertical. Incluso elementos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves
de paso.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 166,50 166,50

8.4 SMS005d Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria con semipedestal serie
Meridian de Roca, color blanco, de 710x560 mm, equipado con grifería monomando con
maneta gerontológica, acabado cromo y desagüe, acabado blanco, con sifón botella.
Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de
agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la
grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 222,08 222,08
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8.5 ICA010 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada,
capacidad 50 l, potencia 2 kW, de 553 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por
cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de
magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno,
llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la
salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de
agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

cocina 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 275,33 275,33

8.6 ICA010b Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada,
capacidad 100 l, potencia 2,2 kW, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado
por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio
de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno,
llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la
salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de
agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 329,49 329,49

8.7 IFI005 m Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de
espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Tubería de agua
fría 1 22,33 22,33
Tubería de agua
caliente 1 18,56 18,56
+ 4,00 4,00

Total m ............: 44,89 3,29 147,69

8.8 IFI005b m Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de
espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Tubería de agua
fría 1 24,74 24,74
Tubería de agua
caliente 1 10,10 10,10
+ 3,50 3,50

Total m ............: 38,34 3,75 143,78
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8.9 IFI005c m Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 25 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de
espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Tubería de agua
fría 1 0,16 0,16

Total m ............: 0,16 5,25 0,84

8.10 IFI008 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Llave de local
húmedo 1 2,00 2,00

Total Ud ............: 2,00 22,56 45,12

8.11 IFW010 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Válvula de corte 1 1,00 1,00

Total Ud ............: 1,00 17,48 17,48
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9.1 ISD005 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada empotrada, formada
por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el
aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso formación de sifón en
aquellos aparatos que no lo tengan incorporado.Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada al colector colgado existente y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo 0,70 0,70
1,10 1,10

Total m ............: 1,80 24,78 44,60

9.2 ISD005b m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada empotrada , formada
por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el
aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico.Incluso formación de sifón en
aquellos aparatos que no lo tengan incorporado. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada al colector colgado existente y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo 1,90 1,90
cocina 3 0,50 1,50

0,65 0,65

Total m ............: 4,05 26,09 105,66

9.3 ISD005c m Red de pequeña evacuación, colocada empotrada , formada por tubo de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el
colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo 3,45 3,45
cocina 2,40 2,40

Total m ............: 5,85 22,54 131,86
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10.1 025d Ud Punto tipo G, para informática ubicado en el aula AAT consistente en caja empotrada
con un enchufe tipo schuko, de color rojo, conector RCA y minijack , conector USB tipo
A, toma HDMI y conexión RGB (15 pines) para monitor interactivo. Todo ello en caja
alojada en la pared y conexionada a la red y al punto doble tipo B.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

pizarra digital 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 108,18 108,18

10.2 025 Ud Punto doble tipo A, para informática ubicado en el aula AAT consistente en cuatro
enchufes tipo schuko, de color rojo, y dos tomas RJ45 , en caja alojada en la pared,
mecanismos, y conexionada con tres tubos de forroplast, cableado eléctrico y cableado
estructurado UTP, hasta la sala de comunicaciones del edificio situado en planta
primera. Incluso rotulado de cada boca RJ45 y nº de circuito que lo alimenta
eléctricamente.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aat 4 4,00

Total Ud ............: 4,00 246,01 984,04

10.3 025c Ud Punto doble tipo B, para informática ubicado en el aula AAT consistente en caja para
empotrar con cuatro enchufes tipo schuko, de color rojo, dos tomas RJ45 , conectores
RCA y minijack , puenteados entre ellos, conector USB tipo B, toma HDMI para pizarra
interactiva, minijack de audio, y conexión RGB (15 pines) para monitor interactivo. Todo
ello en caja alojada en la pared, mecanismos, y conexionada con tres tubos de
forroplast, cableado eléctrico y cableado estructurado UTP, hasta la sala de
comunicaciones del edificio situado en planta primera. Incluso rotulado de cada boca
RJ45 y nº de circuito que lo alimenta eléctricamente.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 352,10 352,10

10.4 025b Ud Punto de acceso wifi conectado por cable Ethernet , instalado en techo y conectado
hasta la sala de comunicaciones del edificio situado en planta primera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 108,61 108,61

10.5 025db Ud Caja de empotrar en pared con conector de altavoz con terminal RCA y toma eléctrica
con enchufe tipo schuko de color rojo conectada con la otra caja de altavoz y con el
punto doble tipo B. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total Ud ............: 2,00 94,62 189,24
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10.6 III100 Ud Luminaria de empotrar KINO 2 M LED830 11,5W, 3000K, CRI80, 1285 lm,  220-240 V /
50-60 Hz.,o similar , equipo de funcionamiento no regulable ,  Downlight de empotrar
para iluminación general, o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Color
blanco. Formado por un cerco exterior de aluminio de inyección termoesmaltado en
blanco. Montaje empotrado mediante flejes de anclaje incluidos en suministro. El
suministro de la luminaria incorpora de serie el equipo de encendido electrónico.
Difusor interior opal para proteger el CoB con una gran transmitancia IP44. Tensión de
alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.  Reflector de aluminio termoesmaltado en color
blanco. Tecnología CoB para ahorro energético y bajo coste de mantenimiento.  Incluso
LED830 con alta selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo
luminoso emitido y la temperatura de color declarada. Incluso p.p. de apertura hueco en
falso techo liso o de placas para empotrar la luminaria. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación, apertura de hueco. Conexionado.
Colocación de lámparas y accesorios.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total Ud ............: 2,00 54,95 109,90

10.7 III100b Ud Luminaria colgante LLEDO TIGA E 27, acabado blanco texturado, metálica. Incluso
lámpara E27.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación, apertura de hueco. Conexionado.
Colocación de lámparas y accesorios.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,00

Total Ud ............: 3,00 90,67 272,01

10.8 III100d Ud Luminaria en tira LED LLEDO CORESTRIP 15w/M IP 67 de 3000 k con perfil en superficie
de 45º con difusor de alta transmitancia , o luminaria similar, Driver IP y accesorios.
Medida de la línea 2,90 m.O equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.  Montaje:
adosado a mnueble de cocina. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación, apertura de hueco. Conexionado.
Colocación de lámparas y accesorios.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 242,24 242,24

10.9 III100db Ud Suministro e instalación de luminaria SNOW G4 36 W 60x60 Blanco T-VIS , 3000 k, ref
LLEDS7J1S8305G3 , de 3770 lm, o similar ,luz no regulable, incluso lámparas,  o
equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. En montaje empotrado sobre techos
de perfilería vista. Incluso elementos de ancalje.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aat 4 4,00

Total Ud ............: 4,00 115,11 460,44

10.10 III100dbb Ud Suministro e instalación de luminaria SNOW G4 36 W 60x60 Blanco T-VIS , 3000 k, DALI
ref LLEDS7J1S8306G3 , de 3770 lm, o similar ,luz regulable, incluso lámparas,  o
equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. En montaje empotrado sobre techos
de perfilería vista. Incluso elementos de ancalje.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

8 8,00

Total Ud ............: 8,00 153,99 1.231,92
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10.11 III100c Ud Sistema de regulación por sensor de luz exterior que consta de dos módulos de control,
dos sensores DALI ECO LS/PD kit y un DALI ECO Remote PC kit FS1. Totalmente
instalado.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 435,51 435,51

10.12 IOA020 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, LLEDO MCA BASIC MOON 3W, o
similar,  empotrada en techo, con led de 3 W, flujo luminoso 90 lúmenes,  protección IP
40, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 12 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada.Incluso p.p. de apertura hueco en falso
techo liso o de placas para empotrar la luminaria.  
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,00

Total Ud ............: 4,00 110,91 443,64

10.13 IOA020b Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, LLEDO MCA BASIC SIGNAL 4W, o
similar,  adosada a techo, con led de 4 W, flujo luminoso 100 lúmenes,  protección IP 42,
con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 12 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,00

Total Ud ............: 3,00 132,97 398,91

10.14 IEP030b Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4
mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y
todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de
latón. Incluso cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones
de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total Ud ............: 2,00 61,57 123,14

10.15 IEO010f m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de canal protectora de PVC
rígido, de 40x110 mm. Incluso accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la canal protectora.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Derivación
individual
(Cuadro
individual 1) 1 28,10 28,10

Total m ............: 28,10 19,95 560,60
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10.16 IEO010g m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro
nominal, con grado de protección IP545.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Instalación
interior (Cuadro
individual 1) 1 85,62 85,62

Total m ............: 85,62 1,49 127,57

10.17 IEO010h m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro
nominal, con grado de protección IP545.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Instalación
interior (Cuadro
individual 1) 1 321,12 321,12

Total m ............: 321,12 1,52 488,10

10.18 IEO010i m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro
nominal, con grado de protección IP545.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Instalación
interior (Cuadro
individual 1) 1 16,68 16,68

Total m ............: 16,68 1,63 27,19

10.19 IEO010j m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante
de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente
elástico, corrugado, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 320 N, con grado de protección IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Instalación
interior (Cuadro
individual 1) 1 48,92 48,92

Total m ............: 48,92 2,00 97,84

10.20 IEH010 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.Incluso p.p. de legalización de la instalación con la
documentación precisa según el caso, OCA,tramitación en industria, etc...
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Instalación
interior (Cuadro
individual 1) 1 539,13 539,13

Total m ............: 539,13 0,96 517,56
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10.21 IEH010b m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.Incluso p.p. de legalización de la instalación con la
documentación precisa según el caso, OCA,tramitación en industria, etc...
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Instalación
interior (Cuadro
individual 1) 1 963,36 963,36

Total m ............: 963,36 1,19 1.146,40

10.22 IEH010c m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.Incluso p.p. de legalización de la instalación con la
documentación precisa según el caso, OCA,tramitación en industria, etc...
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Instalación
interior (Cuadro
individual 1) 1 50,07 50,07

Total m ............: 50,07 2,48 124,17

10.23 IEH010d m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.Incluso p.p. de legalización de la instalación
con la documentación precisa según el caso, OCA,tramitación en industria, etc...
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Derivación
individual
(Cuadro
individual 1) 1 140,50 140,50

Total m ............: 140,50 3,09 434,15
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10.24 IEI070 Ud Cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca,
para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio)
en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA)
tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección.
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.Incluso p.p. de legalización de la instalación con la documentación precisa
según el caso, OCA,tramitación en industria, etc...
Consta de:
 •1 ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de

potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada
en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color
blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1.
 •1 ud Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de

poder de corte, de 32 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1.
 •1 ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.
 •3 uds Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.
 •5 uds Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de

poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1.
 •6 uds Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de

poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1.
 •1 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de

poder de corte, de 20 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1.
 •1 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de

poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los
componentes.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Cuadro
individual 1 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 987,88 987,88

10.25 IEI090 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: mecanismos gama
básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas
de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de
conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montados, conexionados y probados.Incluso p.p. de legalización de la instalación con la
documentación precisa según el caso, OCA,tramitación en industria, etc...
Consta de:
 •17 uds Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección

normal, regletas de conexión y tapa de registro.
 •28 uds Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.
 •18 uds Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar.
 •3 uds Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco.
 •6 uds Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color

blanco y embellecedor de color blanco.
 •37 uds Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco.
 •2 uds Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corriente en cocinas).
 •2 uds Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama básica, con tapa y

marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
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Cuadro
individual 1 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 533,84 533,84
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11.1 D31YD005 Ud Extractor para aseo, modelo TD-160/100 Silent CDZ de S&P con detector presencial,o
equivalente aprobado por la Dirección Facultativa , incluso reloj reporizador conectado ,
totalmente colocado i/p.p de tubos flexibles de aluminio hasta las rejillas de extracción
(2 m aprox. ) , bridas de sujección, medios y material de montaje. Incluso rejilla interior y
exterior. Según diseño de planos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 304,67 304,67

11.2 IVV020 m Conducto circular de ventilación formado por tubo de chapa de acero galvanizado de
pared simple helicoidal, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en
posición horizontal y vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

extractor cocina 2,00 2,00
1,50 1,50

Total m ............: 3,50 21,19 74,17
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12.1 DIF103 Ud Modificación de  tramo de tubería de distribución de calefacción, de diámetro 50 mm
aprox. para realizar conexión de nuevo radiador. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la unidad conectada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

12 12,00

Total Ud ............: 12,00 18,03 216,36

12.2 ICS010b m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de
acero negro estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, una mano de
imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de
aluminio. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 0,30 0,60
2 2,55 5,10
2 0,44 0,88
2 0,65 1,30
2 2,55 5,10
2 1,40 2,80
2 2,55 5,10
2 0,90 1,80
2 2,55 5,10
2 0,50 1,00
2 0,70 1,40
2 2,55 5,10
2 0,25 0,50
2 2,55 5,10

+ 4,00 4,00

Total m ............: 44,88 51,08 2.292,47

12.3 ICE045 Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 300x2700x100 mm, emisión calorífica 2270 kcal/h para una
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN
442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalación de calefacción centralizada
por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería de distribución,
plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la
red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

ZIG BERGARA,
AULA
APRENDIZAJE
TAREAS 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 383,88 383,88
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12.4 ICE045b Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 300x3000x100 mm, emisión calorífica 2522 kcal/h para una
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN
442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalación de calefacción centralizada
por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería de distribución,
plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la
red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

ZIG BERGARA,
AULA
APRENDIZAJE
TAREAS 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 420,66 420,66

12.5 ICE045c Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 800x1200x100 mm, emisión calorífica 2318 kcal/h para una
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN
442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalación de calefacción centralizada
por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería de distribución,
plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la
red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

ZIG BERGARA,
AULA
APRENDIZAJE
TAREAS 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 308,96 308,96

12.6 ICE045d Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 800x1800x100 mm, emisión calorífica 3478 kcal/h para una
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN
442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalación de calefacción centralizada
por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería de distribución,
plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la
red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

ZIG BERGARA,
AULA
APRENDIZAJE
TAREAS 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 437,30 437,30

REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA Página 34

Presupuesto parcial nº 12 CALEFACCION

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 4.059,63



12.7 ICE045e Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 800x3000x100 mm, emisión calorífica 5796 kcal/h para una
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN
442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalación de calefacción centralizada
por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería de distribución,
plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la
red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

ZIG BERGARA,
AULA
APRENDIZAJE
TAREAS 2 2,00

Total Ud ............: 2,00 689,05 1.378,10
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13.1 LVS010 m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad 3+3 mm, compuesto por dos
lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro o
traslúcido según lo determinado en planos, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio,
colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

vestíbulo 0,70 0,65 0,46

Total m² ............: 0,46 57,22 26,32

13.2 LVC010 m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/16/ 6, conjunto formado por vidrio
exterior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm,vidrio exterior laminar
incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una
lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

puerta AAT
entrada 0,85 0,70 0,60

0,55 0,90 0,50

Total m² ............: 1,10 139,38 153,32
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14.1 RIP035 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate,
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de
yeso laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en
dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura
plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada
mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las
manos de acabado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

techos 12,50 12,50
fajas 49,55 0,30 14,87
verticales 25,85 0,15 3,88
guarnecidos 50,72 50,72

1,29 1,29
techo aula
estable 50,50 50,50
pared 3,00 3,00
aat 15,00 0,50 7,50
ladrillos 14,90 1,45 21,61
+ 16,60 16,60

Total m² ............: 182,47 13,76 2.510,79
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15.1 RTC018 m Suministro y montaje de faja de 30 cm de ancho,  en falso techo continuo suspendido,de
baja absorción a la humedad, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad
del acabado estándar (Q2), liso, sistema Placo Prima "PLACO", formado por una placa
de yeso laminado 4BA / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes afinados, 4PRO
PPM 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e
íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, atornillada a una estructura portante
de perfiles primarios Stil Prim 100 "PLACO", y perfiles secundarios F-530 "PLACO".
Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas,
pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios
y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento
de juntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longiitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aula AAT 2 4,60 9,20
1 5,50 5,50
2 5,50 11,00
2 4,80 9,60
1 5,50 5,50
2 4,00 8,00

extractor forro 3 0,25 0,75
+ 5,00 5,00

Total m ............: 54,55 38,00 2.072,90

15.2 RTC020 m Suministro y formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo,
con altura media de 15 cm ,  con panel de baja absorción a la humedad, situado a una
altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), liso, sistema Placo
Prima "PLACO", formado por una placa de yeso laminado 4BA / UNE-EN 520 - 1200 /
2000 / 12,5 / con los bordes afinados, 4PRO PPM 13 "PLACO", . Incluso p/p de corte,
fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situación de la tabica.
Presentación y corte de las piezas. Extendido de la pasta de agarre. Colocación de las
placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aat 4 5,50 22,00
aseo 3,85 3,85
+ 2,60 2,60

Total m ............: 28,45 24,29 691,05

15.3 RTM016 m² Suministro y montaje de falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor
de 4 m, sistema Fibralith "KNAUF" o similar, constituido por paneles ligeros de lana de
madera, gama Organic, modelo Organic A "KNAUF", de 600x600 mm y 25 mm de
espesor, acabado Pure, resistencia térmica 0,313 m²K/W, conductividad térmica 0,08
W/(mK), suspendidos del forjado mediante perfilería metálica vista, de 24 mm de
anchura y color blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de
remate, fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Totalmente terminado.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Nivelación y colocación de los
perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los
puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la trama. Colocación de los paneles.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aula AAT 4,80 4,25 20,40
4,80 4,20 20,16
4,80 3,60 17,28

+ 5,80 5,80

Total m² ............: 63,64 41,25 2.625,15
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Suma y sigue ... 5.389,10



15.4 RTC018b m² Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de
calidad del acabado estándar (Q2). Sistema Placo Hydro "PLACO", constituido por:
ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles primarios F530 "PLACO"; PLACAS: una
capa de placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes
longitudinales afinados, Placomarine PPM 13 "PLACO". Incluso fijaciones para el
anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo
SN "PLACO", cinta microperforada, de papel, "PLACO", y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios.
Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aula AAT 5,45 0,85 4,63
5,85 0,95 5,56

aseo 3,85 0,60 2,31

Total m² ............: 12,50 48,81 610,13
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Total presupuesto parcial nº 15 ... 5.999,23



16.1 NAA010g m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de
menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para
la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de
16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Agua 40,89 40,89
+ 4,10 4,10

Total m ............: 44,99 6,89 309,98

16.2 NAA010d m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de
menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para
la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de
23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

agua 34,84 34,84
+ 3,50 3,50

Total m ............: 38,34 7,80 299,05

16.3 NAA010c m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de calefacción, colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado
por coquilla de lana de roca, de 48,0 mm de diámetro interior y 30,0 mm de espesor, con
un corte longitudinal para facilitar su montaje.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

4 5,50 22,00
2 4,00 8,00

+ 3,00 3,00

Total m ............: 33,00 13,89 458,37

16.4 NBT010 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, formado por panel semirrígido de
lana de roca volcánica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no
revestido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductividad térmica
0,035 W/(mK).
Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

AAT 81,50 81,50
aseo 9,90 9,90
+ 9,10 9,10

Total m² ............: 100,50 16,14 1.622,07
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17.1 IOX010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte.
Colocación del extintor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aat 2 2,00

Total Ud ............: 2,00 49,43 98,86

17.2 IOS010 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00
2 2,00

Total Ud ............: 4,00 9,30 37,20

17.3 IOD002 Ud Suministro e instalación de detector termovelocimétrico analógico , formado por un
elemento sensible a el incremento rápido de la temperatura para una temperatura
máxima de alarma de 64°C, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de
activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y
base universal. Totalmente montado, conexionado a la central de alarma y probado.
Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. Conexionado.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,00

Total Ud ............: 3,00 121,10 363,30

17.4 IOD104 Ud Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aislador de
cortocircuito, de ABS color rojo, con led de activación e indicador de alarma. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Totalmente montado, conexionado a central y
probado
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total Ud ............: 2,00 72,23 144,46
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Total presupuesto parcial nº 17 ... 643,82



18.1 SCM020 Ud Mobiliario completo en cocina , según diseño de planos, compuesto por 6,6 m de
muebles bajos con zócalo inferior de aluminio, 2 módulos en esquina de muebles bajos
uno de ellos alto de escobero y 3,75 m de muebles altos con 1 módulo en esquina de
mueble alto, realizado con frentes de cocina con recubrimiento estratificado formado
por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, acabado brillo con papel
decorativo de color blanco, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de
partículas tipo P3 no estructural, para utilización en ambiente húmedo, de 19 mm de
espesor y cantos de aluminio; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos
por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para utilización en ambiente
húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento
melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del
mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de
cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y
tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media,
fijados en los frentes de cocina. Totalmente montado, sin incluir encimera,
electrodomésticos ni fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y
nivelación de los cuerpos de los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y
fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los
tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 4.025,82 4.025,82

18.2 SNA010 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 715 cm de longitud, 60
cm de anchura y 3 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente
biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de
altura y 3 cm de espesor, con el borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de
acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre
piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado;
eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y
anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.
Colocación de copete perimetral.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 1.334,95 1.334,95

18.3 SCF010c Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490
mm, con válvula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería
monomando de acero inoxidable, con cartucho cerámico Joystick, para fregadero, gama
alta, acabado brillante, compuesta de aireador, caño giratorio y enlaces de alimentación
flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y
caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería.
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 350,40 350,40
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18.4 SCE030b Ud Lavadora. Color blanco. Capacidad 7 kg. Centrifugado de 1200 a 400 rpm. Eficiencia
energética A+++. Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta
24 h.
Paneles laterales antivibración.
Protección múltiple de agua.
Bloqueo de seguridad para niños.
Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Incluye: Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica, de fontanería y de
saneamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 436,47 436,47

18.5 SCE040 Ud Horno eléctrico multifunción.60 xm de ancho. Color blanco. Pirolítico.  Totalmente
montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 592,31 592,31

18.6 SCE030 Ud Placa inducción para encimera.60x60 cm. Tres fuegos. Incluso sellado de la junta
perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 438,58 438,58

18.7 SCE030bb Ud Lavavajilas de 45 cm. Color blanco. Capacidad 9 cubiertos. Eficiencia energética A++.
Protección múltiple de agua.
Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Incluye: Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica, de fontanería y de
saneamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 341,92 341,92

18.8 SCE030bbb Ud Frigorífico combi. Color blanco. No frost. De 186 cm de altura y 60 cm de anchura. 
Eficiencia energética A++. 
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 496,04 496,04

18.9 SCE030bbbb Ud Microondas integrable. Color blanco. De 20 l. Con grill.  
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 327,94 327,94
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18.10 SCE030bbbc Ud Campana decorativa diseño piramidal Acero Inoxidable ancho 90 cm. Potencia de
extracción 600 m3/h. Iluminación Led. Con filtros multicapa. Eficiencia energética A++.
Varias potencias de extracción. Válvula antirretorno incluida. Potencia sonora máxima
69 db(A).
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 233,39 233,39

18.11 SCE030bbbbb Ud Estantería de madera. En chapado Roble similar al pavimento a colocar. Según diseño
de planos. Incluso tapas laterales perimetrales de 10 cm de anchura.
Altura total 200 cm. Ancho 240 cm. Fondo 35 cm.Separaciones verticales cada 34 cm en
piezas de 3 cm de espesor. Separaciones horizontales cada 37 cm. Zócalo inferior de 12
cm.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total Ud ............: 2,00 785,77 1.571,54

18.12 SPA010 Ud Taburete para baño regulable en altura. Con tacos antideslizantes en patas. OCon
agujeros para evaciación de agua. Dimensiones aproz. 52x31 cm. Peso máximo a
soportar 75 kg. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 44,63 44,63

18.13 SPA050 Ud Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, modelo
Prestobar Inox 240 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304, de 500x700 mm.
Incluso elementos de fijación.
Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 271,21 271,21

18.14 SPA020 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con forma de U, modelo Prestobar Inox 78170 "PRESTO
EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 acabado brillante, de dimensiones totales 790x130
mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de
papel higiénico. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total Ud ............: 2,00 182,42 364,84
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18.15 SPA040 m Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, modelo
Prestobar 89120 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon, de 35 mm de diámetro. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 0,85 1,70
1,00 1,00

Total m ............: 2,70 140,52 379,40

18.16 SMD010 Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad,
modelo Manual Inox (0,5 l) 88032 "PRESTO EQUIP", carcasa de acero inoxidable AISI
304, acabado brillo, de 100x150x55 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 54,84 54,84

18.17 SME010 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, de 125x130x125 mm, con disposición mural,
carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado cromado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 56,09 56,09

18.18 SME020 Ud Toallero de papel continuo, serie Azur, modelo AG56000 ABS Blanco "JOFEL", de ABS
de color blanco, de 384 mm de altura, 292 mm de anchura y 238 mm de profundidad,
para un rollo de papel precortado, de 210 mm de diámetro, 210 mm de anchura máxima y
191 mm de anchura mínima, con visor para control de la carga, cierre mediante
cerradura y llave y rueda de seguridad lateral, peso 2,03 kg. Incluso elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 67,04 67,04

18.19 SMH010 Ud Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litros de capacidad, de
acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de tapa, de 270 mm de altura y 170 mm
de diámetro.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 50,48 50,48

18.20 SPA010b Ud Camilla abatible para ducha, colocada en pared, abatible, fabricada en acero inoxidable
304 y recubierta con epoxy de color blanco. Dimensiones 190x 67 cm. Con patas.
Capacidad de soporte hasta 150kg.de aluminio y nylon. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la ducha. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 935,46 935,46
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18.21 SPA010bb Ud Grua doméstica Sunlift mini o similar, transaportable, con ruedas, con capacidad de
elevación de al menos 130 kg. Capacidad de elevación de al menos 165 cm. Altura
mínima de percha 51 cm. 
Perchas recubiertas de material antideslizante y con ganchos que se cruzan para
impedir que la cinta del arnés pueda soltarse. Con un indicador de nivel de batería y de
un aviso acústico contra descarga total al ser pulsado el control manual.
Apertura y cierre de patas mediante pedal ergonómico para mayor anchta de la grua.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 827,28 827,28

REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA Página 46

Presupuesto parcial nº 18 EQUIPAMIENTO DE COCINA, AULA Y ASEO ADAPTADO

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 18 ... 13.200,63



19.1 HYL020 Ud Limpieza final de obra realizada por empresa especializada en aula AAT, aseo, aula
estable y aseo de aula estable, con una superficie construida aproximada de 144 m², 
incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de
cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero
adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo
ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos
para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual
de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 454,70 454,70
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20.1 GRB020 Tn Gestión de residuos de naturaleza pétrea en valoración externa, incluyendo:
-tasa para el envío directo de residuo de naturaleza pétrea separado a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma para su valoración.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de
separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las  instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

7,86 7,86

Total Tn ............: 7,86 13,00 102,18

20.2 GRB020b Tn Gestión de residuos cerámicos en valoración externa, incluyendo:
-tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros
elementos exentos de materiales reciclables, separado a un gestor final autorizado por 
la comunidad autónoma para su valoración.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de
separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios auxiliares 
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las  instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5,63 5,63

Total Tn ............: 5,63 17,00 95,71

20.3 GRB020g Tn Gestión de residuos metálicos en valoración externa, incluyendo:
-tasa para el envío directo de residuos metálicos separados a un gestor final autorizado
por la comunidad autónoma para su valoración.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de
separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las  instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

0,26 0,26

Total Tn ............: 0,26 26,00 6,76
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20.4 GRB020c m³ Gestión de residuos de madera por gestor autorizado, incluyendo:
-Tasa para la gestión del residuo de madera a un gestor autorizado por la comunidad
autónoma para su reutilización, recuperación o valorización.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de
separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las  instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1,14 1,14

Total m³ ............: 1,14 30,00 34,20

20.5 GRB020d Tn Gestión de residuos de vidrio por gestor autorizado, incluyendo:
-tasa para la gestión del residuo de vidrio a un gestor autorizado
por la comunidad autónoma para su reutilización, recuperación o valorización.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de
separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las  instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

0,05 0,05

Total Tn ............: 0,05 100,00 5,00

20.6 GRB020e Tn Gestión de residuos plásticos por gestor autorizado, incluyendo:

-Tasa para la gestión del residuo plástico para un gestor autorizado por la comunidad
autónoma para su reutilización, recuperación o valorización.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de
separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las  instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

0,05 0,05

Total Tn ............: 0,05 39,99 2,00
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20.7 GRB020f Tn Gestión de residuos cartón-papel por gestor autorizado, incluyendo:
-Tasa para la gestión del residuo cartón y papel a un gestor autorizado por la comunidad
autónoma para su reutilización, recuperación o valorización.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de
separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las  instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

0,31 0,31

Total Tn ............: 0,31 20,00 6,20

20.8 GRB02100 Tn Gestión de residuos de construcción de yesos y sus derivados exentos de materiales
reciclables en vertedero autorizado, incluyendo:
-tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y sus derivados
exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma
para su valoración.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de
separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las  instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido. 

Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

0,93 0,93

Total Tn ............: 0,93 27,00 25,11

20.9 GEC015 Tn Gestión de residuos peligrosos de construcción por gestor final autorizado, incluyendo:

-tasa para la gestión de residuos peligrosos de construcción y demolición a un gestor
final autorizado por la comunidad autónoma.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de
separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las  instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

0,01 0,01
0,02 0,02
0,09 0,09

Total Tn ............: 0,12 600,00 72,00
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21.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

21.1.1 YIC010 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de
golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,00

Total Ud ............: 5,00 0,25 1,25

21.1.2 YIC010b Ud Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques
eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo
entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total Ud ............: 2,00 1,29 2,58

21.1.3 YIJ010a Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos
oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral,
amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,00

Total Ud ............: 5,00 2,78 13,90

21.1.4 YIJ010 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, con
ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,00

Total Ud ............: 3,00 3,78 11,34

21.1.5 YIM010c Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a
la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,00

Total Ud ............: 5,00 3,61 18,05

21.1.6 YIM010 Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total Ud ............: 2,00 11,20 22,40

21.1.7 YIO010 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para
producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central,
con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,00

Total Ud ............: 3,00 1,07 3,21
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21.1.8 YIP010 Ud Suministro de par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con
resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, antiestático, absorción de energía
en la zona del tacón, resistente a la penetración y absorción de agua, resistente a la
perforación, suela con resaltes, aislante, con código de designación O3, amortizable en
2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,00

Total Ud ............: 5,00 31,52 157,60

21.1.9 YIU005 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,00

Total Ud ............: 5,00 8,36 41,80

21.1.10 YIU050 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción
regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,00

Total Ud ............: 5,00 5,13 25,65

21.1.11 YIV020 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la
cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación,
amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

10 10,00

Total Ud ............: 10,00 3,09 30,90

21.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

21.2.1 YCS020 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia
máxima de 10 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de
emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales
necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 345,70 345,70

21.2.2 D41GC401 m Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del
mismo material en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material para
protección de la obra.Incluso p.p. de puertas de paso.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

20,00 20,00
12,50 12,50

Total m ............: 32,50 19,82 644,15

21.3 MEDICINA PREVENTIVA
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21.3.1 YMM020 Ud Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra,
(amortizable en 4 usos).
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 32,68 32,68

21.3.2 YMM010b Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables,
instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 36,46 36,46

21.4 FORMACION Y REUNIONES

21.4.1 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.
Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la
charla, considerando una media de cinco personas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total Ud ............: 1,00 31,52 31,52

21.5 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

21.5.1 YPC030b Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero
en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,00

Total Ud ............: 3,00 197,47 592,41

21.5.2 YPC050 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de
dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,00

Total Ud ............: 3,00 132,73 398,19
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Suma y sigue ... 2.409,79



21.5.3 YPC020b Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero
en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,00

Total Ud ............: 3,00 108,26 324,78

21.5.4 YPC010b Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de
chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero
en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en
inodoro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,00

Total Ud ............: 3,00 172,90 518,70
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Presupuesto parcial nº 21 SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 21 ... 3.253,27



Presupuesto de ejecución material

1 EXCAVACIONES .......................................… 265,18
2 DEMOLICIONES .......................................… 5.440,03
3 ALBAÑILERIA ........................................… 6.100,05
4 HORMIGON ...........................................… 162,65
5 SOLADOS Y ALICATADOS ...............................… 8.841,15
6 CARPINTERIA DE MADERA ..............................… 6.958,37
7 CARPINTERIA METALICA ...............................… 1.548,37
8 FONTANERIA .........................................… 2.201,56
9 SANEAMIENTO ........................................… 282,12
10 ELECTRICIDAD .......................................… 10.505,18
11 VENTILACION ........................................… 378,84
12 CALEFACCION ........................................… 5.437,73
13 ACRISTALAMIENTO ....................................… 179,64
14 PINTURA ............................................… 2.510,79
15 ESCAYOLA ...........................................… 5.999,23
16 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ................… 2.689,47
17 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ........................… 643,82
18 EQUIPAMIENTO DE COCINA, AULA Y ASEO ADAPTADO .......… 13.200,63
19 LIMPIEZA FINAL DE OBRA .............................… 454,70
20 GESTION DE RESIDUOS ................................… 349,16
21 SEGURIDAD Y SALUD ..................................… 3.253,27

Total: 77.401,94

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad
de SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

En Arrasate a 7 de Abril de 2020
La arquitecto

Edurne Goiatxe Goñi



 

 

 

  

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

HOJA RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA PARA LA HABILITACION DE UN AULA DE APRENDIZAJE DE 

TAREAS (AAT) EN EL IES IPINTZA BHI DE BERGARA (GIPUZKOA) 

  

  
Capítulo Importe 

  
 

  Capítulo 1 EXCAVACIONES 265,18   

  Capítulo 2 DEMOLICIONES 5.440,03   

  Capítulo 3 ALBAÑILERIA 6.100,05   

  Capítulo 4 HORMIGON 162,65   

  Capítulo 5 SOLADOS Y ALICATADOS 8.841,15   

  Capítulo 6 CARPINTERIA DE MADERA 6.958,37   

  Capítulo 7 CARPINTERIA METALICA 1.548,37   

  Capítulo 8 FONTANERIA 2.201,56   

  Capítulo 9 SANEAMIENTO 282,12   

  Capítulo 10 ELECTRICIDAD 10.505,18   

  Capítulo 11 VENTILACION 378,84   

  Capítulo 12 CALEFACCION 5.437,73   

  Capítulo 13 ACRISTALAMIENTO 179,64   

  Capítulo 14 PINTURA 2.510,79   

  Capítulo 15 ESCAYOLA 5.999,23   

  Capítulo 16 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 2.689,47   

  Capítulo 17 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 643,82   

  Capítulo 18 EQUIPAMIENTO DE COCINA, AULA Y ASEO ADAPTADO 13.200,63   

  Capítulo 19 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 454,70   

  Capítulo 20 GESTION DE RESIDUOS 349,16   

  Capítulo 21 SEGURIDAD Y SALUD 3.253,27   

  Presupuesto de ejecución material 77.401,94   

  13% de gastos generales 10.062,25   

  6% de beneficio industrial 4.644,12   

  Suma 92.108,31   

  21% IVA 19.342,75   

  Presupuesto de ejecución por contrata 111.451,06   

          

  Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS.   

      
 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE CONTROL DE CALIDAD:         236,43 € 
 
 
 

          

  
En Arrasate a 7 de Abril de 2020 

La arquitecto 
Edurne Goiatxe Goñi 

  

  



  
Proyecto: REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA   

  
Capítulo Importe 

  
 

 



Cuadro de precios descompuestos de obra 

  



1 EXCAVACIONES

1.1 ADE006 m³ Excavación para rebaje de terreno y apertura de zanjas en el interior del
edificio, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a
camión o contenedor.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de
tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión o contenedor de los materiales excavados.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

mq01exn010j 2,00 h 46,95 93,90Miniretroexcavadora sobre neumáticos,
de 43 kW.

mo113 2,00 h 21,64 43,28Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 137,18 2,74Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 139,92 4,20

Precio total por m³  .................................................. 144,12

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 DEMOLICIONES

2.1 DPT010 m² Demolición de partición interior de fábrica vista o revestida, formada por
ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con martillo neumático, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento con sus partes revestidas en yeso o
azulejo. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 0,11 h 3,95 0,43Martillo neumático.
mq05pdm110 0,11 h 6,70 0,74Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
mo112 0,14 h 22,37 3,13Peón especializado construcción.
mo113 0,17 h 21,64 3,68Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 7,98 0,16Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 8,14 0,24

Precio total por m²  .................................................. 8,38

2.2 DFF030 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo
hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de
demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.),
instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los
marcos y de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,60 h 21,64 12,98Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 12,98 0,26Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 13,24 0,40

Precio total por m²  .................................................. 13,64

2.3 DIA100 Ud Desmontaje de instalación de telefonía en el ámbito de la obra, con
medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de elementos de fijación,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del
material desmontado y transporte a escombrera. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra
sobre camión o contenedor.

mo060 2,00 h 21,64 43,28Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 43,28 0,87Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 44,15 1,32

Precio total por Ud  .................................................. 45,47

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.4 DIC040 Ud Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo004 1,33 h 24,40 32,45Oficial 1ª fontanero.
mo103 1,33 h 22,91 30,47Ayudante instalador de redes y equipos

de detección y seguridad.
% 2,00 % 62,92 1,26Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 64,18 1,93

Precio total por Ud  .................................................. 66,11

2.5 DIE060 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en
el ámbito del aula y aseo(total 90 m2 construidos aproximadamente); con
medios manuales. Incluso p/p de desmontado de cuadros, cableado,
tubos, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales o
empotrados,  acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo052 7,00 h 22,15 155,05Ayudante electricista.
mo060 6,00 h 21,64 129,84Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 284,89 5,70Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 290,59 8,72

Precio total por Ud  .................................................. 299,31

2.6 DIF105 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada
superficialmente o empotrada, que da servicio a una superficie de 17 m²
de la cocina y mostrador del aula,  desde la toma de cada aparato
sanitario hasta la entrada de la tubería a la cocina. Incluso p/p de
eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales,
taponado de tuberías, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las
conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo004 3,50 h 24,40 85,40Oficial 1ª fontanero.
mo060 3,50 h 21,64 75,74Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 161,14 3,22Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 164,36 4,93

Precio total por Ud  .................................................. 169,29

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.7 DIS105 Ud Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de
cada aparato sanitario hasta la bajante colector o arqueta, sin incluir
ésta, para una superficie de 17 m² de la cocina y mostrador del aula y
colocación de tapas de condena en desagues y tomas de agua en aseo
de 2,75 m2 de superficie de aula estable , con medios manuales. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo055 15,00 h 22,15 332,25Ayudante fontanero.
% 2,00 % 332,25 6,65Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 338,90 10,17

Precio total por Ud  .................................................. 349,07

2.8 DII010b Ud Desmontaje de luminaria interior situada a 3 m de altura, instalada en
superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo003 0,20 h 25,20 5,04Oficial 1ª
mo102 0,20 h 22,15 4,43Ayudante electricista.
% 2,00 % 9,47 0,19Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 9,66 0,29

Precio total por Ud  .................................................. 9,95

2.9 DIO010b Ud Desmontaje de extintor portátil, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,22 h 21,64 4,76Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 4,76 0,10Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 4,86 0,15

Precio total por Ud  .................................................. 5,01

2.10 DLC020 m² Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en
fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,45 h 21,64 9,74Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 9,74 0,19Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 9,93 0,30

Precio total por m²  .................................................. 10,23

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.11 DPP020 Ud Desmontaje de marco y hoja de puerta de carpintería de madera o
metálica, opaca o acristalada,  con medios manuales. Incluso p/p de
eliminado de armazón para puerta corredera en las puertas que lo
tengan, de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo031 1,00 h 22,36 22,36Ayudante carpintero.
% 2,00 % 22,36 0,45Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 22,81 0,68

Precio total por Ud  .................................................. 23,49

2.12 DMX021b m² Demolición de solera y pavimento o pavimento de hormigón armado de
hasta 15 cm de espesor, con corte previo con sierra y posterior con
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 0,25 h 3,95 0,99Martillo neumático.
mq05pdm010a 0,25 h 3,69 0,92Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de

caudal.
mo112 0,30 h 22,37 6,71Peón especializado construcción.
mo113 0,20 h 21,64 4,33Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 12,95 0,26Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 13,21 0,40

Precio total por m²  .................................................. 13,61

2.13 DRA010 m² Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,80 h 21,64 17,31Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 17,31 0,35Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 17,66 0,53

Precio total por m²  .................................................. 18,19

2.14 DRS021 m Demolición de rodapié cerámico, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,09 h 21,64 1,95Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 1,95 0,04Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 1,99 0,06

Precio total por m  .................................................. 2,05

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.15 DRF010 m² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical
exterior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la
superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su
posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,82 h 21,64 17,74Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 17,74 0,35Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 18,09 0,54

Precio total por m²  .................................................. 18,63

2.16 DRF020 m² Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical u
horizontal de hasta 3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo
totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto
y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mq05mai040 0,33 h 1,92 0,63Martillo eléctrico.
mo060 0,60 h 21,64 12,98Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 13,61 0,27Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 13,88 0,42

Precio total por m²  .................................................. 14,30

2.17 DRS010 m² Demolición de pavimento existente en el interior o exterior del edificio, de
baldosas de terrazo o de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mo112 0,37 h 22,37 8,28Peón especializado construcción.
mo113 0,45 h 21,64 9,74Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 18,02 0,36Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 18,38 0,55

Precio total por m²  .................................................. 18,93

2.18 DRS020 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas
cerámicas, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 0,15 h 3,95 0,59Martillo neumático.
mq05pdm110 0,15 h 6,70 1,01Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
mo112 0,19 h 22,37 4,25Peón especializado construcción.
mo113 0,05 h 21,64 1,08Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 6,93 0,14Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 7,07 0,21

Precio total por m²  .................................................. 7,28

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.19 DRS080 m² Demolición de base de pavimento de mortero existente en el interior o
exterior del edificio, de hasta 8 cm de espesor, con martillo neumático,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor y transporte a vertedero autorizado o a centro de tratamiento
de residuos.
Incluye: Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 0,22 h 3,95 0,87Martillo neumático.
mq05pdm010a 0,20 h 3,69 0,74Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de

caudal.
mo112 0,35 h 22,37 7,83Peón especializado construcción.
mo113 0,50 h 21,64 10,82Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 20,26 0,41Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 20,67 0,62

Precio total por m²  .................................................. 21,29

2.20 DSC020 m² Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina , aparatos de cocina y
accesorios y fregaderos, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos.
Incluso guardado de elementos aprovechables para su posterior
reinstalación. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desconexión de aparatos. Desmontaje de encimeras.Desmontaje
manual de los elementos y guardado de los aparatos o elementos
reutilizables. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.

mo011 1,00 h 25,20 25,20Oficial 1ª construcción.
mo046 1,00 h 22,18 22,18Ayudante construcción.
mo060 1,00 h 21,64 21,64Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 69,02 1,38Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 70,40 2,11

Precio total por m²  .................................................. 72,51

2.21 DSM010 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios
manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo007 0,70 h 24,44 17,11Oficial 1ª fontanero.
mo111 0,79 h 21,40 16,91Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 34,02 0,68Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 34,70 1,04

Precio total por Ud  .................................................. 35,74

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.22 DSM010b Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios
manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo007 0,77 h 24,44 18,82Oficial 1ª fontanero.
mo111 0,67 h 21,40 14,34Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 33,16 0,66Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 33,82 1,01

Precio total por Ud  .................................................. 34,83

2.23 DSM010c Ud Desmontaje de plato de ducha de porcelana sanitaria, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a
los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo008 0,66 h 24,40 16,10Oficial 1ª carpintero.
mo113 1,32 h 21,64 28,56Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 44,66 0,89Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 45,55 1,37

Precio total por Ud  .................................................. 46,92

2.24 DIC010b Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, con medios manuales,
dejando la toma y la salida con tapones provisionales, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo004 0,96 h 24,40 23,42Oficial 1ª fontanero.
mo103 0,96 h 22,91 21,99Ayudante instalador de redes y equipos

de detección y seguridad.
% 2,00 % 45,41 0,91Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 46,32 1,39

Precio total por Ud  .................................................. 47,71

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.25 DIC010c Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, con medios manuales,
y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo
emplazamiento, dejando la toma y la salida con tapones provisionales, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de
los materiales a reutilizar. Reposición y conexionado del elemento.
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mt38www010 1,00 Ud 1,68 1,68Material auxiliar para instalaciones de
calefacción.

mo004 1,35 h 24,40 32,94Oficial 1ª fontanero.
mo103 1,35 h 22,91 30,93Ayudante instalador de redes y equipos

de detección y seguridad.
% 2,00 % 65,55 1,31Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 66,86 2,01

Precio total por Ud  .................................................. 68,87

2.26 DRS040b m² Demolición de trasdosado a base de empanelado de madera colocado
sobre rastreles,  con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del trasdosado. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mo112 0,30 h 22,37 6,71Peón especializado construcción.
mo113 0,35 h 21,64 7,57Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 14,28 0,29Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 14,57 0,44

Precio total por m²  .................................................. 15,01

2.27 DSM020 Ud Desmontaje de conjunto de accesorios formado por 1 dosificador de
jabón líquido, 1 barra de sujeción para baño adaptado, 1 colgador, 1
toallero, 1 portarrollos, 1 espejo, 2 baldas, con medios manuales y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo107 2,00 h 24,75 49,50Ayudante fontanero.
% 2,00 % 49,50 0,99Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 50,49 1,51

Precio total por Ud  .................................................. 52,00

2.28 DRS041 m Levantado de rodapié de madera, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material
levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,06 h 21,64 1,30Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 1,30 0,03Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 1,33 0,04

Precio total por m  .................................................. 1,37

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.29 DRS011 m Demolición de rodapié de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,09 h 21,64 1,95Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 1,95 0,04Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 1,99 0,06

Precio total por m  .................................................. 2,05

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 ALBAÑILERIA

3.1 DFF011b m² Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja
interior de ladrillo cara vista entre 15 cm y 50 cm de espesor, con medios
manuales, incluso montaje y desmontaje del apeo del hueco y la
colocación de dintel y regularización de jambas con piezas de ladrillo
cara vista y remates de madera. Incluso p/p de corte previo con
amoladora angular equipada con disco de corte, desvío de instalaciones,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno
del hueco. Demolición manual de la fábrica. Reguraización de hueco con
ladrillo caravista. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mo113 8,00 h 21,64 173,12Peón ordinario construcción.
mq08war050 8,00 h 3,49 27,92Amoladora angular equipada con disco de

corte de diamante.
% 2,00 % 201,04 4,02Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 205,06 6,15

Precio total por m²  .................................................. 211,21

3.2 DFF011 Ud Apertura de hueco de 20x20 cm para colocación de rejillas o paso de
tubos en cerramiento de fachada, de fábrica cara vista , formada por
ladrillo perforado visto por la cara exterior y l. hueco interior, espesor
total 30 cm de cierre, con medios manuales, incluso montaje y
desmontaje del apeo del hueco y la colocación de dinteles si fuera
necesario, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con amoladora
angular equipada con disco de corte, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno
del hueco. Demolición manual de la fábrica. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluso medios auxiliares necesarios, grúa, etc...
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mq08war050 1,00 h 3,49 3,49Amoladora angular equipada con disco de
corte de diamante.

mo060 3,00 h 21,64 64,92Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 68,41 1,37Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 69,78 2,09

Precio total por Ud  .................................................. 71,87

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.3 FFQ010b m² Hoja de partición interior, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico hueco (machetón), para revestir, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de
nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de
la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el
forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo todos los huecos.

mt04lbc010e 22,00 Ud 0,26 5,72Ladrillo cerámico hueco (súper
machetón), para revestir, 30x15x7 cm,
para uso en mampostería protegida (pieza
P), densidad 805 kg/m³, según UNE-EN
771-1.

mt09mif010cb 0,01 t 28,46 0,28Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN
998-2.

mq06mms010 0,06 h 1,73 0,10Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.

mo021 0,56 h 24,80 13,89Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.

mo114 0,30 h 21,64 6,49Peón ordinario construcción en trabajos
de albañilería.

% 2,00 % 26,48 0,53Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 27,01 0,81

Precio total por m²  .................................................. 27,82

3.4 FFQ010 m² Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco , para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p
de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos,
mermas y roturas, enjarjes, mochetas, dinteles, ejecución de encuentros
y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de
nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de
la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Formación de dinteles.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo todos los huecos.

mt04lbc010c 32,55 Ud 0,13 4,23Ladrillo cerámico hueco para revestir,
24x12x9 cm, según UNE-EN 771-1.

mt09mif010cb 0,02 t 28,46 0,57Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN
998-2.

mq06mms010 0,09 h 1,73 0,16Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.

mo021 0,79 h 24,80 19,59Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.

mo114 0,60 h 21,64 12,98Peón ordinario construcción en trabajos
de albañilería.

% 2,00 % 37,53 0,75Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 38,28 1,15

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total por m²  .................................................. 39,43

3.5 RPE012 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5,
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior
alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación
de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de
paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas.
Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo todos los huecos.

mt09mor010c 0,02 m³ 93,51 1,87Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.

mt09var030a 0,21 m² 1,50 0,32Malla de fibra de vidrio tejida, con
impregnación de PVC, de 10x10 mm de
luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ
de espesor, para armar revocos
tradicionales, enfoscados y morteros.

mo019 0,85 h 25,20 21,42Oficial 1ª soldador.
mo111 0,65 h 21,40 13,91Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 37,52 0,75Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 38,27 1,15

Precio total por m²  .................................................. 39,42

3.6 RPG010 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor,
formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción
B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras en las
esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las
necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso p/p de
colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones,
remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de
huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del
paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de
maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes.
Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras
y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo todos los huecos.

mt28vye020 0,11 m² 0,76 0,08Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis,
de 5x5 mm de luz de malla, flexible e
imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de
masa superficial y 0,40 mm de espesor
de hilo, para armar yesos.

mt09pye010b 0,02 m³ 78,89 1,58Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1.

mt28vye010 0,22 m 0,35 0,08Guardavivos de plástico y metal, estable a
la acción de los sulfatos.

mo033 0,55 h 24,80 13,64Oficial 1ª yesero.
mo071 0,35 h 23,27 8,14Ayudante yesero.
% 2,00 % 23,52 0,47Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 23,99 0,72

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total por m²  .................................................. 24,71

3.7 RPG010b m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre
paramento horizontal, hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado
por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción
B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de
enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye
la terminación o remate, con colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis en el centro del espesor del yeso, para armarlo y reforzarlo,
con maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos,
intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m.
Incluso formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, y
montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de
maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre
maestras, colocación de la malla de fibra de vidrio y regularización del
revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido,
extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente
guarnecida.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

mt28vye020 1,05 m² 0,76 0,80Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis,
de 5x5 mm de luz de malla, flexible e
imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de
masa superficial y 0,40 mm de espesor
de hilo, para armar yesos.

mt09pye010b 0,01 m³ 78,89 0,79Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1.

mo033 0,62 h 24,80 15,38Oficial 1ª yesero.
mo071 0,34 h 23,27 7,91Ayudante yesero.
% 2,00 % 24,88 0,50Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 25,38 0,76

Precio total por m²  .................................................. 26,14

3.8 HEA010 Ud Recibido de plato de ducha de cualquier medida, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de rozas. Retacado con arena. Colocación y
nivelación del plato de ducha. Protección con tablero aglomerado de
madera. Limpieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt04lbc010a 3,00 Ud 0,11 0,33Ladrillo cerámico hueco (tabique/4), para
revestir, 24x11,5x4 cm, para uso en
mampostería protegida (pieza P),
densidad 780 kg/m³, según UNE-EN
771-1.

mt08aaa010a 0,01 m³ 1,50 0,02Agua.
mt09mif010ca 0,01 t 33,86 0,34Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

mt01ara010 0,05 m³ 11,60 0,58Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mo020 1,80 h 24,40 43,92Oficial 1ª construcción en trabajos de

albañilería.
mo113 1,80 h 21,64 38,95Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 84,14 1,68Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 85,82 2,57

Precio total por Ud  .................................................. 88,39

Anejo de justificación de precios
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3.9 PYA010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de
la instalación eléctrica formada por:  red de equipotencialidad, derivación
individual y red de distribución interior, en aula y aseo. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones.
Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo029 0,08 h 23,31 1,86Oficial 2ª construcción.
mo060 0,08 h 21,64 1,73Peón ordinario construcción.
% 4,00 % 3,59 0,14Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 3,73 0,11

Precio total por m²  .................................................. 3,84

3.10 PYA010b m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de
la instalación de fontanería formada por: instalación interior, cualquier
otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas
especiales, en cocina de aula y aseo , incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación
de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones.
Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo029 0,06 h 23,31 1,40Oficial 2ª construcción.
mo060 0,06 h 21,64 1,30Peón ordinario construcción.
% 4,00 % 2,70 0,11Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 2,81 0,08

Precio total por m²  .................................................. 2,89

3.11 PYA010c m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de
la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación
(bajantes interiores , botes sifónicos, colectores suspendidos, 
derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la
instalación), apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, colocación de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros
y huecos de paso de instalaciones, en cocina de aula y aseo, incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, fijación de soportes, pasatubos para paso de muros y
forjados, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones.
Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo029 0,04 h 23,31 0,93Oficial 2ª construcción.
mo060 0,04 h 21,64 0,87Peón ordinario construcción.
% 4,00 % 1,80 0,07Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 1,87 0,06

Precio total por m²  .................................................. 1,93

Anejo de justificación de precios
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3.12 LPM020 Ud Suministro y colocación de estructura para puerta corredera de una hoja
colocada en pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un
espesor total, incluido el acabado, de 12 cm, compuesta por un armazón
metálico de chapa grecada Scrigno Base o similar 100x200 de hueco libre
, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y
una malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para
mejorar la unión de la estructura a la pared. Totalmente montado.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus
alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o
yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.
Colocación de la malla metálica. Fijación de la malla al armazón mediante
clips.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt22amy010aeb 1,00 Ud 380,00 380,00Estructura para puerta corredera de una
hoja colocada en pared para revestir con
enfoscado de mortero o yeso, con un
espesor total, incluido el acabado, de 10,5
cm, compuesta por un armazón metálico
de chapa grecada, preparado para alojar
una hoja de puerta de espesor máximo
5,5 cm, y una malla metálica, de mayor
altura y anchura que el armazón, para
mejorar la unión de la estructura a la
pared. Incluso raíl, guiador inferior y
accesorios.

mo020 1,60 h 24,40 39,04Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.

mo077 1,60 h 22,94 36,70Ayudante construcción.
% 2,00 % 455,74 9,11Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 464,85 13,95

Precio total por Ud  .................................................. 478,80

3.13 ANE010 m² Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, mediante
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt01are010a 0,17 m³ 17,02 2,89Grava de cantera de piedra caliza, de 40
a 70 mm de diámetro.

mq01pan010a 0,01 h 40,23 0,40Pala cargadora sobre neumáticos de 120
kW/1,9 m³.

mq02rod010d 0,01 h 6,39 0,06Bandeja vibrante de guiado manual, de
300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible.

mq02cia020j 0,01 h 40,08 0,40Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo113 0,29 h 21,64 6,28Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 10,03 0,20Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 10,23 0,31

Precio total por m²  .................................................. 10,54

Anejo de justificación de precios
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3.14 ASA012 Ud Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones
interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I
de 20 cm de espesor.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado
de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010Mm 0,10 m³ 69,35 6,94Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.

mt11arh010b 1,00 Ud 37,75 37,75Arqueta con fondo, registrable,
prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de
40x40x50 cm de medidas interiores, para
saneamiento.

mo020 0,70 h 24,40 17,08Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.

mo113 0,52 h 21,64 11,25Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 73,02 1,46Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 74,48 2,23

Precio total por Ud  .................................................. 76,71

3.15 ASA012b Ud Tapa estanca rellenable , modelo 10640 de Arquetas S.L. modelo para
instalación en interiores.Marco de aluminio fundido, la parte exterior con
una solapa para su mejor fijación.
Tapa de aluminio fundido, la parte superior rebajada 4 cms. para poder
aplicar el pavimento requerido y con nervios radiales, en su parte inferior
que le dan mayor resistencia.
Junta de estanqueidad en E.P.M. tipo cordón.
Tornillos de acero inoxidable para llave ''Allen'' en métrica 8.
Totalmente instalada y comprobada.

mt11arh020bc 1,00 Ud 125,00 125,00Tapa estanca , modelo 10640 de
Arquetas S.L.

mo020 0,30 h 24,40 7,32Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.

mo113 0,10 h 21,64 2,16Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 134,48 2,69Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 137,17 4,12

Precio total por Ud  .................................................. 141,29

Anejo de justificación de precios
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4 HORMIGON

4.1 ANS010b m² Solera de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de
su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante
corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de
3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo
de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de
dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del
hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón.
Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt07aco020e 2,00 Ud 0,04 0,08Separador homologado para soleras.
mt07ame010d 1,20 m² 1,30 1,56Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010nga 0,13 m³ 69,34 9,01Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en

central.
mt16pea020c 0,05 m² 1,94 0,10Panel rígido de poliestireno expandido,

según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación.

mq06vib020 0,10 h 4,52 0,45Regla vibrante de 3 m.
mq06cor020 0,10 h 9,20 0,92Equipo para corte de juntas en soleras de

hormigón.
mo112 0,18 h 22,37 4,03Peón especializado construcción.
mo020 0,18 h 24,40 4,39Oficial 1ª construcción en trabajos de

albañilería.
mo113 0,18 h 21,64 3,90Peón ordinario construcción.
mo077 0,10 h 22,94 2,29Ayudante construcción.
% 2,00 % 26,73 0,53Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 27,26 0,82

Precio total por m²  .................................................. 28,08

Anejo de justificación de precios
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4.2 ANS010 m² Formación de solera de hormigón armado en rampas de 12 a 25 cm de
espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, con acabado superficial  para pavimentar; apoyada sobre
capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado
del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de
construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de
retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando
cuadrícula, y limpieza de la junta.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación
de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación.
Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Conexión de los elementos
exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la superficie. Replanteo
de las juntas de retracción. Corte del pavimento de hormigón con sierra
de disco. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt07aco020e 2,00 Ud 0,04 0,08Separador homologado para soleras.
mt07ame010d 1,20 m² 1,30 1,56Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010nga 0,16 m³ 69,34 11,09Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en

central.
mt16pea020c 0,05 m² 1,94 0,10Panel rígido de poliestireno expandido,

según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación.

mq06vib020 0,10 h 4,52 0,45Regla vibrante de 3 m.
mq06fra010 0,64 h 4,91 3,14Fratasadora mecánica de hormigón.
mq06cor020 0,22 h 9,20 2,02Equipo para corte de juntas en soleras de

hormigón.
mq06bhe010 0,01 h 164,60 1,65Camión bomba estacionado en obra, para

bombeo de hormigón. Incluso p/p de
desplazamiento.

mo112 0,18 h 22,37 4,03Peón especializado construcción.
mo020 0,25 h 24,40 6,10Oficial 1ª construcción en trabajos de

albañilería.
mo113 0,25 h 21,64 5,41Peón ordinario construcción.
mo077 0,15 h 22,94 3,44Ayudante construcción.
% 2,00 % 39,07 0,78Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 39,85 1,20

Precio total por m²  .................................................. 41,05

Anejo de justificación de precios
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5 SOLADOS Y ALICATADOS

5.1 RSG010 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación
en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido 4/2/H/-
(pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos interiores
húmedos, clase de resbaladicidad 2, tipo 2; higiénico, tipo H/-), de 30x30
cm, precio PVP 30 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso normal, C1
sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de
agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la
superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y
juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de
los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y
juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las
baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del
material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt09mcr021g 3,00 kg 0,34 1,02Adhesivo cementoso normal, C1 según
UNE-EN 12004, color gris.

mt18bcp010dje3000 1,05 m² 30,00 31,50Baldosa cerámica de gres porcelánico
4/2/H/-, 30x30 cm, acabado pulido,
30,00€/m², según UNE-EN 14411.

mt09mcr070c 0,10 kg 0,80 0,08Mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida, CG2, para
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según
UNE-EN 13888.

mo022 0,70 h 24,40 17,08Oficial 1ª solador.
mo059 0,40 h 23,00 9,20Peón especializado construcción.
% 2,00 % 58,88 1,18Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 60,06 1,80

Precio total por m²  .................................................. 61,86

5.2 RSG010b m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación
en capa fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 15
€/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN
14411, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV
12633 y resbaladicidad clase 2 según CTE; recibidas con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica
adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo
L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza,
comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte,
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de
los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y
juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las
baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del
material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt09mcr021a 3,00 kg 0,23 0,69Adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci, color gris.

Anejo de justificación de precios
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mt18bde020ef1500 1,05 m² 15,00 15,75Baldosa cerámica de gres esmaltado,
25x25 cm, 15,00€/m², capacidad de
absorción de agua E<3%, grupo BIb,
según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento 35<Rd<=45 según
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2
según CTE.

mt09mcp020bv 0,18 kg 1,66 0,30Mortero de juntas cementoso tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm,
compuesto por cemento blanco de alta
resistencia y aditivos especiales.

mo023 0,59 h 24,40 14,40Oficial 1ª alicatador.
mo061 0,29 h 24,78 7,19Ayudante solador.
% 2,00 % 38,33 0,77Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 39,10 1,17

Precio total por m²  .................................................. 40,27

5.3 RSB020 m² Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento
autonivelante mortero autonivelante de cemento CT - C10 - F3 según
UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor, vertido con
mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de
suelo flotante. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de
acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de
banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en
el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas
estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el
asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que
pudiera haber, formación de juntas de retracción y curado.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas
perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo.
Regleado del mortero. Formación de juntas de retracción. Curado del
mortero.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada
por los pilares situados dentro de su perímetro.

mt09mal010a 0,07 m³ 86,79 6,08Mortero autonivelante CT - C10 - F3
según UNE-EN 13813, a base de
cemento, para espesores de 4 a 10 cm,
usado en nivelación de pavimentos.

mt16pea020a 0,10 m² 0,89 0,09Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 10 mm de espesor, resistencia
térmica 0,25 m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

mq06pym020 0,09 h 9,88 0,89Mezcladora-bombeadora para morteros
autonivelantes.

mo030 0,20 h 24,40 4,88Oficial 1ª aplicador de mortero
autonivelante.

mo067 0,20 h 22,94 4,59Ayudante aplicador de mortero
autonivelante.

% 2,00 % 16,53 0,33Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 16,86 0,51

Precio total por m²  .................................................. 17,37
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5.4 RAG012 m² Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/-/-
(paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito
adicional, tipo -/-), 30x30 cm, precio PVP 30 €/m², recibido con adhesivo
cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso
laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas; rejuntado
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre
1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y
limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y
aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación
de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de
baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos .

mt09mcr021g 3,00 kg 0,34 1,02Adhesivo cementoso normal, C1 según
UNE-EN 12004, color gris.

mt19alb110fH 0,50 m 4,52 2,26Perfil tipo cantonera de aluminio
anodizado, acabado plata y 8 mm de alto.

mt19abp010aak3000 1,05 m² 30,00 31,50Baldosa cerámica de gres porcelánico
1/0/-/-, acabado pulido, 30x30 cm,
30,00€/m².

mt09lec010b 0,01 m³ 127,33 1,27Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
mo023 0,65 h 24,40 15,86Oficial 1ª alicatador.
mo060 0,65 h 21,64 14,07Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 65,98 1,32Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 67,30 2,02

Precio total por m²  .................................................. 69,32

5.5 RSC020 m Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), similar al
exietnte, para interiores, 10x7 cm, con el canto rebajado y un grado de
pulido de 220, recibido con adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad
de las baldosas y limpieza.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de
encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado.
Abrillantado y limpieza del rodapié.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt09mcr200 0,02 kg 0,46 0,01Adhesivo cementoso para colocación de
pavimentos de terrazo.

mt18rtl010ge 1,05 m 2,50 2,63Rodapié de terrazo micrograno (menor o
igual a 6 mm), color Marfil, para interiores,
60x7 cm, con el canto rebajado y un
grado de pulido de 220.

mo023 0,24 h 24,40 5,86Oficial 1ª alicatador.
% 2,00 % 8,50 0,17Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 8,67 0,26

Precio total por m  .................................................. 8,93
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5.6 RSC010 m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo  lavado de
canto rodado de rio y fondo blanco para acera exterior similar al existente
y en posesión de certificados de ensayos; colocadas a golpe de maceta
sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor,
incluido; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo,
humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas,
de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y
juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de
las juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza
final.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas.
Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocación de las baldosas.
Relleno de juntas de separación entre baldosas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt08aaa010a 0,01 m³ 1,50 0,02Agua.
mt09mif010ca 0,06 t 33,86 2,03Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

mt18btl010gc 1,05 m² 11,75 12,34Baldosa de terrazo para interior, uso
normal, micrograno (menor o igual a 6
mm), formato nominal 40x40 cm, color
Marfil, con un primer pulido en fábrica,
para pulido y abrillantado final en obra,
según UNE-EN 13748-1.

mt08cem040a 1,00 kg 0,14 0,14Cemento blanco BL-22,5 X, para
pavimentación, en sacos, según UNE
80305.

mt18btl100a 0,50 kg 1,15 0,58Lechada coloreada con la misma
tonalidad de las baldosas, para pavimento
de terrazo.

mo023 0,35 h 24,40 8,54Oficial 1ª alicatador.
mo061 0,70 h 24,78 17,35Ayudante solador.
% 2,00 % 41,00 0,82Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 41,82 1,25

Precio total por m²  .................................................. 43,07

5.7 UXB020 m Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección
normalizada de calzada C6 (25x12) cm, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada
lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada
con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del
bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las
piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero
de cemento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf011Bc 0,08 m³ 65,56 5,24Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central.

mt08aaa010a 0,01 m³ 1,50 0,02Agua.
mt09mif010ca 0,01 t 33,86 0,34Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

Anejo de justificación de precios
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mt18jbg010ja 2,10 Ud 0,93 1,95Bordillo recto de hormigón, monocapa,
con sección normalizada de calzada C6
(25x12) cm, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de
longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340.

mo041 0,40 h 26,24 10,50Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,42 h 24,78 10,41Ayudante construcción de obra civil.
% 2,00 % 28,46 0,57Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 29,03 0,87

Precio total por m  .................................................. 29,90

5.8 RSF010 m² Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos
entre sí mediante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 5
mm, acabado superficial con rizos de vinilo entrelazados de color negro,
espesor total 17 mm, uso interior y exterior, enrollable, instalado en
cajeado de pavimento formado por foso de 17 a 25 mm de profundidad
(no incluido en este precio). Incluso preparación de la superficie soporte.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación del felpudo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt18fel100cba 1,00 m² 412,21 412,21Felpudo formado por perfiles de aluminio,
de 27 mm de anchura, unidos entre sí
mediante cable de acero inoxidable,
distancia entre perfiles 5 mm, acabado
superficial con rizos de vinilo entrelazados
de color negro, espesor total 17 mm, uso
interior y exterior, enrollable, para instalar
en cajeado de pavimento formado por
foso de 17 a 25 mm de profundidad.

mo027 0,12 h 26,24 3,15Oficial 1ª instalador de moquetas y
revestimientos textiles.

mo065 0,12 h 24,78 2,97Ayudante instalador de moquetas y
revestimientos textiles.

% 2,00 % 418,33 8,37Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 426,70 12,80

Precio total por m²  .................................................. 439,50

5.9 UMR030 m² Pavimento y revestimiento de paredes con absorbedor de impactos
formado por baldosas de caucho , color a elegir, 30 mm de espesor,
recibidas con adhesivo de poliuretano bicomponente, con bordes de
confinamiento en la puerta de acceso.
Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Aplicación del adhesivo.
Colocación de las baldosas de caucho. Limpieza final.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt47cit260b 0,80 kg 4,91 3,93Adhesivo de poliuretano bicomponente
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA".

mt47cit530o 1,04 m² 32,08 33,36Baldosa de caucho reciclado SBR,
modelo Compopark LD-30/V
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", color verde, de
500x500x30 mm, con aglomerantes de
poliuretano, según UNE-EN 1177.

mo041 0,14 h 26,24 3,67Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,14 h 24,78 3,47Ayudante construcción de obra civil.
% 2,00 % 44,43 0,89Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 45,32 1,36

Precio total por m²  .................................................. 46,68
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6 CARPINTERIA DE MADERA

6.1 RSL010 m² Pavimento laminado gama FINfloor Original "FINSA", de lamas de
1200x189 mm y 8 mm de espesor, Clase 33: Comercial intenso según
UNE-EN 13329, resistencia a la abrasión AC5, Euroclase Bfl-s1 de
reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, formado por tablero base de
HDF hidrófugo, diseño de lamas con una tablilla, con cara interior de
papel kraft, cara superior de laminado decorativo, acabado Roble Vintage
o similar a elegir, revestido de una capa superficial de protección plástica
y cantos sellados con parafina antihumedad, ensamblado sin adhesivo,
tipo 'Clic'. Todo el conjunto instalado en sistema flotante machihembrado
sobre manta de espuma de polietileno reticulado, de celdas cerradas,
para aislamiento a ruido de impacto, revestido por una de sus caras con
un film de polietileno que actúa como barrera de vapor FINfloor Silent
Elite Underfloor, "FINSA", de 2 mm de espesor. Incluso molduras
cubrejuntas, y accesorios de montaje para el pavimento laminado.
Incluye: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la
primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de
las siguientes hiladas. Ensamblado de las tablas mediante sistema 'Clic'.
Colocación y recorte de la última hilada. Corte de las piezas para
empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las piezas sobre el
paramento. Ocultación de la fijación por enmasillado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt16pnf010a 1,10 m² 3,80 4,18Manta de espuma de polietileno
reticulado, de celdas cerradas, para
aislamiento a ruido de impacto, revestido
por una de sus caras con un film de
polietileno que actúa como barrera de
vapor FINfloor Silent Elite Underfloor
"FINSA", de 2 mm de espesor.

mt16aaa030 0,44 m 0,29 0,13Cinta autoadhesiva para sellado de
juntas.

mt18lpf010aD 1,05 m² 17,85 18,74Pavimento laminado gama FINfloor
Original "FINSA", de lamas de 1200x189
mm y 8 mm de espesor, Clase 33:
Comercial intenso según UNE-EN 13329,
resistencia a la abrasión AC5, Euroclase
Bfl-s1 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1, formado por tablero
base de HDF hidrófugo, diseño de lamas
con una tablilla, con cara interior de papel
kraft, cara superior de laminado
decorativo, acabado Roble Vintage,
revestido de una capa superficial de
protección plástica y cantos sellados con
parafina antihumedad, con 'Clic' de
instalación en sus cuatro cantos según
EP 0 843 763 y US 6 006 486.

mo028 0,13 h 24,40 3,17Oficial 1ª cristalero.
mo066 0,10 h 24,78 2,48Ayudante instalador de pavimentos

laminados.
% 2,00 % 28,70 0,57Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 29,27 0,88

Precio total por m²  .................................................. 30,15
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6.2 RDM010b m² Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas
sintéticas de densidad media (MDF), ignífugo, Euroclase B-s1, d0 de
reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, recubierto por ambas caras
con una chapa fina de madera de Roble Nature Vintage o similar a elegir,
calidad 033/037, Fibranatur IGN "FINSA", de 16 mm de espesor,
atornillado a rastreles metálicos de 78 mm, dispuestos cada 40 cm,
fijados con tornillos sobre la superficie regularizada de paramentos
verticales interiores. Desatornillable para poder revisar el trasdós. Según
diseño de plano. Incluso tapa de remate superior de 16 mm de espesor y
100 mm de anchura. Cantos vistos terminados y rematados.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de
juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el
paramento. Fijación de los rastreles sobre el paramento. Corte y
preparación del revestimiento. Colocación y fijación del revestimiento.
Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².

mt18mva010f 2,50 m 2,03 5,08Rastrel de madera de pino, con humedad
entre 8% y 12%, de 50x50 mm, para su
uso en paramentos verticales.

mt29tma120 3,00 Ud 0,10 0,30Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm
de longitud, con arandela.

mt29tma130 3,00 Ud 0,02 0,06Taco largo, de plástico, para pared.
mt29tmf026dha 1,05 m² 54,02 56,72Tablero de fibras de madera y resinas

sintéticas de densidad media (MDF),
ignífugo, Euroclase B-s1, d0 de reacción
al fuego según UNE-EN 13501-1,
recubierto por ambas caras con una
chapa fina de madera de Roble Nature
Vintage, calidad 033/037, Fibranatur IGN
"FINSA", de 16 mm de espesor.

mt13eag022 3,00 Ud 0,04 0,12Clavo de acero para fijación de rastrel de
madera a soporte de madera.

mo017 0,67 h 24,92 16,70Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,34 h 23,00 7,82Ayudante carpintero.
% 2,00 % 86,80 1,74Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 88,54 2,66

Precio total por m²  .................................................. 91,20

6.3 RDM010c m² Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas
sintéticas de densidad media (MDF), ignífugo, Euroclase B-s1, d0 de
reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, recubierto por ambas caras
con una chapa fina de madera de Roble Nature Vintage o similar a elegir,
calidad 033/037, Fibranatur IGN "FINSA", de 16 mm de espesor, fijado con
adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos
verticales interiores. Cantos vistos rematados.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de
juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el
paramento. Corte y preparación del revestimiento. Aplicación del
adhesivo. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución del
perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².

mt29tma140 0,10 kg 4,17 0,42Adhesivo de caucho sintético, de
aplicación a dos caras, para
revestimientos decorativos de madera.

mt29tmf026dha 1,05 m² 54,02 56,72Tablero de fibras de madera y resinas
sintéticas de densidad media (MDF),
ignífugo, Euroclase B-s1, d0 de reacción
al fuego según UNE-EN 13501-1,
recubierto por ambas caras con una
chapa fina de madera de Roble Nature
Vintage, calidad 033/037, Fibranatur IGN
"FINSA", de 16 mm de espesor.

mo017 0,44 h 24,92 10,96Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,44 h 23,00 10,12Ayudante carpintero.
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% 2,00 % 78,22 1,56Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 79,78 2,39

Precio total por m²  .................................................. 82,17

6.4 RSL020 m Rodapié de MDF, de 90x18 mm, recubierto con una lámina plástica de
imitación de madera, color a elegir, fijado al paramento mediante clavos.
Incluso replanteo, cortes, resolución de esquinas, uniones y encuentros,
pequeño material auxiliar y limpieza final.
Incluye: Replanteo. Formación de encajes en esquinas y rincones.
Colocación del rodapié. Rejuntado. Limpieza final.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt18rma040e 1,05 m 5,12 5,38Rodapié de MDF, de 90x18 mm,
recubierto con una lámina plástica de
imitación de madera, color a elegir, y
resistencia a la abrasión AC3, según
UNE-EN 13329.

mt18mva150e 2,50 Ud 0,01 0,03Clavo de acero galvanizado con cabeza
perdida, de 1,8 mm de diámetro y 35 mm
de longitud.

mo028 0,11 h 24,40 2,68Oficial 1ª cristalero.
% 2,00 % 8,09 0,16Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 8,25 0,25

Precio total por m  .................................................. 8,50

6.5 D20CA610 m² Puerta paso de hoja lisa en compacto fenólico, abatible o corredera, con
tablero de 3 mm de grueso en cada cara, interior de contrachapado
ignífugo e hidrófugo y poliestireno extruido de alta densidad. Según
diseño de planos. Cantos en fenólico de 13 mm. Espesor de la joja 38
mm.  Hoja vidriera u opaca según los casos.Color a elegir , diseño según
planos,  con marco y tapajuntas de aluminio anodizado para tabique
entre 10 y 15 cm. Bisagras, tiradores y herrajes de seguridad en acero
inoxidable.Totalmente montado.Incluso p.p. de amaestramiento de
llave.Incluso banda inferior de acero inoxidable mate en el plano de la
hoja por las dos caras y en una altura de 40 cm en las puertas donde se
indique en la memoria de carpintería. Incluso condena interior y
desbloqueo exteriro en la puerta de aseo.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

U01FV001 3,00 Hr 34,50 103,50Equip.montaje carp.(of.+ay.)
U19IA610 0,56 Ud 200,00 112,00Puert.paso lisa Melamina cant
%CI 3,00 % 215,50 6,47Costes indirectos..(s/total)

3,00 % Costes indirectos 221,97 6,66

Precio total por m²  .................................................. 228,63
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7 CARPINTERIA METALICA

7.1 D21HJ005 m² Puerta de apertura abatible de una hoja de aluminio de dimensiones
según planos, con parte fija superior, lacado en color granate, igual al
existente, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de
poliamida o politherm; con juntas de estanqueidad al aire y al agua de
EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, tornillería de acero
inoxidable, ventilación y drenaje de la base y perímetro, escuadras
interiores en esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de 2
componentes i/ herrajes Schüco, ejes de acero inoxidable y resto de
piezas de fundición de aluminio, manilla metálica interior y exterior,
cerradura de seguridad amaestrada con sistema de desbloqueo interior
con bombillo antipánico,preparada para un acristalamiento hasta 22mm,
colocada con patillas ó sobre premarco de acero galvanizado, fabricados
todos los componentes bajo la norma para el control de calidad ISO
9001.Incluso burlete inferior automático antibichos. Incluso barras
verticales en enrejado exterior sujeto a la hoja. Según diseño de planos.
Incluso jambas de aluminio en encuentros.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la
hoja. Colocación de herrajes de cierre y seguridad y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de carpintería
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

U20ND025b 1,00 m² 220,00 220,00Puerta de apertura abatible acristalada de
dos hojas de aluminio de dimensiones
según planos

U01AA007 6,00 Hr 24,40 146,40Oficial primera
mo078 8,00 h 22,94 183,52Ayudante montador.
% 2,00 % 549,92 11,00Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 560,92 16,83

Precio total por m²  .................................................. 577,75

Anejo de justificación de precios
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8 FONTANERIA

8.1 SAI010 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana
sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o similar , color Blanco, de
370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de
360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada.
Incluso válvula de aireación antisifonamiento.Incluso llave de regulación,
enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red
de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la
red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios
y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt30smr019a 1,00 Ud 129,27 129,27Taza de inodoro de tanque bajo, de
porcelana sanitaria, modelo Meridian
"ROCA", color Blanco, de 370x645x790
mm, con juego de fijación, según UNE-EN
997.

mt30smr021a 1,00 Ud 129,27 129,27Cisterna de inodoro, de doble descarga,
de porcelana sanitaria, modelo Meridian
"ROCA", color Blanco, de 360x140x355
mm, con juego de mecanismos de doble
descarga de 3/4,5 litros, según UNE-EN
997.

mt30smr022a 1,00 Ud 86,53 86,53Asiento y tapa de inodoro, de caída
amortiguada, modelo Meridian "ROCA",
color Blanco.

mt30smr500 1,00 Ud 10,52 10,52Codo para evacuación vertical del
inodoro, "ROCA", según UNE-EN 997.

mt30lla020 1,00 Ud 13,99 13,99Llave de regulación de 1/2", para inodoro,
acabado cromado.

mt38tew010a 1,00 Ud 2,58 2,58Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
diámetro.

mt30www010 1,00 Ud 0,95 0,95Material auxiliar para instalación de
aparato sanitario.

mo004 2,50 h 24,40 61,00Oficial 1ª fontanero.
% 2,00 % 434,11 8,68Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 442,79 13,28

Precio total por Ud  .................................................. 456,07

8.2 SAD015 Ud Suministro e instalación de plato de ducha de tipo piedra, gama media,
100x120 cm. Incluso conexión a la red de evacuación existente, fijación
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la
red de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de
juntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt30pps030o 1,00 Ud 300,00 300,00Plato de ducha extraplano, gama media ,
color blanco, de 120x100 cm, según UNE
67001.

mt30dpd010c 1,00 Ud 38,55 38,55Desagüe para plato de ducha con orificio
de 90 mm.

mt30www010 1,00 Ud 0,95 0,95Material auxiliar para instalación de
aparato sanitario.

mo008 1,58 h 24,40 38,55Oficial 1ª carpintero.
% 2,00 % 378,05 7,56Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 385,61 11,57

Precio total por Ud  .................................................. 397,18

Anejo de justificación de precios
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8.3 SGD020 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador termostático ,
monomando mural para ducha, gama media, de latón, acabado cromado,
con cartucho cerámico, aireador, inversor, equipo de ducha formado por
mango de ducha ajustable en altura y flexible de latón y barra vertical.
Incluso elementos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt31gma040bb 1,00 Ud 140,00 140,00Grifo mezclador monomando mural para
ducha, gama media, de latón, acabado
cromado, con cartucho cerámico,
aireador, inversor, equipo de ducha
formado por mango de ducha y flexible de
latón, incluso elementos de conexión,
válvula antirretorno y dos llaves de paso;
UNE-EN 200.

mt37www010 1,00 Ud 1,40 1,40Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

mo008 0,70 h 24,40 17,08Oficial 1ª carpintero.
% 2,00 % 158,48 3,17Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 161,65 4,85

Precio total por Ud  .................................................. 166,50

8.4 SMS005d Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria con
semipedestal serie Meridian de Roca, color blanco, de 710x560 mm,
equipado con grifería monomando con maneta gerontológica, acabado
cromo y desagüe, acabado blanco, con sifón botella. Incluso llaves de
regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de
agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato
y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua
fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt30lps020bae 1,00 Ud 106,68 106,68Lavabo de porcelana sanitaria, mural con
semipedestal, serie media, color blanco,
de 710x560 mm, con juego de fijación,
según UNE 67001.

mt31mkn010aaa 1,00 Ud 63,18 63,18Grifería monomando para lavabo, con
grifería monomando con maneta
gerontológica, acabado cromo,
compuesta de caño aireador, fijación
rápida, posibilidad de limitar la
temperatura y el caudal, válvula
automática de desagüe de 1¼" accionada
mediante varilla vertical-horizontal y
enlaces de alimentación flexibles, según
UNE-EN 200.

mt30sif010aba 1,00 Ud 4,88 4,88Sifón botella extensible, para lavabo,
acabado blanco.

mt30asn160 2,00 Ud 5,89 11,78Llave de regulación de 1/2" con filtro
desmontable, para lavabo o bidé, Aero
"NOKEN", acabado cromado.

mt30www010 1,00 Ud 0,95 0,95Material auxiliar para instalación de
aparato sanitario.

mo004 0,98 h 24,40 23,91Oficial 1ª fontanero.
% 2,00 % 211,38 4,23Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 215,61 6,47

Precio total por Ud  .................................................. 222,08

Anejo de justificación de precios
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8.5 ICA010 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia
blindada, capacidad 50 l, potencia 2 kW, de 553 mm de altura y 450 mm
de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de
espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte
y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte
de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la
salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado
con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt38tew021ee 1,00 Ud 187,91 187,91Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.,
mural vertical, resistencia blindada,
capacidad 50 l, potencia 2 kW, de 553
mm de altura y 450 mm de diámetro,
formado por cuba de acero vitrificado,
aislamiento de espuma de poliuretano,
ánodo de sacrificio de magnesio.

mt38tew010a 2,00 Ud 2,58 5,16Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
diámetro.

mt37sve010b 2,00 Ud 4,43 8,86Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1/2".

mt37svs050a 1,00 Ud 6,50 6,50Válvula de seguridad antirretorno, de latón
cromado, con rosca de 1/2" de diámetro,
tarada a 8 bar de presión, con maneta de
purga.

mt38www011 1,00 Ud 1,54 1,54Material auxiliar para instalaciones de
A.C.S.

mo008 1,06 h 24,40 25,86Oficial 1ª carpintero.
mo107 1,06 h 24,75 26,24Ayudante fontanero.
% 2,00 % 262,07 5,24Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 267,31 8,02

Precio total por Ud  .................................................. 275,33

8.6 ICA010b Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia
blindada, capacidad 100 l, potencia 2,2 kW, de 913 mm de altura y 450
mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de
espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte
y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte
de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la
salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado
con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt38tew021hh 1,00 Ud 236,51 236,51Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.,
mural vertical, resistencia blindada,
capacidad 100 l, potencia 2,2 kW, de 913
mm de altura y 450 mm de diámetro,
formado por cuba de acero vitrificado,
aislamiento de espuma de poliuretano,
ánodo de sacrificio de magnesio.

mt38tew010a 2,00 Ud 2,58 5,16Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
diámetro.

mt37sve010b 2,00 Ud 4,43 8,86Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1/2".

mt37svs050a 1,00 Ud 6,50 6,50Válvula de seguridad antirretorno, de latón
cromado, con rosca de 1/2" de diámetro,
tarada a 8 bar de presión, con maneta de
purga.

mt38www011 1,00 Ud 1,54 1,54Material auxiliar para instalaciones de
A.C.S.

Anejo de justificación de precios
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mo008 1,12 h 24,40 27,33Oficial 1ª carpintero.
mo107 1,12 h 24,75 27,72Ayudante fontanero.
% 2,00 % 313,62 6,27Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 319,89 9,60

Precio total por Ud  .................................................. 329,49

8.7 IFI005 m Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por
tubo de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 16 mm
de diámetro exterior y 2 mm de espesor. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt37tmc400a 0,40 Ud 0,05 0,02Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías multicapa de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno
(PE-X/Al/PE), de 16 mm de diámetro
exterior.

mt37tmc026ac 1,00 m 1,14 1,14Tubo de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
(PE-X/Al/PE), de 16 mm de diámetro
exterior y 2 mm de espesor según
UNE-EN ISO 21003-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mo008 0,04 h 24,40 0,98Oficial 1ª carpintero.
mo107 0,04 h 24,75 0,99Ayudante fontanero.
% 2,00 % 3,13 0,06Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 3,19 0,10

Precio total por m  .................................................. 3,29

8.8 IFI005b m Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por
tubo de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 20 mm
de diámetro exterior y 2 mm de espesor. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt37tmc400b 0,40 Ud 0,08 0,03Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías multicapa de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno
(PE-X/Al/PE), de 20 mm de diámetro
exterior.

mt37tmc026bc 1,00 m 1,57 1,57Tubo de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
(PE-X/Al/PE), de 20 mm de diámetro
exterior y 2 mm de espesor según
UNE-EN ISO 21003-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mo008 0,04 h 24,40 0,98Oficial 1ª carpintero.
mo107 0,04 h 24,75 0,99Ayudante fontanero.
% 2,00 % 3,57 0,07Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 3,64 0,11

Precio total por m  .................................................. 3,75

Anejo de justificación de precios
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8.9 IFI005c m Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por
tubo de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 25 mm
de diámetro exterior y 2,5 mm de espesor. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt37tmc400c 0,40 Ud 0,12 0,05Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías multicapa de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno
(PE-X/Al/PE), de 25 mm de diámetro
exterior.

mt37tmc026cc 1,00 m 2,49 2,49Tubo de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
(PE-X/Al/PE), de 25 mm de diámetro
exterior y 2,5 mm de espesor según
UNE-EN ISO 21003-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mo008 0,05 h 24,40 1,22Oficial 1ª carpintero.
mo107 0,05 h 24,75 1,24Ayudante fontanero.
% 2,00 % 5,00 0,10Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 5,10 0,15

Precio total por m  .................................................. 5,25

8.10 IFI008 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37sva020b 1,00 Ud 11,22 11,22Válvula de asiento de latón, de 3/4" de
diámetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable.

mt37www010 1,00 Ud 1,40 1,40Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

mo008 0,18 h 24,40 4,39Oficial 1ª carpintero.
mo107 0,18 h 24,75 4,46Ayudante fontanero.
% 2,00 % 21,47 0,43Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 21,90 0,66

Precio total por Ud  .................................................. 22,56

8.11 IFW010 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37sve010c 1,00 Ud 6,39 6,39Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 3/4".

mt37www010 1,00 Ud 1,40 1,40Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

mo008 0,18 h 24,40 4,39Oficial 1ª carpintero.
mo107 0,18 h 24,75 4,46Ayudante fontanero.
% 2,00 % 16,64 0,33Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 16,97 0,51

Precio total por Ud  .................................................. 17,48

Anejo de justificación de precios
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9 SANEAMIENTO

9.1 ISD005 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada
empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico. Incluso formación de sifón en aquellos aparatos que no lo
tengan incorporado.Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada al
colector colgado existente y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt36tit400b 1,00 Ud 0,47 0,47Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B,
de 40 mm de diámetro.

mt36tit010bc 1,05 m 3,46 3,63Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt11var009 0,02 l 11,43 0,23Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos

mt11var010 0,01 l 17,42 0,17Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

mo007 0,60 h 24,44 14,66Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,20 h 22,15 4,43Ayudante fontanero.
% 2,00 % 23,59 0,47Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 24,06 0,72

Precio total por m  .................................................. 24,78

9.2 ISD005b m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada
empotrada , formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico.Incluso formación de sifón en aquellos aparatos que no lo
tengan incorporado. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada al
colector colgado existente y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt36tit400c 1,00 Ud 0,60 0,60Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B,
de 50 mm de diámetro.

mt36tit010cc 1,05 m 4,41 4,63Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt11var009 0,03 l 11,43 0,34Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos

mt11var010 0,01 l 17,42 0,17Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

mo007 0,60 h 24,44 14,66Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,20 h 22,15 4,43Ayudante fontanero.
% 2,00 % 24,83 0,50Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 25,33 0,76

Anejo de justificación de precios
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Precio total por m  .................................................. 26,09

9.3 ISD005c m Red de pequeña evacuación, colocada empotrada , formada por tubo de
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta
el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con
adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt36tit400g 1,00 Ud 1,56 1,56Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B,
de 110 mm de diámetro.

mt36tit010gc 1,05 m 11,39 11,96Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt11var009 0,04 l 11,43 0,46Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos

mt11var010 0,02 l 17,42 0,35Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

mo008 0,19 h 24,40 4,64Oficial 1ª carpintero.
mo107 0,10 h 24,75 2,48Ayudante fontanero.
% 2,00 % 21,45 0,43Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 21,88 0,66

Precio total por m  .................................................. 22,54

Anejo de justificación de precios
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10 ELECTRICIDAD

10.1 025d Ud Punto tipo G, para informática ubicado en el aula AAT consistente en caja
empotrada con un enchufe tipo schuko, de color rojo, conector RCA y
minijack , conector USB tipo A, toma HDMI y conexión RGB (15 pines)
para monitor interactivo. Todo ello en caja alojada en la pared y
conexionada a la red y al punto doble tipo B.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cun010b1b 3,00 m 0,47 1,41Cable par trenzado UTP
mt34ael010agbcbd 1,00 Ud 50,00 50,00Caja para empotrar con un enchufe tipo

schuko, de color rojo, conector RCA y
minijack , conector USB , toma HDMI y
conexión RGB (15 pines) para monitor
interactivo

U30JW120 3,00 Ml 0,56 1,68Tubo PVC corrugado M 20/gp5
U01FY630 2,00 h 24,44 48,88Oficial primera electricista
%CI 3,00 % 101,97 3,06Costes indirectos..(s/total)

3,00 % Costes indirectos 105,03 3,15

Precio total por Ud  .................................................. 108,18

10.2 025 Ud Punto doble tipo A, para informática ubicado en el aula AAT consistente
en cuatro enchufes tipo schuko, de color rojo, y dos tomas RJ45 , en caja
alojada en la pared, mecanismos, y conexionada con tres tubos de
forroplast, cableado eléctrico y cableado estructurado UTP, hasta la sala
de comunicaciones del edificio situado en planta primera. Incluso
rotulado de cada boca RJ45 y nº de circuito que lo alimenta
eléctricamente.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cun010b1b 100,00 m 0,47 47,00Cable par trenzado UTP
U30JW120 100,00 Ml 0,56 56,00Tubo PVC corrugado M 20/gp5
mt34ael010agbcb 1,00 Ud 80,00 80,00Caja para empotrar con cuatro enchufes

tipo schuko, de color rojo y dos tomas
RJ45

U01FY630 2,00 h 24,44 48,88Oficial primera electricista
%CI 3,00 % 231,88 6,96Costes indirectos..(s/total)

3,00 % Costes indirectos 238,84 7,17

Precio total por Ud  .................................................. 246,01

10.3 025c Ud Punto doble tipo B, para informática ubicado en el aula AAT consistente
en caja para empotrar con cuatro enchufes tipo schuko, de color rojo,
dos tomas RJ45 , conectores RCA y minijack , puenteados entre ellos,
conector USB tipo B, toma HDMI para pizarra interactiva, minijack de
audio, y conexión RGB (15 pines) para monitor interactivo. Todo ello en
caja alojada en la pared, mecanismos, y conexionada con tres tubos de
forroplast, cableado eléctrico y cableado estructurado UTP, hasta la sala
de comunicaciones del edificio situado en planta primera. Incluso
rotulado de cada boca RJ45 y nº de circuito que lo alimenta
eléctricamente.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt34ael010agbcbb 1,00 Ud 180,00 180,00Caja para empotrar con cuatro enchufes
tipo schuko, de color rojo y dos tomas
RJ45, conectores RCA y minijack ,
puenteados entre ellos, conctor USB tipo
B, toma HDMI para pizarra interactiva,
minijack de audio, y conexión RGB (15
pines) para monitor interactivo

mt35cun010b1b 100,00 m 0,47 47,00Cable par trenzado UTP
U30JW120 100,00 Ml 0,56 56,00Tubo PVC corrugado M 20/gp5
U01FY630 2,00 h 24,44 48,88Oficial primera electricista
%CI 3,00 % 331,88 9,96Costes indirectos..(s/total)

3,00 % Costes indirectos 341,84 10,26

Anejo de justificación de precios
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Precio total por Ud  .................................................. 352,10

10.4 025b Ud Punto de acceso wifi conectado por cable Ethernet , instalado en techo y
conectado hasta la sala de comunicaciones del edificio situado en planta
primera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt34ael010agbcbc 1,00 Ud 2,00 2,00Terminal RJ45 a red, en el falso techo,
incluso cable hasta  panel de datos del
rack correspondiente.

mt35cun010b1b 50,00 m 0,47 23,50Cable par trenzado UTP
U30JW120 50,00 Ml 0,56 28,00Tubo PVC corrugado M 20/gp5
U01FY630 2,00 h 24,44 48,88Oficial primera electricista
%CI 3,00 % 102,38 3,07Costes indirectos..(s/total)

3,00 % Costes indirectos 105,45 3,16

Precio total por Ud  .................................................. 108,61

10.5 025db Ud Caja de empotrar en pared con conector de altavoz con terminal RCA y
toma eléctrica con enchufe tipo schuko de color rojo conectada con la
otra caja de altavoz y con el punto doble tipo B. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cun010b1b 10,00 m 0,47 4,70Cable par trenzado UTP
mt34ael010agbcbdb 1,00 Ud 30,00 30,00Caja para empotrar con un enchufe tipo

schuko, de color rojo y conector RCA.
U30JW120 10,00 Ml 0,56 5,60Tubo PVC corrugado M 20/gp5
U01FY630 2,00 h 24,44 48,88Oficial primera electricista
%CI 3,00 % 89,18 2,68Costes indirectos..(s/total)

3,00 % Costes indirectos 91,86 2,76

Precio total por Ud  .................................................. 94,62

10.6 III100 Ud Luminaria de empotrar KINO 2 M LED830 11,5W, 3000K, CRI80, 1285 lm, 
220-240 V / 50-60 Hz.,o similar , equipo de funcionamiento no regulable , 
Downlight de empotrar para iluminación general, o equivalente aprobado
por la Dirección Facultativa. Color blanco. Formado por un cerco exterior
de aluminio de inyección termoesmaltado en blanco. Montaje empotrado
mediante flejes de anclaje incluidos en suministro. El suministro de la
luminaria incorpora de serie el equipo de encendido electrónico. Difusor
interior opal para proteger el CoB con una gran transmitancia IP44.
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.  Reflector de aluminio
termoesmaltado en color blanco. Tecnología CoB para ahorro energético
y bajo coste de mantenimiento.  Incluso LED830 con alta selección de
binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo luminoso emitido y
la temperatura de color declarada. Incluso p.p. de apertura hueco en falso
techo liso o de placas para empotrar la luminaria. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación, apertura de hueco.
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt34ael010agbbb 1,00 Ud 36,00 36,00Luminaria de empotrar KINO 2 M LED830
12W,

U01FY630 0,35 h 24,44 8,55Oficial primera electricista
mo102 0,35 h 22,15 7,75Ayudante electricista.
% 2,00 % 52,30 1,05Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 53,35 1,60

Precio total por Ud  .................................................. 54,95

Anejo de justificación de precios
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10.7 III100b Ud Luminaria colgante LLEDO TIGA E 27, acabado blanco texturado,
metálica. Incluso lámpara E27.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación, apertura de hueco.
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt34ael010agbbc 1,00 Ud 70,00 70,00Luminaria colgante LLEDO TIGA E 27,
U01FY630 0,35 h 24,44 8,55Oficial primera electricista
mo102 0,35 h 22,15 7,75Ayudante electricista.
% 2,00 % 86,30 1,73Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 88,03 2,64

Precio total por Ud  .................................................. 90,67

10.8 III100d Ud Luminaria en tira LED LLEDO CORESTRIP 15w/M IP 67 de 3000 k con
perfil en superficie de 45º con difusor de alta transmitancia , o luminaria
similar, Driver IP y accesorios. Medida de la línea 2,90 m.O equivalente
aprobado por la Dirección Facultativa.  Montaje: adosado a mnueble de
cocina. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación, apertura de hueco.
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt34ael010agbb 1,00 Ud 214,00 214,00Luminaria en tira LED LLEDO
CORESTRIP 15w/M IP 67

mo003 0,35 h 25,20 8,82Oficial 1ª
mo102 0,35 h 22,15 7,75Ayudante electricista.
% 2,00 % 230,57 4,61Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 235,18 7,06

Precio total por Ud  .................................................. 242,24

10.9 III100db Ud Suministro e instalación de luminaria SNOW G4 36 W 60x60 Blanco T-VIS
, 3000 k, ref LLEDS7J1S8305G3 , de 3770 lm, o similar ,luz no regulable,
incluso lámparas,  o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
En montaje empotrado sobre techos de perfilería vista. Incluso elementos
de ancalje.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt34ael010agbc 1,00 Ud 93,00 93,00Suministro e instalación de luminaria
SNOW L840

mo003 0,35 h 25,20 8,82Oficial 1ª
mo102 0,35 h 22,15 7,75Ayudante electricista.
% 2,00 % 109,57 2,19Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 111,76 3,35

Precio total por Ud  .................................................. 115,11

Anejo de justificación de precios
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10.10 III100dbb Ud Suministro e instalación de luminaria SNOW G4 36 W 60x60 Blanco T-VIS
, 3000 k, DALI ref LLEDS7J1S8306G3 , de 3770 lm, o similar ,luz regulable,
incluso lámparas,  o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
En montaje empotrado sobre techos de perfilería vista. Incluso elementos
de ancalje.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt34ael010agbcc 1,00 Ud 130,00 130,00Suministro e instalación de luminaria
SNOW L840 DALI

mo003 0,35 h 25,20 8,82Oficial 1ª
mo102 0,35 h 22,15 7,75Ayudante electricista.
% 2,00 % 146,57 2,93Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 149,50 4,49

Precio total por Ud  .................................................. 153,99

10.11 III100c Ud Sistema de regulación por sensor de luz exterior que consta de dos
módulos de control, dos sensores DALI ECO LS/PD kit y un DALI ECO
Remote PC kit FS1. Totalmente instalado.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt34ael010agbbbb 2,00 Ud 43,06 86,12LLEDO SENSOR DE LUZ EXTERIOR -
MODULO DE CONTROL

mt34ael010agbbbc 2,00 Ud 138,06 276,12DALI ECO LS/PD LI KIT - SENSOR
mt34ael010agbbbd 1,00 Ud 36,00 36,00DALI ECO REMOTE PC KIT FS1
U01FY630 0,35 h 24,44 8,55Oficial primera electricista
mo102 0,35 h 22,15 7,75Ayudante electricista.
% 2,00 % 414,54 8,29Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 422,83 12,68

Precio total por Ud  .................................................. 435,51

10.12 IOA020 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, LLEDO MCA BASIC
MOON 3W, o similar,  empotrada en techo, con led de 3 W, flujo luminoso
90 lúmenes,  protección IP 40, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 12 h. Incluso
accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada.Incluso p.p. de apertura hueco en falso techo liso
o de placas para empotrar la luminaria.  
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt34ael010ag 1,00 Ud 89,00 89,00luminaria de emergencia, LLEDO MCA
BASIC MOON.

mo003 0,35 h 25,20 8,82Oficial 1ª
mo102 0,35 h 22,15 7,75Ayudante electricista.
% 2,00 % 105,57 2,11Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 107,68 3,23

Precio total por Ud  .................................................. 110,91

Anejo de justificación de precios
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10.13 IOA020b Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, LLEDO MCA BASIC
SIGNAL 4W, o similar,  adosada a techo, con led de 4 W, flujo luminoso
100 lúmenes,  protección IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 12
h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt34ael010agb 1,00 Ud 110,00 110,00Luminaria de emergencia, LLEDO MCA
BASIC SIGNAL

mo003 0,35 h 25,20 8,82Oficial 1ª
mo102 0,35 h 22,15 7,75Ayudante electricista.
% 2,00 % 126,57 2,53Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 129,10 3,87

Precio total por Ud  .................................................. 132,97

10.14 IEP030b Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido
de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las
canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores
que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso cajas de
empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace.
Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de
tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35ttc020c 7,00 m 0,47 3,29Conductor rígido unipolar de cobre,
aislado, 750 V y 4 mm² de sección, para
red equipotencial.

mt35ttc030 5,00 Ud 1,35 6,75Abrazadera de latón.
mt35www020 0,25 Ud 1,11 0,28Material auxiliar para instalaciones de

toma de tierra.
mo003 1,02 h 25,20 25,70Oficial 1ª
mo102 1,02 h 22,15 22,59Ayudante electricista.
% 2,00 % 58,61 1,17Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 59,78 1,79

Precio total por Ud  .................................................. 61,57

10.15 IEO010f m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de canal
protectora de PVC rígido, de 40x110 mm. Incluso accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la canal protectora.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt35ait040bg 1,00 m 15,20 15,20Canal protectora de PVC rígido, de
40x110 mm, para alojamiento de cables
eléctricos, incluso accesorios. Según
UNE-EN 50085-1, con grado de
protección IP4X según UNE 20324.

mo003 0,08 h 25,20 2,02Oficial 1ª
mo102 0,08 h 22,15 1,77Ayudante electricista.
% 2,00 % 18,99 0,38Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 19,37 0,58

Precio total por m  .................................................. 19,95

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA Página 40



10.16 IEO010g m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra
de fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010a 1,00 m 0,26 0,26Tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22.

mo003 0,02 h 25,20 0,50Oficial 1ª
mo102 0,03 h 22,15 0,66Ayudante electricista.
% 2,00 % 1,42 0,03Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 1,45 0,04

Precio total por m  .................................................. 1,49

10.17 IEO010h m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra
de fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010b 1,00 m 0,29 0,29Tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 20 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22.

mo003 0,02 h 25,20 0,50Oficial 1ª
mo102 0,03 h 22,15 0,66Ayudante electricista.
% 2,00 % 1,45 0,03Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 1,48 0,04

Precio total por m  .................................................. 1,52

10.18 IEO010i m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra
de fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010c 1,00 m 0,39 0,39Tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 25 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22.

mo003 0,02 h 25,20 0,50Oficial 1ª
mo102 0,03 h 22,15 0,66Ayudante electricista.
% 2,00 % 1,55 0,03Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 1,58 0,05

Precio total por m  .................................................. 1,63

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA Página 41



10.19 IEO010j m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción
térmicamente aislante de canalización de tubo curvable de poliamida,
exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de color gris,
de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con
grado de protección IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt35aia030a 1,00 m 0,74 0,74Tubo curvable de poliamida, exento de
halógenos, transversalmente elástico,
corrugado, de color gris, de 16 mm de
diámetro nominal, para instalaciones
eléctricas en edificios públicos y para
evitar emisiones de humo y gases ácidos.
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C,
con grado de protección IP547 según
UNE 20324, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.

mo003 0,02 h 25,20 0,50Oficial 1ª
mo102 0,03 h 22,15 0,66Ayudante electricista.
% 2,00 % 1,90 0,04Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 1,94 0,06

Precio total por m  .................................................. 2,00

10.20 IEH010 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.Incluso p.p. de legalización de la instalación con la
documentación precisa según el caso, OCA,tramitación en industria,
etc...
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt35cun020a 1,00 m 0,44 0,44Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1). Según UNE
211025.

mo003 0,01 h 25,20 0,25Oficial 1ª
mo102 0,01 h 22,15 0,22Ayudante electricista.
% 2,00 % 0,91 0,02Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 0,93 0,03

Precio total por m  .................................................. 0,96

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.21 IEH010b m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.Incluso p.p. de legalización de la instalación con la
documentación precisa según el caso, OCA,tramitación en industria,
etc...
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt35cun020b 1,00 m 0,67 0,67Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1). Según UNE
211025.

mo003 0,01 h 25,20 0,25Oficial 1ª
mo102 0,01 h 22,15 0,22Ayudante electricista.
% 2,00 % 1,14 0,02Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 1,16 0,03

Precio total por m  .................................................. 1,19

10.22 IEH010c m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.Incluso p.p. de legalización de la instalación con la
documentación precisa según el caso, OCA,tramitación en industria,
etc...
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt35cun020d 1,00 m 1,42 1,42Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1). Según UNE
211025.

mo003 0,02 h 25,20 0,50Oficial 1ª
mo102 0,02 h 22,15 0,44Ayudante electricista.
% 2,00 % 2,36 0,05Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 2,41 0,07

Precio total por m  .................................................. 2,48

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.23 IEH010d m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.Incluso p.p. de legalización de
la instalación con la documentación precisa según el caso,
OCA,tramitación en industria, etc...
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt35cun080e 1,00 m 2,00 2,00Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción
al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1). Según UNE
211002.

mo003 0,02 h 25,20 0,50Oficial 1ª
mo102 0,02 h 22,15 0,44Ayudante electricista.
% 2,00 % 2,94 0,06Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 3,00 0,09

Precio total por m  .................................................. 3,09

10.24 IEI070 Ud Cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con
puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia
(ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros
dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado,
conexionado y probado.Incluso p.p. de legalización de la instalación con
la documentación precisa según el caso, OCA,tramitación en industria,
etc...
Consta de:
 •1 ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor

de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y
precintable y de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de
4 módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de protección IP40, doble aislamiento (clase
II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1.
 •1 ud Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P),

con 6 kA de poder de corte, de 32 A de intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
 •1 ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos,

incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.
 •3 uds Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos,

incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.
 •5 uds Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar

(2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
 •6 uds Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar

(2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
 •1 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),

con 6 kA de poder de corte, de 20 A de intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
 •1 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),

con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado.
Montaje de los componentes.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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mt35cgm040m 1,00 Ud 30,04 30,04Caja empotrable con puerta opaca, para
alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) en compartimento
independiente y precintable y de los
interruptores de protección de la
instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2
filas de 24 módulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de protección
IP40, doble aislamiento (clase II), color
blanco RAL 9010. Según UNE-EN
60670-1.

mt35cgm021abeaj 1,00 Ud 86,25 86,25Interruptor general automático (IGA), de 4
módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de
poder de corte, de 32 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm029aa 1,00 Ud 97,69 97,69Interruptor diferencial instantáneo,
2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.

mt35cgm029ab 3,00 Ud 100,63 301,89Interruptor diferencial instantáneo,
2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.

mt35cgm021bbbab 5,00 Ud 13,34 66,70Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbad 6,00 Ud 13,59 81,54Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 16 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbaf 1,00 Ud 14,59 14,59Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 20 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbah 1,00 Ud 15,12 15,12Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 25 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35www010 4,00 Ud 1,48 5,92Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

mo003 5,45 h 25,20 137,34Oficial 1ª
mo102 4,66 h 22,15 103,22Ayudante electricista.
% 2,00 % 940,30 18,81Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 959,11 28,77

Precio total por Ud  .................................................. 987,88

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.25 IEI090 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual:
mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y
embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación,
cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados,
conexionados y probados.Incluso p.p. de legalización de la instalación
con la documentación precisa según el caso, OCA,tramitación en
industria, etc...
Consta de:
 •17 uds Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de

protección normal, regletas de conexión y tapa de registro.
 •28 uds Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.
 •18 uds Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar.
 •3 uds Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1

elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.
 •6 uds Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento

de color blanco y embellecedor de color blanco.
 •37 uds Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de

1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.
 •2 uds Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de

corriente en cocinas).
 •2 uds Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama básica,

con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color
blanco.

Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de
mecanismos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35caj020a 17,00 Ud 1,79 30,43Caja de derivación para empotrar de
105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de
registro.

mt35caj010a 28,00 Ud 0,17 4,76Caja universal, con enlace por los 2 lados,
para empotrar.

mt35caj010b 18,00 Ud 0,21 3,78Caja universal, con enlace por los 4 lados,
para empotrar.

mt33seg100a 3,00 Ud 5,84 17,52Interruptor unipolar, gama básica, con
tecla simple y marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color
blanco.

mt33seg102a 6,00 Ud 6,22 37,32Conmutador, serie básica, con tecla
simple y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

mt33seg107a 37,00 Ud 6,22 230,14Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama
básica, con tapa y marco de 1 elemento
de color blanco y embellecedor de color
blanco.

mt35caj011 2,00 Ud 2,16 4,32Caja de empotrar para toma de 25 A
(especial para toma de corriente en
cocinas).

mt33seg110a 2,00 Ud 12,72 25,44Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V
para cocina, gama básica, con tapa y
marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

mt35www010 1,00 Ud 1,48 1,48Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

mo003 3,23 h 25,20 81,40Oficial 1ª
mo102 3,23 h 22,15 71,54Ayudante electricista.
% 2,00 % 508,13 10,16Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 518,29 15,55

Precio total por Ud  .................................................. 533,84

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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11 VENTILACION

11.1 D31YD005 Ud Extractor para aseo, modelo TD-160/100 Silent CDZ de S&P con detector
presencial,o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa , incluso
reloj reporizador conectado , totalmente colocado i/p.p de tubos flexibles
de aluminio hasta las rejillas de extracción (2 m aprox. ) , bridas de
sujección, medios y material de montaje. Incluso rejilla interior y exterior.
Según diseño de planos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

U32GD005 1,00 Ud 190,00 190,00TD-160/100 Silent CDZ de S&P
U32GD050 2,00 Ml 5,00 10,00Tubo flexible de alumin D=100mm
U01FY310 3,00 Hr 30,00 90,00Oficial primera climatización
% 2,00 % 290,00 5,80Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 295,80 8,87

Precio total por Ud  .................................................. 304,67

11.2 IVV020 m Conducto circular de ventilación formado por tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple helicoidal, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm
de espesor, colocado en posición horizontal y vertical. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt42cvg420d 1,00 Ud 0,25 0,25Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de los conductos de chapa de
acero galvanizado de pared simple
helicoidal, de 150 mm de diámetro.

mt42cvg020daf 1,00 m 6,25 6,25Tubo de chapa de acero galvanizado de
pared simple helicoidal, de 150 mm de
diámetro y 0,5 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, con el
precio incrementado el 25% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

mo013 0,35 h 27,02 9,46Oficial 1ª montador de conductos de
chapa metálica.

mo084 0,17 h 24,78 4,21Ayudante montador de conductos de
chapa metálica.

% 2,00 % 20,17 0,40Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 20,57 0,62

Precio total por m  .................................................. 21,19

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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12 CALEFACCION

12.1 DIF103 Ud Modificación de  tramo de tubería de distribución de calefacción, de
diámetro 50 mm aprox. para realizar conexión de nuevo radiador. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la unidad conectada.

mt37tco400ba 1,00 Ud 0,08 0,08Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías multicapa de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno
reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno,
de 16 mm de diámetro exterior.

mo004 0,70 h 24,40 17,08Oficial 1ª fontanero.
% 2,00 % 17,16 0,34Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 17,50 0,53

Precio total por Ud  .................................................. 18,03

12.2 ICS010b m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada
por tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de
aluminio. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt08tan330b 1,00 Ud 0,34 0,34Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de acero, de 1/2"
DN 15 mm.

mt08tan020be 1,00 m 4,80 4,80Tubo de acero negro estirado sin
soldadura, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, según UNE 19052, con el
precio incrementado el 20% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

mt27pfi030 0,01 kg 10,04 0,10Imprimación antioxidante con poliuretano.
mt17coe055di 1,00 m 6,11 6,11Coquilla de espuma elastomérica, con un

elevado factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua, de 23 mm de diámetro
interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada.

mt17coe110 0,03 l 11,68 0,35Adhesivo para coquilla elastomérica.
mt17coe150 0,30 m² 45,25 13,58Chapa de aluminio de 0,6 mm de

espesor, colocada, bordeada, solapada y
remachada, para recubrimiento de
tuberías previamente aisladas.

mo004 0,44 h 24,40 10,74Oficial 1ª fontanero.
mo103 0,55 h 22,91 12,60Ayudante instalador de redes y equipos

de detección y seguridad.
% 2,00 % 48,62 0,97Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 49,59 1,49

Precio total por m  .................................................. 51,08

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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12.3 ICE045 Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 300x2700x100 mm, emisión
calorífica 2270 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C
entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso tapones,
reducciones y juntas, en instalación de calefacción centralizada por agua,
con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería
de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt38emi300inn1 1,00 Ud 268,23 268,23Panel doble con convector doble, de
chapa de acero, en instalaciones de agua
caliente hasta 6 bar y 110°C, de
300x2700x100 mm, emisión calorífica
2270 kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso
tapones, reducciones y juntas.

mt38emi301 1,00 Ud 9,15 9,15Kit para montaje de radiador de chapa de
acero, compuesto por soportes, purgador
automático, spray de pintura para
retoques y demás accesorios necesarios.

mt38emi113 1,00 Ud 27,46 27,46Kit para conexión de radiador de chapa de
acero a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso
termostática, detentor, enlaces y demás
accesorios necesarios.

mo004 1,28 h 24,40 31,23Oficial 1ª fontanero.
mo103 1,28 h 22,91 29,32Ayudante instalador de redes y equipos

de detección y seguridad.
% 2,00 % 365,39 7,31Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 372,70 11,18

Precio total por Ud  .................................................. 383,88

12.4 ICE045b Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 300x3000x100 mm, emisión
calorífica 2522 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C
entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso tapones,
reducciones y juntas, en instalación de calefacción centralizada por agua,
con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería
de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt38emi300ioo1 1,00 Ud 298,03 298,03Panel doble con convector doble, de
chapa de acero, en instalaciones de agua
caliente hasta 6 bar y 110°C, de
300x3000x100 mm, emisión calorífica
2522 kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso
tapones, reducciones y juntas.

mt38emi301 1,00 Ud 9,15 9,15Kit para montaje de radiador de chapa de
acero, compuesto por soportes, purgador
automático, spray de pintura para
retoques y demás accesorios necesarios.
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mt38emi113 1,00 Ud 27,46 27,46Kit para conexión de radiador de chapa de
acero a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso
termostática, detentor, enlaces y demás
accesorios necesarios.

mo004 1,39 h 24,40 33,92Oficial 1ª fontanero.
mo103 1,39 h 22,91 31,84Ayudante instalador de redes y equipos

de detección y seguridad.
% 2,00 % 400,40 8,01Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 408,41 12,25

Precio total por Ud  .................................................. 420,66

12.5 ICE045c Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 800x1200x100 mm, emisión
calorífica 2318 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C
entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso tapones,
reducciones y juntas, en instalación de calefacción centralizada por agua,
con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería
de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt38emi300lgZ1 1,00 Ud 222,46 222,46Panel doble con convector doble, de
chapa de acero, en instalaciones de agua
caliente hasta 6 bar y 110°C, de
800x1200x100 mm, emisión calorífica
2318 kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso
tapones, reducciones y juntas.

mt38emi301 1,00 Ud 9,15 9,15Kit para montaje de radiador de chapa de
acero, compuesto por soportes, purgador
automático, spray de pintura para
retoques y demás accesorios necesarios.

mt38emi113 1,00 Ud 27,46 27,46Kit para conexión de radiador de chapa de
acero a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso
termostática, detentor, enlaces y demás
accesorios necesarios.

mo004 0,74 h 24,40 18,06Oficial 1ª fontanero.
mo103 0,74 h 22,91 16,95Ayudante instalador de redes y equipos

de detección y seguridad.
% 2,00 % 294,08 5,88Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 299,96 9,00

Precio total por Ud  .................................................. 308,96
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12.6 ICE045d Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 800x1800x100 mm, emisión
calorífica 3478 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C
entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso tapones,
reducciones y juntas, en instalación de calefacción centralizada por agua,
con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería
de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt38emi300lkd2 1,00 Ud 334,22 334,22Panel doble con convector doble, de
chapa de acero, en instalaciones de agua
caliente hasta 6 bar y 110°C, de
800x1800x100 mm, emisión calorífica
3478 kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso
tapones, reducciones y juntas.

mt38emi301 1,00 Ud 9,15 9,15Kit para montaje de radiador de chapa de
acero, compuesto por soportes, purgador
automático, spray de pintura para
retoques y demás accesorios necesarios.

mt38emi113 1,00 Ud 27,46 27,46Kit para conexión de radiador de chapa de
acero a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso
termostática, detentor, enlaces y demás
accesorios necesarios.

mo004 0,96 h 24,40 23,42Oficial 1ª fontanero.
mo103 0,96 h 22,91 21,99Ayudante instalador de redes y equipos

de detección y seguridad.
% 2,00 % 416,24 8,32Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 424,56 12,74

Precio total por Ud  .................................................. 437,30

12.7 ICE045e Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 800x3000x100 mm, emisión
calorífica 5796 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C
entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso tapones,
reducciones y juntas, en instalación de calefacción centralizada por agua,
con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor,
purgador automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería
de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt38emi300loh2 1,00 Ud 553,49 553,49Panel doble con convector doble, de
chapa de acero, en instalaciones de agua
caliente hasta 6 bar y 110°C, de
800x3000x100 mm, emisión calorífica
5796 kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso
tapones, reducciones y juntas.

mt38emi301 1,00 Ud 9,15 9,15Kit para montaje de radiador de chapa de
acero, compuesto por soportes, purgador
automático, spray de pintura para
retoques y demás accesorios necesarios.
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mt38emi113 1,00 Ud 27,46 27,46Kit para conexión de radiador de chapa de
acero a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso
termostática, detentor, enlaces y demás
accesorios necesarios.

mo004 1,39 h 24,40 33,92Oficial 1ª fontanero.
mo103 1,39 h 22,91 31,84Ayudante instalador de redes y equipos

de detección y seguridad.
% 2,00 % 655,86 13,12Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 668,98 20,07

Precio total por Ud  .................................................. 689,05
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13 ACRISTALAMIENTO

13.1 LVS010 m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad 3+3 mm,
compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una
lámina de butiral de polivinilo incoloro o traslúcido según lo determinado
en planos, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes
del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado
final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus
aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21ves010a 1,01 m² 21,39 21,60Vidrio laminar de seguridad compuesto
por dos lunas de 3 mm de espesor unidas
mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro, según UNE-EN ISO
12543-2 y UNE-EN 14449.

mt21vva015 0,29 Ud 2,27 0,66Cartucho de silicona sintética incolora de
310 ml (rendimiento aproximado de 12 m
por cartucho).

mt21vva021 1,00 Ud 1,18 1,18Material auxiliar para la colocación de
vidrios.

mo054 0,70 h 22,15 15,51Ayudante
mo108 0,70 h 22,15 15,51Ayudante cristalero.
% 2,00 % 54,46 1,09Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 55,55 1,67

Precio total por m²  .................................................. 57,22

13.2 LVC010 m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/16/ 6, conjunto
formado por vidrio exterior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por
dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm,vidrio exterior laminar
incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado
final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt21veg015aaEca 1,01 m² 85,58 86,44Doble acristalamiento de seguridad
(laminar), 3+3/16/ 3+3

mt21vva015a 0,58 Ud 3,73 2,16Cartucho de 310 ml de silicona sintética
incolora (rendimiento aproximado de 12 m
por cartucho).

mt21vva021 1,00 Ud 1,18 1,18Material auxiliar para la colocación de
vidrios.

mo055 0,95 h 22,15 21,04Ayudante fontanero.
mo110 0,95 h 23,00 21,85Peón especializado construcción.
% 2,00 % 132,67 2,65Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 135,32 4,06

Precio total por m²  .................................................. 139,38
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14 PINTURA

14.1 RIP035 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de
yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante aplicación de una
mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de
superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión
acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).
Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

mt27pfj010aaaaa 0,18 l 6,85 1,23Imprimación selladora para interior con
resinas acrílicas en dispersión acuosa,
especialmente indicada sobre yeso, color
blanco, aplicada con brocha, rodillo o
pistola.

mt27pij040aaaaa 0,25 l 4,99 1,25Pintura plástica para interior en dispersión
acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243,
permeable al vapor de agua, color blanco,
acabado mate, aplicada con brocha,
rodillo o pistola.

mo024 0,20 h 24,40 4,88Oficial 1ª pintor.
mo045 0,25 h 22,94 5,74Ayudante pintor.
% 2,00 % 13,10 0,26Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 13,36 0,40

Precio total por m²  .................................................. 13,76
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15 ESCAYOLA

15.1 RTC018 m Suministro y montaje de faja de 30 cm de ancho,  en falso techo continuo
suspendido,de baja absorción a la humedad, situado a una altura menor
de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), liso, sistema
Placo Prima "PLACO", formado por una placa de yeso laminado 4BA /
UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes afinados, 4PRO PPM 13
"PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e
íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, atornillada a una
estructura portante de perfiles primarios Stil Prim 100 "PLACO", y
perfiles secundarios F-530 "PLACO". Incluso fijaciones para el anclaje de
los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el
tratamiento de juntas y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de
los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y
suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura.
Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longiitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto

mt12ple010a 0,30 Ud 1,11 0,33Varilla roscada galvanizada "PLACO", de
6 mm de diámetro y 1000 mm de longitud,
con tuerca M6.

mt12ple080 0,30 Ud 1,34 0,40Suspensión Stil Prim 100 "PLACO".
mt12plp020 1,00 m 9,58 9,58Perfil metálico de acero galvanizado, Stil

Prim 100 "PLACO", fabricado mediante
laminación en frío, de 4000 mm de
longitud, 100 mm de altura y 0,75 mm de
espesor, para la realización de techos,
según UNE-EN 14195.

mt12ple040 0,15 Ud 1,85 0,28Pieza de empalme Stil Prim "PLACO".
mt12plt030b 1,00 Ud 0,02 0,02Tornillo autoperforante rosca-chapa,

TRPF 13 "PLACO", de 13 mm de
longitud.

mt12plp010 2,00 m 1,55 3,10Perfil metálico de acero galvanizado,
F-530 "PLACO", fabricado mediante
laminación en frío, de 3000 mm de
longitud, 45x18 mm de sección y 0,6 mm
de espesor, para la realización de
trasdosados autoportantes y techos,
según UNE-EN 14195.

mt12ple030 0,16 Ud 0,22 0,04Pieza de empalme F-530 "PLACO".
mt12plk010dcic 0,70 m² 6,81 4,77Placa de yeso laminado 4BA / UNE-EN

520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes
afinados, 4PRO PPM 13 "PLACO",
formada por un alma de yeso de origen
natural embutida e íntimamente ligada a
dos láminas de cartón fuerte.

mt12plt010c 15,00 Ud 0,01 0,15Tornillo autorroscante TTPC 35 "PLACO",
con cabeza de trompeta, de 35 mm de
longitud, para instalación de placas de
yeso laminado sobre perfiles de espesor
inferior a 6 mm.

mt12plj010 1,40 m 0,06 0,08Cinta microperforada de papel, "PLACO",
para acabado de juntas de placas de yeso
laminado.

mt12plm010a 0,33 kg 1,27 0,42Pasta de secado en polvo SN "PLACO";
Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1, rango de
temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para
aplicación manual con cinta de juntas,
según UNE-EN 13963; para el tratamiento
de las juntas de las placas de yeso
laminado.

mo015 0,35 h 25,63 8,97Oficial 1ª montador de falsos techos.
mo082 0,35 h 22,94 8,03Ayudante montador de falsos techos.
% 2,00 % 36,17 0,72Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 36,89 1,11

Precio total por m  .................................................. 38,00
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15.2 RTC020 m Suministro y formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso
techo continuo, con altura media de 15 cm ,  con panel de baja absorción
a la humedad, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), liso, sistema Placo Prima "PLACO", formado por
una placa de yeso laminado 4BA / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con
los bordes afinados, 4PRO PPM 13 "PLACO", . Incluso p/p de corte,
fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situación de la
tabica. Presentación y corte de las piezas. Extendido de la pasta de
agarre. Colocación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt12psg010ac 0,25 m² 6,05 1,51Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 18 / borde afinado.

mt12psg035a 0,30 kg 0,50 0,15Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.
mt12psg030a 0,40 kg 1,10 0,44Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg040a 2,10 m 0,03 0,06Cinta de juntas.
mo021 0,50 h 24,80 12,40Oficial 1ª construcción en trabajos de

albañilería.
mo063 0,40 h 21,40 8,56Peón escayolista.
% 2,00 % 23,12 0,46Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 23,58 0,71

Precio total por m  .................................................. 24,29

15.3 RTM016 m² Suministro y montaje de falso techo registrable suspendido, situado a
una altura menor de 4 m, sistema Fibralith "KNAUF" o similar, constituido
por paneles ligeros de lana de madera, gama Organic, modelo Organic A
"KNAUF", de 600x600 mm y 25 mm de espesor, acabado Pure, resistencia
térmica 0,313 m²K/W, conductividad térmica 0,08 W/(mK), suspendidos
del forjado mediante perfilería metálica vista, de 24 mm de anchura y
color blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares
de remate, fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Totalmente
terminado.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Nivelación y
colocación de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios
de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y
suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama.
Colocación de los paneles.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.

mt16vkk010ba 1,02 m² 18,77 19,15Panel ligero de lana de madera, gama
Organic, modelo Organic A "KNAUF", de
600x600 mm y 25 mm de espesor,
acabado Pure, formado por virutas de
madera de 1,0 mm de diámetro
aglomeradas con cemento, resistencia
térmica 0,313 m²K/W, conductividad
térmica 0,08 W/(mK), densidad 440
kg/m³, factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua 0,4 y Euroclase B-s1,
d0 de reacción al fuego, según UNE-EN
13168, para aislamiento térmico y
acústico y protección frente a incendios,
en edificación.

mt12pfk060e 0,90 m 0,92 0,83Perfil primario EASY T - 24/38/3700 mm
"KNAUF", color blanco, de acero
galvanizado, según UNE-EN 13964.

mt12pfk060y 1,75 m 0,92 1,61Perfil secundario EASY TG - 24/32/600
mm "KNAUF", color blanco, de acero
galvanizado, según UNE-EN 13964.

mt12pfk060A 0,90 m 0,92 0,83Perfil secundario EASY TG - 24/32/1200
mm "KNAUF", color blanco, de acero
galvanizado, según UNE-EN 13964.

mt12pfk050b 0,80 m 0,76 0,61Perfil angular EASY L - 25/25/3050 mm
"KNAUF", color blanco, de acero
galvanizado, según UNE-EN 13964.
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mt12pek050a 0,75 Ud 0,84 0,63Cuelgue Nonius "KNAUF", para falsos
techos suspendidos.

mt12pek050b 0,75 Ud 0,14 0,11Seguro Nonius "KNAUF", para falsos
techos suspendidos.

mt12pek050c 0,75 Ud 1,04 0,78Parte superior Nonius "KNAUF", 530/630,
para falsos techos suspendidos.

mt12pek030 0,75 Ud 0,45 0,34Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm.
mt12psg220 0,75 Ud 0,06 0,05Fijación compuesta por taco y tornillo

5x27.
mo021 0,30 h 24,80 7,44Oficial 1ª construcción en trabajos de

albañilería.
mo082 0,30 h 22,94 6,88Ayudante montador de falsos techos.
% 2,00 % 39,26 0,79Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 40,05 1,20

Precio total por m²  .................................................. 41,25

15.4 RTC018b m² Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4
m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2). Sistema Placo Hydro
"PLACO", constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles
primarios F530 "PLACO"; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado
H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales
afinados, Placomarine PPM 13 "PLACO". Incluso fijaciones para el
anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de
secado en polvo SN "PLACO", cinta microperforada, de papel, "PLACO",
y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de
los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y
suspensión de los perfiles primarios. Corte de las placas. Fijación de las
placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto

mt12ple010b 1,80 Ud 0,68 1,22Varilla roscada galvanizada "PLACO", de
6 mm de diámetro y 1000 mm de longitud.

mt12ple020 1,80 Ud 0,13 0,23Horquilla de cuelgue F-530 "PLACO".
mt12plp010 3,00 m 1,55 4,65Perfil metálico de acero galvanizado,

F-530 "PLACO", fabricado mediante
laminación en frío, de 3000 mm de
longitud, 45x18 mm de sección y 0,6 mm
de espesor, para la realización de
trasdosados autoportantes y techos,
según UNE-EN 14195.

mt12ple030 0,16 Ud 0,22 0,04Pieza de empalme F-530 "PLACO".
mt12plt030b 1,00 Ud 0,02 0,02Tornillo autoperforante rosca-chapa,

TRPF 13 "PLACO", de 13 mm de
longitud.

mt12plk010edjac 1,05 m² 6,82 7,16Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520
- 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes
longitudinales afinados, Placomarine PPM
13 "PLACO", formada por un alma de
yeso de origen natural embutida e
íntimamente ligada a dos láminas de
cartón fuerte, aditivada con silicona para
reducir su capacidad de absorción de
agua.

mt12plt010a 10,00 Ud 0,01 0,10Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO",
con cabeza de trompeta, de 25 mm de
longitud, para instalación de placas de
yeso laminado sobre perfiles de espesor
inferior a 6 mm.

mt12plj010 1,40 m 0,06 0,08Cinta microperforada de papel, "PLACO",
para acabado de juntas de placas de yeso
laminado.

mt12plm010a 0,33 kg 1,27 0,42Pasta de secado en polvo SN "PLACO";
Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1, rango de
temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para
aplicación manual con cinta de juntas,
según UNE-EN 13963; para el tratamiento
de las juntas de las placas de yeso
laminado.

Anejo de justificación de precios
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mo015 0,67 h 25,63 17,17Oficial 1ª montador de falsos techos.
mo082 0,67 h 22,94 15,37Ayudante montador de falsos techos.
% 2,00 % 46,46 0,93Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 47,39 1,42

Precio total por m²  .................................................. 48,81

Anejo de justificación de precios
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16 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

16.1 NAA010g m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la
unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de
A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes
(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm
de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del
aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt17coe055ba 1,05 m 1,27 1,33Coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua, de 16 mm de diámetro
interior y 9,5 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada.

mt17coe110 0,03 l 11,68 0,35Adhesivo para coquilla elastomérica.
mo054 0,11 h 22,15 2,44Ayudante
mo101 0,11 h 22,15 2,44Ayudante calefactor.
% 2,00 % 6,56 0,13Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 6,69 0,20

Precio total por m  .................................................. 6,89

16.2 NAA010d m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la
unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de
A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes
(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm
de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del
aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt17coe055db 1,05 m 1,55 1,63Coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua, de 23 mm de diámetro
interior y 10 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada.

mt17coe110 0,04 l 11,68 0,47Adhesivo para coquilla elastomérica.
mo054 0,12 h 22,15 2,66Ayudante
mo101 0,12 h 22,15 2,66Ayudante calefactor.
% 2,00 % 7,42 0,15Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 7,57 0,23

Precio total por m  .................................................. 7,80
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16.3 NAA010c m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de calefacción,
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de
+40°C a +60°C), formado por coquilla de lana de roca, de 48,0 mm de
diámetro interior y 30,0 mm de espesor, con un corte longitudinal para
facilitar su montaje.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del
aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt17crw030qb 1,05 m 5,01 5,26Coquilla de lana de roca, de 48 mm de
diámetro interior y 30 mm de espesor; con
un corte longitudinal para facilitar su
montaje, con uso en instalaciones de
calefacción, climatización y agua caliente
sanitaria.

mo101 0,36 h 22,15 7,97Ayudante calefactor.
% 2,00 % 13,23 0,26Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 13,49 0,40

Precio total por m  .................................................. 13,89

16.4 NBT010 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, formado por panel
semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL",
según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia
térmica 2,25 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK).
Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt16lrw030bega 1,05 m² 10,84 11,38Panel semirrígido de lana de roca
volcánica Rockcalm -E- 211
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no
revestido, de 80 mm de espesor,
resistencia térmica 2,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK),
densidad 40 kg/m³, calor específico 840
J/kgK y factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua 1.

mo054 0,09 h 22,15 1,99Ayudante
mo101 0,09 h 22,15 1,99Ayudante calefactor.
% 2,00 % 15,36 0,31Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 15,67 0,47

Precio total por m²  .................................................. 16,14
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17 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

17.1 IOX010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del
soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt41ixi010a 1,00 Ud 42,77 42,77Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con
6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, según
UNE 23110.

mo111 0,20 h 21,40 4,28Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 47,05 0,94Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 47,99 1,44

Precio total por Ud  .................................................. 49,43

17.2 IOS010 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante
elementos de anclaje.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt41sny020aca 1,00 Ud 3,17 3,17Placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según
UNE 23033-1.

mt41sny100 1,00 Ud 0,27 0,27Material auxiliar para la fijación de placa
de señalización.

mo060 0,25 h 21,64 5,41Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 8,85 0,18Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 9,03 0,27

Precio total por Ud  .................................................. 9,30

17.3 IOD002 Ud Suministro e instalación de detector termovelocimétrico analógico ,
formado por un elemento sensible a el incremento rápido de la
temperatura para una temperatura máxima de alarma de 64°C, para
alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de
alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base
universal. Totalmente montado, conexionado a la central de alarma y
probado.
Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector.
Conexionado.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt41pig060b 1,00 Ud 50,00 50,00Detector termovelocimétrico
convencional, de ABS color blanco,
modelo DTVT2 "GOLMAR", formado por
un elemento sensible a el incremento
rápido de la temperatura para una
temperatura máxima de alarma de 64°C,
para alimentación de 12 a 30 Vcc, con
doble led de activación e indicador de
alarma color rojo, salida para piloto de
señalización remota y base universal,
según UNE-EN 54-5.

mo005 2,00 h 25,30 50,60Oficial 1ª instalador de redes y equipos de
detección y seguridad.

mo103 0,64 h 22,91 14,66Ayudante instalador de redes y equipos
de detección y seguridad.

% 2,00 % 115,26 2,31Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 117,57 3,53
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Precio total por Ud  .................................................. 121,10

17.4 IOD104 Ud Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con
aislador de cortocircuito, de ABS color rojo, con led de activación e
indicador de alarma. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Totalmente montado,
conexionado a central y probado
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt41pig560 1,00 Ud 36,79 36,79Pulsador de alarma analógico
direccionable de rearme manual con
aislador de cortocircuito, de ABS color
rojo, con led de activación e indicador de
alarma, según UNE-EN 54-11. Incluso
elementos de fijación.

mo006 0,65 h 27,02 17,56Oficial 1ª instalador de redes y equipos de
detección y seguridad.

mo105 0,65 h 22,15 14,40Ayudante fontanero.
% 2,00 % 68,75 1,38Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 70,13 2,10

Precio total por Ud  .................................................. 72,23
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18 EQUIPAMIENTO DE COCINA, AULA Y ASEO ADAPTADO

18.1 SCM020 Ud Mobiliario completo en cocina , según diseño de planos, compuesto por
6,6 m de muebles bajos con zócalo inferior de aluminio, 2 módulos en
esquina de muebles bajos uno de ellos alto de escobero y 3,75 m de
muebles altos con 1 módulo en esquina de mueble alto, realizado con
frentes de cocina con recubrimiento estratificado formado por varias
capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, acabado brillo con
papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de poliéster,
núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para utilización en
ambiente húmedo, de 19 mm de espesor y cantos de aluminio; montados
sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de
partículas tipo P3 no estructural, para utilización en ambiente húmedo,
de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con
recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color
blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el
cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones
y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los
muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros
herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina. Totalmente
montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción.
Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles y de los
módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y baldas.
Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y
cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt32cue010wmb 5,20 m 174,22 905,94Cuerpo para muebles bajos de cocina de
58 cm de fondo y 70 cm de altura, con
núcleo de tablero de partículas tipo P3 no
estructural, para utilización en ambiente
húmedo según UNE-EN 312, de 19 mm
de espesor, chapa trasera de 8 mm de
espesor, con recubrimiento melamínico
acabado mate con papel decorativo de
color blanco, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso cajones y baldas del mismo
material que el cuerpo, bisagras, patas
regulables para muebles bajos guías de
cajones y otros herrajes de calidad media.

mt32cue110wmb 2,00 Ud 206,66 413,32Cuerpo de módulo en esquina para
muebles bajos de cocina, de 93x93 cm,
58 cm de fondo y 70 cm de altura, con
núcleo de tablero de partículas tipo P3 no
estructural, para utilización en ambiente
húmedo según UNE-EN 312, de 19 mm
de espesor, chapa trasera de 8 mm de
espesor, con recubrimiento melamínico
acabado mate con papel decorativo de
color blanco, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso cajones y baldas del mismo
material que el cuerpo, bisagras, patas
regulables para muebles bajos guías de
cajones y otros herrajes de calidad media.
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mt32cue020wgb 3,05 m 175,93 536,59Cuerpo para muebles altos de cocina de
33 cm de fondo y 70 cm de altura, con
núcleo de tablero de partículas tipo P3 no
estructural, para utilización en ambiente
húmedo según UNE-EN 312, de 19 mm
de espesor, chapa trasera de 8 mm de
espesor, con recubrimiento melamínico
acabado mate con papel decorativo de
color blanco, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso baldas del mismo material
que el cuerpo, bisagras, herrajes de
cuelgue y otros herrajes de calidad media.

mt32cue120wmb 1,00 Ud 160,43 160,43Cuerpo de módulo en esquina para
muebles altos de cocina, de 63x63 cm, 33
cm de fondo y 70 cm de altura, con
núcleo de tablero de partículas tipo P3 no
estructural, para utilización en ambiente
húmedo según UNE-EN 312, de 19 mm
de espesor, chapa trasera de 8 mm de
espesor, con recubrimiento melamínico
acabado mate con papel decorativo de
color blanco, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso baldas del mismo material
que el cuerpo, baldas del mismo material
que el cuerpo, bisagras, herrajes de
cuelgue y otros herrajes de calidad media.

mt32mue120dccb 6,60 m 90,19 595,25Frente estratificado para muebles bajos
de cocina de 70 cm de altura, compuesto
por un núcleo de tablero de partículas tipo
P3 no estructural, para utilización en
ambiente húmedo, según UNE-EN 312,
de 19 mm de espesor, recubierto con
laminado a alta presión HPL formado por
varias capas de papel kraft impregnadas
en resina fenólica, acabado brillo con
papel decorativo de color blanco,
impregnado con resina de poliéster y
cantos de aluminio. Incluso tiradores,
pomos, sistemas de apertura automática,
y otros herrajes de la serie media.

mt32mue110dccb 3,75 m 77,73 291,49Frente estratificado para muebles altos de
cocina de 70 cm de altura, compuesto por
un núcleo de tablero de partículas tipo P3
no estructural, para utilización en
ambiente húmedo, según UNE-EN 312,
de 19 mm de espesor, recubierto con
laminado a alta presión HPL formado por
varias capas de papel kraft impregnadas
en resina fenólica, acabado brillo con
papel decorativo de color blanco,
impregnado con resina de poliéster y
cantos de aluminio. Incluso tiradores,
pomos, sistemas de apertura automática,
y otros herrajes de la serie media.

mt32mue121dcc 6,60 m 29,80 196,68Zócalo estratificado para muebles bajos
de cocina, compuesto por un núcleo de
tablero de partículas tipo P3 no
estructural, para utilización en ambiente
húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm
de espesor, recubierto con laminado a
alta presión HPL formado por varias
capas de papel kraft impregnadas en
resina fenólica, acabado brillo con papel
decorativo de color blanco, impregnado
con resina de poliéster y cantos de
aluminio. Incluso remates.

mo017 15,28 h 24,92 380,78Oficial 1ª carpintero.
mo058 15,28 h 23,00 351,44Ayudante carpintero.
% 2,00 % 3.831,92 76,64Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 3.908,56 117,26
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Precio total por Ud  .................................................. 4.025,82

18.2 SNA010 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 715 cm de
longitud, 60 cm de anchura y 3 cm de espesor, canto simple recto, con
los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos
pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 3 cm de espesor, con el
borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado;
resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas
y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado;
eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los
soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que
componen la encimera. Colocación de copete perimetral.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt19egl020b 4,65 m² 118,06 548,98Encimera de aglomerado de cuarzo
blanco, acabado pulido, de 3 cm de
espesor.

mt19ewa030aaa 8,35 m 5,18 43,25Formación de canto simple recto con los
bordes ligeramente biselados en
encimera de piedra natural.

mt19ewa040a 7,15 m 5,00 35,75Formación de canto recto en copete
mt19ewa010j 1,00 Ud 40,48 40,48Formación de hueco con los cantos

pulidos, en encimera de cuarzo sintético.
mt19ewa020 7,15 Ud 10,23 73,14Material auxiliar para anclaje de encimera.
mt19egl025 0,09 l 25,12 2,26Masilla tixotrópica, de color a elegir, de

alta durabilidad y estabilidad de color tras
el endurecimiento, para aplicar como
material de rejuntado de elementos de
aglomerado de cuarzo.

mo011 10,70 h 25,20 269,64Oficial 1ª construcción.
mo080 11,21 h 22,94 257,16Ayudante montador de falsos techos.
% 2,00 % 1.270,66 25,41Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 1.296,07 38,88

Precio total por Ud  .................................................. 1.334,95

18.3 SCF010c Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta,
de 450x490 mm, con válvula de desagüe, para encimera de cocina,
equipado con grifería monomando de acero inoxidable, con cartucho
cerámico Joystick, para fregadero, gama alta, acabado brillante,
compuesta de aireador, caño giratorio y enlaces de alimentación
flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de
agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte.
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt30fxs010a 1,00 Ud 94,34 94,34Fregadero de acero inoxidable para
instalación en encimera, de 1 cubeta, de
450x490 mm, con válvula de desagüe.

mt31gxg030a 1,00 Ud 170,75 170,75Grifería monomando de acero inoxidable,
con cartucho cerámico Joystick, para
fregadero, gama alta, acabado brillante,
compuesta de aireador, caño giratorio y
enlaces de alimentación flexibles, según
UNE-EN 200.

mt30lla030 2,00 Ud 11,50 23,00Llave de regulación de 1/2", para
fregadero o lavadero, acabado cromado.

mt30sif020a 1,00 Ud 3,69 3,69Sifón botella sencillo de 1 1/2" para
fregadero de 1 cubeta, con válvula
extensible.

mo008 0,96 h 24,40 23,42Oficial 1ª carpintero.
mo107 0,74 h 24,75 18,32Ayudante fontanero.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA Página 65



% 2,00 % 333,52 6,67Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 340,19 10,21

Precio total por Ud  .................................................. 350,40

18.4 SCE030b Ud Lavadora. Color blanco. Capacidad 7 kg. Centrifugado de 1200 a 400 rpm.
Eficiencia energética A+++. Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 h.
Paneles laterales antivibración.
Protección múltiple de agua.
Bloqueo de seguridad para niños.
Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o
más.
Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Incluye: Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica, de fontanería
y de saneamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt32pvs010bb 1,00 Ud 370,00 370,00Lavadora
mo003 0,96 h 25,20 24,19Oficial 1ª
mo102 0,96 h 22,15 21,26Ayudante electricista.
% 2,00 % 415,45 8,31Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 423,76 12,71

Precio total por Ud  .................................................. 436,47

18.5 SCE040 Ud Horno eléctrico multifunción.60 xm de ancho. Color blanco. Pirolítico. 
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt32hok010c 1,00 Ud 551,00 551,00Horno eléctrico encastrable, multifunción.
Según UNE-EN 60335-1.

mo003 0,27 h 25,20 6,80Oficial 1ª
mo102 0,27 h 22,15 5,98Ayudante electricista.
% 2,00 % 563,78 11,28Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 575,06 17,25

Precio total por Ud  .................................................. 592,31

18.6 SCE030 Ud Placa inducción para encimera.60x60 cm. Tres fuegos. Incluso sellado de
la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada,
conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Colocación del aparato. Sellado de juntas.
Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt32pvs010b 1,00 Ud 370,00 370,00Placa inducción para encimera.60 cm.
mt32war010 0,20 kg 10,06 2,01Sellador elástico de poliuretano

monocomponente para juntas.
mo003 0,96 h 25,20 24,19Oficial 1ª
mo102 0,96 h 22,15 21,26Ayudante electricista.
% 2,00 % 417,46 8,35Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 425,81 12,77

Precio total por Ud  .................................................. 438,58
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18.7 SCE030bb Ud Lavavajilas de 45 cm. Color blanco. Capacidad 9 cubiertos. Eficiencia
energética A++. Protección múltiple de agua.
Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o
más.
Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Incluye: Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica, de fontanería
y de saneamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt32pvs011b 1,00 Ud 280,00 280,00Lavavajillas
mo003 0,96 h 25,20 24,19Oficial 1ª
mo102 0,96 h 22,15 21,26Ayudante electricista.
% 2,00 % 325,45 6,51Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 331,96 9,96

Precio total por Ud  .................................................. 341,92

18.8 SCE030bbb Ud Frigorífico combi. Color blanco. No frost. De 186 cm de altura y 60 cm de
anchura.  Eficiencia energética A++. 
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt32pvs011bb 1,00 Ud 450,00 450,00Frigorífico combi 186 cm
mo102 1,00 h 22,15 22,15Ayudante electricista.
% 2,00 % 472,15 9,44Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 481,59 14,45

Precio total por Ud  .................................................. 496,04

18.9 SCE030bbbb Ud Microondas integrable. Color blanco. De 20 l. Con grill.  
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt32pvs011bbb 1,00 Ud 290,00 290,00Microondas integrable. Color blanco. De
20 l.

mo102 1,00 h 22,15 22,15Ayudante electricista.
% 2,00 % 312,15 6,24Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 318,39 9,55

Precio total por Ud  .................................................. 327,94

18.10 SCE030bbbc Ud Campana decorativa diseño piramidal Acero Inoxidable ancho 90 cm.
Potencia de extracción 600 m3/h. Iluminación Led. Con filtros multicapa.
Eficiencia energética A++. Varias potencias de extracción. Válvula
antirretorno incluida. Potencia sonora máxima 69 db(A).
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt32pvs011bbc 1,00 Ud 200,00 200,00Campana decorativa diseño piramidal
mo102 1,00 h 22,15 22,15Ayudante electricista.
% 2,00 % 222,15 4,44Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 226,59 6,80

Precio total por Ud  .................................................. 233,39
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18.11 SCE030bbbbb Ud Estantería de madera. En chapado Roble similar al pavimento a colocar.
Según diseño de planos. Incluso tapas laterales perimetrales de 10 cm de
anchura.
Altura total 200 cm. Ancho 240 cm. Fondo 35 cm.Separaciones verticales
cada 34 cm en piezas de 3 cm de espesor. Separaciones horizontales
cada 37 cm. Zócalo inferior de 12 cm.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt32pvs011bbbb 1,00 Ud 700,00 700,00Estantería de madera. En chapado Roble
similar al pavimento

mo017 1,00 h 24,92 24,92Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,00 h 23,00 23,00Ayudante carpintero.
% 2,00 % 747,92 14,96Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 762,88 22,89

Precio total por Ud  .................................................. 785,77

18.12 SPA010 Ud Taburete para baño regulable en altura. Con tacos antideslizantes en
patas. OCon agujeros para evaciación de agua. Dimensiones aproz.
52x31 cm. Peso máximo a soportar 75 kg. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt31abp140aa 1,00 Ud 40,00 40,00Taburete para baño regulable en altura
mo107 0,10 h 24,75 2,48Ayudante fontanero.
% 2,00 % 42,48 0,85Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 43,33 1,30

Precio total por Ud  .................................................. 44,63

18.13 SPA050 Ud Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para
baño, modelo Prestobar Inox 240 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable
AISI 304, de 500x700 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte.
Limpieza del elemento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt31abp170F 1,00 Ud 244,29 244,29Espejo reclinable para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para baño,
modelo Prestobar Inox 240 "PRESTO
EQUIP", de acero inoxidable AISI 304, de
500x700 mm.

mo107 0,56 h 24,75 13,86Ayudante fontanero.
% 2,00 % 258,15 5,16Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 263,31 7,90

Precio total por Ud  .................................................. 271,21
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18.14 SPA020 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, modelo Prestobar
Inox 78170 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 acabado
brillante, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de
diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel
higiénico. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza
del elemento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt31abp135gg 1,00 Ud 145,67 145,67Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible, con
forma de U, modelo Prestobar Inox 78170
"PRESTO EQUIP", de acero inoxidable
AISI 304 acabado brillante, de
dimensiones totales 790x130 mm con
tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5
mm de espesor, con portarrollos de papel
higiénico, incluso fijaciones de acero
inoxidable.

mo107 1,13 h 24,75 27,97Ayudante fontanero.
% 2,00 % 173,64 3,47Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 177,11 5,31

Precio total por Ud  .................................................. 182,42

18.15 SPA040 m Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en
pared, modelo Prestobar 89120 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon,
de 35 mm de diámetro. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte.
Limpieza del elemento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt31abp150N 1,00 m 123,35 123,35Pasamanos para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, modelo
Prestobar 89120 "PRESTO EQUIP", de
aluminio y nylon, de 35 mm de diámetro,
suministrado con piezas auxiliares de
remate de sección curva.

mo107 0,42 h 24,75 10,40Ayudante fontanero.
% 2,00 % 133,75 2,68Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 136,43 4,09

Precio total por m  .................................................. 140,52

18.16 SMD010 Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de
capacidad, modelo Manual Inox (0,5 l) 88032 "PRESTO EQUIP", carcasa
de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt31abp020zid 1,00 Ud 45,27 45,27Dosificador de jabón líquido manual con
disposición mural, de 0,5 l de capacidad,
modelo Manual Inox (0,5 l) 88032
"PRESTO EQUIP", carcasa de acero
inoxidable AISI 304, acabado brillo, de
100x150x55 mm.

mo107 0,28 h 24,75 6,93Ayudante fontanero.
% 2,00 % 52,20 1,04Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 53,24 1,60

Precio total por Ud  .................................................. 54,84

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA Página 69



18.17 SME010 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, de 125x130x125 mm, con
disposición mural, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado
cromado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt31abp053a 1,00 Ud 48,19 48,19Portarrollos de papel higiénico,
doméstico, de 125x130x125 mm, con
disposición mural, carcasa de acero
inoxidable AISI 304 con acabado
cromado.

mo107 0,21 h 24,75 5,20Ayudante fontanero.
% 2,00 % 53,39 1,07Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 54,46 1,63

Precio total por Ud  .................................................. 56,09

18.18 SME020 Ud Toallero de papel continuo, serie Azur, modelo AG56000 ABS Blanco
"JOFEL", de ABS de color blanco, de 384 mm de altura, 292 mm de
anchura y 238 mm de profundidad, para un rollo de papel precortado, de
210 mm de diámetro, 210 mm de anchura máxima y 191 mm de anchura
mínima, con visor para control de la carga, cierre mediante cerradura y
llave y rueda de seguridad lateral, peso 2,03 kg. Incluso elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt31abj156a 1,00 Ud 58,61 58,61Toallero de papel continuo, serie Azur,
modelo AG56000 ABS Blanco "JOFEL",
de ABS de color blanco, de 384 mm de
altura, 292 mm de anchura y 238 mm de
profundidad, para un rollo de papel
precortado, de 210 mm de diámetro, 210
mm de anchura máxima y 191 mm de
anchura mínima, con visor para control de
la carga, cierre mediante cerradura y llave
y rueda de seguridad lateral, peso 2,03
kg, con elementos de fijación.

mo107 0,21 h 24,75 5,20Ayudante fontanero.
% 2,00 % 63,81 1,28Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 65,09 1,95

Precio total por Ud  .................................................. 67,04

18.19 SMH010 Ud Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litros de
capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de tapa,
de 270 mm de altura y 170 mm de diámetro.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt31abp100d 1,00 Ud 46,32 46,32Papelera higiénica, modelo Resort 88088
"PRESTO EQUIP", de 3 litros de
capacidad, de acero inoxidable AISI 430,
con pedal de apertura de tapa, de 270
mm de altura y 170 mm de diámetro.

mo107 0,07 h 24,75 1,73Ayudante fontanero.
% 2,00 % 48,05 0,96Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 49,01 1,47

Precio total por Ud  .................................................. 50,48
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18.20 SPA010b Ud Camilla abatible para ducha, colocada en pared, abatible, fabricada en
acero inoxidable 304 y recubierta con epoxy de color blanco.
Dimensiones 190x 67 cm. Con patas. Capacidad de soporte hasta
150kg.de aluminio y nylon. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la ducha.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza
del elemento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt31abp140aab 1,00 Ud 880,00 880,00Camilla abatible para ducha, colocado en
pared, abatible,

mo107 0,42 h 24,75 10,40Ayudante fontanero.
% 2,00 % 890,40 17,81Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 908,21 27,25

Precio total por Ud  .................................................. 935,46

18.21 SPA010bb Ud Grua doméstica Sunlift mini o similar, transaportable, con ruedas, con
capacidad de elevación de al menos 130 kg. Capacidad de elevación de al
menos 165 cm. Altura mínima de percha 51 cm. 
Perchas recubiertas de material antideslizante y con ganchos que se
cruzan para impedir que la cinta del arnés pueda soltarse. Con un
indicador de nivel de batería y de un aviso acústico contra descarga total
al ser pulsado el control manual.
Apertura y cierre de patas mediante pedal ergonómico para mayor anchta
de la grua.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt31abp140aabb 1,00 Ud 780,00 780,00Grua doméstica Sunlift mini o similar,
mo107 0,30 h 24,75 7,43Ayudante fontanero.
% 2,00 % 787,43 15,75Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 803,18 24,10

Precio total por Ud  .................................................. 827,28
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19 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

19.1 HYL020 Ud Limpieza final de obra realizada por empresa especializada en aula AAT,
aseo, aula estable y aseo de aula estable, con una superficie construida
aproximada de 144 m²,  incluyendo los trabajos de eliminación de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y
desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías
exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones,
todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados.
Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mo113b 20,00 h 21,64 432,80Empresa especializada en limpieza
% 2,00 % 432,80 8,66Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 441,46 13,24

Precio total por Ud  .................................................. 454,70
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20 GESTION DE RESIDUOS

20.1 GRB020 Tn Gestión de residuos de naturaleza pétrea en valoración externa,
incluyendo:
-tasa para el envío directo de residuo de naturaleza pétrea separado a un
gestor final autorizado por la comunidad autónoma para su valoración.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de
las instalaciones de separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios
auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las 
instalaciones de un gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Sin descomposición 12,62
3,00 % Costes indirectos 12,62 0,38

Precio total redondeado por Tn  ...........................… 13,00

20.2 GRB020b Tn Gestión de residuos cerámicos en valoración externa, incluyendo:
-tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas,
tejas u otros elementos exentos de materiales reciclables, separado a un
gestor final autorizado por  la comunidad autónoma para su valoración.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de
las instalaciones de separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios
auxiliares 
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las 
instalaciones de un gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Sin descomposición 16,50
3,00 % Costes indirectos 16,50 0,50

Precio total redondeado por Tn  ...........................… 17,00

20.3 GRB020g Tn Gestión de residuos metálicos en valoración externa, incluyendo:
-tasa para el envío directo de residuos metálicos separados a un gestor
final autorizado por la comunidad autónoma para su valoración.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de
las instalaciones de separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios
auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las 
instalaciones de un gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Sin descomposición 25,24
3,00 % Costes indirectos 25,24 0,76

Precio total redondeado por Tn  ...........................… 26,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA Página 73



20.4 GRB020c m³ Gestión de residuos de madera por gestor autorizado, incluyendo:
-Tasa para la gestión del residuo de madera a un gestor autorizado por la
comunidad autónoma para su reutilización, recuperación o valorización.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de
las instalaciones de separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios
auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las 
instalaciones de un gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Sin descomposición 29,13
3,00 % Costes indirectos 29,13 0,87

Precio total redondeado por m³  ...........................… 30,00

20.5 GRB020d Tn Gestión de residuos de vidrio por gestor autorizado, incluyendo:
-tasa para la gestión del residuo de vidrio a un gestor autorizado
por la comunidad autónoma para su reutilización, recuperación o
valorización.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de
las instalaciones de separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios
auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las 
instalaciones de un gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Sin descomposición 97,09
3,00 % Costes indirectos 97,09 2,91

Precio total redondeado por Tn  ...........................… 100,00

20.6 GRB020e Tn Gestión de residuos plásticos por gestor autorizado, incluyendo:

-Tasa para la gestión del residuo plástico para un gestor autorizado por
la comunidad autónoma para su reutilización, recuperación o
valorización.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de
las instalaciones de separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios
auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las 
instalaciones de un gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Sin descomposición 38,83
3,00 % Costes indirectos 38,83 1,16

Precio total redondeado por Tn  ...........................… 39,99

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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20.7 GRB020f Tn Gestión de residuos cartón-papel por gestor autorizado, incluyendo:
-Tasa para la gestión del residuo cartón y papel a un gestor autorizado
por la comunidad autónoma para su reutilización, recuperación o
valorización.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de
las instalaciones de separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios
auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las 
instalaciones de un gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Sin descomposición 19,42
3,00 % Costes indirectos 19,42 0,58

Precio total redondeado por Tn  ...........................… 20,00

20.8 GRB02100 Tn Gestión de residuos de construcción de yesos y sus derivados exentos
de materiales reciclables en vertedero autorizado, incluyendo:
-tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y
sus derivados exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado
por la comunidad autónoma para su valoración.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de
las instalaciones de separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios
auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las 
instalaciones de un gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido. 

Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Sin descomposición 26,21
3,00 % Costes indirectos 26,21 0,79

Precio total redondeado por Tn  ...........................… 27,00

20.9 GEC015 Tn Gestión de residuos peligrosos de construcción por gestor final
autorizado, incluyendo:

-tasa para la gestión de residuos peligrosos de construcción y
demolición a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma.
-separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de
las instalaciones de separación de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor específico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.
-carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p de medios
auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las 
instalaciones de un gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Sin descomposición 582,52
3,00 % Costes indirectos 582,52 17,48

Precio total redondeado por Tn  ...........................… 600,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA Página 75



21 SEGURIDAD Y SALUD

21.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

21.1.1 YIC010 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de
los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epc010hj 0,10 Ud 2,37 0,24Casco contra golpes, EPI de categoría II,
según EN 812, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

3,00 % Costes indirectos 0,24 0,01

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,25

21.1.2 YIC010b Ud Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario
frente a choques eléctricos mediante la prevención del paso de una
corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epc030j 0,10 Ud 12,28 1,23Casco aislante eléctrico hasta una tensión
de 1000 V de corriente alterna o de 1500
V de corriente continua, EPI de categoría
III, según UNE-EN 50365, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

% 2,00 % 1,23 0,02Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 1,25 0,04

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1,29

21.1.3 YIJ010a Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico,
con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con
protección lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epj010ace 0,20 Ud 13,26 2,65Gafas de protección con montura
universal, de uso básico, EPI de categoría
II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,00 % 2,65 0,05Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 2,70 0,08

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2,78

21.1.4 YIJ010 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a
polvo grueso, con ocular único sobre una montura flexible y cinta
elástica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epj010cfe 0,20 Ud 18,00 3,60Gafas de protección con montura integral,
resistentes a polvo grueso, EPI de
categoría II, según UNE-EN 166,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

% 2,00 % 3,60 0,07Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 3,67 0,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3,78

Anejo de justificación de precios
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21.1.5 YIM010c Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con
refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte
por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epm010cd 0,25 Ud 13,70 3,43Par de guantes contra riesgos mecánicos,
EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y
UNE-EN 388, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,00 % 3,43 0,07Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 3,50 0,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3,61

21.1.6 YIM010 Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epm010md 0,25 Ud 42,62 10,66Par de guantes para trabajos eléctricos de
baja tensión, EPI de categoría III, según
UNE-EN 420 y UNE-EN 60903,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

% 2,00 % 10,66 0,21Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 10,87 0,33

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 11,20

21.1.7 YIO010 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete
diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y
ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epo010aj 0,10 Ud 10,15 1,02Juego de orejeras, estándar, con
atenuación acústica de 15 dB, EPI de
categoría II, según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,00 % 1,02 0,02Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 1,04 0,03

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1,07

Anejo de justificación de precios
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21.1.8 YIP010 Ud Suministro de par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a
impactos, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada,
antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la
penetración y absorción de agua, resistente a la perforación, suela con
resaltes, aislante, con código de designación O3, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epp010Gbb 0,50 Ud 60,00 30,00Par de botas bajas de trabajo, sin puntera
resistente a impactos, con resistencia al
deslizamiento, zona del tacón cerrada,
antiestático, absorción de energía en la
zona del tacón, resistente a la penetración
y absorción de agua, resistente a la
perforación, suela con resaltes, aislante,
EPI de categoría III, según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN 50321 y UNE-EN ISO
20347, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

% 2,00 % 30,00 0,60Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 30,60 0,92

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 31,52

21.1.9 YIU005 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epu005e 0,20 Ud 39,78 7,96Mono de protección, EPI de categoría I,
según UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,00 % 7,96 0,16Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 8,12 0,24

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 8,36

21.1.10 YIU050 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y
sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epu050d 0,25 Ud 19,53 4,88Faja de protección lumbar con amplio
soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro, EPI de categoría II,
según UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,00 % 4,88 0,10Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 4,98 0,15

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5,13

21.1.11 YIV020 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada
totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla,
garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la
atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1
uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epv020aa 1,00 Ud 2,94 2,94Mascarilla autofiltrante contra partículas,
FFP1, con válvula de exhalación, EPI de
categoría III, según UNE-EN 149,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

% 2,00 % 2,94 0,06Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 3,00 0,09

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3,09

21.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Anejo de justificación de precios
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21.2.1 YCS020 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una
potencia máxima de 10 kW, compuesto por armario de distribución con
dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50spe020b 0,25 Ud 1.067,06 266,77Cuadro eléctrico provisional de obra para
una potencia máxima de 10 kW,
compuesto por armario de distribución
con dispositivo de emergencia, con
grados de protección IP 55 e IK 07, 3
tomas con dispositivo de bloqueo y los
interruptores automáticos
magnetotérmicos y diferenciales
necesarios.

mo119 1,36 h 24,40 33,18Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 1,36 h 21,40 29,10Peón Seguridad y Salud.
% 2,00 % 329,05 6,58Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 335,63 10,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 345,70

21.2.2 D41GC401 m Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con
soportes del mismo material en doble W, separados cada 2 ml. y chapa
ciega del mismo material para protección de la obra.Incluso p.p. de
puertas de paso.

U01AA009 0,30 Hr 22,15 6,65Ayudante
U01AA011 0,30 Hr 21,40 6,42Peón ordinario
U42CC040 0,20 Ud 28,05 5,61Valla contención peatones
%CI 3,00 % 18,68 0,56Costes indirectos..(s/total)

3,00 % Costes indirectos 19,24 0,58

Precio total redondeado por m  ............................… 19,82

21.3 MEDICINA PREVENTIVA

21.3.1 YMM020 Ud Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de
obra, (amortizable en 4 usos).
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50eca020 0,25 Ud 124,42 31,11Camilla portátil para evacuaciones.
% 2,00 % 31,11 0,62Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 31,73 0,95

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 32,68

21.3.2 YMM010b Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra,
provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación
mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50eca010 1,00 Ud 30,00 30,00Botiquín de urgencia.
mo111 0,22 h 21,40 4,71Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 34,71 0,69Costes directos complementarios

3,00 % Costes indirectos 35,40 1,06

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 36,46

Anejo de justificación de precios
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21.4 FORMACION Y REUNIONES

21.4.1 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo,
realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora
en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas
de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla,
considerando una media de cinco personas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50mas020 1,00 Ud 30,00 30,00Coste de la hora de charla para formación
de Seguridad y Salud en el Trabajo,
realizada por Técnico cualificado.

% 2,00 % 30,00 0,60Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 30,60 0,92

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 31,52

21.5 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

21.5.1 YPC030b Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de
dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento
de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50cas040 1,00 Ud 187,96 187,96Mes de alquiler de caseta prefabricada
para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m², compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles conformados
en frío; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido;
instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes
y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada
de chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm y poliestireno
de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal y
revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Según R.D. 1627/1997.

% 2,00 % 187,96 3,76Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 191,72 5,75

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 197,47

Anejo de justificación de precios
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21.5.2 YPC050 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra,
de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento
de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50cas030b 1,00 Ud 126,33 126,33Mes de alquiler de caseta prefabricada
para despacho de oficina en obra, de
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta
por: estructura metálica mediante perfiles
conformados en frío; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada
de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes.

% 2,00 % 126,33 2,53Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 128,86 3,87

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 132,73

21.5.3 YPC020b Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento
de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Anejo de justificación de precios
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mt50cas050a 1,00 Ud 103,05 103,05Mes de alquiler de caseta prefabricada
para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por:
estructura metálica mediante perfiles
conformados en frío; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada
de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes. Según
R.D. 1627/1997.

% 2,00 % 103,05 2,06Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 105,11 3,15

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 108,26

21.5.4 YPC010b Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería,
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante,
revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50cas010d 1,00 Ud 164,57 164,57Mes de alquiler de caseta prefabricada
para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m
(7,00 m²), compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles conformados
en frío; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido;
instalaciones de fontanería, saneamiento
y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; termo eléctrico de 50 litros de
capacidad; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y
rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura;
suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenólica antideslizante; revestimiento de
tablero melaminado en paredes; inodoro,
plato de ducha y lavabo de tres grifos, de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante; puerta de
madera en inodoro y cortina en ducha.
Según R.D. 1627/1997.

% 2,00 % 164,57 3,29Costes directos complementarios
3,00 % Costes indirectos 167,86 5,04

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 172,90

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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