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Presupuesto parcial n° 1 EXCAVACIONES

Cdédigo

ud

Denominacidn Medicién Precio Total

1.1 ADE006

m?3

Uds.

Excavacion para rebaje de terreno y apertura de zanjas en el interior del edificio, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, y carga a camion o contenedor.
Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Excavacion
en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos y laterales
a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camion o contenedor de los materiales
excavados.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen teodrico ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion teorica por defectos
imputables al Contratista. Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectue ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes
de conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecucion de la obra.

Largo Ancho Alto Subtotal

acera
arqueta
desagues

3,60 1,35 0,30 1,46
0,45 0,45 0,30 0,06
2,90 0,20 0,20 0,12
3,30 0,20 0,20 0,13
1,70 0,20 0,20 0,07

Totalmé ............: 1,84 144,12 265,18

Total presupuesto parcial n° 1 ... 265,18
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Presupuesto parcial n° 2 DEMOLICIONES

Cdédigo Ud Denominaciédn Medicién Precio Total
2.1 DPTO010 m2 Demolicion de particion interior de fabrica vista o revestida, formada por ladrillo
perforado de 11/12 cm de espesor, con martillo neumatico, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento con sus partes revestidas en yeso o azulejo.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion
o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
AAT cocina 'y
bar 1,80 3,10 11,16
4,20 3,10 13,02
barra 2,30 1,10 2,53
4,10 1,10 4,51
1,55 1,10 1,71
aseo trasdosado 2,60 3,10 8,06
Totalm2.............: 40,99 8,38 343,50
2.2 DFF030 m2 Demolicion de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doble
de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolicion de sus revestimientos
(yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterias, previo
desmontaje de los marcos y de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.
Incluye: Demolicion manual de la fabrica y sus revestimientos. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aula estable 3,35 3,00 10,05
1,75 3,00 5,25
Totalm2.............: 15,30 13,64 208,69
2.3 DIA100 ud Desmontaje de instalacion de telefonia en el ambito de la obra, con medios manuales.
Incluso p/p de desmontaje de elementos de fijacion, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material
desmontado y transporte a escombrera. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y los restos de obra sobre camion o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
AAT 1,00
Total Ud ............: 1,00 45,47 45,47
2.4 DIC040 Ud Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso maximo, con medios manuales, y carga
manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones conectadas al
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
cocina 1,00
Total Ud ............: 1,00 66,11 66,11

Suma y sigue ... 663,77



REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA Pagina 3
Presupuesto parcial n° 2 DEMOLICIONES

Cdédigo

ud

Denominacidn Medicién Precio Total

2.5 DIE060

Ud

Desmontaje de red de instalacion eléctrica interior bajo tubo protector, en el ambito del
aula y aseo(total 90 m2 construidos aproximadamente); con medios manuales. Incluso
p/p de desmontado de cuadros, cableado, tubos, mecanismos, cajas y demas
accesorios superficiales o empotrados, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camion o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camion o contenedor.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUimero de unidades realmente desmontadas
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2.6 DIF105

Ud

1 1,00
Total Ud ............: 1,00 299,31 299,31

Desmontaje de red de instalacion interior de agua, colocada superficialmente o
empotrada, que da servicio a una superficie de 17 m2 de la cocina y mostrador del aula,
desde la toma de cada aparato sanitario hasta la entrada de la tuberia a la cocina.
Incluso p/p de eliminacion de valvulas, fijaciones y demas accesorios superficiales,
taponado de tuberias, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camion o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturacion de las conducciones
conectadas a la instalacion. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camién o
contenedor.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUimero de unidades realmente desmontadas
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2.7 DIS105

Ud

1 1,00
Total Ud ............: 1,00 169,29 169,29

Desmontaje de red de instalacion interior de desagiies, desde la toma de cada aparato
sanitario hasta la bajante colector o arqueta, sin incluir ésta, para una superficie de 17
m?2 de la cocina y mostrador del aula y colocacion de tapas de condena en desagues y
tomas de agua en aseo de 2,75 m2 de superficie de aula estable , con medios manuales.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre
camion o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camion o contenedor.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUimero de unidades realmente desmontadas
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2.8 DII010b

Ud

1 1,00
Total Ud ............: 1,00 349,07 349,07

Desmontaje de luminaria interior situada a 3 m de altura, instalada en superficie con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar
sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camion o contenedor.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUimero de unidades realmente desmontadas
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

AAT

aseo

11 11,00
1 1,00
2 2,00

Total Ud ............: 14,00 9,95 139,30

Suma y sigue ... 1.620,74
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Presupuesto parcial n° 2 DEMOLICIONES

Cdédigo Ud Denominaciédn Medicién Precio Total
2.9 DIO010b ud Desmontaje de extintor portatil, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camion o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUimero de unidades realmente desmontadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
AAT 1 1,00
Total Ud ............: 1,00 5,01 5,01
2.10 DLC020 m?2  Levantado de carpinteria acristalada de cualquier tipo situada en fachada, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta, y carga
manual sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
puerta AAT 1,02 2,63 2,68
Totalm2.............: 2,68 10,23 27,42
2.11 DPP020 Ud Desmontaje de marco y hoja de puerta de carpinteria de madera o metalica, opaca o
acristalada, con medios manuales. Incluso p/p de eliminado de armazén para puerta
corredera en las puertas que lo tengan, de limpieza, acopio, retirada y carga manual del
material desmontado sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camion o
contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUimero de unidades realmente desmontadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aseo 1,00
vestibulo 1 1,00
cocina 1,00
Total Ud ............: 3,00 23,49 70,47
2.12 DMX021b m2  Demolicidn de solera y pavimento o pavimento de hormigén armado de hasta 15 cm de
espesor, con corte previo con sierra y posterior con martillo neumatico, y carga manual
sobre camion o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camidén o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
acera ext 3,60 1,35 4,86
para desagues
cocina bafo y
arqueta 0,45 0,45 0,20
2,90 0,20 0,58
3,40 0,20 0,68
1,60 0,20 0,32
Totalm2.............: 6,64 13,61 90,37
2.13 DRA010 m2  Demolicidn de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camion
o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion
o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
cocina 3,80 2,00 7,60
Totalm2.............: 7,60 18,19 138,24

Suma y sigue ... 1.952,25
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Presupuesto parcial n° 2 DEMOLICIONES

Cdédigo Ud Denominacidn Medicidén Precio Total

2.14 DRS021 m Demolicion de rodapié ceramico, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camidn o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aseo 2 2,60 5,20
2 3,60 7,20
-1 0,94 -0,94
Totalm ............ 11,46 2,05 23,49
2.15 DRF010 m2  Eliminacion de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de

hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que
quedara al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual
sobre camion o contenedor.

Incluye: Eliminacion del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segtn
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
cocina 3,80 1,10 4,18
aseo 2 3,60 3,10 22,32
1 2,65 3,10 8,22
-1 0,95 2,10 -2,00
-1 3,10 0,60 -1,86
+ 3,00 3,00
Totalm? ............: 33,86 18,63 630,81
2.16 DRF020 m2  Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical u horizontal de hasta

3 m de altura, con matrtillo eléctrico, eliminandolo totalmente sin deteriorar la superficie
soporte que quedara al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o
contenedor.

Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camion o
contenedor.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segtn
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
detras del
empanelado 2,65 3,10 8,22
5,10 3,10 15,81
2 0,40 3,10 2,48
2 4,10 0,60 4,92
+ 3,00 3,00
Totalm2.............: 34,43 14,30 492,35
2.17 DRS010 m2 Demolicion de pavimento existente en el interior o exterior del edificio, de baldosas de
terrazo o de hormigon, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
felpudos AAT 1,40 1,90 2,66
1,10 2,60 2,86
umbral 1,05 0,35 0,37
Totalm2.............: 5,89 18,93 111,50

Suma y sigue ... 3.210,40
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Presupuesto parcial n° 2 DEMOLICIONES
Cdédigo Ud Denominaciédn Medicién Precio Total
2.18 DRS020 m2 Demolicion de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas,
con martillo neumatico, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camidén o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aseo AAT 3,60 2,65 9,54
aseo aula
estable 1,25 1,45 1,81
+ 1,13 1,13
Totalm2.............: 12,48 7,28 90,85
2.19 DRS080 m2  Demolicidon de base de pavimento de mortero existente en el interior o exterior del
edificio, de hasta 8 cm de espesor, con martillo neumatico, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor y transporte a vertedero autorizado o a centro de
tratamiento de residuos.
Incluye: Demolicion de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aseo estable 1,25 1,45 1,81
aseo AAT 2,65 3,60 9,54
felpudos 1,90 1,40 2,66
1,10 2,60 2,86
+ 1,70 1,70
Totalm2.............: 18,57 21,29 395,36
2.20 DSC020 m2  Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina , aparatos de cocina y accesorios y
fregaderos, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
resistentes a los que puedan estar unidos. Incluso guardado de elementos
aprovechables para su posterior reinstalacion. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Incluye: Desconexion de aparatos. Desmontaje de encimeras.Desmontaje manual de los
elementos y guardado de los aparatos o elementos reutilizables. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camion
o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
cocina 0,80 0,60 0,48
0,60 0,60 0,36
barra 2,20 0,55 1,21
1,40 0,70 0,98
2,90 0,70 2,03
cafetera 0,95 0,70 0,67
mueble
persianilla 1,10 0,60 0,66
Totalm2.............: 6,39 72,51 463,34
Suma y sigue 4.159,95
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Presupuesto parcial n° 2 DEMOLICIONES

Cdédigo

ud

Denominacidn Medicién Precio Total

2.21 DSM010

Ud

Uds.

Desmontaje de lavabo con pedestal, griferia y accesorios, con medios manuales, previa
desconexion de las redes de agua y evacuacion, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturacion de las conducciones que
conectan con el elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camion o
contenedor.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUimero de unidades realmente desmontadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

aseo estable

2.22 DSM010b

Ud

Uds.

1,00
Total Ud ............: 1,00 35,74 35,74

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales, previa
desconexion de las redes de agua y evacuacion, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturacion de las conducciones que
conectan con el elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camion o
contenedor.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUimero de unidades realmente desmontadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

aseo estable

2.23 DSM010c

Ud

Uds.

1,00
Total Ud ............: 1,00 34,83 34,83

Desmontaje de plato de ducha de porcelana sanitaria, con medios manuales, sin afectar
a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga
manual sobre camion o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones conectadas al
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUimero de unidades realmente desmontadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

aseo estable

2.24 DICO10b

Ud

Uds.

1,00
Total Ud ............: 1,00 46,92 46,92

Desmontaje de radiador de 40 kg de peso maximo, con medios manuales, dejando la
toma y la salida con tapones provisionales, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones conectadas al
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

aat
aseo estable

2.25 DIC010c

Ud

Uds.

2,00
1,00

Total Ud ............: 3,00 47,71 143,13

Desmontaje de radiador de 40 kg de peso maximo, con medios manuales, y
recuperacion, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, dejando la
toma y la salida con tapones provisionales, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacion y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Reposicion y conexionado del elemento. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camion
o contenedor.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

aseo
reaprovechar

1,00
Total Ud ............: 1,00 68,87 68,87

Suma y sigue ... 4.489,44
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Presupuesto parcial n° 2 DEMOLICIONES

Cdédigo Ud Denominaciédn Medicién Precio Total
2.26 DRS040b m2  Demolicion de trasdosado a base de empanelado de madera colocado sobre rastreles,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Demolicion del trasdosado. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
AAT 5,64 2,60 14,66
5,20 2,60 13,52
2 4,05 0,60 4,86
2 3,40 2,60 17,68
+ 5,00 5,00
Totalm2.............: 55,72 15,01 836,36
2.27 DSM020 Ud Desmontaje de conjunto de accesorios formado por 1 dosificador de jabdn liquido, 1
barra de sujecion para bafo adaptado, 1 colgador, 1 toallero, 1 portarrollos, 1 espejo, 2
baldas, con medios manuales y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camion o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUimero de unidades realmente desmontadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aseo estable 1 1,00
Total Ud ............: 1,00 52,00 52,00
2.28 DRS041 m Levantado de rodapié de madera, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camion o
contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aula estable 3,30 3,30
2 0,25 0,50
1,60 1,60
5,70 5,70
2,70 2,70
-1 1,00 -1,00
Total m ...........: 12,80 1,37 17,54
2.29 DRS011 m Demolicion de rodapié de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aat bajo
empanelado
madera 2 5,50 11,00
2,15 2,15
2 0,40 0,80
2,70 2,70
5,15 5,15
0,00
Total m ...........: 21,80 2,05 44,69

Total presupuesto parcial n° 2 ... 5.440,03
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3.1 DFF011b

m2

Uds.

Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en hoja interior de ladrillo
cara vista entre 15 cm y 50 cm de espesor, con medios manuales, incluso montaje y
desmontaje del apeo del hueco y la colocacion de dintel y regularizacion de jambas con
piezas de ladrillo cara vista y remates de madera. Incluso p/p de corte previo con
amoladora angular equipada con disco de corte, desvio de instalaciones, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco.
Demolicion manual de la fabrica. Reguraizacion de hueco con ladrillo caravista.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camion o
contenedor.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segtn
especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

vestibulo 50 cm
espesor

aseo 15cm
espesor

3.2 DFFO011

Ud

Uds.

Totalm2...........: 4,62 211,21 975,79

Apertura de hueco de 20x20 cm para colocacion de rejillas o paso de tubos en
cerramiento de fachada, de fabrica cara vista , formada por ladrillo perforado visto por la
cara exterior y I. hueco interior, espesor total 30 cm de cierre, con medios manuales,
incluso montaje y desmontaje del apeo del hueco y la colocacion de dinteles si fuera
necesario, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular equipada con disco de
corte, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o
contenedor.

Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco.
Demolicion manual de la fabrica. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camion o contenedor.

Incluso medios auxiliares necesarios, grua, etc...

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

rejilla aseo
20x20 cm

3.3 FFQ010b

m2

Uds.

1,00 1,00
Total Ud ............: 1,00 71,87 71,87

Hoja de particion interior, de 7 cm de espesor, de fabrica de ladrillo ceramico hueco
(macheton), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento.
Colocacion y aplomado de miras de referencia. Colocacion, aplomado y nivelacion de
cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de
las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de
la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado
superior. Limpieza del paramento.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos
los huecos.

Largo Ancho Alto Subtotal

condenar puerta
aseo

1,00 2,10 2,10
Totalm? ............: 2,10 27,82 58,42

Suma y sigue ... 1.106,08
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3.4 FFQO010 m2  Formacion de hoja de particion interior de 9 cm de espesor de fabrica, de ladrillo
ceramico hueco , para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado,
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, dinteles,
ejecucion de encuentros y limpieza.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento.
Colocacion y aplomado de miras de referencia. Colocacion, aplomado y nivelacion de
cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de
las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de
la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Formacion de dinteles. Encuentro de la
fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos

los huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
cajon puerta
aseo 0,50 2,10 1,05
2,60 1,00 2,60
Totalm2.............; 3,65 39,43 143,92
3.5 RPE0O12 m2 Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial
rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de preparacion de la
superficie soporte, colocacion de malla de fibra de vidrio antialcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formacion de juntas, rincones, maestras con separacion entre
ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie.
Incluye: Colocacion de la malla entre distintos materiales. Despiece de pafnos de trabajo.
Colocacion de reglones y tendido de lienzas. Colocacion de tientos. Realizacion de
maestras. Aplicacion del mortero. Realizacion de juntas y encuentros. Acabado
superficial. Curado del mortero.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos
los huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aseo AAT 2 3,75 3,10 23,25
2 2,65 3,10 16,43
-1 1,07 2,10 -2,25
-1 3,10 0,60 -1,86
cocina 5,25 2,65 13,91
+ 5,00 5,00
Totalm2.............: 54,48 39,42 2.147,60
3.6 RPG010 m2  Formacion de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento
vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de
guarnecido con pasta de yeso de construccion B1, aplicado sobre los paramentos a
revestir, con maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando
las necesarias para que su separacion sea del orden de 1 m. Incluso p/p de colocacion
de guardavivos de plastico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formacion
de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocacion de malla de fibra de vidrio
antialcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la
superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparacion del soporte que se va a revestir. Realizacion de maestras.
Colocacion de guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso.
Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularizacion del revestimiento.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos
los huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
AAT 5,64 2,60 14,66
5,20 2,60 13,52
2 4,05 0,60 4,86
2 3,40 2,60 17,68
+ 5,00 5,00
Totalm2.............: 55,72 24,71 1.376,84

Suma y sigue ... 4.774,44
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3.7 RPG010b

m2

Uds.

Formacion de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento
horizontal, hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de
guarnecido con pasta de yeso de construccion B1, aplicado sobre los paramentos a
revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicacion en capa fina
C6, que constituye la terminacion o remate, con colocacion de malla de fibra de vidrio
antialcalis en el centro del espesor del yeso, para armarlo y reforzarlo, con maestras en
las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que
su separacion sea del orden de 1 m. Incluso formacion de aristas y rincones,
guarniciones de huecos, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.

Incluye: Preparacion del soporte que se va a revestir. Realizacion de maestras. Amasado
del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras, colocacion de la malla
de fibra de vidrio y regularizacion del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecucion
del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente
guarnecida.

Criterio de medicion de obra: Se medira, a cinta corrida, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m2y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre 4 m2.

Largo Ancho Alto Subtotal

aula estable
reparacion techo

3.8 HEA010

Ud

Uds.

3,40 0,25 0,85
1,75 0,25 0,44

Totalm2...........: 1,29 26,14 33,72

Recibido de plato de ducha de cualquier medida, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5.

Incluye: Replanteo. Apertura de rozas. Retacado con arena. Colocacion y nivelacion del
plato de ducha. Proteccion con tablero aglomerado de madera. Limpieza y eliminacion
del material sobrante.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

aseo AAT

3.9 PYAO10

m2

Uds.

1,00
Total Ud ............: 1,00 88,39 88,39

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albanileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por:
red de equipotencialidad, derivacion individual y red de distribucion interior, en aula 'y
aseo. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocacion de pasatubos.
Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y
huecos de paso de instalaciones.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

3.10 PYAO010b

m2

Uds.

91,00 91,00
Totalm2...........: 91,00 3,84 349,44

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albanileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada
por: instalacion interior, cualquier otro elemento componente de la instalacion,
accesorios y piezas especiales, en cocina de aula y aseo , incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocacion de pasatubos.
Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y
huecos de paso de instalaciones.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

13,00 13,00
9,00 9,00

Totalm2?...........: 22,00 2,89 63,58

Suma y sigue ... 5.309,57
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3.11 PYAO10c

m2

Uds.

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albanileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de salubridad
formada por: sistema de evacuacion (bajantes interiores , botes sifonicos, colectores
suspendidos, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la
instalacion), apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas,
colocacion de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones, en cocina de aula y aseo, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, pasatubos para paso de muros y
forjados, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocacion de pasatubos.
Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y
huecos de paso de instalaciones.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

3.12 LPMO020

Ud

Uds.

22,00 22,00
Totalm2?...........: 22,00 1,93 42,46

Suministro y colocacion de estructura para puerta corredera de una hoja colocada en
pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el
acabado, de 12 cm, compuesta por un armazon metalico de chapa grecada Scrigno Base
o similar 100x200 de hueco libre , preparado para alojar una hoja de puerta de espesor
maximo 5,5 cm, y una malla metalica, de mayor altura y anchura que el armazoén, para
mejorar la union de la estructura a la pared. Totalmente montado.

Incluye: Montaje y colocacion del armazon con los distanciadores en sus alojamientos.
Nivelacion y fijacion a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijacion sobre el
pavimento mediante atornillado. Rejuntado. Colocacion de la malla metalica. Fijacion de
la malla al armazén mediante clips.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

aseo AAT

3.13 ANEO10

m2

Uds.

1,00
Total Ud ............: 1,00 478,80 478,80

Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactacion mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de
cada tongada. Compactacion y nivelacion.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

bajo acera

3.14 ASA012

Ud

Uds.

3,60 1,35 4,86
Totalm? ............: 4,86 10,54 51,22

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigon, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigon en masa HM-20/B/20/1 de 20 cm de espesor.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactacion del hormigdn en formacion de solera.
Colocacion de la arqueta prefabricada. Ejecucion de taladros para el conexionado de los
colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocacion
de la tapa y los accesorios. Comprobacion de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

cocina

1,00
Total Ud ............: 1,00 76,71 76,71

Suma y sigue ... 5.958,76



REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA Pagina 13
Presupuesto parcial n° 3 ALBANILERIA

Cdédigo Ud Denominacidn Medicidén Precio Total

3.15 ASA012b Ud Tapa estanca rellenable , modelo 10640 de Arquetas S.L. modelo para instalacion en
interiores.Marco de aluminio fundido, la parte exterior con una solapa para su mejor
fijacion.

Tapa de aluminio fundido, la parte superior rebajada 4 cms. para poder aplicar el
pavimento requerido y con nervios radiales, en su parte inferior que le dan mayor
resistencia.

Junta de estanqueidad en E.P.M. tipo cordoén.

Tornillos de acero inoxidable para llave "Allen" en métrica 8.

Totalmente instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
cocina 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 141,29 141,29

Total presupuesto parcial n° 3 ... 6.100,05
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4.1 ANS010b

m2

Uds.

Solera de hormigon armado de 12 cm de espesor, realizada con hormigon HA-25/B/20/lla
fabricado en central, y vertido desde camion, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de
su superficie con juntas de retraccion de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucion
de juntas de dilatacion.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigon. Replanteo de las juntas de
construccion y de dilatacion. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigodn o reglas. Riego de la superficie base. Formacion de juntas de construccion y
de juntas perimetrales de dilatacion. Colocacion de la malla electrosoldada con
separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigon. Curado del
hormigon. Replanteo de las juntas de retraccion. Corte del hormigon. Limpieza final de
las juntas de retraccion.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

acera

4.2 ANSO010

m2

Uds.

1,80 1,35 2,43
Totalm? ............: 2,43 28,08 68,23

Formacion de solera de hormigén armado en rampas de 12 a 25 cm de espesor,
realizada con hormigon HA-25/B/20/1la fabricado en central, y vertido con bomba, y malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados, con acabado superficial para pavimentar;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparacion de la superficie de apoyo del hormigon, extendido y vibrado del hormigon
mediante regla vibrante, formacion de juntas de construccion y colocacion de un panel
de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecucion de juntas de dilatacion;
emboquillado o conexion de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifonicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del
hormigon; formacion de juntas de retraccion de 5 a 10 mm de anchura, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando
cuadricula, y limpieza de la junta.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigon, comprobando la densidad
y las rasantes. Replanteo de las juntas de construccion y de dilatacion. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de hormigoén o reglas. Riego de la superficie base.
Formacion de juntas de construccion y de juntas perimetrales de dilatacion. Colocacion
de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactacion del
hormigon. Conexion de los elementos exteriores. Curado del hormigon. Fratasado de la
superficie. Replanteo de las juntas de retraccion. Corte del pavimento de hormigén con
sierra de disco. Limpieza final de las juntas de retraccion.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

rampas

1,30 1,35 1,76
0,40 1,35 0,54

Totalm2...........: 2,30 41,05 94,42

Total presupuesto parcial n° 4 ... 162,65
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5.1 RSG010

m2

Uds.

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de
baldosas ceramicas de gres porcelanico, pulido 4/2/H/- (pavimentos para transito
peatonal medio, tipo 4; suelos interiores humedos, clase de resbaladicidad 2, tipo 2;
higiénico, tipo H/-), de 30x30 cm, precio PVP 30 €/m?; recibidas con adhesivo cementoso
normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida,
CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso
p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y
juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.

Incluye: Limpieza y comprobacion de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Replanteo de la disposicion de las baldosas y juntas de movimiento.
Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las baldosas a punta de paleta. Formacion de
juntas de particion, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del
material sobrante. Limpieza final del pavimento.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

aseo AAt
cocina
+

5.2 RSG010b

m2

Uds.

9,90 9,90
4,00 4,25 17,00
2,70 2,70

Totalm2?...........: 29,60 61,86 1.831,06

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de
baldosas ceramicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 15 €/m2, capacidad de absorcion
de agua E<3%, grupo Blb, segun UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento
35<Rd<=45 segun UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 2 segun CTE; recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica
adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco,
para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza, comprobacion de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de
5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del
material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

Incluye: Limpieza y comprobacion de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Replanteo de la disposicion de las piezas y juntas de movimiento. Aplicacion
del adhesivo. Colocacion de las baldosas a punta de paleta. Formacion de juntas de
particion, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del material
sobrante. Limpieza final del pavimento.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

felpudos

5.3 RSB020

m2

Uds.

1,40 1,95 2,73
1,10 2,60 2,86

Totalm2...........: 5,59 40,27 225,11

Formacion de base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante
mortero autonivelante de cemento CT - C10 - F3 segun UNE-EN 13813, de 70 mm de
espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lamina de aislamiento para
formacion de suelo flotante. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de
acabado mediante la utilizacion de indicadores de nivel, colocacion de banda de panel
rigido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perimetro, rodeando los
elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del
vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminacion de las burbujas de aire
que pudiera haber, formacion de juntas de retraccién y curado.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las juntas perimetrales de
dilatacion. Extendido del mortero mediante bombeo. Regleado del mortero. Formacion
de juntas de retraccion. Curado del mortero.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perimetro.

Largo Ancho Alto Subtotal

aseo AAT
felpudos

9,90 9,90
1,90 1,40 2,66
1,05 2,56 2,69

Totalm2...........: 15,25 17,37 264,89

Suma y sigue ... 2.321,06
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Presupuesto parcial n° 5 SOLADOS Y ALICATADOS

Cdédigo

ud

Denominacidn Medicién Precio Total

5.4 RAG012

m2

Uds.

Suministro y colocacion de alicatado con gres porcelanico pulido, 1/0/-/- (paramento,
tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningun requisito adicional, tipo -/-), 30x30 cm,
precio PVP 30 €/m?, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna
caracteristica adicional, color gris. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte
de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas;
rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5y 3
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.

Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicion de
baldosas. Colocacion de maestras o reglas. Preparacion y aplicacion del adhesivo.
Formacion de juntas de movimiento. Colocacion de las baldosas. Ejecucion de esquinas
y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos .

Largo Ancho Alto Subtotal

aseo AAT

cocina
aseo estable
+

5.5 RSC020

-1
-1

Uds.

2,60 2,60 13,52
3,85 2,60 20,02
1,00 2,10 -2,10
3,10 0,60 -1,86
2,90 1,00 2,90
2,75 2,75
3,50 3,50

Totalm2?...........: 38,73 69,32 2.684,76

Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), similar al exietnte, para
interiores, 10x7 cm, con el canto rebajado y un grado de pulido de 220, recibido con
adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza.

Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formacion de encajes en esquinas
y rincones. Colocacion del rodapié. Rejuntado. Abrillantado y limpieza del rodapié.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

puerta
condenada aseo
AAT

5.6 RSC010

m2

Uds.

1,00 1,00
Totalm ...........: 1,00 8,93 8,93

Suministro y colocacion de pavimento de baldosas de terrazo lavado de canto rodado
de rio y fondo blanco para acera exterior similar al existente y en posesion de
certificados de ensayos; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de
cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor, incluido; y separadas de 1 a 1,5 mm entre
si. Incluso replanteo, humectacion de las piezas, formacion de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contraccion y juntas estructurales o de
dilatacion existentes en el soporte; relleno de las juntas de separacion entre baldosas
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas y limpieza final.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las juntas. Extendido de la
capa de mortero de agarre. Colocacion de las baldosas. Relleno de juntas de separacion
entre baldosas.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

pavimento acera
umbral

3,55 1,35 4,79
1,05 0,35 0,37

Totalm2...........: 5,16 43,07 222,24

Suma y sigue ... 5.236,99
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Presupuesto parcial n° 5 SOLADOS Y ALICATADOS

Cdédigo Ud Denominacidn Medicidén Precio Total

5.7 UXB020 m Piezas de bordillo recto de hormigéon, monocapa, con seccidon normalizada de calzada
C6 (25x12) cm, clase climatica B (absorcion <=6%), clase resistente a la abrasion H
(huella <=23 mm) y clase resistente a flexion S (R-3,5 N/'mm?), de 50 cm de longitud,
segun UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigon no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del
bordillo, vertido desde camion, extendido y vibrado con acabado maestreado, segun
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con indice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura maxima 5 mm
con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3y 2/3 de la
altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un minimo de
10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigon en cama
de apoyo. Colocacion, recibido y nivelacion de las piezas, incluyendo topes o
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
acera 3,70 3,70
Totalm ............ 3,70 29,90 110,63
5.8 RSF010 m2 Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre si

mediante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 5 mm, acabado superficial
con rizos de vinilo entrelazados de color negro, espesor total 177 mm, uso interior y
exterior, enrollable, instalado en cajeado de pavimento formado por foso de 17 a 25 mm
de profundidad (no incluido en este precio). Incluso preparacion de la superficie
soporte.

Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Colocacion del felpudo.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,40 1,95 2,73
1,10 2,60 2,86
+ 0,60 0,60
Totalm? ............: 6,19 439,50 2.720,51
5.9 UMRO030 m2  Pavimento y revestimiento de paredes con absorbedor de impactos formado por

baldosas de caucho , color a elegir, 30 mm de espesor, recibidas con adhesivo de
poliuretano bicomponente, con bordes de confinamiento en la puerta de acceso.
Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las
baldosas de caucho. Limpieza final.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

aseo estable 2,75 2,75

paredes 2 1,95 2,10 8,19

2 1,40 2,10 5,88

-1 0,84 2,10 -1,76

+ 1,50 1,50
Totalm2............ 16,56 46,68 773,02

Total presupuesto parcial n° 5 ... 8.841,15
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Presupuesto parcial

n° 6 CARPINTERIA DE MADERA

Cdédigo ud

Denominacidn Medicién Precio Total

6.1 RSLO10 m?

Uds.

Pavimento laminado gama FINfloor Original "FINSA", de lamas de 1200x189 mm y 8 mm
de espesor, Clase 33: Comercial intenso segun UNE-EN 13329, resistencia a la abrasion
ACS5, Euroclase Bfl-s1 de reaccion al fuego segun UNE-EN 13501-1, formado por tablero
base de HDF hidrofugo, diseiio de lamas con una tablilla, con cara interior de papel
kraft, cara superior de laminado decorativo, acabado Roble Vintage o similar a elegir,
revestido de una capa superficial de proteccion plastica y cantos sellados con parafina
antihumedad, ensamblado sin adhesivo, tipo 'Clic'. Todo el conjunto instalado en
sistema flotante machihembrado sobre manta de espuma de polietileno reticulado, de
celdas cerradas, para aislamiento a ruido de impacto, revestido por una de sus caras
con un film de polietileno que actua como barrera de vapor FINfloor Silent Elite
Underfloor, "FINSA", de 2 mm de espesor. Incluso molduras cubrejuntas, y accesorios
de montaje para el pavimento laminado.

Incluye: Colocacion de la base de polietileno. Colocacion y recorte de la primera hilada
por una esquina de la habitacion. Colocacion y recorte de las siguientes hiladas.
Ensamblado de las tablas mediante sistema 'Clic’. Colocacion y recorte de la ultima
hilada. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones. Fijacion de las piezas
sobre el paramento. Ocultacion de la fijacion por enmasillado.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

aat
-1
-1
-1

aula estable

+

6.2 RDM010b m?

Uds.

81,50 81,50
1,40 1,90 -2,66
1,05 2,55 -2,68
4,00 4,00 -16,00

23,60 23,60
8,40 8,40

Totalm2...........: 92,16 30,15 2.778,62

Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de
densidad media (MDF), ignifugo, Euroclase B-s1, d0 de reaccion al fuego segun UNE-EN
13501-1, recubierto por ambas caras con una chapa fina de madera de Roble Nature
Vintage o similar a elegir, calidad 033/037, Fibranatur IGN "FINSA", de 16 mm de
espesor, atornillado a rastreles metalicos de 78 mm, dispuestos cada 40 cm, fijados con
tornillos sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores.
Desatornillable para poder revisar el trasdos. Segun disefo de plano. Incluso tapa de
remate superior de 16 mm de espesor y 100 mm de anchura. Cantos vistos terminados y
rematados.

Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y
encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Fijacion de los rastreles
sobre el paramento. Corte y preparacion del revestimiento. Colocacion y fijacion del
revestimiento. Resolucion del perimetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Largo Ancho Alto Subtotal

Pared vestuarios

+

0,60 1,20 0,72
13,40 1,20 16,08
1,70 1,70

Totalm2...........: 18,50 91,20 1.687,20

Suma y sigue ... 4.465,82
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Presupuesto parcial n° 6 CARPINTERIA DE MADERA

Cdédigo Ud Denominaciédn Medicién Precio Total
6.3 RDMO010c m2  Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de
densidad media (MDF), ignifugo, Euroclase B-s1, d0 de reaccion al fuego segun UNE-EN
13501-1, recubierto por ambas caras con una chapa fina de madera de Roble Nature
Vintage o similar a elegir, calidad 033/037, Fibranatur IGN "FINSA", de 16 mm de
espesotr, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos
verticales interiores. Cantos vistos rematados.
Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y
encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y preparacion del
revestimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion y fijacion del revestimiento.
Resolucion del perimetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
pared vestibulo 1,90 1,20 2,28
2,15 1,20 2,58
4,60 1,20 5,52
bordes huecos 2 0,40 2,10 1,68
0,40 1,10 0,44
2 0,20 2,10 0,84
0,20 1,10 0,22
+ 1,40 1,40
Totalm2.............: 14,96 82,17 1.229,26
6.4 RSL020 m Rodapié de MDF, de 90x18 mm, recubierto con una lamina plastica de imitacion de
madera, color a elegir, fijado al paramento mediante clavos. Incluso replanteo, cortes,
resolucion de esquinas, uniones y encuentros, pequefio material auxiliar y limpieza final.
Incluye: Replanteo. Formacion de encajes en esquinas y rincones. Colocacion del
rodapié. Rejuntado. Limpieza final.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aat bajo
vidrieras 2 0,10 0,20
2 0,30 0,60
2 0,70 1,40
3,95 3,95
3,90 3,90
aula estable 0,60 0,60
0,65 0,65
2 0,20 0,40
0,30 0,30
1,05 1,05
1,60 1,60
5,75 5,75
3,00 3,00
+ 2,30 2,30
Total m ...........: 25,70 8,50 218,45
6.5 D20CA610 m2  Puerta paso de hoja lisa en compacto fenolico, abatible o corredera, con tablero de 3
mm de grueso en cada cara, interior de contrachapado ignifugo e hidréfugo y
poliestireno extruido de alta densidad. Segun diseno de planos. Cantos en fenodlico de
13 mm. Espesor de la joja 38 mm. Hoja vidriera u opaca segun los casos.Color a elegir ,
diseio segun planos, con marco y tapajuntas de aluminio anodizado para tabique entre
10 y 15 cm. Bisagras, tiradores y herrajes de seguridad en acero inoxidable.Totalmente
montado.Incluso p.p. de amaestramiento de llave.Incluso banda inferior de acero
inoxidable mate en el plano de la hoja por las dos caras y en una altura de 40 cm en las
puertas donde se indique en la memoria de carpinteria. Incluso condena interior y
desbloqueo exteriro en la puerta de aseo.
Criterio de medicion de obra: Se medira, con las dimensiones del hueco, la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aseo P2 1,14 2,10 2,39
P1 1,04 2,10 2,18
Totalm2.............: 4,57 228,63 1.044,84

Total presupuesto parcial n° 6 ... 6.958,37
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Presupuesto parcial n° 7 CARPINTERIA METALICA

Cdédigo

ud

Denominacidn Medicién Precio Total

7.1 D21HJ005

m2

Uds.

Puerta de apertura abatible de una hoja de aluminio de dimensiones segun planos, con
parte fija superior, lacado en color granate, igual al existente, con rotura de puente
térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; con juntas de
estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la accion de los rayos UVA, tornilleria
de acero inoxidable, ventilacion y drenaje de la base y perimetro, escuadras interiores en
esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de 2 componentes i/ herrajes Schiico,
ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundicion de aluminio, manilla metalica
interior y exterior, cerradura de seguridad amaestrada con sistema de desbloqueo
interior con bombillo antipanico,preparada para un acristalamiento hasta 22mm,
colocada con patillas 6 sobre premarco de acero galvanizado, fabricados todos los
componentes bajo la norma para el control de calidad ISO 9001.Incluso burlete inferior
automatico antibichos. Incluso barras verticales en enrejado exterior sujeto a la hoja.
Segun disefo de planos. Incluso jambas de aluminio en encuentros.

Incluye: Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco. Fijacion del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocacion de la hoja. Colocacion de
herrajes de cierre y seguridad y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie de carpinteria realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

PE1

1,02 2,63 2,68
Totalm? ............: 2,68 577,75 1.548,37

Total presupuesto parcial n° 7 ... 1.548,37
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Presupuesto parcial n° 8 FONTANERIA

Cdédigo

ud

Denominacidn Medicién Precio Total

8.1 SAI010

Ud

Uds.

Suministro e instalacion de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria,
modelo Meridian "ROCA" o similar , color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de
inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caida
amortiguada. Incluso valvula de aireacion antisifonamiento.Incluso llave de regulacion,
enlace de alimentacion flexible, conexion a la red de agua fria y a la red de evacuacion
existente, fijacion del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion del aparato.
Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el fabricante. Nivelacion,
aplomado y colocacion del aparato. Conexion a la red de evacuacion. Conexion a la red
de agua fria. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

8.2 SADO15

Ud

Uds.

1,00
Total Ud ............: 1,00 456,07 456,07

Suministro e instalacion de plato de ducha de tipo piedra, gama media, 100x120 cm.
Incluso conexion a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion del aparato.
Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el fabricante. Nivelacion,
aplomado y colocacion del aparato. Conexion a la red de evacuacion. Montaje de
accesorios y complementos. Sellado de juntas.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

8.3 SGD020

Ud

Uds.

1,00
Total Ud ............: 1,00 397,18 397,18

Griferia monomando formada por grifo mezclador termostatico , monomando mural para
ducha, gama media, de laton, acabado cromado, con cartucho ceramico, aireador,
inversor, equipo de ducha formado por mango de ducha ajustable en altura y flexible de
laton y barra vertical. Incluso elementos de conexion, valvula antirretorno y dos llaves
de paso.

Incluye: Colocacion. Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

8.4 SMS005d

Ud

Uds.

1,00
Total Ud ............: 1,00 166,50 166,50

Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sanitaria con semipedestal serie
Meridian de Roca, color blanco, de 710x560 mm, equipado con griferia monomando con
maneta gerontoldgica, acabado cromo y desagiie, acabado blanco, con sifon botella.
Incluso llaves de regulacion, enlaces de alimentacion flexibles, conexion a las redes de
agua fria y caliente y a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion del aparato.
Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el fabricante. Nivelacion,
aplomado y colocacion del aparato. Conexion a la red de evacuacion. Montaje de la
griferia. Conexion a las redes de agua fria y caliente. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segiun documentacion
grafica de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

1,00
Total Ud ............: 1,00 222,08 222,08

Suma y sigue ... 1.241,83
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Cdédigo Ud Denominacidn Medicidén Precio Total
8.5ICA010 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada,
capacidad 50 I, potencia 2 kW, de 553 mm de altura y 450 mm de diametro, formado por
cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, anodo de sacrificio de
magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijacion, valvula de seguridad antirretorno,
llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la
salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocacion del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conduccion de
agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segiun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
cocina 1,00
Total Ud ............: 1,00 275,33 275,33
8.6 ICA010b Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada,
capacidad 100 I, potencia 2,2 kW, de 913 mm de altura y 450 mm de diametro, formado
por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, anodo de sacrificio
de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijacion, valvula de seguridad antirretorno,
llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la
salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocacion del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conduccion de
agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aseo 1,00
Total Ud ............: 1,00 329,49 329,49
8.7 IFI005 m Tuberia para instalacion interior, empotrada en la pared, formada por tubo de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 16 mm de diametro exterior y 2 mm de
espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios. Realizacion de
pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tuberia de agua
fria 22,33 22,33
Tuberia de agua
caliente 18,56 18,56
+ 4,00 4,00
Total m ...........: 44,89 3,29 147,69
8.8 IFI005b m Tuberia para instalacion interior, empotrada en la pared, formada por tubo de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 20 mm de diametro exterior y 2 mm de
espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios. Realizacion de
pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tuberia de agua
fria 24,74 24,74
Tuberia de agua
caliente 10,10 10,10
+ 3,50 3,50
Total m ...........: 38,34 3,75 143,78

Suma y sigue ... 2.138,12



REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA Pagina 23
Presupuesto parcial n° 8 FONTANERIA

Cdédigo Ud Denominacidn Medicidén Precio Total
8.9 IFI005¢ m Tuberia para instalacion interior, empotrada en la pared, formada por tubo de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/AI/PE), de 25 mm de diametro exterior y 2,5 mm de
espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios. Realizacion de
pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tuberia de agua
fria 0,16 0,16
Total m ...........: 0,16 5,25 0,84
8.10 IFI008 Ud Valvula de asiento de laton, de 3/4" de diametro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segiun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Llave de loca
hiamedo 2,00 2,00
Total Ud ............: 2,00 22,56 45,12
8.11 IFW010 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3/4". Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Valvula de corte 1,00 1,00
Total Ud ............: 1,00 17,48 17,48

Total presupuesto parcial n° 8 ... 2.201,56
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Cdédigo Ud Denominacidn Medicidén Precio Total
9.1 ISD005 m Suministro e instalacion de red de pequena evacuacion, colocada empotrada, formada
por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diametro y 3 mm de espesor, que conecta el
aparato con la bajante, el colector o el bote sifénico. Incluso formacion de sifon en
aquellos aparatos que no lo tengan incorporado.Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante union
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada al colector colgado existente y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Colocacion y fijacion de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aseo 0,70 0,70
1,10 1,10
Total m ............ : 1,80 24,78 44,60
9.2 ISD005b m Suministro e instalacion de red de pequena evacuacion, colocada empotrada , formada
por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diametro y 3 mm de espesor, que conecta el
aparato con la bajante, el colector o el bote sifénico.Incluso formacion de sifon en
aquellos aparatos que no lo tengan incorporado. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante union
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada al colector colgado existente y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Colocacion y fijacion de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aseo 1,90 1,90
cocina 0,50 1,50
0,65 0,65
Total m ...........: 4,05 26,09 105,66
9.3 ISD005¢c m Red de pequena evacuacion, colocada empotrada , formada por tubo de PVC, serie B, de
110 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el
colector o el bote siféonico; union pegada con adhesivo. Incluso liquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tuberia y de la situacion de los elementos de
sujecion. Presentacion de tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aseo 3,45 3,45
cocina 2,40 2,40
Total m ...........: 5,85 22,54 131,86

Total presupuesto parcial n° 9 ... 282,12
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Cdédigo

ud

Denominacidn Medicién Precio Total

10.1 025d

Ud

Uds.

Punto tipo G, para informatica ubicado en el aula AAT consistente en caja empotrada
con un enchufe tipo schuko, de color rojo, conector RCA y minijack , conector USB tipo
A, toma HDMI y conexion RGB (15 pines) para monitor interactivo. Todo ello en caja
alojada en la pared y conexionada a la red y al punto doble tipo B.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

pizarra digital

10.2 025

Ud

Uds.

1,00
Total Ud ............: 1,00 108,18 108,18

Punto doble tipo A, para informatica ubicado en el aula AAT consistente en cuatro
enchufes tipo schuko, de color rojo, y dos tomas RJ45 , en caja alojada en la pared,
mecanismos, y conexionada con tres tubos de forroplast, cableado eléctrico y cableado
estructurado UTP, hasta la sala de comunicaciones del edificio situado en planta
primera. Incluso rotulado de cada boca RJ45 y n? de circuito que lo alimenta
eléctricamente.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

aat

10.3 025¢

Ud

Uds.

4,00
Total Ud ............: 4,00 246,01 984,04

Punto doble tipo B, para informatica ubicado en el aula AAT consistente en caja para
empotrar con cuatro enchufes tipo schuko, de color rojo, dos tomas RJ45 , conectores
RCA y minijack , puenteados entre ellos, conector USB tipo B, toma HDMI para pizarra
interactiva, minijack de audio, y conexion RGB (15 pines) para monitor interactivo. Todo
ello en caja alojada en la pared, mecanismos, y conexionada con tres tubos de
forroplast, cableado eléctrico y cableado estructurado UTP, hasta la sala de
comunicaciones del edificio situado en planta primera. Incluso rotulado de cada boca
RJ45 y n? de circuito que lo alimenta eléctricamente.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

10.4 025b

Ud

Uds.

1,00
Total Ud ............ : 1,00 352,10 352,10

Punto de acceso wifi conectado por cable Ethernet , instalado en techo y conectado
hasta la sala de comunicaciones del edificio situado en planta primera.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

10.5 025db

Ud

Uds.

1,00
Total Ud ............: 1,00 108,61 108,61

Caja de empotrar en pared con conector de altavoz con terminal RCA y toma eléctrica
con enchufe tipo schuko de color rojo conectada con la otra caja de altavoz y con el
punto doble tipo B.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total Ud ............: 2,00 94,62 189,24

Suma y sigue ... 1.742,17
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Cdédigo

ud

Denominacidn Medicién Precio Total

10.6 111100

Ud

Uds.

Luminaria de empotrar KINO 2 M LED830 11,5W, 3000K, CRI80, 1285 Im, 220-240 V /
50-60 Hz.,0 similar , equipo de funcionamiento no regulable , Downlight de empotrar
para iluminacidn general, o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa. Color
blanco. Formado por un cerco exterior de aluminio de inyeccion termoesmaltado en
blanco. Montaje empotrado mediante flejes de anclaje incluidos en suministro. El
suministro de la luminaria incorpora de serie el equipo de encendido electronico.
Difusor interior opal para proteger el CoB con una gran transmitancia IP44. Tension de
alimentacion: 220-240 V / 50-60 Hz. Reflector de aluminio termoesmaltado en color
blanco. Tecnologia CoB para ahorro energético y bajo coste de mantenimiento. Incluso
LED830 con alta seleccion de binning (3 elipses de variacion) que garantiza el flujo
luminoso emitido y la temperatura de color declarada. Incluso p.p. de apertura hueco en
falso techo liso o de placas para empotrar la luminaria.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion, apertura de hueco. Conexionado.
Colocacion de lamparas y accesorios.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

10.7 1lI100b

Ud

Uds.

2,00
Total Ud ............: 2,00 54,95 109,90

Luminaria colgante LLEDO TIGA E 27, acabado blanco texturado, metalica. Incluso
lampara E27.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion, apertura de hueco. Conexionado.
Colocacion de lamparas y accesorios.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

10.8 llI100d

Ud

Uds.

3,00
Total Ud ............: 3,00 90,67 272,01

Luminaria en tira LED LLEDO CORESTRIP 15w/M IP 67 de 3000 k con perfil en superficie
de 452 con difusor de alta transmitancia , o luminaria similar, Driver IP y accesorios.
Medida de la linea 2,90 m.O equivalente aprobado por la Direccion Facultativa. Montaje:
adosado a mnueble de cocina.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion, apertura de hueco. Conexionado.
Colocacion de lamparas y accesorios.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

10.9 1lI100db

Ud

Uds.

1,00
Total Ud ............: 1,00 242,24 242,24

Suministro e instalacion de luminaria SNOW G4 36 W 60x60 Blanco T-VIS , 3000 k, ref
LLEDS7J1S8305G3 , de 3770 Im, o similar ,luz no regulable, incluso lamparas, o
equivalente aprobado por la Direccion Facultativa. En montaje empotrado sobre techos
de perfileria vista. Incluso elementos de ancalje.

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

aat

10.10 111100dbb

Ud

Uds.

4,00
Total Ud ............: 4,00 115,11 460,44

Suministro e instalacion de luminaria SNOW G4 36 W 60x60 Blanco T-VIS , 3000 k, DALI
ref LLEDS7J1S8306G3 , de 3770 Im, o similar ,luz regulable, incluso lamparas, o
equivalente aprobado por la Direccion Facultativa. En montaje empotrado sobre techos
de perfileria vista. Incluso elementos de ancalje.

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

8 8,00

Total Ud ............: 8,00 153,99 1.231,92

Suma y sigue ... 4.058, 68
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10.11 1lI100c Ud Sistema de regulacion por sensor de luz exterior que consta de dos modulos de control,
dos sensores DALI ECO LS/PD kit y un DALI ECO Remote PC kit FS1. Totalmente
instalado.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,00
Total Ud ............: 1,00 435,51 435,51
10.12 10A020 Ud Suministro e instalacion de luminaria de emergencia, LLEDO MCA BASIC MOON 3W, o
similar, empotrada en techo, con led de 3 W, flujo luminoso 90 limenes, proteccion IP
40, con baterias de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentaciéon a 230 V,
tiempo de carga 12 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada.Incluso p.p. de apertura hueco en falso
techo liso o de placas para empotrar la luminaria.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4,00
Total Ud ............: 4,00 110,91 443,64
10.13 I0OA020b Ud Suministro e instalacion de luminaria de emergencia, LLEDO MCA BASIC SIGNAL 4W, o
similar, adosada a techo, con led de 4 W, flujo luminoso 100 limenes, proteccion IP 42,
con baterias de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentacion a 230 V,
tiempo de carga 12 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3,00
Total Ud ............: 3,00 132,97 398,91
10.14 IEP030b Ud Red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4
mm?2 de seccion, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes y
todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de
laton. Incluso cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de enlace. Montaje del punto de
puesta a tierra. Trazado de la linea principal de tierra. Sujecion. Trazado de derivaciones
de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexion a masa de la red.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2,00
Total Ud ............: 2,00 61,57 123,14
10.15 IEO010f m Suministro e instalacion fija en superficie de canalizacion de canal protectora de PVC
rigido, de 40x110 mm. Incluso accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de la canal protectora.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Derivacion
individual
(Cuadro
individual 1) 28,10 28,10
Total m ...........: 28,10 19,95 560,60

Suma y sigue ... 6.020,48
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10.16 IEO010g m Suministro e instalacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica de
canalizacion de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diametro
nominal, con grado de proteccion IP545.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del tubo.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Instalacion
interior (Cuadro
individual 1) 85,62 85,62
Total m ...........: 85,62 1,49 127,57
10.17 IEO010h m Suministro e instalacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica de
canalizacion de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diametro
nominal, con grado de proteccion IP545.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del tubo.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Instalacion
interior (Cuadro
individual 1) 321,12 321,12
Total m ...........: 321,12 1,52 488,10
10.18 IEO010i m Suministro e instalacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica de
canalizacion de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diametro
nominal, con grado de proteccion IP545.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del tubo.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Instalacion
interior (Cuadro
individual 1) 16,68 16,68
Total m ...........: 16,68 1,63 27,19
10.19 IEO010j m Suministro e instalacion empotrada en elemento de construccion térmicamente aislante
de canalizacion de tubo curvable de poliamida, exento de halégenos, transversalmente
elastico, corrugado, de color gris, de 16 mm de diametro nominal, resistencia a la
compresion 320 N, con grado de proteccion IP547.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del tubo.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Instalacion
interior (Cuadro
individual 1) 48,92 48,92
Total m ...........: 48,92 2,00 97,84
10.20 IEHO10 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm?2 de seccion, con aislamiento de compuesto
termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emision de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion. Totalmente
montado, conexionado y probado.Incluso p.p. de legalizacion de la instalacion con la
documentacion precisa segun el caso, OCA tramitacion en industria, etc...
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Instalacion
interior (Cuadro
individual 1) 539,13 539,13
Total m ...........: 539,13 0,96 517,56

Suma y sigue ... 7.278,74
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Cdédigo Ud Denominaciédn Medicién Precio Total
10.21 IEHO010b m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm?2 de seccion, con aislamiento de compuesto
termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emision de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion. Totalmente
montado, conexionado y probado.Incluso p.p. de legalizacion de la instalacion con la
documentacion precisa segun el caso, OCA tramitacion en industria, etc...
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Instalacion
interior (Cuadro
individual 1) 963,36 963,36
Total m ...........: 963,36 1,19 1.146,40
10.22 IEHO010c m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm? de seccidn, con aislamiento de compuesto
termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emision de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion. Totalmente
montado, conexionado y probado.Incluso p.p. de legalizacion de la instalacion con la
documentacion precisa segun el caso, OCA tramitacion en industria, etc...
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Instalacion
interior (Cuadro
individual 1) 50,07 50,07
Total m ...........: 50,07 2,48 124,17
10.23 IEHO10d m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tension asignada de 450/750 V, reaccion al fuego
clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm2 de
seccion, con aislamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de
halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y
elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.Incluso p.p. de legalizacion de la instalacion
con la documentacion precisa segun el caso, OCA,tramitacion en industria, etc...
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Derivacion
individual
(Cuadro
individual 1) 140,50 140,50
Total m ...........: 140, 50 3,09 434,15

Suma y sigue ... 8.983,46
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Cdédigo

ud

Denominacidn Medicién Precio Total

10.24 IEI070

Ud

Uds.

Cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca,
para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio)
en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automatico (IGA)
tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y proteccion.
Incluso elementos de fijacion, regletas de conexion y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y
probado.Incluso p.p. de legalizacion de la instalacion con la documentacion precisa
segun el caso, OCA tramitacion en industria, etc...

Consta de:

1 ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de los interruptores de
proteccion de la instalacion, 1 fila de 4 moédulos (ICP) + 2 filas de 24 modulos. Fabricada
en ABS autoextinguible, con grado de proteccion IP40, doble aislamiento (clase Il), color
blanco RAL 9010. Segun UNE-EN 60670-1.

1 ud Interruptor general automatico (IGA), de 4 modulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de
poder de corte, de 32 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.
Segun UNE-EN 60898-1.

1 ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 modulos, incluso
accesorios de montaje. Segun UNE-EN 61008-1.

3 uds Interruptor diferencial instantaneo, 2P/40A/30mA, de 2 médulos, incluso
accesorios de montaje. Segun UNE-EN 61008-1.

+5 uds Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 moédulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.
Segun UNE-EN 60898-1.

+6 uds Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 moédulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.
Segun UNE-EN 60898-1.

1 ud Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 modulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 20 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.
Segun UNE-EN 60898-1.

1 ud Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 modulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.
Segun UNE-EN 60898-1.

Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los
componentes.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

Cuadro
individual 1

10.25 IEI090

Ud

Uds.

1,00
Total Ud ............: 1,00 987,88 987,88

Componentes para la red eléctrica de distribucion interior individual: mecanismos gama
basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas
de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y regletas de
conexion. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalacion. Totalmente
montados, conexionados y probados.Incluso p.p. de legalizacion de la instalacion con la
documentacion precisa segun el caso, OCA tramitacion en industria, etc...

Consta de:

+17 uds Caja de derivacion para empotrar de 105x105 mm, con grado de proteccion
normal, regletas de conexion y tapa de registro.

+28 uds Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.

+18 uds Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar.

3 uds Interruptor unipolar, gama basica, con tecla simple y marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color blanco.

+6 uds Conmutador, serie basica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

+37 uds Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa y marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color blanco.

+2 uds Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corriente en cocinas).
2 uds Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama basica, con tapa y
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

Incluye: Colocacion de cajas de derivacion y de empotrar. Colocacion de mecanismos.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

Suma y sigue ... 10.505,18
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Cdédigo Ud Denominacidn Medicidén Precio Total
Cuadro
individual 1 1 1,00
Total Ud ............: 1,00 533,84 533,84

Total presupuesto parcial n° 10 ... 10.505,18
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Cdédigo

ud

Denominacidn Medicién Precio Total

11.1 D31YDO005

Ud

Uds.

Extractor para aseo, modelo TD-160/100 Silent CDZ de S&P con detector presencial,o
equivalente aprobado por la Direccion Facultativa , incluso reloj reporizador conectado ,
totalmente colocado i/p.p de tubos flexibles de aluminio hasta las rejillas de extraccion
(2 m aprox. ), bridas de sujeccion, medios y material de montaje. Incluso rejilla interior y
exterior. Segun disefio de planos.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

11.21VV020

Uds.

1,00
Total Ud ............: 1,00 304,67 304,67

Conducto circular de ventilacion formado por tubo de chapa de acero galvanizado de
pared simple helicoidal, de 150 mm de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en
posicion horizontal y vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situacion de los elementos de
sujecion. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacion de su
correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

extractor cocina

2,00 2,00
1,50 1,50

Totalm ...........: 3,50 21,19 74,17

Total presupuesto parcial n° 11 ... 378,84
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Cdédigo Ud Denominaciédn Medicién Precio Total
12.1 DIF103 Ud Modificacion de tramo de tuberia de distribucion de calefaccion, de diametro 50 mm
aprox. para realizar conexion de nuevo radiador.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o
contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la unidad conectada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
12 12,00
Total Ud ............: 12,00 18,03 216,36
12.21CS010b m Tuberia de distribucion de agua fria y caliente de climatizacion formada por tubo de
acero negro estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de diametro, una mano de
imprimacion antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de
aluminio. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales.
Colocacion y fijacion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del
aislamiento. Aplicacion del revestimiento superficial del aislamiento. Realizacion de
pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 0,30 0,60
2 2,55 5,10
2 0,44 0,88
2 0,65 1,30
2 2,55 5,10
2 1,40 2,80
2 2,55 5,10
2 0,90 1,80
2 2,55 5,10
2 0,50 1,00
2 0,70 1,40
2 2,55 5,10
2 0,25 0,50
2 2,55 5,10
+ 4,00 4,00
Total m ...........: 44,88 51,08 2.292,47
12.3 ICE045 ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 300x2700x100 mm, emision calorifica 2270 kcal/h para una
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, segiin UNE-EN
442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalacion de calefaccion centralizada
por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor, purgador
automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia de distribucion,
plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante elementos de
anclaje. Situacion y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la
red de conduccion de agua.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segiun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ZIG BERGARA,
AULA
APRENDIZAJE
TAREAS 1 1,00
Total Ud ............: 1,00 383,88 383,88

Suma y sigue ... 2.892,71
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Cdédigo

ud

Denominacidn Medicién Precio Total

12.4 ICE045b

Ud

Uds.

Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 300x3000x100 mm, emision calorifica 2522 kcal/h para una
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, segiin UNE-EN
442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalacion de calefaccion centralizada
por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor, purgador
automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia de distribucion,
plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante elementos de
anclaje. Situacion y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la
red de conduccion de agua.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segiun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

ZIG BERGARA,
AULA
APRENDIZAJE
TAREAS

12.5 ICE045¢

Ud

Uds.

Total Ud ............: 1,00 420,66 420,66

Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 800x1200x100 mm, emision calorifica 2318 kcal/h para una
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, segiin UNE-EN
442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalacion de calefaccion centralizada
por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor, purgador
automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia de distribucion,
plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante elementos de
anclaje. Situacion y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la
red de conduccion de agua.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segiun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

ZIG BERGARA,
AULA
APRENDIZAJE
TAREAS

12.6 ICE045d

Ud

Uds.

Total Ud ............: 1,00 308,96 308,96

Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 800x1800x100 mm, emision calorifica 3478 kcal/h para una
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, segiin UNE-EN
442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalacion de calefaccion centralizada
por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor, purgador
automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia de distribucion,
plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante elementos de
anclaje. Situacion y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la
red de conduccion de agua.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segiun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

ZIG BERGARA,
AULA
APRENDIZAJE
TAREAS

Total Ud ............: 1,00 437,30 437,30

Suma y sigue ... 4.059,63



REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA Pagina 35
Presupuesto parcial n° 12 CALEFACCION

Cdédigo

ud

Denominacidn Medicién Precio Total

12.7 ICE045e

Ud

Uds.

Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 800x3000x100 mm, emision calorifica 5796 kcal/h para una
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, segiin UNE-EN
442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalacion de calefaccion centralizada
por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor, purgador
automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia de distribucion,
plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante elementos de
anclaje. Situacion y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la
red de conduccion de agua.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segiun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

ZIG BERGARA,
AULA
APRENDIZAJE
TAREAS

Total Ud ............: 2,00 689,05 1.378,10

Total presupuesto parcial n° 12 ... 5.437,73
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Cdédigo

ud

Denominacidn Medicién Precio Total

13.1 LVS010

m2

Uds.

Suministro y colocacion de vidrio laminar de seguridad 3+3 mm, compuesto por dos
lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo incoloro o
traslucido segun lo determinado en planos, fijado sobre carpinteria con acuiiado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética
incolora (no acrilica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio,
colocacion de junquillos y senalizacion de las hojas.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de
estanqueidad. Sehalizacion de las hojas.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Largo Ancho Alto Subtotal

vestibulo

13.2LVC010

m2

Uds.

0,70 0,65 0,46
Totalm2...........: 0,46 57,22 26,32

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/16/ 6, conjunto formado por vidrio
exterior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas
mediante una lamina de butiral de polivinilo incoloro, camara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm,vidrio exterior laminar
incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una
lamina de butiral de polivinilo incoloro, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de
estanqueidad. Sehalizacion de las hojas.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

puerta AAT
entrada

0,85 0,70 0,60
0,55 0,90 0,50

Totalm2...........: 1,10 139,38 153,32

Total presupuesto parcial n° 13 ... 179, 64



REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA Pagina 37
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Cdédigo Ud Denominacidn Medicidén Precio Total
14.1 RIP035 m2  Formacion de capa de pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate,
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de
yeso laminado, mediante aplicacion de una mano de fondo de resinas acrilicas en
dispersion acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura
plastica en dispersion acuosa tipo Il segun UNE 48243 (rendimiento: 0,125 I/m? cada
mano). Incluso p/p de preparacion del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacion de las
manos de acabado.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
techos 12,50 12,50
fajas 49,55 0,30 14,87
verticales 25,85 0,15 3,88
guarnecidos 50,72 50,72
1,29 1,29
techo aula
estable 50,50 50,50
pared 3,00 3,00
aat 15,00 0,50 7,50
ladrillos 14,90 1,45 21,61
+ 16,60 16,60
Totalm2.............: 182,47 13,76 2.510,79

Total presupuesto parcial n° 14 ... 2.510,79
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Presupuesto parcial n° 15 ESCAYOLA

Cdédigo Ud Denominacidn Medicidén Precio Total
15.1 RTC018 m Suministro y montaje de faja de 30 cm de ancho, en falso techo continuo suspendido,de
baja absorcion a la humedad, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad
del acabado estandar (Q2), liso, sistema Placo Prima "PLACO", formado por una placa
de yeso laminado 4BA / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes afinados, 4PRO
PPM 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e
intimamente ligada a dos laminas de carton fuerte, atornillada a una estructura portante
de perfiles primarios Stil Prim 100 "PLACO", y perfiles secundarios F-530 "PLACO".
Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacion de las placas,
pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Senalizacion de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacion y suspension de los perfiles primarios
y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijacion de las placas. Tratamiento
de juntas.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longiitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aula AAT 2 4,60 9,20
1 5,50 5,50
2 5,50 11,00
2 4,80 9,60
1 5,50 5,50
2 4,00 8,00
extractor forro 3 0,25 0,75
+ 5,00 5,00
Total m ...........: 54,55 38,00 2.072,90
15.2 RTC020 m Suministro y formacion de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo,
con altura media de 15 cm, con panel de baja absorcion a la humedad, situado a una
altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estandar (Q2), liso, sistema Placo
Prima "PLACO", formado por una placa de yeso laminado 4BA / UNE-EN 520 - 1200 /
2000/ 12,5/ con los bordes afinados, 4PRO PPM 13 "PLACO", . Incluso p/p de corte,
fijacion con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situacion de la tabica.
Presentacion y corte de las piezas. Extendido de la pasta de agarre. Colocacion de las
placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aat 4 5,50 22,00
aseo 3,85 3,85
+ 2,60 2,60
Total m ...........: 28,45 24,29 691,05
15.3 RTM016 m2  Suministro y montaje de falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor
de 4 m, sistema Fibralith "KNAUF" o similar, constituido por paneles ligeros de lana de
madera, gama Organic, modelo Organic A "KNAUF", de 600x600 mm y 25 mm de
espesor, acabado Pure, resistencia térmica 0,313 m2K/W, conductividad térmica 0,08
W/(mK), suspendidos del forjado mediante perfileria metalica vista, de 24 mm de
anchura y color blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de
remate, fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Totalmente terminado.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Nivelacion y colocacion de los
perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Senalizacion de los
puntos de anclaje al forjado. Nivelacion y suspension de los perfiles primarios y
secundarios de la trama. Colocacion de los paneles.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aula AAT 4,80 4,25 20,40
4,80 4,20 20,16
4,80 3,60 17,28
+ 5,80 5,80
Total m2.............: 63,64 41,25 2.625,15

Suma y sigue ... 5.389,10
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Presupuesto parcial n° 15 ESCAYOLA

Cdédigo

ud

Denominacidn Medicién Precio Total

15.4 RTC018b

m2

Uds.

Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de
calidad del acabado estandar (Q2). Sistema Placo Hydro "PLACO", constituido por:
ESTRUCTURA: estructura metalica de perfiles primarios F530 "PLACO"; PLACAS: una
capa de placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes
longitudinales afinados, Placomarine PPM 13 "PLACO". Incluso fijaciones para el
anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacion de las placas, pasta de secado en polvo
SN "PLACO", cinta microperforada, de papel, "PLACO", y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Sefalizacion de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacion y suspension de los perfiles primarios.
Corte de las placas. Fijacion de las placas. Tratamiento de juntas.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto

Largo Ancho Alto Subtotal

aula AAT

aseo

5,45 0,85 4,63
5,85 0,95 5,56
3,85 0,60 2,31

Totalm2...........: 12,50 48,81 610,13

Total presupuesto parcial n° 15 ... 5.999, 23



REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA Pagina 40
Presupuesto parcial n° 16 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

Cdédigo Ud Denominacidn Medicidén Precio Total

16.1 NAAO10g m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tuberia general con la unidad terminal, de
menos de 5 m de longitud en instalacion interior de A.C.S., empotrada en la pared, para
la distribucion de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusion del vapor de agua, de
16,0 mm de diametro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.

Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocacion del aislamiento.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Agua 40,89 40,89
+ 4,10 4,10
Totalm ............ 44,99 6,89 309,98
16.2 NAAO10d m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tuberia general con la unidad terminal, de

menos de 5 m de longitud en instalacion interior de A.C.S., empotrada en la pared, para
la distribucion de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusion del vapor de agua, de
23,0 mm de diametro interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.

Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocacion del aislamiento.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
agua 34,84 34,84
+ 3,50 3,50
Totalm ............ 38,34 7,80 299,05
16.3 NAAO10c m Aislamiento térmico de tuberia en instalacion interior de calefaccion, colocada

superficialmente, para la distribucion de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado
por coquilla de lana de roca, de 48,0 mm de diametro interior y 30,0 mm de espesor, con
un corte longitudinal para facilitar su montaje.

Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocacion del aislamiento.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 5,50 22,00
2 4,00 8,00
+ 3,00 3,00
Totalm ............ 33,00 13,89 458,37
16.4 NBT010 m2  Aislamiento acustico a ruido aéreo sobre falso techo, formado por panel semirrigido de

lana de roca volcanica Rockcalm -E- 211 "TROCKWOOL", segun UNE-EN 13162, no
revestido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,25 m2K/W, conductividad térmica
0,035 W/(mK).

Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocacion del aislamiento.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

AAT 81,50 81,50

aseo 9,90 9,90

+ 9,10 9,10
Totalm2 ............ 100,50 16,14 1.622,07

Total presupuesto parcial n° 16 ... 2.689,47
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Presupuesto parcial n° 17 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Cdédigo

ud

Denominacidn Medicién Precio Total

17.110X010

Ud

Uds.

Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa,
con presion incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manometro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Totalmente montado.

Incluye: Replanteo de la situacion del extintor. Colocacion y fijacion del soporte.
Colocacion del extintor.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

aat

17.210S010

Ud

Uds.

2,00
Total Ud ............: 2,00 49,43 98,86

Suministro y colocacion de placa de senalizacion de equipos contra incendios, de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

17.310D002

Ud

Uds.

2,00
2,00

Total Ud ............: 4,00 9,30 37,20

Suministro e instalacion de detector termovelocimétrico analdgico , formado por un
elemento sensible a el incremento rapido de la temperatura para una temperatura
maxima de alarma de 64°C, para alimentacion de 12 a 30 Vcc, con doble led de
activacion e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de sehalizacion remota y
base universal. Totalmente montado, conexionado a la central de alarma y probado.
Incluye: Replanteo. Fijacion de la base. Montaje del detector. Conexionado.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

17.410D104

Ud

Uds.

3,00
Total Ud ............: 3,00 121,10 363,30

Pulsador de alarma analogico direccionable de rearme manual con aislador de
cortocircuito, de ABS color rojo, con led de activacion e indicador de alarma. Incluso
elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo. Fijacion al paramento. Totalmente montado, conexionado a central y
probado

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

2,00
Total Ud ............: 2,00 72,23 144,46

Total presupuesto parcial n° 17 ... 643,82
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Presupuesto parcial n° 18 EQUIPAMIENTO DE COCINA, AULA Y ASEO ADAPTADO

Cdédigo

ud

Denominacidn Medicién Precio Total

18.1 SCM020

Ud

Uds.

Mobiliario completo en cocina , segun disefio de planos, compuesto por 6,6 m de
muebles bajos con zécalo inferior de aluminio, 2 mdédulos en esquina de muebles bajos
uno de ellos alto de escobero y 3,75 m de muebles altos con 1 médulo en esquina de
mueble alto, realizado con frentes de cocina con recubrimiento estratificado formado
por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenolica, acabado brillo con papel
decorativo de color blanco, impregnado con resina de poliéster, nucleo de tablero de
particulas tipo P3 no estructural, para utilizacion en ambiente humedo, de 19 mm de
espesor y cantos de aluminio; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos
por nucleo de tablero de particulas tipo P3 no estructural, para utilizacion en ambiente
humedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento
melaminico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina
melaminica y cantos termoplasticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del
mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guias de
cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y
tiradores, pomos, sistemas de apertura automatica, y otros herrajes de la serie media,
fijados en los frentes de cocina. Totalmente montado, sin incluir encimera,
electrodomésticos ni fregadero.

Incluye: Replanteo de la posicion y de los puntos de sujecion. Colocacion, fijacion y
nivelacion de los cuerpos de los muebles y de los modulos en esquina. Colocacion y
fijacion de bisagras y baldas. Colocacion de frentes y cajones. Colocacion de los
tiradores en frentes y cajones. Colocacion del zocalo. Limpieza y retirada de restos a
contenedor.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

18.2 SNA010

Ud

Uds.

1,00
Total Ud ............: 1,00 4.025,82 4.025,82

Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 715 cm de longitud, 60
cm de anchura y 3 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente
biselados, formacion de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de
altura y 3 cm de espesor, con el borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de
acero galvanizado; resolucion de esquinas, angulos, cantos y remates; uniones entre
piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuiiado;
eliminacion de restos y limpieza.

Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocacion y fijacion de los soportes y
anclajes. Colocacion, ajuste y fijacion de las piezas que componen la encimera.
Colocacion de copete perimetral.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

18.3 SCF010c

Ud

Uds.

1,00
Total Ud ............: 1,00 1.334,95 1.334,95

Fregadero de acero inoxidable para instalacion en encimera, de 1 cubeta, de 450x490
mm, con valvula de desaglie, para encimera de cocina, equipado con griferia
monomando de acero inoxidable, con cartucho ceramico Joystick, para fregadero, gama
alta, acabado brillante, compuesta de aireador, caio giratorio y enlaces de alimentacion
flexibles, valvula con desagiie y sifon. Incluso conexion a las redes de agua fria y
caliente y a la red de evacuacion existentes, fijacion del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion del aparato.
Colocacion, nivelacion y fijacion de los elementos de soporte. Nivelacion, aplomado y
colocacion del aparato. Conexion a la red de evacuacion. Montaje de la griferia.
Conexion a las redes de agua fria y caliente. Montaje de accesorios y complementos.
Sellado de juntas.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

1,00
Total Ud ............: 1,00 350,40 350,40

Suma y sigue ... 5.711,17
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Presupuesto parcial n° 18 EQUIPAMIENTO DE COCINA, AULA Y ASEO ADAPTADO

Cdédigo Ud Denominaciédn Medicién Precio Total
18.4 SCE030b Ud Lavadora. Color blanco. Capacidad 7 kg. Centrifugado de 1200 a 400 rpm. Eficiencia
energética A+++. Indicacion de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta
24 h.
Paneles laterales antivibracion.
Proteccion multiple de agua.
Bloqueo de seguridad para nifos.
Posibilidad de instalacion bajo encimera en muebles de altura 85 cm o0 mas.
Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Incluye: Colocacion del aparato. Conexion a la red eléctrica, de fontaneria y de
saneamiento.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,00
Total Ud ............ 1,00 436,47 436,47
18.5 SCE040 Ud Horno eléctrico multifuncion.60 xm de ancho. Color blanco. Pirolitico. Totalmente
montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante elementos de
anclaje. Colocacion del aparato. Conexion a la red eléctrica.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,00
Total Ud ............ 1,00 592,31 592,31
18.6 SCE030 Ud Placa induccion para encimera.60x60 cm. Tres fuegos. Incluso sellado de la junta
perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante elementos de
anclaje. Colocacion del aparato. Sellado de juntas. Conexidn a la red eléctrica.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,00
Total Ud ............ 1,00 438,58 438,58
18.7 SCE030bb Ud Lavavajilas de 45 cm. Color blanco. Capacidad 9 cubiertos. Eficiencia energética A++.
Proteccion multiple de agua.
Posibilidad de instalacion bajo encimera en muebles de altura 85 cm o0 mas.
Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Incluye: Colocacion del aparato. Conexion a la red eléctrica, de fontaneria y de
saneamiento.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,00
Total Ud ............ 1,00 341,92 341,92
18.8 SCE030bbb Ud  Frigorifico combi. Color blanco. No frost. De 186 cm de altura y 60 cm de anchura.
Eficiencia energética A++.
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: Colocacion del aparato. Conexion a la red eléctrica.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,00
Total Ud ............ 1,00 496,04 496,04
18.9 SCE030bbbb Ud Microondas integrable. Color blanco. De 20 I. Con grill.
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: Colocacion del aparato. Conexion a la red eléctrica.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,00
Total Ud ............ : 1,00 327,94 327,94

Suma y sigue ... 8.344,43
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Presupuesto parcial n° 18 EQUIPAMIENTO DE COCINA, AULA Y ASEO ADAPTADO

Cdédigo Ud Denominaciédn Medicién Precio Total
18.10 SCE030bbbc Ud Campana decorativa disefo piramidal Acero Inoxidable ancho 90 cm. Potencia de
extraccion 600 m3/h. lluminacion Led. Con filtros multicapa. Eficiencia energética A++.
Varias potencias de extraccion. Valvula antirretorno incluida. Potencia sonora maxima
69 db(A).
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: Colocacion del aparato. Conexion a la red eléctrica.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00
Total Ud ............: 1,00 233,39 233,39
18.11 SCE030bbbbb Ud Estanteria de madera. En chapado Roble similar al pavimento a colocar. Segun disefo
de planos. Incluso tapas laterales perimetrales de 10 cm de anchura.
Altura total 200 cm. Ancho 240 cm. Fondo 35 cm.Separaciones verticales cada 34 cm en
piezas de 3 cm de espesor. Separaciones horizontales cada 37 cm. Z6calo inferior de 12
cm.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00
Total Ud ............ : 2,00 785,77 1.571,54
18.12 SPA010 Ud Taburete para bano regulable en altura. Con tacos antideslizantes en patas. OCon
agujeros para evaciacion de agua. Dimensiones aproz. 52x31 cm. Peso maximo a
soportar 75 kg.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,00
Total Ud ............: 1,00 44,63 44,63
18.13 SPA050 Ud Espejo reclinable para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, para bano, modelo
Prestobar Inox 240 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AlISI 304, de 500x700 mm.
Incluso elementos de fijacion.
Incluye: Colocacion, nivelacion y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza del
elemento.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,00
Total Ud ............: 1,00 271,21 271,21
18.14 SPA020 Ud Barra de sujecion para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con forma de U, modelo Prestobar Inox 78170 "PRESTO
EQUIP", de acero inoxidable AlISI 304 acabado brillante, de dimensiones totales 790x130
mm con tubo de 33 mm de diametro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de
papel higiénico. Incluso elementos de fijacion.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la barra. Colocacion,
nivelacion y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2,00
Total Ud ............: 2,00 182,42 364,84

Suma y sigue ... 10.830,04
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Presupuesto parcial n° 18 EQUIPAMIENTO DE COCINA, AULA Y ASEO ADAPTADO

Cdédigo Ud Denominacidn Medicidén Precio Total
18.15 SPA040 m Pasamanos para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, colocado en pared, modelo
Prestobar 89120 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon, de 35 mm de diametro. Incluso
elementos de fijacion.
Incluye: Colocacion, nivelacion y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza del
elemento.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 0,85 1,70
1,00 1,00
Total m ............ 2,70 140,52 379,40
18.16 SMD010 Ud Dosificador de jabon liquido manual con disposicion mural, de 0,5 | de capacidad,
modelo Manual Inox (0,5 1) 88032 "PRESTO EQUIP", carcasa de acero inoxidable AISI
304, acabado brillo, de 100x150x55 mm.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00
Total Ud ............ 1,00 54,84 54,84
18.17 SMEO010 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, de 125x130x125 mm, con disposicion mural,
carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado cromado.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,00
Total Ud ............ 1,00 56,09 56,09
18.18 SME020 Ud Toallero de papel continuo, serie Azur, modelo AG56000 ABS Blanco "JOFEL", de ABS
de color blanco, de 384 mm de altura, 292 mm de anchura y 238 mm de profundidad,
para un rollo de papel precortado, de 210 mm de diametro, 210 mm de anchura maximay
191 mm de anchura minima, con visor para control de la carga, cierre mediante
cerradura y llave y rueda de seguridad lateral, peso 2,03 kg. Incluso elementos de
fijacion.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,00
Total Ud ............ 1,00 67,04 67,04
18.19 SMH010 Ud Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litros de capacidad, de
acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de tapa, de 270 mm de altura y 170 mm
de diametro.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,00
Total Ud ............ 1,00 50,48 50,48
18.20 SPA010b Ud Camilla abatible para ducha, colocada en pared, abatible, fabricada en acero inoxidable
304 y recubierta con epoxy de color blanco. Dimensiones 190x 67 cm. Con patas.
Capacidad de soporte hasta 150kg.de aluminio y nylon. Incluso elementos de fijacion.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la ducha. Colocacion,
nivelacion y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00
Total Ud ............ 1,00 935,46 935,46

Suma y sigue ... 12.373,35
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18.21 SPA010bb Ud Grua doméstica Sunlift mini o similar, transaportable, con ruedas, con capacidad de
elevacion de al menos 130 kg. Capacidad de elevacion de al menos 165 cm. Altura
minima de percha 51 cm.

Perchas recubiertas de material antideslizante y con ganchos que se cruzan para
impedir que la cinta del arnés pueda soltarse. Con un indicador de nivel de bateria y de
un aviso acustico contra descarga total al ser pulsado el control manual.

Apertura y cierre de patas mediante pedal ergonémico para mayor anchta de la grua.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total Ud ............: 1,00 827,28 827,28

Total presupuesto parcial n° 18 ... 13.200, 63
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19.1 HYL020

Ud

Uds.

Limpieza final de obra realizada por empresa especializada en aula AAT, aseo, aula
estable y aseo de aula estable, con una superficie construida aproximada de 144 m?,
incluyendo los trabajos de eliminacion de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterias, limpieza y desinfeccion de banos y aseos, limpieza de
cristales y carpinterias exteriores, eliminacion de manchas y restos de yeso y mortero
adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones, todo
ello junto con los demas restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos
para su transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual
de los restos generados sobre camion o contenedor.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

1,00
Total Ud ............: 1,00 454,70 454,70

Total presupuesto parcial n° 19 ... 454,70
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20.1 GRB020 Tn  Gestion de residuos de naturaleza pétrea en valoracion externa, incluyendo:
-tasa para el envio directo de residuo de naturaleza pétrea separado a un gestor final
autorizado por la comunidad auténoma para su valoracion.
-separacion manual de residuos en obra por fracciones segin normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de
separacion de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camion basculante i/medios mecanicos; p.p de medios auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
7,86 7,86
Total Tn ............: 7,86 13,00 102,18
20.2 GRB020b Tn  Gestion de residuos ceramicos en valoracion externa, incluyendo:
-tasa para el envio directo de residuos de ceramica empleada en fabricas, tejas u otros
elementos exentos de materiales reciclables, separado a un gestor final autorizado por
la comunidad auténoma para su valoracion.
-separacion manual de residuos en obra por fracciones segin normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de
separacion de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camion basculante i/medios mecanicos; p.p de medios auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5,63 5,63
Total Tn ............: 5,63 17,00 95,71
20.3 GRB020g Tn  Gestion de residuos metalicos en valoracion externa, incluyendo:
-tasa para el envio directo de residuos metalicos separados a un gestor final autorizado
por la comunidad auténoma para su valoracion.
-separacion manual de residuos en obra por fracciones segin normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de
separacion de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camion basculante i/medios mecanicos; p.p de medios auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
0,26 0,26
Total Tn ............: 0,26 26,00 6,76

Suma y sigue ... 204, 65
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20.4 GRB020c m?  Gestion de residuos de madera por gestor autorizado, incluyendo:
-Tasa para la gestion del residuo de madera a un gestor autorizado por la comunidad
autonoma para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion.
-separacion manual de residuos en obra por fracciones segin normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de
separacion de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camion basculante i/medios mecanicos; p.p de medios auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,14 1,14
Totalm3...........: 1,14 30,00 34,20
20.5 GRB020d Tn  Gestion de residuos de vidrio por gestor autorizado, incluyendo:
-tasa para la gestion del residuo de vidrio a un gestor autorizado
por la comunidad auténoma para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion.
-separacion manual de residuos en obra por fracciones segin normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de
separacion de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camion basculante i/medios mecanicos; p.p de medios auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
0,05 0,05
Total Tn ............: 0,05 100,00 5,00
20.6 GRB020e Tn  Gestion de residuos plasticos por gestor autorizado, incluyendo:
-Tasa para la gestion del residuo plastico para un gestor autorizado por la comunidad
autonoma para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion.
-separacion manual de residuos en obra por fracciones segin normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de
separacion de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camion basculante i/medios mecanicos; p.p de medios auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
0,05 0,05
Total Tn ............: 0,05 39,99 2,00

Suma y sigue ... 245,85
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20.7 GRB020f Tn Gestion de residuos carton-papel por gestor autorizado, incluyendo:
-Tasa para la gestion del residuo carton y papel a un gestor autorizado por la comunidad
autonoma para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion.
-separacion manual de residuos en obra por fracciones seguin normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de
separacion de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camion basculante i/medios mecanicos; p.p de medios auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
0,31 0,31
Total Tn ............ 0,31 20,00 6,20
20.8 GRB02100 Tn Gestion de residuos de construccion de yesos y sus derivados exentos de materiales
reciclables en vertedero autorizado, incluyendo:
-tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de yesos y sus derivados
exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autonoma
para su valoracion.
-separacion manual de residuos en obra por fracciones segin normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de
separacion de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camion basculante i/medios mecanicos; p.p de medios auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
0,93 0,93
Total Tn ............: 0,93 27,00 25,11
20.9 GEC015 Tn  Gestion de residuos peligrosos de construccion por gestor final autorizado, incluyendo:
-tasa para la gestion de residuos peligrosos de construccion y demolicion a un gestor
final autorizado por la comunidad auténoma.
-separacion manual de residuos en obra por fracciones segin normativa vigente; i/
mano de obra en trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de
separacion de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento en obra de
residuos rcd.
-carga sobre camion basculante i/medios mecanicos; p.p de medios auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las instalaciones de un
gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos para la obra
del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
0,01 0,01
0,02 0,02
0,09 0,09
Total Tn ............: 0,12 600, 00 72,00

Total presupuesto parcial n° 20 ... 349,16
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21.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

21.1.1 YIC010 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de
golpes de su cabeza contra objetos duros e inmdviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,00
Total Ud ............ 5,00 0,25 1,25
21.1.2 YIC010b Ud Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques

eléctricos mediante la prevencion del paso de una corriente a través del cuerpo
entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00
Total Ud ............ 2,00 1,29 2,58
21.1.3 YIJO10a Ud Suministro de gafas de proteccion con montura universal, de uso basico, con dos

oculares integrados en una montura de gafa convencional con proteccion lateral,
amortizable en 5 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,00
Total Ud ............ 5,00 2,78 13,90
21.1.4YIJO10 Ud Suministro de gafas de proteccion con montura integral, resistentes a polvo grueso, con

ocular unico sobre una montura flexible y cinta elastica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,00
Total Ud ............ 3,00 3,78 11,34
21.1.5 YIMO10c Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecanicos, de algodon con refuerzo de

serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasion, al corte por cuchilla, al rasgado y a
la perforacion, amortizable en 4 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,00
Total Ud ............ 5,00 3,61 18,05
21.1.6 YIMO10 Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tension, amortizable en 4
usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00
Total Ud ............ 2,00 11,20 22,40
21.1.7 YIO010 Ud Suministro de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete disenado para

producir presion sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central,
con atenuacion acustica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,00

Total Ud ............: 3,00 1,07 3,21

Suma y sigue ... 72,73
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21.1.8 YIPO10 Ud Suministro de par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con
resistencia al deslizamiento, zona del tacon cerrada, antiestatico, absorcion de energia
en la zona del tacon, resistente a la penetracion y absorcion de agua, resistente a la
perforacion, suela con resaltes, aislante, con codigo de designacion O3, amortizable en
2 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,00
Total Ud ............: 5,00 31,52 157,60
21.1.9 YIUOOS Ud Suministro de mono de proteccion, amortizable en 5 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,00
Total Ud ............ 5,00 8,36 41,80
21.1.10 YIUO050 Ud Suministro de faja de proteccion lumbar con amplio soporte abdominal y sujecion

regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,00
Total Ud ............: 5,00 5,13 25,65
21.1.11 YIV020 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra particulas, fabricada totalmente de material

filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la
cara del trabajador frente a la atmoésfera ambiente, FFP1, con valvula de exhalacion,
amortizable en 1 uso.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,00

Total Ud ............: 10,00 3,09 30,90

21.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

21.2.1 YCS020 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia
maxima de 10 kW, compuesto por armario de distribucion con dispositivo de
emergencia, tomas y los interruptores automaticos magnetotérmicos y diferenciales
necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexion y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Incluye: Colocacion del armario. Montaje, instalacion y comprobacion. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00
Total Ud ............ 1,00 345,70 345,70
21.2.2 D41GC401 m Valla metalica prefabricada con proteccion de intemperie Alucin, con soportes del

mismo material en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material para
proteccion de la obra.Incluso p.p. de puertas de paso.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
20,00 20,00
12,50 12,50

Totalm ............ 32,50 19,82 644,15

21.3 MEDICINA PREVENTIVA

Suma y sigue ... 1.318,53
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21.3.1 YMMO020 Ud Suministro de camilla portatil para evacuaciones, colocada en caseta de obra,
(amortizable en 4 usos).
Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,00
Total Ud ............: 1,00 32,68 32,68
21.3.2 YMMO10b Ud Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidrofilo, venda,
esparadrapo, apositos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables,
instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocacion y fijacion mediante tornillos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,00
Total Ud ............: 1,00 36,46 36,46

21.4 FORMACION Y REUNIONES

21.4.1 YFF020

Ud

Uds.

Hora de charla para formacion de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevencion de Riesgos.
Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la
charla, considerando una media de cinco personas.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Largo Ancho Alto Subtotal

1,00
Total Ud ............: 1,00 31,52 31,52

21.5 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

21.5.1 YPCO030b Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m2), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa
con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero
en paredes.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3,00
Total Ud ............: 3,00 197,47 592,41

21.5.2 YPC050 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de
dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m2), compuesta por: estructura metalica,
cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3,00
Total Ud ............: 3,00 132,73 398,19

Suma y sigue ... 2.409,79
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21.5.3 YPC020b Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m2), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa
con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero
en paredes.
Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3,00
Total Ud ............: 3,00 108,26 324,78
21.5.4 YPCO010b Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m2), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa
con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de
chapa, suelo contrachapado hidréfugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero
en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en
inodoro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3,00
Total Ud ............: 3,00 172,90 518,70

Total presupuesto parcial n° 21 ... 3.253,27
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Presupuesto de ejecucidén material

EXCAVACIONES vttt vttt ittt ettt et et et ettt e 265,18
DEMOLICIONES & vt v v vttt ittt ee e et eee et ettt ettt e 5.440,03
ALBANTILERIA vttt ittt ettt ettt ettt ettt ettt eeeenen 6.100,05
HORMIGON t vttt ettt ot e et ettt et et et ettt eee 162,65
SOLADOS Y ALICATADOS .t vttt ottt ettt eee et eee e 8.841,15
CARPINTERIA DE MADERA .t vttt ittt et oteeeeeeenenennon 6.958, 37
CARPINTERIA METALTICA &ttt v vttt tte e et eeeeeeneenennon 1.548, 37
FONTANERTIA vttt ettt ettt ettt et et et ettt e 2.201,56
SANEAMIENTO vttt vttt ettt e et et ettt ettt et eeeee e 282,12
ELECTRICIDAD & vttt vttt e ottt e et et et ettt ettt e 10.505,18
VENTILACTION ottt ettt e et ettt et et et ettt et e ee e 378,84
CALEFACCTION &t vttt ettt ettt ettt ettt et et e ae 5.437,73
ACRISTALAMIENTO & vt v v ottt ot et ee et ettt et eeenee 179, 64
PINTURE vt ottt e ettt ettt ettt ettt et ettt e ee 2.510,79
ESCAYOLA t ottt ettt ettt e et ettt e e 5.999,23
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES .o vevvunennennnnn 2.689,47
PROTECCION CONTRA INCENDIOS ottt vvoe ittt eseeeeneenenn o 643,82
EQUIPAMIENTO DE COCINA, AULA Y ASEO ADAPTADO ......... 13.200, 63
LIMPIEZA FINAL DE OBRA &ttt v ot tte ottt neneeneenennon 454,70
GESTION DE RESIDUOS & vttt tttte et ettt eeeeeenenennan 349,16
SEGURIDAD Y SALUD ottt vt ettt ottt ee et eeeeeeneenennenn 3.253,27

Total 77.401, 94

Asciende el presupuesto de ejecucidn material a la expresada cantidad
de SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO

CENTIMOS.

En Arrasate a 7 de Abril de 2020
La arquitecto

Edurne Goiatxe Goni




RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS




HOJA RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCION DE REFORMA PARA LA HABILITACION

TAREAS (AAT) EN EL IES IPINTZA BHI DE BERGARA (GIPUZKOA)

DE UN AULA DE APRENDIZAJE DE

Capitulo Importe
Capitulo 1 EXCAVACIONES 265,18
Capitulo 2 DEMOLICIONES 5.440,03
Capitulo 3 ALBANILERIA 6.100,05
Capitulo 4 HORMIGON 162,65
Capitulo 5 SOLADOS Y ALICATADOS 8.841,15
Capitulo 6 CARPINTERIA DE MADERA 6.958,37
Capitulo 7 CARPINTERIA METALICA 1.548,37
Capitulo 8 FONTANERIA 2.201,56
Capitulo 9 SANEAMIENTO 282,12
Capitulo 10 ELECTRICIDAD 10.505,18
Capitulo 11 VENTILACION 378.84
Capitulo 12 CALEFACCION 5.437,73
Capitulo 13 ACRISTALAMIENTO 179.64
Capitulo 14 PINTURA 2.510,79
Capitulo 15 ESCAYOLA 5.999,23
Capitulo 16 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 2.689.47
Capitulo 17 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 643,82
Capitulo 18 EQUIPAMIENTO DE COCINA, AULA Y ASEO ADAPTADO 13.200,63
Capitulo 19 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 454,70
Capitulo 20 GESTION DE RESIDUOS 349,16
Capitulo 21 SEGURIDAD Y SALUD 3.253,27
Presupuesto de ejecucion material 77.401,94
13% de gastos generales 10.062,25
6% de beneficio industrial 4.644,12
Suma 92.108,31
21% IVA 19.342,75
Presupuesto de ejecucion por contrata 111.451,06

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y UN EUROS CON SEIS CENTIMOS.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE CONTROL DE CALIDAD:

En Arrasate a 7 de Abril de 2020

La arquitecto
Edurne Goiatxe Goni

236,43 €



Proyecto: REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA

Capitulo Importe




Cuadro de precios descompuestos de obra




Anejo de justificacion de precios

N Caddigo

uUd

Descripcion

Total

1.1 ADEO06

mq01exn010j

mo113
%

m3

1 EXCAVACIONES

Excavacion para rebaje de terreno y apertura de zanjas en el interior del
edificio, en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, y carga a
camion o contenedor.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de
referencia. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de
tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las
tierras. Carga a camion o contenedor de los materiales excavados.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado
segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista. Se
medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectue ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacién
antes de conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecucion de la obra.

2,00 h Miniretroexcavadora sobre neumaticos, 46,95
de 43 kW.

2,00 h Pedn ordinario construccion. 21,64

2,00 % Costes directos complementarios 137,18

3,00 % Costes indirectos 139,92

93,90

43,28
2,74
4,20

Precio total por m3 ...

144,12

REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
2 DEMOLICIONES
2.1 DPT010 m2  Demolicion de particion interior de fabrica vista o revestida, formada por
ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con martillo neumatico, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento con sus partes revestidas en yeso o
azulejo. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
mqa05mai030 0,11 h Martillo neumatico. 3,95 0,43
mq05pdm110 0,11 h Compresor portatil diesel media presion 6,70 0,74
10 m3/min.
mo112 0,14 h Pebn especializado construccion. 22,37 3,13
mo113 0,17 h Pedn ordinario construccion. 21,64 3,68
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 7,98 0,16
3,00 % Costes indirectos 8,14 0,24
Precio total por m? ... 8,38
2.2 DFF030 m2  Demolicion de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo
hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de
demolicion de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.),
instalaciones empotradas y carpinterias, previo desmontaje de los
marcos y de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.
Incluye: Demolicion manual de la fabrica y sus revestimientos.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
mo113 0,60 h Pedn ordinario construccion. 21,64 12,98
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 12,98 0,26
3,00 % Costes indirectos 13,24 0,40
Precio total por m? ... 13,64
2.3 DIA100 Ud Desmontaje de instalacion de telefonia en el ambito de la obra, con
medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de elementos de fijacion,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del
material desmontado y transporte a escombrera. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra
sobre camion o contenedor.
mo060 2,00 h Pedn ordinario construccion. 21,64 43,28
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 43,28 0,87
3,00 % Costes indirectos 44,15 1,32
Precio total por Ud .......cccccceimiieniniinrness e 45,47

REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
2.4 DIC040 Ud Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso maximo, con medios
manuales, y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
mo004 1,33 h Oficial 12 fontanero. 24,40 32,45
mo103 1,33 h Ayudante instalador de redes y equipos 22,91 30,47
de deteccion y seguridad.
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 62,92 1,26
3,00 % Costes indirectos 64,18 1,93
Precio total por Ud .......cccccceiriimninienrnies e 66,11
2.5 DIEO60 Ud Desmontaje de red de instalacion eléctrica interior bajo tubo protector, en
el ambito del aula y aseo(total 90 m2 construidos aproximadamente); con
medios manuales. Incluso p/p de desmontado de cuadros, cableado,
tubos, mecanismos, cajas y demas accesorios superficiales o
empotrados, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camion o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medirda el namero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
mo052 7,00 h Ayudante electricista. 22,15 155,05
mo060 6,00 h Pedn ordinario construccion. 21,64 129,84
% 2,00 % Costes directos complementarios 284,89 5,70
3,00 % Costes indirectos 290,59 8,72
Precio total por Ud ... 299,31
2.6 DIF105 Ud Desmontaje de red de instalacion interior de agua, colocada
superficialmente o empotrada, que da servicio a una superficie de 17 m?
de la cocina y mostrador del aula, desde la toma de cada aparato
sanitario hasta la entrada de la tuberia a la cocina. Incluso p/p de
eliminacion de valvulas, fijaciones y demas accesorios superficiales,
taponado de tuberias, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturacion de las
conducciones conectadas a la instalacion. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
mo004 3,50 h Oficial 12 fontanero. 24,40 85,40
mo060 3,50 h Pedn ordinario construccion. 21,64 75,74
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 161,14 3,22
3,00 % Costes indirectos 164,36 4,93
Precio total por Ud .......ccccceeimiiininieernesn e 169,29
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
2.7 DIS105 Ud Desmontaje de red de instalacion interior de desagiies, desde la toma de
cada aparato sanitario hasta la bajante colector o arqueta, sin incluir
ésta, para una superficie de 17 m? de la cocina y mostrador del aula y
colocacion de tapas de condena en desagues y tomas de agua en aseo
de 2,75 m2 de superficie de aula estable , con medios manuales. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado
sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
mo055 15,00 h Ayudante fontanero. 22,15 332,25
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 332,25 6,65
3,00 % Costes indirectos 338,90 10,17
Precio total por Ud .......cccccceimicmminiinrnes e 349,07
2.8 DII010b Ud Desmontaje de luminaria interior situada a 3 m de altura, instalada en
superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién
o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
mo003 0,20 h Oficial 12 25,20 5,04
mo102 0,20 h Ayudante electricista. 22,15 4,43
% 2,00 % Costes directos complementarios 9,47 0,19
3,00 % Costes indirectos 9,66 0,29
Precio total por Ud .......ccommiiiiieneennee s 9,95
2.9 DIO010b Ud Desmontaje de extintor portatil, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual
sobre camion o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
mo113 0,22 h Pedn ordinario construccion. 21,64 4,76
% 2,00 % Costes directos complementarios 4,76 0,10
3,00 % Costes indirectos 4,86 0,15
Precio total por Ud ... 5,01
2.10 DLC020 m?  Levantado de carpinteria acristalada de cualquier tipo situada en
fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que esta sujeta, y carga manual sobre camion o
contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
desmontada segun especificaciones de Proyecto.
mo113 0,45 h Pedn ordinario construccion. 21,64 9,74
% 2,00 % Costes directos complementarios 9,74 0,19
3,00 % Costes indirectos 9,93 0,30
Precio total por m? ... 10,23
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
2.11 DPP020 Ud Desmontaje de marco y hoja de puerta de carpinteria de madera o
metalica, opaca o acristalada, con medios manuales. Incluso p/p de
eliminado de armazén para puerta corredera en las puertas que lo
tengan, de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material
desmontado sobre camidn o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
mo031 1,00 h Ayudante carpintero. 22,36 22,36
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 22,36 0,45
3,00 % Costes indirectos 22,81 0,68
Precio total por Ud .......cccccceiriimninieerniesssee e 23,49
2.12 DMX021b m2  Demolicion de solera y pavimento o pavimento de hormigon armado de
hasta 15 cm de espesor, con corte previo con sierra y posterior con
martillo neumatico, y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
mq05mai030 0,25 h Martillo neumatico. 3,95 0,99
mq05pdm010a 0,25 h Compresor portatil eléctrico 2 m3/min de 3,69 0,92
caudal.
mo112 0,30 h Pebn especializado construccion. 22,37 6,71
mo113 0,20 h Pedn ordinario construccion. 21,64 4,33
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 12,95 0,26
3,00 % Costes indirectos 13,21 0,40
Precio total por m? ... 13,61
2.13 DRA010 m2  Demolicion de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual
sobre camion o contenedor.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
mo113 0,80 h Pedn ordinario construccion. 21,64 17,31
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 17,31 0,35
3,00 % Costes indirectos 17,66 0,53
Precio total por m? ... 18,19
2.14 DRS021 m Demolicion de rodapié ceramico, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
desmontada segun especificaciones de Proyecto.
mo113 0,09 h Pedn ordinario construccion. 21,64 1,95
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 1,95 0,04
3,00 % Costes indirectos 1,99 0,06
Precio total por m ... 2,05
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
2.15 DRF010 m2  Eliminacion de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical
exterior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la
superficie soporte, que quedara al descubierto y preparada para su
posterior revestimiento, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Eliminacion del revestimiento. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
mo113 0,82 h Pedn ordinario construccion. 21,64 17,74
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 17,74 0,35
3,00 % Costes indirectos 18,09 0,54
Precio total por m? ... 18,63
2.16 DRF020 m2  Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical u
horizontal de hasta 3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminandolo
totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedara al descubierto
y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o
contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros
sobre camion o contenedor.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
mqa05mai040 0,33 h Martillo eléctrico. 1,92 0,63
mo060 0,60 h Pedn ordinario construccion. 21,64 12,98
% 2,00 % Costes directos complementarios 13,61 0,27
3,00 % Costes indirectos 13,88 0,42
Precio total por m? ... 14,30
2.17 DRS010 m2  Demolicidon de pavimento existente en el interior o exterior del edificio, de
baldosas de terrazo o de hormigon, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor.
Incluye: Demolicidon del elemento. Fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
mo112 0,37 h Pebn especializado construccion. 22,37 8,28
mo113 0,45 h Pedn ordinario construccion. 21,64 9,74
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 18,02 0,36
3,00 % Costes indirectos 18,38 0,55
Precio total por m? ... 18,93
2.18 DRS020 m2  Demolicion de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas
ceramicas, con martillo neumatico, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
mqa05mai030 0,15 h Martillo neumatico. 3,95 0,59
mq05pdm110 0,15 h Compresor portatil diesel media presion 6,70 1,01
10 m3/min.
mo112 0,19 h Pebn especializado construccion. 22,37 4,25
mo113 0,05 h Pedn ordinario construccion. 21,64 1,08
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 6,93 0,14
3,00 % Costes indirectos 7,07 0,21
Precio total por m? ... 7,28
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
2.19 DRS080 m2  Demolicion de base de pavimento de mortero existente en el interior o
exterior del edificio, de hasta 8 cm de espesor, con martillo neumatico,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor y transporte a vertedero autorizado o a centro de tratamiento
de residuos.
Incluye: Demolicion de los elementos. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camion o
contenedor.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
mqg05mai030 0,22 h Martillo neumatico. 3,95 0,87
mq05pdm010a 0,20 h Compresor portatil eléctrico 2 m3/min de 3,69 0,74
caudal.
mo112 0,35 h Pebn especializado construccion. 22,37 7,83
mo113 0,50 h Pedn ordinario construccion. 21,64 10,82
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 20,26 0,41
3,00 % Costes indirectos 20,67 0,62
Precio total por m? ... 21,29
2.20 DSC020 m2  Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina , aparatos de cocina y
accesorios y fregaderos, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos.
Incluso guardado de elementos aprovechables para su posterior
reinstalacion. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.
Incluye: Desconexion de aparatos. Desmontaje de encimeras.Desmontaje
manual de los elementos y guardado de los aparatos o elementos
reutilizables. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camion o
contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
desmontada segun especificaciones de Proyecto.
mo011 1,00 h Oficial 12 construccién. 25,20 25,20
mo046 1,00 h Ayudante construccion. 22,18 22,18
mo060 1,00 h Pedn ordinario construccion. 21,64 21,64
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 69,02 1,38
3,00 % Costes indirectos 70,40 2,11
Precio total por m? ... 72,51
2.21 DSM010 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, griferia y accesorios, con medios
manuales, previa desconexion de las redes de agua y evacuacion, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camidn o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturacion de las
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
mo007 0,70 h Oficial 12 fontanero. 24,44 17,11
mo111 0,79 h Pedn ordinario construccion. 21,40 16,91
% 2,00 % Costes directos complementarios 34,02 0,68
3,00 % Costes indirectos 34,70 1,04
Precio total por Ud .......ccoomminiierneennee s 35,74
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
2.22 DSM010b Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios
manuales, previa desconexion de las redes de agua y evacuacion, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturacion de las
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medirda el namero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
mo007 0,77 h Oficial 12 fontanero. 24,44 18,82
mo111 0,67 h Pedn ordinario construccion. 21,40 14,34
% 2,00 % Costes directos complementarios 33,16 0,66
3,00 % Costes indirectos 33,82 1,01
Precio total por Ud ... 34,83
2.23 DSM010c Ud Desmontaje de plato de ducha de porcelana sanitaria, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a
los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
mo008 0,66 h Oficial 12 carpintero. 24,40 16,10
mo113 1,32 h Pedn ordinario construccion. 21,64 28,56
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 44,66 0,89
3,00 % Costes indirectos 45,55 1,37
Precio total por Ud .......cccccceimicieninieernes e 46,92
2.24 DIC0O10b Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso maximo, con medios manuales,
dejando la toma y la salida con tapones provisionales, y carga manual
sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
mo004 0,96 h Oficial 12 fontanero. 24,40 23,42
mo103 0,96 h Ayudante instalador de redes y equipos 22,91 21,99
de deteccion y seguridad.
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 45,41 0,91
3,00 % Costes indirectos 46,32 1,39
Precio total por Ud .......cccccceiriiiminiinnnsesssee s 47,71
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
2.25 DICO10c Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso maximo, con medios manuales,
y recuperacion, acopio y montaje del material en el mismo
emplazamiento, dejando la toma y la salida con tapones provisionales, y
carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacion y etiquetado. Acopio de
los materiales a reutilizar. Reposicion y conexionado del elemento.
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de los restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
mt38www010 1,00 Ud  Material auxiliar para instalaciones de 1,68 1,68
calefaccion.
mo004 1,35 h Oficial 12 fontanero. 24,40 32,94
mo103 1,35 h Ayudante instalador de redes y equipos 22,91 30,93
de deteccion y seguridad.
%o 2,00 % Costes directos complementarios 65,55 1,31
3,00 % Costes indirectos 66,86 2,01
Precio total por Ud .......ccccccemmiiiiminieernieen e 68,87
2.26 DRS040b m2  Demolicion de trasdosado a base de empanelado de madera colocado
sobre rastreles, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor.
Incluye: Demolicion del trasdosado. Fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
mo112 0,30 h Pedn especializado construccion. 22,37 6,71
mo113 0,35 h Pedn ordinario construccion. 21,64 7,57
% 2,00 % Costes directos complementarios 14,28 0,29
3,00 % Costes indirectos 14,57 0,44
Precio total por m? ... 15,01
2.27 DSM020 Ud Desmontaje de conjunto de accesorios formado por 1 dosificador de
jabon liquido, 1 barra de sujecion para bano adaptado, 1 colgador, 1
toallero, 1 portarrollos, 1 espejo, 2 baldas, con medios manuales y carga
manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
mo107 2,00 h Ayudante fontanero. 24,75 49,50
% 2,00 % Costes directos complementarios 49,50 0,99
3,00 % Costes indirectos 50,49 1,51
Precio total por Ud ..o 52,00
2.28 DRS041 m Levantado de rodapié de madera, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material
levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
levantado y restos de obra sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
desmontada segun especificaciones de Proyecto.
mo113 0,06 h Pedn ordinario construccion. 21,64 1,30
% 2,00 % Costes directos complementarios 1,30 0,03
3,00 % Costes indirectos 1,33 0,04
Precio total por m ... 1,37
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
2.29 DRSO011 m Demolicion de rodapié de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
desmontada segun especificaciones de Proyecto.
mo113 0,09 h Pedn ordinario construccion. 21,64 1,95
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 1,95 0,04
3,00 % Costes indirectos 1,99 0,06
Precio total por m ... 2,05
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Anejo de justificacion de precios

N Caddigo

uUd

Descripcion

Total

3.1 DFF011b

mo113
mq08war050

%

3.2 DFFO11

mq08war050

mo060
Y%

m2

Ud

3 ALBANILERIA

Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en hoja
interior de ladrillo cara vista entre 15 cm y 50 cm de espesor, con medios
manuales, incluso montaje y desmontaje del apeo del hueco y la
colocacion de dintel y regularizaciéon de jambas con piezas de ladrillo
cara vista y remates de madera. Incluso p/p de corte previo con
amoladora angular equipada con disco de corte, desvio de instalaciones,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno
del hueco. Demolicion manual de la fabrica. Reguraizacion de hueco con
ladrillo caravista. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga de escombros sobre camion o contenedor.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.

8,00 h Pedn ordinario construccion. 21,64

8,00 h Amoladora angular equipada con disco de 3,49
corte de diamante.

2,00 % Costes directos complementarios 201,04

3,00 % Costes indirectos 205,06

173,12
27,92

4,02
6,15

Precio total por m? ...

Apertura de hueco de 20x20 cm para colocacion de rejillas o paso de
tubos en cerramiento de fachada, de fabrica cara vista , formada por
ladrillo perforado visto por la cara exterior y I. hueco interior, espesor
total 30 cm de cierre, con medios manuales, incluso montaje y
desmontaje del apeo del hueco y la colocacion de dinteles si fuera
necesario, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con amoladora
angular equipada con disco de corte, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camidn o contenedor.

Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno
del hueco. Demolicion manual de la fabrica. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camion o
contenedor.

Incluso medios auxiliares necesarios, grua, etc...

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.

1,00 h Amoladora angular equipada con disco de 3,49
corte de diamante.

3,00 h Pedn ordinario construccion. 21,64

2,00 % Costes directos complementarios 68,41

3,00 % Costes indirectos 69,78

211,21

3,49

64,92
1,37
2,09

Precio total por Ud .......ccccccemmiiininiierniesnses e

71,87
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
3.3 FFQ010b m2  Hoja de particion interior, de 7 cm de espesor, de fabrica de ladrillo
ceramico hueco (machetén), para revestir, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de
nivel de pavimento. Colocacion y aplomado de miras de referencia.
Colocacién, aplomado y nivelacion de cercos y precercos de puertas y
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de las piezas por
hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de
la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el
forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo todos los huecos.
mt04lbc010e 22,00 Ud  Ladrillo ceramico hueco (super 0,26 5,72
macheton), para revestir, 30x15x7 cm,
para uso en mamposteria protegida (pieza
P), densidad 805 kg/m3, segun UNE-EN
771-1.
mt09mif010cb 0,01 t Mortero industrial para albanileria, de 28,46 0,28
cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresién 5 N/mm?),
suministrado a granel, segin UNE-EN
998-2.
mag06mms010 0,06 h Mezclador continuo con silo, para mortero 1,73 0,10
industrial en seco, suministrado a granel.
mo021 0,56 h Oficial 12 construccién en trabajos de 24,80 13,89
albanileria.
mo114 0,30 h Pedn ordinario construccion en trabajos 21,64 6,49
de albanileria.
% 2,00 % Costes directos complementarios 26,48 0,53
3,00 % Costes indirectos 27,01 0,81
Precio total por m? ... 27,82
3.4 FFQO010 m2  Formacion de hoja de particion interior de 9 cm de espesor de fabrica, de
ladrillo ceramico hueco , para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p
de replanteo, nivelacion y aplomado, recibido de cercos y precercos,
mermas y roturas, enjarjes, mochetas, dinteles, ejecucion de encuentros
y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de
nivel de pavimento. Colocacion y aplomado de miras de referencia.
Colocacion, aplomado y nivelacion de cercos y precercos de puertas y
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de las piezas por
hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de
la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Formacion de dinteles.
Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo todos los huecos.
mt04lbc010c 32,55 Ud  Ladrillo ceramico hueco para revestir, 0,13 4,23
24x12x9 cm, segun UNE-EN 771-1.
mt09mif010cb 0,02 t Mortero industrial para albanileria, de 28,46 0,57
cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresién 5 N/mm?),
suministrado a granel, segin UNE-EN
998-2.
mqg06mms010 0,09 h Mezclador continuo con silo, para mortero 1,73 0,16
industrial en seco, suministrado a granel.
mo021 0,79 h Oficial 12 construccién en trabajos de 24,80 19,59
albanileria.
mo114 0,60 h Pebn ordinario construccién en trabajos 21,64 12,98
de albanileria.
% 2,00 % Costes directos complementarios 37,53 0,75
3,00 % Costes indirectos 38,28 1,15
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
Precio total por m? ... 39,43
3.5 RPEO12 m2  Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5,
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior
alicatado. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, colocacién
de malla de fibra de vidrio antialcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formacién de juntas, rincones, maestras con
separacion entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocaciéon de la malla entre distintos materiales. Despiece de
pafos de trabajo. Colocacion de reglones y tendido de lienzas.
Colocacion de tientos. Realizacion de maestras. Aplicacion del mortero.
Realizacion de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo todos los huecos.
mt09mor010c 0,02 m®  Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N 93,51 1,87
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m? de cemento y una proporcién en
volumen 1/6.
mt09var030a 0,21 m2  Malla de fibra de vidrio tejida, con 1,50 0,32
impregnacion de PVC, de 10x10 mm de
luz, antidlcalis, de 115 a 125 g/m2y 500 p
de espesor, para armar revocos
tradicionales, enfoscados y morteros.
mo019 0,85 h Oficial 12 soldador. 25,20 21,42
mo111 0,65 h Pedn ordinario construccion. 21,40 13,91
%o 2,00 % Costes directos complementarios 37,52 0,75
3,00 % Costes indirectos 38,27 1,15
Precio total por m? ... 39,42
3.6 RPG010 m2  Formacion de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor,
formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construccion
B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras en las
esquinas, rincones Yy guarniciones de huecos, intercalando las
necesarias para que su separacion sea del orden de 1 m. Incluso p/p de
colocacion de guardavivos de plastico y metal con perforaciones,
remates con rodapié, formacion de aristas y rincones, guarniciones de
huecos, colocacion de malla de fibra de vidrio antialcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del
paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparacion del soporte que se va a revestir. Realizaciéon de
maestras. Colocacion de guardavivos en las esquinas y salientes.
Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras
y regularizacion del revestimiento.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo todos los huecos.
mt28vye020 0,11 m2  Malla de fibra de vidrio tejida, antialcalis, 0,76 0,08
de 5x5 mm de luz de malla, flexible e
imputrescible en el tiempo, de 70 g/m2 de
masa superficial y 0,40 mm de espesor
de hilo, para armar yesos.
mt09pye010b 0,02 ms3 Pasta de yeso de construccién B1, segin 78,89 1,58
UNE-EN 13279-1.
mt28vye010 0,22 m Guardavivos de plastico y metal, estable a 0,35 0,08
la accion de los sulfatos.
mo033 0,55 h Oficial 12 yesero. 24,80 13,64
mo071 0,35 h Ayudante yesero. 23,27 8,14
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 23,52 0,47
3,00 % Costes indirectos 23,99 0,72
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
Precio total por m? ... 24,71
3.7 RPG010b m2  Formacion de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre
paramento horizontal, hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado
por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construccion
B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de
enlucido con pasta de yeso de aplicacion en capa fina C6, que constituye
la terminacion o remate, con colocacion de malla de fibra de vidrio
antialcalis en el centro del espesor del yeso, para armarlo y reforzarlo,
con maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos,
intercalando las necesarias para que su separacion sea del orden de 1 m.
Incluso formaciéon de aristas y rincones, guarniciones de huecos, y
montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparacion del soporte que se va a revestir. Realizaciéon de
maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre
maestras, colocacion de la malla de fibra de vidrio y regularizacion del
revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecucion del enlucido,
extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente
guarnecida.
Criterio de medicion de obra: Se medira, a cinta corrida, la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m?, el exceso sobre 4 m2.
mt28vye020 1,05 m?  Malla de fibra de vidrio tejida, antialcalis, 0,76 0,80
de 5x5 mm de luz de malla, flexible e
imputrescible en el tiempo, de 70 g/m2 de
masa superficial y 0,40 mm de espesor
de hilo, para armar yesos.
mt09pye010b 0,01 ms Pasta de yeso de construccién B1, segin 78,89 0,79
UNE-EN 13279-1.
mo033 0,62 h Oficial 12 yesero. 24,80 15,38
mo071 0,34 h Ayudante yesero. 23,27 7,91
%o 2,00 % Costes directos complementarios 24,88 0,50
3,00 % Costes indirectos 25,38 0,76
Precio total por m? ... 26,14
3.8 HEA010 Ud Recibido de plato de ducha de cualquier medida, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de rozas. Retacado con arena. Colocacion y
nivelacion del plato de ducha. Proteccion con tablero aglomerado de
madera. Limpieza y eliminacion del material sobrante.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt04lbc010a 3,00 Ud  Ladrillo ceramico hueco (tabique/4), para 0,11 0,33
revestir, 24x11,5x4 cm, para uso en
mamposteria protegida (pieza P),
densidad 780 kg/m?, segin UNE-EN
771-1.
mt08aaal10a 0,01 m®  Agua. 1,50 0,02
mt09mif010ca 0,01 t Mortero industrial para albaileria, de 33,86 0,34
cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresién 5 N/mm?),
suministrado en sacos, segun UNE-EN
998-2.
mt01ara010 0,05 m®  Arenade 0 a5 mm de didmetro. 11,60 0,58
mo020 1,80 h Oficial 12 construccién en trabajos de 24,40 43,92
albanileria.
mo113 1,80 h Pedn ordinario construccion. 21,64 38,95
%o 2,00 % Costes directos complementarios 84,14 1,68
3,00 % Costes indirectos 85,82 2,57
Precio total por Ud .......cccccceiriiininiiennees e 88,39
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Anejo de justificacion de precios

N Caddigo

uUd

Descripcion

Total

3.9 PYA010

mo029
mo060
%

3.10 PYAO10b

mo029
mo060
%

3.11 PYAO10c

mo029
mo060
%

m2

m2

m2

Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albahileria, necesarias para la correcta ejecucion de
la instalacion eléctrica formada por: red de equipotencialidad, derivacion
individual y red de distribucion interior, en aula y aseo. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones.
Colocacidn de pasatubos. Colocacion y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

0,08 h Oficial 22 construccion. 23,31
0,08 h Peon ordinario construccion. 21,64
4,00 % Costes directos complementarios 3,59
3,00 % Costes indirectos 3,73

1,86
1,73
0,14
0,11

Precio total por m? ...

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albahileria, necesarias para la correcta ejecucion de
la instalacion de fontaneria formada por: instalacion interior, cualquier
otro elemento componente de la instalacion, accesorios y piezas
especiales, en cocina de aula y aseo , incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion
de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalacion.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones.
Colocacion de pasatubos. Colocacion y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

0,06 h Oficial 22 construccion. 23,31
0,06 h Pedn ordinario construccion. 21,64
4,00 % Costes directos complementarios 2,70
3,00 % Costes indirectos 2,81

3,84

1,40
1,30
0,11
0,08

Precio total por m? ...

Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albahileria, necesarias para la correcta ejecucion de
la instalacion de salubridad formada por: sistema de evacuacion
(bajantes interiores , botes sifonicos, colectores suspendidos,
derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la
instalacion), apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, colocaciéon de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros
y huecos de paso de instalaciones, en cocina de aula y aseo, incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiqueria, fijacion de soportes, pasatubos para paso de muros y
forjados, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalacion.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones.
Colocacidn de pasatubos. Colocacion y recibido de cajas para elementos
empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

0,04 h Oficial 22 construccion. 23,31
0,04 h Peon ordinario construccion. 21,64
4,00 % Costes directos complementarios 1,80
3,00 % Costes indirectos 1,87

2,89

0,93
0,87
0,07
0,06

Precio total por m? ...

1,93
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
3.12 LPM020 Ud Suministro y colocacion de estructura para puerta corredera de una hoja
colocada en pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un
espesor total, incluido el acabado, de 12 cm, compuesta por un armazén
metalico de chapa grecada Scrigno Base o similar 100x200 de hueco libre
, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor maximo 5,5 cm, y
una malla metalica, de mayor altura y anchura que el armazén, para
mejorar la union de la estructura a la pared. Totalmente montado.
Incluye: Montaje y colocacion del armazén con los distanciadores en sus
alojamientos. Nivelacion y fijacion a la pared con pelladas de mortero o
yeso. Fijacion sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.
Colocacion de la malla metalica. Fijacion de la malla al armazén mediante
clips.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt22amy010aeb 1,00 Ud  Estructura para puerta corredera de una 380,00 380,00
hoja colocada en pared para revestir con
enfoscado de mortero o yeso, con un
espesor total, incluido el acabado, de 10,5
cm, compuesta por un armazén metalico
de chapa grecada, preparado para alojar
una hoja de puerta de espesor maximo
5,5 cm, y una malla metélica, de mayor
altura y anchura que el armazén, para
mejorar la unién de la estructura a la
pared. Incluso rail, guiador inferior y
accesorios.
mo020 1,60 h Oficial 12 construccién en trabajos de 24,40 39,04
albanileria.
mo077 1,60 h Ayudante construccion. 22,94 36,70
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 455,74 9,11
3,00 % Costes indirectos 464,85 13,95
Precio total por Ud .......cccccceiricimniniinrnsss e 478,80
3.13 ANEO10 m2  Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, mediante
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior
compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion y nivelacion.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mtO1are010a 0,17 ms Grava de cantera de piedra caliza, de 40 17,02 2,89
a 70 mm de didmetro.
mqg01pan010a 0,01 h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 40,23 0,40
kW/1,9 m3.
mq02rod010d 0,01 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 6,39 0,06
300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible.
mq02cia020j 0,01 h Camiodn cisterna de 8 m3 de capacidad. 40,08 0,40
mo113 0,29 h Pedn ordinario construccion. 21,64 6,28
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 10,03 0,20
3,00 % Costes indirectos 10,23 0,31
Precio total por m? ... 10,54

REFORMA AULA ZIG IPINTZA BERGARA

Péagina 16



Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
3.14 ASA012 Ud Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigon, de dimensiones
interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/1
de 20 cm de espesor.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactacion del hormigén en formacion
de solera. Colocacion de la arqueta prefabricada. Ejecucion de taladros
para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado
de los colectores a la arqueta. Colocacion de la tapa y los accesorios.
Comprobacion de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de obra: Se medira el ndmero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt10hmf010Mm 0,10 m®  Hormigén HM-20/B/20/1, fabricado en 69,35 6,94
central.
mt11arh010b 1,00 Ud  Arqueta con fondo, registrable, 37,75 37,75
prefabricada de hormigén fck=25 MPa, de
40x40x50 cm de medidas interiores, para
saneamiento.
mo020 0,70 h Oficial 12 construccién en trabajos de 24,40 17,08
albanileria.
mo113 0,52 h Pedn ordinario construccion. 21,64 11,25
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 73,02 1,46
3,00 % Costes indirectos 74,48 2,23
Precio total por Ud .......cccccceimiciiminienrnien e 76,71
3.15 ASAO012b Ud Tapa estanca rellenable , modelo 10640 de Arquetas S.L. modelo para
instalacion en interiores.Marco de aluminio fundido, la parte exterior con
una solapa para su mejor fijacion.
Tapa de aluminio fundido, la parte superior rebajada 4 cms. para poder
aplicar el pavimento requerido y con nervios radiales, en su parte inferior
que le dan mayor resistencia.
Junta de estanqueidad en E.P.M. tipo cordén.
Tornillos de acero inoxidable para llave "Allen" en métrica 8.
Totalmente instalada y comprobada.
mt11arh020bc 1,00 Ud  Tapa estanca, modelo 10640 de 125,00 125,00
Arquetas S.L.
mo020 0,30 h Oficial 12 construccién en trabajos de 24,40 7,32
albanileria.
mo113 0,10 h Pedn ordinario construccion. 21,64 2,16
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 134,48 2,69
3,00 % Costes indirectos 137,17 4,12
Precio total por Ud .......cccccceimicmniiiinrssens e 141,29
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
4 HORMIGON
4.1 ANS010b m2  Solera de hormigon armado de 12 cm de espesor, realizada con
hormigon HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde camion, y
malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de
su superficie con juntas de retraccion de 5 mm de espesor, mediante
corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de
3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion.
Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigén. Replanteo
de las juntas de construccién y de dilatacion. Tendido de niveles
mediante toques, maestras de hormigén o reglas. Riego de la superficie
base. Formacion de juntas de construccion y de juntas perimetrales de
dilataciéon. Colocacion de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigon. Curado del
hormigon. Replanteo de las juntas de retraccion. Corte del hormigén.
Limpieza final de las juntas de retraccion.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt07aco020e 2,00 Ud  Separador homologado para soleras. 0,04 0,08
mt07ame010d 1,20 m?  Malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B 1,30 1,56
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010nga 0,13 m®  Hormigdn HA-25/B/20/Ila, fabricado en 69,34 9,01
central.
mt16pea020c 0,05 m2  Panel rigido de poliestireno expandido, 1,94 0,10
segun UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,8 m2K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatacion.
mqa06vib020 0,10 h Regla vibrante de 3 m. 4,52 0,45
mq06cor020 0,10 h Equipo para corte de juntas en soleras de 9,20 0,92
hormigon.
mo112 0,18 h Pebn especializado construccion. 22,37 4,03
mo020 0,18 h Oficial 12 construccién en trabajos de 24,40 4,39
albanileria.
mo113 0,18 h Pedn ordinario construccion. 21,64 3,90
mo077 0,10 h Ayudante construccion. 22,94 2,29
% 2,00 % Costes directos complementarios 26,73 0,53
3,00 % Costes indirectos 27,26 0,82
Precio total por m? ... 28,08
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
4.2 ANS010 m2  Formacion de solera de hormigon armado en rampas de 12 a 25 cm de
espesor, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y
vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, con acabado superficial para pavimentar; apoyada sobre
capa base existente (ho incluida en este precio). Incluso p/p de
preparacion de la superficie de apoyo del hormigén, extendido y vibrado
del hormigon mediante regla vibrante, formacién de juntas de
construccion y colocacion de un panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros, para la ejecucion de juntas de dilatacion;
emboquillado o conexion de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifonicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; curado del hormigén; formacion de juntas de
retraccion de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando
cuadricula, y limpieza de la junta.
Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigén,
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
construccion y de dilatacion. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigon o reglas. Riego de la superficie base. Formacion
de juntas de construccion y de juntas perimetrales de dilatacion.
Colocacion de la malla electrosoldada con separadores homologados.
Vertido y compactacion del hormigén. Conexion de los elementos
exteriores. Curado del hormigén. Fratasado de la superficie. Replanteo
de las juntas de retraccion. Corte del pavimento de hormigon con sierra
de disco. Limpieza final de las juntas de retraccion.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt07aco020e 2,00 Ud  Separador homologado para soleras. 0,04 0,08
mt07ame010d 1,20 m?  Malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B 1,30 1,56
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010nga 0,16 m®  Hormigdn HA-25/B/20/Ila, fabricado en 69,34 11,09
central.
mt16pea020c 0,05 m2  Panel rigido de poliestireno expandido, 1,94 0,10
segun UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,8 m2K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatacion.
mq06vib020 0,10 h Regla vibrante de 3 m. 4,52 0,45
mq06fra010 0,64 h Fratasadora mecanica de hormigén. 4,91 3,14
mq06cor020 0,22 h Equipo para corte de juntas en soleras de 9,20 2,02
hormigén.
mq06bhe010 0,01 h Camién bomba estacionado en obra, para 164,60 1,65
bombeo de hormigén. Incluso p/p de
desplazamiento.
mo112 0,18 h Peon especializado construccion. 22,37 4,03
mo020 0,25 h Oficial 12 construccién en trabajos de 24,40 6,10
albanileria.
mo113 0,25 h Pedn ordinario construccion. 21,64 5,41
mo077 0,15 h Ayudante construccion. 22,94 3,44
% 2,00 % Costes directos complementarios 39,07 0,78
3,00 % Costes indirectos 39,85 1,20
Precio total por m? ... 41,05
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Anejo de justificacion de precios

N Caddigo

Ud Descripcion

Total

5.1 RSG010

mt09mcr021g

mt18bcp010dje3000

mt09mcr070c

mo022
mo059
%

5.2 RSG010b

mt09mcr021a

m2

m2

5 SOLADOS Y ALICATADOS

Suministro y ejecuciéon de pavimento mediante el método de colocacién
en capa fina, de baldosas ceramicas de gres porcelanico, pulido 4/2/H/-
(pavimentos para transito peatonal medio, tipo 4; suelos interiores
humedos, clase de resbaladicidad 2, tipo 2; higiénico, tipo H/-), de 30x30
cm, precio PVP 30 €/m?; recibidas con adhesivo cementoso normal, C1
sin ninguna caracteristica adicional, color gris y rejuntadas con mortero
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcién de
agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la
superficie soporte, replanteos, cortes, formaciéon de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y
juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

Incluye: Limpieza y comprobacion de la superficie soporte. Replanteo de
los niveles de acabado. Replanteo de la disposicion de las baldosas y
juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacién de las
baldosas a punta de paleta. Formacion de juntas de particion,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del
material sobrante. Limpieza final del pavimento.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

3,00 kg Adhesivo cementoso normal, C1 segin 0,34
UNE-EN 12004, color gris.
1,05 m2  Baldosa ceramica de gres porcelanico 30,00

4/2/H/-, 30x30 cm, acabado pulido,
30,00€/m2, segun UNE-EN 14411.
0,10 kg Mortero de juntas cementoso con 0,80
resistencia elevada a la abrasion y
absorcién de agua reducida, CG2, para
junta minima entre 1,5y 3 mm, segin
UNE-EN 13888.

0,70 h Oficial 12 solador. 24,40
0,40 h Pebn especializado construccion. 23,00
2,00 % Costes directos complementarios 58,88
3,00 % Costes indirectos 60,06

1,02

31,50

0,08

17,08
9,20
1,18
1,80

Precio total por m? ...

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion
en capa fina, de baldosas ceramicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 15
€/m2, capacidad de absorcion de agua E<3%, grupo Blb, segiin UNE-EN
14411, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 segun UNE-ENV
12633 y resbaladicidad clase 2 segun CTE; recibidas con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica
adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo
L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza,
comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte,
eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.

Incluye: Limpieza y comprobacion de la superficie soporte. Replanteo de
los niveles de acabado. Replanteo de la disposicion de las piezas y
juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las
baldosas a punta de paleta. Formacion de juntas de particion,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del
material sobrante. Limpieza final del pavimento.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

3,00 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo 0,23
para interiores, Ci, color gris.

61,86

0,69
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
mt18bde020ef1500 1,05 m?  Baldosa ceramica de gres esmaltado, 15,00 15,75
25x25 cm, 15,00€/m?2, capacidad de
absorcién de agua E<3%, grupo Blb,
segun UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento 35<Rd<=45 segun
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2
segun CTE.
mt09mcp020bv 0,18 kg Mortero de juntas cementoso tipo L, color 1,66 0,30
blanco, para juntas de hasta 3 mm,
compuesto por cemento blanco de alta
resistencia y aditivos especiales.
mo023 0,59 h Oficial 12 alicatador. 24,40 14,40
mo061 0,29 h Ayudante solador. 24,78 7,19
% 2,00 % Costes directos complementarios 38,33 0,77
3,00 % Costes indirectos 39,10 1,17
Precio total por m? ... 40,27
5.3 RSB020 m2  Formacion de base para pavimento interior, con mortero de cemento
autonivelante mortero autonivelante de cemento CT - C10 - F3 segun
UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor, vertido con
mezcladora-bombeadora, sobre lamina de aislamiento para formacion de
suelo flotante. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de
acabado mediante la utilizacion de indicadores de nivel, colocacion de
banda de panel rigido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en
el perimetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas
estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el
asentamiento del mismo y la eliminacion de las burbujas de aire que
pudiera haber, formacion de juntas de retraccién y curado.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las juntas
perimetrales de dilatacion. Extendido del mortero mediante bombeo.
Regleado del mortero. Formacion de juntas de retraccion. Curado del
mortero.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada
por los pilares situados dentro de su perimetro.
mt09mal010a 0,07 ms3 Mortero autonivelante CT - C10 - F3 86,79 6,08
segun UNE-EN 13813, a base de
cemento, para espesores de 4 a 10 cm,
usado en nivelacién de pavimentos.
mt16pea020a 0,10 m2  Panel rigido de poliestireno expandido, 0,89 0,09
segun UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 10 mm de espesor, resistencia
térmica 0,25 m2K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), para junta de
dilatacion.
mq06pym020 0,09 h Mezcladora-bombeadora para morteros 9,88 0,89
autonivelantes.
mo030 0,20 h Oficial 12 aplicador de mortero 24,40 4,88
autonivelante.
mo067 0,20 h Ayudante aplicador de mortero 22,94 4,59
autonivelante.
%o 2,00 % Costes directos complementarios 16,53 0,33
3,00 % Costes indirectos 16,86 0,51
Precio total por m? ... 17,37
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5.4 RAG012 m2  Suministro y colocacién de alicatado con gres porcelanico pulido, 1/0/-/-
(paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningun requisito
adicional, tipo -/-), 30x30 cm, precio PVP 30 €/m?, recibido con adhesivo
cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris.
Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte de placas de yeso
laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas; rejuntado
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre
1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y
limpieza final.
Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y
disposicion de baldosas. Colocacion de maestras o reglas. Preparacion y
aplicacion del adhesivo. Formacion de juntas de movimiento. Colocacién
de las baldosas. Ejecucion de esquinas y rincones. Rejuntado de
baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos .
mt09mcr021g 3,00 kg Adhesivo cementoso normal, C1 seglin 0,34 1,02
UNE-EN 12004, color gris.
mt19alb110fH 0,50 m Perfil tipo cantonera de aluminio 4,52 2,26
anodizado, acabado plata y 8 mm de alto.
mt19abp010aak3000 1,05 m2 Baldosa ceramica de gres porcelanico 30,00 31,50
1/0/-/-, acabado pulido, 30x30 cm,
30,00€/m2.
mt09lec010b 0,01 ms Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 127,33 1,27
mo023 0,65 h Oficial 12 alicatador. 24,40 15,86
mo060 0,65 h Peon ordinario construccion. 21,64 14,07
% 2,00 % Costes directos complementarios 65,98 1,32
3,00 % Costes indirectos 67,30 2,02
Precio total por m? ... 69,32
5.5 RSC020 m Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), similar al
exietnte, para interiores, 10x7 cm, con el canto rebajado y un grado de
pulido de 220, recibido con adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad
de las baldosas y limpieza.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formacion de
encajes en esquinas y rincones. Colocacion del rodapié. Rejuntado.
Abrillantado y limpieza del rodapié.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt09mcr200 0,02 kg Adhesivo cementoso para colocacion de 0,46 0,01
pavimentos de terrazo.
mt18rtl010ge 1,05 m Rodapié de terrazo micrograno (menor o 2,50 2,63
igual a 6 mm), color Marfil, para interiores,
60x7 cm, con el canto rebajado y un
grado de pulido de 220.
mo023 0,24 h Oficial 12 alicatador. 24,40 5,86
% 2,00 % Costes directos complementarios 8,50 0,17
3,00 % Costes indirectos 8,67 0,26
Precio total por m ... 8,93
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5.6 RSC010 m2  Suministro y colocacion de pavimento de baldosas de terrazo lavado de
canto rodado de rio y fondo blanco para acera exterior similar al existente
y en posesion de certificados de ensayos; colocadas a golpe de maceta
sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor,
incluido; y separadas de 1 a 1,5 mm entre si. Incluso replanteo,
humectacion de las piezas, formacion de juntas perimetrales continuas,
de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contraccién y
juntas estructurales o de dilatacion existentes en el soporte; relleno de
las juntas de separacion entre baldosas con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza
final.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las juntas.
Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocacion de las baldosas.
Relleno de juntas de separacion entre baldosas.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt08aaal10a 0,01 m®  Agua. 1,50 0,02
mt09mif010ca 0,06 t Mortero industrial para albanileria, de 33,86 2,03
cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresién 5 N/mm?),
suministrado en sacos, segun UNE-EN
998-2.
mt18btl010gc 1,05 m2  Baldosa de terrazo para interior, uso 11,75 12,34
normal, micrograno (menor o igual a 6
mm), formato nominal 40x40 cm, color
Marfil, con un primer pulido en fabrica,
para pulido y abrillantado final en obra,
segun UNE-EN 13748-1.
mt08cem040a 1,00 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para 0,14 0,14
pavimentacion, en sacos, segun UNE
80305.
mt18btl100a 0,50 kg Lechada coloreada con la misma 1,15 0,58
tonalidad de las baldosas, para pavimento
de terrazo.
mo023 0,35 h Oficial 12 alicatador. 24,40 8,54
mo061 0,70 h Ayudante solador. 24,78 17,35
% 2,00 % Costes directos complementarios 41,00 0,82
3,00 % Costes indirectos 41,82 1,25
Precio total por m? ... 43,07
5.7 UXB020 m Piezas de bordillo recto de hormigéon, monocapa, con seccion
normalizada de calzada C6 (25x12) cm, clase climatica B (absorcion
<=6%), clase resistente a la abrasion H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexion S (R-3,5 N/'mm?2), de 50 cm de longitud, segun UNE-EN
1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigon no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada
lado del bordillo, vertido desde camion, extendido y vibrado con acabado
maestreado, segun pendientes del proyecto y colocado sobre explanada
con indice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura maxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del
bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
minimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigon en cama de apoyo. Colocacion, recibido y nivelacion de las
piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero
de cemento.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt10hmf011Bc 0,08 m®  Hormigdn no estructural HNE-20/P/20, 65,56 5,24
fabricado en central.
mt08aaal10a 0,01 m®  Agua. 1,50 0,02
mt09mif010ca 0,01 t Mortero industrial para albafileria, de 33,86 0,34

cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresién 5 N/mm?),
suministrado en sacos, segun UNE-EN
998-2.
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mt18jbg010ja 2,10 Ud  Bordillo recto de hormigén, monocapa, 0,93 1,95
con seccién normalizada de calzada C6
(25x12) cm, clase climatica B (absorcién
<=6%), clase resistente a la abrasién H
(huella <=23 mm) y clase resistente a
flexién S (R-3,5 N/mm2), de 50 cm de
longitud, segun UNE-EN 1340 y UNE

127340.
mo041 0,40 h Oficial 12 construccion de obra civil. 26,24 10,50
mo087 0,42 h Ayudante construcciéon de obra civil. 24,78 10,41
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 28,46 0,57
3,00 % Costes indirectos 29,03 0,87
Precio total por m ........occcceiiiceinicre e 29,90
5.8 RSF010 m?2  Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos

entre si mediante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 5
mm, acabado superficial con rizos de vinilo entrelazados de color negro,
espesor total 17 mm, uso interior y exterior, enrollable, instalado en
cajeado de pavimento formado por foso de 17 a 25 mm de profundidad
(no incluido en este precio). Incluso preparacion de la superficie soporte.
Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Colocacion del felpudo.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

mt18fel100cba 1,00 m®  Felpudo formado por perfiles de aluminio, 412,21 412,21
de 27 mm de anchura, unidos entre si
mediante cable de acero inoxidable,
distancia entre perfiles 5 mm, acabado
superficial con rizos de vinilo entrelazados
de color negro, espesor total 17 mm, uso
interior y exterior, enrollable, para instalar
en cajeado de pavimento formado por
foso de 17 a 25 mm de profundidad.

mo027 0,12 h Oficial 12 instalador de moquetas y 26,24 3,15
revestimientos textiles.

mo065 0,12 h Ayudante instalador de moquetas y 24,78 2,97
revestimientos textiles.

Y% 2,00 % Costes directos complementarios 418,33 8,37

3,00 % Costes indirectos 426,70 12,80

Precio total por m? ... 439,50

5.9 UMRO030 m2  Pavimento y revestimiento de paredes con absorbedor de impactos

formado por baldosas de caucho , color a elegir, 30 mm de espesor,
recibidas con adhesivo de poliuretano bicomponente, con bordes de
confinamiento en la puerta de acceso.

Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Aplicacion del adhesivo.
Colocacién de las baldosas de caucho. Limpieza final.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

mt47cit260b 0,80 kg Adhesivo de poliuretano bicomponente 4,91 3,93
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGIA".

mt47cit5300 1,04 m2 Baldosa de caucho reciclado SBR, 32,08 33,36

modelo Compopark LD-30/V
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGIA", color verde, de
500x500x30 mm, con aglomerantes de
poliuretano, segin UNE-EN 1177.

mo041 0,14 h Oficial 12 construccion de obra civil. 26,24 3,67
mo087 0,14 h Ayudante construcciéon de obra civil. 24,78 3,47
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 44,43 0,89
3,00 % Costes indirectos 45,32 1,36

Precio total por m? ... 46,68
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6 CARPINTERIA DE MADERA
6.1 RSLO10 m2  Pavimento laminado gama FINfloor Original "FINSA", de lamas de
1200x189 mm y 8 mm de espesor, Clase 33: Comercial intenso segun
UNE-EN 13329, resistencia a la abrasion AC5, Euroclase Bfl-s1 de
reaccion al fuego segun UNE-EN 13501-1, formado por tablero base de
HDF hidrofugo, disefio de lamas con una tablilla, con cara interior de
papel kraft, cara superior de laminado decorativo, acabado Roble Vintage
o similar a elegir, revestido de una capa superficial de proteccion plastica
y cantos sellados con parafina antihumedad, ensamblado sin adhesivo,
tipo 'Clic'. Todo el conjunto instalado en sistema flotante machihembrado
sobre manta de espuma de polietileno reticulado, de celdas cerradas,
para aislamiento a ruido de impacto, revestido por una de sus caras con
un film de polietileno que actua como barrera de vapor FINfloor Silent
Elite Underfloor, "FINSA", de 2 mm de espesor. Incluso molduras
cubrejuntas, y accesorios de montaje para el pavimento laminado.
Incluye: Colocacion de la base de polietileno. Colocacion y recorte de la
primera hilada por una esquina de la habitacion. Colocacion y recorte de
las siguientes hiladas. Ensamblado de las tablas mediante sistema 'Clic'.
Colocaciéon y recorte de la ultima hilada. Corte de las piezas para
empalmes, esquinas y rincones. Fijacion de las piezas sobre el
paramento. Ocultacion de la fijacion por enmasillado.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt16pnf010a 1,10 m2 Manta de espuma de polietileno 3,80 4,18
reticulado, de celdas cerradas, para
aislamiento a ruido de impacto, revestido
por una de sus caras con un film de
polietileno que actia como barrera de
vapor FINfloor Silent Elite Underfloor
"FINSA", de 2 mm de espesor.
mt16aaa030 0,44 m Cinta autoadhesiva para sellado de 0,29 0,13
juntas.
mt18Ipf010aD 1,05 m?  Pavimento laminado gama FINfloor 17,85 18,74
Original "FINSA", de lamas de 1200x189
mm y 8 mm de espesor, Clase 33:
Comercial intenso segin UNE-EN 13329,
resistencia a la abrasion AC5, Euroclase
Bfl-s1 de reaccién al fuego segin
UNE-EN 13501-1, formado por tablero
base de HDF hidréfugo, disefio de lamas
con una tablilla, con cara interior de papel
kraft, cara superior de laminado
decorativo, acabado Roble Vintage,
revestido de una capa superficial de
proteccién plastica y cantos sellados con
parafina antihumedad, con 'Clic' de
instalacion en sus cuatro cantos segun
EP 0843 763 y US 6 006 486.
mo028 0,13 h Oficial 12 cristalero. 24,40 3,17
mo066 0,10 h Ayudante instalador de pavimentos 24,78 2,48
laminados.
% 2,00 % Costes directos complementarios 28,70 0,57
3,00 % Costes indirectos 29,27 0,88
Precio total por m? ... 30,15
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6.2 RDM010b m2  Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas
sintéticas de densidad media (MDF), ignifugo, Euroclase B-s1, d0 de
reaccion al fuego segun UNE-EN 13501-1, recubierto por ambas caras
con una chapa fina de madera de Roble Nature Vintage o similar a elegir,
calidad 033/037, Fibranatur IGN "FINSA", de 16 mm de espesor,
atornillado a rastreles metalicos de 78 mm, dispuestos cada 40 cm,
filados con tornillos sobre la superficie regularizada de paramentos
verticales interiores. Desatornillable para poder revisar el trasdos. Segun
disefo de plano. Incluso tapa de remate superior de 16 mm de espesor y
100 mm de anchura. Cantos vistos terminados y rematados.
Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de
juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el
paramento. Fijacion de los rastreles sobre el paramento. Corte y
preparacion del revestimiento. Colocacion y fijacion del revestimiento.
Resolucion del perimetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.
mt18mva010f 2,50 m Rastrel de madera de pino, con humedad 2,03 5,08
entre 8% y 12%, de 50x50 mm, para su
uso en paramentos verticales.
mt29tmai20 3,00 Ud  Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm 0,10 0,30
de longitud, con arandela.
mt29tmai30 3,00 Ud  Taco largo, de plastico, para pared. 0,02 0,06
mt29tmf026dha 1,05 m2  Tablero de fibras de madera y resinas 54,02 56,72
sintéticas de densidad media (MDF),
ignifugo, Euroclase B-s1, d0 de reaccién
al fuego segun UNE-EN 13501-1,
recubierto por ambas caras con una
chapa fina de madera de Roble Nature
Vintage, calidad 033/037, Fibranatur IGN
"FINSA", de 16 mm de espesor.
mt13eag022 3,00 Ud  Clavo de acero para fijacién de rastrel de 0,04 0,12
madera a soporte de madera.
mo017 0,67 h Oficial 12 carpintero. 24,92 16,70
mo058 0,34 h Ayudante carpintero. 23,00 7,82
% 2,00 % Costes directos complementarios 86,80 1,74
3,00 % Costes indirectos 88,54 2,66
Precio total por m? ... 91,20
6.3 RDM010c m2  Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas
sintéticas de densidad media (MDF), ignifugo, Euroclase B-s1, d0 de
reaccion al fuego segun UNE-EN 13501-1, recubierto por ambas caras
con una chapa fina de madera de Roble Nature Vintage o similar a elegir,
calidad 033/037, Fibranatur IGN "FINSA", de 16 mm de espesor, fijado con
adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos
verticales interiores. Cantos vistos rematados.
Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de
juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el
paramento. Corte y preparacion del revestimiento. Aplicacion del
adhesivo. Colocacion y fijacion del revestimiento. Resolucion del
perimetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.
mt29tmai40 0,10 kg Adhesivo de caucho sintético, de 417 0,42
aplicacion a dos caras, para
revestimientos decorativos de madera.
mt29tmf026dha 1,05 m2  Tablero de fibras de madera y resinas 54,02 56,72
sintéticas de densidad media (MDF),
ignifugo, Euroclase B-s1, d0 de reaccién
al fuego segun UNE-EN 13501-1,
recubierto por ambas caras con una
chapa fina de madera de Roble Nature
Vintage, calidad 033/037, Fibranatur IGN
"FINSA", de 16 mm de espesor.
mo017 0,44 h Oficial 12 carpintero. 24,92 10,96
mo058 0,44 h Ayudante carpintero. 23,00 10,12
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Y% 2,00 % Costes directos complementarios 78,22 1,56
3,00 % Costes indirectos 79,78 2,39
Precio total por m? ... 82,17
6.4 RSL020 m Rodapié de MDF, de 90x18 mm, recubierto con una lamina plastica de
imitacion de madera, color a elegir, fijado al paramento mediante clavos.
Incluso replanteo, cortes, resolucion de esquinas, uniones y encuentros,
pequeio material auxiliar y limpieza final.
Incluye: Replanteo. Formacion de encajes en esquinas y rincones.
Colocacion del rodapié. Rejuntado. Limpieza final.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt18rma040e 1,05 m Rodapié de MDF, de 90x18 mm, 5,12 5,38
recubierto con una lamina plastica de
imitacién de madera, color a elegir, y
resistencia a la abrasion AC3, segun
UNE-EN 13329.
mt18mvai50e 2,50 Ud  Clavo de acero galvanizado con cabeza 0,01 0,03
perdida, de 1,8 mm de diametro y 35 mm
de longitud.
mo028 0,11 h Oficial 12 cristalero. 24,40 2,68
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 8,09 0,16
3,00 % Costes indirectos 8,25 0,25
Precio total por m ... 8,50
6.5 D20CA610 m2  Puerta paso de hoja lisa en compacto fendlico, abatible o corredera, con
tablero de 3 mm de grueso en cada cara, interior de contrachapado
ignifugo e hidréfugo y poliestireno extruido de alta densidad. Segun
disefio de planos. Cantos en fenodlico de 13 mm. Espesor de la joja 38
mm. Hoja vidriera u opaca segun los casos.Color a elegir , disefio segun
planos, con marco y tapajuntas de aluminio anodizado para tabique
entre 10 y 15 cm. Bisagras, tiradores y herrajes de seguridad en acero
inoxidable.Totalmente montado.Incluso p.p. de amaestramiento de
llave.Incluso banda inferior de acero inoxidable mate en el plano de la
hoja por las dos caras y en una altura de 40 cm en las puertas donde se
indique en la memoria de carpinteria. Incluso condena interior y
desbloqueo exteriro en la puerta de aseo.
Criterio de medicion de obra: Se medira, con las dimensiones del hueco,
la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto.
UO01FVO001 3,00 Hr Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,50 103,50
U191A610 0,56 Ud  Puert.paso lisa Melamina cant 200,00 112,00
%Cl 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 215,50 6,47
3,00 % Costes indirectos 221,97 6,66
Precio total por m? ... 228,63
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Total

7.1 D21HJ005

U20NDO025b

UO01AA007
mo078
%

m2

7 CARPINTERIA METALICA

Puerta de apertura abatible de una hoja de aluminio de dimensiones
segun planos, con parte fija superior, lacado en color granate, igual al
existente, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de
poliamida o politherm; con juntas de estanqueidad al aire y al agua de
EPDM, estables a la accion de los rayos UVA, tornilleria de acero
inoxidable, ventilacién y drenaje de la base y perimetro, escuadras
interiores en esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de 2
componentes i/ herrajes Schiico, ejes de acero inoxidable y resto de
piezas de fundicion de aluminio, manilla metalica interior y exterior,
cerradura de seguridad amaestrada con sistema de desbloqueo interior
con bombillo antipanico,preparada para un acristalamiento hasta 22mm,
colocada con patillas 6 sobre premarco de acero galvanizado, fabricados
todos los componentes bajo la norma para el control de calidad ISO
9001.Incluso burlete inferior automatico antibichos. Incluso barras
verticales en enrejado exterior sujeto a la hoja. Segun disefio de planos.
Incluso jambas de aluminio en encuentros.

Incluye: Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco. Fijacion del
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocacion de la
hoja. Colocacion de herrajes de cierre y seguridad y accesorios.
Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie de carpinteria
realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto.

1,00 m2 Puerta de apertura abatible acristalada de 220,00
dos hojas de aluminio de dimensiones
segun planos
6,00 Hr Oficial primera 24,40
8,00 h Ayudante montador. 22,94
2,00 % Costes directos complementarios 549,92
3,00 % Costes indirectos 560,92

220,00

146,40
183,52
11,00
16,83

Precio total por m? ...

577,75
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8 FONTANERIA
8.1 SAI010 Ud Suministro e instalacion de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana
sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o similar , color Blanco, de
370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de
360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caida amortiguada.
Incluso valvula de aireacion antisifonamiento.Incluso llave de regulacién,
enlace de alimentacion flexible, conexion a la red de agua fria y a la red
de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion del
aparato. Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el
fabricante. Nivelacion, aplomado y colocacion del aparato. Conexion a la
red de evacuacion. Conexion a la red de agua fria. Montaje de accesorios
y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt30smr019a 1,00 Ud  Taza de inodoro de tanque bajo, de 129,27 129,27
porcelana sanitaria, modelo Meridian
"ROCA", color Blanco, de 370x645x790
mm, con juego de fijacion, segun UNE-EN
997.
mt30smr021a 1,00 Ud  Cisterna de inodoro, de doble descarga, 129,27 129,27
de porcelana sanitaria, modelo Meridian
"ROCA", color Blanco, de 360x140x355
mm, con juego de mecanismos de doble
descarga de 3/4,5 litros, segun UNE-EN
997.
mt30smr022a 1,00 Ud  Asiento y tapa de inodoro, de caida 86,53 86,53
amortiguada, modelo Meridian "ROCA",
color Blanco.
mt30smr500 1,00 Ud  Codo para evacuacion vertical del 10,52 10,52
inodoro, "ROCA", segun UNE-EN 997.
mt3011a020 1,00 Ud Llave de regulacién de 1/2", para inodoro, 13,99 13,99
acabado cromado.
mt38tew010a 1,00 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de 2,58 2,58
diametro.
mt30www010 1,00 Ud  Material auxiliar para instalacion de 0,95 0,95
aparato sanitario.
mo004 2,50 h Oficial 12 fontanero. 24,40 61,00
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 434,11 8,68
3,00 % Costes indirectos 442,79 13,28
Precio total por Ud .......cccccceiriiimiiiierneesssee s 456,07
8.2 SAD015 Ud Suministro e instalacion de plato de ducha de tipo piedra, gama media,
100x120 cm. Incluso conexidn a la red de evacuacion existente, fijacion
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion del
aparato. Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el
fabricante. Nivelacion, aplomado y colocacion del aparato. Conexion a la
red de evacuacion. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de
juntas.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt30pps0300 1,00 Ud  Plato de ducha extraplano, gama media, 300,00 300,00
color blanco, de 120x100 cm, segun UNE
67001.
mt30dpd010c 1,00 Ud  Desagle para plato de ducha con orificio 38,55 38,55
de 90 mm.
mt30www010 1,00 Ud  Material auxiliar para instalacion de 0,95 0,95
aparato sanitario.
mo008 1,58 h Oficial 12 carpintero. 24,40 38,55
% 2,00 % Costes directos complementarios 378,05 7,56
3,00 % Costes indirectos 385,61 11,57
Precio total por Ud ..o 397,18
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Ne Cédigo Ud Descripcion Total
8.3 SGD020 Ud Griferia monomando formada por grifo mezclador termostatico ,
monomando mural para ducha, gama media, de laton, acabado cromado,
con cartucho ceramico, aireador, inversor, equipo de ducha formado por
mango de ducha ajustable en altura y flexible de laton y barra vertical.
Incluso elementos de conexion, valvula antirretorno y dos llaves de paso.
Incluye: Colocacion. Conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt31gma040bb 1,00 Ud  Grifo mezclador monomando mural para 140,00 140,00
ducha, gama media, de latén, acabado
cromado, con cartucho cerdmico,
aireador, inversor, equipo de ducha
formado por mango de ducha y flexible de
latén, incluso elementos de conexion,
valvula antirretorno y dos llaves de paso;
UNE-EN 200.
mt37www010 1,00 Ud  Material auxiliar para instalaciones de 1,40 1,40
fontaneria.
mo008 0,70 h Oficial 12 carpintero. 24,40 17,08
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 158,48 3,17
3,00 % Costes indirectos 161,65 4,85
Precio total por Ud .......cccccceimiiimninieeinienssee s 166,50
8.4 SMS005d Ud Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sanitaria con
semipedestal serie Meridian de Roca, color blanco, de 710x560 mm,
equipado con griferia monomando con maneta gerontolégica, acabado
cromo y desagiie, acabado blanco, con sifon botella. Incluso llaves de
regulacion, enlaces de alimentacién flexibles, conexion a las redes de
agua fria y caliente y a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato
y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacién del
aparato. Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el
fabricante. Nivelacion, aplomado y colocacion del aparato. Conexion a la
red de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexion a las redes de agua
fria y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segutn
documentacion grafica de Proyecto.
mt30lps020bae 1,00 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural con 106,68 106,68
semipedestal, serie media, color blanco,
de 710x560 mm, con juego de fijacién,
segun UNE 67001.
mt31mkn010aaa 1,00 Ud  Griferia monomando para lavabo, con 63,18 63,18
griferia monomando con maneta
gerontoldgica, acabado cromo,
compuesta de cafo aireador, fijacién
rapida, posibilidad de limitar la
temperatura y el caudal, valvula
automatica de desagiie de 14" accionada
mediante varilla vertical-horizontal y
enlaces de alimentacién flexibles, segln
UNE-EN 200.
mt30sif010aba 1,00 Ud  Sifén botella extensible, para lavabo, 4,88 4,88
acabado blanco.
mt30asn160 2,00 Ud  Llave de regulacién de 1/2" con filtro 5,89 11,78
desmontable, para lavabo o bidé, Aero
"NOKEN?", acabado cromado.
mt30www010 1,00 Ud  Material auxiliar para instalacion de 0,95 0,95
aparato sanitario.
mo004 0,98 h Oficial 12 fontanero. 24,40 23,91
% 2,00 % Costes directos complementarios 211,38 4,23
3,00 % Costes indirectos 215,61 6,47
Precio total por Ud ... 222,08
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8.51CA010 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia
blindada, capacidad 50 I, potencia 2 kW, de 553 mm de altura y 450 mm
de diametro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de
espuma de poliuretano, anodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte
y anclajes de fijacion, valvula de seguridad antirretorno, llaves de corte
de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la
salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijacion en paramento mediante
elementos de anclaje. Colocacion del aparato y accesorios. Conexionado
con las redes de conducciéon de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en
marcha.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segtn
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el ndmero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt38tew021ee 1,00 Ud  Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., 187,91 187,91
mural vertical, resistencia blindada,
capacidad 50 I, potencia 2 kW, de 553
mm de altura y 450 mm de diametro,
formado por cuba de acero vitrificado,
aislamiento de espuma de poliuretano,
anodo de sacrificio de magnesio.
mt38tew010a 2,00 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de 2,58 5,16
diametro.
mt37sve010b 2,00 Ud  Valvula de esfera de latén niquelado para 4,43 8,86
roscar de 1/2".
mt37svs050a 1,00 Ud  Valvula de seguridad antirretorno, de latén 6,50 6,50
cromado, con rosca de 1/2" de diametro,
tarada a 8 bar de presién, con maneta de
purga.
mt38www011 1,00 Ud  Material auxiliar para instalaciones de 1,54 1,54
A.C.S.
mo008 1,06 h Oficial 12 carpintero. 24,40 25,86
mo107 1,06 h Ayudante fontanero. 24,75 26,24
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 262,07 5,24
3,00 % Costes indirectos 267,31 8,02
Precio total por Ud .......cccccceiricmminiinrnies s 275,33
8.6 ICA010b Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia
blindada, capacidad 100 I, potencia 2,2 kW, de 913 mm de altura y 450
mm de diametro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de
espuma de poliuretano, anodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte
y anclajes de fijacion, valvula de seguridad antirretorno, llaves de corte
de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la
salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijacion en paramento mediante
elementos de anclaje. Colocacion del aparato y accesorios. Conexionado
con las redes de conducciéon de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en
marcha.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt38tew021hh 1,00 Ud  Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., 236,51 236,51
mural vertical, resistencia blindada,
capacidad 100 I, potencia 2,2 kW, de 913
mm de altura y 450 mm de diametro,
formado por cuba de acero vitrificado,
aislamiento de espuma de poliuretano,
anodo de sacrificio de magnesio.
mt38tew010a 2,00 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de 2,58 5,16
diametro.
mt37sve010b 2,00 Ud  Valvula de esfera de latén niquelado para 4,43 8,86
roscar de 1/2".
mt37svs050a 1,00 Ud  Valvula de seguridad antirretorno, de latén 6,50 6,50
cromado, con rosca de 1/2" de diametro,
tarada a 8 bar de presién, con maneta de
purga.
mt38www011 1,00 Ud  Material auxiliar para instalaciones de 1,54 1,54
A.C.S.
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Cédigo Ud Descripcion Total
mo008 1,12 h Oficial 12 carpintero. 24,40 27,33
mo107 1,12 h Ayudante fontanero. 24,75 27,72
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 313,62 6,27
3,00 % Costes indirectos 319,89 9,60
Precio total por Ud .......cccccceiriiininiinrsess e 329,49
8.7 IF1005 m Tuberia para instalacién interior, empotrada en la pared, formada por
tubo de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 16 mm
de diametro exterior y 2 mm de espesor. Incluso material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios.
Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt37tmc400a 0,40 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeciéon a 0,05 0,02
la obra de las tuberias multicapa de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno
(PE-X/AI/PE), de 16 mm de diametro
exterior.
mt37tmc026ac 1,00 m Tubo de polietileno 1,14 1,14
reticulado/aluminio/polietileno
(PE-X/AI/PE), de 16 mm de diametro
exterior y 2 mm de espesor segin
UNE-EN ISO 21003-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.
mo008 0,04 h Oficial 12 carpintero. 24,40 0,98
mo107 0,04 h Ayudante fontanero. 24,75 0,99
% 2,00 % Costes directos complementarios 3,13 0,06
3,00 % Costes indirectos 3,19 0,10
Precio total por m ... 3,29
8.8 IFI005b m Tuberia para instalacion interior, empotrada en la pared, formada por
tubo de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/AI/PE), de 20 mm
de diametro exterior y 2 mm de espesor. Incluso material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios.
Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt37tmc400b 0,40 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a 0,08 0,03
la obra de las tuberias multicapa de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno
(PE-X/AI/PE), de 20 mm de diametro
exterior.
mt37tmc026bc 1,00 m Tubo de polietileno 1,57 1,57
reticulado/aluminio/polietileno
(PE-X/AI/PE), de 20 mm de diametro
exterior y 2 mm de espesor segin
UNE-EN ISO 21003-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.
mo008 0,04 h Oficial 12 carpintero. 24,40 0,98
mo107 0,04 h Ayudante fontanero. 24,75 0,99
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 3,57 0,07
3,00 % Costes indirectos 3,64 0,11
Precio total por m ... 3,75
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8.9 IF1005¢ m Tuberia para instalacién interior, empotrada en la pared, formada por
tubo de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 25 mm
de diametro exterior y 2,5 mm de espesor. Incluso material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios.
Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt37tmc400c 0,40 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecién a 0,12 0,05
la obra de las tuberias multicapa de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno
(PE-X/AI/PE), de 25 mm de diametro
exterior.
mt37tmc026¢cc 1,00 m Tubo de polietileno 2,49 2,49
reticulado/aluminio/polietileno
(PE-X/AI/PE), de 25 mm de diametro
exterior y 2,5 mm de espesor segin
UNE-EN ISO 21003-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.
mo008 0,05 h Oficial 12 carpintero. 24,40 1,22
mo107 0,05 h Ayudante fontanero. 24,75 1,24
% 2,00 % Costes directos complementarios 5,00 0,10
3,00 % Costes indirectos 5,10 0,15
Precio total por m ... 5,25
8.10 IFI0O08 Ud Valvula de asiento de laton, de 3/4" de diametro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.
Criterio de medicion de proyecto: NiUmero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt37sva020b 1,00 Ud  Valvula de asiento de latén, de 3/4" de 11,22 11,22
diametro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable.
mt37www010 1,00 Ud  Material auxiliar para instalaciones de 1,40 1,40
fontaneria.
mo008 0,18 h Oficial 12 carpintero. 24,40 4,39
mo107 0,18 h Ayudante fontanero. 24,75 4,46
% 2,00 % Costes directos complementarios 21,47 0,43
3,00 % Costes indirectos 21,90 0,66
Precio total por Ud ... 22,56
8.11 IFW010 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3/4". Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.
Criterio de medicion de proyecto: NiUmero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt37sve010c 1,00 Ud  Valvula de esfera de laton niquelado para 6,39 6,39
roscar de 3/4".
mt37www010 1,00 Ud  Material auxiliar para instalaciones de 1,40 1,40
fontaneria.
mo008 0,18 h Oficial 12 carpintero. 24,40 4,39
mo107 0,18 h Ayudante fontanero. 24,75 4,46
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 16,64 0,33
3,00 % Costes indirectos 16,97 0,51
Precio total por Ud .......cccccceimiiiminiieiniessnsee s 17,48
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9 SANEAMIENTO
9.1 ISD005 m Suministro e instalacion de red de pequefia evacuacion, colocada
empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diametro y 3
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifonico. Incluso formacién de sifon en aquellos aparatos que no lo
tengan incorporado.Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
union pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada al
colector colgado existente y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecién a la
obra. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales.
Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt36tit400b 1,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a 0,47 0,47
la obra de las tuberias de PVC, serie B,
de 40 mm de diametro.
mt36tit010bc 1,05 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de 3,46 3,63
diametro y 3 mm de espesor, seglin
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.
mt11var009 0,02 | Liguido limpiador para pegado mediante 11,43 0,23
adhesivo de tubos
mt11var010 0,01 1 Adhesivo para tubos y accesorios de 17,42 0,17
PVC.
mo007 0,60 h Oficial 12 fontanero. 24,44 14,66
mo105 0,20 h Ayudante fontanero. 22,15 4,43
% 2,00 % Costes directos complementarios 23,59 0,47
3,00 % Costes indirectos 24,06 0,72
Precio total por m ... 24,78
9.2 1ISD005b m Suministro e instalacion de red de pequeha evacuacion, colocada
empotrada , formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diametroy 3
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifonico.Incluso formacion de sifon en aquellos aparatos que no lo
tengan incorporado. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
union pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada al
colector colgado existente y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales.
Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt36tit400c 1,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecién a 0,60 0,60
la obra de las tuberias de PVC, serie B,
de 50 mm de diametro.
mt36tit010cc 1,05 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de 4,41 4,63
diametro y 3 mm de espesor, segun
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.
mt11var009 0,03 1 Liquido limpiador para pegado mediante 11,43 0,34
adhesivo de tubos
mti11var010 0,01 1 Adhesivo para tubos y accesorios de 17,42 0,17
PVC.
mo007 0,60 h Oficial 12 fontanero. 24,44 14,66
mo105 0,20 h Ayudante fontanero. 22,15 4,43
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 24,83 0,50
3,00 % Costes indirectos 25,33 0,76
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Precio total por m ... 26,09
9.3 1ISD005¢ m Red de pequeiia evacuacion, colocada empotrada , formada por tubo de
PVC, serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, que conecta
el aparato con la bajante, el colector o el bote sifénico; union pegada con
adhesivo. Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tuberia y de la situacion de los
elementos de sujecion. Presentacion de tubos. Fijacion del material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto funcionamiento. Realizacién de pruebas de
servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt36tit400g 1,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecién a 1,56 1,56
la obra de las tuberias de PVC, serie B,
de 110 mm de diametro.
mt36tit010gc 1,05 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 11,39 11,96
diametro y 3,2 mm de espesor, segln
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.
mt11var009 0,04 1 Liguido limpiador para pegado mediante 11,43 0,46
adhesivo de tubos
mt1ivar010 0,02 | Adhesivo para tubos y accesorios de 17,42 0,35
PVC.
mo008 0,19 h Oficial 12 carpintero. 24,40 4,64
mo107 0,10 h Ayudante fontanero. 24,75 2,48
% 2,00 % Costes directos complementarios 21,45 0,43
3,00 % Costes indirectos 21,88 0,66
Precio total por m ... 22,54
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10 ELECTRICIDAD
10.1 025d Ud Punto tipo G, para informatica ubicado en el aula AAT consistente en caja
empotrada con un enchufe tipo schuko, de color rojo, conector RCA y
minijack , conector USB tipo A, toma HDMI y conexién RGB (15 pines)
para monitor interactivo. Todo ello en caja alojada en la pared y
conexionada a la red y al punto doble tipo B.
Criterio de medicion de obra: Se medirda el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35cun010b1b 3,00 m Cable par trenzado UTP 0,47 1,41
mt34ael010agbcbd 1,00 Ud  Caja para empotrar con un enchufe tipo 50,00 50,00
schuko, de color rojo, conector RCA y
minijack , conector USB , toma HDMI y
conexion RGB (15 pines) para monitor
interactivo
U30JW120 3,00 MI Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,56 1,68
UO1FY630 2,00 h Oficial primera electricista 24,44 48,88
%Cl 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 101,97 3,06
3,00 % Costes indirectos 105,03 3,15
Precio total por Ud .......ccoemmiiiereenne s 108,18
10.2 025 Ud Punto doble tipo A, para informatica ubicado en el aula AAT consistente
en cuatro enchufes tipo schuko, de color rojo, y dos tomas RJ45 , en caja
alojada en la pared, mecanismos, y conexionada con tres tubos de
forroplast, cableado eléctrico y cableado estructurado UTP, hasta la sala
de comunicaciones del edificio situado en planta primera. Incluso
rotulado de cada boca RJ45 y n? de circuito que lo alimenta
eléctricamente.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35cun010b1b 100,00 m Cable par trenzado UTP 0,47 47,00
u30Jw120 100,00 MI Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,56 56,00
mt34ael010agbcb 1,00 Ud  Caja para empotrar con cuatro enchufes 80,00 80,00
tipo schuko, de color rojo y dos tomas
RJ45
UO1FY630 2,00 h Oficial primera electricista 24,44 48,88
%Cl 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 231,88 6,96
3,00 % Costes indirectos 238,84 7,17
Precio total por Ud .......cccccceimiimminienrniss e 246,01
10.3 025¢ Ud Punto doble tipo B, para informatica ubicado en el aula AAT consistente
en caja para empotrar con cuatro enchufes tipo schuko, de color rojo,
dos tomas RJ45 , conectores RCA y minijack , puenteados entre ellos,
conector USB tipo B, toma HDMI para pizarra interactiva, minijack de
audio, y conexion RGB (15 pines) para monitor interactivo. Todo ello en
caja alojada en la pared, mecanismos, y conexionada con tres tubos de
forroplast, cableado eléctrico y cableado estructurado UTP, hasta la sala
de comunicaciones del edificio situado en planta primera. Incluso
rotulado de cada boca RJ45 y n? de circuito que lo alimenta
eléctricamente.
Criterio de medicion de obra: Se medirda el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt34ael010agbcbb 1,00 Ud  Caja para empotrar con cuatro enchufes 180,00 180,00
tipo schuko, de color rojo y dos tomas
RJ45, conectores RCA y minijack ,
puenteados entre ellos, conctor USB tipo
B, toma HDMI para pizarra interactiva,
minijack de audio, y conexion RGB (15
pines) para monitor interactivo
mt35cun010b1b 100,00 m Cable par trenzado UTP 0,47 47,00
u30Jw120 100,00 MI Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,56 56,00
UO1FY630 2,00 h Oficial primera electricista 24,44 48,88
%Cl 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 331,88 9,96
3,00 % Costes indirectos 341,84 10,26
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Precio total por Ud .......ccccceeiricimminiinrnien e 352,10
10.4 025b Ud Punto de acceso wifi conectado por cable Ethernet , instalado en techo y
conectado hasta la sala de comunicaciones del edificio situado en planta
primera.

Criterio de medicion de obra: Se medirda el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt34ael010agbcbc 1,00 Ud  Terminal RJ45 a red, en el falso techo, 2,00 2,00
incluso cable hasta panel de datos del
rack correspondiente.

mt35cun010b1b 50,00 m Cable par trenzado UTP 0,47 23,50
u30Jw120 50,00 MI Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,56 28,00
UO1FY630 2,00 h Oficial primera electricista 24,44 48,88
%Cl 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 102,38 3,07
3,00 % Costes indirectos 105,45 3,16
Precio total por Ud ......ccciiiiiicirniscreemn s 108,61

10.5 025db Ud Caja de empotrar en pared con conector de altavoz con terminal RCA y

toma eléctrica con enchufe tipo schuko de color rojo conectada con la
otra caja de altavoz y con el punto doble tipo B.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35cun010b1b 10,00 m Cable par trenzado UTP 0,47 4,70

mt34ael010agbcbdb 1,00 Ud  Caja para empotrar con un enchufe tipo 30,00 30,00
schuko, de color rojo y conector RCA.

U30JW120 10,00 MI Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,56 5,60

UO1FY630 2,00 h Oficial primera electricista 24,44 48,88

%Cl 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 89,18 2,68

3,00 % Costes indirectos 91,86 2,76

Precio total por Ud ... 94,62

10.6 111100 Ud Luminaria de empotrar KINO 2 M LED830 11,5W, 3000K, CRI80, 1285 Im,

220-240 V / 50-60 Hz.,0 similar , equipo de funcionamiento no regulable ,
Downlight de empotrar para iluminacion general, o equivalente aprobado
por la Direccion Facultativa. Color blanco. Formado por un cerco exterior
de aluminio de inyeccion termoesmaltado en blanco. Montaje empotrado
mediante flejes de anclaje incluidos en suministro. El suministro de la
luminaria incorpora de serie el equipo de encendido electrénico. Difusor
interior opal para proteger el CoB con una gran transmitancia 1P44.
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50-60 Hz. Reflector de aluminio
termoesmaltado en color blanco. Tecnologia CoB para ahorro energético
y bajo coste de mantenimiento. Incluso LED830 con alta seleccion de
binning (3 elipses de variacion) que garantiza el flujo luminoso emitido y
la temperatura de color declarada. Incluso p.p. de apertura hueco en falso
techo liso o de placas para empotrar la luminaria.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion, apertura de hueco.
Conexionado. Colocacion de lamparas y accesorios.

Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt34ael010agbbb 1,00 Ud  Luminaria de empotrar KINO 2 M LED830 36,00 36,00
12W,

UO1FY630 0,35 h Oficial primera electricista 24,44 8,55

mo102 0,35 h Ayudante electricista. 22,15 7,75

Y% 2,00 % Costes directos complementarios 52,30 1,05

3,00 % Costes indirectos 53,35 1,60

Precio total por Ud .......cccccceiriiininiennnssnssee e 54,95
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10.7 111100b Ud Luminaria colgante LLEDO TIGA E 27, acabado blanco texturado,
metalica. Incluso lampara E27.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion, apertura de hueco.
Conexionado. Colocacion de lamparas y accesorios.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt34ael010agbbc 1,00 Ud  Luminaria colgante LLEDO TIGA E 27, 70,00 70,00
UO1FY630 0,35 h Oficial primera electricista 24,44 8,55
mo102 0,35 h Ayudante electricista. 22,15 7,75
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 86,30 1,73
3,00 % Costes indirectos 88,03 2,64
Precio total por Ud .......cccccceimiiininienrnisn s 90,67
10.8 1l1100d Ud Luminaria en tira LED LLEDO CORESTRIP 15w/M IP 67 de 3000 k con
perfil en superficie de 452 con difusor de alta transmitancia , o luminaria
similar, Driver IP y accesorios. Medida de la linea 2,90 m.O equivalente
aprobado por la Direccion Facultativa. Montaje: adosado a mnueble de
cocina.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion, apertura de hueco.
Conexionado. Colocacion de lamparas y accesorios.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt34ael010agbb 1,00 Ud  Luminaria en tira LED LLEDO 214,00 214,00
CORESTRIP 15w/M IP 67
mo003 0,35 h Oficial 12 25,20 8,82
mo102 0,35 h Ayudante electricista. 22,15 7,75
% 2,00 % Costes directos complementarios 230,57 4,61
3,00 % Costes indirectos 235,18 7,06
Precio total por Ud .......cccooeimiiniencenree s 242,24
10.9 111100db Ud Suministro e instalacion de luminaria SNOW G4 36 W 60x60 Blanco T-VIS
, 3000 k, ref LLEDS7J1S8305G3 , de 3770 Im, o similar ,luz no regulable,
incluso lamparas, o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa.
En montaje empotrado sobre techos de perfileria vista. Incluso elementos
de ancalje.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt34ael010agbc 1,00 Ud  Suministro e instalacion de luminaria 93,00 93,00
SNOW L840
mo003 0,35 h Oficial 12 25,20 8,82
mo102 0,35 h Ayudante electricista. 22,15 7,75
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 109,57 2,19
3,00 % Costes indirectos 111,76 3,35
Precio total por Ud .......cccccceimiimniniinrnss s 115,11
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10.10 111100dbb Ud Suministro e instalacion de luminaria SNOW G4 36 W 60x60 Blanco T-VIS
, 3000 k, DALI ref LLEDS7J1S8306G3 , de 3770 Im, o similar ,luz regulable,
incluso lamparas, o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa.
En montaje empotrado sobre techos de perfileria vista. Incluso elementos
de ancalje.

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt34ael010agbcc 1,00 Ud  Suministro e instalacion de luminaria 130,00 130,00
SNOW L840 DALI

mo003 0,35 h Oficial 12 25,20 8,82

mo102 0,35 h Ayudante electricista. 22,15 7,75

% 2,00 % Costes directos complementarios 146,57 2,93

3,00 % Costes indirectos 149,50 4,49

Precio total por Ud ... 153,99

10.11 111100c Ud Sistema de regulacion por sensor de luz exterior que consta de dos

modulos de control, dos sensores DALI ECO LS/PD kit y un DALI ECO
Remote PC kit FS1. Totalmente instalado.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt34ael010agbbbb 2,00 Ud LLEDO SENSOR DE LUZ EXTERIOR - 43,06 86,12
MODULO DE CONTROL

mt34ael010agbbbc 2,00 Ud  DALI ECO LS/PD LIKIT - SENSOR 138,06 276,12

mt34ael010agbbbd 1,00 Ud DALI ECO REMOTE PC KIT FS1 36,00 36,00

UO1FY630 0,35 h Oficial primera electricista 24,44 8,55

mo102 0,35 h Ayudante electricista. 22,15 7,75

Y% 2,00 % Costes directos complementarios 414,54 8,29

3,00 % Costes indirectos 422,83 12,68

Precio total por Ud .......cccccceiriiiimiiiisrnsn e 435,51

10.12 IOA020 Ud Suministro e instalacion de luminaria de emergencia, LLEDO MCA BASIC

MOON 3W, o similar, empotrada en techo, con led de 3 W, flujo luminoso
90 lumenes, proteccion IP 40, con baterias de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomia de 1 h, alimentacion a 230 V, tiempo de carga 12 h. Incluso
accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada.Incluso p.p. de apertura hueco en falso techo liso
o de placas para empotrar la luminaria.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijacién y nivelacion. Conexionado.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt34ael010ag 1,00 Ud  luminaria de emergencia, LLEDO MCA 89,00 89,00
BASIC MOON.

mo003 0,35 h Oficial 12 25,20 8,82

mo102 0,35 h Ayudante electricista. 22,15 7,75

% 2,00 % Costes directos complementarios 105,57 2,11

3,00 % Costes indirectos 107,68 3,23

Precio total por Ud ......cccmiiiiiicinincnceemn e 110,91
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10.13 IOA020b Ud Suministro e instalacion de luminaria de emergencia, LLEDO MCA BASIC
SIGNAL 4W, o similar, adosada a techo, con led de 4 W, flujo luminoso
100 lamenes, proteccion IP 42, con baterias de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomia de 1 h, alimentacién a 230 V, tiempo de carga 12
h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacién y nivelacion. Conexionado.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt34ael010agb 1,00 Ud  Luminaria de emergencia, LLEDO MCA 110,00 110,00
BASIC SIGNAL
mo003 0,35 h Oficial 12 25,20 8,82
mo102 0,35 h Ayudante electricista. 22,15 7,75
% 2,00 % Costes directos complementarios 126,57 2,53
3,00 % Costes indirectos 129,10 3,87
Precio total por Ud ... 132,97
10.14 IEP030b Ud Red de equipotencialidad en cuarto humedo mediante conductor rigido
de cobre de 4 mm2 de seccion, conectando a tierra todas las
canalizaciones metalicas existentes y todos los elementos conductores
que resulten accesibles mediante abrazaderas de laton. Incluso cajas de
empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de enlace.
Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la linea principal de
tierra. Sujecion. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexion a masa de la red.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35ttc020c 7,00 m Conductor rigido unipolar de cobre, 0,47 3,29
aislado, 750 V y 4 mm?2 de seccién, para
red equipotencial.
mt35ttc030 5,00 Ud  Abrazadera de laton. 1,35 6,75
mt35www020 0,25 Ud  Material auxiliar para instalaciones de 1,11 0,28
toma de tierra.
mo003 1,02 h Oficial 12 25,20 25,70
mo102 1,02 h Ayudante electricista. 22,15 22,59
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 58,61 1,17
3,00 % Costes indirectos 59,78 1,79
Precio total por Ud .......ccccccemriimminiisrnes e 61,57
10.15 IEOOQ10f m Suministro e instalacion fija en superficie de canalizacion de canal
protectora de PVC rigido, de 40x110 mm. Incluso accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocacioén y fijacion de la canal protectora.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt35ait040bg 1,00 m Canal protectora de PVC rigido, de 15,20 15,20
40x110 mm, para alojamiento de cables
eléctricos, incluso accesorios. Segun
UNE-EN 50085-1, con grado de
proteccién IP4X segin UNE 20324.
mo003 0,08 h Oficial 12 25,20 2,02
mo102 0,08 h Ayudante electricista. 22,15 1,77
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 18,99 0,38
3,00 % Costes indirectos 19,37 0,58
Precio total por m .......cocccceiivcninii e 19,95
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10.16 IEO010g m Suministro e instalacion empotrada en elemento de construccion de obra
de fabrica de canalizacion de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm de diametro nominal, con grado de proteccién IP545.
Incluye: Replanteo. Colocacioén y fijacion del tubo.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt35aia010a 1,00 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 0,26 0,26
color negro, de 16 mm de didametro
nominal, para canalizaciéon empotrada en
obra de fabrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresién 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
proteccion IP 545 segun UNE 20324, no
propagador de la llama. Segin UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22.
mo003 0,02 h Oficial 12 25,20 0,50
mo102 0,03 h Ayudante electricista. 22,15 0,66
% 2,00 % Costes directos complementarios 1,42 0,03
3,00 % Costes indirectos 1,45 0,04
Precio total por m ... 1,49
10.17 IEO010h m Suministro e instalacion empotrada en elemento de construccion de obra
de fabrica de canalizacion de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 20 mm de diametro nominal, con grado de proteccion IP545.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del tubo.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt35aia010b 1,00 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 0,29 0,29
color negro, de 20 mm de didmetro
nominal, para canalizacién empotrada en
obra de fabrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresién 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
proteccién IP 545 segun UNE 20324, no
propagador de la llama. Segun UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22.
mo003 0,02 h Oficial 12 25,20 0,50
mo102 0,03 h Ayudante electricista. 22,15 0,66
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 1,45 0,03
3,00 % Costes indirectos 1,48 0,04
Precio total por m ... 1,52
10.18 IEOO10i m Suministro e instalacion empotrada en elemento de construccion de obra
de fabrica de canalizacion de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 25 mm de diametro nominal, con grado de proteccién IP545.
Incluye: Replanteo. Colocacioén y fijacion del tubo.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt35aia010c 1,00 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 0,39 0,39
color negro, de 25 mm de didametro
nominal, para canalizaciéon empotrada en
obra de fabrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresién 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
proteccion IP 545 segun UNE 20324, no
propagador de la llama. Segin UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22.
mo003 0,02 h Oficial 12 25,20 0,50
mo102 0,03 h Ayudante electricista. 22,15 0,66
% 2,00 % Costes directos complementarios 1,55 0,03
3,00 % Costes indirectos 1,58 0,05
Precio total por m ... 1,63
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10.19 IEO010j m Suministro e instalacion empotrada en elemento de construccién
térmicamente aislante de canalizacion de tubo curvable de poliamida,
exento de halégenos, transversalmente elastico, corrugado, de color gris,
de 16 mm de diametro nominal, resistencia a la compresion 320 N, con
grado de proteccion IP547.
Incluye: Replanteo. Colocacioén y fijacion del tubo.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt35aia030a 1,00 m Tubo curvable de poliamida, exento de 0,74 0,74
hal6genos, transversalmente elastico,
corrugado, de color gris, de 16 mm de
diametro nominal, para instalaciones
eléctricas en edificios publicos y para
evitar emisiones de humo y gases acidos.
Resistencia a la compresién 320 N,
resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C,
con grado de proteccion IP547 segin
UNE 20324, no propagador de la llama.
Seguin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.
mo003 0,02 h Oficial 12 25,20 0,50
mo102 0,03 h Ayudante electricista. 22,15 0,66
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 1,90 0,04
3,00 % Costes indirectos 1,94 0,06
Precio total por m ... 2,00
10.20 IEHO10 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm? de seccién, con
aislamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de
halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso
accesorios y elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado y
probado.Incluso p.p. de legalizacion de la instalacion con Ia
documentacion precisa segun el caso, OCA,tramitacién en industria,
etc...
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt35cun020a 1,00 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su 0,44 0,44
tension asignada de 450/750 V, reaccién
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segun
UNE-EN 50575, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm2 de
seccion, con aislamiento de compuesto
termoplastico a base de poliolefina libre
de haldégenos con baja emision de humos
y gases corrosivos (Z1). Segun UNE
211025.
mo003 0,01 h Oficial 12 25,20 0,25
mo102 0,01 h Ayudante electricista. 22,15 0,22
% 2,00 % Costes directos complementarios 0,91 0,02
3,00 % Costes indirectos 0,93 0,03
Precio total por m ... 0,96
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10.21 IEHO10b m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm? de seccién, con
aislamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de
halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso
accesorios y elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado y
probado.Incluso p.p. de legalizacion de la instalacion con Ia
documentacion precisa segun el caso, OCA,tramitacién en industria,
etc...
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt35cun020b 1,00 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su 0,67 0,67
tension asignada de 450/750 V, reaccién
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 seguin
UNE-EN 50575, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm2 de
seccion, con aislamiento de compuesto
termoplastico a base de poliolefina libre
de haldégenos con baja emision de humos
y gases corrosivos (Z1). Segun UNE
211025.
mo003 0,01 h Oficial 12 25,20 0,25
mo102 0,01 h Ayudante electricista. 22,15 0,22
% 2,00 % Costes directos complementarios 1,14 0,02
3,00 % Costes indirectos 1,16 0,03
Precio total por m ... 1,19
10.22 IEH010c m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm? de seccion, con
aislamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de
halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso
accesorios y elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado y
probado.Incluso p.p. de legalizacion de la instalacion con la
documentacion precisa segun el caso, OCA tramitacion en industria,
etc...
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt35cun020d 1,00 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su 1,42 1,42
tensién asignada de 450/750 V, reaccién
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segun
UNE-EN 50575, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm2 de
seccion, con aislamiento de compuesto
termoplastico a base de poliolefina libre
de halégenos con baja emision de humos
y gases corrosivos (Z1). Segun UNE
211025.
mo003 0,02 h Oficial 12 25,20 0,50
mo102 0,02 h Ayudante electricista. 22,15 0,44
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 2,36 0,05
3,00 % Costes indirectos 2,41 0,07
Precio total por m ... 2,48
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Ne Cédigo Ud Descripcion Total
10.23 IEHO10d m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensién asignada de 450/750 V,
reaccion al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 10 mm? de seccién, con aislamiento de compuesto
termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emision
de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de
sujecion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.Incluso p.p. de legalizacion de
la instalacion con la documentacién precisa segun el caso,
OCA tramitacion en industria, etc...
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt35cun080e 1,00 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su 2,00 2,00
tension asignada de 450/750 V, reaccién
al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1 segun
UNE-EN 50575, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 10 mm2 de
seccion, con aislamiento de compuesto
termoplastico a base de poliolefina libre
de haldégenos con baja emision de humos
y gases corrosivos (Z1). Segun UNE
211002.
mo003 0,02 h Oficial 12 25,20 0,50
mo102 0,02 h Ayudante electricista. 22,15 0,44
% 2,00 % Costes directos complementarios 2,94 0,06
3,00 % Costes indirectos 3,00 0,09
Precio total por m ... 3,09
10.24 IEI070 Ud Cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con

puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia
(ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable, 1 interruptor general automatico (IGA) tetrapolar (4P) y otros
dispositivos generales e individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexion y cuantos accesorios sean
su correcta instalacion. Totalmente montado,
conexionado y probado.Incluso p.p. de legalizacion de la instalacion con
la documentacion precisa segun el caso, OCA,tramitacion en industria,

necesarios

etc...

Consta de:
1 ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor

de control

para

de potencia (ICP) en compartimento

independiente y

precintable y de los interruptores de proteccion de la instalacion, 1 fila de

4 modulos (ICP) + 2 filas de 24 modulos.

Fabricada en ABS

autoextinguible, con grado de proteccion IP40, doble aislamiento (clase
1), color blanco RAL 9010. Segun UNE-EN 60670-1.
1 ud Interruptor general automatico (IGA), de 4 modulos, tetrapolar (4P),
con 6 kA de poder de corte, de 32 A de intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de montaje. Seguin UNE-EN 60898-1.
1 ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 médulos,
incluso accesorios de montaje. Segun UNE-EN 61008-1.
3 uds Interruptor diferencial instantaneo, 2P/40A/30mA, de 2 médulos,
incluso accesorios de montaje. Segun UNE-EN 61008-1.
+5 uds Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 moédulos, bipolar
(2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de montaje. Segun UNE-EN 60898-1.
+6 uds Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 moédulos, bipolar
(2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de montaje. Segun UNE-EN 60898-1.
1 ud Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 modulos, bipolar (2P),
con 6 kA de poder de corte, de 20 A de intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de montaje. Segun UNE-EN 60898-1.
1 ud Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 modulos, bipolar (2P),
con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de montaje. Seguin UNE-EN 60898-1.

Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro. Conexionado.
Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades

realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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N Caddigo

Ud Descripcion

Total

mt35cgm040m

mt35cgm021abeaj

mt35cgm029aa

mt35cgm029ab

mt35cgm021bbbab

mt35cgm021bbbad

mt35cgm021bbbaf

mt35cgm021bbbah

mt35www010

mo003
mo102
%

1,00

1,00

1,00

3,00

5,00

6,00

1,00

1,00

4,00

5,45

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Y%
%

Caja empotrable con puerta opaca, para
alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) en compartimento
independiente y precintable y de los
interruptores de proteccion de la
instalacion, 1 fila de 4 médulos (ICP) + 2
filas de 24 médulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de proteccién
IP40, doble aislamiento (clase Il), color
blanco RAL 9010. Segin UNE-EN
60670-1.

Interruptor general automatico (IGA), de 4
madulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de
poder de corte, de 32 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Segin UNE-EN 60898-1.
Interruptor diferencial instantaneo,
2P/25A/30mA, de 2 médulos, incluso
accesorios de montaje. Segun UNE-EN
61008-1.

Interruptor diferencial instantaneo,
2P/40A/30mA, de 2 médulos, incluso
accesorios de montaje. Segun UNE-EN
61008-1.

Interruptor automatico magnetotérmico,
de 2 médulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Segun UNE-EN 60898-1.
Interruptor automatico magnetotérmico,
de 2 mdédulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 16 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Segin UNE-EN 60898-1.
Interruptor automatico magnetotérmico,
de 2 médulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 20 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Segun UNE-EN 60898-1.
Interruptor automatico magnetotérmico,
de 2 maédulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 25 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Segin UNE-EN 60898-1.
Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

Oficial 12

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios
Costes indirectos

Precio total por Ud .......ccccocciriiienrnieeninenns

30,04

86,25

97,69

100,63

13,34

13,59

14,59

15,12

30,04

86,25

97,69

301,89

66,70

81,54

14,59

15,12

5,92

137,34
103,22
18,81
28,77

987,88
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Ne Cédigo Ud Descripcion Total
10.25 IEI090 Ud Componentes para la red eléctrica de distribucion interior individual:
mecanismos gama basica con tecla o tapa y marco de color blanco y
embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijacion,
cajas de derivacion con tapas y regletas de conexion. Incluso accesorios
necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montados,
conexionados y probados.Incluso p.p. de legalizacion de la instalacién
con la documentacion precisa segun el caso, OCA,tramitacion en
industria, etc...
Consta de:
+17 uds Caja de derivacion para empotrar de 105x105 mm, con grado de
protecciéon normal, regletas de conexion y tapa de registro.
28 uds Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.
+18 uds Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar.
+3 uds Interruptor unipolar, gama basica, con tecla simple y marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.
6 uds Conmutador, serie basica, con tecla simple y marco de 1 elemento
de color blanco y embellecedor de color blanco.
+37 uds Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa y marco de
1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.
2 uds Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de
corriente en cocinas).
+2 uds Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama basica,
con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color
blanco.
Incluye: Colocacion de cajas de derivacion y de empotrar. Colocacion de
mecanismos.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35caj020a 17,00 Ud  Caja de derivacion para empotrar de 1,79 30,43
105x105 mm, con grado de proteccion
normal, regletas de conexién y tapa de
registro.
mt35caj010a 28,00 Ud  Caja universal, con enlace por los 2 lados, 0,17 4,76
para empotrar.
mt35caj010b 18,00 Ud  Caja universal, con enlace por los 4 lados, 0,21 3,78
para empotrar.
mt33seg100a 3,00 ud Interruptor unipolar, gama basica, con 5,84 17,52
tecla simple y marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color
blanco.
mt33seg102a 6,00 Ud  Conmutador, serie basica, con tecla 6,22 37,32
simple y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.
mt33seg107a 37,00 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama 6,22 230,14
bésica, con tapa y marco de 1 elemento
de color blanco y embellecedor de color
blanco.
mt35caj011 2,00 Ud  Caja de empotrar para toma de 25 A 2,16 4,32
(especial para toma de corriente en
cocinas).
mt33seg110a 2,00 Ud  Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V 12,72 25,44
para cocina, gama basica, con tapa y
marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.
mt35www010 1,00 Ud  Material auxiliar para instalaciones 1,48 1,48
eléctricas.
mo003 3,23 h Oficial 12 25,20 81,40
mo102 3,23 h Ayudante electricista. 22,15 71,54
% 2,00 % Costes directos complementarios 508,13 10,16
3,00 % Costes indirectos 518,29 15,55
Precio total por Ud ... 533,84
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Ne Cédigo Ud Descripcion Total
11 VENTILACION
11.1 D31YDO005 Ud Extractor para aseo, modelo TD-160/100 Silent CDZ de S&P con detector
presencial,o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa , incluso
reloj reporizador conectado , totalmente colocado i/p.p de tubos flexibles
de aluminio hasta las rejillas de extraccion (2 m aprox. ) , bridas de
sujeccion, medios y material de montaje. Incluso rejilla interior y exterior.
Segun disefio de planos.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
U32GD005 1,00 Ud  TD-160/100 Silent CDZ de S&P 190,00 190,00
U32GD050 2,00 Mi Tubo flexible de alumin D=100mm 5,00 10,00
UO1FY310 3,00 Hr Oficial primera climatizacién 30,00 90,00
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 290,00 5,80
3,00 % Costes indirectos 295,80 8,87
Precio total por Ud .......ccccceeimiimniniinrnen s 304,67
11.2 1IVV020 m Conducto circular de ventilacion formado por tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple helicoidal, de 150 mm de diametro y 0,5 mm
de espesor, colocado en posicion horizontal y vertical. Incluso material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situacion de los
elementos de sujecion. Presentacion de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecién a la
obra. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt42cvg420d 1,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecién a 0,25 0,25
la obra de los conductos de chapa de
acero galvanizado de pared simple
helicoidal, de 150 mm de didmetro.
mt42cvg020daf 1,00 m Tubo de chapa de acero galvanizado de 6,25 6,25
pared simple helicoidal, de 150 mm de
diametro y 0,5 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 6 5 m, con el
precio incrementado el 25% en concepto
de accesorios y piezas especiales.
mo013 0,35 h Oficial 12 montador de conductos de 27,02 9,46
chapa metalica.
mo084 0,17 h Ayudante montador de conductos de 24,78 4,21
chapa metalica.
% 2,00 % Costes directos complementarios 20,17 0,40
3,00 % Costes indirectos 20,57 0,62
Precio total por m ... 21,19
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Ne Cédigo Ud Descripcion Total
12 CALEFACCION
12.1 DIF103 Ud Modificacion de tramo de tuberia de distribucion de calefaccion, de
diametro 50 mm aprox. para realizar conexion de nuevo radiador.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la unidad conectada.
mt37tco400ba 1,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecién a 0,08 0,08
la obra de las tuberias multicapa de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno
reticulado de alta densidad
(PE-X/AI/PE-X), con barrera de oxigeno,
de 16 mm de diametro exterior.
mo004 0,70 h Oficial 12 fontanero. 24,40 17,08
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 17,16 0,34
3,00 % Costes indirectos 17,50 0,53
Precio total por Ud .......cccccceimiiininiie e 18,03
12.2 ICS010b m Tuberia de distribucion de agua fria y caliente de climatizacion formada
por tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de
diametro, una mano de imprimacion antioxidante, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de
aluminio. Incluso material auxiliar para montaje y sujecién a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas
especiales. Colocacion y fijacion de tuberias, accesorios y piezas
especiales. Colocacion del aislamiento. Aplicacion del revestimiento
superficial del aislamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt08tan330b 1,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecién a 0,34 0,34
la obra de las tuberias de acero, de 1/2"
DN 15 mm.
mt08tan020be 1,00 m Tubo de acero negro estirado sin 4,80 4,80
soldadura, de 1/2" DN 15 mm de
diametro, segun UNE 19052, con el
precio incrementado el 20% en concepto
de accesorios y piezas especiales.
mt27pfi030 0,01 kg Imprimacién antioxidante con poliuretano. 10,04 0,10
mt17coe055di 1,00 m Coquilla de espuma elastomérica, con un 6,11 6,11
elevado factor de resistencia a la difusiéon
del vapor de agua, de 23 mm de diametro
interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada.
mt17coe110 0,03 1 Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,68 0,35
mt17coe150 0,30 m2  Chapa de aluminio de 0,6 mm de 45,25 13,58
espesor, colocada, bordeada, solapada y
remachada, para recubrimiento de
tuberias previamente aisladas.
mo004 0,44 h Oficial 12 fontanero. 24,40 10,74
mo103 0,55 h Ayudante instalador de redes y equipos 22,91 12,60
de deteccion y seguridad.
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 48,62 0,97
3,00 % Costes indirectos 49,59 1,49
Precio total por m ... 51,08
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12.3 ICE045 Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 300x2700x100 mm, emisién
calorifica 2270 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C
entre el radiador y el ambiente, segun UNE-EN 442-1, incluso tapones,
reducciones y juntas, en instalacion de calefaccion centralizada por agua,
con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor,
purgador automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia
de distribucién, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante
elementos de anclaje. Situacion y fijacion de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conduccion de agua.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segtn
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt38emi300inn1 1,00 Ud  Panel doble con convector doble, de 268,23 268,23
chapa de acero, en instalaciones de agua
caliente hasta 6 bar y 110°C, de
300x2700x100 mm, emisioén calorifica
2270 kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, segun UNE-EN 442-1, incluso
tapones, reducciones y juntas.
mt38emi301 1,00 Ud  Kit para montaje de radiador de chapa de 9,15 9,15
acero, compuesto por soportes, purgador
automatico, spray de pintura para
retoques y demas accesorios necesarios.
mt38emi113 1,00 Ud Kit para conexion de radiador de chapa de 27,46 27,46
acero a la tuberia de distribucion,
compuesto por llave de paso
termostatica, detentor, enlaces y demas
accesorios necesarios.
mo004 1,28 h Oficial 12 fontanero. 24,40 31,23
mo103 1,28 h Ayudante instalador de redes y equipos 22,91 29,32
de deteccion y seguridad.
% 2,00 % Costes directos complementarios 365,39 7,31
3,00 % Costes indirectos 372,70 11,18
Precio total por Ud .......ccoommiiniernennee s 383,88
12.4 ICE045b Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 300x3000x100 mm, emision
calorifica 2522 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C
entre el radiador y el ambiente, segin UNE-EN 442-1, incluso tapones,
reducciones y juntas, en instalacion de calefaccion centralizada por agua,
con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor,
purgador automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia
de distribucion, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante
elementos de anclaje. Situacion y fijacion de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conduccion de agua.
Criterio de medicion de proyecto: NiUmero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt38emi300ioo1 1,00 Ud  Panel doble con convector doble, de 298,03 298,03
chapa de acero, en instalaciones de agua
caliente hasta 6 bar y 110°C, de
300x3000x100 mm, emision calorifica
2522 kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, segun UNE-EN 442-1, incluso
tapones, reducciones y juntas.
mt38emi301 1,00 Ud Kit para montaje de radiador de chapa de 9,15 9,15

acero, compuesto por soportes, purgador
automatico, spray de pintura para
retoques y demas accesorios necesarios.
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mt38emi113 1,00 Ud  Kit para conexion de radiador de chapa de 27,46 27,46
acero a la tuberia de distribucion,
compuesto por llave de paso
termostatica, detentor, enlaces y demas
accesorios necesarios.
mo004 1,39 h Oficial 12 fontanero. 24,40 33,92
mo103 1,39 h Ayudante instalador de redes y equipos 22,91 31,84
de deteccion y seguridad.
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 400,40 8,01
3,00 % Costes indirectos 408,41 12,25
Precio total por Ud .......cccccceimiieniniee e 420,66
12.5 ICE045¢ Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 800x1200x100 mm, emisién
calorifica 2318 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C
entre el radiador y el ambiente, segun UNE-EN 442-1, incluso tapones,
reducciones y juntas, en instalacion de calefaccion centralizada por agua,
con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor,
purgador automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia
de distribucién, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante
elementos de anclaje. Situacion y fijacion de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conduccion de agua.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segin
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt38emi300IgZ1 1,00 Ud  Panel doble con convector doble, de 222,46 222,46
chapa de acero, en instalaciones de agua
caliente hasta 6 bar y 110°C, de
800x1200x100 mm, emisién calorifica
2318 kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, segun UNE-EN 442-1, incluso
tapones, reducciones y juntas.
mt38emi301 1,00 Ud  Kit para montaje de radiador de chapa de 9,15 9,15
acero, compuesto por soportes, purgador
automatico, spray de pintura para
retoques y demas accesorios necesarios.
mt38emi113 1,00 Ud Kit para conexion de radiador de chapa de 27,46 27,46
acero a la tuberia de distribucion,
compuesto por llave de paso
termostatica, detentor, enlaces y demas
accesorios necesarios.
mo004 0,74 h Oficial 12 fontanero. 24,40 18,06
mo103 0,74 h Ayudante instalador de redes y equipos 22,91 16,95
de deteccion y seguridad.
% 2,00 % Costes directos complementarios 294,08 5,88
3,00 % Costes indirectos 299,96 9,00
Precio total por Ud .......cccomminiiercennne s 308,96
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12.6 ICE045d Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 800x1800x100 mm, emisién
calorifica 3478 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C
entre el radiador y el ambiente, segun UNE-EN 442-1, incluso tapones,
reducciones y juntas, en instalacion de calefaccion centralizada por agua,
con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor,
purgador automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia
de distribucién, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante
elementos de anclaje. Situacion y fijacion de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conduccion de agua.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segtn
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt38emi300lkd2 1,00 Ud  Panel doble con convector doble, de 334,22 334,22
chapa de acero, en instalaciones de agua
caliente hasta 6 bar y 110°C, de
800x1800x100 mm, emisién calorifica
3478 kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, segun UNE-EN 442-1, incluso
tapones, reducciones y juntas.
mt38emi301 1,00 Ud  Kit para montaje de radiador de chapa de 9,15 9,15
acero, compuesto por soportes, purgador
automatico, spray de pintura para
retoques y demas accesorios necesarios.
mt38emi113 1,00 Ud Kit para conexion de radiador de chapa de 27,46 27,46
acero a la tuberia de distribucion,
compuesto por llave de paso
termostatica, detentor, enlaces y demas
accesorios necesarios.
mo004 0,96 h Oficial 12 fontanero. 24,40 23,42
mo103 0,96 h Ayudante instalador de redes y equipos 22,91 21,99
de deteccion y seguridad.
% 2,00 % Costes directos complementarios 416,24 8,32
3,00 % Costes indirectos 424,56 12,74
Precio total por Ud .......ccoommiiniernennee s 437,30
12.7 ICEO45e Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 800x3000x100 mm, emision
calorifica 5796 kcal’h para una diferencia media de temperatura de 50°C
entre el radiador y el ambiente, segin UNE-EN 442-1, incluso tapones,
reducciones y juntas, en instalacion de calefaccion centralizada por agua,
con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor,
purgador automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia
de distribucion, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante
elementos de anclaje. Situacion y fijacion de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conduccion de agua.
Criterio de medicion de proyecto: NiUmero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt38emi300loh2 1,00 Ud  Panel doble con convector doble, de 553,49 553,49
chapa de acero, en instalaciones de agua
caliente hasta 6 bar y 110°C, de
800x3000x100 mm, emision calorifica
5796 kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, segun UNE-EN 442-1, incluso
tapones, reducciones y juntas.
mt38emi301 1,00 Ud Kit para montaje de radiador de chapa de 9,15 9,15

acero, compuesto por soportes, purgador
automatico, spray de pintura para
retoques y demas accesorios necesarios.
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mt38emi113 1,00 Ud  Kit para conexion de radiador de chapa de 27,46 27,46
acero a la tuberia de distribucion,
compuesto por llave de paso
termostatica, detentor, enlaces y demas
accesorios necesarios.
mo004 1,39 h Oficial 12 fontanero. 24,40 33,92
mo103 1,39 h Ayudante instalador de redes y equipos 22,91 31,84
de deteccion y seguridad.
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 655,86 13,12
3,00 % Costes indirectos 668,98 20,07
Precio total por Ud .......cccccceimiieniniee e 689,05
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13 ACRISTALAMIENTO
13.1 LVS010 m2  Suministro y colocacion de vidrio laminar de seguridad 3+3 mm,

compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una
lamina de butiral de polivinilo incoloro o traslicido segun lo determinado
en planos, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética
incolora (no acrilica), compatible con el material soporte. Incluso cortes
del vidrio, colocacion de junquillos y sefalizacion de las hojas.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado
final de estanqueidad. Senalizacion de las hojas.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus
aristas a multiplos de 30 mm.

mt21ves010a 1,01 m2  Vidrio laminar de seguridad compuesto 21,39 21,60
por dos lunas de 3 mm de espesor unidas
mediante una lamina de butiral de
polivinilo incoloro, segun UNE-EN I1SO
12543-2 y UNE-EN 14449.

mt21vva015 0,29 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 2,27 0,66
310 ml (rendimiento aproximado de 12 m
por cartucho).

mt21vva021 1,00 Ud  Material auxiliar para la colocacién de 1,18 1,18
vidrios.

mo054 0,70 h Ayudante 22,15 15,51

mo108 0,70 h Ayudante cristalero. 22,15 15,51

% 2,00 % Costes directos complementarios 54,46 1,09

3,00 % Costes indirectos 55,55 1,67

Precio total por m? ... 57,22

13.2 LVC010 m2  Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/16/ 6, conjunto

formado por vidrio exterior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por
dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lamina de butiral de
polivinilo incoloro, camara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm,vidrio exterior laminar
incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas
mediante una lamina de butiral de polivinilo incoloro, fijado sobre
carpinteria con acuiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado
final de estanqueidad. Senalizacion de las hojas.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

mt21veg015aaEca 1,01 m®  Doble acristalamiento de seguridad 85,58 86,44
(laminar), 3+3/16/ 3+3
mt21vva015a 0,58 Ud  Cartucho de 310 ml de silicona sintética 3,73 2,16

incolora (rendimiento aproximado de 12 m
por cartucho).

mt21vva021 1,00 Ud  Material auxiliar para la colocacién de 1,18 1,18
vidrios.

mo055 0,95 h Ayudante fontanero. 22,15 21,04

mo110 0,95 h Peon especializado construccion. 23,00 21,85

% 2,00 % Costes directos complementarios 132,67 2,65

3,00 % Costes indirectos 135,32 4,06

Precio total por m? ... 139,38
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14 PINTURA
14.1 RIP035 m2  Formacion de capa de pintura plastica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de
yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante aplicacion de una
mano de fondo de resinas acrilicas en dispersion acuosa como fijador de
superficie y dos manos de acabado con pintura plastica en dispersion
acuosa tipo Il segun UNE 48243 (rendimiento: 0,125 I/m2 cada mano).
Incluso p/p de preparacion del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de la mano de fondo.
Aplicacion de las manos de acabado.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
mt27pfj010aaaaa 0,18 1 Imprimacién selladora para interior con 6,85 1,23
resinas acrilicas en dispersién acuosa,
especialmente indicada sobre yeso, color
blanco, aplicada con brocha, rodillo o
pistola.
mt27pij040aaaaa 0,25 | Pintura plastica para interior en dispersion 4,99 1,25
acuosa, lavable, tipo Il segin UNE 48243,
permeable al vapor de agua, color blanco,
acabado mate, aplicada con brocha,
rodillo o pistola.
mo024 0,20 h Oficial 12 pintor. 24,40 4,88
mo045 0,25 h Ayudante pintor. 22,94 5,74
% 2,00 % Costes directos complementarios 13,10 0,26
3,00 % Costes indirectos 13,36 0,40
Precio total por m? ... 13,76
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15 ESCAYOLA
15.1 RTC018 m Suministro y montaje de faja de 30 cm de ancho, en falso techo continuo
suspendido,de baja absorcion a la humedad, situado a una altura menor
de 4 m, con nivel de calidad del acabado estandar (Q2), liso, sistema
Placo Prima "PLACO", formado por una placa de yeso laminado 4BA /
UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes afinados, 4PRO PPM 13
"PLACOQ", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e
intimamente ligada a dos laminas de carton fuerte, atornillada a una
estructura portante de perfiles primarios Stil Prim 100 "PLACO", y
perfiles secundarios F-530 "PLACO". Incluso fijaciones para el anclaje de
los perfiles, tornilleria para la fijacion de las placas, pasta y cinta para el
tratamiento de juntas y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Seializacion de
los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacion y
suspension de los perfiles primarios y secundarios de la estructura.
Corte de las placas. Fijacion de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longiitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto
mti12ple010a 0,30 Ud  Varilla roscada galvanizada "PLACO", de 1,11 0,33
6 mm de diametro y 1000 mm de longitud,
con tuerca M6.
mt12ple080 0,30 Ud  Suspension Stil Prim 100 "PLACO". 1,34 0,40
mt12plp020 1,00 m Perfil metalico de acero galvanizado, Stil 9,58 9,58
Prim 100 "PLACQ", fabricado mediante
laminacion en frio, de 4000 mm de
longitud, 100 mm de altura y 0,75 mm de
espesor, para la realizacién de techos,
segun UNE-EN 14195.
mt12ple040 0,15 Ud  Pieza de empalme Stil Prim "PLACO". 1,85 0,28
mt12plt030b 1,00 Ud  Tornillo autoperforante rosca-chapa, 0,02 0,02
TRPF 13 "PLACQ", de 13 mm de
longitud.
mt12plp010 2,00 m Perfil metalico de acero galvanizado, 1,55 3,10
F-530 "PLACQ", fabricado mediante
laminacion en frio, de 3000 mm de
longitud, 45x18 mm de seccién y 0,6 mm
de espesor, para la realizacion de
trasdosados autoportantes y techos,
segun UNE-EN 14195.
mt12ple030 0,16 Ud  Pieza de empalme F-530 "PLACQO". 0,22 0,04
mt12plk010dcic 0,70 m2 Placa de yeso laminado 4BA / UNE-EN 6,81 4,77
520 - 1200/ 2000/ 12,5/ con los bordes
afinados, 4PRO PPM 13 "PLACOQO",
formada por un alma de yeso de origen
natural embutida e intimamente ligada a
dos laminas de carton fuerte.
mt12plt010c 15,00 Ud  Tornillo autorroscante TTPC 35 "PLACO", 0,01 0,15
con cabeza de trompeta, de 35 mm de
longitud, para instalacién de placas de
yeso laminado sobre perfiles de espesor
inferior a 6 mm.
mt12plj010 1,40 m Cinta microperforada de papel, "PLACQO", 0,06 0,08
para acabado de juntas de placas de yeso
laminado.
mt12pIm010a 0,33 kg Pasta de secado en polvo SN "PLACQO"; 1,27 0,42
Euroclase A2-s1, d0 de reaccion al fuego,
segun UNE-EN 13501-1, rango de
temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para
aplicacion manual con cinta de juntas,
segun UNE-EN 13963; para el tratamiento
de las juntas de las placas de yeso
laminado.
mo015 0,35 h Oficial 12 montador de falsos techos. 25,63 8,97
mo082 0,35 h Ayudante montador de falsos techos. 22,94 8,03
% 2,00 % Costes directos complementarios 36,17 0,72
3,00 % Costes indirectos 36,89 1,11
Precio total por m ... 38,00
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15.2 RTC020 m Suministro y formacion de tabica vertical en cambio de nivel de falso
techo continuo, con altura media de 15 cm , con panel de baja absorcion
a la humedad, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del
acabado estandar (Q2), liso, sistema Placo Prima "PLACO", formado por
una placa de yeso laminado 4BA / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con
los bordes afinados, 4PRO PPM 13 "PLACO", . Incluso p/p de corte,
fijacion con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situacion de la
tabica. Presentacion y corte de las piezas. Extendido de la pasta de
agarre. Colocacion de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt12psg010ac 0,25 m2  Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 6,05 1,51
1200 / longitud / 18 / borde afinado.
mt12psg035a 0,30 kg Pasta de agarre, segin UNE-EN 14496. 0,50 0,15
mt12psg030a 0,40 kg Pasta para juntas, segun UNE-EN 13963. 1,10 0,44
mt12psg040a 210 m Cinta de juntas. 0,03 0,06
mo021 0,50 h Oficial 12 construccion en trabajos de 24,80 12,40
albanileria.
mo063 0,40 h Pebn escayolista. 21,40 8,56
% 2,00 % Costes directos complementarios 23,12 0,46
3,00 % Costes indirectos 23,58 0,71
Precio total por m ... 24,29
15.3 RTM016 m2  Suministro y montaje de falso techo registrable suspendido, situado a
una altura menor de 4 m, sistema Fibralith "KNAUF" o similar, constituido
por paneles ligeros de lana de madera, gama Organic, modelo Organic A
"KNAUF", de 600x600 mm y 25 mm de espesor, acabado Pure, resistencia
térmica 0,313 m2K/W, conductividad térmica 0,08 W/(mK), suspendidos
del forjado mediante perfileria metalica vista, de 24 mm de anchura y
color blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares
de remate, fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Totalmente
terminado.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Nivelacion y
colocacion de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios
de la trama. Sefalizacion de los puntos de anclaje al forjado. Nivelacion y
suspension de los perfiles primarios y secundarios de la trama.
Colocacion de los paneles.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
mt16vkk010ba 1,02 m?  Panel ligero de lana de madera, gama 18,77 19,15
Organic, modelo Organic A "KNAUF", de
600x600 mm y 25 mm de espesor,
acabado Pure, formado por virutas de
madera de 1,0 mm de diametro
aglomeradas con cemento, resistencia
térmica 0,313 m2K/W, conductividad
térmica 0,08 W/(mK), densidad 440
kg/m3, factor de resistencia a la difusion
del vapor de agua 0,4 y Euroclase B-s1,
d0 de reaccion al fuego, segun UNE-EN
13168, para aislamiento térmico y
acustico y proteccion frente a incendios,
en edificacion.
mt12pfk060e 0,90 m Perfil primario EASY T - 24/38/3700 mm 0,92 0,83
"KNAUF", color blanco, de acero
galvanizado, segun UNE-EN 13964.
mt12pfk060y 1,75 m Perfil secundario EASY TG - 24/32/600 0,92 1,61
mm "KNAUF", color blanco, de acero
galvanizado, segin UNE-EN 13964.
mt12pfk060A 0,90 m Perfil secundario EASY TG - 24/32/1200 0,92 0,83
mm "KNAUF", color blanco, de acero
galvanizado, segun UNE-EN 13964.
mt12pfk050b 0,80 m Perfil angular EASY L - 25/25/3050 mm 0,76 0,61

"KNAUF", color blanco, de acero
galvanizado, segin UNE-EN 13964.
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Euroclase A2-s1, d0 de reaccion al fuego,
segun UNE-EN 13501-1, rango de
temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para
aplicacion manual con cinta de juntas,
segun UNE-EN 13963; para el tratamiento
de las juntas de las placas de yeso
laminado.

Cédigo Ud Descripcion Total
mt12pek050a 0,75 Ud  Cuelgue Nonius "KNAUF", para falsos 0,84 0,63
techos suspendidos.
mt12pek050b 0,75 Ud  Seguro Nonius "KNAUF", para falsos 0,14 0,11
techos suspendidos.
mt12pek050c 0,75 Ud  Parte superior Nonius "KNAUF", 530/630, 1,04 0,78
para falsos techos suspendidos.
mt12pek030 0,75 Ud  Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm. 0,45 0,34
mt12psg220 0,75 Ud  Fijacion compuesta por taco y tornillo 0,06 0,05
5x27.
mo021 0,30 h Oficial 12 construccién en trabajos de 24,80 7,44
albanileria.
mo082 0,30 h Ayudante montador de falsos techos. 22,94 6,88
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 39,26 0,79
3,00 % Costes indirectos 40,05 1,20
Precio total por m? ... 41,25
15.4 RTC018b m?2  Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4
m, con nivel de calidad del acabado estandar (Q2). Sistema Placo Hydro
"PLACO", constituido por: ESTRUCTURA: estructura metalica de perfiles
primarios F530 "PLACO"; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado
H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales
afinados, Placomarine PPM 13 "PLACO". Incluso fijaciones para el
anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacion de las placas, pasta de
secado en polvo SN "PLACO", cinta microperforada, de papel, "PLACO",
y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Sefalizacion de
los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacion y
suspension de los perfiles primarios. Corte de las placas. Fijacion de las
placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto
mt12ple010b 1,80 Ud  Varilla roscada galvanizada "PLACO", de 0,68 1,22
6 mm de diametro y 1000 mm de longitud.
mt12ple020 1,80 Ud  Horquilla de cuelgue F-530 "PLACO". 0,13 0,23
mt12plp010 3,00 m Perfil metélico de acero galvanizado, 1,55 4,65
F-530 "PLACQ", fabricado mediante
laminacion en frio, de 3000 mm de
longitud, 45x18 mm de seccién y 0,6 mm
de espesor, para la realizacion de
trasdosados autoportantes y techos,
segun UNE-EN 14195.
mt12ple030 0,16 Ud  Pieza de empalme F-530 "PLACO". 0,22 0,04
mt12plt030b 1,00 Ud  Tornillo autoperforante rosca-chapa, 0,02 0,02
TRPF 13 "PLACQ", de 13 mm de
longitud.
mt12plk010edjac 1,05 m2 Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 6,82 7,16
-1200/2000/ 12,5/ con los bordes
longitudinales afinados, Placomarine PPM
13 "PLACQ", formada por un alma de
yeso de origen natural embutida e
intimamente ligada a dos laminas de
cartén fuerte, aditivada con silicona para
reducir su capacidad de absorcion de
agua.
mt12plt010a 10,00 Ud  Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", 0,01 0,10
con cabeza de trompeta, de 25 mm de
longitud, para instalacion de placas de
yeso laminado sobre perfiles de espesor
inferior a 6 mm.
mt12plj010 1,40 m Cinta microperforada de papel, "PLACQO", 0,06 0,08
para acabado de juntas de placas de yeso
laminado.
mt12pIm010a 0,33 kg Pasta de secado en polvo SN "PLACQO"; 1,27 0,42
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Ne Cédigo Ud Descripcion Total
mo015 0,67 h Oficial 12 montador de falsos techos. 25,63 17,17
mo082 0,67 h Ayudante montador de falsos techos. 22,94 15,37
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 46,46 0,93

3,00 % Costes indirectos 47,39 1,42
Precio total por m? ... 48,81
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Ne Cédigo Ud Descripcion Total
16 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
16.1 NAAO10g m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tuberia general con la
unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalacién interior de
A.C.S., empotrada en la pared, para la distribucion de fluidos calientes
(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resistencia a la difusion del vapor de agua, de 16,0 mm
de diametro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo y corte del
aislamiento. Colocacion del aislamiento.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt17coe055ba 1,05 m Coquilla de espuma elastomérica, con un 1,27 1,33
elevado factor de resistencia a la difusién
del vapor de agua, de 16 mm de diametro
interior y 9,5 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada.
mt17coel110 0,03 | Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,68 0,35
mo054 0,11 h Ayudante 22,15 2,44
mo101 0,11 h Ayudante calefactor. 22,15 2,44
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 6,56 0,13
3,00 % Costes indirectos 6,69 0,20
Precio total por m ... 6,89
16.2 NAAO10d m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tuberia general con la
unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalacién interior de
A.C.S., empotrada en la pared, para la distribucion de fluidos calientes
(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resistencia a la difusion del vapor de agua, de 23,0 mm
de diametro interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo y corte del
aislamiento. Colocacion del aislamiento.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt17coe055db 1,05 m Coquilla de espuma elastomérica, con un 1,55 1,63
elevado factor de resistencia a la difusién
del vapor de agua, de 23 mm de diametro
interior y 10 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada.
mt17coel110 0,04 1 Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,68 0,47
mo054 0,12 h Ayudante 22,15 2,66
mo101 0,12 h Ayudante calefactor. 22,15 2,66
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 7,42 0,15
3,00 % Costes indirectos 7,57 0,23
Precio total por m ... 7,80
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16.3 NAAO10c m Aislamiento térmico de tuberia en instalacion interior de calefaccion,
colocada superficialmente, para la distribucion de fluidos calientes (de
+40°C a +60°C), formado por coquilla de lana de roca, de 48,0 mm de
diametro interior y 30,0 mm de espesor, con un corte longitudinal para
facilitar su montaje.
Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo y corte del
aislamiento. Colocacion del aislamiento.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt17crw030gb 1,05 m Coquilla de lana de roca, de 48 mm de 5,01 5,26
diametro interior y 30 mm de espesor; con
un corte longitudinal para facilitar su
montaje, con uso en instalaciones de
calefaccién, climatizacién y agua caliente
sanitaria.
mo101 0,36 h Ayudante calefactor. 22,15 7,97
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 13,23 0,26
3,00 % Costes indirectos 13,49 0,40
Precio total por m ... 13,89
16.4 NBT010 m2  Aislamiento acustico a ruido aéreo sobre falso techo, formado por panel
semirrigido de lana de roca volcanica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL",
seguin UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia
térmica 2,25 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK).
Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocacion del aislamiento.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt16lrw030bega 1,05 m2 Panel semirrigido de lana de roca 10,84 11,38
volcénica Rockcalm -E- 211
"ROCKWOOL", segun UNE-EN 13162, no
revestido, de 80 mm de espesor,
resistencia térmica 2,25 m2K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK),
densidad 40 kg/m3, calor especifico 840
J/kgK 'y factor de resistencia a la difusion
del vapor de agua 1.
mo054 0,09 h Ayudante 22,15 1,99
mo101 0,09 h Ayudante calefactor. 22,15 1,99
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 15,36 0,31
3,00 % Costes indirectos 15,67 0,47
Precio total por m? ... 16,14
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17 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
17.1 10X010 Ud Suministro y colocacion de extintor portatii de polvo quimico ABC
polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia 21A-113B-C,
con 6 kg de agente extintor, con mandémetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situacion del extintor. Colocacion vy fijacion del
soporte. Colocacion del extintor.
Criterio de medicion de obra: Se medirda el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt41ixi010a 1,00 Ud  Extintor portatil de polvo quimico ABC 42,77 42,77
polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con
6 kg de agente extintor, con manémetro y
manguera con boquilla difusora, segin
UNE 23110.
mo111 0,20 h Pedn ordinario construccion. 21,40 4,28
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 47,05 0,94
3,00 % Costes indirectos 47,99 1,44
Precio total por Ud .......cccccceiriimninieerniesssee e 49,43
17.210S010 Ud Suministro y colocacion de placa de sefalizacion de equipos contra
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocaciéon y fijacion al paramento mediante
elementos de anclaje.
Criterio de medicion de obra: Se medirda el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt41sny020aca 1,00 Ud Placa de senalizacién de equipos contra 3,17 3,17
incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm, segln
UNE 23033-1.
mt41sny100 1,00 Ud  Material auxiliar para la fijacion de placa 0,27 0,27
de sefalizacion.
mo060 0,25 h Pedn ordinario construccion. 21,64 5,41
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 8,85 0,18
3,00 % Costes indirectos 9,03 0,27
Precio total por Ud .......cccccceiriimniniinrness e 9,30
17.3 10D002 Ud Suministro e instalacion de detector termovelocimétrico analégico ,
formado por un elemento sensible a el incremento rapido de la
temperatura para una temperatura maxima de alarma de 64°C, para
alimentacion de 12 a 30 Vcc, con doble led de activacion e indicador de
alarma color rojo, salida para piloto de sefalizacion remota y base
universal. Totalmente montado, conexionado a la central de alarma y
probado.
Incluye: Replanteo. Fijacion de la base. Montaje del detector.
Conexionado.
Criterio de medicion de obra: Se medirda el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt41pig060b 1,00 Ud  Detector termovelocimétrico 50,00 50,00
convencional, de ABS color blanco,
modelo DTVT2 "GOLMAR", formado por
un elemento sensible a el incremento
rapido de la temperatura para una
temperatura maxima de alarma de 64°C,
para alimentacién de 12 a 30 Vcc, con
doble led de activacién e indicador de
alarma color rojo, salida para piloto de
senalizacion remota y base universal,
segun UNE-EN 54-5.
mo005 2,00 h Oficial 12 instalador de redes y equipos de 25,30 50,60
deteccién y seguridad.
mo103 0,64 h Ayudante instalador de redes y equipos 22,91 14,66
de deteccion y seguridad.
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 115,26 2,31
3,00 % Costes indirectos 117,57 3,53
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Precio total por Ud .......ccccceeiricimminiinrnien e 121,10
17.410D104 Ud Pulsador de alarma analdgico direccionable de rearme manual con
aislador de cortocircuito, de ABS color rojo, con led de activacion e
indicador de alarma. Incluso elementos de fijacion.
Incluye: Replanteo. Fijacion al paramento. Totalmente montado,
conexionado a central y probado
Criterio de medicion de obra: Se medirda el namero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt41pig560 1,00 Ud  Pulsador de alarma analégico 36,79 36,79
direccionable de rearme manual con
aislador de cortocircuito, de ABS color
rojo, con led de activacion e indicador de
alarma, segun UNE-EN 54-11. Incluso
elementos de fijacion.
mo006 0,65 h Oficial 12 instalador de redes y equipos de 27,02 17,56
deteccioén y seguridad.
mo105 0,65 h Ayudante fontanero. 22,15 14,40
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 68,75 1,38
3,00 % Costes indirectos 70,13 2,10
Precio total por Ud .......cccccceimiieminiienneesssee s 72,23
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18 EQUIPAMIENTO DE COCINA, AULA Y ASEO ADAPTADO

18.1 SCM020 Ud

Mobiliario completo en cocina , segun disefio de planos, compuesto por

6,6 m de muebles bajos con zoécalo inferior de aluminio, 2 médulos en
esquina de muebles bajos uno de ellos alto de escobero y 3,75 m de
muebles altos con 1 mdédulo en esquina de mueble alto, realizado con
frentes de cocina con recubrimiento estratificado formado por varias
capas de papel kraft impregnadas en resina fenolica, acabado brillo con
papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de poliéster,
nucleo de tablero de particulas tipo P3 no estructural, para utilizacién en
ambiente hiumedo, de 19 mm de espesor y cantos de aluminio; montados
sobre los cuerpos de los muebles constituidos por nucleo de tablero de
particulas tipo P3 no estructural, para utilizacion en ambiente humedo,
de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con
recubrimiento melaminico acabado mate con papel decorativo de color
blanco, impregnado con resina melaminica y cantos termoplasticos de
ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el
cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guias de cajones
y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los
muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automatica, y otros
herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina. Totalmente

montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.

Incluye: Replanteo de la posicion y de los puntos de sujecion.
Colocacion, fijacion y nivelacion de los cuerpos de los muebles y de los
modulos en esquina. Colocacion y fijacion de bisagras y baldas.
Colocacion de frentes y cajones. Colocacion de los tiradores en frentes y
cajones. Colocacion del zocalo. Limpieza y retirada de restos a
contenedor.

Criterio de medicion de obra: Se medira el

realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt32cue010wmb

mt32cue110wmb

520 m

2,00 ud

Cuerpo para muebles bajos de cocina de
58 cm de fondo y 70 cm de altura, con
nucleo de tablero de particulas tipo P3 no
estructural, para utilizacién en ambiente
himedo segin UNE-EN 312, de 19 mm
de espesor, chapa trasera de 8 mm de
espesor, con recubrimiento melaminico
acabado mate con papel decorativo de
color blanco, impregnado con resina
melaminica y cantos termoplasticos de
ABS. Incluso cajones y baldas del mismo
material que el cuerpo, bisagras, patas
regulables para muebles bajos guias de
cajones y otros herrajes de calidad media.
Cuerpo de médulo en esquina para
muebles bajos de cocina, de 93x93 cm,
58 cm de fondo y 70 cm de altura, con
nucleo de tablero de particulas tipo P3 no
estructural, para utilizacién en ambiente
humedo segin UNE-EN 312, de 19 mm
de espesor, chapa trasera de 8 mm de
espesor, con recubrimiento melaminico
acabado mate con papel decorativo de
color blanco, impregnado con resina
melaminica y cantos termoplasticos de
ABS. Incluso cajones y baldas del mismo
material que el cuerpo, bisagras, patas
regulables para muebles bajos guias de
cajones y otros herrajes de calidad media.

numero de unidades

174,22

206,66

905,94

413,32
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mt32cue020wgb

mt32cue120wmb

mt32mue120dccb

mt32mue110dccb

mt32muei21dcc

mo017
mo058
%

3,05 m

1,00 Ud

6,60 m

3,75 m

6,60 m

15,28 h
15,28 h
2,00 %
3,00 %

Cuerpo para muebles altos de cocina de
33 cm de fondo y 70 cm de altura, con
nucleo de tablero de particulas tipo P3 no
estructural, para utilizacién en ambiente
humedo segin UNE-EN 312, de 19 mm
de espesor, chapa trasera de 8 mm de
espesor, con recubrimiento melaminico
acabado mate con papel decorativo de
color blanco, impregnado con resina
melaminica y cantos termoplasticos de
ABS. Incluso baldas del mismo material
que el cuerpo, bisagras, herrajes de
cuelgue y otros herrajes de calidad media.
Cuerpo de médulo en esquina para
muebles altos de cocina, de 63x63 cm, 33
cm de fondo y 70 cm de altura, con
nucleo de tablero de particulas tipo P3 no
estructural, para utilizacién en ambiente
humedo segin UNE-EN 312, de 19 mm
de espesor, chapa trasera de 8 mm de
espesor, con recubrimiento melaminico
acabado mate con papel decorativo de
color blanco, impregnado con resina
melaminica y cantos termoplasticos de
ABS. Incluso baldas del mismo material
que el cuerpo, baldas del mismo material
que el cuerpo, bisagras, herrajes de
cuelgue y otros herrajes de calidad media.
Frente estratificado para muebles bajos
de cocina de 70 cm de altura, compuesto
por un nucleo de tablero de particulas tipo
P3 no estructural, para utilizacién en
ambiente humedo, segin UNE-EN 312,
de 19 mm de espesor, recubierto con
laminado a alta presién HPL formado por
varias capas de papel kraft impregnadas
en resina fendlica, acabado brillo con
papel decorativo de color blanco,
impregnado con resina de poliéster y
cantos de aluminio. Incluso tiradores,
pomos, sistemas de apertura automatica,
y otros herrajes de la serie media.

Frente estratificado para muebles altos de
cocina de 70 cm de altura, compuesto por
un nucleo de tablero de particulas tipo P3
no estructural, para utilizacién en
ambiente humedo, segin UNE-EN 312,
de 19 mm de espesor, recubierto con
laminado a alta presién HPL formado por
varias capas de papel kraft impregnadas
en resina fendlica, acabado brillo con
papel decorativo de color blanco,
impregnado con resina de poliéster y
cantos de aluminio. Incluso tiradores,
pomos, sistemas de apertura automatica,
y otros herrajes de la serie media.

Zbcalo estratificado para muebles bajos
de cocina, compuesto por un nicleo de
tablero de particulas tipo P3 no
estructural, para utilizacién en ambiente
humedo, segin UNE-EN 312, de 19 mm
de espesor, recubierto con laminado a
alta presion HPL formado por varias
capas de papel kraft impregnadas en
resina fenolica, acabado brillo con papel
decorativo de color blanco, impregnado
con resina de poliéster y cantos de
aluminio. Incluso remates.

Oficial 12 carpintero.

Ayudante carpintero.

Costes directos complementarios

Costes indirectos

175,93

160,43

90,19

77,73

29,80

24,92
23,00
3.831,92
3.908,56

536,59

160,43

595,25

291,49

196,68

380,78
351,44

76,64
117,26
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Ne Cédigo Ud Descripcion Total
Precio total por Ud .......ccccceeiricimminiinrnien e 4.025,82
18.2 SNAO10 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 715 cm de
longitud, 60 cm de anchura y 3 cm de espesor, canto simple recto, con
los bordes ligeramente biselados, formacion de 1 hueco con sus cantos
pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 3 cm de espesor, con el
borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado;
resolucion de esquinas, angulos, cantos y remates; uniones entre piezas
y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuiiado;
eliminacion de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocacion y fijacion de los
soportes y anclajes. Colocacion, ajuste y fijacion de las piezas que
componen la encimera. Colocacién de copete perimetral.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt19egl020b 4,65 m2  Encimera de aglomerado de cuarzo 118,06 548,98
blanco, acabado pulido, de 3 cm de
espesor.
mt19ewa030aaa 8,35 m Formacion de canto simple recto con los 5,18 43,25
bordes ligeramente biselados en
encimera de piedra natural.
mt19ewa040a 7,15 m Formacién de canto recto en copete 5,00 35,75
mt19ewa010j 1,00 Ud  Formacion de hueco con los cantos 40,48 40,48
pulidos, en encimera de cuarzo sintético.
mt19ewa020 7,15 Ud  Material auxiliar para anclaje de encimera. 10,23 73,14
mt19egl025 0,09 | Masilla tixotrépica, de color a elegir, de 25,12 2,26
alta durabilidad y estabilidad de color tras
el endurecimiento, para aplicar como
material de rejuntado de elementos de
aglomerado de cuarzo.
mo011 10,70 h Oficial 12 construccion. 25,20 269,64
mo080 11,21 h Ayudante montador de falsos techos. 22,94 257,16
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 1.270,66 25,41
3,00 % Costes indirectos 1.296,07 38,88
Precio total por Ud .......cccccceiriiiniiiinrnsss e 1.334,95
18.3 SCF010c Ud Fregadero de acero inoxidable para instalacidon en encimera, de 1 cubeta,
de 450x490 mm, con valvula de desagiie, para encimera de cocina,
equipado con griferia monomando de acero inoxidable, con cartucho
ceramico Joystick, para fregadero, gama alta, acabado brillante,
compuesta de aireador, cafio giratorio y enlaces de alimentacién
flexibles, valvula con desagiie y sifon. Incluso conexion a las redes de
agua fria y caliente y a la red de evacuacion existentes, fijacion del
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion del
aparato. Colocacion, nivelacion vy fijacion de los elementos de soporte.
Nivelacién, aplomado y colocacion del aparato. Conexion a la red de
evacuacion. Montaje de la griferia. Conexion a las redes de agua fria y
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt30fxs010a 1,00 Ud  Fregadero de acero inoxidable para 94,34 94,34
instalacion en encimera, de 1 cubeta, de
450%x490 mm, con valvula de desagie.
mt31gxg030a 1,00 Ud  Griferia monomando de acero inoxidable, 170,75 170,75
con cartucho ceramico Joystick, para
fregadero, gama alta, acabado brillante,
compuesta de aireador, cafno giratorio y
enlaces de alimentacion flexibles, segun
UNE-EN 200.
mt3011a030 2,00 Ud  Llave de regulacion de 1/2", para 11,50 23,00
fregadero o lavadero, acabado cromado.
mt30sif020a 1,00 Ud  Sifén botella sencillo de 1 1/2" para 3,69 3,69
fregadero de 1 cubeta, con valvula
extensible.
mo008 0,96 h Oficial 12 carpintero. 24,40 23,42
mo107 0,74 h Ayudante fontanero. 24,75 18,32
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Y% 2,00 % Costes directos complementarios 333,52 6,67
3,00 % Costes indirectos 340,19 10,21
Precio total por Ud .......ccccceeimiimminiierniss e 350,40
18.4 SCE030b Ud Lavadora. Color blanco. Capacidad 7 kg. Centrifugado de 1200 a 400 rpm.
Eficiencia energética A+++. Indicacion de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 h.
Paneles laterales antivibracion.
Proteccion multiple de agua.
Bloqueo de seguridad para nifios.
Posibilidad de instalacion bajo encimera en muebles de altura 85 cm o
mas.
Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Incluye: Colocacion del aparato. Conexion a la red eléctrica, de fontaneria
y de saneamiento.
Criterio de medicion de obra: Se medirda el namero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt32pvs010bb 1,00 Ud Lavadora 370,00 370,00
mo003 0,96 h Oficial 12 25,20 24,19
mo102 0,96 h Ayudante electricista. 22,15 21,26
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 415,45 8,31
3,00 % Costes indirectos 423,76 12,71
Precio total por Ud .......cccccceimiimminiinisnens s 436,47
18.5 SCE040 Ud Horno eléctrico multifuncion.60 xm de ancho. Color blanco. Pirolitico.
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante
elementos de anclaje. Colocacién del aparato. Conexion a la red eléctrica.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt32hok010c 1,00 Ud  Horno eléctrico encastrable, multifuncion. 551,00 551,00
Segun UNE-EN 60335-1.
mo003 0,27 h Oficial 12 25,20 6,80
mo102 0,27 h Ayudante electricista. 22,15 5,98
% 2,00 % Costes directos complementarios 563,78 11,28
3,00 % Costes indirectos 575,06 17,25
Precio total por Ud ... 592,31
18.6 SCE030 Ud Placa induccion para encimera.60x60 cm. Tres fuegos. Incluso sellado de
la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada,
conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante
elementos de anclaje. Colocacion del aparato. Sellado de juntas.
Conexion a la red eléctrica.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt32pvs010b 1,00 Ud  Placa induccion para encimera.60 cm. 370,00 370,00
mt32war010 0,20 kg Sellador elastico de poliuretano 10,06 2,01
monocomponente para juntas.
mo003 0,96 h Oficial 12 25,20 24,19
mo102 0,96 h Ayudante electricista. 22,15 21,26
% 2,00 % Costes directos complementarios 417,46 8,35
3,00 % Costes indirectos 425,81 12,77
Precio total por Ud .......cccoimiiiiiernesrne s 438,58
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18.7 SCE030bb Ud Lavavajilas de 45 cm. Color blanco. Capacidad 9 cubiertos. Eficiencia
energética A++. Proteccion multiple de agua.
Posibilidad de instalacion bajo encimera en muebles de altura 85 cm o
mas.
Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Incluye: Colocacion del aparato. Conexion a la red eléctrica, de fontaneria
y de saneamiento.
Criterio de medicion de obra: Se medirda el namero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt32pvs011b 1,00 Ud  Lavavajillas 280,00 280,00
mo003 0,96 h Oficial 12 25,20 24,19
mo102 0,96 h Ayudante electricista. 22,15 21,26
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 325,45 6,51
3,00 % Costes indirectos 331,96 9,96
Precio total por Ud .......cccccceiricimminiinrnsess e 341,92
18.8 SCE030bbb Ud  Frigorifico combi. Color blanco. No frost. De 186 cm de altura y 60 cm de
anchura. Eficiencia energética A++.
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: Colocacion del aparato. Conexion a la red eléctrica.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt32pvs011bb 1,00 Ud  Frigorifico combi 186 cm 450,00 450,00
mo102 1,00 h Ayudante electricista. 22,15 22,15
% 2,00 % Costes directos complementarios 472,15 9,44
3,00 % Costes indirectos 481,59 14,45
Precio total por Ud ... 496,04
18.9 SCE030bbbb Ud Microondas integrable. Color blanco. De 20 I. Con grill.
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: Colocacion del aparato. Conexion a la red eléctrica.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt32pvs011bbb 1,00 Ud  Microondas integrable. Color blanco. De 290,00 290,00
20 1.
mo102 1,00 h Ayudante electricista. 22,15 22,15
% 2,00 % Costes directos complementarios 312,15 6,24
3,00 % Costes indirectos 318,39 9,55
Precio total por Ud ......ccciiiiiicininccceeme s 327,94
18.10 SCE030bbbc Ud Campana decorativa diseio piramidal Acero Inoxidable ancho 90 cm.
Potencia de extraccion 600 m3/h. lluminacion Led. Con filtros multicapa.
Eficiencia energética A++. Varias potencias de extraccion. Valvula
antirretorno incluida. Potencia sonora maxima 69 db(A).
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: Colocacion del aparato. Conexion a la red eléctrica.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt32pvs011bbc 1,00 Ud Campana decorativa disefo piramidal 200,00 200,00
mo102 1,00 h Ayudante electricista. 22,15 22,15
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 222,15 4,44
3,00 % Costes indirectos 226,59 6,80
Precio total por Ud .......cccccceimiiiminiiernes e 233,39
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18.11 SCE030bbbbb Ud Estanteria de madera. En chapado Roble similar al pavimento a colocar.
Segun disefo de planos. Incluso tapas laterales perimetrales de 10 cm de
anchura.
Altura total 200 cm. Ancho 240 cm. Fondo 35 cm.Separaciones verticales
cada 34 cm en piezas de 3 cm de espesor. Separaciones horizontales
cada 37 cm. Zocalo inferior de 12 cm.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt32pvs011bbbb 1,00 Ud  Estanteria de madera. En chapado Roble 700,00 700,00
similar al pavimento
mo017 1,00 h Oficial 12 carpintero. 24,92 24,92
mo058 1,00 h Ayudante carpintero. 23,00 23,00
% 2,00 % Costes directos complementarios 747,92 14,96
3,00 % Costes indirectos 762,88 22,89
Precio total por Ud ... 785,77
18.12 SPA010 Ud Taburete para baho regulable en altura. Con tacos antideslizantes en
patas. OCon agujeros para evaciacion de agua. Dimensiones aproz.
52x31 cm. Peso maximo a soportar 75 kg.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt31abp140aa 1,00 Ud  Taburete para bafno regulable en altura 40,00 40,00
mo107 0,10 h Ayudante fontanero. 24,75 2,48
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 42,48 0,85
3,00 % Costes indirectos 43,33 1,30
Precio total por Ud .......cccccceimivimminieniniesssen e 44,63
18.13 SPA050 Ud Espejo reclinable para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, para
bafio, modelo Prestobar Inox 240 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable
AISI 304, de 500x700 mm. Incluso elementos de fijacion.
Incluye: Colocacién, nivelacion vy fijacion de los elementos de soporte.
Limpieza del elemento.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt31abp170F 1,00 Ud  Espejo reclinable para minusvalidos, 244,29 244,29
rehabilitacion y tercera edad, para bano,
modelo Prestobar Inox 240 "PRESTO
EQUIP", de acero inoxidable AlISI 304, de
500x700 mm.
mo107 0,56 h Ayudante fontanero. 24,75 13,86
% 2,00 % Costes directos complementarios 258,15 5,16
3,00 % Costes indirectos 263,31 7,90
Precio total por Ud .......cccooimieiniiennennne s 271,21
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18.14 SPA020 Ud Barra de sujecion para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, modelo Prestobar
Inox 78170 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 acabado
brillante, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de
diametro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel
higiénico. Incluso elementos de fijacion.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la barra.
Colocacidn, nivelacion y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza
del elemento.
Criterio de medicion de obra: Se medirda el namero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt31abp135gg 1,00 Ud  Barra de sujecion para minusvalidos, 145,67 145,67
rehabilitacion y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible, con
forma de U, modelo Prestobar Inox 78170
"PRESTO EQUIP", de acero inoxidable
AISI 304 acabado brillante, de
dimensiones totales 790x130 mm con
tubo de 33 mm de diametro exterior y 1,5
mm de espesor, con portarrollos de papel
higiénico, incluso fijaciones de acero
inoxidable.
mo107 1,13 h Ayudante fontanero. 24,75 27,97
% 2,00 % Costes directos complementarios 173,64 3,47
3,00 % Costes indirectos 177,11 5,31
Precio total por Ud .......ccoimiiniiienneenne s 182,42
18.15 SPA040 m Pasamanos para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, colocado en
pared, modelo Prestobar 89120 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon,
de 35 mm de diametro. Incluso elementos de fijacion.
Incluye: Colocacidn, nivelacion y fijacion de los elementos de soporte.
Limpieza del elemento.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt31abp150N 1,00 m Pasamanos para minusvalidos, 123,35 123,35
rehabilitacion y tercera edad, modelo
Prestobar 89120 "PRESTO EQUIP", de
aluminio y nylon, de 35 mm de diametro,
suministrado con piezas auxiliares de
remate de seccion curva.
mo107 0,42 h Ayudante fontanero. 24,75 10,40
% 2,00 % Costes directos complementarios 133,75 2,68
3,00 % Costes indirectos 136,43 4,09
Precio total por m ... 140,52
18.16 SMD010 Ud Dosificador de jabon liquido manual con disposicion mural, de 0,5 | de
capacidad, modelo Manual Inox (0,5 ) 88032 "PRESTO EQUIP", carcasa
de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt31abp020zid 1,00 Ud  Dosificador de jaboén liquido manual con 45,27 45,27
disposicion mural, de 0,5 | de capacidad,
modelo Manual Inox (0,5 1) 88032
"PRESTO EQUIP", carcasa de acero
inoxidable AISI 304, acabado brillo, de
100x150x55 mm.
mo107 0,28 h Ayudante fontanero. 24,75 6,93
% 2,00 % Costes directos complementarios 52,20 1,04
3,00 % Costes indirectos 53,24 1,60
Precio total por Ud ... 54,84
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18.17 SMEO10 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, de 125x130x125 mm, con
disposicion mural, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado
cromado.
Incluye: Replanteo. Colocacioén y fijacion.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt31abp053a 1,00 Ud Portarrollos de papel higiénico, 48,19 48,19
doméstico, de 125x130x125 mm, con
disposicion mural, carcasa de acero
inoxidable AISI 304 con acabado
cromado.
mo107 0,21 h Ayudante fontanero. 24,75 5,20
% 2,00 % Costes directos complementarios 53,39 1,07
3,00 % Costes indirectos 54,46 1,63
Precio total por Ud ... 56,09
18.18 SME020 Ud Toallero de papel continuo, serie Azur, modelo AG56000 ABS Blanco
"JOFEL", de ABS de color blanco, de 384 mm de altura, 292 mm de
anchura y 238 mm de profundidad, para un rollo de papel precortado, de
210 mm de diametro, 210 mm de anchura maxima y 191 mm de anchura
minima, con visor para control de la carga, cierre mediante cerradura y
llave y rueda de seguridad lateral, peso 2,03 kg. Incluso elementos de
fijacion.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt31abj156a 1,00 Ud  Toallero de papel continuo, serie Azur, 58,61 58,61
modelo AG56000 ABS Blanco "JOFEL",
de ABS de color blanco, de 384 mm de
altura, 292 mm de anchura 'y 238 mm de
profundidad, para un rollo de papel
precortado, de 210 mm de diametro, 210
mm de anchura maximay 191 mm de
anchura minima, con visor para control de
la carga, cierre mediante cerradura y llave
y rueda de seguridad lateral, peso 2,03
kg, con elementos de fijacion.
mo107 0,21 h Ayudante fontanero. 24,75 5,20
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 63,81 1,28
3,00 % Costes indirectos 65,09 1,95
Precio total por Ud .......ccccccemmiiiminiiensess e 67,04
18.19 SMH010 Ud Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litros de
capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de tapa,
de 270 mm de altura y 170 mm de diametro.
Criterio de medicion de obra: Se medirda el namero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt31abp100d 1,00 Ud Papelera higiénica, modelo Resort 88088 46,32 46,32
"PRESTO EQUIP", de 3 litros de
capacidad, de acero inoxidable AlSI 430,
con pedal de apertura de tapa, de 270
mm de altura'y 170 mm de didmetro.
mo107 0,07 h Ayudante fontanero. 24,75 1,73
% 2,00 % Costes directos complementarios 48,05 0,96
3,00 % Costes indirectos 49,01 1,47
Precio total por Ud ... 50,48
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18.20 SPA010b Ud Camilla abatible para ducha, colocada en pared, abatible, fabricada en
acero inoxidable 304 y recubierta con epoxy de color blanco.
Dimensiones 190x 67 cm. Con patas. Capacidad de soporte hasta
150kg.de aluminio y nylon. Incluso elementos de fijacion.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la ducha.
Colocacién, nivelacion y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza
del elemento.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt31abp140aab 1,00 Ud  Camilla abatible para ducha, colocado en 880,00 880,00
pared, abatible,
mo107 0,42 h Ayudante fontanero. 24,75 10,40
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 890,40 17,81
3,00 % Costes indirectos 908,21 27,25
Precio total por Ud .......cccccceiricieniniinrnen e 935,46
18.21 SPA010bb Ud Grua doméstica Sunlift mini o similar, transaportable, con ruedas, con
capacidad de elevacion de al menos 130 kg. Capacidad de elevacion de al
menos 165 cm. Altura minima de percha 51 cm.
Perchas recubiertas de material antideslizante y con ganchos que se
cruzan para impedir que la cinta del arnés pueda soltarse. Con un
indicador de nivel de bateria y de un aviso acustico contra descarga total
al ser pulsado el control manual.
Apertura y cierre de patas mediante pedal ergonémico para mayor anchta
de la grua.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt31abp140aabb 1,00 Ud  Grua doméstica Sunlift mini o similar, 780,00 780,00
mo107 0,30 h Ayudante fontanero. 24,75 7,43
% 2,00 % Costes directos complementarios 787,43 15,75
3,00 % Costes indirectos 803,18 24,10
Precio total por Ud ... 827,28
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19.1 HYLO20

mo113b
%

Ud

19 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Limpieza final de obra realizada por empresa especializada en aula AAT,
aseo, aula estable y aseo de aula estable, con una superficie construida
aproximada de 144 m2, incluyendo los trabajos de eliminacion de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterias, limpieza y
desinfeccion de bafios y aseos, limpieza de cristales y carpinterias
exteriores, eliminacion de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones,
todo ello junto con los demas restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados.
Carga manual de los restos generados sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

20,00 h Empresa especializada en limpieza 21,64
2,00 % Costes directos complementarios 432,80
3,00 % Costes indirectos 441,46

432,80
8,66
13,24

Precio total por Ud .......cccccceimiimminiininss e

454,70
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20 GESTION DE RESIDUOS
20.1 GRB020 Tn Gestion de residuos de naturaleza pétrea en valoracion externa,
incluyendo:
-tasa para el envio directo de residuo de naturaleza pétrea separado a un
gestor final autorizado por la comunidad autonoma para su valoracion.
-separacion manual de residuos en obra por fracciones segun normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separaciéon y mantenimiento de
las instalaciones de separacion de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.
-carga sobre camién basculante i/medios mecanicos; p.p de medios
auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)
Sin descomposicion 12,62
3,00 % Costes indirectos 12,62 0,38
Precio total redondeado por Th .......cccecerrieennnnne 13,00
20.2 GRB020b Tn  Gestion de residuos ceramicos en valoracion externa, incluyendo:
-tasa para el envio directo de residuos de ceramica empleada en fabricas,
tejas u otros elementos exentos de materiales reciclables, separado a un
gestor final autorizado por la comunidad autonoma para su valoracion.
-separacion manual de residuos en obra por fracciones segun normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separacion y mantenimiento de
las instalaciones de separacion de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.
-carga sobre camidon basculante i/medios mecanicos; p.p de medios
auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)
Sin descomposicion 16,50
3,00 % Costes indirectos 16,50 0,50
Precio total redondeado por Th .......ccceceeriiieernnnes 17,00
20.3 GRB020g Tn  Gestion de residuos metalicos en valoracion externa, incluyendo:
-tasa para el envio directo de residuos metalicos separados a un gestor
final autorizado por la comunidad autdonoma para su valoracion.
-separacion manual de residuos en obra por fracciones segun normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separaciéon y mantenimiento de
las instalaciones de separacion de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.
-carga sobre camioén basculante i/medios mecanicos; p.p de medios
auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)
Sin descomposicion 25,24
3,00 % Costes indirectos 25,24 0,76
Precio total redondeado por Th .......cccceeerrieennnnne 26,00
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20.4 GRB020c m3  Gestion de residuos de madera por gestor autorizado, incluyendo:
-Tasa para la gestion del residuo de madera a un gestor autorizado por la
comunidad auténoma para su reutilizacién, recuperacion o valorizacion.
-separacion manual de residuos en obra por fracciones segun normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separaciéon y mantenimiento de
las instalaciones de separacion de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.
-carga sobre camién basculante i/medios mecanicos; p.p de medios
auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)
Sin descomposicion 29,13
3,00 % Costes indirectos 29,13 0,87
Precio total redondeado por m3 .........cccocoeerieennnnes 30,00
20.5 GRB020d Tn  Gestion de residuos de vidrio por gestor autorizado, incluyendo:
-tasa para la gestion del residuo de vidrio a un gestor autorizado
por la comunidad auténoma para su reutilizacion, recuperacion o
valorizacion.
-separacion manual de residuos en obra por fracciones segun normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separacion y mantenimiento de
las instalaciones de separacion de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.
-carga sobre camidn basculante i/medios mecanicos; p.p de medios
auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)
Sin descomposicion 97,09
3,00 % Costes indirectos 97,09 2,91
Precio total redondeado por Th ......ccccecveriiieernnnes 100,00
20.6 GRB020e Tn  Gestion de residuos plasticos por gestor autorizado, incluyendo:
-Tasa para la gestion del residuo plastico para un gestor autorizado por
la comunidad autéonoma para su reutilizacion, recuperacion o
valorizacion.
-separacion manual de residuos en obra por fracciones segun normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separaciéon y mantenimiento de
las instalaciones de separacion de rcd en obra.
-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.
-carga sobre camioén basculante i/medios mecanicos; p.p de medios
auxiliares
-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado.
- canon o tasa de vertido.
Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)
Sin descomposicion 38,83
3,00 % Costes indirectos 38,83 1,16
Precio total redondeado por Th .......ccceerriieennnnns 39,99
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20.7 GRB020f

20.8 GRB02100

20.9 GEC015

Tn

Tn

Tn

Gestion de residuos cartén-papel por gestor autorizado, incluyendo:
-Tasa para la gestion del residuo cartéon y papel a un gestor autorizado
por la comunidad auténoma para su reutilizacién, recuperacién o
valorizacion.

-separacion manual de residuos en obra por fracciones segun normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separaciéon y mantenimiento de
las instalaciones de separaciéon de rcd en obra.

-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.

-carga sobre camién basculante i/medios mecanicos; p.p de medios
auxiliares

-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado.

- canon o tasa de vertido.

Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Sin descomposicion
3,00 % Costes indirectos 19,42

19,42
0,58

Precio total redondeado por Th ......cccceuerriieennnnnes

Gestion de residuos de construccion de yesos y sus derivados exentos
de materiales reciclables en vertedero autorizado, incluyendo:

-tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de yesos y
sus derivados exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado
por la comunidad auténoma para su valoracion.

-separacion manual de residuos en obra por fracciones segun normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separacion y mantenimiento de
las instalaciones de separacion de rcd en obra.

-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.

-carga sobre camidon basculante i/medios mecanicos; p.p de medios
auxiliares

-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado.

- canon o tasa de vertido.

Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Sin descomposicion
3,00 % Costes indirectos 26,21

20,00

26,21
0,79

Precio total redondeado por Th ......cccceceeriiieernnnes

Gestion de residuos peligrosos de construccion por gestor final
autorizado, incluyendo:

-tasa para la gestion de residuos peligrosos de construccion y
demolicidn a un gestor final autorizado por la comunidad autonoma.
-separacion manual de residuos en obra por fracciones segun normativa
vigente; i/ mano de obra en trabajos de separaciéon y mantenimiento de
las instalaciones de separacion de rcd en obra.

-tasa para alquiler de un contenedor especifico para el almacenamiento
en obra de residuos rcd.

-carga sobre camioén basculante i/medios mecanicos; p.p de medios
auxiliares

-transporte de residuos no peligrosos rcd desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado.

- canon o tasa de vertido.

Todo ello en cumplimiento del documento de plan de gestion de residuos
para la obra del IES IPINTZA BHI de Bergara (Guipuzcoa)

Sin descomposicion
3,00 % Costes indirectos 582,52

27,00

582,52
17,48

Precio total redondeado por Th .......ccceeeriiieernnnne

600,00
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
21 SEGURIDAD Y SALUD
21.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
21.1.1 YIC010 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de
los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmdviles,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: NiUmero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epc010h;j 0,10 Ud  Casco contra golpes, EPI de categoria I, 2,37 0,24
segun EN 812, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.
3,00 % Costes indirectos 0,24 0,01
Precio total redondeado por Ud ......c.cccoeeummrinennns 0,25
21.1.2YIC010b Ud Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario
frente a choques eléctricos mediante la prevencion del paso de una
corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10
usos.
Criterio de medicion de proyecto: NiUmero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epc030j 0,10 Ud  Casco aislante eléctrico hasta una tension 12,28 1,23
de 1000 V de corriente alterna o de 1500
V de corriente continua, EPI de categoria
I, segin UNE-EN 50365, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad segun el
R.D. 1407/1992.
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 1,23 0,02
3,00 % Costes indirectos 1,25 0,04
Precio total redondeado por Ud ........ccccvcemriiennnns 1,29
21.1.3 YIJ010a Ud Suministro de gafas de proteccion con montura universal, de uso basico,
con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con
proteccion lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segutn
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epj010ace 0,20 Ud  Gafas de protecciéon con montura 13,26 2,65
universal, de uso basico, EPI de categoria
I, segun UNE-EN 166, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 2,65 0,05
3,00 % Costes indirectos 2,70 0,08
Precio total redondeado por Ud ........ccccecieriiennnns 2,78
21.1.4YIJO10 Ud Suministro de gafas de proteccién con montura integral, resistentes a
polvo grueso, con ocular Unico sobre una montura flexible y cinta
elastica, amortizable en 5 usos.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segutn
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epj010cfe 0,20 Ud  Gafas de proteccion con montura integral, 18,00 3,60
resistentes a polvo grueso, EPI de
categoria I, segun UNE-EN 166,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 3,60 0,07
3,00 % Costes indirectos 3,67 0,11
Precio total redondeado por Ud ........ccccvceeriiennens 3,78
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
21.1.5 YIM0O10c Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecanicos, de algodén con
refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasion, al corte
por cuchilla, al rasgado y a la perforacion, amortizable en 4 usos.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segutn
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epm010cd 0,25 Ud Par de guantes contra riesgos mecanicos, 13,70 3,43
EPI de categoria Il, segun UNE-EN 420 y
UNE-EN 388, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 3,43 0,07
3,00 % Costes indirectos 3,50 0,11
Precio total redondeado por Ud ........ccccvcieriiennnns 3,61
21.1.6 YIMO10 Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tension,
amortizable en 4 usos.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segtn
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epm010md 0,25 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de 42,62 10,66
baja tension, EPI de categoria Ill, segun
UNE-EN 420 y UNE-EN 60903,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 10,66 0,21
3,00 % Costes indirectos 10,87 0,33
Precio total redondeado por Ud ........ccccvcieriiennnns 11,20
21.1.7 YIO010 Ud Suministro de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete
disefiado para producir presion sobre la cabeza mediante un arnés y
ajuste con almohadillado central, con atenuacion acustica de 15 dB,
amortizable en 10 usos.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segutn
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epo010aj 0,10 Ud  Juego de orejeras, estandar, con 10,15 1,02
atenuacion acustica de 15 dB, EPI de
categoria I, segun UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.
% 2,00 % Costes directos complementarios 1,02 0,02
3,00 % Costes indirectos 1,04 0,03
Precio total redondeado por Ud ......ccccceeuimriiunnnens 1,07
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Anejo de justificacion de precios

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
21.1.8 YIPO10 Ud Suministro de par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a
impactos, con resistencia al deslizamiento, zona del tacén cerrada,
antiestatico, absorcion de energia en la zona del tacén, resistente a la
penetracion y absorcion de agua, resistente a la perforacion, suela con
resaltes, aislante, con cédigo de designaciéon O3, amortizable en 2 usos.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segutn
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epp010Gbb 0,50 Ud Par de botas bajas de trabajo, sin puntera 60,00 30,00
resistente a impactos, con resistencia al
deslizamiento, zona del tacon cerrada,
antiestatico, absorcion de energia en la
zona del tacén, resistente a la penetracion
y absorcién de agua, resistente a la
perforacion, suela con resaltes, aislante,
EPI de categoria Ill, segun UNE-EN ISO
20344, UNE-EN 50321 y UNE-EN ISO
20347, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 30,00 0,60
3,00 % Costes indirectos 30,60 0,92
Precio total redondeado por Ud ........cccovcieriiennnns 31,52
21.1.9 YIUO05 Ud Suministro de mono de proteccion, amortizable en 5 usos.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epu005e 0,20 Ud  Mono de proteccién, EPI de categoria |, 39,78 7,96
segun UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.
% 2,00 % Costes directos complementarios 7,96 0,16
3,00 % Costes indirectos 8,12 0,24
Precio total redondeado por Ud .......cccceeuumiriunnnens 8,36
21.1.10 YIUO50 Ud Suministro de faja de proteccion lumbar con amplio soporte abdominal y
sujecion regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos.
Criterio de medicion de proyecto: NiUmero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epu050d 0,25 Ud  Faja de proteccion lumbar con amplio 19,53 4,88
soporte abdominal y sujecion regulable
mediante velcro, EPI de categoria I,
segun UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 4,88 0,10
3,00 % Costes indirectos 4,98 0,15
Precio total redondeado por Ud ........ccccvcmeriiennnns 5,13
21.1.11 YIV020 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra particulas, fabricada
totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla,
garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la
atmosfera ambiente, FFP1, con valvula de exhalacion, amortizable en 1
uso.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segutn
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epv020aa 1,00 Ud  Mascarilla autofiltrante contra particulas, 2,94 2,94
FFP1, con valvula de exhalacién, EPI de
categoria Ill, segin UNE-EN 149,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 2,94 0,06
3,00 % Costes indirectos 3,00 0,09
Precio total redondeado por Ud ........ccccvceeriiennnns 3,09

21.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
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Ne Cédigo Ud Descripcion Total
21.2.1 YCS020 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico provisional de obra para una
potencia maxima de 10 kW, compuesto por armario de distribucion con
dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automaticos
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.
Incluso elementos de fijacion, regletas de conexién y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Colocacion del armario. Montaje, instalacion y comprobacion.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
mt50spe020b 0,25 Ud  Cuadro eléctrico provisional de obra para 1.067,06 266,77
una potencia maxima de 10 kW,
compuesto por armario de distribucién
con dispositivo de emergencia, con
grados de proteccion IP 55 e IK 07, 3
tomas con dispositivo de bloqueo y los
interruptores automaticos
magnetotérmicos y diferenciales
necesarios.
mo119 1,36 h Oficial 12 Seguridad y Salud. 24,40 33,18
mo120 1,36 h Pedn Seguridad y Salud. 21,40 29,10
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 329,05 6,58
3,00 % Costes indirectos 335,63 10,07
Precio total redondeado por Ud ........ccccecevriiennnns 345,70
21.2.2 D41GC401 m Valla metalica prefabricada con proteccion de intemperie Alucin, con
soportes del mismo material en doble W, separados cada 2 ml. y chapa
ciega del mismo material para proteccion de la obra.Incluso p.p. de
puertas de paso.
UO1AA009 0,30 Hr  Ayudante 22,15 6,65
UO1AAQ11 0,30 Hr Peon ordinario 21,40 6,42
U42CC040 0,20 Ud  Valla contencién peatones 28,05 5,61
%Cl 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 18,68 0,56
3,00 % Costes indirectos 19,24 0,58
Precio total redondeado por m .........cccccvviiieriienens 19,82
21.3 MEDICINA PREVENTIVA
21.3.1 YMMO020 Ud Suministro de camilla portatil para evacuaciones, colocada en caseta de
obra, (amortizable en 4 usos).
Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50eca020 0,25 Ud  Camilla portatil para evacuaciones. 124,42 31,11
% 2,00 % Costes directos complementarios 31,11 0,62
3,00 % Costes indirectos 31,73 0,95
Precio total redondeado por Ud ......ccccevueiriunnnens 32,68
21.3.2 YMMO10b Ud Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra,
provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodon hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocacion y fijacion
mediante tornillos.
Criterio de medicion de proyecto: NiUmero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50eca010 1,00 Ud  Botiquin de urgencia. 30,00 30,00
mo111 0,22 h Peon ordinario construccion. 21,40 4,71
Y% 2,00 % Costes directos complementarios 34,71 0,69
3,00 % Costes indirectos 35,40 1,06
Precio total redondeado por Ud ........ccccvcmeriiennnns 36,46
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Ne Cédigo Ud Descripcion Total
21.4 FORMACION Y REUNIONES
21.4.1 YFF020 Ud Hora de charla para formacion de Seguridad y Salud en el Trabajo,
realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora
en Seguridad y Prevencion de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas
de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla,
considerando una media de cinco personas.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50mas020 1,00 Ud  Coste de la hora de charla para formacion 30,00 30,00
de Seguridad y Salud en el Trabajo,
realizada por Técnico cualificado.
% 2,00 % Costes directos complementarios 30,00 0,60
3,00 % Costes indirectos 30,60 0,92
Precio total redondeado por Ud ......cccccevueiriuennens 31,52
21.5 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
21.5.1 YPCO030b Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de
dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?), compuesta por: estructura
metalica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento
de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segtn
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50cas040 1,00 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada 187,96 187,96
para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m2, compuesta por: estructura
metalica mediante perfiles conformados
en frio; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminacion de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido;
instalacion de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes
y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada
de chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm y poliestireno
de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de seccion trapezoidal y
revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Segun R.D. 1627/1997.
% 2,00 % Costes directos complementarios 187,96 3,76
3,00 % Costes indirectos 191,72 5,75
Precio total redondeado por Ud ......ccccoeeuuiiriuennens 197,47
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N Caddigo

Ud Descripcion

Total

21.5.2 YPC050

mt50cas030b

%

21.5.3 YPC020b

Ud

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra,
de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m?), compuesta por: estructura
metalica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento
de tablero en paredes.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.

Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segtn
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1,00 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada 126,33
para despacho de oficina en obra, de
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m?), compuesta
por: estructura metalica mediante perfiles
conformados en frio; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con
terminacion de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada
de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa galvanizada de
seccion trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes.
2,00 % Costes directos complementarios 126,33
3,00 % Costes indirectos 128,86

126,33

2,53
3,87

Precio total redondeado por Ud ......ccccceeuuiiriunnnens

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?), compuesta por: estructura
metalica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento
de tablero en paredes.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

132,73
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N Caddigo

Ud Descripcion

Total

mt50cas050a

%

21.5.4 YPC010b

mt50cas010d

%

Ud

1,00 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada 103,05
para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m2, compuesta por:
estructura metalica mediante perfiles
conformados en frio; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con
terminacién de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalacién de
electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada
de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa galvanizada de
seccion trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes. Segun
R.D. 1627/1997.
2,00 % Costes directos complementarios 103,05
3,00 % Costes indirectos 105,11

103,05

2,06
3,15

Precio total redondeado por Ud ........cccceeumiriunnnens

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m?), compuesta por: estructura
metalica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontaneria,
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
de chapa, suelo contrachapado hidrofugo con capa antideslizante,
revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.

Criterio de medicion de proyecto: NiUmero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1,00 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada 164,57
para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m
(7,00 m2), compuesta por: estructura
metalica mediante perfiles conformados
en frio; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminacioén de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido;
instalaciones de fontaneria, saneamiento
y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; termo eléctrico de 50 litros de
capacidad; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mmy
rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura;
suelo contrachapado hidréfugo con capa
fenolica antideslizante; revestimiento de
tablero melaminado en paredes; inodoro,
plato de ducha y lavabo de tres grifos, de
fibra de vidrio con terminacién de gel-coat
blanco y pintura antideslizante; puerta de
madera en inodoro y cortina en ducha.
Segun R.D. 1627/1997.
2,00 % Costes directos complementarios 164,57
3,00 % Costes indirectos 167,86

108,26

164,57

3,29
5,04

Precio total redondeado por Ud ........ccccvcmeriiennnns

172,90
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