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BIZARAIN-E
Rehabilitacion de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria

Cod. Ud. Resumen partida Cant. Coste Importe

CAP. 1 TRABAJOS PREVIOS 31.101,66
1.1 Ud |INSTALACION DE ELECTRICIDAD PROVISIONAL DE OBRA 1,00 693,51 693,51
1.2 M2 |INSTAL./ALQ./DESM. DE ANDAMIO HOMOL.;10m<h>15m., CON MONTACARGAS 1.080,00 24,18 26.114,40
1.3 M [INSTA.L/ALQ/DESM. VISERA PROTECCION PEATONES 27,50 67,73 1.862,58
1.4 M |RETIRADA DE ARBUSTO, SECCION APROX. 100X150 CM 19,00 15,02 285,38
1.5 m2 [DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO 160,00 6,58 1.052,80
1.6 Ud |TALADO ARBOL DIAMETRO 10-30 cm. 3,00 102,42 307,26
1.7 Ud |DESTOCONADO ARBOL D=10-30 cm. 3,00 261,91 785,73
CAP. 2 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 19.115,00
2.1 M |DESMONTADO DE BAJANTE, D<160 mm 10,00 8,03 80,30
2.2 UD |DESMONTADO DE EMBOCADURA BAJANTE 2,00 24,27 48,54
2.3 M2 |DESM. DE VERJAS PROTECCION VENTANAS, H<2,0 M 22,70 12,12 275,12
24 Ud |DESMONTADO DE CARP. EXT. DE ALUM., SUP. <3 M2 20,00 13,93 278,60
2.5 Ud |DESMONTADO DE CARP. EXT. DE ALUM., SUP. 3-6 M2 8,00 24,72 197,76
2.6 Ud |DESMONTADO DE CARP. EXT. DE ALUM., SUP. > 6 M2 26,00 26,95 700,70
2.7 M |PICADO MAN. DEL VUELO ALFEIZAR DE PIEDRA ARTIFIC., 50 cm 181,80 23,45 4.263,21
2.8 M2 |DEM. CHAPADO MAMP. ACORDADA PIEDRA NAT., E= 12-15 CM; CON RECUP. PARCIAL 104,57 39,55 4.135,74
2.9 M2 |DEM. MAN. DE EMPARCHADO DE RASILLA CERAM. EN FRENTE DE FORJADO 5,00 18,09 90,45
2.10 M2 |DEMOLICION PARCIAL FACHADA, DOS HOJAS, ACCESO PRAL. 8,51 254,59 2.166,56
2.1 M2 |DEM. PARTICION INT. DE FAB. CER. DE LHD, C/ REVES. YESO 2 CARAS, 14,80 7,27 107,60
212 Ud |DEM. PARC. DE FAB. CER. DE LHD, HOJA INTERIOR C/ REVES. YESO 1 CARA, 2,00 20,77 41,54
2.13 M2 |SONDEO Y PICADO REVESTIMIENTOS EN CERR. EXTERIORES 250,00 13,49 3.372,50
2.14 M2 |SONDEO PICADO REV. EN CERR. INTERIORES DE PAREDES Y TECHOS 91,74 9,34 856,85
2.15 m2 [RASCADO DE PINT. DEGRAD. EN CERRAMIENTOS EXTERIORES 250,00 4,57 1.142,50
2.16 m2 [RASCADO DE PINT. DEGRAD. PARAMENTOS INTERIORES DE PAREDES Y TECHOS 91,74 4,15 380,72
217 M2 |DEMOLICION PARCIAL DE TECHO DE PLACA CONTINUA DE ESCAYOLA O PLAD 21,45 6,66 142,86
2.18 M |DESMONTADO DE RODAPIE DE MADERA 24,30 1,04 25,27
2.19 M2 |LEVANTADO DE SOLADO DE TERRAZO 10,00 16,61 166,10
2.20 M |DESMONTADO DE RODAPIE DE TERRAZO 10,00 9,35 93,50
2.21 M2 |DESMONTADO PAVIMENTO LOSAS DE PIEDRA 3,00 23,93 71,79
2.22 M2 |PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS 7,80 6,66 51,95
2.23 Ud |DESMONTAJE DE RADIADOR CON RECUPERACION 4,00 43,81 175,24
2.24 Ud |[DESMONTAJE DE ESTORE CON RECUPERACION 8,00 31,20 249,60
CAP. 3 ALBANILERIA 33.849,72
3,1 M2 |FABRICA 1/2 ASTA LADR.H/D. 49,96 25,92 1.294,96
3.2 M2 |FABRICA LHD TABICON, 9CM. 61,65 29,14 1.796,48
3.3 M |EMPARCHADO DE RASILLA CERAMICA LHS 3 cm. EN FRENTE DE FORJADO 5,00 14,27 71,35
34 M |CARGADERO DE VIGUETA AUTORRESISTENTE 232,40 23,69 5.505,56
3.5 Ud |SUSTITUCION DE CARGADERO DETERIORADO, L<5 M 3,00 282,62 847,86
3.6 M |RESTAURACION VUELOS EN ALFEIZARES INTERIORES 16,50 12,22 201,63
3.7 M  |REGULARIZACION DE BORDE ZAPATA 36,75 17,37 638,35
3.8 M2 [LIMPIEZA Y PREPARACION DEL SOPORTE FACH. PARA SATE 1.125,00 4,00 4.500,00
3.9 M2 |RESTAURACION DEL REVESTIMIENTOS EN CERR. EXTERIORES 250,00 28,89 7.222,50
3.10 M |REPARACION DE FISURA EXT. O INT., CON MASILLA ELASTICA 35,00 10,70 374,50
3.1 Ud |REJILLA DE ALUMINIO 15x15cm. S/ PANELADO DE MADERA 20,00 26,18 523,60
3.12 M2 |RECIBIDO DE PREMARCOS EXTERIORES 270,40 25,53 6.903,31
3.13 Ud |LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 1,00 2.149,15 2.149,15
3.14 Ud [AYUDAS DE GREMIOS, INSTALACION DE ELECT.; VOZ Y DATOS 1,00 1.820,47 1.820,47
CAP. 4 TERMINACIONES DE FACHADA 97.899,49
4,1 M [FORMACION MEDIA CANA CON IMPERMEABILIZACION; D= 40 CM 91,10 18,92 1.723,61
4.2 M2 |SISTEMA INTEGRAL SATE; TERM. AUTOLIMPIABLE; AISL. EPS, E= 80 MM 906,55 87,95 79.731,07
4.3 M [SISTEMA INTEGRAL SATE; TERM. CERAMICA; AISL. EPS, E= 50 MM; H= 30 CM 28,50 40,55 1.155,68
4.4 M2 |SISTEMA INTEGRAL SATE; TERM. PETREA, AISL. EPS, E= 50 MM; Hmax.= 120 CM 17,64 149,59 2.638,77
4.5 M2 |REPERFILADO, VAC. Y CORTE CON REBAJE DE PIEDRA CALIZA DE LA OBRA; E=2-3 CM 22,64 61,02 1.381,49
4.6 M |BANDA SELLADORA AUTOADHESIVA DE ESPUMA BLANDA PUR, ANCHO 15 MM 159,55 8,75 1.396,06
4.7 M [CORDON DE SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE MONOCOMPONENTE 53,00 6,38 338,14
4.8 M |ALFEIZAR DE COMPOSITE DE ALUM, E=3 MM, D= 50 CM 180,90 47,57 8.605,41
4.9 M |VIERTEAGUAS CORRIDO DE COMPOSITE DE ALUM, E=3 MM, D= 25 CM 19,10 25,33 483,80
4.10 M |VIERTEAGUAS CORRIDO DE COMPOSITE DE ALUM, E=3 MM, D= 15 CM 26,25 16,97 445,46
CAP. 5 PAVIMENTOS 991,70
5.1 M2 |SOL.T. U/INTENSO MICROG. 40x40 C/CLAR 10,00 37,53 375,30
5.2 M |RODAPIE TERRAZO 30x7 REBAJADO 10,50 9,93 104,27
5.3 M2 |PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO 35,00 6,09 213,15
5.4 M2 |REPOS. PUNTUAL SOL. CALIZA ABUJARD. SIM. A LA ACTUAL. 60x40x3 cm. 3,00 99,66 298,98
CAP. 6 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS 5.611,36
6.1 M2 |ENFOSCADO MAESTREADO TALOCHADO DE MORTERO M-5 74,24 16,97 1.259,85
6.2 M2 |GUARNEC/ENLUCID. PARED Y TECHO DE PERLIESCAYOLA 152,81 16,25 2.483,16
6.3 M2 |[REPARACION CON EMPLASTECIDO DE REVESTIMIENTO INTERIORES 93,74 11,25 1.054,58
6.4 M2 |ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 CON ADHESIVO. 13,20 34,05 449,46
6.5 M2 |[REPOSICION DE FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA 24,45 14,90 364,31
CAP.7 CARPINTERIA DE MADERA 3.321,82
7.1 M |RODAPIE MADERA PINO NORTE 70x15 mm 31,50 8,48 267,12
7.2 M2 |FORMACION DE FRISO MAD. DE PINO MACHIH. BARNIZ. , E= 12 MM, h= 130 CM 37,70 70,93 2.674,06
7.3 Ml [LISTON DE MADERA DE PINO 70x20 mm, CON UN CANTO REDONDEADO 30,50 12,48 380,64




CAP. 8 CARPINTERIA ALUMINIO 64.165,78
8.1 Ud |VENT. ALUM.LAC. CON R.P.T, TIPO V.1 (1H OSC. BAT.); 86x134 CM; MAN. ESC. 14,00 566,43 7.930,02
8.2 Ud [VENT. ALUM.LAC. CON R.P.T, TIPO V.2 (5H=2H O/B+3F); 421x134 CM; MAN. ESC. 16,00 1.450,09 23.201,44
8.3 Ud [VENT. AL.LAC. CON R.P.T, TIPO V.3/V.3S (2H= 1H O/B + 1F.); 86x164 CM; CON MAN. 6,00 697,31 4.183,86
8.4 Ud [VENT. ALUM.LAC. CON R.P.T, TIPO V.4 (3H= 1H O/B + 2F.); 274x134 CM; MAN. ESC. 4,00 975,26 3.901,04
8.5 Ud |VENT. ALUM.LAC. CON R.P.T, TIPO V.5 (3H BAT. EJE HOR.); 274x50 CM; MAN. ESC. 1,00 1.289,46 1.289,46
8.6 Ud [VENT. ALUM.LAC. CON R.P.T, TIPO V.6 (4H BAT. EJE HOR.); 421x50 CM; MAN. ESC. 1,00 1.857,98 1.857,98
8.7 Ud |VENT. ALUM.LAC. CON R.P.T, TIPO V.7 (6H=1H O/B+5F); 274x164 CM; CON MAN. 1,00 1.194,74 1.194,74
8.8 Ud [VENT. ALUM.LAC. CON R.P.T, TIPO V.8 (4H=2H O/B+2F); 319x175 CM; MAN. ESC. 3,00 1.404,23 4.212,69
8.9 Ud |[VENT. ALUM.LAC. CON R.P.T, TIPO V.9 (10H=2H O/B+8F); 421x213 CM; MAN. ESC. 7,00 1.836,96 12.858,72
8.10 Ud [PTA. ALUM.LAC. CON R.P.T. TIPO P.E. (2H PRAC. 92 CM), 193X294 CM; CON 2 TIR. 1,00 3.535,83 3.535,83
CAP. 9 HERRERIA 3.589,60
9.1 Ud |APOYO EXTR. A1-A2 VIG. CARG.,ACERO GALV. EN DINTEL DESCOLG. 20,00 122,73 2.454,60
9.2 Ud [APOYO INTERM. A3 VIG. CARG., ACERO GALV. EN DINTEL DESCOLG. 10,00 113,50 1.135,00
CAP. 10 VIDRIERIA 13.569,96
10.1 M2 |DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJO EMISIVO BE4/16/33.1 189,91 52,64 9.996,86
10.2 M2 [DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJO EMISIVO DE SEGURIDAD BE66.1/16/33.1 37,10 96,31 3.573,10
CAP. 11 INSTALACIONES 1.351,13
11.1 Ud |ENTRONQUE A BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm. 2,00 64,52 129,04
11.2 Ud |MODIFICACION DE CONDUCTO DE DESAGUE PLUV./FEC. PVC 50 MM, INST. EN SUPERF. 1,00 376,61 376,61
11.3 Ud [MONTAJE RADIADOR PREEXISTENTE 4,00 164,78 659,12
11.4 Ud [MODIFICACION PARCIAL DE INSTALACION ELECTRICA EN SUPERFICIE. 1,00 97,36 97,36
11.5 Ud |DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAJA INST. DE ALARMA EN SUP. 1,00 89,00 89,00
CAP. 12 PINTURA 9.743,25
12.1 M2 [PINTURA MINERAL AL SILICATO 26,50 15,83 419,50
12.2 M2 |PINTURA PLASTICA LISA 1.176,38 7,18 8.446,41
12.3 M PINTURA ESMALTE SINTET. TUBERIAS 49,00 5,62 275,38
12.4 Ud [PINTURA ESMALTE CALOR. RADIADOR, DIM APROX. 150x80 CM 4,00 46,90 187,60
12.5 M PINT. ESMALTE GRASO S/GALV. BAJANTE, D<125 MM 9,00 14,56 131,04
12.6 M PINTURA PLASTICA LISA S/ BAJANTE PVC, D<125 MM 9,00 13,01 117,09
12.7 M BARNIZ MADERA MATE 2 MAN. S/ LISTON 70X20 MM 30,50 5,45 166,23
CAP. 13 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS 4.516,51
13.1 Ud |LINEA DE VIDA HOMOL., CON CABLE 8 MM 7x7 "37 KN"; 6 PTOS. DE ANCLAJE 1,00 3.504,59 3.504,59
13.2 M3 [RELLENOS CON TIERRA VEGETAL 31,05 29,49 915,66
13.3 M2 |FORMACION CESPED PERMAN. 4 ESP. 31,05 3,10 96,26
CAP. 14 GESTION DE RESIDUOS 5.072,62
14.1 Clasificacion de residuos 286,31

14.1.1  |[M3 [CLASIFICACION DE RESIDUOS DE OBRA 53,67 3,08 165,30
14.1.2 |M3 |CLASIFICACION DE RESIDUOS EN INSTALACION EXTERNA 35,59 3,40 121,01
14.2 Gestion de residuos de naturaleza no pétrea 550,46

14.2.1 |Tn |RESIDUOS DE MADERA, LER 17.02.01, CON VALORACION 0,89 25,25 22,47
14.2.2 |Tn [RESIDUOS DE VIDRIO, LER 17.02.02, CON VALORACION 6,21 72,72 451,59
14.2.3 |Tn |RESIDUOS DE PLASTICO, LER 17.02.03, CON VALORACION 0,36 72,72 26,18
14.2.4 |Tn [RESIDUOS DE MET. MEZCLADOS, LER 17.04.07, CON VALORACION 2,08 0,01 0,02
14.2.5 |Tn |RESIDUOS DE MAT. DE AISLAM. NO PELIG., LER 17.06.04, CON VALOR. 0,20 72,72 14,54
14.26 |Tn |RESIDUOS DE OTROS MAT. DE CONST. Y DEM,, LER 17.09.04, CON VALOR. 0,49 72,72 35,63
14.2.7 |Tn |RESIDUOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON, LER 20.01.01, CON VALOR. 0,27 0,10 0,03
14.3 Gestion de residuos de naturales pétrea 1.241,11

14.3.1 |Tn |RESIDUOS DE HORMIGON, LER 17.01.01, CON VALORACION 22,86 20,20 461,77
14.3.2 |Tn |RD. MEZCLA HORM., LAD. Y MAT. CERAM,, LER 17.01.07, CON VAL. 6,62 28,38 187,88
14.3.3 |Tn |RD. ROCAS NO CONTAMINADAS, LER 17.05.05, CON VALORACION 29,28 20,20 591,46
14.4 Gestion de residuos potencialmente peligrosos 71,47

144.1 |Tn |RD. DE BASURAS GENERADAS EN OBRA, LER 20.03.01, A VERT. 2,10 22,01 46,22
14.4.2 |Tn |OTROS RD. POTENCIAL. PELIG., LER 17.09.03, CON GESTOR 0,10 252,50 25,25
14.5 Contenedores y transportes 2.923,27

1451 |Ud [SERVICIO DE COLOCACION DE CONTENEDORES RCD, 2-5 M3 4,00 24,24 96,96
14.5.2 |Ud |SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDORES RCD, 5 M3 14,00 60,60 848,40
14.5.3 |Ud |SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDORES RCD, 2 M3 2,00 50,50 101,00
14.5.4 |Ud |SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE SACO RCD, 1,5 M3 6,00 35,35 212,10
1455 |Ud [SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE BIDON RP, 60 | 1,00 35,35 35,35
14.5.6  |Ud |CARGAY TRANSP. DE RP, HASTA 2 TN, COMPARTIDO 1,00 252,50 252,50
14.5.7 |Mes |ALQUILER DE CONTENEDORES RCD NP, 5 M3 14,00 60,60 848,40
14.5.8 |Mes |ALQUILER DE CONTENEDORES RCD NP, 2 M3 8,00 50,50 404,00
14.5.9 [Mes [ALQUILER DE BIDON RCD PELIGROSOS, 60 | 6,00 20,76 124,56
CAP. 15 SEGURIDAD Y SALUD 7.180,57
15.1 Protecciones personales 662,96

15.1.1 |Ud |PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 10,00 24,68 246,80
15.1.2 |Ud |PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) 6,00 8,29 49,74
15.1.3 |Ud |CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 5,00 10,09 50,45
15.1.4 |Ud |ARNES PODA 2,00 25,50 51,00
15.1.5 |Ud |GAFAS ANTIPOLVO 5,00 0,82 4,10
15.1.6  |Ud |PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 10,00 3,06 30,60
15.1.7 |Ud |PAR GUANTES DE LATEX ANTICORTE 10,00 1,05 10,50
15.1.8 |Ud |MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 1,00 3,41 3,41
15.1.9 |Ud |MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE 20,00 0,87 17,40
15.1.10 |Ud |PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 1,00 2,40 2,40
15.1.11 |Ud |PAR DE POLAINAS SOLDADURA 1,00 2,36 2,36
15.1.12 |Ud |PAR RODILLERAS 2,00 2,16 4,32




15.1.13 |Ud |TRAJE IMPERMEABLE 5,00 8,87 44,35
15.1.14 |ud |MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON 5,00 21,81 109,05
15.1.15 |Ud |FAJA DE PROTECCION LUMBAR 2,00 5,35 10,70
15.1.16 |Ud |PAR DE BOTAS AISLANTES 2,00 12,89 25,78
15.2 Protecciones personales 1.143,14

15.21 |M_ |ALQUILER DE VALLA OBRA MALLA METALICA 3,50X2,50, 6 MESES 436,00 2,25 981,00
15.2.2 |M_ |CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM. 50,00 1,11 55,50
15.2.3 |Ud [PLACA DE SENALIZACION RIESGO 2,00 4,91 9,82
15.24 |Ud |SENAL TRIANGULAR L=70CM. /SOPORTE 2,00 17,82 35,64
15.25 Jud |EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 2,00 30,59 61,18
15.3 Instalaciones de higiene y bienestar 4.131,79

15.3.1  |Mes |ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO 8,30X2,45 M 6,00 202,39 1.214,34
15.3.2  |Mes |ALQUILER DE CASETA COMEDOR 8,30X2,45 M 6,00 180,20 1.081,20
15.3.3  |Mes |ALQUILER CASETA OFICINA 5,98x2,45 M 6,00 125,64 753,84
15.3.4 |Ud |ACOMETIDA ELECTRICA A CASETA 4X4 MM2. 1,00 98,20 98,20
15.3.5 |Ud |ACOMETIDA PROVISIONAL SUMINISTRO DE AGUA, 25 MM. 1,00 87,74 87,74
15.3.6 |Ud |ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO 1,00 421,75 421,75
15.3.7 |Ud |ESPEJO VESTUARIO Y ASEOS 1,00 14,09 14,09
15.3.8 |Ud |JABONERA INDUSTRIAL, 1 L. 1,00 10,48 10,48
15.3.9 |Ud |PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA 1,00 11,75 11,75
15.3.10 |Ud |RADIADOR ELECTRICO MURAL, 1500 W. 1,00 8,67 8,67
15.3.11 |Ud |TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 10,00 26,16 261,60
15.3.12 |Ud |PERCHA PARA DUCHA O ASEO 2,00 4,88 9,76
15.3.13 |ud |MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 1,00 44,97 44,97
15.3.14 |Ud |BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 2,00 44,87 89,74
15.3.15 |Uud |HORNO MICROONDAS 1,00 23,66 23,66
15.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 172,82

15.4.1 |Ud |BOTIQUIN DE URGENCIA 1,00 119,73 119,73
15.4.2 |Ud |REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUIN 1,00 53,09 53,09
15.5 Formacion y mantenimiento 1.069,86

15.5.1 |Ud |COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD 6,00 37,69 226,14
15.5.2 |Ud |COSTO MENSUAL DE CONSERVACION 6,00 66,28 397,68
15.5.3 |Ud [|COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIGIENE 6,00 74,34 446,04
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Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 1 ACTUACIONES PREVIAS

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio Total

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

ud

M2

M2

ud

ud

Instalacion de electricidad provisional de obra

Instalacion de electricidad provisional de obra, comprendiendo:
acometida desde el cuadro general del edificio hasta cuadro de obra,
cuadro de obra dotado de las protecciones necesarias segun
demanda, instalacion provisional en superficie, por techos, hasta
grupo de enchufes para tomas de corriente y alumbrado, a situar uno
en cada planta; incluso p.p. De accesorios complementarios,
derechos de enganche y gestiones. Medida la unidad terminada.

Instal./alq./desm. De andamio homol.;10m<h>15m., con
montacargas

Instalacion, incluyendo el alquiler durante el tiempo que transcurra la
obra, montaje y desmontaje de andamio metalico tubular europeo
homologado de acero de 3,25 mm. De espesor de pared, galvanizado
en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco,
para alturas entre 10-15 m., para cubrir una superficie en estado
actual de la fachada de aproximadamente 1.080 m2; incluso p.p. De
montaje y desmontaje, amplias, arriostramientos a fachadas y
colocacion de mallas protectoras, y p.p. De proyectos, montacargas,
todo de acuerdo con las exigencias municipales, medios auxiliares y
trabajos previos de limpieza y preparacion del asiento para apoyos.
Segun normativa y r.d. 2177/2004Ce.

Nota: la medicion a considerar sera la correspondiente a la superficie
real de fachada en el estado inicial, desde la rasante de apoyo hasta
la cara inferior del alero, sin tener en cuenta las ampliaciones para
ajustar los modulos o incrementos de altura para seguridad.

Insta.l/alg/desm. Visera proteccidn peatones

Instalacion, incluyendo el alquiler durante el tiempo que transcurra la
obra, montaje y desmontaje de visera metdlica tubular de proteccion
de peatones compuesta por ménsula horizontal de 1 m. De vuelo y
prolongacion de plataforma, incluso p.p. De medios auxiliares, segun
r.d. 2177/2004 Y r.d. 1627/1997.

Retirada de arbusto, seccion aprox. 100X150 cm

Retirada de arbusto de seccion aproximada 100 (ancho) x 150 (alto)
cm, por medios mecanicos y manuales, con corte, retirada,
incluyendo el arrancado de raices; sin carga ni transporte al
vertedero, y con p.p. De medios auxiliares.

Desbr.y limp.terreno a mano

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. De medios auxiliares.

Talado arbol diametro 10-30 cm.

Talado de arbol de diametro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo
en la zona indicada, incluso carga y transporte de ramas y resto de
productos resultantes a pie de obra sobre contenedor o camion.

Destoconado arbol d=10-30 cm.

Destoconado de arbol de diametro 10/30 cm.; incluso carga y
transporte de residuos a pie de obra sobre contenedor o camién, y
relleno de tierra compactada del hueco resultante.

TOTAL CAPITULO N°1 ACTUACIONES PREVIAS :

1,00

1.080,00

27,50

19,00

160,00

3,00

3,00

693,51 693,51

24,18 26.114,40

67,73 1.862,58

15,02 285,38

6,58 1.052,80

102,42 307,26

261,91 785,73

31.101,66



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 2 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio Total

2.1

2.2

23 M2

24

2.5

2.6

2.7

M

ud

ud

ud

ud

Desmontado de bajante, d<160 mm

Desmontado de bajante de pluviales o fecales, piezas especial, etc,
en fachadas y tramos interiores, de didmetro <160 mm; incluso p.p.
De medios auxiliares, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin considerar gestion de residuos. Medida la longitud inicial.

Desmontado de embocadura bajante

Desmontado de embocadura a bajante comprendiendo el tramo
desde el canalon hasta la bajante situada en fachada, en pvc u otro
material; incluso p.p. De medios auxiliares, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin considerar gestion de residuos. Medida
la longitud inicial.

Desm. De verjas proteccion ventanas, h<2,0 m

Desmontado de verjas en proteccion de ventanas, de altura <2,0 m,
en huecos de gimnasio y administracion; incluso p.p. Medios
auxiliares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
considerar gestion de residuos. Medida la superficie de fuera a fuera.

Desmontado de carp. Ext. De alum., sup. <3 M2

Desmontado completo de carpinteria exterior de aluminio de cualquier
tipo, situada en fachada, sin recuperacion, con una superficie < 3 m2;
incluyendo vidrios, premarco y jambas, remates de mochetas, etc,
con mediosa manuales; incluso p.p. De medios auxiliares, limpieza,
dejando el perimetro del hueco listo para la instalacion de los
premarcos de la nueva carpinteria, con retirada de escombros a pie
de carga, sin considerar gestion de residuos. Medida la superficie de
fuera a fuera del marco.

Desmontado de carp. Ext. De alum., sup. 3-6 M2

Desmontado completo de carpinteria exterior de aluminio de cualquier
tipo, situada en fachada, sin recuperacién, con una superficie entre
3-6 m2; incluyendo vidrios, premarco y jambas, remates de mochetas,
etc, con mediosa manuales; incluso p.p. De medios auxiliares,
limpieza, dejando el perimetro del hueco listo para la instalacion de
los premarcos de la nueva carpinteria, con retirada de escombros a
pie de carga, sin considerar gestion de residuos. Medida la superficie
de fuera a fuera del marco.

Desmontado de carp. Ext. De alum., sup. > 6 M2

Desmontado completo de carpinteria exterior de aluminio de cualquier
tipo, situada en fachada, sin recuperacion, con una superficie >6 m2;
incluyendo vidrios, premarco y jambas, remates de mochetas, etc,
con mediosa manuales; incluso p.p. De medios auxiliares, limpieza,
dejando el perimetro del hueco listo para la instalacion de los
premarcos de la nueva carpinteria, con retirada de escombros a pie
de carga, sin considerar gestion de residuos. Medida la superficie de
fuera a fuera del marco.

Picado man. Del vuelo alfeizar de piedra artific., 50 cm

Picado de vierteaguas de de piedra artificial de unos 5 cm de
espesor, en exterior de fachada y en interior del gimnasio; ejecutado
por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, hasta
alcanzar la alineacion principal de fachada, con eliminacion de
revestimientos afiadidos en su caso, con regularizacion recuperando
la planeidad de la superficie mediante aplicacion de mortero de
reparacion tipo geolite-10 y pasivacién de armaduras con producto
adecuado si hiciera falta; incluso p.p. De retirada y carga de
escombros a pie de obra sobre contenedor o camion, sin incluir
gestion de residuos.

10,00

2,00

22,70

20,00

8,00

26,00

181,80

8,03 80,30

24,27 48,54

12,12 275,12

13,93 278,60

24,72 197,76

26,95 700,70

23,45 4.263,21



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 2 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

Denominacién

Cantidad

Precio Total

Num. Ud.
2.8 M2
29 M2
2.10 M2
211 M2
212 Ud
2.13 M2

Dem. Chapado mamp. Acordada piedra nat., e= 12-15 cm; con
recup. Parcial

Demolicion de chapado de placas de piedra natural (caliza
gris-rosacea de san marcos) en formato de mamposteria concertada
y picado de la capa base de mortero, con un espesor total de unos
12-15 cm, en z6calo y pilastras, incluyendo el vierteaguas de remate
en su caso, por medios manuales o mecanicos; con recuperacion
parcial del material, suficiente para cubrir las necesidades del
sumninistro posterior para ejecutar la terminacion del sate con
terminacion pétrea, (suministro aprox. 20 M2 de 3 cm de espesor);
incluyendo la recogida y acopio en obra del material a recuperar,
dejandolo pendiente de seleccidon por el cantero, con retirada de
escombros resultantes del material restante y carga manual sobre
camioén o contenedor, sin incluir transporte a vertedero o planta de
reciclaje; incluso p.p. De herramientas, medios auxiliares. Medida la
superficie realmente demolida.

Dem. Man. De emparchado de rasilla ceram. En frente de forjado

Desmolicion manual de emparchado de rasilla cerdmica de unos 3 cm
de espesor en frente de forjado, con terminacion de enfoscado de
mortero de cemento; incluso p.p de retirada de escombros resultantes
y carga manual sobre camion o contenedor, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje. Medida la superficie realmente
demolida.

Demolicion parcial fachada, dos hojas, acceso pral.

Demolicion parcial de cerramiento de fachada de dos hojas para
desplazamiento de la puerta principal de acceso en la fachada norte,
de suelo a techo; formada por hoja exterior de fabrica de 1/2 asta de
ladrillo con terminacion de enfoscado en ambas caras, camara de aire
de espesor variable y hoja interior de ladrillo hueco con revestimiento
de yeso, con medios manuales o mecanicos; incluso p.p. De
demolicién de mochetas, dintel cargadero, medios auxiliares, limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin considerar gestion de
residuos. Medida la superificie ejecutada.

Dem. Particién int. De fab. Cer. De |hd, c/ reves. Yeso 2 caras,

Demolicion de particién interior fabrica ceramica de ladrillo hueco
doble, de 9 cm o menor, revestido de yeso por ambas caras, con
medios manuales; incluso p.p. De zocalos, medios auxiliares,
limpieza, seleccion, retirada de escombros a pie de carga, Sin
considerar gestion de residuos. Medida la superficie inicial
deduciendo huecos.

Dem. Parc. De fab. Cer. De |hd, hoja interior c/ reves. Yeso 1 cara,

Demolicion parcial de la hoja interior del cerramiento de fachada de
fabrica ceramica de ladrillo hueco doble, de 9 cm o menor, revestido
de yeso por una cara, para formacién del hueco que permita la
sustitucion del mangueton de la bajante, con medios manuales;
incluso p.p. De zocalos, medios auxiliares, limpieza, seleccion,
retirada de escombros a pie de carga, sin considerar gestion de
residuos. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

Sondeo y picado revestimientos en cerr. Exteriores

Sondeo y picado en cerramientos exteriores, en zonas donde las
terminaciones se encuentren degradadas o sueltas, hasta la completa
eliminacion de antiguos recubrimientos o revoques, hasta un
pespesor estimado de 3 cm, ejecutado por procedimiento manual
mediante piquetas y alcotanas; incluso retirada y carga de escombros
sobre contenedor o camién para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje. Medida la superficie real ejecutada.

Nota: el sondeo incluira toda la superficie de la fachada

104,57

5,00

8,51

14,80

2,00

250,00

39,55 4.135,74

18,09 90,45

254,59 2.166,56

7,27 107,60

20,77 41,54

13,49 3.372,50



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 2 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio

Total

2.14 M2 Sondeo picado rev. En cerr. Interiores de paredes y techos

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

221

M2

M2

M2

M2

M2

Sondeo y picado en cerramientos interiores, en zonas donde las
terminaciones se encuentren degradadas o sueltas, hasta la completa
eliminacion de los revestimientos, previsiblemente de yeso, con un
espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual
mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros
sobre contenedor o camién para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje. Medida la superficie real ejecutada.

Rascado de pint. Degrad. En cerramientos exteriores

Rascado de pinturas sueltas o degradadas en cerramientos
exteriores, hasta la completa eliminacion de las mismas, ejecutado
por procedimiento manual mediante rasqueta y espatula, incluso
retirada y carga de escombros sobre contenedor o camion para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. Medida la
superficie real ejecutada

Rascado de pint. Degrad. Paramentos interiores de paredes y
techos

Rascado de pinturas degradas o sueltas en paramentos interiores de
paredes y techos, hasta la completa eliminacion de las mismas,
ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espatula,
incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camién
para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin
deduccion de huecos.

Demolicién parcial de techo de placa continua de escayola o plad

Demolicion parcial de techo de placa continua de escayola o pladur;
incluso p.p. De medios auxiliares, cortes con radial para perfilado de
bordes, con retirada de elementos de sujeccién de las placas,
limpieza, seleccion y retirada de escombros a pie de carga, sin
considerar gestion de residuos. Medida la superficie real ejecutada.

Desmontado de rodapie de madera

Desmontado de rodapie de madera; incluso medios auxiliares,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin considerar
gestion de residuos. Medida la longitud inicial.

Levantado de solado de terrazo

Levantado de solado de terrazo; incluso p.p. De mortero de agarre,
dejando la superficie lista para disponer el nuevo pavimento del
mismo material, medios auxiliares, proteccion de suelos adyacentes,
limpieza, y retirada de escombros a pie de carga, sin considerar
gestion de residuos. Medida la superficie inicial.

Desmontado de rodapie de terrazo

Desmontado de rodapie de terrazo en escalera, con colocacion a
montacaballo; incluso p.p. De medios auxiliares, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin considerar gestion de residuos.
Medida la longitud total sin considerar solapes de las piezas.

Desmontado pavimento losas de piedra

Desmontado de pavimentos de losas de piedra asentadas sobre
mortero y arena, realizada a mano, con recuperacion de las piezas
desmontada, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje, segun nte/add-10.

91,74

250,00

91,74

21,45

24,30

10,00

10,00

3,00

9,34

856,85

4,57 1.142,50

4,15

6,66

1,04

16,61

9,35

23,93

380,72

142,86

25,27

166,10

93,50

71,79



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 2 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

Num. Ud.

Denominacién

Cantidad

Precio

Total

2.22 M2 Picado de paramentos alicatados

223 ud

224 ud

Picado de paramentos alicatados o revestidos con plaqueta de gres o
ceramica, tomada con mortero de cemento; incluso p.p. De mortero
de agarre hasta llegar al rojo, medios auxiliares, limpieza, seleccion y
retirada de escombros a pie de carga, sin considerar gestion de
residuos. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

Desmontaje de radiador con recuperacion

Desmontado de radiador; incluso p.p. Desmontaje parcial de tuberia
de alimentacion correspondiente, medios auxiliares, limpieza y acopio
para su posterior utilizacion. Medida la unidad terminada.

Desmontaje de estore con recuperacion

Desmontaje de estore utilzado para oscurecimiento de aulas, con una
longitud maxima de 2 m, con posterior recuperacion; incluyendo p.p.
De proteccion, acopio en zona habiiltada por el centro, limpieza,
colocacion con anclajes.

TOTAL CAPITULO N° 2 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES :

7,80

4,00

8,00

6,66

43,81

31,20

51,95

175,24

249,60

19.115,00



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 3 ALBARNILERIA

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio

Total

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

M2

M2

ud

Fabrica 1/2 asta ladr.h/d.

Fabrica de 1/2 asta de ladrillo hueco doble de 9 cm, recibida con
mortero m-40 (1:6), incluso p.p., mochetas, plaquetas y esquinas;
construida segun norma fl-90 y nte/ptl. Medida deduciendo huecos.

Fabrica Ihd tabicon, 9cm.

Fabrica de 1/2 asta de ladrillo hueco doble, recibida con mortero m-40
(1:6), incluso p.p. De cargaderos, mochetas, plaguetas y esquinas;
construida segun documento basico se-f. Medida deduciendo huecos.

Emparchado de rasilla ceramica lhs 3 cm. En frente de forjado

Emparchado de frentes de forjado con ladrillo ceramico hueco sencillo
24x11,5x3 cm., recibido con mortero de cemento y arena de rio tipo
m-5, de con aditivo plastificante, i/replanteo, nivelacion y aplomado,
mermas Yy roturas, limpieza y medios auxiliares. Segun rc-08, nte-ffl y
cte-se-f. Medida la longitud ejecutada.

Cargadero de vigueta autorresistente

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigon
pretensado, en cerramiento de fachada para modificacién hueco de
acceso y formacion de los nuevos cabezales en pb para ventanas v.9,
apoyado sobre piezas especiales metdlicas, segun detalle que figura
en el plano d.2 de la documentacion gréafica del poryecto. Medida la
luz libre del hueco.

Sustitucidn de cargadero deteriorado, I<5 m

Sustitucion de cargadero deteriorado con una longitud < 5 m, sobre
hueco de ventana en fachada norte, con desmontaje del dintel de
hormigon prefabricado con terminacion de enfoscado de mortero de
cemento, sumnistro y colocaciébn de vigueta prefabricada
autorresistente de hormigén armado, a colcoar sobre el hueco
previamente habilitado sobre la ventana, con apoyos de 20 cm a
ambos lados sobre la fabrica de albafiileria preexistente, con relleno
de los huecos restantes alrededor del caragdero con mortero de bajaj
retraccién, para recuperacion de volimenes y puesta en carga de los
nuevos elementos, dejando el cargadero listo para la colocacion de la
nueva terminacion sate de fachada, realizado con medios manuales o
mecanicos; incluso p.p. De apeos si fuesen necesarios, medios
auxiliares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
considerar gestion de residuos. Medida la unidad completa ejecutada.

Restauracion vuelos en alfeizares interiores

Restauracion de los vuelos en los alfeizares interiores del gimnasio.
Consistente en: recuperacion de la volumetria original del vuelo con
un mortero de reparacion tipo geolite-10 o 40 o similar, aplicado sobre
la superficie ya picada, aplicacién segun dit, hasta enrasar con los
restos del paramento original, previa limpieza del soporte y
eliminacion del oxido de las armaduras que puedan encontrarse
vistas con un cepillo de puas; incluso p.p. De formacion de aristas y
medios auxiliares. Medida la longitud real ejecutada.

49,96

61,65

5,00

232,40

3,00

16,50

25,92

29,14

14,27

23,69

282,62

12,22

1.294,96

1.796,48

71,35

5.505,56

847,86

201,63



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 3 ALBARNILERIA

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio

Total

37 M
3.8 M2
39 M2
310 M
311 ud
3.12 M2

Regularizacion de borde zapata

Regularizacion del borde la zapata corrida de la fachada norte con
mortero de cemento cs iii-w 1, conformando la alinaciéon tanto
horizontal como vertical, segin definicion que aparece en detalle del
plano d.3 de la documentacién gréafica del proyecto, para colocacién
del perfil de arranque de la fachada y asiento del remate vierteaguas
de composite de aluminio, con aplicacion de imprimacibn como
puente de unién entre el hormigén y el mortero si fuese necesario;
incluso p.p. Limpieza y preparacion del soporte de hormigon,
eliminando elementos sobrantes, sueltos o degradados, dejandolo
listo para la aplicacion del mortero, material auxiliar para la
cofiguracion de la calle de asiento. Medida la longitud real
regularizada.

Limpiezay preparacion del soporte fach. Para sate

Limpieza y preparacion del soporte de fachada para posterior
colocacion del aislamiento tipo sate, que incluira limpieza del soporte
de fachada con agua caliente a presién, una vez picado el antiguo
revestimiento retirando las zonas sueltas, previamente a las
actuaciones de reparacion, con rascado de terminaciones de pintura
no adheridas al soporte; incluso p.p. De maquinaria y medios
auxiliares, proteccion de elementos de carpinteria por el exterior con
plasticos para evitar filtraciones de agua al interior, desmontaje de
perfiles de encuentro carpinteria con albafiileria, eliminacion de restos
de adhesivo, retirada de pequefios objetos extrafios de la fachada,
dejando la fachada lista para su reparacion y posterior colocacion del
sistema sate, con recogida de escombros y carga a pie de obra sobre
contendor o camidn, sin incluir transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

Restauraciéon del revestimientos en cerr. Exteriores

Restauracion de revestimientos de enfoscado de mortero de cemento
en paramentos de cerramientos exteriores de fachada. Consistente
en: restauracion de todas las superficies de fachada incluso la
superficie de revestimiento picada anteriormente, con regularizacion
de las superficies, dejandolas listas para posterior recibido del
aislamiento sate, restaurando con mortero de reparacién de
reparacion tipo geolite-10 o 40 o similar, previa limpieza del soporte,
aplicacion segun dit, hasta enrasar con resto de paramento, incluso
p.p. De formacion de mochetas, dinteles, aristas y cantos de franjas
verticales y horizontales, y medios auxiliares. Medida la superficie real
ejecutada descontando huecos.

Reparacion de fisura ext. O int., con masilla elastica

Reparacion de fisura en paramentos exteriores o interiores, mediante
sellado con masilla elastica con fibras tipo aguaplast de beissier o
similar, previa preparacion de la fisura con limpieza y picado de los
labios hasta alcanzar el soporte sano, libre pinturas antiguas mal
adheridas, polvos, grasas y ceras, seco; incluso medios auxiliares.
Medida la longitud ejecutada.

Rejilla de aluminio 15x15cm. S/ panelado de madera

Suministro y colocacion de rejilla de ventilacion de alumnio de 15x15
cm. Esmaltada en blanco, colocada sobre empanelado de madera,
con ubicacion a decidir en obra por la d.f.; incluso formacion del
hueco en el panel de madera, y fijacion adherida o mecéanica. Medida
la unidad terminada.

Recibido de premarcos exteriores

Recibido de premarcos de ventanas y puertaventanas exteriores,
incluso apertura de huecos para anclajes, aplomado, nivelacion y
pequefio material de apoyo. Medida la superficie ejecutada.

36,75

1.125,00

250,00

35,00

20,00

270,40

17,37

4,00

28,89

10,70

26,18

25,53

638,35

4.500,00

7.222,50

374,50

523,60

6.903,31



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria

CAPITULO N° 3 ALBANILERIA

Num. Ud. Denominacion

Cantidad Precio

Total

3.13 Ud Limpieza general de obra

Limpieza general de obra, ejecutada al menos en las siguientes cinco
fases: 12 terminadas las demoliciones. 22 despues de apertura de
rozas por los gremios. 32 despues de la finalizacion de obras de
alicatado, pavimentos y escayola. 42 despues del carpintero, una vez
colocados los marcos, hojas, jambas y zocalos. 52 despues del pintor,
una vez finalizada la obra, y limpieza esmerada por empresa
especializada de las zona de actuacion (aparatos sanitarios, vidrios,
solados y alicatados) dejando la misma lista para la recepcién por
parte de propiedad

3.14 Ud Ayudas de gremios, instalacién de elect.; voz y datos

Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalacion de
electricidad completamente terminada, incluyendo:

Apertura y tapado de rozas.

Apertura de agujeros en paramentos.

Apertura de agujeros en paramentos de camara sanitaria.

Apertura de agujeros y huecos en forjado.

Colocacion de pasamuros.

Fijacion de soportes.

Construccién de bancadas.

Construccién de hornacinas.

Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados.

Apertura de agujeros en falsos techos.

Descarga y elevacion de materiales (si no precisan transportes
especiales).

Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalacion.

TOTAL CAPITULO N° 3 ALBANILERIA :

1,00 2.149,15

1,00 1.820,47

2.149,15

1.820,47

33.849,72



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 4 TERMINACIONES DE FACHADA

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio Total

4.1

4.2

M

M2

Formacién media cafia con impermeabilizacion; d= 40 cm

Formacion de medias cafias con mortero de cemento y arena lavada
de dosificacion 1:6, con impermeabilizacion mediante mortero
impermeabilizador tipo "bme 18002/bme 180 I" de beissier o similar,
en arranque de fachada con sate de terminacion ceramica o de piedra
natural, con un desarrollo minimo de 40 cm, segin detalle que figura
en el plano d.1 del poryecto. Medida la longitud ejecutada.

Sistema integral sate; term. Autolimpiable; aisl. Eps, e= 80 mm

Suministro y ejecucién del aislamiento integral de fachadas con el
sistema beissier therm e o similar, ejecutado conforme condiciones y
caracteristicas del e.t.e. 14/0291, Con acabado del sistema en revoco
coloreado autolimpiable tipo granocryl brs sl 15 "efecto loto" o similar;
utilizando dos colores estandar, a definir en obra por la d.f.; segin
composicién de alzado de la propuesta y detalles definidos en los
planos d.1y d.2 del proyecto.

Conformado por aislamiento a base de placas de eps de 80 mm de
espesor tipo porexter-plus de neopor o similar (aditivado con grafito,
de color gris) con una conductividad térmica de 0,032 w/mk,
adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante
mortero ligero de cemento modificado con resinas sintéticas y fibras
tipo "beissier base ligero bme 12007" o similar, con lijjado de
superficies con eps para eliminar rebabas en uniones, con utilizacién
de piezas especiales propias del sistema en puntos singulares: para
regularizacién de esquinas, con colocacién de refuerzos en esquinas,
con mallas de refuerzo a 45%n huecos de ventanas vy
puertaventanas, goterones en dinteles, perfiles de arranque, con perfil
de conexion en encuentros con carpinterias autoadhesivo con tapa de
cierre hermético, perfiles especiales en | propios del sistema en
encuentro de mochetas con alfeizares, etc; con sellado de juntas
mediante cinta selladora autoadhesiva o con elastémero tipo
"sikahyflex 250 facade" o similar; con endurecimiento superficial de
las placas con mortero adhesivo tipo "beissier mortero ligero bme
12007" o similar, armado con malla de fibra de vidrio alcaliresistente
de 160 gr/m2 y un tamafio de malla de 4,5x4,5 mm, tipo tramaglass
160 r-131 o similar, con solapes de 10 cm; con colocacion de espigas
roscadas tipo "ejotherm str u 2g" o similar de 115 mm , con diametro
de plato de 60 mm embutidas en la placa de eps, rematado con
corona del mismo material aislante de un espesor minimo de 15 mm,
colcadas a razon de: 6, 8 y 10 espigas/m2 en alturas de hasta 8m;
8-20m y >20m respectivamente, incrementdndose en los bordes
(anchura 1,5m) a razén de: 8, 12 y 14 espigas/m2 en alturas de hasta
8m; 8-20m y >20m respectivamente, colocadas segun instrucciones
del fabricante; con mano de fondo "beissier mortero base ligero bme
12003/12007" o similar y acabado final con revoco decorativo exteroir
autolimpiable basado en ligante organico tipo "granocryl brs sl 15"
"efecto lotto" o similar en textura fina, en color a elegir en obra por la
direccion facultativa, con un espesor final del mortero compuesto por
los raseos y revestimientos de acabado de 4 a 55 mm; p.p. De
colocacion de placas de eps similares al del resto de la fachada, de
60 mm de espesor en mochetas y dinteles y 50 mm en alfeizares, con
fijaciones de espiga similares a las de la fachada cada 50 cm y
tratamiento similar al del resto de la fachada; incluso p.p. De
aplicacion de mortero impermeabilizador tipo "bme 18002/bme180I"
de beissier o similar en impermeabilizacion de alfeizares, sellado con
cinta selladora autoadhesiva de espuma blanda pur tipo "beissier
banda de estanquiedad" en encuentros con alero y en alféizar en su
encuentro con la base de la carpinteria, previa limpieza del soporte,
formancion de juntas a definir en obra por la d.f., remates, accesorios
y pequefio material, sellados, etc. Medida la superficie real ejecutada
descontando huecos, incluyendo en el precio la p.p. De mochetas y
dinteles.

91,10

906,55

18,92 1.723,61

87,95 79.731,07



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 4 TERMINACIONES DE FACHADA

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio Total

4.3

M

Sistema integral sate; term. Ceramica; aisl. Eps, e= 50 mm; h= 30
cm

Suministro y ejecucién del aislamiento integral de fachadas con el
sistema beissier therm e o similar, ejecutado conforme condiciones y
caracteristicas del e.t.e. 14/0291, Con acabado de plaqueta ceramica
a definir en obra por la d.f., (pvp 20 €/m2) ; en formacion de z6calo de
arranque de fachada de 30 cm de altura, segin composicién de
alzado de la propuesta y detalles definidos en los planos d.1y d.2 del
proyecto.

Conformado por aislamiento a base de placas de eps de 50 mm de
espesor tipo "porexter-plus de neopor hidréfugo” o similar (aditivado
con grafito, de color gris) con una conductividad térmica de 0,032
w/mk, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas
mediante mortero ligero de cemento modificado con resinas sintéticas
y fibras tipo "beissier base ligero bme 12007" o similar, con lijado de
superficies con eps para eliminar rebabas en uniones; con sellado de
juntas mediante cinta selladora autoadhesiva o con elastémero tipo
"sikahyflex 250 facade" o similar; con endurecimiento superficial de
las placas con mortero adhesivo tipo "beissier mortero ligero bme
12003/12007" o similar formando un tendido continuo de 4 mm de
espesor preparado para acabado, armado con malla de fibra de vidrio
alcaliresistente de 200 gr/m2 minimo y un tamafio de malla de 5,0x5,0
mm, tipo "tramaglass 200 r-163" o similar, con solapes de 10 cm; con
colocacion de espigas roscadas tipo "ejotherm str u 2g" o similar, de
115 mm, sobre la malla con didmetro de plato de 60 mm, colocadas
segun instrucciones del fabricante, a razén de 14 espigas/m2; con
terminacion de plaqueta ceramica, en color a elegir en obra por la
direccidn facultativa, recibida con un mortero cola de clasificacion c2t
sl (adhesivo cementoso mejorado de alta adherencia, con
deslizamiento reducido, desuclegue nulo y buena derfomabilizadad
transversal, flexible) tipo "beissier multiflex" o similar, sellado de
juntas con mortero de cemento tipo cg 2w; con acabado de baldosa
ceramica clasificiacon grupo "aia", "aib", "bia", "abi" segun une-en
1441, resistente a heladas, con absorcion de agua <6%, espesor 8-15
mm y peso <23 kg/m2, juntas de 8-10 mm, rejunteadas con mortero
clasificado cg2w tipo "mortero de juntas impermeable bme6002 g/b"
con marcado ce ; p.p. De sellado en encuentro del aislante con la
acera con banda elastica expansiva autoadherida de espuma blanda
de pur tipo "beissier banda de estanquiedad" o similar, previa limpieza
del soporte, sellado elastico del aplacado de baldosa ceramica en
contacto con la acera , limpieza de juntas, remates, accesorios y
pequefio material, etc. Medida la longitud real ejecutada.

28,50

40,55 1.155,68



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 4 TERMINACIONES DE FACHADA

Num. Ud.

Denominacién

Cantidad

Precio Total

4.4 M2 Sistema integral sate; term. Pétrea; aisl. Eps, e= 50 mm; hmax.=

45 M2

120 cm

Suministro y ejecucién del aislamiento integral de fachadas con el
sistema beissier therm e o similar, ejecutado conforme condiciones y
caracteristicas del e.t.e. 14/0291, Con acabado pétreo a base de
plaquetas de piedra natural (XXXXxxxx) en composicion de
mamposteria concertada similar a la del estado actual; formando el
z6calo de arranque de la fachada hasta una altura maxima de 120
cm, segun composicion de alzado de la propuesta y detalles definidos
en los planos d.1y d.2 del proyecto.

Conformado por aislamiento a base de placas de eps de 60 mm de
espesor tipo "porexter-plus de neopor hidréfugo” o similar (aditivado
con grafito, de color gris) con una conductividad térmica de 0,032
w/mk, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas
mediante mortero adhesivo ligero de cemento modificado con resinas
sintéticas y fibras tipo "beissier base ligero bme 12007" o similar, con
lijado de superficies con eps para eliminar rebabas en uniones; con
sellado de juntas mediante cinta selladora autoadhesiva o0 con
elastbmero tipo ‘"sikahyflex 250 facade" o similar; ; con
endurecimiento superficial de las placas con mortero adhesivo tipo
"beissier mortero ligero bme 12003/12007" o similar formando un
tendido continuo de 4 mm de espesor preparado para acabado,
armado con malla de fibra de vidrio alcaliresistente de 200 gr/m2 y un
tamafio de malla de 5,0x5,0 mm, tipo tramaglass 200 r-163" o similar,
con solapes de 10 cm; con colocacion de espigas roscadas tipo
"ejotherm str u 2g" o similar de 115 mm, sobre la malla con diametro
de plato de 60 mm, colcadas segun instrucciones del fabricante, a
razén de 14/ espigas/m2; con terminacion de plaqueta de piedra
natural de 20 mm de espesor min., tipo "caliza gris-rosacea de san
marcos" o similar, en mamposteria concertada, lo mas parecida
posible a la del estado actual, hidrofugada en su cara exterior hasta
saturacion con un hidrofugante tipo "prosil" o similar, recibida con un
doble encolado con un mortero cola de clasificacion c2t s1 (adhesivo
cementoso mejorado de alta adherencia, con deslizamiento reducido,
desuclegue nulo y buena derfomabilizadad transversal, flexible) tipo
"beissier multiflex" o similar, rejunteadas con mortero clasificado cg2w
tipo "mortero de juntas impermeable bme6002 g/b" con marcado ce,
para juntas de 1 cm, para mayores dimensiones se utilizara una
mezcla de 2 morteros "reperfilado 6012 y base recrecido 18015" de
beissier o similar; p.p. Mortero impermeabilizador en arranque del
z6calo hasta una altura de 30 cm, anclajes para cargas mediante
anclaje especial para apoyo mecanico de aplacados de piedra con
tornillo de acero inoxidable y cabeza avellanada tipo "sdf-s10hx140-e"
de ejot o similar, colocados segun instrucciones del fabricante
embutidas en las juntas de union entre las placas de piedra, a razon
de unas 14 espigas/m2, sellado en encuentro del aislante con la
acera con banda elastica expansiva autoadherida de espuma blanda
de pur tipo "beissier banda de estanquiedad" o similar, previa limpieza
del soporte, sellado elastico del aplacado de piedra en contacto con
la acera, limpieza de juntas, accesorios y pequefio material, etc.
Medida la superficie real ejecutada.

Reperfilado, vac. Y corte con rebaje de piedra caliza de la obra;
e=2-3cm

Reperfilado, vaciado y corte de piedra natural (caliza gris rosacea de
san marcos), procedente de la propia obra, por demolicion del
aplacado actualmente existente de 12 cm de espesor (valorada la
demolicién en partida independiente); rebajando su espesor hasta
dejarlo en 2-3 cm, dejandola totalmente apta para su colocacion en el
sistema sate pétreo de fachada, a pie de tajo; incluyendo p.p.
Seleccion de las plaquetas demolidas en obra, traslado y acopio de la
piedra a taller, limpieza y preparacion de las piezas, desperdicios de
las piezas que haya que desechar, empaquetado y traslado de las
plaquetas reperfiladas y cortadas a obra, a pie de tajo. Medida la
superficie de plaguetas resultante puesta a disposicién en obra, apta
para su colocacion como acabdo del sistema sate.

17,64

22,64

149,59 2.638,77

61,02 1.381,49



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 4 TERMINACIONES DE FACHADA

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio

Total

46 M

47 M

48 M

49 M

410 M

Banda selladora autoadhesiva de espuma blanda pur, ancho 15
mm

Banda selladora autoadhesiva de espuma blanda pur, con ancho 15
mm, expansiva en contacto con agua,para colocacion en encuentros
varios del sistema sate con elementos de fabrica y albafiileria, previa
limpieza del soporte de fijacion elimnando elementos sueltos, polvo,
grasa, etc tipo "beissier banda de estanqueidad”. Medida la longitud
real colocada.

Cordon de sellado con impermeabilizante monocomponente

Cordon de sellado en encuentro de aislante de eps del sistema sate
con elementos singulares, con aplicacion de sellador
impermeabilizante monocomponente, tipo "sikahyflex-250 facade" o
similar.

Alfeizar de composite de alum, e=3 mm, d=50cm

Suministro y colocaciéon de terminacion de alféizar en huecos de
ventanas, corrido o para el hueco singular, con vierteaguas de
composite de aluminio, formado por dos laminas de aluminio unidas
por un nucleo de resinas termoplasticas, de la marca larson o similar,
de 3 mm de espesor, con acabado lacado en color estandar y
despiece a definir en obra por la d.f., con formacién de goterén de
doble pliegue, desarrollo aproximado de 50 cm, a verificar en obra,
recibido sobre bandas de composite fijados mecanicamente al
soporte de albafiileria, sobre los que se adherird la terminacion con
cordén adhesivo de polimero, entregas laterales en mochetas, etc,
segun detalles que figura en los planos d.1y d.2 de la documentacion
gréafica del proyecto; incluso: limpieza previa del soporte si hiciera
falta, orejas o remates laterales, cortes, colcacion de banda selladora
elastica expansiva autoadhesiva de espuma de pur tipo "beissier
banda elastica" o similar en encuentro del alféizar con la base de la
carpinteria, encuentros, remates y sellados a base de elastémero tipo
"sikahyflex-250 facade" o similar.

Vierteaguas corrido de composite de alum, e=3 mm, d=25cm

Suministro y colocacion de vierteaguas corrido de composite de
aluminio, en remate superior de sate con terminacion de piedra
natural, formado por dos IAminas de aluminio unidas por un nucleo de
resinas termoplasticas, de la marca larson o similar, de 3 mm de
espesor, con acabado lacado en color estandar y despiece a definir
en obra por la d.f., con formacién de goteron de doble pliegue,
desarrollo aproximado de 15 cm, a verificar en obra, recibido con
cordon adhesivo de polimero y taco para fijacion mecanica, segun
detalle que figura en el plano d.1 de la documentacion grafica del
proyecto; incluso: limpieza previa del soporte si hiciera falta, remates
laterales, cortes, encuentros, remates y sellados a base de
elastémero tipo sikahyflex 250 facade o similar.

Vierteaguas corrido de composite de alum, e=3 mm, d=15cm

Suministro y colocacion de vierteaguas corrido de composite de
aluminio, en remate superior de zapata corrida, formado por dos
laminas de aluminio unidas por un nucleo de resinas termoplésticas,
de la marca larson o similar, de 3 mm de espesor, con acabado
lacado en color estandar y despiece a definir en obra por la d.f., con
formacion de goteron de doble pliegue, desarrollo aproximado de 25
cm, a verificar en obra, recibido con cordén adhesivo de polimero y
taco para fijacion mecénica, segun detalle que figura en el plano d.1
de la documentacion grafica del proyecto; incluso: limpieza previa del
soporte si hiciera falta, remates laterales, cortes, encuentros, remates
y sellados a base de elastomero tipo sikahyflex 250 facade o similar.

159,55

53,00

180,90

19,10

26,25

8,75 1.396,06

6,38

338,14

47,57 8.605,41

25,33

16,97

483,80

445,46



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 4 TERMINACIONES DE FACHADA

Num. Ud. Denominacion Cantidad Precio Total

TOTAL CAPITULO N° 4 TERMINACIONES DE FACHADA : 97.899,49



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 5 PAVIMENTOS

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio

Total

51 M2

52 M

53 M2

54 M2

Sol.t. U/lintenso microg. 40X40 c/clar

Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma une
127020, de 40x40 cm. En color claro, similar a la del estado actual,
con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra,
con marca aenor 0 en posesion de ensayos de tipo, en ambos casos
con ensayos de tipo para la resistencia al
deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento cem
ii/lb-p 32,5 ny arena mezcla de miga y rio (m-5), i/cama de arena de 2
cm. De espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/llimpieza,
s/nte-rsr-6 y nte-rsr-26, medido en superficie realmente ejecutada.

Rodapié terrazo 30x7 rebajado

Rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7 cm., recibido
con mortero de cemento cem ii/lb-p 32,5 n y arena de miga (m-5),
irejuntado con lechada de cemento blanco bl 22,5 x 1/2 y limpieza,
s/nte-rsr-26, medido en su longitud.

Pulido y abrillantado terrazo

Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y
limpieza.

Repos. Puntual sol. Caliza abujard. Sim. A la actual. 60X40x3
cm.

Reposicion puntual de solado de piedra caliza gris abujardada similar
a la del estado actual, en piezas de 60x40x3 cm., recibido con
mortero de cemento cem ii/b-p 32,5 n y arena de miga (m-5), cama de
arena de 2 cm. De espesor, i. Suministro de la piedra, rejuntado con
lechada de cemento blanco bl 22,5 x y limpieza, s/nte-rsr-1. Medida la
superficie ejecutada.

TOTAL CAPITULO N°5 PAVIMENTOS :

10,00

10,50

35,00

3,00

37,53

9,93

6,09

99,66

375,30

104,27

213,15

298,98

991,70



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 6 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio Total

6.1 M2
6.2 M2
6.3 M2
6.4 M2
6.5 M2

Enfoscado maestreado talochado de mortero m-5

Enfoscado maestreado talochado, en paredes con mortero m-5 (1:6)
de 15 mm. De espesor para posterior colocacion del sistema sate;
construido segun nte/rpe-7. Medido deduciendo huecos.

Guarnec/enlucid. Pared y techo de perliescayola

Guarnecido y enlucido en paramentos interiores, verticales y
horizontales, con pasta de perliescayola, incluso limpieza vy
humedecido del paramento; construido segun nte/rpg-10/12. Medido
deduciendo huecos.

Reparacion con emplastecido de revestimiento interiores

Reparacion con emplastecido de revestimiento de superficie soporte
en paramentos interiores, previa preparacion del soporte que debera
ser sano y consistente, con tratamiento especifico de juntas si hiciera
falta, eliminacion de terminaciones sueltas o degradadas, libre de
pinturas antigua mal adheridas, polvo, grasa y ceras, seco;
terminacion con aplicacion de una mano de fondo con imprimacion
acuosa tipo fixacryl de beissier o similar, en soportes muy
absorbentes, y acabado mediante un emplastecido de reparacion tipo
aguaplast de beissier o similar. Medida la superficie real ejecutada.

Alicatado azulejo blanco 20x20 con adhesivo.

Alicatado con azulejo de 20 x 20 cm, (blanco), mate, similar al del
estado actual en vestuarios de profesores y alumnos, recibido con
adhesivo, incluso preparacion del paramento, cortes, p.p. Cantoneras
de aluminio lacado redondeadas en aristas, rejuntado y limpieza;
construido segun nte/rpa-4. Medida la superficie ejecutada.

Reposicién de falso techo de escayolalisa

Falso techo de placas de escayola lisa de 16 mm de espesor, recibida
con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje
y desmontaje de andamios, s/nte-rtc-16, medido deduciendo huecos.

TOTAL CAPITULO N° 6 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS :

74,24

152,81

93,74

13,20

24,45

16,97 1.259,85

16,25 2.483,16

11,25 1.054,58

34,05 449,46

14,90 364,31

5.611,36



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 7 CARPINTERIA DE MADERA

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio

Total

71 M
7.2 M2
7.3 Ml

Rodapie madera pino norte 70x15 mm

Rodapie de madera de pino norte en tablas de 70 x 15 mm de
seccion, colocado sobre tacos de pino, formacion de uniones en
inglete, recibido de tacos, nivelado, clavado; construido segun
nte/rsr-27. Medida la longitud ejecutada.

Formacion de friso mad. De pino machih. Barniz. , E= 12 mm, h=
130 cm

Formacion de friso con entarimado de madera de pino
machihembrada, reaccion al fuego c-s2,d0, barnizada en taller, de
130 cm de altura y 12 mm de espesor, de aspecto similar al existente
en la zona de acceso al gimnasio, formado por entramado de
rastreles de madera de pino tratada horizontales y verticales de 5x5
cm separados cada 30 cm como maximo. Incluso p.p. De apertura de
agujeros circulares de didmetro 120 mm para posterior colocacién de
rejillas de ventilacion, medidas en partida aparte, encuentros,
remates, calces, elementos de fijacion, etc. Medida la superficie
ejecutada.

Liston de madera de pino 70x20 mm, con un canto redondeado

Liston de remate de madera de pino, barnizado en taller, de 70x20
mm. A modo de tapajuntas, colocada en remate superior de friso de
gimnasio, con el canto libre redondeado, fijado mecanicamente al
rastrel del friso; incluso p.p. De ajustes. Medida la longitud ejecutada.

TOTAL CAPITULO N° 7 CARPINTERIA DE MADERA :

31,50

37,70

30,50

8,48

70,93

12,48

267,12

2.674,06

380,64

3.321,82



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 8 CARPINTERIA ALUMINIO

Num. Ud. Denominacion

Cantidad Precio Total

8.1

8.2

Ud Vent. Alum.lac. Con r.p.t, tipo v.1 (1h osc. Bat.); 86x134 cm; man.

Esc.

Suministro y colocacion de ventana tipo v.1, de medidas totales
86x134 cm, compuesto por 1 hueco: con 1 hoja oscilobatiente, con el
detalle que figura en el plano m.1 del proyecto; conformada con
perfiles de aleacion de aluminio de la serie 70, tipo cor 70 industrial o
similar, con rotura de puente termico, espesor de perfileria de 1,5
mm, con marco solapado y lacado monocolor superficial de color ral
9006 o similiar de 25 micras minimo; incluso premarcos de madera
tratada, anclajes de fijacion y recibido con espuma de poliuretano,
tapajuntas, junquillos, jambas adherida de aluminiO tapando el
premarco, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas de marco,
herrajes de colgar y cierre con manilla escamoteable(incluyendo una
maneta para apertura de todas las ventanas del tipo); incluso p.p.
Medios auxiliares y sellado perimetral de juntas con silicona neutra;
construida segun nbe-ct-79.

Nota: las ventanas cumpliran las siguientes condiciones:

- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios sera <2,2 w/m2k

- Permeabilizad al aire: clase 4

- Estanqueidad al agua: clase 9a

- Resistencia al viento: clase 4

Ud Vent. Alum.lac. Con r.p.t, tipo v.2 (5h=2h o/b+3f); 421x134 cm;

man. Esc.

Suministro y colocacion de ventanal tipo v.2, de medidas totales
421x134 cm, compuesto por 5 huecos: con 2 hojas oscilobatientes y 3
fijos, con el detalle que figura en el plano m.1 del proyecto;
conformado con perfiles de aleacion de aluminio de la serie 70, tipo
cor 70 industrial o similar, con rotura de puente termico,espesor de
perfileria de 1,5 mm, con marco solapado y lacado monocolor
superficial de color ral 9006 o similar de 25 micras minimo; incluso
premarcos de madera tratada, anclajes de fijacion y recibido con
espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos, jambas adherida de
aluminiO tapando el premarco, junta de estanqueidad de neopreno,
vierteaguas de marco, herrajes de colgar y cierre con manilla
escamoteable, (incluyendo una maneta para apertura de todas las
ventanas del tipo); incluso p.p. Medios auxiliares y sellado perimetral
de juntas con silicona neutra; construida segun nbe-ct-79.

Nota: las ventanas cumpliran las siguientes condiciones:

- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios sera <2,2 w/m2k

- Permeabilizad al aire: clase 4

- Estanqueidad al agua: clase 9a

- Resistencia al viento: clase 4

14,00 566,43 7.930,02

16,00 1.450,09 23.201,44



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 8 CARPINTERIA ALUMINIO

Num. Ud. Denominacion Cantidad Precio Total

8.3 Ud Vent. Al.lac. Con r.p.t, tipo v.3/v.3s (2h= 1h o/b + 1f.); 86x164 cm;
con man.

Suministro y colocacion de ventanal tipo v.3 y v.3s, de medidas
totales 86x164 cm, compuesto por 2 huecos: con 1 hoja
oscilobatiente y 1 fijo, con el detalle que figura en el plano m.1 del
proyecto; conformado con perfiles de aleacion de aluminio de la serie
70, tipo cor 70 industrial o similar, con rotura de puente
termico,espesor de perfileria de 1,5 mm, con marco solapado y
lacado monocolor superficial de color ral 9006 o similar de 25 micras
minimo; incluso premarcos de madera tratada, anclajes de fijacion y
recibido con espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos, jambas
adherida de aluminiO tapando el premarco, junta de estanqueidad de
neopreno, vierteaguas de marco, herrajes de colgar y cierre con
manilla de aluminio estandar del color de la carpinteria; incluso p.p.
Medios auxiliares y sellado perimetral de juntas con silicona neutra;
construida segun nbe-ct-79.

Nota: las ventanas cumpliran las siguientes condiciones:

- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios sera <2,2 w/m2k

- Permeabilizad al aire: clase 4

- Estanqueidad al agua: clase 9a

- Resistencia al viento: clase 4 6,00 697,31 4.183,86

8.4 Ud Vent. Alum.lac. Con r.p.t, tipo v.4 (3h= 1h o/b + 2f.); 274x134 cm;
man. Esc.

Suministro y colocacion de ventanal tipo v.4, de medidas totales
274x134 cm, compuesto por 3 huecos: con 1 hoja oscilobatiente y 2
fijos, con el detalle que figura en el plano m.1 del proyecto;
conformado con perfiles de aleacion de aluminio de la serie 70, tipo
cor 70 industrial o similar, con rotura de puente termico,espesor de
perfileria de 1,5 mm, con marco solapado y lacado monocolor
superficial de color ral 9006 o similar de 25 micras minimo; incluso
premarcos de madera tratada, anclajes de fijacion y recibido con
espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos, jambas adherida de
aluminiO tapando el premarco, junta de estanqueidad de neopreno,
vierteaguas de marco, herrajes de colgar y cierre con manilla
escamoteable; incluso p.p. Medios auxiliares y sellado perimetral de
juntas con silicona neutra; construida segun nbe-ct-79.

Nota: las ventanas cumpliran las siguientes condiciones:

- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios sera <2,2 w/m2k

- Permeabilizad al aire: clase 4

- Estanqueidad al agua: clase 9a

- Resistencia al viento: clase 4 4,00 975,26 3.901,04



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 8 CARPINTERIA ALUMINIO

Num. Ud. Denominacion

Cantidad Precio Total

8.5 Ud Vent. Alum.lac. Con r.p.t, tipo v.5 (3h bat. Eje hor.); 274x50 cm;

8.6

man. Esc.

Suministro y colocacion de ventanal tipo v.5, de medidas totales
274x50 cm, compuesto por 3 huecos: con 3 hojas batientes de eje
horizontal, con el detalle que figura en el plano m.1 del proyecto;
conformado con perfiles de aleacion de aluminio de la serie 70, tipo
cor 70 industrial o similar, con rotura de puente termico,espesor de
perfileria de 1,5 mm, con marco solapado y lacado monocolor
superficial de color ral 9006 o similar de 25 micras minimo; incluso
premarcos de madera tratada, anclajes de fijacion y recibido con
espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos, jambas adherida de
aluminiO tapando el premarco, junta de estanqueidad de neopreno,
vierteaguas de marco, herrajes de colgar y cierre con manilla
escamoteable; incluso p.p. Medios auxiliares y sellado perimetral de
juntas con silicona neutra; construida segun nbe-ct-79.

Nota: las ventanas cumpliran las siguientes condiciones:

- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios sera <2,2 w/m2k

- Permeabilizad al aire: clase 4

- Estanqueidad al agua: clase 9a

- Resistencia al viento: clase 4

Ud Vent. Alum.lac. Con r.p.t, tipo v.6 (4h bat. Eje hor.); 421x50 cm;

man. Esc.

Suministro y colocacion de ventanal tipo v.6, de medidas totales
421x50 cm, compuesto por 4 huecos: con 4 hojas batientes de eje
horizontal, con el detalle que figura en el plano m.1 del proyecto;
conformado con perfiles de aleacion de aluminio de la serie 70, tipo
cor 70 industrial o similar, con rotura de puente termico,espesor de
perfileria de 1,5 mm, con marco solapado y lacado monocolor
superficial de color ral 9006 o similar de 25 micras minimo; incluso
premarcos de madera tratada, anclajes de fijacion y recibido con
espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos, jambas adherida de
aluminiO tapando el premarco, junta de estanqueidad de neopreno,
vierteaguas de marco, herrajes de colgar y cierre con manilla
escamoteable; incluso p.p. Medios auxiliares y sellado perimetral de
juntas con silicona neutra; construida segun nbe-ct-79.

Nota: las ventanas cumpliran las siguientes condiciones:

- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios sera <2,2 w/m2k

- Permeabilizad al aire: clase 4

- Estanqueidad al agua: clase 9a

- Resistencia al viento: clase 4

1,00 1.289,46 1.289,46

1,00 1.857,98 1.857,98



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 8 CARPINTERIA ALUMINIO

Num. Ud. Denominacion

Cantidad Precio Total

8.7

Ud Vent. Alum.lac. Con r.p.t, tipo v.7 (6h=1h o/b+5f); 274x164 cm; con

man.

Suministro y colocacion de ventanal tipo v.7, de medidas totales
274x164 cm, compuesto por 6 huecos: con 1 hoja oscilobatiente y 5
fijos, con el detalle que figura en el plano m.1 del proyecto;
conformado con perfiles de aleacion de aluminio de la serie 70, tipo
cor 70 industrial o similar, con rotura de puente termico,espesor de
perfileria de 1,5 mm, con marco solapado y lacado monocolor
superficial de color ral 9006 o similar de 25 micras minimo; incluso
premarcos de madera tratada, anclajes de fijacion y recibido con
espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos, jambas adherida de
aluminiO tapando el premarco, junta de estanqueidad de neopreno,
vierteaguas de marco, herrajes de colgar y cierre con manilla de
aluminio estandar del color de la carpinteria; incluso p.p. Medios
auxiliares y sellado perimetral de juntas con silicona neutra;
construida segun nbe-ct-79.

Nota: las ventanas cumpliran las siguientes condiciones:

- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios sera <2,2 w/m2k

- Permeabilizad al aire: clase 4

- Estanqueidad al agua: clase 9a

- Resistencia al viento: clase 4

8.8 Ud Vent. Alum.lac. Con r.p.t, tipo v.8 (4h=2h o/b+2f); 319x175 cm;

man. Esc.

Suministro y colocacion de ventanal tipo v.8, de medidas totales
319x175 cm, compuesto por 4 huecos: con 2 hojas oscilobatientes y 2
fijos, con el detalle que figura en el plano m.1 del proyecto;
conformado con perfiles de aleacion de aluminio de la serie 70, tipo
cor 70 industrial o similar, con rotura de puente termico,espesor de
perfileria de 1,5 mm, con marco solapado y lacado monocolor
superficial de color ral 9006 o similar de 25 micras minimo; incluso
premarcos de madera tratada, anclajes de fijacion y recibido con
espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos, jambas adherida de
aluminiO tapando el premarco, junta de estanqueidad de neopreno,
vierteaguas de marco, herrajes de colgar y cierre con manilla
escamoteable (incluyendo una maneta para apertura de todas las
ventanas del tipo); incluso p.p. Medios auxiliares y sellado perimetral
de juntas con silicona neutra; construida segun nbe-ct-79.

Nota: las ventanas cumpliran las siguientes condiciones:

- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios sera <2,2 w/m2k

- Permeabilizad al aire: clase 4

- Estanqueidad al agua: clase 9a

- Resistencia al viento: clase 4

1,00 1.194,74 1.194,74

3,00 1.404,23 4.212,69



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 8 CARPINTERIA ALUMINIO

Num. Ud.

Denominacién

Cantidad Precio Total

8.9 Ud Vent. Alum.lac. Con r.p.t, tipo v.9 (10h=2h o/b+8f); 421x213 cm;

8.10 ud

man. Esc.

Suministro y colocacion de ventanal tipo v.9, de medidas totales
421x213 cm, compuesto por 10 huecos: con 2 hojas oscilobatientes y
8 fijos, con el detalle que figura en el plano m.1 del proyecto;
conformado con perfiles de aleacion de aluminio de la serie 70, tipo
cor 70 industrial o similar, con rotura de puente termico,espesor de
perfileria de 1,5 mm, con marco solapado y lacado monocolor
superficial de color ral 9006 o similar de 25 micras minimo; incluso
premarcos de madera tratada, anclajes de fijacion y recibido con
espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos, jambas adherida de
aluminiO tapando el premarco, junta de estanqueidad de neopreno,
vierteaguas de marco, herrajes de colgar y cierre con manilla
escamoteable (incluyendo una maneta para apertura de todas las
ventanas del tipo); incluso p.p. Medios auxiliares y sellado perimetral
de juntas con silicona neutra; construida segun nbe-ct-79.

Nota: las ventanas cumpliran las siguientes condiciones:

- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios sera <2,2 w/m2k

- Permeabilizad al aire: clase 4

- Estanqueidad al agua: clase 9a

- Resistencia al viento: clase 4

Pta. Alum.lac. Con r.p.t. Tipo p.e. (2H prac. 92 Cm), 193x294 cm;
con 2 tir.

Suministro y colocacion puerta tipo p.e, para acristalar de medidas
totales 193x294 cm, compuesto por 3 huecos: 1 fijo superior y 2 hojas
practicbales, cada una de ellas con 5 huecos fijos y un zdcalo ciego,
con doble enclavamiento en la hoja secundaria, con el detalle que
figura en el plano m.1 del proyecto; conformado con perfiles de
aleacion de aluminio de la serie 70, tipo cor 70 industrial o similar, con
rotura de puente termico,espesor de perfileria de 1,7 mm, con marco
solapado y lacado monocolor superficial de color ral 9006 o similar de
25 micras minimo; incluso premarcos de madera tratada, anclajes de
fijacion y recibido con espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos,
jambas adherida de alumini0 tapando el premarco, junta de
estanqueidad de neopreno, herrajes de colgar, cierres hidraulicos en
ambas hojas, cerradura de acero inox. Tipo tesa o similar y muelle
retenedor, cierrapuertas automatico sincronizado entre ambas hojas,
que dispondran también de tiradores verticales de inox de 40 mm de
didmetro y 1=50 cm aprox. Al exterior y barras antipanico por el
interior, con sus respectivas grapas, con cerradura amaestrada con
las del resto de las puertas del centro; incluso p.p. Medios auxiliares y
sellado perimetral de juntas con silicona neutra; construida segun
nbe-ct-79.

Nota: la transmitancia térmica total del hueco considerando también
los vidrios seré <2,2 w/m2k

TOTAL CAPITULO N° 8 CARPINTERIA ALUMINIO :

7,00 1.836,96 12.858,72

1,00 3.535,83 3.535,83

64.165,78



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 9 HERRERIA

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio Total

9.1

9.2

Ud Apoyo extr. Al-a2 vig. Carg.,acero galv. En dintel descolg.

ud

Suministro y colocacion de elemento metédlico en apoyo extremo de
viguetas cargadero, tipos "al" y "a2", para formacion de dintel
descolgado de la fachada norte en huecos de ventana; conformado
por:

- Pletina de acero galvanizado de 6 mm de espesor, de dimensiones
350x70 mm, fijada con dos tacos expansivos de métrica 10 mm en
viga de hormigén armado;

- 2 Varillas roscadas de acero galvanizado de 8 mm de diametro y
longitud aproximada de 450 mm a ajustar en obra segun la alineacion
definitiva del cargadero, dispuestas a una separacion de unos 250
mm ajustable segin anchura de las viguetas que tengan que pasar
entre medias de las varillas, soldadas por su extremo superior a la
chapa de fijacion;

- Chapon de acero galvanizado de 6 mm de espesor plegado en | de
dimensiones 500x(150+70)mm, colgado de las varillas anteriores, con
ajuste de tuerca y contratuerca, en formacién de apoyo de viguetas;

- Chapa desplegada de acero galvanizado 10-20-1,5 mm soldada por
la cara inferior del cahpén de apoyo ocupando toda su cara inferior,
para favorecer el agarre de la terminacién de mortero de cemento;
Todo segun detalle que figura en los planos m.1 y d.2 de la
documentacion gréfica del proyecto; incluso p.p. De medios auxilares,
protecciones a elementos adyacentes si fuesen necesarias, nivelado
y ajuste de los apoyos, recorte de varillas, soldaduras, protecciones
antibxido con pintura de minio o metalizada en zonas que lo
necesiten, fijaciones y pequefio material.

Nota: los apoyos al y a2 son simétricos

Apoyo interm. A3 vig. Carg., acero galv. En dintel descolg.

Suministro y colocacién de elemento metalico en apoyo intermedio de
viguetas cargadero, tipo "a3", para formacion de dintel descolgado de
la fachada norte en huecos de ventana; conformado por:

- Pletina de acero galvanizado de 6 mm de espesor, de dimensiones
350x70 mm, fijada con dos tacos expansivos de métrica 10 mm en
viga de hormigdn armado;

- 2 Varillas roscadas de acero galvanizado de 8 mm de diametro y
longitud aproximada de 450 mm a ajustar en obra segun la alineacion
definitiva del cargadero, dispuestas a una separacion de unos 250
mm ajustable segln anchura de las viguetas que tengan que pasar
entre medias de las varillas, soldadas por su extremo superior a la
chapa de fijacion;

- Chapon de acero galvanizado de 6 mm de espesor, de dimensiones
500x150 mm, colgado de las varillas anteriores, con ajuste de tuerca
y contratuerca, en formacion de apoyo de viguetas;

- Chapa desplegada de acero galvanizado 10-20-1,5 mm soldada por
la cara inferior del cahpon de apoyo ocupando toda su cara inferior,
para favorecer el agarre de la terminacién de mortero de cemento;
Todo segin detalle que figura en los planos m.1 y d.2 de la
documentacion gréfica del proyecto; incluso p.p. De medios auxilares,
protecciones a elementos adyacentes si fuesen necesarias, nivelado
y ajuste de los apoyos, recorte de varillas, soldaduras, protecciones
antiéxido con pintura de minio o metalizada en zonas que lo
necesiten, fijaciones y pequefio material.

TOTAL CAPITULO N° 9 HERRERIA :

20,00

10,00

122,73 2.454,60

113,50 1.135,00

3.589,60



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 10 VIDRIERIA

Denominacién

Cantidad

Precio Total

Num. Ud.
10.1 M2
10.2 M2

Doble acristalamiento bajo emisivo be4/16/33.1

Suninistro y colocacion de doble acristalamiento bajo emisivo
be4/16/33.1, con un coeficiente de transmisison térmica <1,6 w/m2k,
conformado por: una luna float incolora de 4 mm de espesor con
tratamiento con capa de baja emisividad, cAmara con argon de 16
mm de espesor y vidrio laminado interior 33/0,38mm float incoloro
/laminado con lamina pvb(1x0,38 mm incolora), segun despieces que
figuran en el plano m.1 de la documentacion grafica del proyecto; con
fijacidbn sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, y sellado en frio con silicona neutra, incluso
colocacion de junquillos, segun nte-fvp. Medida la superficie
acristalada.

Doble acristalamiento bajo emisivo de seguridad be66.1/16/33.1

Suninistro y colocacion de doble acristalamiento bajo emisivo de
seguridad be66.1/16/33.1, con un coeficiente de transmisisén térmica
<1,6 w/m2k, conformado por: vidrio laminado exterior 66/0,38 float
incoloro /laminado con lamina pvb(1x0,38 mm incolora) y tratamiento
con capa de baja emisividad, camara con argén de 16 mm de
espesor y vidrio laminado interior 33/0,38mm float incoloro /laminado
con lamina pvb(1x0,38 mm incolora), segun despieces que figuran en
el plano m.1 de la documentacion grafica del proyecto; con fijacion
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, y sellados en frio con silicona, incluso
colocacion de junquillos, segun nte-fvp. Medida la superficie
acristalada.

TOTAL CAPITULO N° 10 VIDRIERIA :

189,91

37,10

52,64 9.996,86

96,31 3.573,10

13.569,96



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 11 INSTALACIONES

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio

Total

111 ud
11.2 ud
11.3 ud
11.4 Uud
115 ud

Entronque a bajante pvc pluviales 110 mm.

Entronque desde las embocadura del canal6n hasta su conexién con
la bajante de pvc de pluviales empotrada en el cerramiento de
fachada, une-en-1453, de 110 mm. De diametro, con sistema de
uniébn por junta elastica, colocada con abrazaderas metélicas,
instalada, incluso con p.p. De piezas especiales de pvc, conexionado
al canaldn, funcionando. Segun cte-hs-5.

Modificacion de conducto de desague pluv./fec. Pvc 50 mm, inst.
En superf.

Modificacion de conducto de desagiie de pvc de 50 mm de diametro
en instalacion de saneamiento de pluviales o fecales, en instalacion
superficial, sobre zdcalo de piedra del cerramiento de la fachada
norte, desplazandolo al exterior para su ubicacidon sobre la nueva
terminacion sate de la fachada; incluso p.p. De piezas especiales y
suplementos en los conductos actuales para permitir su
desplazamiento, desmontaje, acopio, limpieza y montaje de los
protectores de fundicién actuales, con fijaciones especiales mediante
varilla roscada y pasador para su fijacion al soporte del albafiileria
actual sobre el sistema sate, sellados, pequefio material; con
conexionado a la red preexistente. Medida la unidad completa
terminada y probada.

Montaje radiador preexistente

Montaje de radiador preexistente, previamente desmontado y limpio
en partida independiente, incluso conexionado con adaptacion de los
conductos actuales que deberdn ser suplementados en cada
radiador, con p.p. De soportes de anclaje y apoyo de acero zincado
para empotrar en soporte de albafiileria actual separando el radiador
del nuevo empanelado de mader (unos 10 cm respecto de soporte de
fabrica original); incluso llave y detentor en latén cromado mate, doble
reglaje con volante protegido con capuchén, purgador manual,
tapones, reducciones y embellecedores de plastico blanco en salida
de tubos de pared. Incluso pequefio material y ayudas de albafileria,
con recopilacion de los radiadores desmontados, repaso de los
mismos, conexionado, pruebas, puesta en marcha y dos
colocaciones, una para la realizacion de la instalacion y otra previo
desmontado para pintado de los paramentos, con verificacion del
correcto funcionamiento de la instalacion una vez montados los
radiadores; construido segun, nteficr-21-23, normas de la consejeria
de industria y rite. Medida la unidad terminada.

Modificacion parcial de instalacién eléctrica en superficie.

Modificacion parcial de la instalacion eléctrica existente actualmente
en superficie de la fachada norte para su adecuacion a la nueva
terminacion sate de la fachada, dejandola oculta, empotrada en
aquélla, mediante la disposicion de conducto de la introduccion del
cableado eléctrico en conducto corrugado de pvc de 25 mm de
diametro, que quedaria embebido enla cara interior del aislante de
eps; incluso p.p. De adecuacién del cableado de alimentacion si
hiciera falta y pequefio material.

Desmontaje y montaje de caja inst. De alarma en sup.

Desmontaje y montaje en la misma de la caja perteneciente a la
instalacion de deteccién y alarma situada en la fachada norte,
manteniendo su posicion desplaza al exterior de la terminacion sate
una vez ejecutada esta; incluyendo la p.p. De la adecuacion del
cablerado de alimentacién si hiciera falta, y fijaciones especiales
compatibles con el sistema sate, a base de varilla roscada y pasador,
ambos de acero inoxidable.

2,00

1,00

4,00

1,00

1,00

64,52

376,61

164,78

97,36

89,00

129,04

376,61

659,12

97,36

89,00



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 11 INSTALACIONES

Num. Ud. Denominacion Cantidad Precio Total

TOTAL CAPITULO N° 11 INSTALACIONES : 1.351,13



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 12 PINTURA

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio

Total

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

M2

M2

ud

Pintura mineral al silicato

Pintura mineral al silicato sobre paramentos de hormigon visto,
formada por limpieza del soporte, aplicacion de fijador especifico y
dos manos de pintura al silicato: construido segun nte/rpp-22; incluso
p.p. De medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.

Pintura plastica lisa

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de
yeso o cemento, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de
fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado;
segun nte/rpp-24. Medida la superficie ejecutada.

Pintura esmalte sintet. Tuberias

Pintura al esmalte sintetico sobre tuberias, formada por limpieza de la
superficie, imprimacion y dos manos de color; segun nte/rpp-35.
Medida la longitud ejecutada.

Pintura esmalte calor. Radiador, dim aprox. 150X80 cm

Pintado de elemento de radiador, de dimensiones aproximadas
150x80 cm a base de pintura anticalorica formada por limpieza,
desengrasado y dos manos de acabado aplicadas a pistola segun
nte/rpp-12. Medida la unidad ejecutada.

Pint. Esmalte graso s/galv. Bajante, d<125 mm

Pintura al esmalte graso sobre bajante de acero galvanizado de
diametro inferior a 125 mm, limpieza de la superficie, imprimacion
fosfatante bicomponente para galvanizados, (wash primer) y dos
manos de esmalte graso en color granate (similar al estado actual);
segun nte/rpp-36. Medidas la longitud real.

Pintura plastica lisa s/ bajante pvc, d<125 mm

Pintura plastica lisa sobre bajante de pvc de diametro inferior a 125
mm, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo,
plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado; segun
nte/rpp-24. Medida la longitud real.

Barniz madera mate 2 man. S/ listdn 70x20 mm

Barnizado carpinteria de madera interior o exterior con barniz sintético
con acabado mate, dos manos, sobre listdbn de madera de 70x20 mm.

TOTAL CAPITULO N° 12 PINTURA :

26,50

1.176,38

49,00

4,00

9,00

9,00

30,50

15,83

7,18

5,62

46,90

14,56

13,01

5,45

419,50

8.446,41

275,38

187,60

131,04

117,09

166,23

9.743,25



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 13 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS

Num. Ud.

Denominacién

Cantidad Precio Total

13.1 ud

13.2 M3

13.3 M2

Linea de vida homol., con cable 8 mm 7x7 "37 kn"; 6 ptos. De
anclaje

Linea de vida a instalar en cumbreras de la cubierta; con cable de
seguridad de 8 mm. De didmetro minimo 7x7 "37 kn", incluso parte
proporcional de: juegos de absorbedores, etiqueta, apoyos
intermedios, piezas de inicio y final; anclada en estructura de
hormigéon de la viga de cumbrera siguiendo en todfo momento la
directriza de la cumbrera; con carro horizontal para 1 persona. Todo
completo y certificacion de la instalacion.

Rellenos con tierra vegetal

Rellenos con tierra vegetal seleccionada, desinsectada y exenta de
piedras, incluso extendido en tongadas de 30 cm y compactado con
pison mecanico ligero, nivelacion y refino. Medido el volumen de tierra
rellenado segun perfiles transversales.

Formacion cesped perman. 4 Esp.

Formacion de cesped permanente con mezcla de semillas especiales
de 4 especies, incluso cava de las tierras y preparacion del terreno,
extendido y nivelacion de tierra vegetal, refino, siembra, mantillo,
abonos, conservacion, riegos y primera siega. Medida la superficie
ejecutada.

1,00 3.504,59 3.504,59

31,05 29,49 915,66

31,05 3,10 96,26

TOTAL CAPITULO N° 13 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIO... 4.516,51



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 14 GESTION DE RESIDUOS

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio

Total

14.1 Clasificaciéon de residuos

14.1.1 M3 Clasificacion de residuos de obra

Clasificacion a pie de obra, de residuos generados en la obra, en
fracciones segun normativa vigente y estudio de gestion de residuos;
con medios manuales.

14.1.2 M3 Clasificacién de residuos en instalacién externa

Clasificacion de residuos en instalacion externa

14.2 Gestion de residuos de naturaleza no pétrea

1421 Tn

14.2.2 Tn

14.2.3 Tn

14.2.4 Tn

1425 Tn

Residuos de madera, ler 17.02.01, con valoracién

Coste de gestion, canon y tasa de vertido de tn del residuo de
madera, con cddigo ler 17.02.01, por un gestor final autorizado por la
comunidad auténoma correspondiente, para su reutilizacion,
recuperacion o valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacion enumerada r13 de acuerdo con la orden mam 304/2002
por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminaciéon de
residuos.

Residuos de vidrio, ler 17.02.02, con valoraciéon

Coste de gestion, canon y tasa de vertido de tn del residuo de vidrio,
con codigo ler 17.02.02, por un gestor final autorizado por la
comunidad auténoma correspondiente, para su reutilizacion,
recuperacion o valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacién enumerada r13 de acuerdo con la orden mam 304/2002
por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminacion de
residuos.

Residuos de plastico, ler 17.02.03, con valoracion

Coste de gestion, canon y tasa de vertido de tn del residuo de
plastico, con cédigo ler 17.02.03, por un gestor final autorizado por la
comunidad auténoma correspondiente, para su reutilizacion,
recuperacion o valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacion enumerada r13 de acuerdo con la orden mam 304/2002
por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminaciéon de
residuos.

Residuos de met. Mezclados, ler 17.04.07, con valoracion

Coste de gestion, canon y tasa de vertido de tn del residuo de
metales mezclados, con cddigo ler 17.04.07, por un gestor final
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su
reutilizacion, recuperacion o valorizacién. Sin incluir carga ni
transporte. Segun operacion enumerada r13 de acuerdo con la orden
mam 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracién y
eliminacion de residuos.

Residuos de mat. De aislam. No pelig., ler 17.06.04, con valor.

Coste de gestion, canon y tasa de vertido de tn del residuo de
materiales a base de yeso, con codigo ler 17.06.04, por un gestor
final autorizado por la comunidad autbnoma correspondiente, para su
reutilizacion, recuperacion o valorizacién. Sin incluir carga ni
transporte. Segun operacion enumerada r13 de acuerdo con la orden
mam 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y
eliminacion de residuos.

53,67

35,59

0,89

6,21

0,36

2,08

0,20

3,08

3,40

25,25

72,72

72,72

0,01

72,72

165,30

121,01

22,47

451,59

26,18

0,02

14,54



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 14 GESTION DE RESIDUOS

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio

Total

1426 Tn

14.2.7 Tn

Residuos de otros mat. De const. Y dem., ler 17.09.04, con valor.

Coste de gestion, canon y tasa de vertido de tn del residuo de
materiales de otros residuos de construccion y demolicién, con codigo
ler 17.09.04, por un gestor final autorizado por la comunidad
autébnoma correspondiente, para su reutilizacién, recuperacién o
valorizacion. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacion
enumerada r13 de acuerdo con la orden mam 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valoracion y eliminacion de residuos.

Residuos de papel y cartdn, ler 20.01.01, con valor.

Coste de gestién, canon y tasa de vertido de tn del residuo de papel
y carton, con codigo ler 20.01.01, por un gestor final autorizado por la
comunidad auténoma correspondiente, para su reutilizacion,
recuperacion o valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacién enumerada r13 de acuerdo con la orden mam 304/2002
por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminacion de
residuos.

14.3 Gestion de residuos de naturaleza pétrea

14.3.1 Tn

14.3.2 Tn

14.3.3 Tn

Residuos de hormigon, ler 17.01.01, con valoracion

Coste de gestion, canon y tasa de vertido de tn del residuo de
hormigén, con codigo ler 17.01.01, por un gestor final autorizado por
la comunidad auténoma correspondiente, para su reutilizacion,
recuperacion o valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacion enumerada r13 de acuerdo con la orden mam 304/2002
por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminaciéon de
residuos.

Rd. Mezcla horm., lad. Y mat. Ceram., ler 17.01.07, con val.

Coste de gestion, canon y tasa de vertido de tn del residuo de
mezcla de hormigén, ladrillos y material ceramico, con codigo ler
17.01.07, por un gestor final autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su reutilizacion, recuperaciéon o valorizacion.
Sin incluir carga ni transporte. Segun operacién enumerada r13 de
acuerdo con la orden mam 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valoracién y eliminacion de residuos.

Rd. Rocas no contaminadas, ler 17.05.05, con valoracién

Coste de gestion, canon y tasa de vertido de tn del residuo de rocas
no contaminantes, con cédigo ler 17.05.04, por un gestor final
autorizado por la comunidad autbnoma correspondiente, para su
reutilizacion, recuperacion o valorizacién. Sin incluir carga ni
transporte. Segun operacion enumerada r13 de acuerdo con la orden
mam 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y
eliminacion de residuos.

14.4 Gestidn de residuos potencialmente peligrosos

1441 Tn

Rd. De basuras generadas en obra, ler 20.03.01, a vert.

Coste de gestion, canon y tasa de vertido de tn de residuos de
basuras generadas en obra, con cédigo ler 20.03.01, para su
eliminacion en vertedero autorizado. Sin incluir carga ni transporte.

0,49

0,27

22,86

6,62

29,28

2,10

72,72

0,10

20,20

28,38

20,20

22,01

35,63

0,03

461,77

187,88

591,46

46,22



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 14 GESTION DE RESIDUOS

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio

Total

14.4.2 Tn Otros rd. Potencial. Pelig., ler 17.09.03, con gestor

1451

145.2

1453

145.4

1455

14.5.6

145.7 M...

1458 M...

Coste de gestion, canon y tasa de vertido de tn de otros residuos
potencialmente peligroso, con codigo ler 17.09.03, por un gestor final
autorizado por la comunidad autbnoma correspondiente, para su
reutilizacion, recuperacion o valorizacién. Sin incluir carga ni
transporte. Segun operacion enumerada r13 de acuerdo con la orden
mam 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y
eliminacion de residuos.

14.5 Contenedores y transportes

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Servicio de colocacion de contenedores rcd, 2-5 m3

Servicio de colocacion de contenedor de rcd de 2-5 m3 por
transportista autorizado (por la consejeria de medio ambiente de la
comunidad auténoma correspondiente), colocado a pie de carga.

Servicio de entrega y recogida de contenedores rcd, 5 m3

Servicio de entrega y recogida de contenedor de rcd de 5 m3 por
transportista autorizado (por la consejeria de medio ambiente de la
comunidad auténoma correspondiente), colocado a pie de carga;
incluso transporte al centro de reciclaje o de transferencia.

Servicio de entrega y recogida de contenedores rcd, 2 m3

Servicio de entrega y recogida de contenedor de rcd de 2 m3 por
transportista autorizado (por la consejeria de medio ambiente de la
comunidad auténoma correspondiente), colocado a pie de; incluso
transporte al centro de reciclaje o de transferencia.

Servicio de entrega y recogida de saco rcd, 1,5 m3

Servicio de entrega y recogida de saco de rcd de 1,5 m3 por
transportista autorizado (por la consejeria de medio ambiente de la
comunidad auténoma correspondiente), colocado a pie de carga;
incluso transporte al centro de reciclaje o de transferencia; incluyendo
el alquiler mensual del saco.

Servicio de entrega y recogida de bidén rp, 60 |

Servicio de entrega y recogida de bidén para rp de 60 |, por
transportista autorizado (por la consejeria de medio ambiente de la
comunidad auténoma correspondiente), colocado a pie de carga;
incluso transporte al centro de reciclaje o de transferencia.

Cargay transp. De rp, hasta 2 tn, compartido

Carga y transporte por transportista autorizado (por la consejeria de
medio ambiente de la comunidad auténoma correspondiente) de
residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia o
planta de tratamiento) hasta una carga maxima de 2,00 toneladas de
peso maximo autorizado, de carga compartida con otros centros de
produccion (obras); incluso alquiler mensual del bidén o big-bags y
carga con maquina elevadora de los mismos colocados previamente
sobre palets. El precio ya incluye los trdmites documentales que
establece la normativa. (Real decreto 833/1988, de 20 de julio).

Alquiler de contenedores rcd np, 5 m3

Coste mensual por el alquiler de contenedor de rcd no peligroso de 5
m3, colocado a pie de carga o en recinto de residuos de la obra.

Alquiler de contenedores rcd np, 2 m3

Coste mensual por el alquiler de contenedor de rcd no peligroso de 2
m3, colocado a pie de carga o en recinto de residuos de la obra.

0,10

4,00

14,00

2,00

6,00

1,00

1,00

14,00

8,00

252,50

24,24

60,60

50,50

35,35

35,35

252,50

60,60

50,50

25,25

96,96

848,40

101,00

212,10

35,35

252,50

848,40

404,00



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 14 GESTION DE RESIDUOS

Num. Ud. Denominacion

Cantidad Precio Total

14.5.9 M... Alquiler de bidén rcd peligrosos, 60 |

Coste mensual por el alquiler de bidon de rcd para residuos

peligrosos de 60 I, colocado a pie de carga en obra o en reciento de
residuos. 6,00 20,76 124,56

TOTAL CAPITULO N° 14 GESTION DE RESIDUOS : 5.072,62



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 15 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Ud. Denominacion

Cantidad

Precio

Total

1511

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.15

15.1.6

15.1.7

15.1.8

15.1.9

15.1 Protecciones personales

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

15.1.10 ud

15.1.11 ud

15.1.12 ud

15.1.13 ud

Par de botas de seguridad

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Certificado ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92.

Par de botas altas de agua (verdes)

Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).
Certificado ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92.

Casco de seguridad ajust. Rueda

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 v. Certificado
ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92.

Arnés poda

Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral para trabajos
de poda, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. Y elementos
metalicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado ce
norma en 361 + en 358. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92.

Gafas antipolvo

Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3
usos). Certificado ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92.

Par guantes de lona reforzados

Par de guantes de lona reforzados. Certificado ce. S/r.d. 773/97 Y r.d.
1407/92.

Par guantes de latex anticorte

Par de guantes de goma latex anticorte. Certificado ce. S/r.d. 773/97
Y r.d. 1407/92.

Mandil cuero para soldador

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado ce.
S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92.

Mascarilla celulosa desechable

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con
polvo y humos.

Pantalla de cabeza soldador

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada,
con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos). Certificado ce.
S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92.

Par de polainas soldadura

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado
ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92.

Par rodilleras

Par de rodilleras ajustables de proteccién ergonémica (amortizables
en 3 usos). Certificado ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92.

Traje impermeable

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de pvc, (amortizable en un
uso). Certificado ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92.

10,00

6,00

5,00

2,00

5,00

10,00

10,00

1,00

20,00

1,00

1,00

2,00

5,00

24,68

8,29

10,09

25,50

0,82

3,06

1,05

3,41

0,87

2,40

2,36

2,16

8,87

246,80

49,74

50,45

51,00

4,10

30,60

10,50

3,41

17,40

2,40

2,36

4,32

44,35



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 15 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Ud. Denominacion Cantidad Precio Total
15.1.14 Ud Mono de trabajo poliester-algodon

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un

uso). Certificado ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92. 5,00 21,81 109,05
15.1.15 Ud Faja de proteccion lumbar

Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado ce en385.

S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92. 2,00 5,35 10,70
15.1.16 Ud Par de botas aislantes

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 v. De tension

(amortizables en 3 usos). Certificado ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92. 2,00 12,89 25,78

15.2 Protecciones colectivas

15.2.1 M Alquiler de valla obra malla metélica 3,50x2,50, 6 meses

Alquiler de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,50 m.

De altura, enrejados de 80x150 mm. Y d=8 mm. De espesor, soldado

a tubos de d=40 mm y 1,50 mm. De espesor, todo ello galvanizado en

caliente, sobre soporte de hormigén prefabricado separados cada

3,50 m.; incluso accesorios de fijacion, p.p. De puertas, considerando

un tiempo minimo de 6 meses de alquiler, incluso montaje y

desmontaje. S/ r.d. 486/97. 436,00 2,25 981,00
15.2.2 M Cinta balizamiento bicolor 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso

colocacion y desmontaje. S/ r.d. 485/97. 50,00 1,11 55,50
15.2.3 Ud Placa de sefializacién riesgo

Placa sefalizacion-informacién en pvc serigrafiado de 50x30 cm.,

fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocacion y

desmontaje. S/ r.d. 485/97. 2,00 4,91 9,82
15.2.4 Ud Sefial triangular I=70cm. l/soporte

Sefial de seguridad triangular de I=70 cm., normalizada, con tripode

tubular, amortizable en cinco usos, i/colocacién y desmontaje. S/ r.d.

485/97. 2,00 17,82 35,64
15.2.5 Ud Extintor polvo abc 6 kg. Pr.inc.

Extintor de polvo quimico abc polivalente antibrasa de eficacia

21a/113b, de 6 kg. De agente extintor, con soporte, manémetro

comprobable y boquilla con difusor, segin norma en-3:1996. Medida

la unidad instalada. S/r.d. 486/97. 2,00 30,59 61,18

15.3 Instalaciones de higiene y bienestar



Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO N° 15 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Ud. Denominacion Cantidad Precio Total

15.3.1 M... Alquiler caseta aseo-vestuario 8,30x2,45 m

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos-vestuarios de
obra de 8,30x2,45x2,63 m de 20,33 m2 de superficie. Estructura
metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de
chapa galvanizada prelacada, con aislamiento de poliestireno
expandido y manta de fibra de vidrio. Revestimiento de pvc en suelo y
tablero de aglomerado demetalex en paredes. Ventana de 0,84x0,80
m. De aluminio anodizado, corredera, con persianas, reja y luna de 6
mm. Y dos respiradores en la parte trasera. Con calentador de agua
de 50 I. Plato de ducha, inodoro, ambos en cabina y lavamanos
ceramico con tres grifos, con puerta de madera en cabina inodoro y
ducha. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones; instalacion eléctrica monoféasica 220 v. Con
automatico y toma de agua. Incluso p.p. De transporte, entrega y
recogida del médulo con camién grda. Segun r.d. 486/97. 6,00 202,39 1.214,34

15.3.2 M... Alquiler de caseta comedor 8,30x2,45 m

Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor de obra de
8,30x2,45x2,45 m. De 20,33 m2 de superficie. Estructura metalica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa
galvanizada prelacada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
fibora de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de
aglomerado revestido con pvc continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. Con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 v., toma de tierra, automatico,
2 fluorescentes de 40 w., enchufes para 1500 w. Y punto luz exterior
de 60 w. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Incluso p.p. De
transporte, entrega y recogida del médulo con camién gria. Segun
r.d. 486/97. 6,00 180,20 1.081,20

15.3.3 M... Alquiler caseta oficina 5,98x2,45 m

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despecho de oficina
en obra de 5,98x2,45x2,45 m. De 14,65 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con
pvc continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. Con apoyo en base
de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Con mesas y sillas necesarias
para poder desarrollar las labores propias de la oficina, asi como las
reuniones de las visitas de obra. Instalacién eléctrica a 220 v., toma
de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 w., enchufes para 1500 w.
Y punto luz exterior de 60 w. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del médulo con camién grda. Segun r.d. 486/97. 6,00 125,64 753,84

15.3.4 Ud Acometida eléctrica a caseta 4x4 mm?2.

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2. De
tensién nominal 750 v., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada. 1,00 98,20 98,20
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CAPITULO N° 15 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Ud. Denominacion Cantidad Precio Total
15.3.5 Ud Acometida provisional suministro de agua, 25 mm.

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general

municipal de agua potable hasta una longitud méaxima de 8 m.,,

realizada con tubo de polietileno de 25 mm. De diametro, de alta

densidad y para 10 atmésferas de presion méaxima con collarin de

toma de fundicion, p.p. De piezas especiales de polietileno y tapon

roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, terminada y

funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 1,00 87,74 87,74
15.3.6 Ud Acometida provisional saneamiento

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red

general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m., formada por:

rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de

saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacién de tuberia

de hormigén en masa de enchufe de campana, con junta de goma de

20 cm. De diametro interior, tapado posterior de la acometida y

reposicion del pavimento con hormigén en masa h-150, sin incluir

formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. De medios

auxiliares. 1,00 421,75 421,75
15.3.7 Ud Espejo vestuario y aseos

Espejo para vestuarios y aseos, de 40x50 cm incluso colocacién y

desmontaje. 1,00 14,09 14,09
15.3.8 Ud Jaboneraindustrial, 11.

Dosificador de jab6on de uso industrial de 1 I. De capacidad, con

dosificador de jabdn colocada (amortizable en 3 usos). 1,00 10,48 10,48
15.3.9 Ud Portarrollos industrial con cerradura

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado,

(amortizable en 3 usos). 1,00 11,75 11,75
15.3.10 Ud Radiador eléctrico mural, 1500 w.

Convector eléctrico mural de 1500 w. Instalado. (Amortizable en 5

usos) 1,00 8,67 8,67
15.3.11 Ud Taquilla metélica individual

Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. De altura en

acero laminado en frio, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo,

con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de

ventilacién en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 10,00 26,16 261,60
15.3.12 Ud Percha para ducha o aseo

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 2,00 4,88 9,76
15.3.13 Ud Mesa melamina para 10 personas

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10

personas, (amortizable en 4 usos). 1,00 44,97 44,97
15.3.14 Ud Banco madera para 5 personas

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2

usos). 2,00 44,87 89,74
15.3.15 Ud Horno microondas

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio

incorporado (amortizable en 5 usos). 1,00 23,66 23,66

15.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
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CAPITULO N° 15 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Ud.

Denominacién

Cantidad

Precio

Total

15.4.1 Ud Botiquin de urgencia

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado

al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafia de cruz. Color

blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.

15.4.2 Ud Reposicion de material de botiquin

Reposicion de material de botiquin de urgencia.

15.5 Formacién y mantenimiento

15.5.1 ud

15.5.2 ud

15.5.3 ud

Costo mensual comité seguridad

Costo mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una reunién al mes de dos horas y formado por un
técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoria de oficial de 22 o ayudante y un vigilante con categoria
de oficial de 12.

Costo mensual de conservaciéon

Costo mensual de conservacidon de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 22.

Costo mensual formacion seg.higiene

Costo mensual de formacién de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

TOTAL CAPITULO N° 15 SEGURIDAD Y SALUD :

1,00

1,00

6,00

6,00

6,00

119,73

53,09

37,69

66,28

74,34

119,73

53,09

226,14

397,68

446,04

7.180,57
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Anejo de justificacion de precios

N° Ud Descripcion Total
11 Ud INSTALACION DE ELECTRICIDAD PROVISIONAL DE OBRA, COMPRENDIENDO: ACOMETIDA
DESDE EL CUADRO GENERAL DEL EDIFICIO HASTA CUADRO DE OBRA, CUADRO DE OBRA
DOTADO DE LAS PROTECCIONES NECESARIAS SEGUN DEMANDA, INSTALACION PROVISIONAL
EN SUPERFICIE, POR TECHOS, HASTA GRUPO DE ENCHUFES PARA TOMAS DE CORRIENTE Y
ALUMBRADO, A SITUAR UNO EN CADA PLANTA; INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS
COMPLEMENTARIOS, DERECHOS DE ENGANCHE Y GESTIONES. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.
100,000 m.  Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 2,13 213,00
100,000 m.  Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 3,08 308,00
60,000 m. Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,24 74,40
1,000 ud Cuadro general de proteccién obra 20,11 20,11
0,100 ud Cuadro de planta 27,00 2,70
10,000 ud Pequefio material 0,72 7,20
1,000 h Peon especialista 20,51 20,51
2,000 h Peén 20,36 40,72
1,000 % Costes indirectos 686,64 6,87
Precio total por Ud .....cccoocveiiiieecee e 693,51
1.2 M2 INSTALACION, INCLUYENDO EL ALQUILER DURANTE EL TIEMPO QUE TRANSCURRA LA OBRA,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO METALICO TUBULAR EUROPEO HOMOLOGADO DE
ACERO DE 3,25 MM. DE ESPESOR DE PARED, GALVANIZADO EN CALIENTE, CON DOBLE
BARANDILLA QUITAMIEDO DE SEGURIDAD, RODAPIE PERIMETRAL, PLATAFORMAS DE ACERO
Y ESCALERA DE ACCESO TIPO BARCO, PARA ALTURAS ENTRE 10-15 M., PARA CUBRIR UNA
SUPERFICIE EN ESTADO ACTUAL DE LA FACHADA DE APROXIMADAMENTE 1.080 M2; INCLUSO
P.P. DE MONTAJE Y DESMONTAJE, AMPLIAS, ARRIOSTRAMIENTOS A FACHADAS Y
COLOCACION DE MALLAS PROTECTORAS, Y P.P. DE PROYECTOS, MONTACARGAS, TODO DE
ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS MUNICIPALES, MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS
DE LIMPIEZA Y PREPARACION DEL ASIENTO PARA APOYOS. SEGUN NORMATIVA Y R.D.
2177/2004CE.
NOTA: LA MEDICION A CONSIDERAR SERA LA CORRESPONDIENTE A LA SUPERFICIE REAL DE
FACHADA EN EL ESTADO INICIAL, DESDE LA RASANTE DE APOYO HASTA LA CARA INFERIOR
DEL ALERO, SIN TENER EN CUENTA LAS AMPLIACIONES PARA AJUSTAR LOS MODULOS O
INCREMENTOS DE ALTURA PARA SEGURIDAD.
180,000 d m2. alg. andamio acero galvanizado 0,05 9,00
1,000 m2 Montaje y desm. and. 10 m.<h>15 m. 5,86 5,86
180,000 d m2. alg. red mosquitera andamios 0,01 1,80
1,000 m2 Montaje y desm. red andam. 1,01 1,01
0,400 h Montacarga gasolina 200 kg. 4,96 1,98
0,100 h Oficial primera 22,46 2,25
0,100 h. Pedn ordinario 20,35 2,04
1,000 % Costes indirectos 23,94 0,24
Precio total por M2 ......cccoviiiiiiieee e 24,18
1.3 M INSTALACION, INCLUYENDO EL ALQUILER DURANTE EL TIEMPO QUE TRANSCURRA LA OBRA,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE VISERA METALICA TUBULAR DE PROTECCION DE PEATONES
COMPUESTA POR MENSULA HORIZONTAL DE 1 M. DE VUELO Y PROLONGACION DE
PLATAFORMA, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SEGUN R.D. 2177/2004 Y R.D. 1627/1997.
30,000 d m. alg. visera de proteccion peatones 0,18 5,40
1,000 m Montaje y desmont. visera 18,77 18,77
1,000 h Pebn especializado 20,43 20,43
1,000 h Oficial primera 22,46 22,46
1,000 % Costes indirectos 67,06 0,67
Precio total pOr M .....oooiiiieiiee e 67,73
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Anejo de justificacion de precios

N° Ud Descripcion Total
14 M RETIRADA DE ARBUSTO DE SECCION APROXIMADA 100 (ANCHO) X 150 (ALTO) CM, POR
MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, CON CORTE, RETIRADA, INCLUYENDO EL ARRANCADO DE
RAICES; SIN CARGA NI TRANSPORTE AL VERTEDERO, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
0,500 h. Pe6n ordinario 20,35 10,18
0,120 h. Capataz 27,63 3,32
0,020 h. Retrocargadora neuméaticos 100 CV 31,55 0,63
0,200 h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 3,68 0,74
1,000 % Costes indirectos 14,87 0,15
Precio total pOr M .....oooiiiieiiee e 15,02
15 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES, SIN CARGA NI
TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
0,320 h. Pe6n ordinario 20,35 6,51
1,000 % Costes indirectos 6,51 0,07
Precio total por m2 ..o 6,58
1.6 Ud TALADO DE ARBOL DE DIAMETRO 10/30 CM., TROCEADO Y APILADO DEL MISMO EN LA ZONA
INDICADA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE RAMAS Y RESTO DE PRODUCTOS
RESULTANTES A PIE DE OBRA SOBRE CONTENEDOR O CAMION.
2,000 h. Capataz 27,63 55,26
2,000 h. Peén ordinario 20,35 40,70
0,100 h. Camién basculante 4x4 14 t. 36,11 3,61
0,500 h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 3,68 1,84
1,000 % Costes indirectos 101,41 1,01
Precio total por Ud .....ccooveiiiiieiiee e 102,42
1.7 Ud DESTOCONADO DE ARBOL DE DIAMETRO 10/30 CM.; INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A PIE DE OBRA SOBRE CONTENEDOR O CAMION, Y RELLENO DE TIERRA
COMPACTADA DEL HUECO RESULTANTE.
3,000 h. Capataz 27,63 82,89
3,000 h. Pe6n ordinario 20,35 61,05
2,000 h. Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 56,70 113,40
0,030 h. Camién basculante 4x4 14 t. 36,11 1,08
0,100 h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 3,68 0,37
0,100 h. Rodillo vibrante manual tAndem 800 kg. 5,26 0,53
1,000 % Costes indirectos 259,32 2,59
Precio total por Ud ..o 261,91
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Anejo de justificacion de precios

N° Ud Descripcion Total
2.1 M DESMONTADO DE BAJANTE DE PI:UVIALES O FECALES, PIEZAS ESPECIAL, ETC, EN FACHADAS
Y TRAMOS INTERIORES, DE DIAMETRO <160 MM; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTION DE
RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.
0,320 h Pedn 20,36 6,52
0,100 ud Pequefio material 14,31 1,43
1,000 % Costes indirectos 7,95 0,08
Precio total por M ......cocoiiiiiiie e 8,03
2.2 UD DESMONTADO DE EMBOCADURA A BAJANTE COMPRENDIENDO EL TRAMO DESDE EL
CANALON HASTA LA BAJANTE SITUADA EN FACHADA, EN PVC U OTRO MATERIAL; INCLUSO
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN
CONSIDERAR GESTION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.
1,040 h Peén 20,36 21,17
0,200 ud Pequefio material 14,31 2,86
1,000 % Costes indirectos 24,03 0,24
Precio total por UD ......cocoeeiiieiiiiiieeee e 24,27
2.3 M2 DESMONTADO DE VERJAS EN EROTECCION DE VENTANAS, DE ALTURA <2,0 M, EN HUECOS
DE GIMNASIO Y ADMINISTRACION; INCLUSO P.P. MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA Y RETIRADA
DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTION DE RESIDUOS. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE FUERA A FUERA.
0,400 h Pedn 20,36 8,14
0,080 h Camién basculante 3 ejes 47,70 3,82
0,020 m3 Canon de escombrera 2,06 0,04
1,000 % Costes indirectos 12,00 0,12
Precio total por M2 .....ccccoviiiiiiiiee e 12,12
2.4 Ud DESMONTADO COMPLETO DE CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO DE CUALQUIER TIPO,
SITUADA EN FACHADA, SIN RECUPERACION, CON UNA SUPERFICIE < 3 M2; INCLUYENDO
VIDRIOS, PREMARCO Y JAMBAS, REMATES DE MOCHETAS, ETC, CON MEDIOSA MANUALES;
INCLUSO P.P. DE MEJDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA, DEJANDO EL PERiMETRO DEL HUECO LISTO
PARA LA INSTALACION DE LOS PREMARCOS DE LA NUEVA CARPINTERIA, CON RETIRADA DE
ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTION DE RESIDUOS. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL MARCO.
0,530 h Pedn 20,36 10,79
0,200 ud Pequefio material 14,31 2,86
1,000 % Medios auxiliares 13,65 0,14
1,000 % Costes indirectos 13,79 0,14
Precio total por Ud .....cccocceveiiiiieicee e 13,93
2.5 Ud DESMONTADO COMPLETO DE CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO DE CUALQUIER TIPO,
SITUADA EN FACHADA, SIN RECUPERACION, CON UNA SUPERFICIE ENTRE 3-6 M2;
INCLUYENDO VIDRIOS, PREMARCO Y JAMBAS, REMATES DE MOCHETAS, ETC, CON MEDIOSA
MANUALES; INCLUSO P.P. DE MEDJOS AUXILIARES, LIMPIEZA, DEJANDO EL PERiMETRO DEL
HUECO LISTO PARA LA INSTALACION DE LOS PREMARCOS DE LA NUEVA CARPINTERIA, CON
RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTION DE RESIDUOS.
MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL MARCO.
1,050 h Pedn 20,36 21,38
0,200 ud Pequefio material 14,31 2,86
1,000 % Medios auxiliares 24,24 0,24
1,000 % Costes indirectos 24,48 0,24
Precio total por Ud .....cccooceveiiiieiciee e 24,72
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Anejo de justificacion de precios

NO

Ud Descripcion

Total

2.6

2.7

2.8

2.9

ud

M2

M2

DESMONTADO COMPLETO DE CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO DE CUALQUIER TIPO,
SITUADA EN FACHADA, SIN RECUPERACION, CON UNA SUPERFICIE >6 M2; INCLUYENDO
VIDRIOS, PREMARCO Y JAMBAS, REMATES DE MOCHETAS, ETC, CON MEDIOSA MANUALES;
INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA, DEJANDO EL PERIMETRO DEL HUECO LISTO
PARA LA INSTALACION DE LOS PREMARCOS DE LA NUEVA CARPINTERIA, CON RETIRADA DE
ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTION DE RESIDUOS. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL MARCO.

1,170 h Peén 20,36
0,200 ud  Pequefio material 14,31
1,000 % Costes indirectos 26,68

23,82
2,86
0,27

Precio total por Ud .......ccceviiiiiiiniiicecc

PICADO DE VIERTEAGUAS DE DE PIEDRA ARTIFICIAL DE UNOS 5 CM DE ESPESOR, EN
EXTERIOR DE FACHADA Y EN INTERIOR DEL GIMNASIO; EJECUTADO POR PROCEDIMIENTO
MANUAL MEDIANTE PIQUETAS Y ALCOTANAS, HASTA ALCANZAR LA ALINEACION PRINCIPAL
DE FACHADA, CON ELIMINACION DE REVESTIMIENTOS ANADIDOS EN SU CASO, CON
REGULARIZACION RECUPERANDO LA PLANEIDAD DE LA SUPERFICIE MEDIANTE APLICACION
DE MORTERO DE REPARACION TIPO GEOLITE-10 Y PASIVACION DE ARMADURAS CON
PRODUCTO ADECUADO SI HICIERA FALTA; INCLUSO P.p. DE RETIRADA Y CARGA DE
ESCOMBROS A PIE DE OBRA SOBRE CONTENEDOR O CAMION, SIN INCLUIR GESTION DE
RESIDUOS.

1,000 h Pedn 20,36
0,200 ud Pequefio material 14,31
1,000 % Costes indirectos 23,22

26,95

20,36
2,86
0,23

Precio total por M ......cocoiiiiiiie e

DEMOLICION DE CHAPADO DE PLACAS DE PIEDRA NATURAL (CALIZA GRIS-ROSACEA DE SAN
MARCOS) EN FORMATO DE MAMPOSTERIA CONCERTADA Y PICADO DE LA CAPA BASE DE
MORTERO, CON UN ESPESOR TOTAL DE UNOS 12-15 CM, EN ZOCALO Y PILASTRAS,
INCLUYENDO EL VIERTEAGUAS DE REMATE EN SU CASO, POR MEDIOS MANUALES O
MECANICOS; CON RECUPERACION PARCIAL DEL MATERIAL, SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL SUMNINISTRO POSTERIOR PARA EJECUTAR LA TERMINACION DEL SATE
CON TERMINACION PETREA, (SUMINISTRO APROX. 20 M2 DE 3 CM DE ESPESOR); INCLUYENDO
LA RECOGIDA Y ACOPIO EN OBRA DEL MATERIAL A RECUPERAR, DEJANDOLO PENDIENTE DE
SELECCION POR EL CANTERO, CON RETIRADA DE ESCOMBROS RESULTANTES DEL MATERIAL
RESTANTE Y CARGA MANUAL SOBRE CAMION O CONTENEDOR, SIN INCLUIR TRANSPORTE A
VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE; INCLUSO P.P. DE HERRAMIENTAS, MEDIOS
AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA.

0,100
0,880

Ayudante 20,86
Pebn especializado 20,43
0,880 Peon ordinario 20,35
0,440 Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,68
1,000 % Costes indirectos 39,16

Soo o

23,45

2,09
17,98
17,91

1,18

0,39

Precio total por M2 .......ccocoiiiiiiiiieeee e,

DESMOLICION MANUAL DE EMPARCHADO DE RASILLA CERAMICA DE UNOS 3 CM DE ESPESOR
EN FRENTE DE FORJADO, CON TERMINACION DE ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO;
INCLUSO P.P DE RETIRADA DE ESCOMBROS RESULTANTES Y CARGA MANUAL SOBRE
CAMION O CONTENEDOR, SIN INCLUIR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE.
MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA.

0,880 h. Peén ordinario 20,35
1,000 % Costes indirectos 17,91

39,55

17,91
0,18

Precio total por M2 ..o

18,09
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Anejo de justificacion de precios

N° Ud Descripcion Total
2.10 M2 DEMOLICION PARCIAL DE CERRAMIENTO DE FACHADA DE DOS HOJAS PARA
DESPLAZAMIENTO DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO EN LA FACHADA NORTE, DE SUELO
A TECHO; EORMADA POR HOJA EXTERIOR DE FABRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO CON
TERMINACION DE ENFOSCADO EN AMBAS CARAS, CAMARA DE AIRE DE ESPESOR VARIABLE Y
HOJA INTERIOR DE LADRILLO HUECO CON REVESTIMIENTO DE YESO, CON MEDIOS
MANUALES O MECANICOS; INCLUSO P.P. DE DEMOLICION DE MOCHETAS, DINTEL
CARGADERO, MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA,
SIN CONSIDERAR GESTION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERIFICIE EJECUTADA.
12,000 h Peén 20,36 244,32
3,000 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,75 5,25
1,000 % Medios auxiliares 249,57 2,50
1,000 %  Costes indirectos 252,07 2,52
Precio total por M2 .....ccccoviiiiiiiiee e 254,59
2.11 M2 DEMOLICION DE PARTICION INTERIOR FABRICA CERAMICA DE LADRILLO HUECO DOBLE, DE 9
CM O MENOR, REVESTIDO DE YESO POR AMBAS CARAS, CON MEDIOS MANUALES; INCLUSO
P.P. DE ZOCALOS, MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA, SELECCION, RETIRADA DE ESCOMBROS A
PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL
DEDUCIENDO HUECOS.
0,350 h Pedn 20,36 7,13
1,000 %  Medios auxiliares 7,13 0,07
1,000 %  Costes indirectos 7,20 0,07
Precio total por M2 ..o 7,27
2.12 ud DEMQLICION PARCIAL DE LA HOJA INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE FACHADA DE FABRICA
CERAMICA DE LADRILLO HUECO DOBLE, DE 9 CM O MENOR, REVESTIDO DE YESO POR UNA
CARA, PARA FORMACION DEL HUECO QUE PERMITA LA SUSTITUCION DEL MANGUETON DE LA
BAJANTE, CON MEDIOS MANUALES; INCLUSO P.P. DE ZOCALOS, MEDIOS AUXILIARES,
LIMPIEZA, SELECCION, RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR
GESTION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.
1,000 h Pedn 20,36 20,36
1,000 % Medios auxiliares 20,36 0,20
1,000 %  Costes indirectos 20,56 0,21
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 20,77
2.13 M2 SONDEO Y PICADO EN CERRAMIENTOS EXTERIORES, EN ZONAS DONDE LAS TERMINAQIONES
SE ENCUENTREN DEGRADADAS O SUELTAS, HASTA LA COMPLETA ELIMINACION DE
ANTIGUOS RECUBRIMIENTOS O REVOQUES, HASTA UN PESPESOR ESTIMADO DE 3 CM,
EJECUTADO POR PROCEDIMIENTO MANUAL MEDIANTE PIQUETAS Y ALCOTANAS; INCLUSO
RETIRADA Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR O CAMION PARA POSTERIOR
TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL
EJECUTADA. )
NOTA: EL SONDEO INCLUIRA TODA LA SUPERFICIE DE LA FACHADA
0,650 h. Peon ordinario 20,35 13,23
1,000 % Medios auxiliares 13,23 0,13
1,000 % Costes indirectos 13,36 0,13
Precio total por M2 ..o 13,49
2.14 M2 SONDEO Y PICADO EN CERRAMIENTOS INTERIORES, EN ZONAS DONDE LAS TERMINACIONES
SE ENCUENTREN DEGRADADAS O SUELTAS, HASTA LA COMPLETA ELIMINACION DE LOS
REVESTIMIENTOS, PREVISIBLEMENTE DE YESO, CON UN ESPESOR MEDIO MENOR DE 3 CM,,
EJECUTADO POR PROCEDIMIENTO MANUAL MEDIANTE PIQUETAS Y ALCOTANAS, INCLUSO
RETIRADA Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR O CAMION PARA POSTERIOR
TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL
EJECUTADA.
0,450 h. Pe6n ordinario 20,35 9,16
1,000 % Medios auxiliares 9,16 0,09
1,000 % Costes indirectos 9,25 0,09
Precio total por M2 ......cccoviiiiiieee e 9,34
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2.15 m2 RASCADO DE PINTURAS SpELTAS O DEGRADADAS EN CERRAMIENTOS EXTERIORES, HASTA
LA COMPLETA ELIMINACION DE LAS MISMAS, EJECUTADO POR PROCEDIMIENTO MANUAL
MEDIANTE RASQUETA Y ESPATULA, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE
CONTENEDOR O CAMION PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE
RECICLAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA
0,220 h. Peén ordinario 20,35 4,48
1,000 % Medios auxiliares 4,48 0,04
1,000 % Costes indirectos 4,52 0,05
Precio total poOr m2 .....ccoocveeiiiiee e 4,57
2.16 m2 RASCADO DE PINTURAS DEGRADAS O SUELTAS EN PARAMENTOS INTERIORES DE PAREDES
Y TECHOS, HASTA LA COMPLETA ELIMINACION D[E LAS MISMAS, EJECUTADO POR
PROCEDIMIENTO MANUAL MEDIANTE RASQUETA Y ESPATULA, INCLUSO RETIRADA Y CARGA
DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR O CAMIQN PARA POSTERIOR TRANSPORTE A
VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE, SIN DEDUCCION DE HUECOS.
0,200 h. Peén ordinario 20,35 4,07
1,000 % Medios auxiliares 4,07 0,04
1,000 % Costes indirectos 4,11 0,04
Precio total por m2 ..o 4,15
217 M2 DEMOLICION PARCIAL DE TECHO DE PLACA CONTINUA DE ESCAYOLA O PLADUR; INCLUSO
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, CORTES CON RADIAL PARA PERFILADO DE BORDES, CON
RETIRADA DE ELEMENTOS DE SUJECCION DE LAS PLACAS, LIMPIEZA, SELECCION Y
RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTION DE RESIDUOS.
MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA.
0,320 h Peén 20,36 6,52
1,000 % Medios auxiliares 6,52 0,07
1,000 % Costes indirectos 6,59 0,07
Precio total por M2 .....ccccoviiiiiiiie e 6,66
2.18 M DESMONTADO DE RODAPIE DE MADERA; INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA Y
RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTION DE RESIDUOS.
MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.
0,050 h Pebén 20,36 1,02
1,000 % Medios auxiliares 1,02 0,01
1,000 % Costes indirectos 1,03 0,01
Precio total por M ......cocciiiiiiiee e 1,04
2.19 M2 LEVANTADO DE SOLADO DE TERRAZO; INCLUSO P.P. DE MORTERO DE AGARRE, DEJANDO LA
SUPERFICIE LISTA PARA DISPONER EL NUEVO PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL, MEDIOS
AUXILIARES, PROTECCION DE SUELOS AD,YACENTES, LIMPIEZA, Y RETIRADA DE ESCOMBROS
A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
0,800 h Pebén 20,36 16,29
1,000 % Medios auxiliares 16,29 0,16
1,000 % Costes indirectos 16,45 0,16
Precio total por M2 ..o 16,61
2.20 M DESMONTADO DE RODAPIE DE TERRAZO EN ESCALERA, CON COLOCACION A
MONTACABALLO; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA Y RETIRADA DE
ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTION DE RESIDUOS. MEDIDA LA
LONGITUD TOTAL SIN CONSIDERAR SOLAPES DE LAS PIEZAS.
0,150 h Peén especializado 20,43 3,06
0,300 h Peén 20,36 6,11
1,000 % Medios auxiliares 9,17 0,09
1,000 % Costes indirectos 9,26 0,09
Precio total pOr M .....oooiiiieiiee e 9,35
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221 M2 DESMONTADO DE PAVIMENTOS DE LOSAS DE PIEDRA ASENTADAS SOBRE MORTERO Y
ARENA, REALIZADA A MANO, CON RECUPERACION DE LAS PIEZAS DESMONTADA, RETIRADA
DE ESCOMBROS Y CARGA, SIN INCLUIR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE
RECICLAJE, SEGUN NTE/ADD-10.
0,800 h Peén especializado 20,43 16,34
0,350 h. Peén ordinario 20,35 7,12
1,000 % Medios auxiliares 23,46 0,23
1,000 % Costes indirectos 23,69 0,24
Precio total por M2 ......cccoviiiiiieee e 23,93
2.22 M2 PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS O REVESTIDOS CON PLAQUETA DE GRES O
CERAMICA, TOMADA CON MORTERO DE CEMENTO; INCLUSO P.P. DE MORTERO DE AGARRE
HASTA LLEGAR AL ROJO, MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA, SELECCION Y RETIRADA DE
ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTION DE RESIDUOS. MEDIDA LA
SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.
0,320 h Pebén 20,36 6,52
1,000 % Medios auxiliares 6,52 0,07
1,000 % Costes indirectos 6,59 0,07
Precio total por M2 .......ccociiiiiiiiieeee e, 6,66
2.23 Ud DESMONTADO DE RADIADOR; INCLUSO P.P. DESMONTAJE PARCIAL DE TUBERIA DE
ALIMENTACION CORRESPONDIENTE, MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA Y ACOPIO PARA SU
POSTERIOR UTILIZACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
1,000 h Oficial calefactor 22,59 22,59
1,000 h Pebén 20,36 20,36
1,000 % Medios auxiliares 42,95 0,43
1,000 % Costes indirectos 43,38 0,43
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 43,81
2.24 ud DESMONTAJE DE ESTORE UTILZADO PARA OSCURECIMIENTO DE AULAS, CON UNA LONGITpD
MAXIMA DE 2 M, CON POSTERIOR RECUPERACION; INCLUYENDO P.P. DE PROTECCION,
ACOPIO EN ZONA HABIILTADA POR EL CENTRO, LIMPIEZA, COLOCACION CON ANCLAJES.
0,750 h Pebn especializado 20,43 15,32
0,750 h. Peén ordinario 20,35 15,26
1,000 % Medios auxiliares 30,58 0,31
1,000 % Costes indirectos 30,89 0,31
Precio total por Ud ..o 31,20
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3.1 M2 FABRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM, RECIBIDA CON MORTERO M-40
(1:6), INCLUSO P.P., MOCHETAS, PLAQUETAS Y ESQUINAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMA FL-90
Y NTE/PTL. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.
43,000 ud Ladrillo hueco doble de 9 cm 0,14 6,02
0,030 m3 Mortero de C.P. M-40 (1:6) 73,44 2,20
0,400 h Oficial albafiil 22,63 9,05
0,400 h Pebén 20,36 8,14
1,000 % Medios auxiliares 25,41 0,25
1,000 %  Costes indirectos 25,66 0,26
Precio total por M2 .......ccociiiiiiiiieeee e, 25,92
3.2 M2 FABRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO HUECO DOBLE, RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6),
INCLUSO P.P. DE CARGADEROS, MOCHETAS, PLAQUETAS Y ESQUINAS; CONSTRUIDA SEGUN
DOCUMENTO BASICO SE-F. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.
33,000 ud Ladrillo hueco doble de 9 cm 0,14 4,62
0,010 m3 Mortero de C.P. M-40 (1:6) 73,44 0,73
0,540 h Oficial albafiil 22,63 12,22
0,540 h Pebén 20,36 10,99
1,000 % Medios auxiliares 28,56 0,29
1,000 %  Costes indirectos 28,85 0,29
Precio total por M2 .......ccoooiiiiiiiiieeeee e, 29,14
3.3 M EMPARCHADO DE FRENTES DE FORJADO CON LADRILLO CERAMICQ HUECO SENCILLO
24X11,5X3 CM., RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO TIPO M-5, DE CON
ADITIVO PLASTIFICANTE, I/REPLANTEQ, NIVELACION Y APLOMADO, MERMAS Y ROTURAS,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. SEGUN RC-08, NTE-FFL Y CTE-SE-F. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
0,280 h Oficial primera 22,46 6,29
0,280 h. Peén ordinario 20,35 5,70
0,010 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x2,5 cm. 131,79 1,32
0,010 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5 82,45 0,82
1,000 % Costes indirectos 14,13 0,14
Precio total pOr M .....oooiiveiiee e 14,27
3.4 M CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE DE HORMIGON PRETENSADO, EN
CERRAMIENTO DE FACHADA PARA MODIFICACION HUECO DE ACCESO Y FORMACION DE LOS
NUEVOS CABEZALES EN PB PARA VENTANAS V.9, APOYADO SOBRE PIEZAS ESPECIALES
METALICAS, SEGUN DETALLE QUE FIGURA EN EL PLANO D.2 DE LA DOCUMENTACION
GRAFICA DEL PORYECTO. MEDIDA LA LUZ LIBRE DEL HUECO.
1,000 m Vigueta autorresist. pretensa.5m 3,21 3,21
17,000 ud LHS 24x11,5x4 cm 0,10 1,70
0,200 m2 Tablero de pino 3 usos 2,65 0,53
3,000 m Puntal de madera D:120mm 30 usos 0,07 0,21
0,030 m3 Mortero de C.P. M-40 (1:6) 73,44 2,20
0,420 h Oficial albafiil 22,63 9,50
0,300 h Pebén 20,36 6,11
1,000 % Costes indirectos 23,46 0,23
Precio total pOr M .....oooiiiieiiee e 23,69
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3.5 Ud SUSTITUCION DE CARGADERO DETERIORADO CON UNA LONGITUD < 5 M, SOBRE HUECO DE
VENTANA EN FACHADA NORTE, CON DESMONTAJE DEL DINTEL DE HORMIGON
PREFABRICADO CON TERMINACION DE ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO, SUMNISTRO
Y COLOCACION DE VIGUETA PREFABRICADA AUTORRESISTENTE DE HORMIGON ARMADO, A
COLCOAR SOBRE EL HUECO PREVIAMENTE HABILITADO SOBRE LA VENTANA, CON APOYOS
DE 20 CM A AMBOS LADOS SOBRE LA FABRICA DE ALBANILERIA PREEXISTENTE, CON
RELLENO DE LOS HUECOS RESTANTES ALREDEDOR DEL CARAGDERO CON MORTERO DE
BAJAJ RETRACCION, PARA RECUPERACION DE VOLUMENES Y PUESTA EN CARGA DE LOS
NUEVOS ELEMENTOS, DEJANDO EL CARGADERO LISTO PARA LA COLOCACION DE LA NUEVA
TERMINACION SATE DE FACHADA, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES O MECANICOS;
INCLUSO P.P. DE APEOS SI FUESEN NECESARIOS, MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA Y RETIRADA
DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTION DE RESIDUOS. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETA EJECUTADA.
5200 m Vigueta autorresist. pretensa.5m 3,21 16,69
0,010 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 68,51 0,69
0,200 m2 Tablero de pino 3 usos 2,65 0,53
3,000 m Puntal de madera D:120mm 30 usos 0,07 0,21
1,800 m3 Mortero de C.P. M-40 (1:6) 73,44 132,19
0,700 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,75 1,23
1,800 h Oficial albafiil 22,63 40,73
4,300 h Pedn 20,36 87,55
1,000 % Costes indirectos 279,82 2,80
Precio total por Ud .....ccooveiiiiieiiee e 282,62
3.6 RESTAURACION DE LOS VUELOS EN LOS ALFEIZARES INTERIORES DEL GIMNASIO.
CONSISTENTE EN: RECUPERACION DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL DEL VUELO CON UN
MORTERO DE REPARACION TIPO GEOLITE-10 O 40 O SIMILAR, APLICADO SOBRE LA
SUPERFICIE YA PICADA, APLICACION SEGUN DIT, HASTA ENRASAR CON LOS RESTOS DEL
PARAMENTO ORIGINAL, PREVIA LIMPIEZA DEL SOPORTE Y ELIMINACION DEL OXIDO DE LAS
ARMADURAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE VISTAS CON UN CEPILLO DE PUAS; INCLUSO P.P.
DE FORMACION DE ARISTAS Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD REAL EJECUTADA.
0,500 h Peén especializado 20,43 10,22
1,700 kg  Mortero revoco CSIV-W1 1,10 1,87
0,010 m3 Agua 1,26 0,01
1,000 % Costes indirectos 12,10 0,12
Precio total pOr M .....oooiiveiiee e 12,22
3.7 REGULARIZACION DEL BORDE LA ZAPATA CORRIDA DE LA FACHADA NORTE CON MORTERO
DE CEMENTO CS llI-W 1, CONFORMANDO LA ALINACION TANTO HORIZONTAL COMO VERTICAL,
SEGUN DEFINICION QUE APARECE EN DETALLE DEL PLANO D.3 DE LA DOCUMENTACION
GRAFICA DEL PROYECTO, PARA COLOCACION DEL PERFIL DE ARRANQUE DE LA FACHADA Y
ASIENTO DEL REMATE VIERTEAGUAS DE COMPOSITE DE ALUMINIO, CON APLICACION DE
IMPRIMACION COMO PUENTE DE UNION ENTRE EL HORMIGON Y EL MORTERO SI FUESE
NECESARIO; INCLUSO P.P. LIMPIEZA Y PREPARACION DEL SOPORTE DE HORMIGON,
ELIMINANDO ELEMENTOS SOBRANTES, SUELTOS O DEGRADADOS, DEJANDOLO LISTO PARA
LA APLICACION DEL MORTERO, MATERIAL AUXILIAR PARA LA COFIGURACION DE LA CALLE DE
ASIENTO. MEDIDA LA LONGITUD REAL REGULARIZADA.
0,750 h Pebn especializado 20,43 15,32
1,700 kg  Mortero revoco CSIV-W1 1,10 1,87
0,010 m3 Agua 1,26 0,01
1,000 % Costes indirectos 17,20 0,17
Precio total por M ......cocoiiiiiiie e 17,37
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3.8 M2 LIMPIEZA Y PREPARACION DEL SOPORTE DE FACHADA PARA POSTERIOR COLOCACION DEL
AISLAMIENTO TIPO SATE, QUE INCLUIRA LIMPIEZA DEL SOPORTE DE FACHADA CON AGUA
CALIENTE A PRESION, UNA VEZ PICADO EL ANTIGUO REVESTIMIENTO RETIRANDO LAS ZONAS
SUELTAS, PREVIAMENTE A LAS ACTUACIONES DE REPARACION, CON RASCADO DE
TERMINACIONES DE PINTURA NO ADHERIDAS AL SOPORTE; INCLUSO P.P. DE MAQUINARIA'Y
MEDIOS AUXILIARES, PROTECCION DE ELEMENTOS DE CARPINTERIA POR EL EXTERIOR CON
PLASTICOS PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA AL INTERIOR, DESMONTAJE DE PERFILES
DE ENCUENTRO CARPINTERIA CON ALBANILERIA, ELIMINACION DE RESTOS DE ADHESIVO,
RETIRADA DE PEQUENOS OBJETOS EXTRANOS DE LA FACHADA, DEJANDO LA FACHADA
LISTA PARA SU REPARACION Y POSTERIOR COLOCACION DEL SISTEMA SATE, CON
RECOGIDA DE ESCOMBROS Y CARGA A PIE DE OBRA SOBRE CONTENDOR O CAMION, SIN
INCLUIR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE.

0,050 h Ayudante 20,86 1,04
0,050 h Pebn especializado 20,43 1,02
0,300 | Soluciéon de agua y lejia 10% 5,00 1,50
0,130 kg Decapante grasas humus CO2 2,45 0,32
3,000 % Costes indirectos 3,88 0,12

Precio total por M2 .......ccoociiiiiiiiieeee e, 4,00

3.9 M2 RESTAURACION DE REVESTIMIENTOS DE ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO EN
PARAMENTOS DE CERRAMIENTOS EXTERIORES DE FACHADA. CONSISTENTE EN:
RESTAURACION DE TODAS LAS SUPERFICIES DE FACHADA INCLUSO LA SUPERFICIE DE
REVESTIMIENTO PICADA ANTERIORMENTE, CON REGULARIZACION DE LAS SUPERFICIES,
DEJANDOLAS LISTAS PARA POSTERIOR RECIBIDO DEL AISLAMIENTO SATE, RESTAURANDO
CON MORTERO DE REPARACION DE REPARACION TIPO GEOLITE-10 O 40 O SIMILAR, PREVIA
LIMPIEZA DEL SOPORTE, APLICACION SEGUN DIT, HASTA ENRASAR CON RESTO DE
PARAMENTO, INCLUSO P.P. DE FORMACION DE MOCHETAS, DINTELES, ARISTAS Y CANTOS DE
FRANJAS VERTICALES Y HORIZONTALES, Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE
REAL EJECUTADA DESCONTANDO HUECOS.

0,500 h Peén especializado 20,43 10,22
16,700 kg  Mortero revoco CSIV-W1 1,10 18,37
0,010 m3 Agua 1,26 0,01
1,000 % Costes indirectos 28,60 0,29
Precio total por M2 ......cccoviiiiiiieee e 28,89

3.10 M  REPARACION DE FISURA EN PARAMENTOS EXTERIORES O INTERIORES, MEDIANTE SELLADO
CON MASILLA ELASTICA CON FIBRAS TIPO AGUAPLAST DE BEISSIER O SIMILAR, PREVIA
PREPARACION DE LA FISURA CON LIMPIEZA Y PICADO DE LOS LABIOS HASTA ALCANZAR EL
SOPORTE SANO, LIBRE PINTURAS ANTIGUAS MAL ADHERIDAS, POLVOS, GRASAS Y CERAS,
SECO; INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

0,400 h Oficial albafiil 22,63 9,05

0,150 kg Masilla elastica con fibras a base de polimeros 10,20 1,53
especiales en emulsion acuosa y aridos seleccionados

0,010 m3 Agua 1,26 0,01

1,000 % Costes indirectos 10,59 0,11

Precio total por M ......cocoiiiiiiie e 10,70

3.11 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE VENTILACION DE ALUMNIO DE 15X15 CM.
ESMALTADA EN BLANCO, COLOCADA SOBRE EMPANELADO DE MADERA, CON UBICACION A
DECIDIR EN OBRA POR LA D.F.; INCLUSO FORMACION DEL HUECO EN EL PANEL DE MADERA,
Y FIJACION ADHERIDA O MECANICA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

0,550 h Oficial primera 22,46 12,35
0,550 h Ayudante 20,86 11,47
1,000 ud Rejilla ventilaciéon de 15x15 cm 2,10 2,10
1,000 % Costes indirectos 25,92 0,26

Precio total por Ud .....ccooveiiiiieiiee e 26,18
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3.12 M2 RECIBIDO DE PREMARCOS DE VENTANAS Y PUERTAVENTANAS EXTERIQRES, INCLUSO
APERTURA DE HUECOS PARA ANCLAJES, APLOMADO, NIVELACION Y PEQUENO MATERIAL DE
APQOYO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
1,000 ud Pequefio material 0,34 0,34
0,580 h Oficial albafiil 22,63 13,13
0,580 h Peén 20,36 11,81
1,000 % Costes indirectos 25,28 0,25
Precio total por M2 ..o 25,53
3.13 Ud LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, EJECUTADA AL MENOS EN LAS SIGUIENTES CINCO FASES: 12
TERMINADAS LAS DEMOLICIONES. 22 DESPUES DE APERTURA DE ROZAS POR LOS GREMIOS.
32 DESPUES DE LA FINALIZACION DE OBRAS DE ALICATADO, PAVIMENTOS Y ESCAYOLA. 42
DESPUES DEL CARPINTERO, UNA VEZ COLOCADOS LOS MARCOS, HOJAS, JAMBAS Y
ZOCALOS. 52 DESPUES DEL PINTOR, UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA, Y LIMPIEZA ESMERADA
POR EMPRESA ESPECIALIZADA DE LAS ZONA DE ACTUACION (APARATOS SANITARIOS,
VIDRIOS, SOLADOS Y ALICATADOS) DEJANDO LA MISMA LISTA PARA LA RECEPCION POR
PARTE DE PROPIEDAD
100,000 h Peén 20,36 2.036,00
120,000 ud  Material complementario 0,59 70,80
1,000 % Medios auxiliares 2.106,80 21,07
1,000 %  Costes indirectos 2.127,87 21,28
Precio total por Ud .....cccocveiiiieecee e 2.149,15
3.14 Ud CONJUNTO DE AYUDAS DE OBRA CIVIL PARA DEJAR LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUYENDO:
APERTURA Y TAPADO DE ROZAS.
APERTURA DE AGUJEROS EN PARAMENTOS.
APERTURA DE AGUJEROS EN PARAMENTOS DE CAMARA SANITARIA.
APERTURA DE AGUJEROS Y HUECOS EN FORJADO.
COLOCACION DE PASAMUROS.
FIJACION DE SOPORTES.
CONSTRUCCION DE BANCADAS.
CONSTRUC'CION DE HORNACINAS.
COLOCACION Y RECIBIDO DE CAJAS PARA ELEMENTOS EMPOTRADOS.
APERTURA DE AGUJER’OS EN FALSOS TECHOS.
DESCARGA Y ELEVACION DE MATERIALES (S| NO PRECISAN TRANSPORTES ESPECIALES).
SELLADO DE AGUJEROS Y HUECOS DE PASO DE INSTALACIONES.
EN GENERAL, TODO AQUELLO NECESARIO PARA EL MONTAJE DE LA INSTALACION.
1,000 ud Material ayudas de albafiileria de la instalacion de 500,00 500,00
Electricidad
30,000 h Oficial 12 albafiil 22,46 673,80
30,000 h Peén 20,36 610,80
1,000 % Medios auxiliares 1.784,60 17,85
1,000 % Costes indirectos 1.802,45 18,02
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 1.820,47
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Anejo de justificacion de precios

NO

Ud Descripcion

Total

4.1

4.2

M2

FORMACION DE MEDIAS CANAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA LAVADA DE
DOSIFICACION 1:6, CON IMPERMEABILIZACION MEDIANTE MORTERO IMPERMEABILIZADOR
TIPO "BME 18002/BME 180 L" DE BEISSIER O SIMILAR, EN ARRANQUE DE FACHADA CON SATE
DE TERMINACION CERAMICA O DE PIEDRA NATURAL, CON UN DESARROLLO MINIMO DE 40
CM, SEGUN DETALLE QUE FIGURA EN EL PLANO D.1 DEL PORYECTO. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

0,020 m3 Mortero de C.P. M-40 (1:6) 73,44
0,250 kg  Emulsion bitumin. catiénica ECM 0,30
0,400 h Oficial 12 22,46
0,400 h Peon especialista 20,51
1,000 % Costes indirectos 18,73

1,47
0,08
8,98
8,20
0,19

Precio total por M ......cocoiiiiiie e

SUMINISTRO Y EJECUCION DEL AISLAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS CON EL SISTEMA
BEISSIER THERM E O SIMILAR, EJECUTADO CONFORME CONDICIONES Y CARACTERISTICAS
DEL E.T.E. 14/0291, CON ACABADO DEL SISTEMA EN REVOCO COLOREADO AUTOLIMPIABLE
TIPO GRANOCRYL BRS SL 15 "EFECTO LOTO" O SIMILAR; UTILIZANDO DOS COLORES
ESTANDAR, A DEFINIR EN OBRA POR LA D.F.; SEGUN COMPOSICION DE ALZADO DE LA
PROPUESTA Y DETALLES DEFINIDOS EN LOS PLANOS D.1 Y D.2 DEL PROYECTO.
CONFORMADO POR AISLAMIENTO A BASE DE PLACAS DE EPS DE 80 MM DE ESPESOR TIPO
POREXTER-PLUS DE NEOPOR O SIMILAR (ADITIVADO CON GRAFITO, DE COLOR GRIS) CON
UNA CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0,032 W/MK, ADHERIDAS AL SOPORTE PREVIAMENTE
LIMPIO DE POLVO Y GRASAS MEDIANTE MORTERO LIGERO DE CEMENTO MODIFICADO CON
RESINAS SINTETICAS Y FIBRAS TIPO "BEISSIER BASE LIGERO BME 12007" O SIMILAR, CON
LIJADO DE SUPERFICIES CON EPS PARA ELIMINAR REBABAS EN UNIONES, CON UTILIZACION
DE PIEZAS ESPECIALES PROPIAS DEL SISTEMA EN PUNTOS SINGULARES: PARA
REGULARIZACION DE ESQUINAS, CON COLOCACION DE REFUERZOS EN ESQUINAS, CON
MALLAS DE REFUERZO A 45°EN HUECOS DE VENTANAS Y PUERTAVENTANAS, GOTERONES
EN DINTELES, PERFILES DE ARRANQUE, CON PERFIL DE CONEXION EN ENCUENTROS CON
CARPINTERIAS AUTOADHESIVO CON TAPA DE CIERRE HERMETICO, PERFILES ESPECIALES
EN L PROPIOS DEL SISTEMA EN ENCUENTRO DE MOCHETAS CON ALFEIZARES, ETC; CON
SELLADO DE JUNTAS MEDIANTE CINTA SELLADORA AUTOADHESIVA O CON ELASTOMERO
TIPO "SIKAHYFLEX 250 FACADE" O SIMILAR; CON ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL DE LAS
PLACAS CON MORTERO ADHESIVO TIPO "BEISSIER MORTERO LIGERO BME 12007" O SIMILAR,
ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ALCALIRESISTENTE DE 160 GR/M2 Y UN TAMANO
DE MALLA DE 4,5X4,5 MM, TIPO TRAMAGLASS 160 R-131 O SIMILAR, CON SOLAPES DE 10 CM;
CON COLOCACION DE ESPIGAS ROSCADAS TIPO "EJOTHERM STR U 2G" O SIMILAR DE 115 MM
, CON DIAMETRO DE PLATO DE 60 MM EMBUTIDAS EN LA PLACA DE EPS, REMATADO CON
CORONA DEL MISMO MATERIAL AISLANTE DE UN ESPESOR MINIMO DE 15 MM, COLCADAS A
RAZON DE: 6, 8 Y 10 ESPIGAS/M2 EN ALTURAS DE HASTA 8M; 8-20M Y >20M
RESPECTIVAMENTE, INCREMENTANDOSE EN LOS BORDES (ANCHURA 1,5M) A RAZON DE: 8, 12
Y 14 ESPIGAS/M2 EN ALTURAS DE HASTA 8M; 8-20M Y >20M RESPECTIVAMENTE, COLOCADAS
SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE; CON MANO DE FONDO "BEISSIER MORTERO BASE
LIGERO BME 12003/12007" O SIMILAR Y ACABADO FINAL CON REVOCO DECORATIVO
EXTEROIR AUTOLIMPIABLE BASADO EN LIGANTE ORGANICO TIPO "GRANOCRYL BRS SL 15"
"EFECTO LOTTO" O SIMILAR EN TEXTURA FINA, EN COLOR A ELEGIR EN OBRA POR LA
DIRECCION FACULTATIVA, CON UN ESPESOR FINAL DEL MORTERO COMPUESTO POR LOS
RASEOS Y REVESTIMIENTOS DE ACABADO DE 4 A 5,5 MM; P.P. DE COLOCACION DE PLACAS
DE EPS SIMILARES AL DEL RESTO DE LA FACHADA, DE 60 MM DE ESPESOR EN MOCHETAS Y
DINTELES Y 50 MM EN ALFEIZARES, CON FIJACIONES DE ESPIGA SIMILARES A LAS DE LA
FACHADA CADA 50 CM Y TRATAMIENTO SIMILAR AL DEL RESTO DE LA FACHADA, INCLUSO P.P.
DE APLICACION DE MORTERO IMPERMEABILIZADOR TIPO "BME 18002/BME180L" DE BEISSIER
O SIMILAR EN IMPERMEABILIZACION DE ALFEIZARES, SELLADO CON CINTA SELLADORA
AUTOADHESIVA DE ESPUMA BLANDA PUR TIPO "BEISSIER BANDA DE ESTANQUIEDAD" EN
ENCUENTROS CON ALERO Y EN ALFEIZAR EN SU ENCUENTRO CON LA BASE DE LA
CARPINTERIA, PREVIA LIMPIEZA DEL SOPORTE, FORMANCION DE JUNTAS A DEFINIR EN OBRA
POR LA D.F., REMATES, ACCESORIOS Y PEQUENO MATERIAL, SELLADOS, ETC. MEDIDA LA
SUPERFICIE REAL EJECUTADA DESCONTANDO HUECOS, INCLUYENDO EN EL PRECIO LA P.P.
DE MOCHETAS Y DINTELES.

0,600 h Oficial primera 22,46
0,600 h Ayudante 20,86
0,150 h. Pedn ordinario 20,35
9,000 kg Mortero base 1,56
0,080 m3 Polies.exp.tipo VII-AE 35 kg/m3 M1 176,00
6,000 ud Anclaje mecéanico de espiga roscada con plato 1,02
embutido y corona
1,100 m2 Malla de refuerzo 160 gr/m2 2,21

18,92

13,48
12,52
3,05
14,04
14,08
6,12

2,43
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Anejo de justificacion de precios

NO

Ud Descripcion

Total

4.3

1,200 kg Revestimiento de mortero autolimpiable 17,79
0,010 m3 Agua 1,26
1,000 % Costes indirectos 87,08

21,35
0,01
0,87

Precio total por M2 ...

SUMINISTRO Y EJECUCION DEL AISLAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS CON EL SISTEMA
BEISSIER THERM E O SIMILAR, EJECUTADO CONFORME CONDICIONES Y CARACTERISTICAS
DEL E.T.E. 14/0291, CON ACABADO DE PLAQUETA CERAMICA A DEFINIR EN OBRA POR LA D.F.,
(PVP 20 €/M2) ; EN FORMACION DE ZOCALO DE ARRANQUE DE FACHADA DE 30 CM DE ALTURA,
SEGUN COMPOSICION DE ALZADO DE LA PROPUESTA Y DETALLES DEFINIDOS EN LOS
PLANOS D.1Y D.2 DEL PROYECTO.

CONFORMADO POR AISLAMIENTO A BASE DE PLACAS DE EPS DE 50 MM DE ESPESOR TIPO
"POREXTER-PLUS DE NEOPOR HIDROFUGO" O SIMILAR (ADITIVADO CON GRAFITO, DE COLOR
GRIS) CON UNA CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0,032 W/MK, ADHERIDAS AL SOPORTE
PREVIAMENTE LIMPIO DE POLVO Y GRASAS MEDIANTE MORTERO LIGERO DE CEMENTO
MODIFICADO CON RESINAS SINTETICAS Y FIBRAS TIPO "BEISSIER BASE LIGERO BME 12007" O
SIMILAR, CON LIJADO DE SUPERFICIES CON EPS PARA ELIMINAR REBABAS EN UNIONES; CON
SELLADO DE JUNTAS MEDIANTE CINTA SELLADORA AUTOADHESIVA O CON ELASTOMERO
TIPO "SIKAHYFLEX 250 FACADE" O SIMILAR; CON ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL DE LAS
PLACAS CON MORTERO ADHESIVO TIPO "BEISSIER MORTERO LIGERO BME 12003/12007" O
SIMILAR FORMANDO UN TENDIDO CONTINUO DE 4 MM DE ESPESOR PREPARADO PARA
ACABADO, ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ALCALIRESISTENTE DE 200 GR/M2
MINIMO Y UN TAMANO DE MALLA DE 5,0X5,0 MM, TIPO "TRAMAGLASS 200 R-163" O SIMILAR,
CON SOLAPES DE 10 CM; CON COLOCACION DE ESPIGAS ROSCADAS TIPO "EJOTHERM STR U
2G" O SIMILAR, DE 115 MM, SOBRE LA MALLA CON DIAMETRO DE PLATO DE 60 MM,
COLOCADAS SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, A RAZON DE 14 ESPIGAS/M2; CON
TERMINACION DE PLAQUETA CERAMICA, EN COLOR A ELEGIR EN OBRA POR LA DIRECCION
FACULTATIVA, RECIBIDA CON UN MORTERO COLA DE CLASIFICACION C2T S1 (ADHESIVO
CEMENTOSO MEJORADO DE ALTA ADHERENCIA, CON DESLIZAMIENTO REDUCIDO,
DESUCLEGUE NULO Y BUENA DERFOMABILIZADAD TRANSVERSAL, FLEXIBLE) TIPO "BEISSIER
MULTIFLEX" O SIMILAR, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO TIPO CG 2W; CON
ACABADO DE BALDOSA CERAMICA CLASIFICIACON GRUPO "AIA", "AIB", "BIA", "ABI" SEGUN
UNE-EN 1441, RESISTENTE A HELADAS, CON ABSORCION DE AGUA <6%, ESPESOR 8-15 MM Y
PESO <23 KG/M2, JUNTAS DE 8-10 MM, REJUNTEADAS CON MORTERO CLASIFICADO CG2W
TIPO "MORTERO DE JUNTAS IMPERMEABLE BME6002 G/B" CON MARCADO CE ; P.P. DE
SELLADO EN ENCUENTRO DEL AISLANTE CON LA ACERA CON BANDA ELASTICA EXPANSIVA
AUTOADHERIDA DE ESPUMA BLANDA DE PUR TIPO "BEISSIER BANDA DE ESTANQUIEDAD" O
SIMILAR, PREVIA LIMPIEZA DEL SOPORTE, SELLADO ELASTICO DEL APLACADO DE BALDOSA
CERAMICA EN CONTACTO CON LA ACERA , LIMPIEZA DE JUNTAS, REMATES, ACCESORIOS Y
PEQUENO MATERIAL, ETC. MEDIDA LA LONGITUD REAL EJECUTADA.

0,200 h Oficial primera 22,46
0,200 h Ayudante 20,86
0,050 h. Peon ordinario 20,35
3,000 kg Mortero base 1,56
0,350 m2 Plaqueta gres Porcel.esmalt. 30,5x30,5 cm. 25,57
0,020 m3 Polies.exp.tipo VII-AE 35 kg/m3 M1 176,00
4,000 ud Anclaje mecanico de espiga roscada con plato 1,02
embutido y corona
0,400 m2 Malla de refuerzo 160 gr/m2 2,21
0,700 kg Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,96
1,000 kg Adhes.int/ext. C2ET Lankocol porcelan.bico 0,56
0,400 kg Revestimiento de mortero autolimpiable 17,79
0,010 m3 Agua 1,26
1,000 % Costes indirectos 40,15

87,95

4,49
4,17
1,02
4,68
8,95
3,52
4,08

0,88
0,67
0,56
7,12
0,01
0,40

Precio total por M ...

40,55
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Anejo de justificacion de precios

NO

Ud Descripcion

Total

4.4

M2 SUMINISTRO Y EJECUCION DEL AISLAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS CON EL SISTEMA

BEISSIER THERM E O SIMILAR, EJECUTADO CONFORME CONDICIONES Y CARACTERISTICAS
DEL E.T.E. 14/0291, CON ACABADO PETREO A BASE DE PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL
(XXXXXXXX) EN COMPOSICION DE MAMPOSTERIA CONCERTADA SIMILAR A LA DEL ESTADO
ACTUAL; FORMANDO EL ZOCALO DE ARRANQUE DE LA FACHADA HASTA UNA ALTURA MAXIMA
DE 120 CM, SEGUN COMPOSICION DE ALZADO DE LA PROPUESTA Y DETALLES DEFINIDOS EN
LOS PLANOS D.1Y D.2 DEL PROYECTO.

CONFORMADO POR AISLAMIENTO A BASE DE PLACAS DE EPS DE 60 MM DE ESPESOR TIPO
"POREXTER-PLUS DE NEOPOR HIDROFUGO" O SIMILAR (ADITIVADO CON GRAFITO, DE COLOR
GRIS) CON UNA CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0,032 W/MK, ADHERIDAS AL SOPORTE
PREVIAMENTE LIMPIO DE POLVO Y GRASAS MEDIANTE MORTERO ADHESIVO LIGERO DE
CEMENTO MODIFICADO CON RESINAS SINTETICAS Y FIBRAS TIPO "BEISSIER BASE LIGERO
BME 12007" O SIMILAR, CON LIJADO DE SUPERFICIES CON EPS PARA ELIMINAR REBABAS EN
UNIONES; CON SELLADO DE JUNTAS MEDIANTE CINTA SELLADORA AUTOADHESIVA O CON
ELASTOMERO TIPO "SIKAHYFLEX 250 FACADE" O SIMILAR; ; CON ENDURECIMIENTO
SUPERFICIAL DE LAS PLACAS CON MORTERO ADHESIVO TIPO "BEISSIER MORTERO LIGERO
BME 12003/12007" O SIMILAR FORMANDO UN TENDIDO CONTINUO DE 4 MM DE ESPESOR
PREPARADO PARA ACABADO, ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ALCALIRESISTENTE
DE 200 GR/M2 Y UN TAMANO DE MALLA DE 5,0X5,0 MM, TIPO TRAMAGLASS 200 R-163" O
SIMILAR, CON SOLAPES DE 10 CM; CON COLOCACION DE ESPIGAS ROSCADAS TIPO
"EJOTHERM STR U 2G" O SIMILAR DE 115 MM, SOBRE LA MALLA CON DIAMETRO DE PLATO DE
60 MM, COLCADAS SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, A RAZON DE 14/ ESPIGAS/M2;
CON TERMINACION DE PLAQUETA DE PIEDRA NATURAL DE 20 MM DE ESPESOR MiN., TIPO
"CALIZA GRIS-ROSACEA DE SAN MARCOS" O SIMILAR, EN MAMPOSTERIA CONCERTADA, LO
MAS PARECIDA POSIBLE A LA DEL ESTADO ACTUAL, HIDROFUGADA EN SU CARA EXTERIOR
HASTA SATURACION CON UN HIDROFUGANTE TIPO "PROSIL" O SIMILAR, RECIBIDA CON UN
DOBLE ENCOLADO CON UN MORTERO COLA DE CLASIFICACION C2T S1 (ADHESIVO
CEMENTOSO MEJORADO DE ALTA ADHERENCIA, CON DESLIZAMIENTO REDUCIDO,
DESCUELGUE NULO Y BUENA DERFOMABILIZADAD TRANSVERSAL, FLEXIBLE) TIPO "BEISSIER
MULTIFLEX" O SIMILAR, REJUNTEADAS CON MORTERO CLASIFICADO CG2W TIPO "MORTERO
DE JUNTAS IMPERMEABLE BMEG6002 G/B" CON MARCADO CE, PARA JUNTAS DE 1 CM, PARA
MAYORES DIMENSIONES SE UTILIZARA UNA MEZCLA DE 2 MORTEROS "REPERFILADO 6012 Y
BASE RECRECIDO 18015" DE BEISSIER O SIMILAR; P.P. MORTERO IMPERMEABILIZADOR EN
ARRANQUE DEL ZOCALO HASTA UNA ALTURA DE 30 CM, ANCLAJES PARA CARGAS MEDIANTE
ANCLAJE ESPECIAL PARA APOYO MECANICO DE APLACADOS DE PIEDRA CON TORNILLO DE
ACERO INOXIDABLE Y CABEZA AVELLANADA TIPO "SDF-S10HX140-E" DE EJOT O SIMILAR,
COLOCADOS SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE EMBUTIDAS EN LAS JUNTAS DE
UNION ENTRE LAS PLACAS DE PIEDRA, A RAZON DE UNAS 14 ESPIGAS/M2, SELLADO EN
ENCUENTRO DEL AISLANTE CON LA ACERA CON BANDA ELASTICA EXPANSIVA
AUTOADHERIDA DE ESPUMA BLANDA DE PUR TIPO "BEISSIER BANDA DE ESTANQUIEDAD" O
SIMILAR, PREVIA LIMPIEZA DEL SOPORTE, SELLADO ELASTICO DEL APLACADO DE PIEDRA EN
CONTACTO CON LA ACERA, LIMPIEZA DE JUNTAS, ACCESORIOS Y PEQUENO MATERIAL, ETC.
MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA.

2,200 h Oficial cantero 22,46
0,600 h Ayudante 20,86
0,150 h. Pe6n ordinario 20,35
9,000 kg Mortero base 1,56
0,060 m3 Polies.exp.tipo VII-AE 35 kg/m3 M1 176,00
28,000 ud Anclaje mecanico de espiga roscada con plato 1,02
embutido y corona
1,100 m2 Malla de refuerzo 160 gr/m2 2,21
1,200 kg Revestimiento de mortero autolimpiable 17,79
1,000 | Mortero resin. sinte. 4,68
0,200 kg Mortero epoxi E-4 7,51
0,010 m3 Agua 1,26
1,000 % Costes indirectos 148,11

49,41
12,52

3,05
14,04
10,56
28,56

2,43
21,35
4,68
1,50
0,01
1,48

Precio total por M2 ...

149,59
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Anejo de justificacion de precios

N° Ud Descripcion Total
45 M2 REPERFILADO, VACIADO Y CORTE DE PIEDRA NATURAL (CALIZA GRIS ROSACEA DE SAN
MARCOS), PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, POR DEMOLICION DEL APLACADO
ACTUALMENTE EXISTENTE DE 12 CM DE ESPESOR (VALORADA LA DEMOLICION EN PARTIDA
INDEPENDIENTE); REBAJANDO SU ESPESOR HASTA DEJARLO EN 2-3 CM, DEJANDOLA
TOTALMENTE APTA PARA SU COLOCACION EN EL SISTEMA SATE PETREO DE FACHADA, A PIE
DE TAJO; INCLUYENDO P.P. SELECCION DE LAS PLAQUETAS DEMOLIDAS EN OBRA,
TRASLADO Y ACOPIO DE LA PIEDRA A TALLER, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LAS PIEZAS,
DESPERDICIOS DE LAS PIEZAS QUE HAYA QUE DESECHAR, EMPAQUETADO Y TRASLADO DE
LAS PLAQUETAS REPERFILADAS Y CORTADAS A OBRA, A PIE DE TAJO. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE PLAQUETAS RESULTANTE PUESTA A DISPOSICION EN OBRA, APTA PARA SU
COLOCACION COMO ACABDO DEL SISTEMA SATE.
1,600 h Oficial cantero 22,46 35,94
0,800 h Ayudante 20,86 16,69
0,010 h Pala cargadora 57,11 0,57
0,200 h. Camién basculante 4x4 14 t. 36,11 7,22
1,000 % Costes indirectos 60,42 0,60
Precio total por M2 .....ccccoviiiiiiiiee e 61,02
4.6 M BANDA SELLADORA AUTOADHESIVA DE ESPUMA BLANDA PUR, CON ANCHO 15 MM,
EXPANSIVA EN CONTACTO CON AGUA,PARA COLOCACION EN ENCUENTROS VARIOS DEL
SISTEMA SATE CON ELEMENTOS DE FABRICA Y ALBANILERIA, PREVIA LIMPIEZA DEL
SOPORTE DE FIJACION ELIMNANDO ELEMENTOS SUELTOS, POLVO, GRASA, ETC TIPO
"BEISSIER BANDA DE ESTANQUEIDAD". MEDIDA LA LONGITUD REAL COLOCADA.
1,010 m Banda selladora 6,35 6,41
0,100 h Oficial primera 22,46 2,25
1,000 % Costes indirectos 8,66 0,09
Precio total por M ......cocciiiiiicee e 8,75
4.7 M CORDON DE SELLADO EN ENCUENTRO DE AISLANTE DE EPS DEL SISTEMA SATE CON
ELEMENTOS SINGULARES, CON APLICACION DE SELLADOR IMPERMEABILIZANTE
MONOCOMPONENTE, TIPO "SIKAHYFLEX-250 FACADE" O SIMILAR.
0,120 h Oficial primera 22,46 2,70
0,030 kg Sellador impermeabilizante monocomponente 120,57 3,62
1,000 % Costes indirectos 6,32 0,06
Precio total pOr M .....oooiiiieiiee e 6,38
4.8 M SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINACION DE ALFEIZAR EN HUECOS DE VENTANAS,
CORRIDO O PARA EL HUECO SINGULAR, CON VIERTEAGUAS DE COMPOSITE DE ALUMINIO,
FORMADO POR DOS LAMINAS DE ALUMINIO UNIDAS POR UN NUCLEO DE RESINAS
TERMOPLASTICAS, DE LA MARCA LARSON O SIMILAR, DE 3 MM DE ESPESOR, CON ACABADO
LACADO EN COLOR ESTANDAR Y DESPIECE A DEFINIR EN OBRA POR LA D.F., CON
FORMACION DE GOTERON DE DOBLE PLIEGUE, DESARROLLO APROXIMADO DE 50 CM, A
VERIFICAR EN OBRA, RECIBIDO SOBRE BANDAS DE COMPOSITE FIJADOS MECANICAMENTE
AL SOPORTE DE ALBANILERIA, SOBRE LOS QUE SE ADHERIRA LA TERMINACION CON
CORDON ADHESIVO DE POLIMERO, ENTREGAS LATERALES EN MOCHETAS, ETC, SEGUN
DETALLES QUE FIGURA EN LOS PLANOS D.1 Y D.2 DE LA DOCUMENTACION GRAFICA DEL
PROYECTO; INCLUSO: LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE SI HICIERA FALTA, OREJAS O
REMATES LATERALES, CORTES, COLCACION DE BANDA SELLADORA ELASTICA EXPANSIVA
AUTOADHESIVA DE ESPUMA DE PUR TIPO "BEISSIER BANDA ELASTICA" O SIMILAR EN
ENCUENTRO DEL ALFEIZAR CON LA BASE DE LA CARPINTERIA, ENCUENTROS, REMATES Y
SELLADOS A BASE DE ELASTOMERO TIPO "SIKAHYFLEX-250 FACADE" O SIMILAR.
0,700 h Oficial primera 22,46 15,72
0,700 ud Pequefio material 14,31 10,02
0,350 h Ayudante 20,86 7,30
0,500 m. Vierteaguas de composite de alum. lacado, e 3 mm 25,10 12,55
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,57 1,51
1,000 % Costes indirectos 47,10 0,47
Precio total pOr M .....oooiiieiiee e 47,57
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Anejo de justificacion de precios

N° Ud Descripcion Total
4.9 M SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIERTEAGUAS CORRIDO DE COMPOSITE DE ALUMINIO, EN
REMATE SUPERIOR DE SATE CON TERMINACION DE PIEDRA NATURAL, FORMADO POR DOS
LAMINAS DE ALUMINIO UNIDAS POR UN NUCLEO DE RESINAS TERMOPLASTICAS, DE LA
MARCA LARSON O SIMILAR, DE 3 MM DE ESPESOR, CON ACABADO LACADO EN COLOR
ESTANDAR Y DESPIECE A DEFINIR EN OBRA POR LA D.F., CON FORMACION DE GOTERON DE
DOBLE PLIEGUE, DESARROLLO APROXIMADO DE 15 CM, A VERIFICAR EN OBRA, RECIBIDO
CON CORDON ADHESIVO DE POLIMERO Y TACO PARA FIJACION MECANICA, SEGUN DETALLE
QUE FIGURA EN EL PLANO D.1 DE LA DOCUMENTACION GRAFICA DEL PROYECTO; INCLUSO:
LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE S| HICIERA FALTA, REMATES LATERALES, CORTES,
ENCUENTROS, REMATES Y SELLADOS A BASE DE ELASTOMERO TIPO SIKAHYFLEX 250
FACADE O SIMILAR.
0,300 h Oficial primera 22,46 6,74
0,300 ud Pequefio material 14,31 4,29
0,300 h Ayudante 20,86 6,26
0,250 m. Vierteaguas de composite de alum. lacado, e 3 mm 25,10 6,28
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,57 1,51
1,000 % Costes indirectos 25,08 0,25
Precio total por M ......cocoiiiiiie e 25,33
4.10 M SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIERTEAGUAS CORRIDO DE COMPOSITE DE ALUMINIO, EN
REMATE SUPERIOR DE ZAPATA CORRIDA, FORMADO POR DOS LAMINAS DE ALUMINIO UNIDAS
POR UN NUCLEO DE RESINAS TERMOPLASTICAS, DE LA MARCA LARSON O SIMILAR, DE 3 MM
DE ESPESOR, CON ACABADO LACADO EN COLOR ESTANDAR Y DESPIECE A DEFINIR EN OBRA
POR LA D.F., CON FORMACION DE GOTERON DE DOBLE PLIEGUE, DESARROLLO APROXIMADO
DE 25 CM, A VERIFICAR EN OBRA, RECIBIDO CON CORDON ADHESIVO DE POLIMERO Y TACO
PARA FIJACION MECANICA, SEGUN DETALLE QUE FIGURA EN EL PLANO D.1 DE LA
DOCUMENTACION GRAFICA DEL PROYECTO; INCLUSO: LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE SI
HICIERA FALTA, REMATES LATERALES, CORTES, ENCUENTROS, REMATES Y SELLADOS A
BASE DE ELASTOMERO TIPO SIKAHYFLEX 250 FACADE O SIMILAR.
0,200 h Oficial primera 22,46 4,49
0,200 ud Pequefio material 14,31 2,86
0,200 h Ayudante 20,86 4,17
0,150 m. Vierteaguas de composite de alum. lacado, e 3 mm 25,10 3,77
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,57 1,51
1,000 % Costes indirectos 16,80 0,17
Precio total pOr M .....oooiiveiiee e 16,97
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N° Ud Descripcion Total
51 M2 SOLADO DE TERRAZO INTERIOR MICROGRANO, USO INTENSIVO, SINORMA UNE 127020, DE
40X40 CM. EN COLOR CLARO, SIMILAR A LA DEL ESTADO ACTUAL, CON PULIDO INICIAL EN
FABRICA PARA PULIDO Y ABRILLANTADO FINAL EN OBRA, CON MARCA AENOR O EN
POSESION DE ENSAYOS DE TIPO, EN AMBOS CASOS CON ENSAYOS DE TIPO PARA LA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO,’ RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO
CEM 1I/B-P 32,5 N Y ARENA MEZCLA DE MIGA Y RIO (M-5), ICAMA DE ARENA DE 2 CM. DE
ESPESOR, REJUNTADO CON PASTA PARA JUNTAS, I/LIMPIEZA, SINTE-RSR-6 Y NTE-RSR-26,
MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.
0,300 h Oficial solador, alicatador 22,46 6,74
0,300 h. Pe6n ordinario 20,35 6,11
1,050 m2 Bald. terrazo 40x40 cm. micrograno alta res. 15,34 16,11
0,030 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 66,59 2,00
0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 17,08 0,34
1,000 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,44 0,44
1,000 m2 Pulido y abri. in situ terrazo 5,42 5,42
1,000 %  Costes indirectos 37,16 0,37
Precio total por M2 .....ccccoviiiiiiiiee e 37,53
5.2 M RODAPIE DE TERRAZO PULIDO EN FABRICA EN PIEZAS DE 30X7 CM., RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE MIGA (M-5), /REJUNTADO CON
LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 1/2 Y LIMPIEZA, SINTE-RSR-26, MEDIDO EN SU
LONGITUD.
0,100 h Oficial solador, alicatador 22,46 2,25
0,100 h. Peén ordinario 20,35 2,04
1,050 m Rodapié terrazo 30x7 cm. rebajado 2,91 3,06
0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 84,14 0,84
0,010 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 163,68 1,64
1,000 % Costes indirectos 9,83 0,10
Precio total por M ......cocoiiiiiiie e 9,93
5.3 M2 PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO IN SITU, INCLUSO RETIRADA DE LODOS Y LIMPIEZA.
0,030 h Pebn especializado 20,43 0,61
1,000 m2 Pulido y abri. in situ terrazo 5,42 5,42
1,000 % Costes indirectos 6,03 0,06
Precio total por M2 ......cccoviiiiiiieee e 6,09
54 M2 REPOSICION PUNTUAL DE SOLADO DE PIEDRA CALIZA GRIS ABUJARDADA SIMILAR A LA DEL
ESTADO ACTUAL, EN PIEZAS DE 60X40X3 CM., RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM
1I/B-P 32,5 N Y ARENA DE MIGA (M-5), CAMA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR, I. SUMINISTRO
DE LA PIEDRA, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X Y LIMPIEZA,
SINTE-RSR-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
0,820 h Oficial cantero 22,46 18,42
0,820 h. Pe6n ordinario 20,35 16,69
0,020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,08 0,34
1,050 m2 Piedra caliz.colmenar pul.60x40x3cm.cristal 56,63 59,46
0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 84,14 2,52
0,010 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 123,67 1,24
1,000 % Costes indirectos 98,67 0,99
Precio total por M2 ..o 99,66
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N° Ud Descripcion Total
6.1 M2 ENFOSCADO MAESTREADO TALOCHADO, EN PAREDES CON MORTERO M-5 (1:6) DE 15 MM. DE
ESPESOR PARA POSTERIOR COLOCACION DEL SISTEMA SATE; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RPE-7. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.
0,020 m3 Mortero de C.P. M-40 (1:6) 73,44 1,47
0,490 h Oficial albafiil 22,63 11,09
0,200 h Peb6n 20,36 4,07
1,000 % Medios auxiliares 16,63 0,17
1,000 % Costes indirectos 16,80 0,17
Precio total por M2 ......cccoviiiiiieee e 16,97
6.2 M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO EN PARAMENTOS INTERIORES, VERTICALES Y HORIZONTALES,
CON PASTA DE PERLIESCAYOLA, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO;
CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPG-10/12. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.
0,020 m3 Pasta de yeso fino YF 116,87 2,34
0,200 m Cantonera de PVC 2,88 0,58
0,200 h Compresor para proyectar 3,54 0,71
0,290 h Oficial albafiil 22,63 6,56
0,290 h Pedn 20,36 5,90
1,000 % Costes indirectos 16,09 0,16
Precio total por M2 .....ccccoviiiiieiie e 16,25
6.3 M2 REPARACION CON EMPLASTECIDO DE REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE SOPORTE EN
PARAMENTOS INTERIORES, PREVIA PREPA’RACION DEL SOPORTE QUE DEBERA SER SANQ Y
CONSISTENTE, CON TRATAMIENTO ESPECIFICO DE JUNTAS Sl HICIERA FALTA, ELIMINACION
DE TERMINACIONES SUELTAS O DEGRADADAS, LIBRE DE PINTURAS ANTIGUA MAL
ADHERIDAS, POLVO, GRASA Y CERAS, SECO; TERMINACION CON APLICACION DE UNA MANO
DE FONDO CON IMPRIMACION ACUOSA TIPO FIXACRYL DE BEISSIER O SIMILAR, EN
SOPORTES MUY ABSORBENTES, Y ACABADO MEDIANTE UN EMPLASTECIDO DE REPARACION
TIPO AGUAPLAST DE BEISSIER O SIMILAR. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA.
0,500 h Pebn especializado 20,43 10,22
0,010 m3 AGUAPLAST 90,61 0,91
0,010 m3 Agua 1,26 0,01
1,000 %  Costes indirectos 11,14 0,11
Precio total por M2 ..o 11,25
6.4 M2 ALICATADO CON AZULEJO DE 20 X 20 CM, (BLANCO), MATE, SIMILAR AL DEL ESTADO ACTUAL
EN VESTUARIOS DE PROFESORES Y ALUMNOS, RECIBIDO CON ADHESIVO, INCLUSO
PREPARACION DEL PARAMENTO, CORTES, P.P. CANTONERAS DE ALUMINIO LACADO
REDONDEADAS EN ARISTAS, REJUNTADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPA-4.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
25,000 Ud Azulejo blanco 20x20 p.p. cenefa color. 0,40 10,00
4,500 kg Cemento cola 0,31 1,40
0,300 MI  Cantonera aluminio 4,00 1,20
0,010 m3 Lechada de cemento blanco 142,19 1,42
0,600 h Oficial albafiil 22,63 13,58
0,300 h Pedn 20,36 6,11
1,000 % Costes indirectos 33,71 0,34
Precio total por M2 ......cccoviiiiiiieee e 34,05
6.5 M2 FALSO TECHO DE PLACAS DE ESCAYOLA LISA DE 16 MM DE ESPESOR, RECIBIDA CON
ESPARTO Y PASTA DE ESCAYOLA, I/REPASO DE JUNTAS, LIMPIEZA, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE ANDAMIOS, S/NTE-RTC-16, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.
0,160 h. Oficial yesero o escayolista 17,25 2,76
0,140 h. Ayudante yesero o escayolista 16,38 2,29
0,140 h. Peon ordinario 20,35 2,85
1,100 m2 Placa escayola lisa 120x60 cm 4,92 5,41
0,220 kg Esparto en rollos 1,36 0,30
0,010 m3 PASTA DE ESCAYOLA 114,45 1,14
1,000 % Costes indirectos 14,75 0,15
Precio total por M2 .......ccoociiiiiiiiieee e 14,90
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N° Ud Descripcion Total
7.1 M RODAPIE DE MADERA DE PINO NORTE EN TABLAS DE 70 X 15 MM DE SECCION, COLOCADO
SOBRE TACOS DE PINO, FORMACION DE UNIONES EN INGLETE, RECIBIDO DE TACOS,
NIVELADO, CLAVADO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-27. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
2,000 ud Taco de madera 0,19 0,38
0,010 m3 Pasta de yeso grueso YG 109,11 1,09
1,000 m Rodapié pino norte 70x15 mm 1,11 1,11
1,000 ud Pequefio material 0,34 0,34
0,150 h Oficial carpintero 22,63 3,39
0,100 h Ayudante 20,86 2,09
1,000 % Costes indirectos 8,40 0,08
Precio total pOr M .....ooociie i 8,48
7.2 M2 FORMACION DE FRISO CON ENTARIMADO DE MADERA DE PINO MACHIHEMBRADA, REACCION
AL FUEGO C-S2,D0, BARNIZADA EN TALLER, DE 130 CM DE ALTURA Y 12 MM DE ESPESOR, DE
ASPECTO SIMILAR AL EXISTENTE EN LA ZONA DE ACCESO AL GIMNASIO, FORMADO POR
ENTRAMADO DE RASTRELES DE MADERA DE PINO,TRATADA HORIZONTALES Y VERTICALES
DE 5X5 CM SEPARADOS CADA 30 CM COMO MAXIMO. INCLUSO P.P. DE APERTURA DE
AGUJEROS CIR(;ULARES DE DIAMETRO 120 MM PARA POSTERIOR COLOCACION DE REJILLAS
DE VENTILACION, MEDIDAS EN PARTIDA APARTE, ENCUENTROS, REMATES, CALCES,
ELEMENTOS DE FIJACION, ETC. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
1,000 m2 Entarimado de madera de pino machihembrada 12 35,06 35,06
mm
5,000 ml  Entramado de rastrel de pino tratado, 50x50 mm 1,35 6,75
15,000 ud  Material complementario 0,59 8,85
0,450 h Oficial carpintero 22,63 10,18
0,450 h Ayudante 20,86 9,39
1,000 %  Costes indirectos 70,23 0,70
Precio total por M2 .....ccccoviiiiiiiiee e 70,93
7.3 Ml LISTON DE REMATE DE MADERA DE PINO, BARNIZADO EN TALLER, DE 70X20 MM. A MODO DE
TAPAJUNTAS, COLOCADA EN REMATE SUPERIOR DE FRISO DE GIMNASIO, CON EL CANTO
LIBRE REDONDEADO, FIJADO MECANICAMENTE AL RASTREL DEL FRISO; INCLUSO P.P. DE
AJUSTES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
1,100 m Tapajuntas pino norte 70x20 mm 8,87 9,76
1,000 ud Pequefio material 0,34 0,34
0,100 h Oficial carpintero 22,63 2,26
1,000 % Costes indirectos 12,36 0,12
Precio total por Ml .......cccoooiiiiiiiiie e 12,48
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N° Ud Descripcion Total

8.1 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA TIPO V.1, DE MEDIDAS TOTALES 86X134 CM,
COMPUESTO POR 1 HUECO: CON 1 HOJA OSCILOBATIENTE, CON EL DETALLE QUE FIGURA EN
EL PLANO M.1 DEL PROYECTO; CONFORMADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO DE
LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE TERMICO,
ESPESOR DE PERFILERIA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y LACADO MONOCOLOR
SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILIAR DE 25 MICRAS MINIMO; INCLUSO PREMARCOS
DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON ESPUMA DE POLIURETANO,
TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINIO TAPANDO EL PREMARCO, JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE MARCO, HERRAJES DE COLGAR Y
CIERRE CON MANILLA ESCAMOTEABLE(INCLUYENDO UNA MANETA PARA APERTURA DE
TODAS LAS VENTANAS DEL TIPO); INCLUSO P.P. MEDIOS AUXILIARES Y SELLADO PERIMETRAL
DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79.

NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- LA TRANSMITANCIA TERMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIEN LOS VIDRIOS
SERA <2,2 WIM2K

- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4

- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A

- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4

1,150 m2 Ventanal alum. lac. tipo I, con r.p.t. 398,96 458,80
1,000 Ud Sistema oscilo 1 hoja 54,10 54,10
15,000 ud  Material complementario 0,59 8,85
1,000 ud Pequefio material 14,31 14,31
0,500 h Oficial cerrajero 28,66 14,33
0,500 h Ayudante 20,86 10,43
1,000 % Costes indirectos 560,82 5,61
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 566,43

8.2 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL TIPO V.2, DE MEDIDAS TOTALES 421X134 CM,
COMPUESTO POR 5 HUECOS: CON 2 HOJAS OSCILOBATIENTES Y 3 FIJOS, CON EL DETALLE
QUE FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO; CONFORMADO CON PERFILES DE ALEACION
DE ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO,ESPESOR DE PERFILERIA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y LACADO
MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO; INCLUSO
PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON ESPUMA DE
POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINIO TAPANDO EL
PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE MARCO, HERRAJES
DE COLGAR Y CIERRE CON MANILLA ESCAMOTEABLE, (INCLUYENDO UNA MANETA PARA
APERTURA DE TODAS LAS VENTANAS DEL TIPO); INCLUSO P.P. MEDIOS AUXILIARES Y
SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79.
NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- LA TRANSMITANCIA TERMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIEN LOS VIDRIOS
SERA <2,2 WIM2K

- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4

- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A

- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4

5,700 m2 Ventanal alum. lac. tipo Il, con r.p.t 212,26 1.209,88
2,000 Ud Sistema oscilo 1 hoja 54,10 108,20
25,000 ud Material complementario 0,59 14,75
2,000 ud Pequefio material 14,31 28,62
1,500 h Oficial cerrajero 28,66 42,99
1,500 h Ayudante 20,86 31,29
1,000 % Costes indirectos 1.435,73 14,36
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 1.450,09
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8.3 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL TIPO V.3 Y V.3S, DE MEDIDAS TOTALES 86X164
CM, COMPUESTO POR 2 HUECOS: CON 1 HOJA OSCILOBATIENTE Y 1 FIJO, CON EL DETALLE
QUE FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO; CONFORMADO CON PERFILES DE ALEACION
DE ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO,ESPESOR DE PERFILERIA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y LACADO
MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO; INCLUSO
PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON ESPUMA DE
POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINIO TAPANDO EL
PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE MARCO, HERRAJES
DE COLGAR Y CIERRE CON MANILLA DE ALUMINIO ESTANDAR DEL COLOR DE LA
CARPINTERIA; INCLUSO P.P. MEDIOS AUXILIARES Y SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON
SILICONA NEUTRA; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79.
NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
- LA TRANSMITANCIA TERMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIEN LOS VIDRIOS
SERA <2,2 W/M2K
- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4
- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A
- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4
1,450 m2 Ventanal alum. lac. tipo I, con r.p.t. 398,96 578,49
1,000 Ud Sistema oscilo 1 hoja 54,10 54,10
15,000 ud  Material complementario 0,59 8,85
1,000 ud Pequefio material 14,31 14,31
0,700 h Oficial cerrajero 28,66 20,06
0,700 h Ayudante 20,86 14,60
1,000 % Costes indirectos 690,41 6,90
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 697,31
8.4 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL TIPO V.4, DE MEDIDAS TOTALES 274X134 CM,
COMPUESTO POR 3 HUECOS: CON 1 HOJA OSCILOBATIENTE Y 2 FIJOS, CON EL DETALLE QUE
FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO; CONFORMADO CON PERFILES DE ALEACION DE
ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO,ESPESOR DE PERFILERIA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y LACADO
MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO; INCLUSO
PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON ESPUMA DE
POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINIO TAPANDO EL
PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE MARCO, HERRAJES
DE COLGAR Y CIERRE CON MANILLA ESCAMOTEABLE; INCLUSO P.P. MEDIOS AUXILIARES Y
SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79.
NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
- LA TRANSMITANCIA TERMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIEN LOS VIDRIOS
SERA <2,2 W/M2K
- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4
- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A
- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4
3,670 m2 Ventanal alum. lac. tipo Il, con r.p.t 212,26 778,99
1,000 Ud Sistema oscilo 1 hoja 54,10 54,10
25,000 ud Material complementario 0,59 14,75
2,000 ud Pequefio material 14,31 28,62
1,800 h Oficial cerrajero 28,66 51,59
1,800 h Ayudante 20,86 37,55
1,000 % Costes indirectos 965,60 9,66
Precio total por Ud .....cccooceveiiiieiciee e 975,26
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8.5 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL TIPO V.5, DE MEDIDAS TOTALES 274X50 CM,
COMPUESTO POR 3 HUECOS: CON 3 HOJAS BATIENTES DE EJE HORIZONTAL, CON EL
DETALLE QUE FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO; CONFORMADO CON PERFILES DE
ALEACION DE ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA
DE PUENTE TERMICO,ESPESOR DE PERFILERIA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y
LACADO MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO;
INCLUSO PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON
ESPUMA DE POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINIO
TAPANDO EL PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE
MARCO, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE CON MANILLA ESCAMOTEABLE; INCLUSO P.P.
MEDIOS AUXILIARES Y SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA;
CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79.
NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
- LA TRANSMITANCIA TERMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIEN LOS VIDRIOS
SERA <2,2 W/M2K
- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4
- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A
- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4
1,370 m2 Ventanal alum. lac. tipo Ill, con r.p.t. 837,32 1.147,13
20,000 ud  Material complementario 0,59 11,80
2,000 ud Pequefio material 14,31 28,62
1,800 h Oficial cerrajero 28,66 51,59
1,800 h Ayudante 20,86 37,55
1,000 % Costes indirectos 1.276,69 12,77
Precio total por Ud ......ccccceveiiiieeiee e 1.289,46
8.6 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL TIPO V.6, DE MEDIDAS TOTALES 421X50 CM,
COMPUESTO POR 4 HUECOS: CON 4 HOJAS BATIENTES DE EJE HORIZONTAL, CON EL
DETALLE QUE FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO; CONFORMADO CON PERFILES DE
ALEACION DE ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA
DE PUENTE TERMICO,ESPESOR DE PERFILERIA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y
LACADO MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO;
INCLUSO PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON
ESPUMA DE POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINIO
TAPANDO EL PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE
MARCO, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE CON MANILLA ESCAMOTEABLE; INCLUSO P.P.
MEDIOS AUXILIARES Y SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA,
CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79.
NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
- LA TRANSMITANCIA TERMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIEN LOS VIDRIOS
SERA <2,2 W/M2K
- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4
- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A
- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4
2,060 m2 Ventanal alum. lac. tipo Ill, con r.p.t. 837,32 1.724,88
20,000 ud  Material complementario 0,59 11,80
2,000 ud Pequefio material 14,31 28,62
1,500 h Oficial cerrajero 28,66 42,99
1,500 h Ayudante 20,86 31,29
1,000 % Costes indirectos 1.839,58 18,40
Precio total por Ud .......cceoivieniiiiicicseeeee 1.857,98
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8.7 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL TIPO V.7, DE MEDIDAS TOTALES 274X164 CM,
COMPUESTO POR 6 HUECOS: CON 1 HOJA OSCILOBATIENTE Y 5 FIJOS, CON EL DETALLE QUE
FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO; CONFORMADO CON PERFILES DE ALEACION DE
ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO,ESPESOR DE PERFILERIA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y LACADO
MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO; INCLUSO
PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON ESPUMA DE
POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINIO TAPANDO EL
PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE MARCO, HERRAJES
DE COLGAR Y CIERRE CON MANILLA DE ALUMINIO ESTANDAR DEL COLOR DE LA
CARPINTERIA; INCLUSO P.P. MEDIOS AUXILIARES Y SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON
SILICONA NEUTRA; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79.
NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
- LA TRANSMITANCIA TERMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIEN LOS VIDRIOS
SERA <2,2 W/M2K
- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4
- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A
- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4
4,650 m2 Ventanal alum. lac. tipo Il, con r.p.t 212,26 987,01
1,000 Ud Sistema oscilo 1 hoja 54,10 54,10
3,000 m Perfil de neopreno 0,78 2,34
20,000 ud  Material complementario 0,59 11,80
2,000 ud Pequefio material 14,31 28,62
2,000 h Oficial cerrajero 28,66 57,32
2,000 h Ayudante 20,86 41,72
1,000 % Costes indirectos 1.182,91 11,83
Precio total por Ud .....cccooceveiiiieiciee e 1.194,74
8.8 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL TIPO V.8, DE MEDIDAS TOTALES 319X175 CM,
COMPUESTO POR 4 HUECOS: CON 2 HOJAS OSCILOBATIENTES Y 2 FIJOS, CON EL DETALLE
QUE FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO; CONFORMADO CON PERFILES DE ALEACION
DE ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO,ESPESOR DE PERFILERIA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y LACADO
MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO; INCLUSO
PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON ESPUMA DE
POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINIO TAPANDO EL
PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE MARCO, HERRAJES
DE COLGAR Y CIERRE CON MANILLA ESCAMOTEABLE (INCLUYENDO UNA MANETA PARA
APERTURA DE TODAS LAS VENTANAS DEL TIPO); INCLUSO P.P. MEDIOS AUXILIARES Y
SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79.
NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
- LA TRANSMITANCIA TERMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIEN LOS VIDRIOS
SERA <2,2 W/M2K
- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4
- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A
- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4
5,430 m2 Ventanal alum. lac. tipo Il, con r.p.t 212,26 1.152,57
2,000 Ud Sistema oscilo 1 hoja 54,10 108,20
20,000 ud Material complementario 0,59 11,80
2,000 ud Pequefio material 14,31 28,62
1,800 h Oficial cerrajero 28,66 51,59
1,800 h Ayudante 20,86 37,55
1,000 % Costes indirectos 1.390,33 13,90
Precio total por Ud .....ccooveiiiiieiiee e 1.404,23
Proyecto de rehabilitacién de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria Péagina 23



Anejo de justificacion de precios

NO

Ud Descripcion

Total

8.9

8.10

ud

ud

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL TIPO V.9, DE MEDIDAS TOTALES 421X213 CM,
COMPUESTO POR 10 HUECOS: CON 2 HOJAS OSCILOBATIENTES Y 8 FIJOS, CON EL DETALLE
QUE FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO; CONFORMADO CON PERFILES DE ALEACION
DE ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO,ESPESOR DE PERFILERIA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y LACADO
MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO; INCLUSO
PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON ESPUMA DE
POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINIO TAPANDO EL
PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE MARCO, HERRAJES
DE COLGAR Y CIERRE CON MANILLA ESCAMOTEABLE (INCLUYENDO UNA MANETA PARA
APERTURA DE TODAS LAS VENTANAS DEL TIPO); INCLUSO P.P. MEDIOS AUXILIARES Y
SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79.
NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- LA TRANSMITANCIA TERMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIEN LOS VIDRIOS
SERA <2,2 WIM2K

- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4

- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A

- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4

7,420 m2 Ventanal alum. lac. tipo Il, con r.p.t 212,26
2,000 Ud Sistema oscilo 1 hoja 54,10
20,000 ud Material complementario 0,59
2,500 h Oficial cerrajero 28,66
2,500 h Ayudante 20,86
1,000 % Costes indirectos 1.818,77

1.574,97
108,20
11,80
71,65
52,15
18,19

Precio total por Ud ......c.cceviiiiiiiniiieeece

SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA TIPO P.E, PARA ACRISTALAR DE MEDIDAS TOTALES
193X294 CM, COMPUESTO POR 3 HUECOS: 1 FIJO SUPERIOR Y 2 HOJAS PRACTICBALES, CADA
UNA DE ELLAS CON 5 HUECOS FIJOS Y UN ZOCALO CIEGO, CON DOBLE ENCLAVAMIENTO EN
LA HOJA SECUNDARIA, CON EL DETALLE QUE FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO;
CONFORMADO CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70
INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE TERMICO,ESPESOR DE PERFILERIA DE 1,7
MM, CON MARCO SOLAPADO Y LACADO MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O
SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO; INCLUSO PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE
FIJACION Y RECIBIDO CON ESPUMA DE POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS
ADHERIDA DE ALUMINIO TAPANDO EL PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO,
HERRAJES DE COLGAR, CIERRES HIDRAULICOS EN AMBAS HOJAS, CERRADURA DE ACERO
INOX. TIPO TESA O SIMILAR Y MUELLE RETENEDOR, CIERRAPUERTAS AUTOMATICO
SINCRONIZADO ENTRE AMBAS HOJAS, QUE DISPONDRAN TAMBIEN DE TIRADORES
VERTICALES DE INOX DE 40 MM DE DIAMETRO Y L=50 CM APROX. AL EXTERIOR Y BARRAS
ANTIPANICO POR EL INTERIOR, CON SUS RESPECTIVAS GRAPAS, CON CERRADURA
AMAESTRADA CON LAS DEL RESTO DE LAS PUERTAS DEL CENTRO; INCLUSO P.P. MEDIOS
AUXILIARES Y SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA; CONSTRUIDA
SEGUN NBE-CT-79.

NOTA: LA TRANSMITANCIA TERMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIEN LOS
VIDRIOS SERA <2,2 W/M2K

1,000 Ud Puerta aluminio lac. P.E 3.111,90
1,000 ud Cerradura normal 13,46
4,000 Ud Tirador inox tubo D40mm. 84,60
5,000 ud Material complementario 0,59
1,000 ud Pequefio material 14,31
0,400 h Oficial cerrajero 28,66
0,400 h Ayudante 20,86
1,000 % Costes indirectos 3.500,82

1.836,96

3.111,90
13,46
338,40
2,95
14,31
11,46
8,34
35,01

Precio total por Ud ..o

3.535,83
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Total

9.1

9.2

ud

ud

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTO METALICO EN APOYO EXTREMO DE VIGUETAS
CARGADERO, TIPOS "A1" Y "A2", PARA FORMACION DE DINTEL DESCOLGADO DE LA FACHADA
NORTE EN HUECOS DE VENTANA; CONFORMADO POR:

- PLETINA DE ACERO GALVANIZADO DE 6 MM DE ESPESOR, DE DIMENSIONES 350X70 MM,
FIJADA CON DOS TACOS EXPANSIVOS DE METRICA 10 MM EN VIGA DE HORMIGON ARMADO;

- 2 VARILLAS ROSCADAS DE ACERO GALVANIZADO DE 8 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD
APROXIMADA DE 450 MM A AJUSTAR EN OBRA SEGUN LA ALINEACION DEFINITIVA DEL
CARGADERO, DISPUESTAS A UNA SEPARACION DE UNOS 250 MM AJUSTABLE SEGUN
ANCHURA DE LAS VIGUETAS QUE TENGAN QUE PASAR ENTRE MEDIAS DE LAS VARILLAS,
SOLDADAS POR SU EXTREMO SUPERIOR A LA CHAPA DE FIJACION;

- CHAPON DE ACERO GALVANIZADO DE 6 MM DE ESPESOR PLEGADO EN L DE DIMENSIONES
500X(150+70)MM, COLGADO DE LAS VARILLAS ANTERIORES, CON AJUSTE DE TUERCA Y
CONTRATUERCA, EN FORMACION DE APOYO DE VIGUETAS;

- CHAPA DESPLEGADA DE ACERO GALVANIZADO 10-20-1,5 MM SOLDADA POR LA CARA
INFERIOR DEL CAHPON DE APOYO OCUPANDO TODA SU CARA INFERIOR, PARA FAVORECER
EL AGARRE DE LA TERMINACION DE MORTERO DE CEMENTO;

TODO SEGUN DETALLE QUE FIGURA EN LOS PLANOS M.1 Y D.2 DE LA DOCUMENTACION
GRAFICA DEL PROYECTO; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILARES, PROTECCIONES A
ELEMENTOS ADYACENTES SI FUESEN NECESARIAS, NIVELADO Y AJUSTE DE LOS APOYOS,
RECORTE DE VARILLAS, SOLDADURAS, PROTECCIONES ANTIOXIDO CON PINTURA DE MINIO O
METALIZADA EN ZONAS QUE LO NECESITEN, FIJACIONES Y PEQUENO MATERIAL.

NOTA: LOS APOYOS Al Y A2 SON SIMETRICOS

1,200
1,200

Oficial primera 22,46
Pe6n ordinario 20,35
0,600 Oficial 12 cerrajero 28,66
0,600 Ayudante cerrajero 20,86
1,000 ud Pequefio material 0,72
1,000 ud Apoyo extremo de cargadero 39,70
1,000 % Costes indirectos 121,51

26,95
24,42
17,20
12,52

0,72
39,70

1,22

Precio total por Ud ..o

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTO METALICO EN APOYO INTERMEDIO DE VIGUETAS
CARGADERO, TIPO "A3", PARA FORMACION DE DINTEL DESCOLGADO DE LA FACHADA NORTE
EN HUECOS DE VENTANA; CONFORMADO POR:

- PLETINA DE ACERO GALVANIZADO DE 6 MM DE ESPESOR, DE DIMENSIONES 350X70 MM,
FIJADA CON DOS TACOS EXPANSIVOS DE METRICA 10 MM EN VIGA DE HORMIGON ARMADO;

- 2 VARILLAS ROSCADAS DE ACERO GALVANIZADO DE 8 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD
APROXIMADA DE 450 MM A AJUSTAR EN OBRA SEGUN LA ALINEACION DEFINITIVA DEL
CARGADERO, DISPUESTAS A UNA SEPARACION DE UNOS 250 MM AJUSTABLE SEGUN
ANCHURA DE LAS VIGUETAS QUE TENGAN QUE PASAR ENTRE MEDIAS DE LAS VARILLAS,
SOLDADAS POR SU EXTREMO SUPERIOR A LA CHAPA DE FIJACION;

- CHAPON DE ACERO GALVANIZADO DE 6 MM DE ESPESOR, DE DIMENSIONES 500X150 MM,
COLGADO DE LAS VARILLAS ANTERIORES, CON AJUSTE DE TUERCA Y CONTRATUERCA, EN
FORMACION DE APOYO DE VIGUETAS;

- CHAPA DESPLEGADA DE ACERO GALVANIZADO 10-20-1,5 MM SOLDADA POR LA CARA
INFERIOR DEL CAHPON DE APOYO OCUPANDO TODA SU CARA INFERIOR, PARA FAVORECER
EL AGARRE DE LA TERMINACION DE MORTERO DE CEMENTO;

TODO SEGUN DETALLE QUE FIGURA EN LOS PLANOS M.1 Y D.2 DE LA DOCUMENTACION
GRAFICA DEL PROYECTO; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILARES, PROTECCIONES A
ELEMENTOS ADYACENTES SI FUESEN NECESARIAS, NIVELADO Y AJUSTE DE LOS APOYOS,
RECORTE DE VARILLAS, SOLDADURAS, PROTECCIONES ANTIOXIDO CON PINTURA DE MINIO O
METALIZADA EN ZONAS QUE LO NECESITEN, FIJACIONES Y PEQUENO MATERIAL.

1,300 h Oficial primera 22,46
1,300 h. Peon ordinario 20,35
0,400 h Oficial 12 cerrajero 28,66
0,400 h Ayudante cerrajero 20,86
1,000 ud Pequefio material 0,72
1,000 ud Apoyo intermedio de cargadero 36,20
1,000 % Costes indirectos 112,38

122,73

29,20
26,46
11,46
8,34
0,72
36,20
1,12

Precio total por Ud .......ccceviiiiiiiiiciceeec

113,50
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10.1 M2 SUNINISTRO Y COLOCACION DE DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJO EMISIVO BE4/16/33.1, CON
UN COEFICIENTE DE TRANSMISISON TERMICA <1,6 W/M2K, CONFORMADO POR: UNA LUNA
FLOAT INCOLORA DE 4 MM DE ESPESOR CON TRATAMIENTO CON CAPA DE BAJA EMISIVIDAD,
CAMARA CON ARGON DE 16 MM DE ESPESOR Y VIDRIO LAMINADO INTERIOR 33/0,38MM FLOAT
INCOLORO /LAMINADO CON LAMINA PVB(1X0,38 MM INCOLORA), SEGUN DESPIECES QUE
FIGURAN EN EL PLANO M.1 DE LA DOCUMENTACION GRAFICA DEL PROYECTO; CON FIJACION
SOBRE CARPINTERIA CON ACUNADO MEDIANTE CALZOS DE APOYO PERIMETRALES Y
LATERALES, Y SELLADO EN FRIO CON SILICONA NEUTRA, INCLUSO COLOCACION DE
JUNQUILLOS, SEGUN NTE-FVP. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.
0,500 h Oficial 12 vidrieria 22,64 11,32
1,010 m2 D. acrista-BE4/16/33.1 32,74 33,07
7,000 m Sellado con silicona incolora 0,95 6,65
1,500 ud Pequefio material 0,72 1,08
1,000 % Costes indirectos 52,12 0,52
Precio total por M2 ......cccoviiiiiieee e 52,64
10.2 M2 SUNINISTRO Y COLOCACION DE DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJO EMISIVO DE SEGURIDAD
BE66.1/16/33.1, CON UN COEFICIENTE DE TRANSMISISON TERMICA <1,6 W/M2K, CONFORMADO
POR: VIDRIO LAMINADO EXTERIOR 66/0,38 FLOAT INCOLORO /LAMINADO CON LAMINA
PVB(1X0,38 MM INCOLORA) Y TRATAMIENTO CON CAPA DE BAJA EMISIVIDAD, CAMARA CON
ARGON DE 16 MM DE ESPESOR Y VIDRIO LAMINADO INTERIOR 33/0,38MM FLOAT INCOLORO
/LAMINADO CON LAMINA PVB(1X0,38 MM INCOLORA), SEGUN DESPIECES QUE FIGURAN EN EL
PLANO M.1 DE LA DOCUMENTACION GRAFICA DEL PROYECTO; CON FIJACION SOBRE
CARPINTERIA CON ACUNADO MEDIANTE CALZOS DE APOYO PERIMETRALES Y LATERALES, Y
SELLADOS EN FRIiO CON SILICONA, INCLUSO COLOCACION DE JUNQUILLOS, SEGUN NTE-FVP.
MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.
0,550 h Oficial 12 vidrieria 22,64 12,45
1,010 m2 D. acrista 66.1/16/33.1 74,44 75,18
7,000 m Sellado con silicona incolora 0,95 6,65
1,500 ud Pequefio material 0,72 1,08
1,000 % Costes indirectos 95,36 0,95
Precio total por M2 ......cccoviiiiiiiieee e 96,31
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111 Ud ENTRONQUE DESDE LAS EMBOCADURA DEL CANALON HASTA SU CONEXION CON LA
BAJANTE DE PVC DE PLUVIALES EMPOTRADA EN EL CERRAMIENTO DE FACHADA,
UNE-EN-1453, DE 110 MM. DE DIAMETRO, CON SISTEMA DE UNION POR JUNTA ELASTICA,
COLOCADA CON ABRAZADERAS METALICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES DE PVC, CONEXIONADO AL CANALON, FUNCIONANDO. SEGUN CTE-HS-5.
2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 22,36 44,72
2,000 m Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 110 mm. 5,00 10,00
2,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 3,08 6,16
2,000 ud Collarin bajante PVC c/cierre D110mm. 1,50 3,00
1,000 % Costes indirectos 63,88 0,64
Precio total por Ud .....cccoocveiiiieecee e 64,52
11.2 Ud MODIFICACION DE CONDUCTO DE DESAGUE DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO EN
INSTALACION DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES O FECALES, EN INSTALACION SUPERFICIAL,
SOBRE ZOCALO DE PIEDRA DEL CERRAMIENTO DE LA FACHADA NORTE, DESPLAZANDOLO AL
EXTERIOR PARA SU UBICACION SOBRE LA NUEVA TERMINACION SATE DE LA FACHADA,
INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y SUPLEMENTOS EN LOS CONDUCTOS ACTUALES
PARA PERMITIR SU DESPLAZAMIENTO, DESMONTAJE, ACOPIO, LIMPIEZA Y MONTAJE DE LOS
PROTECTORES DE FUNDICION ACTUALES, CON FIJACIONES ESPECIALES MEDIANTE VARILLA
ROSCADA Y PASADOR PARA SU FIJACION AL SOPORTE DEL ALBANILERIA ACTUAL SOBRE EL
SISTEMA SATE, SELLADOS, PEQUENO MATERIAL; CON CONEXIONADO A LA RED
PREEXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA TERMINADA Y PROBADA.
5,000 m Tubo de PVC-U tipo B , UNE-EN 1329-1 de 50 mm 1,64 8,20
4,000 pp Accesoriosy soportes para tubo de PVC tipo B de 50 0,41 1,64
mm
4,000 h Oficial fontanero 22,59 90,36
4,000 h Oficial albafiil 22,63 90,52
6,000 h Peén 20,36 122,16
20,000 ud  Material ayudas albafileria 3,00 60,00
1,000 % Costes indirectos 372,88 3,73
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 376,61
11.3 Ud MONTAJE DE RADIADOR PREEXISTENTE, PREVIAMENTE DESMONTADO Y LIMPIO EN PARTIDA
INDEPENDIENTE, INCLUSO CONEXIONADO CON ADAPTACION DE LOS CONDUCTOS ACTUALES
QUE DEBERAN SER SUPLEMENTADOS EN CADA RADIADOR, CON P.P. DE SOPORTES DE
ANCLAJE Y APOYO DE ACERO ZINCADO PARA EMPOTRAR EN SOPORTE DE ALBANILERIA
ACTUAL SEPARANDO EL RADIADOR DEL NUEVO EMPANELADO DE MADER (UNOS 10 CM
RESPECTO DE SOPORTE DE FABRICA ORIGINAL); INCLUSO LLAVE Y DETENTOR EN LATON
CROMADO MATE, DOBLE REGLAJE CON VOLANTE PROTEGIDO CON CAPUCHON, PURGADOR
MANUAL, TAPONES, REDUCCIONES Y EMBELLECEDORES DE PLASTICO BLANCO EN SALIDA
DE TUBOS DE PARED. INCLUSO PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA, CON
RECOPILACION DE LOS RADIADORES DESMONTADOS, REPASO DE LOS MISMOS,
CONEXIONADO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y DOS COLOCACIONES, UNA PARA LA
REALIZACION DE LA INSTALACION Y OTRA PREVIO DESMONTADO PARA PINTADO DE LOS
PARAMENTOS, CON VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION
UNA VEZ MONTADOS LOS RADIADORES; CONSTRUIDO SEGUN, NTE/ICR-21-23, NORMAS DE LA
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y RITE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
4,000 ud Material complementario 0,59 2,36
20,000 ud Material ayudas albafiileria 3,00 60,00
2,000 h Oficial calefactor 22,59 45,18
2,000 h Oficial fontanero 22,59 45,18
0,500 h Ayudante 20,86 10,43
1,000 % Costes indirectos 163,15 1,63
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 164,78
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114 Ud MODIFICACION PARCIAL DE LA INSTALACION ELECTRIQA EXISTENTE ACTUALME'NTE EN
SUPERFICIE DE LA FACHADA NORTE PARA SU ADECUACION A LA NUEVA TERMINACION SATE
DE LA FACHADA, DEJANDOLA OCULTA, EMPOTRADA EN AQUELLA, MEDIANTE LA DISPOSICION
DE CONDUCTO DE LA INTRODUCCION DEL CABLEADO ELECTRICO EN CONDUCTO
CORRUGADO DE PVC DE 25 MM DE DIAMETRO, QUE QUEDARI'A’EMBEBIDO ENLA CARA
INTERIOR DEL AISLANTE DE EPS; INCLLNJSO P.P. DE ADECUACION DEL CABLEADO DE
ALIMENTACION SI HICIERA FALTA Y PEQUENO MATERIAL.
2,000 h Oficial 12 electricista 22,62 45,24
2,000 h Oficial albafiil 22,63 45,26
10,000 ud  Material complementario 0,59 5,90
1,000 % Costes indirectos 96,40 0,96
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiieiee e 97,36
115 ud DESMONTAJE Y MONTAJE EN LA MISMA DE LA CAJA PERTENECIENTE A LA INSTALACION DE
DETECCION Y ALARMA SITUADA EN LA FACHADA NORTE, MANTENIENDO SU POSICION
DESPLAZA AL EXTERIOR DE LA TERMINACION SATE UNA VEZ EJECUTADA ESTA; INCLUYENDO
LA P.P. DE LA ADECUACION DEL CABLERADO DE ALIMENTACION SI HICIERA FALTA, Y
FIJACIONES ESPECIALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA SATE, A BASE DE VARILLA
ROSCADA Y PASADOR, AMBOS DE ACERO INOXIDABLE.
2,000 h Oficial 12 electricista 22,62 45,24
2,000 h Ayudante electricista 20,26 40,52
4,000 ud Material complementario 0,59 2,36
1,000 % Costes indirectos 88,12 0,88
Precio total por Ud ......ccccceveiiiieeiee e 89,00
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12.1 M2 PINTURA MINERAL AL SILICATO SOBRE PARAMENTOS DE HORMIGON VISTO, FORMADA POR
LIMPIEZA DEL SOPORTE, APLICACION DE FIJADOR ESPECIFICO Y DOS MANOS DE PINTURA AL
SILICATO: CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPP-22; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA.
0,500 | Fijador mineral de fachadas 4,22 2,11
0,500 kg  Pintura mineral al silicato 8,70 4,35
0,500 ud Pequefio material 0,34 0,17
0,080 h Oficial pintor 24,63 1,97
1,000 m2 Montaje y desm. and. h<8 m. 5,39 5,39
1,000 d m2. alg. andamio acero galvanizado 0,05 0,05
0,080 h Pedn 20,36 1,63
1,000 % Costes indirectos 15,67 0,16
Precio total por M2 .....ccccoviiiiiiiiee e 15,83
122 M2 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE YESO O
CEMENTO, FORMADA POR LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO,
NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO; SEGUN NTE/RPP-24. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.
0,150 kg Pintura selladora 7,48 1,12
0,450 kg Pintura plastica 3,08 1,39
0,500 ud Pequefio material 0,34 0,17
0,180 h Oficial pintor 24,63 4,43
1,000 %  Costes indirectos 7,11 0,07
Precio total por M2 .....ccccoviiiiiiiie e 7,18
12.3 M PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SOBRE TUBERIAS, FORMADA POR LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE, IMPRIMACION Y DOS MANOS DE COLOR; SEGUN NTE/RPP-35. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.
0,100 kg Minio de plomo 2,68 0,27
0,130 kg Esmalte sintético 10,18 1,32
0,060 | Disolvente 1,89 0,11
0,500 ud Pequefio material 0,34 0,17
0,150 h Oficial pintor 24,63 3,69
1,000 %  Costes indirectos 5,56 0,06
Precio total pOr M .....oooiiiieiiee e 5,62
12.4 Ud PINTADO DE ELEMENTO DE RADIADOR, DE DIMENSIONES APROXIMADAS 150X80 CM A BASE
DE PINTURA ANTICALORICA FORMADA POR LIMPIEZA, DESENGRASADO Y DOS MANOS DE
ACABADO APLICADAS A PISTOLA SEGUN NTE/RPP-12. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
0,060 kg Esmalte resistente al calor 8,04 0,48
0,050 | Disolvente 1,89 0,09
0,500 ud  Pequefio material 0,34 0,17
0,200 h Compresor para proyectar 3,54 0,71
1,000 h Oficial pintor 24,63 24,63
1,000 h Peodn 20,36 20,36
1,000 % Costes indirectos 46,44 0,46
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 46,90
12.5 M PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO
INFERIOR A 125 MM, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION FOSFATANTE
BICOMPONENTE PARA GALVANIZADOS, (WASH PRIMER) Y DOS MANOS DE ESMALTE GRASO
EN COLOR GRANATE (SIMILAR AL ESTADO ACTUAL); SEGUN NTE/RPP-36. MEDIDAS LA
LONGITUD REAL.
0,100 kg Imprim.fosf.bicomp.(Wash-Primer) 9,66 0,97
0,150 kg Esmalte graso 5,39 0,81
0,080 | Disolvente 1,89 0,15
0,500 ud Pequefio material 0,34 0,17
0,500 h Oficial pintor 24,63 12,32
1,000 % Costes indirectos 14,42 0,14
Precio total por M ......cocciiiiiiiee e 14,56
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12.6 M PINTURA PLASTICA LISA SOBRE BAJANTE DE PVC DE DIAMETRO INFERIOR A 125 MM,
FORMADA POR LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA
MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO; SEGUN NTE/RPP-24. MEDIDA LA LONGITUD
REAL.
0,150 kg Pintura selladora 7,48 1,12
0,600 kg  Pintura plastica 3,08 1,85
0,180 ud Pequefio material 0,34 0,06
0,400 h Oficial pintor 24,63 9,85
1,000 % Costes indirectos 12,88 0,13
Precio total por M ......cocceiiiiiiieeee e 13,01
12.7 M BARNIZADO CARPINTERIA DE MADERA IN'[ERIOR O EXTERIOR CON BARNIZ SINTETICO CON
ACABADO MATE, DOS MANOS, SOBRE LISTON DE MADERA DE 70X20 MM.
0,100 h Oficial 12 pintura 22,46 2,25
0,100 h Ayudante pintura 20,63 2,06
0,100 | Barniz sint. mate. int/ext 10,37 1,04
0,050 ud Pequefio material 1,07 0,05
1,000 % Costes indirectos 5,40 0,05
Precio total por M ......cocoiiiiiieee e 5,45
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13.1 Ud LINEA DE VIDA A INSTAI:AR EN CUMBRERAS DE LA CUBIERTA; CON CABLE DE SEGURIDAD DE
8 MM. DE DIAMETRO MINIMO 7X7 "37 KN", INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE: JUEGOS DE
ABSORBEDORES, ETIQUETA, APOYOS INTERMEDIOS, PIEZAS DE INICIO Y FINAL; ANCLADA EN
ESTRUCTURA DE HORMIGON DE LA VIGA DE CUMBRERA SIGUIENDO EN TODFO MOMENTO LA
DIRECTRIZA DE LA CUMBRERA; CON CARRO HORIZONTAL PARA 1 PERSONA. TODO
COMPLETO Y CERTIFICACION DE LA INSTALACION.
1,000 MI  Cable seguridad inox 8mm. 2.241,93 2.241,93
6,000 ud Disp. antic. th. vert. deslizante+esl. 90 cm. 76,43 458,58
6,000 ud Punto de anclaje fijo 14,07 84,42
16,000 h Oficial primera 22,46 359,36
16,000 h. Pebn ordinario 20,35 325,60
1,000 % Costes indirectos 3.469,89 34,70
Precio total por Ud ......ccccceveiiiieeiee e 3.504,59
13.2 M3 RELLENOS CON TIERRA VEGETAL SELECCIONADA, DESINSECTADA Y EXENTA DE PIEDRAS,
INCLUSO EXTENDIDO EN TONGADAS DE 30 CM Y COMPACTADO CON PISON MECANICO
LIGERO, NIVELACION Y REFINO. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRA RELLENADO SEGUN
PERFILES TRANSVERSALES.
1,150 m3 Tierra vegetal 21,07 24,23
0,100 h Rodillo vibrante manual 800 kg 9,01 0,90
0,200 h Peb6n 20,36 4,07
1,000 % Costes indirectos 29,20 0,29
Precio total por M3 ... 29,49
13.3 M2 FORMACION DE CESPED PERMANENTE CON MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES DE 4
ESPECIES, INCLUSO CAVA DE LAS TIERRAS Y PREPARACION DEL TERRENO, EXTENDIDO Y
NIVELACION DE TIERRA VEGETAL, REFINO, SIEMBRA, MANTILLO, ABONOS, CONSERVACION,
RIEGOS Y PRIMERA SIEGA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
0,100 kg Mezcla de 4 semillas para césped 5,64 0,56
0,030 m3 Mantillo 25,28 0,76
0,400 kg  Abonos 1,17 0,47
0,030 h Oficial 12 22,46 0,67
0,030 h Pedn 20,36 0,61
1,000 % Costes indirectos 3,07 0,03
Precio total por M2 ......cccoviiiiiiieee e 3,10
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Clasificacién de residuos
14.1.1 M3 CLASIFICACION A PIE DE OBRA, DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA, EN FRACCIONES
SEGUN NORMATIVA VIGENTE Y ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS; CON MEDIOS
MANUALES.
0,150 h. Peon ordinario 20,35 3,05
1,000 %  Costes indirectos 3,05 0,03
Precio total por M3 .....ccoeiviiiiiceee e 3,08
14.1.2 M3 CLASIFICACION DE RESIDUOS EN INSTALACION EXTERNA
0,150 h Oficial 12 22,46 3,37
1,000 % Costes indirectos 3,37 0,03
Precio total por M3 .....cccoiiiiiieeeee e 3,40
Gestion de residuos de naturaleza no pétrea
14.2.1 Tn CQSTE DE GESTION, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN DEL RESIDUO DE MADERA, CON
CODIGO LER 17.02.01, POR UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTONOMA
CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACION, ,RECUPERACION O VALORIZACION. SIN
INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGUN OPERACION ENUMERADA R13 DE ACUERDO CON LA
ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORACION Y
ELIMINACION DE RESIDUOS.
1,000 Tn  Residuo codigo LER 17.02.01 madera 25,00 25,00
1,000 % Costes indirectos 25,00 0,25
Precio total por TN ....cveeciieeiee e 25,25
1422 Tn COSTE DE GESTION, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN DEL RESIDUO DE VIDRIO, CON
CODIGO LER 17.02.02, POR UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR ,LA COMUNIDAD AUTONOMA
CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACION, RECUPERACION O VALORIZACION. SIN
INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGUN OPERACION ENUMERADA R13 DE ACUERDO CQN LA
ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORACION Y
ELIMINACION DE RESIDUOS.
1,000 Tn  Residuo cédigo LER 17.02.02 vidrio 72,00 72,00
1,000 %  Costes indirectos 72,00 0,72
Precio total por TN ...ociiiiieee e 72,72
14.2.3 Tn CQSTE DE GESTION, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN DEL RESIDUO DE PLASTICQ, CON
CODIGO LER 17.02.03, POR UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTONOMA
CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACION, ,RECUPERACION O VALORIZACION. SIN
INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGUN OPERACION ENUMERADA R13 DE ACUERDO CON LA
ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORACION Y
ELIMINACION DE RESIDUOS.
1,000 Tn  Residuo codigo LER 17.02.03 plastico 72,00 72,00
1,000 %  Costes indirectos 72,00 0,72
Precio total por TN ....ceeeceiieeiee e 72,72
1424 Tn COSTE DE GESTION, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN DEL RESIDUO DE METALES
MEZCLADOS, CON CODIGO LER 17.04.07, POR UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA
COMUNIDAD AUTONOMA CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACION, RECUPERACION O
VALORIZACION. SIN INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGUN OPERACION ENUMERADA R13
DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE
VALORACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS.
1,000 Tn  Residuo cadigo LER 17.04.07 metales mezclados 0,01 0,01
Precio total por TN ....cveeciieeiee e 0,01
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1425 Tn

1426 Tn

1427 Tn

143.1 Tn

1432 Tn

COSTE DE GESTION, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN DEL RESIDUO DE MATERIALES A
BASE DE YESO, CON CODIGO LER 17.06.04, POR UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA
COMUNIDAD AUTONOMA CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACION, RECUPERACION O
VALORIZACION. SIN INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGUN OPERACION ENUMERADA R13
DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE
VALORACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS.

1,000 Tn  Residuo codigo LER 17.06.04 materiales de 72,00
aislamiento no peligrosos
1,000 % Costes indirectos 72,00

72,00

0,72

Precio total por TN ...oooeriieee e

COSTE DE GESTION, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN DEL RESIDUO DE MATERIALES DE
OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, CON CODIGO LER 17.09.04, POR UN
GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTONOMA CORRESPONDIENTE, PARA SU
REUTILIZACION, RECUPERACION O VALORIZACION. SIN INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE.
SEGUN OPERACION ENUMERADA R13 DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002 POR LA
QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS.

1,000 Tn  Residuo codigo LER 17.09.04 otros residuos de 72,00
construccién y demolicion
1,000 % Costes indirectos 72,00

72,72

72,00

0,72

Precio total por TN ..o

COSTE DE GESTION, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN DEL RESIDUO DE PAPEL Y CARTON,
CON CODIGO LER 20.01.01, POR UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD
AUTONOMA CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACION, RECUPERACION O
VALORIZACION. SIN INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGUN OPERACION ENUMERADA R13
DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE
VALORACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS.

1,000 Tn  Residuo codigo LER 20.01.01 papel y cartén 0,10

72,72

0,10

Precio total por TN ..o

Gestién de residuos de naturaleza pétrea

COSTE DE GESTION, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN DEL RESIDUO DE HORMIGON, CON
CODIGO LER 17.01.01, POR UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTONOMA
CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACION, RECUPERACION O VALORIZACION. SIN
INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGUN OPERACION ENUMERADA R13 DE ACUERDO CON LA
ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORACION Y
ELIMINACION DE RESIDUOS.

1,000 Tn  Residuo cédigo LER 17.01.01 hormigén 20,00
1,000 % Costes indirectos 20,00

0,10

20,00
0,20

Precio total por TN ...ociiiiieee e

COSTE DE GESTION, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN DEL RESIDUO DE MEZCLA DE
HORMIGON, LADRILLOS Y MATERIAL CERAMICO, CON CODIGO LER 17.01.07, POR UN GESTOR
FINAL AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTONOMA CORRESPONDIENTE, PARA SU
REUTILIZACION, RECUPERACION O VALORIZACION. SIN INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE.
SEGUN OPERACION ENUMERADA R13 DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002 POR LA
QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS.

1,000 Tn  Residuo cddigo LER 17.01.07 mezcla horm., lad. y 28,10
mat. cer.
1,000 % Costes indirectos 28,10

20,20

28,10

0,28

Precio total por TN ...ociiiiieee e

28,38
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1433 Tn COSTE DE GESTION, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN DEL RESIDUO DE ROCAS NO
CONTAMINANTES, CON CODIGO LER 17.05.04, POR UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA
COMUNIDAD'AUTONOMA CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACION, RECUPERACION O
VALORIZACION. SIN INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGUN OPERACION ENUMERADA R13
DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE
VALORACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS.
1,000 Tn  Residuo codigo LER 17.05.04 rocas no contaminantes 20,00 20,00
1,000 %  Costes indirectos 20,00 0,20
Precio total por TN ....cveeciieeiee e 20,20
Gestion de residuos potencialmente peligrosos
14.41 Tn COSTE DE GESTION, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN DE RESIDIUOS DE BASURAS
GENERADAS EN OBRA, CON CODIGO LER 20.03.01, PARA SU ELIMINACION EN VERTEDERO
AUTORIZADO. SIN INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE.
1,000 Tn  Residuo codigo LER 20.03.01 basuras generadas en 21,79 21,79
obra
1,000 % Costes indirectos 21,79 0,22
Precio total por TN ..o 22,01
1442 Tn COSTE DE GESTION, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN DE OTROS RESIDUOS
POTENCIALMENTE PELIGROSO, CON' CODIGO LER 17.09.03, POR UN GESTOR FINAL
AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTONOMA CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACION,
RECUPERACION O VALORIZACION. SIN INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGUN OPERACION
ENUMERADA R13 DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS
OPERACIONES DE VALORACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS.
1,000 Tn  Residuo cédigo LER 17.09.03 otros potencialmente 250,00 250,00
pelligrosos
1,000 % Costes indirectos 250,00 2,50
Precio total por TN ....ceeeceiieeiee e 252,50
Contenedores y transportes
1451 Ud SERVICIO DE COLOCACION DE CQNTENEDOR DE RCD DE 2-5 M3 POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
CORRESPONDIENTE), COLOCADO A PIE DE CARGA.
1,000 Ud Servicio de colocacion de contenedores, 2-5-m3 24,00 24,00
1,000 % Costes indirectos 24,00 0,24
Precio total por Ud ..o 24,24
145.2 Ud SERVICIO DE ENTREGAY RECOGIDA DE CONTENEDOR DE RCD DE 5 M3 POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
CORRESPONDIENTE), COLOCADO A PIE DE CARGA; INCLUSO TRANSPORTE AL CENTRO DE
RECICLAJE O DE TRANSFERENCIA.
1,000 Ud Servicio de recogida y entrega de contenedores, 5 m3 60,00 60,00
1,000 % Costes indirectos 60,00 0,60
Precio total por Ud .....ccooveiiiiieiiee e 60,60
1453 Ud SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDOR DE RCD DE 2 M3 POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
CORRESPONDIENTE), COLOCADO A PIE DE; INCLUSO TRANSPORTE AL CENTRO DE
RECICLAJE O DE TRANSFERENCIA.
1,000 Ud Servicio de recogida y entrega de contenedores, 2 m3 50,00 50,00
1,000 % Costes indirectos 50,00 0,50
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 50,50
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1454 Ud SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGJDA DE SACO DE RCD DE 1,5 M3 POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
CORRESPONDIENTE), COLOCADO A PIE DE CARGA; INCLUSO TRANSPORTE AL CENTRO DE
RECICLAJE O DE TRANSFERENCIA; INCLUYENDO EL ALQUILER MENSUAL DEL SACO.
1,000 Ud Servicio de recogida y entrega de saco, 1,5 m3 35,00 35,00
1,000 %  Costes indirectos 35,00 0,35
Precio total por Ud ......ccccceveiiiieeiee e 35,35
1455 Ud SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE BIDON PARA RP DE 60 L, POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
CORRESPONDIENTE), COLOCADO A PIE DE CARGA; INCLUSO TRANSPORTE AL CENTRO DE
RECICLAJE O DE TRANSFERENCIA.
1,000 Ud Servicio de recogida y entrega de bidén, 60 | 35,00 35,00
1,000 % Costes indirectos 35,00 0,35
Precio total por Ud .....ccccceiiiiiiiiir e 35,35
1456 Ud CARGA Y TRANSPORTE POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR LA CONSEJERIA DE MEDIO
AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA CORRESPONDIENTE) DE RESIDUOS PELIGROSOS
HASTA DESTINO FINAL (BIEN CENTRO DE TRANSFERENCIA’O PLANTA DE TRATAMIENTO)
HASTA UNA CARGA MAXIMA DE 2,00 TONELADAS DE PESO MAXIMO AUTORIZADO, DE CARGA
COMPARTIDA CON’ OTROS CENTROS DE PRODUQCION (OBRAS); INCLUSO ALQUILER
MENSUAL DEL BIDON O BIG-BAGS Y CARGA CON MAQUINA ELEVADORA DE LOS MISMOS
COLOCADOS PREVIAMENTE SOBRE PALETS. EL PRECIO YA INCLUYE LOS TRAMITES
DOCUMENTALES QUE ESTABLECE LA NORMATIVA. (REAL DECRETO 833/1988, DE 20 DE JULIO).
1,000 Ud Cargay transp. de RP, hast a2 Tn, compartido 250,00 250,00
1,000 % Costes indirectos 250,00 2,50
Precio total por Ud .....ccccoiveiiiiiece e 252,50
1457 Mes COSTE MENSUAL POR EL ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD NO PELIGROSO DE 5 M3,
COLOCADO A PIE DE CARGA O EN RECINTO DE RESIDUOS DE LA OBRA.
1,000 Mes Alquiler de contenedor de RCD NP, 5 m3 60,00 60,00
1,000 % Costes indirectos 60,00 0,60
Precio total por MeS ......cccceeiiiiiiieniie e 60,60
1458 Mes COSTE MENSUAL POR EL ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD NO PELIGROSO DE 2 M3,
COLOCADO A PIE DE CARGA O EN RECINTO DE RESIDUOS DE LA OBRA.
1,000 Mes Alquiler de contenedor de RCD NP, 2 m3 50,00 50,00
1,000 % Costes indirectos 50,00 0,50
Precio total por MeS .....ccoevieveeiiiiee e 50,50
145.9 Mes COSTE MENSUAL POR EL ALQUILER DE BIDON DE RCD PARA RESIDUOS PELIGROSOS DE 60 L,
COLOCADO A PIE DE CARGA EN OBRA O EN RECIENTO DE RESIDUOS.
1,000 Mes Alquiler de bidén RCD peligrosos, 60 | 20,55 20,55
1,000 % Costes indirectos 20,55 0,21
Precio total por MeS ......ccccevieiiiiieniie e 20,76
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Protecciones personales
15.1.1 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO (AMORTIZABLES EN 1
USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
1,000 ud Par botas de seguridad 24,44 24,44
1,000 % Costes indirectos 24,44 0,24
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 24,68
15.1.2 Ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA COLOR VERDE (AMORTIZABLES EN 1 USO). CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
1,000 ud Par botas altas de agua (verdes) 8,21 8,21
1,000 % Costes indirectos 8,21 0,08
Precio total por Ud .....ccoocveiiiiieicee e 8,29
15.1.3 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES DE CABEZA AJUSTABLE POR MEDIO DE RUEDA DENTADA,
PARA USO NORMAL Y ELECTRICO HASTA 440 V. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
1,000 ud Casco seguridad con rueda 9,99 9,99
1,000 % Costes indirectos 9,99 0,10
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 10,09
15.1.4 Ud ARNES DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL, TORSAL Y LATERAL PARA TRABAJOS DE
PODA, FABRICADO CON CINTA DE NYLON DE 45 MM. Y ELEMENTOS METALICOS DE ACERO
INOXIDABLE, AMORTIZABLE EN 5 OBRAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361 + EN 358. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.
0,200 ud  Arnés poda 127,51 25,50
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 25,50
15.1.5 Ud GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPANABLES, PANORAMICAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
0,333 ud Gafas antipolvo 2,44 0,81
1,000 % Costes indirectos 0,81 0,01
Precio total por Ud .....ccooveiiiiieiiee e 0,82
15.1.6 Ud PAR DE GUANTES DE LONA REFORZADOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
1,000 ud Par guantes lona reforzados 3,03 3,03
1,000 % Costes indirectos 3,03 0,03
Precio total por Ud .....cccocveiiiieecee e 3,06
15.1.7 Ud PAR DE GUANTES DE GOMA LATEX ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
1,000 ud Par guantes de goma latex anticorte 1,04 1,04
1,000 % Costes indirectos 1,04 0,01
Precio total por Ud .....cccocceveiiiiieicee e 1,05
15.1.8 Ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.
0,333 ud  Mandil cuero para soldador 10,14 3,38
1,000 % Costes indirectos 3,38 0,03
Precio total por Ud .....ccccceeiiiiiiiier e 3,41
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15.1.9 Ud MASCARILLA DE CELULOSA DESECHABLE PARA TRABAJOS EN AMBIENTE CON POLVO Y
HUMOS.
1,000 ud Mascarilla celulosa desechable 0,86 0,86
1,000 % Costes indirectos 0,86 0,01
Precio total por Ud .....ccccccveiiiieccee e 0,87
15.1.10 Ud PANTALLA DE SEGURIDAD DE CABEZA, PARA SOLDADOR, DE FIBRA VULCANIZADA, CON
CRISTAL DE 110 X 55 MM., (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.
0,200 ud Pantalla seguridad cabeza soldador 11,91 2,38
1,000 % Costes indirectos 2,38 0,02
Precio total por Ud .....ccoocvveiiiieiee e 2,40
15.1.11 Ud PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.
0,333 ud Par polainas para soldador 7,03 2,34
1,000 % Costes indirectos 2,34 0,02
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 2,36
15.1.12 Ud PAR DE RODILLERAS AJUSTABLES DE PROTECCION ERGONOMICA (AMORTIZABLES EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
0,333 ud Parrodilleras 6,44 2,14
1,000 % Costes indirectos 2,14 0,02
Precio total por Ud .....ccooveiiiiieiiee e 2,16
15.1.13 Uud TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC, (AMORTIZABLE EN UN USO).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
1,000 ud Traje impermeable 2 p. PVC 8,78 8,78
1,000 % Costes indirectos 8,78 0,09
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 8,87
15.1.14 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIESTER-ALGODON (AMORTIZABLE EN UN USO).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algodon 21,59 21,59
1,000 % Costes indirectos 21,59 0,22
Precio total por Ud .....cccooceveiiiieiciee e 21,81
15.1.15 Ud FAJA PROTECCION LUMBAR (AMORTIZABLE EN 4 USOS). CERTIFICADO CE EN385. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.
0,250 ud  Faja proteccién lumbar 21,21 5,30
1,000 % Costes indirectos 5,30 0,05
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 5,35
15.1.16 Ud PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSION (AMORTIZABLES
EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
0,333 ud Par botas aislantes 5.000 V. 38,32 12,76
1,000 % Costes indirectos 12,76 0,13
Precio total por Ud .....cccooceveiiiieiciee e 12,89
Protecciones colectivas
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1521 M ALQUILER DE VALLA REALIZADA CON PANELES PREFABRICADOS DE 3.50X2,50 M. DE ALTURA,
ENREJADOS DE 80X150 MM. Y D=8 MM. DE ESPESOR, SOLDADO A TUBOS DE D=40 MM Y 1,50
MM. DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGON
PREFABRICADO SEPARADOS CADA 3,50 M.; INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACION, P.P. DE
PUERTAS, CONSIDERANDO UN TIEMPO MINIMO DE 6 MESES DE ALQUILER, INCLUSO MONTAJE
Y DESMONTAJE. S/ R.D. 486/97.
0,010 h Ayudante 20,86 0,21
0,010 h. Peén ordinario 20,35 0,20
1,000 m.  Alquiler valla enrejado movil 3,5x2 m. 1,82 1,82
1,000 % Costes indirectos 2,23 0,02
Precio total pOr M .....ooociveiiiee s 2,25
1522 M CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLASTICO, INCLUSO
COLOCACION Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.
0,050 h. Peén ordinario 20,35 1,02
1,100 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,07 0,08
1,000 % Costes indirectos 1,10 0,01
Precio total pOr M .....ooociieiiiee e 1,11
15.2.3 Ud PLACA SENALIZACION-INFORMACION EN PVC SERIGRAFIADO DE 50X30 CM., FIJADA
MECANICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACION Y DESMONTAJE. S/ R.D.
485/97.
0,150 h. Peén ordinario 20,35 3,05
0,330 ud Placa informativa PVC 50x30 5,47 1,81
1,000 % Costes indirectos 4,86 0,05
Precio total por Ud ..o 4,91
15.24 Ud SENAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L:7O CM., NORMALIZADA, CON TRIPODE TUBULAR,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACION Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.
0,150 h Ayudante 20,86 3,13
0,200 ud  Sefial triang. L=70 cm.reflex. EG 49,96 9,99
0,200 ud Caballete para sefial D=60 L=90,70 22,62 4,52
1,000 % Costes indirectos 17,64 0,18
Precio total por Ud .....cccooceveiiiieiciee e 17,82
15.25 ud EXTINTOR DE POLVO QUiMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG.
DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANOMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON
DIFUSOR, SEGUN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.
0,100 h. Peén ordinario 20,35 2,04
1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 28,25 28,25
1,000 % Costes indirectos 30,29 0,30
Precio total por ud ......ccceiieiiii e 30,59

Instalaciones de higiene y bienestar
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Total

15.3.1 Mes

ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS-VESTUARIOS DE OBRA DE
8,30X2,45X2,63 M DE 20,33 M2 DE SUPERFICIE. ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE PERFILES
CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PRELACADA, CON
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y MANTA DE FIBRA DE VIDRIO. REVESTIMIENTO
DE PVC EN SUELO Y TABLERO DE AGLOMERADO DEMETALEX EN PAREDES. VENTANA DE
0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON PERSIANAS, REJA Y LUNA DE 6 MM.
Y DOS RESPIRADORES EN LA PARTE TRASERA. CON CALENTADOR DE AGUA DE 50 L. PLATO
DE DUCHA, INODORO, AMBOS EN CABINA Y LAVAMANOS CERAMICO CON TRES GRIFOS, CON
PUERTA DE MADERA EN CABINA INODORO Y DUCHA. TUBERIA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y
RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES; INSTALACION ELECTRICA
MONOFASICA 220 V. CON AUTOMATICO Y TOMA DE AGUA. INCLUSO P.P. DE TRANSPORTE,
ENTREGA Y RECOGIDA DEL MODULO CON CAMION GRUA. SEGUN R.D. 486/97.

0,090
1,000
1,000
1,000

h.

ud
ud
%

Peon ordinario

Alg. caseta pref. aseo 4,00x2,30
Transp.entr.y rec.1 médulo
Costes indirectos

Precio total por Mes

20,35
186,02
12,54
200,39

1,83
186,02
12,54
2,00

15.3.2 Mes

ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 8,30X2,45X2,45
M. DE 20,33 M2 DE SUPERFICIE. ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE PERFILES
CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PRELACADA,
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO
MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA
REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX
LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM. Y
POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCION
TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA Y CON
POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO
CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACION ELECTRICA A 220 V.,
TOMA DE TIERRA, AUTOMATICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y
PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). INCLUSO P.P. DE
TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MODULO CON CAMION GRUA. SEGUN R.D. 486/97.

0,090
1,000
1,000
1,000

h.

ud
ud
%

Pe6n ordinario

Alg. caseta comedor 7,92x2,45
Transp.entr.y rec.1 médulo
Costes indirectos

20,35
164,05
12,54
178,42

15.3.3 Mes

202,39

1,83
164,05
12,54
1,78

Precio total por MeS ......ccceeiieiiiieiiie e

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA UN DESPECHO DE OFICINA EN OBRA
DE 5,98X2,45X2,45 M. DE 14,65 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA
PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON
TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA REFORZADA CON
PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE
AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON
APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCION TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M.,
DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE
Y CERRADURA. VENTANA ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO
GALVANIZADO. CON MESAS Y SILLAS NECESARIAS PARA PODER DESARROLLAR LAS
LABORES PROPIAS DE LA OFICINA, ASi COMO LAS REUNIONES DE LAS VISITAS DE OBRA.
INSTALACION ELECTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMATICO, 2 FLUORESCENTES DE 40
W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150
KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MODULO CON CAMION GRUA. SEGUN R.D.
486/97.

0,090 h.
1,000 ud
0,090 ud
1,000 %

Pe6n ordinario

Alg. mes caseta oficina 5,98x2,45
Transp.entr.y rec.1 médulo
Costes indirectos

20,35
121,44
12,54
124,40

180,20

1,83
121,44
1,13
1,24

Precio total por MeS ......cccceeiiiiiiieniie e

125,64
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1534 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, QESDE EL CUADRO
GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4 MM2. DE TENSION NOMINAL 750 V.,
INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE
APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.
1,000 h. Oficial 12 electricista 20,23 20,23
25,000 m. Manguera flex. 750 V. 4x4 mmz2. 3,08 77,00
1,000 %  Costes indirectos 97,23 0,97
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 98,20
15.3.5 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA PARA OBRA DE LA RED GENERAL MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE HASTA UNA LONGITUD MAXIMA DE 8 M., REALIZADA CON TUBO DE
POLIE'[ILENQ DE 25 MM. DE DIAMETRO, DE ALTA DENS’IDAD Y PARA 10 ATMOSFERAS DE
PRESION MAXIMA CON COLLARIN DE TOMA DE FUNDICION, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE
POLIETILENO Y TAPON ROSCADO, INCLUSO DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXION,
TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO.
1,000 ud Acometida prov. fonta.a caseta 86,87 86,87
1,000 % Costes indirectos 86,87 0,87
Precio total por Ud .....cccoccvveiiiiecee e 87,74
15.36 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE OBRA A LA RED GENERAL
MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MAXIMA DE 8 M., FORMADA POR: ROTURA DEL PAVIMENTO
CON COMPRESOR, EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS DE SANEAMIENTO EN TERRENOS DE
CONSISTENCIA DURA, COLOCACION DE TUBERI'A'DE HORMIGON EN MASA DE ENCHUFE DE
CAMPANA, CON JUNTA DE GOMA DE 20 CM. DE DIAMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE
LA ACOMETIDA Y REPOSICION DEL PAVIMENTO CON HORMIGON EN MASA H-150, SIN INCLUIR
FORMACION DEL POZO EN EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
1,000 ud Acometida prov. sane.a caseta 417,57 417,57
1,000 % Costes indirectos 417,57 4,18
Precio total por Ud ......ccccceveiiiieeiee e 421,75
15.3.7 Ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, DE 40X50 CM INCLUSO COLOCACION Y DESMONTAJE.
0,100 h. Peén ordinario 20,35 2,04
1,000 ud Espejo vestuarios y aseos 11,91 11,91
1,000 % Costes indirectos 13,95 0,14
Precio total por Ud ..ot 14,09
15.3.8 Ud DOSIFICADOR DE JABON DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD, CON DOSIFICADOR DE
JABON COLOCADA (AMORTIZABLE EN 3 USOS).
0,100 h. Peén ordinario 20,35 2,04
0,330 ud Jabonera industrial 1 . 25,28 8,34
1,000 % Costes indirectos 10,38 0,10
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 10,48
15.3.9 Ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCADO, (AMORTIZABLE
EN 3 USOS).
0,100 h. Peén ordinario 20,35 2,04
0,330 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 29,05 9,59
1,000 % Costes indirectos 11,63 0,12
Precio total por Ud ..ot 11,75
15.3.10 Ud CONVECTOR ELECTRICO MURAL DE 1500 W. INSTALADO. (AMORTIZABLE EN 5 USOS)
0,200 ud Radiador eléctrico 1500 W. 42,89 8,58
1,000 % Costes indirectos 8,58 0,09
Precio total por Ud ..o 8,67
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15.3.11 Ud TAQUILLA METALIICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M. DE ALTURA EN ACERO
LAMINADO EN FRIO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y ANTICORROSIVO, CON PINTURA
SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO PERCHA, LAMAS DE VENTILACION EN
PUERTA, COLOCADA, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).
0,100 h. Peén ordinario 20,35 2,04
0,330 ud Taquilla metdlica individual 72,31 23,86
1,000 % Costes indirectos 25,90 0,26
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 26,16
15.3.12 Ud PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS DE OBRA, COLOCADA.
0,100 h. Pe6n ordinario 20,35 2,04
1,000 ud Percha para aseos o duchas 2,79 2,79
1,000 % Costes indirectos 4,83 0,05
Precio total por Ud .....cccoocveiiiieicee e 4,88
15.3.13 Ud MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS,
(AMORTIZABLE EN 4 USOS).
0,100 h. Pe6n ordinario 20,35 2,04
0,250 ud  Mesa melamina para 10 personas 169,90 42,48
1,000 % Costes indirectos 44,52 0,45
Precio total por Ud .....ccccoiveiiiiiece e 44,97
15.3.14 Ud BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, (AMORTIZABLE EN 2 USOS).
0,100 h. Peén ordinario 20,35 2,04
0,500 ud Banco madera para 5 personas 84,78 42,39
1,000 % Costes indirectos 44,43 0,44
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 44,87
15.3.15 Ud HORNO MICROONDAS DE 18 LITROS DE CAPACIDAD, CON PLATO GIRATORIO INCORPORADO
(AMORTIZABLE EN 5 USOS).
0,100 h. Peén ordinario 20,35 2,04
0,200 ud  Horno microondas 18 |. 700W 106,94 21,39
1,000 % Costes indirectos 23,43 0,23
Precio total por Ud ..o 23,66
Medicina preventivay primeros auxilios
154.1 Ud BOTIQUiN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO, PINTADO AL HORNO
CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SEIGRAFIA DE CRUZ. COLOR BLANCO, CON
CONTENIDOS MINIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADO.
0,100 h. Peén ordinario 20,35 2,04
1,000 ud Botiquin de urgencias 63,94 63,94
1,000 ud Reposicion de botiquin 52,56 52,56
1,000 % Costes indirectos 118,54 1,19
Precio total por Ud .....ccooveiiiiieiiee e 119,73
15.4.2 Ud REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUTN DE URGENCIA.
1,000 ud Reposicion de botiquin 52,56 52,56
1,000 % Costes indirectos 52,56 0,53
Precio total por Ud ......ccoocveiiiieicee e 53,09
Formacion y mantenimiento
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155.1 Ud COSTO MEN'SUAL DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO
UNA REUNION AL MES DE DOS HORAS Y FORMADO POR UN TECNICO CUALIFICADO EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, DOS TRABAJADORES CON CATEGORIA DE OFICIAL DE 22 O
AYUDANTE Y UN VIGILANTE CON CATEGORIA DE OFICIAL DE 12.
1,000 ud Costo mensual Comité seguridad 37,32 37,32
1,000 % Costes indirectos 37,32 0,37
Precio total por Ud ......ccccceveiiiieeiee e 37,69
1552 Ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACION DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA,
CONSIDERANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 22
1,000 ud Costo mensual de conservacion 65,62 65,62
1,000 % Costes indirectos 65,62 0,66
Precio total por Ud ..o 66,28
1553 Ud COSTO MENSUAL DE FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO
UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.
1,000 ud Costo mens. formacion seguridad 73,60 73,60
1,000 % Costes indirectos 73,60 0,74
Precio total por Ud .....ccooveiiiiieiiee e 74,34
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Obras varias para la implantacion de aulas de dos afios IV.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CEIP Txingudi-lrungo Ikastola HLHI. Irdn.

IV.4.- HOJA RESUMEN DEL PRESUPUESTO.
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Obras varias para la implantacion de aulas de dos afios

IV.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CEIP Txingudi-lrungo Ikastola HLHI. Irdn.

IV.4.- HOJA RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

Capitulos Euros

CAP.1 | ACTUACIONES PREVIAS 31.101,66
CAP.2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 19.115,00
CAP.3 | ALBANILERIA 33.849,72
CAP.4 | TERMINACIONES DE FACHADA 97.899,49
CAP.5 | PAVIMENTOS 991,70
CAP.6 | APLACADOS Y REVESTIMIENTOS 5.611,36
CAP.7 | CARPINTERIA DE MADERA 3.321,82
CAP.8 | CARPINTERIA DE ALUMINIO 64.165,78
CAP.9 | HERRERIA 3.589,60
CAP. 10 | VIDRIERIA 13.569,96
CAP. 11 | INSTALACIONES 1.351,13
CAP. 12 | PINTURA 9.743,25
CAP. 13 | DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS 4.516,51
CAP. 14 | GESTION DE RESIDUOS 5.072,62
CAP. 15 | SEGURIDAD Y SALUD 7.180,57
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 301.080,17 €
13% GASTOS GENERALES (s/Total PEM) 39.140,42 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL (s/Total PEM) 18.064,81 €
TOTAL SUMA: 358.285,40 €
21% IVA (s/ Total SUMA) 75.239,93 €
PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATA 433.525,34 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE CONTROL DE CALIDAD 1.890,74 €

En Donostia — San Sebastian, mayo de 2.019.

El arquitecto:

RAMON AZURMENDI
Colegiado del COAVN n°: 1.733

Propiedad: Departamento de Educacién del Gobierno Vasco

Redactor: R.Azurmendi (arquitecto); Ifiaki Iragorri (arquitecto colaborador)
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