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IV.1.- RESUMEN DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS. 
 
 



BIZARAIN-E
Rehabilitación de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria

Cod. Ud. Resumen partida Cant. Coste Importe
TRABAJOS PREVIOS 31.101,66

1.1 Ud INSTALACION DE ELECTRICIDAD PROVISIONAL DE OBRA 1,00 693,51 693,51
1.2 M2 INSTAL./ALQ./DESM. DE ANDAMIO HOMOL.;10m<h>15m., CON MONTACARGAS 1.080,00 24,18 26.114,40
1.3 M INSTA.L/ALQ/DESM. VISERA PROTECCIÓN PEATONES 27,50 67,73 1.862,58
1.4 M RETIRADA DE ARBUSTO, SECCIÓN APROX. 100X150 CM 19,00 15,02 285,38
1.5 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO 160,00 6,58 1.052,80
1.6 Ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm. 3,00 102,42 307,26
1.7 Ud DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm. 3,00 261,91 785,73

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 19.115,00

2.1 M DESMONTADO DE BAJANTE, D<160 mm 10,00 8,03 80,30
2.2 UD DESMONTADO DE EMBOCADURA BAJANTE 2,00 24,27 48,54
2.3 M2 DESM. DE VERJAS PROTECCION VENTANAS, H<2,0 M 22,70 12,12 275,12
2.4 Ud DESMONTADO DE CARP. EXT. DE ALUM., SUP. <3 M2 20,00 13,93 278,60
2.5 Ud DESMONTADO DE CARP. EXT. DE ALUM., SUP. 3-6 M2 8,00 24,72 197,76
2.6 Ud DESMONTADO DE CARP. EXT. DE ALUM., SUP. > 6 M2 26,00 26,95 700,70
2.7 M PICADO MAN. DEL VUELO ALFEIZAR DE PIEDRA  ARTIFIC., 50 cm 181,80 23,45 4.263,21
2.8 M2 DEM. CHAPADO MAMP. ACORDADA PIEDRA NAT., E= 12-15 CM; CON RECUP. PARCIAL 104,57 39,55 4.135,74
2.9 M2 DEM. MAN. DE EMPARCHADO DE RASILLA CERÁM. EN FRENTE DE FORJADO 5,00 18,09 90,45
2.10 M2 DEMOLICION PARCIAL FACHADA, DOS HOJAS, ACCESO PRAL. 8,51 254,59 2.166,56
2.11 M2 DEM. PARTICIÓN INT. DE FÁB. CER. DE LHD, C/ REVES. YESO 2 CARAS, 14,80 7,27 107,60
2.12 Ud DEM. PARC. DE FÁB. CER. DE LHD, HOJA INTERIOR C/ REVES. YESO 1 CARA, 2,00 20,77 41,54
2.13 M2 SONDEO Y PICADO REVESTIMIENTOS EN CERR. EXTERIORES 250,00 13,49 3.372,50
2.14 M2 SONDEO PICADO REV. EN CERR. INTERIORES DE PAREDES Y TECHOS 91,74 9,34 856,85
2.15 m2 RASCADO DE PINT. DEGRAD. EN CERRAMIENTOS EXTERIORES 250,00 4,57 1.142,50
2.16 m2 RASCADO DE PINT. DEGRAD. PARAMENTOS INTERIORES DE PAREDES Y TECHOS 91,74 4,15 380,72
2.17 M2 DEMOLICIÓN PARCIAL DE TECHO DE PLACA CONTINUA DE ESCAYOLA O PLAD 21,45 6,66 142,86
2.18 M DESMONTADO DE RODAPIE DE MADERA 24,30 1,04 25,27
2.19 M2 LEVANTADO DE SOLADO DE TERRAZO 10,00 16,61 166,10
2.20 M DESMONTADO DE RODAPIE DE TERRAZO 10,00 9,35 93,50
2.21 M2 DESMONTADO PAVIMENTO LOSAS DE PIEDRA 3,00 23,93 71,79
2.22 M2 PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS 7,80 6,66 51,95
2.23 Ud DESMONTAJE DE RADIADOR CON RECUPERACIÓN 4,00 43,81 175,24
2.24 Ud DESMONTAJE DE ESTORE CON RECUPERACIÓN 8,00 31,20 249,60

ALBAÑILERIA 33.849,72

3,1 M2 FABRICA 1/2 ASTA LADR.H/D. 49,96 25,92 1.294,96
3.2 M2 FABRICA LHD TABICON, 9CM. 61,65 29,14 1.796,48
3.3 M EMPARCHADO DE RASILLA  CERÁMICA LHS 3 cm. EN FRENTE DE FORJADO 5,00 14,27 71,35
3.4 M CARGADERO DE VIGUETA  AUTORRESISTENTE 232,40 23,69 5.505,56
3.5 Ud SUSTITUCIÓN DE CARGADERO DETERIORADO, L<5 M 3,00 282,62 847,86
3.6 M RESTAURACIÓN VUELOS EN  ALFEIZARES INTERIORES 16,50 12,22 201,63
3.7 M REGULARIZACIÓN DE BORDE ZAPATA 36,75 17,37 638,35
3.8 M2 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE FACH. PARA SATE 1.125,00 4,00 4.500,00
3.9 M2 RESTAURACIÓN DEL REVESTIMIENTOS EN CERR. EXTERIORES 250,00 28,89 7.222,50
3.10 M REPARACIÓN DE FISURA  EXT. O INT., CON MASILLA ELÁSTICA 35,00 10,70 374,50
3.11 Ud REJILLA  DE ALUMINIO 15x15cm. S/ PANELADO DE MADERA 20,00 26,18 523,60
3.12 M2 RECIBIDO DE PREMARCOS EXTERIORES 270,40 25,53 6.903,31
3.13 Ud LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 1,00 2.149,15 2.149,15
3.14 Ud AYUDAS DE GREMIOS, INSTALACIÓN DE ELECT.; VOZ Y DATOS 1,00 1.820,47 1.820,47

TERMINACIONES DE FACHADA 97.899,49

4,1 M FORMACIÓN MEDIA CAÑA CON IMPERMEABILIZACIÓN; D= 40 CM 91,10 18,92 1.723,61
4.2 M2 SISTEMA INTEGRAL SATE; TERM.  AUTOLIMPIABLE; AISL. EPS, E= 80 MM 906,55 87,95 79.731,07
4.3 M SISTEMA INTEGRAL SATE; TERM.  CERÁMICA; AISL. EPS, E= 50 MM; H= 30 CM 28,50 40,55 1.155,68
4.4 M2 SISTEMA INTEGRAL SATE; TERM.  PÉTREA; AISL. EPS, E= 50 MM; Hmax.= 120 CM 17,64 149,59 2.638,77
4.5 M2 REPERFILADO, VAC. Y CORTE CON REBAJE DE PIEDRA CALIZA DE LA OBRA; E=2-3 CM 22,64 61,02 1.381,49
4.6 M BANDA SELLADORA AUTOADHESIVA DE ESPUMA BLANDA PUR, ANCHO 15 MM 159,55 8,75 1.396,06
4.7 M CORDÓN DE SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE MONOCOMPONENTE 53,00 6,38 338,14
4.8 M ALFEIZAR DE COMPOSITE DE  ALUM, E=3 MM, D= 50 CM 180,90 47,57 8.605,41
4.9 M VIERTEAGUAS CORRIDO DE COMPOSITE DE  ALUM, E=3 MM, D= 25 CM 19,10 25,33 483,80
4.10 M VIERTEAGUAS CORRIDO DE COMPOSITE DE  ALUM, E=3 MM, D= 15 CM 26,25 16,97 445,46

PAVIMENTOS 991,70

5.1 M2 SOL.T. U/INTENSO MICROG. 40x40 C/CLAR 10,00 37,53 375,30
5.2 M RODAPIÉ TERRAZO 30x7 REBAJADO 10,50 9,93 104,27
5.3 M2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO 35,00 6,09 213,15
5.4 M2 REPOS. PUNTUAL SOL. CALIZA  ABUJARD. SIM. A LA  ACTUAL. 60x40x3 cm. 3,00 99,66 298,98

APLACADOS Y REVESTIMIENTOS 5.611,36

6.1 M2 ENFOSCADO MAESTREADO TALOCHADO DE MORTERO M-5 74,24 16,97 1.259,85
6.2 M2 GUARNEC/ENLUCID. PARED Y TECHO DE PERLIESCAYOLA 152,81 16,25 2.483,16
6.3 M2 REPARACIÓN CON EMPLASTECIDO DE REVESTIMIENTO INTERIORES 93,74 11,25 1.054,58
6.4 M2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 CON ADHESIVO. 13,20 34,05 449,46
6.5 M2 REPOSICIÓN DE FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA 24,45 14,90 364,31

CARPINTERIA DE MADERA 3.321,82

7.1 M RODAPIE MADERA PINO NORTE 70x15 mm 31,50 8,48 267,12
7.2 M2 FORMACION DE FRISO MAD. DE PINO MACHIH. BARNIZ. , E= 12 MM, h= 130 CM 37,70 70,93 2.674,06
7.3 Ml LISTÓN DE MADERA  DE PINO 70x20 mm, CON UN CANTO REDONDEADO 30,50 12,48 380,64
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CARPINTERIA ALUMINIO 64.165,78

8.1 Ud VENT. ALUM.LAC. CON R.P.T, TIPO V.1 (1H OSC. BAT.); 86x134 CM; MAN. ESC. 14,00 566,43 7.930,02
8.2 Ud VENT. ALUM.LAC. CON R.P.T, TIPO V.2 (5H=2H O/B+3F); 421x134 CM; MAN. ESC. 16,00 1.450,09 23.201,44
8.3 Ud VENT. AL.LAC. CON R.P.T, TIPO V.3 / V.3S (2H= 1H O/B + 1F.); 86x164 CM; CON MAN. 6,00 697,31 4.183,86
8.4 Ud VENT. ALUM.LAC. CON R.P.T, TIPO V.4 (3H= 1H O/B + 2F.); 274x134 CM; MAN. ESC. 4,00 975,26 3.901,04
8.5 Ud VENT. ALUM.LAC. CON R.P.T, TIPO V.5 (3H BAT. EJE HOR.); 274x50 CM; MAN. ESC. 1,00 1.289,46 1.289,46
8.6 Ud VENT. ALUM.LAC. CON R.P.T, TIPO V.6 (4H BAT. EJE HOR.); 421x50 CM; MAN. ESC. 1,00 1.857,98 1.857,98
8.7 Ud VENT. ALUM.LAC. CON R.P.T, TIPO V.7 (6H=1H O/B+5F); 274x164 CM; CON MAN. 1,00 1.194,74 1.194,74
8.8 Ud VENT. ALUM.LAC. CON R.P.T, TIPO V.8 (4H=2H O/B+2F); 319x175 CM; MAN. ESC. 3,00 1.404,23 4.212,69
8.9 Ud VENT. ALUM.LAC. CON R.P.T, TIPO V.9 (10H=2H O/B+8F); 421x213 CM; MAN. ESC. 7,00 1.836,96 12.858,72
8.10 Ud PTA. ALUM.LAC. CON R.P.T. TIPO P.E. (2H PRAC. 92 CM), 193X294 CM; CON 2 TIR. 1,00 3.535,83 3.535,83

HERRERIA 3.589,60

9.1 Ud APOYO EXTR. A1-A2 VIG. CARG.,ACERO GALV.  EN DINTEL DESCOLG. 20,00 122,73 2.454,60
9.2 Ud APOYO INTERM. A3 VIG. CARG., ACERO GALV. EN DINTEL DESCOLG. 10,00 113,50 1.135,00

VIDRIERIA 13.569,96

10.1 M2 DOBLE  ACRISTALAMIENTO BAJO EMISIVO BE4/16/33.1 189,91 52,64 9.996,86
10.2 M2 DOBLE  ACRISTALAMIENTO BAJO EMISIVO DE SEGURIDAD BE66.1/16/33.1 37,10 96,31 3.573,10

INSTALACIONES 1.351,13

11.1 Ud ENTRONQUE A BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm. 2,00 64,52 129,04
11.2 Ud MODIFICACIÓN DE CONDUCTO DE DESAGÜE PLUV./FEC. PVC 50 MM, INST. EN SUPERF. 1,00 376,61 376,61
11.3 Ud MONTAJE RADIADOR PREEXISTENTE 4,00 164,78 659,12
11.4 Ud MODIFICACIÓN PARCIAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN SUPERFICIE. 1,00 97,36 97,36
11.5 Ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAJA  INST. DE ALARMA EN SUP. 1,00 89,00 89,00

PINTURA 9.743,25

12.1 M2 PINTURA MINERAL AL SILICATO 26,50 15,83 419,50
12.2 M2 PINTURA PLASTICA LISA 1.176,38 7,18 8.446,41
12.3 M PINTURA ESMALTE SINTET. TUBERIAS 49,00 5,62 275,38
12.4 Ud PINTURA ESMALTE CALOR. RADIADOR, DIM  APROX. 150x80 CM 4,00 46,90 187,60
12.5 M PINT. ESMALTE GRASO S/GALV. BAJANTE, D<125 MM 9,00 14,56 131,04
12.6 M PINTURA PLASTICA LISA S/ BAJANTE PVC, D<125 MM 9,00 13,01 117,09
12.7 M BARNIZ MADERA MATE 2 MAN. S/ LISTÓN 70X20 MM 30,50 5,45 166,23

DECORACIÓN, COMPLEMENTOS Y VARIOS 4.516,51

13.1 Ud LÍNEA DE VIDA HOMOL., CON CABLE  8 MM 7x7 "37 KN"; 6 PTOS. DE ANCLAJE 1,00 3.504,59 3.504,59
13.2 M3 RELLENOS CON TIERRA VEGETAL 31,05 29,49 915,66
13.3 M2 FORMACION CESPED PERMAN. 4 ESP. 31,05 3,10 96,26

GESTION DE RESIDUOS 5.072,62

14.1 Clasificación de residuos 286,31
14.1.1 M3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 53,67 3,08 165,30
14.1.2 M3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN INSTALACIÓN EXTERNA 35,59 3,40 121,01
14.2 Gestión de residuos de naturaleza no pétrea 550,46
14.2.1 Tn RESIDUOS DE MADERA, LER 17.02.01, CON VALORACIÓN 0,89 25,25 22,47
14.2.2 Tn RESIDUOS DE VIDRIO, LER 17.02.02, CON VALORACIÓN 6,21 72,72 451,59
14.2.3 Tn RESIDUOS DE PLÁSTICO, LER 17.02.03, CON VALORACIÓN 0,36 72,72 26,18
14.2.4 Tn RESIDUOS DE MET. MEZCLADOS, LER 17.04.07, CON VALORACIÓN 2,08 0,01 0,02
14.2.5 Tn RESIDUOS DE MAT. DE AISLAM. NO PELIG., LER 17.06.04, CON VALOR. 0,20 72,72 14,54
14.2.6 Tn RESIDUOS DE OTROS MAT. DE CONST. Y DEM., LER 17.09.04, CON VALOR. 0,49 72,72 35,63
14.2.7 Tn RESIDUOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, LER 20.01.01, CON VALOR. 0,27 0,10 0,03
14.3 Gestión de residuos de naturales pétrea 1.241,11
14.3.1 Tn RESIDUOS DE HORMIGÓN, LER 17.01.01, CON VALORACIÓN 22,86 20,20 461,77
14.3.2 Tn RD. MEZCLA HORM., LAD. Y MAT. CERÁM., LER 17.01.07, CON VAL. 6,62 28,38 187,88
14.3.3 Tn RD. ROCAS NO CONTAMINADAS, LER 17.05.05, CON VALORACIÓN 29,28 20,20 591,46
14.4 Gestión de residuos potencialmente peligrosos 71,47
14.4.1 Tn RD. DE BASURAS GENERADAS EN OBRA, LER 20.03.01, A VERT. 2,10 22,01 46,22
14.4.2 Tn OTROS RD. POTENCIAL. PELIG., LER 17.09.03, CON GESTOR 0,10 252,50 25,25
14.5 Contenedores y transportes 2.923,27
14.5.1 Ud SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CONTENEDORES RCD, 2-5 M3 4,00 24,24 96,96
14.5.2 Ud SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDORES RCD, 5 M3 14,00 60,60 848,40
14.5.3 Ud SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDORES RCD, 2 M3 2,00 50,50 101,00
14.5.4 Ud SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE SACO RCD, 1,5 M3 6,00 35,35 212,10
14.5.5 Ud SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE BIDÓN RP, 60 l 1,00 35,35 35,35
14.5.6 Ud CARGA Y TRANSP. DE RP, HASTA 2 TN, COMPARTIDO 1,00 252,50 252,50
14.5.7 Mes ALQUILER DE CONTENEDORES RCD NP, 5 M3 14,00 60,60 848,40
14.5.8 Mes ALQUILER DE CONTENEDORES RCD NP, 2 M3 8,00 50,50 404,00
14.5.9 Mes ALQUILER DE BIDÓN RCD PELIGROSOS, 60 l 6,00 20,76 124,56

SEGURIDAD Y SALUD 7.180,57

15.1 Protecciones personales 662,96
15.1.1 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 10,00 24,68 246,80
15.1.2 Ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) 6,00 8,29 49,74
15.1.3 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 5,00 10,09 50,45
15.1.4 Ud ARNÉS PODA 2,00 25,50 51,00
15.1.5 Ud GAFAS ANTIPOLVO 5,00 0,82 4,10
15.1.6 Ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 10,00 3,06 30,60
15.1.7 Ud PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE 10,00 1,05 10,50
15.1.8 Ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 1,00 3,41 3,41
15.1.9 Ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE 20,00 0,87 17,40
15.1.10 Ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 1,00 2,40 2,40
15.1.11 Ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 1,00 2,36 2,36
15.1.12 Ud PAR RODILLERAS 2,00 2,16 4,32
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15.1.13 Ud TRAJE IMPERMEABLE 5,00 8,87 44,35
15.1.14 Ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 5,00 21,81 109,05
15.1.15 Ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 2,00 5,35 10,70
15.1.16 Ud PAR DE BOTAS AISLANTES 2,00 12,89 25,78
15.2 Protecciones personales 1.143,14
15.2.1 M ALQUILER DE VALLA OBRA MALLA METÁLICA 3,50X2,50, 6 MESES 436,00 2,25 981,00
15.2.2 M CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM. 50,00 1,11 55,50
15.2.3 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO 2,00 4,91 9,82
15.2.4 Ud SEÑAL TRIANGULAR L=70CM. I/SOPORTE 2,00 17,82 35,64
15.2.5 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 2,00 30,59 61,18
15.3 Instalaciones de higiene y bienestar 4.131,79
15.3.1 Mes ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO 8,30X2,45 M 6,00 202,39 1.214,34
15.3.2 Mes ALQUILER DE CASETA COMEDOR 8,30X2,45 M 6,00 180,20 1.081,20
15.3.3 Mes ALQUILER CASETA OFICINA  5,98x2,45 M 6,00 125,64 753,84
15.3.4 Ud ACOMETIDA ELÉCTRICA A CASETA 4X4 MM2. 1,00 98,20 98,20
15.3.5 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL SUMINISTRO DE AGUA, 25 MM. 1,00 87,74 87,74
15.3.6 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO 1,00 421,75 421,75
15.3.7 Ud ESPEJO VESTUARIO Y ASEOS 1,00 14,09 14,09
15.3.8 Ud JABONERA INDUSTRIAL, 1 L. 1,00 10,48 10,48
15.3.9 Ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA 1,00 11,75 11,75
15.3.10 Ud RADIADOR ELÉCTRICO MURAL, 1500 W. 1,00 8,67 8,67
15.3.11 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 10,00 26,16 261,60
15.3.12 Ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 2,00 4,88 9,76
15.3.13 Ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 1,00 44,97 44,97
15.3.14 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 2,00 44,87 89,74
15.3.15 Ud HORNO MICROONDAS 1,00 23,66 23,66
15.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 172,82
15.4.1 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 1,00 119,73 119,73
15.4.2 Ud REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN 1,00 53,09 53,09
15.5 Formación y mantenimiento 1.069,86
15.5.1 Ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 6,00 37,69 226,14
15.5.2 Ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 6,00 66,28 397,68
15.5.3 Ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE 6,00 74,34 446,04
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1.1 Ud Instalacion de electricidad provisional de obra
Instalacion de electricidad provisional de obra, comprendiendo:
acometida desde el cuadro general del edificio hasta cuadro de obra,
cuadro de obra dotado de las protecciones necesarias segun
demanda, instalacion provisional en superficie, por techos, hasta
grupo de enchufes para tomas de corriente y alumbrado, a situar uno
en cada planta; incluso p.p. De accesorios complementarios,
derechos de enganche y gestiones. Medida la unidad terminada. 1,00 693,51 693,51

1.2 M2 Instal./alq./desm. De andamio homol.;10m<h>15m., con
montacargas
Instalación, incluyendo el alquiler durante el tiempo que transcurra la
obra, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular europeo
homologado de acero de 3,25 mm. De espesor de pared, galvanizado
en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco,
para alturas entre 10-15 m., para cubrir una superficie en estado
actual de la fachada de aproximadamente 1.080 m2; incluso p.p. De
montaje y desmontaje, amplias, arriostramientos a fachadas y
colocación de mallas protectoras, y p.p. De proyectos, montacargas,
todo de acuerdo con las exigencias municipales, medios auxiliares y
trabajos previos de limpieza y preparación del asiento para apoyos.
Según normativa  y r.d. 2177/2004Ce.
Nota: la medición a considerar será la correspondiente a la superficie
real de fachada en el estado inicial, desde la rasante de apoyo hasta
la cara inferior del alero, sin tener en cuenta las ampliaciones para
ajustar los módulos o incrementos de altura para seguridad. 1.080,00 24,18 26.114,40

1.3 M Insta.l/alq/desm. Visera protección peatones
Instalación, incluyendo el alquiler durante el tiempo que transcurra la
obra, montaje y desmontaje de visera metálica tubular de protección
de peatones compuesta por ménsula horizontal de 1 m. De vuelo y
prolongación de plataforma, incluso p.p. De medios auxiliares, según
r.d. 2177/2004 Y r.d. 1627/1997. 27,50 67,73 1.862,58

1.4 M Retirada de arbusto, sección aprox. 100X150 cm
Retirada de arbusto de sección aproximada 100 (ancho) x 150 (alto)
cm, por medios mecánicos y manuales, con corte, retirada,
incluyendo el arrancado de raices; sin carga ni transporte al
vertedero, y con p.p. De medios auxiliares. 19,00 15,02 285,38

1.5 M2 Desbr.y limp.terreno a mano
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. De medios auxiliares. 160,00 6,58 1.052,80

1.6 Ud Talado árbol diámetro 10-30 cm.
Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo
en la zona indicada, incluso carga y transporte de ramas y resto de
productos resultantes a pie de obra sobre contenedor o camión. 3,00 102,42 307,26

1.7 Ud Destoconado árbol d=10-30 cm.
Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm.; incluso carga y
transporte de residuos a pie de obra sobre contenedor o camión, y
relleno de tierra compactada del hueco resultante. 3,00 261,91 785,73

TOTAL CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 31.101,66
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2.1 M Desmontado de bajante, d<160 mm
Desmontado de bajante de pluviales o fecales, piezas especial, etc,
en fachadas y tramos interiores, de diámetro <160 mm; incluso p.p.
De medios auxiliares, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin considerar gestión de residuos. Medida la longitud inicial. 10,00 8,03 80,30

2.2 Ud Desmontado de embocadura bajante
Desmontado de embocadura a bajante comprendiendo el tramo
desde el canalon hasta la bajante situada en fachada, en pvc u otro
material; incluso p.p. De medios auxiliares, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin considerar gestión de residuos. Medida
la longitud inicial. 2,00 24,27 48,54

2.3 M2 Desm. De verjas proteccion ventanas, h<2,0 m
Desmontado de verjas en proteccion de ventanas, de altura <2,0 m,
en huecos de gimnasio y administración; incluso p.p. Medios
auxiliares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
considerar gestión de residuos. Medida la superficie de fuera a fuera. 22,70 12,12 275,12

2.4 Ud Desmontado de carp. Ext. De alum., sup. <3 M2
Desmontado completo de carpintería exterior de aluminio de cualquier
tipo, situada en fachada, sin recuperación, con una superficie < 3 m2;
incluyendo vidrios, premarco y jambas, remates de mochetas, etc,
con mediosa manuales; incluso p.p. De medios auxiliares, limpieza,
dejando el perímetro del hueco listo para la instalación de los
premarcos de la nueva carpintería, con retirada de escombros a pie
de carga, sin considerar gestión de residuos. Medida la superficie de
fuera a fuera del marco. 20,00 13,93 278,60

2.5 Ud Desmontado de carp. Ext. De alum., sup. 3-6 M2
Desmontado completo de carpintería exterior de aluminio de cualquier
tipo, situada en fachada, sin recuperación, con una superficie entre
3-6 m2; incluyendo vidrios, premarco y jambas, remates de mochetas,
etc, con mediosa manuales; incluso p.p. De medios auxiliares,
limpieza, dejando el perímetro del hueco listo para la instalación de
los premarcos de la nueva carpintería, con retirada de escombros a
pie de carga, sin considerar gestión de residuos. Medida la superficie
de fuera a fuera del marco. 8,00 24,72 197,76

2.6 Ud Desmontado de carp. Ext. De alum., sup. > 6 M2
Desmontado completo de carpintería exterior de aluminio de cualquier
tipo, situada en fachada, sin recuperación, con una superficie >6 m2;
incluyendo vidrios, premarco y jambas, remates de mochetas, etc,
con mediosa manuales; incluso p.p. De medios auxiliares, limpieza,
dejando el perímetro del hueco listo para la instalación de los
premarcos de la nueva carpintería, con retirada de escombros a pie
de carga, sin considerar gestión de residuos. Medida la superficie de
fuera a fuera del marco. 26,00 26,95 700,70

2.7 M Picado man. Del vuelo alfeizar de piedra  artific., 50 cm
Picado de vierteaguas de de piedra artificial de unos 5 cm de
espesor, en exterior de fachada y en interior del gimnasio; ejecutado
por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, hasta
alcanzar la alineación principal de fachada, con eliminación de
revestimientos añadidos en su caso, con regularización recuperando
la planeidad de la superficie mediante aplicación de mortero de
reparación tipo geolite-10 y pasivación de armaduras con producto
adecuado si hiciera falta; incluso p.p. De retirada y carga de
escombros a pie de obra sobre contenedor o camión, sin incluir
gestión de residuos. 181,80 23,45 4.263,21
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2.8 M2 Dem. Chapado mamp. Acordada piedra nat., e= 12-15 cm; con
recup. Parcial
Demolición de chapado de placas de piedra natural (caliza
gris-rosácea de san marcos) en formato de mampostería concertada
y picado de la capa base de mortero, con un espesor total de unos
12-15 cm, en zócalo y pilastras, incluyendo el vierteaguas de remate
en su caso, por medios manuales o mecánicos; con recuperación
parcial del material, suficiente para cubrir las necesidades del
sumninistro posterior para ejecutar la terminación del sate con
terminación pétrea, (suministro aprox. 20 M2 de 3 cm de espesor);
incluyendo la recogida y acopio en obra del material a recuperar,
dejándolo pendiente de selección por el cantero, con retirada de
escombros resultantes del material restante y carga manual sobre
camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero o planta de
reciclaje; incluso p.p. De herramientas, medios auxiliares. Medida la
superficie realmente demolida. 104,57 39,55 4.135,74

2.9 M2 Dem. Man. De emparchado de rasilla cerám. En frente de forjado
Desmolición manual de emparchado de rasilla cerámica de unos 3 cm
de espesor en frente de forjado, con terminación de enfoscado de
mortero de cemento; incluso p.p de retirada de escombros resultantes
y carga manual sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje. Medida la superficie realmente
demolida. 5,00 18,09 90,45

2.10 M2 Demolicion parcial fachada, dos hojas, acceso pral.
Demolicion parcial de cerramiento de fachada de dos hojas para
desplazamiento de la puerta principal de acceso en la fachada norte,
de suelo a techo; formada por hoja exterior de fabrica de 1/2 asta de
ladrillo con terminación de enfoscado en ambas caras, cámara de aire
de espesor variable y hoja interior de ladrillo hueco con revestimiento
de yeso, con medios manuales o mecanicos; incluso p.p. De
demolición de mochetas, dintel cargadero, medios auxiliares, limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin considerar gestión de
residuos. Medida la superificie ejecutada. 8,51 254,59 2.166,56

2.11 M2 Dem. Partición int. De fáb. Cer. De lhd, c/ reves. Yeso 2 caras,
Demolicion de partición interior fábrica cerámica de ladrillo hueco
doble, de 9 cm o menor, revestido de yeso por ambas caras, con
medios manuales; incluso p.p. De zocalos, medios auxiliares,
limpieza, seleccion, retirada de escombros a pie de carga, sin
considerar gestión de residuos. Medida la superficie inicial
deduciendo huecos. 14,80 7,27 107,60

2.12 Ud Dem. Parc. De fáb. Cer. De lhd, hoja interior c/ reves. Yeso 1 cara,
Demolicion parcial de la hoja interior del cerramiento de fachada de
fábrica cerámica de ladrillo hueco doble, de 9 cm o menor, revestido
de yeso por una cara, para formación del hueco que permita la
sustitución del mangueton de la bajante, con medios manuales;
incluso p.p. De zocalos, medios auxiliares, limpieza, seleccion,
retirada de escombros a pie de carga, sin considerar gestión de
residuos. Medida la superficie inicial deduciendo huecos. 2,00 20,77 41,54

2.13 M2 Sondeo y picado revestimientos en cerr. Exteriores
Sondeo y picado en cerramientos exteriores, en zonas donde las
terminaciones se encuentren degradadas o sueltas, hasta la completa
eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, hasta un
pespesor estimado de 3 cm, ejecutado por procedimiento manual
mediante piquetas y alcotanas; incluso retirada y carga de escombros
sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje. Medida la superficie real ejecutada.
Nota: el sondeo incluirá toda la superficie de la fachada 250,00 13,49 3.372,50
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2.14 M2 Sondeo picado rev. En cerr. Interiores de paredes y techos
Sondeo y picado en cerramientos interiores, en zonas donde las
terminaciones se encuentren degradadas o sueltas, hasta la completa
eliminación de los revestimientos, previsiblemente de yeso, con un
espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual
mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros
sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje. Medida la superficie real ejecutada. 91,74 9,34 856,85

2.15 M2 Rascado de pint. Degrad. En cerramientos exteriores
Rascado de pinturas sueltas o degradadas en cerramientos
exteriores, hasta la completa eliminación de las mismas, ejecutado
por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, incluso
retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. Medida la
superficie real ejecutada 250,00 4,57 1.142,50

2.16 M2 Rascado de pint. Degrad. Paramentos interiores de paredes y
techos
Rascado de pinturas degradas o sueltas en paramentos interiores de
paredes y techos, hasta la completa eliminación de las mismas,
ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula,
incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión
para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin
deducción de huecos. 91,74 4,15 380,72

2.17 M2 Demolición parcial de techo de placa continua de escayola o plad
Demolición parcial de techo de placa continua de escayola o pladur;
incluso p.p. De medios auxiliares, cortes con radial para perfilado de
bordes, con retirada de elementos de sujección de las placas,
limpieza, seleccion y retirada de escombros a pie de carga, sin
considerar gestión de residuos. Medida la superficie real ejecutada. 21,45 6,66 142,86

2.18 M Desmontado de rodapie de madera
Desmontado de rodapie de madera; incluso medios auxiliares,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin considerar
gestión de residuos. Medida la longitud inicial. 24,30 1,04 25,27

2.19 M2 Levantado de solado de terrazo
Levantado de solado de terrazo; incluso p.p. De mortero de agarre,
dejando la superficie lista para disponer el nuevo pavimento del
mismo material, medios auxiliares, protección de suelos adyacentes,
limpieza, y retirada de escombros a pie de carga, sin considerar
gestión de residuos. Medida la superficie inicial. 10,00 16,61 166,10

2.20 M Desmontado de rodapie de terrazo
Desmontado de rodapie de terrazo en escalera, con colocación a
montacaballo; incluso p.p. De medios auxiliares, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin considerar gestión de residuos.
Medida la longitud total sin considerar solapes de las piezas. 10,00 9,35 93,50

2.21 M2 Desmontado pavimento losas de piedra
Desmontado de pavimentos de losas de piedra asentadas sobre
mortero y arena, realizada a mano, con recuperación de las piezas
desmontada, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje, según nte/add-10. 3,00 23,93 71,79
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2.22 M2 Picado de paramentos alicatados
Picado de paramentos alicatados o revestidos con plaqueta de gres o
ceramica, tomada con mortero de cemento; incluso p.p. De mortero
de agarre hasta llegar al rojo, medios auxiliares, limpieza, seleccion y
retirada de escombros a pie de carga, sin considerar gestión de
residuos. Medida la superficie inicial deduciendo huecos. 7,80 6,66 51,95

2.23 Ud Desmontaje de radiador con recuperación
Desmontado de radiador; incluso p.p. Desmontaje parcial de tuberia
de alimentacion correspondiente, medios auxiliares, limpieza y acopio
para su posterior utilizacion. Medida la unidad terminada. 4,00 43,81 175,24

2.24 Ud Desmontaje de estore con recuperación
Desmontaje de estore utilzado para oscurecimiento de aulas, con una
longitud máxima de 2 m, con posterior recuperación; incluyendo p.p.
De protección, acopio en zona habiiltada por el centro, limpieza,
colocación con anclajes. 8,00 31,20 249,60

TOTAL CAPITULO Nº 2 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES : 19.115,00
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3.1 M2 Fabrica 1/2 asta ladr.h/d.
Fabrica de 1/2 asta de ladrillo hueco doble de 9 cm, recibida con
mortero m-40 (1:6), incluso p.p., mochetas, plaquetas y esquinas;
construida segun norma fl-90 y nte/ptl. Medida deduciendo huecos. 49,96 25,92 1.294,96

3.2 M2 Fabrica lhd tabicon, 9cm.
Fabrica de 1/2 asta de ladrillo hueco doble, recibida con mortero m-40
(1:6), incluso p.p. De cargaderos, mochetas, plaquetas y esquinas;
construida segun documento basico se-f. Medida deduciendo huecos. 61,65 29,14 1.796,48

3.3 M Emparchado de rasilla  cerámica lhs 3 cm. En frente de forjado
Emparchado de frentes de forjado con ladrillo cerámico hueco sencillo
24x11,5x3 cm., recibido con mortero de cemento y arena de río tipo
m-5, de con aditivo plastificante, i/replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según rc-08, nte-ffl y
cte-se-f. Medida la longitud ejecutada. 5,00 14,27 71,35

3.4 M Cargadero de vigueta  autorresistente
Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigon
pretensado, en cerramiento de fachada para modificación hueco de
acceso y formación de los nuevos cabezales en pb para ventanas v.9,
apoyado sobre piezas especiales metálicas, según detalle que figura
en el plano d.2 de la documentación gráfica del poryecto. Medida la
luz libre del hueco. 232,40 23,69 5.505,56

3.5 Ud Sustitución de cargadero deteriorado, l<5 m
Sustitución de cargadero deteriorado con una longitud < 5 m, sobre
hueco de ventana en fachada  norte, con desmontaje del dintel de
hormigón prefabricado con terminación de enfoscado de mortero de
cemento, sumnistro y colocación de vigueta prefabricada
autorresistente de hormigón armado, a colcoar sobre el hueco
previamente habilitado sobre la ventana, con apoyos de 20 cm a
ambos lados sobre la fábrica de albañilería preexistente, con relleno
de los huecos restantes alrededor del caragdero con mortero de bajaj
retracción, para recuperación de volúmenes y puesta en carga de los
nuevos elementos, dejando el cargadero listo para la colocación de la
nueva terminación sate de fachada, realizado con medios manuales o
mecanicos; incluso p.p. De apeos si fuesen necesarios, medios
auxiliares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
considerar gestión de residuos. Medida la unidad completa ejecutada. 3,00 282,62 847,86

3.6 M Restauración vuelos en  alfeizares interiores
Restauración de los vuelos en los alfeizares interiores del gimnasio.
Consistente en: recuperación de la volumetría original del vuelo con
un mortero de reparación tipo geolite-10 o 40 o similar, aplicado sobre
la superficie ya picada, aplicación según dit, hasta enrasar con los
restos del paramento original, previa limpieza del soporte y
eliminación del óxido de las armaduras que puedan encontrarse
vistas con un cepillo de púas; incluso p.p. De formación de aristas y
medios auxiliares. Medida la longitud real ejecutada. 16,50 12,22 201,63
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3.7 M Regularización de borde zapata
Regularización del borde la zapata corrida de la fachada norte con
mortero de cemento cs iii-w 1, conformando la alinación tanto
horizontal como vertical, según definición que aparece en detalle del
plano d.3 de la documentación gráfica del proyecto, para colocación
del perfil de arranque de la fachada y asiento del remate vierteaguas
de composite de aluminio, con aplicación de imprimación como
puente de unión entre el hormigón y el mortero si fuese necesario;
incluso p.p. Limpieza y preparación del soporte de hormigón,
eliminando elementos sobrantes, sueltos o degradados, dejándolo
listo para la aplicación del mortero, material auxiliar para la
cofiguración de la calle de asiento. Medida la longitud real
regularizada. 36,75 17,37 638,35

3.8 M2 Limpieza y preparación del soporte fach. Para sate
Limpieza y preparación del soporte de fachada para posterior
colocación del aislamiento tipo sate, que incluirá limpieza del soporte
de fachada con agua caliente a presión, una vez picado el antiguo
revestimiento retirando las zonas sueltas, previamente a las
actuaciones de reparación, con rascado de terminaciones de pintura
no adheridas al soporte; incluso p.p. De maquinaria y medios
auxiliares, protección de elementos de carpintería por el exterior con
plásticos para evitar filtraciones de agua al interior, desmontaje de
perfiles de encuentro carpintería con albañilería, eliminación de restos
de adhesivo, retirada de pequeños objetos extraños de la fachada,
dejando la fachada lista para su reparación y posterior colocación del
sistema sate, con recogida de escombros y carga a pie de obra sobre
contendor o camión, sin incluir transporte a vertedero o planta de
reciclaje. 1.125,00 4,00 4.500,00

3.9 M2 Restauración del revestimientos en cerr. Exteriores
Restauración de revestimientos de enfoscado de mortero de cemento
en paramentos de cerramientos exteriores de fachada. Consistente
en: restauración de todas las superficies de fachada incluso la
superficie de revestimiento picada anteriormente, con regularización
de las superficies, dejándolas listas para posterior recibido del
aislamiento sate, restaurando con mortero de reparación de
reparación tipo geolite-10 o 40 o similar, previa limpieza del soporte,
aplicación según dit, hasta enrasar con resto de paramento, incluso
p.p. De formación de mochetas, dinteles, aristas y cantos de franjas
verticales y horizontales, y medios auxiliares. Medida la superficie real
ejecutada descontando huecos. 250,00 28,89 7.222,50

3.10 M Reparación de fisura  ext. O int., con masilla elástica
Reparación de fisura en paramentos exteriores o interiores, mediante
sellado con masilla elástica con fibras tipo aguaplast de beissier o
similar, previa preparacion de la fisura con limpieza y picado de los
labios hasta alcanzar el soporte sano, libre pinturas antiguas mal
adheridas, polvos, grasas y ceras, seco; incluso medios auxiliares.
Medida la longitud ejecutada. 35,00 10,70 374,50

3.11 Ud Rejilla  de aluminio 15x15cm. S/ panelado de madera
Suministro y colocación de rejilla de ventilación de alumnio de 15x15
cm. Esmaltada en blanco, colocada sobre empanelado de madera,
con ubicación a decidir en obra por la d.f.; incluso formación del
hueco en el panel de madera, y fijación adherida o mecánica. Medida
la unidad terminada. 20,00 26,18 523,60

3.12 M2 Recibido de premarcos exteriores
Recibido de premarcos de ventanas y puertaventanas exteriores,
incluso apertura de huecos para anclajes, aplomado, nivelación y
pequeño material de apoyo. Medida la superficie ejecutada. 270,40 25,53 6.903,31
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3.13 Ud Limpieza general de obra
Limpieza general de obra, ejecutada al menos en las siguientes cinco
fases: 1ª terminadas las demoliciones. 2ª despues de apertura de
rozas por los gremios. 3ª despues de la finalizacion de obras de
alicatado, pavimentos y escayola. 4ª despues del carpintero, una vez
colocados los marcos, hojas, jambas y zocalos. 5ª despues del pintor,
una vez finalizada la obra, y limpieza esmerada por empresa
especializada de las zona de actuacion (aparatos sanitarios, vidrios,
solados y alicatados) dejando la misma lista para la recepción por
parte de propiedad 1,00 2.149,15 2.149,15

3.14 Ud Ayudas de gremios, instalación de elect.; voz y datos
Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de
electricidad completamente terminada, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos.
Apertura de agujeros en paramentos de camara sanitaria.
Apertura de agujeros y huecos en forjado.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas.
Construcción de hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes
especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación. 1,00 1.820,47 1.820,47

TOTAL CAPITULO Nº 3 ALBAÑILERIA : 33.849,72
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4.1 M Formación media caña con impermeabilización; d= 40 cm
Formación de medias cañas con mortero de cemento y arena lavada
de dosificación 1:6, con impermeabilizacion mediante mortero
impermeabilizador tipo "bme 18002/bme 180 l" de beissier o similar,
en arranque de fachada con sate de terminación cerámica o de piedra
natural, con un desarrollo mínimo de 40 cm, según detalle que figura
en el plano d.1 del poryecto. Medida la longitud ejecutada. 91,10 18,92 1.723,61

4.2 M2 Sistema integral sate; term.  Autolimpiable; aisl. Eps, e= 80 mm
Suministro y ejecución del aislamiento integral de fachadas con el
sistema beissier therm e o similar, ejecutado conforme condiciones y
características del e.t.e. 14/0291, Con acabado del sistema en revoco
coloreado  autolimpiable tipo granocryl brs sl 15 "efecto loto" o similar;
utilizando dos colores estandar, a definir en obra por la d.f.; según
composición de alzado de la propuesta y detalles definidos en los
planos d.1 y d.2 del proyecto. 
Conformado por aislamiento a base de placas de eps de 80 mm de
espesor tipo porexter-plus de neopor o similar (aditivado con grafito,
de color gris) con una conductividad térmica de 0,032 w/mk,
adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante
mortero ligero de cemento modificado con resinas sintéticas y fibras
tipo "beissier base ligero bme 12007" o similar, con lijado de
superficies con eps para eliminar rebabas en uniones, con utilización
de piezas especiales propias del sistema en puntos singulares: para
regularización de esquinas, con colocación de refuerzos en esquinas,
con mallas de refuerzo a 45ºen huecos de ventanas y
puertaventanas, goterones en dinteles, perfiles de arranque, con perfil
de conexión en encuentros con carpinterías autoadhesivo con tapa de
cierre hermético, perfiles especiales en l propios del sistema en
encuentro de mochetas con alfeizares, etc; con sellado de juntas
mediante cinta selladora autoadhesiva o con elastómero tipo
"sikahyflex 250 facade" o similar; con endurecimiento superficial de
las placas con mortero adhesivo tipo "beissier mortero ligero bme
12007" o similar, armado con malla de fibra de vidrio alcaliresistente
de 160 gr/m2 y un tamaño de malla de 4,5x4,5 mm, tipo tramaglass
160 r-131 o similar, con solapes de 10 cm; con colocación de espigas
roscadas tipo "ejotherm str u 2g" o similar de 115 mm , con diámetro
de plato de 60 mm embutidas en la placa de eps, rematado con
corona del mismo material aislante de un espesor mínimo de 15 mm,
colcadas a razón de: 6, 8 y 10 espigas/m2 en alturas de hasta 8m;
8-20m y >20m respectivamente, incrementándose en los bordes
(anchura 1,5m) a razón de: 8, 12 y 14 espigas/m2 en alturas de hasta
8m; 8-20m y >20m respectivamente, colocadas según instrucciones
del fabricante; con mano de fondo "beissier mortero base ligero bme
12003/12007" o similar y acabado final con revoco decorativo exteroir
autolimpiable basado en ligante orgánico tipo "granocryl brs sl 15"
"efecto lotto" o similar en textura fina, en color a elegir en obra por la
dirección facultativa, con un espesor final del mortero compuesto por
los raseos y revestimientos de acabado de 4 a 5,5 mm; p.p. De
colocación de placas de eps similares al del resto de la fachada, de
60 mm de espesor en mochetas y dinteles y 50 mm en alfeizares, con
fijaciones de espiga similares a las de la fachada cada 50 cm y
tratamiento similar al del resto de la fachada; incluso p.p. De
aplicación de mortero impermeabilizador tipo "bme 18002/bme180l"
de beissier o similar en impermeabilización de alfeizares, sellado con
cinta selladora autoadhesiva de espuma blanda pur tipo "beissier
banda de estanquiedad" en encuentros con alero y en alféizar en su
encuentro con la base de la carpintería, previa limpieza del soporte,
formanción de juntas a definir en obra por la d.f., remates, accesorios
y pequeño material, sellados, etc. Medida la superficie real ejecutada
descontando huecos, incluyendo en el precio la p.p. De mochetas y
dinteles. 906,55 87,95 79.731,07
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4.3 M Sistema integral sate; term.  Cerámica; aisl. Eps, e= 50 mm; h= 30
cm
Suministro y ejecución del aislamiento integral de fachadas con el
sistema beissier therm e o similar, ejecutado conforme condiciones y
características del e.t.e. 14/0291, Con acabado de plaqueta cerámica
a definir en obra por la d.f., (pvp 20 €/m2) ; en formación de zócalo de
arranque de fachada de 30 cm de altura, según composición de
alzado de la propuesta y detalles definidos en los planos d.1 y d.2 del
proyecto. 
Conformado por aislamiento a base de placas de eps de 50 mm de
espesor tipo "porexter-plus de neopor hidrófugo" o similar (aditivado
con grafito, de color gris) con una conductividad térmica de 0,032
w/mk, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas
mediante mortero ligero de cemento modificado con resinas sintéticas
y fibras tipo "beissier base ligero bme 12007" o similar, con lijado de
superficies con eps para eliminar rebabas en uniones; con sellado de
juntas mediante cinta selladora autoadhesiva o con elastómero tipo
"sikahyflex 250 facade" o similar; con endurecimiento superficial de
las placas con mortero adhesivo tipo "beissier mortero ligero bme
12003/12007" o similar formando un tendido continuo de 4 mm de
espesor preparado para acabado, armado con malla de fibra de vidrio
alcaliresistente de 200 gr/m2 mínimo y un tamaño de malla de 5,0x5,0
mm, tipo "tramaglass 200 r-163" o similar, con solapes de 10 cm; con
colocación de espigas roscadas tipo "ejotherm str u 2g" o similar, de
115 mm, sobre la malla con diámetro de plato de 60 mm, colocadas
según instrucciones del fabricante, a razón de 14 espigas/m2; con
terminación de plaqueta cerámica, en color a elegir en obra por la
dirección facultativa, recibida con un mortero cola de clasificación c2t
s1 (adhesivo cementoso mejorado de alta adherencia, con
deslizamiento reducido, desuclegue nulo y buena derfomabilizadad
transversal, flexible) tipo "beissier multiflex" o similar, sellado de
juntas con mortero de cemento tipo cg 2w; con acabado de baldosa
cerámica clasificiacón grupo "aia", "aib", "bia", "abi" según une-en
1441, resistente a heladas, con absorciòn de agua <6%, espesor 8-15
mm y peso <23 kg/m2, juntas de 8-10 mm, rejunteadas con mortero
clasificado cg2w tipo "mortero de juntas impermeable bme6002 g/b"
con marcado ce ; p.p. De sellado en encuentro del aislante con la
acera con banda elástica expansiva autoadherida de espuma blanda
de pur tipo "beissier banda de estanquiedad" o similar, previa limpieza
del soporte, sellado elástico del aplacado de baldosa cerámica en
contacto con la acera , limpieza de juntas, remates, accesorios y
pequeño material, etc. Medida la longitud real ejecutada. 28,50 40,55 1.155,68
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4.4 M2 Sistema integral sate; term.  Pétrea; aisl. Eps, e= 50 mm; hmax.=
120 cm
Suministro y ejecución del aislamiento integral de fachadas con el
sistema beissier therm e o similar, ejecutado conforme condiciones y
características del e.t.e. 14/0291, Con acabado pétreo a base de
plaquetas de piedra natural (xxxxxxxx) en composición de
mampostería concertada similar a la del estado actual; formando el
zócalo de arranque de la fachada hasta una altura máxima de 120
cm, según composición de alzado de la propuesta y detalles definidos
en los planos d.1 y d.2 del proyecto. 
Conformado por aislamiento a base de placas de eps de 60 mm de
espesor tipo "porexter-plus de neopor hidrófugo" o similar (aditivado
con grafito, de color gris) con una conductividad térmica de 0,032
w/mk, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas
mediante mortero adhesivo ligero de cemento modificado con resinas
sintéticas y fibras tipo "beissier base ligero bme 12007" o similar, con
lijado de superficies con eps para eliminar rebabas en uniones; con
sellado de juntas mediante cinta selladora autoadhesiva o con
elastómero tipo "sikahyflex 250 facade" o similar; ; con
endurecimiento superficial de las placas con mortero adhesivo tipo
"beissier mortero ligero bme 12003/12007" o similar formando un
tendido continuo de 4 mm de espesor preparado para acabado,
armado con malla de fibra de vidrio alcaliresistente de 200 gr/m2 y un
tamaño de malla de 5,0x5,0 mm, tipo tramaglass 200 r-163" o similar,
con solapes de 10 cm; con colocación de espigas roscadas tipo
"ejotherm str u 2g" o similar de 115 mm, sobre la malla con diámetro
de plato de 60 mm, colcadas según instrucciones del fabricante, a
razón de 14/ espigas/m2; con terminación de plaqueta de piedra
natural de 20 mm de espesor mín., tipo "caliza gris-rosácea de san
marcos" o similar, en mampostería concertada, lo más parecida
posible a la del estado actual, hidrofugada en su cara exterior hasta
saturación con un hidrofugante tipo "prosil" o similar, recibida con un
doble encolado con un mortero cola de clasificación c2t s1 (adhesivo
cementoso mejorado de alta adherencia, con deslizamiento reducido,
desuclegue nulo y buena derfomabilizadad transversal, flexible) tipo
"beissier multiflex" o similar, rejunteadas con mortero clasificado cg2w
tipo "mortero de juntas impermeable bme6002 g/b" con marcado ce,
para juntas de 1 cm, para mayores dimensiones se utilizará una
mezcla de 2 morteros "reperfilado 6012 y base recrecido 18015" de
beissier  o similar; p.p. Mortero impermeabilizador en arranque del
zócalo hasta una altura de 30 cm, anclajes para cargas mediante
anclaje especial para apoyo mecánico de aplacados de piedra con
tornillo de acero inoxidable y cabeza avellanada tipo "sdf-s10hx140-e"
de ejot o similar, colocados según instrucciones del fabricante
embutidas en las juntas de unión entre las placas de piedra, a razón
de unas 14 espigas/m2, sellado en encuentro del aislante con la
acera con banda elástica expansiva autoadherida de espuma blanda
de pur tipo "beissier banda de estanquiedad" o similar, previa limpieza
del soporte, sellado elástico del aplacado de piedra en contacto con
la acera, limpieza de juntas, accesorios y pequeño material, etc.
Medida la superficie real ejecutada. 17,64 149,59 2.638,77

4.5 M2 Reperfilado, vac. Y corte con rebaje de piedra caliza de la obra;
e=2-3 cm
Reperfilado, vaciado y corte de piedra  natural (caliza gris rosácea de
san marcos), procedente de la propia obra, por demolición del
aplacado actualmente existente de 12 cm de espesor (valorada la
demolición en partida independiente); rebajando su espesor hasta
dejarlo en 2-3 cm, dejándola totalmente apta para su colocación en el
sistema sate pétreo de fachada, a pie de tajo; incluyendo p.p.
Selección de las plaquetas demolidas en obra, traslado y acopio de la
piedra a taller, limpieza y preparación de las piezas, desperdicios de
las piezas que haya que desechar, empaquetado y traslado de las
plaquetas reperfiladas y cortadas a obra, a pie de tajo. Medida la
superficie de plaquetas resultante puesta a disposición en obra, apta
para su colocación como acabdo del sistema sate. 22,64 61,02 1.381,49
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4.6 M Banda selladora autoadhesiva de espuma blanda pur, ancho 15
mm
Banda selladora autoadhesiva de espuma blanda pur, con ancho 15
mm, expansiva en contacto con agua,para colocación en encuentros
varios del sistema sate con elementos de fábrica y albañilería, previa
limpieza del soporte de fijación elimnando elementos sueltos, polvo,
grasa, etc tipo "beissier banda de estanqueidad". Medida la longitud
real colocada. 159,55 8,75 1.396,06

4.7 M Cordón de sellado con impermeabilizante monocomponente
Cordón de sellado en encuentro de aislante de eps del sistema sate
con elementos singulares, con aplicación de sellador
impermeabilizante monocomponente, tipo "sikahyflex-250 facade" o
similar. 53,00 6,38 338,14

4.8 M Alfeizar de composite de  alum, e=3 mm, d= 50 cm
Suministro y colocación de terminación de alféizar en huecos de
ventanas, corrido o para el hueco singular, con vierteaguas de
composite de aluminio, formado por dos láminas de aluminio unidas
por un núcleo de resinas termoplásticas, de la marca larson o similar,
de 3 mm de espesor, con acabado lacado en color estandar y
despiece a definir en obra por la d.f., con formación de goterón de
doble pliegue, desarrollo aproximado de 50 cm, a verificar en obra,
recibido sobre bandas de composite fijados mecanicamente al
soporte de albañilería, sobre los que se adherirá la terminación con
cordón adhesivo de polímero, entregas laterales en mochetas, etc,
según detalles que figura en los planos d.1 y d.2 de la documentación
gráfica del proyecto; incluso: limpieza previa del soporte si hiciera
falta, orejas o remates laterales, cortes, colcación de banda selladora
elástica expansiva autoadhesiva de espuma de pur tipo "beissier
banda elástica" o similar en encuentro del alféizar con la base de la
carpintería, encuentros, remates y sellados a base de elastómero tipo
"sikahyflex-250 facade" o similar. 180,90 47,57 8.605,41

4.9 M Vierteaguas corrido de composite de  alum, e=3 mm, d= 25 cm
Suministro y colocación de vierteaguas corrido de composite de
aluminio, en remate superior de sate con terminación de piedra
natural, formado por dos láminas de aluminio unidas por un núcleo de
resinas termoplásticas, de la marca larson o similar, de 3 mm de
espesor, con acabado lacado en color estandar y despiece a definir
en obra por la d.f., con formación de goterón de doble pliegue,
desarrollo aproximado de 15 cm, a verificar en obra, recibido con
cordón adhesivo de polímero y taco para fijación mecánica, según
detalle que figura en el plano d.1 de la documentación gráfica del
proyecto; incluso: limpieza previa del soporte si hiciera falta, remates
laterales, cortes, encuentros, remates y sellados a base de
elastómero tipo sikahyflex 250 facade o similar. 19,10 25,33 483,80

4.10 M Vierteaguas corrido de composite de  alum, e=3 mm, d= 15 cm
Suministro y colocación de vierteaguas corrido de composite de
aluminio, en remate superior de zapata corrida, formado por dos
láminas de aluminio unidas por un núcleo de resinas termoplásticas,
de la marca larson o similar, de 3 mm de espesor, con acabado
lacado en color estandar y despiece a definir en obra por la d.f., con
formación de goterón de doble pliegue, desarrollo aproximado de 25
cm, a verificar en obra, recibido con cordón adhesivo de polímero y
taco para fijación mecánica, según detalle que figura en el plano d.1
de la documentación gráfica del proyecto; incluso: limpieza previa del
soporte si hiciera falta, remates laterales, cortes, encuentros, remates
y sellados a base de elastómero tipo sikahyflex 250 facade o similar. 26,25 16,97 445,46
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TOTAL CAPITULO Nº 4 TERMINACIONES DE FACHADA : 97.899,49
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5.1 M2 Sol.t. U/intenso microg. 40X40 c/clar
Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma une
127020, de 40x40 cm. En color claro, similar a la del estado actual,
con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra,
con marca aenor o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos
con ensayos de tipo para la resistencia al
deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento cem
ii/b-p 32,5 n y arena mezcla de miga y río (m-5), i/cama de arena de 2
cm. De espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,
s/nte-rsr-6 y nte-rsr-26, medido en superficie realmente ejecutada. 10,00 37,53 375,30

5.2 M Rodapié terrazo 30x7 rebajado
Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7 cm., recibido
con mortero de cemento cem ii/b-p 32,5 n y arena de miga (m-5),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco bl 22,5 x 1/2 y limpieza,
s/nte-rsr-26, medido en su longitud. 10,50 9,93 104,27

5.3 M2 Pulido y abrillantado terrazo
Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y
limpieza. 35,00 6,09 213,15

5.4 M2 Repos. Puntual sol. Caliza  abujard. Sim. A la  actual. 60X40x3
cm.
Reposición puntual de solado de piedra caliza gris abujardada similar
a la del estado actual, en piezas de 60x40x3 cm., recibido con
mortero de cemento cem ii/b-p 32,5 n y arena de miga (m-5), cama de
arena de 2 cm. De espesor, i. Suministro de la piedra, rejuntado con
lechada de cemento blanco bl 22,5 x y limpieza, s/nte-rsr-1. Medida la
superficie ejecutada. 3,00 99,66 298,98

TOTAL CAPITULO Nº 5 PAVIMENTOS : 991,70
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6.1 M2 Enfoscado maestreado talochado de mortero m-5
Enfoscado maestreado talochado, en paredes con mortero m-5 (1:6)
de 15 mm. De espesor para posterior colocación del sistema sate;
construido segun nte/rpe-7. Medido deduciendo huecos. 74,24 16,97 1.259,85

6.2 M2 Guarnec/enlucid. Pared y techo de perliescayola
Guarnecido y enlucido en paramentos interiores, verticales y
horizontales, con pasta de perliescayola, incluso limpieza y
humedecido del paramento; construido segun nte/rpg-10/12. Medido
deduciendo huecos. 152,81 16,25 2.483,16

6.3 M2 Reparación con emplastecido de revestimiento interiores
Reparación con emplastecido de revestimiento de superficie soporte
en paramentos interiores, previa preparación del soporte que deberá
ser sano y consistente, con tratamiento específico de juntas si hiciera
falta, eliminación de terminaciones sueltas o degradadas, libre de
pinturas antigua mal adheridas, polvo, grasa y ceras, seco;
terminación con aplicación de una mano de fondo con imprimación
acuosa tipo fixacryl de beissier o similar, en soportes muy
absorbentes, y acabado mediante un emplastecido de reparación tipo
aguaplast de beissier o similar. Medida la superficie real ejecutada. 93,74 11,25 1.054,58

6.4 M2 Alicatado azulejo blanco 20x20 con adhesivo.
Alicatado con azulejo de 20 x 20 cm, (blanco), mate, similar al del
estado actual en vestuarios de profesores y alumnos, recibido con
adhesivo, incluso preparación del paramento, cortes, p.p. Cantoneras
de aluminio lacado  redondeadas en aristas, rejuntado y limpieza;
construido segun nte/rpa-4. Medida la superficie ejecutada. 13,20 34,05 449,46

6.5 M2 Reposición de falso techo de escayola lisa
Falso techo de placas de escayola lisa de 16 mm de espesor, recibida
con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje
y desmontaje de andamios, s/nte-rtc-16, medido deduciendo huecos. 24,45 14,90 364,31

TOTAL CAPITULO Nº 6 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS : 5.611,36
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7.1 M Rodapie madera pino norte 70x15 mm
Rodapie de madera de pino norte en tablas de 70 x 15 mm de
seccion, colocado sobre tacos de pino, formacion de uniones en
inglete, recibido de tacos, nivelado, clavado; construido segun
nte/rsr-27. Medida la longitud ejecutada. 31,50 8,48 267,12

7.2 M2 Formacion de friso mad. De pino machih. Barniz. , E= 12 mm, h=
130 cm
Formacion de friso con entarimado de madera de pino
machihembrada, reacción al fuego c-s2,d0, barnizada en taller, de
130 cm de altura y 12 mm de espesor, de aspecto similar al existente
en la zona de acceso al gimnasio, formado por entramado de
rastreles de madera de pino tratada horizontales y verticales de 5x5
cm separados cada 30 cm como máximo. Incluso p.p. De apertura de
agujeros circulares de diámetro 120 mm para posterior colocación de
rejillas de ventilación, medidas en partida aparte, encuentros,
remates, calces, elementos de fijacion, etc. Medida la superficie
ejecutada. 37,70 70,93 2.674,06

7.3 Ml Listón de madera  de pino 70x20 mm, con un canto redondeado
Listón de remate de madera  de pino, barnizado en taller, de 70x20
mm. A modo de tapajuntas, colocada en remate superior de friso de
gimnasio, con el canto libre redondeado, fijado mecánicamente al
rastrel del friso; incluso p.p. De ajustes. Medida la longitud ejecutada. 30,50 12,48 380,64

TOTAL CAPITULO Nº 7 CARPINTERIA DE MADERA : 3.321,82
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8.1 Ud Vent. Alum.lac. Con r.p.t, tipo v.1 (1h osc. Bat.); 86x134 cm; man.
Esc.
Suministro y colocacion de ventana tipo v.1, de medidas totales
86x134 cm, compuesto por 1 hueco: con 1 hoja oscilobatiente, con el
detalle que figura en el plano m.1 del proyecto;  conformada con
perfiles de aleacion de aluminio de la serie 70, tipo cor 70 industrial o
similar, con rotura de puente termico, espesor de perfilería de 1,5
mm, con marco solapado y lacado monocolor superficial de color ral
9006 o similiar de 25 micras minimo; incluso premarcos de madera
tratada, anclajes de fijacion y recibido con espuma de poliuretano,
tapajuntas, junquillos, jambas adherida de alumini0 tapando el
premarco, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas de marco,
herrajes de colgar y cierre con manilla escamoteable(incluyendo una
maneta para apertura de todas las ventanas del tipo); incluso p.p.
Medios auxiliares y sellado perimetral de juntas con silicona neutra;
construida segun nbe-ct-79. 
Nota: las ventanas cumplirán las siguientes condiciones:
- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios será <2,2 w/m2k
- Permeabilizad al aire: clase 4
- Estanqueidad al agua: clase 9a
- Resistencia al viento: clase 4 14,00 566,43 7.930,02

8.2 Ud Vent. Alum.lac. Con r.p.t, tipo v.2 (5h=2h o/b+3f); 421x134 cm;
man. Esc.
Suministro y colocacion de ventanal tipo v.2, de medidas totales
421x134 cm, compuesto por 5 huecos: con 2 hojas oscilobatientes y 3
fijos, con el detalle que figura en el plano m.1 del proyecto;
conformado con perfiles de aleacion de aluminio de la serie 70, tipo
cor 70 industrial o similar, con rotura de puente termico,espesor de
perfilería de 1,5 mm, con marco solapado y lacado monocolor
superficial de color ral 9006 o similar de 25 micras minimo; incluso
premarcos de madera tratada, anclajes de fijacion y recibido con
espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos, jambas adherida de
alumini0 tapando el premarco, junta de estanqueidad de neopreno,
vierteaguas de marco, herrajes de colgar y cierre con manilla
escamoteable, (incluyendo una maneta para apertura de todas las
ventanas del tipo); incluso p.p. Medios auxiliares y sellado perimetral
de juntas con silicona neutra; construida segun nbe-ct-79. 
Nota: las ventanas cumplirán las siguientes condiciones:
- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios será <2,2 w/m2k
- Permeabilizad al aire: clase 4
- Estanqueidad al agua: clase 9a
- Resistencia al viento: clase 4 16,00 1.450,09 23.201,44

Proyecto de rehabilitación de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO Nº 8 CARPINTERIA ALUMINIO
Num. Ud. Denominación Cantidad Precio Total



8.3 Ud Vent. Al.lac. Con r.p.t, tipo v.3 / v.3s (2h= 1h o/b + 1f.); 86x164 cm;
con man.
Suministro y colocacion de ventanal tipo v.3 y v.3s, de medidas
totales 86x164 cm, compuesto por 2 huecos: con 1 hoja
oscilobatiente y 1 fijo, con el detalle que figura en el plano m.1 del
proyecto; conformado con perfiles de aleacion de aluminio de la serie
70, tipo cor 70 industrial o similar, con rotura de puente
termico,espesor de perfilería de 1,5 mm, con marco solapado y
lacado monocolor superficial de color ral 9006 o similar de 25 micras
minimo; incluso premarcos de madera tratada, anclajes de fijacion y
recibido con espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos, jambas
adherida de alumini0 tapando el premarco, junta de estanqueidad de
neopreno, vierteaguas de marco, herrajes de colgar y cierre con
manilla de aluminio estandar del color de la carpintería; incluso p.p.
Medios auxiliares y sellado perimetral de juntas con silicona neutra;
construida segun nbe-ct-79. 
Nota: las ventanas cumplirán las siguientes condiciones:
- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios será <2,2 w/m2k
- Permeabilizad al aire: clase 4
- Estanqueidad al agua: clase 9a
- Resistencia al viento: clase 4 6,00 697,31 4.183,86

8.4 Ud Vent. Alum.lac. Con r.p.t, tipo v.4 (3h= 1h o/b + 2f.); 274x134 cm;
man. Esc.
Suministro y colocacion de ventanal tipo v.4, de medidas totales
274x134 cm, compuesto por 3 huecos: con 1 hoja oscilobatiente y 2
fijos, con el detalle que figura en el plano m.1 del proyecto;
conformado con perfiles de aleacion de aluminio de la serie 70, tipo
cor 70 industrial o similar, con rotura de puente termico,espesor de
perfilería de 1,5 mm, con marco solapado y lacado monocolor
superficial de color ral 9006 o similar de 25 micras minimo; incluso
premarcos de madera tratada, anclajes de fijacion y recibido con
espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos, jambas adherida de
alumini0 tapando el premarco, junta de estanqueidad de neopreno,
vierteaguas de marco, herrajes de colgar y cierre con manilla
escamoteable; incluso p.p. Medios auxiliares y sellado perimetral de
juntas con silicona neutra; construida segun nbe-ct-79. 
Nota: las ventanas cumplirán las siguientes condiciones:
- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios será <2,2 w/m2k
- Permeabilizad al aire: clase 4
- Estanqueidad al agua: clase 9a
- Resistencia al viento: clase 4 4,00 975,26 3.901,04

Proyecto de rehabilitación de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO Nº 8 CARPINTERIA ALUMINIO
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8.5 Ud Vent. Alum.lac. Con r.p.t, tipo v.5 (3h bat. Eje hor.); 274x50 cm;
man. Esc.
Suministro y colocacion de ventanal tipo v.5, de medidas totales
274x50 cm, compuesto por 3 huecos: con 3 hojas batientes de eje
horizontal, con el detalle que figura en el plano m.1 del proyecto;
conformado con perfiles de aleacion de aluminio de la serie 70, tipo
cor 70 industrial o similar, con rotura de puente termico,espesor de
perfilería de 1,5 mm, con marco solapado y lacado monocolor
superficial de color ral 9006 o similar de 25 micras minimo; incluso
premarcos de madera tratada, anclajes de fijacion y recibido con
espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos, jambas adherida de
alumini0 tapando el premarco, junta de estanqueidad de neopreno,
vierteaguas de marco, herrajes de colgar y cierre con manilla
escamoteable; incluso p.p. Medios auxiliares y sellado perimetral de
juntas con silicona neutra; construida segun nbe-ct-79. 
Nota: las ventanas cumplirán las siguientes condiciones:
- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios será <2,2 w/m2k
- Permeabilizad al aire: clase 4
- Estanqueidad al agua: clase 9a
- Resistencia al viento: clase 4 1,00 1.289,46 1.289,46

8.6 Ud Vent. Alum.lac. Con r.p.t, tipo v.6 (4h bat. Eje hor.); 421x50 cm;
man. Esc.
Suministro y colocacion de ventanal tipo v.6, de medidas totales
421x50 cm, compuesto por 4 huecos: con 4 hojas batientes de eje
horizontal, con el detalle que figura en el plano m.1 del proyecto;
conformado con perfiles de aleacion de aluminio de la serie 70, tipo
cor 70 industrial o similar, con rotura de puente termico,espesor de
perfilería de 1,5 mm, con marco solapado y lacado monocolor
superficial de color ral 9006 o similar de 25 micras minimo; incluso
premarcos de madera tratada, anclajes de fijacion y recibido con
espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos, jambas adherida de
alumini0 tapando el premarco, junta de estanqueidad de neopreno,
vierteaguas de marco, herrajes de colgar y cierre con manilla
escamoteable; incluso p.p. Medios auxiliares y sellado perimetral de
juntas con silicona neutra; construida segun nbe-ct-79. 
Nota: las ventanas cumplirán las siguientes condiciones:
- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios será <2,2 w/m2k
- Permeabilizad al aire: clase 4
- Estanqueidad al agua: clase 9a
- Resistencia al viento: clase 4 1,00 1.857,98 1.857,98

Proyecto de rehabilitación de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO Nº 8 CARPINTERIA ALUMINIO
Num. Ud. Denominación Cantidad Precio Total



8.7 Ud Vent. Alum.lac. Con r.p.t, tipo v.7 (6h=1h o/b+5f); 274x164 cm; con
man.
Suministro y colocacion de ventanal tipo v.7, de medidas totales
274x164 cm, compuesto por 6 huecos: con 1 hoja oscilobatiente y 5
fijos, con el detalle que figura en el plano m.1 del proyecto;
conformado con perfiles de aleacion de aluminio de la serie 70, tipo
cor 70 industrial o similar, con rotura de puente termico,espesor de
perfilería de 1,5 mm, con marco solapado y lacado monocolor
superficial de color ral 9006 o similar de 25 micras minimo; incluso
premarcos de madera tratada, anclajes de fijacion y recibido con
espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos, jambas adherida de
alumini0 tapando el premarco, junta de estanqueidad de neopreno,
vierteaguas de marco, herrajes de colgar y cierre con manilla de
aluminio estandar del color de la carpintería; incluso p.p. Medios
auxiliares y sellado perimetral de juntas con silicona neutra;
construida segun nbe-ct-79. 
Nota: las ventanas cumplirán las siguientes condiciones:
- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios será <2,2 w/m2k
- Permeabilizad al aire: clase 4
- Estanqueidad al agua: clase 9a
- Resistencia al viento: clase 4 1,00 1.194,74 1.194,74

8.8 Ud Vent. Alum.lac. Con r.p.t, tipo v.8 (4h=2h o/b+2f); 319x175 cm;
man. Esc.
Suministro y colocacion de ventanal tipo v.8, de medidas totales
319x175 cm, compuesto por 4 huecos: con 2 hojas oscilobatientes y 2
fijos, con el detalle que figura en el plano m.1 del proyecto;
conformado con perfiles de aleacion de aluminio de la serie 70, tipo
cor 70 industrial o similar, con rotura de puente termico,espesor de
perfilería de 1,5 mm, con marco solapado y lacado monocolor
superficial de color ral 9006 o similar de 25 micras minimo; incluso
premarcos de madera tratada, anclajes de fijacion y recibido con
espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos, jambas adherida de
alumini0 tapando el premarco, junta de estanqueidad de neopreno,
vierteaguas de marco, herrajes de colgar y cierre con manilla
escamoteable (incluyendo una maneta para apertura de todas las
ventanas del tipo); incluso p.p. Medios auxiliares y sellado perimetral
de juntas con silicona neutra; construida segun nbe-ct-79. 
Nota: las ventanas cumplirán las siguientes condiciones:
- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios será <2,2 w/m2k
- Permeabilizad al aire: clase 4
- Estanqueidad al agua: clase 9a
- Resistencia al viento: clase 4 3,00 1.404,23 4.212,69

Proyecto de rehabilitación de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO Nº 8 CARPINTERIA ALUMINIO
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8.9 Ud Vent. Alum.lac. Con r.p.t, tipo v.9 (10h=2h o/b+8f); 421x213 cm;
man. Esc.
Suministro y colocacion de ventanal tipo v.9, de medidas totales
421x213 cm, compuesto por 10 huecos: con 2 hojas oscilobatientes y
8 fijos, con el detalle que figura en el plano m.1 del proyecto;
conformado con perfiles de aleacion de aluminio de la serie 70, tipo
cor 70 industrial o similar, con rotura de puente termico,espesor de
perfilería de 1,5 mm, con marco solapado y lacado monocolor
superficial de color ral 9006 o similar de 25 micras minimo; incluso
premarcos de madera tratada, anclajes de fijacion y recibido con
espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos, jambas adherida de
alumini0 tapando el premarco, junta de estanqueidad de neopreno,
vierteaguas de marco, herrajes de colgar y cierre con manilla
escamoteable (incluyendo una maneta para apertura de todas las
ventanas del tipo); incluso p.p. Medios auxiliares y sellado perimetral
de juntas con silicona neutra; construida segun nbe-ct-79. 
Nota: las ventanas cumplirán las siguientes condiciones:
- La transmitancia térmica total del hueco considerando también los
vidrios será <2,2 w/m2k
- Permeabilizad al aire: clase 4
- Estanqueidad al agua: clase 9a
- Resistencia al viento: clase 4 7,00 1.836,96 12.858,72

8.10 Ud Pta. Alum.lac. Con r.p.t. Tipo p.e. (2H prac. 92 Cm), 193x294 cm;
con 2 tir.
Suministro y colocacion puerta tipo p.e, para acristalar de medidas
totales 193x294 cm, compuesto por 3 huecos: 1 fijo superior y 2 hojas
practicbales, cada una de ellas con 5 huecos fijos y un zócalo ciego,
con doble enclavamiento en la hoja secundaria, con el detalle que
figura en el plano m.1 del proyecto; conformado con perfiles de
aleacion de aluminio de la serie 70, tipo cor 70 industrial o similar, con
rotura de puente termico,espesor de perfilería de 1,7 mm, con marco
solapado y lacado monocolor superficial de color ral 9006 o similar de
25 micras minimo; incluso premarcos de madera tratada, anclajes de
fijacion y recibido con espuma de poliuretano, tapajuntas, junquillos,
jambas adherida de alumini0 tapando el premarco, junta de
estanqueidad de neopreno, herrajes de colgar, cierres hidráulicos en
ambas hojas, cerradura de acero inox. Tipo tesa o similar y muelle
retenedor,  cierrapuertas automático sincronizado entre ambas hojas,
que dispondrán también de tiradores verticales de inox de 40 mm de
diámetro y l=50 cm aprox. Al exterior y barras antipánico por el
interior, con sus respectivas grapas, con cerradura amaestrada con
las del resto de las puertas del centro; incluso p.p. Medios auxiliares y
sellado perimetral de juntas con silicona neutra; construida segun
nbe-ct-79. 
Nota: la transmitancia térmica total del hueco considerando también
los vidrios será <2,2 w/m2k 1,00 3.535,83 3.535,83

TOTAL CAPITULO Nº 8 CARPINTERIA ALUMINIO : 64.165,78

Proyecto de rehabilitación de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO Nº 8 CARPINTERIA ALUMINIO
Num. Ud. Denominación Cantidad Precio Total



9.1 Ud Apoyo extr. A1-a2 vig. Carg.,acero galv.  En dintel descolg.
Suministro y colocación de elemento metálico en apoyo extremo de
viguetas cargadero, tipos "a1" y "a2", para formación de dintel
descolgado de la fachada norte en huecos de ventana; conformado
por: 
- Pletina de acero galvanizado de 6 mm de espesor, de dimensiones
350x70 mm, fijada con dos tacos expansivos de métrica 10 mm en
viga de hormigón armado;
- 2 Varillas roscadas de acero galvanizado de 8 mm de diámetro y
longitud aproximada de 450 mm a ajustar en obra según la alineación
definitiva del cargadero, dispuestas a una separación de unos 250
mm ajustable según anchura de las viguetas que tengan que pasar
entre medias de las varillas, soldadas por su extremo superior a la
chapa de fijación;
- Chapón de acero galvanizado de 6 mm de espesor plegado en l de
dimensiones 500x(150+70)mm, colgado de las varillas anteriores, con
ajuste de tuerca y contratuerca, en formación de apoyo de viguetas;
- Chapa desplegada de acero galvanizado 10-20-1,5 mm soldada por
la cara inferior del cahpón de apoyo ocupando toda su cara inferior,
para favorecer el agarre de la terminación de mortero de cemento; 
Todo según detalle que figura en los planos m.1 y d.2 de la
documentaciòn gráfica del proyecto; incluso p.p. De medios auxilares,
protecciones a elementos adyacentes si fuesen necesarias, nivelado
y ajuste de los apoyos, recorte de varillas, soldaduras, protecciones
antióxido con pintura de minio o metalizada en zonas que lo
necesiten, fijaciones y pequeño material.
Nota: los apoyos a1 y a2 son simétricos 20,00 122,73 2.454,60

9.2 Ud Apoyo interm. A3 vig. Carg., acero galv. En dintel descolg.
Suministro y colocación de elemento metálico en apoyo intermedio de
viguetas cargadero, tipo "a3", para formación de dintel descolgado de
la fachada norte en huecos de ventana; conformado por: 
- Pletina de acero galvanizado de 6 mm de espesor, de dimensiones
350x70 mm, fijada con dos tacos expansivos de métrica 10 mm en
viga de hormigón armado;
- 2 Varillas roscadas de acero galvanizado de 8 mm de diámetro y
longitud aproximada de 450 mm a ajustar en obra según la alineación
definitiva del cargadero, dispuestas a una separación de unos 250
mm ajustable según anchura de las viguetas que tengan que pasar
entre medias de las varillas, soldadas por su extremo superior a la
chapa de fijación;
- Chapón de acero galvanizado de 6 mm de espesor, de dimensiones
500x150 mm, colgado de las varillas anteriores, con ajuste de tuerca
y contratuerca, en formación de apoyo de viguetas;
- Chapa desplegada de acero galvanizado 10-20-1,5 mm soldada por
la cara inferior del cahpón de apoyo ocupando toda su cara inferior,
para favorecer el agarre de la terminación de mortero de cemento; 
Todo según detalle que figura en los planos m.1 y d.2 de la
documentaciòn gráfica del proyecto; incluso p.p. De medios auxilares,
protecciones a elementos adyacentes si fuesen necesarias, nivelado
y ajuste de los apoyos, recorte de varillas, soldaduras, protecciones
antióxido con pintura de minio o metalizada en zonas que lo
necesiten, fijaciones y pequeño material. 10,00 113,50 1.135,00

TOTAL CAPITULO Nº 9 HERRERIA : 3.589,60

Proyecto de rehabilitación de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO Nº 9 HERRERIA
Num. Ud. Denominación Cantidad Precio Total



10.1 M2 Doble  acristalamiento bajo emisivo be4/16/33.1
Suninistro y colocación de doble acristalamiento bajo emisivo
be4/16/33.1, con un coeficiente de transmisisón térmica <1,6 w/m2k,
conformado por: una luna float incolora de 4 mm de espesor con
tratamiento con capa de baja emisividad, cámara con argón de 16
mm de espesor y vidrio laminado interior 33/0,38mm float incoloro
/laminado con lámina pvb(1x0,38 mm incolora), según despieces que
figuran en el plano m.1 de la documentación gráfica del proyecto; con
fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según nte-fvp. Medida la superficie
acristalada. 189,91 52,64 9.996,86

10.2 M2 Doble  acristalamiento bajo emisivo de seguridad be66.1/16/33.1
Suninistro y colocación de doble acristalamiento bajo emisivo de
seguridad be66.1/16/33.1, con un coeficiente de transmisisón térmica
<1,6 w/m2k, conformado por: vidrio laminado exterior 66/0,38 float
incoloro /laminado con lámina pvb(1x0,38 mm incolora) y tratamiento
con capa de baja emisividad, cámara con argón de 16 mm de
espesor y vidrio laminado interior 33/0,38mm float incoloro /laminado
con lámina pvb(1x0,38 mm incolora), según despieces que figuran en
el plano m.1 de la documentación gráfica del proyecto; con fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, y sellados en frío con silicona, incluso
colocación de junquillos, según nte-fvp. Medida la superficie
acristalada. 37,10 96,31 3.573,10

TOTAL CAPITULO Nº 10 VIDRIERIA : 13.569,96

Proyecto de rehabilitación de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO Nº 10 VIDRIERIA
Num. Ud. Denominación Cantidad Precio Total



11.1 Ud Entronque a bajante pvc pluviales 110 mm.
Entronque desde las embocadura del canalón hasta su conexión con
la bajante de pvc de pluviales empotrada en el cerramiento de
fachada, une-en-1453, de 110 mm. De diámetro, con sistema de
unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. De piezas especiales de pvc, conexionado
al canalón, funcionando.  Según cte-hs-5. 2,00 64,52 129,04

11.2 Ud Modificación de conducto de desagüe pluv./fec. Pvc 50 mm, inst.
En superf.
Modificación de conducto de desagüe de pvc de 50 mm de diámetro
en instalación de saneamiento de pluviales o fecales, en instalación
superficial, sobre zócalo de piedra del cerramiento de la fachada
norte, desplazándolo al exterior para su ubicación sobre la nueva
terminación sate de la fachada; incluso p.p. De piezas especiales y
suplementos en los conductos actuales para permitir su
desplazamiento, desmontaje, acopio, limpieza y montaje de los
protectores de fundición actuales, con fijaciones especiales mediante
varilla roscada y pasador para su fijación al soporte del albañilería
actual sobre el sistema sate, sellados, pequeño material; con
conexionado a la red preexistente. Medida la unidad completa
terminada y probada. 1,00 376,61 376,61

11.3 Ud Montaje radiador preexistente
Montaje de radiador preexistente, previamente desmontado y limpio
en partida independiente, incluso conexionado con adaptación de los
conductos actuales que deberán ser suplementados en cada
radiador, con p.p. De soportes de anclaje y apoyo de acero zincado
para empotrar en soporte de albañilería actual separando el radiador
del nuevo empanelado de mader (unos 10 cm respecto de soporte de
fábrica original); incluso llave y detentor en latón cromado mate, doble
reglaje con volante protegido con capuchón, purgador manual,
tapones, reducciones y embellecedores de plástico blanco en salida
de tubos de pared. Incluso pequeño material y ayudas de albañileria,
con recopilación de los radiadores desmontados, repaso de los
mismos, conexionado, pruebas, puesta en marcha y dos
colocaciones, una para la realización de la instalación y otra previo
desmontado para pintado de los paramentos, con verificación del
correcto funcionamiento de la instalación una vez montados los
radiadores; construido segun, nte/icr-21-23, normas de la consejeria
de industria y rite. Medida la unidad terminada. 4,00 164,78 659,12

11.4 Ud Modificación parcial de instalación eléctrica en superficie.
Modificación parcial de la instalación eléctrica existente actualmente
en superficie de la fachada norte para su adecuación a la nueva
terminación sate de la fachada, dejándola oculta, empotrada en
aquélla, mediante la disposición de conducto de la introducción del
cableado eléctrico en conducto corrugado de pvc de 25 mm de
diámetro, que quedaría embebido enla cara interior del aislante de
eps; incluso p.p. De adecuación del cableado de alimentación si
hiciera falta y pequeño material. 1,00 97,36 97,36

11.5 Ud Desmontaje y montaje de caja  inst. De alarma en sup.
Desmontaje y montaje en la misma de la caja perteneciente a la
instalación de detección y alarma situada en la fachada norte,
manteniendo su posición desplaza al exterior de la terminación sate
una vez ejecutada esta; incluyendo la p.p. De la adecuación del
cablerado de alimentación si hiciera falta, y fijaciones especiales
compatibles con el sistema sate, a base de varilla roscada y pasador,
ambos de acero inoxidable. 1,00 89,00 89,00

Proyecto de rehabilitación de la fachada norte en el IES Bizarain BHI. Errenteria
CAPITULO Nº 11 INSTALACIONES
Num. Ud. Denominación Cantidad Precio Total



TOTAL CAPITULO Nº 11 INSTALACIONES : 1.351,13
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12.1 M2 Pintura mineral al silicato
Pintura mineral al silicato sobre paramentos de hormigon visto,
formada por limpieza del soporte, aplicacion de fijador especifico y
dos manos de pintura al silicato: construido segun nte/rpp-22; incluso
p.p. De medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada. 26,50 15,83 419,50

12.2 M2 Pintura plastica lisa
Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de
yeso o cemento, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de
fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado;
segun nte/rpp-24. Medida la superficie ejecutada. 1.176,38 7,18 8.446,41

12.3 M Pintura esmalte sintet. Tuberias
Pintura al esmalte sintetico sobre tuberias, formada por limpieza de la
superficie, imprimacion y dos manos de color; segun nte/rpp-35.
Medida la longitud ejecutada. 49,00 5,62 275,38

12.4 Ud Pintura esmalte calor. Radiador, dim  aprox. 150X80 cm
Pintado de elemento de radiador, de dimensiones aproximadas
150x80 cm a base de pintura anticalorica formada por limpieza,
desengrasado y dos manos de acabado aplicadas a pistola segun
nte/rpp-12. Medida la unidad ejecutada. 4,00 46,90 187,60

12.5 M Pint. Esmalte graso s/galv. Bajante, d<125 mm
Pintura al esmalte graso sobre bajante de acero galvanizado de
diametro inferior a 125 mm, limpieza de la superficie, imprimacion
fosfatante bicomponente para galvanizados, (wash primer) y dos
manos de esmalte graso en color granate (similar al estado actual);
segun nte/rpp-36. Medidas la longitud real. 9,00 14,56 131,04

12.6 M Pintura plastica lisa s/ bajante pvc, d<125 mm
Pintura plastica lisa sobre bajante de pvc de diametro inferior a 125
mm, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo,
plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado; segun
nte/rpp-24. Medida la longitud real. 9,00 13,01 117,09

12.7 M Barniz madera mate 2 man. S/ listón 70x20 mm
Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético
con acabado mate, dos manos, sobre listón de madera de 70x20 mm. 30,50 5,45 166,23

TOTAL CAPITULO Nº 12 PINTURA : 9.743,25
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13.1 Ud Línea de vida homol., con cable  8 mm 7x7 "37 kn"; 6 ptos. De
anclaje
Línea de vida a instalar en cumbreras de la cubierta; con cable de
seguridad de 8 mm. De diámetro mínimo 7x7 "37 kn", incluso parte
proporcional de: juegos de absorbedores, etiqueta, apoyos
intermedios, piezas de inicio y final; anclada en estructura de
hormigón de la viga de cumbrera siguiendo en todfo momento la
directriza de la cumbrera; con carro horizontal para 1 persona. Todo
completo y certificación de la instalación. 1,00 3.504,59 3.504,59

13.2 M3 Rellenos con tierra vegetal
Rellenos con tierra vegetal seleccionada, desinsectada y exenta de
piedras, incluso extendido en tongadas de 30 cm y compactado con
pison mecanico ligero, nivelacion y refino. Medido el volumen de tierra
rellenado segun perfiles transversales. 31,05 29,49 915,66

13.3 M2 Formacion cesped perman. 4 Esp.
Formacion de cesped permanente con mezcla de semillas especiales
de 4 especies, incluso cava de las tierras y preparacion del terreno,
extendido y nivelacion de tierra vegetal, refino, siembra, mantillo,
abonos, conservacion, riegos y primera siega. Medida la superficie
ejecutada. 31,05 3,10 96,26

TOTAL CAPITULO Nº 13 DECORACIÓN, COMPLEMENTOS Y VARIO… 4.516,51
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14.1 Clasificación de residuos

14.1.1 M3 Clasificación de residuos de obra
Clasificación a pie de obra, de residuos generados en la obra, en
fracciones según normativa vigente y estudio de gestión de residuos;
con medios manuales. 53,67 3,08 165,30

14.1.2 M3 Clasificación de residuos en instalación externa
Clasificación de residuos en instalación externa 35,59 3,40 121,01

14.2 Gestión de residuos de naturaleza no pétrea

14.2.1 Tn Residuos de madera, ler 17.02.01, con valoración
Coste de gestión, canon y tasa de vertido de tn del residuo de
madera, con código ler 17.02.01, por un gestor final autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización,
recuperación o valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada r13 de acuerdo con la orden mam 304/2002
por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de
residuos. 0,89 25,25 22,47

14.2.2 Tn Residuos de vidrio, ler 17.02.02, con valoración
Coste de gestión, canon y tasa de vertido de tn  del residuo de vidrio,
con código ler 17.02.02, por un gestor final autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización,
recuperación o valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada r13 de acuerdo con la orden mam 304/2002
por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de
residuos. 6,21 72,72 451,59

14.2.3 Tn Residuos de plástico, ler 17.02.03, con valoración
Coste de gestión, canon y tasa de vertido de tn  del residuo de
plástico, con código ler 17.02.03, por un gestor final autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización,
recuperación o valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada r13 de acuerdo con la orden mam 304/2002
por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de
residuos. 0,36 72,72 26,18

14.2.4 Tn Residuos de met. Mezclados, ler 17.04.07, con valoración
Coste de gestión, canon y tasa de vertido de tn  del residuo de
metales mezclados, con código ler 17.04.07, por un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
reutilización, recuperación o valorización. Sin incluir carga ni
transporte. Según operación enumerada r13 de acuerdo con la orden
mam 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y
eliminación de residuos. 2,08 0,01 0,02

14.2.5 Tn Residuos de mat. De aislam. No pelig., ler 17.06.04, con valor.
Coste de gestión, canon y tasa de vertido de tn  del residuo de
materiales a base de yeso, con código ler 17.06.04, por un gestor
final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
reutilización, recuperación o valorización. Sin incluir carga ni
transporte. Según operación enumerada r13 de acuerdo con la orden
mam 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y
eliminación de residuos. 0,20 72,72 14,54
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14.2.6 Tn Residuos de otros mat. De const. Y dem., ler 17.09.04, con valor.
Coste de gestión, canon y tasa de vertido de tn  del residuo de
materiales de otros residuos de construcción y demolición, con código
ler 17.09.04, por un gestor final autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o
valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación
enumerada r13 de acuerdo con la orden mam 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos. 0,49 72,72 35,63

14.2.7 Tn Residuos de papel y cartón, ler 20.01.01, con valor.
Coste de gestión, canon y tasa de vertido de tn  del residuo de papel
y cartón, con código ler 20.01.01, por un gestor final autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización,
recuperación o valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada r13 de acuerdo con la orden mam 304/2002
por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de
residuos. 0,27 0,10 0,03

14.3 Gestión de residuos de naturaleza pétrea

14.3.1 Tn Residuos de hormigón, ler 17.01.01, con valoración
Coste de gestión, canon y tasa de vertido de tn  del residuo de
hormigón, con código ler 17.01.01, por un gestor final autorizado por
la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización,
recuperación o valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada r13 de acuerdo con la orden mam 304/2002
por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de
residuos. 22,86 20,20 461,77

14.3.2 Tn Rd. Mezcla horm., lad. Y mat. Cerám., ler 17.01.07, con val.
Coste de gestión, canon y tasa de vertido de tn  del residuo de
mezcla de hormigón, ladrillos y material cerámico, con código ler
17.01.07, por un gestor final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización.
Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada r13 de
acuerdo con la orden mam 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valoración y eliminación de residuos. 6,62 28,38 187,88

14.3.3 Tn Rd. Rocas no contaminadas, ler 17.05.05, con valoración
Coste de gestión, canon y tasa de vertido de tn  del residuo de rocas
no contaminantes, con código ler 17.05.04, por un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
reutilización, recuperación o valorización. Sin incluir carga ni
transporte. Según operación enumerada r13 de acuerdo con la orden
mam 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y
eliminación de residuos. 29,28 20,20 591,46

14.4 Gestión de residuos potencialmente peligrosos

14.4.1 Tn Rd. De basuras generadas en obra, ler 20.03.01, a vert.
Coste de gestión, canon y tasa de vertido de tn  de residuos de
basuras generadas en obra, con código ler 20.03.01, para su
eliminación en vertedero autorizado. Sin incluir carga ni transporte. 2,10 22,01 46,22
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14.4.2 Tn Otros rd. Potencial. Pelig., ler 17.09.03, con gestor
Coste de gestión, canon y tasa de vertido de tn  de otros residuos
potencialmente peligroso, con código ler 17.09.03, por un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
reutilización, recuperación o valorización. Sin incluir carga ni
transporte. Según operación enumerada r13 de acuerdo con la orden
mam 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y
eliminación de residuos. 0,10 252,50 25,25

14.5 Contenedores y transportes

14.5.1 Ud Servicio de colocación de contenedores rcd, 2-5 m3
Servicio de colocación de contenedor de rcd de 2-5 m3 por
transportista autorizado (por la consejería de medio ambiente de la
comunidad autónoma correspondiente), colocado a pie de carga. 4,00 24,24 96,96

14.5.2 Ud Servicio de entrega y recogida de contenedores rcd, 5 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de rcd de 5 m3 por
transportista autorizado (por la consejería de medio ambiente de la
comunidad autónoma correspondiente), colocado a pie de carga;
incluso transporte al centro de reciclaje o de transferencia. 14,00 60,60 848,40

14.5.3 Ud Servicio de entrega y recogida de contenedores rcd, 2 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de rcd de 2 m3 por
transportista autorizado (por la consejería de medio ambiente de la
comunidad autónoma correspondiente), colocado a pie de; incluso
transporte al centro de reciclaje o de transferencia. 2,00 50,50 101,00

14.5.4 Ud Servicio de entrega y recogida de saco rcd, 1,5 m3
Servicio de entrega y recogida de saco de rcd de 1,5 m3 por
transportista autorizado (por la consejería de medio ambiente de la
comunidad autónoma correspondiente), colocado a pie de carga;
incluso transporte al centro de reciclaje o de transferencia; incluyendo
el alquiler mensual del saco. 6,00 35,35 212,10

14.5.5 Ud Servicio de entrega y recogida de bidón rp, 60 l
Servicio de entrega y recogida de bidón para rp de 60 l, por
transportista autorizado (por la consejería de medio ambiente de la
comunidad autónoma correspondiente), colocado a pie de carga;
incluso transporte al centro de reciclaje o de transferencia. 1,00 35,35 35,35

14.5.6 Ud Carga y transp. De rp, hasta 2 tn, compartido
Carga y transporte por transportista autorizado (por la consejería de
medio ambiente de la comunidad autónoma correspondiente) de
residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia o
planta de tratamiento) hasta una carga máxima de 2,00 toneladas de
peso máximo autorizado, de carga compartida con otros centros de
producción (obras); incluso alquiler mensual del bidón o big-bags y
carga con máquina elevadora de los mismos colocados previamente
sobre palets. El precio ya incluye los trámites documentales que
establece la normativa. (Real decreto 833/1988, de 20 de julio). 1,00 252,50 252,50

14.5.7 M… Alquiler de contenedores rcd np, 5 m3
Coste mensual por el alquiler de contenedor de rcd no peligroso de 5
m3, colocado a pie de carga o en recinto de residuos de la obra. 14,00 60,60 848,40

14.5.8 M… Alquiler de contenedores rcd np, 2 m3
Coste mensual por el alquiler de contenedor de rcd no peligroso de 2
m3, colocado a pie de carga o en recinto de residuos de la obra. 8,00 50,50 404,00
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14.5.9 M… Alquiler de bidón rcd peligrosos, 60 l
Coste mensual por el alquiler de bidón de rcd para residuos
peligrosos de 60 l, colocado a pie de carga en obra o en reciento de
residuos. 6,00 20,76 124,56

TOTAL CAPITULO Nº 14 GESTION DE RESIDUOS : 5.072,62
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15.1 Protecciones personales

15.1.1 Ud Par de botas de seguridad
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos).  Certificado ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92. 10,00 24,68 246,80

15.1.2 Ud Par de botas altas de agua (verdes)
Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso). 
Certificado ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92. 6,00 8,29 49,74

15.1.3 Ud Casco de seguridad ajust. Rueda
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 v. Certificado
ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92. 5,00 10,09 50,45

15.1.4 Ud Arnés poda
Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral para trabajos
de poda, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. Y elementos
metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado ce
norma en 361 + en 358.  S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92. 2,00 25,50 51,00

15.1.5 Ud Gafas antipolvo
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92. 5,00 0,82 4,10

15.1.6 Ud Par guantes de lona reforzados
Par de guantes de lona reforzados. Certificado ce. S/r.d. 773/97 Y r.d.
1407/92. 10,00 3,06 30,60

15.1.7 Ud Par guantes de látex anticorte
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado ce. S/r.d. 773/97
Y r.d. 1407/92. 10,00 1,05 10,50

15.1.8 Ud Mandil cuero para soldador
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado ce.
S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92. 1,00 3,41 3,41

15.1.9 Ud Mascarilla celulosa desechable
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con
polvo y humos. 20,00 0,87 17,40

15.1.10 Ud Pantalla de cabeza soldador
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada,
con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado ce.
S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92. 1,00 2,40 2,40

15.1.11 Ud Par de polainas soldadura
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado
ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92. 1,00 2,36 2,36

15.1.12 Ud Par rodilleras
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables
en 3 usos). Certificado ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92. 2,00 2,16 4,32

15.1.13 Ud Traje impermeable
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de pvc, (amortizable en un
uso). Certificado ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92. 5,00 8,87 44,35
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15.1.14 Ud Mono de trabajo poliester-algodón
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92. 5,00 21,81 109,05

15.1.15 Ud Faja de protección lumbar
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado ce en385.
S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92. 2,00 5,35 10,70

15.1.16 Ud Par de botas aislantes
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 v. De tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado ce. S/r.d. 773/97 Y r.d. 1407/92. 2,00 12,89 25,78

15.2 Protecciones colectivas

15.2.1 M Alquiler de valla obra malla metálica 3,50x2,50, 6 meses
Alquiler de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,50 m.
De altura, enrejados de 80x150 mm. Y d=8 mm. De espesor, soldado
a tubos de d=40 mm y 1,50 mm. De espesor, todo ello galvanizado en
caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada
3,50 m.; incluso accesorios de fijación, p.p. De puertas, considerando
un tiempo mínimo de 6 meses de alquiler, incluso montaje y
desmontaje. S/ r.d. 486/97. 436,00 2,25 981,00

15.2.2 M Cinta balizamiento bicolor 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. S/ r.d. 485/97. 50,00 1,11 55,50

15.2.3 Ud Placa de señalización riesgo
Placa señalización-información en pvc serigrafiado de 50x30 cm.,
fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. S/ r.d. 485/97. 2,00 4,91 9,82

15.2.4 Ud Señal triangular l=70cm. I/soporte
Señal de seguridad triangular de l=70 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. S/ r.d.
485/97. 2,00 17,82 35,64

15.2.5 Ud Extintor polvo abc 6 kg. Pr.inc.
Extintor de polvo químico abc polivalente antibrasa de eficacia
21a/113b, de 6 kg. De agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma en-3:1996. Medida
la unidad instalada. S/r.d. 486/97. 2,00 30,59 61,18

15.3 Instalaciones de higiene y bienestar
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15.3.1 M… Alquiler caseta aseo-vestuario 8,30x2,45 m
Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos-vestuarios de
obra de 8,30x2,45x2,63 m de 20,33 m2 de superficie. Estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de
chapa galvanizada prelacada, con aislamiento de poliestireno
expandido y manta de fibra de vidrio. Revestimiento de pvc en suelo y
tablero de aglomerado demetalex en paredes. Ventana de 0,84x0,80
m. De aluminio anodizado, corredera, con persianas, reja y luna de 6
mm. Y dos respiradores en la parte trasera. Con calentador de agua
de 50 l. Plato de ducha, inodoro, ambos en cabina y lavamanos
cerámico con tres grifos, con puerta de madera en cabina inodoro y
ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones; instalación eléctrica monofásica 220 v. Con
automático y toma de agua. Incluso p.p. De transporte, entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según r.d. 486/97. 6,00 202,39 1.214,34

15.3.2 M… Alquiler de caseta comedor 8,30x2,45 m
Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor de obra de
8,30x2,45x2,45 m. De 20,33 m2 de superficie. Estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa
galvanizada prelacada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de
aglomerado revestido con pvc continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. Con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 v., toma de tierra, automático,
2 fluorescentes de 40 w., enchufes para 1500 w. Y punto luz exterior
de 60 w. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Incluso p.p. De
transporte, entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
r.d. 486/97. 6,00 180,20 1.081,20

15.3.3 M… Alquiler caseta oficina  5,98x2,45 m
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despecho de  oficina
en obra de 5,98x2,45x2,45 m. De 14,65 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con
pvc continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. Con apoyo en base
de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Con mesas y sillas necesarias
para poder desarrollar las labores propias de la oficina, así como las
reuniones de las visitas de obra. Instalación eléctrica a 220 v., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 w., enchufes para 1500 w.
Y punto luz exterior de 60 w. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según r.d. 486/97. 6,00 125,64 753,84

15.3.4 Ud Acometida eléctrica a caseta 4x4 mm2.
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2. De
tensión nominal 750 v., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada. 1,00 98,20 98,20
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15.3.5 Ud Acometida provisional suministro de agua, 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. De diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de fundición, p.p. De piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 1,00 87,74 87,74

15.3.6 Ud Acometida provisional saneamiento
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por:
rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería
de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de
20 cm. De diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en masa h-150, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. De medios
auxiliares. 1,00 421,75 421,75

15.3.7 Ud Espejo vestuario y aseos
Espejo para vestuarios y aseos, de 40x50 cm incluso colocación y
desmontaje. 1,00 14,09 14,09

15.3.8 Ud Jabonera industrial, 1 l.
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. De capacidad, con
dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 1,00 10,48 10,48

15.3.9 Ud Portarrollos industrial con cerradura
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado,
(amortizable en 3 usos). 1,00 11,75 11,75

15.3.10 Ud Radiador eléctrico mural, 1500 w.
Convector eléctrico mural de 1500 w. Instalado. (Amortizable en 5
usos) 1,00 8,67 8,67

15.3.11 Ud Taquilla metálica individual
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. De altura en
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo,
con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de
ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 10,00 26,16 261,60

15.3.12 Ud Percha para ducha o aseo
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 2,00 4,88 9,76

15.3.13 Ud Mesa melamina para 10 personas
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 4 usos). 1,00 44,97 44,97

15.3.14 Ud Banco madera para 5 personas
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2
usos). 2,00 44,87 89,74

15.3.15 Ud Horno microondas
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio
incorporado (amortizable en 5 usos). 1,00 23,66 23,66

15.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
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15.4.1 Ud Botiquín de urgencia
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado
al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color
blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 1,00 119,73 119,73

15.4.2 Ud Reposición de material de botiquín
Reposición de material de botiquín de urgencia. 1,00 53,09 53,09

15.5 Formación y mantenimiento

15.5.1 Ud Costo mensual comité seguridad
Costo mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un
técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría
de oficial de 1ª. 6,00 37,69 226,14

15.5.2 Ud Costo mensual de conservación
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 6,00 66,28 397,68

15.5.3 Ud Costo mensual formación seg.higiene
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. 6,00 74,34 446,04

TOTAL CAPITULO Nº 15 SEGURIDAD Y SALUD : 7.180,57
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IV.3.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

 



 
1.1 Ud INSTALACION DE ELECTRICIDAD PROVISIONAL DE OBRA, COMPRENDIENDO: ACOMETIDA

DESDE EL CUADRO GENERAL DEL EDIFICIO HASTA CUADRO DE OBRA, CUADRO DE OBRA
DOTADO DE LAS PROTECCIONES NECESARIAS SEGUN DEMANDA, INSTALACION PROVISIONAL
EN SUPERFICIE, POR TECHOS, HASTA GRUPO DE ENCHUFES PARA TOMAS DE CORRIENTE Y
ALUMBRADO, A SITUAR UNO EN CADA PLANTA; INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS
COMPLEMENTARIOS, DERECHOS DE ENGANCHE Y GESTIONES. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

100,000 m. 2,13 213,00Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.
100,000 m. 3,08 308,00Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.
60,000 m. 1,24 74,40Cable cobre desnudo D=35 mm.
1,000 ud 20,11 20,11Cuadro general de protección obra
0,100 ud 27,00 2,70Cuadro de planta

10,000 ud 0,72 7,20Pequeño material
1,000 h 20,51 20,51Peón especialista
2,000 h 20,36 40,72Peón
1,000 % 686,64 6,87Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 693,51

1.2 M2 INSTALACIÓN, INCLUYENDO EL ALQUILER DURANTE EL TIEMPO QUE TRANSCURRA LA OBRA,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO METÁLICO TUBULAR EUROPEO HOMOLOGADO DE
ACERO DE 3,25 MM. DE ESPESOR DE PARED, GALVANIZADO EN CALIENTE, CON DOBLE
BARANDILLA QUITAMIEDO DE SEGURIDAD, RODAPIÉ PERIMETRAL, PLATAFORMAS DE ACERO
Y ESCALERA DE ACCESO TIPO BARCO, PARA ALTURAS ENTRE 10-15 M., PARA CUBRIR UNA
SUPERFICIE EN ESTADO ACTUAL DE LA FACHADA DE APROXIMADAMENTE 1.080 M2; INCLUSO
P.P. DE MONTAJE Y DESMONTAJE, AMPLIAS, ARRIOSTRAMIENTOS A FACHADAS Y
COLOCACIÓN DE MALLAS PROTECTORAS, Y P.P. DE PROYECTOS, MONTACARGAS, TODO DE
ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS MUNICIPALES, MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS
DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ASIENTO PARA APOYOS. SEGÚN NORMATIVA  Y R.D.
2177/2004CE.
NOTA: LA MEDICIÓN A CONSIDERAR SERÁ LA CORRESPONDIENTE A LA SUPERFICIE REAL DE
FACHADA EN EL ESTADO INICIAL, DESDE LA RASANTE DE APOYO HASTA LA CARA INFERIOR
DEL ALERO, SIN TENER EN CUENTA LAS AMPLIACIONES PARA AJUSTAR LOS MÓDULOS O
INCREMENTOS DE ALTURA PARA SEGURIDAD.

180,000 d 0,05 9,00m2. alq. andamio acero galvanizado
1,000 m2 5,86 5,86Montaje y desm. and. 10 m.<h>15 m.

180,000 d 0,01 1,80m2. alq. red mosquitera andamios
1,000 m2 1,01 1,01Montaje y desm. red andam.
0,400 h 4,96 1,98Montacarga gasolina 200 kg.
0,100 h 22,46 2,25Oficial primera
0,100 h. 20,35 2,04Peón ordinario
1,000 % 23,94 0,24Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 24,18

1.3 M INSTALACIÓN, INCLUYENDO EL ALQUILER DURANTE EL TIEMPO QUE TRANSCURRA LA OBRA,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE VISERA METÁLICA TUBULAR DE PROTECCIÓN DE PEATONES
COMPUESTA POR MÉNSULA HORIZONTAL DE 1 M. DE VUELO Y PROLONGACIÓN DE
PLATAFORMA, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SEGÚN R.D. 2177/2004 Y R.D. 1627/1997.

30,000 d 0,18 5,40m. alq. visera de protección peatones
1,000 m 18,77 18,77Montaje y desmont. visera
1,000 h 20,43 20,43Peón especializado
1,000 h 22,46 22,46Oficial primera
1,000 % 67,06 0,67Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 67,73

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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1.4 M RETIRADA DE ARBUSTO DE SECCIÓN APROXIMADA 100 (ANCHO) X 150 (ALTO) CM, POR
MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, CON CORTE, RETIRADA, INCLUYENDO EL ARRANCADO DE
RAICES; SIN CARGA NI TRANSPORTE AL VERTEDERO, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

0,500 h. 20,35 10,18Peón ordinario
0,120 h. 27,63 3,32Capataz
0,020 h. 31,55 0,63Retrocargadora neumáticos 100 CV
0,200 h. 3,68 0,74Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV
1,000 % 14,87 0,15Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 15,02

1.5 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES, SIN CARGA NI
TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

0,320 h. 20,35 6,51Peón ordinario
1,000 % 6,51 0,07Costes indirectos

Precio total por m2  .................................................. 6,58

1.6 Ud TALADO DE ÁRBOL DE DIÁMETRO 10/30 CM., TROCEADO Y APILADO DEL MISMO EN LA ZONA
INDICADA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE RAMAS Y RESTO DE PRODUCTOS
RESULTANTES A PIE DE OBRA SOBRE CONTENEDOR O CAMIÓN.

2,000 h. 27,63 55,26Capataz
2,000 h. 20,35 40,70Peón ordinario
0,100 h. 36,11 3,61Camión basculante 4x4 14 t.
0,500 h. 3,68 1,84Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV
1,000 % 101,41 1,01Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 102,42

1.7 Ud DESTOCONADO DE ÁRBOL DE DIÁMETRO 10/30 CM.; INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A PIE DE OBRA SOBRE CONTENEDOR O CAMIÓN, Y RELLENO DE TIERRA
COMPACTADA DEL HUECO RESULTANTE.

3,000 h. 27,63 82,89Capataz
3,000 h. 20,35 61,05Peón ordinario
2,000 h. 56,70 113,40Excavadora hidráulica cadenas 135 CV
0,030 h. 36,11 1,08Camión basculante 4x4 14 t.
0,100 h. 3,68 0,37Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV
0,100 h. 5,26 0,53Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.
1,000 % 259,32 2,59Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 261,91

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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2.1 M DESMONTADO DE BAJANTE DE PLUVIALES O FECALES, PIEZAS ESPECIAL, ETC, EN FACHADAS

Y TRAMOS INTERIORES, DE DIÁMETRO <160 MM; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTIÓN DE
RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.

0,320 h 20,36 6,52Peón
0,100 ud 14,31 1,43Pequeño material
1,000 % 7,95 0,08Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 8,03

2.2 UD DESMONTADO DE EMBOCADURA A BAJANTE COMPRENDIENDO EL TRAMO DESDE EL
CANALON HASTA LA BAJANTE SITUADA EN FACHADA, EN PVC U OTRO MATERIAL; INCLUSO
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN
CONSIDERAR GESTIÓN DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.

1,040 h 20,36 21,17Peón
0,200 ud 14,31 2,86Pequeño material
1,000 % 24,03 0,24Costes indirectos

Precio total por UD  .................................................. 24,27

2.3 M2 DESMONTADO DE VERJAS EN PROTECCION DE VENTANAS, DE ALTURA <2,0 M, EN HUECOS
DE GIMNASIO Y ADMINISTRACIÓN; INCLUSO P.P. MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA Y RETIRADA
DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTIÓN DE RESIDUOS. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE FUERA A FUERA.

0,400 h 20,36 8,14Peón
0,080 h 47,70 3,82Camión basculante 3 ejes
0,020 m3 2,06 0,04Canon de escombrera
1,000 % 12,00 0,12Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 12,12

2.4 Ud DESMONTADO COMPLETO DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO DE CUALQUIER TIPO,
SITUADA EN FACHADA, SIN RECUPERACIÓN, CON UNA SUPERFICIE < 3 M2; INCLUYENDO
VIDRIOS, PREMARCO Y JAMBAS, REMATES DE MOCHETAS, ETC, CON MEDIOSA MANUALES;
INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA, DEJANDO EL PERÍMETRO DEL HUECO LISTO
PARA LA INSTALACIÓN DE LOS PREMARCOS DE LA NUEVA CARPINTERÍA, CON RETIRADA DE
ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTIÓN DE RESIDUOS. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL MARCO.

0,530 h 20,36 10,79Peón
0,200 ud 14,31 2,86Pequeño material
1,000 % 13,65 0,14Medios auxiliares
1,000 % 13,79 0,14Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 13,93

2.5 Ud DESMONTADO COMPLETO DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO DE CUALQUIER TIPO,
SITUADA EN FACHADA, SIN RECUPERACIÓN, CON UNA SUPERFICIE ENTRE 3-6 M2;
INCLUYENDO VIDRIOS, PREMARCO Y JAMBAS, REMATES DE MOCHETAS, ETC, CON MEDIOSA
MANUALES; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA, DEJANDO EL PERÍMETRO DEL
HUECO LISTO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS PREMARCOS DE LA NUEVA CARPINTERÍA, CON
RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTIÓN DE RESIDUOS.
MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL MARCO.

1,050 h 20,36 21,38Peón
0,200 ud 14,31 2,86Pequeño material
1,000 % 24,24 0,24Medios auxiliares
1,000 % 24,48 0,24Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 24,72

Anejo de justificación de precios
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2.6 Ud DESMONTADO COMPLETO DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO DE CUALQUIER TIPO,
SITUADA EN FACHADA, SIN RECUPERACIÓN, CON UNA SUPERFICIE >6 M2; INCLUYENDO
VIDRIOS, PREMARCO Y JAMBAS, REMATES DE MOCHETAS, ETC, CON MEDIOSA MANUALES;
INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA, DEJANDO EL PERÍMETRO DEL HUECO LISTO
PARA LA INSTALACIÓN DE LOS PREMARCOS DE LA NUEVA CARPINTERÍA, CON RETIRADA DE
ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTIÓN DE RESIDUOS. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL MARCO.

1,170 h 20,36 23,82Peón
0,200 ud 14,31 2,86Pequeño material
1,000 % 26,68 0,27Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 26,95

2.7 M PICADO DE VIERTEAGUAS DE DE PIEDRA ARTIFICIAL DE UNOS 5 CM DE ESPESOR, EN
EXTERIOR DE FACHADA Y EN INTERIOR DEL GIMNASIO; EJECUTADO POR PROCEDIMIENTO
MANUAL MEDIANTE PIQUETAS Y ALCOTANAS, HASTA ALCANZAR LA ALINEACIÓN PRINCIPAL
DE FACHADA, CON ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS AÑADIDOS EN SU CASO, CON
REGULARIZACIÓN RECUPERANDO LA PLANEIDAD DE LA SUPERFICIE MEDIANTE APLICACIÓN
DE MORTERO DE REPARACIÓN TIPO GEOLITE-10 Y PASIVACIÓN DE ARMADURAS CON
PRODUCTO ADECUADO SI HICIERA FALTA; INCLUSO P.P. DE RETIRADA Y CARGA DE
ESCOMBROS A PIE DE OBRA SOBRE CONTENEDOR O CAMIÓN, SIN INCLUIR GESTIÓN DE
RESIDUOS.

1,000 h 20,36 20,36Peón
0,200 ud 14,31 2,86Pequeño material
1,000 % 23,22 0,23Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 23,45

2.8 M2 DEMOLICIÓN DE CHAPADO DE PLACAS DE PIEDRA NATURAL (CALIZA GRIS-ROSÁCEA DE SAN
MARCOS) EN FORMATO DE MAMPOSTERÍA CONCERTADA Y PICADO DE LA CAPA BASE DE
MORTERO, CON UN ESPESOR TOTAL DE UNOS 12-15 CM, EN ZÓCALO Y PILASTRAS,
INCLUYENDO EL VIERTEAGUAS DE REMATE EN SU CASO, POR MEDIOS MANUALES O
MECÁNICOS; CON RECUPERACIÓN PARCIAL DEL MATERIAL, SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL SUMNINISTRO POSTERIOR PARA EJECUTAR LA TERMINACIÓN DEL SATE
CON TERMINACIÓN PÉTREA, (SUMINISTRO APROX. 20 M2 DE 3 CM DE ESPESOR); INCLUYENDO
LA RECOGIDA Y ACOPIO EN OBRA DEL MATERIAL A RECUPERAR, DEJÁNDOLO PENDIENTE DE
SELECCIÓN POR EL CANTERO, CON RETIRADA DE ESCOMBROS RESULTANTES DEL MATERIAL
RESTANTE Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR, SIN INCLUIR TRANSPORTE A
VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE; INCLUSO P.P. DE HERRAMIENTAS, MEDIOS
AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA.

0,100 h 20,86 2,09Ayudante
0,880 h 20,43 17,98Peón especializado
0,880 h. 20,35 17,91Peón ordinario
0,440 h 2,68 1,18Martillo manual picador eléctrico 11kg
1,000 % 39,16 0,39Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 39,55

2.9 M2 DESMOLICIÓN MANUAL DE EMPARCHADO DE RASILLA CERÁMICA DE UNOS 3 CM DE ESPESOR
EN FRENTE DE FORJADO, CON TERMINACIÓN DE ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO;
INCLUSO P.P DE RETIRADA DE ESCOMBROS RESULTANTES Y CARGA MANUAL SOBRE
CAMIÓN O CONTENEDOR, SIN INCLUIR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE.
MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA.

0,880 h. 20,35 17,91Peón ordinario
1,000 % 17,91 0,18Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 18,09

Anejo de justificación de precios
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2.10 M2 DEMOLICION PARCIAL DE CERRAMIENTO DE FACHADA DE DOS HOJAS PARA
DESPLAZAMIENTO DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO EN LA FACHADA NORTE, DE SUELO
A TECHO; FORMADA POR HOJA EXTERIOR DE FABRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO CON
TERMINACIÓN DE ENFOSCADO EN AMBAS CARAS, CÁMARA DE AIRE DE ESPESOR VARIABLE Y
HOJA INTERIOR DE LADRILLO HUECO CON REVESTIMIENTO DE YESO, CON MEDIOS
MANUALES O MECANICOS; INCLUSO P.P. DE DEMOLICIÓN DE MOCHETAS, DINTEL
CARGADERO, MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA,
SIN CONSIDERAR GESTIÓN DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERIFICIE EJECUTADA.

12,000 h 20,36 244,32Peón
3,000 h. 1,75 5,25Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar
1,000 % 249,57 2,50Medios auxiliares
1,000 % 252,07 2,52Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 254,59

2.11 M2 DEMOLICION DE PARTICIÓN INTERIOR FÁBRICA CERÁMICA DE LADRILLO HUECO DOBLE, DE 9
CM O MENOR, REVESTIDO DE YESO POR AMBAS CARAS, CON MEDIOS MANUALES; INCLUSO
P.P. DE ZOCALOS, MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA, SELECCION, RETIRADA DE ESCOMBROS A
PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTIÓN DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL
DEDUCIENDO HUECOS.

0,350 h 20,36 7,13Peón
1,000 % 7,13 0,07Medios auxiliares
1,000 % 7,20 0,07Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 7,27

2.12 Ud DEMOLICION PARCIAL DE LA HOJA INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE FACHADA DE FÁBRICA
CERÁMICA DE LADRILLO HUECO DOBLE, DE 9 CM O MENOR, REVESTIDO DE YESO POR UNA
CARA, PARA FORMACIÓN DEL HUECO QUE PERMITA LA SUSTITUCIÓN DEL MANGUETON DE LA
BAJANTE, CON MEDIOS MANUALES; INCLUSO P.P. DE ZOCALOS, MEDIOS AUXILIARES,
LIMPIEZA, SELECCION, RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR
GESTIÓN DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

1,000 h 20,36 20,36Peón
1,000 % 20,36 0,20Medios auxiliares
1,000 % 20,56 0,21Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 20,77

2.13 M2 SONDEO Y PICADO EN CERRAMIENTOS EXTERIORES, EN ZONAS DONDE LAS TERMINACIONES
SE ENCUENTREN DEGRADADAS O SUELTAS, HASTA LA COMPLETA ELIMINACIÓN DE
ANTIGUOS RECUBRIMIENTOS O REVOQUES, HASTA UN PESPESOR ESTIMADO DE 3 CM,
EJECUTADO POR PROCEDIMIENTO MANUAL MEDIANTE PIQUETAS Y ALCOTANAS; INCLUSO
RETIRADA Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR O CAMIÓN PARA POSTERIOR
TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL
EJECUTADA.
NOTA: EL SONDEO INCLUIRÁ TODA LA SUPERFICIE DE LA FACHADA

0,650 h. 20,35 13,23Peón ordinario
1,000 % 13,23 0,13Medios auxiliares
1,000 % 13,36 0,13Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 13,49

2.14 M2 SONDEO Y PICADO EN CERRAMIENTOS INTERIORES, EN ZONAS DONDE LAS TERMINACIONES
SE ENCUENTREN DEGRADADAS O SUELTAS, HASTA LA COMPLETA ELIMINACIÓN DE LOS
REVESTIMIENTOS, PREVISIBLEMENTE DE YESO, CON UN ESPESOR MEDIO MENOR DE 3 CM.,
EJECUTADO POR PROCEDIMIENTO MANUAL MEDIANTE PIQUETAS Y ALCOTANAS, INCLUSO
RETIRADA Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR O CAMIÓN PARA POSTERIOR
TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL
EJECUTADA.

0,450 h. 20,35 9,16Peón ordinario
1,000 % 9,16 0,09Medios auxiliares
1,000 % 9,25 0,09Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 9,34

Anejo de justificación de precios
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2.15 m2 RASCADO DE PINTURAS SUELTAS O DEGRADADAS EN CERRAMIENTOS EXTERIORES, HASTA
LA COMPLETA ELIMINACIÓN DE LAS MISMAS, EJECUTADO POR PROCEDIMIENTO MANUAL
MEDIANTE RASQUETA Y ESPÁTULA, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE
CONTENEDOR O CAMIÓN PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE
RECICLAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA

0,220 h. 20,35 4,48Peón ordinario
1,000 % 4,48 0,04Medios auxiliares
1,000 % 4,52 0,05Costes indirectos

Precio total por m2  .................................................. 4,57

2.16 m2 RASCADO DE PINTURAS DEGRADAS O SUELTAS EN PARAMENTOS INTERIORES DE PAREDES
Y TECHOS, HASTA LA COMPLETA ELIMINACIÓN DE LAS MISMAS, EJECUTADO POR
PROCEDIMIENTO MANUAL MEDIANTE RASQUETA Y ESPÁTULA, INCLUSO RETIRADA Y CARGA
DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR O CAMIÓN PARA POSTERIOR TRANSPORTE A
VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE, SIN DEDUCCIÓN DE HUECOS.

0,200 h. 20,35 4,07Peón ordinario
1,000 % 4,07 0,04Medios auxiliares
1,000 % 4,11 0,04Costes indirectos

Precio total por m2  .................................................. 4,15

2.17 M2 DEMOLICIÓN PARCIAL DE TECHO DE PLACA CONTINUA DE ESCAYOLA O PLADUR; INCLUSO
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, CORTES CON RADIAL PARA PERFILADO DE BORDES, CON
RETIRADA DE ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE LAS PLACAS, LIMPIEZA, SELECCION Y
RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTIÓN DE RESIDUOS.
MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA.

0,320 h 20,36 6,52Peón
1,000 % 6,52 0,07Medios auxiliares
1,000 % 6,59 0,07Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 6,66

2.18 M DESMONTADO DE RODAPIE DE MADERA; INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA Y
RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTIÓN DE RESIDUOS.
MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.

0,050 h 20,36 1,02Peón
1,000 % 1,02 0,01Medios auxiliares
1,000 % 1,03 0,01Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 1,04

2.19 M2 LEVANTADO DE SOLADO DE TERRAZO; INCLUSO P.P. DE MORTERO DE AGARRE, DEJANDO LA
SUPERFICIE LISTA PARA DISPONER EL NUEVO PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL, MEDIOS
AUXILIARES, PROTECCIÓN DE SUELOS ADYACENTES, LIMPIEZA, Y RETIRADA DE ESCOMBROS
A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTIÓN DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

0,800 h 20,36 16,29Peón
1,000 % 16,29 0,16Medios auxiliares
1,000 % 16,45 0,16Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 16,61

2.20 M DESMONTADO DE RODAPIE DE TERRAZO EN ESCALERA, CON COLOCACIÓN A
MONTACABALLO; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA Y RETIRADA DE
ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTIÓN DE RESIDUOS. MEDIDA LA
LONGITUD TOTAL SIN CONSIDERAR SOLAPES DE LAS PIEZAS.

0,150 h 20,43 3,06Peón especializado
0,300 h 20,36 6,11Peón
1,000 % 9,17 0,09Medios auxiliares
1,000 % 9,26 0,09Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 9,35

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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2.21 M2 DESMONTADO DE PAVIMENTOS DE LOSAS DE PIEDRA ASENTADAS SOBRE MORTERO Y
ARENA, REALIZADA A MANO, CON RECUPERACIÓN DE LAS PIEZAS DESMONTADA, RETIRADA
DE ESCOMBROS Y CARGA, SIN INCLUIR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE
RECICLAJE, SEGÚN NTE/ADD-10.

0,800 h 20,43 16,34Peón especializado
0,350 h. 20,35 7,12Peón ordinario
1,000 % 23,46 0,23Medios auxiliares
1,000 % 23,69 0,24Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 23,93

2.22 M2 PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS O REVESTIDOS CON PLAQUETA DE GRES O
CERAMICA, TOMADA CON MORTERO DE CEMENTO; INCLUSO P.P. DE MORTERO DE AGARRE
HASTA LLEGAR AL ROJO, MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA, SELECCION Y RETIRADA DE
ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTIÓN DE RESIDUOS. MEDIDA LA
SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

0,320 h 20,36 6,52Peón
1,000 % 6,52 0,07Medios auxiliares
1,000 % 6,59 0,07Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 6,66

2.23 Ud DESMONTADO DE RADIADOR; INCLUSO P.P. DESMONTAJE PARCIAL DE TUBERIA DE
ALIMENTACION CORRESPONDIENTE, MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA Y ACOPIO PARA SU
POSTERIOR UTILIZACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

1,000 h 22,59 22,59Oficial calefactor
1,000 h 20,36 20,36Peón
1,000 % 42,95 0,43Medios auxiliares
1,000 % 43,38 0,43Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 43,81

2.24 Ud DESMONTAJE DE ESTORE UTILZADO PARA OSCURECIMIENTO DE AULAS, CON UNA LONGITUD
MÁXIMA DE 2 M, CON POSTERIOR RECUPERACIÓN; INCLUYENDO P.P. DE PROTECCIÓN,
ACOPIO EN ZONA HABIILTADA POR EL CENTRO, LIMPIEZA, COLOCACIÓN CON ANCLAJES.

0,750 h 20,43 15,32Peón especializado
0,750 h. 20,35 15,26Peón ordinario
1,000 % 30,58 0,31Medios auxiliares
1,000 % 30,89 0,31Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 31,20

Anejo de justificación de precios
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3.1 M2 FABRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM, RECIBIDA CON MORTERO M-40

(1:6), INCLUSO P.P., MOCHETAS, PLAQUETAS Y ESQUINAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMA FL-90
Y NTE/PTL. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

43,000 ud 0,14 6,02Ladrillo hueco doble de 9 cm
0,030 m3 73,44 2,20Mortero de C.P. M-40 (1:6)
0,400 h 22,63 9,05Oficial albañil
0,400 h 20,36 8,14Peón
1,000 % 25,41 0,25Medios auxiliares
1,000 % 25,66 0,26Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 25,92

3.2 M2 FABRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO HUECO DOBLE, RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6),
INCLUSO P.P. DE CARGADEROS, MOCHETAS, PLAQUETAS Y ESQUINAS; CONSTRUIDA SEGUN
DOCUMENTO BASICO SE-F. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

33,000 ud 0,14 4,62Ladrillo hueco doble de 9 cm
0,010 m3 73,44 0,73Mortero de C.P. M-40 (1:6)
0,540 h 22,63 12,22Oficial albañil
0,540 h 20,36 10,99Peón
1,000 % 28,56 0,29Medios auxiliares
1,000 % 28,85 0,29Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 29,14

3.3 M EMPARCHADO DE FRENTES DE FORJADO CON LADRILLO CERÁMICO HUECO SENCILLO
24X11,5X3 CM., RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO TIPO M-5, DE CON
ADITIVO PLASTIFICANTE, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, MERMAS Y ROTURAS,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN RC-08, NTE-FFL Y CTE-SE-F. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

0,280 h 22,46 6,29Oficial primera
0,280 h. 20,35 5,70Peón ordinario
0,010 mud 131,79 1,32Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x2,5 cm.
0,010 m3 82,45 0,82MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5
1,000 % 14,13 0,14Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 14,27

3.4 M CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE DE HORMIGON PRETENSADO, EN
CERRAMIENTO DE FACHADA PARA MODIFICACIÓN HUECO DE ACCESO Y FORMACIÓN DE LOS
NUEVOS CABEZALES EN PB PARA VENTANAS V.9, APOYADO SOBRE PIEZAS ESPECIALES
METÁLICAS, SEGÚN DETALLE QUE FIGURA EN EL PLANO D.2 DE LA DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DEL PORYECTO. MEDIDA LA LUZ LIBRE DEL HUECO.

1,000 m 3,21 3,21Vigueta autorresist. pretensa.5m
17,000 ud 0,10 1,70LHS 24x11,5x4 cm
0,200 m2 2,65 0,53Tablero de pino 3 usos
3,000 m 0,07 0,21Puntal de madera D:120mm 30 usos
0,030 m3 73,44 2,20Mortero de C.P. M-40 (1:6)
0,420 h 22,63 9,50Oficial albañil
0,300 h 20,36 6,11Peón
1,000 % 23,46 0,23Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 23,69

Anejo de justificación de precios
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3.5 Ud SUSTITUCIÓN DE CARGADERO DETERIORADO CON UNA LONGITUD < 5 M, SOBRE HUECO DE
VENTANA EN FACHADA  NORTE, CON DESMONTAJE DEL DINTEL DE HORMIGÓN
PREFABRICADO CON TERMINACIÓN DE ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO, SUMNISTRO
Y COLOCACIÓN DE VIGUETA PREFABRICADA AUTORRESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO, A
COLCOAR SOBRE EL HUECO PREVIAMENTE HABILITADO SOBRE LA VENTANA, CON APOYOS
DE 20 CM A AMBOS LADOS SOBRE LA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA PREEXISTENTE, CON
RELLENO DE LOS HUECOS RESTANTES ALREDEDOR DEL CARAGDERO CON MORTERO DE
BAJAJ RETRACCIÓN, PARA RECUPERACIÓN DE VOLÚMENES Y PUESTA EN CARGA DE LOS
NUEVOS ELEMENTOS, DEJANDO EL CARGADERO LISTO PARA LA COLOCACIÓN DE LA NUEVA
TERMINACIÓN SATE DE FACHADA, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES O MECANICOS;
INCLUSO P.P. DE APEOS SI FUESEN NECESARIOS, MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA Y RETIRADA
DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN CONSIDERAR GESTIÓN DE RESIDUOS. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETA EJECUTADA.

5,200 m 3,21 16,69Vigueta autorresist. pretensa.5m
0,010 mud 68,51 0,69Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.
0,200 m2 2,65 0,53Tablero de pino 3 usos
3,000 m 0,07 0,21Puntal de madera D:120mm 30 usos
1,800 m3 73,44 132,19Mortero de C.P. M-40 (1:6)
0,700 h. 1,75 1,23Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar
1,800 h 22,63 40,73Oficial albañil
4,300 h 20,36 87,55Peón
1,000 % 279,82 2,80Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 282,62

3.6 M RESTAURACIÓN DE LOS VUELOS EN LOS ALFEIZARES INTERIORES DEL GIMNASIO.
CONSISTENTE EN: RECUPERACIÓN DE LA VOLUMETRÍA ORIGINAL DEL VUELO CON UN
MORTERO DE REPARACIÓN TIPO GEOLITE-10 O 40 O SIMILAR, APLICADO SOBRE LA
SUPERFICIE YA PICADA, APLICACIÓN SEGÚN DIT, HASTA ENRASAR CON LOS RESTOS DEL
PARAMENTO ORIGINAL, PREVIA LIMPIEZA DEL SOPORTE Y ELIMINACIÓN DEL ÓXIDO DE LAS
ARMADURAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE VISTAS CON UN CEPILLO DE PÚAS; INCLUSO P.P.
DE FORMACIÓN DE ARISTAS Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD REAL EJECUTADA.

0,500 h 20,43 10,22Peón especializado
1,700 kg 1,10 1,87Mortero revoco CSIV-W1
0,010 m3 1,26 0,01Agua
1,000 % 12,10 0,12Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 12,22

3.7 M REGULARIZACIÓN DEL BORDE LA ZAPATA CORRIDA DE LA FACHADA NORTE CON MORTERO
DE CEMENTO CS III-W 1, CONFORMANDO LA ALINACIÓN TANTO HORIZONTAL COMO VERTICAL,
SEGÚN DEFINICIÓN QUE APARECE EN DETALLE DEL PLANO D.3 DE LA DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DEL PROYECTO, PARA COLOCACIÓN DEL PERFIL DE ARRANQUE DE LA FACHADA Y
ASIENTO DEL REMATE VIERTEAGUAS DE COMPOSITE DE ALUMINIO, CON APLICACIÓN DE
IMPRIMACIÓN COMO PUENTE DE UNIÓN ENTRE EL HORMIGÓN Y EL MORTERO SI FUESE
NECESARIO; INCLUSO P.P. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE DE HORMIGÓN,
ELIMINANDO ELEMENTOS SOBRANTES, SUELTOS O DEGRADADOS, DEJÁNDOLO LISTO PARA
LA APLICACIÓN DEL MORTERO, MATERIAL AUXILIAR PARA LA COFIGURACIÓN DE LA CALLE DE
ASIENTO. MEDIDA LA LONGITUD REAL REGULARIZADA.

0,750 h 20,43 15,32Peón especializado
1,700 kg 1,10 1,87Mortero revoco CSIV-W1
0,010 m3 1,26 0,01Agua
1,000 % 17,20 0,17Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 17,37

Anejo de justificación de precios
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3.8 M2 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE DE FACHADA PARA POSTERIOR COLOCACIÓN DEL
AISLAMIENTO TIPO SATE, QUE INCLUIRÁ LIMPIEZA DEL SOPORTE DE FACHADA CON AGUA
CALIENTE A PRESIÓN, UNA VEZ PICADO EL ANTIGUO REVESTIMIENTO RETIRANDO LAS ZONAS
SUELTAS, PREVIAMENTE A LAS ACTUACIONES DE REPARACIÓN, CON RASCADO DE
TERMINACIONES DE PINTURA NO ADHERIDAS AL SOPORTE; INCLUSO P.P. DE MAQUINARIA Y
MEDIOS AUXILIARES, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA POR EL EXTERIOR CON
PLÁSTICOS PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA AL INTERIOR, DESMONTAJE DE PERFILES
DE ENCUENTRO CARPINTERÍA CON ALBAÑILERÍA, ELIMINACIÓN DE RESTOS DE ADHESIVO,
RETIRADA DE PEQUEÑOS OBJETOS EXTRAÑOS DE LA FACHADA, DEJANDO LA FACHADA
LISTA PARA SU REPARACIÓN Y POSTERIOR COLOCACIÓN DEL SISTEMA SATE, CON
RECOGIDA DE ESCOMBROS Y CARGA A PIE DE OBRA SOBRE CONTENDOR O CAMIÓN, SIN
INCLUIR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE.

0,050 h 20,86 1,04Ayudante
0,050 h 20,43 1,02Peón especializado
0,300 l 5,00 1,50Solución de agua y lejía 10%
0,130 kg 2,45 0,32Decapante grasas humus CO2
3,000 % 3,88 0,12Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 4,00

3.9 M2 RESTAURACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO EN
PARAMENTOS DE CERRAMIENTOS EXTERIORES DE FACHADA. CONSISTENTE EN:
RESTAURACIÓN DE TODAS LAS SUPERFICIES DE FACHADA INCLUSO LA SUPERFICIE DE
REVESTIMIENTO PICADA ANTERIORMENTE, CON REGULARIZACIÓN DE LAS SUPERFICIES,
DEJÁNDOLAS LISTAS PARA POSTERIOR RECIBIDO DEL AISLAMIENTO SATE, RESTAURANDO
CON MORTERO DE REPARACIÓN DE REPARACIÓN TIPO GEOLITE-10 O 40 O SIMILAR, PREVIA
LIMPIEZA DEL SOPORTE, APLICACIÓN SEGÚN DIT, HASTA ENRASAR CON RESTO DE
PARAMENTO, INCLUSO P.P. DE FORMACIÓN DE MOCHETAS, DINTELES, ARISTAS Y CANTOS DE
FRANJAS VERTICALES Y HORIZONTALES, Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE
REAL EJECUTADA DESCONTANDO HUECOS.

0,500 h 20,43 10,22Peón especializado
16,700 kg 1,10 18,37Mortero revoco CSIV-W1
0,010 m3 1,26 0,01Agua
1,000 % 28,60 0,29Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 28,89

3.10 M REPARACIÓN DE FISURA EN PARAMENTOS EXTERIORES O INTERIORES, MEDIANTE SELLADO
CON MASILLA ELÁSTICA CON FIBRAS TIPO AGUAPLAST DE BEISSIER O SIMILAR, PREVIA
PREPARACION DE LA FISURA CON LIMPIEZA Y PICADO DE LOS LABIOS HASTA ALCANZAR EL
SOPORTE SANO, LIBRE PINTURAS ANTIGUAS MAL ADHERIDAS, POLVOS, GRASAS Y CERAS,
SECO; INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

0,400 h 22,63 9,05Oficial albañil
0,150 kg 10,20 1,53Masilla elástica con fibras a base de polímeros

especiales en emulsión acuosa y áridos seleccionados
0,010 m3 1,26 0,01Agua
1,000 % 10,59 0,11Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 10,70

3.11 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN DE ALUMNIO DE 15X15 CM.
ESMALTADA EN BLANCO, COLOCADA SOBRE EMPANELADO DE MADERA, CON UBICACIÓN A
DECIDIR EN OBRA POR LA D.F.; INCLUSO FORMACIÓN DEL HUECO EN EL PANEL DE MADERA,
Y FIJACIÓN ADHERIDA O MECÁNICA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

0,550 h 22,46 12,35Oficial primera
0,550 h 20,86 11,47Ayudante
1,000 ud 2,10 2,10Rejilla ventilación de 15x15 cm
1,000 % 25,92 0,26Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 26,18

Anejo de justificación de precios
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3.12 M2 RECIBIDO DE PREMARCOS DE VENTANAS Y PUERTAVENTANAS EXTERIORES, INCLUSO
APERTURA DE HUECOS PARA ANCLAJES, APLOMADO, NIVELACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL DE
APOYO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

1,000 ud 0,34 0,34Pequeño material
0,580 h 22,63 13,13Oficial albañil
0,580 h 20,36 11,81Peón
1,000 % 25,28 0,25Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 25,53

3.13 Ud LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, EJECUTADA AL MENOS EN LAS SIGUIENTES CINCO FASES: 1ª
TERMINADAS LAS DEMOLICIONES. 2ª DESPUES DE APERTURA DE ROZAS POR LOS GREMIOS.
3ª DESPUES DE LA FINALIZACION DE OBRAS DE ALICATADO, PAVIMENTOS Y ESCAYOLA. 4ª
DESPUES DEL CARPINTERO, UNA VEZ COLOCADOS LOS MARCOS, HOJAS, JAMBAS Y
ZOCALOS. 5ª DESPUES DEL PINTOR, UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA, Y LIMPIEZA ESMERADA
POR EMPRESA ESPECIALIZADA DE LAS ZONA DE ACTUACION (APARATOS SANITARIOS,
VIDRIOS, SOLADOS Y ALICATADOS) DEJANDO LA MISMA LISTA PARA LA RECEPCIÓN POR
PARTE DE PROPIEDAD

100,000 h 20,36 2.036,00Peón
120,000 ud 0,59 70,80Material complementario

1,000 % 2.106,80 21,07Medios auxiliares
1,000 % 2.127,87 21,28Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 2.149,15

3.14 Ud CONJUNTO DE AYUDAS DE OBRA CIVIL PARA DEJAR LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUYENDO:
APERTURA Y TAPADO DE ROZAS.
APERTURA DE AGUJEROS EN PARAMENTOS.
APERTURA DE AGUJEROS EN PARAMENTOS DE CAMARA SANITARIA.
APERTURA DE AGUJEROS Y HUECOS EN FORJADO.
COLOCACIÓN DE PASAMUROS.
FIJACIÓN DE SOPORTES.
CONSTRUCCIÓN DE BANCADAS.
CONSTRUCCIÓN DE HORNACINAS.
COLOCACIÓN Y RECIBIDO DE CAJAS PARA ELEMENTOS EMPOTRADOS.
APERTURA DE AGUJEROS EN FALSOS TECHOS.
DESCARGA Y ELEVACIÓN DE MATERIALES (SI NO PRECISAN TRANSPORTES ESPECIALES).
SELLADO DE AGUJEROS Y HUECOS DE PASO DE INSTALACIONES.

EN GENERAL, TODO AQUELLO NECESARIO PARA EL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN.

1,000 ud 500,00 500,00Material ayudas de albañileria de la instalación de
Electricidad

30,000 h 22,46 673,80Oficial 1ª albañil
30,000 h 20,36 610,80Peón
1,000 % 1.784,60 17,85Medios auxiliares
1,000 % 1.802,45 18,02Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 1.820,47

Anejo de justificación de precios
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4.1 M FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA LAVADA DE

DOSIFICACIÓN 1:6, CON IMPERMEABILIZACION MEDIANTE MORTERO IMPERMEABILIZADOR
TIPO "BME 18002/BME 180 L" DE BEISSIER O SIMILAR, EN ARRANQUE DE FACHADA CON SATE
DE TERMINACIÓN CERÁMICA O DE PIEDRA NATURAL, CON UN DESARROLLO MÍNIMO DE 40
CM, SEGÚN DETALLE QUE FIGURA EN EL PLANO D.1 DEL PORYECTO. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

0,020 m3 73,44 1,47Mortero de C.P. M-40 (1:6)
0,250 kg 0,30 0,08Emulsión bitumin. catiónica ECM
0,400 h 22,46 8,98Oficial 1ª
0,400 h 20,51 8,20Peón especialista
1,000 % 18,73 0,19Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 18,92

4.2 M2 SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DEL AISLAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS CON EL SISTEMA
BEISSIER THERM E O SIMILAR, EJECUTADO CONFORME CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS
DEL E.T.E. 14/0291, CON ACABADO DEL SISTEMA EN REVOCO COLOREADO  AUTOLIMPIABLE
TIPO GRANOCRYL BRS SL 15 "EFECTO LOTO" O SIMILAR; UTILIZANDO DOS COLORES
ESTANDAR, A DEFINIR EN OBRA POR LA D.F.; SEGÚN COMPOSICIÓN DE ALZADO DE LA
PROPUESTA Y DETALLES DEFINIDOS EN LOS PLANOS D.1 Y D.2 DEL PROYECTO. 
CONFORMADO POR AISLAMIENTO A BASE DE PLACAS DE EPS DE 80 MM DE ESPESOR TIPO
POREXTER-PLUS DE NEOPOR O SIMILAR (ADITIVADO CON GRAFITO, DE COLOR GRIS) CON
UNA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,032 W/MK, ADHERIDAS AL SOPORTE PREVIAMENTE
LIMPIO DE POLVO Y GRASAS MEDIANTE MORTERO LIGERO DE CEMENTO MODIFICADO CON
RESINAS SINTÉTICAS Y FIBRAS TIPO "BEISSIER BASE LIGERO BME 12007" O SIMILAR, CON
LIJADO DE SUPERFICIES CON EPS PARA ELIMINAR REBABAS EN UNIONES, CON UTILIZACIÓN
DE PIEZAS ESPECIALES PROPIAS DEL SISTEMA EN PUNTOS SINGULARES: PARA
REGULARIZACIÓN DE ESQUINAS, CON COLOCACIÓN DE REFUERZOS EN ESQUINAS, CON
MALLAS DE REFUERZO A 45ºEN HUECOS DE VENTANAS Y PUERTAVENTANAS, GOTERONES
EN DINTELES, PERFILES DE ARRANQUE, CON PERFIL DE CONEXIÓN EN ENCUENTROS CON
CARPINTERÍAS AUTOADHESIVO CON TAPA DE CIERRE HERMÉTICO, PERFILES ESPECIALES
EN L PROPIOS DEL SISTEMA EN ENCUENTRO DE MOCHETAS CON ALFEIZARES, ETC; CON
SELLADO DE JUNTAS MEDIANTE CINTA SELLADORA AUTOADHESIVA O CON ELASTÓMERO
TIPO "SIKAHYFLEX 250 FACADE" O SIMILAR; CON ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL DE LAS
PLACAS CON MORTERO ADHESIVO TIPO "BEISSIER MORTERO LIGERO BME 12007" O SIMILAR,
ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ALCALIRESISTENTE DE 160 GR/M2 Y UN TAMAÑO
DE MALLA DE 4,5X4,5 MM, TIPO TRAMAGLASS 160 R-131 O SIMILAR, CON SOLAPES DE 10 CM;
CON COLOCACIÓN DE ESPIGAS ROSCADAS TIPO "EJOTHERM STR U 2G" O SIMILAR DE 115 MM
, CON DIÁMETRO DE PLATO DE 60 MM EMBUTIDAS EN LA PLACA DE EPS, REMATADO CON
CORONA DEL MISMO MATERIAL AISLANTE DE UN ESPESOR MÍNIMO DE 15 MM, COLCADAS A
RAZÓN DE: 6, 8 Y 10 ESPIGAS/M2 EN ALTURAS DE HASTA 8M; 8-20M Y >20M
RESPECTIVAMENTE, INCREMENTÁNDOSE EN LOS BORDES (ANCHURA 1,5M) A RAZÓN DE: 8, 12
Y 14 ESPIGAS/M2 EN ALTURAS DE HASTA 8M; 8-20M Y >20M RESPECTIVAMENTE, COLOCADAS
SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE; CON MANO DE FONDO "BEISSIER MORTERO BASE
LIGERO BME 12003/12007" O SIMILAR Y ACABADO FINAL CON REVOCO DECORATIVO
EXTEROIR AUTOLIMPIABLE BASADO EN LIGANTE ORGÁNICO TIPO "GRANOCRYL BRS SL 15"
"EFECTO LOTTO" O SIMILAR EN TEXTURA FINA, EN COLOR A ELEGIR EN OBRA POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA, CON UN ESPESOR FINAL DEL MORTERO COMPUESTO POR LOS
RASEOS Y REVESTIMIENTOS DE ACABADO DE 4 A 5,5 MM; P.P. DE COLOCACIÓN DE PLACAS
DE EPS SIMILARES AL DEL RESTO DE LA FACHADA, DE 60 MM DE ESPESOR EN MOCHETAS Y
DINTELES Y 50 MM EN ALFEIZARES, CON FIJACIONES DE ESPIGA SIMILARES A LAS DE LA
FACHADA CADA 50 CM Y TRATAMIENTO SIMILAR AL DEL RESTO DE LA FACHADA; INCLUSO P.P.
DE APLICACIÓN DE MORTERO IMPERMEABILIZADOR TIPO "BME 18002/BME180L" DE BEISSIER
O SIMILAR EN IMPERMEABILIZACIÓN DE ALFEIZARES, SELLADO CON CINTA SELLADORA
AUTOADHESIVA DE ESPUMA BLANDA PUR TIPO "BEISSIER BANDA DE ESTANQUIEDAD" EN
ENCUENTROS CON ALERO Y EN ALFÉIZAR EN SU ENCUENTRO CON LA BASE DE LA
CARPINTERÍA, PREVIA LIMPIEZA DEL SOPORTE, FORMANCIÓN DE JUNTAS A DEFINIR EN OBRA
POR LA D.F., REMATES, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL, SELLADOS, ETC. MEDIDA LA
SUPERFICIE REAL EJECUTADA DESCONTANDO HUECOS, INCLUYENDO EN EL PRECIO LA P.P.
DE MOCHETAS Y DINTELES.

0,600 h 22,46 13,48Oficial primera
0,600 h 20,86 12,52Ayudante
0,150 h. 20,35 3,05Peón ordinario
9,000 kg 1,56 14,04Mortero base
0,080 m3 176,00 14,08Polies.exp.tipo VII-AE 35 kg/m3 M1
6,000 ud 1,02 6,12Anclaje mecánico de espiga roscada con plato

embutido y corona
1,100 m2 2,21 2,43Malla de refuerzo 160 gr/m2

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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1,200 kg 17,79 21,35Revestimiento de mortero autolimpiable
0,010 m3 1,26 0,01Agua
1,000 % 87,08 0,87Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 87,95

4.3 M SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DEL AISLAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS CON EL SISTEMA
BEISSIER THERM E O SIMILAR, EJECUTADO CONFORME CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS
DEL E.T.E. 14/0291, CON ACABADO DE PLAQUETA CERÁMICA A DEFINIR EN OBRA POR LA D.F.,
(PVP 20 €/M2) ; EN FORMACIÓN DE ZÓCALO DE ARRANQUE DE FACHADA DE 30 CM DE ALTURA,
SEGÚN COMPOSICIÓN DE ALZADO DE LA PROPUESTA Y DETALLES DEFINIDOS EN LOS
PLANOS D.1 Y D.2 DEL PROYECTO. 
CONFORMADO POR AISLAMIENTO A BASE DE PLACAS DE EPS DE 50 MM DE ESPESOR TIPO
"POREXTER-PLUS DE NEOPOR HIDRÓFUGO" O SIMILAR (ADITIVADO CON GRAFITO, DE COLOR
GRIS) CON UNA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,032 W/MK, ADHERIDAS AL SOPORTE
PREVIAMENTE LIMPIO DE POLVO Y GRASAS MEDIANTE MORTERO LIGERO DE CEMENTO
MODIFICADO CON RESINAS SINTÉTICAS Y FIBRAS TIPO "BEISSIER BASE LIGERO BME 12007" O
SIMILAR, CON LIJADO DE SUPERFICIES CON EPS PARA ELIMINAR REBABAS EN UNIONES; CON
SELLADO DE JUNTAS MEDIANTE CINTA SELLADORA AUTOADHESIVA O CON ELASTÓMERO
TIPO "SIKAHYFLEX 250 FACADE" O SIMILAR; CON ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL DE LAS
PLACAS CON MORTERO ADHESIVO TIPO "BEISSIER MORTERO LIGERO BME 12003/12007" O
SIMILAR FORMANDO UN TENDIDO CONTINUO DE 4 MM DE ESPESOR PREPARADO PARA
ACABADO, ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ALCALIRESISTENTE DE 200 GR/M2
MÍNIMO Y UN TAMAÑO DE MALLA DE 5,0X5,0 MM, TIPO "TRAMAGLASS 200 R-163" O SIMILAR,
CON SOLAPES DE 10 CM; CON COLOCACIÓN DE ESPIGAS ROSCADAS TIPO "EJOTHERM STR U
2G" O SIMILAR, DE 115 MM, SOBRE LA MALLA CON DIÁMETRO DE PLATO DE 60 MM,
COLOCADAS SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, A RAZÓN DE 14 ESPIGAS/M2; CON
TERMINACIÓN DE PLAQUETA CERÁMICA, EN COLOR A ELEGIR EN OBRA POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA, RECIBIDA CON UN MORTERO COLA DE CLASIFICACIÓN C2T S1 (ADHESIVO
CEMENTOSO MEJORADO DE ALTA ADHERENCIA, CON DESLIZAMIENTO REDUCIDO,
DESUCLEGUE NULO Y BUENA DERFOMABILIZADAD TRANSVERSAL, FLEXIBLE) TIPO "BEISSIER
MULTIFLEX" O SIMILAR, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO TIPO CG 2W; CON
ACABADO DE BALDOSA CERÁMICA CLASIFICIACÓN GRUPO "AIA", "AIB", "BIA", "ABI" SEGÚN
UNE-EN 1441, RESISTENTE A HELADAS, CON ABSORCIÒN DE AGUA <6%, ESPESOR 8-15 MM Y
PESO <23 KG/M2, JUNTAS DE 8-10 MM, REJUNTEADAS CON MORTERO CLASIFICADO CG2W
TIPO "MORTERO DE JUNTAS IMPERMEABLE BME6002 G/B" CON MARCADO CE ; P.P. DE
SELLADO EN ENCUENTRO DEL AISLANTE CON LA ACERA CON BANDA ELÁSTICA EXPANSIVA
AUTOADHERIDA DE ESPUMA BLANDA DE PUR TIPO "BEISSIER BANDA DE ESTANQUIEDAD" O
SIMILAR, PREVIA LIMPIEZA DEL SOPORTE, SELLADO ELÁSTICO DEL APLACADO DE BALDOSA
CERÁMICA EN CONTACTO CON LA ACERA , LIMPIEZA DE JUNTAS, REMATES, ACCESORIOS Y
PEQUEÑO MATERIAL, ETC. MEDIDA LA LONGITUD REAL EJECUTADA.

0,200 h 22,46 4,49Oficial primera
0,200 h 20,86 4,17Ayudante
0,050 h. 20,35 1,02Peón ordinario
3,000 kg 1,56 4,68Mortero base
0,350 m2 25,57 8,95Plaqueta gres Porcel.esmalt. 30,5x30,5 cm.
0,020 m3 176,00 3,52Polies.exp.tipo VII-AE 35 kg/m3 M1
4,000 ud 1,02 4,08Anclaje mecánico de espiga roscada con plato

embutido y corona
0,400 m2 2,21 0,88Malla de refuerzo 160 gr/m2
0,700 kg 0,96 0,67Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible
1,000 kg 0,56 0,56Adhes.int/ext. C2ET Lankocol porcelán.blco
0,400 kg 17,79 7,12Revestimiento de mortero autolimpiable
0,010 m3 1,26 0,01Agua
1,000 % 40,15 0,40Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 40,55

Anejo de justificación de precios
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4.4 M2 SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DEL AISLAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS CON EL SISTEMA
BEISSIER THERM E O SIMILAR, EJECUTADO CONFORME CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS
DEL E.T.E. 14/0291, CON ACABADO PÉTREO A BASE DE PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL
(XXXXXXXX) EN COMPOSICIÓN DE MAMPOSTERÍA CONCERTADA SIMILAR A LA DEL ESTADO
ACTUAL; FORMANDO EL ZÓCALO DE ARRANQUE DE LA FACHADA HASTA UNA ALTURA MÁXIMA
DE 120 CM, SEGÚN COMPOSICIÓN DE ALZADO DE LA PROPUESTA Y DETALLES DEFINIDOS EN
LOS PLANOS D.1 Y D.2 DEL PROYECTO. 
CONFORMADO POR AISLAMIENTO A BASE DE PLACAS DE EPS DE 60 MM DE ESPESOR TIPO
"POREXTER-PLUS DE NEOPOR HIDRÓFUGO" O SIMILAR (ADITIVADO CON GRAFITO, DE COLOR
GRIS) CON UNA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,032 W/MK, ADHERIDAS AL SOPORTE
PREVIAMENTE LIMPIO DE POLVO Y GRASAS MEDIANTE MORTERO ADHESIVO LIGERO DE
CEMENTO MODIFICADO CON RESINAS SINTÉTICAS Y FIBRAS TIPO "BEISSIER BASE LIGERO
BME 12007" O SIMILAR, CON LIJADO DE SUPERFICIES CON EPS PARA ELIMINAR REBABAS EN
UNIONES; CON SELLADO DE JUNTAS MEDIANTE CINTA SELLADORA AUTOADHESIVA O CON
ELASTÓMERO TIPO "SIKAHYFLEX 250 FACADE" O SIMILAR; ; CON ENDURECIMIENTO
SUPERFICIAL DE LAS PLACAS CON MORTERO ADHESIVO TIPO "BEISSIER MORTERO LIGERO
BME 12003/12007" O SIMILAR FORMANDO UN TENDIDO CONTINUO DE 4 MM DE ESPESOR
PREPARADO PARA ACABADO, ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ALCALIRESISTENTE
DE 200 GR/M2 Y UN TAMAÑO DE MALLA DE 5,0X5,0 MM, TIPO TRAMAGLASS 200 R-163" O
SIMILAR, CON SOLAPES DE 10 CM; CON COLOCACIÓN DE ESPIGAS ROSCADAS TIPO
"EJOTHERM STR U 2G" O SIMILAR DE 115 MM, SOBRE LA MALLA CON DIÁMETRO DE PLATO DE
60 MM, COLCADAS SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, A RAZÓN DE 14/ ESPIGAS/M2;
CON TERMINACIÓN DE PLAQUETA DE PIEDRA NATURAL DE 20 MM DE ESPESOR MÍN., TIPO
"CALIZA GRIS-ROSÁCEA DE SAN MARCOS" O SIMILAR, EN MAMPOSTERÍA CONCERTADA, LO
MÁS PARECIDA POSIBLE A LA DEL ESTADO ACTUAL, HIDROFUGADA EN SU CARA EXTERIOR
HASTA SATURACIÓN CON UN HIDROFUGANTE TIPO "PROSIL" O SIMILAR, RECIBIDA CON UN
DOBLE ENCOLADO CON UN MORTERO COLA DE CLASIFICACIÓN C2T S1 (ADHESIVO
CEMENTOSO MEJORADO DE ALTA ADHERENCIA, CON DESLIZAMIENTO REDUCIDO,
DESCUELGUE NULO Y BUENA DERFOMABILIZADAD TRANSVERSAL, FLEXIBLE) TIPO "BEISSIER
MULTIFLEX" O SIMILAR, REJUNTEADAS CON MORTERO CLASIFICADO CG2W TIPO "MORTERO
DE JUNTAS IMPERMEABLE BME6002 G/B" CON MARCADO CE, PARA JUNTAS DE 1 CM, PARA
MAYORES DIMENSIONES SE UTILIZARÁ UNA MEZCLA DE 2 MORTEROS "REPERFILADO 6012 Y
BASE RECRECIDO 18015" DE BEISSIER  O SIMILAR; P.P. MORTERO IMPERMEABILIZADOR EN
ARRANQUE DEL ZÓCALO HASTA UNA ALTURA DE 30 CM, ANCLAJES PARA CARGAS MEDIANTE
ANCLAJE ESPECIAL PARA APOYO MECÁNICO DE APLACADOS DE PIEDRA CON TORNILLO DE
ACERO INOXIDABLE Y CABEZA AVELLANADA TIPO "SDF-S10HX140-E" DE EJOT O SIMILAR,
COLOCADOS SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE EMBUTIDAS EN LAS JUNTAS DE
UNIÓN ENTRE LAS PLACAS DE PIEDRA, A RAZÓN DE UNAS 14 ESPIGAS/M2, SELLADO EN
ENCUENTRO DEL AISLANTE CON LA ACERA CON BANDA ELÁSTICA EXPANSIVA
AUTOADHERIDA DE ESPUMA BLANDA DE PUR TIPO "BEISSIER BANDA DE ESTANQUIEDAD" O
SIMILAR, PREVIA LIMPIEZA DEL SOPORTE, SELLADO ELÁSTICO DEL APLACADO DE PIEDRA EN
CONTACTO CON LA ACERA, LIMPIEZA DE JUNTAS, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL, ETC.
MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA.

2,200 h 22,46 49,41Oficial cantero
0,600 h 20,86 12,52Ayudante
0,150 h. 20,35 3,05Peón ordinario
9,000 kg 1,56 14,04Mortero base
0,060 m3 176,00 10,56Polies.exp.tipo VII-AE 35 kg/m3 M1

28,000 ud 1,02 28,56Anclaje mecánico de espiga roscada con plato
embutido y corona

1,100 m2 2,21 2,43Malla de refuerzo 160 gr/m2
1,200 kg 17,79 21,35Revestimiento de mortero autolimpiable
1,000 l 4,68 4,68Mortero resin. sinte.
0,200 kg 7,51 1,50Mortero epoxi E-4
0,010 m3 1,26 0,01Agua
1,000 % 148,11 1,48Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 149,59

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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4.5 M2 REPERFILADO, VACIADO Y CORTE DE PIEDRA  NATURAL (CALIZA GRIS ROSÁCEA DE SAN
MARCOS), PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, POR DEMOLICIÓN DEL APLACADO
ACTUALMENTE EXISTENTE DE 12 CM DE ESPESOR (VALORADA LA DEMOLICIÓN EN PARTIDA
INDEPENDIENTE); REBAJANDO SU ESPESOR HASTA DEJARLO EN 2-3 CM, DEJÁNDOLA
TOTALMENTE APTA PARA SU COLOCACIÓN EN EL SISTEMA SATE PÉTREO DE FACHADA, A PIE
DE TAJO; INCLUYENDO P.P. SELECCIÓN DE LAS PLAQUETAS DEMOLIDAS EN OBRA,
TRASLADO Y ACOPIO DE LA PIEDRA A TALLER, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS,
DESPERDICIOS DE LAS PIEZAS QUE HAYA QUE DESECHAR, EMPAQUETADO Y TRASLADO DE
LAS PLAQUETAS REPERFILADAS Y CORTADAS A OBRA, A PIE DE TAJO. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE PLAQUETAS RESULTANTE PUESTA A DISPOSICIÓN EN OBRA, APTA PARA SU
COLOCACIÓN COMO ACABDO DEL SISTEMA SATE.

1,600 h 22,46 35,94Oficial cantero
0,800 h 20,86 16,69Ayudante
0,010 h 57,11 0,57Pala cargadora
0,200 h. 36,11 7,22Camión basculante 4x4 14 t.
1,000 % 60,42 0,60Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 61,02

4.6 M BANDA SELLADORA AUTOADHESIVA DE ESPUMA BLANDA PUR, CON ANCHO 15 MM,
EXPANSIVA EN CONTACTO CON AGUA,PARA COLOCACIÓN EN ENCUENTROS VARIOS DEL
SISTEMA SATE CON ELEMENTOS DE FÁBRICA Y ALBAÑILERÍA, PREVIA LIMPIEZA DEL
SOPORTE DE FIJACIÓN ELIMNANDO ELEMENTOS SUELTOS, POLVO, GRASA, ETC TIPO
"BEISSIER BANDA DE ESTANQUEIDAD". MEDIDA LA LONGITUD REAL COLOCADA.

1,010 m 6,35 6,41Banda selladora
0,100 h 22,46 2,25Oficial primera
1,000 % 8,66 0,09Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 8,75

4.7 M CORDÓN DE SELLADO EN ENCUENTRO DE AISLANTE DE EPS DEL SISTEMA SATE CON
ELEMENTOS SINGULARES, CON APLICACIÓN DE SELLADOR IMPERMEABILIZANTE
MONOCOMPONENTE, TIPO "SIKAHYFLEX-250 FACADE" O SIMILAR.

0,120 h 22,46 2,70Oficial primera
0,030 kg 120,57 3,62Sellador impermeabilizante monocomponente
1,000 % 6,32 0,06Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 6,38

4.8 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINACIÓN DE ALFÉIZAR EN HUECOS DE VENTANAS,
CORRIDO O PARA EL HUECO SINGULAR, CON VIERTEAGUAS DE COMPOSITE DE ALUMINIO,
FORMADO POR DOS LÁMINAS DE ALUMINIO UNIDAS POR UN NÚCLEO DE RESINAS
TERMOPLÁSTICAS, DE LA MARCA LARSON O SIMILAR, DE 3 MM DE ESPESOR, CON ACABADO
LACADO EN COLOR ESTANDAR Y DESPIECE A DEFINIR EN OBRA POR LA D.F., CON
FORMACIÓN DE GOTERÓN DE DOBLE PLIEGUE, DESARROLLO APROXIMADO DE 50 CM, A
VERIFICAR EN OBRA, RECIBIDO SOBRE BANDAS DE COMPOSITE FIJADOS MECANICAMENTE
AL SOPORTE DE ALBAÑILERÍA, SOBRE LOS QUE SE ADHERIRÁ LA TERMINACIÓN CON
CORDÓN ADHESIVO DE POLÍMERO, ENTREGAS LATERALES EN MOCHETAS, ETC, SEGÚN
DETALLES QUE FIGURA EN LOS PLANOS D.1 Y D.2 DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL
PROYECTO; INCLUSO: LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE SI HICIERA FALTA, OREJAS O
REMATES LATERALES, CORTES, COLCACIÓN DE BANDA SELLADORA ELÁSTICA EXPANSIVA
AUTOADHESIVA DE ESPUMA DE PUR TIPO "BEISSIER BANDA ELÁSTICA" O SIMILAR EN
ENCUENTRO DEL ALFÉIZAR CON LA BASE DE LA CARPINTERÍA, ENCUENTROS, REMATES Y
SELLADOS A BASE DE ELASTÓMERO TIPO "SIKAHYFLEX-250 FACADE" O SIMILAR.

0,700 h 22,46 15,72Oficial primera
0,700 ud 14,31 10,02Pequeño material
0,350 h 20,86 7,30Ayudante
0,500 m. 25,10 12,55Vierteaguas de composite de alum. lacado, e 3 mm
0,020 m3 75,57 1,51MORTERO CEMENTO M-5
1,000 % 47,10 0,47Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 47,57

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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4.9 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIERTEAGUAS CORRIDO DE COMPOSITE DE ALUMINIO, EN
REMATE SUPERIOR DE SATE CON TERMINACIÓN DE PIEDRA NATURAL, FORMADO POR DOS
LÁMINAS DE ALUMINIO UNIDAS POR UN NÚCLEO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS, DE LA
MARCA LARSON O SIMILAR, DE 3 MM DE ESPESOR, CON ACABADO LACADO EN COLOR
ESTANDAR Y DESPIECE A DEFINIR EN OBRA POR LA D.F., CON FORMACIÓN DE GOTERÓN DE
DOBLE PLIEGUE, DESARROLLO APROXIMADO DE 15 CM, A VERIFICAR EN OBRA, RECIBIDO
CON CORDÓN ADHESIVO DE POLÍMERO Y TACO PARA FIJACIÓN MECÁNICA, SEGÚN DETALLE
QUE FIGURA EN EL PLANO D.1 DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO; INCLUSO:
LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE SI HICIERA FALTA, REMATES LATERALES, CORTES,
ENCUENTROS, REMATES Y SELLADOS A BASE DE ELASTÓMERO TIPO SIKAHYFLEX 250
FACADE O SIMILAR.

0,300 h 22,46 6,74Oficial primera
0,300 ud 14,31 4,29Pequeño material
0,300 h 20,86 6,26Ayudante
0,250 m. 25,10 6,28Vierteaguas de composite de alum. lacado, e 3 mm
0,020 m3 75,57 1,51MORTERO CEMENTO M-5
1,000 % 25,08 0,25Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 25,33

4.10 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIERTEAGUAS CORRIDO DE COMPOSITE DE ALUMINIO, EN
REMATE SUPERIOR DE ZAPATA CORRIDA, FORMADO POR DOS LÁMINAS DE ALUMINIO UNIDAS
POR UN NÚCLEO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS, DE LA MARCA LARSON O SIMILAR, DE 3 MM
DE ESPESOR, CON ACABADO LACADO EN COLOR ESTANDAR Y DESPIECE A DEFINIR EN OBRA
POR LA D.F., CON FORMACIÓN DE GOTERÓN DE DOBLE PLIEGUE, DESARROLLO APROXIMADO
DE 25 CM, A VERIFICAR EN OBRA, RECIBIDO CON CORDÓN ADHESIVO DE POLÍMERO Y TACO
PARA FIJACIÓN MECÁNICA, SEGÚN DETALLE QUE FIGURA EN EL PLANO D.1 DE LA
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO; INCLUSO: LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE SI
HICIERA FALTA, REMATES LATERALES, CORTES, ENCUENTROS, REMATES Y SELLADOS A
BASE DE ELASTÓMERO TIPO SIKAHYFLEX 250 FACADE O SIMILAR.

0,200 h 22,46 4,49Oficial primera
0,200 ud 14,31 2,86Pequeño material
0,200 h 20,86 4,17Ayudante
0,150 m. 25,10 3,77Vierteaguas de composite de alum. lacado, e 3 mm
0,020 m3 75,57 1,51MORTERO CEMENTO M-5
1,000 % 16,80 0,17Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 16,97

Anejo de justificación de precios
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5.1 M2 SOLADO DE TERRAZO INTERIOR MICROGRANO, USO INTENSIVO, S/NORMA UNE 127020, DE

40X40 CM. EN COLOR CLARO, SIMILAR A LA DEL ESTADO ACTUAL, CON PULIDO INICIAL EN
FÁBRICA PARA PULIDO Y ABRILLANTADO FINAL EN OBRA, CON MARCA AENOR O EN
POSESIÓN DE ENSAYOS DE TIPO, EN AMBOS CASOS CON ENSAYOS DE TIPO PARA LA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO
CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA MEZCLA DE MIGA Y RÍO (M-5), I/CAMA DE ARENA DE 2 CM. DE
ESPESOR, REJUNTADO CON PASTA PARA JUNTAS, I/LIMPIEZA, S/NTE-RSR-6 Y NTE-RSR-26,
MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

0,300 h 22,46 6,74Oficial solador, alicatador
0,300 h. 20,35 6,11Peón ordinario
1,050 m2 15,34 16,11Bald. terrazo 40x40 cm. micrograno alta res.
0,030 m3 66,59 2,00MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA
0,020 m3 17,08 0,34Arena de río 0/6 mm.
1,000 m2 0,44 0,44Pasta para juntas de terrazo
1,000 m2 5,42 5,42Pulido y abri. in situ terrazo
1,000 % 37,16 0,37Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 37,53

5.2 M RODAPIÉ DE TERRAZO PULIDO EN FÁBRICA EN PIEZAS DE 30X7 CM., RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE MIGA (M-5), I/REJUNTADO CON
LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 1/2 Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-26, MEDIDO EN SU
LONGITUD.

0,100 h 22,46 2,25Oficial solador, alicatador
0,100 h. 20,35 2,04Peón ordinario
1,050 m 2,91 3,06Rodapié terrazo 30x7 cm. rebajado
0,010 m3 84,14 0,84MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA
0,010 t 163,68 1,64Cemento blanco BL 22,5 X sacos
1,000 % 9,83 0,10Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 9,93

5.3 M2 PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO IN SITU, INCLUSO RETIRADA DE LODOS Y LIMPIEZA.

0,030 h 20,43 0,61Peón especializado
1,000 m2 5,42 5,42Pulido y abri. in situ terrazo
1,000 % 6,03 0,06Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 6,09

5.4 M2 REPOSICIÓN PUNTUAL DE SOLADO DE PIEDRA CALIZA GRIS ABUJARDADA SIMILAR A LA DEL
ESTADO ACTUAL, EN PIEZAS DE 60X40X3 CM., RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM
II/B-P 32,5 N Y ARENA DE MIGA (M-5), CAMA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR, I. SUMINISTRO
DE LA PIEDRA, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X Y LIMPIEZA,
S/NTE-RSR-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

0,820 h 22,46 18,42Oficial cantero
0,820 h. 20,35 16,69Peón ordinario
0,020 m3 17,08 0,34Arena de río 0/6 mm.
1,050 m2 56,63 59,46Piedra caliz.colmenar pul.60x40x3cm.cristal
0,030 m3 84,14 2,52MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA
0,010 m3 123,67 1,24LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
1,000 % 98,67 0,99Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 99,66

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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6.1 M2 ENFOSCADO MAESTREADO TALOCHADO, EN PAREDES CON MORTERO M-5 (1:6) DE 15 MM. DE

ESPESOR PARA POSTERIOR COLOCACIÓN DEL SISTEMA SATE; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RPE-7. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

0,020 m3 73,44 1,47Mortero de C.P. M-40 (1:6)
0,490 h 22,63 11,09Oficial albañil
0,200 h 20,36 4,07Peón
1,000 % 16,63 0,17Medios auxiliares
1,000 % 16,80 0,17Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 16,97

6.2 M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO EN PARAMENTOS INTERIORES, VERTICALES Y HORIZONTALES,
CON PASTA DE PERLIESCAYOLA, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO;
CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPG-10/12. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

0,020 m3 116,87 2,34Pasta de yeso fino YF
0,200 m 2,88 0,58Cantonera de PVC
0,200 h 3,54 0,71Compresor para proyectar
0,290 h 22,63 6,56Oficial albañil
0,290 h 20,36 5,90Peón
1,000 % 16,09 0,16Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 16,25

6.3 M2 REPARACIÓN CON EMPLASTECIDO DE REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE SOPORTE EN
PARAMENTOS INTERIORES, PREVIA PREPARACIÓN DEL SOPORTE QUE DEBERÁ SER SANO Y
CONSISTENTE, CON TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE JUNTAS SI HICIERA FALTA, ELIMINACIÓN
DE TERMINACIONES SUELTAS O DEGRADADAS, LIBRE DE PINTURAS ANTIGUA MAL
ADHERIDAS, POLVO, GRASA Y CERAS, SECO; TERMINACIÓN CON APLICACIÓN DE UNA MANO
DE FONDO CON IMPRIMACIÓN ACUOSA TIPO FIXACRYL DE BEISSIER O SIMILAR, EN
SOPORTES MUY ABSORBENTES, Y ACABADO MEDIANTE UN EMPLASTECIDO DE REPARACIÓN
TIPO AGUAPLAST DE BEISSIER O SIMILAR. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA.

0,500 h 20,43 10,22Peón especializado
0,010 m3 90,61 0,91AGUAPLAST
0,010 m3 1,26 0,01Agua
1,000 % 11,14 0,11Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 11,25

6.4 M2 ALICATADO CON AZULEJO DE 20 X 20 CM, (BLANCO), MATE, SIMILAR AL DEL ESTADO ACTUAL
EN VESTUARIOS DE PROFESORES Y ALUMNOS, RECIBIDO CON ADHESIVO, INCLUSO
PREPARACIÓN DEL PARAMENTO, CORTES, P.P. CANTONERAS DE ALUMINIO LACADO 
REDONDEADAS EN ARISTAS, REJUNTADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPA-4.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

25,000 Ud 0,40 10,00Azulejo blanco 20x20 p.p. cenefa color.
4,500 kg 0,31 1,40Cemento cola
0,300 Ml 4,00 1,20Cantonera aluminio
0,010 m3 142,19 1,42Lechada de cemento blanco
0,600 h 22,63 13,58Oficial albañil
0,300 h 20,36 6,11Peón
1,000 % 33,71 0,34Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 34,05

6.5 M2 FALSO TECHO DE PLACAS DE ESCAYOLA LISA DE 16 MM DE ESPESOR, RECIBIDA CON
ESPARTO Y PASTA DE ESCAYOLA, I/REPASO DE JUNTAS, LIMPIEZA, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE ANDAMIOS, S/NTE-RTC-16, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

0,160 h. 17,25 2,76Oficial yesero o escayolista
0,140 h. 16,38 2,29Ayudante yesero o escayolista
0,140 h. 20,35 2,85Peón ordinario
1,100 m2 4,92 5,41Placa escayola lisa 120x60 cm
0,220 kg 1,36 0,30Esparto en rollos
0,010 m3 114,45 1,14PASTA DE ESCAYOLA
1,000 % 14,75 0,15Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 14,90

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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7.1 M RODAPIE DE MADERA DE PINO NORTE EN TABLAS DE 70 X 15 MM DE SECCION, COLOCADO

SOBRE TACOS DE PINO, FORMACION DE UNIONES EN INGLETE, RECIBIDO DE TACOS,
NIVELADO, CLAVADO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-27. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

2,000 ud 0,19 0,38Taco de madera
0,010 m3 109,11 1,09Pasta de yeso grueso YG
1,000 m 1,11 1,11Rodapié pino norte 70x15 mm
1,000 ud 0,34 0,34Pequeño material
0,150 h 22,63 3,39Oficial carpintero
0,100 h 20,86 2,09Ayudante
1,000 % 8,40 0,08Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 8,48

7.2 M2 FORMACION DE FRISO CON ENTARIMADO DE MADERA DE PINO MACHIHEMBRADA, REACCIÓN
AL FUEGO C-S2,D0, BARNIZADA EN TALLER, DE 130 CM DE ALTURA Y 12 MM DE ESPESOR, DE
ASPECTO SIMILAR AL EXISTENTE EN LA ZONA DE ACCESO AL GIMNASIO, FORMADO POR
ENTRAMADO DE RASTRELES DE MADERA DE PINO TRATADA HORIZONTALES Y VERTICALES
DE 5X5 CM SEPARADOS CADA 30 CM COMO MÁXIMO. INCLUSO P.P. DE APERTURA DE
AGUJEROS CIRCULARES DE DIÁMETRO 120 MM PARA POSTERIOR COLOCACIÓN DE REJILLAS
DE VENTILACIÓN, MEDIDAS EN PARTIDA APARTE, ENCUENTROS, REMATES, CALCES,
ELEMENTOS DE FIJACION, ETC. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

1,000 m2 35,06 35,06Entarimado de madera de pino machihembrada 12
mm

5,000 ml 1,35 6,75Entramado de rastrel de pino tratado, 50x50 mm
15,000 ud 0,59 8,85Material complementario
0,450 h 22,63 10,18Oficial carpintero
0,450 h 20,86 9,39Ayudante
1,000 % 70,23 0,70Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 70,93

7.3 Ml LISTÓN DE REMATE DE MADERA  DE PINO, BARNIZADO EN TALLER, DE 70X20 MM. A MODO DE
TAPAJUNTAS, COLOCADA EN REMATE SUPERIOR DE FRISO DE GIMNASIO, CON EL CANTO
LIBRE REDONDEADO, FIJADO MECÁNICAMENTE AL RASTREL DEL FRISO; INCLUSO P.P. DE
AJUSTES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

1,100 m 8,87 9,76Tapajuntas pino norte 70x20 mm
1,000 ud 0,34 0,34Pequeño material
0,100 h 22,63 2,26Oficial carpintero
1,000 % 12,36 0,12Costes indirectos

Precio total por Ml  .................................................. 12,48

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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8.1 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA TIPO V.1, DE MEDIDAS TOTALES 86X134 CM,

COMPUESTO POR 1 HUECO: CON 1 HOJA OSCILOBATIENTE, CON EL DETALLE QUE FIGURA EN
EL PLANO M.1 DEL PROYECTO;  CONFORMADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO DE
LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE TERMICO,
ESPESOR DE PERFILERÍA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y LACADO MONOCOLOR
SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILIAR DE 25 MICRAS MINIMO; INCLUSO PREMARCOS
DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON ESPUMA DE POLIURETANO,
TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINI0 TAPANDO EL PREMARCO, JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE MARCO, HERRAJES DE COLGAR Y
CIERRE CON MANILLA ESCAMOTEABLE(INCLUYENDO UNA MANETA PARA APERTURA DE
TODAS LAS VENTANAS DEL TIPO); INCLUSO P.P. MEDIOS AUXILIARES Y SELLADO PERIMETRAL
DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79. 
NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRÁN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
- LA TRANSMITANCIA TÉRMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIÉN LOS VIDRIOS
SERÁ <2,2 W/M2K
- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4
- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A
- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4

1,150 m2 398,96 458,80Ventanal alum. lac. tipo I, con r.p.t.
1,000 Ud 54,10 54,10Sistema oscilo 1 hoja

15,000 ud 0,59 8,85Material complementario
1,000 ud 14,31 14,31Pequeño material
0,500 h 28,66 14,33Oficial cerrajero
0,500 h 20,86 10,43Ayudante
1,000 % 560,82 5,61Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 566,43

8.2 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL TIPO V.2, DE MEDIDAS TOTALES 421X134 CM,
COMPUESTO POR 5 HUECOS: CON 2 HOJAS OSCILOBATIENTES Y 3 FIJOS, CON EL DETALLE
QUE FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO; CONFORMADO CON PERFILES DE ALEACION
DE ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO,ESPESOR DE PERFILERÍA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y LACADO
MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO; INCLUSO
PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON ESPUMA DE
POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINI0 TAPANDO EL
PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE MARCO, HERRAJES
DE COLGAR Y CIERRE CON MANILLA ESCAMOTEABLE, (INCLUYENDO UNA MANETA PARA
APERTURA DE TODAS LAS VENTANAS DEL TIPO); INCLUSO P.P. MEDIOS AUXILIARES Y
SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79. 
NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRÁN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
- LA TRANSMITANCIA TÉRMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIÉN LOS VIDRIOS
SERÁ <2,2 W/M2K
- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4
- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A
- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4

5,700 m2 212,26 1.209,88Ventanal alum. lac. tipo II, con r.p.t
2,000 Ud 54,10 108,20Sistema oscilo 1 hoja

25,000 ud 0,59 14,75Material complementario
2,000 ud 14,31 28,62Pequeño material
1,500 h 28,66 42,99Oficial cerrajero
1,500 h 20,86 31,29Ayudante
1,000 % 1.435,73 14,36Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 1.450,09

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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8.3 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL TIPO V.3 Y V.3S, DE MEDIDAS TOTALES 86X164
CM, COMPUESTO POR 2 HUECOS: CON 1 HOJA OSCILOBATIENTE Y 1 FIJO, CON EL DETALLE
QUE FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO; CONFORMADO CON PERFILES DE ALEACION
DE ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO,ESPESOR DE PERFILERÍA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y LACADO
MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO; INCLUSO
PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON ESPUMA DE
POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINI0 TAPANDO EL
PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE MARCO, HERRAJES
DE COLGAR Y CIERRE CON MANILLA DE ALUMINIO ESTANDAR DEL COLOR DE LA
CARPINTERÍA; INCLUSO P.P. MEDIOS AUXILIARES Y SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON
SILICONA NEUTRA; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79. 
NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRÁN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
- LA TRANSMITANCIA TÉRMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIÉN LOS VIDRIOS
SERÁ <2,2 W/M2K
- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4
- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A
- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4

1,450 m2 398,96 578,49Ventanal alum. lac. tipo I, con r.p.t.
1,000 Ud 54,10 54,10Sistema oscilo 1 hoja

15,000 ud 0,59 8,85Material complementario
1,000 ud 14,31 14,31Pequeño material
0,700 h 28,66 20,06Oficial cerrajero
0,700 h 20,86 14,60Ayudante
1,000 % 690,41 6,90Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 697,31

8.4 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL TIPO V.4, DE MEDIDAS TOTALES 274X134 CM,
COMPUESTO POR 3 HUECOS: CON 1 HOJA OSCILOBATIENTE Y 2 FIJOS, CON EL DETALLE QUE
FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO; CONFORMADO CON PERFILES DE ALEACION DE
ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO,ESPESOR DE PERFILERÍA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y LACADO
MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO; INCLUSO
PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON ESPUMA DE
POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINI0 TAPANDO EL
PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE MARCO, HERRAJES
DE COLGAR Y CIERRE CON MANILLA ESCAMOTEABLE; INCLUSO P.P. MEDIOS AUXILIARES Y
SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79. 
NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRÁN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
- LA TRANSMITANCIA TÉRMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIÉN LOS VIDRIOS
SERÁ <2,2 W/M2K
- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4
- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A
- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4

3,670 m2 212,26 778,99Ventanal alum. lac. tipo II, con r.p.t
1,000 Ud 54,10 54,10Sistema oscilo 1 hoja

25,000 ud 0,59 14,75Material complementario
2,000 ud 14,31 28,62Pequeño material
1,800 h 28,66 51,59Oficial cerrajero
1,800 h 20,86 37,55Ayudante
1,000 % 965,60 9,66Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 975,26

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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8.5 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL TIPO V.5, DE MEDIDAS TOTALES 274X50 CM,
COMPUESTO POR 3 HUECOS: CON 3 HOJAS BATIENTES DE EJE HORIZONTAL, CON EL
DETALLE QUE FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO; CONFORMADO CON PERFILES DE
ALEACION DE ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA
DE PUENTE TERMICO,ESPESOR DE PERFILERÍA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y
LACADO MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO;
INCLUSO PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON
ESPUMA DE POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINI0
TAPANDO EL PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE
MARCO, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE CON MANILLA ESCAMOTEABLE; INCLUSO P.P.
MEDIOS AUXILIARES Y SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA;
CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79. 
NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRÁN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
- LA TRANSMITANCIA TÉRMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIÉN LOS VIDRIOS
SERÁ <2,2 W/M2K
- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4
- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A
- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4

1,370 m2 837,32 1.147,13Ventanal alum. lac. tipo III, con r.p.t.
20,000 ud 0,59 11,80Material complementario
2,000 ud 14,31 28,62Pequeño material
1,800 h 28,66 51,59Oficial cerrajero
1,800 h 20,86 37,55Ayudante
1,000 % 1.276,69 12,77Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 1.289,46

8.6 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL TIPO V.6, DE MEDIDAS TOTALES 421X50 CM,
COMPUESTO POR 4 HUECOS: CON 4 HOJAS BATIENTES DE EJE HORIZONTAL, CON EL
DETALLE QUE FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO; CONFORMADO CON PERFILES DE
ALEACION DE ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA
DE PUENTE TERMICO,ESPESOR DE PERFILERÍA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y
LACADO MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO;
INCLUSO PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON
ESPUMA DE POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINI0
TAPANDO EL PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE
MARCO, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE CON MANILLA ESCAMOTEABLE; INCLUSO P.P.
MEDIOS AUXILIARES Y SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA;
CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79. 
NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRÁN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
- LA TRANSMITANCIA TÉRMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIÉN LOS VIDRIOS
SERÁ <2,2 W/M2K
- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4
- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A
- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4

2,060 m2 837,32 1.724,88Ventanal alum. lac. tipo III, con r.p.t.
20,000 ud 0,59 11,80Material complementario
2,000 ud 14,31 28,62Pequeño material
1,500 h 28,66 42,99Oficial cerrajero
1,500 h 20,86 31,29Ayudante
1,000 % 1.839,58 18,40Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 1.857,98

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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8.7 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL TIPO V.7, DE MEDIDAS TOTALES 274X164 CM,
COMPUESTO POR 6 HUECOS: CON 1 HOJA OSCILOBATIENTE Y 5 FIJOS, CON EL DETALLE QUE
FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO; CONFORMADO CON PERFILES DE ALEACION DE
ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO,ESPESOR DE PERFILERÍA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y LACADO
MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO; INCLUSO
PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON ESPUMA DE
POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINI0 TAPANDO EL
PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE MARCO, HERRAJES
DE COLGAR Y CIERRE CON MANILLA DE ALUMINIO ESTANDAR DEL COLOR DE LA
CARPINTERÍA; INCLUSO P.P. MEDIOS AUXILIARES Y SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON
SILICONA NEUTRA; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79. 
NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRÁN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
- LA TRANSMITANCIA TÉRMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIÉN LOS VIDRIOS
SERÁ <2,2 W/M2K
- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4
- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A
- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4

4,650 m2 212,26 987,01Ventanal alum. lac. tipo II, con r.p.t
1,000 Ud 54,10 54,10Sistema oscilo 1 hoja
3,000 m 0,78 2,34Perfil de neopreno

20,000 ud 0,59 11,80Material complementario
2,000 ud 14,31 28,62Pequeño material
2,000 h 28,66 57,32Oficial cerrajero
2,000 h 20,86 41,72Ayudante
1,000 % 1.182,91 11,83Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 1.194,74

8.8 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL TIPO V.8, DE MEDIDAS TOTALES 319X175 CM,
COMPUESTO POR 4 HUECOS: CON 2 HOJAS OSCILOBATIENTES Y 2 FIJOS, CON EL DETALLE
QUE FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO; CONFORMADO CON PERFILES DE ALEACION
DE ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO,ESPESOR DE PERFILERÍA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y LACADO
MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO; INCLUSO
PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON ESPUMA DE
POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINI0 TAPANDO EL
PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE MARCO, HERRAJES
DE COLGAR Y CIERRE CON MANILLA ESCAMOTEABLE (INCLUYENDO UNA MANETA PARA
APERTURA DE TODAS LAS VENTANAS DEL TIPO); INCLUSO P.P. MEDIOS AUXILIARES Y
SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79. 
NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRÁN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
- LA TRANSMITANCIA TÉRMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIÉN LOS VIDRIOS
SERÁ <2,2 W/M2K
- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4
- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A
- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4

5,430 m2 212,26 1.152,57Ventanal alum. lac. tipo II, con r.p.t
2,000 Ud 54,10 108,20Sistema oscilo 1 hoja

20,000 ud 0,59 11,80Material complementario
2,000 ud 14,31 28,62Pequeño material
1,800 h 28,66 51,59Oficial cerrajero
1,800 h 20,86 37,55Ayudante
1,000 % 1.390,33 13,90Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 1.404,23

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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8.9 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL TIPO V.9, DE MEDIDAS TOTALES 421X213 CM,
COMPUESTO POR 10 HUECOS: CON 2 HOJAS OSCILOBATIENTES Y 8 FIJOS, CON EL DETALLE
QUE FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO; CONFORMADO CON PERFILES DE ALEACION
DE ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70 INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO,ESPESOR DE PERFILERÍA DE 1,5 MM, CON MARCO SOLAPADO Y LACADO
MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO; INCLUSO
PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE FIJACION Y RECIBIDO CON ESPUMA DE
POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS ADHERIDA DE ALUMINI0 TAPANDO EL
PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS DE MARCO, HERRAJES
DE COLGAR Y CIERRE CON MANILLA ESCAMOTEABLE (INCLUYENDO UNA MANETA PARA
APERTURA DE TODAS LAS VENTANAS DEL TIPO); INCLUSO P.P. MEDIOS AUXILIARES Y
SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT-79. 
NOTA: LAS VENTANAS CUMPLIRÁN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
- LA TRANSMITANCIA TÉRMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIÉN LOS VIDRIOS
SERÁ <2,2 W/M2K
- PERMEABILIZAD AL AIRE: CLASE 4
- ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A
- RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE 4

7,420 m2 212,26 1.574,97Ventanal alum. lac. tipo II, con r.p.t
2,000 Ud 54,10 108,20Sistema oscilo 1 hoja

20,000 ud 0,59 11,80Material complementario
2,500 h 28,66 71,65Oficial cerrajero
2,500 h 20,86 52,15Ayudante
1,000 % 1.818,77 18,19Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 1.836,96

8.10 Ud SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA TIPO P.E, PARA ACRISTALAR DE MEDIDAS TOTALES
193X294 CM, COMPUESTO POR 3 HUECOS: 1 FIJO SUPERIOR Y 2 HOJAS PRACTICBALES, CADA
UNA DE ELLAS CON 5 HUECOS FIJOS Y UN ZÓCALO CIEGO, CON DOBLE ENCLAVAMIENTO EN
LA HOJA SECUNDARIA, CON EL DETALLE QUE FIGURA EN EL PLANO M.1 DEL PROYECTO;
CONFORMADO CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO DE LA SERIE 70, TIPO COR 70
INDUSTRIAL O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE TERMICO,ESPESOR DE PERFILERÍA DE 1,7
MM, CON MARCO SOLAPADO Y LACADO MONOCOLOR SUPERFICIAL DE COLOR RAL 9006 O
SIMILAR DE 25 MICRAS MINIMO; INCLUSO PREMARCOS DE MADERA TRATADA, ANCLAJES DE
FIJACION Y RECIBIDO CON ESPUMA DE POLIURETANO, TAPAJUNTAS, JUNQUILLOS, JAMBAS
ADHERIDA DE ALUMINI0 TAPANDO EL PREMARCO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO,
HERRAJES DE COLGAR, CIERRES HIDRÁULICOS EN AMBAS HOJAS, CERRADURA DE ACERO
INOX. TIPO TESA O SIMILAR Y MUELLE RETENEDOR,  CIERRAPUERTAS AUTOMÁTICO
SINCRONIZADO ENTRE AMBAS HOJAS, QUE DISPONDRÁN TAMBIÉN DE TIRADORES
VERTICALES DE INOX DE 40 MM DE DIÁMETRO Y L=50 CM APROX. AL EXTERIOR Y BARRAS
ANTIPÁNICO POR EL INTERIOR, CON SUS RESPECTIVAS GRAPAS, CON CERRADURA
AMAESTRADA CON LAS DEL RESTO DE LAS PUERTAS DEL CENTRO; INCLUSO P.P. MEDIOS
AUXILIARES Y SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA; CONSTRUIDA
SEGUN NBE-CT-79. 
NOTA: LA TRANSMITANCIA TÉRMICA TOTAL DEL HUECO CONSIDERANDO TAMBIÉN LOS
VIDRIOS SERÁ <2,2 W/M2K

1,000 Ud 3.111,90 3.111,90Puerta aluminio lac. P.E
1,000 ud 13,46 13,46Cerradura normal
4,000 Ud 84,60 338,40Tirador inox tubo D40mm.
5,000 ud 0,59 2,95Material complementario
1,000 ud 14,31 14,31Pequeño material
0,400 h 28,66 11,46Oficial cerrajero
0,400 h 20,86 8,34Ayudante
1,000 % 3.500,82 35,01Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 3.535,83

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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9.1 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO METÁLICO EN APOYO EXTREMO DE VIGUETAS

CARGADERO, TIPOS "A1" Y "A2", PARA FORMACIÓN DE DINTEL DESCOLGADO DE LA FACHADA
NORTE EN HUECOS DE VENTANA; CONFORMADO POR: 
- PLETINA DE ACERO GALVANIZADO DE 6 MM DE ESPESOR, DE DIMENSIONES 350X70 MM,
FIJADA CON DOS TACOS EXPANSIVOS DE MÉTRICA 10 MM EN VIGA DE HORMIGÓN ARMADO;
- 2 VARILLAS ROSCADAS DE ACERO GALVANIZADO DE 8 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD
APROXIMADA DE 450 MM A AJUSTAR EN OBRA SEGÚN LA ALINEACIÓN DEFINITIVA DEL
CARGADERO, DISPUESTAS A UNA SEPARACIÓN DE UNOS 250 MM AJUSTABLE SEGÚN
ANCHURA DE LAS VIGUETAS QUE TENGAN QUE PASAR ENTRE MEDIAS DE LAS VARILLAS,
SOLDADAS POR SU EXTREMO SUPERIOR A LA CHAPA DE FIJACIÓN;
- CHAPÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 6 MM DE ESPESOR PLEGADO EN L DE DIMENSIONES
500X(150+70)MM, COLGADO DE LAS VARILLAS ANTERIORES, CON AJUSTE DE TUERCA Y
CONTRATUERCA, EN FORMACIÓN DE APOYO DE VIGUETAS;
- CHAPA DESPLEGADA DE ACERO GALVANIZADO 10-20-1,5 MM SOLDADA POR LA CARA
INFERIOR DEL CAHPÓN DE APOYO OCUPANDO TODA SU CARA INFERIOR, PARA FAVORECER
EL AGARRE DE LA TERMINACIÓN DE MORTERO DE CEMENTO; 
TODO SEGÚN DETALLE QUE FIGURA EN LOS PLANOS M.1 Y D.2 DE LA DOCUMENTACIÒN
GRÁFICA DEL PROYECTO; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILARES, PROTECCIONES A
ELEMENTOS ADYACENTES SI FUESEN NECESARIAS, NIVELADO Y AJUSTE DE LOS APOYOS,
RECORTE DE VARILLAS, SOLDADURAS, PROTECCIONES ANTIÓXIDO CON PINTURA DE MINIO O
METALIZADA EN ZONAS QUE LO NECESITEN, FIJACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL.
NOTA: LOS APOYOS A1 Y A2 SON SIMÉTRICOS

1,200 h 22,46 26,95Oficial primera
1,200 h. 20,35 24,42Peón ordinario
0,600 h 28,66 17,20Oficial 1ª cerrajero
0,600 h 20,86 12,52Ayudante cerrajero
1,000 ud 0,72 0,72Pequeño material
1,000 ud 39,70 39,70Apoyo extremo de cargadero
1,000 % 121,51 1,22Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 122,73

9.2 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO METÁLICO EN APOYO INTERMEDIO DE VIGUETAS
CARGADERO, TIPO "A3", PARA FORMACIÓN DE DINTEL DESCOLGADO DE LA FACHADA NORTE
EN HUECOS DE VENTANA; CONFORMADO POR: 
- PLETINA DE ACERO GALVANIZADO DE 6 MM DE ESPESOR, DE DIMENSIONES 350X70 MM,
FIJADA CON DOS TACOS EXPANSIVOS DE MÉTRICA 10 MM EN VIGA DE HORMIGÓN ARMADO;
- 2 VARILLAS ROSCADAS DE ACERO GALVANIZADO DE 8 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD
APROXIMADA DE 450 MM A AJUSTAR EN OBRA SEGÚN LA ALINEACIÓN DEFINITIVA DEL
CARGADERO, DISPUESTAS A UNA SEPARACIÓN DE UNOS 250 MM AJUSTABLE SEGÚN
ANCHURA DE LAS VIGUETAS QUE TENGAN QUE PASAR ENTRE MEDIAS DE LAS VARILLAS,
SOLDADAS POR SU EXTREMO SUPERIOR A LA CHAPA DE FIJACIÓN;
- CHAPÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 6 MM DE ESPESOR, DE DIMENSIONES 500X150 MM,
COLGADO DE LAS VARILLAS ANTERIORES, CON AJUSTE DE TUERCA Y CONTRATUERCA, EN
FORMACIÓN DE APOYO DE VIGUETAS;
- CHAPA DESPLEGADA DE ACERO GALVANIZADO 10-20-1,5 MM SOLDADA POR LA CARA
INFERIOR DEL CAHPÓN DE APOYO OCUPANDO TODA SU CARA INFERIOR, PARA FAVORECER
EL AGARRE DE LA TERMINACIÓN DE MORTERO DE CEMENTO; 
TODO SEGÚN DETALLE QUE FIGURA EN LOS PLANOS M.1 Y D.2 DE LA DOCUMENTACIÒN
GRÁFICA DEL PROYECTO; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILARES, PROTECCIONES A
ELEMENTOS ADYACENTES SI FUESEN NECESARIAS, NIVELADO Y AJUSTE DE LOS APOYOS,
RECORTE DE VARILLAS, SOLDADURAS, PROTECCIONES ANTIÓXIDO CON PINTURA DE MINIO O
METALIZADA EN ZONAS QUE LO NECESITEN, FIJACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL.

1,300 h 22,46 29,20Oficial primera
1,300 h. 20,35 26,46Peón ordinario
0,400 h 28,66 11,46Oficial 1ª cerrajero
0,400 h 20,86 8,34Ayudante cerrajero
1,000 ud 0,72 0,72Pequeño material
1,000 ud 36,20 36,20Apoyo intermedio de cargadero
1,000 % 112,38 1,12Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 113,50

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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10.1 M2 SUNINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJO EMISIVO BE4/16/33.1, CON

UN COEFICIENTE DE TRANSMISISÓN TÉRMICA <1,6 W/M2K, CONFORMADO POR: UNA LUNA
FLOAT INCOLORA DE 4 MM DE ESPESOR CON TRATAMIENTO CON CAPA DE BAJA EMISIVIDAD,
CÁMARA CON ARGÓN DE 16 MM DE ESPESOR Y VIDRIO LAMINADO INTERIOR 33/0,38MM FLOAT
INCOLORO /LAMINADO CON LÁMINA PVB(1X0,38 MM INCOLORA), SEGÚN DESPIECES QUE
FIGURAN EN EL PLANO M.1 DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO; CON FIJACIÓN
SOBRE CARPINTERÍA CON ACUÑADO MEDIANTE CALZOS DE APOYO PERIMETRALES Y
LATERALES, Y SELLADO EN FRÍO CON SILICONA NEUTRA, INCLUSO COLOCACIÓN DE
JUNQUILLOS, SEGÚN NTE-FVP. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.

0,500 h 22,64 11,32Oficial 1ª vidriería
1,010 m2 32,74 33,07D. acrista-BE4/16/33.1
7,000 m 0,95 6,65Sellado con silicona incolora
1,500 ud 0,72 1,08Pequeño material
1,000 % 52,12 0,52Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 52,64

10.2 M2 SUNINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJO EMISIVO DE SEGURIDAD
BE66.1/16/33.1, CON UN COEFICIENTE DE TRANSMISISÓN TÉRMICA <1,6 W/M2K, CONFORMADO
POR: VIDRIO LAMINADO EXTERIOR 66/0,38 FLOAT INCOLORO /LAMINADO CON LÁMINA
PVB(1X0,38 MM INCOLORA) Y TRATAMIENTO CON CAPA DE BAJA EMISIVIDAD, CÁMARA CON
ARGÓN DE 16 MM DE ESPESOR Y VIDRIO LAMINADO INTERIOR 33/0,38MM FLOAT INCOLORO
/LAMINADO CON LÁMINA PVB(1X0,38 MM INCOLORA), SEGÚN DESPIECES QUE FIGURAN EN EL
PLANO M.1 DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO; CON FIJACIÓN SOBRE
CARPINTERÍA CON ACUÑADO MEDIANTE CALZOS DE APOYO PERIMETRALES Y LATERALES, Y
SELLADOS EN FRÍO CON SILICONA, INCLUSO COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS, SEGÚN NTE-FVP.
MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.

0,550 h 22,64 12,45Oficial 1ª vidriería
1,010 m2 74,44 75,18D. acrista 66.1/16/33.1
7,000 m 0,95 6,65Sellado con silicona incolora
1,500 ud 0,72 1,08Pequeño material
1,000 % 95,36 0,95Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 96,31

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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11.1 Ud ENTRONQUE DESDE LAS EMBOCADURA DEL CANALÓN HASTA SU CONEXIÓN CON LA

BAJANTE DE PVC DE PLUVIALES EMPOTRADA EN EL CERRAMIENTO DE FACHADA,
UNE-EN-1453, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA,
COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES DE PVC, CONEXIONADO AL CANALÓN, FUNCIONANDO.  SEGÚN CTE-HS-5.

2,000 h 22,36 44,72Oficial 1ª fontanero calefactor
2,000 m 5,00 10,00Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm.
2,000 ud 3,08 6,16Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.
2,000 ud 1,50 3,00Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.
1,000 % 63,88 0,64Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 64,52

11.2 Ud MODIFICACIÓN DE CONDUCTO DE DESAGÜE DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO EN
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES O FECALES, EN INSTALACIÓN SUPERFICIAL,
SOBRE ZÓCALO DE PIEDRA DEL CERRAMIENTO DE LA FACHADA NORTE, DESPLAZÁNDOLO AL
EXTERIOR PARA SU UBICACIÓN SOBRE LA NUEVA TERMINACIÓN SATE DE LA FACHADA;
INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y SUPLEMENTOS EN LOS CONDUCTOS ACTUALES
PARA PERMITIR SU DESPLAZAMIENTO, DESMONTAJE, ACOPIO, LIMPIEZA Y MONTAJE DE LOS
PROTECTORES DE FUNDICIÓN ACTUALES, CON FIJACIONES ESPECIALES MEDIANTE VARILLA
ROSCADA Y PASADOR PARA SU FIJACIÓN AL SOPORTE DEL ALBAÑILERÍA ACTUAL SOBRE EL
SISTEMA SATE, SELLADOS, PEQUEÑO MATERIAL; CON CONEXIONADO A LA RED
PREEXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA TERMINADA Y PROBADA.

5,000 m 1,64 8,20Tubo de PVC-U tipo B , UNE-EN 1329-1 de 50 mm
4,000 pp 0,41 1,64Accesorios y soportes para tubo de PVC tipo B de 50

mm
4,000 h 22,59 90,36Oficial fontanero
4,000 h 22,63 90,52Oficial albañil
6,000 h 20,36 122,16Peón

20,000 ud 3,00 60,00Material ayudas albañilería
1,000 % 372,88 3,73Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 376,61

11.3 Ud MONTAJE DE RADIADOR PREEXISTENTE, PREVIAMENTE DESMONTADO Y LIMPIO EN PARTIDA
INDEPENDIENTE, INCLUSO CONEXIONADO CON ADAPTACIÓN DE LOS CONDUCTOS ACTUALES
QUE DEBERÁN SER SUPLEMENTADOS EN CADA RADIADOR, CON P.P. DE SOPORTES DE
ANCLAJE Y APOYO DE ACERO ZINCADO PARA EMPOTRAR EN SOPORTE DE ALBAÑILERÍA
ACTUAL SEPARANDO EL RADIADOR DEL NUEVO EMPANELADO DE MADER (UNOS 10 CM
RESPECTO DE SOPORTE DE FÁBRICA ORIGINAL); INCLUSO LLAVE Y DETENTOR EN LATÓN
CROMADO MATE, DOBLE REGLAJE CON VOLANTE PROTEGIDO CON CAPUCHÓN, PURGADOR
MANUAL, TAPONES, REDUCCIONES Y EMBELLECEDORES DE PLÁSTICO BLANCO EN SALIDA
DE TUBOS DE PARED. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CON
RECOPILACIÓN DE LOS RADIADORES DESMONTADOS, REPASO DE LOS MISMOS,
CONEXIONADO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y DOS COLOCACIONES, UNA PARA LA
REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y OTRA PREVIO DESMONTADO PARA PINTADO DE LOS
PARAMENTOS, CON VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
UNA VEZ MONTADOS LOS RADIADORES; CONSTRUIDO SEGUN, NTE/ICR-21-23, NORMAS DE LA
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y RITE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

4,000 ud 0,59 2,36Material complementario
20,000 ud 3,00 60,00Material ayudas albañilería
2,000 h 22,59 45,18Oficial calefactor
2,000 h 22,59 45,18Oficial fontanero
0,500 h 20,86 10,43Ayudante
1,000 % 163,15 1,63Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 164,78

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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11.4 Ud MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE ACTUALMENTE EN
SUPERFICIE DE LA FACHADA NORTE PARA SU ADECUACIÓN A LA NUEVA TERMINACIÓN SATE
DE LA FACHADA, DEJÁNDOLA OCULTA, EMPOTRADA EN AQUÉLLA, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN
DE CONDUCTO DE LA INTRODUCCIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO EN CONDUCTO
CORRUGADO DE PVC DE 25 MM DE DIÁMETRO, QUE QUEDARÍA EMBEBIDO ENLA CARA
INTERIOR DEL AISLANTE DE EPS; INCLUSO P.P. DE ADECUACIÓN DEL CABLEADO DE
ALIMENTACIÓN SI HICIERA FALTA Y PEQUEÑO MATERIAL.

2,000 h 22,62 45,24Oficial 1ª electricista
2,000 h 22,63 45,26Oficial albañil

10,000 ud 0,59 5,90Material complementario
1,000 % 96,40 0,96Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 97,36

11.5 Ud DESMONTAJE Y MONTAJE EN LA MISMA DE LA CAJA PERTENECIENTE A LA INSTALACIÓN DE
DETECCIÓN Y ALARMA SITUADA EN LA FACHADA NORTE, MANTENIENDO SU POSICIÓN
DESPLAZA AL EXTERIOR DE LA TERMINACIÓN SATE UNA VEZ EJECUTADA ESTA; INCLUYENDO
LA P.P. DE LA ADECUACIÓN DEL CABLERADO DE ALIMENTACIÓN SI HICIERA FALTA, Y
FIJACIONES ESPECIALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA SATE, A BASE DE VARILLA
ROSCADA Y PASADOR, AMBOS DE ACERO INOXIDABLE.

2,000 h 22,62 45,24Oficial 1ª electricista
2,000 h 20,26 40,52Ayudante electricista
4,000 ud 0,59 2,36Material complementario
1,000 % 88,12 0,88Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 89,00

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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12.1 M2 PINTURA MINERAL AL SILICATO SOBRE PARAMENTOS DE HORMIGON VISTO, FORMADA POR

LIMPIEZA DEL SOPORTE, APLICACION DE FIJADOR ESPECIFICO Y DOS MANOS DE PINTURA AL
SILICATO: CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPP-22; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA.

0,500 l 4,22 2,11Fijador mineral de fachadas
0,500 kg 8,70 4,35Pintura mineral al silicato
0,500 ud 0,34 0,17Pequeño material
0,080 h 24,63 1,97Oficial pintor
1,000 m2 5,39 5,39Montaje y desm. and. h<8 m.
1,000 d 0,05 0,05m2. alq. andamio acero galvanizado
0,080 h 20,36 1,63Peón
1,000 % 15,67 0,16Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 15,83

12.2 M2 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE YESO O
CEMENTO, FORMADA POR LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO,
NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO; SEGUN NTE/RPP-24. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

0,150 kg 7,48 1,12Pintura selladora
0,450 kg 3,08 1,39Pintura plástica
0,500 ud 0,34 0,17Pequeño material
0,180 h 24,63 4,43Oficial pintor
1,000 % 7,11 0,07Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 7,18

12.3 M PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SOBRE TUBERIAS, FORMADA POR LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE, IMPRIMACION Y DOS MANOS DE COLOR; SEGUN NTE/RPP-35. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

0,100 kg 2,68 0,27Minio de plomo
0,130 kg 10,18 1,32Esmalte sintético
0,060 l 1,89 0,11Disolvente
0,500 ud 0,34 0,17Pequeño material
0,150 h 24,63 3,69Oficial pintor
1,000 % 5,56 0,06Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 5,62

12.4 Ud PINTADO DE ELEMENTO DE RADIADOR, DE DIMENSIONES APROXIMADAS 150X80 CM A BASE
DE PINTURA ANTICALORICA FORMADA POR LIMPIEZA, DESENGRASADO Y DOS MANOS DE
ACABADO APLICADAS A PISTOLA SEGUN NTE/RPP-12. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

0,060 kg 8,04 0,48Esmalte resistente al calor
0,050 l 1,89 0,09Disolvente
0,500 ud 0,34 0,17Pequeño material
0,200 h 3,54 0,71Compresor para proyectar
1,000 h 24,63 24,63Oficial pintor
1,000 h 20,36 20,36Peón
1,000 % 46,44 0,46Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 46,90

12.5 M PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO
INFERIOR A 125 MM, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION FOSFATANTE
BICOMPONENTE PARA GALVANIZADOS, (WASH PRIMER) Y DOS MANOS DE ESMALTE GRASO
EN COLOR GRANATE (SIMILAR AL ESTADO ACTUAL); SEGUN NTE/RPP-36. MEDIDAS LA
LONGITUD REAL.

0,100 kg 9,66 0,97Imprim.fosf.bicomp.(Wash-Primer)
0,150 kg 5,39 0,81Esmalte graso
0,080 l 1,89 0,15Disolvente
0,500 ud 0,34 0,17Pequeño material
0,500 h 24,63 12,32Oficial pintor
1,000 % 14,42 0,14Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 14,56
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12.6 M PINTURA PLASTICA LISA SOBRE BAJANTE DE PVC DE DIAMETRO INFERIOR A 125 MM,
FORMADA POR LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA
MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO; SEGUN NTE/RPP-24. MEDIDA LA LONGITUD
REAL.

0,150 kg 7,48 1,12Pintura selladora
0,600 kg 3,08 1,85Pintura plástica
0,180 ud 0,34 0,06Pequeño material
0,400 h 24,63 9,85Oficial pintor
1,000 % 12,88 0,13Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 13,01

12.7 M BARNIZADO CARPINTERÍA DE MADERA INTERIOR O EXTERIOR CON BARNIZ SINTÉTICO CON
ACABADO MATE, DOS MANOS, SOBRE LISTÓN DE MADERA DE 70X20 MM.

0,100 h 22,46 2,25Oficial 1ª pintura
0,100 h 20,63 2,06Ayudante pintura
0,100 l 10,37 1,04Barniz sint. mate. int/ext
0,050 ud 1,07 0,05Pequeño material
1,000 % 5,40 0,05Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 5,45
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13.1 Ud LÍNEA DE VIDA A INSTALAR EN CUMBRERAS DE LA CUBIERTA; CON CABLE DE SEGURIDAD DE

8 MM. DE DIÁMETRO MÍNIMO 7X7 "37 KN", INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE: JUEGOS DE
ABSORBEDORES, ETIQUETA, APOYOS INTERMEDIOS, PIEZAS DE INICIO Y FINAL; ANCLADA EN
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DE LA VIGA DE CUMBRERA SIGUIENDO EN TODFO MOMENTO LA
DIRECTRIZA DE LA CUMBRERA; CON CARRO HORIZONTAL PARA 1 PERSONA. TODO
COMPLETO Y CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

1,000 Ml 2.241,93 2.241,93Cable seguridad inox 8mm.
6,000 ud 76,43 458,58Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 90 cm.
6,000 ud 14,07 84,42Punto de anclaje fijo

16,000 h 22,46 359,36Oficial primera
16,000 h. 20,35 325,60Peón ordinario
1,000 % 3.469,89 34,70Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 3.504,59

13.2 M3 RELLENOS CON TIERRA VEGETAL SELECCIONADA, DESINSECTADA Y EXENTA DE PIEDRAS,
INCLUSO EXTENDIDO EN TONGADAS DE 30 CM Y COMPACTADO CON PISON MECANICO
LIGERO, NIVELACION Y REFINO. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRA RELLENADO SEGUN
PERFILES TRANSVERSALES.

1,150 m3 21,07 24,23Tierra vegetal
0,100 h 9,01 0,90Rodillo vibrante manual 800 kg
0,200 h 20,36 4,07Peón
1,000 % 29,20 0,29Costes indirectos

Precio total por M3  .................................................. 29,49

13.3 M2 FORMACION DE CESPED PERMANENTE CON MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES DE 4
ESPECIES, INCLUSO CAVA DE LAS TIERRAS Y PREPARACION DEL TERRENO, EXTENDIDO Y
NIVELACION DE TIERRA VEGETAL, REFINO, SIEMBRA, MANTILLO, ABONOS, CONSERVACION,
RIEGOS Y PRIMERA SIEGA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

0,100 kg 5,64 0,56Mezcla de 4 semillas para césped
0,030 m3 25,28 0,76Mantillo
0,400 kg 1,17 0,47Abonos
0,030 h 22,46 0,67Oficial 1ª
0,030 h 20,36 0,61Peón
1,000 % 3,07 0,03Costes indirectos

Precio total por M2  .................................................. 3,10
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 Clasificación de residuos

14.1.1 M3 CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA, DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA, EN FRACCIONES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS; CON MEDIOS
MANUALES.

0,150 h. 20,35 3,05Peón ordinario
1,000 % 3,05 0,03Costes indirectos

Precio total por M3  .................................................. 3,08

14.1.2 M3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN INSTALACIÓN EXTERNA

0,150 h 22,46 3,37Oficial 1ª
1,000 % 3,37 0,03Costes indirectos

Precio total por M3  .................................................. 3,40

 Gestión de residuos de naturaleza no pétrea
14.2.1 Tn COSTE DE GESTIÓN, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN DEL RESIDUO DE MADERA, CON

CÓDIGO LER 17.02.01, POR UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN O VALORIZACIÓN. SIN
INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGÚN OPERACIÓN ENUMERADA R13 DE ACUERDO CON LA
ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORACIÓN Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

1,000 Tn 25,00 25,00Residuo código LER 17.02.01 madera
1,000 % 25,00 0,25Costes indirectos

Precio total por Tn  .................................................. 25,25

14.2.2 Tn COSTE DE GESTIÓN, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN  DEL RESIDUO DE VIDRIO, CON
CÓDIGO LER 17.02.02, POR UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN O VALORIZACIÓN. SIN
INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGÚN OPERACIÓN ENUMERADA R13 DE ACUERDO CON LA
ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORACIÓN Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

1,000 Tn 72,00 72,00Residuo código LER 17.02.02 vidrio
1,000 % 72,00 0,72Costes indirectos

Precio total por Tn  .................................................. 72,72

14.2.3 Tn COSTE DE GESTIÓN, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN  DEL RESIDUO DE PLÁSTICO, CON
CÓDIGO LER 17.02.03, POR UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN O VALORIZACIÓN. SIN
INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGÚN OPERACIÓN ENUMERADA R13 DE ACUERDO CON LA
ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORACIÓN Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

1,000 Tn 72,00 72,00Residuo código LER 17.02.03 plástico
1,000 % 72,00 0,72Costes indirectos

Precio total por Tn  .................................................. 72,72

14.2.4 Tn COSTE DE GESTIÓN, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN  DEL RESIDUO DE METALES
MEZCLADOS, CON CÓDIGO LER 17.04.07, POR UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN O
VALORIZACIÓN. SIN INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGÚN OPERACIÓN ENUMERADA R13
DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE
VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

1,000 Tn 0,01 0,01Residuo código LER 17.04.07 metales mezclados

Precio total por Tn  .................................................. 0,01
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14.2.5 Tn COSTE DE GESTIÓN, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN  DEL RESIDUO DE MATERIALES A
BASE DE YESO, CON CÓDIGO LER 17.06.04, POR UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN O
VALORIZACIÓN. SIN INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGÚN OPERACIÓN ENUMERADA R13
DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE
VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

1,000 Tn 72,00 72,00Residuo código LER 17.06.04 materiales de
aislamiento no peligrosos

1,000 % 72,00 0,72Costes indirectos

Precio total por Tn  .................................................. 72,72

14.2.6 Tn COSTE DE GESTIÓN, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN  DEL RESIDUO DE MATERIALES DE
OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO LER 17.09.04, POR UN
GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE, PARA SU
REUTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN O VALORIZACIÓN. SIN INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE.
SEGÚN OPERACIÓN ENUMERADA R13 DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002 POR LA
QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

1,000 Tn 72,00 72,00Residuo código LER 17.09.04 otros residuos de
construcción y demolición

1,000 % 72,00 0,72Costes indirectos

Precio total por Tn  .................................................. 72,72

14.2.7 Tn COSTE DE GESTIÓN, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN  DEL RESIDUO DE PAPEL Y CARTÓN,
CON CÓDIGO LER 20.01.01, POR UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN O
VALORIZACIÓN. SIN INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGÚN OPERACIÓN ENUMERADA R13
DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE
VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

1,000 Tn 0,10 0,10Residuo código LER 20.01.01 papel y cartón

Precio total por Tn  .................................................. 0,10

 Gestión de residuos de naturaleza pétrea
14.3.1 Tn COSTE DE GESTIÓN, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN  DEL RESIDUO DE HORMIGÓN, CON

CÓDIGO LER 17.01.01, POR UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN O VALORIZACIÓN. SIN
INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGÚN OPERACIÓN ENUMERADA R13 DE ACUERDO CON LA
ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORACIÓN Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

1,000 Tn 20,00 20,00Residuo código LER 17.01.01 hormigón
1,000 % 20,00 0,20Costes indirectos

Precio total por Tn  .................................................. 20,20

14.3.2 Tn COSTE DE GESTIÓN, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN  DEL RESIDUO DE MEZCLA DE
HORMIGÓN, LADRILLOS Y MATERIAL CERÁMICO, CON CÓDIGO LER 17.01.07, POR UN GESTOR
FINAL AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE, PARA SU
REUTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN O VALORIZACIÓN. SIN INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE.
SEGÚN OPERACIÓN ENUMERADA R13 DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002 POR LA
QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

1,000 Tn 28,10 28,10Residuo código LER 17.01.07 mezcla horm., lad. y
mat. cer.

1,000 % 28,10 0,28Costes indirectos

Precio total por Tn  .................................................. 28,38
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14.3.3 Tn COSTE DE GESTIÓN, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN  DEL RESIDUO DE ROCAS NO
CONTAMINANTES, CON CÓDIGO LER 17.05.04, POR UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN O
VALORIZACIÓN. SIN INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGÚN OPERACIÓN ENUMERADA R13
DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE
VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

1,000 Tn 20,00 20,00Residuo código LER 17.05.04 rocas no contaminantes
1,000 % 20,00 0,20Costes indirectos

Precio total por Tn  .................................................. 20,20

 Gestión de residuos potencialmente peligrosos
14.4.1 Tn COSTE DE GESTIÓN, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN  DE RESIDUOS DE BASURAS

GENERADAS EN OBRA, CON CÓDIGO LER 20.03.01, PARA SU ELIMINACIÓN EN VERTEDERO
AUTORIZADO. SIN INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE.

1,000 Tn 21,79 21,79Residuo código LER 20.03.01 basuras generadas en
obra

1,000 % 21,79 0,22Costes indirectos

Precio total por Tn  .................................................. 22,01

14.4.2 Tn COSTE DE GESTIÓN, CANON Y TASA DE VERTIDO DE TN  DE OTROS RESIDUOS
POTENCIALMENTE PELIGROSO, CON CÓDIGO LER 17.09.03, POR UN GESTOR FINAL
AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE, PARA SU REUTILIZACIÓN,
RECUPERACIÓN O VALORIZACIÓN. SIN INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE. SEGÚN OPERACIÓN
ENUMERADA R13 DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS
OPERACIONES DE VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

1,000 Tn 250,00 250,00Residuo código LER 17.09.03 otros potencialmente
pelligrosos

1,000 % 250,00 2,50Costes indirectos

Precio total por Tn  .................................................. 252,50

 Contenedores y transportes
14.5.1 Ud SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CONTENEDOR DE RCD DE 2-5 M3 POR TRANSPORTISTA

AUTORIZADO (POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CORRESPONDIENTE), COLOCADO A PIE DE CARGA.

1,000 Ud 24,00 24,00Servicio de colocación de contenedores, 2-5-m3
1,000 % 24,00 0,24Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 24,24

14.5.2 Ud SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDOR DE RCD DE 5 M3 POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CORRESPONDIENTE), COLOCADO A PIE DE CARGA; INCLUSO TRANSPORTE AL CENTRO DE
RECICLAJE O DE TRANSFERENCIA.

1,000 Ud 60,00 60,00Servicio de recogida y entrega de contenedores, 5 m3
1,000 % 60,00 0,60Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 60,60

14.5.3 Ud SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDOR DE RCD DE 2 M3 POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CORRESPONDIENTE), COLOCADO A PIE DE; INCLUSO TRANSPORTE AL CENTRO DE
RECICLAJE O DE TRANSFERENCIA.

1,000 Ud 50,00 50,00Servicio de recogida y entrega de contenedores, 2 m3
1,000 % 50,00 0,50Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 50,50
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14.5.4 Ud SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE SACO DE RCD DE 1,5 M3 POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CORRESPONDIENTE), COLOCADO A PIE DE CARGA; INCLUSO TRANSPORTE AL CENTRO DE
RECICLAJE O DE TRANSFERENCIA; INCLUYENDO EL ALQUILER MENSUAL DEL SACO.

1,000 Ud 35,00 35,00Servicio de recogida y entrega de saco, 1,5 m3
1,000 % 35,00 0,35Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 35,35

14.5.5 Ud SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE BIDÓN PARA RP DE 60 L, POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CORRESPONDIENTE), COLOCADO A PIE DE CARGA; INCLUSO TRANSPORTE AL CENTRO DE
RECICLAJE O DE TRANSFERENCIA.

1,000 Ud 35,00 35,00Servicio de recogida y entrega de bidón, 60 l
1,000 % 35,00 0,35Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 35,35

14.5.6 Ud CARGA Y TRANSPORTE POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE) DE RESIDUOS PELIGROSOS
HASTA DESTINO FINAL (BIEN CENTRO DE TRANSFERENCIA O PLANTA DE TRATAMIENTO)
HASTA UNA CARGA MÁXIMA DE 2,00 TONELADAS DE PESO MÁXIMO AUTORIZADO, DE CARGA
COMPARTIDA CON OTROS CENTROS DE PRODUCCIÓN (OBRAS); INCLUSO ALQUILER
MENSUAL DEL BIDÓN O BIG-BAGS Y CARGA CON MÁQUINA ELEVADORA DE LOS MISMOS
COLOCADOS PREVIAMENTE SOBRE PALETS. EL PRECIO YA INCLUYE LOS TRÁMITES
DOCUMENTALES QUE ESTABLECE LA NORMATIVA. (REAL DECRETO 833/1988, DE 20 DE JULIO).

1,000 Ud 250,00 250,00Carga y transp. de RP, hast a2 Tn , compartido
1,000 % 250,00 2,50Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 252,50

14.5.7 Mes COSTE MENSUAL POR EL ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD NO PELIGROSO DE 5 M3,
COLOCADO A PIE DE CARGA O EN RECINTO DE RESIDUOS DE LA OBRA.

1,000 Mes 60,00 60,00Alquiler de contenedor de RCD NP, 5 m3
1,000 % 60,00 0,60Costes indirectos

Precio total por Mes  .............................................… 60,60

14.5.8 Mes COSTE MENSUAL POR EL ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD NO PELIGROSO DE 2 M3,
COLOCADO A PIE DE CARGA O EN RECINTO DE RESIDUOS DE LA OBRA.

1,000 Mes 50,00 50,00Alquiler de contenedor de RCD NP, 2 m3
1,000 % 50,00 0,50Costes indirectos

Precio total por Mes  .............................................… 50,50

14.5.9 Mes COSTE MENSUAL POR EL ALQUILER DE BIDÓN DE RCD PARA RESIDUOS PELIGROSOS DE 60 L,
COLOCADO A PIE DE CARGA EN OBRA O EN RECIENTO DE RESIDUOS.

1,000 Mes 20,55 20,55Alquiler de bidón RCD peligrosos, 60 l
1,000 % 20,55 0,21Costes indirectos

Precio total por Mes  .............................................… 20,76
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 Protecciones personales

15.1.1 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO (AMORTIZABLES EN 1
USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

1,000 ud 24,44 24,44Par botas de seguridad
1,000 % 24,44 0,24Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 24,68

15.1.2 Ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA COLOR VERDE (AMORTIZABLES EN 1 USO).  CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

1,000 ud 8,21 8,21Par botas altas de agua (verdes)
1,000 % 8,21 0,08Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 8,29

15.1.3 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE CABEZA AJUSTABLE POR MEDIO DE RUEDA DENTADA,
PARA USO NORMAL Y ELÉCTRICO HASTA 440 V. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

1,000 ud 9,99 9,99Casco seguridad con rueda
1,000 % 9,99 0,10Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 10,09

15.1.4 Ud ARNÉS DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL, TORSAL Y LATERAL PARA TRABAJOS DE
PODA, FABRICADO CON CINTA DE NYLON DE 45 MM. Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO
INOXIDABLE, AMORTIZABLE EN 5 OBRAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361 + EN 358.  S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

0,200 ud 127,51 25,50Arnés poda

Precio total por Ud  .................................................. 25,50

15.1.5 Ud GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPAÑABLES, PANORÁMICAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

0,333 ud 2,44 0,81Gafas antipolvo
1,000 % 0,81 0,01Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 0,82

15.1.6 Ud PAR DE GUANTES DE LONA REFORZADOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

1,000 ud 3,03 3,03Par guantes lona reforzados
1,000 % 3,03 0,03Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 3,06

15.1.7 Ud PAR DE GUANTES DE GOMA LÁTEX ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

1,000 ud 1,04 1,04Par guantes de goma látex anticorte
1,000 % 1,04 0,01Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 1,05

15.1.8 Ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

0,333 ud 10,14 3,38Mandil cuero para soldador
1,000 % 3,38 0,03Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 3,41

Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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15.1.9 Ud MASCARILLA DE CELULOSA DESECHABLE PARA TRABAJOS EN AMBIENTE CON POLVO Y
HUMOS.

1,000 ud 0,86 0,86Mascarilla celulosa desechable
1,000 % 0,86 0,01Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 0,87

15.1.10 Ud PANTALLA DE SEGURIDAD DE CABEZA, PARA SOLDADOR, DE FIBRA VULCANIZADA, CON
CRISTAL DE 110 X 55 MM., (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

0,200 ud 11,91 2,38Pantalla seguridad cabeza soldador
1,000 % 2,38 0,02Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 2,40

15.1.11 Ud PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

0,333 ud 7,03 2,34Par polainas para soldador
1,000 % 2,34 0,02Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 2,36

15.1.12 Ud PAR DE RODILLERAS AJUSTABLES DE PROTECCIÓN ERGONÓMICA (AMORTIZABLES EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

0,333 ud 6,44 2,14Par rodilleras
1,000 % 2,14 0,02Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 2,16

15.1.13 Ud TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC, (AMORTIZABLE EN UN USO).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

1,000 ud 8,78 8,78Traje impermeable 2 p. PVC
1,000 % 8,78 0,09Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 8,87

15.1.14 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN (AMORTIZABLE EN UN USO).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

1,000 ud 21,59 21,59Mono de trabajo poliéster-algodón
1,000 % 21,59 0,22Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 21,81

15.1.15 Ud FAJA PROTECCIÓN LUMBAR (AMORTIZABLE EN 4 USOS). CERTIFICADO CE EN385. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

0,250 ud 21,21 5,30Faja protección lumbar
1,000 % 5,30 0,05Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 5,35

15.1.16 Ud PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN (AMORTIZABLES
EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

0,333 ud 38,32 12,76Par botas aislantes 5.000 V.
1,000 % 12,76 0,13Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 12,89

 Protecciones colectivas

Anejo de justificación de precios
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15.2.1 M ALQUILER DE VALLA REALIZADA CON PANELES PREFABRICADOS DE 3.50X2,50 M. DE ALTURA,
ENREJADOS DE 80X150 MM. Y D=8 MM. DE ESPESOR, SOLDADO A TUBOS DE D=40 MM Y 1,50
MM. DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN
PREFABRICADO SEPARADOS CADA 3,50 M.; INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN, P.P. DE
PUERTAS, CONSIDERANDO UN TIEMPO MÍNIMO DE 6 MESES DE ALQUILER, INCLUSO MONTAJE
Y DESMONTAJE. S/ R.D. 486/97.

0,010 h 20,86 0,21Ayudante
0,010 h. 20,35 0,20Peón ordinario
1,000 m. 1,82 1,82Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m.
1,000 % 2,23 0,02Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 2,25

15.2.2 M CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.

0,050 h. 20,35 1,02Peón ordinario
1,100 m. 0,07 0,08Cinta balizamiento bicolor 8 cm.
1,000 % 1,10 0,01Costes indirectos

Precio total por M  .................................................. 1,11

15.2.3 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO DE 50X30 CM., FIJADA
MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D.
485/97.

0,150 h. 20,35 3,05Peón ordinario
0,330 ud 5,47 1,81Placa informativa PVC 50x30
1,000 % 4,86 0,05Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 4,91

15.2.4 Ud SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE TUBULAR,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.

0,150 h 20,86 3,13Ayudante
0,200 ud 49,96 9,99Señal triang. L=70 cm.reflex. EG
0,200 ud 22,62 4,52Caballete para señal D=60 L=90,70
1,000 % 17,64 0,18Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 17,82

15.2.5 ud EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG.
DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON
DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

0,100 h. 20,35 2,04Peón ordinario
1,000 ud 28,25 28,25Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B
1,000 % 30,29 0,30Costes indirectos

Precio total por ud  .................................................. 30,59

 Instalaciones de higiene y bienestar

Anejo de justificación de precios
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15.3.1 Mes ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS-VESTUARIOS DE OBRA DE
8,30X2,45X2,63 M DE 20,33 M2 DE SUPERFICIE. ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES
CONFORMADOS EN FRÍO Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PRELACADA, CON
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y MANTA DE FIBRA DE VIDRIO. REVESTIMIENTO
DE PVC EN SUELO Y TABLERO DE AGLOMERADO DEMETALEX EN PAREDES. VENTANA DE
0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON PERSIANAS, REJA Y LUNA DE 6 MM.
Y DOS RESPIRADORES EN LA PARTE TRASERA. CON CALENTADOR DE AGUA DE 50 L. PLATO
DE DUCHA, INODORO, AMBOS EN CABINA Y LAVAMANOS CERÁMICO CON TRES GRIFOS, CON
PUERTA DE MADERA EN CABINA INODORO Y DUCHA. TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y
RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES; INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MONOFÁSICA 220 V. CON AUTOMÁTICO Y TOMA DE AGUA. INCLUSO P.P. DE TRANSPORTE,
ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

0,090 h. 20,35 1,83Peón ordinario
1,000 ud 186,02 186,02Alq. caseta pref. aseo 4,00x2,30
1,000 ud 12,54 12,54Transp.entr.y rec.1 módulo
1,000 % 200,39 2,00Costes indirectos

Precio total por Mes  .............................................… 202,39

15.3.2 Mes ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 8,30X2,45X2,45
M. DE 20,33 M2 DE SUPERFICIE. ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES
CONFORMADOS EN FRÍO Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PRELACADA,
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO
MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA
REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX
LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y
POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN
TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA Y CON
POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO
CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V.,
TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y
PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). INCLUSO P.P. DE
TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

0,090 h. 20,35 1,83Peón ordinario
1,000 ud 164,05 164,05Alq. caseta comedor 7,92x2,45
1,000 ud 12,54 12,54Transp.entr.y rec.1 módulo
1,000 % 178,42 1,78Costes indirectos

Precio total por Mes  .............................................… 180,20

15.3.3 Mes MES DE ALQUILER  DE CASETA PREFABRICADA PARA UN DESPECHO DE  OFICINA EN OBRA
DE 5,98X2,45X2,45 M. DE 14,65 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA
PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON
TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA REFORZADA CON
PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE
AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON
APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL.  PUERTA DE 0,8X2 M.,
DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE
Y CERRADURA.  VENTANA ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO
GALVANIZADO. CON MESAS Y SILLAS NECESARIAS PARA PODER DESARROLLAR LAS
LABORES PROPIAS DE LA OFICINA, ASÍ COMO LAS REUNIONES DE LAS VISITAS DE OBRA.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40
W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150
KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D.
486/97.

0,090 h. 20,35 1,83Peón ordinario
1,000 ud 121,44 121,44Alq. mes caseta oficina 5,98x2,45
0,090 ud 12,54 1,13Transp.entr.y rec.1 módulo
1,000 % 124,40 1,24Costes indirectos

Precio total por Mes  .............................................… 125,64

Anejo de justificación de precios
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15.3.4 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUADRO
GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4 MM2. DE TENSIÓN NOMINAL 750 V.,
INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE
APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

1,000 h. 20,23 20,23Oficial 1ª electricista
25,000 m. 3,08 77,00Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.
1,000 % 97,23 0,97Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 98,20

15.3.5 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE LA RED GENERAL MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M., REALIZADA CON TUBO DE
POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 10 ATMÓSFERAS DE
PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE
POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN,
TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO.

1,000 ud 86,87 86,87Acometida prov. fonta.a caseta
1,000 % 86,87 0,87Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 87,74

15.3.6 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE OBRA A LA RED GENERAL
MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M., FORMADA POR: ROTURA DEL PAVIMENTO
CON COMPRESOR, EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE SANEAMIENTO EN TERRENOS DE
CONSISTENCIA DURA, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA DE ENCHUFE DE
CAMPANA, CON JUNTA DE GOMA DE 20 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE
LA ACOMETIDA Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA H-150, SIN INCLUIR
FORMACIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

1,000 ud 417,57 417,57Acometida prov. sane.a caseta
1,000 % 417,57 4,18Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 421,75

15.3.7 Ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, DE 40X50 CM INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

0,100 h. 20,35 2,04Peón ordinario
1,000 ud 11,91 11,91Espejo vestuarios y aseos
1,000 % 13,95 0,14Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 14,09

15.3.8 Ud DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD, CON DOSIFICADOR DE
JABÓN COLOCADA (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

0,100 h. 20,35 2,04Peón ordinario
0,330 ud 25,28 8,34Jabonera industrial 1 l.
1,000 % 10,38 0,10Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 10,48

15.3.9 Ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCADO, (AMORTIZABLE
EN 3 USOS).

0,100 h. 20,35 2,04Peón ordinario
0,330 ud 29,05 9,59Portarrollos indust.c/cerrad.
1,000 % 11,63 0,12Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 11,75

15.3.10 Ud CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL DE 1500 W. INSTALADO. (AMORTIZABLE EN 5 USOS)

0,200 ud 42,89 8,58Radiador eléctrico 1500 W.
1,000 % 8,58 0,09Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 8,67

Anejo de justificación de precios
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15.3.11 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M. DE ALTURA EN ACERO
LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y ANTICORROSIVO, CON PINTURA
SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO PERCHA, LAMAS DE VENTILACIÓN EN
PUERTA, COLOCADA, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

0,100 h. 20,35 2,04Peón ordinario
0,330 ud 72,31 23,86Taquilla metálica individual
1,000 % 25,90 0,26Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 26,16

15.3.12 Ud PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS DE OBRA, COLOCADA.

0,100 h. 20,35 2,04Peón ordinario
1,000 ud 2,79 2,79Percha para aseos o duchas
1,000 % 4,83 0,05Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 4,88

15.3.13 Ud MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS,
(AMORTIZABLE EN 4 USOS).

0,100 h. 20,35 2,04Peón ordinario
0,250 ud 169,90 42,48Mesa melamina para 10 personas
1,000 % 44,52 0,45Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 44,97

15.3.14 Ud BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, (AMORTIZABLE EN 2 USOS).

0,100 h. 20,35 2,04Peón ordinario
0,500 ud 84,78 42,39Banco madera para 5 personas
1,000 % 44,43 0,44Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 44,87

15.3.15 Ud HORNO MICROONDAS DE 18 LITROS DE CAPACIDAD, CON PLATO GIRATORIO INCORPORADO
(AMORTIZABLE EN 5 USOS).

0,100 h. 20,35 2,04Peón ordinario
0,200 ud 106,94 21,39Horno microondas 18 l. 700W
1,000 % 23,43 0,23Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 23,66

 Medicina preventiva y primeros auxilios
15.4.1 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO, PINTADO AL HORNO

CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SEIGRAFÍA DE CRUZ. COLOR BLANCO, CON
CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADO.

0,100 h. 20,35 2,04Peón ordinario
1,000 ud 63,94 63,94Botiquín de urgencias
1,000 ud 52,56 52,56Reposición de botiquín
1,000 % 118,54 1,19Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 119,73

15.4.2 Ud REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE URGENCIA.

1,000 ud 52,56 52,56Reposición de botiquín
1,000 % 52,56 0,53Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 53,09

 Formación y mantenimiento

Anejo de justificación de precios
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15.5.1 Ud COSTO MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO
UNA REUNIÓN AL MES DE DOS HORAS Y FORMADO POR UN TÉCNICO CUALIFICADO EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, DOS TRABAJADORES CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 2ª O
AYUDANTE Y UN VIGILANTE CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª.

1,000 ud 37,32 37,32Costo mensual Comité seguridad
1,000 % 37,32 0,37Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 37,69

15.5.2 Ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA,
CONSIDERANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª.

1,000 ud 65,62 65,62Costo mensual de conservación
1,000 % 65,62 0,66Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 66,28

15.5.3 Ud COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO
UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

1,000 ud 73,60 73,60Costo mens. formación seguridad
1,000 % 73,60 0,74Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 74,34

Anejo de justificación de precios
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Obras varias para la implantación de aulas de dos años   IV.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CEIP Txingudi-Irungo Ikastola HLHI. Irún.  

 
Propiedad: Departamento de Educación del Gobierno Vasco Redactor: R.Azurmendi  (arquitecto); Iñaki Iragorri (arquitecto colaborador) 

 

 
 

 
IV.4.- HOJA RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 



Obras varias para la implantación de aulas de dos años   IV.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CEIP Txingudi-Irungo Ikastola HLHI. Irún.  

 
Propiedad: Departamento de Educación del Gobierno Vasco Redactor: R.Azurmendi  (arquitecto); Iñaki Iragorri (arquitecto colaborador) 

 

 
IV.4.- HOJA RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

 
                  Capítulos                                                                                                                           Euros 
CAP. 1 ACTUACIONES PREVIAS 31.101,66 
CAP. 2 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 19.115,00 
CAP. 3 ALBAÑILERIA 33.849,72 
CAP. 4 TERMINACIONES DE FACHADA 97.899,49 
CAP. 5 PAVIMENTOS 991,70 
CAP. 6 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS 5.611,36 
CAP. 7 CARPINTERIA DE MADERA 3.321,82 
CAP. 8 CARPINTERIA DE ALUMINIO 64.165,78 
CAP. 9 HERRERIA 3.589,60 
CAP. 10 VIDRIERIA 13.569,96 
CAP. 11 INSTALACIONES 1.351,13 
CAP. 12 PINTURA 9.743,25 
CAP. 13 DECORACIÓN, COMPLEMENTOS Y VARIOS 4.516,51 
CAP. 14 GESTION DE RESIDUOS 5.072,62 
CAP. 15 SEGURIDAD Y SALUD 7.180,57 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 301.080,17 € 
13% GASTOS GENERALES (s/Total PEM) 39.140,42 € 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL (s/Total PEM) 18.064,81 € 
TOTAL SUMA: 358.285,40 € 
 
21% IVA (s/ Total SUMA) 75.239,93 € 
PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATA 433.525,34 € 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE CONTROL DE CALIDAD 1.890,74 € 

 
 
  
 
 
 
 

En Donostia – San Sebastián, mayo de 2.019. 
 
 

El arquitecto: 
 
 
 
 
 
 
 

 RAMON AZURMENDI    
Colegiado del COAVN nº: 1.733       
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