OBRAS PARA LA ELIMINACJON DE LA INTRUSION DE AGUA MARINA EN LA RED DE SANEAMIENTO:
MODIFICACION DE LA RED EN LA ZONA DE PIO XIl EN SAN SEBASTIAN

DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO






OBRAS PARA LA ELIMINACJON DE LA INTRUSION DE AGUA MARINA EN LA RED DE SANEAMIENTO:
MODIFICACION DE LA RED EN LA ZONA DE PIO XIl EN SAN SEBASTIAN

iNDICE

1.- MEDICIONES

2.- CUADRO DE PRECIOS

3.- PRESUPUESTO

4.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO






OBRAS PARA LA ELIMINACJON DE LA INTRUSION DE AGUA MARINA EN LA RED DE SANEAMIENTO:
MODIFICACION DE LA RED EN LA ZONA DE PIO XIl EN SAN SEBASTIAN

1.- MEDICIONES

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO






MEDICIONES ~ b
Obras para eliminacion de intrusién de agua marina en red saneamiento: modificacion de red en Pio Xl 0 n 0 f e

urak [) aguas

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
01 RECRECIDO GALERIA
LIMPZCOL M  Limpieza de colector visitable

Limpieza de colector visitable eliminando la totalidad de
los residuos existentes, incluyendo apertura y limpieza
de arquetas, ventilacion, comprobacion de indices de
peligrosidad, utilizacién de equipos autonomos de traba-
jo especificos para trabajos confinados, revision final,
retirada de residuos a vertedero autorizado y canon de
vertido. Totalmente terminado.

PK
0,00/33,00 1 33,00 33,00
33,00/51,90 1 18,90 18,90
51,90/78.60 1 26,70 26,70
78,60/111,20 1 32,60 32,60
111.20/121,30 1 10,10 10,10
121,30122,90 1 1,60 1,60
Incorporacién Pk-51,90 1 2,00 2,00
Varios (10%) 1 12,50 12,50
137,40

RECRHNE20 M3 Hormigén HM-30 en recrecido interior galeria

Hormigon HM-30 con cemento [I/A/42,5 N/SRC en re-
crecido de nivelaciéon de solera, en interior de galeria, in-
cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, fratasado, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a
presion y medios auxiliares.

PK
0,00/33,00 1 33,000 0,163 2,690 (C+D)/2
33,00/51,90 1 18,900 0,294 0,389 6,454 (C+D)/2
51,90/78.60 1 26,700 0614 0,824 19,197 (C+D)/2
78,60/111,20 1 32,600 0824 1,202 33,024 (C+D)/2
111.20/121,30 1 10,100 1,202 1,307 12,670 (C+D)/2
121,30122,90 1 1,600 1,307 1,307 2,091 (C+D)2
Medias cafias 1 1,000
0,00/33,00 1 33,000 0,950 0,050 0,784 .5
33,00/51,90 1 18,900 0,950 0,050 0,449 .5
51,90/78.60 1 26,700 1,500 0,100 2,003 .5
78,60/111,20 1 32,600 1,500 0,100 2445 5
111.20/121,30 1 10,100 1,500 0,100 0,758 .5
121,30122,90 1 1,600 1,500 0,100 0,120 .5
Incorporacion Pk-51,90 1 2,000 1,000 0,450 0,900
Tapones 2 2,000 4,000
Varios (10%) 1 8,415 8,415

97,00

RCREGIS UD Recuperacion registro P2 en calzada

Recuperacion de tapa de registro P2 oculta bajo aglo-
merado, consistente en localizacion de la misma, pica-
do de tapa y marco existente, suministro, nivelacion y
anclaje de nueva tapa tipo Brio-7 D400 o similar (homo-
logada por el Ayuntamiento de San Sebastian), asi co-
mo toda la pavimentacion necesaria para su correcto
acabado. Totalmente terminada.

Registro P2 1 1,00

1,00
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copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
LFBD0010 M2 Encofrado oculto
Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y poste-
rior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostra-
mientos, distanciadores y todos los medios auxiliares
necesarios para su estabilidad y adecuada ejecucion.
Cierres 1 1,00 0,30 0,30
1 1,50 0,50 0,75
2 1,50 0,50 150
2 1,50 0,80 2,40
Tapones 2 1,50 1,50 4,50
Varios 1 0,95 0,95
10,40
EEJA102C UD Pate de acero con polipropileno
Suministro y colocacién de pate de acero @25 y 30 cm
de ancho, con forro de polipropileno, incluso p.p. de to-
do tipo de materiales y medios auxiliares. Totalmente
colocada y rematada.
10 10,00
10,00
DESVQ UD Desvio provisional de caudales durante la obra
Desvio provisional de caudales, durante el periodo de
ejecucion de las obras en el interior de la galeria, que in-
cluye tuberia flexible, ataguias y todos los medios auxi-
liares necesarios.
1 1,00
1,00
02 RAMAL IMPULSION M.D. RiO URUMEA
02.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS
BBHF0100 M2 Demolicién todo tipo pavimento
Demolicién de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
das, incluso, base de hormigodn, p.p. de cortes laterales,
retirada de escombros y carga.
Arqueta rotura actual 1 2,00 2,00 4,00
Tramo FD100 1 18,00 2,00 36,00
1 13,00 2,00 26,00
1 6,00 2,00 12,00
Tramo PVC315 1 4,00 2,00 8,00
86,00
DEMARQ UD Demolicién de arqueta existente
Demolicién de arqueta de hormigdn armado existente
de dimensiones 0,80x0,80 m, por medios manuales o
mecanicos, incluso premarcaje y corte previo, retirada
de escombros y carga.
Arqueta rotura actual 1 1,00
1,00
CATA UD Cata para localizacion de servicios

Cata para localizacion de servicios.

6 6,00
2 2,00

8,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
BNLB0250 M3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavacion en zanjas y pozos, en cualquier tipo de te-
rreno, hasta cualquier profundidad, realizada con me-
dios mecanicos, incluso demolicion de obras de fabrica
enterradas, carga, asi como parte proporcional de enti-
bacién ligera y semicuajada, agotamiento en caso ne-
cesario y refuerzo de cruces o paralelismos con servi-
cios.
Tramo FD100 1 18,00 0,80 1,10 15,84
1 7,00 080 1,10 6,16
1 7,00 0,80 1,10 6,16
Cajeo refuerzo hormigén 1 13,00 3,00 0,30 11,70
1 6,00 1,00 0,30 1,80
Tramo PVC315 1 4,00 100 1,20 4,80
Cajeo refuerzo hormigén 1 4,00 1,00 0,30 1,20
47,66
SUPLZANCAR M  Suplemento de zanja en cruce de carreteras
Suplemento de excavacion en zanja en cruce de carre-
teras que incluye sefializacién necesaria, pérdidas de
rendimiento, trabajos en horario nocturno y todos los
medios auxiliares necesarios.
CALZADA
Tramo FD100 1 15,00 15,00
Tramo PVC315 1 4,00 4,00
19,00
BRLZ8020 M3 Relleno zanja arena caliza cantera
Relleno de zanja con arena caliza procedente de cante-
ra, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y
compactado.
Tramo FD100 1 18,00 0,80 0,40 5,76
1 7,00 0,80 0,40 2,24
1 7,00 0,80 0,40 2,24
Tramo PVC315 1 4,00 100 060 2,40
12,64
LDBJ0010 M3 Hormigén HNE-20/B/20
Hormigon HNE-20/B/20 en cualquier clase de elemen-
to, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo
en caso necesario, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a presion y
medios auxiliares.
Conexién FD 1 1,00 100 080 0,80
3 3,00
3,80
BRLZ007C M3 Rell. zan/tras zahorra 98%
Relleno de zanja con zahorra artificial 98% proctor nor-
mal, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado
y compactado.
Tramo FD100 1 18,00 0,80 0,40 5,76
1 7,00 0,80 0,40 2,24
1 7,00 0,80 0,40 2,24
Tramo PVC315 1 4,00 100 040 1,60

11,84




MEDICIONES

Obras para eliminacion de intrusién de agua marina en red saneamiento: modificacion de red en Pio Xl

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

02.02
FD100SA64

EENP0460

COD100EE11

COD100EE22

COD100EE45

TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

M Tuberia FD con JAF 100 mm

Suministro y colocaciéon de tuberia de fundicion ductil
para saneamiento tipo DUKTUS o similar, DN 100 mm,
clase C64, suministrada en barras de 6 metros de longi-
tud, revestimiento externo Zn en una cantidad minima
de 200 g/m2 y una pintura de proteccion de acabado, y
revestimiento interior de mortero de cemento alumino-
so. Con junta automatica flexible Tyton, completamente
colocada y probada en zanja, i/ p.p. de piezas especia-
les y puesta en servicio.

Tramo FD100 1 18,00

1 7,00

18,00
7,00
7,00

M Tuberia PVC @315 UNE 14001-1-SN8

Tuberia de PVC de 315 mm de diametro exterior y 7.7
mm de espesor, UNE-EN 14001-1 SN8, incluso suminis-
tro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y man-
guitos pasamuros, conexion con arquetas, limpieza inte-
rior mediante camion cisterna y pruebas de estanquei-
dad e inspeccion por CCTV.

Tramo PVC315 1 4,00

32,00

4,00

UD Codo enchuf-enchuf. @100, 11°15

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundicion ductil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm de
diametro interior y 11° 1/4 grados de giro, fabricado se-
gun norma UNE-EN 598:2008 e ISO 7186:2011, incluso
proteccion interior y exterior con pintura epoxi, montaje,
juntas exprés de elastdmero NBR, tornilleria y pruebas.

1

4,00

1,00

UD Codo enchuf-enchuf. @100, 22°30°

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundicion ductil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm de
diametro interior y 22° 1/2 grados de giro, fabricado se-
gun norma UNE-EN 598:2008 e ISO 7186:2011, incluso
proteccion interior y exterior con pintura epoxi, montaje,
juntas exprés de elastdmero NBR, tornilleria y pruebas.

1

1,00

1,00

UD Codo enchuf-enchuf. @100, 45°

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundicion ductil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm de
diametro interior y 45° grados de giro, fabricado segun
norma UNE-EN 598:2008 e ISO 7186:2011, incluso pro-
teccion interior y exterior con pintura epoxi, montaje, jun-
tas exprés de elastdmero NBR, tornilleria y pruebas.

1

1,00

1,00




MEDICIONES

Obras para eliminacion de intrusién de agua marina en red saneamiento: modificacion de red en Pio Xl

anarbe

urak [) aguas

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
1,00
02.03 OBRAS DE FABRICA
EEKB105G100 UD Arqueta de 1,00x1,00 m
Arqueta de 1,00x1,00 m de dimensiones interiores y al-
tura libre variable inferior a 2,0 m, de hormigén armado
HA 30 SR, segun plano de detalle, que incluye excava-
cion y relleno, hormigon, encofrado, armadura, juntas
de PVC, medias canas, pates y acometida de tubos, asi
como tapa de fundicién ductil D400 homologada por el
Ayto. o Aguas del Anarbe. Totalmente rematada.
Nueva arq rotura 1 1,00
Varios 1 1,00
2,00
02.04 VARIOS
LDBJ0010 M3 Hormigén HNE-20/B/20
Hormigon HNE-20/B/20 en cualquier clase de elemen-
to, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo
en caso necesario, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a presion y
medios auxiliares.
Refuerzo servicios 2 2,00
2,00
LFBD0010 M2 Encofrado oculto
Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y poste-
rior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostra-
mientos, distanciadores y todos los medios auxiliares
necesarios para su estabilidad y adecuada ejecucion.
Refuerzo servicios 2 2,00 4,00
4,00
ETZC005D M  Cinta aviso conduccion
Cinta de aviso de conduccidén de impulsion, que incluye
suministro y colocacion.
Tramo FD100 1 32,000 32,000
Tramo PVC315 1 4,000 4,000
36,00
UOCE001D UD Operacion de conexion con tubo PEAD existente
Operacion de conexion con tubo de impulsion de polieti-
leno existente, incluso picado y reposicion de arqueta
en caso necesario, conexiones, manguitos, juntas, pie-
zas especiales, medios auxiliares y pruebas.
1 1,00
1,00
EEBF001C UD Conexion con red existente

Conexion de nuevo tramo con obra de fabrica existente,
que incluye perforacion sobre muro de hormigon e insta-
lacién y recibido de conducciones. Totalmente remata-
da.
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1 1,00
1,00

PAVAR1 PA Partida alzada a justificar en obra

Partida alzada a justificar en obra, para remates e im-
previstos no contemplados en el presupuesto.

1 1,00

1,00

02.05 SERVICIOS AFECTADOS
CRUCO001C1 UD Cruce con servicio existente

Cruce con servicio existente que incluye cata de locali-

zacion por medios mecanicos o0 manuales, y cualquier ti-

po de operacion necesaria para la compatibilizacion del

servicio con la nueva tuberia , tales como: sostenimien-

to, proteccion o sustitucion del servicio.

8 8,00
2 2,00
10,00
PAALUMB PA A justificar reposicion lineas alumbrado y semaforizacion municipales

Partida Alzada a justificar para desvio, reposicion y co-
nexionado de las lineas de alumbrado y semaforizacion
municipales.

1 1,00

1,00
02.06 REPOSICIONES
HHDJ121C1 M2 Solera hg HM-20, 25 cm, #15.15.10
Solera de hormigdén de 25 cm de espesor con HM-20,
armada con mallazo 10.15.15, previa preparacion y
compactaciéon del terreno de asiento, replanteo y ejecu-
cion de pendientes y cortes para juntas de dilatacion.

CALZADA
Tramo FD100 1 13,00 4,00 52,00
Tramo PVC315 1 3,00 2,00 6,00
58,00
HHDJ120C M2 Solera de hormigén HM-20, 15 cm, #15.15.8
Solera de hormigdén de 15 cm de espesor con HM-20,
armada con mallazo 15.15.8, previa preparacion y com-
pactacion del terreno de asiento, replanteo y ejecucion
de pendientes y cortes para juntas de dilatacion.
ACERA - BIDEGORRI
Arqueta rotura actual 1 2,00 2,00 4,00
FD100 1 5,00 2,00 10,00
1 7,00 2,00 14,00
1 5,00 2,00 10,00
Tramo PVC315 1 1,00 2,00 2,00
40,00
HKFF1010 M  Bordillo caliza Calatorao

Reposicién de bordillo de piedra caliza de Calatorao si-
milar al existente, incluso suministro, base de hormigén,
armadura, preparacion y/o excavacion de la base, colo-
cacion, mortero de agarre, recibido de juntas y remates.

Junto al puente 1 3,00 3,00
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Acera 2 3,00 6,00
9,00

HKBJ0820 M  Bordillo encintado hormigoén pref. 8x20 cm

Bordillo encintado de hormigon prefabricado, de 8x20
cm, segun plano de detalles, incluso suministro, base
de hormigdn, preparacion y/o excavacion de la base, co-
locacion, mortero de agarre, recibido de juntas y rema-
tes.

2 4,00 8,00

8,00
BORJAR M  Bordillo jardin hormigén pref. similar al existente

Bordillo jardin de hormigdn prefabricado, similar al exis-

tente, incluso suministro, base de hormigoén, prepara-

cion y/o excavacion de la base, colocacion, mortero de

agarre, recibido de juntas y remates.

3 4,00 12,00

12,00
HLMB015C M  Cuneta 0.30 m junto a bordillo
Cuneta tipo de hormigdén armado realizada "in situ" de
0,30 m de anchura vista, incluso preparacion de la su-
perficie, encofrado y desencofrado, hormigén, acero y
acabado superficial a la llana, totalmente rematada.

Junto al puente 1 3,00 3,00
Acera 2 3,00 6,00
9,00
RNNJ005C M2 Solado similar al existente

Suministro y colocacién de adoquines o baldosa hidrau-
lica similar a la existente con resistencia al deslizamien-
to Rd>45 (Clase 3 s/ CTE), incluso mortero de nivela-
cion M-450 y parte proporcional de pavimento especial
en pasos peatonales y remates. Totalmente colocada y
rematada segun plano de detalles.

ACERA

Arqueta rotura actual 1 2,00 2,00 4,00
Tramo PVC315 1 11,00 2,00 22,00
3,00 2,00 6,00

ACERA - BIDEGORRI
Arqueta rotura actual 1 2,00 2,00 4,00
FD100 1 5,00 2,00 10,00
1 5,00 2,00 10,00
Tramo PVC315 1 1,00 2,00 2,00
58,00

HNRA0010 M2 Riego de adherencia

Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de be-
tun asfaltico, incluso limpieza de la superficie y extendi-

do.

Tramo FD100 1 10,00 11,00 110,00
Tramo PVC315 1 13,00 4,00 52,00
BIDEGORRI 1 7,00 3,50 24,50

186,50
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HNMR3220 TN Aglomer/caliente D12, ofita,rod
Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadura,
tipo D-12, con arido ofitico, que incluye fabricacion, su-
ministro, transporte, extendido, compactacion y limpie-
za de la superficie, incluso filler, betun y ligante.
CALZADA
Tramo FD100 2,5 10,00 11,00 0,07 19,25
Tramo PVC315 25 3,00 200 007 105
20,30
BIDGORI1T TN Aglomerado rojo en carril bici
Mezcla asfaltica en caliente color rojo para capa de ro-
dadura en carriles bici, con arido ofitico, que incluye fa-
bricacion, suministro, transporte, extendido, compacta-
cion y limpieza de la superficie, incluso sellado de bor-
des, filler, betun y ligante.
Bidegorri 25 7,00 3,50 0,05 3,06
3,06
SUPLAGLCAR M  Suplemento de aglomerado de zanja en cruce de carreteras
Suplemento de aglomerado para zanja en cruce de ca-
rreteras que incluye sefalizacion necesaria, pérdidas
de rendimiento, trabajos en horario nocturno y todos los
medios auxiliares necesarios.
CALZADA
Tramo FD100 1 15,00 15,00
Tramo PVC315 1 4,00 4,00
19,00
GGGB201C M3 Tierra vegetal
Suministro y extendido de tierra vegetal procedente de
la excavacion o préstamo, incluido carga, transporte,
preparacion y conformado de la superficie, extendido y
rasanteo, asi como p.p. de siembra.
1 4,00 4,00
4,00
BBHB003C M2 Fresado
Fresado de firme existente para conexién con calzada
nueva o mejora del agarre de rellenos de espesor hasta
12 cm, incluso marcaje y corte previo, ejecucion, carga
y transporte del material extraido a vertedero o centro
de gestion y canon de vertido.
CALZADA , FD100 7,40 10,00 74,00
BIDEGORRI 5,40 3,50 18,90

92,90
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03 GESTION RESIDUOS
12.06 TN 17_02_01 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de

residuos de madera y restos de poda y arbolado

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestion adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestidon del residuo en un
centro autorizado de residuos de madera y restos de po-
da y arbolado. se incluye la gestién documental desde
origen y centro de gestién. Cédigo LER 17 02 01.

Estimacién 15 1,50

1,50

12.07 TN 20_01_01 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de papel-carton

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestion del residuo en un centro
autorizado de residuos de papel- cartdon. se incluye la
gestion documental desde origen y centro de gestion.
Cédigo LER 20 01 01.

Estimacion 0,1 0,10

0,10

12.09 TN 17_02_03 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de plastico

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestidon del residuo en un centro
autorizado de residuos de plastico. se incluye la gestidn
documental desde origen y centro de gestion. Cddigo

LER 17 02 03.

Estimacion 0,2 0,20
0,20

12.10 TN 17_04_07 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de metales mezclados

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acondi-

cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-

cia que sea y canon de gestion del residuo en un centro

autorizado de residuos de metales mezclados. se inclu-

ye la gestion documental desde origen y centro de ges-

tion. Codigo LER 17 04 07.

Estimacion 0,2 0,20

0,20




MEDICIONES

Obras para eliminacion de intrusién de agua marina en red saneamiento: modificacion de red en Pio Xl

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

1212

1213

12.16

12.18

TN 17_09_04 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de otros
residuos no especificados

Clasificacion, traslados entre acopios de la propia obra
necesarios, cargas intermedias por medio de maquina-
ria o0 manual, transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestidon del residuo en un centro
autorizado de otros residuos no especificados. se inclu-
ye la gestion documental desde origen y centro de ges-
tion. Cédigo LER 17 09 04.

arqueta 2,35 1,00 0,25 1,00

0,59

TN 17_01_01 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de hormigon

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestion del residuo. se incluye
la gestion documental desde origen y centro de gestion
en un centro autorizado de residuos de hormigén. Cédi-
go LER 17 01 01.

Arqueta rotura actual 2,35 4,00 1,00 0,25
Tramo FD100 2,35 5,00 2,00 0,25

2,35 5,00 2,00 0,25
Tramo PVC315 2,35 1,00 2,00 0,25

0,59

2,35

588

1,18

TN 20_03_01 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
basura doméstica

Clasificacion, traslados entre acopios de la propia obra
necesarios, cargas intermedias por medio de maquina-
ria o0 manual, transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestidon del residuo en un centro
autorizado de basura domeéstica. se incluye la gestidn
documental desde origen y centro de gestion. Codigo
LER 20 03 01.

Estimacién 0,3

9,41

0,30

TN 1501 02 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de envases de plastico

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestion adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestidn del residuo en un
centro autorizado de residuos de envases de plastico.
se incluye la gestion documental desde origen y centro
de gestidon. Cédigo LER 15 01 02.

Estimacion 0,2

0,30

0,20

0,20
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cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

anarbe

urak [) aguas

12.19

12.21

12.22

11.01

TN 1501 04 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de envases metalicos

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestion adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestidn del residuo en un
centro autorizado de residuos de envases metalicos. se
incluye la gestion documental desde origen y centro de
gestion. Cédigo LER 15 01 04.

Estimacion 0,1

0,10

TN 1502 02 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos absorbentes contaminados (trapos..

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestion adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestidon del residuo en un
centro autorizado de residuos absorbentes, materiales
de filtracion, trapos de limpieza... contaminados por sus-
tancias peligrosas. se incluye la gestion documental
desde origen y centro de gestién. Codigo LER 15 02 02.

Estimacién 0,1

0,10

0,10

TN 08 01 11 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de pintura y barniz

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestion adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestidn del residuo en un
centro autorizado de residuos de pintura y barniz. se in-
cluye la gestion documental desde origen y centro de
gestion. Cédigo LER 08 01 11.

0,1

0,10

0,10

TN 17_05_04 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
tierras y rocas no contaminadas

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestion de tierras y rocas no
contaminadas. Se incluye la gestion documental desde
origen y centro de gestién. Codigo ler 17 05 04.

Tramo FD100 18,00 0,80 1,10
7,00 0,80 1,10
7,00 0,80 1,10

13,00 3,00 0,30
6,00 1,00 0,30
4,00 1,00 1,20
4,00 1,00 0,30

Cajeo refuerzo hormigén

Tramo PVC315
Cajeo refuerzo hormigén

NP

0,10

31,68
12,32
12,32
23,40

3,60

240

95,32

1"
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11.02 TN 17_03_02 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de mezclas bituminosas
Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestién del residuo. Se incluye
la gestion documental desde origen y centro de gestion.
Cddigo ler 17 03 02.
Tramo FD100 2,5 10,00 11,00 0,15 41,25
Bidegorri 2,5 7,00 3,50 0,05 3,06
Tramo PVC315 25 3,00 2,00 0,15 2,25
46,56
11.09 TN 17_01_03 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos ceramicos
Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestién del residuo. Se incluye
la gestidon documental desde origen y centro de gestion.
Cadigo ler 17 01 03.
Estimacion 1 0,50 0,50
0,50
04 SEGURIDAD Y SALUD
SSSS UD Seguridad y salud
Seguridad y Salud segun anejo n° 4 del proyecto.
1 1,00
1,00

12
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cépico

UD RESUMEN

PRECIO

01
LIMPZCOL

RECRHNE20

RCREGIS

LFBD0010

EEJA102C

RECRECIDO GALERIA

M Limpieza de colector visitable

Limpieza de colector visitable eliminando la totalidad
de los residuos existentes, incluyendo apertura y lim-
pieza de arquetas, ventilacion, comprobacién de indi-
ces de peligrosidad, utilizacion de equipos auténo-
mos de trabajo especificos para trabajos confinados,
revision final, retirada de residuos a vertedero autori-
zado y canon de vertido. Totalmente terminado.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS
M3 Hormigén HM-30 en recrecido interior galeria

Hormigon HM-30 con cemento [I/A/42,5 N/SRC en
recrecido de nivelacion de solera, en interior de gale-
ria, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom-
beo en caso necesario, fratasado, tratamiento de jun-
tas mediante chorreo de arena o picado y limpieza
con aire a presion y medios auxiliares.

DOSCIENTOS SESENTA EUROS
UD  Recuperacion registro P2 en calzada

Recuperacion de tapa de registro P2 oculta bajo
aglomerado, consistente en localizacion de la mis-
ma, picado de tapa y marco existente, suministro, ni-
velacion y anclaje de nueva tapa tipo Brio-7 D400 o
similar (homologada por el Ayuntamiento de San Se-
bastian), asi como toda la pavimentacién necesaria
para su correcto acabado. Totalmente terminada.

SETECIENTOS EUROS
M2  Encofrado oculto

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y pos-
terior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores y todos los medios auxilia-
res necesarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
cion.

CINCUENTA EUROS
UD  Pate de acero con polipropileno

Suministro y colocaciéon de pate de acero @25 y 30
cm de ancho, con forro de polipropileno, incluso p.p.
de todo tipo de materiales y medios auxiliares. Total-
mente colocada y rematada.

CUARENTA EUROS

55,00

260,00

700,00

50,00

40,00
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cépico UD RESUMEN PRECIO
DESvVQ UD  Desvio provisional de caudales durante la obra 3.000,00
Desvio provisional de caudales, durante el periodo
de ejecucion de las obras en el interior de la galeria,
que incluye tuberia flexible, ataguias y todos los me-
dios auxiliares necesarios.

TRES MIL EUROS
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02 RAMAL IMPULSION M.D. RiO URUMEA
02.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS
BBHF0100 M2  Demolicion todo tipo pavimento 48,00
Demolicién de todo tipo de pavimento de aceras y
calzadas, incluso, base de hormigén, p.p. de cortes
laterales, retirada de escombros y carga.
CUARENTA Y OCHO EUROS
DEMARQ UD  Demolicién de arqueta existente 670,00
Demolicién de arqueta de hormigén armado existen-
te de dimensiones 0,80x0,80 m, por medios manua-
les o mecanicos, incluso premarcaje y corte previo,
retirada de escombros y carga.
SEISCIENTOS SETENTA EUROS
CATA UD  Cata para localizacion de servicios 420,00
Cata para localizacion de servicios.
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS
BNLB0250 M3  Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 86,00
Excavacion en zanjas y pozos, en cualquier tipo de
terreno, hasta cualquier profundidad, realizada con
medios mecanicos, incluso demolicién de obras de
fabrica enterradas, carga, asi como parte proporcio-
nal de entibacion ligera y semicuajada, agotamiento
en caso necesario y refuerzo de cruces o paralelis-
MOS con Servicios.
OCHENTA Y SEIS EUROS
SUPLZANCAR M Suplemento de zanja en cruce de carreteras 980,00

BRLZ8020

LDBJ0010

Suplemento de excavacién en zanja en cruce de ca-
rreteras que incluye sefalizacidn necesaria, pérdi-
das de rendimiento, trabajos en horario nocturno y
todos los medios auxiliares necesarios.

NOVECIENTOS OCHENTA EUROS
M3 Relleno zanja arena caliza cantera 64,00

Relleno de zanja con arena caliza procedente de
cantera, que incluye suministro, vertido, extendido,
nivelado y compactado.

SESENTA'Y CUATRO EUROS
M3 Hormigén HNE-20/B/20 165,00

Hormigon HNE-20/B/20 en cualquier clase de ele-
mento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado,
bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con
aire a presion y medios auxiliares.
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cépico

UD RESUMEN

PRECIO

BRLZ007C

02.02
FD100SA64

EENP0460

COD100EE11

COD100EE22

CIENTO SESENTA'Y CINCO EUROS

M3  Rell. zan/tras zahorra 98%

Relleno de zanja con zahorra artificial 98% proctor
normal, que incluye suministro, vertido, extendido, ni-
velado y compactado.

SESENTA'Y DOS EUROS

TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

M Tuberia FD con JAF 100 mm

Suministro y colocacién de tuberia de fundicién duc-
til para saneamiento tipo DUKTUS o similar, DN 100
mm, clase C64, suministrada en barras de 6 metros
de longitud, revestimiento externo Zn en una canti-
dad minima de 200 g/m2 y una pintura de proteccion
de acabado, y revestimiento interior de mortero de
cemento aluminoso. Con junta automatica flexible
Tyton, completamente colocada y probada en zanja,
i/ p.p. de piezas especiales y puesta en servicio.

CIENTO TREINTA EUROS

M Tuberia PVC @315 UNE 14001-1-SN8

Tuberia de PVC de 315 mm de diametro exterior y
7.7 mm de espesor, UNE-EN 14001-1 SN8, incluso
suministro, montaje, parte proporcional de juntas,
bielas y manguitos pasamuros, conexion con arque-
tas, limpieza interior mediante camion cisterna vy
pruebas de estanqueidad e inspeccién por CCTV.

NOVENTA EUROS

UD  Codo enchuf-enchuf. @100, 11°15°

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundicion ductil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm
de diametro interior y 11° 1/4 grados de giro, fabrica-
do segun norma UNE-EN 598:2008 e ISO
7186:2011, incluso proteccién interior y exterior con
pintura epoxi, montaje, juntas exprés de elastdmero
NBR, tornilleria y pruebas.

DOSCIENTOS DIEZ EUROS

UD  Codo enchuf-enchuf. @100, 22°30°

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundicion ductil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm
de diametro interior y 22° 1/2 grados de giro, fabrica-
do segun norma UNE-EN 598:2008 e ISO
7186:2011, incluso proteccién interior y exterior con
pintura epoxi, montaje, juntas exprés de elastdmero
NBR, tornilleria y pruebas.

DOSCIENTOS TREINTA EUROS

62,00

130,00

90,00

210,00

230,00
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COD100EE45 UD  Codo enchuf-enchuf. @100, 45° 240,00

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundicion ductil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm
de didametro interior y 45° grados de giro, fabricado
segun norma UNE-EN 598:2008 e ISO 7186:2011,
incluso proteccion interior y exterior con pintura epo-
xi, montaje, juntas exprés de elastomero NBR, torni-
lleria y pruebas.

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

02.03 OBRAS DE FABRICA
EEKB105G100  UD  Arqueta de 1,00x1,00 m 1.520,00
Arqueta de 1,00x1,00 m de dimensiones interiores y
altura libre variable inferior a 2,0 m, de hormigén ar-
mado HA 30 SR, segun plano de detalle, que incluye
excavacion y relleno, hormigoén, encofrado, armadu-
ra, juntas de PVC, medias canas, pates y acometida
de tubos, asi como tapa de fundicion ductil D400 ho-
mologada por el Ayto. o Aguas del ARarbe. Total-
mente rematada.

MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS

02.04 VARIOS
LDBJ0010 M3 Hormigon HNE-20/B/20 165,00
Hormigdbn HNE-20/B/20 en cualquier clase de ele-
mento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado,
bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con
aire a presion y medios auxiliares.

CIENTO SESENTA'Y CINCO EUROS
LFBD0010 M2 Encofrado oculto 50,00

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y pos-
terior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores y todos los medios auxilia-
res necesarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
cion.

CINCUENTA EUROS
ETZC005D M Cinta aviso conduccion 0,90

Cinta de aviso de conduccion de impulsion, que in-
cluye suministro y colocacion.

CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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UOCE001D UD  Operacion de conexion con tubo PEAD existente 580,00
Operacion de conexion con tubo de impulsion de po-
lietileno existente, incluso picado y reposicion de ar-
queta en caso necesario, conexiones, manguitos,
juntas, piezas especiales, medios auxiliares y prue-
bas.

QUINIENTOS OCHENTA EUROS
EEBF001C UD  Conexion con red existente 660,00

Conexidon de nuevo tramo con obra de fabrica exis-
tente, que incluye perforacion sobre muro de hormi-
gon e instalacién y recibido de conducciones. Total-
mente rematada.

SEISCIENTOS SESENTA EUROS
PAVAR1 PA  Partida alzada a justificar en obra 4.000,00

Partida alzada a justificar en obra, para remates e
imprevistos no contemplados en el presupuesto.

CUATRO MIL EUROS

02.05 SERVICIOS AFECTADOS
CRUC001C1 UD  Cruce con servicio existente 280,00
Cruce con servicio existente que incluye cata de lo-
calizacion por medios mecanicos 0 manuales, y cual-
quier tipo de operacidon necesaria para la compatibili-
zacion del servicio con la nueva tuberia , tales como:
sostenimiento, proteccion o sustitucion del servicio.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
PAALUMB PA  Ajustificar reposicion lineas alumbrado y semaforizacion municipales 2.500,00

Partida Alzada a justificar para desvio, reposicion y
conexionado de las lineas de alumbrado y semafori-
zacion municipales.

DOS MIL QUINIENTOS EUROS

02.06 REPOSICIONES
HHDJ121C1 M2  Solera hg HM-20, 25 cm, #15.15.10 80,00
Solera de hormigon de 25 cm de espesor con
HM-20, armada con mallazo 10.15.15, previa prepa-
racion y compactacion del terreno de asiento, replan-
teo y ejecucion de pendientes y cortes para juntas
de dilatacién.

OCHENTA EUROS
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HHDJ120C M2  Solera de hormigéon HM-20, 15 cm, #15.15.8 55,00

Solera de hormigon de 15 cm de espesor con
HM-20, armada con mallazo 15.15.8, previa prepara-
cion y compactacion del terreno de asiento, replan-
teo y ejecucion de pendientes y cortes para juntas
de dilatacién.

CINCUENTAY CINCO EUROS
HKFF1010 M Bordillo caliza Calatorao 95,00

Reposicidon de bordillo de piedra caliza de Calatorao
similar al existente, incluso suministro, base de hor-
migon, armadura, preparacion y/o excavacion de la
base, colocacion, mortero de agarre, recibido de jun-
tas y remates.

NOVENTA'Y CINCO EUROS
HKBJ0820 M Bordillo encintado hormigén pref. 8x20 cm 35,00

Bordillo encintado de hormigdén prefabricado, de
8x20 cm, segun plano de detalles, incluso suminis-
tro, base de hormigon, preparacion y/o excavacion
de la base, colocacion, mortero de agarre, recibido
de juntas y remates.

TREINTAY CINCO EUROS
BORJAR M Bordillo jardin hormigén pref. similar al existente 27,00

Bordillo jardin de hormigén prefabricado, similar al
existente, incluso suministro, base de hormigén, pre-
paracién y/o excavacion de la base, colocacién, mor-
tero de agarre, recibido de juntas y remates.

VEINTISIETE EUROS
HLMBO015C M Cuneta 0.30 m junto a bordillo 35,00

Cuneta tipo de hormigén armado realizada "in situ"
de 0,30 m de anchura vista, incluso preparacion de
la superficie, encofrado y desencofrado, hormigon,
acero y acabado superficial a la llana, totalmente re-
matada.

TREINTA'Y CINCO EUROS
RNNJ005C M2  Solado similar al existente 52,00

Suministro y colocacién de adoquines o baldosa hi-
draulica similar a la existente con resistencia al desli-
zamiento Rd>45 (Clase 3 s/ CTE), incluso mortero
de nivelacion M-450 y parte proporcional de pavi-
mento especial en pasos peatonales y remates. To-
talmente colocada y rematada segun plano de deta-
lles.

CINCUENTA'Y DOS EUROS
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HNRAO0010 M2 Riego de adherencia 1,60
Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de
betun asfaltico, incluso limpieza de la superficie y ex-
tendido.

UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
HNMR3220 TN  Aglomer/caliente D12, ofita,rod 190,00

Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadu-
ra, tipo D-12, con arido ofitico, que incluye fabrica-
cion, suministro, transporte, extendido, compacta-
cion y limpieza de la superficie, incluso filler, betun y
ligante.

CIENTO NOVENTA EUROS
BIDGORI1T TN Aglomerado rojo en carril bici 280,00

Mezcla asfaltica en caliente color rojo para capa de
rodadura en carriles bici, con arido ofitico, que inclu-
ye fabricacién, suministro, transporte, extendido,
compactacion y limpieza de la superficie, incluso se-
llado de bordes, filler, betun y ligante.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
SUPLAGLCAR M Suplemento de aglomerado de zanja en cruce de carreteras 720,00

Suplemento de aglomerado para zanja en cruce de
carreteras que incluye sefnalizacion necesaria, pérdi-
das de rendimiento, trabajos en horario nocturno vy
todos los medios auxiliares necesarios.

SETECIENTOS VEINTE EUROS
GGGB201C M3  Tierra vegetal 55,00

Suministro y extendido de tierra vegetal procedente
de la excavacion o préstamo, incluido carga, trans-
porte, preparacion y conformado de la superficie, ex-
tendido y rasanteo, asi como p.p. de siembra.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS
BBHB003C M2  Fresado 5,60

Fresado de firme existente para conexién con calza-
da nueva o mejora del agarre de rellenos de espesor
hasta 12 cm, incluso marcaje y corte previo, ejecu-
cion, carga y transporte del material extraido a verte-
dero o centro de gestion y canon de vertido.

CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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03 GESTION RESIDUOS

12.06 TN  17_02_01 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de 36,63

residuos de madera y restos de poda y arbolado
Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado
a la distancia que sea y canon de gestidon del resi-
duo en un centro autorizado de residuos de madera
y restos de poda y arbolado. se incluye la gestion do-
cumental desde origen y centro de gestion. Codigo

LER 17 02 01.
TREINTA'Y SEIS EUROS con SESENTAY TRES
CENTIMOS
12.07 TN 20_01_01 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de 92,40

residuos de papel-carton

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado
a la distancia que sea y canon de gestion del resi-
duo en un centro autorizado de residuos de papel-
carton. se incluye la gestiéon documental desde ori-
gen y centro de gestién. Codigo LER 20 01 01.

NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
12.09 N 17_02_03 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de 92,40
residuos de plastico

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado
a la distancia que sea y canon de gestion del resi-
duo en un centro autorizado de residuos de plastico.
se incluye la gestion documental desde origen y cen-
tro de gestion. Cédigo LER 17 02 03.

NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
12.10 TN  17_04_07 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de 51,15
residuos de metales mezclados

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado
a la distancia que sea y canon de gestidon del resi-
duo en un centro autorizado de residuos de metales
mezclados. se incluye la gestion documental desde
origen y centro de gestion. Codigo LER 17 04 07.

CINCUENTA'Y UN EUROS con QUINCE CENTIMOS
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1212

1213

12.16

12.18

N 17_09_04 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
otros residuos no especificados

Clasificacion, traslados entre acopios de la propia
obra necesarios, cargas intermedias por medio de
maquinaria o manual, transporte en vehiculo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestién ade-
cuado a la distancia que sea y canon de gestion del
residuo en un centro autorizado de otros residuos no
especificados. se incluye la gestion documental des-
de origen y centro de gestion. Cédigo LER 17 09 04.

SESENTA'Y SEIS EUROS

TN  17_01_01 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de hormigén

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado
a la distancia que sea y canon de gestidon del resi-
duo. se incluye la gestion documental desde origen
y centro de gestiébn en un centro autorizado de resi-
duos de hormigén. Codigo LER 17 01 01.

VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

N 20_03_01 Clasificacion, custodia, transporte y gestién en centro autorizado de
basura doméstica

Clasificacion, traslados entre acopios de la propia
obra necesarios, cargas intermedias por medio de
maquinaria o manual, transporte en vehiculo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestién ade-
cuado a la distancia que sea y canon de gestion del
residuo en un centro autorizado de basura domesti-
ca. se incluye la gestion documental desde origen y
centro de gestion. Codigo LER 20 03 01.

CIENTO VEINTE EUROS con DOCE CENTIMOS

TN 1501 02 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de envases de plastico

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado
a la distancia que sea y canon de gestidon del resi-
duo en un centro autorizado de residuos de envases
de plastico. se incluye la gestion documental desde
origen y centro de gestion. Codigo LER 15 01 02.

OCHENTA'Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO

CENTIMOS

66,00

23,21

120,12

86,24

10
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
12.19 N 15 01 04 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de 86,24

residuos de envases metalicos

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado
a la distancia que sea y canon de gestion del resi-
duo en un centro autorizado de residuos de envases
metalicos. se incluye la gestion documental desde
origen y centro de gestion. Codigo LER 15 01 04.

OCHENTA'Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
12.21 N 15 02 02 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de 120,12
residuos absorbentes contaminados (trapos..

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado
a la distancia que sea y canon de gestion del resi-
duo en un centro autorizado de residuos absorben-
tes, materiales de filtracion, trapos de limpieza... con-
taminados por sustancias peligrosas. se incluye la
gestion documental desde origen y centro de ges-
tion. Codigo LER 15 02 02.

CIENTO VEINTE EUROS con DOCE CENTIMOS
12.22 TN 08 01 11 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de 120,12
residuos de pintura y barniz

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado
a la distancia que sea y canon de gestidon del resi-
duo en un centro autorizado de residuos de pintura y
barniz. se incluye la gestion documental desde ori-
gen y centro de gestién. Codigo LER 08 01 11.

CIENTO VEINTE EUROS con DOCE CENTIMOS
11.01 N 17_05_04 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de 17,71
tierras y rocas no contaminadas

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado
a la distancia que sea y canon de gestion de tierras
y rocas no contaminadas. Se incluye la gestién docu-
mental desde origen y centro de gestién. Codigo ler
17 05 04.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
11.02 TN 17_03_02 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de 91,85
residuos de mezclas bituminosas

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado vy
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado
a la distancia que sea y canon de gestidon del resi-
duo. Se incluye la gestion documental desde origen
y centro de gestion. Cédigo ler 17 03 02.

NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

1"
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PRECIO

11.09

N 17_01_03 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos ceramicos

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado
a la distancia que sea y canon de gestion del resi-
duo. Se incluye la gestion documental desde origen
y centro de gestion. Cédigo ler 17 01 03.

TREINTA'Y SEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS

36,10

12
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04 SEGURIDAD Y SALUD

SSSS UD  Seguridad y salud 4.542,60

Seguridad y Salud segun anejo n° 4 del proyecto.

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con SESENTA CENTIMOS

13
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PRECIO IMPORTE

01
LImpZcoL

RECRHNE20

RCREGIS

LFBD0010

EEJA102C

DESvVQ

RECRECIDO GALERIA
M Limpieza de colector visitable

Limpieza de colector visitable eliminando la totalidad de
los residuos existentes, incluyendo apertura y limpieza
de arquetas, ventilacion, comprobacion de indices de
peligrosidad, utilizacién de equipos autonomos de traba-
jo especificos para trabajos confinados, revision final,
retirada de residuos a vertedero autorizado y canon de
vertido. Totalmente terminado.

M3 Hormigén HM-30 en recrecido interior galeria

Hormigon HM-30 con cemento [I/A/42,5 N/SRC en re-
crecido de nivelaciéon de solera, en interior de galeria, in-
cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, fratasado, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a
presion y medios auxiliares.

UD Recuperacion registro P2 en calzada

Recuperacion de tapa de registro P2 oculta bajo aglo-
merado, consistente en localizacion de la misma, pica-
do de tapa y marco existente, suministro, nivelacion y
anclaje de nueva tapa tipo Brio-7 D400 o similar (homo-
logada por el Ayuntamiento de San Sebastian), asi co-
mo toda la pavimentacion necesaria para su correcto
acabado. Totalmente terminada.

M2 Encofrado oculto

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y poste-
rior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostra-
mientos, distanciadores y todos los medios auxiliares
necesarios para su estabilidad y adecuada ejecucion.

UD Pate de acero con polipropileno

Suministro y colocacién de pate de acero @25 y 30 cm
de ancho, con forro de polipropileno, incluso p.p. de to-
do tipo de materiales y medios auxiliares. Totalmente
colocada y rematada.

UD Desvio provisional de caudales durante la obra

Desvio provisional de caudales, durante el periodo de
ejecucion de las obras en el interior de la galeria, que in-
cluye tuberia flexible, ataguias y todos los medios auxi-
liares necesarios.

137,40

97,00

1,00

10,40

10,00

1,00

55,00 7.557,00

260,00 25.220,00

700,00 700,00

50,00 520,00

40,00 400,00

3.000,00 3.000,00

LI L7 1 37.397,00
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02 RAMAL IMPULSION M.D. RiO URUMEA

02.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS

BBHF0100 M2 Demolicion todo tipo pavimento 86,00 48,00 4.128,00

Demolicién de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
das, incluso, base de hormigon, p.p. de cortes laterales,
retirada de escombros y carga.

DEMARQ UD Demolicion de arqueta existente 1,00 670,00 670,00
Demolicién de arqueta de hormigon armado existente
de dimensiones 0,80x0,80 m, por medios manuales o
mecanicos, incluso premarcaje y corte previo, retirada
de escombros y carga.

CATA UD Cata para localizacion de servicios 8,00 420,00 3.360,00
Cata para localizacion de servicios.

BNLB0250 M3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 47,66 86,00 4.098,76

Excavacion en zanjas y pozos, en cualquier tipo de te-
rreno, hasta cualquier profundidad, realizada con me-
dios mecanicos, incluso demoliciéon de obras de fabrica
enterradas, carga, asi como parte proporcional de enti-
bacion ligera y semicuajada, agotamiento en caso ne-
cesario y refuerzo de cruces o paralelismos con servi-
cios.

SUPLZANCAR M  Suplemento de zanja en cruce de carreteras 19,00 980,00 18.620,00
Suplemento de excavacion en zanja en cruce de carre-
teras que incluye sefalizacidon necesaria, pérdidas de
rendimiento, trabajos en horario nocturno y todos los
medios auxiliares necesarios.

BRLZ8020 M3 Relleno zanja arena caliza cantera 12,64 64,00 808,96
Relleno de zanja con arena caliza procedente de cante-

ra, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y
compactado.

LDBJ0010 M3 Hormigén HNE-20/B/20 3,80 165,00 627,00
Hormigon HNE-20/B/20 en cualquier clase de elemen-
to, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo
en caso necesario, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a presion y
medios auxiliares.

BRLZ007C M3 Rell. zan/tras zahorra 98% 11,84 62,00 734,08

Relleno de zanja con zahorra artificial 98% proctor nor-
mal, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado
y compactado.

TOTAL 0201 ..ot sssssssssssssssssssssssnes 33.046,80
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02.02
FD100SA64

EENP0460

COD100EE11

COD100EE22

COD100EE45

TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
M Tuberia FD con JAF 100 mm

Suministro y colocacién de tuberia de fundicion ductil
para saneamiento tipo DUKTUS o similar, DN 100 mm,
clase C64, suministrada en barras de 6 metros de longi-
tud, revestimiento externo Zn en una cantidad minima
de 200 g/m2 y una pintura de proteccion de acabado, y
revestimiento interior de mortero de cemento alumino-
so. Con junta automatica flexible Tyton, completamente
colocada y probada en zanja, i/ p.p. de piezas especia-
les y puesta en servicio.

M Tuberia PVC @315 UNE 14001-1-SN8

Tuberia de PVC de 315 mm de diametro exterior y 7.7
mm de espesor, UNE-EN 14001-1 SN8, incluso suminis-
tro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y man-
guitos pasamuros, conexion con arquetas, limpieza inte-
rior mediante camion cisterna y pruebas de estanquei-
dad e inspeccion por CCTV.

UD Codo enchuf-enchuf. @100, 11°15°

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundicion ductil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm de
diametro interior y 11° 1/4 grados de giro, fabricado se-
gun norma UNE-EN 598:2008 e ISO 7186:2011, incluso
proteccion interior y exterior con pintura epoxi, montaje,
juntas exprés de elastdmero NBR, tornilleria y pruebas.

UD Codo enchuf-enchuf. @100, 22°30°

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundicion ductil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm de
diametro interior y 22° 1/2 grados de giro, fabricado se-
gun norma UNE-EN 598:2008 e ISO 7186:2011, incluso
proteccion interior y exterior con pintura epoxi, montaje,
juntas exprés de elastdmero NBR, tornilleria y pruebas.

UD Codo enchuf-enchuf. @100, 45°

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundicion ductil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm de
diametro interior y 45° grados de giro, fabricado segun
norma UNE-EN 598:2008 e ISO 7186:2011, incluso pro-
teccion interior y exterior con pintura epoxi, montaje, jun-
tas exprés de elastomero NBR, tornilleria y pruebas.

32,00

4,00

1,00

1,00

1,00

130,00

90,00

210,00

230,00

240,00

TOTAL 02.02......oceurrcrssmsssssssssssssss s sssssssssss s ssssssnes

4.160,00

360,00

210,00

230,00

240,00

5.200,00
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02.03
EEKB105G100

02.04
LDBJ0010

LFBD0010

ETZC005D

UOCE001D

EEBF001C

PAVAR1

OBRAS DE FABRICA

UD Arqueta de 1,00x1,00 m

Arqueta de 1,00x1,00 m de dimensiones interiores y al-
tura libre variable inferior a 2,0 m, de hormigén armado
HA 30 SR, segun plano de detalle, que incluye excava-
cion y relleno, hormigon, encofrado, armadura, juntas
de PVC, medias canas, pates y acometida de tubos, asi
como tapa de fundicién ductil D400 homologada por el
Ayto. o Aguas del Anarbe. Totalmente rematada.

2,00

1.520,00

TOTAL 02.03......oitrisissssssssssss st sassans

VARIOS

M3 Hormigén HNE-20/B/20

Hormigon HNE-20/B/20 en cualquier clase de elemen-
to, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo
en caso necesario, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a presion y
medios auxiliares.

M2 Encofrado oculto

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y poste-
rior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostra-
mientos, distanciadores y todos los medios auxiliares
necesarios para su estabilidad y adecuada ejecucion.

M  Cinta aviso conduccion

Cinta de aviso de conduccidén de impulsion, que incluye
suministro y colocacion.

UD Operacion de conexion con tubo PEAD existente

Operacion de conexion con tubo de impulsion de polieti-
leno existente, incluso picado y reposicion de arqueta
en caso necesario, conexiones, manguitos, juntas, pie-
zas especiales, medios auxiliares y pruebas.

UD Conexion con red existente

Conexion de nuevo tramo con obra de fabrica existente,
que incluye perforacion sobre muro de hormigon e insta-
lacion y recibido de conducciones. Totalmente remata-
da.

PA Partida alzada a justificar en obra

Partida alzada a justificar en obra, para remates e im-
previstos no contemplados en el presupuesto.

TOTAL 02.04.........ocriisrscncns s sassans

4,00

36,00

1,00

1,00

1,00

165,00

50,00

0,90

580,00

660,00

4.000,00

3.040,00

3.040,00

330,00

200,00

32,40

580,00

660,00

4.000,00

5.802,40
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02.05 SERVICIOS AFECTADOS
CRUCO001C1 UD Cruce con servicio existente 10,00 280,00 2.800,00

Cruce con servicio existente que incluye cata de locali-
zacion por medios mecanicos 0 manuales, y cualquier ti-
po de operacion necesaria para la compatibilizacion del
servicio con la nueva tuberia , tales como: sostenimien-
to, proteccion o sustitucion del servicio.

PAALUMB PA A justificar reposicion lineas alumbrado y semaforizacion municipales 1,00 2.500,00 2.500,00

Partida Alzada a justificar para desvio, reposicion y co-
nexionado de las lineas de alumbrado y semaforizacion

municipales.
TOTAL 02.05.......cceveevvesesssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 5.300,00
02.06 REPOSICIONES
HHDJ121C1 M2 Solera hg HM-20, 25 cm, #15.15.10 58,00 80,00 4.640,00

Solera de hormigén de 25 cm de espesor con HM-20,
armada con mallazo 10.15.15, previa preparacion vy
compactacion del terreno de asiento, replanteo y ejecu-
cion de pendientes y cortes para juntas de dilatacion.

HHDJ120C M2 Solera de hormigén HM-20, 15 cm, #15.15.8 40,00 55,00 2.200,00

Solera de hormigén de 15 cm de espesor con HM-20,
armada con mallazo 15.15.8, previa preparacion y com-
pactacion del terreno de asiento, replanteo y ejecucion
de pendientes y cortes para juntas de dilatacion.

HKFF1010 M  Bordillo caliza Calatorao 9,00 95,00 855,00

Reposicién de bordillo de piedra caliza de Calatorao si-
milar al existente, incluso suministro, base de hormigén,
armadura, preparacion y/o excavacion de la base, colo-
cacion, mortero de agarre, recibido de juntas y remates.

HKBJ0820 M  Bordillo encintado hormigén pref. 8x20 cm 8,00 35,00 280,00

Bordillo encintado de hormigén prefabricado, de 8x20
cm, segun plano de detalles, incluso suministro, base
de hormigon, preparacion y/o excavacion de la base, co-
locacion, mortero de agarre, recibido de juntas y rema-
tes.

BORJAR M Bordillo jardin hormigén pref. similar al existente 12,00 27,00 324,00

Bordillo jardin de hormigén prefabricado, similar al exis-
tente, incluso suministro, base de hormigdn, prepara-
cion y/o excavacion de la base, colocacion, mortero de
agarre, recibido de juntas y remates.
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HLMB015C

RNNJ005C

HNRA0010

HNMR3220

BIDGOR1T

SUPLAGLCAR

GGGB201C

BBHB003C

M  Cuneta 0.30 m junto a bordillo

Cuneta tipo de hormigdén armado realizada "in situ" de
0,30 m de anchura vista, incluso preparacion de la su-
perficie, encofrado y desencofrado, hormigén, acero y
acabado superficial a la llana, totalmente rematada.

M2 Solado similar al existente

Suministro y colocacién de adoquines o baldosa hidrau-
lica similar a la existente con resistencia al deslizamien-
to Rd>45 (Clase 3 s/ CTE), incluso mortero de nivela-
cion M-450 y parte proporcional de pavimento especial
en pasos peatonales y remates. Totalmente colocada y
rematada segun plano de detalles.

M2 Riego de adherencia

Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de be-
tun asfaltico, incluso limpieza de la superficie y extendi-
do.

TN Aglomer/caliente D12, ofita,rod

Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadura,
tipo D-12, con arido ofitico, que incluye fabricacion, su-
ministro, transporte, extendido, compactacion y limpie-
za de la superficie, incluso filler, betun y ligante.

TN Aglomerado rojo en carril bici

Mezcla asfaltica en caliente color rojo para capa de ro-
dadura en carriles bici, con arido ofitico, que incluye fa-
bricacion, suministro, transporte, extendido, compacta-
cion y limpieza de la superficie, incluso sellado de bor-
des, filler, betun y ligante.

M  Suplemento de aglomerado de zanja en cruce de carreteras

Suplemento de aglomerado para zanja en cruce de ca-
rreteras que incluye sefalizacion necesaria, pérdidas
de rendimiento, trabajos en horario nocturno y todos los
medios auxiliares necesarios.

M3 Tierra vegetal

Suministro y extendido de tierra vegetal procedente de
la excavacion o préstamo, incluido carga, transporte,
preparacion y conformado de la superficie, extendido y
rasanteo, asi como p.p. de siembra.

M2 Fresado

Fresado de firme existente para conexién con calzada
nueva o mejora del agarre de rellenos de espesor hasta
12 cm, incluso marcaje y corte previo, ejecucion, carga
y transporte del material extraido a vertedero o centro
de gestion y canon de vertido.

9,00

58,00

186,50

20,30

3,06

19,00

4,00

92,90

35,00

52,00

1,60

190,00

280,00

720,00

55,00

5,60

315,00

3.016,00

298,40

3.857,00

856,80

13.680,00

220,00

520,24
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03
12.06

12.07

12.09

12.10

1212

TOTAL 02.06.......c.0ctmirirnisnsisssssssssss s s ssssssaes 31.062,44
LI L 17 83.451,64

GESTION RESIDUOS

TN 17_02_01 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de madera y restos de poda y arbolado

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestion adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestidon del residuo en un
centro autorizado de residuos de madera y restos de po-
da y arbolado. se incluye la gestién documental desde
origen y centro de gestién. Cédigo LER 17 02 01.

TN 20_01_01 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de papel-carton

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestidon del residuo en un centro
autorizado de residuos de papel- cartdon. se incluye la
gestion documental desde origen y centro de gestion.
Cédigo LER 20 01 01.

TN 17_02_03 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de plastico

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestidon del residuo en un centro
autorizado de residuos de plastico. se incluye la gestidn
documental desde origen y centro de gestion. Cddigo
LER 17 02 03.

TN 17_04_07 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de metales mezclados

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestidon del residuo en un centro
autorizado de residuos de metales mezclados. se inclu-
ye la gestion documental desde origen y centro de ges-
tion. Codigo LER 17 04 07.

TN 17_09_04 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de otros
residuos no especificados

Clasificacion, traslados entre acopios de la propia obra
necesarios, cargas intermedias por medio de maquina-
ria o0 manual, transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestidon del residuo en un centro
autorizado de otros residuos no especificados. se inclu-
ye la gestion documental desde origen y centro de ges-
tion. Cédigo LER 17 09 04.
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1213

12.16

12.18

12.19

12.21

TN 17_01_01 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de hormigon

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestién del residuo. se incluye
la gestion documental desde origen y centro de gestion
en un centro autorizado de residuos de hormigén. Cédi-
go LER 17 01 01.

TN 20_03_01 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
basura doméstica

Clasificacion, traslados entre acopios de la propia obra
necesarios, cargas intermedias por medio de maquina-
ria 0 manual, transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestidon del residuo en un centro
autorizado de basura doméstica. se incluye la gestion
documental desde origen y centro de gestidon. Codigo
LER 20 03 01.

TN 1501 02 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de envases de plastico

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestion adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestidon del residuo en un
centro autorizado de residuos de envases de plastico.
se incluye la gestién documental desde origen y centro
de gestidon. Cédigo LER 15 01 02.

TN 1501 04 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de envases metalicos

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestion adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestidn del residuo en un
centro autorizado de residuos de envases metalicos. se
incluye la gestion documental desde origen y centro de
gestion. Cédigo LER 15 01 04.

TN 1502 02 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos absorbentes contaminados (trapos..

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestion adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestidon del residuo en un
centro autorizado de residuos absorbentes, materiales
de filtracion, trapos de limpieza... contaminados por sus-
tancias peligrosas. se incluye la gestion documental
desde origen y centro de gestidén. Codigo LER 15 02 02.
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cépico

RESUMEN

CANTIDAD

anarbe

urak [) aguas

PRECIO IMPORTE

12.22

11.01

11.02

11.09

04
§S8S

TN 08 01 11 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de pintura y barniz

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestion adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestidn del residuo en un
centro autorizado de residuos de pintura y barniz. se in-
cluye la gestion documental desde origen y centro de
gestion. Cédigo LER 08 01 11.

TN 17_05_04 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
tierras y rocas no contaminadas

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestion de tierras y rocas no
contaminadas. Se incluye la gestion documental desde
origen y centro de gestién. Codigo ler 17 05 04.

TN 17_03_02 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos de mezclas bituminosas

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestién del residuo. Se incluye
la gestidon documental desde origen y centro de gestion.
Cadigo ler 17 03 02.

TN 17_01_03 Clasificacion, custodia, transporte y gestion en centro autorizado de
residuos ceramicos

Clasificacion, transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestion adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestidon del residuo. Se incluye
la gestion documental desde origen y centro de gestion.
Cddigo ler 17 01 03.
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95,32

46,56

0,50
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36,10 18,05

TOTAL 03ttt bbb b bbb e bR R bbb 6.418,89

SEGURIDAD Y SALUD
UD Seguridad y salud
Seguridad y Salud segun anejo n° 4 del proyecto.

4.542,60 4.542,60

L R 4.542,60

O 131.810,13
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Obras para eliminacion de intrusion de agua marina en red saneamiento: modificacion de red en Pio Xl
CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 RECRECIDO GALERIA ...ttt et et e et ee e s e naea e annaeaeenns 37.397,00
02 RAMAL IMPULSION M.D. RIO URUMEA ........cocooviveieeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 83.451,64
03 GESTION RESIDUOS........ooveeeeeeeeeeeee oot ee et en e naneeas 6.418,89
04 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt ettt e et etea e et e e e e nae e e eneeeeannneeean 4.542,60
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 131.810,13
13,00 % Gastos generales 17.135,32

6,00 % Beneficio industrial 7.908,61

SUMA...cciieeiee e 25.043,93
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 156.854,06
29% IVA 32.939,35
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 189.793,41

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS.

Donostia / San Sebastian, Octubre de 2022.

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Maider Arregi Intxausti







