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MEDICIONES
Obras para eliminación de intrusión de agua marina en red saneamiento: modificación de red en Pio XII

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 RECRECIDO GALERIA

LIMPZCOL M Limpieza de colector visitable

Limpieza de colector visitable eliminando la totalidad de
los residuos existentes, incluyendo apertura y limpieza
de arquetas, ventilación, comprobación de índices de
peligrosidad, utilización de equipos autónomos de traba-
jo específicos para trabajos confinados, revisión final,
retirada de residuos a vertedero autorizado y canon de
vertido. Totalmente terminado.

PK
0,00/33,00 1 33,00 33,00
33,00/51,90 1 18,90 18,90
51,90/78.60 1 26,70 26,70
78,60/111,20 1 32,60 32,60
111.20/121,30 1 10,10 10,10
121,30122,90 1 1,60 1,60
Incorporación Pk-51,90 1 2,00 2,00
Varios (10%) 1 12,50 12,50

137,40

RECRHNE20 M3 Hormigón HM-30 en recrecido interior galería

Hormigón HM-30 con cemento II/A/42,5 N/SRC en re-
crecido de nivelación de solera, en interior de galería, in-
cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, fratasado, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a
presión y medios auxiliares.

PK
0,00/33,00 1 33,000 0,163 2,690 (C+D)/2
33,00/51,90 1 18,900 0,294 0,389 6,454 (C+D)/2
51,90/78.60 1 26,700 0,614 0,824 19,197 (C+D)/2
78,60/111,20 1 32,600 0,824 1,202 33,024 (C+D)/2
111.20/121,30 1 10,100 1,202 1,307 12,670 (C+D)/2
121,30122,90 1 1,600 1,307 1,307 2,091 (C+D)/2
Medias cañas 1 1,000
0,00/33,00 1 33,000 0,950 0,050 0,784 .5
33,00/51,90 1 18,900 0,950 0,050 0,449 .5
51,90/78.60 1 26,700 1,500 0,100 2,003 .5
78,60/111,20 1 32,600 1,500 0,100 2,445 .5
111.20/121,30 1 10,100 1,500 0,100 0,758 .5
121,30122,90 1 1,600 1,500 0,100 0,120 .5
Incorporación Pk-51,90 1 2,000 1,000 0,450 0,900
Tapones 2 2,000 4,000
Varios (10%) 1 8,415 8,415

97,00

RCREGIS UD Recuperación registro P2 en calzada

Recuperación de tapa de registro P2 oculta bajo aglo-
merado, consistente en localización de la misma, pica-
do de tapa y marco existente, suministro, nivelación y
anclaje de nueva tapa tipo Brio-7 D400 o similar (homo-
logada por el Ayuntamiento de San Sebastián), así co-
mo toda la pavimentación necesaria para su correcto
acabado. Totalmente terminada.

Registro P2 1 1,00

1,00
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MEDICIONES
Obras para eliminación de intrusión de agua marina en red saneamiento: modificación de red en Pio XII
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

LFBD0010 M2 Encofrado oculto

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y poste-
rior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostra-
mientos, distanciadores y todos los medios auxiliares
necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.

Cierres 1 1,00 0,30 0,30
1 1,50 0,50 0,75
2 1,50 0,50 1,50
2 1,50 0,80 2,40

Tapones 2 1,50 1,50 4,50
Varios 1 0,95 0,95

10,40

EEJA102C UD Pate de acero con polipropileno

Suministro y colocación de pate de acero Ø25 y 30 cm
de ancho, con forro de polipropileno, incluso p.p. de to-
do tipo de materiales y medios auxiliares. Totalmente
colocada y rematada.

10 10,00

10,00

DESVQ UD Desvío provisional de caudales durante la obra

Desvío provisional de caudales, durante el periodo de
ejecución de las obras en el interior de la galería, que in-
cluye tubería flexible, ataguías y todos los medios auxi-
liares necesarios.

1 1,00

1,00

02 RAMAL IMPULSIÓN M.D. RÍO URUMEA

EXCAVACIONES Y RELLENOS02.01

BBHF0100 M2 Demolición todo tipo pavimento

Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
das, incluso, base de hormigón, p.p. de cortes laterales,
retirada de escombros y carga.

Arqueta rotura actual 1 2,00 2,00 4,00
Tramo FD100 1 18,00 2,00 36,00

1 13,00 2,00 26,00
1 6,00 2,00 12,00

Tramo PVC315 1 4,00 2,00 8,00

86,00

DEMARQ UD Demolición de arqueta existente

Demolición de arqueta de hormigón armado existente
de dimensiones 0,80x0,80 m, por medios manuales o
mecánicos,  incluso premarcaje y corte previo, retirada
de escombros y carga. 

Arqueta rotura actual 1 1,00

1,00

CATA UD Cata para localización de servicios

Cata para localización de servicios.

6 6,00
2 2,00

8,00
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MEDICIONES
Obras para eliminación de intrusión de agua marina en red saneamiento: modificación de red en Pio XII

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

BNLB0250 M3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de te-
rreno, hasta cualquier profundidad, realizada con me-
dios mecánicos, incluso demolición de obras de fábrica
enterradas, carga, así como parte proporcional de enti-
bación ligera y semicuajada,  agotamiento en caso ne-
cesario y refuerzo de cruces o paralelismos con servi-
cios.

Tramo FD100 1 18,00 0,80 1,10 15,84
1 7,00 0,80 1,10 6,16
1 7,00 0,80 1,10 6,16

Cajeo refuerzo hormigón 1 13,00 3,00 0,30 11,70
1 6,00 1,00 0,30 1,80

Tramo PVC315 1 4,00 1,00 1,20 4,80
Cajeo refuerzo hormigón 1 4,00 1,00 0,30 1,20

47,66

SUPLZANCAR M Suplemento de zanja en cruce de carreteras

Suplemento de excavación en zanja en cruce de carre-
teras que incluye señalización necesaria, pérdidas de
rendimiento, trabajos en horario nocturno y todos los
medios auxiliares necesarios.

CALZADA
Tramo FD100 1 15,00 15,00
Tramo PVC315 1 4,00 4,00

19,00

BRLZ8020 M3 Relleno zanja arena caliza cantera

Relleno de zanja con arena caliza procedente de cante-
ra, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y
compactado.

Tramo FD100 1 18,00 0,80 0,40 5,76
1 7,00 0,80 0,40 2,24
1 7,00 0,80 0,40 2,24

Tramo PVC315 1 4,00 1,00 0,60 2,40

12,64

LDBJ0010 M3 Hormigón HNE-20/B/20

Hormigón HNE-20/B/20 en cualquier clase de elemen-
to, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo
en caso necesario, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a presión y
medios auxiliares.

Conexión FD 1 1,00 1,00 0,80 0,80
3 3,00

3,80

BRLZ007C M3 Rell. zan/tras zahorra 98%

Relleno de zanja con zahorra artificial 98% proctor nor-
mal, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado
y compactado.

Tramo FD100 1 18,00 0,80 0,40 5,76
1 7,00 0,80 0,40 2,24
1 7,00 0,80 0,40 2,24

Tramo PVC315 1 4,00 1,00 0,40 1,60

11,84
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MEDICIONES
Obras para eliminación de intrusión de agua marina en red saneamiento: modificación de red en Pio XII
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES02.02

FD100SA64 M Tubería FD con JAF 100 mm

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil
para saneamiento tipo DUKTUS o similar, DN 100 mm,
clase C64, suministrada en barras de 6 metros de longi-
tud, revestimiento externo Zn en una cantidad mínima
de 200 g/m2 y una pintura de protección de acabado, y
revestimiento interior de mortero de cemento alumino-
so. Con junta automática flexible Tyton, completamente
colocada y probada en zanja, i/ p.p. de piezas especia-
les y puesta en servicio.

Tramo FD100 1 18,00 18,00
1 7,00 7,00
1 7,00 7,00

32,00

EENP0460 M Tubería PVC Ø315 UNE 14001-1-SN8

Tubería de PVC de 315 mm de diámetro exterior y 7.7
mm de espesor, UNE-EN 14001-1 SN8, incluso suminis-
tro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y man-
guitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza inte-
rior mediante camión cisterna y pruebas de estanquei-
dad e inspección por CCTV.

Tramo PVC315 1 4,00 4,00

4,00

COD100EE11 UD Codo enchuf-enchuf. Ø100, 11º15´

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundición dúctil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm de
diámetro interior y 11º 1/4 grados de giro, fabricado se-
gún norma UNE-EN 598:2008 e ISO 7186:2011, incluso
protección interior y exterior con pintura epoxi, montaje,
juntas exprés de elastómero NBR, tornillería y pruebas.

1 1,00

1,00

COD100EE22 UD Codo enchuf-enchuf. Ø100, 22º30´

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundición dúctil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm de
diámetro interior y 22º 1/2 grados de giro, fabricado se-
gún norma UNE-EN 598:2008 e ISO 7186:2011, incluso
protección interior y exterior con pintura epoxi, montaje,
juntas exprés de elastómero NBR, tornillería y pruebas.

1 1,00

1,00

COD100EE45 UD Codo enchuf-enchuf. Ø100, 45º

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundición dúctil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm de
diámetro interior y 45º grados de giro, fabricado según
norma UNE-EN 598:2008 e ISO 7186:2011, incluso pro-
tección interior y exterior con pintura epoxi, montaje, jun-
tas exprés de elastómero NBR, tornillería y pruebas.

1 1,00
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MEDICIONES
Obras para eliminación de intrusión de agua marina en red saneamiento: modificación de red en Pio XII

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1,00

OBRAS DE FÁBRICA02.03

EEKB105G100 UD Arqueta de 1,00x1,00 m

Arqueta de 1,00x1,00 m de dimensiones interiores y al-
tura libre variable inferior a 2,0 m, de hormigón armado
HA 30 SR, según plano de detalle, que incluye excava-
ción y relleno, hormigón, encofrado, armadura, juntas
de PVC, medias cañas, pates y acometida de tubos, así
como tapa  de fundición dúctil D400 homologada por el
Ayto. o Aguas del Añarbe. Totalmente rematada.

Nueva arq rotura 1 1,00
Varios 1 1,00

2,00

VARIOS02.04

LDBJ0010 M3 Hormigón HNE-20/B/20

Hormigón HNE-20/B/20 en cualquier clase de elemen-
to, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo
en caso necesario, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a presión y
medios auxiliares.

Refuerzo servicios 2 2,00

2,00

LFBD0010 M2 Encofrado oculto

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y poste-
rior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostra-
mientos, distanciadores y todos los medios auxiliares
necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.

Refuerzo servicios 2 2,00 4,00

4,00

ETZC005D M Cinta aviso conducción

Cinta de aviso de conducción de impulsión, que incluye
suministro y colocación.

Tramo FD100 1 32,000 32,000
Tramo PVC315 1 4,000 4,000

36,00

UOCE001D UD Operación de conexión con tubo PEAD existente

Operación de conexión con tubo de impulsión de polieti-
leno existente, incluso picado y reposición de arqueta
en caso necesario, conexiones, manguitos, juntas, pie-
zas especiales, medios auxiliares y pruebas.

1 1,00

1,00

EEBF001C UD Conexión con red existente

Conexión de nuevo tramo con obra de fábrica existente,
que incluye perforación sobre muro de hormigón e insta-
lación y recibido de conducciones. Totalmente remata-
da.

5



MEDICIONES
Obras para eliminación de intrusión de agua marina en red saneamiento: modificación de red en Pio XII
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1 1,00

1,00

PAVAR1 PA Partida alzada a justificar en obra

Partida alzada a justificar en obra, para remates e im-
previstos no contemplados en el presupuesto.

1 1,00

1,00

SERVICIOS AFECTADOS02.05

CRUC001C1 UD Cruce con servicio existente

Cruce con servicio existente que incluye cata de locali-
zación por medios mecánicos o manuales, y cualquier ti-
po de operación necesaria para la compatibilización del
servicio con la nueva tubería , tales como:  sostenimien-
to, protección o sustitución del servicio.

8 8,00
2 2,00

10,00

PAALUMB PA A justificar reposición lineas alumbrado y semaforización municipales

Partida Alzada a justificar para desvío, reposición y co-
nexionado de las líneas de alumbrado y semaforización
municipales.

1 1,00

1,00

REPOSICIONES02.06

HHDJ121C1 M2 Solera hg HM-20, 25 cm, #15.15.10

Solera de hormigón de 25 cm de espesor con HM-20,
armada con mallazo 10.15.15, previa preparación y
compactación del terreno de asiento, replanteo y ejecu-
ción de pendientes y cortes para juntas de dilatación.

CALZADA
Tramo FD100 1 13,00 4,00 52,00
Tramo PVC315 1 3,00 2,00 6,00

58,00

HHDJ120C M2 Solera de hormigón HM-20, 15 cm, #15.15.8

Solera de hormigón de 15 cm de espesor con HM-20,
armada con mallazo 15.15.8, previa preparación y com-
pactación del terreno de asiento, replanteo y ejecución
de pendientes y cortes para juntas de dilatación.

ACERA - BIDEGORRI
Arqueta rotura actual 1 2,00 2,00 4,00
FD100 1 5,00 2,00 10,00

1 7,00 2,00 14,00
1 5,00 2,00 10,00

Tramo PVC315 1 1,00 2,00 2,00

40,00

HKFF1010 M Bordillo caliza Calatorao

Reposición de bordillo de piedra caliza de Calatorao si-
milar al existente, incluso suministro, base de hormigón,
armadura, preparación y/o excavación de la base, colo-
cación, mortero de agarre, recibido de juntas y remates.

Junto al puente 1 3,00 3,00

6
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Obras para eliminación de intrusión de agua marina en red saneamiento: modificación de red en Pio XII

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Acera 2 3,00 6,00

9,00

HKBJ0820 M Bordillo encintado hormigón pref. 8x20 cm

Bordillo encintado de hormigón prefabricado, de 8x20
cm, según plano de detalles, incluso suministro, base
de hormigón, preparación y/o excavación de la base, co-
locación, mortero de agarre, recibido de juntas y rema-
tes.

2 4,00 8,00

8,00

BORJAR M Bordillo jardín hormigón pref. similar al existente

Bordillo jardín de hormigón prefabricado, similar al exis-
tente, incluso suministro, base de hormigón, prepara-
ción y/o excavación de la base, colocación, mortero de
agarre, recibido de juntas y remates.

3 4,00 12,00

12,00

HLMB015C M Cuneta 0.30 m junto a bordillo

Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in situ" de
0,30 m de anchura vista, incluso preparación de la su-
perficie, encofrado y desencofrado, hormigón, acero y
acabado superficial a la llana, totalmente rematada.

Junto al puente 1 3,00 3,00
Acera 2 3,00 6,00

9,00

RNNJ005C M2 Solado similar al existente

Suministro y colocación de adoquines o baldosa hidraú-
lica similar a la existente con resistencia al deslizamien-
to Rd>45 (Clase 3 s/ CTE), incluso mortero de nivela-
ción M-450 y parte proporcional de pavimento especial
en pasos peatonales y remates. Totalmente colocada y
rematada según plano de detalles.

ACERA
Arqueta rotura actual 1 2,00 2,00 4,00
Tramo PVC315 1 11,00 2,00 22,00

1 3,00 2,00 6,00
ACERA - BIDEGORRI
Arqueta rotura actual 1 2,00 2,00 4,00
FD100 1 5,00 2,00 10,00

1 5,00 2,00 10,00
Tramo PVC315 1 1,00 2,00 2,00

58,00

HNRA0010 M2 Riego de adherencia

Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de be-
tún asfáltico, incluso limpieza de la superficie y extendi-
do.

Tramo FD100 1 10,00 11,00 110,00
Tramo PVC315 1 13,00 4,00 52,00
BIDEGORRI 1 7,00 3,50 24,50

186,50

7
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Obras para eliminación de intrusión de agua marina en red saneamiento: modificación de red en Pio XII
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

HNMR3220 TN Aglomer/caliente D12, ofita,rod

Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadura,
tipo D-12, con árido ofítico, que incluye fabricación, su-
ministro, transporte, extendido, compactación y limpie-
za de la superficie, incluso filler, betún y ligante.

CALZADA
Tramo FD100 2,5 10,00 11,00 0,07 19,25
Tramo PVC315 2,5 3,00 2,00 0,07 1,05

20,30

BIDGOR1T TN Aglomerado rojo en carril bici

Mezcla asfáltica en caliente color rojo para capa de ro-
dadura en carriles bici, con árido ofítico, que incluye fa-
bricación, suministro, transporte, extendido, compacta-
ción y limpieza de la superficie, incluso sellado de bor-
des, filler, betún y ligante.

Bidegorri 2,5 7,00 3,50 0,05 3,06

3,06

SUPLAGLCAR M Suplemento de aglomerado de zanja en cruce de carreteras

Suplemento de aglomerado para zanja en cruce de ca-
rreteras que incluye señalización necesaria, pérdidas
de rendimiento, trabajos en horario nocturno y todos los
medios auxiliares necesarios.

CALZADA
Tramo FD100 1 15,00 15,00
Tramo PVC315 1 4,00 4,00

19,00

GGGB201C M3 Tierra vegetal

Suministro y extendido de tierra vegetal procedente de
la excavación o préstamo, incluido carga, transporte,
preparación y conformado de la superficie, extendido y
rasanteo, así como p.p. de siembra.

1 4,00 4,00

4,00

BBHB003C M2 Fresado

Fresado de firme existente para conexión con calzada
nueva o mejora del agarre de rellenos de espesor hasta
12 cm, incluso marcaje y corte previo, ejecución, carga
y transporte del material extraído a vertedero o centro
de gestión y canon de vertido.

 CALZADA , FD100 7,40 10,00 74,00
BIDEGORRI 5,40 3,50 18,90

92,90
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03 GESTIÓN RESIDUOS

12.06 TN 17_02_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de madera y restos de poda y arbolado

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestión del residuo en un
centro autorizado de residuos de madera y restos de po-
da y arbolado. se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Código LER 17 02 01.

Estimación 1,5 1,50

1,50

12.07 TN 20_01_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de papel-cartón

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión del residuo en un centro
autorizado de residuos de papel- cartón. se incluye la
gestión documental desde origen y centro de gestión.
Código LER 20 01 01.

Estimación 0,1 0,10

0,10

12.09 TN 17_02_03 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de plástico

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión del residuo en un centro
autorizado de residuos de plástico. se incluye la gestión
documental desde origen y centro de gestión. Código
LER 17 02 03.

Estimación 0,2 0,20

0,20

12.10 TN 17_04_07 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de metales mezclados

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión del residuo en un centro
autorizado de residuos de metales mezclados. se inclu-
ye la gestión documental desde origen y centro de ges-
tión. Código LER 17 04 07.

Estimación 0,2 0,20

0,20

9
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12.12 TN 17_09_04 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de otros
residuos no especificados

Clasificación, traslados entre acopios de la propia obra
necesarios, cargas intermedias  por medio de maquina-
ria o manual, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión del residuo en un centro
autorizado de otros residuos no especificados. se inclu-
ye la gestión documental desde origen y centro de ges-
tión. Código LER 17 09 04.

arqueta 2,35 1,00 0,25 1,00 0,59

0,59

12.13 TN 17_01_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de hormigón

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión del residuo. se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión
en un centro autorizado de residuos de hormigón. Códi-
go LER 17 01 01.

Arqueta rotura actual 2,35 4,00 1,00 0,25 2,35
Tramo FD100 2,35 5,00 2,00 0,25 .

2,35 5,00 2,00 0,25 5,88
Tramo PVC315 2,35 1,00 2,00 0,25 1,18

9,41

12.16 TN 20_03_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
basura doméstica

Clasificación, traslados entre acopios de la propia obra
necesarios, cargas intermedias  por medio de maquina-
ria o manual, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión del residuo en un centro
autorizado de basura doméstica. se incluye la gestión
documental desde origen y centro de gestión. Código
LER 20 03 01.

Estimación 0,3 0,30

0,30

12.18 TN 15 01 02 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de envases de plástico

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestión del residuo en un
centro autorizado de residuos de envases de plástico.
se incluye la gestión documental desde origen y centro
de gestión. Código LER 15 01 02.

Estimación 0,2 0,20

0,20
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12.19 TN 15 01 04 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de envases metálicos

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestión del residuo en un
centro autorizado de residuos de envases metálicos. se
incluye la gestión documental desde origen y centro de
gestión. Código LER 15 01 04.

Estimación 0,1 0,10

0,10

12.21 TN 15 02 02 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos absorbentes contaminados (trapos..

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestión del residuo en un
centro autorizado de residuos absorbentes, materiales
de filtración, trapos de limpieza... contaminados por sus-
tancias peligrosas. se incluye la gestión documental
desde origen y centro de gestión. Código LER 15 02 02.

Estimación 0,1 0,10

0,10

12.22 TN 08 01 11 Clasificación, custodia,  transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de pintura y barniz

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestión del residuo en un
centro autorizado de residuos de pintura y barniz. se in-
cluye la gestión documental desde origen y centro de
gestión. Código LER 08 01 11.

0,1 0,10

0,10

11.01 TN 17_05_04 Clasificación, custodia,  transporte y gestión en centro autorizado de
tierras y rocas no contaminadas

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión de tierras y rocas no
contaminadas. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Código ler 17 05 04.

Tramo FD100 2 18,00 0,80 1,10 31,68
2 7,00 0,80 1,10 12,32
2 7,00 0,80 1,10 12,32

Cajeo refuerzo hormigón 2 13,00 3,00 0,30 23,40
2 6,00 1,00 0,30 3,60

Tramo PVC315 2 4,00 1,00 1,20 9,60
Cajeo refuerzo hormigón 2 4,00 1,00 0,30 2,40

95,32
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11.02 TN 17_03_02 Clasificación, custodia,  transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de mezclas bituminosas

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión del residuo. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión.
Código ler 17 03 02.

Tramo FD100 2,5 10,00 11,00 0,15 41,25
Bidegorri 2,5 7,00 3,50 0,05 3,06
Tramo PVC315 2,5 3,00 2,00 0,15 2,25

46,56

11.09 TN 17_01_03 Clasificación, custodia,  transporte y gestión en centro autorizado de
residuos cerámicos

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión del residuo. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión.
Código ler 17 01 03.

Estimación 1 0,50 0,50

0,50

04 SEGURIDAD Y SALUD

SSSS UD Seguridad y salud

Seguridad y Salud según anejo nº 4 del proyecto.

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
Obras para eliminación de intrusión de agua marina en red saneamiento: modificación de red en Pio XII
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 RECRECIDO GALERIA
LIMPZCOL M Limpieza de colector visitable 55,00

Limpieza de colector visitable eliminando la totalidad
de los residuos existentes, incluyendo apertura y lim-
pieza de arquetas, ventilación, comprobación de índi-
ces de peligrosidad, utilización de equipos autóno-
mos de trabajo específicos para trabajos confinados,
revisión final, retirada de residuos a vertedero autori-
zado y canon de vertido. Totalmente terminado.

CINCUENTA Y CINCO EUROS
RECRHNE20 M3 Hormigón HM-30 en recrecido interior galería 260,00

Hormigón HM-30 con cemento II/A/42,5 N/SRC en
recrecido de nivelación de solera, en interior de gale-
ría, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom-
beo en caso necesario, fratasado, tratamiento de jun-
tas mediante chorreo de arena o picado y limpieza
con aire a presión y medios auxiliares.

DOSCIENTOS SESENTA EUROS
RCREGIS UD Recuperación registro P2 en calzada 700,00

Recuperación de tapa de registro P2 oculta bajo
aglomerado, consistente en localización de la mis-
ma, picado de tapa y marco existente, suministro, ni-
velación y anclaje de nueva tapa tipo Brio-7 D400 o
similar (homologada por el Ayuntamiento de San Se-
bastián), así como toda la pavimentación necesaria
para su correcto acabado. Totalmente terminada.

SETECIENTOS EUROS
LFBD0010 M2 Encofrado oculto 50,00

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y pos-
terior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores y todos los medios auxilia-
res necesarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción.

CINCUENTA EUROS
EEJA102C UD Pate de acero con polipropileno 40,00

Suministro y colocación de pate de acero Ø25 y 30
cm de ancho, con forro de polipropileno, incluso p.p.
de todo tipo de materiales y medios auxiliares. Total-
mente colocada y rematada.

CUARENTA EUROS
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DESVQ UD Desvío provisional de caudales durante la obra 3.000,00

Desvío provisional de caudales, durante el periodo
de ejecución de las obras en el interior de la galería,
que incluye tubería flexible, ataguías y todos los me-
dios auxiliares necesarios.

TRES MIL EUROS

2
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Obras para eliminación de intrusión de agua marina en red saneamiento: modificación de red en Pio XII
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02 RAMAL IMPULSIÓN M.D. RÍO URUMEA

02.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS
BBHF0100 M2 Demolición todo tipo pavimento 48,00

Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y
calzadas, incluso, base de hormigón, p.p. de cortes
laterales, retirada de escombros y carga.

CUARENTA Y OCHO EUROS
DEMARQ UD Demolición de arqueta existente 670,00

Demolición de arqueta de hormigón armado existen-
te de dimensiones 0,80x0,80 m, por medios manua-
les o mecánicos,  incluso premarcaje y corte previo,
retirada de escombros y carga. 

SEISCIENTOS SETENTA EUROS
CATA UD Cata para localización de servicios 420,00

Cata para localización de servicios.

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS
BNLB0250 M3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 86,00

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de
terreno, hasta cualquier profundidad, realizada con
medios mecánicos, incluso demolición de obras de
fábrica enterradas, carga, así como parte proporcio-
nal de entibación ligera y semicuajada,  agotamiento
en caso necesario y refuerzo de cruces o paralelis-
mos con servicios.

OCHENTA Y SEIS EUROS
SUPLZANCAR M Suplemento de zanja en cruce de carreteras 980,00

Suplemento de excavación en zanja en cruce de ca-
rreteras que incluye señalización necesaria, pérdi-
das de rendimiento, trabajos en horario nocturno y
todos los medios auxiliares necesarios.

NOVECIENTOS OCHENTA EUROS
BRLZ8020 M3 Relleno zanja arena caliza cantera 64,00

Relleno de zanja con arena caliza procedente de
cantera, que incluye suministro, vertido, extendido,
nivelado y compactado.

SESENTA Y CUATRO EUROS
LDBJ0010 M3 Hormigón HNE-20/B/20 165,00

Hormigón HNE-20/B/20 en cualquier clase de ele-
mento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado,
bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con
aire a presión y medios auxiliares.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
3
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CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
BRLZ007C M3 Rell. zan/tras zahorra 98% 62,00

Relleno de zanja con zahorra artificial 98% proctor
normal, que incluye suministro, vertido, extendido, ni-
velado y compactado.

SESENTA Y DOS EUROS

02.02 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES
FD100SA64 M Tubería FD con JAF 100 mm 130,00

Suministro y colocación de tubería de fundición dúc-
til para saneamiento tipo DUKTUS o similar, DN 100
mm, clase C64, suministrada en barras de 6 metros
de longitud, revestimiento externo Zn en una canti-
dad mínima de 200 g/m2 y una pintura de protección
de acabado, y revestimiento interior de mortero de
cemento aluminoso. Con junta automática flexible
Tyton, completamente colocada y probada en zanja,
i/ p.p. de piezas especiales y puesta en servicio.

CIENTO TREINTA EUROS
EENP0460 M Tubería PVC Ø315 UNE 14001-1-SN8 90,00

Tubería de PVC de 315 mm de diámetro exterior y
7.7 mm de espesor, UNE-EN 14001-1 SN8, incluso
suministro, montaje, parte proporcional de juntas,
bielas y manguitos pasamuros, conexión con arque-
tas, limpieza interior mediante camión cisterna y
pruebas de estanqueidad e inspección por CCTV.

NOVENTA EUROS
COD100EE11 UD Codo enchuf-enchuf. Ø100, 11º15´ 210,00

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundición dúctil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm
de diámetro interior y 11º 1/4 grados de giro, fabrica-
do según norma UNE-EN 598:2008 e ISO
7186:2011, incluso protección interior y exterior con
pintura epoxi, montaje, juntas exprés de elastómero
NBR, tornillería y pruebas.

DOSCIENTOS DIEZ EUROS
COD100EE22 UD Codo enchuf-enchuf. Ø100, 22º30´ 230,00

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundición dúctil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm
de diámetro interior y 22º 1/2 grados de giro, fabrica-
do según norma UNE-EN 598:2008 e ISO
7186:2011, incluso protección interior y exterior con
pintura epoxi, montaje, juntas exprés de elastómero
NBR, tornillería y pruebas.

DOSCIENTOS TREINTA EUROS
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COD100EE45 UD Codo enchuf-enchuf. Ø100, 45º 240,00

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundición dúctil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm
de diámetro interior y 45º grados de giro, fabricado
según norma UNE-EN 598:2008 e ISO 7186:2011,
incluso protección interior y exterior con pintura epo-
xi, montaje, juntas exprés de elastómero NBR, torni-
llería y pruebas.

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

02.03 OBRAS DE FÁBRICA
EEKB105G100 UD Arqueta de 1,00x1,00 m 1.520,00

Arqueta de 1,00x1,00 m de dimensiones interiores y
altura libre variable inferior a 2,0 m, de hormigón ar-
mado HA 30 SR, según plano de detalle, que incluye
excavación y relleno, hormigón, encofrado, armadu-
ra, juntas de PVC, medias cañas, pates y acometida
de tubos, así como tapa  de fundición dúctil D400 ho-
mologada por el Ayto. o Aguas del Añarbe. Total-
mente rematada.

MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS

02.04 VARIOS
LDBJ0010 M3 Hormigón HNE-20/B/20 165,00

Hormigón HNE-20/B/20 en cualquier clase de ele-
mento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado,
bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con
aire a presión y medios auxiliares.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
LFBD0010 M2 Encofrado oculto 50,00

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y pos-
terior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores y todos los medios auxilia-
res necesarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción.

CINCUENTA EUROS
ETZC005D M Cinta aviso conducción 0,90

Cinta de aviso de conducción de impulsión, que in-
cluye suministro y colocación.

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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UOCE001D UD Operación de conexión con tubo PEAD existente 580,00

Operación de conexión con tubo de impulsión de po-
lietileno existente, incluso picado y reposición de ar-
queta en caso necesario, conexiones, manguitos,
juntas, piezas especiales, medios auxiliares y prue-
bas.

QUINIENTOS OCHENTA EUROS
EEBF001C UD Conexión con red existente 660,00

Conexión de nuevo tramo con obra de fábrica exis-
tente, que incluye perforación sobre muro de hormi-
gón e instalación y recibido de conducciones. Total-
mente rematada.

SEISCIENTOS SESENTA EUROS
PAVAR1 PA Partida alzada a justificar en obra 4.000,00

Partida alzada a justificar en obra, para remates e
imprevistos no contemplados en el presupuesto.

CUATRO MIL EUROS

02.05 SERVICIOS AFECTADOS
CRUC001C1 UD Cruce con servicio existente 280,00

Cruce con servicio existente que incluye cata de lo-
calización por medios mecánicos o manuales, y cual-
quier tipo de operación necesaria para la compatibili-
zación del servicio con la nueva tubería , tales como:
 sostenimiento, protección o sustitución del servicio.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
PAALUMB PA A justificar reposición lineas alumbrado y semaforización municipales 2.500,00

Partida Alzada a justificar para desvío, reposición y
conexionado de las líneas de alumbrado y semafori-
zación municipales.

DOS MIL QUINIENTOS EUROS

02.06 REPOSICIONES
HHDJ121C1 M2 Solera hg HM-20, 25 cm, #15.15.10 80,00

Solera de hormigón de 25 cm de espesor con
HM-20, armada con mallazo 10.15.15, previa prepa-
ración y compactación del terreno de asiento, replan-
teo y ejecución de pendientes y cortes para juntas
de dilatación.

OCHENTA EUROS
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HHDJ120C M2 Solera de hormigón HM-20, 15 cm, #15.15.8 55,00

Solera de hormigón de 15 cm de espesor con
HM-20, armada con mallazo 15.15.8, previa prepara-
ción y compactación del terreno de asiento, replan-
teo y ejecución de pendientes y cortes para juntas
de dilatación.

CINCUENTA Y CINCO EUROS
HKFF1010 M Bordillo caliza Calatorao 95,00

Reposición de bordillo de piedra caliza de Calatorao
similar al existente, incluso suministro, base de hor-
migón, armadura, preparación y/o excavación de la
base, colocación, mortero de agarre, recibido de jun-
tas y remates.

NOVENTA Y CINCO EUROS
HKBJ0820 M Bordillo encintado hormigón pref. 8x20 cm 35,00

Bordillo encintado de hormigón prefabricado, de
8x20 cm, según plano de detalles, incluso suminis-
tro, base de hormigón, preparación y/o excavación
de la base, colocación, mortero de agarre, recibido
de juntas y remates.

TREINTA Y CINCO EUROS
BORJAR M Bordillo jardín hormigón pref. similar al existente 27,00

Bordillo jardín de hormigón prefabricado, similar al
existente, incluso suministro, base de hormigón, pre-
paración y/o excavación de la base, colocación, mor-
tero de agarre, recibido de juntas y remates.

VEINTISIETE EUROS
HLMB015C M Cuneta 0.30 m junto a bordillo 35,00

Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in situ"
de 0,30 m de anchura vista, incluso preparación de
la superficie, encofrado y desencofrado, hormigón,
acero y acabado superficial a la llana, totalmente re-
matada.

TREINTA Y CINCO EUROS
RNNJ005C M2 Solado similar al existente 52,00

Suministro y colocación de adoquines o baldosa hi-
draúlica similar a la existente con resistencia al desli-
zamiento Rd>45 (Clase 3 s/ CTE), incluso mortero
de nivelación M-450 y parte proporcional de pavi-
mento especial en pasos peatonales y remates. To-
talmente colocada y rematada según plano de deta-
lles.

CINCUENTA Y DOS EUROS
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HNRA0010 M2 Riego de adherencia 1,60

Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de
betún asfáltico, incluso limpieza de la superficie y ex-
tendido.

UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
HNMR3220 TN Aglomer/caliente D12, ofita,rod 190,00

Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadu-
ra, tipo D-12, con árido ofítico, que incluye fabrica-
ción, suministro, transporte, extendido, compacta-
ción y limpieza de la superficie, incluso filler, betún y
ligante.

CIENTO NOVENTA EUROS
BIDGOR1T TN Aglomerado rojo en carril bici 280,00

Mezcla asfáltica en caliente color rojo para capa de
rodadura en carriles bici, con árido ofítico, que inclu-
ye fabricación, suministro, transporte, extendido,
compactación y limpieza de la superficie, incluso se-
llado de bordes, filler, betún y ligante.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
SUPLAGLCAR M Suplemento de aglomerado de zanja en cruce de carreteras 720,00

Suplemento de aglomerado para zanja en cruce de
carreteras que incluye señalización necesaria, pérdi-
das de rendimiento, trabajos en horario nocturno y
todos los medios auxiliares necesarios.

SETECIENTOS VEINTE EUROS
GGGB201C M3 Tierra vegetal 55,00

Suministro y extendido de tierra vegetal procedente
de la excavación o préstamo, incluido carga, trans-
porte, preparación y conformado de la superficie, ex-
tendido y rasanteo, así como p.p. de siembra.

CINCUENTA Y CINCO EUROS
BBHB003C M2 Fresado 5,60

Fresado de firme existente para conexión con calza-
da nueva o mejora del agarre de rellenos de espesor
hasta 12 cm, incluso marcaje y corte previo, ejecu-
ción, carga y transporte del material extraído a verte-
dero o centro de gestión y canon de vertido.

CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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03 GESTIÓN RESIDUOS
12.06 TN 17_02_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de

residuos de madera y restos de poda y arbolado
36,63

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo en un centro autorizado de residuos de madera
y restos de poda y arbolado. se incluye la gestión do-
cumental desde origen y centro de gestión. Código
LER 17 02 01.

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

12.07 TN 20_01_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de papel-cartón

92,40

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo en un centro autorizado de residuos de papel-
cartón. se incluye la gestión documental desde ori-
gen y centro de gestión. Código LER 20 01 01.

NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
12.09 TN 17_02_03 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de

residuos de plástico
92,40

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo en un centro autorizado de residuos de plástico.
se incluye la gestión documental desde origen y cen-
tro de gestión. Código LER 17 02 03.

NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
12.10 TN 17_04_07 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de

residuos de metales mezclados
51,15

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo en un centro autorizado de residuos de metales
mezclados. se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Código LER 17 04 07.

CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

9



CUADRO DE PRECIOS 1
Obras para eliminación de intrusión de agua marina en red saneamiento: modificación de red en Pio XII
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

12.12 TN 17_09_04 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
otros residuos no especificados

66,00

Clasificación, traslados entre acopios de la propia
obra necesarios, cargas intermedias  por medio de
maquinaria o manual, transporte en vehículo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestión ade-
cuado a la distancia que sea y canon de gestión del
residuo en un centro autorizado de otros residuos no
especificados. se incluye la gestión documental des-
de origen y centro de gestión. Código LER 17 09 04.

SESENTA Y SEIS EUROS
12.13 TN 17_01_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de

residuos de hormigón
23,21

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo. se incluye la gestión documental desde origen
y centro de gestión en un centro autorizado de resi-
duos de hormigón. Código LER 17 01 01.

VEINTITRÉS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
12.16 TN 20_03_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de

basura doméstica
120,12

Clasificación, traslados entre acopios de la propia
obra necesarios, cargas intermedias  por medio de
maquinaria o manual, transporte en vehículo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestión ade-
cuado a la distancia que sea y canon de gestión del
residuo en un centro autorizado de basura domésti-
ca. se incluye la gestión documental desde origen y
centro de gestión. Código LER 20 03 01.

CIENTO VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
12.18 TN 15 01 02 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de

residuos de envases de plástico
86,24

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo en un centro autorizado de residuos de envases
de plástico. se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Código LER 15 01 02.

OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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Obras para eliminación de intrusión de agua marina en red saneamiento: modificación de red en Pio XII
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

12.19 TN 15 01 04 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de envases metálicos

86,24

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo en un centro autorizado de residuos de envases
metálicos. se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Código LER 15 01 04.

OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

12.21 TN 15 02 02 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos absorbentes contaminados (trapos..

120,12

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo en un centro autorizado de residuos absorben-
tes, materiales de filtración, trapos de limpieza... con-
taminados por sustancias peligrosas. se incluye la
gestión documental desde origen y centro de ges-
tión. Código LER 15 02 02.

CIENTO VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
12.22 TN 08 01 11 Clasificación, custodia,  transporte y gestión en centro autorizado de

residuos de pintura y barniz
120,12

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo en un centro autorizado de residuos de pintura y
barniz. se incluye la gestión documental desde ori-
gen y centro de gestión. Código LER 08 01 11.

CIENTO VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
11.01 TN 17_05_04 Clasificación, custodia,  transporte y gestión en centro autorizado de

tierras y rocas no contaminadas
17,71

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión de tierras
y rocas no contaminadas. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Código ler
17 05 04.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
11.02 TN 17_03_02 Clasificación, custodia,  transporte y gestión en centro autorizado de

residuos de mezclas bituminosas
91,85

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo. Se incluye la gestión documental desde origen
y centro de gestión. Código ler 17 03 02.

NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

11.09 TN 17_01_03 Clasificación, custodia,  transporte y gestión en centro autorizado de
residuos cerámicos

36,10

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo. Se incluye la gestión documental desde origen
y centro de gestión. Código ler 17 01 03.

TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04 SEGURIDAD Y SALUD
SSSS UD Seguridad y salud 4.542,60

Seguridad y Salud según anejo nº 4 del proyecto.

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO
Obras para eliminación de intrusión de agua marina en red saneamiento: modificación de red en Pio XII

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 RECRECIDO GALERIA

LIMPZCOL M Limpieza de colector visitable 7.557,00

Limpieza de colector visitable eliminando la totalidad de
los residuos existentes, incluyendo apertura y limpieza
de arquetas, ventilación, comprobación de índices de
peligrosidad, utilización de equipos autónomos de traba-
jo específicos para trabajos confinados, revisión final,
retirada de residuos a vertedero autorizado y canon de
vertido. Totalmente terminado.

137,40 55,00

RECRHNE20 M3 Hormigón HM-30 en recrecido interior galería 25.220,00

Hormigón HM-30 con cemento II/A/42,5 N/SRC en re-
crecido de nivelación de solera, en interior de galería, in-
cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, fratasado, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a
presión y medios auxiliares.

97,00 260,00

RCREGIS UD Recuperación registro P2 en calzada 700,00

Recuperación de tapa de registro P2 oculta bajo aglo-
merado, consistente en localización de la misma, pica-
do de tapa y marco existente, suministro, nivelación y
anclaje de nueva tapa tipo Brio-7 D400 o similar (homo-
logada por el Ayuntamiento de San Sebastián), así co-
mo toda la pavimentación necesaria para su correcto
acabado. Totalmente terminada.

1,00 700,00

LFBD0010 M2 Encofrado oculto 520,00

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y poste-
rior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostra-
mientos, distanciadores y todos los medios auxiliares
necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.

10,40 50,00

EEJA102C UD Pate de acero con polipropileno 400,00

Suministro y colocación de pate de acero Ø25 y 30 cm
de ancho, con forro de polipropileno, incluso p.p. de to-
do tipo de materiales y medios auxiliares. Totalmente
colocada y rematada.

10,00 40,00

DESVQ UD Desvío provisional de caudales durante la obra 3.000,00

Desvío provisional de caudales, durante el periodo de
ejecución de las obras en el interior de la galería, que in-
cluye tubería flexible, ataguías y todos los medios auxi-
liares necesarios.

1,00 3.000,00

TOTAL 01......................................................................................................................................... 37.397,00
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PRESUPUESTO
Obras para eliminación de intrusión de agua marina en red saneamiento: modificación de red en Pio XII
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 RAMAL IMPULSIÓN M.D. RÍO URUMEA

EXCAVACIONES Y RELLENOS02.01

BBHF0100 M2 Demolición todo tipo pavimento 4.128,00

Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
das, incluso, base de hormigón, p.p. de cortes laterales,
retirada de escombros y carga.

86,00 48,00

DEMARQ UD Demolición de arqueta existente 670,00

Demolición de arqueta de hormigón armado existente
de dimensiones 0,80x0,80 m, por medios manuales o
mecánicos,  incluso premarcaje y corte previo, retirada
de escombros y carga. 

1,00 670,00

CATA UD Cata para localización de servicios 3.360,00

Cata para localización de servicios.
8,00 420,00

BNLB0250 M3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 4.098,76

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de te-
rreno, hasta cualquier profundidad, realizada con me-
dios mecánicos, incluso demolición de obras de fábrica
enterradas, carga, así como parte proporcional de enti-
bación ligera y semicuajada,  agotamiento en caso ne-
cesario y refuerzo de cruces o paralelismos con servi-
cios.

47,66 86,00

SUPLZANCAR M Suplemento de zanja en cruce de carreteras 18.620,00

Suplemento de excavación en zanja en cruce de carre-
teras que incluye señalización necesaria, pérdidas de
rendimiento, trabajos en horario nocturno y todos los
medios auxiliares necesarios.

19,00 980,00

BRLZ8020 M3 Relleno zanja arena caliza cantera 808,96

Relleno de zanja con arena caliza procedente de cante-
ra, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y
compactado.

12,64 64,00

LDBJ0010 M3 Hormigón HNE-20/B/20 627,00

Hormigón HNE-20/B/20 en cualquier clase de elemen-
to, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo
en caso necesario, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a presión y
medios auxiliares.

3,80 165,00

BRLZ007C M3 Rell. zan/tras zahorra 98% 734,08

Relleno de zanja con zahorra artificial 98% proctor nor-
mal, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado
y compactado.

11,84 62,00

TOTAL 02.01........................................................................................... 33.046,80
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PRESUPUESTO
Obras para eliminación de intrusión de agua marina en red saneamiento: modificación de red en Pio XII

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES02.02

FD100SA64 M Tubería FD con JAF 100 mm 4.160,00

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil
para saneamiento tipo DUKTUS o similar, DN 100 mm,
clase C64, suministrada en barras de 6 metros de longi-
tud, revestimiento externo Zn en una cantidad mínima
de 200 g/m2 y una pintura de protección de acabado, y
revestimiento interior de mortero de cemento alumino-
so. Con junta automática flexible Tyton, completamente
colocada y probada en zanja, i/ p.p. de piezas especia-
les y puesta en servicio.

32,00 130,00

EENP0460 M Tubería PVC Ø315 UNE 14001-1-SN8 360,00

Tubería de PVC de 315 mm de diámetro exterior y 7.7
mm de espesor, UNE-EN 14001-1 SN8, incluso suminis-
tro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y man-
guitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza inte-
rior mediante camión cisterna y pruebas de estanquei-
dad e inspección por CCTV.

4,00 90,00

COD100EE11 UD Codo enchuf-enchuf. Ø100, 11º15´ 210,00

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundición dúctil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm de
diámetro interior y 11º 1/4 grados de giro, fabricado se-
gún norma UNE-EN 598:2008 e ISO 7186:2011, incluso
protección interior y exterior con pintura epoxi, montaje,
juntas exprés de elastómero NBR, tornillería y pruebas.

1,00 210,00

COD100EE22 UD Codo enchuf-enchuf. Ø100, 22º30´ 230,00

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundición dúctil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm de
diámetro interior y 22º 1/2 grados de giro, fabricado se-
gún norma UNE-EN 598:2008 e ISO 7186:2011, incluso
protección interior y exterior con pintura epoxi, montaje,
juntas exprés de elastómero NBR, tornillería y pruebas.

1,00 230,00

COD100EE45 UD Codo enchuf-enchuf. Ø100, 45º 240,00

Codo enchufe-enchufe integral para saneamiento de
fundición dúctil tipo DUKTUS o similar, de 100 mm de
diámetro interior y 45º grados de giro, fabricado según
norma UNE-EN 598:2008 e ISO 7186:2011, incluso pro-
tección interior y exterior con pintura epoxi, montaje, jun-
tas exprés de elastómero NBR, tornillería y pruebas.

1,00 240,00

TOTAL 02.02........................................................................................... 5.200,00
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

OBRAS DE FÁBRICA02.03

EEKB105G100 UD Arqueta de 1,00x1,00 m 3.040,00

Arqueta de 1,00x1,00 m de dimensiones interiores y al-
tura libre variable inferior a 2,0 m, de hormigón armado
HA 30 SR, según plano de detalle, que incluye excava-
ción y relleno, hormigón, encofrado, armadura, juntas
de PVC, medias cañas, pates y acometida de tubos, así
como tapa  de fundición dúctil D400 homologada por el
Ayto. o Aguas del Añarbe. Totalmente rematada.

2,00 1.520,00

TOTAL 02.03........................................................................................... 3.040,00

VARIOS02.04

LDBJ0010 M3 Hormigón HNE-20/B/20 330,00

Hormigón HNE-20/B/20 en cualquier clase de elemen-
to, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo
en caso necesario, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a presión y
medios auxiliares.

2,00 165,00

LFBD0010 M2 Encofrado oculto 200,00

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y poste-
rior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostra-
mientos, distanciadores y todos los medios auxiliares
necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.

4,00 50,00

ETZC005D M Cinta aviso conducción 32,40

Cinta de aviso de conducción de impulsión, que incluye
suministro y colocación.

36,00 0,90

UOCE001D UD Operación de conexión con tubo PEAD existente 580,00

Operación de conexión con tubo de impulsión de polieti-
leno existente, incluso picado y reposición de arqueta
en caso necesario, conexiones, manguitos, juntas, pie-
zas especiales, medios auxiliares y pruebas.

1,00 580,00

EEBF001C UD Conexión con red existente 660,00

Conexión de nuevo tramo con obra de fábrica existente,
que incluye perforación sobre muro de hormigón e insta-
lación y recibido de conducciones. Totalmente remata-
da.

1,00 660,00

PAVAR1 PA Partida alzada a justificar en obra 4.000,00

Partida alzada a justificar en obra, para remates e im-
previstos no contemplados en el presupuesto.

1,00 4.000,00

TOTAL 02.04........................................................................................... 5.802,40
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SERVICIOS AFECTADOS02.05

CRUC001C1 UD Cruce con servicio existente 2.800,00

Cruce con servicio existente que incluye cata de locali-
zación por medios mecánicos o manuales, y cualquier ti-
po de operación necesaria para la compatibilización del
servicio con la nueva tubería , tales como:  sostenimien-
to, protección o sustitución del servicio.

10,00 280,00

PAALUMB PA A justificar reposición lineas alumbrado y semaforización municipales 2.500,00

Partida Alzada a justificar para desvío, reposición y co-
nexionado de las líneas de alumbrado y semaforización
municipales.

1,00 2.500,00

TOTAL 02.05........................................................................................... 5.300,00

REPOSICIONES02.06

HHDJ121C1 M2 Solera hg HM-20, 25 cm, #15.15.10 4.640,00

Solera de hormigón de 25 cm de espesor con HM-20,
armada con mallazo 10.15.15, previa preparación y
compactación del terreno de asiento, replanteo y ejecu-
ción de pendientes y cortes para juntas de dilatación.

58,00 80,00

HHDJ120C M2 Solera de hormigón HM-20, 15 cm, #15.15.8 2.200,00

Solera de hormigón de 15 cm de espesor con HM-20,
armada con mallazo 15.15.8, previa preparación y com-
pactación del terreno de asiento, replanteo y ejecución
de pendientes y cortes para juntas de dilatación.

40,00 55,00

HKFF1010 M Bordillo caliza Calatorao 855,00

Reposición de bordillo de piedra caliza de Calatorao si-
milar al existente, incluso suministro, base de hormigón,
armadura, preparación y/o excavación de la base, colo-
cación, mortero de agarre, recibido de juntas y remates.

9,00 95,00

HKBJ0820 M Bordillo encintado hormigón pref. 8x20 cm 280,00

Bordillo encintado de hormigón prefabricado, de 8x20
cm, según plano de detalles, incluso suministro, base
de hormigón, preparación y/o excavación de la base, co-
locación, mortero de agarre, recibido de juntas y rema-
tes.

8,00 35,00

BORJAR M Bordillo jardín hormigón pref. similar al existente 324,00

Bordillo jardín de hormigón prefabricado, similar al exis-
tente, incluso suministro, base de hormigón, prepara-
ción y/o excavación de la base, colocación, mortero de
agarre, recibido de juntas y remates.

12,00 27,00
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

HLMB015C M Cuneta 0.30 m junto a bordillo 315,00

Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in situ" de
0,30 m de anchura vista, incluso preparación de la su-
perficie, encofrado y desencofrado, hormigón, acero y
acabado superficial a la llana, totalmente rematada.

9,00 35,00

RNNJ005C M2 Solado similar al existente 3.016,00

Suministro y colocación de adoquines o baldosa hidraú-
lica similar a la existente con resistencia al deslizamien-
to Rd>45 (Clase 3 s/ CTE), incluso mortero de nivela-
ción M-450 y parte proporcional de pavimento especial
en pasos peatonales y remates. Totalmente colocada y
rematada según plano de detalles.

58,00 52,00

HNRA0010 M2 Riego de adherencia 298,40

Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de be-
tún asfáltico, incluso limpieza de la superficie y extendi-
do.

186,50 1,60

HNMR3220 TN Aglomer/caliente D12, ofita,rod 3.857,00

Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadura,
tipo D-12, con árido ofítico, que incluye fabricación, su-
ministro, transporte, extendido, compactación y limpie-
za de la superficie, incluso filler, betún y ligante.

20,30 190,00

BIDGOR1T TN Aglomerado rojo en carril bici 856,80

Mezcla asfáltica en caliente color rojo para capa de ro-
dadura en carriles bici, con árido ofítico, que incluye fa-
bricación, suministro, transporte, extendido, compacta-
ción y limpieza de la superficie, incluso sellado de bor-
des, filler, betún y ligante.

3,06 280,00

SUPLAGLCAR M Suplemento de aglomerado de zanja en cruce de carreteras 13.680,00

Suplemento de aglomerado para zanja en cruce de ca-
rreteras que incluye señalización necesaria, pérdidas
de rendimiento, trabajos en horario nocturno y todos los
medios auxiliares necesarios.

19,00 720,00

GGGB201C M3 Tierra vegetal 220,00

Suministro y extendido de tierra vegetal procedente de
la excavación o préstamo, incluido carga, transporte,
preparación y conformado de la superficie, extendido y
rasanteo, así como p.p. de siembra.

4,00 55,00

BBHB003C M2 Fresado 520,24

Fresado de firme existente para conexión con calzada
nueva o mejora del agarre de rellenos de espesor hasta
12 cm, incluso marcaje y corte previo, ejecución, carga
y transporte del material extraído a vertedero o centro
de gestión y canon de vertido.

92,90 5,60
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL 02.06........................................................................................... 31.062,44

TOTAL 02......................................................................................................................................... 83.451,64

03 GESTIÓN RESIDUOS

12.06 TN 17_02_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de madera y restos de poda y arbolado

54,95

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestión del residuo en un
centro autorizado de residuos de madera y restos de po-
da y arbolado. se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Código LER 17 02 01.

1,50 36,63

12.07 TN 20_01_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de papel-cartón

9,24

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión del residuo en un centro
autorizado de residuos de papel- cartón. se incluye la
gestión documental desde origen y centro de gestión.
Código LER 20 01 01.

0,10 92,40

12.09 TN 17_02_03 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de plástico

18,48

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión del residuo en un centro
autorizado de residuos de plástico. se incluye la gestión
documental desde origen y centro de gestión. Código
LER 17 02 03.

0,20 92,40

12.10 TN 17_04_07 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de metales mezclados

10,23

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión del residuo en un centro
autorizado de residuos de metales mezclados. se inclu-
ye la gestión documental desde origen y centro de ges-
tión. Código LER 17 04 07.

0,20 51,15

12.12 TN 17_09_04 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de otros
residuos no especificados

38,94

Clasificación, traslados entre acopios de la propia obra
necesarios, cargas intermedias  por medio de maquina-
ria o manual, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión del residuo en un centro
autorizado de otros residuos no especificados. se inclu-
ye la gestión documental desde origen y centro de ges-
tión. Código LER 17 09 04.

0,59 66,00
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12.13 TN 17_01_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de hormigón

218,41

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión del residuo. se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión
en un centro autorizado de residuos de hormigón. Códi-
go LER 17 01 01.

9,41 23,21

12.16 TN 20_03_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
basura doméstica

36,04

Clasificación, traslados entre acopios de la propia obra
necesarios, cargas intermedias  por medio de maquina-
ria o manual, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión del residuo en un centro
autorizado de basura doméstica. se incluye la gestión
documental desde origen y centro de gestión. Código
LER 20 03 01.

0,30 120,12

12.18 TN 15 01 02 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de envases de plástico

17,25

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestión del residuo en un
centro autorizado de residuos de envases de plástico.
se incluye la gestión documental desde origen y centro
de gestión. Código LER 15 01 02.

0,20 86,24

12.19 TN 15 01 04 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de envases metálicos

8,62

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestión del residuo en un
centro autorizado de residuos de envases metálicos. se
incluye la gestión documental desde origen y centro de
gestión. Código LER 15 01 04.

0,10 86,24

12.21 TN 15 02 02 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro autorizado de
residuos absorbentes contaminados (trapos..

12,01

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestión del residuo en un
centro autorizado de residuos absorbentes, materiales
de filtración, trapos de limpieza... contaminados por sus-
tancias peligrosas. se incluye la gestión documental
desde origen y centro de gestión. Código LER 15 02 02.

0,10 120,12
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12.22 TN 08 01 11 Clasificación, custodia,  transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de pintura y barniz

12,01

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestión del residuo en un
centro autorizado de residuos de pintura y barniz. se in-
cluye la gestión documental desde origen y centro de
gestión. Código LER 08 01 11.

0,10 120,12

11.01 TN 17_05_04 Clasificación, custodia,  transporte y gestión en centro autorizado de
tierras y rocas no contaminadas

1.688,12

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión de tierras y rocas no
contaminadas. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Código ler 17 05 04.

95,32 17,71

11.02 TN 17_03_02 Clasificación, custodia,  transporte y gestión en centro autorizado de
residuos de mezclas bituminosas

4.276,54

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión del residuo. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión.
Código ler 17 03 02.

46,56 91,85

11.09 TN 17_01_03 Clasificación, custodia,  transporte y gestión en centro autorizado de
residuos cerámicos

18,05

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distan-
cia que sea y canon de gestión del residuo. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión.
Código ler 17 01 03.

0,50 36,10

TOTAL 03......................................................................................................................................... 6.418,89

04 SEGURIDAD Y SALUD

SSSS UD Seguridad y salud 4.542,60

Seguridad y Salud según anejo nº 4 del proyecto.
1,00 4.542,60

TOTAL 04......................................................................................................................................... 4.542,60

TOTAL............................................................................................................................................................. 131.810,13
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
Obras para eliminación de intrusión de agua marina en red saneamiento: modificación de red en Pio XII 
 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  
 1  

 
01 RECRECIDO GALERIA .............................................................................................  37.397,00 
 
02 RAMAL IMPULSIÓN M.D. RÍO URUMEA ..................................................................  83.451,64 
 
03 GESTIÓN RESIDUOS ................................................................................................  6.418,89 
 
04 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................................................  4.542,60 
  ________________  
 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 131.810,13 
 
 13,00  % Gastos generales    17.135,32 
 6,00  % Beneficio industrial     7.908,61 
 
 Suma ...................................  25.043,93 
  ________________  
 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 156.854,06 
 
 21% IVA ..............................  32.939,35 
  ________________  
 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 189.793,41 
 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
 
 
 Donostia / San Sebastián, Octubre de 2022. 
 
 
  

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 

 
 

Maider Arregi Intxausti 
 



 

 

 


