
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA 

LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES DE MAQUINARIA ESCÉNICA, ILUMINACIÓN 

ESPECTACULAR Y OTROS ELEMENTOS MECANIZADOS DEL TEATRO 

VICTORIA EUGENIA, TEATRO PRINCIPAL, MUSEO SAN TELMO DE SAN 

SEBASTIÁN, GAZTESZENA (EGIA), INTXAURRONDO, LARRATXO Y 

LUGARITZ 

 

ANEXO I 

RELACIÓN DE INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO ESCÉNICO SUJETAS A 

MANTENIMIENTO 

 

I – TEATRO VICTORIA EUGENIA, TEATRO PRINCIPAL Y MUSEO SAN 

TELMO: 

 

 

➢ EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

 

A) 9 Unidades de varas motorizadas en escenario y 5 de chácena en teatro 

Victoria Eugenia y 6 varas motorizados en el escenario del Teatro 

Principal. 

B) 2 Unidades de varas motorizados laterales para la concha acústica 

C) 8 Unidades de motores puntuales de cadena y 2 de cable en el Victoria 

Eugenia, 6 motores puntuales de cadena en el Teatro Principal 

D) Telón contra-incendios.(Teatro Victoria Eugenia y Teatro principal) 

E) Plataforma de Orquesta, Sistema Spiralift. (Teatro Victoria Eugenia) 

F) 1 Puerta seccional zona carga o cortafuegos trasero (Teatro Victoria 

Eugenia) 

G) Montacargas en escenario (Teatro Victoria Eugenia y Teatro principal) 

H) 6 Enrolladores de DMX (Teatro Victoria Eugenia) 

I) Sistema de contrapesado de los dos teatros 

 

➢ ILUMINACIÓN ESPECTACULAR 

 

A) 1 Iluminación espectacular. (Dimers)(Teatro Victoria Eugenia) 

 

➢ ELEMENTOS MECÁNICOS 

 

A) 1 Muelle de carga (Teatro Victoria Eugenia)  

B) 1 Puerta guillotina chacena (Teatro Victoria Eugenia) 

C) 3 Plataformas Termiser. (Teatro Victoria Eugenia y Museo San Telmo) 

D) 1 Lampara tipo araña situada en el patio de butacas del Teatro Victoria 

Eugenia. 

E) 3 puertas contra-incendios automatizadas (Dictador 850) (MST) 

F) 1 Escalera de accesos motorizada (MST) 

G) 1 Puerta corredera exterior automática (MST) 

H) 1 Puerta garaje motorizada (MST) 

I) 2 Unidades de polipasto (MST) 

J) 1 Apiladora eléctrica Still EGV 16  (MST) 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

EQUIPAMIENTO ESCENICO 

 

A. VARAS ESCENA: 

• 14 varas motorizadas del Teatro Victoria Eugenia 

• 6 varas motorizadas del Teatro Principal 

 

VARAS DE ESCENA  

 

1. ESTRUCTURAS DE ACERO FIJAS Y MÓVILES 

1.1. LIMPIEZA 

1.2. TORNILLOS 

1.3. PINTURA 

1.4. ELEMENTOS DE UNION (GRAPAS, TENSORES…) 

 

2. RODAMIENTOS, COJINETES 

2.1. RUIDO 

2.2. TEMPERATURA 

2.3. FUGA DE LUBRICANTE 

 

3. FRENOS 

3.1. FUNCION  

3.2. PRUEBA INDIVIDUAL 

 

4. EJES, ENGRANAJES, REDUCTORES 

4.1. LIMPIEZA 

4.2. FIJACIONES, UNIONES, CHAVETAS 

4.3. RUIDOS 

4.4. NIVEL DE ACEITE 

4.5. PÉRDIDA DE ACEITE 

4.6. CAMBIO O ANÁLISIS DE ACEITE 

4.7. VIBRACIONES 

 

5. FINALES DE CARRERA ROTATIVOS 

5.1. DESPLAZAMIENTO HASTA LÍMITE SUPERIOR/INFERIOR 

5.2. VERIFICAR VALORES ORIGINALES 

5.3. DESPLAZAMIENTO HASTA POSICIÓN DE EMERGENCIA 

5.4. VERIFICACIÓN VISUAL DEL MONTAJE MECÁNICO 

 

6. CODIFICADOR  

6.1. DESPLAZAMIENTO HASTA LÍMITE SUPERIOR/INFERIOR 

6.2. VERIFICAR VALORES ORIGINALES 

6.3. VERIFICAR CONEXIONADO 

6.4. VERIFICACIÓN VISUAL DEL MONTAJE MECÁNICO 

 

7. MOTOR 

7.1. VERIFICACION DELAS CONEXIONES, CAJAS DE BORNAS 

7.2. CONTROL DE LAS CORRIENTES DEL MOTOR 

7.3. PROTECCIONES A TIERRA 

7.4. INTERRUPTOR DE SERVICIO 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

8. CONTROL DE SOBRECARGA 

8.1. VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

8.2. VERIFICACIÓN DE LOS VALORES DE CARGA 

 

9. ARMARIOS DE DISTRIBUCION 

9.1. VERIFICACION VISUAL GENERAL- ESTADO Y CONEXIONES CABLES A 

PLANTA 

9.2. VERIFICACION DE LAS COMUNICACIONES 

9.3. EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIONES 

9.4. CONTROL Y REAPRETADO DE LAS BORNAS 

9.5. CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, 

HUMEDAD) 

9.6. CONTROL O RECAMBIO DE LOS FILTROS DE LOS VENTILADORES 

9.7. VERIFICACION DE LAS INDICACIONES ANALOGICAS Y/O DIGITALES 

 

10. PUPITRES DE MANDO 

10.1. VERIFICACION FUNCIONAL DE TODAS LAS PALANCAS Y PULSADORES 

10.2. VERIFICACION FUNCIONAL DEL PULSADOR/INTERRUPTOR DE 

CONEXIÓN-DESCONEXION 

10.3. VERIFICACION DEL PULSADOR DE STOP 

10.4. VERIFICACION DE TODAS LAS LÁMPARAS 

 

11. TAMBORES ARROLLAMIENTO 

11.1. LIMPIEZA 

11.2. ALINEACIÓN  

11.3. COMPROBACIÓN GRAPAS DE AMARRE 

11.4.  DETECTOR ANTISALIDA DE CABLE 

11.5. ESTADO DEL RODILLO 

 

12. POLEAS DE CABLES 

12.1. LIMPIEZA 

12.2. PINTURA 

12.3. TORNILLOS DE FIJACIÓN 

12.4. ALINEACIÓN  

12.5. RUIDOS 

12.6. DESGASTE DE LA GARGANTA 

12.7. RODAMIENTO DE LA POLEA 

 

13. CABLES 

13.1. COMPROBACIÓN DE ALAMBRES ROTOS 

13.2. COMPROBACIÓN DE TERMINALES 

13.3. MOVIMIENTO A LO LARGO DEL RECORRIDO 

 

B. VARAS LATERALES:  

• 2 unidades de varas laterales del Teatro Victoria Eugenia para la concha 

acústica 

 

VARAS LATERALES 

 

1. ESTRUCTURAS DE ACERO FIJAS Y MÓVILES 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.1. LIMPIEZA 

1.2. TORNILLOS 

1.3. PINTURA 

1.4. ELEMENTOS DE UNION (GRAPAS, TENSORES…) 

2. RODAMIENTOS, COJINETES 

2.1. RUIDO 

2.2. TEMPERATURA 

2.3. FUGA DE LUBRICANTE 

3. FRENOS 

3.1. FUNCION  

3.2. PRUEBA INDIVIDUAL 

4. EJES, ENGRANAJES, REDUCTORES 

4.1. LIMPIEZA 

4.2. FIJACIONES, UNIONES, CHAVETAS 

4.3. RUIDOS 

4.4. NIVEL DE ACEITE 

4.5. PÉRDIDA DE ACEITE 

4.6. CAMBIO O ANÁLISIS DE ACEITE 

4.7. VIBRACIONES 

5. FINALES DE CARRERA ROTATIVOS 

5.1. DESPLAZAMIENTO HASTA LÍMITE SUPERIOR/INFERIOR 

5.2. VERIFICAR VALORES ORIGINALES 

5.3. DESPLAZAMIENTO HASTA POSICIÓN DE EMERGENCIA 

5.4. VERIFICACIÓN VISUAL DEL MONTAJE MECÁNICO 

6. CODIFICADOR  

6.1. DESPLAZAMIENTO HASTA LÍMITE SUPERIOR/INFERIOR 

6.2. VERIFICAR VALORES ORIGINALES 

6.3. VERIFICAR CONEXIONADO 

6.4. VERIFICACIÓN VISUAL DEL MONTAJE MECÁNICO 

7. MOTOR 

7.1. VERIFICACION DELAS CONEXIONES, CAJAS DE BORNAS 

7.2. CONTROL DE LAS CORRIENTES DEL MOTOR 

7.3. PROTECCIONES A TIERRA 

7.4. INTERRUPTOR DE SERVICIO 

8. CONTROL DE SOBRECARGA 

8.1. VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

8.2. VERIFICACIÓN DE LOS VALORES DE CARGA 

9. ARMARIOS DE DISTRIBUCION 

9.1. VERIFICACION VISUAL GENERAL- ESTADO Y CONEXIONES CABLES A 

PLANTA 

9.2. VERIFICACION DE LAS COMUNICACIONES 

9.3. EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIONES 

9.4. CONTROL Y REAPRETADO DE LAS BORNAS 

9.5. CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD) 

9.6. CONTROL O RECAMBIO DE LOS FILTROS DE LOS VENTILADORES 

9.7. VERIFICACION DE LAS INDICACIONES ANALOGICAS Y/O DIGITALES 

10. PUPITRES DE MANDO 

10.1. VERIFICACION FUNCIONAL DE TODAS LAS PALANCAS Y PULSADORES 

10.2. VERIFICACION FUNCIONAL DEL PULSADOR/INTERRUPTOR DE CONEXIÓN-

DESCONEXION 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10.3. VERIFICACION DEL PULSADOR DE STOP 

10.4. VERIFICACION DE TODAS LAS LÁMPARAS 

11. TAMBORES ARROLLAMIENTO 

11.1. LIMPIEZA 

11.2. ALINEACIÓN  

11.3. COMPROBACIÓN GRAPAS DE AMARRE 

11.4.  DETECTOR ANTISALIDA DE CABLE 

11.5. ESTADO DEL RODILLO 

12. POLEAS DE CABLES 

12.1. LIMPIEZA 

12.2. PINTURA 

12.3. TORNILLOS DE FIJACIÓN 

12.4. ALINEACIÓN  

12.5. RUIDOS 

12.6. DESGASTE DE LA GARGANTA 

12.7. RODAMIENTO DE LA POLEA 

13. CABLES 

13.1. COMPROBACIÓN DE ALAMBRES ROTOS 

13.2. COMPROBACIÓN DE TERMINALES 

13.3. MOVIMIENTO A LO LARGO DEL RECORRIDO 

 

C. MOTORES: 

• 2 motores puntuales de cable del Teatro Victoria Eugenia 

• 8 motores puntuales de cadena del Teatro Victoria Eugenia 

• 6 motores puntuales de cadena del Teatro Principal 

 

PUNTOS LIBRES  

 

1. ESTRUCTURAS DE ACERO FIJAS Y MÓVILES 

1.1. LIMPIEZA 

1.2. TORNILLOS 

1.3. PINTURA 

1.4. ELEMENTOS DE UNION (GRAPAS, TENSORES…) 

2. RODAMIENTOS, COJINETES 

2.1. RUIDO 

2.2. TEMPERATURA 

2.3. FUGA DE LUBRICANTE 

3.  RUEDAS DENTADAS 

3.1. LIMPIEZA 

3.2. LUBRICACION 

3.3. DESGASTE DE LAS RUEDAS 

3.4. DAÑOS 

3.5. RODAMIENTOS 

3.6. CORREAS DENTADAS 

4. FRENOS 

4.1. FUNCION  

4.2. PRUEBA INDIVIDUAL, EN CASO DE EXISTIR DOBLE FRENO 

5. EJES, ENGRANAJES, REDUCTORES 

5.1. LIMPIEZA 

5.2. FIJACIONES, UNIONES, CHAVETAS 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.3. RUIDOS 

5.4. NIVEL DE ACEITE 

5.5. PÉRDIDA DE ACEITE 

5.6. CAMBIO O ANÁLISIS DE ACEITE 

5.7. VIBRACIONES 

6. FINALES DE CARRERA ROTATIVOS 

6.1. DESPLAZAMIENTO HASTA LÍMITE SUPERIOR/INFERIOR 

6.2. VERIFICAR VALORES ORIGINALES 

6.3. DESPLAZAMIENTO HASTA POSICIÓN DE EMERGENCIA 

6.4. VERIFICACIÓN VISUAL DEL MONTAJE MECÁNICO 

6.5. ACTUACIÓN DEL EMBRAGUE 

6.6. DISTANCIA ENTRE HIERROS 

7. CODIFICADOR 

7.1. DESPLAZAMIENTO HASTA LÍMITE SUPERIOR/INFERIOR 

7.2. VERIFICAR VALORES ORIGINALES 

7.3. VERIFICAR CONEXIONADO 

7.4. VERIFICACIÓN VISUAL DEL MONTAJE MECÁNICO 

8. MOTOR 

8.1. VERIFICACION DE LAS CONEXIONES, CAJAS DE BORNAS 

8.2. CONTROL DE LAS CORRIENTES DEL MOTOR 

8.3. PROTECCIONES A TIERRA 

8.4. INTERRUPTOR DE SERVICIO 

9. CONTROL DE SOBRECARGA 

9.1. VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

9.2. VERIFICACIÓN DE LOS VALORES DE CARGA 

10. ARMARIOS DE DISTRIBUCION 

10.1. VERIFICACION VISUAL GENERAL- ESTADO Y CONEXIONES CABLES A 

PLANTA 

10.2. VERIFICACION DE LAS COMUNICACIONES 

10.3. EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIONES 

10.4. VERIFICAR TENSIONES AUXILIARES 

10.5. PROTECCION A TIERRA DE LOS EQUIPOS 

10.6. CONTROL Y REAPRETADO DE LAS BORNAS 

10.7. CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, 

HUMEDAD) 

10.8. CONTROL O RECAMBIO DE LOS FILTROS DE LOS VENTILADORES 

10.9. VERIFICACION DE LAS INDICACIONES ANALOGICAS Y/O DIGITALES 

11. PUPITRES DE MANDO 

11.1. VERIFICACION FUNCIONAL DE TODAS LAS PALANCAS Y PULSADORES 

11.2. VERIFICACION FUNCIONAL DEL PULSADOR/INTERRUPTOR DE CONEXIÓN-

DESCONEXION 

11.3. VERIFICACION DEL PULSADOR DE STOP 

11.4. VERIFICACION DE TODAS LAS LÁMPARAS 

12. POLEAS DENTADAS 

12.1. LIMPIEZA 

12.2. PINTURA 

12.3. TORNILLOS DE FIJACIÓN 

12.4. ALINEACIÓN  

12.5. RUIDOS 

12.6. DESGASTE 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12.7. RODAMIENTO DE LA POLEA 

13. CADENA 

13.1. COMPROBACIÓN DE CADENA 

13.2. COMPROBACIÓN DE TERMINALES 

13.3. MOVIMIENTO A LO LARGO DEL RECORRIDO 

14. GANCHO DE CARGA 

14.1. ESTADO GENERAL, AMARRE 

 

D. TELONES CONTRA-INCENDIOS 

• 1 telón contra incendios del Teatro Victoria Eugenia 

• 1 telón contra incendios del Teatro Principal 

 

TELÓN CONTRAINCENDIOS 

 

1. ESTRUCTURAS DE ACERO FIJAS Y MÓVILES 

1.1. LIMPIEZA 

1.2. TORNILLOS 

1.3. TRAPAS 

1.4. PISO DE MADERA 

1.5. CORDONES DE SOLDADURA 

1.6. PINTURA 

1.7. ELEMENTOS DE UNION (GRAPAS, TENSORES…) 

1.8. ESTADO DE LOS ELEMENTOS ELÁSTICOS 

2. RIELES GUIAS Y ACCESORIOS GUIAS 

2.1. LIMPIEZA 

2.2. TORNILLOS, GRAPAS DE FIJACION 

2.3. ALINEACIÓN 

2.4. SUPERFICIE DE LOS RIELES 

2.5. DESGASTE DE LOS ACCESORIOS GUIA 

2.6. CAMBIAR EN CASO DE DESGASTE 

3. RODAMIENTOS, COJINETES 

3.1. RUIDO 

3.2. TEMPERATURA 

3.3. FUGA DE LUBRICANTE 

3.4. MARCHA SUAVE 

4. EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 

4.1. FUGAS 

4.2. NIVEL DE ACEITE 

4.3. RUIDOS 

4.4. DAÑOS, ENVEJECIMIENTO DE MANGUERAS 

4.5. LIMPIEZA 

4.6. FILTROS 

4.7. FIJACIONES, UNIONES, CHAVETAS 

4.8. FUNCIONAMIENTO 

5. ARBOLES ARTICULADOS, CARDAN 

5.1. LIMPIEZA 

5.2. RUIDOS 

5.3. TORNILLOS 

5.4. JUEGO DE GIRO ENTRE LOS ELEMENTOS 

5.5. DESGASTE DE LOS ELEMENTOS ELASTICOS 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.6. DESGASTE DE LOS NUDOS ARTICULADOS 

5.7. LUBRICACION 

6. ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES 

6.1. RUIDOS 

6.2. TORNILLOS 

6.3. JUEGO DE GIRO ENTRE LOS ELEMENTOS 

6.4. DESGASTE DE LOS ELEMENTOS ELASTICOS 

7. FRENOS 

7.1. ESTADO GENERAL 

7.2. FUNCION  

7.3. DESGASTE, ENTRE HIERROS) 

7.4. PRUEBA INDIVIDUAL 

8. EJES, ENGRANAJES, REDUCTORES 

8.1. LIMPIEZA 

8.2. FIJACIONES, UNIONES, CHAVETAS 

8.3. RUIDOS 

8.4. NIVEL DE ACEITE 

8.5. PÉRDIDA DE ACEITE 

8.6. CAMBIO O ANÁLISIS DE ACEITE 

8.7. VIBRACIONES 

9. EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 

9.1. CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 

9.2. ENSAYO DE LÁMPARAS 

9.3. CAMBIO DE LÁMPARAS SI PROCEDE 

9.4. CONTROL VISUAL 

10. CODIFICADOR  

10.1. DESPLAZAMIENTO HASTA LÍMITE SUPERIOR/INFERIOR 

10.2. VERIFICAR VALORES ORIGINALES 

10.3. VERIFICAR CONEXIONADO 

10.4. VERIFICACIÓN VISUAL DEL MONTAJE MECÁNICO (PIÑONES, 

ACOPLAMIENTO) 

11. FINALES DE CARRERA  

11.1. DESPLAZAMIENTO HASTA LÍMITE SUPERIOR/INFERIOR 

11.2. VERIFICAR VALORES ORIGINALES 

11.3. DESPLAZAMIENTO HASTA POSICIÓN DE EMERGENCIA 

11.4. VERIFICACIÓN VISUAL DEL MONTAJE MECÁNICO 

12. MOTOR 

12.1. VERIFICACION DELAS CONEXIONES, CAJAS DE BORNAS 

12.2. CONTROL DE LAS CORRIENTES DEL MOTOR 

12.3. PROTECCIONES A TIERRA 

12.4. INTERRUPTOR DE SERVICIO 

13. CONTROL DE VELOCIDAD EXCESIVA 

13.1. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LOS INDUCTIVOS 

14. ARMARIOS DE DISTRIBUCION 

14.1. VERIFICACION VISUAL GENERAL- ESTADO Y CONEXIONES CABLES A 

PLANTA 

14.2. VERIFICACION DE LAS COMUNICACIONES 

14.3. EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIONES 

14.4. VERIFICAR TENSIONES AUXILIARES 

14.5. PROTECCION A TIERRA DE LOS EQUIPOS 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14.6. CONTROL Y REAPRETADO DE LAS BORNAS 

14.7. CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, 

HUMEDAD) 

14.8. CONTROL O RECAMBIO DE LOS FILTROS DE LOS VENTILADORES 

14.9. VERIFICACION DE LAS INDICACIONES ANALOGICAS 

15. PUPITRES Y CASSETES DE MANDO 

15.1. VERIFICACION FUNCIONAL DE TODAS LAS PALANCAS Y PULSADORES 

15.2. VERIFICACION FUNCIONAL DEL PULSADOR/INTERRUPTOR DE CONEXIÓN-

DESCONEXION 

15.3. VERIFICACION DEL PULSADOR DE STOP 

15.4. VERIFICACION DE TODAS LAS LÁMPARAS 

16. TAMBORES ARROLLAMIENTO 

16.1. LIMPIEZA 

16.2. ALINEACIÓN  

16.3. COMPROBACIÓN GRAPAS DE AMARRE 

16.4.  DETECTOR ANTISALIDA DE CABLE 

16.5. ESTADO DEL RODILLO 

17. POLEAS DE CABLES 

17.1. LIMPIEZA 

17.2. PINTURA 

17.3. TORNILLOS DE FIJACIÓN 

17.4. ALINEACIÓN  

17.5. RUIDOS 

17.6. DESGASTE DE LA GARGANTA 

17.7. RODAMIENTO DE LA POLEA 

18. CABLES 

18.1. COMPROBACIÓN DE ALAMBRES ROTOS 

18.2. COMPROBACIÓN DE TERMINALES 

18.3. MOVIMIENTO A LO LARGO DEL RECORRIDO 

 

E. PLATAFORMA DE ORQUESTA DEL TEATRO VICTORIA EUGENIA 

 

1. ESTRUCTURAS DE ACERO FIJAS Y MÓVILES 

1.1. LIMPIEZA 

1.2. TORNILLOS 

1.3. TRAPAS 

1.4. PISO DE MADERA 

1.5. CORDONES DE SOLDADURA 

1.6. PINTURA 

1.7. ELEMENTOS DE UNION (GRAPAS, TENSORES…) 

1.8. ESTADO DE LOS ELEMENTOS ELÁSTICOS 

2. RIELES GUIAS Y ACCESORIOS GUIAS 

2.1. LIMPIEZA 

2.2. TORNILLOS, GRAPAS DE FIJACIÓN 

2.3. ALINEACIÓN 

2.4. SUPERFICIE DE LOS RIELES 

2.5. DESGASTE DE LOS ACCESORIOS GUIA 

2.6. CAMBIAR EN CASO DE DESGASTE 

3. RODAMIENTOS, COJINETES 

3.1. RUIDO 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.2. TEMPERATURA 

3.3. FUGA DE LUBRICANTE 

3.4. MARCHA SUAVE 

4. ENGRANAJES DE RUEDAS DENTADAS Y RUEDAS DENTADAS 

4.1. LIMPIEZA 

4.2. LUBRICACION 

4.3. DESGASTE DE LAS RUEDAS 

4.4. DAÑOS 

4.5. RODAMIENTOS 

4.6. CORREAS DENTADAS 

5. ACCIONAMIENTOS POR CADENA 

5.1. LIMPIEZA 

5.2. LUBRICACION 

5.3. DESGASTE DE LOS PIÑONES 

5.4. DESGASTE DE LA CADENA 

5.5. FUNCION DE TENSADO DE LOS TENSORES 

5.6. ROCES, DAÑOS 

6. ARBOLES ARTICULADOS, CARDAN 

6.1. LIMPIEZA 

6.2. RUIDOS 

6.3. TORNILLOS 

6.4. JUEGO DE GIRO ENTRE LOS ELEMENTOS 

6.5. DESGASTE DE LOS ELEMENTOS ELASTICOS 

6.6. DESGASTE DE LOS NUDOS ARTICULADOS 

6.7. LUBRICACION 

7. ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES 

7.1. RUIDOS 

7.2. TORNILLOS 

7.3. JUEGO DE GIRO ENTRE LOS ELEMENTOS 

7.4. DESGASTE DE LOS ELEMENTOS ELASTICOS 

8. FRENOS 

8.1. ESTADO GENERAL 

8.2. FUNCION  

8.3. FORROS DE FRENO (DESGASTE, ENTRE HIERROS) 

9. EJES, ENGRANAJES, REDUCTORES 

9.1. LIMPIEZA 

9.2. FIJACIONES, UNIONES, CHAVETAS 

9.3. RUIDOS 

9.4. NIVEL DE ACEITE 

9.5. PÉRDIDA DE ACEITE 

9.6. CAMBIO O ANÁLISIS DE ACEITE 

9.7. VIBRACIONES 

9.8. ALINEACION 

10. EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 

10.1. CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 

10.2. ENSAYO DE LÁMPARAS 

10.3. CAMBIO DE LÁMPARAS SI PROCEDE 

10.4. CONTROL VISUAL 

11. FINALES DE CARRERA 

11.1. DESPLAZAMIENTO HASTA LÍMITE SUPERIOR/INFERIOR 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11.2. VERIFICAR VALORES ORIGINALES 

11.3. DESPLAZAMIENTO HASTA POSICIÓN DE EMERGENCIA 

11.4. VERIFICACIÓN VISUAL DEL MONTAJE MECÁNICO 

12. CODIFICADOR  

12.1. DESPLAZAMIENTO HASTA LÍMITE SUPERIOR/INFERIOR 

12.2. VERIFICAR VALORES ORIGINALES 

12.3. VERIFICAR CONEXIONADO 

12.4. VERIFICACIÓN VISUAL DEL MONTAJE MECÁNICO (PIÑONES, 

ACOPLAMIENTO) 

13. MOTOR 

13.1. VERIFICACION DE LAS CONEXIONES, CAJAS DE BORNAS 

13.2. CONTROL DE LAS CORRIENTES DEL MOTOR 

13.3. PROTECCIONES A TIERRA 

13.4. INTERRUPTOR DE SERVICIO 

14. CABLES COLGADOS 

14.1. VERIFICACION VISUAL DEL ESTADO 

14.2. VERIFICACIÓN DEL ENROLLADO AL DESCENDER LA PLATAFORMA 

15. ARMARIOS DE DISTRIBUCION 

15.1. VERIFICACION VISUAL GENERAL- ESTADO Y CONEXIONES CABLES A 

PLANTA 

15.2. VERIFICACION DE LAS COMUNICACIONES 

15.3. EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIONES 

15.4. VERIFICAR TENSIONES AUXILIARES 

15.5. PROTECCION A TIERRA DE LOS EQUIPOS 

15.6. CONTROL Y REAPRETADO DE LAS BORNAS 

15.7. CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, 

HUMEDAD) 

15.8. CONTROL O RECAMBIO DE LOS FILTROS DE LOS VENTILADORES 

15.9. VERIFICACION DE LAS INDICACIONES ANALOGICAS 

16. PUPITRES DE MANDO 

16.1. VERIFICACION FUNCIONAL DEL PULSADOR/INTERRUPTOR DE CONEXIÓN-

DESCONEXION 

16.2. VERIFICACION FUNCIONAL DE TODOS LOS PULSADORES  

16.3. VERIFICACION DEL PULSADOR DE STOP 

16.4. VERIFICACION DE TODAS LAS LÁMPARAS 

17. BORDES DE SEGURIDAD 

17.1. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO 

18.  FOSO 

18.1. LIMPIEZA 

19. SPIRALIFT 

19.1. LIMPIEZA 

19.2. ESTADO DE LAS BANDAS 

19.3. LUBRICACION 

19.4. ESTADO DE LOS RODILLOS (TORNILLERÍA, LUBRICACIÓN) 

19.5. DESGASTE DE LAS PIEZAS DESLIZANTES 

19.6. ESTADO DE LOS ALOJAMIENTOS DE LAS BANDAS (DEPÓSITOS) 

 

 

F. PUERTA SECCIONAL ZONA CARGA O CORTAFUEGOS TRASERO  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• 1 Puerta seccional zona carga o cortafuegos trasero del Teatro Victoria 

Eugenia 

 

1. ESTRUCTURA 

1.1. DAÑOS MECÁNICOS Y/O DEFORMACIONES 

1.2. PÉRDIDA DE ELEMENTOS DE UNIÓN 

1.3. FISURAS EN ELEMENTOS Y SOLDADURAS 

2. CIERRES DE PUERTA 

2.1. DAÑOS Y/O DEFORMACIONES EN JUNTA SUPERIOR 

2.2. DAÑOS Y/O DEFORMACIONES EN JUNTA INFERIOR 

2.3. DAÑOS Y/O DEFORMACIONES EN CIERRES LATERALES 

3. POLEAS 

3.1. DAÑOS MECÁNICOS, DESAJUSTES 

3.2. RUIDOS Y/O VIBRACIONES 

3.3. DESGASTE EN GARGANTAS 

3.4. DAÑOS EN DISPOSITIVO ANTISALIDA DE CABLES 

3.5. DAÑOS EN CABLES Y TERMINALES 

3.6. PROBLEMAS EN RECORRIDO DE LOS CABLES 

4. CABLE 

4.1. DAÑOS EN CABLES Y TERMINALES 

4.2. PROBLEMAS EN RECORRIDO DE LOS CABLES 

5. CABLES, TENSORES 

6. GUÍAS 

6.1. CONTROL FISURAS EN SOPORTES, APRIETES 

6.2. ENGRASE 

7. ANCLAJES CONJUNTO MÁQUINA 

7.1. DAÑOS O DESAJUSTES EN SILENT-BLOCKS 

8. CONJUNTO MÁQUINA 

8.1. LIMPIEZA 

8.2. RUIDOS EXTRAÑOS Y VIBRACIONES 

8.3. PIEZAS ACCIONAMIENTO ROCIADAS CON ACEITE O FUGAS 

8.4. ESTADO DE CABLES ELÉCTRICOS 

9. ENCLAVAMIENTO DE PUERTA 

9.1. PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO 

9.2. COMPROBACIÓN ENCLAVAMIENTO MECÁNICO 

9.3. COMPROBACIÓN ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO 

9.4. DIFICULTAD DE DESBLOQUEO MANUAL. TENSIONES 

10. PRESENCIA DE PUERTA 

10.1. COMPROBAR PRESENCIA ELÉCTRICO 

11. ENCLAVAMIENTO DE PUERTA 

11.1. AJUSTAR PUENTE PRESENCIA 

12. MOTOR 

12.1. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO. INESTABILIDAD 

12.2. TEMPERATURA, PROBLEMAS DE ELIMINACIÓN DEL CALOR 

13. LÍMITES DE EMERGENCIA 

13.1. AJUSTE FINAL ROTATIVO 

14. ARRANCADOR 

14.1. COMPROBAR 

15. CHEQUEO ELÉCTRICO MECANISMO 

15.1. NECESIDAD DE REAJUSTE SISTEMA DE CONTROL 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

15.2. COMPROBAR PANEL MANDO LOCAL 

16. FUNCIONAMIENTO ORDINARIO 

16.1. ENSAYO MANIOBRA ORDINARIA PANEL/ARMARIO 

17. FUNCIONAMIENTO EMERGENCIA 

17.1. ENSAYO MANIOBRA DISPARO INCENDIO 

18. PRUEBA SEGURIDADES 

18.1. FUNCIONAMIENTO SETA EMERGENCIA 

19. CUADRO, EQUIPO ELÉCTRICO 

19.1. LIMPIEZA INTERIOR/ EXTERIOR, FILTROS 

19.2. AJUSTE TERMOSTATOS, TEMPERATURA INTERIOR 

19.3. PÉRDIDA DE ELEMENTOS, CERRADURAS 

20. EQUIPO ELÉCTRICO 

20.1. APRIETE CONEXIONES 

20.2. VERIFICACIÓN TENSIÓN, PROTECCIONES 

 

G. MONTACARGAS EN ESCENARIO 

• 1 montacargas de escenario del Teatro Victoria Eugenia 

• 1 montacargas de escenario del Teatro Principal 

 

MONTACARGA EN ESCENARIO 

 

1. ESTRUCTURA PLATAFORMA 

1.1. DAÑOS MECÁNICOS Y/O DEFORMACIONES 

1.2. PÉRDIDA DE ELEMENTOS DE UNIÓN 

1.3. FISURAS EN ELEMENTOS Y SOLDADURAS 

2. GUÍAS DEL CABEZAL DE POLEAS 

2.1. LIMPIEZA, COMPROBACIÓN, ENGRASE 

3. GUÍAS DEL CHASIS 

3.1. LIMPIEZA, COMPROBACIÓN, ENGRASE 

4. COJINETES DE BRONCE  

4.1. LIMPIEZA, COMPROBACIÓN, ENGRASE 

5. RODAMIENTOS CABEZA POLEAS 

5.1. LIMPIEZA, COMPROBACIÓN, ENGRASE 

6. CABLES SUSPENSIÓN 

6.1. LIMPIEZA, COMPROBACIÓN, ENGRASE 

7. CABLE SEGURIDAD 

7.1. LIMPIEZA, COMPROBACIÓN, ENGRASE 

8. CABLE PANTÓGRAFO 

8.1. LIMPIEZA, COMPROBACIÓN, ENGRASE 

9. CADENAS DE SUSPENSIÓN 

9.1. LIMPIEZA, COMPROBACIÓN, ENGRASE 

10. RUEDAS DENTADAS 

10.1. COMPROBAR DESGASTES, LUBRICAR 

11. POLEAS Y PIÑONES 

11.1. COMPROBAR DESGASTES, LUBRICAR 

12. ACEITE HIDRÁULICO 

12.1. COMPROBAR 

13. FILTRO ASPIRACIÓN 

13.1. COMPROBAR 

14. PINTURA 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMPROBAR 

15. PISTÓN HIDRÁULICO 

15.1. VERIFICAR FUGAS ACEITE, LIMPIAR 

15.2. SUSTITUIR RETENES 

15.3. VACIAR DEPÓSITO REBOSADERO 

15.4. SUSTITUIR RETENES 

15.5. COMPROBAR VÁLVULA PARACAIDAS 

15.6. REVISAR LATIGUILLO 

16. MOTOR 

16.1. COMPROBAR 

17. CENTRAL HIDRÁULICA 

17.1. PRUEBA ACCIONAMIENTO MANUAL 

17.2. CONTROL DE NIVEL DE FLUIDO HIDRÁULICO. SUSTITUIR 

17.3. ENSAYO DINÁMICO, AJUSTE BLOQUE DE VÁLVULAS 

17.4. AJUSTE PUNTO DE CAMBIO DE VELOCIDAD 

17.5. CONTROL DE PRESIÓN Y TEMPERATURA MÁXIMAS 

17.6. PROBLEMAS DE EQUIPO HIDRÁULICO 

17.7. CONTROL DE RENIVELACIÓN 

17.8. CONTROL DE PRESIÓN CIRCUITO HIDRÁULICO 

18. LÍMITES DE EMERGENCIA 

18.1. AJUSTE FINAL ROTATIVO 

ARRANCADOR 

18.2. COMPROBAR 

19. CHEQUEO ELÉCTRICO MECANISMO 

19.1. NECESIDAD DE REAJUSTE SISTEMA DE CONTROL 

19.2. COMPROBAR PANEL MANDO LOCAL 

20. CUADRO, EQUIPO ELÉCTRICO 

20.1. LIMPIEZA INTERIOR/ EXTERIOR, FILTROS 

20.2. AJUSTE TERMOSTATOS, TEMPERATURA INTERIOR 

20.3. PÉRDIDA DE ELEMENTOS, CERRADURAS 

21. EQUIPO ELÉCTRICO 

21.1. APRIETE CONEXIONES 

21.2. VERIFICACIÓN TENSIÓN, PROTECCIONES 

22. PP EQUIPO ELÉCTRICO 

22.1. REVISAR 

 

H. ENROLLADORES DE DMX 

 

• 6 enrolladores de DMX del Teatro Victoria Eugenia 

 

1. SOPORTE PORTANTE 

1.1. CONTROL DE DAÑOS MECÁNICO O DEFORMACIONES, LIMPIEZA 

2. CABLE CONEXIÓN 

2.1. COMPROBAR DAÑOS EN TODA SU LONGITUD 

2.2. COMPROBAR CLAVIJAS DE CONEXIÓN DMX 

2.3. COMPROBAR MALLA DE AMARRE 

3. TAMBOR, MUELLE RECUPERADOR 

3.1. COMPROBAR ESTADO DEL MUELLE HA 

4. TAMBOR 

4.1. COMPROBAR HOLGURA EN EL EJE DE GIRO, AJUSTAR, LUBRICAR 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. ENROLLADOR 

5.1. VERIFICAR ESTADO DE COLECTOR, APRIETES, LIMPIEZA 

5.2. VERIFICAR ESTADO DE ESCOBILLAS Y PORTAESCOBILLAS 

5.3. VERIFICAR APRIETE DE CONEXIONES 

5.4. COMPROBAR CONTINUIDAD DE LA TIERRA 

5.5. COMPROBAR CONTINUIDAD DE TODOS LOS CIRCUITOS 

 

 

I. SISTEMA DE CONTRAPESADO DE LOS DOS TEATROS 

 

1. ESTRUCTURA, PLACAS DE ANCLAJE 

1.1. DAÑOS MECÁNICOS Y/O DEFORMACIONES 

 

2. ESTRUCTURA, TOPES DE RECORRIDO 

2.1. FISURAS EN ELEMENTOS Y SOLDADURAS 

3. VARA 

3.1. LIMPIEZA 

3.2. DAÑOS MECÁNICOS Y/O DEFORMACIONES 

3.3. DESAJUSTES EN FIJACIÓN DE CABLES Y NIVELACIÓN 

3.4. EQUILIBRAR, TENSADO DE TIROS DE CABLE 

3.5. PRUEBA EXTENSIBLES Y MANETAS FIJACIÓN 

4. POLEAS PARA CABLE 

4.1. DAÑOS MECÁNICOS, LIMPIEZA 

4.2. RUIDOS Y/O VIBRACIONES 

4.3. JUEGO EXCESIVO EN RODAMIENTOS 

5. CABLES 

5.1. DAÑOS EN CABLES Y TERMINALES, APRIETES 

5.2. COMPROBAR ROCES EN RECORRIDO DE CABLES 

6. GRUPO POLEA DE CABEZA 

6.1. ELEMENTOS SUELTOS Y/O PERDIDOS, LIMPIEZA 

6.2. PÉRDIDAS Y/O ROTURAS EN ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN 

7. GRUPO POLEA DE CABEZA, POLEA DEL MAROMILLO 

7.1. COMPROBAR LIBRE GIRO 

8. POLEAS DEL CARRO 

8.1. COMPROBAR LIBRE GIRO 

9. GUÍAS DE CARRO DE CONTRAPESADOS 

9.1. COMPROBAR ANCLAJE DE GUÍAS 

9.2. APRIETES Y ENGRASE 

10. CARROS DE CONTRAPESOS 

10.1. FISURAS, ELEMENTOS SUELTOS Y/O PERDIDOS, LIMPIEZA 

10.2. CONTROL DESGASTE EN ROZADERAS 

10.3. PÉRDIDAS Y/O ROTURAS EN ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN 

11. CARROS DE CONTRAPESOS, 2 POLEAS DEL MAROMILLO 

11.1. COMPROBAR LIBRE GIRO DE AMBAS 

12. CARROS DE CONTRAPESOS, POLEA 6 GARGANTAS 

12.1. COMPROBAR LIBRE GIRO 

13. GUÍAS DE CARCASA DE REENVÍO 

13.1. PÉRDIDA Y/O ROTURA DE TORNILLERÍA DE FIJACIÓN 

13.2. ENGRASE GUÍAS REENVÍO 

14. GRUPO POLEA DE REENVÍO 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14.1. ELEMENTOS SUELTOS Y/O PERDIDOS, LIMPIEZA 

14.2. CONTROL DESGASTE EN ROZADERAS 

15. GRUPO POLEA DE REENVÍO, POLEA DEL MAROMILLO 

15.1. COMPROBAR LIBRE GIRO 

16. MAROMILLO 

16.1. DESGASTE 

16.2. COMPROBAR FIJACIONES DE LA CUERDA 

16.3. COMPENSAR ALARGAMIENTO EXCESIVO 

17. FRENO DE MAROMILLO 

17.1. COMPROBAR, AJUSTAR EL FRENO 

 

ILUMINACIÓN ESPECTACULAR 

 

A. ILUMINACIÓN ESPECTACULAR 

• Sistema de regulación de iluminación espectacular IES MATRIX MKII. Cuadros 

eléctricos. 

• Armario Rac dimmers 

 

SISTEMA DE REGULACION DE ILUMINACION ESPECTACULAR IES MATRIX 

MKII. CUADROS ELECTRICOS 

ARMARIO RACK DIMMERS 

 

1. RANURAS LIBRES 

1.1. VERIFICAR QUE TODAS LAS RANURAS ESTAN TAPADAS 

2. FILTROS ANTIPOLVO 

2.1. LIMPIEZA 

3. LIMPIEZA DE MÓDULOS DIMMER 

3.1. EXTRAER Y LIMPIEZA A PRESIÓN 

4. LIMPIEZA DE CPU’S 

4.1. EXTRAER Y LIMPIEZA A PRESIÓN 

5. LIMPIEZA INTERIOR DE ARMARIO Y VENTILADOR 

5.1. EXTRAER SUCIEDADES Y LIMPIAR A PRESIÓN 

6. VENTILADOR 

6.1. PROBAR Y VERIFICAR RUIDOS 

7. NEONES INDICADORES DE TENSIÓN 

7.1. VERIFICAR 

8. CABLEADO INTERIOR ENTRE RACKS 

8.1. VERIFICAR CORRECTO CONEXIONADO CABLES SEÑAL 

9. CABLEADO EXTERIOR ENTRADAS Y SALIDAS 

9.1. VERIFICAR APRIETE SEGÚN SECCIONES DE CABLE 

10. ESTADO RED ALIMENTACIÓN EXTERIOR 

10.1. VERIFICAR IMPEDANCIAS F-F, F-N Y N-T 

10.2. PRUEBA DE DIFERENCIAL 

11. ESTADO RED AGUAS ABAJO 

11.1. MEDIDA DE AISLAMIENTO 

12. SEÑALES 

12.1. PRUEBA RECEPCIÓN SEÑALES 

13. CONTROL DE ESTADO DE BALIZA 

13.1. VERIFICAR ALARMA POR PARPADEO DE BALIZA 

14. CONTROL DE MENSAJES DE ERROR DE CPU 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14.1. LECTURA DE MENSAJES, PREVIA CONSULTA AL JEFE TÉCNICO DEL 

ESCENARIO. 

15. CONTROL ESTADO CONMUTADOR SELECTOR 

15.1. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE DOBLE ELECTRÓNICA 

16. CANALES DE ILUMINACIÓN 

16.1. PRUEBA MANUAL DE 0 A 100% 

16.2. PRUEBA INDIVIDUAL VERIFICACIÓN CONFIGURACIÓN DMX 

17. BACKUPS 

17.1. PRUEBA DE GRABACIÓN Y DISPARO BACKUPS-LOOKS 

18. CURVA DE REGULACIÓN 

18.1. COMPROBAR QUE SE CORRESPONDE CON LA INSTALADA 

19. PP. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

19.1. COMPROBAR DIRECCIONAMIENTO RACKS. 

 

ELEMENTOS MECÁNICOS 

 

A. MUELLE DE CARGA  

• 1 muelle de carga Eyher del Teatro Victoria Eugenia (exterior) 

 

1. PISTAS DE RODADURA 

1.1. LIMPIEZA 

1.2. COMPROBACIÓN 

1.3. ENGRASE 

2. BASTIDOR INFERIOR 

2.1. LIMPIEZA 

2.2. COMPROBACIÓN 

2.3. ENGRASE 

3. BASTIDOR SUPERIOR 

3.1. LIMPIEZA 

3.2. COMPROBACIÓN 

3.3. ENGRASE 

4. RUEDAS 

4.1. LIMPIEZA 

4.2. COMPROBACIÓN 

4.3. ENGRASE 

5. COJINETES 

5.1. LIMPIEZA 

5.2. COMPROBACIÓN 

5.3. ENGRASE 

6. ARTICULACIONES FIJAS 

6.1. LIMPIEZA 

6.2. COMPROBACIÓN 

6.3. ENGRASE 

7. ARTICULACIONES CENTRALES BRAZOS 

7.1. LIMPIEZA 

7.2. COMPROBACIÓN 

7.3. ENGRASE 

8. ACEITE HIDRÁULICO 

9. FILTRO ASPIRACIÓN 

9.1. SUSTITUCIÓN 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10. PINTURA 

11. PISTÓN HIDRÁULICO 

11.1. VERIFICAR FUGAS 

11.2. VACIADO REBOSADERO 

12. MOTOR 

12.1. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO 

12.2. INESTABILIDAD 

12.3. TEMPERATURA, PROBLEMAS DE ELIMINACIÓN DEL CALOR 

13. CENTRAL HIDRÁULICA 

13.1. PRUEBA ACCIONAMIENTO MANUAL 

13.2. CONTROL PÉRDIDAS 

13.3. REVISAR LATIGUILLO 

13.4. ENSAYO DINÁMICO, AJUSTE BLOQUE DE VÁLVULAS 

13.5. CONTROL DE PRESIÓN Y TEMPERATURA MÁXIMAS 

13.6. CONTROL DE RENIVELACIÓN 

13.7. CONTROL DE PRESIÓN CIRCUITO HIDRÁULICO 

14. LÍMITES DE EMERGENCIA 

14.1. AJUSTE FINAL RECORRIDO 

14.2. COMPROBAR MANUALMENTE, ENGRASE 

15. ARRANCADOR 

15.1. COMPROBACIÓN 

16. CHEQUEO ELÉCTRICO MECANISMO 

16.1. NECESIDAD DE REAJUSTE SISTEMA DE CONTROL 

16.2. COMPROBAR PANEL MANDO LOCAL 

17. FUNCIONAMIENTO ORDINARIO 

17.1. ENSAYO MANIOBRA ORDINARIA PANEL/ARMARIO 

18. CUADRO, EQUIPO ELÉCTRICO 

18.1. LIMPIEZA INTERIOR/ EXTERIOR, FILTROS 

18.2. AJUSTE TERMOSTATOS, TEMPERATURA INTERIOR 

19. EQUIPO ELÉCTRICO 

19.1. APRIETE CONEXIONES 

19.2. VERIFICACIÓN TENSIÓN, PROTECCIONES 

20. PP. EQUIPO ELÉCTRICO 

20.1. COMPROBAR PROTECCIONES 

 

B. PUERTA GUILLOTINA CHACENA DEL TEATRO VICTORIA EUGENIA 

 

1. ESTRUCTURA 

1.1. DAÑOS MECÁNICOS Y/O DEFORMACIONES 

1.2. PÉRDIDA DE ELEMENTOS DE UNIÓN 

1.3. FISURAS EN ELEMENTOS Y SOLDADURAS 

2. CIERRES DE PUERTA 

2.1. DAÑOS Y/O DEFORMACIONES EN JUNTA SUPERIOR 

2.2. DAÑOS Y/O DEFORMACIONES EN JUNTA INFERIOR 

2.3. DAÑOS Y/O DEFORMACIONES EN CIERRES LATERALES 

3. POLEAS 

3.1. DAÑOS MECÁNICOS, DESAJUSTES 

3.2. RUIDOS Y/O VIBRACIONES 

3.3. DESGASTE EN GARGANTAS 

3.4. DAÑOS EN DISPOSITIVO ANTISALIDA DE CABLES 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.5. DAÑOS EN CABLES Y TERMINALES 

3.6. PROBLEMAS EN RECORRIDO DE LOS CABLES 

4. CABLE 

4.1. DAÑOS EN CABLES Y TERMINALES 

4.2. PROBLEMAS EN RECORRIDO DE LOS CABLES 

5. CABLES, TENSORES 

6. GUÍAS 

6.1. CONTROL FISURAS EN SOPORTES, APRIETES 

6.2. ENGRASE 

7. GUÍAS DE CONTRAPESO 

7.1. CONTROL FISURAS EN SOPORTES, APRIETES 

7.2. NECESIDAD DE ENGRASE 

8. CONJUNTO DE CONTRAPESO 

8.1. CONTROL 4 ROZADERAS AJUSTE ENTREGUÍA, ENGRASE 

8.2. CONTROL ESTADO BALANCÍN, APRIETES 

9. ANCLAJES CONJUNTO MÁQUINA 

9.1. DAÑOS O DESAJUSTES EN SILENT-BLOCKS 

10. CONJUNTO MÁQUINA 

10.1. LIMPIEZA 

10.2. RUIDOS EXTRAÑOS Y VIBRACIONES 

10.3. PIEZAS ACCIONAMIENTO ROCIADAS CON ACEITE O FUGAS 

10.4. ESTADO DE CABLES ELÉCTRICOS 

11. ENCLAVAMIENTO DE PUERTA 

11.1. PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO 

11.2. COMPROBACIÓN ENCLAVAMIENTO MECÁNICO 

11.3. COMPROBACIÓN ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO 

11.4. DIFICULTAD DE DESBLOQUEO MANUAL. TENSIONES 

12. MOTOR 

12.1. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO. INESTABILIDAD 

12.2. TEMPERATURA, PROBLEMAS DE ELIMINACIÓN DEL CALOR 

13. CENTRAL HIDRÁULICA 

13.1. PRUEBA ACCIONAMIENTO MANUAL 

13.2. CONTROL DE NIVEL DE FLUIDO HIDRÁULICO. SUSTITUIR 

13.3. ENSAYO DINÁMICO, AJUSTE BLOQUE DE VÁLVULAS 

13.4. AJUSTE PUNTO DE CAMBIO DE VELOCIDAD 

13.5. CONTROL DE PRESIÓN Y TEMPERATURA MÁXIMAS 

13.6. PROBLEMAS DE EQUIPO HIDRÁULICO 

13.7. CONTROL DE RENIVELACIÓN 

13.8. CONTROL DE PRESIÓN CIRCUITO HIDRÁULICO 

14. PISTÓN HIDRÁULICO 

14.1. VERIFICAR FUGAS ACEITE, LIMPIAR 

14.2. SUSTITUIR RETENES 

14.3. VACIAR DEPÓSITO REBOSADERO 

14.4. SUSTITUIR RETENES 

14.5. COMPROBAR VÁLVULA PARACAIDAS 

14.6. REVISAR LATIGUILLO 

15. LÍMITES DE EMERGENCIA 

15.1. AJUSTE FINAL ROTATIVO 

16. ARRANCADOR 

16.1. COMPROBAR 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

17. CHEQUEO ELÉCTRICO MECANISMO 

17.1. NECESIDAD DE REAJUSTE SISTEMA DE CONTROL 

17.2. COMPROBAR PANEL MANDO LOCAL 

18. FUNCIONAMIENTO ORDINARIO 

18.1. ENSAYO MANIOBRA ORDINARIA PANEL/ARMARIO 

19. FUNCIONAMIENTO EMERGENCIA 

19.1. ENSAYO MANIOBRA DISPARO INCENDIO 

20. PRUEBA SEGURIDADES 

20.1. FUNCIONAMIENTO SETA EMERGENCIA 

21. CUADRO, EQUIPO ELÉCTRICO 

21.1. LIMPIEZA INTERIOR/ EXTERIOR, FILTROS 

21.2. AJUSTE TERMOSTATOS, TEMPERATURA INTERIOR 

21.3. PÉRDIDA DE ELEMENTOS, CERRADURAS 

22. EQUIPO ELÉCTRICO 

22.1. APRIETE CONEXIONES 

22.2. VERIFICACIÓN TENSIÓN, PROTECCIONES 

 

C. PLATAFORMAS TERMISER 

• Dos en el teatro Victoria Eugenia 

• Una en el museo San Telmo  

 

PLATAFORMAS TERMISER 

 

1. ACEITE HIDRÁULICO 

1.1. COMPROBAR NIVEL DE ACEITE. 

2. SISTEMA HIDRÁULICO 

2.1. COMPROBAR FUGAS. 

2.2. CAMBIO DE ACEITE 

2.3. CAMBIO DE FILTRO 

3. SISTEMA HIDRÁULICO DE EMERGENCIA 

3.1. ABRIR LA VÁLVULA DE BAJADA DE EMERGENCIA Y COMPROBAR FUGAS. 

4. CONTROLES 

4.1. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO. 

5. CABLES DE CONTROL 

5.1. COMPROBAR CORTES Y DEFECTOS. 

6. SUELO DE LA PLATAFORMA Y BARANDILLA 

6.1. COMPROBAR CIERRE. 

6.2. COMPROBAR ROTURAS DE SOLDADURAS. 

6.3. COMPROBAR EL ESTADO DEL SUELO. 

7. CILINDRO DE ELEVACIÓN 

7.1. COMPROBAR FUGAS. 

8. BRAZO DE ELEVACIÓN 

8.1. INSPECCIONAR ROTURAS. 

8.2. TENSAR CINTAS Y CADENAS DE SEGURIDAD 

9. CHASIS 

9.1. COMPROBAR POSIBLES DESGASTES. 

10. UNIDAD COMPLETA 

10.1. COMPROBAR ROTURAS Y SOLDADURAS. 

10.2. COMPROBAR DAÑOS DE COLISIÓN. 

11. ETIQUETAS 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11.1. COMPROBAR. 

12. CAJA DE CONTROL 

12.1. COMPROBAR TRANSFORMADOR 

12.2. COMPROBAR CONTACTOR 

12.3. COMPROBAR CONEXIONES 

13. SISTEMA HIDRÁULICO 

13.1. COMPROBAR CONEXIONES 

13.2. COMPROBAR DETERIOROS 

14. BOMBA HIDRÁULICA 

14.1. COMPROBAR FUGAS Y ACOPLAMIENTOS 

14.2. COMPROBAR CORRECTO APRIETE DE LOS TORNILLOS 

15. BRAZOS DE ELEVACIÓN 

15.1. COMPROBAR HOLGURAS 

15.2. COMPROBAR APRIETES CORRECTOS 

16. UNIDAD COMPLETA 

16.1. LUBRICAR 

16.2. ENGRASAR 

16.3. COMPROBAR OXIDACIONES, ELIMINAR Y REPINTAR 

 

D. LAMPARA TIPO ARAÑA SITUADA EN EL PATIO DE BUTACAS DEL 

TEATRO VICTORIA EUGENIA 

 

PUNTOS LIBRES  

 

15. ESTRUCTURAS DE ACERO FIJAS Y MÓVILES 

1.5. LIMPIEZA 

1.6. TORNILLOS 

1.7. PINTURA 

1.8. ELEMENTOS DE UNION (GRAPAS, TENSORES…) 

16. RODAMIENTOS, COJINETES 

16.1. RUIDO 

16.2. TEMPERATURA 

16.3. FUGA DE LUBRICANTE 

17.  RUEDAS DENTADAS 

17.1. LIMPIEZA 

17.2. LUBRICACION 

17.3. DESGASTE DE LAS RUEDAS 

17.4. DAÑOS 

17.5. RODAMIENTOS 

17.6. CORREAS DENTADAS 

18. FRENOS 

18.1. FUNCION  

18.2. PRUEBA INDIVIDUAL, EN CASO DE EXISTIR DOBLE FRENO 

19. EJES, ENGRANAJES, REDUCTORES 

19.1. LIMPIEZA 

19.2. FIJACIONES, UNIONES, CHAVETAS 

19.3. RUIDOS 

19.4. NIVEL DE ACEITE 

19.5. PÉRDIDA DE ACEITE 

19.6. CAMBIO O ANÁLISIS DE ACEITE 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

19.7. VIBRACIONES 

20. FINALES DE CARRERA ROTATIVOS 

20.1. DESPLAZAMIENTO HASTA LÍMITE SUPERIOR/INFERIOR 

20.2. VERIFICAR VALORES ORIGINALES 

20.3. DESPLAZAMIENTO HASTA POSICIÓN DE EMERGENCIA 

20.4. VERIFICACIÓN VISUAL DEL MONTAJE MECÁNICO 

20.5. ACTUACIÓN DEL EMBRAGUE 

20.6. DISTANCIA ENTRE HIERROS 

21. CODIFICADOR 

21.1. DESPLAZAMIENTO HASTA LÍMITE SUPERIOR/INFERIOR 

21.2. VERIFICAR VALORES ORIGINALES 

21.3. VERIFICAR CONEXIONADO 

21.4. VERIFICACIÓN VISUAL DEL MONTAJE MECÁNICO 

22. MOTOR 

22.1. VERIFICACION DE LAS CONEXIONES, CAJAS DE BORNAS 

22.2. CONTROL DE LAS CORRIENTES DEL MOTOR 

22.3. PROTECCIONES A TIERRA 

22.4. INTERRUPTOR DE SERVICIO 

23. CONTROL DE SOBRECARGA 

23.1. VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

23.2. VERIFICACIÓN DE LOS VALORES DE CARGA 

24. ARMARIOS DE DISTRIBUCION 

24.1. VERIFICACION VISUAL GENERAL- ESTADO Y CONEXIONES CABLES A 

PLANTA 

24.2. VERIFICACION DE LAS COMUNICACIONES 

24.3. EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIONES 

24.4. VERIFICAR TENSIONES AUXILIARES 

24.5. PROTECCION A TIERRA DE LOS EQUIPOS 

24.6. CONTROL Y REAPRETADO DE LAS BORNAS 

24.7. CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, 

HUMEDAD) 

24.8. CONTROL O RECAMBIO DE LOS FILTROS DE LOS VENTILADORES 

24.9. VERIFICACION DE LAS INDICACIONES ANALOGICAS Y/O DIGITALES 

25. PUPITRES DE MANDO 

25.1. VERIFICACION FUNCIONAL DE TODAS LAS PALANCAS Y PULSADORES 

25.2. VERIFICACION FUNCIONAL DEL PULSADOR/INTERRUPTOR DE CONEXIÓN-

DESCONEXION 

25.3. VERIFICACION DEL PULSADOR DE STOP 

25.4. VERIFICACION DE TODAS LAS LÁMPARAS 

26. POLEAS DENTADAS 

26.1. LIMPIEZA 

26.2. PINTURA 

26.3. TORNILLOS DE FIJACIÓN 

26.4. ALINEACIÓN  

26.5. RUIDOS 

26.6. DESGASTE 

26.7. RODAMIENTO DE LA POLEA 

27. CADENA 

27.1. COMPROBACIÓN DE CADENA 

27.2. COMPROBACIÓN DE TERMINALES 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

27.3. MOVIMIENTO A LO LARGO DEL RECORRIDO 

28. GANCHO DE CARGA 

28.1. ESTADO GENERAL, AMARRE 

 

E. PUERTAS CONTRA-INCENDIOS 

• 3 puertas contra-incendios automatizadas (Dictador 850) del Museo San 

Telmo 

 

1. ESTRUCTURA  

1.1. DAÑOS MECÁNICOS Y/O DEFORMACIONES  

1.2. PÉRDIDA DE ELEMENTOS DE UNIÓN  

1.3. FISURAS EN ELEMENTOS Y SOLDADURAS  

2. PISTÓN AMORTIGUADOR  

2.1. DAÑOS Y/O DEFORMACIONES EN PISTÓN AMORTIGUADOR  

3. MUELLE DE RETENCIÓN  

3.1. COMPROBAR ESTADO MUELLE DE RETENCIÓN, TENSIÓN  

4. UNIDAD DE AMORTIGUACIÓN  

4.1. DAÑOS Y/O DEFORMACIONES, LIMPIEZA  

5. POLEAS SUSPENSIÓN  

5.1. DAÑOS MECÁNICOS, DESAJUSTES  

5.2. RUIDOS Y/O VIBRACIONES  

5.3. DESGASTE EN GARGANTAS  

6. CABLES SUSPENSIÓN  

6.1. DAÑOS EN CABLES Y TERMINALES  

7. CABLE SUSPENSIÓN  

7.1. PROBLEMAS EN RECORRIDO DE LOS CABLES  

8. CABLES, TENSORES  

8.1. NECESIDAD DE TENSADO DE CABLES, EQUILIBRADO DE TELÓN  

9. CONJUNTO PUERTA  

9.1. COMPROBAR VELOCIDAD CIERRE  

9.2. COMPROBAR PULSADORES DE DESBOLQUEO 

 

F. ESCALERA DE ACCESOS MOTORIZADA DEL MUSEO SAN TELMO 

 

1. FINALES DE CARRERA ANCLAJE,  

1.1. COMPROBAR PARADA SUPERIOR E INFERIOR  

2. ESTRUCTURA  

2.1. DAÑOS MECÁNICOS Y/O DEFORMACIONES  

2.2. FISURAS EN ELEMENTOS Y SOLDADURAS  

3. ANCLAJE DEL MÁQUINA  

3.1. DAÑOS O DESAJUSTES EN ELEMENTOS DE ANCLAJE, APRETAR  

4. VARA  

4.1. LIMPIEZA  

4.2. DAÑOS MECÁNICOS Y/O DEFORMACIONES  

4.3. EQUILIBRAR, TENSADO DE TIROS DE CABLE  

5. POLEAS PARA CABLE 

5.1. LIMPIEZA Y COMPROBAR DAÑOS MECÁNICOS  

5.2. RUIDOS Y/O VIBRACIONES VERIFICAR APRIETES  

6. CABLES  

6.1. COMPROBAR ROCES EN RECORRIDO DE CABLES  

7. CONJUNTO MÁQUINA  

7.1. LIMPIEZA CONJUNTO MÁQUINA  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7.2. RUIDOS EXTRAÑOS Y VIBRACIONES  

7.3. ENGRASE RODAMIENTOS EJE TAMBOR  

7.4. ESTADO DE CABLES ELÉCTRICOS  

8. FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS  

8.1. DEFECTOS EN ENTREHIERRO  

8.2. DESGASTE EN MATERIALES DE FRICCIÓN, APROXIMACIÓN  

9. MOTOR  

9.1. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO. INESTABILIDAD.  

9.2. TEMPERATURA, PROBLEMAS DE ELIMINACIÓN DEL CALOR  

10. MECANISMO DE ELEVACIÓN 

10.1. VERIFICAR APRIETES TAMBOR A EJE  

10.2. VERIFICAR AMARRES 2 CABLES AL TAMBOR  

10.3. DEFECTOS EN TAMBOR DE ENROLLAMIENTO CABLES  

10.4. COMPROBAR MECÁNICA RUPTOR DE LIMITE DE EMERGENCIA  

11. VARAS MOTORIZADAS  

11.1. COMPROBAR CONSUMOS ELÉCTRICOS  

12. PRUEBA SEGURIDADES  

12.1. FUNCIONAMIENTO PARADA EMERGENCIA  

13. FUNCIONAMIENTO ORDINARIO  

13.1. ENSAYO MANIOBRA ORDINARIA DESDE PANEL  

14. FUNCIONAMIENTO EMERGENCIA  

14.1. ENSAYO MANIOBRA EN EMERGENCIA  

15. PP. CUADRO, EQUIPO ELÉCTRICO  

15.1. LIMPIEZA INTERIOR/EXTERIOR, FILTROS  

16. PP. CUADRO, EQUIPO ELÉCTRICO  

16.1. VERIFICACIÓN DE TENSIONES DE ALIMENTACIÓN AC  

17. PP. CUADRO, EQUIPO ELÉCTRICO  

17.1. VERIFICACIÓN DE SEÑALES HUB  

18. PP. CUADRO, EQUIPO ELÉCTRICO  

18.1. AMARRE DE PANTALLAS DE CABLES  

19. PP. EQUIPO ELÉCTRICO  

19.1. APRIETE CONEXIONES  

20. PP. EQUIPO ELÉCTRICO  

20.1. COMPROBAR PROTECCIONES  

 

G. PUERTA CORREDERA EXTERIOR AUTOMÁTICA DEL MUSEO SAN TELMO 

 

1. ESTRUCTURA  

1.1. DAÑOS MECÁNICOS Y/O DEFORMACIONES  

1.2. FISURAS EN ELEMENTOS Y SOLDADURAS  

2. ANCLAJE DEL MECANISMO  

2.1. DAÑOS O DESAJUSTES EN ELEMENTOS DE ANCLAJE  

3. CARRIL  

3.1. PÉRDIDA ELEMENTOS DE UNIÓN Y ENGANCHES  

3.2. DAÑOS MECÁNICOS Y/O DEFORMACIONES, ENGRASE  

4. VARIADOR ELÉCTRICO  

4.1. REAPRIETE DE CONEXIONES  

4.2. ESTADO DE LIMPIEZA, HUMEDAD 

5. CONTROL MANDO Y REMOTO  

5.1. PRUEBAS ORDINARIAS DE FUNCIONAMIENTO  

6. MOTOR PUERTA  

6.1. LIMPIEZA  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6.2. RUIDOS Y VIBRACIONES  

6.3. AJUSTE EN CASO DE SER NECESARIO PIÑÓN TRACCIÓN  

6.4. PROBLEMAS EN EMBRAGUE DEL ACCIONAMIENTO MANUAL  

7. SEGURIDAD ANTE ATRAPAMIENTO  

7.1. PROBAR FUERZA DE RETENCIÓN PUERTA  

8. CONJUNTO MÁQUINA, CREMALLERA  

8.1. ENGRASE PIÑÓN TRACCIÓN, POLEAS INFERIORES, GUÍA 

 

H. PUERTA GARAJE MOTORIZADA DEL MUSEO SAN TELMO 

 

1. ESTRUCTURA  

1.1. DAÑOS MECÁNICOS Y/O DEFORMACIONES  

1.2. FISURAS EN ELEMENTOS Y SOLDADURAS  

2. ANCLAJE DEL MECANISMO  

2.1. DAÑOS O DESAJUSTES EN ELEMENTOS DE ANCLAJE  

3. CARRIL  

3.1. PÉRDIDA ELEMENTOS DE UNIÓN Y ENGANCHES  

3.2. DAÑOS MECÁNICOS Y/O DEFORMACIONES, ENGRASE  

4. ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO REMOTO  

4.1. REAPRIETE DE CONEXIONES  

5. VARIADOR ELÉCTRICO  

5.1. ESTADO DE LIMPIEZA, HUMEDAD  

6. CONTROL MANDO Y REMOTO  

6.1. PRUEBAS ORDINARIAS DE FUNCIONAMIENTO  

7. MOTOR PUERTA  

7.1. LIMPIEZA  

7.2. RUIDOS Y VIBRACIONES  

7.3. AJUSTE EN CASO DE SER NECESARIO LÍMITES SUPERIORINFERIOR 

7.4. COMPROBACIÓN CONEXIONES ELÉCTRICAS 

7.5. MOTOR PUERTA ENGRASE PIÑONES FINALES DE PARADA 

 

I. POLIPASTOS 

• 2 unidades de polipastos del Museo San Telmo 

 

1. ESTRUCTURA DE SUSPENSIÓN  

1.1. DAÑOS MECÁNICOS Y/O DEFORMACIONES, FISURAS  

1.2. CONJUNTO MÁQUINA 

1.3. RUIDOS EXTRAÑOS Y VIBRACIONES  

2. CONJUNTO MÁQUINA  

2.1. PIEZAS ACCIONAMIENTO ROCIADAS CON ACEITE O FUGAS  

2.2. COMPROBAR CABLES ELÉCTRICOS, Y CONECTORES  

3. CADENA Y GANCHO  

3.1. NECESIDAD DE REAJUSTE DE LIMITADORES DE RECORRIDO  

3.2. COMPROBAR CABLE Y GANCHO  

4. CHEQUEO ELÉCTRICO DEL MECANISMO  

4.1. MALFUNCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL  

4.2. COMPROBAR FINALES DE RECORRIDO SUPERIOR  

5. FUNCIONAMIENTO ORDINARIO  

5.1. ENSAYO MANIOBRA ORDINARIA DESDE PANEL  

6. FUNCIONAMIENTO LOCAL  

6.1. ENSAYO DESDE CONTROL LOCAL  

7. FUNCIONAMIENTO EMERGENCIA  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7.1. ENSAYO MANIOBRA DE EMERGENCIA  

7.2. PRUEBA SETA DE EMERGENCIA  

8. PP. CUADRO, EQUIPO ELÉCTRICO  

8.1. LIMPIEZA INTERIOR/EXTERIOR, FILTROS  

8.2. VERIFICACIÓN DE TENSIONES DE ALIMENTACIÓN AC Y DC  

8.3. VERIFICACIÓN DE SEÑALES  

8.4. VERIFICAR CONSUMOS ELÉCTRICOS  

8.5. PÉRDIDA DE ELEMENTOS, CERRADURAS  

9. PP. EQUIPO ELÉCTRICO  

9.1. APRIETE CONEXIONES  

9.2. COMPROBAR PROTECCIONES  

 

J. APILADORA STILL EGV 16 DEL MUSEO SAN TELMO 

 

1. MANIOBRA, FUNCIONAMIENTO ORDINARIO 

1.1. COMPROBACIÓN SUBIDA-BAJA  

2. ESTRUCTURA  

2.1. DAÑOS MECÁNICOS Y/O DEFORMACIONES  

2.2. FISURAS EN ELEMENTOS Y SOLDADURAS  

3. ANCLAJE DE LA MÁQUINA  

3.1. DAÑOS O DESAJUSTES EN ELEMENTOS DE ANCLAJE  

4. MÁQUINA  

4.1. LIMPIEZA  

5. DIRECCIÓN  

5.1. DAÑOS MECÁNICOS Y/O DEFORMACIONES  

5.2. ENGRASE DE PUNTO DE ENGRASE  

6. CADENAS TRACCIÓN  

6.1. VERIFICAR ESTADO  

6.2. ENGRASE CADENAS TRACCIÓN X 

7. CABLES  

7.1. COMPROBAR ROCES EN RECORRIDO DE CABLES  

8. CONJUNTO MÁQUINA  

8.1. LIMPIEZA CONJUNTO MÁQUINA  

8.2. RUIDOS EXTRAÑOS Y VIBRACIONES  

9. POLEAS CADENA TRACCIÓN  

9.1. ENGRASE POLEAS  

10. CONJUNTO MÁQUINA  

10.1. ESTADO DE CABLES ELÉCTRICOS, CONEXIONADO ELÉCTRICO  

11. BATERÍAS  

11.1. COMPROBAR TENSIÓN BATERÍA, COMPROBAR EN FUNCIONAMIENTO 

12. PROBAR EMERGENCIAS  

12.1. PROBAR SOLTAR DIRECCIÓN, COMPROBACIÓN LLAVES, ETC  

13. MOTOR  

13.1. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO. INESTABILIDAD. 

14. DEPÓSITO HIDRÁULICO  

14.1. VERIFICAR NIVEL DE ACEITE  

15. RUEDAS  

15.1. ENGRASAR PUNTOS DE ENGRASE, LIMPIEZA 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
II. CENTRO CULTURAL EGIA GAZTESZENA, LUGARITZ, LARRATXO E 

INTXAURRONDO, 

 

EGIA GAZTESZENA 

 

➢ EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

A) 10 unidades de motores Verlinde SM 5 

B) 1 telon americano motorizado de boca 

C) 16 unidades de varas manuales 

D) 5 unidades ( 4x10m y 1x 9m) de truss triangular de 30cm 

 

➢ ILUMINACIÓN ESPECTACULAR 

A) 84 ch de dimmer con su patch de carga. 

B) Mangueras y conexiones de patch a varas. 

C) Cajetines y pulpos de varas (124 circuitos 

 

➢ ELEMENTOS MECÁNICOS 

A) 2 Unidades de polipastos. 

B) 1 Elevador de personas Genie 

C) 1 grada retractil motorizada 

D) Butacas fijadas a la grada 

 

LUGARITZ 

 

➢ EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

A) 6 varas manuales.  

B) 3 varas electrificadas de 18 circuitos (1ª), 12 circuitos (2ª) y 10 

circuitos (3ª). 

C) 1 corte motorizado ocupado por la pantalla de cine a 1,64 metros del 

telón de boca 

 

➢ ILUMINACIÓN 

A) Potencia máxima 48 Kw. (aconsejable.  

B) 40 en varas + 6 en lateral decha. + 12 lateral izda. + 12 zona trasera 

de    escenario. 12 en la vara frontal 

 

➢ REGULACIÓN Y CONTROL 

 

Nº de canales de regulación: 48 

 

Dimmers: Tipo digital 

Nº canales: 48 

- Potencia: 3 Kw. por canal 

- Marca: LT-TOTEM 12 Canales 

- Señal digital: DMX 512 

 

LARRATXO  

 

➢ EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

A) 4 unidades de varas electrificadas 

B) 8 unidades de varas manuales 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C) 1 unidad de telón de boca en americana 

D) 1 unidad de telón de fondo en americana 

E) 1 torno cabestrante chácena 

 

➢ ILUMINACIÓN ESPECTACULAR 

A) Sistema de regulación de iluminación Liberty (Dimmers, 24 canales) 

B) Mesa de control Piccolo 12/48 de LT-Light 

C) Proyectores: 

22 PAR64, con lámparas nº 1, 2 y 5 (14 unidades aprox. de c/u). 

12 ecortes 650 W 

18 PCs: con lámparas de 1 kW 

4 panoramas asimétricos de 1 Kw 

 

➢ ELEMENTOS MECÁNICOS 

A) 11 tarimas Nivoflex de 2x1m con patas de distintas alturas. 

B) Escaleras de diferentes tamaños. 

C) Estructuras de calle 

 

➢ ELECTRICIDAD 

Potencia total instalada 64 kW 

Tomas: 1 cetac 63 A y 5 cetac 32 A 

Circuitos: 60 (48 en varas, 6 en foro, 6 en hombro izquierdo) 

Patch: 60 circuitos 

 

CENTRO CULTURAL INTXAURRONDO 

 

➢ EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

A) 2 unidades de motores de cable y de cadena  

B) 1 unidad de telón de boca en americana y 9 varas manuales 

C) 4 varas motorizadas ( centro Cultural Intxaurrondo) 

D) 1 unidad de telon de chacena americana.(centro cultural Intxaurrondo) 

 

➢ ILUMINACIÓN ESPECTACULAR 

A) Dimmers 36 canales marca liberty.con su Patch panel de iluminación  

B) Material de iluminación, como tomas de shuco y mangueras de 

acometida a varas electrificadas.  

➢ ELEMENTOS MECÁNICOS 

A) Gradas retractiles  

 

2) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL CENTRO CULTURAL 

INTXAURRONDO 

 

➢ EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

 

J. MOTORES TANTO DE CABLE Y DE CADENA 

• 2 motores tanto de cable y de cadena del Centro Cultural Intxaurrondo 

 

MOTORES TANTO DE CABLE Y DE CADENA 

1. ESTRUCTURAS DE ACERO FIJAS Y MÓVILES 

1.1. LIMPIEZA 

1.2. TORNILLOS 

1.3. PINTURA 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.4. ELEMENTOS DE UNION (GRAPAS, TENSORES…) 

2. RODAMIENTOS, COJINETES 

2.1. RUIDO 

2.2. TEMPERATURA 

2.3. FUGA DE LUBRICANTE 

3. FRENOS 

3.1. FUNCION  

3.2. PRUEBA INDIVIDUAL 

4. EJES, ENGRANAJES, REDUCTORES 

4.1. LIMPIEZA 

4.2. FIJACIONES, UNIONES, CHAVETAS 

4.3. RUIDOS 

4.4. NIVEL DE ACEITE 

4.5. PÉRDIDA DE ACEITE 

4.6. CAMBIO O ANÁLISIS DE ACEITE 

4.7. VIBRACIONES 

5. FINALES DE CARRERA ROTATIVOS 

5.1. DESPLAZAMIENTO HASTA LÍMITE SUPERIOR/INFERIOR 

5.2. VERIFICAR VALORES ORIGINALES 

5.3. DESPLAZAMIENTO HASTA POSICIÓN DE EMERGENCIA 

5.4. VERIFICACIÓN VISUAL DEL MONTAJE MECÁNICO 

6. CODIFICADOR  

6.1. DESPLAZAMIENTO HASTA LÍMITE SUPERIOR/INFERIOR 

6.2. VERIFICAR VALORES ORIGINALES 

6.3. VERIFICAR CONEXIONADO 

6.4. VERIFICACIÓN VISUAL DEL MONTAJE MECÁNICO 

7. MOTOR 

7.1. VERIFICACION DE LAS CONEXIONES, CAJAS DE BORNAS 

7.2. CONTROL DE LAS CORRIENTES DEL MOTOR 

7.3. PROTECCIONES A TIERRA 

7.4. INTERRUPTOR DE SERVICIO 

8. CONTROL DE SOBRECARGA 

8.1. VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

8.2. VERIFICACIÓN DE LOS VALORES DE CARGA 

9. ARMARIOS DE DISTRIBUCION 

9.1. VERIFICACION VISUAL GENERAL- ESTADO Y CONEXIONES CABLES A 

PLANTA 

9.2. VERIFICACION DE LAS COMUNICACIONES 

9.3. EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIONES 

9.4. CONTROL Y REAPRETADO DE LAS BORNAS 

9.5. CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, 

HUMEDAD) 

9.6. CONTROL O RECAMBIO DE LOS FILTROS DE LOS VENTILADORES 

9.7. VERIFICACION DE LAS INDICACIONES ANALOGICAS Y/O DIGITALES 

10. PUPITRES DE MANDO 

10.1. VERIFICACION FUNCIONAL DE TODAS LAS PALANCAS Y PULSADORES 

10.2. VERIFICACION FUNCIONAL DEL PULSADOR/INTERRUPTOR DE CONEXIÓN-

DESCONEXION 

10.3. VERIFICACION DEL PULSADOR DE STOP 

10.4. VERIFICACION DE TODAS LAS LÁMPARAS 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11. TAMBORES ARROLLAMIENTO 

11.1. LIMPIEZA 

11.2. ALINEACIÓN  

11.3. COMPROBACIÓN GRAPAS DE AMARRE 

11.4. DETECTOR ANTISALIDA DE CABLE 

11.5. ESTADO DEL RODILLO 

12. POLEAS DE CABLES 

12.1. LIMPIEZA 

12.2. PINTURA 

12.3. TORNILLOS DE FIJACIÓN 

12.4. ALINEACIÓN  

12.5. RUIDOS 

12.6. DESGASTE DE LA GARGANTA 

12.7. RODAMIENTO DE LA POLEA 

13. CABLES 

13.1. COMPROBACIÓN DE ALAMBRES ROTOS 

13.2. COMPROBACIÓN DE TERMINALES 

13.3. MOVIMIENTO A LO LARGO DEL RECORRIDO 

 

B. TELÓN DE BOCA EN AMERICANA Y VARAS MANUALES 

• 1 telón de boca en amricana del Centro Cultural Intxaurrondo 

• 9 varas manuales del Centro Cultural Intxaurrondo 

 

TELÓN DE BOCA EN AMERICANA Y VARAS MANUALES 

 

1. GRUPO POLEA DE REENVÍO, POLEA DEL MAROMILLO 

1.1. COMPROBAR LIBRE GIRO 

2. MAROMILLO 

2.1. DESGASTE 

2.2. COMPROBAR FIJACIONES DE LA CUERDA 

2.3. COMPENSAR ALARGAMIENTO EXCESIVO 

3. FRENO DE MAROMILLO 

3.1. COMPROBAR, AJUSTAR EL FRENO 

 

➢ ILUMINACIÓN ESPECTACULAR 

 

A. DIMMERS MARCA LIBERTY CON SU PATCH PANEL DE 

ILUMINACIÓN 

 

• 36 canales, marca liberty del Centro Cultural Intxaurrondo. 

 

1. RANURAS LIBRES 

1.1. VERIFICAR QUE TODAS LAS RANURAS ESTAN TAPADAS 

2. FILTROS ANTIPOLVO 

2.1. LIMPIEZA 

3. LIMPIEZA DE MÓDULOS DIMMER 

3.1. EXTRAER Y LIMPIEZA A PRESIÓN 

4. LIMPIEZA DE CPU’S 

4.1. EXTRAER Y LIMPIEZA A PRESIÓN 

5. LIMPIEZA INTERIOR DE ARMARIO Y VENTILADOR 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.1. EXTRAER SUCIEDADES Y LIMPIAR A PRESIÓN 

6. VENTILADOR 

6.1. PROBAR Y VERIFICAR RUIDOS 

7. NEONES INDICADORES DE TENSIÓN 

7.1. VERIFICAR 

8. CABLEADO INTERIOR ENTRE RACKS 

8.1. VERIFICAR CORRECTO CONEXIONADO CABLES SEÑAL 

9. CABLEADO EXTERIOR ENTRADAS Y SALIDAS 

9.1. VERIFICAR APRIETE SEGÚN SECCIONES DE CABLE 

9.2. CANALES DE ILUMINACIÓN 

9.3. PRUEBA MANUAL DE 0 A 100% 

9.4. PRUEBA INDIVIDUAL VERIFICACIÓN CONFIGURACIÓN DMX 

9.5. CURVA DE REGULACIÓN 

9.6. COMPROBAR QUE SE CORRESPONDE CON LA INSTALADA 

9.7. PP. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

9.8. COMPROBAR DIRECCIONAMIENTO RACKS. 

 

B. MATERIAL DE ILUMINACIÓN, COMO TOMAS DE SHUCO Y 

MANGUERAS DE ACOMETIDA A VARAS ELCTRIFICADAS DEL 

CENTRO CULTURAL INTXAURRONDO 

 

1. CUADRO, EQUIPO ELÉCTRICO 

1.1. LIMPIEZA INTERIOR/EXTERIOR, PRUEBA CERRADURAS  

2. VOLTÍMETRO/AMPERÍMETROS  

2.1. LECTURA DE TENSIONES, CONSUMOS  

3. ANALIZADOR DE REDES  

3.1. LECTURA DE TENSIONES, CONSUMOS, ETC.  

4. INTERRUPTORES AUTOMATICO 1600 A  

4.1. VERIFICAR CALIBRADO S/PROYECTO  

5. INTERRUPTORES AUTOMATICO 400ª 

5.1. VERIFICAR CALIBRADO S/PROYECTO  

6. PILOTOS DE NEON  

6.1. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO  

7. CICUITOS DIRECTOS, DIFERENCIALES  

7.1. VERIFICAR CALIBRADO S/PROYECTO, PRUEBA  

8. TIERRA  

8.1. PRUEBA CONTINUIDAD DE TIERRAS 

 

ELEMENTOS MECÁNICOS 

 

A. GRADAS RETRACTILES DEL CENTRO CULTURAL INTXAURRONDO 

 

GRADAS RETRACTILES DEL CENTRO CULTURAL INTXAURRONDO 

 

1. ESTRUCTURA 

1.1. Daños mecánicos y/o deformaciones  

1.2. Fisuras en elementos y soldaduras  

2. ANCLAJE DE LAS MÁQUINAS  

2.1. Daños o desajustes en elementos de anclaje, apretar  

3. CUADROS ELÉCTRICOS 

3.1.  Limpieza  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. MÁQUINAS  

4.1. Medición consumo eléctrico  

5. SISTEMA  

5.1. Prueba apertura-cierre  

6. VARA  

6.1. Prueba extensible y lubricar manetas fijación  

7. RODAMIENTOS DE APOYO  

7.1. Limpieza y comprobar daños mecánicos  

8. POLEAS PARA CABLE, RODAMIENTOS  

8.1. Comprobación juego excesivo  

9. CABLES  

9.1. Daños en cables y terminales  

9.2. Comprobar roces en recorrido de cables  

10. CONJUNTO MÁQUINA  

10.1. Limpieza conjunto máquina  

10.2. Ruidos extraños y vibraciones  

10.3. Engrase 2 rodamientos ejes tracción  

10.4. Estado de cables eléctricos  

11. ILUMINACIÓN GRADA  

11.1. Verificar estado, fijación de las lámparas  

12. COMPROBACIÓN SAI 

12.1.  Comprobar autonomía SAI, realizar descarga.  

13. CUADROS ELÉCTRICOS 

13.1. Revisión de aprietes todos los contactos  

14. MOTOR  

14.1. Comprobar funcionamiento. Inestabilidad.  

14.2.  Temperatura, problemas de eliminación del calor  

15. MECANISMO DE ELEVACIÓN  

15.1. Verificar aprietes, prueba elevación motor 

 

 

Donostian, sinadura elektronikoan adierazitako egunean /                                                         

En San Sebastián, en la fecha indicada en la firma electrónica 

 

 

 

 

 

D. Jaime Otamendi Muñagorri 

Órgano de Contratación 
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