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TRATO Y PRERROGATIVAS DE LA ADMINIS-

ERREGIMEN JURIDIKOA

Baldintza-agiri honen bidez adjudikatuko den kontra-
tuak izaera administratiboa du.

Obra-kontratu gisa kalifikatuko da.

Karatularen goiburuak ezarriko du, hala denean,
arau harmonizatupeko kontratua dela.

Kontratuko alderdiek berariaz bete beharko dute
Klausula Administratibo Partikularren Agiri honetan
(aurrerantzean, KAPA), dagokion Preskripzio Tek-
niko Partikularren Agirian (aurrerantzean, PTPA) eta
gainerako dokumentu erantsietan ezarritakoa, eta ho-
riek guztiek kontratu-izaera izango dute.

Zehazki, kontratu-izaera izango dute planoek, baldin-
tza teknikoen agiriak, obra-unitateak osatzen dituzten
oinarrizko materialen deskribapenari buruzko memo-
riak, prezio-taulek, segurtasun- eta osasun-azterketak,
proiektuaren lan-programak eta, hala badagokio, ad-
judikaziodunak aurkeztutakoa, Udalak onartu ondo-
ren, eta zuinketa egiaztatzeko akta, formalizatu ondo-
ren kontratuari erantsi behar zaiona.

Baldintza-agirietan aurreikusten ez denerako, kontra-
tuak arau hauek izango ditu:

a. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoa-
ren Kontratuei buruzkoa, Europako Parlamentua-
ren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko Zu-
zentarauak (2014/23/UE eta 2014/24/UE) Espai-
niako ordenamendu juridikora bihurtzen dituena
(aurrerantzean, SPLK);

TRACION

1. REGIMEN JURIDICO

1. El contrato que se adjudique a través del presente
pliego tendra caracter administrativo.

2. El contrato tendra la calificacién de contrato de obra.

3. El encabezado de la caratula establecera, en su caso,
si se trata éste de un contrato sujeto a regulacion ar-
monizada.

4. Las partes quedan sometidas expresamente a lo esta-
blecido en este Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (en adelante, PCAP), en su correspon-
diente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
(en adelante, PPTP) y demas documentos anexos, to-
dos los cuales revestiran caracter contractual.

Concretamente, tendran caracter contractual los pla-
nos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria
en lo referente a la descripcion de los materiales basi-
cos o0 elementales que formen parte de las unidades
de obra, los cuadros de precios, el estudio de seguri-
dad y salud, el programa de trabajo del proyecto y, en
su caso, el que presente el adjudicatario, una vez
aprobado por el Ayuntamiento, asi como el acta de
comprobacion del replanteo, que se debe incorporar
al contrato después de su formalizacion.

5. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se re-
gira por:

a. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al orde-
namiento juridico espafiol las Directivas del Par-
lamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelan-
te, LCSP);
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b. 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, Sek-

tore Publikoko Kontratuei buruzko 30/2007 Le-
gea, urriaren 30ekoa, partzialki garatzen duena;

c. 1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, Ad-

ministrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erre-
gelamendu Orokorra onesten duena (aurreran-
tzean, APKLEO), aurrekoaren aurka ez doan guz-
tian;

d. 773/2015 Errege Dekretua, abuztuaren 28koa,

Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Le-
gearen Erregelamendu Orokorreko arau jakin ba-
tzuk aldatzen dituena.

14/2019 Errege Lege Dekretua, urriaren 31koa,
administrazio digitalaren, sektore publikoaren
kontratazioaren eta telekominikazioen arloan se-
gurtasun publikoko arrazoiengatik presako neu-
rriak hartzen dituena;

Indarrean dagoen Estatuko obrak kontratatzeko
Baldintza Administratibo Orokorren

g. Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren 6ko

3/2016 Legea, apirilaren 7koa, Kontratazio publi-
koan zenbait klausula sozial sartzen dituena) na-
hiz Udalean kontratazioa arautzen duen beste
edozein xedapen aplikagarrirengatik.

Nolanahi ere, lehen aipatutako lege- eta erregela-
mendu-arauak SPKLaren aurkakoak ez direnean
aplikatuko dira.

Gainera, kontratua datuen babesari buruzko estatuko
eta Europar Batasuneko araudiaren mende geratzen
da.

Osagarri gisa, Zuzenbide administratiboko gainerako
arauak aplikatuko dira, eta, horrelakorik ezean, zu-
zenbide pribatukoak.

KAPA honen eta espedienteari lotutako gainerako
dokumentazio teknikoaren artean kontraesanik ba-
dago, KAPAN xedatutakoa lehentasunez aplikatuko
da.

Ez ezagutzeak kontratuko klausulak, kontratuaren
parte diren bestelako dokumentuak, ezta hitzartuta-
koa betetzekoan aplikagarriak diren jarraibide edo
arauak, edo horien alderdiren bat, ez du adjudikazio-
duna horiek guztiak betetzetik salbuesten.

UDALAREN PRERROGATIBAK

10.

b. El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el

que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Pablico;

c. El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por

el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publi-
cas, (en adelante, RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la anterior;

d. El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el

que se modifican determinados preceptos del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

e. El Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre,

por el cual se adoptan medidas urgentes por razo-
nes de seguridad publica en materia de adminis-
tracion digital, contratacion del sector publico y
telecomunicaciones;

El Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacion de obras del Estado vigente.

g. Por cualesquiera otras disposiciones que regulen

la contratacién tanto a nivel de la Comunidad
Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril,
para la inclusion de determinadas clausulas socia-
les en la contratacion publica) como a nivel del
Ayuntamiento y que resulten aplicables.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias
citadas anteriormente seran de aplicacion en todo lo
que no se opongan a la LCSP.

Ademaés, el contrato queda sometido a la normativa
nacional y de la Unién Europea en materia de protec-
cion de datos.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de dere-
cho privado.

En caso de contradiccion entre el presente PCAP vy el
resto de la documentacién unida al expediente, preva-
lecera lo dispuesto en el PCAP.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones
0 de la normativa que resulten de aplicacion en la
ejecucion de lo pactado, no exime a la adjudicataria
de la obligacion de cumplirlas.

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION
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Kontratazio-organoari dagozkio SPKLren 190. arti-
kuluan zerrendatutako prerrogatibak.

Kontratu honetatik sor daitezkeen arazo eztabaidaga-
rriak kontratazio-organoak ebatziko ditu, kontratistari
entzun ondoren, SPKLren 191. artikuluan eta APK-
LEOren 97. artikuluan ezarritako prozeduraren ara-
bera.

Kontratazio-organoak hartutako erabakiek amaiera
emango diote administrazio-bideari, eta berehala be-
tearaztekoak izango dira. Erabaki horiek zuzenean
aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko au-
zien jurisdikzioan, hargatik eragotzi gabe, hala bada-
gokio, Kontratazio-arloko errekurtso berezia edo
errekurtso administratibo arruntetako edozein jartzea.

Interesatu batek eskatuta hasitako prozeduretan,
ebazpena emateko aurreikusitako epea amaitu eta
ebazpena jakinarazi ez denean, berariaz besterik
ezartzen ez bada, interesatuak eskaera ezetsitzat jo
ahal izango du administrazio-isiltasunez, prozedura
horien xedea edo gaia kopuruak erreklamatzea, pre-
rrogatiba administratiboak baliatzea edo kontratu
administratiboak betearazteari, gauzatzeari edo az-
kentzeari buruzko beste edozein gai bada. Hala ere,
ebazteko betebeharrak bere horretan jarraituko du.

. KAPITULUA. KONTRATUAREN ARRAZIO-

Corresponden al 6rgano de contratacion las prerroga-
tivas enumeradas en el articulo 190 de la LCSP.

Las cuestiones controvertidas que puedan derivarse
del presente contrato seran resueltas por el 6rgano de
contratacion, previa audiencia a la contratista, con-
forme al procedimiento establecido en los articulos
191 de la LCSP y 97 del RGLCAP.

Los acuerdos adoptados por el 6rgano de contratacion
pondran fin a la via administrativa y serdn inmedia-
tamente ejecutivos, pudiendo ser impugnados direc-
tamente ante la  jurisdiccién  contencioso-
administrativa, sin perjuicio de que, en su caso, pro-
ceda la interposicién del recurso especial en materia
de contratacion, o cualquiera de los recursos adminis-
trativos ordinarios.

En los procedimientos iniciados a solicitud de una
persona interesada, para los que no se establezca es-
pecificamente otra cosa, y que tengan por objeto o se
refieran a la reclamacion de cantidades, el ejercicio
de prerrogativas administrativas o a cualquier otra
cuestion relativa de la ejecucion, consumacién o ex-
tincion de un contrato administrativo, una vez trans-
currido el plazo previsto para su resolucién sin haber-
se notificado ésta, la persona interesada podra consi-
derar desestimada su solicitud por silencio adminis-
trativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obliga-
cion de resolver.

CAPITULO Il. RACIONALIDAD Y CONSISTEN-

4,

1.

NALTASUNA ETA SENDOTASUNA

KONTRATUAREN BEHARRA ETA EGOKI-
TASUNA

Kontratuaren honen bidez, obra-proiektuaren memo-
rian deskribatzen diren beharrak asetuko dira. Horre-
tarako, proiektuan deskribatutako eta planoetan ze-
haztutako obrak egingo dira, PTPAnN jasotzen diren
ezaugarriekin eta kalitatearekin. Ondorio horietarako,
karatulako 1. zenbakian xedatutakoa haien sinopsi
hutsa izango da.

Proiektu horrek, onespen-ebazpenaren arabera,
SPKLren 233. artikuluan eskatzen diren dokumentu
guztiak ditu, eta, egiteko orduan, APKLEOQren II. li-
buruko I. tituluko Il. kapituluko 2. atalean ezarrita-
koa jaso da.

KONTRATUAREN IRAUPEN-EPEA ETA
PRESTAZIOA GAUZATZEKO EPEA

Obrak egiteko epe osoa eta, hala badagokio, epe
partzialak karatulako 2. atalean adierazitakoak dira,
kontratazio-organoak onartutako obra-proiektuaren

3.

CIADE LA CONTRATACION

NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

Con este contrato se satisfaran las necesidades que se
describen en la memoria del proyecto de obras, me-
diante la ejecucién de las obras descritas en el mismo
y definidas en los planos, y con las caracteristicas y
calidad que se recogen en el PPTP. Lo dispuesto en el
apartado 1 de la caratula serd, a estos efectos, una
mera sinopsis de aquéllas.

Dicho proyecto, segtn resulta de la resolucién de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigi-
dos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose con-
templado en su elaboracion lo preceptuado en el Li-
bro I, Titulo I, Capitulo 11, Seccion 22 del RGLCAP.

PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO Y
DE EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn total de las obras y, en su caso,
los plazos parciales, son los que se indican en el
apartado 2 de la caratula, de conformidad con el
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lan-programarekin bat etorriz. Epe hori adierazgarria
da, eta lizitazioaren ondorioz aldatu ahal izango da.

Zunketa egiaztatzeko aktarekin hasiko da obra-
kontratua gauzatzeko epea, baldin eta Udalak hasteko
baimena ematen badu.

Kontratuaren xedea proiektua idaztea eta obra gauza-
tzea bada, obra-proiektua egiteko epea karatulako 2.
atalean adierazitakoa izango da, eta atal horretan edo
kontratuan adierazitako unean hasiko da.

Kontratu-epea luzatu ahal izango da SPKLren 29. eta
195.2 artikuluetan eta APKLEOren 98. eta 100. arti-
kuluetan ezarritako kasu eta baldintzetan. Nolanahi
ere, epea luzatzea berariaz erabaki behar da.

Enpresa kontratistak obrak kontratu-epeetan egiteko
behar dena baino azkarrago egin ahal izango ditu la-
nak, salbu eta Udalaren iritziz hori desegokitzat jo-
tzeko arrazoirik badago. Aurrekoa gorabehera, en-
presa kontratistak ez du eskubiderik izango dagokion
urtekoan kontsignatutako prezioa baino gehiago jaso-
tzeko, eta zenbateko hori gainditzen duten ziurtagiriak
ordainduko dira hurrengo urtekoa hasi ondoren.

. KAPITULUA. HELEGITEEN ERREGIMENA

5.

HELEGITEEN ERREGIMENA

SPKLren 44. artikuluan aurreikusitako kasuetan,
kontratazio-arloko errekurtso berezia aurkeztu ahal
izango da, aukeran, Euskal Autonomia Erkidegoko
Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio
Organoan, HAMABOST (15) EGUN BALIODU-
NEKO epean, SPKLren 50. artikuluan ezarritakoaren
arabera.

Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri
ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzi-
tegi Nagusian, bi hilabeteko epean, Administrazioa-
rekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen 29/1998
Legean, uztailaren 13koan, aurreikusitako moduan.

Gainerako kontratuetan, 39/2015 Legean, urriaren
lekoan, Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearenean, edo sektore publikoaren erre-
gimen juridikoaren indarreko araudian aurreikusitako
errekurtso administratibo arruntak aurkeztu ahalko

programa de trabajo que contiene el proyecto de obra
aprobado por el 6rgano de contratacion. Este plazo es
indicativo y podré ser modificado como consecuencia
de la licitacion.

El plazo de ejecucion del contrato de obras se inicia
con el acta de comprobacion del replanteo, si el
Ayuntamiento autoriza el inicio de la obra.

Cuando el objeto del contrato comprenda la redac-
cién de proyecto y la ejecucion de obra, el plazo para
la elaboracion del proyecto de obras es el que se indi-
ca en el apartado 2 de la caratula, y se inicia en el
momento indicado en dicho apartado o en el contrato.

El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y
condiciones establecidos en los articulos 29 y 195.2
de la LCSP y 98 y 100 del RGLCAP. En todo caso,
la ampliacion del plazo debe ser acordada de forma
expresa.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos
con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las
obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio
del Ayuntamiento existiesen razones para considerar-
lo inconveniente. No obstante lo anterior, la empresa
contratista no tendra derecho a percibir mayor canti-
dad del precio que la consignada en la anualidad co-
rrespondiente, abonandose las certificaciones que ex-
cedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad
siguiente.

CAPITULO I11. REGIMEN DE RECURSOS

REGIMEN DE RECURSOS

En los supuestos previstos en el articulo 44 de la
LCSP, procedera, con caracter potestativo, la interpo-
sicion del recurso especial en materia de contratacion,
que debera interponerse ante el Organo Administrati-
vo de Recursos Contractuales del Pais Vasco en el
plazo de quince QUINCE (15) DIAS HABILES a
contar conforme a lo establecido en el articulo 50 de
la LCSP.

Alternativamente, podra interponerse recurso conten-
cioso-administrativo en los términos previstos en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
diccion Contencioso-Administrativa, ante el Tribunal
Superior de Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos
meses.

En el resto de contratos, se podran interponer los
recursos administrativos ordinarios previstos en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comdn de las Administraciones
Pdblicas o en la regulacion vigente del régimen juri-
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dira.
Errekurtso berezi baten bidez aurkaratu daitezkeen

jarduketen aurka ezingo da errekurtso administratibo
arruntik jarri.

TITULUA. KONTRATUAREN ALDER-
DIAK

. KAPITULUA. KONTRATAZIO-ORGANOA

KONTRATAZIO-ORGANOA

Kontratazio honetako kontratazio-organoa Kkaratu-
lako 3. atalean agertzen dena da.

OBRA-ZUZENDARITZA ETA KONTRATIS-
TAREN ORDEZKARIA

Kontratazio-organoak pertsona fisiko edo juridiko
bat izendatuko du, erakunde kontratatzailearekin lo-
tuta dagoena edo harekin zerikusirik ez duena, zu-
zendari fakultatibo edo kontratuaren arduradun gisa,
eta hark gainbegiratuko du kontratuaren gauzatzea,
egiaztatuko du kontratua kontratuan ezarritakoarekin
bat datorrela, erabakiak hartuko ditu eta kontratistari
behar diren aginduak eta jarraibideak emango diz-
kio, hitzartutako prestazioa behar bezala egiten dela
ziurtatzeko.

Zuzendari fakultatiboa da karatulako 3. atalean
agertzen dena, eta, beraz, hari dagokio kontratuaren
gauzatzea zuzentzea eta ikuskatzea, eta zuzendari-
tza-taldea osatuko duten laguntzaileen laguntza jaso
ahal izango du.

Zuzendari fakultatiboak SPKLren 237. artikulutik
246. artikulura bitartean xedatutakoaren araberako
ahalmenak izango ditu.

Udalak, horretarako izendatutako zuzendari fakulta-
tiboaren bidez, kontratatutako obra behar bezala egi-
teko ikuskapena, egiaztapena eta zaintza egingo ditu,
eta obra-ordezkariaren bidez emango dizkio bere
aginduak eta jarraibideak kontratistari.

Kontratistak berak izendatutako eta Udalak onartu-
tako pertsona izan beharko da kontratistaren obra-
ordezkaria.

KONTRATUAREN JARRAIPENAREN ETA
GAUZAPENAREN UNITATE ARDURADUNA

Kontratuaren jarraipen eta exekuzio arruntaz ardura-
tuko den unitatea karatulako 3. atalean adierazita-
koa izango da.

4.

6.

dico del sector publico.

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugna-
das mediante recurso especial, no procedera la inter-
posicion de recursos administrativos ordinarios.

TITULO I11. PARTES EN EL CONTRATO

CAPITULO I. ORGANO DE CONTRATACION

ORGANO DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacion de la presente contratacion
es el que figura en el apartado 3 de la carétula.

DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL
CONTRATISTA

El 6rgano de contratacion designard una persona
fisica o juridica, vinculada al ente contratante o ajena
a él, como director facultativo o responsable del con-
trato, quien supervisara la ejecucion del mismo, com-
probando que su realizacion se ajusta a lo establecido
en el contrato, y adoptara las decisiones y cursara al
contratista las érdenes e instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realizacién de la presta-
cién pactada.

El director facultativo es el que figura en el apartado
3 de la cardtula, a quien corresponde, por tanto, la di-
reccion e inspeccion de la ejecucién del contrato, pu-
diendo ser auxiliado por colaboradores que integraran
el equipo de direccién.

El director facultativo ejercera sus facultades con-
forme a lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la
LCSP.

El Ayuntamiento, a través del director facultativo
nombrado al efecto, efectuard la inspeccion, compro-
bacion y vigilancia para la correcta realizacion de la
obra contratada, emitiendo sus drdenes e instruccio-
nes al contratista por medio de su delegado de obra.

El delegado de obra del contratista debera ser la per-
sona designada por éste, y aceptada por el Ayunta-
miento.

UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y
EJECUCION DEL CONTRATO

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion or-
dinaria del contrato sera la que se indica en el apar-
tado 3 de la carétula.
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KONTRATAZIO-MAHAIA

Karatularen 3. atalean jasotzen da haren osaera, eta,
kontratatzailearen  profilaren  bidez, lizitazio-
iragarkian argitaratuko da, edo, bestela, eratu aurretik
beti, profil horretako berariazko iragarki baten bidez.

Eskaintzak baloratzeko eskumena duen organo tekni-
koa izango da, eta SPKLren 326. artikuluan aurreiku-
sitakoaren arabera jardungo du, 817/2009 Errege De-
kretuaren, maiatzaren 8koaren, 21. eta 22. artikulue-
kin bat etorriz.

Kontratazio-mahaiak, bere eginkizunak betetzeko,
beharrezkotzat jotzen dituen txosten tekniko guztiak
eskatu ahalko ditu.

Kontratazio-mahaiak lizitatzaileei eskatu ahal izango
die aurkeztutako eskaintzari buruzko argibideak ema-
teko edo eskaintzan egindako akats material nabar-
menak zuzentzeko, betiere tratu-berdintasunaren
printzipioa errespetatuz eta eskaintzaren baldintzak
ez aldatuz. Egindako guztia espedientean jaso be-
harko da.

. KAPITULUA. ENPRESABURUAREN GAITA-

9.

MESA DE CONTRATACION

Su composicion se recoge en el apartado 3 de la
caratula y se publicara, a través del perfil de contratan-
te, en el anuncio de licitacion o, en caso contrario,
siempre con caracter previo a su constitucion, a través
de un anuncio especifico en el citado perfil.

Sera el 6rgano técnico competente para efectuar la
valoracion de las ofertas y actuara conforme a lo pre-
visto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con
los articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, que vienen a desarrollar su composicion y
funciones.

Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra
solicitar cuantos informes técnicos considere preci-
SOS.

La mesa de contratacion podra solicitar a las licitado-
ras aclaracion sobre la oferta presentada o la correc-
cién de manifiestos errores materiales en la redaccion
de la misma, siempre que respete el principio de
igualdad de trato y sin que puedan, en ningln caso,
modificarse los términos de la oferta. De todo lo ac-
tuado deberd dejarse constancia en el expediente.

CAPITULO 1. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL

10.

SUNA ETA KAUDIMENA

KONTRATATZEKO GAITASUNA

Lizitazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango
dute pertsona naturalek nahiz juridikoek, espainia-
rrek zein atzerritarrek, banaka edo Aldi Baterako
Enpresa-Elkartean (ABEE), baldin eta jarduteko gai-
tasun osoa badute, SPKLren 71. artikuluko kontrata-
tzeko debekurik ez badute eta kaudimen ekonomi-
koa, finantzarioa eta teknikoa dutela egiaztatzen ba-
dute, edo behar bezala sailkatuta badaude, karatu-
lako 4. atalean aurreikusitako moduan.

Agiri honen xede den kontratua ezin izango zaie
adjudikatu lizitazioaren xede diren obrak zaindu,
gainbegiratu, kontrolatu eta zuzentzea xede duten
zerbitzu-kontratuen adjudikaziodun diren enpresei
berei, ezta lotutako enpresei ere, halakotzat joz Mer-
kataritza Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako ka-
suren batean daudenak.

Kontratistek, halaber, kontratuaren xedea osatzen
duten prestazioak emateko eska daitekeen gaikuntza
enpresariala edo profesionala eduki beharko dute.
Gaikuntza hori, hala badagokio, karatulako 4. ata-
lean zehaztuko da. Dena dela, kontratistak egiaztatu

EMPRESARIO

10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

1.

Podréan optar a la adjudicacién del presente contrato
las personas naturales o juridicas, espafiolas o0 ex-
tranjeras, a titulo individual o en Unién Temporal de
Empresas (UTE), que tengan plena capacidad de
obrar, que no estén incursas en ninguna de las prohi-
biciones de contratar establecidas en el articulo 71
de la LCSP y que acrediten su solvencia economica,
financiera y técnica, o se encuentren debidamente
clasificadas, en los términos previstos en el aparta-
do 4 de la cartula.

El contrato objeto del presente pliego no podra adju-
dicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la vigi-
lancia, supervision, control y direccién de las obras
objeto de la licitacion, ni a las empresas vinculadas,
entendiéndose por tales la que se encuentran en al-
guno de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Cdbdigo de Comercio.

Los contratistas deber&dn contar, asimismo, con la
habilitacion empresarial o profesional que, en su ca-
so0, sea exigible para la realizacion de las prestacio-
nes que constituyan el objeto del contrato, la cual se
especificard, en su caso, en el apartado 4 de la cara-
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beharko du aplikagarria den araudiak eskatzen di-
tuen gaikuntzak dituela.

Karatulan edo PTPAn kontrakoa adierazi ezean,
Europar Batasunekoak ez diren estatuetako enpresek
edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akor-
dioa sinatu duten estatuetako enpresek Espainian su-
kurtsala irekita izan behar dute, eta beren operazioe-
tarako ahaldunen edo ordezkarien izendapena izan
behar dute, eta Merkataritza Erregistroan inskriba-
tuta egon behar dute.

Beren kabuz edo baimendutako pertsona batek or-
dezkatuta egin ahal izango dute, horretarako eman-
dako ahalorde askietsiaren bidez. Pertsona juridiko
baten ordezkari gisa horren kideren bat balego, agiri
bidez justifikatu beharko du horretarako ahalmena
duela. Kasu batean zein bestean, aipatutako kontra-
tatzeko ezintasun-kausek ordezkariari eragiten diote.

Kontratatzeko gaitasunari, kaudimenari eta debeku-
rik ezari buruzko inguruabarrak eskaintzak aurkez-
teko azken egunean gertatu beharko dira, eta kontra-
tua burutzen den unea iraun beharko dute.

Jarduteko gaitasuna eta kontratatzeko debekurik ez
dagoela egiaztatzeko, agiri honetako 35. eta 43.
klausuletan azaltzen diren egiaztagiriak aurkeztuko
dira.

KAUDIMENA

Karatulako 4. atalean adierazten da kontratu hone-
tan kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta gaita-
sun tekniko edo profesionala egiaztatzea nahitaezkoa
den ala ez, SPKLren 92. artikuluan eta APKLEOren
11. artikuluan xedatutakoaren arabera, baita sailka-
pena egiaztatzea derrigorrezkoa den ala ez ere.

Kontratu honetan eskatzen den kaudimen ekono-
miko eta finantzarioa eta gaitasun tekniko edo profe-
sionala karatulako 4. atalean adierazitako moduan
egiaztatuko dira, bertan jasotako baliabideen, gutxi-
eneko zenbatekoen, egiaztagirien eta kontratuaren
xedeari eta zenbatekoari dagokion sailkapenaren bi-
dez.

Kaudimena egiaztatu behar denean, baina sailkapena
beharrezkoa ez denean, kaudimena bi modutan
egiaztatu ahalko da: adierazten den sailkapenaren
bidez edo agiri honetan eskatzen diren kaudimen-
eskakizunak betez.

Espainiakoak ez diren Europar batasuneko estatue-

tula, si bien el contratista debera acreditar que cuenta
con las habilitaciones exigidas por la normativa que
sea de aplicacion.

Salvo que se indique lo contrario en la caratula o en
el PPTP, las empresas de Estados no pertenecientes
a la Unién Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo de-
ben tener abierta sucursal en Espafa, con designa-
cién de apoderados o representantes para sus opera-
ciones, y estar inscritas en el Registro Mercantil.

Podrén hacerlo por si o representadas por persona
autorizada, mediante poder bastante otorgado al
efecto. Cuando en representacion de una persona
juridica concurra alguna de sus personas miembros,
debera justificar documentalmente que esta facultada
para ello. Tanto en uno como en otro caso, a la per-
sona representante le afectan las causas de incapaci-
dad para contratar citadas.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia
y ausencia de prohibiciones de contratar deberén
concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas
y subsistir en el momento de la perfeccion del con-
trato.

La acreditacion de la capacidad de obrar, asi como
de la no concurrencia de una prohibicion de contra-
tar, se realizara a través de los medios de justifica-
cién que figuran en las clausulas 35 y 43 de este
pliego.

11. SOLVENCIA

1.

En el apartado 4 de la caratula se indica si en el
presente contrato es obligatoria o no la acreditacién
de solvencia econémica y financiera y técnica o pro-
fesional, en virtud de lo dispuesto en el articulo 92
de la LCSP y 11 del RGLCAP, asi como si es obli-
gatoria o no la acreditacion de clasificacion.

La solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional exigible en el presente contrato se acre-
ditara, en su caso, por los medios que se indican en
el apartado 4 de la caratula, en el que constan los
medios admitidos, los importes minimos, los docu-
mentos acreditativos, asi como la clasificacion co-
rrespondiente al objeto y cuantia del contrato.

En el supuesto en que sea exigible acreditar la sol-
vencia, pero no sea exigible la clasificacién, la sol-
vencia se acreditard indistintamente mediante la cla-
sificacion que se indica o el cumplimiento de los re-
quisitos especificos de solvencia exigidos en este

pliego.

No sera exigible la clasificacion a los empresarios
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tako edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko
Akordioa sinatu duten estatuetako enpresaburuei
ezin izango zaie sailkapena eskatu, kontratura ba-
karka nahiz batasun batean integratuta aurkezten ba-
dira ere. Beraz, haien kaudimena nahitaez karatulako
4. atalean adierazitako moduen bidez egiaztatu be-
harko dute.

Hala ere, kaudimenaren egiaztapena dagokion lizita-
tzaileen erregistroko inskripzio ziurtagirian agertzen
diren bitartekoekin egin edo osatu ahal izango da,
dela Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean (ROLECE), Eus-
kadi mailako baliokidean (REVASCON), dela Euro-
par Batasuneko estatu kideren bateko operadore
ekonomikoen zerrenda ofizialetan.

KAUDIMENA KANPOKO BITARTEKOEKIN
INTEGRATZEA

Lizitatzaileek beste erakunde batzuen kaudimenean
eta baliabideetan oinarrituta egiaztatu ahalko dute
kontratua egiteko behar den kaudimena.

Kokatzeko edo instalatzeko lanen kasuan, karatula-
ren 24. atalean ezarriko da, hala badagokio, lizita-
tzaileak berak egin behar dituen kontratuaren zatiak
edo lanak, haien izaera berezia dela eta, edo enpre-
saburuen elkarte batek aurkeztutako eskaintza baten
kasuan, zer lan diren adierazita.

KAUDIMEN-BALDINTZAK ZEHAZTEA

Kokatzeko eta instalatzeko zerbitzuak edo lanak
barne hartzen dituzten hornidura-kontratuetan, kara-
tularen 4. atalak ezarriko du, hala badagokio, per-
tsona juridikoei eskatuko zaiela, eskaintzan edo
parte hartzeko eskaeran, prestazioa gauzatzeko ar-
dura duten langileen izenak eta kualifikazio profesi-
onala zehaztea. Halaber, hala badagokio, kontratuko
funtsezko betebeharra dela ezarriko du, 211. artiku-
luan aurreikusitako ondorioetarako eta SPKLren
192.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Era berean, karatulako 4. atalak ezarriko du, hala
badagokio, lizitatzaileei eskatuko zaiela konpromi-
soa har dezatela kontratua gauzatzeko behar beste
giza baliabide edo baliabide material erabiltzeko edo
atxikitzeko. Halaber, hala badagokio, kontratuko
funtsezko betebeharra dela ezarriko du, 211.1.f) arti-
kuluan aurreikusitako ondorioetarako.

14. KALITATE-BERMEKO ETA INGURUMEN-

12.

13.

1.

2.

14.

no espafioles de Estados miembros de la Unién Eu-
ropea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Economico Europeo, ya concurran al con-
trato aisladamente o integrados en una unién. Por
ello, deberan acreditar su solvencia a través de los
medios establecidos en el apartado 4 de la caratula.

No obstante, la acreditacién de la solvencia podra
realizarse o completarse con los medios que consten
en el certificado de inscripcion en el registro de lici-
tadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (ROLECE), en el equivalente a nivel de
Euskadi (REVASCON) o en las listas oficiales de
operadores econdémicos de un Estado Miembro de la
Unién Europea.

INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON
MEDIOS EXTERNOS

Los licitadores podran acreditar la solvencia necesa-
ria para celebrar el contrato basdndose en la solvencia
y medios de otras entidades.

En el caso de trabajos de colocacion o instalacion en
el contexto de un contrato de suministro, el apartado
24 de la caratula establecerd, en su caso, la exigencia
de que determinadas partes o trabajos, en atencién a
su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente
por el propio licitador o, en el caso de una oferta pre-
sentada por una unién de empresarios, con indicacion
de los trabajos a los que se refiera.

CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE
SOLVENCIA

En los contratos de suministro que incluyan servicios
0 trabajos de colocacién e instalacion, el apartado 4
de la caratula establecera, en su caso, la exigencia a
las personas juridicas de que especifiquen, en la ofer-
ta 0 en la solicitud de participacion, los nombres y la
cualificacion profesional del personal responsable de
ejecutar la prestacion, asi como su caracter de obliga-
cién contractual esencial a los efectos previstos en el
articulo 211, conforme a lo sefialado en el articulo
192.2 de la LCSP para el caso de que se incumplan
por el adjudicatario.

Asimismo, el apartado 4 de la caratula establecerd,
en su caso, la exigencia a los licitadores de que se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales suficien-
tes para ello, asi como su caracter de obligacion con-
tractual esencial a los efectos previstos en el articulo
2111.f) de la LCSP.

ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE
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KUDEAKETAKO ARAUAK BETETZEAREN
EGIAZTAPENA

Arau harmonizatupeko kontratua bada, karatulako 4.
atalak kalitate-bermeei edo ingurumen-kudeaketari
buruzko arauak betetzen direla egiaztatzeko eska de-
zake.

15. ASEGURUAK

1.

Kontratistak hirugarrenei eragindako kalteengatik
duen erantzukizuna estaliko duen aseguru-kontratu bat
izan beharko du, baita obrari egindako kalteengatik
dagokion asegurua ere, karatulako 17. atalean aipa-
tzen diren gutxieneko estaldurekin, eta berariaz adie-
razi beharko du, besteak beste, aseguratutako pertso-
nak, gutxieneko estaldurak eta bermatutako zenbate-
koak, baita epea ere, eta agiri honen karatulan ezartzen
diren zenbateko aseguratuak ere. Hori guztia egiaztatu
beharko du, gehienez ere HILABETEKO (1) EPEAN,
kontratua sinatzen denetik kontatzen hasita, jatorrizko
poliza eta dagozkion primak ordaindu izanaren ordai-
nagiriak aurkeztuz, edo erakundearen ziurtagiriak aur-
keztuz. Lerrokada honetan adierazitako baldintzaren
bat ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoia
izango da, betebehar hori funtsezko kontratu-
betebeharra baita, SPKLren 211.1 f) artikuluan aurrei-
kusitakoaren arabera.

Indarrean egon beharko du kontratua exekutatzen den
bitarte guztian (luzapenak barne) eta dagokion berme-
epean (luzapenak barne). Kontratua gauzatzeko epea
izenpetutako aseguruaren indarraldia baino luzeagoa
denean, adjudikaziodunak aseguru hori berritu edo lu-
zatuko dela egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko
du, kontratua gauzatzen den epealdi osoan bere inda-
rraldiari eutsi diezaion.

Adjudikaziodunak kontratua sinatu aurretik formaliza-
tuko ditu polizak, eta pagamenduan egunean edukiko
ditu indarrean dauden bitartean. Udalari horien kopiak
entregatu beharko dizkio, eta, ondoren, kontzeptu ho-
rregatik urtero ordaindutako primen ordainagirien ko-
piak. Era berean, izenpetutako polizien hurrenez hu-
rreneko berritzeak Udalari jakinarazi beharko dizkio,
baita haietan gertatzen diren aldaketa guztiak ere.

Edozein kasutan ere, baldin eta kalteen zenbatekoa
polizetan aseguratutako kopurua baino handiagoa
bada, diferentzia hori 0so-osorik enpresa edo pertsona
adjudikaziodunak hartuko du bere gain.

16. DOKUMENTAZIO ETA INFORMAZIO OSA-

GARRIA

15.

16.

LAS NORMAS DE GARANTIA DE LA CALI-
DAD Y DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

Si el contrato estuviera sujeto a regulacion armoniza-
da, el apartado 4 de la caratula podra exigir la acre-
ditacién del cumplimiento de las normas de garantias
de calidad o de gestién medioambiental.

SEGUROS

El contratista debera disponer de un contrato de segu-
ro que cubra su responsabilidad por dafios a terceras
partes asi como el correspondiente de dafios a la obra,
con las coberturas minimas a que se hace referencia
en el apartado 17 de la caratula, con indicacion ex-
presa, entre otros aspectos, de las personas asegura-
das, coberturas minimas e importes garantizados, asi
como del plazo, y por las sumas aseguradas que se
establecen en la caratula del presente pliego, lo que
debera acreditar en el plazo maximo de UN (1) MES
contado desde la firma del contrato, mediante la pre-
sentacion bien de la pdliza original y de los recibos
acreditativos del pago de la primas correspondientes,
bien de los correspondientes certificados de la enti-
dad aseguradora. La falta de acreditacion de cualquie-
ra de los requisitos sefialados en este apartado sera
causa de resolucion del contrato, dado el caracter de
obligacion contractual esencial que tiene esta obliga-
cién, a tenor de lo previsto en el articulo 211.1 f) de
la LCSP.

Debera mantener su vigencia durante el periodo total
de duracion de la ejecucion del contrato (prérrogas
incluidas) y del correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas). En los casos en los que el
plazo de ejecucion sea superior a la vigencia del se-
guro suscrito, el adjudicatario debera presentar la do-
cumentacién que acredite la renovaciéon o prorroga
del seguro, de forma que mantenga su vigencia du-
rante todo el plazo de ejecucion del contrato.

El adjudicatario formalizara las polizas antes de la
firma del contrato, y las mantendrd al corriente de
pago durante su vigencia, debiendo entregar al Ayun-
tamiento copia de éstas y, posteriormente, duplicados
de los recibos de pago de las primas satisfechas
anualmente por el citado concepto. Igualmente, de-
bera notificar al Ayuntamiento las sucesivas renova-
ciones de las polizas suscritas, asi como cuantas mo-
dificaciones experimenten.

En cualquier caso, si el importe de los dafios fuera
superior a la cantidad asegurada en las pdlizas, la di-
ferencia serd asumida exclusivamente por la empresa
0 persona adjudicataria.
DOCUMENTACION E INFORMACION CO-
PLEMENTARIA
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Kontratazio-organoak edo haren organo laguntzaileak
egokitzat jotzen dituen ziurtagiriei eta aurkeztutako
dokumentuei buruzko argibideak eskatu ahal izango
dizkio enpresaburuari, edo beste agiri osagarri batzuk
aurkezteko eskatu ahal izango dio.

1. KAPITULUA. KONTRATISTAREN ONDO-

El 6rgano de contratacion o el 6rgano auxiliar de éste
podra recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados que estime
pertinentes, o requerirles para la presentacion de otros
complementarios.

CAPITULO I11. SUCESION EN LA PERSONA DEL

RENGOTZA

17. KONTRATISTAREN ONDORENGOTZA-

KASUAK

Enpresen edo horien jarduera-adarren bat-egite, zati-
keta, ekarpen edo eskualdatze kasuetan, kontratuak
aurrera jarraituko du kontratua adjudikatu zaion era-
kundearekin, eta kontratu horretatik eratorritako esku-
bide eta betebeharretan subrogatuta geratuko da,
SPKLren 98. artikuluan eskatutako baldintzak bete-
tzen badira.

Kontratista ABEE bada, SPKLren 69. artikuluan eza-
rritakoa beteko da.

I. TITULUA. XEDEA, LIZITAZIOAREN

OINARRIZKO AURREKONTUA, BALIO
ESTIMATUA, KONTRATUAREN PRE-

ZI0A ETA ERREBISIOA

1. KAPITULUA. KONTRATUA

18. KONTRATUAREN XEDEA

1.

Kontratuaren xedea karatulako 5. atalean deskribatu-
takoa da, PTPAN ezarritako baldintzen eta, hala ba-
dagokio, aurreikusitako aldaketen araberakoa.

Kontratuen Hiztegi Bateratua (CPV) nomenklaturari
dagokion kodifikazioa karatulako 5. atalean jasotzen
da.

Karatulako 5. atalean hala adierazten bada, sortaka
lizitatuko da, bertan deskribatzen diren termino eta
mugen arabera. Baldintza-agiri honetan kontratuari
edo enpresa adjudikaziodunari egiten zaizkion aipa-
men guztiak kontratuaren xedea banatzen den sorta
bakoitzari egiten zaizkiola ulertuko da.

Karatulako 5. atalean hala adierazten bada, bertan
adierazitako erakundeek bakarrik parte hartu ahal
izango dute, kontratu osoan edo sortaka, kontratuan
adierazitakoaren arabera.

CONTRATISTA

17. SUPUESTOS DE SUCESION DEL CONTRA-

TISTA

En los casos de fusién, escisién, aportacion o trans-
mision de empresas o ramas de actividad de las mis-
mas continuara el contrato con la entidad a la que se
atribuya el contrato, que quedard subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se
cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98 de
la LCSP.

Cuando la contratista sea una UTE se estara a lo esta-
blecido en el articulo 69 de la LCSP.

TITULO I11. OBJETO, PRESUPUESTO
BASE DE LICITACION, VALOR ESTI-
MADO, PRECIO DEL CONTRATO Y SU

REVISION

CAPITULO I. NORMAS GENERALES

18. OBJETO DEL CONTRATO

1.

3.

Constituye el objeto del contrato el descrito en el
apartado 5 de la caratula, de acuerdo con las condi-
ciones establecidas en el PPTP y, en su caso, las mo-
dificaciones del mismo que puedan acordarse.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el
apartado 5 de la carétula.

Si asi se sefiala en el apartado 5 de la caratula, se
licitara por lotes, siguiendo los términos y limites que
se describen en el mismo. Todas las referencias efec-
tuadas en el presente pliego al contrato o a la empresa
adjudicataria se entenderan hechas a cada lote en los
que se divida el objeto del contrato en su caso.

Si asi se sefiala en el apartado 5 de la caratula, la
participacién quedaréd reservada a las entidades alli
indicadas, en todo el contrato o por lotes, segln lo in-
dicado en el mismo.

10
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Kontratazioaren barruan obren proiektua prestatzea
sartzen bada, obren gauzatzeko beharrezkoa izango
da lehendik kontratazio-organoak proiektua gainbe-
giratzea, onestea eta zuinkatzea.

Lizitatzaileek aurkeztu beharreko proiektuak bat eto-
rri beharko du Udalak idatzitako aurreproiektuarekin
edo oinarri teknikoekin.

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURRE-
KONTUA

Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
zenbatekoa Kkaratularen 6. atalean adierazitakoa
izango da gehienez, Balio Erantsiaren gaineko Zerba
(BEZ) barne.

Atal berean, SPKLren 234. artikuluaren 1. eta 3.
zenbakietan araututako kasuetako gehieneko gastu-
aurrekontua ere jasotzen da, baita proiektua idazteko
ordainsarien gehieneko prezioa ere, prezioei buruzko
akordiorik ez badago eta Kkontratistari obra-
proiektuaren idazketa soilik ordaindu behar bazaio.

Lizitazioa sortaka egindako kasuan, karatulako 6.
atalean, lizitazioaren gehieneko aurrekontua bana-
katuko da sorta bakoitzeko, eta sorta guztien gehie-
neko gastu-aurrekontua adieraziko da.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua egokia da mer-
katuko prezioetarako, eta honako hauek kontuan har-
tuta zehaztu da: zuzeneko eta zeharkako kostuak, ba-
lizko beste gastu batzuk eta, kontratua gauzatzeko
enplegatutako pertsonen soldaten kostua kontratua-
ren guztizko prezioaren parte den kontratuetan, kara-
tulako 6. atalean adierazitako soldata-kostuak.

KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA
Kontratuaren balio estimatua karatulako 7. atalean

adierazitako zenbatekoa da.

Balio estimatu horretan sartuko dira hala aurreikus-
ten bada, karatulako 20. atalean adierazitako kon-
tratu-aldaketak.

KONTRATUAREN PREZIOA

Kontratuaren prezioa adjudikaziotik ateratzen dena
izango da, eta BEZa adierazi beharko du partida in-
dependente gisa.

Kontratuaren prezioan sartuta daude aplikatzekoak

En el supuesto de que la contratacion incluya la re-
daccion del proyecto de obras, la ejecucion de éstas
guedara condicionada a la supervision, aprobacion y
replanteo del proyecto por el érgano de contratacion.

El proyecto a presentar por los licitadores debera
ajustarse al anteproyecto o bases técnicas redactadas
por el Ayuntamiento.

19. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El importe del presupuesto base de licitacion del
contrato es el sefialado como maximo en el aparta-
do 6 de la caratula, incluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido (IVA).

También se recoge en el mismo apartado el presu-
puesto de gasto maximo en los supuestos regulados
en los apartados 1 y 3 del articulo 234 de la LCSP,
asi como el precio maximo de honorarios de redac-
cién del proyecto para el supuesto de que no hubiere
acuerdo sobre los precios, y s6lo deba retribuirse al
contratista la redaccién del proyecto de obras.

En el supuesto de licitacion por lotes, en el aparta-
do 6 de la cardtula se desglosara el presupuesto
méaximo de licitacién por cada uno de los lotes, e
indicard el presupuesto de gasto méximo de la tota-
lidad de los lotes.

El presupuesto base de licitacion es adecuado a los
precios del mercado y se ha determinado teniendo
en cuenta los coste directos e indirectos, otros
eventuales gastos y, en los contratos en que el coste
de los salarios de las personas empleadas para su
ejecucion formen parte del precio total del contrato,
los costes salariales que se indiquen, en su caso, en
el apartado 6 de la carétula.

20. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad
expresada en el apartado 7 de la caratula.

Dicho valor estimado incluird, en el supuesto de que
asi se prevean, las posibles modificaciones contrac-
tuales sefialadas en el apartado 20 de la caratula.

21. PRECIO DEL CONTRATO

1.

El precio del contrato sera el que resulte de la adju-
dicacion del mismo y debera indicar como partida
independiente el IVA.

En el precio del contrato se consideraran incluidos
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diren zergak, tasak eta kanonak, baita agiri honetan
jasotako betebeharrak betetzeren ondorioz adjudika-
ziodunari sortzen zaizkion gastu guztiak ere.

Agiri honetan eta kontratuari aplikatu beharreko
gainerako xedapenetan jasotako betebeharren ondo-
rioz enpresa kontratistarentzat sortzen diren gastu
guztiak, balin eta lizitazioaren xede den proiektuan
gauzatze-kostu zuzen eta zeharkakoen artean ez ba-
daude, egitura-gastu orokorren ehunekoan sartuta
daudela ulertuko da.

KONTRATUAREN FINANTZAKETA

Karatulako 8. atalean adierazitako erakundeek fi-
nantziatuko dute kontratua, bertan jasotako aurre-
kontu-partiden kargura eta urteko kopuruaren ara-
bera. Halaber, kreditu egokia eta nahikoa dago kon-
tratua betetzeak Udalari dakarzkion betebeharrei
erantzuteko.

Obra-proiektua kontratistak aurkeztu behar badu, ez
da gastua fiskalizatuko, ez onetsiko ezta gastu-
konpromisorik hartuko ere, harik eta kontratuaren
zenbatekoa eta baldintzak ezagutzen diren arte, kon-
tratuaren adjudikaziodun gisa hautatutako proposa-
menaren arabera.

Europako fondoekin batera finantzatuz gero, kontra-
tazioa Tratatuaren xedapenen eta haren arabera eza-
rritako egintzen mende egongo da; koherentea
izango da garapen iraunkorraren eta ingurumenaren
hobekuntzaren aldeko Erkidegoko jarduerarekin, po-
litikarekin eta lehentasunekin: eta sustatu beharko
ditu hazkundea, lehiakortasuna, enplegua eta gizarte-
ratzea, baita emakumeen eta gizonen arteko berdin-
tasuna ere, Europako Parlamentuaren eta Kontsei-
luaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB)
Erregelamenduan xedatutakoaren arabera.

Espedientea aldez aurretik tramitatzen bada, kontra-
tuaren adjudikazioa eteteko baldintza izango da da-
gokion ekitaldian kontratutik eratorritako betebeha-
rrak bermatzeko kreditu egokia eta nahikoa egotea.

1. KAPITULUA. KONTRATUA

PREZIOEN ERREBISIOA

Prezioak errebisatzean, karatulako 9. atalean zehaz-
tutakoa beteko da.

los tributos, tasas y canones de cualquier indole que
sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se
originen para la adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para la empresa
contratista como consecuencia de las obligaciones
recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que
sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos
e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos
en el porcentaje de gatos generales de estructura.

22. FINANCIACION DEL CONTRATO

1.

23.

1.

El contrato se financiara por las entidades indicadas
en el apartado 8 de la caratula, con cargo a las parti-
das presupuestarias y conforme a las anualidades que
se establecen en el mismo apartado, existiendo crédi-
to adecuado y suficiente para atender a las obligacio-
nes que se deriven para el Ayuntamiento del cumpli-
miento del contrato.

En el supuesto de que el proyecto de obras deba ser
presentado por el contratista, no se procedera a la fis-
calizacién del gasto, a su aprobacién, asi como a la
adquisicion del compromiso generado por el mismo,
hasta que se conozca el importe y las condiciones del
contrato de acuerdo con la proposicion seleccionada
como adjudicataria del contrato.

En el supuesto de cofinanciacion con Fondos Euro-
peos, la contratacién debera supeditarse a las disposi-
ciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del
mismo, y serd coherente con las actividades, politicas
y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el em-
pleo y la inclusién social, asi como la igualdad entre
hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciem-
bre de 2013.

Si el expediente se tramita anticipadamente, la adju-
dicacidn del contrato quedard sometida a la condicion
suspensiva de existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente para garantizar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente.

CAPITULO I1I. REVISION DE PRECIOS

REVISION DE PRECIOS

En la revision de precios se estara a lo especificado
en el apartado 9 de la caratula.
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Hala dagokionean, SPKLren Lehen Liburuko IlI.
Tituluko Il. Kapituluan aurreikusitakoaren arabera
errebisatuko dira prezioak.

IV. TITULUA. BERMEAK

1. KAPITULUA. KONTRATUA

BEHIN-BEHINEKO BERMEA

Salbuespen gisa, interes publikoko arrazoiengatik
eta espedientean justifikatuta, kontratazio-organoak
behin-behineko bermea eratzeko eskatu ahal izango
du kontratu honetarako. Berme horren zenbatekoa
karatulako 10. atalean adierazitakoa izango da.

Bermearen forma, betekizunei, zein itzultzeko erre-
gimenari dagokienez, SPKLren 106 eta 108.1. arti-
kuluetan eta APKLEOTren 55.etik 58.era bitartekoe-
tan xedatutakoa beteko da.

1. KAPITULUA. BEHIN BETIKO BERMEA

BEHIN BETIKO BERMEA

Eskaintzarik onena aurkezten duen lizitatzaileak
behin betiko bermea jarri beharko du kontratazio-
organoaren eskura, HAMAR (10) EGUN BALIO-
DUNEKO epean, hala eskatu zaion egunaren biha-
ramunetik kontatzen hasita. Berme horren zenbate-
koa karatulako 10. atalean aurreikusitako zenbate-
koaren % 5 izango da, BEZik gabe.

Adjudikazioduna behin betiko bermea eratzeko be-
tebeharretik salbuesten bada, hala adieraziko da ka-
ratulako 10. atalean, eta bertan adieraziko dira dis-
pentsa horren arrazoiak.

Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren 110.
Artikuluan aipatzen diren kontzeptuen araberakoa
izango da. Kontzeptu horien barruan sartzen da kon-
tratistak ez betetzea hirugarrenei eragindako kalte-
galerak ordaintzeko betebeharra, SPKLren 196. arti-
kuluan aurreikusitakoa.

Behin betiko bermea SPKLren 108. artikuluan eta
APKLEOren 55. artikuluan eta hurrengoetan aurrei-
kusitako moduetako edozeinetan eratuko da, eta uda-
diruzaintzan jaso beharko da. Enpresa adjudikazio-
dunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik baldintza
hori betetzen ez bada, Udalak ez du haren aldeko ad-
judikazioa egingo.

Karatulako 10. atalean hala adierazten bada, ber-

2.

24.

25.

Cuando proceda, la revision de precios tendra lugar
de conformidad con lo previsto en el Capitulo Il del
Titulo Il del Libro Primero de la LCSP.

TITULO IV. GARANTIAS

CAPITULO I. GARANTIA PROVISIONAL

GARANTIA PROVISIONAL

Excepcionalmente, por motivos de interés publico y
de forma justificada en el expediente, el 6rgano de
contratacion podra exigir para el presente contrato la
constitucion de una garantia provisional, cuyo impor-
te serd el que figure en el apartado 10 de la caratula.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, asi
como a su régimen de devolucion, se estara a lo pre-
visto en los articulos 106 y 108.1 LCSP, asi como lo
dispuesto en los articulos 55 a 58 RGLCAP.

CAPITULO 1l. GARANTIA DEFINITIVA

GARANTIA DEFINITIVA

La licitadora que presente la mejor oferta debera
constituir a disposicion del 6rgano de contratacion, en
el plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES desde el dia
siguiente a aquel en que haya sido requerido para
ello, una garantia definitiva de cuantia igual al 5% del
importe previsto en el apartado 10 de la cartula,
IVA excluido.

En caso de que se exima al adjudicatario de la obliga-
cién de constituir garantia definitiva, se indicara asi
en el apartado 10 de la caratula, en la que se indi-
caran los motivos de tal dispensa.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.
Dentro de dichos conceptos se incluye el incumpli-
miento por parte del contratista de la obligacion de
indemnizacion de dafios y perjuicios causados a ter-
ceros, prevista en el articulo 196 de la LCSP.

La garantia definitiva podra constituirse en cualquiera
de las formas previstas en los articulos 108 de la
LCSP y 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo con-
signarse en la Tesoreria Municipal. De no cumplirse
este requisito por causas imputables a la empresa ad-
judicataria, el Ayuntamiento no efectuara la adjudi-
cacion a su favor.

En el caso de que asi se indique en el apartado 10 de
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mea, lizitatzaileak eskatuta, prezio-atxikipenaren bi-
dez eratu ahalko da. Kasu horretan, besterik esan
ezean, lehenengo ordainketan eta hurrengoetan
egingo da, beharrezkoa izanez gero, edo, hala bada-
gokio, kontratuaren zenbateko osoaren ordainketan.

Behin-behineko bermea eratzen den kasuetan, adju-
dikaziodunak, aukeran, behin-behineko bermearen
zenbatekoa aplikatu ahalko dio behin betiko ber-
meari, edo azken hori berriro eratu.

Kontratua aldatzearen ondorioz kontratuaren prezioa
aldatzen bada, bermea doitu egin beharko da HA-
MABOST (15) EGUN NATURALEKO epean, ad-
judikaziodunari aldaketa-erabakia jakinarazten zaion
egunetik kontatzen hasita, aldatutako prezio berria-
rekiko proportzio egokia izan dezan; bestela, kontra-
tua suntsiarazteko arrazoia izango da.

Kontratistari eska dakizkiokeen zigorra edo kalte-
ordainak behin betiko bermearekin ordaintzen dire-
nean, kontratistak dagokion zenbatekoa berritu edo
handitu beharko du HAMABOST (15) EGUN NA-
TURALEKO epean, kontratua gauzatzen denetik
kontatzen hasita; bestela, kontratua suntsiarazteko
arrazoia izango da.

Berme osagarria SPKLren 107.2 artikuluan aurrei-
kusitakoaren arabera ezarriko da, eta, hala badago-
kio, karatulako 10. atalean xedatutakoaren arabera.

26. BEHIN BETIKO BERMEA ITZULTZEA ETA

EZEREZTEA

Kontratuaren likidazioa onetsi ondoren, behin betiko
bermearen gainean gauzatu beharreko erantzukizu-
nik ez badago, eta karatulako 21. atalean zehaztu-
tako berme-epea igaro bada, behin betiko bermea
itzultzeko erabakia hartuko da.

Harrera partzialak ezarri badira, karatulako 2. ata-

lean bermearen zati bat ezerezteari buruz adierazita-
koa kontuan hartuko da.

V. TITULUA. KONTRATUAREN LIZI-
TAZIOA

. KAPITULUA. KONTRATUAREN PRESTA-

5.

26.

2.

la caratula, la garantia podra constituirse, a instancia
del licitador, mediante retencién en el precio, la cual,
salvo otra indicacion, se llevard a cabo en el primer
abono y en los sucesivos, si fuere necesario, 0, en su
caso, en el pago del importe total del contrato.

En aquellos supuestos en los que se constituya ga-
rantia provisional la adjudicataria potestativamente
podra aplicar el importe de la garantia provisional a
la definitiva, o proceder a la nueva constitucion de es-
ta dltima.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del
contrato, experimente variacion el precio del mismo,
debera reajustarse la garantia en el plazo de QUINCE
(15) DIAS NATURALES contados desde la fecha en
que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de mo-
dificacion, para que guarde la debida proporcién con
el nuevo precio modificado, incurriendo, en caso con-
trario, en causa de resolucién contractual.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia definitiva
las penalidades o indemnizaciones exigibles a la con-
tratista, ésta deberd reponer o ampliar aquélla en la
cuantia que corresponda en el plazo de QUINCE (15)
DIAS NATURALES desde la ejecucion, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion contractual.

La garantia complementaria se establecera de con-
formidad con lo previsto en el articulo 107.2 de la
LCSP y se estard, en su caso, a lo dispuesto en el
apartado 10 de la caratula.

DEVOI:UCIC)N Y CANCELACION DE LA GA-
RANTIA DEFINITIVA

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia
determinado en el apartado 21 de la caréatula, se dic-
tar4 acuerdo de devolucion de aquélla.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recep-
ciones parciales, se estara a lo indicado en el aparta-
do 2 de la caratula respecto de la cancelacion parcial
de la garantia.

TITULO V. LICITACION DEL CONTRA-

TO

CAPITULO I. PREPARACION DEL CONTRATO

KUNTZA

27. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA

217.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
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Karatulako 11 atalean adierazten da kontratua gau-
zatzeak kontratistak datu pertsonalak tratatzea daka-
rren ala ez.

Kontratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak,
tratamenduaren arduradunaren kontura, datu pertso-
nalak tratatzea, kontratistak datuak babesteari bu-
ruzko estatuko eta Europar Batasuneko araudia bete
beharko du beti. Betebehar hori kontratua gauza-
tzeko baldintza berezia izango da, baita funtsezko
kontratu-betebeharra ere, SPKLren 211.1.f) artiku-
luaren ondorioetarako.

Datu pertsonalak lagatzearen helburua karatulako 11
atalean adierazitakoa izango da.

Kontratua formalizatu aurretik, enpresa adjudikazio-
dunak deklarazio bat aurkeztu beharko du, zerbitza-
riak non kokatuko diren eta horiei lotutako zerbi-
tzuak nondik emango diren adierazteko, agiri honen
43.1.M klausulan xedatutakoaren arabera. Betebehar
hori funtsezko kontratu-betebeharra izango da
SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako.

Era berean, agiri honen 47.12 klausulan xedatuta-
koaren arabera, enpresa adjudikaziodunak nahitaez
jakinarazi beharko du kontratuaren iraunaldian zehar
aurreko lerrokadan aipatutako deklarazioan eman-
dako informazioa aldatzen bada. Betebehar hori fun-
tsezko kontratu-betebeharra izango da SPKLren
211.1.f) artikuluaren ondorioetarako.

Kontratazioak kontratistari izaera pertsonaleko da-
tuak eskuratzea badakarkio, eta datu horien trata-
menduaren erantzulea erakunde kontratatzailea bada,
kontratista datu pertsonalen tratamenduko ardura-
duna izango da.

Agiri honetako 35.1.A.1. klausulan adierazten den
bezala, lizitatzaileek beren eskaintzan adierazi be-
harko dute zerbitzariak edo zerbitzari horiei lotutako
zerbitzuak azpikontratatzeko asmoa duten ala ez,
kontratua gauzatzeko ardura emango zaien azpikon-
tratisten izena edo enpresa-profila, kaudimen profe-
sional edo teknikoko baldintzen arabera, zehaztua.
Betebehar hori funtsezko kontratu-betebeharra
izango da SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioeta-
rako.

Hirugarren batek datu pertsonalak tratatzen baditu
kontratistaren kontura, hau da, tratamenduaren ardu-
radunaren kontura, baldintza hauek bete beharko
dira:

En el apartado 11 de la caréatula se indica si la ejecu-
cion del contrato implica o no el tratamiento de datos
personales por parte del contratista.

Cuando la ejecucion del contrato implique el trata-
miento de datos personales por parte del contratista y
por cuenta del responsable del tratamiento, la obliga-
cion del contratista de someterse en todo caso a la
normativa nacional y de la Unién Europea en materia
de proteccion de datos es una condicion especial de
ejecucion del contrato y tiene el caracter de obliga-
cion contractual esencial a los efectos del articulo
211.1.f) de la LCSP.

La finalidad para la cual se cederan dichos datos, en
su caso, sera la establecida en el apartado 11 de la
caratula.

Antes de la formalizacion del contrato, la empresa
adjudicataria deberd presentar una declaracion en la
gue ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados
los servidores y desde donde se van a prestar los ser-
vicios asociados a los mismos, de conformidad con lo
estipulado en la clausula 43.1.M de este pliego. Esta
obligacion tiene caracter de obligacion contractual
esencial a los efectos del articulo 211.1.f) de la
LCSP.

Asimismo, segun lo estipulado en la clausula 47.12
de este pliego, la empresa adjudicataria tiene la obli-
gacién de comunicar cualquier cambio que se pro-
duzca, a lo largo de la vida del contrato, de la infor-
macion facilitada en la declaracion referida en el
parrafo anterior. Esta obligacion también tiene caréc-
ter de obligacion contractual esencial a los efectos del
articulo 211.1.f) de la LCSP.

Para el caso de que la contratacion implique el acceso
del contratista a datos de caracter personal de cuyo
tratamiento sea responsable la entidad contratante,
aquel tendra la consideracion de encargado del trata-
miento.

Tal y como se indica en la cliusula 35.1.A.1. de este
pliego. los licitadores deberan indicar en su oferta, si
tienen previsto subcontratar los servidores o los ser-
vicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontra-
tistas a los que se vaya a encomendar la realizacion.
Esta obligacién también tiene caracter de obligacion
contractual esencial a los efectos del articulo 211.1.f)
de la LCSP.

En el caso de que un tercero trate datos personales
por cuenta del contratista, encargado del tratamiento,
deberan de cumplirse los siguientes requisitos:
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Tratamendu hori Udalak eta kontratistak sinatu-
tako kontratuan zehaztea.

a)

b) Datu pertsonalen tratamendua bat etortzea trata-

menduaren arduradunaren jarraibideekin.

Tratamenduaz arduratzen den kontratistak eta hi-
rugarrenak kontratua formalizatzea, abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoaren 12.2 artikuluan
aurreikusitako moduan.

c)

Kasu horietan, hirugarrena ere tratamenduaren ardu-
raduntzat hartuko da.

Kontratista tratamenduaren arduraduna denean, be-
harrezkoa izango da kontratuan edo dokumentu in-
dependente batean tratamendurako sarbide hori arau-
tzeko behar diren klausulak sartzea, datu pertsonalak
babesteari buruzko araudian aurreikusitako moduan
eta edukiarekin, eta SPKLren 25. xedapen gehiga-
rriarekin bat etorriz. Zehazki, datu hauek jasoko
dira: tratamenduaren xedea, iraupena, izaera eta hel-
burua, datu pertsonalen mota eta interesatuen kate-
goriak, eta arduradunaren betebeharrak eta eskubi-
deak. Era berean, hirugarren bati datu pertsonalak
kontratistaren kontura tratatzeko baimena ematen
zaion ere jaso beharko da.

Kontratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak,
tratamenduaren arduradunaren kontura, datu pertso-
nalak tratatzea, eta kontratuaren prestazioa amaitzen
bada, izaera pertsonaleko datuak, baita datu horiek
jasotzen dituen edozein euskarri edo dokumentu ere,
suntsitu edo erakunde kontratatzaile arduradunari
edo hark izendatutako tratamenduaren arduradunari
itzuli beharko zaizkio.

Tratamenduaz arduratzen den hirugarrenak behar
bezala blokeatuta gordeko ditu datuak, tratamendua-
ren ardura duen erakundearekin duen harremanaren
erantzukizunak erator daitezkeen bitartean.

Kontratua gauzatzeko kontratistak datu pertsonalen
tratamendurik behar ez badu, kontratistak ez du
baimenik izango ustekabean edo modu osagarrian
ezagutzen dituen datu pertsonalen edo datu pertsona-
len multzoaren gaineko operaziorik egiteko, eta ez
du baimenik gabeko datu pertsonalen tratamendurik
egingo. Kontratua exekutatu bitartean, datu pertso-
naletara irispidea izanez gero, kontratistak eta haren
langileek sekretu profesionala gorde beharko dute
datu horiei dagokienez, eta informazio hori ezin
izango dute erabili zerbitzua ematearen ondoriozkoa
ez den beste helburu baterako.

10.

11.

12.

a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el
contrato firmado por el Ayuntamiento y el contra-
tista.

b) Que el tratamiento de datos de caracter personal

se ajuste a las instrucciones del responsable del

tratamiento.

c) Que el contratista encargado del tratamiento y el

tercero formalicen el contrato en los términos

previstos en el articulo 12.2 de la Ley Organica

15/1999, de 13 de diciembre.

En estos casos, el tercero tendra también la conside-
racién de encargado del tratamiento.

Cuando el contratista tenga la consideracion de en-
cargado del tratamiento, sera necesario que en el con-
trato, o en un documento independiente, se incluyan
las clausulas precisas al objeto de regular dicho acce-
so, en los términos y con el contenido previstos en la
normativa en materia de proteccién de datos de carac-
ter personal, y de conformidad con la Disposicion
Adicional 25 de la LCSP. En particular, se haran
constar el objeto, la duracion, la naturaleza y la fina-
lidad del tratamiento, el tipo de datos personales y ca-
tegorias de interesados, y las obligaciones y derechos
del responsable. Asimismo, se hara constar si se auto-
riza que un tercero trate los datos personales por
cuenta del contratista.

Cuando la ejecucion del contrato haya implicado el
tratamiento de datos personales por parte del contra-
tista y por cuenta del responsable del tratamiento y
finalice la prestacidn contractual, los datos de carac-
ter personal, asi como cualquier soporte 0 documento
en que consten, deberan ser destruidos o devueltos a
la entidad contratante responsable, o al encargado de
tratamiento que esta hubiese designado.

El tercero encargado del tratamiento conservara debi-
damente bloqueados los datos en tanto pudieran deri-
varse responsabilidades de su relacion con la entidad
responsable del tratamiento.

En el caso de que la ejecucion del contrato no impli-
que el tratamiento de datos personales por parte del
contratista, éste no estara autorizado a realizar ningu-
na operacién sobre datos personales o conjunto de da-
tos personales de los que tenga conocimiento de for-
ma accidental o accesoria, y se abstendra de realizar
cualquier tratamiento de datos personales no autori-
zado. En el caso de que, durante la ejecucién del con-
trato, tenga acceso a datos personales, el contratista y
su personal estaran obligados a guardar secreto profe-
sional respecto de los mismos y no podran utilizar di-
cha informacion para ninguna finalidad distinta a la
derivada de la prestacion del servicio.
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28. SPKLREN 129. ARTIKULUKO
ZIOA

INFORMA-

Fiskalitateari buruzko betebeharrei buruzko informazioa

- Lasarte-Oriako Udala
www.lasarte-oria.eus

Kontuhartzailetza, Ogasun eta Ondare Saila
Tel.: 943 376 186

- Gipuzkoako Foru Aldundia
www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna
Ogasun eta Finantza Saila

Tel.: 943 113 000

- Zerga Administrazioko Estatu Agentzia
www.agenciatributaria.es

Oinarrizko zerga-informazioa

Tel.: 901 335533 /915 548 770

Ingurumena babesteko betebeharrei buruzko informazioa

- Lasarte-Oriako Udala

www. lasarte-oria.eus

Hirigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Tel.: 943 376 189

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-ambiente/
Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen
Saila

Tel.: 012

- Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Jarduketarako
Sozietate Publikoa

www.ihobe.eus

Tel.: 944 230 743

Informazioa, enplegua babesteari, lan-baldintzei eta lan-
arriskuen prebentzioari, desgaitasuna duten pertsonen
gizarteratzeari eta laneratzeari, eta desgaitasuna duten
pertsonen kopuru edo ehuneko espezifiko bat kontrata-
tzeko betebeharrari buruz indarrean dauden xedapenen
gainekoa

- Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Era-
kundea (OSALAN)

www.osalan.euskadi.eus

Zerbitzu zentralak

Tel.: 944 032 190

28. INFORMACION DEL ARTICULO 129 DE LA
LCSP

Informacion sobre las obligaciones relativas a la fiscali-
dad

- Ayuntamiento de Lasarte-Oria

www. lasarte-oria.eus

Departamento de Intervencion, Hacienda y Patrimonio
Tel.: 943 376 186

- Diputacion Foral de Gipuzkoa
www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna
Departamento de Hacienda y Finanzas
Tel.: 943 113 000

- Agencia Estatal de la Administracion Tributaria
www.agenciatributaria.es

Informacion tributaria basica

Tel.: 901 335 533 /915 548 770

Informacion sobre las obligaciones relativas a la protec-
cion del medio ambiente

- Ayuntamiento de Lasarte-Oria
www.lasarte-oria.eus

Departamento de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente
Tel.: 943 376 189

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-ambiente/
Departamento de Desarrollo Econémico, Sostenibilidad y
Medio Ambiente

Tel.: 012

- Sociedad Publica de Gestion Ambiental del Gobierno
Vasco

www.ihobe.eus

Tel.: 944 230 743

Informacion sobre las disposiciones vigentes en materia

de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y pre-

vencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de

las personas con discapacidad, y a la obligacién de con-

tratar a un namero o porcentaje especifico de personas
con discapacidad

- Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales
(OSALAN)

www.osalan.euskadi.eus

Servicios centrales

Tel.: 944 032 190
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- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-seguridad-
social

Lan eta Enplegu Saila

Tel.: 012

- Lan eta Ekonomia Sozialeko Ministerioa
www.mites.gob.es

Lan Zuzendaritza Nagusia

Tel.: 913 631 801

Genero-berdintasunaren arloan indarrean dauden xeda-
penei buruzko informazioa

- Emakumearen Euskal Erakundea (Emakunde)
www.emakunde.euskadi.eus
Tel.: 945016 700

- Berdintasun Ministerioa
www.igualdad.gob.es
Tel.: 915 243 200

Hizkuntza-berdintasunaren arloan indarrean dauden
xedapenei buruzko informazioa

- Lasarte-Oriako Udala
www.lasarte-oria.eus
Euskara Saila

Tel.: 943 376 184

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-cultura-
politica-linguistica/

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Tel.: 012

Datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dauden
xedapenei buruzko informazioa

- Datuak Babesteko Euskal Bulegoa
www.avpd.euskadi.eus
Tel.: 945016 230

29. LAN-KONTRATUETAN SUBROGATZEKO
BALDINTZEI BURUZKO INFORMAZIOA

Karatularen 12. paragrafoan adierazitakoaren ara-
bera , lan-kontratuetan subrogatzeko betebeharra ba-
dago, subrogazioak eragiten dien langileen konra-
tuen baldintzei buruzko informazioa, neurri horrek
eragingo dituen lan-kostuen ebaluazio zehatza ahal-
bidetzeko beharrezkoa dena, PTPAren dagokion
eranskinean emango da, SPKLren 130. artikuluan
aurreikusitakoa betez.

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-seguridad-
social

Departamento de Trabajo y Empleo

Tel.: 012

- Ministerio de Trabajo y Economia Social
www.mites.gob.es

Direccion General de Trabajo

Tel.: 913 631 801

Informacioén sobre las disposiciones vigentes en materia
de igualdad de género

- Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde)
www.emakunde.euskadi.eus
Tel.: 945 016 700

- Ministerio de Igualdad
www.igualdad.gob.es
Tel.: 915 243 200

Informacion sobre las disposiciones vigente en materia de
igualdad linguistica

- Ayuntamiento de Lasarte-Oria
www. lasarte-oria.eus
Departamento de Euskera

Tel.: 943 376 184

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-cultura-
politica-linguistica/

Departamento de Cultura y Politica Lingistica

Tel.: 012

Informacion sobre las disposiciones vigente en materia de
proteccion de datos de caracter personal

- Agencia Vasca de Proteccion de Datos (AVPD)
www.avpd.euskadi.eus
Tel.: 945 016 230

29. INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES
DE SUBROGACION EN CONTRATOS DE
TRABAJO

En el caso de que, segun el apartado 12 de la cara-
tula, exista la obligacién de subrogacion en contratos
de trabajo, la informaci6n sobre las condiciones de
los contratos de los trabajadores a los que afecte la
subrogacion que resulte necesaria para permitir una
exacta evaluacién de los costes laborales que impli-
cara tal medida se facilitara en el anexo correspon-
diente del PPTP, en cumplimiento de lo previsto en
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1. KAPITULUA. KONTRATUAREN ADJUDIKA-

el articulo 130 de la LCSP,

CAPITULO 11. ADJUDICACION DEL CONTRATO

30.

31.

ZI0A

ADJUDIKATZEKO PROZEDURA ETA TRA-
MITAZIO MOTA

Kontratu hau prozedura ireki bidez adjudikatuko da,
SPKLren 156.etik 158.era bitarteko artikuluetan au-
rreikusitakoaren arabera.

Espedientearen tramitazioa arrunta edo presazkoa
izango da, karatulako goiburuan adierazitakoaren
arabera. Tramitazioa presazkoa denean, erdira mu-
rriztuko dira lizitatzeko, adjudikatzeko eta kontratua
formalizatzeko epeak, salbuespen jakin batzuetan
izan ezik, SPKLren 119. artikuluan ezarritakoaren
arabera.

Karatulako 15. atalak kontratazioan dauden faseak
ezarriko ditu, hala badagokio, baita fase bakoitzean
erabili beharreko adjudikazio-irizpideak ere. Kasu
horietan, proposamenak ezarritako balorazio-fase
bakoitzeko gutun-azal edo artxibo elektroniko indi-
bidualizatuak izan beharko ditu.

KONTRATUAREN PUBLIZITATEA

Kontratua adjudikatzeko lizitazio-iragarkia kontrata-
tzailearen profilean argitaratuko da, eta karatulako
goiburuan adierazitako helbide elektronikoan kon-
tsultatu ahalko da.

Kontratua, karatulako goiburuan xedatutakoaren
arabera, arau harmonizatupekoa denean, lizitazioa,
gainera, Europar Batasunaren Egunkari Ofizialean
argitaratuko da.

Lizitazio hau bitarteko elektronikoen bidez tramita-
tuko da, SPKLan xedatutakoari jarraituz.

Espediente honi dagozkion jakinarazpenak eta ko-
munikazioak, oro har, elektronikoki eta Euskadiko
Kontratazio Publikoaren Plataformaren bidez soilik
egingo dira.

Horretarako, lizitatzaileek jakinarazpen elektroni-
koak egiteko gaitutako helbide elektronikoa adierazi
beharko dute agiri honetako I. Eranskinean. Lizita-
tzaileek prozeduraren edozein unetan jakinarazi
ahalko dute helbide hori aldatu dela.

30. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y

TIPO DE TRAMITACION

La adjudicacion del presente contrato se llevard a
cabo por el procedimiento abierto, de acuerdo con lo
previsto en los articulos 156 a 158 de la LCSP.

La tramitacion del expediente seré ordinaria o urgen-
te, segun lo indicado en el encabezado de la caratu-
la. Cuando la tramitacion utilizada sea de urgencia,
los plazos para la licitacién, adjudicacion y formali-
zacion del contrato se reduciran a la mitad, salvo de-
terminadas excepciones, de conformidad con lo es-
tablecido en el articulo 119 de la LCSP.

El apartado 15 de la caratula establecera, en su ca-
so, las diferentes fases existentes en la contratacién,
asi como los criterios de adjudicacién a utilizar en
cada una de ellas. En estos casos, la proposicion de-
berd incluir tantos sobres o archivos electrénicos in-
dividualizados como fases de valoracion se hayan
establecido.

31. PUBLICIDAD DEL CONTRATO

El anuncio de licitacion para la adjudicacion del
contrato se publicara en el perfil de contratante, y
podra ser consultado en la direccidn electronica que
se indica en el encabezado de la caratula.

Cuando el contrato, segin lo dispuesto en el enca-
bezado de la caratula, esté sujeto a regulacién ar-
monizada, la licitacion se publicara, ademas, en el
Diario Oficial de la Union Europea.

La presente licitacion se tramitara por medios
electrénicos, de conformidad con las disposiciones
de la LCSP.

Las notificaciones y comunicaciones referidas a la
presente contratacion se realizaran, con caracter ge-
neral, por medios exclusivamente electrénicos y a
través de la Plataforma de Contratacion Pdblica de
Euskadi.

A estos efectos, los licitadores deberan indicar en
Anexo | de este pliego la direccién de correo
electrénico habilitada en la que efectuar las notifi-
caciones electronicas. Los licitadores podran comu-
nicar la modificacién de dicha direccién en cual-
quier momento del procedimiento.
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AURKEZPENA
HORREN ONDORIOAK

ETA

Proposamenak karatulako goiburuan eta 14. atalean
adierazitako moduan, epean eta tokian aurkeztuko
dira. Proposamenak aurkezteko epemugarik izan
ezean, epea kontatuko da lizitazio-iragarkia kontrata-
tzailearen profilean edo Europar Batasunaren Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik au-
rrera. Adierazitako eguna larunbata edo jaieguna bada,
epea hurrengo egun balioduneraino luzatuko da.

Lizitazio elektroniko partzialaren edo lizitazio ez-
elektronikoaren kasuan, proposamenak postaz bidal-
tzen direnean, posta-bulegotik bidalitako data justifi-
katu beharko da, eta kontratazio-organoari jakinarazi
beharko zaio eskaintza bidalitako egun berean. Bi bal-
dintza horiek bete ezean, eskaintzak bidaltzeko epea
eta ordua ondoren jasotakoak ez ditu onartuko kontra-
tazio-organoak. Nolanahi ere, egun horretatik HA-
MAR (10) EGUN NATURAL igaro ondoren doku-
mentazioa jaso ez bada, ez da inola ere onartuko.

Lizitatzaile bakoitzak proposamen bakarra aurkeztu
ahal izango du, aldaeren onargarritasunari buruz kara-
tulako 14. atalean kontrakoa xedatu ezean. Era be-
rean, ezingo du inolako proposamenik izenpetu
ABEEN beste enpresaburu batzuekin, baldin eta ba-
naka egin badu edo ABEE batean baino gehiagotan
agertzen bada. Arau horiek hautsiz gero, ez dira onar-
tuko hark izenpetutako proposamen guztiak.

Aldaerak onartuz gero, lizitatzaile bakoitzak aurkezten
duen proposamen bakarrak egokitzat jotzen dituen ir-
tenbide guztiak jaso ahal izango ditu kontratuaren xe-
deari dagokionez, karatulako 14. atalean ezarritako
betekizun, modalitate eta ezaugarriekin, betiere kon-
tratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gaindi-
tzen ez badute.

Karatulako 14. atalean lizitatzaileei baimena ematen
bazaie aldaerak aurkezteko agiri honen arabera prezio
itxian eskaini behar diren obra-elementu edo —unitate
jakin batzuetan, aldaera horiek modalitate horretan es-
kaini beharko dira.

Kasu horretan, lizitatzaileek oinarrizko proiektu bat
aurkeztu beharko dute, eta horren edukia karatulako
14. atalean zehaztuko da.

Kontratuaren adjudikaziodunak, karatulako 14. ata-
lean zehaztutako epean, eskainitako aldaerak eraiki-
tzeko proiektua aurkeztu beharko du, nahitaez gainbe-
giratu eta onar dezan. Adjudikazioaren prezioa edo

32. PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y

SUS EFECTOS

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y
lugar sefialados en el encabezado y en el apartado
14 de la caratula. A falta de fecha limite de presenta-
cién de las proposiciones, el plazo se contara desde el
dia siguiente a la publicacion en el perfil de contra-
tante del anuncio de licitacion, o en el Diario Oficial
de la Unién Europea para los contratos sujetos a re-
gulacion armonizada. Si el dia indicado fuera sabado
o festivo, se estara al primer dia habil siguiente.

En caso de licitacién electronica parcial o licitacion
no electrénica, cuando la presentacién de las proposi-
ciones se envie por correo, se deberé justificar la fe-
cha de imposicion del envio en la oficina de Correos
y anunciar al 6rgano de contratacion la remision de la
oferta en el mismo dia. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no serd admitida la documentacion si es re-
cibida por el 6rgano de contratacién con posteriori-
dad a la fecha y hora de terminaciéon del plazo.
Transcurridos, no obstante, DIEZ (10) DIAS NATU-
RALES siguientes a la indicada fecha sin haberse re-
cibido la documentacion, ésta no serd admitida en
ningudn caso.

Cada licitador no podra presentar mas de una propo-
sicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
14 de la caratula sobre la admisibilidad de variantes.
Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en
UTE con otros empresarios si lo ha hecho indivi-
dualmente o figura en més de una UTE. La infraccion
de estas normas dara lugar a la no admisién de todas
las proposiciones por él suscritas.

En el supuesto de admisién de variantes, la Unica
proposicion que presente cada licitadora podra com-
prender cuantas soluciones distintas considere opor-
tuno ofrecer en relacién con el objeto del contrato,
con los requisitos, modalidades y caracteristicas fija-
das en el apartado 14 de la carétula, siempre que no
superen el presupuesto base de licitacién del contrato.

Cuando en el apartado 14 de la caratula se autorice a
los licitadores la presentacion de variantes sobre de-
terminados elementos o unidades de obra que de
acuerdo con este pliego deban ser ofertadas por el
precio cerrado, las citadas variantes deberan ser ofer-
tadas bajo dicha modalidad.

En este caso, los licitadores vendran obligados a pre-
sentar un proyecto basico cuyo contenido se determi-
nard en el apartado 14 de la carétula.

El adjudicatario del contrato en el plazo determinado
en el apartado 14 de la caratula deberd aportar el
proyecto de construccion de las variantes ofertadas,
para su preceptiva supervision y aprobacion. En

20



33.

LASARTE-ORIA

UDALA-AYUNTAMIENTO

epea ez da inola ere aldatuko proiektu hau onartzearen
ondorioz.

Interesatuek kontratuaren xede diren ondasun edo
produktu guztiei edo horiek aurkezten diren sortari
edo sortei buruzko eskaintzak aurkeztu beharko di-
tuzte.

Sorta bakoitzerako proposamenak artxibo elektroniko-
etan edo gutun-azal bereizietan aurkeztuko dira, kara-
tulako 5. atalean besterik adierazten ez bada.

Proposamena entregatu edo bidali ondoren, ezingo da
erretiratu HAMABOST (15) EGUN NATURALEKO
epean, proposamenak irekitzen direnetik kontatzen ha-
sita, adjudikazioduna hautatzeko irizpide bakarra pre-
zioa denena, edo Bl (2) HILABETEKO epean, kontra-
tua adjudikatzeko hainbat irizpide kontuan hartu dire-
nean. Epe hori HAMABOST (15) EGUN BALIO-
DUNEZ luzatuko da, anormaltasun-presuntzioan dau-
den eskaintzak identifikatzeko tramiteak egin behar
direnean.

Proposamenak modu ez-elektronikoan aurkezten
direnean, behin kontratua adjudikatuta eta helegiteak
jartzeko epeak igarota, adjudikaziodun izan ez diren
lizitatzaileen dokumentazio orokorra kontratazio-
organoaren bulegoetan jarriko da eskuragarri. Doku-
mentazioa SEI (6) HILABETEKO epean jasotzen ez
bada, ulertuko da interesatuak hari uko egin diola eta,
beraz, kontratazio-organoak dokumentazioa suntsitu
ahalko du.

INTERESATUEI INFORMAZIOA EMATEA

Udalak, lizitazio-prozeduran interesatuak diren guztiei
baldintza-agiriei eta eskatzen dituzten gainerako agiri
osagarriei buruzko informazio gehigarria emango die.
Informazio hori eskaintzak aurkezteko epea amaitu
baino SEI (6) EGUN lehenago emango zaie, berandu-
enez, baldin eta gutxienez HAMABI (12) EGUN le-
henago eskatu badute eta karatulako 14. atalean beste
epe bat ezartzen ez bada.

Presazko espedienteetan, eta arau harmonizatupeko
kontratuetarako, informazio gehigarria eskaintzak
aurkezteko epea amaitu baino LAU (4) EGUN NA-
TURAL lehenago eman beharko da, beranduenez.

Kontratatzailearen profilean argitaratzen diren argibi-
deei emandako erantzunak lotesleak izango dira.

7.

33.

ningln caso el precio o el plazo de la adjudicacion
sufrira variacion como consecuencia de la aprobacion
de este proyecto.

Los interesados habran de presentar sus ofertas refe-
ridas al a totalidad de los bienes o productos objeto
del contrato o del lote o lotes a los que se presenten.

Las proposiciones para cada lote se presentaran en
archivos electronicos o sobre diferenciados, salvo que
en el apartado 5 de la caratula se indique otra cosa.

Una vez entregada o remitida la proposicion, no
podra ser retirada durante el plazo de QUINCE (15)
DIAS NATURALES, a contar desde la apertura de
las proposiciones, cuando el Gnico criterio para selec-
cionar al adjudicatario sea el del precio, o durante el
plazo de DOS (2) MESES, cuando para la adjudica-
cién del contrato se hayan tenido en cuenta una plura-
lidad de criterios. Dicho plazo quedara ampliado en
QUINCE (15) DIAS HABILES cuando sea necesario
seguir los tramites para identificar las ofertas que se
encuentran incursas en presuncién de anormalidad.

En el caso de que las proposiciones se presenten por
medios no electrénicos, una vez adjudicado el contra-
to y transcurridos los plazos para la interposicién de
recursos, la documentacién general de los licitadores
gue no hayan resultado adjudicatarios quedara a su
disposicion en las oficinas del 6rgano de contrata-
cién. En el caso de que la documentacidn no sea reti-
rada en el plazo de SEIS (6) MESES, se entendera
que el interesado ha renunciado a ella y el érgano de
contratacion quedar facultado para destruirla.

INFORMACION A INTERESADOS

El Ayuntamiento proporcionara a todos los interesa-
dos en el procedimiento de licitacién, a mas tardar
SEIS (6) DIAS antes de que finalice el plazo fijado
para la presentacion de ofertas, aquella informacion
adicional sobre los pliegos y demés documentacion
complementaria que éstos soliciten, a condicion de
que la hubieren pedido al menos DOCE (12) DIAS
antes del transcurso del plazo de presentacion de las
proposiciones o de las solicitudes de participacion,
salvo que el apartado 14 de la caratula estableciera
otro plazo distinto.

En los expedientes calificados de urgentes, el plazo
para proporcionar la informacién adicional sera de
CUATRO (4) DIAS NATURALES a mas tardar an-
tes de que finalice el plazo fijado para la presentacién
de ofertas para los contratos sujetos a regulacién ar-
monizada.

Las respuestas a las aclaraciones que se hagan publi-
cas en el perfil de contratante tendran caracter vincu-
lante.
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34. PROPOSAMENEN EDUKIA

Proposamenak bi edo hiru artxibo elektronikotan edo
gutun-azaletan aurkeztuko dira, adjudikazio-irizpideen
eta ebaluazio-moduaren arabera, hurrengo klausuletan
jasotako arauen arabera.

Artxibo elektronikoak edo gutun-azalak itxita eta
lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatuta aurkez-
tuko dira. ABEE bat edo enpresa-talde bat bada, en-
presa bakoitzaren datuak adieraziko dira, eta artxibo
elektronikoak edo gutun-azalak elkarteko enpresa ba-
koitzaren ordezkariek sinatu beharko dituzte.

Elektronikoki aurkezten badira, sinadura elektronikoa
izango da, eta artxibo elektronikoa automatikoki
itxiko da.

Modu ez-elektronikoan aurkeztuz gero, gutun-azalak
itxita egon beharko dira, eta kanpoaldean identifika-
tuta, honako hauek adierazita: lizitazioa, enpresa lizi-
tatzailearen izen-abizenak edo izen soziala, IFZ, or-
dezkariaren izen-abizenak, telefono-zenbakiak eta fax-
zenbakiak, eta helbide elektronikoa, halakorik izanez
gero.

Era berean, bitarteko ez-elektronikoen bidez aurkeztu-
tako gutun-azal bakoitzaren barruan, aparteko orri ba-
tean jasoko da haren edukia, zenbakizko aurkibide ba-
tean ordenatuta.

Lizitatzaileei ez zaie eskatuko jatorrizko agiriak aur-
kezteko, behin-behineko bermea egiaztatzen duen agi-
ria izan ezik, zeina, lizitazio ez-elektronikoaren ka-
suan, jatorrizkoa izan beharko baita. Salbuespen gisa,
dokumentuak prozeduran duen garrantziak hala eska-
tzen duenean edo kopiaren kalitateak zalantzak sor-
tzen dituenean, aurkeztutako kopiak alderatzeko es-
katu ahal izango du Udalak, arrazoituz, eta, horreta-
rako, jatorrizko dokumentua edo informazioa erakus-
teko eskatu ahal izango du.

Eskaintzarekin batera doan dokumentazioa euskaraz
edo gaztelaniaz idatzita aurkeztu beharko da, edo bi
hizkuntza horietako batera egindako itzulpen ofiziala-
rekin betera.

35. “A” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO GU-

1.

TUN-AZALA: AURRETIKO BETEKIZUNAK
BETETZEN DIRELA EGIAZTATZEN DUEN
DOKUMENTAZIOA

Artxibo elektroniko edo gutun-azal honetan, honako

34. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1.

Las proposiciones constaran de dos o tres archivos
electrénicos o sobres, en funcién de los criterios de
adjudicacion y su forma de evaluacion, de conformi-
dad con las reglas contenidas en las clausulas si-
guientes.

Los archivos electronicos o sobres se presentaran
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente. Si se trata de una UTE o una agrupacion
de empresas, se indicaran los datos de cada uno de
los empresarios, debiendo los archivos electrénicos
0 sobres ir firmados por los representantes de cada
una de las empresas integrantes de la unién o agru-
pacién.

En el caso de que se presenten por medios electrdni-
cos, la firma sera electrénica y el archivo electrénico
guedard autométicamente cerrado.

En el caso de que se presenten por medios no
electrénicos, los sobres deberan estar cerrados y de-
berén estar identificados en su exterior con indica-
cién de la licitacion a la que se concurra, el nombre
y apellidos o razén social de la empresa licitadora, el
NIF, el nombre y los apellidos del representante, en
su caso, los numeros de teléfono y de fax, y la direc-
cién de correo electrénico, de disponer de ellos.

Asimismo, en el interior de cada sobre presentado
por medios no electronicos se hara constar en hoja
independiente su contenido, ordenado en un indice
numeérico.

No se exigira a los licitadores la presentacién de
documentos originales, salvo el documento acredita-
tivo de la garantia provisional que, en el supuesto de
licitacion no electrénica, habra de ser el original.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del docu-
mento en el procedimiento lo exija o existan dudas
derivadas de la calidad de la copia, el Ayuntamiento
podré solicitar de manera motivada el cotejo de las
copias aportadas, para lo que podra requerir la ex-
hibicién del documento o de la informacion original.

La documentacién que acompafia la oferta debera
presentarse redactada en euskera o en castellano, o
acompafiarse de traduccion oficial a uno ellos.

35. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “A”:

1.

DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PRE-
VIOS

Dentro de este archivo electrénico o sobre se incluira

22



LASARTE-ORIA

UDALA-AYUNTAMIENTO

agiri hauek sartuko dira:

A.1. Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB)

IX. eranskinean jasotako jarraibideen arabera beteko
da, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatuta eta
dagokion identifikazioarekin.

Enpresa lizitatzaileak beste erakunde batzuen kaudi-
mena eta baliabideak erabiltzen baditu, EKAB bat
aurkeztu beharko du horietako bakoitzeko.

Karatulako 5. atalean kontratuaren xedea sortetan za-
titzea aurreikusten bada, eta kaudimen ekonomiko eta
finantzarioari eta gaitasun teknikoa edo profesionalari
buruzko baldintzak sorta batetik bestera aldatzen ba-
dira, EKAB agiri bat aurkeztuko da kaudimen-
baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta edo sorta-
multzo bakoitzerako.

Karatulako 24. atalean hala adierazten bada, EKAB
agirian azpikontratatu nahi den kontratuaren zatia adi-
erazi beharko da, zenbatekoa eta azpikontratisten
izena edo enpresa-profila adierazita.

Karatulako 11. atalean adierazitakoaren arabera, kon-
tratistak tratamenduaren arduradunaren kontura datu
pertsonalak tratatzea eskatzen duten kontratuetan, lizi-
tatzaileak EKAB agirian adierazi beharko du zerbitza-
riak edo horiei lotutako zerbitzuak azpikontratatzeko
asmoa duen, baita zerbitzari edo zerbitzu horiek era-
mateko ardura emango zaien azpikontratisten izena
edo enpresa-profila ere, kaudimen profesional edo
teknikoaren baldintzen arabera zehaztuta. Betebehar
hori funtsezko kontratu-betebeharra izango da SPKL-
ren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako.

A.2. |. Eranskina. Jakinarazpenak eta komunika-
zioak egiteko datuak. Helbide horretan egindako ja-
kinarazpenak eta komunikazioak baliozkotzat joko
dira.

A.3. Il. Eranskina. Lanaren, gizartearen eta ema-
kumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginko-
rraren arloan indarrean dagoen araudian ezarri-
tako betebeharrak betetzeari buruzko erantzuki-
zunpeko deklarazioa.

A.4. 111. Eranskina. Hala badagokio, kontratua gau-
zatzeko giza baliabideak eta baliabide materialak
atxikitzeko erantzukizunpeko deklarazioa, karatu-
lako 4. atalean adierazitako profil eta zehaztapenekin.

A.5. IV. Eranskina. Hala badagokio, ABEEa era-
tzeko konpromisoa.

la siguiente documentacion:

A.1. Documento Europeo Unico de Contratacion
(DEUC)

Se cumplimentara conforme a las indicaciones in-
cluidas en el Anexo IX, firmado por la licitadora o
su representante y con la correspondiente identifica-
cion.

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y
medios de otras entidades, deberd presentarse un
DEUC por cada una de ellas.

Cuando en el apartado 5 de la caratula se prevea la
division en lotes del objeto del contrato, si los requi-
sitos de solvencia econémica y financiera o técnica y
profesional exigidos variaran de un lote a otro, se
aportard un DEUC por cada lote o grupo de lotes al
que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Cuando en el apartado 24 de la caratula asi se indi-
que, se deberd indicar en el DEUC la parte del con-
trato prevista subcontratar, indicando su importe y el
nombre o perfil empresarial de las subcontratistas.

En aquellos contratos cuya ejecucion, segun se indi-
que en el apartado 11 de la caratula, requiera el tra-
tamiento por el contratista de datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento, el licitador
debera indicar en el DEUC si tiene previsto subcon-
tratar los servidores o los servicios asociados a los
mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profe-
sional o técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacion. Esta obligacion
tiene caracter de obligacion contractual esencial a
los efectos del articulo 211.1.F) de la LCSP.

A.2. Anexo |. Datos a efectos de realizar notifica-
ciones y comunicaciones. Las notificaciones y co-
municaciones realizadas a dicha direccion se consi-
deraran validas.

A.3. Anexo Il. Declaracion responsable sobre el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la normativa vigente en materia laboral, social y
de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

A.4. Anexo Il1. En su caso, declaracién responsa-
ble de adscripcion a la ejecucion del contrato de
los medios personales y materiales, con los perfiles
y especificaciones que se indican en el apartado 4
de la caratula.

A.5. Anexo IV. En su caso, compromiso de consti-
tucion de UTE.
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ABEEan parte hartzen duten operadore ekonomikoen
kasuan, dokumentu pribatu bat aurkeztu beharko dute,
IV. eranskinean jasotako ereduaren arabera. Doku-
mentu horretan, honako hauek adieraziko dira: sina-
tzen duten enpresen izenak eta inguruabarrak, enpresa
horietako bakoitzaren partaidetza, eta, adjudikaziodun
izanez gero, ABEE formalki eratzeko konpromisoa
hartzen dutela.

Agiri hori ABEEa osatzen duten enpresa bakoitzaren
ordezkariek sinatu beharko dute.

A.6. V. Eranskina. Hala badagokio, enpresa lizita-
tzailearen berariazko erantzukizunpeko deklara-
zioa, bere enpresa-taldeari buruzkoa eta talde bereko
sozietate guztiei buruzkoa.

Talde bereko enpresek aurkeztu beharko dute, hau da,
Merkataritza Kodearen 42. artikuluko kasuren batean
daudenek eta adjudikaziora banaka aurkezteko propo-
samen bat baino gehiago aurkezten dutenek.

A.7. V1. Eranskina. Hala badagokio, lizitatzailearen
dokumentu eta datu konfidentzialen deklarazioa.

Lizitatzaileek adierazi beharko dute zer dokumentu
(edo dokumentu zatiak) edo eskaintzetan sartutako zer
datu diren konfidentzialak, behar bezala justifikatuta,
eta ez dira onargarriak izango eskaintzaren dokumentu
edo datu guztien konfidentzialtasun-deklarazio oroko-
rrak. Modu ez-elektronikoan aurkeztutako proposa-
menen kasuan, gainera, konfidentzialtasun hori argi
eta garbi jaso beharko da (gaininprimatuta, bazterrean
edo beste edozein modutan) hala adierazitako doku-
mentuan bertan. Lizitatzaileek berariaz konfidentzial-
tzat jo ez dituzten dokumentuak ez dira konfidentzial-
tzat joko.

A.8. Hala badagokio, karatulako 10. atalean eska-
tzen den behin-behineko bermea eratu izanaren
egiaztagiria, agiri hauen 24. klausularen arabera.

A.9. Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko
dokumentazioaren berezitasunak.

- Espainiako maila guztietako epaitegi eta auzite-
gien jurisdikzioaren mende jartzen direla adieraz-
ten duen deklarazioa, kontratutik zuzenean edo ze-
harka sor daitezkeen gorabehera guztietarako, eta, hala
badagokio, legokiekeen atzerriko foruari uko egiten
diotela adierazten duena.

En el caso de operadores econdmicos que concurran
en UTE, deberan aportar un documento privado,
conforme al modelo recogido en el Anexo 1V, en el
que se indiquen los nombres y circunstancias de las
empresas que la suscriban, la participacion de cada
una de ellas, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en UTE, caso de resultar
adjudicatarias. El citado documento debera estar
firmado por quienes tengan la representacién de ca-
da una de las empresas componentes de la UTE.

Ademés, cada uno de los integrantes aportara el
DEUC del apartado A.1.

A.6. Anexo V. En su caso, declaracion expresa
responsable de la empresa licitadora relativa al
grupo empresarial al que pertenece y comprensiva
de todas las sociedades pertenecientes a un mismo

grupo.

Debera presentarla las empresas pertenecientes a un
mismo grupo, entendiéndose por tales las que se en-
cuentren en alguno de los supuestos del articulo 42
del Cédigo de Comercio, y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion.

A.7. Anexo VI. En su caso, declaracion de los do-
cumentos y datos de las licitadoras de caracter
confidencial.

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o
parte de los mismos) o datos de los incluidos en las
ofertas tienen la consideracion de confidenciales,
justificAndolo adecuadamente, sin que resulten ad-
misibles las declaraciones genéricas de confidencia-
lidad de todos los documentos o datos de la oferta.
En el caso de proposiciones presentadas por medios
no electrénicos, esta circunstancia debera, ademas,
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma) en el propio documento sefia-
lado como tal. No se considerardan confidenciales
documentos que no hayan sido expresamente califi-
cados como tales por los licitadores.

A.8. En su caso, documento acreditativo de haber
constituido la garantia provisional exigida en el
apartado 10 de la caratula de conformidad con la
clausula 24 del presente pliego.

A.9. Especialidades en la documentacion a pre-
sentar por las licitadoras extranjeras.

- Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales Espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo direc-
to o indirecto pudieran surgir del contrato, con re-
nuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.
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Gainera, Europar Batasuneko kide ez diren edo Euro-
pako Esparru Bakarrari buruzko Akordioa sinatu du-
ten estatuetako enpresek honako hauek aurkeztu be-
harko dituzte:

- Enpresaren egoitzako Espainiako Ordezkaritza
Diplomatiko Iraunkorrak edo Bulego Kontsula-
rrak egindako txostena, enpresak egiaztatu ondoren
tokiko erregistro profesional, komertzial edo analo-
goan inskribatuta dagoela edo, halakorik ezean, kon-
tratuaren xede den jardueraren esparruan tokiko trafi-
koan ohikotasunez jarduten duela adierazten duena.

- SPKLren 68. artikuluan aipatzen den elkarrekikota-
sun-txostena, erregulazio harmonizatuko kontratuak
direnean izan ezik; kasu horretan, Munduko Merka-
taritza Erakundearen Kontratazio Publikoari bu-
ruzko Akordioa sinatu duen estatuaren izaerari
buruzko Ekonomia Ministerioaren Kanpo Merka-
taritzako ldazkaritza Nagusiaren edo Ordezkaritza
Diplomatiko Iraunkorraren txosten batekin ordez-
katuko da. Kasu horretan, enpresa adjudikaziodunak
sukurtsala ireki beharko du Espainian, eta ahalordedu-
nak eta ordezkariak izendatu beharko ditu bere opera-
zioetarako, eta Merkataritza Erregistroan inskribatu
beharko dira.

A.10. VII. Eranskina. Langileei aplikatu beharreko
hitzarmen kolektiboaren deklarazioa, soldata-
baldintzen hobekuntza adjudikazio-irizpide gisa au-
rreikusi ez bada. Kasu horretan, B) artxibo elektroni-
koan edo gutun-azalean —balio judizioaren bidez balo-
ratu beharreko irizpidea denean— edo C) artxibo elek-
tronikoan edo gutun-azalean —formulen bidez baloratu
beharreko irizpidea denean— sartu beharko da, ez A)
artxiboan edo gutun-azalean.

Kontratazio-organoak edo —mahaiak, kontratua adju-
dikatu aurretik edozein unetan, eskatu ahalko du eran-
tzukizunez bete direla deklaratzen duten baldintzak
betetzen direla egiaztatzeko agiriak. Lizitatzaileek be-
har besteko epean aurkeztu beharko dute eskatutako
dokumentazioa. Epe hori ezingo da BOST (5) EGUN
BALIODUNETIK gorakoa izan, errekerimendua jaso
eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Errekerimen-
dua adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada,
lizitatzaileak eskaintza erretiratu duela ulertuko da, eta
prozeduratik kanpo geratuko da.

36. “B” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO GU-

1.

TUN-AZALA: BALIO-JUDIZIOAREN BIDEZ
BALORATU BEHARREKO DOKUMENTA-
ZI0A
Karatulako 15. atalean balio-judizioaren bidez balo-
ratu beharreko adjudikazio-irizpideak sartu badira, li-
zitatzaileak “B” artxibo elektronikoa edo gutun-azala

36.

Ademas, las empresas de Estados que no sean
miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Unico Europeo deberéan
aportar:

- Informe expedido por la Mision Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espafa del
lugar del domicilio de la empresa, en que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que fi-
gura inscrita en el registro local profesional, comer-
cial o analogo o, en su defecto, que acttia con habi-
tualidad en el trafico local en el ambito de las activi-
dades a la que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el articu-
lo 68 de la LCSP, salvo que se trate de contratos su-
jetos a regulacién armonizada, en cuyo caso se susti-
tuird por un informe de la Mision Diplomatica
Permanente o de la Secretaria General de Co-
mercio Exterior del Ministerio de Economia so-
bre la condicion de Estado signatario del Acuerdo
sobre Contratacién Publica de la Organizacion
Mundial de Comercio. En este caso, la empresa ad-
judicataria debera abrir sucursal en Espafia con de-
signacion de apoderados y representantes para sus
operaciones, y deberan inscribirse en el Registro
Mercantil.

A.10. Anexo VII. Declaracién del Convenio Co-
lectivo a aplicar a los trabajadores, a no ser que la
mejora de las condiciones salariales se haya previsto
como criterio de adjudicacion, en cuyo caso deberé
ir en el archivo electrénico o sobre B) —si es un crite-
rio a valorar mediante juicio de valor— o en el C) —si
es un criterio a valorar mediante la aplicacion de
formulas—, y no en el A).

El 6rgano o la mesa de contratacién podran pedir, en
cualquier momento antes de la adjudicacion del con-
trato, la justificacion documental del cumplimiento
de las condiciones sobre las que hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento. Las licitadoras
deberén presentar la documentacion requerida en un
plazo suficiente, que no podra ser superior a CINCO
(5) DIAS HABILES, a contar desde el dia siguiente
al de la recepcion del requerimiento. De no cumpli-
mentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que la licitadora ha retirado su
oferta, y sera excluida del procedimiento.

ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “B”:
DOCUMENTACION A VALORAR MEDIANTE
JUICIO DE VALOR”

Si en el apartado 15 de la cardtula se han incluido
criterios de adjudicacion a valorar mediante juicio de
valor, la licitadora debera aportar un archivo electro-
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aurkeztu beharko du, eta bertan atal horretan eskatu-
tako dokumentazioa jaso beharko du.

Ez da inola ere sartuko artxibo elektroniko edo gutun-
azal honetan “C” artxibo elektronikoari edo gutun-
azalari dagozkion dokumentazioa. Agindu hori hautsiz
gero, lizitatzailea baztertuko da.

Baldin eta karatulako 15. atalean soldata-baldintzen
hobekuntza balio-judizioaren bidez ebaluatu beha-
rreko irizpidetzat jaso bada, kontratistak VII. erans-
kina artxibo elektroniko edo gutun-azal honetan sar-
tuko da, langileei aplikatu beharreko hitzarmena hobe-
tzeko eskainitako soldata-baldintzak nola aplikatuko
diren adierazita.

Sortak badaude eta horietako bat baino gehiagorentzat
edo, hala badagokio, eskaintza integratzailearentzat
eskaintza aurkeztu nahi bada, sorta edo eskaintza inte-
gratzaile adina “B” artxibo elektroniko edo gutun-azal
aurkeztuko dira, karatulako 5. atalean horri buruz
adierazitakoarekin bat etorriz.

Era berean, lizitatzaileak proiektuan berariaz adieraz-
ten den beste edozein dokumentu aurkeztu beharko
du, eskaintzak eskatutako zehaztapen teknikoak bete-
tzen dituela egiaztatzeko balio dutenak, baina balora-
tuko ez direnak. Dokumentu horiek “B” artxibo elek-
tronikoan edo gutun-azalean sartuko dira, hura aurkez-
tea nahitaezkoa denena, edo, bestela, “C” artxibo elek-
tronikoan.

37. “C” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO GU-

TUN-AZALA: FORMULAK APLIKATUZ BA-
LORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

“C” Artxibo elektronikoan edo gutun-azalean, eskain-
tza ekonomikoa eta formulak aplikatu ebaluatu beha-
rreko gainerako dokumentuak jaso beharko dira.

Ez dira inola ere sartuko artxibo elektroniko edo
gutun-azal honetan “B” artxibo elektronikoari edo gu-
tun-azalari dagozkion dokumentuak. Dokumentu ho-
riek sartzen badira, ez dira baloratuko.

Proposamenak VIII. eranskineko ereduari egokitu
beharko dira, eta ez dira onartuko omisio, akats eta zi-
rriborroak dituztenak, baldin eta Udalak eskaintza ain-
tzat hartzeko funtsezkotzat jotzen duena argi eta garbi
ezagutzea eragozten badute.

Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek partida inde-
pendente gisa adierazi beharko dute jasanarazi beha-
rreko BEZaren zenbatekoa.

Kopuruan adierazitako zenbatekoa eta letretan adiera-
zitakoa ez badatoz bat, letretan adierazitakoa aurreiku-
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nico o sobre “B”, en el que se incluya la documenta-
cion exigida en dicho apartado.

En ningln caso deberan incluirse en este archivo
electrénico o sobre documentos propios del sobre o
archivo electrénico “C”. La infraccion de este manda-
to dard lugar a la exclusidn del licitador.

Si en el apartado 15 de la caratula se ha establecido
como criterio a evaluar mediante juicio de valor la
mejora de las condiciones salariales, la contratista in-
cluird como parte de la documentacion el Anexo VI,
indicando la forma en que aplicara las condiciones
salariales ofertadas como mejora en relacién con las
tablas salariales el convenio que declara como apli-
cable a los trabajadores.

En el supuesto de que haya lotes y se quiera presentar
oferta para varios de ellos o, en su caso, para la oferta
integradora, se presentaran tantos archivos electroni-
cos 0 sobres “B” como lotes u oferta integradora para
los que se presente la oferta, de conformidad con lo
indicado a tal respecto en el apartado 5 de la caratu-
la.

Asimismo, la licitadora deberé presentar cualesquiera
otros documentos que, en su caso, se indiquen expre-
samente en el proyecto y que permitan verificar que
la oferta cumple con las especificaciones técnicas re-
gueridas, pero que no van a ser objeto de valoracién.
Se incluiran en el archivo electronico o sobre “B” en
el caso de que sea obligatoria la presentacion de éste
0, en caso contrario, en el archivo electrénico “C”.

ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “C”:
DOCUMENTACION A VALORAR MEDIANTE
LA APLICACION DE FORMULAS

En este archivo electronico o sobre “C” se deberan
incluir la oferta econdmica y el resto de documentos
a evaluar mediante la aplicacion de formulas.

En ningun caso deberan incluirse en este archivo
electrénico o sobre documentos propios del sobre o
archivo electrénico “B”. Su inclusion daré lugar a la
no valoracion de dicha documentacion.

Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que
figura en el Anexo V111, no aceptandose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impi-
dan conocer claramente lo que el Ayuntamiento es-
time fundamental para considerar la oferta.

Las ofertas econdmicas de las licitadoras deberén
indicar, como partida independiente, el importe del
IVA que deba ser repercutido.

En caso de discrepancia entre el importe expresado
en namero y el importe expresado en letras, prevaldra
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siko da.

Karatulako 14. atalean aldaerak aurkezteko baimena
ematen denean, oinarriari dagokion eskaintza ekono-
mikoaz gain, artxibo edo gutun-azal horretan aldaera
bakoitzeko eskaintza ekonomiko bat aurkeztu ahalko
da, eta hori ere VIII. eranskineko ereduaren arabera
egingo da.

Baldin eta karatulako 15. atalean soldata-baldintzen
hobekuntza formulen bidez ebaluatu beharreko irizpi-
detzat jaso bada, kontratistak VII. eranskina artxibo
elektroniko edo gutun-azal honetan sartuko da, langi-
leei aplikatu beharreko hitzarmena hobetzeko eskaini-
tako soldata-baldintzak nola aplikatuko diren adiera-
zita.

Sortak badaude eta horietako bat baino gehiagorentzat
edo, hala badagokio, eskaintza integratzailearentzat
eskaintza aurkeztu nahi bada, sorta edo eskaintza inte-
gratzaile adina “C” artxibo elektroniko edo gutun-azal
aurkeztuko dira, karatulako 5. atalean horri buruz
adierazitakoarekin bat etorriz.

. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK

Kontratua adjudikatzeko kontuan hartu beharreko
irizpideak, baita horien ponderazioa ere, lizitazio-
iragarkian eta karatulako 15. atalean adierazitakoak
izango dira, oinarrizko eskaintzari zein aldaerei edo
hobekuntzei aplikagarriak.

Atal berean adieraziko da, hala bada, balio-
judizioaren bidez balioetsi beharreko irizpideen eba-
luazioa adituen batzorde bati edo erakunde tekniko
espezializatu jakin bati dagokion. Azken horrek be-
har bezala identifikatuta egon beharko du aipatutako
atalean, eta kontratatzailearen profilean argitaratuta.

Adjudikazio-prozedura hainbat fasetan antolatzen
bada, karatulako 15. atalean adieraziko da zein fase-
tan aplikatuko diren irizpideak, baita lizitatzaileari
hautaketa-prozesuan jarraitzeko eskatuko zaion gu-
txieneko puntuazioa ere.

AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IRE-
KITZEA ETA PROZESATZEA, ENPRESAK
AUKERATZEA, ETA ESKAINTZAK BALO-
RATZEA

Eskaintzak aurkezteko epea bukatutakoan, espediente
administratiboaz arduratzen den unitateak, behar izan
daitezkeen teknikarien kolaborazioarekin, “A” ar-
txibo elektronikoaren edo gutun-azalaren doku-
mentuak aztertuko ditu eta horiei buruzko txostena
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el expresado en letras.

Cuando en el apartado 14 de la caratula se autorice
la presentacion de variantes, ademas de la oferta
econémica referida a la base, este archivo o sobre
podra incluir una oferta econémica por cada variante,
que se formulara, igualmente, conforme al modelo
que figura en el Anexo VIII.

Si en el apartado 15 de la caratula se ha establecido
como criterio a evaluar mediante la aplicacion de
formulas la mejora de las condiciones salariales, la
contratista incluira como parte de la documentacion
el Anexo VII, indicando la forma en que aplicara las
condiciones salariales ofertadas como mejora en rela-
cién con las tablas salariales el convenio que declara
como aplicable a los trabajadores.

En el supuesto de que haya lotes y se quiera presentar
oferta para varios de ellos 0, en su caso, para la oferta
integradora, se presentaran tanto archivos electroni-
€os 0 sobres “C” como lotes u oferta integradora para
los que se presente la oferta, de conformidad con lo
indicado a tal respecto en el apartado 5 de la caratu-
la.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios a tener en cuenta para la adjudicacion
del contrato, asi como su ponderacion, aplicables
tanto a la oferta base como a las variantes o mejoras,
en su caso, seran los establecidos en el anuncio de li-
citacion y en el apartado 15 de la caratula.

En el mismo apartado se indicara, en su caso, si la
evaluacion de los criterios a valorar mediante juicio
de valor corresponde a un comité de personas exper-
tas 0 a un organismo técnico especializado, debida-
mente identificado en el mencionado apartado, asi
como publicado en el perfil de contratante.

En el caso de que el procedimiento de adjudicacién
se articule en varias fases, el apartado 15 de la cara-
tula indicara en cudles de ellas se irdn aplicando los
distintos criterios, asi como el umbral minimo de
puntuacion exigido al licitador para continuar en el
proceso selectivo.

APERTURA Y TRATAMIENTO DE LA DO-
CUMENTACION PRESENTADA, SELECCION
DE EMPRESAS Y VALORACION DE OFER-
TAS

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, la
unidad responsable del expediente administrativo,
con la colaboracién de los técnicos que se precisaran,
examinara los documentos contenidos en el archivo
electronico o sobre “A” y emitira informe sobre los
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egingo dio kontratazio-mahaiari, dokumentu horiek
kalifikatu ditzan.

Kontratazio-mahaiak akats materialak daudela ikusiz
gero, gehienez ere HIRU (3) EGUN NATURALEKO
epea eman diezaioke lizitatzaileari akatsa zuzen de-
zan, eta, hala badagokio, BOST (5) EGUN NATU-
RALEKO epea, argibideak edo agiri osagarriak aur-
kez ditzan. Lizitatzailea ez da onartuko, bai haute-
mandako akatsak edo omisioak emandako epe ba-
rruan zuzentzen ez baditu, bai funtsezko akatsak edo
zuzendu ezin diren akats materialak dituen dokumen-
tazioa aurkezten badu.

Kontratazio-mahaiak, aurkeztutako dokumentazioa
kalifikatu eta, hala badagokio, antzemandako akatsak
edo omisioak zuzendu ondoren, berariaz adieraziko
ditu lizitazioan onartutakoak, baztertutakoak eta baz-
tertzeko arrazoiak.

Ekitaldi horretan bertan, bere aurkezpena nahitaezkoa
den kasuetan, balio-judizioen bidez baloratu beha-
rreko irizpideei dagokien “B” artxibo elektronikoa
edo gutun-azala irekitzeari ekingo zaio, eta balora-
zioa egiteko ardura duen organoari emango zaio ber-
tan jasotako dokumentazioa.

Nolanahi ere, proposamen hori gehienez ere HOGEI
(20) EGUNEKO epean irekiko da, proposamenak
aurkezteko epea amaitzen den egunetik kontatzen ha-
sita.

Lizitazio-prozeduratik kanpo geratuko dira eskatu-
tako baldintza teknikoan betetzen ez dituzten lizita-
tzaileak, baita “C” artxibo elektronikoan edo gutun-
azalean berez “B” artxiboari edo gutun-azalari dago-
kion dokumentazioa (formulak aplikatuz baloratu be-
harrekoa) aurkezten dutenak ere.

Formulen bidez baloratu beharreko irizpideei dago-
kien “C” artxibo elektronikoa edo gutun-azala ho-
nela irekiko da:

- Karatulako 14. atalak lizitazioa elektroniko dela
adierazten duenean, artxibo elektronikoak ez dira, oro
har, ekitaldi publikoan irekiko.

- Karatulako 14. atalak lizitazioa ez-elektronikoa
dela adierazten duenean, gutun-azalak ekitaldi publi-
koan irekiko dira, eta, kontratatzailearen profileko
deialdian hala adierazten bada, zuzenean jarraitu
ahalko da, deialdi horretan jasotako estekaren bitar-
tez.

“B” artxibo elektronikorik edo gutun-azalik aurkeztu

mismos a la mesa, que procedera a la calificacion de
dichos documentos.

Si la mesa de contratacion observare defectos mate-
riales en la documentacion presentada por los oferen-
tes, podra conceder, si lo estima conveniente, un pla-
z0 no superior a TRES (3) DIAS NATURALES para
que el licitador subsane el error y, en su caso, un pla-
zo de CINCO (5) DIAS NATURALES para que pre-
sente aclaraciones o documentos complementarios.
Daré lugar a la no admisién del licitador tanto la falta
de subsanacién en plazo de los defectos u omisiones
advertidos, como la presentacion de la documenta-
cién con defectos sustanciales o deficiencias materia-
les no subsanables.

La mesa de contratacion, una vez calificada la docu-
mentacion presentada y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones observados, procedera a hacer
un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitacidn, los rechazados y sobre las causas de su re-
chazo.

En este mismo acto, en el caso de que su presentacién
fuera obligatoria, se procederd a la apertura del ar-
chivo electrénico o sobre “B”, correspondiente a los
criterios valorables mediante juicios de valor, en-
tregandose al érgano encargado de su valoracion la
documentacion contenida en el mismo.

En todo caso, la apertura de esta proposicion se efec-
tuard en el plazo méaximo de VEINTE (20) DIAS
contados desde la fecha de finalizacion del plazo para
presentar las mismas.

Se excluird del procedimiento de licitacién a aquellas
licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas
exigidas y las que incorporen en el archivo electréni-
co o sobre “B” documentacion propia del sobre “C”,
a valorar mediante la aplicacion de férmulas.

La apertura del archivo electrénico o sobre “C”,
correspondiente a los criterios a valorar mediante
férmulas se hara de la siguiente manera:

- En el caso de que el apartado 14 de la caratula in-
dique que la licitacion es electronica, la apertura de
los archivos electronicos no se realizard, con carécter
general, en acto publico.

- En el caso de que el apartado 14 de la caratula in-
dique que la licitacion no es electrénica, la apertura
de los sobres se hara en acto publico y, en caso de in-
dicarse en su convocatoria en el perfil de contratante,
podra seguirse en directo a través del enlace que se
sefiale en la citada convocatoria.

Cuando no haya lugar a la presentacién de archivos
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behar ez denean, “C” artxibo elektronikoa edo gutun
azala jendaurrean irekitzeko ekitaldiari hasiera ema-
teko, Kkontratazio-mahaiak berariazko pronuntzia-
mendua egingo du proposamenen kalifikazioari bu-
ruz, lizitaziora onartutakoak eta lizitaziotik kanpo
utzitakoak identifikatuz eta horretarako arrazoiak
azalduz.

“B” artxibo elektronikoa edo gutun-azala aurkeztu
behar denean, “C” artxibo elektronikoa edo gutun
azala jendaurrean irekitzeko ekitaldiari hasiera ema-
teko, balio-judizioaren bidez baloratu beharreko iriz-
pideen aplikaziotik lortutako emaitza jakinaraziko da.

Ondoren, kontratazio-mahaiak “C” artxibo elektroni-
koak edo gutun-azalak irekiko ditu, eta eskaintza
ekonomikoak irakurriko ditu.

Proposamenen irekiera bukatutakoan, amaitutzat jo
ahalko da proposamenak irekitzeko ekitaldi publikoa.

BERDINKETA HAUSTEKO IRIZPIDEAK

Adjudikazio-irizpide objektiboen artean, karatulako
15. atalean, berdinketa hausteko berariazko adjudi-
kazio-irizpideak adierazten dira, adjudikazio-
irizpideak aplikatu ondoren bi eskaintza edo gehia-
goren artean berdinketa gertatzen den kasuetarako.
Berariazko adjudikazio-irizpiderik ezean, berdinketa
SPKLren 147.2 artikuluan jasotako irizpide sozialen
bidez ebatziko da.

ESKAINTZA ANORMALKI BAXUAK

Karatulako 15. atalean, kontratazio-organoak es-
kaintza bat anormalki baxua dela identifikatzeko au-
kera emango duten parametro objektiboak jaso
ahalko ditu. Bertan ezer adierazten ez bada eta adju-
dikatzeko irizpide bakarra prezioa bada, erregela-
menduz ezartzen diren parametro objektiboak apli-
katuko dira.

Anormaltasun-presuntzioan egon daitekeen propo-
samen bat identifikatzen denean, kontratazio-
mahaiak lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu be-
harko die justifikatu eta banakatu ditzatela, arrazoi-
tuta eta xehetasunez, eskaintzaren anormaltasuna de-
finitu duten beren proposameneko parametroak. Ho-
rretarako, SPKLren 149. artikuluaren 4. paragrafotik
6.era bitartekoetan aurreikusitako prozedura tramita-
tuko du eta, horren emaitza ikusita, kontratazio-
organoari proposatuko dio lizitatzailearen edo lizita-
tzaileen onarpena edo bazterketa.

ESKAINTZEN SAILKAPENA ETA ADJUDI-
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electronicos o sobres “B”, el acto de apertura publica
del archivo electronico o sobre “C” se iniciara con un
pronunciamiento expreso de la mesa de contratacion
sobre la calificacion de las proposiciones efectuadas,
que identifique las admitidas a licitacion, las rechaza-
das y las causas de su rechazo.

En el caso de que si exista el deber de presentar ar-
chivo electronico o sobre “B”, el acto de apertura
publica del archivo electronico o sobre “C” se ini-
ciard dando a conocer el resultado obtenido de la
aplicacion de los criterios a valorar mediante juicio
de valor.

Seguidamente, la mesa de contratacion procederd a la
apertura de los archivos electronicos o sobres “C”,
dando lectura a las ofertas econdémicas.

Terminada la apertura de las proposiciones, se podra
dar por concluido el acto publico de apertura de pro-
posiciones.

CRITERIOS DE DESEMPATE

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el
apartado 15 de la caratula se sefialan los criterios de
adjudicacion especificos para el desempate en los ca-
S0s en que, tras la aplicacién de los criterios de adju-
dicacién, se produzca un empate entre dos 0 mas
ofertas. En defecto de tal prevision, el empate se re-
solverd mediante los criterios sociales recogidos en el
articulo 147.2 de la LCSP.

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

En el apartado 15 de la caratula, el 6rgano de contra-
tacién podra establecer los parametros objetivos que
deberan permitir identificar los casos en que una
oferta se considere anormalmente baja. En el caso de
que en dicho apartado no se indique nada y el Unico
criterio de adjudicacion sea el precio, se aplicaran los
parametros objetivos que se establecen reglamenta-
riamente.

Cuando se identifique una proposicion que pueda
estar incursa en presuncion de anormalidad, la mesa
de contratacién debera requerir a la licitadora o lici-
tadoras para que justifiquen y desglosen, razonada y
detalladamente, los parametros de su proposicion que
han definido la anormalidad de la oferta, tramitando
el procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del
articulo 149 de la LCSP vy, en vista de su resultado,
proponiendo al érgano de contratacion su aceptacion
o rechazo.

CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y PRO-
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KAZIO-PROPOSAMENA

Eskaintzak baloratu ondoren, kontratazio-mahaiak,
aktarekin batera, dagokion balorazioa eta adjudika-
zio-proposamena  bidaliko  dizkio  kontratazio-
organoari. Proposamen horretan, eskaintzak behe-
ranzko ordenan jasoko dira, karatulako 15. atalean
adierazitako irizpideen arabera eskaintza bakoitzari
emandako puntuazioa barne, eta kalitate-prezio erla-
zio onena duena identifikatuko da.

43. ADJUDIKAZIOA EGIN AURREKO ERREKE-

RIMENDUA

Kontratazio-organoak mahaiaren proposamena onartu
ondoren, eskaintza onena aurkeztu duen lizitatzaileari
eskatuko dio HAMAR (10) EGUN BALIODUNEKO
epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik
kontatzen hasita, jarraian zerrendatzen den dokumen-
tazioa aurkez dezala, bai lizitatzaileari bai haien gai-
tasunera jotzen den enpresei buruzkoa:

A. Jarduteko gaitasunaren eta jarduera-eremuaren egiaz-
tagiriak:

a.

Enpresa indibiduala bada: Nortasun Agiri Nazionala
(NAN) edo dagokion estatuko agiri baliokidea, en-
presaburu indibidual ez-espainiarren kasuan.

Enpresa pertsona juridikoa bada: eratze-eskritura
edo -agiria, jarduera-araudia jasotzen duten estatu-
tuak edo sortze-egintza, pertsona juridiko motaren
arabera dagokion erregistro publikoan behar bezala
inskribatuta, hala badagokio, baita Identifikazio Fis-
kalaren Zenbakia (IFZ) ere.

Espainiakoak ez diren eta Europar Batasuneko estatu
kideetako edo Europako Esparru Ekonomikoari bu-
ruzko Akordioa sinatu duten estatuetako enpresabu-
ruak direnean: dagokien erregistroan inskribatuta
egotearen egiaztagiria, beren estatuko legediaren
arabera, edo zinpeko deklarazioa edo ziurtagiria,
aplikatu beharreko Erkidegoko xedapenen arabera.

Aurreko lerrokadan aipatzen ez diren atzerriko en-
presen kasuan: Espainiak dagokion estatuan duen
Diplomaziako Misio lraunkorraren txostena, edo en-
presaren egoitzaren lurralde-eremuan dagoen bulego
kontsularraren txostena, enpresak bere egoitzaren
helbidea egiaztatu ondoren.

Espainiak nazioarteko akordioetatik eratorritako

43.

PUESTA DE ADJUDICACION

Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contrata-
cién remitird al 6rgano de contratacion, junto con el
acta, la correspondiente valoracién y la propuesta de
adjudicacion en la que figuraran ordenadas las ofertas
de forma decreciente, incluyendo la puntuacion otor-
gada a cada una de ellas por aplicacién de los crite-
rios indicados en el apartado 15 de la caratula, e
identificando la que presente mejor relacion calidad-
precio.

REQUERIMIENTO PREVIO A LA ADJUDI-
CACION

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el
organo de contratacion, los servicios correspondien-
tes requeriran al licitador que haya presentado la me-
jor oferta que, dentro del plazo de DIEZ (10) DIAS
HABILES a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la docu-
mentacion que se relaciona a continuacién, tanto del
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas ca-
pacidades se recurra:

A. Acreditacion de la capacidad de obrar y el ambito de
actividad:

€.

Si la empresa fuera individual: el Documento Nacio-
nal de ldentidad (DNI), o equivalente de su Estado
respectivo cuando se trate de empresarios individua-
les no espafioles.

Si la empresa fuera persona juridica: la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o acto fun-
dacional en los que conste las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su ca-
so, en el Registro Publico que corresponda segun el
tipo de persona juridica de que se trate, asi como el
NUmero de Identificacion Fiscal (NIF).

Cuando se trate de empresarios no espafioles nacio-
nales de Estados miembros de la Unién Europea o
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo: justificante de inscripcion en el
registro procedente, de acuerdo con la legislacién
del Estado donde estén establecidos, o declaracion
jurada o certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

Cuando se trate de empresas extranjeras no com-
prendidas en el parrafo anterior: informe de la Mi-
sion Diplomatica Permanente de Espafa en el Esta-
do correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa,
previa acreditacion de éste por la empresa.

Sin perjuicio de la aplicacién de las obligaciones de
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betebeharrak aplikatu behar baditu ere, Europar Ba-
tasunekoak ez diren estatuetako edo Europako Espa-
rru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten es-
tatuetakoak ez diren pertsona fisiko nahiz juridikoek
justifikatu egin beharko dute, txosten baten bidez,
enpresa atzerritarraren jatorrizko estatuak onartu egi-
ten duela Espainiako enpresek sektore publikoko en-
titateen kontratazioan parte har dezaketela, SPKLko
3. artikuluan zerrendatutakoekin parekagarriak eta
antzeko baldintzetan. Txosten hori Espainiak atze-
rrian duen Bulego Ekonomiko eta Komertzialak
prestatuko du eta aurkezten diren agiriekin batera
joango da.

Arau-harmonizatupeko Kkontratuetan, ez da beha-
rrezkoa izango elkarrekikotasunari buruzko txostena
Merkataritzaren Mundu Erakundearen Kontratazio
Publikoari buruzko hitzarmena sinatu duten estatue-
tako enpresei dagokienean.

Adjudikazioduna enpresa-talde bat bada, ABEE gisa
legalki eratua dagoela eta haren IFK frogatu beharko
ditu.

Enpresa atzerritarrek beren agiriak ofizialki gaztela-
niara edo euskarara itzulita aurkeztuko dituzte.

B. Hala dagokionean, ordezkaritzaren egiaztagiriak:

a.

Beste baten izenean agertzen diren edo proposame-
nak sinatzen dituzten pertsonek NANaren kopia aur-
keztu beharko dute, baita behar besteko ahalordea
ere.

Beste baten izenean agertzen diren edo proposame-
nak sinatzen dituzten pertsonek NANaren kopia aur-
keztu beharko dute, baita behar besteko ahalordea
ere.

Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordeak Merka-
taritza Erregistroan inskribatuta egon beharko du.
Hala ere, ahalordea soilik egintza jakin baterako
bada, ez da beharrezkoa izango Merkataritza Erre-
gistroan inskribatzea, honen erregelamenduzko
arauketan xedatutakoaren arabera.

C. Kontratuaren xede den prestazioa emateko gaikuntza
enpresarial edo profesionalaren egiaztagiriak:

Lizitatzaileak karatulako 4. atalean xedatutakoaren
arabera egiaztatu behar badu gaikuntza enpresariala
edo profesionala, horren egiaztagiriak aurkeztu be-

Espafia derivadas de acuerdos internacionales, las
personas fisicas o juridicas de Estados no pertene-
cientes a la Unién Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo
deberan justificar mediante informe elaborado por la
correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de
Espafa en el exterior, que se acompafiara a la docu-
mentacion presentada, que el Estado de procedencia
de la empresa extranjera admite a su vez la partici-
pacion de empresas espafiolas en la contratacion con
los entes del sector publico asumibles a los enume-
rados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustan-
cialmente analoga. Dicho informe serd elaborado
por la correspondiente Oficina Econémica y Comer-
cial de Espafia en el exterior y se acompafiara a la
documentacion que se presente.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se
prescindira del informe sobre reciprocidad en rela-
cién con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organiza-
cién Mundial de Comercio.

Si el adjudicatario resultase una agrupacién de em-
presas debera acreditar su constitucion legal como
UTE y el C.I.F. de la misma.

Las empresas extranjeras presentaran su documenta-
cion traducida de forma oficial al castellano o al
euskera.

B. Acreditacion, en su caso, de la representacion:

a.

Las personas que comparezcan o firmen proposicio-
nes en nombre de otra, deberdn presentar copia del
DNI, asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea
DNI, debera presentar fotocopia, legitimada nota-
rialmente o compulsada por el érgano administrativo
competente, del documento que lo sustituya regla-
mentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil. No obstan-
te, si se trata de un poder para un acto concreto no
seré necesaria la inscripcion en el Registro Mercan-
til, de acuerdo con lo dispuesto en su regulacion re-
glamentaria.

C. Acreditacion de la habilitacion empresarial o profe-
sional para la realizacion de la prestacién objeto del
contrato

En el caso de que el licitador deba acreditar su habi-
litacion empresarial de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 4 de la caratula, deberd aportar los
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harko ditu.

D. Kaudimen ekonomiko eta finantzarioaren eta gaitasun
tekniko edo profesionalaren egiaztagiriak:

a. Lizitatzaileek beren kaudimena egiaztatu ahal izango
dute karatulako 4. atalean adierazitako moduen, gu-
txieneko zenbatekoen eta egiaztagirien bidez.

b. ABEEn kasuan, horien kaudimena zehazteko, kide
bakoitzaren ezaugarriak metatuko dira. Denek sail-
kapenaren bidez egiaztatzen badute beren kaudi-
mena, banakako sailkapenak metatuko dira, eskatu-
tako sailkapen orokorra egiaztatu ahal izateko.

c. Kontratazio-organoari dagokio erabakitzea aurkeztu-
tako dokumentazioak behar bezala justifikatzen di-
tuen enpresaren kaudimen ekonomiko eta finantza-
rioa eta gaitasun tekniko edo profesionala.

E. Kalitate-bermeko eta ingurumen-kudeaketako arauak
betetzearen egiaztagiriak:

Karatulako 4. atalean hala ezartzen bada, eta bertan
adierazitako egiaztagirien bidez.

F. Eskatutako kaudimen-baldintzen zehaztapenaren egiaz-
tagiriak:

Karatulako 4. atalean hala ezartzen bada, eta bertan
adierazitakoaren arabera.

G. Kanpoko baliabideen bidezko kaudimenaren egiazta-
giriak:

Lehiatzaileek beste enpresa batzuen kaudimen eta ba-
liabideetara jotzen badute, aurrekoez gain, aipatutako
entitate horiek sinatutako konpromisoa aurkeztu be-
harko dute. Konpromiso horretatik ondorioztatu ahal
izango da kontratua gauzatzen den bitarte guztian le-
hiatzailearen esku jarriko dituztela konprometitutako
kaudimena eta baliabideak; eta, horrez gain, bi enpresa
horien erlazioari buruzko informazio garrantzitsua ere
jaso beharko da, ondorengo puntu hauekin:

- Ordezkatzen duen sozietatea balio 0soz eratuta da-
goela eta deklarazioaren sinatzaileak haren ordezka-
ritza egokia hartua duela bere gain.

- Lizitazioan parte hartuko duen enpresaren esku
kontratua gauzatzeko behar izan ditzakeen giza ba-
liabideak eta bitarteko material eta ekonomikoak jar-

documentos acreditativos de la misma.

D. Acreditacion de la solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional:

a. Los licitadores podran acreditar su solvencia me-
diante los modos, importes minimos y documentos
acreditativos referidos en el apartado 4 de la cara-
tula.

b. En las UTEs, a efectos de determinacion de su sol-
vencia, se acumularan las caracteristicas de cada
una de las integrantes de la misma. En caso de que
todas acrediten su solvencia mediante la clasifica-
cion, se acumularan las clasificaciones individuales
a los efectos de poder acreditar la clasificacion glo-
bal requerida.

c. Corresponde al érgano de contratacidn determinar si
la documentacion presentada justifica suficiente-
mente la solvencia econdmica y financiera y la sol-
vencia técnica del empresario.

E. Acreditacion del cumplimiento de las normas de ges-
tion medioambiental y de garantia de calidad:

Si asi se prevé en el apartado 4 de la caratula, y
conforme a los certificados alli indicados.

F. Acreditacién de la concrecion de las condiciones de
solvencia requerida:

Si asi se prevé en el apartado 4 de la caratula, y
conforme a lo alli indicado.

G. Acreditacién de la solvencia mediante medios exter-
nos:

En el supuesto de que los licitadores recurran a la
solvencia y medios de otras empresas, deberan pre-
sentar, ademas, un compromiso por escrito firmado
por dichas entidades, del que se derive que, durante
toda la duracion de la ejecucion del contrato, ponen a
disposicion del licitador la solvencia y medios a los
que se compromete y en el que, ademas de figurar la
informacién pertinente sobre la relacion de ambas
empresas, se contengan los siguientes puntos:

- Que la sociedad a la que representa esta valida-
mente constituida y que el firmante de la declara-
cion ostenta la debida representacion de la misma.

- Que se compromete a poner a disposicion de la
empresa participante en la licitacion los medios
personales, materiales y econémicos que pudiera
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tzeko konpromisoa hartzen duela.

- Enpresa horrek solidarioki erantzungo duela, lizita-
zioan parte hartzen duen enpresarekin, kontratua
gauzatzeko orduan.

Lehiatzaileak horrelako enpresa batera edo batzuetara
jotzen badu, enpresa horiek klausula honen aurreko le-
rrokadetan aipatutako dokumentazio guztia aurkeztu
beharko dute.

H. Aseguruen egiaztagiriak:

Aseguru-polizaren kopia aurkeztu beharko da, kara-
tularen 4. atalean adierazitako zenbatekoan eta for-
man.

Betebehar fiskalak eta Segurantza Sozialarekikoak

egunean dituelako egiaztagiriak:

a.

Jarduera Ekonomikoen Zergan (EJZ) kontratuaren
xedeari dagokion epigrafean alta emanda dagoela
dioen egiaztagiria, aurtengo ekitaldiari dagokion alta
edo EJZren azken ordainagiria aurkeztuz, eta zerga
horren matrikulan baja eman ez duela dioen erantzu-
kizunpeko deklarazioarekin batera.

Zerga horretatik salbuetsita dauden subjektu pasi-
boek salbuespenaren erantzukizunpeko deklarazioa
aurkeztu beharko dute.

ABEEK, eraketa gauzatu ondoren, zergan alta eman
izana egiaztatu beharko dute, eta horren barruan
dauden enpresei dagokien zerga ordaindu beharra
izango dute.

Dagokion Aldundiko edo Estatuko Zerga Adminis-
trazioaren Bulegoak ezarritako zerga-betebeharrak
bete izanari buruzko ziurtagiri positiboa, eta bertan,
APKLAOeko 13. artikuluan ezarritako betebeharrak
bete izana jasoko da.

Gainera, ez du zerga izaerako zorrik eduki behar La-
sarte-Oriako  Udalarekin ordainketa gauzatzeko
epealdian. Udalak, ofizioz, Diruzaintzan ageri diren
datuen bitartez egiaztatuko du obligazio hori bete-
tzen dela.

Segurantza Sozialarekiko obligazioak betetzeari
buruzko ziurtagiri positiboa, Segurantza Sozialeko
Diruzaintzak emana, eta bertan APKLAOeko 14. ar-
tikuluan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaz-
tatuko da.

Erregimen berezian alta ematetik salbuetsita dauden
profesional elkargokideek, baldin eta dagokion el-

precisar en la ejecucion del contrato.

- Que la empresa respondera solidariamente, con la
empresa participante en la licitacion, en la ejecu-
cion del contrato.

La empresa 0 empresas a las que recurra el licitador
deberan presentar toda la documentacidn referida en
los apartados anteriores de esta clausula.

H. Acreditacion de los seguros:

Debera entregarse copia de la poliza de seguros
constituida en la cuantia y forma indicadas en el
apartado 4 de la caréatula.

I. Acreditacion de encontrarse al corriente en sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social:

a.

Justificante de hallarse de alta en el Impuesto de
Actividades Econdmicas (IAE) en el epigrafe co-
rrespondiente al objeto del contrato, mediante pre-
sentacion del alta referida al ejercicio corriente o del
altimo recibo del IAE, completado con una declara-
cién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto
deberan presentar declaracion responsable indicando
la causa de exencion.

Las UTEs deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de
la tributacién que corresponda a las empresas inte-
grantes de la misma.

Certificacién positiva relativa al cumplimiento de las
obligaciones tributarias expedidas por la Agencia de
Administracién tributaria Foral o Estatal que corres-
ponda, en la que se contenga genéricamente el cum-
plimiento de los requisitos establecidos en el art. 13
del RGLCAP.

Ademas, no debera tener deudas de naturaleza tribu-
taria en periodo ejecutivo de pago con el Ayunta-
miento de Lasarte-Oria. EI Ayuntamiento, de oficio,
comprobard mediante los datos obrantes en la Teso-
reria el cumplimiento de dicha obligacion.

Certificacion positiva relativa al cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social expedidas por
la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se con-
tenga genéricamente el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en el art. 14 del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que estén exentos de la
obligacion de alta en el régimen especial y que opten
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kargo profesionaleko Aurreikuspen Sozialerako Mu-
tualitatean sartzea aukeratzen badute edo lehendik
aukeratu badute, dagokion Mutualitatearen ziurtagiri
bat aurkeztu beharko dute, bertako kide direla egiaz-
tatzen duena.

Ziurtagiri hori aurkeztu arren, interesatua ez da sal-
buetsita egongo baldintza-orri hauetan adierazten di-
ren gainerako obligazioak egiaztatu behar izatetik
bere ardurapean langileak dituenean, eta horrela egi-
ten ez badu, erantzukizunezko deklarazio baten bi-
dez justifikatu beharko du xehetasun hori.

HAMABI (12) HILABETEKO epea igaro bada ai-
patutako egiaztagiriak egin ziren egunetik, adjudika-
ziodunak berritu egin beharko ditu eta hurrengo fak-
turarekin batera aurkeztu beharko ditu; horiek gabe
ez baitzaio fakturarik ordainduko.

Nolanahi ere, lizitatzaileak berariaz eman diezaioke
Lasarte-Oriako Udalari dagokion Foru Aldundiaren
Zerga Administraziora eta Segurantz Sozialaren Di-
ruzaintza Orokorrera jotzeko eta, kontratazio honen
ondorioetarako, informazio fiskala eta soziolaborala
eskuratzeko.

J. Behin betiko bermea egiaztagiria, hala badagokio:

Behin betiko bermea jarri beharko du, karatulako 10.
atalean adierazitako zenbatekoan eta agiri honen
25.4 klausulan jasotako forman.

K. Berdintasun plan bat izatearen egiaztagiria, hala bada-
gokio:

150 langiletik gorako enpresek soilik egiaztatu be-
harko dute, Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren
45. artikuluan eta hamabigarren xedapen iraganko-
rrean xedatutakoaren arabera.

L. Desgaitasuna duten langileen kopuruaren egiaztagiria,
hala badagokio:

50 langile edo gehiagoko enpresek % 33ko edo hor-
tik gorako desgaitasuna duten pertsonentzako lan-
postuen erreserba-kuota betetzen dutela egiaztatzen
duten agiriak aurkeztu beharko dituzte, edo, bestela,
ordezko moduan har daitezkeen neurriak betetzen
dituztela egiaztatzen dutenak, azaroaren 29ko
1/2013 Legegintzako Errege Dekretuan, desgaita-
suna duten pertsonen eskubideei eta horien gizarte-
ratzeari buruzko lege orokorraren testu bategina
onartzen duenean, aurreikusitakoarekin bat etorriz.

0 hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad
de Prevision Social del correspondiente colegio pro-
fesional, deberan aportar una certificacion de la res-
pectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a
la misma.

La presentacion de dicha certificacién no exonera al
interesado de justificar las restantes obligaciones que
se sefialan en el presente pliego cuando tenga traba-
jadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justi-
ficar dicha circunstancia mediante declaracion res-
ponsable.

El adjudicatario, transcurrido el periodo de DOCE
(12) MESES desde la fecha en que fueron expedidas
las certificaciones referidas, deberd renovarlas y
presentarlas junto a la préoxima factura que expida,
sin las cuales no se pagara ésta.

En todo caso, el licitador podra autorizar expresa-
mente al Ayuntamiento de Lasarte-Oria para acudir
a la Administracion Tributaria Foral y a la Tesoreria
General de la Seguridad Social y acceder a la infor-
macion tributaria y socio-laboral a los efectos de la
presente contratacion.

J. Acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva
que, en su caso, sea procedente:

Debera constituir la garantia definitiva en la cuantia
indicada en el apartado 10 de la caratula y en la
forma prevista en la clausula 25.4 de este pliego.

K. Acreditacién de la tenencia de un plan de igualdad
que, en su caso, sea procedente:

Solamente deberan acreditarlo las empresas de mas
de 150 trabajadoras o trabajadores, en aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres
y hombres (conforme a la disposicion transitoria de-
cimosegunda).

L. Acreditacién del nimero de personas trabajadoras con
discapacidad, cuando proceda:

Las empresas de 50 0 mas personas trabajadoras de-
beran aportar la documentacion acreditativa del
cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de
trabajo a personas con discapacidad igual o superior
al 33 % o, complementaria o subsidiariamente, del
cumplimiento de las medidas que alternativamente
puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviem-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de Derechos de las personas con disca-
pacidad y de su inclusion social, asi como en la co-

34



M.

LASARTE-ORIA

UDALA-AYUNTAMIENTO

Zerbitzarien kokapenari buruzko deklarazioa, hala

badagokio:

Karatulako 11. atalean ezarritakoarekin bat etorriz,
kontratua gauzatzeko kontratistak datu pertsonalak
tratatu behar baditu tratamenduaren arduradunaren
kontura, enpresa adjudikaziodunak deklarazio bat
aurkeztu beharko du, zerbitzariak non kokatuko di-
ren eta zerbitzariei lotutako zerbitzuak nondik
emango diren adierazteko. Betebehar hori funtsezko
kontratu-betebeharra da, SPKLren 211.1.f) artiku-
luan jasotako ondorioetarako.

Aurrekoa gorabehera, enpresa ROLECEn edo RE-
VASCONen inskribatuta dagoenean, edo Europar Ba-
tasuneko Estatu kide bateko datu-base nazionalean
ageri bada, hala nola enpresaren espediente birtual
batean, agiriak biltegiratzeko sistema elektronikoan
edo aurrekalifikaziorako sistema batean, eta horiek
doan eskura baditzakete aipatutako organoek, ez da
behartua egongo aipatutako leku horietan inskribatu-
tako datuen egiaztagiriak edo beste agiri-frogarik
aurkeztera.

Lizitatzaileen erregistroen edukiaren froga horien ar-
duradunak helarazitako ziurtagiriaren bidez egingo
da. Ziurtagiri horrekin batera, erantzukizunpeko de-
klarazio bat aurkeztu beharko da, bertan jasotako da-
tuak eta egoerak ez direla aldatu adierazteko.

Bi erregistro ofizialetako edozeinen inskripzio-
ziurtagiria aurkezteak SPKLren 87.2. eta 96. artikulu-
etan eta maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren
19. artikuluan aurreikusitako ondorioak izango ditu.

Aipatutako dokumentazio guztia ez bada behar be-
zala, eta adierazitako epean, betetzen, lehiatzaileak
bere eskaintza erretiratu egin duela ulertuko da, eta li-
zitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3, BEZ
kanpo, eskatuko zaio zigor gisa. Kopuru hori, lehenik,
behin-behineko bermearen aurka gauzatuko da, horre-
lakorik eratu badu, kontratatzeko debekuei buruz
SPKLko 71.2.a). artikuluan ezarritakoaren kaltetan
izan gabe.

Aurreko lerrokadan adierazitako kasuan, dokumenta-
zio bera eskatuko zaio hurrengo lizitatzaileari, eskain-
tzak sailkatu diren ordenaren arabera, eta HAMAR
(10) EGUN BALIODUNEKO epea emango zaio au-
rreko ataletan xedatutako betebeharrak betetzeko.

rrespondiente normativa de desarrollo.

M. Declaracidn sobre ubicacién de los servidores, en su
caso:

Cuando, de conformidad con lo establecido en el
apartado 11 de la caratula, la ejecucion del contrato
requiera el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta del responsable del tratamien-
to, la empresa adjudicataria debera presentar una de-
claracion en la que ponga de manifiesto donde van a
estar ubicados los servidores y desde donde se van a
prestar los servicios asociados a los mismos. Esta
obligacion tiene caracter de obligacion contractual
esencial a los efectos recogidos en el articulo
211.1.f) de la LCSP.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté
inscrito en el ROLECE, REVASCON, o figure en
una base de datos nacional de un Estado miembro de
la Union Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrénico
de documentos o un sistema de precalificacion, y
éstos sean accesibles de modo gratuito para los cita-
dos o6rganos, no estard obligado a presentar los do-
cumentos justificativos u otra prueba documental de
los datos inscritos en los referidos lugares.

La prueba del contenido de los Registros de Licitado-
res se efectuara mediante certificacion del 6rgano en-
cargado del mismo, la cual deberd acompafiarse de
una declaracién responsable en la que se manifieste
que las circunstancias reflejadas en la misma no han
experimentado variacién.

La presentacion del certificado de inscripcion de
cualquiera de los dos registros oficiales tendra los
efectos previstos en el articulo 87.2 y 96 de la LCSP,
asi como en el articulo 19 del Real Decreto 817/20009,
de 8 de mayo.

De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo
establecido, toda la documentacion citada anterior-
mente, se entenderd que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en con-
cepto de penalidad, que se har efectivo en primer
lugar contra la garantia provisional, si la hubiera
constituido y sin perjuicio de lo establecido en el arti-
culo 71.2.a) de la LCSP, relativo a las prohibiciones
de contratar.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se
procederd a recabar la misma documentacion al lici-
tador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, concediéndole un plazo de
DIEZ (10) DIAS HABILES para cumplimentar las
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Errekurtso berezi baten ebazpenaren edukiaren ondo-
rioz kontratazio-organoak kontratua beste lizitatzaile
bati adjudikatzea erabakitzen badu, HAMAR (10)
EGUN BALIODUNEKO epea emango zaio lizita-
tzaileari, dagozkion tramiteak egiteko.

44. KONTRATUA ADJUDIKATZEA

1.

Kontratazio-organoak, eskatutako dokumentazioa
jaso eta hurrengo BOST (5) EGUN BALIODU-
NEKO epean, kontratua adjudikatuko du.

Nolanahi ere, adjudikazioak gehienez HAMABOST
(15) EGUNEKO epean egin beharko dira, proposa-
menak ireki eta hurrengo egunetik kontatzen hasita,
adjudikazio-irizpide bakarra prezioa denean, edo Bl
(2) HILABETEKO gehieneko epean, "B" artxibo
elektronikoa irekitzen denetik kontatzen hasita, bal-
din eta irizpide bat baino gehiago badago edo irizpide
bakarra bizi-zikloaren kostua txikiagoa bada.

Aurreko lerrokadan adierazitako epeak HAMABOST
(15) EGUN BALIODUNEZ luzatuko dira, eskaintza
anormalki baxuetarako prozedura tramitatu behar de-
nean.

Adjudikazioa adierazitako epeen barruan egiten ez
bada, lizitatzaileek eskubidea izango dute beren pro-
posamena erretiratzeko eta, halakorik badago, behin-
behineko bermea itzultzeko.

Adjudikazio-ebazpena arrazoitu egin beharko da,
lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta HAMABOST (15)
EGUNEKO epean argitaratu beharko da kontratatzai-
learen profilean.

Jakinarazpenek eta iragarkiak beharrezko informa-
zioa jaso beharko dute adjudikazio-prozeduran intere-
satuek adjudikazio-erabakiaren aurka behar bezala
oinarritutako errekurtsoa jarri hala izan dezaten, bere-
ziki SPKLren 151.2 artikuluan eskatutakoa, eta
SPKLren 155.3 artikuluko konfidentzialtasun-
salbuespena kontuan hartuta.

Jakinarazpena baliabide elektronikoen bidez egingo
da, SPKLren 15. xedapen gehigarrian ezarritakoaren
arabera.

Kontratazio-organoak lizitazioa esleitu gabe uztea
erabaki ahalko du, hala egokituz gero, kontratazio-
mahaiak hala proposatuta, baldin eta baldintza-
agiriko irizpideekin bat datorren eskaintza edo propo-
samen onargarririk ez balego.

45. KONTRATUA EZ EGITEKO ETA PROZEDU-

44,

45,

obligaciones dispuestas en los apartados anteriores.

Si como consecuencia del contenido de la resolucion
de un recurso especial fuera preciso que el 6rgano de
contratacion acordase la adjudicacién del contrato a
otro licitador, se concedera a éste un plazo de DIEZ
(10) DIAS HABILES par que cumplimente los trami-
tes que resulten oportunos.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

El drgano de contratacion adjudicara el contrato de-
ntro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a
la recepcién de la documentacion.

En todo caso, la adjudicacién debera recaer en el pla-
zo maximo de QUINCE (15) DIAS a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando
el Unico criterio de adjudicacion sea el del precio, o
en el plazo maximo de DOS (2) MESES a contar
desde la apertura del archivo electronico “B”, en caso
de una pluralidad e criterios o el del menor coste del
ciclo de vida como Unico criterio.

Los plazos indicados en el parrafo anterior se am-
pliaran en QUINCE (15) DIAS HABILES cuando
sea necesario tramitar el procedimiento para las ofer-
tas anormalmente bajas.

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos
sefialados, los licitadores tendran derecho a retirar su
proposicion, y a la devolucién de la garantia provi-
sional, de existir ésta.

La resolucién de adjudicacion debera ser motivada y
se notificara a los licitadores, debiendo ser publicada
en el perfil de contratante en el plazo de QUINCE
(15) DIAS.

La notificacion y la publicidad referidas deberan
contener la informacién necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicacién in-
terponer recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacion, en particular, la exigida en
el articulo 151.2 de la LCSP, sin perjuicio de la ex-
cepcién de confidencialidad contenida en el articulo
155.3 de la LCSP.

La notificacion se realizara por medios electronicos,
de conformidad con lo establecido en la Disposicion
Adicional 152 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion podré declarar desierta la
licitacidn, en su caso, a propuesta de la mesa de con-
tratacion, cuando no exista ninguna oferta o proposi-
cién que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuran en el pliego.

DECISION DE NO CELEBRAR EL CONTRA-
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RARI UKO EGITEKO ERABAKIA

Kontratazio-organoak adjudikazio-prozedurari  uko
egitea edo kontratua ez adjudikatzea edo ez egitea
erabaki dezake, betiere kontratua formalizatu aurretik
eta SPKLren 152. artikuluan aurreikusitakoaren ara-
bera.

46. KONTRATUA FORMALIZATZEA

1.

Kontratua lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz
egokitzen den dokumentu administratibo bat formali-
zatzearekin batera gauzatuko da. Hala ere, kontratistak
kontratua eskritura publiko bihurtzeko eskatu ahal
izango du; kasu horretan, gastuak bere kontura izango
dira.

Karatulako goiburuan jasotakoaren arabera, kontra-
tuaren aurka kontratazio-arloko errekurtso berezia jar
badaiteke, kontratua ezin izango da formalizatu HA-
MABOST (15) EGUN BALIODUNEKO epea igaro
baino lehen, lizitatzaileei adjudikazioaren jakinaraz-
pena bidaltzen zaienetik edo adjudikazio-egintzaren
etendura kentzeko ebazpena ematen denetik kontatzen
hasita. Epe hori igarotakoan, kontratazio-organoaren
zerbitzuek adjudikaziodunari eskatuko diote gehienez
ere BOST (5) EGUNEKO epean formaliza dezala
kontratua, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik
kontatzen hasita.

Gainerako kasuetan, gehienez ere HAMABOST (15)
EGUN BALIODUNEKO epean formalizatu beharko
da kontratua, adjudikazioaren jakinarazpena lizitatzai-
leei egiten zaienetik kontatzen hasita.

Kontratua formalizatzeko egintza berean, eta kontra-
tua sinatzearekin batera, enpresa adjudikaziodunak
memoria sinatuko du, kontratu izaera duten doku-
mentu hauei dagokien : obra-unitateak osatzen dituz-
ten oinarrizko materialen deskribapena, planoak, bal-
dintza teknikoen agiriak, proiektuaren aurrekontuko
prezioen taulak eta agiri hau. Dokumentu horiek sina-
tzean, jasota geratzen da ezagutzen dituela eta horie-
kin ados dagoela frogatzen du.

Adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik
kontratua adierazitako epean formalizatu ez balitz, li-
zitazioaren oinarrizko aurrekontuaren (BEZ kanpo) %
3ko zenbatekoa eskatuko zaio zigor gisa. Kopuru hori,
lehenik eta behin, behin betiko bermearen aurka or-
dainduko litzateke, berme hori eratu balitz, SPKLren
71.2.b) artikuluak debekuei buruz ezarritakoari kalte-
rik egin gabe.

Kasu horretan, kontratua hurrengo lizitatzaileari adju-

46.

TO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIEN-
TO

El érgano de contratacion podra desistir del procedi-
miento de adjudicacion o decidir no adjudicar o cele-
brar el contrato, siempre antes de la formalizacion del
contrato y de acuerdo con lo previsto en el articulo
152 de la LCSP.

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara mediante su formaliza-
cién en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacion. No obs-
tante, el contratista podréa solicitar que el contrato se
eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en
materia de contratacion, de conformidad con lo reco-
gido en el encabezado de la caratula, la formaliza-
cién no podra efectuarse antes de que transcurran los
QUINCE (15) DIAS HABILES desde que se remita
la notificacion de la adjudicacién a los licitadores o
desde que se dicte resolucion con el levantamiento de
la suspension del acto de adjudicacion. Transcurrido
este plazo, los servicios dependientes del 6rgano de
contratacion requeriran al adjudicatario para que
formalice el contrato en plazo no superior a CINCO
(5) DIAS, contados desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento.

En los restantes casos, la formalizacion del contrato
debera efectuarse no mas tarde de los QUINCE (15)
DIAS HABILES siguientes a aquel en que se realice
la notificacion de la adjudicacion a los licitadores.

En el acto mismo de la formalizacion del contrato y
junto con la firma del mismo, la empresa adjudicata-
ria firmard la memoria en todo lo referente a la des-
cripcién de los materiales basicos o elementales que
forman parte de las unidades de obra, los planos, los
pliegos de prescripciones técnicas, y los cuadros de
precios del presupuesto del proyecto asi como el pre-
sente pliego, documentos todos ellos que tienen
caracter contractual, dejando constancia con ello de
su conocimiento y en prueba de su conformidad.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indi-
cado en la notificacion, se le exigird el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido,
en concepto de penalidad, que se hara efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva y sin perjui-
cio de lo establecido en el articulo 71.2.b) de la
LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente li-
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dikatuko zaio, eskaintzen sailkapen hurrenkerari ja-
rraituz, 43. klausulako dokumentazioa aurkeztu ondo-
ren, lehen aipatutako epeetan.

. Kontratuaren formalizazioa, dagokion kontratuarekin
batera, kontratua burutu eta gehienez HAMABOST
(15) EGUNEKO epean argitaratu beharko da, Uda-
leko kontratatzailearen profilean.

Kontratua, karatularen goiburuan ezarritakoaren ara-
bera, arau-harmonizatupekoa denean, formalizazio-
iragarkia, gainera, Europar Batasunaren Aldizkari
Ofizialean argitaratu beharko da. Formalizazio-
iragarkia ez da profilean argitaratuko Europar Batasu-
naren Aldizkari Ofizialean argitaratu aurretik, eta bi-
dalketa-data adierazi beharko du. Kontratazio-
organoaren zerbitzuek data horren froga nahikoa
utziko dute espedientean, eta ezingo dute iragarki ho-
rretan jasotakoez bestelako adierazpenik eduki. Nola-
nahi ere, argitaratu iragarkia profilean argitaratu ahal
izango da, baldin eta kontratazio-organoak ez badu ar-
gitaratu izanaren jakinarazpenik jaso bidalitako ira-
garkia jaso izanaren baieztapena jaso eta 48 ordura.

1. TITULUA. KONTRATUA GAUZAT-
ZEA

. KAPITULUA. KONTRATUAREN GAUZAT-

citador por el orden en que hubieran quedado clasifi-
cadas las ofertas, previa presentacion de la documen-
tacion establecida en la clausula 43, en los plazos an-
tes sefialados.

La formalizaciéon del contrato debera publicarse,
junto con el correspondiente contrato, en un plazo no
superior a QUINCE (15) DIAS tras el perfecciona-
miento del contrato en el perfil de contratante del
Ayuntamiento.

Cuando el contrato, segun lo establecido en el enca-
bezado de la caratula, esté sujeto a regulacion armo-
nizada, el anuncio de formalizacién debera publicar-
se, ademas, en el “Diario Oficial de la Unién Euro-
pea”. El anuncio de formalizacion no se publicara en
el perfil antes de su publicacién en el Diario Oficial
de la Union Europea, debiendo indicar la fecha de
aquel envio, de la que los servicios dependientes del
organo de contratacion dejaran prueba suficiente en
el expediente, y no podran contener indicaciones dis-
tintas a las incluidas en dicho anuncio. No obstante,
en todo caso podran publicarse si el érgano de contra-
tacion no ha recibido notificacion de su publicacion a
las 48 horas de la confirmacién de la recepcion del
anuncio enviado.

TITULO 11l. EJECUCION DEL CONTRA-

TO

CAPITULO I. REGIMEN GENERAL DE LA EJE-

ZEKO ERREGIMEN OROKORRA

47. KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK

1. Kontratistak zorrotz beteko ditu obrak, klausula admi-

nistratibo partikularren agirian eta preskripzio tekniko
partikularren agirian jasotako hizpaketak, kontratuaren
oinarri den proiektua, aplikazio orokorreko araudia
eta, betiere, kontratatutako lanen izaerari dagozkion
arau teknikoak betez, eta obren zuzendaritza tekni-
koak proiektuaren interpretazio teknikoan kontratistari
ematen dizkion jarraibideen arabera.

Jarraibideak hitzezkoak direnean, idatziz berretsi be-
harko dira ahalik eta eperik laburrenean, alderdientzat
lotesleak izan daitezen.

. Kontratistak bere gain hartuko du kontratua exekuta-
tzea, SPKLren 239. artikuluan ezarritakoaren arabera
kontratistari dagokion Kkalte-ordainari kalterik egin

CUCION DEL CONTRATO

47. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista ejecutard las obras con estricta sujecion
a las estipulaciones contenidas en el pliego de clausu-
las administrativas particulares y en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, al proyecto que
sirve de base al contrato, a la normativa de general
aplicacion y, en todo caso, a las reglas técnicas pro-
pias de la naturaleza de los trabajos contratados, y
conforme a las instrucciones que en interpretacion
técnica del proyecto diere al contratista la Direccion
facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal,
deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las par-
tes.

El contratista realizara la ejecucion del contrato a su
riesgo y ventura, sin perjuicio de la posible indemni-
zacion que corresponda al contratista segun lo esta-
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gabe, ezinbesteko kasuetan eta kontratistak zuhurtzia-
rik gabe jokatu ezean dagokiona.

Kontratua gauzatzeko egin beharreko operazioen
ondorioz hirugarrenei eragindako kalte eta galera guz-
tiak ordainduko ditu kontratistak.

Kontratazioak obra-proiektuaren idazketa barne har-
tzen badu, kontratista erantzule izango da obrak egin
bitartean kontratazio-organoari zein hirugarrenei era-
giten zaizkien kalte eta galerengatik, proiektuaren
akats eta gabezia teknikoengatik, edo proiektuari ego-
tzi ahal zaizkion errakuntza materialengatik, omisio-
engatik eta lege- edo erregelamendu-manuen arau-
hausteengatik.

Kontratua enpresa batekin baino gehiagorekin batera
gauzatzen bada, guztiek izango dute erantzukizun ho-
rien erantzukizun solidarioa.

Kontratistak nahitaez bete behar du kontratua gauza-
tzeko epea, karatulako 2. atalean aurreikusitako mo-
duan.

Obrak egiten diren bitartean eta berme-epea bete arte,
kontratista izango da eraikuntzan antzeman daitezkeen
akatsen erantzulea.

Udalak izendatutako zuzendaritza fakultatiboaren iri-
tziz obraren zatiren bat behar bezala egin ez bada, en-
presa kontratistak obraren zati hori berregin beharko
du, inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe,
nahiz eta obra jaso ondoren ikusi.

Zuzendaritzak uste badu obra-unitate akastunak edo
kontratuaren baldintzak zorrotz betetzen ez dituztenak
onargarriak direla, horiek onartzeko proposamena egin
diezaioke Udalari, eta, ondorioz, prezioak jaitsi. Kasu
horretan, enpresa kontratistak Udalak ezarritako pre-
zio beheratuak onartu beharko ditu, non eta ez duen
nahiago unitate akastunak eraistea eta berreraikitzea,
kontura eta kontratuaren baldintzen arabera.

Kontratuaren xedean obra-proiektua idaztea sartzen
bada, proiektua idatzi duen kontratistak kontratuaren
xede den proiektua entregatu beharko du, euskarri in-
formatikoko kopia batekin edo, hala badagokio, PT-
PAn adierazitako kopia-kopuruarekin batera.

SPKLren 315.2 artikuluan ezarritakoaren arabera,
kontratistaren erantzukizuna izango dira obrak egin

blecido en el articulo 239 de la LCSP, en los casos de
fuerza mayor y siempre que no exista actuacion im-
prudente por parte del contratista.

El contratista indemnizara todos los dafios y perjui-
cios que se causen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecucién del contra-
to.

En el supuesto de que la contratacion incluya la re-
daccion del proyecto de obras, el contratista respon-
dera de los dafios y perjuicios que durante la ejecu-
cion de las obras se causen tanto al 6rgano de contra-
tacion como a terceros, por defectos e insuficiencias
técnicas del proyecto o por los errores materiales,
omisiones e infracciones de preceptos legales o re-
glamentarios en que el mismo haya incurrido, impu-
tables a aquél.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con
mas de una empresa, todos responderan solidaria-
mente de estas responsabilidades.

El contratista estd obligado a cumplir el plazo de
ejecucion del contrato en los términos previstos en el
apartado 2 de la carétula.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se
cumpla el plazo de garantia, el contratista es respon-
sable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse.

Si a juicio de la direccidn facultativa designada por el
Ayuntamiento, hubiera alguna parte de la obra ejecu-
tada deficientemente, la empresa contratista debera
rehacerla sin derecho a indemnizacién de ningln
género, aunque se hubiera apreciado después de la
recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obra defec-
tuosas o que no cumplen estrictamente las condicio-
nes del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer al Ayuntamiento su aceptacion, con la con-
siguiente rebaja en los precios. La empresa contratis-
ta, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios
rebajados fijados por el Ayuntamiento, salvo que pre-
fiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas
por cuenta y con arreglo a las condiciones del contra-
to.

En el supuesto en que el objeto del contrato incluya la
redaccion del proyecto de obras, el contratista redac-
tor del proyecto debera entregar el proyecto objeto de
la contratacién acompafiado de una copia en soporte
informatico o el nimero de copias que, en su caso, se
indiquen en el PPTP.

Seran responsabilidad del contratista los dafios y per-
juicios que durante la ejecucion o explotacion de las
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edo ustiatu bitartean Udalari zein hirugarrenei eragiten
zaizkien Kalte-galerak, horiek proiektuaren akats eta
gabezia teknikoengatik, edo proiektuari egotz dakizki-
okeen akats materialengatik, omisioengatik eta le-
gezko edo erregelamenduzko manuen  arau-
hausteengatik eragiten direnean. Salbuetsita geratzen
dira Udalaren jarduketa edo agindu baten ondorio zu-
zen eta berehalakoak diren akatsak.

Era berean, proiektuan aurreikusitako obra gauzatzeko
aurrekontua kontratistari egotz dakizkiokeen akats edo
ez-egiteen ondorioz obra horren kostu errealetik % 20
baino gehiago desbideratzen bada, kontratistak kalte-
ordaina ordaindu beharko dio Udalari, SPKLren 315.1
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Kontratistaren konturakoa eta erantzukizuna izango
da, kontratazio-organoak berak kudeatzea erabaki
ezean, lanak behar bezala egiteko behar diren baimen
eta lizentzia guztiak lortzea.

Kontratistak, bere erantzukizun esklusibopean, bete
beharko ditu arlo hauetan indarrean dauden xedape-
nak: fiskalitatea, ingurumenaren babesa, hondakin-
kudeaketa, enpleguaren babesa, genero-berdintasuna,
lan-baldintzak, lan-arriskuen prebentzioa eta desgaita-
suna duten pertsonen gizarteratze eta laneratzea, eta
desgaitasuna duten pertsonen kopuru edo ehuneko ja-
kin bat kontratatzeko betebeharra, baita langileen sol-
data-baldintzak betetzeko betebeharra ere, aplikatze-
koa den sektore-hitzarmen kolektiboaren arabera. Ha-
laber, kontratistak bere kargura izan beharko ditu kon-
tratuaren xedea betetzeko behar diren langileak, eta
horiei dagokionean, ondorio guztietarako, enpresabu-
rutzat joko da.

Apirilaren 6ko 3/2016 Legeak, apirilaren 7koak, Kon-
tratazio publikoan zenbait klausula sozial sartzen ditu-
enak, xedatutakoarekin bat, ohartarazten da kontratua
bete egin behar dela indarrean dauden legezko, errege-
lamenduzko eta hitzarmenezko hainbat xedapen, beti-
ere lan-arloan, Segurantza Sozialaren arloan eta la-
neko segurtasunaren eta osasunaren arloan aplikatze-
koak badira.

Kontratistak kontratua gauzatzeko erabiltzen dituen
langileek ez dute inolako lan-loturarik izango Lasarte-
Oriako Udalarekin. Langile horiek kontratistaren zu-
zendaritzaren esku bakarrik geratuko dira, hargatik
eragotzi gabe kontratazio-araudiak kontratazio-
organoari aitortzen dizkion ahalmenak.

Ondorioz, kontratistari dagokio kontratuaren zuzenda-
ritza eta kudeaketa, eta kontratistak bere gain hartzen
ditu benetako enpresa-arriskua eta langileekiko zu-

obras se causen tanto al Ayuntamiento como a terce-
ros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyec-
to o por los errores materiales, omisiones e infraccio-
nes de preceptos legales o reglamentarios en que el
mismo haya incurrido imputables a aquél, con arreglo
a lo establecido en el articulo 315.2 de la LCSP, con
excepcion de los defectos que se puedan apreciar que
sean consecuencia directa e inmediata de una actua-
cién u orden del Ayuntamiento.

Asimismo, si el presupuesto de ejecucion de la obra
prevista en el proyecto se desviase en mas de un 20
%, tanto por exceso como por defecto, del coste real
de la misma, como consecuencia de errores u omisio-
nes imputables al contratista, éste habra de abonar
una indemnizacion al Ayuntamiento, de conformidad
con lo establecido en el articulo 315.1 de la LCSP.

Seréa de cuenta y responsabilidad del contratista, salvo
gue el drgano de contratacion decida gestionarlo por
si mismo, la obtencidn de cuantos permisos, licencias
y autorizaciones sean precisos para la correcta ejecu-
cién de los trabajos.

El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva res-
ponsabilidad, las disposiciones vigentes en materia de
fiscalidad, proteccion del medio ambiente, gestion de
residuos, proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos labora-
les e insercion sociolaboral de las personas con dis-
capacidad, y la obligacion de contratar a un nimero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad,
asi como la obligacion de cumplir con las condicio-
nes salariales de los trabajadores conforme al conve-
nio colectivo sectorial de aplicacién, debiendo tener a
su cargo el personal necesario para la realizacion del
objeto del contrato, respecto del que ostentard, a to-
dos los efectos, la condicion de empresario.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2016, de
7 de abril, para la inclusién de determinadas clausulas
sociales en la contratacion publica, se advierte de que
el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las dis-
posiciones, reglamentarias y convencionales vigentes
y que resulten de aplicacién en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

El personal que el contratista destine a la ejecucion
del contrato no tendra vinculacion laboral ni de cual-
quier otro tipo con el Ayuntamiento de Lasarte-Oria.
Este personal quedara exclusivamente bajo el poder
de direccion del contratista, sin perjuicio de las facul-
tades que la normativa de contratacion reconoce al
6rgano de contratacion.

En consecuencia, la direccién y la gestion del contra-
to corresponden al contratista, de forma que éste
asume un riesgo empresarial verdadero y las faculta-
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zendaritza- eta kontrol-ahalmenak. Beraz, zeregin ho-
riek ez dagozkio erakunde kontratatzaileari, zeinak
kontrol-ahalmenak baino ez baititu, eta hori guztia
kontratua behar bezala gauzatzeko alderdien arteko
lankidetza-harremanak alde batera utzita.

Kontratua gauzatzean eskuratzen duen informazioaren
konfidentzialtasuna errespetatu beharko du kontratis-
tak, baldin eta baldintza-agirietan edo kontratuan iza-
era hori eman bazaio, edo, bere izaeragatik, isilpeko-
tzat hartu behar bada. Betebehar hori BOST (5) UR-
TEZ mantenduko da, informazio hori jakiten denetik
hasita, salbu eta karatulako 13. atalean edo kontratuan
epe luzeagoa ezartzen bada; epe hori, nolanahi ere,
zehaztu eta mugatu egin beharko da.

Kontratistak datuak babesteko betebeharrak bete be-
harko ditu, agiri honen 11. klausulan ezarritakoaren
arabera.

Kontratistak, SPKLren 202. artikuluaren arabera,
karatulako 16. atalean ezarritako baldintza bereziak
bete beharko ditu kontratua gauzatzeari dagokionez,
eta, hala badagokio, kontratua gauzatzen parte hartzen
duten azpikontratista guztiei baldintza horiek bete-
tzeko eskatu beharko die.

Nolanahi ere, karatulako 11. atalaren arabera, kon-
tratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak, trata-
menduaren arduradunaren kontura, datu pertsonalak
tratatzea, kontratua gauzatzeko baldintza berezia
izango da 27. klausulan ezarritako betebeharra, hau
da, kontratistak datuak babesteari buruzko estatuko eta
Europar Batasuneko araudia bete beharrekoa.

Baldin eta, karatulako 11. atalaren arabera, kontratua
gauzatzeak berekin badakar kontratistak datu pertso-
nalak arduradunaren kontura tratatzea, kontratistak
nahitaez jakinarazi beharko du kontratuaren iraunal-
dian edozein aldaketa gertatzen bada baldintza-agiri
honen 43.1.M klausulan aipatzen den deklarazioan
emandako informazioan. Betebehar hori funtsezko
kontratu-betebeharra izango da SPKLren 211.1.) arti-
kuluaren ondorioetarako.

Kontratistak Udalari eman beharko dio, honek aldez
aurretik eskatuta, gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeko moduari eta gobernu onari buruzko aben-
duaren 9ko 19/2013 Legean aurreikusitako betebeha-
rrak betetzeko behar duen informazio guztia.

10.

11.

12.

13.

des de direccion y control respecto de los trabajado-
res, por lo que estas tareas no corresponden a la enti-
dad contratante, que Unicamente tiene facultades de
control, y todo ello con independencia de las relacio-
nes de colaboracidn entre las partes para que el con-
trato se ejecute correctamente.

El contratista debera respetar el caracter confidencial
de aquella informacién a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en
el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendra durante un
plazo de CINCO (5) ANOS desde el conocimiento de
esa informacién, salvo que el apartado 13 de la caré-
tula o el contrato establezcan un plazo mayor que, en
todo caso, debera ser definido y limitado en el tiem-

po.

El contratista debera cumplir con sus obligaciones en
materia de proteccion de datos, de conformidad con
lo establecido en la clausula 11 de este pliego.

El contratista esta obligado a cumplir con las condi-
ciones especiales en relacion con la ejecucion del
contrato que, de conformidad con el articulo 202 de
la LCSP, se hayan establecido en el apartado 16 de
la caratula, asi como a instar, en su caso, a todos los
subcontratistas que participen en la ejecucion del
contrato a cumplirlas igualmente.

En todo caso, siempre que, de acuerdo con el apar-
tado 11 de la carétula, la ejecucion del contrato im-
plique el tratamiento de datos personales por el con-
tratista por cuenta del responsable, sera condicion es-
pecial de ejecucién la obligacion establecida en la
clausula 27 de cumplimiento por el contratista de la
normativa nacional y de la Uni6n Europea sobre pro-
teccion de datos.

Cuando, de conformidad con el apartado 11 de la
caratula, la ejecucion del contrato implique el trata-
miento de datos personales por el contratista por
cuenta del responsable, el contratista estd obligado a
comunicar cualquier cambio que se produzca a lo lar-
go de la duracion del contrato de la informacion faci-
litada en la declaracion a la que hace referencia la
clausula 43.1.M de este pliego. Esta obligacion tiene
el caracter de obligacién contractual esencial a los
efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP.

El contratista estd obligado a suministrar al Ayunta-
miento, previo requerimiento, toda la informacion
necesaria para el cumplimiento por éste de las obliga-
ciones previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre, de transparencia, acceso a la informacién publica
y buen gobierno.

14. Kontratuaren xedearen izaerak horretarako aukera @ 14. En los casos en que la naturaleza del objeto del con-
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ematen badu, Udalak hasieratik eskuratuko du onda-
sunen edo produktuen jabetza intelektuala edo indus-
triala, eta kontratistaren erantzukizuna izango da be-
rari egotz dakizkiokeen jarduketengatik jabetza-
eskubide horren aurka sor daitezkeen kalteak.

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza
ofizialtasun bikoitzaren erregimena, Euskal Autono-
mia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan
ezarria eta beste lege-testu hauetan garatua: Euskara-
ren erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982
Oinarrizko Legea, Euskadiko toki-erakundeetan hiz-
kuntza ofizialen erabilera instituzionala eta adminis-
tratiboa normalizatzeari buruzko azaroaren 19ko
179/2019 Dekretua, eta horiek garatzen dituzten
arauak, besteak beste, indarrean dagoen Lasarte-
Oriako Udalaren Euskararen Erabilera Plana.

Horren ondorioz, enpresa adjudikaziodunak indarrean
dagoen Lasarte-Oriako Udalaren Euskararen Erabilera
Planaren arabera jokatuko du eta hizkuntza-
betebeharrak baldintza-agiri administratibo honetan
jasotakoak izango dira.

Erakundearen irudia

a. ldatzizko elementuak (errotuluak, kartelak, oha-

rrak ...) bi hizkuntza ofizialetan jarriko dira:

- Bi hizkuntza ofizialetan jarritako idatzizko ele-
mentuetan euskara nabarmenduko da, kokape-

nezko eta tipografiazko baliabideak erabiliz.

- Euskara hutsean jarriko dira kasu hauetan:
o Antzeko grafia denean euskaraz eta gazte-
laniaz.
e Mezua piktograma bidez ulergarria denean.
e Errotulua udaleko langileak soilik ibiltzen
diren eremuan dagoenean eta ez denean
zailtasun tekniko berezirik.

Udalarekiko harremanak

a. Ahozko komunikazioa:

- Udalarekin egiten diren ahozko harremanetan,
ahal bada, euskararen erabilera lehenetsiko du
enpresak.

b. lIdatzizko komunikazioa:

- Proiektu, txosten eta bestelako idatzi luzeak eus-
karaz eta gaztelaniaz aurkeztuko ditu. Udalarekin
egiten diren gainerako idatzizko komunikazio
administratiboetan, ahal bada, euskararen erabi-
lera lehenetsiko du enpresak.

Klausula honetan aurreikusitako baldintzek kontratua-
ren funtsezko obligazio izaera daukate Sektore Publi-
koko Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren (9/2017

15.

trato lo permita, el Ayuntamiento adquirira la propie-
dad intelectual o industrial de los bienes o productos
desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista
los perjuicios que se puedan derivar contra tal dere-
cho de propiedad por actuaciones a él imputables.

Respecto a la actividad lingistica, el presente contra-
to esta sujeto al régimen de doble oficialidad de la in-
tervencidn establecido en el articulo 6 del Estatuto de
Autonomia de la Comunidad Auténoma de Euskadi y
desarrollado en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre,
General de Normalizacion del Uso del Euskera, en el
Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre norma-
lizacion del uso institucional y administrativo de las
lenguas oficiales en las entidades locales de Euskadi
y en las normas que regulan el Plan de Euskera, entre
otras.

En consecuencia, la empresa adjudicataria actuara de
acuerdo con el Plan de Uso del Euskera del Ayunta-
miento de Lasarte-Oria en vigor y las obligaciones
linguisticas seréan las recogidas en este Pliego Admi-
nistrativo.

Imagen institucional

a. Los elementos escritos (rétulos, carteles, notas ...)
se colocaran en las dos lenguas oficiales:

- En los elementos escritos redactados en las dos
lenguas oficiales se destacard el euskera, bien
mediante la posicién utilizando medios de locali-
zacion y tipograficos.

- Se colocardn exclusivamente en euskera en los
siguientes casos:

e Cuando la grafia es similar en euskera y
castellano

e Cuando el mensaje es comprensible me-
diante pictograma.

o Cuando el rétulo se encuentre en zona tran-
sitada exclusivamente por personal munici-
pal y no presente especiales dificultades
técnicas.

Relaciones con el Ayuntamiento

a. Comunicacion oral:

- La empresa priorizara el uso del euskera en las

relaciones orales con el Ayuntamiento.
b. Comunicacion escrita:

- Presentara los proyectos, informes y otros escri-
tos extensos en euskera y castellano. En el resto
de comunicaciones administrativas escritas con
el Ayuntamiento, la empresa priorizara el uso del
euskera siempre que sea posible.

Los requisitos previstos en esta clausula tienen el
caracter de obligaciones esenciales del contrato a los
efectos del Texto Refundido de la Ley de Contratos
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LED) ondorioetarako, eta hortaz, ez betetzeak kontra-
tua bertan behera uztea ekar lezake, aipatu legearen
211.1.f) artikuluari jarraikiz.

Klausula administratiboen agiri honetan jasotako hiz-
kuntzazko betebehar guztiak betetzen direla egiazta-
tzeko jarraipena egitea kontratazio-organoari dagokio.
Kontratazioa eragin duen udal departamentuaren ar-
dura izango da, Euskara Zerbitzuarekin lankidetzan,
beharrezkoa den informazioa kontratazio-organoaren
eskuetan jartzea.

48. KONTRATISTAREN KONTURAKO GAS-

TUAK ETA ZERGAK

Kontratistaren kontura izango dira kontratua eskritura
publiko bihurtzeko gastuak, baita kontratatutako pres-
tazioa betetzeko enpresak egin behar dituen gastuak
ere, besteak beste, gastu orokorrak, finantzarioak, ase-
guruak, tasak, fidantzak, entseguak, garraioa eta joan-
etorriak, bere kargura dituen teknikarien eta laguntzai-
leen ordainsariak eta dietak, eta agiri honetan aurrei-
kusitako gainerakoak.

Kontratistaren kontura izango dira obra-lizentziari da-
gokion tasa eta Eraikuntza, Instalazio eta Obren gai-
neko Zerga, salbu eta karatulako 18. atalean kontra-
koa adierazten bada.

Kontratuaren xedeak obra-proiektua idaztea barne har-
tzen duenean, proiektuaren bisatu-eskubideak ere bar-
nean direla ulertuko da.

Kontratistaren konturakoak izango dira zergak, auke-
rako zuinketa-lanen tasak, materialen eta obra-
unitateen saiakuntzak eta analisiak egiteko gastuak,
edo horiei buruzko berariazko txostenak, obraren
ikuskapena eta likidazioa, eta indarrean dauden xeda-
penen arabera aplikatzekoak diren beste batzuk.

Saiakuntzak egiaztatzeari eta materialak eta obra-
unitateak aztertzeari dagokionez, kontratistaren kontu-
rako gastuen gehieneko zenbatekoa obraren aurrekon-
tuaren edo proiektuan xedatzen denaren % 1 izango
da, karatulako 18. atalean beste ehuneko edo zenba-
teko bat adierazten ez bada.

Hala ere, ez dute muga hori izango eta kontratistaren
kontura izango dira, 0so-osorik, obraren kalitatean eta
gauzatzean izandako akatsen ondorioz egin beharreko

48.

1.

2.

del Sector Publico (RDL 9/2017), por lo que su in-
cumplimiento podria dar lugar a la rescisién del con-
trato de conformidad con el articulo 211.1.f) de la ci-
tada Ley.

Corresponde al 6rgano de contratacién el seguimien-
to del cumplimiento de todas las obligaciones lin-
glisticas recogidas en el presente Pliego de Condi-
ciones Administrativas. El departamento municipal
que ha motivado la contratacion, en colaboracién con
el Servicio de Euskera, sera el responsable de poner
a disposicion del érgano de contratacion la informa-
cioén necesaria.

GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL
CONTRATISTA

Correran por cuenta del contratista los gastos de
formalizacion del contrato en el supuesto de eleva-
cién a escritura publica asi como los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento de la
prestacién contratada, incluidos los generales, finan-
cieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte
y desplazamientos, honorarios y dietas del personal
técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en
este pliego.

Se entendera que corren por cuenta del contratista la
tasa correspondiente a la licencia municipal de obras
y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, salvo que en el apartado 18 de la caratula se
indique lo contrario.

Cuando el objeto del contrato incluya la redaccién
del proyecto de obras, también se entenderan com-
prendidos los derechos de visados del proyecto.

Serdn de cuenta del contratista los impuestos, las
tasas de los trabajos facultativos de replanteo, los
gastos de la realizacion de ensayos y andlisis de ma-
teriales y unidades de obra o de informes especificos
sobre los mismos, de inspeccion y de liquidacién de
la obra y otros que sean de aplicacion segun las dis-
posiciones vigentes.

El limite maximo de los gastos a cuenta del contratis-
ta en relacion con la verificacion de los ensayos y
analisis de materiales y unidades de obra, asciende a
una cuantia maxima equivalente al 1% del presupues-
to de la obra, o al que se disponga en el proyecto,
salvo que se indique otro porcentaje o importe en el
apartado 18 de la caratula.

No obstante, no tendran tal limitacion y correran
integramente por cuenta del contratista, los gastos de-
rivados de controles que sea necesario realizar como
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kontrolen ondoriozko gastuak.

Kontratistaren kontura izango dira obrak gauzatzean
erabiltzaileei eragiten dieten iragarkiak argitaratzeko
gastuak.

Kontratistaren kontura izango dira obrak gauzatzean
kontratistak erabilitako hornidura elektrikoaren ondo-
riozko gastuak.

Kontratistaren kontura izango da obrak gauzatzean
sortutako hondakinen kudeaketaren kostua, salbu eta
karatulako 18. atalean adierazten bada.

49. NEURKETAK, BALORAZIOA ETA KONTU-

RAKO ORDAINKETAK

Proiektuaren agirien arabera egiten duen obra baino ez
zaio ordainduko kontratistari.

Kontratua formalizatu arte, ezin izango da inolako
ziurtagiririk egin eta, ondorioz, ordainketarik egin.

Obra zuzendaritzak hilero neurtuko ditu egindako
lanak, eta kontratista neurketa horietan egon daiteke.
Obrak edo obra-zatiak ondoren eta behin betiko ezku-
tuan utzi behar badira, kontratistak behar besteko au-
rrerapenaz jakinarazi beharko du, zuzendaritzak da-
gozkion neurketak egin eta datuak hartu ahal izan di-
tzan. Horretarako, horiek definitzen dituzten planoak
egin beharko ditu, eta kontratistak izenpetuko du ho-
rien adostasuna. Aldez aurretik abisatu ezean, kontra-
egileari baitagokio horren froga egitea, udalak gaiari
buruz hartutako erabakiak onartu beharko ditu.

Obra mota bakoitzerako, neurketei dagokien zatian
proiektuan adierazitakoa hartuko da neurketa-
unitatetzat. Neurketa amaitutakoan, zuzendaritza fa-
kultatiboak hilero idatziko du jatorriaren arabera bali-
oetsitako zerrenda.

Gauzatutako obra baloratzeko, obra-unitate bakoitze-
rako proiektuaren unitate-prezioen koadroan agertzen
diren exekuzio materialaren prezioak eta kontratuan
aurreikusi gabeko obra-unitate berrien prezioak har-
tuko dira kontuan, behar bezala baimendu badira, eta
obra akastunak, pilatutako materialak, oroharreko par-
tidak eta obran jarritako ekipoaren konturako ordain-
ketak egiteko baldintza-agirietan aurreikusitakoa kon-
tuan hartuta.

Aurreko paragrafoan adierazitako moduan lortutako
balorazioaren emaitzari aurrekontua osatzeko hartu-
tako APKLEOren 131. artikuluan adierazitako ehune-

49,

consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecu-
cion de la obra.

Serén de cuenta del contratista los gastos de publica-
cién de los anuncios de afecciones a los usuarios con
motivo de la ejecucidn de las obras.

Serén de cuenta del contratista los gastos derivados
del suministro eléctrico utilizado por el contratista
durante la ejecucion de las obras.

Seran de cuenta del contratista el coste de la gestion
de residuos producidos con motivo de la ejecucion de
las obras, salvo que en el apartado 18 de la caratula
se indique lo contrario.

MEDICIONES, VALORACION Y ABONOS A
CUENTA

S6lo se abonara a la contratista la obra que realice
conforme a los documentos del proyecto.

No podra emitirse ninguna certificacion y, en conse-
cuencia, realizarse ningin pago hasta que se haya
formalizado el contrato.

La direccion de la obra realizard& mensualmente la
medicién de los trabajos efectuados, pudiendo la con-
tratista presenciar la realizacion de las mismas. Para
las obras o partes de obra cuyas dimensiones y carac-
teristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, la contratista esta obligada a avisar con la su-
ficiente antelacién, a fin de que la direccidon pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira la contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde a la contratista,
gueda ésta obligada a aceptar las decisiones del
Ayuntamiento sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de
medida la sefialada en el proyecto, en la parte corres-
pondiente a las mediciones. Terminada la medicion,
por la direccion facultativa se procederd mensual-
mente a la redaccion de la relacion valorada al origen.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecu-
cién material que figuren en el cuadro de precios uni-
tarios del proyecto para cada unidad de obra y a los
precios de las nuevas unidades de obra no previstas
en el contrato que hayan sido debidamente autoriza-
dos y teniendo en cuenta lo prevenido en los corres-
pondientes pliegos para abonos de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma
expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
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koak gehituko zaizkio, eta ateratzen den kopurua ad-
judikazio-koefizientearekin biderkatuko da. Horrela,
hileko zerrenda baloratua lortuko da, eta horrek hileko
ziurtagiria egitea ekarriko du. Ziurtagiri hori Udalak
emango du, emandako hilabetearen hurrengo HA-
MAR (10) EGUNETAN.

Ondorio horietarako, Udalak adjudikazio-koefizientea
behin betiko finkatuko du proposamenik onuragarri-
ena adjudikatzeko ebazpenean.

Adjudikazio-koefizientea enpresa adjudikaziodunak
bere proposamenaren eskaintza ekonomikoan adiera-
zitako prezioaren eta lizitazioaren oinarrizko aurre-
kontuaren arteko erlaziotik ateratzen dena izango da.

Lanak egin bitartean, Udalak onartutako proiektuan
agertzen diren prezio unitarioak aplikatuko dira, en-
presa lizitatzaileak egindako eskaintza ekonomikoaren
ondoriozko adjudikazio-koefizientearen eraginpean.

Oroharreko prezioan adierazitako partidak baldintza
tekniko zehatzen agirian adierazitakoaren arabera ba-
loratu eta ordainduko dira. Halakorik ezean, APKLE-
Oren 154. artikuluan xedatutakoa beteko da.

Justifikatu beharreko oroharreko partidak ordaintzeko,
eta jarduketak obra-unitateak aplikatzeko ematen ez
direnean, Udalak hirugarrenek fakturatzeko aukera
hartu ahal izango du kontuan, obren zuzendaritza fa-
kultatiboak aldez aurretik baimenduta eta babestuta.
Fakturatutako zenbateko likidoa enpresa kontratistak
ordaindu eta Udalak itzuliko du, eta hurrengo hilabe-
tean egiten den obra-ziurtagirian sartuko da. Zenba-
teko hori % 13 igoko da gastu orokorren kontzeptuan,
eta ez da beste igoerarik edo adjudikazio-beherapenik
izango.

Baloratutako zerrenda tramitatzearekin batera, obraren
zuzendaritzak ale bat bidaliko dio kontratistari, ados
egon dadin edo eragozpenak izan ditzan, eta kontratis-
tak egokitzat jotzen dituen alegazioak egin ahal izango
ditu, jasotzen duenetik HAMAR (10) EGUN BALI-
ODUNEKO epean gehienez ere.

Epe hori igaro eta kontratistak alegaziorik aurkezten
ez badu, baloratutako zerrendarekin ados dagoela uler-
tuko da. Bestela, eta kontratistaren alegazioak osorik
edo zati batean onartzen badira, alegazio horiek kon-
tuan hartuko dira baloratutako hurrengo zerrenda idaz-
terakoan edo, hala badagokio, azken ziurtagirian edo
kontratuaren likidazioan.

Egiten diren ziurtagiriak eta kontratistari ordaintzen

10.

11.

adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudica-
cién, obteniendo asi la relacién valorada mensual,
que dara lugar a la certificacién mensual, que se ex-
pedira por el Ayuntamiento en los DIEZ (10) DIAS
siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, en la resolucion por la que se otorgue
la adjudicacion a la propuesta considerada mas venta-
josa, el Ayuntamiento fijara definitivamente el coefi-
ciente de adjudicacion.

El coeficiente de adjudicacion sera el que resulte de
la relacién entre el precio sefialado por la empresa ad-
judicataria en la oferta econdmica de su propuesta y
el presupuesto base de licitacion.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion
de los trabajos seran los que figuran en el proyecto
aprobado por el Ayuntamiento, afectados por el co-
eficiente de adjudicacion resultante de la oferta
econdmica realizada por la empresa licitadora.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alza-
do, se valorardn y abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su
defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP.

Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y
cuando las actuaciones no se presten a la aplicacion
de unidades de obra, podra considerarse por el Ayun-
tamiento la posibilidad de facturacion por terceras
partes previamente autorizada y respaldada por la di-
reccion facultativa de las obras. El importe liquido
facturado serd abonado por la empresa contratista y
reembolsado por el Ayuntamiento incluyéndolo en la
certificacion de obra que se expida al mes siguiente.
Dicho importe se incrementara aplicando un porcen-
taje del 13 % en concepto de gastos generales y no
estara sujeto a ningun otro incremento ni a la baja de
adjudicacion.

Simultdneamente a la tramitacién de la relacién valo-
rada la direccién de la obra enviara un ejemplar a la
contratista a efectos de su conformidad o reparos, pu-
diendo esta formular las alegaciones que estime opor-
tunas en un plazo maximo de DIEZ (10) DIAS
HABILES a partir de su recepcion.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por
parte de la contratista se considerara otorgada la con-
formidad a la relacion valorada. En caso contrario y
de aceptarse en todo o parte las alegaciones de la con-
tratista, éstas se tendran en cuenta a la hora de redac-
tar la préxima relacién valorada o, en su caso, en la
certificacion final o en la liquidacion del contrato.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades

45



B

12.

13.

14.

15.

LASARTE-ORIA

UDALA-AYUNTAMIENTO

zaizkion zenbatekoak konturako ordainketatzat har-
tuko dira, eta ez dute ekarriko, inola ere, obrak onar-
tzea eta jasotzea, gauzatutako obren azken ziurtagiria-
ren eta kontratuaren likidazioaren kontura. Konturako
ordainketa horietan, SPKLren 198.2 artikuluko biga-
rren paragrafoan xedatutakoa beteko da.

Kontratistak, karatulako 18. paragrafoan adierazitako
baldintzetan eta aurrez idatziz eskatuta, pilatutako ma-
terialen eta instalazio edo ekipoen konturako ordain-
ketak jasotzeko eskubidea izango du, APKLEOren
155. artikulutik 157. artikulura bitartean horretarako
ezarritako modu eta bermeekin. Aipatutako ordainke-
tak paragrafo horretan zehazten den bermea emanez
aseguratuko dira.

Adjudikaziodunak jaulkitako fakturak formatu elek-
tronikoan egingo dira, ondasunak entregatu eta jaso
diren egunetik HOGEITA HAMAR (30) EGUN NA-
TURALEKO epean, eta “Gipuzkoako Fakturen Sa-
rrera-Puntu Orokorraren” (FeSPO) bitartez aurkeztuko
dira. Puntu hori Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza
elektronikoan dago kokatua, haren bitartez emango
baitu Udalak zerbitzu hori
(https://lwww.gfaegoitza.net/SarreraPuntua). Aurkez-
tutako faktura bakoitzean, kontratistak kontabilitate
publikoaren arloan eskumenak dituen administrazio-
organoaren identifikazioa jaso beharko du, baita kon-
tratazio-organoaren eta hartzailearen identifikazioa
ere, karatulako 18. atalean emandako datuen arabera.

Udalak HOGEITA HAMAR (30) EGUN NATURA-
LEKO epean ordaindu beharko du prezioa, emandako
hornidurak kontratuan xedatutakoarekin bat datozela
egiaztatzen duten agiriak onartzen diren egunetik kon-
tatzen hasita, eta, berandutzen bada, HOGEITA HA-
MAR (30) EGUN NATURALEKO epe hori betetzen
denetik, berandutze-interesak eta abenduaren 29ko
3/2004 Legean, operazioetan berankortasunaren aurka
borrokatzeko neurriak ezartzen dituen horretan, au-
rreikusitako kobrantza-kostuen kalte-ordaina ordaindu
beharko dizkio kontratistari.

Nolanahi ere, enpresa kontratistak ez badu betetzen
HOGEITA HAMAR (30) EGUN NATURALEKO
epean faktura administrazio-erregistroan aurkezteko
betebeharra, interesen sortzapena ez da hasiko faktura
dagokion erregistroan aurkeztu eta HOGEITA HA-
MAR (30) EGUN NATURAL igaro arte, Udalak, hala
badagokio, faktura ontzat emateke eta ordaintzeke.

Hala ere, luzatzen diren ziurtagirietan ez da kontatuko
legez aurreikusitako epea, kontratua onartzen den
egunetik, baizik eta hitzartutako baldintzen eta onartu-

12.

13.

14.

15.

gue se abonen al contratista tendran el caracter de
abonos a cuenta y no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden,
a resultas de la certificacion final de las obras ejecu-
tadas y a cuenta de la liquidacién del contrato. En es-
tos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el
articulo 198.2 parrafo segundo de la LCSP.

El contratista, en las condiciones sefialadas en el
apartado 18 de la caratula, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por mate-
riales acopiados y por instalaciones o equipos, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto, determi-
nan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. Los referi-
dos pagos seran asegurados mediante la prestacion de
la garantia que se especifica en dicho apartado.

Las facturas expedidas por el adjudicatario se reali-
zaran en formato electrénico, en el plazo de TREIN-
TA (30) DIAS NATURALES desde la fecha de en-
trega y recepcion efectiva de la totalidad de la presta-
cién, y se presentaran a través del “Punto General de
Entrada de Facturas de Gipuzkoa” (PGEFe) ubicado
en la Sede electronica de la Diputacion Foral de Gi-
puzkoa, quien prestard dicho servicio a este Ayunta-
miento  (https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua).
El contratista deberd hacer constar en cada factura
presentada la identificacion del érgano administrativo
con competencias en materia de contabilidad publica,
asi como la identificacién del 6rgano de contratacion
y del destinatario, conforme a los datos facilitados en
el apartado 18 de la caratula.

El Ayuntamiento tendrd obligacion de abonar el
precio dentro de los TREINTA (30) DIAS NATU-
RALES siguientes a la fecha de aprobacién de los
documentos que acrediten la conformidad de los su-
ministros prestados con lo dispuesto en el contrato, y
si se demorase, debera abonar a la contratista, a partir
del cumplimiento de dicho plazo de TREINTA (30)
DIAS NATURALES, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se esta-
blecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el
plazo de TREINTA (30) DIAS NATURALES para
presentar la factura ante el registro administrativo, el
devengo de intereses no se iniciara hasta transcurri-
dos TREINTA (30) DIAS NATURALES desde la fe-
cha de presentacion de la factura en el registro co-
rrespondiente, sin que el Ayuntamiento haya aproba-
do la conformidad, si procede, y efectuado el corres-
pondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extien-
dan excediendo del importe de las anualidades que ri-
jan en el contrato no se contara el plazo legalmente
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tako lan-programen arabera egin beharko litzatekeen
geroagoko epetik.

SPKLren 243.1 artikuluan xedatutakoari kalterik egin
gabe, Udalak obra-ziurtagiriak edo obra-kontratuan
xedatutakoarekin bat datozela egiaztatzen duten agi-
riak onartu beharko ditu, ondasunak entregatu eta ho-
geita HAMAR (30) EGUNEKO epean.

ETA ZIGOR-

ERREGIMENA

Kontratazio-organoak, SPKLren 192. eta 193. artiku-
luetan ezarritakoarekin bat, zigorrak ezarri ahal izango
dizkio enpresa kontratistari, ondoren adierazten diren
ez-betetzeagatik:

Kontratua gauzatzeko epeak ez betetzea

Kontratista, berari egotz dakizkioken arrazoiengatik,
berandutzan erori bada epe totala edo partziala bete-
tzeari dagokionez, Udalak aukeran erabaki ahalko du
aukera hauen artean: kontratua deuseztatzea; egunen
araberako zigorrak ezartzea, kontratuko prezioko
1.000 euroko bakoitzeko 0,6 euroko proportzioan,
BEZik gabe; edo karatulako 19. atalean ezarritako zi-
gorrak ezartzea.

Berandutzagatiko zigorrak kontratuko prezioaren
%b5era iristen diren bakoitzean, BEZ kanpo utziz, kon-
tratazio-organoak ahalmena izango du kontratua deu-
seztatzeko edo zigor berriak ezarriz hura burutzen ja-
rrai dezatela erabakitzeko.

Ez-betetze partziala edo gaizki betetzea

B.1. Kontratistak kontratuaren xedea behar bezala bete-

tzen ez badu, kontratazio-organoak ez-betetzearen
larritasunaren araberako zigorra ezarri ahal izango
du. Horietako bakoitzaren zenbatekoa ezingo da izan
kontratuaren prezioaren % 10 baino handiagoa, BE-
Zik gabe, ezta guztizko zenbatekoa kontratuaren
prezioaren % 50 baino handiagoa ere.

Kontratistak ez badu betetzen kontratua gauzatzeko
behar beste giza baliabide edo baliabide material
erabiltzeko edo atxikitzeko konpromisoa (agiri hone-
tako 13.2. klausula eta karatulako 4. atala), kontrata-
zio-organoak honako ondorio hauetakoren bat auke-
ratu beharko du:

i. Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezartzea, gehienez ere kontra-

16.

50.

B.1.

previsto desde la fecha de su aprobacion, sino desde
aquella otra posterior en la que con arreglo a las con-
diciones convenidas y programas de trabajo aproba-
dos deberian producirse.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 243.1 de la
LCSP, el Ayuntamiento debera aprobar las certifica-
ciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de obras
dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la
entrega efectiva de los bienes.

INCUMPLIMIENTOS Y REGIMEN DE PENA-
LIDADES

El érgano de contratacion, con sujecién a lo estable-
cido en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra
imponer penalidades a la empresa contratista por los
incumplimientos que se indican a continuacién:

Incumplimiento de los plazos de ejecucién del con-
trato

Cuando el contratista, por causas imputables al mis-
mo, hubiere incurrido en demora respecto al cumpli-
miento del plazo total o parcial, el Ayuntamiento
podra optar indistintamente por la resolucion del con-
trato, por la imposicion de las penalidades diarias en
la proporcion de 0,6 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, IVA excluido, o por las penalida-
des que se hubieren establecido en el apartado 19 de
la carédtula.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un
multiplo del 5% del precio del contrato, IVA exclui-
do, el 6rgano de contratacion estara facultado para
proceder a la resolucion del mismo o acordar la con-
tinuidad de su ejecucién con imposiciéon de nuevas
penalidades.

Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso

En el caso de que el contratista cumpliera defectuo-
samente el objeto del contrato, el 6rgano de contrata-
cién podrad imponer una penalidad proporcional a la
gravedad del incumplimiento. La cuantia de cada una
de ellas no podré ser superior al 10 % del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas su-
perar el 50 % del precio del contrato.

Ante el incumplimiento por el contratista del com-
promiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales sufi-
cientes para ello (clausula 13.2 de este pliego y
apartado 4 de la caratula) el érgano de contratacion
debera optar por alguna de las siguientes conse-
cuencias:
i. Laimposicion al adjudicatario de una penalidad
proporcional a la gravedad del incumplimiento,
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tuaren prezioaren % 10ekoa , BEZik gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako 22
atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo
bada.

Kontratistak ez baditu betetzen kontratua gauzatzeko
baldintza bereziak (agiri honetako 47.11 klausula eta
karatulako 16. atala), kontratazio-organoak honako
ondorio hauetako bat aukeratu beharko du:

Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezartzea, gehienez ere kontratua-
ren prezioaren % 10ekoa , BEZik gabe.

Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako 22.
atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo badira.

Ez-betetzea ez bada kontratua suntsiarazteko arra-
zoitzat tipifikatzen, arau-hauste larritzat jo ahalko
da karatulako 16. atalean, SPKLren 71.2.c) artiku-
luan ezarritako ondorioetarako.

Prestazioa betetzen ez bada edo gaizki betetzen bada
adjudikazio-irizpideak zehazteko kontuan hartu di-
ren ezaugarriei eragiten dien arrazoiren batengatik,
kontratazio-organoak honako ondorio hauetakoren
bat aukeratu ahal izango du:

Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezartzea, gehienez ere kontratua-
ren prezioaren % 10ekoa , BEZik gabe.

Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako 16.
atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo badira.

B.2. Kontratistak, berari egotz dakizkioekeen arrazoienga-

B.3.

tik, kontratuan zehaztutako prestazioen betearazpena
partzialki bete ez badu, Kkontratazio-organoak,
SPKLren 192.2 artikuluarekin bat etorriz, aukeran
izango du, kasuaren inguruabarrak kontuan hartuta,
kontratua suntsiaraztea edo karatulako 19. atalean
aurreikusitako zigorrak ezartzea.

Adjudikaziodunari  ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezarriko zaio, gehienez ere kontra-
tuaren prezioaren % 10ekoa, BEZik gabe, honako
kasuetan: kontratua gauzatzean kontratistak ez badu
betetzen Europar Batasuneko zuzenbidean, zuzen-
bide nazionalean, hitzarmen kolektiboetan edo nazi-
oarteko ingurumen-, gizarte- eta lan-zuzenbideko

en una cuantia que no podra ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido.

ii. La resolucién del contrato, en el caso de que se
le haya atribuido caracter de obligacion contrac-
tual esencial en el apartado 22 de la caratula.

Ante el incumplimiento por el contratista de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato
(clausula 47.11 de este pliego y apartado 16 de la
caratula) el érgano de contratacion debera optar por
alguna de las siguientes consecuencias:

i. La imposicion al adjudicatario de una penalidad
proporcional a la gravedad del incumplimiento,
en una cuantia que no podra ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido.

ii. La resolucion del contrato, en el caso de que les
haya atribuido caracter de obligacion contrac-
tual esencial en el apartado 22 de la caratula.

ili. Cuando el incumplimiento no se tipifiqgue como

causa de resolucion del contrato, el mismo

podré ser considerado en el apartado 16 de la
caratula, como infraccion grave a los efectos es-
tablecidos en el articulo 71.2.c) de la LCSP.

Ante el incumplimiento o el cumplimiento defec-
tuoso de la prestacion que afecte a caracteristicas de
la misma que se hayan tenido en cuenta para definir
los criterios de adjudicacion, el érgano de contrata-
cion podra optar por alguna de las siguientes conse-
cuencias:

i. Laimposicion al adjudicatario de una penalidad
proporcional a la gravedad del incumplimiento,
en una cuantia que no podré ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido.

ii. La resolucion del contrato, en el caso de que les
haya atribuido caracter de obligacion contrac-
tual esencial en el apartado 16 de la caratula.

B.2. Cuando el contratista, por causas imputables al mis-

mo, hubiere incumplido parcialmente la ejecucion de
las prestaciones definidas en el contrato, el érgano de
contratacion podra, de conformidad con el articulo
192.2 de la LCSP, optar, atendidas las circunstancias
del caso, por su resolucién o por imponer las penali-
dades previstas en el apartado 19 de la caratula.

B.3. El incumplimiento por el contratista en la ejecucion

del contrato de las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el
derecho de la Uni6n Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de dere-
cho internacional medioambiental, social y laboral
que vinculen al Estado y en particular las establecidas
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xedapenetan ezarritako ingurumen-, gizarte- edo lan-
arloko betebeharrak, Estatua lotzen dutenak eta, be-
reziki, SPKLren V. eranskinean ezarritakoak; eta,
batez ere, soldatak behin eta berriz betetzen ez ba-
dira edo horien ordainketan atzeratzen badira, edo
hitzarmen kolektiboetatik eratorritako  soldata-
baldintzak baino txikiagoak aplikatzen badira, baldin
eta ez-betetze horiek larriak eta dolozkoak badira.

SPKLren 215.2 artikuluan azpikontratazioaren gai-
nean ezarritako baldintzak ez betetzea

Kontratistak, hala egokituz gero, KAPA honetan
ezarri diren azpikontratazioaren mugak urratzen bal-
din baditu, azpikontratistaren gaitasuna egiaztatzen
ez badu, larrialdi-egoera eragiten duten edo azpikon-
tratazio hori premiazko egiten duten xehetasunak
egiaztatzen ez baditu, SPKLn aurreikusitako beste
batzuez gain, eta kontratua burutzeko orduan duen
eraginaren arabera, ondorengo ondorio hauetakoren
bat izango du:

i. Adjudikaziodunari azpikontratuaren zenbatekoaren
%>50erainoko zigorra ezarriko zaio.

Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako 22.
atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo badira.

Kontratua partzialki betetzen ez bada, desegoki bete-
tzen bada edo betetzeko orduan berandutza gertatzen
bada, zigorrik aurreikusten den kasuetan edo, aurrei-
kusi arren, Udalari eragindako kalteak estaltzen ez di-
tuen kasuetan, kontratistari kalte-galeren kalte-ordaina
eskatuko zaio.

Zigorrak ezartzeak ez du baztertzen SPKLren 196.
artikuluan  araututako  kalte-galerengatiko  kalte-
ordaina.

Berandutzagatiko zigorren zenbatekoa fakturetatik edo
ziurtagirietatik kenduko da eta, hala dagokionean,
bermetik, aipatutako beste dokumentuetatik kentzerik
ez dagoenean.

Bermearen gainean gauzatzen direnean, kontratistak
birjarri edo handitu egin beharko du hura, gauzatzetik
HAMABOST (15) EGUN NATURALEKO epean;
bestela, kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

51. ZUINKETA EGIAZTATZEA

Kontratuan adierazten den epearen barruan — epe hori
ezin izango da HILABETE (1) BAT baino luzeagoa
izan, kontratua formalizatzen den egunetik kontatzen
hasita, justifikatutako salbuespenezko kasuetan izan

C.

2.

51.

en el Anexo V de la LCSP, y, en especial, los incum-
plimientos o los retrasos reiterados en el pago de los
salarios o la aplicacién de condiciones salariales infe-
riores a las derivadas de los convenios colectivos que
sea grave y dolosa, dara lugar, de conformidad con el
articulo 201 de la LCSP, a la imposicién de las pena-
lidades a que se refiere el articulo 192 de la LCSP,
cuya cuantia no podréa ser superior al 10 % del precio
del contrato.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en el
articulo 215.2 de la LCSP en relacion a la subcontra-
tacion

El incumplimiento por el contratista de los limites de
la subcontratacién que, en su caso, se hayan estable-
cido en los pliegos, o la no acreditacion de la aptitud
del subcontratista o de las circunstancias determinan-
tes de la situacion de emergencia o de las que hacen
urgente la subcontratacion, tendra, entre otras previs-
tas en la LCSP y en funcion de la repercusion en la
ejecucion del contrato, alguna de las siguientes con-
secuencias:

La imposicion al adjudicatario de una penalidad
de hasta un 50 % del importe del subcontrato.

La resolucion del contrato, en el caso de que les
haya atribuido caréacter de obligacion contrac-
tual esencial en el apartado 22 de la caratula.

En los supuestos de incumplimiento parcial, cumpli-
miento defectuoso o demora en la ejecucién para los
que no esté prevista penalidad o, estandolo, la misma
no cubriera los dafios causados al Ayuntamiento, ésta
exigira al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios.

La imposicion de penalidades no excluye la indemni-
zacion por dafios y perjuicios regulada en el articulo
196 de la LCSP.

El importe de las penalidades por demora se deducira
de las facturas o certificaciones y, en su caso, de la
garantia cuando no puedan deducirse de los mencio-
nados documentos.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia, el con-
tratista quedara obligado a reponer o ampliar la mis-
ma en el plazo de QUINCE (15) DIAS NATURA-
LES desde la ejecucion, incurriendo, en caso contra-
rio, en causa de resolucion del contrato.

COMPROBACION DEL REPLANTEO

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no
podra ser superior a UN (1) MES desde la fecha de su
formalizacién salvo casos excepcionales justificados,
el servicio del Ayuntamiento encargado de las obras
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ezik —, obren ardura duen udaleko zerbitzuak, kontra-
tistaren aurrean, lizitazioaren aurretik egindako zuin-
keta egiaztatuko du, eta emaitzaren akta egingo da.
Akta hori bi alderdi interesatuek sinatuko dute, eta
kontratuaren ale bat kontratua egin zuen organoari bi-
daliko zaio.

Egiaztapen-aktak berariaz jaso beharko du APKLEO-
ren 140. artikuluan xedatutakoa.

Kontratuaren xedea sortatan banatuz gero, lanak sorta
bakoitzak garatu beharreko gauzatze-fasearen arabera
hasiko dira, zuinketa egiaztatzeko dagokion akta edo
hasierako akta egin ondoren. Akta hori sorta bakoi-
tzeko lanak hasi aurreko egunetan sinatu beharko da.

Presakotzat jotako espedienteetan, kontratua gauza-
tzen hasteko epea ezin izango da hilabetetik gorakoa
izan, formalizatzen denetik kontatzen hasita.

Egiaztapenaren emaitzak erakusten badu, zuzendaritza
fakultatiboaren iritziz eta kontratistak erreserbarik
egin gabe, proiektuaren bideragarritasuna eta lurren
erabilgarritasuna, hark emango du proiektua hasteko
baimena, eta egikaritzeko epea akta sinatu eta hu-
rrengo egunetik hasiko da kontatzen. Kontratistak,
proiektuaren bideragarritasunari buruzko erreserbarik
egin gabe, obraren exekuzioari eragin diezaioketen
beste ohar batzuk egiten baditu, zuzendaritzak, ohar
horiek aintzat hartuta, obraren hasiera hastea edo ete-
tea erabakiko du, aktan bertan justifikatuta. Hasteko
baimena berariaz jasoko da baimenean, eta kontratis-
tari jakinarazitzat joko da haren sinadurarekin.

Aurreko paragrafoan aipatutako inguruabarrak egiaz-
tatzen ez badira edo obraren zuzendaritza fakultati-
boak beharrezkotzat jotzen badu proiektatutako obrak
aldatzea, eten egingo da obren hasiera, eta aktan ja-
soko da. Udalari berehala eman beharko zaio horren
berri, eta hark bidezkoa dena ebatziko du. Aldatzeko
prozedura APKLEOren 141. artikuluan aurreikusita-
kora egokituko da, eta haren erregimena SPKLren
205. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

SPKLren 245. b) artikuluaren arabera, kontratua
suntsiarazteko arrazoia izango da obren hasiera LAU
(4) HILABETE baino gehiagoz etetea.

Prozedura ez hastea eragin zuen arrazoia desagertuta-
koan, kontratazio-organoak dagokion ebazpena
emango du, eta modu frogagarrian jakinaraziko zaio
kontratistari. Obrak hasteko baimenaren jakinarazpena

procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose
un ejemplar de la misma al érgano que celebro el
contrato.

El acta de comprobacion debera recoger expresamen-
te lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

En el caso de la division en lotes del objeto del con-
trato, la realizacion de los trabajos se iniciara en fun-
cion de la fase de ejecucion en la que cada lote deba
desarrollarlos, previa la correspondiente acta de com-
probacién de replanteo o acta de inicio, que deberé
suscribirse los dias inmediatamente anteriores al ini-
cio de los trabajos de cada lote.

En los expedientes calificados de urgentes el plazo de
inicio de la ejecucion del contrato no podra exceder
de un mes, contado desde la formalizacion.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a jui-
cio de la direccion facultativa y sin reserva por parte
de la contratista, la viabilidad del proyecto y la dis-
ponibilidad de los terrenos, se dara por aquella la au-
torizacion para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la fir-
ma del acta. En el caso de que la contratista, sin for-
mular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afec-
tar a la ejecucién de la obra, la direccién, considera-
das tales observaciones, decidird iniciar o suspender
el comienzo de la misma, justificAndolo en la propia
acta. La autorizacion de inicio constara explicitamen-
te en la misma, quedando notificada la contratista por
el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas
las circunstancias a las que se refiere el parrafo ante-
rior o la direccion facultativa de la obra considere ne-
cesaria la modificacion de las obras proyectadas,
guedard suspendida la iniciacion de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligada a
dar cuenta inmediata al Ayuntamiento, que resolvera
lo que proceda. El procedimiento de la modificacion
se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articu-
lo 205 de la LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP
sera causa de resolucién del contrato la suspensién de
la iniciacion de las obras por plazo superior a CUA-
TRO (4) MESES.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el
organo de contratacion dictara la resolucién corres-
pondiente, que se notificara fehacientemente a la con-
tratista. El plazo de ejecucién empezard a contarse
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jaso eta hurrengo egunean hasiko da kontatzen exeku-
zio-epea.

Avrestian xedatutakoa aplikatuko da, halaber, kontratis-
tak zuinketa egiaztatzeko egintzan erreserbak formula-
tzen dituenean. Hala ere, kontratazio-organoaren iri-
tziz erreserba horiek funtsik gabeak badira, ez da
etengo obren hasiera, eta, ondorioz, ez da beharrezkoa
izango beste erabaki bat hartzea obrak has daitezen,
ezta obrak egiteko epearen zenbaketa aldatzea ere.

Hura eskatzeko efektuetarako, zuinketa egiaztatzeko
akta kontratuaren parte izango da.

Kontratazioak obra-proiektuaren idazketa barne har-
tzen badu, obrak gauzatzeko baldintza izango da Uda-
lak kontratistak aurkeztutako proiektua gainbegira-
tzea, onartzea eta zuinketa egitea.

. LAN-PROGRAMA

Karatulako 25. atalean hala ezartzen bada, kontratis-
tak, bakarra edo sorta bakoitzekoa, gehienez ere HO-
GEITA HAMAR (30) EGUNEKO epean, kontratua
formalizatzen denetik kontatzen hasita, bere eskain-
tzan jasotako lan-programaren garapen egokia aur-
keztu beharko dio zuzendaritza fakultatiboari, APK-
LEOren 144.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Lan-programak ezin izango du inolako aldaketarik
egin kontratu-baldintzetan, baina epe osoa laburtzea
eta obra egikaritzeko epe partzialak aldatzea proposatu
ahal izango du, baldin eta Udalaren kreditu baliaga-
rriek aldaketa horietatik erator daitezkeen urte-sarien
berregokitzapenak egitea ahalbidetzen badute, eta
inola ere ez du ekarriko obra adjudikatzeko aurrekontu
o0soa handitzea.

Kontratazio-organoak lan-programari buruzko ebaz-
pena emango du aurkeztu eta HAMABOST (15)
EGUNEKO epean, eta aldaketak egitea edo preskrip-
zio jakin batzuk betetzea ezarri ahal izango du, betiere
kontratuaren klausulak urratzen ez badira.

Lan-programa onartu ondoren, kontratuan sartuko da,
eta, hala badagokio, urteko kuotak egokituko dira.

Obraren zuzendariak erabaki dezake ziurtagiriak ez
bideratzea kontratistak lan-programa behar bezala
aurkeztu arte, programa hori nahitaezkoa denean, eta
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desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion
del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente
cuando la contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio
del érgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedard suspendida la iniciacion de
las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de
las mismas, ni modificar el computo del plazo para su
ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibili-
dad.

En el supuesto de que la contratacién incluya la re-
daccién del proyecto de obras, la ejecucién de las
obras quedara condicionada a la supervision, aproba-
cién y replanteo por el Ayuntamiento del proyecto
presentado por el contratista.

PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando asi se establezca en el apartado 25 de la
caratula, el contratista, Unico o de cada lote, en el
plazo maximo de TREINTA (30) DIAS, contados
desde la formalizacion del contrato, estara obligado a
presentar a la direccién facultativa un desarrollo ade-
cuado del programa de trabajo incluido en su oferta,
conforme a lo establecido en el articulo 144.3 del
RGLCAP.

El programa de trabajo no podrd introducir ninguna
modificacion en las condiciones contractuales, si bien
podra proponer reduccién en el plazo total y modifi-
caciones en los plazos parciales de ejecucion de la
obra, siempre que las disponibilidades de crédito del
Ayuntamiento permitan efectuar los reajustes de
anualidades que se pudieran derivar de tales modifi-
caciones, y sin que, en ningun caso, pueda suponer
incremento del presupuesto total de adjudicacién de
la obra.

El érgano de contratacion resolvera sobre el progra-
ma de trabajo dentro de los QUINCE (15) DIAS si-
guientes a su presentacion, pudiendo imponer la in-
troduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contra-
vengan las clausulas del contrato.

Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorpo-
rara al contrato, practicAndose en su caso, el corres-
pondiente reajuste de anualidades.

El director de la obra podré acordar no dar curso a las
certificaciones hasta que el contratista haya presenta-
do en debida forma el programa de trabajo cuando
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ez du izango berandutze-interesetarako eskubiderik,
hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketa atzera-
tzeagatik.

SEGURTASUN-ETA  OSASUN-
PLANA

Enpresa kontratistak laneko segurtasun- eta osasun-
plan bat egin beharko du, eraikuntza-obretako segurta-
sun- eta osasun-arloko gutxieneko xedapenak ezartzen
dituen urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren 7.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Plan horren bi
ale aurkeztuko dizkio Udalari, kontratua formalizatzen
denetik hasita HAMAIKA (11) EGUN NATURA-
LEKO epean.

Segurtasun- eta osasun-planak ezin izango du inolako
aldaketarik egin kontratu-baldintzetan, eta, besteak
beste, aurreikusitako azpikontratazioak zehaztu be-
harko dira.

Plan hori, obrak hasi aurretik koordinatzailearen edo,
halakorik ezean, zuzendaritza fakultatiboaren txoste-
narekin batera, Udaleko organo eskudunari helaraziko
zaio, onar dezan. Ondorio horietarako, segurtasun eta
osasuneko koordinatzaileak ZAZPI (7) EGUN NA-
TURALEKO epean jakinaraziko du onartu behar den
ala ez, eta, hala ez bada, zuzendu beharreko puntuak
adieraziko ditu. Horretarako, zuzenketen garrantziare-
kin bat datorren epea adjudikatuko du, gehienez ere
ZAZPI (7) EGUN NATURALEKOA.

Nolanahi ere, laneko segurtasun- eta osasun-plana
onartzeko gehieneko epea HILABETE (1) BATE-
KOA izango da, kontratua formalizatzen denetik ha-
sita. Enpresa kontratistak aurreko paragrafoan adiera-
zitako epeak betetzen ez baditu, eta obrak hasteko
baimena jasotzen duenean obrak hastea ezinezkoa
bada, ezin izango du eskatu arrazoi horrengatik epea
luzatzeko.

Koordinatzaileak, edo horretarako izendatutako zu-
zendaritza fakultatiboko kideak, obra osorik, edo, be-
reziki, obra-lekuak, modu hornituan geldiarazteko
agindu ahal izango du, baldin eta ikusten badu ez ditu-
ela betetzen segurtasun- eta osasun-neurriak, eta bere-
halako arriskua edo arrisku larria eragiten badie per-
tsonei. Kasu horietan, gaia berehala jakinaraziko die
Laneko eta Segurantza Sozialeko Ikuskatzailetzari eta
gainerako interesatuei, urriaren 24ko 1627/1997
Errege Dekretuaren 14. artikuluaren arabera.

Ez da obrarik hasiko laneko segurtasun- eta osasun-
plana onartu gabe. Obrak dirauen bitartean enpresa
kontratistak edo azpikontratistak segurtasun- eta osa-
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éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demo-
ra, en su caso, por retraso en el pago de estas certifi-
caciones.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA-
BAJO

La empresa contratista debera elaborar un plan de
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con
lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas en materia de seguridad y sa-
lud en las obras de construccion, que presentard por
duplicado al Ayuntamiento en el plazo de ONCE (11)
DIAS NATURALES desde la formalizacion del con-
trato.

El plan de seguridad y salud no podra introducir nin-
guna modificacion en las condiciones contractuales y
en el mismo, entre otros extremos, deberan detallarse,
en su caso, las subcontrataciones previstas.

Dicho plan, con el correspondiente informe de la per-
sona coordinadora o, en su defecto, de la direccion
facultativa, antes del inicio de las obras, se elevara
para su aprobacion al érgano competente del Ayun-
tamiento. A estos efectos, la coordinadora de seguri-
dad y salud informara en el plazo de SIETE (7) DIAS
NATURALES desde su recepcion sobre la proceden-
cia de su aprobacién y, en caso negativo, indicara los
puntos que deben corregirse, para lo que se asignara
un plazo acorde con la importancia de las correccio-
nes, nunca superior a SIETE (7) DIAS NATURA-
LES.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del
plan de seguridad y salud en el trabajo sera de UN (1)
MES desde la formalizacién del contrato. Si por in-
cumplir la empresa contratista los plazos indicados en
el parrafo anterior no fuera posible empezar las obras
al recibir autorizacion para el inicio de las mismas,
no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por es-
te motivo.

La persona coordinadora, o la persona integrada en la
direccion facultativa designada al efecto, podré orde-
nar la paralizacion provisional de la obra en su totali-
dad, o de los tajos en particular, cuando observase el
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
con riesgo inminente o grave para las personas. En
estos casos, pondra el tema en conocimiento inmedia-
to de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social y
del resto de las personas interesadas, conforme al
articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de oc-
tubre.

No se iniciar& ninguna obra sin que se haya aprobado
el plan de seguridad y salud en el trabajo. Si en el
transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las
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sun-neurriak ez Dbetetzeagatik obrak geldiarazteko
agintzen badu, obra edo obra-lekua geldirik dagoen
denbora kontatzen jarraituko da gauzatze-epearen on-
dorioetarako, eta hura suntsiarazteko kausa izan dai-
teke, SPKLren 193, 195 eta 237. artikuluen arabera.

Kontratuaren xedea sortatan banatuz gero, kontratistak
dagokion sortaren laneko segurtasun- eta osasun-plana
egin beharko du.

ETA
HONDAKINEN ARLOKO PLANA

ERAISPEN-

Karatulako 25. atalean hala aurreikusten denean, obra
egiten duen pertsona fisiko edo juridikoari aplikatu
beharreko araudian aurreikusitako betebeharrez gain,
kontratistak plan bat aurkeztu beharko du, obran sor-
tuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinei dago-
kienez dagozkion betebeharrak nola gauzatuko dituen
azaltzeko.

Plana, zuzendaritza fakultatiboak onartu ondoren,
obraren kontratu-dokumentuetan sartuko da.

55. OBRAK SEINALEZTATZEA

1.

Kontratistak, bere kontura, behar diren seinaleak jarri
beharko ditu obrarako sarbidea adierazteko, lanek
okupatzen duten eremuan zirkulazioa adierazteko eta
lanen ondorioz arriskua sor dezaketen puntuak adie-
razteko, bai eremu horretan, bai mugetan eta ingurue-
tan.

Kontratistak indarrean dauden xedapenetan eskatzen
diren edo obraren zuzendari teknikoak adierazten di-
tuen seinale guztiak jarri beharko ditu, baita obrak ira-
gartzeko Kartelak ere, kontratazio-organoak zehazten
dituen zehaztapen teknikoen arabera.

Zuzendaritzak seinale osagarrien instalazioei buruz
edo instalatu dituen seinaleak aldatzeari buruz idatziz
jasotzen dituen aginduak beteko ditu kontratistak.

Seinaleek sortzen dituzten gastuak kontratistaren
kontura izango dira.

1. KAPITULUA. KONTRATU-ALDAKETAK

54.

55.

obras por incumplimiento por la empresa contratista
0 subcontratista de las medidas de seguridad y salud,
el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el
tajo seguird computandose a los efectos de plazo de
ejecucion y podra llegar a ser causa de resolucién de
la misma, conforme a los articulos 193, 195y 237 de
la LCSP.

En el caso de la division en lotes del objeto del con-
trato, la contratista debera elaborar el plan de seguri-
dad y salud en el trabajo del correspondiente lote del
que resulte adjudicataria.

PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Cuando asi se prevea en el apartado 25 de la caratu-
la, ademas de las obligaciones previstas en la norma-
tiva aplicable a la persona fisica o juridica que ejecu-
te la obra, el contratista estara obligado a presentar un
plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones
gue le incumban en relacion con los residuos de cons-
truccion y demolicion que se vayan a producir en la
obra.

El plan, una vez aprobado por la direccion facultati-
va, pasara a formar parte de los documentos contrac-
tuales de la obra.

SENALIZACION DE OBRAS

El contratista est4 obligado a instalar, a su costa, las
sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aqué-
llos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inme-
diaciones.

El contratista esta obligado a instalar toda aquella
sefializacion exigida en las disposiciones vigentes o
que indique el director facultativo de la obra, asi co-
mo los carteles anunciadores de las obras, de acuerdo
con las especificaciones técnicas que determine el
organo de contratacion.

El contratista cumplird las 6rdenes que reciba por
escrito de la direccion acerca de instalaciones de se-
fiales complementarias 0 modificacién de las que
haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacién seran de cuen-
ta del contratista.

CAPITULO Il. MODIFICACION DEL CONTRATO

56. KONTRATU-ALDAKETAK

56.

MODIFICACION DEL CONTRATO
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Kontratua interes publikoko arrazoiengatik aldatu
ahalko da, hala badagokio, karatulako 20. atalean
adierazitako baldintzekin eta mugekin, SPKLren
190, 203, 204 eta 242. artikuluetan ezarritakoarekin
bat etorriz, betiere hasierako kontratuaren izaera
orokorra aldatzen ez bada eta kontratuan aurreikusi
gabeko unitate-prezio berriak ezartzen ez baditu.

Hala ere, kontratua ere aldatu ahalko da SPKLren
205. artikuluan aurreikusitako kasuetan.

Kontratistak nahitaez aldatu beharko ditu obra-
kontratuak, SPKLren 206. artikuluan ezarritakoaren
arabera.

Kontratua 191. artikuluan araututako prozeduraren
arabera aldatuko da, 207 eta 242. artikuluetan au-
rreikusitako berezitasunekin, eta 153. artikuluan xe-
datutakoaren arabera formalizatu eta SPKLren 207.
eta 63. artikuluen arabera argitaratu beharko da.

En dira obra-kontratuaren aldaketatzat hartuko
SPKLren 242.4 artikuluan ezarritakoak.

Aldaketak obra-unitateak kentzea edo murriztea
badakar, kontratistak ez du inolako kalte-ordainik
eskatzeko eskubiderik izango.

Baldin eta aldaketek berekin badakarte proiektuan
aurreikusi gabeko obra-unitateak sartzea, edo horien
ezaugarriak proiektuan ezarritakoen desberdinak ba-
dira, eta beste lizitazio bat egin beharrik ez badago,
Udalak finkatuko ditu horiei aplikatu beharreko pre-
zioak, kontratistari gutxienez HIRU (3) EGUN BA-
LIODUNEKO entzunaldia eman ondoren. Kontratis-
tak ezarritako prezioak onartzen ez baditu, kontrata-
zio-organoak beste enpresaburu batekin kontratatu
ahal izango ditu prezio berberetan, zuzenean exeku-
tatu ahal izango ditu edo kontratua suntsiaraztea era-
baki ahal izango du, SPKLren 211. artikuluaren ara-
bera.

Aldaketak ondoren eta behin betiko ezkutatuta ge-
ratu behar duten obra-unitateak aurreikusten ditue-
nean, horien neurketa partziala egin aurretik, Uda-
leko Kontu-hartzailetza Nagusiari jakinarazi beharko
zaio, gutxienez BOST (5) EGUN lehenago, egoki
baderitzo, egintza horretara inbertsioaren egiaztapen
materialeko eginkizunetan joan ahal izan dadin,
obrak amaitutakoan harrera egiteari kalterik egin
gabe.

Obraren zuzendari teknikoak proiektua aldatzea be-

El contrato se podra modificar por razones de interés
publico en las condiciones y con el alcance y los
limites expresados, en su caso, en el apartado 20 de
la caratula, de conformidad con lo previsto en los
articulos 190, 203, 204 y 242 de la LCSP, siempre
gue no se altere la naturaleza global del contrato ini-
cial y no suponga el establecimiento de nuevos pre-
cios unitarios no previstos en el contrato.

No obstante, el contrato también podra modificarse
cuando concurran las circunstancias previstas en el
articulo 205 de la LCSP.

Seran obligatorias para el contratista las modificacio-
nes del contrato de obras que se acuerden de confor-
midad con lo establecido en el articulo 206 de la
LCSP.

La modificacion del contrato se realizard de acuerdo
con el procedimiento regulado en el articulo 191, con
las particularidades previstas en el articulo 207 y 242,
y deberé& formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 y publicarse de acuerdo con los articulos
207 y 63 de la LCSP.

No tendrdn consideracion de modificaciones del
contrato de obras las establecidas en el articulo 242.4
de la LCSP.

En caso de que la modificacién suponga supresion o
reducciéon de unidades de obra, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion
de unidades de obra no previstas en el proyecto o cu-
yas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitacion, los pre-
cios aplicables a las mismas seran fijados por el
Ayuntamiento, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de TRES (3) DIAS HABILES. Cuando
el contratista no aceptase los precios fijados, el 6rga-
no de contratacion podra contratarlas con otro empre-
sario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecu-
tarlas directamente u optar por la resolucién del con-
trato conforme al articulo 211 de la LCSP.

Cuando la modificacion contemple unidades de obra
que hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, antes de efectuar la medicién parcial de las
mismas, debera comunicarse a la Intervencion Gene-
ral del Ayuntamiento, con una antelacién minima de
CINCO (5) DIAS, para que, si lo considera oportuno,
pueda acudir a dicho acto en sus funciones de com-
probacion material de la inversion, y ello sin perjui-
cio de, una vez terminadas las obras, efectuar la re-
cepcioén.

Cuando el director facultativo de la obra considere
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harrezkotzat jotzen badu eta SPKLk horretarako
arautzen dituen baldintzak betetzen badira, dagokion
espedientea hasteko baimena eskatuko dio kontrata-
zio-organoari. Baimena SPKLren 242.4 artikuluan
aurreikusitako jarduketei jarraituz bideratuko da.

1. KAPITULUA. KONTRATUA ETETEA ETA

necesaria una modificacion del proyecto y se cum-
plan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP,
recabara del 6rgano de contratacion autorizacion para
iniciar el correspondiente expediente, que se sustan-
ciard siguiéndose al efecto las actuaciones previstas
en el articulo 242.4 de la LCSP.

CAPITULO I11. SUSPENSION Y EXTINCION DEL

AMAITZEA

57. KONTRATUA ETETEA

Kontratua etenez gero, SPKLren 208.artikuluan eta
APKLEOren 103. artikuluan xedatutakoa aplikatuko
da. Aldi baterako etetearen, etete partzialaren, etete
osoaren edo behin betiko etetearen kasuan, etete ho-
rren akta egingo da.

58. OBRAREN EXEKUZIOAREN AMAIERAREN
ABISUA

Kontratistak, karatulako 21. atalean aurreikusitako
aurrerapenarekin, idatziz jakinaraziko dio obraren zu-
zendaritzari kontratua amaitzeko edo gauzatzeko au-
rreikusitako data, obra jaso ahal izateko. Komunikazio
hori tramitatzeko prozedura eta epeak, harrera egiteko
ordezkariaren izendapena eta Kontu-hartzailetzari egin
beharreko jakinarazpena APKLEOren 163. artikuluan
ezarritakoaren arabera arautuko dira.

59. KONTRATUA BETETZEA ETA OBRA JA-
SOTZEA

Kontratua betetzat joko da kontratistak kontratuaren
xede o0soa egin duenean, kontratuan ezarritakoaren
arabera eta Udalaren gogobetetasunerako.

Nolanahi ere, hori egiaztatzeko, Udalak harrera- edo
adostasun-egintza formal eta positiboa egin beharko
du obrak bukatu eta hurrengo hilabetearen barruan,
edo karatulako 21. atalean zehazten den epean. Uda-
laren Kontu-hartzailetzari, nahitaezkoa denean, ekital-
diaren data eta tokia jakinaraziko zaizkio, inbertsioa
egiaztatzeko eginkizunak betez joan dadin.

Obrak amaitzean, udalak izendatutako teknikari bat
joango da obrak jasotzera, udalak haren ordezkari gisa
izendatuta, obren zuzendaritzaz arduratzen den tekni-
karia, eta kontratista, bere fakultatiboaren laguntzare-
kin, egoki baderitzo.

Obrak egoera onean eta aurreikusitako aginduen
arabera badaude, Udalaren ordezkariak hartutzat joko

57.

58.

59.

4,

CONTRATO

SUSPENSION DEL CONTRATO

En el caso de producirse una suspensién del contrato
se aplicara lo dispuesto en los articulos 208 de la
LCSP y 103 del RGLCAP. En los supuestos de sus-
pension temporal, parcial, total o definitiva se levan-
taré acta de dicha suspension.

AVISO DE TERMINACION DE LA EJECU-
CION DE LA OBRA

El contratista, con la antelacion prevista en el apar-
tado 21 de la caratula, comunicara por escrito a la di-
reccion de la obra la fecha prevista para la termina-
cién o ejecucion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y pla-
zos para la tramitacion de esta comunicacion, la de-
signacion de representante para la recepcion y la co-
municacién a la Intervencion se regularan por lo es-
tablecido en el articulo 163 del RGLCAP.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RE-
CEPCION DE LA OBRA

El contrato se entendera cumplido por la contratista
cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los térmi-
nos del mismo y a satisfaccion del Ayuntamiento, la
totalidad de su objeto.

En todo caso, su constatacion exigira por parte del
Ayuntamiento un acto formal y positivo de recepcion
o conformidad dentro del mes siguiente a la finaliza-
cién de la obra, o en el plazo que se determine en el
apartado 21 de la caratula por razén de sus carac-
teristicas. A la Intervencion del Ayuntamiento le serd
comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y
lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio
de sus funciones de comprobacién de la inversion.

A la recepcion de las obras a su terminacion concu-
rrird un facultativo designado por el Ayuntamiento
representante de éste, el facultativo encargado de la
direccion de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arre-
glo a las prescripciones previstas, el representante del
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ditu, dagokion akta egingo da eta, hala badagokio,
berme-epea hasiko da.

Obrak hartzeko moduan ez daudenean, hala jasoko da
aktan, eta obren zuzendariak antzemandako akatsak
adieraziko ditu eta beharrezko jarraibideak zehaztuko
ditu, akatsak konpontzeko epea zehaztuz. Epe hori
igarotakoan kontratistak ez badu halakorik egin, beste
epe luzaezin bat eman ahal izango zaio, edo kontratua
suntsiarazi.

Zati batean jaso ahal izango dira obrako zati batzuk,
erabilera publikorako entrega daitezkeen faseetan egin
daitezkeenak, kontratuan ezarritakoaren arabera.

Kontratuaren xedean obra-proiektua idaztea sartzen
bada, kontratistak kontratazio-organoari aurkeztuko
dio proiektua, gainbegiratu, onetsi eta zuinketa egin
dezan. Jasotako proiektuan akatsak ikusten badira edo
prezio-erreferentzia desegokiak ikusten badira, aka-
tsak zuzentzeko eskatuko zaio kontratistari, SPKLren
314. artikuluan ezarritako moduan, eta ezin izango da
obra egiten hasi proiektua berriz gainbegiratu, onetsi
eta zuinketa egin arte. Kontratazio-organoa eta kontra-
tista prezioei buruz ados jartzen ez badira, azkenekoa
obrak egitetik salbuetsita geratuko da, eta kontratazio-
organoaren aurrean dagokion proiektua idazteko lanak
ordaintzea beste eskubiderik ez du izango, baldintza-
agiri honen 19.2 klausulan adierazitakoaren arabera.

Jasotze- edo adostasun-datatik edo, hala badagokio,
harrera partzialen datatik kontatzen hasita, karatulako
21. atalean adierazitakoa izango da berme-epea. Sor-
ten kasuan, berme-epea banaka kontatuko da sorta ba-
koitzerako.

Berme-epea bete aurreko HAMABOST (15) EGU-
NEKO epearen barruan, obraren zuzendari teknikoak,
ofizioz edo kontratistak eskatuta, obren egoerari bu-
ruzko txostena idatziko du.

Kontratua aldekoa bada, kontratistak ez du inolako
erantzukizunik izango, LKLren 244. artikuluan xeda-
tutakoa izan ezik, eta bermea itzuli edo ezereztu
egingo da, kontratua likidatu egingo da, eta, hala ba-
dagokio, ordaindu gabeko obligazioak ordainduko
dira, HIRUROGEITA HAMAR (70) EGUNEKO
epean.

Txostena aldekoa ez bada, eta antzemandako akatsak
obra gauzatzean izandako akatsen ondorio badira, eta
ez eraikitakoa erabiltzearen ondorio, zuzendari tekni-
koak, berme-epean, behar diren jarraibideak emango

Ayuntamiento las daré por recibidas, levantandose el
acta correspondiente y comenzando, en su caso, el
plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibi-
das se hara constar asi en el acta y el director de las
mismas sefalara los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas fijando el plazo para reme-
diar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratis-
ta no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el con-
trato.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes
de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas al uso publico, segun lo esta-
blecido en el contrato.

Cuando el objeto del contrato incluya la redaccion del
proyecto de obras, el contratista presentara el proyec-
to al 6rgano de contratacion para su supervision,
aprobacion y replanteo. Si se observaren defectos o
referencias de precios inadecuados en el proyecto re-
cibido se requerird su subsanacién del contratista, en
los términos del articulo 314 de la LCSP, sin que
pueda iniciarse la ejecucion de obra hasta que se pro-
ceda a una nueva supervision, aprobacion y replanteo
del proyecto. En el supuesto de que el érgano de con-
tratacion y el contratista no llegaren a un acuerdo so-
bre los precios, el Ultimo quedara exonerado de eje-
cutar las obras, sin otro derecho frente al érgano de
contratacion que el pago de los trabajos de redaccion
del correspondiente proyecto segln lo indicado en la
clausula 19.2 de este pliego.

El plazo de garantia a contar de la fecha de recepcion
o conformidad o, en su caso, de la fecha de las res-
pectivas recepciones parciales, serd el indicado en el
apartado 21 de la caratula. En el caso de lotes, el
plazo de garantia se computara para cada lote de for-
ma individualizada.

Dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia, el director facul-
tativo de la obra, de oficio o a instancia del contratis-
ta, redactara un informe sobre el estado de las obras.

Si éste fuera favorable, el contratista quedara exone-
rado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCS, procediéndose a la devolu-
cién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de SE-
TENTA (70) DIAS.

En el caso de que el informe no fuera favorable, y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, du-
rante el plazo de garantia, el director facultativo pro-
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dizkio kontratistari eraikitakoa behar bezala konpon-
tzeko. Horretarako, epe bat emango dio, eta epe horre-
tan obrak kontserbatzeko ardura izaten jarraituko du,
berme-epea luzatzeagatik inolako kopururik jasotzeko
eskubiderik gabe.

Hala ere, iraupen praktikorik ez duten obretan, hala
nola emaitzarik izan ez duten zundaketa eta prospek-
zioetan, edo, beren izaeragatik, kontserbazio hutsaren
kontzeptua gainditzen duten lanak eskatzen dituzten
obretan, hala nola dragatzeetan, ez da berme-eperik
eskatuko.

Baldin eta, espedientean behar bezala arrazoitutako
interes publikoko salbuespenezko arrazoiengatik, kon-
tratazio-organoak obra benetan okupatzea edo erabi-
lera publikorako zerbitzuan jartzea erabakitzen badu,
nahiz eta harrera-egintza formala bete ez, inguruabar
horiek gertatzen direnetik aurrera obra jasotzeko egin-
tzaren berezko ondorioak izango dira, APKLEOren
168. artikuluan ezarritako baldintzetan.

60. NEURKETA OROKORRA ETA AZKEN

61

ZIURTAPENA

Obrak jaso ondoren, neurketa orokorra egingo da,
kontratistak lagunduta, eta zuzendaritza teknikoak
HILABETE (1) BATEKO epea izango du, obrak jaso-
tzen direnetik kontatzen hasita, proiektuaren arabera
benetan gauzatutako obrak neurtzeko. Harrera egiten
denetik HIRU (3) HILABETEKO epean, egindako
obren azken ziurtagiria onartu beharko du kontratazio-
organoak, eta, hala badagokio, kontratuaren likidazi-
oaren kontura ordainduko zaio kontratistari, SPKLren
198.4 artikuluan aurreikusitako epean.

Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten
obren kasuan, likidazio- eta neurketa-operazioak bere-
ziki konplexuak badira, azken ziurtagiria onartzeko
epea karatulako 21. atalean jasotakoa izango da.

. EZKUTUKO AKATSENGATIK ERANTZUKI-
ZUNA

Berme-epea amaitu ondoren obrak hondatu edo na-
rriadura larriak jasaten baditu, kontratistak kontratua
ez betetzeagatik eraikuntzako ezkutuko akatsen ondo-
rioz, kontratistak izango du sortzen edo adierazten di-
ren kalte-galeren erantzukizuna, HAMABOST (15)
URTEKO epean, obra jasotzen denetik kontatzen ha-
sita.

Era berean, kontratistak epe horretan erantzungo du
zimenduei, euskarriei, habeei, forjatuei, karga-hormei

10.

60.

61.

cedera a dictar las oportunas instrucciones al contra-
tista para la debida reparacién de lo construido, con-
cediéndole un plazo para ello durante el cual conti-
nuara encargado de la conservacién de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no
tenga finalidad practica como las de sondeos y pros-
pecciones que hayan resultado infructuosas o que por
su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto
de mera conservacion como los de dragados no se
exigira plazo de garantia.

Siempre que por razones excepcionales de interés
publico, debidamente motivadas en el expediente, el
organo de contratacion acuerde la ocupacion efectiva
de la obra o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién,
desde que concurran dichas circunstancias se produ-
ciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcién de la obra en los términos establecidos en
el articulo 168 del RGLCAP.

MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION
FINAL

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su
medicién general con asistencia de la contratista,
formulandose por la direccién facultativa, en el plazo
de UN (1) MES desde la recepcion, la medicién de
las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
Dentro del plazo de TRES (3) MESES, contados a
partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion de-
berd aprobar la certificacion final de las obras ejecu-
tadas, que, en su caso, sera abonada a la contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo pre-
visto en el articulo 198.4 de la LCSP.

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los
doce millones de euros en las que las operaciones de
liquidacion y medicidn fueran especialmente comple-
jas, el plazo para aprobar la certificacién final sera el
recogido en el apartado 21 de la carétula.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves
incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de
la construccién, debido al incumplimiento del contra-
to por parte de la contratista, esta respondera de los
dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de QUINCE (15) ANOS a contar
desde la recepcion.

Asimismo, la contratista respondera durante dicho
plazo de los dafios materiales causados en la obra por
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edo egiturazko beste elementu batzuei eragiten dieten
eta eraikuntzaren erresistentzia mekanikoa eta egon-
kortasuna zuzenean arriskuan jartzen duten akats edo
akatsengatik obran eragindako kalte materialei dago-
kienez, obra erreserbarik gabe jasotzen den egunetik
edo horiek zuzentzen direnetik kontatzen hasita.

Akats edo akatsen ondoriozko kalte materialengatik
aurreko zenbakian aurreikusitako erantzukizuna eska-
tzeko akzioak preskribatuko dira Bl (2) URTEKO
epean, kalte horiek gertatzen edo agertzen direnetik
kontatzen hasita, hargatik eragotzi gabe kontratua ez
betetzeagatiko erantzukizunak eskatzeko iraun deza-
keten akzioak.

HAMABOST (15) URTEKO epea igarotzen bada
inolako kalterik edo galerarik adierazi gabe, kontratis-
taren erantzukizuna guztiz azkenduko da.

. KONTRATUAREN SUNTSIARAZPENA

Kontratua suntsiarazteko arrazoiak dira SPKLren
211. eta 245. artikuluetan jasotakoak, baita karatu-
lako 22. atalean eta agiri honen 50. klausulan jasota-
koak ere.

Horretarako, funtsezkoak ez diren kontratu-
betebeharrak behin eta berriz ez betetzeak funtsezko
kontratu-betebeharrak ez betetzearen ondorio bera
izango du.

Kontratua deuseztatzea kontratazio-organoak eraba-
kiko du, ofizioz edo kontratistak eskatuta, hala egoki-
tuz gero, APKLEOren 109. artikuluak arauz ezarri-
tako forman tramitatutako prozeduraren bidez.

Deuseztatzeko kausak aplikatzerakoan, SPKLko 212.
artikuluan xedatutakoa beteko da, eta horren ondorio-
etarako, SPKLko 213. eta 246. artikuluetan xedatuta-
koa.

Nolanahi ere, kontratua deuseztatzeak berekin eka-
rriko du bermea konfiskatzea eta, hala badagokio,
Udalari  kalte-galerak  ordaintzeko  betebeharra,
SPKLko 194. artikuluan ezarritako baldintzen ara-
bera.

OBRAK ONDASUNEN ETA ESKUBIDEEN
INBETARIO OROKORREAN SARTZEA

Obra inbentariagarrien eta, hala badagokio, hobekun-
tza-obren ondasun eta eskubideen inbentario oroko-
rrean sartzeko, enpresa Kkontratistak, obra hartzeko

62.

63.

vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan di-
rectamente la resistencia mecanica y la estabilidad de
la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de
éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista
en el apartado anterior por dafios materiales dimanan-
tes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo
de DOS (2) ANOS a contar desde que se produzcan o
se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las ac-
ciones que puedan subsistir para exigir responsabili-
dades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de QUINCE (15) ANOS sin
gue se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
guedard totalmente extinguida la responsabilidad de
la contratista.

RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucion del contrato las recogidas
en los articulos 211 y 245 de la LCSP, asi como las
previstas en el apartado 22 de la caratula y en la
clausula 50 de este pliego.

A estos efectos, el incumplimiento reiterado de obli-
gaciones contractuales no esenciales tendra el mismo
efecto que el incumplimiento de cualquier obligacion
contractual esencial.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano
de contratacion de oficio o a instancia del contratista,
en su caso, mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida por el articulo
109 del RGLCAP.

Para la aplicacion de las causas de resolucién se es-
tara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP, y
para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y
246 de la LCSP.

En todo caso, la resolucidn del contrato conllevara la
incautacion de la garantia y, en su caso, obligacién de
indemnizar al Ayuntamiento por los dafios y perjui-
cios, en los términos previstos en el articulo 194 de la
LCSP.

INCORPORACION DE LAS OBRAS AL IN-
VENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERE-
CHOS

A los efectos de su incorporacion al inventario gene-
ral de bienes y derechos de las obras de caracter in-
ventariable y, en su caso, de las de mejora, la empre-
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egintzan, obraren zuzendaritzari entregatuko dio gau-
zatutako obraren neurri- eta ezaugarri-egoeraren des-
kripzio-dokumentazioa, egindako obrak harrera-
puntuan dauden bezala zehatz-mehatz definituko di-
tuena.

sa contratista en el acto de recepcion de la obra entre-
gard a la direccidn de la obra la documentacion des-
criptiva del estado de dimensiones y caracteristicas
de la obra ejecutada que defina con detalle las obras
realizadas tal como se encuentran en el momento de
la recepcién.

IV. KAPITULUA. KONTRATUA LAGATZEAETA | CAPITULO IV. CESION DEL CONTRATO Y SUB-
AZPIKONTRATATZEA CONTRATACION
64. KONTRATUA LAGATZEA 64. CESION DEL CONTRATO

Karatulako 23. atalean xedatutakoarekin bat etorriz,
kontratu honen ondoriozko eskubideak eta betebeha-
rrak hirugarren bati laga ahalko dizkio kontratistak,
baldin eta lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo per-
tsonalak ez badira izan arrazoi erabakigarriak kontra-
tua adjudikatzeko, eta lagapenaren ondorioz merka-
tuko lehia benetan murrizten ez bada.

Kontratistak bere eskubideak eta betebeharrak hiruga-
rrenei laga ahal izateko, betekizun hauek bete be-
harko ditu:

a) Kontratazio-organoak berariaz eta aldez aurretik
lagapena baimentzea.

b) Lagatzaileak gutxienez kontratuaren zenbatekoa-
ren % 20 gauzatuta izatea.

¢) Lagapen-hartzaileak Administrazioarekin kontra-
tuak egiteko gaitasuna eta kontratua gauzatzeko
fasearen arabera eska daitekeen kaudimena izatea,
eta kontratatzeko debekurik ez izatea.

d) Lagapena eskritura publikoan formalizatzea Adju-

dikaziodunaren eta lagapen-hartzailearen artean.

Lagapen-hartzailea subrogatuta geratuko da lagatzai-
leari legozkiokeen eskubide eta betebehar guztietan.

65. AZPIKONTRATAZIOA

Adjudikaziodunak hirugarren pertsonekin hitzartu
ahal izango du kontratuaren zati bat egitea. Nolanahi
ere, azpikontratazio horrek SPKLren 215. artikulutik
217. artikulura bitarteko baldintzak bete beharko
ditu.

Karatulako 24. atalean hala aurreikusten bada, lizi-
tatzaileak kontratuaren zein zati azpikontratatu nahi
duen adierazi beharko du EKAB agirian, kontratua-
ren zenbatekoa adierazita, eta kontratua gauzatzeko
ardura emango zaien azpikontratisten izena edo en-

1.

3.

a)

b)

c)

d)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 23
de la caratula, los derechos y obligaciones dimanan-
tes del presente contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero siempre que las cualidades
técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacion del contrato, y de la
cesién no resulte una restriccion efectiva de la com-
petencia en el mercado.

Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceras personas, deberdn cumplirse
los siguientes requisitos:

Que el drgano de contratacion autorice, de forma
previa y expresa, la cesion.

Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 %
del importe del contrato.

Que el cesionario tenga capacidad para contratar
con la Administracién y la solvencia que resulte
exigible en funcién de la fase de ejecucion del con-
trato, y no estar incurso en una causa de prohibicion
de contratar.

Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y
el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los dere-
chos y obligaciones que corresponderian al cedente.

65. SUBCONTRATACION

El adjudicatario podr& concertar con terceros la rea-
lizacion parcial del contrato. En todo caso, dicha
subcontratacién estara sometida al cumplimiento de
los requisitos de los articulos 215 a 217 de la LCSP.

Si asi se prevé en el apartado 24 de la caratula, el
licitador deberd indicar en el DEUC la parte del con-
trato que tenga previsto subcontratar, sefialando su
importe y, el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profe-
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presa-profila, kaudimen profesional edo teknikoaren
baldintzen arabera zehaztuta. Nolanahi ere, kontra-
tistak idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio-
organoari, kontratua adjudikatu ondoren, eta, gehie-
nez ere, kontratua gauzatzen hasten denean, azpi-
kontratuak egiteko asmoa duela.

Karatulako 24. atalean adierazitako zeregin Kriti-
koak ezin dira azpikontratatu, eta kontratista nagu-
siak egin beharko ditu zuzenean.

Udalak egiaztatu ahal izango du kontratistak kontra-
tuan parte hartzen duten azpikontratistei edo horni-
tzaileei egin beharreko ordainketak zorrotz betetzen
direla. Horretarako, kontratistak Udalari bidaliko
dio, hark hala eskatzen duenean, kontratuan parte
hartzen duten azpikontratisten edo hornitzaileen ze-
rrenda zehatza, haien parte-hartzea perfekzionatzen
denean, baita horietako bakoitzaren azpikontratazio-
edo hornidura-baldintzak ere, ordainketa-epearekin
lotura zuzena badute. Era berean, Udalak eskatuta,
ordainketa horiek egin izanaren egiaztagiria aurkeztu
beharko du, prestazioa amaitu ondoren, 216. artiku-
luan eta merkataritzako operazioetan morositatearen
aurkako neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko
3/2004 Legean ezarritako ordainketa-epeen barruan.

SPKLren 215.2 artikuluan azpikontrataziorako eza-
rritako baldintzak hausten badira, edo azpikontratis-
taren gaitasuna egiaztatzen ez bada, edo larrialdi-
egoera zehazten duten inguruabarrak edo azpikontra-
tazioa premiazkoa egiten dutenak egiaztatzen ez ba-
dira, legean aurreikusitako beste batzuen artean,
kontratuaren exekuzioan izandako eraginaren ara-
bera, agiri honen 50.1.C. klausulan jasotako ondori-
oetako bat izango da.

Kontratua gauzatzen parte hartzen duten azpikontra-
tista guztiei ere eskatuko zaizkie kontratua betetzeko
baldintza berezi guztiak.

Karatulako 24. atalean hala jasotzen denean, eta
216. eta 217. artikuluetan aurreikusitakoa alde batera
utzi gabe, eta 215. artikuluan ezarritako baldintzak
betetzen badira, Udalak ordainketa zuzenak egin
ahal izango dizkie azpikontratistei. Ordainketa ho-
riek kontratista nagusiaren kontura egin direla uler-
tuko da, eta Udalari dagokionez, obra-ziurtagirien
konturako abonuen izaera bera izango dute. Kontra-
tista nagusiak azpikontratistak aurkeztutako faktura-
rekin bat ez etortzearen ondoriozko ordainketa atze-
ratzea ez zaio inola ere Udalari egotziko.

sional o técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacion. En todo caso, el
contratista debera comunicar por escrito al érgano de
contratacion tras la adjudicacion del contrato y, a
mas tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, la in-
tencidn de celebrar los subcontratos.

Las tareas criticas que, en su caso, se indican en el
apartado 24 de la caratula no pueden ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamen-
te por el contratista principal.

El Ayuntamiento podrd comprobar el estricto cum-
plimiento de los pagos que la contratista haya de rea-
lizar a las subcontratistas o suministradoras que par-
ticipen en el contrato. Para ello, el contratista remi-
tira al Ayuntamiento, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas 0 suministrado-
res que participen en el contrato cuando se perfec-
ciones su participacion, junto con aquellas condicio-
nes de subcontratacion o suministro de cada uno de
ellos que guarde relacion directa con el plazo de pa-
go. Asimismo, deberd aportar a solicitud del Ayun-
tamiento justificante de cumplimiento de los pagos
de aquéllos una vez terminada la prestacion dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el
articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales en lo que
le sea de aplicacion.

La infraccion de las condiciones establecidas en el
articulo 215.2 de la LCSP para proceder a la subcon-
tratacion, asi como la falta de acreditacion de la apti-
tud del subcontratista o de las circunstancias deter-
minantes de la situacion de emergencia o de las que
hacen urgente la subcontratacion, tendra, entre otras
previstas en la ley, y en funcién de la repercusion en
la ejecucion del contrato, alguna de las consecuen-
cias recogidas en la clausula 50.1.C. de este pliego.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que
formen parte del contrato seran exigidas igualmente
a todos los subcontratistas que participen de la eje-
cucién del mismo.

Cuando asi se recoja en el apartado 24 de la caratu-
la, y sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216
y 217 y siempre que se cumplan las condiciones es-
tablecidas en el articulo 215, el Ayuntamiento podra
realizar pagos directos a los subcontratistas, que se
entenderan realizados por cuenta del contratista
principal, manteniendo en relacion con el Ayunta-
miento la misma naturaleza de abonos de buena
cuenta que la de las certificaciones de obra. En
ningun caso sera imputable al Ayuntamiento el re-
traso en el pago derivado de la falta de conformidad
del contratista principal a la factura presentada por
el subcontratista.
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8. Kontratistak eraikuntzaren sektoreko azpikontratazi- = 8. El contratista debera cumplir con la normativa vi-
oari eta laneko segurtasun eta osasunari buruz inda- gente en materia de subcontratacion en el sector de
rrean dagoen araudia bete beharko du. la construccion y de seguridad y salud en el trabajo.
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