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Proyecto de ejecución, trabajos complementarios y dirección facultativa para las obras de 

cubierta de pista polideportiva en el IES Minas BHI de Barakaldo (Bizkaia) 

Expediente SE/43/18 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICION. DESMONTAJE. EXCAVACION                              
01.01 UD  DESMONTAJE, ACOPIO Y RECOLOCACIÓN DE BANCOS  PAPELERAS Y MESAS  

DESMONTAJE DE BANCOS EXISTENTES (5 UD), PAPELERAS (3 UD) Y MESAS DE JUEGO (2 UD) PARA EX-
TERIOR PARA ACOPIO EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LIMPIEZA, PINTADO DE LOS ELEMENTOS Y RE-
COLOCACIÓN TRAS OBRA EN NUEVA UBICACIÓN INCLUIDOS ELEMENTOS DE HERRERÍA Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS. MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y REINSTALADA EN NUEVA UBICACIÓN.

O01OA050     8,000 h.  Ay udante                                                        22,21 177,68

O01OA070     8,000 h.  Peón ordinario                                                  21,10 168,80

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       346,50 6,93

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     353,40 7,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02 m2  LEVANTADO RED DE PROTECCIÓN DEPORTIVA                           

DESMONTAJE Y LEVANTADO DE RED DE PROTECCIÓN PISTA DEPORTIVA COMPUESTA POR RED DE PO-
LIAMIDA Y POSTES METÁLICOS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUIDO ACOPIO DE POSTES PARA REUTILI-
ZACIÓN, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE A VERTE-
DERO Y CON P.P. DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN  DE POSTES Y  MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS
DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESMONTADA EN PROYECCIÓN VERTICAL.

O01OA050     0,270 h.  Ay udante                                                        22,21 6,00

O01OA070     0,270 h.  Peón ordinario                                                  21,10 5,70

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       11,70 0,23

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     11,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.03 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO  JARDINERO Y CIMIENTOS DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPE-
SOR VARIABLE. MEDIDA LA LONGITUD DEMOLIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         25,69 0,13

O01OA070     0,035 h.  Peón ordinario                                                  21,10 0,74

M05EN030     0,015 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              50,15 0,75

M06MR230     0,015 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,87 0,15

M05RN020     0,010 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 34,41 0,34

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       2,10 0,04

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     2,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.04 M2  DEMOLICIÓN MURO DE BLOQUE DE HORMIGON                           

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN Y CIMIENTOS DE HORMIGÓN EN MASA,
DE ESPESOR VARIABLE. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA EN PROYECCIÓN VERTICAL (ALZADO) DESDE
COTA DE RASANTE A CORONACIÓN.

O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         25,69 0,51

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  21,10 2,11

M05EN030     0,060 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              50,15 3,01

M06MR230     0,030 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,87 0,30

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       5,90 0,12

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     6,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 M³  DEM.MURO FABRICA, H.ARMADO, SOLERAS Y GRADAS C/COMPRESOR        

DEMOLICION CON COMPRESOR DE HORMIGON ARMADO EN RAMPA, SOLERA DE RAMPA Y MURETES DE
GRADA. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.

O0_MP010     5,000 h   Peón especialista                                               21,61 108,05

_QR010       1,800 h   Compresor dos martillos                                         37,42 67,36

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        175,40 1,75

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     177,20 3,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.06 M²  PICADO DE SOLERA                                                

DEMOLICIÓN DE SOLERA HORMIGÓN ARMADA O ASFALTO, CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS,
CON CORTE DE SOLERAS EN TODA SU PROFUNDIDAD MEDIANTE CORTADORA DE DISCO ANTES DE
PROCEDER A SU PICADO. I/ P.P. DE ACABADOS Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGU-
RIDAD, SEGÚN NTE/ADD-9. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA SUPERFI-
CIE TEÓRICA POR PROFUNDIDAD REAL.   

O0_MP010     1,200 h   Peón especialista                                               21,61 25,93

_QR010       0,300 h   Compresor dos martillos                                         37,42 11,23

_M           0,350 h   máquina cortadora                                               7,02 2,46

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        39,60 0,40

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     40,00 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.07 M³  EXCAVACION ZANJAS                                               

M3. EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO DE TODO TIPO DE CONSISTENCIA, REALIZADA CON MEDIOS
MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 3,00 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES, P.P.
DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NECESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES  I/RETIRADA DE DE-
TRITUS Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGÚN NTE/ADD-10. MEDIDA SU-
PERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.

O0_MP020     0,550 h   Peón ordinario                                                  21,10 11,61

U39AA002     0,300 H.  RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS                                      70,13 21,04

U39AH024     0,040 H.  Camión basculante 125cv                                          46,10 1,84

%0100000     1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        34,50 0,35

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     34,80 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.08 M³  EXCAVACION/POZOS ZAPATAS                                        

M3. EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS DE ZAPATAS EN TERRENO DE TODO TIPO DE CONSISTENCIA,
REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS Y/O MAUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 2,00 M, IN-
CLUSO EXTRACCION A LOS BORDES, P.P. DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NECESARIO Y PERFILADO DE
FONDO Y LATERALES  I/RETIRADA DE DETRITUS Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGU-
RIDAD, SEGÚN NTE/ADD-10. MEDIDA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.

O0_MP020     0,600 h   Peón ordinario                                                  21,10 12,66

U39AA002     0,140 H.  RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS                                      70,13 9,82

%0100000     1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        22,50 0,23

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     22,70 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09 Ud  DEMOL.ARQUETA                                                   

UD. DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE LADRILLO DE HASTA 150 L. DE VOLUMEN INTERIOR, POR MEDIOS MA-
NUALES, I/ACOPIO DE TAPAS O MATERIAL APROVECHABLE, RETIRADA DE ESCOMBROS,  P.P. DE MAQUI-
NARIA AUXILIAR DE OBRA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y  MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SE-
GURIDAD. MEDIDA LA UNIDAD DE ARQUETA DEMOLIDA.

O0U01AA011   1,150 H.  Peón ordinario                                                  21,10 24,27

%0100000     1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        24,30 0,24

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     24,50 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

01.10 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  

Relleno, ex tendido y  compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador ma-
nual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01OA070     0,320 h.  Peón ordinario                                                  21,10 6,75

M08RI010     0,320 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,56 0,82

P01DW050     1,000 m3  Agua                                                            0,97 0,97

%0100000     1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        8,50 0,09

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     8,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.11 m3  RELLENO CON TODO-UNO CALIZO                                     

RELLENO CON MATERIAL TODO-UNO CALIZO DE CANTERA, INCLUSO VERTIDO, EXTENDIDO EN TONGA-
DAS DE 20 CM Y COMPACTADO AL 95% DEL PRÓCTOR MODIFICADO CON PISÓN MECÁNICO LIGERO HAS-
TA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL95%DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO
PRÓCTOR MODIFICADO. MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.

O0_MP020     0,800 h   Peón ordinario                                                  21,10 16,88

_OG060       1,100 m3  Todo-uno calizo de cantera                                      13,44 14,78

_AW010       0,200 m3  Agua potable                                                    0,99 0,20

_QN070       0,200 h   Pisón mecánico manual                                           3,67 0,73

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        32,60 0,33

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     32,90 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                     
02.01 Ud  MORTERO DE AUTONIVELACION                                       

UD. MORTERO AUTONIVELANTE EN RECRECIDO DE FONDOS ENTRE CIMENTACION Y PLACAS DE AN-
CLAJE METALICAS, SIN RETRACCION ALGUNA Y RK = 650 KG/CM2 A LOS 3 DIAS, SOBRE UN ESPESOR
MEDIO DE 5 CMS., CONSISTENCIA PLASTICA, CON ENCOFRADO, ELABORADO Y PUESTO EN OBRA SE-
GUN INSTRUCCION RC-97. VOLUMEN APROXIMADO 12.5 dm³. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA/PLACA.

O0U01AA007   0,723 H.  Oficial primera                                                 23,83 17,23

O0U01AA011   0,723 H.  Peón ordinario                                                  21,10 15,26

MO00234      7,000 KG  Mortero de autoniv elación                                       39,17 274,19

%0100000     1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        306,70 3,07

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     309,80 6,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02 m3  HORMIGON HM-15 EN RECRECIDOS                                    

HORMIGON HM-15 EN RECRECIDO DE FONDOS, CON ARIDO DE DIAMETRO MAXIMO 40 MM, CONSISTEN-
CIA PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE PROYEC-
TO POR LA PROFUNDIDAD REAL.

O0_MP020     0,050 h   Peón ordinario                                                  21,10 1,06

AH0030       1,000 m3  Hormig.HM-15 con.plás.ár:38/40                                  42,08 42,08

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        43,10 0,43

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     43,60 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03 M3  HORMIGON H-100, CAPA DE LIMPIEZA                                

M3. HORMIGON H-100 EN CAPA DE LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE CIMENTACION, CON ARIDO DE DIAME-
TRO MAXIMO 40 MM Y CEMENTO II-S/35, CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y
PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES Y ALISADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDO SUPERFICIE RE-
AL EN PROFUNDIDAD DE 10 CM.  INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

O0U01AA011   0,390 H.  Peón ordinario                                                  21,10 8,23

A02AA110     1,012 M3  Hormigón H-150 Kg/cm2 Tmax .40                                   52,36 52,99

%0100000     1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        61,20 0,61

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     61,80 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.04 m3  HORMIGON EN VIGAS RIOSTRAS                                      

HORMIGON HA-25/B/20/IIa EN VIGAS RIOSTRAS SECCION 40 X 3 Y 30 X 30 CM CON ARIDO DE DIAMETRO
MAXIMO 20 MM, CEMENTO II-S/35, CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO
EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE ARMADO DON DIAMETRO 12 Y CERCOS DIAME-
TRO 8 / 20 Cm, ENCOFRADA, ACHIQUES Y DE LIMPIEZA DE FONDOS, PICADO Y CURADO. MEDIDA LA SU-
PERFICIE DE PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD REAL.

O0U01AA007   0,190 H.  Oficial primera                                                 23,83 4,53

O0_MP020     0,190 h   Peón ordinario                                                  21,10 4,01

EHVE10       1,200 m2  ENCOFRADO PINO VIGAS PLANAS                                     51,52 61,82

CAB020       19,750 kg  ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500S                                  1,69 33,38

EHVH10       0,180 m3  HORMIGON HA-25 EN VIGAS                                         112,47 20,24

%0100000     1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        124,00 1,24

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     125,20 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05 M3  ZAPATAS AISLADA                                                 

HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa EN ZAPATA AISLADA DE CIMENTACIÓN, FORMADA POR ENCOFRADO
DE MADERA Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, CON HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTE-
RÍSTICA 25 N/MM2, CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, CEMENTO II/AV 42,5R
EN UNA CANTIDAD NO MENOR DE 275 KG/M3, CON UNA RELACIÓN AGUA/CEMENTO MENOR DE 0,60,
ELABORADO, TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRA Y VIBRADO, CON ARMADURA INFERIOR, SUPERIOR Y
ESPERAS EN ARRANQUE DE PILARES, DE ACERO CORRUGADO EN BARRAS B-500S, CORTADO, DOBLA-
DO, COLOCADO Y ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, INCLUSO EXCESOS DE HORMI-
GÓN POR SOBREANCHOS DE EXCAVACIÓN EN CASO DE HORMIGONADO CONTRA EL TERRENO PRES-
CINDIENDO DEL ENCOFRADO. ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA PARTIDA, LOS ADITIVOS QUE SE
CONSIDEREN OPORTUNOS PARA LA PUESTA EN OBRA, COMO FLUIDIFICANTES, ANTICONGELANTES,...,
CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. EL ACERO ESTARÁ EN POSESIÓN DEL
SELLO AENOR. TODO ELLO CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO
DE PROYECTO.  MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

O0U01AA007   0,190 H.  Oficial primera                                                 23,83 4,53

O0U01AA011   0,190 H.  Peón ordinario                                                  21,10 4,01

D04GC107     0,964 M3  Horm. 25 /B/20/IIa                                              110,75 106,76

D04AA201     33,200 Kg  Acero corruga AEH-500-S                                         1,18 39,18

%0100000     1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        154,50 1,55

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     156,00 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.06 M3  ZAPATAS CORRIDAS MUROS                                          

HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa EN ZAPATA AISLADA DE CIMENTACIÓN, FORMADA POR ENCOFRADO
DE MADERA Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, CON HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTE-
RÍSTICA 25 N/MM2, CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, CEMENTO II/AV 42,5R
EN UNA CANTIDAD NO MENOR DE 275 KG/M3, CON UNA RELACIÓN AGUA/CEMENTO MENOR DE 0,60,
ELABORADO, TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRA Y VIBRADO, CON ARMADURA INFERIOR, SUPERIOR Y
ESPERAS EN ARRANQUE DE PILARES, DE ACERO CORRUGADO EN BARRAS B-500S, CORTADO, DOBLA-
DO, COLOCADO Y ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, INCLUSO EXCESOS DE HORMI-
GÓN POR SOBREANCHOS DE EXCAVACIÓN EN CASO DE HORMIGONADO CONTRA EL TERRENO PRES-
CINDIENDO DEL ENCOFRADO. ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA PARTIDA, LOS ADITIVOS QUE SE
CONSIDEREN OPORTUNOS PARA LA PUESTA EN OBRA, COMO FLUIDIFICANTES, ANTICONGELANTES,...,
CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. EL ACERO ESTARÁ EN POSESIÓN DEL
SELLO AENOR. TODO ELLO CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO
DE PROYECTO.  MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

O0U01AA007   0,190 H.  Oficial primera                                                 23,83 4,53

O0U01AA011   0,190 H.  Peón ordinario                                                  21,10 4,01

D04GC107     0,964 M3  Horm. 25 /B/20/IIa                                              110,75 106,76

D04AA201     33,200 Kg  Acero corruga AEH-500-S                                         1,18 39,18

%0100000     1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        154,50 1,55

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     156,00 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

463463
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.07 m3  HORMIGON  HA-25 EN MUROS                                        

M3. HORMIGON HA-25 25 /B/20/IIa  MAX 20 EN MUROS DE CONTENCION  CON ARIDO DE DIAMETRO MAXI-
MO 20 MM Y CEMENTO CEM II/A-V 42.5RN/MM² , CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO
Y PUESTO EN OBRA INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO Y EJECUCION DE JUN-
TAS.ACERO CORRUGADO EN BARRAS B-500S (CUANTIA A:47 KG/M3 DE HORMIGON), CORTADO, DOBLA-
DO, COLOCADO Y ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, TODO ELLO CONSTRUIDO SE-
GUN INSTRUCCION EHE. FORMADA POR ENCOFRADO METALICO (CUANTIA E:9.96 M2/M3 DE HORMI-
GON) A DOS CARAS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCO-
FRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL
DE CADA CARA.

O0U01AA007   0,200 H.  Oficial primera                                                 23,83 4,77

O0_MP020     0,200 h   Peón ordinario                                                  21,10 4,22

D04GX007     1,000 M3  Horm.  25 /B/20/IIa MAX 20                                      103,04 103,04

D04AA201     45,000 Kg  Acero corruga AEH-500-S                                         1,18 53,10

D04CX701     9,960 M2  ENCOF. METALICO EN MUROS 2 C                                    8,64 86,05

%0100000     1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        251,20 2,51

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     253,70 5,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.08 M2  RELL.ZANJAS COMPACT. RV.                                        

RELLENO DE ZANJA CON HORMIGÓN HM/20 HASTA 20 CM. POR DEBAJO DE LA COTA DE PAVIMENTO,
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON HORMIGÓN Y/O AGLOMERADO, TASAS Y PERMISOS OFICIALES, SEÑA-
LIZACIÓN Y BALIZAMIENTO,  TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y M. AUXI-
LIARES.

O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  21,10 0,21

AH0200       0,180 m3  Hormig.HM-20 con.plás.ár:18/20                                  68,00 12,24

%0100000     1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        12,50 0,13

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     12,60 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.09 m2  SOLERA ARMADA                                                   

SOLERA ARMADA DE 15 CM TALOCHADA DE HORMIGON HA-25/B/20/IIa, FORMADA POR 30 CM DE ENCA-
CHADO DE GRAVA COMPACTADA, ESTABILIZADA Y CONSOLIDADA, MALLA ELECTROSOLDADA DE Ø8 MM
EN CUADRICULA DE 15 CM Y 15 CM DE HORMIGON EXTENDIDO COMPACTADO Y CURADO, I/ LAMINA DE
POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASE, INCLUSO P.P. DE
FORMACION DE PENDIENTES, JUNTAS DE RETRACCION Y SELLADO DE LAS MISMAS SI FUERA NECESA-
RIO. EN LA ZONA DE PISTA DEPORTIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

O0_MP020     0,350 h   Peón ordinario                                                  21,10 7,39

_IID50       1,200 m2  Lámina de polietileno e/0,2 mm                                  2,52 3,02

_enc         0,300 m3  encachado de grav a                                              18,08 5,42

_malla       1,000 m2  malla electrosoldada D:5 mm 15 x  15 cm                          2,41 2,41

_solera      1,000 m2  solera Ha 25/b/20/IIa e: 15 cm                                  8,03 8,03

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        26,30 0,26

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     26,50 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

464464
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02.10 m3  HORMIGON HM-25 EN RECRECIDOS                                    

HORMIGON HM-25 EN RECRECIDO DE ZAPATAS HASTA CARA INFERIOR DE SOLERA, CON ARIDO DE DIA-
METRO MAXIMO 40 MM, CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA.
MEDIDA LA SUPERFICIE DE PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD REAL.

O0_MP020     0,050 h   Peón ordinario                                                  21,10 1,06

D04GC107     0,964 M3  Horm. 25 /B/20/IIa                                              110,75 106,76

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        107,80 1,08

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     108,90 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.11 m2  IMPERMEABILZACION SOLERA                                        

SOLERA ARMADA DE 15 CM TALOCHADA DE HORMIGON HA-25/B/20/IIa, FORMADA POR 30 CM DE ENCA-
CHADO DE GRAVA COMPACTADA, ESTABILIZADA Y CONSOLIDADA, MALLA ELECTROSOLDADA DE Ø8 MM
EN CUADRICULA DE 15 CM Y 15 CM DE HORMIGON EXTENDIDO COMPACTADO Y CURADO, INCLUSO P.P.
DE
FORMACION DE PENDIENTES, JUNTAS DE RETRACCION Y SELLADO DE LAS MISMAS SI FUERA NECESA-
RIO. EN LA ZONA DE PISTA DEPORTIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

O0_MP020     0,180 h   Peón ordinario                                                  21,10 3,80

_IID50       1,200 m2  Lámina de polietileno e/0,2 mm                                  2,52 3,02

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        6,80 0,07

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     6,90 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

465465
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     
03.01 Ml  TUBERIA PVC TERRAIN 160 S/ARENA                                 

ML. TUBERÍA DE PVC-TERRAIN DE 160 MM., SEGÚN NORMA UNE 53332, PARA COLECTORES ENTERRA-
DOS, SIN ARQUETAS, CON P.P. DE ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

O0U01AA007   0,200 H.  Oficial primera                                                 23,83 4,77

O0U01AA009   0,200 H.  Ay udante                                                        22,21 4,44

U05AG008     1,050 Ml  Tubería PVC-Terrain 160 mm.                                     17,97 18,87

U05AG025     0,900 Ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         13,38 12,04

U04AA001     0,069 M3  Arena de río (0-5mm)                                            12,74 0,88

%0200001     2,000 %    Costes directos complementarios(s/total)                       41,00 0,82

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     41,80 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02 Ml  TUBERIA PVC TERRAIN 200 S/ARENA                                 

ML. TUBERÍA DE PVC TERRAIN, DE 200 MM., SEGÚN NORMA UNE 53332, PARA COLECTORES ENTERRA-
DOS, SIN ARQUETAS, CON P.P. DE ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

O0U01AA007   0,250 H.  Oficial primera                                                 23,83 5,96

O0U01AA009   0,250 H.  Ay udante                                                        22,21 5,55

U05AG009     1,050 Ml  Tubería PVC 200 mm.                                             11,41 11,98

U04AA001     0,075 M3  Arena de río (0-5mm)                                            12,74 0,96

U05AG025     1,340 Ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         13,38 17,93

%0200001     2,000 %    Costes directos complementarios(s/total)                       42,40 0,85

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     43,20 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

03.03 Ud  ARQUETA LADR.50X50X100 CM                                       

ARQUETA DE PASO DE DIMENSIONES 50 X 50 CM Y 1,00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FABRI-
CA DE LADRILLO PERFORADO A 1/2 ASTA RASEADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA CIRCULAR O
CUADRADA DE FUNDICIÓN, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS Y P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE
CANALIZACIONES; CONSTRUIDA SEGUN CTE / DB HS5. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

O0_MO020     2,850 h   Oficial albañil                                                 23,83 67,92

O0_MP020     2,850 h   Peón ordinario                                                  21,10 60,14

_CL090       152,000 ud  Ladrillo perforado 24x 11,5x 5 cm                                 0,48 72,96

AP0050       0,090 m3  Mortero de c.p. M-40 (1:6)                                      122,78 11,05

AP0020       0,020 m3  Mortero de C.P. M-160 (1:3)                                     298,25 5,97

AH0140       0,100 m3  Hormig.HM-150 g. dia 18/20                                      267,77 26,78

_RW020L      1,000 UD  Tapa FUNDICIÓN                                                  39,04 39,04

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        283,90 2,84

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     286,70 5,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

466466
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 ud  ARQUETA PASO HORM. 60X60X100.TAPA FUND.                         

ARQUETA DE PASO DE DIMENSIONES 60 X 60 CM Y 1,00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SO-
LERA DE HORMIGON HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, MURETES DE HORMIGON HM-17,5 DE 15 CM DE ES-
PESOR ARMADO CON MALLAZO 15,15,5,5. CON TAPA DE FUNDICIÓN 60X60CM, INCLUSO ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO, P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES; CONSTRUIDA SEGUN DI-
RECTRICES NTE/ISS-50. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

O0_MO010     2,700 h   Oficial primera                                                 23,83 64,34

O0_MP020     2,700 h   Peón ordinario                                                  21,10 56,97

AH0140       0,120 m3  Hormig.HM-150 g. dia 18/20                                      267,77 32,13

AH0150       0,440 m3  Hormig.HM-17,5 con.plás.ár:18/20                                68,00 29,92

_SM010       7,400 kg  Malla acero premontada B-500S                                   0,52 3,85

_RW020L      1,000 UD  Tapa FUNDICIÓN                                                  39,04 39,04

_SW600       0,020 kg  Alambre de atar                                                 1,41 0,03

_DC110       12,000 m   Tablón de pino 70x 200 mm 50 usos                                0,12 1,44

_DC130       6,300 m2  Tablero de pino 3 usos                                          5,24 33,01

_AW050       2,400 l   Desencofrante                                                   4,29 10,30

_W0030       1,250 ud  Material complementario                                         2,28 2,85

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        273,90 2,74

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     276,60 5,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.05 UD  ACOMETIDA RED SAN. PVC                                          

UD. ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A LA RED ACTUAL,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO
EXCAVACIÓN MECÁNICA, TUBO DE PVC CORRUGADO PARA SANEAMIENTO COLOR TEJA, DE 200 MM,
DIÁMETRO NOMINAL, UNIÓN MEDIANTE COPA (PARTE INTERIOR) LISA Y JUNTA ELÁSTICA MONTADA,
ROTURA DE ARQUETA, FORMACION DE PARED DE ARQUETA AFECTADA INCLUSO FORMACIÓN DE CA-
NAL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO 1/3,  INCLUSO CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
C-250, RELLENO Y APISONADO CON TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, LIMPIEZA Y TRANSPOR-
TE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

O0U01AA007   0,250 H.  Oficial primera                                                 23,83 5,96

O0U01AA011   0,500 H.  Peón ordinario                                                  21,10 10,55

U37SE0120    0,500 Ml  Tub.PVC corrugada 200                                           17,42 8,71

U04AA001     3,232 M3  Arena de río (0-5mm)                                            12,74 41,18

A02AA510     0,054 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    331,64 17,91

A01JF006     0,050 M3  Mortero de cemento  M-40 (1:6)                                  175,13 8,76

U37SE778     2,000 Ud  Clip elastomérico                                               71,23 142,46

U05DA093     1,000 Ud  Tapa y  cerco fundic.60x 60                                       170,94 170,94

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        406,50 4,07

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     410,50 8,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 418,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06 ML  BAJANTE DE ACERO GALVAN. Ø90MM                                  

BAJANTE CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO, DE Ø 90 MM, PARA RECOGIDA DE AGUAS, FORMADA
POR PIEZAS PREFORMADAS, CON SISTEMA DE UNIÓN POR REMACHES, Y SELLADO CON SILICONA EN
LOS EMPALMES, COLOCADAS CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA EN EL EXTERIOR DEL EDIFI-
CIO. INCLUSO SILICONA, CONEXIONES, CODOS Y PIEZAS ESPECIALES.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

O0U01FY105   0,260 H.  Oficial 1ª fontanero                                            23,83 6,20

O0U01FY110   0,260 H.  Ay udante fontanero                                              22,21 5,77

U25AD005200  1,000 Ml  Tuberia ACERO pluv .90 mm.                                       14,90 14,90

U25DA006     0,200 Ud  Codo-67.5 m-h PVC ev ac.90 mm.                                   8,57 1,71

U25DD006     0,200 Ud  Empalme simple PVC ev ac.90mm                                    8,23 1,65

U25XH007     0,500 Ud  Sujección bajantes PVC 90 mm                                    3,20 1,60

U25XP001     0,020 Kg  Pegamento para PVC                                              31,79 0,64

%0100000     1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        32,50 0,33

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     32,80 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 Ud  PLACA DE APOYO  400.400.20                                      

UD. PLACAS DE ANCLAJE DE ACERO B-500S, DE DIMENSIONES 400x 400, E = 20 MM UNIDAS A LA CIMEN-
TACIÓN CON CUATRO BARRAS LISAS DE ACERO B-500S DE Ø24 MM Y DE LONGITUD 100 CM CON PATI-
LLA DE 100MM ROSCADAS EN CABEZA PARA TUERCAS INCLUSO SUMINSITRO Y COLOCACION DE LAS
MISMAS(SEGUN PLANO DE ESTRUCTURA); TALADROS LATERALES PARA APLICACIÓN DE MORTERO DE
NIVELACION DE 5 CM DE DIAMETRO, , SEGUN PLANO, CORTE Y ELABORACION, MONTAJE,LIJADO E IM-
PRIMACION CON 40 MICRAS DE FOSFATO DE ZINC, P.P. DE ELEMENTOS DE UNION Y AYUDAS DE ALBA-
ÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS NBE-MV-102, 103, 104, 106 Y NTE/EAS, SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

O0U01AA007   1,253 H.  Oficial primera                                                 23,83 29,86

O0U01AA011   1,253 H.  Peón ordinario                                                  21,10 26,44

D04AA001     4,520 Kg  Acero corrugado AEH-400-S                                       3,58 16,18

PL 01        25,120 Kg  Placa 400.400.20                                                2,60 65,31

%0200001     2,000 %    Costes directos complementarios(s/total)                       137,80 2,76

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     140,60 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02 KG  ESTRUCTURA                                                      

ESTRUCTURA DE ACERO S275JR EN PERFILES ALMA  LLENA FORMANDO DOBLE T SOLDADOS POR AM-
BAS CARAS, PARA PILARES, MEDIANTE  UNIONES ATORNILLADAS, INCLUSO CORTE, PREPARACIÓN DE
BORDES, SOLDADURA POR  ARCO ELÉCTRICO CON ELECTRODOS DE CALIDAD ESTRUCTURAL, REPASO
POSTERIOR DE LA MISMA, TRANSPORTE, IZADO, COLOCACIÓN Y NIVELADO, P.P. DE CASQUILLOS PARA
APOYO, AJUSTES, CHAPAS DE APOYO, PERFILERÍA AUXILIAR DE MONTAJE Y PEQUEÑO MATERIAL, CUA-
LIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDEO SEGÚN EN ISO 15614-1 Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
DE OPERARIOS SEGÚN NORMA EN ISO 14732 Y EN ISO  9606-1. PRODUCTO CON MARCADO CE SEGÚN
EN 1090-1, EXC2, CONSTRUIDO SEGÚN PLANOS DE ESTRUCTURA METÁLICA Y NORMATIVA VIGENTE,
PREPARACIÓN SUPERFICIAL MEDIANTE GRANALLADO SA 2½ SEGÚN CRITERIOS EN 8501-1 Y CAPA DE
IMPRIMACIÓN A BASE DE FOSFATO DE ZINC, IGNÍFUGA DE 40 MICRAS. INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRA-
SAS., PARA POSTERIOR  APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO. INCLUIDA ESTRUCTURA SECUNDARÍA
DE ACERO GALVANIZADO S-250GD Z275 EN 10346, CON MARCADO CE DE ACUERDO A LA NORMA EN
1090-1, EN PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO, PIEZAS SIMPLES DE LAS SERIES C O Z, PARA FORMA-
CIÓN DE CORREAS SOBRE LAS QUE SE APOYARÁ LA CHAPA O PANEL QUE ACTUARÁ COMO CUBIERTA
(NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO), Y QUEDARÁN FIJADAS A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL MEDIANTE TOR-
NILLOS NORMALIZADOS. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE. EJECUCIÓN DE
PLAN DE INSPECCIÓN INTERNO DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN CUMPLIENDO CON LOS RE-
QUISITOS DE LA NORMA EN 1090-2.
- 6 PÓRTICOS DE INERCIA VARIABLE EN PERFIL DOBLE T, CONFORMADOS EN CHAPA ARMADA MEDIAN-
TE SOLDADURA AUTOMÁTICA CON ARCO SUMERGIDO. LAS UNIONES Y EMPALMES SE REALIZARÁN
CON TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA.
- 2 PÓRTICOS HASTIALES CON 6 PILARES DE CIERRES.
- 40 ANCLAJES PARA PÓRTICOS
- ATADOS
- ARRIOSTRAMIENTO GENERAL EN CUBIERTA Y ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL.
- TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL SERÁ GALVANIZADA EN  CALIENTE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- PENDIENTE: APROX 10%
- LUZ: 24,00 M. (EJES)
- LONGITUD: 45,50 M (EJES)
- MODULACIÓN: 6,50 M.
- ALTURA: APROXIMADAMENTE 9,86 M CUMBRERA DE PÓRTICO Y PETO.
- MARQUESINA LATERAL 2,30 M VUELO Y 19.60 M

CRITERIOS DE CÁLCULO SEGÚN DBSE-AE, ACCIÓN DEL VIENTO, ZONA C COEFICIENTE  DE EXPOSICIÓN
TABLA 3.4, GRADO DE ASPEREZA IV
COMPLETAMENTE MONTADA EN OBRA, INCLUYENDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD OBLIGATO-
RIAS.
MEDIDO EL PESO NOMINAL DE LA PERFILERÍA

O0U01AA011   0,012 H.  Peón ordinario                                                  21,10 0,25

O0U01AA007   0,012 H.  Oficial primera                                                 23,83 0,29

U06JA001     0,964 Kg  Acero laminado A-42b                                            1,47 1,42

U36IA010     0,010 L.  Fosfato de zinc                                                 13,11 0,13

U36IA0100    0,010 H.  Granallado-chorreado                                            15,07 0,15

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       2,20 0,04

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     2,30 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

470470
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03 KG  COLOCACION CORREAS                                              

KG ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE 120.80.6, TIPO A-42B EN ELEMENTOS ESTRUCTURA-
LES VARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUSO CORTE Y ELABORACION, MONTAJE, P.P. DE ELE-
MENTOS DE UNION, CHORREADO Y GRANALLADO, LIJADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE FOSFATO
DE ZINC; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS NBE-MV-102, 104. MEDIDO EL PESO NOMINAL. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA Y FINALIZADA.

O0U01AA007   0,016 H.  Oficial primera                                                 23,83 0,38

O0U01AA011   0,016 H.  Peón ordinario                                                  21,10 0,34

U06JA001     1,000 Kg  Acero laminado A-42b                                            1,47 1,47

U36IA010     0,010 L.  Fosfato de zinc                                                 13,11 0,13

U36IA0100    0,010 H.  Granallado-chorreado                                            15,07 0,15

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       2,50 0,05

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     2,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.04 ML  ATIRANTAMIENTO PORTICOS                                         

ML TIRANTE DE ARRIOSTRAMIENTO Y SUSTENTACION DE PORTICOS EN ACERO INOXIDABLE  CON TEN-
SOR METALICOS DE Ø 16 MM ; I/P.P. TORNILLOS, INCLUSO CORTE Y ELABORACIONDE DE MECANISMO
SUJECCION A PORTICOS, MONTAJE, LIJADO, ILIJADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE FOSFATO DE
ZINC EN PIEZAS ESPECIALES ANCLAJE A ESTRUCTURA PRINCIPAL A ATIRANTAR QUE NO SEAN DE
ACERO INOXIDABLE; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS NBE-EA-95. MEDIDO EL METRO LINEAL COLOCADO.

O0U01AA007   0,016 H.  Oficial primera                                                 23,83 0,38

O0U01AA011   0,016 H.  Peón ordinario                                                  21,10 0,34

U06JA001     0,500 Kg  Acero laminado A-42b                                            1,47 0,74

ACERO INOX   1,000 ML  CABLE ACERO INOX Ø16mm                                          37,40 37,40

_SW150       0,150 ud  Tensor metálico                                                 4,68 0,70

_SW190       0,600 ud  Tornilleria de acero inox idable                                 2,43 1,46

_W0010       1,200 ud  Pequeño material                                                0,29 0,35

U36IA0100    0,010 H.  Granallado-chorreado                                            15,07 0,15

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       41,50 0,83

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     42,40 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

04.05 UD  PROTECION DE PILARES                                            

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROTECCIÓN PARA PILARES POR PERFIL TUBULAR HUECO DE Ø EX-
TERIOR 609.6 MM Y 6.3 MMM DE ESPESOR Y APROXIMADAMENTE 1.80 M DE ALTURA CON PESO NOMI-
NAL 94.2 KG/ML ( PESO /UNIDAD: 169 KG) DE ACERO TIPO A-42B , INCLUSO OXICORTE DE LAS PLANTI-
LLAS, CORTE Y ELABORACION, MONTAJE, P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, CHORREADO Y GRANALLA-
DO, LIJADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE FOSFATO DE ZINC; CONSTRUIDO SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRAFICA ( PLANO 19) Y NBE-MV-102, 104. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA Y FINALIZA-
DA.

O0U01AA007   7,000 H.  Oficial primera                                                 23,83 166,81

O0U01AA011   14,000 H.  Peón ordinario                                                  21,10 295,40

U06JA001     170,000 Kg  Acero laminado A-42b                                            1,47 249,90

U36IA010     3,500 L.  Fosfato de zinc                                                 13,11 45,89

U36IA0100    3,500 H.  Granallado-chorreado                                            15,07 52,75

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       810,80 16,22

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     827,00 16,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 843,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

471471
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 MONTAJE CUBIERTA                                                
05.01 Ml  CANALON                                                         

ML. CANALON DE DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADA POLIESTER LA INTERIOR Y GAL-
VANIZADA LA EXTERIOR, DE 600MM DE DESARROLLO CADA UNA DE ELLAS, AISLAMIENTO INTERMEDIO
CON LANA DE VIDRIO IBR VELO 60 , INCLUIDO TAPAS EXTREMAS DE CANALON, ENCHUFES DE BAJANTE,
ACCESORIOS DE FIJACION, TRANSPORTE Y MONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

O0_MO010     0,650 h   Oficial primera                                                 23,83 15,49

O0_MP020     0,650 h   Peón ordinario                                                  21,10 13,72

_SC050       1,200 m2  Cha. acero galv . prel.                                          34,17 41,00

U15AG058     1,100 M2  Manta l. v idr. IBR-60 VELO                                      7,92 8,71

_W0030       4,000 ud  Material complementario                                         2,28 9,12

_IIJ15       1,000 m   Junta de estanquidad de neopreno                                3,28 3,28

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       91,30 1,83

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     93,20 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

05.02 M²  CUBIERTA                                                        

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA SÁNDWICH MEDIANTE:
- PERFIL EXTERIOR EUROCOVER 40N O EQUIVALENTE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE
275GRZN/M2 SEGÚN UNE 36-137-87, ESPESOR 0.75 MM ACABADO OPTIM + IMPRIMACIÓN (25-30 µM) Y
REVESTIMIENTO (25-30 µM) RAL A DEFINIR POR LA D.F.
- LANA DE ROCA (DENSIDAD 140KG/M³) FLOTANTE SOBRE EL PERFIL.
- OMEGAS GALVANIZADAS DE 1MM
PERFIL INTERIOR EUROBAC 150 O EQUIVALENTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 275 GRZN/M2
SEGÚN UNE 36-137-87, ESPESOR 1 MM, RAL A DEFINIR POR LA D.F.
- BANDAS LUCERNARIO ORIENTADAS DE CUMBRERA A CANALÓN EN POLICARBONATO CELULAR DE 30
MM DE ESPESOR, BLANCO OPAL,  P.P. DE TAPAJUNTAS, GRAPAS, AMARRE Y ACCESORIOS DE FIJA-
CIÓN
MEDIDA LA SUPERFICIE DE CUBIERTA EN VERDADERA MAGNITUD (I/P.P. DE SOLAPES ENTRE CHAPAS
PARA EL MONTAJE COMPLETO DEL SISTEMA).

O01OA030     0,460 h.  Oficial primera                                                 23,83 10,96

O01OA050     0,460 h.  Ay udante                                                        22,21 10,22

P05WTC0201   1,060 m2  Euroc40OPTIM+/Omegas/lanaR80/EUROBAC150perf.                   56,40 59,78

P05WTC0202   0,190 m2  Ploicarbonato celular                                           16,83 3,20

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,17 0,17

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       84,30 1,69

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     86,00 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

472472
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.03 M²  CUBIERTA MARQUESINA                                             

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA SÁNDWICH MEDIANTE:
- PERFIL EXTERIOR EUROCOVER 40N O EQUIVALENTE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE
275GRZN/M2 SEGÚN UNE 36-137-87, ESPESOR 0.75 MM ACABADO OPTIM + IMPRIMACIÓN (25-30 µM) Y
REVESTIMIENTO (25-30 µM) RAL A DEFINIR POR LA D.F.
- LANA DE ROCA (DENSIDAD 140KG/M³) FLOTANTE SOBRE EL PERFIL.
- OMEGAS GALVANIZADAS DE 1MM
- PERFIL INTERIOR EUROBAC 150 O EQUIVALENTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 275 GRZN/M2
SEGÚN UNE 36-137-87, ESPESOR 1 MM, RAL A DEFINIR POR LA D.F.

O01OA030     0,460 h.  Oficial primera                                                 23,83 10,96

O01OA050     0,460 h.  Ay udante                                                        22,21 10,22

P05WTC0201   1,060 m2  Euroc40OPTIM+/Omegas/lanaR80/EUROBAC150perf.                   56,40 59,78

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,17 0,17

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       81,10 1,62

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     82,80 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.04 ML  BABERO ENCUENTRO FACHADA MARQUESINA                             

BABERO COMPUESTO POR CHAPA DE ALUMINIO TERMOLACADO DE 600M DE DESARROLLO SOBRE LÁ-
MINA FLEXIBLE DE PLOMO NATURAL DE 1 MM DE ESPESOR, EN ENCUENTRO DE FACHADA CON MAR-
QUESINA CON UN EXTREMO ALOJADO EN LA ROZA PRACTICADA EN EL PARAMENTO Y EL OTRO APO-
YADO EN LAS TEJAS O PIZARRAS DEL FALDÓN, SOLAPANDO 50 MM COMO MÍNIMO. INCLUSO SOLAPES,
APERTURA DE ROZAS, CORTE, PREPARACIÓN Y RECIBIDO DEL PERFIL CON MORTERO DE CEMENTO,
INDUSTRIAL, M-5.LONGITUD MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE
PROYECTO.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 23,83 4,77

O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        22,21 3,33

MIND         0,006 t.  Mortero industrial M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²) s/UNE- 33,86 0,20

RMT 02ETY    1,060 ml  Chapa de Aluminio termolacada de e=1,5 mm desarrll. 600mm       18,50 19,61

MJYU         1,060 ml  lámina flex ible de plomo natural de 1 mm de espesor.            7,50 7,95

JT02         2,050 ud  Tornillo autorroscante de acero inox idable, cabeza de ny lon     0,04 0,08

M02GT002     0,200 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        19,16 3,83

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       39,80 0,80

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     40,60 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 MONTAJE FACHADA                                                 
06.01 M2  CHAPA SIMPLE INT PETO                                           

SUMINISTRO Y MONTAJE DE FACHADA INTERIOR DE PETOS MEDIANTE:
-       IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALÓN A BASE CHAPA DE ACERO PRELACADA DE E= 1 MM DESARRO-
LLO 450MM
-       PERFIL EUROCOVER 40N O EQUIVALENTE DE ACERO GALVANIZADO DE 275GRZN/M2 SEGÚN UNE
36-137-87, ,ESPESOR 0.75 MM ACABADO OPTIM + IMPRIMACIÓN (25-30 µM) Y REVESTIMIENTO (25-30 µM)
RAL A DEFINIR POR LA D.F., ANCLADOS A PERFILERÍA CON TORNILLOS DE CABEZA DE NYLON DEL CO-
LOR DE LA CHAPA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN PROYECCIÓN VERTICAL (I/P.P. DE SOLAPES
ENTRE CHAPAS PARA EL MONTAJE COMPLETO DEL SISTEMA).

O01OA030     0,230 h.  Oficial primera                                                 23,83 5,48

O01OA050     0,280 h.  Ay udante                                                        22,21 6,22

RMT 02ETP    1,060 ml  Chapa de acero prelac. e= 1 mm desarrollo 450mm                 8,45 8,96

P05WTC02025OP 1,060 m2  Chapa Eurocov er 40N esp.0.75mm Optim +                          14,84 15,73

JT07         0,340     remate lateral acero galv , lacado. desaroll, 500mm              4,13 1,40

JT01         0,500 m   Junta de estanqueidad                                           0,83 0,42

JT02         2,050 ud  Tornillo autorroscante de acero inox idable, cabeza de ny lon     0,04 0,08

JT03         0,700 h   Equipo y  elementos para soldadura eléctrica                     2,87 2,01

M02GT002     0,400 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        19,16 7,66

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       48,00 0,96

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     48,90 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.02 ML  REMATE CORONACIÓN FACHADA                                       

REMATE HORIZONTAL DE CORONACIÓN DE FACHADA FORMADO POR:
-       IMPERMEABILIZACIÓN DE PETO SOBRE PERFILERÍA DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE CHAPA DE
ACERO E= 1 MM DESARROLLO 640MM
-       CHAPA ACABADO EXTERIOR DE ALUMINIO DE 1.5 MM   DE DESARROLLO DE 800 MM,  PROCESO
COIL-COATING EN CALIDAD  PVDF BICAPA COASTAL 31 MICRAS KYNAR 500 AL 70%. EL PANEL SE SUMI-
NISTRARÁ CON UN FILM PLÁSTICO DE 100 MICRAS COMO PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE VISTA Y PA-
RA ASEGURAR SU ADECUADO ACABADO DURANTE LA TRANSFORMACIÓN Y COLOCACIÓN EN OBRA.
CHAPA ANODIZADA EN SU COLOR O TERMOLACADAS A DEFINIR POR LA D.F. SUJETAS AL SOPORTE
CON TORNILLO Y TACO DE NYLON Y REMACHE (SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE), PARA LA
SUJECIÓN DEL ALUMINIO.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 23,83 4,77

O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        22,21 3,33

RMT 02ETX    1,060 ml  Chapa de Aluminio termolacada de e=1,5 mm desarrll. 800mm       18,50 19,61

RMT 02ETT    1,060 ml  Chapa de acero prelac. e= 1 mm desarrollo 640mm                 11,50 12,19

JT02         2,050 ud  Tornillo autorroscante de acero inox idable, cabeza de ny lon     0,04 0,08

M02GT002     0,200 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        19,16 3,83

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       43,80 0,88

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     44,70 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.03 ML  REMATE INFERIOR FACHADA                                         

REMATE INFERIOR HORIZONTAL VERTICAL DE 420 MM  DE DESARROLLO FORMADO POR:
- PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO DE 4 MM DE ESPESOR,  (TIPO ALPOLIC FR O EQUIVALENTE) FORMA-
DO POR DOS LÁMINAS DE ALUMINIO 3105 H14 DE 0,5 MM DE ESPESOR Y UN NÚCLEO CENTRAL NO
COMBUSTIBLE DE 3MM CON PROTECCIÓN PVDF TRICAPA RAL A DEFINIR EN OBRA.
INCLUIDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES:
OMEGA DE ALUMINIO FIJADA A ESTRUCTURA PARA FIJACIÓN DE REMATE S / DOCUMENTACIÓN GRÁFI-
CA
I/P.P. DE SOLAPES, TAPAJUNTAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, I/MEDIOS AUXILIARES, INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL PARA SU RECIBIDO, SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA.
MEDIDA LA LONGITUD EN PROYECCIÓN VERTICAL COLOCADA.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 23,83 4,77

O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        22,21 3,33

RMT 02ETP    1,060 ml  Chapa de acero prelac. e= 1 mm desarrollo 450mm                 8,45 8,96

RMT 02       1,060 ml  Panel composite Alum. esp. 4 mm PVDF bicapa desarr. 420mm      24,31 25,77

JT02         2,050 ud  Tornillo autorroscante de acero inox idable, cabeza de ny lon     0,04 0,08

M02GT002     0,200 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        19,16 3,83

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       46,70 0,93

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     47,70 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.04 ML  REMATE VERTICAL ESQUINA                                         

REMATE VERTICAL DE 360/400 MM  DE DESARROLLO FORMADO POR:
- PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO DE 4 MM DE ESPESOR,  (TIPO ALPOLIC FR O EQUIVALENTE) FORMA-
DO POR DOS LÁMINAS DE ALUMINIO 3105 H14 DE 0,5 MM DE ESPESOR Y UN NÚCLEO CENTRAL NO
COMBUSTIBLE DE 3MM CON PROTECCIÓN PVDF TRICAPA RAL A DEFINIR EN OBRA.
INCLUIDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES:
OMEGA DE ALUMINIO FIJADA A ESTRUCTURA PARA FIJACIÓN DE REMATE S / DOCUMENTACIÓN GRÁFI-
CA
I/P.P. DE SOLAPES, TAPAJUNTAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, I/MEDIOS AUXILIARES, INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL PARA SU RECIBIDO, SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA.
MEDIDA LA LONGITUD EN PROYECCIÓN VERTICAL COLOCADA.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 23,83 4,77

O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        22,21 3,33

RMT 01       1,060 ml  Panel composite Alum. esp. 4 mm PVDF bicapa desarr. 360/400mm 22,44 23,79

JT02         2,050 ud  Tornillo autorroscante de acero inox idable, cabeza de ny lon     0,04 0,08

M02GT002     0,200 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        19,16 3,83

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       35,80 0,72

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     36,50 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.05 m2  FACHADA METAL EXTENDIDO                                         

REVESTIMIENTO DE FACHADA MEDIANTE PANEL ALUMINIO DE METAL EXTENDIDO H14X44-4.5X1.5 TIPO
PERMESA O EQUIVALENTE APROBADO POR LA D.F. DE ANCHURA 890 MM Y MODULACIÓN INTEREJES
900 MM TRATAMIENTO DE DESENGRASE Y FOSFATADO; LACADO AL HORNO CON POLIÉSTER FERRO-
TEXTURADO, MÁXIMA ADHERENCIA DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR, RAL A DEFINIR POR LA D.F.  SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN PARA ANCLAJE DE PANEL DE OMEGAS DE ALUMINIO DE 60.60.3 MM DE ESPE-
SOR MEDIANTE GRAPAS DE ALUMINIO DE 3 MM, TORNILLOS AUTORROSCANTES CALIDAD A2 Y REMA-
CHES DE ALUMINIO Ø 4.8 MM. TODO ELLO SOBRE ESTRUCTURA DE CORREAS DE FACHADA. MODULA-
CIÓN Y ESQUEMAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. EL  SISTEMA  SERÁ DESMONTA-
BLE PUNTUALMENTE, SIN AFECTAR AL RESTO DE PIEZAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

O01OB130     0,200 h.  OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            23,83 4,77

O01OB140     0,200 h.  AYUDANTE CERRAJERO                                              22,21 4,44

OMEGA        1,700 ml  Omega aluminio 60.60.3 mm                                       5,90 10,03

IMARIMAR     1,060 m2  panel alum. metal ex tendido H14X44-4.5X1.5                      34,60 36,68

O01OB230     0,500 h.  Oficial 1ª pintura                                              23,83 11,92

P25MA030     0,100 l.  decapant ácido                                                  7,33 0,73

P25OF005     0,650 kg  Polv o Res. Poliéster Polimerizado Temp 220º C                   3,77 2,45

P25WD070     0,200 h   cabina horno                                                    20,81 4,16

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                0,87 0,17

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       75,40 1,51

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     76,90 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 MONTAJE ELEM. URBANIZACIÓN                                      
07.01 m2  PROTECCIÓN PISTA DEPORTIVA                                      

PROTECCIÓN DE PISTA DEPORTIVA COMPUESTA POR RED CONFECCIONADA EN TRENZA DE POLIAMIDA
DE A.T. 4 MM., ESPECIAL, MALLA 120 MM., DE 4 M DE ALTURA (DESDE 2 M A 6 M S /DETALLE DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA) COSIDA CON CABLE DE ACERO TRENZADO SUPERIOR E INFERIORMENTE Y TENSO-
RES Y SUSTENTADA EN PILARES  COMPUESTOS  POR PERFILES LAMINADOS GALVANIZADOS EN CA-
LIENTE 100.100.5 MM, TIPO A-42B CADA 5 M Y ALTURA DE 6 M DE ALTURA ANCLADOS A ZAPATAS DE
HORMIGÓN DEFINIDA EN PARTIDA APARTE. INCLUIDO POSIBLE APROVECHAMIENTO DE PILARES DES-
MONTADOS PREVIAMENTE Y ACOPIADOS DURANTE OBRA (11 POSTES APROVECHABLES - 13 PREVIS-
TOS NUEVOS). MEDIDA LA SUPERFICIE COLOCADA.

O0_MP010     0,100 h   Peón especialista                                               21,61 2,16

O01OA030     0,020 h.  Oficial primera                                                 23,83 0,48

U06JA001PO   0,035 Ud. Poste 100.100.5 gav . frío                                       168,30 5,89

U06JA001CBL  0,350 ml  Cable trenzado Ø 15mm                                           1,22 0,43

POLA001      0,700 m2  Red poliamida a.t. 4 mm.malla 120 mm                            3,96 2,77

U36IA010     0,010 L.  Fosfato de zinc                                                 13,11 0,13

%0300002     2,000 %   Costes directos complementarios (s/total)                       11,90 0,24

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     12,10 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02 ML  DOBLE BARANDILLA ADAPTADA                                       

ML DOBLE PASAMANOS (INFERIOR A H=70 CM SUPERIOR H=100 CM) DE ESTRUCTURA DE ACERO INOXI-
DABLE CADA PASAMANOS ESTARA REALIZADO, MEDIANMTE TUBO DE ACERO DE 40 MM DE DE DIAME-
TRO Y 3 MM DE ESPESOR MINIMO SUJETO A PARAMENTOS VERTICALES MEDIANTE ANCLAJES DE ACE-
RO Y CON CHAPAS DE  DE 15 MM DE ESPESOR Y FRENTE DE 7MM. SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA,
INCLUSO PP DE ANCLAJES Y RECIBIDOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. INCLUIDA PARTE PROPOR-
CIONAL DE MEDIOS AUXILIARES

O0_MO050     0,500 h   Oficial cerrajero                                               23,83 11,92

O0_MA010     0,500 h   Ay udante                                                        22,21 11,11

U22AI101     5,700 KG  Tubo de acero inox  Ø40·3mm                                      3,47 19,78

_W0030       1,928 ud  Material complementario                                         2,28 4,40

_SW190       3,857 ud  Tornilleria de acero inox idable                                 2,43 9,37

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        56,60 0,57

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     57,20 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.03 ML. BARANDILLA TIPO 1                                               

ML. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA RAMPA FORMADA POR:
·       DOBLE PASAMANOS (INFERIOR A H=75 CM SUPERIOR H=100 CM). CADA PASAMANOS ESTARA REA-
LIZADO MEDIANTE TUBO DE ACERO DE 40 MM DE  DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR MINIMO
·       CANDELEROS A BASE DE PLETINA DE ACERO INOXIDABLE DE 60·12 MM Y 1000MM DE ALTURA AN-
CLADOS A MURETE HORMIGON,
·       BARROTERA INTERMEDIA DE ESPERAS DE Ø20MM DE ACERO S275JR LACADO CON HUECO LIBRE
DE 96 MM SOBRE
·       PLETINA CORRIDA DE 100.10 MM DE ANCLAJE A CORONACIÓN MURO.
EJECUTADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA, INCLUSO PP DE ANCLAJES Y RECIBIDOS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

U22AI101     5,700 KG  Tubo de acero inox  Ø40·3mm                                      3,47 19,78

_KL005       4,140 KG  PLETINA 60.12 acero S275JR                                      1,65 6,83

_SB030       7,650 kg  Acero B-500S en barras                                          0,92 7,04

_W0030       1,928 ud  Material complementario                                         2,28 4,40

_SW190       3,857 ud  Tornilleria de acero inox idable                                 2,43 9,37

O0_MO050     1,446 h   Oficial cerrajero                                               23,83 34,46

O0_MA010     1,446 h   Ay udante                                                        22,21 32,12

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        114,00 1,14

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     115,10 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.04 ML. BARANDILLA TIPO 2                                               

ML. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA SOBRE ANTIGUA GRADA FORMADA POR:
·       PASAMANOS DE H=100 CM. EL PASAMANOS ESTARA REALIZADO MEDIANTE TUBO DE ACERO DE 40
MM DE  DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR MINIMO
·       CANDELEROS A BASE DE PLETINA DE ACERO INOXIDABLE DE 60·12 MM Y 1000MM DE ALTURA AN-
CLADOS A MURETE HORMIGON,
·       BARROTERA INTERMEDIA DE ESPERAS DE Ø20MM DE ACERO S275JR LACADO CON HUECO LIBRE
DE 96 MM SOBRE
·       PLETINA CORRIDA DE 100.10 MM DE ANCLAJE A CORONACIÓN MURO.
EJECUTADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA, INCLUSO PP DE ANCLAJES Y RECIBIDOS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

U22AI101     2,850 KG  Tubo de acero inox  Ø40·3mm                                      3,47 9,89

_KL005       3,720 KG  PLETINA 60.12 acero S275JR                                      1,65 6,14

_SB030       10,200 kg  Acero B-500S en barras                                          0,92 9,38

_W0030       1,928 ud  Material complementario                                         2,28 4,40

_SW190       3,857 ud  Tornilleria de acero inox idable                                 2,43 9,37

O0_MO050     1,200 h   Oficial cerrajero                                               23,83 28,60

O0_MA010     1,200 h   Ay udante                                                        22,21 26,65

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        94,40 0,94

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     95,40 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN                                       
08.01 ud  ARQUETA DE REGISTRO 80X80X60 CM                                 

ARQUETA DE REGISTRO DE ELECTRICIDAD DE 80X80X60 CM DE MEDIDAS INTERIORES, CONSTRUIDA
CON PAREDES Y SUELO DE HORMIGÓN HA 25 , DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLAZO 15X15X5,5, INCLU-
SO P.P DE EMBOCADO DE TUBERÍAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO,
HORMIGONADO, CURADO, TAPA DE FUNDICIÓN ETC., SEGÚN CT/DB HS-5. MEDIADA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 23,83 5,96

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              21,61 10,81

P01AA020     0,009 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,99 0,16

P15AA170     1,000 ud  Tapa cuadrada fundición dúctil 80x 80                            64,94 64,94

P15AA240     1,000 ud  Arq. registro 80x 80x 60                                          102,05 102,05

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        183,90 1,84

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     185,80 3,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.02 m.  LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x95+1x50 Al.                                  

OBRA CIVIL PARA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN, DESDE ARQUETAS HASTA EDIFICIO GIM-
NASIO, ENTERRADA BAJO CALZADA ENTUBADA, EN INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA BAJO CALZADA ENTU-
BADA, EN ZANJA DE DIMENSIONES MÍNIMAS 45 CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYEN-
DO EXCAVACIÓN DE ZANJA, ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I, MONTAJE DE TUBOS DE
MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE 110 MM. DE DIÁMETRO, RELLENO CON UNA CAPA DE HORMIGÓN
HM-25/P/20/I HASTA UNA ALTURA DE 10 CM. POR ENCIMA DE LOS TUBOS ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETA-
MENTE, Y RELLENO CON HORMIGÓN HM-20/P/40/I HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA EL FIRME Y EL
PAVIMENTO, SIN REPOSICIÓN DE PAVIMENTO; INCLUSO SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLES CONDUC-
TORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES PARA CABLE, RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, INS-
TALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              21,61 10,81

E02EM010     0,420 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,27 3,05

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       4,07 4,07

P01HM030     0,180 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   79,98 14,40

P01HM020     0,290 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   77,10 22,36

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,16 1,16

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        55,90 0,56

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     56,40 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03 ud  PROYECTOR LED IP66 200W                                         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR DE LA CASA SOLITEC MODELO P-NAVIAG-200-N-P40, O
EQUIVALENTE APROBADO POR LA DF, EN PLATAFORMA NUEVA A INSTALAR, TOTALMENTE MONTADO Y
CONEXIONADO. INCLUYE: 20M CONDUCTOR DE CU 3X2,5 MM2 DE SECCIÓN DE 0,6 / 1 KV PARA CONE-
XIÓN CAJA FUSIBLES CON PROYECTOR. CONEXIONADO EN CAJA DE FUSIBLES Y PROYECTOR. CON LI-
RA DE FIJACIÓN A ESTRUCTURA. INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONA-
DO. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA, Y TERMINADA

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         23,83 23,83

P16AB110     1,000 ud  proy ector LED IPE66 200W                                        600,00 600,00

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,16 1,16

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        625,00 6,25

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     631,20 12,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 643,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.04 m.  C. AISL. HALÓG.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 4X6 mm2 CU                    

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO.AISL.L.HALÓG.RZ1-K (AS) 0,6/1KV 4X 6MM2 C U,
TENSIÓN NO- MINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (AS), DE 4 X 6 MM² DE SEC-
CIÓN. CERTIFICADOS AENOR.  TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO. SE MEDIRÁ LA
LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

O01OB200     0,020 h.  Oficial 1ª electricista                                         23,83 0,48

O01OB210     0,020 h.  Oficial 2ª electricista                                         22,87 0,46

P15AD010     1,060 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 4x 6mm2 Cu                          2,17 2,30

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,16 1,16

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        4,40 0,04

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     4,40 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.05 m.  TUBO RÍGIDO PVC Ø25mm                                           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE CANALIZACIÓN COMPUESTA POR TUBO DE PVC
RÍGIDO, DE 25 MM DE DIÁMETRO COLOCADO SOBRE ESTRUCTURA DEL PABELLÓN. INCLUSO ACCESO-
RIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE SUJECIÓN Y GRAPEADO. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECU-
TADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         23,83 2,38

O01OB220     0,100 h.  Ay udante electricista                                           22,21 2,22

P15GF030     1,000 m.  Moldura PVC. tapa ex t. 10x 30 mm.                                1,44 1,44

P15GT070     1,000 m.  P.p.acces. molduras 10x 30 mm.                                   0,34 0,34

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        6,40 0,06

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     6,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.06 ud  CAJA DE MANDO Y PROTECCION INTEMPERIE                           

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO FORMADO POR CAJA DE
DOBLE AISLAMIENTO DE EMPOTRAR, UNA PUERTA 12 ELEMENTOS, PERFIL OMEGA, EMBARRADO DE
PROTECCIÓN, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 2X32 A, Y UN INTERRUPTOR AUTOMÁ-
TICO DIFERENCIAL 2X40 A, 300 MA, INCLUYENDO CABLEADO Y CONEXIONADO.

BSBETa       1,000 ud  Caja de mando y  protección de intemperie, IP54                  928,00 928,00

BSBEVa       1,000 ud  Material conex ionado cuadro referencia cuadro gimnasio. Potencia 19,52 19,52

O0A0121      2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,83 47,66

O0A0131      4,000 h   Ay udante electricista                                           22,21 88,84

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        1.084,00 10,84

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     1.094,90 21,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.116,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS                                                  
09.01 m2  BLOQUE DE HORMIGÓN CARAVISTA 40x20x20                           

FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN CREMA DE MEDIDAS 40X20X20 CM., EJECUTADO A DOS CARAS
VISTAS, I/RELLENO DE HORMIGÓN H-200/20 Y ARMADURA EN ZONA SEGÚN NORMATIVA Y RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO M 5 SEGÚN UNE-EN 998-2, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES,
ROTURAS, NIVELADOS, APLOMADOS, LLAGUEADO Y LIMPIEZA TODO ELLO SEGÚN CTE/ DB-SE-F. MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA.

O0U01AA007   0,390 H.  Oficial primera                                                 23,83 9,29

O0P01BB040   0,390 H.  Peón ordinario                                                  21,10 8,23

P01MC050     0,024 m3  Mortero cemmento (1/6) M5                                       83,64 2,01

A03H090      0,020 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            75,84 1,52

P03ACA010    2,500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,61 1,53

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        22,60 0,23

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     22,80 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

09.02 M2  PINTADO (INTUMESCENTE R30 + ESMALTE) ESTRUCTURA                 

PINTADO DE ESTRUCTURA METÁLICA AB ASE DE TRATAMIENTO PROTECTOR CONTRA INCENDIOS Y
ACABADO FINAL ESMALTE SATINADO IGNÍFUGO A BASE:
-       PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS DE ESTRUCTURA METÁLICA, MEDIANTE LA APLICACIÓN
DE PINTURA INTUMESCENTE, EN EMULSIÓN ACUOSA MONOCOMPONENTE, COLOR BLANCO, ACABADO
MATE LISO, HASTA FORMAR UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 300 MICRAS Y CONSEGUIR
UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE 30 MINUTOS.
-       ESMALTE SATINADO IGNÍFUGO "KILATE" DE PROCOLOR O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DI-
RECCION FACULTATIVA
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA.

O0_MO110     0,200 h   Oficial pintor                                                  23,83 4,77

O01OB240     0,200 h.  Ay udante pintura                                                22,21 4,44

U36GA570K    0,660 KG  Rev estimiento intumescente R30                                  9,59 6,33

U36GA570     0,100 l   Fondo esmaltes brillante                                        10,47 1,05

%0200001     2,000 %    Costes directos complementarios(s/total)                       16,60 0,33

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     16,90 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.03 ml  PINTADO LINEAS CANCHAS EXTERIORES                               

MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DEPISTA DE BALONCESTO, SOBRE PAVIMENTO DEPORTIVO DE ASFALTO
FUNDIDO, CON LÍNEAS DE 5 CM DE ANCHURA, CONTINUAS O DISCONTINUAS, MEDIANTE APLICACIÓN
CON BROCHA O RODILLO DE PINTURA ACRÍLICA MATE VÍA AGUA, COLOR A ELEGIR, DENSIDAD 1,3 G/M³,
VISCOSIDAD > 20 POISES, SEGÚN NORMAS FEDERATIVAS. MEDIDA LA LONGITUD DE LÍNEA PINTADA.

P27EH012     0,072 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 8,09 0,58

P27EH040     2,100 m   Rollo cinta adhesiv a                                            0,29 0,61

O0_MO110     0,020 h   Oficial pintor                                                  23,83 0,48

O01OB240     0,030 h.  Ay udante pintura                                                22,21 0,67

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        2,30 0,02

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     2,40 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.04 m2  PAV. DEP. ASFALTO FUNDIDO                                       

Pav imento de asfalto fundido tipo A.F.P. de 3 cm. de espesor, ex tendido a mano, incluso pulido y  pintado median-
te pulv erizado superior de 1 kg/m2. en dos capas de polímeros sintéticos pigmentados en color a elegir. Todo co-
locado.

O0_MP010     0,100 h   Peón especialista                                               21,61 2,16

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  21,10 6,33

P30PA020     0,072 t.  Asfalto fundido tipo A.F.P.                                     192,34 13,85

M08RT020     0,036 h.  Rodillo v ibrante autoprop. tándem 2,5 t.                        38,49 1,39

M11HP010     0,300 h.  Pulidora mecánica                                               5,15 1,55

P30PW090     1,000 m2  Pintura polím.sint. aditiv os                                    9,03 9,03

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        34,30 0,34

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     34,70 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 VARIOS                                                          
10.01 UD  LIMPIEZA FINAL DE OBRA                                          

LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYENDO LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE LA SUCIEDAD Y EL POLVO
ACUMULADO EN PARAMENTOS Y CARPINTERÍAS DE EDIFICIOS COLINDANTES, ELIMINACIÓN DE MAN-
CHAS Y RESTOS DE YESO Y MORTERO ADHERIDOS EN SUELOS, RAMPAS, ESCALERAS, PATIO OBJETO
DE PROYECTO Y PATIO/PARCELA USADO PARA PASO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, ACOPIO DE MATE-
RIALES, BARRIDO Y OTROS ELEMENTOS, RECOGIDA Y RETIRADA DE PLÁSTICOS Y CARTONES, TODO
ELLO JUNTO CON LOS DEMÁS RESTOS DE FIN DE OBRA DEPOSITADOS EN EL CONTENEDOR DE RESI-
DUOS PARA SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA PARCELA AFECTADA POR LA
OBRA LISTA PARA SER UTILIZADA.

O0_MP020     32,000 h   Peón ordinario                                                  21,10 675,20

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        675,20 6,75

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     682,00 13,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 695,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.02 ud  EXTINTOR MANUAL 21A -113B 6KG                                   

EXTINTOR MANUAL DE EFICACIA 21A -113B DE 6 KG DE CAPACIDAD CON MANOMETRO Y DISPARO RAPI-
DO, INCLUSO SOPORTE Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

O0_MO010     0,250 h   Oficial primera                                                 23,83 5,96

_1F010       1,000 ud  Ex tintor polv o poliv alente 6 kg                                 56,99 56,99

_W0030       1,000 ud  Material complementario                                         2,28 2,28

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        65,20 0,65

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     65,90 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
11.01 ud  RADIADOR ELECTRICO SUELO                                        

RADIADOR ELECTRICO DE SUELO DE 2 RESISTENCIAS DE 600 A 1000 W DE POTENCIA, COLOCADO. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

_HI020       1,000 ud  Radiador eléctrico suelo 2 usos                                 19,86 19,86

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        19,90 0,20

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     20,10 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.02 ud  BOTIQUIN OBRA EQUIPO  5 PERSONAS                                

BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE TRABAJO DE 5 PERSONAS COMPLETO (ARMARIO Y MATERIAL)
Y COLOCADO. CONTENIENDO LOS UTILES NECESARIOS SEGUN NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

_HM040       1,000 ud  Botiquín obra completo 5 pers                                   52,77 52,77

_W0030       1,000 ud  Material complementario                                         2,28 2,28

O0_MO010     0,250 h   Oficial primera                                                 23,83 5,96

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        61,00 0,61

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     61,60 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.03 m   MARQUESINA VISERA PROTEC/CAIDAS                                 

MARQUESINA VISERA DE PROTECCION, CONTRA CAIDA DE OBJETOS COMPUESTA POR SOPORTE MOR-
DAZA UNIVERSAL, BRAZO MARQUESINA (METALICOS Y PROTEGIDOS CON PINTURA INTEMPERIE) CADA
2,00 M ENTRE SOPORTES Y BRAZOS Y VOLADIZO DE 3,00 M DE DESARROLLO ENTRE PLATAFORMA Y VI-
SERA INCLINADA REALIZADO CON TABLA, INCLUSO SOLAPADOS Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, INCLUI-
DO MONTAJE Y  DESMONTAJE. NO SE INCLUYE EL SOPORTE Y BRAZO DEL EXTREMO FINAL, Y LATERA-
LES DE ATABLADO. MEDIDA LA LONGITUD DEL TRAMO PROTEGIDO. DURACION ESTIMADA DE LA TABLA 2
USOS Y DE LOS ELEMENTOS METALICOS 8 USOS.

_HP010       1,900 m2  Tabla de pino 3 cm 2 usos                                       2,24 4,26

_HR070       0,062 ud  Soporte mordaza univ ersal 8 usos                                0,24 0,01

_HR080       0,062 ud  Pescante bandeja articulado 8 u                                 0,10 0,01

_W0010       3,000 ud  Pequeño material                                                0,29 0,87

O0_MO010     0,500 h   Oficial primera                                                 23,83 11,92

O0_MP020     0,500 h   Peón ordinario                                                  21,10 10,55

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        27,60 0,28

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     27,90 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.04 ud  EXTINTOR MANUAL POLVO POLIV.3 KG                                

EXTINTOR MANUAL DE POLVO POLIVALENTE DE 3 KG DE CAPACIDAD, INCLUSO SOPORTE, MONTAJE Y
DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. ESTIMANDOSE 1,5 USOS, COMPRENDIENDOSE EN ESTA
AMORTIZACION LA P.P. DE REVISIONES OBLIGATORIAS, UNA ANUAL DEL CONTENIDO, Y OTRA CADA 5
AÑOS DEL CONTINENTE, SIN INCLUIR EL RECARGADO QUE FUESE NECESARIO.

_HN010       0,666 ud  Ex t. polv o poliv . 3 kg 1,5 usos                                 14,65 9,76

_HN070       0,666 ud  Soporte para colocación ex tintor                                0,01 0,01

_W0030       1,000 ud  Material complementario                                         2,28 2,28

O0_MO010     0,200 h   Oficial primera                                                 23,83 4,77

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        16,80 0,17

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     17,00 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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11.05 m   VALLA NORMALIZADA MOVIL METALICA                                

VALLA NORMALIZADA MOVIL METALICA PARA CONTENCION DE PEATONES Y ACOTAMIENTO DE ESPA-
CIOS DE 2,50 M DE LARGO Y 1,10 M DE ALTO, PROVISTA DE ENGANCHES LATERALES PARA TRAZADO DE
ALINEACIONES. MEDIDA LA LONGITUD VALLADA. DURACION ESTIMADA 15 USOS.

_HP090       0,030 ud  Valla contención peatones 15us                                  33,32 1,00

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        1,00 0,01

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

11.06 m2  RED POLIAMID.PROTECCION VERTICAL                                

PROTECCION VERTICAL A BASE DE RED REFORZADA CON RIBETE PERIMETRAL, EN PROTECCION DE
HUECOS DE ESCALERA, INCLUIDOS ANCLAJES DE LA RED, CORDAJE, SOLAPES COLOCACION Y DES-
MONTAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA. DURACION ESTIMADA DE LA RED 2 USOS.

O0_MP020     0,100 h   Peón ordinario                                                  21,10 2,11

_HR010       0,600 m2  Red poliam. 4 mm 75x 75 mm 2 usos                                0,01 0,01

_HR060       2,000 ud  Anclaje fija/red a estructura                                   0,15 0,30

_HR040       0,300 m   Cuerda ny lón 3 mm                                               0,11 0,03

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        2,50 0,03

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     2,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.07 m2  RED POLIAM.PROTECCION HORIZONTAL                                

PROTECCION HORIZONTAL A BASE DE RED REFORZADA CON RIBETE PERIMETRAL, EN PROTECCION
DE PATIOS INTERIORES, LATERALES DE PASOS ELEVADOS Y OTROS, INCLUIDOS ANCLAJES DE LA RED,
CORDAJE, SOLAPES, COLOCACION Y DESMONTAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.

_HR020       0,600 m2  Red poliam. 6mm 75x 75 mm 2 usos                                 1,88 1,13

_HR060       2,000 ud  Anclaje fija/red a estructura                                   0,15 0,30

_HR050       0,300 m   Cuerda poliamida 12 mm                                          0,75 0,23

O0_MP020     0,090 h   Peón ordinario                                                  21,10 1,90

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        3,60 0,04

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     3,60 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.08 m2  MALLAZO RESISTENTE PROTEC/HUECOS                                

MALLAZO RESISTENTE EN PROTECCIONES DE HUECOS, INCLUIDA COLOCACION Y DESMONTAJE. MEDI-
DA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.

_HR120       1,200 m2  Mallazo metálico resistente                                     0,01 0,01

_W0010       0,500 ud  Pequeño material                                                0,29 0,15

O0_MO010     0,070 h   Oficial primera                                                 23,83 1,67

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        1,80 0,02

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     1,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.09 ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO C/SP                                

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLOCACION. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

_HS060       1,000 ud  Cartel indicat.norm.0,3x 0,3m 1u                                 5,15 5,15

_HS070       0,333 ud  Pié metálico rectang. 3 usos                                    11,69 3,89

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        9,00 0,09

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     9,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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11.10 m   CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECT.                                 

CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDOS SOPORTES, COLOCACION Y DESMONTAJE. ME-
DIDA LA LONGITUD INSTALADA.

_HS080       1,100 m   Cordón de balizamiento 1 uso                                    0,66 0,73

_HS090       0,040 ud  Soporte metálico cada 10m 3 usos                                0,07 0,00

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        0,70 0,01

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.11 ud  SEÑAL NORMALIZADA TRAFICO C/SOP.                                

SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLOCACION. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

_HS040       0,333 ud  Señal normalizada 3 usos                                        21,04 7,01

_HS050       0,333 ud  Soporte metálico 3 usos                                         11,75 3,91

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        10,90 0,11

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     11,00 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

11.12 m   CABLE DE SEGURIDAD AMARR/ANCLADO                                

CABLE DE SEGURIDAD AMARRADO A ANCLAJES EN LA CUBIERTA (2 CADA UNOS 8 M), PARA ENGANCHE
DEL CINTURON DE SEGURIDAD. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

O0_MO010     0,150 h   Oficial primera                                                 23,83 3,57

_HD010       1,000 m   Cable de seguridad 6 mm                                         1,33 1,33

_HD020       0,250 ud  Punto de anclaje                                                0,98 0,25

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        5,20 0,05

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     5,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

11.13 m   TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES                                 

TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y EN VERTIDO DE TIERRAS, FORMADO POR
6 TABLONES ANCLADOS AL TERRENO, INCLUIDA COLOCACION Y DESMONTAJE. DURACION ESTIMADA 4
USOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

_HP020       1,500 m   Tablón de 0,20x 0,07 m 4 usos                                    1,34 2,01

_W0030       3,000 ud  Material complementario                                         2,28 6,84

O0_MO010     0,400 h   Oficial primera                                                 23,83 9,53

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        18,40 0,18

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     18,60 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.14 ud  MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD                                  

SERVICIO DE MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REVISION
DE PROTECCIONES. MEDIDA LA INSPECCIÓN PARA LA SUPERVISIÓN REALIZADA DURANTE EL TRANS-
CURSO DE LA OBRA

O0_MO010     10,000 h   Oficial primera                                                 23,83 238,30

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        238,30 2,38

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     240,70 4,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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11.15 ud  PANTALLA DE MANO PARA SOLDADURA                                 

PANTALLA DE MANO PARA SOLDADURA ELECTRICA, RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION
POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, HOMOLOGADA. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

_HD210       1,000 ud  Pantalla seguridad para soldar                                  8,33 8,33

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        8,30 0,08

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     8,40 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.16 ud  PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADUR                                

PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADURA ELECTRICA PROVISTA DE MIRILLA ABATIBLE, RESISTENTE A
LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, HOMOLOGADA. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.

_HD420       1,000 ud  Pantalla soldadura eléct. cabeza                                6,36 6,36

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        6,40 0,06

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     6,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.17 ud  MASCARILLA RESP. 1 VAL. P/POLVO                                 

MASCARILLA RESPIRATORIA PARA POLVO CON UNA VALVULA, FABRICADA EN MATERIAL INALERGICO Y
ATOXICO PROVISTA DE FILTROS INTERCAMBIABLES PARA APROPIADOS, HOMOLOGADA. MEDIDA LA UNI-
DAD EN OBRA.

_HD450       1,000 ud  Mascarilla respiratoria 1 v álv .                                 4,57 4,57

_HD460       4,000 ud  Filtro antipolv o                                                0,89 3,56

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        8,10 0,08

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     8,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.18 ud  GAFAS MONTURA DE VINILO DOBL.PAN                                

GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTI-
CHOQUE Y CAMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS, PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IMPACTOS
EN OJOS, HOMOLOGADAS. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

_HD490       1,000 ud  Gafas anti-impacto v inilo                                       3,92 3,92

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        3,90 0,04

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

11.19 ud  AMORTIGUADOR RUIDO AJUSTABLE                                    

AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES, USO OPTATIVO CON O SIN
CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

_HD090       1,000 ud  Auriculares protección oidos                                    5,80 5,80

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        5,80 0,06

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     5,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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11.20 ud  CINTURON DE SEGURIDAD ARNES                                     

CINTURON DE SEGURIDAD  CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA POLIESTER, DOBLE ANILLAJE DE ACERO,
CON RESISTENCIA A LA TRACCION SUPERIOR A 115 KG/MM2, CUERDA DE AMARRE DE 1,00 M DE LON-
GITUD, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

_HD530       1,000 ud  Cinturón seguridad con arnés y  c                                34,71 34,71

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        34,70 0,35

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     35,10 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.21 ud  CINTURON DE SEGUR. ANTIVIBRATOR.                                

CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCION DE LOS RIÑONES, HOMOLOGADO. ME-
DIDA LA UNIDAD EN OBRA.

_HD150       1,000 ud  Cinturón seg. antiv ibratorio                                    7,35 7,35

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        7,40 0,07

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     7,40 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.22 ud  CUERDA SEGURIDAD DE POLIAMIDA                                   

CUERDA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA, DE 14 MM DE DIAMETRO Y HASTA 25 M DE LONGITUD, INCLUSO
ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE 16 MM DE DIAMETRO, PARTE PROPORCIONAL DE DES-
MONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES, HOMOLOGADA. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.

_HD550       20,000 m   Cuerda seguridad ny lón 14 mm                                    0,81 16,20

_HD560       1,000 ud  Soporte cuerda                                                  0,52 0,52

_W0010       0,500 ud  Pequeño material                                                0,29 0,15

O0_MO150     0,170 h   Oficial 2ª                                                      22,87 3,89

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        20,80 0,21

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     21,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.23 ud  PAR GUANTES PROTECCION CARG/DES.                                

PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES ABRASIVOS, FABRICA-
DO CON NITRILO VINILO, CON REFUERZOS EN DEDOS PULGARES HOMOLOGADOS. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.

_HD570       1,000 ud  Guantes nitrilo/v inilo                                          2,34 2,34

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        2,30 0,02

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     2,40 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

11.24 ud  PAR GUANTES PROTECCION ELECTRICA                                

PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, FABRICADO CON MATERIAL DIELEC-
TRICO, HOMOLOGADOS. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

_HD300       1,000 ud  Par guantes aislant. dieléctric.                                10,31 10,31

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        10,30 0,10

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     10,40 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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11.25 ud  PAR DE BOTAS PROTECCION AGUA/BA.                                

PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS
DE DESLIZAMIENTO, FABRICADO EN GOMA FORRADA CON LONA DE ALGODON Y PISO ANTIDESLIZANTE,
HOMOLOGADAS. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

_HD310       1,000 ud  Par botas goma media caña, agua                                 3,32 3,32

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        3,30 0,03

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     3,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.26 ud  PAR DE BOTAS SEGURIDAD MECANICA                                 

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADA EN SERRAJE AFELPADO,
PLANTILLA ANTISUDOR Y ANTIALERGICA, PUNTERA DE ACERO CON REVESTIMIENTO Y PISO RESISTEN-
TE A LA ABRASION, HOMOLOGADAS. MEDIA LA UNIDAD EN OBRA.

_HD320       1,000 ud  Par botas seguri. puntera acero                                 10,29 10,29

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        10,30 0,10

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     10,40 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

11.27 ud  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON LAS ES-
PECIFICACIONES Y MODULOS DEL M.O.P.T., VALORADO SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

_HS100       1,000 ud  Cono balizamiento reflect. 0,50m                                6,55 6,55

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        6,60 0,07

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     6,60 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.28 m   CABLE FIADOR ANCLAJE CINTUR/SEG.                                

CABLE FIADOR PARA POSTERIOR ENGANCHE DE CINTURON DE SEGURIDAD, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE ANCLAJES EN FORJADO O ELEMENTOS RESISTENTES Y PIEZAS DE ATIRANTADO. MEDIDA LA
LONGITUD INSTALADA.

O0_MO010     0,100 h   Oficial primera                                                 23,83 2,38

O0_MP020     0,100 h   Peón ordinario                                                  21,10 2,11

_HR130       1,000 m   Cable fiador con anclajes/tirant                                0,01 0,01

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        4,50 0,05

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     4,60 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.29 m   BARANDILLA SOPORTE TIPO SARGENTO                                

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO (CADA 2,5 M) Y 3 TABLONES (PASAMANOS, INTERMEDIO Y
RODAPIE), EN PROTECCION DE PERIMETRO DE FORJADO. INCLUIDO LA COLOCACION Y EL DESMONTA-
JE. MEDIDA LA LONGITUD PROTEGIDA. DURACION ESTIMADA DEL TABLON 4 USOS Y DEL SOPORTE TIPO
SARGENTO 5 USOS.

_HP020       0,750 m   Tablón de 0,20x 0,07 m 4 usos                                    1,34 1,01

_HP060       0,080 ud  Soporte tipo sargento 5 usos                                    0,15 0,01

O0_MO010     0,080 h   Oficial primera                                                 23,83 1,91

O0_MP020     0,080 h   Peón ordinario                                                  21,10 1,69

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        4,60 0,05

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     4,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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11.30 ud  ALQUILER MES MODULO OFIC.                                       

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO DE OFICINA EN OBRA, DE
4,78X2,42X2,30 M (10,55 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFOR-
MADOS EN FRÍO; CERRAMIENTO DE CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA
PRELACADA; CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; AIS-
LAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO; INSTALACIÓN
DE ELECTRICIDAD Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 230 V; TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ
EXTERIOR; VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON LUNA DE 6 MM Y REJAS; PUERTA
DE ENTRADA DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM CON CERRADURA; SUELO DE AGLOMERADO REVESTI-
DO CON PVC CONTINUO DE 2 MM Y POLIESTIRENO DE 50 MM CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANI-
ZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL Y REVESTIMIENTO DE TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. INCLUIDO
P.P. TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETAS.

_HL080       1,000 ud  ALQUILER MES MÓDULO OFIC.AISLADA                                173,91 173,91

_QT010       0,500 h   Camión basculante 3 ejes                                        45,90 22,95

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        196,90 1,97

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     198,80 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

11.31 ud  ALQUILER MES MODULO ASEOS                                       

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA, DE 3,45X2,05X2,30 M (7,00 M²),
COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO; CERRA-
MIENTO DE CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA; CUBIERTA
DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; AISLAMIENTO INTERIOR CON
LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO; INSTALACIONES DE FONTANERÍA, SANEA-
MIENTO Y ELECTRICIDAD Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 230 V; TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO
DE LUZ EXTERIOR; TERMO ELÉCTRICO DE 50 LITROS DE CAPACIDAD; VENTANAS CORREDERAS DE ALU-
MINIO ANODIZADO, CON LUNA DE 6 MM Y REJAS; PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA GALVANIZADA DE 1
MM CON CERRADURA; SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENÓLICA ANTIDESLIZANTE;
REVESTIMIENTO DE TABLERO MELAMINADO EN PAREDES; INODORO, PLATO DE DUCHA Y LAVABO DE
TRES GRIFOS, DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLI-
ZANTE; PUERTA DE MADERA EN INODORO Y CORTINA EN DUCHA. SEGÚN R.D. 1627/1997.  INCLUIDO
P.P. TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETAS.

_HL090       1,000 ud  ALQUILER MES MOD/SANIT.AISL.10 P                                95,71 95,71

_QT010       0,500 h   Camión basculante 3 ejes                                        45,90 22,95

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        118,70 1,19

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     119,90 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

11.32 ud  ALQUILER MES MODULO VESTUARIO/COMEDOR                           

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS EN OBRA, DE 4,20X2,33X2,30 (9,80)
M², COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO; CERRA-
MIENTO DE CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA; CUBIERTA
DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; AISLAMIENTO INTERIOR CON
LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO; INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y FUER-
ZA CON TOMA EXTERIOR A 230 V; TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR; VENTANAS
CORREDERAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON LUNA DE 6 MM Y REJAS; PUERTA DE ENTRADA DE CHA-
PA GALVANIZADA DE 1 MM CON CERRADURA; SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTI-
NUO DE 2 MM Y POLIESTIRENO DE 50 MM CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN
TRAPEZOIDAL Y REVESTIMIENTO DE TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. SEGÚN R.D. 1627/1997.  IN-
CLUIDO P.P. TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETAS.

_HL080V      1,000 ud  ALQUILER MES MÓDULO VESTUARIOS/COMEDOR                    234,17 234,17

_QT010       0,500 h   Camión basculante 3 ejes                                        45,90 22,95

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        257,10 2,57

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     259,70 5,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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11.33 ud  ALQUILER MES MODULO ALMACEN                                     

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACENAMIENTO EN OBRA DE MATERIALES, PE-
QUEÑA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS, DE 3,43X2,05X2,30 M (7,00 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTU-
RA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO; CERRAMIENTO DE CHAPA NERVADA Y
GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA; CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA ONDU-
LADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y FUERZA CON TOMA EX-
TERIOR A 230 V; TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR; VENTANAS CORREDERAS DE
ALUMINIO ANODIZADO, CON LUNA DE 6 MM Y REJAS; PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA GALVANIZADA DE
1 MM CON CERRADURA; SUELO DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE 19 MM.  INCLUIDO P.P. TRANSPOR-
TE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETAS.

_HL090ALM    1,000 ud  ALQUILER MES ALAMCEN                                            79,48 79,48

_QT010       0,500 h   Camión basculante 3 ejes                                        45,90 22,95

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        102,40 1,02

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     103,50 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS                                             
12.01 t   GESTIÓN  RESIDUOS  INERTES  VALORIZACIÓN                        

Precio para la gestión de residuos inertes ex entos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la co-
munidad autónoma correspondiente, para su v alorización. Sin transporte. INCLUIDO ALQUILER DE CONTENE-
DOR. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las opera-
ciones de v alorización y  eliminación de residuos.

GR_RI        1,000 t   tasa gestión residuos inertes. oper. R5 MAM 304/2002            15,36 15,36

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        15,40 0,15

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     15,50 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.02 t   GESTIÓN RESIDUOS MADERA  VALORIZACION                           

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspon-
diente, para su reutilización, recuperación o v alorización. Sin carga ni transporte. INCLUIDO ALQUILER DE CON-
TENEDOR. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de v alorización y  eliminación de residuos.

GR_MD        1,000 t   tasa gestión residuos madera. oper. R3 MAM 304/2002             13,19 13,19

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        13,20 0,13

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     13,30 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.03 t   GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICO                                       

Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su reutilización, recuperación o v alorización. Sin carga ni transporte. INCLUIDO ALQUILER DE CONTENE-
DOR. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la  orden MAM 304/2002 por la que se publican las opera-
ciones de v alorización y  eliminación de residuos.

GR_PL        1,000 t   tasa gestión residuos plástico. oper. R3 MAM 304/2002           52,83 52,83

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        52,80 0,53

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     53,40 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.04 t   GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS  NO CONTAMINADAS                       

Precio para la gestión del residuo de tierras no contaminadas, considerada su reutilización en relleno y  taluzado en
la misma obra. Sin incluir carga ni transporte.INCLUIDO ALQUILER DE CONTENEDOR. De acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de residuos

GR_TNC       1,000 t   Gestión residuos itierras no contaminadas. reutilización        6,08 6,08

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        6,10 0,06

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     6,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

12.05 t   GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP                          

Precio para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado por  la  comu-
nidad autónoma correspondiente para su v alorización. Sin incluir carga ni transporte. INCLUIDO ALQUILER DE
CONTENEDOR. De acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y
eliminación de residuos

GR_RM        1,000 t   tasa gestión residuos mezclados de construcción                 54,04 54,04

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        54,00 0,54

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     54,60 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

492492



arquitectura  ingeniería  urbanismo

 

S a n t i a g o   B r o u a r d  5 ,  b a j o .    4 8 0 1 2   b i l b a o
t f /   9 4   4 4 4   9 5 9 9                         f x /  9 4   4 4 4   9 5 8 8 

slp

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.06 t   GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN                                 

Precio para la gestión del residuo de papel y  cartón a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspon-
diente, para su reutilización, recuperación o v alorización. Sin carga ni transporte.INCLUIDO ALQUILER DE CON-
TENEDOR. De acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  eli-
minación de residuos.

GR_PC        1,000 t   tasa gestión residuos papel y  cartón. MAM 304/2002              15,90 15,90

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        15,90 0,16

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     16,10 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.07 t   GESTIÓN  RESIDUOS  BASURAS  GENERADAS POR LOS OPERARIOS         

Precio para la gestión del residuo de basuras generadas por operarios.Sin carga ni transporte.INCLUIDO ALQUI-
LER DE CONTENEDOR. De acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alo-
rización y  eliminación de residuos.

GR_ BGO      1,000 t   tasa gestión residuos generadas en obra / operarios             42,74 42,74

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        42,70 0,43

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     43,20 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

12.08 t   TRANSP.TIERRAS.CARGA MECAN. RESIDUOS INERTES                    

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES A VERTEDERO, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE,
INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS, DESCARGA Y CANON DE ESCOMBRERA. MEDIDO EN PER-
FIL ESPONJADO.

_QC010       0,045 h   Pala cargadora                                                  43,54 1,96

_QT010       0,150 h   Camión basculante 3 ejes                                        45,90 6,89

_OT030       1,000 t   Canon de escombrera + trans.                                    5,00 5,00

O0_MP020     0,195 h   Peón ordinario                                                  21,10 4,11

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        18,00 0,18

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     18,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

12.09 t   TRANSP.TIERRAS CARGA MECAN. RESIDUOS INERTES DE MADERA          

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES DE MADERA A VERTEDERO, REALIZADO EN CAMION
BASCULANTE, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS, DESCARGA Y CANON DE ESCOMBRERA. ME-
DIDO EN PERFIL ESPONJADO.

_OT030       1,000 t   Canon de escombrera + trans.                                    5,00 5,00

_QT010       0,150 h   Camión basculante 3 ejes                                        45,90 6,89

O0_MP020     0,010 h   Peón ordinario                                                  21,10 0,21

%000000100   1,000 %   Costes directos complementarios(s/total)                        12,10 0,12

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)                                     12,20 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 DEMOLICION. DESMONTAJE. EXCAVACION                              

01.01 UD  DESMONTAJE, ACOPIO Y RECOLOCACIÓN DE BANCOS  PAPELERAS Y MESAS  

DESMONTAJE DE BANCOS EXISTENTES (5 UD), PAPELERAS (3 UD) Y MESAS DE
JUEGO (2 UD) PARA EXTERIOR PARA ACOPIO EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA,
LIMPIEZA, PINTADO DE LOS ELEMENTOS Y RECOLOCACIÓN TRAS OBRA EN NUEVA
UBICACIÓN INCLUIDOS ELEMENTOS DE HERRERÍA Y MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS. MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y REINSTALADA EN NUEVA UBICA-
CIÓN.

1 1,000

1,00 360,48 360,48

01.02 m2  LEVANTADO RED DE PROTECCIÓN DEPORTIVA                           

DESMONTAJE Y LEVANTADO DE RED DE PROTECCIÓN PISTA DEPORTIVA COM-
PUESTA POR RED DE POLIAMIDA Y POSTES METÁLICOS, POR MEDIOS MANUALES,
INCLUIDO ACOPIO DE POSTES PARA REUTILIZACIÓN, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRA-
DA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE A VERTEDERO Y CON P.P.
DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN  DE POSTES Y  MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESMONTADA EN
PROYECCIÓN VERTICAL.

1 54,000 6,000 324,000

324,00 12,17 3.943,08

01.03 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO  JARDINERO Y CIMIENTOS DE HORMI-
GÓN EN MASA, DE ESPESOR VARIABLE. MEDIDA LA LONGITUD DEMOLIDA EN PRO-
YECCIÓN HORIZONTAL.

1 55,000 55,000

55,00 2,19 120,45

01.04 M2  DEMOLICIÓN MURO DE BLOQUE DE HORMIGON                           

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN Y CIMIENTOS
DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESOR VARIABLE. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMO-
LIDA EN PROYECCIÓN VERTICAL (ALZADO) DESDE COTA DE RASANTE A CORONA-
CIÓN.

1 67,000 2,200 147,400

147,40 6,17 909,46

01.05 M³  DEM.MURO FABRICA, H.ARMADO, SOLERAS Y GRADAS C/COMPRESOR        

DEMOLICION CON COMPRESOR DE HORMIGON ARMADO EN RAMPA, SOLERA DE
RAMPA Y MURETES DE GRADA. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.

RAMPA 1 8,500 2,000 0,700 11,900

2 1,200 0,200 0,700 0,336

1 9,700 2,200 0,200 4,268

GRADAS 30 0,450 0,400 5,400

30 0,900 0,400 10,800

32,70 180,70 5.908,89

01.06 M²  PICADO DE SOLERA                                                

DEMOLICIÓN DE SOLERA HORMIGÓN ARMADA O ASFALTO, CON MEDIOS MANUA-
LES O MECÁNICOS, CON CORTE DE SOLERAS EN TODA SU PROFUNDIDAD ME-
DIANTE CORTADORA DE DISCO ANTES DE PROCEDER A SU PICADO. I/ P.P. DE
ACABADOS Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGÚN
NTE/ADD-9. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA
SUPERFICIE TEÓRICA POR PROFUNDIDAD REAL.   

MURO BLOQUE 1 62,000 1,000 62,000497497
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ZAPATAS

2 6,000 3,500 3,500 147,000

4 2,900 2,900 33,640

6 3,200 3,200 61,440

RIOSTRAS 5 2,000 3,000 0,900 27,000

2 2,000 3,300 0,900 11,880

4 2,000 2,950 0,900 21,240

RAMPA NUEVA 2 14,800 1,000 29,600

2 2,200 1,000 4,400

ARQUETAS 4 1,000 1,000 4,000

ZANJAS 3 45,000 0,600 81,000

1 12,000 0,600 7,200

490,40 40,82 20.018,13

01.07 M³  EXCAVACION ZANJAS                                               

M3. EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO DE TODO TIPO DE CONSISTENCIA, RE-
ALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 3,00 M,
INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES, P.P. DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NE-
CESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES  I/RETIRADA DE DETRITUS Y P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGÚN NTE/ADD-10. MEDI-
DA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.

PLUVIALES 1 42,000 0,600 0,700 17,640

2 45,000 0,600 0,900 48,600

66,24 35,54 2.354,17

01.08 M³  EXCAVACION/POZOS ZAPATAS                                        

M3. EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS DE ZAPATAS EN TERRENO DE TODO TIPO
DE CONSISTENCIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS Y/O MAUALES HASTA
UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 2,00 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES,
P.P. DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NECESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LA-
TERALES  I/RETIRADA DE DETRITUS Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS
DE SEGURIDAD, SEGÚN NTE/ADD-10. MEDIDA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUN-
DIDAD REAL.

ZAPATAS

12 3,500 3,500 4,400 646,800

4 3,500 2,900 4,400 178,640

6 3,200 3,200 4,400 270,336

RIOSTRAS 10 0,900 3,000 1,000 27,000

4 0,900 3,300 1,000 11,880

8 0,900 2,950 1,000 21,240

1.155,90 23,16 26.770,64

01.09 Ud  DEMOL.ARQUETA                                                   

UD. DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE LADRILLO DE HASTA 150 L. DE VOLUMEN INTE-
RIOR, POR MEDIOS MANUALES, I/ACOPIO DE TAPAS O MATERIAL APROVECHABLE,
RETIRADA DE ESCOMBROS,  P.P. DE MAQUINARIA AUXILIAR DE OBRA Y ELEMEN-
TOS DE SEGURIDAD Y  MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. MEDI-
DA LA UNIDAD DE ARQUETA DEMOLIDA.

2 2,000

2,00 25,00 50,00

01.10 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  

Relleno, extendido y  compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega-
do de las mismas, y  con p.p. de medios aux iliares.

1 66,240 =01           01.06                         
498498
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66,24 8,80 582,91

01.11 m3  RELLENO CON TODO-UNO CALIZO                                     

RELLENO CON MATERIAL TODO-UNO CALIZO DE CANTERA, INCLUSO VERTIDO, EX-
TENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO AL 95%  DEL PRÓCTOR MODIFI-
CADO CON PISÓN MECÁNICO LIGERO HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA
NO INFERIOR AL95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PRÓCTOR MODIFI-
CADO. MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.

1 0,300 176,544 =02           02.08 LL                     

176,54 33,58 5.928,21

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICION. DESMONTAJE. EXCAVACION................................................................. 66.946,42

499499
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CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                     

02.01 Ud  MORTERO DE AUTONIVELACION                                       

UD. MORTERO AUTONIVELANTE EN RECRECIDO DE FONDOS ENTRE CIMENTA-
CION Y PLACAS DE ANCLAJE METALICAS, SIN RETRACCION ALGUNA Y RK = 650
KG/CM2 A LOS 3 DIAS, SOBRE UN ESPESOR MEDIO DE 5 CMS., CONSISTENCIA
PLASTICA, CON ENCOFRADO, ELABORADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUC-
CION RC-97. VOLUMEN APROXIMADO 12.5 dm³. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA/PLACA.

ZAPATAS AISLADAS

TIPO 1 12 12,000

TIPO 2 4 4,000

TIPO 3 6 6,000

22,00 315,95 6.950,90

02.02 m3  HORMIGON HM-15 EN RECRECIDOS                                    

HORMIGON HM-15 EN RECRECIDO DE FONDOS, CON ARIDO DE DIAMETRO MAXI-
MO 40 MM, CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN
OBRA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD REAL.

PISTA

ZAPATAS AISLADAS

TIPO 1 12 3,100 3,100 3,400 392,088

TIPO 2 4 2,300 2,300 3,500 74,060

TIPO 3 6 2,600 2,600 3,500 141,960

interior pilares redondos

2 8,000 0,200 1,800 5,760

2 3,000 0,200 1,800 2,160

616,03 44,44 27.376,37

02.03 M3  HORMIGON H-100, CAPA DE LIMPIEZA                                

M3. HORMIGON H-100 EN CAPA DE LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE CIMENTACION,
CON ARIDO DE DIAMETRO MAXIMO 40 MM Y CEMENTO II-S/35, CONSISTENCIA
BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE
ACHIQUES Y ALISADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDO SUPERFICIE REAL EN PRO-
FUNDIDAD DE 10 CM.  INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

MUROS

MURO BLOQUE 1 62,000 0,800 0,500 24,800

1 62,000 0,200 0,150 1,860

MURO ANTIGUA GRADA 1 30,000 0,600 0,500 9,000

MUROS NUEVA RAMPA 1 15,000 0,800 0,500 6,000

--

RIOSTRAS

10 3,600 0,300 0,100 1,080

4 3,900 0,300 0,100 0,468

4 3,550 0,300 0,100 0,426

4 3,400 0,300 0,100 0,408

ZAPATAS AISLADAS

TIPO 1 12 3,100 3,100 0,100 11,532

TIPO 2 4 2,300 2,300 0,100 2,116

TIPO 3 6 2,600 2,600 0,100 4,056

61,75 63,07 3.894,57

500500
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02.04 m3  HORMIGON EN VIGAS RIOSTRAS                                      

HORMIGON HA-25/B/20/IIa EN VIGAS RIOSTRAS SECCION 40 X 3 Y 30 X 30 CM CON
ARIDO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM, CEMENTO II-S/35, CONSISTENCIA PLASTICA,
ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, IN-
CLUSO P.P. DE ARMADO DON DIAMETRO 12 Y CERCOS DIAMETRO 8 / 20 Cm, ENCO-
FRADA, ACHIQUES Y DE LIMPIEZA DE FONDOS, PICADO Y CURADO. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD REAL.

10 3,600 0,300 0,400 4,320

4 3,900 0,300 0,400 1,872

4 3,550 0,300 0,400 1,704

4 3,400 0,300 0,400 1,632

9,53 127,72 1.217,17

02.05 M3  ZAPATAS AISLADA                                                 

HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa EN ZAPATA AISLADA DE CIMENTACIÓN, FORMA-
DA POR ENCOFRADO DE MADERA Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS, CON HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25
N/MM2, CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, CEMENTO
II/AV 42,5R EN UNA CANTIDAD NO MENOR DE 275 KG/M3, CON UNA RELACIÓN
AGUA/CEMENTO MENOR DE 0,60, ELABORADO, TRANSPORTADO, PUESTO EN
OBRA Y VIBRADO, CON ARMADURA INFERIOR, SUPERIOR Y ESPERAS EN ARRAN-
QUE DE PILARES, DE ACERO CORRUGADO EN BARRAS B-500S, CORTADO, DOBLA-
DO, COLOCADO Y ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, INCLUSO
EXCESOS DE HORMIGÓN POR SOBREANCHOS DE EXCAVACIÓN EN CASO DE
HORMIGONADO CONTRA EL TERRENO PRESCINDIENDO DEL ENCOFRADO. ESTÁN
INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA PARTIDA, LOS ADITIVOS QUE SE CONSIDEREN
OPORTUNOS PARA LA PUESTA EN OBRA, COMO FLUIDIFICANTES, ANTICONGE-
LANTES,..., CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. EL
ACERO ESTARÁ EN POSESIÓN DEL SELLO AENOR. TODO ELLO CONSTRUIDO SE-
GÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO DE PROYECTO.  MEDIDO
EL VOLUMEN EJECUTADO.

PISTA

ZAPATAS AISLADAS

TIPO 1 12 3,100 3,100 0,900 103,788

TIPO 2 4 2,300 2,300 0,800 16,928

TIPO 3 6 2,600 2,600 0,600 24,336

145,05 159,15 23.084,71

501501
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02.06 M3  ZAPATAS CORRIDAS MUROS                                          

HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa EN ZAPATA AISLADA DE CIMENTACIÓN, FORMA-
DA POR ENCOFRADO DE MADERA Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS, CON HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25
N/MM2, CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, CEMENTO
II/AV 42,5R EN UNA CANTIDAD NO MENOR DE 275 KG/M3, CON UNA RELACIÓN
AGUA/CEMENTO MENOR DE 0,60, ELABORADO, TRANSPORTADO, PUESTO EN
OBRA Y VIBRADO, CON ARMADURA INFERIOR, SUPERIOR Y ESPERAS EN ARRAN-
QUE DE PILARES, DE ACERO CORRUGADO EN BARRAS B-500S, CORTADO, DOBLA-
DO, COLOCADO Y ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, INCLUSO
EXCESOS DE HORMIGÓN POR SOBREANCHOS DE EXCAVACIÓN EN CASO DE
HORMIGONADO CONTRA EL TERRENO PRESCINDIENDO DEL ENCOFRADO. ESTÁN
INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA PARTIDA, LOS ADITIVOS QUE SE CONSIDEREN
OPORTUNOS PARA LA PUESTA EN OBRA, COMO FLUIDIFICANTES, ANTICONGE-
LANTES,..., CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. EL
ACERO ESTARÁ EN POSESIÓN DEL SELLO AENOR. TODO ELLO CONSTRUIDO SE-
GÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO DE PROYECTO.  MEDIDO
EL VOLUMEN EJECUTADO.

MURO BLOQUE 1 62,000 0,800 0,500 24,800

1 62,000 0,200 0,150 1,860

MURO ANTIGUA GRADA 1 30,000 0,600 0,500 9,000

MUROS NUEVA RAMPA 1 15,000 0,800 0,500 6,000

41,66 159,15 6.630,19

02.07 m3  HORMIGON  HA-25 EN MUROS                                        

M3. HORMIGON HA-25 25 /B/20/IIa  MAX 20 EN MUROS DE CONTENCION  CON ARIDO
DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM Y CEMENTO CEM II/A-V 42.5RN/MM² , CONSISTENCIA
BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA INCLUSO P.P. DE LIM-
PIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO Y EJECUCION DE JUNTAS.ACERO CORRU-
GADO EN BARRAS B-500S (CUANTIA A:47 KG/M3 DE HORMIGON), CORTADO, DOBLA-
DO, COLOCADO Y ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, TODO ELLO
CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. FORMADA POR ENCOFRADO METALICO
(CUANTIA E:9.96 M2/M3 DE HORMIGON) A DOS CARAS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION. INCLUIDO
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE EN-
COFRADO UTIL DE CADA CARA.

MURO ANTIGUA GRADA 1 30,000 0,250 0,850 6,375

MUROS NUEVA RAMPA 1 11,000 0,250 2,750

1 8,500 0,250 2,125

11,25 258,76 2.911,05

02.08 M2  RELL.ZANJAS COMPACT. RV.                                        

RELLENO DE ZANJA CON HORMIGÓN HM/20 HASTA 20 CM. POR DEBAJO DE LA CO-
TA DE PAVIMENTO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON HORMIGÓN Y/O AGLOMERA-
DO, TASAS Y PERMISOS OFICIALES, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO,  TRANSPOR-
TE DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y M. AUXILIARES.

PLUVIALES 1 42,000 0,600 25,200

2 45,000 0,600 54,000

RAMPA Y GRADAS 1 45,000 45,000

MURO BLOQUE HORMIGON 1 43,000 43,000

CIMENTACIÓN 1 300,000 300,000

P EXTRA 1 40,000 40,000

507,20 12,83 6.507,38

502502
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02.09 m2  SOLERA ARMADA                                                   

SOLERA ARMADA DE 15 CM TALOCHADA DE HORMIGON HA-25/B/20/IIa, FORMADA
POR 30 CM DE ENCACHADO DE GRAVA COMPACTADA, ESTABILIZADA Y CONSOLI-
DADA, MALLA ELECTROSOLDADA DE Ø8 MM EN CUADRICULA DE 15 CM Y 15 CM DE
HORMIGON EXTENDIDO COMPACTADO Y CURADO, I/ LAMINA DE POLIETILENO CO-
LOCADA SOBRE SUB-BASE, INCLUSO P.P. DE
FORMACION DE PENDIENTES, JUNTAS DE RETRACCION Y SELLADO DE LAS MIS-
MAS SI FUERA NECESARIO. EN LA ZONA DE PISTA DEPORTIVA. MEDIDA LA SUPER-
FICIE EJECUTADA.

1,2 588,480 =01           01.05U                       

588,48 27,06 15.924,27

02.10 m3  HORMIGON HM-25 EN RECRECIDOS                                    

HORMIGON HM-25 EN RECRECIDO DE ZAPATAS HASTA CARA INFERIOR DE SOLE-
RA, CON ARIDO DE DIAMETRO MAXIMO 40 MM, CONSISTENCIA PLASTICA, ELABO-
RADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE PROYEC-
TO POR LA PROFUNDIDAD REAL.

ZAPATAS AISLADAS

TIPO 1 12 3,100 3,100 0,350 40,362

TIPO 2 4 2,300 2,300 0,350 7,406

TIPO 3 6 2,600 2,600 0,350 14,196

61,96 111,08 6.882,52

02.11 m2  IMPERMEABILZACION SOLERA                                        

SOLERA ARMADA DE 15 CM TALOCHADA DE HORMIGON HA-25/B/20/IIa, FORMADA
POR 30 CM DE ENCACHADO DE GRAVA COMPACTADA, ESTABILIZADA Y CONSOLI-
DADA, MALLA ELECTROSOLDADA DE Ø8 MM EN CUADRICULA DE 15 CM Y 15 CM DE
HORMIGON EXTENDIDO COMPACTADO Y CURADO, INCLUSO P.P. DE
FORMACION DE PENDIENTES, JUNTAS DE RETRACCION Y SELLADO DE LAS MIS-
MAS SI FUERA NECESARIO. EN LA ZONA DE PISTA DEPORTIVA. MEDIDA LA SUPER-
FICIE EJECUTADA.

1 14,800 2,100 31,080

31,08 7,03 218,49

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION................................................................................................................... 101.597,62
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     

03.01 Ml  TUBERIA PVC TERRAIN 160 S/ARENA                                 

ML. TUBERÍA DE PVC-TERRAIN DE 160 MM., SEGÚN NORMA UNE 53332, PARA CO-
LECTORES ENTERRADOS, SIN ARQUETAS, CON P.P. DE ACCESORIOS, TOTALMEN-
TE INSTALADA.

2 47,000 94,000

94,00 42,66 4.010,04

03.02 Ml  TUBERIA PVC TERRAIN 200 S/ARENA                                 

ML. TUBERÍA DE PVC TERRAIN, DE 200 MM., SEGÚN NORMA UNE 53332, PARA CO-
LECTORES ENTERRADOS, SIN ARQUETAS, CON P.P. DE ACCESORIOS, TOTALMEN-
TE INSTALADA.

1 40,000 40,000

1 12,000 12,000

52,00 44,09 2.292,68

03.03 Ud  ARQUETA LADR.50X50X100 CM                                       

ARQUETA DE PASO DE DIMENSIONES 50 X 50 CM Y 1,00 M DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-15 DE 15 CM DE ESPE-
SOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO A 1/2
ASTA RASEADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA CIRCULAR O CUADRADA DE
FUNDICIÓN, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS Y P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBI-
DO DE CANALIZACIONES; CONSTRUIDA SEGUN CTE / DB HS5. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

2 4,000 8,000

8,00 292,43 2.339,44

03.04 ud  ARQUETA PASO HORM. 60X60X100.TAPA FUND.                         

ARQUETA DE PASO DE DIMENSIONES 60 X 60 CM Y 1,00 M DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, MURE-
TES DE HORMIGON HM-17,5 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLAZO
15,15,5,5. CON TAPA DE FUNDICIÓN 60X60CM, INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCO-
FRADO, P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES; CONSTRUIDA
SEGUN DIRECTRICES NTE/ISS-50. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

4 4,000

4,00 282,15 1.128,60

03.05 UD  ACOMETIDA RED SAN. PVC                                          

UD. ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A LA RED ACTUAL,  EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, INCLUSO EXCAVACIÓN MECÁNICA, TUBO DE PVC CORRUGADO PARA
SANEAMIENTO COLOR TEJA, DE 200 MM, DIÁMETRO NOMINAL, UNIÓN MEDIANTE
COPA (PARTE INTERIOR) LISA Y JUNTA ELÁSTICA MONTADA, ROTURA DE ARQUETA,
FORMACION DE PARED DE ARQUETA AFECTADA INCLUSO FORMACIÓN DE CANAL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO 1/3,  INCLUSO CERCO Y TAPA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL C-250, RELLENO Y APISONADO CON TIERRA PROCEDENTE DE LA EX-
CAVACIÓN, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. ME-
DIDA LA UNIDAD COLOCADA.

1 1,000

1,00 418,75 418,75
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03.06 ML  BAJANTE DE ACERO GALVAN. Ø90MM                                  

BAJANTE CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO, DE Ø 90 MM, PARA RECOGIDA DE
AGUAS, FORMADA POR PIEZAS PREFORMADAS, CON SISTEMA DE UNIÓN POR RE-
MACHES, Y SELLADO CON SILICONA EN LOS EMPALMES, COLOCADAS CON
ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO. INCLUSO
SILICONA, CONEXIONES, CODOS Y PIEZAS ESPECIALES.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

8 9,000 72,000

8 1,000 8,000

80,00 33,46 2.676,80

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 12.866,31
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 Ud  PLACA DE APOYO  400.400.20                                      

UD. PLACAS DE ANCLAJE DE ACERO B-500S, DE DIMENSIONES 400x400, E = 20 MM
UNIDAS A LA CIMENTACIÓN CON CUATRO BARRAS LISAS DE ACERO B-500S DE
Ø24 MM Y DE LONGITUD 100 CM CON PATILLA DE 100MM ROSCADAS EN CABEZA
PARA TUERCAS INCLUSO SUMINSITRO Y COLOCACION DE LAS MISMAS(SEGUN
PLANO DE ESTRUCTURA); TALADROS LATERALES PARA APLICACIÓN DE MORTERO
DE NIVELACION DE 5 CM DE DIAMETRO, , SEGUN PLANO, CORTE Y ELABORACION,
MONTAJE,LIJADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE FOSFATO DE ZINC, P.P. DE
ELEMENTOS DE UNION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NOR-
MAS NBE-MV-102, 103, 104, 106 Y NTE/EAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PILARES A COLOCAR 22 22,000

22,00 143,36 3.153,92

506506
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04.02 KG  ESTRUCTURA                                                      

ESTRUCTURA DE ACERO S275JR EN PERFILES ALMA  LLENA FORMANDO DOBLE T
SOLDADOS POR AMBAS CARAS, PARA PILARES, MEDIANTE  UNIONES ATORNILLA-
DAS, INCLUSO CORTE, PREPARACIÓN DE BORDES, SOLDADURA POR  ARCO ELÉC-
TRICO CON ELECTRODOS DE CALIDAD ESTRUCTURAL, REPASO POSTERIOR DE LA
MISMA, TRANSPORTE, IZADO, COLOCACIÓN Y NIVELADO, P.P. DE CASQUILLOS PA-
RA APOYO, AJUSTES, CHAPAS DE APOYO, PERFILERÍA AUXILIAR DE MONTAJE Y
PEQUEÑO MATERIAL, CUALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDEO SEGÚN
EN ISO 15614-1 Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE OPERARIOS SEGÚN NORMA
EN ISO 14732 Y EN ISO  9606-1. PRODUCTO CON MARCADO CE SEGÚN EN 1090-1,
EXC2, CONSTRUIDO SEGÚN PLANOS DE ESTRUCTURA METÁLICA Y NORMATIVA VI-
GENTE, PREPARACIÓN SUPERFICIAL MEDIANTE GRANALLADO SA 2½ SEGÚN CRI-
TERIOS EN 8501-1 Y CAPA DE IMPRIMACIÓN A BASE DE FOSFATO DE ZINC, IGNÍFU-
GA DE 40 MICRAS. INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PIN-
TAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS., PARA
POSTERIOR  APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO. INCLUIDA ESTRUCTURA SE-
CUNDARÍA DE ACERO GALVANIZADO S-250GD Z275 EN 10346, CON MARCADO CE DE
ACUERDO A LA NORMA EN 1090-1, EN PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO, PIEZAS
SIMPLES DE LAS SERIES C O Z, PARA FORMACIÓN DE CORREAS SOBRE LAS QUE
SE APOYARÁ LA CHAPA O PANEL QUE ACTUARÁ COMO CUBIERTA (NO INCLUIDA
EN ESTE PRECIO), Y QUEDARÁN FIJADAS A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL MEDIAN-
TE TORNILLOS NORMALIZADOS. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE
ANCLAJE. EJECUCIÓN DE PLAN DE INSPECCIÓN INTERNO DURANTE EL PROCESO
DE FABRICACIÓN CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA EN 1090-2.
- 6 PÓRTICOS DE INERCIA VARIABLE EN PERFIL DOBLE T, CONFORMADOS EN CHA-
PA ARMADA MEDIANTE SOLDADURA AUTOMÁTICA CON ARCO SUMERGIDO. LAS
UNIONES Y EMPALMES SE REALIZARÁN CON TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA.
- 2 PÓRTICOS HASTIALES CON 6 PILARES DE CIERRES.
- 40 ANCLAJES PARA PÓRTICOS
- ATADOS
- ARRIOSTRAMIENTO GENERAL EN CUBIERTA Y ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIEN-
TO VERTICAL.
- TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL SERÁ GALVANIZADA EN  CALIENTE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- PENDIENTE: APROX 10%
- LUZ: 24,00 M. (EJES)
- LONGITUD: 45,50 M (EJES)
- MODULACIÓN: 6,50 M.
- ALTURA: APROXIMADAMENTE 9,86 M CUMBRERA DE PÓRTICO Y PETO.
- MARQUESINA LATERAL 2,30 M VUELO Y 19.60 M

CRITERIOS DE CÁLCULO SEGÚN DBSE-AE, ACCIÓN DEL VIENTO, ZONA C COEFI-
CIENTE  DE EXPOSICIÓN
TABLA 3.4, GRADO DE ASPEREZA IV
COMPLETAMENTE MONTADA EN OBRA, INCLUYENDO TODAS LAS MEDIDAS DE SE-
GURIDAD OBLIGATORIAS.
MEDIDO EL PESO NOMINAL DE LA PERFILERÍA

PORTICOS

PORTICO 1 22,14 0,008 1.390,392 7850                                          

43,44 0,300 0,012 1.227,614 7850                                          

40,54 0,300 0,012 1.145,660 7850                                          

PORTICO 2 22,09 0,008 1.387,252 7850                                          

43,22 0,300 0,012 1.221,397 7850                                          

40,32 0,300 0,012 1.139,443 7850                                          

PORTICO 3 22,03 0,008 1.383,484 7850                                          

43,3 0,300 0,012 1.223,658 7850                                          
507507
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40,1 0,300 0,012 1.133,226 7850                                          

PORTICO 4 21,97 0,008 1.379,716 7850                                          

42,77 0,300 0,012 1.208,680 7850                                          

39,87 0,300 0,012 1.126,726 7850                                          

PORTICO 5 21,92 0,008 1.376,576 7850                                          

42,55 0,300 0,012 1.202,463 7850                                          

39,65 0,300 0,012 1.120,509 7850                                          

PORTICO 6 21,86 0,008 1.372,808 7850                                          

42,33 0,300 0,012 1.196,246 7850                                          

39,43 0,300 0,012 1.114,292 7850                                          

PORTICO 7 21,79 0,008 1.368,412 7850                                          

42,07 0,300 0,012 1.188,898 7850                                          

39,17 0,300 0,012 1.106,944 7850                                          

PORTICO 8 21,32 0,008 1.338,896 7850                                          

41,79 0,300 0,012 1.180,985 7850                                          

38,89 0,300 0,012 1.099,031 7850                                          

CARTELAS

1 32 0,300 0,012 0,500 452,160 7850                                          

2 32 0,300 0,012 0,800 723,456 7850                                          

3 16 0,300 0,012 0,800 361,728 7850                                          

4 32 0,300 0,012 0,520 470,246 7850                                          

5 16 0,300 0,012 0,600 271,296 7850                                          

--

HEA 200 PILARES PORTICO 1 11,1 3,000 42,300 1.408,590

HEA 200 PILARES PORTICO 8 10,26 3,000 42,300 1.301,994

HEA 200 MONTAJE CORREAS 8 2,000 1,500 42,300 1.015,200

CARTELAS 22 0,630 0,200 0,010 217,602 7850                                          

ATIRANTAMIENTO PORTICOS

ALMA 8 0,690 0,008 346,656 7850                                          

ALA 8 3,400 0,250 0,010 533,800 7850                                          

HEA 240 8 6,500 60,300 3.135,600

L60.6 8 8,000 5,420 346,880

CARTELAS 2 8,000 0,063 0,012 94,954 7850                                          

ATIRANTAMIENTO CUBIERTA

L60.6 16 8,750 5,420 1,003 761,076

CARTELAS 2 8,000 0,063 0,012 94,954 7850                                          

--

CASQUILLOS APOYO CORREAS 117 0,210 0,200 0,010 385,749 7850                                          

CASQUILLOS APOYO CORREAS 134 0,210 0,200 0,010 441,798 7850                                          

MARQUESINA

HEA 200 4 2,300 42,300 389,160

CORREAS 200.80.5 3 19,700 25,400 1.501,140

CORREA 140.80.5 1 19,700 16,000 315,200

CASQUILLOS APOYO CORREAS 12 0,210 0,200 0,010 39,564 7850                                          

PLETINA 350.10 24,3 0,350 0,010 667,643 7850                                          

MA 1 10 6,500 975,000 15                                              

45.884,75 2,33 106.911,47

04.03 KG  COLOCACION CORREAS                                              

KG ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE 120.80.6, TIPO A-42B EN ELE-
MENTOS ESTRUCTURALES VARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUSO CORTE
Y ELABORACION, MONTAJE, P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, CHORREADO Y GRA-
NALLADO, LIJADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE FOSFATO DE ZINC; CONS-
TRUIDO SEGUN NORMAS NBE-MV-102, 104. MEDIDO EL PESO NOMINAL. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA Y FINALIZADA.

CORREAS 200.80.5
508508
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ALZADO OESTE 6 45,700 25,400 6.964,680

1 26,100 25,400 662,940

ALZADO NORTE 7 24,800 25,400 4.409,440

ALZADO SUR 3 24,800 25,400 1.889,760

ALZADO ESTE 3 45,700 25,400 3.482,340

17.409,16 2,57 44.741,54

04.04 ML  ATIRANTAMIENTO PORTICOS                                         

ML TIRANTE DE ARRIOSTRAMIENTO Y SUSTENTACION DE PORTICOS EN ACERO
INOXIDABLE  CON TENSOR METALICOS DE Ø 16 MM ; I/P.P. TORNILLOS, INCLUSO
CORTE Y ELABORACIONDE DE MECANISMO SUJECCION A PORTICOS, MONTAJE,
LIJADO, ILIJADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE FOSFATO DE ZINC EN PIEZAS
ESPECIALES ANCLAJE A ESTRUCTURA PRINCIPAL A ATIRANTAR QUE NO SEAN DE
ACERO INOXIDABLE; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS NBE-EA-95. MEDIDO EL ME-
TRO LINEAL COLOCADO.

L60.6 16 8,750 1,003 140,420

140,42 43,20 6.066,14

04.05 UD  PROTECION DE PILARES                                            

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROTECCIÓN PARA PILARES POR PERFIL TUBU-
LAR HUECO DE Ø EXTERIOR 609.6 MM Y 6.3 MMM DE ESPESOR Y APROXIMADA-
MENTE 1.80 M DE ALTURA CON PESO NOMINAL 94.2 KG/ML ( PESO /UNIDAD: 169 KG)
DE ACERO TIPO A-42B , INCLUSO OXICORTE DE LAS PLANTILLAS, CORTE Y ELABO-
RACION, MONTAJE, P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, CHORREADO Y GRANALLADO,
LIJADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE FOSFATO DE ZINC; CONSTRUIDO SE-
GÚN DOCUMENTACIÓN GRAFICA ( PLANO 19) Y NBE-MV-102, 104. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA Y FINALIZADA.

PILARES A COLOCAR 22 22,000

22,00 843,51 18.557,22

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 179.430,29
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CAPÍTULO 05 MONTAJE CUBIERTA                                                

05.01 Ml  CANALON                                                         

ML. CANALON DE DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADA POLIES-
TER LA INTERIOR Y GALVANIZADA LA EXTERIOR, DE 600MM DE DESARROLLO CADA
UNA DE ELLAS, AISLAMIENTO INTERMEDIO CON LANA DE VIDRIO IBR VELO 60 , IN-
CLUIDO TAPAS EXTREMAS DE CANALON, ENCHUFES DE BAJANTE, ACCESORIOS
DE FIJACION, TRANSPORTE Y MONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

2 45,400 90,800

1 19,600 19,600

110,40 95,01 10.489,10

05.02 M²  CUBIERTA                                                        

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA SÁNDWICH MEDIANTE:
- PERFIL EXTERIOR EUROCOVER 40N O EQUIVALENTE EN CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADO DE 275GRZN/M2 SEGÚN UNE 36-137-87, ESPESOR 0.75 MM ACABADO OP-
TIM + IMPRIMACIÓN (25-30 µM) Y REVESTIMIENTO (25-30 µM) RAL A DEFINIR POR LA
D.F.
- LANA DE ROCA (DENSIDAD 140KG/M³) FLOTANTE SOBRE EL PERFIL.
- OMEGAS GALVANIZADAS DE 1MM
PERFIL INTERIOR EUROBAC 150 O EQUIVALENTE DE CHAPA DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 275 GRZN/M2 SEGÚN UNE 36-137-87, ESPESOR 1 MM, RAL A DEFINIR POR
LA D.F.
- BANDAS LUCERNARIO ORIENTADAS DE CUMBRERA A CANALÓN EN POLICARBO-
NATO CELULAR DE 30 MM DE ESPESOR, BLANCO OPAL,  P.P. DE TAPAJUNTAS,
GRAPAS, AMARRE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN
MEDIDA LA SUPERFICIE DE CUBIERTA EN VERDADERA MAGNITUD (I/P.P. DE SOLA-
PES ENTRE CHAPAS PARA EL MONTAJE COMPLETO DEL SISTEMA).

2 12,200 45,400 1.107,760

1.107,76 87,74 97.194,86

05.03 M²  CUBIERTA MARQUESINA                                             

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA SÁNDWICH MEDIANTE:
- PERFIL EXTERIOR EUROCOVER 40N O EQUIVALENTE EN CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADO DE 275GRZN/M2 SEGÚN UNE 36-137-87, ESPESOR 0.75 MM ACABADO OP-
TIM + IMPRIMACIÓN (25-30 µM) Y REVESTIMIENTO (25-30 µM) RAL A DEFINIR POR LA
D.F.
- LANA DE ROCA (DENSIDAD 140KG/M³) FLOTANTE SOBRE EL PERFIL.
- OMEGAS GALVANIZADAS DE 1MM
- PERFIL INTERIOR EUROBAC 150 O EQUIVALENTE DE CHAPA DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 275 GRZN/M2 SEGÚN UNE 36-137-87, ESPESOR 1 MM, RAL A DEFINIR POR
LA D.F.

1 19,700 2,300 45,310

45,31 84,41 3.824,62
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05.04 ML  BABERO ENCUENTRO FACHADA MARQUESINA                             

BABERO COMPUESTO POR CHAPA DE ALUMINIO TERMOLACADO DE 600M DE DE-
SARROLLO SOBRE LÁMINA FLEXIBLE DE PLOMO NATURAL DE 1 MM DE ESPESOR,
EN ENCUENTRO DE FACHADA CON MARQUESINA CON UN EXTREMO ALOJADO
EN LA ROZA PRACTICADA EN EL PARAMENTO Y EL OTRO APOYADO EN LAS TEJAS
O PIZARRAS DEL FALDÓN, SOLAPANDO 50 MM COMO MÍNIMO. INCLUSO SOLAPES,
APERTURA DE ROZAS, CORTE, PREPARACIÓN Y RECIBIDO DEL PERFIL CON MOR-
TERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5.LONGITUD MEDIDA EN VERDADERA MAGNI-
TUD, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

1 19,700 19,700

19,70 41,38 815,19

TOTAL CAPÍTULO 05 MONTAJE CUBIERTA........................................................................................................ 112.323,77

511511
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CAPÍTULO 06 MONTAJE FACHADA                                                 

06.01 M2  CHAPA SIMPLE INT PETO                                           

SUMINISTRO Y MONTAJE DE FACHADA INTERIOR DE PETOS MEDIANTE:
-       IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALÓN A BASE CHAPA DE ACERO PRELACADA
DE E= 1 MM DESARROLLO 450MM
-       PERFIL EUROCOVER 40N O EQUIVALENTE DE ACERO GALVANIZADO DE
275GRZN/M2 SEGÚN UNE 36-137-87, ,ESPESOR 0.75 MM ACABADO OPTIM + IMPRI-
MACIÓN (25-30 µM) Y REVESTIMIENTO (25-30 µM) RAL A DEFINIR POR LA D.F., AN-
CLADOS A PERFILERÍA CON TORNILLOS DE CABEZA DE NYLON DEL COLOR DE LA
CHAPA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN PROYECCIÓN VERTICAL (I/P.P.
DE SOLAPES ENTRE CHAPAS PARA EL MONTAJE COMPLETO DEL SISTEMA).

2 46,240 1,500 138,720

2 24,890 1,050 52,269

190,99 49,90 9.530,40

06.02 ML  REMATE CORONACIÓN FACHADA                                       

REMATE HORIZONTAL DE CORONACIÓN DE FACHADA FORMADO POR:
-       IMPERMEABILIZACIÓN DE PETO SOBRE PERFILERÍA DE ESTRUCTURA METÁLI-
CA A BASE CHAPA DE ACERO E= 1 MM DESARROLLO 640MM
-       CHAPA ACABADO EXTERIOR DE ALUMINIO DE 1.5 MM   DE DESARROLLO DE
800 MM,  PROCESO COIL-COATING EN CALIDAD  PVDF BICAPA COASTAL 31 MI-
CRAS KYNAR 500 AL 70% . EL PANEL SE SUMINISTRARÁ CON UN FILM PLÁSTICO DE
100 MICRAS COMO PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE VISTA Y PARA ASEGURAR SU
ADECUADO ACABADO DURANTE LA TRANSFORMACIÓN Y COLOCACIÓN EN OBRA.
CHAPA ANODIZADA EN SU COLOR O TERMOLACADAS A DEFINIR POR LA D.F. SU-
JETAS AL SOPORTE CON TORNILLO Y TACO DE NYLON Y REMACHE (SEGÚN RECO-
MENDACIÓN DEL FABRICANTE), PARA LA SUJECIÓN DEL ALUMINIO.

2 24,900 49,800

2 46,300 92,600

142,40 45,58 6.490,59

06.03 ML  REMATE INFERIOR FACHADA                                         

REMATE INFERIOR HORIZONTAL VERTICAL DE 420 MM  DE DESARROLLO FORMADO
POR:
- PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO DE 4 MM DE ESPESOR,  (TIPO ALPOLIC FR O
EQUIVALENTE) FORMADO POR DOS LÁMINAS DE ALUMINIO 3105 H14 DE 0,5 MM DE
ESPESOR Y UN NÚCLEO CENTRAL NO COMBUSTIBLE DE 3MM CON PROTECCIÓN
PVDF TRICAPA RAL A DEFINIR EN OBRA.
INCLUIDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES:
OMEGA DE ALUMINIO FIJADA A ESTRUCTURA PARA FIJACIÓN DE REMATE S / DO-
CUMENTACIÓN GRÁFICA
I/P.P. DE SOLAPES, TAPAJUNTAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, I/MEDIOS AUXILIA-
RES, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL PARA SU RECIBIDO, SELLADO DE JUNTAS Y
LIMPIEZA.
MEDIDA LA LONGITUD EN PROYECCIÓN VERTICAL COLOCADA.

2 24,900 49,800

2 46,300 92,600

142,40 48,62 6.923,49

512512
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06.04 ML  REMATE VERTICAL ESQUINA                                         

REMATE VERTICAL DE 360/400 MM  DE DESARROLLO FORMADO POR:
- PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO DE 4 MM DE ESPESOR,  (TIPO ALPOLIC FR O
EQUIVALENTE) FORMADO POR DOS LÁMINAS DE ALUMINIO 3105 H14 DE 0,5 MM DE
ESPESOR Y UN NÚCLEO CENTRAL NO COMBUSTIBLE DE 3MM CON PROTECCIÓN
PVDF TRICAPA RAL A DEFINIR EN OBRA.
INCLUIDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES:
OMEGA DE ALUMINIO FIJADA A ESTRUCTURA PARA FIJACIÓN DE REMATE S / DO-
CUMENTACIÓN GRÁFICA
I/P.P. DE SOLAPES, TAPAJUNTAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, I/MEDIOS AUXILIA-
RES, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL PARA SU RECIBIDO, SELLADO DE JUNTAS Y
LIMPIEZA.
MEDIDA LA LONGITUD EN PROYECCIÓN VERTICAL COLOCADA.

ESQUINA NE 1 2,600 2,600

2 5,000 10,000

ESQUINA NW 1 7,600 7,600

ESQUINA SE 1 2,600 2,600

ESQUINA SW 1 2,600 2,600

2 3,800 7,600

FACHADA W 2 1,200 2,400

35,40 37,25 1.318,65

06.05 m2  FACHADA METAL EXTENDIDO                                         

REVESTIMIENTO DE FACHADA MEDIANTE PANEL ALUMINIO DE METAL EXTENDIDO
H14X44-4.5X1.5 TIPO PERMESA O EQUIVALENTE APROBADO POR LA D.F. DE ANCHU-
RA 890 MM Y MODULACIÓN INTEREJES 900 MM TRATAMIENTO DE DESENGRASE Y
FOSFATADO; LACADO AL HORNO CON POLIÉSTER FERROTEXTURADO, MÁXIMA AD-
HERENCIA DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR, RAL A DEFINIR POR LA D.F.  SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN PARA ANCLAJE DE PANEL DE OMEGAS DE ALUMINIO DE
60.60.3 MM DE ESPESOR MEDIANTE GRAPAS DE ALUMINIO DE 3 MM, TORNILLOS
AUTORROSCANTES CALIDAD A2 Y REMACHES DE ALUMINIO Ø 4.8 MM. TODO ELLO
SOBRE ESTRUCTURA DE CORREAS DE FACHADA. MODULACIÓN Y ESQUEMAS SE-
GÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. EL  SISTEMA  SERÁ DESMONTA-
BLE PUNTUALMENTE, SIN AFECTAR AL RESTO DE PIEZAS. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

ALZADO NORTE 1 24,900 7,600 189,240

ALZADO SUR 1 24,900 2,600 64,740

ALZADO ESTE 1 46,300 2,600 120,380

ALZADO OESTE 1 46,300 7,600 351,880

726,24 78,40 56.937,22

TOTAL CAPÍTULO 06 MONTAJE FACHADA......................................................................................................... 81.200,35
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CAPÍTULO 07 MONTAJE ELEM. URBANIZACIÓN                                      

07.01 m2  PROTECCIÓN PISTA DEPORTIVA                                      

PROTECCIÓN DE PISTA DEPORTIVA COMPUESTA POR RED CONFECCIONADA EN
TRENZA DE POLIAMIDA DE A.T. 4 MM., ESPECIAL, MALLA 120 MM., DE 4 M DE ALTU-
RA (DESDE 2 M A 6 M S /DETALLE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA) COSIDA CON CABLE
DE ACERO TRENZADO SUPERIOR E INFERIORMENTE Y TENSORES Y SUSTENTADA
EN PILARES  COMPUESTOS  POR PERFILES LAMINADOS GALVANIZADOS EN CA-
LIENTE 100.100.5 MM, TIPO A-42B CADA 5 M Y ALTURA DE 6 M DE ALTURA ANCLADOS
A ZAPATAS DE HORMIGÓN DEFINIDA EN PARTIDA APARTE. INCLUIDO POSIBLE
APROVECHAMIENTO DE PILARES DESMONTADOS PREVIAMENTE Y ACOPIADOS
DURANTE OBRA (11 POSTES APROVECHABLES - 13 PREVISTOS NUEVOS). MEDIDA
LA SUPERFICIE COLOCADA.

61,6 6,000 369,600

369,60 12,34 4.560,86

07.02 ML  DOBLE BARANDILLA ADAPTADA                                       

ML DOBLE PASAMANOS (INFERIOR A H=70 CM SUPERIOR H=100 CM) DE ESTRUC-
TURA DE ACERO INOXIDABLE CADA PASAMANOS ESTARA REALIZADO, MEDIANMTE
TUBO DE ACERO DE 40 MM DE DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR MINIMO SUJE-
TO A PARAMENTOS VERTICALES MEDIANTE ANCLAJES DE ACERO Y CON CHAPAS
DE  DE 15 MM DE ESPESOR Y FRENTE DE 7MM. SEGUN DOCUMENTACION GRAFI-
CA, INCLUSO PP DE ANCLAJES Y RECIBIDOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES

1 15,000 15,000

15,00 58,29 874,35

07.03 ML. BARANDILLA TIPO 1                                               

ML. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA RAMPA FORMADA POR:
·       DOBLE PASAMANOS (INFERIOR A H=75 CM SUPERIOR H=100 CM). CADA PA-
SAMANOS ESTARA REALIZADO MEDIANTE TUBO DE ACERO DE 40 MM DE  DIAME-
TRO Y 3 MM DE ESPESOR MINIMO
·       CANDELEROS A BASE DE PLETINA DE ACERO INOXIDABLE DE 60·12 MM Y
1000MM DE ALTURA ANCLADOS A MURETE HORMIGON,
·       BARROTERA INTERMEDIA DE ESPERAS DE Ø20MM DE ACERO S275JR LACADO
CON HUECO LIBRE DE 96 MM SOBRE
·       PLETINA CORRIDA DE 100.10 MM DE ANCLAJE A CORONACIÓN MURO.
EJECUTADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA, INCLUSO PP DE ANCLAJES Y
RECIBIDOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES.

TIPO 1 15,000 15,000

15,00 117,44 1.761,60

07.04 ML. BARANDILLA TIPO 2                                               

ML. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA SOBRE ANTIGUA GRADA FOR-
MADA POR:
·       PASAMANOS DE H=100 CM. EL PASAMANOS ESTARA REALIZADO MEDIANTE
TUBO DE ACERO DE 40 MM DE  DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR MINIMO
·       CANDELEROS A BASE DE PLETINA DE ACERO INOXIDABLE DE 60·12 MM Y
1000MM DE ALTURA ANCLADOS A MURETE HORMIGON,
·       BARROTERA INTERMEDIA DE ESPERAS DE Ø20MM DE ACERO S275JR LACADO
CON HUECO LIBRE DE 96 MM SOBRE
·       PLETINA CORRIDA DE 100.10 MM DE ANCLAJE A CORONACIÓN MURO.
EJECUTADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA, INCLUSO PP DE ANCLAJES Y
RECIBIDOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES.

TIPO 2 1 28,000 28,000

514514
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28,00 97,28 2.723,84

TOTAL CAPÍTULO 07 MONTAJE ELEM. URBANIZACIÓN.................................................................................. 9.920,65

515515
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CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN                                       

08.01 ud  ARQUETA DE REGISTRO 80X80X60 CM                                 

ARQUETA DE REGISTRO DE ELECTRICIDAD DE 80X80X60 CM DE MEDIDAS INTERIO-
RES, CONSTRUIDA CON PAREDES Y SUELO DE HORMIGÓN HA 25 , DE 15 CM DE
ESPESOR CON MALLAZO 15X15X5,5, INCLUSO P.P DE EMBOCADO DE TUBERÍAS Y
RECIBIDO DE CANALIZACIONES, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, HORMIGONA-
DO, CURADO, TAPA DE FUNDICIÓN ETC., SEGÚN CT/DB HS-5. MEDIADA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA.

2 2,000

2,00 189,48 378,96

08.02 m.  LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x95+1x50 Al.                                  

OBRA CIVIL PARA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN, DESDE ARQUETAS
HASTA EDIFICIO GIMNASIO, ENTERRADA BAJO CALZADA ENTUBADA, EN INSTALA-
CIÓN SUBTERRÁNEA BAJO CALZADA ENTUBADA, EN ZANJA DE DIMENSIONES MÍ-
NIMAS 45 CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO EXCAVACIÓN
DE ZANJA, ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I, MONTAJE DE TUBOS
DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE 110 MM. DE DIÁMETRO, RELLENO CON UNA CA-
PA DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I HASTA UNA ALTURA DE 10 CM. POR ENCIMA DE
LOS TUBOS ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, Y RELLENO CON HORMIGÓN
HM-20/P/40/I HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA EL FIRME Y EL PAVIMENTO, SIN
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO; INCLUSO SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLES
CONDUCTORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES PARA CABLE, RETI-
RADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EX-
CAVACIÓN Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, INSTALADA, TRANSPORTE, MON-
TAJE Y CONEXIONADO.

1 9,000 9,000

1 4,000 4,000

13,00 57,54 748,02

08.03 ud  PROYECTOR LED IP66 200W                                         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR DE LA CASA SOLITEC MODELO P-NA-
VIAG-200-N-P40, O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DF, EN PLATAFORMA NUEVA
A INSTALAR, TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO. INCLUYE: 20M CONDUC-
TOR DE CU 3X2,5 MM2 DE SECCIÓN DE 0,6 / 1 KV PARA CONEXIÓN CAJA FUSIBLES
CON PROYECTOR. CONEXIONADO EN CAJA DE FUSIBLES Y PROYECTOR. CON LI-
RA DE FIJACIÓN A ESTRUCTURA. INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE AN-
CLAJE Y CONEXIONADO. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA, Y TER-
MINADA

4 2,000 8,000

8,00 643,86 5.150,88

08.04 m.  C. AISL. HALÓG.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 4X6 mm2 CU                    

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO.AISL.L.HALÓG.RZ1-K (AS)
0,6/1KV 4X 6MM2 C U, TENSIÓN NO- MINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO
DE INCENDIO (AS), DE 4 X 6 MM² DE SECCIÓN. CERTIFICADOS AENOR.  TOTALMEN-
TE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE
EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Lado oeste Línea impares (4focos) 6 6,500 39,000

7 7,000

3 3,000

7 7,000

Lado oeste Línea pares (3focos) 4 6,500 26,000

7 7,000

3 3,000
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7 7,000

Lado este Línea impares (4focos) 6 6,500 39,000

7 7,000

3 3,000

7 7,000

1 25,000 25,000

Lado este Línea pares (3focos) 4 6,500 26,000

7 7,000

3 3,000

7 7,000

1 25,000 25,000

248,00 4,53 1.123,44

08.05 m.  TUBO RÍGIDO PVC Ø25mm                                           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE CANALIZACIÓN COMPUES-
TA POR TUBO DE PVC RÍGIDO, DE 25 MM DE DIÁMETRO COLOCADO SOBRE ES-
TRUCTURA DEL PABELLÓN. INCLUSO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE SU-
JECIÓN Y GRAPEADO. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Lado oeste Línea impares (4focos) 6 6,500 39,000

7 7,000

3 3,000

Lado este Línea impares (4focos) 6 6,500 39,000

7 7,000

3 3,000

7 7,000

1 25,000 25,000

130,00 6,57 854,10

08.06 ud  CAJA DE MANDO Y PROTECCION INTEMPERIE                           

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO FOR-
MADO POR CAJA DE DOBLE AISLAMIENTO DE EMPOTRAR, UNA PUERTA 12 ELE-
MENTOS, PERFIL OMEGA, EMBARRADO DE PROTECCIÓN, INTERRUPTOR AUTOMÁ-
TICO MAGNETOTÉRMICO 2X32 A, Y UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL
2X40 A, 300 MA, INCLUYENDO CABLEADO Y CONEXIONADO.

1 1,000

1,00 1.116,76 1.116,76

TOTAL CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN...................................................................................... 9.372,16
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS                                                  

09.01 m2  BLOQUE DE HORMIGÓN CARAVISTA 40x20x20                           

FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN CREMA DE MEDIDAS 40X20X20 CM., EJECU-
TADO A DOS CARAS VISTAS, I/RELLENO DE HORMIGÓN H-200/20 Y ARMADURA EN
ZONA SEGÚN NORMATIVA Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE
RÍO M 5 SEGÚN UNE-EN 998-2, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, NIVELA-
DOS, APLOMADOS, LLAGUEADO Y LIMPIEZA TODO ELLO SEGÚN CTE/ DB-SE-F. ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

1 61,000 2,200 134,200

134,20 23,27 3.122,83

09.02 M2  PINTADO (INTUMESCENTE R30 + ESMALTE) ESTRUCTURA                 

PINTADO DE ESTRUCTURA METÁLICA AB ASE DE TRATAMIENTO PROTECTOR CON-
TRA INCENDIOS Y ACABADO FINAL ESMALTE SATINADO IGNÍFUGO A BASE:
-       PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS DE ESTRUCTURA METÁLICA, ME-
DIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE, EN EMULSIÓN ACUOSA MO-
NOCOMPONENTE, COLOR BLANCO, ACABADO MATE LISO, HASTA FORMAR UN ES-
PESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 300 MICRAS Y CONSEGUIR UNA RESISTEN-
CIA AL FUEGO DE 30 MINUTOS.
-       ESMALTE SATINADO IGNÍFUGO "KILATE" DE PROCOLOR O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DIRECCION FACULTATIVA
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA.

PORTICOS

PORTICO 1 22,14 2,000 44,280

43,44 0,300 2,000 26,064

40,54 0,300 2,000 24,324

PORTICO 2 22,09 2,000 44,180

43,22 0,300 2,000 25,932

40,32 0,300 2,000 24,192

PORTICO 3 22,03 2,000 44,060

43,3 0,300 2,000 25,980

40,1 0,300 2,000 24,060

PORTICO 4 21,97 2,000 43,940

42,77 0,300 2,000 25,662

39,87 0,300 2,000 23,922

PORTICO 5 21,92 2,000 43,840

42,55 0,300 2,000 25,530

39,65 0,300 2,000 23,790

PORTICO 6 21,86 2,000 43,720

42,33 0,300 2,000 25,398

39,43 0,300 2,000 23,658

PORTICO 7 21,79 2,000 43,580

42,07 0,300 2,000 25,242

39,17 0,300 2,000 23,502

PORTICO 8 21,32 2,000 42,640

41,79 0,300 2,000 25,074

38,89 0,300 2,000 23,334

CARTELAS

1 32 0,300 2,000 0,500 9,600

2 32 0,300 2,000 0,800 15,360

3 16 0,300 2,000 0,800 7,680

4 32 0,300 2,000 0,520 9,984

5 16 0,300 2,000 0,600 5,760

--

HEA 200 PILARES PORTICO 1 11,1 3,000 1,167 38,861
518518
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HEA 200 PILARES PORTICO 8 10,26 3,000 1,167 35,920

HEA 200 MONTAJE CORREAS 8 2,000 1,167 2,000 37,344

ATIRANTAMIENTO PORTICOS

ALMA 8 0,690 2,000 11,040

ALA 8 3,400 0,250 2,000 13,600

HEA 240 8 6,500 1,420 2,000 147,680

L60.6 8 8,000 0,240 15,360

CARTELAS 2 8,000 0,063 2,000 2,016

ATIRANTAMIENTO CUBIERTA

L60.6 16 8,750 0,240 33,600

CARTELAS 2 8,000 0,063 2,000 2,016

--

CASQUILLOS APOYO CORREAS 117 0,210 0,200 2,000 9,828

CASQUILLOS APOYO CORREAS 134 0,210 0,200 2,000 11,256

MARQUESINA

HEA 200 4 2,300 1,167 10,736

CORREAS 200.80.5 3 19,700 0,560 33,096

CASQUILLOS APOYO CORREAS 12 0,210 0,200 2,000 1,008

PLETINA 350.10 24,3 0,350 0,010 2,000 0,170

MA 1 10 6,500 1,600 1,800 2.808,000 15                                              

CORREAS 200.80.5

ALZADO OESTE 6 45,700 0,560 153,552

1 26,100 0,560 14,616

ALZADO NORTE 7 24,800 0,560 97,216

ALZADO SUR 3 24,800 0,560 41,664

ALZADO ESTE 3 45,700 0,560 76,776

4.389,64 17,26 75.765,19

09.03 ml  PINTADO LINEAS CANCHAS EXTERIORES                               

MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DEPISTA DE BALONCESTO, SOBRE PAVIMENTO DE-
PORTIVO DE ASFALTO FUNDIDO, CON LÍNEAS DE 5 CM DE ANCHURA, CONTINUAS
O DISCONTINUAS, MEDIANTE APLICACIÓN CON BROCHA O RODILLO DE PINTURA
ACRÍLICA MATE VÍA AGUA, COLOR A ELEGIR, DENSIDAD 1,3 G/M³, VISCOSIDAD > 20
POISES, SEGÚN NORMAS FEDERATIVAS. MEDIDA LA LONGITUD DE LÍNEA PINTA-
DA.

CANCHA BALONMANO

2 40,000 80,000

3 20,000 60,000

2 16,300 32,600

2 22,300 44,600

2 24,500 49,000

1 11,300 11,300

CANCHA BASKET

2 26,000 2,000 104,000

3 14,000 2,000 84,000

3 11,300 2,000 67,800

4 5,900 2,000 47,200

580,50 2,41 1.399,01

09.04 m2  PAV. DEP. ASFALTO FUNDIDO                                       

Pavimento de asfalto fundido tipo A.F.P. de 3 cm. de espesor, extendido a mano, incluso pulido y
pintado mediante pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos capas de polímeros sintéticos pigmentados
en color a elegir. Todo colocado.

1 50,000 29,500 1.475,000

1.475,00 35,34 52.126,50

519519
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TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 132.413,53

520520
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CAPÍTULO 10 VARIOS                                                          

10.01 UD  LIMPIEZA FINAL DE OBRA                                          

LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYENDO LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE LA
SUCIEDAD Y EL POLVO ACUMULADO EN PARAMENTOS Y CARPINTERÍAS DE EDIFI-
CIOS COLINDANTES, ELIMINACIÓN DE MANCHAS Y RESTOS DE YESO Y MORTERO
ADHERIDOS EN SUELOS, RAMPAS, ESCALERAS, PATIO OBJETO DE PROYECTO Y
PATIO/PARCELA USADO PARA PASO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, ACOPIO DE
MATERIALES, BARRIDO Y OTROS ELEMENTOS, RECOGIDA Y RETIRADA DE PLÁSTI-
COS Y CARTONES, TODO ELLO JUNTO CON LOS DEMÁS RESTOS DE FIN DE OBRA
DEPOSITADOS EN EL CONTENEDOR DE RESIDUOS PARA SU TRANSPORTE A VER-
TEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA PARCELA AFECTADA POR LA OBRA LISTA PARA
SER UTILIZADA.

1 1,000

1,00 695,59 695,59

10.02 ud  EXTINTOR MANUAL 21A -113B 6KG                                   

EXTINTOR MANUAL DE EFICACIA 21A -113B DE 6 KG DE CAPACIDAD CON MANOME-
TRO Y DISPARO RAPIDO, INCLUSO SOPORTE Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TER-
MINADA.

1 1,000

1,00 67,20 67,20

TOTAL CAPÍTULO 10 VARIOS............................................................................................................................... 762,79

521521
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

11.01 ud  RADIADOR ELECTRICO SUELO                                        

RADIADOR ELECTRICO DE SUELO DE 2 RESISTENCIAS DE 600 A 1000 W DE POTEN-
CIA, COLOCADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 1,000

1,00 20,46 20,46

11.02 ud  BOTIQUIN OBRA EQUIPO  5 PERSONAS                                

BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE TRABAJO DE 5 PERSONAS COMPLETO
(ARMARIO Y MATERIAL) Y COLOCADO. CONTENIENDO LOS UTILES NECESARIOS
SEGUN NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,000

2,00 62,85 125,70

11.03 m   MARQUESINA VISERA PROTEC/CAIDAS                                 

MARQUESINA VISERA DE PROTECCION, CONTRA CAIDA DE OBJETOS COMPUES-
TA POR SOPORTE MORDAZA UNIVERSAL, BRAZO MARQUESINA (METALICOS Y
PROTEGIDOS CON PINTURA INTEMPERIE) CADA 2,00 M ENTRE SOPORTES Y BRA-
ZOS Y VOLADIZO DE 3,00 M DE DESARROLLO ENTRE PLATAFORMA Y VISERA INCLI-
NADA REALIZADO CON TABLA, INCLUSO SOLAPADOS Y P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, INCLUIDO MONTAJE Y  DESMONTAJE. NO SE INCLUYE EL SOPORTE Y BRAZO
DEL EXTREMO FINAL, Y LATERALES DE ATABLADO. MEDIDA LA LONGITUD DEL TRA-
MO PROTEGIDO. DURACION ESTIMADA DE LA TABLA 2 USOS Y DE LOS ELEMENTOS
METALICOS 8 USOS.

1 21,000 21,000

21,00 28,46 597,66

11.04 ud  EXTINTOR MANUAL POLVO POLIV.3 KG                                

EXTINTOR MANUAL DE POLVO POLIVALENTE DE 3 KG DE CAPACIDAD, INCLUSO
SOPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. ESTIMAN-
DOSE 1,5 USOS, COMPRENDIENDOSE EN ESTA AMORTIZACION LA P.P. DE REVI-
SIONES OBLIGATORIAS, UNA ANUAL DEL CONTENIDO, Y OTRA CADA 5 AÑOS DEL
CONTINENTE, SIN INCLUIR EL RECARGADO QUE FUESE NECESARIO.

2 2,000

2,00 17,33 34,66

11.05 m   VALLA NORMALIZADA MOVIL METALICA                                

VALLA NORMALIZADA MOVIL METALICA PARA CONTENCION DE PEATONES Y ACO-
TAMIENTO DE ESPACIOS DE 2,50 M DE LARGO Y 1,10 M DE ALTO, PROVISTA DE EN-
GANCHES LATERALES PARA TRAZADO DE ALINEACIONES. MEDIDA LA LONGITUD
VALLADA. DURACION ESTIMADA 15 USOS.

1 25,000 25,000

1 30,000 30,000

1 20,000 20,000

75,00 1,03 77,25

11.06 m2  RED POLIAMID.PROTECCION VERTICAL                                

PROTECCION VERTICAL A BASE DE RED REFORZADA CON RIBETE PERIMETRAL,
EN PROTECCION DE HUECOS DE ESCALERA, INCLUIDOS ANCLAJES DE LA RED,
CORDAJE, SOLAPES COLOCACION Y DESMONTAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE PRO-
TEGIDA. DURACION ESTIMADA DE LA RED 2 USOS.

2 45,500 2,000 182,000

2 24,500 2,000 98,000

280,00 2,53 708,40

522522
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11.07 m2  RED POLIAM.PROTECCION HORIZONTAL                                

PROTECCION HORIZONTAL A BASE DE RED REFORZADA CON RIBETE PERIMETRAL,
EN PROTECCION DE PATIOS INTERIORES, LATERALES DE PASOS ELEVADOS Y
OTROS, INCLUIDOS ANCLAJES DE LA RED, CORDAJE, SOLAPES, COLOCACION Y
DESMONTAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.

1 45,500 24,500 1.114,750

1.114,75 3,67 4.091,13

11.08 m2  MALLAZO RESISTENTE PROTEC/HUECOS                                

MALLAZO RESISTENTE EN PROTECCIONES DE HUECOS, INCLUIDA COLOCACION
Y DESMONTAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.

6 6,000

6,00 1,89 11,34

11.09 ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO C/SP                                

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLOCA-
CION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,000

2,00 9,31 18,62

11.10 m   CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECT.                                 

CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDOS SOPORTES, COLOCACION
Y DESMONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

2 45,000 90,000

2 25,000 50,000

140,00 0,75 105,00

11.11 ud  SEÑAL NORMALIZADA TRAFICO C/SOP.                                

SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLO-
CACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,000

2,00 11,25 22,50

11.12 m   CABLE DE SEGURIDAD AMARR/ANCLADO                                

CABLE DE SEGURIDAD AMARRADO A ANCLAJES EN LA CUBIERTA (2 CADA UNOS 8
M), PARA ENGANCHE DEL CINTURON DE SEGURIDAD. MEDIDA LA LONGITUD INS-
TALADA.

0,25 2,000 45,500 22,750

0,25 2,000 24,500 12,250

35,00 5,30 185,50

11.13 m   TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES                                 

TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y EN VERTIDO DE TIE-
RRAS, FORMADO POR 6 TABLONES ANCLADOS AL TERRENO, INCLUIDA COLOCA-
CION Y DESMONTAJE. DURACION ESTIMADA 4 USOS. MEDIDA LA LONGITUD EJE-
CUTADA.

2 2,000

2,00 18,93 37,86

11.14 ud  MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD                                  

SERVICIO DE MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTE-
NIMIENTO Y REVISION DE PROTECCIONES. MEDIDA LA INSPECCIÓN PARA LA SU-
PERVISIÓN REALIZADA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA

1 1,000

523523
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1,00 245,49 245,49

11.15 ud  PANTALLA DE MANO PARA SOLDADURA                                 

PANTALLA DE MANO PARA SOLDADURA ELECTRICA, RESISTENTE A LA PERFORA-
CION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, HOMOLOGADA.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

4 4,000

4,00 8,58 34,32

11.16 ud  PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADUR                                

PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADURA ELECTRICA PROVISTA DE MIRILLA ABATI-
BLE, RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE,
ANTIINFLAMABLE, HOMOLOGADA. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

6 6,000

6,00 6,55 39,30

11.17 ud  MASCARILLA RESP. 1 VAL. P/POLVO                                 

MASCARILLA RESPIRATORIA PARA POLVO CON UNA VALVULA, FABRICADA EN MA-
TERIAL INALERGICO Y ATOXICO PROVISTA DE FILTROS INTERCAMBIABLES PARA
APROPIADOS, HOMOLOGADA. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

4 4,000

4,00 8,37 33,48

11.18 ud  GAFAS MONTURA DE VINILO DOBL.PAN                                

GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PAN-
TALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CAMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS,
PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IMPACTOS EN OJOS, HOMOLOGADAS. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.

4 4,000

4,00 4,04 16,16

11.19 ud  AMORTIGUADOR RUIDO AJUSTABLE                                    

AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES, USO OP-
TATIVO CON O SIN CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

4 4,000

4,00 5,98 23,92

11.20 ud  CINTURON DE SEGURIDAD ARNES                                     

CINTURON DE SEGURIDAD  CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA POLIESTER, DOBLE
ANILLAJE DE ACERO, CON RESISTENCIA A LA TRACCION SUPERIOR A 115 KG/MM2,
CUERDA DE AMARRE DE 1,00 M DE LONGITUD, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.

8 8,000

8,00 35,76 286,08

11.21 ud  CINTURON DE SEGUR. ANTIVIBRATOR.                                

CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCION DE LOS RIÑO-
NES, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

2 2,000

2,00 7,57 15,14

524524
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11.22 ud  CUERDA SEGURIDAD DE POLIAMIDA                                   

CUERDA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA, DE 14 MM DE DIAMETRO Y HASTA 25 M DE
LONGITUD, INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE 16 MM DE
DIAMETRO, PARTE PROPORCIONAL DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES, HOMOLOGADA. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

2 2,000

2,00 21,39 42,78

11.23 ud  PAR GUANTES PROTECCION CARG/DES.                                

PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES
ABRASIVOS, FABRICADO CON NITRILO VINILO, CON REFUERZOS EN DEDOS PUL-
GARES HOMOLOGADOS. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

8 8,000

8,00 2,41 19,28

11.24 ud  PAR GUANTES PROTECCION ELECTRICA                                

PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, FABRICADO
CON MATERIAL DIELECTRICO, HOMOLOGADOS. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

2 2,000

2,00 10,62 21,24

11.25 ud  PAR DE BOTAS PROTECCION AGUA/BA.                                

PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y
PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADO EN GOMA FORRADA CON
LONA DE ALGODON Y PISO ANTIDESLIZANTE, HOMOLOGADAS. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.

8 8,000

8,00 3,42 27,36

11.26 ud  PAR DE BOTAS SEGURIDAD MECANICA                                 

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADA EN
SERRAJE AFELPADO, PLANTILLA ANTISUDOR Y ANTIALERGICA, PUNTERA DE ACE-
RO CON REVESTIMIENTO Y PISO RESISTENTE A LA ABRASION, HOMOLOGADAS.
MEDIA LA UNIDAD EN OBRA.

8 8,000

8,00 10,60 84,80

11.27 ud  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO COLOCACION, DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODULOS DEL M.O.P.T., VALORADO
SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

8 8,000

8,00 6,75 54,00

11.28 m   CABLE FIADOR ANCLAJE CINTUR/SEG.                                

CABLE FIADOR PARA POSTERIOR ENGANCHE DE CINTURON DE SEGURIDAD, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES EN FORJADO O ELEMENTOS RESIS-
TENTES Y PIEZAS DE ATIRANTADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

2 45,000 90,000

2 24,000 48,000

138,00 4,64 640,32

525525
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11.29 m   BARANDILLA SOPORTE TIPO SARGENTO                                

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO (CADA 2,5 M) Y 3 TABLONES (PASA-
MANOS, INTERMEDIO Y RODAPIE), EN PROTECCION DE PERIMETRO DE FORJADO.
INCLUIDO LA COLOCACION Y EL DESMONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD PROTEGIDA.
DURACION ESTIMADA DEL TABLON 4 USOS Y DEL SOPORTE TIPO SARGENTO 5
USOS.

2 45,000 90,000

2 24,000 48,000

138,00 4,76 656,88

11.30 ud  ALQUILER MES MODULO OFIC.                                       

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO DE OFICINA EN
OBRA, DE 4,78X2,42X2,30 M (10,55 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA
MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO; CERRAMIENTO DE CHAPA NERVA-
DA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA; CUBIERTA DE
CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; AISLA-
MIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPAN-
DIDO; INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 230 V; TU-
BOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR; VENTANAS CORREDERAS DE
ALUMINIO ANODIZADO, CON LUNA DE 6 MM Y REJAS; PUERTA DE ENTRADA DE
CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM CON CERRADURA; SUELO DE AGLOMERADO RE-
VESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM Y POLIESTIRENO DE 50 MM CON APOYO
EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL Y REVESTIMIENTO
DE TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. INCLUIDO P.P. TRANSPORTE, MONTAJE
Y DESMONTAJE DE CASETAS.

5 5,000

5,00 202,81 1.014,05

11.31 ud  ALQUILER MES MODULO ASEOS                                       

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA, DE
3,45X2,05X2,30 M (7,00 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE
PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO; CERRAMIENTO DE CHAPA NERVADA Y GAL-
VANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA; CUBIERTA DE CHAPA
GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; AISLAMIENTO IN-
TERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO; INS-
TALACIONES DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD Y FUERZA CON TO-
MA EXTERIOR A 230 V; TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR; TER-
MO ELÉCTRICO DE 50 LITROS DE CAPACIDAD; VENTANAS CORREDERAS DE ALUMI-
NIO ANODIZADO, CON LUNA DE 6 MM Y REJAS; PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA
GALVANIZADA DE 1 MM CON CERRADURA; SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO
CON CAPA FENÓLICA ANTIDESLIZANTE; REVESTIMIENTO DE TABLERO MELAMINA-
DO EN PAREDES; INODORO, PLATO DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS, DE FI-
BRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLI-
ZANTE; PUERTA DE MADERA EN INODORO Y CORTINA EN DUCHA. SEGÚN R.D.
1627/1997.  INCLUIDO P.P. TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETAS.

5 5,000

5,00 122,25 611,25

526526
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11.32 ud  ALQUILER MES MODULO VESTUARIO/COMEDOR                           

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS EN OBRA, DE
4,20X2,33X2,30 (9,80) M², COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PER-
FILES CONFORMADOS EN FRÍO; CERRAMIENTO DE CHAPA NERVADA Y GALVANI-
ZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA; CUBIERTA DE CHAPA GALVA-
NIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; AISLAMIENTO INTERIOR
CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO; INSTALACIÓN
DE ELECTRICIDAD Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 230 V; TUBOS FLUORESCEN-
TES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR; VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO ANODIZA-
DO, CON LUNA DE 6 MM Y REJAS; PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA GALVANIZADA
DE 1 MM CON CERRADURA; SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CON-
TINUO DE 2 MM Y POLIESTIRENO DE 50 MM CON APOYO EN BASE DE CHAPA GAL-
VANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL Y REVESTIMIENTO DE TABLERO MELAMINA-
DO EN PAREDES. SEGÚN R.D. 1627/1997.  INCLUIDO P.P. TRANSPORTE, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE CASETAS.

VESTUARIO 5 5,000

COMEDOR 5 5,000

10,00 264,88 2.648,80

11.33 ud  ALQUILER MES MODULO ALMACEN                                     

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACENAMIENTO EN OBRA
DE MATERIALES, PEQUEÑA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS, DE 3,43X2,05X2,30 M
(7,00 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CON-
FORMADOS EN FRÍO; CERRAMIENTO DE CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON
TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA; CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA ON-
DULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y
FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 230 V; TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ
EXTERIOR; VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON LUNA DE 6
MM Y REJAS; PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM CON CE-
RRADURA; SUELO DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE 19 MM.  INCLUIDO P.P.
TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETAS.

5 5,000

5,00 105,52 527,60

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 13.078,33
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS                                             

12.01 t   GESTIÓN  RESIDUOS  INERTES  VALORIZACIÓN                        

Precio para la gestión de residuos inertes exentos de materiales reciclables a un gestor final autoriza-
do por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin transporte. INCLUIDO
ALQUILER DE CONTENEDOR. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos

220,43 220,430

220,43 15,82 3.487,20

12.02 t   GESTIÓN RESIDUOS MADERA  VALORIZACION                           

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. INCLUI-
DO ALQUILER DE CONTENEDOR. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Madera 8,72 8,720

8,72 13,59 118,50

12.03 t   GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICO                                       

Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la comunidad autónoma co-
rrespondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. INCLUIDO
ALQUILER DE CONTENEDOR. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la  orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Plásticos 2,53 2,530

2,53 54,43 137,71

12.04 t   GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS  NO CONTAMINADAS                       

Precio para la gestión del residuo de tierras no contaminadas, considerada su reutilización en relleno
y  taluzado en la misma obra. Sin incluir carga ni transporte.INCLUIDO ALQUILER DE CONTE-
NEDOR. De acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-
zación y  eliminación de residuos

Tierra y  rocas no contaminadas 1882,1 1.882,100

1.882,10 6,26 11.781,95

12.05 t   GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP                          

Precio para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado
por  la  comunidad autónoma correspondiente para su valorización. Sin incluir carga ni transporte.
INCLUIDO ALQUILER DE CONTENEDOR. De acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y  eliminación de residuos

Residuos mezclados de construcción
y  demolición

2,3 2,300

2,30 55,67 128,04

12.06 t   GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN                                 

Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor autorizado por la comunidad autóno-
ma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.IN-
CLUIDO ALQUILER DE CONTENEDOR. De acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y  eliminación de residuos.

Papel-Cartón 1,84 1,840

1,84 16,38 30,14

12.07 t   GESTIÓN  RESIDUOS  BASURAS  GENERADAS POR LOS OPERARIOS         

Precio para la gestión del residuo de basuras generadas por operarios.Sin carga ni transporte.IN-
CLUIDO ALQUILER DE CONTENEDOR. De acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y  eliminación de residuos. 528528
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Basuras generadas por los operarios
y  basuras abandonadas en edi

0,92 0,920

0,92 44,03 40,51

12.08 t   TRANSP.TIERRAS.CARGA MECAN. RESIDUOS INERTES                    

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES A VERTEDERO, REALIZADO EN CA-
MION BASCULANTE, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS, DESCARGA Y
CANON DE ESCOMBRERA. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos

220,43 220,430

Papel-Cartón 1,84 1,840

Plásticos 2,53 2,530

Tierra y  rocas no contaminadas 1882,1 1.882,100

Residuos mezclados de construcción
y  demolición

2,3 2,300

Basuras generadas por los operarios
y  basuras abandonadas en edi

0,92 0,920

2.110,12 18,50 39.037,22

12.09 t   TRANSP.TIERRAS CARGA MECAN. RESIDUOS INERTES DE MADERA          

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES DE MADERA A VERTEDERO, REALI-
ZADO EN CAMION BASCULANTE, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS,
DESCARGA Y CANON DE ESCOMBRERA. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.

Madera 8,72 8,720

8,72 12,46 108,65

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 54.869,92

TOTAL......................................................................................................................................................................... 774.782,14
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18 

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 DEMOLICION. DESMONTAJE. EXCAVACION ............................................................................................................. 66.946,42

2 CIMENTACION........................................................................................................................................................ 101.597,62

3 SANEAMIENTO....................................................................................................................................................... 12.866,31

4 ESTRUCTURA........................................................................................................................................................ 179.430,29

5 MONTAJE CUBIERTA.............................................................................................................................................. 112.323,77

6 MONTAJE FACHADA............................................................................................................................................... 81.200,35

7 MONTAJE ELEM. URBANIZACIÓN............................................................................................................................ 9.920,65

8 ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN ................................................................................................................................. 9.372,16

9 REVESTIMIENTOS.................................................................................................................................................. 132.413,53

10 VARIOS.................................................................................................................................................................. 762,79

11 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................................. 13.078,33

12 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................................... 54.869,92

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 774.782,14

147.208,61 13,00% GASTOS GENERALES (s/Total PEM)........ 100.721,68

6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL (s/Total PEM)..... 46.486,93

TOTAL SUMA: 921.990,75

21,00% IVA (s/Total SUMA) ............................................................. 193.618,06

PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATA: 1.115.608,81

SUMA DE G.G. y  B.I.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE CONTROL DE CALIDAD: ................... 3.447,97

3.447,97

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHO  EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

Bilbao, abril de 2020.

LA DIRECCION FACULTATIVA
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