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Proyecto de ejecucién, trabajos complementarios y direccidn facultativa para las obras de
cubierta de pista polideportiva en el IES Minas BHI de Barakaldo (Bizkaia)

Expediente SE/43/18
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18
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Santiago Brouard 5, bajo. 48012 bilbao

11/ 94 444 9599

fx/ 94 444 9588

cobDIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICION. DESMONTAJE. EXCAVACION
01.01 UD DESMONTAJE, ACOPIO Y RECOLOCACION DE BANCOS PAPELERAS Y MESAS
DESMONTAJE DE BANCOS EXISTENTES (5 UD), PAPELERAS (3 UD) Y MESAS DE JUEGO (2 UD) PARA EX-
TERIOR PARA ACOPIO EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LIMPIEZA, PINTADO DE LOS ELEMENTOS Y RE-
COLOCACION TRAS OBRA EN NUEVA UBICACION INCLUIDOS ELEMENTOS DE HERRERIA Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS. MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y REINSTALADA EN NUEVA UBICACION.
0010A050 8,000 h.  Ayudante 22,21 177,68
0010A070 8,000 h.  Pebdn ordinario 21,10 168,80
%0300002 2,000 %  Costes directos complementarios (s/total) 346,50 6,93
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 353,40 7,07
TOTAL PARTIDA......co ot 360,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
01.02 m2 LEVANTADO RED DE PROTECCION DEPORTIVA
DESMONTAJE Y LEVANTADO DE RED DE PROTECCION PISTA DEPORTIVA COMPUESTA POR RED DE PO-
LIAMIDA' Y POSTES METALICOS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUIDO ACOPIO DE POSTES PARA REUTILI-
ZACION, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE A VERTE-
DEROY CON P.P. DE ELEMENTOS DE CIMENTACION DE POSTES Y MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS
DE PROTECCION COLECTIVAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESMONTADA EN PROYECCION VERTICAL.
0010A050 0,270 h.  Ayudante 22,21 6,00
0010A070 0,270 h.  Peon ordinario 21,10 5,70
%0300002 2,000 %  Costes directos complementarios (s/total) 11,70 0,23
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 11,90 0,24
TOTAL PARTIDA......co ot r e 12,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.03 ML DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO
DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO JARDINERO Y CIMIENTOS DE HORMIGON EN MASA, DE ESPE-
SOR VARIABLE. MEDIDA LA LONGITUD DEMOLIDA EN PROYECCION HORIZONTAL.
0010A020 0,005 h.  Capataz 25,69 0,13
0010A070 0,035 h.  Pedn ordinario 21,10 0,74
MO5EN030 0,015 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 50,15 0,75
M06MR230 0,015 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 9,87 0,15
MO5RN020 0,010 h.  Retrocargadora neuméticos 75 CV 34,41 0,34
%0300002 2,000 %  Costes directos complementarios (s/total) 2,10 0,04
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 2,20 0,04
TOTAL PARTIDA.....c.ooeerrereerereeresieresrenesnene s 2,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
01.04 M2 DEMOLICION MURO DE BLOQUE DE HORMIGON
DEMOLICION Y LEVANTADO DE MURO DE BLOQUE DE HORMIGON Y CIMIENTOS DE HORMIGON EN MASA,
DE ESPESOR VARIABLE. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA EN PROYECCION VERTICAL (ALZADO) DESDE
COTA DE RASANTE A CORONACION.
0010A020 0,020 h.  Capataz 25,69 0,51
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 21,10 2,11
MO5EN030 0,060 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 50,15 3,01
M06MR230 0,030 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 9,87 0,30
%0300002 2,000 %  Costes directos complementarios (s/total) 5,90 0,12
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 6,10 0,12
TOTAL PARTIDA......co ottt 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

cobIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 M: DEM.MURO FABRICA, H.ARMADO, SOLERAS Y GRADAS C/COMPRESOR
DEMOLICION CON COMPRESOR DE HORMIGON ARMADO EN RAMPA, SOLERA DE RAMPA Y MURETES DE
GRADA. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.
00_MP010 5,000 h  Pedn especialista 21,61 108,05
_QRO10 1,800 h Compresor dos martillos 37,42 67,36
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 175,40 1,75
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 177,20 3,54
TOTAL PARTIDA.......ooeerrereereseeresieres e 180,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
01.06 M2 PICADO DE SOLERA
DEMOLICION DE SOLERA HORMIGON ARMADA O ASFALTO, CON MEDIOS MANUALES O MECANICOS,
CON CORTE DE SOLERAS EN TODA SU PROFUNDIDAD MEDIANTE CORTADORA DE DISCO ANTES DE
PROCEDER A SU PICADO. I/ P.P. DE ACABADOS Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGU-
RIDAD, SEGUN NTE/ADD-9. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA SUPERFI-
CIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL. 1
00_MP010 1,200 h Peon especialista 21,61 25,93
_QR0O10 0,300 h  Compresor dos martillos 37,42 11,23
M 0,350 h  maquina cortadora 7,02 2,46
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 39,60 0,40
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 40,00 0,80
TOTAL PARTIDA.....c.ooeerereerereeresrere e snene s 40,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
01.07 M: EXCAVACION ZANJAS
M3. EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO DE TODO TIPO DE CONSISTENCIA, REALIZADA CON MEDIOS
MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 3,00 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES, P.P.
DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NECESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES I/RETIRADA DE DE-
TRITUS Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN NTE/ADD-10. MEDIDA SU-
PERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.
00_MP020 0,550 h Pedn ordinario 21,10 11,61
U39AA002 0,300 H.  RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 70,13 21,04
U39AH024 0,040 H.  Camion basculante 125¢cv 46,10 1,84
%0100000 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 34,50 0,35
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 34,80 0,70
TOTAL PARTIDA.......ooeeerereereseerer e 35,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.08 M3 EXCAVACION/POZOS ZAPATAS
M3. EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS DE ZAPATAS EN TERRENO DE TODO TIPO DE CONSISTENCIA,
REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS Y/O MAUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 2,00 M, IN-
CLUSO EXTRACCION A LOS BORDES, P.P. DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NECESARIO Y PERFILADO DE
FONDO Y LATERALES V/RETIRADA DE DETRITUS Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGU-
RIDAD, SEGUN NTE/ADD-10. MEDIDA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.
00_MP020 0,600 h  Pedn ordinario 21,10 12,66
U39AA002 0,140 H.  RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 70,13 9,82
%0100000 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 22,50 0,23
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 22,70 0,45
TOTAL PARTIDA.....c.ooeerrereereneeres e snenes 23,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18
CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09 Ud DEMOL.ARQUETA
UD. DEMOLICION DE ARQUETA DE LADRILLO DE HASTA 150 L. DE VOLUMEN INTERIOR, POR MEDIOS MA-
NUALES, V/ACOPIO DE TAPAS O MATERIAL APROVECHABLE, RETIRADA DE ESCOMBROS, P.P. DE MAQUI-
NARIA AUXILIAR DE OBRA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SE-
GURIDAD. MEDIDA LA UNIDAD DE ARQUETA DEMOLIDA.

O0UO01AA011 1,150 H.  Pedn ordinario 21,10 24,27
%0100000 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 24,30 0,24
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 24,50 0,49
TOTAL PARTIDA. ...t cteriereesesses e ssn e s e s 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

01.10 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisén compactador ma-
nual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p.
de medios auxiliares.

0010A070 0,320 h.  Pedn ordinario 21,10 6,75
MO8RI010 0,320 h.  Pison vibrante 70 kg. 2,56 0,82
P01DWO050 1,000 m3 Agua 0,97 0,97
%0100000 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 8,50 0,09
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 8,60 0,17
TOTAL PARTIDA.......coe e reeenesssessreseese s e nneenes 8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

01.11 m3 RELLENO CON TODO-UNO CALIZO
RELLENO CON MATERIAL TODO-UNO CALIZO DE CANTERA, INCLUSO VERTIDO, EXTENDIDO EN TONGA-
DAS DE 20 CM Y COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO CON PISON MECANICO LIGERO HAS-
TA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL95%DE LA MAXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO
PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.

00_MP020 0,800 h  Pedn ordinario 21,10 16,88
_0G060 1,100 m3 Todo-uno calizo de cantera 13,44 14,78
_AW010 0,200 m3  Agua potable 0,99 0,20
_QNO070 0,200 h Pisén mecanico manual 3,67 0,73
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 32,60 0,33
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 32,90 0,66
TOTAL PARTIDA......cciiiirir e 33,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

cobDIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACION
02.01 Ud MORTERO DE AUTONIVELACION
UD. MORTERO AUTONIVELANTE EN RECRECIDO DE FONDOS ENTRE CIMENTACION Y PLACAS DE AN-
CLAJE METALICAS, SIN RETRACCION ALGUNA Y RK = 650 KG/CM2 A LOS 3 DIAS, SOBRE UN ESPESOR
MEDIO DE 5 CMS., CONSISTENCIA PLASTICA, CON ENCOFRADO, ELABORADO Y PUESTO EN OBRA SE-
GUN INSTRUCCION RC-97. VOLUMEN APROXIMADO 12.5 dm?® MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA/PLACA.
O0U01AAQ07 0,723 H.  Oficial primera 23,83 17,23
O0U01AA011 0,723 H.  Pebdn ordinario 21,10 15,26
M000234 7,000 KG  Mortero de autoniv elacion 39,17 274,19
%0100000 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 306,70 3,07
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 309,80 6,20
TOTAL PARTIDA.......ooeerrereerereeres e 315,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
02.02 m3 HORMIGON HM-15 EN RECRECIDOS
HORMIGON HM-15 EN RECRECIDO DE FONDOS, CON ARIDO DE DIAMETRO MAXIMO 40 MM, CONSISTEN-
CIA PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE PROYEC-
TO POR LA PROFUNDIDAD REAL.
00_MP020 0,050 h Pedn ordinario 21,10 1,06
AH0030 1,000 m3  Hormig.HM-15 con.plas.ar:38/40 42,08 42,08
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 43,10 0,43
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 43,60 0,87
TOTAL PARTIDA.....c.ooeerrereereseererieresrene e 44,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.03 M3 HORMIGON H-100, CAPA DE LIMPIEZA
M3. HORMIGON H-100 EN CAPA DE LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE CIMENTACION, CON ARIDO DE DIAME-
TRO MAXIMO 40 MM Y CEMENTO II-S/35, CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y
PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES Y ALISADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDO SUPERFICIE RE-
AL EN PROFUNDIDAD DE 10 CM. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.
O0UO01AA011 0,390 H.  Pedn ordinario 21,10 8,23
A02AA110 1,012 M3 Hormigén H-150 Kg/cm2 Tmax .40 52,36 52,99
%0100000 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 61,20 0,61
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 61,80 1,24
TOTAL PARTIDA.......ooeerrereerereeres e snenes 63,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CENTIMOS
02.04 m3 HORMIGON EN VIGAS RIOSTRAS
HORMIGON HA-25/B/20/lla EN VIGAS RIOSTRAS SECCION 40 X 3 'Y 30 X 30 CM CON ARIDO DE DIAMETRO
MAXIMO 20 MM, CEMENTO II-S/35, CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO
EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE ARMADO DON DIAMETRO 12 Y CERCOS DIAME-
TRO 8/20 Cm, ENCOFRADA, ACHIQUES Y DE LIMPIEZA DE FONDOS, PICADO Y CURADO. MEDIDA LA SU-
PERFICIE DE PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD REAL.
O0U01AAQ07 0,190 H.  Oficial primera 23,83 4,53
00_MP020 0,190 h Pedn ordinario 21,10 4,01
EHVE10 1,200 m2 ENCOFRADO PINO VIGAS PLANAS 51,52 61,82
CAB020 19,750 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500S 1,69 33,38
EHVH10 0,180 m3 HORMIGON HA-25 EN VIGAS 112,47 20,24
%0100000 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 124,00 1,24
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 125,20 2,50
TOTAL PARTIDA.......ooeeererrerereeresre e snenes 127,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO
02.05

O0U01AA007
O0U01AA011
D04GC107
DO04AA201
%0100000
%Cl

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

M3

0,190 H.
0,190 H.
0,964 M3
33,200 Kg
1,000 %
2,000 %

ZAPATAS AISLADA

HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/lla EN ZAPATA AISLADA DE CIMENTACION, FORMADA POR ENCOFRADO
DE MADERA Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESEN-
COFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, CON HORMIGON DE RESISTENCIA CARACTE-
RISTICA 25 N/MM2, CONSISTENCIA BLANDA, TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM, CEMENTO I/AV 42,5R
EN UNA CANTIDAD NO MENOR DE 275 KG/M3, CON UNA RELACION AGUA/CEMENTO MENOR DE 0,60,
ELABORADO, TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRA Y VIBRADO, CON ARMADURA INFERIOR, SUPERIOR Y
ESPERAS EN ARRANQUE DE PILARES, DE ACERO CORRUGADO EN BARRAS B-500S, CORTADO, DOBLA-
DO, COLOCADO Y ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, INCLUSO EXCESOS DE HORMH-
GON POR SOBREANCHOS DE EXCAVACION EN CASO DE HORMIGONADO CONTRA EL TERRENO PRES-
CINDIENDO DEL ENCOFRADO. ESTAN INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA PARTIDA, LOS ADITIVOS QUE SE
CONSIDEREN OPORTUNOS PARA LA PUESTA EN OBRA, COMO FLUIDIFICANTES, ANTICONGELANTES,...,
CON LA AUTORIZACION PREVIA DE LA DIRECCION FACULTATIVA. EL ACERO ESTARA EN POSESION DEL
SELLO AENOR. TODO ELLO CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO
DE PROYECTO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

Oficial primera 23,83 4,53
Peon ordinario 21,10 4,01
Horm. 25 /B/20/lla 110,75 106,76
Acero corruga AEH-500-S 1,18 39,18
Costes directos complementarios(s/total) 154,50 1,55
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 156,00 3,12

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ..ottt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS

02.06

O0UO01AAQ07
O0UO01AA011
D04GC107
D04AA201
%0100000
%Cl

M3

0,190 H.
0,190 H.
0,964 M3
33,200 Kg
1,000 %
2,000 %

ZAPATAS CORRIDAS MUROS

HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/lla EN ZAPATA AISLADA DE CIMENTACION, FORMADA POR ENCOFRADO
DE MADERA Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESEN-
COFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, CON HORMIGON DE RESISTENCIA CARACTE-
RISTICA 25 N/MM2, CONSISTENCIA BLANDA, TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM, CEMENTO I/AV 42,5R
EN UNA CANTIDAD NO MENOR DE 275 KG/M3, CON UNA RELACION AGUA/CEMENTO MENOR DE 0,60,
ELABORADO, TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRA'Y VIBRADO, CON ARMADURA INFERIOR, SUPERIOR Y
ESPERAS EN ARRANQUE DE PILARES, DE ACERO CORRUGADO EN BARRAS B-500S, CORTADO, DOBLA-
DO, COLOCADO Y ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, INCLUSO EXCESOS DE HORMK-
GON POR SOBREANCHOS DE EXCAVACION EN CASO DE HORMIGONADO CONTRA EL TERRENO PRES-
CINDIENDO DEL ENCOFRADO. ESTAN INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA PARTIDA, LOS ADITIVOS QUE SE
CONSIDEREN OPORTUNOS PARA LA PUESTA EN OBRA, COMO FLUIDIFICANTES, ANTICONGELANTES,...,
CON LA AUTORIZACION PREVIA DE LA DIRECCION FACULTATIVA. EL ACERO ESTARA EN POSESION DEL
SELLO AENOR. TODO ELLO CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO
DE PROYECTO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

Oficial primera 23,83 4,53
Peén ordinario 21,10 4,01
Horm. 25 /B/20/lla 110,75 106,76
Acero corruga AEH-500-S 1,18 39,18
Costes directos complementarios(s/total) 154,50 1,55
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 156,00 3,12

159,15

TOTAL PARTIDA ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS

463

159,15



alBur s.p

arquitectura ingenieria urbanismo

Santiago Brouard 5, bajo. 48012 bilbao

tf/ 94 444 9599

fx/ 94 444 9588

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO
02.07

O0U01AA007
00_MP020
D04GX007
DO04AA201
D04CX701
%0100000
%Cl

CENTIMOS

02.08

0010A070
AH0200
%0100000
%Cl

02.09

00_MP020
D50

_enc

_malla
_solera
%000000100
%Cl

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
m3 HORMIGON HA-25 EN MUROS
M3. HORMIGON HA-25 25 /B/20/lla MAX 20 EN MUROS DE CONTENCION CON ARIDO DE DIAMETRO MAXI-
MO 20 MM Y CEMENTO CEM I/A-V 42.5RN/MM? , CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO
Y PUESTO EN OBRA INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO Y EJECUCION DE JUN-
TAS.ACERO CORRUGADO EN BARRAS B-500S (CUANTIA A:47 KG/M3 DE HORMIGON), CORTADO, DOBLA-
DO, COLOCADO Y ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, TODO ELLO CONSTRUIDO SE-
GUN INSTRUCCION EHE. FORMADA POR ENCOFRADO METALICO (CUANTIA E:9.96 M2/M3 DE HORMI-
GON) A DOS CARAS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCO-
FRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL
DE CADA CARA.
0,200 H.  Oficial primera 23,83 4,77
0,200 h  Pedn ordinario 21,10 4,22
1,000 M3 Horm. 25 /B/20/lla MAX 20 103,04 103,04
45,000 Kg  Acero corruga AEH-500-S 1,18 53,10
9,960 M2 ENCOF. METALICO EN MUROS 2 C 8,64 86,05
1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 251,20 2,51
2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 253,70 5,07
TOTAL PARTIDA ...t 258,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y SEIS
M2 RELL.ZANJAS COMPACT. RV.
RELLENO DE ZANJA CON HORMIGON HM/20 HASTA 20 CM. POR DEBAJO DE LA COTA DE PAVIMENTO,
REPOSICION DE PAVIMENTO CON HORMIGON Y/O AGLOMERADO, TASAS Y PERMISOS OFICIALES, SENA-
LIZACION Y BALIZAMIENTO, TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y M. AUXH-
LIARES.
0,010 h.  Pedn ordinario 21,10 0,21
0,180 m3  Hormig.HM-20 con.plas.ar:18/20 68,00 12,24
1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 12,50 0,13
2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 12,60 0,25
TOTAL PARTIDA ... 12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
m2 SOLERA ARMADA
SOLERA ARMADA DE 15 CM TALOCHADA DE HORMIGON HA-25/B/20/lla, FORMADA POR 30 CM DE ENCA-
CHADO DE GRAVA COMPACTADA, ESTABILIZADA Y CONSOLIDADA, MALLA ELECTROSOLDADA DE @8 MM
EN CUADRICULA DE 15 CM Y 15 CM DE HORMIGON EXTENDIDO COMPACTADO Y CURADO, I/ LAMINA DE
POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASE, INCLUSO P.P. DE
FORMACION DE PENDIENTES, JUNTAS DE RETRACCION Y SELLADO DE LAS MISMAS SI FUERA NECESA-
RIO. EN LA ZONA DE PISTA DEPORTIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
0,350 h  Pedn ordinario 21,10 7,39
1,200 m2 La&mina de polietileno /0,2 mm 2,52 3,02
0,300 m3 encachado de grava 18,08 5,42
1,000 m2 malla electrosoldada D:5 mm 15 x 15 ¢cm 2,41 2,41
1,000 m2 solera Ha 25/b/20/lla e: 15 cm 8,03 8,03
1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 26,30 0,26
2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 26,50 0,53
TOTAL PARTIDA ... 27,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18
cobIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.10 m3 HORMIGON HM-25 EN RECRECIDOS
HORMIGON HM-25 EN RECRECIDO DE ZAPATAS HASTA CARA INFERIOR DE SOLERA, CON ARIDO DE DIA-

METRO MAXIMO 40 MM, CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA.
MEDIDA LA SUPERFICIE DE PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD REAL.

00_MP020 0,050 h  Peon ordinario 21,10 1,06
D04GC107 0,964 M3 Horm. 25 /B/20/lla 110,75 106,76
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 107,80 1,08
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 108,90 2,18
TOTAL PARTIDA ..ot 111,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHO CENTIMOS

02.11 m2 IMPERMEABILZACION SOLERA
SOLERA ARMADA DE 15 CM TALOCHADA DE HORMIGON HA-25/B/20/lla, FORMADA POR 30 CM DE ENCA-
CHADO DE GRAVA COMPACTADA, ESTABILIZADA'Y CONSOLIDADA, MALLA ELECTROSOLDADA DE @8 MM
EN CUADRICULA DE 15 CM Y 15 CM DE HORMIGON EXTENDIDO COMPACTADO Y CURADO, INCLUSO P.P.
DE
FORMACION DE PENDIENTES, JUNTAS DE RETRACCION Y SELLADO DE LAS MISMAS S| FUERA NECESA-
RIO. EN LA ZONA DE PISTA DEPORTIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

00_MP020 0,180 h  Pedn ordinario 21,10 3,80
_lib50 1,200 m2 L&mina de polietileno /0,2 mm 2,52 3,02
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 6,80 0,07
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 6,90 0,14
TOTAL PARTIDA......occeccierrerreese s e ssesee e s e nnnenes 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO

CANTIDAD

CAPITULO 03 SANEAMIENTO

03.01

O0UO01AAQ07
O0UO01AAQ09
U05AG008
U05AG025
U04AAQ01
%0200001
%Cl

03.02

O0UO01AAQ07
O0UO01AAQ09
U05AG009
U04AAQ01
U05AG025
%0200001
%Cl

03.03

00_M0020
00_MP020
_CL0%0
APQ050
AP0020
AH0140
_RW020L
%000000100
%Cl

0,200 H.
0,200 H.
1,050 MI
0,900 Ud
0,069 M3
2,000 %
2,000 %

0,250 H.
0,250 H.
1,050 MI
0,075 M3
1,340 Ud
2,000 %
2,000 %

Ud

2,850 h
2,850 h

152,000 ud

0,090 m3
0,020 m3
0,100 m3
1,000 UD
1,000 %
2,000 %

UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TUBERIA PVC TERRAIN 160 SIARENA
ML. TUBERIA DE PVC-TERRAIN DE 160 MM., SEGUN NORMA UNE 53332, PARA COLECTORES ENTERRA-
DOS, SIN ARQUETAS, CON P.P. DE ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA.
Oficial primera 23,83 4,77
Ay udante 22,21 4,44
Tuberia PVC-Terrain 160 mm. 17,97 18,87
P.p. de acces. tub. PVC 13,38 12,04
Arena de rio (0-5mm) 12,74 0,88
Costes directos complementarios(s/total) 41,00 0,82
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 41,80 0,84
TOTAL PARTIDA ...t 42,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
TUBERIA PVC TERRAIN 200 S/ARENA
ML. TUBERIA DE PVC TERRAIN, DE 200 MM., SEGUN NORMA UNE 53332, PARA COLECTORES ENTERRA-
DOS, SIN ARQUETAS, CON P.P. DE ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA.
Oficial primera 23,83 5,96
Ay udante 22,21 5,55
Tuberia PVC 200 mm. 1,41 11,98
Arena de rio (0-5mm) 12,74 0,96
P.p. de acces. tub. PVC 13,38 17,93
Costes directos complementarios(s/total) 42,40 0,85
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 43,20 0,86
TOTAL PARTIDA ... 44,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS
ARQUETA LADR.50X50X100 CM
ARQUETA DE PASO DE DIMENSIONES 50 X 50 CM Y 1,00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SO-
LERA DE HORMIGON EN MASA HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACION DE PENDIENTES, FABRI-
CA DE LADRILLO PERFORADO A 1/2 ASTA RASEADA Y BRUNIDA POR EL INTERIOR, TAPA CIRCULAR O
CUADRADA DE FUNDICION, FORMACION DE MEDIAS CANAS Y P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE
CANALIZACIONES; CONSTRUIDA SEGUN CTE / DB HS5. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
Oficial albafil 23,83 67,92
Peon ordinario 21,10 60,14
Ladrillo perforado 24x 11,5x5 ¢cm 0,48 72,96
Mortero de c.p. M-40 (1:6) 122,78 11,05
Mortero de C.P. M-160 (1:3) 298,25 5,97
Hormig.HM-150 g. dia 18/20 267,77 26,78
Tapa FUNDICION 39,04 39,04
Costes directos complementarios(s/total) 283,90 2,84
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 286,70 5,73
TOTAL PARTIDA ...t 292,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO
03.04

00_M0010
00_MP020
AH0140
AH0150
_SM010
_RW020L
_SW600
_DC110
_DC130
_AW050
_\W0030
%000000100
%Cl

03.05

O0UO01AAQ07
O0UO01AA011
U37SE0120
U04AAQ01
A02AA510
A01JF006
U37SET778
U05DA093
%000000100
%Cl

CANTIDAD

UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ud ARQUETA PASO HORM. 60X60X100.TAPA FUND.
ARQUETA DE PASO DE DIMENSIONES 60 X 60 CM Y 1,00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SO-
LERA DE HORMIGON HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, MURETES DE HORMIGON HM-17,5 DE 15 CM DE ES-
PESOR ARMADO CON MALLAZO 15,15,5,5. CON TAPA DE FUNDICION 60X60CM, INCLUSO ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO, P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES; CONSTRUIDA SEGUN DI
RECTRICES NTE/ISS-50. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
2,700 h Oficial primera 23,83 64,34
2,700 h Pedn ordinario 21,10 56,97
0,120 m3  Hormig.HM-150 g. dia 18/20 267,77 32,13
0,440 m3  Hormig.HM-17,5 con.plas.ar:18/20 68,00 29,92
7,400 kg  Malla acero premontada B-500S 0,52 3,85
1,000 UD Tapa FUNDICION 39,04 39,04
0,020 kg  Alambre de atar 1,41 0,03
12,000 m  Tablén de pino 70x200 mm 50 usos 0,12 1,44
6,300 m2 Tablero de pino 3 usos 5,24 33,01
2,400 | Desencofrante 4,29 10,30
1,250 ud  Material complementario 2,28 2,85
1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 273,90 2,74
2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 276,60 5,53
TOTAL PARTIDA......ccoiiiiirrine e 282,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
UD ACOMETIDA RED SAN. PVC
UD. ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A LA RED ACTUAL, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO
EXCAVACION MECANICA, TUBO DE PVC CORRUGADO PARA SANEAMIENTO COLOR TEJA, DE 200 MM,
DIAMETRO NOMINAL, UNION MEDIANTE COPA (PARTE INTERIOR) LISA Y JUNTA ELASTICA MONTADA,
ROTURA DE ARQUETA, FORMACION DE PARED DE ARQUETA AFECTADA INCLUSO FORMACION DE CA-
NAL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO 1/3, INCLUSO CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL
C-250, RELLENO Y APISONADO CON TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA Y TRANSPOR-
TE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
0,250 H.  Oficial primera 23,83 5,96
0,500 H.  Pedn ordinario 21,10 10,55
0,500 Ml Tub.PVC corrugada 200 17,42 8,71
3,232 M3 Arena de rio (0-5mm) 12,74 41,18
0,054 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 331,64 17,91
0,050 M3  Mortero de cemento M-40 (1:6) 175,13 8,76
2,000 Ud Clip elastomérico 71,23 142,46
1,000 Ud Tapay cerco fundic.60x 60 170,94 170,94
1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 406,50 4,07
2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 410,50 8,21
TOTAL PARTIDA......cooi i 418,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18
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cobDIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.06 ML BAJANTE DE ACERO GALVAN. @90MM
BAJANTE CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO, DE @ 90 MM, PARA RECOGIDA DE AGUAS, FORMADA
POR PIEZAS PREFORMADAS, CON SISTEMA DE UNION POR REMACHES, Y SELLADO CON SILICONA EN
LOS EMPALMES, COLOCADAS CON ABRAZADERAS METALICAS, INSTALADA EN EL EXTERIOR DEL EDIFI-
CIO. INCLUSO SILICONA, CONEXIONES, CODOS Y PIEZAS ESPECIALES.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
O0U01FY105 0,260 H.  Oficial 12 fontanero 23,83 6,20
O0U01FY110 0,260 H.  Ayudante fontanero 22,21 5,77
U25AD005200 1,000 Ml Tuberia ACERO pluv.90 mm. 14,90 14,90
U25DA006 0,200 Ud Codo-67.5 m-h PVC evac.90 mm. 8,57 1,71
U25DD006 0,200 Ud  Empalme simple PVC evac.90mm 8,23 1,65
U25XH007 0,500 Ud  Sujeccion bajantes PVC 90 mm 3,20 1,60
U25XP001 0,020 Kg Pegamento para PVC 31,79 0,64
%0100000 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 32,50 0,33
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 32,80 0,66
TOTAL PARTIDA......co ot 33,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 Ud PLACA DE APOYO 400.400.20
UD. PLACAS DE ANCLAJE DE ACERO B-500S, DE DIMENSIONES 400x400, E = 20 MM UNIDAS A LA CIMEN-
TACION CON CUATRO BARRAS LISAS DE ACERO B-500S DE @24 MM Y DE LONGITUD 100 CM CON PATH-
LLA DE 100MM ROSCADAS EN CABEZA PARA TUERCAS INCLUSO SUMINSITRO Y COLOCACION DE LAS
MISMAS(SEGUN PLANO DE ESTRUCTURA); TALADROS LATERALES PARA APLICACION DE MORTERO DE
NIVELACION DE 5 CM DE DIAMETRO, , SEGUN PLANO, CORTE Y ELABORACION, MONTAJE,LWADO E IM-
PRIMACION CON 40 MICRAS DE FOSFATO DE ZINC, P.P. DE ELEMENTOS DE UNION Y AYUDAS DE ALBA-
NILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS NBE-MV-102, 103, 104, 106 Y NTE/EAS, SEGUN DOCUMENTA-
CION GRAFICA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
O0U01AA007 1,253 H.  Oficial primera 23,83 29,86
O0U01AA011 1,253 H.  Peon ordinario 21,10 26,44
D04AA001 4,520 Kg Acero corrugado AEH-400-S 3,58 16,18
PL 01 25,120 Kg  Placa 400.400.20 2,60 65,31
%0200001 2,000 % Costes directos complementarios(s/total) 137,80 2,76
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 140,60 2,81
TOTAL PARTIDA......ocviereeeert et 143,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO
04.02

O0UO01AA011
O0UO01AAQ07
U06JA001
U36lA010
U361A0100
%0300002
%Cl

CANTIDAD

UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

KG ESTRUCTURA

0,012 H.
0,012 H.
0,964 Kg
0,010 L.
0,010 H.
2,000 %
2,000 %

ESTRUCTURA DE ACERO S275JR EN PERFILES ALMA LLENA FORMANDO DOBLE T SOLDADOS POR AM-
BAS CARAS, PARA PILARES, MEDIANTE UNIONES ATORNILLADAS, INCLUSO CORTE, PREPARACION DE
BORDES, SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO CON ELECTRODOS DE CALIDAD ESTRUCTURAL, REPASO
POSTERIOR DE LA MISMA, TRANSPORTE, IZADO, COLOCACION Y NIVELADO, P.P. DE CASQUILLOS PARA
APOYO, AJUSTES, CHAPAS DE APOYO, PERFILERIA AUXILIAR DE MONTAJE Y PEQUENO MATERIAL, CUA-
LIFICACION DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDEO SEGUN EN ISO 15614-1 Y CUALIFICACION PROFESIONAL
DE OPERARIOS SEGUN NORMA EN ISO 14732 Y EN ISO  9606-1. PRODUCTO CON MARCADO CE SEGUN
EN 1090-1, EXC2, CONSTRUIDO SEGUN PLANOS DE ESTRUCTURA METALICA Y NORMATIVA VIGENTE,
PREPARACION SUPERFICIAL MEDIANTE GRANALLADO SA 2% SEGUN CRITERIOS EN 8501-1 Y CAPA DE
IMPRIMACION A BASE DE FOSFATO DE ZINC, IGNIFUGA DE 40 MICRAS. INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARA-
CION DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRA-
SAS., PARA POSTERIOR APLICACION DE PINTURA DE ACABADO. INCLUIDA ESTRUCTURA SECUNDARIA
DE ACERO GALVANIZADO S-250GD Z275 EN 10346, CON MARCADO CE DE ACUERDO A LA NORMA EN
1090-1, EN PERFILES CONFORMADOS EN FRIO, PIEZAS SIMPLES DE LAS SERIES C O Z, PARA FORMA-
CION DE CORREAS SOBRE LAS QUE SE APOYARA LA CHAPA O PANEL QUE ACTUARA COMO CUBIERTA
(NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO), Y QUEDARAN FIJADAS A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL MEDIANTE TOR-
NILLOS NORMALIZADOS. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE. EJECUCION DE
PLAN DE INSPECCION INTERNO DURANTE EL PROCESO DE FABRICACION CUMPLIENDO CON LOS RE-
QUISITOS DE LA NORMA EN 1090-2.

- 6 PORTICOS DE INERCIA VARIABLE EN PERFIL DOBLE T, CONFORMADOS EN CHAPA ARMADA MEDIAN-
TE SOLDADURA AUTOMATICA CON ARCO SUMERGIDO. LAS UNIONES Y EMPALMES SE REALIZARAN
CON TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA.

-2 PORTICOS HASTIALES CON 6 PILARES DE CIERRES.

- 40 ANCLAJES PARA PORTICOS

- ATADOS

- ARRIOSTRAMIENTO GENERAL EN CUBIERTA'Y ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL.

- TODA LA ESTRUCTURA METALICA PRINCIPAL SERA GALVANIZADA EN CALIENTE

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

- PENDIENTE: APROX 10%

-LUZ: 24,00 M. (EJES)

- LONGITUD: 45,50 M (EJES)

- MODULACION: 6,50 M.

- ALTURA: APROXIMADAMENTE 9,86 M CUMBRERA DE PORTICO Y PETO.
- MARQUESINA LATERAL 2,30 M VUELO Y 19.60 M

CRITERIOS DE CALCULO SEGUN DBSE-AE, ACCION DEL VIENTO, ZONA C COEFICIENTE DE EXPOSICION
TABLA 3.4, GRADO DE ASPEREZA IV

COMPLETAMENTE MONTADA EN OBRA, INCLUYENDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD OBLIGATO-
RIAS.

MEDIDO EL PESO NOMINAL DE LA PERFILERIA

Peon ordinario 21,10 0,25
Oficial primera 23,83 0,29
Acero laminado A-42b 1,47 1,42
Fosfato de zinc 13,11 0,13
Granallado-chorreado 15,07 0,15
Costes directos complementarios (s/total) 2,20 0,04
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 2,30 0,05

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO
04.03

O0UO01AAQ07
O0UO01AA011
U06JA001
U36IA010
U361A0100
%0300002
%Cl

04.04

O0UO01AAQ07
O0UO01AA011
U06JA001
ACERO INOX
_SW150
_SW190
_\W0010
U361A0100
%0300002
%Cl

04.05

O0U01AA007
O0U01AA011
U06JA001
U36/A010
U361A0100
%0300002
%Cl

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
KG COLOCACION CORREAS
KG ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE 120.80.6, TIPO A-42B EN ELEMENTOS ESTRUCTURA-
LES VARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUSO CORTE Y ELABORACION, MONTAJE, P.P. DE ELE-
MENTOS DE UNION, CHORREADO Y GRANALLADO, LWADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE FOSFATO
DE ZINC; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS NBE-MV-102, 104. MEDIDO EL PESO NOMINAL. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA Y FINALIZADA.
0,016 H.  Oficial primera 23,83 0,38
0,016 H.  Pedn ordinario 21,10 0,34
1,000 Kg Acero laminado A-42b 1,47 1,47
0,010 L.  Fosfato de zinc 13,11 0,13
0,010 H.  Granallado-chorreado 15,07 0,15
2,000 %  Costes directos complementarios (s/total) 2,50 0,05
2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 2,50 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 2,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ML ATIRANTAMIENTO PORTICOS
ML TIRANTE DE ARRIOSTRAMIENTO Y SUSTENTACION DE PORTICOS EN ACERO INOXIDABLE CON TEN-
SOR METALICOS DE @ 16 MM ; I/P.P. TORNILLOS, INCLUSO CORTE Y ELABORACIONDE DE MECANISMO
SUJECCION A PORTICOS, MONTAJE, LWADO, ILJADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE FOSFATO DE
ZINC EN PIEZAS ESPECIALES ANCLAJE A ESTRUCTURA PRINCIPAL A ATIRANTAR QUE NO SEAN DE
ACERO INOXIDABLE; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS NBE-EA-95. MEDIDO EL METRO LINEAL COLOCADO.
0,016 H.  Oficial primera 23,83 0,38
0,016 H.  Pedn ordinario 21,10 0,34
0,500 Kg Acero laminado A-42b 1,47 0,74
1,000 ML CABLE ACERO INOX @16mm 37,40 37,40
0,150 ud  Tensor metalico 4,68 0,70
0,600 ud Tornilleria de acero inox idable 2,43 1,46
1,200 ud  Pequefio material 0,29 0,35
0,010 H.  Granallado-chorreado 15,07 0,15
2,000 %  Costes directos complementarios (s/total) 41,50 0,83
2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 42,40 0,85
TOTAL PARTIDA ... 43,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
UD PROTECION DE PILARES
UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROTECCION PARA PILARES POR PERFIL TUBULAR HUECO DE @ EX-
TERIOR 609.6 MM Y 6.3 MMM DE ESPESOR Y APROXIMADAMENTE 1.80 M DE ALTURA CON PESO NOMI-
NAL 94.2 KG/ML ( PESO /UNIDAD: 169 KG) DE ACERO TIPO A-42B , INCLUSO OXICORTE DE LAS PLANTI-
LLAS, CORTE Y ELABORACION, MONTAJE, P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, CHORREADO Y GRANALLA-
DO, LIJADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE FOSFATO DE ZINC; CONSTRUIDO SEGUN DOCUMENTA-
CION GRAFICA ( PLANO 19) Y NBE-MV-102, 104. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA Y FINALIZA-
DA.
7,000 H.  Oficial primera 23,83 166,81
14,000 H.  Pedn ordinario 21,10 295,40
170,000 Kg  Acero laminado A-42b 1,47 249,90
3,500 L.  Fosfato de zinc 13,11 45,89
3,500 H.  Granallado-chorreado 15,07 52,75
2,000 %  Costes directos complementarios (s/total) 810,80 16,22
2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 827,00 16,54
TOTAL PARTIDA ...t 843,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y UN

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO

CANTIDAD

CAPITULO 05 MONTAJE CUBIERTA

05.01

00_M0010
00_MP020
_SC050
U15AG058
_\W0030
_IN15
%0300002
%Cl

05.02

0010A030
0010A050
PO5SWTC0201
POSWTC0202
PO5CWO010
%0300002
%Cl

UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Ml CANALON
ML. CANALON DE DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADA POLIESTER LA INTERIOR Y GAL-
VANIZADA LA EXTERIOR, DE 600MM DE DESARROLLO CADA UNA DE ELLAS, AISLAMIENTO INTERMEDIO
CON LANA DE VIDRIO IBR VELO 60, INCLUIDO TAPAS EXTREMAS DE CANALON, ENCHUFES DE BAJANTE,
ACCESORIOS DE FIJACION, TRANSPORTE Y MONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA
0,650 h Oficial primera 23,83 15,49
0,650 h  Pedn ordinario 21,10 13,72
1,200 m2 Cha. acero galv. prel. 34,17 41,00
1,100 M2 Manta I. vidr. IBR-60 VELO 7,92 8,71
4,000 ud  Material complementario 2,28 9,12
1,000 m  Junta de estanquidad de neopreno 3,28 3,28
2,000 %  Costes directos complementarios (s/total) 91,30 1,83
2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 93,20 1,86
TOTAL PARTIDA......ccoiiiirirrine e 95,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS
M2 CUBIERTA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA SANDWICH MEDIANTE:
- PERFIL EXTERIOR EUROCOVER 40N O EQUIVALENTE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE
275GRZN/M2 SEGUN UNE 36-137-87, ESPESOR 0.75 MM ACABADO OPTIM + IMPRIMACION (25-30 uM) Y
REVESTIMIENTO (25-30 uM) RAL A DEFINIR POR LA D.F.
- LANA DE ROCA (DENSIDAD 140KG/M?) FLOTANTE SOBRE EL PERFIL.
- OMEGAS GALVANIZADAS DE 1MM
PERFIL INTERIOR EUROBAC 150 O EQUIVALENTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 275 GRZN/M2
SEGUN UNE 36-137-87, ESPESOR 1 MM, RAL A DEFINIR POR LA D.F.
- BANDAS LUCERNARIO ORIENTADAS DE CUMBRERA A CANALON EN POLICARBONATO CELULAR DE 30
MM DE ESPESOR, BLANCO OPAL, P.P. DE TAPAJUNTAS, GRAPAS, AMARRE Y ACCESORIOS DE FIJA-
CION
MEDIDA LA SUPERFICIE DE CUBIERTA EN VERDADERA MAGNITUD (I/P.P. DE SOLAPES ENTRE CHAPAS
PARA EL MONTAJE COMPLETO DEL SISTEMA).
0,460 h.  Oficial primera 23,83 10,96
0,460 h.  Ayudante 22,21 10,22
1,060 m2  Euroc400PTIM+/Omegas/lanaR80/EUROBAC 150perf. 56,40 59,78
0,190 m2 Ploicarbonato celular 16,83 3,20
1,000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,17 0,17
2,000 %  Costes directos complementarios (s/total) 84,30 1,69
2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 86,00 1,72
TOTAL PARTIDA.....ccciiiirin e 87,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO
05.03

0010A030
0010A050
POSWTC0201
P05CWO010
%0300002
%Cl

05.04

0010A030
0010A050
MIND

RMT 02ETY
MJYU

JT02
M02GT002
%0300002
%Cl

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
M2 CUBIERTA MARQUESINA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA SANDWICH MEDIANTE:
- PERFIL EXTERIOR EUROCOVER 40N O EQUIVALENTE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE
275GRZN/M2 SEGUN UNE 36-137-87, ESPESOR 0.75 MM ACABADO OPTIM + IMPRIMACION (25-30 uM) Y
REVESTIMIENTO (25-30 uM) RAL A DEFINIR POR LA D.F.
- LANA DE ROCA (DENSIDAD 140KG/M?) FLOTANTE SOBRE EL PERFIL.
- OMEGAS GALVANIZADAS DE 1MM
- PERFIL INTERIOR EUROBAC 150 O EQUIVALENTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 275 GRZN/M2
SEGUN UNE 36-137-87, ESPESOR 1 MM, RAL A DEFINIR POR LA D.F.
0,460 h.  Oficial primera 23,83 10,96
0,460 h.  Ayudante 22,21 10,22
1,060 m2  Euroc400PTIM+/Omegas/lanaR80/EUROBAC 150perf. 56,40 59,78
1,000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,17 0,17
2,000 % Costes directos complementarios (s/total) 81,10 1,62
2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 82,80 1,66
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiirir e 84,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
ML BABERO ENCUENTRO FACHADA MARQUESINA
BABERO COMPUESTO POR CHAPA DE ALUMINIO TERMOLACADO DE 600M DE DESARROLLO SOBRE LA-
MINA FLEXIBLE DE PLOMO NATURAL DE 1 MM DE ESPESOR, EN ENCUENTRO DE FACHADA CON MAR-
QUESINA CON UN EXTREMO ALOJADO EN LA ROZA PRACTICADA EN EL PARAMENTO Y EL OTRO APO-
YADO EN LAS TEJAS O PIZARRAS DEL FALDON, SOLAPANDO 50 MM COMO MINIMO. INCLUSO SOLAPES,
APERTURA DE ROZAS, CORTE, PREPARACION Y RECIBIDO DEL PERFIL CON MORTERO DE CEMENTO,
INDUSTRIAL, M-5.LONGITUD MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO.
0,200 h.  Oficial primera 23,83 4,77
0,150 h.  Ayudante 22,21 3,33
0,006 t. Mortero industrial M-5 (resistencia a compresion 5 N/mm?) s/UNE- 33,86 0,20
1,060 ml  Chapa de Aluminio termolacada de e=1,5 mm desarrll. 600mm 18,50 19,61
1,060 ml  lamina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor. 7,50 7,95
2,050 ud  Tomillo autorroscante de acero inoxidable, cabeza de nylon 0,04 0,08
0,200 h.  Grda pluma 30 m./0,75 t. 19,16 3,83
2,000 %  Costes directos complementarios (s/total) 39,80 0,80
2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 40,60 0,81
TOTAL PARTIDA. ... 41,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

slp

arquitectura ingenieria urbanismo

cobDIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 MONTAJE FACHADA
06.01 M2 CHAPA SIMPLE INT PETO
SUMINISTRO Y MONTAJE DE FACHADA INTERIOR DE PETOS MEDIANTE:
IMPERMEABILIZACION DE CANALON A BASE CHAPA DE ACERO PRELACADA DE E= 1 MM DESARRO-
LLO 450MM
PERFIL EUROCOVER 40N O EQUIVALENTE DE ACERO GALVANIZADO DE 275GRZN/M2 SEGUN UNE
36-137-87, ,ESPESOR 0.75 MM ACABADO OPTIM + IMPRIMACION (25-30 uM) Y REVESTIMIENTO (25-30 pM)
RAL A DEFINIR POR LA D.F., ANCLADOS A PERFILERIA CON TORNILLOS DE CABEZA DE NYLON DEL CO-
LOR DE LA CHAPA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN PROYECCION VERTICAL (/P.P. DE SOLAPES
ENTRE CHAPAS PARA EL MONTAJE COMPLETO DEL SISTEMA).
0010A030 0,230 h.  Oficial primera 23,83 5,48
0010A050 0,280 h.  Ayudante 22,21 6,22
RMT 02ETP 1,060 ml  Chapa de acero prelac. e= 1 mm desarrollo 450mm 8,45 8,96
PO5WTC020250P 1,060 m2 Chapa Eurocover 40N esp.0.75mm Optim + 14,84 15,73
JT07 0,340 remate lateral acero galv, lacado. desaroll, 500mm 4,13 1,40
JT01 0,500 m  Junta de estanqueidad 0,83 0,42
JT02 2,050 ud  Tomillo autorroscante de acero inoxidable, cabeza de nylon 0,04 0,08
JT03 0,700 h  Equipo y elementos para soldadura eléctrica 2,87 2,01
M02GT002 0,400 h.  Grua pluma 30 m./0,75 t. 19,16 7,66
%0300002 2,000 %  Costes directos complementarios (s/total) 48,00 0,96
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 48,90 0,98
TOTAL PARTIDA.....ccciiiirir e 49,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
06.02 ML REMATE CORONACION FACHADA
REMATE HORIZONTAL DE CORONACION DE FACHADA FORMADO POR:
IMPERMEABILIZACION DE PETO SOBRE PERFILERIA DE ESTRUCTURA METALICA A BASE CHAPA DE
ACERO E=1 MM DESARROLLO 640MM
CHAPA ACABADO EXTERIOR DE ALUMINIO DE 1.5 MM DE DESARROLLO DE 800 MM, PROCESO
COIL-COATING EN CALIDAD PVDF BICAPA COASTAL 31 MICRAS KYNAR 500 AL 70%. EL PANEL SE SUMI-
NISTRARA CON UN FILM PLASTICO DE 100 MICRAS COMO PROTECCION DE LA SUPERFICIE VISTA Y PA-
RA ASEGURAR SU ADECUADO ACABADO DURANTE LA TRANSFORMACION Y COLOCACION EN OBRA.
CHAPA ANODIZADA EN SU COLOR O TERMOLACADAS A DEFINIR POR LA D.F. SUJETAS AL SOPORTE
CON TORNILLO Y TACO DE NYLON Y REMACHE (SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE), PARA LA
SUJECION DEL ALUMINIO.
0010A030 0,200 h.  Oficial primera 23,83 477
0010A050 0,150 h.  Ayudante 22,21 3,33
RMT 02ETX 1,060 ml Chapa de Aluminio termolacada de e=1,5 mm desarrll. 800mm 18,50 19,61
RMT 02ETT 1,060 ml  Chapa de acero prelac. e= 1 mm desarrollo 640mm 11,50 12,19
JT02 2,050 ud  Tomillo autorroscante de acero inoxidable, cabeza de nylon 0,04 0,08
M02GT002 0,200 h.  Grda pluma 30 m./0,75 t. 19,16 3,83
%0300002 2,000 % Costes directos complementarios (s/total) 43,80 0,88
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 44,70 0,89
TOTAL PARTIDA. ..ottt 45,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA' Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO
06.03

0010A030
0010A050
RMT 02ETP
RMT 02
JT02
M02GT002
%0300002
%Cl

06.04

0010A030
0010A050
RMT 01
JT02
M02GT002
%0300002
%Cl

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ML REMATE INFERIOR FACHADA
REMATE INFERIOR HORIZONTAL VERTICAL DE 420 MM DE DESARROLLO FORMADO POR:
- PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO DE 4 MM DE ESPESOR, (TIPO ALPOLIC FR O EQUIVALENTE) FORMA-
DO POR DOS LAMINAS DE ALUMINIO 3105 H14 DE 0,5 MM DE ESPESOR Y UN NUCLEO CENTRAL NO
COMBUSTIBLE DE 3MM CON PROTECCION PVDF TRICAPA RAL A DEFINIR EN OBRA.
INCLUIDO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES:
OMEGA DE ALUMINIO FIJADA A ESTRUCTURA PARA FIJACION DE REMATE S / DOCUMENTACION GRAFI-
CA
I/P.P. DE SOLAPES, TAPAJUNTAS, ACCESORIOS DE FIJACION, /MEDIOS AUXILIARES, INCLUSO PEQUENO
MATERIAL PARA SU RECIBIDO, SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA.
MEDIDA LA LONGITUD EN PROYECCION VERTICAL COLOCADA.
0,200 h.  Oficial primera 23,83 4,77
0,150 h.  Ayudante 22,21 3,33
1,060 ml  Chapa de acero prelac. e= 1 mm desarrollo 450mm 8,45 8,96
1,060 ml Panel composite Alum. esp. 4 mm PVDF bicapa desarr. 420mm 24,31 25,77
2,050 ud  Tormillo autorroscante de acero inoxidable, cabeza de nylon 0,04 0,08
0,200 h.  Grua pluma 30 m./0,75 t. 19,16 3,83
2,000 % Costes directos complementarios (s/total) 46,70 0,93
2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 47,70 0,95
TOTAL PARTIDA......covi i 48,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ML REMATE VERTICAL ESQUINA
REMATE VERTICAL DE 360/400 MM DE DESARROLLO FORMADO POR:
- PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO DE 4 MM DE ESPESOR, (TIPO ALPOLIC FR O EQUIVALENTE) FORMA-
DO POR DOS LAMINAS DE ALUMINIO 3105 H14 DE 0,5 MM DE ESPESOR Y UN NUCLEO CENTRAL NO
COMBUSTIBLE DE 3MM CON PROTECCION PVDF TRICAPA RAL A DEFINIR EN OBRA.
INCLUIDO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES:
OMEGA DE ALUMINIO FIJADA A ESTRUCTURA PARA FIJACION DE REMATE S / DOCUMENTACION GRAFI-
CA
I/P.P. DE SOLAPES, TAPAJUNTAS, ACCESORIOS DE FIJACION, /MEDIOS AUXILIARES, INCLUSO PEQUENO
MATERIAL PARA SU RECIBIDO, SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA.
MEDIDA LA LONGITUD EN PROYECCION VERTICAL COLOCADA.
0,200 h.  Oficial primera 23,83 4,77
0,150 h.  Ayudante 22,21 3,33
1,060 ml Panel composite Alum. esp. 4 mm PVDF bicapa desarr. 360/400mm 22,44 23,79
2,050 ud  Tomillo autorroscante de acero inoxidable, cabeza de nylon 0,04 0,08
0,200 h.  Grda pluma 30 m./0,75 t. 19,16 3,83
2,000 % Costes directos complementarios (s/total) 35,80 0,72
2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 36,50 0,73
TOTAL PARTIDA. ..o 37,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO

06.05

0010B130
0010B140
OMEGA
IMARIMAR
0010B230
P25MA030
P250F005
P25WD070
P25WW220
%0300002
%Cl

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
m2 FACHADA METAL EXTENDIDO
REVESTIMIENTO DE FACHADA MEDIANTE PANEL ALUMINIO DE METAL EXTENDIDO H14X44-4.5X1.5 TIPO
PERMESA O EQUIVALENTE APROBADO POR LA D.F. DE ANCHURA 890 MM Y MODULACION INTEREJES
900 MM TRATAMIENTO DE DESENGRASE Y FOSFATADO; LACADO AL HORNO CON POLIESTER FERRO-
TEXTURADO, MAXIMA ADHERENCIA DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR, RAL A DEFINIR POR LA D.F. SUMF
NISTRO Y COLOCACION PARA ANCLAJE DE PANEL DE OMEGAS DE ALUMINIO DE 60.60.3 MM DE ESPE-
SOR MEDIANTE GRAPAS DE ALUMINIO DE 3 MM, TORNILLOS AUTORROSCANTES CALIDAD A2 Y REMA-
CHES DE ALUMINIO @ 4.8 MM. TODO ELLO SOBRE ESTRUCTURA DE CORREAS DE FACHADA. MODULA-
CION Y ESQUEMAS SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTO. EL SISTEMA SERA DESMONTA-
BLE PUNTUALMENTE, SIN AFECTAR AL RESTO DE PIEZAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
0,200 h.  OFICIAL 12 CERRAJERO 23,83 4,71
0,200 h.  AYUDANTE CERRAJERO 22,21 4,44
1,700 ml Omega aluminio 60.60.3 mm 5,90 10,03
1,060 m2 panel alum. metal extendido H14X44-4.5X1.5 34,60 36,68
0,500 h.  Oficial 12 pintura 23,83 11,92
0,100 I. decapant acido 7,33 0,73
0,650 kg  Polvo Res. Poliéster Polimerizado Temp 220° C 3,77 2,45
0,200 h  cabina horno 20,81 4,16
0,200 ud  Pequefio material 0,87 0,17
2,000 %  Costes directos complementarios (s/total) 75,40 1,51
2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 76,90 1,54
TOTAL PARTIDA......co e 78,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO

CAPITULO 07 MONTAJE ELEM. URBANIZACION

07.01

00_MP010
0010A030
U06JA001PO
U06JA001CBL
POLA001
U361A010
%0300002
%Cl

07.02

00_M0050
00_MAO010
U22A1101
_\W0030
_SW190
%000000100
%Cl

m2

0,100 h
0,020 h.
0,035 Ud.
0,350 ml
0,700 m2
0,010 L.
2,000 %
2,000 %

ML

0,500 h

0,500 h

5,700 KG
1,928 ud
3,857 ud
1,000 %
2,000 %

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PROTECCION PISTA DEPORTIVA
PROTECCION DE PISTA DEPORTIVA COMPUESTA POR RED CONFECCIONADA EN TRENZA DE POLIAMIDA
DE A.T. 4 MM., ESPECIAL, MALLA 120 MM., DE 4 M DE ALTURA (DESDE2M A6 M S /DETALLE DOCUMEN-
TACION GRAFICA) COSIDA CON CABLE DE ACERO TRENZADO SUPERIOR E INFERIORMENTE Y TENSO-
RES Y SUSTENTADA EN PILARES COMPUESTOS POR PERFILES LAMINADOS GALVANIZADOS EN CA-
LIENTE 100.100.5 MM, TIPO A-42B CADA 5 M Y ALTURA DE 6 M DE ALTURA ANCLADOS A ZAPATAS DE
HORMIGON DEFINIDA EN PARTIDA APARTE. INCLUIDO POSIBLE APROVECHAMIENTO DE PILARES DES-
MONTADOS PREVIAMENTE Y ACOPIADOS DURANTE OBRA (11 POSTES APROVECHABLES - 13 PREVIS-
TOS NUEVOS). MEDIDA LA SUPERFICIE COLOCADA.
Peon especialista 21,61 2,16
Oficial primera 23,83 0,48
Poste 100.100.5 gav. frio 168,30 5,89
Cable trenzado @ 15mm 1,22 0,43
Red poliamida a.t. 4 mm.malla 120 mm 3,96 2,77
Fosfato de zinc 13,11 0,13
Costes directos complementarios (s/total) 11,90 0,24
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 12,10 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot 12,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
DOBLE BARANDILLA ADAPTADA
ML DOBLE PASAMANOS (INFERIOR A H=70 CM SUPERIOR H=100 CM) DE ESTRUCTURA DE ACERO INOXI-
DABLE CADA PASAMANOS ESTARA REALIZADO, MEDIANMTE TUBO DE ACERO DE 40 MM DE DE DIAME-
TRO Y 3 MM DE ESPESOR MINIMO SUJETO A PARAMENTOS VERTICALES MEDIANTE ANCLAJES DE ACE-
ROY CON CHAPAS DE DE 15 MM DE ESPESOR Y FRENTE DE 7MM. SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA,
INCLUSO PP DE ANCLAJES Y RECIBIDOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. INCLUIDA PARTE PROPOR-
CIONAL DE MEDIOS AUXILIARES
Oficial cerrajero 23,83 11,92
Ay udante 22,21 1,11
Tubo de acero inox @40-:3mm 3,47 19,78
Material complementario 2,28 4,40
Tomilleria de acero inox idable 2,43 9,37
Costes directos complementarios(s/total) 56,60 0,57
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 57,20 1,14
TOTAL PARTIDA.......co oot 58,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

cobDIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.03 ML. BARANDILLA TIPO 1
ML. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA RAMPA FORMADA POR:
DOBLE PASAMANOS (INFERIOR A H=75 CM SUPERIOR H=100 CM). CADA PASAMANOS ESTARA REA-
LIZADO MEDIANTE TUBO DE ACERO DE 40 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR MINIMO
CANDELEROS A BASE DE PLETINA DE ACERO INOXIDABLE DE 60-12 MM Y 1000MM DE ALTURA AN-
CLADOS A MURETE HORMIGON,
BARROTERA INTERMEDIA DE ESPERAS DE @20MM DE ACERO S275JR LACADO CON HUECO LIBRE
DE 96 MM SOBRE
PLETINA CORRIDA DE 100.10 MM DE ANCLAJE A CORONACION MURO.
EJECUTADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA, INCLUSO PP DE ANCLAJES Y RECIBIDOS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.
U22A1101 5,700 KG Tubo de acero inox @40-:3mm 3,47 19,78
_KLO005 4,140 KG PLETINA 60.12 acero S275JR 1,65 6,83
_SB030 7,650 kg  Acero B-500S en barras 0,92 7,04
_W0030 1,928 ud  Material complementario 2,28 4,40
_SW190 3,857 ud  Tomilleria de acero inox idable 2,43 9,37
00_MO050 1,446 h Oficial cerrajero 23,83 34,46
00_MA010 1,446 h  Ayudante 22,21 32,12
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 114,00 1,14
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 115,10 2,30
TOTAL PARTIDA ... 117,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
07.04 ML. BARANDILLA TIPO 2
ML. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA SOBRE ANTIGUA GRADA FORMADA POR:
PASAMANOS DE H=100 CM. EL PASAMANOS ESTARA REALIZADO MEDIANTE TUBO DE ACERO DE 40
MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR MINIMO
CANDELEROS A BASE DE PLETINA DE ACERO INOXIDABLE DE 60-12 MM Y 1000MM DE ALTURA AN-
CLADOS A MURETE HORMIGON,
BARROTERA INTERMEDIA DE ESPERAS DE @20MM DE ACERO S275JR LACADO CON HUECO LIBRE
DE 96 MM SOBRE
PLETINA CORRIDA DE 100.10 MM DE ANCLAJE A CORONACION MURO.
EJECUTADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA, INCLUSO PP DE ANCLAJES Y RECIBIDOS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.
U22A1101 2,850 KG Tubo de acero inox @40-:3mm 3,47 9,89
_KLO005 3,720 KG PLETINA 60.12 acero S275JR 1,65 6,14
_SB030 10,200 kg  Acero B-500S en barras 0,92 9,38
_W0030 1,928 ud  Material complementario 2,28 4,40
_SW190 3,857 ud  Tomilleria de acero inox idable 2,43 9,37
00_MO050 1,200 h  Oficial cerrajero 23,83 28,60
00_MA010 1,200 h  Ayudante 22,21 26,65
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 94,40 0,94
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 95,40 1,91
TOTAL PARTIDA ...t 97,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO

CANTIDAD

CAPITULO 08 ELECTRICIDAD. ILUMINACION

08.01

0010A030
0010A060
P01AA020
P15AA170
P15AA240
%000000100
%Cl

08.02

0010A060
E02EMO010
P15AF060
PO1HMO030
PO1HMO020
P01DW090
%000000100
%Cl

08.03

0010B200
P16AB110
P01DWO090
%000000100
%Cl

ud

0,250 h.
0,500 h.
0,009 m3
1,000 ud
1,000 ud
1,000 %
2,000 %

m.

0,500 h.
0,420 m3
1,000 m.
0,180 m3
0,290 m3
1,000 ud
1,000 %
2,000 %

ud

1,000 h.
1,000 ud
1,000 ud
1,000 %
2,000 %

UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ARQUETA DE REGISTRO 80X80X60 CM
ARQUETA DE REGISTRO DE ELECTRICIDAD DE 80X80X60 CM DE MEDIDAS INTERIORES, CONSTRUIDA
CON PAREDES Y SUELO DE HORMIGON HA 25, DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLAZO 15X15X5,5, INCLU-
SO P.P DE EMBOCADO DE TUBERIAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO,
HORMIGONADO, CURADO, TAPA DE FUNDICION ETC., SEGUN CT/DB HS-5. MEDIADA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA.
Oficial primera 23,83 5,96
Peon especializado 21,61 10,81
Arena de rio 0/6 mm. 17,99 0,16
Tapa cuadrada fundicion ductil 80x 80 64,94 64,94
Arq. registro 80x 80x 60 102,05 102,05
Costes directos complementarios(s/total) 183,90 1,84
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 185,80 3,72
TOTAL PARTIDA ..o 189,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
LiN.SUBT.CAL.B.T.3x95+1x50 Al.
OBRA CIVIL PARA LINEA DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION, DESDE ARQUETAS HASTA EDIFICIO GIM-
NASIO, ENTERRADA BAJO CALZADA ENTUBADA, EN INSTALACION SUBTERRANEA BAJO CALZADA ENTU-
BADA, EN ZANJA DE DIMENSIONES MINIMAS 45 CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYEN-
DO EXCAVACION DE ZANJA, ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGON HM-25/P/20/l, MONTAJE DE TUBOS DE
MATERIAL TERMOPLASTICO DE 110 MM. DE DIAMETRO, RELLENO CON UNA CAPA DE HORMIGON
HM-25/P/20/I HASTA UNA ALTURA DE 10 CM. POR ENCIMA DE LOS TUBOS ENVOLVIENDOLOS COMPLETA-
MENTE, Y RELLENO CON HORMIGON HM-20/P/40/I HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA EL FIRME Y EL
PAVIMENTO, SIN REPOSICION DE PAVIMENTO; INCLUSO SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLES CONDUC-
TORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES PARA CABLE, RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACION Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA, INS-
TALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
Peon especializado 21,61 10,81
EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 7,27 3,05
Tubo rigido PVC D 110 mm. 4,07 4,07
Hormigon HM-25/P/20/1 central 79,98 14,40
Hormigon HM-20/P/40/1 central 77,10 22,36
Pequefio material 1,16 1,16
Costes directos complementarios(s/total) 55,90 0,56
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 56,40 1,13
TOTAL PARTIDA ..ot 57,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
PROYECTOR LED P66 200W
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR DE LA CASA SOLITEC MODELO P-NAVIAG-200-N-P40, O
EQUIVALENTE APROBADO POR LA DF, EN PLATAFORMA NUEVA A INSTALAR, TOTALMENTE MONTADO Y
CONEXIONADO. INCLUYE: 20M CONDUCTOR DE CU 3X2,5 MM2 DE SECCION DE 0,6 / 1 KV PARA CONE-
XION CAJA FUSIBLES CON PROYECTOR. CONEXIONADO EN CAJA DE FUSIBLES Y PROYECTOR. CON LI
RA DE FIJACION A ESTRUCTURA. INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONA-
DO. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA, Y TERMINADA
Oficial 12 electricista 23,83 23,83
proy ector LED IPE66 200W 600,00 600,00
Pequefio material 1,16 1,16
Costes directos complementarios(s/fotal) 625,00 6,25
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 631,20 12,62
TOTAL PARTIDA ..ot 643,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

cobDIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 m. C. AISL. HALOG.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 4X6 mm2 CU
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ELECTRICO.AISL.L.HALOG.RZ1-K (AS) 0,6/1KV 4X 6MM2 C U,
TENSION NO- MINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (AS), DE 4 X 6 MM? DE SEC-
CION. CERTIFICADOS AENOR. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO. SE MEDIRA LA
LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
0010B200 0,020 h.  Oficial 12 electricista 23,83 0,48
0010B210 0,020 h.  Oficial 22 electricista 22,87 0,46
P15AD010 1,060 m. C.aisl.l.haldg.RZ1-k 0,6/1kV 4x6mm2 Cu 2,17 2,30
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,16 1,16
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 4,40 0,04
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 4,40 0,09
TOTAL PARTIDA.......co oo 4,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
08.05 m. TUBO RIGIDO PVC @25mm
SUMINISTRO E INSTALACION FIJA EN SUPERFICIE DE CANALIZACION COMPUESTA POR TUBO DE PVC
RIGIDO, DE 25 MM DE DIAMETRO COLOCADO SOBRE ESTRUCTURA DEL PABELLON. INCLUSO ACCESO-
RIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE SUJECION Y GRAPEADO. SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECU-
TADA SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
0010B200 0,100 h.  Oficial 12 electricista 23,83 2,38
0010B220 0,100 h.  Ayudante electricista 22,21 2,22
P15GF030 1,000 m.  Moldura PVC. tapa ext. 10x 30 mm. 1,44 1,44
P15GT070 1,000 m.  P.p.acces. molduras 10x30 mm. 0,34 0,34
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 6,40 0,06
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 6,40 0,13
TOTAL PARTIDA.......co e 6,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
08.06 ud CAJA DE MANDO Y PROTECCION INTEMPERIE
CUADRO DE DISTRIBUCION Y PROTECCION PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO FORMADO POR CAJA DE
DOBLE AISLAMIENTO DE EMPOTRAR, UNA PUERTA 12 ELEMENTOS, PERFIL OMEGA, EMBARRADO DE
PROTECCION, INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 2X32 A, Y UN INTERRUPTOR AUTOMA-
TICO DIFERENCIAL 2X40 A, 300 MA, INCLUYENDO CABLEADO Y CONEXIONADO.
BSBETa 1,000 ud Caja de mando y proteccion de intemperie, IP54 928,00 928,00
BSBEVa 1,000 ud  Material conexionado cuadro referencia cuadro gimnasio. Potencia 19,52 19,52
00A0121 2,000 h  Oficial 12 electricista 23,83 47,66
00A0131 4,000 h Ay udante electricista 22,21 88,84
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 1.084,00 10,84
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 1.094,90 21,90
TOTAL PARTIDA ... 1.116,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

480



alBur s.p

arquitectura ingenieria urbanismo

Santiago Brouard 5, bajo. 48012 bilbao
T/ 94 444 9599 fx/ 94 444 9588

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

cobDIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 REVESTIMIENTOS
09.01 m2 BLOQUE DE HORMIGON CARAVISTA 40x20x20
FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON CREMA DE MEDIDAS 40X20X20 CM., EJECUTADO A DOS CARAS
VISTAS, /RELLENO DE HORMIGON H-200/20 Y ARMADURA EN ZONA SEGUN NORMATIVA Y RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO M 5 SEGUN UNE-EN 998-2, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES,
ROTURAS, NIVELADOS, APLOMADOS, LLAGUEADO Y LIMPIEZA TODO ELLO SEGUN CTE/ DB-SE-F. MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA.
0O0U01AAQ07 0,390 H.  Oficial primera 23,83 9,29
00P01BB040 0,390 H.  Peon ordinario 21,10 8,23
P0O1MCO050 0,024 m3 Mortero cemmento (1/6) M5 83,64 2,01
A03H090 0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx .20 75,84 1,52
PO3ACA010 2,500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,61 1,53
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 22,60 0,23
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 22,80 0,46
TOTAL PARTIDA.......co oo 23,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
09.02 M2 PINTADO (INTUMESCENTE R30 + ESMALTE) ESTRUCTURA
PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA AB ASE DE TRATAMIENTO PROTECTOR CONTRA INCENDIOS Y
ACABADO FINAL ESMALTE SATINADO IGNIFUGO A BASE:
PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS DE ESTRUCTURA METALICA, MEDIANTE LA APLICACION
DE PINTURA INTUMESCENTE, EN EMULSION ACUOSA MONOCOMPONENTE, COLOR BLANCO, ACABADO
MATE LISO, HASTA FORMAR UN ESPESOR MINIMO DE PELICULA SECA DE 300 MICRAS Y CONSEGUIR
UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE 30 MINUTOS.
ESMALTE SATINADO IGNIFUGO "KILATE" DE PROCOLOR O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DI-
RECCION FACULTATIVA
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA.
00_MO110 0,200 h  Oficial pintor 23,83 477
0010B240 0,200 h.  Ayudante pintura 22,21 4,44
U36GA570K 0,660 KG Revestimiento intumescente R30 9,59 6,33
U36GA570 0,100 | Fondo esmaltes brillante 10,47 1,05
%0200001 2,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 16,60 0,33
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 16,90 0,34
TOTAL PARTIDA......co ot 17,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
09.03 ml  PINTADO LINEAS CANCHAS EXTERIORES
MARCADO Y SENALIZACION DEPISTA DE BALONCESTO, SOBRE PAVIMENTO DEPORTIVO DE ASFALTO
FUNDIDO, CON LINEAS DE 5 CM DE ANCHURA, CONTINUAS O DISCONTINUAS, MEDIANTE APLICACION
CON BROCHA O RODILLO DE PINTURA ACRILICA MATE VIA AGUA, COLOR A ELEGIR, DENSIDAD 1,3 G/M?,
VISCOSIDAD > 20 POISES, SEGUN NORMAS FEDERATIVAS. MEDIDA LA LONGITUD DE LINEA PINTADA.
P27EH012 0,072 kg  Pintura acrilica en base acuosa 8,09 0,58
P27EH040 2,100 m  Rollo cinta adhesiva 0,29 0,61
00_MO110 0,020 h Oficial pintor 23,83 0,48
0010B240 0,030 h.  Ayudante pintura 22,21 0,67
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 2,30 0,02
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 2,40 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.04 m2 PAV. DEP. ASFALTO FUNDIDO
Pavimento de asfalto fundido tipo A.F.P. de 3 cm. de espesor, extendido a mano, incluso pulido y pintado median-
te pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos capas de polimeros sintéticos pigmentados en color a elegir. Todo co-
locado.
00_MPO010 0,100 h Pedn especialista 21,61 2,16
0010A070 0,300 h.  Peon ordinario 21,10 6,33
P30PA020 0,072t Asfalto fundido tipo A.F.P. 192,34 13,85
MO8RT020 0,036 h.  Rodillo vibrante autoprop. tindem 2,5 t. 38,49 1,39
M11HP010 0,300 h.  Pulidora mecanica 5,15 1,55
P30PW090 1,000 m2 Pintura polim.sint. aditiv os 9,03 9,03
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 34,30 0,34
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 34,70 0,69
TOTAL PARTIDA......ccoiiiiri e, 35,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

cobDIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 VARIOS
10.01 UD LIMPIEZA FINAL DE OBRA
LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYENDO LOS TRABAJOS DE ELIMINACION DE LA SUCIEDAD Y EL POLVO
ACUMULADO EN PARAMENTOS Y CARPINTERIAS DE EDIFICIOS COLINDANTES, ELIMINACION DE MAN-
CHAS Y RESTOS DE YESO Y MORTERO ADHERIDOS EN SUELOS, RAMPAS, ESCALERAS, PATIO OBJETO
DE PROYECTO Y PATIO/PARCELA USADO PARA PASO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA, ACOPIO DE MATE-
RIALES, BARRIDO Y OTROS ELEMENTOS, RECOGIDA Y RETIRADA DE PLASTICOS Y CARTONES, TODO
ELLO JUNTO CON LOS DEMAS RESTOS DE FIN DE OBRA DEPOSITADOS EN EL CONTENEDOR DE RESH-
DUOS PARA SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA PARCELA AFECTADA POR LA
OBRA LISTA PARA SER UTILIZADA.
00_MP020 32,000 h  Pebn ordinario 21,10 675,20
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 675,20 6,75
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 682,00 13,64
TOTAL PARTIDA.......ooeerrereerenenres e 695,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
10.02 ud EXTINTOR MANUAL 21A -113B 6KG
EXTINTOR MANUAL DE EFICACIA 21A -113B DE 6 KG DE CAPACIDAD CON MANOMETRO Y DISPARO RAP-
DO, INCLUSO SOPORTE Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
00_MO0010 0,250 h Oficial primera 23,83 5,96
_1F010 1,000 ud  Extintor polvo polivalente 6 kg 56,99 56,99
_W0030 1,000 ud  Material complementario 2,28 2,28
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 65,20 0,65
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 65,90 1,32
TOTAL PARTIDA ..o rereseenesrene s 67,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

cobDIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
11.01 ud RADIADOR ELECTRICO SUELO
RADIADOR ELECTRICO DE SUELO DE 2 RESISTENCIAS DE 600 A 1000 W DE POTENCIA, COLOCADO. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.
_HI020 1,000 ud Radiador eléctrico suelo 2 usos 19,86 19,86
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 19,90 0,20
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 20,10 0,40
TOTAL PARTIDA.......co oo 20,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
11.02 ud BOTIQUIN OBRA EQUIPO 5 PERSONAS
BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE TRABAJO DE 5 PERSONAS COMPLETO (ARMARIO Y MATERIAL)
Y COLOCADO. CONTENIENDO LOS UTILES NECESARIOS SEGUN NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.
_HMO040 1,000 ud  Botiquin obra completo 5 pers 52,77 52,77
_W0030 1,000 ud  Material complementario 2,28 2,28
00_M0010 0,250 h  Oficial primera 23,83 5,96
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 61,00 0,61
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 61,60 1,23
TOTAL PARTIDA ...t 62,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
11.03 m  MARQUESINA VISERA PROTEC/CAIDAS
MARQUESINA VISERA DE PROTECCION, CONTRA CAIDA DE OBJETOS COMPUESTA POR SOPORTE MOR-
DAZA UNIVERSAL, BRAZO MARQUESINA (METALICOS Y PROTEGIDOS CON PINTURA INTEMPERIE) CADA
2,00 M ENTRE SOPORTES Y BRAZOS Y VOLADIZO DE 3,00 M DE DESARROLLO ENTRE PLATAFORMA'Y VI-
SERA INCLINADA REALIZADO CON TABLA, INCLUSO SOLAPADOS Y P.P. DE PEQUENO MATERIAL, INCLUI-
DO MONTAJE Y DESMONTAJE. NO SE INCLUYE EL SOPORTE Y BRAZO DEL EXTREMO FINAL, Y LATERA-
LES DE ATABLADO. MEDIDA LA LONGITUD DEL TRAMO PROTEGIDO. DURACION ESTIMADA DE LA TABLA 2
USOS Y DE LOS ELEMENTOS METALICOS 8 USOS.
_HP010 1,900 m2 Tabla de pino 3 cm 2 usos 2,24 4,26
_HRO070 0,062 ud  Soporte mordaza universal 8 usos 0,24 0,01
_HR080 0,062 ud Pescante bandeja articulado 8 u 0,10 0,01
_W0010 3,000 ud  Pequefio material 0,29 0,87
00_M0010 0,500 h  Oficial primera 23,83 11,92
00_MP020 0,500 h  Peon ordinario 21,10 10,55
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 27,60 0,28
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 27,90 0,56
TOTAL PARTIDA ... 28,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
11.04 ud EXTINTOR MANUAL POLVO POLIV.3 KG
EXTINTOR MANUAL DE POLVO POLIVALENTE DE 3 KG DE CAPACIDAD, INCLUSO SOPORTE, MONTAJE Y
DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. ESTIMANDOSE 1,5 USOS, COMPRENDIENDOSE EN ESTA
AMORTIZACION LA P.P. DE REVISIONES OBLIGATORIAS, UNA ANUAL DEL CONTENIDO, Y OTRA CADA 5
ANOS DEL CONTINENTE, SIN INCLUIR EL RECARGADO QUE FUESE NECESARIO.
_HNO010 0,666 ud Ext. polvo poliv. 3 kg 1,5 usos 14,65 9,76
_HNO70 0,666 ud  Soporte para colocacién ex tintor 0,01 0,01
_W0030 1,000 ud  Material complementario 2,28 2,28
00_MO0010 0,200 h  Oficial primera 23,83 477
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 16,80 0,17
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 17,00 0,34
TOTAL PARTIDA ...t 17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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cobIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.05 m  VALLA NORMALIZADA MOVIL METALICA
VALLA NORMALIZADA MOVIL METALICA PARA CONTENCION DE PEATONES Y ACOTAMIENTO DE ESPA-
CIOS DE 2,50 M DE LARGO Y 1,10 M DE ALTO, PROVISTA DE ENGANCHES LATERALES PARA TRAZADO DE
ALINEACIONES. MEDIDA LA LONGITUD VALLADA. DURACION ESTIMADA 15 USOS.
_HP090 0,030 ud Valla contencién peatones 15us 33,32 1,00
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 1,00 0,01
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA......co ot 1,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CENTIMOS
11.06 m2 RED POLIAMID.PROTECCION VERTICAL
PROTECCION VERTICAL A BASE DE RED REFORZADA CON RIBETE PERIMETRAL, EN PROTECCION DE
HUECOS DE ESCALERA, INCLUIDOS ANCLAJES DE LA RED, CORDAJE, SOLAPES COLOCACION Y DES-
MONTAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA. DURACION ESTIMADA DE LA RED 2 USOS.
00_MP020 0,100 h  Peon ordinario 21,10 2,11
_HRO010 0,600 m2 Red poliam. 4 mm 75x75 mm 2 usos 0,01 0,01
_HR060 2,000 ud  Anclaje fija/red a estructura 0,15 0,30
_HR040 0,300 m  Cuerda nylén 3 mm 0,11 0,03
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 2,50 0,03
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 2,50 0,05
TOTAL PARTIDA.......co ot 2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
11.07 m2 RED POLIAM.PROTECCION HORIZONTAL
PROTECCION HORIZONTAL A BASE DE RED REFORZADA CON RIBETE PERIMETRAL, EN PROTECCION
DE PATIOS INTERIORES, LATERALES DE PASOS ELEVADOS Y OTROS, INCLUIDOS ANCLAJES DE LA RED,
CORDAJE, SOLAPES, COLOCACION Y DESMONTAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.
_HR020 0,600 m2 Red poliam. 6mm 75x75 mm 2 usos 1,88 1,13
_HR060 2,000 ud Anclaje fija/red a estructura 0,15 0,30
_HRO050 0,300 m  Cuerda poliamida 12 mm 0,75 0,23
00_MP020 0,090 h  Peon ordinario 21,10 1,90
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 3,60 0,04
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 3,60 0,07
TOTAL PARTIDA ...t 3,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
11.08 m2 MALLAZO RESISTENTE PROTEC/HUECOS
MALLAZO RESISTENTE EN PROTECCIONES DE HUECOS, INCLUIDA COLOCACION Y DESMONTAJE. MEDI-
DA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.
_HR120 1,200 m2 Mallazo metalico resistente 0,01 0,01
_W0010 0,500 ud  Pequefio material 0,29 0,15
00_M0010 0,070 h  Oficial primera 23,83 1,67
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 1,80 0,02
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 1,90 0,04
TOTAL PARTIDA......co et 1,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.09 ud CARTEL INDICATIVO DE RIESGO C/SP
CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLOCACION. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.
_HS060 1,000 ud Cartel indicat.norm.0,3x0,3m 1u 5,15 5,15
_HS070 0,333 ud  Pié metélico rectang. 3 usos 11,69 3,89
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 9,00 0,09
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 9,10 0,18
TOTAL PARTIDA......co et 9,31

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EU4R;3058 con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

cobIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.10 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECT.
CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDOS SOPORTES, COLOCACION Y DESMONTAJE. ME-
DIDA LA LONGITUD INSTALADA.
_HS080 1,100 m  Corddn de balizamiento 1 uso 0,66 0,73
_HS090 0,040 ud  Soporte metalico cada 10m 3 usos 0,07 0,00
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 0,70 0,01
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 0,70 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
1.1 ud SENAL NORMALIZADA TRAFICO C/SOP.
SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLOCACION. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.
_HS040 0,333 ud  Seiial normalizada 3 usos 21,04 7,01
_HS050 0,333 ud  Soporte metdlico 3 usos 11,75 39
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 10,90 0,11
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 11,00 0,22
TOTAL PARTIDA.......coccttvererre st 11,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
11.12 m CABLE DE SEGURIDAD AMARR/ANCLADO
CABLE DE SEGURIDAD AMARRADO A ANCLAJES EN LA CUBIERTA (2 CADA UNOS 8 M), PARA ENGANCHE
DEL CINTURON DE SEGURIDAD. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.
00_MO010 0,150 h Oficial primera 23,83 3,57
_HD010 1,000 m  Cable de seguridad 6 mm 1,33 1,33
_HD020 0,250 ud  Punto de anclaje 0,98 0,25
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 5,20 0,05
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 5,20 0,10
TOTAL PARTIDA......co ot 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
11.13 m TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES
TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y EN VERTIDO DE TIERRAS, FORMADO POR
6 TABLONES ANCLADOS AL TERRENO, INCLUIDA COLOCACION Y DESMONTAJE. DURACION ESTIMADA 4
USOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
_HP020 1,500 m  Tablén de 0,20x0,07 m 4 usos 1,34 2,01
_W0030 3,000 ud  Material complementario 2,28 6,84
00_MO010 0,400 h Oficial primera 23,83 9,53
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 18,40 0,18
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 18,60 0,37
TOTAL PARTIDA.......cocvtcererrestere e 18,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
11.14 ud MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD
SERVICIO DE MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REVISION
DE PROTECCIONES. MEDIDA LA INSPECCION PARA LA SUPERVISION REALIZADA DURANTE EL TRANS-
CURSO DE LA OBRA
00_M0010 10,000 h  Oficial primera 23,83 238,30
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 238,30 2,38
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 240,70 4,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 245,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD
11.15 ud
_HD210 1,000 ud
%000000100 1,000 %
%Cl 2,000 %

11.16 ud
_HD420 1,000 ud
%000000100 1,000 %
%Cl 2,000 %

117 ud
_HD450 1,000 ud
_HD460 4,000 ud
%000000100 1,000 %
%Cl 2,000 %

11.18 ud
_HD490 1,000 ud
%000000100 1,000 %
%Cl 2,000 %

11.19 ud
_HD090 1,000 ud
%000000100 1,000 %
%Cl 2,000 %

UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PANTALLA DE MANO PARA SOLDADURA
PANTALLA DE MANO PARA SOLDADURA ELECTRICA, RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION
POR OBJETO CANDENTE, ANTINFLAMABLE, HOMOLOGADA. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Pantalla seguridad para soldar 8,33 8,33
Costes directos complementarios(s/total) 8,30 0,08
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 8,40 0,17
TOTAL PARTIDA.......co ot 8,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADUR
PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADURA ELECTRICA PROVISTA DE MIRILLA ABATIBLE, RESISTENTE A
LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, HOMOLOGADA. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
Pantalla soldadura eléct. cabeza 6,36 6,36
Costes directos complementarios(s/total) 6,40 0,06
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 6,40 0,13
TOTAL PARTIDA......ccoiiiiir e 6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
MASCARILLA RESP. 1 VAL. P/POLVO
MASCARILLA RESPIRATORIA PARA POLVO CON UNA VALVULA, FABRICADA EN MATERIAL INALERGICO Y
ATOXICO PROVISTA DE FILTROS INTERCAMBIABLES PARA APROPIADOS, HOMOLOGADA. MEDIDA LA UNI-
DAD EN OBRA.
Mascarilla respiratoria 1 valv. 4,57 4,57
Filtro antipolv o 0,89 3,56
Costes directos complementarios(s/total) 8,10 0,08
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 8,20 0,16
TOTAL PARTIDA......ccoi i 8,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
GAFAS MONTURA DE VINILO DOBL.PAN
GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTI-
CHOQUE Y CAMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS, PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IMPACTOS
EN 0JOS, HOMOLOGADAS. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Gafas anti-impacto vinilo 3,92 3,92
Costes directos complementarios(s/total) 3,90 0,04
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 4,00 0,08
TOTAL PARTIDA.......co ot 4,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
AMORTIGUADOR RUIDO AJUSTABLE
AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES, USO OPTATIVO CON O SIN
CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Auriculares proteccion oidos 5,80 5,80
Costes directos complementarios(s/total) 5,80 0,06
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 5,90 0,12
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiereee s 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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cobDIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.20 ud CINTURON DE SEGURIDAD ARNES
CINTURON DE SEGURIDAD CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA POLIESTER, DOBLE ANILLAJE DE ACERO,
CON RESISTENCIA A LA TRACCION SUPERIOR A 115 KG/MM2, CUERDA DE AMARRE DE 1,00 M DE LON-
GITUD, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
_HD530 1,000 ud  Cinturén seguridad con amés y ¢ 34,71 34,71
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 34,70 0,35
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 35,10 0,70
TOTAL PARTIDA......co ot 35,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
11.21 ud CINTURON DE SEGUR. ANTIVIBRATOR.
CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCION DE LOS RINONES, HOMOLOGADO. ME-
DIDA LA UNIDAD EN OBRA.
_HD150 1,000 ud  Cinturén seg. antivibratorio 7,35 7,35
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 7,40 0,07
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 7,40 0,15
TOTAL PARTIDA.......o ot 7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
11.22 ud CUERDA SEGURIDAD DE POLIAMIDA
CUERDA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA, DE 14 MM DE DIAMETRO Y HASTA 25 M DE LONGITUD, INCLUSO
ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE 16 MM DE DIAMETRO, PARTE PROPORCIONAL DE DES-
MONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES, HOMOLOGADA. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
_HD550 20,000 m  Cuerda seguridad nylén 14 mm 0,81 16,20
_HD560 1,000 ud  Soporte cuerda 0,52 0,52
_W0010 0,500 ud  Pequefio material 0,29 0,15
00_MO150 0,170 h  Oficial 2° 22,87 3,89
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 20,80 0,21
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 21,00 0,42
TOTAL PARTIDA......co ot 21,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
11.23 ud PAR GUANTES PROTECCION CARG/DES.
PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES ABRASIVOS, FABRICA-
DO CON NITRILO VINILO, CON REFUERZOS EN DEDOS PULGARES HOMOLOGADOS. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.
_HD570 1,000 ud  Guantes nitrilo/vinilo 2,34 2,34
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 2,30 0,02
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 2,40 0,05
TOTAL PARTIDA......co ot 2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
11.24 ud PAR GUANTES PROTECCION ELECTRICA
PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, FABRICADO CON MATERIAL DIELEC-
TRICO, HOMOLOGADOS. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
_HD300 1,000 ud Par guantes aislant. dieléctric. 10,31 10,31
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 10,30 0,10
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 10,40 0,21
TOTAL PARTIDA......co ot 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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cobIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.25 ud PAR DE BOTAS PROTECCION AGUA/BA.
PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS

DE DESLIZAMIENTO, FABRICADO EN GOMA FORRADA CON LONA DE ALGODON Y PISO ANTIDESLIZANTE,
HOMOLOGADAS. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

_HD310 1,000 ud Par botas goma media cafia, agua 3,32 3,32
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 3,30 0,03
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 3,40 0,07
TOTAL PARTIDA......cciiiirir e 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

11.26 ud PAR DE BOTAS SEGURIDAD MECANICA
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADA EN SERRAJE AFELPADO,
PLANTILLA ANTISUDOR Y ANTIALERGICA, PUNTERA DE ACERO CON REVESTIMIENTO Y PISO RESISTEN-
TE A LA ABRASION, HOMOLOGADAS. MEDIA LA UNIDAD EN OBRA.

_HD320 1,000 ud Par botas seguri. puntera acero 10,29 10,29
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 10,30 0,10
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 10,40 0,21
TOTAL PARTIDA......cccecrerrereeesessresssesseese s e snnenes 10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CENTIMOS

11.27 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON LAS ES-
PECIFICACIONES Y MODULOS DEL M.O.P.T., VALORADO SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

_HS100 1,000 ud  Cono balizamiento reflect. 0,50m 6,55 6,55
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 6,60 0,07
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 6,60 0,13
TOTAL PARTIDA ..o 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

11.28 m  CABLE FIADOR ANCLAJE CINTUR/SEG.
CABLE FIADOR PARA POSTERIOR ENGANCHE DE CINTURON DE SEGURIDAD, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE ANCLAJES EN FORJADO O ELEMENTOS RESISTENTES Y PIEZAS DE ATIRANTADO. MEDIDA LA
LONGITUD INSTALADA.

00_MO0010 0,100 h Oficial primera 23,83 2,38
00_MP020 0,100 h  Pedn ordinario 21,10 2,11
_HR130 1,000 m  Cable fiador con anclajes/tirant 0,01 0,01
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 4,50 0,05
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 4,60 0,09
TOTAL PARTIDA......cccecrerrerreesessresre e e s e e 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

11.29 m  BARANDILLA SOPORTE TIPO SARGENTO
BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO (CADA 2,5 M) Y 3 TABLONES (PASAMANOS, INTERMEDIO Y
RODAPIE), EN PROTECCION DE PERIMETRO DE FORJADO. INCLUIDO LA COLOCACION Y EL DESMONTA-
JE. MEDIDA LA LONGITUD PROTEGIDA. DURACION ESTIMADA DEL TABLON 4 USOS Y DEL SOPORTE TIPO

SARGENTO 5 USOS.
_HP020 0,750 m  Tablén de 0,20x0,07 m 4 usos 1,34 1,01
_HP060 0,080 ud  Soporte tipo sargento 5 usos 0,15 0,01
00_M0010 0,080 h  Oficial primera 23,83 1,91
00_MP020 0,080 h  Pedn ordinario 21,10 1,69
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 4,60 0,05
%Cl 2,000 %  COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 4,70 0,09

TOTAL PARTIDA. ..ottt 4,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

489



alBur s.p

arquitectura ingenieria urbanismo

Santiago Brouard 5, bajo. 48012 bilbao
T/ 94 444 9599 fx/ 94 444 9588

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO CANTIDAD
11.30 ud
_HL080 1,000 ud
_QT010 0,500 h
%000000100 1,000 %
%Cl 2,000 %

UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

ALQUILER MES MODULO OFIC.

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO DE OFICINA EN OBRA, DE
4,78X2,42X2,30 M (10,55 M2), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE PERFILES CONFOR-
MADOS EN FRIO; CERRAMIENTO DE CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACION DE PINTURA
PRELACADA; CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; AIS-
LAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO; INSTALACION
DE ELECTRICIDAD Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 230 V; TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ
EXTERIOR; VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON LUNA DE 6 MM Y REJAS; PUERTA
DE ENTRADA DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM CON CERRADURA; SUELO DE AGLOMERADO REVESTH-
DO CON PVC CONTINUO DE 2 MM Y POLIESTIRENO DE 50 MM CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANI-
ZADA DE SECCION TRAPEZOIDAL Y REVESTIMIENTO DE TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. INCLUIDO
P.P. TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETAS.

ALQUILER MES MODULO OFIC.AISLADA 173,91 173,91
Camion basculante 3 ejes 45,90 22,95
Costes directos complementarios(s/total) 196,90 1,97
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 198,80 3,98

IMPORTE

TOTAL PARTIDA........coovtmirnrntnenne s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

11.31 ud
_HL090 1,000 ud
_QT010 0,500 h
%000000100 1,000 %
%Cl 2,000 %

ALQUILER MES MODULO ASEOS

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA, DE 3,45X2,06X2,30 M (7,00 M?),
COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO; CERRA-
MIENTO DE CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACION DE PINTURA PRELACADA; CUBIERTA
DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; AISLAMIENTO INTERIOR CON
LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO; INSTALACIONES DE FONTANERIA, SANEA-
MIENTO Y ELECTRICIDAD Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 230 V; TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO
DE LUZ EXTERIOR; TERMO ELECTRICO DE 50 LITROS DE CAPACIDAD; VENTANAS CORREDERAS DE ALU-
MINIO ANODIZADO, CON LUNA DE 6 MM Y REJAS; PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA GALVANIZADA DE 1
MM CON CERRADURA; SUELO CONTRACHAPADO HIDROFUGO CON CAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE;
REVESTIMIENTO DE TABLERO MELAMINADO EN PAREDES; INODORO, PLATO DE DUCHA Y LAVABO DE
TRES GRIFOS, DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACION DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLK-
ZANTE; PUERTA DE MADERA EN INODORO Y CORTINA EN DUCHA. SEGUN R.D. 1627/1997. INCLUIDO
P.P. TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETAS.

ALQUILER MES MOD/SANIT.AISL.10 P 95,71 95,71
Camion basculante 3 ejes 45,90 22,95
Costes directos complementarios(s/total) 118,70 1,19
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 119,90 2,40

202,81

TOTAL PARTIDA......cocoiiir s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

11.32 ud ALQUILER MES MODULO VESTUARIO/COMEDOR

_HLO8OV 1,000 ud
_QT010 0,500 h
%000000100 1,000 %
%Cl 2,000 %

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS EN OBRA, DE 4,20X2,33X2,30 (9,80)
M2, COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO; CERRA-
MIENTO DE CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACION DE PINTURA PRELACADA; CUBIERTA
DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; AISLAMIENTO INTERIOR CON
LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO; INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y FUER-
ZA CON TOMA EXTERIOR A 230 V; TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR; VENTANAS
CORREDERAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON LUNA DE 6 MM Y REJAS; PUERTA DE ENTRADA DE CHA-
PA GALVANIZADA DE 1 MM CON CERRADURA; SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTH-
NUO DE 2 MM Y POLIESTIRENO DE 50 MM CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCION
TRAPEZOIDAL Y REVESTIMIENTO DE TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. SEGUN R.D. 1627/1997. IN-
CLUIDO P.P. TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETAS.

ALQUILER MES MODULO VESTUARIOS/COMEDOR 234,17 234,17
Camidn basculante 3 ejes 45,90 22,95
Costes directos complementarios(s/fotal) 257,10 2,57
COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 259,70 5,19

122,25

TOTAL PARTIDA........cvirirnnrnee e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y OCHO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18
CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.33 ud ALQUILER MES MODULO ALMACEN

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACENAMIENTO EN OBRA DE MATERIALES, PE-
QUENA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS, DE 3,43X2,05X2,30 M (7,00 M?), COMPUESTA POR: ESTRUCTU-
RA METALICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO; CERRAMIENTO DE CHAPA NERVADA Y
GALVANIZADA CON TERMINACION DE PINTURA PRELACADA; CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA ONDU-
LADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y FUERZA CON TOMA EX-
TERIOR A 230 V; TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR; VENTANAS CORREDERAS DE
ALUMINIO ANODIZADO, CON LUNA DE 6 MM Y REJAS; PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA GALVANIZADA DE
1 MM CON CERRADURA; SUELO DE AGLOMERADO HIDROFUGO DE 19 MM. INCLUIDO P.P. TRANSPOR-
TE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETAS.

_HLO90ALM 1,000 ud  ALQUILER MES ALAMCEN 79,48 79,48
_QT010 0,500 h  Camién basculante 3 ejes 45,90 22,95
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 102,40 1,02
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 103,50 2,07
TOTAL PARTIDA.....c.ooiiririinnmnre e 105,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18
cobDIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 t  GESTION RESIDUOS INERTES VALORIZACION
Precio para la gestion de residuos inertes exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la co-
munidad auténoma correspondiente, para su valorizacién. Sin transporte. INCLUIDO ALQUILER DE CONTENE-
DOR. Seguin operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las opera-
ciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
GR_RI 1,000 t tasa gestion residuos inertes. oper. R5 MAM 304/2002 15,36 15,36
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 15,40 0,15
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 15,50 0,31
TOTAL PARTIDA......cciriirir e 15,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
12.02 t  GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZACION
Precio para la gestién del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspon-
diente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacién. Sin carga ni transporte. INCLUIDO ALQUILER DE CON-
TENEDOR. SegUn operacion enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
GR_MD 1,000 t tasa gestion residuos madera. oper. R3 MAM 304/2002 13,19 13,19
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 13,20 0,13
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 13,30 0,27
TOTAL PARTIDA.....ccciiirir e 13,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
12.03 t  GESTION RESIDUOS PLASTICO
Precio para la gestion del residuo de plésticos a un gestor autorizado por la comunidad auténoma correspondiente,
para su reutilizacion, recuperacion o valorizacién. Sin carga ni transporte. INCLUIDO ALQUILER DE CONTENE-
DOR. Segun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las opera-
ciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
GR_PL 1,000 t tasa gestion residuos plastico. oper. R3 MAM 304/2002 52,83 52,83
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 52,80 0,53
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 53,40 1,07
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiirir i 54,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
12.04 t  GESTION RESIDUOS TIERRAS NO CONTAMINADAS
Precio para la gestion del residuo de tierras no contaminadas, considerada su reutilizacion en relleno y taluzado en
la misma obra. Sin incluir carga ni fransporte.INCLUIDO ALQUILER DE CONTENEDOR. De acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos
GR_TNC 1,000 t Gestion residuos itierras no contaminadas. reutilizacion 6,08 6,08
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 6,10 0,06
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 6,10 0,12
TOTAL PARTIDA. ...t 6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
12.05 t  GESTION RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP
Precio para la gestion de residuos mezclados de construccion no peligrosos en un gestor autorizado por la comu-
nidad autbnoma correspondiente para su valorizacion. Sin incluir carga ni transporte. INCLUIDO ALQUILER DE
CONTENEDOR. De acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos
GR_RM 1,000 t tasa gestion residuos mezclados de construccion 54,04 54,04
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 54,00 0,54
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 54,60 1,09
TOTAL PARTIDA. ... 55,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA'Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18
cobDIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.06 t  GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON
Precio para la gestion del residuo de papel y cartdn a un gestor autorizado por la comunidad autbnoma correspon-
diente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni ransporte.INCLUIDO ALQUILER DE CON-
TENEDOR. De acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eli-
minacion de residuos.
GR_PC 1,000 t tasa gestion residuos papel y carton. MAM 304/2002 15,90 15,90
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 15,90 0,16
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 16,10 0,32
TOTAL PARTIDA.....ccciiirir e 16,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
12.07 t  GESTION RESIDUOS BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS
Precio para la gestion del residuo de basuras generadas por operarios.Sin carga ni transporte.INCLUIDO ALQUI
LER DE CONTENEDOR. De acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valo-
rizacion y eliminacién de residuos.
GR_BGO 1,000 t tasa gestion residuos generadas en obra / operarios 42,74 42,74
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 42,70 0,43
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 43,20 0,86
TOTAL PARTIDA......ccoiiiirir s 44,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
12.08 t  TRANSP.TIERRAS.CARGA MECAN. RESIDUOS INERTES
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES A VERTEDERO, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE,
INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS, DESCARGA Y CANON DE ESCOMBRERA. MEDIDO EN PER-
FIL ESPONJADO.
_Qco10 0,045 h Pala cargadora 43,54 1,96
_QT010 0,150 h Camion basculante 3 ejes 45,90 6,89
_0T030 1,000 t Canon de escombrera + trans. 5,00 5,00
00_MP020 0,195 h  Pedn ordinario 21,10 4,11
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 18,00 0,18
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 18,10 0,36
TOTAL PARTIDA......ccii i 18,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
12.09 t  TRANSP.TIERRAS CARGA MECAN. RESIDUOS INERTES DE MADERA
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES DE MADERA A VERTEDERO, REALIZADO EN CAMION
BASCULANTE, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS, DESCARGA Y CANON DE ESCOMBRERA. ME-
DIDO EN PERFIL ESPONJADO.
_0T030 1,000 t Canon de escombrera + trans. 5,00 5,00
_QT010 0,150 h Camion basculante 3 ejes 45,90 6,89
00_MP020 0,010 h  Pedn ordinario 21,10 0,21
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios(s/total) 12,10 0,12
%Cl 2,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL) 12,20 0,24
TOTAL PARTIDA.....cciciiir e 12,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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IV. 2 MEDICIONES
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

tf/ 94 444 9599

CANTIDAD

fx/ 94 444 9588

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

CAPITULO 01 DEMOLICION. DESMONTAJE. EXCAVACION
UD DESMONTAJE, ACOPIO Y RECOLOCACION DE BANCOS PAPELERAS Y MESAS

DESMONTAJE DE BANCOS EXISTENTES (5 UD), PAPELERAS (3 UD) Y MESAS DE
JUEGO (2 UD) PARA EXTERIOR PARA ACOPIO EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA,
LIMPIEZA, PINTADO DE LOS ELEMENTOS Y RECOLOCACION TRAS OBRA EN NUEVA
UBICACION INCLUIDOS ELEMENTOS DE HERRERIA Y MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS. MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y REINSTALADA EN NUEVA UBICA-
CION.

1 1,000

m2 LEVANTADO RED DE PROTECCION DEPORTIVA

DESMONTAJE Y LEVANTADO DE RED DE PROTECCION PISTA DEPORTIVA COM-
PUESTA POR RED DE POLIAMIDA Y POSTES METALICOS, POR MEDIOS MANUALES,
INCLUIDO ACOPIO DE POSTES PARA REUTILIZACION, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRA-
DA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE A VERTEDERO Y CON P.P.
DE ELEMENTOS DE CIMENTACION DE POSTES Y MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDI-
DAS DE PROTECCION COLECTIVAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESMONTADA EN
PROYECCION VERTICAL.

1 54,000 6,000 324,000

1,00

360,48

360,48

ML DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO

DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO JARDINERO Y CIMIENTOS DE HORMI-
GON EN MASA, DE ESPESOR VARIABLE. MEDIDA LA LONGITUD DEMOLIDA EN PRO-
YECCION HORIZONTAL.

1 55,000 55,000

324,00

12,17

3.943,08

M2 DEMOLICION MURO DE BLOQUE DE HORMIGON

DEMOLICION Y LEVANTADO DE MURO DE BLOQUE DE HORMIGON Y CIMIENTOS
DE HORMIGON EN MASA, DE ESPESOR VARIABLE. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMO-
LIDA EN PROYECCION VERTICAL (ALZADO) DESDE COTA DE RASANTE A CORONA-
CION.

1 67,000 2,200 147,400

55,00

2,19

120,45

M* DEM.MURO FABRICA, H.ARMADO, SOLERAS Y GRADAS C/COMPRESOR

DEMOLICION CON COMPRESOR DE HORMIGON ARMADO EN RAMPA, SOLERA DE
RAMPA'Y MURETES DE GRADA. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.

RAMPA 1 8,500 2,000 0,700 11,900
2 1,200 0,200 0,700 0,336

1 9,700 2,200 0,200 4,268

GRADAS 30 0,450 0,400 5,400
30 0,900 0,400 10,800

147,40

6,17

909,46

M2 PICADO DE SOLERA

DEMOLICION DE SOLERA HORMIGON ARMADA O ASFALTO, CON MEDIOS MANUA-
LES O MECANICOS, CON CORTE DE SOLERAS EN TODA SU PROFUNDIDAD ME-
DIANTE CORTADORA DE DISCO ANTES DE PROCEDER A SU PICADO. I/ P.P. DE
ACABADOS Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN
NTE/ADD-9. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA
SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL. 1

MURO BLOQUE 1 62,000 1,007 62,000

32,70

180,70

5.908,89



alllur

arquitectura ingenieria urbanismo

slp

Santiago Brouard 5, bajo. 48012 bilbao

PRESUPUESTO Y MEDICIONES tf/ 94 444 9599 fx/ 94 444 9588
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18
coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ZAPATAS
2 6,000 3,500 3,500 147,000
4 2,900 2,900 33,640
6 3,200 3,200 61,440
RIOSTRAS 5 2,000 3,000 0,900 27,000
2 2,000 3,300 0,900 11,880
4 2,000 2,950 0,900 21,240
RAMPA NUEVA 2 14,800 1,000 29,600
2 2,200 1,000 4,400
ARQUETAS 4 1,000 1,000 4,000
ZANJAS 3 45,000 0,600 81,000
1 12,000 0,600 7,200
490,40 40,82 20.018,13
01.07 M* EXCAVACION ZANJAS
M3. EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO DE TODO TIPO DE CONSISTENCIA, RE-
ALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 3,00 M,
INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES, P.P. DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NE-
CESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES I/RETIRADA DE DETRITUS Y P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN NTE/ADD-10. MEDI-
DA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.
PLUVIALES 1 42,000 0,600 0,700 17,640
2 45,000 0,600 0,900 48,600
66,24 35,54 2.354,17
01.08 M* EXCAVACION/POZOS ZAPATAS
M3. EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS DE ZAPATAS EN TERRENO DE TODO TIPO
DE CONSISTENCIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS Y/O MAUALES HASTA
UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 2,00 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES,
P.P. DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NECESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LA-
TERALES I/RETIRADA DE DETRITUS Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS
DE SEGURIDAD, SEGUN NTE/ADD-10. MEDIDA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUN-
DIDAD REAL.
ZAPATAS
12 3,500 3,500 4,400 646,800
3,500 2,900 4,400 178,640
3,200 3,200 4,400 270,336
RIOSTRAS 10 0,900 3,000 1,000 27,000
4 0,900 3,300 1,000 11,880
0,900 2,950 1,000 21,240
1.155,90 23,16 26.770,64
01.09 Ud DEMOL.ARQUETA
UD. DEMOLICION DE ARQUETA DE LADRILLO DE HASTA 150 L. DE VOLUMEN INTE-
RIOR, POR MEDIOS MANUALES, I/ACOPIO DE TAPAS O MATERIAL APROVECHABLE,
RETIRADA DE ESCOMBROS, P.P. DE MAQUINARIA AUXILIAR DE OBRA Y ELEMEN-
TOS DE SEGURIDAD Y MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. MEDI-
DA LA UNIDAD DE ARQUETA DEMOLIDA.
2 2,000
2,00 25,00 50,00
01.10 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
Relleno, extendido y compactado de fierras propias en zanjas, por medios manuales, con pison
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de fierras, incluso rega-
do de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
1 66,240 =01 01.06
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
66,24 8,80 582,91
01.11 m3 RELLENO CON TODO-UNO CALIZO
RELLENO CON MATERIAL TODO-UNO CALIZO DE CANTERA, INCLUSO VERTIDO, EX-
TENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFI-
CADO CON PISON MECANICO LIGERO HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA
NO INFERIOR AL95% DE LA MAXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFI-
CADO. MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.
1 0,300 176,544 =02 02.08 LL
176,54 33,58 5.928,21
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICION. DESMONTAJE. EXCAVACION.........couummmmmsmmsesmmssssssssssssssssssssssssssssssssseees 66.946,42
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18
CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACION
02.01 Ud MORTERO DE AUTONIVELACION
UD. MORTERO AUTONIVELANTE EN RECRECIDO DE FONDOS ENTRE CIMENTA-
CION Y PLACAS DE ANCLAJE METALICAS, SIN RETRACCION ALGUNA Y RK = 650
KG/CM2 A LOS 3 DIAS, SOBRE UN ESPESOR MEDIO DE 5 CMS., CONSISTENCIA
PLASTICA, CON ENCOFRADO, ELABORADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUC-
CION RC-97. VOLUMEN APROXIMADO 12.5 dm®. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA/PLACA.
ZAPATAS AISLADAS
TIPO 1 12 12,000
TIPO 2 4 4,000
TIPO 3 6 6,000
22,00 315,95 6.950,90
02.02 m3 HORMIGON HM-15 EN RECRECIDOS
HORMIGON HM-15 EN RECRECIDO DE FONDOS, CON ARIDO DE DIAMETRO MAXI-
MO 40 MM, CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN
OBRA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD REAL.
PISTA
ZAPATAS AISLADAS
TIPO 1 12 3,100 3,100 3,400 392,088
TIPO 2 4 2,300 2,300 3,500 74,060
TIPO 3 6 2,600 2,600 3,500 141,960
interior pilares redondos
2 8,000 0,200 1,800 5,760
2 3,000 0,200 1,800 2,160
616,03 44,44 27.376,37
02.03 M3 HORMIGON H-100, CAPA DE LIMPIEZA
M3. HORMIGON H-100 EN CAPA DE LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE CIMENTACION,
CON ARIDO DE DIAMETRO MAXIMO 40 MM Y CEMENTO II-S/35, CONSISTENCIA
BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE
ACHIQUES Y ALISADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDO SUPERFICIE REAL EN PRO-
FUNDIDAD DE 10 CM. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.
MUROS
MURO BLOQUE 1 62,000 0,800 0,500 24,800
1 62,000 0,200 0,150 1,860
MURO ANTIGUA GRADA 1 30,000 0,600 0,500 9,000
MUROS NUEVA RAMPA 1 15,000 0,800 0,500 6,000
RIOSTRAS
10 3,600 0,300 0,100 1,080
3,900 0,300 0,100 0,468
3,550 0,300 0,100 0,426
4 3,400 0,300 0,100 0,408
ZAPATAS AISLADAS
TIPO 1 12 3,100 3,100 0,100 11,532
TIPO 2 4 2,300 2,300 0,100 2,116
TIPO 3 6 2,600 2,600 0,100 4,056
61,75 63,07 3.894,57
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

fx/ 94 444 9588

PRECIO

IMPORTE

02.04

02.05

m3 HORMIGON EN VIGAS RIOSTRAS

HORMIGON HA-25/B/20/lla EN VIGAS RIOSTRAS SECCION 40 X 3'Y 30 X 30 CM CON
ARIDO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM, CEMENTO 11-S/35, CONSISTENCIA PLASTICA,
ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, IN-
CLUSO P.P. DE ARMADO DON DIAMETRO 12 Y CERCOS DIAMETRO 8/20 Cm, ENCO-
FRADA, ACHIQUES Y DE LIMPIEZA DE FONDOS, PICADO Y CURADO. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD REAL.

10 3,600 0,300 0,400 4,320
4 3,900 0,300 0,400 1,872
4 3,550 0,300 0,400 1,704
4 3,400 0,300 0,400 1,632

M3 ZAPATAS AISLADA

HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/lla EN ZAPATA AISLADA DE CIMENTACION, FORMA-
DA POR ENCOFRADO DE MADERA Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS, CON HORMIGON DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 25
N/MM2, CONSISTENCIA BLANDA, TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM, CEMENTO
II/AV 42,5R EN UNA CANTIDAD NO MENOR DE 275 KG/M3, CON UNA RELACION
AGUA/CEMENTO MENOR DE 0,60, ELABORADO, TRANSPORTADO, PUESTO EN
OBRA'Y VIBRADO, CON ARMADURA INFERIOR, SUPERIOR' Y ESPERAS EN ARRAN-
QUE DE PILARES, DE ACERO CORRUGADO EN BARRAS B-500S, CORTADO, DOBLA-
DO, COLOCADO Y ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, INCLUSO
EXCESOS DE HORMIGON POR SOBREANCHOS DE EXCAVACION EN CASO DE
HORMIGONADO CONTRA EL TERRENO PRESCINDIENDO DEL ENCOFRADO. ESTAN
INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA PARTIDA, LOS ADITIVOS QUE SE CONSIDEREN
OPORTUNOS PARA LA PUESTA EN OBRA, COMO FLUIDIFICANTES, ANTICONGE-
LANTES,..., CON LA AUTORIZACION PREVIA DE LA DIRECCION FACULTATIVA. EL
ACERO ESTARA EN POSESION DEL SELLO AENOR. TODO ELLO CONSTRUIDO SE-
GUN INSTRUCCION EHE. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO DE PROYECTO. MEDIDO
EL VOLUMEN EJECUTADO.

PISTA

ZAPATAS AISLADAS

TIPO 1 12 3,100 3,100 0,900
TIPO 2 4 2,300 2,300 0,800
TIPO 3 6 2,600 2,600 0,600

103,788
16,928
24,336

9,53

127,72

1.217,17

501

145,06

159,15
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

tf/ 94 444 9599

CANTIDAD

fx/ 94 444 9588

PRECIO

IMPORTE

02.06

02.07

02.08

M3 ZAPATAS CORRIDAS MUROS

HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/lla EN ZAPATA AISLADA DE CIMENTACION, FORMA-
DA POR ENCOFRADO DE MADERA Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS, CON HORMIGON DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 25
N/MM2, CONSISTENCIA BLANDA, TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM, CEMENTO
II/AV 42,5R EN UNA CANTIDAD NO MENOR DE 275 KG/M3, CON UNA RELACION
AGUA/CEMENTO MENOR DE 0,60, ELABORADO, TRANSPORTADO, PUESTO EN
OBRA'Y VIBRADO, CON ARMADURA INFERIOR, SUPERIOR Y ESPERAS EN ARRAN-
QUE DE PILARES, DE ACERO CORRUGADO EN BARRAS B-500S, CORTADO, DOBLA-
DO, COLOCADO Y ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, INCLUSO
EXCESOS DE HORMIGON POR SOBREANCHOS DE EXCAVACION EN CASO DE
HORMIGONADO CONTRA EL TERRENO PRESCINDIENDO DEL ENCOFRADO. ESTAN
INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA PARTIDA, LOS ADITIVOS QUE SE CONSIDEREN
OPORTUNOS PARA LA PUESTA EN OBRA, COMO FLUIDIFICANTES, ANTICONGE-
LANTES,..., CON LA AUTORIZACION PREVIA DE LA DIRECCION FACULTATIVA. EL
ACERO ESTARA EN POSESION DEL SELLO AENOR. TODO ELLO CONSTRUIDO SE-
GUN INSTRUCCION EHE. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO DE PROYECTO. MEDIDO
EL VOLUMEN EJECUTADO.

MURO BLOQUE 62,000 0,800 0,500 24,800
62,000 0,200 0,150 1,860
30,000 0,600 0,500 9,000

15,000 0,800 0,500 6,000

MURO ANTIGUA GRADA
MUROS NUEVA RAMPA

- A a

m3 HORMIGON HA-25 EN MUROS

M3. HORMIGON HA-25 25 /B/20/lla MAX 20 EN MUROS DE CONTENCION CON ARIDO
DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM Y CEMENTO CEM II/A-V 42.5RN/MM? , CONSISTENCIA
BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA INCLUSO P.P. DE LIM-
PIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO Y EJECUCION DE JUNTAS.ACERO CORRU-
GADO EN BARRAS B-500S (CUANTIA A:47 KG/M3 DE HORMIGON), CORTADO, DOBLA-
DO, COLOCADO Y ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, TODO ELLO
CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. FORMADA POR ENCOFRADO METALICO
(CUANTIA E:9.96 M2/M3 DE HORMIGON) A DOS CARAS Y POSTERIOR DESENC OFRA-
DO, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION. INCLUIDO
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE EN-
COFRADO UTIL DE CADA CARA.

MURO ANTIGUA GRADA 1 30,000 0,250 0,850 6,375
MUROS NUEVA RAMPA 1 11,000 0,250 2,750
1 8,500 0,250 2,125

41,66

159,15

6.630,19

M2 RELL.ZANJAS COMPACT. RV.

RELLENO DE ZANJA CON HORMIGON HM/20 HASTA 20 CM. POR DEBAJO DE LA CO-
TA DE PAVIMENTO, REPOSICION DE PAVIMENTO CON HORMIGON Y/O AGLOMERA-
DO, TASAS Y PERMISOS OFICIALES, SENALIZACION Y BALIZAMIENTO, TRANSPOR-
TE DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y M. AUXILIARES.

PLUVIALES 1 42,000 0,600 25,200

2 45,000 0,600 54,000
RAMPA'Y GRADAS 1 45,000 45,000
MURO BLOQUE HORMIGON 1 43,000 43,000
CIMENTACION 1 300,000 300,000
P EXTRA 1 40,000 40,000

11,25

258,76

2.911,05

502

507,20

12,83

6.507,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES tf/ 94 444 9599 fx/ 94 444 9588
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.09 m2 SOLERA ARMADA
SOLERA ARMADA DE 15 CM TALOCHADA DE HORMIGON HA-25/B/20/lla, FORMADA
POR 30 CM DE ENCACHADO DE GRAVA COMPACTADA, ESTABILIZADA'Y CONSOLI-
DADA, MALLA ELECTROSOLDADA DE @8 MM EN CUADRICULA DE 15CM Y 15 CM DE
HORMIGON EXTENDIDO COMPACTADO Y CURADO, I/ LAMINA DE POLIETILENO CO-
LOCADA SOBRE SUB-BASE, INCLUSO P.P. DE
FORMACION DE PENDIENTES, JUNTAS DE RETRACCION Y SELLADO DE LAS MIS-
MAS SI FUERA NECESARIO. EN LA ZONA DE PISTA DEPORTIVA. MEDIDA LA SUPER-
FICIE EJECUTADA.
1,2 588,480 =01 01.05U
588,48 27,06 15.924,27
02.10 m3 HORMIGON HM-25 EN RECRECIDOS
HORMIGON HM-25 EN RECRECIDO DE ZAPATAS HASTA CARA INFERIOR DE SOLE-
RA, CON ARIDO DE DIAMETRO MAXIMO 40 MM, CONSISTENCIA PLASTICA, ELABO-
RADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE PROYEC-
TO POR LA PROFUNDIDAD REAL.
ZAPATAS AISLADAS
TIPO 1 12 3,100 3,100 0,350 40,362
TIPO 2 4 2,300 2,300 0,350 7,406
TIPO 3 6 2,600 2,600 0,350 14,196
61,96 111,08 6.882,52
02.11 m2 IMPERMEABILZACION SOLERA
SOLERA ARMADA DE 15 CM TALOCHADA DE HORMIGON HA-25/B/20/Ila, FORMADA
POR 30 CM DE ENCACHADO DE GRAVA COMPACTADA, ESTABILIZADA'Y CONSOLI-
DADA, MALLA ELECTROSOLDADA DE @8 MM EN CUADRICULA DE 15CM Y 15 CM DE
HORMIGON EXTENDIDO COMPACTADO Y CURADO, INCLUSO P.P. DE
FORMACION DE PENDIENTES, JUNTAS DE RETRACCION Y SELLADO DE LAS MIS-
MAS S| FUERA NECESARIO. EN LA ZONA DE PISTA DEPORTIVA. MEDIDA LA SUPER-
FICIE EJECUTADA.
1 14,800 2,100 31,080
31,08 7,03 218,49
TOTAL CAPITULO 02 CIMENTACION........cuuueueeessesssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 101.597,62
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

fx/ 94 444 9588

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

CAPITULO 03 SANEAMIENTO
M| TUBERIA PVC TERRAIN 160 S/ARENA

ML. TUBERIA DE PVC-TERRAIN DE 160 MM., SEGUN NORMA UNE 53332, PARA CO-
LECTORES ENTERRADOS, SIN ARQUETAS, CON P.P. DE ACCESORIOS, TOTALMEN-
TE INSTALADA.

2 47,000 94,000

Ml TUBERIA PVC TERRAIN 200 S/ARENA

ML. TUBERIA DE PVC TERRAIN, DE 200 MM., SEGUN NORMA UNE 53332, PARA CO-
LECTORES ENTERRADOS, SIN ARQUETAS, CON P.P. DE ACCESORIOS, TOTALMEN-
TE INSTALADA.

1 40,000 40,000
1 12,000 12,000

94,00

42,66

4.010,04

Ud ARQUETA LADR.50X50X100 CM

ARQUETA DE PASO DE DIMENSIONES 50 X 50 CM Y 1,00 M DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-15 DE 15 CM DE ESPE-
SOR CON FORMACION DE PENDIENTES, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO A 1/2
ASTA RASEADA Y BRUNIDA POR EL INTERIOR, TAPA CIRCULAR O CUADRADA DE
FUNDICION, FORMACION DE MEDIAS CANAS Y P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBI-
DO DE CANALIZACIONES; CONSTRUIDA SEGUN CTE / DB HS5. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

2 4,000 8,000

52,00

44,09

2.292,68

ud ARQUETA PASO HORM. 60X60X100.TAPA FUND.

ARQUETA DE PASO DE DIMENSIONES 60 X 60 CM Y 1,00 M DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-15DE 15 CM DE ESPESOR, MURE-
TES DE HORMIGON HM-17,5 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLAZO
15,15,5,5. CON TAPA DE FUNDICION 60X60CM, INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCO-
FRADO, P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES; CONSTRUIDA
SEGUN DIRECTRICES NTE/ISS-50. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

4 4,000

8,00

292,43

2.339,44

UD ACOMETIDA RED SAN. PVC

UD. ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A LA RED ACTUAL, EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, INCLUSO EXCAVACION MECANICA, TUBO DE PVC CORRUGADO PARA
SANEAMIENTO COLOR TEJA, DE 200 MM, DIAMETRO NOMINAL, UNION MEDIANTE
COPA (PARTE INTERIOR) LISA Y JUNTA ELASTICA MONTADA, ROTURA DE ARQUETA,
FORMACION DE PARED DE ARQUETA AFECTADA INCLUSO FORMACION DE CANAL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO 1/3, INCLUSO CERCO Y TAPA DE FUNDI-
CION DUCTIL C-250, RELLENO Y APISONADO CON TIERRA PROCEDENTE DE LA EX-
CAVACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. ME-
DIDA LA UNIDAD COLOCADA.

1 1,000

4,00

282,15

1.128,60

504

1,00

418,75

418,75
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.06 ML BAJANTE DE ACERO GALVAN. 290MM

BAJANTE CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO, DE @ 90 MM, PARA RECOGIDA DE
AGUAS, FORMADA POR PIEZAS PREFORMADAS, CON SISTEMA DE UNION POR RE-
MACHES, Y SELLADO CON SILICONA EN LOS EMPALMES, COLOCADAS CON
ABRAZADERAS METALICAS, INSTALADA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO. INCLUSO
SILICONA, CONEXIONES, CODOS Y PIEZAS ESPECIALES.

MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

8 9,000 72,000
8 1,000 8,000
80,00 33,46 2.676,80
TOTAL CAPITULO 03 SANEAMIENTO........ccoooummmmmmsssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 12.866,31
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

tf/ 94 444 9599

CANTIDAD

fx/ 94 444 9588

PRECIO

IMPORTE

04.01

CAPITULO 04 ESTRUCTURA
Ud PLACA DE APOYO 400.400.20

UD. PLACAS DE ANCLAJE DE ACERO B-500S, DE DIMENSIONES 400x400, E = 20 MM
UNIDAS A LA CIMENTACION CON CUATRO BARRAS LISAS DE ACERO B-500S DE
@24 MM Y DE LONGITUD 100 CM CON PATILLA DE 100MM ROSCADAS EN CABEZA
PARA TUERCAS INCLUSO SUMINSITRO Y COLOCACION DE LAS MISMAS(SEGUN
PLANO DE ESTRUCTURA); TALADROS LATERALES PARA APLICACION DE MORTERO
DE NIVELACION DE 5CM DE DIAMETRO, , SEGUN PLANO, CORTE Y ELABORACION,
MONTAJE,LIJADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE FOSFATO DE ZINC, P.P. DE
ELEMENTOS DE UNION Y AYUDAS DE ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NOR-
MAS NBE-MV-102, 103, 104, 106 Y NTE/EAS, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA. ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PILARES A COLOCAR 22 22,000

506

22,00

143,36

3.153,92
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.02 KG ESTRUCTURA

ESTRUCTURA DE ACERO S275JR EN PERFILES ALMA LLENA FORMANDO DOBLE T
SOLDADOS POR AMBAS CARAS, PARA PILARES, MEDIANTE UNIONES ATORNILLA-
DAS, INCLUSO CORTE, PREPARACION DE BORDES, SOLDADURA POR ARCO ELEC-
TRICO CON ELECTRODOS DE CALIDAD ESTRUCTURAL, REPASO POSTERIOR DE LA
MISMA, TRANSPORTE, IZADO, COLOCACION Y NIVELADO, P.P. DE CASQUILLOS PA-
RA APOYO, AJUSTES, CHAPAS DE APOYO, PERFILERIA AUXILIAR DE MONTAJE Y
PEQUENO MATERIAL, CUALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDEO SEGUN
EN ISO 15614-1 Y CUALIFICACION PROFESIONAL DE OPERARIOS SEGUN NORMA
EN ISO 14732 Y EN ISO 9606-1. PRODUCTO CON MARCADO CE SEGUN EN 1090-1,
EXC2, CONSTRUIDO SEGUN PLANOS DE ESTRUCTURA METALICA Y NORMATIVA VI-
GENTE, PREPARACION SUPERFICIAL MEDIANTE GRANALLADO SA 2% SEGUN CRI-
TERIOS EN 8501-1Y CAPA DE IMPRIMACION A BASE DE FOSFATO DE ZINC, IGNIFU-
GA DE 40 MICRAS. INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE A PIN-
TAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS., PARA
POSTERIOR APLICACION DE PINTURA DE ACABADO. INCLUIDA ESTRUCTURA SE-
CUNDARIA DE ACERO GALVANIZADO S-250GD 2275 EN 10346, CON MARCADO CE DE
ACUERDO A LA NORMA EN 1090-1, EN PERFILES CONFORMADOS EN FRIO, PIEZAS
SIMPLES DE LAS SERIES C O Z PARA FORMACION DE CORREAS SOBRE LAS QUE
SE APOYARA LA CHAPA O PANEL QUE ACTUARA COMO CUBIERTA (NO INCLUIDA
EN ESTE PRECIO), Y QUEDARAN FIJADAS A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL MEDIAN-
TE TORNILLOS NORMALIZADOS. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE
ANCLAJE. EJECUCION DE PLAN DE INSPECCION INTERNO DURANTE EL PROCESO
DE FABRICACION CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA EN 1090-2.

-6 PORTICOS DE INERCIA VARIABLE EN PERFIL DOBLE T, CONFORMADOS EN CHA-
PA ARMADA MEDIANTE SOLDADURA AUTOMATICA CON ARCO SUMERGIDO. LAS
UNIONES Y EMPALMES SE REALIZARAN CON TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA.
-2PORTICOS HASTIALES CON 6 PILARES DE CIERRES.

- 40 ANCLAJES PARA PORTICOS

- ATADOS

- ARRIOSTRAMIENTO GENERAL EN CUBIERTA Y ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIEN-
TO VERTICAL.

- TODA LA ESTRUCTURA METALICA PRINCIPAL SERA GALVANIZADA EN CALIENTE

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

- PENDIENTE: APROX 10%

-LUZ 24,00 M. (EJES)

- LONGITUD: 45,50 M (EJES)

-MODULACION: 6,50 M.

- ALTURA: APROXIMADAMENTE 9,86 M CUMBRERA DE PORTICO Y PETO.
-MARQUESINA LATERAL 2,30 M VUELO Y 19.60 M

CRITERIOS DE CALCULO SEGUN DBSE-AE, ACCION DEL VIENTO, ZONA C COEFI-
CIENTE DE EXPOSICION

TABLA 3.4, GRADO DE ASPEREZA IV

COMPLETAMENTE MONTADA EN OBRA, INCLUYENDO TODAS LAS MEDIDAS DE SE-
GURIDAD OBLIGATORIAS.

MEDIDO EL PESO NOMINAL DE LA PERFILERIA

PORTICOS
PORTICO 1 22,14 0,008 1.390,392
43,44 0,300 0,012 1.227,614
40,54 0,300 0,012 1.145,660
PORTICO 2 22,09 0,008 1.387,252
43,22 0,300 0,012 1.221,397
40,32 0,300 0,012 1.139,443
PORTICO 3 22,03 0,008 1.383,484
43,3 0,300 0,012 1.223,658

507

7850
7850
7850
7850
7850
7850
7850
7850



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

alllur

arquitectura ingenieria urbanismo

slp

Santiago Brouard 5, bajo. 48012 bilbao
fx/ 94 444 9588

PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

tf/ 94 444 9599

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
40,1 0,300 0,012 1.133,226 7850
PORTICO 4 21,97 0,008 1.379,716 7850
42,71 0,300 0,012 1.208,680 7850
39,87 0,300 0,012 1.126,726 7850
PORTICO 5 21,92 0,008 1.376,576 7850
42,55 0,300 0,012 1.202,463 7850
39,65 0,300 0,012 1.120,509 7850
PORTICO 6 21,86 0,008 1.372,808 7850
42,33 0,300 0,012 1.196,246 7850
39,43 0,300 0,012 1.114,292 7850
PORTICO 7 21,79 0,008 1.368,412 7850
42,07 0,300 0,012 1.188,898 7850
39,17 0,300 0,012 1.106,944 7850
PORTICO 8 21,32 0,008 1.338,896 7850
41,79 0,300 0,012 1.180,985 7850
38,89 0,300 0,012 1.099,031 7850
CARTELAS
1 32 0,300 0,012 0,500 452,160 7850
2 32 0,300 0,012 0,800 723,456 7850
3 16 0,300 0,012 0,800 361,728 7850
4 32 0,300 0,012 0,520 470,246 7850
5 16 0,300 0,012 0,600 271,296 7850
HEA 200 PILARES PORTICO 1 11,1 3,000 42,300 1.408,590
HEA 200 PILARES PORTICO 8 10,26 3,000 42,300 1.301,994
HEA 200 MONTAJE CORREAS 8 2,000 1,500 42,300 1.015,200
CARTELAS 22 0,630 0,200 0,010 217,602 7850
ATIRANTAMIENTO PORTICOS
ALMA 8 0,690 0,008 346,656 7850
ALA 8 3,400 0,250 0,010 533,800 7850
HEA 240 8 6,500 60,300 3.135,600
L60.6 8 8,000 5,420 346,880
CARTELAS 2 8,000 0,063 0,012 94,954 7850
ATIRANTAMIENTO CUBIERTA
L60.6 16 8,750 5,420 1,003 761,076
CARTELAS 2 8,000 0,063 0,012 94,954 7850
CASQUILLOS APOYO CORREAS "7 0,210 0,200 0,010 385,749 7850
CASQUILLOS APOYO CORREAS 134 0,210 0,200 0,010 441,798 7850
MARQUESINA
HEA 200 4 2,300 42,300 389,160
CORREAS 200.80.5 3 19,700 25,400 1.501,140
CORREA 140.80.5 1 19,700 16,000 315,200
CASQUILLOS APOYO CORREAS 12 0,210 0,200 0,010 39,564 7850
PLETINA 350.10 24,3 0,350 0,010 667,643 7850
MA 1 10 6,500 975,000 15
45.884,75 2,33 106.911,47
04.03 KG COLOCACION CORREAS

KG ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE 120.80.6, TIPO A-42B EN ELE-
MENTOS ESTRUCTURALES VARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUSO CORTE
Y ELABORACION, MONTAJE, P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, CHORREADO Y GRA-
NALLADO, LIJADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE FOSFATO DE ZINC; CONS-
TRUIDO SEGUN NORMAS NBE-MV-102, 104. MEDIDO EL PESO NOMINAL. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA'Y FINALIZADA.

CORREAS 200.80.5
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

tf/ 94 444 9599

CANTIDAD

fx/ 94 444 9588

PRECIO

IMPORTE

04.04

04.05

ALZADO OESTE 6 45,700 25,400 6.964,680
1 26,100 25,400 662,940

ALZADO NORTE 7 24,800 25,400 4.4009,440

ALZADO SUR 3 24,800 25,400 1.889,760
3

ALZADO ESTE 45,700 25,400 3.482,340

ML ATIRANTAMIENTO PORTICOS

ML TIRANTE DE ARRIOSTRAMIENTO Y SUSTENTACION DE PORTICOS EN ACERO
INOXIDABLE CON TENSOR METALICOS DE @ 16 MM ; I/P.P. TORNILLOS, INCLUSO
CORTE Y ELABORACIONDE DE MECANISMO SUJECCION A PORTICOS, MONTAJE,
LIJADO, ILIJADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE FOSFATO DE ZINC EN PIEZAS
ESPECIALES ANCLAJE A ESTRUCTURA PRINCIPAL A ATIRANTAR QUE NO SEAN DE
ACERO INOXIDABLE; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS NBE-EA-95. MEDIDO EL ME-
TRO LINEAL COLOCADO.

L60.6 16 8,750 1,003 140,420

17.409,16

2,57

44.741,54

UD PROTECION DE PILARES

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROTECCION PARA PILARES POR PERFIL TUBU-
LAR HUECO DE @ EXTERIOR 609.6 MM Y 6.3 MMM DE ESPESOR Y APROXIMADA-
MENTE 1.80 M DE ALTURA CON PESO NOMINAL 94.2 KG/ML ( PESO /UNIDAD: 169 KG)
DE ACERO TIPO A-42B , INCLUSO OXICORTE DE LAS PLANTILLAS, CORTE Y ELABO-
RACION, MONTAJE, P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, CHORREADO Y GRANALLADO,
LIJADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE FOSFATO DE ZNC; CONSTRUIDO SE-
GUN DOCUMENTACION GRAFICA ( PLANO 19) Y NBE-MV-102, 104. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA 'Y FINALIZADA.

PILARES A COLOCAR 22 22,000

140,42

43,20

6.066,14

TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURA........couuuuueessmsssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess
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22,00

843,51

18.557,22

179.430,29
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

tf/ 94 444 9599

CANTIDAD

fx/ 94 444 9588

PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

05.03

CAPITULO 05 MONTAJE CUBIERTA
Ml CANALON

ML. CANALON DE DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADA POLIES-
TER LA INTERIOR'Y GALVANIZADA LA EXTERIOR, DE 600MM DE DESARROLLO CADA
UNA DE ELLAS, AISLAMIENTO INTERMEDIO CON LANA DE VIDRIO IBR VELO 60, IN-
CLUIDO TAPAS EXTREMAS DE CANALON, ENCHUFES DE BAJANTE, ACCESORIOS
DE FIJACION, TRANSPORTE Y MONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

2 45,400 90,800
1 19,600 19,600

M? CUBIERTA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA SANDWICH MEDIANTE:

- PERFIL EXTERIOR EUROCOVER 40N O EQUIVALENTE EN CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADO DE 275GRZN/M2 SEGUN UNE 36-137-87, ESPESOR 0.75 MM ACABADO OP-
TIM + IMPRIMACION (25-30 uM) Y REVESTIMIENTO (25-30 uM) RAL A DEFINIR POR LA
D.F.

- LANA DE ROCA (DENSIDAD 140KG/M?) FLOTANTE SOBRE EL PERFIL.

- OMEGAS GALVANIZADAS DE 1MM

PERFIL INTERIOR EUROBAC 150 O EQUIVALENTE DE CHAPA DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 275 GRZN/M2 SEGUN UNE 36-137-87, ESPESOR 1 MM, RAL A DEFINIR POR
LAD.F.

- BANDAS LUCERNARIO ORIENTADAS DE CUMBRERA A CANALON EN POLICARBO-
NATO CELULAR DE 30 MM DE ESPESOR, BLANCO OPAL, P.P. DE TAPAJUNTAS,
GRAPAS, AMARRE Y ACCESORIOS DE FIJACION

MEDIDA LA SUPERFICIE DE CUBIERTA EN VERDADERA MAGNITUD (I/P.P. DE SOLA-
PES ENTRE CHAPAS PARA EL MONTAJE COMPLETO DEL SISTEMA).

2 12,200 45,400 1.107,760

110,40

95,01

10.489,10

M? CUBIERTA MARQUESINA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA SANDWICH MEDIANTE:

- PERFIL EXTERIOR EUROCOVER 40N O EQUIVALENTE EN CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADO DE 275GRZN/M2 SEGUN UNE 36-137-87, ESPESOR 0.75 MM ACABADO OP-
TIM + IMPRIMACION (2530 uM) Y REVESTIMIENTO (25-30 uM) RAL A DEFINIR POR LA
D.F.

- LANA DE ROCA (DENSIDAD 140KG/M?) FLOTANTE SOBRE EL PERFIL.

- OMEGAS GALVANIZADAS DE 1MM

- PERFIL INTERIOR EUROBAC 150 O EQUIVALENTE DE CHAPA DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 275 GRZN/M2 SEGUN UNE 36-137-87, ESPESOR 1 MM, RAL A DEFINIR POR
LAD.F.

1 19,700 2,300 45,310

1.107,76

87,74

97.194,86

510

45,31

84,41

3.824,62
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Santiago Brouard 5, bajo. 48012 bilbao
tf/ 94 444 9599 fx/ 94 444 9588

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.04 ML BABERO ENCUENTRO FACHADA MARQUESINA

BABERO COMPUESTO POR CHAPA DE ALUMINIO TERMOLACADO DE 600M DE DE-
SARROLLO SOBRE LAMINA FLEXIBLE DE PLOMO NATURAL DE 1 MM DE ESPESOR,
EN ENCUENTRO DE FACHADA CON MARQUESINA CON UN EXTREMO ALOJADO
EN LA ROZA PRACTICADA EN EL PARAMENTO Y EL OTRO APOYADO EN LAS TEJAS
O PIZARRAS DEL FALDON, SOLAPANDO 50 MM COMO MINIMO. INCLUSO SOLAPES,
APERTURA DE ROZAS, CORTE, PREPARACION Y RECIBIDO DEL PERFIL CON MOR-
TERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5.LONGITUD MEDIDA EN VERDADERA MAGNI-
TUD, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTO.

1 19,700 19,700

19,70 41,38 815,19

TOTAL CAPITULO 05 MONTAJE CUBIERTA........coooummmemmenemssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 112.323,77
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

tf/ 94 444 9599

CANTIDAD

fx/ 94 444 9588

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

06.03

CAPITULO 06 MONTAJE FACHADA
M2 CHAPA SIMPLE INT PETO

SUMINISTRO Y MONTAJE DE FACHADA INTERIOR DE PETOS MEDIANTE:

- IMPERMEABILIZACION DE CANALON A BASE CHAPA DE ACERO PRELACADA
DE E= 1 MM DESARROLLO 450MM

- PERFIL EUROCOVER 40N O EQUIVALENTE DE ACERO GALVANIZADO DE
275GRZN/M2 SEGUN UNE 36-137-87, ESPESOR 0.75 MM ACABADO OPTIM + IMPRI-
MACION (25-30 uM) Y REVESTIMIENTO (25-30 uM) RAL A DEFINIR POR LA D.F., AN-
CLADOS A PERFILERIA CON TORNILLOS DE CABEZA DE NYLON DEL COLOR DE LA
CHAPA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN PROYECCION VERTICAL (I/P.P.
DE SOLAPES ENTRE CHAPAS PARA EL MONTAJE COMPLETO DEL SISTEMA).

2 46,240 1,500 138,720
2 24,890 1,050 52,269

ML REMATE CORONACION FACHADA

REMATE HORIZONTAL DE CORONACION DE FACHADA FORMADO POR:

- IMPERMEABILIZACION DE PETO SOBRE PERFILERIA DE ESTRUCTURA METALI-
CA A BASE CHAPA DE ACERO E= 1 MM DESARROLLO 640MM

- CHAPA ACABADO EXTERIOR DE ALUMINIO DE 1.5 MM DE DESARROLLO DE
800 MM, PROCESO COIL-COATING EN CALIDAD PVDF BICAPA COASTAL 31 MI-
CRAS KYNAR 500 AL 70% . EL PANEL SE SUMINISTRARA CON UN FILM PLASTICO DE
100 MICRAS COMO PROTECCION DE LA SUPERFICIE VISTA Y PARA ASEGURAR SU
ADECUADO ACABADO DURANTE LA TRANSFORMACION Y COLOCACION EN OBRA.
CHAPA ANODIZADA EN SU COLOR O TERMOLACADAS A DEFINIR POR LA D.F. SU-
JETAS AL SOPORTE CON TORNILLO Y TACO DE NYLON Y REMACHE (SEGUN RECO-
MENDACION DEL FABRICANTE), PARA LA SUJECION DEL ALUMINIO.

2 24,900 49,800
2 46,300 92,600

190,99

49,90

9.530,40

ML REMATE INFERIOR FACHADA

REMATE INFERIOR HORIZONTAL VERTICAL DE 420 MM DE DESARROLLO FORMADO
POR:

- PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO DE 4 MM DE ESPESOR, (TIPO ALPOLIC FR O
EQUIVALENTE) FORMADO POR DOS LAMINAS DE ALUMINIO 3105 H14 DE 0,5 MM DE
ESPESOR Y UN NUCLEO CENTRAL NO COMBUSTIBLE DE 3MM CON PROTECCION
PVDF TRICAPA RAL A DEFINIR EN OBRA.

INCLUIDO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES:

OMEGA DE ALUMINIO FIJADA A ESTRUCTURA PARA FIJACION DE REMATE S / DO-
CUMENTACION GRAFICA

I/P.P. DE SOLAPES, TAPAJUNTAS, ACCESORIOS DE FIJACION, I/MEDIOS AUXILIA-
RES, INCLUSO PEQUENO MATERIAL PARA SU RECIBIDO, SELLADO DE JUNTAS Y
LIMPIEZA.

MEDIDA LA LONGITUD EN PROYECCION VERTICAL COLOCADA.

2 24,900 49,800
2 46,300 92,600

142,40

45,58

6.490,59

512

142,40

48,62

6.923,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES e e wen P e ees
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.04 ML REMATE VERTICAL ESQUINA
REMATE VERTICAL DE 360/400 MM DE DESARROLLO FORMADO POR:
- PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO DE 4 MM DE ESPESOR, (TIPO ALPOLIC FR O
EQUIVALENTE) FORMADO POR DOS LAMINAS DE ALUMINIO 3105 H14 DE 0,5 MM DE
ESPESORY UN NUCLEO CENTRAL NO COMBUSTIBLE DE 3MM CON PROTECCION
PVDF TRICAPA RAL A DEFINIR EN OBRA.
INCLUIDO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES:
OMEGA DE ALUMINIO FIJADA A ESTRUCTURA PARA FIJACION DE REMATE S / DO-
CUMENTACION GRAFICA
I/P.P. DE SOLAPES, TAPAJUNTAS, ACCESORIOS DE FIJACION, I/MEDIOS AUXILIA-
RES, INCLUSO PEQUENO MATERIAL PARA SU RECIBIDO, SELLADO DE JUNTAS Y
LIMPIEZA.
MEDIDA LA LONGITUD EN PROYECCION VERTICAL COLOCADA.
ESQUINA NE 1 2,600 2,600
2 5,000 10,000
ESQUINA NW 1 7,600 7,600
ESQUINA SE 1 2,600 2,600
ESQUINA SW 1 2,600 2,600
2 3,800 7,600
FACHADA W 2 1,200 2,400
35,40 37,25 1.318,65
06.05 m2 FACHADA METAL EXTENDIDO
REVESTIMIENTO DE FACHADA MEDIANTE PANEL ALUMINIO DE METAL EXTENDIDO
H14X44-4.5X1.5 TIPO PERMESA O EQUIVALENTE APROBADO POR LA D.F. DE ANCHU-
RA 890 MM Y MODULACION INTEREJES 900 MM TRATAMIENTO DE DESENGRASE Y
FOSFATADO; LACADO AL HORNO CON POLIESTER FERROTEXTURADO, MAXIMA AD-
HERENCIA DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR, RAL A DEFINIR POR LA D.F. SUMINIS-
TRO Y COLOCACION PARA ANCLAJE DE PANEL DE OMEGAS DE ALUMINIO DE
60.60.3 MM DE ESPESOR MEDIANTE GRAPAS DE ALUMINIO DE 3 MM, TORNILLOS
AUTORROSCANTES CALIDAD A2 Y REMACHES DE ALUMINIO @ 4.8 MM. TODO ELLO
SOBRE ESTRUCTURA DE CORREAS DE FACHADA. MODULACION Y ESQUEMAS SE-
GUN DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTO. EL SISTEMA SERA DESMONTA-
BLE PUNTUALMENTE, SIN AFECTAR AL RESTO DE PIEZAS. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.
ALZADO NORTE 1 24,900 7,600 189,240
ALZADO SUR 1 24,900 2,600 64,740
ALZADO ESTE 1 46,300 2,600 120,380
ALZADO OESTE 1 46,300 7,600 351,880
726,24 78,40 56.937,22
TOTAL CAPITULO 06 MONTAJE FACHADA.........oeeceeeseeseeseesssesssssssssssssesssssasssssssssesssssessssssssssssasssssssssssssssssssess 81.200,35
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

tf/ 94 444 9599

CANTIDAD

fx/ 94 444 9588

PRECIO

IMPORTE

07.01

07.02

07.03

07.04

CAPITULO 07 MONTAJE ELEM. URBANIZACION
m2 PROTECCION PISTA DEPORTIVA

PROTECCION DE PISTA DEPORTIVA COMPUESTA POR RED CONFECCIONADA EN
TRENZA DE POLIAMIDA DE A.T. 4 MM., ESPECIAL, MALLA 120 MM., DE 4 M DE ALTU-
RA (DESDE 2M A 6 M S /DETALLE DOCUMENTACION GRAFICA) COSIDA CON CABLE
DE ACERO TRENZADO SUPERIOR E INFERIORMENTE Y TENSORES Y SUSTENTADA
EN PILARES COMPUESTOS POR PERFILES LAMINADOS GALVANIZADOS EN CA-
LIENTE 100.100.5 MM, TIPO A-42B CADA 5M Y ALTURA DE 6 M DE ALTURA ANCLADOS
A ZAPATAS DE HORMIGON DEFINIDA EN PARTIDA APARTE. INCLUIDO POSIBLE
APROVECHAMIENTO DE PILARES DESMONTADOS PREVIAMENTE Y ACOPIADOS
DURANTE OBRA (11 POSTES APROVECHABLES - 13 PREVISTOS NUEVOS). MEDIDA
LA SUPERFICIE COLOCADA.

61,6 6,000 369,600

ML DOBLE BARANDILLA ADAPTADA

ML DOBLE PASAMANOS (INFERIOR A H=70 CM SUPERIOR H=100 CM) DE ESTRUC-
TURA DE ACERO INOXIDABLE CADA PASAMANOS ESTARA REALIZADO, MEDIANMTE
TUBO DE ACERO DE 40 MM DE DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR MINIMO SUJE-
TO A PARAMENTOS VERTICALES MEDIANTE ANCLAJES DE ACERO Y CON CHAPAS
DE DE 15MM DE ESPESOR Y FRENTE DE 7MM. SEGUN DOCUMENTACION GRAFI-
CA, INCLUSO PP DE ANCLAJES Y RECIBIDOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES

1 15,000 15,000

369,60

12,34

4.560,86

ML. BARANDILLA TIPO 1

ML. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA RAMPA FORMADA POR:

DOBLE PASAMANOS (INFERIOR A H=75 CM SUPERIOR H=100 CM). CADA PA-
SAMANOS ESTARA REALIZADO MEDIANTE TUBO DE ACERO DE 40 MM DE DIAME-
TRO Y 3 MM DE ESPESOR MINIMO

CANDELEROS A BASE DE PLETINA DE ACERO INOXIDABLE DE 60-12 MM Y
1000MM DE ALTURA ANCLADOS A MURETE HORMIGON,

BARROTERA INTERMEDIA DE ESPERAS DE @20MM DE ACERO S275JR LACADO
CON HUECO LIBRE DE 9% MM SOBRE

PLETINA CORRIDA DE 100.10 MM DE ANCLAJE A CORONACION MURO.
EJECUTADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA, INCLUSO PP DE ANCLAJES Y
RECIBIDOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES.

TIPO 1 15,000 15,000

15,00

58,29

874,35

ML. BARANDILLA TIPO 2

ML. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA SOBRE ANTIGUA GRADA FOR-
MADA POR:
PASAMANOS DE H=100 CM. EL PASAMANOS ESTARA REALIZADO MEDIANTE
TUBO DE ACERO DE 40 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR MINIMO
CANDELEROS A BASE DE PLETINA DE ACERO INOXIDABLE DE 60-12 MM Y
1000MM DE ALTURA ANCLADOS A MURETE HORMIGON,
BARROTERA INTERMEDIA DE ESPERAS DE @20MM DE ACERO S275JR LACADO
CON HUECO LIBRE DE 9% MM SOBRE
PLETINA CORRIDA DE 100.10 MM DE ANCLAJE A CORONACION MURO.
EJECUTADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA, INCLUSO PP DE ANCLAJES Y
RECIBIDOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES.

TIPO 2 1 28,000 28,000
514

15,00

117,44

1.761,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES tf/ 94 444 9599 fx/ 94 444 9588
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
28,00 97,28 2.723,84
TOTAL CAPITULO 07 MONTAJE ELEM. URBANIZACION ........eerrerseeesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 9.920,65
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

tf/ 94 444 9599

CANTIDAD

fx/ 94 444 9588

PRECIO

IMPORTE

08.01

08.02

08.03

08.04

CAPITULO 08 ELECTRICIDAD. ILUMINACION
ud ARQUETA DE REGISTRO 80X80X60 CM

ARQUETA DE REGISTRO DE ELECTRICIDAD DE 80X80X60 CM DE MEDIDAS INTERIO-
RES, CONSTRUIDA CON PAREDES Y SUELO DE HORMIGON HA 25, DE 15 CM DE
ESPESOR CON MALLAZO 15X15X5,5, INCLUSO P.P DE EMBOCADO DE TUBERIAS Y
RECIBIDO DE CANALIZACIONES, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, HORMIGONA-
DO, CURADO, TAPA DE FUNDICION ETC., SEGUN CT/DB HS-5. MEDIADA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA.

2 2,000

m. LiN.SUBT.CAL.B.T.3x95+1x50 Al.

OBRA CIVIL PARA LINEA DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION, DESDE ARQUETAS
HASTA EDIFICIO GIMNASIO, ENTERRADA BAJO CALZADA ENTUBADA, EN INSTALA-
CION SUBTERRANEA BAJO CALZADA ENTUBADA, EN ZANJA DE DIMENSIONES Mi-
NIMAS 45 CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO EXCAVACION
DE ZANJA, ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGON HM-25/P/20/1, MONTAJE DE TUBOS
DE MATERIAL TERMOPLASTICO DE 110 MM. DE DIAMETRO, RELLENO CON UNA CA-
PA DE HORMIGON HM-25/P/20/l HASTA UNA ALTURA DE 10 CM. POR ENCIMA DE
LOS TUBOS ENVOLVIENDOLOS COMPLETAMENTE, Y RELLENO CON HORMIGON
HM-20/P/40/l HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA EL FIRME Y EL PAVIMENTO, SIN
REPOSICION DE PAVIMENTO; INCLUSO SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLES
CONDUCTORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES PARA CABLE, RETI-
RADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EX-
CAVACION Y PRUEBAS DE RIGIDEZDIELECTRICA, INSTALADA, TRANSPORTE, MON-
TAJE Y CONEXIONADO.

1 9,000 9,000
1 4,000 4,000

2,00

189,48

378,96

ud PROYECTOR LED IP66 200W

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR DE LA CASA SOLITEC MODELO P-NA-
VIAG-200-N-P40, O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DF, EN PLATAFORMA NUEVA
A INSTALAR, TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO. INCLUYE: 20M CONDUC-
TOR DE CU 3X2,5 MM2 DE SECCION DE 0,6/ 1 KV PARA CONEXION CAJA FUSIBLES
CON PROYECTOR. CONEXIONADO EN CAJA DE FUSIBLES Y PROYECTOR. CON LI-
RA DE FIJACION A ESTRUCTURA. INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE AN-
CLAJE'Y CONEXIONADO. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA, Y TER-
MINADA

4 2,000 8,000

13,00

57,54

748,02

m. C. AISL. HALOG.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 4X6 mm2 CU

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ELECTRICO.AISLLHALOG.RZI-K (AS)
0,6/1KV 4X6MM2 C U, TENSION NO- MINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO
DE INCENDIO (AS), DE 4 X 6 MM2 DE SECCION. CERTIFICADOS AENOR. TOTALMEN-
TE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO. SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE
EJECUTADA SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Lado oeste Linea impares (4focos) 6 6,500 39,000
7,000
3,000
7,000
6,500 26,000
7,000
3,000

Lado oeste Linea pares (3focos)

W N AN W

516

8,00

643,86

5.150,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES tf/ 94 444 9599 fx/ 94 444 9588
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18
coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
7 7,000
Lado este Linea impares (4focos) 6 6,500 39,000
7 7,000
3 3,000
7 7,000
1 25,000 25,000
Lado este Linea pares (3focos) 4 6,500 26,000
7 7,000
3 3,000
7 7,000
1 25,000 25,000
248,00 4,53 1.123,44
08.05 m. TUBO RiGIDO PVC @25mm
SUMINISTRO E INSTALACION FIJA EN SUPERFICIE DE CANALIZACION COMPUES-
TA POR TUBO DE PVC RIGIDO, DE 25 MM DE DIAMETRO COLOCADO SOBRE ES-
TRUCTURA DEL PABELLON. INCLUSO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE SU-
JECION Y GRAPEADO. SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
Lado oeste Linea impares (4focos) 6 6,500 39,000
7 7,000
3 3,000
Lado este Linea impares (4focos) 6 6,500 39,000
7 7,000
3 3,000
7 7,000
1 25,000 25,000
130,00 6,57 854,10
08.06 ud CAJA DE MANDO Y PROTECCION INTEMPERIE
CUADRO DE DISTRIBUCION Y PROTECCION PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO FOR-
MADO POR CAJA DE DOBLE AISLAMIENTO DE EMPOTRAR, UNA PUERTA 12 ELE-
MENTOS, PERFIL OMEGA, EMBARRADO DE PROTECCION, INTERRUPTOR AUTOMA-
TICO MAGNETOTERMICO 2X32 A, Y UN INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL
2X40 A, 300 MA, INCLUYENDO CABLEADO Y CONEXIONADO.
1 1,000
1,00 1.116,76 1.116,76
TOTAL CAPITULO 08 ELECTRICIDAD. ILUMINACION.....osmierertresssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssnsssssssenes 9.372,16
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

tf/ 94 444 9599

CANTIDAD

fx/ 94 444 9588

PRECIO

IMPORTE

09.01

09.02

CAPITULO 09 REVESTIMIENTOS
m2 BLOQUE DE HORMIGON CARAVISTA 40x20x20

FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON CREMA DE MEDIDAS 40X20X20 CM., EJECU-
TADO A DOS CARAS VISTAS, I/RELLENO DE HORMIGON H-200/20 Y ARMADURA EN
ZONA SEGUN NORMATIVA Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE
RIO M 5 SEGUN UNE-EN 9982, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, NIVELA-
DOS, APLOMADOS, LLAGUEADO Y LIMPIEZA TODO ELLO SEGUN CTE/ DB-SE-F. ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

1 61,000 2,200 134,200

M2 PINTADO (INTUMESCENTE R30 + ESMALTE) ESTRUCTURA

PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA AB ASE DE TRATAMIENTO PROTECTOR CON-
TRA INCENDIOS Y ACABADO FINAL ESMALTE SATINADO IGNIFUGO A BASE:

- PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS DE ESTRUCTURA METALICA, ME-
DIANTE LA APLICACION DE PINTURA INTUMESCENTE, EN EMULSION ACUOSA MO-
NOCOMPONENTE, COLOR BLANCO, ACABADO MATE LISO, HASTA FORMAR UN ES-
PESOR MINIMO DE PELICULA SECA DE 300 MICRAS Y CONSEGUIR UNA RESISTEN-
CIA AL FUEGO DE 30 MINUTOS.

- ESMALTE SATINADO IGNIFUGO "KILATE" DE PROCOLOR O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DIRECCION FACULTATIVA

PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA.

PORTICOS
PORTICO 1 22,14 2,000 44,280
43,44 0,300 2,000 26,064
40,54 0,300 2,000 24,324
PORTICO 2 22,09 2,000 44,180
43,22 0,300 2,000 25,932
40,32 0,300 2,000 24,192
PORTICO 3 22,03 2,000 44,060
43,3 0,300 2,000 25,980
40,1 0,300 2,000 24,060
PORTICO 4 21,97 2,000 43,940
42,77 0,300 2,000 25,662
39,87 0,300 2,000 23,922
PORTICO 5 21,92 2,000 43,840
42,55 0,300 2,000 25,530
39,65 0,300 2,000 23,790
PORTICO 6 21,86 2,000 43,720
42,33 0,300 2,000 25,398
39,43 0,300 2,000 23,658
PORTICO 7 21,79 2,000 43,580
42,07 0,300 2,000 25,242
39,17 0,300 2,000 23,502
PORTICO 8 21,32 2,000 42,640
41,79 0,300 2,000 25,074
38,89 0,300 2,000 23,334

CARTELAS
1 32 0,300 2,000 0,500 9,600
2 32 0,300 2,000 0,800 15,360
3 16 0,300 2,000 0,800 7,680
4 32 0,300 2,000 0,520 9,984
5 16 0,300 2,000 0,600 5,760
HEA 200 PILARES PORTICO 1 111 3,000 1,167 38,861

134,20

23,27

3.122,83
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tf/ 94 444 9599

fx/ 94 444 9588

coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
HEA 200 PILARES PORTICO 8 10,26 3,000 1,167 35,920
HEA 200 MONTAJE CORREAS 8 2,000 1,167 2,000 37,344
ATIRANTAMIENTO PORTICOS
ALMA 8 0,690 2,000 11,040
ALA 8 3,400 0,250 2,000 13,600
HEA 240 8 6,500 1,420 2,000 147,680
L60.6 8 8,000 0,240 15,360
CARTELAS 2 8,000 0,063 2,000 2,016
ATIRANTAMIENTO CUBIERTA
L60.6 16 8,750 0,240 33,600
CARTELAS 2 8,000 0,063 2,000 2,016
CASQUILLOS APOYO CORREAS 117 0,210 0,200 2,000 9,828
CASQUILLOS APOYO CORREAS 134 0,210 0,200 2,000 11,256
MARQUESINA
HEA 200 4 2,300 1,167 10,736
CORREAS 200.80.5 3 19,700 0,560 33,096
CASQUILLOS APOYO CORREAS 12 0,210 0,200 2,000 1,008
PLETINA 350.10 24,3 0,350 0,010 2,000 0,170
MA 1 10 6,500 1,600 1,800 2.808,000 15
CORREAS 200.80.5
ALZADO OESTE 6 45,700 0,560 153,552
1 26,100 0,560 14,616
ALZADO NORTE 7 24,800 0,560 97,216
ALZADO SUR 3 24,800 0,560 41,664
ALZADO ESTE 3 45,700 0,560 76,776
4.389,64 17,26 75.765,19
09.03 ml PINTADO LINEAS CANCHAS EXTERIORES
MARCADO Y SENALIZACION DEPISTA DE BALONCESTO, SOBRE PAVIMENTO DE-
PORTIVO DE ASFALTO FUNDIDO, CON LINEAS DE 5 CM DE ANCHURA, CONTINUAS
O DISCONTINUAS, MEDIANTE APLICACION CON BROCHA O RODILLO DE PINTURA
ACRILICA MATE VIA AGUA, COLOR A ELEGIR, DENSIDAD 1,3 G/M?, VISCOSIDAD > 20
POISES, SEGUN NORMAS FEDERATIVAS. MEDIDA LA LONGITUD DE LINEA PINTA-
DA.
CANCHA BALONMANO
2 40,000 80,000
3 20,000 60,000
2 16,300 32,600
2 22,300 44,600
2 24,500 49,000
1 11,300 11,300
CANCHA BASKET
2 26,000 2,000 104,000
3 14,000 2,000 84,000
3 11,300 2,000 67,800
4 5,900 2,000 47,200
580,50 2,41 1.399,01
09.04 m2 PAV. DEP. ASFALTO FUNDIDO
Pavimento de asfalto fundido ipo A.F.P. de 3 cm. de espesor, extendido a mano, incluso pulido y
pintado mediante pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos capas de polimeros sintéticos pigmentados
en color a elegir. Todo colocado.
1 50,000 29,500 1.475,000
1.475,00 35,34 52.126,50
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL CAPITULO 09 REVESTIMIENTOS .....vocvuummsssmsssssmssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 132.413,53
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

tf/ 94 444 9599

CANTIDAD

fx/ 94 444 9588

PRECIO

IMPORTE

10.01

10.02

CAPITULO 10 VARIOS
UD LIMPIEZA FINAL DE OBRA

LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYENDO LOS TRABAJOS DE ELIMINACION DE LA
SUCIEDAD Y EL POLVO ACUMULADO EN PARAMENTOS Y CARPINTERIAS DE EDIFI-
CIOS COLINDANTES, ELIMINACION DE MANCHAS Y RESTOS DE YESO Y MORTERO
ADHERIDOS EN SUELOS, RAMPAS, ESCALERAS, PATIO OBJETO DE PROYECTO Y
PATIO/PARCELA USADO PARA PASO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA, ACOPIO DE
MATERIALES, BARRIDO Y OTROS ELEMENTOS, RECOGIDA Y RETIRADA DE PLASTI-
COS Y CARTONES, TODO ELLO JUNTO CON LOS DEMAS RESTOS DE FIN DE OBRA
DEPOSITADOS EN EL CONTENEDOR DE RESIDUOS PARA SU TRANSPORTE A VER-
TEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA PARCELA AFECTADA POR LA OBRA LISTA PARA
SER UTILIZADA.

1 1,000

ud EXTINTOR MANUAL 21A -113B 6KG

EXTINTOR MANUAL DE EFICACIA 21A -113B DE 6 KG DE CAPACIDAD CON MANOME-
TRO Y DISPARO RAPIDO, INCLUSO SOPORTE Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TER-
MINADA.

1 1,000

1,00

695,59

695,59

TOTAL CAPITULO 10 VARIOS......covvvvvvereesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

fx/ 94 444 9588

PRECIO

IMPORTE

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
ud RADIADOR ELECTRICO SUELO

RADIADOR ELECTRICO DE SUELO DE 2 RESISTENCIAS DE 600 A 1000 W DE POTEN-
CIA, COLOCADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 1,000

ud BOTIQUIN OBRA EQUIPO 5 PERSONAS

BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE TRABAJO DE 5 PERSONAS COMPLETO
(ARMARIO Y MATERIAL) Y COLOCADO. CONTENIENDO LOS UTILES NECESARIOS
SEGUN NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,000

1,00

20,46

20,46

m MARQUESINA VISERA PROTEC/CAIDAS

MARQUESINA VISERA DE PROTECCION, CONTRA CAIDA DE OBJETOS COMPUES-
TA POR SOPORTE MORDAZA UNIVERSAL, BRAZO MARQUESINA (METALICOS Y
PROTEGIDOS CON PINTURA INTEMPERIE) CADA 2,00 M ENTRE SOPORTES Y BRA-
Z0S Y VOLADIZO DE 3,00 M DE DESARROLLO ENTRE PLATAFORMA Y VISERA INCLI-
NADA REALIZADO CON TABLA, INCLUSO SOLAPADOS Y P.P. DE PEQUENO MATE-
RIAL, INCLUIDO MONTAJE'Y DESMONTAJE. NO SE INCLUYE EL SOPORTE Y BRAZO
DEL EXTREMO FINAL, Y LATERALES DE ATABLADO. MEDIDA LA LONGITUD DEL TRA-
MO PROTEGIDO. DURACION ESTIMADA DE LA TABLA 2USOS Y DE LOS ELEMENTOS
METALICOS 8 USOS.

1 21,000 21,000

2,00

62,85

125,70

ud EXTINTOR MANUAL POLVO POLIV.3 KG

EXTINTOR MANUAL DE POLVO POLIVALENTE DE 3 KG DE CAPACIDAD, INCLUSO
SOPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. ESTIMAN-
DOSE 1,5 USOS, COMPRENDIENDOSE EN ESTA AMORTIZACION LA P.P. DE REVI-
SIONES OBLIGATORIAS, UNA ANUAL DEL CONTENIDO, Y OTRA CADA 5 ANOS DEL
CONTINENTE, SIN INCLUIR EL RECARGADO QUE FUESE NECESARIO.

2 2,000

21,00

28,46

597,66

m VALLA NORMALIZADA MOVIL METALICA

VALLA NORMALIZADA MOVIL METALICA PARA CONTENCION DE PEATONES Y ACO-
TAMIENTO DE ESPACIOS DE 2,50 M DE LARGO Y 1,10 M DE ALTO, PROVISTA DE EN-
GANCHES LATERALES PARA TRAZADO DE ALINEACIONES. MEDIDA LA LONGITUD
VALLADA. DURACION ESTIMADA 15 USOS.

1 25,000 25,000
1 30,000 30,000
1 20,000 20,000

2,00

17,33

34,66

m2 RED POLIAMID.PROTECCION VERTICAL

PROTECCION VERTICAL A BASE DE RED REFORZADA CON RIBETE PERIMETRAL,
EN PROTECCION DE HUECOS DE ESCALERA, INCLUIDOS ANCLAJES DE LA RED,
CORDAJE, SOLAPES COLOCACION Y DESMONTAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE PRO-
TEGIDA. DURACION ESTIMADA DE LA RED 2 USOS.

2 45,500 2,000 182,000
2 24,500 2,000 98,000

75,00

77,25

522
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES tf/ 94 444 9599 fx/ 94 444 9588
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11.07 m2 RED POLIAM.PROTECCION HORIZONTAL
PROTECCION HORIZONTAL A BASE DE RED REFORZADA CON RIBETE PERIMETRAL,
EN PROTECCION DE PATIOS INTERIORES, LATERALES DE PASOS ELEVADOS Y
OTROS, INCLUIDOS ANCLAJES DE LA RED, CORDAJE, SOLAPES, COLOCACION Y
DESMONTAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.
1 45,500 24,500 1.114,750
1.114,75 3,67 4.091,13
11.08 m2 MALLAZO RESISTENTE PROTEC/HUECOS
MALLAZO RESISTENTE EN PROTECCIONES DE HUECOS, INCLUIDA COLOCACION
Y DESMONTAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.
6 6,000
6,00 1,89 11,34
11.09 ud CARTEL INDICATIVO DE RIESGO C/SP
CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLOCA-
CION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
2 2,000
2,00 9,31 18,62
11.10 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECT.
CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDOS SOPORTES, COLOCACION
Y DESMONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.
2 45,000 90,000
2 25,000 50,000
140,00 0,75 105,00
1.1 ud SENAL NORMALIZADA TRAFICO C/SOP.
SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLO-
CACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
2 2,000
2,00 11,25 22,50
11.12 m CABLE DE SEGURIDAD AMARR/ANCLADO
CABLE DE SEGURIDAD AMARRADO A ANCLAJES EN LA CUBIERTA (2 CADA UNOS 8
M), PARA ENGANCHE DEL CINTURON DE SEGURIDAD. MEDIDA LA LONGITUD INS-
TALADA.
0,25 2,000 45,500 22,750
0,25 2,000 24,500 12,250
35,00 5,30 185,50
11.13 m TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES
TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y EN VERTIDO DE TIE-
RRAS, FORMADO POR 6 TABLONES ANCLADOS AL TERRENO, INCLUIDA COLOCA-
CION Y DESMONTAJE. DURACION ESTIMADA 4 USOS. MEDIDA LA LONGITUD EJE-
CUTADA.
2 2,000
2,00 18,93 37,86

11.14

ud MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD

SERVICIO DE MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTE-
NIMIENTO Y REVISION DE PROTECCIONES. MEDIDA LA INSPECCION PARA LA SU-
PERVISION REALIZADA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA

1 1,000
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PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 245,49 245,49

11.15 ud PANTALLA DE MANO PARA SOLDADURA

PANTALLA DE MANO PARA SOLDADURA ELECTRICA, RESISTENTE A LA PERFORA-
CION'Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, HOMOLOGADA.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

4 4,000
4,00 8,58 34,32
11.16 ud PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADUR
PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADURA ELECTRICA PROVISTA DE MIRILLA ABATI-
BLE, RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE,
ANTIINFLAMABLE, HOMOLOGADA. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
6 6,000
6,00 6,55 39,30
117 ud MASCARILLA RESP. 1 VAL. P/POLVO
MASCARILLA RESPIRATORIA PARA POLVO CON UNA VALVULA, FABRICADA EN MA-
TERIAL INALERGICO Y ATOXICO PROVISTA DE FILTROS INTERCAMBIABLES PARA
APROPIADOS, HOMOLOGADA. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
4 4,000
4,00 8,37 33,48
11.18 ud GAFAS MONTURA DE VINILO DOBL.PAN
GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PAN-
TALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CAMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS,
PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IMPACTOS EN 0JOS, HOMOLOGADAS. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
4 4,000
4,00 4,04 16,16
11.19 ud AMORTIGUADOR RUIDO AJUSTABLE
AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES, USO OP-
TATIVO CON O SIN CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
4 4,000
4,00 5,98 23,92
11.20 ud CINTURON DE SEGURIDAD ARNES
CINTURON DE SEGURIDAD CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA POLIESTER, DOBLE
ANILLAJE DE ACERO, CON RESISTENCIA A LA TRACCION SUPERIOR A 115 KG/MM2,
CUERDA DE AMARRE DE 1,00 M DE LONGITUD, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.
8 8,000
8,00 35,76 286,08
1.21 ud CINTURON DE SEGUR. ANTIVIBRATOR.
CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCION DE LOS RINO-
NES, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
2 2,000
2,00 7,57 15,14
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

tf/ 94 444 9599

CANTIDAD

fx/ 94 444 9588

PRECIO

IMPORTE

11.22

11.23

11.24

11.25

11.26

11.27

11.28

ud CUERDA SEGURIDAD DE POLIAMIDA

CUERDA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA, DE 14 MM DE DIAMETRO Y HASTA 25 M DE
LONGITUD, INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE 16 MM DE
DIAMETRO, PARTE PROPORCIONAL DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES, HOMOLOGADA. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

2 2,000

ud PAR GUANTES PROTECCION CARG/DES.

PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES
ABRASIVOS, FABRICADO CON NITRILO VINILO, CON REFUERZOS EN DEDOS PUL-
GARES HOMOLOGADOS. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

8 8,000

2,00

21,39

42,78

ud PAR GUANTES PROTECCION ELECTRICA

PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, FABRICADO
CON MATERIAL DIELECTRICO, HOMOLOGADOS. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

2 2,000

8,00

2,41

19,28

ud PAR DE BOTAS PROTECCION AGUA/BA.

PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y
PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADO EN GOMA FORRADA CON
LONA DE ALGODON Y PISO ANTIDESLIZANTE, HOMOLOGADAS. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.

8 8,000

2,00

10,62

21,24

ud PAR DE BOTAS SEGURIDAD MECANICA

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADA EN
SERRAJE AFELPADO, PLANTILLA ANTISUDOR Y ANTIALERGICA, PUNTERA DE ACE-
RO CON REVESTIMIENTO Y PISO RESISTENTE A LA ABRASION, HOMOLOGADAS.
MEDIA LA UNIDAD EN OBRA.

8 8,000

8,00

3,42

27,36

ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO COLOCACION, DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODULOS DEL M.O.P.T., VALORADO
SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

8 8,000

8,00

10,60

84,80

m CABLE FIADOR ANCLAJE CINTUR/SEG.

CABLE FIADOR PARA POSTERIOR ENGANCHE DE CINTURON DE SEGURIDAD, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES EN FORJADO O ELEMENTOS RESIS-
TENTES Y PIEZAS DE ATIRANTADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

2 45,000 90,000
2 24,000 48,000

8,00

54,00

525
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

tf/ 94 444 9599

CANTIDAD

fx/ 94 444 9588

PRECIO

IMPORTE

11.29

11.30

1.31

m BARANDILLA SOPORTE TIPO SARGENTO

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO (CADA 2,5 M) Y 3 TABLONES (PASA-
MANOS, INTERMEDIO Y RODAPIE), EN PROTECCION DE PERIMETRO DE FORJADO.
INCLUIDO LA COLOCACION Y EL DESMONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD PROTEGIDA.
DURACION ESTIMADA DEL TABLON 4 USOS Y DEL SOPORTE TIPO SARGENTO 5
USOS.

2 45,000 90,000
2 24,000 48,000

ud ALQUILER MES MODULO OFIC.

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO DE OFICINA EN
OBRA, DE 4,78X2,42X2,30 M (10,55 M?), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METALICA
MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO; CERRAMIENTO DE CHAPA NERVA-
DA Y GALVANIZADA CON TERMINACION DE PINTURA PRELACADA; CUBIERTA DE
CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; AISLA-
MIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPAN-
DIDO; INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 230 V; TU-
BOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR; VENTANAS CORREDERAS DE
ALUMINIO ANODIZADO, CON LUNA DE 6 MM Y REJAS; PUERTA DE ENTRADA DE
CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM CON CERRADURA; SUELO DE AGLOMERADO RE-
VESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM Y POLIESTIRENO DE 50 MM CON APOYO
EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCION TRAPEZOIDAL Y REVESTIMIENTO
DE TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. INCLUIDO P.P. TRANSPORTE, MONTAJE
Y DESMONTAJE DE CASETAS.

5 5,000

138,00

4,76

656,88

ud ALQUILER MES MODULO ASEOS

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA, DE
3,45X2,05X2,30 M (7,00 M3, COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE
PERFILES CONFORMADOS EN FRIO; CERRAMIENTO DE CHAPA NERVADA Y GAL-
VANIZADA CON TERMINACION DE PINTURA PRELACADA; CUBIERTA DE CHAPA
GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; AISLAMIENTO IN-
TERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO; INS-
TALACIONES DE FONTANERIA, SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD Y FUERZA CON TO-
MA EXTERIOR A 230 V; TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR; TER-
MO ELECTRICO DE 50 LITROS DE CAPACIDAD; VENTANAS CORREDERAS DE ALUMI-
NIO ANODIZADO, CON LUNA DE 6 MM Y REJAS; PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA
GALVANIZADA DE 1 MM CON CERRADURA; SUELO CONTRACHAPADO HIDROFUGO
CON CAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE; REVESTIMIENTO DE TABLERO MELAMINA-
DO EN PAREDES; INODORO, PLATO DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS, DE FI-
BRA DE VIDRIO CON TERMINACION DE GEL-COATBLANCO Y PINTURA ANTIDESLI-
ZANTE; PUERTA DE MADERA EN INODORO Y CORTINA EN DUCHA. SEGUN R.D.
1627/1997. INCLUIDO P.P. TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETAS.

5 5,000

5,00

202,81

1.014,05
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122,25
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

tf/ 94 444 9599

CANTIDAD

fx/ 94 444 9588

PRECIO

IMPORTE

11.32

11.33

ud ALQUILER MES MODULO VESTUARIO/COMEDOR

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS EN OBRA, DE
4,20X2,33X2,30 (9,80) M, COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE PER-
FILES CONFORMADOS EN FRIO; CERRAMIENTO DE CHAPA NERVADA Y GALVANI-
ZADA CON TERMINACION DE PINTURA PRELACADA; CUBIERTA DE CHAPA GALVA-
NIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; AISLAMIENTO INTERIOR
CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO; INSTALACION
DE ELECTRICIDAD Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 230 V; TUBOS FLUORESCEN-
TES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR; VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO ANODIZA-
DO, CON LUNA DE 6 MM Y REJAS; PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA GALVANIZADA
DE 1 MM CON CERRADURA; SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CON-
TINUO DE 2MM Y POLIESTIRENO DE 50 MM CON APOYO EN BASE DE CHAPA GAL-
VANIZADA DE SECCION TRAPEZOIDAL Y REVESTIMIENTO DE TABLERO MELAMINA-
DO EN PAREDES. SEGUN R.D. 1627/1997. INCLUIDO P.P. TRANSPORTE, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE CASETAS.

VESTUARIO 5 5,000
COMEDOR 5 5,000

ud ALQUILER MES MODULO ALMACEN

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACENAMIENTO EN OBRA
DE MATERIALES, PEQUENA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS, DE 3,43X2,05%2,30 M
(7,00 M3, COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE PERFILES CON-
FORMADOS EN FRiO; CERRAMIENTO DE CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON
TERMINACION DE PINTURA PRELACADA; CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA ON-
DULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y
FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 230 V; TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ
EXTERIOR; VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON LUNA DE 6
MM Y REJAS; PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM CON CE-
RRADURA; SUELO DE AGLOMERADO HIDROFUGO DE 19 MM. INCLUIDO P.P.
TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETAS.

5 5,000

10,00

264,88

2.648,80

TOTAL CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD.....ccucuuuuummmsmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssss
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

tf/ 94 444 9599

CANTIDAD

fx/ 94 444 9588

PRECIO

IMPORTE

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS

t GESTION RESIDUOS INERTES VALORIZACION

Precio para la gestion de residuos inertes exentos de materiales reciclables a un gestor final autoriza-
do por la comunidad autbnoma correspondiente, para su valorizacion. Sin transporte. INCLUIDO

ALQUILER DE CONTENEDOR. Segln operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejasy 220,43 220,430
materiales ceramicos

t  GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZACION

Precio para la gestion del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autdnoma
correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. INCLUI-
DO ALQUILER DE CONTENEDOR. Segun operacion enumerada R3 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

Madera 8,72 8,720

220,43

15,82

3.487,20

t GESTION RESIDUOS PLASTICO

Precio para la gestion del residuo de plasticos a un gestor autorizado por la comunidad auténoma co-
rrespondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacién. Sin carga ni ransporte. INCLUIDO
ALQUILER DE CONTENEDOR. Segln operacién enumerada R3 de acuerdo con la  orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

Plasticos 2,53 2,530

8,72

13,59

118,50

t  GESTION RESIDUOS TIERRAS NO CONTAMINADAS

Precio para la gestion del residuo de fierras no contaminadas, considerada su reutilizacion en relleno
y taluzado en la misma obra. Sin incluir carga ni transporte.INCLUIDO ALQUILER DE CONTE-
NEDOR. De acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alori-
zacion y eliminacion de residuos

Tierra y rocas no contaminadas 1882,1 1.882,100

2,53

54,43

137,71

t GESTION RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP

Precio para la gestion de residuos mezclados de construccion no peligrosos en un gestor autorizado
por la comunidad auténoma correspondiente para su valorizacion. Sin incluir carga ni transporte.
INCLUIDO ALQUILER DE CONTENEDOR. De acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos

Residuos mezclados de construccion 2,3 2,300
y demolicién

1.882,10

6,26

11.781,95

t GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON

Precio para la gestion del residuo de papel y cartdn a un gestor autorizado por la comunidad auténo-
ma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte.IN-
CLUIDO ALQUILER DE CONTENEDOR. De acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

Papel-Carton 1,84 1,840

2,30

55,67

128,04

t GESTION RESIDUOS BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS

Precio para la gestion del residuo de basuras generadas por operarios.Sin carga ni fransporte.IN-
CLUIDO ALQUILER DE CONTENEDOR. De acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos. 508

1,84

16,38

30,14
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coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Basuras generadas por los operarios 0,92 0,920
y basuras abandonadas en edi
0,92 44,03 40,51
12.08 t TRANSP.TIERRAS.CARGA MECAN. RESIDUOS INERTES
CARGA'Y TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES A VERTEDERO, REALIZADO EN CA-
MION BASCULANTE, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS, DESCARGA Y
CANON DE ESCOMBRERA. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.
Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y 220,43 220,430
materiales ceramicos
Papel-Carton 1,84 1,840
Plasticos 2,53 2,530
Tierra y rocas no contaminadas 1882,1 1.882,100
Residuos mezclados de construccion 2,3 2,300
y demolicién
Basuras generadas por los operarios 0,92 0,920
y basuras abandonadas en edi
2.110,12 18,50 39.037,22
12.09 t TRANSP.TIERRAS CARGA MECAN. RESIDUOS INERTES DE MADERA
CARGA 'Y TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES DE MADERA A VERTEDERO, REALI-
ZADO EN CAMION BASCULANTE, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS,
DESCARGA'Y CANON DE ESCOMBRERA. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.
Madera 8,72 8,720
8,72 12,46 108,65
TOTAL CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUDS.......ccesmereetssmsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 54.869,92
0 /PP 774.782,14
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MINAS BARAKALDO. BIZKAIA SE-43-18
CAPITULO RESUMEN EUROS
1 DEMOLICION. DESMONTAJE. EXCAVACION ..ottt 66.946,42
2 CIMENTACION. ...ttt 101.597,62
3 SANEAMIENTO. ...ttt et h et bbbtk s bkt b ettt bbbttt 12.866,31
4 ESTRUCTURA .t h e bbbttt ettt eb ettt 179.430,29
5 MONTAJE CUBIERTA.... . 112.323,77
6 MONTAJE FACHADA. ...ttt ettt b bt h ekt s ekttt b et b bt 81.200,35
7 MONTAJE ELEM. URBANIZACION. ........coouiiitieteiisisiieiesies ettt 9.920,65
8 ELECTRICIDAD. ILUMINACION .........oooivuiiiiiitiiiieieiesees ittt 9.372,16
9 REVESTIMIENTOS ...ttt etttk ettt b e eb et 132.413,53
10 VARIODS..... ottt ettt ekt h ekttt b bbbt b bbbt 762,79
1" SEGURIDAD Y SALUD.......ciitiiiiiiiii ettt 13.078,33
12 GESTION DE RESIDUOS........coiiiiiii it 54.869,92
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 774.782,14
13,00% GASTOS GENERALES (s/Total PEM)........ 100.721,68
6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL (s/Total PEM)..... 46.486,93
TOTAL SUMA: 921.990,75
21,00% IVA (s/Total SUMA) ........ccoviiiiiiiiiiiiin 193.618,06
PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATA: 1.115.608,81
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE CONTROL DE CALIDAD.................... 3.447,97

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHO

UN CENTIMOS

Bilbao, abril de 2020.

LA DIRECCION FACULTATIVA

N /L)(j
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