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ANTZUOLAKO FRONTOI TXIKIA ESTALTZEKO PROIEKTUA ETA ZUZENDARITZA 
TEKNIKOA IDAZTEKO ADMINISTRAZIO-KONTRATUA PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATU 
BIDEZ ESLEITZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ZEHATZEN AGIRIA 
 
1. KLAUSULA. Araubide juridikoa 
_ 
Egingo den kontratua obra-kontratu administratiboa izango da, azaroaren 8ko 9/2017 Legearen, 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoaren –2017ko SPKL–, 13. artikuluan xedatutakoari 
jarraituz. 

_ 
Kontratu hau administratiboa da, eta baldintza-agiri honetan zehatz-mehatz jasota ez dagoen 
guztian honako arau hauek arautuko dute: 

_ 

- Kontratazio Publikoari buruzko eta 2004/18/EE Zuzentaraua indargabetzen duen Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/24/EB Zuzentaraua. 

_ 

- Batzordearen 2016ko urtarrilaren 5eko 2016/7 Gauzatze Araudia (EB), kontratatzeko 
dokumentu europar bakarraren formulario normalizatua ezartzen duena. 

_ 

- Azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa –2017ko SPKL– 
(EDL 2017/226876). 

_ 

- Urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua, Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 
Araudi Orokorra onartzen duena -APKLAO–. 

 

Kontratuak honako hauek ere izango ditu kontuan:  

a) Lan, Gizarte Segurantza eta laneko segurtasun eta osasun arloetan indarrean dauden 
lege-xedapenak, arauak eta bestelako xedapen konbentzionalak.  

 

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 6. artikuluak ezartzen duen eta 
azaroaren 24ko 10/1982 Legeak, euskararen erabileraren normalkuntzari buruzkoak eta 
berau garatzen duen araudiak arautzen duten hizkuntza-ofizialtasun bikoitzaren araudia. 

_ 
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Gainera, zuzenbide administratiboaren arloko eta, halakorik ezean, zuzenbide pribatuaren 
arloko gainerako arauak ere ezarriko dira.  

 

2. KLAUSULA. Kontratatzeko gaitasuna 

_ 
Kontratu hau esleitu ahal izango zaie kontratatzeko ahalmen osoa duten, SPKLren 85. 
artikuluan Administrazioarekin kontratatzeko ezarritako bateraezintasunik edo debekurik ez 
duten eta kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa egiaztatzen duten pertsona naturalei 
edo juridikoei, espainiarrei edo atzerritarrei, indibidualei edo aldi baterako enpresa-elkartea 
eratuta aurkezten direnei. 

_ 
Gainera, enpresa esleipendunak izango dira kontratuaren xedearekin erlazio zuzena duten 
jarduerak edo helburua gauzatzen dituzten eta kontratua behar bezala gauzatzeko behar adina 
giza baliabide eta material dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak. 

_ 
Enpresariek, halaber, kontratuaren xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko eska 
daitekeen gaikuntza profesionala edo enpresa-gaikuntza izan beharko dute. 

_ 
Europar Batasunekoak ez diren atzerriko enpresek 2017ko SPKLren 68. artikuluan xedatutako 
baldintzak ere bete beharko dituzte.  

_ 

3. KLAUSULA. Xedea 

_ 
Kontratu honen xedea da Antzuolako frontoi txikia estaltzeko proiektua idazteko eta 
zuzendaritza teknikorako baldintzak ezartzea. 
 
Hori guztia, baldintza tekniko hauen parekoak diren baldintza-agiriarekin bat etorriz, SPKLren 
13. artikuluaren arabera, zeinak kontratuaren bidez ase beharreko administrazio-beharrak eta 
kontuan hartu beharreko era guztietako faktoreak jasotzen baititu. 
 
Proiektuak 2017ko SPKLren 233. artikuluan eskatzen diren dokumentu guztiak jaso beharko 
ditu, eta APKLEOren 124. artikulutik 134.era bitartekoetan xedatutakoa jaso beharko du. 
Halaber, kontratuan zuzendaritza teknikoa ere sartzen da. 
 
Kontratuaren xedearen ezaugarriak: 
 
- Objektua: NTZUOLAKO FRONTOI TXIKIA ESTALTZEKO PROIEKTUA, ZUZENDARITZA 
TEKNIKOA ETA OBRAK IDAZTEA 



    
 

 

3 
 

 

• 71200000-0 Servicios de arquitectura y servicios conexos. 
• 7130000-4 Servicios de consultoría en ingeniería y construcción.” 

 

Gauzatzeko epeak: 

Proiektuaren idazketa: 2 hilabete 

Obra gauzatzea eta zuzendaritza teknikoa: 3 hilabete (orientagarria, obraren enpresa 
esleipendunaren mende egongo da). 

 
4. KLAUSULA. Kontratuaren prezioaren balio zenbatetsia 
 
2017ko SPKLren 101.1 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako (EDL 2017/226876), egin 
beharreko kontratuaren balio zenbatetsia 7.851,23 eurokoa da (BEZik gabe): 
eta 9.500 euro (BEZaren % 21 barne). 
 
5. KLAUSULA. Kontratazio organoa 
 

SPKLren Bigarren Xedapen Gehigarriak arautzen duenaren arabera, kontratu honetako 
kontratazio organoa Alkatetza izango da.  

 
6. KLAUSULA. Finantzaketa. 
 
 
Kontratua betetze aldera, Udalak onartuko dituen betebehar ekonomikoei arreta emateko 
kreditu egoki eta nahikoa dago. Ildo horri eutsiz, hurrengo aurrekontu-izendapen hau du: 1 
0400.622.02.342.00 2022 
 
7. KLAUSULA. Esleitzeko prozedura 

_ 

Kontratua prozedura ireki bidez esleituko da, eta kontratuaren tramitazio sinplifikatuari 
aplikatzekoak zaizkion arauei jarraituko die, 2017ko SPKLren 159. artikuluan aurreikusitakoari 
lotuta eta Baldintza Plegu hauen 9. atalean zehazturiko irizpide ezberdinen baitan egingo da. 
 
 
8. KLAUSULA. Proposamenak aurkeztea 
 
8.1.- Proposamenak aurkezteko bitartekoak eta epea 
 

2017ko SPKLk hamabosgarren xedapen gehigarrian zehaztutako baldintzekin bat, 
proposamenak esklusiboki bitarteko elektronikoak erabilita aurkeztuko dira 20 egun 
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naturalen buruan, iragarkia kontratatzailearen profilean argitaratu eta biharamunetik zenbatzen 
hasita. Dena den, egun horretako 23:59 baino lehen egin beharko da. 
 
Proposamenak, data enkriptatzea eta baliozkotzea barne, elektronikoki aurkezteko informazioa 
eta zehaztapen teknikoak Euskadiko Kontratazio Publikorako Plataforman 
(www.contratacion.euskadi.eus) ostatatuak daude. 
 
Erabiltzailearentzako Arreta Zentroa 
 

• Telefono-zenbakia: 945 016 298.  
• Interneteko helbidea: http://www.contratacion.euskadi.eus  
• Helbide elektronikoa: laguntzakpe@euskadi.eus (lizitazioa elektronikoki egitea atalaren 

barruan)  

8.2.- Pleguetara eta gainerako dokumentazio osagarrira iristea 
 

Pleguak eta gainerako dokumentazio osagarria Antzuolako Udalak bitarteko elektronikoak 
erabiliz kontratatzailearen profilean ipiniko du. Ildo horri eutsiz, atzipena, aske, zuzenean, doan 
eta guztia lortzeko egin ahal izango da lizitazioaren iragarkia argitaratzen den egunetik. 
 
8.3.- Konfidentzialtasuna 
 
 2017ko SPKLk 133. artikuluan xedatutakoaren arabera, Antzuolako Udalak enpresaburuek 
eskuratutako informazioa ez du zabalduko, eskaintza aurkeztean horiek konfidentzialtzat jo 
badute. 
 
Konfidentzialak izango dira, besteak beste, sekretu teknikoak edo merkataritza-sekretuak, 
eskaintzen alderdi konfidentzialak eta lehiak, bai lizitazioaren prozeduran, baita ondoren ere, 
faltsutzeko erabil dezakeen edozein informazio. 
 
Nahiz eta kontratazio-organoak eta mendeko zerbitzuek konfidentzialtasuna bete behar duten, 
adjudikaziodunak aurkeztutako eskaintzaren eduki guztira ezingo da zabaldu. 
 
Halaber, sinatutako kontratuetan konfidentzialak ez diren alderdiei dagokienez, 
konfidentzialtasunaren eskakizunak ez du jendaurrean zabaltzea saihestuko. Dena den, 
15/1999 Lege Organikoak, abenduaren 13koak Datu Pertsonalak Babesteri buruzkoak, 
xedatutakoa errespetatuko da. 
 
Pleguetan edo kontratuan konfidentzialtzat jo den informazioari buruz kontratistak kontratua 
egikaritzen ari den bitartean atzipena izanez gero, izaera konfidentziala errespetatuko du. Era 
berean, izaera kontuan hartuta, modu horretan tratatu behar bada, arestian azaldutakoa beteko 
da. Betekizuna informazioa ezagutzen denetik aurrera bost urtez mantenduko da. 
 
 
9. KLAUSULA. Proposamenen edukia 
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Proposamenak artxibo elektroniko bakarrean aurkeztuko dira, eta honako agiriak jasoko ditu:  
 
a) Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, Administrazioarekin kontratatzeko legez 
ezarritako baldintzak betetzen dituela adierazteko.  
 
Eskaintzarekin batera aurkeztuko den sinatzailearen erantzukizunpeko adierazpenean 
honakoak adieraziko dira: eskaintza aurkezten duen sozietatearen ordezkaria dela, behar 
adinako kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo, hala badagokio, beharrezkoa den 
sailkapena duela; jardueran aritzeko beharrezko baimenak dituela; ez duela kontratatzeko 
debekurik; eta 2017ko SPKLren 75.2 artikuluan jasotako konpromisoa badagoen. 
 
Gainera, enpresa atzerritarra bada, erantzukizunpeko adierazpenean jasoko da Espainiako 
foruaren mende geratzen dela. 
 
Erantzukizunpeko adierazpena agiri honen I. Eranskineko ereduaren arabera aurkeztuko da.  
 
SPKLren 69.3 artikuluan ezartzen denaren arabera, eta lizitazioaren eraginetarako, aldi 
baterako elkarte bat eratuta esku hartu nahi duten enpresariek elkartea eratzen dutenen izenak 
eta ezaugarriak, eta bakoitzaren partaidetza adierazi beharko dituzte, bai eta, esleipendun 
suertatuz gero, aldi baterako enpresa elkartea eratzeko konpromisoa ere.  
 
Hainbat enpresak aldi baterako enpresa-elkartea sortuta parte hartzen badute, elkartea osatzen 
duen enpresa bakoitzak egiaztatu beharko du bere nortasuna, gaitasuna eta kaudimena eta 
aurkeztu beharko du dagokion erantzukizunpeko adierazpena.  
 
Erantzukizunpeko adierazpen hori sinatuta egongo da eta dagokion identifikazioa izango du.  
 
b) Balio-iritzien mende dauden irizpideak baloratzeko proposamena, agiri honen 11. klausulan 
oinarrituta. Honako puntu hauetan laburbiltzen da: 
 

• Aurreproiektoa, gutxieneko eduki honekin: 
• Oinplanoen, aurretiko bisten eta sekzioen planoak, 1/100 eskalan. 
• Soluzio teknikoak eta materialak definitzen dituen memoria.c) Proposamen ekonomikoa, 

agiri honen II. Eranskinean jasotako proposamen ekonomikoaren ereduaren arabera 
eginda eta sinatuta.  

c) Proposamenak aurkezteko hogei egun naturaleko epea izango da, lizitazio-iragarkia 
kontratatzailearen profilean argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita. 

_ 
Nahikoa izango da kontratuaren lizitazio-iragarkia kontratazio-organoaren kontratatzailearen 
profilean argitaratzea. Eskaintza aurkezteko behar den dokumentazioa baliabide elektronikoen 



    
 

 

6 
 

bidez eskuratu ahal izango da, edozein unetan, zuzenean, doan eta osorik, iragarkia 
argitaratzen den egunetik aurrera kontratatzailearen profilean: www.antzuola.eus 
 

Kontratazio organoak edo mahaiak hautagaiei edo lizitatzaileei frogagiria guztiak edo horietako 
batzuk aurkezteko eskatu ahal izango die baldin eta adierazpenaren indarraldiari edo 
fidagarritasunari buruzko arrazoizko zalantzak daudela uste badute edo prozedura behar bezala 
garatzeko beharrezkoa bada, eta, nolanahi ere, kontratua esleitu aurretik.  

_ 
Enpresariak ez du frogagiririk edo datuen agiri bidezko frogarik aurkeztu beharrik izango kasu 
hauetan: Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean 
inskribatuta badago edo Europar Batasuneko estatu kide bateko datu-base nazionalean 
badago, enpresaren espediente birtual batekin, agiriak biltegiratzeko sistema elektroniko 
batekin edo aurre kalifikazioko sistema batekin, eta horiek doan eskura baditzakete adierazitako 
organoek.  

_ 
2017ko SPKLren 140. artikuluan gaitasunari, kaudimenari eta kontratatzeko debekurik ez 
egoteari buruz jasota dauden eskakizunak aldi berean bete beharko dira eskaintzak aurkezteko 
azken egunean, eta kontratua burutzen den momentuan mantendu behar dira. 
 
10. KLAUSULA. Behin-behineko bermea 

_ 
2017ko SPKLren 159.4.b) artikuluan xedatutakoari jarraituz, lizitatzaileek ez dute behin-
behineko bermea eratu beharrik izango. 
 
11. KLAUSULA. Esleitzeko irizpideak 

 
Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 
irizpideak eta haien haztapena: 
 

Eskeintza ekonomikoa: 40 puntu 
Aurreproiektuaren balorazio teknikoa: 60 puntu 

 
Irizpide horietatik, honako hau da balio-judizio baten mendekoa, balioespen automatikokoen 
aurretik baloratuko dena: 
 
 
BALIO-IRITZIEN MENDEKO IRIZPIDEAK 

 
Aurreproiektuaren balorazio teknikoa eta gauzatzea (gehienez 60 puntu). Honela egingo 
da: 
 

http://www.antzuola.eus/
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 Aurreproiektuaren balorazio teknikoa, honako irizpide hauen arabera: 

 
• Proposamenaren kalitate arkitektonikoa (gehienez 40 puntu) 

♦ Proposamena programaren eskakizunetara egokitzea. 
♦ Estalkia ingurunean integratzea. 
♦ Bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta eraikitzailea. 
♦ Herritar guztien aprobetxamendurako espazioaren eraketa. 

 
• Proposamenaren iraunkortasun ekologikoa (gehienez 15 puntu) 

♦ Energia berriztagarria sortzeko instalazioak hartzeko aukera. 
♦ Berrikuntza teknologikoak edo sozialak sartzea. 

 
• Irisgarritasunari eta genero-berdintasunari buruzko araudi-neurrien arloko 

proposamenak (gehienez 5 puntu). 

 
Enpresa lizitatzaileek memoria teknikoan zehazten dituzten alderdi guztiak 
kontratuari atxikiko zaizkio, eta funtsezko kontratu-betebeharra izango dira. 

 
AUTOMATIKOKI ZENBATESTEKO IRIZPIDEAK 
 

Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 
diren formulak: 
 

 Eskaintza ekonomikoaren balorazioa honela egingo da. 

 
40 puntu emango zaizkio gehienez prezio eskaintza ekonomiko onenari. 
 
Gainerako eskaintzak puntuatzeko honako eragiketa hau egingo da: puntuazio onenari 
kenduko zaio beherapenaren ehunekoaren eta eskaintza merkeenaren arteko aldea. 
Eskaintza baten beherapena aterako da honela: 
 
Ehun eta diru-eskaintza bakoitzak lizitazio-prezioarekiko ematen duen ehunekoaren arteko 
aldea kalkulatuz honako formularen arabera: 100x (1-proposamena/lizitazioa). 

 
“Beherapen” handiena duen proposamenari “A beherapena” esango diogu eta gehieneko 
puntuazioa emango diogu, hau da, 60 puntu. Gainerako proposamenak (B) honako 
formularen arabera haztatuko dira. 60 – ( A beherapena – B beherapena) eta zero (0) 
puntuazioa emango zaio eragiketa horren emaitza negatiboa bada. 

 
Eskaintza nabarmenki baxuegia denetz erabakitzeko, Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko 
Legearen Erregelamendu Orokorraren 85. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako parametro 
objektiboak aplikatuko dira, aurkeztutako eskaintza baliodunak erreferentziatzat hartuta. 
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12. KLAUSULA.- Prezioak berrikusteko araubidea 

_ 
Espainiako Ekonomiaren Desindexazioaren martxoaren 30eko 2/2015 Legea garatzen duen 
otsailaren 3ko 55/2017 Errege Dekretuaren 8. artikuluan eta 2017ko SPKLren 103. artikuluan, 
sektore publikoko kontratuetako prezioak berrikusteko baldintzak arautzen dituenean, 
xedatutakoari jarraituz, kontratu honi ez zaio aplikatuko berrikuspen hori. 

_ 
13. KLAUSULA. Kontratazio-mahaia 

_ 
Mahaiburua: Mikel Gotzon Larrea Zabalo (Diruzaintza administraria) 
Kideak: 

• Maria Pilar Garmendia Miguel (Idazkari Kontuhartzailea)  
• Ramon Arginzoniz Altuna (Brigadako langilea) 

Mahaiko idazkaria: Markel Azkargorta Cid (Hirigintzako administrari laguntzailea) 

 

14. KLAUSULA. Administrazioaren eskumenak 

_ 
2017ko SPKLren 190. eta 191. artikuluetan aurreikusitakoari jarraituz, hauek dira kontratazio-
organoaren eskumenak:  

_ 
a) Kontratua interpretatzea. 

_ 
b) Kontratua betetzean sor daitezkeen zalantzak erabakitzea. 

_ 
c) Interes publikoaren alde kontratua aldatzea. 

_ 
d) Kontratua bertan behera uztea eta horren eraginak zehaztea. 
 
15. KLAUSULA. Dokumentazioa kalifikatzea eta proposamenak irekitzea 

_ 
Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean eratuko da kontratazio-mahaia, eta 
proposamenak irekiko ditu eta horietan jasotako administrazio-agiriak kalifikatuko ditu.  
 
Antzuolako Udaleko kontratatzailearen profilean adierazitako egunean, lekuan eta orduan 
irekiko dira eskaintzak.  
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Ekitaldi publikoan irakurriko da emaitza. 

Ekitaldi publikoaren ondoren, eta saio berean, honako hauek egingo ditu mahaiak: 

_ 
1.- Agirian ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten eskaintzak baztertu ondoren, halakorik 
badago, eskaintzak ebaluatu eta sailkatuko ditu.  

2.- Kontratua puntuaziorik onena lortu duen hautagaiari esleitzea proposatuko du.  

3.- Puntuaziorik onena lortu duen enpresari eskatuko dio jakinarazpena bidaltzen den egunetik 
zenbatzen hasi eta 7 egun balioduneko epean honako agiriak aurkez ditzala:  
 
a) Nortasun juridikoa egiaztatzeko agiriak: Enpresari indibidualek: NANaren kopia; pertsona 
juridikoek: erakundea eratzeko eskritura edo eraketa jasotzen duten agiriak eta erakundearen 
estatutuak, Merkataritza Erregistroan edo dagokion erregistroan behar bezala inskribatuta 
daudenak. 
 
b) Ordezkaritza egiaztatzeko agiriak: Proposamena ez badu lizitatzaileak sinatzen, 
proposamena sinatzen duenaren edo dutenen aldeko ahalordea aurkeztuko da 
ahalordedunaren edo ahalordedunen Nortasun Agiri Nazionalaren kopiarekin batera.  
 
c) Zerga betebeharrak egunean dituela ziurtatzen duten agiriak. 
 
d) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela ziurtatzen duten agiriak. 
 
e) Ekonomia jardueren gaineko zergaren alta, dagokion urtekoa edo azkeneko ordainagiria. 
Nolanahi ere, zerga horren matrikulan ez duela baja eman aitortzen duen erantzukizunpeko 
adierazpena ere aurkeztu beharko da. Zerga ordaintzetik salbuetsita badago, egoera hori 
egiaztatzen duen eta administrazio eskudunak egindako agiria.  
 
 
f) Kaudimena egiaztatzeko agiriak:  
 
1. Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa: 
 
1.1. Finantza-erakundeen aitorpen egokiak. 

_ 
Finantza-erakundearen aitorpen egokia aurkezten bada, agiri honen III. Eranskinean jasotako 
ereduari jarraituz egingo da.  
 
2.- Kaudimen teknikoa edo profesionala: 
 
SPKL-ren 77.1 artikuluaren arabera, kontratu honek ez du enpresariaren klasifikazioa eskatzen.  
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Edota, kaudimenaren konplimendua egiaztatuz, ondoren adierazten diren baldintzen inguruko 
agiriak aurkeztuz:  
 
2.1 Azkeneko 3 urtetan kontratuaren xede diren eta lehendik eginda dituen antzeko edo kideko 
obra nagusien zerrenda, eta horien artean gutxienez obra bat analogoa izan beharko da, eta 
bertan adieraziko dira obra horien zenbatekoa, data eta hartzaile publikoa edo pribatua.  
 
Kontratazio-mahaiak eskatzen badu, egindako hornikuntzak organo eskudunak emandako edo 
ikus-onetsitako ziurtagirien bidez egiaztatuko dira, hartzailea sektore publikoko erakunde bat 
denean. Hartzailea subjektu pribatua denean, berriz, horrek egindako ziurtagiri baten bitartez 
egiaztatuko da edo, halakorik ez badago, zerbitzua egingo duela ziurtatuko duen agiriekin batera 
aurkeztuko den enpresariaren aitorpen baten bitartez. Hala badagokio, agintaritza eskudunak 
kontratazio-organoari zuzenean emango dio ziurtagiri horien berri. 

_ 
2.2 Enpresak obrak egiteko dituen teknikariak eta erakunde teknikoak (enpresan integratuta 
egon edo ez) adierazten dituen adierazpena, kontratazio-organoaren mendeko zerbitzuek hala 
eskatzen diotenean dagozkien egiaztagiriekin batera, honako ezaugarri hauekin: 
 
• Proiektua idazteko taldea: 
Arkitekto bat: Urtebeteko esperientzia egiaztatu beharko du, eta Birgaitze eta/edo Egokitzapen 
eta/edo Obra Berriko proiektu bat (1) idatzi duela, 100.000 eurotik gorako obra-likidazioarekin 
(BEZik gabe). Kontratu, obra-amaierako ikus-onetsitako ziurtagiri edo erantzukizunpeko 
adierazpen bidez justifikatu beharrekoa. 
 
• Obra-zuzendaritzarako taldea 
Arkitekto bat eta arkitekto tekniko bat. Horiek izango dira arduradunak eta ordezkariak Udalean. 
URTEBETEKO esperientzia eta Birgaitze eta/edo Egokitzapen eta/edo Obra Berriko obra bat 
egiaztatu beharko ditu, 100.000 eurotik gorako obra-likidazioarekin (BEZik gabe). Kontratu, 
obra-amaierako ikus-onetsitako ziurtagiri edo erantzukizunpeko adierazpen bidez justifikatu 
beharrekoa. 
 
 
g) Behin betiko bermea eratu izaren ziurtagiria, honakoa izango da zenbatekoa: eskainitako 
prezioaren % 5, BEZ sartu gabe.  

_ 
Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen eskaintza baxuegia dela uste bada 2017ko 
SPKLren 149. artikuluan aurreikusitako kasuak betetzen direlako, mahaiak 2017ko SPKLren 
149. artikuluan aurreikusitako prozedura jarraituko du, baina lizitatzaileak gehienez 5 egun 
balioduneko epea baino ez du izango eskaintza justifikatzeko; epea jakinarazpena bidaltzen den 
egunetik hasiko da zenbatzen. 
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16. KLAUSULA. Kontratua esleitzea 

_ 
Aurreko klausulan aipatutako agiriak aurkezten direnean eta, nahitaezkoa den kasuetan, Kontu-
hartzailetzak, azaroaren 26ko 47/2003 Legean, Aurrekontuen Lege Orokorrean, aurreikusita 
bezala eta gehienez ere bost eguneko epean gastuaren konpromisoa fiskalizatu ondoren, 
kontratua esleipenduna izateko proposatu den lizitatzaileari esleituko zaio eta behin esleitu 
ondoren formalizatu egingo da.  

_ 
Horretarako jarritako epean esleipenduna izateko proposatutako hautagaiak ez baditu 
eskatutako agiriak aurkezten, puntuazioan bigarren geratu den hautagaiaren aldeko 
proposamena egingo da, eta dagokion epea emango zaio behin betiko bermea eratzeko. 

_ 
Enpresariak Lizitatzaileen Erregistroan inskribatuta ez dagoen beste agiriren bat aurkeztu behar 
izango balu, behin betiko epea aurkezteko ezarritako 7 egun balioduneko epean aurkeztu 
beharko du.  

_ 
Kontratazio-mahaiak edo, halakorik ezean, kontratazio-organoak, bere eginkizuna betetzean, 
kolusiozko jokaeraren zantzu sendoak hautemango balitu kontratazioaren prozeduran, Lehia 
Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 1.artikuluan zehaztutako zentzuan, Merkatuen 
eta Lehiaren Batzorde Nazionalari edo autonomia erkidegoko agintaritza eskudunari 
jakinaraziko dizkio kontratua esleitu aurretik, prozedura sumarisimo baten bidez bere erabakia 
eman dezan. Zantzu horien berri ematearen ondorioa izango da kontratazio-prozedura etetea. 
Horren berri kontratazio-mahaiak ematen badu, kontratazio-organoari jakinaraziko dio. Araudi 
bidez arautuko da paragrafo honetan jasotako prozedura. 
 
 
17. KLAUSULA. Esleipena jakinaraztea 

_ 
2017ko SPKLren 155. artikuluaren 1. atalean ezarritakoa alde batera utzi gabe, aurreko atalean 
adierazitako jakinarazpenetan eta publizitatean beharrezko informazioa emango da, 
interesdunek, hala badagokio, behar adina funtsatutako errekurtsoa aurkeztu ahal izan dezaten 
esleipenari buruzko erabakiaren aurka. Informazio horretan gutxienez jasoko da: 

_ 
a) Baztertutako hautagaiei dagokienez, horien eskaintza atzera botatzeko izan diren arrazoien 
azalpen laburra.  

_ 
b) Esleitzeko prozeduratik kanpora utzi diren lizitatzaileei dagokienez, horien eskaintzak ez 
onartzeko arrazoiak, eta hor sartuko dira, 2017ko SPKLren 126.7 eta 8 artikuluetan jasotako 
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kasuetan, ez dela baliokidea erabakitzeko izan diren arrazoiak edo lanak, hornikuntzak edo 
zerbitzuak errendimendu-baldintzen edo eskakizun funtzionalen araberakoak ez direla 
erabakitzeko izan diren arrazoiak; eta lizitatzaileei, esleipenduna barne dela, esleitutako 
balorazioen banakapena. 

_ 
c) Beti jasoko dira esleipendunaren izena eta esleipendunaren proposamenaren ezaugarriak 
eta abantailak, erabakigarriak izan direnak eskaintza hori eskaintzak onartu zaizkien gainerako 
lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzen gainetik aukeratzeko.  

_ 
Jakinarazpenean adieraziko da zein den kontratua 2017ko SPKLren 153. artikuluaren 3. 
atalaren arabera formalizatzeko epea. 

_ 
Lizitazio bat ez da esleitu gabe utziko agirian jasotako irizpideei jarraituz onartzeko modukoa 
den eskaintza edo proposamen bat badago. 

__ 

 
18. KLAUSULA. Kontratua burutzea eta formalizatzea 

_ 
Kontratua burutuko da kontratazio-organoaren esleipenaren bidez, eta dokumentu 
administratiboan formalizatuko da hamabost egun balioduneko epean, esleipena jakinarazten 
den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita (2017ko SPKLren 153. artikulua). 

_ 
Esleipendunari egozgarri zaizkion zioak direla eta, kontratua ez bada formaldu aipatu epe 
barruan, lizitazioaren oinarrizko aurrekontuko % 3ko kopurua eskatuko zaio, B.E.Z. kanpo, 
penalidade moduan eta efektiboa egingo da, lehendabizi behin betiko bermearen kontra, jarri 
izan balitz, SPKLren 150. artikuluaren arabera, kontratatzeko debeku bezala kontsideratzearen 
kalterik gabe.  
 
Kasu horretan, eskaintzak klasifikaturik geratu diren hurrenkeraren arabera, hurrengo 
lizitatzailearen alde egingo da kontratuaren esleipena, aurretiazko baldintzen betetzea 
egiaztatzen dituen frogagirien aldez aurretiazko aurkezpenarekin, emandako epearen barruan.  
 
Kontratuaren formalizazio ezaren zioak Administrazioari egozgarri izatekotan, atzerapenak 
eragindako kalteengatik indemnizatu beharko zaio kontratistari.  
 
Kontratistak kontratua eskritura publikoan formalizatu ahal izatea eska dezake, eta, orduan, bere 
kontura izango dira eskritura publikoa egiteak sortutako gastuak. 

_ 
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2017ko SPKLren 154.1 artikuluan aurreikusitakoari jarraituz, kontratua formalizatu dela 
gehienez ere hamabost eguneko epean argitaratuko da kontratuarekin batera, kontratazio-
organoaren kontratatzailearen profilean kontratua burutu ondoren. 
 
 
19. KLAUSULA. Behin betiko bermea. 
_ 
Kontratuen lizitazioan eskaintzarik onena aurkezten duen lizitatzaileak esleipenaren 
zenbatekoaren % 5eko bermea eratu beharko du. Esleipenaren zenbatekoa izango da 
esleipenaren azken prezioa, agiri honetako aurrekontuan zenbatetsitako zenbatekoa, alegia, 
BEZ sartu gabe, eta bermea 2017ko SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoak erabilita 
eratuko da.  

_ 
2017ko SPKLren 111. artikuluan ezarritakoari jarraituz, bermea ez da itzuliko edo abala edo 
kauzio-asegurua ez da ezereztuko, harik eta bermealdia amaitu eta dena delako kontratua 
behar bezala bete arte, edota kontratistaren errurik gabe kontratua bertan behera utzi arte.  
 
Kontratu honetarako bermea urte batekoa izango da, lizitatzaileek hobetu dezaketelarik Plegu 
hauen 9. atalean jasotako esleipen baldintzen arabera.  

_ 
Bermearekin 2017ko SPKLren 110. artikuluan jasotako kontzeptuei erantzungo zaie. Kontratua 
amaitzen denetik zenbatzen hasi eta sei hilabeteko epean ez bada hornikuntza onartzeko 
egintza formala edo likidazioa egin kontratistari egotzi ezin zaion arrazoiren batengatik, itzuli 
edo ezereztu egingo da bermea, gehiago luzatu gabe, aipatutako 110. artikuluan adierazitako 
erantzukizunei aurre egin zaiela egiaztatu ondoren. 

 
20. KLAUSULA. Behin betiko bermea itzultzea eta ezereztea 

_ 
Behin betiko bermea 2017ko SPKLren 111. artikuluan ezarritakoari jarraituz itzuliko eta 
ezereztuko da, betiere kontratu eratorriei dagozkien bermealdiak amaitu badira eta haiei 
dagozkien betebeharrak behar bezala bete badira. 
 
 
21. KLAUSULA. Eskaintza baxuegiak 

_a 
Hasiera batean, neurriz kanpoko edo anormaltzat hartuko dira Administrazio Publikoetako 
Kontratuen Legearen Araudi Orokorraren (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren) 85. 
Artikuluaren arabera halakotzat hartu beharrekoak ere. 
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Edonola ere, eskaintza baxuegiak arautzeko eta horien araubide juridikoa ezartzeko 2017ko 
SPKLren 149. artikuluan aurreikusitakoari jarraituko zaio. 
 
22. KLAUSULA. Arriskua eta ausa 

_ 
Kontratua kontratistaren arriskuz eta ausaz gauzatuko da, 2017ko SPKLren 197. artikuluan 
xedatutakoari jarraituz.  
 
23. KLAUSULA. Kontratistari ordaintzea 

_ 
Esleipendunak eskubidea izango du benetan  exekutatu diren eta Administrazioak ondo jaso 
dituen obren prezioaren ordainketa jasotzeko, kontratuan ezarritako baldintzen arabera. 

_ 
Ordainketa faktura bidez egingo da, obra zuzendaritzak onartutako dagokion obra ziurtagiriaz 
lagundua joan behar duelarik. Faktura indarrean dagoen araudiaren arabera egingo da, eta 
behar bezala osatuko du lana jasotzen duen unitateak edo, hala badagokio, kontratuaren 
arduradun izendatu denak. 

_ 
SPKL-ren 210.4 eta 243.1 artikuluek diotenaren kalterik gabe, Udalak Obra-ziurtagiriak eta 
fakturak onartu beharko ditu, obra zuzendaritzaren oniritzia jaso eta hogeita hamar eguneko 
epean.  

_ 
Edonola ere, kontratistak ez badu faktura dagokion administrazio-erregistroan eta faktura 
elektronikoari buruz indarrean dagoen arautegian ezarritakoari jarraituz aurkezteko hogeita 
hamar eguneko epea betetzen, interesak ez dira sortuko, Administrazioak adostasuna eman eta 
dagokion ordainketa egin gabe, faktura behar bezala aurkezten den egunetik zenbatzen hasi 
eta hogeita hamar eguneko epea igaro arte.  

_ 
Ordainketa lau hilabetetik gora berandutu bada, kontratistak eten egin dezake kontratua; baina 
Administrazioari jakinarazi behar dio, hilabete lehenago, etenaldi horretatik sor daitezkeen 
eskubideak onartuak izan daitezen 2017ko SPKLan ezarritakoaren arabera. 
Administrazioa sei hilabetetik gora berandutzen bada, kontratistak kontratua ezeztatzeko 
eskubidea ere izango du, baita horren ondorioz sortutako galeren kalte-ordainak jasotzekoa ere. 
 
24. KLAUSULA. Kontratua aldatzea 

_ 
Kontratazio-organoak kontratuan aldaketak egitea erabaki dezake, behin kontratua burutu 
ondoren eta interes publikoko arrazoiak direla medio, 2017ko SPKLan kontratistaren 
ondorengotza, kontratuaren kontzesioa, prezioak berrikustea eta kontratua gauzatzeko epea 
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luzatzea dela-eta aurreikusitako kasuak alde batera utzi gabe. Kontratu administratiboak interes 
publikoarekin zerikusia duten arrazoiengatik bakarrik aldatu ahal izango dira, 2017ko SPKLren 
203. artikuluan eta hurrengoetan adierazitako kasuetan eta moduan, 2017ko SPKLren 191. 
artikuluan araututako prozedurari jarraituz eta 2017ko SPKLren 207. artikuluan adierazitako 
mugekin. 
 
25. KLAUSULA. Kontratua etetea 

_ 
Udalak kontratua etetea erabaki ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik. Era berean, 
kontratua etengo du 2017ko SPKLren 208. artikuluan adierazitako egoera gertatzen bada.  

_ 
Kontratua etetearen ondorioak 2017ko SPKLren 208. artikuluak eta bat datozen APKLAOko 
arauek arautuko dituzte. 
 
 
26. KLAUSULA. Kontratua lagatzea eta azpikontratatzea 
 
Kontratu hau lagako da 2017ko SPKLren 214. artikuluan ezarritakoari jarraituz, eta, edonola ere, 
honako baldintzak bete beharko dira: 

_ 
a) Kontratazio-organoak aldez aurretik eta berariaz eman beharko du lagapena egiteko 
baimena. Baimena emango da hurrengo ataletan aurreikusitako baldintzak betetzen badira. 
Baimena emateari buruzko erabakia jakinarazteko bi hilabete izango dira, eta epe hori amaitzen 
denean administrazio-isiltasunaz emantzat hartuko da. 

_ 
b) Lagatzaileak kontratuaren 100eko 20 gutxienez gauzatuta izan behar du, edo kontratuaren 
iraupen-epearen bosten bateko aldian ustiatu behar izan du. Baldintza hau ez da ezarri ahal 
izango kontratista konkurtsoan dagoela egin bada lagapena, nahiz eta likidazio fasea hasita 
egon; edo konkurtsopean deklaratzeko eskuduna den epaitegiari jakinarazten badio 
birfinantzatzeko akordio batera iristeko edo hitzarmen-proposamen aurreratuari atxikimenduak 
lortzeko negozioazioetan ari dela, konkurtso-legedian ezarritakoari jarraituz.  

_ 
c) Lagapen-hartzaileak administrazioarekin kontratuak egiteko gaitasuna izan behar du, eta, 
orobat, kontratuaren fasean eskatzekoa zaion kaudimena izan behar du; gainera, behar bezala 
sailkatuta egon behar du, baldin eta lagatzaileari ere baldintza hori ezarri bazaio, eta ez du 
kontratatzeko debekurik izan behar. 

_ 
d) Esleipendunaren eta lagapen-hartzailearen arteko lagapena eskritura publikoan formalizatu 
behar da. 
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_ 
Lagapen-hartzailea lagatzaileari dagozkion eskubide eta betebehar guztietan subrogatuko da. 

_ 
Kontratu honetan azpikontratazioa 2017ko SPKLren 215. artikuluak arautuko du, eta, edonola 
ere, baldintza hauek bete behar ditu: 

_ 
Lizitatzaileek kontratuaren zein atal azpikontratatzeko asmoa duten zehaztu behar dute 
eskaintzan. Kontratuaren atal horren zenbatekoa ere adierazi behar dute, eta kontratuaren zati 
hori gauzatzeko ardura eman zaien azpikontratisten izena edo enpresari-profila ere eman behar 
dute, gaitasun profesional edo teknikoen baldintzen arabera zehaztuta. 

_ 
Edonola ere, kontratistak, kontratua esleitu ondoren eta, beranduenera jota ere, kontratua 
gauzatzen hasten denean, idatziz jakinarazi behar dio kontratazio-organoari azpikontratuak 
egiteko asmoa duela, eta prestazioaren zein zati azpikontratatzeko asmoa duen eta 
azpikontratistaren identitatea, harremanetarako datuak eta legezko ordezkaria edo ordezkariak 
zehaztuko ditu. Era berean, azpikontratistak kontratua gauzatzeko gaitasuna duela behar 
bezala justifikatu beharko du, bere elementu teknikoei, giza baliabideei eta esperientziari 
erreferentzia eginez, 2017ko SPKLren 71. artikuluan ezarritakoaren arabera kontratatzeko 
debekurik ez duela ere egiaztatu beharko du. 

_ 
Kontratista nagusiak idatziz emango dio kontratazio-organoari kontratu nagusia betetzen den 
bitartean informazio horretan izaten den edozein aldaketaren eta azpikontratista berriei buruzko 
beharrezko informazio guztiaren berri.  
 
Baldin eta azpikontratistak azpikontratatuko den kontratu-atala egiteko sailkapen egokia badu, 
horren berri ematea nahikoa izango da haren gaitasuna justifikatzeko. 

_ 
Azpikontratistaren gaitasuna azpikontratua egin eta berehala egiaztatu ahal izango da, baldin 
eta azpikontratua beharrezkoa bada larrialdi bati erantzuteko, edo presazko neurriak hartu behar 
direlako, eta behar bezala justifikatzen bada. 

_ 
Lizitatzaileak bere eskaintzan jakinarazi beharko ditu azpikontratatu nahi duen kontratuaren 
zatiari buruzko inguruabarrak, eta eskaintzan adierazitakoarekin bat ez datozen azpikontratuak 
–eskaintzan izenez adierazitako enpresariekin egin ordez beste batzuekin egin direlako, edo 
eskaintzan adierazitako prestazioaren atalari buruzkoak izan ordez beste atal batzuei buruzkoak 
direlako– ezin izango dira egin harik eta jakinarazpena egiten denetik eta 2017ko SPKLren 215. 
artikuluan adierazitako egiaztagiriak aurkezten direnetik hogei egun igarotzen diren arte, nola 
eta azpikontratu horiek ez diren aldez aurretik eta berariaz baimendu, eta, betiere, 
Administrazioak ez badu, epe horren barruan, horien aurka dagoela adierazteko jakinarazpenik 
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egin. Araubide hori aplikatuko da, era berean, azpikontratistak, eskaintzan, lanbide-profila 
deskribatuz identifikatu badira. 

_ 
Hogei eguneko epea igaro gabe ere egin ahal izango dira azpikontratuak, betiere kontratistaren 
erantzukizunaren pean, baldin eta hori egitea beharrezkoa bada larrialdi bati erantzuteko edo 
presazko neurriak ezarri behar direlako, eta behar bezala justifikatzen bada. 

_ 

 
Azpikontratistek kontratista nagusiaren aldera baino ez dituzte betebeharrak izango, eta hark 
bereganatuko du, beraz, administrazioarekiko erantzukizun osoa, kontratua administrazio-
klausula zehatzen agiriari edo deskripzio-agiriari eta kontratuko baldintzei estu-estu lotuta 
gauzatzeko, 2017ko SPKLren 201. artikuluan ezarritako ingurumenaren, gizartearen edo 
lanaren arloko betebeharrak barne direla. 

_ 
Administrazioak egin diren azpikontratuen berri izateak –2017ko SPKLren 215. artikuluan 
adierazitako komunikazioak direla bide– edo 2017ko SPKLren 215. artikuluan ezarritako kasuan 
emandako baimenak ez dute eraginik izango kontratista nagusiak daukan erantzukizun 
esklusiboan. 

_ 
Kontratistak ezingo du inolaz ere kontratuaren zati bat gauzatzeko hitzarmenik egin 
antolamendu juridikoaren arabera kontratuak egiteko desgaituta dauden pertsonekin edo 71. 
artikuluan jasotako egoeretako batean dauden pertsonekin. 
Kontratistak azpikontratazioaren berri eman beharko die langileen ordezkariei, lan-legeriaren 
arabera. 

_ 
2017ko SPKLren 51. xedapen gehigarrian ezarritakoa alde batera utzi gabe, azpikontratistek ez 
dute Administrazio kontratatzailearen aurrean erantzukizun zuzenik izango kontratu nagusia eta 
azpikontratuak gauzatzea dela-eta kontratistak haiekin hartutako betebeharrengatik. 
 
 Kontratistak azpikontrataziorako baldintzak urratzen baditu, azpikontratuaren zenbatekoaren 
%50eko penalitatea ezarriko zaio. 
 
27. KLAUSULA. Kontratistaren eskubideak eta betebeharrak 

_ 
Kontratua gauzatuko da kontratuaren klausulei estu-estu lotuta, eta kontratuaren interpretazioa 
eginez Udalak kontratistari emandako jarraibideekin bat etorriz. 

_ 
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Obrak jasotzean egoera egokian ez badaude, harrera-aktan adieraziko da eta kontratistari 
jarraibide zehatzak emango zaizkio ikusitako akatsak konpontzeko. 

_ 
Kontratistaren kontura izango dira gastuak eta zergak, iragarkiak –Aldizkari Ofizialetakoak, 
egunkari ofizialetakoak edo edozein hedabidetakoak–, kontratua formalizatzeko gastuak 
eskritura publikoa egitea eskatzen den kasuetan, bai eta hornituko diren ondasunak behar 
bezala gauzatzeko eta entregatzeko behar diren lizentziak eta baimenak ere. 

_ 
Era berean, enpresa kontratistak bere gain hartuko ditu kontratua betetzeko egingo dituen gastu 
guztiak: orokorrak, finantzarioak, aseguruenak, materialenak eta instalazioenak, bere kargura 
dauden langileen ordainsariak, egiaztapenak eta entseguak egiteak eragindakoak, tasak, bai 
eta era guztietako zergak, BEZa, eta jarduera gauzatzeagatik dagozkion zergak ere; halaber, 
bere gain hartuko ditu kontratu indarrean dagoen bitartean kontratua gauzatzeagatik ondoriozta 
daitezkeen betebehar guztiak. 

_ 
Zenbait kontzepturi ezarritako era guztietako zergak eragin guztietarako lizitatzaileek aurkezten 
dituzten eskaintzetan nahiz esleipen-proposamenetan sartuta daudela ulertuko da.  

_ 
Halabaina, eskaintza ekonomikoan aparteko kontu-sail gisa adieraziko da balio erantsiaren 
gaineko zergaren (BEZ) zenbatekoa. 
 
Kontratu honek bete beharko ditu indarrean dauden legezko, erregelamenduzko eta 
hitzarmenezko hainbat xedapen, betiere lan-arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko 
segurtasunaren eta osasunaren arloan aplikatzekoak badira. 
 
Lizitatzaileek, esleipena jasoz gero, kontratuaren xede den jardueran Gipuzkoako eraikuntzako 
Hitzarmen kolektiboa aplikatu beharko dute. 
 
Halaber, eskatzen den informazio guztia ematera behartuta egongo dira, behin kontratua esleitu 
eta gero, langileeei benetan aplikatuko zainkien lan-baldintzei buruz. 
 
Esleipendunak hitzarmen kolektiboan jasotako soldata ordaindu beharko du, kontratua 
gauzatzen den denbora guztian, betiere langileari dagokion lanbide-kategoriaren arabera, eta 
ordaintzekoa den soldata ezin izango da, inola ere, soldata hura baino txikiagoa izan. 
 
Klausula honetan ezarritako betebeharrak kontratua gauzatzeko baldintza berezi gisa hartuko 
dira, eta ezbetetzeak kontratua suntsitzea ekar dezake. 
 
Hizkuntz irizpideak: 
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1.- Enpresa esleipendunak administrazioaren hizkuntz araudiaren arabera jokatuko du, 
kontratuaren xede diren jarduera guztietan. 
 
2.- Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako komunikazio orokorrak piktograma bidez egingo 
dira eta euskarazko azalpen mezua izango dute ondoan. 
 
Piktograma bidez egin ezin direnean, euskaraz egingo dira mezuak ezagunak edo ulergarriak 
direnean. 
 
Aurreko bi kasuak ezinezkoak direnean, elebitan egingo dira euskarari lehentasuna emanez, 
betiere administrazioarekin aldez aurretik adostuta. 
  
3.- Administrazio kontratatzailearekin euskara erabiliko da oro har kontratuaren ondorioz sortzen 
diren harremanetan: 
 

a) Ahozko harremana euskaraz izango da. Kontratatukako enpresan euskara maila 
egokia duen pertsonarik ez badago, enpresak bitartekoak edo hizkuntza gaitasun 
nahikoa duten pertsona egokiak jarri beharko ditu administrazioarekin harremanak 
euskaraz izateko.  
 

b) Idatziak euskaraz eta gazteleraz idatziko dira, bi alderdiek euskaraz izatea aukeratzen 
badute, euskaraz bakarrik. 
 
 
28. KLAUSULA. Kontratua behar bezala ez betetzea edo atzerapena kontratua betetzean. 
 
1.- Behar bezala ez betetzea: 
 
Hauxe izango da kontratua behar bezala ez betetzea: 
 
a) Kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik administrazio-agirian ezarritako baldintzak ez 
betetzea, kontratua bertan behera uzteko arrazoiak ez direnean.  
 
a) atalean zehaztutako egintzak, gehienez kontratuaren prezioaren %10-eko penalitateen 
ezarrera eragingo du, B.E.Z. kanpo.  
 
Ez betetzea errepikatzen bada, kontuan izango da larritasuna baloratzeko.  
 
2.- Atzerapena kontratua betetzean: 
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Kasu hauetan honako zigorra ezarriko da: atzeratzen den egun bakoitzeko kontratuaren 
prezioaren 1.000 euroko 0,60 euro, BEZ sartu gabe.  
 
Eskabidearen zati bat entregatzean atzeratuz gero, zigorra eskabidearen balioaren araberakoa 
izango da, BEZ sartu gabe.  
 
Zigorrak ezarri ahal izango dira kontratua jaso aurretik edo ondoren, eta bigarren kasuan 
atzeratutako egun-kopurua izango da kontratuaren jatorrizko epearen (gehi Udalak onartutako 
luzapenaren) eta kontratua gauzatzeko benetako epearen arteko diferentzia, kontratuaren 
azken eguna harrera-aktakoa izango dela kontuan hartuta.  
 
Kontratistak, kontratua gauzatzeko epearen barruan, kontratua gauzatzeko epe hori luzatzea 
eskatu ahal izango du baldin eta bere ustez atzerapenaren arrazoiak ezin bazaizkio berari egotzi 
eta Administrazioaren ekintzen edo omisioen edo ezinbesteko arrazoiren baten ondorio bada.  
 
Kontratistak ez badu kontratua betetzeko epea luzatzeko eskatzen, egokituko litzaiokeen 
eskubide horri uko egin diola ulertuko da. 
 

29. KLAUSULA. Kontratua ezeztatzea 

_ 
Kontratua ezeztatzeko arrazoiak izango dira 2017ko SPKLren 211. artikuluan jasotakoak, bai 
eta honakoak ere (2017ko SPKLren 245. art.): 

_ 
a) Zuinketa egiaztapena egiteko justifikaziorik gabeko atzerapena. 
b) Obrak hasteko epea lau hilabete baino gehiago atzeratzea. 
c) Obrak etetea zortzi hilabete baino gehiagoko epean, Udalari egozgarri zaionean. 
d) Uko egitea. 
 
30. KLAUSULA. Jurisdikzioa 

_ 
Kontratua garatzen den bitartean sortzen diren zalantzak kontratazio-organoak argituko ditu. 
Kontratazio-organoak hartutako erabakiek amaitu egingo dute administrazio-bidea, eta 
Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioaren aurrean inpugnatu ahal izango dira.  
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I. ERANSKINA. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAREN EREDUA 
 
KONTRATUAREN IZENA: ANTZUOLAKO FRONTOI TXIKIA ESTALTZEKO PROIEKTUA ETA 
ZUZENDARITZA TEKNIKOA 
 
ENPRESA 

IZENA            IFK 
  

HELBIDEA  
 

TELEFONOA HELBIDE ELEKTRONIKOA 
  
 
ORDEZKARIA 

IZENA NAN 
  
 

BERE ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZTEN DU  
 

Betetzen dituela 2014ko otsailaren 26ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23 
(EB) eta 2014/24 (EB) Zuzentarauen transposizioa Espainiako ordenamendu juridikora egiten 
duen Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 140 artikuluaren 1. 
atalean ezarritako aldez aurreko baldintza guztiak obra-kontratuaren esleipenduna izateko. 
Zehazki hauek:  
 

Nortasun juridikoa eta, hala badagokio, ordezkaritza dituela. 
 
Hala badagokio, enpresa behar bezala sailkatuta dagoela edo kaudimen ekonomikoari, 
finantzarioari eta teknikoari edo profesionalari dagozkien baldintzak betetzen dituela.  
 
Ez duela azaroaren 8ko 9/2017 Legearen, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen, 71. 

artikuluan kontratatzeko jasotako debekurik, eta indarrean dauden legeek ezarritako 
zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzean egunean 
dagoela.  

 
Espainiako edozein mailatako epaitegi eta auzitegiren eskumenaren mende jartzen dela, 
kontratutik zuzenean edo zeharka sor daitekeen gorabehera orotarako, eta lizitatzaileari egokitu 
dakiokeen atzerriko eskumen-foruari uko eginda, hala badagokio. (Atzerriko enpresen kasuan 
bakarrik): 
 
Jakinarazpenak egiteko helbide elektronikoa honakoa da: ___________ 

 
Lizitatzailearen sinadura  
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II. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 

 
____ jaun/andreak, jakinarazpenetarako helbide elektronikoa ____ eta NANa ____ duenak, 
Antzuolako Udalaren kontratatzailearen profilean ____ egunean iragarritako eta prozedura ireki 
sinplifikatuaren bidez egingo den “ANTZUOLAKO FRONTOI TXIKIA ESTALTZEKO 
PROIEKTUA ETA ZUZENDARITZA TEKNIKOA” kontratu administratiboan interesa duen eta 
NAN ____ duen ____ (r)en izenean (edo bere izenean), adierazten dut ezagutzen dudala 
kontratu hau arautzen duen Baldintza Administratiboen Agiria, eta osorik ontzat ematen dudala. 
Eta lizitazioan parte hartuko dut eta kontratuaren xedea gauzatuko dut ____ €an, eta balio 
erantsiaren gaineko zerga ____€ izango lirateke, _____ urteko berme-epearekin. 
_ 

Zenbateko horretan sartuta daude aplikatzekoak diren zerga, tasa eta kanon guztiak, bai 
eta kontratua arautzen duen Baldintza Administratibo Zehatzen Agirian jasotako gastu 
guztiak ere. 

_ 

Antzuolako Udalarekin kontratatzeko eskatzen diren baldintza guztiak eta bakoitza betetzen 
ditut, eta, bereziki, hitzematen dut prestazioa behar bezala gauzatzeko behar adina giza 
baliabide eta baliabide material atxikiko dizkiodala kontratuari. 

_ 

____ (e)n, ____ (e)ko ____ ren ____(e)an. 

_ 

Lizitatzailearen sinadura.» 
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III. ERANSKINA. FINANTZA ERAKUNDEEN AITORPEN EREDUA 

_ 

____ erakundeak (finantza-erakundearen izena) IFZ ____ eta helbidea ____ duenak, eta 
bere izenean, ____ (e)k (ahalordedunen izen-abizenak), egintza honetan zehaztutako 
eginbeharrak betetzeko behar besteko ahalmena dutenek 

_ 
JAKINARAZTEN DUTE 

_ 

____ (pertsona fisikoaren izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izen soziala), IFZ ____ 
eta helbidea ____  ____ duena, finantza-erakunde honen bezeroa dela. 

_ 
Erakunde honen esku dauden aurrekarien arabera, aipatutako lizitatzaileak behar besteko 
kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa duela Antzuolako Udal Txit Argiarekin Antzuolako 
Ibarrondo auzoko urbaniazio lanak egiteko, aurrekontu osoa ……………………. da, BEZ sartu 
gabe. 
_ 

Eta horrela jasota gera dadin eta behar den lekuan dagozkion ondorioak izan ditzan, 
ziurtagiri hau egin dut ____ (e)n, ____ (e)ko ____ren ____(e)an. 

_ 

(Finantza-erakundearen sinadura eta zigilua).» 

_ 

_ 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS 
DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN , DIRECCIÓN + DIRECCION DE 
EJECUCION DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA COBERTURA DE FRONTOI TXIKIA DE ANTZUOLA  

 
1.-ANTECEDENTES 

 
El Ayuntamiento de Antzuola va a realizar una obra en FRONTOI TXIKIA, un espacio 
descubierto anejo al frontón municipal de Antzuola con el fin de construir una cobertura 
fija para el espacio. 

 
Los objetivos de esta actuación se enmarcan en los siguientes puntos: 
 

• Espacio auxiliar de entrenamientos de las actividades del grupo de pelota. 
• Actividades deportivas y lúdicas al aire libre. 
• Espectáculos y festejos de todo tipo. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

 
Se trata del espacio que se define en los planos y fotografías adjuntas. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACION 

 
a) Construcción de nueva cobertura. 
b) Adecuación de los espacios para un uso óptimo de la zona. 
c) Implementación de elementos de sostenibilidad energética. 
d) Instalación de alumbrado, iluminación y otras que se puedan reflejar en el proyecto. 

 
4.-OBJETO DEL CONTRATO 

 
El presente procedimiento tiene por objeto la adjudicación del contrato de servicios de 
redacción del PROYECTO DE EJECUCIÓN , DIRECCIÓN + DIRECCION DE 
EJECUCION DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD POR 
EMPRESA HOMOLOGADA PARA LA COBERTURA DE FRONTOI TXIKIA DE 
ANTZUOLA. 
 
El presente contrato está codificado según Código CPV  
 
71200000-0 “Servicios de arquitectura y servicios conexos. 
7130000-4 “Servicios de consultoría en ingeniería y construcción.”  

 
5.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El objetivo de la licitación es contratar los servicios de redacción del PROYECTO DE 
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EJECUCIÓN , DIRECCIÓN + DIRECCION DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD POR EMPRESA HOMOLOGADA PARA 
LA COBERTURA DE FRONTOI TXIKIA DE ANTZUOLA. 
 
El proyecto se redactará tomando como base los documentos anexos: 
 

• Plano taquimétrico 
• Fotrografías 
• Criterios marcados por el club de pelota Olalde 

 
6.- LABORES OBJETO DEL SERVICIO 

 
6.1 Alcance del contrato y carácter de la relación 
 
El Adjudicatario se compromete a llevar a cabo el proyecto y la dirección de las obras, 
de acuerdo con las normas generales de buena construcción, dando puntual 
cumplimiento a las obligaciones establecidas por las disposiciones legales o 
reglamentarias vigentes en materia profesional y de edificación o urbanización, así como 
las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se suscribe y 
adjunta al contrato. 

 
El proyecto y la dirección de las obras se llevará a cabo bajo las directrices de 
seguimiento de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento. 

 
La Dirección de obra, en general, responderá de la coincidencia de los materiales 
empleados en la ejecución de las obras con lo especificado en el Proyecto y con las 
modificaciones que a éste se hayan incorporado, previa aprobación de aquel y éstos. 

 
6.2 Tareas a realizar 

 
A. PROYECTO DE EJECUCIÓN 

 
 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN que incluirá toda la 

documentación necesaria que se detalla a continuación, cumpliendo lo 
establecido en el Código Técnico de la Edificación y en la normativa a cumplir 
necesariamente, y como mínimo estos documentos: 

 
• Memoria y anexos 
• Planos. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
• Presupuesto (Mediciones +Cuadros 1 y 2 de precios +presupuesto) 
• Justificación energética de la solución. 
• Estudio de Seguridad y Salud. 
• Programa de Control de Calidad. 
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• Documentación de la gestión de residuos. 
• Plazo de ejecución y plan de obra. 
• Proyectos de las instalaciones necesarias y las aprobaciones que les 

corresponden. 
• El proyecto justificará técnicamente las soluciones que se proponen, según 

las especificaciones de la normativa aplicable. 
• Mientras se redacta el proyecto, el equipo adjudicatario deberá ir contrastando 

las soluciones propuestas con el Servicio Técnico Municipal. 
• El equipo adjudicatario entregará una copia de la edición aprobada 

definitivamente en papel y en formato digital, en archivos PDF y en formato 
editable compatible con los estándares utilizados por el Ayuntamiento de 
Antzuola (DWG, PRESTO, WORD, EXCEL, PDF) 

 
B. DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

 
 Las tareas de la DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS se 

estructurarán en estas áreas de trabajo: 
 

Primeras tareas: 
 

∗ Estudio de la planificación del trabajo. La dirección de las obras estudiará la 
planificación del trabajo del contratista.  
Se estudiarán las obras previstas en el proyecto, la adecuación del programa a 
las características concretas de la obra (fecha de comienzo, servicios afectados 
que no han sido resueltos), las oportunidades que tiene de lograr los objetivos, 
posibles necesidades complementarias que hay que prever. 

 
∗ Aprobación del Plan de Gestión de residuos de construcción y demolición y 

aceptado por la propiedad, pasando a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 

 
∗ Programa de Control de Calidad. La dirección de las obras presentará una 

propuesta del Programa de Control de Calidad. 
 

∗ Acta de comprobación del replanteo. Se redactará el acta de comprobación del 
replanteo dentro del plazo previsto en el contrato de ejecución, y en su caso, el 
acta marcará el comienzo de las obras. 

 
∗ Tanto el Proyecto de Ejecución como la documentación fin de obra deberán ser 

visados por el Colegio de Arquitectura. 
 

Tareas a realizar durante la ejecución de las obras: 
 

∗ Coordinación entre el Servicio Técnico Municipal y la Contrata. Se realizará como 
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mínimo una visita de obra semanal, acordando previamente día y hora con los/las 
agentes intervinientes.  

∗ Comunicaciones e instrucciones sobre las obras. 
∗ Consigna de órdenes dadas cada día en el libro de órdenes. 
∗ Planificación de la ejecución; con desglose de los diagramas parciales y 

correcciones semanales. 
∗ Supervisión y control, en su caso, del Programa de Control de Calidad a presentar 

por la contrata. 
∗ Registro del control de calidad, incluyendo el muestreo de obras, ensayos, 

pruebas y verificaciones, el estudio de resultados etc. a incluir en el informe y 
seguimiento del Programa de Control de Calidad. 
Se controlará la recepción de productos y la ejecución de cada una de las 
unidades que componen la obra, verificando que los materiales y productos 
recepcionados en obra son conformes a lo establecido en el proyecto, sus anejos 
y modificaciones. 
Depositar la documentación del control de la obra, junto con la documentación de 
fin de obra en la Administración. 

∗ Supervisión y control para comprobar si la obra está llevándose a cabo según lo 
previsto en los pliegos, en el proyecto original y en las modificaciones 
debidamente autorizadas. Fotografías de seguimiento. 

∗ Elaborar y supervisar los planos de detalle de las obras, necesarios para el 
desarrollo del Proyecto Constructivo y bajo las instrucciones recibidas. 

∗ Definir los normales cambios de obra, actualizando o elaborando los nuevos 
planos de obra y sus presupuestos. 

∗ Realizar o las comprobaciones topográficas durante la ejecución de las mismas, 
así como el replanteo final de la obra. Estos trabajos, al igual que todos los demás 
contemplados en este Pliego, se realizarán también para cada una de las posibles 
modificaciones u obras complementarias que puedan surgir. 

∗ Propuesta de las condiciones y los aspectos técnicos fijados en los pliegos a 
criterio de la dirección de las obras. 

∗ Definición y propuesta de aspectos técnicos sobre la interpretación de los planos, 
las condiciones de los materiales y la ejecución de unidades de obra, y en 
cualquier caso, sin modificar las condiciones del contrato. 

∗ Supervisión de la elaboración de los planos de los servicios afectados por parte 
de la contrata, así como de las obras necesarias para su reemplazo, incluyendo 
la asesoría sobre la solicitud de permisos de obras que afecten a terceras partes. 

∗ Previsión de incidencias técnicas y económicas y redacción del informe sobre 
soluciones. 

∗ Estudio y asesoría sobre las soluciones propuestas de instalaciones, soldaduras, 
estructuras, procesos de construcción de estructuras etc., y verificación de si esas 
soluciones son las adecuadas técnica y económicamente. 

∗ Verificación de la ejecución de dichas soluciones. 
∗ En casos excepcionales, tramitación previa de las propuestas sobre incidencias 

o problemas que evitan que el contrato se lleve a cabo con normalidad o 
recomiendan modificar el contrato. 
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∗ Seguimiento de la ejecución de la obra desde el punto de vista del medio 
ambiente. Propuesta, si procede, de medidas correctoras de la ejecución. 

∗ Registro de incidencias, uso del archivo general y correspondencia de la obra. 
∗ Expedición de certificaciones. 
∗ Incluyendo documentos de control económico, desglose de mediciones, 

certificaciones admitidas, revisiones de precios, etc. Así como la memoria 
económica final de obra y la liquidación final. 
En este sentido, se realizará una comprobación de mediciones reales en obra y 
preparación de las correspondientes certificaciones de la obra ejecutada 
mensualmente, así como la certificación final. 
Control económico de la obra con redacción de estimaciones de preliquidación en 
base a las variaciones que pudieran ir surgiendo, tanto en las mediciones de 
partidas de proyecto como en la necesidad de modificación de partidas. 
Control de certificaciones y presupuesto. 
Valoración de imprevistos y propuestas de precios contradictorios para su 
discusión con el Contratista. 
Elaboración de una Memoria Económica final de obra. 
Medición y valoración al origen y liquidación final de cada obra y total. 

∗ Redacción de actas de todas las reuniones. 
∗ Elaboración del proyecto de liquidación de la obra, estos documentos 

inclusive: memoria y anexos, planos y presupuesto. 
∗ En caso de tener que modificar o complementar el proyecto mientras se llevan a 

cabo las obras, se deberán realizar dichos cambios y encuadernarlos 
debidamente (2 copias), grabarlos en un CD, incluyendo la memoria, los planos, 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el presupuesto. 

∗ Redacción y preparación de la recepción de las obras. 
∗ Se redactará un informe mensual de las obras, que incluirá los aspectos más 

destacados señalados anteriormente, un control presupuestario, control y 
seguimiento económico de los plazos, desviaciones de las distintas partes de las 
obras y en conjunto, posibles planificaciones de trabajo que presente la contrata 
mientras se llevan a cabo las obras, fotografías, actas de seguridad y salud, etc. 
De la misma manera, se incluirá en el informe, las posibles prórrogas generales o 
parciales que resulten necesarias. 

 
 

Documentos e informes finales 
 

∗ Informe resumen del Control de Calidad llevado a cabo durante la ejecución de 
las obras, incluyendo todos los ensayos y todos los materiales y elementos 
prefabricados. 

∗ Proyecto Final de la obra: La empresa adjudicataria redactará el Proyecto de 
Liquidación, lo encuadernará (2 copias) y grabará en un CD. El proyecto incluirá 
la siguiente documentación: memoria, planos as built incluyendo refundición de 
los proyectos específicos de instalaciones, presupuesto, acta que deja constancia 
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de la finalización de las obras y del correcto funcionamiento de las instalaciones, 
Certificado Final de Obra, Libros de Ordenes, etc. 

∗ Además, adjuntará el informe final sobre la gestión de residuos de la obra 
conforme el R.D. 105/2008 y al D. 112/2012 que regulan la producción y gestión 
de residuos en las obras de construcción y demolición. 

∗ Elaboración del manual de mantenimiento y de las instalaciones. Se redactará un 
anexo para el Proyecto de Liquidación, que contendrá las características 
principales de las obras y de las instalaciones, así como las cuestiones y los 
aspectos que puedan ser importantes para su mantenimiento, incluyendo el 
cuidado de los equipamientos e instalaciones y consejos para el mantenimiento 
adecuado. 

∗ Supervisión de la ejecución y puesta en funcionamiento de las instalaciones, 
incluyendo la supervisión de los proyectos específicos definitivos de 
instalaciones proporcionados por la contrata de las obras verificando que su 
contenido refleja el estado de las obras y proyecto. Verificación de las 
autorizaciones, permisos, boletines de instalación, libros de mantenimiento y 
demás documentos necesarios. 

 
 

C. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 
 

El Adjudicatario llevará a cabo la Coordinación en materia de Seguridad y Salud mediante 
una empresa o personal habilitado al efecto, durante la ejecución de las obras, y 
desempeñará las funciones definidas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/97, de 24 de 
octubre: 

 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en 
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra. 

c) Revisión, control, informe y aprobación del Plan de Seguridad y Salud elaborado 
por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
 

D. EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS 
 

El Adjudicatario llevará a cabo la ejecución de las obras según el pliego de condiciones 
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técnicas aprobado en el proyecto y las condiciones administrativas que se unen al 
presente documento. 

 
 

7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO Y PRESUPUESTO DESGLOSADO 

 
7.1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 
A los efectos previstos en el artículo 101.1 LCSP 2017(EDL 2017/226876), el valor estimado 
del contrato a realizar asciende a la cantidad de 7.851,23 euros, (IVA no incluido):  
y 9.500 euros (incluido el 21 % de IVA).  

 
En el presupuesto se entienden incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria 
deba realizar para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los 
generales, financieros, beneficios, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios 
del personal técnico a su cargo, de comprobación y encargo, gastos de embalajes, 
envasados y manipulación, tasas, licencias, visados y toda clase de impuestos, tanto 
municipales como provinciales, autonómicos y estatales, excepción hecha del IVA. 

 
En ningún caso el precio de adjudicación del contrato podrá ser superior al precio máximo 
de licitación. Las propuestas económicas que superen dicho presupuesto o que solo se 
refieran a parte de las tareas que se recogen en los Pliegos que regulan la presente 
licitación serán desestimadas. 

 
 

7.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

El valor estimado del contrato, determinado de conformidad con lo previsto en el artículo 
101 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, asciende a 9.500,00 euros 
(incluido el 21 % de IVA). 

 

7.3 FORMA DE PAGO 
 

El pago se realizará a la firma del contrato y con las entregas finales del trabajo en los 
porcentajes indicados a continuación: 

 
1.- El 10% tras la formalización del contrato administrativo. 
2.- El 60 % tras la entrega del Proyecto de Ejecución visado por el Colegio de 
Arquitectura y tras el informe técnico municipal favorable y autorización de la 
DFB. 
3.- El 20 % durante la dirección de obra mediante certificaciones mensuales. 
4.- El 10 % tras la entrega de la documentación fin de obra visada y tras el 
informe técnico municipal favorable. 
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8. DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución de las prestaciones objeto del contrato queda fijado en los términos 
siguientes: 

 
- El Proyecto de Ejecución deberá entregarse en el plazo máximo de DOS (2) 

MESES a contar desde la firma del contrato. 
- La Dirección Facultativa de la Obra y la Coordinación en materia de Seguridad y 

Salud de las obras será coincidente con el plazo de ejecución de las obras (tres 
meses aproximadamente). 
 

Los plazos descritos podrán ser mejorados en los términos que se detallan en el 
pliego de condiciones administrativas. 

 
9. CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA 

 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y PROFESIONAL O TÉCNICA: 
Acreditación documental: 

 
A.-Solvencia económico-financiera: 

 
A.1.-Volumen anual de negocios del licitador/a o candidato/a, que referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser de al menos 
una vez y media el valor estimado del contrato (13.500 €) 

 
A.2.- Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales por importe igual o superior a 50.000 €uros. 

 
B.- Solvencia técnica y profesional: las partes licitadoras que se presenten a la 
licitación deberán presentar un equipo técnico cuyos profesionales acrediten, para el 
desarrollo de los trabajos que son objeto de contratación en la presente convocatoria, la 
solvencia técnica y profesional mínima que a continuación se señala: 

 
1. Equipo para la redacción del Proyecto de ampliación y adecuación: 

 
• Un/a Arquitecto/a: Deberá acreditar 3 (TRES) AÑOS de experiencia y haber 

redactado UN (1) proyecto de Rehabilitación y/o Adecuación y/u Obra Nueva 
con una liquidación de obra de más de 100.000 € (IVA no incluido). A justificar 
mediante contrato, certificado visado de fin de obra o declaración responsable. 
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2. Equipo para la Dirección de Obra 

Un/a Arquitecto/a y un/a arquitecto técnico que deberán ser las personas 
responsable y representante ante el Ayuntamiento. Deberá acreditar TRES (3) 
AÑOS de experiencia y UNA (1) obra de Rehabilitación y/o Adecuación y/u Obra 
Nueva con una liquidación de obra de más de 600.000 € (IVA no incluido). 
Equipo para la Coordinación de Seguridad y Salud en la Obra 

 
• Un/a Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Deberá 

acreditar CINCO (5) ANOS de experiencia y UNA (1) obra de Rehabilitación 
y/o Reforma y/u Obra Nueva con una liquidación de obra de más de 600.000 
€ (IVA no incluido). A justificar mediante contrato, certificado visado de fin de 
obra o declaración responsable. 

 
Quedarán excluidos los licitadores que no acrediten la citada solvencia mínima. 

 
 

10. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE 
 

La adjudicataria deberá nombrar a una persona responsable, a fin de que la represente 
ante el Ayuntamiento de Antzuola en todo lo concerniente al servicio y para asegurar una 
perfecta coordinación de los diferentes trabajos. 

 
Esta persona si forma parte del personal técnico mínimo estará adscrito a la Dirección 
de obra y en el caso que la persona responsable del contrato no forme parte del personal 
técnico mínimo requerido en la solvencia técnica, deberá nombrarse a un tercer miembro 
del equipo que realice las tareas detalladas en párrafos anteriores y que cuente con: 

 
• Titulación en arquitectura superior o arquitectura técnica. 

 
Esta persona estará a disposición de los Servicios Técnicos Municipales cuando éstos 
lo consideren necesario. Dicha persona, que será la responsable del servicio que se 
contrata, tendrá el poder suficiente para tomar en nombre de la adjudicataria las 
decisiones oportunas, sin que las mismas puedan verse afectadas por falta de capacidad 
decisoria, ya sea legal o formal, siendo la única interlocutora válida para todos los 
asuntos relativos al contrato. 

 
Esta persona responsable funcionará en régimen de disponibilidad para la realización de 
reuniones puntuales, es decir, que cuando el equipo municipal estime oportuno la 
realización de actuaciones o reuniones, la persona responsable deberá tener 
disponibilidad para presentarse y acudir a ellas, así como para responder al 
Ayuntamiento sobre las cuestiones que le sean requeridas. 

 
 

A tal fin, la adjudicataria deberá indicar en el momento de formalización del contrato la 
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identidad de la persona responsable, así como e-mail y teléfono de contacto, para su fácil 
localización. 

 
11. ORGANIZACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS 

 
La adjudicataria dispondrá de una organización con elementos materiales, técnicos e 
informáticos suficientes para la debida ejecución del contrato. 

 
La adjudicataria deberá de proveer los equipos técnicos e informáticos que sea 
necesario para la ejecución del servicio 

 
12. SOPORTE DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FINAL. 

 
 Como mínimo, la adjudicataria presentará el proyecto en formato papel (una copia) 

y digital. 
 La documentación escrita, memorias, se hará en formato A4, con documentos 

independientes para cada apartado. 
 Ofimática: textos, hojas de cálculo… editable en office 
 Presupuestos: formatos .xls, bc3 o compatibles. 
 Planos: formato .dwg. 
 El formato concreto e información que puedan contener las diferentes capas será 

consensuado con los servicios técnicos municipales, si bien, será inicialmente 
formulada en la memoria técnica de las ofertas, para su valoración. 

 Toda la documentación se presentará, además, en formato .pdf. 
 

13. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADJUNTA A LA PROPOSICIóN 
DE CRITERIOS SUJETOS A JUICIOS DE VALOR 

 
En concordancia con las cláusulas 9 y 11 del pliego de condiciones administrativas y, con 
 el fin de valorar la propuesta, en el mismo sobre que la proposición de criterios sujetos a 
juicios de valor, el ofertante deberá incluir el ANTEPROYECTO de la propuesta presentada. 
 
Este anteproyecto deberá contar, mínimamente, con la siguiente documentación. 

• Planos de planta, alzados y secciones a escala 1/100. 
• Memoria con la definición de soluciones técnicas y materiales. 

 
 
 
 
 
 
Valen Moñux Uribesalgo 
Aparejador municipal 
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