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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
1.1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICION

URG0100001 m2 Despeje, desbroce y limpieza manual del terreno
Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios manuales, que
incluye retirada de arboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas
caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como minima 25cm, incluso retirada de
escombros al punto de carga (incluye carga y transporte a vertedero).
Medida la superficie ejecutada.

ACTO0010 Zona de Nuevo Aparcamiento 425 425,00
ACTO0010 Zona Aparcamientos en zona de35 35,00
ACT0010 5% 0,06 460,00 27,60
487,60
URC0200006 m Desmontaje de barrera doble onda deteriorada
Desmontar barrera doble onda deteriorada, dejar zonas limpias y
transportar los tramos rotos a almacén, incluso con relleno de
cimentacion antigua y reposicién del pavimento.
ACTO0010 Zona de Aparcamiento 1 37,00 37,00
ACT0010 Zona de Nuevo Paso de Peatones1 12,00 12,00
49,00

URGO0310001 ud Levante de seial vertical (circulacion, OTA y diversos elementos de
Levante de sefial vertical (circulacion, OTA y diversos elementos de
sefializacidon) con recuperacion del material para su posterior
reutilizacion, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni
transporte a vertedero o depdsitos municipales) o acopio en obra.

Medida la unidad ejecutada.

ACTO0010 Sefial Vertical de 50 1 1,00
1,00
URG0212002 m3 Demolicion de firme de calzada y/o acera con maquina
Demolicidén de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y
hormigdn) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor
hidraulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler.
ACT0010 Demolicién de Hormigdn de 70 0,50 35,00
ACT0010 Demolicién de Aglomerado acceso70 0,50 35,00
ACTO0010 5% 0,05 70,00 3,50
73,50

URGO0210002 m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y por cm
Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y
por cm de espesor, incluso barrido y retirada de escombros al punto
de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido la
superficie realmente fresada.
ACT0010 Zona de Conexion con nueva cuneta 1 9,00 2,00 18,00
ACTO0010 1 30,00 2,00 60,00

78,00
URGO0210001 m Aserrado longitudinal de pavimento
Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa
con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la longitud ejecutada.

ACTO0010 Zona de Conexidon con nueva cuneta 1 9,00 9,00
ACTO0010 1 30,00 30,00

39,00
URGO0301001N mDemolicion de cuneta de hormigén con martillo y compresor

Levante de cuneta de hormigon (de calzada, rebajado y para paso de
vehiculos) con martillo rompedor y compresor de aire, con
recuperacion del material para su posterior reutilizacidn, incluso
retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o
depdsitos municipales) o acopio en obra. Medida la longitud
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realmente ejecutada.
ACTO0010 Zona de Conexion con nueva cuneta 1 9,00 9,00
ACTO0010 1 30,00 30,00
39,00
URC0900006_N m Retirada banda reductora de velocidad
Retirada banda reductora de velocidad
ACTO0010 Anterior a Paso de peatones 1 7,00 7,00
ACTO0010 Limite Carretera DFB-Ayuntamiento 1 7,00 7,00
14,00
URG0500004 m3 Carga mecanica sobre camion de RCD
Carga de residuos de construccion y/o demolicién, previamente
apilados, con pala cargadora sobre camiéon dumper, incluso
humedecido. Medido el volumen ejecutado.
ACT0010 Demolicién de Firmes 70 70,00
ACTO0010 Fresado 78 0,05 3,90
ACT0010 Cuneta 1 39,00 0,50 0,20 3,90
77,80

URGO0510003 m3 Transporte con camion dumper de material procedente de la excavacion o

Transporte con camidén dumper de material procedente de la
excavacion dentro de la obra a vertedero autorizado, considerando el
tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no
incluye canon de vertido). Medido el volumen ejecutado.

ACT0010 Demolicién de Firmes 70 70,00
ACTO0010 Fresado 78 0,05 3,90
ACTO0010 Cuneta 1 39,00 0,50 0,20 3,90
77,80
URG0520001 ud Cargay transporte a depoésitos municipales
Carga y transporte con camién gria de elementos procedentes de
desmontaje y/o levante de obra para su traslado y acopio en
depdsitos municipales. Medida la unidad ejecutada.
ACTO0010 Sefial de trafico 1 1,00
1,00
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 Excavacion explanacion tierras por medios mecanicos
Excavacion de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de restos a los

bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen
sobre planos de perfiles.

Zona de Aparcamiento Paralelo a la 1 425,00 1,00 425,00
Zona de Aparcamiento en zona del 40,00 0,50 20,00
5% 0,05 445,00 22,25

467,25

m3 Carga mecanica sobre camion de material procedente de la excavaciéon
Carga de material procedente de la excavacion, previamente apilado,
con pala cargadora sobre camién dumper. Medido el volumen

ejecutado.

Zona de Aparcamiento Paralelo a la 1 425,00 1,00 425,00
Zona de Aparcamiento en zona del 40,00 0,50 20,00

5% 0,05 446,00 22,30

467,30
m3 Transporte con camiéon dumper de material procedente de la excavacion o
Transporte con camidén dumper de material procedente de la
excavacion dentro de la obra a vertedero autorizado, considerando el
tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no
incluye canon de vertido). Medido el volumen ejecutado.

Zona de Aparcamiento Paralelo a la 1 425,00 1,00 425,00
Zona de Aparcamiento en zona del 40,00 0,50 20,00
5% 0,05 446,00 22,30

467,30

m2 Compactacién y nivelacion terreno

Compactacién y nivelacidon del terreno con medios mecanicos, sin
definir grado de compactacién minimo, incluso regado y refino. Medida
la superficie ejecutada.

Zona de Aparcamiento Paralelo a la 1 580,00 580,00
Zona de Aparcamiento en zona del 40,00 40,00
5% 0,05 620,00 31,00

651,00
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INSTALACIONES

m Aserrado longitudinal de pavimento

Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa
con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la longitud ejecutada.
Calzada 2 40,00 80,00

80,00
m3 Demolicion de firme de calzada y/o acera con maquina
Demolicién de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y
hormigdn) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor
hidraulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler.
Calzada 1 40,00 0,50 0,25 5,00

5,00
m3 Excavacion tierra en cimentaciones
Excavacion de cimentacion de obras de fabrica y servicios en tierra
con retroexcavadora, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de restos a los
bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie tedrica por la profundidad real.
Baculos 2 0,80 1,20 1,92
5% 0,05 2,00 0,10

2,02
m3 Excavacion tierra zanja medios mecanicos <2m
Excavacion de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de restos a los
bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen
sobre las secciones tedricas de la excavacion.
Canalizacion 1 60,00 0,50 1,00 30,00
5% 0,05 30,00 1,50

31,50
m3 Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra artificial
Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial
ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado
hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor
modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectacién. Medida la superficie tedrica por la profundidad real.
Canalizacién 1 60,00 0,40 0,60 14,40

14,40
m3 Carga mecanica sobre camion de RCD
Carga de residuos de construccion y/o demolicion, previamente
apilados, con pala cargadora sobre camidon dumper, incluso
humedecido. Medido el volumen ejecutado.
Demoliciones 5 5,00

5,00
m3 Carga mecanica sobre camion de material procedente de la excavacion
Carga de material procedente de la excavacion, previamente apilado,
con pala cargadora sobre camién dumper. Medido el volumen

ejecutado.

Excavaciones 30 30,00
2 2,00

5% 0,05 32,00 1,60

33,60

ARMINTZA ~ J R

ingeplan

PRESUPUESTO.MEDICIONES

pag. 4

P2216_PRE_MED_V00



AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE
ARMINTZA - J —_—
ingeplan

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
URGO0510003 m3 Transporte con camion dumper de material procedente de la excavacion o
Transporte con camidén dumper de material procedente de la
excavacion dentro de la obra a vertedero autorizado, considerando el
tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no
incluye canon de vertido). Medido el volumen ejecutado.
ACTO0010 Excavaciones 30 30,00
ACTO0010 2 2,00
ACTO0010 Demoliciones 5 5,00
ACTO0010 5% 0,05 37,00 1,85
38,85
URI0100002 m Tubo rojo corrugado PEAD DN=110mm
Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de
polietileno de alta densidad de didmetro nominal 110mm de color
rojo, para uso enterrado segin UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de
juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.
ACTO0010 Canalizacion 2 60,00 120,00
ACTO0010 5% 0,05 120,00 6,00
126,00
URIO101001 m Malla senalizadora de PVC de 300mm
Cinta de sefalizacion de cables subterrdneos de PVC amarillo de
300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.
ACTO0010 Canalizacién 1 60,00 60,00
ACTO0010 5% 0,05 60,00 3,00
63,00
URG0701001 m3 Hormigoén tipo HM-20/P/20/1I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos
Hormigdn preparado tipo HM-20/P/20/1 en aceras, calzadas y refuerzo
de bordillos, incluso fabricacién, suministro, p.p. de medios
auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.
ACTO0010 Canalizacién 1 60,00 0,40 0,40 9,60
ACTO0010 Reposicion de Firme 1 20,00 0,40 0,20 1,60
ACTO0010 5% 0,05 12,00 0,60
11,80
URG0607001 m3 Base granular de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con
motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una
densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso
humectacién y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.
ACT0010 Zona de calzada por donde va la 1 40,00 0,40 0,20 3,20
ACTO0010 5% 0,05 3,50 0,18
3,38
URVO0301001 m2 Riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsion asfaltica tipo ECR-1
Suministro y aplicacion de riego de adherencia de 1kg/m2 con
emulsién asfaltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie
y proteccion de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.
ACT0010 Zona de Aparcamiento zona grande 1 15,00 0,50 7,50
7,50
URV0312001 t M.B.C. continua para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 S Ofita (antiguo
Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo
AC16 surf 50/70 S Ofita (antiguo S-12 Ofitico), elaborada en planta,
incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactacion al
98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso
ejecutado.
ACT0010 Zona de Aparcamiento zona grande 2,5 15,00 0,50 0,06 1,13
1,13
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ud Cimentacion para columna <5m

Dado de cimentacidn para columna hasta 5m de altura, de

dimensiones 0,50x0x50x0,60m de hormigéon HM-20, incluso codo de
PVC para conexion y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.
Baculo 2 2,00

ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigén prefabricado
Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigdn prefabricado, de
dimensiones interiores 0,52x0,38x0,55m, incluso marco y tapa de
fundicidon ductil B-125. Medida la unidad ejecutada.

Farolas proyectado 2 2,00
Farola existente 1 1,00

ud Pica toma tierra 1,50m x 18,3mm

Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de
longitud y 18,3mm de diametro, en todo tipo de terreno, segin REBT.
Medida la unidad ejecutada.

Farolas 2 2,00

m Cable cobre DN-K 0,6/1kV 4x6mm2

Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por
conductores clase 5, con aislamiento EPR y cubierta de

policloropreno segiin IEC 60502-1, no propagador de llama (UNE EN
60332-1-2), para instalacion bajo tubo o en canalizacidn existente,
incluso terminales y elementos de sefializacién. Medida la longitud
instalada.

Canalizacion 1 80,00 80,00
Prevision 0,1 80,00 8,00

m Cable desnudo cobre 16 mm2

Cable de cobre desnudo de 16mm2 segun UNE 21012. Medida la
longitud instalada.

Canalizacion 1 60,00 60,00
5% 0,05 60,00 3,00

ud Luminaria modelo Century o similar, fijacion lira
Luminaria modelo Century o similar CEN 1 Z CC 0073024K SMA1
VB2 A 156 ZPSSS0715T, fijacion lira, con las siguientes
caracteristicas:
Materiales:
Armadura y acoplamientos: Fundicidn inyectada de aluminio EN
AC-44100 (LM6) con bajo contenido de cobre <0,1%.
Cierre: Vidrio plano templado de 5mm de espesor.
Optica: Lentes acrilicas de PMMA disefiadas especialmente para
LEDs.
Tornilleria exterior: Acero inoxidable (AISI304).
Acabado: Pintura Poliéster polvo de color gris RAL 7015 Texturado
(715T).
Medida la unidad totalmente colocada.

2 2,00

2,00

3,00

2,00

88,00

63,00

2,00
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URI0403005 ud Columna modelo cilindrica de carandini o similar de altura hasta o igual a4 m
Columna modelo cilindrica de carandini o similar de altura hasta o
igual a 4 m, con puerta, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra; instalacion segun REBT, incluso conexion, fijacion y ayudas de
albaiiileria. Medida la unidad ejecutada.

Con las siguientes caracteristicas:

Columna de fuste telescdpica cilindrica con seccidn circular.
Fabricacion conforme a la norma UNE EN 40-5.

Material: Acero al carbono S 235 JR y/o S 275 IR segun UNE EN
10025.

Acabado: Galvanizado por inmersion en caliente segin UNE EN ISO
1461.

Opcionalmente se puede pintar de color negro RAL 9005 Texturado.
Puerta: Enrasada.

Base: Placa embutida.

ACTO0010 2 2,00
2,00
URIO7Z00001 PA A justificar por legalizaciones
A justificar por legalizaciones, derechos de acometida, contratacion,
etc.
ACTO0010 Prevision 1 1,00
1,00
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1.4 ESTRUCTURAS

URG0410001 m3 Excavacion tierra en cimentaciones
Excavacion de cimentacidén de obras de fabrica y servicios en tierra
con retroexcavadora, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccidén de restos a los
bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie tedrica por la profundidad real.

ACTO0010 Cimentacion de Muro 1 50,00 1,30 0,55 35,75
ACTO0010 5% 0,05 36,00 1,80
37,55
URG0405001 m3 Excavacion tierra pozos medios mecanicos <2m
Excavacion de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccidén de restos a los
bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie tedrica por la profundidad real.
ACTO0010 Alzado 1 50,00 2,00 1,00 100,00
ACTO0010 5% 0,05 100,00 5,00
105,00

URG0500002 m3 Carga mecanica sobre camion de material procedente de la excavacion
Carga de material procedente de la excavacion, previamente apilado,
con pala cargadora sobre camién dumper. Medido el volumen

ejecutado.
ACTO0010 Cimentaciones 1 50,00 1,30 0,55 35,75
ACTO0010 Alzado 1 50,00 2,00 1,00 100,00
ACTO0010 5% 0,05 135,80 6,79

142,54
URG0510001 m3 Transporte con camion dumper de material procedente de la excavacion
Transporte con camién dumper de material procedente de la
excavacion dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para
la carga, incluso ida, descarga y vuelta. Medido el volumen ejecutado.

ACTO0010 Cimentaciones 1 50,00 1,30 0,55 35,75
ACTO0010 Alzado 1 50,00 2,00 1,00 100,00
ACTO0010 5% 0,05 135,80 6,79
142,54
URG0700002 m3 Hormigon tipo HM-15/P/20/1I para limpieza y nivelaciéon
Hormigdn preparado tipo HM-15/P/20/1 para limpieza y nivelacién,
incluso fabricacidn, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y
vertido. Medido el volumen ejecutado.
ACTO0010 Prevision 1 50,00 1,45 0,15 10,88
ACTO0010 5% 0,05 11,00 0,55
11,43
URG0703002 m3 Hormigon tipo HA-30/B/20/1I1Ia en zapatas corridas de muros
Hormigdn preparado tipo HA-30/B/20/111a en zapatas corridas de
muros, incluso fabricacion, suministro, vertido y vibrado. Medido el
volumen ejecutado.
ACTO0010 Zapata 1 50,00 1,15 0,40 23,00
ACTO0010 5% 0,05 24,00 1,20
24,20
URGO0800001 m2 Encofrado recto oculto en cimentaciones con madera
Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera,
considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios,
arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequefio
material. Medida la superficie de encofrado Uutil.
ACTO0010 Cimentacién 2 50,00 0,40 40,00
ACTO0010 Tapas 2 1,15 0,40 0,92
40,92
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URGO0703003 m3 Hormigoén tipo HA-30/B/20/I11a en alzados de muros
Hormigdn preparado tipo HA-30/B/20/111a en alzados de muros,
incluso fabricacién, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen

ejecutado.
ACTO0010 Alzados-Superficie por el espesor50 0,25 12,50
ACTO0010 1% 0,1 13,00 1,30
13,80
URGO0800009 m2 Encofrado a 2 caras recto visto en muros con panel
Encofrado y desencofrado recto visto a 2 caras en alzados de muros
hasta 3,5m con paneles de tablero fendlico de madera finlandesa con
estructura trasera de hierro revestido con pintura epoxi de 1.25/2.50 m
de longitud y 0.30/0.60/0.90/1.25 m de ancho, escuadras interiores,
chapas de compensacion, rigidizadores, estabilizadores cortos y
largos, ménsula para personal, consola de trepado, puntales,
bulones, cufas, pasadores, etc. Medida la superficie de encofrado
util.
ACT0010 Encofrado Superficie 2 50,00 100,00
ACTO0010 Tapas 1 0,90 0,25 0,23
ACTO0010 1 0,90 0,25 0,23
100,46
URG0801001 m Berenjeno de PVC para biselado de cantos
Berenjeno de PVC 2500x25mm para biselado de cantos en
elementos de hormigdn. Medida la longitud ejecutada.
ACTO0010 Canto Superior 2 50,00 100,00
100,00
URG0740002 m Junta de hormigonado PVC 190mm
Junta de trabajo estanca con banda preformada de PVC de 190mm
de ancho y 3mm de espesor en estructuras de hormigoén, colocado
en paramentos verticales y horizontales, incluso p.p. de empalmes
soldados y grapas. Medida la longitud ejecutada.
ACTO0010 Cada5m 8 1,00 8,00
8,00
URG0900001 kg Acero corrugado B-500-S
Suministro y colocaciéon de acero corrugado B-500-S de alta
adherencia en estructura de hormigon, incluso cortes, colocacién y
solapes. Medido el peso nominal.
ACT0010 Cimentacién
ACTO0010 Hierro D12 mm-0,89 6 50,00 0,89 267,00
ACTO0010 6 50,00 0,89 267,00
ACTO0010 2 50,00 0,89 89,00
ACTO0010 250 1,95 0,62 302,25
ACTO0010 250 1,95 0,62 302,25
ACTO0010 Alzado
ACTO0010 Hierro D12 mm-0,89 4 50,00 0,89 178,00
ACTO0010 250 1,95 0,89 433,88
ACTO0010 Hierro D10mm- 0,62 250 1,95 0,62 302,25
ACTO0010 Hierro D8mm-0,40 7 5,50 0,40 15,40
ACTO0010 7 5,50 0,40 15,40
ACTO0010 Excesos y solapes 0,1 2.200,00 220,00
2.392,43

URG1210001 m2 Impermeabilizacion de trasdés de muros y obras de fabrica con pintura
Impermeabilizacion de trasdds de muros y obras de fabrica, con
pintura asfaltica aplicada en dos manos, con una proporcion de
0,6kg/m2, incluso limpieza del soporte. Medida la superficie ejecutada.

ACT0010 Alzado-Superficie 50 50,00

50,00
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m2 Capa drenante de trasdos de muros con lamina drenante de nddulos de
Drenaje de trasdds de muros con lamina drenante de nddulos de

polietileno de alta densidad, fijada mecanicamente al soporte

previamente impermeabilizado, incluso limpieza del soporte, solapes,

entregas, material de anclaje y perfil metdlico de remate de

coronacion. Medida la superficie ejecutada.

Alzado 1 50,00 50,00

50,00
m2 Geotextil no tejido de polipropileno de 150g/m2
Suministro y colocacion de geotextil no tejido de polipropileno de
densidad 150gr/m2, como elemento anticontaminante, colocado
entre el terreno natural previamente preparado y el relleno de material
granular, incluso p.p de solapes y unidn. Medida la superficie
ejecutada.
Envoltura de Dren+ Grava 1 50,00 1,00 50,00

50,00
m3 Relleno trasdds de obra de fabrica o muro con material filtrante
Relleno trasdds de obras de fabrica o0 muro con material filtrante
procedente de cantera, extendido en tongadas y vibrado. Medido el
volumen ejecutado.
Envoltura de Dren+ Grava 1 50,00 0,40 0,40 8,00

8,00
m Tubo ranurado para drenaje 110 mm
Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 110
mm de didmetro, incluso piezas especiales y accesorios de union por
copa con junta elastica, preparacion de la superficie de asiento,
compactacion y nivelacion, totalmente colocado. Medida la longitud
ejecutada.
Envoltura de Dren+ Grava 1 50,00 50,00

50,00
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1.5 FIRMES Y PAVIMENTOS

URG0607001 m3 Base granular de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con
motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una
densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso
humectacién y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.

ACTO0010 Zona de Aparcamiento zona grande 520 0,20 104,00
ACT0010 Zona Aparcamiento enfrente de paso 40 0,20 8,00
ACTO0010 5% 0,05 112,00 5,60

117,60

URG0701001 m3 Hormigon tipo HM-20/P/20/1I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos
Hormigdn preparado tipo HM-20/P/20/1 en aceras, calzadas y refuerzo
de bordillos, incluso fabricacién, suministro, p.p. de medios
auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

ACT0010 Zona de Aparcamiento zona grande 520 0,20 104,00
ACTO0010 Zona Aparcamiento enfrente de paso 40 0,20 8,00
ACTO0010 5% 0,05 112,00 5,60

117,60

URVO0301001 m2 Riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsion asfaltica tipo ECR-1
Suministro y aplicacion de riego de adherencia de 1kg/m2 con
emulsion asfaltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie
y proteccion de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

ACTO0010 Zona de Aparcamiento zona grande 520 520,00
ACT0010 Zona Aparcamiento enfrente de paso 40 40,00
ACTO0010 5% 0,05 560,00 28,00

588,00

URV0312001 t M.B.C. continua para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 S Ofita (antiguo
Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo
AC16 surf 50/70 S Ofita (antiguo S-12 Ofitico), elaborada en planta,
incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactacién al
98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso

ejecutado.
ACT0010 Zona de Aparcamiento zona grande 2,5 520,00 0,06 78,00
ACT0010 Zona Aparcamiento enfrente de paso 2,5 40,00 0,06 6,00
ACTO0010 5% 0,05 84,00 4,20
88,20

URV0442001 m Cuneta prefabricada de hormigén de 50x50x15cm
Suministro y colocacién de cuneta prefabricada de hormigdn de
50x50x15cm, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso
p.p. de remates y juntas. Medida la longitud ejecutada.

ACT0010 Aparcamiento paralelo a la carretera 1 30,00 30,00
ACT0010 Aparcamiento enfrente de paso de 1 10,00 10,00
ACTO0010 5% 0,05 40,00 2,00

42,00

URV0120001 m Bordillo prefabricado de hormigén de 15x25cm
Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigén gris, de
doble capa de 15x25cm, sobre solera de hormigén HM-20 (sin incluir
solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

ACTO0010 Zona aparcamiento 1 40,00 40,00
ACTO0010 1 6,00 6,00
ACTO0010 5% 0,05 46,00 2,30
48,30
PRESUPUESTO.MEDICIONES pag. 11

P2216_PRE_MED_V00



AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA - J —_—
ingeplan
copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
1.6 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

URC0700002 m Pintura de dos componentes blanco en marcas viales de ancho 0,10m
Pintura de dos componentes en color blanco, en marcas viales de
0,10m de ancho, en rayas de aparcamiento en bateria y rayas de
separacion de carriles continuas y discontinuas, realmente pintadas.

ACTO0010 Aparcamientos 20 5,50 110,00
ACTO0010 20 2,00 40,00
ACTO0010 1 13,00 13,00
ACTO0010 1 40,00 40,00

203,00
URC0700001 m2 Pintura de dos componentes blanco o rojo para paso de peatones y pintado
Pintura de dos componentes en color blanco o rojo para rayas en
pasos de peatones de 0,5m de ancho y pintado de textos STOP, TAXI,
BUS, simbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, dobles vy triples,
cebreado de isletas, rayas de parada y reborde de isleta, simbolo de
minusvalidos, lineas de carril bus, etc., incluido premarcaje.

ACT0010 Paso de cebra 7 5,00 0,50 17,50
ACTO0010 Stop 1 1,23 1,23
ACT0010 1 4,00 0,40 1,60
ACTO0010 Isletas 1 11,00 0,30 3,30
ACT0010 1 5,00 0,30 1,50
ACTO0010 Ceda el paso 1 1,43 1,43
ACTO0010 Flechas 2 1,20 2,40
ACTO0010 Motos 1 0,44 0,44

29,40
URC0700003 m Pintura de dos componentes amarillo en marcas viales de ancho 0,15m
Pintura de dos componentes en color amarillo, en marcas viales
rayas continuas y discontinuas, realmente pintadas, de 0,15m de
ancho, en lineas de calzada, reserva carga-descarga, parada-bus.
ACT0010 Zona de Cambio de Sentido 1 17,00 17,00
ACT0010 Cebreado 4 5,00 20,00

37,00

701035SV_  UD SENAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 CUAD. L= 60 CM.

Sefial retrorreflectante clase ra2 cuadrada de 60 cm de

lado, colocada sobre poste galvanizado, cimentado en

dado de hormigdn en masa hm-20, incluida la excavacion y

relleno para la cimentacion, asi como la tornilleria y

elementos de fijacidn, el suministro, transporte y

colocacién de todos los materiales que constituyen la

unidad y parte propocional de materiales y medios auxiliares

necesarios para su correcta instalacion, asi como todas las

labores de montaje y desmontaje de sefalizacion vertical

temporal de obra, cuantas veces sea necesario durante la

duracion de la obra.
ACTO0010 Paso de peatones 2 2,000

2,00

701015SV_  UD SENAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 CIRCUL. D=60 CM

Sefial retrorreflectante clase ra2 circular de 60 cm de

didmetro, colocada sobre poste galvanizado, cimentado en

dado de hormigén en masa hm-20, incluida la excavacién y

relleno para la cimentacion, asi como la tornilleria y

elementos de fijacidn, el suministro, transporte y

colocacion de todos los materiales que constituyen la

unidad y parte propocional de materiales y medios auxiliares

necesarios para su correcta instalacion, asi como todas las

labores de montaje y desmontaje de sefalizacion vertical

temporal de obra, cuantas veces sea necesario durante la

duracion de la obra.
ACTO0010 Velocidad 30 km/h 2 2,000
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2,00

URV0640004N mliSistema de contencién para vehiculos con alma metalica forrada de madera

Suministro y colocacion de sistema de contencion para vehiculos con
alma metalica forrada de madera, en tramo recto/curvo, con postes
cada 2 metros, hincados con maquina hincapostes, certificado de
conformidad CE, nivel de contencion N2, anchura de trabajo W4
(menos a 1,30 m), clase de severidad A. Madera con certificado PEFC
con tratamiento en autoclave para clase de uso 4, con sales libres de
cromo y arsénico y sello de calidad de tratamiento AITIM. Incluso forro
trasero en poste y travesanos, tornilleria necesaria para su montaje.
En elementos de hormigdn existente, incluso instalacion mediante
pernos M16x220 mm (4 Ud /poste). Medida la longitud totalmente

instalada.
ACT0010 Zona de Itinerario peatonal 1 50,00 50,00
50,00
URC0200001 m Barrera doble onda con soportes tubulares de 1700mm en altura
Barrera doble onda completa con todos sus elementos (a una altura)
con soportes tubulares de 1700mm, segln elementos ya existentes,
cimentacion y montaje total en su emplazamiento.
ACT0010 Zona de Carretera 1 42,00 42,00
42,00
URC0200004 ud Barrera doble onda de 4000mm en toma a tierra
Barrera doble onda completa con todos sus elementos en toma a
tierra de 4m, incluida cimentacion y montaje total.
ACTO0010 Abatimiento en zona de paso 1 1,00
1,00
URC0900003 m Banda reductora de velocidad de 50cm de ancha y 3cm de alta
Banda reductora de velocidad, de 50cm de ancha y 3cm de alta,
fabricada en caucho, con elementos reflectantes, colocada e incluido
sus elementos de anclaje.
ACTO0010 Anterior a Paso de peatones 1 7,00 7,00
7,00
URC0900005 m Banda reductora de velocidad de 70cm de ancha y 5cm de alta
Banda reductora de velocidad, de 70cm de ancha y 5cm de alta,
fabricada en caucho, con elementos reflectantes, colocada e incluido
sus elementos de anclaje.
ACTO0010 Limite Carretera DFB-Ayuntamiento 1 7,00 7,00
7,00
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1.7 GESTION DE RESIDUOS

GRT0100001 t Vertido de tierras
Entrega de tierras y pétreos de la excavacion en vertedero autorizado,
incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.

ACTO0010 Excavaciones 2 467,25 934,50
ACTO0010 2 2,02 4,04
ACTO0010 2 31,50 63,00
ACTO0010 2 37,55 75,10
ACTO0010 2 105,00 210,00
1.286,64
GRD0200001 t Vertido de RCD - Naturaleza pétrea (hormigon y ceramicos)
Entrega de residuos de construccién y/o demolicion de naturaleza
pétrea (hormigon y ceramicos), en vertedero autorizado, planta de
tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacidn de residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada
gestionada.
ACTO0010 Hormigones y Demoliciones 2,5 73,50 183,75
ACTO0010 2,5 3,90 9,75
ACT0010 2,5 5,00 12,50
206,00
GRD0200002 t Vertido de RCD - Naturaleza no pétrea (asfalto)
Entrega de residuos de construccidon y/o demolicion de naturaleza no
pétrea (asfalto), en vertedero autorizado, planta de tratamiento de
RCD externa a la obra o centro de valorizacidon o eliminacion de
residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.
ACTO0010 Asfaltos 2,5 78,00 0,06 11,70
11,70

GRDO0200003 ud Almacenaje, transporte y vertido de RCD - Naturaleza no pétrea (metal,
Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para recogida de
residuos de construccion y/o demolicion de naturaleza no pétrea
(metal, madera, vidrio, plastico, papel y cartdn) y entrega en vertedero
autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos, incluso servicio de entrega de
contenedor, alquiler y canon de vertido. Medida la unidad gestionada.
ACTO0010 4 4,00

4,00

GRD0200004 ud Almacenaje, transporte y vertido de RCD - Mezcla sin clasificar, contenedor

Carga, transporte y cambio de contenedor de 10m3, para recogida de

residuos de construccidn y/o demolicidén mezclados sin clasificar y

entrega en vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD

externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos,

incluso servicio de entrega de contenedor, alquiler y canon de vertido.

Medida la unidad gestionada.

ACTO0010 2 2,00
2,00
GRDO0200005 t Vertido de RCD - Mezcla sin clasificar
Entrega de residuos de construccion y/o demolicién mezclados sin
clasificar, en vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacidén de residuos,
incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.
ACTO0010 0,6 0,60
0,60
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GRD0200005B UdCarga transporte y descarga de contenedor para recogida de residuos
Carga transporte y descarga de contenedor para recogida de
residuos urbanos y asimilables dotado de dos ruedas y capacidad de
120 litros. Medidas 555 x 480 x 937 mm. Medida la unidad implantada.

ACTO0010 1 1,00
1,00
GRDO0300001 ud Carga y transporte de RP, bidén 200l
Carga y transporte de bidon de 200l, apto para almacenar residuos
peligrosos procedentes de la construccion y/o demolicidn, incluso
suministro, descarga y marcado del recipiente. Medido el volumen
gestionado.
ACTO0010 2 2,00
2,00
GRD0300002 ud Vertido de RP, bidén 200l
Entrega de bidén de 200l de residuos peligrosos procedentes de la
construccion y/o demolicion a gestor autorizado, incluso canon de
vertido. Medido el volumen gestionado.
ACTO0010 2 2,00
2,00
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1.8 SEGURIDAD Y SALUD
SSD DELIMITACION DE OBRA, SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
SSDO1 BALIZAS
SSD0100002 m Cinta balizamiento bicolor 10cm
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso
montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.
ACTO0010 50 50,00
50,00
SSD0100003 ud Cono balizamiento reflectante h=50cm
Cono de PVC para sefializacién vial de 50 cm de altura, en color rojo
con franja reflectante, considerando 5 usos, colocado. Medida la
unidad colocada.
Act0010 10 10,00 10,00
10,00
SSD02 CARTELES OBRA
SSD0200001 ud Cartel PVC de 210x297mm
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de
espesor nominal, tamafio 210X297 mm, validas para sefales de
obligacién, prohibicién y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso
montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.
Act0010 1 1,00 1,00
1,00
SSD0200002 ud Cartel PVC seiializacion contra incendios
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de
espesor nominal, tamafo 210X297 mm, para sefales de lucha
contra incendios (extintor, boca de incendio), incluso montaje y
desmontaje. Medida la unidad colocada.
Act0010 1 1,00 1,00
1,00
SSD0201001 ud Panel completo PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de
0,6mm de espesor nominal, tamafio 700x1000mm, valido para incluir
hasta 15 simbolos de sefales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", incluso montaje y desmontaje,
considerando 5 usos. Medida la unidad colocada.
Act0010 11 11,00 11,00
11,00
SSD0202001 ud Seial de advertencia de salida de camiones
Sefial de trafico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada
prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez,
con laminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso
montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.
Act0010 2 2,00 2,00
2,00
SSD0202002 ud Senal de advertencia de peligro por obras
Sefal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5
usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.
Act0010 2 2,00 2,00
2,00
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SSD0203001 ud Cartel de prohibicion de acceso a determinadas zonas de obra
Sefial de prohibicién y obligacion, circular, normalizada, @=60 cm,
(amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5
usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.
Act0010 1 1,00 1,00
1,00
SSD03 SENALIZACION VERTICAL
SSD0300007 ud Paleta manual 2 caras
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccidon obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos usos). Medida la unidad utilizada.
Act0010 2 2,00 2,00
2,00
SSD0302001 ud Bandera de obra manual
Banderola de obra manual con mango, (amortizable en dos usos).
Medida la unidad utilizada.
Act0010 2 2,00 2,00
2,00
SSD04 VALLADOS
SSD0400001 m Valla chapa metalica galvanizada
Valla metalica de chapa galvanizada trapezoidal de mddulos de 2,00m de
longitud y 2,00m de altura, de 0,5mm de espesor, y soporte del mismo
material de 1,2mm de espesor y 2,50m de altura, separados cada 2m,
amortizable en 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, montaje y
desmontaje. Medida la longitud colocada.
Act0010 Entrada de acceso 1 20,00 20,00 20,00
20,00
SSB INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
SSBO1 ACOMETIDA A CASETAS
SSB0100001 m Acometida eléctrica caseta 5x6mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 5x6mm2 de tension
nominal 0,6/1kV, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. Medida la
longitud instalada.
Act0010 1 10,00 10,00 10,00
10,00
SSB0100002 ud Acometida provisional fontaneria 25mm
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m,
realizada con tubo de polietileno de 25mm de didmetro, de alta
densidad y para 10 atmdsferas de presién maxima con collarin de
toma de fundicidn, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapén
roscado, incluso derechos y permisos para la conexion y sin incluir la
rotura del pavimento. Medida la unidad terminada y funcionando.
Act0010 1 1,00 1,00
1,00
PRESUPUESTO.MEDICIONES pag. 17

P2216_PRE_MED_V00



AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA - J —_—
ingeplan

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SSB0100003 ud Acometida provisional saneamiento en superficie
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia maxima de
8m, formada por tuberia en superficie de PVC de 110mm de didmetro
interior, tapado posterior de la acometida con hormigdn en masa
HM-20/P/20/1, y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad
terminada y funcionando.
Act0010 1 1,00 1,00

1,00
SSB02 CASETAS
SSB0200001 mesAlquiler WC quimico estandar
Mes de alquiler de cabina sanitaria de material plastico de
1,2x1,2x2,4m con 1 WC con depésito quimico de 220I, 1 lavabo con
depdsito de agua de 100I, con mantenimiento incluido.
Act0010 1 2,00 2,00 2,00

2,00

SSB0200004 mesAlquiler caseta almacén 6,15x2,10m

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de

6,15x2,10 m, compuesta por: estructura metalica mediante perfiles

conformados en frio, cerramiento de chapa nervada y galvanizada con

terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa galvanizada

ondulada reforzada con perfil de acero, instalacion de electricidad y

fuerza con toma exterior a 230V, tubos fluorescentes y punto de luz

exterior, ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de

6mm y rejas, puerta de entrada de chapa galvanizada de 1mm con

cerradura, suelo de aglomerado hidréfugo de 19mm.
Act0010 1 2,00 2,00 2,00

2,00

SSB0200006 mesAlquiler caseta comedor 6x2,35m

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de

6x2,35m, con estructura metalica mediante perfiles conformados en

frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de

pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada

con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero

melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con

persianas correderas de proteccidn, incluso instalacién eléctrica con

distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V.
Act0010 1 2,00 2,00 2,00

2,00

SSB0200007 mesAlquiler caseta vestuario 6x2,35 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de

6x2,35m, con estructura metalica mediante perfiles conformados en

frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de

pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada

con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero

melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con

persianas correderas de proteccidn, incluso instalacidn eléctrica con

distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V.
Act0010 1 2,00 2,00 2,00

2,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SSM MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA LABORAL
SSM0100001 ud Botiquin completamente equipado
Botiquin completamente equipado. Medida la unidad colocada.
Act0010 1 1,00 1,00
1,00
SSM0101001 ud Reposicion de material de botiquin
Reposicion de material de botiquin. Medida la unidad colocada.
Act0010 1 1,00 1,00
1,00
SSL EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
SSL0100001 ud Extintor polvo ABC 6kg
Extintor manual de polvo quimico seco ABC polivalente, presion
incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B.
Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.
Medida la unidad instalada.
Act0010 1 1,00 1,00
1,00
SSL0100002 ud Extintor CO2 5kg
Extintor manual de CO2 (nieve carbdnica), de 5 kg de agente extintor,
para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte
atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad
instalada.
Act0010 1 1,00 1,00
1,00
SSL0101001 ud Manta ignifuga
Manta ignifuga 1,20x1,5m. Medida la unidad colocada.
Act0010 1 1,00 1,00
1,00
SSC PROTECCIONES COLECTIVAS
SSC02 BARANDILLAS Y VALLAS
S$SC0200003 m Barandilla proteccién lateral zanjas
Barandilla proteccidn lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos
de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno
cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje.
Medida la longitud colocada.
Act0010 1 20,00 20,00 20,00
20,00
SSC06 PROTECCION PARA FERRALLA
SSC0600001 ud Lote de setas de proteccion para ferralla
Lote de setas de proteccidon para ferralla. Bolsa 100ud.
Act0010 5 5,00 5,00
5,00
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cODIGO

SSI
SSIo1
S$S10100001

Act0010

$S10101001

Act0010

$S10101002

Act0010

$S10101003

Act0010

S$S10101004

Act0010

S$S10102001

Act0010

S$S10103001

Act0010

S$S10104001

Act0010

S$S10105001

Act0010

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE
ARMINTZA

RESUMEN

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
E.P.I. PARA LA CABEZA
ud Casco de seguridad con rueda
Casco de seguridad con arnés de adaptacion, homologado,
certificado CE, considerado 4 usos. Medida la unidad utilizada.
5 5,00

ud Pantalla manual seguridad soldador
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijacion en cabeza
(amortizable en 2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.

1 1,00

ud Pantalla casco seguridad soldador
Pantalla de seguridad para soldador, con fijacion en cabeza
(amortizable en 2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.

1 1,00

ud Gafas soldadura oxiacetilénica
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con
fijacion en cabeza, (amortizable en 2 usos), certificado CE. Medida la
unidad utilizada.
2 2,00

ud Pantalla proteccion contra particulas
Pantalla para proteccidn contra particulas, con sujecién en cabeza,
(amortizable en 2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.

16 16,00

ud Gafas protectoras contra impactos
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas,
(amortizables en 2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.

5 5,00

ud Semi-mascara antipolvo 1 filtro
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 2 usos), certificado
CE. Medida la unidad utilizada.

5 5,00

ud Filtro recambio mascarilla
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado,
certificado CE. Medida la unidad utilizada.

5 5,00

ud Casco protectores auditivos
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 2 usos),
certificado CE. Medida la unidad utilizada.

5 5,00

m J_..\\
ingeplan

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

16,00

16,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SSI0106001 ud Juego tapones antiruido silicona
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables, certificado CE.
Medida la unidad utilizada.
Act0010 5 5,00 5,00
5,00
SSI02 E.P.I. PARA EL CUERPO
SSI0200001 ud Cinturén de seguridad
Cinturdén de seguridad con un punto de amarre, considerando 3
usos. Medida la unidad utilizada.
Act0010 2 2,00 2,00
2,00
SSI10200003 ud Cinturdn seguridad 2 puntos de amarre
Cinturdn de seguridad con dos puntos de amarre, considerando 3
usos. Medida la unidad utilizada.
Act0010 2 2,00 2,00
2,00
S$S10201001 ud Faja lumbar
Faja proteccidon lumbar (amortizable en 4 usos), certificado CE.
Medida la unidad utilizada.
Act0010 2 2,00 2,00
2,00
S$S10202001 ud Mono de trabajo
Mono de trabajo de una pieza de algodén, amortizable en un uso,
certificado CE. Medida la unidad utilizada.
Act0010 5 5,00 5,00
5,00
SSI0203001 ud Traje impermeable
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, amortizable en un
uso, certificado CE. Medida la unidad utilizada.
Act0010 5 5,00 5,00
5,00
SS10203002 ud Traje resistente al fuego
Traje resistente al fuego, (amortizable en 3 usos), certificado CE.
Medida la unidad utilizada.
Act0010 1 1,00 1,00
1,00
SSI10204001 ud Mandil cuero para soldador
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 2 usos), certificado
CE. Medida la unidad utilizada.
Act0010 1 1,00 1,00
1,00
SSI10205001 ud Peto reflectante de seguridad
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo,
(amortizable en 3 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.
Act0010 1 1,00 1,00
1,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SSI10205002 ud Chaleco reflectante
Chaleco de obras con bandas reflectante, (amortizable en 1 uso),
certificado CE. Medida la unidad utilizada.
Act0010 5 5,00 5,00
5,00
S$SI10206001 ud Arnés amarre dorsal
Arnés anticaidas enganche dorsal, doble pasador en resina
antideslizante, tres hebillas metalicas ajustables y desmontables
adaptado para incorporar cinturén de posicionamiento, (amortizable
en 5 usos). Medida la unidad utilizada.
Act0010 2 2,00 2,00
2,00
SSI03 E.P.I. PARA LAS MANOS Y BRAZOS
SSI0300001 ud Par de guantes de lona y serraje con refuerzo en palma
Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje,
homologados y marcados con certificado CE. Medida la unidad
utilizada.
Act0010 10 10,00 10,00
10,00
SSI1I0300004 ud Par de guantes aislantes 7500V
Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes
hasta 7500V, homologados y marcados con certificado CE,
(amortizable en 3 usos). Medida la unidad utilizada.
Act0010 4 4,00 4,00
4,00
SSI1I0300006 ud Par de guantes cuero
Par de guantes de uso general de cuero, certificado CE. Medida la
unidad utilizada.
Act0010 10 10,00 10,00
10,00
SSI0300007 ud Par de guantes soldador
Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos), certificado
CE. Medida la unidad utilizada.
Act0010 4 4,00 4,00
4,00
SSI0300008 ud Par de manguitos soldador
Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A
(amortizables en 3 usos), homologado CE. Medida la unidad utilizada.
Act0010 4 4,00 4,00
4,00
SSIo4 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS
SSI10400001 ud Par de botas de agua de seguridad
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.
Act0010 3 3,00 3,00
3,00
SSI0400002 ud Par de botas de seguridad
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
(amortizables en 1 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.
Act0010 3 3,00 3,00
3,00
SSI10400003 ud Par de botas aislantes
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000V de tension
(amortizables en 3 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.
Act0010 3 3,00 3,00
3,00
SSI0401001 ud Par de polainas soldador
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos), certificado
CE. Medida la unidad utilizada.
Act0010 1 1,00
1,00
SSI10401002 ud Par de polainas extincién incendios
Par de polainas para extincion de incendios, de fibra Nomex
aluminizado, (amortizables en 2 usos), certificado CE. Medida la
unidad utilizada.
Act0010 1 1,00 1,00
1,00
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N° CODIGO uD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 701015SV_  UD SENAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 CIRCULAR 232,91

DE 60 CM DE DIAMETRO, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, CIMENTADO EN DADO DE
HORMIGON EN MASA HM-20, INCLUIDA LA
EXCAVACION Y RELLENO PARA LA CIMENTACION,
ASI COMO LA TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE
FIJACION, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TODOS LOS MATERIALES QUE
CONSTITUYEN LA UNIDAD Y PARTE PROPOCIONAL
DE MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION, ASf COMO
TODAS LAS LABORES DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE SENALIZACION VERTICAL TEMPORAL DE OBRA,
CUANTAS VECES SEA NECESARIO DURANTE LA
DURACION DE LA OBRA.
DOSCIENTAS TREINTA Y DOS CON
NOVENTA Y UN CENTIMOS
0002 701035SV_  UD SENAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 216,72
CUADRADA DE 60 CM DE LADO, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, CIMENTADO EN DADO DE
HORMIGON EN MASA HM-20, INCLUIDA LA
EXCAVACION Y RELLENO PARA LA CIMENTACION,
ASI COMO LA TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE
FIJACION, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TODOS LOS MATERIALES QUE
CONSTITUYEN LA UNIDAD Y PARTE PROPOCIONAL
DE MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION, ASf COMO
TODAS LAS LABORES DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE SENALIZACION VERTICAL TEMPORAL DE OBRA,
CUANTAS VECES SEA NECESARIO DURANTE LA
DURACION DE LA OBRA.
DOSCIENTAS DIECISEIS CON
) SETENTA Y DOS CENTIMOS
0003 GRD0200001 T ENTREGA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O 15,00
DEMOLICION DE NATURALEZA PETREA (HORMIGON Y
CERAMICOS), EN VERTEDERO AUTORIZADO, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RCD EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE
VALORIZACION O ELIMINACION DE RESIDUOS, INCLUSO
CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA TONELADA GESTIONADA.
QUINCE
0004 GRD0200002 T ENTREGA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O 9,76
DEMOLICION DE NATURALEZA NO PETREA (ASFALTO), EN
VERTEDERO AUTORIZADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RCD EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACION O
ELIMINACION DE RESIDUOS, INCLUSO CANON DE VERTIDO.
MEDIDA LA TONELADA GESTIONADA.
NUEVE CON SETENTA Y SEIS
CENTIMOS
0005 GRD0200003 UD CARGA, TRANSPORTE Y CAMBIO DE CONTENEDOR DE 7M3, 93,60
PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O
DEMOLICION DE NATURALEZA NO PETREA (METAL,
MADERA, VIDRIO, PLASTICO, PAPEL Y CARTON) Y ENTREGA
EN VERTEDERO AUTORIZADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RCD EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACION O
ELIMINACION DE RESIDUOS, INCLUSO SERVICIO DE
ENTREGA DE CONTENEDOR, ALQUILER Y CANON DE VERTIDO.
MEDIDA LA UNIDAD GESTIONADA.
NOVENTA Y TRES CON SESENTA
CENTIMOS
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0006 GRD0200004 UD

0007 GRD0200005 T

0008 GRD0200005B

0009 GRD0300001 UD

0010 GRD0300002 UD

0011 GRT0100001 T

0012 SSB0100001 M

0013 SSB0100002 UD

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA - J —_—

ingeplan
RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
CARGA, TRANSPORTE Y CAMBIO DE CONTENEDOR DE 140,00

10M3, PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION
Y/O DEMOLICION MEZCLADOS SIN CLASIFICAR Y ENTREGA
EN VERTEDERO AUTORIZADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RCD EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACION O
ELIMINACION DE RESIDUOQS, INCLUSO SERVICIO DE
ENTREGA DE CONTENEDOR, ALQUILER Y CANON DE VERTIDO.
MEDIDA LA UNIDAD GESTIONADA.
CIENTO CUARENTA
ENTREGA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O 15,20
DEMOLICION MEZCLADOS SIN CLASIFICAR, EN VERTEDERO
AUTORIZADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE RCD EXTERNA
A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACION O ELIMINACION DE
RESIDUOS, INCLUSO CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA
TONELADA GESTIONADA. ]
QUINCE CON VEINTE CENTIMOS
ub CARGA TRANSPORTE Y DESCARGA DE CONTENEDOR PARA 45,05
RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES
DOTADO DE DOS RUEDAS Y CAPACIDAD DE 120 LITROS.
MEDIDAS 555 X 480 X 937 MM. MEDIDA LA UNIDAD

IMPLANTADA.
CUARENTA Y CINCO CON CINCO
) CENTIMOS
CARGA Y TRANSPORTE DE BIDON DE 200L, APTO PARA 121,60

ALMACENAR RESIDUOS PELIGROSOS PROCEDENTES DE LA
CONSTRUCCION Y/O DEMOLICION, INCLUSO SUMINISTRO,
DESCARGA Y MARCADO DEL RECIPIENTE. MEDIDO EL
VOLUMEN GESTIONADO.
CIENTO VEINTIUNA CON SESENTA
CENTIMOS
ENTREGA DE BIDON DE 200L DE RESIDUOS PELIGROSOS 120,00
PROCEDENTES DE LA CONSTRUCCION Y/O DEMOLICION A
GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO.
MEDIDO EL VOLUMEN GESTIONADO.
) CIENTO VEINTE
ENTREGA DE TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION EN 2,80
VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO.
MEDIDA LA TONELADA GESTIONADA.
DOS CON OCHENTA CENTIMOS
ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE 5,67
OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FORMADA POR
MANGUERA FLEXIBLE DE 5X6MM2 DE TENSION NOMINAL
0,6/1KV, INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR
VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS
CADA 2,50M. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.
CINCO CON SESENTA Y SIETE
CENTIMOS
ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA PARA OBRA DE 84,44
LA RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA
UNA LONGITUD MAXIMA DE 8M, REALIZADA CON TUBO DE
POLIETILENO DE 25MM DE DIAMETRO, DE ALTA
DENSIDAD Y PARA 10 ATMOSFERAS DE PRESION
MAXIMA CON COLLARIN DE TOMA DE FUNDICION, P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO Y TAPON ROSCADO,
INCLUSO DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXION Y
SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA Y FUNCIONANDO.
OCHENTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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N° CODIGO uD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0014 SSB0100003 UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA 340,48

DE OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL (POZO O
IMBORNAL), HASTA UNA DISTANCIA MAXIMA DE 8M,
FORMADA POR TUBERIA EN SUPERFICIE DE PVC DE
110MM DE DIAMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE
LA ACOMETIDA CON HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/I,
Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA Y FUNCIONANDO.
TRESCIENTAS CUARENTA CON
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
0015 SSB0200001 MES MES DE ALQUILER DE CABINA SANITARIA DE MATERIAL 59,41
PLASTICO DE 1,2X1,2X2,4M CON 1 WC CON DEPOSITO
QUIMICO DE 220L, 1 LAVABO CON DEPOSITO DE AGUA
DE 100L, CON MANTENIMIENTO INCLUIDO.
CINCUENTA Y NUEVE CON
CUARENTA Y UN CENTIMOS
0016 SSB0200004 MES MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA 92,60
ALMACEN DE OBRA DE 6,15X2,10 M, COMPUESTA POR:
ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE PERFILES
CONFORMADOS EN FRIO, CERRAMIENTO DE CHAPA
NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACION DE PINTURA
PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA
ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO, INSTALACION
DE ELECTRICIDAD Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 230V,
TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR,
VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON
LUNA DE 6MM Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA
GALVANIZADA DE 1MM CON CERRADURA, SUELO DE
AGLOMERADO HIDROFUGO DE 19MM.
NOVENTA Y DOS CON SESENTA
CENTIMOS
0017 SSB0200006 MES MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA 59,43
COMEDOR DE OBRA DE 6X2,35M, CON ESTRUCTURA
METALICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y
CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON
TERMINACION DE PINTURA PRELACADA, AISLAMIENTO
INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON
POLIESTIRENO EXPANDIDO, REVESTIMIENTO DE PVC EN
SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES,
VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS
CORREDERAS DE PROTECCION, INCLUSO INSTALACION
ELECTRICA CON DISTRIBUCION INTERIOR DE ALUMBRADO Y
FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220V.
CINCUENTA Y NUEVE CON
CUARENTA Y TRES CENTIMOS
0018 SSB0200007 MES MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA 59,43
VESTUARIOS DE OBRA DE 6X2,35M, CON ESTRUCTURA
METALICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y
CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON
TERMINACION DE PINTURA PRELACADA, AISLAMIENTO
INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON
POLIESTIRENO EXPANDIDO, REVESTIMIENTO DE PVC EN
SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES,
VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS
CORREDERAS DE PROTECCION, INCLUSO INSTALACION
ELECTRICA CON DISTRIBUCION INTERIOR DE ALUMBRADO Y
FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220V.
CINCUENTA Y NUEVE CON
CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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0019 SSC0200003

0020 SSC0600001

0021 SSD0100002

0022 SSD0100003

0023 SSD0200001

0024 SSD0200002

0025 SSD0201001

0026 SSD0202001

0027 SSD0202002

ub.

M

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub
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RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
BARANDILLA PROTECCION LATERAL DE ZANJAS, FORMADA 5,38

POR TRES TABLONCILLOS DE MADERA DE PINO Y
ESTAQUILLAS DE MADERA HINCADAS EN EL TERRENO
CADA 1,00M (AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO
MONTAIJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD

COLOCADA.
CINCO CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS
LOTE DE SETAS DE PROTECCION PARA FERRALLA. BOLSA 22,56
100UD.

VEINTIDOS CON CINCUENTA'Y
SEIS CENTIMOS
CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE 1,06
MATERIAL PLASTICO, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE.
MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA. )
UNA CON SEIS CENTIMOS
CONO DE PVC PARA SENALIZACION VIAL DE 50 CM DE 2,68
ALTURA, EN COLOR ROJO CON FRANJA REFLECTANTE,
CONSIDERANDO 5 USOS, COLOCADO. MEDIDA LA UNIDAD

COLOCADA.
DOS CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS

CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO 2,68

DE 0,7MM DE ESPESOR NOMINAL, TAMANO,21OX297

MM, VALIDAS PARA SENALES DE OBLIGACION,
PROHIBICION Y ADVERTENCIA, AMORTIZABLE EN 3 USOS,
INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAIJE. MEDIDA LA UNIDAD

COLOCADA.
DOS CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS

CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO 3,92

DE 0,7MM DE ESPESOR NOMINAL, TAMANO 210X297
MM, PARA SENALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
(EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO), INCLUSO MONTAIJE Y
DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
TRES CON NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE 6,74
PVC BLANCO DE 0,6MM DE ESPESOR NOMINAL,
TAMANO 700X1000MM, VALIDO PARA INCLUIR HASTA 15
SiMBOLOS DE SENALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO EL
PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA", INCLUSO
MONTAJE Y DESMONTAJE, CONSIDERANDO 5 USOS.
MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
SEIS CON SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
SENAL DE TRAFICO TRIANGULAR DE PELIGRO EN CHAPA DE 9,15
ACERO GALVANIZADA PRELACADA DE 70CM DE LADO,
1,8MM DE ESPESOR Y BORDE DE RIGIDEZ, CON LAMINAS
ADHESIVAS REFLECTANTES, CONSIDERANDO 5 USOS,
INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
COLOCADA.
NUEVE CON QUINCE CENTIMOS
SENAL DE PELIGRO, TRIANGULAR, NORMALIZADA, L=70CM, 9,15
(AMORTIZABLE EN 5 USOS), INCLUSO MONTAJE Y
DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
NUEVE CON QUINCE CENTIMOS
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0028 SSD0203001

0029 SSD0300007

0030 SSD0302001

0031 SSD0400001

0032 SS10100001

0033 5510101001

0034 SS10101002

0035 SS10101003

0036 5510101004

0037 SS10102001

0038 SS10103001

ub.

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA - J —_—

ingeplan
RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
SENAL DE PROHIBICION Y OBLIGACION, CIRCULAR, 20,66

NORMALIZADA, @=60 CM, (AMORTIZABLE EN 5 USOS),

CON CABALLETE TUBULAR (AMORTIZABLE EN 5 USOS),

INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAIJE. MEDIDA LA UNIDAD

COLOCADA.
VEINTE CON SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS

SENAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: 6,91

STOP-DIRECCION OBLIGATORIA, TIPO PALETA.

(AMORTIZABLE EN DOS USOS). MEDIDA LA UNIDAD

UTILIZADA.
SEIS CON NOVENTA Y UN
CENTIMOS

BANDEROLA DE OBRA MANUAL CON MANGO, 2,81

(AMORTIZABLE EN DOS USOS). MEDIDA LA UNIDAD

UTILIZADA.
DOS CON OCHENTA Y UN

) CENTIMOS
VALLA METALICA DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 19,99

MODULOS DE 2,00M DE LONGITUD Y 2,00M DE ALTURA, DE
0,5MM DE ESPESOR, Y SOPORTE DEL MISMO MATERIAL DE
1,2MM DE ESPESOR Y 2,50M DE ALTURA, SEPARADOS CADA
2M, AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUSO P.P. DE APERTURA
DE POZOS, MONTAJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD
COLOCADA.
DIECINUEVE CON NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS
CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES DE ADAPTACION, 1,37
HOMOLOGADO, CERTIFICADO CE, CONSIDERADO 4 USOS.
MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.
UNA CON TREINTA Y SIETE
CENTIMOS
PANTALLA MANUAL DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON 2,68
FIJACION EN CABEZA (AMORTIZABLE EN 2 USOS),
CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.
DOS CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS
PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON FIJACION 5,73
EN CABEZA (AMORTIZABLE EN 2 USOS), CERTIFICADO CE.
MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.
CINCO CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS
GAFAS DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA OXIACETILENICA, 0,55
ABATIBLE CON FIJACION EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 2
USOS), CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.
CERO CON CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS
PANTALLA PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS, CON 2,85
SUJECCION EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 2 USOS),
CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.
DOS CON OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, 0,68
HOMOLOGADAS, (AMORTIZABLES EN 2 USOS),
CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.
CERO CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS
SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 4,48
2 USOS), CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.
CUATRO CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
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0039 5510104001

0040 SS10105001

0041 SS10106001

0042 SS10200001

0043 SS10200003

0044 SS10201001

0045 SS10202001

0046 SS10203001

0047 SS10203002

0048 SS10204001

0049 SS10205001

0050 SS10205002

0051 SS10206001

0052 SS10300001

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA - J —_—

ingeplan
uD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
UD FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS, 2,78

HOMOLOGADO, CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD

UTILIZADA.
DOS CON SETENTA Y OCHO
CENTIMOS

PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNES A LA NUCA,

(AMORTIZABLES EN 2 USOS), CERTIFICADO CE. MEDIDA LA

UNIDAD UTILIZADA.

ub

TRES CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

JUEGO DE TAPONES ANTIRUIDO DE SILICONA AJUSTABLES,

CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.

ubD

) CERO CON VEINTISIETE CENTI
CINTURON DE SEGURIDAD CON UN PUNTO DE AMARRRE,
CONSIDERANDO 3 USOS. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.
SEIS CON CUARENTA Y OCHO
) CENTIMOS
CINTURON DE SEGURIDAD CON DOS PUNTOS DE AMARRE, 1
CONSIDERANDO 3 USOS. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.
TRECE CON TREINTA Y SIETE
) CENTIMOS
FAJA PROTECCION LUMBAR (AMORTIZABLE EN 4 USOS),
CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.

ub

ubD

ubD

3,56

0,27

MOS
6,48

3,37

5,22

CINCO CON VEINTIDOS CENTIMOS

UD MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE ALGODON,

AMORTIZABLE EN UN USO, CERTIFICADO CE. MEDIDA LA

UNIDAD UTILIZADA.
SEIS CON TREINTA Y DOS
CENTIMOS

TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC,

AMORTIZABLE EN UN USO, CERTIFICADO CE. MEDIDA LA

UNIDAD UTILIZADA.

ub

TRES CON DIEZ CENTIMOS
TRAJE RESISTENTE AL FUEGO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS), 1
CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.

ub

6,32

9,11

DIECINUEVE CON ONCE CENTIMOS

UD MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLE EN 2

USOS), CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.
UNA CON CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES

AMARILLO Y ROJO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS), CERTIFICADO

CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.

ub

CERO CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
UD CHALECO DE OBRAS CON BANDAS REFLECTANTE,
(AMORTIZABLE EN 1 USO), CERTIFICADO CE. MEDIDA LA
UNIDAD UTILIZADA.
DOS CON CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
ARNES ANTICAIDAS ENGANCHE DORSAL, DOBLE PASADOR
EN RESINA ANTISDESLIZANTE, TRES HEBILLAS METALICAS
AJUSTABLES Y DESMONTABLES ADAPATADO PARA
INCORPORAR CINTURON DE
POSICIONAMIENTO, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). MEDIDA
LA UNIDAD UTILIZADA.

ub

CINCO CON TREINTA Y UN
CENTIMOS

SUMINISTRO DE PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE

LONA Y SERRAJE, HOMOLOGADOS Y MARCADOS CON

CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.

ub

CERO CON CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS

1,59

0,82

2,46

5,31

0,56
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0053 SS10300004

0054 SS10300006

0055 SS10300007

0056 SSI10300008

0057 SS10400001

0058 SS10400002

0059 SS10400003

0060 SS10401001

0061 SS10401002

0062 SSL0100001

0063 SSL0100002

0064 SSL0101001

0065 SSM0100001

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA - J —_—

ingeplan
uD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
UD SUMINISTRO DE PAR DE GUANTES DIELECTRICOS PARA 13,92

ELECTRICISTA, AISLANTES HASTA 7500V, HOMOLOGADOS
Y MARCADOS CON CERTIFICADO CE, (AMORTIZABLE EN 3
USOS). MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.

TRECE CON NOVENTA'Y DOS

CENTIMOS
UD PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE CUERO,
CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.
UNA CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS
PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR (AMORTIZABLES EN 3
USOS), CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.

UNA CON NUEVE CENTIMOS

ubD

UD PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO

SERRAJE GRADO A (AMORTIZABLES EN 3 USOS),

HOMOLOGADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.
CERO CON CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA

DE ACERO (AMORTIZABLES EN 1 USOS), CERTIFICADO CE.

MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.

ub

1,35

1,09

0,51

6,70

SEIS CON SETENTA CENTIMOS

UD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA
DE ACERO (AMORTIZABLES EN 1 USOS), CERTIFICADO CE.

MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.

8,69

OCHO CON SESENTA Y NUEVE

CENTIMOS
PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA
5.000V DE TENSION (AMORTIZABLES EN 3 USOS),
CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.

ub

VEINTIDOS CON SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR (AMORTIZABLES EN 3

USOS), CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.

ub

22,64

0,50

CERO CON CINCUENTA CENTIMOS

PAR DE POLAINAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS, DE
FIBRA NOMEX ALUMINIZADO, (AMORTIZABLES EN 2
USOS), CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.

ub

33,80

TREINTA Y TRES CON OCHENTA

) CENTIMOS
EXTINTOR MANUAL DE POLVO QUIMICO SECO ABC
POLIVALENTE, PRESION INCORPORADA, 6 KG DE AGENTE
EXTINTOR. EFICACIA UNE 21A-113B. COLOCADO CON
SOPORTE ATORNILLADO A PARAMENTO, CONSIDERANDO 3
USOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ub

CINCO CON SESENTA Y OCHO

CENTIMOS
EXTINTOR MANUAL DE CO2 (NIEVE CARBONICA), DE 5 KG
DE AGENTE EXTINTOR, PARA FUEGOS DE ORIGEN
ELECTRICO, EFICACIA UNE 34B, CON SOPORTE
ATORNILLADO A PARAMENTO, CONSIDERANDO 3 USOS.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ub

DOCE CON VEINTIOCHO
CENTIMOS
UD MANTA IGNIFUGA 1,20X1,5M. MEDIDA LA UNIDAD
COLOCADA.
CINCUENTA Y SIETE CON
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
BOTIQUIN COMPLETAMENTE EQUIPADO. MEDIDA LA

UNIDAD COLOCADA.

ub

5,68

12,28

57,96

32,46

TREINTA Y DOS CON CUARENTA'Y

SEIS CENTIMOS
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N° copiGo uD.

0066 SSM0101001 UD

0067 URC0200001 M

0068 URC0200004 UD

0069 URC0200006 M

0070 URC0700001 M2

0071 URC0700002 M

0072 URC0700003 M

0073 URC0900003 M

0074 URC0900005 M

0075 URC0900006_N

0076 URG0100001 M2

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA - J —_—

ingeplan
RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUIN. MEDIDA LA 45,82

UNIDAD COLOCADA.
CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA
Y DOS CENTIMOS
BARRERA DOBLE ONDA COMPLETA CON TODOS SUS 21,92
ELEMENTOS (A UNA ALTURA) CON SOPORTES TUBULARES
DE 1700MM, SEGUN ELEMENTOS YA EXISTENTES,
CIMENTACION Y MONTAJE TOTAL EN SU EMPLAZAMIENTO.
VEINTIUNA CON NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
BARRERA DOBLE ONDA COMPLETA CON TODOS SUS 36,93
ELEMENTOS EN TOMA A TIERRA DE 4M, INCLUIDA
CIMENTACION Y MONTAJE TOTAL.
TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y
TRES CENTIMOS
DESMONTAR BARRERA DOBLE ONDA DETERIORADA, DEJAR 7,89
ZONAS LIMPIAS Y TRANSPORTAR LOS TRAMOS ROTOS A
ALMACEN, INCLUSO CON RELLENO DE CIMENTACION
ANTIGUA Y REPOSICION DEL PAVIMENTO.
SIETE CON OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
PINTURA DE DOS COMPONENTES EN COLOR BLANCO O 17,60
ROJO PARA RAYAS EN PASOS DE PEATONES DE 0,5M DE
ANCHO Y PINTADO DE TEXTOS STOP, TAXI, BUS,
SIMBOLO DE CEDA EL PASO, FLECHAS SENCILLAS,
DOBLES Y TRIPLES, CEBREADO DE ISLETAS, RAYAS DE
PARADA Y REBORDE DE ISLETA, SIMBOLO DE
MINUSVALIDOS, LINEAS DE CARRIL BUS, ETC., INCLUIDO

PREMARCAJE.
DIECISIETE CON SESENTA
CENTIMOS

PINTURA DE DOS COMPONENTES EN COLOR BLANCO, EN 1,31

MARCAS VIALES DE 0,10M DE ANCHO, EN RAYAS DE
APARCAMIENTO EN BATERIA Y RAYAS DE SEPARACION DE
CARRILES CONTINUAS Y DISCONTINUAS, REALMENTE

PINTADAS.
UNA CON TREINTA Y UN
CENTIMOS

PINTURA DE DOS COMPONENTES EN COLOR AMARILLO, EN 1,02

MARCAS VIALES RAYAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS,
REALMENTE PINTADAS, DE 0,15M DE ANCHO, EN LINEAS
DE CALZADA, RESERVA CARGA-DESCARGA, PARADA-BUS.

UNA CON DOS CENTIMOS
BANDA REDUCTORA DE VELOCIDAD, DE 50CM DE ANCHA 42,14
Y 3CM DE ALTA, FABRICADA EN CAUCHO, CON ELEMENTOS
REFLECTANTES, COLOCADA E INCLUIDO SUS ELEMENTOS

DE ANCLAJE.
CUARENTA Y DOS CON CATORCE
CENTIMOS

BANDA REDUCTORA DE VELOCIDAD, DE 70CM DE ANCHA 67,16

Y 5CM DE ALTA, FABRICADA EN CAUCHO, CON ELEMENTOS
REFLECTANTES, COLOCADA E INCLUIDO SUS ELEMENTOS

DE ANCLAJE.
SESENTA Y SIETE CON DIECISEIS
CENTIMOS

M  RETIRADA BANDA REDUCTORA DE VELOCIDAD 8,78
OCHO CON SETENTA Y OCHO
CENTIMOS

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON 6,22

MEDIOS MANUALES, QUE INCLUYE RETIRADA DE
ARBOLES, PLANTAS, TOCONES, MALEZA, BROZA, MADERAS
CAIDAS, ESCOMBROS, BASURAS O CUALQUIER OTRO
MATERIAL EXISTENTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD NO
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N° copiGo uD.

0077 URG0210001 M

0078 URG0210002 M2

0079 URG0212002 M3

0080 URG0301001N

0081 URG0310001 UD

0082 URG0400001 M3

0083 URG0401001 M3

0084 URG0405001 M3

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA - J —_—
ingeplan

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

MENOR QUE EL ESPESOR DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL,
CONSIDERANDO COMO MINIMA 25CM, INCLUSO
RETIRADA DE ESCOMBROS AL PUNTO DE CARGA (INCLUYE
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO). MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.
SEIS CON VEINTIDOS CENTIMOS
ASERRADO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO DE BALDOSA O 1,66
MEZCLA BITUMINOSA CON SIERRA, INCLUSO BARRIDO Y
LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
UNA CON SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
FRESADO DE FIRME DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRANJAS 0,33
DE 1M DE ANCHO Y POR CM DE ESPESOR, INCLUSO
BARRIDO Y RETIRADA DE ESCOMBROS AL PUNTO DE CARGA
(NO INCLUYE CARGA NI TRANSPORTE A VERTEDERO).
MEDIDO LA SUPERFICIE REALMENTE FRESADA.
CERO CON TREINTA Y TRES
CENTIMOS
DEMOLICION DE FIRME DE CALZADA Y/O ACERA 25,86
(AGLOMERADO O BALDOSA Y HORMIGON) CON
RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR
HIDRAULICO, INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS AL PUNTO
DE CARGA (NO INCLUYE CARGA NI TRANSPORTE A
VERTEDERO). MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL A DEMOLER.
VEINTICINCO CON OCHENTA Y
SEIS CENTIMOS
M LEVANTE DE CUNETA DE HORMIGON (DE CALZADA, 5,23
REBAJADO Y PARA PASO DE VEHICULOS) CON MARTILLO
ROMPEDOR Y COMPRESOR DE AIRE, CON RECUPERACION
DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION,
INCLUSO RETIRADA AL PUNTO DE CARGA (NO INCLUYE
CARGA NI TRANSPORTE A VERTEDERO O DEPOSITOS
MUNCIPALES) O ACOPIO EN OBRA. MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE EJECUTADA.
CINCO CON VEINTITRES
CENTIMOS
LEVANTE DE SENAL VERTICAL (CIRCULACION, OTA Y 23,97
DIVERSOS ELEMENTOS DE SENALIZACION) CON
RECUPERACION DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR
REUTILIZACION, INCLUSO RETIRADA AL PUNTO DE CARGA (NO
INCLUYE CARGA NI TRANSPORTE A VERTEDERO O DEPOSITOS
MUNCIPALES) O ACOPIO EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.
VEINTITRES CON NOVENTA Y
SIETE CENTIMOS
EXCAVACION DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA, INCLUSO 5,08
AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFICIL ACCESO,
LIMPIEZA Y EXTRACCION DE RESTOS A LOS BORDES (NO
INCLUYE CARGA NI TRANSPORTE A VERTEDERO). MEDIDO EL
VOLUMEN SOBRE PLANOS DE PERFILES. )
CINCO CON OCHO CENTIMOS
EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRA CON RETROEXCAVADORA 10,42
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2M, INCLUSO
AGOTAMIENTO DE AGUA, AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS
DE DIFICIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCION DE RESTOS A
LOS BORDES (NO INCLUYE CARGA NI TRANSPORTE A
VERTEDERO). MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE LAS
SECCIONES TEORICAS DE LA EXCAVACION.
DIEZ CON CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
EXCAVACION DE POZOS EN TIERRA CON RETROEXCAVADORA 22,55
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2M, INCLUSO
AGOTAMIENTO DE AGUA, AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS
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N° copiGo uD.

0085 URG0410001 M3

0086 URG0500002 M3

0087 URG0500004 M3

0088 URG0510001 M3

0089 URG0510003 M3

0090 URG0520001 UD

0091 URG0602003 M3

0092 URG0604005 M3

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA - J —_—
ingeplan

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

DE DIFICIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCION DE RESTOS A
LOS BORDES (NO INCLUYE CARGA NI TRANSPORTE A
VERTEDERO). MEDIDA LA SUPERFICIE TEORICA POR LA
PROFUNDIDAD REAL.
VEINTIDOS CON CINCUENTA Y
, . ~ CINCO CENTIMOS
EXCAVACION DE CIMENTACION DE OBRAS DE FABRICA Y 22,55
SERVICIOS EN TIERRA CON RETROEXCAVADORA, INCLUSO
AGOTAMIENTO DE AGUA, AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS
DE DIFICIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCION DE RESTOS A
LOS BORDES (NO INCLUYE CARGA NI TRANSPORTE A
VERTEDERO). MEDIDA LA SUPERFICIE TEORICA POR LA
PROFUNDIDAD REAL.
VEINTIDOS CON CINCUENTA Y
CINCO CENTIMOS

CARGA DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, 0,91
PREVIAMENTE APILADO, CON PALA CARGADORA SOBRE
CAMION DUMPER. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.
CERO CON NOVENTA Y UN
) CENTIMOS
CARGA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O DEMOLICION, 1,36
PREVIAMENTE APILADOS, CON PALA CARGADORA SOBRE
CAMION DUMPER, INCLUSO HUMEDECIDO. MEDIDO EL
VOLUMEN EJECUTADO.
UNA CON TREINTA Y SEIS
) CENTIMOS
TRANSPORTE CON CAMION DUMPER DE MATERIAL 3,64
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DENTRO DE LA OBRA,
CONSIDERANDO EL TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA,
INCLUSO IDA, DESCARGA Y VUELTA. MEDIDO EL VOLUMEN
EJECUTADO.
TRES CON SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
TRANSPORTE CON CAMION DUMPER DE MATERIAL 4,85
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DENTRO DE LA OBRA A
VERTEDERO AUTORIZADO, CONSIDERANDO EL TIEMPO DE
ESPERA PARA LA CARGA, INCLUSO IDA, DESCARGA Y
VUELTA (NO INCLUYE CANON DE VERTIDO). MEDIDO EL
VOLUMEN EJECUTADO.
CUATRO CON OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
CARGA Y TRANSPORTE CON CAMION GRUA DE ELEMENTOS 247,72
PROCEDENTES DE DESMONTAJE Y/O LEVANTE DE OBRA
PARA SU TRASLADO Y ACOPIO EN DEPOSITOS
MUNICIPALES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE
CON SETENTA Y DOS CENTIMOS
RELLENO TRASDOS DE OBRAS DE FABRICA O MURO CON 24,30
MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO
EN TONGADAS Y VIBRADO. MEDIDO EL VOLUMEN

EJECUTADO.
VEINTICUATRO CON TREINTA
CENTIMOS

RELLENO DE ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL GRANULAR 26,87

DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20, EXTENDIDO EN TONGADAS

DE 30CM DE ESPESOR, COMPACTADO HASTA

CONSEGUIR UNA DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL

PROCTOR MODIFICADO MEDIANTE EQUIPO MANUAL CON

BANDEJA VIBRANTE, INCLUSO HUMECTACION. MEDIDA LA

SUPERFICIE TEORICA POR LA PROFUNDIDAD REAL.
VEINTISEIS CON OCHENTA Y
SIETE CENTIMOS
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AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE
ARMINTZA

N° CODIGO ub. RESUMEN PRECIO EN LETRA

0093 URG0607001 M3 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20, EXTENDIDA
Y PERFILADA CON MOTONIVELADORA, COMPACTADA POR
TONGADAS HASTA CONSEGUIR UNA DENSIDAD NO
INFERIOR AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO
HUMECTACION Y ACABADO SUPERFICIAL. MEDIDO EL
VOLUMEN EJECUTADO.

m J_..\\
ingeplan

IMPORTE

29,78

VEINTINUEVE CON SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS

0094 URG0609001 M2 COMPACTACIC')N Y NIVELACION DEL TERRENO CON MEDIOS
MECANICOS, SIN DEFINIR GRADO DE COMPACTACION
MINIMO, INCLUSO REGADO Y REFINO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

1,16

UNA CON DIECISEIS CENTIMOS

0095 URG0700002 M3 HORMIGON PREPARADO TIPO HM-15/P/20/1 PARA
LIMPIEZA Y NIVELACION, INCLUSO FABRICACION,
SUMINISTRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, JUNTAS Y
VERTIDO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

75,29

SETENTA Y CINCO CON
VEINTINUEVE CENTIMOS

0096 URG0701001 M3 HORMIGON PREPARADO TIPO HM-20/P/20/1 EN ACERAS,
CALZADAS Y REFUERZO DE BORDILLOS, INCLUSO
FABRICACION, SUMINISTRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
JUNTAS, VERTIDO Y VIBRADO. MEDIDO EL VOLUMEN
EJECUTADO.

71,40

SETENTA Y UNA CON CUARENTA

CENTIMOS
0097 URG0703002 M3 HORMIGON PREPARADO TIPO HA-30/B/20/IIIA EN
ZAPATAS CORRIDAS DE MUROS, INCLUSO FABRICACION,
SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. MEDIDO EL VOLUMEN
EJECUTADO.

90,70

NOVENTA CON SETENTA

) CENTIMOS
0098 URG0703003 M3 HORMIGON PREPARADO TIPO HA-30/B/20/IIIA EN
ALZADOS DE MUROS, INCLUSO FABRICACION, SUMINISTRO,
VERTIDO Y VIBRADO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

95,64

NOVENTA Y CINCO CON SESENTA
Y CUATRO CENTIMOS

0099 URG0740002 M JUNTA DE TRABAJO ESTANCA CON BANDA PREFORMADA
DE PVC DE 190MM DE ANCHO Y 3MM DE ESPESOR
EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON, COLOCADO EN
PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, INCLUSO P.P.
DE EMPALMES SOLDADOS Y GRAPAS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

6,36

SEIS CON TREINTA Y SEIS

CENTIMOS
0100 URG0800001 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO EN
CIMENTACIONES CON MADERA, CONSIDERANDO 8
PUESTAS, INCLUSO P.P DE APEOS NECESARIOS,
ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, MEDIOS
AUXILIARES Y PEQUENO MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE
DE ENCONFRADO UTIL.

22,01

VEINTIDOS CON UN CENTIMOS

0101 URG0800009 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO A 2 CARAS EN
ALZADOS DE MUROS HASTA 3,5M CON PANELES DE
TABLERO FENOLICO DE MADERA FINLANDESA CON
ESTRUCTURA TRASERA DE HIERRO REVESTIDO CON PINTURA
EPOXI DE 1.25/2.50 M DE LONGITUD Y
0.30/0.60/0.90/1.25 M DE ANCHO, ESCUADRAS
INTERIORES, CHAPAS DE COMPENSACION,
RIGIDIZADORES, ESTABILIZADORES CORTOS Y LARGOS,
MENSULA PARA PERSONAL, CONSOLA DE TREPADO,
PUNTALES, BULONES, CUNAS, PASADORES, ETC. MEDIDA
LA SUPERFICIE DE ENCONFRADO UTIL.

35,25
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N° copiGo

0102 URG0801001

0103 URG0900001

0104 URG1210001

0105URG1211001

0106 URG1212001

0107 URIO100002

0108 URIO101001

0109 URI0102001

0110 URIO103001

0111 URIO200011

ub.

M

KG

M2

M2

M2

ub

ub

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA - J —_—
ingeplan

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

TREINTA Y CINCO CON

VEINTICINCO CENTIMOS
BERENJENO DE PVC 2500X25MM PARA BISELADO DE 6,60
CANTOS EN ELEMENTOS DE HORMIGON. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

. SEIS CON SESENTA CENTIMOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO 1,68
B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN ESTRUCTURA DE
HORMIGON, INCLUSO CORTES, COLOCACION Y SOLAPES.
MEDIDO EL PESO NOMINAL.

UNA CON SESENTA Y OCHO

) CENTIMOS

IMPERMEABILIZACION DE TRASDOS DE MUROS Y OBRAS 5,85
DE FABRICA, CON PINTURA ASFALTICA APLICADA EN DOS
MANOS, CON UNA PROPORCION DE 0,6KG/M2, INCLUSO
LIMPIEZA DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE

EJECUTADA.
CINCO CON OCHENTA Y CINCO
) CENTIMOS
DRENAJE DE TRASDOS DE MUROS CON LAMINA DRENANTE 8,93

DE NODULOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, FIJADA

MECANICAMENTE AL SOPORTE PREVIAMENTE

IMPERMEABILIZADO, INCLUSO LIMPIEZA DEL SOPORTE,

SOLAPES, ENTREGAS, MATERIAL DE ANCLAJE Y PERFIL

METALICO DE REMATE DE CORONACION. MEDIDA LA

SUPERFICIE EJECUTADA.
OCHO CON NOVENTA Y TRES
CENTIMOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 2,73

POLIPROPILENO DE DENSIDAD 150GR/M2, COMO

ELEMENTO ANTICONTAMINANTE, COLOCADO ENTRE EL

TERRENO NATURAL PREVIAMENTE PREPARADO Y EL RELLENO

DE MATERIAL GRANULAR, INCLUSO P.P DE SOLAPES Y

UNION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
DOS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS

TUBO CORRUGADO DE DOBLE CAPA CON SUPERFICIE 2,08

INTERIOR LISA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE

DIAMETRO NOMINAL 110MM DE COLOR ROJO, PARA USO

ENTERRADO SEGUN UNE-EN 50086-2-4, INCLUSO P.P.

DE JUNTAS Y SEPARADORES. MEDIDA LA LONGITUD

EJECUTADA. )

) ~ DOS CON OCHO CENTIMOS

CINTA DE SENALIZACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE 0,61

PVC AMARILLO DE 300MM DE ANCHO. MEDIDA LA

LONGITUD EJECUTADA.
CERO CON SESENTA Y UN
CENTIMOS

ARQUETA DE ALUMBRADO MODELO AB DE HORMIGON 138,59

PREFABRICADO, DE DIMENSIONES INTERIORES

0,52X0,38X0,55M, INCLUSO MARCO Y TAPA DE

FUNDICION DUCTIL B-125. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
CIENTO TREINTA Y OCHO CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

DADO DE CIMENTACION PARA COLUMNA HASTA 5M DE 117,77

ALTURA, DE DIMENSIONES 0,50X0X50X0,60M DE

HORMIGON HM-20, INCLUSO CODO DE PVC PARA

CONEXION Y PERNOS DE ANCLAJE. MEDIDA LA UNIDAD

EJECUTADA.
CIENTO DIECISIETE CON SETENTA
Y SIETE CENTIMOS

CABLE DE COBRE FLEXIBLE DN-K 0,6/1KV DE 4X6MM2, 5,54

COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, CON
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N° copiGo uD.

0112 URIO206003 M

0113 URIO209001 UD

0114 URIO403005 UD

0115 URIO503008 UD

0116 URIO700001 PA

0117 URS1200001 M

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA - J —_—
ingeplan

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

AISLAMIENTO EPR Y CUBIERTA DE POLICLOROPRENO

SEGUN IEC 60502-1, NO PROPAGADOR DE LLAMA (UNE

EN 60332-1-2), PARA INSTALACION BAJO TUBO O EN

CANALIZACION EXISTENTE, INCLUSO TERMINALES Y

ELEMENTOS DE SENALIZACION. MEDIDA LA LONGITUD

INSTALADA.
CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO

) CENTIMOS

CABLE DE COBRE DESNUDO DE 16MM2 SEGUN UNE 2,32

21012. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.
DOS CON TREINTA Y DOS
CENTIMOS

PICA TOMA DE TIERRA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE 16,04

COBRE DE 1,50M DE LONGITUD Y 18,3MM DE

DIAMETRO, EN TODO TIPO DE TERRENO, SEGUN REBT.

MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
DIECISEIS CON CUATRO
CENTIMOS

COLUMNA MODELO CILNDRICA DE CARANDINI O SIMILAR 260,77

DE ALTURA HASTA O IGUAL A 4 M, CON PUERTA, PLETINA

PARA CUADRO Y TORNILLO PARA TOMA DE TIERRA;

INSTALACION SEGUN REBT, INCLUSO CONEXION,

FIJACION Y AYUDAS DE ALBANILER{A. MEDIDA LA UNIDAD

EJECUTADA.

CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

COLUMNA DE FUSTE TELESCOPIA CILINDRICA CON

SECCION CIRCULAR.

FABRICACION CONFORME A LA NORMA UNE EN 40-5.

MATERIAL: ACERO AL CARBONO S 235 JR Y/O S 275 JR

SEGUN UNE EN 10025.

ACABADO: GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE

SEGUN UNE EN ISO 1461.

OPCIONALMENTE SE PUEDE PINTAR DE COLOR NEGRO

RAL 9005 TEXTURADO.

PUERTA: ENRASADA.

BASE: PLACA EMBUTIDA.
DOSCIENTAS SESENTA CON
SETENTA Y SIETE CENTIMOS

LUMINARIA MODELO CENTURY O SIMILAR CEN 1 Z CC 517,07

0073024K SMA1 VB2 A156 ZP S S SO 715T,

FIJACION LIRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISITICAS:

MATERIALES:

ARMADURA Y ACOPLAMIENTOS: FUNDICION INYECTADA

DE ALUMINIO EN AC-44100 (LM6) CON BAJO

CONTENIDO DE COBRE <0,1%.

CIERRE: VIDRIO PLANO TEMPLADO DE 5MM DE ESPESOR.

OPTICA: LENTES ACRILICAS DE PMMA DISENADAS

ESPECIALMENTE PARA LEDS.

TORNILLERIA EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE (AISI304).

ACABADO: PINTURA POLIESTER POLVO DE COLOR GRIS RAL

7015 TEXTURADO (715T).

MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.
QUINIENTAS DIECISIETE CON
SIETE CENTIMOS

A JUSTIFICAR POR LEGALIZACIONES, DERECHOS DE 1.439,98

ACOMETIDA, CONTRATACION, ETC.
MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y
NUEVE CON NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS

TUBO RANURADO CIRCULAR DE PVC DOBLE PARED PARA 5,88

DRENAJE SN4 DE 110 MM DE DIAMETRO, INCLUSO

PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE UNION POR COPA

CON JUNTA ELASTICA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
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N° copiGo uD.

0118 URV0120001 M

0119 URV0301001 M2

0120 URV0312001 T

0121 URV0442001 M

0122 URV0640004N

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA - J —_—
ingeplan

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

ASIENTO, COMPACTACION Y NIVELACION, TOTALMENTE
COLOCADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
CINCO CON OCHENTA Y OCHO

) CENTIMOS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO PREFABRICADO 11,83
DE HORMIGON GRIS, DE DOBLE CAPA DE 15X25CM,
SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20 (SIN INCLUIR
SOLERA), REFUERZO Y REJUNTEO. MEDIDA LA LONGITUD

EJECUTADA.
ONCE CON OCHENTA Y TRES
. CENTIMOS
SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE ADHERENCIA DE 2,03

1KG/M2 CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1, INCLUSO
LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE Y PROTECCION DE
ELEMENTOS AJENOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. .
DOS CON TRES CENTIMOS
MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE PARA CAPA 86,14
DE RODADURA TIPO AC16 SURF 50/70 S OFITA (ANTIGUO
S-12 OFITICO), ELABORADA EN PLANTA, INCLUSO LIMPIEZA
Y BARRIDO DE SUPERFICIE, EXTENDIDA, COMPACTACION AL
98% DEL ENSAYO MARSHALL Y CORTES NECESARIOS.
MEDIDO EL PESO EJECUTADO.
OCHENTA Y SEIS CON CATORCE
CENTIMOS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUNETA PREFABRICADA DE 47,06
HORMIGON DE 50X50X15CM, SOBRE CAPA DE 3CM DE
MORTERO DE CEMENTO M-5, INCLUSO P.P. DE REMATES Y
JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
CUARENTA Y SIETE CON SEIS
CENTIMOS
ML SUMINISTRO Y COLOCACI,ON DE SISTEMA DE CONTENCION 118,40
PARA VEHICULOS CON ALMA METALICA FORRADA DE
MADERA, EN TRAMO RECTO/CURVO, CON POSTES CADA 2
METROS, HINCADOS CON MAQUINA HINCAPOSTES,
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE, NIVEL DE CONTENCION
N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 (MENOS A 1,30 M),
CLASE DE SEVERIDAD A. MADERA CON CERTIFICADO PEFC
CON TRATAMIENTO EN AUTOCLAVE PARA CLASE DE USO 4,
CON SALES LIBRES DE CROMO Y ARSENICO Y SELLO DE
CALIDAD DE TRATAMIENTO AITIM. INCLUSO FORRO TRASERO
EN POSTE Y TRAVESANOS, TORNILLERIA NECESARIA PARA
SU MONTAJE. EN ELEMENTOS DE HORMIGON EXISTENTE,
INCLUSO INSTALACION MEDIANTE PERNOS M16X220 MM
(4 UD /POSTE). MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE
INSTALADA.
CIENTO DIECIOCHO CON
CUARENTA CENTIMOS

Amorebieta-Etxano, Diciembre de 2022
INGENIERO DE CAMINOS (INGEPLAN)

Wit

':'J/l'
../“‘7‘%’

Fdo.: Rosario M@ Gomez Esteban
Colegiada N°: 22.062
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AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE G
ARMINTZA :

ingeplan

——
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N° CODIGO uD.
0001 701015SV_  UD
0002 701035SV_  UD

0003 GRD0200001 t

0004 GRD0200002 t

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA

RESUMEN

Sefial retrorreflectante clase ra2 circular

de 60 cm de didmetro, colocada sobre poste
galvanizado, cimentado en dado de
hormigén en masa hm-20, incluida la
excavacion y relleno para la cimentacion,
asi como la tornilleria y elementos de
fijacion, el suministro, transporte y
colocacién de todos los materiales que
constituyen la unidad y parte proporcional
de materiales y medios auxiliares necesarios
para su correcta instalacion, asi como

todas las labores de montaje y desmontaje
de sefializacion vertical temporal de obra,
cuantas veces sea necesario durante la
duracion de la obra.

Sefial retrorreflectante clase ra2

cuadrada de 60 cm de lado, colocada sobre
poste galvanizado, cimentado en dado de
hormigdn en masa hm-20, incluida la
excavacion y relleno para la cimentacion,
asi como la tornilleria y elementos de
fijacion, el suministro, transporte y
colocacion de todos los materiales que
constituyen la unidad y parte proporcional
de materiales y medios auxiliares necesarios
para su correcta instalacion, asi como
todas las labores de montaje y desmontaje
de sefializacion vertical temporal de obra,
cuantas veces sea necesario durante la
duracion de la obra.

Entrega de residuos de construccidn y/o
demolicion de naturaleza pétrea (hormigoén y
ceramicos), en vertedero autorizado, planta de
tratamiento de RCD externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos, incluso
canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.

Entrega de residuos de construccion y/o
demolicion de naturaleza no pétrea (asfalto), en
vertedero autorizado, planta de tratamiento de
RCD externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacidn de residuos, incluso canon de vertido.
Medida la tonelada gestionada.

m J_,_\\

ingeplan
IMPORTE
Mano de obra...........ccevvunen. 34,97
Maquinaria .......coovviiiiniinnn. 14,03

Resto de obra y materiales.183,91

TOTAL PARTIDA ...........: 232,91
Mano de obra..........ccovvvnnen. 40,24
Maquinaria .......ccocvviiiiniennn. 16,78

Resto de obra y materiales.159,70

TOTAL PARTIDA

..................... Sin descomposicion
Resto de obra y materiales...15,00

TOTAL PARTIDA

Sin descomposicion
Resto de obra y materiales.... 9,76

TOTAL PARTIDA .....cccevumiene 9,76
0005 GRD0200003 ud Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3,
para recogida de residuos de construccion y/o
demolicién de naturaleza no pétrea (metal,
PRESUPUESTO.CUADRO DE PRECIOS N° 2 pag. 1
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N° CODIGO uD.

0006 GRD0200004 ud

0007 GRD0200005 t

0008 GRD0200005B

0009 GRD0300001 ud

0010 GRD0300002 ud

0011 GRT0100001 t

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA - J —_—
ingeplan

RESUMEN IMPORTE

madera, vidrio, plastico, papel y carton) y entrega

en vertedero autorizado, planta de tratamiento de

RCD externa a la obra o centro de valorizacién o

eliminacién de residuos, incluso servicio de

entrega de contenedor, alquiler y canon de vertido.

Medida la unidad gestionada.
Sin descomposiCion .....o.cvvveenennans
Resto de obra y materiales...93,60

TOTAL PARTIDA .............. 93,60
Carga, transporte y cambio de contenedor de
10m3, para recogida de residuos de construccion
y/o demolicién mezclados sin clasificar y entrega
en vertedero autorizado, planta de tratamiento de
RCD externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos, incluso servicio de
entrega de contenedor, alquiler y canon de vertido.
Medida la unidad gestionada.
..................... Sin descomposicion
Resto de obra y materiales. 140,00

TOTAL PARTIDA .....ccveuee 140,00
Entrega de residuos de construccién y/o
demolicidon mezclados sin clasificar, en vertedero
autorizado, planta de tratamiento de RCD externa
a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de
residuos, incluso canon de vertido. Medida la
tonelada gestionada.
Sin descomposiCion .......c.cceveueunens
Resto de obra y materiales...15,20

TOTAL PARTIDA ...cccovurenen 15,20
ud Carga transporte y descarga de contenedor para
recogida de residuos urbanos y asimilables
dotado de dos ruedas y capacidad de 120 litros.
Medidas 555 x 480 x 937 mm. Medida la unidad
implantada.
Sin descomposicion .........cc.eeuuenes
Resto de obra y materiales...45,05

TOTAL PARTIDA .............. 45,05
Carga y transporte de bidon de 200I, apto para
almacenar residuos peligrosos procedentes de la
construccion y/o demolicién, incluso suministro,
descarga y marcado del recipiente. Medido el
volumen gestionado.
Sin descomposiCion .......ccvvvvuinnns
Resto de obra y materiales.121,60

TOTAL PARTIDA ........c... 121,60
Entrega de biddn de 200l de residuos peligrosos
procedentes de la construccion y/o demolicion a
gestor autorizado, incluso canon de vertido.
Medido el volumen gestionado.
Sin descomposiCion .......cccvvvvuinnns
Resto de obra y materiales.120,00

TOTAL PARTIDA ........cu.. 120,00
Entrega de tierras y pétreos de la excavacion en
vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
Medida la tonelada gestionada.
Sin descomposiCion .......cevvvvenennns
Resto de obra y materiales.... 2,80
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ARMINTZA

cépIGo

N° UD. RESUMEN

0012 SSB0100001 m Acometida provisional de electricidad a caseta de
obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 5x6mm2 de tensiéon nominal
0,6/1kV, incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios

cada 2,50m. Medida la longitud instalada.

0013 SSB0100002 ud Acometida provisional de fontaneria para obra de
la red general municipal de agua potable hasta
una longitud maxima de 8m, realizada con tubo de
polietileno de 25mm de didmetro, de alta
densidad y para 10 atmdsferas de presion

maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapdn roscado,
incluso derechos y permisos para la conexién y

sin incluir la rotura del pavimento. Medida la
unidad terminada y funcionando.

0014 SSB0100003 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta
de obra a la red general municipal (pozo o
imbornal), hasta una distancia maxima de 8m,
formada por tuberia en superficie de PVC de
110mm de didmetro interior, tapado posterior de
la acometida con hormigén en masa HM-20/P/20/1,
y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad
terminada y funcionando.

0015 SSB0200001 mesMes de alquiler de cabina sanitaria de material
plastico de 1,2x1,2x2,4m con 1 WC con depdsito
quimico de 220I, 1 lavabo con depdsito de agua
de 100l, con mantenimiento incluido.

0016 SSB0200004 mesMes de alquiler de caseta prefabricada para
almacén de obra de 6,15x2,10 m, compuesta por:
estructura metalica mediante perfiles
conformados en frio, cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminacion de pintura
prelacada, cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero, instalacion
de electricidad y fuerza con toma exterior a 230V,
tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas correderas de aluminio anodizado, con
luna de 6mm vy rejas, puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1mm con cerradura, suelo de
aglomerado hidréfugo de 19mm.

0017 SSB0200006 mesMes de alquiler de caseta prefabricada para

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

m J_,_\\

ingeplan
IMPORTE
TOTAL PARTIDA ........ceueueee 2,80
Mano de obra........ccoevvnnnene. 2,35

Resto de obra y materiales.... 3,32

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales...84,44

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales.340,48

Mano de obra........ccovivnnnnnn. 1,68
Resto de obra y materiales...57,73

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........ccceeienenens 1,70
Resto de obra y materiales...90,90

TOTAL PARTIDA
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AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA - J —_—
ingeplan

N° CcODIGO UD. RESUMEN IMPORTE

comedor de obra de 6x2,35m, con estructura

metdlica mediante perfiles conformados en frio y

cerramiento chapa nervada y galvanizada con

terminacion de pintura prelacada, aislamiento

interior con lana de vidrio combinada con

poliestireno expandido, revestimiento de PVC en

suelos y tablero melaminado en paredes,

ventanas de aluminio anodizado, con persianas

correderas de proteccion, incluso instalacion

eléctrica con distribucidn interior de alumbrado y

fuerza con toma exterior a 220V.
Mano de obra.........cccevnvnnenn. 1,70
Resto de obra y materiales...57,73

TOTAL PARTIDA .............. 59,43
0018 SSB0200007 mesMes de alquiler de caseta prefabricada para

vestuarios de obra de 6x2,35m, con estructura

metalica mediante perfiles conformados en frio y

cerramiento chapa nervada y galvanizada con

terminacion de pintura prelacada, aislamiento

interior con lana de vidrio combinada con

poliestireno expandido, revestimiento de PVC en

suelos y tablero melaminado en paredes,

ventanas de aluminio anodizado, con persianas

correderas de proteccion, incluso instalacion

eléctrica con distribucién interior de alumbrado y

fuerza con toma exterior a 220V.
Mano de obra........cccevvnnnene. 1,70
Resto de obra y materiales...57,73

TOTAL PARTIDA .............. 59,43
0019 SSC0200003 m Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada

por tres tabloncillos de madera de pino y

estaquillas de madera hincadas en el terreno

cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso

montaje y desmontaje. Medida la longitud

colocada.
Mano de obra........ccccvivnnnenn. 4,22
Resto de obra y materiales.... 1,16

TOTAL PARTIDA ......cccvumuene 5,38
0020 SSC0600001 ud Lote de setas de proteccidn para ferralla. Bolsa
100ud.
Sin descomposicion
Resto de obra y materiales...22,56

TOTAL PARTIDA .............. 22,56
0021 SSD0100002 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de
material plastico, incluso montaje y desmontaje.
Medida la longitud colocada.
Mano de obra..........cccoeienenens 0,98
Resto de obra y materiales.... 0,08
TOTAL PARTIDA ....cccveverenen 1,06
0022 SSD0100003 ud Cono de PVC para sefializacion vial de 50 cm de
altura, en color rojo con franja reflectante,
considerando 5 usos, colocado. Medida la unidad
colocada.
Mano de obra..........ccceeienenens 0,52
Resto de obra y materiales.... 2,16
TOTAL PARTIDA ......ccvevenen 2,68
0023 SSD0200001 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco
PRESUPUESTO.CUADRO DE PRECIOS N° 2 pag. 4
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AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA

RESUMEN

de 0,7mm de espesor nominal, tamano 210X297
mm, validas para sefiales de obligacidn,
prohibicidn y advertencia, amortizable en 3 usos,
incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad
colocada.

‘J_,’_\\

ingey

Mano de obra..........ccveveneen.

lan

IMPORTE

Resto de obra y materiales.... 0,68
TOTAL PARTIDA ........ceeuueee 2,68
0024 SSD0200002 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco
de 0,7mm de espesor nominal, tamafio 210X297
mm, para sefiales de lucha contra incendios
(extintor, boca de incendio), incluso montaje y
desmontaje. Medida la unidad colocada.
Mano de obra.........coevvnnnnne. 2,00
Resto de obra y materiales.... 1,92
TOTAL PARTIDA ......cccvumuene 3,92
0025 SSD0201001 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de
PVC blanco de 0,6mm de espesor nominal,
tamafio 700x1000mm, valido para incluir hasta 15
simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el
paso a toda persona ajena a la obra", incluso
montaje y desmontaje, considerando 5 usos.
Medida la unidad colocada.
Mano de obra.........cccvvvnnenn. 3,00
Resto de obra y materiales.... 3,74
TOTAL PARTIDA .......ccocuneee 6,74
0026 SSD0202001 ud Sefial de trafico triangular de peligro en chapa de
acero galvanizado prelacada de 70cm de lado,
1,8mm de espesor y borde de rigidez, con laminas
adhesivas reflectantes, considerando 5 usos,
incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad
colocada.
Mano deobra........ccovennnnnnn. 1,00
Resto de obra y materiales.... 8,15
TOTAL PARTIDA .......ccocuneee 9,15
0027 SSD0202002 ud Senal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm,
(amortizable en 5 usos), incluso montaje y
desmontaje. Medida la unidad colocada.
Mano de obra........ccocvennnnnn. 1,00
Resto de obra y materiales.... 8,15
TOTAL PARTIDA .....cccevumiene 9,15
0028 SSD0203001 ud Sefial de prohibicion y obligacién, circular,
normalizada, @=60 cm, (amortizable en 5 usos),
con caballete tubular (amortizable en 5 usos),
incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad
colocada.
Mano de obra..........cccoeienenens 1,00
Resto de obra y materiales...19,66
TOTAL PARTIDA .............. 20,66
0029 SSD0300007 ud Senal de seguridad manual a dos caras:
Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta.
(amortizable en dos usos). Medida la unidad
utilizada.
Resto de obra y materiales.... 6,91
TOTAL PARTIDA .......ccocuneee 6,91
0030 SSD0302001 ud Banderola de obra manual con mango,
(amortizable en dos usos). Medida la unidad
PRESUPUESTO.CUADRO DE PRECIOS N° 2 pag. 5
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0031 SSD0400001 m

0032 SS10100001

0033 5510101001

0034 SS10101002

0035 SS10101003

0036 SS10101004

0037 SS10102001

0038 SS10103001

0039 SS10104001

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA - J —_—
ingeplan
RESUMEN IMPORTE
utilizada.

Resto de obra y materiales.... 2,81

TOTAL PARTIDA ......cvcevveeee 2,81
Valla metalica de chapa galvanizada trapezoidal de
modulos de 2,00m de longitud y 2,00m de altura, de
0,5mm de espesor, y soporte del mismo material de
1,2mm de espesor y 2,50m de altura, separados cada
2m, amortizable en 5 usos, incluso p.p. de apertura
de pozos, montaje y desmontaje. Medida la longitud
colocada.
Mano de obra...........ccevuenen. 17,41
Resto de obra y materiales.... 2,58

TOTAL PARTIDA .............. 19,99
Casco de seguridad con arnés de adaptacion,
homologado, certificado CE, considerado 4 usos.
Medida la unidad utilizada.

Resto de obra y materiales.... 1,37

TOTAL PARTIDA ......cccvumuene 1,37
Pantalla manual de seguridad para soldador, con
fijacion en cabeza (amortizable en 2 usos),
certificado CE. Medida la unidad utilizada.

Resto de obra y materiales.... 2,68

TOTAL PARTIDA ......cccvumuene 2,68
Pantalla de seguridad para soldador, con fijacion
en cabeza (amortizable en 2 usos), certificado CE.
Medida la unidad utilizada.

Resto de obra y materiales.... 5,73

TOTAL PARTIDA ......cccvumuene 5,73
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica,
abatible con fijacidon en cabeza, (amortizable en 2
usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.

Resto de obra y materiales.... 0,55

TOTAL PARTIDA ......cccvumuene 0,55
Pantalla para proteccion contra particulas, con
sujecion en cabeza, (amortizable en 2 usos),
certificado CE. Medida la unidad utilizada.

Resto de obra y materiales.... 2,85

TOTAL PARTIDA .....cccevumiene 2,85
Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
homologadas, (amortizables en 2 usos),
certificado CE. Medida la unidad utilizada.

Resto de obra y materiales.... 0,68

TOTAL PARTIDA .....cccevumiene 0,68
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en
2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.

Resto de obra y materiales.... 4,48

TOTAL PARTIDA .....cccevumiene 4,48
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos,
homologado, certificado CE. Medida la unidad
utilizada.

Resto de obra y materiales.... 2,78
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AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA

RESUMEN

Protectores auditivos con arnés a la nuca,
(amortizables en 2 usos), certificado CE. Medida la
unidad utilizada.

‘J_,’_\\

ingey

TOTAL PARTIDA

lan

IMPORTE

Resto de obra y materiales.... 3,56
TOTAL PARTIDA ........ceeeueee 3,56
0041 SSI0106001 ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables,
certificado CE. Medida la unidad utilizada.
Resto de obra y materiales.... 0,27
TOTAL PARTIDA .....ccveveunans 0,27
0042 SS10200001 ud Cinturdn de seguridad con un punto de amarre ,
considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.
Resto de obra y materiales.... 6,48
TOTAL PARTIDA .....ccveveurans 6,48
0043 SS10200003 ud Cinturdn de seguridad con dos puntos de amarre,
considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.
Resto de obra y materiales...13,37
TOTAL PARTIDA ...cccorurenen 13,37
0044 SS10201001 ud Faja proteccidon lumbar (amortizable en 4 usos),
certificado CE. Medida la unidad utilizada.
Resto de obra y materiales.... 5,22
TOTAL PARTIDA ......cccevveeee 5,22
0045 SS10202001 ud Mono de trabajo de una pieza de algodon,
amortizable en un uso, certificado CE. Medida la
unidad utilizada.
Resto de obra y materiales.... 6,32
TOTAL PARTIDA ......cccvumuene 6,32
0046 SS10203001 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC,
amortizable en un uso, certificado CE. Medida la
unidad utilizada.
Resto de obra y materiales.... 3,10
TOTAL PARTIDA ......cccvumuene 3,10
0047 SS10203002 ud Traje resistente al fuego, (amortizable en 3 usos),
certificado CE. Medida la unidad utilizada.
Resto de obra y materiales...19,11
TOTAL PARTIDA .....covuveuee 19,11
0048 SSI0204001 ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 2
usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.
Resto de obra y materiales.... 1,59
TOTAL PARTIDA ....c.cvcevueeee 1,59
0049 SS10205001 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores
amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos), certificado
CE. Medida la unidad utilizada.
Resto de obra y materiales.... 0,82
TOTAL PARTIDA .....cccevumiene 0,82
0050 SSI10205002 ud Chaleco de obras con bandas reflectante,
(amortizable en 1 uso), certificado CE. Medida la
unidad utilizada.
Resto de obra y materiales.... 2,46
PRESUPUESTO.CUADRO DE PRECIOS N° 2 pag. 7
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TOTAL PARTIDA ......cvcevveeee 2,46
0051 SS10206001 ud Arnés anticaidas enganche dorsal, doble pasador
en resina antideslizante, tres hebillas metalicas
ajustables y desmontables adaptados para
incorporar cinturén de
posicionamiento, (amortizable en 5 usos). Medida
la unidad utilizada.
Resto de obra y materiales.... 5,31

TOTAL, PARTIDA .....cccceurene 5,31
0052 SSI0300001 ud Suministro de par de guantes de uso general de
lona y serraje, homologados y marcados con
certificado CE. Medida la unidad utilizada.
Resto de obra y materiales.... 0,56

TOTAL PARTIDA ......cccvumuene 0,56
0053 SSI0300004 ud Suministro de par de guantes dieléctricos para
electricista, aislantes hasta 7500V, homologados
y marcados con certificado CE, (amortizable en 3
usos). Medida la unidad utilizada.
Resto de obra y materiales...13,92

TOTAL PARTIDA ...cccorurenen 13,92
0054 SSI0300006 ud Par de guantes de uso general de cuero,
certificado CE. Medida la unidad utilizada.
Resto de obra y materiales.... 1,35

TOTAL PARTIDA ......cccvumvene 1,35
0055 SSI0300007 ud Par de guantes para soldador (amortizables en 3
usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.
Sin descomposicion
Resto de obra y materiales.... 1,09

TOTAL PARTIDA ......cccvumuene 1,09
0056 SSI0300008 ud Par de manguitos para soldador al hombro
serraje grado A (amortizables en 3 usos),
homologado CE. Medida la unidad utilizada.
Sin descomposiCion .......ccoveveuennens
Resto de obra y materiales.... 0,51

TOTAL PARTIDA .......ccocuneee 0,51
0057 SSI0400001 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera
de acero (amortizables en 1 usos), certificado CE.
Medida la unidad utilizada.
Resto de obra y materiales.... 6,70

TOTAL PARTIDA ......cocveurnes 6,70
0058 SSI0400002 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera
de acero (amortizables en 1 usos), certificado CE.
Medida la unidad utilizada.
Resto de obra y materiales.... 8,69

TOTAL PARTIDA ....cccveverenen 8,69
0059 SSI0400003 ud Par de botas aislantes para electricista hasta
5.000V de tensidon (amortizables en 3 usos),
certificado CE. Medida la unidad utilizada.
Resto de obra y materiales...22,64

TOTAL PARTIDA .....covureuee 22,64
0060 SSI0401001 ud Par de polainas para soldador (amortizables en 3
usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.
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0061 SS10401002

0062 SSL0100001

0063 SSL0100002

0064 SSL0101001

0065 SSM0100001

0066 SSM0101001

0067 URC0200001

0068 URC0200004

0069 URC0200006

ub.

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA

RESUMEN

Par de polainas para extincidon de incendios, de
fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2
usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.

Extintor manual de polvo quimico seco ABC
polivalente, presion incorporada, 6 kg de agente
extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con
soporte atornillado a paramento, considerando 3
usos. Medida la unidad instalada.

Extintor manual de CO2 (nieve carbonica), de 5 kg
de agente extintor, para fuegos de origen
eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte
atornillado a paramento, considerando 3 usos.
Medida la unidad instalada.

Manta ignifuga 1,20x1,5m. Medida la unidad
colocada.

Botiquin completamente equipado. Medida la
unidad colocada.

Reposicion de material de botiquin. Medida la
unidad colocada.

Barrera doble onda completa con todos sus
elementos (a una altura) con soportes tubulares
de 1700mm, segln elementos ya existentes,
cimentacion y montaje total en su emplazamiento.

Barrera doble onda completa con todos sus
elementos en toma a tierra de 4m, incluida
cimentacién y montaje total.

Desmontar barrera doble onda deteriorada, dejar
zonas limpias y transportar los tramos rotos a
almacén, incluso con relleno de cimentacion
antigua y reposicion del pavimento.

m J_,_\\

ingeplan
IMPORTE
Resto de obra y materiales.... 0,50
TOTAL PARTIDA ........ceueueee 0,50

Resto de obra y materiales...33,80

TOTAL PARTIDA ........veee 33,80

Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA ........cceeiiee 5,68

Resto de obra y materiales...12,28

TOTAL PARTIDA .....ccouveuee 12,28

Resto de obra y materiales...57,96

TOTAL PARTIDA ........cveeee 57,96

Resto de obra y materiales...32,46

TOTAL PARTIDA ...cccovurenen 32,46
Resto de obra y materiales...45,82
TOTAL PARTIDA .............. 45,82

Sin descomposicion
Resto de obra y materiales...21,92

TOTAL PARTIDA ........cveuee 21,92

Sin descomposicion
Resto de obra y materiales...36,93

TOTAL PARTIDA .........ceeee 36,93

Sin descomposicidon
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0070 URC0700001 m2 Pintura de dos componentes en color blanco o
rojo para rayas en pasos de peatones de 0,5m de
ancho y pintado de textos STOP, TAXI, BUS,
simbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas,
dobles y triples, cebreado de isletas, rayas de

0071 URC0700002 m

0072 URC0700003 m

0073 URC0900003 m

0074 URC0900005 m

0075 URC0900006_N

0076 URG0100001 m2

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

RESUMEN

ARMINTZA

parada y reborde de isleta, simbolo de

minusvalidos, lineas de carril bus, etc., incluido

premarcaje.

Pintura de dos componentes en color blanco, en
marcas viales de 0,10m de ancho, en rayas de
aparcamiento en bateria y rayas de separacion de
carriles continuas y discontinuas, realmente

pintadas.

Pintura de dos componentes en color amarillo, en
marcas viales rayas continuas y discontinuas,
realmente pintadas, de 0,15m de ancho, en lineas
de calzada, reserva carga-descarga, parada-bus.

Banda reductora de velocidad, de 50cm de ancha
y 3cm de alta, fabricada en caucho, con elementos
reflectantes, colocada e incluido sus elementos

de anclaje.

Banda reductora de velocidad, de 70cm de ancha
y 5cm de alta, fabricada en caucho, con elementos
reflectantes, colocada e incluido sus elementos

de anclaje.

m Retirada banda reductora de velocidad

Despeje, desbroce y limpieza del terreno con
medios manuales, que incluye retirada de
arboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas
caidas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como minima 25cm, incluso

retirada de escombros al punto de carga (incluye
carga y transporte a vertedero). Medida la

superficie ejecutada.

m J_,_\\
ingeplan
IMPORTE

Resto de obra y materiales.... 7,89

TOTAL PARTIDA .........cceeeee 7,89

Sin descomposicion ............ccceueene.
Resto de obra y materiales...17,60

TOTAL PARTIDA .....ccouveuee 17,60

Sin descomposicion ............cccuueenes
Resto de obra y materiales.... 1,31

TOTAL PARTIDA ........cceeneee 1,31

Sin descomposiCion .......c.cceveueunens
Resto de obra y materiales.... 1,02

TOTAL PARTIDA ........ccceueee 1,02

Sin descomposiCion ........cccuvvuennens
Resto de obra y materiales...42,14

TOTAL PARTIDA ..........ce.e 42,14

Sin descomposiCion .......ccvvvvuinnns
Resto de obra y materiales...67,16

TOTAL PARTIDA .........ceeee 67,16

Sin descomposicion .........cccceuueenes
Resto de obra y materiales.... 8,78

TOTAL PARTIDA ........cceureee 8,78
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Mano de obra........ccovvvnnnnnn. 6,01
Maquinaria .......coevviiniiiinnnnn, 0,03
Resto de obra y materiales.... 0,18
TOTAL PARTIDA ......coceeurene 6,22
0077 URG0210001 m Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o
mezcla bituminosa con sierra, incluso barrido y
limpieza. Medida la longitud ejecutada.
Mano de obra........ccovvnnnnne. 1,20
Maquinaria .......coovviiniiinninnn, 0,41
Resto de obra y materiales.... 0,05
TOTAL PARTIDA ......c.cceureee 1,66
0078 URG0210002 m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas
de 1m de ancho y por cm de espesor, incluso
barrido y retirada de escombros al punto de carga
(no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido la superficie realmente fresada.
Mano de obra.........cccvvnnnnenn. 0,10
Maquinaria .......c.coeeveiiinnnnnn. 0,22
Resto de obra y materiales.... 0,01
TOTAL PARTIDA ......cccvumuene 0,33
0079 URG0212002 m3 Demolicidn de firme de calzada y/o acera
(aglomerado o baldosa y hormigoén) con
retroexcavadora equipada con martillo rompedor
hidraulico, incluso retirada de escombros al punto
de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen inicial a demoler.
Mano de obra........ccovvnnnnnn. 4,00
Maquinaria .......coovviiiiniinnn. 21,11
Resto de obra y materiales.... 0,75
TOTAL PARTIDA ......c.eveuee 25,86
0080 URG0O301001N m Levante de cuneta de hormigoén (de calzada,
rebajado y para paso de vehiculos) con martillo
rompedor y compresor de aire, con recuperacion
del material para su posterior reutilizacion,
incluso retirada al punto de carga (no incluye
carga ni transporte a vertedero o depdsitos
municipales) o acopio en obra. Medida la longitud
realmente ejecutada.
Mano de obra..........ccceeienenens 5,01
Maquinaria .......cocoeeieiieinnnnn. 0,07
Resto de obra y materiales.... 0,15
TOTAL PARTIDA .....cccevumiene 5,23
0081 URG0310001 ud Levante de sefial vertical (circulacion, OTA y
diversos elementos de sefializacion) con
recuperacion del material para su posterior
reutilizacion, incluso retirada al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero o depodsitos
municipales) o acopio en obra. Medida la unidad
ejecutada.
Mano de obra..........c.ceevenene. 22,15
Maquinaria .......cocoeeveiiinnnnn. 1,12
Resto de obra y materiales.... 0,70
TOTAL PARTIDA ..........cuee 23,97
0082 URG0400001 m3 Excavacion de tierras con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
PRESUPUESTO.CUADRO DE PRECIOS N° 2 pag. 11
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AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA - J —_—
ingeplan

RESUMEN

limpieza y extraccion de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre planos de perfiles.

IMPORTE

Mano de obra.........cceenennenn. 0,40
Maquinaria .....cceevieiiiiinnnnennn. 4,53
Resto de obra y materiales.... 0,15
TOTAL PARTIDA ........ceeeueee 5,08
0083 URG0401001 m3 Excavacion de zanjas en tierra con retroexcavadora
hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, limpieza y extraccidon de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen sobre las
secciones tedricas de la excavacion.
Mano de obra........c.coevvnnnnnn. 1,50
Maquinaria .......coovvivniiinninnn, 8,62
Resto de obra y materiales.... 0,30
TOTAL PARTIDA ......ccouveuee 10,42
0084 URG0405001 m3 Excavacién de pozos en tierra con retroexcavadora
hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, limpieza y extraccion de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie tedrica por la
profundidad real.
Mano de obra........cccevvnnnene. 4,00
Maquinaria .......coocviiiiniinnn. 17,89
Resto de obra y materiales.... 0,66
TOTAL PARTIDA ......c.eveuee 22,55
0085 URG0410001 m3 Excavacion de cimentacion de obras de fabrica y
servicios en tierra con retroexcavadora, incluso
agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, limpieza y extraccion de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie tedrica por la
profundidad real.
Mano de obra........ccocvennnnnn. 4,00
Maquinaria .......ccocvviiiiniennn. 17,89
Resto de obra y materiales.... 0,66
TOTAL PARTIDA ........eveuee 22,55
0086 URG0500002 m3 Carga de material procedente de la excavacion,
previamente apilado, con pala cargadora sobre
camion dumper. Medido el volumen ejecutado.
Maquinaria ........ocovivininininnns 0,88
Resto de obra y materiales.... 0,03
TOTAL PARTIDA .....cccevumiene 0,91
0087 URG0500004 m3 Carga de residuos de construcciéon y/o demolicion,
previamente apilados, con pala cargadora sobre
camidén dumper, incluso humedecido. Medido el
volumen ejecutado.
Maquinaria .......cocoeeveiiinnnnn. 1,32
Resto de obra y materiales.... 0,04
TOTAL PARTIDA .....cccevumiene 1,36
0088 URG0510001 m3 Transporte con camion dumper de material
procedente de la excavacion dentro de la obra,
considerando el tiempo de espera para la carga,
incluso ida, descarga y vuelta. Medido el volumen
PRESUPUESTO.CUADRO DE PRECIOS N° 2 pag. 12
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cépIGo

N° ub.

0089 URG0510003 m3

0090 URG0520001 ud

0091 URG0602003 m3

0092 URG0604005 m3

0093 URG0607001 m3

AMPLIACION DE APARCAMIENTO
ARMINTZA

RESUMEN

ejecutado.

Transporte con camidn dumper de material
procedente de la excavacion dentro de la obra a
vertedero autorizado, considerando el tiempo de
espera para la carga, incluso ida, descarga y
vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el
volumen ejecutado.

Carga y transporte con camidén gria de elementos
procedentes de desmontaje y/o levante de obra
para su traslado y acopio en depdsitos
municipales. Medida la unidad ejecutada.

Relleno trasdos de obras de fabrica o muro con
material filtrante procedente de cantera, extendido
en tongadas y vibrado. Medido el volumen
ejecutado.

Relleno de zanjas y pozos con material granular
de zahorra artificial ZA-20, extendido en tongadas
de 30cm de espesor, compactado hasta

conseguir una densidad no inferior al 95% del
proctor modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante, incluso humectacion. Medida la
superficie teodrica por la profundidad real.

Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida
y perfilada con motoniveladora, compactada por
tongadas hasta conseguir una densidad no

inferior al 98% del proctor modificado, incluso
humectacién y acabado superficial. Medido el
volumen ejecutado.

DE LA EDAR DE

m J_,_\\
ingeplan

IMPORTE

Resto de obra y materiales.... 3,64

TOTAL PARTIDA

Maquinaria 4,71
Resto de obra y materiales.... 0,14

TOTAL PARTIDA ......c.cceurene 4,85
Mano de obra...........ceceunes 100,10
Maquinaria .........coeevvinennns 140,40

Resto de obra y materiales.... 7,22

TOTAL PARTIDA ............ 247,72
Mano de obra........cccevvnnnene. 4,60
Maquinaria .......coovvevniiinninnn, 3,09

Resto de obra y materiales...16,61

TOTAL PARTIDA ......ccceuee 24,30
Mano de obra........ccocvennnnnn. 3,70
Maquinaria .......coevveiniiinninnn, 3,17

Resto de obra y materiales...20,00

TOTAL PARTIDA ........eveuee 26,87
Mano de obra..........cccoeienenens 0,84
Maquinaria ........ocovivininininnns 5,84

Resto de obra y materiales...23,10

TOTAL PARTIDA .............. 29,78
0094 URG0609001 m2 Compactacidn y nivelacion del terreno con medios

mecanicos, sin definir grado de compactacion

minimo, incluso regado y refino. Medida la

superficie ejecutada.
Maquinaria .......coovveiniiinninnnn, 1,13
Resto de obra y materiales.... 0,03
TOTAL PARTIDA ................ 1,16

PRESUPUESTO.CUADRO DE PRECIOS N° 2 pag. 13
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N° CODIGO uD.

0095 URG0700002 m3 Hormigdn preparado tipo HM-15/P/20/1 para
limpieza y nivelacidn, incluso fabricacion,
suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y
vertido. Medido el volumen ejecutado.

0096 URG0701001 m3

0097 URG0703002 m3

0098 URG0703003 m3

0099 URG0740002 m

0100 URG0800001 m2

0101 URG0O800009 m2

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE ‘

ARMINTZA

RESUMEN

Hormigdn preparado tipo HM-20/P/20/1 en aceras,
calzadas y refuerzo de bordillos, incluso
fabricacion, suministro, p.p. de medios auxiliares,
juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen

ejecutado.

Hormigdn preparado tipo HA-30/B/20/111a en
zapatas corridas de muros, incluso fabricacion,
suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen

ejecutado.

Hormigdn preparado tipo HA-30/B/20/111a en
alzados de muros, incluso fabricacién, suministro,
vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Junta de trabajo estanca con banda preformada
de PVC de 190mm de ancho y 3mm de espesor
en estructuras de hormigdn, colocado en
paramentos verticales y horizontales, incluso p.p.
de empalmes soldados y grapas. Medida la

longitud ejecutada.

Encofrado y desencofrado recto oculto en
cimentaciones con madera, considerando 8
puestas, incluso p.p de apeos necesarios,
arriostramientos, distanciadores, medios
auxiliares y pequeno material. Medida la superficie

de encofrado util.

Encofrado y desencofrado recto visto a 2 caras en
alzados de muros hasta 3,5m con paneles de
tablero fenodlico de madera finlandesa con
estructura trasera de hierro revestido con pintura

epoxi de 1.25/2.50 m de longitud y

0.30/0.60/0.90/1.25 m de ancho, escuadras

interiores, chapas de compensacion,

rigidizadores, estabilizadores cortos y largos,

PRESUPUESTO.CUADRO DE PRECIOS N° 2

m J,__\\
ingeplan

IMPORTE
Mano de obra.........ccevuvnnnnnn. 3,10
Resto de obra y materiales...72,19
TOTAL PARTIDA ....cccvevenen 75,29
Mano de obra.........coevvnnnnne. 3,65
Maquinaria .......coovvivniiinninnn, 0,19
Resto de obra y materiales...67,56
TOTAL PARTIDA ......ccevenes 71,40
Mano de obra.........cccvvvnnenn. 6,16
Maquinaria .......c.coevveiiennnnne. 2,11
Resto de obra y materiales...82,43
TOTAL PARTIDA .....ccceveuee 90,70
Mano deobra........ccovennnnnnn. 9,73
Maquinaria .......c.coeeveiiinnnnnn. 3,33
Resto de obra y materiales...82,58
TOTAL PARTIDA ....ccccevenee 95,64
Mano de obra........ccocvennnnnn. 2,61
Resto de obra y materiales.... 3,75
TOTAL PARTIDA ....ccccevevenen 6,36
Mano de obra.........cccevvenenen. 19,54
Resto de obra y materiales.... 2,47
TOTAL PARTIDA ......cceveuee 22,01

pag. 14
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cépIGo

N° ub.

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE ‘
m J,__\\
ingeplan

ARMINTZA

RESUMEN

ménsula para personal, consola de trepado,
puntales, bulones, cufias, pasadores, etc. Medida
la superficie de encofrado util.

Mano de obra........c.ccvivennen.

IMPORTE

Resto de obra y materiales.... 4,77
TOTAL PARTIDA ...cccovurenen 35,25
0102 URG0801001 m Berenjeno de PVC 2500x25mm para biselado de
cantos en elementos de hormigoén. Medida la
longitud ejecutada.
Mano de obra........cccovvnnnnne. 5,88
Resto de obra y materiales.... 0,72
TOTAL PARTIDA .....ccveveunans 6,60
0103 URG0900001 kg Suministro y colocacién de acero corrugado
B-500-S de alta adherencia en estructura de
hormigdn, incluso cortes, colocaciéon y solapes.
Medido el peso nominal.
Mano de obra.........cccvvnnnnenn. 0,42
Resto de obra y materiales.... 1,26
TOTAL PARTIDA .....ccveveurans 1,68
0104 URG1210001 m2 Impermeabilizacion de trasdés de muros y obras
de fabrica, con pintura asfaltica aplicada en dos
manos, con una proporcion de 0,6kg/m2, incluso
limpieza del soporte. Medida la superficie
ejecutada.
Mano de obra........cccevvnnnene. 4,35
Resto de obra y materiales.... 1,50
TOTAL PARTIDA ......cccvumvene 5,85
0105 URG1211001 m2 Drenaje de trasdos de muros con lamina drenante
de nddulos de polietileno de alta densidad, fijada
mecanicamente al soporte previamente
impermeabilizado, incluso limpieza del soporte,
solapes, entregas, material de anclaje y perfil
metalico de remate de coronacion. Medida la
superficie ejecutada.
Mano deobra........ccovennnnnnn. 7,27
Resto de obra y materiales.... 1,66
TOTAL PARTIDA ......cveveurans 8,93
0106 URG1212001 m2 Suministro y colocacién de geotextil no tejido de
polipropileno de densidad 150gr/m2, como
elemento anticontaminante, colocado entre el
terreno natural previamente preparado y el relleno
de material granular, incluso p.p de solapes y
unioén. Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra..........cccoeienenens 2,18
Resto de obra y materiales.... 0,55
TOTAL PARTIDA ......cocceuraee 2,73
0107 URIO100002 m Tubo corrugado de doble capa con superficie
interior lisa de polietileno de alta densidad de
diametro nominal 110mm de color rojo, para uso
enterrado segin UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p.
de juntas y separadores. Medida la longitud
ejecutada.
Mano de obra..........ccceeienenens 0,32
Resto de obra y materiales.... 1,76
TOTAL PARTIDA ......cocueurens 2,08
0108 URINO101001 m Cinta de sefializacidn de cables subterraneos de
PRESUPUESTO.CUADRO DE PRECIOS N° 2 pag. 15
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N° CODIGO

0109 URI0102001 ud

0110 URIO103001 ud

0111 URIO200011 m

0112 URIO206003 m

0113 URIO209001 ud

0114 URIO403005 ud

ub.

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE ‘

ARMINTZA

RESUMEN

PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la
longitud ejecutada.

Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigén
prefabricado, de dimensiones interiores
0,52x0,38x0,55m, incluso marco y tapa de
fundicion ddctil B-125. Medida la unidad ejecutada.

Dado de cimentacion para columna hasta 5m de
altura, de dimensiones 0,50x0x50x0,60m de
hormigdn HM-20, incluso codo de PVC para
conexiodn y pernos de anclaje. Medida la unidad
ejecutada.

Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 4x6mm2,
compuesto por conductores clase 5, con
aislamiento EPR y cubierta de policloropreno
segun IEC 60502-1, no propagador de llama (UNE
EN 60332-1-2), para instalacion bajo tubo o en
canalizacion existente, incluso terminales y
elementos de sefalizacion. Medida la longitud
instalada.

Cable de cobre desnudo de 16mm2 segin UNE
21012. Medida la longitud instalada.

Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de
cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de
diametro, en todo tipo de terreno, segin REBT.
Medida la unidad ejecutada.

Columna modelo cilindrica de carandini o similar
de altura hasta o igual a 4 m, con puerta, pletina
para cuadro y tornillo para toma de tierra;
instalacion segun REBT, incluso conexion,
fijacion y ayudas de albafileria. Medida la unidad
ejecutada.

Con las siguientes caracteristicas:

Columna de fuste telescdpica cilindrica con
seccion circular.

Fabricacion conforme a la norma UNE EN 40-5.
Material: Acero al carbono S 235 JRy/0 S 275 JR
segun UNE EN 10025.

m J,__\\
ingeplan

IMPORTE

Mano de obra.........covvvnnnene. 0,50
Resto de obra y materiales.... 0,11

TOTAL PARTIDA ......coceeurene 0,61
Mano de obra...........ccevuenen. 16,02
Resto de obra y materiales.122,57
TOTAL PARTIDA ............ 138,59
Mano de obra...........ccevuenen. 37,96
Maquinaria .......c.coeeveiiinnnnnn. 0,03

Resto de obra y materiales...79,79

TOTAL PARTIDA ............ 117,77

Mano de obra........ccocvennnnnn.
Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA ........cceuueee 2,32

Mano de obra........cccovvvieenens 5,78
Resto de obra y materiales...10,26

TOTAL PARTIDA .....ccoeveuee 16,04

PRESUPUESTO.CUADRO DE PRECIOS N° 2
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N° CODIGO uD.

0115 URIO503008 ud

0116 URIO700001 PA

0117 URS1200001 m

0118 URV0120001 m

0119 URV0301001 m2

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE ‘

ARMINTZA

RESUMEN

Acabado: Galvanizado por inmersién en caliente
segln UNE EN ISO 1461.

Opcionalmente se puede pintar de color negro
RAL 9005 Texturado.

Puerta: Enrasada.

Base: Placa embutida.

Luminaria modelo Century o similar CEN 1 Z CC
0073024K SMA1 VB2 A156 ZP S S S0 715T,
fijacion lira, con las siguientes caracteristicas:
Materiales:

Armadura y acoplamientos: Fundicion inyectada
de aluminio EN AC-44100 (LM6) con bajo
contenido de cobre <0,1%.

Cierre: Vidrio plano templado de 5mm de espesor.
Optica: Lentes acrilicas de PMMA disefiadas
especialmente para LEDs.

Tornilleria exterior: Acero inoxidable (AISI304).
Acabado: Pintura Poliéster polvo de color gris RAL
7015 Texturado (715T).

Medida la unidad totalmente colocada.

A justificar por legalizaciones, derechos de
acometida, contratacion, etc.

Tubo ranurado circular de PVC doble pared para
drenaje SN4 de 110 mm de didmetro, incluso
piezas especiales y accesorios de unidn por copa
con junta elastica, preparacion de la superficie de
asiento, compactacion y nivelacion, totalmente
colocado. Medida la longitud ejecutada.

Suministro y colocacion de bordillo prefabricado
de hormigdn gris, de doble capa de 15x25cm,
sobre solera de hormigén HM-20 (sin incluir
solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud
ejecutada.

Suministro y aplicacién de riego de adherencia de
1kg/m2 con emulsidn asfaltica tipo ECR-1, incluso
limpieza previa de la superficie y proteccion de

elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

m J,__\\

ingeplan
IMPORTE
Mano de obra.........ccceevnenen. 21,90
Maquinaria .......coocvviiiiniinnn. 15,63

Resto de obra y materiales.223,24

TOTAL PARTIDA ............ 260,77

Mano de obra...........covvvienen.
Maquinaria
Resto de obra y materiales.506,26

TOTAL PARTIDA ............ 517,07

Sin descomposicion
Resto de obra y materiales
1.439,98

TOTAL PARTIDA ......... 1.439,98

Mano de obra...........coevvvnenen.
Maquinaria 0,16
Resto de obra y materiales.... 1,37

TOTAL PARTIDA .......ccceuiee 5,88

Mano de obra........ccocvvnnnnnn. 0,04
Maquinaria .......cocovivininininnns 0,07
PRESUPUESTO.CUADRO DE PRECIOS N° 2 pag. 17
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N° CODIGO uD.

0120 URV0312001 t

0121 URV0442001 m

0122 URV0640004N

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE ‘ :
ARMINTZA i J.‘\\
ingeplan

RESUMEN IMPORTE

Resto de obra y materiales.... 1,92

TOTAL PARTIDA ......cvcveenes 2,03

Mezcla bituminosa continua en caliente para capa

de rodadura tipo AC16 surf 50/70 S Ofita (antiguo

S-12 ofitico), elaborada en planta, incluso limpieza

y barrido de superficie, extendida, compactacion al

98% del ensayo Marshall y cortes necesarios.

Medido el peso ejecutado.
Mano de obra........ccceennnnnnn. 5,01
Maquinaria .......cocvviiininennn. 15,28
Resto de obra y materiales...65,85
TOTAL PARTIDA ......coevenes 86,14

Suministro y colocacion de cuneta prefabricada de

hormigdén de 50x50x15cm, sobre capa de 3cm de

mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates y

juntas. Medida la longitud ejecutada.
Mano de obra..........cccevvunen. 13,06
Resto de obra y materiales...34,00
TOTAL PARTIDA .............. 47,06

ml Suministro y colocacion de sistema de contencion

para vehiculos con alma metalica forrada de

madera, en tramo recto/curvo, con postes cada 2

metros, hincados con maquina hincapostes,

certificado de conformidad CE, nivel de contencion

N2, anchura de trabajo W4 (menos a 1,30 m),

clase de severidad A. Madera con certificado PEFC

con tratamiento en autoclave para clase de uso 4,

con sales libres de cromo y arsénico y sello de

calidad de tratamiento AITIM. Incluso forro trasero

en poste y travesafios, tornilleria necesaria para

su montaje. En elementos de hormigdn existente,

incluso instalacidn mediante pernos M16x220 mm

(4 Ud /poste). Medida la longitud totalmente

instalada.
Mano deobra........ccovennnnnnn. 3,45
Maquinaria .......c.coeevviiiinnnnn. 0,62

Resto de obra y materiales.114,33

TOTAL PARTIDA ............ 118,40

Amorebieta-Etxano, Diciembre de 2022
INGENIERO DE CAMINOS (INGEPLAN)

[
’n; ('

o o
./J‘:l‘g

Fdo.: Rosario M@ Gémez Esteban
Colegiada N°: 22.062

PRESUPUESTO.CUADRO DE PRECIOS N° 2 pag. 18

P2216_PRE_CP2_V00



AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE G
ARMINTZA :

ingeplan

——

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO GENERAL



——
cépiGo

1.1
URG0100001

URC0200006

URG0310001

URG0212002

URG0210002

URG0210001

URGO0301001N

——

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICION
m2 Despeje, desbroce y limpieza manual del terreno 487,60 6,22
Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios manuales, que
incluye retirada de arboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas
caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como minima 25cm, incluso retirada de
escombros al punto de carga (incluye carga y transporte a vertedero).
Medida la superficie ejecutada.
m Desmontaje de barrera doble onda deteriorada 49,00 7,89
Desmontar barrera doble onda deteriorada, dejar zonas limpias y
transportar los tramos rotos a almacén, incluso con relleno de
cimentacidn antigua y reposicién del pavimento.
ud Levante de seial vertical (circulaciéon, OTA y diversos elementos
de 1,00 23,97
Levante de sefial vertical (circulacion, OTA y diversos elementos de
sefializacidn) con recuperacion del material para su posterior
reutilizacidn, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni
transporte a vertedero o depdsitos municipales) o acopio en obra.
Medida la unidad ejecutada.
m3 Demolicion de firme de calzada y/o acera con maquina73,50 25,86
Demolicién de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y
hormigdn) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor
hidraulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler.
m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y por
cm 78,00 0,33
Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y
por cm de espesor, incluso barrido y retirada de escombros al punto
de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido la
superficie realmente fresada.
m Aserrado longitudinal de pavimento 39,00 1,66
Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa
con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la longitud ejecutada.

m Demolicion de cuneta de hormigon con martillo y
compresor 39,00 5,23
Levante de cuneta de hormigén (de calzada, rebajado y para paso de
vehiculos) con martillo rompedor y compresor de aire, con
recuperacion del material para su posterior reutilizacién, incluso
retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o
depdsitos municipales) o acopio en obra. Medida la longitud
realmente ejecutada.

URC0900006_N m Retirada banda reductora de velocidad 14,00 8,78

URG0500004

URG0510003

Retirada banda reductora de velocidad

m3 Carga mecanica sobre camion de RCD 77,80 1,36
Carga de residuos de construccién y/o demolicién, previamente
apilados, con pala cargadora sobre camién dumper, incluso

humedecido. Medido el volumen ejecutado.

m3 Transporte con camion dumper de material procedente de la excavacién
o 77,80 4,85
Transporte con camion dumper de material procedente de la

excavacion dentro de la obra a vertedero autorizado, considerando el
tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no
incluye canon de vertido). Medido el volumen ejecutado.

ARMINTZA - J —_—
ingeplan

3.032,87

386,61

23,97

1.900,71

25,74

64,74

203,97

122,92

105,81

377,33
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AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA
s ingeplan
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
URG0520001 ud Cargay transporte a depésitos municipales 1,00 247,72 247,72
Carga y transporte con camion gria de elementos procedentes de
desmontaje y/o levante de obra para su traslado y acopio en
depodsitos municipales. Medida la unidad ejecutada.
PRESUPUESTO.PRESUPUESTO pag. 2
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——

cépiGo

1.2
URG0400001

URG0500002

URG0510003

URG0609001

TOTAL 1.2

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

ARMINTZA - J —_—
ingeplan

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 Excavacion explanacion tierras por medios mecanicos467,25 5,08 2.373,63
Excavacion de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en

las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccidon de restos a los

bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen

sobre planos de perfiles.

m3 Carga mecanica sobre camion de material procedente de la

excavacion 467,30 0,91 425,24
Carga de material procedente de la excavacidn, previamente apilado,

con pala cargadora sobre camidon dumper. Medido el volumen

ejecutado.

m3 Transporte con camion dumper de material procedente de la excavacion

o 467,30 4,85 2.266,41
Transporte con camion dumper de material procedente de la

excavacion dentro de la obra a vertedero autorizado, considerando el

tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no

incluye canon de vertido). Medido el volumen ejecutado.

m2 Compactacion y nivelacion terreno 651,00 1,16 755,16
Compactacion y nivelacidn del terreno con medios mecanicos, sin

definir grado de compactaciéon minimo, incluso regado y refino. Medida

la superficie ejecutada.

R - 1 o ) 7 |
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cépiGo

1.3
URG0210001

URG0212002

URG0410001

URG0401001

URG0604005

URG0500004

URG0500002

URG0510003

URI0100002

URI0101001

URG0701001

——

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE
ARMINTZA

RESUMEN CANTIDAD
INSTALACIONES

m Aserrado longitudinal de pavimento 80,00
Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa
con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la longitud ejecutada.
m3 Demolicion de firme de calzada y/o acera con maquina 5,00
Demolicién de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y
hormigdn) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor
hidraulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler.

m3 Excavacion tierra en cimentaciones 2,02
Excavacion de cimentacion de obras de fabrica y servicios en tierra
con retroexcavadora, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de restos a los
bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie tedrica por la profundidad real.

m3 Excavacion tierra zanja medios mecanicos <2m 31,50
Excavacion de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccidon de restos a los
bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen
sobre las secciones tedricas de la excavacion.

m3 Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra

artificial 14,40 26,87
Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial
ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado
hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor
modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectacion. Medida la superficie tedrica por la profundidad real.
m3 Carga mecanica sobre camion de RCD 5,00
Carga de residuos de construccion y/o demolicién, previamente
apilados, con pala cargadora sobre camién dumper, incluso
humedecido. Medido el volumen ejecutado.

m3 Carga mecanica sobre camion de material procedente de la
excavacion 33,60 0,91
Carga de material procedente de la excavacién, previamente apilado,
con pala cargadora sobre camion dumper. Medido el volumen

ejecutado.

1,66

25,86

22,55

10,42

1,36
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132,80

129,30

45,55

328,23

386,93

6,80

30,58

m3 Transporte con camion dumper de material procedente de la excavacién

o 38,85
Transporte con camiéon dumper de material procedente de la
excavacion dentro de la obra a vertedero autorizado, considerando el
tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no
incluye canon de vertido). Medido el volumen ejecutado.

m Tubo rojo corrugado PEAD DN=110mm 126,00
Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de
polietileno de alta densidad de didmetro nominal 110mm de color
rojo, para uso enterrado segin UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de
juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.

m Malla senalizadora de PVC de 300mm 63,00
Cinta de sefializacién de cables subterraneos de PVC amarillo de
300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.

m3 Hormigén tipo HM-20/P/20/1I en aceras, calzadas y refuerzo de
bordillos 11,80 71,40
Hormigon preparado tipo HM-20/P/20/1 en aceras, calzadas y refuerzo
de bordillos, incluso fabricacion, suministro, p.p. de medios

auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

4,85

2,08

0,61

188,42

262,08

38,43

842,52
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
URG0607001 m3 Base granular de zahorra artificial 3,38 29,78 100,66
Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con
motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una
densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso
humectacion y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.
URV0301001 m2 Riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsion asfaltica tipo ECR-
1 7,50 2,03 15,23
Suministro y aplicacion de riego de adherencia de 1kg/m2 con
emulsidn asfaltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie
y proteccién de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.
URV0312001 t M.B.C. continua para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 S Ofita
(antiguo 1,13 86,14 97,34
Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo
AC16 surf 50/70 S Ofita (antiguo S-12 Ofitico), elaborada en planta,
incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactacién al
98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso
ejecutado.
URI0103001 ud Cimentacion para columna <5m 2,00 117,77 235,54
Dado de cimentacion para columna hasta 5m de altura, de
dimensiones 0,50x0x50x0,60m de hormigon HM-20, incluso codo de
PVC para conexidn y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.
URI0102001 ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigoén
prefabricado 3,00 138,59 415,77
Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigdn prefabricado, de
dimensiones interiores 0,52x0,38x0,55m, incluso marco y tapa de
fundicion ductil B-125. Medida la unidad ejecutada.
URI0209001 ud Picatoma tierra 1,50m x 18,3mm 2,00 16,04 32,08
Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de
longitud y 18,3mm de diametro, en todo tipo de terreno, segin REBT.
Medida la unidad ejecutada.
URI0200011 m Cable cobre DN-K 0,6/1kV 4x6mm2 88,00 5,54 487,52
Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 4x6mm?2, compuesto por
conductores clase 5, con aislamiento EPR y cubierta de
policloropreno segun IEC 60502-1, no propagador de llama (UNE EN
60332-1-2), para instalacién bajo tubo o en canalizacidn existente,
incluso terminales y elementos de sefalizacién. Medida la longitud
instalada.
URI0206003 m Cable desnudo cobre 16mm2 63,00 2,32 146,16
Cable de cobre desnudo de 16mm2 segun UNE 21012. Medida la
longitud instalada.
URIO503008 ud Luminaria modelo Century o similar, fijacion lira 2,00 517,07 1.034,14
Luminaria modelo Century o similar CEN 1 Z CC 0073024K SMA1
VB2A 156 ZPS S S0 715T, fijacidn lira, con las siguientes
caracteristicas:
Materiales:
Armadura y acoplamientos: Fundicion inyectada de aluminio EN
AC-44100 (LM6) con bajo contenido de cobre <0,1%.
Cierre: Vidrio plano templado de 5mm de espesor.
Optica: Lentes acrilicas de PMMA disefiadas especialmente para
LEDs.
Tornilleria exterior: Acero inoxidable (AISI304).
Acabado: Pintura Poliéster polvo de color gris RAL 7015 Texturado
(715T).
Medida la unidad totalmente colocada.
URI0403005 ud Columna modelo cilindrica de carandini o similar de altura hasta o igual a 4
m 2,00 260,77 521,54
Columna modelo cilindrica de carandini o similar de altura hasta o
igual a 4 m, con puerta, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra; instalacion segun REBT, incluso conexién, fijacion y ayudas de
PRESUPUESTO.PRESUPUESTO pag. 5
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
albafiileria. Medida la unidad ejecutada.
Con las siguientes caracteristicas:
Columna de fuste telescdpica cilindrica con seccién circular.
Fabricacion conforme a la norma UNE EN 40-5.
Material: Acero al carbono S 235 JR y/o S 275 JR segun UNE EN
10025.
Acabado: Galvanizado por inmersion en caliente segin UNE EN ISO
1461.
Opcionalmente se puede pintar de color negro RAL 9005 Texturado.
Puerta: Enrasada.
Base: Placa embutida.
URIO700001 PA A justificar por legalizaciones 1,00 1.439,98 1.439,98
A justificar por legalizaciones, derechos de acometida, contratacion,
etc.
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URG0410001

URG0405001

URG0500002

URG0510001

URG0700002

URG0703002

URG0800001

URG0703003

URG0800009

URG0801001

URG0740002

——

AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ESTRUCTURAS

m3 Excavacion tierra en cimentaciones 37,55 22,55
Excavacion de cimentacion de obras de fabrica y servicios en tierra

con retroexcavadora, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en

las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de restos a los

bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la

superficie tedrica por la profundidad real.

m3 Excavacion tierra pozos medios mecanicos <2m 105,00 22,55
Excavacion de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en

las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de restos a los

bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la

superficie tedrica por la profundidad real.

m3 Carga mecanica sobre camion de material procedente de la
excavacion 142,54 0,91
Carga de material procedente de la excavacidn, previamente apilado,
con pala cargadora sobre camidon dumper. Medido el volumen

ejecutado.

m3 Transporte con camiéon dumper de material procedente de la
excavacion 142,54 3,64
Transporte con camion dumper de material procedente de la

excavacion dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para

la carga, incluso ida, descarga y vuelta. Medido el volumen ejecutado.
m3 Hormigoén tipo HM-15/P/20/1 para limpieza y nivelacién11,43 75,29
Hormigdn preparado tipo HM-15/P/20/1 para limpieza y nivelacion,
incluso fabricacién, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y
vertido. Medido el volumen ejecutado.

m3 Hormigoén tipo HA-30/B/20/II1a en zapatas corridas de

muros 24,20 90,70
Hormigdn preparado tipo HA-30/B/20/111a en zapatas corridas de
muros, incluso fabricacion, suministro, vertido y vibrado. Medido el
volumen ejecutado.

m2 Encofrado recto oculto en cimentaciones con madera 40,92 22,01
Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera,
considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios,
arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequefio

material. Medida la superficie de encofrado util.

m3 Hormigoén tipo HA-30/B/20/IIIa en alzados de muros 13,80 95,64
Hormigdn preparado tipo HA-30/B/20/111a en alzados de muros,

incluso fabricacion, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen
ejecutado.

m2 Encofrado a 2 caras recto visto en muros con panel 100,46 35,25
Encofrado y desencofrado recto visto a 2 caras en alzados de muros
hasta 3,5m con paneles de tablero fendlico de madera finlandesa con
estructura trasera de hierro revestido con pintura epoxi de 1.25/2.50 m
de longitud y 0.30/0.60/0.90/1.25 m de ancho, escuadras interiores,
chapas de compensacion, rigidizadores, estabilizadores cortos y

largos, ménsula para personal, consola de trepado, puntales,

bulones, cufias, pasadores, etc. Medida la superficie de encofrado

atil.

m Berenjeno de PVC para biselado de cantos 100,00 6,60
Berenjeno de PVC 2500x25mm para biselado de cantos en

elementos de hormigoén. Medida la longitud ejecutada.

m Junta de hormigonado PVC 190mm 8,00 6,36
Junta de trabajo estanca con banda preformada de PVC de 190mm

de ancho y 3mm de espesor en estructuras de hormigodn, colocado

en paramentos verticales y horizontales, incluso p.p. de empalmes
soldados y grapas. Medida la longitud ejecutada.

ARMINTZA ~ J__\\
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846,75

2.367,75

129,71

518,85

860,56

2.194,94

900,65

1.319,83

3.541,22

660,00

50,88
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RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
kg Acero corrugado B-500-S 2392,43 1,68 4.019,28

Suministro y colocacion de acero corrugado B-500-S de alta

adherencia en estructura de hormigén, incluso cortes, colocacién y
solapes. Medido el peso nominal.

m2 Impermeabilizacion de trasdos de muros y obras de fabrica con
pintura 50,00 5,85
Impermeabilizacion de trasdds de muros y obras de fabrica, con

pintura asfaltica aplicada en dos manos, con una proporcion de
0,6kg/m?2, incluso limpieza del soporte. Medida la superficie ejecutada.
m2 Capa drenante de trasdos de muros con lamina drenante de ndédulos
de 50,00 8,93
Drenaje de trasdds de muros con lamina drenante de nédulos de
polietileno de alta densidad, fijada mecanicamente al soporte
previamente impermeabilizado, incluso limpieza del soporte, solapes,
entregas, material de anclaje y perfil metalico de remate de

coronacion. Medida la superficie ejecutada.

m2 Geotextil no tejido de polipropileno de 150g/m2 50,00 2,73
Suministro y colocacion de geotextil no tejido de polipropileno de
densidad 150gr/m2, como elemento anticontaminante, colocado

entre el terreno natural previamente preparado y el relleno de material
granular, incluso p.p de solapes y unidn. Medida la superficie

ejecutada.

m3 Relleno trasdés de obra de fabrica o muro con material

filtrante 8,00 24,30
Relleno trasdds de obras de fabrica o muro con material filtrante
procedente de cantera, extendido en tongadas y vibrado. Medido el
volumen ejecutado.

m Tubo ranurado para drenaje 110 mm 50,00 5,88
Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 110
mm de diametro, incluso piezas especiales y accesorios de unién por
copa con junta elastica, preparacion de la superficie de asiento,
compactacion y nivelacién, totalmente colocado. Medida la longitud
ejecutada.

292,50

446,50

136,50

194,40

294,00
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URG0701001

URV0301001

URV0312001

URV0442001

URV0120001

TOTAL 1.5

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

FIRMES Y PAVIMENTOS

m3 Base granular de zahorra artificial 117,60 29,78
Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con
motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una

densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso

humectacion y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.

m3 Hormigon tipo HM-20/P/20/1I en aceras, calzadas y refuerzo de
bordillos 117,60 71,40
Hormigdn preparado tipo HM-20/P/20/1 en aceras, calzadas y refuerzo
de bordillos, incluso fabricacion, suministro, p.p. de medios

auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

m2 Riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsion asfaltica tipo ECR-

1 588,00 2,03
Suministro y aplicacion de riego de adherencia de 1kg/m2 con

emulsidén asfaltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie

y proteccidon de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

t M.B.C. continua para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 S Ofita
(antiguo 88,20 86,14
Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo

AC16 surf 50/70 S Ofita (antiguo S-12 Ofitico), elaborada en planta,
incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactacién al

98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso

ejecutado.

m Cuneta prefabricada de hormigon de 50x50x15cm 42,00 47,06
Suministro y colocacion de cuneta prefabricada de hormigon de
50x50x15cm, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso
p.p. de remates y juntas. Medida la longitud ejecutada.

m Bordillo prefabricado de hormigén de 15x25cm 48,30 11,83
Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigdn gris, de
doble capa de 15x25cm, sobre solera de hormigdén HM-20 (sin incluir
solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

ARMINTZA ~ J R

ingeplan

3.502,13

8.396,64

1.193,64

7.597,55

1.976,52

571,39
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AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

m Pintura de dos componentes blanco en marcas viales de ancho
0,10m 203,00 1,31
Pintura de dos componentes en color blanco, en marcas viales de

0,10m de ancho, en rayas de aparcamiento en bateria y rayas de
separacion de carriles continuas y discontinuas, realmente pintadas.

m2 Pintura de dos componentes blanco o rojo para paso de peatones y
pintado 29,40 17,60
Pintura de dos componentes en color blanco o rojo para rayas en

pasos de peatones de 0,5m de ancho y pintado de textos STOP, TAXI,
BUS, simbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, dobles vy triples,
cebreado de isletas, rayas de parada y reborde de isleta, simbolo de
minusvalidos, lineas de carril bus, etc., incluido premarcaje.

m Pintura de dos componentes amarillo en marcas viales de ancho
0,15m 37,00 1,02
Pintura de dos componentes en color amarillo, en marcas viales

rayas continuas y discontinuas, realmente pintadas, de 0,15m de

ancho, en lineas de calzada, reserva carga-descarga, parada-bus.

UD Senal retrorreflectante clase ra2 cuad. L= 60 CM. 2,00 216,72
Sefal retrorreflectante clase ra2 cuadrada de 60 cm de

lado, colocada sobre poste galvanizado, cimentado en

dado de hormigdn en masa hm-20, incluida la excavacion y

relleno para la cimentacion, asi como la tornilleria y

elementos de fijacion, el suministro, transporte y

colocaciéon de todos los materiales que constituyen la

unidad y parte proporcional de materiales y medios auxiliares

necesarios para su correcta instalacién, asi como todas las

labores de montaje y desmontaje de senalizacion vertical

temporal de obra, cuantas veces sea necesario durante la

duracién de la obra.

UD Senal retrorreflectante clase ra2 circul. D=60 CM 2,00 232,91
Sefal retrorreflectante clase ra2 circular de 60 cm de

diametro, colocada sobre poste galvanizado, cimentado en

dado de hormigdén en masa hm-20, incluida la excavacién y

relleno para la cimentacion, asi como la tornilleria y

elementos de fijacion, el suministro, transporte y

colocacion de todos los materiales que constituyen la

unidad y parte proporcional de materiales y medios auxiliares

necesarios para su correcta instalacién, asi como todas las

labores de montaje y desmontaje de senalizacion vertical

temporal de obra, cuantas veces sea necesario durante la

duracién de la obra.

URV0640004N ml Sistema de contencion para vehiculos con alma metalica forrada de

URC0200001

madera 50,00 118,40
Suministro y colocacion de sistema de contencidn para vehiculos con
alma metalica forrada de madera, en tramo recto/curvo, con postes
cada 2 metros, hincados con maquina hincapostes, certificado de
conformidad CE, nivel de contencién N2, anchura de trabajo W4

(menos a 1,30 m), clase de severidad A. Madera con certificado PEFC
con tratamiento en autoclave para clase de uso 4, con sales libres de
cromo y arsénico y sello de calidad de tratamiento AITIM. Incluso forro
trasero en poste y travesafios, tornilleria necesaria para su montaje.

En elementos de hormigdn existente, incluso instalacién mediante
pernos M16x220 mm (4 Ud /poste). Medida la longitud totalmente
instalada.

m Barrera doble onda con soportes tubulares de 1700mm en

altura 42,00 21,92
Barrera doble onda completa con todos sus elementos (a una altura)

ARMINTZA ~ J__\\
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265,93

517,44

37,74

433,44

465,82

5.920,00

920,64
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AMPLIACION DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE
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RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

con soportes tubulares de 1700mm, segun elementos ya existentes,

cimentacion y montaje total en su emplazamiento.

ud Barrera doble onda de 4000mm en toma a tierra 1,00 36,93 36,93
Barrera doble onda completa con todos sus elementos en toma a

tierra de 4m, incluida cimentaciéon y montaje total.

m Banda reductora de velocidad de 50cm de ancha y 3cm de

alta 7,00 42,14 294,98
Banda reductora de velocidad, de 50cm de ancha y 3cm de alta,

fabricada en caucho, con elementos reflectantes, colocada e incluido

sus elementos de anclaje.

m Banda reductora de velocidad de 70cm de ancha y 5cm de

alta 7,00 67,16 470,12
Banda reductora de velocidad, de 70cm de ancha y 5cm de alta,

fabricada en caucho, con elementos reflectantes, colocada e incluido

sus elementos de anclaje.

PRESUPUESTO.PRESUPUESTO pag. 11
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GESTION DE RESIDUOS

t Vertido de tierras 1286,64 2,80 3.602,59
Entrega de tierras y pétreos de la excavaciéon en vertedero autorizado,

incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.

t Vertido de RCD - Naturaleza pétrea (hormigon y ceramicos)206,0015,00 3.090,00
Entrega de residuos de construccion y/o demolicién de naturaleza

pétrea (hormigon y cerdmicos), en vertedero autorizado, planta de

tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorizacién o

eliminacién de residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada

gestionada.

t Vertido de RCD - Naturaleza no pétrea (asfalto) 11,70 9,76 114,19
Entrega de residuos de construccion y/o demoliciéon de naturaleza no

pétrea (asfalto), en vertedero autorizado, planta de tratamiento de

RCD externa a la obra o centro de valorizacidon o eliminacion de

residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.

ud Almacenaje, transporte y vertido de RCD - Naturaleza no pétrea

(metal, 4,00 93,60 374,40
Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para recogida de

residuos de construccion y/o demolicion de naturaleza no pétrea

(metal, madera, vidrio, plastico, papel y cartdn) y entrega en vertedero

autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de

valorizacién o eliminacién de residuos, incluso servicio de entrega de

contenedor, alquiler y canon de vertido. Medida la unidad gestionada.

ud Almacenaje, transporte y vertido de RCD - Mezcla sin clasificar,

contenedor 2,00 140,00 280,00
Carga, transporte y cambio de contenedor de 10m3, para recogida de

residuos de construccion y/o demolicién mezclados sin clasificar y

entrega en vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD

externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacidn de residuos,

incluso servicio de entrega de contenedor, alquiler y canon de vertido.

Medida la unidad gestionada.

t Vertido de RCD - Mezcla sin clasificar 0,60 15,20 9,12
Entrega de residuos de construccion y/o demolicion mezclados sin

clasificar, en vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD

externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacidn de residuos,

incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.

GRDO0200005B Ud Carga transporte y descarga de contenedor para recogida de

GRD0300001

GRD0300002

TOTAL 1.7

residuos 1,00 45,05 45,05
Carga transporte y descarga de contenedor para recogida de

residuos urbanos y asimilables dotado de dos ruedas y capacidad de

120 litros. Medidas 555 x 480 x 937 mm. Medida la unidad implantada.

ud Cargay transporte de RP, bidon 200l 2,00 121,60 243,20
Carga y transporte de bidén de 200I, apto para almacenar residuos

peligrosos procedentes de la construccion y/o demolicidn, incluso

suministro, descarga y marcado del recipiente. Medido el volumen

gestionado.

ud Vertido de RP, bidén 200l 2,00 120,00 240,00
Entrega de bidén de 200l de residuos peligrosos procedentes de la

construccidon y/o demolicién a gestor autorizado, incluso canon de

vertido. Medido el volumen gestionado.
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1.8 SEGURIDAD Y SALUD ) ;
SSD DELIMITACION DE OBRA, SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
SSDO1 BALIZAS
SSD0100002 m Cinta balizamiento bicolor 10cm 50,00 1,06 53,00

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso
montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.
SSD0100003 ud Cono balizamiento reflectante h=50cm 10,00 2,68 26,80
Cono de PVC para sefializacion vial de 50 cm de altura, en color rojo
con franja reflectante, considerando 5 usos, colocado. Medida la
unidad colocada.

TOTAL SSDO1 TTTTYTITTTITITTITITITITTT T TITITTTTTITTTTITITITITTTTTTTTITIY 4" J5 11,
SSD02 CARTELES OBRA
S$SD0200001 ud Cartel PVC de 210x297mm 1,00 2,68 2,68

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de
espesor nominal, tamafio 210X297 mm, validas para senales de
obligacidn, prohibicion y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso
montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.
SSD0200002 ud Cartel PVC seiializacion contra incendios 1,00 3,92 3,92
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de
espesor nominal, tamafio 210X297 mm, para sefales de lucha
contra incendios (extintor, boca de incendio), incluso montaje y
desmontaje. Medida la unidad colocada.
SSD0201001 ud Panel completo PVC 700x1000 mm 11,00 6,74 74,14
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de
0,6mm de espesor nominal, tamafio 700x1000mm, valido para incluir
hasta 15 simbolos de senales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", incluso montaje y desmontaje,
considerando 5 usos. Medida la unidad colocada.
SSD0202001 ud Senal de advertencia de salida de camiones 2,00 9,15 18,30
Sefal de trafico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada
prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez,
con laminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso
montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.
SSD0202002 ud Seial de advertencia de peligro por obras 2,00 9,15 18,30
Sefial de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5
usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.
SSD0203001 ud Cartel de prohibicion de acceso a determinadas zonas de
obra 1,00 20,66 20,66
Sefal de prohibicién y obligacién, circular, normalizada, @=60 cm,
(amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5
usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

TOTAL SSDO02 _ ] S b 1: s 1)
SSDO03 SENALIZACION VERTICAL
SSD0300007 ud Paleta manual 2 caras 2,00 6,91 13,82

Sefal de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccién obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos usos). Medida la unidad utilizada.
SSD0302001 ud Bandera de obra manual 2,00 2,81 5,62
Banderola de obra manual con mango, (amortizable en dos usos).
Medida la unidad utilizada.

TOTAL SSDO03 e > 7 ¥
SSD04 VALLADOS
SSD0400001 m Valla chapa metalica galvanizada 20,00 19,99 399,80

Valla metalica de chapa galvanizada trapezoidal de mddulos de 2,00m de
longitud y 2,00m de altura, de 0,5mm de espesor, y soporte del mismo
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material de 1,2mm de espesor y 2,50m de altura, separados cada 2m,
amortizable en 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, montaje y
desmontaje. Medida la longitud colocada.
TOTAL SSD04 R — 1 * 1+ ] <] ¢
TOTAL SSD R < JC 7 N 0 7 )
SSB INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
SSBO1 ACOMETIDA A CASETAS
SSB0100001 m Acometida eléctrica caseta 5x6mm2 10,00 5,67 56,70

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 5x6mm2 de tension
nominal 0,6/1kV, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. Medida la
longitud instalada.
SSB0100002 ud Acometida provisional fontaneria 25mm 1,00 84,44 84,44
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m,
realizada con tubo de polietileno de 25mm de didmetro, de alta
densidad y para 10 atmdsferas de presion maxima con collarin de
toma de fundicidn, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapdn
roscado, incluso derechos y permisos para la conexion y sin incluir la
rotura del pavimento. Medida la unidad terminada y funcionando.
SSB0100003 ud Acometida provisional saneamiento en superficie 1,00 340,48 340,48
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia maxima de
8m, formada por tuberia en superficie de PVC de 110mm de didametro
interior, tapado posterior de la acometida con hormigén en masa
HM-20/P/20/1, y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad
terminada y funcionando.

TOTAL SSBO1 A —- £ ) I Y ]
SSB02 CASETAS
SSB0200001 mesAlquiler WC quimico estandar 2,00 59,41 118,82

Mes de alquiler de cabina sanitaria de material plastico de
1,2x1,2x2,4m con 1 WC con depdsito quimico de 220I, 1 lavabo con
depdsito de agua de 100I, con mantenimiento incluido.

SSB0200004 mesAlquiler caseta almacén 6,15x2,10m 2,00 92,60 185,20
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de
6,15x2,10 m, compuesta por: estructura metalica mediante perfiles
conformados en frio, cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero, instalacion de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230V, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de
6mm y rejas, puerta de entrada de chapa galvanizada de 1mm con
cerradura, suelo de aglomerado hidréfugo de 19mm.

SSB0200006 mesAlquiler caseta comedor 6x2,35m 2,00 59,43 118,86
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
6x2,35m, con estructura metdlica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacién de
pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con
persianas correderas de proteccidn, incluso instalacion eléctrica con
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distribucién interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V.
SSB0200007 mesAlquiler caseta vestuario 6x2,35 m2 2,00 59,43 118,86
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de
6x2,35m, con estructura metalica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de
pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con
persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con
distribucién interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V.

TOTAL SSB02 e ettsssssssanrsss s, 541,74

TOTAL SSB = iictssssssssssssssssssasasssasasssannnnsnnnnnnnnnns 1.023,36

SSM MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA LABORAL

SSM0100001 ud Botiquin completamente equipado 1,00 32,46 32,46
Botiquin completamente equipado. Medida la unidad colocada.

SSM0101001 ud Reposicion de material de botiquin 1,00 45,82 45,82

Reposicion de material de botiquin. Medida la unidad colocada.

TOTALSSM  iesussesssssssssssnsssenssnessanessnnsssnnsssnnsssnnsssnnnns 78,28
SSL EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
SSL0100001 ud Extintor polvo ABC 6kg 1,00 5,68 5,68

Extintor manual de polvo quimico seco ABC polivalente, presion
incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B.
Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.
Medida la unidad instalada.
SSL0100002 ud Extintor CO2 5kg 1,00 12,28 12,28
Extintor manual de CO2 (nieve carbdnica), de 5 kg de agente extintor,
para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte
atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad
instalada.
SSL0101001 ud Manta ignifuga 1,00 57,96 57,96
Manta ignifuga 1,20x1,5m. Medida la unidad colocada.

TOTAL SSL = siectssssssssssssssssssssssssasasssasnnssnnnnssnnnnnnnns 75,92
SSC PROTECCIONES COLECTIVAS

SSCO02 BARANDILLAS Y VALLAS

S§SC0200003 m Barandilla proteccion lateral zanjas 20,00 5,38 107,60

Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos
de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno
cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje.
Medida la longitud colocada.

TOTAL SSCO02 R T T T T T T T PO PP PP TP T PT PO P PP T PTPOPPYPLPPPTPT D 107,60
SSCo06 PROTECCION PARA FERRALLA
SSC0600001 ud Lote de setas de proteccion para ferralla 5,00 22,56 112,80

Lote de setas de proteccion para ferralla. Bolsa 100ud.

TOTAL SSC06 = cicicssssssssssssssssssssssssssssss s s s snass 112,80
TOTAL SSC P 1o I 14
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SSI EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
SSI01 E.P.I. PARA LA CABEZA
SSI0100001 ud Casco de seguridad con rueda 5,00 1,37 6,85

Casco de seguridad con arnés de adaptaciéon, homologado,
certificado CE, considerado 4 usos. Medida la unidad utilizada.

SS10101001 ud Pantalla manual seguridad soldador 1,00 2,68 2,68
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijacion en cabeza
(amortizable en 2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.

SSI10101002 ud Pantalla casco seguridad soldador 1,00 5,73 5,73
Pantalla de seguridad para soldador, con fijacidon en cabeza
(amortizable en 2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.

SSI0101003 ud Gafas soldadura oxiacetilénica 2,00 0,55 1,10
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con
fijacion en cabeza, (amortizable en 2 usos), certificado CE. Medida la
unidad utilizada.

S§SI10101004 ud Pantalla proteccion contra particulas 16,00 2,85 45,60
Pantalla para proteccidon contra particulas, con sujecion en cabeza,
(amortizable en 2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.

SS10102001 ud Gafas protectoras contra impactos 5,00 0,68 3,40
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas,
(amortizables en 2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.

SSI0103001 ud Semi-mascara antipolvo 1 filtro 5,00 4,48 22,40
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 2 usos), certificado
CE. Medida la unidad utilizada.

SSI10104001 ud Filtro recambio mascarilla 5,00 2,78 13,90
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado,
certificado CE. Medida la unidad utilizada.

SSI10105001 ud Casco protectores auditivos 5,00 3,56 17,80
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 2 usos),
certificado CE. Medida la unidad utilizada.

SS10106001 ud Juego tapones antiruido silicona 5,00 0,27 1,35
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables, certificado CE.
Medida la unidad utilizada.

TOTAL SSI01 e {0 J - |
SSI02 E.P.I. PARA EL CUERPO
SS10200001 ud Cinturén de seguridad 2,00 6,48 12,96

Cinturén de seguridad con un punto de amarre, considerando 3
usos. Medida la unidad utilizada.

SSI10200003 ud Cinturdn seguridad 2 puntos de amarre 2,00 13,37 26,74
Cinturén de seguridad con dos puntos de amarre, considerando 3
usos. Medida la unidad utilizada.

S§S10201001 ud Faja lumbar 2,00 5,22 10,44
Faja proteccién lumbar (amortizable en 4 usos), certificado CE.
Medida la unidad utilizada.

§S10202001 ud Mono de trabajo 5,00 6,32 31,60
Mono de trabajo de una pieza de algoddn, amortizable en un uso,
certificado CE. Medida la unidad utilizada.

SSI10203001 ud Traje impermeable 5,00 3,10 15,50
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, amortizable en un
uso, certificado CE. Medida la unidad utilizada.

SSI0203002 ud Traje resistente al fuego 1,00 19,11 19,11
Traje resistente al fuego, (amortizable en 3 usos), certificado CE.
Medida la unidad utilizada.

SS10204001 ud Mandil cuero para soldador 1,00 1,59 1,59
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 2 usos), certificado
CE. Medida la unidad utilizada.

SSI0205001 ud Peto reflectante de seguridad 1,00 0,82 0,82
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Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo,
(amortizable en 3 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.
SS10205002 ud Chaleco reflectante 5,00 2,46 12,30
Chaleco de obras con bandas reflectante, (amortizable en 1 uso),
certificado CE. Medida la unidad utilizada.
S$SI10206001 ud Arnés amarre dorsal 2,00 5,31 10,62
Arnés anticaidas enganche dorsal, doble pasador en resina
antideslizante, tres hebillas metalicas ajustables y desmontables
adaptado para incorporar cinturén de posicionamiento, (amortizable
en 5 usos). Medida la unidad utilizada.

TOTAL SSI02 e e - % I Y .
SSI03 E.P.I. PARA LAS MANOS Y BRAZOS
SSI0300001 ud Par de guantes de lona y serraje con refuerzo en palma10,00 0,56 5,60

Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje,
homologados y marcados con certificado CE. Medida la unidad
utilizada.

SSI0300004 ud Par de guantes aislantes 7500V 4,00 13,92 55,68
Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes
hasta 7500V, homologados y marcados con certificado CE,
(amortizable en 3 usos). Medida la unidad utilizada.

SSI1I0300006 ud Par de guantes cuero 10,00 1,35 13,50
Par de guantes de uso general de cuero, certificado CE. Medida la
unidad utilizada.

SSI0300007 ud Par de guantes soldador 4,00 1,09 4,36
Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos), certificado
CE. Medida la unidad utilizada.

SSI0300008 ud Par de manguitos soldador 4,00 0,51 2,04
Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A
(amortizables en 3 usos), homologado CE. Medida la unidad utilizada.

TOTAL SSIO03 e e RO - J I -
SS104 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS
SSI1I0400001 ud Par de botas de agua de seguridad 3,00 6,70 20,10

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.

SSI10400002 ud Par de botas de seguridad 3,00 8,69 26,07
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.

SSI0400003 ud Par de botas aislantes 3,00 22,64 67,92
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000V de tensién
(amortizables en 3 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada.

SSI0401001 ud Par de polainas soldador 1,00 0,50 0,50
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos), certificado
CE. Medida la unidad utilizada.

SSI10401002 ud Par de polainas extincion incendios 1,00 33,80 33,80
Par de polainas para extincion de incendios, de fibra Nomex
aluminizado, (amortizables en 2 usos), certificado CE. Medida la
unidad utilizada.

TOTAL, SS104 R R 2 i
TOTAL, SSI - = P T
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CAPiTULO RESUMEN IMPORTE %
1.1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICION  evvveiiiesiiieesiieeesiieesnteeesniee e 6.492,39 8,00
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS e 5.820,44 7,17
1.3 INSTALACIONES e, 6.917,60 8,53
1.4 ESTRUCTURAS e 18.774,32 23,14
1.5 FIRMES Y PAVIMENTOS s 23.237,87 28,64
1.6 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO  teceeviieenieenieesieeaeeeniee e ne e 9.363,04 11,54
1.7 GESTION DE RESIDUOS  eeeeeeeeeiieeseeeesnneeenteee e 7.998,55 9,86
1.8 SEGURIDAD Y SALUD e, 2.527,06 3,11

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 81.131,27

13,00 % Gastos generales 10.547,07
6,00 % Beneficio industrial 4.867,88
SUMA teiiviiinieneneieneeneenns 15.414,95

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 96.546,22
21% IVA..., 20.274,71

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 116.820,93

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE con
NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Amorebieta-Etxano, Diciembre de 2022
INGENIERO DE CAMINOS (INGEPLAN)
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Fdo.: Rosario M@ Gémez Esteban
Colegiada N°: 22.062
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