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1.1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIÓN  
URG0100001 m2 Despeje, desbroce y limpieza manual del terreno  
 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios manuales, que 
 incluye retirada de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas 
 caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta 
 una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra 
 vegetal, considerando como mínima 25cm, incluso retirada de 
 escombros al punto de carga (incluye carga y transporte a vertedero). 
 Medida la superficie ejecutada. 
ACT0010 Zona de Nuevo Aparcamiento 425 425,00 
ACT0010 Zona Aparcamientos en zona de35 35,00 
ACT0010 5% 0,06 460,00 27,60 
  
 487,60 
URC0200006 m Desmontaje de barrera doble onda deteriorada  
 Desmontar barrera doble onda deteriorada, dejar zonas limpias y 
 transportar los tramos rotos a almacén, incluso con relleno de 
 cimentación antigua y reposición del pavimento. 
ACT0010 Zona de Aparcamiento 1 37,00 37,00 
ACT0010 Zona de Nuevo Paso de Peatones1 12,00 12,00 
  
 49,00 
URG0310001 ud Levante de señal vertical (circulación, OTA y diversos elementos de  
 Levante de señal vertical (circulación, OTA y diversos elementos de 
 señalización) con recuperación del material para su posterior 
 reutilización, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni 
 transporte a vertedero o depósitos municipales) o acopio en obra. 
 Medida la unidad ejecutada. 
ACT0010 Señal Vertical de 50 1 1,00 
  
 1,00 
URG0212002 m3 Demolición de firme de calzada y/o acera con máquina  
 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y 
 hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor 
 hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no 
 incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a 
 demoler. 
ACT0010 Demolición de Hormigón de 70 0,50 35,00 
ACT0010 Demolición de Aglomerado acceso70 0,50 35,00 
ACT0010 5% 0,05 70,00 3,50 
  

 73,50 
URG0210002 m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y por cm 
 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y 
 por cm de espesor, incluso barrido y retirada de escombros al punto 
 de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido la 
 superficie realmente fresada. 
ACT0010 Zona de Conexión con nueva cuneta 1 9,00 2,00 18,00 
ACT0010 1 30,00 2,00 60,00 
  
 78,00 
URG0210001 m Aserrado longitudinal de pavimento  
 Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa 
 con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la longitud ejecutada. 
ACT0010 Zona de Conexión con nueva cuneta 1 9,00 9,00 
ACT0010 1 30,00 30,00 
  
 39,00 
URG0301001N mDemolición de cuneta de hormigón con martillo y compresor  
 Levante de cuneta de hormigón (de calzada, rebajado y para paso de 
 vehículos) con martillo rompedor y compresor de aire, con 
 recuperación del material para su posterior reutilización, incluso 
 retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o 
 depósitos municipales) o acopio en obra. Medida la longitud 
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 realmente ejecutada. 
ACT0010 Zona de Conexión con nueva cuneta 1 9,00 9,00 
ACT0010 1 30,00 30,00 
  
 39,00 
URC0900006_N m Retirada banda reductora de velocidad  
 Retirada banda reductora de velocidad 
ACT0010 Anterior a Paso de peatones 1 7,00 7,00 
ACT0010 Limite Carretera DFB-Ayuntamiento 1 7,00 7,00 
  
 14,00 
URG0500004 m3 Carga mecánica sobre camión de RCD  
 Carga de residuos de construcción y/o demolición, previamente 
 apilados, con pala cargadora sobre camión dumper, incluso 
 humedecido. Medido el volumen ejecutado. 
ACT0010 Demolición de Firmes 70 70,00 
ACT0010 Fresado 78 0,05 3,90 
ACT0010 Cuneta 1 39,00 0,50 0,20 3,90 
  
 77,80 
URG0510003 m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la excavación o  
 Transporte con camión dumper de material procedente de la 
 excavación dentro de la obra a vertedero autorizado, considerando el 
 tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no 
 incluye canon de vertido). Medido el volumen ejecutado. 
ACT0010 Demolición de Firmes 70 70,00 
ACT0010 Fresado 78 0,05 3,90 
ACT0010 Cuneta 1 39,00 0,50 0,20 3,90 
  
 77,80 
URG0520001 ud Carga y transporte a depósitos municipales  
 Carga y transporte con camión grúa de elementos procedentes de 
 desmontaje y/o levante de obra para su traslado y acopio en 
 depósitos municipales. Medida la unidad ejecutada. 
ACT0010 Señal de tráfico 1 1,00 
  
 1,00 
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1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
URG0400001 m3 Excavación explanación tierras por medios mecánicos  
 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en 
 las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
 bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen 
 sobre planos de perfiles. 
ACT0010 Zona de Aparcamiento Paralelo a la 1 425,00 1,00 425,00 
ACT0010 Zona de Aparcamiento en zona de1 40,00 0,50 20,00 
ACT0010 5% 0,05 445,00 22,25 
  
 467,25 
URG0500002 m3 Carga mecánica sobre camión de material procedente de la excavación  
 Carga de material procedente de la excavación, previamente apilado, 
 con pala cargadora sobre camión dumper. Medido el volumen 
 ejecutado. 
ACT0010 Zona de Aparcamiento Paralelo a la 1 425,00 1,00 425,00 
ACT0010 Zona de Aparcamiento en zona de1 40,00 0,50 20,00 
ACT0010 5% 0,05 446,00 22,30 
  
 467,30 
URG0510003 m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la excavación o  
 Transporte con camión dumper de material procedente de la 
 excavación dentro de la obra a vertedero autorizado, considerando el 
 tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no 
 incluye canon de vertido). Medido el volumen ejecutado. 
ACT0010 Zona de Aparcamiento Paralelo a la 1 425,00 1,00 425,00 
ACT0010 Zona de Aparcamiento en zona de1 40,00 0,50 20,00 
ACT0010 5% 0,05 446,00 22,30 
  
 467,30 
URG0609001 m2 Compactación y nivelación terreno  
 Compactación y nivelación del terreno con medios mecánicos, sin 
 definir grado de compactación mínimo, incluso regado y refino. Medida 
 la superficie ejecutada. 
ACT0010 Zona de Aparcamiento Paralelo a la 1 580,00 580,00 
ACT0010 Zona de Aparcamiento en zona de1 40,00 40,00 
ACT0010 5% 0,05 620,00 31,00 
  
 651,00 
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1.3 INSTALACIONES  
URG0210001 m Aserrado longitudinal de pavimento  
 Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa 
 con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la longitud ejecutada. 
ACT0010 Calzada 2 40,00 80,00 
  
 80,00 
URG0212002 m3 Demolición de firme de calzada y/o acera con máquina  
 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y 
 hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor 
 hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no 
 incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a 
 demoler. 
ACT0010 Calzada 1 40,00 0,50 0,25 5,00 
  
 5,00 
URG0410001 m3 Excavación tierra en cimentaciones  
 Excavación de cimentación de obras de fábrica y servicios en tierra 
 con retroexcavadora, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en 
 las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
 bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la 
 superficie teórica por la profundidad real. 
ACT0010 Báculos 2 0,80 1,20 1,92 
ACT0010 5% 0,05 2,00 0,10 
  
 2,02 
URG0401001 m3 Excavación tierra zanja medios mecánicos <2m  
 Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una 
 profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en 
 las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
 bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen 
 sobre las secciones teóricas de la excavación. 
ACT0010 Canalización 1 60,00 0,50 1,00 30,00 
ACT0010 5% 0,05 30,00 1,50 
  
 31,50 
URG0604005 m3 Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra artificial  
 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial 
 ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado 
 hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor 
 modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso 

 humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real. 
ACT0010 Canalización 1 60,00 0,40 0,60 14,40 
  
 14,40 
URG0500004 m3 Carga mecánica sobre camión de RCD  
 Carga de residuos de construcción y/o demolición, previamente 
 apilados, con pala cargadora sobre camión dumper, incluso 
 humedecido. Medido el volumen ejecutado. 
ACT0010 Demoliciones 5 5,00 
  
 5,00 
URG0500002 m3 Carga mecánica sobre camión de material procedente de la excavación  
 Carga de material procedente de la excavación, previamente apilado, 
 con pala cargadora sobre camión dumper. Medido el volumen 
 ejecutado. 
ACT0010 Excavaciones 30 30,00 
ACT0010 2 2,00 
ACT0010 5% 0,05 32,00 1,60 
  
 33,60 
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URG0510003 m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la excavación o  
 Transporte con camión dumper de material procedente de la 
 excavación dentro de la obra a vertedero autorizado, considerando el 
 tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no 
 incluye canon de vertido). Medido el volumen ejecutado. 
ACT0010 Excavaciones 30 30,00 
ACT0010 2 2,00 
ACT0010 Demoliciones 5 5,00 
ACT0010 5% 0,05 37,00 1,85 
  
 38,85 
URI0100002 m Tubo rojo corrugado PEAD DN=110mm  
 Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de 
 polietileno de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color 
 rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de 
 juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada. 
ACT0010 Canalización 2 60,00 120,00 
ACT0010 5% 0,05 120,00 6,00 
  
 126,00 
URI0101001 m Malla señalizadora de PVC de 300mm  
 Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 
 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada. 
ACT0010 Canalización 1 60,00 60,00 
ACT0010 5% 0,05 60,00 3,00 
  
 63,00 
URG0701001 m3 Hormigón tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos  
 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo 
 de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios 
 auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
ACT0010 Canalización 1 60,00 0,40 0,40 9,60 
ACT0010 Reposición de Firme 1 20,00 0,40 0,20 1,60 
ACT0010 5% 0,05 12,00 0,60 
  
 11,80 
URG0607001 m3 Base granular de zahorra artificial  
 Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con 
 motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una 
 densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso 
 humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado. 

ACT0010 Zona de calzada por donde va la 1 40,00 0,40 0,20 3,20 
ACT0010 5% 0,05 3,50 0,18 
  
 3,38 
URV0301001 m2 Riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1  
 Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con 
 emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie 
 y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada. 
ACT0010 Zona de Aparcamiento zona grande 1 15,00 0,50 7,50 
  
 7,50 
URV0312001 t M.B.C. continua para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 S Ofita (antiguo 
 Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo 
 AC16 surf 50/70 S Ofita (antiguo S-12 Ofítico), elaborada en planta, 
 incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 
 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso 
 ejecutado. 
ACT0010 Zona de Aparcamiento zona grande 2,5 15,00 0,50 0,06 1,13 
  
 1,13 
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URI0103001 ud Cimentación para columna <5m  
 Dado de cimentación para columna hasta 5m de altura, de 
 dimensiones 0,50x0x50x0,60m de hormigón HM-20, incluso codo de 
 PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada. 
ACT0010 Báculo 2 2,00 
  
 2,00 
URI0102001 ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón prefabricado  
 Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón prefabricado, de 
 dimensiones interiores 0,52x0,38x0,55m, incluso marco y tapa de 
 fundición dúctil B-125. Medida la unidad ejecutada. 
ACT0010 Farolas proyectado 2 2,00 
ACT0010 Farola existente 1 1,00 
  
 3,00 
URI0209001 ud Pica toma tierra 1,50m x 18,3mm  
 Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de 
 longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. 
 Medida la unidad ejecutada. 
ACT0010 Farolas 2 2,00 
  
 2,00 
URI0200011 m Cable cobre DN-K 0,6/1kV 4x6mm2  
 Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por 
 conductores clase 5, con aislamiento EPR y cubierta de 
 policloropreno según IEC 60502-1, no propagador de llama (UNE EN 
 60332-1-2), para instalación bajo tubo o en canalización existente, 
 incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud 
 instalada. 
ACT0010 Canalización 1 80,00 80,00 
ACT0010 Previsión 0,1 80,00 8,00 
  
 88,00 
URI0206003 m Cable desnudo cobre 16mm2  
 Cable de cobre desnudo de 16mm2 según UNE 21012. Medida la 
 longitud instalada. 
ACT0010 Canalización 1 60,00 60,00 
ACT0010 5% 0,05 60,00 3,00 
  
 63,00 
URI0503008 ud Luminaria modelo Century o similar, fijación lira  

 Luminaria modelo Century o similar CEN 1 Z CC 0073024K SMA1 
 VB2 A 1 56 Z P S S S0 715T , fijación lira, con las siguientes 
 características: 
 Materiales: 
 Armadura y acoplamientos: Fundición inyectada de aluminio EN 
 AC-44100 (LM6) con bajo contenido de cobre <0,1%. 
 Cierre: Vidrio plano templado de 5mm de espesor. 
 Óptica: Lentes acrílicas de PMMA diseñadas especialmente para 
 LEDs. 
 Tornillería exterior: Acero inoxidable (AISI304). 
 Acabado: Pintura Poliéster polvo de color gris RAL 7015 Texturado 
 (715T). 
 Medida la unidad totalmente colocada. 
ACT0010 2 2,00 
  
 2,00 
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URI0403005 ud Columna modelo cilíndrica de carandini o similar de altura hasta o igual a 4 m 
 Columna modelo cilíndrica de carandini o similar de altura hasta o 
 igual a 4 m, con puerta, pletina para cuadro y tornillo para toma de 
 tierra; instalación según REBT, incluso conexión, fijación y ayudas de 
 albañilería. Medida la unidad ejecutada. 
 Con las siguientes características: 
 Columna de fuste telescópica cilíndrica con sección circular. 
 Fabricación conforme a la norma UNE EN 40-5. 
 Material: Acero al carbono S 235 JR y/o S 275 JR según UNE EN 
 10025. 
 Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente según UNE EN ISO 
 1461. 
 Opcionalmente se puede pintar de color negro RAL 9005 Texturado. 
 Puerta: Enrasada. 
 Base: Placa embutida. 
ACT0010 2 2,00 
  
 2,00 
URI0700001 PA A justificar por legalizaciones  
 A justificar por legalizaciones, derechos de acometida, contratación, 
 etc. 
ACT0010 Previsión 1 1,00 
  
 1,00 
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1.4 ESTRUCTURAS  
URG0410001 m3 Excavación tierra en cimentaciones  
 Excavación de cimentación de obras de fábrica y servicios en tierra 
 con retroexcavadora, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en 
 las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
 bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la 
 superficie teórica por la profundidad real. 
ACT0010 Cimentación de Muro 1 50,00 1,30 0,55 35,75 
ACT0010 5% 0,05 36,00 1,80 
  
 37,55 
URG0405001 m3 Excavación tierra pozos medios mecánicos <2m  
 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una 
 profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en 
 las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
 bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la 
 superficie teórica por la profundidad real. 
ACT0010 Alzado 1 50,00 2,00 1,00 100,00 
ACT0010 5% 0,05 100,00 5,00 
  
 105,00 
URG0500002 m3 Carga mecánica sobre camión de material procedente de la excavación  
 Carga de material procedente de la excavación, previamente apilado, 
 con pala cargadora sobre camión dumper. Medido el volumen 
 ejecutado. 
ACT0010 Cimentaciones 1 50,00 1,30 0,55 35,75 
ACT0010 Alzado 1 50,00 2,00 1,00 100,00 
ACT0010 5% 0,05 135,80 6,79 
  
 142,54 
URG0510001 m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la excavación  
 Transporte con camión dumper de material procedente de la 
 excavación dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para 
 la carga, incluso ida, descarga y vuelta. Medido el volumen ejecutado. 
ACT0010 Cimentaciones 1 50,00 1,30 0,55 35,75 
ACT0010 Alzado 1 50,00 2,00 1,00 100,00 
ACT0010 5% 0,05 135,80 6,79 
  
 142,54 
URG0700002 m3 Hormigón tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación  
 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, 

 incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y 
 vertido. Medido el volumen ejecutado. 
ACT0010 Previsión 1 50,00 1,45 0,15 10,88 
ACT0010 5% 0,05 11,00 0,55 
  
 11,43 
URG0703002 m3 Hormigón tipo HA-30/B/20/IIIa en zapatas corridas de muros  
 Hormigón preparado tipo HA-30/B/20/IIIa en zapatas corridas de 
 muros, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el 
 volumen ejecutado. 
ACT0010 Zapata 1 50,00 1,15 0,40 23,00 
ACT0010 5% 0,05 24,00 1,20 
  
 24,20 
URG0800001 m2 Encofrado recto oculto en cimentaciones con madera  
 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, 
 considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, 
 arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño 
 material. Medida la superficie de encofrado útil. 
ACT0010 Cimentación 2 50,00 0,40 40,00 
ACT0010 Tapas 2 1,15 0,40 0,92 
  
 40,92 
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URG0703003 m3 Hormigón tipo HA-30/B/20/IIIa en alzados de muros  
 Hormigón preparado tipo HA-30/B/20/IIIa en alzados de muros, 
 incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen 
 ejecutado. 
ACT0010 Alzados-Superficie por el espesor50 0,25 12,50 
ACT0010 1% 0,1 13,00 1,30 
  
 13,80 
URG0800009 m2 Encofrado a 2 caras recto visto en muros con panel  
 Encofrado y desencofrado recto visto a 2 caras en alzados de muros  
 hasta 3,5m con paneles de tablero fenólico de madera finlandesa con 
 estructura trasera de hierro revestido con pintura epoxi de 1.25/2.50 m 
 de longitud y 0.30/0.60/0.90/1.25 m de ancho, escuadras interiores, 
 chapas de compensación, rigidizadores, estabilizadores cortos y 
 largos, ménsula para personal, consola de trepado, puntales, 
 bulones, cuñas, pasadores, etc.  Medida la superficie de encofrado 
 útil. 
ACT0010 Encofrado Superficie 2 50,00 100,00 
ACT0010 Tapas 1 0,90 0,25 0,23 
ACT0010 1 0,90 0,25 0,23 
  
 100,46 
URG0801001 m Berenjeno de PVC para biselado de cantos  
 Berenjeno de PVC 2500x25mm para biselado de cantos en 
 elementos de hormigón. Medida la longitud ejecutada. 
ACT0010 Canto Superior 2 50,00 100,00 
  
 100,00 
URG0740002 m Junta de hormigonado PVC 190mm  
 Junta de trabajo estanca con banda preformada de PVC de 190mm 
 de ancho y 3mm de espesor en estructuras de hormigón, colocado 
 en paramentos verticales y horizontales, incluso p.p. de empalmes 
 soldados y grapas. Medida la longitud ejecutada. 
ACT0010 Cada 5 m 8 1,00 8,00 
  
 8,00 
URG0900001 kg Acero corrugado B-500-S  
 Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta 
 adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y 
 solapes. Medido el peso nominal. 
ACT0010 Cimentación  

ACT0010 Hierro D12 mm-0,89 6 50,00 0,89 267,00 
ACT0010 6 50,00 0,89 267,00 
ACT0010 2 50,00 0,89 89,00 
ACT0010 250 1,95 0,62 302,25 
ACT0010 250 1,95 0,62 302,25 
ACT0010 Alzado  
ACT0010 Hierro D12 mm-0,89 4 50,00 0,89 178,00 
ACT0010 250 1,95 0,89 433,88 
ACT0010 Hierro D10mm- 0,62 250 1,95 0,62 302,25 
ACT0010 Hierro D8mm-0,40 7 5,50 0,40 15,40 
ACT0010 7 5,50 0,40 15,40 
ACT0010 Excesos y solapes 0,1 2.200,00 220,00 
  
 2.392,43 
URG1210001 m2 Impermeabilización de trasdós de muros y obras de fábrica con pintura  
 Impermeabilización de trasdós de muros y obras de fábrica, con 
 pintura asfáltica aplicada en dos manos, con una proporción de 
 0,6kg/m2, incluso limpieza del soporte. Medida la superficie ejecutada. 
ACT0010 Alzado-Superficie 50 50,00 
  
 50,00 
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URG1211001 m2 Capa drenante de trasdós de muros con lámina drenante de nódulos de  
 Drenaje de trasdós de muros con lámina drenante de nódulos de 
 polietileno de alta densidad, fijada mecánicamente al soporte 
 previamente impermeabilizado, incluso limpieza del soporte, solapes, 
 entregas, material de anclaje y perfil metálico de remate de 
 coronación. Medida la superficie ejecutada. 
ACT0010 Alzado 1 50,00 50,00 
  
 50,00 
URG1212001 m2 Geotextil no tejido de polipropileno de 150g/m2  
 Suministro y colocación de geotextil no tejido de polipropileno de 
 densidad 150gr/m2, como elemento anticontaminante, colocado 
 entre el terreno natural previamente preparado y el relleno de material 
 granular, incluso p.p de solapes y unión. Medida la superficie 
 ejecutada. 
ACT0010 Envoltura de Dren+ Grava 1 50,00 1,00 50,00 
  
 50,00 
URG0602003 m3 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material filtrante  
 Relleno trasdós de obras de fábrica o muro con material filtrante 
 procedente de cantera, extendido en tongadas y vibrado. Medido el 
 volumen ejecutado. 
ACT0010 Envoltura de Dren+ Grava 1 50,00 0,40 0,40 8,00 
  
 8,00 
URS1200001 m Tubo ranurado para drenaje 110 mm  
 Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 110 
 mm de diámetro, incluso piezas especiales y accesorios de unión por 
 copa con junta elástica, preparación de la superficie de asiento, 
 compactación y nivelación, totalmente colocado. Medida la longitud 
 ejecutada. 
ACT0010 Envoltura de Dren+ Grava 1 50,00 50,00 
  
 50,00 
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1.5 FIRMES Y PAVIMENTOS  
URG0607001 m3 Base granular de zahorra artificial  
 Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con 
 motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una 
 densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso 
 humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado. 
ACT0010 Zona de Aparcamiento zona grande 520 0,20 104,00 
ACT0010 Zona Aparcamiento enfrente de paso 40 0,20 8,00 
ACT0010 5% 0,05 112,00 5,60 
  
 117,60 
URG0701001 m3 Hormigón tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos  
 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo 
 de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios 
 auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
ACT0010 Zona de Aparcamiento zona grande 520 0,20 104,00 
ACT0010 Zona Aparcamiento enfrente de paso 40 0,20 8,00 
ACT0010 5% 0,05 112,00 5,60 
  
 117,60 
URV0301001 m2 Riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1  
 Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con 
 emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie 
 y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada. 
ACT0010 Zona de Aparcamiento zona grande 520 520,00 
ACT0010 Zona Aparcamiento enfrente de paso 40 40,00 
ACT0010 5% 0,05 560,00 28,00 
  
 588,00 
URV0312001 t M.B.C. continua para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 S Ofita (antiguo 
 Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo 
 AC16 surf 50/70 S Ofita (antiguo S-12 Ofítico), elaborada en planta, 
 incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 
 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso 
 ejecutado. 
ACT0010 Zona de Aparcamiento zona grande 2,5 520,00 0,06 78,00 
ACT0010 Zona Aparcamiento enfrente de paso 2,5 40,00 0,06 6,00 
ACT0010 5% 0,05 84,00 4,20 
  
 88,20 
URV0442001 m Cuneta prefabricada de hormigón de 50x50x15cm  

 Suministro y colocación de cuneta prefabricada de hormigón de 
 50x50x15cm, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso 
 p.p. de remates y juntas. Medida la longitud ejecutada. 
ACT0010 Aparcamiento paralelo a la carretera 1 30,00 30,00 
ACT0010 Aparcamiento enfrente de paso de 1 10,00 10,00 
ACT0010 5% 0,05 40,00 2,00 
  
 42,00 
URV0120001 m Bordillo prefabricado de hormigón de 15x25cm  
 Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón gris, de 
 doble capa de 15x25cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir 
 solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada. 
ACT0010 Zona aparcamiento 1 40,00 40,00 
ACT0010 1 6,00 6,00 
ACT0010 5% 0,05 46,00 2,30 
  
 48,30 
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1.6 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  
URC0700002 m Pintura de dos componentes blanco en marcas viales de ancho 0,10m  
 Pintura de dos componentes en color blanco, en marcas viales de 
 0,10m de ancho, en rayas de aparcamiento en batería y rayas de 
 separación de carriles continuas y discontinuas, realmente pintadas. 
ACT0010 Aparcamientos 20 5,50 110,00 
ACT0010 20 2,00 40,00 
ACT0010 1 13,00 13,00 
ACT0010 1 40,00 40,00 
  
 203,00 
URC0700001 m2 Pintura de dos componentes blanco o rojo para paso de peatones y pintado  
 Pintura de dos componentes en color blanco o rojo para rayas en 
 pasos de peatones de 0,5m de ancho y pintado de textos STOP, TAXI, 
 BUS, símbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, dobles y triples, 
 cebreado de isletas, rayas de parada y reborde de isleta, símbolo de 
 minusválidos, líneas de carril bus, etc., incluido premarcaje. 
ACT0010 Paso de cebra 7 5,00 0,50 17,50 
ACT0010 Stop 1 1,23 1,23 
ACT0010 1 4,00 0,40 1,60 
ACT0010 Isletas 1 11,00 0,30 3,30 
ACT0010 1 5,00 0,30 1,50 
ACT0010 Ceda el paso 1 1,43 1,43 
ACT0010 Flechas 2 1,20 2,40 
ACT0010 Motos 1 0,44 0,44 
  
 29,40 
URC0700003 m Pintura de dos componentes amarillo en marcas viales de ancho 0,15m  
 Pintura de dos componentes en color amarillo, en marcas viales 
 rayas continuas y discontinuas, realmente pintadas, de 0,15m de 
 ancho, en líneas de calzada, reserva carga-descarga, parada-bus. 
ACT0010 Zona de Cambio de Sentido 1 17,00 17,00 
ACT0010 Cebreado 4 5,00 20,00 
  
 37,00 
701035SV_ UD SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 CUAD. L= 60 CM.  
 Señal retrorreflectante clase ra2 cuadrada de 60 cm de 
 lado, colocada sobre poste galvanizado, cimentado en 
 dado de hormigón en masa hm-20, incluida la excavación y 
 relleno para la cimentación, así como la tornillería y 
 elementos de fijación, el suministro, transporte y 

 colocación de todos los materiales que constituyen la 
 unidad y parte propocional de materiales y medios auxiliares 
 necesarios para su correcta instalación, así como todas las 
 labores de montaje y desmontaje de señalización vertical 
 temporal de obra, cuantas veces sea necesario durante la 
 duración de la obra. 
ACT0010 Paso de peatones 2 2,000 
  
 2,00 
701015SV_ UD SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 CIRCUL. D=60 CM  
 Señal retrorreflectante clase ra2 circular de 60 cm de 
 diámetro, colocada sobre poste galvanizado, cimentado en 
 dado de hormigón en masa hm-20, incluida la excavación y 
 relleno para la cimentación, así como la tornillería y 
 elementos de fijación, el suministro, transporte y 
 colocación de todos los materiales que constituyen la 
 unidad y parte propocional de materiales y medios auxiliares 
 necesarios para su correcta instalación, así como todas las 
 labores de montaje y desmontaje de señalización vertical 
 temporal de obra, cuantas veces sea necesario durante la 
 duración de la obra. 
ACT0010 Velocidad 30 km/h 2 2,000 
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 2,00 
URV0640004N mlSistema de contención para vehículos con alma metálica forrada de madera 
 Suministro y colocación de sistema de contención para vehículos con 
 alma metálica forrada de madera, en tramo recto/curvo, con postes 
 cada 2 metros, hincados con maquina hincapostes, certificado de 
 conformidad CE, nivel de contención N2, anchura de trabajo W4 
 (menos a 1,30 m), clase de severidad A. Madera con certificado PEFC 
 con tratamiento en autoclave para clase de uso 4, con sales libres de 
 cromo y arsénico y sello de calidad de tratamiento AITIM. Incluso forro 
 trasero en poste y travesaños, tornillería necesaria para su montaje. 
 En elementos de hormigón existente, incluso instalación mediante 
 pernos M16x220 mm (4 Ud /poste). Medida la longitud totalmente 
 instalada. 
ACT0010 Zona de Itinerario peatonal 1 50,00 50,00 
  
 50,00 
URC0200001 m Barrera doble onda con soportes tubulares de 1700mm en altura  
 Barrera doble onda completa con todos sus elementos (a una altura) 
 con soportes tubulares de 1700mm, según elementos ya existentes, 
 cimentación y montaje total en su emplazamiento. 
ACT0010 Zona de Carretera 1 42,00 42,00 
  
 42,00 
URC0200004 ud Barrera doble onda de 4000mm en toma a tierra  
 Barrera doble onda completa con todos sus elementos en toma a 
 tierra de 4m, incluida cimentación y montaje total. 
ACT0010 Abatimiento en zona de paso 1 1,00 
  
 1,00 
URC0900003 m Banda reductora de velocidad de 50cm de ancha y 3cm de alta  
 Banda reductora de velocidad, de 50cm de ancha y 3cm de alta, 
 fabricada en caucho, con elementos reflectantes, colocada e incluido 
 sus elementos de anclaje. 
ACT0010 Anterior a Paso de peatones 1 7,00 7,00 
  
 7,00 
URC0900005 m Banda reductora de velocidad de 70cm de ancha y 5cm de alta  
 Banda reductora de velocidad, de 70cm de ancha y 5cm de alta, 
 fabricada en caucho, con elementos reflectantes, colocada e incluido 
 sus elementos de anclaje. 
ACT0010 Limite Carretera DFB-Ayuntamiento 1 7,00 7,00 

  
 7,00 
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1.7 GESTIÓN DE RESIDUOS  
GRT0100001 t Vertido de tierras  
 Entrega de tierras y pétreos de la excavación en vertedero autorizado, 
 incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada. 
ACT0010 Excavaciones 2 467,25 934,50 
ACT0010 2 2,02 4,04 
ACT0010 2 31,50 63,00 
ACT0010 2 37,55 75,10 
ACT0010 2 105,00 210,00 
  
 1.286,64 
GRD0200001 t Vertido de RCD - Naturaleza pétrea (hormigón y cerámicos)  
 Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza 
 pétrea (hormigón y cerámicos), en vertedero autorizado, planta de 
 tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada 
 gestionada. 
ACT0010 Hormigones y Demoliciones 2,5 73,50 183,75 
ACT0010 2,5 3,90 9,75 
ACT0010 2,5 5,00 12,50 
  
 206,00 
GRD0200002 t Vertido de RCD - Naturaleza no pétrea (asfalto)  
 Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no 
 pétrea (asfalto), en vertedero autorizado, planta de tratamiento de 
 RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
 residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada. 
ACT0010 Asfaltos 2,5 78,00 0,06 11,70 
  
 11,70 
GRD0200003 ud Almacenaje, transporte y vertido de RCD - Naturaleza no pétrea (metal,  
 Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para recogida de 
 residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no pétrea 
 (metal, madera, vidrio, plástico, papel y cartón) y entrega en vertedero 
 autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de 
 valorización o eliminación de residuos, incluso servicio de entrega de 
 contenedor, alquiler y canon de vertido. Medida la unidad gestionada. 
ACT0010 4 4,00 
  
 4,00 
GRD0200004 ud Almacenaje, transporte y vertido de RCD - Mezcla sin clasificar, contenedor  

 Carga, transporte y cambio de contenedor de 10m3, para recogida de 
 residuos de construcción y/o demolición mezclados sin clasificar y 
 entrega en vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD 
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
 incluso servicio de entrega de contenedor, alquiler y canon de vertido. 
 Medida la unidad gestionada. 
  
ACT0010 2 2,00 
  
 2,00 
GRD0200005 t Vertido de RCD - Mezcla sin clasificar  
 Entrega de residuos de construcción y/o demolición mezclados sin 
 clasificar, en vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD 
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
 incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada. 
ACT0010 0,6 0,60 
  
 0,60 
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GRD0200005B UdCarga transporte y descarga de contenedor para recogida de residuos  
 Carga transporte y descarga de contenedor para recogida de 
 residuos urbanos y asimilables dotado de dos ruedas y capacidad de 
 120 litros. Medidas 555 x 480 x 937 mm. Medida la unidad implantada. 
ACT0010 1 1,00 
  
 1,00 
GRD0300001 ud Carga y transporte de RP, bidón 200l  
 Carga y transporte de bidón de 200l, apto para almacenar residuos 
 peligrosos procedentes de la construcción y/o demolición, incluso 
 suministro, descarga y marcado del recipiente. Medido el volumen 
 gestionado. 
ACT0010 2 2,00 
  
 2,00 
GRD0300002 ud Vertido de RP, bidón 200l  
 Entrega de bidón de 200l de residuos peligrosos procedentes de la 
 construcción y/o demolición a gestor autorizado, incluso canon de 
 vertido. Medido el volumen gestionado. 
ACT0010 2 2,00 
  
 2,00 
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1.8 SEGURIDAD Y SALUD  
SSD DELIMITACIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  
SSD01 BALIZAS  
SSD0100002 m Cinta balizamiento bicolor 10cm  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso 
 montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada. 
ACT0010 50 50,00 
 
  
 50,00 
SSD0100003 ud Cono balizamiento reflectante h=50cm  
 Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en color rojo 
 con franja reflectante, considerando 5 usos, colocado. Medida la 
 unidad colocada. 
Act0010 10 10,00 10,00 
 
  
 10,00 
SSD02 CARTELES OBRA  
SSD0200001 ud Cartel PVC de 210x297mm  
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de 
 espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de 
 obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso 
 montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada. 
Act0010 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
SSD0200002 ud Cartel PVC señalización contra incendios  
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de 
 espesor nominal, tamaño 210X297 mm, para señales de lucha 
 contra incendios (extintor, boca de incendio), incluso montaje y 
 desmontaje. Medida la unidad colocada. 
Act0010 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
SSD0201001 ud Panel completo PVC 700x1000 mm  
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 
 0,6mm de espesor nominal, tamaño 700x1000mm, válido para incluir 
 hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a 

 toda persona ajena a la obra", incluso montaje y desmontaje, 
 considerando 5 usos. Medida la unidad colocada. 
Act0010 11 11,00 11,00 
 
  
 11,00 
SSD0202001 ud Señal de advertencia de salida de camiones  
 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada 
 prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, 
 con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso 
 montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada. 
Act0010 2 2,00 2,00 
 
  
 2,00 
SSD0202002 ud Señal de advertencia de peligro por obras  
 Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 
 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada. 
Act0010 2 2,00 2,00 
 
  
 2,00 
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SSD0203001 ud Cartel de prohibición de acceso a determinadas zonas de obra  
 Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, 
 (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 
 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada. 
Act0010 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
SSD03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
SSD0300007 ud Paleta manual 2 caras  
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, 
 tipo paleta. (amortizable en dos usos). Medida la unidad utilizada. 
Act0010 2 2,00 2,00 
 
  
 2,00 
SSD0302001 ud Bandera de obra manual  
 Banderola de obra manual con mango, (amortizable en dos usos). 
 Medida la unidad utilizada. 
Act0010 2 2,00 2,00 
 
  
 2,00 
SSD04 VALLADOS  
SSD0400001 m Valla chapa metálica galvanizada  
 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00m de 
 longitud y 2,00m de altura, de 0,5mm de espesor, y soporte del mismo 
 material de 1,2mm de espesor y 2,50m de altura, separados cada 2m, 
 amortizable en 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, montaje y 
 desmontaje. Medida la longitud colocada. 
Act0010 Entrada de acceso 1 20,00 20,00 20,00 
 
  
 20,00 
SSB INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
SSB01 ACOMETIDA A CASETAS  
SSB0100001 m Acometida eléctrica caseta 5x6mm2  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el 
 cuadro general formada por manguera flexible de 5x6mm2 de tensión 
 nominal 0,6/1kV, incorporando conductor de tierra color verde y 
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. Medida la 

 longitud instalada. 
Act0010 1 10,00 10,00 10,00 
 
  
 10,00 
SSB0100002 ud Acometida provisional fontanería 25mm  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general 
 municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8m, 
 realizada con tubo de polietileno de 25mm de diámetro, de alta 
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de 
 toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
 roscado, incluso derechos y permisos para la conexión y sin incluir la 
 rotura del pavimento. Medida la unidad terminada y funcionando. 
Act0010 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
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SSB0100003 ud Acometida provisional saneamiento en superficie  
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red 
 general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 
 8m, formada por tubería en superficie de PVC de 110mm de diámetro 
 interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa 
 HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad 
 terminada y funcionando. 
Act0010 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
SSB02 CASETAS  
SSB0200001 mes Alquiler WC químico estándar  
 Mes de alquiler de cabina sanitaria de material plástico de 
 1,2x1,2x2,4m con 1 WC con depósito químico de 220l, 1 lavabo con 
 depósito de agua de 100l, con mantenimiento incluido. 
Act0010 1 2,00 2,00 2,00 
 
  
 2,00 
SSB0200004 mes Alquiler caseta almacén 6,15x2,10m  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 
 6,15x2,10 m, compuesta por: estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa galvanizada 
 ondulada reforzada con perfil de acero, instalación de electricidad y 
 fuerza con toma exterior a 230V, tubos fluorescentes y punto de luz 
 exterior, ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 
 6mm y rejas, puerta de entrada de chapa galvanizada de 1mm con 
 cerradura, suelo de aglomerado hidrófugo de 19mm. 
Act0010 1 2,00 2,00 2,00 
 
  
 2,00 
SSB0200006 mes Alquiler caseta comedor 6x2,35m  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 
 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en 
 frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de 
 pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrío combinada 
 con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero 
 melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con 

 persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V. 
Act0010 1 2,00 2,00 2,00 
 
  
 2,00 
SSB0200007 mes Alquiler caseta vestuario 6x2,35 m2  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 
 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en 
 frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de 
 pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrío combinada 
 con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero 
 melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V. 
Act0010 1 2,00 2,00 2,00 
 
  
 2,00 
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SSM MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA LABORAL  
SSM0100001 ud Botiquín completamente equipado  
 Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada. 
Act0010 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
SSM0101001 ud Reposición de material de botiquín  
 Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada. 
Act0010 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
SSL EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  
SSL0100001 ud Extintor polvo ABC 6kg  
 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión 
 incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. 
 Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.  
 Medida la unidad instalada. 
Act0010 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
SSL0100002 ud Extintor CO2 5kg  
 Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor,  
 para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte 
 atornillado a paramento, considerando 3 usos.  Medida la unidad 
 instalada. 
Act0010 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
SSL0101001 ud Manta ignífuga  
 Manta ignífuga 1,20x1,5m. Medida la unidad colocada. 
Act0010 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
SSC PROTECCIONES COLECTIVAS  
SSC02 BARANDILLAS Y VALLAS  
SSC0200003 m Barandilla protección lateral zanjas  

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos 
 de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno 
 cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. 
 Medida la longitud colocada. 
Act0010 1 20,00 20,00 20,00 
 
  
 20,00 
SSC06 PROTECCIÓN PARA FERRALLA  
SSC0600001 ud Lote de setas de protección para ferralla  
 Lote de setas de protección para ferralla. Bolsa 100ud. 
Act0010 5 5,00 5,00 
 
  
 5,00 
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SSI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
SSI01 E.P.I. PARA LA CABEZA  
SSI0100001 ud Casco de seguridad con rueda  
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado, 
 certificado CE, considerado 4 usos. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 5 5,00 5,00 
 
  
 5,00 
SSI0101001 ud Pantalla manual seguridad soldador  
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza 
 (amortizable en 2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
SSI0101002 ud Pantalla casco seguridad soldador  
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza 
 (amortizable en 2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
SSI0101003 ud Gafas soldadura oxiacetilénica  
 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con 
 fijación en cabeza, (amortizable en 2 usos), certificado CE. Medida la 
 unidad utilizada. 
Act0010 2 2,00 2,00 
 
  
 2,00 
SSI0101004 ud Pantalla protección contra partículas  
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, 
 (amortizable en 2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 16 16,00 16,00 
 
  
 16,00 
SSI0102001 ud Gafas protectoras contra impactos  
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, 
 (amortizables en 2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 

Act0010 5 5,00 5,00 
 
  
 5,00 
SSI0103001 ud Semi-máscara antipolvo 1 filtro  
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 2 usos), certificado 
 CE. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 5 5,00 5,00 
 
  
 5,00 
SSI0104001 ud Filtro recambio mascarilla  
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado, 
 certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 5 5,00 5,00 
  
 5,00 
SSI0105001 ud Casco protectores auditivos  
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 2 usos), 
 certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 5 5,00 5,00 
  
 5,00 



 

 

AMPLIACIÓN DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE 

ARMINTZA 

 

  

 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD  

 

 

PRESUPUESTO.MEDICIONES pág. 21 

P2216_PRE_MED_V00 

 

SSI0106001 ud Juego tapones antiruido silicona  
 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables, certificado CE. 
 Medida la unidad utilizada. 
Act0010 5 5,00 5,00 
 
  
 5,00 
SSI02 E.P.I. PARA EL CUERPO  
SSI0200001 ud Cinturón de seguridad  
 Cinturón de seguridad con un punto de amarre, considerando 3 
 usos. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 2 2,00 2,00 
 
  
 2,00 
SSI0200003 ud Cinturón seguridad 2 puntos de amarre  
 Cinturón de seguridad con dos puntos de amarre, considerando 3 
 usos. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 2 2,00 2,00 
 
  
 2,00 
SSI0201001 ud Faja lumbar  
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos), certificado CE. 
 Medida la unidad utilizada. 
Act0010 2 2,00 2,00 
 
  
 2,00 
SSI0202001 ud Mono de trabajo  
 Mono de trabajo de una pieza de algodón, amortizable en un uso, 
 certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 5 5,00 5,00 
 
  
 5,00 
SSI0203001 ud Traje impermeable  
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, amortizable en un 
 uso, certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 5 5,00 5,00 
 

  
 5,00 
SSI0203002 ud Traje resistente al fuego  
 Traje resistente al fuego, (amortizable en 3 usos), certificado CE. 
 Medida la unidad utilizada. 
Act0010 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
SSI0204001 ud Mandil cuero para soldador  
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 2 usos), certificado 
 CE. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
SSI0205001 ud Peto reflectante de seguridad  
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, 
 (amortizable en 3 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
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SSI0205002 ud Chaleco reflectante  
 Chaleco de obras con bandas reflectante, (amortizable en 1 uso), 
 certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 5 5,00 5,00 
 
  
 5,00 
SSI0206001 ud Arnés amarre dorsal  
 Arnés anticaídas enganche dorsal, doble pasador en resina 
 antideslizante, tres hebillas metálicas ajustables y desmontables 
 adaptado para incorporar cinturón de posicionamiento, (amortizable 
 en 5 usos). Medida la unidad utilizada. 
Act0010 2 2,00 2,00 
 
  
 2,00 
SSI03 E.P.I. PARA LAS MANOS Y BRAZOS  
SSI0300001 ud Par de guantes de lona y serraje con refuerzo en palma  
 Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, 
 homologados y marcados con certificado CE. Medida la unidad 
 utilizada. 
Act0010 10 10,00 10,00 
 
  
 10,00 
SSI0300004 ud Par de guantes aislantes 7500V  
 Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes 
 hasta 7500V, homologados y marcados con certificado CE, 
 (amortizable en 3 usos). Medida la unidad utilizada. 
Act0010 4 4,00 4,00 
 
  
 4,00 
SSI0300006 ud Par de guantes cuero  
 Par de guantes de uso general de cuero, certificado CE. Medida la 
 unidad utilizada. 
Act0010 10 10,00 10,00 
 
  
 10,00 
SSI0300007 ud Par de guantes soldador  

 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos), certificado 
 CE. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 4 4,00 4,00 
 
  
 4,00 
SSI0300008 ud Par de manguitos soldador  
 Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A 
 (amortizables en 3 usos), homologado CE. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 4 4,00 4,00 
 
  
 4,00 
SSI04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS  
SSI0400001 ud Par de botas de agua de seguridad  
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
 (amortizables en 1 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 3 3,00 3,00 
 
  
 3,00 
SSI0400002 ud Par de botas de seguridad  
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
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 (amortizables en 1 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 3 3,00 3,00 
 
  
 3,00 
SSI0400003 ud Par de botas aislantes  
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000V de tensión 
 (amortizables en 3 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 3 3,00 3,00 
 
  
 3,00 
SSI0401001 ud Par de polainas soldador  
 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos), certificado 
 CE. Medida la unidad utilizada. 
Act0010 1 1,00 
 
  
 1,00 
SSI0401002 ud Par de polainas extinción incendios  
 Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex 
 aluminizado, (amortizables en 2 usos), certificado CE. Medida la 
 unidad utilizada. 
Act0010 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
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0001 701015SV_ UD SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 CIRCULAR 232,91 
 DE 60 CM DE DIÁMETRO, COLOCADA SOBRE POSTE 
 GALVANIZADO, CIMENTADO EN DADO DE 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20, INCLUIDA LA 
 EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA LA CIMENTACIÓN, 
 ASÍ COMO LA TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE 
 FIJACIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
 COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE 
 CONSTITUYEN LA UNIDAD Y PARTE PROPOCIONAL 
 DE MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS 
 PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ASÍ COMO 
 TODAS LAS LABORES DE MONTAJE Y DESMONTAJE 
 DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL TEMPORAL DE OBRA, 

 CUANTAS VECES SEA NECESARIO DURANTE LA 
 DURACIÓN DE LA OBRA. 

DOSCIENTAS TREINTA Y DOS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

0002 701035SV_ UD SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 216,72 
 CUADRADA DE 60 CM DE LADO, COLOCADA SOBRE 
 POSTE GALVANIZADO, CIMENTADO EN DADO DE 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20, INCLUIDA LA 
 EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA LA CIMENTACIÓN, 
 ASÍ COMO LA TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE 
 FIJACIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
 COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE 
 CONSTITUYEN LA UNIDAD Y PARTE PROPOCIONAL 
 DE MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS 
 PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ASÍ COMO 
 TODAS LAS LABORES DE MONTAJE Y DESMONTAJE 
 DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL TEMPORAL DE OBRA, 
 CUANTAS VECES SEA NECESARIO DURANTE LA 
 DURACIÓN DE LA OBRA. 

DOSCIENTAS DIECISEIS CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0003 GRD0200001 T ENTREGA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 15,00 
 DEMOLICIÓN DE NATURALEZA PÉTREA (HORMIGÓN Y 
 CERÁMICOS), EN VERTEDERO AUTORIZADO, PLANTA DE 
 TRATAMIENTO DE RCD EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE 
 VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, INCLUSO 
 CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA TONELADA GESTIONADA. 
 QUINCE  
0004 GRD0200002 T ENTREGA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 9,76 
 DEMOLICIÓN DE NATURALEZA NO PÉTREA (ASFALTO), EN 
 VERTEDERO AUTORIZADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
 RCD EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O 
 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, INCLUSO CANON DE VERTIDO. 
 MEDIDA LA TONELADA GESTIONADA. 

NUEVE CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

0005 GRD0200003 UD CARGA, TRANSPORTE Y CAMBIO DE CONTENEDOR DE 7M3, 93,60 
 PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
 DEMOLICIÓN DE NATURALEZA NO PÉTREA (METAL, 
 MADERA, VIDRIO, PLÁSTICO, PAPEL Y CARTÓN) Y ENTREGA 
 EN VERTEDERO AUTORIZADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
 RCD EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O 
 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, INCLUSO SERVICIO DE 
 ENTREGA DE CONTENEDOR, ALQUILER Y CANON DE VERTIDO. 
 MEDIDA LA UNIDAD GESTIONADA. 

NOVENTA Y TRES CON SESENTA 

CÉNTIMOS  
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0006 GRD0200004 UD CARGA, TRANSPORTE Y CAMBIO DE CONTENEDOR DE 140,00 
 10M3, PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
 Y/O DEMOLICIÓN MEZCLADOS SIN CLASIFICAR Y ENTREGA 
 EN VERTEDERO AUTORIZADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
 RCD EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O 
 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, INCLUSO SERVICIO DE 
 ENTREGA DE CONTENEDOR, ALQUILER Y CANON DE VERTIDO. 
 MEDIDA LA UNIDAD GESTIONADA. 
 CIENTO CUARENTA  
0007 GRD0200005 T ENTREGA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 15,20 
 DEMOLICIÓN MEZCLADOS SIN CLASIFICAR, EN VERTEDERO 
 AUTORIZADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE RCD EXTERNA 
 A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE 

 RESIDUOS, INCLUSO CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA 
 TONELADA GESTIONADA. 
 QUINCE CON VEINTE CÉNTIMOS  
0008 GRD0200005B UD CARGA TRANSPORTE Y DESCARGA DE CONTENEDOR PARA 45,05 
 RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES 
 DOTADO DE DOS RUEDAS Y CAPACIDAD DE 120 LITROS. 
 MEDIDAS 555 X 480 X 937 MM. MEDIDA LA UNIDAD 
 IMPLANTADA. 

CUARENTA Y CINCO CON CINCO 
CÉNTIMOS  

0009 GRD0300001 UD CARGA Y TRANSPORTE DE BIDÓN DE 200L, APTO PARA 121,60 
 ALMACENAR RESIDUOS PELIGROSOS PROCEDENTES DE LA 
 CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUSO SUMINISTRO, 
 DESCARGA Y MARCADO DEL RECIPIENTE. MEDIDO EL 
 VOLUMEN GESTIONADO. 

CIENTO VEINTIUNA CON SESENTA 
CÉNTIMOS  

0010 GRD0300002 UD ENTREGA DE BIDÓN DE 200L DE RESIDUOS PELIGROSOS 120,00 
 PROCEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN A 
 GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO. 
 MEDIDO EL VOLUMEN GESTIONADO. 
 CIENTO VEINTE  
0011 GRT0100001 T ENTREGA DE TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN EN 2,80 
 VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO. 
 MEDIDA LA TONELADA GESTIONADA. 
 DOS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
0012 SSB0100001 M ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE 5,67 
 OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FORMADA POR 
 MANGUERA FLEXIBLE DE 5X6MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 
 0,6/1KV, INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR 
 VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS 
 CADA 2,50M. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. 

CINCO CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

0013 SSB0100002 UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE 84,44 
 LA RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA 
 UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8M, REALIZADA CON TUBO DE 
 POLIETILENO DE 25MM DE DIÁMETRO, DE ALTA 
 DENSIDAD Y PARA 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN 
 MÁXIMA CON COLLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE 
 PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO, 
 INCLUSO DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN Y 
 SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA 
 UNIDAD TERMINADA Y FUNCIONANDO. 

OCHENTA Y CUATRO CON 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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0014 SSB0100003 UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA 340,48 
 DE OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL (POZO O 
 IMBORNAL), HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8M, 
 FORMADA POR TUBERÍA EN SUPERFICIE DE PVC DE 
 110MM DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE 
 LA ACOMETIDA CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I, 
  Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD 
 TERMINADA Y FUNCIONANDO. 

TRESCIENTAS CUARENTA CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0015 SSB0200001 MES MES DE ALQUILER DE CABINA SANITARIA DE MATERIAL 59,41 
 PLÁSTICO DE 1,2X1,2X2,4M CON 1 WC CON DEPÓSITO 
 QUÍMICO DE 220L, 1 LAVABO CON DEPÓSITO DE AGUA 

 DE 100L, CON MANTENIMIENTO INCLUIDO. 
CINCUENTA Y NUEVE CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

0016 SSB0200004 MES MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA 92,60 
 ALMACÉN DE OBRA DE 6,15X2,10 M, COMPUESTA POR: 
 ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES 
 CONFORMADOS EN FRÍO, CERRAMIENTO DE CHAPA 
 NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA 
 PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA 
 ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO, INSTALACIÓN 
 DE ELECTRICIDAD Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 230V, 
 TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, 
 VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON 
 LUNA DE 6MM Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA 
 GALVANIZADA DE 1MM CON CERRADURA, SUELO DE 
 AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE 19MM. 

NOVENTA Y DOS CON SESENTA 
CÉNTIMOS  

0017 SSB0200006 MES MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA 59,43 
 COMEDOR DE OBRA DE 6X2,35M, CON ESTRUCTURA 
 METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y 
 CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON 
 TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, AISLAMIENTO 
 INTERÍOR CON LANA DE VIDRÍO COMBINADA CON 
 POLIESTIRENO EXPANDIDO, REVESTIMIENTO DE PVC EN 
 SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES, 
 VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS 
 CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN 
 ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERÍOR DE ALUMBRADO Y 
 FUERZA CON TOMA EXTERÍOR A 220V. 

CINCUENTA Y NUEVE CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0018 SSB0200007 MES MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA 59,43 
 VESTUARIOS DE OBRA DE 6X2,35M, CON ESTRUCTURA 
 METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y 
 CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON 
 TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, AISLAMIENTO 
 INTERÍOR CON LANA DE VIDRÍO COMBINADA CON 
 POLIESTIRENO EXPANDIDO, REVESTIMIENTO DE PVC EN 
 SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES, 
 VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS 
 CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN 
 ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERÍOR DE ALUMBRADO Y 
 FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220V. 

CINCUENTA Y NUEVE CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
 
 
 



 

 

AMPLIACIÓN DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE 

ARMINTZA 

 

  

 
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA  IMPORTE 

 

 

PRESUPUESTO.CUADRO DE PRECIOS Nº 1 pág. 4 

P2216_PRE_CP1_V00 

 

 
0019 SSC0200003 M BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS, FORMADA 5,38 
 POR TRES TABLONCILLOS DE MADERA DE PINO Y 
 ESTAQUILLAS DE MADERA HINCADAS EN EL TERRENO 
 CADA 1,00M (AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO 
 MONTAJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD 
 COLOCADA. 

CINCO CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

 
 
 
0020 SSC0600001 UD LOTE DE SETAS DE PROTECCIÓN PARA FERRALLA. BOLSA 22,56 

 100UD. 
VEINTIDOS CON CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  

0021 SSD0100002 M CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE 1,06 
 MATERIAL PLÁSTICO, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. 
 MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA. 
 UNA CON SEIS CÉNTIMOS  
0022 SSD0100003 UD CONO DE PVC PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE 50 CM DE 2,68 
 ALTURA, EN COLOR ROJO CON FRANJA REFLECTANTE, 
 CONSIDERANDO 5 USOS, COLOCADO. MEDIDA LA UNIDAD 
 COLOCADA. 

DOS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

0023 SSD0200001 UD CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO 2,68 
 DE 0,7MM DE ESPESOR NOMINAL, TAMAÑO 210X297 
 MM, VÁLIDAS PARA SEÑALES DE OBLIGACIÓN, 
 PROHIBICIÓN Y ADVERTENCIA, AMORTIZABLE EN 3 USOS, 
 INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD 
 COLOCADA. 

DOS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

0024 SSD0200002 UD CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO 3,92 
 DE 0,7MM DE ESPESOR NOMINAL, TAMAÑO 210X297 
 MM, PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO), INCLUSO MONTAJE Y 
 DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA. 

TRES CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

0025 SSD0201001 UD PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE 6,74 
 PVC BLANCO DE 0,6MM DE ESPESOR NOMINAL, 
 TAMAÑO 700X1000MM, VÁLIDO PARA INCLUIR HASTA 15 
 SÍMBOLOS DE SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO EL 
 PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA", INCLUSO 
 MONTAJE Y DESMONTAJE, CONSIDERANDO 5 USOS. 
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA. 

SEIS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  

0026 SSD0202001 UD SEÑAL DE TRÁFICO TRIANGULAR DE PELIGRO EN CHAPA DE 9,15 
 ACERO GALVANIZADA PRELACADA DE 70CM DE LADO, 
 1,8MM DE ESPESOR Y BORDE DE RIGIDEZ, CON LÁMINAS 
 ADHESIVAS REFLECTANTES, CONSIDERANDO 5 USOS,  
 INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD 
 COLOCADA. 
 NUEVE CON QUINCE CÉNTIMOS  
0027 SSD0202002 UD SEÑAL DE PELIGRO, TRIANGULAR, NORMALIZADA, L=70CM, 9,15 
 (AMORTIZABLE EN 5 USOS), INCLUSO MONTAJE Y 

 DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA. 
 NUEVE CON QUINCE CÉNTIMOS  
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0028 SSD0203001 UD SEÑAL DE PROHIBICIÓN Y OBLIGACIÓN, CIRCULAR, 20,66 
 NORMALIZADA, Ø=60 CM, (AMORTIZABLE EN 5 USOS), 
 CON CABALLETE TUBULAR (AMORTIZABLE EN 5 USOS), 
 INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD 
 COLOCADA. 

VEINTE CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

0029 SSD0300007 UD SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: 6,91 
 STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA, TIPO PALETA. 
 (AMORTIZABLE EN DOS USOS). MEDIDA LA UNIDAD 
 UTILIZADA. 

SEIS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

 
0030 SSD0302001 UD BANDEROLA DE OBRA MANUAL CON MANGO, 2,81 
 (AMORTIZABLE EN DOS USOS). MEDIDA LA UNIDAD 
 UTILIZADA. 

DOS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

0031 SSD0400001 M VALLA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 19,99 
 MÓDULOS DE 2,00M DE LONGITUD Y 2,00M DE ALTURA, DE 
 0,5MM DE ESPESOR, Y SOPORTE DEL MISMO MATERIAL DE 
 1,2MM DE ESPESOR Y 2,50M DE ALTURA, SEPARADOS CADA 
 2M, AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUSO P.P. DE APERTURA 
 DE POZOS, MONTAJE Y DESMONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD 
 COLOCADA. 

DIECINUEVE CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  

0032 SSI0100001 UD CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, 1,37 
 HOMOLOGADO, CERTIFICADO CE, CONSIDERADO 4 USOS. 
 MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 

UNA CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

0033 SSI0101001 UD PANTALLA MANUAL DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON 2,68 
 FIJACIÓN EN CABEZA (AMORTIZABLE EN 2 USOS), 
 CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 

DOS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

0034 SSI0101002 UD PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON FIJACIÓN 5,73 
 EN CABEZA (AMORTIZABLE EN 2 USOS), CERTIFICADO CE. 
 MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 

CINCO CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

0035 SSI0101003 UD GAFAS DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA OXIACETILÉNICA, 0,55 
 ABATIBLE CON FIJACIÓN EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 2 
 USOS), CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 

CERO CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

0036 SSI0101004 UD PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTICULAS, CON 2,85 
 SUJECCIÓN EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 2 USOS), 
 CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 

DOS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

0037 SSI0102001 UD GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, 0,68 
 HOMOLOGADAS, (AMORTIZABLES EN 2 USOS), 
 CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 

CERO CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

0038 SSI0103001 UD SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 4,48 

 2 USOS), CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 
CUATRO CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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0039 SSI0104001 UD FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS, 2,78 
 HOMOLOGADO, CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD 
 UTILIZADA. 

DOS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

0040 SSI0105001 UD PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, 3,56 
 (AMORTIZABLES EN 2 USOS), CERTIFICADO CE. MEDIDA LA 
 UNIDAD UTILIZADA. 

TRES CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

0041 SSI0106001 UD JUEGO DE TAPONES ANTIRUIDO DE SILICONA AJUSTABLES, 0,27 
 CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 
 CERO CON VEINTISIETE CÉNTIMOS  

0042 SSI0200001 UD CINTURÓN DE SEGURIDAD CON UN PUNTO DE AMARRRE, 6,48 
 CONSIDERANDO 3 USOS. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 

SEIS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

0043 SSI0200003 UD CINTURÓN DE SEGURIDAD CON DOS PUNTOS DE AMARRE, 13,37 
 CONSIDERANDO 3 USOS. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 

TRECE CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

0044 SSI0201001 UD FAJA PROTECCIÓN LUMBAR (AMORTIZABLE EN 4 USOS), 5,22 
 CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 
 CINCO CON VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0045 SSI0202001 UD MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE ALGODÓN, 6,32 
 AMORTIZABLE EN UN USO, CERTIFICADO CE. MEDIDA LA 
 UNIDAD UTILIZADA. 

SEIS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

0046 SSI0203001 UD TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC, 3,10 
 AMORTIZABLE EN UN USO, CERTIFICADO CE. MEDIDA LA 
 UNIDAD UTILIZADA. 
 TRES CON DIEZ CÉNTIMOS  
0047 SSI0203002 UD TRAJE RESISTENTE AL FUEGO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS), 19,11 
 CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 
 DIECINUEVE CON ONCE CÉNTIMOS  
0048 SSI0204001 UD MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLE EN 2 1,59 
 USOS), CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 

UNA CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

0049 SSI0205001 UD PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES 0,82 
 AMARILLO Y ROJO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS), CERTIFICADO 
 CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 

CERO CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

0050 SSI0205002 UD CHALECO DE OBRAS CON BANDAS REFLECTANTE, 2,46 
 (AMORTIZABLE EN 1 USO), CERTIFICADO CE. MEDIDA LA 
 UNIDAD UTILIZADA. 

DOS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

0051 SSI0206001 UD ARNÉS ANTICAIDAS ENGANCHE DORSAL, DOBLE PASADOR 5,31 
 EN RESINA ANTISDESLIZANTE, TRES HEBILLAS METÁLICAS 
 AJUSTABLES Y DESMONTABLES ADAPATADO PARA 
 INCORPORAR CINTURÓN DE 
 POSICIONAMIENTO, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). MEDIDA 
 LA UNIDAD UTILIZADA. 

CINCO CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS  

0052 SSI0300001 UD SUMINISTRO DE PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE 0,56 

 LONA Y SERRAJE, HOMOLOGADOS Y MARCADOS CON 
 CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 

CERO CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
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0053 SSI0300004 UD SUMINISTRO DE PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS PARA 13,92 
 ELECTRICISTA, AISLANTES HASTA 7500V, HOMOLOGADOS 
 Y MARCADOS CON CERTIFICADO CE, (AMORTIZABLE EN 3 
 USOS). MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 

TRECE CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

0054 SSI0300006 UD PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE CUERO, 1,35 
 CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 

UNA CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

0055 SSI0300007 UD PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR (AMORTIZABLES EN 3 1,09 
 USOS), CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 
 UNA CON NUEVE CÉNTIMOS  

0056 SSI0300008 UD PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO 0,51 
 SERRAJE GRADO A (AMORTIZABLES EN 3 USOS), 
 HOMOLOGADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 

CERO CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

0057 SSI0400001 UD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA 6,70 
 DE ACERO (AMORTIZABLES EN 1 USOS), CERTIFICADO CE. 
 MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 
 SEIS CON SETENTA CÉNTIMOS  
0058 SSI0400002 UD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA 8,69 
 DE ACERO (AMORTIZABLES EN 1 USOS), CERTIFICADO CE. 
 MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 

OCHO CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

0059 SSI0400003 UD PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 22,64 
 5.000V DE TENSIÓN (AMORTIZABLES EN 3 USOS), 
 CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 

VEINTIDOS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  

0060 SSI0401001 UD PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR (AMORTIZABLES EN 3 0,50 
 USOS), CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 
 CERO CON CINCUENTA CÉNTIMOS  
0061 SSI0401002 UD PAR DE POLAINAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DE 33,80 
 FIBRA NOMEX ALUMINIZADO, (AMORTIZABLES EN 2 
 USOS), CERTIFICADO CE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA. 

TREINTA Y TRES CON OCHENTA 
CÉNTIMOS  

0062 SSL0100001 UD EXTINTOR MANUAL DE POLVO QUÍMICO SECO ABC 5,68 
 POLIVALENTE, PRESIÓN INCORPORADA, 6 KG DE AGENTE 
 EXTINTOR. EFICACIA UNE 21A-113B. COLOCADO CON 
 SOPORTE ATORNILLADO A PARAMENTO, CONSIDERANDO 3 
 USOS.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

CINCO CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

0063 SSL0100002 UD EXTINTOR MANUAL DE CO2 (NIEVE CARBÓNICA), DE 5 KG 12,28 
 DE AGENTE EXTINTOR, PARA FUEGOS DE ORIGEN 
 ELÉCTRICO, EFICACIA UNE 34B, CON SOPORTE 
 ATORNILLADO A PARAMENTO, CONSIDERANDO 3 USOS.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

DOCE CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS  

0064 SSL0101001 UD MANTA IGNÍFUGA 1,20X1,5M. MEDIDA LA UNIDAD 57,96 
 COLOCADA. 

CINCUENTA Y SIETE CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0065 SSM0100001 UD BOTIQUÍN COMPLETAMENTE EQUIPADO. MEDIDA LA 32,46 

 UNIDAD COLOCADA. 
TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
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0066 SSM0101001 UD REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN. MEDIDA LA 45,82 
 UNIDAD COLOCADA. 

CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA 
Y DOS CÉNTIMOS  

0067 URC0200001 M BARRERA DOBLE ONDA COMPLETA CON TODOS SUS 21,92 
 ELEMENTOS (A UNA ALTURA) CON SOPORTES TUBULARES 
 DE 1700MM, SEGÚN ELEMENTOS YA EXISTENTES, 
 CIMENTACIÓN Y MONTAJE TOTAL EN SU EMPLAZAMIENTO. 

VEINTIUNA CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

0068 URC0200004 UD BARRERA DOBLE ONDA COMPLETA CON TODOS SUS 36,93 
 ELEMENTOS EN TOMA A TIERRA DE 4M, INCLUIDA 
 CIMENTACIÓN Y MONTAJE TOTAL. 

TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  

0069 URC0200006 M DESMONTAR BARRERA DOBLE ONDA DETERIORADA, DEJAR 7,89 
 ZONAS LIMPIAS Y TRANSPORTAR LOS TRAMOS ROTOS A 
 ALMACÉN, INCLUSO CON RELLENO DE CIMENTACIÓN 
 ANTIGUA Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO. 

SIETE CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

0070 URC0700001 M2 PINTURA DE DOS COMPONENTES EN COLOR BLANCO O 17,60 
 ROJO PARA RAYAS EN PASOS DE PEATONES DE 0,5M DE 
 ANCHO Y PINTADO DE TEXTOS STOP, TAXI, BUS, 
 SÍMBOLO DE CEDA EL PASO, FLECHAS SENCILLAS, 
 DOBLES Y TRIPLES, CEBREADO DE ISLETAS, RAYAS DE 
 PARADA Y REBORDE DE ISLETA, SÍMBOLO DE 
 MINUSVÁLIDOS, LÍNEAS DE CARRIL BUS, ETC., INCLUIDO 
 PREMARCAJE. 

DIECISIETE CON SESENTA 
CÉNTIMOS  

0071 URC0700002 M PINTURA DE DOS COMPONENTES EN COLOR BLANCO, EN 1,31 
 MARCAS VIALES DE 0,10M DE ANCHO, EN RAYAS DE 
 APARCAMIENTO EN BATERÍA Y RAYAS DE SEPARACIÓN DE 
 CARRILES CONTINUAS Y DISCONTINUAS, REALMENTE 
 PINTADAS. 

UNA CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS  

0072 URC0700003 M PINTURA DE DOS COMPONENTES EN COLOR AMARILLO, EN 1,02 
 MARCAS VIALES RAYAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS, 
 REALMENTE PINTADAS, DE 0,15M DE ANCHO, EN LÍNEAS 
 DE CALZADA, RESERVA CARGA-DESCARGA, PARADA-BUS. 
 UNA CON DOS CÉNTIMOS  
0073 URC0900003 M BANDA REDUCTORA DE VELOCIDAD, DE 50CM DE ANCHA 42,14 
 Y 3CM DE ALTA, FABRICADA EN CAUCHO, CON ELEMENTOS 
 REFLECTANTES, COLOCADA E INCLUIDO SUS ELEMENTOS 
 DE ANCLAJE. 

CUARENTA Y DOS CON CATORCE 
CÉNTIMOS  

0074 URC0900005 M BANDA REDUCTORA DE VELOCIDAD, DE 70CM DE ANCHA 67,16 
 Y 5CM DE ALTA, FABRICADA EN CAUCHO, CON ELEMENTOS 
 REFLECTANTES, COLOCADA E INCLUIDO SUS ELEMENTOS 
 DE ANCLAJE. 

SESENTA Y SIETE CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS  

0075 URC0900006_N M RETIRADA BANDA REDUCTORA DE VELOCIDAD 8,78 
OCHO CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

0076 URG0100001 M2 DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON 6,22 

 MEDIOS MANUALES, QUE INCLUYE RETIRADA DE 
 ÁRBOLES, PLANTAS, TOCONES, MALEZA, BROZA, MADERAS 
 CAÍDAS, ESCOMBROS, BASURAS O CUALQUIER OTRO 
 MATERIAL EXISTENTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD NO 
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 MENOR QUE EL ESPESOR DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL, 
 CONSIDERANDO COMO MÍNIMA 25CM, INCLUSO 
 RETIRADA DE ESCOMBROS AL PUNTO DE CARGA (INCLUYE 
 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO). MEDIDA LA 
 SUPERFICIE EJECUTADA. 
 SEIS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0077 URG0210001 M ASERRADO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO DE BALDOSA O 1,66 
 MEZCLA BITUMINOSA CON SIERRA, INCLUSO BARRIDO Y 
 LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

UNA CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

0078 URG0210002 M2 FRESADO DE FIRME DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRANJAS 0,33 
 DE 1M DE ANCHO Y POR CM DE ESPESOR, INCLUSO 

 BARRIDO Y RETIRADA DE ESCOMBROS AL PUNTO DE CARGA 
 (NO INCLUYE CARGA NI TRANSPORTE A VERTEDERO). 
 MEDIDO LA SUPERFICIE REALMENTE FRESADA. 

CERO CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

0079 URG0212002 M3 DEMOLICIÓN DE FIRME DE CALZADA Y/O ACERA 25,86 
 (AGLOMERADO O BALDOSA Y HORMIGÓN) CON 
 RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR 
 HIDRÁULICO, INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS AL PUNTO 
 DE CARGA (NO INCLUYE CARGA NI TRANSPORTE A 
 VERTEDERO). MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL A DEMOLER. 

VEINTICINCO CON OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  

0080 URG0301001N M LEVANTE DE CUNETA DE HORMIGÓN (DE CALZADA, 5,23 
 REBAJADO Y PARA PASO DE VEHÍCULOS) CON MARTILLO 
 ROMPEDOR Y COMPRESOR DE AIRE, CON RECUPERACIÓN 
 DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, 
 INCLUSO RETIRADA AL PUNTO DE CARGA (NO INCLUYE 
 CARGA NI TRANSPORTE A VERTEDERO O DEPÓSITOS 
 MUNCIPALES) O ACOPIO EN OBRA. MEDIDA LA LONGITUD 
 REALMENTE EJECUTADA. 

CINCO CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS  

0081 URG0310001 UD LEVANTE DE SEÑAL VERTICAL (CIRCULACIÓN, OTA Y 23,97 
 DIVERSOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN) CON 
 RECUPERACIÓN DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR 
 REUTILIZACIÓN, INCLUSO RETIRADA AL PUNTO DE CARGA (NO 
 INCLUYE CARGA NI TRANSPORTE A VERTEDERO O DEPÓSITOS 
 MUNCIPALES) O ACOPIO EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD 
 EJECUTADA. 

VEINTITRES CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  

0082 URG0400001 M3 EXCAVACIÓN DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA, INCLUSO 5,08 
 AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, 
 LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES (NO 
 INCLUYE CARGA NI TRANSPORTE A VERTEDERO). MEDIDO EL 
 VOLUMEN SOBRE PLANOS DE PERFILES. 
 CINCO CON OCHO CÉNTIMOS  
0083 URG0401001 M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TIERRA CON RETROEXCAVADORA 10,42 
 HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2M, INCLUSO 
 AGOTAMIENTO DE AGUA, AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS 
 DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A 
 LOS BORDES (NO INCLUYE CARGA NI TRANSPORTE A 
 VERTEDERO). MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE LAS 
 SECCIONES TEÓRICAS DE LA EXCAVACIÓN. 

DIEZ CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS  
0084 URG0405001 M3 EXCAVACIÓN DE POZOS EN TIERRA CON RETROEXCAVADORA 22,55 
 HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2M, INCLUSO 
 AGOTAMIENTO DE AGUA, AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS 
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 DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A 
 LOS BORDES (NO INCLUYE CARGA NI TRANSPORTE A 
 VERTEDERO). MEDIDA LA SUPERFICIE TEÓRICA POR LA 
 PROFUNDIDAD REAL. 

VEINTIDOS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  

0085 URG0410001 M3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA Y 22,55 
 SERVICIOS EN TIERRA CON RETROEXCAVADORA, INCLUSO 
 AGOTAMIENTO DE AGUA, AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS 
 DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A 
 LOS BORDES (NO INCLUYE CARGA NI TRANSPORTE A 
 VERTEDERO). MEDIDA LA SUPERFICIE TEÓRICA POR LA 
 PROFUNDIDAD REAL. 

VEINTIDOS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

 
0086 URG0500002 M3 CARGA DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, 0,91 
 PREVIAMENTE APILADO, CON PALA CARGADORA SOBRE 
 CAMIÓN DUMPER. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO. 

CERO CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

0087 URG0500004 M3 CARGA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, 1,36 
 PREVIAMENTE APILADOS, CON PALA CARGADORA SOBRE 
 CAMIÓN DUMPER, INCLUSO HUMEDECIDO. MEDIDO EL 
 VOLUMEN EJECUTADO. 

UNA CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

0088 URG0510001 M3 TRANSPORTE CON CAMIÓN DUMPER DE MATERIAL 3,64 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DENTRO DE LA OBRA, 
 CONSIDERANDO EL TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA, 
 INCLUSO IDA, DESCARGA Y VUELTA. MEDIDO EL VOLUMEN 
 EJECUTADO. 

TRES CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  

0089 URG0510003 M3 TRANSPORTE CON CAMIÓN DUMPER DE MATERIAL 4,85 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DENTRO DE LA OBRA A 
 VERTEDERO AUTORIZADO, CONSIDERANDO EL TIEMPO DE 
 ESPERA PARA LA CARGA, INCLUSO IDA, DESCARGA Y 
 VUELTA (NO INCLUYE CANON DE VERTIDO). MEDIDO EL 
 VOLUMEN EJECUTADO. 

CUATRO CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

0090 URG0520001 UD CARGA Y TRANSPORTE CON CAMIÓN GRÚA DE ELEMENTOS 247,72 
 PROCEDENTES DE DESMONTAJE Y/O LEVANTE DE OBRA 
 PARA SU TRASLADO Y ACOPIO EN DEPÓSITOS 
 MUNICIPALES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE 
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0091 URG0602003 M3 RELLENO TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA O MURO CON 24,30 
 MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO 
 EN TONGADAS Y VIBRADO. MEDIDO EL VOLUMEN 
 EJECUTADO. 

VEINTICUATRO CON TREINTA 
CÉNTIMOS  

0092 URG0604005 M3 RELLENO DE ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL GRANULAR 26,87 
 DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20, EXTENDIDO EN TONGADAS 
 DE 30CM DE ESPESOR, COMPACTADO HASTA 
 CONSEGUIR UNA DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL 
 PROCTOR MODIFICADO MEDIANTE EQUIPO MANUAL CON 

 BANDEJA VIBRANTE, INCLUSO HUMECTACIÓN. MEDIDA LA 
 SUPERFICIE TEÓRICA POR LA PROFUNDIDAD REAL. 

VEINTISEIS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
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0093 URG0607001 M3 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20, EXTENDIDA 29,78 
 Y PERFILADA CON MOTONIVELADORA, COMPACTADA POR 
 TONGADAS HASTA CONSEGUIR UNA DENSIDAD NO 
 INFERIOR AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO 
 HUMECTACIÓN Y ACABADO SUPERFICIAL. MEDIDO EL 
 VOLUMEN EJECUTADO. 

VEINTINUEVE CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  

0094 URG0609001 M2 COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS 1,16 
 MECÁNICOS, SIN DEFINIR GRADO DE COMPACTACIÓN 
 MÍNIMO, INCLUSO REGADO Y REFINO. MEDIDA LA 
 SUPERFICIE EJECUTADA. 
 UNA CON DIECISEIS CÉNTIMOS  

0095 URG0700002 M3 HORMIGÓN PREPARADO TIPO HM-15/P/20/I PARA 75,29 
 LIMPIEZA Y NIVELACIÓN, INCLUSO FABRICACIÓN, 
 SUMINISTRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, JUNTAS Y 
 VERTIDO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO. 

SETENTA Y CINCO CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

0096 URG0701001 M3 HORMIGÓN PREPARADO TIPO HM-20/P/20/I EN ACERAS, 71,40 
 CALZADAS Y REFUERZO DE BORDILLOS, INCLUSO 
 FABRICACIÓN, SUMINISTRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, 
 JUNTAS, VERTIDO Y VIBRADO. MEDIDO EL VOLUMEN 
 EJECUTADO. 

SETENTA Y UNA CON CUARENTA 
CÉNTIMOS  

0097 URG0703002 M3 HORMIGÓN PREPARADO TIPO HA-30/B/20/IIIA EN 90,70 
 ZAPATAS CORRIDAS DE MUROS, INCLUSO FABRICACIÓN, 
 SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. MEDIDO EL VOLUMEN 
 EJECUTADO. 

NOVENTA CON SETENTA 
CÉNTIMOS  

0098 URG0703003 M3 HORMIGÓN PREPARADO TIPO HA-30/B/20/IIIA EN 95,64 
 ALZADOS DE MUROS, INCLUSO FABRICACIÓN, SUMINISTRO, 
 VERTIDO Y VIBRADO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO. 

NOVENTA Y CINCO CON SESENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS  

0099 URG0740002 M JUNTA DE TRABAJO ESTANCA CON BANDA PREFORMADA 6,36 
 DE PVC DE 190MM DE ANCHO Y 3MM DE ESPESOR 
 EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, COLOCADO EN 
 PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, INCLUSO P.P. 
 DE EMPALMES SOLDADOS Y GRAPAS. MEDIDA LA 
 LONGITUD EJECUTADA. 

SEIS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

0100 URG0800001 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO EN 22,01 
 CIMENTACIONES CON MADERA, CONSIDERANDO 8 
 PUESTAS, INCLUSO P.P DE APEOS NECESARIOS, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE 
 DE ENCONFRADO ÚTIL. 
 VEINTIDOS CON UN CÉNTIMOS  
0101 URG0800009 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO A 2 CARAS EN 35,25 
 ALZADOS DE MUROS HASTA 3,5M CON PANELES DE 
 TABLERO FENÓLICO DE MADERA FINLANDESA CON 
 ESTRUCTURA TRASERA DE HIERRO REVESTIDO CON PINTURA 
 EPOXI DE 1.25/2.50 M DE LONGITUD Y 
 0.30/0.60/0.90/1.25 M DE ANCHO, ESCUADRAS 
 INTERIORES, CHAPAS DE COMPENSACIÓN, 

 RIGIDIZADORES, ESTABILIZADORES CORTOS Y LARGOS, 
 MÉNSULA PARA PERSONAL, CONSOLA DE TREPADO, 
 PUNTALES, BULONES, CUÑAS, PASADORES, ETC.  MEDIDA 
 LA SUPERFICIE DE ENCONFRADO ÚTIL. 
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TREINTA Y CINCO CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS  

0102 URG0801001 M BERENJENO DE PVC 2500X25MM PARA BISELADO DE 6,60 
 CANTOS EN ELEMENTOS DE HORMIGÓN. MEDIDA LA 
 LONGITUD EJECUTADA. 
 SEIS CON SESENTA CÉNTIMOS  
0103 URG0900001 KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO 1,68 
 B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN ESTRUCTURA DE 
 HORMIGÓN, INCLUSO CORTES, COLOCACIÓN Y SOLAPES. 
 MEDIDO EL PESO NOMINAL. 

UNA CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

0104 URG1210001 M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDOS DE MUROS Y OBRAS 5,85 

 DE FÁBRICA, CON PINTURA ASFÁLTICA APLICADA EN DOS 
 MANOS, CON UNA PROPORCIÓN DE 0,6KG/M2, INCLUSO 
 LIMPIEZA DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE 
 EJECUTADA. 

CINCO CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

0105 URG1211001 M2 DRENAJE DE TRASDOS DE MUROS CON LÁMINA DRENANTE 8,93 
 DE NÓDULOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, FIJADA 
 MECANICAMENTE AL SOPORTE PREVIAMENTE 
 IMPERMEABILIZADO, INCLUSO LIMPIEZA DEL SOPORTE, 
 SOLAPES, ENTREGAS, MATERIAL DE ANCLAJE Y PERFIL 
 METÁLICO DE REMATE DE CORONACIÓN. MEDIDA LA 
 SUPERFICIE EJECUTADA. 

OCHO CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

0106 URG1212001 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 2,73 
 POLIPROPILENO DE DENSIDAD 150GR/M2, COMO 
 ELEMENTO ANTICONTAMINANTE, COLOCADO ENTRE EL 
 TERRENO NATURAL PREVIAMENTE PREPARADO Y EL RELLENO 
 DE MATERIAL GRANULAR, INCLUSO P.P DE SOLAPES Y 
 UNIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

DOS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

0107 URI0100002 M TUBO CORRUGADO DE DOBLE CAPA CON SUPERFICIE 2,08 
 INTERIOR LISA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 
 DIÁMETRO NOMINAL 110MM DE COLOR ROJO, PARA USO 
 ENTERRADO SEGÚN UNE-EN 50086-2-4, INCLUSO P.P. 
 DE JUNTAS Y SEPARADORES. MEDIDA LA LONGITUD 
 EJECUTADA. 
 DOS CON OCHO CÉNTIMOS  
0108 URI0101001 M CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE CABLES SUBTERRÁNEOS DE 0,61 
 PVC AMARILLO DE 300MM DE ANCHO. MEDIDA LA 
 LONGITUD EJECUTADA. 

CERO CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

0109 URI0102001 UD ARQUETA DE ALUMBRADO MODELO AB DE HORMIGÓN 138,59 
 PREFABRICADO, DE DIMENSIONES INTERIORES 
 0,52X0,38X0,55M, INCLUSO MARCO Y TAPA DE 
 FUNDICIÓN DÚCTIL B-125. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

CIENTO TREINTA Y OCHO CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0110 URI0103001 UD DADO DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNA HASTA 5M DE 117,77 
 ALTURA, DE DIMENSIONES 0,50X0X50X0,60M DE 
 HORMIGÓN HM-20, INCLUSO CODO DE PVC PARA 
 CONEXIÓN Y PERNOS DE ANCLAJE. MEDIDA LA UNIDAD 
 EJECUTADA. 

CIENTO DIECISIETE CON SETENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS  

0111 URI0200011 M CABLE DE COBRE FLEXIBLE DN-K 0,6/1KV DE 4X6MM2, 5,54 
 COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, CON 
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 AISLAMIENTO EPR Y CUBIERTA DE POLICLOROPRENO 
 SEGÚN IEC 60502-1, NO PROPAGADOR DE LLAMA (UNE 
 EN 60332-1-2), PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O EN 
 CANALIZACIÓN EXISTENTE, INCLUSO TERMINALES Y 
 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD 
 INSTALADA. 

CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  

0112 URI0206003 M CABLE DE COBRE DESNUDO DE 16MM2 SEGÚN UNE 2,32 
 21012. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. 

DOS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

0113 URI0209001 UD PICA TOMA DE TIERRA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE 16,04 

 COBRE DE 1,50M DE LONGITUD Y 18,3MM DE 
 DIÁMETRO, EN TODO TIPO DE TERRENO, SEGÚN REBT. 
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

DIECISEIS CON CUATRO 
CÉNTIMOS  

0114 URI0403005 UD COLUMNA MODELO CILNDRICA DE CARANDINI O SIMILAR  260,77 
 DE ALTURA HASTA O IGUAL A 4 M, CON PUERTA, PLETINA 
 PARA CUADRO Y TORNILLO PARA TOMA DE TIERRA; 
 INSTALACIÓN SEGÚN REBT, INCLUSO CONEXIÓN, 
 FIJACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD 
 EJECUTADA. 
 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
 COLUMNA DE FUSTE TELESCÓPIA CILÍNDRICA CON 
 SECCIÓN CIRCULAR. 
 FABRICACIÓN CONFORME A LA NORMA UNE EN 40-5. 
 MATERIAL: ACERO AL CARBONO S 235 JR Y/O S 275 JR 
 SEGÚN UNE EN 10025. 
 ACABADO: GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE 
 SEGÚN UNE EN ISO 1461. 
 OPCIONALMENTE SE PUEDE PINTAR DE COLOR NEGRO 
 RAL 9005 TEXTURADO. 
 PUERTA: ENRASADA. 
 BASE: PLACA EMBUTIDA. 

DOSCIENTAS SESENTA CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0115 URI0503008 UD LUMINARIA MODELO CENTURY O SIMILAR CEN 1 Z CC 517,07 
 0073024K SMA1 VB2 A 1 56 Z P S S S0 715T , 
 FIJACION LIRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISITICAS: 
 MATERIALES: 
 ARMADURA Y ACOPLAMIENTOS: FUNDICIÓN INYECTADA 
 DE ALUMINIO EN AC-44100 (LM6) CON BAJO 
 CONTENIDO DE COBRE <0,1%. 
 CIERRE: VIDRIO PLANO TEMPLADO DE 5MM DE ESPESOR. 
 ÓPTICA: LENTES ACRÍLICAS DE PMMA DISEÑADAS 
 ESPECIALMENTE PARA LEDS. 
 TORNILLERÍA EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE (AISI304). 
 ACABADO: PINTURA POLIÉSTER POLVO DE COLOR GRIS RAL 
 7015 TEXTURADO (715T). 
 MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA. 

QUINIENTAS DIECISIETE CON 
SIETE CÉNTIMOS  

0116 URI0700001 PA A JUSTIFICAR POR LEGALIZACIONES, DERECHOS DE 1.439,98 
 ACOMETIDA, CONTRATACIÓN, ETC. 

MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y 
NUEVE CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

0117 URS1200001 M TUBO RANURADO CIRCULAR DE PVC DOBLE PARED PARA 5,88 
 DRENAJE SN4 DE 110 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO 
 PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE UNIÓN POR COPA 
 CON JUNTA ELÁSTICA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
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 ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TOTALMENTE 
 COLOCADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

CINCO CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

0118 URV0120001 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO 11,83 
 DE HORMIGÓN GRIS, DE DOBLE CAPA DE 15X25CM, 
 SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 (SIN INCLUIR 
 SOLERA), REFUERZO Y REJUNTEO. MEDIDA LA LONGITUD 
 EJECUTADA. 

ONCE CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

0119 URV0301001 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE ADHERENCIA DE 2,03 
 1KG/M2 CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1, INCLUSO 

 LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE Y PROTECCIÓN DE 
 ELEMENTOS AJENOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 
 DOS CON TRES CÉNTIMOS  
0120 URV0312001 T MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE PARA CAPA  86,14 
   DE RODADURA TIPO AC16 SURF 50/70 S OFITA (ANTIGUO 
 S-12 OFÍTICO), ELABORADA EN PLANTA, INCLUSO LIMPIEZA 
 Y BARRIDO DE SUPERFICIE, EXTENDIDA, COMPACTACIÓN AL 
 98% DEL ENSAYO MARSHALL Y CORTES NECESARIOS. 
 MEDIDO EL PESO EJECUTADO. 

OCHENTA Y SEIS CON CATORCE 
CÉNTIMOS  

0121 URV0442001 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUNETA PREFABRICADA DE 47,06 
 HORMIGÓN DE 50X50X15CM, SOBRE CAPA DE 3CM DE 
 MORTERO DE CEMENTO M-5, INCLUSO P.P. DE REMATES Y 
 JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

CUARENTA Y SIETE CON SEIS 
CÉNTIMOS  

0122 URV0640004N ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CONTENCIÓN 118,40 
 PARA VEHÍCULOS CON ALMA METÁLICA FORRADA DE 
 MADERA, EN TRAMO RECTO/CURVO, CON POSTES CADA 2 
 METROS, HINCADOS CON MAQUINA HINCAPOSTES, 
 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE, NIVEL DE CONTENCIÓN 
 N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 (MENOS A 1,30 M), 
 CLASE DE SEVERIDAD A. MADERA CON CERTIFICADO PEFC 
 CON TRATAMIENTO EN AUTOCLAVE PARA CLASE DE USO 4, 
 CON SALES LIBRES DE CROMO Y ARSÉNICO Y SELLO DE 
 CALIDAD DE TRATAMIENTO AITIM. INCLUSO FORRO TRASERO 
 EN POSTE Y TRAVESAÑOS, TORNILLERÍA NECESARIA PARA 
 SU MONTAJE. EN ELEMENTOS DE HORMIGÓN EXISTENTE, 
 INCLUSO INSTALACIÓN MEDIANTE PERNOS M16X220 MM 
 (4 UD /POSTE). MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE 
 INSTALADA. 

CIENTO DIECIOCHO CON 
CUARENTA CÉNTIMOS  

 
Amorebieta-Etxano, Diciembre de 2022 

INGENIERO DE CAMINOS (INGEPLAN) 

 

Fdo.: Rosario Mª Gómez Esteban 

Colegiada Nº: 22.062 

 



 

 

AMPLIACIÓN DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE 

ARMINTZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 

 

 



 

 

AMPLIACIÓN DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE 

ARMINTZA 

 

  

 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE 

 

 

PRESUPUESTO.CUADRO DE PRECIOS Nº 2 pág. 1 

P2216_PRE_CP2_V00 

 

0001 701015SV_ UD Señal retrorreflectante clase ra2 circular 
 de 60 cm de diámetro, colocada sobre poste 
 galvanizado, cimentado en dado de 
 hormigón en masa hm-20, incluida la 
 excavación y relleno para la cimentación, 
 así como la tornillería y elementos de 
 fijación, el suministro, transporte y 
 colocación de todos los materiales que 
 constituyen la unidad y parte proporcional 
 de materiales y medios auxiliares necesarios 
 para su correcta instalación, así como 
 todas las labores de montaje y desmontaje 
 de señalización vertical temporal de obra, 

 cuantas veces sea necesario durante la 
 duración de la obra. 

Mano de obra...................... 34,97 
Maquinaria ......................... 14,03 
Resto de obra y materiales . 183,91 

  
TOTAL PARTIDA ............ 232,91 

0002 701035SV_ UD Señal retrorreflectante clase ra2 
 cuadrada de 60 cm de lado, colocada sobre 
 poste galvanizado, cimentado en dado de 
 hormigón en masa hm-20, incluida la 
 excavación y relleno para la cimentación, 
 así como la tornillería y elementos de 
 fijación, el suministro, transporte y 
 colocación de todos los materiales que 
 constituyen la unidad y parte proporcional 
 de materiales y medios auxiliares necesarios 
 para su correcta instalación, así como 
 todas las labores de montaje y desmontaje 
 de señalización vertical temporal de obra, 
 cuantas veces sea necesario durante la 
 duración de la obra. 

Mano de obra...................... 40,24 
Maquinaria ......................... 16,78 
Resto de obra y materiales . 159,70 

  
TOTAL PARTIDA ............ 216,72 

0003 GRD0200001 t Entrega de residuos de construcción y/o 
 demolición de naturaleza pétrea (hormigón y 
 cerámicos), en vertedero autorizado, planta de 
 tratamiento de RCD externa a la obra o centro de 
 valorización o eliminación de residuos, incluso 
 canon de vertido. Medida la tonelada gestionada. 

 ..................... Sin descomposición  
Resto de obra y materiales ... 15,00 

  
TOTAL PARTIDA .............. 15,00 

0004 GRD0200002 t Entrega de residuos de construcción y/o 
 demolición de naturaleza no pétrea (asfalto), en 
 vertedero autorizado, planta de tratamiento de 
 RCD externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos, incluso canon de vertido. 
 Medida la tonelada gestionada. 
 Sin descomposición  

Resto de obra y materiales .... 9,76 
 .................................................  

TOTAL PARTIDA ................ 9,76 
0005 GRD0200003 ud Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, 
 para recogida de residuos de construcción y/o 
 demolición de naturaleza no pétrea (metal, 
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 madera, vidrio, plástico, papel y cartón) y entrega 
 en vertedero autorizado, planta de tratamiento de 
 RCD externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos, incluso servicio de 
 entrega de contenedor, alquiler y canon de vertido. 
 Medida la unidad gestionada. 

Sin descomposición .....................  
Resto de obra y materiales ... 93,60 

  
TOTAL PARTIDA .............. 93,60 

0006 GRD0200004 ud Carga, transporte y cambio de contenedor de 
 10m3, para recogida de residuos de construcción 
 y/o demolición mezclados sin clasificar y entrega 

 en vertedero autorizado, planta de tratamiento de 
 RCD externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos, incluso servicio de 
 entrega de contenedor, alquiler y canon de vertido. 
 Medida la unidad gestionada. 

 ..................... Sin descomposición  
Resto de obra y materiales . 140,00 

  
TOTAL PARTIDA ............ 140,00 

0007 GRD0200005 t Entrega de residuos de construcción y/o 
 demolición mezclados sin clasificar, en vertedero 
 autorizado, planta de tratamiento de RCD externa 
 a la obra o centro de valorización o eliminación de 
 residuos, incluso canon de vertido. Medida la 
 tonelada gestionada. 

Sin descomposición .....................  
Resto de obra y materiales ... 15,20 

  
TOTAL PARTIDA .............. 15,20 

0008 GRD0200005B Ud Carga transporte y descarga de contenedor para 
 recogida de residuos urbanos y asimilables 
 dotado de dos ruedas y capacidad de 120 litros. 
 Medidas 555 x 480 x 937 mm. Medida la unidad 
 implantada. 

Sin descomposición .....................  
Resto de obra y materiales ... 45,05 

  
TOTAL PARTIDA .............. 45,05 

0009 GRD0300001 ud Carga y transporte de bidón de 200l, apto para 
 almacenar residuos peligrosos procedentes de la 
 construcción y/o demolición, incluso suministro, 
 descarga y marcado del recipiente. Medido el 
 volumen gestionado. 

Sin descomposición .....................  
Resto de obra y materiales . 121,60 

  
TOTAL PARTIDA ............ 121,60 

0010 GRD0300002 ud Entrega de bidón de 200l de residuos peligrosos 
 procedentes de la construcción y/o demolición a 
 gestor autorizado, incluso canon de vertido. 
 Medido el volumen gestionado. 

Sin descomposición .....................  
Resto de obra y materiales . 120,00 

  
TOTAL PARTIDA ............ 120,00 

0011 GRT0100001 t Entrega de tierras y pétreos de la excavación en 

 vertedero autorizado, incluso canon de vertido. 
 Medida la tonelada gestionada. 

Sin descomposición .....................  
Resto de obra y materiales .... 2,80 



 

 

AMPLIACIÓN DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE 

ARMINTZA 

 

  

 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE 

 

 

PRESUPUESTO.CUADRO DE PRECIOS Nº 2 pág. 3 

P2216_PRE_CP2_V00 

 

  
TOTAL PARTIDA ................ 2,80 

0012 SSB0100001 m Acometida provisional de electricidad a caseta de 
 obra, desde el cuadro general formada por 
 manguera flexible de 5x6mm2 de tensión nominal 
 0,6/1kV, incorporando conductor de tierra color 
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios 
 cada 2,50m. Medida la longitud instalada. 

Mano de obra....................... 2,35 
Resto de obra y materiales .... 3,32 

  
TOTAL PARTIDA ................ 5,67 

0013 SSB0100002 ud Acometida provisional de fontanería para obra de 

 la red general municipal de agua potable hasta 
 una longitud máxima de 8m, realizada con tubo de 
 polietileno de 25mm de diámetro, de alta 
 densidad y para 10 atmósferas de presión 
 máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de 
 piezas especiales de polietileno y tapón roscado, 
 incluso derechos y permisos para la conexión y 
 sin incluir la rotura del pavimento. Medida la 
 unidad terminada y funcionando. 

Resto de obra y materiales ... 84,44 
 
  

TOTAL PARTIDA .............. 84,44 
0014 SSB0100003 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta 
 de obra a la red general municipal (pozo o 
 imbornal), hasta una distancia máxima de 8m, 
 formada por tubería en superficie de PVC de 
 110mm de diámetro interior, tapado posterior de 
 la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, 
  y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad 
 terminada y funcionando. 

Resto de obra y materiales . 340,48 
 .................................................  
TOTAL PARTIDA ............ 340,48 

0015 SSB0200001 mes Mes de alquiler de cabina sanitaria de material 
 plástico de 1,2x1,2x2,4m con 1 WC con depósito 
 químico de 220l, 1 lavabo con depósito de agua 
 de 100l, con mantenimiento incluido. 

Mano de obra....................... 1,68 
Resto de obra y materiales ... 57,73 

  
TOTAL PARTIDA .............. 59,41 

0016 SSB0200004 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
 almacén de obra de 6,15x2,10 m, compuesta por: 
 estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frío, cerramiento de chapa 
 nervada y galvanizada con terminación de pintura 
 prelacada, cubierta de chapa galvanizada 
 ondulada reforzada con perfil de acero, instalación 
 de electricidad y fuerza con toma exterior a 230V, 
 tubos fluorescentes y punto de luz exterior, 
 ventanas correderas de aluminio anodizado, con 
 luna de 6mm y rejas, puerta de entrada de chapa 
 galvanizada de 1mm con cerradura, suelo de 
 aglomerado hidrófugo de 19mm. 

Mano de obra....................... 1,70 

Resto de obra y materiales ... 90,90 
  

TOTAL PARTIDA .............. 92,60 
0017 SSB0200006 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
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 comedor de obra de 6x2,35m, con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frío y 
 cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada, aislamiento 
 interior con lana de vidrío combinada con 
 poliestireno expandido, revestimiento de PVC en 
 suelos y tablero melaminado en paredes, 
 ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
 correderas de protección, incluso instalación 
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
 fuerza con toma exterior a 220V. 

Mano de obra....................... 1,70 
Resto de obra y materiales ... 57,73 

  
TOTAL PARTIDA .............. 59,43 

0018 SSB0200007 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
 vestuarios de obra de 6x2,35m, con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frío y 
 cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada, aislamiento 
 interior con lana de vidrío combinada con 
 poliestireno expandido, revestimiento de PVC en 
 suelos y tablero melaminado en paredes, 
 ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
 correderas de protección, incluso instalación 
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
 fuerza con toma exterior a 220V. 

Mano de obra....................... 1,70 
Resto de obra y materiales ... 57,73 

  
TOTAL PARTIDA .............. 59,43 

0019 SSC0200003 m Barandilla protección lateral de zanjas, formada 
 por tres tabloncillos de madera de pino y 
 estaquillas de madera hincadas en el terreno 
 cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso 
 montaje y desmontaje. Medida la longitud 
 colocada. 

Mano de obra....................... 4,22 
Resto de obra y materiales .... 1,16 

  
TOTAL PARTIDA ................ 5,38 

0020 SSC0600001 ud Lote de setas de protección para ferralla. Bolsa 
 100ud. 

Sin descomposición 
Resto de obra y materiales ... 22,56 

  
TOTAL PARTIDA .............. 22,56 

0021 SSD0100002 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de 
 material plástico, incluso montaje y desmontaje. 
 Medida la longitud colocada. 

Mano de obra....................... 0,98 
Resto de obra y materiales .... 0,08 

  
TOTAL PARTIDA ................ 1,06 

0022 SSD0100003 ud Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de 
 altura, en color rojo con franja reflectante, 
 considerando 5 usos, colocado. Medida la unidad 
 colocada. 

Mano de obra....................... 0,52 

Resto de obra y materiales .... 2,16 
  

TOTAL PARTIDA ................ 2,68 
0023 SSD0200001 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco 
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 de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 
 mm, válidas para señales de obligación, 
 prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, 
 incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad 
 colocada. 

Mano de obra....................... 2,00 
Resto de obra y materiales .... 0,68 
TOTAL PARTIDA ................ 2,68 

0024 SSD0200002 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco 
 de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 
 mm, para señales de lucha contra incendios 
 (extintor, boca de incendio), incluso montaje y 
 desmontaje. Medida la unidad colocada. 

Mano de obra....................... 2,00 
Resto de obra y materiales .... 1,92 

  
TOTAL PARTIDA ................ 3,92 

0025 SSD0201001 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de 
 PVC blanco de 0,6mm de espesor nominal, 
 tamaño 700x1000mm, válido para incluir hasta 15 
 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el 
 paso a toda persona ajena a la obra", incluso 
 montaje y desmontaje, considerando 5 usos. 
 Medida la unidad colocada. 

Mano de obra....................... 3,00 
Resto de obra y materiales .... 3,74 

  
TOTAL PARTIDA ................ 6,74 

0026 SSD0202001 ud Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de 
 acero galvanizado prelacada de 70cm de lado, 
 1,8mm de espesor y borde de rigidez, con láminas 
 adhesivas reflectantes, considerando 5 usos,  
 incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad 
 colocada. 

Mano de obra....................... 1,00 
Resto de obra y materiales .... 8,15 

  
TOTAL PARTIDA ................ 9,15 

0027 SSD0202002 ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, 
 (amortizable en 5 usos), incluso montaje y 
 desmontaje. Medida la unidad colocada. 

Mano de obra....................... 1,00 
Resto de obra y materiales .... 8,15 

  
TOTAL PARTIDA ................ 9,15 

0028 SSD0203001 ud Señal de prohibición y obligación, circular, 
 normalizada, Ø=60 cm, (amortizable en 5 usos), 
 con caballete tubular (amortizable en 5 usos), 
 incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad 
 colocada. 

Mano de obra....................... 1,00 
Resto de obra y materiales ... 19,66 

  
TOTAL PARTIDA .............. 20,66 

0029 SSD0300007 ud Señal de seguridad manual a dos caras: 
 Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. 
 (amortizable en dos usos). Medida la unidad 
 utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 6,91 

  
TOTAL PARTIDA ................ 6,91 

0030 SSD0302001 ud Banderola de obra manual con mango, 
 (amortizable en dos usos). Medida la unidad 
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 utilizada. 
Resto de obra y materiales .... 2,81 
 
TOTAL PARTIDA ................ 2,81 

0031 SSD0400001 m Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de 
 módulos de 2,00m de longitud y 2,00m de altura, de 
 0,5mm de espesor, y soporte del mismo material de 
 1,2mm de espesor y 2,50m de altura, separados cada 
 2m, amortizable en 5 usos, incluso p.p. de apertura 
 de pozos, montaje y desmontaje. Medida la longitud 
 colocada. 

Mano de obra...................... 17,41 
Resto de obra y materiales .... 2,58 

  
TOTAL PARTIDA .............. 19,99 

0032 SSI0100001 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, 
 homologado, certificado CE, considerado 4 usos. 
 Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 1,37 
  

TOTAL PARTIDA ................ 1,37 
0033 SSI0101001 ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con 
 fijación en cabeza (amortizable en 2 usos), 
 certificado CE. Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 2,68 
  

TOTAL PARTIDA ................ 2,68 
0034 SSI0101002 ud Pantalla de seguridad para soldador, con fijación 
 en cabeza (amortizable en 2 usos), certificado CE. 
 Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 5,73 
  

TOTAL PARTIDA ................ 5,73 
0035 SSI0101003 ud Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica, 
 abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 2 
 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 0,55 
  

TOTAL PARTIDA ................ 0,55 
0036 SSI0101004 ud Pantalla para protección contra partículas, con 
 sujeción en cabeza, (amortizable en 2 usos), 
 certificado CE. Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 2,85 
  

TOTAL PARTIDA ................ 2,85 
0037 SSI0102001 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 
 homologadas, (amortizables en 2 usos), 
 certificado CE. Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 0,68 
  

TOTAL PARTIDA ................ 0,68 
0038 SSI0103001 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 
 2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 4,48 
 
  

TOTAL PARTIDA ................ 4,48 
0039 SSI0104001 ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, 
 homologado, certificado CE. Medida la unidad 

 utilizada. 
Resto de obra y materiales .... 2,78 
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TOTAL PARTIDA ................ 2,78 
0040 SSI0105001 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, 
 (amortizables en 2 usos), certificado CE. Medida la 
 unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 3,56 
 
  

TOTAL PARTIDA ................ 3,56 
0041 SSI0106001 ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables, 
 certificado CE. Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 0,27 
 
  

TOTAL PARTIDA ................ 0,27 
0042 SSI0200001 ud Cinturón de seguridad con un punto de amarre , 
 considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 6,48 
 
  

TOTAL PARTIDA ................ 6,48 
0043 SSI0200003 ud Cinturón de seguridad con dos puntos de amarre, 
 considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales ... 13,37 
 
  

TOTAL PARTIDA .............. 13,37 
0044 SSI0201001 ud Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos), 
 certificado CE. Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 5,22 
 
TOTAL PARTIDA ................ 5,22 

0045 SSI0202001 ud Mono de trabajo de una pieza de algodón, 
 amortizable en un uso, certificado CE. Medida la 
 unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 6,32 
  

TOTAL PARTIDA ................ 6,32 
0046 SSI0203001 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, 
 amortizable en un uso, certificado CE. Medida la 
 unidad utilizada. 
 Resto de obra y materiales .... 3,10 
  

TOTAL PARTIDA ................ 3,10 
0047 SSI0203002 ud Traje resistente al fuego, (amortizable en 3 usos), 
 certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
 Resto de obra y materiales ... 19,11 
  

TOTAL PARTIDA .............. 19,11 
0048 SSI0204001 ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 2 
 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 1,59 
  

TOTAL PARTIDA ................ 1,59 
0049 SSI0205001 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores 
 amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos), certificado 
 CE. Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 0,82 
  

TOTAL PARTIDA ................ 0,82 

0050 SSI0205002 ud Chaleco de obras con bandas reflectante, 
 (amortizable en 1 uso), certificado CE. Medida la 
 unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 2,46 
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TOTAL PARTIDA ................ 2,46 

0051 SSI0206001 ud Arnés anticaídas enganche dorsal, doble pasador 
 en resina antideslizante, tres hebillas metálicas 
 ajustables y desmontables adaptados para 
 incorporar cinturón de 
 posicionamiento, (amortizable en 5 usos). Medida 
 la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 5,31 
  

TOTAL, PARTIDA ............... 5,31 
0052 SSI0300001 ud Suministro de par de guantes de uso general de 
 lona y serraje, homologados y marcados con 

 certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
Resto de obra y materiales .... 0,56 

  
TOTAL PARTIDA ................ 0,56 

0053 SSI0300004 ud Suministro de par de guantes dieléctricos para 
 electricista, aislantes hasta 7500V, homologados 
 y marcados con certificado CE, (amortizable en 3 
 usos). Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales ... 13,92 
  

TOTAL PARTIDA .............. 13,92 
0054 SSI0300006 ud Par de guantes de uso general de cuero, 
 certificado CE. Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 1,35 
  

TOTAL PARTIDA ................ 1,35 
0055 SSI0300007 ud Par de guantes para soldador (amortizables en 3 
 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
 Sin descomposición  

Resto de obra y materiales .... 1,09 
  

TOTAL PARTIDA ................ 1,09 
0056 SSI0300008 ud Par de manguitos para soldador al hombro 
 serraje grado A (amortizables en 3 usos), 
 homologado CE. Medida la unidad utilizada. 

Sin descomposición .....................  
Resto de obra y materiales .... 0,51 
 
TOTAL PARTIDA ................ 0,51 

0057 SSI0400001 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera 
 de acero (amortizables en 1 usos), certificado CE. 
 Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 6,70 
  

TOTAL PARTIDA ................ 6,70 
0058 SSI0400002 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera 
 de acero (amortizables en 1 usos), certificado CE. 
 Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales .... 8,69 
  

TOTAL PARTIDA ................ 8,69 
0059 SSI0400003 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 
 5.000V de tensión (amortizables en 3 usos), 
 certificado CE. Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales ... 22,64 
 

  
TOTAL PARTIDA .............. 22,64 

0060 SSI0401001 ud Par de polainas para soldador (amortizables en 3 
 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
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Resto de obra y materiales .... 0,50 
 
  

TOTAL PARTIDA ................ 0,50 
0061 SSI0401002 ud Par de polainas para extinción de incendios, de 
 fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 
 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 

Resto de obra y materiales ... 33,80 
  

TOTAL PARTIDA .............. 33,80 
0062 SSL0100001 ud Extintor manual de polvo químico seco ABC 
 polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente 
 extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con 

 soporte atornillado a paramento, considerando 3 
 usos.  Medida la unidad instalada. 

Resto de obra y materiales .... 5,68 
  

TOTAL PARTIDA ................ 5,68 
0063 SSL0100002 ud Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg 
 de agente extintor, para fuegos de origen 
 eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte 
 atornillado a paramento, considerando 3 usos.  
 Medida la unidad instalada. 

Resto de obra y materiales ... 12,28 
 
  

TOTAL PARTIDA .............. 12,28 
0064 SSL0101001 ud Manta ignífuga 1,20x1,5m. Medida la unidad 
 colocada. 

Resto de obra y materiales ... 57,96 
 
  

TOTAL PARTIDA .............. 57,96 
0065 SSM0100001 ud Botiquín completamente equipado. Medida la 
 unidad colocada. 

Resto de obra y materiales ... 32,46 
  

TOTAL PARTIDA .............. 32,46 
0066 SSM0101001 ud Reposición de material de botiquín. Medida la 
 unidad colocada. 

Resto de obra y materiales ... 45,82 
  

TOTAL PARTIDA .............. 45,82 
0067 URC0200001 m Barrera doble onda completa con todos sus 
 elementos (a una altura) con soportes tubulares 
 de 1700mm, según elementos ya existentes, 
 cimentación y montaje total en su emplazamiento. 

Sin descomposición .....................  
Resto de obra y materiales ... 21,92 

  
TOTAL PARTIDA .............. 21,92 

0068 URC0200004 ud Barrera doble onda completa con todos sus 
 elementos en toma a tierra de 4m, incluida 
 cimentación y montaje total. 

Sin descomposición .....................  
Resto de obra y materiales ... 36,93 

  
TOTAL PARTIDA .............. 36,93 

0069 URC0200006 m Desmontar barrera doble onda deteriorada, dejar 

 zonas limpias y transportar los tramos rotos a 
 almacén, incluso con relleno de cimentación 
 antigua y reposición del pavimento. 

Sin descomposición .....................  
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Resto de obra y materiales .... 7,89 
  

TOTAL PARTIDA ................ 7,89 
0070 URC0700001 m2 Pintura de dos componentes en color blanco o 
 rojo para rayas en pasos de peatones de 0,5m de 
 ancho y pintado de textos STOP, TAXI, BUS, 
 símbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, 
 dobles y triples, cebreado de isletas, rayas de 
 parada y reborde de isleta, símbolo de 
 minusválidos, líneas de carril bus, etc., incluido 
 premarcaje. 

Sin descomposición .....................  
Resto de obra y materiales ... 17,60 

  
TOTAL PARTIDA .............. 17,60 

0071 URC0700002 m Pintura de dos componentes en color blanco, en 
 marcas viales de 0,10m de ancho, en rayas de 
 aparcamiento en batería y rayas de separación de 
 carriles continuas y discontinuas, realmente 
 pintadas. 

Sin descomposición .....................  
Resto de obra y materiales .... 1,31 

  
TOTAL PARTIDA ................ 1,31 

0072 URC0700003 m Pintura de dos componentes en color amarillo, en 
 marcas viales rayas continuas y discontinuas, 
 realmente pintadas, de 0,15m de ancho, en líneas 
 de calzada, reserva carga-descarga, parada-bus. 

Sin descomposición .....................  
Resto de obra y materiales .... 1,02 

  
TOTAL PARTIDA ................ 1,02 

0073 URC0900003 m Banda reductora de velocidad, de 50cm de ancha 
 y 3cm de alta, fabricada en caucho, con elementos 
 reflectantes, colocada e incluido sus elementos 
 de anclaje. 

Sin descomposición .....................  
Resto de obra y materiales ... 42,14 

  
TOTAL PARTIDA .............. 42,14 

0074 URC0900005 m Banda reductora de velocidad, de 70cm de ancha 
 y 5cm de alta, fabricada en caucho, con elementos 
 reflectantes, colocada e incluido sus elementos 
 de anclaje. 

Sin descomposición .....................  
Resto de obra y materiales ... 67,16 

  
TOTAL PARTIDA .............. 67,16 

0075 URC0900006_N m Retirada banda reductora de velocidad 
Sin descomposición .....................  
Resto de obra y materiales .... 8,78 

  
TOTAL PARTIDA ................ 8,78 

0076 URG0100001 m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con 
 medios manuales, que incluye retirada de 
 árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas 
 caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
 material existente, hasta una profundidad no 
 menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 

 considerando como mínima 25cm, incluso 
 retirada de escombros al punto de carga (incluye 
 carga y transporte a vertedero). Medida la 
 superficie ejecutada. 
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Mano de obra....................... 6,01 
 Maquinaria .......................... 0,03 

Resto de obra y materiales .... 0,18 
  

TOTAL PARTIDA ................ 6,22 
0077 URG0210001 m Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o 
 mezcla bituminosa con sierra, incluso barrido y 
 limpieza. Medida la longitud ejecutada. 

Mano de obra....................... 1,20 
 Maquinaria .......................... 0,41 
 Resto de obra y materiales .... 0,05 

 
TOTAL PARTIDA ................ 1,66 

0078 URG0210002 m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas 
 de 1m de ancho y por cm de espesor, incluso 
 barrido y retirada de escombros al punto de carga 
 (no incluye carga ni transporte a vertedero). 
 Medido la superficie realmente fresada. 
 
  
 Mano de obra....................... 0,10 
 Maquinaria .......................... 0,22 

Resto de obra y materiales .... 0,01 
  

TOTAL PARTIDA ................ 0,33 
0079 URG0212002 m3 Demolición de firme de calzada y/o acera 
 (aglomerado o baldosa y hormigón) con 
 retroexcavadora equipada con martillo rompedor 
 hidráulico, incluso retirada de escombros al punto 
 de carga (no incluye carga ni transporte a 
 vertedero). Medido el volumen inicial a demoler. 
 Mano de obra....................... 4,00 
 Maquinaria ......................... 21,11 

Resto de obra y materiales .... 0,75 
  

TOTAL PARTIDA .............. 25,86 
0080 URG0301001N m Levante de cuneta de hormigón (de calzada, 
 rebajado y para paso de vehículos) con martillo 
 rompedor y compresor de aire, con recuperación 
 del material para su posterior reutilización, 
 incluso retirada al punto de carga (no incluye 
 carga ni transporte a vertedero o depósitos 
 municipales) o acopio en obra. Medida la longitud 
 realmente ejecutada. 
 Mano de obra....................... 5,01 
 Maquinaria .......................... 0,07 

Resto de obra y materiales .... 0,15 
  

TOTAL PARTIDA ................ 5,23 
0081 URG0310001 ud Levante de señal vertical (circulación, OTA y 
 diversos elementos de señalización) con 
 recuperación del material para su posterior 
 reutilización, incluso retirada al punto de carga (no 
 incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos 
 municipales) o acopio en obra. Medida la unidad 
 ejecutada. 
 Mano de obra...................... 22,15 
 Maquinaria .......................... 1,12 
 Resto de obra y materiales .... 0,70 

  
TOTAL PARTIDA .............. 23,97 

0082 URG0400001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso 
 ayuda manual en las zonas de difícil acceso, 
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 limpieza y extracción de restos a los bordes (no 
 incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el 
 volumen sobre planos de perfiles. 
 Mano de obra....................... 0,40 
 Maquinaria .......................... 4,53 
 Resto de obra y materiales .... 0,15 
  

TOTAL PARTIDA ................ 5,08 
0083 URG0401001 m3 Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora 
 hasta una profundidad de 2m, incluso 
 agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas 
 de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a 
 los bordes (no incluye carga ni transporte a 

 vertedero). Medido el volumen sobre las 
 secciones teóricas de la excavación. 
 Mano de obra....................... 1,50 
 Maquinaria .......................... 8,62 
 Resto de obra y materiales .... 0,30 
  

TOTAL PARTIDA .............. 10,42 
0084 URG0405001 m3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora 
 hasta una profundidad de 2m, incluso 
 agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas 
 de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a 
 los bordes (no incluye carga ni transporte a 
 vertedero). Medida la superficie teórica por la 
 profundidad real. 
 Mano de obra....................... 4,00 
 Maquinaria ......................... 17,89 
 Resto de obra y materiales .... 0,66 
  

TOTAL PARTIDA .............. 22,55 
0085 URG0410001 m3 Excavación de cimentación de obras de fábrica y 
 servicios en tierra con retroexcavadora, incluso 
 agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas 
 de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a 
 los bordes (no incluye carga ni transporte a 
 vertedero). Medida la superficie teórica por la 
 profundidad real. 
 Mano de obra....................... 4,00 
 Maquinaria ......................... 17,89 
 Resto de obra y materiales .... 0,66 
  

TOTAL PARTIDA .............. 22,55 
0086 URG0500002 m3 Carga de material procedente de la excavación, 
 previamente apilado, con pala cargadora sobre 
 camión dumper. Medido el volumen ejecutado. 
 Maquinaria .......................... 0,88 
 Resto de obra y materiales .... 0,03 
  

TOTAL PARTIDA ................ 0,91 
0087 URG0500004 m3 Carga de residuos de construcción y/o demolición, 
 previamente apilados, con pala cargadora sobre 
 camión dumper, incluso humedecido. Medido el 
 volumen ejecutado. 
 Maquinaria .......................... 1,32 
 Resto de obra y materiales .... 0,04 
  

TOTAL PARTIDA ................ 1,36 

0088 URG0510001 m3 Transporte con camión dumper de material 
 procedente de la excavación dentro de la obra, 
 considerando el tiempo de espera para la carga, 
 incluso ida, descarga y vuelta. Medido el volumen 
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 ejecutado. 
 Resto de obra y materiales .... 3,64 
  

TOTAL PARTIDA ................ 3,64 
0089 URG0510003 m3 Transporte con camión dumper de material 
 procedente de la excavación dentro de la obra a 
 vertedero autorizado, considerando el tiempo de 
 espera para la carga, incluso ida, descarga y 
 vuelta (no incluye canon de vertido). Medido el 
 volumen ejecutado. 
 Maquinaria .......................... 4,71 
 Resto de obra y materiales .... 0,14 
  

TOTAL PARTIDA ................ 4,85 
0090 URG0520001 ud Carga y transporte con camión grúa de elementos 
 procedentes de desmontaje y/o levante de obra 
 para su traslado y acopio en depósitos 
 municipales. Medida la unidad ejecutada. 
 Mano de obra.................... 100,10 
 Maquinaria ....................... 140,40 
 Resto de obra y materiales .... 7,22 
  

TOTAL PARTIDA ............ 247,72 
0091 URG0602003 m3 Relleno trasdós de obras de fábrica o muro con 
 material filtrante procedente de cantera, extendido 
 en tongadas y vibrado. Medido el volumen 
 ejecutado. 
 Mano de obra....................... 4,60 
 Maquinaria .......................... 3,09 
 Resto de obra y materiales ... 16,61 
  

TOTAL PARTIDA .............. 24,30 
0092 URG0604005 m3 Relleno de zanjas y pozos con material granular 
 de zahorra artificial ZA-20, extendido en tongadas 
 de 30cm de espesor, compactado hasta 
 conseguir una densidad no inferior al 95% del 
 proctor modificado mediante equipo manual con 
 bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la 
 superficie teórica por la profundidad real. 
 Mano de obra....................... 3,70 
 Maquinaria .......................... 3,17 
 Resto de obra y materiales ... 20,00 
  

TOTAL PARTIDA .............. 26,87 
0093 URG0607001 m3 Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida 
 y perfilada con motoniveladora, compactada por 
 tongadas hasta conseguir una densidad no 
 inferior al 98% del proctor modificado, incluso 
 humectación y acabado superficial. Medido el 
 volumen ejecutado. 
 Mano de obra....................... 0,84 
 Maquinaria .......................... 5,84 
 Resto de obra y materiales ... 23,10 
  

TOTAL PARTIDA .............. 29,78 
0094 URG0609001 m2 Compactación y nivelación del terreno con medios 
 mecánicos, sin definir grado de compactación 
 mínimo, incluso regado y refino. Medida la 
 superficie ejecutada. 

 Maquinaria .......................... 1,13 
 Resto de obra y materiales .... 0,03 
  

TOTAL PARTIDA ................ 1,16 
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0095 URG0700002 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para 
 limpieza y nivelación, incluso fabricación, 
 suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y 
 vertido. Medido el volumen ejecutado. 
 Mano de obra....................... 3,10 
 Resto de obra y materiales ... 72,19 
  

TOTAL PARTIDA .............. 75,29 
0096 URG0701001 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, 
 calzadas y refuerzo de bordillos, incluso 
 fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, 
 juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen 
 ejecutado. 

 Mano de obra....................... 3,65 
 Maquinaria .......................... 0,19 
 Resto de obra y materiales ... 67,56 
  

TOTAL PARTIDA .............. 71,40 
0097 URG0703002 m3 Hormigón preparado tipo HA-30/B/20/IIIa en 
 zapatas corridas de muros, incluso fabricación, 
 suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen 
 ejecutado. 
 Mano de obra....................... 6,16 
 Maquinaria .......................... 2,11 
 Resto de obra y materiales ... 82,43 
  

TOTAL PARTIDA .............. 90,70 
0098 URG0703003 m3 Hormigón preparado tipo HA-30/B/20/IIIa en 
 alzados de muros, incluso fabricación, suministro, 
 vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
 Mano de obra....................... 9,73 
 Maquinaria .......................... 3,33 
 Resto de obra y materiales ... 82,58 
  

TOTAL PARTIDA .............. 95,64 
0099 URG0740002 m Junta de trabajo estanca con banda preformada 
 de PVC de 190mm de ancho y 3mm de espesor 
 en estructuras de hormigón, colocado en 
 paramentos verticales y horizontales, incluso p.p. 
 de empalmes soldados y grapas. Medida la 
 longitud ejecutada. 
 Mano de obra....................... 2,61 
 Resto de obra y materiales .... 3,75 
  

TOTAL PARTIDA ................ 6,36 
0100 URG0800001 m2 Encofrado y desencofrado recto oculto en 
 cimentaciones con madera, considerando 8 
 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, 
 arriostramientos, distanciadores, medios 
 auxiliares y pequeño material. Medida la superficie 
 de encofrado útil. 
 Mano de obra...................... 19,54 
 Resto de obra y materiales .... 2,47 
  

TOTAL PARTIDA .............. 22,01 
0101 URG0800009 m2 Encofrado y desencofrado recto visto a 2 caras en 
 alzados de muros hasta 3,5m con paneles de 
 tablero fenólico de madera finlandesa con 
 estructura trasera de hierro revestido con pintura 

 epoxi de 1.25/2.50 m de longitud y 
 0.30/0.60/0.90/1.25 m de ancho, escuadras 
 interiores, chapas de compensación, 
 rigidizadores, estabilizadores cortos y largos, 
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 ménsula para personal, consola de trepado, 
 puntales, bulones, cuñas, pasadores, etc.  Medida 
 la superficie de encofrado útil. 
 Mano de obra...................... 30,48 
 Resto de obra y materiales .... 4,77 
  

TOTAL PARTIDA .............. 35,25 
0102 URG0801001 m Berenjeno de PVC 2500x25mm para biselado de 
 cantos en elementos de hormigón. Medida la 
 longitud ejecutada. 
 Mano de obra....................... 5,88 
 Resto de obra y materiales .... 0,72 
  

TOTAL PARTIDA ................ 6,60 
0103 URG0900001 kg Suministro y colocación de acero corrugado 
 B-500-S de alta adherencia en estructura de 
 hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. 
 Medido el peso nominal. 
 Mano de obra....................... 0,42 
 Resto de obra y materiales .... 1,26 
  

TOTAL PARTIDA ................ 1,68 
0104 URG1210001 m2 Impermeabilización de trasdós de muros y obras 
 de fábrica, con pintura asfáltica aplicada en dos 
 manos, con una proporción de 0,6kg/m2, incluso 
 limpieza del soporte. Medida la superficie 
 ejecutada. 
 Mano de obra....................... 4,35 
 Resto de obra y materiales .... 1,50 
  

TOTAL PARTIDA ................ 5,85 
0105 URG1211001 m2 Drenaje de trasdós de muros con lámina drenante 
 de nódulos de polietileno de alta densidad, fijada 
 mecánicamente al soporte previamente 
 impermeabilizado, incluso limpieza del soporte, 
 solapes, entregas, material de anclaje y perfil 
 metálico de remate de coronación. Medida la 
 superficie ejecutada. 
 Mano de obra....................... 7,27 
 Resto de obra y materiales .... 1,66 
  

TOTAL PARTIDA ................ 8,93 
0106 URG1212001 m2 Suministro y colocación de geotextil no tejido de 
 polipropileno de densidad 150gr/m2, como 
 elemento anticontaminante, colocado entre el 
 terreno natural previamente preparado y el relleno 
 de material granular, incluso p.p de solapes y 
 unión. Medida la superficie ejecutada. 
 Mano de obra....................... 2,18 
 Resto de obra y materiales .... 0,55 
  

TOTAL PARTIDA ................ 2,73 
0107 URI0100002 m Tubo corrugado de doble capa con superficie 
 interior lisa de polietileno de alta densidad de 
 diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso 
 enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. 
 de juntas y separadores. Medida la longitud 
 ejecutada. 
 Mano de obra....................... 0,32 

 Resto de obra y materiales .... 1,76 
  

TOTAL PARTIDA ................ 2,08 
0108 URI0101001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de 
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 PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la 
 longitud ejecutada. 
 Mano de obra....................... 0,50 
 Resto de obra y materiales .... 0,11 
 
  

TOTAL PARTIDA ................ 0,61 
0109 URI0102001 ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón 
 prefabricado, de dimensiones interiores 
 0,52x0,38x0,55m, incluso marco y tapa de 
 fundición dúctil B-125. Medida la unidad ejecutada. 
 Mano de obra...................... 16,02 
 Resto de obra y materiales . 122,57 

  
TOTAL PARTIDA ............ 138,59 

0110 URI0103001 ud Dado de cimentación para columna hasta 5m de 
 altura, de dimensiones 0,50x0x50x0,60m de 
 hormigón HM-20, incluso codo de PVC para 
 conexión y pernos de anclaje. Medida la unidad 
 ejecutada. 
 Mano de obra...................... 37,96 
 Maquinaria .......................... 0,03 
 Resto de obra y materiales ... 79,79 
  

TOTAL PARTIDA ............ 117,77 
0111 URI0200011 m Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 4x6mm2, 
 compuesto por conductores clase 5, con 
 aislamiento EPR y cubierta de policloropreno 
 según IEC 60502-1, no propagador de llama (UNE 
 EN 60332-1-2), para instalación bajo tubo o en 
 canalización existente, incluso terminales y 
 elementos de señalización. Medida la longitud 
 instalada. 
 Mano de obra....................... 0,88 
 Resto de obra y materiales .... 4,66 
  

TOTAL PARTIDA ................ 5,54 
0112 URI0206003 m Cable de cobre desnudo de 16mm2 según UNE 
 21012. Medida la longitud instalada. 
 Mano de obra....................... 1,32 
 Resto de obra y materiales .... 1,00 
  

TOTAL PARTIDA ................ 2,32 
0113 URI0209001 ud Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de 
 cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de 
 diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. 
 Medida la unidad ejecutada. 
 Mano de obra....................... 5,78 
 Resto de obra y materiales ... 10,26 
  

TOTAL PARTIDA .............. 16,04 
0114 URI0403005 ud Columna modelo cilíndrica de carandini o similar  
 de altura hasta o igual a 4 m, con puerta, pletina 
 para cuadro y tornillo para toma de tierra; 
 instalación según REBT, incluso conexión, 
 fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad 
 ejecutada. 
 Con las siguientes características: 
 Columna de fuste telescópica cilíndrica con 

 sección circular. 
 Fabricación conforme a la norma UNE EN 40-5. 
 Material: Acero al carbono S 235 JR y/o S 275 JR 
 según UNE EN 10025. 
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 Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente 
 según UNE EN ISO 1461. 
 Opcionalmente se puede pintar de color negro 
 RAL 9005 Texturado. 
 Puerta: Enrasada. 
 Base: Placa embutida. 
 Mano de obra...................... 21,90 
 Maquinaria ......................... 15,63 
 Resto de obra y materiales . 223,24 
  

TOTAL PARTIDA ............ 260,77 
0115 URI0503008 ud Luminaria modelo Century o similar CEN 1 Z CC 
 0073024K SMA1 VB2 A 1 56 Z P S S S0 715T , 

 fijación lira, con las siguientes características: 
 Materiales: 
 Armadura y acoplamientos: Fundición inyectada 
 de aluminio EN AC-44100 (LM6) con bajo 
 contenido de cobre <0,1%. 
 Cierre: Vidrio plano templado de 5mm de espesor. 
 Óptica: Lentes acrílicas de PMMA diseñadas 
 especialmente para LEDs. 
 Tornillería exterior: Acero inoxidable (AISI304). 
 Acabado: Pintura Poliéster polvo de color gris RAL 
 7015 Texturado (715T). 
 Medida la unidad totalmente colocada. 
 Mano de obra....................... 7,45 
 Maquinaria .......................... 3,36 
 Resto de obra y materiales . 506,26 
  

TOTAL PARTIDA ............ 517,07 
0116 URI0700001 PA A justificar por legalizaciones, derechos de 
 acometida, contratación, etc. 
 Sin descomposición .....................  

Resto de obra y materiales 
1.439,98 

  
TOTAL PARTIDA ......... 1.439,98 

0117 URS1200001 m Tubo ranurado circular de PVC doble pared para 
 drenaje SN4 de 110 mm de diámetro, incluso 
 piezas especiales y accesorios de unión por copa 
 con junta elástica, preparación de la superficie de 
 asiento, compactación y nivelación, totalmente 
 colocado. Medida la longitud ejecutada. 
 Mano de obra....................... 4,35 
 Maquinaria .......................... 0,16 
 Resto de obra y materiales .... 1,37 
  

TOTAL PARTIDA ................ 5,88 
0118 URV0120001 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado 
 de hormigón gris, de doble capa de 15x25cm, 
 sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir 
 solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud 
 ejecutada. 
 Mano de obra....................... 7,40 
 Resto de obra y materiales .... 4,43 
  

TOTAL PARTIDA .............. 11,83 
0119 URV0301001 m2 Suministro y aplicación de riego de adherencia de 
 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso 

 limpieza previa de la superficie y protección de 
 elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada. 
 Mano de obra....................... 0,04 
 Maquinaria .......................... 0,07 



 

 

AMPLIACIÓN DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE 

ARMINTZA 

 

  

 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE 

 

 

PRESUPUESTO.CUADRO DE PRECIOS Nº 2 pág. 18 

P2216_PRE_CP2_V00 

 

 Resto de obra y materiales .... 1,92 
  

TOTAL PARTIDA ................ 2,03 
0120 URV0312001 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa 
 de rodadura tipo AC16 surf 50/70 S Ofita (antiguo 
 S-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza 
 y barrido de superficie, extendida, compactación al 
 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. 
 Medido el peso ejecutado. 
 Mano de obra....................... 5,01 
 Maquinaria ......................... 15,28 
 Resto de obra y materiales ... 65,85 
  

TOTAL PARTIDA .............. 86,14 
 
0121 URV0442001 m Suministro y colocación de cuneta prefabricada de 
 hormigón de 50x50x15cm, sobre capa de 3cm de 
 mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates y 
 juntas. Medida la longitud ejecutada. 
 Mano de obra...................... 13,06 
 Resto de obra y materiales ... 34,00 
  

TOTAL PARTIDA .............. 47,06 
0122 URV0640004N ml Suministro y colocación de sistema de contención 
 para vehículos con alma metálica forrada de 
 madera, en tramo recto/curvo, con postes cada 2 
 metros, hincados con maquina hincapostes, 
 certificado de conformidad CE, nivel de contención 
 N2, anchura de trabajo W4 (menos a 1,30 m), 
 clase de severidad A. Madera con certificado PEFC 
 con tratamiento en autoclave para clase de uso 4, 
 con sales libres de cromo y arsénico y sello de 
 calidad de tratamiento AITIM. Incluso forro trasero 
 en poste y travesaños, tornillería necesaria para 
 su montaje. En elementos de hormigón existente, 
 incluso instalación mediante pernos M16x220 mm 
 (4 Ud /poste). Medida la longitud totalmente 
 instalada. 
 Mano de obra....................... 3,45 
 Maquinaria .......................... 0,62 
 Resto de obra y materiales . 114,33 
  

TOTAL PARTIDA ............ 118,40 

 
Amorebieta-Etxano, Diciembre de 2022 
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1.1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIÓN  
URG0100001 m2 Despeje, desbroce y limpieza manual del terreno 487,60 6,22 3.032,87 

 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios manuales, que 

 incluye retirada de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas 
 caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta 
 una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra 
 vegetal, considerando como mínima 25cm, incluso retirada de 
 escombros al punto de carga (incluye carga y transporte a vertedero). 
 Medida la superficie ejecutada. 
URC0200006 m Desmontaje de barrera doble onda deteriorada 49,00 7,89 386,61 

 Desmontar barrera doble onda deteriorada, dejar zonas limpias y 

 transportar los tramos rotos a almacén, incluso con relleno de 
 cimentación antigua y reposición del pavimento. 
URG0310001 ud Levante de señal vertical (circulación, OTA y diversos elementos 

de  1,00 23,97 23,97 

 Levante de señal vertical (circulación, OTA y diversos elementos de 
 señalización) con recuperación del material para su posterior 
 reutilización, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni 
 transporte a vertedero o depósitos municipales) o acopio en obra. 

 Medida la unidad ejecutada. 
URG0212002 m3 Demolición de firme de calzada y/o acera con máquina73,50 25,86 1.900,71 

 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y 
 hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor 
 hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no 
 incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a 

 demoler. 
URG0210002 m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y por 

cm  78,00 0,33 25,74 

 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y 
 por cm de espesor, incluso barrido y retirada de escombros al punto 
 de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido la 
 superficie realmente fresada. 
URG0210001 m Aserrado longitudinal de pavimento 39,00 1,66 64,74 

 Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa 
 con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la longitud ejecutada. 
URG0301001N m Demolición de cuneta de hormigón con martillo y 

compresor 39,00 5,23 203,97 

 Levante de cuneta de hormigón (de calzada, rebajado y para paso de 
 vehículos) con martillo rompedor y compresor de aire, con 
 recuperación del material para su posterior reutilización, incluso 
 retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o 

 depósitos municipales) o acopio en obra. Medida la longitud 
 realmente ejecutada. 
URC0900006_N m Retirada banda reductora de velocidad 14,00 8,78 122,92 

 Retirada banda reductora de velocidad 
URG0500004 m3 Carga mecánica sobre camión de RCD 77,80 1,36 105,81 

 Carga de residuos de construcción y/o demolición, previamente 
 apilados, con pala cargadora sobre camión dumper, incluso 
 humedecido. Medido el volumen ejecutado. 
URG0510003 m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la excavación 

o  77,80 4,85 377,33 

 Transporte con camión dumper de material procedente de la 
 excavación dentro de la obra a vertedero autorizado, considerando el 
 tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no 

 incluye canon de vertido). Medido el volumen ejecutado. 
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URG0520001 ud Carga y transporte a depósitos municipales 1,00 247,72 247,72 

 Carga y transporte con camión grúa de elementos procedentes de 
 desmontaje y/o levante de obra para su traslado y acopio en 
 depósitos municipales. Medida la unidad ejecutada. 

  
TOTAL 1.1  ............................................................................................. 6.492,39 
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1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
URG0400001 m3 Excavación explanación tierras por medios mecánicos467,25 5,08 2.373,63 

 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en 

 las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
 bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen 
 sobre planos de perfiles. 
URG0500002 m3 Carga mecánica sobre camión de material procedente de la 

excavación 467,30 0,91 425,24 

 Carga de material procedente de la excavación, previamente apilado, 
 con pala cargadora sobre camión dumper. Medido el volumen 

 ejecutado. 
URG0510003 m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la excavación 

o  467,30 4,85 2.266,41 

 Transporte con camión dumper de material procedente de la 
 excavación dentro de la obra a vertedero autorizado, considerando el 
 tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no 
 incluye canon de vertido). Medido el volumen ejecutado. 
URG0609001 m2 Compactación y nivelación terreno 651,00 1,16 755,16 

 Compactación y nivelación del terreno con medios mecánicos, sin 
 definir grado de compactación mínimo, incluso regado y refino. Medida 
 la superficie ejecutada. 

  
TOTAL 1.2  ............................................................................................. 5.820,44 
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1.3 INSTALACIONES  
URG0210001 m Aserrado longitudinal de pavimento 80,00 1,66 132,80 

 Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa 

 con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la longitud ejecutada. 
URG0212002 m3 Demolición de firme de calzada y/o acera con máquina 5,00 25,86 129,30 

 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y 
 hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor 
 hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no 
 incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a 
 demoler. 
URG0410001 m3 Excavación tierra en cimentaciones 2,02 22,55 45,55 

 Excavación de cimentación de obras de fábrica y servicios en tierra 
 con retroexcavadora, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en 
 las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
 bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la 
 superficie teórica por la profundidad real. 
URG0401001 m3 Excavación tierra zanja medios mecánicos <2m 31,50 10,42 328,23 

 Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una 
 profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en 

 las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
 bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen 
 sobre las secciones teóricas de la excavación. 
URG0604005 m3 Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra 

artificial 14,40 26,87 386,93 

 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial 

 ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado 
 hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor 

 modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso 
 humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real. 
URG0500004 m3 Carga mecánica sobre camión de RCD 5,00 1,36 6,80 

 Carga de residuos de construcción y/o demolición, previamente 
 apilados, con pala cargadora sobre camión dumper, incluso 
 humedecido. Medido el volumen ejecutado. 
URG0500002 m3 Carga mecánica sobre camión de material procedente de la 

excavación 33,60 0,91 30,58 

 Carga de material procedente de la excavación, previamente apilado, 
 con pala cargadora sobre camión dumper. Medido el volumen 

 ejecutado. 
URG0510003 m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la excavación 

o  38,85 4,85 188,42 

 Transporte con camión dumper de material procedente de la 

 excavación dentro de la obra a vertedero autorizado, considerando el 
 tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no 
 incluye canon de vertido). Medido el volumen ejecutado. 
URI0100002 m Tubo rojo corrugado PEAD DN=110mm 126,00 2,08 262,08 

 Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de 

 polietileno de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color 
 rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de 
 juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada. 
URI0101001 m Malla señalizadora de PVC de 300mm 63,00 0,61 38,43 

 Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 
 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada. 
URG0701001 m3 Hormigón tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de 

bordillos 11,80 71,40 842,52 

 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo 

 de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios 

 auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
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URG0607001 m3 Base granular de zahorra artificial 3,38 29,78 100,66 

 Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con 
 motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una 
 densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso 

 humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado. 
URV0301001 m2 Riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-

1  7,50 2,03 15,23 

 Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con 
 emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie 
 y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada. 
URV0312001 t M.B.C. continua para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 S Ofita 

(antiguo 1,13 86,14 97,34 

 Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo 
 AC16 surf 50/70 S Ofita (antiguo S-12 Ofítico), elaborada en planta, 

 incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 
 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso 
 ejecutado. 
URI0103001 ud Cimentación para columna <5m 2,00 117,77 235,54 

 Dado de cimentación para columna hasta 5m de altura, de 
 dimensiones 0,50x0x50x0,60m de hormigón HM-20, incluso codo de 
 PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada. 
URI0102001 ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón 

prefabricado 3,00 138,59 415,77 

 Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón prefabricado, de 
 dimensiones interiores 0,52x0,38x0,55m, incluso marco y tapa de 
 fundición dúctil B-125. Medida la unidad ejecutada. 
URI0209001 ud Pica toma tierra 1,50m x 18,3mm 2,00 16,04 32,08 

 Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de 
 longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. 
 Medida la unidad ejecutada. 
URI0200011 m Cable cobre DN-K 0,6/1kV 4x6mm2 88,00 5,54 487,52 

 Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por 

 conductores clase 5, con aislamiento EPR y cubierta de 
 policloropreno según IEC 60502-1, no propagador de llama (UNE EN 
 60332-1-2), para instalación bajo tubo o en canalización existente, 
 incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud 
 instalada. 
URI0206003 m Cable desnudo cobre 16mm2 63,00 2,32 146,16 

 Cable de cobre desnudo de 16mm2 según UNE 21012. Medida la 

 longitud instalada. 
URI0503008 ud Luminaria modelo Century o similar, fijación lira 2,00 517,07 1.034,14 

 Luminaria modelo Century o similar CEN 1 Z CC 0073024K SMA1 
 VB2 A 1 56 Z P S S S0 715T , fijación lira, con las siguientes 
 características: 
 Materiales: 
 Armadura y acoplamientos: Fundición inyectada de aluminio EN 
 AC-44100 (LM6) con bajo contenido de cobre <0,1%. 

 Cierre: Vidrio plano templado de 5mm de espesor. 
 Óptica: Lentes acrílicas de PMMA diseñadas especialmente para 
 LEDs. 
 Tornillería exterior: Acero inoxidable (AISI304). 
 Acabado: Pintura Poliéster polvo de color gris RAL 7015 Texturado 
 (715T). 

 Medida la unidad totalmente colocada. 
URI0403005 ud Columna modelo cilíndrica de carandini o similar de altura hasta o igual a 4 

m  2,00 260,77 521,54 

 Columna modelo cilíndrica de carandini o similar de altura hasta o 
 igual a 4 m, con puerta, pletina para cuadro y tornillo para toma de 
 tierra; instalación según REBT, incluso conexión, fijación y ayudas de 
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 albañilería. Medida la unidad ejecutada. 
 Con las siguientes características: 
 Columna de fuste telescópica cilíndrica con sección circular. 

 Fabricación conforme a la norma UNE EN 40-5. 
 Material: Acero al carbono S 235 JR y/o S 275 JR según UNE EN 
 10025. 
 Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente según UNE EN ISO 
 1461. 
 Opcionalmente se puede pintar de color negro RAL 9005 Texturado. 
 Puerta: Enrasada. 

 Base: Placa embutida. 
URI0700001 PA A justificar por legalizaciones 1,00 1.439,98 1.439,98 

 A justificar por legalizaciones, derechos de acometida, contratación, 
 etc. 

  
TOTAL 1.3  ............................................................................................. 6.917,60 
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1.4 ESTRUCTURAS  
URG0410001 m3 Excavación tierra en cimentaciones 37,55 22,55 846,75 

 Excavación de cimentación de obras de fábrica y servicios en tierra 

 con retroexcavadora, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en 
 las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
 bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la 
 superficie teórica por la profundidad real. 
URG0405001 m3 Excavación tierra pozos medios mecánicos <2m 105,00 22,55 2.367,75 

 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una 
 profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en 

 las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 

 bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la 
 superficie teórica por la profundidad real. 
URG0500002 m3 Carga mecánica sobre camión de material procedente de la 

excavación 142,54 0,91 129,71 

 Carga de material procedente de la excavación, previamente apilado, 
 con pala cargadora sobre camión dumper. Medido el volumen 
 ejecutado. 
URG0510001 m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la 

excavación 142,54 3,64 518,85 

 Transporte con camión dumper de material procedente de la 

 excavación dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para 
 la carga, incluso ida, descarga y vuelta. Medido el volumen ejecutado. 
URG0700002 m3 Hormigón tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación11,43 75,29 860,56 

 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, 

 incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y 
 vertido. Medido el volumen ejecutado. 
URG0703002 m3 Hormigón tipo HA-30/B/20/IIIa en zapatas corridas de 

muros 24,20 90,70 2.194,94 

 Hormigón preparado tipo HA-30/B/20/IIIa en zapatas corridas de 

 muros, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el 
 volumen ejecutado. 
URG0800001 m2 Encofrado recto oculto en cimentaciones con madera 40,92 22,01 900,65 

 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, 
 considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, 
 arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño 
 material. Medida la superficie de encofrado útil. 
URG0703003 m3 Hormigón tipo HA-30/B/20/IIIa en alzados de muros 13,80 95,64 1.319,83 

 Hormigón preparado tipo HA-30/B/20/IIIa en alzados de muros, 
 incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen 
 ejecutado. 
URG0800009 m2 Encofrado a 2 caras recto visto en muros con panel 100,46 35,25 3.541,22 

 Encofrado y desencofrado recto visto a 2 caras en alzados de muros  
 hasta 3,5m con paneles de tablero fenólico de madera finlandesa con 
 estructura trasera de hierro revestido con pintura epoxi de 1.25/2.50 m 
 de longitud y 0.30/0.60/0.90/1.25 m de ancho, escuadras interiores, 

 chapas de compensación, rigidizadores, estabilizadores cortos y 
 largos, ménsula para personal, consola de trepado, puntales, 
 bulones, cuñas, pasadores, etc.  Medida la superficie de encofrado 
 útil. 
URG0801001 m Berenjeno de PVC para biselado de cantos 100,00 6,60 660,00 

 Berenjeno de PVC 2500x25mm para biselado de cantos en 
 elementos de hormigón. Medida la longitud ejecutada. 
URG0740002 m Junta de hormigonado PVC 190mm 8,00 6,36 50,88 

 Junta de trabajo estanca con banda preformada de PVC de 190mm 
 de ancho y 3mm de espesor en estructuras de hormigón, colocado 

 en paramentos verticales y horizontales, incluso p.p. de empalmes 
 soldados y grapas. Medida la longitud ejecutada. 
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URG0900001 kg Acero corrugado B-500-S 2392,43 1,68 4.019,28 

 Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta 
 adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y 
 solapes. Medido el peso nominal. 
URG1210001 m2 Impermeabilización de trasdós de muros y obras de fábrica con 

pintura 50,00 5,85 292,50 

 Impermeabilización de trasdós de muros y obras de fábrica, con 
 pintura asfáltica aplicada en dos manos, con una proporción de 
 0,6kg/m2, incluso limpieza del soporte. Medida la superficie ejecutada. 
URG1211001 m2 Capa drenante de trasdós de muros con lámina drenante de nódulos 

de  50,00 8,93 446,50 

 Drenaje de trasdós de muros con lámina drenante de nódulos de 
 polietileno de alta densidad, fijada mecánicamente al soporte 
 previamente impermeabilizado, incluso limpieza del soporte, solapes, 

 entregas, material de anclaje y perfil metálico de remate de 
 coronación. Medida la superficie ejecutada. 
URG1212001 m2 Geotextil no tejido de polipropileno de 150g/m2 50,00 2,73 136,50 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido de polipropileno de 
 densidad 150gr/m2, como elemento anticontaminante, colocado 
 entre el terreno natural previamente preparado y el relleno de material 
 granular, incluso p.p de solapes y unión. Medida la superficie 
 ejecutada. 
URG0602003 m3 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material 

filtrante 8,00 24,30 194,40 

 Relleno trasdós de obras de fábrica o muro con material filtrante 
 procedente de cantera, extendido en tongadas y vibrado. Medido el 

 volumen ejecutado. 
URS1200001 m Tubo ranurado para drenaje 110 mm 50,00 5,88 294,00 

 Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 110 
 mm de diámetro, incluso piezas especiales y accesorios de unión por 
 copa con junta elástica, preparación de la superficie de asiento, 

 compactación y nivelación, totalmente colocado. Medida la longitud 
 ejecutada. 

  
TOTAL 1.4  ........................................................................................... 18.774,32 



 

 

AMPLIACIÓN DE APARCAMIENTO DE LA EDAR DE 

ARMINTZA 

 

  

CÓDIGO RESUMEN   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 

PRESUPUESTO.PRESUPUESTO pág. 9 

P2216_PRE_PREGE_V00 

 

1.5 FIRMES Y PAVIMENTOS  
URG0607001 m3 Base granular de zahorra artificial 117,60 29,78 3.502,13 

 Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con 

 motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una 
 densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso 
 humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado. 
URG0701001 m3 Hormigón tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de 

bordillos 117,60 71,40 8.396,64 

 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo 
 de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios 

 auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
URV0301001 m2 Riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-

1  588,00 2,03 1.193,64 

 Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con 
 emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie 
 y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada. 
URV0312001 t M.B.C. continua para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 S Ofita 

(antiguo 88,20 86,14 7.597,55 

 Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo 
 AC16 surf 50/70 S Ofita (antiguo S-12 Ofítico), elaborada en planta, 
 incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 
 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso 

 ejecutado. 
URV0442001 m Cuneta prefabricada de hormigón de 50x50x15cm 42,00 47,06 1.976,52 

 Suministro y colocación de cuneta prefabricada de hormigón de 
 50x50x15cm, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso 

 p.p. de remates y juntas. Medida la longitud ejecutada. 
URV0120001 m Bordillo prefabricado de hormigón de 15x25cm 48,30 11,83 571,39 

 Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón gris, de 
 doble capa de 15x25cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir 

 solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada. 

  
TOTAL 1.5  ........................................................................................... 23.237,87 
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1.6 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  
URC0700002 m Pintura de dos componentes blanco en marcas viales de ancho 

0,10m 203,00 1,31 265,93 

 Pintura de dos componentes en color blanco, en marcas viales de 

 0,10m de ancho, en rayas de aparcamiento en batería y rayas de 
 separación de carriles continuas y discontinuas, realmente pintadas. 
URC0700001 m2 Pintura de dos componentes blanco o rojo para paso de peatones y 

pintado 29,40 17,60 517,44 

 Pintura de dos componentes en color blanco o rojo para rayas en 
 pasos de peatones de 0,5m de ancho y pintado de textos STOP, TAXI, 

 BUS, símbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, dobles y triples, 
 cebreado de isletas, rayas de parada y reborde de isleta, símbolo de 

 minusválidos, líneas de carril bus, etc., incluido premarcaje. 
URC0700003 m Pintura de dos componentes amarillo en marcas viales de ancho 

0,15m 37,00 1,02 37,74 

 Pintura de dos componentes en color amarillo, en marcas viales 
 rayas continuas y discontinuas, realmente pintadas, de 0,15m de 
 ancho, en líneas de calzada, reserva carga-descarga, parada-bus. 
701035SV_ UD Señal retrorreflectante clase ra2 cuad. L= 60 CM. 2,00 216,72 433,44 

 Señal retrorreflectante clase ra2 cuadrada de 60 cm de 
 lado, colocada sobre poste galvanizado, cimentado en 
 dado de hormigón en masa hm-20, incluida la excavación y 

 relleno para la cimentación, así como la tornillería y 
 elementos de fijación, el suministro, transporte y 
 colocación de todos los materiales que constituyen la 

 unidad y parte proporcional de materiales y medios auxiliares 
 necesarios para su correcta instalación, así como todas las 
 labores de montaje y desmontaje de señalización vertical 

 temporal de obra, cuantas veces sea necesario durante la 
 duración de la obra. 
701015SV_ UD Señal retrorreflectante clase ra2 circul. D=60 CM 2,00 232,91 465,82 

 Señal retrorreflectante clase ra2 circular de 60 cm de 
 diámetro, colocada sobre poste galvanizado, cimentado en 
 dado de hormigón en masa hm-20, incluida la excavación y 
 relleno para la cimentación, así como la tornillería y 
 elementos de fijación, el suministro, transporte y 

 colocación de todos los materiales que constituyen la 
 unidad y parte proporcional de materiales y medios auxiliares 
 necesarios para su correcta instalación, así como todas las 
 labores de montaje y desmontaje de señalización vertical 
 temporal de obra, cuantas veces sea necesario durante la 

 duración de la obra. 
URV0640004N ml  Sistema de contención para vehículos con alma metálica forrada de 

madera 50,00 118,40 5.920,00 

 Suministro y colocación de sistema de contención para vehículos con 
 alma metálica forrada de madera, en tramo recto/curvo, con postes 
 cada 2 metros, hincados con maquina hincapostes, certificado de 
 conformidad CE, nivel de contención N2, anchura de trabajo W4 
 (menos a 1,30 m), clase de severidad A. Madera con certificado PEFC 
 con tratamiento en autoclave para clase de uso 4, con sales libres de 
 cromo y arsénico y sello de calidad de tratamiento AITIM. Incluso forro 

 trasero en poste y travesaños, tornillería necesaria para su montaje. 
 En elementos de hormigón existente, incluso instalación mediante 
 pernos M16x220 mm (4 Ud /poste). Medida la longitud totalmente 
 instalada. 
URC0200001 m Barrera doble onda con soportes tubulares de 1700mm en 

altura 42,00 21,92 920,64 

 Barrera doble onda completa con todos sus elementos (a una altura) 
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 con soportes tubulares de 1700mm, según elementos ya existentes, 
 cimentación y montaje total en su emplazamiento. 
URC0200004 ud Barrera doble onda de 4000mm en toma a tierra 1,00 36,93 36,93 

 Barrera doble onda completa con todos sus elementos en toma a 

 tierra de 4m, incluida cimentación y montaje total. 
URC0900003 m Banda reductora de velocidad de 50cm de ancha y 3cm de 

alta  7,00 42,14 294,98 

 Banda reductora de velocidad, de 50cm de ancha y 3cm de alta, 
 fabricada en caucho, con elementos reflectantes, colocada e incluido 
 sus elementos de anclaje. 
URC0900005 m Banda reductora de velocidad de 70cm de ancha y 5cm de 

alta  7,00 67,16 470,12 

 Banda reductora de velocidad, de 70cm de ancha y 5cm de alta, 
 fabricada en caucho, con elementos reflectantes, colocada e incluido 

 sus elementos de anclaje. 

 
  
TOTAL 1.6  ............................................................................................. 9.363,04 
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1.7 GESTIÓN DE RESIDUOS  
GRT0100001 t Vertido de tierras 1286,64 2,80 3.602,59 

 Entrega de tierras y pétreos de la excavación en vertedero autorizado, 

 incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada. 
GRD0200001 t Vertido de RCD - Naturaleza pétrea (hormigón y cerámicos)206,0015,00 3.090,00 

 Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza 
 pétrea (hormigón y cerámicos), en vertedero autorizado, planta de 
 tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada 
 gestionada. 
GRD0200002 t Vertido de RCD - Naturaleza no pétrea (asfalto) 11,70 9,76 114,19 

 Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no 
 pétrea (asfalto), en vertedero autorizado, planta de tratamiento de 
 RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
 residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada. 
GRD0200003 ud Almacenaje, transporte y vertido de RCD - Naturaleza no pétrea 

(metal, 4,00 93,60 374,40 

 Carga, transporte y cambio de contenedor de 7m3, para recogida de 
 residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no pétrea 
 (metal, madera, vidrio, plástico, papel y cartón) y entrega en vertedero 

 autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de 
 valorización o eliminación de residuos, incluso servicio de entrega de 
 contenedor, alquiler y canon de vertido. Medida la unidad gestionada. 
GRD0200004 ud Almacenaje, transporte y vertido de RCD - Mezcla sin clasificar, 

contenedor 2,00 140,00 280,00 

 Carga, transporte y cambio de contenedor de 10m3, para recogida de 
 residuos de construcción y/o demolición mezclados sin clasificar y 
 entrega en vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD 

 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
 incluso servicio de entrega de contenedor, alquiler y canon de vertido. 
 Medida la unidad gestionada. 
GRD0200005 t Vertido de RCD - Mezcla sin clasificar 0,60 15,20 9,12 

 Entrega de residuos de construcción y/o demolición mezclados sin 
 clasificar, en vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD 
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
 incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada. 
GRD0200005B Ud Carga transporte y descarga de contenedor para recogida de 

residuos 1,00 45,05 45,05 

 Carga transporte y descarga de contenedor para recogida de 
 residuos urbanos y asimilables dotado de dos ruedas y capacidad de 
 120 litros. Medidas 555 x 480 x 937 mm. Medida la unidad implantada. 
GRD0300001 ud Carga y transporte de RP, bidón 200l 2,00 121,60 243,20 

 Carga y transporte de bidón de 200l, apto para almacenar residuos 
 peligrosos procedentes de la construcción y/o demolición, incluso 
 suministro, descarga y marcado del recipiente. Medido el volumen 

 gestionado. 
GRD0300002 ud Vertido de RP, bidón 200l 2,00 120,00 240,00 

 Entrega de bidón de 200l de residuos peligrosos procedentes de la 
 construcción y/o demolición a gestor autorizado, incluso canon de 
 vertido. Medido el volumen gestionado. 

  
TOTAL 1.7  ............................................................................................. 7.998,55 
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1.8 SEGURIDAD Y SALUD  

SSD DELIMITACIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  

SSD01 BALIZAS  
SSD0100002 m Cinta balizamiento bicolor 10cm 50,00 1,06 53,00 

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso 
 montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada. 
SSD0100003 ud Cono balizamiento reflectante h=50cm 10,00 2,68 26,80 

 Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en color rojo 
 con franja reflectante, considerando 5 usos, colocado. Medida la 

 unidad colocada. 

  
TOTAL SSD01  .............................................................79,80 

SSD02 CARTELES OBRA  
SSD0200001 ud Cartel PVC de 210x297mm 1,00 2,68 2,68 

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de 
 espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de 
 obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso 
 montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada. 
SSD0200002 ud Cartel PVC señalización contra incendios 1,00 3,92 3,92 

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de 

 espesor nominal, tamaño 210X297 mm, para señales de lucha 
 contra incendios (extintor, boca de incendio), incluso montaje y 
 desmontaje. Medida la unidad colocada. 
SSD0201001 ud Panel completo PVC 700x1000 mm 11,00 6,74 74,14 

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 
 0,6mm de espesor nominal, tamaño 700x1000mm, válido para incluir 
 hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a 

 toda persona ajena a la obra", incluso montaje y desmontaje, 
 considerando 5 usos. Medida la unidad colocada. 
SSD0202001 ud Señal de advertencia de salida de camiones 2,00 9,15 18,30 

 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada 
 prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, 
 con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso 
 montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada. 
SSD0202002 ud Señal de advertencia de peligro por obras 2,00 9,15 18,30 

 Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 

 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada. 
SSD0203001 ud Cartel de prohibición de acceso a determinadas zonas de 

obra 1,00 20,66 20,66 

 Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, 

 (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 
 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada. 

  
TOTAL SSD02  ........................................................... 138,00 

SSD03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
SSD0300007 ud Paleta manual 2 caras 2,00 6,91 13,82 

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, 

 tipo paleta. (amortizable en dos usos). Medida la unidad utilizada. 
SSD0302001 ud Bandera de obra manual 2,00 2,81 5,62 

 Banderola de obra manual con mango, (amortizable en dos usos). 
 Medida la unidad utilizada. 

  
TOTAL SSD03  .............................................................19,44 

SSD04 VALLADOS  
SSD0400001 m Valla chapa metálica galvanizada 20,00 19,99 399,80 

 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00m de 
 longitud y 2,00m de altura, de 0,5mm de espesor, y soporte del mismo 
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 material de 1,2mm de espesor y 2,50m de altura, separados cada 2m, 
 amortizable en 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, montaje y 
 desmontaje. Medida la longitud colocada. 

  
TOTAL SSD04  ........................................................... 399,80 

 

  

TOTAL SSD  ........................................................... 637,04 

SSB INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

SSB01 ACOMETIDA A CASETAS  
SSB0100001 m Acometida eléctrica caseta 5x6mm2 10,00 5,67 56,70 

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el 
 cuadro general formada por manguera flexible de 5x6mm2 de tensión 
 nominal 0,6/1kV, incorporando conductor de tierra color verde y 
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. Medida la 
 longitud instalada. 
SSB0100002 ud Acometida provisional fontanería 25mm 1,00 84,44 84,44 

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general 
 municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8m, 
 realizada con tubo de polietileno de 25mm de diámetro, de alta 
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de 
 toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
 roscado, incluso derechos y permisos para la conexión y sin incluir la 
 rotura del pavimento. Medida la unidad terminada y funcionando. 
SSB0100003 ud Acometida provisional saneamiento en superficie 1,00 340,48 340,48 

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red 
 general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 
 8m, formada por tubería en superficie de PVC de 110mm de diámetro 
 interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa 
 HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad 
 terminada y funcionando. 

  
TOTAL SSB01  ........................................................... 481,62 

SSB02 CASETAS  
SSB0200001 mes Alquiler WC químico estándar 2,00 59,41 118,82 

 Mes de alquiler de cabina sanitaria de material plástico de 
 1,2x1,2x2,4m con 1 WC con depósito químico de 220l, 1 lavabo con 
 depósito de agua de 100l, con mantenimiento incluido. 
SSB0200004 mes Alquiler caseta almacén 6,15x2,10m 2,00 92,60 185,20 

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 
 6,15x2,10 m, compuesta por: estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 

 terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa galvanizada 
 ondulada reforzada con perfil de acero, instalación de electricidad y 
 fuerza con toma exterior a 230V, tubos fluorescentes y punto de luz 
 exterior, ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 
 6mm y rejas, puerta de entrada de chapa galvanizada de 1mm con 
 cerradura, suelo de aglomerado hidrófugo de 19mm. 
SSB0200006 mes Alquiler caseta comedor 6x2,35m 2,00 59,43 118,86 

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 

 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en 
 frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de 
 pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrío combinada 
 con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero 

 melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
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 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V. 
SSB0200007 mes Alquiler caseta vestuario 6x2,35 m2 2,00 59,43 118,86 

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 
 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en 

 frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de 
 pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrío combinada 
 con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero 
 melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V. 

  
TOTAL SSB02  ........................................................... 541,74 

  

TOTAL SSB  ........................................................ 1.023,36 

SSM MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA LABORAL  
SSM0100001 ud Botiquín completamente equipado 1,00 32,46 32,46 

 Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada. 
SSM0101001 ud Reposición de material de botiquín 1,00 45,82 45,82 

 Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada. 

  
TOTAL SSM  .............................................................78,28 

SSL EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  
SSL0100001 ud Extintor polvo ABC 6kg 1,00 5,68 5,68 

 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión 

 incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. 
 Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.  
 Medida la unidad instalada. 
SSL0100002 ud Extintor CO2 5kg 1,00 12,28 12,28 

 Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor,  
 para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte 

 atornillado a paramento, considerando 3 usos.  Medida la unidad 
 instalada. 
SSL0101001 ud Manta ignífuga 1,00 57,96 57,96 

 Manta ignífuga 1,20x1,5m. Medida la unidad colocada. 

  
TOTAL SSL  .............................................................75,92 

SSC PROTECCIONES COLECTIVAS  

SSC02 BARANDILLAS Y VALLAS  
SSC0200003 m Barandilla protección lateral zanjas 20,00 5,38 107,60 

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos 

 de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno 
 cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. 
 Medida la longitud colocada. 

  
TOTAL SSC02  ........................................................... 107,60 

SSC06 PROTECCIÓN PARA FERRALLA  
SSC0600001 ud Lote de setas de protección para ferralla 5,00 22,56 112,80 

 Lote de setas de protección para ferralla. Bolsa 100ud. 

  
TOTAL SSC06  ........................................................... 112,80 

 

  

TOTAL SSC  ........................................................... 220,40 
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SSI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

SSI01 E.P.I. PARA LA CABEZA  
SSI0100001 ud Casco de seguridad con rueda 5,00 1,37 6,85 

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado, 
 certificado CE, considerado 4 usos. Medida la unidad utilizada. 
SSI0101001 ud Pantalla manual seguridad soldador 1,00 2,68 2,68 

 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza 
 (amortizable en 2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
SSI0101002 ud Pantalla casco seguridad soldador 1,00 5,73 5,73 

 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza 

 (amortizable en 2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
SSI0101003 ud Gafas soldadura oxiacetilénica 2,00 0,55 1,10 

 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con 
 fijación en cabeza, (amortizable en 2 usos), certificado CE. Medida la 
 unidad utilizada. 
SSI0101004 ud Pantalla protección contra partículas 16,00 2,85 45,60 

 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, 
 (amortizable en 2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
SSI0102001 ud Gafas protectoras contra impactos 5,00 0,68 3,40 

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, 

 (amortizables en 2 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
SSI0103001 ud Semi-máscara antipolvo 1 filtro 5,00 4,48 22,40 

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 2 usos), certificado 
 CE. Medida la unidad utilizada. 
SSI0104001 ud Filtro recambio mascarilla 5,00 2,78 13,90 

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado, 
 certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
SSI0105001 ud Casco protectores auditivos 5,00 3,56 17,80 

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 2 usos), 

 certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
SSI0106001 ud Juego tapones antiruido silicona 5,00 0,27 1,35 

 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables, certificado CE. 
 Medida la unidad utilizada. 

  
TOTAL SSI01  ........................................................... 120,81 

SSI02 E.P.I. PARA EL CUERPO  
SSI0200001 ud Cinturón de seguridad 2,00 6,48 12,96 

 Cinturón de seguridad con un punto de amarre, considerando 3 
 usos. Medida la unidad utilizada. 
SSI0200003 ud Cinturón seguridad 2 puntos de amarre 2,00 13,37 26,74 

 Cinturón de seguridad con dos puntos de amarre, considerando 3 

 usos. Medida la unidad utilizada. 
SSI0201001 ud Faja lumbar 2,00 5,22 10,44 

 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos), certificado CE. 
 Medida la unidad utilizada. 
SSI0202001 ud Mono de trabajo 5,00 6,32 31,60 

 Mono de trabajo de una pieza de algodón, amortizable en un uso, 
 certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
SSI0203001 ud Traje impermeable 5,00 3,10 15,50 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, amortizable en un 

 uso, certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
SSI0203002 ud Traje resistente al fuego 1,00 19,11 19,11 

 Traje resistente al fuego, (amortizable en 3 usos), certificado CE. 
 Medida la unidad utilizada. 
SSI0204001 ud Mandil cuero para soldador 1,00 1,59 1,59 

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 2 usos), certificado 

 CE. Medida la unidad utilizada. 
SSI0205001 ud Peto reflectante de seguridad 1,00 0,82 0,82 
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 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, 
 (amortizable en 3 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
SSI0205002 ud Chaleco reflectante 5,00 2,46 12,30 

 Chaleco de obras con bandas reflectante, (amortizable en 1 uso), 

 certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
SSI0206001 ud Arnés amarre dorsal 2,00 5,31 10,62 

 Arnés anticaídas enganche dorsal, doble pasador en resina 
 antideslizante, tres hebillas metálicas ajustables y desmontables 
 adaptado para incorporar cinturón de posicionamiento, (amortizable 
 en 5 usos). Medida la unidad utilizada. 

  
TOTAL SSI02  ........................................................... 141,68 

SSI03 E.P.I. PARA LAS MANOS Y BRAZOS  
SSI0300001 ud Par de guantes de lona y serraje con refuerzo en palma10,00 0,56 5,60 

 Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, 

 homologados y marcados con certificado CE. Medida la unidad 
 utilizada. 
SSI0300004 ud Par de guantes aislantes 7500V 4,00 13,92 55,68 

 Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes 
 hasta 7500V, homologados y marcados con certificado CE, 
 (amortizable en 3 usos). Medida la unidad utilizada. 
SSI0300006 ud Par de guantes cuero 10,00 1,35 13,50 

 Par de guantes de uso general de cuero, certificado CE. Medida la 

 unidad utilizada. 
SSI0300007 ud Par de guantes soldador 4,00 1,09 4,36 

 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos), certificado 
 CE. Medida la unidad utilizada. 
SSI0300008 ud Par de manguitos soldador 4,00 0,51 2,04 

 Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A 
 (amortizables en 3 usos), homologado CE. Medida la unidad utilizada. 

  
TOTAL SSI03  .............................................................81,18 

SSI04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS  
SSI0400001 ud Par de botas de agua de seguridad 3,00 6,70 20,10 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 

 (amortizables en 1 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
SSI0400002 ud Par de botas de seguridad 3,00 8,69 26,07 

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
 (amortizables en 1 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
SSI0400003 ud Par de botas aislantes 3,00 22,64 67,92 

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000V de tensión 
 (amortizables en 3 usos), certificado CE. Medida la unidad utilizada. 
SSI0401001 ud Par de polainas soldador 1,00 0,50 0,50 

 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos), certificado 
 CE. Medida la unidad utilizada. 
SSI0401002 ud Par de polainas extinción incendios 1,00 33,80 33,80 

 Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex 
 aluminizado, (amortizables en 2 usos), certificado CE. Medida la 
 unidad utilizada. 

TOTAL, SSI04  ........................................................... 148,39 

  

TOTAL, SSI  ........................................................... 492,06 

  

TOTAL 1.8  ............................................................................................. 2.527,06 

 _______________________________________________________________  

TOTAL  ........................................................................................ 81.131,27 
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1.1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIÓN  ................................................ 6.492,39 8,00 

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  ................................................ 5.820,44 7,17 

1.3 INSTALACIONES  ................................................ 6.917,60 8,53 

1.4 ESTRUCTURAS  ............................................... 18.774,32 23,14 

1.5 FIRMES Y PAVIMENTOS  ............................................... 23.237,87 28,64 

1.6 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  ................................................ 9.363,04 11,54 

1.7 GESTIÓN DE RESIDUOS  ................................................ 7.998,55 9,86 

1.8 SEGURIDAD Y SALUD  ................................................ 2.527,06 3,11 

 
  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 81.131,27 

 13,00  % Gastos generales 10.547,07 

 6,00  % Beneficio industrial 4.867,88 

  

 Suma ..............................  15.414,95 

 
  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 96.546,22 

 21% IVA ..........................  20.274,71 

 
  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 116.820,93 

 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE con 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 

 
Amorebieta-Etxano, Diciembre de 2022 

INGENIERO DE CAMINOS (INGEPLAN) 

 

Fdo.: Rosario Mª Gómez Esteban 

Colegiada Nº: 22.062 
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