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1. ANTECEDENTES

La Entidad Contratante (EC) cuenta con un importante centro de producciéon de
Miramon (Donostia) donde una parte muy significativa de sus contenidos son
producidos. Este centro lleva operativo y a pleno funcionamiento desde hace mas de
25 afios, lo cual obliga a acometer, como es el caso que nos ocupa, determinados
trabajos de renovacion y actualizacion de sus instalaciones.

Las instalaciones de la sede de EITB MEDIA en Miramon se han ido renovando y
actualmente cuenta con un sistema de produccidn centralizada de agua fria y caliente
a 4 tubos para climatizar los distintos espacios del centro, basado en aerotermia (2
bombas de calor, 1 enfriadora) y gas natural (2 calderas) para la produccion de
energia térmica del sistema de climatizacion. Los espacios que contaban con sistemas
de climatizacién independientes (maquinas autonomas) se han ido integrando en el
sistema de produccion central, por lo que se hace necesario reforzar este sistema y
hacerlo mas eficiente.

Ademas, EITB MEDIA, SAU para cumplir con los objetivos de mejora de la eficiencia
energética y generaciéon de energias renovables, segun lo estipulado en la Ley de
Sostenibilidad Vasca, se ha realizado un Plan de Actuacidon Energética (PAE) en el que
se enmarca este proyecto de instalacion geotérmica. Esta obra ha sido presentada al
Programa de Impulso a la Rehabilitacién de Edificios Publicos (PIREP), integrado en
el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR, componente 2,
inversion 5) financiado por la Union Europea - Next Generation EU, por lo que debe
cumplir todas las condiciones del PRTR para acogerse a las ayudas de dicho
programa.

Por todo ello, esta unidad ha estimado adecuado iniciar un procedimiento para la
contratacion de las obras consistentes en la ejecucion de una instalacion geotérmica
gue se integrard en la produccidon de agua cliente y fria del centro, junto con los
sistemas de aerotermia y las calderas.

La formalizacion del contrato propuesto permitird a la EC dotarse con de un sistema
de geotermia que:

1. Reducird el consumo necesario para climatizar los espacios del centro,
mejorando la eficiencia de este.

2. Mejorar la robustez del sistema de climatizacién frente a fallos en el la parte
de produccioén, al dotarlo de una mayor redundancia.

Pues bien, la contratacion propuesta, viene precisamente a dar respuesta a estas
necesidades de eficiencia y redundancia permitiendo ampliar y mejorar de manera
adecuada un elemento estructural de las instalaciones en las que se realiza la
actividad productiva de la EC.

2. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto la contratacién de las obras de la instalacion de
geotermia de la EC de Miramon.

La ejecucién del contrato deberd ser efectuado con arreglo a los requerimientos y
condiciones que se estipulan en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
(en adelante, PPTP), asi como en el correspondiente Pliego de Clausulas
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Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), relativas a esta contratacion, de
los que se derivan los derechos y obligaciones de las partes contratantes.
3. ESPECIFICACIONES GENERALES
3.1. Ubicacion

La obra a ejecutar al amparo de la presente contratacion se sitta en el P de Miramén
172, en Donostia, dentro del complejo dela EC de Miramon.

3.2. Situacion actual

La instalacion actual de produccién de agua fria y caliente para el sistema de
climatizacion se encuentra en la parte posterior de la parcela, en la zona destinada a
edificios de instalaciones. Las maquinas de aerotermia (3) se situan en el exterior y
el resto de elementos (bombas, intercambiadores, calderas, cuadros,...) en el interior
de la sala de bombas.

El futuro campo de captacidon para la implantacion de Sistema de Intercambio
Geotérmico (SIG) se sitla en la parte posterior de la parcela, junto a los edificios de
instalaciones y el platé 27. Uno de los pozos de captacién ya ha sido realizado, para
la elaboracion de un Test de Respuesta Térmica (TRT), cuya informacion se adjunta
en el proyecto.

4. VISITA A LAS INSTALACIONES

Las candidatas contaran con el plazo de presentacion de ofertas establecido en la
Clausula 19.6.1 de clausulas especificas del contrato del PCAP.

No obstante, con fecha 1 de septiembre de 2022 se organizara la posibilidad de
visita a las 12:00 a.m. en la sede del Grupo EITB en Miramén para que las
interesadas puedan visualizar in situ la ubicacion y caracteristicas del espacio donde
se desarrollara la Obra.
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Las entidades interesadas en asistir a la visita deberan remitir un email a
compras@eitb.eus.

4.1. Alcance y planificacion de los trabajos

La adjudicataria debera ejecutar los trabajos del proyecto objeto de la presente
contratacién en un plazo maximo de TREINTA Y DOS (32) semanas a contar desde
el dia de formalizacion del acta de replanteo. Este plazo podra reducirse hasta las 20
semanas, en funcién del compromiso de plazo ofertado por la empresa adjudicataria.

Se presenta una planificacién estimada de ejecucion de los trabajos en 7 meses.

[ Mes 1 | Mies 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes B
1 2 3 4 [s1 2 3 4 [|s1 s2 3 4 [s1 2 3 4 [s1 s2 3 4 [s1 s2 3 4 [l sz 3 sd

[TRABAIOS PREVIOS
Eliminacién depdsito existente

Traslado servicios existentes

Cierres fachadas y varios

SALAS TECNICAS

Excavaciones y preparacién terreno y solera
Cierres y paramentas

Estructura metalica cubierta

Nueva cubierta y adaptacion peto existentes
|acabados

Instalaciones

URBANIZACION

Soleras y redes

Cerramienta lamas

PIPING Y EQUIPOS

instalacion de piping y alslamiento
instalacion de equipos

integracion en produccién existente (parada)
PozOS

Perforacion pozos

Conducciones

PRUEBAS Y RECEPCION

Pruebas instalacién sala técnica

Pruebas lado terrena
Pruebas conjuntas

Todos los trabajos deberan ser programados de manera que interfieran lo menos
posible en la actividad de la EC (en términos de parada del platd/instalacion vy
simplificacién de faenas).

La EC informara a la empresa adjudicataria sobre la produccién a realizar en las
proximidades de la zona de ejecucion de los trabajos que puedan interferir en la obra.

4.2. Condiciones técnicas de ejecucion de trabajos

Las caracteristicas y condiciones de ejecucién de los trabajos objeto de la presente
contratacion deberan ajustarse a los definidos en presente Pliego y en los siguientes
documentos (de caracter contractual):

e Proyecto técnico de la obra a ejecutar (Anexo I de este PPTP)
e Oferta de la adjudicataria

Aquellos trabajos, ruidosos o peligrosos para la actividad del centro, como las
demoliciones, perforaciones, traslado e izado de piezas de grandes dimensiones,
cortes de servicio, etc. deberan ser presentados previamente por la adjudicataria a
la EC y aprobados por ésta en funcién de su afeccion al funcionamiento del centro.

La EC podra exigir que dichos trabajos se trasladen a horarios de menor afeccion
como noches, fines de semana o periodos puntuales de menos actividad, para
garantizar el funcionamiento del centro.

— Horarios de ejecucion:

Si bien la mayoria de la instalacién se realizard en horario diurno, se estima que
una parte de los trabajos puedan realizarse en horario nocturno o festivo.
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— Orden y limpieza:

A la terminacién de los trabajos la entidad que resulte adjudicataria debe proceder
a una limpieza y eliminacion del material sobrante, recortes, desperdicios, etc.,
asi como de todos los elementos montados o de cualquier otro concepto
relacionado con su trabajo, en todas las zonas de actuacién en las que ha
trabajado.

— Los medios materiales y personales adscritos y auxiliares a emplear seran los
necesarios para la correcta ejecucion de la instalacion en términos de calidad y
plazo.

— La adjudicataria debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud que debera ser
validado por la EC (incluido en el precio) o quien ésta designe para ello.

— La EC se reserva la facultad de solicitar a la adjudicataria, al menos, una vez por
semana la celebracién de una reunién de seguimiento durante el periodo de
ejecucion de los trabajos.

Se adjunta, como Anexo I de este PPTP, el proyecto constructivo de la obra en el que
se refleja la solucidn solicitada. En caso de discrepancias entre lo contenido en el
Anexo I y el propio PPTP, prevalecera a todos los efectos lo previsto en el PPTP.

5. RECEPCION Y GARANTIA DE LA OBRA

Una vez concluidos los trabajos por parte de la adjudicataria se procedera a realizar
la recepcién de la obra por la EC.

A esta recepcidon de las obras deberd concurrir un/a facultativo designado por la EC
representante, el/la facultativo encargado de la direccion de las obras y la
adjudicataria asistida, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de TRES (3) meses contados a partir de la recepcion provisional de
la obra, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas, que sera abonada a la adjudicataria a cuenta de la liquidacién del
contrato en el plazo previsto en la LCSP.

El periodo de garantia de la obra de instalacion serd de al menos DOS (2) afios. La
adjudicataria podra ofertar un periodo de garantia mayor, hasta un maximo de 3
anos adicionales a los 2 requeridos (total maximo: 5 afios de garantia).

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la direccién facultativa de la obra, de oficio o0 a instancia de la adjudicataria,
redactara un informe sobre el estado de las obras.

Si este fuera favorable, la adjudicataria quedara exonerada de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP respecto a responsabilidad por vicios
ocultos, procediéndose a la devolucidon o cancelacién de la garantia, a la liquidacion
del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera
efectuarse en el plazo de TREINTA (30) dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo

6/11



.)
de garantia, la direccién facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a
la adjudicataria para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo

para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

6. GESTION DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

La gestion y obtencidn de la correspondiente licencia de obras correrd por cuenta de
la EC.

La gestidon y obtencion del resto de licencias, permisos y autorizaciones que resulten
necesarias para la realizacion de los trabajos y utilizacién del espacio reformado tras
su finalizacion correrdn por cuenta de la adjudicataria.

7. PENALIZACIONES

Seran las establecidas en el Punto 13.- PENALIDADES del apartado Clausulas
Especificas del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).

8. RECURSOS PROFESIONALES
8.1. Condiciones Generales

El personal adscrito a la prestacion del contrato dependera exclusivamente de la
entidad que resulte adjudicataria (contratista), Unica que ostentara los derechos y
obligaciones inherentes a su condicién de empleadora.

A tales efectos, la empresa contratista asumira las siguientes obligaciones:

1. Corresponderd exclusivamente a la entidad que resulte adjudicataria
(contratista) la seleccién del personal que, reuniendo los requisitos de titulacion
y experiencia exigidos en la cldusula siguiente del presente pliego formara parte
del equipo de trabajo adscrito a la ejecucidon del contrato, sin perjuicio de la
verificacién por parte de la EC del cumplimiento de aquellos requisitos.

2. La entidad que resulte adjudicataria (contratista) procurara que exista
estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composicion sean
puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen
funcionamiento del contrato (cuando existan razones que justifiquen esta
exigencia), informando en todo momento a la Entidad Contratante.

3. La entidad que resulte adjudicataria (contratista) asume la obligacidon de ejercer
de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de
trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccion inherente a
toda empresa.

En particular asumird la negociacion y pago de los salarios, la concesién de
permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones del personal en casos de baja
0 ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones
legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad
disciplinaria, asi como cuantos derechos y se deriven de la relacién contractual
entre las partes empleada y empleadora.
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4, La entidad que resulte adjudicataria (contratista) debera designar al menos una
persona coordinadora o responsable, perteneciente a su plantilla de personal,
gue tendra entre sus obligaciones las siguientes:

a. Actuar como interlocutora de la entidad adjudicataria (contratista) frente a la
EC, canalizando la comunicacion entre la empresa contratista y el personal
integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la EC, de
otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del
contrato.

b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato,
e impartir al mismo las érdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias
en relacion con la prestaciéon del contrato.

c. Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo
de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la
asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d. Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la contratista con
la Entidad Contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del
contrato.

e. Informar a la Entidad Contratante acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composicion del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién
del contrato.

f. Garantizar que mientras las personas puestas a disposicién de la obra objeto
de la presente contratacion se encuentren en alguno de los Centros de la EC
estos cumplan con las normas de seguridad de la EC y cuenten con los
correspondientes distintivos que los identifique como personal de la entidad
que resulte adjudicataria de la obra.

Si a consecuencia del incumplimiento por la entidad que resulte adjudicataria
(contratista) de las obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, la EC fuera
condenada al pago de cantidades con caracter solidario con la empresa contratista,
se repercutira en ésta la suma satisfecha, a cuyos efectos las entidades contratantes
se reservan el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que
sean adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades
pagadas.

8.2. Condiciones particulares
Concretamente, para la correcta prestacion de las obras objeto de la presente
contrataciéon, la empresa que resulte adjudicataria deberd contar con, al menos, el

siguiente equipo profesional:

> UN/A (1) Coordinador/a responsable

Con el objeto de coordinar y supervisar las obras contratadas, la empresa que
resulte adjudicataria debera designar un responsable del contrato que ademas de
ser el Unico interlocutor entre la empresa que resulte adjudicataria y la EC, sera
la persona que dirija y coordine los trabajos a desarrollar.
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Se facilitaran los datos de esta persona que sera la que se mantenga en contacto
con el responsable del contrato de la Entidad Contratante.

El responsable del contrato debera tener la autonomia y capacidad de gestién y
decisidén suficiente para garantizar una rapida respuesta ante cualquier incidencia,
consulta o necesidad de la EC en relacién a todos los aspectos del contrato.

El servicio de interlocucion se entendera incluido dentro del precio del contrato.
Debera estar localizable a través de un correo electronico y un teléfono de
contacto para gestionar cualquier aspecto del contrato tanto en horas de oficina,
como fuera de hora de oficina (incluido fines de semana y festivos).

Esta persona debera disponer de los siguientes medios:

o Teléfono Mévil (24 horas x 365 dias).
o Correo electrénico

> UN/A Jefe/a de obra

Ademas del coordinador del contrato, para la adecuada ejecucion de los trabajos, la
adjudicataria deberd, al menos, disponer de UN/A jefe/a de obra, con la experiencia
y conocimientos necesarios para la correcta prestacion de los trabajos objeto del
contrato.

> Equipo profesional

Todas las personas profesionales designados a la ejecucién de la presente
contratacién deberdn contar con la experiencia y conocimientos necesarios para la
correcta prestacion de los trabajos objeto del contrato.

9. SEGUIMIENTO Y ACREDITACION EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el seguimiento y acreditacidon de las obligaciones en materia laboral, seguridad social
y de seguridad y salud en el trabajo prevista en la presente contratacion la EC

proporcionara a la contratista el acceso a la plataforma “Koordinatu”.

Esta plataforma ha sido habilitada para el intercambio on-line de la documentacion
correspondiente al cumplimiento de las obligaciones en materia laboral, seguridad social

y de seguridad y salud en el trabajo inherentes en la ejecucién del contrato.

A tal efecto, una vez habilitado el acceso a “Koordinatu”, la contratista tendra la
obligacion de transferir, en el plazo indicado por la propia plataforma, la documentacién

solicitada y en especial la relativa a:

- Listado de trabajadores adscritos a la prestacién del servicio.
- Certificados varios de la Seguridad Social (ITA, TC1, TC2, etc.)

- Certificados varios relativos al cumplimento de obligaciones en materia de
prevencién, seguridad en el trabajo (Identificacion de riesgos, formacién

especifica, certificados aptitud, etc.)
- Certificados de varios.
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Si la entidad que resulte adjudicataria (y por tanto contratista), subcontrata parte de
la ejecucién del servicio contratado, deberd exigir a las entidades subcontratadas los

justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos en los mismos términos en
la plataforma “Koordinatu.

10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LAS LICITADORAS CANDIDATAS

Las candidatas deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo dispuesto en la
clausula 24 de las cldusulas especificas del PCAP.

En concreto deberad presentarse un Sobre A correspondiente a “Documentacion
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y oferta evaluable
automaticamente a través de formulas” en que sus ofertas deberan ajustandose
al modelo de tabla que acompafia el citado PCAP como ANEXO III.1.
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ANEXO I: PROYECTO CONSTRUCTIVO

Se presenta el proyecto constructivo de la obra de instalacion de geotermia.
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