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PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS 
ELEJALDE HLHI. 
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1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DE PATIOS. 
 
MISIÓN. 
 
El proyecto de transformación de patios persigue realizar intervenciones de 
naturalización en patios de centros educativos de titularidad municipal correspondientes 
a las etapas de infantil y primaria en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
 
VISIÓN. 
 
Esta naturalización de los espacios exteriores de los centros educativos de Vitoria-
Gasteiz, que pasarán a formar parte de la infraestructura verde de la ciudad, está 
incluida en una más amplia estrategia de actuaciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático, que deberá contar con la participación activa de la comunidad 
educativa, e incorporar las perspectivas de coeducación, inclusión y sostenibilidad como 
principios de la intervención.  
 
En consonancia con el principio comúnmente aceptado de “piensa globalmente, actúa 
localmente”, estas actuaciones pueden ser incluidas fácilmente en varios de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 (ODS) impulsados por Naciones Unidas, 
como son:  
 - Servicio a la comunidad (ODS 3 - Salud y bienestar). 

- Uso y gestión sostenible del agua (ODS 6 – Agua limpia y saneamiento). 
- Uso y gestión sostenible del suelo y políticas de espacio público (ODS 11 – 
Ciudades y comunidades sostenibles). 
- Calidad ambiental (ODS 13 – Acción por el clima y ODS 15 – Ecosistemas 
terrestres). 

 
CONTEXTO SOBRE NATURALIZACIÓN DE PATIOS. 
 
Definición. 
 
La naturalización de patios escolares es una estrategia que busca facilitar y encaminar el 
contacto con la naturaleza de la comunidad escolar. Para su obtención se persigue 
alcanzar ciertos objetivos como el incremento de la permeabilidad de los suelos 
mediante su naturalización, de forma que además puedan soportar elementos de 
biodiversidad (pradera natural, plantas aromáticas y trepadoras, vegetación arbustiva, 
arbolado de diferente tipo, etc.), un aumento de la propia biodiversidad del lugar (aves 
cantoras, mariposas, etc.), la generación de nuevos nichos ecológicos, así como una 
diversificación en los usos de los espacios de ocio de los patios haciéndolos más 
inclusivos para el alumnado e idóneas para servir de espacio de coeducación para el 
proyecto de aulas de la naturaleza. 
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Incidencia. 
 
Estas intervenciones inciden además en la recuperación y potenciación de las Funciones 
y Servicios Ecosistémicos de las Zonas Verdes en el interior de la ciudad, que se 
muestran a continuación y que son objetivo fundamental de la Estrategia de 
Infraestructura Verde Urbana desarrollada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tal y 
como se describe más adelante.  
 

 
-FUNCIONES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LAS ZONAS VERDES URBANAS- 

 
 

01) Mejoran la calidad del 
aire. 

 

 
02) Reducen el efecto isla 

urbana de calor. 
 

 
03) Aumentan el efecto 
sumidero de carbono. 

 
 

04) Previenen inundaciones 
y recargan las reservas de 

agua subterránea. 
 

 
05) Aumentan la 
biodiversidad. 

 

 
06) Mejoran la calidad 

paisajística. 
 

 
07) Son espacios para el ocio 

y el deporte. 
 

 
08) Favorecen el contacto 

con la naturaleza. 
 

 
09) Propician el encuentro 

social. 
 

 
 

-ESTRATEGIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
VERDE URBANA DE 
VITORIA-GASTEIZ- 

 

 
01) Potenciar la 
biodiversidad 

urbana, creando 
hábitats para la flora 
y fauna, y conectar 

espacial y 
funcionalmente los 

espacios verdes entre 
sí y con los espacios 

periurbanos. 
 

 
02) Mejorar la 

calidad ambiental 
(ruido, aire…) en la 
ciudad, favoreciendo 

procesos de 
metabolismo urbano 
más cercanos a los 

procesos naturales y 
disminuyendo el 

consumo de recursos 
naturales. 

 

 
03) Integrar en la 

trama urbanizada los 
procesos y flujos 

ecológicos e 
hidrológicos y 

aumentar los índices 
de permeabilidad del 

suelo mediante la 
introducción de 

Sistemas Urbanos de 
Drenaje Sostenible 

(SUDs). 
 

 
04) Mitigar las islas de 
calor urbanas, frenar 
el cambio climático y 

mejorar las condiciones 
y procesos de 

adaptación al mismo. 
Incrementar la 

resiliencia del territorio 
y reducir su 

vulnerabilidad. 
 

 
05) Promover el uso 

de los espacios 
verdes, aumentar las 

oportunidades de 
ocio y recreo, 
incrementar la 

accesibilidad y las 
conexiones campo-
ciudad, conservar la 
herencia cultural, los 
paisajes tradicionales 

y el sentimiento de 
identidad y 

pertenencia. 
 

 
06) Crear 

microespacios verdes 
que favorezcan la 

salud y el bienestar 
colectivo. 

 

 
07) Favorecer la 

relación naturaleza-
biodiversidad y 
sociedad y, en 

particular, sobre los 
bienes y servicios de 

los ecosistemas. 
 

 
Implementación. 
 
La naturalización se implementa a través de la creación o recuperación del soporte vital 
formado por el suelo fértil, la vegetación y el agua. Esto se logra sustituyendo superficies 
pavimentadas e impermeables por superficies naturales permeables mediante una 
primera actuación de despavimentación, una posterior aportación de sustrato fértil y una 
última pero no menos importante siembra y plantación de especies vegetales junto con 
una correcta gestión del agua de lluvia.  
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En caso de que no sea posible reinstaurar un suelo natural, siempre queda la posibilidad 
de incorporar contenedores elevados de vegetación, apoyados sobre el pavimento 
impermeable existente que no se haya podido retirar, que contengan el suelo fértil 
indispensable para el desarrollo de vegetación. 
 
Todas estas transformaciones físicas se llevan a cabo de acuerdo a las pautas marcadas 
por las intervenciones de Infraestructura Verde y Soluciones Basadas en la Naturaleza 
(SBNs).  
 

 
-INFRAESTRUCTURA VERDE Y SBNs EN VITORIA-GASTEIZ  

(EN LA CIUDAD CONSOLIDADA)- 
 

 
AGROECOLOGÍA URBANA Y MEJORA DE 

SUELOS. 
 

 
MEJORA DEL USO PÚBLICO Y LA 

ACCESIBILIDAD. 
 

 
- Huertos urbanos. 

 

 
- Espacios de juegos naturalizados. 

 
  

- Bosques comestibles (Plantacion de 
frutales). 

 

 
- Espacios de encuentro arbolados. 

 
 

 
- Restauración de suelos. 

 
 
Beneficios para la salud. 
 
La naturalización de patios escolares y su consecuencia más visible, un incremento en la 
superficie destinada al uso de zona verde, influyen muy positivamente en la salud y el 
bienestar físico y psíquico de las personas.  
 
Este acercamiento a espacios más naturales mejora el estado de ánimo general, 
aumenta el sentimiento de fortaleza y de salud, refuerza el sistema inmunitario humano y 
mejora la creatividad, a la vez que brinda lugares de ocio y esparcimiento a la 
ciudadanía.  
 
La naturalización transforma el patio escolar en un aula al aire libre, favoreciendo el 
ejercicio de la psicomotricidad, la estimulación sensorial, la observación, la exploración y 
la experimentación entre el alumnado. 
 
Además, la naturalización mejora el confort ambiental, generando espacios de sombra y 
mitigando las condiciones meteorológicas adversas, tanto el calor como el frío, la lluvia o 
el viento. 
 

Compromisos. 
 
Con la naturalización de los patios escolares, la comunidad escolar se compromete a 
asimilar, valorar y aceptar el aumento de la superficie destinada a  soporte vital y 
biodiversidad dentro del recinto escolar, adaptando sus rutinas y actividades al nuevo 
entorno. Este compromiso implica la aceptación de nuevos elementos y seres vivos 
dentro del entorno del patio: Más tierra, más vegetación, más agua, más pájaros, más 
insectos. Más naturaleza y más vida al fin y al cabo. 

 
Antecedentes. 
 
Esta intervención se enmarca en el programa de Naturalización de Patios Escolares, 
organizado por el Servicio de Educación del Departamento de Educación y Cultura. 
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Estos cuentan con la asistencia técnica del Área de Infraestructura Verde del Centro de 
Estudios Ambientales. Así mismo se ha obtenido la colaboración y participación del 
Unidad de Paisaje del Servicio de Espacio Público y Medio Natural del Departamento de 
Movilidad y Espacio Público y de la Jefatura de Mantenimiento de Edificios del 
Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital, todos ellos parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
Para la realización de estos proyectos se ha desarrollado un proceso de participación, en 
el que han tomado parte tanto los responsables educativos y dirección de los centros, 
como el servicio de conserjería, las comisiones de patio, las asociaciones de madres y 
padres (AMPAs) del alumnado e incluso la propia comunidad estudiantil de los mismos. 
 
Esta intervención es uno de los Proyectos Piloto a desarrollar en el 2022, que servirá 
para testar un modelo de intervención en  los patios escolares de toda la ciudad. 

 
2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 
 
La intervención tiene lugar en el patio escolar del CEIP Luis Elejalde HLHI, sito en la 
calle Nicaragua nº 6, en Vitoria-Gasteiz. 
 
3. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN. 
 
Descripción. 
 
Se quiere intervenir en las zonas al aire libre del patio escolar, principalmente sobre 
pavimento impermeable de aglomerado asfáltico. También aunque puntualmente sobre 
otras superficies construidas  existentes, como pueden ser pavimentos impermeables de 
caucho, jardineras elevadas de hormigón destinadas a huerta, aceras de aglomerado 
asfáltico elevadas y delimitadas con bordillo o antiguos alcorques recubiertos por una 
capa de hormigón en masa. 
 
No se afecta en ningún caso a los muros de cierre del patio ni a la edificación existente 
sea esta de uso docente, deportivo u otro. 
 
4. ACTUACIONES PREVISTAS. 
 
Tareas por realizar: 

- Sustitución de parte de los actuales pavimentos impermeables por superficies 
vegetales ajardinadas, con la consiguiente recuperación del suelo natural. Para 
ello se procederá a la demolición y retirada de los pavimentos existentes para el 
posterior cajeado, que elimine la base granular de dichos pavimentos, y 
consiguiente relleno con tierra vegetal. Las diferentes superficies creadas se
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delimitan con un bordillo de madera, ejecutados siempre a nivel, sin generar 
escalones o cambios de rasante. 

- Siembra de pradera. 

- Plantación de árboles de sombra. 

- Creación de un nuevo arenero. 

- Adecuación de tres huertos existentes. 

- Suministro e instalación de una fuente de agua potable para el consumo 
humano. 

- Suministro e instalación de elementos que faciliten la creación de nuevos nichos 
ecológicos. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES. 
 
La descripción detallada tanto de los trabajos de construcción como de las labores de 
siembra y plantación a llevar a cabo se contiene en los planos del proyecto: 
 

- reNAT_LUELE01_Plano Estado Actual Área Oeste. 
- reNAT_LUELE02_Plano Estado Actual Área Este. 
- reNAT_LUELE03_Plano Planta General Área Oeste. 
- reNAT_LUELE04_Plano Planta General Área Este. 
- reNAT_LUELE05_Plano Vegetación. 
- reNAT_LUELE06_Plano Estructura Elevada. 
- reNAT_LUELE07_Plano Fuente. 

 
6. CRONOGRAMA. 
 
Plazo de ejecución. 
 
El plazo de ejecución del conjunto de todas las obras objeto del presente pliego se fija 
en un total de 168 (CIENTO SESENTA Y OCHO) días naturales, si bien la obra se 
ejecutará en dos fases diferenciadas. 
 
- PRIMERA FASE: Debe ejecutarse en el periodo de cierre del centro por vacaciones 
escolares durante los meses de segunda mitad de Junio, Julio, Agosto y Septiembre 
(entre el 16 de Junio y el 30 de Septiembre), finalizando en todo caso antes del 30 de 
Septiembre de 2023. 
 
- Estos primeros 107 (CIENTO SIETE) días naturales, contados a partir de la fecha que 
se fije en el Acta de Replanteo e Inicio de Obra, corresponden EXCLUSIVAMENTE a los 
TRABAJOS de CONSTRUCCIÓN, que se llevarán a cabo de acuerdo a los siguientes 
capítulos del Presupuesto: 
 
01. Demoliciones y Movimientos de Tierras. 
02. Urbanización. 
03. Equipamiento. 
05. Seguridad y Salud. 
06. Otros elementos. 
07. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
- SEGUNDA FASE: Debe ejecutarse en el periodo ideal de plantación de vegetación 
durante los meses de Octubre y Noviembre (entre el 1 de Octubre y el 30 de Noviembre), 
finalizando en todo caso antes del 31 de Enero de 2024. 
 
 
 
- Estos últimos 61 (SESENTA Y UNO) días naturales, contados a partir de la fecha que 
se fije en el Acta de Replanteo e Inicio de Obra, están destinados EXCLUSIVAMENTE a 
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LABORES de PLANTACIÓN Y SIEMBRA DE VEGETACIÓN, que se llevarán a cabo de 
acuerdo a los siguientes capítulos del Presupuesto: 
 
04. Siembra y Plantaciones. 
05. Seguridad y Salud. 
 
- Durante la ejecución de la PRIMERA FASE, los trabajos de construcción se llevarán a 
cabo de manera que no resulte incompatible con la actividad docente, procurando llevar 
a cabo los trabajos más incompatibles (cortes de pavimentos, demolición de pavimentos 
y excavación en caja) fuera del horario lectivo (de 9:00 a 13:00 de lunes a viernes), de no 
estar previamente acabados y en el caso de que haya actividad docente.  
 
Calendario de obras. 
 
Las obras objeto de contratación se subdividen en dos fases: Trabajos de 
Construcción y Labores de Plantación y Siembra de Vegetación: 

 
 

-TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN- 
 

TRABAJOS POR REALIZAR 
 

Otoño 
2022 

Invierno 
2023 

Primavera 
2023 

Verano 
2023 

Otoño 
2023 

Tipo Operación Duración 
meses 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

D
IS

E
Ñ

O
 Y

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

FASE 0.  
Trabajos previos. 

1 
 

                

FASE 1. Análisis  
diagnóstico preoperacional. 

1                 

FASE 2. Boceto.  
Diseño de Proyecto. 

1                

FASE 3. Redacción de  
Proyecto. Licitación. 

6,5                 

FASE 4. Ejecución de  
Proyecto. Construcción. 

^ 3,5 
* 2 

         ^ ^ ^ ^ * *  

FASE 5. Elaboración de  
informes y resultados. 

2                

 DIAGNÓSTICO 
 

2                

 

^ Trabajos de Construcción.                *  Labores de Plantación y Siembra de Vegetación. 
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-LABORES DE PLANTACIÓN Y SIEMBRA DE VEGETACIÓN- Y -PERIODO DE 

GARANTÍA- 
 

TRABAJOS POR REALIZAR 
 

Otoño  
2023 

Invierno  
2024 

Primavera  
2024 

Verano  
2024 

Otoño  
2024 

Tipo Operación Frecuencia 
/ año 

Oct  Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P
R

A
D

E
R

A
S

 DESBROCE 1 / año        + + + + + +    
SIEGA 1 / año        + + + + + +    

ESCARDA 1 / año       + +        
SIEMBRA sin nº * *    +          

TRAT. FITOS. sin nº      + +         
ABONADO 1 / año      +   +       

A
R

B
U

S
T

O
S

 PODA sin nº    + +           
ESCARDA 1 / año       + +        

PLANTACIÓN sin nº * *              
TRAT. FITOS. sin nº      + +         

ABONADO 1 / año       +         
RIEGO 10 / año        + + + + + +    

A
R

B
O

L
A

D
O

 PODA 1 / año    + +           
ESCARDA 1 / año       + +        

PLANTACIÓN sin nº * *              
TRAT. FITOS. sin nº      + +         

ABONADO 1 / año       +         
RIEGO 10 / año        + + + + + +    

 DIAGNÓSTICO                 
 

+ Trabajos de Conservación de la Vegetación, durante Periodo de Garantía. 
 
7. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Presupuesto estimado. 

Se estima un presupuesto de 54.705,17 € de ejecución por contrata. Incluyendo el 21% 
de IVA (13.670,82 €), el presupuesto total asciende a 78.769,97 €. 
 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de noviembre de 
2022 

 
      Eneko Ramírez de la Piscina Armendariz 

  arquitecto del Centro de Estudios Ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teodoro Dublang, 25 4ª planta    01008 Vitoria-Gasteiz    Tel.: 945 162696 
ceaadmin@vitoria-gasteiz.org    http://cea.vitoria-gasteiz.org
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farola

farola

farola

farola

farola
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aparcabicis

aparcabicis

aparcabicis

señal

papelera

papelera

farola

farola

semáforo

semáforo

banco

valla

nov 2022; proyecto; reNat_LUELE01

plano

escala

fecha; fase; referencia

NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR
DEL CEIP LUIS ELEJALDE LHLI

A.01
ESTADO ACTUAL AREA OESTE

1/250

fecha; fase; referencia

bolardo

bolardo

SOPORTES DE BIODIVERSIDAD

IB

CA

M CAJA-NIDO PARA MURCIELAGOS

SUELO PERMEABLE (Rocas)

OTROS ELEMENTOS

CONTENEDOR
(Para superficie drenante)

RFUENTE (Nueva)

CONTENEDOR (Con area de estancia)

F

COMEDERO
DE AVES

HOTEL
DE INSECTOS

BEBEDERO
DE AVES

CAJA-NIDO
PARA AVES

PUNTO DE
RIEGO (Nuevo)

ELEMENTOS A RETIRAR, TRASLADAR, O
CUBRIR

ELEMENTOS EXISTENTES en superficie y
que no aparecen en la cartografiaA

BORDILLO
MADERA
(Para grava,
gravilla, corteza)
(Para arena)

ADOQUIN
CERAMICO
(Para grava,
gravilla, corteza)
(Para arena)

ARQUETA DE
RIEGO (Nueva)A

ELEMENTOS NO EXISTENTES en superficie
y que aparecen en la cartografiaA

HIDRANTE
(Existente)

BOCA RIEGO
(Existente)

FIBRA OPTICA
(Existente)

REJILLA AGUAS PLUVIALES (Existente)

ARQUETA INDETERMINADA (Existente)

ARQUETA COMBUSTIBLE (Existente)

AGUA FECAL
(Existente)

AGUA PLUVIAL
(Existente)

ELECTRICIDAD
(Existente)

ABASTECIMIENTO (Existente)

ABSORBEDERO AGUAS PLUVIALES
(Existente)

GAS
(Existente)

TELEFONO
(Existente)

REGISTROS

SUPERFICIE
EDIFICADA

SUPERFICIE
CUBIERTA

PAVIMENTO IMPERMEABLE DURO
(Aglomerado asfaltico)

SUPERFICIES EXISTENTES

TIERRA VEGETAL (Huerta / Trepadora)

PAVIMENTO IMPERMEABLE BLANDO
(Caucho)

SUELO VEGETAL
(Pradera fuera
de Patio Escolar)
(Pradera dentro
de Patio Escolar)

ARBOLADO
(Frutal)

NUEVAS SUPERFICIES

DRENANTES O PERMEABLES

CONTENEDOR
(Para tierra vegetal)

TIERRA VEGETAL (Pradera)

BORDILLO
MADERA
(Para huerta)

(Para pradera)

AROMATICA

TIERRA VEGETAL (Promontorio)

ARBOLADO
(De sombra)

ARBUSTO

VEGETALES

ARBOLADO
(De sombra)

MIMBRE VIVO
(A construir y mantener por el centro escolar)

ACOLCHADO
(Para aromatica)

ACOLCHADO
(Para arbusto)

ADOQUIN
CERAMICO
(Para huerta)

(Para pradera)

TIERRA VEGETAL
(Huerta / Trepadora dentro de Patio Escolar)

TREPADORA O
TAPIZANTE

SUELO DRENANTE
(Gravas / Gravillas /
Cortezas)
(Arena) ADOQUIN

HORMIGON

PAVIMENTO
PERMEABLE
(Arido)

SUELO PERMEABLE (Tarima de madera
empotrada en suelo)

SUELO PERMEABLE (Estructura metalica
elevada recubierta con tarima de madera)

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

Ra
m

pa
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nov 2022; proyecto; reNat_LUELE02

plano
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NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR
DEL CEIP LUIS ELEJALDE LHLI

A.02
fecha; fase; referencia

pavimento impermeable
aglomerado asfáltico existente

pavimento impermeable
aglomerado asfáltico existente

Terraza

portería
futbito

pavimento impermeable
aglomerado asfáltico existente

proyección aproximada de nuevo
edificio para educación infantil

canasta
baloncesto

pavimento impermeable
aglomerado asfáltico existente

canasta
baloncesto

portería
futbito

portería
futbito

farola
gran
tamaño

farola
gran
tamaño

farola
gran
tamaño

farola
gran
tamaño

valla

puerta
de valla

ESTADO ACTUAL AREA ESTE

1/250

SUPERFICIE
EDIFICADA

SUPERFICIE
CUBIERTA

PAVIMENTO IMPERMEABLE DURO
(Aglomerado asfaltico)

SUPERFICIES EXISTENTES

TIERRA VEGETAL (Huerta / Trepadora)

PAVIMENTO IMPERMEABLE BLANDO
(Caucho)

SUELO VEGETAL
(Pradera fuera
de Patio Escolar)
(Pradera dentro
de Patio Escolar)

NUEVAS SUPERFICIES

TIERRA VEGETAL (Pradera)

BORDILLO
MADERA
(Para huerta)

(Para pradera)

TIERRA VEGETAL (Promontorio)

VEGETALES

ARBOLADO
(De sombra)

ADOQUIN
CERAMICO
(Para huerta)

(Para pradera)

TIERRA VEGETAL
(Huerta / Trepadora dentro de Patio Escolar)

PAVIMENTO
PERMEABLE
(Arido)

ARBOLADO
(Frutal)

DRENANTES O PERMEABLES

SOPORTES DE BIODIVERSIDAD

IB

CA

M CAJA-NIDO PARA MURCIELAGOS

SUELO PERMEABLE (Rocas)

OTROS ELEMENTOS

CONTENEDOR
(Para tierra vegetal)

AROMATICA

ARBOLADO
(De sombra)

ARBUSTO

CONTENEDOR
(Para superficie drenante)

MIMBRE VIVO
(A construir y mantener por el centro escolar)

RFUENTE (Nueva)

CONTENEDOR (Con area de estancia)

F

ACOLCHADO
(Para aromatica)

ACOLCHADO
(Para arbusto)

COMEDERO
DE AVES

HOTEL
DE INSECTOS

BEBEDERO
DE AVES

CAJA-NIDO
PARA AVES

PUNTO DE
RIEGO (Nuevo)

ELEMENTOS A RETIRAR, TRASLADAR, O
CUBRIR

ELEMENTOS EXISTENTES en superficie y
que no aparecen en la cartografiaA

BORDILLO
MADERA
(Para grava,
gravilla, corteza)
(Para arena)

ADOQUIN
CERAMICO
(Para grava,
gravilla, corteza)
(Para arena)

ARQUETA DE
RIEGO (Nueva)A

TREPADORA O
TAPIZANTE

SUELO DRENANTE
(Gravas / Gravillas /
Cortezas)
(Arena) ADOQUIN

HORMIGON

ELEMENTOS NO EXISTENTES en superficie
y que aparecen en la cartografiaA

HIDRANTE
(Existente)

BOCA RIEGO
(Existente)

FIBRA OPTICA
(Existente)

REJILLA AGUAS PLUVIALES (Existente)

ARQUETA INDETERMINADA (Existente)

ARQUETA COMBUSTIBLE (Existente)

AGUA FECAL
(Existente)

AGUA PLUVIAL
(Existente)

ELECTRICIDAD
(Existente)

ABASTECIMIENTO (Existente)

ABSORBEDERO AGUAS PLUVIALES
(Existente)

GAS
(Existente)

TELEFONO
(Existente)

REGISTROS

campo futbito

SUELO PERMEABLE (Tarima de madera
empotrada en suelo)

SUELO PERMEABLE (Estructura metalica
elevada recubierta con tarima de madera)

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

juegos
infantiles
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farola

farola

farola

farola

farola

farola

farola
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aparcabicis

señal

papelera

papelera

farola
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semáforo
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Arenero

nov 2022; proyecto; reNat_LUELE03

plano
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NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR
DEL CEIP LUIS ELEJALDE LHLI

A.03
fecha; fase; referencia

PLANTA GENERAL AREA OESTE

                                                1/250

SOPORTES DE BIODIVERSIDAD

IB

CA

M CAJA-NIDO PARA MURCIELAGOS

SUELO PERMEABLE (Rocas)

OTROS ELEMENTOS

CONTENEDOR
(Para superficie drenante)

RFUENTE (Nueva)

CONTENEDOR (Con area de estancia)

F

COMEDERO
DE AVES

HOTEL
DE INSECTOS

BEBEDERO
DE AVES

CAJA-NIDO
PARA AVES

PUNTO DE
RIEGO (Nuevo)

ELEMENTOS A RETIRAR, TRASLADAR, O
CUBRIR

ELEMENTOS EXISTENTES en superficie y
que no aparecen en la cartografiaA

BORDILLO
MADERA
(Para grava,
gravilla, corteza)
(Para arena)

ADOQUIN
CERAMICO
(Para grava,
gravilla, corteza)
(Para arena)

ARQUETA DE
RIEGO (Nueva)A

ELEMENTOS NO EXISTENTES en superficie
y que aparecen en la cartografiaA

HIDRANTE
(Existente)

BOCA RIEGO
(Existente)

FIBRA OPTICA
(Existente)

REJILLA AGUAS PLUVIALES (Existente)

ARQUETA INDETERMINADA (Existente)

ARQUETA COMBUSTIBLE (Existente)

AGUA FECAL
(Existente)

AGUA PLUVIAL
(Existente)

ELECTRICIDAD
(Existente)

ABASTECIMIENTO (Existente)

ABSORBEDERO AGUAS PLUVIALES
(Existente)

GAS
(Existente)

TELEFONO
(Existente)

REGISTROS

SUPERFICIE
EDIFICADA

SUPERFICIE
CUBIERTA

PAVIMENTO IMPERMEABLE DURO
(Aglomerado asfaltico)

SUPERFICIES EXISTENTES

TIERRA VEGETAL (Huerta / Trepadora)

PAVIMENTO IMPERMEABLE BLANDO
(Caucho)

SUELO VEGETAL
(Pradera fuera
de Patio Escolar)
(Pradera dentro
de Patio Escolar)

ARBOLADO
(Frutal)

NUEVAS SUPERFICIES

DRENANTES O PERMEABLES

CONTENEDOR
(Para tierra vegetal)

TIERRA VEGETAL (Pradera)

BORDILLO
MADERA
(Para huerta)

(Para pradera)

AROMATICA

TIERRA VEGETAL (Promontorio)

ARBOLADO
(De sombra)

ARBUSTO

VEGETALES

ARBOLADO
(De sombra)

MIMBRE VIVO
(A construir y mantener por el centro escolar)

ACOLCHADO
(Para aromatica)

ACOLCHADO
(Para arbusto)

ADOQUIN
CERAMICO
(Para huerta)

(Para pradera)

TIERRA VEGETAL
(Huerta / Trepadora dentro de Patio Escolar)

TREPADORA O
TAPIZANTE

SUELO DRENANTE
(Gravas / Gravillas /
Cortezas)
(Arena) ADOQUIN

HORMIGON

PAVIMENTO
PERMEABLE
(Arido)

3.
0

1.
0

3.0
1.0

2.
6

5.
0

SUELO PERMEABLE (Tarima de madera
empotrada en suelo)

SUELO PERMEABLE (Estructura metalica
elevada recubierta con tarima de madera)

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

arbol
existente

Ra
m

pa
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PRADERA NATURAL
Pradera natural, mezcla de:
Hierba (Festuca arundinacea) al 60%,
Hierba (Ray-grass ingles) al 20%,
Hierba (Poa pratense) al 10% y
Hierba (Festuca rubra) al 10%.

INFRAESTRUCTURAS

ESPECIES VEGETALES
ARBOLES ORNAMENTALES

Caduca

Hoja CortezaFlor Fruto

Acacia de Constantinopla (3)
Albizia julibrissinAj

Sofora (3)
Shopora japonica

Hoja CortezaFlor Fruto

Verde Caduca PardaLegumbre
rojiza

Blanca a
crema

Sj

Arce blanco americano (6)
Acer saccharinum

Hoja CortezaFlor Fruto

Verde Caduca Samara
amarillenta
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Ca Almez (2)
Celtis australis

Hoja CortezaFlor Fruto

Verde Caduca GrisDrupa
negruzca
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Af Arce de Freeman (6)
Acer x freemanii
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Gris verdosa
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UNIDAD DE OBRA 0302.
Suministro e instalacion en obra de conjunto de estructura metalica elevada recubierta con tarima de madera de elondo, segun planos, formado por:

- Lamas de madera de elondo de 1900 x 110 x 35 mm de espesor;
- Llantas de apoyo en forma de U invertida de acero galvanizado. Ancho de llantas de apoyo 2,5 cm.
- Planchas de acero galvanizado de 8 mm de espesor para cierre de laterales ciegos.

Incluye transporte a obra de todo el material.

nov 2022; proyecto; reNat_LUELE06
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 Centro de Estudios Ambientales, Ayto. de Vitoria-Gasteiz 
 
 NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS ELEJALDE LHLI 
 
 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 Proyecto : reNAT_LUELE01_2022-23 
 
 01# DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 12.158,73 22,23% 
 02# URBANIZACIÓN 3.802,66 6,951% 
 03# EQUIPAMIENTO 5.119,98 9,359% 
 04# SIEMBRA Y PLANTACIONES 3.884,14 7,100% 
 05# SEGURIDAD Y SALUD 250,00 0,457% 
 06# OTROS ELEMENTOS 160,00 0,292% 
 07# GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 29.329,66 53,61% 
 
 
 TOTAL EJECUCION MATERIAL 54.705,17 
 
 
 GASTOS GEN. 13% + BENEFICIO INDUST. 6% 19,000% 10.393,98 
 
 SUMA 65.099,15 
 
 I.V.A. 21,000% 13.670,82 
 
 SUMA 78.769,97 
 
 T O T A L 78.769,97 
 
 Son SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos. 
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 Centro de Estudios Ambientales, Ayto. de Vitoria-Gasteiz 
 
 NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS ELEJALDE LHLI 
 
 LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pág.  1.  1 
 Proyecto : reNAT_LUELE01_2022-23 
 
 num. 
 codig uni descripción de larg anch alto parcia medició preci importe 
  uds. unita 
 
 
 1# DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 (01#) 
 
 101 ml CORTE DE PAV. ASFÁLTICO Y DE PAV. DE CAUCHO 
 Corte de pavimento asfáltico y de pavimento de caucho con disco cortador  
 incluido trazado de líneas de replanteo y limpieza de zona afectada. 
 (0101) 
 104,9 104,90 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 104,90 3,87 405,96 
 
 102 m2 DEMOLICIÓN DE PAV. ACTUAL (hasta todo en uno) 
 Demolición de pavimento en aceras con medios mecánicos y ayuda de manuales  
 incluyendo picado y levante de todo tipo de pavimento de acera, como  
 aglomerado asfáltico y caucho, incluidos bordillos. Hasta alcanzar la capa  
 subbase, todo en uno, sobre 30 cm de profundidad media (-30 cm desde cota 0),  
 librando arquetas, todo tipo de servicios y raíces de arbolado, incluida la retirada  
 de sobrantes a contenedor, p.p. de señalización, balizamiento y desvíos.  
  
 (0102) 
 586,0 585,97 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 585,97 7,65 4.482,67 
 
 103 m2 EXCAVACIÓN EN CAJA EN PAV. RETIRADOS (hasta firme natural) 
 Excavación en caja de zona urbana en las superficies de pavimento demolidas  
 por medios mecánicos adaptados y manuales después de retirada del pavimento  
 demolido. Hasta alcanzar el firme natural, sobre 50 cm de profundidad media (-80  
 cm desde cota 0), librando arquetas, todo tipo de servicios y raíces de arbolado,  
 incluida la retirada de sobrantes a contenedor, p.p. de señalización, balizamiento y  
 desvíos.   
  
 (0103) 
 586,0 585,97 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 585,97 5,67 3.322,45 
 
 104 m3 EXCAVACIÓN DE ALCORQUE 
 Excavación para formación de alcorque para árbol realizada por medios  
 mecánicos adaptados y manuales después de retirada del pavimento demolido.  
 Hasta alcanzar el firme natural, sobre 100 cm de profundidad media (-100 cm  
 desde cota 0), librando arquetas, todo tipo de servicios y raíces de arbolado,  
 incluida la retirada de sobrantes a contenedor, p.p. de señalización, balizamiento y  
 desvíos. 
  
 (0104) 
 
 Suma y sigue _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 8.211,08 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
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 Centro de Estudios Ambientales, Ayto. de Vitoria-Gasteiz 
 
 NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS ELEJALDE LHLI 
 
 LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pág.  1.  2 
 Proyecto : reNAT_LUELE01_2022-23 
 
 num. 
 codig uni descripción de larg anch alto parcia medició preci importe 
  uds. unita 
 
 Suma anterior _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 8.211,08 
 
 13,94 13,94 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 13,94 24,02 334,84 
 
 105 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TODO TERRENO 
 Excavación de zanjas en todo tipo de terreno incluso roca semi-dura, realizada  
 con medios mecánicos y ayuda de manuales incluyendo picado y levante de todo  
 tipo de pavimento de acera, como aglomerado asfáltico y caucho, incluidos  
 bordillos. Hasta alcanzar una profundidad máxima de 1,00 m (-100 cm desde cota  
 0), librando arquetas, todo tipo de servicios y raíces de arbolado. Incluso  
 extracción a los bordes, p.p. de entibación ligera (una tabla sí, tres no) de achique  
 de agua en caso necesario y perfilado de fondo y laterales. Incluido el acopio de  
 material para posterior relleno o la retirada de sobrantes a contenedor, p.p. de  
 señalización, balizamiento y desvíos. 
  
 (0105) 
 21,64 21,64 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 21,64 12,59 272,45 
 
 106 m3 TIERRA VEGETAL EXTENDIDA Y PERFILADA DE ACOPIOS MUNICIPALES 
 Relleno con tierra vegetal procedente de acopio municipal de Salburua o a  
 determinar, realizada por medios mecánicos adaptados y manuales, después de  
 retirada del pavimento demolido. Hasta alcanzar cota 0 desde el firme natural.  
 Sobre 100 cm de profundidad media (desde -100 cm hasta cota 0) en zona de  
 excavación de alcorque. Sobre 80 cm de profundidad media (desde -80 cm hasta  
 cota 0) en zona de excavación en caja. Extendida y perfilada, posterior retirada de  
 piedras, tocones y todo aquel material inadecuado. Incluso medios de carga y  
 limpieza de la zona de acopios. 
 (0106) 
 396,8 396,77 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 396,77 7,01 2.781,36 
 
 107 m3 RELLENO DE ARENA 
 Relleno con arena silicea para juegos infantiles, según normativa para juegos  
 infantiles, includo base granular de 20 cm, realizada por medios mecánicos  
 adaptados y manuales, después de retirada del pavimento demolido y excavación  
 en caja. Hasta alcanzar cota 0 desde el firme natural. Sobre 100 cm de  
 profundidad media (desde -100 cm hasta cota 0) en zona de excavación de  
 alcorque. Sobre 80 cm de profundidad media (desde -80 cm hasta cota 0) en  
 zona de excavación en caja.  
  
 (0108) 
 
 Suma y sigue _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 11.599,73 
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 Centro de Estudios Ambientales, Ayto. de Vitoria-Gasteiz 
 
 NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS ELEJALDE LHLI 
 
 LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pág.  1.  3 
 Proyecto : reNAT_LUELE01_2022-23 
 
 num. 
 codig uni descripción de larg anch alto parcia medició preci importe 
  uds. unita 
 
 Suma anterior _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 11.599,73 
 
 43,00 43,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 43,00 13,00 559,00 
 
 
 TOTAL CAPITULO 01# _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 12.158,73 
 
 Son DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO Euros con SETENTA Y TRES Céntimos. 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
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 Centro de Estudios Ambientales, Ayto. de Vitoria-Gasteiz 
 
 NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS ELEJALDE LHLI 
 
 LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pág.  2.  1 
 Proyecto : reNAT_LUELE01_2022-23 
 
 num. 
 codig uni descripción de larg anch alto parcia medició preci importe 
  uds. unita 
 
 
 2# URBANIZACIÓN 
 (02#) 
 
 201 ud PUNTO RED RIEGO 
 Instalación de punto de riego. Incluso acometida enterrada a la red de riego,  
 formada por tubo de polietileno PE 40, de 50 mm de diámetro exterior, PN = 10  
 atm y 2,8 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta. Incluso tubería de  
 abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE  
 40 de color negro con bandas de color azul, de 50 mm de diámetro exterior y 2,8  
 mm de espesor, PN = 10 atm, enterrada. Incluso suministro e instalación de boca  
 de riego racord de fundición modelo Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Totalmente  
 instalada y terminada. El precio no incluye la excavación de zanja ni el relleno  
 principal. 
 (0204) 
 3,00 3,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 3,00  525,0 1.575,00 
 
 202 ud FUENTE 
 Suministro y colocación de fuente para beber modelo Vitoria-Gasteiz con cuerpo  
 fabricado en acero zincado o galvanizado y pintado al horno en color negro oxirón  
 de altura 80 cm, reja de evacuación de agua y bandeja interior fabricadas en  
 acero inoxidable y grifo cilíndrico vertical con boca de salida horizontal, anclaje y  
 fijación mediante dado de cimentación de hormigón HM-20, incluida acometida de  
 agua potable con arqueta de 40 x 40 y llave, acometida de saneamiento con  
 tubería de pvc D.160 y P.P. de materiales de anclaje. Totalmente colocada y  
 funcionando. 
 (0205) 
 1,00 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____  _____ _____ _______ 1,00 995,5 995,51 
 
 203 ud PROTECCIÓN RED SANEAMIENTO 
 Instalación de protección a la red de saneamiento actual para mantener su  
 funcionalidad tras la modificación de la superficie del patio, en zona a excavar.  
 Incluye materiales de anclaje, cimentación y protección. Incluso reparación de red  
 de saneamiento enterrada si hiciera falta. Totalmente instalada y terminada. El  
 precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 
 (0208) 
 1,00 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 1,00 190,0 190,00 
 
 204 ml  BORDILLOS DE MADERA 150 x 70 PARA PRADERA Y ZAHORRA 
 Formación de perímetro de nuevas zonas ajardinadas y permeables mediante  
 bordillo de madera de pino tratada en auto-clave factor 4 cepillada y canto no vivo  
 y redondeado. Sección de tabla de 150 x 70 mm. Colocada a ras. Fijado a terreno  
 
 Suma y sigue _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 2.760,51 
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 Centro de Estudios Ambientales, Ayto. de Vitoria-Gasteiz 
 
 NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS ELEJALDE LHLI 
 
 LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pág.  2.  2 
 Proyecto : reNAT_LUELE01_2022-23 
 
 num. 
 codig uni descripción de larg anch alto parcia medició preci importe 
  uds. unita 
 
 Suma anterior _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 2.760,51 
 
 mediante dados de hormigón alternos y barras metálicas hincadas de 60 cm.  
 Incluso cajeado en terreno blando, formación de zanja para empotrar bordillo; 25  
 cm de profundidad; 20 cms de anchura. Totalmente colocado. 
 (0201) 
 104,9 104,90 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 104,90 9,50 996,55 
 
 205 m2 ADOQUÍN PERFORADO HORMIGÓN 60.40.10 
  Adoquín perforado de hormigón modelo pavicesped o similar, color gris, colocado  
 en paramentos horizontales, de dimensiones 60.40.10 cm según detalle gráfico,  
 incrustado en tierra vegetal. Incluso p.p. de cortes y remates, nivelado según  
 cotas y pendientes de proyecto, encajado de piezas y limpieza. Realizado según  
 norma de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Medida la superficie ejecutada. 
  
 (0212) 
 2,40 2,40 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 2,40 19,00 45,60 
 
 
 TOTAL CAPITULO 02# _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 3.802,66 
 
 Son TRES MIL OCHOCIENTOS DOS Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos. 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
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 Centro de Estudios Ambientales, Ayto. de Vitoria-Gasteiz 
 
 NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS ELEJALDE LHLI 
 
 LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pág.  3.  1 
 Proyecto : reNAT_LUELE01_2022-23 
 
 num. 
 codig uni descripción de larg anch alto parcia medició preci importe 
  uds. unita 
 
 
 3# EQUIPAMIENTO 
 (03#) 
 
 301 ud TRASLADO Y RECOLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGO EXISTENTE 
 Traslado y recolocación de elementos de juego existentes originalmente ubicados  
 sobre pavimento de goma, siempre en el entorno cercano (menos de 15 metros),  
 incluso reposición de la superficie de pavimento afectada, incluso preparación de  
 las nuevas bases de soporte y fijación, mediante tacos de hormigón, incluso  
 retirada de escombros, gestión de residuos y limpieza. Totalmente colocados e  
 instalados. 
 (0302) 
 4,00 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 4,00  135,0 540,00 
 
 302 ud ESTRUCTURA METÁLICA ELEVADA RECUBIERTA CON TARIMA DE MADERA 
 Suministro e instalación en obra de conjunto de estructura metálica elevada  
 recubierta con madera de elondo, según planos, formado por: Lamas de madera  
 de elondo de 1900 x 110 x 35 mm de espesor; Llantas de apoyo en forma de U  
 invertida de acero galvanizado. Ancho de llantas de apoyo 2,5 cm. Planchas de  
 acero galvanizado de 8 mm de espesor para cierre de laterales ciegos. Incluye  
 transporte a obra de todo el material.  
  
 (0303) 
 1,00 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 1,00 2780 2.779,98 
 
 303 m2 TARIMA DE MADERA EMPOTRADA EN SUELO 
 Colocación según geometría y orientación indicada en planos de tarima de  
 madera de pino antideslizante, ranurada y canto no vivo y redondeado, con una  
 sección de 45 x 145 mm, con tratamiento autoclave factor 4 cepillada y una  
 protección con lasur. Fijados a rastreles de madera de sección 80 x 80 mm con  
 mismo tratamiento que la tarima. Incluso malla geotextil bajo los rastreles.  
 Totalmente colocado y terminado según planos de proyecto. La madera  
 procederá de plantaciones de gestión controlada y certificado FSC o PEFC. 
  
  
 (0301) 
 25,00 25,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 25,00 72,00 1.800,00 
 
 
 TOTAL CAPITULO 03# _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 5.119,98 
 
 Son CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos. 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/
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 Centro de Estudios Ambientales, Ayto. de Vitoria-Gasteiz 
 
 NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS ELEJALDE LHLI 
 
 LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pág.  4.  1 
 Proyecto : reNAT_LUELE01_2022-23 
 
 num. 
 codig uni descripción de larg anch alto parcia medició preci importe 
  uds. unita 
 
 
 4# SIEMBRA Y PLANTACIONES 
 (04#) 
 
 401 ud PLANTACIÓN ÁRBOL (14-16 Ø tronco en cepellón)  
 Plantación de árboles de 14-16 cm de diámetro de tronco, suministrados en  
 contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso,  
 con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base  
 superior/altura de 40 x 80 x 30 cm, abierto por medios mecánicos, incluído  
 replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de  
 la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del  
 hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  
 apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,  
 formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.  
 No incluye el precio de la planta. 
  
 (0404) 
 20,00 20,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 20,00 9,28 185,60 
 
 402 m2 SIEMBRA DE PRADERA 
 Suministro de semillas y siembra de cesped de crecimiento lento para formación  
 de pradera natural rústica, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al  
 60%, Ray-grass inglés al 20%, Poa pratense al 10% y Festuca rubra  
 encespedante al 10% en superficies menores de 1.000 m2. Comprendiendo el  
 desbroce, rotavateado de los 10 cm superficiales mediante dos pases cruzados  
 de motocultor con rotavator, perfilado, despedregado, refino e igualado de  
 superficie hasta correcta terminación, abonado de fondo con fertilizante complejo  
 NPK 15 15 15 a razón de 3 kg/área, perfilado definitivo, pase de rodillo, siembra  
 de la mezcla indicada con medios mecánicos a razón de 3 kg/área, incorporación  
 de 2 l/m2 de mantillo, resiembra de superficies fallidas, delimitación y señalización  
 hasta correcta implantación, cuidados durante la nascencia así como primera  
 siega. Medida, en planta, la superficie ejecutada.   
  
 (0405) 
 480,4 480,38 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 480,38 3,75 1.801,43 
 
 403 ud CELTIS AUSTRALIS 14-16 Ø tronco en cepellón (Árbol ornamental) 
 (0418) 
 2,00 2,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 2,00 73,54 147,08 
 
 
 Suma y sigue _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 2.134,11 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
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EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
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 Centro de Estudios Ambientales, Ayto. de Vitoria-Gasteiz 
 
 NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS ELEJALDE LHLI 
 
 LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pág.  4.  2 
 Proyecto : reNAT_LUELE01_2022-23 
 
 num. 
 codig uni descripción de larg anch alto parcia medició preci importe 
  uds. unita 
 
 Suma anterior _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 2.134,11 
 
 404 ud SHOPORA JAPONICA 14-16 Ø tronco en cepellón (Árbol ornamental) 
 (0420) 
 3,00 3,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 3,00 45,75 137,25 
 
 405 ud ACER X FREEMANII 14-16 Ø tronco en cepellón (Árbol ornamental) 
 (0421) 
 6,00 6,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 6,00 100,6 603,60 
 
 406 ud  ACER SACCHARINUM 14-16 Ø tronco en cepellón (Árbol ornamental) 
 (0422) 
 6,00 6,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 6,00 100,6 603,60 
 
 407 ud ALBIZIA JULIBRISSIN 14-16 Ø tronco en cepellón (Árbol ornamental) 
 (0424) 
 3,00 3,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 3,00 73,54 220,62 
 
 408 ud  MANTENIMIENTO VEGETACIÓN (Periodo de Garantía de 1 año, +5%) 
 (0423) 
 1,00 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 1,00 185,0 184,96 
 
 
 TOTAL CAPITULO 04# _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 3.884,14 
 
 Son TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Euros con CATORCE Céntimos. 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por RAMIREZ DE LA PISCINA ARMENDARIZ, ENEKO (Arquitecto del Cea)
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 Centro de Estudios Ambientales, Ayto. de Vitoria-Gasteiz 
 
 NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS ELEJALDE LHLI 
 
 LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pág.  5.  1 
 Proyecto : reNAT_LUELE01_2022-23 
 
 num. 
 codig uni descripción de larg anch alto parcia medició preci importe 
  uds. unita 
 
 
 5# SEGURIDAD Y SALUD 
 (05#) 
 
 501 ud REDACCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS  
 REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD 
 En cumplimiento con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en concreto  
 con el artículo 3, apartado 2, del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por  
 el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras  
 de construcción, designar Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución  
 de las obras de referencia con el mandato de cumplir con las funciones  
 contenidas en el artículo 9 del Real Decreto 1.627/1.997, obligaciones del  
 Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra junto  
 con las referencias específicas al contenido del articulado de la Ley de Prevención  
 de Riesgos Laborales. 
  
 (0501) 
 1,00 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 1,00 250,0 250,00 
 
 
 TOTAL CAPITULO 05# _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 250,00 
 
 Son DOSCIENTOS CINCUENTA Euros. 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por RAMIREZ DE LA PISCINA ARMENDARIZ, ENEKO (Arquitecto del Cea)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) MCUKWXHLVMVLKSDDOPGG7J3E7M Data eta Ordua
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 Centro de Estudios Ambientales, Ayto. de Vitoria-Gasteiz 
 
 NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS ELEJALDE LHLI 
 
 LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pág.  6.  1 
 Proyecto : reNAT_LUELE01_2022-23 
 
 num. 
 codig uni descripción de larg anch alto parcia medició preci importe 
  uds. unita 
 
 
 6# OTROS ELEMENTOS 
 (06#) 
 
 601 ud CAJA-NIDO PARA AVES 
 Suministro e instalación de caja-nido, apta en dimensiones y materiales, para  
 aves insectívoras y paseriformes.  
  
 (0601) 
 1,00 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 1,00 40,00 40,00 
 
 602 ud COMEDERO PAR AVES 
 Suministro e instalación de comedero, apto en dimensiones y materiales, para  
 aves insectívoras y paseriformes. 
  
 (0602) 
 1,00 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 1,00 40,00 40,00 
 
 603 ud BEBEDERO PARA AVES 
 Suministro e instalación de bebedero, apto en dimensiones y materiales, para  
 aves insectívoras y paseriformes. 
  
 (0603) 
 1,00 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 1,00 40,00 40,00 
 
 604 ud HOTEL DE INSECTOS 
 Suministro e instalación de hotel de insectos, apto en dimensiones y materiales,  
 para insectos beneficiosos para huertas y jardines.  
  
 (0604) 
 1,00 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 1,00 40,00 40,00 
 
 
 TOTAL CAPITULO 06# _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 160,00 
 
 Son CIENTO SESENTA Euros. 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por RAMIREZ DE LA PISCINA ARMENDARIZ, ENEKO (Arquitecto del Cea)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
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 Centro de Estudios Ambientales, Ayto. de Vitoria-Gasteiz 
 
 NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS ELEJALDE LHLI 
 
 LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pág.  7.  1 
 Proyecto : reNAT_LUELE01_2022-23 
 
 num. 
 codig uni descripción de larg anch alto parcia medició preci importe 
  uds. unita 
 
 
 7# GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 (07#) 
 
 701 tm VERTIDO RCD TIPO MUY MEZCLADO LIMPIO (LER 17 01 07) 
 Canon de vertido de residuos de construcción y demolición tipo muy mezclado  
 limpio a vertedero, formados por mezclas de hormigón en masa o armado,  
 ladrillos, tejas, materiales cerámicos, baldosas, bordillos, albardillas, bloques de  
 hormigón, tierras o piedras de dimensiones, cantidades y estado que no permita  
 su tratamiento directo en planta debido a sus características, mezclados con  
 residuos susceptibles de valorizar en cantidades mínimas como elementos  
 metálicos, mezclas asfálticas en dimensiones inferiores a 15 x 15 x 15 cm, papel,  
 cartón, plástico. Distintas de las especificadas en el código 17 01 06. No se aplica  
 en presencia de láminas, textiles, linóleos, geotextiles o geomallas, poliespán,  
 materiales a base de yeso (pladur, escayola), madera, corcho, tableros de  
 partículas de madera, tableros de partículas de corcho, cortezas, raíces, serrín, o  
 de residuos peligrosos. Ni de envases o de embalajes. Deben estar totalmente  
 exentos de residuos no caracterizables como RCD.  
  
 (0701) 
 732,5 732,46 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 732,46 14,66 10.737,86 
 
 702 tm VERTIDO RCD TIPO AGLOMERADO ASFÁLTICO (LER 17 03 02) 
 Canon de vertido de residuos de construcción y demolición tipo aglomerado  
 asfáltico a vertedero, formados por mezclas bituminosas distintas de las  
 especificadas con el código 17 03 01. 
 (0702) 
 439,5 439,48 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 439,48 35,00 15.381,80 
 
 703 ud SUMINISTRO INICIAL CONTENEDOR DE 10 m3 RCD (LER 17 01 07) 
 Suministro inicial de contenedor de 10 m3 para residuos de construcción y  
 demolición tipo muy mezclado limpio.  
 (0703) 
 1,00 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 1,00 40,00 40,00 
 
 704 ud SERVICIO DE CAMBIO/RETIRADA CONTENEDOR DE 10 m3 RCD (LER 17 01  
 07) 
 Servicio de cambio / retirada de contenedor de 10 m3 para residuos de  
 construcción y demolición tipo muy mezclado limpio. 
 (0704) 
 
 Suma y sigue _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 26.159,66 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por RAMIREZ DE LA PISCINA ARMENDARIZ, ENEKO (Arquitecto del Cea)
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 Centro de Estudios Ambientales, Ayto. de Vitoria-Gasteiz 
 
 NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS ELEJALDE LHLI 
 
 LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pág.  7.  2 
 Proyecto : reNAT_LUELE01_2022-23 
 
 num. 
 codig uni descripción de larg anch alto parcia medició preci importe 
  uds. unita 
 
 Suma anterior _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 26.159,66 
 
 30,00 30,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 30,00 60,00 1.800,00 
 
 705 mes ALQUILER CONTENEDOR DE 10 m3 RCD (LER 17 01 07) 
 Alquiler de contenedor de 10 m3 para residuos de construcción y demolición tipo  
 muy mezclado limpio. El alquiler suele ser gratuito siempre y cuando se realice un  
 mínimo de un movimiento por contenedor mensual. En el caso de que el  
 contenedor se encuentre inmovilizado, se suele facturar el importe de un viaje. 
 (0705) 
 1,00 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 1,00 60,00 60,00 
 
 706 hor CAMIÓN BAÑERA RCD (LER 17 01 07) 
 Camión bañera para residuos de construcción y demolición tipo muy mezclado  
 limpio.  
  
 (0706) 
 1,00 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 1,00 65,00 65,00 
 
 707 ud  SUMINISTRO INICIAL CONTENEDOR DE 10 m3 RCD (LER 17 03 02) 
 Suministro inicial de contenedor de 10 m3 para residuos de construcción y  
 demolición tipo aglomerado asfáltico. 
 (0707) 
 1,00 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 1,00 40,00 40,00 
 
 708 ud SERVICIO DE CAMBIO/RETIRADA CONTENEDOR DE 10 m3 RCD (LER 17 03  
 02) 
 Servicio de cambio / retirada de contenedor de 10 m3 para residuos de  
 construcción y demolición tipo aglomerado asfáltico. 
 (0708) 
 18,00 18,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 18,00 60,00 1.080,00 
 
 709 mes ALQUILER CONTENEDOR DE 10 m3 RCD (LER 17 03 02) 
 Alquiler de contenedor de 10 m3 para residuos de construcción y demolición tipo  
 aglomerado asfáltico. El alquiler suele ser gratuito siempre y cuando se realice un  
 mínimo de un movimiento por contenedor mensual. En el caso de que el  
 contenedor se encuentre inmovilizado, se suele facturar el importe de un viaje. 
 (0709) 
 
 Suma y sigue _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 29.204,66 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por RAMIREZ DE LA PISCINA ARMENDARIZ, ENEKO (Arquitecto del Cea)
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 Centro de Estudios Ambientales, Ayto. de Vitoria-Gasteiz 
 
 NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS ELEJALDE LHLI 
 
 LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pág.  7.  3 
 Proyecto : reNAT_LUELE01_2022-23 
 
 num. 
 codig uni descripción de larg anch alto parcia medició preci importe 
  uds. unita 
 
 Suma anterior _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 29.204,66 
 
 1,00 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 1,00 60,00 60,00 
 
 710 hor CAMIÓN BAÑERA RCD (LER 17 03 02) 
 Camión bañera para residuos de construcción y demolición tipo aglomerado  
 asfáltico. 
 (0710) 
 1,00 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _____ _____ _____ _______ 1,00  65,00 65,00 
 
 
 TOTAL CAPITULO 07# _____ _____ _____ _____ _______ _______ _____ 29.329,66 
 
 Son VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos. 
 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
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Firmado por RAMIREZ DE LA PISCINA ARMENDARIZ, ENEKO (Arquitecto del Cea)
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Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 

 
1.1. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al 
Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1.995 
de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Su elaboración ha sido encargada en base a las directrices marcadas por la Corporación 
Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 
1.627/1.997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá 
ser objeto de un contrato expreso. 

 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud es servir de base para que el Contratista elabore el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
El R.D. 1.627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Apartado 2 del Artículo 4 
que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el Apartado 1 del 
mismo Artículo, el Promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 
Por lo tanto, hay que comprobar que sedan todos los supuestos siguientes: 

 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 €.  
 
Siendo: PEC = (Presupuesto Ejecución Material (PEM) + Gastos Generales + Beneficio 
Industrial) x (1+ 21% IVA). 
 
En nuestro caso tenemos que PEC = 78.769,97 €. 
 
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 

En nuestro caso tenemos que: 
Plazo estimado de ejecución de la obra = 168 días. 
Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 5 trabajadores. 
 
(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias. El plazo de ejecución de la 
obra es un dato por fijar por la propiedad de la obra. A partir del mismo se puede deducir 
una previsión del número de trabajadores necesario para ejecutar la obra, pero no así el 
número de trabajadores que lo harán simultáneamente. Para esta determinación habrá 
que tener la planificación de los distintos trabajos, así como su duración. Lo más práctico 
es obtenerla por la experiencia de obras similares.) 

 
El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los 
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días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 
 

Este número se puede estimar con la siguiente expresión: PEM x MO / CM 
Siendo: PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
             MO = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno. 
             CM = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 80 y 100 €). 
 
En nuestro caso tenemos que Número de trabajadores-día = 54.705,17 x 0,35 / 100 = 191,47 

 
c) No ser una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el Apartado 1 del Artículo 4 del 
R.D. 1.627/1.997, se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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1.3. PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos 
generales son: 

 
PROYECTO DE REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS 

ELEJALDE HLHI  
Promotor Servicio de Educación del Departamento de Educación y Cultura del

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Proyectista Eneko Ramírez de la Piscina Armendariz 
Titularidad del encargo Arquitecto del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz 
Emplazamiento Calle Nicaragua nº 6, en Vitoria-Gasteiz 
Presupuesto de Ejecución Material 54.705,17 € 
Plazo estimado de ejecución 168 DÍAS 
Número máximo de operarios 5 

 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL  EMPLAZAMIENTO Y D E  LA OBRA. 

 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 

 
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Nicaragua, en Vitoria-Gasteiz 
Topografía del terreno Terreno llano pavimentado con aglomerado asfáltico 
Edificaciones colindantes No 
Suministro de energía eléctrica Según indicación de Iberdrola, S.A. 
Suministro de agua Según indicación de AMVISA 
Sistema de saneamiento Según indicación de Servicio de Espacio Público 
Servidumbres y condicionantes Se deberá pedir información a Compañías Suministradoras de gas,

telefonía, electricidad, agua, Servicio de Parques y Jardines y Espacio
Público 

OBSERVACIONES: 

 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el 
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que 
consta: 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 
Labores previas Limpieza y despeje de la zona de actuación 
Movimiento 
de tierras 

Corte de pavimento, demolición y excavación en caja  

Caminos No se proyectan 
Afirmados No se proyectan 

Preparación suelo Excavación hasta alcanzar firme natural, despedregado, relleno con tierra vegetal 
Plantaciones Plantación de arbolado de talla y siembras 
Mantenimiento 
vegetación 

Riegos, siegas, escardas, desbroces, cavas, abonados, reposición de marras 
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1.5. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 

 
De acuerdo con el Apartado 15 del Anexo VI del R.D. 1.627/1.997, la obra dispondrá de los 
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave 
 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo 
 Duchas con agua fría y caliente 
 X Retretes 

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos
sexos 

 
Hoy en día lo más común es la utilización de módulos prefabricados. En el Plan de 
Seguridad y Salud se deberá realizar el cálculo de las instalaciones en función del número 
de operarios. 

 
Todos los módulos dispondrán de electricidad para iluminación, conectada a la provisional 
de obra. La evacuación de aguas negras se realizará al saneamiento existente. 

 
De acuerdo con el Apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/1.997, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye 
además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

 
PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital de Txagorritxu En la ciudad (2,2 km) 
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital de Txagorritxu En la ciudad (2,2 km) 
OBSERVACIONES: 

 
1.6. MAQUINARIA DE OBRA. 

 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de la tabla adjunta: 

 
MAQUINARIA PREVISTA 

 Grúas-torre  Hormigoneras 
 Montacargas  X Camiones 
 X Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 
 X Sierra circular / motosierras  Plataformas elevadoras 

OBSERVACIONES: 
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1.7. MEDIOS AUXILIARES. 
 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la 
obra y sus características más importantes: 

 
MEDIOS AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERÍSTICAS 

 Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.  
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.   
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.  
Correcta disposición de la barandilla de seguridad, barra intermedia y 
rodapié.   
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.  
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el
montaje y el desmontaje  

apoyados 

 Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m  
  X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.  

Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total   
  X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h > 1 m:  

I. diferenciales de 0,3 A en líneas de máquinas y fuerza.  
I. diferenciales de 0,03 A en líneas de alumbrado a tensión > 24 V.  
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente y 
alumbrado.  
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
La puesta a tierra (en caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω 

 

OBSERVACIONES: 
 

2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse 
en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que 
también se incluyen: 

 
RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes X Neutralización de las instalaciones existentes 
X Presencia de líneas eléctricas de alta tensión X Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 

aéreas o subterráneas de los cables 
OBSERVACIONES: 
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3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 

 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 
adoptarse para el control y  la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a 
aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos 
específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse: 

 
TODA LA OBRA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o golpes contra objetos 
X Fuertes vientos 
X Trabajos en condiciones de humedad 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1 m) a líneas eléctricas de baja 

tensión 
permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado 
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2 m permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o edificios 

colindantes 
permanente 

 X Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A – 113 B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 

 Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
X Vallas de contención peatonal Permanente 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por RAMIREZ DE LA PISCINA ARMENDARIZ, ENEKO (Arquitecto del Cea)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) MCUKWXHLVMVLKSDDOPGG7J3E7M Data eta Ordua

Fecha y Hora 15/12/2022 14:17:35

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 40/113

MCUKWXHLVMVLKSDDOPGG7J3E7M

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA 

Pag 8 

 

 

 
4. RIESGOS LABORALES SEGÚN LAS DISTINTAS FASES DEL PROCESO 

CONSTRUCTIVO. 
 

4.1. ACTIVIDADES GENÉRICAS. 
 

Durante el proceso constructivo existen algunos riesgos que se repiten, si no es en todos, 
en la mayoría de las actividades a realizar. 

 
Con la intención de que esta parte de la memoria no resulte en exceso repetitiva y por 
facilitar su manejo, se recogen en este primer apartado aquellos riesgos que se creen 
comunes a todos los trabajos, proponiendo a su vez las medidas preventivas para 
eliminarlos o reducirlos. 

 
Durante el desarrollo de cada uno de los trabajos del proceso constructivo, en la relación de 
los riesgos tanto evitables como los no eliminables, así como en las protecciones colectivas 
y equipos de protección individual a utilizar, se hará referencia a este apartado, y por lo 
tanto, durante el desarrollo de esas actividades se tomarán las medidas preventivas aquí 
recogidas. 

 
Identificación de riesgos evitables: 

- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Contacto eléctrico directo con elementos en tensión. 
- Contacto eléctrico indirecto con masas puestas accidentalmente en tensión. 
- Contactos eléctricos con líneas de alta tensión (sí existen). 
- Lesiones o cortes en manos. 
- Lesiones por proyección de fragmentos y partículas. 
- Riesgos derivados del uso de medios auxiliares (andamios, escaleras...). 

 
Identificación de riesgos no eliminables: 

- Accidentes in itinere. 
- Causas naturales. 
- Atropellos o golpes por vehículos. 
- Caída de objetos sobre operarios. 
- Choque contra objetos inmóviles. 
- Choque contra objetos móviles. 
- Golpes con maquinaria, materiales o herramientas. 
- Lumbalgias por sobreesfuerzos. 

 
Medidas preventivas: 

- Se consultarán los planos de los servicios existentes antes de iniciar cualquier tipo de 
penetración en el terreno. 
- Se impedirá el paso de vehículos y maquinaria por debajo de las líneas de alta tensión 
que discurran a menos de 6 m del nivel máximo de la rasante. En caso de tener que 
circular por debajo, se colocarán señales y pórticos de limitación de altura a una 
distancia no menor 3 m del cable inferior de la línea. Así mismo se señalizarán los pasos 
de gálibo inferiores a 4 m. 
- Si los trabajos se realizan en la proximidad de líneas eléctricas, se intentará su desvío. 
- Si esto no fuera posible, se protegerán los cables con fundas aislantes y se colocará 
una pantalla protectora. 
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- Durante el retroceso de los camiones, no permanecerá nadie detrás de los mismos, 
siendo dirigida la maniobra del camión por personal especializado. 
- En aquellos trabajos que exista riesgo de atropello por parte de maquinaria de la 
obra o vehículos ajenos a la misma, se emplearán chalecos reflectantes por parte del 
personal de a pie. 
- Antes de iniciar los trabajos se buscarán lugares estratégicos para acopiar los 
materiales y evitar   movimientos de maquinaria anómalos. 
- Se evitará en todo momento el tránsito de trabajadores en el radio de acción de los 
trabajos. 
- Durante el transporte de materiales, desde la zona de acopios hasta su aplomado 
en el punto de acomodación, se impedirá la situación de trabajadores en el radio de 
acción. 
- En todo trabajo en que pueda producirse caída de materiales sobre camino o zona 
transitable, deberá procederse a balizar y señalizar, llegando, si es necesario, al corte 
total o parcial de la circulación tanto de vehículos como de personas. 
- Se delimitará en planta baja la zona de trabajo para evitar que el personal pueda 
acceder a ésta mientras se esté trabajando en niveles superiores y pueda resultar 
accidentado ante una posible caída de materiales, herramientas, etc. En caso de que no 
sea posible evitar que se trabaje al mismo tiempo en diferentes alturas de la misma 
vertical, los trabajadores que se encuentren abajo usarán obligatoriamente el casco. Los 
trabajadores de la parte superior extremarán las precauciones en tal caso. 
- Todas aquellas zonas que presenten un salto de cota, se protegerán con elementos 
provisionales hasta la colocación de las definitivas protecciones. 
- El ascenso o descenso a / o de un nivel superior se realizará mediante escaleras de 
mano provistas de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad, 
dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera un metro la altura de desembarco. 
- En todo momento se esmerará el orden y limpieza de las zonas de trabajo debiendo 
estar las superficies de tránsito libres de obstáculos, ya que se pueden producir golpes o 
caídas. Para ello, al final de la jornada se retirará el escombro acumulado. 
- En el levantamiento y transporte de cargas a mano se guardarán posturas correctas de 
acuerdo con los principios ergonómicos. Se recogerá el objeto mediante una flexión de 
las piernas, no del tronco, y levantándolo con la espalda recta, mediante una extensión 
controlada de las piernas. 
- No se debe obstaculizar con la carga la visibilidad del recorrido. Hay que mirar siempre 
por dónde se camina. 
- Durante la ejecución de la obra se habilitarán rampas de escalera mediante peldaños 
metálicos encadenados, mientras no se construyan los peldaños definitivos. 
- En general, la obra estará suficientemente iluminada, especialmente en escaleras y 
zonas de tránsito. Si las zonas de trabajo no tienen suficiente iluminación se colocarán 
puntos fijos de luz o portátiles. La iluminación mediante portátiles se hará con 
portalámparas de mango aislante y rejilla de protección de bombilla, alimentados a 24V. 
- Los trabajos se realizarán con una iluminación mínima de 100 lux. 
- Las máquinas eléctricas que se utilicen se conectarán a la red mediante el uso de 
clavijas reglamentarias y se evitará que queden conectadas a la red en las ausencias del 
trabajador. 
- La instalación de cuadros, conexiones, pruebas, etc. serán realizados por personal 
competente y seguirán escrupulosamente los reglamentos pertinentes. 
- Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
- Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar 
el acabado de la instalación eléctrica y respetando la normativa vigente. 
- Las medidas de protección contra contactos eléctricos directos destinados a proteger a 
las personas del riesgo que implica el contacto con las partes activas de las instalaciones 
y equipos eléctricos, y las medidas de protección contra contactos eléctricos indirectos 
destinados a proteger a las personas de contactos peligrosos con masas que 
accidentalmente se han puesto en tensión, se garantizarán cumpliendo lo establecido en 
el Pliego de Condiciones. 
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- Las herramientas manuales como alicates, tenazas, etc., se transportarán en cajas o 
bolsas portaherramientas. 
Los operarios emplearán guantes y botas de seguridad, además de gafas, casco y ropa 
de trabajo adecuada. 
- Las medidas preventivas a considerar para el uso de los medios auxiliares se recogen 
en el Apartado 12. 

 
Protecciones colectivas: 

- Balizamiento del área de trabajo. 
- Barandillas. 
- Detector electrónico de redes y servicios. 
- Peldañeado provisional. 
- Portátil de seguridad para iluminación eléctrica. 
- Pórtico baliza de aproximación de líneas eléctricas. 
- Soporte de seguridad para suspensión de cables de líneas eléctricas enterradas. 
- Toma de tierra normalizada general de la obra. 
- Vallado de cierre de obra. 
- Visera de protección. 

 
Equipos de protección individual:  

- Botas aislantes de la electricidad. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad, riesgo eléctrico (alta tensión). 
- Casco de seguridad, riesgo eléctrico (baja tensión) . 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón de seguridad tipo arnés. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Comando de abrigo. 
- Comando impermeable. 
- Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 
- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
- Guantes aislantes de la electricidad. 
- Guantes de cuero. 
- Gorra de visera contra la insolación. 
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4.2. LIMPIEZAS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO.  

Identificación de riesgos evitables: 
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas) . 
- Afecciones respiratorias en ambientes pulverulentos. 
- Trauma sonoro por contaminación acústica. 
- Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 
- Cuerpos extraños en ojos. 
- Contagios derivados de la insalubridad del lugar. 
- Vuelcos de maquinaria. 
- Riesgos derivados de las condiciones meteorológicas adversas (fuertes vientos, lluvias, 
temperaturas extremas, etc.). 

 
Identificación de riesgos no eliminables: 

- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas) . 
- Aplastamientos. 
- Caídas de materiales transportables. 

 
Medidas preventivas: 

- Además de las medidas preventivas genéricas del apartado actividades genéricas se 
seguirán también las siguientes. 
- El área de trabajo se señalizará adecuadamente, mediante señales que se detallan en 
la parte gráfica de dicho Estudio de Seguridad y Salud. 
- La maquinaria empleada mantendrá la distancia de seguridad respecto de las líneas 
de conducción eléctrica. 
 - En ciertos casos es necesario adoptar precauciones especiales mediante: 

 El desvío de la línea. 
 Apantallamientos. 
 Pórtico de limitación de altura. 

- Los vehículos no pueden pasar por encima de los cables eléctrico que alimentan las 
máquinas, sino que se realizarán tendidos aéreos. 

     - Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
- Siempre que una máquina o vehículo parado inicie un movimiento brusco o 
simplemente el arranque, lo anunciará con una señal acústica. 
- En las marchas atrás y cuando el conductor no tenga visibilidad estará auxiliado por 
otro operario en el exterior del vehículo. 
- El acceso del personal al lugar de los trabajos se efectuará por vías seguras y 
distintas del paso de vehículos. 
- Procede la suspensión de los trabajos cuando se levanten fuertes vientos o por causa 
de heladas, nevadas y lluvias. 

 
Protecciones colectivas: 

- Las protecciones previstas en el apartado actividades genéricas. 
- Detector electrónico de redes y servicios. 

 
Equipos de protección individual: 

- Los EPIs previstos en el apartado actividades genéricas. 
- Faja contra las vibraciones. 
- Muñequeras contra las vibraciones. 
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4.3. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO. 

 Identificación de riesgos evitables: 
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas) . 
- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por sobrecarga en los bordes de la excavación. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por no emplear el talud adecuado. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por soportar cargas próximas al borde de 
excavación.  
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por realizar mal las entibaciones. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 
tierra.  
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la 
obra, durante las horas dedicadas a producción o a descanso. 
- Otros. 

 
Identificación de riesgos no eliminables: 

- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas) . 
- Aplastamientos. 
- Caídas de materiales transportables. 

 
Medidas preventivas: 

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. 
- El frente de la excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de 1 m la 
altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 
- Prohibir el acopio de materiales o tierras a menos de 2 m de las coronaciones de 
taludes, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 
- Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su 
situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 
- Prohibir el acopio de materiales o tierras a menos de 2 m de las coronaciones de 
taludes, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 
- El estado de taludes de la excavación, debe ser inspeccionado siempre al iniciar o dejar 
los trabajos, por el encargado, que deberá señalar los puntos que deben tocarse antes del 
inicio de los trabajos. 
- Se detendrá el trabajo al pie de un talud si no reúne las debidas condiciones de 
estabilidad, definidas por la Dirección Técnica. 
- Se inspeccionarán las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación 
o en la base.  
- Se deberá entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones. 

 

PENDIENTE TIPO DE TERRENO 

1 / 2 Terrenos movedizos o desmoronables 

1 / 2 Terrenos blandos poco resistentes 

1 / 3 Terrenos muy compactos 
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- Se prohibirá permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 
recientemente abierto, antes de proceder a su saneo. 
- Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la 
circulación de personas y otro para la maquinaria y camiones. 
- Debe acotarse el entorno y prohibir el permanecer o trabajar dentro del radio 
de acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. 

 
Protecciones colectivas: 

- Se establecerán plataformas de paso (ancho mínimo 0,60 m) para el 
tránsito de operarios sobre zanjas. No precisan barandilla. 
- Correcta conservación de la barandilla situada como protección del recinto 
de rampa de acceso  (malla monoorientada de plástico sobre soporte cada 2 m y 
resistencia de 150 kg / m). 
- Esta misma señalización se colocará a 1 m de separación del borde de 

vaciados. 
- Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente 
cerrados, acopiados en lugar seguro y señalizado (gasóleo...). 
- No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impiden el 
paso.  
- El orden y limpieza del tajo será la mejor de las protecciones colectivas. 
- Señalización u ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.  
- Formación y conservación de un retallo en borde de rampa, para tope de 
vehículos.  
- Todo lo concerniente a las máquinas de tierras o excavaciones. 
- Pórtico de limitación de gálibo. 

 
Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Cinturón antivibratorio, en especial para los conductores de maquinaria.  
- Botas de seguridad. 
- Botas de agua.  
- Trajes impermeables. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico tipo A (celulosa). 
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4.4. EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS. 

 Identificación de riesgos evitables: 
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas) . 
- Contagios derivados de la insalubridad del lugar. 
- Puesta en marcha fortuita de vehículos o maquinaria. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por: 

 Sobrecargas en bordes de la excavación o coronación de taludes por 
acopios de material. 

 Vibraciones próximas (vehículos, trenes, maquinaria, martillos 
rompedores, etc.). 

 No efectuar la excavación con el talud adecuado y sin entibación / 
desentibado incorrecto. 

 Cargas fijas junto al borde de excavación (torres eléctricas, 
postes, árboles, etc.) . 

- Desprendimiento o hundimiento del terreno por excavación bajo el nivel 
freático. 

- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 
para el movimiento de  tierra y camiones por: 

 Inicio brusco de las maniobras. 
 Mala visibilidad. 
 Inexistencia de avisadores ópticos o acústicos. 
 Abandono o estacionamiento indebido. 
 Elevación o transporte de personas. 
 Conducción imprudente. 
 Arranque con motor embragado. 
 Mantenimiento inadecuado de mecanismos de mando y control. 
 Falta de señalización en las zonas de trabajo. 
 Fallos del terreno. 
 Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina. 

- Riesgos derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de 
accesos y zonas de  tránsito (embarrados, etc.). 
- Repercusiones en las estructuras de las edificaciones colindantes por descalce 
de la cimentación al  efectuar la excavación. 
- Desprendimiento y/o hundimiento del terreno por excavación bajo el nivel freático. 
- Riesgos derivados de las condiciones meteorológicas adversas (fuertes vientos, 
lluvias, temperaturas extremas, etc.). 
 

Identificación de riesgos no eliminables: 
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas). 
 - Hundimientos. 
- Inundaciones. 
- Deslizamiento de tierras y/o rocas sobre los operarios. 
- Alud de tierras y bolos por alteración de la estabilidad de laderas . 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por: 

 Filtraciones líquidas o acuosas. 
 Alteración del terreno por variación importante de temperatura, 

exposición prolongada a la  intemperie. 
 Fallo en las entibaciones o apuntalamientos. 
 Variación del grado de humedad del terreno. 

- Caída de maquinaria para el movimiento de tierra al fondo de la excavación. 
- Contactos eléctricos directos por presencia de cables eléctricos subterráneos 
en servicio, no señalizados. 
- Explosiones o incendios por: 

 Rotura durante la excavación de algún servicio público existente en el 
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solar (agua, gas, etc.). 
 Durante los trabajos de mantenimiento de la maquinaria. 
 Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceite usado por la 

maquinaria. 
- Ruina y hundimiento de los edificios colindantes por vibraciones producidas por 
maquinaria durante la  excavación. 
- Desplome y caídas de elementos de las estructuras de edificaciones 
colindantes afectadas . 
- Desprendimiento y/o hundimiento del terreno por afloramiento del nivel freático. 
- Deslizamientos de la coronación de los taludes. 
- Inundaciones por filtración o afloramiento del nivel freático. 

 
Medidas preventivas: 

- Además de las medidas preventivas genéricas del apartado, actividades 
genéricas, se seguirán  también las siguientes. 
- La maquinaria empleada mantendrá la distancia de seguridad respecto de las 
líneas de conducción  eléctrica. 
- En ciertos casos es necesario adoptar precauciones especiales mediante: 

 El desvío de la línea. 
 Apantallamientos. 
 Pórtico de limitación de altura. 

- Los vehículos no pueden pasar por encima de los cables eléctricos que 
alimentan las máquinas, sino que se realizarán tendidos aéreos. 
- Las rampas para el movimiento de camiones o máquinas conservarán el 
talud natural que exija el terreno que no será: 

 Superior al 12% en los tramos rectos. 
 Superior al 8% en tramos curvos. 

- El ancho mínimo de la rampa será de 4,5 m, 
ensanchándose en las curvas.  
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su 
tajo. 
- Siempre que una máquina o vehículo parado inicie un movimiento brusco o 
simplemente arranque, lo anunciará con una señal acústica. 
- En las marchas atrás y cuando el conductor no tenga visibilidad, estará 
auxiliado por otro operario en  el exterior del vehículo. 
- Se dispondrán de topes o barreras de seguridad para que sea imposible que 
los vehículos de carga se acerquen al borde del vaciado o excavación. La 
distancia aproximada en función de la estabilidad del terreno será de: 

 2 metros, los ligeros. 
 4 metros, los pesados. 

- El acceso del personal a las excavaciones se efectuará por vías seguras y 
distintas del paso de vehículos. 

- Antes de proceder a la abertura de la zanja han de chequearse las 
condiciones del terreno: 

 Talud natural. 
 Capacidad portante. 
 Nivel freático. 
 Proximidad de construcciones. 
 Focos de vibraciones y vías de circulación. 
 Conducciones de agua, gas, alcantarillado... 
 Incidencias de hielos, lluvias y cambios bruscos temperatura. 

- Se acotará la zona de excavación de zanjas y pozos a través de vallas, siempre 
que sea previsible el paso de peatones o de vehículos. 
- Han de extremarse las precauciones caso de solicitaciones de edificios 
colindantes, de vías de circulación próximas y focos de vibraciones mediante la 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por RAMIREZ DE LA PISCINA ARMENDARIZ, ENEKO (Arquitecto del Cea)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) MCUKWXHLVMVLKSDDOPGG7J3E7M Data eta Ordua

Fecha y Hora 15/12/2022 14:17:35

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 48/113

MCUKWXHLVMVLKSDDOPGG7J3E7M

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA 

 

 

colocación de apeos, apuntalamientos y por testigos con el fin de asegurarse de 
la evolución de posibles grietas o desperfectos. 
- Se dispondrá de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales y tableros 
como equipo indispensable que se proporcionará a los trabajadores. 
- Se emplearán los sistemas de entibación más adecuados a las características 
de las zanjas, pozos y galerías. 
- Los productos procedentes de la excavación se acopiarán a uno de los lados y 
a una distancia razonable de la coronación de los taludes en función de la 
profundidad de la zanja, en evitación de desprendimientos de tierras. 
- Se acotarán las distancias de seguridad entre operarios cuando se 
trabaje manualmente.  
- No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma 
vertical. 
- Cuando la excavación en zanja se efectúe por medios mecánicos, habrá una 
perfecta sincronización  entre los movimientos de las máquinas y los trabajos de 
entibado. 
- Las zanjas estarán provistas de escaleras metálicas que rebasen 1 m sobre el 
nivel superior del corte. Habrá una disponible por cada 30 m o fracción. 
- Cuando sea necesario atravesar una zanja se instalará una pasarela no 
inferior a 60 cm de anchura,  dotada de las pertinentes barandillas. 

- Si en la proximidad de la excavación o la zanja hay circulación de personas y 
de vehículos: 

 Se instalarán barandillas resistentes de 90 cm de altura mínima que evite 
la caída del personal. 

 Se dispondrán de topes o barreras para evitar la caída de vehículos. 
 Por la noche habrá una señalización de peligro con luces rojas cada 10 m. 
 En los periodos que no se trabaje las zanjas deben ser cubiertas con 

paneles o bastidores. 
- Se comprobará diariamente que el cauce de la zanja está libre de agua sobre 
todo si ha llovido o si ha habido interrupciones en los trabajos. En su caso, el agua 
será evacuada procediendo a construir las pertinentes ataguías. 
- Las bocas de los pozos y galerías de inclinación peligrosa, deben ser 
convenientemente protegidas con sólidas barandillas de 90 cm de altura, listón 
intermedio y rodapié, que impidan la caída de personas y materiales. 

- En pozos y galerías se dispondrá de buena ventilación natural o forzada. 
- Se comprobará a través de detectores la existencia de vapores y, si fuera 
necesario, se procederá al saneamiento pertinente para evitar cualquier accidente 
por intoxicación o asfixia. 
- En el interior de los pozos, galerías y, en su caso, zanjas no se puede 
trabajar con maquinaria activada por combustión o explosión, a no ser que se 
utilicen sistemas de evacuación de humos. 
- Cuando sea necesario el empleo de iluminación portátil, ésta será de material 
antideflagrante y se  utilizarán transformadores de separación de circuitos cuando 
la tensión sea superior a 24 V. 
- En pozos y zanjas profundas los trabajadores utilizarán cinturones de seguridad 
tipo arnés, unidos a  un dispositivo de paro de caída y rescate. 
- Nunca se bajará a un pozo en misión  de rescate sin estar provisto  de equipos 
autónomos de  respiración. 
- Procede la suspensión de los trabajos cuando se levanten fuertes vientos o por 
causa de heladas,  nevadas y lluvias. 

 
Protecciones colectivas: 

- Las protecciones previstas en el apartado actividades genéricas . 
- Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad. 
- Detector de gases. 
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- Entibación blindaje metálico para zanjas. 
 

Equipos de protección individual: 
- Los EPIs previstos en el apartado actividades genéricas . 
- Botas impermeables. 
- Casco con pantalla ventilada mecánicamente contra el polvo . 
- Cinturón de seguridad de sujeción. 
- Máscara contra las emanaciones tóxicas. 

 

4.5. RELLENO DE ZANJAS. 

Identificación de riesgos evitables: 
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas) . 
- Contagios derivados de la insalubridad del lugar. 
- Puesta en marcha fortuita de vehículos o maquinaria. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por: 
Sobrecargas en bordes de la excavación o coronación de taludes, por acopios de 
material,  vibraciones próximas (vehículos, trenes, maquinaria, martillos 
rompedores, etc.), desentibado incorrecto. 
- Cargas fijas junto al borde de excavación (torres eléctricas, postes, árboles). 
- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 
para el movimiento de tierra y camiones por: 

 Inicio brusco de las maniobras. 
 Mala visibilidad. 
 Inexistencia de avisadores ópticos o acústicos. 
 Abandono o estacionamiento indebido. 
 Elevación o transporte de personas. 
 Conducción imprudente. 
 Arranque con motor embragado. 
 Mantenimiento inadecuado de mecanismos de mando y control. 
 Falta de señalización en las zonas de trabajo. 
 Fallos del terreno. 
 Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina. 

- Riesgos derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de 
accesos y zonas de  tránsito (embarrados, etc.). 
- Riesgos derivados de las condiciones meteorológicas adversas (fuertes vientos, 
lluvias, temperaturas  extremas, etc.). 

 
Identificación de riesgos no eliminables: 

- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas). 
-  Hundimientos. 
- Inundaciones. 
- Deslizamiento de tierras y/o rocas sobre los operarios. 
- Alud de tierras y bolos por alteración de la estabilidad de laderas . 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por: 

 Filtraciones líquidas o acuosas. 
 Alteración del terreno por variación importante de temperatura, 

exposición prolongada a la  intemperie. 
 Fallo en las entibaciones o apuntalamientos. 
 Variación del grado de humedad del terreno. 

- Explosiones o incendios por: 
 Trabajos de mantenimiento de la maquinaria. 
 Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceite usado por la 

maquinaria. 
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- Ruina y hundimiento de los edificios colindantes por vibraciones producidas por 
maquinaria. 
- Desplome y caídas de elementos de las estructuras de edificaciones 
colindantes afectadas. 
- Deslizamientos de la coronación de los taludes. 

 
Medidas preventivas: 

- Además de las medidas preventivas genéricas del apartado actividades 
genéricas se seguirán también las siguientes: 
- Los materiales de relleno se acopiarán a uno de los lados de los taludes y a 
una distancia razonable en función de la profundidad de la zanja. 
- Las barandillas, los topes para vehículos y demás protecciones colectivas 
previstas no se retirarán hasta la cubrición definitiva de la zanja. 
- El desentibado se hará de abajo arriba, siendo necesario adoptar las 
precauciones apropiadas para conservar la estabilidad de las paredes. 
- Las entibaciones se quitarán metódicamente a medida que se realizan los 
trabajos de revestimiento.  
- La maquinaria empleada mantendrá la distancia de seguridad respecto de las 
líneas de conducción eléctrica. 
- En ciertos casos es necesario adoptar precauciones especiales mediante: 

 El desvío de la línea. 
 Apantallamientos. 
 Pórtico de limitación de altura. 

- Los vehículos no pueden pasar por encima de los cables eléctricos que 
alimentan las máquinas, sino que se realizarán tendidos aéreos. 
- Las rampas para el movimiento de camiones o máquinas conservarán el 
talud natural que exija el terreno que no será: 

 Superior al 12% en los tramos rectos. 
 Superior al 8% en tramos curvos. 

- El ancho mínimo de la rampa será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas.  
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
- Siempre que una máquina o vehículo parado inicie un movimiento brusco o 
simplemente el arranque, lo anunciará con una señal acústica. 
- En las marchas atrás y cuando el conductor no tenga visibilidad estará 
auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. 
- Se dispondrán de topes o barreras de seguridad para que sea imposible que 
los vehículos de carga se acerquen al borde del vaciado o excavación. La 
distancia aproximada en función de la estabilidad del terreno será de: 

 2 metros, los ligeros. 
 4 metros, los pesados. 

- El acceso del personal a las excavaciones se efectuará por vías seguras y 
distintas del paso de vehículos. 
- Procede la suspensión de los trabajos cuando se levanten fuertes vientos o por 
causa de heladas, nevadas y lluvias. 

 
Protecciones colectivas: 

- Las protecciones previstas en el apartado actividades genéricas . 
- Entibación de blindaje metálico. 
- Pasarela. 

 
Equipos de protección individual: 

- Los EPIs previstos en el apartado actividades genéricas . 
- Botas impermeables. 
- Casco pantalla ventilada mecánicamente contra el polvo . 
- Cinturón de seguridad de sujeción. 
- Mascara contra las emanaciones tóxicas. 
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4.6. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS. 

 
Identificación de riesgos evitables: 

- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas). 
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo.  
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).  
- Desplome de viseras o taludes. 
- Desplome de taludes en una zanja. 
- Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados. 
- Electrocución. 
- Intoxicación por gases.  
- Explosión por gases o líquidos. 

Medidas preventivas: 
- Además de las medidas preventivas genéricas del apartado actividades 
genéricas se seguirán también las siguientes: 
- Se recomienda tomar precauciones y pedir que se suministren los planos de las 
conducciones subterráneas que pudieran existir en la zona. 
- El alcantarillado, desvío mediante entubado de acequias y la conexión al punto 
de vertido se ejecutarán según los planos del proyecto. 
- Los tubos para las conducciones se acoplarán en una superficie lo más 
horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por 
varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se 
deslicen o rueden. 
- Siempre que exista peligro de derrumbamiento, se procederá a entibar.  
- Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías. 
- Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar, en 
caso de emergencia. 
- El ascenso o descenso a los pozos y zanjas se realizará mediante escaleras 
normalizadas, firmemente ancladas a los extremos superior e inferior. 
- Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada 
al cinturón de seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o 
en su defecto, su localización en caso de rescate. 
- Se prohíbe expresamente utilizar fuego, (papeles encendidos), para la 
detección de gases. La detección de gases se efectuará mediante tubos 
colorímetros. 
- Se vigilará la existencia de gases nocivos, en los entronques con alcantarillados 
en uso (metano, sulfhídrico). En caso de detección se ordenará el desalojo de 
inmediato, en prevención de estados de intoxicación o explosión. 
- En caso de detección de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuará 
protegido mediante equipo de respiración autónomo, o semiautomático 
(calculando la autonomía apropiada). 

 
Protecciones colectivas: 

- Barandilla de protección. 
- Vallas de limitación y protección.  
- Barandillas en borde de zanjas y pozos.  
- Señalización: cintas, banderolas, etc. 

 
Equipos de protección individual: 

- Ropa de trabajo. 
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- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Casco de polietileno con equipo de iluminación autónomo.  
- Calzado de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados.  
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Equipo de respiración autónoma, (semiautónoma).  
- Cinturón de seguridad (clase - A). 
- Guantes de cuero. 
- Manguitos y polainas de cuero.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

4.7. PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA . 

Identificación de riesgos evitables: 
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas) . 
- Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
- Atropellos y golpes de máquina. 
- Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil . 
- Caída de personas. 
- Golpes y/o atrapamientos con elementos suspendidos (tubos, encofrados, cubo 
de hormigón, etc.). 

 
Medidas preventivas: 

- Bajo esta denominación, recogemos las obras ejecutadas con tubo, tubo de 
hormigón y obras de  hormigón armado para pasos inferiores de pequeña sección 
(máximo 15 m2). La realización de dichas obras, conlleva las siguientes fases: 
- En obras con tubos: 

 Preparación del terreno. 
 Preparación del asiento de los tubos . 
 Colocación de tubos, con grúa móvil . 
 Refuerzo con hormigón. 
 Terraplén de abrigo. 

- En obras de hormigón armado: 
 Preparación del terreno. 
 Excavación de cimientos, con retroexcavadora . 
 Ferralla y hormigonado de cimientos. 
 Colocación de encofrados con grúa móvil. 
 Ferrallado y hormigonado. El hormigonado se hará por vertido directo, 

desde camión hormigonera,  con bomba o con grúa auxiliar y cazo. 
 Retirada de encofrados . 
 Terraplenado. 

 
Protecciones colectivas: 

- Vallas de limitación y protección.  
- Señalización: cintas, banderolas, etc. 

 
Equipos de protección individual: 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados.  
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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4.8. CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS . 

Identificación de riesgos evitables: 
- Contagios derivados de la insalubridad del lugar. 
- Puesta en marcha fortuita de vehículos o maquinaria . 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por: 

 Sobrecargas en bordes de la excavación o coronación de taludes por 
acopios de material. 

 Vibraciones próximas (vehículos, trenes, maquinaria, martillos rompedores, 
etc.). 

- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 
para el movimiento de tierra y camiones por: 

 Inicio brusco de las maniobras. 
 Mala visibilidad. 
 Inexistencia de avisadores ópticos o acústicos. 
 Abandono o estacionamiento indebido. 
 Elevación o transporte de personas. 
 Conducción imprudente. 
 Arranque con motor embragado. 
 Mantenimiento inadecuado de mecanismos de mando y control. 
 Falta de señalización en las zonas de trabajo. 
 Fallos del terreno. 
 Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina. 

- Riesgos derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de 
accesos y zonas de tránsito (embarrados, etc.). 
- Riesgos derivados de las condiciones meteorológicas adversas (fuertes vientos, 
lluvias, temperaturas extremas, etc.). 

 
Identificación de riesgos no eliminables: 

- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas). 
- Hundimientos. 
- Deslizamiento de tierras y/o rocas sobre los operarios. 
- Alud de tierras y bolos por alteración de la estabilidad de laderas. 
- Caída de maquinaria para el movimiento de tierra al fondo de la excavación . 
- Explosiones o incendios por: 

 Durante los trabajos de mantenimiento de la maquinaria. 
 Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceite usado por la 

maquinaria. 
- Ruina y hundimiento de los edificios colindantes por vibraciones producidas por 
maquinaria durante la excavación. 
- Deslizamientos de la coronación de los taludes. 

 
Medidas preventivas: 

- Además de las medidas preventivas genéricas del apartado actividades 
genéricas se seguirán también las siguientes: 
- La maquinaria empleada mantendrá la distancia de seguridad respecto de las 
líneas de conducción  eléctrica. 
- En ciertos casos es necesario adoptar precauciones especiales mediante: 

 El desvío de la línea. 
 Apantallamientos. 
 Pórtico de limitación de altura. 

- Los vehículos no pueden pasar por encima de los cables eléctricos que 
alimentan las máquinas, sino  que se realizarán tendidos aéreos. 
- Las rampas para el movimiento de camiones o máquinas conservarán el 
talud natural que exija el terreno que no será: 
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 Superior al 12% en los tramos rectos. 
 Superior al 8% en tramos curvos. 

- El ancho mínimo de la rampa será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas.  
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
- Siempre que una máquina o vehículo parado inicie un movimiento brusco o 
simplemente el arranque, lo anunciará con una señal acústica. 
- En las marchas atrás y cuando el conductor no tenga visibilidad estará 
auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. 
- Se dispondrán de topes o barreras de seguridad para que sea imposible que 
los vehículos de carga se acerquen al borde del vaciado o excavación. La 
distancia aproximada en función de la estabilidad del terreno será de:  

 2 metros, los ligeros. 
 4 metros, los pesados. 

- El acceso del personal a las excavaciones se efectuará por vías seguras y 
distintas del paso de vehículos. 
- Procede la suspensión de los trabajos cuando se levanten fuertes vientos o por 
causa de heladas, nevadas y lluvias. 

 
Protecciones colectivas: 

- Las protecciones previstas en el apartado actividades genéricas. 
- Los existentes durante la ejecución simultánea de trabajos de apertura de 
zanjas, vaciados o relleno de los mismos. 

 
Equipos de protección individual: 

- Los EPIs previstos en el apartado actividades genéricas. 
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4.9. TERRAPLENADO. 

Identificación de riesgos evitables: 
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas) . 
- Contagios derivados de la insalubridad del lugar. 
- Puesta en marcha fortuita de vehículos o maquinaria.    
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por: 

 Sobrecargas en bordes de la excavación o coronación de taludes por 
acopios de material. 

 Vibraciones próximas (vehículos, trenes, maquinaria, martillos rompedores, 
etc.). 

 Desentibado incorrecto. 
 Cargas fijas junto al borde de excavación (torres eléctricas, postes, árboles, 

etc.). 
- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 
para el movimiento de tierra y camiones por: 

 Inicio brusco de las maniobras. 
 Mala visibilidad. 
 Inexistencia de avisadores ópticos o acústicos. 
 Abandono o estacionamiento indebido. 
 Elevación o transporte de personas. 
 Exceso de carga. 
 Vertidos fuera de control en lugares no adecuados. 
 Conducción imprudente. 
 Arranque con motor embragado. 
 Mantenimiento inadecuado de mecanismos de mando y control. 
 Falta de señalización en las zonas de trabajo. 
 Fallos del terreno. 
 Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina. 

- Riesgos derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de 
accesos y zonas de tránsito (embarrados, etc.). 
- Riesgos derivados de las condiciones meteorológicas adversas (fuertes vientos, 
lluvias, temperaturas extremas, etc.). 

 
Identificación de riesgos no eliminables: 

- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas). 
-  Hundimientos. 
- Inundaciones. 
- Deslizamiento de tierras y/o rocas sobre los operarios. 
- Alud de tierras y bolos por alteración de la estabilidad de laderas . 
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, etc. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por: 

 Filtraciones líquidas o acuosas. 
 Alteración del terreno por variación importante de temperatura, 

exposición prolongada a la intemperie. 
 Fallo en las entibaciones o apuntalamientos. 
 Variación del grado de humedad del terreno. 

   - Explosiones o incendios por: 
- Trabajos de mantenimiento de la maquinaria. 
- Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceite usado por la 
maquinaria. 
- Ruina y hundimiento de los edificios colindantes por vibraciones producidas por 
maquinaria. 
- Desplome y caídas de elementos de las estructuras de edificaciones colindantes 
afectadas. 
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- Deslizamientos de la coronación de los taludes. 
- Ruido ambiental y puntual . 
- Polvo ambiental. 

 
Medidas preventivas: 

- Además de las medidas preventivas genéricas del apartado actividades 
genéricas se seguirán también las siguientes: 
- Las barandillas, los topes para vehículos y demás protecciones colectivas 
previstas no se retirarán hasta la finalización de los trabajos. 
- La maquinaria empleada mantendrá la distancia de seguridad respecto de las 
líneas de conducción eléctrica. 
- En ciertos casos es necesario adoptar precauciones especiales mediante: 

 El desvío de la línea. 
 Apantallamientos. 
 Pórtico de limitación de altura. 

- Los vehículos no pueden pasar por encima de los cables eléctricos que 
alimentan las máquinas, sino que se realizarán tendidos aéreos. 
- Las rampas para el movimiento de camiones o máquinas conservarán el 
talud natural que exija el terreno que no será: 

 Superior al 12% en los tramos rectos. 
 Superior al 8% en tramos curvos. 

- El ancho mínimo de la rampa será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas.  
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
- Siempre que una máquina o vehículo parado inicie un movimiento brusco o 
simplemente el arranque, lo anunciará con una señal acústica. 
- En las marchas atrás y cuando el conductor no tenga visibilidad estará 
auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. 
- Se dispondrán de topes o barreras de seguridad para que sea imposible que 
los vehículos de carga se acerquen al borde del vaciado o excavación. La 
distancia aproximada en función de la estabilidad del terreno será de: 

 2 metros, los ligeros. 
 4 metros, los pesados. 

- El acceso del personal a las excavaciones se efectuará por vías seguras y 
distintas del paso de vehículos. 
- Procede la suspensión de los trabajos cuando se levanten fuertes vientos o por 
causa de heladas, nevadas y lluvias. 

 
Protecciones colectivas: 
 - Las protecciones previstas en el apartado actividades genéricas . 

- Topes de seguridad en bordes de taludes. 
- Cordón de balizamiento.  
- Vallados. 
- Paños de malla galvanizada en talud. 

 
Equipos de protección individual: 

- Los EPIs previstos en el apartado actividades genéricas . 
- Buzo o ropa de trabajo adecuada. 
- Botas impermeables. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Mascara contra las emanaciones tóxicas y el polvo. 

 
 
 
 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por RAMIREZ DE LA PISCINA ARMENDARIZ, ENEKO (Arquitecto del Cea)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) MCUKWXHLVMVLKSDDOPGG7J3E7M Data eta Ordua

Fecha y Hora 15/12/2022 14:17:35

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 57/113

MCUKWXHLVMVLKSDDOPGG7J3E7M

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA 

 

 

4.10. DRENAJES LONGITUDINALES. 

 Identificación de riesgos evitables: 
- Caídas de personas al mismo nivel o a distinto nivel.  
- Desplome de los paramentos de zanjas o pozos. 
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  
- Sobreesfuerzos. 
- Los derivados de trabajos en ambientes húmedos o encharcados.  
- Ataque de ratas en entronque con alcantarillado. 
- Dermatitis por trabajos en la proximidad a alcantarillas.  
- Atropellas al trabajar en calzada por mala señalización.  
- Proyección de partículas. 

 
Medidas preventivas: 

- Para los drenajes longitudinales se observarán las medidas preventivas 
descritas en los apartados de “movimiento de tierras“, “excavación de zanjas”, 
“colocación de piezas prefabricadas” y “colocación y montaje de tubos” Los tubos 
para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible 
sobre durmientes de madera, disponiendo de topes, para evitar que los tubos se 
deslicen o rueden. 
- Los materiales prefabricados para el drenaje se manipularán, según el peso, 
mediante los medios mecánicos adecuados. 
- Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar. 
- Mientras las arquetas permanezcan abiertas se colocará una superficie firme de 
seguridad a base de entablado efectuado con tablón trabado entre sí. 

 
Protecciones colectivas: 

- Se señalizarán y/o acotarán las zonas de acopios con vallas o cinta bicolor. 
- En caso de trabajar en zonas con tráfico de vehículos se acotarán dichas zonas 
con vallas y se dispondrán las señales de tráfico de obras convenientes. 
- Se vallarán o señalizarán las arquetas sin tapa independientemente de que sea 
tapado con tablones. 

 
Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de PVC. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o de PVC . 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 - Chalecos reflectantes para zonas con tráfico. 
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4.11. BASES Y PAVIMENTOS. 

 
Identificación de riesgos evitables: 

- Atropello por vehículos.  
- Salpicaduras de hormigón en ojos.  
- Atrapamientos. 
- Erosiones y contusiones en manipulación. 
- Cortes producidos por máquinas y herramientas de trabajo.  
- Electrocuciones. 
- Torceduras y traumatismos similares.  
- Generación de polvo. 
- Proyección de partículas. 

 
Medidas preventivas: 

- En las mencionadas actividades se han de tener en cuenta la organización del 
tajo para la eliminación en su origen de los riesgos. Un tajo bien organizado es 
aquel en el que los trabajadores no han de moverse en las proximidades de la 
maquinaria. 
- El extendido deberá tener un responsable técnico competente o en su caso 
encargado de firmes.  
- Este ha de tener en todo momento el control del tajo, de tal manera que no 
exista un amontonamiento de maquinaria en un determinado lugar y momento. 
- El extendido debe comenzar con el vertido de dichos materiales desde el 
camión. El conductor ha de tener una visión de la zona de extendido perfecta. 
Para ello mantendrá en perfecto estado los espejos retrovisores del camión. Si 
existiese algún lugar que no pudiese ver desde el camión, el conductor deberá 
parar el vehículo y bajarse del mismo para realizar una inspección visual de la 
zona. Puede auxiliarse de un operario, pero el mismo debe de tener en cuenta el 
gran peligro de la maniobra y no colocarse dentro del radio de acción del camión. 
Antes de realizar una parada o arranque del camión el maquinista deberá tocar el 
claxon del camión con el fin de informar al personal de su próximo movimiento. 
- Posteriormente se realiza el extendido con la motoniveladora. 
- Dicha máquina es altamente peligrosa, ya que realiza sus maniobras con 
mucha rapidez. 
- Después se realizará la compactación del material de aportación. Dicha 
operación es realizada mediante un rodillo metálico, el cual es altamente 
peligroso debido a la agilidad de sus movimientos.  
- En general, remitirse a los apartados correspondientes de maquinaria de obra, 
según la maquinaria a emplear. 

 
Operador de los compactadores: 

- Comprobará la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de 
frenado. 
-  Extreme las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 
- Vigilará la posición del resto de los compactadores y mantendrá las distancias y 
el sentido de la marcha. 
- No fijará la vista en objetos móviles sobre todo al trabajar en puentes o pasos 
superiores, ya que  perdería el sentido de la dirección. 
- Trabajando o circulando se tendrá precaución con los taludes y desniveles, por 
posibles vuelcos.  
- Al acabar la jornada dejará calzada la máquina sobre los tacos especiales. 
- Situará los espejos convenientemente. 
- Cuando circule por vías públicas, cumplirá el Código de circulación vigente. 
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Operador de la extendedora: 
- Señalizará convenientemente la máquina cuando la deje aparcada en el tajo.  
- Exigirá señalistas, y orden, en el tajo de extendido. 
- No deberá trabajar sin la protección de los sinfines de reparto de aglomerado. 
- Las maniobras de extendido de aglomerado serán guiadas por personal 
especializado que conozca el funcionamiento de las máquinas y el proceso 
productivo. 
- Los reglistas trabajarán por el exterior de la zona recién asfaltada, o se les 
facilitará un calzado  adecuado para altas temperaturas. 
- En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo será suya. 

 
Protecciones colectivas: 

- Uso obligatorio del casco homologado. 
- Calzado con suelo reforzado anticlavo. 
- Guantes de goma, botas de goma durante el vertido de hormigón.  
- Trajes de agua. 
- Monos de trabajo.  
- Gafas antipartículas. 

  - Mascarilla antipolvo. 
- Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

 
Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de PVC . 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma. 
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4.12. APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL . 

Identificación de riesgos evitables: 
- Atrapamientos. 
- Caídas de personas al mismo o distinto nivel.  
- Golpes de o contra objetos. 
- Sobreesfuerzos.  
- Siniestros de vehículos. 
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las 
maniobras.  
- Atropello de personas. 
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.  
- Ruido ambiental. 

 
Medidas preventivas: 

- Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, y se mantendrán 
en todo momento limpias y ordenadas. 
- Todo el personal que maneje los camiones u otro tipo de maquinaria, será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según criterio) en especial 
en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones 
en el libro de mantenimiento. Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima 
de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 
- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán 
claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 
número superior a los asientos existentes en el interior. 
- Cada equipo de extendido de tierra vegetal será dirigido por un jefe de equipo 
que coordinará las maniobras. Se señalizarán los accesos y recorrido de los 
vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como se ha 
definido en este Estudio. 
- Todos los vehículos empleados en esta obra estarán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. Antes de adoptar esta medida, hay que 
considerar el nivel acústico al que puede llegar la obra. Se señalizarán los 
accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "peligro 
indefinido", "peligro salida de camiones" y "stop". 
- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con 
responsabilidad civil ilimitada. Se establecerán a lo largo de la obra los letreros 
divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos 
(peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.). 
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior 
de la obra. Las zonas de acopio de materiales estarán previamente establecidas 
y preparadas para la entrada y salida de vehículos. Toda la maquinaria tendrá 
todas las revisiones al día y cumplirá con lo dispuesto en la normativa vigente. 
- En el Plan de seguridad se incluirá un procedimiento eficaz de información y 
formación específica para los trabajadores en relación a los sistemas y 
procedimientos de protección colectiva que resulten  necesarios. 

 

Protecciones colectivas: 
- Vallas de limitación y protección.  
- Prendas de protección personal. 
- Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y SS, las prendas 
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de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
- Casco de seguridad. 
- Faja antivibratoria para los maquinistas.  
- Botas de seguridad. 
- Guantes protectores.  
- Chaleco reflectante.  
- Ropa de trabajo. 

 
Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de PVC . 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma. 

 

4.13. PLANTACIONES Y MANTENIMIENTO . 

Identificación de riesgos evitables: 
- Cortes y golpes. 
- Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes . 
- Contactos térmicos. 
- Caídas de personas al mismo o a distinto nivel.  
- Caídas de objetos. 
- Riesgos provocados por la maquinaria.  
- Riesgo eléctrico. 
- Ruidos que pueden provocar sordera, fatiga, etc.  
- Atropellos por máquinas o vehículos. 

 
Medidas preventivas: 

- En todo momento, se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas. Se emplearán las protecciones eléctricas adecuadas 
a las instalaciones realizadas y potencias de maquinaria empleada en cada tajo. 
El personal destinado a tareas con un nivel sonoro superior al permitido, 
dispondrá de protecciones auditivas adecuadas. En el Plan de seguridad se 
incluirá un procedimiento eficaz de información y formación específica para los 
trabajadores en relación a los sistemas y procedimientos de protección colectiva 
que resulten necesarios. 

 
Protecciones colectivas: 

- Vallas de limitación y protección.  
- Limitadores y diferenciales eléctricos. 
- Aislamiento eléctrico general y puesta a tierra de los equipos. 

 
Protecciones individuales: 

- Casco para todos los trabajadores en tierra donde se eleven materiales.  
- Calzado de seguridad para trabajos de carga y descarga. 
- Mono de trabajo para todos los trabajadores. 
- Impermeables para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua.  
- Guantes de goma para manipulación de hormigones. 
- Protectores auditivos. 

 
 
 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por RAMIREZ DE LA PISCINA ARMENDARIZ, ENEKO (Arquitecto del Cea)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) MCUKWXHLVMVLKSDDOPGG7J3E7M Data eta Ordua

Fecha y Hora 15/12/2022 14:17:35

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 62/113

MCUKWXHLVMVLKSDDOPGG7J3E7M

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA 

 

 

4.14. RIESGOS DE INCENDIO. 
 

- El plazo de ejecución de la obra conlleva que vaya a desarrollarse en verano. 
Se prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un 
incendio. Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella 
podrían coincidir: el fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales 
o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad. Por ello, se dan las normas 
a cumplir por el Contratista adjudicatario en su plan de Seguridad y Salud, con el 
objetivo de ponerlas en práctica durante la realización de la obra. 

 
Identificación de riesgos evitables: 

- El desorden y suciedad de la obra.  
- Las hogueras de obra. 
- Fumar. 
- Los residuos procedentes de los mantenimientos. 
- El almacenamiento de objetos o maquinaria impregnados en combustibles.  
- Llenado de depósito de combustible con el motor en marcha. 
- Producción de chispas por el uso de maquinaria. 

 
Medida preventiva: 

- Para los días en que el Instituto Nacional de Meteorología establezca el Nivel de 
Riesgo de Incendios para la zona en Riesgo Alto o Máximo Riesgo, se 
suspenderán todos los trabajos o actividades que pudiendo entrañar grave riesgo 
de incendio se encuentran reguladas en el presente Pliego como consecuencia 
de las herramientas, maquinaria o equipos utilizados para su desarrollo, salvo 
autorización expresa para trabajar otorgada por el Director Territorial. 
 
- En caso de incendio se procederá a notificarlo, los teléfonos estarán en sitio 
bien visible y para  la zona del proyecto son los siguientes: 

 
 Urgencias:    112 
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5. RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 

Identificación de los riesgos especiales según el Anexo II del 
R.D. 1627/97 y medidas preventivas a  aplicar. 

 
 

 
Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y 
hundimientos. 
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
Que implican el uso de explosivos. 
Que requieren el montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados pesados. 

 

OBSERVACIONES: En la presente obra no se desarrollan actividades que den lugar a los riesgos aquí
indicados. 

 
 

6. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

- La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo 
del siguiente listado de señalización: 

 
Señalización de los riesgos del trabajo. 

 
- La instalación de señalización de los riesgos puede llegar a ser 
inviable o poco efectiva, si bien sería interesante la colocación de 
carteles genéricos en las instalaciones fijas del centro de trabajo, 
reforzando la formación e información recibida, e incluso en los 
vehículos de traslado y maquinaria, especialmente en lo que respecta 
a los riesgos especiales y al uso de la motosierra. 

 
Señalización vial. 

 
- Cuando los trabajos a realizar se plantean con cierres de viales al 
tránsito de vehículos u ocupación temporal de carriles, es necesario 
instalar la oportuna señalización vial, que organice el tráfico de 
vehículos de la forma más segura posible. 

 
_ Señal vial PANELES DIRECCIONALES TB-1 Y TB-2. 
_ Señal vial TRIANGULAR PELIGRO TP-18 "OBRAS EN CALZADA" 
60 cm. de lado. 
_ Señal vial TRIANGULAR TP 17 “ESTRECHAMIENTO”. 
_ Señal vial TRIANGULAR TP-17 a “ESTRECHAMIENTO DE LA 
CALZADA POR LA DERECHA”. 
_ Señal vial TRIANGULAR TP-17 b “ESTRECHAMIENTO DE LA 
CALZADA POR LA IZQUIERDA”. 
_ Señal vial TR-301 “Velocidad máxima 20 km / h”. 
_ Señal vial TR-401. 
_ Discos reversibles TM-2/3. 
_ Conos de balizamiento, TB-6. 
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Señalización y balizamiento de la obra. 
 
- Durante el desarrollo de los trabajos la zona de obra deberá estar 
adecuadamente balizada mediante vallas de contención de peatones. 
En caso de corte del recorrido peatonal habrá que habilitar un recorrido 
accesible, señalizándolo adecuadamente, de acuerdo con la 
ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las 
Ocupaciones de las Vías Públicas por Realización de Obras y Trabajos 
(BOTHA, nº 11 de 26/1/2009, y BOTHA, nº 15 de 4/2/2009 (corrección 
de errores)). 

 
7. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 

 
7.1. ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
 

- En este apartado se hace referencia a los riesgos y medidas 
preventivas a tomar en los trabajos de  mantenimiento. 

 
Riesgos: 

- Caídas al mismo nivel en suelos. 
- Atropellos. 
- Caídas por resbalones. 
- Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de 

maquinaria. 
- Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación 
o deterioro de sistemas eléctricos. 
- Fuego por combustibles, modificación de elementos de 
instalación eléctrica o por acumulación de desechos peligrosos. 

 
Protecciones colectivas medidas preventivas: 

- Ropa adecuada. 
- Respetar las señalizaciones de tráfico. 
- Cortes de tráfico en casos necesario. 
- Regulación del tráfico. 

 
Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Chalecos reflectantes. 

 
8. FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD. 

 
- El plan especificará el Programa de Formación de los trabajadores y 
asegurará que estos conozcan el plan. También con esta función 
preventiva se establecerá el programa de reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud. La formación y explicación del Plan de Seguridad 
será impartida por un técnico de seguridad 
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9. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.  
 

 - Relación no exhaustiva. 
 

GENERAL. 

Ley 32/2006, de 18.10. (Jef. Est., BOE 1actividades genéricas0.2006). 
Regula la subcontratación en el sector de la construcción, aplicada y 
desarrollada por: 

 
Real Decreto 1109/2007, de 24.8 (M. Trab. y As. Soc., BB.OO.E 
25.8; rect. 12.9.2007). modificado por: 
Real Decreto 327/2009, de 13.3 (M. Trab. e Inm., BOE 
14.3.2009). 
Ley 25/2009, de 22.12 (Jef. Est., BOE 23.12.2009). Art. 4. Aptdo 
2 b) y 4. 
Real Decreto 337/2010, de 19.3 (M. Trab. e Inm., BOE 
23.3.2010). 
 
 

Ley 31/1995, de 8.11. (Jef. Est., BOE 10.11.1995). Ley de prevención 
de riesgos laborales modificada por: 
 

Ley 50/1998, de 30.12. (Jef. Est., BBOOE 31.12.1998, rect. 
7.5.1999). Arts. 45, 47-49. 
Ley 39/1999, de 5.11. (Jef. Est., BBOOE 6.11., rect. 12.11.1999). 
Art. 26. 
Ley 54/2003, de 12.12. (Jef. Est., BOE 13.12.2003). Modifica los 
arts. 9,14,16,23,24,31,39 y 43. Añade art. 32 bis ,y disposiciones 
adicionales 14 y 15 
aplicada por: 
 
Real Decreto 604/2006, de 19.5. (M. Trab. y As. Soc., BOE 
29.5.2006). 
Ley 30/2005, de 2actividades genéricas2. (Jef. Est., BOE 
30.12.2005). Modifica Disp. Adic. 5 Fundación por Disp. Adic. 47. 
Ley 31/2006, de 18.10. (Jef. Est., BOE 1actividades 
genéricas0.2006).  
Sobre implicación de los trabajadores en las sociedades 
anónimas y cooperativas europeas (modifica ap. 1 y 2 del art. 3). 
Real Decreto legislativo 5/2000, de 4.8. (M. Trab. y As. Soc., 
BBOOE 8.8., rect. 22.9.2000). 
Deroga los apartados 2, 4 y 5 del art.. 42 y los arts. 45-52 a partir 
del 1.1.2001.Modificada, véase R.D.Leg (cuantía sanciones). 
Ley Orgánica 3/2007, de 22.3 (Jef. Est., BOE 23.3.2007). 
Real Decreto 597/2007, de 4.5 (M. Trab. y As. Soc., 
5.5.2007).Sobre publicación de las sanciones por infracciones 
muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. 
Ley 25/2009, de 22.12 (Jef. Est., BOE 23.12.2009). Añade aptdo 
5 en art. 5; aptdo 2 bis en art. 16; aptdo 7 en art. 30; aptdo 6 en 
art. 3 y la Disposición adicional decimosexta. .Modifica el art. 
30.5; 31.3 y 5; art. 3actividades genéricas a). 
Ley 32/2010, de 5.8 (Jef. Est., BOE 6.8.2010). Por la que se 
establece un sistema específico de protección por cese de 
actividad de los trabajadores autónomos. Modifica el artículo 32. 
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cumplimentada por: 
 
Real Decreto 39/1997, de 17.1. (M. Trab. y As. Soc., BOE 
31.1.1997) y sus modificaciones. 
desarrollada por: 
 
Real Decreto 1879/1996, de 2.8. (M. Trab. y As. Soc., BBOOE 
9.8., rect. 18.10.1996). Art.13. 
Real Decreto 216/1999, de 5.2. (M. Trab. y As. Soc., BOE 
24.2.1999) Art. 28. 
Real Decreto 171/2004, de 30.1. (M. Trab. y As. Soc., BBOOE 
31.1., rect. 10.3.2004). Art. 24 y diversas disposiciones 
específicas, referenciadas en los diversos apartados del sumario, 
aplicada por: 
Instrucción de 26.2.1996, (Secr. Est. Adm. Púb., BOE 8.3.1996). 
Administración del Estado. 
Real Decreto 1488/1998, de 10.7. (M. Presid., BBOOE 17.7., 
rect. 31.7.1998). Administración del Estado. 
aplicado por: 
 
Resolución de 17.2.2004, (M. Adm. Púb., BOE 5.3.2004) 
derogado por: 
Real Decreto 67/2010, de 2actividades genéricas (M. Presid., 
BOE 10.2.2010). 
Resolución de 23.7.1998, (Secr. Est. Adm. Púb., BOE 1.8.1998) 
Administración General del Estado. 
Real Decreto 1932/1998, de 11.9. (M. Presid., BOE 
18.actividades genéricas998). Adaptación de los capítulos III y V 
al ámbito de los centros y establecimientos militares. 
modificado por: 
 
Real Decreto 67/2010, de 2actividades genéricas (M. Presid., 
BOE 10.2.2010). 
Resolución de 4.3.1999, (Dir. Gral. Trab., BBOOE 24.3, rect. 
2.6.1999). Instituto Nacional de Salud. 
Orden TAS/3623/2006, (M. Trab. y As. Soc., BOE 2actividades 
genéricas1.2006). 
Resolución de 5.11.2010, (Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social., BOE 6.11.2010). Por la que se dictan 
instrucciones a las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social en relación 
con la aplicación del artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en la 
redacción dada por la disposición final sexta de la Ley 32/2010, 
de 5 agosto. 

 
Real Decreto 39/1997, de 17.1. (M. Trab. y As. Soc., BOE 31.1.1997). 
Reglamento de los servicios de prevención (versión consolidada), 
modificado por: 
 

Real Decreto 780/1998, de 30.4. (M. Trab. y As. Soc., BOE 
1.5.1998). 
Real Decreto 688/2005, de 10.6. (M. Trab. y As. Soc., BOE 
11.6.2005). Art. 22. 
Real Decreto 604/2006, de 19.5. (M. Trab. y As. Soc., BOE  
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29.5.2006). Art 1, modifica arts. 1, 2, 7,16, 19-21, 29-32, 35, 36. 
Añade arts. 22bis, 31bis, 33bis y disp. adic. 10-12. 
Real Decreto 298/2009, de 6.3 (M. Presid., BOE 7.3.2009). En 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 
Modifica el párrafo b) del art. 4.1 del R.D. 39/1997; y añade 
Anexos VII y VIII (Transposición de los Anexos I y II de la 
Directiva 92/85/CEE). 
Real Decreto 337/2010, de 19.3 (M. Trab. e Inm., BOE 
23.3.2010). Varios artículos y disposiciones. desarrollado por: 
Real Decreto 843/2011, de 17.6 (M. Presid., BOE 4.7.2011). Por 
el que se establecen los criterios básicos sobre la organización 
de recursos para desarrollar actividad sanitaria de los servicios 
de prevención. Disp. Final 1ª. 
desarrollado por: 
 
Orden de 27.6.1997, (M. Trab. y As. Soc., BOE 4.7.1997). 
Orden TIN/2504/2010, de 20.9 (M. Trab. e Inm., BB.OO.E 28.9; 
22.10 y 18.11.2010). Acreditación de entidades especializadas 
como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría 
del sistema de prevención de las empresas. 

 
Real Decreto 949/1997, de 20.6. (M. Trab. y As. Soc., BOE 
11.7.1997). Establece el certificado de profesionalidad de la ocupación 
de prevencionista de riesgos laborales. 
 
Real Decreto 171/2004, de 30.1. (M. Trab. y As. Soc., BBOOE 31.1., 
rect. 10.3.2004). Por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
Real Decreto 505/2007, de 20.4 (M. Presid., BOE 11.5.2007). Por el 
que se aprueban las Condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, 
modificado por: 
 

Real Decreto 173/2010, de 19.2 (M. Viv., BOE 11.3.2010). 
desarrollado por: 
 
Orden VIV/561/2010, de 1.1 (M. Viv., BOE11.03.2010).Por la que 
se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados. 

 
Orden TIN/1071/2010, de 27.4 (M. Trab. e Inm., BOE 1.5.2010). Sobre 
los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 
Resolución 28/02/2012, y Convenio Colectivo General del Sector de 
Construcción. (2012-01-01). O. de 20/09/1986. Modelo del Libro de 
incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
Estudio de Seguridad e Higiene (1986-09-21). 
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Resolución de 18/02/1998, Modelo de Libro de Incidencias (1998-02-
28) Estatuto de los Trabajadores, modificado por: 
 

Ley 31/1995, de 8.11. (Jef. Est., BOE 10.11.1995). En disp. adic. 
11ª, añade art. 37 f). 
Ley 13/1996, de 30.12. (Jef. Est., BOE 31.12.1996). 
Ley 60/1997, de 1actividades genéricas2. (BOE 20.12.1997). 
Ley 63/1997, de 26.12. (Jef. Est., BOE 30.12.1997). 
Real Decreto 1659/1988, de 24.7. (M. Trab. y As. Soc., BOE 
12.8.1998). 
Real Decreto-ley 15/1998, de 27.11. (Jef. Est., BOE 
28.11.1998). 
Ley 50/1998, de 30.12. (Jef. Est., BBOOE 31.12.1998 rect. 
7.5.1999). 
Ley 24/1999, de 6.7. (Jef. Est., BOE 7.7.1999). 
Ley 39/1999, de 5.11. (Jef. Est., BBOOE 6.11., rect. 12.11.1999). 
Ley 55/1999, de 30.12. (Jef. Est. BBOOE. 30.12.1999, rect. 
3.3.2000). 
Ley 14/2000, de 2actividades genéricas2. (Jef. Est., BBOOE 
30.12.2000, rect. 29.6.2001). 
Ley 12/2001, de 9.7. (Jef. Est., BOE 10.7.2001). 
Ley 33/2002, de 5.7. (Jef. Est., BOE 6.7.2002). 
Real Decreto 1424/2002, de 27.12 (M. Trab,. y As. Soc., 
BOE 19.2.2003). Regula la utilización de técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas por la Administración General del 
Estado. Art. 16.1. 
Ley 62/2003, de 30.12 (Jef. Est., BBOOE 31.12.2003, rect. 3.1. y 
1.4.2004). 
Ley 43/2006, de 2actividades genéricas2 (Jef. Est., BOE 
30.12.2006). Da nueva redacción a los apartados 4, 8 y 9 del art. 
42. 
Ley Orgánica 3/2007, de 22.3 (Jef. Est., BOE 23.3.2007). 
Ley 38/2007, de 16.11 (Jef. Est., BOE 17.11.2007). En materia 
de información y consulta de los trabajadores y en materia de 
protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia 
del empresario. 
Ley 9/2009, de 6.6 (BOE 7.10.2009). Ampliación duración 
permiso de paternidad...(art. 48 bis). 
Real Decreto-ley 10/2010, de 16.6 (Jef. Est., BB.OO.E 17.6; 
rect. 18.6.2010). 
Ley 36/2011, de 10.10 (Jef. Est., BOE 11.10.2011). Reguladora 
de la jurisdicción social. Disp. Adic. 17ª.  
Real Decreto-ley 3/2012, de 10.2 (Jef. Est., BB.OO.E 11.2., 
rect 18.2.2012). De medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral. 
derogados algunos artículos por: 
 
Real Decreto legislativo 5/2000, de 4.8. (M. Trab. y As. Soc., 
BBOOE 8.8., rect. 22.9.2000). Deroga los artículos 93 a 97 a 
partir del 1.1.2001. Modificado. Véase R.D.Leg. 

 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES. 

 

Real Decreto 1299/2006, de 10.11. (M. Trab. y As. Soc., BOE  
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12.2006 actividades genéricas). Aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro, desarrollado por: 

 
Orden TAS/1/2007, de 2.1. (M. Trab. y As. Soc., BOE 4.1.2007). 
Establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se 
dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el 
correspondiente fichero de datos personales. 

 
APARATOS, MÁQUINAS E INSTALACIONES. 

 

Real Decreto 1215/1997, de 18.7. (M. Presid., BOE 7.8.1997). Se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 
modificado por: 
 

Real Decreto 2177/2004, de 12.11. (M. Presid., BOE 
13.11.2004). Da nueva redacción al apartado 1.6. del Anexo I y 
añade apartado 4 en el Anexo II y un nuevo párrafo a la 
disposición derogatoria única. 

 
Real Decreto 1507/2008, de 12.9 (BOE 13.9.2008) de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de 
responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor. 
derogada parcialmente por: 
 

Ley 18/2009, de 23.11 (Jef. Est., BOE 24.11.2009). Art. 14.3. 
 

Real Decreto-legislativo 339/1990, de 2.3. (M. Int., BBOOE 14.3., 
rect. 3.8.1990). Aprueba el texto articulado de la Ley de Tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, modificado por, entre 
otras disposiciones: 
 

Real Decreto 2822/1998, de 23.12 (M. Presid., BBOOE 
26.1., rect. 13.2.1999), modificado parcialmente por: 
 

Orden PRE/43/2007, de 16.1 (BOE., 23.1.2007). 
Orden PRE/52/2010, de 21.1 (BOE 23.01.2010). 
Orden PRE/629/2011, de 22.3 (BOE 25.3.2011). 
Ley Orgánica 15/2007, de 30.11 (Jef. Est., BOE 
1.12.2007). Reforma del Código Penal en materia de 
seguridad vial. Art. 68, 80 y 82. 
Real Decreto 818/2009, de 8.5 (M. Int., BOE 
8.6.2009). 
 

Ley 18/2009, de 23.11 (Jef. Est., BOE 24.11.2009). La modifica en 
materia sancionadora. 
aplicado por: 
 

Real Decreto 170/2010, de 19.2 (M. Presid., BOE 3.3.2010). 
Aprueba el Reglamento de centros de reconocimiento destinados 
a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO. 
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Decreto 26.7.1957, (M. Trab., BBOOE 26.8., rect. 5.actividades 
genéricas957). Fija los trabajos prohibidos a mujeres y menores por 
peligrosos e insalubres, derogado parcialmente por: 

 
Ley 31/1995, de 8.11. (Jef. Est., BOE 10.11.1995). Deroga los 
aspectos relativos al trabajo de las mujeres. 
 
Decreto 2414/1961, de 30.11. (Presid., BBOOE 7.12., rect. 30.12.1961 
y 7.3.1962). Reglamento de industrias molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas. 
 
Orden de 9.3.1971, (M. Trab., BBOOE 16 y 17.3., rect. 6.4.1971). 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo, continúa en 
vigor únicamente: 

 
- Capítulo I, artículo 24 (puertas y salidas) y Capítulo VII del 

Título II, artículos 71-82, (prevención y extinción de 
incendios) para los lugares de trabajo que estaban 
excluidos del ámbito de aplicación de las “NBE-CPI” y son 
anteriores al Real Decreto 2267/2004 y no tengan 
regulación específica a no ser, que por su carácter, la 
Administración competente lo determine. 

- Para los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o 
centro de trabajo así como para los lugares de trabajo 
situados dentro de los medios de transporte y para los 
campos de cultivo, bosques y otros terrenos que forman 
parte de una empresa o centro de trabajo agrícola o forestal 
pero que estén situados fuera de la zona edificada de los 
mismos. 

 
Real Decreto 1407/1992, de 20.11. (M. Relac. Cortes, BBOOE 
28.12.1992, rect. 24.2.1993). Regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual, modificado por: 
 

Orden de 16.5.1994, (M. Ind. y E., BOE 1.6.1994). 
Real Decreto 159/1995, de 3.2. (M. Presid., BBOOE 8.3., rect. 
22.3.1995) modificado por:  
 
Orden de 20.2.1997, (M. Ind. y E., BOE 6.3.1997) completado 
por: 
 
Resolución de 25.4.1996, (Dir. Gral. Cal. y Seg. Ind., BOE 
28.5.1996) modificada por:  
 
Resolución de 27.5.2002, (Dir. Gral. Pol. Tec., BOE 4.7.2002). 

 
Real Decreto 1561/1995, de 21.9. (M. Trab. y S.S., BOE 
26.actividades genéricas995). Jornadas especiales de trabajo, 
modificado por: 

 
Real Decreto 285/2002, de 22.3. (M. Trab. y As. Soc., BBOOE 
5.4., rect. 26.4.2002). Trabajo en el mar. 
Real Decreto 294/2004, de 20.2. (M. Presid., BOE 27.2.2004). 
Trabajo en aviación civil. 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por RAMIREZ DE LA PISCINA ARMENDARIZ, ENEKO (Arquitecto del Cea)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) MCUKWXHLVMVLKSDDOPGG7J3E7M Data eta Ordua

Fecha y Hora 15/12/2022 14:17:35

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 71/113

MCUKWXHLVMVLKSDDOPGG7J3E7M

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA 

 

 

 
 
 
Real Decreto 902/2007, de 6.7 (M. Presid., BOE 18.7.2007). 
Actividades móviles de transporte por carretera. 
Real Decreto 1579/2008, de 26.9 (M. Presid., BOE 4.10.2008). 
Trabajadores móviles que realizan servicios de interoperabilidad 
transfronteriza en el sector del transporte ferroviario. 
Real Decreto 1635/2011, de 14.11 (M. Presid., BOE 
17.12.2011). Tiempo de presencia en los transportes por 
carretera. 
 

Real Decreto 485/1997, de 14.4. (M. Trab. y As. Soc., BOE 
23.4.1997). Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Real Decreto 486/1997, de 14.4. (M. Trab. y As. Soc., BOE 
23.4.1997). Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo, modificado por: 
 
Real Decreto 2177/2004, de 12.11. (M. Presid., BOE 13.11.2004). 
Anexo I, A.9. 
 
Real Decreto 487/1997, de 14.4. (M. Trab. y As. Soc., BOE 
23.4.1997). Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
Real Decreto 488/1997, de 14.4. (M. Trab. y As. Soc., BOE 
23.4.1997). Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 
Real Decreto 773/1997, de 30.5. (M. Presid., BBOOE 12.6., rect. 
18.7.1997). Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
Ley 39/1999, de 5.11. (Jef. Est. BBOOE 6.11., rect. 12.11.1999). 
Promoción de la conciliación familiar y laboral de las personas 
trabajadoras, aplicada por, entre otras: 
 

Real Decreto 1251/2001, de 16.11. (M. Trab. y As. Soc., 
BOE 17.11.2001). Regula las prestaciones 
económicas del sistema de la Seguridad Social por 
maternidad y riesgos durante el embarazo. 
Derogado por R.D. 295/2009, de 6.3. 
 

Real Decreto 525/2002, de 14.6. (M. Fom., BOE 26.6.2002). Control 
de cumplimiento del Acuerdo comunitario relativo a la ordenación del 
tiempo de trabajo de la gente de mar. 
 
Real Decreto 681/2003, de 12.6. (M. Presid., BOE 18.6.2003). 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos 
a los riegos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
 
Real Decreto 290/2004, de 20.2. (M. Trab. y As. Soc., BBOOE 
21.2., rect. 7.4.2004). Regula los enclaves laborales como medida de 
fomento del empleo de las personas con discapacidad. 
derogado parcialmente por: 
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Ley 43/2006, de 2actividades genéricas2 (Jef. Est., BOE 
30.12.2006). Deroga en lo referente a las bonificaciones en 
cuotas empresariales y cuotas de recaudación conjunta. 
 

Real Decreto 1311/2005, de 4.11. (M. Trab. y As. Soc., BOE 
5.11.2005). Protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas. modificado por: 

 
Real Decreto 330/2009, de 13.3 (M. Presid., BOE 26.3.2009). 
Ampliación plazos. 

 
Real Decreto 396/2006, de 31.3.2006 (M. Presid., BOE 11.4.2006). 
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
Real Decreto 486/2010, de 23.4 (M. Trab. e Inm., BB.OO.E 24.4; rect. 
6.5.2010). Sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
radiaciones ópticas artificiales. 

 
CONSTRUCCIÓN 

 

Orden de 20.5.1952, (M Trab., BOE 15.6.1952). Reglamento de 
seguridad del trabajo en la industria de la construcción y obras 
públicas, modificada por: 

 
Orden de 10.12.1953, (M. Trab., BOE 22.12.1953). 
Orden de 23. 966, actividades genéricas (M. Trab., BOE 
1.10.1966)  derogada parcialmente por, entre otras: 
 
Real Decreto 2177/2004, de 12.11. (M. Presid., BOE 
13.11.2004). Capítulo III derogado a partir del 4.12.2004. 
 

Decreto 3565/1972, de 7.12. (M. Viv., BOE 15.1.1973). Establece las 
normas tecnológicas de la edificación,  modificado por: 
 
Real Decreto 1650/1977, de 10.6. (M. Viv., BOE 9.7.1977) derogado 
por: 
 

Real Decreto 314/2006, de 17.3.(M. Viv., BB.OO.E 28.3.2006, 
rect. 25.1.2008). Modificado, véase R.D. 
Orden de 23.5.1983, (M. Obr. Púb. y Urb., BOE 31.5.1983). 
Clasificación de las NTE. 
 

Orden de 23.5.1977, (M. Ind., BBOOE 14.6., rect. 18.7.1977). 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. En vigor mientras no 
se aprueben las ITC correspondientes del Real Decreto 2291/1985, 
reglamento de aparatos de elevación y manutención, modificada por: 
 

Orden de 7.3.1981, (M. Ind., y E., BOE 14.3.1981). 
 

Real Decreto 1650/1977, de 10.6. (M. Viv., BOE 9.7.1977). Normativa 
de la edificación,  completado por: 
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Orden de 28.7.1977, (M. Obr. Púb. y Urb., BOE 18.8.1977). 
derogado por: 
 

Real Decreto 314/2006, de 17.3. (M. Viv., BB.OO.E 
28.3.2006; rect. 25.1.2008). 
A partir del Real Decreto se elaboraron las Normas 
Básicas de la Edificación, NBE, entre ellas algunas 
sobre condiciones de protección contra incendios. 
 

Orden de 23.5.1983, (M. Obr. Púb. y Urb., BOE 31.5.1983). 
Clasificación sistemática de las normas tecnológicas de la edificación 
NTE, modificada por: 
 

Orden de 4.7.1983, (M. Obr. Púb. y Urb., BOE 4.8.1983). 
Numerosas NTE han sido publicadas en el BOE. 
 

Real Decreto 1630/1992, de 2 actividades genéricas (M. Relac. 
Cortes, BOE 9.2.1993). Dicta las disposiciones para la libre circulación 
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE, modificado por: 
 

Real Decreto 1328/1995, de 28.7. (M. Presid., BBOOE 19.8., 
rect. 7.10.1995) desarrollado por: 
 

Orden de 1.8.1995, (M. Pres., BOE 10.8., rect. 
4.10.1995). 
Orden de 21.2001, actividades genéricas (M. Ciencia y 
Tec., BOE 7.12.2001) modificada por, entre otras: 
 
Resolución de actividades genéricas 1.2005, (Dir. 
Gral. Des. Ind., BOE 1.12.2005). 
Resolución de 13.5.2008, (Dir. Gral. Des. Ind., BOE 
1.6.2008). 
Resolución de 4.3.2011, (Dir. Gral. Ind., BOE 
29.3.2011). Amplían los Anexos I, II y III. 
Orden CTE/2276/2002, de 4.9. (BOE 17.9.2002) 
actualizada y ampliada por: diversas Resoluciones. 

 
Real Decreto 1627/1997, de 24.10. (M. Presid., BOE 25.10.1997). 
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, completado por: 
 

Resolución de 8.4.1999, (Secr. Est. Aguas y Costas, BOE 
16.4.1999). Delegación de facultades en materia de seguridad y 
salud en las obras de construcción. (Facultades sobre 
designación de coordinadores de seguridad). 
Resolución de 8.4.1999, (Secr. Est. Aguas y Costas, BOE 
16.4.1999). Delegación de facultades en materia de seguridad 
y salud en las obras de construcción. (Delegación para la 
designación de coordinadores de seguridad y de avisar a la 
autoridad laboral). 
modificado por: 
 
Real Decreto 2177/2004, de 12.11. (M. Presid., BOE 
13.11.2004). Anexo IV apartado C.5. 
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Real Decreto 604/2006, de 16.5. (M. Trab. y As. Soc., BOE 
29.5.2006). Art. 2, añade Disp. Adic. Única. 
Real Decreto 1109/2007, de 24.8 (M. Trab. y As. Soc., 
BB.OO.E 25.8; rect. 12.9.2007). Modifica el aptdo. 4 del art.13 
y el aptdo 2. del art. 18. 
modificado por: 
 
Real Decreto 327/2009, de 13.3 (M. Trab. e Inm., BOE 
14.3.2009). 
Real Decreto 337/2010, de 19.3 (M. Trab. e Inm., BOE 
23.3.2010). 
 

Ley 38/1999, de 5.11. (Jef. Est., BOE 6.11.1999). Ordenación de la 
edificación, desarrollada por: 
 
Real Decreto 314/2006, de 17.3. (M. Viv., BB.OO.E 28.3.2006; rect. 
25.1.2008). 
 
Real Decreto 212/2002, de 22.2. (M. Presid., BOE 1.3.2002). 
Regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. 

Real Decreto 314/2006, de 17.3. (M. Viv., BB.OO.E 28.3.2006, 
rect. 20.12.2007 y 25.1.2008). Aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, modificado por: 
 
Real Decreto 1371/2007, de 1actividades genéricas0 (M. 
Presid., BB.OO.E 23.10., rect. 20.12.2007). Por el que se 
aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al 
ruido» del Código Técnico de la Edificación. 
modificado por: 
 
Real Decreto 1675/2008, de 17.10 (M. Viv., BOE 18.10.2008). 
Real Decreto 1675/2008, de 17.10 (M. Viv., BOE 18.10.2008). 
Orden VIV/984/2009, de 15.4 (M. Presid., BB.OO.E 23.4., rect. 
23.9.2009). Por la que se modifican determinados documentos 
básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre. 
Real Decreto 173/2010, de 19.2 (M. Viv., BOE 11.3.2010). Se 
modifica en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad. 
Real Decreto 410/2010, de 31.3 (M. Viv., BOE 22.4.2010) Por 
el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de 
control de calidad de la edificación y a los laboratorios de 
ensayos para el control de calidad de la edificación, para el 
ejercicio de su actividad. Añade punto d) al aptdo 4 del art.4. 
completado por: 
 
Orden VIV/1744/2008, de 9.6 (BOE 19.6.2008). Por la que se 
regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
 

Real Decreto 315/2006, de 17.3. (M. Viv., BOE 28.3.2006). Crea el 
Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación, 
modificado por: 
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Real Decreto 410/2010, de 31.3 (M. Vivienda., BOE 22.4.2010). 
 

Real Decreto 396/2006, de 31.3.2006 (M. Presid., BOE 11.4.2006). 
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Véase el apartado de 
“Sustancias y productos”. 
 
Ley 32/2006, de 18.10. (Jef. Est., BOE 1actividades genéricas0.2006). 
Regula la subcontratación en el sector de la construcción, aplicada y 
desarrollada por: 
 

Real Decreto 1109/2007, de 24.8 (M. Trab. y As. Soc., 
BB.OO.E 25.8; rect. 12.9.2007). modificado por: 
 
Real Decreto 327/2009, de 13.3 (M. Trab. e Inm., BOE 
14.3.2009). 
Ley 25/2009, de 22.12 (Jef. Est., BOE 23.12.2009). Art. 4. 
Aptdo 2 b) y 4. 
Real Decreto 337/2010, de 19.3 (M. Trab. e Inm., BOE 
23.3.2010). 
 

Real Decreto 637/2007, de 18.5 (M. Fom., BOE 2.6.2007).Por el 
que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: puentes 
(NCSP-07). 
 
Real Decreto 105/2008, de 1.2 (M. Presidencia., BOE 13.2.2008). Por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 

RUIDO 
 

Real Decreto 1316/1989, de 27.10. (M. Relac. Cortes, BBOOE 2.11., 
rect. actividades genéricas2.1989 y 26.5.1990). Protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo, continúa en vigor únicamente: Hasta el 15.2.2011 
los límites de exposición para el personal a bordo de buques de 
navegación marítima; derogado por: 

 
Real Decreto 286/2006, de 10.3.2006 (M. Presid., BBOOE 
11.3., rect. 14.3. y 24.3.2006). 
 

Real Decreto 212/2002, de 22.2. (M. Presid., BOE 1.3.2002). Regula 
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre, modificado por: 
 

Real Decreto 524/2006, de 28.4. (M. Presid., BOE 4.5.2006). 
Modifica art. 53.1, anexo III B 53 y sustituye el anexo XI. 
Real Decreto 1513/2005, de 16.12. (M. Presid., BOE 
17.12.2005).Referente a evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 
 

Real Decreto 1369/2007, de 1actividades genéricas0 (M. Presid., 
BOE 23.10.2007). Establecimiento de requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los productos que utilizan energía. 
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CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA 

 

 

 
 
 
Real Decreto 286/2006, de 10.3.(M. Presid., BBOOE 11.3., rect. 
14.3 y 24.3.2006). Protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
OTRAS DISPOSICIONES EN GENERAL 

 
- Regulación de la jornada laboral.   RD 2001/83 
- Formación de comités de seguridad.   D. 423/71 
- EPIs contra caída de altura. Disp. de descenso.    UNEEN341     
- Requisitos y métodos de ensayo:         
     calzado seguridad / protección / trabajo    UNEEN344/A1 
- Especificaciones calzado seguridad uso profesional.   UNEEN345/ A1 
- Especificaciones calzado protección uso profesional.   UNEEN346/ A1 
- Especificaciones calzado trabajo uso profesional.   UNEEN347/ A1 
- MIE-BT-028. Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
- ITC MIE-AEM 3. Carretillas automotoras de manutención. 
- Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
- Corrección de errores. 
-  Modificación. 
- Modificación. 
- Reglamento seguridad en las máquinas.   RD 1495/86 
- Requisitos de seguridad y salud en máquinas. Directiva RD 1435/92 89/392/CEE. 
- ITC MIE-AEM 2. Grúas-Torre desmontables para obra. Corrección de errores,     
      Orden 28-06-88. 
- ITC MIE-AEM 4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96. 
 
 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de noviembre de 
2022 

 
      Eneko Ramírez de la Piscina Armendariz 

  arquitecto del Centro de Estudios Ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teodoro Dublang, 25 4ª planta    01008 Vitoria-Gasteiz    Tel.: 945 162696 
ceaadmin@vitoria-gasteiz.org    http://cea.vitoria-gasteiz.org
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CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
 

INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS 
 

PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL 
PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS 
ELEJALDE HLHI: 

Centro de Estudios Ambientales del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
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1.  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas, forma parte de la documentación del Proyecto adjunto 
y tiene por objeto definir las condiciones de carácter técnico con que deben ejecutarse las obras del 
PROYECTO DE RENATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS ELEJALDE HLHI.  
 
Se especifican asimismo las condiciones que han de reunir las unidades de obra, la forma de 
realizar los trabajos y los materiales precisos para la correcta ejecución del Proyecto. 
 
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que el Contratista conoce y admite el 
presente Pliego de Condiciones Técnicas. 

 
 CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 

1- Las obras deberán realizarse con arreglo a los planos y especificaciones que conforman el 
presente Proyecto, así como a las órdenes, croquis y disposiciones complementarias que facilite 
la Dirección Facultativa de Obra, durante la fase de ejecución. 

 
2- La Dirección Facultativa, es la única que impartirá instrucciones y órdenes en la obra, quedando 
obligado el Contratista a su cumplimiento. 

 
3- Cualquier propuesta e interpretación o variación sobre el Proyecto requerirá previa consulta y 
aprobación del Director Facultativo, previa conformidad si procediera, de la Propiedad. 

 
4- La Propiedad deberá dirigirse para todo lo concerniente a las obras al Director Facultativo, 
como representante técnico para dirigir la correcta ejecución de lo proyectado. 

 
5- El Contratista tendrá obligación de tener al frente del personal y por su cuenta un el personal 
adecuado para este tipo de trabajos. 

 
6- El personal que intervenga en las distintas unidades de obra, tendrá la experiencia necesaria en 
base a la dificultad y riesgos derivados de la ejecución, obligando este extremo tanto al Contratista 
general como a subcontratas, instaladores y gremios. 

 
7- Las órdenes a impartir por el Director Facultativo en la obra las dará al Constructor o trabajador 
de mayor cualificación presente en el momento en la obra, en caso de ausencia de aquel, 
mediante comunicación escrita en el Libro de Órdenes y Visitas que estará en todo momento en la 
obra. El representante del Contratista firmará como enterado de su contenido. 

 
8- El proceso de ejecución de las unidades de obra se realizará con arreglo a las especificaciones 
contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas, complementadas por las órdenes del Director 
Facultativo. Las condiciones de aceptación y rechazo serán determinadas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares y en su defecto se estará a lo dispuesto en el Código Técnico 
de la Edificación (CTE) y las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) correspondientes. 

 
10-  Los materiales y equipos por utilizar en la obra serán los definidos y con las calidades 
especificadas en la documentación del Proyecto. En todo caso, al comienzo de las obras y con 
suficiente antelación para que el ritmo de ejecución de las mismas no sea afectado, el 
Adjudicatario presentará la totalidad de materiales y maquinaria necesaria a utilizar en la obra. 

 
11- El hecho de que el Director Facultativo apruebe la maquinaria y materiales presentados e 
inspeccione la recepción y de los mismos, no exime al Adjudicatario o Constructor de la 
responsabilidad sobre la calidad de la obra ejecutada, para lo que establecerá los controles que 
crea oportunos para la recepción de los materiales en obra, ensayos y control de la ejecución. 

 
12-  El Adjudicatario tendrá en la obra un Diario a disposición del Director Facultativo, sobre este 
diario se indicarán, cuando proceda, los siguientes extremos: 
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a.- Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y a la regularización del 
contrato, tales como notificaciones de toda clase de documentos (órdenes de 
servicio, diseños, mediciones, etc.). 

b.- Las condiciones atmosféricas comprobadas (nivel pluviométrico, temperaturas, etc.). 
c.- Los resultados de los ensayos efectuados por el laboratorio y las muestras realizadas 
en la obra. 
d.- Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o 
contradictorios. 
e.- Las recepciones de materiales. 
f.- Las incidencias o detalles que presentan algún interés desde el punto de vista de la 

calidad ulterior de los trabajos de cálculo de precios, de coste, de la duración real de 
los trabajos, medios personal y maquinarias empleados, etc. 

 
13-  El Contratista Adjudicatario de las obras será el único responsable de las incidencias que 
pudieran surgir por negligencias o inadecuado uso de los materiales o elementos de la 
construcción auxiliar. 

 
El Contratista debe poner inexcusablemente todos los medios necesarios para cumplir los 
preceptos del vigente Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la Construcción, 
aprobado el 20 de Mayo de 1.952 y las Órdenes Complementarias de 19 de Diciembre de 1953 y 
23 de Septiembre de 1.966, lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, aprobada por Orden de 9 de Marzo de 1.971 así como todo lo contenido en los 
Documentos Básicos (DB) del Código Técnico de la Edificación (CTE) relativo a Seguridad.  

 
Se cumplirán igualmente, todas las disposiciones generales que sean de aplicación por 
ordenanzas municipales o condiciones que se expresen en la licencia de obras. 

 
El Contratista no tendrá derecho a exigir de la Propiedad el abono del costo de las medidas de 
seguridad adoptadas en la obra, aunque estas hayan sido impuestas por la Dirección de Obra, 
pues en el porcentaje de medios auxiliares y gastos generales que afectan a cada precio unitario 
se ha incluido la parte proporcional de los gastos que pudiera ocasionar el cumplimiento de las 
medidas de protección exigidas por la normativa vigente. 

 
14- El Constructor tendrá en cuenta lo dispuesto en el R.D. 1627/97 a efectos de no modificar los 
supuestos contemplados en el presente Proyecto a efectos de no incrementar los riesgos 
derivados de la ejecución y deberá dar cuenta al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de la 
Edificación de cualquier alteración no prevista en tal sentido. 

 

15- Para la buena conservación de la obra terminada a fin de posibilitar su correcto funcionamiento 
y durabilidad, el Director Facultativo entregará al Promotor una ficha-informe con las normas de 
mantenimiento y conservación de las distintas partes de obra durante el periodo de vida de la 
misma. 

- El Promotor se obliga a entregar al usuario las disposiciones señaladas en la misma. 
- Servirá de base para las citadas normas, lo especificado en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) y en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: MATERIALES. 
 

 CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
  
- Procedencia de los materiales. 
  
El Contratista propondrá al Director de Obra con suficiente antelación, en ningún caso inferior a 14 
(catorce) días naturales, el tipo de maquinaria. 

 
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra, materiales cuya procedencia no haya 
sido aprobada plenamente por el Director de Obra. 
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- Examen y aceptación. 

 
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán: 

 Ajustarse a las especificaciones de este Pliego. 
 Ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra. 

 
La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de 
defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. Este criterio tiene 
especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en que el Contratista viene obligado a: 

 Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables. 
 Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las   
            condiciones exigidas en el momento del suministro o plantación. 

 
La aceptación o el rechazo de los materiales competen a la Dirección de Obra, que establecerá 
sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. 

 
Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa en 
contrario de la Dirección de la misma. Los que a juicio de la Dirección de Obra no sean 
admisibles, se retirarán a pesar de que estuvieran colocados, sin cargo extraordinario a los 
Presupuestos ya aceptados por el Contratista. 

 
Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser sometidos a la aprobación 
previa de la Dirección de Obra, quién podrá someterlos a las pruebas que juzgue necesarias, 
quedando facultada para desechar aquellos, que a su juicio, no reúnan las condiciones deseadas. 
 
Serán de utilización parcial las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) en lo referente a 
condiciones de aceptación o rechazo de unidades de obra, así como en sistemas de colocación, 
fijación y medición, siempre que no contradigan lo especificado en los restantes documentos del 
Proyecto o en el Pliego. 

 
- Almacenamiento. 
 
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad 
para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 

 
El almacenamiento en obra no supone la entrega de los materiales al entender que éstos sólo se 
consideran como integrantes de la obra, tras la ejecución de la partida donde deban incluirse. 

 
- Inspección y ensayos. 

 
El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los, talleres, 
almacenes, fábricas, etc., donde se encuentran los materiales y la realización de todas las pruebas 
que la Dirección de Obra considere necesarias. Estos ensayos y pruebas, tanto de materiales 
como de unidades de obra, serán realizados por laboratorios especializados en la materia, que en 
cada caso serán designados por la Dirección de Obra. Los ensayos o reconocimientos verificados 
durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la 
recepción, por consiguiente, la admisión de materiales o piezas en cualquier forma que se realicen 
antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista 
contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto de 
reconocimiento final y pruebas de recepción. 
 

Las plantas podrán ser inspeccionadas en los viveros donde se encuentren, en cualquier momento 
que lo considere oportuno la Dirección de Obra. 

 
- Sustituciones. 
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Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por escrito, 
autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución; 
la Dirección de Obra contestará, también por escrito y determinará, en caso de sustitución 
justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga 
función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto. En caso de ser especies vegetales, la 
sustitución se realizará con especies del mismo grupo que las que sustituyen, y reunirán las 
necesarias condiciones de adecuación al medio y a la función prevista. 

 
- Materiales para fuera de especificación. 

 
Los materiales no especificados en las disposiciones, normativa o condiciones específicas de 
cada tipo, deberán cumplir las condiciones que la práctica de la buena construcción ha 
determinado por su empleo reiterado. 

 
MATERIALES NO INCLUIDOS EN ESTE PLIEGO. 

 
Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego, serán de probada y reconocida calidad, 
debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del Ingeniero o Arquitecto Director 
de Obra, cuantos catálogos, informes y certificados de los correspondientes fabricantes y 
viveristas se estimen necesarios. 

 
Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse las pruebas oportunas para identificar 
la calidad de los materiales a emplear. 
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3.  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

 CONDICIONES GENERALES. 
 

Todas las obras comprendidas en este Proyecto se ejecutarán de acuerdo con las normas e 
instrucciones fijadas en la memoria y en los Planos del Proyecto, con el presente Pliego de 
Condiciones Técnicas y con las indicaciones de la Dirección Técnica, quién resolverá las 
cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de los citados documentos y en las 
condiciones y detalles de la ejecución. 

 
Todos los desvíos provisionales y operaciones complementarias a los mismos, como señalización, 
balizamiento, etc., serán por cuenta del Contratista, que quedará así mismo responsabilizado de 
su mantenimiento, salvo que los mismos estén expresamente incluidos en el Proyecto. 

 
 - Programa de trabajo. 
 

Como norma general, las obras objeto de contratación se realizarán de acuerdo con el orden 
cronológico que a continuación se establece. Este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la 
marcha de las obras así lo aconsejen, previa comunicación y aceptación por la Dirección de Obra. 

 
Las obras objeto de contratación se subdividen en dos fases: Trabajos de Diseño y 
Construcción y Labores de Plantación y Siembra de Vegetación:  
 

 
-TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN- 

 
TRABAJOS POR REALIZAR 

 
Otoño 
2022 

Invierno 
2023 

Primavera 
2023 

Verano 
2023 

Otoño 
2023 

Tipo Operación Duración 
meses 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

D
IS

E
Ñ

O
 Y

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

FASE 0.  
Trabajos previos. 

1 
 

                

FASE 1. Análisis  
diagnóstico preoperacional. 

1                 

FASE 2. Boceto.  
Diseño de Proyecto. 

1                

FASE 3. Redacción de  
Proyecto. Licitación. 

6,5                 

FASE 4. Ejecución de  
Proyecto. Construcción. 

^ 3,5 
* 2 

         ^ ^ ^ ^ * *  

FASE 5. Elaboración de  
informes y resultados. 

2                

 DIAGNÓSTICO 
 

2                

 

^ Trabajos de Construcción.                                   *  Labores de Plantación y Siembra de Vegetación. 
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-LABORES DE PLANTACIÓN Y SIEMBRA DE VEGETACIÓN- Y -PERIODO DE GARANTÍA-

 
TRABAJOS POR REALIZAR 

 
Otoño  
2023 

Invierno  
2024 

Primavera  
2024 

Verano  
2024 

Otoño  
2024 

Tipo Operación Frecuencia / año Oct  Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P
R

A
D

E
R

A
S

 
DESBROCE 1 / año        + + + + + +    

SIEGA 1 / año        + + + + + +    
ESCARDA 1 / año       + +        
SIEMBRA sin nº * *    +          

TRAT. FITOS. sin nº      + +         
ABONADO 1 / año      +   +       

A
R

B
U

S
T

O
S

 

PODA sin nº    + +           
ESCARDA 1 / año       + +        

PLANTACIÓN sin nº * *              
TRAT. FITOS. sin nº      + +         

ABONADO 1 / año       +         
RIEGO 10 / año        + + + + + +    

A
R

B
O

L
A

D
O

 

PODA 1 / año    + +           
ESCARDA 1 / año       + +        

PLANTACIÓN sin nº * *              
TRAT. FITOS. sin nº      + +         

ABONADO 1 / año       +         
RIEGO 10 / año        + + + + + +    

 DIAGNÓSTICO                 
 

+ Trabajos de Conservación de la Vegetación, durante Periodo de Garantía. 
 

PRESCRIPCIONES QUE SE ESTABLECEN EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA PREVISTAS EN PROYECTO. 

 
- Replanteo. 

 
Una vez adjudicado el contrato, se efectuará sobre el terreno el Replanteo previo de la obra y de 
sus distintas partes, en presencia del Contratista o de su representante legalmente autorizado 
para comprobar la correspondencia con los planos. El Replanteo deberá de marcar las áreas 
donde actuar, las bandas de vegetación a sembrar o desbrozar, los ejemplares arbóreos a podar, 
etc. 
Los gastos del Replanteo serán de cuenta del Contratista. El Contratista viene obligado a 
suministrar todos los útiles y elementos necesarios para estas operaciones, y correrán de su 
cuenta todos los gastos que ocasionen. Del resultado del Replanteo se levantará si se considera 
necesario un Acta de Comprobación (o Recepción) que firmará el Contratista y la Dirección 
Técnica de la Obra. Dicha Acta reflejará la conformidad o disconformidad del Replanteo respecto 
a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las características de 
las obras, así como cualquier punto que en caso de disconformidad pueda afectar al cumplimiento 
del Contrato. 

 
- Labores previas. 

 
Incluye aquellas labores a realizar sobre terrenos degradados con presencia de vertidos o basuras 
cuya retirada, limpieza y adecuada gestión de residuos es necesaria realizar antes de comenzar 
las obras principales de la obra. 

 
Se hará una limpieza general y separación selectiva de terrenos con escombros varios consistente 
en la retirada de forma mecánica y/o manual de vallas, palets, maderas, enseres, acopios de 
residuos y basuras dispersas mediante la selección y carga mecánica y/o manual y traslado a 
contenedores de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) y metal, en zona de acopio a menos de 1 km, con traslado a vertedero controlado y/o 
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planta de tratamiento.  
 
En la planta de tratamiento se abonará el canon de vertido de los residuos, según tasa de vertido 
vigente en la planta de tratamiento autorizada, medido su peso en báscula. El Contratista 
entregará semanalmente la relación cuantificada de gestión de residuos, frecuencia que podrá 
modificarse según indique la Dirección de Obra. 

 
- Preparación del terreno. 

 
Labores destinadas a mejorar el terreno previamente a la instalación de la plantación de 
vegetación y de la siembra. 
 

 Subsolado (Sólo si necesario). 
Operación de subsolado lineal con tractor forestal de 180 cv, equipado con 2 rejones separados 2 
m ejecutando la labor entre 50 y 80 cm de profundidad, sin inversión de horizontes, siguiendo las 
curvas de nivel, en terrenos de pendientes menores al 25% y dejando surcos cada 2 m. Se 
realizará segunda pasada del subsolador en 90 grados respecto a la dirección anterior para 
establecer una malla de 2 m x 2 m. 

 
 Despedregado mecanizado y/o manual (Sólo si necesario). 

Despedregado mecanizado y/o manual de terreno con pedregosidad superficial del 10 % o mayor, 
realizado mediante apero despedregador hidráulico de 1,5 m de ancho de labor arrastrado por 
tractor de ruedas de 60 cv u otro medio mecánico y/o manual, incluida descarga en lugar de 
acopio situado a distancia inferior a 500 m. 

 
 Aporte mecanizado y/o manual de tierra vegetal (Siempre). 

Suministro, transporte y extendido mecanizado y/o manual de tierra vegetal, mediante pala 
cargadora, en capa uniforme de espesor según proyecto. La tierra vegetal cumplirá los requisitos 
establecidos en las unidades de  obra del Proyecto. 

 
 Enmienda orgánica mecanizada y/o manual (Siempre). 

Extendido por medios mecanizados y/o manuales de material (compost) en una dosificación 
aproximada de 10 kg / m2 (100 tn / ha) según indicaciones de la Dirección de Obra y volteado con 
rotovátor arrastrado por tractor u otro medio mecánico y/o manual, para su incorporación al suelo 
a una profundidad media de 15 cm. 

 
- Desbroces. 

 
 Desbroce extensivo de herbáceas (Sólo si necesario). 

Desbroce de zona con predominio de herbáceas mediante el pase de desbrozadora de martillos 
de 2 m de ancho, acoplada a la toma de fuerza del tractor forestal de 180 cv, sin recogida de 
restos herbáceos. 

 
 Desbroce de praderas rústicas (Sólo si necesario). 

Desbroce de praderas rústicas con desbrozadora de cuchillas flotantes (flaymover) de 90 cm de 
anchura de trabajo, montado sobre brazo articulado y acoplado a la toma de fuerza de un tractor u 
otro medio mecánico, en todo tipo de terrenos (incluso ataluzados) y densidades de vegetación 
alta/media/baja, con arbustos de hasta 20 cm de diámetro, sin recogida mecanizada de restos. 

 
 Desbroce de pradera (Siempre). 

Desbroce de praderas con desbrozadora de hierba con cabezal de nylon (manual, semiautomática 
o automática) o con disco de dos dientes, en todo tipo de terrenos y densidades de vegetación 
alta/media/baja, incluyendo la retirada de los restos generados a vertedero. 

 
- Siegas. 

 
Puntualmente para el mantenimiento de algunas áreas se realizarán siegas anuales, mediante 
pase de segadora y corte con motoguadaña de hilos, incluyendo la recogida de restos leñosos. 
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Se realizará la operación mediante el pase de segadora de 1,4 m de anchura de corte, acoplada a 
la toma de fuerza del tractor jardinero de 60 cv, incluido el corte con motoguadaña de hilos de las 
herbáceas que prosperan en los alcorques de los árboles y los bordes de los arbustos, macizos y 
otros equipamientos, incluida recogida de residuos vegetales y transporte a la zona de acopio de 
los mismos a menos de 500 m. 

 
- Movimientos de tierras. 

 
Pequeños movimientos de tierra ejecutados mecánicamente destinados a remodelar 
superficialmente el terreno para crear una nueva topografía ajustada al diseño paisajístico de la 
restauración. 

 
 Transportes, carga y descarga. 

Carga, transporte y descarga de tierras de préstamo a obra, acopiadas a una distancia entre 10-
20 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante 4 x 4 de 14 t.  

 
 Excavaciones. 

Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno, realizada con medios mecánicos, con 
separación de materiales no aptos, acopio en el borde de la excavación y traslado a contenedores 
de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y metal, en 
zona de acopio a menos de 1 km, con traslado a vertedero controlado y/o planta de tratamiento. 

 
 Terraplenes. 

Formación de terraplén sobre terreno compacto con tierra vegetal procedente de la excavación o 
de préstamo, realizado por medios mecánicos en tongadas de 30 a 40 cm. 

 
- Caminos. 

 
Ejecución mecanizada de caminos, áreas de estancia o reunión rústicos con materiales de origen 
reciclado o natural, consistente en el cajeado de la traza del camino o similar sobre el terreno y 
posterior relleno y compactación de la subbase y base, rematándose superficialmente con un 
pequeño aporte de arena u otro árido permeable según unidad de obra del Proyecto. La 
profundidad de excavación y capas de materiales puede variar según la obra. Cuando se ejecuta 
sobre un terreno natural en primer lugar se separa y acopian los primeros cm de tierra vegetal 
(rica en materia orgánica) que posteriormente se empleará para rematar los bordes laterales del 
camino ocultando los materiales aportados y permitiendo su posterior resiembra. Incluso se 
ejecutan cunetas laterales y pasos de tubo o pasos superficiales de hormigón para dirigir la 
escorrentía superficial sin afectar al camino si es necesario. 

 
 Separación de tierra vegetal. 

Extracción de capa de tierra vegetal, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad de 
10 cm, con separación de materiales no aptos, con acopio en el borde de la excavación y traslado 
a contenedores de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) y metal, en zona de acopio a menos de 1 km, con traslado a vertedero controlado y/o 
planta de tratamiento. 

 
 Cajeado. 

Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno, realizada con medios mecánicos a profundidad 
uniforme de espesor según proyecto, con separación de materiales no aptos, acopio en el borde 
de la excavación y traslado a contenedores de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) y metal, en zona de acopio a menos de 1 km, con traslado a 
vertedero controlado y/o planta de tratamiento. 

 
 Aporte de áridos reciclados. 

M3 de piedra 40-80 mm procedente de planta de reciclaje sobre terreno compacto, puesto en obra 
en capa uniforme de espesor según proyecto, incluso preparación de la superficie de asiento, 
transporte a obra, extendido, regado y compactado al 100% del proctor modificado. 
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 Aporte de zahorras reciclada. 

M3 de zahorras recicladas 0-32 mm (Z-25), en capas de base, puesto en obra en capa uniforme 
de espesor según proyecto, extendido y compactado al 100 % del proctor modificado, incluso 
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. 
Desgaste "Los Ángeles" de los áridos < 30. 
 

 Cuneta de recogida de aguas. 
Perfilado y refino de cuneta, de sección trapecial en tierra, según planos, con transporte de los 
productos resultantes a contenedores de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) y metal, en zona de acopio a menos de 1 km, con traslado a 
vertedero controlado y/o planta de tratamiento. 

 
- Podas de arbolado. 

 
Se denomina poda a la eliminación de partes aéreas de un árbol mediante útiles de corte, en base 
a unos objetivos determinados.  

 
En la poda no se utilizarán ni hachas ni tijeras corta setos y de entre el resto de tijeras, mejor 
utilizar las de corte que las de cizalla. En caso de proximidad a líneas eléctricas se utilizarán 
pértigas aislantes. 

 
El material de corte debe estar en perfectas condiciones y debe afilarse todos los días para 
producir cortes limpios sin desgarro. Deberán desinfectarse entre dos operaciones de poda 
consecutivas para evitar la propagación de enfermedades. Para ramas de cierto peso se seguirá 
la técnica de los tres cortes: antes del corte definitivo dos cortes de descarga. En el corte se 
dejarán siempre intactos, el cuello de la rama y la arruga de la corteza, que son el origen del labio 
de cierre de la herida. No se recomienda el uso de pinturas cicatrizantes. Los instrumentos 
utilizados para trepar a los árboles no deben producir daños en éste, por lo que se descarta la 
utilización de púas, espuelas o crampones. 

 
Se incluye en la operación la saca del material vegetal al lugar de acopio de restos vegetales para 
su posterior triturado, el material susceptible de aprovechamiento, de al menos 10 cm de diámetro, 
se apilará en un lugar próximo para el aprovechamiento vecinal, si este existiera. 

 
Los cortes de la poda deben ser limpios y rectos, efectuados forma que se evite la acumulación de 
agua sobre ellos. 

 
Tal y como se aprecia en la figura, el corte se situará lo más cerca 
posible del collar de la rama (engrosamiento del tronco por encima de 
la rama) sin dañarlo ni eliminarlo, ya que en el collar se encuentra el 
cámbium responsable de la cicatrización de la herida. El ángulo de 
corte será tal que minimice la superficie de la herida de corte y evite la 
acumulación de agua sobre él. 

 
Se deberá evitar el corte de ramas con diámetros mayores de 10 cm. 
En caso de que la eliminación de una rama de estas características 
resulte necesaria, se contará con el acuerdo de los técnicos 
municipales competentes en la materia. Tras el corte se aplicará en la 
herida un producto fungicida de impregnación (excepto en el cámbium, 
porque se retrasaría la cicatrización) y a continuación un producto 
impermeabilizante, para evitar el ataque de hongos xilófagos. 
 

En los casos en los que sea necesario eliminar una rama pesada o de gran diámetro, se cortará 
en trozas sucesivas desde la punta al punto de inserción, para evitar desgarros de la corteza o de 
la madera. 

 
El corte basal de este tipo de ramas se debe llevar a cabo en tres tiempos: 
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Primero, se hará un pequeño corte (A) en la parte baja 
de la rama para evitar el arranque de tejidos del tronco o 
de la rama. 

 
A continuación, se corta la parte superior de la rama (B), 
aproximadamente a 5 cm del corte anterior. 

 
Por último, tras la caída de la rama, se efectúa el corte 
final (C), que elimina los restos de la rama sin riesgo de 
ocasionar daños por arranque de tejidos. 

 
Los cortes para reducir la longitud de una rama serán 
efectuados en la axila de una rama lateral, que tomará la 
función de prolongación de la misma, favoreciéndose de 
este modo la cicatrización.  

 
El diámetro de la rama lateral debe ser al menos de 1/3 del diámetro de la principal. El momento 
más adecuado para este tipo de operaciones es tras el pleno desarrollo foliar de la rama. 
 
Tanto las podas de formación como las de recuperación se establecen en función de la altura y 
diámetro normal del árbol. 

 
- Riegos. 

 
Se propone un siguiente esquema de riegos mediante el uso de mangueras de presión acopladas 
a un camión-cuba. 

 
Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la implantación y 
hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el 
cepellón donde se encuentran las raíces y no se pierda por la tierra que la rodea. 

 
Además de los riegos inmediatos tras la plantación, se realizarán 10 riegos durante el primer 
periodo vegetativo para toda la planta durante el primer años tras la plantación. Los riegos 
coincidirán en las épocas en que se detecte el mayor déficit hídrico, marcadas en el calendario de 
obras y en coordinación con las indicaciones del Director de Obra. 

 
Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un lavado del 
suelo, no se dañen los protectores de base, ni den lugar a erosiones del terreno. Los daños 
inferidos por una incorrecta ejecución de los riegos correrán a cargo del Contratista, que habrá de 
subsanarlos de forma inmediata. 

 
No se regará en días de fuerte viento. No se efectuarán riegos posteriores a la plantación sin 
comunicarlos previamente a la Dirección de Obra. El Contratista estará obligado a seguir las 
indicaciones sobre frecuencia de los riegos que le marque la Dirección de Obra. El alcorque o 
parterre de las plantas estará en todo momento en buen estado. 
 
Se distinguen riegos para árboles (dosis de 80 l/riego) y arbustos (30 l/riego). 
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Tras determinar la dirección de derribo (1) y 
despejar la base del árbol y las vías de 
escape, se empieza serrando la boca (2), que 
debe penetrar en el árbol entre una quinta y 
una cuarta parte de su diámetro.  
 
La boca debe abrirse a un ángulo aproximado 
de 45°.  
 
El corte oblicuo (3) se realiza antes del corte 
horizontal (4), que debe unirse con el oblicuo 
siguiendo una línea recta perpendicular a la 
dirección de derribo.  
 
Si los tocones pueden arrancar astillas del 
árbol, como suele ocurrir con las maderas 
más blandas, la boca deberá terminarse 
realizando pequeños cortes laterales (5) a 
ambos lados de la juntura o charnela (6).  
 
El corte posterior (7) también debe ser 
horizontal y ha de hacerse a una altura de 
entre 2,5 y 5 cm con respecto a la base de la 
boca.  
 
Si el diámetro del árbol es menor que el sable, 
el corte posterior puede realizarse en un solo 
movimiento (8).  
 
En caso contrario, la sierra deberá moverse 
varias veces (9).  

 
 
 
 
 
 

 

- Apeos. 
 
Debido al alto grado de especialización y peligrosidad de estos 
trabajos, esta tarea la deberán llevar a cabo equipos 
profesionales y especializados. La empresa Adjudicataria 
deberá mantener informada a la Dirección de Obra de su plan 
de trabajo de apeos con la suficiente antelación, para poder 
comunicárselo a los afectados y a los técnicos municipales 
competentes en la materia. 
 
El apeo deberá realizarse con todas las medidas de seguridad y 
precauciones necesarias, así como con todos los medios 
manuales y mecánicos convenientes. Se debe contar además 
con la conformidad de los técnicos municipales competentes en 
la materia. Se podrán prohibir los métodos o medios que puedan 
causar daños al término de la obra o durante el transcurso de la 
misma. En estos casos se podrá exigir a la empresa 
Adjudicataria el desmontaje del árbol mediante el uso de 
cuerdas. 
 
En los casos en los que el Ayuntamiento solicite el 
aprovechamiento de la madera, ésta se deberá trocear en trozas 
de 0,5 a 1 m de longitud, presentándola apilada en forma de 
estéreo y atada mediante cuerdas. En algunos casos, se 
deberán reservar los troncos enteros. La madera deberá ser 
colocada en lugares donde no interfiera con los trabajos en 
curso. 
 
El derribo de pies debe efectuarse de manera adecuada y 
ordenada, de forma que la caída no afecte a ningún otro pie, 
tanto si se prevé derribar como si no, debiendo evitarse derribos 
en cadena que afectarían a más pies de los previstos. 
 
El derribo del árbol se hará mediante caída dirigida, efectuando 
los cortes con la motosierra de la manera descrita en la figura 
adjunta. 
 
El método más generalizado se utiliza para apear árboles con 
ráigales de más de 15 cm de diámetro. La técnica estándar se 
modifica si los árboles tienen copas de un solo lado, si están 
inclinados o si su diámetro supera el doble de la longitud de la 
hoja de la motosierra. 
 
En los casos en los que sea viable derribar el árbol entero 
debido a sus dimensiones o a la inexistencia de árboles o 
instalaciones e infraestructuras cercanas, se deberá contar con 
la autorización de la Dirección de Obra. El apeo será mediante 
caída dirigida y deberá hacerse con todas las medidas de 
seguridad y medios necesarios para evitar accidentes y daños a 
personas, infraestructuras, instalaciones y plantas próximas al 
lugar del apeo. 
 
En el resto de los casos, el apeo comenzará con el desmontaje 
de la copa, que se iniciará eliminando las ramas de abajo hacia 
arriba, permitiendo de esta manera la caída libre de las ramas 
superiores. La corta de las ramas se llevará a cabo mediante 
caída dirigida. Una vez en el suelo, se procederá a su troceado. 
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La caída libre de las ramas se hará en los casos en los que se cuente con la autorización 
municipal, cuando el medio lo permita y no haya objetos, materiales o vegetación de interés a 
preservar bajo los árboles. En caso contrario y cuando se trate de cortar ramas mal implantadas o 
peligrosas, el descenso se llevará a cabo mediante cuerdas. La empresa Adjudicataria deberá 
vigilar que la rama no bascule o se desplace a causa del viento. 

 
Tras la eliminación de la copa, se procederá al corte del tronco mediante trozos hasta llegar al 
nivel del suelo, excepto en los casos en los que se autorice el derribo del tronco completo. 

 
El tocón resultante del apeo debe quedar a ras de suelo o como máximo a 10 cm de la superficie 
del suelo, en el caso que por razones técnicas o de seguridad sea imposible cortar más abajo. 

 
Los restos vegetales de las operaciones de apeo serán triturados in situ e incorporados al terreno 
acordándolo siempre con la Dirección de Obra, en caso de que las dimensiones lo posibiliten, 
retirándose el resto. En el caso de restos de gran tamaño, éstos serán transportados a zona 
forestal o a los lugares indicados por la Dirección de Obra, formando estéreos de madera apilada 
y atada mediante cuerdas. Se deberá vigilar con especial cuidado que los estéreos queden 
debidamente inmovilizados en su lugar para evitar futuros accidentes por desmoronamiento y 
rodadura de los troncos. 

 
 Apeo de arbolado de hasta 10 m de altura. 

Aplicación de todas las operaciones descritas anteriormente en arbolado de hasta 10 m de altura. 
Se crean diferentes unidades de obra según el perímetro normal (perímetro del tronco medido a 
1,30 m del suelo). 

 
 Apeo de arbolado de entre 10 y 20 m de altura. 

Aplicación de todas las operaciones descritas anteriormente en arbolado de entre 10 y 20 m de 
altura. Se crean diferentes unidades de obra según el perímetro normal. 

 
- Abono. 

 
Se incluyen en el Proyecto dos operaciones de abono. 
 

 Abono para el arbolado (Siempre). 
Aporte y extendido manual de abono mineral en alcorque de árbol o parterre de vegetación, tipo 
NKP 15-15-15, a una dosis de 500 g/ud, incluido carga y transporte. 
 

 Abono extensivo de suelos pobres (Sólo si necesario). 
Abonado de gran intensidad, para suelos pobres, consistente en suministro, extendido por medios 
mecánico-manuales y volteado con motocultor de los siguientes productos en las dosificaciones 
referidas: estiércol tratado, 6 kg/m2; abono químico complejo NKP 15-15-15, 60 g/m2; y turba 
negra fertilizada, 1 l/m2. 

 
- Escardas. 

 
Para el correcto mantenimiento de los alcorques y parterres y la eliminación de la vegetación 
oportunista y competidora que se desarrollará tras las plantaciones, se llevarán a cabo escardas 
en la base de todas las plantas introducidas, con cuidado de no afectar al acolchado de las 
plantaciones en caso de que este esté presente. 

 
Se distinguirán dos tipos de escarda diferentes, una para los alcorques de las especies arbóreas y 
otra para las plantas de tipo arbustivo, las matas y las plantas trepadoras. 

 
Se llevará a cabo una escarda anual sobre todas las plantas introducidas. Las escardas se 
efectuarán en coordinación con las indicaciones del Director de Obra. 

 
- Plantaciones. 
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 Plantación de arbolado. 
Suministro y plantación de planta forestal presentada a raíz desnuda según lista de especies y 
proporción descrita en Planos de Proyecto, sobre casillas picadas de 40 x 40 x 40 cm realizadas 
con miniexcavadora distribuidas de la manera que se señale en Planos, incluso abonado con 20 
gr de abono de liberación lenta y formalización del alcorque con la tierra sobrante (se esparcirá el 
resto), suministro e instalación de protector de yute cuadrado de 40 x 40 cm y 1 cm de espesor, 
anclado en el terreno mediante grapas metálicas de acero galvanizado. 
 

 Plantación mecanizada de seto (Sólo si necesario). 
Plantación mecánizada mediante ahoyadora perforadora de 2/4 cv de potencia, de 50/180 rpm del 
husillo y sinfín plantador de 350 mm o excavador de hoyos de 400 mm como elemento perforador, 
con una densidad de plantación de 3/6 uds/m, con zanja de 0,30 x 0,40 m, incluso suministro de 
planta en proporción y especies según Planos de Proyecto o de acuerdo a indicaciones de la 
Dirección de Obra, abonado, riego, arranque de las marras, transporte y retirada de restos a límite 
del jardín. 
 

 Plantación mecanizada de arbolado (Sólo si necesario). 
Plantación mecanizada de especies arbóreas según Planos de Proyecto o de acuerdo a 
indicaciones de la Dirección de Obra, realizada por medios mecánicos, incluido replanteo, en 
terreno de consistencia blanda en pendiente inferior al 300% incluido hoyo de 100 x 100 x 100 cm, 
realizado con miniexcavadora mínimo con 2 semanas de antelación, retirada y acopio de los 30 
cm superiores de tierra para volver a colocarla en su lugar, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra 
de cabeza seleccionada procedente de la excavación mezclada con 200 l de compost 1ª (20% del 
volumen total del hoyo), abonado, enmendado y entutorado con tutor cilíndrico de madera de pino 
tratada en autoclave de nivel 4 de 6 cm de diámetro y 2 m de largo, con punta en la parte inferior y 
achaflanado en la superior, realización de alcorque con la tierra sobrante (se esparcirá el resto y 
riego de asiento con 50 l de agua, inmediatamente posterior a la plantación, 10 riegos durante el 
primer periodo vegetativo y una cava y escarda al alcorque. 

 
- Siembras. 

 
Suministro de semillas y siembra manual de herbáceas para formación de pradera natural, por 
siembra de la mezcla especificada en los Planos del Proyecto, comprendiendo la cava manual de 
25 cm de profundidad de labor y abonado de fondo con fertilizante complejo NKP 20-12-8 a razón 
de 3 kg/a, rastrillado manual para la preparación del terreno, perfilado definitivo, siembra manual 
de la mezcla indicada a voleo a razón de 3 kg/a, incorporación de 5 l/m2 de mantillo, resiembra de 
superficies fallidas, delimitación y señalización hasta correcta implantación, cuidados durante la 
nascencia así como la primera siega. 
 

- Tratamientos fitosanitarios. 
 

Tratamiento contra hongos e insectos en vegetación arbustiva, arbolado de mediano y gran 
porte, con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión o contacto de amplio espectro, 
mezclados con un abono foliar y con un mojante, mediante pulverización, con cañones de 
tratamiento con chorro nebulizador con 8/10 boquillas, depósito de 600/1000 l de capacidad, 
motor de 30/65 cv de potencia y una capacidad de 0,3/38 l/min. y un alcance en horizontal de 
30/45 m y de 25/38 m en vertical, montado sobre camión. 

 
- Triturado de restos vegetales. 

 
Aquellos restos vegetales resultantes de las operaciones aquí descritas que no puedan ser 
reutilizados o empleados en otros usos, se tratarán mediante trituración. 
El Contratista podrá optar por realizar la trituración in situ esparciendo los restos por áreas 
forestales en capas no superiores a 5 cm o por el traslado de los restos a una zona de acopio 
acordándolo siempre con la Dirección de Obra. Eliminación de residuos procedentes de 
operaciones silvícolas mediante astillado, con un volumen aproximado de restos <25 est/ha, en 
terreno de cualquier condición y pendiente <35%, i/extendido de las astillas en capas de 5 cm de 
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espesor máximo, medida la superficie origen de los residuos. 
 MATERIAL, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS A EMPLEAR. 
 

La adquisición de todo tipo de material, maquinaria y herramienta necesaria para la ejecución de 
la obra, será de cuenta y cargo del Adjudicatario, así como los gastos de mantenimiento, 
conservación y transporte para un perfecto funcionamiento durante el periodo de vigencia del 
contrato. 

 
La maquinaria y vehículos que oferten las empresas Licitadoras en todo momento se encontrarán 
en perfecto estado de conservación y utilización.  

 
El Adjudicatario deberá aportar cuantas herramientas se precisen para una buena realización del 
servicio concursado y dispondrán de las reservas correspondientes para suplir las normales 
incidencias que surjan. Todas ellas deberán encontrarse en todo momento en perfecto estado de 
conservación y limpieza. 
 
Queda prohibido al Adjudicatario introducir vehículos de tracción mecánica en los itinerarios 
peatonales ciclistas o ecuestres, y en los céspedes y praderas salvo los casos necesarios para las 
labores propias de los trabajos de mantenimiento descritos en este Pliego. 
 

- Materiales a emplear en la preparación del terreno. 
 
 Tierra vegetal. 

Los cánones de aceptación que se consideran, son los siguientes: 
 

- Composición granulométrica de la tierra fina: 
o Arena: 50 / 75 %. 
o Limo y arcilla: 20 / 30 %. 
o Humus: 2 / 10 %. 
o Cal: inferior al 10 %. 

Estos porcentajes corresponden a una tierra franca o franca bastante arenosa. 
- Índice de plasticidad menor de 8. 
- Granulometría: ningún elemento superior a 5 cm de diámetro. Menos del 3 % de los 

elementos comprendidos entre 1 y 5 cm. El 20 / 25 % de los materiales deben estar 
comprendidos entre 2-10 mm de diámetro. 

- Composición química: Porcentajes mínimos: 
o P2O5 asimilable: 0'3 por 1.000. 
o K2 O asimilable: 0'1 por 1.000. 
o Nitrógeno: 1 por 1.000. 
o Fósforo total: 150 p.p.m. 
o Potasio: 80 p.p.m. 

 
 Abonos orgánicos. 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada 
por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y 
estructura del suelo.  
Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños, y singularmente, de 
semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos elaborados 
industrialmente.  
La utilización de abonos distintos a los aquí reseñados sólo podrá hacerse previa autorización de 
la Dirección de Obra. Se utilizará la siguiente forma de abono orgánico. 
 

 Turba. 
Se denomina turba al material orgánico procedente de la descomposición anaerobia de residuos 
vegetales. La turba será de tipo rubia o finlandesa, salvo que la Dirección de Obra indique lo 
contrario. 

 
No contendrá cantidades apreciables del cinc, leña u otras maderas, ni terrones duros.  
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Su pH será inferior a siete y medio (7'5). 
Su porcentaje mínimo de materia orgánica será del ochenta y cinco por ciento (85%). 
Tendrá como mínimo capacidad para absorber el doscientos por cien (200%) de agua, sobre la 
base de su peso seco constante. 
 

 Ácido húmico. 
Compuestos orgánicos de origen industrial con una riqueza superior al 15 % de ácido húmico 
soluble en agua.  
 

 Mantillo. 
Procedente de estiércol o de compost. Será de color muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al 
tacto, y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. 
Su contenido en nitrógeno será aproximadamente del 14%. 

 
 Abonos minerales. 

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más elementos 
fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente (Órdenes Ministeriales de 20 de 
Junio de 1.950 y de 19 de Julio de 1.955 y cuales quiera otras que pudieran dictarse 
posteriormente). 

 
Podrán emplearse abonos químicos en estado sólido o líquido. En cualquier caso deberán ser 
solubles y contener los elementos NKP en las siguientes proporciones: 15-15-15. 
El 80% del fósforo (P2O5) deberá ser soluble en agua, y el nitrógeno de asimilación lenta. 
 

- Materiales a emplear en la plantación. 
 

 Elementos vegetales. 
Definiciones: 
 
Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo son las que 
han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la 
plantación. Estas últimas, figurarán en la descripción de plantas que se hagan en el Proyecto. 

 
- Árbol: Vegetal leñoso, que alcanza cinco metros (5) de altura o más, no se ramifica 

desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco. 
- Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no 

alcanza los cinco metros (5) de altura. 
- Mata: Arbusto de altura inferior a un metro (1). 
- Planta vivaz: Planta de escasa altura, no leñosa, que en todo o en parte vive varios 

años y rebrota cada temporada. 
- Anual: Planta cuya vida abarca un solo ciclo vegetativo. 
- Bienal o bisanual: Que vive durante dos períodos vegetativos; en general, plantas que 

germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 
 

A los efectos de este Pliego, las plantas se asimilan a matas cuando alcanzan sus dimensiones y 
las mantienen a lo largo de todo el año y a los arbustos cuando superar el metro de altura. 

 
- Tapizante: Vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad, que cubre el 

suelo completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán, en general, pero no 
necesariamente, plantas cundidos. 

- Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal, no leñoso, y de pequeño 
tamaño, que plantado emite raíces y da origen a una nueva planta. 

- Tepe: Porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raíces, que se corta en 
forma generalmente rectangular para implantación de céspedes. 

- Cepellones: Se entiende por cepellón, el conjunto de sistema radical y tierra que resulta 
adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con 
corte limpio y precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado 
con red de plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, etc. En caso de árboles 
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de gran tamaño o transporte a larga distancia, el cepellón podrá ser atado con red y 
escayolado. 

- Contenedor: Se entenderá por planta en contenedor, la que haya sido criada o 
desarrollada, por lo menos dos años antes de su entrega, en recipiente de gran tamaño 
dentro del cual, se transporta hasta el lugar de su plantación. En cualquier caso, deberá 
tener las dimensiones especificadas en las unidades de obra del Presupuesto. 

- Trepadoras: Son las que siendo de naturaleza herbácea y vivaces, se sujetan por sí 
solas, por medio de zarcillos o ventosas, en los muros o emparrados. 

 
 Condiciones generales de las plantas. 

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en este Pliego, en la Memoria 
y/o en los Planos y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de 
trasplante que asimismo se indiquen. Se exigirá al Contratista un certificado acreditativo de la 
especie vegetal y origen de los individuos suministrados. 

 
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las 
radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. Las plantas 
estarán ramificadas desde la base, cuando ése sea su porte natural. 
 
Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad de las plantas 
será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos ejemplares que, 
aún cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la edad necesaria para alcanzarlo. 

 
La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura. Los fustes 
serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o antiestéticos. 

 
En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último estará 
perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, presentando de manera 
ostensible las características de haber sido repicado en vivero. 

 
Serán rechazadas las plantas que: 

 
- En cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras, de 

plagas o enfermedades. 
- Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
- Hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos 

especiales o por otras causas. 
- Lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
- Durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten estas 

especificaciones. 
- No vengan protegidas por el oportuno embalaje. 
- No presenten el tronco recto. 
- Presenten enroscamientos en sus sistemas radicales. 

 
La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación se efectuará de acuerdo con 
las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido. 

 
Las especies trasplantadas a raíz desnuda se protegerán en su zona radicular mediante material 
orgánico adecuado. Las plantas en maceta se dispondrán de manera que ésta quede fija y 
aquéllas suficientemente separadas unas de otras, para que no se molesten entre sí. 

 
Los árboles con cepellón se prepararán de forma que éste llegue completo al lugar de plantación, 
de manera que el cepellón no presente roturas ni resquebrajaduras, sino constituyendo un todo 
compacto. 
 
El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando las medidas 
oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso estará convenientemente protegida. 
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El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de plantación debe ser el que 
diariamente pueda transplantarse. Cuando no sea así, se depositarán las plantas sobrantes en 
zanjas, cubriendo el sistema radicular con tierra convenientemente y protegiendo toda la planta. Si 
el terreno no tuviera tempero, se efectuará un riego de la zanja manteniendo ésta con la suficiente 
humedad. 

 
La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos los requisitos, y rechazar las 
plantas que no los reúnan. El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas 
y correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso 
producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 
 

 Presentación y conservación de la planta. 
Las plantas a raíz desnuda, deberán presentar un sistema radical proporcionado al sistema aéreo, 
las raíces sanas y bien cortadas sin longitudes superiores a 1/2 de la anchura del hoyo de 
plantación. 

 
Deberán transportarse al pie de obra para su plantación el mismo día que sean arrancadas en el 
vivero, y si no se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma que queden 
cubiertas con 20 cm. de tierra sobre la raíz. Inmediatamente después de taparlas, se procederá a 
su riego por inundación para evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces. No permitir nunca 
que la planta quede desnuda y al sol. 

 
Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su plantación, 
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. Si no se plantaran inmediatamente 
después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto o se taparán con paja hasta 
encima del tiesto. 

 
En cualquier caso, se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas 
 
No obstante, las marras que se produzcan durante el período de garantía (doce meses) por 
encima del 10%, serán repuestas por el Contratista a su exclusiva cuenta. 

 
 Origen y autenticidad de la planta. 

Se recurrirá preferentemente a proveedores que cuente con certificación del origen de la planta.  
 

- Otros elementos. 
 
 Vientos y Tutores. 

Para asegurar la inmovilidad de los árboles de 2 a 2,5 m de altura y evitar que puedan ser 
inclinados o derribados por el viento o que se pierda el contacto de las raíces con la tierra, lo que 
ocasionaría el fallo de la plantación, se colocará un tutor, vara hincada verticalmente en la tierra, 
de tamaño proporcionado al de la planta, a la que se liga el árbol plantado a la altura de las 
primeras ramificaciones. Las maderas utilizadas en la construcción de tutores deberán estar 
tratadas y resistir la putrefacción y estarán exentas de irregularidades. El tratamiento consistirá en 
una inmersión durante quince minutos en una solución de sulfato de cobre al dos por ciento (2%) o 
de otra manera igualmente eficaz. Las dimensiones del tutor serán de 1,70 m x 0,05 m x 0,05 m. 

 
 Protectores de base de plantación. 

Los protectores se colocarán en la base los arbustos, plantas forestales y trepadoras. Se trata de 
mantas orgánicas de yute de 1 cm. de espesor y de 70 x 70 cm de superficie que mejora y 
favorece el desarrollo de las plantas al evitar competencia con otras no deseadas y al conservar la 
humedad edáfica. 
 
El protector de yute se anclará al terreno mediante seis grapas de acero galvanizado.  
 

 Materiales para siembras. 
Para la totalidad de las superficies a sembrar, se usará la mezcla de semillas descrita en los 
Planos 
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Las semillas serán de pureza superior al 90% y poder germinativo no inferior al 80%. Se 
presentarán a la Dirección de Obra en envases, precintados con la correspondiente etiqueta de 
garantía, no pudiéndose utilizar mientras no hayan merecido el conforme. 

 
Carecerán de cualquier síntoma de enfermedad, ataque de insectos o roedores. 

 
No obstante todo ello, si en el período de garantía se produjeran fallos, serán de cuenta del 
Contratista las operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado deseado. 
 
La Dirección de Obra podrá realizar pruebas de germinación a cargo del Contratista. Estas 
pruebas se realizarán con arreglo a las "Normas Internacionales para Ensayos de Semillas" de 
1.966. Las semillas estarán disponibles para inspección antes de ser mezcladas. La Dirección de 
Obra podrá exigir que la siembra se realice por separado si las semillas son de grosor muy 
diferenciado. 

 
La siembra debe extenderse algo más allá de su contorno definitivo para proceder a la definición 
de un borde neto después de la implantación, aumentando además la cantidad de semilla en los 
límites. 
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4.  MEDICIONES Y ABONO DE LAS OBRAS. 
 

 PLAZO DE GARANTÍA. 
 

El Contratista viene obligado a la conservación de la obra ejecutada durante el plazo de garantía 
fijado, desde su terminación hasta la Recepción Definitiva. 

 
A este respecto señalar que el plazo de garantía de las unidades de obra correspondientes a las 
labores de plantación y siembra de vegetación objeto de este Pliego será de 1 año a partir de la 
Recepción Provisional de la obra, tiempo durante el cual el Contratista queda obligado a las tareas 
de mantenimiento indicadas en el punto correspondiente de este Pliego. Pasado este tiempo se 
recibirá la obra de forma definitiva. 
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5.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
 

El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente las obras y cumplir estrictamente las 
condiciones estipuladas y cuantas órdenes verbales o estrictas le sean dadas por el Director de 
Obra. 

 
De todos los materiales se presentarán muestras al Director de Obra para su aprobación y con 
arreglo a ellas se ejecutará el trabajo. 

 
Si a juicio del Director de Obra, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el 
Contratista la obligación de sustituirla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario hasta que 
merezca la aprobación del Director de Obra, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a 
percibir indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquéllas se hubiesen 
notado después de la Recepción Provisional. Antes de efectuar cualquier unidad de obra en 
cantidad, el Contratista deberá presentar una unidad, o las que considere necesarias a la 
Dirección de Obra, completamente terminadas. El Contratista no tendrá derecho a abono alguno 
por la ejecución de estas muestras si no son aprobadas por la Dirección de Obra, ni por las 
demoliciones necesarias para la nueva ejecución, de acuerdo con las normas que dicte la 
Dirección de Obra a la vista de la muestra. 

 
Serán de cuenta del Contratista los medios auxiliares de la construcción, no cupiendo por tanto 
responsabilidad alguna a la Dirección Técnica, por cualquier acción o avería alguna que pueda 
ocurrir en la obra por insuficiencia o defecto en la disposición de dichos medios auxiliares. 

 
El Contratista entregará la obra con todas sus partes completamente terminadas y los servicios 
funcionando perfectamente, sin dejar residuos de ningún tipo. 

 
PERMISOS Y LICENCIAS. 

 
La Contrata deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras. 

 
SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

 
Para la realización de las unidades de obra de ejecución prevista en zonas de dominio público de 
la red de carreteras se seguirán las medidas de seguridad vial y señalización que indica la 
instrucción 3.8.IC/87 (BOE 18-09-87) de Carreteras. 

 
SERVICIOS AFECTADOS. 

 
Antes de comenzar las obras se examinará con detenimiento la zona de trabajo con el fin de no 
afectar con las mismas a servicios o servidumbres públicas o privadas (conducciones, tuberías, 
líneas eléctricas, telefónicas, etc.), cuya existencia pueda deducirse de la presencia de hitos, 
señales, revestimientos, arquetas, registros o cualquier otro indicio. Si antes de comenzar o en el 
transcurso de las obras, alguna de éstas fuese localizada, se detendrán las mismas y se dará 
inmediata cuenta a la Dirección Técnica para que sean adoptadas las medidas oportunas. 
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6. OTRAS CONDICIONES GENERALES. 
 

La Contrata deberá responsabilizar de la ejecución de las obras (conforme a Proyecto) objeto de 
la presente contratación, a una persona Encargada de la empresa, la cual deberá estar 
constantemente en obra mientras en ella se trabaje.  
 
La misión de la persona Encargada será la de atender y entender las órdenes de la Dirección 
Facultativa, conocer el presente Pliego de Condiciones, velar por que el trabajo se ejecute en 
condiciones idóneas y por el correcto cumplimiento de la normativa legal sobre Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
La persona indicada será a costa del Contratista y deberá ser admitida por la Dirección Técnica 
del Proyecto, la cual podrá en cualquier momento, por causas justificadas, prescindir de esta 
persona, exigiendo al Contratista su reemplazo.  
 
En las visitas de obra que efectúe la Dirección de la misma, estará acompañada de la persona 
mencionada, de las que recibirá cuantas aclaraciones y ayudas necesite. 

 
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
La Dirección de Obra correrá a cargo de un técnico responsable del Centro de Estudios 
Ambientales. La interpretación técnica será a cargo del Director de Obra.  
 
De todos los materiales se presentarán muestras a dicho Director y con arreglo a ellas se 
ejecutará el trabajo.  
 
Toda obra incorrectamente ejecutada, será sustituida y reconstruida por el Contratista, sin que 
pueda servirle de excusa el que el Director de Obra haya examinado la construcción durante las 
obras, ni que haya sido abonada en liquidaciones parciales.  
 
De existir alguna diferencia en la interpretación de las condiciones de los Pliegos, el Contratista 
deberá aceptar siempre el criterio de la Dirección de Obra. 

 
LIBRO DE ÓRDENES Y OTROS DOCUMENTOS DE OBLIGADA PERMANENCIA EN OBRA. 

 
a) En una caseta en la obra tendrá el Contratista un Libro de Órdenes en el que se dispondrán las 
indicaciones, constancias de cualquier cambio, nuevas decisiones o instrucciones relativas a la 
obra que el Director de Obra necesite darle. Su redacción debe ser clara y concisa y una vez 
recibidas, el Constructor debe firmarlas. 
 
b) De igual manera, el Contratista deberá tener en lugar visible y para conocimiento de los 
Encargados y personal de obra una copia del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
Orden Ministerial del 14 de abril de 1997. 
 
c) Así mismo, en caso de ser obligatorio Plan de Seguridad y Salud en esta obra, éste, una vez 
aprobado de acuerdo al Estudio Básico de Seguridad y Salud que aporta el Proyecto, deberá estar 
localizable en la obra durante su ejecución.  
 
La empresa Contratista será la única responsable de las omisiones sobre este particular.  

 
PLAZO DE EJECUCIÓN.  

 
a) El Plazo de Ejecución del conjunto de todas las obras objeto del presente Pliego se fija en un 
total de 168 (CIENTO SESENTA Y OCHO) DÍAS NATURALES, si bien la OBRA SE 
EJECUTARÁ EN DOS FASES DIFERENCIADAS:  
 
- PRIMERA FASE: Debe ejecutarse en el periodo de cierre del centro por vacaciones escolares 
durante los meses de segunda mitad de Junio, Julio, Agosto y Septiembre (entre el 16 de 
Junio y el 30 de Septiembre), finalizando en todo caso antes del 30 de Septiembre de 2023. 
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Estos PRIMEROS 107 (CIENTO SIETE) DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha que se 
fije en el Acta de Replanteo e Inicio de Obra, corresponden EXCLUSIVAMENTE a los TRABAJOS 
de CONSTRUCCIÓN, que se llevarán a cabo de acuerdo a los siguientes capítulos del 
Presupuesto: 

 01# Demoliciones y Movimientos de Tierras. 
 02# Urbanización. 
 03# Equipamiento. 
 05# Seguridad y Salud. 
 06# Otros elementos. 
 07# Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 
- SEGUNDA FASE: Debe ejecutarse en el periodo ideal de plantación de vegetación durante los 
meses de Octubre y Noviembre (entre el 1 de Octubre y el 30 de Noviembre), finalizando en 
todo caso antes del 31 de Enero de 2024.  
 
Estos ÚLTIMOS 61 (SESENTA Y UNO) DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha que se 
fije en el Acta de Replanteo e Inicio de Obra, están destinados EXCLUSIVAMENTE a LABORES 
de PLANTACIÓN Y SIEMBRA DE VEGETACIÓN, que se llevarán a cabo de acuerdo a los 
siguientes capítulos del Presupuesto: 

 04# Siembra y Plantaciones. 
 05# Seguridad y Salud. 

 
b) Durante la ejecución de la PRIMERA FASE, los trabajos de construcción se llevarán a cabo 
de manera que no resulte incompatible con la actividad docente, procurando llevar a cabo los 
trabajos más incompatibles (cortes de pavimentos, demolición de pavimentos y excavación en 
caja) fuera del horario lectivo (de 9:00 a 13:00 de lunes a viernes), de no estar previamente 
acabados y en el caso de que haya actividad docente. 

 
c) El programa de ejecución de los trabajos comprendidos en la presente contratación deberá 
prever la realización de las distintas labores proyectadas en las épocas adecuadas para ello y 
conforme al Calendario de Obras contenido en este Pliego. A tal efecto la empresa Adjudicataria, 
antes del inicio de los trabajos, deberá elaborar un Plan Detallado de Ejecución de Obra, que 
habrá de ser aprobado previamente a su ejecución por la Dirección de Obra. 
 
d) Se establece así mismo un Periodo de Garantía de 1 (UN) AÑO durante el cual el 
Adjudicatario se hará cargo de los Trabajos de Conservación de la Vegetación que afectan 
entre otros a las praderas en cuanto a siegas, a los riegos del arbolado de talla y escarda de la 
plantación sobre acolchado plástico, a la reposición de las marras y a cuantas otras labores se 
describen dentro de los trabajos de conservación de la vegetación en este Pliego. Se consignará 
una partida para tal labor en el Presupuesto. 
 
e) Se establece igualmente y de acuerdo a la legalidad vigente, un Plazo de Garantía por 
Defectos de Construcción de: 1 (UN) AÑO para los denominados Defectos de Acabado; 3 
(TRES) AÑOS para Vicios o Defectos que Afecten a la Habitabilidad y 10 (DIEZ) AÑOS para 
Defectos que Afecten a la Seguridad Estructural. 
 
f) Una vez terminada la obra, se llevará a cabo un Levantamiento Topográfico del estado final 
del nuevo patio, a cargo de la empresa Adjudicataria de las obras, de acuerdo a lo establecido en 
el Pliego de Condiciones Administrativas. 
 

CALENDARIO DE OBRAS. 
 

Las obras objeto de contratación se subdividen en dos fases: Trabajos de Diseño y 
Construcción y Labores de Plantación y Siembra de Vegetación: 
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-TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN- 

 
TRABAJOS POR REALIZAR 

 
Otoño 
2022 

Invierno 
2023 

Primavera 
2023 

Verano 
2023 

Otoño 
2023 

Tipo Operación Duración 
meses 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

D
IS

E
Ñ

O
 Y

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 FASE 0.  

Trabajos previos. 
1 
 

                

FASE 1. Análisis  
diagnóstico preoperacional. 

1                 

FASE 2. Boceto.  
Diseño de Proyecto. 

1                

FASE 3. Redacción de  
Proyecto. Licitación. 

6,5                 

FASE 4. Ejecución de  
Proyecto. Construcción. 

^ 3,5 
* 2 

         ^ ^ ^ ^ * *  

FASE 5. Elaboración de  
informes y resultados. 

2                

 DIAGNÓSTICO 
 

2                

 

^ Trabajos de Construcción.                *  Labores de Plantación y Siembra de Vegetación. 
 

 
-LABORES DE PLANTACIÓN Y SIEMBRA DE VEGETACIÓN- Y -PERIODO DE GARANTÍA-

 
TRABAJOS POR REALIZAR 

 
Otoño  
2023 

Invierno  
2024 

Primavera  
2024 

Verano  
2024 

Otoño  
2024 

Tipo Operación Frecuencia / año Oct  Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P
R

A
D

E
R

A
S

 DESBROCE 1 / año        + + + + + +    
SIEGA 1 / año        + + + + + +    

ESCARDA 1 / año       + +        
SIEMBRA sin nº * *    +          

TRAT. FITOS. sin nº      + +         
ABONADO 1 / año      +   +       

A
R

B
U

S
T

O
S

 PODA sin nº    + +           
ESCARDA 1 / año       + +        

PLANTACIÓN sin nº * *              
TRAT. FITOS. sin nº      + +         

ABONADO 1 / año       +         
RIEGO 10 / año        + + + + + +    

A
R

B
O

L
A

D
O

 PODA 1 / año    + +           
ESCARDA 1 / año       + +        

PLANTACIÓN sin nº * *              
TRAT. FITOS. sin nº      + +         

ABONADO 1 / año       +         
RIEGO 10 / año        + + + + + +    

 DIAGNÓSTICO                 
 

+ Trabajos de Conservación de la Vegetación, durante Periodo de Garantía. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de noviembre de 2022 

 
      Eneko Ramírez de la Piscina Armendariz 

  arquitecto del Centro de Estudios Ambientales 
 

Teodoro Dublang, 25 4ª planta    01008 Vitoria-Gasteiz    Tel.: 945 162696 
ceaadmin@vitoria-gasteiz.org    http://cea.vitoria-gasteiz.org 
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CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
 

INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL 
PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS 
ELEJALDE HLHI: 

Centro de Estudios Ambientales del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
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CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA 

 

  

 

 

1.  OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

 
En cumplimiento del Decreto 112/2012 de 26 de junio del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y del Real Decreto 105/2008 de 1 
de febrero, por los que se regulan la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, se redacta el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN para las obras correspondientes al Proyecto de 
NATURALIZACIÓN DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP LUIS ELEJALDE HLHI, en Vitoria-Gasteiz. 

 
El presente estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 
correspondiente PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN por 
parte del Constructor. En dicho plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas 
en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la 
obra.  

 
De acuerdo con el Decreto 112/2012 de 26 de junio y con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por los 
que se regulan la gestión de los residuos de construcción y demolición, se presenta el presente 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición con el siguiente contenido: 

 
- Identificación y estimación de la cantidad (en Tn y m3), de los residuos y materiales de 
construcción y demolición que se generarán en la obra. 
- Medidas para la prevención de residuos. 
- Operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generen. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación u 
otras operaciones y su emplazamiento dentro de la obra, los criterios utilizados para 
justificar dicho emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente 
en caso de que se pretenda modificar su emplazamiento durante la obra. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 
en capítulo  independiente. 

 
 

2.  IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 
Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

 
Los residuos y materiales a los que se refiere el presente estudio son los generados en las obras 
correspondientes a trabajos de demolición de pavimento impermeable principalmente de tipo 
aglomerado asfáltico (LER 170302 mezclas bituminosas) para posibilitar la creación de superficies 
permeables naturales de suelo fértil. 

 
Sus especificaciones concretas y las mediciones en particular constan en el documento de 
Presupuesto al que el presente estudio complementa a ese respecto. 

 
No existe previsión de utilizar materiales considerados peligrosos. 

 
El resto de materiales que intervienen en la obra son residuos inertes, no peligrosos, que no 
experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
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A.1.: Nivel I 

A.2.: Nivel II 

 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de entre todos los de la Lista 
Europea establecida por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero: 
 
NOTA 1. Volumen mínimo: No se consideran incluidos en el cómputo general los materiales que 
no superen 1m³ de aporte. 

 
NOTA 2. Envases: No se entra a estudiar los residuos derivados de los envases, palés, botes, 
envoltorios plásticos, de cartón o de otro material, etc. por considerar que carecemos de 
información suficiente para hacerlo, ya que dependerá de las condiciones de compra y suministro 
de los materiales. Esta cuestión queda pendiente de resolver por parte del Constructor a la hora de 
redactar el preceptivo PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
En nuestro estudio sólo contemplamos los residuos genéricos de la obra por demolición, rotura, 
despunte, merma, etc. 
 
 

 
 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en 

el código 17 05 03 
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en 

el código 17 05 06 
 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en 

el código 17 05 07 
 

 
 RCDs: Naturaleza no pétrea 

 
1. Asfalto  

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 
03 01 

 2. Madera  
 17 02 01 Madera 
 3. Metales  
 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
 17 04 02 Aluminio 
 17 04 03 Plomo 
 17 04 04 Zinc 
 17 04 05 Hierro y Acero 
 17 04 06 Estaño 
 17 04 06 Metales mezclados 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 

17 04 10 
 4. Papel  
 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  
 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  
 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 

distintos a los del código 17 08 01 
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     RCDs: Naturaleza pétrea 

 
     1. Arena, grava y otros áridos  
X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 

los mencionados en el código 01 04 07 
 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 2. Hormigón  
 17 01 01 Hormigón 
 3. Ladrillos , azulejos y otros 

cerámicos 
 

 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06. 

 4. Piedra 
 17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 

09 01, 02 y 03 
 
 RCDs: Potencialmente peligrosos y otros 

 
1. Basuras 

 20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 
 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con SP's o contaminadas 

por ellas 
  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 

hulla 
 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con SP's 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras SP's 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto 
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen 

SP's 
 17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto 
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso 

contaminados con SP's 
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que 

contienen mercurio 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que 

contienen policlorobifenilos (PCB's) 
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que 

contienen SP's 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 

01 y 03 
 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen SP's 
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen SP's 
 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
 16 01 07 Filtros de aceite 
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 20 01 21 Tubos fluorescentes 
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
 16 06 03 Pilas botón 
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 15 01 11 Aerosoles vacíos 
 16 06 01 Baterías de plomo 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RCDs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 

03 
 
 
3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN. 
 

Estimación de la cantidad de cada tipo de RCDs que se generará en la obra, en toneladas y 
metros cúbicos. 
 
NOTA 1. Volumen mínimo: No se consideran incluidos en el cómputo general los materiales que 
no superen 1m³ de aporte. 
 
La estimación de los volúmenes se realiza en función de las mediciones de superficies sobre plano 
de las áreas a demoler según Proyecto, y la estimación de las profundidades según la experiencia 
previa de las demoliciones y de la apertura de zanjas indicadas en el Presupuesto general del 
Proyecto de Reforma de la calle San Prudencio. 
 
De este modo se obtienen las siguientes cantidades: 

 
 
A.1.: RCDs Nivel II 

 m³ Tn 

 
 
Evaluación teórica del peso por tipología de RCDs 

Metros 
cúbicos 
de cada 
tipo de 

RCD 

 
Toneladas de 
cada tipo de 

RCDs 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados
directamente desde los datos de proyecto 

 
 

 
 

 
A.2.: RCDs Nivel II 

 m³ Tn 

 
 
Evaluación teórica del peso por tipología de RCDs 

Metros 
cúbicos 
de cada 
tipo de 
RCDs 

 
Toneladas de 
cada tipo de 

RCDs 

RCDs: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 175,79 439,48 
2. Madera   
3. Metales   
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4. Papel   
5. Plástico   
6. Vidrio   
7. Yeso   
RCDs: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 292,99 732,48 
2. Hormigón   
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos   
4. Piedra   
TOTAL estimación 292,99 732,48 

 
 

4.  MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS. 
 
Se marcan aquellas que sean de  aplicación a la obra: 
 
 

 
X 

Todos los Agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 
relación con los RCDs y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección 
Facultativa. 

X 
 

Se deberá optimizar la cantidad de materiales solicitados para la ejecución de la 
obra. Un exceso de materiales es origen de más RCDs sobrantes de ejecución. 

X Las arenas y las gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios. 
 
X 

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, 
con el fin de evitar su rotura y su consiguiente transformación en residuo. 

 
X 

Si se realiza la clasificación de los RCDs, habrá que disponer de los contenedores 
más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se
deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la 
separación posterior  incrementaría los costes de gestión. 

X 
 

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 
transporte de los diversos RCDs deberán estar debidamente etiquetados. 

 
X 

Se impedirá que los RCDs líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con 
otros y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, 
sacos o depósitos adecuados. 

 
X 

Se realizarán, si es caso y tras la aprobación de la Dirección Facultativa, 
modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la 
reutilización de las mismas. 

X Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables. 
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A.2.: Nivel II 

 
5.  PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN. 
 
Se marcan las operaciones proyectadas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(de la propia obra o  externos): 
 
 

 
 
 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA 

EXCAVACIÓN 
 Almacenaje  Tratamiento  Destino 

      
   

 

 
 RCDs: Naturaleza no pétrea  Almacenaje  Tratamiento  Destino 

 
1. Asfalto  

 
X 

 17 03 02 Mezclas bituminosas  
distintas a las del código 
17 03 01 

 Contenedor Sin tratamiento 
especial 

 Gestor autorizado RCDs 

 Contenedor Reciclado parcial  Planta de reciclaje RCDs 

 
 RCDs: Naturaleza pétrea  Almacenaje  Tratamiento  Destino 

 
1. Arena, grava y otros áridos 

 
X 

 01 04 08 Residuos de grava y 
rocas trituradas distintos 
de los mencionados en 
el código 01 04 07 

 Contenedor Sin tratamiento 
especial 

 Gestor autorizado RCDs 

 Contenedor Reciclado parcial  Planta de reciclaje RCDs 

 
Todos los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” se trasladarán a gestor de residuos 
autorizado. 
 
 

A.1.: Nivel I 
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6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

 
En base al artículo 8 del Decreto 112/2012 de 26 de junio, los residuos de construcción y 
demolición deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

 
- Hormigón (LER 170101)    10 t 
- Ladrillos (LER 170102), tejas y materiales cerámicos (LER 170103)  10 t 
- Metal (LER 1704). En este caso Hierro y acero (LER 170405)   En todos los casos 
- Madera (LER 170201)    En todos los casos 
- Vidrio (LER 170202)    0,25 t 
- Plástico (LER 170203)    En todos los casos 
- Papel y cartón (LER 200101)    0,25 t 
- Yeso de falsos techos, molduras y paneles (LER 170802)   En todos los casos 

 
En base a ello y de darse el caso, se realizará la selección diferenciada de los siguientes residuos y 
materiales: 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: contenedor individual. 
- Metal: saca individual. 
- Madera: contenedor individual. 
- Plástico: saca individual 
- Lodos: contenedor individual 

 
Estos contenedores y sacas no serán todos coincidentes en el tiempo. 

 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN U OTRAS OPERACIONES. 

 
Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de  los residuos de construcción y demolición en la obra son (se marcan aquellas que sean 
de  aplicación a la obra): 

 
 
 Bajantes de escombros. 

X Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,  plásticos, metales, vidrios,
cartones… 

 Sacas individuales de 1,25 m3. 
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón. 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
 Contenedores para residuos urbanos. 
 Planta móvil de reciclaje “in situ”. 
 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o

materiales cerámicos. 
 

En el PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN estas 
instalaciones podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la Dirección Facultativa de la obra. 
 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por RAMIREZ DE LA PISCINA ARMENDARIZ, ENEKO (Arquitecto del Cea)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) MCUKWXHLVMVLKSDDOPGG7J3E7M Data eta Ordua

Fecha y Hora 15/12/2022 14:17:35

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 111/113

MCUKWXHLVMVLKSDDOPGG7J3E7M

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA 

 

 

 

 

8. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
PLIEGO CON CARÁCTER GENERAL 
 

Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 

 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

Gestión de RCDs según RD 105/2008 de 1 de febrero y Orden 2690/2006, realizándose su 
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 
de febrero o sus modificaciones posteriores. 
 
La segregación, tratamiento y gestión de RCDs se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas. 

 
CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS 
 

Es obligación del Contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de 
la misma, los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, 
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por las instituciones de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 

 
PLIEGO CON CARÁCTER PARTICULAR 
 

Las prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto son (se marcan 
aquellas que sean de  aplicación a la obra): 

 
 
 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1 m³, bien en contenedores metálicos específicos con la 
ubicación y condicionado a lo que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 
 
 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 
de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 
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X 

El Responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los 
contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario 
de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCDs. 

 
 
 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (Ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del Contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 
 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 
inscritos en el registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

 
 

X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
encuentren en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (Restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de RCDs y la Lista Europea de Residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros. 

 
X 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos, restos de madera o cualquier otro residuo para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos. 

 
 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el 
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar). 
 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por RAMIREZ DE LA PISCINA ARMENDARIZ, ENEKO (Arquitecto del Cea)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) MCUKWXHLVMVLKSDDOPGG7J3E7M Data eta Ordua
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9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS. 
 

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, 
forma  parte como capítulo 7 del Presupuesto del Proyecto. 

 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 30 de noviembre de 2022 

 
      Eneko Ramírez de la Piscina Armendariz 

  arquitecto del Centro de Estudios Ambientales 
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