# RESUMEN DE PRESUPUESTO

**REFORMA DE PARADA + BIDEGORRI FASE 2**

| CAPITULO | RESUMEN | EUROS |
|---|---|---|
| 1 | URBANIZACION | 58.661,64 |
| 2 | SEÑALIZACION | 1.866,78 |
| 3 | SEGURIDAD Y SALUD | 1.565,00 |
| 4 | CONTROL DE CALIDAD | 945,00 |
| 5 | GESTION DE RESIDUOS | 1.260,00 |
| | **TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL** | **64.298,42** |
| | 13,00% Gastos generales 8.358,79 | |
| | 6,00% Beneficio industrial 3.857,91 | |
| | SUMA DE G.G. y B.I. | 12.216,70 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA** | **76.515,12** |
| | 21,00% I.V.A. | 16.068,18 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | **92.583,30** |
| | **TOTAL PRESUPUESTO GENERAL** | **92.583,30** |

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

, a 26 de enero de 2023.

**El promotor**

**La dirección facultativa**

**BEINAT ANZOLA URIARTE**
**DNI 45627632W**
**ARQUITECTO 3805 COAVN**