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OBRA-KONTRATUAREN ADMINISTRAZIO BALDINTZA ZEHATZEN PLEGUA
PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATU BIDEZKO ESLEIPENA

Espediente zenbakia: 2023 KON_IS_0001

LABURPEN TAULA

ADJUDIKATZAILEA
Erakundea: Bermeoko Udala
IFZ: P4802100J
NUTs kodea: ES213

Helbidea: Irakaskintza 14-16, 48370 Bermeo (Bizkaia)
Helbide elektronikoa: antolakuntza@bermeo.eus
Egoitza elektronikoa: http://bermeo.eus

Telefono zenbakia: 94 6179100
Faxa: 94 688 23 12

I. KONTRATUAREN OSAGAIAK

1. KONTRATUAREN XEDEA

1.1  Xedea: Alde zaharreko espaloien barriztapena, 2. Fasea: Intxausti kalea 
barriztatzeko obrak exekutatzea.

1.2 Ase beharreko beharrizanak: Bermeoko Udalak alde zaharreko espaloiak 
barriztatzeko plana egin dau. Bermeoko Udalaren erabilgarritasun ekonomikoa 
ikusita, barriztatze lanak kalez kale egin beharra dago. Lanak Nekazari kaletik hasi 
dira dira eta orain Intxausti kalearekin jarraitu beharra dago. Obra honeek egiteko, 
Eusko Jaurlaritzaren Kultura sailaren dirulaguntza jaso da.

1.3 Loteak: Kontratua ez da loteetan banatuko justifikatze memorian azaldutako 
arrazoiengatik.

1.4 CPV:  
45233252-0   Trabajos de pavimentación de calles 

2. KONTRATU MOTA

- Modalitatea: Obrak
- Erregulazio harmonizatupeko kontratua: Ez
- Errekurtso berezia jar daitekeen kontratua: Ez
- Kontratu erreserbatua: Ez
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3. ORGANO ESKUDUNA

Alkatetza.

SPKLren 61. artikuluaren eta II. Xedapen Gehigarriaren arabera, kontratazio-
organoa Alkatetza da, eta udalaren izenean jardungo du. 

4. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA

Lizitazio honek, eskaintzak baliabide elektronikoen bidez aurkeztea baino ez du 
onartzen. Horretarako:

1.- Eskaintzak Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataforman dagoen lizitazio 
elektronikoko sistemaren bidez aurkeztuko dira:  
https://www.contratacion.euskadi.eus/ 

2.- Jakinarazpenak eta komunikazioak Euskadiko Kontratazio Publikoko 
Plataformaren bidez egingo dira eta/edo Bermeoko Udaleko egoitza 
elektronikoaren bidez: https://www.tramiteakonline.bermeokoudala.eus/ 

Hala ere, ahozko komunikazioa (edo posta elektroniko bidezkoa) erabil daiteke 
prozeduraren funtsezko elementuei buruzkoak ez diren komunikazioetarako, 
SPKLren XV. Xedapen Gehigarrian eta harekin bat datozenetan ezarritako moduan.

5. KONTRATU IZAERA DUTEN AGIRIAK

Esleipendunak bere proposamena aurkeztean bere gain hartzen dituen betebehar 
gehigarrien kalterik gabe, ondorengo dokumentu hauek kontratu izaera izango 
dute: laburpen taula, administrazio baldintza zehatzen pleguak, baldintza teknikoen 
agiria eta kontratua formalizatzeko agiria.

6. KONTRATUAREN ARDURADUNA ETA ARDURA DUEN UNITATEA
         
Kontratuaren arduraduna: BERUALAko arkitektoa
Helbide elektronikoa: urigintzatek@bermeo.eus 
Kontratuaren jarraipen eta exekuzio arruntaz arduratzen den unitatea: Urigintza 
Saila
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7. KONTRATAZIO MAHAIA

Presidentetza: Idoia Platas Arenaza, alkateordea (bere ordez, Alazne Zumeta 
Garro)

Mahaikideak: 
Jurdana Uriarte Lejarraga, idazkari orokorra (ordezkoa Karmele Muñoa Arrigain).
Edurne Urrutia Uriarte, udal kontu-hartzailea (ordezkoa, Idurre Basterretxea 
Altonaga).
Ainara Etxeberria Agorria, Urigintzako AOT (ordezkoa, Karmele Muñoa Arrigain)

Idazkaritza:
Bixente Pérez Bilbao, urigintza saileko administraria (bere ordez, Igor Santa 
Eufemia)

8. KONTRATUA BETETZEKO EPEA

Kontratua betetzeko epea: hiru hilabete

Hasiera data: Kontratua formalizatu eta hurrengo eguna

Balizko luzapenak eta epea: Ez da luzapenik aurreikusten

9. KONTRATUAREN BALIOETSITAKO BALIOA

Balioetsitako balioaren zenbatekoa: 136.345,36  euro, BEZik gabe.

Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLren 101. artikuluaren arabera kalkulatua, 
kontuan hartu da kontratu honi aplikatu beharreko esleipen-prozedura eta zein 
publizitate izango duen aukeratzeko.

Ez da aurreikusten behin-behineko aukerarik, ez luzapenik, ez primarik, ez 
aurreikusitako aldaketarik
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10.  KONTRATUAREN LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUA

AZALPENA ZENBATEKOA
Obraren exekuzio materiala 112.219,33
Segurtasuna eta osasuna 897,75
Hondakinen kudeaketa 1.009,97
Kalitate- kontrola 448,88
GG+BI 21.769,43
BEZa 28.632,53
Zenbateko osoa 164.977,89 €

11.  FINANTZIAZIOA

Hauek dira kontratuaren aurrekontu-urteak eta gastuaren aurrekontu-aplikazioa 
(GAA):

2023 urtea GAA   00700 15100 6010112

Kontratu honek horretarako kreditu egokia eta nahikoa izatearen etete-baldintza 
bete beharko du.

12.  PREZIOA EZARTZEKO SISTEMA

Oroharreko prezioan

13.  PREZIOAK BERRAZTERTZEA

Ez dagokio 

II. KONTRATATZEKO ESKATUTAKO BALDINTZAK

14.  GAITASUNA

Pertsona natural edo juridikoak beren estatutuen edo fundazio-arauen arabera 
berezkoak dituzten xede, helburu edo jarduera-eremuaren barruan dauden 
prestazioak dituzten kontratuen esleipendun baino ezin daitezke izan.
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15.  PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Prozedura sinplifikaturen bidez izapidetutako lizitazioetara aurkezten diren 
lizitatzaileek Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro 
Ofizialean edo Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistro Ofizialean izena 
emanda egon beharko dute.

Ondorio horietarako, lizitatzailearen proposamena ere onargarritzat joko da, baldin 
eta egiaztatzen badu dagokion erregistroan inskribatzeko eskaera aurkeztu duela, 
horretarako nahitaezko dokumentazioarekin batera, betiere eskaera hori eskaintzak 
aurkezteko azken eguna baino lehenagokoa bada. Egoera hori egiaztatzeko, 
dagokion erregistroak egindako eskaeraren hartu- agiria eta nahitaezko 
dokumentazioa aurkeztu izanaren eta zuzentzeko errekerimendurik jaso ez izanaren 
erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dira.

16.  ESKATUTAKO ENPRESA GAIKUNTZA

Ez da eskatzen

17.  KAUDIMENA

17.1 Kaudimen ekonomikoa eta finantza kaudimena

- Irizpidea:  negozioen urteko bolumena, amaitutako azken hiru negozio-bolumenik 
handiena duen urteari dagokiona.

- Gutxieneko baldintza: Urteko bolumen handienaren zenbatekoak kontratuaren urteko 
batez besteko balioa halako bat eta erdikoa izan beharko du gutxienez (BEZa kanpo), 
hau da: 204.518,04 euro 

- Egiaztapena (esleipendunak aurkeztu beharreko agiriak):   erantzukizuneko aitorpena 
honela aurkeztuko da:

a) Onartutako eta Merkataritzako Erregistroan edo enpresaburuak izena eman 
behar duen erregistro ofizialean gordetako urteko kontuetan ageri diren balioak 
jarri behar dira. Bermeoko Udalak dagokion erregistroan sartuz egingo ditu 
egiaztapenak.

b) Baliozko arrazoiren batengatik, enpresa lizitatzaileak ez badu urteko konturik 
onartu eta gordailuan utzitako azken 3 urteetatik gorako zenbatekorik (adibidez, 
dagokion erregistroan kontuak aurkezteko betebeharrik ez duelako edo enpresa 
sortu berria delako), adierazpenean arrazoia adierazi beharko du.
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c) Merkataritza-erregistroan izena emanda ez dauden banakako enpresaburuek 
eta aurreko paragrafoan aipatutako baliozko arrazoia adierazi duten 
enpresaburuek beren kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa egiaztatuko dute. 
Horretarako, erantzukizuneko aitorpenaz gain, 303 eta/edo 390 ereduak edo 
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpenaren 200 eredua edo baliokidea 
aurkeztu beharko dituzte.

(Oharra: urteko negozio bolumena merkataritzako legerian ezarritako urteko kontuen 
erregelamenduzko ereduetako galdu- irabazien kontuan ageri den negozio zifraren 
zenbateko garbia da).

17.2 Kaudimen teknikoa eta profesionala

- Irizpidea: Egindako obretan izandako eskarmentua, baldin eta kontratuari dagokion 
sailkapen-talde edo -azpitalde berekoak badira, edo kontraturako talde edo azpitalde 
garrantzitsuenekoak, hainbat azpitalderi dagozkien lanak barne hartzen baditu.

- Gutxieneko baldintza: Azken bost urteetan exekuzio handieneko urtean metatutako 
urteko zenbatekoa kontratu honen lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren %70 edo 
handiagoa izatea (BEZik gabe), hau da: 95.441,75 euro

- Egiaztapena (esleipendunak aurkeztu beharreko agiriak):  Azken bost urteetan 
egindako obren zerrenda, egikaritze onaren ziurtagiriek abalatuta; ziurtagiri horietan, 
obren zenbatekoa, datak eta gauzatze-lekua adieraziko dira, eta zehaztuko da 
lanbidea arautzen duten arauen arabera egin ziren eta normalean ondo egin ziren; 
hala badagokio, ziurtagiri horiek zuzenean jakinaraziko dizkio agintaritza eskudunak 
kontratazio-organoari.

Ondorio horietarako, obren enpresa kontratistaren filiala den atzerriko sozietate 
batek egindako obrak kontratistak berak zuzenean egindakotzat joko dira; beti ere, 
azken horrek badu, zuzenean edo zeharka, haren kontrola, Merkataritza Kodearen 
42. artikuluan ezarritako moduan. Kontratistaren partaidetza duen atzerriko sozietate 
batek baldintza hori bete gabe gauzatutako obrak direnean, sozietate partaidetuak 
haren kapital sozialean duen partaidetzaren proportzioan gauzatutako obra baino ez 
da aitortuko kontratistari egotz dakiokeen esperientzia gisa.

Enpresa sortu berrientzat: Enpresa sortu berri baten kasuan, hau da, bost urtetik 
beherako antzinatasuna duen enpresa baten kasuan, kaudimen teknikoa egiaztatuko 
da, eta ez da inola ere aplikatuko aurreko paragrafoan zerbitzu-kopuru jakin bat 
gauzatzeari buruz ezarritakoa, SPKLren 82.2 artikuluaren b) - f) letretan 
aurreikusitako bitartekoaren bidez.

18. ESKATUTAKO KAUDIMENA ORDEZ DEZAKEEN ENPRESA- SAILKAPENA

Taldea Azpitaldea Kategoria
G 6 2
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III. LIZITAZIOA

19. ESLEIPENA EGITEKO PROZEDURA ETA MODUA

- Prozedura:  Ireki sinplifikatua
- Tramitazioa: Arrunta
- Esleitzeko modua: Hainbat esleipen irizpidekoa
- Aurretiazko izapidetzea: Ez

20.  LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA

- Bermeoko Udaleko kontratugilearen profila:  http://www.bermeo.eus  
- Euskadiko kontratazio publikoko plataforma: https://www.contratacion.euskadi.eus/ 
- EBAOn argitaratzea: Ez

21.  PROPOSAMENAK AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA

LEKUA: Kontratugilearen profilean, honako esteka honen bidez: 
http://bermeo.eus/1470.html

EPEA: 20 egun natural, iragarkia kontratatzailearen profilean argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera zenbatzen hasita.

Artxiboei izen orokor hau emango zaie, artxibo bakoitzak izango duen azpitituluari 
kalterik egin gabe: 

- INTXAUSTI KALEA BARRIZTATZEKO OBRA KONTRATUA.  A ARTXIBOA. 
DOKUMENTAZIO OROKORRA ETA BALIO- JUDIZIOAREN MENDE DAUDEN 
IRIZPIDEAK. 

- INTXAUSTI KALEA BARRIZTATZEKO OBRA KONTRATUA B ARTXIBOA. IRIZPIDE 
AUTOMATIKOAK

22.  GALDERAK ETA AZALPENAK

Galderak aurkezteko modua: Jarraian ageri den helbide elektronikora idazki bat 
bidaliz, baldintza agiri administratiboen eranskineko ereduaren arabera: 
idazkaritzakoaot@bermeo.eus 

Galderak aurkezteko epe muga: eskaintzak aurkezteko azken eguna baino 10 egun 
natural lehenago.
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Lizitatzaile guztientzat interesgarriak diren egindako kontsulten erantzunak 
Bermeoko Udalaren kontratugilearen profilean argitaratuko dira:  
http://www.bermeo.eus 

Galderen izaera loteslea: Bai
    

23.  DOKUMENTAZIOA AURKEZTEKO MODUA

Artxibo elektroniko 2 aurkeztuko dira:

A ARTXIBOA: Dokumentazio orokorra eta balio- judizioaren mende dauden irizpideei 
buruzko dokumentazioa.

B ARTXIBOA: Automatikoki kuantifika daitezkeen irizpideei buruzko dokumentazioa.

Agiri guztiak egon beharko dira digitalki sinatuta

24.  LIZITATZAILEEN PROPOSAMENA: AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

A ARTXIBOA: Dokumentazio orokorra eta balio- judizioaren mende dauden irizpideei 
buruzko dokumentazioa.

- Erantzukizunpeko adierazpena Bermeoko Udalaren aurrean, I. eranskinean dagoen 
ereduaren arabera.

- ABEE: ABEEren kasuan, ABEE eratzeko konpromiso-eredua aurkeztuko da 
(ABZParen eranskinetan azaltzen den ereduaren arabera, behar bezala beteta).

*Oharra: ABEEren kasuan edo kaudimena kanpoko bitartekoekin integratuz gero 
(SPKLren 75. artikulua) DEUC eta erantzukizunpeko adierazpen bana aurkeztuko da 
enpresako.

- Balio-judizio baten mende dauden irizpideei buruzko dokumentazioa; laburpen-taula 
honetako 25. atalean adierazitako puntuak jasotzen dituen memoria teknikoa jaso 
beharko du.

Artxibo honetan inola ere ez da jasoko eskaintza ekonomikoaren agiririk, ezta 
formula bidez kuantifikatu ahal diren irizpideei buruzko alderdirik ere.  Dokumentu 
horiek artxibo honetan sartzea lizitaziotik baztertzeko arrazoia izango da.   Enpresa 
lizitatzaile bakarra egonez gero, kontratazio mahaiak erabakiko du
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B ARTXIBOA: Automatikoki kuantifika daitezkeen irizpideei buruzko dokumentazioa.

Artxibo honetan, eskaintza ekonomikoa aurkeztu beharko da, ABZParen III. 
eranskinean ezarritako ereduari jarraiki.

Eranskinean ezarritako eredua aldatzen duten eskaintzak aurkezteak, lizitaziotik 
kanpo gelditzea ekarriko du. Enpresa lizitatzaile bakarra egonez gero, kontratazio 
mahaiak erabakiko du horri buruz.

IV. ESKAINTZAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK

25. ESLEIPEN IRIZPIDEAK

25.1. Ebaluazio automatikoaren irizpideak (75 puntura arte)

a) Eskaintza ekonomikoa (75 puntu):

Beherapenik handiena lizitazio prezioaren %5 baino handiagoa bada, puntu 
guztiak baja portzentajerik handienari emango zaizkio, eta gainerako eskaintzei, 
bajaren portzentajearen proportzioan, formula honen arabera:

Pi = 75 x (Bi/Bm)

Beherapen handiena lizitazio prezioaren %5 baino handiagoa ez bada, eskaintza 
bakoitzak bere baja-portzentajearekiko proportzioan lortuko ditu puntuak, formula 
honen bidez:

Pi = 75 x (Bi/5)

Aldagaien definizioa:
Pi= “i” lizitatzailearen puntuazioa 
Bm= beherapen handiena
Bi= “i” lizitatzailearen beherapena  

Eskaintzak BEZik gabe baloratuko dira.

(Oharra: Lizitatzaile bakarra balego, puntuazio osoa emango litzaioke)

25.2. Balio- judizioaren mende dauden irizpideak (25 puntura arte):
Enpresa lizitatzaileek memoria tekniko bat aurkeztu beharko dute, honako eduki 
honekin:

Obrearen analisia, metodologia: 20 puntu
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Egin beharreko lanen azterketa aurkeztu beharko da, obrak gauzatzean jarraitu 
beharreko bitartekoen eta prozeduren azalpen zehatza,  eta jardueren iraupen-
denboren kalkulua dagokion plangintzarekin.

Lan programa osoa izan behar da eta obra exekutatzeko exekuzino epea adierazi 
beharko da. Exekuzino epeak ezin izango dau pleguetan jasotako epea gainditu. 

Plangintza lan bakoitzerako kalkulatutako epeak betetzen direla bermatzeko 
neurriekin osatu beharko da, baita aurreikusitako epeen edozein desbideratze 
antzemanez gero abian jarri beharreko neurri zuzentzaileekin ere: 

Baloratuko dana: Proiektuaren ezagutza osoa erakustea, jarduketan egin 
beharreko lan zehatzei buruzko azalpenaren zehaztasuna, eta baita kontratua 
behar bezala gauzatzeko garrantzi handieneko, berezitasun handieneko edo 
ekintza estrategikoen detekzioa ere. 

Irisgarritasun eta segurtasun plana: 5 puntu

Bertan zehaztuko dira jarriko den seinalitika, lokal eta atarietarako sarbide 
guztietarako pasabideak, ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazio-mozketen plangintza 
eta horien aukerak. Proposatzen den seinalitika guztia eskaintzaren zati izango da 
eta esleipenaren prezioan sartuta egongo da, eta euskaraz eta gaztelaniaz egon 
beharko du testua duen kasuetan.

Baloratuko dana: Proiektuari eta haren inguruabarrei buruzko proposamena 
zehaztea, ahal den guztietan egokitutako bideak ezartzea eta eragozpenik 
txikienak eragiteko elementuak gehitzea baloratuko da.

Irizpide bakoitzean, eskaintzak ebaluatu eta sailkatzeko, honako balorazio modu 
hau erabiliko da:

 Nahikoa ez den eskaintza: Horrela ulertuko da proposamenaren garapena eta 
irismena nahikoa ez denean edo koherentziarik ez duenean. Irizpidearen 
gehienezko puntuazioaren 40% arte. 

 Nahikoa den eskaintza: Horrela ulertuko da proposamenaren garapena eta 
irismena urria denean edo ez duenean alderdietakoren baten. Irizpidearen 
gehienezko puntuazioaren %50era arte.

 Eskaintza ona: Ontzat hartuko dira proposamenaren garapena eta irismena 
egokia denean eta garatu gabeko edo gutxi garatutako alderdiak ez direnean 
funtsezkotzat hartzen eta kontratua behar bezala betetzea arriskuan jartzen ez 
dutenean. Irizpidearen gehienezko puntuazioaren %75era arte.

 Eskaintza aipagarria: Honela hartuko da proposamenaren garapena eta 
irismena osoa eta zehatza denean, proposamena erabat egokia eta 
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kontratuaren helbururako onena denean. Irizpidearen gehienezko 
puntuazioaren %100era arte.

26. BALIO ANORMALAK EDO NEURRIZ KANPOKOAK DITUZTEN ESKAINTZAK

Eskaintzek balio anormalak edo neurriz kanpokoak dituztela joko da, Kontratuen 
Legearen Araudi Orokorreko 85. artikuluan aurreikusitakoaren arabera (urriaren 
12ko 1098/2001 ED).

27. FORMULEN BIDEZ EBALUATU EZIN DIREN IRIZPIDEETAN LORTU BEHARREKO 
GUTXIENEKO PUNTUAZIO- ATALASEA

Ez da ezartzen.

28. LAN- PROGRAMA

Kontratistak aurkeztu behar ditu: Bai, memoria teknikoa hautaketa-irizpide gisa 
hartuta

V. KONTRATUA ESLEITZEA

29. AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA

Kontratua esleitu aurretik, ABZParen 15. klausulan adierazitako administrazio-agiriak 
aurkeztu beharko dira.

30.  BEHIN BETIKO BERMEA

Esleipen prezioaren %5

VI. KONTRATUAREN EXEKUZIOA

31. PREZIOAREN ORDAINKETA

- Ordainketaren aldizkakotasuna:  Hileko ziurtagiren bidez egingo da
- Ordainketa modua: Dagokion faktura aurkeztu eta gero egingo da, ABZParen 9. 

klausulan ezarritakoaren arabera.

32. PREZIOAK BERRAZTERTZEA
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Ez dagokio

33. EXEKUZIO BALDINTZA BEREZIAK

- Baldintza teknikoen pleguan exekuzio-baldintza berezi gisa adierazitakoak, hala 
badagokio.

- Ingurumenekoak: ABZParen 22. atalean adierazitakoak.

34. AZPIKONTRATAZIOA

- Azpikontratatzeko aukerari mugak ezartzen zaizkio: Ez.
- Azpikontratazioaren kasuan, lizitatzaileek informazioa eta/edo dokumentazioa 

emateko betebeharra: Bai
- Ordainketa zuzena azpikontratistei: Ez

35. KONTRATUA ALDATZEA

Aurreikusi bako aldaketak: Interes publikoko arrazoiengatik eta SPKLren 205. 
artikuluan aurreikusitako inguruabar eta mugaren bat gertatzen denean bakarrik 
sartu ahal izango dira aurreikusi gabeko aldaketak.

Jarraitu beharreko prozedura: ABBren 31. atalean adierazitakoa.

36. HARTZE EPEA ETA KONTRATUAREN BERMEA

- Hartze- epea:  Hilabete, ABBren 38. atalean xedatutakoarekin bat.
- Berme- epea: Urtebete, ABBren 40. atalean ezarritakoarekin bat.

37. SUBROGAZIOARI BURUZKO INFORMAZIOA

Ez dagokio

38. KONTRATUA AMAITZEKO ARRAZOIAK

1. Kontratua amaitzeko uzteko arrazoiak dira SPKLren 211. artikuluko a) ataletik i) 
atalera eta 245. artikuluan azaltzen direnak.
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2. Amaitzeko arrazoi zehatzak honako hauek dira:

- Eskaintzan jasotako eskakizunak ez betetzea

- Baldintza agiri teknikoetan funtsezkotzat jotzen diren betebeharrak ez betetzea, 
hala badagokio

- ABZParen 22. atalean kontratua gauzatzeko adierazitako baldintza bereziak ez 
betetzea.

- ABZParen 20 eta 21. ataletan adierazitako kontratuaren funtsezko betebeharrak ez 
betetzea.

- Emakumeen eta gizonen berdintasunaren prebentzioaren arloko arau-hauste oso 
larriagatik administrazio-bidean irmo kondenatua edo zehatua izatea.

39. KONTRATUAREN OINARRIZKO BETEBEHARRAK

A) Kontratuaren oinarrizko betebeharrak
- Kontratua gauzatzeko berariazko giza baliabideak eta baliabide materialak atxikitzea, 

eta, bereziki, bere proposamenean adierazitakoak.
- Azpikontratazioa egiteko baldintzak, SPKLren 215.3 artikuluan xedatutakoaren 

arabera.
- BPTan funtsezkotzat jotako betebeharrak ez betetzea, dagokionean.
- Bere eskaintzan adierazitakoak ez betetzea

B) Gizarte edo lan arloko betebeharrak
Kontratua gauzatzen den bitartean, aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboan 
ezarritako arauak eta baldintzak betetzea, eta, nolanahi ere, aplikatu beharreko 
sektoreko hitzarmen kolektiboaren arabera, langileen soldata-baldintzak betetzea.

40. SAIAKUNTZAK

Materialen eta obra-unitateen saiakuntzak, analisiak eta berariazko txostenak 
egiteko gastuak kontratistaren kontura izango dira, obraren prezioaren % 1era arte.

41. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN TRATAMENDUA

Izaera pertsonaleko datuen tratamendurik ez dago: Kontratu hau betetzeko 
esleipendunak ez du datu pertsonalik tratatuko
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42. KONTRATUA BETETZEKO HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

Kontratu hau Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan 
ezarritako hizkuntza-ofizialtasun bikoitzaren araubidearen mende dago, eta 
Euskararen Erabilera Arauzkotzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak eta 
hura garatzeko araudiak arautzen dute (179/2019 Dekretua, azaroaren 19koa, 
Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzional eta 
administratiboa normalizatzeari buruzkoa). Beraz, enpresak hizkuntza-eskubide 
horiek bete beharko ditu.

Enpresa esleipendunak eta balizko azpikontratistek bi hizkuntza ofizialak erabili 
beharko dituzte obran ikusgai jartzen diren errotulazio- eta seinaleztapen-elementu 
guztietan, bai barruko esparruan, bai kalean bertan dauden informazio-paneletan.

Herritarren eskura jarriko diren agiri edo inprimaki guztiak, halakorik balego, 
elebidunak izan beharko dira.

43. ERREKURTSOAK

- Berraztertzeko errekurtsoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluen arabera.

- Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa (29/1998 Legea, Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikzioa arautzen duena)
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OBRA- KONTRATUAREN ADMINISTRAZIO BALDINTZA ZEHATZEN PLEGUA

PROZEDURA IREKI BIDEZKO ESLEIPENA

I.- KONTRATUAREN EDUKIA

1. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea laburpen taularen 1.1 atalean aurreikusitakoa izango da eta, kontratu 
honen bidez, 1.2 atalean zehaztutako administrazio beharrizan hauek ase gura dira.

Kontratua ez da loteetan banatuko justifikatze memorian azaldutako arrazoiengatik.

Kontratuaren xedea kontuan hartuta, obra- kontratua administratiboa da, Sektore 
Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 13. eta 25. artikuluak kontuan hartuta.

Kontratua gauzatzeko beharra espedientea sustatu duen sailak egindako justifikazio-
memorian zehazten da.

CPV: 1.4 atalean adierazitakoak.

Kontratua baldintza-agiri honetan oinarritzen da eta espedientean azaltzen den 
dokumentazio teknikoarekin bat etorriz egingo da Baldintza-agiri honek kontratu-balioa 
du.

2. ORGANO ESKUDUNA

 SPKLren 61. artikuluaren eta II. Xedapen Gehigarriaren arabera, kontratazio organoa 
laburpen taularen 3. atalean zehaztutakoa da.

Organoak administrazio-kontratua esleitzeko ahalmena du eta, hortaz, kontratua 
interpretatzeko, betetzean sortzen diren zalantzak konpontzeko, herri-intereseko 
arrazoiak direla-eta aldatzeko, suntsiarazpena erabakitzeko eta suntsiarazpenaren 
ondoreak zein diren zehazteko ahalmenak ditu, ezargarri diren arauek ezartzen dutenari 
lotuta.   Horren inguruan ematen dituen erabakiak betearazleak dira; nolanahi ere, 
kontratatzaileak auzibide eskudunera jo dezake aurka egiteko.

3. KONTRATUAREN ARDURADUNA ETA ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA

Kontratuaren arduradunari dagokio, SPKLren 62.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, 
kontratuaren betearazpena gainbegiratzea, erabakiak hartzea eta beharrezko jarraibideak 
ematea, hitzartutako prestazioa behar bezala gauzatzen dela ziurtatzeko, kontratazio-
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organoak esleitzen dizkion ahalmenen esparruan.

SPKLren 62.2 artikuluaren arabera, obra-kontratuetan, zuzendaritza fakultatiboak 
gauzatuko ditu kontratuaren arduradunaren ahalmenak, SPKLren 237.etik 246.era bitarteko 
artikuluen arabera.

Kontratuaren arduraduna plegu honen laburpen-taulako 6. atalean adierazitakoa izango 
da.

Enpresa kontratistak zuzendaritza fakultatiboko langileei egin beharreko oharrak gorde eta 
zainaraziko dizkie, eta langile horiek libre izango dute obretarako langune eta material-
biltegi guztietara sartzea, aurrez aztertu ahal izateko. 

Obraren zuzendaritza teknikoak kalak irekitzeko agindu ahal izango du, baldin eta 
eraikuntzako ezkutuko akatsak daudela susmatzen badu edo kalitate eskaseko materialak 
erabili direla. Akats horiek daudela baieztatzen bada, kontratistaren kontura izango dira 
aitorpen- eta zuzenketa-gastuak. Bestela, zuzendaritzak kalak egin eta konpontzeari 
dagokion kalte-ordaina ziurtatuko du, esleipen-aurrekontuko aleko prezioetan baloratuta. 

Era berean, zuzendaritza fakultatiboak, HAKLEOren 145. artikuluan ezarritakoarekin bat 
etorriz, obra-material eta -unitateen entseguak eta analisiak egiteko agindu ahal izango 
du, baita kasu bakoitzean egoki diren txosten espezifikoak biltzeko ere. Gastuak 
administrazioaren edo kontratistaren kontura izango dira, dagokionaren arabera.

Zuzendaritzak urgentziaz agindu ahal izango du berehalako arriskua dagoenean egin 
beharreko lanak egitea. Enpresa kontratistak lan horiek egin beharko ditu, hargatik 
eragotzi gabe obraren zuzendaritzak ondoren dagokion administrazio-izapidetzea 
sustatzea. 

Kontratua gauzatzean sortzen diren gorabeheren ebazpena kontraesaneko espediente 
bidez izapidetuko da, HAKLEOren 97. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Kontratua gauzatzen den bitartean, enpresa esleipendunak bere gain hartuko ditu lanak 
egiteari eta materialak eta obrak kontrolatu eta zaintzeari dagozkion erantzukizunak, 
obraren zuzendaritzak eta ikuskaritzak emandako nahitaezko jarraibideen arabera.

4. KONTRATUAREN EPEA 

Kontratuaren exekuzio epea laburpen taularen 8. atalean zehaztutako izango da.

Enpresa esleipenduna berandutza-egoeran dagoela ulertuko da aipatutako atalean 
ezarritako epea igaro eta prestazioa gauzatu ez bada, eta administrazioak ez du aldez 
aurretik errekerimendurik egin beharko.

C
S

V
: 

07
E

70
00

B
9F

2E
00

Z
0P

7L
3X

0Y
8C

9

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E7000B9F2E00Z0P7L3X0Y8C9

Sinadurea eta datea
AINARA ECHEVARRIA AGORRIA-URIGINTZA TEKNIKARIA  -  30/01/2023

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  30/01/2023
11:15:31

EXPEDIENTE ::
2023KON_IS_0001

Datea: 02/01/2023

Lekua: Bermeon

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia



17

5. KONTRATUAREN ZENBATETSITAKO BALIOA 

Kontratu honen zenbatetsitako balioa, laburpen taularen 9. atalean ezarritakoa da.

6. KONTRATUAREN LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUA

Kontratu honen lizitaziorako oinarrizko aurrekontua laburpen taularen 10. atalean 
jasotakoa da, BEZa barne.  Eta hori izango da kontratazio organoak konprometitu ahal 
izango duen gehienezko gastua, kontratu honi lotuta.

7. KONTRATUAREN PREZIOA

Kontratu honen prezioa adostutakoarekin bat eta benetan exekutatutako prestazioaren 
arabera ordainduko zaio kontratistari. 

Prezioak BEZa barne hartzen duela ulertuko da, aparteko partida legez zehaztuko bada 
ere.

8. FINANTZIAZIOA

Kontratuaren prezioa ordaintzeko finantzaketa nahikoa aurreikusi da indarrean dagoen 
aurrekontuaren kargura, eta aurrekontuen arloan eskumena duen organoak nahikoa 
kreditu emango du hurrengo ekitaldietako aurrekontuetan. Kontratuaren indarraldia 
kreditu horiek izatearen mende geldituko da.

Aplikagarria den partida laburpen taularen 11. atalean zehaztutakoa da.

9. ORDAINKETAK, NEURKETAK ETA BALORAZIOA

Proiektuko agirien arabera eta, hala badagokio, zuzendaritza fakultatibotik jasotako 
aginduen arabera egiten duen obra baino ez zaio ordainduko kontratistari. 

Egindako lanen neurketa obraren zuzendaritzak egingo du, eta kontratista lan horiek 
egiten ari dela ikus dezake. Neurketak APKLEOren 147. artikuluan ezarritako baldintzetan 
egingo dira.

Obra-mota bakoitzerako, neurketa-unitate gisa hartuko da proiektuaren neurketa-
azterketei dagokien epigrafean adierazitakoa. Neurketa amaitutakoan, zuzendaritza 
fakultatiboak gauzatutako obra baloratuko du, unitate bakoitzari dagokion aurrekontuaren 
prezio unitarioa edo dagokion kontraesana aplikatuz, obra akastunen ordainketetarako 
pleguetan aurreikusitakoa, pilatutako materialak, oroharreko partidak eta obran jarritako 
ekipoaren konturako ordainketak kontuan hartuta. 

Balorazioaren emaitzari, aurreko paragrafoan adierazitako moduan lortutakoari, 
HAKLEOren 131. artikuluan aurrekontua osatzeko ezarritako ehunekoak gehituko zaizkio, 
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eta ateratzen den kopurua esleipen-koefizientearekin biderkatuko da; horrela, hileko 
ziurtagiria ekarriko duen zerrenda baloratua lortuko da, zeina administrazioak egingo baitu 
dagokion hilabetearen ondorengo 10 egunetan. 

Administrazioak hogeita hamar eguneko epean ordaindu beharko du prezioa, obra 
ziurtagiriak onartzen diren egunetik zenbatzen hasita, eta, atzeratzen bada, 30 eguneko 
epe hori igarota berandutze-interesak eta kobrantza-kostuengatiko kalte-ordainak 
ordaindu beharko dizkio enpresa kontratistari, merkataritza-eragiketen berankortasunaren 
aurkako neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legean aurreikusitakoaren 
arabera. 

Interesak sortzeko epea zenbatzen hasteko, kontratistak faktura aurkeztu beharko du 
dagokion administrazio-erregistroan, faktura elektronikoari buruz indarrean dagoen 
araudian ezarritako baldintzetan, garaiz eta behar bezala, 30 eguneko epean, salgaiak 
entregatzen diren edo zerbitzua ematen den egunetik zenbatzen hasita.

SPKLren 210. artikuluaren 4. atalean eta 243. artikuluko 1. atalean ezarritakoari kalterik 
egin gabe, obra ziurtagiriak edo emandako zerbitzu-kontratuan xedatutakoarekin bat 
datozela egiaztatzen duten agiriak onartu beharko ditu administrazioak, ondasunak eman 
edo zerbitzua eman eta hurrengo 30 egunen barruan.

Nolanahi ere, enpresa kontratistak 30 eguneko epea betetzen ez badu faktura dagokion 
administrazio-erregistroan aurkezteko, faktura elektronikoari buruz indarrean dagoen 
araudian ezarritakoaren arabera, interesen sortzapena ez da hasiko faktura behar bezala 
aurkeztu eta 30 egun igaro arte, eta administrazioak ez du, hala badagokio, adostasuna 
onartu eta dagokion ordainketa egin arte.

Egiten diren ziurtagiriek eta kontratistari ordaintzen zaizkion zenbatekoek konturako 
ordainketa izaera izango dute, eta ez dute ekarriko obrak onartu eta jasotzea, gauzatutako 
obren azken ziurtagiriaren ondorioz eta kontratuaren likidazioaren kontura. Konturako 
ordainketa horietan SPKLren 198. artikuluaren 2. atalaren bigarren paragrafoan 
xedatutakoa beteko da. 

Enpresa kontratistak, aurrez eskaera idatzia eginda, konturako ordainketak jasotzeko 
eskubidea izango du metatutako materialengatik eta instalazio edo ekipoengatik, 
HAKLEOren 155. artikulutik 157. artikulura bitartean ezarritako moduan eta bermeekin. 

10. PREZIOAK BERRAZTERTZEA

Espainiako ekonomia desindexatzeari buruzko martxoaren 30eko 2/2015 Legea eta berau 
garatzen duen otsailaren 3ko 55/2017 Errege Dekretuaren 9. artikuluan ezartzen 
denarekin bat etorriz, bai SPKLren 103. artikuluan ezarri denarekin bat etorriz, kontratu 
honi ez dagokio berrikuspena egitea.

11. BERMEAK
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Behin- behineko bermea
Kontratuaren ezaugarriak kontuan edukita, ez da beharrezkoa ikusten behin-behineko 
bermea ezartzea parte hartzaileek proposamena mantentzen dutela bermatzeko, SPKLren 
106.1 artikuluarekin bat.

Behin betiko bermea
Behin betiko bermea esleipen-prezioaren %5 izango da (BEZik gabe), SPKLren 107. 
artikuluan ezarritakoaren arabera, eta SPKLren 108. artikuluan eta Administrazio 
Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen duen urriaren 12ko 
1098/2001 Errege Dekretuaren 55-58 eta 61. artikuluetan aurreikusitako edozein modutan 
eratu ahal izango da.

SPKLren 145 artikuluan ezarritakoarekin bat eskaintzarik onena aurkeztu duen 
lizitatzaileak, emandako epean behin betiko berme hori eratu duela erakutsi beharko du.

Horretarako emandako epean proposatutako hautagaiak ez balu behin betiko bermea 
aurkeztuko, puntuazioaren arabera hurrengoa den hautagaiari esleipen proposamena 
egingo zaio eta aipatutako behin betiko bermea eratzeko epea emango zaio.

Kontratuaren aldia amaitu ondoren, eta kontratua behar bezala gauzatu dela egiaztatzen 
duen txostena egin ondoren, kontratua geratu ahal izateko arrazoirik egon gabe, itzuli 
egingo da.

II.- KONTRATAZIO JARDUNBIDEA

12. ESLEIPEN PROZEDURA

Kontratu hau prozedura ireki sinplifikatu bidez esleituko da, esleipen-irizpide bakarra edo 
hainbat esleipen-irizpide kontuan hartuta, laburpen taulan xedatutakoaren arabera.

Era berean, ohiko prozedura jarraituko da, SPKLren 116 eta 117 artikuluetan 
xedatutakoaren arabera.

Esleipenaren oinarri izango diren irizpideak eta formulak laburpen-taulako 25. atalean 
zehaztutakoak izango dira. 

13. PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute jarduteko gaitasun osoa 
duten pertsona fisiko edo juridiko espainiarrek edo atzerritarrek, baldin eta gaitasun 
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ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionala egiaztatzen badute, edo, hala 
badagokio, sailkapena egiaztatzen badute, eta kontratuaren xedearekin zerikusi zuzena 
badute, bakoitzaren estatutuetan edo sorrerako arauetan ezarritakoaren arabera, eta 
behar bezala egiaztatzen bada. Era berean, kontratua behar bezala gauzatzeko behar 
diren giza baliabideak eta elementu materialak izango dituen antolaketa bat izan beharko 
dute. 

Hala ere, lizitazio-prozeduratik kanpo geratuko dira Estatuaren oinarrizko legeriak 
ezarritako kontratatzeko debekua duten pertsona fisiko edo juridikoak, besteak beste, 
berdintasun-plan bat izateko betebeharra ez betetzeagatik, edo emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren prebentzioaren arloko arau-hauste oso larriagatiko delitu edo zehapen 
irmoengatik.

Proposamenak aurkezteak esan nahi du lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzen dituela 
plegu honetako klausulak, laburpen taulako zehaztapenak eta gainerako kontratu-
dokumentuak, salbuespenik gabe, bai eta erantzukizunpeko adierazpena ere, aurkeztutako 
datu guztiak benetakoak direla eta prestazioa kontratatzeko eskatzen diren baldintza guzti- 
guztiak betetzen dituela adierazteko.

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu, ez banaka, ez 
aldi baterako enpresa-elkarte bateko kide gisa, eta bakarka lizitatzen duenak ezin izango 
du beste batzuekin aldi baterako elkartean proposamenik sinatu. Arau horiek hausten 
badira, ez dira onartuko izenpetutako eskabide eta eskaintzarik.

14. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO LEKUA, EPEA ETA MODUA

Kontratazio honen espedientea eta horri erantsitako dokumentazio teknikoa Bermeoko 
Udalaren kontratatzailearen profilean kontsultatu ahal izango dira, helbide honetan: 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/

Dokumentazioari edo kontratazioari buruzko kontsultak edo erantzunak lotesleak izango 
dira kontratazio-organoarentzat, eta kontratatzailearen profilean argitaratuko dira, 
SPKLren 138.3 artikuluaren arabera. 

Proposamenak aurkeztea: Honako modu honetan aurkeztuko dira:

EPEA: 20 egun natural, iragarkia kontratatzailearen profilean argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera (SPKLren 159.3 artikulua).

LEKUA: Proposamenak elektronikoki aurkeztuko dira Euskadiko kontratazio publikoko 
plataforman: http://bermeo.eus/1470.html 

MODUA: Lizitatzaileek artxibo bi aurkeztu beharko dituzte: A eta B artxiboak. 

A artxiboan laburpen-taulako 21. atalean adierazitako izena idatziko da: “INTXAUSTI 

C
S

V
: 

07
E

70
00

B
9F

2E
00

Z
0P

7L
3X

0Y
8C

9

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E7000B9F2E00Z0P7L3X0Y8C9

Sinadurea eta datea
AINARA ECHEVARRIA AGORRIA-URIGINTZA TEKNIKARIA  -  30/01/2023

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  30/01/2023
11:15:31

EXPEDIENTE ::
2023KON_IS_0001

Datea: 02/01/2023

Lekua: Bermeon

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia



21

KALEA BARRIZTATZEKO OBRA KONTRATUA. A ARTXIBOA. DOKUMENTAZIO OROKORRA 
ETA BALIO- JUDIZIOAREN MENDE DAUDEN IRIZPIDEAK.” 

Artxibo honetan honako agiriak aurkeztu beharko dira:

a) Erantzukizunpeko adierazpena Bermeoko Udalaren aurrean, ABZParen I. 
eranskinean dagoen ereduaren arabera.

b) Beharrezkoa balitz, ABEEren adierazpena.

c) Balio-judizio baten mende dauden irizpideei buruzko dokumentazioa; laburpen-
taula honetako 25. atalean adierazitako puntuak jasotzen dituen memoria teknikoa jaso 
beharko du.

B artxiboan laburpen-taulako 21. atalean adierazitako izena idatziko da: “INTXAUSTI 
KALEA BARRIZTATZEKO OBRA KONTRATUA. B ARTXIBOA. IRIZPIDE AUTOMATIKOAK”. 

Artxibo honetan honako agiriak aurkeztu beharko dira:

Eskaintza, lizitatzaileak edo aurkezten duen pertsonak sinatua, AKPPren III. eranskinean 
jasotako ereduaren arabera. 

Artxiboetan erantsitako dokumentazio guztiak digitalki sinatuta egon beharko du.

Ez dira onartuko honako proposamen hauek:

1) Administrazioak eskaintza kontuan hartzeko funtsezkotzat jotzen dituen 
alderdiak argi eta garbi ikustea eragozten duten kontraesanak, ez-egiteak, 
akatsak edo tatxoiak dituztenak. 

2) Aztertu eta onartutako dokumentazioarekin bat ez datozenak. 

3) Lizitaziorako gehienezko aurrekontua gainditzen dutenak. 

4) Proposamenaren zenbatekoan bistako akatsak dituztenak. 

5) ABZParen III. eranskin gisa ezarritako proposamen-eredua nabarmen 
aldatzen dutenak. 

6) Enpresa eskaintzailearentzat bideraezina egiten duten edo oinarririk ez duten 
akatsak. 

Letretan aipatutako eskaintza eta zenbakietan aipatutakoa bat ez badatoz, letretan 
aipatutakoa gailenduko da, salbu eta, dokumentazioa aztertu ondoren eta arrazoizko 
irizpideekin, kontratazio-mahaiak beste jarrera bat hartzen ez badu. 

Udalak edozein unetan eskatu ahal izango du agiri bidez justifikatzea erantzukizunpeko 
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adierazpenean jasotakoa bete dela. Esleipendunak 5 egun naturaleko epean aurkeztu 
beharko ditu eskatutako agiriak, errekerimendua jakinarazi eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita. 

Ildo horretan, kontratatzeko gaitasunaren, kaudimenaren eta debekuaren inguruabarrak 
eskaintzak aurkezten diren azken egunean gertatu beharko dira eta kontratuaren 
indarraldi osoan iraun.

AGIRIAK AURKEZTEARI BURUZKO OHAR ARGIGARRIAK

Konfidentzialtasuna

Aurkeztutako dokumenturen bat konfidentzialtzat jotzen duten lizitatzaileek izendapen esplizitua 
egin behar dute (A artxiboan aurkeztu beharreko erantzukizunpeko adierazpena betez), eta argi 
eta garbi adierazi behar dute, gaininprimatuta edo orri-marjinan, konfidentzial izendatutako 
dokumentuan bertan. Izendatzea ez bada horrela egiten, agiria ez da konfidentzialtzat joko.

Eskaintza ekonomikoa inola ere ez da konfidentzialtzat joko. Eskaintza ekonomikoa konfidentzial 
izendatzen bada, ez egintzat joko da.

Konfidentzialtasun-adierazpena ezin izango da zabaldu enpresa lizitatzaileak aurkeztutako 
dokumentazio osora, ezta eskaintza teknikoa egiaztatzen duen dokumentazio osora ere. Kasu 
honetan, edo adierazpen hori behar ez bezala dimentsionatzen bada, kontratazio-organoak 
zehaztuko du, modu arrazoituan, zer datu eta/edo dokumentuk merezi duten izaera hori. Berdin 
jokatuko du kontratazio-organoak, baldin eta deklarazioak ez badu arrazoi egokirik eta behar 
bezala oinarriturik, lizitatzaileak konfidentzialtzat jo dezan adierazitako informazioa.

Enpresa lizitatzaileak ez badu berariaz adierazi aurkeztutako datu eta/edo dokumentuetako bat 
ere ez dela konfidentziala, ulertuko da dokumentu horietako bat ere ez dela konfidentziala. Hala 
ere, salbuespen gisa eta modu arrazoituan, kontratazio-organoak konfidentzialtzat jo ahal izango 
du enpresa-interes legitimoak babesteko, halakotzat jo ez den informazioa.

Era berean, eskaintzak aurkeztu ondoren, ezingo da isilpeko datu gisa adierazi aurkezteko unean 
horrela direla adierazi ez diren datuak.

Esleipen-prozeduran hasierako eskaintzan sartzen ez zen dokumentazioa aurkezten bada, 
dokumentazio berri hori osatzen duten datuak edo dokumentuak isilpeko gisa izendatu ahal izango 
dira, klausula honen aurreko paragrafoetan deskribatutako baldintzetan.

Dokumentazioaren egiazkotasuna

Administrazioak egiaztatu ahal izango du, kontratua esleitu aurretik eta kontratua gauzatu 
bitartean, artxiboetako dokumentuen edukia egiazkoa dela, bai eta, hala badagokio, karatulan 
esleipen-irizpide gisa jasotzen direnena ere. Enpresak emandako datuak eta inguruabarrak 
faltsutzea kontratuaren deuseztasunerako arrazoi izan daitekeela ulertuko da, hala badagokio, 
kontratistari egotz dakiokeen ez-betetzeagatik, eta, hala badagokio, eratutako behin betiko 
bermearen balioa galduko da, edo, bestela, eratutako behin betiko bermea.
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15. PROPOSAMENAK ZABALTZEA, KONTRATAZIO MAHAIAREN JARDUKETA ETA 
ESKAINTZAK SAILKATZEA

Proposamenak aurkezteko epea amaitu ondoren, kontratazio-mahaia publikoa ez den 
ekitaldi batean bilduko da kalifikatzeko, esleipen-irizpideei buruzko agiri administratiboak 
eta teknikoak dituzten artxiboak irekitze aldera. Agiri horien kuantifikazioa balio-judizio 
baten mende dago. Aurkeztutako dokumentazioan zuzentzeko moduko akats edo omisiorik 
ikusiko balitz, kontratazio mahaiak interesdunari jakinaraziko dio, eta egutegiko 3 eguneko 
epea emango zaio akatsa zuzen edo konpon dezan (SPKLren 141.2 artikulua)..

Espedientea sustatu duen saileko teknikariak balorazio-judizio baten mende dauden 
esleipen-irizpideei buruzko dokumentazio teknikoa baloratuko du, gehienez ere 7 eguneko 
epean. Balorazioa egin ondoren, proposamen ekonomikoa jasotzen duen artxiboa 
zabalduko da.

Proposamenak zabaltzeko data (B artxiboa) kontratugilearen profilean argitaratuko da. 
Ekintza publikoa bitarteko telematikoen bidez egingo da, streaming bidez, merkatuan 
dauden baliabide teknologikoak kontuan hartuta, ekitaldiaren publizitaterik handiena 
denbora errealean emateko.  

Saio berean, baina publikoa ez den ekitaldi batean, kontratazio-mahaiak honako 
jarduketa hauek egingo ditu:

1. Proposamenak ebaluatu eta sailkatu.
2. Puntuaziorik onena duen hautagairen aldeko esleipen proposamena egin.
3. Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean egiaztatzea 

enpresa behar bezala eratuta dagoela, proposamenaren sinatzaileak eskaintza egiteko 
ahalorde nahikoa duela, kaudimen ekonomiko, finantzario eta teknikoa duela edo, hala 
badagokio, dagokion sailkapena duela eta kontratatzeko debekurik ez duela.

4. Jakinarazpen elektroniko bidez puntuaziorik onena lortu duen enpresari 
eskatzea behin betiko bermea osa dezan, eta SPKLren 75.2 artikuluan aipatzen den 
konpromisoa eta kontratua gauzatzeko erabiliko edo atxikiko dituen baliabideak benetan 
dituela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkez dezan, SPKLren 76.2 artikuluaren 
arabera; hori guztia, 7 egun balioduneko epean, jakinarazpena bidaltzen denetik 
zenbatzen hasita.

 Enpresa Euskadiko Kontratisten Erregistro Ofizialean (ROLECE) inskribatuta badago, edo 
EBko estatu kide bateko datu-base nazional batean agertzen bada, hala nola enpresaren 
espediente birtual bat, dokumentuak elektronikoki biltegiratzeko sistema bat edo 
aurrekalifikazio-sistema bat, eta organo horiek doan eskuratu baditzakete, ez ditu 
nahitaez aurkeztu beharko aipatutako lekuetan inskribatutako datuen egiaztagiri edo 
bestelako dokumentu-frogarik, eta lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena baino 
ez da beharko, dagokion ziurtagirian jasotako inguruabarrak ez direla aldatu adierazten 
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duena (XII. eranskina).

ROLECEn edo Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan inskribatzeak 
salbuetsi egingo ditu inskribatutako lizitatzaileak, bertan adierazitakoaren arabera eta 
kontrako frogarik ezean, enpresaren gaitasun-baldintzei buruzko dokumentazioa 
aurkeztetik.

SPKLren 139.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, proposamenak aurkezteak berekin 
dakar kontratazio-organoari baimena ematea datuak kontsultatzeko Euskal Autonomia 
Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan eta Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa 
Sailkatuen Erregistro Ofizialean, edo Europar Batasuneko estatu kide bateko operadore 
ekonomikoen zerrendetan.

7 egun balioduneko epean, lizitatzaileen erregistroan inskribatuta ez dagoen eta plegu 
honetan ezarritakoaren arabera eska daitekeen beste edozein dokumentazio ere aurkeztu 
beharko da. Beraz, daturen bat edo dokumenturen bat erregistro horietan inskribatuta ez 
badago, kontratazio-organoak eskaintza onena aurkeztu duen enpresa lizitatzaileari 
eskatu beharko dio, bai eta esleipendun gisa proposatu den ABEEa osatzen duten enpresa 
guztiei ere, 7 egun balioduneko epean, hala badagokio, honako dokumentazio hau aurkez 
dezaten:

1.- Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak

- Zerga- betebeharrak:
a) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan kontratuaren xedeari dagokion epigrafean 

alta emanda egotearen jatorrizkoa edo kopia konpultsatua, betiere zerga horri 
lotutako jarduerak egiten baditu, betiere dagokion ekitaldiari edo azken 
ordainagiriari buruzko proposamena aurkezten den egunean egiten dituen 
jarduerekin lotuta, eta zerga horren matrikulan baja eman ez izanaren 
erantzukizunpeko adierazpen batekin osatuta. Ekonomia-jardueren gaineko zergari 
buruzko ekainaren 30eko 6/1989 Foru Arauaren Testu Bategina onartzen duen 
martxoaren 17ko 2/1992 Foru Dekretu Arauemailearen 5.1 artikuluko d), e) eta g) 
idatz-zatietan ezarritako salbuespenetako batean egonez gero, foru-ogasunek edo, 
hala badagokio, Zerga Administrazioko Estatu Agentziak salbuespena eman 
izanaren berariazko ebazpena aurkeztu beharko dute. Aldi baterako enpresaburu-
elkarteek, eraketa formalizatu ondoren, zergan alta emanda daudela egiaztatu 
beharko dute, enpresei dagokien tributazioa alde batera utzi gabe.

b) Foru-ogasunek edo, hala badagokio, Zerga Administrazioko Estatu Agentziak 
emandako ziurtagiri positiboa, HAKLEOren 13. artikuluan ezarritako baldintzak oro 
har betetzen direla jasotzen duena.

- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak:
Gizarte Segurantzako diruzaintzak emandako ziurtagiri positiboa, HAKLEOren 14. 
artikuluan ezarritako baldintzak oro har betetzen direla jasotzen duena.
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Urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren 
Lege Orokorraren testu bateginaren hemezortzigarren xedapen gehigarriarekin bat etorriz 
araubide berezian alta emateko betebeharretik salbuetsita dauden eta dagokion elkargo 
profesionalaren gizarte-aurreikuspeneko mutualitatean sartzea erabakitzen duten edo 
aukeratu duten profesional elkargokideek mutualitatearen ziurtagiria aurkeztu beharko 
dute, elkargo horretako kide direla egiaztatzeko.

Ziurtagiri hori aurkezteak ez du esan nahi interesduna baldintza-agiri honetan aipatzen 
diren gainerako betebeharrak justifikatzetik salbuetsita dagoenik langileak bere kargura 
dituenean; hala egin ezean, inguruabar hori erantzukizunpeko adierazpen bidez justifikatu 
beharko du.

2.- Eskatutako agiri eta bitartekoen bidez behar bezala egiaztatutako kaudimen tekniko edo 
profesionala eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioa (VI eta VII. eranskinak).

Aurkeztutako dokumentazioan zuzentzeko moduko akats edo omisiorik ikusiko balitz, 
interesdunari jakinaraziko zaio, eta gehienez ere egutegiko 3 eguneko epea emango zaio 
akatsa zuzen dezan. Hala ere, errekerimendua adierazitako epean behar bezala betetzen 
ez bada, lizitatzaileak eskaintza atzera bota duela ulertuko da. Kasu horretan, 
dokumentazio bera eskatuko zaio puntuaziorik handiena duen hurrengo hautagaiari.

Hala ere, errekerimendua izapidetu aurretik, egiaztatu beharko da ea onartutako 
eskaintzek ezohiko balio baxuak dituzten. Horretarako laburpen taulako 26. ataleko 
eskakizunak hartuko dira kontuan.

Balio anormalak edo neurriz kanpokoak dituzten eskaintzak SPKLren 149. artikuluan 
ezarritakoaren arabera zehaztuko dira. 5 egun balioduneko epea emango zaie 
lizitatzaileei beren eskaintza justifikatzeko. Epe hori igaro ondoren, kontratazio-mahaiak 
aurkeztutako justifikazioak aztertuko ditu, eta horiek onartzea edo kanpo uztea 
proposatuko du, arrazoituta.

Proposamen berdintsu onuragarrien kasuan (puntuazio-berdintasuna, bi hamartar arte), 
esleipeneko lehentasunerako, SPKLren 147.2 artikuluan zerrendatutako irizpideak 
aplikatuko dira, eskaintzak aurkezteko epea amaitzen den uneari buruzkoak.

Berdinketa hausteko irizpideak egiaztatzeko dokumentazioa berdinketa gertatzen den 
unean aurkeztuko dute lizitatzaileek, eta ez aldez aurretik. Horretarako, kontratazio-
mahaiak dagokion dokumentazioa eskatuko die eragindako lizitatzaileei, eta gutxienez 
hiru egun naturaleko epea emango die aurkezteko.

Aurretik aipatutako baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, kontratazio-mahaiak 
egindako esleipen-proposamena bidaliko zaio kontratazio-organoari, kontratua 
esleitzeko.
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Administrazioak egiten dituen jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko 
elektronikoen bidez egingo dira, Euskadiko Kontratazio Plataformaren bidez edo, hala 
badagokio, Bermeoko Udalaren egoitza elektronikoaren bidez.

16. ESLEIPENA ETA FORMALIZAZIOA

Kontratazio-organoak dokumentazioa jaso eta hurrengo 5 egun baliodunetan esleitu 
beharko du kontratua. Esleipena kontratazio-organoak erabakiko du, ebazpen arrazoitu 
bidez, eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie, gaitutako helbide elektroniko baten bidez edo 
Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataforman agertuz. Era berean, kontratugilearen 
profilean argitaratuko da 15 egun naturaleko epean.

Behin esleipena egin ondoren, kontratua lizitazioaren baldintzekin bat datorren 
administrazio-dokumentuan formalizatuko da, eta dokumentu hori nahikoa titulu izango 
da edozein erregistro publikotan sartzeko. Hala ere, kontratistak kontratua eskritura 
publiko bihurtzeko eskatu ahal izango du, eta bere kontura izango dira dagozkion 
gastuak. Kontratua formalizatzen den dokumentuan inola ere ezingo da sartu 
esleipenaren baldintzak aldatzea dakarren klausularik.

Kontratua 15 egun balioduneko epean formalizatu beharko da, SPKLren 151. artikuluan 
aurreikusitako moduan, lizitatzaileei eta hautagaiei esleipena jakinarazi eta hurrengo 
egunetik zenbatzen hasita.

Ezin izango da kontratua gauzatzen hasi aldez aurretik formalizatu gabe, espedientearen 
izapidetzea presakoa edo larrialdikoa denean izan ezik.

Kontratua formalizatu ondoren, formalizazioaren iragarkia eta kontratua kontratatzailearen 
profilean argitaratuko dira, gehienez 15 egun naturaleko epean. 

Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua ezin bada formalizatu legez 
adierazitako epeetan, honako jarduera hauek egingo dira:

- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren (BEZ kanpo) %3ko zenbatekoa eskatzea, 
zigor gisa. Zenbateko hori behin betiko bermearen aurka ordainduko da lehenik, 
baldin eta berme hori eratu bada, SPKLren 71.2 artikuluaren b) letran ezarritakoari 
kalterik egin gabe.

- Hurrengo lizitatzaileari esleitzea kontratua, bere eskaintzak sailkatuta geratu diren 
hurrenkeraren arabera, aldez aurretik errekerimendua eginda eta adierazitako 
dokumentazioa aurkeztuta.

Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak administrazioari egotzi ahal bazaizkio, berandutzeak 
eragin diezazkiokeen kalte-galeren kalte-ordaina emango zaio kontratistari.

Kontratua gauzatzeko epea amaitu baino lehen suntsiarazten bada, kontratua amaitu arte 
bigarren postuan geratu den enpresa lizitatzaileari esleituko zaio kontratua, betiere 
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esleipenarekin eta formalizazioarekin ados dagoela adierazten badu. Enpresa lizitatzailea 
ados ez badago edo uko egiten badio, jardun bera jarraituko da enpresa hauekin, 
lizitazioaren emaitzaren beheranzko hurrenkeran.

17. ASEGURUAK

Enpresa kontratistak, hala badagokio, baldintza-agiri honen laburpen-taulan adierazten 
diren aseguru-polizak izenpetu beharko ditu, bertan ezartzen diren kontzeptu, zenbateko, 
estaldura, iraupen eta baldintzengatik.

18. KONTRATUA EZ ESLEITZEKO EDO EGITEKO ERABAKIA

Kontratazio-organoak erabakitzen badu dagokion deialdia ez esleitzea edo kontratu bat 
ez egitea, hautagaiei edo lizitatzaileei jakinaraziko die, eta Europako Batzordeari ere 
emango dio erabaki horren berri, kontratua Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean 
iragarri denean.

Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia kontratazio-organoak hartuko du 
formalizatu aurretik. Kasu horietan, lizitazioan parte hartzeko gai diren hautagaiei edo 
lizitatzaileei konpentsazioa emango zaie, iragarkian edo pleguan aurreikusitako moduan 
egindako gastuengatik, edo, bestela, administrazioaren ondare-erantzukizuna 
kalkulatzeko erabilitako balorazio-irizpideen arabera, administrazio-prozedura 
erkidearen izapideen bidez.

Espedientean behar bezala justifikatutako interes publikoko arrazoiengatik bakarrik 
erabaki ahal izango da kontratua ez esleitzea edo ez egitea. Kasu horretan, ezin izango 
da xede berarekin beste lehiaketarik sustatu erabaki horren oinarria izan diren arrazoiek 
bere horretan dirauten bitartean.

III.- KONTRATUAREN EXEKUZIOA

19. ARRISKUA ETA MENTURA
Kontratua kontratistaren arrisku eta menturapean egingo da, SPKLren 197. artikuluan 
xedatutakoaren arabera, eta SPKLren 239 artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe.

20. ENPRESA KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK

Administrazio baldintza zehatzen plegu honetan jasotako akordioei eta kontratuaren 
oinarri den proiektuari hertsiki lotuta egingo dira obrak, eta obren zuzendari fakultatiboak 
kontratistari interpretazio teknikoa egiteko ematen dizkion jarraibideen arabera. Jarraibide 
horiek ahoz emanikoak direnean idatziz berretsi beharko dira ahalik eta arinen, parteentzat 
lotesleak izan daitezen.

Kontratistak bete egin beharko ditu, halaber, eraikuntzaren akatsen gainean obraren 
zuzendaritza teknikoak ematen dizkion jarraibideak.
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Zuzendaritza fakultatiboaren iritziz obraren zatiren bat behar bezala egin ez bada, 
kontratistak berregin egin beharko du, inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe, 
nahiz eta harrera egin ondoren ikusi.

Zuzendaritza fakultatiboak obra-unitate akastunak edo kontratuaren baldintzak zorrotz 
betetzen ez dituztenak onargarriak direla uste badu, onar ditzala proposa diezaioke 
administrazioari, eta horrek prezioak jaistea ekar dezake. Kasu horretan, kontratistak 
nahitaez onartu beharko ditu administrazioak ezarritako prezio beheratuak, non eta ez 
duen nahiago unitate akastunak bere kabuz eta kontratuaren baldintzen arabera eraitsi 
eta berreraiki.

Kontratazioak obra-proiektua idaztea barne hartzen badu, proiektua idatzi duen 
kontratistak kontratazioaren xede den proiektua entregatu beharko du, euskarri 
informatikoan dagoen kopia batekin batera.

Enpresa kontratistaren kontura izango dira gastuak eta zergak, kontratua formalizatzekoak 
eskritura publiko bihurtuko balitz, eta baita kontratua gauzatzeko behar diren lizentzia, 
baimen eta baimen guztiak ere. Era berean, enpresak kontratua betetzeko egin behar 
dituen gastu guztiak ordaindu beharko ditu, hala nola gastu orokorrak, finantzarioak, 
aseguruak, garraioak eta joan-etorriak, materialak, instalazioak, bere ardurapeko 
langileen ordainsariak, egiaztapenak eta entseguak obraren %1eko aurrekonturaino, tasak 
eta mota guztietako zergak, BEZa eta kontratua indarrean dagoen bitartean kontratua 
gauzatzearen ondorioz sor daitekeen beste edozein.

Bai lizitatzaileek egindako eskaintzetan, bai esleipen-proposamenetan, kontzeptu guztiak 
zergapetzen dituzten edozein motatako tributuak barne hartuko direla ulertuko da ondorio 
guztietarako.

21. ENPRESA KONTRATISTAREN LAN-, GIZARTE- ETA SEGURTASUN- ETA OSASUN- 
BETEBEHARRAK

Kontratistak lanaren, Gizarte Segurantzaren eta laneko segurtasun arloan indarrean 
dauden legezko xedapenak bete behar ditu.  Era berean, honako hauek betetzera 
behartuta dago: azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, Desgaitasuna duten 
Pertsonen Eskubideei eta haien Gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina 
onartzen duena; Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 
3/2007 Lege Organikoa; 15/2022 Legea, uztailaren 12koa, integrala tratu-berdintasunerako 
eta diskriminaziorik ezerako; azaroaren 8ko 31/1995 Legea, Laneko Arriskuen Prebentzioari 
buruzkoa, eta 1997ko urtarrilaren 17ko Errege Dekretu bidez onartutako Prebentzio 
Zerbitzuen Erregelamendua. Baita kontratua egikaritzen den bitartean ematen diren 
arauak ere. 

Enpresa kontratistak aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboan ezarritako arauak eta 
baldintzak bete beharko ditu kontratua gauzatzen den aldi osoan.
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Esleipendunak, ahal duen neurrian, kontratu honen xede den prestaziorako langileen 
egonkortasuna mantendu beharko du.  Langileren bat ordeztea beharrezkoa balitz, 
bermatu behar du ordezkoak pleguetan eta kontratuetan zehaztutako baldintzak 
betetzen dituela.  Udalari aldaketa horien berri eman beharko dio.

Esleipendunak betebehar horiek zehatz betetzen direla bermatu beharko du uneoro, 
baita kontratuaren zatiren bat azpikontratatuko balu ere, eta udalak, betebehar horiek 
betetzen direla bermatzeko, egokiak diren ikuskapenak egin eta egoki deritzon agiriak 
aurkezteko errekerimendua egiteko ahalmena izango du.

Betebehar horiek funtsezko legezko betebeharrak dira, SPKLren 211.1.f) artikuluan 
aurreikusitako ondorioetarako.

22. EXEKUZIO BALDINTZA BEREZIAK

Ingurumenekoak:

Kontratistak, kontratua gauzatzen hasten denean, memoria bat egin beharko du, honako 
betebehar hauek betetzeko hartuko diren neurriei buruzkoa: Memoria hori udaleko 
zerbitzu teknikoek onartu beharko dute:

- Obrak egiteko behar den ur-kontsumoa gutxitzeko eta berrerabiltzeko neurriak
- Eragozpenak sor ditzaketen zaratak eta dardarak gutxitzeko beharrezko neurriak. 

eta eragozpen horiek eragiten dituzten lanak herritarren atseden-ordutegiekin 
bateragarriak diren ordutegietan egingo dira, betiere zaratari buruzko berariazko 
araudia errespetatuz.

- Ebaketa-sistema hezeen, ura botatzearekin eta beste sistema egoki batzuen 
bidez atmosferara hautsa ahalik eta gutxien isurtzeko neurriak

- Sor daitezkeen hondakinak indarrean dagoen araudian aurreikusitakoarekin bat 
tratatu beharko dira.

23. OZTOPO ARKITEKTONIKOAK

Kontratuaren xedea Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legearen 2. 
artikuluaren esparruan sartzen bada, kontratistak bertan ezarritakoa bete beharko du, 
herritar guztien ingururako irisgarritasuna bermatzeko, euren mugak alde batera utzita.

24. KONFIDENTZIALTASUNA 
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Kontratua betetzean, bai kontratistak bai hari atxikitako pertsonek eta, hala badagokio, 
enpresa azpikontratistek, eskuratzeko aukera duten informazio guztia isilpekoa da, eta 
sekretu profesionalaren betebeharraren mende dago, aplikatu beharreko araudiarekin 
bat etorriz. Beraz, isilpean gorde behar da, eta ezin da inolaz ere, ez osorik ez zati 
batean, kontratuaren parte ez den pertsona fisiko edo juridikoren baten esku utzi, aldez 
aurreko berariazko baimena izan ezean.

Aurreko edozein pertsona fisiko edo juridikok konfidentzialtasun-betebeharra eta, hala 
badagokio, lanbide-sekretuaren betebeharra urratzen baditu, aplikatu beharreko 
araudiaren arabera dagokion erantzukizuna eta kalte-galerak eskatuko dira.   Zerbitzua 
klausula honetan adierazitako betebeharrekin eman beharko da, kontratu-harremana 
amaitu bada ere.

Nolanahi ere, datu pertsonalak tratatu behar ez diren lanetan, debekatuta dago 
datuetara sartzea, eta nahitaez isilpean gorde behar dira ezagutu daitezkeenak.

25. EGITASMOA INTERPRETATZEA

Zuzendaritza fakultatiboari dagokio proiektuaren interpretazio teknikoa egitea eta 
proiektua garatzeko aginduak emateko ahalmena.

kontratistak ezin izango du, inola ere, proiektua zehaztu gabea dela argudiatu. Bere ustez 
zehaztugabetasunen bat badu, dagokion definizioa eskatu beharko dio zuzendaritza 
fakultatiboari, behar besteko aurrerapenaz, eta hark hilabeteko epean erantzun beharko 
dio eskaera horri.

26. ZUINKETA EGIAZTATZEA

Kontratua formalizatzen denetik gehienez ere hilabeteko epean, justifikatutako 
salbuespenezko kasuetan izan ezik, lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatuko da 
kontratistaren aurrean, SPKLren 237. artikuluan eta APKLren Erregelamendu Orokorraren 
139., 140. eta 141. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Obren zuzendaritza fakultatiboaren iritziz, eta kontratistaren aldetik erreserbarik egin gabe, 
zuinketaren emaitzak frogatzen badu lursailen benetako jabetza eta kokapena, 
egokitasuna eta proiektuaren bideragarritasuna, obrak hasteko baimena emango du 
obraren zuzendaritzak. Alderdi hori berariaz jaso beharko da egindako aktan, eta enpresa 
kontratistari baimena jakinarazitzat joko da sinatzen badu. Obrak egiteko epea akta sinatu 
eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da zenbatzen.

Egiaztapenaren emaitzak frogatzen badu, zuzendaritza fakultatiboaren iritziz eta 
kontratistaren aldetik erreserbarik gabe, proiektua bideragarria dela eta lurrak erabilgarri 
daudela, hark baimena emango du proiektua hasteko, eta gauzatzeko epea akta sinatu eta 
hurrengo egunetik aurrera hasiko da zenbatzen. Kontratistak, proiektuaren 
bideragarritasunari buruzko erreserbarik egin gabe, obraren exekuzioari eragin 
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diezaioketen beste ohar batzuk egin baditu, zuzendaritzak, ohar horiek kontuan hartuta, 
hastea edo etetea erabakiko du, aktan bertan justifikatuta. Hasteko baimena berariaz 
jasoko da baimen horretan, eta kontratista jakinarazitzat geratuko da, sinatzen badu. 

Aurreko paragrafoan aipatutako inguruabarrak egiaztatu ez badira, edo obraren 
zuzendaritza fakultatiboak proiektatutako obrak aldatzea beharrezkotzat jotzen badu, eten 
egingo da obren hasiera, eta aktan jasoko da. Administrazioari berehala eman beharko dio 
horren berri, eta bidezkoa dena ebatziko du. Aldaketaren prozedura HAKLEOren 141. 
artikuluan aurreikusitakora egokituko da, eta haren araubidea SPKLren 205. artikuluan 
aurreikusitakoa izango da.

SPKLren 245.b) artikuluaren arabera, kontratua suntsiarazteko arrazoi izango da obren 
hasiera lau hilabetetik gora etetea.

Ez hastea eragin zuen arrazoia desagertu ondoren, kontratazio-organoak dagokion 
ebazpena emango du, eta kontratistari modu frogagarrian jakinaraziko zaio. Obrak hasteko 
baimenaren erabakiaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunean hasiko da kontatzen 
exekuzio-epea.

Lehen xedatutakoa aplikatuko da, halaber, kontratistak zuinketa egiaztatzeko egintzan 
erreserbak egiten dituenean. Hala ere, kontratazio-organoaren iritziz erreserba horiek 
funtsik gabeak badira, ez da etengo obren hasiera, eta, ondorioz, ez da beharrezkoa izango 
beste erabaki bat hartzea, obrak hasteko eta obrak egiteko epearen zenbaketa aldatzeko. 

Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren zati izango da, eska daitekeen ondorioetarako.

Kontratazioak obra-proiektua idaztea barne hartzen badu, kontratistak aurkeztutako 
proiektua administrazioak ikuskatu, onartu eta zuinkatu beharko du.

27. LAN- PROGRAMA

Baldintza-agiri honen laburpen-taulan ezartzen denean, eta betiere obra urtebetean baino 
gehiagotan egitea aurreikusita badago, enpresa kontratistak, kontratua formalizatzen 
denetik gehienez ere hogeita hamar eguneko epean, dagokion kontratazio-organoak 
onartu beharko du lan-programa, eta APKLEOren 144. artikuluan eskatutako datuak sartu 
beharko ditu.

Kontratazio-organoak aurkeztu eta 15 eguneko epean ebatziko du, eta aldaketak sartzea 
edo preskripzio jakin batzuk betetzea ezarri ahal izango du, betiere kontratuaren klausulak 
urratzen ez badira. 

Kontratua gauzatzeko epea urtebetetik beherakoa bada eta ez bada beharrezkotzat jotzen 
kontratistak lan-programa aurkeztea, onartutako proiektuaren lan-programan edo, hala 
badagokio, kontratua esleitzeko eskaintza gisa aurkeztutako memoria teknikoan 
aurreikusitakoa beteko da.
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28. SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA

Araudi espezifikoak hala ezartzen ez duen kasuetan izan ezik, Segurtasun eta Osasun 
Azterlana egin beharko da, edo, hala badagokio, oinarrizko azterlana, dagokionaren 
arabera, eraikuntza-obretako gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak ezartzen 
dituen urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera. 
Enpresa kontratistak laneko segurtasun- eta osasun-plan bat egingo du azterlanean edo 
oinarrizko azterlanean jasotako aurreikuspenak aztertu, ikertu, garatu eta osatzen dituen 
obra bakoitzerako, obra gauzatzeko bere sistemaren arabera.

Segurtasun- eta osasun-plana obra bakoitza hasi aurretik onartu beharko du kontratazio-
organoak, obra egin bitartean segurtasun- eta osasun-arloko koordinatzailearen edo, hala 
badagokio, zuzendaritza fakultatiboaren aldez aurreko txostenarekin.

29. LANAK SEINALEZTATZEA

Kontratistak, bere kontura, behar diren seinaleak jarri beharko ditu obrarako sarbidea, 
lanek hartzen duten inguruko zirkulazioa eta, alde horretan nahiz haren mugetan eta 
inguruetan, lanak direla-eta izan daitezkeen arriskuak adierazteko.

Kontratistak seinale osagarriak instalatzeari edo instalatu dituzten seinaleak aldatzeari 
buruz zuzendaritzak idatziz jasotzen dituen aginduak beteko ditu.

Seinaleak jartzeak sortzen dituen gastuak kontratistaren kontura izango dira.

Zuzendaritza teknikoak ezarritako epea igaro eta enpresa kontratistak ez badu 
seinaleztapen hori ipini, administrazioak berak ipiniko du, eta gastuak enpresa 
kontratistaren kontura izango dira.

30. KONTRATISTAREN KONTURAKO GASTU ETA ZERGAK

Edozein obra-unitate behar bezala gauzatzeko eta amaitzeko beharrezkoak diren lan, 
bitarteko lagungarri eta material guztiak obraren prezioan sartuko dira, nahiz eta prezioen 
deskonposizioan horiek guztiak zehaztu ez.

Zeharkako kostuen titulu generikoaren pean Kontratuen Legea garatzen duen 
Erregelamenduaren 130.3 artikuluan aipatzen diren gastuekin pareka daitezkeen gastu 
guztiak proiektuaren obra-unitateen prezioetan sartuta egongo dira beti, aurrekontuan 
obra-unitateetan edo oroharreko partidetan jasota ez badaude.

Kontratistaren kontura izango dira kontratua formalizatzearen ondoriozko gastu guztiak, 
eskritura publiko bihurtzen bada.

Kontratazioaren xedeak proiektua idaztea barne hartzen badu, esleipendunaren 
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proposamenean sartutzat hartuko dira obra-proiektuari oniritzia emateko eskubideak.

Enpresa kontratistaren kontura izango dira obra-zuzendaritzak erabakitako saiakuntza-
gastuak eta kalitate-kontrolak, obraren aurrekontuaren % 1, gehienez ere. Hala ere, ez 
dute muga hori izango, eta enpresa kontratistaren kontura izango dira obra kalitatean eta 
egikaritzean izandako akatsen ondorioz egin behar diren kontrol-gastu guztiak.

31. KONTRATUA ALDATZEA

Behin kontratua eginda, interes publikoko arrazoiengatik bakarrik aldatu ahal izango da, 
hala aurreikusita dagoenean edo, aurreikusi gabeko kasuetan, legean aurreikusitako 
inguruabarrak gertatzen direnean. 

a) Aurreikusitako aldaketak (SPKLko 204. artikulua):
Kontratua indarrean dagoen bitartean aldatu ahal izango da, baldin eta laburpen taulan 
aukera hori aurreikusita badago eta argi, zehatz eta zalantzarik gabe zehaztu bada ze 
baldintzatan erabili ahal izango den, baita ze irismen, muga eta izaera izango dituen ere; 
halaber, kontratua ze baldintzatan erabili ahal izango den modu objektiboan egiazta 
daitezkeen inguruabarrei dagokienez. 

Edonola ere, kontratua hasierako prezioaren %20raino, gehienez ere, aldatu ahal izango 
da.

b) Aurreikusi gabeko aldaketak (SPKLko 205. artikulua):
Kontratuak SPKLren 205. artikuluan aurreikusitako kasuetan eta baldintzak betez baino 
ezin  izango dira aldatu.

Kontratazio- organoak adostutako aurreikusi gabeko aldaketak kontratistentzako 
derrigorrezkoak izango dira. Kontratazio-organoak erabakitako aurreikusi gabeko 
aldaketen kasuan, kontratistentzat nahitaezkoak izango dira, baldin eta, banaka edo 
batera, kontratuaren hasierako prezioaren %20 gainditzen ez duen aldaketa badakarte, 
BEZ kanpo.

Aldaketa egiteko jarraitu beharreko prozedura SPKLren 207. artikuluan aurreikusitakoa 
izango da.

Ez dira obra-kontratuaren aldaketatzat hartuko SPKLren 242. artikuluko 4. paragrafoan (in 
fine) ezarritakoak.

32. OBRAK ETETEA

Administrazioak, interes publikoko arrazoiak direla-eta, kontratuaren betearazpena etetea 
erabaki ahal izango du. Era berean, SPKLren 198.5 artikuluan adierazitako inguruabarra 
gertatzen bada, kontratua etetea egokia da. Kontratua eteteko, SPKLren 208. artikuluan eta 
APKLEOren xedapen bateragarrietan xedatutakoa beteko da.
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Administrazioak kontratua etetea erabakitzen badu, edo SPKLn xedatutakoa aplikatuta 
eteten bada, akta bat egingo da, eta akta horretan jasoko dira etetea eragin duten 
inguruabarrak eta kontratua gauzatzean izandako egitatezko egoera. Akta hori 
kontratazio-organoaren ordezkari batek, kontratistak eta obraren zuzendariak sinatu 
beharko dute, eta hari erantsi beharko zaizkio gauzatutako obraren neurketa eta obra-
oinean metatutako materialak, etendako obraren zatian edo zatietan soilik erabil 
daitezkeenak.

Administrazioak kontratua etetea erabakiko balu edo SPKLren 198.5 artikuluan 
xedatutakoa aplikatzearen ondorioz eteten bada, administrazioak benetan jasandako 
kalte-galerak ordainduko dizkio enpresa kontratistari, SPKLren aipatutako 208 artikuluan 
ezarritako arauekin bat.

33. AZPIKONTRATATZEA ETA LAGATZEA 

Kontratistak hirugarrenekin hitzartu ahal izango du prestazioaren zati bat egitea, 
SPKLren 215.2 artikuluaren d) eta e) letretan ezarritakoa izan ezik, edo prestazioa edo 
prestazioaren zati bat kontratistak zuzenean gauzatu behar duela xedatu denean izan 
ezik.

Azpikontratazioak kontratatzeko honako baldintza hauek bete beharko dira:

a) Lizitatzaileek euren eskaintzan adierazi beharko dute kontratuaren ze zati 
azpikontratzeko asmoa duten, zenbatekoa zehaztuz, eta lan egiteko azpikontratatuko 
duten azpikontratisten izena edo enpresa-profila, kaudimen profesional edo teknikoaren 
baldintzen arabera zehaztua.

Kasu honetan, azpikontratuak ez badatoz bat eskaintzan adierazitakoarekin, ezin izango 
dira egin 20 egun igaro arte hurrengo paragrafoan aipatutako justifikazioak jakinarazi eta 
aurkezten dituztenetik, ez bada administrazioak edo larrialdi-egoera justifikatuak aurretik 
berariazko baimena eman duela, salbu eta administrazioak epe horretan aurka egiten 
duela jakinarazten badu.

b) Nolanahi ere, kontratistak idatziz jakinarazi beharko dio, kontratua esleitu ondoren 
eta, gehienez ere, kontratua gauzatzen hasten denean, kontratazio-organoari 
azpikontratuak egiteko asmoa duela, azpikontratatu nahi den prestazioaren zatia eta 
azpikontratistaren nortasuna, harremanetarako datuak eta ordezkaria edo legezko 
ordezkariak adieraziz, eta behar bezala justifikatuz azpikontratistak kontratua gauzatzeko 
duen gaitasuna, dauzkan elementu tekniko eta giza baliabideei eta esperientziari 
dagokienez.

Era berean, egin beharreko azpikontratuaren berri administrazioari emateko idazkiarekin 
batera, kontratistak egiaztatu beharko du azpikontratistak ez duela kontratatzeko 
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debekurik SPKLren 71. artikuluaren arabera. Egiaztatze hori azpikontratistaren 
erantzukizunpeko adierazpenaren bidez gauzatu ahal izango da.

Kontratista nagusiak idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio-organoari kontratu 
nagusia egikaritu bitartean informazio hori aldatzen bada, eta azpikontratista berriei 
buruz beharrezkoa den informazio guztia.

Baldintza horiek urratzeak eta azpikontratistaren gaitasuna edo larrialdi-egoera eragiten 
duten edo azpikontratazioa premiazkoa egiten duten inguruabarrak ez egiaztatzeak, 
SPKLn aurreikusitako beste batzuen artean, eta kontratua gauzatzean izango duen 
eraginaren arabera, honako ondorio hauetakoren bat izango du:

a) Kontratistari azpikontratuaren zenbatekoaren % 50erainoko zigorra ezartzea.

b) Kontratua indargabetzea, baldin eta SPKLren 211. artikuluko 1. paragrafoko f) idatz- 
zatiko bigarren paragrafoan ezarritako baldintzak betetzen badira.

Azpikontratistek kontratista nagusiaren aurrean baino ez dituzte edukiko betebeharrak, 
eta beraz, administrazioaren aurrean, kontratista nagusiak izango du kontratua 
betetzeko ardura osoa.

Kontratistak azpikontratazioaren berri eman beharko die langileen ordezkariei, lan-
legeriaren arabera.

Azpikontratistek ez dute zuzeneko eraginik izango administrazio kontratatzailearen 
aurrean, kontratu nagusia eta azpikontratuak gauzatzearen ondorioz kontratistak haiekin 
hartutako betebeharrengatik.

Kontratistak itundutako prezioa ordaindu beharko die azpikontratistei edo hornitzaileei, 
eta ezin izango dira izan merkataritza-eragiketetan berankortasunaren aurka 
borrokatzeko neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legean aurreikusitakoak 
baino txarragoak.

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga ahal izango 
dizkio esleipendunak, baldin eta lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak ez 
badira izan kontratua esleitzeko arrazoi erabakigarria, eta, gainera, SPKLren 214. 
artikuluan ezarritako baldintzak betetzen badira, eta lagapena ez bada merkatuko 
lehiaren benetako murrizketa. 

Ezin izango zaio hirugarren bati lagatzeko baimenik eman, horrek kontratistaren 
ezaugarriak funtsean aldatzen baditu, baldin eta ezaugarri horiek kontratuaren funtsezko 
elementua badira.

Enpresa esleipendunaren segida emateko, SPKLren 98. artikuluan xedatutakoa hartuko 
da kontuan.

C
S

V
: 

07
E

70
00

B
9F

2E
00

Z
0P

7L
3X

0Y
8C

9

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E7000B9F2E00Z0P7L3X0Y8C9

Sinadurea eta datea
AINARA ECHEVARRIA AGORRIA-URIGINTZA TEKNIKARIA  -  30/01/2023

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  30/01/2023
11:15:31

EXPEDIENTE ::
2023KON_IS_0001

Datea: 02/01/2023

Lekua: Bermeon

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia



36

34. ESLEIPENDUNAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA BETETZEAN BESTE BATZUEI 
KALTEAK ERAGITEN BADIZKIE

Kontratua betetzen den bitartean, esleipendunaren ardura da edozein pertsona, jabetza 
edo zerbitzu publiko edo pribaturi egindako kalteak eta galerak bere gain hartzea, baldin 
eta bere agindupean dauden langileen egitez, ez-egitez nahiz zabarkeriaz, edo 
antolakuntza txarraz edo antzeko arrazoiren batengatik gertatzen badira. Esleipendunaren 
ardura da kontratuko eragiketen ondorioz sor litezkeen kalteak eta galerak bere gain 
hartzea, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen Testu Bateginaren 97. 
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

35. ZIGORRAK 

A) BERANDUTZEAGATIKO ZIGORRAK
Esleipendunak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla medio, kontratua gauzatzeko 
epea – epe osokoa, bai, hala badagokio, epe partzialetakoa – betetzeko atzerapena izan 
balu, administrazioak kontratua suntsiaraztea erabaki ahal izango du, bermea galduz, edo 
eguneko zigorrak ezartzea, kontratuaren prezioaren 1.000,00 euroko 0,60 euroko 
proportzioan (SPKLren 193.3 artikulua).

Atzerapenagatiko zigorren guztizko zenbatekoak kontratuaren prezioaren 100eko 5aren 
multiploren bat joten duen bakoitzean, kontratazino-organoak aukera izango du kontratua 
bertan behera uzteko edo zigor gehiago ezarri eta betetzean aurrera egin dezan 
erabakitzeko.

  
B) AKASTUN BETETZEAGATIKO ZIGORRAK
Kontratistak kontratuaren xedea oker gauzatzen badu, edo kontratua gauzatzeko behar 
diren giza baliabideak edo baliabide materialak edo ezarritako baldintza bereziak 
erabiltzeko edo atxikitzeko konpromisoa betetzen ez badu, kontratazio-organoak ez-
betetzearen larritasunaren araberako zigor ekonomikoa ezarri ahal izango du.

Laburpen-taulan bestelako zigorrik aurreikusten ez bada, kontratuaren xede den 
prestazioa oker betetzea honela zigortuko da:

- Arau orokor gisa, horietako bakoitzaren zenbatekoa kontratuaren prezioaren %1 izango 
da, non eta, arrazoituta, kontratazio-organoak ez duen uste ez-betetze hori larria edo oso 
larria denik; kasu horretan, kontratuaren prezioaren %5era edo gehienez ere legezko 
%10era iritsi ahal izango dira (BEZik gabe), hurrenez hurren. Ez-betetzea errepikatzea 
kontuan hartu ahal izango da larritasuna baloratzeko.

Nolanahi ere, horietako bakoitzaren zenbatekoak ezin izango dira kontratuaren prezioaren 
%10 baino handiagoak izan, BEZik gabe, eta horien guztizkoak ezin izango du kontratuaren 
prezioaren %50 gainditu.
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- Nolanahi ere, zigorrak ezartzeak ez du kontratista salbuetsiko akatsak konpontzeko legez 
dagokion betebeharretik.

IV. KONTRATUA AZKENTZEA

36. KONTRATUA AMAITZEKO ARRAZOIAK

Kontratua bertan behera uzteko arrazoiak dira SPKLren 211 eta 245. artikuluetan azaltzen 
direnak  eta baita laburpen taulan aurreikusitakoak ere.

SPKLren 211.2 artikuluarekin bat etorriz, kontratua suntsiarazteko arrazoi bat baino 
gehiago egonez gero, eta azkentzearen ondorio ekonomikoei dagokienez hainbat 
eraginekin, denboran lehentasunez agertu denari erreparatu beharko zaio.

Kontratazio-organoak erabakiko du kontratua suntsiaraztea, SPKLren 212.1 artikuluan 
xedatutakoaren arabera, arauz ezarritako moduan izapidetutako prozeduraren bidez.

Kontratua kontratistaren erruz ez betetzeagatik suntsiarazten bada, bermea konfiskatu 
egingo zaio, eta, gainera, administrazioari kalte-ordaina eman beharko dio konfiskatutako 
bermearen zenbatekoa gainditzen duten kalte-galerengatik. Kontratistak ordaindu 
beharreko kalte-galeren zehaztapena kontratazio-organoak egingo du, arrazoitutako 
erabaki baten bidez eta aurretiaz entzunda, eta, besteak beste, proiektatutako inbertsioari 
eragiten dion atzerapena eta administrazioari eragiten dizkion gastu handiagoak kontuan 
hartuta. 

Suntsiarazteko arrazoiak aplikatzeko, SPKLren 212. artikuluan xedatutakoa beteko da, eta, 
horren ondorioetarako, SPKLren 213. eta 246. artikuluetan xedatutakoa, bai eta, hala 
badagokio, erregelamendu-garapenean xedatutakoa ere.

37. OBRA AMAITZEAREN ABISUA

Kontratistak kontratua amaitzeko edo gauzatzeko aurreikusitako data jakinaraziko dio 
obraren zuzendaritzari, harrera egin ahal izateko. Komunikazio hori izapidetzeko prozedura 
eta epeak, harrera egiteko ordezkaria izendatzea eta Kontu-hartzailetzari jakinaraztea 
HAKLEOren 163. artikuluan ezarritakoaren arabera arautuko dira.

38. LANAK HARTZEA

Obra bakoitza amaitu eta hurrengo hilabetean, obra hartuko da, egintza formal bidez.

Harreran, administrazioak kontratuaren arduradun izendatutako pertsona egongo da, hala 
badagokio, edo administrazioak horretarako izendatutako fakultatibo bat, baita Kontu- 
hartzailetza Nagusiaren ordezkari bat ere, hala badagokio, obren zuzendaritzaz arduratuko 
den fakultatiboa eta kontratista, bere medikuak lagunduta, egoki baderitzo.
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Obrak egoera onean eta aurreikusitako aginduen arabera eginda badaude, administrazio 
kontratatzaileak izendatutako funtzionario teknikoak, haren ordezkari legez, hartutzat 
emango ditu, eta dagokion akta jasoko du. Orduan hasiko da berme epea.

Ostera, obrak ez daudenean hartzeko moduan, egoera hori jaso egingo da aktan, eta 
zuzendariak antzemandako akatsak zehaztu eta eman beharreko aginduak emango ditu, 
akatsok zuzentzeko epe eta guzti.  Epe hori igarota kontratistak ez baditu konpondu, beste 
epe bat eman ahal izango zaio, luzaezina, edo kontratua bertan behera utzi.

Kontratazio organoak, espedientean behar bezala arrazoitutako interes publikoko 
arrazoiengatik, obren benetako okupazioa edo erabilera publikorako zerbitzuan ipintzea 
erabaki dezake, harrera ekintza formala egin barik badago ere. Kasu hauetan, benetako 
okupazioa gertatzen denetik edo zerbitzuan jartzen denetik, harrera-egintzaren berezko 
eraginak eta ondorioak sortuko dira.

Hala ere, administrazioaren ordezkariaren txostenaren arabera akastunak edo amaitu 
gabeak diren obrak benetan okupatzeak edo zerbitzuan jartzeak edo behin-behinean 
erabiltzeak ez du obrak jasotzea ekarriko, eta ez ditu harrera-egintzaren berezko eragin 
eta ondorioak eragingo.

39. NEURKETA OROKORRA ETA OBRAREN AZKEN ZIURTAGIRIA

Obrak jaso ondoren, neurketa orokorra egingo da, kontratista bertan dela, eta zuzendaritza 
fakultatiboak proiektuaren arabera benetan egindako obrak neurtuko ditu hilabeteko 
epean, obrak jasotzen direnetik zenbatzen hasita. Harrera egiten denetik aurrera 3 
hilabeteko epean, egindako obren azken ziurtagiria onartu beharko du kontratazio 
organoak, eta, hala badagokio, kontratuaren likidazioaren kontura ordainduko zaio 
kontratistari, SPKLren 198.4 artikuluan aurreikusitako epean.   

40. BERME- EPEA ETA OBRAREN LIKIDAZIOA

Berme-epea jasotzen den egunetik aurrera hasiko da kontatzen, eta agiri honen laburpen-
taulan adierazitakoa izango da. Berme-epean zaintza- eta kontserbazio-gastuak 
kontratistaren kontura izango dira.

Epe horretan, behin betiko bermeak SPKLren 110. artikuluan adierazitako kontzeptu 
aplikagarriei erantzungo die.

Epe horretan, kontratistak beti zainduko du obren kontserbazioa eta zaintza, proiektuaren 
baldintza teknikoen agirian eta obraren zuzendaritzak emandako jarraibideetan 
aurreikusitakoaren arabera. Administrazioaren iritziz, kontserbazioa alde batera uzten 
bada eta obra arriskuan jartzen bada, administrazioak berak eta kontratistaren kontura 
egingo ditu kaltea saihesteko beharrezkoak diren lanak. 

Harrera partzialen kasuan, jasotako alderdien berme-epea harrera partzialen datatik 
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aurrera hasiko da zenbatzen.

Berme epea amaitu baino aurreko 15 egunen barruan, zuzendaritza fakultatiboak, ofizioz 
edo kontratistak eskatuta, obren egoerari buruzko txostena idatziko du. Txostena aldekoa 
izanez gero, kontratista erantzukizun guztietatik salbu geratuko da, SPKLren 244. artikuluan 
zehaztutakotik izan ezik eta bermea itzuli edo ezabatuko da, kontratua likidatuko da eta, 
hala badagokio, zorretan dauden azken obligazioak ordainduko dira. Ordainketa hori 60 
eguneko epean egin beharko da. Txostena ez balitz aldekoa eta antzemandako akatsak 
obren exekuzioko gabezien ondoriozkoak balira eta ez eraikitakoaren erabileraren 
ondoriozkoak, berme epearen barruan, eraikitakoa behar bezala konpontzeko eman 
beharreko aginduak emango dizkio zuzendaritza fakultatiboak kontratistari. Agindu horiek 
betetzeko epe bat izango du kontratistak, eta epe horretan obren kontserbazioaren 
arduradun izaten jarraituko du, berme epea luzatzeagatik inolako zenbatekorik jasotzeko 
eskubiderik gabe.  

Nolanahi ere, berme-epea igaro ondoren, txostena aldekoa bada edo, bestela, eraikitakoa 
konpondu ondoren, zuzendaritza fakultatiboak benetan egindakoen likidazio-proposamena 
egingo du hilabeteko epean, eta kontratistari jakinaraziko zaio, 10 eguneko epean ados 
dagoela adieraz dezan edo egoki iritzitako eragozpenak adieraz ditzan. Kontratistak 
erantzun duenetik edo horretarako ezarritako epea igaro denetik 2 hilabeteko epean, 
kontratazio-organoak likidazioa onartu beharko du, eta, hala badagokio, likidazioaren 
ondoriozko saldoa ordaindu beharko du.

Kontratazio organoak, espedientean behar bezala arrazoitutako interes publikoko 
salbuespenezko arrazoiengatik beti, obraren benetako okupazioa edo erabilera 
publikorako zerbitzuan ipintzea erabakiko balu, harrera ekintza formala egin barik badago 
ere, zirkunstantzia horiek egon daudenetik aurrera obren harrera ekintzaren eragin eta 
ondorio berberak izango ditu, HAKLEOren 168. artikuluan ezarritako baldintzetan.

41. EZKUTUKO AKATSEN ERANTZUKIZUNA

Berme-epea amaitu ondoren obra hondatzen bada edo bere eginkizunarekin bateraezinak 
diren narriadura larriak jasaten baditu, eraikuntzaren ezkutuko akatsengatik, kontratistak 
kontratua ez betetzeagatik, sortzen diren edo agertzen diren kalteen erantzule izango da 
15 urteko epean, jasotzen denetik zenbatzen hasita.

Era berean, kontratistak, epe horretan, zimenduei, euskarriei, habeei, forjatuei, karga-
hormei edo bestelako egitura-elementuei eragiten dieten eta eraikuntzaren erresistentzia 
mekanikoa eta egonkortasuna zuzenean arriskuan jartzen duten akatsek edo okerrek 
obran eragindako kalte materialei erantzungo die, obra inolako eragozpenik gabe jasotzen 
denetik edo horiek zuzentzen direnetik zenbatzen hasita.

Aurreko paragrafoan aurreikusitako erantzukizuna eskatzeko akzioak, akats edo 
akatsetatik datozen kalte materialengatik, bi urteko epean preskribatuko dira, kalte horiek 
gertatu edo agertzen direnetik zenbatzen hasita, kontratua ez betetzeagatiko 
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erantzukizunak eskatzeko iraun dezaketen akzioei kalterik egin gabe.

Epe hori amaitutakoan, bestelako kalte edo galerarik ez bada izan, esleipendunaren 
erantzukizuna amaitutzat joko da.

V.- IZAERA, ERREGIMEN JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA

42. IZAERA ETA ERREGIMEN JURIDIKOA

Plegu hau arautzen duen kontratuak administrazio-izaera du, SPKLren 25. artikuluan 
adierazitakoarekin bat etorriz, eta kontratazioaren arloko Estatuko oinarrizko legerian 
bertan aurreikusi ez den guztian arautuko da kontratuaren prestakuntzari, esleipenari, 
ondorioei eta azkentzeari dagokienez (9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko 
Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 
2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako 
ordenamendu juridikora; Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu 
Orokorra, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onartua, 2017ko SPKLn 
xedatutakoaren aurka ez doan guztian; eta maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua, 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea partzialki garatzen 
duena) kontratuen arloko autonomia-erkidegoko garapen-arauek eta toki-araubidekoek, 
eta, osagarri gisa, oinarrizko izaera ez duten kontratazioari buruzko estatu-arauak, 
administrazio-zuzenbideko gainerako arauak eta, halakorik ezean, zuzenbide pribatukoak 
aplikatuko dira.

Ildo honetan, enpresa lizitatzaileak berariaz onartzen du sektore publikoko kontratuei 
buruz indarrean dagoen legeria eta plegu honetan xedatutakoa betetzea.

Administrazio-baldintza zehatzen agiri honen eta espedientearekin batera doan 
dokumentazio teknikoaren artean kontraesanak izanez gero, agiri honetan zehaztutakoa 
nagusituko da.

43. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

SPKLn adierazitako mugen barruan eta baldintza eta ondorioei lotuta, kontratazio-
organoak honako eskumen hau du: administrazio-kontratuak interpretatzea, kontratu 
horiek betetzeak sor ditzakeen zalantzak ebaztea, interes publikoko arrazoiengatik 
kontratuak aldatzea, kontratua gauzatzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 
erantzukizuna deklaratzea, kontratua betearaztea etetea, kontratua suntsiaraztea 
erabakitzea eta horren ondorioak zehaztea. 

Era berean, kontratazio-organoak kontratistek kontratua egikaritu bitartean garatutako 
jarduerak ikuskatzeko ahalmena du, SPKLn kontratu-mota bakoitzerako ezarritako 
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baldintzetan eta mugekin. Ikuskapen-ahalmen horiek ez dute inola ere ekarriko 
kontratazio-organoaren eskubide orokorrik kontratistak bere jarduerak garatzen dituen 
instalazioak, bulegoak eta gainerako kokalekuak ikuskatzeko, non eta kokapen horiek eta 
haien baldintza teknikoak ez diren kontratuaren xede diren prestazioak garatzeko 
erabakigarriak, eta alderdi horiek berariaz eta xehetasunez justifikatu beharko dira 
administrazio-espedientean.

Aurretik ezarritako eskumenei buruzko erabakiak hartzeko prozedurak SPKLren 191. 
artikuluan xedatutakoaren arabera izapidetuko dira. 

Kontratazio-organoak hartzen dituen erabakiek administrazio-bidea amaituko dute, eta 
berehala betearaziko dira.

44. ERREKURTSOAK

Baldintza-agirietan eta kontratazio-espedientean hartutako erabakien aurka, laburpen-
taulako 43. atalean aipatutako errekurtsoak aurkeztu ahal izango dira.

45. JURISDIKZIO ESKUDUNA

Kontratutik sortzen diren auziak administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren menpe egongo 
dira.  Nolanahi ere, bi alderdiek nahi izanez gero, auziak arbitrajearen bidez konpondu 
daitezke, indarrean dagoen legerian zehaztutakoarekin bat etorriz.
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