
 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE ACCESIBILIDAD CEP ELATZETA LHI                         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS  Y DEMOLICIONES                             

01.01 m2  PROTECCIÓN ACERAS Y BORDILLOS                                   

Protección de aceras y de bordillos ex istentes que pudieran verse afectados por el paso de vehícu-

los durante los trabajos, mediante ex tendido de lámina separadora de polietileno, con una masa su-

perficial de 230 g/m² y  posterior vertido de hormigón armado en formación de solera de 10 cm de es-

pesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido desde camión, y malla

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados.

Totalmente terminado, incluso medios aux iliares. INCLUSO POSTERIOR RETIRADA CON RE-

TIRADA A PIE DE CARGA.

ZONA OBRA 1 25,00 8,50 212,50

IM 1 25,40 0,05 1,27

213,77 20,19 4.316,02

01.02 u   RETIRADA MOBILIARIO                                             

Desmontaje y  retirada a almacén colegio de todo tipo de mobiliario interior y exterior. Incluso reinsta-

lación  una vez finalizada la obra. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares. Con retirada a pie

de carga.

Mobiliario 1 1,00

1,00 33,37 33,37

01.03 m2  PROTECCIÓN PARAMENTOS VERTICALES                                

Protección mediante lonas, láminas de polietileno y tableros de madera, de huecos, carpinterías, per-

sianas, cajones de persianas y  todos aquellos elementos situados en la fachada, que pudieran verse

afectados mientras duren de los trabajos de rehabilitación o reforma. Totalmente terminado, incluso

medios aux iliares, INCLUSO POSTERIOR RETIRADA CON RETIRADA A PIE DE CARGA

Ventanal 1 5,32 7,19 38,25

1 1,50 7,19 10,79

Puertav entana 1 1,95 1,97 3,84

IM 1 81,04 0,05 4,05

56,93 20,97 1.193,82

01.04 m2  PROTECCIÓN DE SUELOS                                            

Protección de solado de moqueta, madera, piedra natural u otro material, en el interior de los edificios,

mediante la cubrición con lámina de plástico sobre la que se coloca una capa de cartón rizado fijado

lateralmente en todo el perímetro, que se mantendrá durante los trabajos de rehabilitación o reforma, y

posterior retirada de la protección.Totalmente terminado, incluso medios aux iliares. INCLUSO POS-

TERIOR RETIRADA A PIE DE CARGA .

Frente ascensor PB 1 4,02 4,02

Frente ascensor PP 1 4,02 4,02

Perímetro aseos PB 1 3,41 3,41

1 6,95 6,95

Perímetro aseos PP 1 8,20 8,20

1 4,70 4,70

IM 1 31,31 0,05 1,57

32,87 1,02 33,53

01.05 m2  DEMOLICION DE FABRICA                                           

Demolición de muros de fábrica de ladrillo de hasta 35 cm de espesor en interior de edificio, recibido

con mortero de cemento y revestido por ambas caras, con martillo eléctrico, incluso p.p. de medios

aux iliares, sin medidas de protección colectivas, medida la superficie realmente ejecutada.Incluso

medios aux iliares, totalmente terminado. Retirada a pie de carga.

Aseo PP 1 3,30 2,30 7,59

1 1,90 2,30 4,37

1 2,83 2,30 6,51

1 4,50 2,30 10,35

1 4,70 2,30 10,81

Aseo PB 1 3,27 2,30 7,52

1 1,90 2,30 4,37

1 2,83 2,30 6,51

1 4,50 2,30 10,35

1 5,15 2,30 11,85
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IM 1 80,23 0,05 4,01

84,24 8,15 686,56

01.06 u   LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR                               

Levantado de carpintería interior de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas, jambas, roda-

pies y  accesorios, por medios manuales, incluso p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-

ción colectivas, medidas las unidades realmente ejecutadas. .Incluso medios aux iliares, totalmente

terminado. Retirada a pie de carga.

.

Aseo PB 7 7,00

Aseo PP 7 7,00

14,00 8,66 121,24

01.07 m2  DEMOLICION DE ALICATADOS                                        

Demolición de alicatados de plaquetas en paramentos verticales recibidos con mortero de cemento

incluso mortero o cemento cola, demolición hasta soporte de ladrillo, mediante martillo eléctrico, inclu-

so con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie realmente ejecutada. .Incluso medios auxilia-

res, totalmente terminado. Retirada a pie de carga.

Aseo PP 1 10,96 2,30 25,21

1 10,92 2,30 25,12

1 8,70 2,30 20,01

1 9,42 2,30 21,67

Aseo PB 1 11,54 2,30 26,54

1 11,54 2,30 26,54

1 8,70 2,30 20,01

1 10,26 2,30 23,60

IM 1 188,71 0,05 9,44

198,14 2,47 489,41

01.08 m2  DEMOLICION DE PARAMENTOS HORIZONTALES                           

Demolición solados de ceramica tomados con mortero o cemneto cola hasta soporte de forjado,   ,

por medios manuales o mecánicos, incluso con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie real-

mente ejecutada. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares. Retirada a pie de carga.

Aseo PP 1 15,37 15,37

Aseo PB 1 17,07 17,07

IM 1 32,44 0,05 1,62

34,06 4,53 154,29

01.09 u   LEVANTADO DE CARPINTERIA TRAMEX                                 

Levantado de tramex en div isiones aseos dimension paneles 250x100, incluso fijaciones, incluso

con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, medidas las unidades realmen-

te ejecutadas. Retirada a pie de carga.

Aseos PP 1 1,00

1,00 8,66 8,66

01.10 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales , y p.p. de medios aux iliares,

totalmente terminado. Retirada a pie de carga.

Lav abo PP 4 4,00

Inodoro PP 5 5,00

Urinario PP 3 3,00

Lav abo PB 4 4,00

Inodoro PB 5 5,00

Urinario PB 3 3,00

24,00 21,11 506,64

01.11 ud  RETIRADA Y POSTERIOR INSTALACIÓN RADIADORES                     

Levantado y posterior instalación  de radiadores y  accesorios, por medios manuales , y  p.p. de me-

dios aux iliares, totalmente terminado.Se incluye la reinstalacion de los mismos en misma zona ( va-

riable 1m). Se incluye la protección y el acopio en lugar seguro.
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Aseo PB 1 1,00

Aseo PP 1 1,00

2,00 158,27 316,54

01.12 ud  LEVANTADO Y ANULACION INSTALACIÓN AF EXISTENTE                  

Levantado de instalación AF existente, incluso anulación de instalaciones o taponado de las mismas.

Completamente terminado, incluso medios aux iliares. Retirada a pie de carga.

Aseo PB 1 1,00

Aseo PP 1 1,00

2,00 335,12 670,24

01.13 m   LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR PARA REINSTALACIÓN            

Levantado de carpintería interior sobre tabique perimetral  aseos, para posterior reutilización altura car-

pinteria 1m, incluidos cercos, hojas, jambas,  y accesorios, por medios manuales, incluso p.p. de

medios aux iliares, Se incluye la protección de la misma, medidas las unidades realmente ejecuta-

das. .Incluso medios aux iliares, totalmente terminado. Retirada a pie de carga.

Aseo PP 1 8,56 8,56

IM 1 8,56 0,05 0,43

8,99 24,18 217,38

01.14 m2  DEMOLICIÓN BLOQUE VIDRIO                                        

Demolición de muros de bloque de v idrio , recibido con cemento cola o similar, con martillo eléctrico,

incluso p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas, medida la superficie real-

mente ejecutada.Incluso medios aux iliares, totalmente terminado. Retirada a pie de carga.

Aseo PB 1 10,39 1,00 10,39

IM 1 10,39 0,05 0,52

10,91 8,96 97,75

01.15 u   DEMOLICIÓN INSTALACION ELECTRICA.                               

Demolición instalacion electrica existente hasta cajas de corte proximas, Preparacion de puntos de

luz para la obra. Se incluyen las luminarias . Incluso medios auxiliares. Retirada a pie de carga.

Aseo PB 1 1,00

Aseo PP 1 1,00

2,00 123,33 246,66

01.16 m2  DEMOLICIÓN FORJADO BAJO CUBIERTA                                

Apertura de HUECO castillete ascensor  hasta 35cm, demolicion mediante medios manuales, inclu-

so apuntalamientos, . Totalmente terminado, se incluye el remate del perimetro. INcluso medios aux i-

liares, Retirada a pie de carga.

Forjado bajocubierta 1 2,22 2,05 4,55

IM 1 4,55 0,05 0,23

4,78 70,97 339,24

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS  Y DEMOLICIONES................................................................ 9.431,35
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m2  DEMOLICIÓN BALDOSA EXTERIOR                                     

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas ex terior, terrazo, cerámicas o de gres, por me-

dios mecánicos, incluso recrecido y /o material de agarre, limpieza y retirada de escombros a pie de

carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de

protección colectivas. Totalmente terminado, incluso medios aux iliares. Retirada a pie de carga.

Para la certificación se medirá la superficie realmente ejecutada descontatose todo tipo de huecos

mayores a un metro cuadrado.

Pozo ascensor 1 14,68 14,68

Zanjas 1 34,14 34,14

Opción 2 doble pozo 1 3,22 3,22

IM 1 52,04 0,05 2,60

54,64 25,09 1.370,92

02.02 m2  CORTE Y DEMOLICIÓN DE SOLERA                                    

Corte y demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, con compresor, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje

y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Totalmente terminado, incluso

medios aux iliares. Retirada a pie de carga.

.

Para la certificación se medirá la superficie realmente ejecutada descontatose todo tipo de huecos

mayores a un metro cuadrado.

Pozo ascensor 1 14,68 14,68

Zanjas 1 34,14 34,14

Opción 2 doble pozo 1 3,22 3,22

IM 1 52,04 0,05 2,60

54,64 15,65 855,12

02.03 m3  EXCAVACIÓN TERRENOS COMPACTOS FOSO                              

Excavación en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,

carga y transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Retirada a

pie de carga.

.

Criterio de medición: se ha cosiderado 50 cm. más de la medida del foso del ascesor para la coloca-

ción del encofrado y  un talud de 45º.

Para la certificación se medirá el volumen real ejecutado.

Opción 1 1 14,68 4,16 61,07

Opción 2 doble foso 1 3,22 4,16 13,40

IM 1 74,47 0,05 3,72

78,19 38,62 3.019,70

02.04 m3  RELLENO GRAVA ZANJAS A MANO                                     

Relleno y extendido en exterior foso con grava de 40 a 80 mm de diámetro, con aporte de grava a

pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

Medido en volumen realizado.

Zanja colectores fecales 1 23,56 0,40 9,42

Zanja colectores pluv iales 1 6,76 0,40 2,70

Remates v arios 1 9,00 0,40 3,60

IM 1 15,72 0,05 0,79

16,51 29,29 483,58

02.05 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO                     

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a

los bordes, con carga y transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares. Retirada a pie de

carga.

.

Medido en longitud realmente ejecutada.

Zanjas 1 34,14 0,23 7,85

IM 1 8,85 0,05 0,44

8,29 43,07 357,05
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02.06 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                        

Relleno, ex tendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón

compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega-

do de las mismas, y con p.p. de medios aux iliares.

Zanja colectores fecales 1 23,56 0,40 9,42

Zanja colectores pluv iales 1 6,76 0,40 2,70

Remates v arios 1 9,00 0,40 3,60

IM 1 15,72 0,05 0,79

16,51 22,89 377,91

02.07 m2  ENTIBACION POZO                                                 

Apuntalamiento y  entibación cuajada para una protección del 100% , mediante módulos metálicos,

compuestos por paneles de chapa de acero y  codales extensibles, amortizables en 200 usos, en

zanjas de hasta 4 m de profundidad y de entre 1 y  2 m de anchura.Incluidos medios aux iliares.

Entib. 1 2 4,41 3,09 27,25

Entib. 2 2 3,66 3,09 22,62

Opción 2: Entib. 1 2 0,40 3,09 2,47

Opción 2: Entib. 2 2 0,40 3,09 2,47

IM 1 54,81 0,05 2,74

57,55 23,51 1.353,00

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................... 7.817,28
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN / ESTRUCTURA                                        

03.01 m3  HORMIGÓN CICLOPEO                                               

Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en cen-

tral y vertido desde camión (60%  de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40%

de volumen). Totalmente terminado, incluso medios aux iliares.

Pozo 1 12,42 12,42

Opción 2 1 5,36 5,36

IM 1 17,78 0,05 0,89

18,67 67,90 1.267,69

03.02 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa V. MANUAL                               

Hormigón en masa HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de losa y  muros de foso de as-

censor, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.

Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. Se incluye en esta partida el suministro y colo-

cación de franja de aislamiento de poliestileno expandido de 1 cm de espesor y 20/25 cm. de ancho

en encuentros de estructra nueva con estructura existente en aquellas zonas en las que no se trabaje

solidariamente.

Para la certificación se medirá el volumen teórico de la zapata y muros, según documentación gráfi-

ca. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.

Foso ascensor 1 3,83 3,83

Casetón superior 1 3,83 3,83

Foso opción 2 1 3,83 3,83

Niv elación v iga HEB 2 0,03 0,06

IM 1 11,55 0,05 0,58

12,13 114,37 1.387,31

03.03 m2  IMPERMEABILIZACIÓN CIMENTACIONES SIKAPLAN WP 1100-15 HL         

Impermeabilización de cimentaciones con membrana no armada Sikaplan WP  1100-15 HL, a base

de policloruro de Vinilo (PVC), con una capa de señalización. Apta para estructuras subterráneas.

Incluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalada según características del fabricante.

Opción 1 foso 1 12,21 12,21

Opción 2 foso 1 2,40 2,40

IM 1 14,61 0,05 0,73

15,34 13,94 213,84

03.04 m2  ENCOFRADO MADERA FOSO ASCENSOR                                  

Encofrado y  desencofrado con madera suelta en foso de ascensor, considerando 4 posturas. Según

CTE. INcluso medios auxiliares. Incluso gestión de residuos. Para la certificación se medirá la su-

perficie teórica del hormigón en contacto con el encofrado, según documentación gráfica. Totalmente

terminado, incluso medios aux iliares.

Encofrado ex t. 1 2 2,06 1,85 7,62

Encofrado ex t. 2 2 2,01 1,85 7,44

Encofrado int. 1 2 1,66 1,45 4,81

Encofrado int. 2 2 1,61 1,45 4,67

Opción 2: Encofrado ex t. 1 2 2,46 1,85 9,10

Opción 2: Encofrado ex t. 2 2 2,41 1,85 8,92

IM 1 42,56 0,05 2,13

44,69 15,69 701,19

03.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S en foso de ascensor, cortado, doblado, armado y colocado en obra, inclu-

so p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Para la certificación se medirá el peso teórico colocado según despieces de documentación gráfi-

ca.Totalmente terminado, incluso medios aux iliares.

Foso Ø8 1 4,72 4,72

Foso Ø12 1 452,01 452,01

Foso Ø16 1 24,43 24,43

Foso Ø8 opción 2 1 1,18 1,18

Foso Ø12 opción 2 1 93,40 93,40

Foso Ø16 opción 2 1 5,05 5,05

Anclaje pozo Ø16 1 21,52 21,52
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Conectores casetón Ø8 1 3,03 3,03

Casetón Ø10 1 25,52 25,52

Casetón Ø12 1 58,28 58,28

IM 1 689,14 0,05 34,46

723,60 0,99 716,36

03.06 m   SELLADO JUNTAS BENTONITA WATERSTOP RX                           

Tratamiento de juntas de hormigonado en foso ascensor, juntas horizontales con cordón hidroexpansi-

vo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural (75% ) y caucho

(25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

Para la certificación se medirá la longitud realmente ejecutada.Incluidos medios aux iliares.

Cordón foso 1 7,34 7,34

IM 1 7,34 0,05 0,37

7,71 8,74 67,39

03.07 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,

mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos

de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV,

CTE-DB-SE-A y  EAE. Según documentación gráfica. Para la certificación se medirán los kilos de

estructura realmente ejecutados. Se incluyen la parte proporcional de medios auxiliares, andamios y

todo lo necesario para un montaje seguro.

Tubo 120.120.5 1 562,12 562,12

Tubo 60.120.5 1 277,04 277,04

HEB-160 1 329,88 329,88

LPN 50.50.5 1 76,18 76,18

UPN-160 1 138,29 138,29

IM 1 1.383,51 0,05 69,18

1.452,69 1,79 2.600,32

03.08 Ud  PLACA ANCLAJE S275 35x30x1,5cm                                  

Suministro y colocación de placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones

35x30x1,5 cm. y  montaje sobre 4 anclajes mecánicos Hilti HSA M12/300, y atornillados con aran-

delas, tuerca y  contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso limpieza y  prepa-

ración de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el hor-

migón endurecido y  la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección anti-

corrosiva a las tuercas y  extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y

reparación en obra de cuantos retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte, mani-

pulación o montaje. Según documentación gráfica, NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE.

.

PERFORACION FORJADO

CUBIERTA

4 4,00

4,00 21,93 87,72

03.09 Ud  GANCHOS DE ACERO                                                

Suministro y colocación de ganchos de acero soldados a los perfiles IPN160 ubicados en la cubierta

del castillete realizados con varilla de acero de diametro 15 mm, con diametro interior de 150 mm de

acuerdo a la documentación grafica. Dichos ganchos estaran dimensionados para soportaruna carga

de 1000kg. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.

Ganchos 2 2,00

2,00 23,65 47,30
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03.10 m2  LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE                                

Formación de forjado de losa mixta, canto 12 cm, con chapa colaborantede acero galvanizado de

0,75 mm de espesor, 60 mm de canto y 207 mm de intereje y  capa de hormigón armado realizada

con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, volumen total de hormigón

0,072 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m²; y malla electrosolda-

da ME 20x30Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de vo-

ladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos

y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas, conectores de acero galvanizado, de 5 cm de altu-

ra y remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del fabricante. Todo

ello apoyado sobre estructura metálica no incluida en este precio. Según normas NTE y EHE-08.

Se incluye en esta partida el suministro y  colocación de franja de aislamiento de pliestileno expandi-

do de 1 cm de espesor y  20/25 cm. de ancho en encuentros de estructra nueva con estructura exis-

tente en aquellas zonas en las que no se trabaje solidariamente. Para la certificación se medirá la su-

perficie realmente ejecutada, descontandose todo tipo de huecos mayores a un metro cuadrado.Total-

mente terminado, incluso medios auxiliares.

P1 1 1,05 1,05

Superior 2 1,95 3,90

IM 1 4,95 0,05 0,25

5,20 23,32 121,26

03.11 m2  SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x10                             

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.

elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x10, p.p. de juntas, aserrado

de las mismas y  fratasado. Según NTE-RSS y  EHE-08. Se incluye en esta partida el suministro y

colocación de franja de aislamiento de pliestileno expandido de 1 cm de espesor y 20/25 cm. de an-

cho en encuentros de estructra nueva con estructura existente en aquellas zonas en las que no se

trabaje solidariamente.Totalmente terminado, incluso medios auxiliares. Incluso gestión de residuos.

Para la certificación se medirá la superficie realmente ejecutada, descontandose todo tipo de huecos

mayores a un metro cuadrado. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.

Zanjas 1 41,20 41,20

Zona ascensor 1 2,77 2,77

IM 1 43,97 0,05 2,20

46,17 22,41 1.034,67

03.12 Ud  PLACA  ANCLAJES S275 20X20X1.5CM                                

Suministro y colocación de placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones

20x20x1,5 cm. y  montaje sobre 4 anclajes mecánicos Hilti HSA M12/300, y atornillados con aran-

delas, tuerca y  contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso limpieza y  prepa-

ración de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el hor-

migón endurecido y  la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección anti-

corrosiva a las tuercas y  extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y

reparación en obra de cuantos retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte, mani-

pulación o montaje. Según documentación gráfica, NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE.

ARRANQUE CASTILLETE 4 4,00

4,00 22,52 90,08

03.13 Ud  PLACA ANCLAJE S275 15X20X1.5CM                                  

Suministro y colocación de placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones

20x20x1,5 cm. y  montaje sobre 4 anclajes mecánicos Hilti HSA M12/300, y atornillados con aran-

delas, tuerca y  contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso limpieza y  prepa-

ración de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el hor-

migón endurecido y  la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección anti-

corrosiva a las tuercas y  extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y

reparación en obra de cuantos retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte, mani-

pulación o montaje. Según documentación gráfica, NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE.

FORJADO COLABORANTE 2 2,00

2,00 23,63 47,26
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03.14 u   SOLERA 2,65 X 0,6 M  Y MURETES 25 X20 CM                        

Solera de 2,65 x  0,60m de dimensión con un mallazo 10/15/15 y  15cm de espesor realizado sobre

una doble lámina de polietileno.  Sobre un encachado de grava de 25cm. Y en los laterales muretes

de 25cm de altura y  20cm de espesor con doble mallazo 10/15/15  los cuales rematan contra la fa-

chada ex istente. Totalmente terminado, incluso medios aux iliares.

PB 1 1,00

1,00 335,09 335,09

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN / ESTRUCTURA........................................................................................ 8.717,48
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA Y PINTURA                                           

04.01 m2  PAVIMENTO EXTERIOR DE BALDOSA IGUAL EXISTENTE                   

Pavimento de baldosa hidráulica igual a la existente, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10

cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

Totalmente terminado, incluso medios aux iliares.

Zanja colectores fecales 1 23,56 23,56

Zanja colectores pluv iales 1 6,76 6,76

Remates v arios 1 9,00 9,00

IM 1 39,32 0,05 1,97

41,29 31,47 1.299,40

04.02 m2  SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x2cm PULIDO                         

Solado de granito gris v illa pulido en baldosas de 60x40x2 cm. colocado en suelo ascensor, recibido

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena

de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2  y  limpieza,

s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

Suelo ascensor 1 1,62 1,62

1,62 49,52 80,22

04.03 m2  APERTURA PASO EN FACHADA                                        

Apertura de paso en fachada mediante corte y  demolición de cerramiento de carpintería de v idrio +

aluminio de la fachada, incluso perfiles principales, , incluso limpieza y  retirada de escombros a pie

de carga, con transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-

lectivas. Se incluye si fuera necesario refuerzo mediante pletinas de acero.  Totalmente terminado, in-

cluso medios aux iliares.

Medido en superficie realmente ejecutada, descontándose todo tipo de huecos mayores a un metro

cuadrado.

Hueco v entanal 1 1,75 7,25 12,69

IM 1 12,69 0,05 0,63

13,32 32,42 431,83

04.04 m   FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA                                         

Formación de media caña en encuentro de losa hormigón con peto de ladrillo hueco, con mortero

CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/p.p. de andamiaje y medios aux i-

liares, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010.

Perímetro ascensor 1 7,77 7,77

IM 1 7,77 0,05 0,39

8,16 4,73 38,60

04.05 m2  SOL.GRES 25x25cm ANTIÁCIDO ANTIDESLIZANTE RECIB./ADHESIVO       

Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de Rd (s/n

UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1

s/EN-12004 flex ible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpieza, s/NTE-RSR-2, me-

dido en superficie realmente ejecutada. Precio venta público de la pieza 35 €, si se eligiese una pieza

de precio diferente se restaría o incrementaría el precio de la unidad con la diferencia de 35€. CLASE

RESBALABILIDAD 2

Embarque PB 1 1,45 1,45

Embarque PP 1 1,45 1,45

IM 1 2,90 0,05 0,15

3,05 53,27 162,47

04.06 m2  RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 RT.                                

Recrecido con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm.

de espesor, con acabado superficial ruleteado con mortero de cemento CSIV-W1, medido en superfi-

cie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

Aseo PP 1 15,37 15,37

Aseo PB 1 17,07 17,07

Forjado colaborante 1 1,45 1,45

IM 1 33,89 0,05 1,69

35,58 17,00 604,86
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04.07 m   REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm                          

Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x40 mm re-

cibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

Embarque PB 1 1,75 1,75

Embarque PP 1 1,75 1,75

IM 1 3,50 0,05 0,18

3,68 6,08 22,37

04.08 m2  TECHO CONTINUO P.YESO D112                                      

Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, atornillada a es-

tructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de pie-

zas de cuelgue cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y nivelación, replanteo

aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y desmonta-

je de andamios, terminado y  listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a

2 m2.

EMBARQUE ASCENSOR PB 1 1,20 1,20

EMBARQUE ASCENSOR PB 1 1,20 1,20

2,40 22,21 53,30

04.09 m   TABICA YESO LAMINADO H                                          

Tabica de yeso laminado para falsos techos lisos hasta 1,80 cm. de ancho, colocado sobre una es-

tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería,

i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y

desmontaje de andamios, incluso refuerzos para instalacion de aparatos o barras abatibles, terminado

s/NTE-RTC, medido en su longitud.

Tabica PB 1 1,75 2,60 4,55

2 1,29 2,58

Tabica PP 1 1,75 1,60 2,80

2 0,54 1,08

IM 1 11,01 0,05 0,55

11,56 18,71 216,29

04.10 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-

rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-

ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de

andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Aseo PB 1 3,27 3,50 11,45

1 1,90 3,50 6,65

Aseo PP 1 3,30 2,94 9,70

1 1,90 2,94 5,59

IM 1 33,39 0,05 1,67

35,06 9,65 338,33

04.11 ud  AYUDA ALBAÑILERIA NST. ASCENSOR                                 

Ayuda de albañilería para montaje de ascensor o montacargas, en equipos de montaje, ventilación,

alumbrado, ex tinción de incendios y  alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto

de máquinas y poleas, i/p.p. de pequeño material, material auxiliar,  recibido de puertas, luces de

alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y tapado de rozas, limpieza  y

medios aux iliares.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 288,71 288,71

04.12 ud  AYUDA  ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD                                 

Ayuda de albañilería para electricidad, apertura y tapado de rozas, limpieza  y  medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 302,15 302,15

04.13 ud  AYUDA  ALBAÑILERIA FONTANERIA                                   

Presupuestos anteriores 1,00
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1,00 202,10 202,10

04.14 m2  PICADO Y RASEO MAESTREADO M-10 HORIZONTALES                     

Picado de solado existente (plaqueta en aseos y linóleo en el resto) y  raseo maestreado con mortero

de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en solados, i/regleado, sacado de aristas y

rincones con maestras cada 2 m., medida la superficie deduciendo huecos. Incluso medios auxilia-

res, totalmente terminado.

Aseo PB 1 17,25 17,25

Aseo PP 1 15,57 15,57

IM 1 32,82 0,05 1,64

34,46 16,13 555,84

04.15 m2  PICADO Y RASEO MAESTREADO M-10 VER.                             

Raseo maestreado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-10, en paramen-

tos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3

m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medida la superficie deduciendo huecos. Incluso medios aux iliares,

totalmente terminado.

Aseo PP 1 6,08 2,30 13,98

1 1,66 2,30 3,82

1 4,42 2,30 10,17

Aseo PB 1 5,77 2,30 13,27

1 1,98 2,30 4,55

1 4,71 2,30 10,83

IM 1 56,61 0,05 2,83

59,45 13,17 782,96

04.16 m2  TABIQUE PLADUR SENCILLO (15+70+15)/400                          

Tabique sencillo hidofugo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfi-

les de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de es-

pesor con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-

laciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpie-

za y medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y pintar o decorar, incluso realiza-

cion de mochetas , falsas v igas quiebros, remates, incluso refuerzos para instalacion de aparatos o

barras abatibles. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de

superficie mayor de 2 m2. Totalmente terminado, inclusi medios auxiliares.

Aseo PB 1 3,27 2,30 7,52

1 1,90 2,30 4,37

Aseo PP 1 3,30 2,30 7,59

1 1,90 2,30 4,37

IM 1 33,39 0,05 1,67

proteccion polv o 1 0,77 3,00 2,31

1 4,26 3,00 12,78

1 0,45 3,00 1,35

1 1,38 3,00 4,14

1 4,55 3,00 13,65

1 1,08 3,00 3,24

1 1,00

63,99 25,01 1.600,39

04.17 m2  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALDOSA CERAMIICA                    

Suministro y colocación de alicatado con pavimento cerámico PVP 20€ , modelo a elegir pro D.F.,

antideslizante "tipo educación" de dimensiones 34x34cm, o similarcon junta,, incluso escocia sanita-

ria si fuera necesarip, recibido con mortero cola, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, in-

gletes, piezas especiales, rejuntado con mortero  tapajuntas junta Color y  limpieza, medida la superfi-

cie realmente ejecutada.Totalmente terminado, inclusi medios aux iliares . CLASE RESBALABILI-

DAD 2

Aseo PB 1 17,25 17,25

Aseo PP 1 15,57 15,57

IM 1 32,82 0,05 1,64

34,46 28,94 997,27
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04.18 m2  SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CERAMICO                     

Suministro y colcación de azulejo cerámico de 20x20 cm o similar, modelo a elegir por la D.F PVP

20€. "tipo educación" con junta, recibido con mortero cola, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de

cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero  tapajuntas junta Color y  limpieza, medida

la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado. Incluso medios auxiliares .

Aseo PP 1 8,91 2,30 20,49

1 8,91 2,30 20,49

1 9,46 2,30 21,76

Aseo PB 1 9,64 2,30 22,17

1 9,64 2,30 22,17

1 9,48 2,30 21,80

IM 1 128,88 0,05 6,44

135,32 26,71 3.614,40

04.19 m2  FALSO TECHO YESO LAM. VINILO DECO.60x60 PV                      

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa v inílica decorada de 600x600x13 mm.,

suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y des-

montaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. In-

cluso realización de falsas v igas, cortineros, inclinaciones, incluso paños de cartón yeso no registra-

ble. Totalmente terminado. Incluso medios auxiliares .

Aseos PB 1 17,07 17,07

Aseos PP 1 15,45 15,45

Cajeado PB 1 2,66 2,66

Cajeado PP 1 2,48 2,48

IM 1 37,66 0,05 1,88

39,54 20,01 791,20

04.20 m   RODAPIE CERAMICO ZONA PLADUR                                    

Suministro y colocación, Rodapié cerámico de gres porcelánico zona pladur acabado pulido, de 7

cm, 15 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna ca-

racterística adicional y  rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color gris, para juntas

de 2 a 15 mm. ITotalmente terminado,ncluso medios auxiliares.

Aseo PB 1 3,27 3,27

1 1,90 1,90

Aseo PP 1 3,30 3,30

1 1,90 1,90

IM 1 10,38 0,05 0,52

10,89 18,67 203,32

04.21 u   LIMPIEZA DE OBRA A JUSTIFICAR                                   

Limpieza de toda la zona afectada total superficie afectada por obra 700m2, limpieza de solados, y to-

do tipo de paramento, incluido todo tipo de maquinaria y  productos de limpieza.

Limpieza final de obra 1 1,00

1,00 246,87 246,87

04.22 m2  CERRAMIENTO BLOQUE VIDRIO                                       

Cerramiento de bloques de v idrio, a elegir por DF pvp 20,3€/ m2 bloque + accesorios, totalmente

instalado, con todo tipo de accesorios. Incluso medios aux iliares. Totalmente terminado.

Aseo PB 1 10,39 1,00 10,39

IM 1 10,39 0,05 0,52

10,91 32,42 353,70

04.23 m2  PINTURA PARAMENTOS YESO                                         

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos

verticales en paredes, incluso dos manos de imprimación y  plastecido, medida la superficie dedu-

ciendo huecos mayores de 1 m2.

Tabica PB 1 1,75 2,60 4,55

2 1,29 2,58

Tabica PP 1 1,75 1,60 2,80

2 0,54 1,08
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EMBARQUE ASCENSOR PB 1 1,20 1,20

EMBARQUE ASCENSOR PB 1 1,20 1,20

Aseo PB 1 3,27 2,30 7,52

1 1,90 2,30 4,37

Aseo PP 1 3,30 2,30 7,59

1 1,90 2,30 4,37

IM 1 33,39 0,05 1,67

38,93 20,80 809,74

04.24 m2  PINTURA EN CARPINTERIA  AFECTADA POR INST. ASCENSOR             

Pintura especial superficies metalicas pigmentada, sobre cortes, toques o remates de carpinteria

existente, incluso dos manos de imprimación y  lijado, medida la superficie deduciendo huecos ma-

yores de 1 m2.

varios 2 2,00

2,00 23,39 46,78

TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA Y PINTURA................................................................................................ 14.043,10
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTO                                                     

05.01 m2  PANEL ETNA 70mm EXTERIOR                                        

Cerramiento de fachada con panel ETNA (Europerfil) de 600/900/1000 mm. de ancho, según docu-

mentación gráfica, y  70 mm. de espesor, compuesto por dos chapas lacadas en color a elegir por la

Dirección Facultativa, de 0,75 mm. de espesor la ex terior y de 0,50 mm. de espesor la interior, se-

parados entre si por poliuretano inyectado como aislamiento con una densidad de 55 kg/m3, omegas

lacadas verticales de cierre de juntas de paneles, de chapa del mismo color que el panel, accesorios

de sujeción y montaje sobre estructura auxiliar metálica. Incluso parte proporcional de medios aux i-

liares, montaje mediante plataforma elevadora. Según CTE. Totalmente terminado, incluso medios

aux iliares,

Medido en superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Panel ex terior 1 7,15 7,25 51,84

51,84 48,63 2.520,98

05.02 m   REMATES CHAPA LACADA EXTERIOR 450 mm                            

Remates de cumbrera, baberos, coronación, esquinas, unión diferentes fachadas, v ierteaguas, etc...,

fabricados con chapa lacada lisa, en color a elegir por la Dirección Facultativa, con un desarrollo má-

ximo de 450 mm. y1mm. de espesor, incluso solapes, tornillos de sujeción, sellado de juntas, mon-

taje y  parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente instalado. Totalmente terminado, incluso

medios aux iliares,

Medido en longitud realmente ejecutada.

Chapa 1 2,00 7,25 14,50

14,50 7,91 114,70

05.03 m   REMATES CHAPA LACADA EXTERIOR 600 mm                            

Remates de cumbrera, baberos, coronación, esquinas, unión diferentes fachadas, v ierteaguas, etc...,

fabricados con chapa lacada lisa, en color a elegir por la Dirección Facultativa, con un desarrollo má-

ximo de 600 mm. y  1mm. de espesor, incluso solapes, tornillos de sujeción, sellado de juntas, mon-

taje y  parte proporcional de medios aux iliares. Totalmente instalado, incluso medios auxiliares,

Medido en longitud realmente ejecutada.

Chapa 2 7,25 14,50

14,50 8,19 118,76

05.04 m2  PANEL ETNA 40mm INTERIOR                                        

Cerramiento unión casete ascensor con edificio, en su parte interior, con panel ETNA (Europerfil) de

600 mm. de ancho, según documentación gráfica, y 40 mm. de espesor, compuesto por dos chapas

lacadas en color a elegir por la Dirección Facultativa, de 0,75 mm. de espesor la exterior y  de 1mM

de espesor la interior, separados entre si por poliuretano inyectado como aislamiento con una densi-

dad de 55 kg/m3, omegas lacadas verticales de cierre de juntas de paneles, de chapa del mismo co-

lor que el panel, accesorios de sujeción y montaje sobre estructura auxiliar metálica. Incluso parte

proporcional de medios aux iliares. Según CTE.  Totalmente terminado, incluso medios aux iliares,

Medido en superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

PB 1 3,06 2,27 6,95

PP 1 3,06 2,27 6,95

13,90 44,96 624,94

05.05 m   REMATES CHAPA LACADA INTERIOR                                   

Remates interiores de encuentros entre panel y fachada ex istente, remate con puerta ascensor, re-

mate con falso techo escayola y  remate con suelo cerámico, rodapié, esquinas, etc..., fabricados

con chapa lacada lisa, en color a elegir por la Dirección Facultativa, con un desarrollo máx imo de

450 mm. y  1mm. de espesor, incluso solapes, tornillos de sujeción, sellado de juntas, montaje y  par-

te proporcional de medios auxiliares.  Totalmente terminado, incluso medios auxiliares,

Medido en longitud realmente ejecutada.

PB 1 6,29 6,29

PP 1 6,29 6,29

IM 1 12,58 0,05 0,63

13,21 7,91 104,49

TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTO.................................................................................................................. 3.483,87
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CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN ANTI INCENDIOS                        

06.01 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6 mm2                                   

Derivación indiv idual 5x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su

dispositivo privado de mando y  protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores

de cobre de 6 mm2 y  aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con

neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y

color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación

y conex ionado.

1 20,36 20,36

20,36 13,16 267,94

06.02 ud  CUADRO PROTECIÓN ASCENSORES                                     

Cuadro protección ascensores, prev io a su cuadro de mando, formado por caja, de doble aislamiento

de empotrar, con caja de empotrar de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, un in-

terruptore automático diferenciale 4x40 A. 30 mA., un PIA (III) de 25 A.,dos PIAS (1+N) de 10 A.,

diferencial 2x25 A. 30 mA. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

1 1,00

1,00 408,12 408,12

06.03 m   CIRCUITO TRIFÁSICO POTENCIA 25 A.                               

Circuito de potencia para una intensidad máx ima de 25 A. o una potencia de 13 kW.  Constituido por

cinco conductores (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W

750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y  accesorios de monta-

je.

1 25,00 25,00

25,00 13,34 333,50

06.04 m   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 10 A.                              

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5

mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), montado bajo canaleta de

PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. Incluido p./p. de cajas de regis-

tro y regletas de conex ión.

1 28,36 28,36

28,36 5,98 169,59

06.05 m   CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 2 PARES                        

Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y  usuario de TF, instalado,

timbrado y con prueba de conexión desde el RAC de planta baja a cuadro de mando de ascensor,

incluso tuberia para instalación v ista en color blanco, incluso fijaciones. Tontamente terminado, inclu-

so medios aux iliares.

1 25,00 25,00

25,00 6,25 156,25

06.06 ud  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable

de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación

y puente de prueba.

ASCENSOR 1 1,00

1,00 116,64 116,64

06.07 m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo

mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de

pica, registro de comprobación y puente de prueba.

ASCESNOR 10 10,00

10,00 6,23 62,30

06.08 Ud  AMPLIACIÓN CUADRO GENERAL                                       

Ampliación cuadro general electrica ex ixtente para instalación , incluido cabledo, recivación cajas, tu-

beria y todo tipo de accesorios para correcta instalacion de ascesnor. Incluidos medios aux iliares.
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1 1,00

1,00 929,14 929,14

06.09 ud  LUMNARIA DE EMERGENCIA                                          

Luminaria autónoma Legrand tipo G5, IP 42 IK 07clase II de 90 lúm, con lámpara led 8 W, autono-

mía 1 hora.Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación

saliente o empotrable sin accesorios.  Cumple con las directivas de compatibilidad electromagnéticas

y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230V, 50/60Hz.Acumuladores estancos de

Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 leds  indicadores

de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conexión

accidental a 230V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

8 8,00

8,00 53,64 429,12

06.10 ud  LUMINARIA                                                       

Luminaria para empotrar con 1 lámpara de LED de 14 W./modelo Simon 725.23, D=140 mm. equipo

eléctrico, compacta de nueva generación. Grado de protección IP20 clase I. Instalado incluyendo re-

planteo y  conexionado. inclus detector de presencia para cada unidad.

PB 6 6,00

P1 6 6,00

12,00 57,59 691,08

06.11 ud  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA METALICA                          

Red de toma de tierra de estructura metálica, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2,

uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte propor-

cional de pica, registro de comprobación y  puente de prueba      .

RED TOMA TIERRA ESTRCUTURA

METALICA

1 1,00

1,00 160,40 160,40

06.12 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex-

tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado

AENOR. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 47,23 94,46

06.13 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor manua de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 5  kg. de agente extintor, construido en

acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.

Medida la unidad instalada junto al cuadro eléctrico    .

1 1,00

1,00 109,60 109,60

06.14 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x210mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,

prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones

210x210 mm. Medida la unidad instalada.

PB 3 3,00

P1 3 3,00

6,00 6,89 41,34

06.15 ud  MECANISMO INTERRUPTOR SIMPLE NIESSEN  ZENIT BLANCO              

Suministro e instalacion mecanismo sencillo , realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y

conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma da-

vajillae tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-

nillos, base de enchufe 10-16 A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco, instalada a un costado a una

altura de 1100mm del suelo.

PB 3 3,00

P1 3 3,00

6,00 42,47 254,82
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06.16 ud  AMPLIACIÓN ACOMETIDA ELECTRICA                                  

Ampliación acometida electrica ex istente para instalación de ascensor, incluido cableado, recivación

cajas, tuberia y todo tipo de accesorios para correcta instalacion de ascesnor. Incluidos medios aux i-

liares.

Ampliación 1 1,00

1,00 399,18 399,18

TOTAL CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN ANTI INCENDIOS...................................................... 4.623,48
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CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO                                                     

07.01 m2  IMPERMEABLIZACIÓN MUROS                                         

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-

tica con Impridan 100, mínimo 0.150 - 0.300 Kg/m&sup2;; parte proporcional de BANDA DE RE-

FUERZO E 30 P ELAST en ángulos, de (32 / 48 cm), totalmente adherida al soporte con soplete; lá-

mina asfáltica de betún modificado con elastómeros (SBS), ESTERDAN 30 P ELAST., totalmente

adherida al soporte; lámina drenante de polietileno de alta densidad nodulado con geotextil para drena-

je y  protección de la lámina impermeabilizante, Danodren H15 Plus, con una resistencia a compre-

sión (según UNE EN ISO 604) superior a 120 kN/m2. Lista para verter tierras. Cumple con los re-

quisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT ESTERDAN - SELF DAN -

POLYDAN ESTRUCTURAS ENTERRADAS Nº 567/11.

Opción 1 foso 1 12,21 12,21

Opción 2 foso 1 2,40 2,40

IM 1 14,61 0,05 0,73

15,34 26,95 413,41

07.02 m   TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=160 mm                     

Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm.

Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotex til de 125 g/m2 y

rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante

(realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zan-

ja ni el tapado posterior de la misma por encima de la gravas, s/ CTE-HS-5.

Se incluye en esta unidad el embocado en tubería de PVC o conexión a arqueta.

Opción 1 foso 1 8,94 8,94

Opción 2 foso 1 1,60 1,60

IM 1 10,54 0,05 0,53

11,07 21,03 232,80

07.03 ud  ARQUETA 80x80                                                   

Arqueta registrable realizada en hormigón armado HA-30 y  armado con mallazo 15.15.8 en muros

de 20 cm,, de 80x80 cm. y  altura variable según perfiles, de medidas interiores, completa, incluso

con tapa y marco de fundición tipo BRIO reforzada 400 kN de diámetro 60 cm según normativa  co-

locada sobre solera de hormigón en masa HM-15 de 15 cm. de espesor, incluso p.p. de formación

de agujeros para conexionado de tubos, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,

ni el relleno perimetral posterior.TAPA RELLENABLE PAVIMENTO .

Arqueta 4 4,00

4,00 369,37 1.477,48

07.04 ud  TAPAS ARQUETA TIPO BRIO REFORZADAS                              

Suministro e instalación de tapas de arqueta en fundición tipo BRIO ó similar aprobado por la Direc-

ción Facultativa, reforzada 400 kN de diversos tamaños cuadrangulares y circulares, incluso p.p. de

medios aux iliares, p.p. de retirada de la existente, y canon de vertedero. Totalmente instalada la nue-

va arqueta. Rellenable con material circundante.  INCLUSO RETIRADA TAPAS EXISTENTES.

SUSTITUCION 2 2,00

2,00 158,01 316,02

07.05 ml  COLECTOR ENTERRADO 200 MM                                       

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada color teja y  rigidez 4 kN/m2; con

un diámetro de 200 mm y  de unión con junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de hormi-

gón HM 20 elaborado en central de 10 cm espesor , y  relleno lateralmente y superiormente 10 cm

por encima de la generatriz con el mismo hormigón. Incluso p.p. de medios auxiliares y sin incluir la

excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/CTE. Medida la longitud realmente ejecutada. In-

cluida conexión con arqueta, completamente instalado.

Fecales 1 22,65 22,65

Pluv iales 1 23,87 23,87

IM 1 46,52 0,05 2,33

48,85 38,20 1.866,07
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07.06 u   PERFORACIÓN EN HORMIGON PARA PASO DE INSTALACIONES              

Perforación por v ía seca en forjado de hormigón con capa de compresión y bovedilla o cerramiento

muro tambor de fachada, de 172 mm de diámetro, hasta una profundidad máx ima de 35 cm, realiza-

da con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. . Completamente termina-

do, incluso medios auxiliares.

ventilación aseos 4 4,00

perforaciones forjado 16 16,00

20,00 5,92 118,40

07.07 m   COLECTOR SUSPENDIDO 110                                         

Colector suspendido insonorizado de PVC-U, ABS, ASA y  PVC-U con carga mineral de 110 mm

de diámetro, unión con junta elástica. Incluidos conexiones a bajantes, aparatos y /o tuberias; fijacio-

nes, anclajes, y  todo tipo de accesorios. Totalmente terminado según plano instalaciones, incluso

medios aux iliares. Se incluye parte proporcional de tuberia de conexión a inodoro.

PB 1 11,68 11,68

P1 1 4,50 4,50

IM 1 16,18 0,05 0,81

16,99 41,61 706,95

07.08 m   COLECTOR SUSPENDIDO 40                                          

Colector suspendido insonorizado de PVC-U, ABS, ASA y  PVC-U con carga mineral de 40 mm

de diámetro, unión con junta elástica. Incluidos conex iones, fijaciones, anclajes, y todo tipo de acce-

sorios. Totalmente terminado según plano instalaciones, incluso medios auxiliares. Se incluye parte

proporcional de tuberia de conexión a lavabo.

PB 1 2,53 2,53

P1 1 3,86 3,86

IM 1 6,39 0,05 0,32

6,71 19,33 129,70

07.09 u   APERTURA FORJADO H.A                                            

Apertura de HUECO de 60x60 cm para Trabajos de instalacion saneamiento en forjado de hormigón

armado,espesor maximo 35 cm. Totalmente terminado, se incluye el remate del perimetro. INcluso

medios aux iliares.

PB 1 1,00

1,00 56,91 56,91

TOTAL CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO................................................................................................................... 5.317,74
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CAPÍTULO 08 AF Y VENTILACIÓN                                                

08.01 ud  INSTALACIÓN AF                                                  

Instalación de fontanería 1 modulo completo de aseos  , realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1

057,  para las redes de agua fría , terminada se incluyen todas la las lleves y  accesorios necesarios

para correcta instalación segun planos de instalación, incluso conexionado a red ex ix tente .  .

s/CTE-HS-4/5.Completamnete instalado y funcionando. Incluso medios auxiliares.

Aseo PB 1 1,00

Aseo PP 1 1,00

2,00 1.143,46 2.286,92

08.02 ud  REJILLA VENTILACIÓN HUECO ASCENSOR                              

Suministro e instalación Rejilla de ventilación hueco de ascensor, con lamas fijas a 45º fabricada en

aluminio ex truido de 400x400 mm. con una superficie de ventilación de 90 cm2 (750cm2 mínimo), in-

cluso con marco de montaje, instalada CTE. Se incluye en esta unidad la apertura en panel Sand-

wich de fachada y los medios auxiliares para la correcta ejecución de los trabajos. Completamnete

instalado y funcionando. Incluso medios aux iliareS.

1 1,00

1,00 35,36 35,36

08.03 ud  VENTILACION ASEOS                                               

Suministro e instalación de ventilador extractor mecánico de aire, modelo S&P decor 100 o similar,

colocado en falso techo de aseos conectado al conducto flexible evacuan al exterior, medidas las

unidades instaladas incluso conexionado a la red electrica (altura mínima de rasante 2,00m). Com-

pletamnete instalado y  funcionando. Incluso medios aux iliares.

VESTUARIO PERSONAL 2 2,00

2,00 95,08 190,16

08.04 m   TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO DIAM 125MM                            

Suministro e instalación de tubo flex ible de aluminio diámetro 125mm para ventilación de vestuarios

y aseo personal con suministro y  empalme de rejilla ex terior 20x20cm, medida las longitud instalada.

Completamnete instalado y funcionando. Incluso medios aux iliares.

Aseo PB 4 4,00

Aseo PP 4 4,00

8,00 45,54 364,32

08.05 ud  REJILLA VENTILACIÓN ASEOS                                       

Suministro e instalación Rejilla de ventilación , con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido

de 200x200 mm. con una superficie de ventilación de 40 cm2 (350cm2 mínimo), incluso con marco

de montaje, instalada CTE.. Completamnete instalado y  funcionando. Incluso medios auxiliares.

Aseo PP 1 1,00

Aseo PB 1 1,00

2,00 35,36 70,72

TOTAL CAPÍTULO 08 AF Y VENTILACIÓN........................................................................................................... 2.947,48
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CAPÍTULO 09 SANITARIOS /  GRIFERIA  Y VARIOS                                

09.01 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie v ictoria de Roca o similar aprobado por

dirección facultativa, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y

compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras

de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y

de 1/2", y desagüe de 32 mm para sanitrit, funcionando.

PB 4 4,00

P1 4 4,00

8,00 103,65 829,20

09.02 ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  

Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la

pared, con grifería de accionamiento no manual incorporado con rompechorros, incluso válvula de

desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flexibles de 20 cm. y  de

1/2", instalado y funcionando. Incluso medios aux iliares.

VESTUARIO PERSONAL 1 1,00

1,00 118,25 118,25

09.03 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.ACCESS BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie ACCESS de Roca o similar aprobado

por dirección facultativa, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y

compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras

de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y

de 1/2", y desagüe de 32 mm para sanitrit, funcionando.

Aseo PP 1 1,00

Aseo PB 1 1,00

2,00 103,65 207,30

09.04 ud  LAVABO MODELO ACCESS                                            

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, modelo access, dimensiones según CTE. colocado con

pedestal y con anclajes a la pared, con grifería de accionamiento no manual incorporado con rompe-

chorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos

flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y  funcionando. Incluso medios aux iliares.

Aseo PP 1 1,00

Aseo PB 1 1,00

2,00 118,25 236,50

09.05 ud  BARRAS ABATIBLES                                                

Barra de sujeción para para inodoro, colocada en pared y  suelo, giratoria, con forma de P, con

muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo antihuellas, de dimensiones

totales 670x870 mm con tubo de 30 mm de diámetro ex terior y 1,5 mm de espesor SEGUN CTE Y

DECRETO 68/200. Incluso elementos de fijación. Incluso medios auxiliares.

Aseo PP 2 2,00

Aseo PB 2 2,00

4,00 308,31 1.233,24

09.06 ud  ESPEJO INCLINADO                                                

Suministro e instalación de espejo plateado ACCESIBLE SEGUN CTE DECRETO 68/2000 reali-

zado con un v idrio planilux de 4 mm plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y fi-

jación al tabique mediante taladros, medidas las unidades instaladas.

Aseo PP 1 1,00

Aseo PB 1 1,00

2,00 47,93 95,86

09.07 ud  GRIFERÍA TEMPORIZADA                                            

Grifería temporizada, de repisa, para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de 10

segundos, limitador de caudal a 6 l/min; incluso elementos de conexión. MArca pressto o similar.
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Aseo PP 2 2,00

Aseo PB 2 2,00

4,00 102,02 408,08

09.08 ud  GRIFERÍA ACCESIBLE                                              

Grifería temporizada ACCESIBLE CON BARRA ASIDERA, de repisa, para lavabo, acabado cro-

mado, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min; incluso elementos

de conex ión. MArca pressto o similar.

Aseo PP 1 1,00

Aseo PB 1 1,00

2,00 93,15 186,30

09.09 ud  PORTARROLLOS                                                    

Suministro e instalación de portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 módulo simple de 14,5 x

10,5 cm incluso fijación al tabique mediante taladros, medidas las unidades instaladas.

Aseo PP 5 5,00

Aseo PB 5 5,00

10,00 29,67 296,70

09.10 ud  DOSIFICADOR JABON ACERO                                         

Suministro e instalación de dosificador de jabón de acero inox idable 18/10 con capacidad de 1 litro y

cerradura antirrobo, ncluso fijación al tabique mediante taladros, medidas las unidades instaladas.

Aseo PP 3 3,00

Aseo PB 3 3,00

6,00 47,13 282,78

09.11 ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL                                       

Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel plegada c/z con carcasa de acero inox i-

dable aisi-304, ncluso fijación al tabique mediante taladros, medidas las unidades instaladas.

Aseo PP 3 3,00

Aseo PB 3 3,00

6,00 47,13 282,78

TOTAL CAPÍTULO 09 SANITARIOS /  GRIFERIA  Y VARIOS ............................................................................. 4.176,99
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA                                                     

10.01 ud  P.P. LISA MACIZA PINO P82                                       

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de pino estratificada en blanco, con hoja de 82

cm, altura de 203 cm, con precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco v ista de DM rechapado de

pino melix de 70x39 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. LACADA EN

COLOR ELEGIR DF ambas caras, manillas y  herrajes de seguridad INOX, con cerradura, monta-

da, incluso p.p. de medios aux iliares. Incluso medios aux iliares, completamente instalado.

Aseo PP 2 2,00

Aseo PB 2 2,00

4,00 149,60 598,40

10.02 ud  P.P. LISA CORREDERA 92+ CASONETO                                

Puerta interior corredera + CASONETO, ciega, de una hoja de 210x92,5x3,5 cm, con tablero de

madera maciza de pino melis, lacada en lanco en taller; precerco de pino país lacado en balnco de

90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de

70x15 mm; con herrajes de colgar y  de cierre.Totalmente terminado, incluso medios aux iliares..

Aseo PP 1 1,00

Aseo PB 1 1,00

2,00 319,69 639,38

10.03 ud  P. EXTERIOR ACERO GALVANIZADO + LACADO                          

Puerta exterior de acero galvanizado de una hoja, 800x2045 mm de luz y altura de paso, acabado

lacado en color a elegir de la carta RAL. Totalmete terminado, incluso medios auxiliares.

Puerta ex terior 1 1,00

1,00 267,94 267,94

10.04 m   REINSTALACIÓN CARPINTERIAS RETIRADAS                            

Reinstalación de carpintería interior sobre tabique perimetral  aseos,  altura carpintería 1m, incluidos

cercos, hojas, jambas,  y  accesorios, por medios manuales, incluso p.p. de medios aux iliares, Se

incluye parte proporcional de posibles remates nuevos de madera como jambas, tapajuntas premar-

cos. .Incluso medios aux iliares, totalmente terminado.

Aseo PP 1 8,56 8,56

IM 1 8,56 0,05 0,43

8,99 45,48 408,87

10.05 u   CABINA PANEL FENÓLICO                                           

Suministro e instalación de cabina para vestuario, de 900x1400 mm y  2000 mm de altura, de tablero

fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según

UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y  1 lateral de 1800 mm de altura; estruc-

tura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm

de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a

la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con

condena e indicador exterior de libre y ocupado, y  pies regulables en altura hasta 150 mm. Totalmen-

te terminado Incluso medios auxiliares.

Aseo PP 4 4,00

Aseo PB 4 4,00

8,00 196,77 1.574,16

10.06 ud  PREMARCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA                                

Suministro y colocación de premarco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normaliza-

das de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

Aseo PB 2 2,00

Aseo PP 2 2,00

Puerta ex terior 1 1,00

5,00 34,10 170,50

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 3.659,25
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CAPÍTULO 11 ASCENSOR                                                        

11.01 ud  ASCENSOR 2 PARADAS, CABINA 1.40x1.10                            

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas y accionamiento directo (MRLG),

velocidad de 1 m/s. con variación de frecuencia. Dos paradas y  un embarque, 630 kg de carga no-

minal para un máximo de 8 personas, con micronivelación del desembarco, puertas de piso y cabi-

na automáticas, de luz libre 900x2000 mm. en acero inoxidable, tipo de detector de barrera, acciona-

miento, velocidad regulada mediante variación de frecuencia. Cabina de dimensiones

1100x1400x2100 mm, paredes en estratificado de baja presión (Melanina), fondo espejo, techo acero

inoxidable, psamanos: aluminio lacado en ambos laterales y fondo, suelo preparado para granito,

frentes y  embocadura en acero inox idable, rodapié y  perfilería en aluminio lacado. Construido según

Reglamento de Apratos Elevadores de Instrucciones Técnicas Complementarias de la Coserjería de

Industria, RD 1314/97 (Transposición Directiva Europea 95/16/CE). Incluso montaje y  pruebas, total-

mente istalado. Incluso cuadro de maniobra de ascensor, incluso p.p. de circuito eléctrico hasta cua-

dro de protección. Incluye: Replanteo. Colocación de tacos antiv ibratorios. Fijación del grupo. Monta-

je del cuadro de maniobras. Tendido de cables. Montaje del bastidor. Montaje del contrapeso. Monta-

je de la cabina y  complementos. Montaje de las puertas.  Medida la unidad terminada, probada y

ajustada, con acceso para minusválidos. La apertura de la puerta se accionará mediante llave.

1 1,00

1,00 15.201,31 15.201,31

TOTAL CAPÍTULO 11 ASCENSOR........................................................................................................................ 15.201,31
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

12.01 t   GESTION DE RESIDUOS MADERA                                      

Gestión de residuos de madera en valoración extrema, incluyendo:

_Tasa para el envío directo de residuo de madera separado a un gestor final autorizado por la comu-

nidad autónoma para su valorización.

_Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa v igente: i/ mano de obra en

trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de RCD en obra.

_Tasa para alquiler de un contenedor específico para almacenamiento en obra de residuos RCD.

_Carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p. de medios aux iliares.

_Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autori-

zado.

Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las

operaciones de valorización y eliminación de residuos y en cumplimiento del documento de plan de

gestión de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)

Madera 1 0,33 0,33

0,33 113,61 37,49

12.02 t   GESTION DE RESIDUOS METALES                                     

Gestión de residuos de metales en valoración extrema, incluyendo:

_Tasa para el envío directo de residuo de metales separado a un gestor final autorizado por la comu-

nidad autónoma para su valorización.

_Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa v igente: i/ mano de obra en

trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de RCD en obra.

_Tasa para alquiler de un contenedor específico para almacenamiento en obra de residuos RCD.

_Carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p. de medios aux iliares.

_Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autori-

zado.

Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las

operaciones de valorización y eliminación de residuos y en cumplimiento del documento de plan de

gestión de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)

PILARES 1 0,10 0,10

0,10 152,21 15,22

12.03 t   GESTION DE RESIDUOS HORMIGON                                    

Gestión de residuos de hormigón en valoración ex trema, incluyendo:

_Tasa para el envío directo de residuo de hormigón separado a un gestor final autorizado por la co-

munidad autónoma para su valorización.

_Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa v igente: i/ mano de obra en

trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de RCD en obra.

_Tasa para alquiler de un contenedor específico para almacenamiento en obra de residuos RCD.

_Carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p. de medios aux iliares.

_Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autori-

zado.

Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las

operaciones de valorización y eliminación de residuos y en cumplimiento del documento de plan de

gestión de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)

BASAMENTOS 1 191,30 478,25

478,25 1,44 688,68

12.04 t   GESTION DE RESIDUOS MEZCLA                                      

Gestión de residuos de mezcla (ladrillo, mortero, alicatado) en valoración extrema, incluyendo:

_Tasa para el envío directo de residuo de  (ladrillo, mortero, alicatado) separado a un gestor final auto-

rizado por la comunidad autónoma para su valorización.

_Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa v igente: i/ mano de obra en

trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de RCD en obra.

_Tasa para alquiler de un contenedor específico para almacenamiento en obra de residuos RCD.

_Carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p. de medios aux iliares.

_Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autori-

zado.

Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las

operaciones de valorización y eliminación de residuos y en cumplimiento del documento de plan de

gestión de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)
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TABQUERIA 1 0,03 27,90

ALICATADO 1 43,26 0,43

RASEO 1 0,13 0,25

28,58 0,92 26,29

12.05 t   GESTION DE RESIDUOS PLASTICO                                    

Gestión de residuos de plástico en valoración extrema, incluyendo:

_Tasa para el envío directo de residuo de plástico separado a un gestor final autorizado por la comu-

nidad autónoma para su valorización.

_Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa v igente: i/ mano de obra en

trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de RCD en obra.

_Tasa para alquiler de un contenedor específico para almacenamiento en obra de residuos RCD.

_Carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p. de medios aux iliares.

_Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autori-

zado.

Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las

operaciones de valorización y eliminación de residuos y en cumplimiento del documento de plan de

gestión de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)

Plastico 1 0,13 0,13

0,13 266,08 34,59

12.06 t   GESTION DE RESIDUOS VIDRIO VALORIZACIÓN                         

Gestión de residuos de v idrio en valoración ex trema, incluyendo:

_Tasa para el envío directo de residuo de v idrio separado a un gestor final autorizado por la comuni-

dad autónoma para su valorización.

_Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa v igente: i/ mano de obra en

trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de RCD en obra.

_Tasa para alquiler de un contenedor específico para almacenamiento en obra de residuos RCD.

_Carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p. de medios aux iliares.

_Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autori-

zado.

Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las

operaciones de valorización y eliminación de residuos y en cumplimiento del documento de plan de

gestión de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)

Vidrio 1 0,04 0,04

0,04 327,80 13,11

12.07 t   GESTION DE RESIDUOS YESO Y DERIVADOS                            

Gestión de residuos de yeso en valoración extrema, incluyendo:

_Tasa para el envío directo de residuo de yeso separado a un gestor final autorizado por la comuni-

dad autónoma para su valorización.

_Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa v igente: i/ mano de obra en

trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de RCD en obra.

_Tasa para alquiler de un contenedor específico para almacenamiento en obra de residuos RCD.

_Carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p. de medios aux iliares.

_Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autori-

zado.

Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las

operaciones de valorización y eliminación de residuos y en cumplimiento del documento de plan de

gestión de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)

Vidrio 1 0,04 0,04

0,04 246,10 9,84

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 825,22
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

13.01.01 Ud  Casco de seguridad.                                             

Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D. 773/97.

Homologado y  marcado con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad

y Salud.

3 3

3,00 2,88 8,64

13.01.02 Ud  Casco de seguridad dieléctrico.                                 

Suministro de casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas

(amortizable en 5 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad

y Salud.

2 2

2,00 3,61 7,22

13.01.03 Ud  Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.     

Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre (amortizable en 4 usos),

según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad

y Salud.

2 2

2,00 13,80 27,60

13.01.04 Ud  Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.                 

Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un elemento de amarre incorpora-

do consistente en una cinta tubular elástica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el ex tremo, en

bolsa de transporte (amortizable en 4 usos), según R.D. 773/97. Homologado y  marcado con certifi-

cado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad

y Salud.

2 2

2,00 16,24 32,48

13.01.05 Ud  Gafas de protección contra impactos.                            

Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Ho-

mologadas y marcadas con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad

y Salud.

1 1

1,00 3,46 3,46

13.01.06 Ud  Gafas de protección antipolvo.                                  

Suministro de gafas de protección antipolvo (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homolo-

gadas y marcadas con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad

y Salud.

2 2

2,00 1,43 2,86

13.01.07 Ud  Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia.         

Suministro de par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia, según R.D. 773/97. Homologados

y marcados con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad

y Salud.

5 5

5,00 3,16 15,80
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13.01.08 Ud  Par de guantes de uso general de lona y serraje.                

Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D. 773/97. Homologados y

marcados con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad

y Salud.

5 5

5,00 2,68 13,40

13.01.09 Ud  Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.      

Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes hasta 5.000 V, según R.D.

773/97. Homologados y marcados con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad

y Salud.

2 2

2,00 45,02 90,04

13.01.10 Ud  Casco protector auditivo.                                       

Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y  ajuste con almohadillado central

(amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad

y Salud.

2 2

2,00 8,62 17,24

13.01.11 Ud  Par de botas de seguridad con puntera metálica.                 

Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flex ibles, según

R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad

y Salud.

5 5

5,00 41,87 209,35

13.01.12 Ud  Par de botas aislantes.                                         

Suministro de par de botas aislantes para electricista, hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Homologa-

das y  marcadas con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad

y Salud.

2 2

2,00 35,53 71,06

13.01.13 Ud  Mono de trabajo.                                                

Suministro de mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, según R.D. 773/97. Homologado y

marcado con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad

y Salud.

5 5

5,00 16,12 80,60

13.01.14 Ud  Faja de protección lumbar.                                      

Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y  sujeción regulable mediante

velcro, según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad

y Salud.

3 3

3,00 16,53 49,59
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13.01.15 Ud  Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.                        

Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de un filtro (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Ho-

mologada y  marcada con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad

y Salud.

3 3

3,00 8,00 24,00

13.01.16 Ud  Filtro para semi-mascarilla antipolvo.                          

Suministro de filtro para semi-mascarilla antipolvo, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con

certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad

y Salud.

3 3

3,00 0,93 2,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 656,13

SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

13.02.01 m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.

y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello gal-

vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-

da 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje. s/R.D.

486/97.

1 31,00 31,00

31,00 4,92 152,52

13.02.02 ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce-

rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.

486/97.

2 2,00

2,00 36,74 73,48

13.02.03 m   BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS                                  

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5

m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado

por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y  rodapié de 15x5 cm.

(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

Castillete 4 2,30 9,20

Cubierta edificio ex istente 1 8,00 8,00

17,20 7,42 127,62

13.02.04 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color

amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 6,35 6,35

13.02.05 ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.

486/97 y  R.D. 614/2001.

2 2,00

2,00 3,75 7,50
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13.02.06 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-

da por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de

D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno,

línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y  según

R.D. 614/2001.

1 1,00

1,00 108,52 108,52

13.02.07 ud  CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                   

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de

600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, ma-

necilla de sujeción y /o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales

de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y  4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de

2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases

de salida y  p.p. de conex ión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD

842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

1 1,00

1,00 369,87 369,87

13.02.08 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-

tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida

la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 39,84 39,84

13.02.09 ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex tintor, construido en acero,

con soporte y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.

486/97.

1 1,00

1,00 67,04 67,04

13.02.10 m   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble

barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.,

sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3

usos). s/R.D. 486/97.

5 5,00

5,00 11,45 57,25

13.02.11 m   RED VERTICAL PERIM. FORJADO                                     

Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y  malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en to-

do el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y  desmontaje

(amortizable en 10 usos).  s/R.D. 486/97.

Casete 4 2,30 9,20

Cubierta edificio ex istente 1 8,00 8,00

17,20 4,28 73,62

13.02.12 ud  TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-

maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del

vertido del hormigón.

80 80,00

80,00 0,06 4,80
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13.02.13 mesALQUILER CASETA VESTURAIO ASEO 8,92 m2                          

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para vesturaio y aseo en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Es-

tructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana

de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50

l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de v idrio con termi-

nación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica

antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibuti-

leno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.

con automático. Con transporte ida y  vuelta. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según

R.D. 486/97.

3 3,00

3,00 193,97 581,91

13.02.14 mesALQUILER CASETA  COMEDOR 8,92 m2                                

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para comedor en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y

cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de

0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50

l.Fregadero, mesas, sillas, frigorífico y microondas, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica

antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibuti-

leno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.

con automático. Con transporte ida y  vuelta. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según

R.D. 486/97.

MESES 3 3,00

3,00 211,18 633,54

13.02.15 mesALQUILER CASETA OFICINAS 8.92M2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para comedor en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y

cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de

0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm.,, mesas,  sillas y estante-

rias de oficina, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgas-

te, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrusta-

ciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte ida y

vuelta. Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

meses 3 3,00

3,00 214,26 642,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..... 2.946,64

SUBCAPÍTULO 13.03 SEÑALES                                                         

13.03.01 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-

ble en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00 4,86 24,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 SEÑALES ......................................... 24,30

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.627,07

TOTAL......................................................................................................................................................................... 83.871,62
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