PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE ACCESIBILIDAD CEP ELATZETA LHI

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
01.01 m2 PROTECCION ACERAS Y BORDILLOS
Proteccion de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de vehicu-
los durante los trabajos, mediante extendido de lamina separadora de poliefileno, con una masa su-
perficial de 230 g/m? y posterior vertido de hormigon armado en formacion de solera de 10 ¢cm de es-
pesor, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en cenfral, y vertido desde camion, y malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados.
Totalmente terminado, incluso medios auxiliares. INCLUSO POSTERIOR RETIRADA CON RE-
TIRADA A PIE DE CARGA.
ZONA OBRA 1 25,00 8,50 212,50
M 1 25,40 0,05 1,27
213,77 20,19 4.316,02
01.02 u RETIRADA MOBILIARIO
Desmontaje y refirada a almacén colegio de todo tipo de mobiliario interior y exterior. Incluso reinsta-
lacién una vez finalizada la obra. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares. Con refirada a pie
de carga.
Mobiliario 1 1,00
1,00 33,37 33,37
01.03 m2 PROTECCION PARAMENTOS VERTICALES
Proteccion mediante lonas, laminas de polietileno y tableros de madera, de huecos, carpinterias, per-
sianas, cajones de persianas y todos aquellos elementos situados en la fachada, que pudieran verse
afectados mientras duren de los trabajos de rehabilitacion o reforma. Totalmente terminado, incluso
medios auxiliares, INCLUSO POSTERIOR RETIRADA CON RETIRADA A PIE DE CARGA
Ventanal 1 5,32 7,19 38,25
1 1,50 7,19 10,79
Puertaventana 1 1,95 1,97 3,84
M 1 81,04 0,05 4,05
56,93 20,97 1.193,82
01.04 m2 PROTECCION DE SUELOS
Proteccion de solado de moqueta, madera, piedra natural u ofro material, en el interior de los edificios,
mediante la cubricion con lamina de plastico sobre la que se coloca una capa de carton rizado fijado
lateralmente en todo el perimetro, que se mantendra durante los trabajos de rehabilitacion o reforma, y
posterior retirada de la proteccion. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares. INCLUSO POS-
TERIOR RETIRADA A PIE DE CARGA .
Frente ascensor PB 1 4,02 4,02
Frente ascensor PP 1 4,02 4,02
Perimetro aseos PB 1 3,41 3,41
1 6,95 6,95
Perimetro aseos PP 1 8,20 8,20
1 4,70 4,70
M 1 31,31 0,05 1,57
32,87 1,02 33,53
01.05 m2 DEMOLICION DE FABRICA
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo de hasta 35 cm de espesor en interior de edificio, recibido
con mortero de cemento y revestido por ambas caras, con martillo eléctrico, incluso p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, medida la superficie realmente ejecutada.Incluso
medios auxiliares, totalmente terminado. Refirada a pie de carga.
Aseo PP 1 3,30 2,30 7,59
1 1,90 2,30 4,37
1 2,83 2,30 6,51
1 4,50 2,30 10,35
1 4,70 2,30 10,81
Aseo PB 1 3,27 2,30 7,52
1 1,90 2,30 4,37
1 2,83 2,30 6,51
1 4,50 2,30 10,35
1 515 2,30 11,85
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CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
M 1 80,23 0,05 4,01
84,24 8,15 686,56
01.06 u LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR
Levantado de carpinteria interior de cualquier fipo en tabiques, incluidos cercos, hojas, jambas, roda-
pies y accesorios, por medios manuales, incluso p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas, medidas las unidades realmente ejecutadas. .Incluso medios auxiliares, fotalmente
terminado. Retirada a pie de carga.
Aseo PB 7 7,00
Aseo PP 7 7,00
14,00 8,66 121,24
01.07 m2 DEMOLICION DE ALICATADOS
Demolicion de alicatados de plaquetas en paramentos verticales recibidos con mortero de cemento
incluso mortero o cemento cola, demolicidn hasta soporte de ladrillo, mediante martillo eléctrico, inclu-
so con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie realmente ejecutada. .Incluso medios auxilia-
res, totalmente terminado. Retirada a pie de carga.
Aseo PP 1 10,96 2,30 25,21
1 10,92 2,30 25,12
1 8,70 2,30 20,01
1 9,42 2,30 21,67
Aseo PB 1 11,54 2,30 26,54
1 11,54 2,30 26,54
1 8,70 2,30 20,01
1 10,26 2,30 23,60
M 1 188,71 0,05 9,44
198,14 2,47 489,41
01.08 m2 DEMOLICION DE PARAMENTOS HORIZONTALES
Demolicion solados de ceramica tomados con mortero o cemneto cola hasta soporte de forjado,
por medios manuales 0 mecanicos, incluso con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie real-
mente ejecutada. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares. Retirada a pie de carga.
Aseo PP 1 15,37 15,37
Aseo PB 1 17,07 17,07
M 1 32,44 0,05 1,62
34,06 4,53 154,29
01.09 u LEVANTADO DE CARPINTERIA TRAMEX
Levantado de tramex en divisiones aseos dimension paneles 250x 100, incluso fjaciones, incluso
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, medidas las unidades realmen-
te ejecutadas. Refirada a pie de carga.
Aseos PP 1 1,00
1,00 8,66 8,66
01.10 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales , y p.p. de medios auxiliares,
totalmente terminado. Retirada a pie de carga.
Lavabo PP 4 4,00
Inodoro PP 5 5,00
Urinario PP 3 3,00
Lavabo PB 4 4,00
Inodoro PB 5 5,00
Urinario PB 3 3,00
24,00 21,11 506,64
01.11 ud RETIRADA Y POSTERIOR INSTALACION RADIADORES
Levantado y posterior instalacion de radiadores y accesorios, por medios manuales , y p.p. de me-
dios auxiliares, totalmente terminado.Se incluye la reinstalacion de los mismos en misma zona ( va-
riable 1m). Se incluye la proteccion y el acopio en lugar seguro.
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Aseo PB 1 1,00
Aseo PP 1 1,00
2,00 158,27 316,54
01.12 ud LEVANTADO Y ANULACION INSTALACION AF EXISTENTE
Levantado de instalacion AF existente, incluso anulacion de instalaciones o taponado de las mismas.
Completamente terminado, incluso medios auxiliares. Retirada a pie de carga.
Aseo PB 1 1,00
Aseo PP 1 1,00
2,00 335,12 670,24
01.13 m LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR PARA REINSTALACION
Levantado de carpinteria interior sobre tabique perimetral aseos, para posterior reutilizacion altura car-
pinteria 1m, incluidos cercos, hojas, jambas, y accesorios, por medios manuales, incluso p.p. de
medios auxiliares, Se incluye la proteccion de la misma, medidas las unidades realmente ejecuta-
das. .Incluso medios auxiliares, totalmente terminado. Retirada a pie de carga.
Aseo PP 1 8,56 8,56
M 1 8,56 0,05 0,43
8,99 24,18 217,38
01.14 m2 DEMOLICION BLOQUE VIDRIO
Demoalicion de muros de bloque de vidrio , recibido con cemento cola o similar, con martillo eléctrico,
incluso p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, medida la superficie real-
mente ejecutada. Incluso medios auxiliares, totalmente terminado. Refirada a pie de carga.
Aseo PB 1 10,39 1,00 10,39
M 1 10,39 0,05 0,52
10,91 8,96 97,75
01.15 u  DEMOLICION INSTALACION ELECTRICA.
Demoalicion instalacion electrica existente hasta cajas de corte proximas, Preparacion de puntos de
luz para la obra. Se incluyen las luminarias . Incluso medios auxiliares. Refirada a pie de carga.
Aseo PB 1 1,00
Aseo PP 1 1,00
2,00 123,33 246,66
01.16 m2 DEMOLICION FORJADO BAJO CUBIERTA
Apertura de HUECO castillete ascensor hasta 35cm, demolicion mediante medios manuales, inclu-
so0 apuntalamientos, . Totalmente terminado, se incluye el remate del perimefro. INcluso medios auxi-
liares, Refirada a pie de carga.
Forjado bajocubierta 1 2,22 2,05 4,55
M 1 4,55 0,05 0,23
4,78 70,97 339,24
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.....cssmmsveesssasessssssssnssssssssssssssssssssnssseess 9.431,35
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coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m2 DEMOLICION BALDOSA EXTERIOR

Demoalicion de pavimentos de baldosas hidraulicas exterior, terrazo, ceramicas o de gres, por me-
dios mecanicos, incluso recrecido y/o material de agarre, limpieza y refirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares. Retirada a pie de carga.

Para la certificacion se medira la superficie realmente ejecutada descontatose todo fipo de huecos
mayores a un metro cuadrado.

Pozo ascensor 1 14,68 14,68
Zanjas 1 34,14 34,14
Opcién 2 doble pozo 1 3,22 3,22
M 1 52,04 0,05 2,60
54,64 25,09 1.370,92
02.02 m2 CORTE Y DEMOLICION DE SOLERA
Corte y demolicién de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo, con compresor, incluso
limpieza y refirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Totalmente terminado, incluso
medios auxiliares. Refirada a pie de carga.
Para la certificacion se medira la superficie realmente ejecutada descontatose todo tipo de huecos
mayores a un metro cuadrado.
Pozo ascensor 1 14,68 14,68
Zanjas 1 34,14 34,14
Opcién 2 doble pozo 1 3,22 3,22
M 1 52,04 0,05 2,60
54,64 15,65 855,12
02.03 m3 EXCAVACION TERRENOS COMPACTOS FOSO
Excavacion en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de fierras a los bordes,
carga y transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Refirada a
pie de carga.
Criterio de medicion: se ha cosiderado 50 cm. mas de la medida del foso del ascesor para la coloca-
cién del encofrado y un talud de 45°.
Para la certificacion se medira el volumen real ejecutado.
Opcioén 1 1 14,68 4,16 61,07
Opcién 2 doble foso 1 3,22 4,16 13,40
M 1 74,47 0,05 3,72
78,19 38,62 3.019,70
02.04 m3 RELLENO GRAVA ZANJAS A MANO
Relleno y extendido en exterior foso con grava de 40 a 80 mm de didmetro, con aporte de grava a
pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.
Medido en volumen realizado.
Zanja colectores fecales 1 23,56 0,40 9,42
Zanja colectores pluviales 1 6,76 0,40 2,70
Remates varios 1 9,00 0,40 3,60
M 1 15,72 0,05 0,79
16,51 29,29 483,58
02.05 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENO COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de fierras a
los bordes, con carga y fransporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Refirada a pie de
carga.
Medido en longitud realmente ejecutada.
Zanjas 1 34,14 0,23 7,85
M 1 8,85 0,05 0,44
8,29 43,07 357,05
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02.06 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisén
compactador manual fipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de fierras, incluso rega-
do de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

Zanja colectores fecales 1 23,56 0,40 9,42
Zanja colectores pluviales 1 6,76 0,40 2,70
Remates varios 1 9,00 0,40 3,60
M 1 15,72 0,05 0,79
16,51 22,89 377,91
02.07 m2 ENTIBACION POZO
Apuntalamiento y entibacién cuajada para una proteccion del 100% , mediante médulos metélicos,
compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles, amortizables en 200 usos, en
zanjas de hasta 4 m de profundidad y de entre 1y 2 m de anchura.Incluidos medios auxiliares.
Entib. 1 2 4,41 3,09 27,25
Entib. 2 2 3,66 3,09 22,62
Opcion 2: Entib. 1 2 0,40 3,09 2,47
Opcion 2: Entib. 2 2 0,40 3,09 2,47
M 1 54,81 0,05 2,74
57,55 23,51 1.353,00
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS. ..ouuuvitiummnssssssssssnssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssissssssssss 7.817,28
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CAPITULO 03 CIMENTACION / ESTRUCTURA
03.01 m3 HORMIGON CICLOPEO
Pozo de cimentacion de hormigén ciclopeo, realizado con hormigon HM-15/P/40/1 fabricado en cen-
tral y vertido desde camion (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de didmefro (40%
de volumen). Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.
Pozo 1 12,42 12,42
Opcién 2 1 5,36 5,36
M 1 17,78 0,05 0,89
18,67 67,90 1.267,69
03.02 m3 HORMIGON HA-25/B/20/1la V. MANUAL
Hormigon en masa HA-25/B/20/11a, elaborado en central en relleno de losa y muros de foso de as-
censor, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.
Seguin normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Se incluye en esta partida el suministro y colo-
cacion de franja de aislamiento de poliestileno expandido de 1 cm de espesor y 20/25 cm. de ancho
en encuentros de estructra nueva con estructura existente en aquellas zonas en las que no se trabaje
solidariamente.
Para la cerfificacion se medira el volumen tedrico de la zapata y muros, segun documentacion grafi-
ca. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.
Foso ascensor 1 3,83 3,83
Caseton superior 1 3,83 3,83
Foso opcién 2 1 3,83 3,83
Nivelacién viga HEB 2 0,03 0,06
M 1 11,55 0,05 0,58
12,13 114,37 1.387,31
03.03 m2 IMPERMEABILIZACION CIMENTACIONES SIKAPLAN WP 1100-15 HL
Impermeabilizacién de cimentaciones con membrana no armada Sikaplan WP 1100-15 HL, a base
de policloruro de Vinilo (PVC), con una capa de sefializacion. Apta para estructuras subterraneas.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalada segun caracteristicas del fabricante.
Opciodn 1 foso 1 12,21 12,21
Opcion 2 foso 1 2,40 2,40
M 1 14,61 0,05 0,73
15,34 13,94 213,84
03.04 m2 ENCOFRADO MADERA FOSO ASCENSOR
Encofrado y desencofrado con madera suelta en foso de ascensor, considerando 4 posturas. Segin
CTE. INcluso medios auxiliares. Incluso gestion de residuos. Para la certificacion se medira la su-
perficie tedrica del hormigdn en contacto con el encofrado, segun documentacion grafica. Totalmente
terminado, incluso medios auxiliares.
Encofrado ext. 1 2 2,06 1,85 7,62
Encofrado ext. 2 2 2,01 1,85 7,44
Encofrado int. 1 2 1,66 1,45 4,81
Encofrado int. 2 2 1,61 1,45 4,67
Opcién 2: Encofrado ext. 1 2 2,46 1,85 9,10
Opcién 2: Encofrado ext. 2 2 2,41 1,85 8,92
M 1 42,56 0,05 2,13
44,69 15,69 701,19
03.05 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S en foso de ascensor, cortado, doblado, armado y colocado en obra, inclu-
s0 p.p. de despuntes. Segiin EHE-08 y CTE-SE-A.
Para la certificacion se medira el peso tedrico colocado segin despieces de documentacion grafi-
ca. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.
Foso @8 1 4,72 472
Foso @12 1 452,01 452,01
Foso @16 1 24,43 24,43
Foso @8 opcién 2 1 1,18 1,18
Foso @12 opcién 2 1 93,40 93,40
Foso @16 opcion 2 1 5,05 5,05
Anclaje pozo @16 1 21,52 21,52
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Conectores caseton @8 1 3,03 3,03
Caseton @10 1 25,52 25,52
Caseton @12 1 58,28 58,28
M 1 689,14 0,05 34,46
723,60 0,99 716,36
03.06 m SELLADO JUNTAS BENTONITA WATERSTOP RX
Tratamiento de juntas de hormigonado en foso ascensor, juntas horizontales con cordén hidroex pansi-
vo Waterstop tipo RX-101 (seccién 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75% ) y caucho
(25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metalica tipo DK-NET para su fijacion.
Para la cerfificacion se medira la longitud realmente ejecutada. Incluidos medios auxiliares.
Cordon foso 1 7,34 7,34
M 1 7,34 0,05 0,37
7,7 8,74 67,39
03.07 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Segln documentacion gréfica. Para la certificacion se mediran los kilos de
esfructura realmente ejecutados. Se incluyen la parte proporcional de medios auxiliares, andamios y
todo lo necesario para un montaje seguro.
Tubo 120.120.5 1 562,12 562,12
Tubo 60.120.5 1 277,04 277,04
HEB-160 1 329,88 329,88
LPN 50.50.5 1 76,18 76,18
UPN-160 1 138,29 138,29
M 1 1.383,51 0,05 69,18
1.452,69 1,79 2.600,32
03.08 Ud PLACA ANCLAJE 8275 35x30x1,5cm
Suministro y colocacién de placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
35x30x 1,5 cm. y montaje sobre 4 anclajes mecanicos Hili HSA M12/300, y atornillados con aran-
delas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigdn del cimiento. Incluso limpieza y prepa-
racion de la superficie soporte, taladro central, nivelacion, relleno del espacio resultante entre el hor-
migén endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicacion de una proteccion anti-
corrosiva a las tuercas y exfremos de los pernos, cortes, plefinas, piezas especiales, despuntes y
reparacion en obra de cuantos refoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, mani-
pulacién o montaje. Segun documentacion gréfica, NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
PERFORACION FORJADO 4 4,00
CUBIERTA
4,00 21,93 87,72
03.09 Ud GANCHOS DE ACERO
Suministro y colocacién de ganchos de acero soldados a los perfiles IPN 160 ubicados en la cubierta
del castillete realizados con varilla de acero de diamefro 15 mm, con diametro interior de 150 mm de
acuerdo a la documentacion grafica. Dichos ganchos estaran dimensionados para soportaruna carga
de 1000kg. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.
Ganchos 2 2,00
2,00 23,65 47,30
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.10

03.11

03.12

03.13

m2 LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE

Formacion de forjado de losa mixta, canto 12 cm, con chapa colaborantede acero galvanizado de
0,75 mm de espesor, 60 mm de canto y 207 mm de intereje y capa de hormigdn armado realizada
con hormigdn HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen fotal de hormigén
0,072 m¥m? acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia total de 1 kg/m? y malla electrosolda-
da ME 20x 309 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de vo-
ladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formacion de huecos
y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas, conectores de acero galvanizado, de 5 cm de altu-
ray remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario segun datos del fabricante. Todo
ello apoy ado sobre estructura metalica no incluida en este precio. Segin normas NTE y EHE-08.
Se incluye en esta partida el suministro y colocacion de franja de aislamiento de pliestleno expandi-
do de 1 cm de espesor y 20/25 cm. de ancho en encuentros de estructra nueva con estructura exis-
tente en aquellas zonas en las que no se trabaje solidariamente. Para la certificacion se medira la su-
perficie realmente ejecutada, descontandose todo fipo de huecos may ores a un mefro cuadrado. Total-
mente terminado, incluso medios auxiliares.

P1 1 1,05 1,05
Superior 2 1,95 3,90
IM 1 4,95 0,05 0,25

m2 SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x10

Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm.
elaborado en obra, ivertido, colocacién y armado con mallazo 15x 15x 10, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE-08. Se incluye en esta partida el suministro y
colocacion de franja de aislamiento de pliestileno expandido de 1 cm de espesor y 20/25 cm. de an-
cho en encuentros de estructra nueva con estructura existente en aquellas zonas en las que no se
trabaje solidariamente. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares. Incluso gestion de residuos.
Para la cerfificacion se medira la superficie realmente ejecutada, descontandose todo fipo de huecos
mayores a un metro cuadrado. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.

Zanjas 1 41,20 41,20
Zona ascensor 1 2,77 2,77
M 1 43,97 0,05 2,20

23,32

1

21,26

Ud PLACA ANCLAJES S$275 20X20X1.5CM

Suministro y colocacion de placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
20x20x 1,5 cm. y montaje sobre 4 anclajes mecanicos Hili HSA M12/300, y atornillados con aran-
delas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigdn del cimiento. Incluso limpieza y prepa-
racion de la superficie soporte, taladro central, nivelacion, relleno del espacio resultante entre el hor-
migén endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicacion de una proteccion anti-
corrosiva a las tuercas y extremos de los pemos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, mani-
pulacién o montaje. Segun documentacion gréfica, NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

ARRANQUE CASTILLETE 4 4,00

46,17

22,41

1.034,67

Ud PLACA ANCLAJE $275 15X20X1.5CM

Suministro y colocacién de placa de anclaje de acero S275 en perfl plano, de dimensiones
20x20x 1,5 cm. y montaje sobre 4 anclajes mecénicos Hili HSA M12/300, y atornillados con aran-
delas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigdn del cimiento. Incluso limpieza y prepa-
racion de la superficie soporte, taladro central, nivelacion, relleno del espacio resultante entre el hor-
migén endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicacion de una proteccion anti-
corrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, mani-
pulacién o montaje. Segun documentacion gréafica, NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

FORJADO COLABORANTE 2 2,00

4,00

22,52

90,08

2,00

23,63

47,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE ACCESIBILIDAD CEP ELATZETA LHI

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.14 u SOLERA 2,65X 0,6 M Y MURETES 25 X20 CM

Solera de 2,65 x 0,60m de dimension con un mallazo 10/15/15 y 15cm de espesor realizado sobre
una doble l&mina de polietleno. Sobre un encachado de grava de 25cm. Y en los laterales muretes
de 25cm de altura y 20cm de espesor con doble mallazo 10/15/15 los cuales rematan contra la fa-
chada existente. Totalmente terminado, incluso medios auxliares.

PB 1 1,00

TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION / ESTRUCTURA.......uueesseersessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 8.7117,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE ACCESIBILIDAD CEP ELATZETA LHI

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ALBANILERIA Y PINTURA
04.01 m2 PAVIMENTO EXTERIOR DE BALDOSA IGUAL EXISTENTE
Pavimento de baldosa hidraulica igual a la existente, sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I de 10
cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.
Zanja colectores fecales 1 23,56 23,56
Zanja colectores pluviales 1 6,76 6,76
Remates varios 1 9,00 9,00
M 1 39,32 0,05 1,97
41,29 31,47 1.299,40
04.02 m2 SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x2cm PULIDO
Solado de granito gris villa pulido en baldosas de 60x40x2 cm. colocado en suelo ascensor, recibido
con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), cama de arena
de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM 11/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
sINTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.
Suelo ascensor 1 1,62 1,62
1,62 49,52 80,22
04.03 m2 APERTURA PASO EN FACHADA
Apertura de paso en fachada mediante corte y demolicion de cerramiento de carpinteria de vidrio +
aluminio de la fachada, incluso perfiles principales, , incluso limpieza y refirada de escombros a pie
de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas. Se incluye si fuera necesario refuerzo mediante pletinas de acero. Totalmente terminado, in-
cluso medios auxiliares.
Medido en superficie realmente ejecutada, descontandose todo fipo de huecos mayores a un metro
cuadrado.
Hueco ventanal 1 1,75 7,25 12,69
M 1 12,69 0,05 0,63
13,32 32,42 431,83
04.04 m FORMACION DE MEDIA CANA
Formacion de media cafia en encuentro de losa hormigdn con peto de ladrillo hueco, con mortero
CSIIl-W1 de cemento CEM I1/B-P 32,5N y arena de rio M-5, i/p.p. de andamiaje y medios auxi-
liares, sSINTE-RPE-5y UNE-EN 998-1:2010.
Perimetro ascensor 1 7,77 7,77
M 1 7,77 0,05 0,39
8,16 473 38,60
04.05 m2 SOL.GRES 25x25cm ANTIACIDO ANTIDESLIZANTE RECIB./ADHESIVO
Solado de baldosa de gres antidcido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (Al,Alla s’UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1
s/EN-12004 flexible blanco, rejuntado con tapajuntas anfiacido color y limpieza, s/NTE-RSR-2, me-
dido en superficie realmente ejecutada. Precio venta publico de la pieza 35 £, si se eligiese una pieza
de precio diferente se restaria o incrementaria el precio de la unidad con la diferencia de 35€. CLASE
RESBALABILIDAD 2
Embarque PB 1 1,45 1,45
Embarque PP 1 1,45 1,45
M 1 2,90 0,05 0,15
3,05 53,27 162,47
04.06 m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 RT.
Recrecido con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm.
de espesor, con acabado superficial ruleteado con mortero de cemento CSIV-W1, medido en superfi-
cie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.
Aseo PP 1 15,37 15,37
Aseo PB 1 17,07 17,07
Forjado colaborante 1 1,45 1,45
M 1 33,89 0,05 1,69
35,58 17,00 604,86
27 de diciembre de 2018 Pagina 10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE ACCESIBILIDAD CEP ELATZETA LHI

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.07 m REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm
Remate de unién de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x40 mm re-
cibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.
Embarque PB 1 1,75 1,75
Embarque PP 1 1,75 1,75
M 1 3,50 0,05 0,18
3,68 6,08 22,37
04.08 m2 TECHO CONTINUO P.YESO D112
Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, atomillada a es-
tructura metalica de acero galvanizado de maestras 60x 27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de pie-
zas de cuelgue cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y nivelacién, replanteo
auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmonta-
je de andamios, terminado y listo para pintar, sSINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a
2m2.
EMBARQUE ASCENSOR PB 1 1,20 1,20
EMBARQUE ASCENSOR PB 1 1,20 1,20
2,40 22,21 53,30
04.09 m TABICA YESO LAMINADO H
Tabica de yeso laminado para falsos techos lisos hasta 1,80 cm. de ancho, colocado sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria,
i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, incluso refuerzos para instalacion de aparatos o barras abatibles, terminado
SINTE-RTC, medido en su longitud.
Tabica PB 1 1,75 2,60 4,55
2 1,29 2,58
Tabica PP 1 1,75 1,60 2,80
2 0,54 1,08
M 1 11,01 0,05 0,55
11,56 18,71 216,29
04.10 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formacion de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacion de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Aseo PB 1 3,27 3,50 11,45
1 1,90 3,50 6,65
Aseo PP 1 3,30 2,9 9,70
1 1,90 2,94 5,59
M 1 33,39 0,05 1,67
35,06 9,65 338,33
04.11 ud AYUDA ALBANILERIA NST. ASCENSOR
Ay uda de albafiileria para montaje de ascensor o montacargas, en equipos de montaje, ventilacion,
alumbrado, extincion de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto
de maquinas y poleas, ifp.p. de pequefio material, material auxiliar, recibido de puertas, luces de
alumbrado del hueco, ganchos de fijacion y linea telefonica, apertura y tapado de rozas, limpieza y
medios auxiliares.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 288,71 288,71
04.12 ud AYUDA ALBANILERIA ELECTRICIDAD
Ay uda de albafiileria para electricidad, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 302,15 302,15
04.13 ud AYUDA ALBANILERIA FONTANERIA
Presupuestos anteriores 1,00
27 de diciembre de 2018 Pagina 11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE ACCESIBILIDAD CEP ELATZETA LHI

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 202,10 202,10
04.14 m2 PICADO Y RASEO MAESTREADO M-10 HORIZONTALES
Picado de solado existente (plaqueta en aseos y lindleo en el resto) y raseo maestreado con mortero
de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, en solados, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 2 m., medida la superficie deduciendo huecos. Incluso medios auxilia-
res, totalmente terminado.
Aseo PB 1 17,25 17,25
Aseo PP 1 15,57 15,57
M 1 32,82 0,05 1,64
34,46 16,13 555,84
04.15 m2 PICADO Y RASEO MAESTREADO M-10 VER.
Raseo maestreado con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, en paramen-
tos verticales de 20 mm. de espesor, ilregleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3
m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medida la superficie deduciendo huecos. Incluso medios auxiliares,
totalmente terminado.
Aseo PP 1 6,08 2,30 13,98
1 1,66 2,30 3,82
1 4,42 2,30 10,17
Aseo PB 1 577 2,30 13,27
1 1,98 2,30 4,55
1 4,71 2,30 10,83
M 1 56,61 0,05 2,83
59,45 13,17 782,96
04.16 m2 TABIQUE PLADUR SENCILLO (15+70+15)/400
Tabique sencillo hidofugo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfi-
les de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atomillado por cada cara una placa de 15 mm. de es-
pesor con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpie-
za'y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar, incluso realiza-
cion de mochetas , falsas vigas quiebros, remates, incluso refuerzos para instalacion de aparatos o
barras abatibles. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie may or de 2 m2. Totalmente terminado, inclusi medios auxiliares.
Aseo PB 1 3,27 2,30 7,52
1 1,90 2,30 4,37
Aseo PP 1 3,30 2,30 7,59
1 1,90 2,30 4,37
M 1 33,39 0,05 1,67
proteccion polvo 1 0,77 3,00 2,31
1 4,26 3,00 12,78
1 0,45 3,00 1,35
1 1,38 3,00 4,14
1 4,55 3,00 13,65
1 1,08 3,00 3,24
1 1,00
63,99 25,01 1.600,39
04.17 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALDOSA CERAMIICA
Suministro y colocacion de alicatado con pavimento cerdmico PVP 20€ , modelo a elegir pro D.F.,
antideslizante "fipo educacion” de dimensiones 34x34cm, o similarcon junta,, incluso escocia sanita-
ria si fuera necesarip, recibido con mortero cola, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas junta Color y limpieza, medida la superfi-
cie realmente ejecutada. Totalmente terminado, inclusi medios auxiliares . CLASE RESBALABILI-
DAD 2
Aseo PB 1 17,25 17,25
Aseo PP 1 15,57 15,57
M 1 32,82 0,05 1,64
34,46 28,94 997,27
27 de diciembre de 2018 Pagina 12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE ACCESIBILIDAD CEP ELATZETA LHI

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.18 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CERAMICO
Suministro y colcacion de azulejo ceramico de 20x20 cm o similar, modelo a elegir por la D.F PVP
20€. "tipo educacion” con junta, recibido con mortero cola, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas junta Color y limpieza, medida
la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado. Incluso medios auxiliares .
Aseo PP 1 8,91 2,30 20,49
1 8,91 2,30 20,49
1 9,46 2,30 21,76
Aseo PB 1 9,64 2,30 22,17
1 9,64 2,30 22,17
1 9,48 2,30 21,80
M 1 128,88 0,05 6,44
135,32 26,71 3.614,40
04.19 m2 FALSO TECHO YESO LAM. VINILO DECO.60x60 PV
Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa viniica decorada de 600x600x 13 mm.,
suspendido de perfileria vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion, montaje y des-
montaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. In-
cluso realizacion de falsas vigas, cortineros, inclinaciones, incluso pafios de cartdn yeso no registra-
ble. Totalmente terminado. Incluso medios auxiliares .
Aseos PB 1 17,07 17,07
Aseos PP 1 15,45 15,45
Cajeado PB 1 2,66 2,66
Cajeado PP 1 2,48 2,48
M 1 37,66 0,05 1,88
39,54 20,01 791,20
04.20 m RODAPIE CERAMICO ZONA PLADUR
Suministro y colocacion, Rodapié ceramico de gres porcelanico zona pladur acabado pulido, de 7
cm, 15 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna ca-
racteristica adicional y rejuntado con mortero de juntas cementoso fipo CG 2, color gris, para juntas
de 2 a 15 mm. I Totalmente terminado,ncluso medios auxiliares.
Aseo PB 1 3,27 3,27
1 1,90 1,90
Aseo PP 1 3,30 3,30
1 1,90 1,90
M 1 10,38 0,05 0,52
10,89 18,67 203,32
04.21 u LIMPIEZA DE OBRA A JUSTIFICAR
Limpieza de toda la zona afectada total superficie afectada por obra 700m2, limpieza de solados, y to-
do tipo de paramento, incluido todo tipo de maquinaria y productos de limpieza.
Limpieza final de obra 1 1,00
1,00 246,87 246,87
04.22 m2 CERRAMIENTO BLOQUE VIDRIO
Cerramiento de bloques de vidrio, a elegir por DF pvp 20,3€/ m2 bloque + accesorios, fotalmente
instalado, con todo tipo de accesorios. Incluso medios auxiliares. Totalmente terminado.
Aseo PB 1 10,39 1,00 10,39
M 1 10,39 0,05 0,52
10,91 32,42 353,70
04.23 m2 PINTURA PARAMENTOS YESO
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
verticales en paredes, incluso dos manos de imprimacion y plastecido, medida la superficie dedu-
ciendo huecos mayores de 1 m2.
Tabica PB 1 1,75 2,60 4,55
2 1,29 2,58
Tabica PP 1 1,75 1,60 2,80
2 0,54 1,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE ACCESIBILIDAD CEP ELATZETA LHI

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
EMBARQUE ASCENSOR PB 1 1,20 1,20
EMBARQUE ASCENSOR PB 1 1,20 1,20
Aseo PB 1 3,27 2,30 7,52
1 1,90 2,30 4,37
Aseo PP 1 3,30 2,30 7,59
1 1,90 2,30 4,37
M 1 33,39 0,05 1,67
38,93 20,80 809,74
04.24 m2 PINTURA EN CARPINTERIA AFECTADA POR INST. ASCENSOR
Pintura especial superficies metalicas pigmentada, sobre cortes, foques o remates de carpinteria
existente, incluso dos manos de imprimacion y lijado, medida la superficie deduciendo huecos ma-
yores de 1 m2.
varios 2 2,00
2,00 23,39 46,78
TOTAL CAPITULO 04 ALBANILERIA Y PINTURA.....esssvvsttummsssssssssssnssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 14.043,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE ACCESIBILIDAD CEP ELATZETA LHI

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO 05 CERRAMIENTO
05.01 m2 PANEL ETNA 70mm EXTERIOR
Cerramiento de fachada con panel ETNA (Europerfil) de 600/900/1000 mm. de ancho, segiin docu-
mentacion gréfica, y 70 mm. de espesor, compuesto por dos chapas lacadas en color a elegir por la
Direccion Facultativa, de 0,75 mm. de espesor la exterior y de 0,50 mm. de espesor la interior, se-
parados entre si por poliuretano iny ectado como aislamiento con una densidad de 55 kg/m3, omegas
lacadas verticales de cierre de juntas de paneles, de chapa del mismo color que el panel, accesorios
de sujecion y montaje sobre esfructura auxiliar metélica. Incluso parte proporcional de medios auxi-
liares, montaje mediante plataforma elevadora. Seglin CTE. Totalmente terminado, incluso medios
auxiliares,
Medido en superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Panel ex terior 1 7,15 7,25 51,84
51,84 48,63 2.520,98
05.02 m REMATES CHAPA LACADA EXTERIOR 450 mm
Remates de cumbrera, baberos, coronacion, esquinas, union diferentes fachadas, vierteaguas, ec...,
fabricados con chapa lacada lisa, en color a elegir por la Direccion Facultativa, con un desarrollo ma-
ximo de 450 mm. y Imm. de espesor, incluso solapes, tornillos de sujecion, sellado de juntas, mon-
taje y parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente instalado. Totalmente terminado, incluso
medios auxiliares,
Medido en longitud realmente ejecutada.
Chapa 1 2,00 7,25 14,50
14,50 79 114,70
05.03 m REMATES CHAPA LACADA EXTERIOR 600 mm
Remates de cumbrera, baberos, coronacion, esquinas, union diferentes fachadas, vierteaguas, efc...,
fabricados con chapa lacada lisa, en color a elegir por la Direccion Facultativa, con un desarrollo ma-
ximo de 600 mm. y 1mm. de espesor, incluso solapes, tornillos de sujecion, sellado de juntas, mon-
taje y parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente instalado, incluso medios auxiliares,
Medido en longitud realmente ejecutada.
Chapa 2 7,25 14,50
14,50 8,19 118,76
05.04 m2 PANEL ETNA 40mm INTERIOR
Cerramiento unién casete ascensor con edificio, en su parte interior, con panel ETNA (Europeriil) de
600 mm. de ancho, segln documentacién grafica, y 40 mm. de espesor, compuesto por dos chapas
lacadas en color a elegir por la Direccion Facultativa, de 0,75 mm. de espesor la exterior y de 1mM
de espesor la interior, separados entre si por poliuretano inyectado como aislamiento con una densi-
dad de 55 kg/m3, omegas lacadas verticales de cierre de juntas de paneles, de chapa del mismo co-
lor que el panel, accesorios de sujecion y montaje sobre estructura auxiliar metélica. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares. Segiin CTE. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares,
Medido en superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos superiores a 1 m2.
PB 1 3,06 2,27 6,95
PP 1 3,06 2,27 6,95
13,90 44,96 624,94
05.05 m REMATES CHAPA LACADA INTERIOR
Remates interiores de encuentros entre panel y fachada existente, remate con puerta ascensor, re-
mate con falso techo escayola y remate con suelo ceramico, rodapié, esquinas, efc..., fabricados
con chapa lacada lisa, en color a elegir por la Direccion Faculiativa, con un desarrollo méximo de
450 mm. y 1mm. de espesor, incluso solapes, tomnillos de sujecion, sellado de juntas, montaje y par-
te proporcional de medios auxiliares. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares,
Medido en longitud realmente ejecutada.
PB 1 6,29 6,29
PP 1 6,29 6,29
M 1 12,58 0,05 0,63
13,21 7,91 104,49
TOTAL CAPITULO 05 CERRAMIENTO.........oconsmemseessssssnssmssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssisassssssssss 3.483,87
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cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

06.07

06.08

CAPITULO 06 ELECTRICIDAD Y PROTECCION ANTI INCENDIOS
m DERIVACION INDIVIDUAL 5x6 mm2

Derivacion individual 5x6 mm2 (linea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y proteccion), bajo fubo de PVC rigido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halégenos, en sistema fifasico con
neufro, mas conductor de proteccion y conductor de conmutacion para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y
color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fjacion
y conexionado.

1 20,36 20,36

ud CUADRO PROTECION ASCENSORES

Cuadro proteccion ascensores, previo a su cuadro de mando, formado por caja, de doble aislamiento
de empotrar, con caja de empotrar de 2x 12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, un in-
terruptore automatico diferenciale 4x40 A. 30 mA., un PIA (11l) de 25 A.,dos PIAS (1+N) de 10 A.,
diferencial 2x25 A. 30 mA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1 1,00

20,36

13,16 267,94

m CIRCUITO TRIFASICO POTENCIA 25 A.

Circuito de potencia para una intensidad méxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por
cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de seccién y aislamiento ipo W
750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 20x50 mm., incluyendo angulos y accesorios de monta-
je.

1 25,00 25,00

1,00

408,12 408,12

m CIRCUITO MONOFASICO POTENCIA 10 A.

Circuito iluminacién realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rigido de 1,5
mmz2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase y neutro), montado bajo canaleta de
PVC de 20x50 mm., incluyendo angulos y accesorios de montaje. Incluido p./p. de cajas de regis-
tro y regletas de conexion.

1 28,36 28,36

25,00

13,34 333,50

m CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFONICO 2 PARES

Cable telefonico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersion y usuario de TF, instalado,
timbrado y con prueba de conexién desde el RAC de planta baja a cuadro de mando de ascensor,
incluso tuberia para instalacion vista en color blanco, incluso fijaciones. Tontamente terminado, inclu-
so medios auxiliares.

1 25,00 25,00

28,36

5,98 169,59

ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobacion
y puente de prueba.

ASCENSOR 1 1,00

25,00

6,25 156,25

m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobacion y puente de prueba.

ASCESNOR 10 10,00

1,00

116,64 116,64

Ud AMPLIACION CUADRO GENERAL

Ampliacion cuadro general electrica exixtente para instalacion , incluido cabledo, recivacion cajas, tu-
beria y todo tipo de accesorios para correcta instalacion de ascesnor. Incluidos medios auxiliares.

10,00

6,23 62,30
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1 1,00
1,00 929,14 929,14
06.09 ud LUMNARIA DE EMERGENCIA
Luminaria autnoma Legrand tipo G5, IP 42 IK (O7clase Il de 90 Iim, con lampara led 8 W, autono-
mia 1 hora.Con cerfificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalacion
saliente 0 empotrable sin accesorios. Cumple con las directivas de compatibilidad electromagnéticas
y baja tensién, de obligado cumplimiento. Alimentacion 230V, 50/60Hz.Acumuladores estancos de
Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 leds indicadores
de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conexion
accidental a 230V. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
8 8,00
8,00 53,64 429,12
06.10 ud LUMINARIA
Luminaria para empotrar con 1 lémpara de LED de 14 W./modelo Simon 725.23, D=140 mm. equipo
eléctrico, compacta de nueva generacion. Grado de proteccion IP20 clase |. Instalado incluyendo re-
planteo y conexionado. inclus detector de presencia para cada unidad.
PB 6 6,00
P1 6 6,00
12,00 57,59 691,08
06.11 ud RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA METALICA
Red de toma de tierra de estructura metélica, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte propor-
cional de pica, registro de comprobacion y puente de prueba
RED TOMA TIERRA ESTRCUTURA 1 1,00
METALICA
1,00 160,40 160,40
06.12 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, mandémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.
2 2,00
2,00 47,23 94,46
06.13 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor manua de nieve carbénica CO2, de eficacia 34B, de 5 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, seglin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR.
Medida la unidad instalada junto al cuadro eléctrico
1 1,00
1,00 109,60 109,60
06.14 ud SENAL POLIESTIRENO 210x210mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios, fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicion, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x210 mm. Medida la unidad instalada.
PB 3 3,00
P1 3 3,00
6,00 6,89 41,34
06.15 ud MECANISMO INTERRUPTOR SIMPLE NIESSEN ZENIT BLANCO
Suministro e instalacion mecanismo sencillo , realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma da-
vajillae tierra (fase, neutro y tierra), incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con for-
nillos, base de enchufe 10-16 A. (II+t) con marco Niessen serie Arco, instalada a un costado a una
altura de 1100mm del suelo.
PB 3 3,00
P1 3 3,00
6,00 42,47 254,82
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06.16 ud AMPLIACION ACOMETIDA ELECTRICA
Ampliacion acometida electrica existente para instalacion de ascensor, incluido cableado, recivacion
cajas, tuberia y todo tipo de accesorios para correcta instalacion de ascesnor. Incluidos medios auxi-
liares.
Ampliacion 1 1,00
1,00 399,18 399,18
TOTAL CAPiTULO 06 ELECTRICIDAD Y PROTECCION ANTI INCENDIOS........oesmeereesssssnsssssssssssssssssssssssseens 4.623,48
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CAPIiTULO 07 SANEAMIENTO
07.01 m2 IMPERMEABLIZACION MUROS
Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacién asfal-
tica con Impridan 100, minimo 0.150 - 0.300 Kg/mé&sup2;; parte proporcional de BANDA DE RE-
FUERZO E 30 P ELAST en angulos, de (32 / 48 cm), totalmente adherida al soporte con soplete; la-
mina asfalica de betin modificado con elastdmeros (SBS), ESTERDAN 30 P ELAST.,, totalmente
adherida al soporte; lamina drenante de poliefileno de alta densidad nodulado con geotexfil para drena-
je'y proteccion de la lamina impermeabilizante, Danodren H15 Plus, con una resistencia a compre-
sion (segin UNE EN ISO 604) superior a 120 kN/m2. Lista para verter tierras. Cumple con los re-
quisitos del Codigo Técnico de la Edificacion (C.T.E.). Cumple DIT ESTERDAN - SELF DAN -
POLYDAN ESTRUCTURAS ENTERRADAS N° 567/11.
Opcién 1 foso 1 12,21 12,21
Opcién 2 foso 1 2,40 2,40
M 1 14,61 0,05 0,73
15,34 26,95 413,41
07.02 m TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=160 mm
Tuberia de drenaje enterrada de poliefileno de alta densidad ranurado de didmetro nominal 160 mm.
Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor, revestida con geotexfil de 125 g/m2 y
rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filrante
(realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zan-
ja ni el tapado posterior de la misma por encima de la gravas, s/ CTE-HS-5.
Se incluye en esta unidad el embocado en tuberia de PVC o conexion a arqueta.
Opcién 1 foso 1 8,94 8,94
Opcién 2 foso 1 1,60 1,60
M 1 10,54 0,05 0,53
11,07 21,03 232,80
07.03 ud ARQUETA 80x80
Arqueta registrable realizada en hormigén armado HA-30 y armado con mallazo 15.15.8 en muros
de 20 cm,, de 80x80 cm. y altura variable segln perfiles, de medidas interiores, completa, incluso
con tapa y marco de fundicién tipo BRIO reforzada 400 kN de didmetro 60 cm seglin normativa co-
locada sobre solera de hormigon en masa HM-15 de 15 cm. de espesor, incluso p.p. de formacion
de agujeros para conexionado de fubos, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion,
ni el relleno perimetral posterior. TAPA RELLENABLE PAVIMENTO .
Arqueta 4 4,00
4,00 369,37 1.477,48
07.04 ud TAPAS ARQUETA TIPO BRIO REFORZADAS
Suministro e instalacion de tapas de arqueta en fundicion ipo BRIO 6 similar aprobado por la Direc-
cion Facultativa, reforzada 400 kN de diversos tamafios cuadrangulares y circulares, incluso p.p. de
medios auxiliares, p.p. de refirada de la existente, y canon de vertedero. Totalmente instalada la nue-
va arqueta. Rellenable con material circundante. INCLUSO RETIRADA TAPAS EXISTENTES.
SUSTITUCION 2 2,00
2,00 158,01 316,02
07.05 ml COLECTOR ENTERRADO 200 MM
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmetro de 200 mm y de unién con junta elastica, colocado en zanja, sobre una cama de hormi-
g6n HM 20 elaborado en central de 10 cm espesor , y relleno lateralmente y superiormente 10 cm
por encima de la generatriz con el mismo hormigén. Incluso p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ICTE. Medida la longitud realmente ejecutada. In-
cluida conexion con arqueta, completamente instalado.
Fecales 1 22,65 22,65
Pluviales 1 23,87 23,87
M 1 46,52 0,05 2,33
48,85 38,20 1.866,07
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07.06 u PERFORACION EN HORMIGON PARA PASO DE INSTALACIONES
Perforacion por via seca en forjado de hormigdn con capa de compresion y bovedilla o cerramiento
muro tambor de fachada, de 172 mm de didmefro, hasta una profundidad méxima de 35 cm, realiza-
da con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. . Completamente termina-
do, incluso medios auxiliares.
ventilacion aseos 4 4,00
perforaciones forjado 16 16,00
20,00 5,92 118,40
07.07 m COLECTOR SUSPENDIDO 110
Colector suspendido insonorizado de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 110 mm
de diametro, union con junta elastica. Incluidos conexiones a bajantes, aparatos y/o tuberias; fijacio-
nes, anclajes, y todo tipo de accesorios. Totalmente terminado segin plano instalaciones, incluso
medios auxiliares. Se incluye parte proporcional de tuberia de conexion a inodoro.
PB 1 11,68 11,68
P1 1 4,50 4,50
M 1 16,18 0,05 0,81
16,99 41,61 706,95
07.08 m COLECTOR SUSPENDIDO 40
Colector suspendido insonorizado de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 40 mm
de didmetro, unién con junta elastica. Incluidos conexiones, fijaciones, anclajes, y todo tipo de acce-
sorios. Totalmente terminado segun plano instalaciones, incluso medios auxiliares. Se incluye parte
proporcional de tuberia de conexion a lavabo.
PB 1 2,53 2,53
P1 1 3,86 3,86
M 1 6,39 0,05 0,32
6,71 19,33 129,70
07.09 u APERTURA FORJADO H.A
Apertura de HUECO de 60x60 cm para Trabajos de instalacion saneamiento en forjado de hormigdn
armado,espesor maximo 35 cm. Totalmente terminado, se incluye el remate del perimetro. INcluso
medios auxiliares.
PB 1 1,00
1,00 56,91 56,91
TOTAL CAPITULO 07 SANEAMIENTO........cooemmemseessssssnssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssess 5.317,74
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CAPITULO 08 AF Y VENTILACION
08.01 ud INSTALACION AF
Instalacion de fontaneria 1 modulo completo de aseos , realizada con tuberias de cobre, UNE-EN-1
057, para las redes de agua fria , terminada se incluyen todas la las lleves y accesorios necesarios
para correcta instalacion segun planos de instalacion, incluso conexionado a red exixtente .
s/CTE-HS-4/5.C ompletamnete instalado y funcionando. Incluso medios auxiliares.
Aseo PB 1 1,00
Aseo PP 1 1,00
2,00 1.143,46 2.286,92
08.02 ud REJILLA VENTILACION HUECO ASCENSOR
Suministro e instalacion Rejilla de ventilacion hueco de ascensor, con lamas fias a 45° fabricada en
aluminio exfruido de 400x400 mm. con una superficie de ventilacién de 90 cm2 (750cm2 minimo), in-
cluso con marco de montaje, instalada CTE. Se incluye en esta unidad la apertura en panel Sand-
wich de fachada y los medios auxiliares para la correcta ejecucion de los frabajos. Completamnete
instalado y funcionando. Incluso medios auxiliareS.
1 1,00
1,00 35,36 35,36
08.03 ud VENTILACION ASEOS
Suministro e instalacion de ventilador extractor mecanico de aire, modelo S&P decor 100 o similar,
colocado en falso techo de aseos conectado al conducto flexible evacuan al exterior, medidas las
unidades instaladas incluso conexionado a la red electrica (altura minima de rasante 2,00m). Com-
pletamnete instalado y funcionando. Incluso medios auxiliares.
VESTUARIO PERSONAL 2 2,00
2,00 95,08 190,16
08.04 m TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO DIAM 125MM
Suministro e instalacion de tubo flexible de aluminio diametro 125mm para ventilacion de vestuarios
y aseo personal con suministro y empalme de rejilla ex terior 20x 20cm, medida las longitud instalada.
Completamnete instalado y funcionando. Incluso medios auxiliares.
Aseo PB 4 4,00
Aseo PP 4 4,00
8,00 45,54 364,32
08.05 ud REJILLA VENTILACION ASEOS
Suministro e instalacion Rejilla de ventilacion , con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido
de 200x200 mm. con una superficie de ventilacion de 40 cm2 (350cm2 minimo), incluso con marco
de montaje, instalada CTE.. Completamnete instalado y funcionando. Incluso medios auxiliares.
Aseo PP 1 1,00
Aseo PB 1 1,00
2,00 35,36 70,72
TOTAL CAPITULO 08 AF Y VENTILACION ...oourrecrssessessssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 2.947,48
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CAPIiTULO 09 SANITARIOS / GRIFERIA Y VARIOS
09.01 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie victoria de Roca o similar aprobado por
direccion facultativa, colocado mediante tacos y tomillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras
de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y
de 1/2", y desague de 32 mm para sanifrit, funcionando.
PB 4 4,00
P1 4 4,00
8,00 103,65 829,20
09.02 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con griferia de accionamiento no manual incorporado con rompechorros, incluso valvula de
desaguie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando. Incluso medios auxiliares.
VESTUARIO PERSONAL 1 1,00
1,00 118,25 118,25
09.03 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.ACCESS BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie ACCESS de Roca o similar aprobado
por direccion facultativa, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras
de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y
de 1/2", y desagtie de 32 mm para sanitrit, funcionando.
Aseo PP 1 1,00
Aseo PB 1 1,00
2,00 103,65 207,30
09.04 ud LAVABO MODELO ACCESS
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, modelo access, dimensiones segiin CTE. colocado con
pedestal y con anclajes a la pared, con griferia de accionamiento no manual incorporado con rompe-
chorros, incluso vélvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Incluso medios auxiliares.
Aseo PP 1 1,00
Aseo PB 1 1,00
2,00 118,25 236,50
09.05 ud BARRAS ABATIBLES
Barra de sujecion para para inodoro, colocada en pared y suelo, giratoria, con forma de P, con
muescas antideslizantes, de acero inoxidable AIS| 304, acabado brillo anthuellas, de dimensiones
totales 670x870 mm con tubo de 30 mm de diametro exterior y 1,5 mm de espesor SEGUN CTE Y
DECRETO 68/200. Incluso elementos de fijacion. Incluso medios auxiliares.
Aseo PP 2 2,00
Aseo PB 2 2,00
4,00 308,31 1.233,24
09.06 ud ESPEJO INCLINADO
Suministro e instalacion de espejo plateado ACCESIBLE SEGUN CTE DECRETO 68/2000 reali-
zado con un vidrio planilux de 4 mm plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y fi-
jacion al tabique mediante taladros, medidas las unidades instaladas.
Aseo PP 1 1,00
Aseo PB 1 1,00
2,00 47,93 95,86
09.07 ud GRIFERIA TEMPORIZADA
Griferia temporizada, de repisa, para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de fiujo de 10
segundos, limitador de caudal a 6 I/min; incluso elementos de conexion. MArca pressto o similar.
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Aseo PP 2 2,00
Aseo PB 2 2,00
4,00 102,02 408,08
09.08 ud GRIFERIA ACCESIBLE
Griferia temporizada ACCESIBLE CON BARRA ASIDERA, de repisa, para lavabo, acabado cro-
mado, aireador, con iempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 I/min; incluso elementos
de conexion. MArca pressto o similar.
Aseo PP 1 1,00
Aseo PB 1 1,00
2,00 93,15 186,30
09.09 ud PORTARROLLOS
Suministro e instalacion de portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5 x
10,5 cm incluso fijacién al tabique mediante taladros, medidas las unidades instaladas.
Aseo PP 5 5,00
Aseo PB 5 5,00
10,00 29,67 296,70
09.10 ud DOSIFICADOR JABON ACERO
Suministro e instalacion de dosificador de jabdn de acero inoxidable 18/10 con capacidad de 1 litro y
cerradura antirrobo, ncluso fijacion al tabique mediante taladros, medidas las unidades instaladas.
Aseo PP 3 3,00
Aseo PB 3 3,00
6,00 47,13 282,78
09.11 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL
Suministro e instalacion de dispensador de toallas de papel plegada c/z con carcasa de acero inoxi-
dable aisi-304, ncluso fijacion al tabique mediante taladros, medidas las unidades instaladas.
Aseo PP 3 3,00
Aseo PB 3 3,00
6,00 47,13 282,78
TOTAL CAPITULO 09 SANITARIOS / GRIFERIA Y VARIOS .......coosmmeinssrunssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssnssssss 4.176,99
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CAPITULO 10 CARPINTERIA
10.01 ud P.P. LISA MACIZA PINO P82
Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de pino estratificada en blanco, con hoja de 82
cm, altura de 203 cm, con precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco vista de DM rechapado de
pino melix de 70x39 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x 10 mm. LACADA EN
COLOR ELEGIR DF ambas caras, manillas y herrajes de seguridad INOX, con cerradura, monta-
da, incluso p.p. de medios auxiliares. Incluso medios auxiliares, completamente instalado.
Aseo PP 2 2,00
Aseo PB 2 2,00
4,00 149,60 598,40
10.02 ud P.P. LISA CORREDERA 92+ CASONETO
Puerta interior corredera + CASONETO, ciega, de una hoja de 210x92,5x3,5 cm, con tablero de
madera maciza de pino melis, lacada en lanco en taller; precerco de pino pais lacado en balnco de
90x 35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de
70x 15 mm; con herrajes de colgar y de cierre. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares..
Aseo PP 1 1,00
Aseo PB 1 1,00
2,00 319,69 639,38
10.03 ud P. EXTERIOR ACERO GALVANIZADO + LACADO
Puerta exterior de acero galvanizado de una hoja, 800x2045 mm de luz y altura de paso, acabado
lacado en color a elegir de la carta RAL. Totalmete terminado, incluso medios auxiliares.
Puerta exterior 1 1,00
1,00 267,94 267,94
10.04 m REINSTALACION CARPINTERIAS RETIRADAS
Reinstalacion de carpinteria interior sobre tabique perimefral aseos, altura carpinteria 1m, incluidos
cercos, hojas, jambas, y accesorios, por medios manuales, incluso p.p. de medios auxiliares, Se
incluy e parte proporcional de posibles remates nuevos de madera como jambas, tapajuntas premar-
cos. .Incluso medios auxiliares, totalmente terminado.
Aseo PP 1 8,56 8,56
M 1 8,56 0,05 0,43
8,99 45,48 408,87
10.05 u CABINA PANEL FENOLICO
Suministro e instalacion de cabina para vestuario, de 900x 1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero
fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de reaccion al fuego, segin
UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta de 600x 1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estruc-
tura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia horizontal de seccién circular de 25 mm
de didmetro, rosetas, pinzas de sujecién de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijacién a
la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con
condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Totalmen-
te terminado Incluso medios auxiliares.
Aseo PP 4 4,00
Aseo PB 4 4,00
8,00 196,77 1.574,16
10.06 ud PREMARCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA
Suministro y colocacién de premarco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normaliza-
das de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Aseo PB 2 2,00
Aseo PP 2 2,00
Puerta ex terior 1 1,00
5,00 34,10 170,50
TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIA.......coovtuuesnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssnssssssssssssssssssssssnsssssisssssssssess 3.659,25
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DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.01

CAPITULO 11 ASCENSOR
ud ASCENSOR 2 PARADAS, CABINA 1.40x1.10

Instalacion completa de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas y accionamiento directo (MRLG),
velocidad de 1 m/s. con variacion de frecuencia. Dos paradas y un embarque, 630 kg de carga no-
minal para un méximo de 8 personas, con micronivelacion del desembarco, puertas de piso y cabi-
na automaticas, de luz libre 900x2000 mm. en acero inoxidable, fipo de detector de barrera, acciona-
miento, velocidad regulada mediante variacion de frecuencia. Cabina de dimensiones
1100x 1400x 2100 mm, paredes en estratificado de baja presion (Melanina), fondo espejo, techo acero
inoxidable, psamanos: aluminio lacado en ambos laterales y fondo, suelo preparado para granito,
frentes y embocadura en acero inoxidable, rodapié y perfileria en aluminio lacado. Construido segin
Reglamento de Apratos Elevadores de Instrucciones Técnicas Complementarias de la Coserjeria de
Industria, RD 1314/97 (Transposicion Directiva Europea 95/16/CE). Incluso montaje y pruebas, total-
mente istalado. Incluso cuadro de maniobra de ascensor, incluso p.p. de circuito eléctrico hasta cua-
dro de proteccion. Incluy e: Replanteo. Colocacion de tacos antivibratorios. Fijacion del grupo. Monta-
je del cuadro de maniobras. Tendido de cables. Montaje del bastidor. Montaje del contrapeso. Monta-
je de la cabina y complementos. Montaje de las puertas. Medida la unidad terminada, probada y
ajustada, con acceso para minusvalidos. La apertura de la puerta se accionara mediante llave.

1 1,00

1,00

15.201,31

TOTAL CAPITULO 11 ASCENSOR ...vvvvvuuuuussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

15.201,31

15.201,31
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cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.01

12.02

12.03

12.04

CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS
t GESTION DE RESIDUOS MADERA

Gestion de residuos de madera en valoracion exfrema, incluy endo:

_Tasa para €l envio directo de residuo de madera separado a un gestor final autorizado por la comu-
nidad autbnoma para su v alorizacion.

_Separacion manual de residuos en obra por fracciones seglin normativa vigente: i/ mano de obra en
trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacion de RCD en obra.

_Tasa para alquiler de un contenedor especifico para almacenamiento en obra de residuos RCD.
_Carga sobre camion basculante i/medios mecanicos; p.p. de medios auxiliares.

_Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autori-
zado.

Seguin operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y en cumplimiento del documento de plan de
gestion de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)

Madera 1 0,33 0,33

t GESTION DE RESIDUOS METALES

Gestion de residuos de metales en valoracion extrema, incluyendo:

_Tasa para el envio directo de residuo de metales separado a un gestor final autorizado por la comu-
nidad autdnoma para su v alorizacion.

_Separacién manual de residuos en obra por fracciones seglin normativa vigente: i/ mano de obra en
trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacién de RCD en obra.

_Tasa para alquiler de un contenedor especifico para almacenamiento en obra de residuos RCD.
_Carga sobre camidn basculante i/medios mecanicos; p.p. de medios auxiliares.

_Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autori-
zado.

Segun operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y en cumplimiento del documento de plan de
gestién de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)

PILARES 1 0,10 0,10

0,33

113,61

37,49

t GESTION DE RESIDUOS HORMIGON

Gestion de residuos de hormigdn en valoracion extrema, incluy endo:

_Tasa para €l envio directo de residuo de hormign separado a un gestor final autorizado por la co-
munidad auténoma para su valorizacion.

_Separacion manual de residuos en obra por fracciones segln normativa vigente: i/ mano de obra en
trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacion de RCD en obra.

_Tasa para alquiler de un contenedor especifico para almacenamiento en obra de residuos RCD.
_Carga sobre camion basculante i/medios mecanicos; p.p. de medios auxiliares.

_Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autori-
zado.

Seguin operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y en cumplimiento del documento de plan de
gestion de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)

BASAMENTOS 1 191,30 478,25

0,10

152,21

15,22

t GESTION DE RESIDUOS MEZCLA

Gestion de residuos de mezcla (ladrillo, mortero, alicatado) en valoracion extrema, incluy endo:

_Tasa para el envio directo de residuo de (ladrillo, mortero, alicatado) separado a un gestor final auto-
rizado por la comunidad autdnoma para su v alorizacion.

_Separacién manual de residuos en obra por fracciones seglin normativa vigente: i/ mano de obra en
trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacion de RCD en obra.

_Tasa para alquiler de un contenedor especifico para almacenamiento en obra de residuos RCD.
_Carga sobre camidn basculante i/medios mecanicos; p.p. de medios auxiliares.

_Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autori-
zado.

Seguin operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y en cumplimiento del documento de plan de
gestion de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)

478,25

144

688,68
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CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TABQUERIA 1 0,03 27,90
ALICATADO 1 43,26 0,43
RASEO 1 0,13 0,25
28,58 0,92 26,29
12.05 t GESTION DE RESIDUOS PLASTICO
Gestion de residuos de plastico en valoracion extrema, incluy endo:
_Tasa para €l envio directo de residuo de plastico separado a un gestor final autorizado por la comu-
nidad autdnoma para su v alorizacion.
_Separacién manual de residuos en obra por fracciones seglin normativa vigente: i/ mano de obra en
trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacién de RCD en obra.
_Tasa para alquiler de un contenedor especifico para almacenamiento en obra de residuos RCD.
_Carga sobre camidn basculante i/medios mecanicos; p.p. de medios auxiliares.
_Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autori-
zado.
Segun operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y en cumplimiento del documento de plan de
gestion de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)
Plastico 1 0,13 0,13
0,13 266,08 34,59
12.06 t  GESTION DE RESIDUOS VIDRIO VALORIZACION
Gestion de residuos de vidrio en valoracion extrema, incluy endo:
_Tasa para €l envio directo de residuo de vidrio separado a un gestor final autorizado por la comuni-
dad autdnoma para su valorizacion.
_Separacion manual de residuos en obra por fracciones seglin normativa vigente: i/ mano de obra en
trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacion de RCD en obra.
_Tasa para alquiler de un contenedor especifico para almacenamiento en obra de residuos RCD.
_Carga sobre camion basculante i/medios mecanicos; p.p. de medios auxiliares.
_Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autori-
zado.
Seguin operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y en cumplimiento del documento de plan de
gestion de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)
Vidrio 1 0,04 0,04
0,04 327,80 13,11
12.07 t GESTION DE RESIDUOS YESO Y DERIVADOS
Gestion de residuos de yeso en valoracion extrema, incluy endo:
_Tasa para el envio directo de residuo de yeso separado a un gestor final autorizado por la comuni-
dad autdnoma para su valorizacion.
_Separacién manual de residuos en obra por fracciones seglin normativa vigente: i/ mano de obra en
trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacion de RCD en obra.
_Tasa para alquiler de un contenedor especifico para almacenamiento en obra de residuos RCD.
_Carga sobre camion basculante i/medios mecanicos; p.p. de medios auxiliares.
_Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autori-
zado.
Seguin operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y en cumplimiento del documento de plan de
gestién de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)
Vidrio 1 0,04 0,04
0,04 246,10 9,84
TOTAL CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS......ossereessumsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 825,22
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CAPIiTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
13.01.01 Ud Casco de seguridad.
Suministro de casco de seguridad para la construccion, con arnés de sujecion, segun R.D. 773/97.
Homologado y marcado con certificado CE.
Criterio de medicién de proy ecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Bésico de Seguridad
y Salud.
3 3
3,00 2,88 8,64
13.01.02 Ud Casco de seguridad dieléctrico.
Suministro de casco de seguridad dieléctrico con pantalla para proteccion de descargas eléctricas
(amortizable en 5 usos), segun R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Bésico de Seguridad
y Salud.
2 2
2,00 3,61 7,22
13.01.03 Ud Cinturdon de seguridad de suspension con un punto de amarre.
Suministro de cinturén de seguridad de suspension con un punto de amarre (amortizable en 4 usos),
segun R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.
Criterio de medicion de proy ecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Bésico de Seguridad
y Salud.
2 2
2,00 13,80 27,60
13.01.04 Ud Equipo de arnés simple de seguridad anticaidas.
Suministro de equipo de amés simple de seguridad anticaidas con un elemento de amarre incorpora-
do consistente en una cinta tubular eléstica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el extremo, en
bolsa de transporte (amortizable en 4 usos), segin R.D. 773/97. Homologado y marcado con certfi-
cado CE.
Criterio de medicién de proy ecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.
2 2
2,00 16,24 32,48
13.01.05 Ud Gafas de proteccion contra impactos.
Suministro de gafas de proteccion contra impactos (amortizables en 3 usos), segun R.D. 773/97. Ho-
mologadas y marcadas con certificado CE.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Bésico de Seguridad
y Salud.
1 1
1,00 3,46 3,46
13.01.06 Ud Gafas de proteccion antipolvo.
Suministro de gafas de proteccion antipolvo (amortizables en 3 usos), segin R.D. 773/97. Homolo-
gadas y marcadas con certificado CE.
Criterio de medicién de proy ecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Bésico de Seguridad
y Salud.
2 2
2,00 1,43 2,86
13.01.07 Ud Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia.
Suministro de par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia, segin R.D. 773/97. Homologados
y marcados con certficado CE.
Criterio de medicién de proy ecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Bésico de Seguridad
y Salud.
5 5
5,00 3,16 15,80
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13.01.08 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, segun R.D. 773/97. Homologados y
marcados con certificado CE.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.
5 5
5,00 2,68 13,40
13.01.09 Ud Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.
Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes hasta 5.000 V, segin R.D.
773/97. Homologados y marcados con certificado CE.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Bésico de Seguridad
y Salud.
2 2
2,00 45,02 90,04
13.01.10 Ud Casco protector auditivo.
Suministro de protector audifivo con amés a cabeza anatémico y ajuste con almohadillado central
(amortizable en 3 usos), segiin R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Bésico de Seguridad
y Salud.
2 2
2,00 8,62 17,24
13.01.11 Ud Par de botas de seguridad con puntera metalica.
Suministro de par de botas de seguridad con puntera metélica y plantillas de acero flexibles, segin
R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.
Criterio de medicién de proy ecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Bésico de Seguridad
y Salud.
5 5
5,00 41,87 209,35
13.01.12 Ud Par de botas aislantes.
Suministro de par de botas aislantes para electricista, hasta 5.000 V, segin R.D. 773/97. Homologa-
das y marcadas con certificado CE.
Criterio de medicién de proy ecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.
2 2
2,00 35,53 71,06
13.01.13 Ud Mono de trabajo.
Suministro de mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén, segtin R.D. 773/97. Homologado y
marcado con certificado CE.
Criterio de medicion de proy ecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.
5 5
5,00 16,12 80,60
13.01.14 Ud Faja de proteccion lumbar.
Suministro de faja de proteccion lumbar con amplio soporte abdominal y sujecién regulable mediante
velcro, segiin R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.
Criterio de medicién de proy ecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Bésico de Seguridad
y Salud.
3 3
3,00 16,53 49,59
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13.01.15 Ud Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de un filro (amortizable en 3 usos), segin R.D. 773/97. Ho-
mologada y marcada con certificado CE.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.
3 3
3,00 8,00 24,00
13.01.16 Ud Filtro para semi-mascarilla antipolvo.
Suministro de filtro para semi-mascarilla antipolvo, segin R.D. 773/97. Homologado y marcado con
certficado CE.
Criterio de medicién de proy ecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.
3 3
3,00 0,93 2,79
TOTAL SUBCAPITULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 656,13
SUBCAPITULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
13.02.01 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metédlica mévil de médulos prefabricados de 3,50x 2,00 m. de alfura, enrejados de 330x70 mm.
y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello gal-
vanizado en caliente, sobre soporte de hormigon prefabricado de 230x600x 150 mm., separados ca-
da 3,50 m., accesorios de fijacién, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.
1 31,00 31,00
31,00 4,92 152,52
13.02.02 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocacién en valla de ce-
rramiento de las mismas caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.
2 2,00
2,00 36,74 73,48
13.02.03 m BARANDILLA SARGENTOS METALICOS
Barandilla de proteccién de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metélico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesafio intermedio formado
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Castillete 4 2,30 9,20
Cubierta edificio existente 1 8,00 8,00
17,20 742 127,62
13.02.04 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencién de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
1 1,00
1,00 6,35 6,35
13.02.05 ud LAMPARA PORTATIL MANO
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.
2 2,00
2,00 3,75 7,50
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13.02.06 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de fierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigén armado, fubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,
linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. M1 BT 039. y segun
R.D. 614/2001.
1 1,00
1,00 108,52 108,52
13.02.07 ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1
Cuadro de obra frifasico 63 A, compuesto por armario metalico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, ma-
necilla de sujecion y/o anillos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales
de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, fres de
2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rétulos de identificacion, 6 bases
de salida y p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.
1 1,00
1,00 369,87 369,87
13.02.08 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
1 1,00
1,00 39,84 39,84
13.02.09 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, seglin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
1 1,00
1,00 67,04 67,04
13.02.10 m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS
Pasarela para paso sobre zanjas formada por fres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazén y doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesafio intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocacion y desmontaje (amortizable en 3
usos). s/R.D. 486/97.
5 5,00
5,00 11,45 57,25
13.02.11 m RED VERTICAL PERIM. FORJADO
Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en to-
do el perimefro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocacion y desmontaje
(amortizable en 10 usos). s/R.D. 486/97.
Casete 4 2,30 9,20
Cubierta edificio existente 1 8,00 8,00
17,20 4,28 73,62
13.02.12 ud TAPON PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.
Colocacion de tapdn protector de plastico "tipo seta” de las puntas de acero en las esperas de las ar-
maduras de la estructura de hormigén armado (amortizable en fres usos), incluso refirada antes del
vertido del hormigon.
80 80,00
80,00 0,06 4,80
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13.02.13 mesALQUILER CASETA VESTURAIO ASEO 8,92 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vesturaio y aseo en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Es-
fructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50
|, dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con termi-
nacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenoliica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibuti-
leno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mono. 220 V.
con automatico. Con transporte ida y vuelta. Entrega y recogida del médulo con camién griia. Segln
R.D. 486/97.

3 3,00

3,00 193,97 581,91
13.02.14 mesALQUILER CASETA COMEDOR 8,92 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctiico de 50
|.Fregadero, mesas, sillas, frigorifico y microondas, suelo contrachapado hidréfugo con capa fendlica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibuti-
leno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mono. 220 V.
con automatico. Con transporte ida y vuelta. Entrega y recogida del médulo con camion gria. Segun
R.D. 486/97.

MESES 3 3,00

3,00 211,18 633,54
13.02.15 mesALQUILER CASETA OFICINAS 8.92M2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm.,, mesas, sillas y estante-
rias de oficina, suelo contrachapado hidréfugo con capa fendlica antideslizante y resistente al desgas-
te, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrusta-
ciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mono. 220 V. con automatico. Con transporte ida y
vuelta. Enfrega y recogida del médulo con camion gria. Segiin R.D. 486/97.

meses 3 3,00

3,00 214,26 642,78

TOTAL SUBCAPITULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS...... 2.946,64
SUBCAPITULO 13.03 SENALES
13.03.01 ud PLACA SENALIZACION RIESGO

Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fjada mecanicamente, amortiza-
ble en 2 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00 4,86 24,30

TOTAL SUBCAPITULO 13.03 SENALES ... 24,30
TOTAL CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD......ceuuuuuumsmmmusmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 3.627,07

L0 1 83.871,62
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