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HONDARRIBIKO MUGIKORTASUN MAHAIA
DINAMIZATZEKO, ZERBITZU TEKNIKOEN
KONTRATAZIORAKO BALDINTZA
TEKNIKOEN PLEGUA.

1. AURREKARIAK

Hondarribiko  Udala  aspalditik  arduratzen da
mugikortasunaren iraunkortasunaz, esaterako, 2008an
Tokiko Agenda 2leko plana idatzi zen, 2016an
irisgarritasu plana idatzi zen edo 2018an minibus linea
bat ezartzeko bideragarritasun azterlana egin zen.

Iraunkortasunarekiko kezka eta interes hori nazioartean
hartutako konpromisoetan ere islatu da. Zehazki, 2011n
Alkateen ltuna sinatu zuen, eta, horren ondorioz, 2013an
Energia Jasangarrirako Ekintza Plana (EJEP) idatzi zen.
Plan horrek eraginkortasun energetikoa areagotzeko eta,
beraz, klima-aldaketaren aurkako borrokan hartutako
konpromisoak betetzeko mugikortasun-neurriak jasotzen
zituen.

Hala ere, 2017ko abenduan, Hondarribiko Udalak
funtsezko  urrats bat eman zuen udalerriko
mugikortasunari dagokionez: Mugikortasun
Iraunkorraren Mahaia sortu zuen: kontsultarako organo
bat, herritarrek, eragile sozial eta ekonomikoek, talde
teknikoek eta arduradun politikoek osatzen dutena.
Organo hori funtsezkoa izan zen Hondarribiko Hiri
Mugikortasun lraunkorreko Plana idazteko eta ondoren

onartzeko (2019).

Mahaia sortu zenetik, hainbat saio egin ditu mahaiak, eta,
horien artean, honako hauek nabarmendu behar dira:
e Eztabaida tematikoak (2018-11-13, 2018-12-12,
2019-01-16)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARA LA CONTRATACION DE LA
ASISTENCIA TECNICA PARA LA
DINAMIZACION DE LA MESA DE MOVILIDAD
DE HONDARRIBIA.

1. ANTECEDENTES

El ayuntamiento de Hondarribia lleva tiempo
preocupéndose por la sostenibilidad de su movilidad,
prueba de ello son, entre otros, la elaboracién de la
Agenda Local 21 en 2008, la redaccion de un Plan de
accesibilidad en 2016, o la realizacion de un Estudio de
Viabilidad para la implantacion de una linea de minibus
en 2018.

Esta preocupacion e interés por la sostenibilidad se han
visto reflejados también en los compromisos adquiridos
a nivel internacional. En concreto, en 2011 firmo el
Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas, y como
consecuencia, se redact6 en 2013 el Plan de Accion para
la Energia Sostenible (PAES), que incluia medidas de
movilidad destinadas a incrementar la eficiencia
energética y por tanto, cumplir con los compromisos
adquiridos en la lucha contra el cambio climatico.

No obstante, en diciembre de 2017 el Ayuntamiento de
Hondarribia di6 un paso clave con respecto a la
movilidad del municipio: cre6 la Mesa de Movilidad
Sostenible, un 6rgano consultivo formado por vecinas 'y
vecinos, agentes sociales y econdémicos, equipos
técnicos y responsables politicos. Este drgano fue clave
en la redaccién y posterior aprobacion (2019) del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible de Hondarribia.

Desde su creacion, han sido varias las sesiones
celebradas por la mesa, entre las cuales es preciso
destacar las siguientes:
o Debates tematicos (13-11-2018, 12-12-2018,
16-01-2019)
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o Mugikortasun iraunkorraren aldeko ituna

lantzeko saioa (2019-03-06)

e Hiri Mugikortasun Iraunkorreko  Planren
aurkezpena eta eztabaida (2019-07-17)
e PMUSaren eta mugikortasun iraunkorraren

aldeko itunaren aurkezpen ofiziala (2019-11-06)
e Udalerriko mugikortasuna hobetzeko proiektuen

aurkezpen-, lan-, eztabaida-, eta hausnarketa-

saioak (2021-06-02, 2021-06-16, 2021-11-03)

Azken batean, Mugikortasun Jasangarriaren Mahaia
PMUSaren eta mugikortasunarekin zerikusia duen
edozein gaien jarraipena egiteko eta partaidetzarako
tresna da.

2. PLEGUAREN HELBURUA

Plegu honen helburua da Hondarribiko Mugikortasun
Mahaia  dinamizatzeko lanak gauzatuko dituen
enpresa bat kontratatzeko oinarriak eta bete beharrekoak
diren baldintza teknikoak zerrendatzea.

3. LANEN IRISMENA

Mabhaiko
ondoren

Esleitutako  enpresak, = Mugikortasun
dinamizazioa burutuko du, gutxienez
zerrendatzen diren ildoetan:

= Mahaiaren ibilbidea planifikatzea urtearen hasieran,
eta udaleko teknikariei aurkeztea. Enpresa
esleipenduna arduratuko da lan-plana prestatzeaz.

= Mahaiaren 2023rako
eguneratzen laguntzea.

= Orain arte erabilitako lan- eta partaidetza-metodoak
berrikustea eta hobekuntzak iradokitzea.

= Urtean gutxienez lau mugikortasun  mahai
dinamizatzea, eta Mahaiaren autonomia handitzeko
tresnak ematea.

erronkak eta helburuak

= Bileren deialdia, behar besteko aurrerapenarekin,
adostutako ordutegian, gai-zerrenda barne, eta bilera

e Sesidn de trabajo para un pacto por la movilidad
sostenible (06-03-2019)

e Presentacion y debate del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS) (17-07-2019)

e Presentacion oficial del PMUS y el pacto por la
movilidad sostenible (06-11-2019)

e Sesiones de presentacion, trabajo, debate y
reflexion de proyectos de mejora de la
movilidad del municipio (02-06-2021, 16-06-
2021, 03-11-2021)

En definitiva, la Mesa de la Movilidad Sostenible se ha
caracterizado como instrumento de participacion y
seguimiento tanto del PMUS como de cualquier tema
relacionado con la movilidad.

2. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente pliego es enumerar una serie de
condiciones técnicas que sirvan como base en la
contratacion de una empresa para la dinamizacién de
la Mesa de movilidad.

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria se responsabilizara de realizar
las labores de dinamizacion de la Mesa de Movilidad en
lo que concierne a los siguientes aspectos como
minimo:

* Planificacion de la trayectoria de la mesa al inicio
del afio y presentacion de la misma a los técnicos
del ayuntamiento. La empresa adjudicataria sera la
responsable de preparar el plan de trabajo.

»= Apoyar en la actualizacion de retos y objetivos de
la Mesa para el afio 2023.

* Revisar los métodos de trabajo y participacion
utilizados hasta ahora y sugerir mejoras.

= Dinamizacion de 4 mesas de movilidad al afio como
minimo y aportar las herramientas para aumentar
progresivamente la autonomia de la Mesa.

= Convocatoria de las sesiones con suficiente
antelacion, en horario consensuado, incluyendo
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bakoitzaren akta eginda (guztia euskaraz eta
gaztelaniaz).

= Idazkaritza teknikoko lanak (deialdiak bidaltzea,
aktak idaztea) mahaiko bileretan

= Eztabaida-prozesurako eta akordioetarako epemuga
bat ezartzea.

=  Komunikazio-dokumentuak, aktak eta memoria
euskaraz eta gaztelaniaz idaztea.

= Azken ebaluazioa burutu eta memoria finala
aurkeztea, euskaraz eta gazteleraz.

= Eztabaida-gune espezializatuak edo tematikoak
bultzatzea, mahai edo talde sektorialen bidez.

= Mugikortasun mahaiari lotutako posta kudeatzea.

Mahaia Hondarribia mugitzen ari da barruan kokatuta
dago, eta sortutako akta eta dokumentazio guztia bere
web plataforman deskarga daiteke
(www.hondarribia.eus/mugitzenarida).

4. LIZITAZIO AURREKONTUA

Kontrataziorako aurrekontua karatularen 4. puntuan
ezarritakoa da.

Lizitatzaileek ezarritako aurrekontua aldatu ahal izango
dute, beherantz hobetuz.

Eskainitako prezioan sartuak izango dira zerbitzuak
ematearekin lotura duen edozein kontzeptu eta zerbitzuak
emateko hartutako langileei dagozkien gastuak (soldatak,
Gizarte Segurantza, oporrak eta aparteko lansariak, baja
edo gaixotasunen ondoriozko ordezkapenak, etab.), eta
era berean zerga guztiak, BEZa barne (azken hau
eskaintzan aparteko partida batean adieraziko da), eta
gainerako gastu orokorrak eta industria onura ere bai

6. KONTRATUAREN IRAUPENA

Kontratuaren iraupena urte bakarrekoa izango da,
kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik edo

orden del dia y realizando un acta de cada reunién
(todo ello en euskera y castellano).

» Labores de secretaria técnica (envio de
convocatorias, redaccion de actas,...) en las
reuniones de la mesa

= Establecimiento de un plazo limite para el proceso
de debate y los diferentes acuerdos

= Redaccion de los documentos de comunicacion,
actas y memoria en euskera y castellano.

= Realizacion de una evaluacién y un documento final
de memoria en euskera y castellano

» Impulsar espacios de debate especializados o
tematicos, en forma de mesas 0 grupos sectoriales.

= Gestion del correo en lo referente a la Mesa de
Movilidad.

La mesa estd enmarcada dentro de Hondarribia

mugitzen ari da, y todas las actas y documentacion

generada puede descargarse en su plataforma web

(www.hondarribia.eus/mugitzenarida).

4. PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto para la contratacion es el fijado en el
punto 4 de la caratula.

Los licitadores podran modificar el
establecido, mejorandolo a la baja.

presupuesto

Se entenderdn comprendidos en el precio ofertado
cualesquiera conceptos inherentes a la prestacion de los
servicios y todos los gastos relativos al personal
empleado para la prestacion de los mismos (a saber,
salarios, Seguridad Social, vacaciones y pagas
extraordinarias, sustituciones por baja o enfermedad,
etc.), asi como todos los tributos (con inclusion del IVA,
que se indicara como partida independiente en la oferta
que se presente), y restantes gastos generales y
beneficio industrial.

6. DURACION DEL CONTRATO

La duracion del contrato seré de 1 afio, contando a partir
del dia siguiente al de la formalizacion del contrato, o
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kontratu-agirian finkatutako egunetik zenbatzen hasita,
eta beste urte betez luzatu ahal izango da.

7. LANEN EXEKUZIOA

Esleipendunak, eskaintzan aurkeztutakoa jarraitu eta bete
beharko du. Prozesuaren garapenerako plangintzak
aldaketaren bat izango balu, aldez aurretik, Hondarribiko
Udalak berau berrikusteko aukera izango du.
Esleipendunak, lanen garapena eta helburuak bete
daitezen, beharrezko ikusten diren zerbitzu tekniko eta
profesionalak eskainiko dizkio Udalari.

8. LANEN DOKUMENTAZIOA

Lanen amaieran, gutxienez jarraitutako prozesuaren
ebaluazioaren emaitzak eta prozesuan zehar gertatutako
intzidentziak jasoko dituen memoria aurkeztuko da.
Gainera, prozesuaren azalpenerako beharrezkoak diren
dokumentu guztiak eranskin moduan aurkeztuko dira
(sortutako material guztia eta aktak, besteak beste).

Memoria ordenagailuz, pdf eta Word — Windows
formatuan aurkeztuko da.

9. ADMINISTRAZIOAK
DOKUMENTAZIOA

ERRAZTUTAKO

Esleipendunak erabiliko dituen informazio iturriez gain,
Udalak proiektua aurrera eraman ahal izateko beharrezko
duen informazioa eskuragarri jarriko du esleipendunaren
eskuetan.

10. GIZA BALIABIDEAK ETA BALIABIDE
TEKNIKOAK

Eskaintzaile bakoitzak, eskaintzaren aurkezpenean, lan
hauek burutuko dituen lantalde teknikoa ere aurkeztuko
du. Era berean plegu honekin zerikusia duten antzeko
lanetan enpresak edo lantaldeak izan duen esperientzia

desde la fecha fijada en el documento contractual,
prorrogable otro afio.

7. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario deberé llevar a la practica lo escrito en
la propuesta. Cualquier modificacion estard sometida a
revision por parte del Ayuntamiento de Hondarribia.

El adjudicatario, facilitard& al Ayuntamiento los
servicios profesionales que se estimen necesarios para
el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto de los
trabajos.

8. DOCUMENTOS DE TRABAJO

Al término de los trabajos se entregara una memoria que
recoja minimamente tanto el resultado de la evaluacion
del afio, como las incidencias ocurridas en el transcurso
del mismo, asi como los anexos correspondientes donde
se adjuntard toda la informacién complementaria
necesaria (material generado y actas, entre otros)

Los textos literales se presentaran en soporte
informatico (pdf y editable).

9. DOCUMENTACION APORTADA POR LA
ADMINISTRACION

Con independencia de la informacion que el
adjudicatario pueda obtener de otras fuentes, el
Ayuntamiento pondra a disposicion del adjudicatario
cuanta informacion relativa al tema se considere de
interés.

10. MEDIOS HUMANOS Y TECNICOS

Cada ofertante deberd incluir en la presentacion de la
oferta, una relacién detallada del equipo humano y
técnico con que cuenta para la realizacion del presente
trabajo, incluyendo un apartado donde enuncien vy
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ere aipatuko da, horretarako lan edo proiektu bakoitzaren
deskribapen laburra eginez.

Udalaren proiektua aurrera eramango duen lan taldearen
euskararen gutxienezko maila E.G.A. titulua edo
baliokidea izango da.

11. ADMINISTRAZIOARI LAGUNTZA

Esleipendunak Hondarribiko Udalari beste gastu
gehigarririk gabe, lanaren garapenenerako eta helburuak
betetzeko beharrezkoak izan daitezkeen zerbitzuak
eskainiko dizkio, adibidez, azalpen bileretara joatea eta
inplikatutako eragileak informatzea.

12. KONFIDENTZIALTASUNA ETA LANEN
JABETZA

Prozesuak irauten duen bitartean sortutako edozein
dokumentu Udalaren jabetzakoa izango da, bai landutako
dokumentuen zirriborroak, eta baita originalak ere.

Esleipendunak ezin izango du inola ere sortutako
material dokumentu hauek bere onerako erabili edo
hirugarrenen esku jarri, ez eta argitaratu edo kopiatu ere
Udalaren baimenik gabe. Edozein kasutan, esleipenduna
izango da betebehar hau betetzen ez bada kalte-galeren
ardura izango duena.

describan los trabajos y estudios de indoles similares o
relacionadas directamente con el objeto de este Pliego,
en que haya colaborado la empresa o el equipo de
trabajo.

El nivel de conocimiento del Euskara del equipo técnico
adscrito al proyecto del Ayuntamiento, serd como
minimo el titulo de E.G.A. 0 equivalente.

11. ASISTENCIA A LA ADMINISTRACION

El adjudicatario facilitarda al Ayuntamiento de
Hondarribia, sin ningln coste adicional, los servicios
profesionales que se estimen necesarios para el correcto
desarrollo y cumplimiento del objetivo de los trabajos,
como por ejemplo, la asistencia a reuniones explicativas
e informacion a agentes implicados.

12. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DEL
TRABAJO

Los trabajos que se realicen, en cualquiera de sus fases,
seran propiedad del Ayuntamiento, asi como los
materiales elaborados, tanto documentos originales
como bocetos.

En ningun caso el adjudicatario podra utilizar para si o
proporcionar a terceros, ni publicar o reproducir total o
parcialmente los materiales de los trabajos sin
autorizacién del Ayuntamiento de Hondarribia. En todo
caso, el adjudicatario serd responsable de los dafios y
perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta
obligacion.

Elektronikoki sinatutako dokumentua
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