RESUMEN DE PRESUPUESTO

Fase 2A del Proyecto de desarrollo de sistemas de saneamiento en el B° Zamakola, Dima

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 [-04 bbb 344242 275
01.01 TRABAJOS PREVIOS.. 535,27
01.02 DEMOLICIONES ...ttt bbb 273,48
01.03 EXCAVACIONES Y RELLENOS.........coviiiiiiiiiitcin e 960,05
01.04 TUBERIAS Y ACCESORIOS... 218,76
01.05 PAVIMENTOS... 962,93
01.06 REPOSICIONES ..ottt bbb bbb 491,93
02 [0 bbb LR 151333 121
02.01 TRABAJOS PREVIOS.. 711,43
02.02 DEMOLICIONES.........c.ccoeuneee 62,60
02.03 EXCAVACIONES Y RELLENOS.........coviiiiiiiiiicis e 312,02
02.04 TUBERIAS Y ACCESORIOS .......ooviviramiriiasessissssissss s sssssss s ssssssss 54,69
02.05 PAVIMENTOS 289,00
02.06 SERVICIOS AFECTADOS 83,59
03 [0 bbb bbb 242761 194
03.01 TRABAJOS PREVIOS.. 683,11
03.02 DEMOLICIONES ...ttt bbb 327,73
03.03 EXCAVACIONES Y RELLENOS.........coviiiiiiiiiicn ettt 671,84
03.04 TUBERIAS Y ACCESORIOS... 109,38
03.05 PAVIMENTOS...........c..... 577,76
03.06 SERVICIOS AFECTADOS........coiieiitiiiiciiiet ittt 57,79
04 J7 bbb 2.088,10 167
04.01 TRABAJOS PREVIOS ...ttt 95,78
04.02 DEMOLICIONES ...ttt bbb 35,22
04.03 EXCAVACIONES Y RELLENOS. 566,94
04.04 TUBERIAS Y ACCESORIOS... 72,92
04.05 PAVIMENTOS...........c..... 192,59
04.06 POZOS DE REGISTRO........cociiiiiiiiiitcist sttt 1.124,65
05 [108 bbb 4.479,93 359
05.01 TRABAJOS PREVIOS.. 95,78
05.02 DEMOLICIONES ...ttt bbb 262,92
05.03 EXCAVACIONES Y RELLENOS.........coviiiiiiiiiiin ettt 1.836,40
05.04 TUBERIAS Y ACCESORIOS... 145,84
05.05 POZOS DE REGISTRO........cociiiiiiiiiiitctst ettt 1.231,19
05.06 PAVIMENTOS ... oottt bbb bbb 852,07
05.07 SERVICIOS AFECTADOS........covieiitiiiiciiiet ittt 55,73
06A EDAR .ttt bbb 99.473,17 79,61
06.01A MOVIMIENTO DE TIERRAS ..ottt 8.319,22
06.02A URBANIZACION 2.200,96
06.03A OBRA CIVIL ...ttt b s 27.387,41
06.04A EQUIPOS.......c bbb bbb 16.176,11
06.05 RED COLECTORES EDAR ...ttt 45.389,47
08A INTEGRACION Y VIGILANCIA AMBIENTAL ...oocvvvovoivvisesieisiseesssss s s ss s ssss s st 1312,05 1,05
09A SEGURIDAD Y SALUD ...ttt bbb bbb 2.569,44 2,06
10A GESTION DE RESIDUOS ......covvvvimivieisisssissssssissssssssssssssssss s sssss s sss s st 7.650,50 6,12
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 124.956,55
13,00 % Gastos generales........ 16.244,35
6,00 % Beneficio industrial....... 7.497,39
SUMA...oiriieer s 23.741,74
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 148.698,29
21% VA ..o 31.226,64
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 179.924,93

LA INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO

Bilbao, marzo de 2023

POR TYPSA

EL INGENIERO TECNICO DIRECTOR DEL

PROYECTO
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Fdo.: Leire de Miguel Espina

Fdo.: Joseba Aparicio Revilla

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

22 marzo 2023
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