RESUMEN DE PRESUPUESTO

Fase 2A del Proyecto de desarrollo de sistemas de saneamiento en el Bº Zamakola, Dima

CAPÍTULO		RESUMEN		IMPORTE	%
01		I-04		3.442,42	2,75
	01.01	TRABAJOS PREVIOS	535,27		
	01.02	DEMOLICIONES	273,48		
	01.03	EXCAVACIONES Y RELLENOS	960,05		
	01.04	TUBERÍAS Y ACCESORIOS	218,76		
	01.05	PAVIMENTOS	962,93		
	01.06	REPOSICIONES	491,93		
02		I-05		1.513,33	1,21
	02.01	TRABAJOS PREVIOS	711,43		
	02.02	DEMOLICIONES	62,60		
	02.03	EXCAVACIONES Y RELLENOS	312,02		
	02.04	TUBERÍAS Y ACCESORIOS	54,69		
	02.05	PAVIMENTOS	289,00		
	02.06	SERVICIOS AFECTADOS	83,59		
03		I-06		2.427,61	1,94
	03.01	TRABAJOS PREVIOS	683,11		
	03.02	DEMOLICIONES	327,73		
	03.03	EXCAVACIONES Y RELLENOS	671,84		
	03.04	TUBERÍAS Y ACCESORIOS	109,38		
	03.05	PAVIMENTOS	577,76		
	03.06	SERVICIOS AFECTADOS	57,79		
04		I-07		2.088,10	1,67
	04.01	TRABAJOS PREVIOS	95,78		
	04.02	DEMOLICIONES	35,22		
	04.03	EXCAVACIONES Y RELLENOS	566,94		
	04.04	TUBERÍAS Y ACCESORIOS	72,92		
	04.05	PAVIMENTOS	192,59		
	04.06	POZOS DE REGISTRO	1.124,65		
05		I-08		4.479,93	3,59
	05.01	TRABAJOS PREVIOS	95,78		
	05.02	DEMOLICIONES	262,92		
	05.03	EXCAVACIONES Y RELLENOS	1.836,40		
	05.04	TUBERÍAS Y ACCESORIOS	145,84		
	05.05	POZOS DE REGISTRO	1.231,19		
	05.06	PAVIMENTOS	852,07		
	05.07	SERVICIOS AFECTADOS	55,73		
06A		EDAR		99.473,17	79,61
	06.01A	MOVIMIENTO DE TIERRAS	8.319,22		
	06.02A	URBANIZACIÓN	2.200,96		
	06.03A	OBRA CIVIL	27.387,41		
	06.04A	EQUIPOS	16.176,11		
	06.05	RED COLECTORES EDAR	45.389,47		
08A		INTEGRACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL		1.312,05	1,05
09A		SEGURIDAD Y SALUD		2.569,44	2,06
10A		GESTIÓN DE RESIDUOS		7.650,50	6,12

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		124.956,55
13,00 % Gastos generales	16.244,35	
6,00 % Beneficio industrial	7.497,39	
Suma		23.741,74
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		148.698,29
21% IVA		31.226,64
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		179.924,93

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bilbao, marzo de 2023

POR TYPSA

LA INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO

TYPSA

Firmado digitalmente por DE MIGUEL ESPINA LEIRE - 16063596M

Fdo.: Leire de Miguel Espina

EL INGENIERO TÉCNICO DIRECTOR DEL PROYECTO

Joseba Aparicio Revilla

Firmado digitalmente por Joseba Aparicio Revilla
Fecha: 2023.03.24 09:54:27 +01'00'

Fdo.: Joseba Aparicio Revilla