
ERRENTERIAKO UDALA
Hiri Mantenimendua

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
Mantenimiento Urbano

“APEADERO  KALEKO  IGOGAILUAREN

KONPONTZE  ETA  MANTENTZE  OBRAK”

KONTRATATZEKO  BALDINTZA  TEKNIKOEN

AGIRIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA

LA  CONTRATACIÓN  DE  LAS “OBRAS  DE

REPARACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DEL

ASCENSOR DE LA CALLE APEADERO”

1.- KONTRATUAREN XEDEA ETA EREMUA 1.- OBJETO Y ÁMBITO DEL CONTRATO

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Público, legearen 18. artikuluan aipatzen

denaren arabera, kontratu hau obra kontratua izango

da.

A efectos de lo dispuesto en el articulo 18 de la

Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del

Sector Público, el presente contrato es un contrato

de obra.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del  Sector  Público,  legeak  bere  99.3  artikuluan

dionaren  arabera,  kontratua  loteetan  ez  banatzea

justifikatzen da, izan ere kontratuaren helburu diren

prestazioak  independienteki  burutu  ez  gero,

ikuspuntu teknikotik arazoak sortu daitezkelako.

Beraz,  obra hori  enpresa bakar batek beteko

du,  eta  enpresa  horrek  Errenteriako  udalerriko  Hiri

Mantenimendu  Sailak  dituen  beharrak  hastetu

beharko ditu.

Según el articulo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8

de noviembre,  de Contratos del  Sector  Público,  se

justifica la no división en lotes, por el hecho de que,

la  realización  independiente  de  las  diversas

prestaciones  comprendidas en el objeto del contrato

dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el

punto de vista técnico.

 Por lo tanto, esta obra será cubierta por una

única  empresa  que  realizará  los  trabajos  para  el

departamento  de  Mantenimiento  Urbano  del

municipio de Errenteria.

Baldintza  agiri  honetan  Apeadero  kaleko

igogailuari  dagokion  obren  esleipena  egiteko

baldintza teknikoen xehetasunak azaltzen dira. Hori

guztia atxiki diren xehetasunen araberakoa.

En este pliego se establecen las condiciones

técnicas  por  las  que  han  de  regularse  las  obras

correspondientes a la rehabilitación del ascensor de

la calle Apeadero. 

Kontratu honi dagokio ondorengo CPV kodeak: Corresponde a este contrato el siguiente CPV:

45000000-7    Trabajos de construcción 45000000-7    Trabajos de construcción 

2.- LANEN DESKRIBAPENA 2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
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Egin  beharreko  lanen  artean  atal  honetan

adierazitakoak  daude.  Baldintza  agiri  hauetan

atxikitzen  da  UBEE  S.L.P.  enpresak  2022ko

martxoan idatziriko  kontratazio honen helburua den

"Obras de reparación y mantenimiento de ascensor

urbano  en  calle  Apeadero  -  Errenteria"  exekuzio

proiektua.

Dentro de las obras a contratar se encuentran

las actuaciones que se detallan en este apartado. Se

adjunta  en  este  pliego  el  proyecto  objeto  de  esta

contratación "Obras de reparación y mantenimiento

de ascensor urbano en calle Apeadero - Errenteria"

redactado por UBEE S.L.P. en marzo del 2022.

Esleitu  behar  diren  lanak  eta  atxikitzen  den

proiektuan zehazten direnak, egoera txarrean dauden

pasarelako  eta  fatxadako  elementu  ezberdinak

konpontzean datza. 

Las  obras  a  contratar  y  detalladas

específicamente en el proyecto adjunto, tratan de las

obras  de  reparación  de  diferentes  partes  de  la

pasarela  y  de  las  fachadas  que  se  encuentran

deterioradas. 

Aurre diagnostiko bat  egin da eta ondorengo

elementuak konpontzea erabaki da: 

Se ha realizado un diagnóstico previo y se han

propuesto la reparación de los siguientes elementos

constructivos: 

2.1.  Ekintza  aurrekariak.  Baliabide

auxiliarrak.

2.1. Actuaciones previas. Medios auxiliares

2.2. Igogailuaren dorrea 2.2. Torre ascensor

- Ikusitako hormigoizko elementuen garbiketa - Limpieza elementos de hormigón visto

- Beirazko itxituraren garbiketa - Limpieza cerramiento de vidrio

- Elementu metalikoen tratamendua - Tratamiento de elementos metálicos

2.3 Pasarela 2.3 Pasarela

- Euskarri eta babesen tratamendua - Tratamiento de barandillas y defensas

- Egitura metalikozko elementuen tratamendua -  Tratamiento  de  los  elementos  metálicos

estructurales

2.3. Eskailerak

- Mailatua garbitzea

- Euskarri eta babesen tratamendua

- Ageriko hormigoizko elementuen garbiketa

2.3. Escaleras

- Limpieza del peldañeado

- Tratamiento de barandillas y defensas

- Limpieza de elementos de hormigón visto

3.-  KONTRATUAREN  GEHIENGO

ZENBATEKOA ETA LIZITAZIO TIPOA

3.-  PRESUPUESTO  MÁXIMO  Y  TIPO  DE

LICITACIÓN
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Proiektuaren  aurrekontua  ondoren  zehaztuko

da  eta  bertan  sarturik  dago  honako  hauetatik

sorturiko kostua: Segurtasun eta Osasun Azterlana,

eta Hondakinak Kudeatzeko Azterlana 

El  presupuesto  del  proyecto  se  detalla  a

continuación y en el mismo se incluye también el costo

derivado del Plan de Seguridad y Salud, y Estudio de

Gestión de Residuos.

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA /

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 45.358,00 €

GASTU OROKORRAK % 13 eta ETEKINA % 6 /

13% GASTOS GENERALES y 6% BENEFICIO 8.618,02  €

GUZTIRA/TOTAL 53.976,02 €

BEZa %21 /21% IVA 11.334,96 €

KONTRATA AURREKONTUA GUZTIRA 

(LIZITAZIO OINARRIA)/

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 

(BASE DE LICITACION).

65.310,98 - €

Kontrata  edo  lizitazio  oinarriaren  bidezko

exekuzio aurrekontua, gastu orokorren % 13 barne,

industria etekinaren % 6 eta BEZaren % 10  barne,

honako  diru-kopurua  da:   HIRUROGEITA  BOST

MILA  HIRUREHUN  ETA  HAMAR EURO  ETA

LAUROGEITA  HEMEZORTZI  ZENTIMO.

(65.310,98-€)

El  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  o

base  de  licitación,  incluido  el  13%  de  gastos

generales, el 6% de beneficio industrial y el 10% de

IVA, asciende a la cantidad de SESENTA Y CINCO

MIL, TRESCIENTOS DIEZ  EUROS Y NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS (65.310,98 -€)

4.-  LANAREN IRAUPENA 4.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Obrek,  gehienez,  (2)  BI  HILABETE  iraungo

dute,  lanak  hasten direnetik  kontatzen  hasita..  Epe

hori  kontatzen  hasiko  da  Zuinketa  Egiaztapenaren

Akta sinatzen denetik.

El plazo máximo de duración de las obras será

de  (2)  MESES, desde  el  comienzo  de  las  mismas.

Dicho plazo empezará a contar desde la suscripción

del Acta de Comprobación del Replanteo.

5. OBRA PROGRAMA 5.- PROGRAMA  DE OBRA

Esleipendunak obraren plangintzari egokituriko

kronograma  justifikatzailea  aurkeztu  beharko  du

obraren hasiera baino lehen. 

Kronograma hau ezingo da aurkeztu lizitazioko

exekuzio  epearen  hobekuntza  atal  baloragarrian

aurkeztua izan bada.

El  contratista  adjudicatario  deberá  presentar

cronograma justificativo adecuado al planing de obra

antes del comienzo de la obra. 

No  se  podrá  presentar  el  cronograma  en  el

caso de que esta se haya presentado en el apartado

valorable  de  mejora  del  plazo  de  ejecución  de  la

licitación .
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6.-  BERMEAREN EPEA 6.- PLAZO DE GARANTÍA

Berme epea urte bat (1) izango da eta hartzen

den  egunetik  kontatzen  hasiko  da.  Epe  horretan

zehar  Administrazio  Publikoen  Kontratu  Legearen

Araudi Orokorrak 167 artikuluan ezarririko beteko da,

kontratistaren  eginkizunei  dagokienez,  hala  nola

Administrazioaren  eskumenari  dagokionez,  kontratua

bete ezean, haren kontura beharrezko lanak  burutu

daitezen obra  manten dadin.

El  plazo  de  garantía  será  de  1 año y

comenzará  a partir  de  la  fecha de  la  recepción.

Durante ese plazo se aplicará lo  establecido en el

artículo  167 del  Reglamento General  de la  Ley de

Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  en

cuanto a las obligaciones del contratista, así como en

lo relativo a la facultad de la Administración de, en

caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los

trabajos necesarios para la conservación de la obra.

Berme  epean  zehar  obrak  zaintzeko  sortzen

diren gastu guztiak kontratistaren kontura izango dira,

eta ez du inolako kalte-ordainik kobratzeko eskubiderik

izango.  Dena  den,  halabeharrak  sorturiko  kalteak

salbuetsiko  dira,  horiek  Udalak  ordainduko  baititu,

nahiz eta Udalak eskumena izango duen kontratistari

eskatzeko konponketak lanak egin ditzan.

Todos  los  gastos  que  se  ocasionen  por  la

conservación  de  las  obras  durante  el  periodo  de

garantía serán de cuenta del contratista no teniendo

derecho a ninguna indemnización por este concepto.

Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por

fuerza  mayor,  que  serán  soportados  por  el

Ayuntamiento, si bien ésta tendrá la facultad de exigir

al contratista que realice las obras de reparación.

7.- ZUINKETA EGIAZTATZEKO AKTA. 7.-  ACTA  DE  COMPROBACIÓN  DEL

REPLANTEO

Kontratua formalizatzen egunetik gehienez 15

laneguneko epean, zuinketa egiaztatu beharko da eta

horren akta jaso beharko da. 

En el plazo de 15 días hábiles como máximo,

contados  a  partir  de  la  fecha  de  formalización  del

contrato  deberá  realizarse  la  comprobación  del

replanteo y extenderse el acta relativa al mismo.

8.-  LANEKO  SEGURTASUN  ETA  OSASUN

PLANA

8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO.

15  laneguneko  epean,   kontratuaren  behin

betiko  adjudikazioa  jakinarazten  den  egunetik

kontatzen hasita, kontratistak laneko  Segurtasun eta

Osasun  Plana  aurkeztu  beharko  du  Udal  Bulego

Teknikoan. Bestalde, kontratistari jakinarazi beharko

zaio  bost  laneguneko  epean  plana  onartu  duten.

Dena  den,  laneko  Segurtasun  eta  Osasun  Plana

onartzeko  gehieneko  epea  hilabetekoa  izango  da

En el plazo de quince días naturales desde la

notificación de la adjudicación definitiva el contratista

presentará a la Oficina Técnica Municipal el Plan de

Seguridad y Salud en el trabajo, que será informado

en  el  plazo  de  cinco  días  naturales  sobre  la

procedencia de su aprobación. En todo caso, el plazo

máximo para la aprobación del Plan de Seguridad y

Salud en el trabajo será de un mes desde la firma del
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kontratua  sinatzen  denetik.  Aurreko  paragrafoan

ezarririko  epeak  kontratistak  bete  ezean,  ezingo

balitz  obrak  hasi  baimena  hartzen  denean  horiei

ekiteko,  hori  dela-eta  ezingo  du  du erreklamaziorik

egin epea luzatzeko.

contrato.  Si,  por  incumplir  el  contratista  los  plazos

indicados  en  el  párrafo  anterior,  no  fuera  posible

empezar  las  obras  al  recibir  autorización  para  el

inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación

alguna de plazo por este motivo.

9.- LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA 9.-   PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

Obrei 15 egun ekin aurretik obren Kontratista

Adjudikazio-hartzaileak  Udalari  bidali  beharko  dio

“Errenteriako  Udalari  bidali  beharreko  Laneko

Arriskuen Prebentzioari  buruzko dokumentazioa”  1

Eranskina sinatua eta bertan jasoriko dokumentazioa.

15  días  antes  del  inicio  de  las  obras  el

Contratista adjudicatario de las obras deberá remitir

al  Ayuntamiento  el   Anexo  1  “Documentación  de

Prevención  de  Riesgos  Laborales  a  remitir  al

Ayuntamiento  de  Errenteria”   firmado  y  la

documentación recogida en el mismo.

10.- APLIKATU BEHARREKO HITZARMENA 10.- CONVENIO DE APLICACIÓN 

Izaera  sozial  edo  ingurumeneko  baldintza

bereziak

Condiciones  especiales  de  ejecución  de

carácter social o medioambiental

Kontratu  hau  burutzeko  izaera  sozial  eta

ingurumeneko  baldintza  bereziak  eskatuko  dira

(3/2016 legea, apirilaren 7koa, kontratazio publikoan

klausula sozialak sartzeko).

Para la ejecución de este contrato se exigirán

las  siguientes  condiciones  especiales  de  ejecución

de carácter social o medioambiental (Ley 3/2016, de

7  de  abril,  para  la  inclusión  de  determinadas

cláusulas sociales en la contratación pública):

-  Aplikatu  beharreko  hitzarmena  Gipuzkoako

Eraikuntza eta Obra Publikoaren sektoreko hitzarmen

kolektiboa izango da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean

argitaratutakoa. 

Dena  den,  esleipendunak  kontratua  aurrera

eramango  duten  langileei  aplikatuko  zaien  lan

hitzarmen kolektiboa zein den adierazi  beharko du.

Gainera,  behartuta  egongo  dira  behin  kontratua

esleitu  dela,  langileen  lan  baldintzen  inguruan

eskatzen den informazio guztia ematera.

- El Convenio de aplicación será el Convenio

colectivo  del  sector  de  la  construcción  y  obras

públicas de Gipuzkoa publicado en el Boletín Oficial

de Gipuzkoa.

No obstante,  quien resulte ser adjudicatario o

adjudicataria,  deberá  indicar  el  convenio  colectivo

que  será  de  aplicación  a  los  trabajadores  y

trabajadoras  que  realicen  la  actividad  objeto  del

contrato,  y tendrán la  obligación de facilitar  cuanta

información  se  requiera  sobre  las  condiciones  de

trabajo  que,  una  vez  adjudicado  el  contrato,  se

apliquen  efectivamente  a  esos  trabajadores  y

trabajadoras.

-  Esleipendunak,  kontratua  burutzen  den

bitartean,  hitzarmen  kolektiboan  jasotako  soldatak

- El adjudicatario o adjudicataria deberá, a lo

largo  de toda la ejecución del  contrato,  abonar el
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ordaindu  beharko  ditu,  langile  bakoitzaren  maila

profesionalaren arabera eta inolaz ere ez da izango

dagokiona baino gutxiago.

salario  recogido  en  el  convenio  colectivo  de

aplicación  según  la  categoría  profesional  que  le

corresponda  a  la  persona  trabajadora,  sin  que  en

ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a

aquel.

Baldintza  hauek  kontratuaren  oinarrizko

betebeharrak dira eta LCSPa dute oinarri.  Betetzen

ez badira eteteko arrazoi dira LCSParen arabera.

Estas  condiciones  tienen  el  carácter  de

obligación contractual esencial, por lo que, al amparo

de lo previsto en la LCSP, su incumplimiento podrá

ser considerado causa de resolución del contrato a

los efectos señalados en  la LCSP

11.-  OBRAK  EXEKUTZATZEKO

BALDINTZAK:

11.-  CONDICIONES  PARA  LA  EJECUCION

DE LAS OBRAS:

a.-  Obrak  behar  bezala  gauzatzen  diren

bitartean,  onartuko  dira  errealki  gauzaturiko  unitate

kopuruak  aldatzeagatik  sorturiko  aldaketak

proiektuaren neurrietan aurreikusi zirenekiko, betiere

kontratuaren  prezioaren  %10eko  gastua  baino

handiagoa ez bada. Horretarako ez dira beharrezko

izango   aldaketari  eta  aurrekontuari  dagozkien

aldaketak.

a.-Durante la correcta ejecución de las obras

se  admitirán  aquellas  modificaciones  que  se

produzcan  por  variación  del  número  de  unidades

realmente  ejecutadas  sobre  las  previstas  en  las

mediciones  del  proyecto,  siempre  que  no

representen un gasto superior al 10% del precio del

contrato,  sin  que  para  ello  sean  necesarias  las

correspondientes aprobaciones de la modificación y

del presupuesto.

- Obrei Ekin aurretik -Antes del Inicio de las Obras

b.-  Udalari  eskatu  beharko  zaio  bost  (5)

eguneko  epearekin,  lurzoruan  lerrokadurak  eta

sestrak  seinaleztatzea,  dagokion  “Obraren Zuinketa

Egiaztapena”  egiteko.  Bestalde,  aktan  eta  planoan

hori guztia jasota geratuko da. Udalak zein egunetan

eta  ordutan  izango  den  ekitaldia  erabakiko  du.

Eskabidearekin  batera  aurkeztu  beharreko

zuinketaren  planoa  udal  kartografia  digitalaren

topografia  sarearen  Hiri  Topografia  Erpinak  (HTE)

delakoari buruzkoa izango da.

b.-Deberá solicitarse al Ayuntamiento, con una

antelación  de  cinco  (5)  días,  el  señalamiento  de

alineaciones  y  rasantes  sobre  el  terreno,  para

realizar la “Comprobación del Replanteo de la Obra",

la cual quedará reflejada en la correspondiente acta y

plano.  El  Ayuntamiento fijará  el  día  y  hora en que

haya  de  tener  efecto  dicho  acto.  El  plano  de

replanteo  a  presentar  junto  con  la  solicitud  estará

referida a los Vértices Topográficos Urbanos (VTU)

de  la  red  topográfica  de  la  cartografía  digital

municipal.

c.-  Babes  hesia  jarri  beharko  da.  Horrela,

krokis  batean  adierazi  beharko  da  zein  den  hartu

beharreko herri  jabaria. Hesiaren kokapena, neurria

eta  ezaugarriak,  hala  nola  oinezkoentzako

igarobideen  konponbideak  eta  saihesbideak,  Udal

c.-Deberá  colocarse  la  valla  protectora.  A

estos efectos deberá aportarse un croquis en el que

se  grafiará  el  ámbito  de  suelo  público  objeto  de

ocupación.  La  disposición,  dimensión  y

características de la valla,  así  como la solución de
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Zerbitzu Teknikoen oniritzia izan beharko dute. Obra

dela-eta,  behin-behineko  elementuak  babestea  eta

seinaleztatzea  bat  etorriko  dira  apirilaren  11ko

68/2000  Dekretuaren  II  ERANSKINAren  4.3.

artikuluak ezarritakoarekin, irisgarritasunari buruzkoa

dena.   Dena  den,  oinezkoentzako  behin-behineko

ibilbideak  bermatuko  ditu,  gutxienez  1,50  metroko

gunean inolako trabarik  gabe.  Espaloiak hori  baino

gutxiagoko  azalera  badu,  ibilbidearen  zabalera

espaloiaren adinakoa izango da.

pasos peatonales y desvíos, deberá obtener el visto

bueno  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales.  La

protección y señalización de elementos provisionales

motivados por la obra se ajustarán a lo establecido

en el art. 4.3. del ANEJO II del Decreto 68/2000, de

11 de abril,  sobre condiciones de accesibilidad. En

todo  caso,  el  itinerario  peatonal  provisional

garantizará un paso mínimo libre de obstáculos de

1,50 metros,  en el  caso de que la acera tenga un

ancho inferior el paso será igual a esta.

d.- Obrak hasi aurretik, adjudikazio-hartzaileak

oharra  jarriko  du eragindako eraikinetako  atarietan,

elebitan, obrak noiz hasiko diren eta bizilagunentzat

izan litezkeen ondorioak  jakinarazteko.

d.- Antes del inicio de las obras el adjudicatario

deberá colocar un aviso en bilingüe en cada uno de

los portales de los inmuebles afectados, señalando el

plazo  de  comienzo  de  las  obras  y  la  posible

repercusión que pudieran tener los vecinos.

Era  berean,  ahoz  horren  berri  emango  die

eragindako saltoki eta establezimenduei.

Así  mismo  deberá  comunicar  verbalmente

estos extremos a los comercios y  establecimientos

afectados.

e.-   Obrek  azpiegitura  sareak  berritzea  edo

aldatzea ekartzen badute, hala nola arketak, arketen

estalkiak, estolda-zuloak, hiri altzarietako elementuak,

argiak, lorategiak, zoladura, edo bestelako urbanizatze

elementuak,  obra  horietan  lanean hasi  aurretik  Udal

Zerbitzu Teknikoen baimena lortu beharko da. 

e.-En el  caso de que las obras afecten a la

reposición  o  modificación  de  redes  de

infraestructuras,  arquetas,  tapas  de  arquetas,

sumideros,  elementos  de  mobiliario  urbano,

luminarias,  jardinería,  pavimentación,  u  otros

elementos  componentes  de  la  urbanización,  con

antelación  a  la  puesta  en  obra  de  los  mismos  se

deberá  obtener  la  conformidad  de  los  Servicios

Técnicos Municipales.

f.-  Kontratista  beharturik  dago  plan  bat

jabetzari  aurkeztera.  Bertan  azalduko  ditu  obran

eraikuntza  eta  eraiste   lanetako  egozten  zaizkion

zaborrekiko  betebeharrak  zein  diren.  Plana,

eskumeneko zuzendaritzak behin onartu ondoren eta

jabetzak  onarturik,  obraren  kontratu  dokumentuen

zatia izango da.

f.-El contratista estará obligado a presentar a

la propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo

las obligaciones que le incumban en relación con los

residuos de construcción y demolición que se vayan

a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por

la dirección facultativa y aceptado por la propiedad,

pasará  a  formar  parte  de  los  documentos

contractuales de la obra.

Obrei ekin aurretik aldez aurretik aurreikusiriko

sarbideak eta zabortegiak adieraziko dira, hala nola

erdialdean  obra  direla-eta  izan  daitezken  trafiko

aurreikuspenak.

Se deberá indicar previamente al inicio de las

obras los puntos de acceso y vertederos previstos,

así como una previsión de los tráficos generados en

el casco urbano con motivo de la obra.
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-  Obra indarrean dagoenean -En el Transcurso de las Obras

g.-Obrak ezingo dira  hamabost  (15)  egunetik

gora  eten.

g.-La  interrupción  máxima  de  las  obras  no

podrá ser superior a quince (15) días.

h.-Ezingo  da  hondakinik  bota  baimendu

gabeko zabortegietan.

h.-Se  prohíbe  expresamente  depositar  los

escombros en vertederos no autorizados.

i.-Beharrezko  neurriak  hartuko  dira  langileen,

oinezkoen  eta  inguruko  eraikinei  begira,  Laneko

Segurtasun  eta  Osasun alorrean  indarrean  dagoen

araudiaren  arabera.  Horren  haritik,  obra  babesteko

hesi bat jarriko da. Igarobide publikoetako muga diren

lekuetan igarotzea ziurtatu eta onartu egin beharko

da, bai ibilgailuei bai oinezkoei. Horretako ahaleginak

egin  beharko  dira   kalteak  ahalik  eta  txikienak  eta

denbora laburrenean izan daitezen, eta beharrezkoa

balitz baliabide laguntzaileak erabiliko dira oinezkoak

seguru igaro daitezen.

i.-Se  adoptarán  las  medidas  necesarias

tendentes  a  observar  la  seguridad  de  operarios,

viandantes  y  edificios  colindantes,   conforme  a  la

normativa  vigente  de  Seguridad  y  Salud  en  el

Trabajo. En este sentido se protegerá la obra durante

el transcurso de la  misma mediante un vallado. En

zonas lindantes con vías públicas de paso habrá que

asegurar y permitir el mismo, tanto a vehículos como

a  peatones, intentando que las afecciones sean las

mínimas y durante el menor tiempo posible y usando

si  es  preciso  medios  auxiliares  que   garanticen  el

paso seguro de peatones.

j.-  Ur-kontagailu  bat  izan  beharko  dute  obran

zehar dagoen ur kontsumoa neurtzeko. Fidantza bat

ere   Udalaren  Ur  Zerbitzuan  jarriko  beharko  da  sor

daitezkeen   kalte-galerei  erantzuteko  obrarako  ura

instalatzeagatik.  Instalazioa  behin-behinekoa  dela

bermatuko du eta  osorik  edo partzialki  erabiltzaileari

itzuliko  zaio  hornikuntza  amaitzean,  Edateko  Ura

Hornitzeko  Arautegiaren  58.  artikuluak  ezarririkoari

jarraiki.

j.- Deberá disponerse  un contador que afore el

consumo de agua durante el transcurso de al obra.

Deberá  depositarse  en  el  servicio  Municipal  de

Aguas una fianza para responder  de los daños y

perjuicios que puedan ocasionarse por la instalación

de  agua  para  la  obra,  que  garantice  el  carácter

temporal  de la  misma y  que se  reintegrará  total  o

parcialmente al usuario al finalizar el suministro, en

virtud  del  art.  58  del  Reglamento  Regulador  del

Servicio  Municipal  de  Abastecimiento  de  Agua

Potable.

k.-  Jarri  beharreko  garabiak  instalatzeko

legezko xedapenek ezarririkoa beteko da.

k- Para la instalación de las correspondientes

grúas  se  cumplirá  con  lo  dispuesto  en  las

disposiciones legales correspondientes

l.-Zamalanek  ez  dute  eragotziko  bideetako

trafikoa.  Horrela,  nahiko  garaiz  Udalari  jakinarazi

beharko  diote  beharrezko  ikusten  badute  une

baterako  kaleko  zirkulazioa  ixtea.  Dena  den,  aldi

baterako ibia eman ahal izango da, Udalari dagokion

eskabidea egin ondoren.

l.-  Las  maniobras  de  carga  y  descarga  no

deberán  entorpecer  el  desarrollo  del  tráfico  viario

debiendo  avisarse  con  la  suficiente  antelación  al

Ayuntamiento  en el  supuesto de que se prevea  la

necesidad de cerrar momentáneamente la circulación

de la  calle.  En  cualquier  caso  la  concesión  de  un

vado  temporal  podrá  otorgarse  tras  efectuar  la

consiguiente solicitud al Ayuntamiento
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m.-Kontainerrak erabiltzeko  hurrengo

baldintzak bete beharko dira:

m.- Para la utilización de un container, en su

caso,  se  deberán  cumplir  los  siguientes

condicionantes:

-  Hondakinak kontainerrera botatzeko kanaleta

edo hodiak erabiltzen badira, instalazio horiek ez diete

oinezkoei  espaloitik  pasatzeko  trabarik  egingo.

Horretarako,  toldo  bat  edo  antzeko  baliabideren  bat

jarriko  da   hautsik  ez  zabaltzeko  edota  gune

publikoetara hondakinik ez erortzeko.

-  En  el  caso  de  que  los  escombros  sean

vertidos  al  container  mediante  canaletas  o

conductos, ésta instalación no afectará al paso de los

peatones por la acera, y se procederá a la colocación

de un toldo o medios similares de tal manera que se

impida la transmisión de polvo y/o proyecciones de

escombros a espacios públicos.

- Instalatuko diren kontainerrek agerian eraman

beharko  dituzte  enpresaren  izena,  kontainerraren

zenbakia  eta  instalazioa  egin  duen  enpresa

lokalizatzeko telefonoa edo telefonoak.

-  El  contenedor  o  contenedores  a  colocar

deberán llevar claramente inscritos el nombre de la

empresa, número del container y teléfono o teléfonos

de localización de la entidad instaladora.

-  Kontainerrera  gai  organikoak  edo  ustel

daitezkeenak botaz gero, kendu egingo da berehala.

- El container deberá ser retirado en cuanto se

aprecien  en  él  vertidos  de  materias  orgánicas  o

susceptibles de descomponerse.

- Oinezkoak pasatzeko gutxienez metro bateko

zabalera duen pasabide iraunkorra utziko da espaloian,

eta,  ahal  denean,  ibilgailuak  aparkatzeko  eremuetan

kokatuko da.

-  Se instalará  de forma que permita  el  paso

permanente  de  peatones  por  la  acera  en  una

anchura mínima de un metro y medio, y se ubicará

preferentemente  en  zonas  dedicadas  al

aparcamiento de vehículos.

          -  Kontainerrak ez dira zuzenean zoruan jarriko

edo  arrastaka  eramango,  eta  takoak  edo  bestelako

sostenguak jarri beharko zaizkie.

-  No  se  permitirá  que  sean  apoyados  o

arrastrados  directamente  sobre  el  pavimento,

debiéndose colocar tacos u otro material intermedio

de apoyo.

        - Kontainerra instalatzean Udaltzaingoari horren

berri emango zaio (Masti-Loidi kalea 2, 943.34.43.43

telefono zenbakia) leku egokian kokatuta dagoen azter

dezan

         - La instalación del container deberá ser puesta

en conocimiento de la Policía Local (Masti-Loidi kalea

2,  943.34.43.43),  con  la  finalidad  de  determinar  la

exacta y correcta ubicación del mismo.

       -  Kontainerra  ipintzeko hito  higigarrien bidez

itxitako  sarrera  edo  oinezkoentzako  eremua

zeharkatzea  beharrezkoa  balitz,  eskaria  egingo  da

eremu horiek irekitzeko zenbakidun giltza eskuratzeko.

     -  Si  para colocar  el  container  fuera necesario

atravesar una zona de acceso restringido o peatonal

limitado  por  hitos  móviles,  se  solicitará  mediante

instancia el préstamo de una llave numerada para la

apertura de los mismos.

            - Debekatuta dago obrako hondakinak baimenik

gabeko zabortegietara botatzea.

-  Se  prohíbe  expresamente  depositar  los

escombros procedentes de la obra en vertederos no

autorizados.
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         - Kontainerra obrak dirauen bitartean bakarrik

egon daiteke bertan.

-  El plazo de colocación del container queda

supeditado  y  comprendido  dentro  del  período  de

ejecución de la obra correspondiente.

       n.-Babes hesian publikoak ongi ikusteko moduan

errotulua  jarriko  da.  Bertan  obraren  ezaugarriak

adieraziko dira; eta, obren hasiera eta bukaera datak

eta  

n.- Se dispondrá sobre la valla de protección,

en lugar visible desde el espacio público un rótulo en

el que se indicará la naturaleza de la obra que se

construye;  fechas de inicio y de finalización de las

obras.

- Obrak amaiturik -Finalizadas las obras.

ñ.-Soberan  geratu  diren  materiak  guztiak,

aldamioak,  hesiak  eta  eraikuntzako  gainerako

elementu laguntzaileak  jaso beharko dituzte. Horrez

gain, lurzorua garbitu, jarri edo konpondu beharko du,

zuhaiztiak, hoditeria eta obrak kalteturiko hirigintzako

gainerako elementuak.

ñ.-Deberá retirar todos los materiales sobrante,

andamios y vallas y demás elementos  auxiliares de

la  construcción.  Reponer,  limpiar  o  reparar  el

pavimento,  arbolado  conducciones  y  cuantos  otros

elementos urbanísticos hubiesen resultado afectados

por la obra.

12.- HIZKUNTZA IRIZPIDEAK 12.- CRITERIOS LINGÜÍSTICOS

Kontratu  honek  nahitaez  bete  behar  du

hizkuntza  ofizialtasun  bikoitzaren  araubidea,  Euskal

Autonomia  Erkidegoko  Autonomia  Estatutuaren  6.

artikuluan  ezarria  eta  Euskararen  erabilera

normalizatzeko  azaroaren  24ko  10/1982  Oinarrizko

Legean eta hori garatzen duten arauetan erregulatua,

baita  Errenteriako  Udalak  bere  eskumenen  baitan

hartutako  erabakien  arabera  ere.  Horiek  guztiak

kontuan  hartuta,  zerbitzu  hizkuntzak  euskara  eta

gaztelania izango dira.

Este  contrato  se  halla  sujeto  al  régimen  de

doble  oficialidad  lingüística  establecido  por  el

Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo

6º  y  regulado  por  la  Ley  10/1982,  de  24  de

noviembre,  Básica  de  normalización  del  uso  del

euskera,  y  por  la  normativa  que  la  desarrolla,  así

como  por  lo  dispuesto  por  el  Ayuntamiento  de

Errenteria  en el  ejercicio  de sus competencias.  Es

por ello que las lenguas de servicio serán el euskera

y el castellano.

Kasu  guztietan  herritarren  hizkuntza

eskubideak bermatuko dira.

En  todo  caso,  siempre  se  respetarán  los

derechos lingüísticos de la ciudadanía.

1.- Hizkuntza paisaia 1.- Paisaje lingüístico

Errotuluak,  oharrak,  seinaleak  eta  gainerako

komunikazio orokorrak piktograma bidez egingo dira.

Los rótulos, avisos, señalizaciones y resto de

comunicaciones  de  carácter  general  se  harán

mediante pictogramas.

Piktograma bidez egin ezin direnean,  mezuak

elebietan egingo dira euskarari lehentasuna emanez

(testuan  lehenago  kokatuta,  letra  handiagoa,

beltzean)  betiere  Administrazioarekin  aldez  aurretik

Cuando no pueda utilizarse un pictograma, los

mensajes  se  redactarán  en  los  dos  idiomas,

priorizando la versión en euskera (posición del texto,

mayor  tamaño  de  letra,  negrilla).  Previamente  se
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adostuta. consensuarán con la Administración.

2.- Erabilera Administrazioarekin 2.- Uso con la administración

Enpresa  adjudikazio-hartzaileak

administrazioaren  hizkuntza  araudiaren  arabera

jokatuko  du  kontratuaren  xede  diren  jarduera

guztietan.  Kontratu  honen  bidez  sortzen  dituen

idatzizko  komunikazio  guztiak  (kontratu,  faktura,

txostenak,...)  eta  gaienerako  agiriak  euskaraz  eta

gaztelaniaz  aurkeztuko  dizkio  Errenteriako  Udalari.

Ahozko harremanak, berriz, Udalak eskatzen dizkion

hizkuntzan izango dira.

La  empresa  adjudicataria  actuará  de

conformidad  con  el  régimen  lingüístico  de  la

administración  en  todos  los  cometidos  objeto  del

contrato.  Por  ello,  presentará  al  Ayuntamiento  de

Errenteria  en  euskera  y  castellano  todas  las

comunicaciones  (contratos,  facturas,  informes,

consultas, ...) y demás documentación generada en

virtud  de  este  contrato.  La  relación  verbal  se

desarrollará  en  el  idioma  elegido  por  el

Ayuntamiento.

13.-  GENERO  BERDINTASUNEKO

ERIZPIDEAK:

13.-  CRITERIOS  DE  IGUALDAD  DE

GÉNERO:

4/2005 Legeak, otsailaren 18koa, Emakumeen

eta  Gizonen  Berdintasunekoa,  xedatutakoaren

arabera,  bermatuko  da  genero-ikuspegia  sartzea

egiten  diren  dokumentu  eta  ekintzetan,  eta

hizkuntzaren  eta  irudiaren erabileran  egon

daitezkeen diskriminazio-elementuak ekiditea ere.

Se  cumplirá  las  determinaciones  de  la  Ley

4/2005,  de  18  de  febrero,  para  la  Igualdad  de

Mujeres  y  Hombres.  Para  ello,  se  garantizará  la

inclusión de aspectos de igualdad de género en los

documentos  y  actividades  que  se  desarrollen,  con

objeto  de  evitar  las  posibles  discriminaciones

lingüísticas y de imagen que pudieran darse.

14.- ATXIKITAKO ERANSKINAK 14.- ANEXOS QUE SE ADJUNTAN

-  I  ERANSKINA:  UBEE,  S.L.P.-k  idatziriko

"OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

ASCENSOR  URBANO  EN  CALLE  APEADERO  –

ERRENTERIA" PROIEKTUA.

-  ANEXO  I:  Proyecto  de  "OBRAS  DE

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSOR

URBANO EN CALLE APEADERO - ERRENTERIA"

redactado por UBEE, S.L.P.

- II  ERANSKINA:  ERRENTERIAKO UDALARI

BIDALI  BEHAR  ZAION  LAN  ARRISKUEN

PREBENTZIO ARLOKO DOKUMENTAZIOA

-  ANEXO  II:  DOCUMENTACION  DE

PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  A

REMITIR AL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Errenteria, 2022eko irailak 7 Errenteria, 7 de septiembre de 2022
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HIRI MANTENIMENDUKO ARKITEKTO TEKNIKOA

ARQUITECTO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO URBANO

Stua./Fdo.: Nerea Artola Gozalo

- KONTRATAZIOA ETA ONDAREA / CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

12

C.I.F. P-2007200-E  Herriko Plaza z/g. Tfnoa: 943 449607 - Fax 943 449657  20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa)



ERRENTERIAKO UDALA
Hiri Mantenimendua

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
Mantenimiento Urbano

II.  ERANSKINA: LAN-ARRISKUEN  PREBENTZIOARI

DAGOKION DOKUMENTAZIOA,  ERRENTERIAKO

UDALARI BIDALI BEHARREKOA 

ANEXO  II:  DOCUMENTACION  DE  PREVENCIÓN  DE

RIESGOS LABORALES A REMITIR AL AYUNTAMIENTO

DE ERRENTERIA
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ERRENTERIAKO UDALARI  BIDALI  BEHAR

ZAION LAN ARRISKUEN PREBENTZIO ARLOKO

DOKUMENTAZIOA

DOCUMENTACION  DE  PREVENCIÓN  DE

RIESGOS  LABORALES  A  REMITIR  AL

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

1.-Lan  egingo  duen  pertsonalaren  zerrenda

bere NAN-arekin. 

Relación de personal con número de DNI que

desempeñará sus funciones 

2.-Lan  arriskuen  ebaluazioa  eta  ekintza

zuzentzaileen planifikazio lanpostu  bakoitzak betea.

Evaluación de riesgos laborales y planificación

de  acciones  correctoras  cumplimentada  por  cada

puesto de trabajo.

3.-Langileei  emandako  arriskuen  eta

prebentzio neurrien informazioa. 

Información de riesgos y medidas preventivas

entregadas a los trabajadores.

4.-Langileei emandako formazioa. Formación impartida a los trabajadores.

5.-Norbera  Babesteko  Ekipamenduaren

ematea (beharrezkoak direnak eta homologatuak). 

Entrega  de  equipos  de  protección  individual

(los necesarios y homologados)

6.-Lan ekipoen zerrenda (eskuzko erremintak,

erreminta  elektrikoak  eta  lan  ekipoak).  CE  marka

izango  dute  edo  OCA  bitartez  ED  1215/97-ra

egokituko dira.

Relación de Equipos de Trabajo (herramientas

manuales,  herramientas  eléctricas  y  equipos  de

trabajo). Serán con marcado CE o adecuados al RD

1215/97 mediante OCA.

7.-Lan Ekipoak erabiliko dituzten pertsonalaren

erlazioa behar duen formazioarekin. 

Relación  de  personal  que  hará  uso  de  los

equipos de trabajo con su formación.

8.-Gai direla adierazten duten agiri  medikoak.

Prebentzio  zerbitzu  batean  egin  eta  enpresa

medikuak sinatuta osasun zaintzaren barruan. 

Certificados médicos de aptitud. Realizados en

servicio  de  prevención  y  firmado  por  médico  de

empresa dentro de la vigilancia de la salud.

9.-Organizazio  prebentiboaren  modalitatea

azken ordainketarekin.

Modalidad  de  organización  preventiva  con

último pago

10.-Bere  kasuan,  baliabide  prebentiboa

(izendapena eta formazio zihurtagiria bidali). Ez bada

behar,  espresuki  adierazi  behar  da  bidaltzen  den

dokumentazioan. 

En  su  caso,  recurso  preventivo  (adjuntar

designación  y  certificado  formación).  Si  no  es

necesario,  se  indicará  expresamente  en  la

documentación remitida.

11.-Mutuarekin  egindako  elkartze-

hitzarmenaren  poliza,  edo  Gizarte  Segurantzarekin

bere kasuan. Azken ordainketa gehitu. 

Póliza asociación a Mutua, o con la Seguridad

Social, en su caso. Adjuntar último pago.

12.-Aseguru zibila azken ordainketarekin. Seguro civil con último pago.

13.-Horrela badio hitzarmen kolektiboak, istripu

asegurua,  azken  ordainketarekin.  Ez  bada

beharrezkoa,  espresuki  adierazi  behar da bidaltzen

den dokumentazioan.

Si procede por convenio colectivo, seguro de

accidentes con último pago. Si no es obligatorio, se

indicará expresamente en la documentación remitida.

14.-Udalean  lan egingo duten guztien TC1 eta

TC2.  Kontratazio  berriekiko  TA2.  Autonomoen

kasuan,  Gizarte  Segurantzan  ordainketak

eguneratuak  dituenaren  ziurtagiria.  Aldizka

TC1 y TC2 de todo el personal que trabaje en

el Ayuntamiento. Personal reciente contratación TA2.

En  el  caso  de  autónomos,  certificado  de  estar  al

corriente  en  pagos  a  la  Seguridad  Social.

C.I.F. P-2007200-E  Herriko Plaza z/g. Tfnoa: 943 449603 - Fax 943 449650  20100 ERRENTERIA(Gipuzkoa)www.errenteria.net 



ERRENTERIAKO UDALA
Hirigintza

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
Urbanismo

informazio hori bidaltzea eskatuko da. Periódicamente  se  solicitará  se  remita  ésta

información.

15.-Ogasun  eta  Gizarte  Segurantza

ordainketetan  eguneratuak  egotea  ziurtatu  (salbu

esleipen  prozedura  baten  ondorioz  esleipena  jaso

izanez gero, kasu horietan aurretik aurkeztu dutelako

dokumentazioa).

Acreditar estar al día en el pago a Hacienda y

la Seguridad Social (salvo en los casos en los que

sea  adjudicatario  por  medio  de  procesos  de

adjudicación en cuyo caso ya se habrán presentado

dichos documentos).

16.-Lan arriskuen prebentziorako esleipendun

enpresaren pertsona kontaktua zehaztu. 

Especificar  la  persona  de  contacto  en  la

empresa  adjudicataria  para  prevención  de  riesgos

laborales. 

17.-Eraikuntzan  lan  egiten  duten   enpresek

REA ko ziurtagiria bidaliko dute. 

Las  empresas  que  trabajen  en  una  obra  de

construcción deberán adjuntar el certificado de REA.

 OHARRAK:  NOTAS:

Dokumentazioa,  esleipen  prozeduran

finkatutako epeetan bidaliko da.

 La documentación será remitida dentro de los

plazos indicados en el proceso de adjudicación.

Azpikontratazio  egiten  denean  edo  langileen

aldaketa  dagoenean,  haien  dokumentazioa  bidali

behar da.

Si luego se subcontratase se deberá presentar

documentación complementaria, caso de sustitución

del  personal  también  se  deberá  de  presentar

documentación complementaria.

Langile  autonomoak  direnean  bakarrik  14.

atala soilik ekarri behar dute. 

Cuando  se  trate  de  trabajadores  autónomos

sólo deberá de aportar el punto 14.

Errenteriako  Udalean  itundutako  zerbitzuak

betetzeko  kontratistak  egiten  dituen

azpikontratazioen  berri  emateaz  gain,

azpikontratazioak dauzkan mugekin eta araudiarekin

bete beharko du (30/2007 Legea, sektore publikoko

kontratuak,  32/2006 Legea,  eraikuntzako  sektorean

azpikontratazioa  arautzen  duena,  1109/2007  ED,

32/06 Legea garatzen duena, langile estatutuaren 42,

43 eta 81. artikuluak berregiten dituenak…etab.). 

El  contratista  está  obligado  a  comunicar  las

subcontrataciones  que  realice  para  desempeñar

servicios  concertados  con  el  Ayuntamiento  de

Errenteria, además de cumplir con las limitaciones y

normativa al respecto (Ley 30/2007 de 30 de octubre

de  contratos  del  sector  público,  Ley  32/2006

reguladora de la subcontratación en el sector de la

construcción, RD 1109/2007 de 24 de agosto por el

que se desarrolla la Ley 32/06, Ley 43/2009 de 29 de

diciembre que reforma la los artículos 42,43 y 81 del

ET…etc).

Esleipenduna  izan  den  enpresaren  langileek

Errenteriako Udalean izandako istripuak eta altak eta

bajak komunikatuko dituzte.

Se  comunicarán  las  altas  y  bajas  y  los

accidentes que personal de la empresa adjudicataria

tengan en el Ayuntamiento de Errenteria.

Kontratua/lana/obra  indarrean  dagoen

bitartean  egoki  deritzon  prebentzio  arloko

dokumentazioa  eskatzeko  eskubidea  gordeko  du

El  Ayuntamiento  de  Errenteria  se  reserva  el

derecho a solicitar la documentación que en materia

preventiva  estime oportuno  durante  la  vigencia  del
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Errenteriako Udalak. contrato/trabajo/obra.

Esleipenduna  izan  den  enpresak  bere

funtzioen  garapenean  bete  beharreko  arau  juridiko

eta tekniko guztiak  beteko ditu. 

La  empresa  adjudicataria  cumplirá  con  las

normas jurídicas y técnicas que le sean de aplicación

en el ejercicio de sus funciones.

Ez  betetzeak  lanen  geldiera  ekar  dezakete,

eta, hala balegokio, kontratuaren desegitea. 

Los  incumplimientos  pueden  dar  lugar  a  la

paralización de trabajo, y en su caso, la rescisión del

contrato.

Izena Abizenak: / Nombre Apellidos:

Kargua: / Cargo:

Sinadura: / Firma:

Enpresa zigilua: / Sello empresa:

Data: / Fecha:

Beste dokumentazioarekin batera txosten hau

sinatua bidali

Remitir  firmado  éste  documento

conjuntamente con el resto de la documentación

2022ko iraila Septiembre de 2022
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