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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
I.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la ejecucion de las obras comprendidas en el Proyecto de Ejecucidon de Innovacion
abierta para la transicion sostenible en los sectores marinos y fomento y coordinacion de la investigacion
cientifica y técnica.

I.-CONCRECION DEL OBJETO DEL SUMINISTRO/SERVICIO

Las obras contemplan:

e Creacion del Aula Innoboat, en la que se investigara, innovara, desarrollaran y fabricaran sistemas
tecnologicos basados en el uso de recursos renovables.

e Implantacibn de un sistema de generacion energética renovable y sostenible, a través de la
hidrotermia, habilitando un espacio para exponerlo e investigar sus aplicaciones en el sector marino.

e Habilitar un laboratorio de investigacion para analizar la degradacion de los materiales plasticos en
el mar.

e Instalacion de sistemas de generacion energética mediante aerogenerador edlico de eje horizontal,
tecnologia que se encuentra actualmente en desarrollo.

e Efectuar mejoras en la transferencia, proyeccion e interaccion con el entorno, mediante la
transformacion del centro universitario actual en un foco cultural, de investigacion y de
transferencia, centrado en las Ciencias y Tecnologias del Mar y los Recursos y Energias Marinas
Sostenibles.

La empresa adjudicataria facilitara e incorporara a ficheros de certificacion energética las caracteristicas de
los equipos instalados.

Justificacion de la no division en lotes

Las obras incluidas en el proyecto referido, responden a una prevision de actuacion Unica y asi se recoge en
el proyecto Técnico y la division en lotes implicaria el incremento de los costes de los medios auxiliares
previstos.

Existen motivos relacionados con la optimizacion y eficiencia del contrato: un Unico proyecto, una unica
organizacion coherente, responsabilidad Gnica, interlocucion unificada,

La programacion de unos trabajos en los cuales se sucede, la actualizacion de los revestimientos con la
implantacion de las instalaciones, junto con la necesidad de realizar una puesta en marcha de una
instalacion en la que se evalUen todas las caracteristicas que permitan disponer de una garantia de
funcionamiento de la instalacion, implica la necesidad de resolver en la obra todas las interferencias
posibles, hace inviable la division del proceso en lotes.

Se decide, por lo tanto, no procede la division en lotes teniendo en cuenta, los siguientes criterios:

1) el incremento de la eficacia que supone la integracion de todas las prestaciones en un Unico contrato sin
division del mismo en lotes;

2) la mayor eficiencia y coordinaciéon en la ejecucion de las prestaciones resultante del tratamiento unitario
del contrato;

3) el aprovechamiento de las economias de escala que posibilita el hecho de que todas las prestaciones se
integren en un Unico contrato sin division en lotes;

4) la optimizacion de la ejecucion global del contrato al ser el control de su cumplimiento mas efectivo si el
contrato se adjudica a una sola empresa y no a varias como podria ocurrir si se estableciesen lotes.
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Se adjunta proyecto de ejecucion.
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