i FUNDAZIOA - FUNDACION
CRISTOBAL BALENCIAGA

DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABRA DE REGIR LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO, PRODUCCION,
MONTAUJE, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LA
EXPOSICION “SOBRE LA BELLEZA” (titulo provisional) EN EL MUSEO
CRISTOBAL BALENCIAGA DE GETARIA

1. SOBRE EL PROYECTO MUSEOGRAFICO

La exposicion “Sobre la Belleza”, titulo provisional, mostrara al publico 60
creaciones de un reconocido creador espafiol de finales del s. XX, ademés de
complementos, fotografia y audiovisual relacionado con su obra. La exposicion
tendra lugar en las salas temporales del Museo Cristébal Balenciaga de Getaria,
ocupando aproximadamente 400 m2 en 3 niveles.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Son objeto del contrato el suministro, la produccion, montaje e instalacion, y
mantenimiento, de elementos de nueva ejecucion?® en relacion con la exposicion
“Sobre la Belleza” (titulo provisional), que va a tener lugar del 30 de junio de 2023 al

7 de enero de 2024 en el Museo Cristobal Balenciaga.

Asimismo, el objeto del contrato podra incluir el desmontaje de elementos expositivos
descrito en el pliego de prescripciones técnicas a solicitud de la entidad.

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el presente Pliego de Prescripciones
Tecnicas, en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y su Caratula

Dicho objeto se corresponde con el siguiente CPV:

92521100-0 Servicios de exposicion en museos

La relacion de trabajos a realizar se concreta en la Clausula 4 del Pliego de
Prescripciones Técnicas. Asimismo, el objeto incluye la prestacion de servicios de

mantenimiento indicados en la Clausula 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Se adjunta al Pliego de Prescripciones Técnicas la documentacion correspondiente a

1 En todas las remisiones que los Pliegos realicen al concepto “elementos” se entenderan comprendidos
todos los que componen el Proyecto Museografico contemplado en los Pliegos tanto a producir como a
suministras: paneles, vitrinas, banderolas, soportes, material grafico, material eléctrico, de iluminacién,
audiovisual, etc.



al Proyecto Museografico y Mediciones como Anexo 1.

La Direccion Técnica correspondera a la persona/ empresa responsable del Proyecto
museogréafico (en adelante, Direccion Técnica o, indistintamente, D.T.).

Las fechas de exhibicién de la exposicion en el Museo Cristobal Balenciaga son:

- Inauguracion prevista: 29 de junio de 2023.
- Apertura al publico: 30 de junio de 2023
- Clausura: 07 de enero de 2024.

3. DESCRIPCION DE SALAY SU MANTENIMIENTO

Con caracter previo, es preciso indicar que la adecuacién de las salas expositivas
(preparacion de paramentos, pintura, etc.) serd realizada por FUNDACION
CRISTOBAL BALENCIAGA — CRISTOBAL BALENCIAGA FUNDAZIOA (en
adelante, FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA) antes del inicio del montaje,
excepto por el suelo (moqueta) cuyo suministro e instalacion esta incluido en el objeto
de este contrato.

Las salas de exposicion se encontrarén en el siguiente estado, que debera ser tenido en
cuenta para la organizacion de los trabajos y el correcto acabado del montaje, siendo
necesario la proteccién de elementos durante el mismo

e Paramentos verticales (paredes): pladur pintado y acabado en el RAL
determinado por la Direccion Técnica.

e Techos: techo técnico practicable

e Suelos de madera: deberan ser enmoquetados segun prescripciones del pliego,
utilizando fijaciones no agresivas para no dafar la madera

e Puertas automaticas de cristal: a vinilar en diferentes RAL determinados por la
Direccion Técnica

e Ascensor en 2 planta: a ocultar tras lona en RAL determinado por la Direccion
Técnica.

e Instalaciones: sondas del sistema de climatizacion, rejillas, del sistema de
climatizacién, PCI e intrusion, tomas de luz en sala instaladas y en
funcionamiento.

e Carril de iluminacion perimetral

e Focos para iluminacion general disponibles:

-23 unidades: Erc72504000 LOGOTEC bafiador de pared con lente wallwash
12w DIM color blanco

-23 unidades: ERC72503000 LOGOTEC proyector con lente oval flood 12w
DIM color blanco

En consideracion a la singularidad y nivel de las salas de exposiciones del Museo
la empresa contratista deberd trabajar con la maxima delicadeza y atencion,
adoptando todas las medidas necesarias para proteger adecuadamente los espacios
y cualquier elemento existente en las salas, y asi prevenir posibles dafios durante
el montaje de los elementos museograficos.



En particular, la empresa contratista deberd extremar precauciones, asi como en
los trasdosados y paramentos existentes que estaran ya pintados en su acabado
final. Durante la fase de montaje de los elementos museogréaficos, deberan
protegerse, si es necesario, con moqueta de trabajo, plasticos etc. para evitar su
deterioro.

En lineas generales, queda prohibido realizar cualquier tipo de trabajo de corte
con rotaflex o de soldadura dentro de la sala, y los trabajos de carpinteria deben
limitarse al ensamblado con minimo aporte de polvo, y recogida de residuos en el
momento.

4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS AREALIZAR
Se detallan a continuacién los trabajos objeto del contrato:
a. Visita técnica previa de medicion

Se realizard una visita técnica de toma de medidas de sala previa a la produccion de
elementos para garantizar la adecuacion de estos a las caracteristicas de las salas.

b. Prototipado, Produccién, suministro, montaje e instalacion de elementos
de nueva ejecucion y adaptacion de elementos existentes

La empresa adjudicataria debera realizar los trabajos de prototipado, produccion,
suministro, montaje e instalacion de elementos conforme a las caracteristicas y
unidades especificadas en el Proyecto Museografico.

Los elementos que en ejecucion del contrato elabore la empresa contratista conforme
a lo indicado en la presente letra b), se entregaran a FUNDACION CRISTOBAL
BALENCIAGA, pasando ésta a ser propietaria de los mismos.

Los referidos elementos deberan ir pintados, impresos, o con el acabado solicitado en
el Proyecto Museografico. Dichos acabados incluirdn la preparacion de superficies y
las aplicaciones de producto necesarias para garantizar un resultado 6ptimo.

Los referidos elementos estaran construidos con un sistema solido y en materiales que
cuenten con los certificados de calidad oportunos, que no sean contaminantes y sean
compatibles con la conservacion de las piezas expuestas.

En concreto, elementos de carpinteria deben tener garantia de gestion forestal
sostenible (certificacion FSC, PEFC o equivalente). En el caso de los tableros de
particulas, fibras o virutas, deben ser de clase E1 (bajo nivel de formaldehido). En los
acabados interiores de vitrina se evitara usar productos que contengan 0 sean
similares a: siliconas &cidas, pinturas oleosas, emulsiones con uretanos, cartones y
aglomerados no neutros, cola blanca, adhesivos epoxidicos de dos componentes que
liberan anhidrido acético, recubrimientos y pinturas oleosas que liberan peroxidos.



Todos los elementos serdn construidos / adaptados en taller y se montardn en sala, no
realizando trabajos de corte en la misma (se podran llevar elementos pre-montados en
la medida de lo posible. La metodologia y planificacion de estos trabajos deberd
quedar reflejada en la memoria y cronograma incluido en la oferta de licitacion).

Se considera implicito el transporte y entrega de todos los elementos en la sala de la
exposicion.

Una vez iniciados los trabajos tras la adjudicacion, la D.F. podra requerir a la empresa
adjudicataria la realizacion de muestras de los materiales y acabados existentes en la
exposicion, incluyendo muestras de pintura y, los prototipos de cada tipologia de
vitrina.

A la finalizacién del montaje, la empresa contratista debera entregar a la D.F. un
certificado indicando que todos los elementos constructivos y/o instalados respetan
las especificaciones legales, reglamentos y la normativa vigente aplicable, asi como lo
estipulado en los Pliegos y en su documentacion anexa.

Respecto a los elementos que se suministren, debera indicarse en la memoria técnica
su ficha técnica, y también si se suministraran en régimen de alquiler o propiedad. Se
entendera implicito, en cualquier caso, el transporte, alimentacion (si fuera el caso) e
instalacion de estos elementos, asi como su mantenimiento.

c. Produccién y colocacion de la Gréafica y e instalacion de contenido
audiovisual

La empresa adjudicataria llevara a cabo la impresion del material grafico y
preparacion del contenido audiovisual conforme a los requisitos indicados en el
Proyecto Museografico.

FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA facilitara a la empresa adjudicataria los
archivos para la ejecucion de estos trabajos una vez adjudicado el contrato y con
antelacién suficiente. En concreto se entregaran:

Artes finales de textos expositivos a 3 idiomas

Aurtes finales de textos de cartela

Iméagenes en alta resolucién para su aplicacion ampliadas y enmarcadas

Video para pantalla final

d. Equipamiento audiovisual: suministro, alimentacion eléctrica e instalacion

El Proyecto Museografico incluye contenido que requiere equipamiento audiovisual.
La empresa adjudicataria sera responsable del suministro, la alimentacion eléctrica e
instalacion, mantenimiento y desmontaje de este equipamiento descrito en el Proyecto
Museogréafico y que debera especificarse en la memoria.



e. Instalacion eléctrica (suministro, montaje, mantenimiento)

La empresa adjudicataria debera realizar la instalacion eléctrica (incluyendo cableado
eléctrico para suministro a vitrinas, a todas las zonas de iluminacion necesarias y al
equipamiento audiovisual), aportando el material necesario para ello y respetando en
todo caso la normativa existente. Para el estudio de las instalaciones necesarias se
aporta en el Anexo 1 los planos de instalaciones en sala (tomas de corriente, carril
electrificado, etc.)

f. luminacion: tomas eléctricas, coordinacion y apoyo para instalacion,
mantenimiento.

La iluminacion general de la exposicion se realizara con el equipamiento luminico
existente en el Museo, descrito en el punto 3 del presente pliego.

La empresa adjudicataria serd responsable del suministro, la alimentacion, instalacion
eléctrica e iluminacion para el equipamiento que suministra, seglin las
especificaciones del proyecto museografico, asi como del montaje vy
redireccionamiento del material del museo para lograr el efecto general de
iluminacion.

Como caracter general, se busca un efecto de iluminacién homogéneo por lo que el
suministro de focos para vitrinas y paneles luminosos debe garantizar que la
temperatura de color de la luz que emita cada uno de ellos sea igual entre si y lo mas
parecida posible a la de la luz que emiten los focos de la sala, siendo de especial
interés que las empresas licitadoras planifiquen y expliquen en su memoria de qué
forma plantean conseguir esta homogeneidad.

g. Instalacion y montaje de todos las obras a exponer y de elementos expositivos

La empresa adjudicataria se encargara, aportando los medios y personal especializado
para ello y conforme a las indicaciones de la D.F. y el equipo de FUNDACION
CRISTOBAL BALENCIAGA, de:

- Montaje de todos los elementos expositivos relacionados en los puntos
anteriores y contenidos en el Proyecto Museografico y cuyo traslado desde los
talleres al adjudicatario a la sede se considera implicito en los servicios de
produccién y/o suministro. Respecto al montaje, hay que tener en cuenta que
este ser realizard cuando el museo permanece abierto al publico por lo que se
requeriré:

o Descarga: debe concentrarse en un tnico dia (lunes)

o Traslados: deben planificarse para ser minimos y no interferir en la
marcha normal del museo

o Ruidos molestos: deben planificarse los trabajos para ser realizados
antes de la apertura al publico a las 11.00

o Residuos: deben planificarse los trabajos para ser realizados antes de la
apertura al publico a las 11.00



o Limpieza: se debe evitar ensuciar por transitos o transportes la zona
publica del museo

o Personal: debe concentrarse en la zona de trabajo, utilizar un itinerario
unico de entrada y salida, y en general evitar el trafico en la zona
publica del museo.

El de la convivencia con el museo abierto es un aspecto critico para el éxito del
montaje y debe de tenerse en cuenta en la metodologia de trabajo, desde el
packing de elementos, orden y secuencia de descarga, y organizacion del trabajo
de montaje.

- Instalacion de todas las obras relacionadas en el Proyecto Museografico:

Distribucion y colocacion (en vitrina, sobre paramento, etc. segln cada caso) de
las piezas de la exposicion, atendiendo siempre a su correcta manipulacion y
bajo la supervision del personal de FUNDACION CRISTOBAL
BALENCIAGA vy los correos correspondientes. Dichas labores deberan incluir
la apertura y cierre de vitrinas, limpieza y sellado de las mismas, colocacion de
atriles u otros soportes de piezas existentes y demas tareas complementarias que
puedan ser oportunas, por parte de personal especializado.

h) Desinstalacion y desmontaje de obras y elementos expositivos

Un mes antes de la clausura de la exposicidn, la entidad contratante comunicara
a la empresa adjudicataria si va a requerir el servicio de desinstalacion-
desmontaje y que alcance tendré el mismo. Este servicio consiste en:

o Apertura de vitrinas y desinstalacién de obras por parte de personal
especializado, incluyendo su traslado a la zona de expedicion de
colecciones del museo.

o Desinstalacion, embalaje y — en su caso transporte a origen de los
equipos de iluminacion y audiovisual (si estos fueran alquilados).

o Retirada de los elementos graficos: cartelas, vinilos

o Desmontaje y retirada del resto de elementos expositivos.

A medida que se vaya avanzando en dicho desmontaje, la empresa se encargara de
retirar a un punto limpio los deshechos para su eliminacién.

Al igual que en el montaje, en el desmontaje, habrd que tener en cuenta que se
realizara cuando el museo permanece abierto al publico por lo que se requerira:
o Carga/Descarga: debe concentrarse en un unico dia y en horarios que
no afecten a la actividad del museo.
o Traslados: deben planificarse para ser minimos y no interferir en la
marcha normal del museo
o Ruidos molestos: deben planificarse los trabajos para ser realizados
antes de la apertura al publico a las 11.00
o Residuos: deben planificarse los trabajos de retirada para ser realizados
antes de la apertura al publico a las 11.00



o Limpieza: se debe evitar ensuciar por transitos o transportes la zona
publica del museo

o Personal: debe concentrarse en la zona de trabajo, utilizar un itinerario
unico de entrada y salida, y en general evitar el trafico en la zona
publica del museo.

La empresa incluird en su memoria técnica el equipo humano que dedicara en cada
una de las fases de montaje, instalacion, desinstalacion/desmontaje, incluyendo
numero de personas, dedicacién y capacitacion.

En cualquier caso, y para las tareas de instalacion/desinstalacion de obra, se exige la
presencia de un minimo de 2 técnicos especializados en manipulacion de obra de arte,
mientras que para las tareas de montaje se exige un equipo minimo de 4 técnicos.

Por altimo, en caso de que se solicitara desmontaje, el equipo estara compuesto por 4
técnicos.

i. Limpiezay mantenimiento
La empresa adjudicataria asumira y se ocupara de:

e Con caracter previo a cada instalacion/montaje y después del
respectivo desmontaje, examinar el espacio expositivo con el fin de
que quede en el mismo estado que lo encontr6 antes de comenzar
el montaje. Al término de los trabajos, debera retirar todo el
material de desecho vinculado a los mismos.

e Reparar cualquier desperfecto en el espacio derivado de las labores
desarrolladas por la propia empresa adjudicataria. Para prevenirlo,
si se considera necesario, protegeran pavimentos y todos aquellos
elementos que pudieran sufrir cualquier alteracion por la
instalacion del montaje.

e \elar para que el personal dependiente de la empresa adjudicataria
y el de las empresas que intervengan en el proyecto respeten las
normas de seguridad y mantenimiento exigidas habitualmente en el
desempefio de estos trabajos y, en su caso, las exigidas por
FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA.

e Mantener el orden y limpieza en el montaje mientras duren los
trabajos, y especialmente una vez comience el desembalaje y
colocacion de las piezas y obras originales.

e Realizar una limpieza previa a la entrada de los elementos
principales en las salas, asi como diversas limpiezas generales:
previa a la entrada de piezas, antes de la rueda de prensa y de la
inauguracion de la exposicion (dos si fueran en momentos distintos)



y una al término de los trabajos de desmontaje. A este respecto, se
debe tener en cuenta:

e NO esta permitido el uso de amoniaco como material de
limpieza, ni de ningln producto que lo contenga en su
composicion.

e La limpieza se debe realizar de forma suave y
controlada, sin exceso de agua y sin productos que
puedan ser perjudiciales en contacto o en suspension.

e Solo estd permitido el uso de aspiradores dotados de
adecuados filtros de aspiracion.

e NO estd permitido el uso de escobas. Siempre se
utilizaran bayetas 0 recambios “atrapapolvo” 0
aspiradores como los descritos en el punto anterior.

e En cuanto al mantenimiento del montaje durante el periodo
expositivo serd responsabilidad de la empresa adjudicataria y
contemplard tanto las revisiones periddicas para mantenerlo en
perfecto estado, como la respuesta inmediata y el desplazamiento a
la sala para solucionar posibles incidencias.

j. Labores complementarias inherentes a la ejecucion de los servicios
resefiados

La empresa adjudicataria debera llevar a cabo todas aquellas labores
complementarias que se estimen necesarias para la realizacion del Proyecto
Museografico, incluidas las referidas a PRL y coordinacion empresarial.

Una semana antes del inicio del montaje, la empresa adjudicataria debera aportar
los documentos de Prevencién de Riesgos y Coordinacion empresarial que les
seran solicitados por FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA a través de una
plataforma en la nube de gestion documental para su validacién. Cualquier retraso
que se produzca en el plazo de finalizacion del servicio, causado por retraso en la
aportacion de documentacion o — en su caso — su subsanacion, se considerara
imputable a la empresa adjudicataria y por tanto, susceptible de penalizacion. La
validacion de documentacion por parte de FUNDACION CRISTOBAL
BALENCIAGA se realiza en 48h)

5. PLAZOS DE EJECUCION
Las fechas de exhibicion de la exposicion en el Museo Cristobal Balenciaga son:

- Inauguracion prevista: 29 de junio de 2023.
- Apertura al publico: 30 de junio de 2023



- Clausura; 07 de enero de 2024.

Por tanto, el calendario de trabajo que debera cumplir la empresa contratista es el
siguiente:

- Montaje e instalacion de elementos expositivos, incluyendo limpieza previa a
instalacion de obra, a partir del 31 de mayo de 2023 y hasta el 14 de junio de
2023.

- Soporte en instalacion de obra (cierre de vitrinas y colocacién de cartelas
iluminacion y limpieza final) hasta el 27 de junio de 2023

- En caso de que la entidad contratante lo solicitara, desinstalacion y desmontaje
de obra y elementos expositivos: a partir del 8 de enero de 2024 y como
méaximo, hasta el 20 de enero de 2024

Uno de los/as técnicos/as adscritos/as a la ejecucion del contrato (o los/as que la
empresa considere oportunos/as) permanecera durante la rueda de prensa y la
inauguracion, de cara a realizar cualquier ajuste o resolver posibles incidencias.

El horario de los trabajos sera de 8:00 a 19:00, de lunes a viernes. Estos horarios
podran ser modificados en funcion de las necesidades de Trabajos que impliquen
ocupar o transitar por espacios abiertos al publico se deberan realizar en horarios de
cierre al publico, esto es, de 8:00 a 11:00 h o en lunes no festivo.

Todas las labores de descarga/entrega y carga/recogida se efectuaran respetando los
horarios reservados para ello por FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA.

6.- COORDINACION

Se considera necesaria la permanente y estrecha colaboracion entre el adjudicatario, a
través del/de la coordinador/a designada al efecto, y FUNDACION CRISTOBAL
BALENCIAGA.

En relacion con la ejecucion del contrato y la consecucion de los objetivos fijados a
través del mismo, seran funciones del/de la coordinador/a las siguientes:

e Ostentar la representacion de la empresa ante FUNDACION CRISTOBAL
BALENCIAGA.

e Coordinar la ejecucion de los servicios contratados y poner en préactica las
ordenes recibidas de FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA.

e Conseguir la eficiencia y la excelencia en el desarrollo de los trabajos.

e La resolucion de los problemas que se pudieren presentar durante la vigencia
del contrato.

e Asistir a las reuniones convocadas por FUNDACION CRISTOBAL
BALENCIAGA.

e Realizar cualquier otra labor similar que le sea requerida por FUNDACION
CRISTOBAL BALENCIAGA.



7. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

El servicio de mantenimiento se establece desde la fecha de finalizacién de
instalacion de obra, incluida limpieza hasta el inicio del desmontaje.

Durante este periodo el contratista debera:

- Garantizar que los elementos estén libre de todo vicio de materiales, fabricacion y
mal funcionamiento.

Bajo dicha garantia, el contratista estard obligado a llevar a cabo a su costa las
reparaciones y sustituciones de piezas necesarias para solventar cualquier eventual
defecto o averia de los elementos y/o su falta de adecuacion a los Pliegos de la
licitacion y/o al contrato, comprendiendo asimismo la mano de obra empleada en
dichas reparaciones o sustituciones.

Quedan expresamente incluidos todos los demas gastos, tales como tiempos de
desplazamiento, medios de transporte, amortizacién de vehiculos y herramientas,
disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolucion del
equipo o de alguno/s de sus componentes para su reparacion en fabrica.

Si el contratista no subsanase el defecto o averia con la urgencia requerida,
FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA podra realizar, por si misma o a
través de un tercero, la reparacion o sustitucion del equipo o de alguno/s de sus
componentes defectuoso/s o averiado/s, teniendo derecho al reembolso por
FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA de todos los costes y gastos
soportados, sin perjuicio de la aplicacion del régimen de incumplimiento
correspondiente.

Lo dispuesto en el presente guion no resultard de aplicacion en aquellos casos en
los que dicho mal funcionamiento traiga causa de un uso 0 actuaciones
directamente atribuibles a FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA o sus
empleados que contradigan las indicaciones del contratista.

El contrato no comprendera las correspondientes reparaciones y sustituciones que,

conforme a lo indicado en el presente guion, el contratista no esté obligado a llevar
a cabo a su costa.

- Prestar el servicio de mantenimiento preventivo en los términos que cada licitador
presente en su oferta.

- Prestar el servicio de mantenimiento correctivo — como minimo - en los siguientes
términos:

Servicio de asistencia todos los dias (laborables y festivos).
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Las empresas licitadoras deberan incluir en la memoria técnica el procedimiento de
servicio de asistencia técnica, en el que indicaran los teléfonos en horario laborable
y festivo, y un correo electronico que también esté atendido todos los dias.

Cuando FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA entienda que la averia es
urgente, el servicio de mantenimiento deberad personarse en la exposicion en un
plazo maximo de 48 horas a partir de la notificacion de la incidencia para proceder
a su resolucién (en adelante plazo de respuesta). Este plazo podré ser mejorado por
las empresas licitadoras en sus ofertas presentadas en el anexo V.
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Anexo 1. Documentacion Proyecto Museogréfico:
PROYECTO:

https://www.dropbox.com/s/aag4o08us6admos5/JFONT EXE 20230207 b.pdf?dI=0
MEDICIONES

https://www.dropbox.com/s/n3z69hqgjuraa8p7/JFONT Mediciones%20.pdf?dI=0
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https://www.dropbox.com/s/aaq4o8us6admos5/JFONT_EXE_20230207_b.pdf?dl=
https://www.dropbox.com/s/n3z69hqjuraa8p7/JFONT_Mediciones%20.pdf?dl=0

