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MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. Agentes

1.1.1. Proyecto
PROYECTO DE EJECUCION PARA INSTALAR UN ASEO PUBLICO EN EL PUERTO DE ELANTXOBE
(Bizkaia)

1.1.2. Tipo de intervencion
Obra nueva.

1.1.3. Emplazamiento
Puerto de Elantxobe.

1.1.4. Promotor

EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO.
EKONOMIAREN GARAPEN,
JASANGARRITASUN

ETA INGURUMEN SAILA.

PORTU ETA ITSAS GAIETAKO ZUZENDARITZA.

1.1.5. Redactor

Mikel Altube Arriaran, Arkitekto Teknikoa
San Lorentzo 42 behea,

20560 Ofiati / Gipuzkoa

NIF: 72455512-S

GAATEO 01273 Zenbakiduna

1.1.6. Otros proyectos parciales, documentos complementarios.

Estudio de gestion de residuos Redactado por el mismo arquitecto técnico.
Estudio Basico de Seguridad y Salud Redactado por el mismo arquitecto técnico.
Plan de control de calidad Redactado por el mismo arquitecto técnico.

Pliego de prescripciones técnicas particulares Redactado por el mismo arquitecto técnico.
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1.2. Informacidn previa
1.2.1. Objeto del proyecto

El proyecto tiene como objeto la instalacién de un aseo publico en el puerto de Elantxobe.

Programa de usos y necesidades
Las necesidades del proyecto son:
- Crear un aseo publico accesible que sea autolimpiable.

1.2.2. Antecedentes y condiciones de partida

El Puerto de Elantxobe no dispone de unos bafios de uso publico situados en zona portuaria.
El avance de la tecnologia en este tipo de instalaciones provoca la necesidad de instalar unos
aseos cumplan la normativa vigente de accesibilidad (minusvalidos) y que sea autolimpiable.

Fotografia del estado actual

e
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1.3 Descripcion de la solucion adoptada
1.3.1.- Justificacion de la Solucion adoptada.

La justificacion del proyecto es la instalacién de un aseo publico en un espacio especial del
pueblo, dado que ambas, (el puerto y el pueblo) estan distanciadas, donde en momentos
sefialados se da una gran afluencia de personas. El objetivo del presente proyecto es ofrecer
un servicio de aseo publico tanto para los usuarios y visitantes del puerto adaptada a la
normativa vigente con el fin de mejorar su funcionalidad y servicio al puerto de Elantxobe.

1.3.2.- Descripcion de la Solucion Adoptada.

El presente proyecto sirve de base mediante las especificaciones contenidas en sus respectivos
documentos (Memoria, Planos, Pliego de condiciones y Presupuesto), para la ejecucion de las
actividades definidas en el “PROYECTO DE EJECUCION PARA LA INSTALACION DE UN ASEO
PUBLICOEN EL PUERTO DE ELANTXOBE“.

El Proyecto consta de las siguientes fases:

¢ Demolicidn de la caseta existente y retirada de las mismas a un punto limpio,
vertedero especifico o centro de valoracion y eliminacion) o mediante su acumulacion y
posterior retirada en contenedor.

¢ Picado de solera de hormigdn existente, excavacidn en tierras hasta cota -0.40 y
retirada de las mismas a un punto limpio, vertedero especifico o centro de valoracion y
eliminacidn) o mediante su acumulacidn y posterior retirada en contenedor.

¢ Canalizacidn de instalaciones necesaria: retirada de aguas pluviales existentes y
ejecucion de canalizacion de pluviales soterrada hasta arqueta. Canalizacion de acometida
eléctrica desde arqueta existente hasta arqueta interior del aseo. Canalizacidon de acometida
de fecales desde arqueta de fecales existente hasta arqueta interior del aseo. El
abastecimiento de agua lo ejecutara el ayuntamiento de Elantxobe, dejando un punto de
acometida cercano al aseo. El proyecto recoge en el presupuesto la acometida hasta el
interior del aseo. los materiales procedentes de la excavacidn se retirardn de las mismas a
un punto limpio, vertedero especifico o centro de valoracion y eliminaciéon) o mediante su
acumulacion y posterior retirada en contenedor.

¢ Ejecucidn de solera de hormigon para la instalacién del nuevo aseo prefabricados
y adecuacidn de los servicios de saneamiento, abastecimiento y energia eléctrica al nuevo
elemento a instalar.

¢ Fabricaciéon y transporte del médulo de bafio autolimpiable a lugar de colocacidn.

¢ Colocacion del nuevo médulo en el emplazamiento seiialado en los planos y
conexidn de servicios.

¢ Remates y acondicionamiento.

Las diferentes fases se encuentran contempladas en el Presupuesto del Proyecto y en
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el Programa de trabajos.

1.3.3.- Descripcion del suministro e instalacion de una cabina de aseo
autolimpiable.

Suministro e instalacién de 1 cabina de aseo autolimpiable modelo LORKE M12 o similar, de
estructura de acero y acabado exterior en acero corten. Monobloque de medidas
39660x2250x2323 y dimensiones segln norma de accesibilidad (radio de giro 1,80 metros).
Cubierta de acero inoxidable de una pieza, con alero de 5cm sobre linea de fachada.
Vierteaguas perimetral e inclinacién de cubierta necesaria para evacuacion de aguas pluviales.
Totalmente colocado y funcionando.

Caracteristicas técnicas:

Revestimiento interior en acero inoxidable. Encuentro de paredes y suelo mediante media
cafia de acero inoxidable.

Puerta de acceso al habitaculo blindada de acero inoxidable, provista de un sistema de cierre
mediante electroimdn. La apertura puede realizarse desde el interior mediante un pulsador, o
desde el exterior por medio de un telemando a disposicidn del personal de mantenimiento de
la instalacién.
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2 Luces naturales en cubierta de al menos 30cmx65cm con policarbonato traslicido. Luz de
emergencia sobre puerta y luz artificial empotradas.
Inodoro de acero inoxidable colgado, dotado de asiento de acero inoxidable tipo inglés con
asiento fijo, sistema de lavado, desinfectado y secado después de cada servicio.

El mecanismo de auto-limpieza esta formado por 6 salidas de agua a presién sobre asiento y
por una salida de aire caliente. 4 salidas de agua para el suelo. Descarga de cisterna automatica
a la salida de la cabina.

Barra de apoyo fija y abatible realizadas en acero inoxidable. Percha doble. Espejo de acero
inoxidable irrompible. Lavabo, lavamanos con grifo adosado a pared y visible para el/la
usuario@, de acero inoxidable activado mediante exposicién de las manos bajo una fotocélula.

Expendedor de jabén manual y secamanos. Distribuidor de servilletas de papel higiénico
biodegradable, herméticamente cerrado para impedir combustién. Extractor de aire con una
capacidad de ventilacién suficiente de acuerdo a la normativa aplicable.

Limpieza del suelo después de cada servicio mediante agua.

El aseo dispone de un sistema de sefializacidn junto a la puerta, que informa del estado de
funcionamiento del aseo, e informa al usuari@ si el aseo esta disponible, ocupado o fuera de
servicio. Local Técnico de acceso por el interior con al menos 800mm de fondo. Cuadro
eléctrico y panel hidraulico con disposicidon opuesta. Manguera para mantenimiento y lote de
consumibles.

Funcionamiento:

El funcionamiento de la cabina es totalmente automatico. El proceso comprende:

Aseo en funcionamiento y libre: Piloto verde encendido.

Para acceder, pulsar el botén iluminado vy tirar de la puerta.

Con el usuari@ en el interior, piloto ambar encendido.

Bloqueo de la puerta automatico mediante radar y electroiman.

Para salir, desbloqueo de la puerta pulsando botdn. Esta maniobra lleva obligatoriamente
asociado la funcidn de la descarga de la cisterna.

Inicio proceso de autolimpieza.

Proceso de limpieza con piloto dmbar exterior parpadeando.

El proceso comprende la limpieza desde 6 salidas de agua y secado de la tapa, asi como la
limpieza del suelo desde 4 salidas de agua colocadas en el zdcalo del suelo.

Todo el proceso inferior a 20 segundos.

Acabado proceso, vuelta a aseo libre, piloto verde.

Aseo fuera de horario de utilizacién: piloto rojo encendido.
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Aseo sin agua: piloto rojo encendido.

Incluso portes, medios auxiliares (grua), programador de cierre y apertura para
establecimiento de horario de uso, servicio técnico, puesta en marcha, garantia de un afio en
piezas de repuesto y mano de obra.

MUPPI retroiluminado con cerradura de seguridad.
Sistema de comunicacion GPRS: Sistema con tecnologia movil que avisa al teléfono que elija el
cliente automaticamente en las siguientes situaciones: usuario atrapado al interior, fallo de

funcionamiento, corte de agua, fallo de radar de deteccidon. Permite incluso cerrar el aseo
desde el mévil mandando un sms con la palabra CERRAR al nimero que codificamos.

1.3.4.- Ubicacion del mdédulo prefabricado.

ESTADO ACTUAL ESTADO PROYECTO
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1.4. Justificacion de la normativa urbanistica

La presente intervencidn se trata de una Infraestructura de servicios, asimilable a un mobiliario urbano.
No se trata de una edificacién en aplicacién de la LOE, por lo que no es preciso dar estricto
cumplimiento del Cédigo Técnico de Edificacidn. Sin embargo, se toma como referencia esta normativa
a efectos de los aspectos mas relevantes que se deben cumplir, como la resistencia estructural y la
accesibilidad.

Se trata de una actuacién de urbanizacidn que no estd adscrita a una edificacién, por tanto, es un
proyecto al que no aplica la obligatoriedad del visado colegial.

1.5. Superficies

La superficie de actuacién teniendo en cuanta la urbanizacién es de unos 34,86 m2 aproximadamente.
No procede su cuantificacidon y cdmputo como superficie edificada.

1.6. Inicio de las obras

La redaccién por parte del presente arquitecto técnico no implica que la obligacion asumida
formalmente de llevar a cabo la Direccidon técnica, se produzca de forma automatica, o sea, que para
que la ejecucion de material del trabajo se verifique bajo la Supervisién y Direccion efectiva del técnico
autor es necesario que se cumplan por parte del Promotor los siguientes requisitos:

e Que el Promotor notifique por escrito al técnico autor del Proyecto que ha obtenido Ia
correspondiente licencia administrativa que ampara la licitud del inicio de las obras proyectadas.

¢ Que el Promotor notifique por escrito al técnico la fecha de inicio de las obras.

¢ Que se levante la correspondiente acta de inicio firmada por el promotor y el técnico que asume la
efectiva Direccion de las obras.

En caso de no cumplirse los requisitos antes indicados, el técnico autor del presente Proyecto declina
cualquier tipo de responsabilidad administrativa, urbanistica, civil o penal que se pueda derivar como
consecuencia del inicio o ejecucidn de las obras sin su conocimiento e intervencion efectiva.

1.7. Plazo de ejecucion y plazo de garantia.

El plazo de ejecucidn sera de TRES (3) meses, contados a partir del dia siguiente a la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo, aunque la obra civil podria ejecutarse un mes, pero los plazos de
suministro de los bafios autolimpiables es de unas 5 semanas.
El plazo de garantia sera de TRES (3) afios, contados a partir del Acta de Recepcion de las Obras, salvo
indicacion recogida en el contrato de adjudicacion de la obra.

1.8. Clasificacion del contratista

No procede clasificacién conforme al Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto.
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1.9. Revision de precios

No es aplicable la revisidn de precios. El contratista no tendra derecho a revisién de precios segun lo
establecido en el articulo 103 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico aprobada el 8 de
noviembre de 2017 (BOE de 9 de noviembre de 2017), dado que el plazo de ejecucion de las obras es
inferior a un afio.

1.10. Tramitacion ambiental

No procede que el proyecto sea sometido a evaluacidn de impacto ambiental conforme a la Ley
3/1998, de 27 de febrero General de Proteccidén del Medio Ambiente del Pais Vasco y la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

1.11. Declaracion de cumplimento de la Ley de Costas

Conforme al articulo 44.7 de la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas, y el articulo 96.1 del Reglamento
General para su desarrollo y ejecucion, correspondiente al Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre,
se declara expresamente que el proyecto de “Proyecto de dragado en el Puerto de Ondarroa“, cumple
las disposiciones de la citada Ley de Costas, asi como las normas generales y especificas que se dicten
para su desarrollo y aplicacién.

1.12. Declaracion de Obra Completa

Las obras definidas en el presente Proyecto cumplen los requisitos legales exigidos, siendo una obra
completa susceptible de entregarse al uso publico de acuerdo con el art. 86 del TRLCSP y los arts.125
y 127.2 del RGLCAP aprobado por Decreto 1098/2001 de 12 de octubre (BOE de 26 de Octubre de
2001).

e
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1. Estructura

Los aseos se asientan sobre una solera armada de 15cm que se construye sobre un substrato
compactado de 25cm de zahorra.

2.2. Mddulo de aseos prefabricado

Se trata de unos aseos publicos que tienen un aseo adaptado cerrado y apto como aseo accesible,
con una

zona de dos urinarios abiertos y un lavabo. Se han estudiado varios modelos y casas comerciales, y
finalmente se ha optado por un mddulo con una cabina autolimpiable tipo Lorke M12 o similar.

Cubierta.

El médulo del aseo prefabricado dispone de una cubierta de acero inoxidable de una pieza, con alero
de 5cm sobre linea de fachada. Vierteaguas perimetral e inclinacién de cubierta necesaria para
evacuacion de aguas pluviales.

Fachadas.

Las fachadas del mddulo prefabricado seran de de estructura de acero y acabado exterior en acero
corten.

2.3. Sistemas de acabados

Los acabados de las zonas de pavimento exterior donde se interviene seran las mismas que las
actualmente existentes. Se propone utilizar hormigdn impreso en el pavimento en la zona préoxima
al médulo de aseo.

El resto de acabados que se tengan que demoler con motivo de la realizacidn de zanjas se repondrdn
con los mismos materiales.

Los acabados de suelo seran antideslizantes al interior del médulo de aseo, antivanddlicos y de facil
limpieza y mantenimiento.

2.4. Zanja comun para instalaciones (electricidad y saneamiento)

Se realiza una zanja por la que van a discurrir las instalaciones de electricidad y saneamiento
requeridas por el nuevo aseo. Se prevé una conexidn en la solera del aseo en el punto que sea
compatible con el médulo prefabricado definido, que en proyecto se define en base a un médulo de
aseo comercial tomado como referencia.

PROYECTO DE EJECUCION PARA INSTALAR UN ASEO PUBLICO EN EL PUERTO DE ELANTXOBE, MEMORIA 11
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Partiendo de la ubicacidn del nuevo aseo, se cruza en paralelo al edificio medianero, hasta llegar a la
arqueta de evacuacion de fecales la instalacion de saneamiento, proseguimos con la zanja para la
instalacion de electricidad hasta llegar a la arqueta eléctrica. Todo este trazado se realiza enterrado,

cruzando por debajo de una pavimentada con hormigdn impreso.

La acometida de abastecimiento lo realizara el ayuntamiento de Elantxobe, al carecer en zona puerto

canalizacion de abastecimiento de agua.
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2.5. Saneamiento

El médulo prefabricado tendra una conexion al saneamiento municipal que se lleva en tubo de PVC
de 110-125mm (segun las indicaciones técnicas del mdédulo prefabricado de aseo tomado como
referencia) a través de la misma zanja realizada tanto para la red de saneamiento como para la
acometida eléctrica hasta arqueta de fecales. La cota en seccidn de las instalaciones las marca el tubo
de saneamiento de 125mm que tendra una pendiente minima del 2% en todo su desarrollo.

2.6. Suministro de agua

El Ayuntamiento de Elantxobe dispondra de una toma de agua de la red municipal dentro de la
zona de cimentacidn del mdédulo prefabricado. La conexidn al aseo se realiza con un didmetro de
tuberia de polipropileno de diametro 32-40mm presidn 6bar (segun las indicaciones técnicas del
modulo prefabricado de aseo tomado como referencia).

2.7. Electricidad e iluminacion

Existe actualmente una arqueta de alumbrado en la zona de intervencién junto al muro, donde se
conectara la acometida eléctrica. Desde la arqueta se conducira hasta la arqueta de saneamiento y
desde dicha arqueta se acometerd a la arqueta del médulo prefabricado aprovechando parcialmente
la zanja previamente descrita para el saneamiento. En la seccidn de la zanja, se respetara la posicion
relativa de las instalaciones indicada en los planos.

La potencia para el médulo de aseo es de 6,00 kW 220V monofésica F+N+T segun la documentacion
técnica de potenciales fabricantes.
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3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Se da cumplimiento a los apartados de la normativa que aplican a este proyecto.

3.1. Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE)

3.1.1 CUMPLIMIENTO DB-SE
1.- Justificacién de la solucion adoptada.
1.1.- Cimentacién
1.2.- Estructura.
1.3.- Método de célculo.
1.3.1.- Hormigdn armado.
1.3.2.- Acero laminado y conformado.
1.3.3.- Muros de fabrica de ladrillo y bloque de hormigdn de arido, denso y ligero.
1.4.- Calculos por ordenador.
2.- Caracteristicas de los materiales a utilizar.
2.1.- Hormigoén armado.
2.1.1.- Hormigones.
2.1.2.- Acero en barras.
2.1.3.- Acero en mallazos.
2.1.4.- Ejecucidn.
2.2.- Aceros laminados.
2.3.- Uniones entre elementos.
2.4.- Ensayos a realizar.
2.5.- Asientos admisibles y limites de deformacion.

ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO

3.- Acciones gravitatorias.
3.1.- Cubierta.

4.- Acciones del viento.
4.1.- Altura de coronacién del edificio (en metros).
4.2.- Grado de aspereza.
4.3.- Zona edlica (segun CTE DB-SE-AE).

5.- Acciones térmicas y reoldgicas.

6.- Acciones sismicas.

7.- Combinaciones de acciones consideradas.
7.1.- Hormigoén armado.
7.2.- Acero laminado.

e
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1.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

1.1.- CIMENTACION
La solucion planteada es la ejecucién de una losa de cimentacidon apoyada sobre una capa de
encachado previo vertido del correspondiente hormigén de limpieza.
Para el célculo de dicha losa se ha estimado una tensidn admisible del terreno de = 0,10 MPa y un
moddulo de balasto en placa de carga de 30x30 de 10.000 kN/m3.
Estos datos geotécnicos se corroboraran en obra una vez realizada la excavacién.

1.2.- ESTRUCTURA
Se adopta una solucion clasica a base de perfiles metalicos de acero laminado.

1.3.- METODO DE CALCULO

1.3.1.- HORMIGON ARMADO
Para la obtencion de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecdanica Racional y las
teorias cldsicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.
El método de calculo aplicado es de los Estados Limites, en el que se pretende limitar que el efecto de
las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura,
minorando las resistencias de los materiales.
En los estados limites ultimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura,
adherencia, anclaje y fatiga (si procede).
En los estados limites de utilizacion, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede).
Definidos los estados de carga segun su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con
los coeficientes de mayoracidn y minoracién correspondientes, de acuerdo a los coeficientes de
seguridad definidos en el art. 122 de la norma EHE-08 y las combinaciones de hipdtesis bdasicas
definidas en el art 132 de la norma EHE-08

Situaciones no sismicas:

Z-iv@'G.Rj + }/qulpl )kl + Z“'VQF-IIJU?'QA’."
j=zl

i>1

Situaciones sismicas:

Z VG G;j 74 AE + Z Y Qilym' Q;a'

jzl izl

La obtencion de los esfuerzos en las diferentes hipdtesis simples del entramado estructural, se haran
de acuerdo a un célculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos
y deformaciones, el principio de superposicién de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico
de los materiales y la estructura.

Para la obtencién de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los
forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendran los diagramas envolventes para cada esfuerzo.
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas.
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1.3.2.- ACERO LAMINADO Y CONFORMADO
Se dimensiona los elementos metalicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural),
determinandose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, asi como la estabilidad, de
acuerdo a los principios de la Mecanica Racional y la Resistencia de Materiales.
Se realiza un célculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo
indicado en la norma.
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderandose para la obtencion de los
coeficientes de aprovechamiento y comprobacién de secciones, y sin mayorar para las
comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los limites de agotamiento de tensiones y limites
de flecha establecidos.
Para el célculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresion, y para los
flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma.

1.3.3.- MUROS DE FABRICA DE LADRILLO Y BLOQUE DE HORMIGON DE ARIDO,
DENSO Y LIGERO
Para el calculo y comprobacion de tensiones de las fabricas de ladrillo se tendra en cuenta lo indicado
en la norma CTE SE-F, y el Eurocédigo-6 en los bloques de hormigon.
El cdlculo de solicitaciones se hara de acuerdo a los principios de la Mecanica Racional y la Resistencia
de Materiales.
Se efectuan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente a acciones
horizontales, asi como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas
que le solicitan.

1.4.- CALCULOS POR ORDENADOR
Para la obtencidn de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto
de un programa informatico de ordenador.
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2.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR
Los materiales a utilizar, asi como las caracteristicas definitorias de los mismos, niveles de control
previstos, asi como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro:

2.1.- HORMIGON ARMADO

2.1.1.- HORMIGONES

Direccion de Puertos y Asuntos Maritimos

ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO
Cimalt‘?sisén y Estructura interior Estructura exterior

?[\T/?]iqsﬁg;da Caracteristica a los 28 dias: fu HA-25/B/20/1a HA-25/B/20/1 HA-25/8/20/1a
Tipo de cemento (RC-03) CEM 11/A-S-42.5 CEM II/A-5-42.5 CEM II/A-5-42.5
E)ke;}triﬁsz;d maxima/minima de cemento 400/275 400/275 400/275
Tamafo maximo del arido (mm) 20 20 20
Tipo de ambiente (agresividad) lla | lla
Consistencia del hormigdon Blanda Blanda Blanda
Asiento Cono de Abrams (cm) 6a9 629 6a9
Sistema de compactacion Vibrado Vibrado Vibrado
Nivel de Control Previsto Estadistico Estadistico Estadistico
Coeficiente de Minoracion 15 15 15
?ﬁ/ﬂqﬁ%da de calculo del hormigon: fe 16.66 16.66 16.66

2.1.2.- ACEROS EN BARRAS

Toda la obra | Cimentacion | Comprimidos | Flectados | Otros

Designacion B-500-S
Limite Eldstico (N/mm?) 500
Nivel de Control Previsto Normal
Coeficiente de Minoracion 1.15
?Eas:f;i;:c]!; ?ﬁ/ﬁﬁg;o del acero 434.78

2.1.3.- ACEROS EN MALLAZOS

Toda la obra | Cimentacion | Comprimidos | Flectados Otros

Designacion B-500-T
Limite Elastico (kp/cm?) 500
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2.1.4.- EJECUCION

Toda la obra | Cimentaciéon | Comprimidos | Flectados | Otros
A. Nivel de Control previsto Normal
B. Coeficiente de Mayoracion de las
acciones desfavorables
Permanentes/Variables
1.35/1.5
2.2.- ACEROS LAMINADOS
LCLLs Comprimidos | Flectados | Traccionados Placa.s
obra anclaje
Clase y Designacion S275
Aceroen
Perfiles Limite Elastico 275
(N/mm?)
Clase y Designacion S275
Acero en : :
Chapas Limite Elastico
(N/mm?) 275
2.3.- UNIONES ENTRE ELEMENTOS
LeULE Comprimidos | Flectados | Traccionados Placa.s
obra anclaje
Soldaduras
Tornillos Ordinarios A-4t
Tornillos Calibrados A-4t
Sistemay Tornillo de Alta
Designacion | Resist. A-10t
Roblones
Pernos o_TormHos B-400-
de Anclaje

2.4.- ENSAYOS A REALIZAR
Hormigoén Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes

de los materiales, acero y hormigdn segun se indica en la norma Cap. XVI, art. 852 y siguientes.

Aceros estructurales. Se haran los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capitulo 12 del
CTE SE-A.

2.5.- ASIENTOS ADMISIBLES Y LIMITES DE DEFORMACION

Asientos admisibles de la cimentacion. Se aplicara lo indicado en la norma CTE SE-C, articulo 2.4.3.
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Limites de deformacidn de la estructura. Segun lo expuesto en el articulo 4.3.3 de la norma CTE SE, se
han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el
desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma.

Hormigén armado. Para el cdlculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se
tendran en cuenta tanto las deformaciones instantaneas como las diferidas, calculdndose las inercias
equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma.

Para el cdlculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las
condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la
practica constructiva en la edificacion convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman
los coeficientes de fluencia pertinentes para la determinacién de la flecha activa, suma de las flechas
instantaneas mas las diferidas producidas con posterioridad a la construccién de las tabiquerias.

En los elementos de hormigdn armado se establecen los siguientes limites:

FLECHAS ACTIVAS MAXIMAS RELATIVAS Y ABSOLUTAS PARA ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO
Y ACERO

Estructura solidaria con otros elementos

Estructura no solidaria con otros
elementos Tabiques ordinarios o Tabiques fragiles o

pavimentos rigidos con juntas | pavimentos rigidos sin juntas

VIGAS Y LOSAS

] N Relativa: & /L<1/400 Relativa: & /L<1/500
Relativa: &/L<1/300
3 [L<1/500+1
/ cm Relativa: & /L<1/500 Relativa® & /L<1/500
FORJADOS UNIDIRECCIONALES . .
& L<1/1000+0.5cm 3 L<1/1000+0.5cm

Relativa: & /L<1/300

Desplazamientos horizontales

Local Total
Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio:
8 /h<1/250 & /H<1/500

ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO
3.- ACCIONES GRAVITATORIAS
3.1.- CUBIERTA
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TIPO DE FORJADO- METALICO
Material de cubricion | 0,30 KN/n?
(*)Sobrecarga mantenimiento | ...oeiieiean.n. 0,40 KN/m?
(*) Sobrecarga nieve |, 0,40 KN/m?
Sobrecarga puntual asilada=2,00 KN | .................. KN/m?

(*) Ambas cargas no concomitantes

4.- ACCIONES DEL VIENTO
4.1.- ALTURA DE CORONACION DEL EDIFICIO (EN METROS)
Altura sobre rasante = 3,00 m.
4.2.- GRADO DE ASPEREZA
C- Velocidad basica =29 m/s
4.3.- ZONA EOLICA (SEGUN CTE DB-SE-AE)
IV- Zona urbana, industrial o forestal.

5.- ACCIONES TERMICAS Y REOLOGICAS
De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el disefio de las juntas de dilatacion, en
funcion de las dimensiones totales del edificio.

6.- ACCIONES SISMICAS

De acuerdo a la norma de construccién sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situacion del edificio,
en el término municipal de Elantxobe (Bizkaia), se ha considerado una aceleracion basica ab=0,040 g
(NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) para el calculo de las acciones sismicas de la estructura.

7.- COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS
7.1.- HORMIGON ARMADO
Hipétesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en funcién de su origen,
y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, asi como los
coeficientes de ponderacién se realizara el cdlculo de las combinaciones posibles del modo
siguiente:
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- E.L.U. de rotura. Hormigén: EHE-08/CTE

Situaciones no sismicas:

Z ?’Gj Gﬁj + }/QILP})IQR'I + Z }/QfIPm'Q—J
j21 i»1

Situaciones sismicas:

Z‘/ G, +7.4; +ZVOI‘PM_W

j=1 izl

SITUACION 1: PERSISTENTE O TRANSITORIA

Coeficientes parciales de Coeficientes de combinacion ()
seguridad (y)
Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompanamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.00 1.35 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50
Sismo (A)

SITUACION 2: SISMICA

Coeficientes parciales de Coeficientes de combinacion (w)
seguridad (y)
Favorable | Desfavorable | Principal (ypp) | Acompanamiento (yg)
Carga permanente | 1.00 1.00 1.00
(@)
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(%)

(*) Fraccidon de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccién ortogonal: Las solicitaciones
obtenidas de los resultados del andlisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinaran con
el 30 % de los de la otra.

e
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7.2.- ACERO LAMINADO
- E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A

Situaciones no sismicas:

Z/@G@ Yor'¥ ;10 +Z/o}PmQ i

=1

Situaciones sismicas:

Z /G (Tm T 7 44 '1 + Z f“’quImQ;n

izl

SITUACION 1: PERSISTENTE O TRANSITORIA

Coeficientes parciales de Coeficientes de combinacion ()
seguridad (y)

Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompanamiento (yg)
Carga p&;g”a”e”te 0.80 1.35 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50
Sismo (A)

SITUACION 2: SISMICA

Coeficientes parciales de Coeficientes de combinacion ()
seguridad (y)

Favorable | Desfavorable = Principal (yp) | Acompanamiento (yg)
Carga pfé;”a”e”te 1.00 1.00 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Sismo (A) 11.00 1.00 1.00 0.30(*)

(*) Fraccidn de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccién ortogonal: Las solicitaciones
obtenidas de los resultados del analisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinaran con
el 30 % de los de la otra.
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3.1.2 CUMPLIMIENTO DB-HS

HS 1 Proteccion frente a la humedad
Muros
El muro de blogue que va contra el muro existente tendra un raseo de impermeabilizacién por el exterior.
La presencia de agua es baja.

Tubos de drenaje

Grado de impermeabilidad es 1

El tubo drenaje esta en el perimetro del muro, por tanto, es de seccién 150mm segun Tabla 3.1.
La pendiente es de 1%

HS 2 Calidad del aire interior
Se garantiza a través de las especificaciones del médulo de aseo prefabricado, que cuenta con ventilacion
mecdnica.

HS 3 Suministro de agua
Se garantizara el suministro de agua de un tubo de 32-40mm con una presion de 6bar.
Se dispone de una llave de corte en el interior de la arqueta de acometida y otra en el propio mdédulo de aseo.

HS 4 Evacuacion de aguas
Aguas residuales
Se vierte a la red separativa de aguas fecales con un didmetro de 110-125mm.
Las pendientes seran minimo del 2%.
Se respetaran las siguientes indicaciones para la ejecucion de las zanjas:
Zanjas para tuberias de materiales plasticos
1 Las zanjas seran de paredes verticales; su anchura sera el diametro del tubo mdas 500 mm, y como
minimo de 0,60 m.
2 Su profundidad vendra definida en el proyecto, siendo funcion de las pendientes adoptadas. Si la
tuberia discurre bajo calzada, se adoptard una profundidad minima de 80 cm, desde la clave hasta la
rasante del terreno.
3 Los tubos se apoyaran en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra
exenta de piedras de un grueso minimo de 10 + didmetro exterior/ 10 cm. Se compactaran los laterales
y se dejaran al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno
se realizard por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizara un
ultimo vertido y la compactacién final.
4 La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, sera un lecho de hormigdn en toda
su longitud. El espesor de este lecho de hormigdn serd de 15 cm y sobre él ira el lecho descrito en el
parrafo anterior.
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3.1.3 CUMPLIMIENTO DB-SUA

Los apartados de SUA 1 a SUA 8 se da cumplimiento con las especificaciones del mddulo prefabricados.

SUA 9 Accesibilidad

Los mddulos de aseo se consideran mobiliario urbano y no edificacion, por lo que la aplicacidn de este apartado
puede no ser necesario al no ser ni formar parte de una edificacion.

El médulo de aseo incluido en proyecto cumple con las especificaciones de Aseo accesible que se indica en
este apartado.

- Estd comunicado con un itinerario accesible

- Espacio para giro de didmetro @ 1,50 m libre de obstéculos

- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. son abatibles hacia el exterior o correderas

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromaticamente del entorno

El Técnico que suscribe el presente Proyecto, considera que las obras a realizar quedan suficientemente
definidas con los documentos redactados, habiendo asi cumplido el encargo recibido por la Propiedad.

4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
INSTALACION DE ASEQ AUTOLAVABLE EN EL PUERTO DE ELANTXOBE
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 DEMOLITIONES. oot 15 o e 18 8 e 8 650000 810
02 LOSA HNSTALACIONES DE ACOMETIDA .o vo s oot ot 1279330 15,94
03 ACOMETIDA TE INSTALACIONES ... oo oo e 454880 567
04 CABINA ASED AUTOLAVABLE . ... oo oo oo 55.000,00 68,53
05 GESTION DE RESIDUOS..... 141000 176
TOTAL EJECUCION MATERIAL 80.252,10
13,00%GaS05 Qeneraes..................... 1043277
6,009 Benefcio industrial ................... 4.815,13
SUMADEGG. y B.l 15.247,90
Z100%LY Ao 20.065,00
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 115.555,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 115.55,00

Asagende d presupussio general a la expresada cantidad de CIENTO QUING E MIL QUINIENTOS CINCUENTAY CINCO EUROS

ONATI-n, 2022-ko ABENDUA
Mikel Altube Arriaran
Arkitekto teknikoa

GAATEO 01273 Zenbakiduna
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