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6. PRESUPUESTO 

Se indica a continuación el presupuesto, desglosado por partidas. 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA  
 
04.01 kg ACERO S-275 EN PILARES, VIGAS, TIRANTES Y CHAPAS  

 Acero S-275-JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos  
 y correas mediante uniones soldadas o atornilladas i/p.p. de tornillos calibra-  
 dos.  
 La estructura deberá ser replanteada topográficamente.  
 La unidad se abonará por los kilogramos teóricos obtenidos como resultado  
 de aplicar a las mediciones efectuadas sobre los planos de construcción, (mi-  
 diendose de eje a eje de perfil), aprobados por la Dirección de Obra, los pesos  
 unitarios deducidos para cada pieza o conjunto, de los catálogos oficiales. con-  
 siderandose incluidos en los kg teóricos la parte proporcional de soldadu-  
 ras,tornillos de alta resistencia,tuercas, rigidizadores, casquillo, piezas especia-  
 les, chapas de unión en nudos, y chapas y pernos de anclaje. No dando lugar a  
 abono el peso de los elementos descritos anteriormente.  
 Acero con tratamiento superficial contra la corrosion C2 a base de granallado  
 hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2 según norma ISO8501.1(SIS 055900) y una ma-  
 no de imprimación hasta un espesor de 100 micras con pintura epoxi de fosfato  
 de zinc Sigmafast 278 o equivalente según CTE realizado en taller con pistola, re-  
 toques en obra. El sistema de pintado deberá cumplir la norma UNE 12944 y de-  
 berá ser aprobado por la Dirección de Obra. Se prescribe una categoria de Dura-  
 bilidad Muy Alta-I para más de 25 años, según UNE 12944.  
 Esta unidad no incluye las capas de acabado. Al final de la aplicación se entrega-  
 rá un certificado por parte de la empresa aplicadora de la protección.  
 Los nudos de uniones se ejecutarán en taller, realizandose en obra únicamente  
 uniones atornilladas; mediante tornillos de alta resistencia.  
 El adjudicatario deberá realizar los trabajos de ingeniería necesarios para la defi-  
 nición de nudos, encuentros etc..que no estén resueltos en proyecto.  
 Asímismo, se entregarán los planos de taller que serán revisados y aprobados  
 antes del inicio de la preparación de la estructura en taller, así como cálculos jus-  
 tificativos de los nudos.  
 Los elementos estructurales estarán sometidos en taller a un Programa de Ins-  
 pección por puntos para garantizar la calidad del material, las uniones soldadas,  
 pintura etc, ... Este Programa será presentado por el Contratista y aprobado por  
 la D.F. al inico de la obra.  
 El contratista pondrá en obra todos los medios auxiliares y dispondrá del tiempo  
 necesario para facilitar las labores de control por parte de la D.F y las empresas  
 homologadas de control de calidad de la estructura.  
 El contratista presentará antes del inicio de los trabajos un "Plan de Montaje" de  
 acuerdo a las pautas y principios de montaje indicados por la D.F.  
 Dicho "Plan de Montaje" será analizado, revisado y aprobado por la D.F.  
 Incluso p.p. de  trasporte, nivelaciones, cortes en diferentes ángulos, piezas espe-  
 ciales, así como p.p de elementos de anclaje al hormigón.( horquillas soldadas,  
 pernos, etc..) y rellenos de mortero sin retracción.  
 Se incluye el montaje, medios de elevación, medios auxiliares, apuntalamientos  
 provisionales etc... es decir, todos los medios  necesarios para la correcta realiza-  
 ción de la unidad; totalmente  montado, según NTE-EAS, CTB y normas NTE. DB  
 SE-A.  
 51.589,760 3,14 161.991,84 
 
04.02 m2 PINTURA DE ACABADO SOBRE PERFILES METÁLICOS  

 Aplicación de capa de pintura epoxi de fosfato de zinc Sigmafast 278 sobre cha-  
 pas y perfiles metálicos, de 100 micras de espesor.  
 Al final de la aplicación se entregará un certificado por parte de la empresa apli-  
 cadora de la protección.  
 La pintura de imprimación tendrá un espesor mínimo de 100 micras para su-  
 mar un total de 200 micras como sistema de pintado de protección contra la co-  
 rrosión. El sistema de pintado deberá cumplir la norma UNE 12944 y deberá  
 ser aprobado por la Dirección de Obra. Se prescribe una categoria de Durabili-  
 dad Muy Alta-I para más de 25 años, según UNE 12944. Se propone un siste-  
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 ma de pintura con 2 capas: imprimación de 100 micras e intermedia de 100 mi-  
 cras, ambas de epoxi fosfato de zinc Sigmafast 278 o equivalente según CTE re-  
 alizado en taller con pistola, retoques en obra.  
 Se incluyen las ayudas y medios auxiliaes necesarios para la correcta realiza-  
 ción de la unidad.  
 779,290 12,29 9.577,47 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA ......................................................  171.569,31 
 

 CAPÍTULO 06 CUBIERTAS  
 
06.01 m² SISTEMA EN PANEL COMPACTO 4MM  

 Suministro y montaje de cubierta traslúcida a 2 aguas realizada mediante siste-  
 ma Sistema PC celular modelo DANPALON COMPACTO 4 mm en ancho 600  
 mm, peso 5,05 kg/m2, con protección UV, para instalación con espaciador de  
 aluminio anodizado y omega PC así como todos los accesorios propios del sis-  
 tema. Instalado sobre estructura con correas a 1,1 metros máximo para carga  
 de 100 kg/m2. Módulo del sistema con espaciador de aluminio 605 mm, colo-  
 res a definir en obra por la D.F, fijadas mecánicamente a correas mediante torni-  
 llería inoxidable y arandelas incluido p.p. remates perimetrales.  
 La cubierta incluira el número de fijaciones, remates, etc..indicados por la D.F.  
 Modulación de acuerdo con planos de planta. Medida la superficie ejecutada to-  
 talmente terminada  
 Incluye: Replanteo de las placas por faldón. Colocación de las piezas para apo-  
 yo de las placas. Corte, preparación y colocación de las placas. Fijación mecáni-  
 ca de las placas. Sellado de juntas, remates de cumbrera y perimetrales.  
 El precio incluye la resolución de puntos singulares.  
 Criterio de medición m2 de cubierta colocada.  
 Se incluyen las ayudas y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecu-  
 ción de la unidad.  
 735,000 118,00 86.730,00 
 
06.02 m PESEBRE LACADO ZINC 0,8MM  

 Pesebre oculto de zinc de 0,8mm de espesor, de sección cuadrada con 750  
 mm. de desarrollo, colocado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates fi-  
 nales, y piezas de conexión a bajantes, y sumidero protegido con parahojas,  
 completamente instalado. Medida la longitud colocada.  
 72,000 81,34 5.856,48 
 
06.03 m BAJANTE LACADA ZINC 100 mm  

 Bajante cuadrada de chapa de zinctitanio, de 100 mm de diámetro. Totalmente  
 instalada y conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y me-  
 dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 Medida la longitud instalada.  
 40,000 33,91 1.356,40 
 
06.04 m CAPOTA LACADA ZINC 0,8MM  

 Borde perimetral para cubierta inclinada con una pendiente mayor del 5%, con  
 chapa plegada de zinc, de 0,8 mm de espesor, 35 cm de desarrollo y 4 plie-  
 gues, con junta de estanqueidad. Incluso accesorios de fijación inoxidables de  
 las piezas a la cobertura y masilla de base neutra monocomponente, para sella-  
 do de juntas.  
 Medida la longitud colocada.  
 121,500 35,01 4.253,72 
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06.05 m CUMBRERA LACADA ZINC 0,8MM  

 Cumbrera para cubierta inclinada con una pendiente mayor del 5%, con chapa  
 plegada de zinc, de 0,8 mm de espesor, 50 cm de desarrollo y 4 pliegues, con  
 junta de estanqueidad. Incluso rastreles y accesorios inoxidables de fijación de  
 las piezas a la cobertura y masilla de base neutra monocomponente, para sella-  
 do de juntas.  
 Medida la longitud colocada.  
 39,000 41,59 1.622,01 
 
06.06 m ENCUENTRO FALDON CON PARAMENTO VERTICAL  

 Encuentro frontal de faldón con paramento vertical para cubierta inclinada con  
 una pendiente mayor del 5%, con chapa plegada de zinc, de 0,8 mm de espe-  
 sor, 30 cm de desarrollo y 8 pliegues, con junta de estanqueidad. Incluso rastre-  
 les auxiliares y accesorios de fijación inoxidables de las piezas a la cobertura y  
 masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas.  
 Medida la longitud colocada.  
   
 85,000 37,96 3.226,60 
 
06.07 m REMATE VIERTEAGUAS CANALÓN-PARAMENTO  

 Suministro y colocación de remate pesebre con paramento de fachada, a base  
 de chapa  de zinc 0,8mm,  plegada en formación del vierteaguas.  
 Desarrollo aproximado 0.60 mts.  
 Incluso plegado, solapes  y formación de goterones según detalles de proyeto  
 e indicaciones de la D.F.  
 Se incluyen desperdicios, fijaciones inoxidables así como las ayudas y medios  
 auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad.  
 Medida la longitud colocada.  
 72,000 37,96 2.733,12 
 
06.08 ml LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE ACERO INOXIDABLE CUBIERTA ZN  

 Suministro y colocación de linea de vida horizontal de acero inoxidable SECU-  
 ROPE  de Fallprotect.  
 Sistema consistente cable de 8 mm de diámetro, de acero inxidable AISI 316  
 con una resistencia de 40 KN ( LDV-006), cable suspendio por las fijaciones fi-  
 nales y soportes intermedios anclados al zuncho de hormigon armado.  
 Sistema homolgado según norma UNE 795 Clase C.  
 Incluso p.p de elementos necesarios para su correcta instalación tales como,  
 anillas para enganchar el cable, absorvedor de energía, anclajes de inicio y fi-  
 nal, carros de traslacion, cuerdas de poscionamiento placa de identificación,  
 puntos de anclaje  y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución  
 y homologación de la unidad.  
 Se incluye asimismo el suministro del arnes de seguridad propio del sistema.  
 Dossier de instalación, certificados y recomendaciones de uso, así como cur-  
 so de formación de líneas de vida.  
 36,000 124,88 4.495,68 
 
06.09 ud PERFORACIÓN PASO BAJANTES  

 Perforación en alero de planta primera para paso de bajantes, con corona de  
 diamante.  
 Medida la unidad realizada.  
 4,000 118,00 472,00 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTAS .........................................................  110.746,01 
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 CAPÍTULO 07 INSTALACIONES  
 
 SUBCAPÍTULO 07.01 SANEAMIENTO Y COMPLEMENTARIOS  
 
UAA012 Ud ARQUETA PREFABRICADA 40X40  

 Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interio-  
 res 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm  
 de espesor, con marco y tapa de fundición y cierre hermético al paso de los olo-  
 res mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del  
 trasdós con material granular.  
 Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tie-  
 rras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón  
 en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de ta-  
 ladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Conexionado de los  
 colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del tras-  
 dós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de  
 servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente eje-  
 cutadas según especificaciones de Proyecto.  
 8,000 131,36 1.050,88 
UAC010 m COLECTOR ENTERRADO PVC 125  

 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie  
 SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior y sec-  
 ción circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de sanea-  
 miento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena  
 hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, líquido limpiador, ad-  
 hesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria  
 necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos,  
 la excavación y el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Corte del pavimento y zanjeado,  
 Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
 Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexiona-  
 do y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envol-  
 vente. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, en-  
 tre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud re-  
 almente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores  
 de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por  
 piezas especiales.  
 24,000 31,62 758,88 
ANS010 m² SOLERA DE HORMIGÓN.  

 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, en capa superior de zan-  
 jas, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde  
 camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de  
 su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte  
 con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de es-  
 pesor, para la ejecución de juntas de dilatación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las  
 juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, ma-  
 estras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas  
 de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y vibra-  
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 do del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción.  
 Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfi-  
 ca de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada se-  
 gún especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pila-  
 res situados dentro de su perímetro.  
 12,000 22,66 271,92 
UXF010 m² CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE.  

 Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16  
 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de  
 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.  
 Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión  
 de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Eje-  
 cución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bitumino-  
 sa. Limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, se-  
 gún documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie  
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 24,000 18,45 442,80 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 SANEAMIENTO Y ................................  2.524,48 
 
 SUBCAPÍTULO 07.02 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES  
 
07.02.01 ud SOTERRADO DE LINEAS TELECOMUNICACIONES  

 Desmontaje y soterrado de lineas de telecomunicación aéreas. La partida inclu-  
 ye:  
 Desconexión y desmontaje de lineas aéreas eléctricas, con la colocación de ca-  
 jas de empalme en fachadas si fuese necesario.  
 Tendido de cableado por canalización soterrada y reconexionados.  
 Se colocarán tubos de protección en bajantes/montantes de fachadas.  
 Medido todo el trabajo como unidad terminada.  
 1,000 1.150,51 1.150,51 
07.02.02 ud SOTERRADO DE LINEAS ELECTRICAS  

 Desmontaje y soterrado de lineas de electricidad aéreas. La partida incluye:  
 Desconexión y desmontaje de lineas aéreas eléctricas, con la colocación de ca-  
 jas de empalme en fachadas si fuese necesario.  
 Tendido de cableado por canalización soterrada y reconexionados.  
 Se colocarán tubos de protección en bajantes/montantes de fachadas.  
 Medido todo el trabajO como unidad terminada.  
 1,000 1.470,03 1.470,03 
07.02.04 ud ARMARIO MODULAR  

 Suministro e instalación de Armario modular de superficie marca LEGRAND  
 metálico de superficie XL3 160 LEGRAND 2 Filas, con puerta plena o transpa-  
 rente, para 2 filas y 48 módulos interruptores y diferenciales, realizado en mate-  
 rial metálico, IP-55, según UNE-EN 60695-2-10, totalmente instalado. Medida  
 la unidad instalada.  
   
 A) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Pruebas de servicio.  
 B) Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfi-  
 ca  
 de Proyecto.  
 C) Totalmente conexionada ejecutada y probada.  
 D) Incluida puesta en marcha.  
 E) Incluida rotulación y tantas pruebas sean necesarias según memoria  
 descriptiva.  
 1,000 196,83 196,83 
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07.02.05 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40  

 Suministro e instalación de Interruptor diferencial de 2x40 A, sensibilidad  
 30mA.,  
 marca LEGRAD o de similares características, tensión de empleo 230/400V, se-  
 gún  
  UNE-EN 61008; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT,  
 i/conexionado. Medida la unidad instalada.  
 A) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Pruebas de servicio.  
 B) Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfi-  
 ca de Proyecto.  
 C) Totalmente conexionada ejecutada y probada.  
 D) Incluida puesta en marcha.  
 E) Incluida rotulació  
 2,000 140,67 281,34 
07.02.06 ud INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2X10  

 Suministro e instalación de Interruptor automático magnetotérmico modular de  
 2x10 A, poder de corte 6-10 KA, curva de disparo C, marca LEGRAND o de  
 similares características tensión de empleo 230/400V,según UNE-EN 60898;  
 instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la  
 unidad instalada.  
 A) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Pruebas de servicio.  
 B) Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfi-  
 ca  
 de Proyecto.  
  C) Totalmente conexionada ejecutada y probada.  
 D) Incluida puesta en marcha.  
 E) Incluida rotulación  
 2,000 49,17 98,34 
07.02.07 ud CIRCUITO ALUMBRADO  

 Ud. Circuito alumbrado exterior fachada 3x4mm cable de Cu flexible RZ1-K(AS)  
 de 1x16 mm2, compuesto por conductores clase 5, tensión de servicio 0,6/1  
 kV, con aislamiento XLPE, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no pro-  
 pagador de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de halógenos (UNE-EN  
 502672-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja emisión de ga-  
 ses corrosivos (UNE-EN 50267-2-2);  tendido por tubo rigido libre de haloge-  
 nos.Incluso cajas de derivacion de polipropileno libres de halogenos Obo Better-  
 man y adaptadores para manguera Obo Betterman logrando una estanquidad  
 IP-55,bornas,identificacion,ayudas de albañileria, material auxiliar y mano de  
 obra, según REBT; totalmente instalada. Medida la longitud instalada.  
 A) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Pruebas de servicio.  
 B) Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfi-  
 ca  
 de Proyecto.  
 C) Totalmente conexionada ejecutada y probada.  
 D) Incluida puesta en marcha.  
 E) Incluido Sellado de tubería.  
 F) Incluida rotulación de conductores con ferrules y coloración de fases según  
 normativa (marrón-negro-gris-azul)  
 G) Incluido conductor de protección  
   
   
 2,000 944,01 1.888,02 
07.02.08 ud SISTEMA CONTROL DALI  

 Sistema de control DALI, incluyendo alimentado tipo PS2 de TRIDONIC o de si-  
 milares características, panel de control tipo DALI touchpanel basic de TRIDO-  
 NIC o de similares características, programación y cableado.  
 La programación deberá incluir dos escenas:  
 - Escena 1 encendido al 100% de todos los proyectores.  
 - Escena 2 encendido al 50% de todos los proyectores.  
 También se incluirá el bus DALI desde el panel de control hasta cada lumina-  
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 ria realizado con cable RZ1-K 2x2,5mm2  
   
 A) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Pruebas de servicio.  
 B) Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfi-  
 ca  
 de Proyecto.  
 C) Totalmente conexionada ejecutada y probada.  
 D) Incluido curso de de programación o encendido a la propiedad.  
 1,000 2.060,73 2.060,73 
07.02.09 ud PROYECTOR SIMON KOS 98W  

 Suministro, instalación, apuntamiento según anejo de cálculos lumínicos y co-  
 nexionado de proyector Simon KOS Istanium LED 98 W, tamaño L, óptica RJ y fi-  
 jación por lira, para alumbrado exterior ip67  con cuerpo de aluminio inyectado  
 temperatura de color 4000 K, 15.960 lúmenes,  
 con control DALI, o de similares características. Incluye driver en el propio equi-  
 po, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar  
 necesario para acoplamiento. Incluido protector contra sobretensiones de 6kv.  
 A) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Pruebas de servicio.  
 B) Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfi-  
 ca  
 de Proyecto.  
 C) Totalmente conexionada ejecutada y probada.  
 D) Incluida elevación y puesta en marcha.  
 E) Incluida p/p del cableado en caso de que sea necesaria la instalación desde  
 la  
 Caja de Fusibles hasta la cabeza.  
 F) Incluidas Cajas tipo clavet o de similares caraterísticas.  
 12,000 1.024,50 12.294,00 
07.02.10 Ud. LEGALIZACIÓN  

 Ud. Legalizacion mediante proyecto electrico y D.O  
 1,000 639,17 639,17 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 ELECTRICIDAD Y ................................  20.078,97 
  _________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES .................................................  22.603,45 
 

 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN  
 
 SUBCAPÍTULO 08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS  
08.01.03 tn ALMACENAMIENTO, TRASPORTE Y GESTION DE RESIDUOS PLASTICOS  

 Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de resi-  
 duos de plástico mediante planta fija reciclaje, incluido su transporte hasta las  
 instalaciones mediante  contenedor con toldo para evitar la dispersión de pol-  
 vo, y la gestión por un gestor autorizado.  
 1,620 98,34 159,31 
08.01.04 tn ALMACENAMIENTO, TRASPORTE Y GESTION DE RESIDUOS BITUMINOSOS  

 Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de resi-  
 duos bituminosos mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte has-  
 ta las instalaciones mediante contenedor con toldo para evitar la dispersión de  
 polvo, y la gestión por un gestor autorizado.  
 20,000 39,33 786,60 
08.01.05 tn ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y GESTION RESIDUOS DE  
 CONSTRUCCIÓN Y  

 Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de otros re-  
 siduos de construccion mezclados mediante planta fija de reciclaje, incluido su  
 transporte hasta las instalaciones mediante  contenedor  con toldo para evitar  
 la dispersión de polvo, y la gestión por un gestor autorizado.  
 0,970 29,50 28,62 
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08.01.06 tn ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE  Y GESTION DE RESIDUOS DE  
 PAPEL-CARTÓ  

 Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de otros re-  
 siduos de construccion mezclados mediante planta fija de reciclaje, incluido su  
 transporte hasta las instalaciones mediante  contenedor  con toldo para evitar  
 la dispersión de polvo, y la gestión por un gestor autorizado.  
 0,680 147,50 100,30 
08.01.07 tn ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE  Y GESTION DE RESIDUOS DE BASURA  

 Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de otros re-  
 siduos de basura mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta  
 las instalaciones mediante  contenedor  con toldo para evitar la dispersión de  
 polvo, y la gestión por un gestor autorizado.  
 0,150 196,67 29,50 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS ............  1.104,33 
 
 SUBCAPÍTULO 08.02 RESIDUOS PELIGROSOS  
 
08.02.01 t ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE  Y GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS  

 Separación previa a pie de obra, almacenamiento con medidas de protección  
 frente a derrames y tratamiento de otros residuos peligrosos mediante gestor  
 autorizado, incluido su transporte hasta las instalaciones en camión, así como  
 su gestión por gestor autorizado.  
 0,100 590,00 59,00 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 RESIDUOS PELIGROSOS ...................  59,00 
  _________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN  1.163,33 
 

 CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD  
 
E29CS010 ud ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES _1/2JORNADA  

 1/2 Jornada nrealización de exámenes y reconocimiento de cordón de soldadu-  
 ra, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN 571-1.  
 2,000 193,60 387,20 
E29CC050 ud ESPESOR RECUBRIMIENTO ACEROS_1/2 JORNADA  

 Ud. de ensayo para determinar el espesor de revestimientos no conductores  
 aplicados sobre perfiles de acero.  
 4,000 120,37 481,48 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD .....................................  868,68 
 

 CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD  
 
 SUBCAPÍTULO 10.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 
28.01.01.01 ud. CASCO DE SEGURIDAD  

 Casco de seguridad con ajuste a la cabeza, para un solo uso. Con marcado  
 CE, según normativa vigente.  
 5,000 2,28 11,40 
28.01.01.02 ud. GAFAS ANTIPROYECCIONES  

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Con  
 marcado CE, según normativa vigente.  
 3,000 0,40 1,20 
28.01.01.03 ud. GAFAS OXICORTE  

 Gafas protectoras con cristal incoloro o coloreado y ventanilla móvil (amortiza-  
 bles en 3 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.  
 3,000 2,74 8,22 
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28.01.01.04 ud. MASCARILLA FILTRANTE ANTIPARTÍCULAS  

 Mesa de melamina con capacidad para diez personas (para 4 usos). Incluso co-  
 locación y desmontaje.  
 25,000 0,35 8,75 
28.01.01.05 ud. MÁSCARA BUCONASAL CONTRA PARTÍCULAS, GASES Y VAPORES  

 Semimáscara autofiltrante para vapores orgánicos (hasta 10xTLV o 1000 ppm)  
 y partículas (hasta 10xTLV) con dos filtros de carbón activo, para 3 usos. Con  
 marcado CE, según normativa vigente.  
 3,000 9,76 29,28 
28.01.01.08 ud. PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADURA  

 Pantalla de protección de soldador en material termoformado, con fijación en la  
 cabeza (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.  
 3,000 2,26 6,78 
28.01.01.09 ud. TAPONES AUTOAJUSTABLES ANTIRUIDO  

 Juego de tapones autoajustables antiruido de silicona, para un solo uso. Con  
 marcado CE, según normativa vigente.  
 25,000 0,13 3,25 
28.01.02.01 ud. CHALECO REFLECTANTE  

 Chaleco alta visibilidad, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vi-  
 gente.  
 5,000 2,42 12,10 
28.01.02.02 ud. BUZO DE TRABAJO DE ALGODÓN  

 Buzo de trabajo de una pieza de algodón, para un solo uso. Con marcado CE,  
 según normativa vigente.  
 5,000 6,54 32,70 
28.01.02.03 ud. TRAJE DE AGUA  

 Traje completo (chaqueta y pantalón) impermeable verde/amarillo de PVC/Po-  
 liester, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 2,000 5,70 11,40 
28.01.03.01 ud. GUANTES DE PIEL USO GENERAL  

 Juego de guantes mixtos de piel de vacuno con lona, tipo americano, para traba-  
 jos con riesgos mecánicos, para un solo uso. Con marcado CE, según normati-  
 va vigente.  
 13,000 1,03 13,39 
28.01.03.02 ud. GUANTES DE SOLDADOR  

 Juego de guantes largos de serraje vacuno con costuras de Kevlar y forrado es-  
 pecial interior, para trabajos de soldadura y altas temperaturas (amortizable en  
 3 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.  
 3,000 0,86 2,58 
28.01.04.01 ud. BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA  

 Juego de botas de agua de seguridad en PVC/nitrilo de media caña con protec-  
 ción en la puntera, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigen-  
 te.  
 2,000 8,56 17,12 
28.01.04.02 ud. BOTAS DE SEGURIDAD + PLANTILLAS  

 Juego de botas de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y plantilla anti-  
 punzonante, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 7,000 16,16 113,12 
28.01.05.01 ud. ARNÉS DE AMARRE DORSAL Y TORSAL + CINTURÓN  

 Arnés de amarre dorsal y torsal + cinturon. Con marcado CE, según normativa  
 vigente.  
 3,000 14,32 42,96 
28.01.05.03 ud. ESLINGA DE CUERDA DE DOBLE AMARRE + ABSORBEDOR + GANCHOS  
 3,000 21,22 63,66 
28.01.05.06 ud LINEA DE SEGURIDAD TEMPORAL TEXTIL  

 Linea de seguridad temporal textil de 20 metros para 5 usos. Con marcado CE,  
 según normativa vigente.  
 2,000 80,55 161,10 
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28.01.05.07 ud. PUNTO DE ANCLAJE FIJO  

 Punto de anclaje fijo. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 10,000 19,44 194,40 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN ...............  733,41 
 
 SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
28.02.01.02 ml. CERRAMIENTO OBRA CON MALLA GALVANIZADA CON RED MOSQUITERA  

 Cerramiento provisional de obra de 2 m. de alto y 3,5 m. de largo formado por  
 perfiles tubulares de 46 mm. de diámetro y malla de 76,2 x 304,8 mm., todo gal-  
 vanizado, con bases de bloques especiales de hormigón prefabricado de 72 x  
 16 x 23 cm.  (para 5 usos). Incluso colocación y desmontaje.  
 50,000 5,14 257,00 
28.02.02.053 m2 RED HORIZONTAL BAJO CUBIERTA  
 700,000 3,63 2.541,00 
28.02.03.01 ud. EXTINTOR MANUAL DE CO2 2 KG  

 Extintor manual de CO2 de 2 kg. de capacidad.  Incluso soporte, colocación,  
 desmontaje y mantenimiento anual, según normativa vigente.  
 1,000 21,01 21,01 
28.02.03.02 ud. EXTINTOR MANUAL DE POLVO 6 KG  

 Extintor manual de polvo polivalente de 6 kg. de capacidad. Incluso soporte, co-  
 locación, desmontaje y mantenimiento anual, según normativa vigente.  
 1,000 17,54 17,54 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS .........  2.836,55 
 
 SUBCAPÍTULO 10.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ALARMA  
 
28.03.01.01 ml. CINTA BALIZAMIENTO S/SOPORTE  

 Cinta de balizamiento plástica pintada a dos colores (rojo y blanco), para un so-  
 lo uso.  Incluso colocación y desmontaje.  
 50,000 1,93 96,50 
28.03.01.02 ml. MALLA PLÁSTICA DE SEGURIDAD  

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento ultravioleta, color naranja, de  
 1 m. de altura, para un solo uso, con soporte metálico cada 2,5 m., para 3  
 usos. Incluso colocación, desplazamientos durante fases y desmontaje.  
 25,000 1,50 37,50 
28.03.02.01 ud. SEÑAL DE PELIGRO (90 CM) C/SOPORTE  

 Señal metálica de peligro triangular normalizada, de 900 mm. de lado, con so-  
 porte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, con base  
 de hormigón, amortizable en 5 usos. Incluso colocación, desplazamientos du-  
 rante fases y desmontaje.  
 2,000 9,77 19,54 
28.03.02.02 ud. SEÑAL DE OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN (90 CM) C/SOPORTE  

 Señal metálica de reglamentación y prioridad circular o cuadrada, de diámetro  
 o lado 900 mm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura, con base de hormigón, amortizable en 5 usos. In-  
 cluso colocación y desmontaje.  
 1,000 12,07 12,07 
28.03.02.05 ud. CONO DE BALIZAMIENTO (70 CM)  

 Cono de balizamiento reflectante de 700 mm de altura (amortizable en 5 usos).  
 Incluso colocación, desplazamientos durante fases y desmontaje.  
 10,000 3,53 35,30 
28.03.02.06 ud. RÓTULOS INSTALACIÓN PROVISIONAL  

 Rótulos orientativos de las instalaciones provisionales de obra de material ad-  
 hesivo y de dimensiones 210 x 210 mm. (para un solo uso). Incluso coloca-  
 ción, desplazamientos durante fases y desmontaje.  
 1,000 4,65 4,65 
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28.03.02.07 ud. VALLA AUTÓNOMA DE 2,5 M.  

 Valla autónoma de 2,5 m. de longitud y 1,10 m. de altura, provista de engan-  
 ches laterales con el fin de alinearse unas con otras (para 5 usos). Incluso colo-  
 cación, desplazamientos durante fases y desmontaje.  
 7,000 10,50 73,50 
28.03.02.12 ud. CARTEL DE ADVERTENCIA  

 Señal de advertencia de peligro indeterminado; fabricada en material plástico rí-  
 gido, de tamaño A4, para 3 usos. Incluso colocación, desplazamientos durante  
 fases y desmontaje.  
 1,000 2,58 2,58 
28.03.02.13 ud. CARTEL DE PROHIBICIÓN  

 Señal de prohibición, fabricada en material plástico rígido, de tamaño A4, para  
 3 usos. Incluso colocación, desplazamientos durante fases y desmontaje.  
 1,000 2,58 2,58 
28.03.02.14 ud. CARTEL DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO  

 Señal de evacuación y salvamento, fabricada en material plástico rígido, de ta-  
 maño A4, para 3 usos. Incluso colocación, desplazamientos durante fases y  
 desmontaje.  
 1,000 2,96 2,96 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ...  287,18 
 
 SUBCAPÍTULO 10.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
 
28.04.01.01 ud. ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA  

 Acometidas provisionales de electricidad a las casetas de obra (oficina, vestua-  
 rios, comedores y aseos) desde el cuadro general, formada por manguera flexi-  
 ble de  4x6 mm2, tensión nominal 750 V, bajo tubo corrugado de diámetro 1"  
 en zanja o area, hasta una distancia máxima de 8 m, incorporando conductor  
 de tierra color verde y amarillo. Incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando.  
 1,000 348,03 348,03 
28.04.01.02 ud. ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA  

 Acometidas provisionalesl de fontanería para las casetas de oficina, comedo-  
 res y aseos, desde la red general municipal de agua potable hasta una longi-  
 tud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad. Incluso  
 p.p. de piezas especiales, derechos y permisos para la conexión, terminada y  
 funcionando.  
 1,000 250,27 250,27 
28.04.01.03 ud. ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO  

 Acometidas provisionalesl de saneamientoa a las casetas de obra de aseos,  
 comedores, etc., a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8  
 m, formada por rotura del pavimento con compresor, apertura mecánica de zan-  
 ja en terrenos de consistencia dura, tubería de PVC de 110 mm de diámetro, ta-  
 pado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en ma-  
 sa. Incluso parte proporcional de piezas especiales, derechos y permisos de co-  
 nexión.  
 1,000 314,89 314,89 
28.04.02.02 ud. ALQUILER CASETA COMEDOR (HASTA 20 TRABAJADORES)  

 Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor de obra de 8x2,40 m.,  
 con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento  
 interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Revestimiento P.V.C. en sue-  
 lo y tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado con rejas.  Consta de fregadera, termo eléctrico, toma de instalación eléctri-  
 ca 220 V, toma de tierra, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W., toma  
 de agua y saneamiento. Incluso entrega y recogida con camión grúa, colocación  
 y desmontaje.  
 2,500 167,31 418,28 
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28.04.02.03 ud. ALQUILER CASETA VESTUARIOS 14,65 m2  

 Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuario de obra de  
 5,98x2,45x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en  
 frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura  
 prelacada. Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Reves-  
 timiento P.V.C. en suelo y tablero de aglomerado de melatex en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado con rejas. Toma de instalación eléctrica 220 V, toma  
 de tierra, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W, y toma de agua. Inclu-  
 so entrega y recogida con camión grúa, colocación y desmontaje.  
 2,500 152,14 380,35 
28.04.02.04 ud. ALQUILER CASETA ASEO (HASTA 20 TRABAJADORES)  

 Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvani-  
 zada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con poliestireno  
 y manta de fibra de vidrio. Revestimiento de P.V.C. en suelo y tablero de aglome-  
 rado de melatex en paredes. Ventana de aluminio anodizado con reja. Incluso  
 conexiones para tomas eléctrica, fontanería y saneamiento. Consta de 1 inodo-  
 ro, 1 pileta con dos grifos, dos duchas y termo eléctrico. Incluso recogida y entre-  
 ga con camión grúa, colocación, desmontaje.  
 2,500 177,81 444,53 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y ........  2.156,35 
 
 SUBCAPÍTULO 10.05 FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO  
28.05.01 ud CHARLA INFORM. SEGURIDAD Y SALUD  

 Unidad de Charla informativa de seguridad y salud a contrata, subcontratas y tra-  
 bajadores autonomos de la obra.  
 0,400 540,83 216,33 
28.05.03 ud LIMPIEZA DE CAMIONES, VIALES, CASETAS, SEÑALISTAS ETC...  

 Unidad de limpieza de camiones, viales, casetas, señalistas etc  
 0,400 934,18 373,67 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO .....  590,00 
  _________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD ........................................  6.603,49 
  ___________  
 TOTAL ........................................................................................................  313.554,27 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO FASE 2  
04 ESTRUCTURA .........................................................................  171.569,31 

06 CUBIERTAS ............................................................................  110.746,01 

07 ELÉCTRICIDAD, ILUMINACION Y TELECOM .......................  22.603,45 

08 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ....................  1.163,33 

09 CONTROL DE CALIDAD ......................................................  868,68 

10 SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................  6.603,49 

  ______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 313.554,27 

 

 19,00 %  GG + BI ......................  59.575,31 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 373.129,59 

 21,00 % I.V.A. ................................................  78.357,21 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL FASE 2 451.486,80 

Asciende el presupuesto general de la FASE 2 a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

En Bilbao, febrero de 2022 
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