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6. PRESUPUESTO

Se indica a continuacién el presupuesto, desglosado por partidas.
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CAPITULO 04 ESTRUCTURA

04.01 kg ACERO S-275 EN PILARES, VIGAS, TIRANTES Y CHAPAS
Acero S-275-JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos
y correas mediante uniones soldadas o atornilladas i/p.p. de tornillos calibra-
dos.
La estructura debera ser replanteada topograficamente.
La unidad se abonara por los kilogramos teéricos obtenidos como resultado
de aplicar a las mediciones efectuadas sobre los planos de construccion, (mi-
diendose de eje a eje de perfil), aprobados por la Direccién de Obra, los pesos
unitarios deducidos para cada pieza o conjunto, de los catalogos oficiales. con-
siderandose incluidos en los kg tedricos la parte proporcional de soldadu-
ras,tornillos de alta resistencia,tuercas, rigidizadores, casquillo, piezas especia-
les, chapas de unién en nudos, y chapas y pernos de anclaje. No dando lugar a
abono el peso de los elementos descritos anteriormente.
Acero con tratamiento superficial contra la corrosion C2 a base de granallado
hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2 segun norma ISO8501.1(SIS 055900) y una ma-
no de imprimacion hasta un espesor de 100 micras con pintura epoxi de fosfato
de zinc Sigmafast 278 o equivalente segun CTE realizado en taller con pistola, re-
toques en obra. El sistema de pintado deberd cumplir la norma UNE 12944 y de-
bera ser aprobado por la Direccién de Obra. Se prescribe una categoria de Dura-
bilidad Muy Alta-I para méas de 25 afos, segiin UNE 12944,
Esta unidad no incluye las capas de acabado. Al final de la aplicacion se entrega-
ra un certificado por parte de la empresa aplicadora de la proteccion.
Los nudos de uniones se ejecutaran en taller, realizandose en obra Unicamente
uniones atornilladas; mediante tornillos de alta resistencia.
El adjudicatario deberé realizar los trabajos de ingenieria necesarios para la defi-
nicién de nudos, encuentros etc..que no estén resueltos en proyecto.
Asimismo, se entregaran los planos de taller que seran revisados y aprobados
antes del inicio de la preparacién de la estructura en taller, asi como célculos jus-
tificativos de los nudos.
Los elementos estructurales estaran sometidos en taller a un Programa de Ins-
peccion por puntos para garantizar la calidad del material, las uniones soldadas,
pintura etc, ... Este Programa sera presentado por el Contratista y aprobado por
la D.F. al inico de la obra.
El contratista pondra en obra todos los medios auxiliares y dispondra del tiempo
necesario para facilitar las labores de control por parte de la D.F y las empresas
homologadas de control de calidad de la estructura.
El contratista presentara antes del inicio de los trabajos un "Plan de Montaje" de
acuerdo a las pautas y principios de montaje indicados por la D.F.
Dicho "Plan de Montaje" sera analizado, revisado y aprobado por la D.F.
Incluso p.p. de trasporte, nivelaciones, cortes en diferentes angulos, piezas espe-
ciales, asi como p.p de elementos de anclaje al hormigén.( horquillas soldadas,
pernos, etc..) y rellenos de mortero sin retraccion.
Se incluye el montaje, medios de elevacion, medios auxiliares, apuntalamientos
provisionales etc... es decir, todos los medios necesarios para la correcta realiza-
cion de la unidad; totalmente montado, segun NTE-EAS, CTB y normas NTE. DB
SE-A.

51.589,760 3,14 161.991,84

04.02 m2 PINTURA DE ACABADO SOBRE PERFILES METALICOS
Aplicacion de capa de pintura epoxi de fosfato de zinc Sigmafast 278 sobre cha-
pas y perfiles metalicos, de 100 micras de espesor.
Al final de la aplicacion se entregara un certificado por parte de la empresa apli-
cadora de la proteccion.
La pintura de imprimacion tendra un espesor minimo de 100 micras para su-
mar un total de 200 micras como sistema de pintado de proteccion contra la co-
rrosién. El sistema de pintado debera cumplir la norma UNE 12944 y debera
ser aprobado por la Direccion de Obra. Se prescribe una categoria de Durabili-
dad Muy Alta-1 para mas de 25 afios, segun UNE 12944. Se propone un siste-
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ma de pintura con 2 capas: imprimacion de 100 micras e intermedia de 100 mi-
cras, ambas de epoxi fosfato de zinc Sigmafast 278 o equivalente segun CTE re-
alizado en taller con pistola, retoques en obra.
Se incluyen las ayudas y medios auxiliaes necesarios para la correcta realiza-
cion de la unidad.
779,290 12,29 9.577,47

TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURA .....coiiiiiiieieisieeeis e 171.569,31

CAPITULO 06 CUBIERTAS

06.01 m2  SISTEMA EN PANEL COMPACTO 4MM
Suministro y montaje de cubierta traslicida a 2 aguas realizada mediante siste-
ma Sistema PC celular modelo DANPALON COMPACTO 4 mm en ancho 600
mm, peso 5,05 kg/m2, con proteccion UV, para instalacion con espaciador de
aluminio anodizado y omega PC asi como todos los accesorios propios del sis-
tema. Instalado sobre estructura con correas a 1,1 metros maximo para carga
de 100 kg/m2. Mddulo del sistema con espaciador de aluminio 605 mm, colo-
res a definir en obra por la D.F, fijadas mecanicamente a correas mediante torni-
lleria inoxidable y arandelas incluido p.p. remates perimetrales.
La cubierta incluira el nUmero de fijaciones, remates, etc..indicados por la D.F.
Modulacién de acuerdo con planos de planta. Medida la superficie ejecutada to-
talmente terminada
Incluye: Replanteo de las placas por faldon. Colocacion de las piezas para apo-
yo de las placas. Corte, preparacién y colocacion de las placas. Fijacion mecani-
ca de las placas. Sellado de juntas, remates de cumbrera y perimetrales.
El precio incluye la resolucion de puntos singulares.
Criterio de medicion m2 de cubierta colocada.
Se incluyen las ayudas y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
cion de la unidad.

735,000 118,00 86.730,00

06.02 m  PESEBRE LACADO ZINC 0,8MM
Pesebre oculto de zinc de 0,8mm de espesor, de seccion cuadrada con 750
mm. de desarrollo, colocado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates fi-
nales, y piezas de conexion a bajantes, y sumidero protegido con parahojas,
completamente instalado. Medida la longitud colocada.
72,000 81,34 5.856,48

06.03 m BAJANTE LACADA ZINC 100 mm
Bajante cuadrada de chapa de zinctitanio, de 100 mm de diametro. Totalmente
instalada y conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequefio material y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Medida la longitud instalada.
40,000 33,91 1.356,40

06.04 m  CAPOTA LACADA ZINC 0,8MM
Borde perimetral para cubierta inclinada con una pendiente mayor del 5%, con
chapa plegada de zinc, de 0,8 mm de espesor, 35 cm de desarrollo y 4 plie-
gues, con junta de estanqueidad. Incluso accesorios de fijacion inoxidables de
las piezas a la cobertura y masilla de base neutra monocomponente, para sella-
do de juntas.
Medida la longitud colocada.
121,500 35,01  4.253,72
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06.05 m CUMBRERA LACADA ZINC 0,8MM
Cumbrera para cubierta inclinada con una pendiente mayor del 5%, con chapa
plegada de zinc, de 0,8 mm de espesor, 50 cm de desarrollo y 4 pliegues, con
junta de estanqueidad. Incluso rastreles y accesorios inoxidables de fijacion de
las piezas a la cobertura y masilla de base neutra monocomponente, para sella-
do de juntas.
Medida la longitud colocada.
39,000 41,59 1.622,01

06.06 m  ENCUENTRO FALDON CON PARAMENTO VERTICAL
Encuentro frontal de faldén con paramento vertical para cubierta inclinada con
una pendiente mayor del 5%, con chapa plegada de zinc, de 0,8 mm de espe-
sor, 30 cm de desarrollo y 8 pliegues, con junta de estanqueidad. Incluso rastre-
les auxiliares y accesorios de fijacion inoxidables de las piezas a la cobertura y
masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas.
Medida la longitud colocada.

85,000 37,96 3.226,60

06.07 m  REMATE VIERTEAGUAS CANALON-PARAMENTO
Suministro y colocacién de remate pesebre con paramento de fachada, a base
de chapa de zinc 0,8mm, plegada en formacion del vierteaguas.
Desarrollo aproximado 0.60 mts.
Incluso plegado, solapes y formacién de goterones segun detalles de proyeto
e indicaciones de la D.F.
Se incluyen desperdicios, fijaciones inoxidables asi como las ayudas y medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Medida la longitud colocada.
72,000 37,96 2.733,12

06.08 ml  LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE ACERO INOXIDABLE CUBIERTA ZN
Suministro y colocacion de linea de vida horizontal de acero inoxidable SECU-
ROPE de Fallprotect.
Sistema consistente cable de 8 mm de didmetro, de acero inxidable AISI 316
con una resistencia de 40 KN ( LDV-006), cable suspendio por las fijaciones fi-
nales y soportes intermedios anclados al zuncho de hormigon armado.
Sistema homolgado segun norma UNE 795 Clase C.
Incluso p.p de elementos necesarios para su correcta instalacion tales como,
anillas para enganchar el cable, absorvedor de energia, anclajes de inicio y fi-
nal, carros de traslacion, cuerdas de poscionamiento placa de identificacion,
puntos de anclaje y todos los elementos necesarios para la correcta ejecucion
y homologacion de la unidad.
Se incluye asimismo el suministro del arnes de seguridad propio del sistema.
Dossier de instalacion, certificados y recomendaciones de uso, asi como cur-
so de formacion de lineas de vida.

36,000 124,88 4.495,68

06.09 ud PERFORACION PASO BAJANTES
Perforacion en alero de planta primera para paso de bajantes, con corona de
diamante.
Medida la unidad realizada.
4,000 118,00 472,00

TOTAL CAPITULO 06 CUBIERTAS ....coouiiieieeieeeeeeee e 110.746,01
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CAPITULO 07 INSTALACIONES

SUBCAPITULO 07.01 SANEAMIENTO Y COMPLEMENTARIOS

UAAQ12

UACO010

ANS010

Ud

m

m?2

ARQUETA PREFABRICADA 40X40
Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigén, de dimensiones interio-
res 40x40x50 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm
de espesor, con marco y tapa de fundicion y cierre hermético al paso de los olo-
res mefiticos; previa excavacion con medios mecénicos y posterior relleno del
trasdds con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavacion con medios mecéanicos. Eliminacion de las tie-
rras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactacion del hormigén
en formacion de solera. Colocacién de la arqueta prefabricada. Ejecucién de ta-
ladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Colocacion de la tapa y los accesorios. Relleno del tras-
dos. Comprobacién de su correcto funcionamiento. Realizacion de pruebas de
servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente eje-
cutadas segun especificaciones de Proyecto.
8,000 131,36

COLECTOR ENTERRADO PVC 125
Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/mz?, de 125 mm de didmetro exterior y sec-
cion circular, con una pendiente minima del 0,50%, para conduccién de sanea-
miento sin presién, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debi-
damente compactada y nivelada con pis6n vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, liquido limpiador, ad-
hesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos,
la excavacion y el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Corte del pavimento y zanjeado,
Presentacion en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocacion de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexiona-
do y comprobacion de su correcto funcionamiento. Ejecucion del relleno envol-
vente. Realizacién de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccién horizontal, en-
tre caras interiores de arquetas u otros elementos de unién, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud re-
almente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, entre caras interiores
de arquetas u otros elementos de union, incluyendo los tramos ocupados por
piezas especiales.

] 24,000 31,62
SOLERA DE HORMIGON.
Solera de hormigdn en masa de 15 cm de espesor, en capa superior de zan-
jas, realizada con hormigén HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde
camion, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de
su superficie; con juntas de retraccién de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de es-
pesor, para la ejecucién de juntas de dilatacién.
Criterio de valoracién economica: El precio no incluye la base de la solera.
Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigén. Replanteo de las
juntas de construccion y de dilatacion. Tendido de niveles mediante toques, ma-
estras de hormigén o reglas. Riego de la superficie base. Formacién de juntas
de construccion y de juntas perimetrales de dilatacion. Vertido, extendido y vibra-
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do del hormigén. Curado del hormigén. Replanteo de las juntas de retraccion.
Corte del hormigén. Limpieza final de las juntas de retraccion.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion gréafi-
ca de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pila-
res situados dentro de su perimetro.

12,000 22,66 271,92
UXF010 m2 CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE.

Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16
surf D, para capa de rodadura, de composicion densa, con arido granitico de
16 mm de tamafio maximo y betln asfaltico de penetracion.
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extension
de la mezcla bituminosa. Compactacion de la capa de mezcla bituminosa. Eje-
cucion de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bitumino-
sa. Limpieza final.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, se-
gun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccién horizontal, la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

24,000 18,45 442,80

TOTAL SUBCAPITULO 07.01 SANEAMIENTO Y ...ooveviveiieiciecee 2.524,48

SUBCAPITULO 07.02 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

07.0201 ud SOTERRADO DE LINEAS TELECOMUNICACIONES
Desmontaje y soterrado de lineas de telecomunicacién aéreas. La partida inclu-
ye:
Desconexién y desmontaje de lineas aéreas eléctricas, con la colocacion de ca-
jas de empalme en fachadas si fuese necesario.
Tendido de cableado por canalizacion soterrada y reconexionados.
Se colocaran tubos de proteccion en bajantes/montantes de fachadas.
Medido todo el trabajo como unidad terminada.

1,000 1.150,51 1.150,51
07.0202 ud SOTERRADO DE LINEAS ELECTRICAS

Desmontaje y soterrado de lineas de electricidad aéreas. La partida incluye:
Desconexién y desmontaje de lineas aéreas eléctricas, con la colocacion de ca-
jas de empalme en fachadas si fuese necesario.

Tendido de cableado por canalizacién soterrada y reconexionados.

Se colocaran tubos de proteccion en bajantes/montantes de fachadas.

Medido todo el trabajO como unidad terminada.

1,000 1.470,03 1.470,03
07.0204 ud ARMARIO MODULAR

Suministro e instalacién de Armario modular de superficie marca LEGRAND
metalico de superficie XL3 160 LEGRAND 2 Filas, con puerta plena o transpa-
rente, para 2 filas y 48 médulos interruptores y diferenciales, realizado en mate-
rial metélico, IP-55, segin UNE-EN 60695-2-10, totalmente instalado. Medida
la unidad instalada.

A) Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion. Pruebas de servicio.
B) Criterio de medicion de proyecto: Unidad medida segun documentacion grafi-
ca
de Proyecto.
C) Totalmente conexionada ejecutada y probada.
D) Incluida puesta en marcha.
E) Incluida rotulacion y tantas pruebas sean necesarias segin memoria
descriptiva.
1,000 196,83 196,83
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07.0205 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40
Suministro e instalacion de Interruptor diferencial de 2x40 A, sensibilidad
30mA.,
marca LEGRAD o de similares caracteristicas, tension de empleo 230/400V, se-
gun
UNE-EN 61008; instalacion en carril de cuadro eléctrico, segiin REBT,
ilconexionado. Medida la unidad instalada.
A) Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion. Pruebas de servicio.
B) Criterio de medicién de proyecto: Unidad medida segin documentacion gréafi-
ca de Proyecto.
C) Totalmente conexionada ejecutada y probada.
D) Incluida puesta en marcha.
E) Incluida rotulacio
2,000 140,67 281,34
07.0206 ud INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2X10
Suministro e instalacion de Interruptor automatico magnetotérmico modular de
2x10 A, poder de corte 6-10 KA, curva de disparo C, marca LEGRAND o de
similares caracteristicas tension de empleo 230/400V,segun UNE-EN 60898;
instalacion en carril de cuadro eléctrico, segun REBT, i/conexionado. Medida la
unidad instalada.
A) Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion. Pruebas de servicio.
B) Criterio de medicién de proyecto: Unidad medida segun documentacion grafi-
ca
de Proyecto.
C) Totalmente conexionada ejecutada y probada.
D) Incluida puesta en marcha.
E) Incluida rotulacion
2,000 49,17 98,34
07.0207 ud CIRCUITO ALUMBRADO
Ud. Circuito alumbrado exterior fachada 3x4mm cable de Cu flexible RZ1-K(AS)
de 1x16 mmz2, compuesto por conductores clase 5, tensién de servicio 0,6/1
kV, con aislamiento XLPE, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no pro-
pagador de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de halégenos (UNE-EN
502672-1), baja emision de humos (UNE-EN 50267-2) y baja emision de ga-
ses corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); tendido por tubo rigido libre de haloge-
nos.Incluso cajas de derivacion de polipropileno libres de halogenos Obo Better-
man y adaptadores para manguera Obo Betterman logrando una estanquidad
IP-55,bornas,identificacion,ayudas de albafileria, material auxiliar y mano de
obra, segin REBT; totalmente instalada. Medida la longitud instalada.
A) Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion. Pruebas de servicio.
B) Criterio de medicidn de proyecto: Unidad medida segun documentacion grafi-
ca
de Proyecto.
C) Totalmente conexionada ejecutada y probada.
D) Incluida puesta en marcha.
E) Incluido Sellado de tuberia.
F) Incluida rotulacion de conductores con ferrules y coloracion de fases segun
normativa (marrén-negro-gris-azul)
G) Incluido conductor de proteccion

2,000 944,01 1.888,02

07.0208 ud SISTEMA CONTROL DALI

Sistema de control DALLI, incluyendo alimentado tipo PS2 de TRIDONIC o de si-

milares caracteristicas, panel de control tipo DALI touchpanel basic de TRIDO-

NIC o de similares caracteristicas, programacién y cableado.

La programacién debera incluir dos escenas:

- Escena 1 encendido al 100% de todos los proyectores.

- Escena 2 encendido al 50% de todos los proyectores.

También se incluira el bus DALI desde el panel de control hasta cada lumina-

Proyecto de Ejecucion PRESUPUESTO 7



PROYECTO DE CUBIERTA DE PATIO DE LA ESCUELA PUBLICA DE LEKEITIO

- m
6 r—'l.: u LARROTEGI AUZOA 5. 48280 LEKEITIO (Bizkaia) hlrl

Hirigintza Teknikariak

PRESUPUESTO Y MEDICIONES FASE 2
coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ria realizado con cable RZ1-K 2x2,5mm?2

A) Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion. Pruebas de servicio.
B) Criterio de medicion de proyecto: Unidad medida segin documentacion gréafi-
ca
de Proyecto.
C) Totalmente conexionada ejecutada y probada.
D) Incluido curso de de programacién o encendido a la propiedad.
1,000 2.060,73  2.060,73
07.0209 ud PROYECTOR SIMON KOS 98W
Suministro, instalacién, apuntamiento segun anejo de calculos luminicos y co-
nexionado de proyector Simon KOS Istanium LED 98 W, tamario L, 6ptica RJ y fi-
jacién por lira, para alumbrado exterior ip67 con cuerpo de aluminio inyectado
temperatura de color 4000 K, 15.960 lumenes,
con control DALLI, o de similares caracteristicas. Incluye driver en el propio equi-
po, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar
necesario para acoplamiento. Incluido protector contra sobretensiones de 6kv.
A) Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion. Pruebas de servicio.
B) Criterio de medicién de proyecto: Unidad medida segin documentacién grafi-
ca
de Proyecto.
C) Totalmente conexionada ejecutada y probada.
D) Incluida elevacion y puesta en marcha.
E) Incluida p/p del cableado en caso de que sea necesaria la instalacién desde
la
Caja de Fusibles hasta la cabeza.
F) Incluidas Cajas tipo clavet o de similares carateristicas.
. 12,000 1.024,50 12.294,00
07.0210 Ud. LEGALIZACION
Ud. Legalizacion mediante proyecto electrico y D.O

1,000 639,17 639,17
TOTAL SUBCAPITULO 07.02 ELECTRICIDAD Y ...oovoveviviiiicieiciiine 20.078,97
TOTAL CAPITULO 07 INSTALACIONES .....ccooviiiiieiiciciceeieeie e 22.603,45

CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

SUBCAPITULO 08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS
08.01.03 tn ALMACENAMIENTO, TRASPORTE Y GESTION DE RESIDUQOS PLASTICOS
Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de resi-
duos de plastico mediante planta fija reciclaje, incluido su transporte hasta las
instalaciones mediante contenedor con toldo para evitar la dispersion de pol-
Vo, Y la gestién por un gestor autorizado.
1,620 98,34 159,31
08.01.04 tn ALMACENAMIENTO, TRASPORTE Y GESTION DE RESIDUOS BITUMINOSOS
Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestién externa de resi-
duos bituminosos mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte has-
ta las instalaciones mediante contenedor con toldo para evitar la dispersion de
polvo, y la gestién por un gestor autorizado.
20,000 39,33 786,60
08.01.05 tn  ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y GESTION RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y

Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de otros re-
siduos de construccion mezclados mediante planta fija de reciclaje, incluido su
transporte hasta las instalaciones mediante contenedor con toldo para evitar
la dispersion de polvo, y la gestién por un gestor autorizado.
0,970 29,50 28,62

Proyecto de Ejecucion PRESUPUESTO 8
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08.01.06 tn  ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS DE
PAPEL-CARTO
Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de otros re-
siduos de construccion mezclados mediante planta fija de reciclaje, incluido su
transporte hasta las instalaciones mediante contenedor con toldo para evitar
la dispersion de polvo, y la gestién por un gestor autorizado.
0,680 147,50 100,30
08.01.07 tn ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS DE BASURA
Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de otros re-
siduos de basura mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta
las instalaciones mediante contenedor con toldo para evitar la dispersién de
polvo, y la gestion por un gestor autorizado.
0,150 196,67 29,50

TOTAL SUBCAPITULO 08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS ............ 1.104,33

SUBCAPITULO 08.02 RESIDUOS PELIGROSOS

08.02.01 t ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS
Separacion previa a pie de obra, almacenamiento con medidas de proteccion
frente a derrames y tratamiento de otros residuos peligrosos mediante gestor
autorizado, incluido su transporte hasta las instalaciones en camion, asi como
su gestién por gestor autorizado.

0,100 590,00 59,00
TOTAL SUBCAPITULO 08.02 RESIDUOS PELIGROSOS.......cou...... 59,00
TOTAL CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION 1.163,33

CAPITULO 09 CONTROL DE CALIDAD

E29CS010 ud ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES _1/2JORNADA
1/2 Jornada nrealizacién de exdmenes y reconocimiento de cordén de soldadu-
ra, realizado con liquidos penetrantes, sS/UNE-EN 571-1.
2,000 193,60 387,20
E29CC050 ud ESPESOR RECUBRIMIENTO ACEROS_1/2 JORNADA

Ud. de ensayo para determinar el espesor de revestimientos no conductores
aplicados sobre perfiles de acero.
4,000 120,37 481,48

TOTAL CAPITULO 09 CONTROL DE CALIDAD ....ccoovoveveiieieieecieveienn 868,68
CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 10.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

28.01.01.01 ud. CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con ajuste a la cabeza, para un solo uso. Con marcado
CE, segln normativa vigente.
5,000 2,28 11,40
28.01.01.02ud. GAFAS ANTIPROYECCIONES
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Con
marcado CE, segln normativa vigente.
3,000 0,40 1,20
28.01.01.03 ud. GAFAS OXICORTE
Gafas protectoras con cristal incoloro o coloreado y ventanilla mévil (amortiza-
bles en 3 usos). Con marcado CE, segun normativa vigente.
3,000 2,74 8,22

Proyecto de Ejecucion PRESUPUESTO 9
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28.01.01.04 ud. MASCARILLA FILTRANTE ANTIPARTICULAS
Mesa de melamina con capacidad para diez personas (para 4 usos). Incluso co-
locacién y desmontaje.
) ) 25,000 0,35 8,75
28.01.01.05ud. MASCARA BUCONASAL CONTRA PARTICULAS, GASES Y VAPORES
Semimascara autofiltrante para vapores organicos (hasta 10xTLV o 1000 ppm)
y particulas (hasta 10xTLV) con dos filtros de carbén activo, para 3 usos. Con
marcado CE, seglin normativa vigente.
3,000 9,76 29,28
28.01.01.08 ud. PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADURA
Pantalla de proteccién de soldador en material termoformado, con fijacion en la
cabeza (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, segun normativa vigente.
3,000 2,26 6,78
28.01.01.09 ud. TAPONES AUTOAJUSTABLES ANTIRUIDO
Juego de tapones autoajustables antiruido de silicona, para un solo uso. Con
marcado CE, segln normativa vigente.
25,000 0,13 3,25
28.01.02.01 ud. CHALECO REFLECTANTE
Chaleco alta visibilidad, para un solo uso. Con marcado CE, segun normativa vi-
gente.
) 5,000 2,42 12,10
28.01.02.02 ud. BUZO DE TRABAJO DE ALGODON
Buzo de trabajo de una pieza de algodon, para un solo uso. Con marcado CE,
segun normativa vigente.
5,000 6,54 32,70
28.01.02.03 ud. TRAJE DE AGUA
Traje completo (chaqueta y pantalén) impermeable verde/amarillo de PVC/Po-
liester, para un solo uso. Con marcado CE, segln normativa vigente.
2,000 5,70 11,40
28.01.03.01 ud. GUANTES DE PIEL USO GENERAL
Juego de guantes mixtos de piel de vacuno con lona, tipo americano, para traba-
jos con riesgos mecanicos, para un solo uso. Con marcado CE, segun normati-
va vigente.
13,000 1,03 13,39
28.01.03.02 ud. GUANTES DE SOLDADOR
Juego de guantes largos de serraje vacuno con costuras de Kevlar y forrado es-
pecial interior, para trabajos de soldadura y altas temperaturas (amortizable en
3 usos). Con marcado CE, segin normativa vigente.
3,000 0,86 2,58
28.01.04.01 ud. BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD MEDIA CANA
Juego de botas de agua de seguridad en PVC/nitrilo de media cafia con protec-
cion en la puntera, para un solo uso. Con marcado CE, segin normativa vigen-
te.
2,000 8,56 17,12
28.01.04.02 ud. BOTAS DE SEGURIDAD + PLANTILLAS
Juego de botas de seguridad, con refuerzo metalico en puntera y plantilla anti-
punzonante, para un solo uso. Con marcado CE, segun normativa vigente.
7,000 16,16 113,12
28.01.05.01 ud. ARNES DE AMARRE DORSAL Y TORSAL + CINTURON
Arnés de amarre dorsal y torsal + cinturon. Con marcado CE, segiin normativa

vigente.
3,000 14,32 42,96
28.01.05.03 ud. ESLINGA DE CUERDA DE DOBLE AMARRE + ABSORBEDOR + GANCHOS
3,000 21,22 63,66

28.01.05.06 ud LINEA DE SEGURIDAD TEMPORAL TEXTIL
Linea de seguridad temporal textil de 20 metros para 5 usos. Con marcado CE,
segun normativa vigente.
2,000 80,55 161,10
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PROYECTO DE CUBIERTA DE PATIO DE LA ESCUELA PUBLICA DE LEKEITIO

- m
6 r—'l.: u LARROTEGI AUZOA 5. 48280 LEKEITIO (Bizkaia) hlrl

Hirigintza Teknikariak

PRESUPUESTO Y MEDICIONES FASE 2
coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

28.01.05.07 ud. PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo. Con marcado CE, segun normativa vigente.
10,000 19,44 194,40

TOTAL SUBCAPITULO 10.01 EQUIPOS DE PROTECCION............... 733,41

SUBCAPITULO 10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

28.02.01.02 ml. CERRAMIENTO OBRA CON MALLA GALVANIZADA CON RED MOSQUITERA
Cerramiento provisional de obra de 2 m. de alto y 3,5 m. de largo formado por
perfiles tubulares de 46 mm. de diametro y malla de 76,2 x 304,8 mm., todo gal-
vanizado, con bases de bloques especiales de hormigén prefabricado de 72 x
16 x 23 cm. (para 5 usos). Incluso colocacién y desmontaje.
50,000 5,14 257,00
28.02.02.053 m2 RED HORIZONTAL BAJO CUBIERTA
700,000 3,63 2.541,00
28.02.03.01 ud. EXTINTOR MANUAL DE CO2 2 KG

Extintor manual de CO2 de 2 kg. de capacidad. Incluso soporte, colocacion,
desmontaje y mantenimiento anual, segin normativa vigente.
1,000 21,01 21,01
28.02.03.02ud. EXTINTOR MANUAL DE POLVO 6 KG
Extintor manual de polvo polivalente de 6 kg. de capacidad. Incluso soporte, co-
locacion, desmontaje y mantenimiento anual, segin normativa vigente.
1,000 17,54 17,54

TOTAL SUBCAPITULO 10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ......... 2.836,55

SUBCAPITULO 10.03 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y ALARMA

28.03.01.01 ml. CINTA BALIZAMIENTO S/SOPORTE
Cinta de balizamiento plastica pintada a dos colores (rojo y blanco), para un so-
lo uso. Incluso colocacion y desmontaje.
) 50,000 1,93 96,50
28.03.01.02 ml. MALLA PLASTICA DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento ultravioleta, color naranja, de
1 m. de altura, para un solo uso, con soporte metdlico cada 2,5 m., para 3
usos. Incluso colocacion, desplazamientos durante fases y desmontaje.

. 25,000 1,50 37,50
28.03.02.01 ud. SENAL DE PELIGRO (90 CM) C/SOPORTE
Sefial metalica de peligro triangular normalizada, de 900 mm. de lado, con so-
porte metalico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, con base
de hormigdn, amortizable en 5 usos. Incluso colocacion, desplazamientos du-
rante fases y desmontaje.
B ] i 2,000 9,77 19,54
28.03.02.02 ud. SENAL DE OBLIGACION Y PROHIBICION (90 CM) C/SOPORTE
Sefial metalica de reglamentacion y prioridad circular o cuadrada, de diametro
o lado 900 mm., normalizada, con soporte metalico de acero galvanizado de
80x40x2 mm y 2 m de altura, con base de hormigdén, amortizable en 5 usos. In-
cluso colocacion y desmontaje.
1,000 12,07 12,07
28.03.02.05 ud. CONO DE BALIZAMIENTO (70 CM)
Cono de balizamiento reflectante de 700 mm de altura (amortizable en 5 usos).
Incluso colocacion, desplazamientos durante fases y desmontaje.
) ) 10,000 3,53 35,30
28.03.02.06 ud. ROTULOS INSTALACION PROVISIONAL

Rotulos orientativos de las instalaciones provisionales de obra de material ad-
hesivo y de dimensiones 210 x 210 mm. (para un solo uso). Incluso coloca-
cion, desplazamientos durante fases y desmontaje.
1,000 4,65 4,65
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28.03.02.07 ud. VALLA AUTONOMA DE 2,5 M.
Valla auténoma de 2,5 m. de longitud y 1,10 m. de altura, provista de engan-
ches laterales con el fin de alinearse unas con otras (para 5 usos). Incluso colo-
cacion, desplazamientos durante fases y desmontaje.
7,000 10,50 73,50
28.03.0212ud. CARTEL DE ADVERTENCIA
Sefial de advertencia de peligro indeterminado; fabricada en material plastico ri-
gido, de tamafio A4, para 3 usos. Incluso colocacién, desplazamientos durante
fases y desmontaje.
1,000 2,58 2,58
28.03.02.13ud. CARTEL DE PROHIBICION
Sefial de prohibicion, fabricada en material plastico rigido, de tamafio A4, para
3 usos. Incluso colocacion, desplazamientos durante fases y desmontaje.
1,000 2,58 2,58
28.03.0214 ud. CARTEL DE EVACUACION Y SALVAMENTO
Sefial de evacuacion y salvamento, fabricada en material plastico rigido, de ta-
mafio A4, para 3 usos. Incluso colocacion, desplazamientos durante fases y
desmontaje.
1,000 2,96 2,96

TOTAL SUBCAPITULO 10.03 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y ... 287,18

SUBCAPITULO 10.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

28.04.01.01 ud. ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA
Acometidas provisionales de electricidad a las casetas de obra (oficina, vestua-
rios, comedores y aseos) desde el cuadro general, formada por manguera flexi-
ble de 4x6 mm2, tensién nominal 750 V, bajo tubo corrugado de diametro 1"
en zanja o area, hasta una distancia maxima de 8 m, incorporando conductor
de tierra color verde y amarillo. Incluso derechos y permisos para la conexion,
terminada y funcionando.
) 1,000 348,03 348,03
28.04.01.02ud. ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA
Acometidas provisionales| de fontaneria para las casetas de oficina, comedo-
res y aseos, desde la red general municipal de agua potable hasta una longi-
tud méaxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad. Incluso
p.p. de piezas especiales, derechos y permisos para la conexion, terminada y
funcionando.
1,000 250,27 250,27
28.04.01.03 ud. ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO

Acometidas provisionalesl de saneamientoa a las casetas de obra de aseos,
comedores, etc., a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 8
m, formada por rotura del pavimento con compresor, apertura mecénica de zan-
ja en terrenos de consistencia dura, tuberia de PVC de 110 mm de diametro, ta-
pado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en ma-
sa. Incluso parte proporcional de piezas especiales, derechos y permisos de co-
nexion.
1,000 314,89 314,89
28.04.02.02ud. ALQUILER CASETA COMEDOR (HASTA 20 TRABAJADORES)
Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor de obra de 8x2,40 m.,
con estructura metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento
interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Revestimiento P.V.C. en sue-
lo y tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventanas de aluminio anodi-
zado con rejas. Consta de fregadera, termo eléctrico, toma de instalacion eléctri-
ca 220V, toma de tierra, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W., toma
de agua y saneamiento. Incluso entrega y recogida con camion gria, colocacion
y desmontaje.
2,500 167,31 418,28

Proyecto de Ejecucion PRESUPUESTO 12



PROYECTO DE CUBIERTA DE PATIO DE LA ESCUELA PUBLICA DE LEKEITIO

- m
6 r—'l.: u LARROTEGI AUZOA 5. 48280 LEKEITIO (Bizkaia) hlrl

Hirigintza Teknikariak

PRESUPUESTO Y MEDICIONES FASE 2
coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

28.04.02.03 ud. ALQUILER CASETA VESTUARIOS 14,65 m2
Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuario de obra de
5,98x2,45x2,45 m., con estructura metalica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura
prelacada. Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Reves-
timiento P.V.C. en suelo y tablero de aglomerado de melatex en paredes. Venta-
nas de aluminio anodizado con rejas. Toma de instalacién eléctrica 220 V, toma
de tierra, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W, y toma de agua. Inclu-
S0 entrega y recogida con camion grda, colocaciéon y desmontaje.

2,500 152,14 380,35
28.04.02.04 ud. ALQUILER CASETA ASEO (HASTA 20 TRABAJADORES)

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos, con estructura metalica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nervada y galvani-
zada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con poliestireno
y manta de fibra de vidrio. Revestimiento de P.V.C. en suelo y tablero de aglome-
rado de melatex en paredes. Ventana de aluminio anodizado con reja. Incluso
conexiones para tomas eléctrica, fontaneria y saneamiento. Consta de 1 inodo-
ro, 1 pileta con dos grifos, dos duchas y termo eléctrico. Incluso recogida y entre-
ga con camioén grua, colocacion, desmontaje.
2,500 177,81 444,53

TOTAL SUBCAPITULO 10.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y ........ 2.156,35

SUBCAPITULO 10.05 FORMACION Y MANTENIMIENTO
28.0501 ud CHARLA INFORM. SEGURIDAD Y SALUD
Unidad de Charla informativa de seguridad y salud a contrata, subcontratas y tra-
bajadores autonomos de la obra.
. 0,400 540,83 216,33
28.0503 ud LIMPIEZA DE CAMIONES, VIALES, CASETAS, SENALISTAS ETC...

Unidad de limpieza de camiones, viales, casetas, sefialistas etc

0,400 934,18 373,67

TOTAL SUBCAPITULO 10.05 FORMACION Y MANTENIMIENTO ..... 590,00
TOTAL CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD .....c..cooovveeeeeseseeereeeen. ~6.603,49
TOTAL oot ~ 313.554,27
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RESUMEN DE PRESUPUESTO FASE 2

04 ESTRUCTURA ... 171.569,31
06 CUBIERTAS ... e e 110.746,01
07 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y TELECOM ........cocevvere 22.603,45
08 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION..................... 1.163,33
09 CONTROL DE CALIDAD ..ottt 868,68
10 SEGURIDAD Y SALUD ....ooiiiiiiciiiiiceesieeee e 6.603,49
TOTAL EJECUCION MATERIAL 313.554,27
19,00% GG +Bl....covuvenrenenee 59.575,31
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 373.129,59
21,00% LV AL o 78.357,21
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL FASE 2 451.486,80

Asciende el presupuesto general de la FASE 2 a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

En Bilbao, febrero de 2022
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COAVN n° 3574
Gaizka Urquijo Lopez

Arquitecto
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