Proyecto: P2205.1_EDIFICIO

Capítulo	Importe
Capítulo 1 Actuaciones previas	2.195,34
Capítulo 2 Demoliciones	10.334,44
Capítulo 3 Acondicionamiento del terreno y saneamiento horizontal	29.853,97
Capítulo 4 Cimentaciones	30.081,25
Capítulo 5 Estructura de hormigón	19.092,20
Capítulo 6 Estructura de madera	59.449,49
Capítulo 7 Fachada	3.406,02
Capítulo 8 Impermeabilizaciones	2.436,05
Capítulo 9 Cubierta	14.016,15
Capítulo 10 Pinturas y Barnices	2.509,61
Capítulo 11 Control de calidad y ensayos	457,40
Capítulo 12 Gestión de residuos	7.363,56
Capítulo 13 Seguridad y salud	4.367,35
Presupuesto de ejecución material	185.562,83
13% de gastos generales	24.123,17
6% de beneficio industrial	11.133,77
Suma	220.819,77
21%	46.372,15
Presupuesto de ejecución por contrata	267.191,92

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Gernika, 30 de marzo de 2.023
El Arquitecto

Arzanegi arquitectura SLP