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MUTRIKUKO GOIZEKO IZARRA 

IKASTOLAKO ESTALKIA BIRGAITZEKO 

OBRAK PRESAZ PROZEDURA IREKIAREN 

BIDEZ ESLEITZEKO LIZITAZIO PUBLIKOA 

ARAUTUKO DUTEN KLAUSULA 

EKONOMIKO ETA ADMINISTRATIBO 

PARTIKULARREN PLEGUA 

 

 

 

I.- KONTRATUAREN XEDEA ETA ALDERDI 

OROKORRAK. 

 

 

1.- KONTRATUAREN XEDEA. ESLEIPEN- 

ETA IZAPIDETZE-SISTEMA. 

 

 

1.1- Plegu honetan oinarrituta egiten den 

kontratuaren xedea izango da Murtikun 

dagoen Goizeko Izarra Ikastolako estalkia 

birgaitzeko obrak gauzatzea. 

 

Aurreikusitako jarduketaren helburua da 

estalkiko ur-iragazketak ezabatzea eta 

eraikinaren baldintza termikoak hobetzea. 

 

 

Hori guztia, MUTRIKUKO GOIZEKO IZARRA 

IKASTOLAKO ESTALKIA BIRGAITZEKO 

PROIEKTUAN xedatutakoari jarraikiz. 

Proiektua Carlos Arrizabalaga Maresma eta 

Nuria Arrizabalaga Maresma 

ARRIZABALAGA S.L.P. enpresako goi-

mailako arkitektoek idatzi dute, eta 

kontratuaren bidez ase beharreko beharrak 

eta kontuan hartu beharreko faktore guztiak 

jasotzen ditu. Proiektu horrek SPKLren 233. 

artikuluan eskatzen diren dokumentu guztiak 

ditu, eta APKLEOren 124. artikulutik 134. 

artikulura bitartean xedatutakoa hartu da 

kontuan proiektua egiteko. 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 

REGIRÁ LA LICITACIÓN PUBLICA PARA LA 

ADJUDICACIÓN MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, POR 

URGENCIA, DE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA 

CUBIERTA DE LA IKASTOLA GOIZEKO 

IZARRA DE MUTRIKU  

 

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES 

DEL CONTRATO. 

 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. SISTEMA DE 

ADJUDICACION Y TRAMITACIÓN. 

 

 

1.1- El contrato que en base al presente 

pliego se realice, tendrá por objeto llevar a 

cabo la ejecución de las obras de 

rehabilitación de la cubierta de la Ikastola 

Goizeko Izarra sita en el T.M. de Mutriku. 

 

La actuación prevista pretende eliminar las 

filtraciones de agua de la cubierta y mejorar 

las condiciones térmicas del edificio.  

 

 

Todo ello, siguiendo lo dispuesto en el 

“PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA 

CUBIERTA DE LA IKASTOLA GOIZEKO 

IZARRA DE MUTRIKU,”  redactado por los 

Arquitecto Superiores D. Carlos Arrizabalaga 

Maresma y Nuria Arrizabalaga Maresma de la 

empresa ARRIZABALAGA ARQUITECTOS 

S.L.P., que  recoge las necesidades  a 

satisfacer mediante  el contrato y los factores 

de todo orden a tener en cuenta. Dicho 

Proyecto consta de cuantos documentos son 

exigidos en el artículo 233 LCSP, habiéndose 

contemplado en su elaboración lo dispuesto 

en los artículos 124 a 134 de la RGLCAP.  
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Lizitazio honen xedea proiektuaren II. 

FASEA da. 

 

1.2.- Kontratazioa honako hauen arabera 

arautuko da: baldintza-agiri hau; Sektore 

Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 

Legea, zeinaren bidez Espainiako 

ordenamendu juridikora ekartzen baitira 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 

2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 

2014/24/EB zuzentarauak (SPKL); 

Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra onartzen duen 

urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua; 

Estatuko obrak kontratatzeko Klausula 

Administratibo Orokorren Agiria, abenduaren 

31ko 3854/1970 Dekretuaren bidez onartua, 

eta Estatuan zein Autonomia Erkidegoan 

kontratazioa arautzen duen beste edozein 

xedapen. 

 

 

 

 

 

 

1.3.- SPKLren 156. artikulutik 158. artikulura 

eta APKLEOren dagozkion artikuluetan edo 

hura ordezten duen erregelamendu-

xedapenean aurreikusitako prozedura 

irekiaren bidez esleituko da kontratua. Eta 

presako izapidetzeari jarraituko zaio, 

SPKLren 119. artikuluaren arabera. 

 

Izapidetzeko premia interes publikoak 

justifikatzen du esleipen azkar batean, eta 

garrantzitsutzat jotzen diren bi faktoreren 

aldiberekotasunean dago oinarrituta: 

 

a) Kontratuaren xedea den obra ikastetxe 

batean egin behar da, eta, beraz, obren 

garapenak eragin negatiboa izango du 

ikastetxearen ohiko ohituran, ikasleei ez 

La presente licitación tiene como objeto la 

FASE II del proyecto. 

 

1.2.- La contratación se regulará por lo 

establecido en el presente Pliego, el Proyecto 

de Ejecución de Obra previamente reseñado, 

por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, por la que se 

trasponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y el 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de 

febrero de 2014, (LCSP), por el Real Decreto 

1098/2001 de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas 

(RGLCAP), así como por el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de obras del Estado aprobó por 

Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre 

(PCAG), y por cualesquiera otras 

disposiciones que regulen la contratación 

tanto a nivel estatal como de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi y que resulten 

aplicables en el ámbito de la misma. 

 

 

1.3.- El contrato se adjudicará por el 

procedimiento abierto previsto en los artículos 

156 a 158 de la LCSP, y por los artículos 

correspondientes del RGLCAP, o disposición 

reglamentaria que lo sustituya. Y se seguirá 

la tramitación urgente, a tenor del artículo 119 

de la LCSP. 

 

La urgencia en la tramitación se justifica por 

el interés público en una rápida adjudicación, 

basada en la concurrencia de dos factores 

que se consideran de notoria relevancia: 

 

a) La obra que constituye el objeto del 

contrato debe ejecutarse en un centro de 

enseñanza, por lo que el desarrollo de las 

obras afecteará negativamente a la rutina 

habitual del centro educativo, al privar a los 
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baitzaie ikastetxera sartzen utziko aipatutako 

obrak amaitu arte. Bestalde, ikastetxeko 

erabiltzaileak adingabeak dira, eta haien 

interesei lehentasuna eman behar die 

Mutrikuko Udalak. 

 

 

 

Ildo horretan, SPKLren 119. artikuluan 

aurreikusitako presako izapidetzearen 

deklarazioa beharrezkoa da; izan ere, 

kontratazio-espedientea azkar izapidetzeak 

aukera emango dio Mutrikuko Udalari 

kontratua udako oporraldirako esleitzeko, non 

ikastetxea itxita egongo den ikasleen eta 

irakasleen udako oporrengatik; horrela, 

kontratuaren exekuzioaren ehuneko handi bat 

2023-2024 ikasturtea hasi baino lehen garatu 

ahal izango da, eta obrak Goizeko Izarra 

Ikastolaren errutinari eragin diezazkiokeen 

kalteak, partzialki behintzat, arinduko dira. 

 

 

 

 

 

b) Bestalde, Mutrikuko Udalak Eusko 

Jaurlaritzak emandako dirulaguntza baten 

kargura finantzatuko ditu obrak, zehazki, udal 

jabetzako eraikinetako obretarako laguntzen 

kargura. Dirulaguntza jasotzeko aukera 

zehazteko irizpidetzat obren egikaritze-

egutegia hartzen da. Hori dela eta, lizitazio-

prozedura bultzatu behar da, obren 

gauzatzea ez atzeratzeko. 

 

 

 

1-4.- Kontratu hau Europako Batzordearen 

CPV nomenklaturari dagokion 45214000-0 

CPV Kodearen arabera kodetuta dago. 

Nomenklatura hori Europako Batzordearen 

2007ko azaroaren 28ko 213/2008 (EE) 

alumnos y alumnas del acceso al centro 

hasta la finalización de las meritadas obras. 

Por su parte, los usuarios del centro escolar 

son personas menores de edad cuyos 

intereses deben de ser objeto de prioritaria 

consideración por parte del Ayuntamiento de 

Mutriku.  

 

En este sentido, la declaración de la 

tramitación urgente prevista en el artículo 119 

de la LCSP deviene necesaria, ya que, la 

rápida tramitación del expediente de 

contratación permitirá al Ayuntamiento de 

Mutriku adjudicar el contrato antes de las 

fechas estivales en las cuales el centro 

docente permanece cerrado por las 

vacaciones veraniegas del alumnado y el 

personal docente, permitiendo así que un 

porcentaje considerable de la ejecución del 

contrato pueda desarrollarse con anterioridad 

al inicio del curso escolar 2023-2024 y 

paliando, al menos parcialmente, las 

previsibles afecciones que la obra pueda 

causar a la rutina de la Ikastola Goizeko 

Izarra.  

 

 b) Por otra parte, el Ayuntamiento de Mutriku 

prevé financiar la ejecución de las obras con 

cargo a una subvención concedida por el 

Gobierno Vasco, concretamente a las ayudas 

destinadas a Obras en edificios de propiedad 

municipal, en la que se incluye como criterio 

para determinar la subvencionabilidad del 

proyecto el calendario de ejecución de las 

obras, razón por la cual, resulta preciso 

impulsar el procedimiento de licitación con el 

objeto de no demorar la referida ejecución de 

las obras.  

 

1-4.- El presente contrato está codificado 

según Código CPV 45214000-0 “Trabajos de 

construcción de edificios relacionados con la 

enseñanza y la investigación” 

correspondiente a la Nomenclatura CPV de la  
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Erregelamenduan jasota dago 

(Erregelamendu horrek aldatu egiten ditu 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 

2195/2002 (EE) Erregelamendua, kontratu 

publikoen hiztegi komuna onartzen duena (1), 

eta Europako Parlamentuaren eta 

Kontseiluaren 2004/17/EE eta 2004/18/EE 

Zuzentarauak, kontratu publikoen prozedurei 

buruzkoak (1), CPV berrikusteari dagokionez. 

 

 

 

 

1.5. NUTS.- ES 212 kodea. 

 

1.6.- Ez da aurreikusten lotetan banatzea, 

SPKLren 99. artikulua; izan ere, kontratuaren 

xedearen arabera, prestazioak modu 

independentean egiteak zaildu egingo luke 

kontratua behar bezala gauzatzea, ikuspuntu 

teknikotik, eta kontratista desberdinek 

gauzatzea arriskutsua izango litzateke, 

exekuzioa koordinatu beharra baitakar. 

 

 

2.- KONTRATAZIO-ORGANOA. 

 

 

SPKLren bigarren xedapen gehigarrian 

ezarritakoari jarraikiz, lizitazio-prozedura 

honetarako kontratazio-organoa Mutrikuko 

Udaleko Alkatetza da. 

 

 

3.- KONTRATUAREN BALIO 

ZENBATETSIA. LIZITAZIORAKO 

OINARRIZKO AURREKONTUA. LIZITAZIO 

MOTA. KONTRATUAREN KREDITUA ETA 

PREZIOA. 

 

3.1.- Kontratuaren balio zenbatetsia eta 

lizitazio-oinarria exekuzio materialaren 

aurrekontua da, gastu orokorrak eta mozkin 

Comisión  Europea  recogida  en  el  

Reglamento  (CE)  No  213/2008  de  la  

Comisión  de  28  de noviembre de 2007 que 

modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 

del Parlamento Europeo y del  Consejo,  por  

el  que  se  aprueba  el  Vocabulario  común  

de  contratos  públicos  (CPV),  y  las 

Directivas   2004/17/CE   y   2004/18/CE   del   

Parlamento   Europeo   y   del   Consejo   

sobre   los procedimientos de los contratos 

públicos, en lo referente a la revisión del 

CPV. 

 

1.5. Código NUTS.- ES 212. 

 

1.6.- No se contempla la división en lotes, a 

tenor del art. 99 de la LCSP, debido a que en 

función del objeto del contrato, la realización 

independiente de las diversas prestaciones 

dificultaría la correcta ejecución del mismo, 

desde el punto de vista técnico y la ejecución 

por diferentes contratistas supondría un 

riesgo, por implicar la necesidad de coordinar 

la ejecución. 

 

 

2.- ORGANO DE CONTRATACION. 

 

Siguiendo lo establecido por la Disposición 

Adicional segunda de la LCSP, para el 

presente procedimiento de licitación, el 

órgano de contratación es la Alcaldía del 

Ayuntamiento de Mutriku.  

 

 

3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. 

TIPO DE LICITACIÓN. EXISTENCIA DE 

CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO. 

 

 

3.1.-El valor estimado del contrato, y la base 

de licitación, es el presupuesto de ejecución 

material, incluidos gastos generales y 
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industriala barne; obra-proiektuaren arabera 

(II. Fasea), 620.381,15 eurokoa da. BEZa (% 

21) 130.280,04 eurokoa da; beraz, aurrekontu 

orokorra, BEZa barne, 750.661,19 eurokoa 

da. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan aurreikusitako 

ondorioetarako, langileen kostuak, zuzeneko 

eta zeharkako kostuak eta horiek zehazteko 

kalkulatutako balizko beste gastu batzuk 

obra-proiektuan adierazitakoak dira. 

 

Ez da onartuko lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuaren zenbatekoa gainditzen duen 

proposamenik. Hobekuntza beherantz egingo 

da, eta lizitatzaileen eskaintzan BEZa 

bereiziko da. 

 

Kontratuaren prezioan unitate-prezioen 

zerrenda bat sartuko da, behar bezala 

banakatuta, eta horiek izango dira kontratua 

gauzatzen den bitartean indarrean egongo 

direnak. Prezio horiek aurkezten ez badira, 

lizitatzaileak Administrazioaren aurrekontuan 

agertzen direnak aurkeztu dituela ulertuko da, 

proposamen ekonomikoan jasotako 

prezioaren beherapen-ehuneko berean. 

 

3.2.- Kontratu honen ondoriozko betebehar 

ekonomikoei aurre egiteko behar den 

aurrekontu-kreditua dago. 

 

Kontratuaren xede diren obrak finantzatuko 

dira, zati batean, Eusko Jaurlaritzaren 

hezkuntza-administrazioaren mendeko 

ikastetxeak dauden udal-jabetzako 

eraikinetan obrak egiteko gastuak 

finantzatzeko Eusko Jaurlaritzak 

onartutako dirulaguntzarekin (360.00,00 €), 

eta gainerakoa Mutrikuko Udalaren 

aurrekontuaren kargura, 0500 629 01 323 

10 aurrekontu-partidaren kargura. 

 

beneficio industrial, que según el Proyecto de 

Obras (Fase II), asciende a 620.381,15€. El 

IVA (21%) es de 130.280,04€, por lo que el 

presupuesto total general, IVA incluido 

asciende a 750.661,19 €. 

 

A los efectos previstos en el artículo 100.2 de 

la LCSP, los costes de personal, costes 

directos e indirectos y otros eventuales 

gastos calculados para su determinación son 

los indicados en el Proyecto de Obras. 

 

No se admitirán propuestas que rebasen la 

cuantía del presupuesto base de licitación. La 

mejora se hará a la baja, y en la oferta de los 

licitadores, se desglosará el IVA. 

 

 

El precio del contrato incluirá una relación de 

precios unitarios, debidamente desglosados, 

que son los que regirán durante su ejecución. 

Si tales precios no son presentados, se 

entenderá que el licitador aporta los que 

figuran en el presupuesto de la 

Administración, afectados en igual porcentaje 

de baja que el precio contenido en su 

proposición económica. 

 

3.2.- Existe crédito presupuestario preciso 

para atender a las obligaciones económicas 

que se deriven de este contrato.  

 

 

Las obras objeto del contrato se financiarán 

en parte, con la subvención concedida para la 

financiación de los gastos destinados para la 

ejecución de obras en edificios de propiedad 

municipal en los que funcionan Centros 

docentes dependientes de la Administración 

educativa del Gobierno Vasco por importe 

de 360.00,00 € concedida por el Gobierno 

Vasco, y el resto, con cargo al 

presupuesto del Ayuntamiento de Mutriku, 

con cargo a la partida presupuestaria 0500 
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3.3.- Kontratuaren prezioa kontratuaren 

adjudikaziotik ateratzen dena izango da, eta 

ezin izango du gainditu administrazioak 

egindako lizitazio-tasa. 

 

 

Ondorio guztietarako, kontratuaren prezioan 

sartzen dira enpresa kontratistak 

kontratatutako obra behar bezala gauzatzeko 

egin behar dituen zuzeneko eta zeharkako 

gastu guztiak, obrak ikuskatu eta zuzentzeko 

lanak egiteagatiko tasak, indarrean dauden 

xedapenen arabera aplikatu beharreko beste 

edozein tasa, eta era guztietako zerga eta 

lizentziak. 

 

 

4.- PREZIOAK BERRIKUSTEA. 

 

4.1 Enpresa kontratistak bere gain hartuko du 

kontratua gauzatzeak dakarren arriskua. 

 

4.2- Ez da bidezkoa prezioak berrikustea, 

SPKLren 103. artikuluan xedatutakoaren 

arabera. 

 

 

5.- BALDINTZA-AGIRIAK, 

DOKUMENTAZIOA ETA INFORMAZIO 

OSAGARRIA. 

 

Administrazio-klausula partikularren agiria, 

preskripzio teknikoak eta gainerako 

dokumentazio osagarria kontratatzailearen 

profilean egongo dira eskuragarri. 

 

Proposamenak aurkeztu aurretik, enpresa 

interesdunak administrazio kontratatzailearen 

zerbitzuarekin harremanetan jarri ahal izango 

dira, jarraian adierazten diren helbideetan, 

lizitazio honetan biltzen diren inguruabar 

629 01 323 10.  

 

3.3.- El precio del contrato será el que resulte 

de la adjudicación del mismo y no podrá 

superar el tipo de licitación formulado por la 

administración. 

 

A todos los efectos se entenderá que el 

precio del contrato comprende todos los 

gastos directos e indirectos que la empresa 

contratista deba realizar para la normal 

ejecución de la obra contratada, las tasas por 

prestación de los trabajos de inspección y 

dirección de las obras y cualesquiera otras 

tasas que resulten de aplicación según las 

disposiciones vigentes, y toda clase de 

impuestos y licencias. 

 

 

4.- REVISION DE PRECIOS. 

 

4.1 La ejecución del contrato se realizará a 

riesgo y ventura de la empresa contratista. 

 

4.2- No procede la revisión de precios, a 

tenor de lo dispuesto por el artículo 103 de la 

LCSP.  

 

 

5.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

 

 

 

El pliego de cláusulas administrativas 

particulares, prescripciones técnicas y demás 

documentación complementaria estarán 

disponibles en el Perfil del Contratante. 

 

Con anterioridad a la presentación de 

proposiciones, las empresas interesadas 

podrán tomar contacto con el Servicio de la 

administración contratante, en las 
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espezifikoei buruz hitz egiteko: 

 

 

 

 

Posta-helbidea: Txurruka plaza z/g, 20830, 

Mutriku. 

Kontratatzailearen profila: 

https://www.mutriku.eus/eu/udala/izapideak/k

ontratatzaile-profila 

Harremanetarako telefonoa: 943 60 32 44 

Faxa: 943 60 36 92 

Helbide elektronikoa: 

idazkaritza2@mutriku.eus 

 

Enpresa interesdun batek, denbora 

baliodunean, baldintza-agiriei eta gainerako 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio 

gehigarria eskatzen badu, SPKLren 138. 

artikuluan eta APKLEOren 78. artikuluan 

xedatutakoa beteko da, SPKLren 119.2 b) 5 

artikuluari dagokionez, presako izapidetzea 

delako. 

 

Eskatutakoa Administrazio Klausula 

Partikularren Agirietan, obra-proiektuan edo 

gainerako dokumentazioan ezarritakoa 

argitzea bada, erantzunak lotesleak izango 

dira eta Kontratatzailearen Profilean 

argitaratuko dira. 

 

 

Kontratu-espedienteari buruzko informazio 

guztia eta Administrazioaren kontratu-

jarduerari buruzko beste edozein datu eta 

informazio Kontratatzailearen Profilean 

argitaratuko da, SPKLren 63. artikuluan 

ezarritakoaren arabera. 

 

Kontratatzailearen profilerako sarbide 

publikoa Mutrikuko Udalaren atari 

instituzionalaren bidez egingo da: 

https://www.mutriku.eus/eu/udala/izapideak/k

direcciones que se indican a continuación, 

al objeto de tratar sobre las circunstancias 

específicas que concurren en la presente 

licitación: 

 

Dirección postal: Txurruka Plaza s/n, 20830, 

Mutriku. 

Perfil del contratante:  

https://www.mutriku.eus/es/ayuntamiento/tra

mites/perfil-contratante  

Teléfono de contacto: 943 60 32 44 

Fax: 943 60 36 92 

Email: idazkaritza2@mutriku.eus 

 

 

En caso de que una empresa interesada 

solicite, en tiempo hábil, información 

adicional sobre los pliegos y demás 

documentación complementaria, se estará a 

lo dispuesto en el artículo 138 de la LCSP y 

artículo 78 del RGLCAP, en relación con el 

artículo 119.2 b) 5º LCSP, al tratarse de una 

tramitación urgente. 

 

En el caso en que lo solicitado sean 

aclaraciones a lo establecido en los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas Particulares, el 

Proyecto de obras o resto de 

documentación, las respuestas tendrán 

carácter vinculante y se harán públicas en el 

Perfil de Contratante. 

 

Toda la información relativa al expediente 

contractual así como cualquier otro dato e 

información referente a la actividad 

contractual de la Administración se 

publicará en el Perfil de Contratante, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 

63 de la LCSP. 

 

El acceso público al Perfil de Contratante se 

realizará a través del portal institucional del 

Ayuntamiento de Mutriku: 

https://www.mutriku.eus/eu/udala/izapideak/kontratatzaile-profila
https://www.mutriku.eus/eu/udala/izapideak/kontratatzaile-profila
https://www.mutriku.eus/es/ayuntamiento/tramites/perfil-contratante
https://www.mutriku.eus/es/ayuntamiento/tramites/perfil-contratante
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ontratatzaile-profila 

 

 

 

II. – ENPRESA LIZITATZAILEAK ETA 

LIZITAZIOAN ONARTZEKO ESKATZEN 

DEN DOKUMENTAZIOA. 

 

6. – ENPRESA LIZITATZAILEAK. 

GAITASUNA ETA KAUDIMENA 

 

 

6.1. Hauek baino ezin izango dute 

aurkeztu eskaintza: jarduteko gaitasun 

osoa duten pertsona fisiko edo juridiko 

espainiar edo atzerritarrek, SPKLren 71. 

artikuluan aurreikusitako kontratatzeko 

debekuren baten eraginpean ez daudenek 

eta agiri honetan eskatutako kaudimen 

ekonomiko, finantzario, tekniko eta 

profesionala egiaztatzen dutenek. Kontratu 

jakin bat egiteko behar den kaudimena 

egiaztatzeko, enpresa beste entitate 

batzuen kaudimenean eta baliabideetan 

oinarritu ahal izango da, haiekin dituen 

loturen izaera juridikoa edozein dela ere, 

baldin eta frogatzen badu, kontratua 

gauzatzen den bitartean, kaudimen eta 

bitarteko horiek izango dituela, eta 

errekurritzen duen erakundea ez dagoela 

kontratatzeko inolako debekuren 

eraginpean, SPKLren 75. artikuluan 

ezarritakoaren arabera. 

 

 

 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du eskabide 

bat baino gehiago aurkeztu, ezta proposamen 

bat baino gehiago ere. Era berean, ezingo du 

parte hartzeko eskaerarik edo proposamenik 

sinatu enpresaburuen aldi baterako unitatean 

(ABEE) beste batzuekin, banaka egin badu 

edo ABEE batean baino gehiagotan agertzen 

https://www.mutriku.eus/es/ayuntamiento/tra

mites/perfil-contratante  

 

 

II.– EMPRESAS LICITADORAS Y 

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU 

ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 

 

6.– EMPRESAS LICITADORAS. 

CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

 

 

6.1. Sólo   podrán   presentar   oferta   

cualesquiera   personas naturales   o   

jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén 

incursas en alguna prohibición de 

contratar contemplada en el artículo 71 de 

la LCSP y acrediten la solvencia 

económica, financiera, técnica y 

profesional exigida en este pliego. Para 

acreditar  la  solvencia  necesaria  para  

celebrar  un  contrato  determinado,  la  

empresa podrá basarse en la solvencia y 

medios de otras entidades, 

independientemente de la naturaleza  

jurídica  de  los  vínculos  que  tenga  con  

ellas,  siempre  que  demuestre  que, 

durante  toda  la  ejecución  del  contrato,  

dispondrá  efectivamente  de  esa  

solvencia  y medios  y  la  entidad  a  la  

que  recurra  no  está  incursa  en  

ninguna  prohibición de contratar, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 

75 de la LCSP. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una 

solicitud ni más de una proposición. Tampoco 

podrá suscribir ninguna solicitud de 

participación o proposición en unidad 

temporal de empresarios (UTE) con otras, si 

lo ha hecho de manera individual o figura en 

más de una UTE. La infracción de estas 

normas dará lugar a la inadmisión de todas 

https://www.mutriku.eus/es/ayuntamiento/tramites/perfil-contratante
https://www.mutriku.eus/es/ayuntamiento/tramites/perfil-contratante
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bada. Arau horiek hautsiz gero, ez dira 

onartuko berak izenpetutako eskabide edo 

proposamen guztiak, ez eta parte hartzen 

dutenak ere. 

 

Pertsona juridikoak kontratuaren 

adjudikaziodun izateko, kontratuaren xede 

diren kontratu-prestazioak beren estatutuen 

edo sorrerako arauen arabera berezkoak 

dituzten helburuen, objektuaren edo 

jardueraren barruan egon behar dute. 

 

 

Europar Batasuneko enpresak edo Europako 

Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa 

sinatu duten estatuetakoak kontratuaren 

adjudikaziodun izan ahalko dira, ezarrita 

dauden estatuko legeriaren arabera, kontratu 

honen prestazioak egiteko gaituta 

daudenean. Enpresa horiek ezarrita dauden 

estatuko legediak baimen berezi bat edo 

erakunde jakin bateko kide izatea eskatzen 

duenean kasuan kasuko zerbitzuan zerbitzua 

eman ahal izateko, baldintza hori betetzen 

dutela egiaztatu beharko dute. 

 

 

 

Europar Batasunekoak ez diren estatuetako 

edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko 

Akordioa sinatu ez duten estatuetako 

pertsona natural edo juridikoek txosten bidez 

justifikatu beharko dute atzerriko 

enpresaburuaren jatorrizko estatuak onartzen 

duela Espainiako enpresek parte hartzea 

Espainiako sektore publikoko erakundeekin – 

funtsean modu berdintsuan – egiten diren 

kontratazioetan. Txosten hori Espainiak 

atzerrian duen bulego ekonomiko eta 

komertzialak egingo du. 

 

 

Aldi baterako enpresa-elkarteak: kontratazio-

las solicitudes o proposiciones por él 

suscritas y asimismo de las que forme parte. 

 

 

 

Las personas jurídicas sólo podrán ser 

adjudicatarias del contrato cuando las 

prestaciones contractuales objeto del contrato 

estén comprendidas dentro de los fines, 

objeto o actividad que, a tenor de sus 

estatutos o reglas fundacionales, les sean 

propios. 

 

Las empresas comunitarias o de Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo podrán ser 

adjudicatarias del contrato cuando, con 

arreglo a la legislación del Estado en que 

estén establecidas, se encuentran habilitadas 

para realizar las prestaciones de este 

contrato.  Cuando la legislación del Estado en 

que se encuentren   establecidas   estas   

empresas   exija   una   autorización   

especial   o   la pertenencia a una 

determinada organización para poder prestar 

en el servicio de que se trate, deberán 

acreditar que cumplen este requisito. 

 

Las personas naturales o jurídicas de 

Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea o de Estados no signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo deberán justificar mediante informe 

que el Estado de procedencia del empresario 

extranjero admite a su vez la participación de 

empresas españolas en la contratación con 

los entes del sector público asimilables a los 

del sector público español, en forma 

sustancialmente análoga. Dicho informe será 

elaborado por la correspondiente oficina 

Económica y Comercial de España en el 

exterior. 

 

Las Uniones Temporales de Empresarios:   El 
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organoak aldi baterako eratzen diren 

enpresa-elkarteekin egin ahal izango ditu 

kontratuak, eta ez da beharrezkoa izango 

elkarte horiek eskritura publikoan 

formalizatzea, harik eta haien aldeko 

esleipena egin arte. Enpresaburu horiek 

betebehar solidarioa izango dute Mutrikuko 

Udalaren aurrean, eta ABEEaren ordezkari 

edo ahaldun bakar bat izendatu beharko dute, 

kontratutik eratorritako eskubideak baliatzeko 

eta betebeharrak betetzeko ahalorde 

askietsiekin, kontratua amaitu arte. 

 

 

Lizitazio-prozedura izapidetzen den bitartean 

eta kontratua formalizatu aurretik ABEEaren 

osaera aldatzen bada, ABEE hori 

prozeduratik kanpo geratuko da. Ez da 

osaeraren aldaketatzat hartuko parte-

hartzearen aldaketa, baldin eta sailkapen 

berari eusten badio. ABEEa esleipen-

prozeduraren izapideetatik kanpo geratuko 

da, halaber, ABEEa osatzen duten 

enpresetako bat edo batzuk kontratatzeko 

debekua dutenean. 

 

 

 

ABEEko enpresa batek edo batzuek bat 

egiteko, zatitzeko eta jarduera-adarra 

emateko edo eskualdatzeko eragiketek ez 

dute eragotziko ABEEak esleipen-prozeduran 

jarraitzea. Sozietate xurgatzailea, bat-

egitearen ondoriozkoa, zatiketaren onuraduna 

edo jarduera-adarraren eskuratzailea ez 

badira ABEEa osatzen duten enpresak, 

beharrezkoa izango da jarduteko gaitasun 

osoa izatea, kontratatzeko debekurik ez 

izatea eta eskatutako kaudimenari eta 

gaitasunari eustea. 

 

 

 

 

órgano de contratación podrá contratar con 

uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin que sea 

necesaria la formalización de las mismas en 

escritura pública hasta que se haya efectuado 

la adjudicación a su favor.  Dichos 

empresarios quedarán obligados 

solidariamente ante el Ayuntamiento de 

Mutriku, y deberán nombrar un representante 

o apoderado único de la UTE con poderes 

bastantes para ejercitarlos derechos y cumplir 

las obligaciones que del contrato se deriven 

hasta la extinción del mismo. 

 

Si durante la tramitación del procedimiento de 

licitación y antes de la formalización del 

contrato se produjese la modificación de la 

composición de la UTE, ésta quedará 

excluida   del   procedimiento.   No   tendrá   

la   consideración   de   modificación   de   la 

composición   la   alteración   de   la   

participación   siempre   que   mantenga   la   

misma clasificación. También quedará la UTE 

excluida de la tramitación del procedimiento 

de adjudicación, cuando alguna o algunas de 

las empresas que la integren queden 

incursas en prohibición de contratar. 

 

Las operaciones de fusión, escisión y 

aportación o transmisión de rama de 

actividad de que sean objeto alguna o 

algunas de las empresas integradas en la 

UTE no impedirán la continuación de la UTE 

en el procedimiento  de  adjudicación.  En el 

caso de que la sociedad  absorbente,  la  

resultante  de  la  fusión,  la  beneficiaria  de  

la  escisión  o  la adquirente  de  la  rama  de  

actividad,  no  sean  empresas  integrantes  

de  la  UTE,  será necesario  que  tengan  

plena  capacidad  de  obrar,  no  estén  

incursas  en  prohibición  de contratar y que 

se mantenga la solvencia y capacidad 

exigida. 
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Kontratazio-mahaiak edo, halakorik ezean, 

kontratazio-organoak ikusten badu kolusio-

zantzurik dagoela ABEE batean elkartuta 

lehiatzen diren enpresen artean, 10 egun 

balioduneko epea emango zaie enpresa 

horiei berariaz eta arrazoituta justifika ditzaten 

elkartuta lehiatzeko arrazoiak. Kontratazio-

mahaiak edo kontratazio-organoak, enpresek 

egindako justifikazioa kontuan hartuta, haien 

artean kolusio-zantzu oinarridunak daudela 

uste badu, Lehiaren Euskal Agintaritzari 

helaraziko dizkio, SPKLren 150.1 artikuluko 

hirugarren paragrafoan aipatutako prozedura 

sumarisimoa gauzatu ondoren, haiei buruzko 

iritzia eman dezan. 

 

 

 

 

 

ABEEarekin kontratua formalizatu ondoren, 

SPKLren 69.9 artikuluan xedatutako arauak 

beteko dira. 

 

Prozedura izapidetzen den bitartean, eta 

esleipena egin aurretik, lizitatzailearen 

nortasun juridikoa azkentzen bada enpresa-

ondarearen bat-egite, zatitze edo eskualdatze 

baten ondorioz, prozeduran haren 

ondorengoa izango da sozietate xurgatzailea, 

bat-egitearen ondoriozkoa, zatiketaren 

onuraduna edo ondarearen eskuratzailea, 

betiere gaitasuna badu eta kontratatzeko 

debekua badakar, eta lizitazioan parte hartu 

ahal izateko baldintza-agiri honetan eskatzen 

den kaudimen ekonomiko, tekniko edo 

profesionala egiaztatzen badu. 

 

 

 

 

6.2. SPKLren 77.1 artikuluan jasotakoaren 

arabera, 500.000 euro edo gehiagoko balio 

Cuando en  el  ejercicio  de  sus  funciones  la  

mesa  de  contratación  o,  en  su  defecto,  el 

órgano  de  contratación  apreciaren  posibles  

indicios  de  colusión  entre  empresas que 

concurran  agrupadas  en  una  UTE,  se  

requerirán  a  estas  empresas  para  que,  en  

un plazo  de  10  días  hábiles,  justifiquen  de  

forma  expresa  y  motivada  las  razones  

para concurrir  agrupadas.  Cuando la  mesa 

de  contratación  o  el  órgano  de  

contratación, considerando  la  justificación  

efectuada  por  las  empresas,  estime  que  

existen  indicios fundados   de   colusión   

entre   ellas,   los   trasladará   a   la   

Autoridad   Vasca de   la Competencia,  a  

efectos  de  que,  previa  sustanciación  del  

procedimiento  sumarísimo  a que se refiere 

el artículo 150.1, tercer párrafo, de LCSP, se 

pronuncie sobre aquellos. 

 

Una  vez formalizado  el  contrato  con  la  

UTE,  se  observarán  las  reglas  prescritas  

por  el artículo 69.9 LCSP. 

 

 Si  durante  la  tramitación  del  

procedimiento  y  antes  de  la  adjudicación,  

se produce  la  extinción  de  la  personalidad  

jurídica  de  la  licitadora  por  fusión,  

escisión  o por  la  transmisión  del  

patrimonio  empresarial,  le  sucederá  en  su  

posición  en  el procedimiento  la  sociedad  

absorbente,  la  resultante  de  la  fusión,  la  

beneficiaria  de  la escisión  o  la  adquirente  

del  patrimonio,  siempre  y  cuando  reúna  

las  condiciones  de capacidad  y  esté  

incursa  en  causa  de  prohibición  de  

contratar,  y  acredite  la  solvencia 

económica,  técnica  o  profesional  exigidas  

en  el  presente  pliego  para  poder  

participar en la licitación. 

 

 

6.2. En base a lo recogido en el artículo 77.1 

de la LCSP para los contratos de obras cuyo 
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zenbatetsia duten obra-kontratuetarako, 

ezinbesteko baldintza izango da 

enpresaburua behar bezala sailkatuta egotea 

botere adjudikatzaileen obra-kontratista gisa. 

Kontratu horietarako, enpresaria kontratuaren 

xedearen arabera dagokion taldean edo 

azpitaldean sailkatuta badago, kontraturako 

eskatzen den kategoria berarekin edo 

gehiagorekin, kontratatzeko kaudimen-

baldintzak egiaztatuko ditu. 

 

 

Ondorio horietarako, lizitazio honetan parte 

hartu nahi duten enpresaburuei eskatzen 

zaien nahitaezko sailkapena honako hau da: 

 

 

Taldea: C Azpitaldea: 2

  

Kategoria: 3 

 

Europar Batasuneko estatu kideetako edo 

Europako Esparru Ekonomikoari buruzko 

Akordioa sinatu duten estatuetako 

enpresaburu ez espainiarrei ez zaie 

sailkapenik eskatuko, ez kontratura bakarka 

aurkezten direnei, ez elkarte batean sartuta 

daudenei. Horrek ez du esan nahi kaudimena 

egiaztatu behar ez dutenik. Ondorio 

horietarako, aipatutako enpresaburuek 

kaudimen teknikoa edo profesionala eta 

ekonomia- eta finantza-kaudimena egiaztatu 

ahal izango dituzte, jarraian aipatzen diren 

justifikazio-bideak erabiliz: 

 

Enpresaburuaren ekonomia- eta finantza-

kaudimena bitarteko hauetako baten edo 

batzuen bidez egiaztatu beharko da, SPKLren 

87.1 artikuluan ezarritako moduan: 

 

a) Lizitatzailearen urteko negozio-bolumena. 

Bete beharreko baldintza da urteko kopuruak, 

amaitutako azken hiru urteetako negozio-

bolumen handieneko urteari dagokionez, 

valor estimado sea igual o superior a 500.000 

euros será requisito indispensable que el 

empresario se    encuentre    debidamente    

clasificado    como    contratista    de    obras    

de los    poderes adjudicadores.  Para  dichos  

contratos,  la  clasificación  del  empresario  

en  el  grupo  o  subgrupo que en función del 

objeto del contrato corresponda, con 

categoría igual o superior a la exigida para el 

contrato, acreditará sus condiciones de 

solvencia para contratar. 

 

A estos efectos, la clasificación obligatoria 

exigida a los empresarios que  quieran tomar 

parte en la presente licitación es la que a 

continuación se indica: 

 

Grupo: C Subgrupo:2 

  

Categoría: 3 

 

No  será  exigible  la  clasificación  a  los  

empresarios  no  españoles  de  Estados  

miembros  de  la Unión Europea o de  

Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, ya concurran al 

contrato aisladamente o integrados en una 

unión, sin perjuicio de la obligación de 

acreditar su solvencia. A estos efectos, los 

referidos empresarios podrán acreditar su 

solvencia técnica  o  profesional  y  

económica  financiera,  a  través  de  los  

medios  de  justificación  que  se reseñan a 

continuación: 

 

La solvencia económica y financiera del 

empresario deberá acreditarse por uno o 

varios de los medios siguientes, en los 

términos del artículo 87.1 de la LCSP: 

 

a) Volumen anual de negocios del licitador. El 

requisito a cumplir es que la cifra anual, 

referida al año de mayor volumen de negocio 

de los tres últimos concluidos, deberá ser al 

menos una vez y media el valor estimado del 
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kontratuaren balio zenbatetsia behin eta erdi 

bat izan beharko duela gutxienez. 

 

Lizitatzailearen urteko negozio-bolumena 

onetsitako eta Merkataritza Erregistroan 

gordailututako urteko kontuak aurkeztuz 

egiaztatuko da, enpresaburua erregistro 

horretan inskribatuta badago; bestela, 

inskribatuta egon behar duen erregistro 

ofizialean gordailututako kontuak aurkeztuz 

egiaztatuko da. Merkataritza Erregistroan 

inskribatuta ez dauden banakako 

enpresaburuek Merkataritza Erregistroak 

legeztatutako inbentario-liburuen eta urteko 

kontuen bidez egiaztatuko dute urteko 

negozio-bolumena. 

 

Enpresaburuaren kaudimen teknikoa edo 

profesionala honako bitarteko hauen bidez 

egiaztatu beharko da (guztiak): 

 

Azken hiru urteetan egindako obren zerrenda, 

kontratuaren sailkapen-talde edo -azpitalde 

berari dagozkionak, ondo burutu izanaren 

ziurtagiriekin batera. Ziurtagiri horietan 

adieraziko dira obren zenbatekoa, datak eta 

lekua, eta zehaztuko da lanbidearen arauen 

arabera egin ziren ala ez, eta gutxienez 4 

obra eskatuko dira. 

 

 

Enpresa sortu berrien kasuan, hau da, bost 

urtetik beherako antzinatasuna dutenen 

kasuan, kaudimen teknikoa erantzukizunpeko 

adierazpen baten bidez egiaztatuko da, eta, 

bertan, obrak egiteko zer makina, material eta 

ekipo tekniko izango dituen adieraziko da. 

Horrekin batera, dagozkion egiaztagiriak 

aurkeztuko dira, kontratazio-organoaren 

mendeko zerbitzuek hala eskatzen dutenean. 

 

 

Nolanahi ere, kaudimen teknikoko gutxieneko 

contrato. 

 

 

El volumen anual de negocios del licitador se 

acreditará por medio de la presentación de 

sus cuentas anuales aprobadas y 

depositadas en el Registro Mercantil, si el 

empresario estuviera inscrito en dicho 

registro, y en caso contrario por las 

depositadas en el registro oficial en que deba 

estar inscrito. Los empresarios individuales 

no inscritos en el Registro Mercantil 

acreditarán su volumen anual de negocios 

mediante sus libros de inventarios y cuentas 

anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 

 

La solvencia técnica o profesional del 

empresario deberá ser acreditada por los 

medios siguientes (todos):  

 

Relación de las obras ejecutadas en el curso 

de los tres últimos años, correspondientes al 

mismo grupo o subgrupo de clasificación al 

que corresponde el contrato, avalada por 

certificados de buena ejecución, estos 

certificados indicarán el importe, las fechas y 

el lugar de ejecución de las obras, y se 

precisará si se realizaron según las reglas por 

las que se rige la profesión y se requerirá un 

mínimo de 4 obras. 

 

En el caso de empresas de nueva creación, 

entendiendo por tal aquellas que tengan una 

antigüedad inferior a cinco años, su solvencia 

técnica se acreditará mediante declaración 

responsable indicando la maquinaria, material 

y equipo técnico del que se dispondrá para la 

ejecución de las obras, a la que se adjuntará 

la documentación acreditativa pertinente 

cuando le sea requerido por los servicios 

dependientes del órgano de contratación.  

 

En todo caso, se establece como criterio 
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irizpide objektibo gisa ezartzen da, eta 

SPKLren 140.3 artikuluaren arabera, 

esleipena egin aurretik egiaztatu beharko da 

lizitatzaileak benetan baduela eta 

konpromisoa hartzen duela obren exekuzioari 

gutxienez honako kide hauek dituen talde 

tekniko bat atxikitzeko: 

 

a) Obrako arduradun nagusia, 10 urtetik 

gorako esperientzia duena obrak egiten. 

 

b) Obrako burua, ingeniaritzako edo 

arkitekturako edozein adarretan titulua edo 

antzekoa duena, eta 10 urtetik gorako 

esperientzia duena obrak egiten. 

 

 

Bitarteko pertsonal horiek lizitatzaileek 

aurkeztutako proposamenaren parte izango 

dira, eta, beraz, esleipendunarekin sinatzen 

den kontratuaren parte, eta funtsezko 

betebehartzat hartuko dira SPKLren 76.1 

artikuluaren ondorioetarako, SPKL 211; 

beraz, esleipendunak obrak egiten dituen 

denbora guztian mantendu beharko ditu. 

Baldin eta, bajak, aldi baterako ezintasun-

egoerak edo behar bezala justifikatutako 

beste arrazoi batzuk direla medio, 

adskribatzeko konpromisoa hartu duen 

pertsonaren batek ezin badu zerbitzua 

pertsonalki egin, esperientzia eta kualifikazio 

bera egiaztatzen duten beste pertsona 

batzuek ordezkatu ahal izango dituzte, 

administrazioak berariaz hala adosten badu. 

 

 

ABEE: Hainbat enpresaburu edo profesional 

aldi baterako enpresa-elkarte bat eratuta 

aurkezten badira lizitaziora, guztien artean 

egiaztatu beharko dute kaudimen tekniko eta 

profesionalaren gutxieneko baldintzak 

betetzen dituztela, guztien artean eskatutako 

gutxieneko taldea osatzeko, hargatik eragotzi 

gabe taldeko beste pertsona batzuek ere 

objetivo mínimo de solvencia técnica, que 

deberá acreditarse, a tenor del artículo 140.3 

LCSP, antes de la adjudicación, que el 

licitador dispone efectivamente y se 

compromete a adscribir a la ejecución de las 

obras a un equipo técnico compuesto al 

menos por:  

 

a) Encargado/a general de la obra con 

experiencia superior a 10 años en ejecución 

de obras.  

 

b) Jefe/a de obra con titulación en cualquiera 

de las ramas de ingeniería, arquitectura o 

similar con experiencia superior a 10 años en 

ejecución de obras.  

 

Estos medios personales formarán parte de 

la propuesta presentada por los licitadores, y 

por lo tanto del contrato que se firme con el 

adjudicatario, y se considerarán obligaciones 

esenciales a los efectos del articulo 76.1 

LCSP, en relación con el art. 211 LCSP, por 

lo que deberán ser mantenidos por la 

adjudicataria durante todo el tiempo de 

ejecución de las obras. Si, por motivo de 

bajas, situaciones de incapacidad temporal, u 

otros motivos debidamente justificados, 

alguna de las personas que se haya 

comprometido a adscribir, no pueden efectuar 

personalmente el servicio, podrán ser 

sustituidas, previa conformidad expresa de la 

administración, por otras personas que 

acrediten la misma experiencia y 

cualificación.  

 

UTE: En el caso de que varios empresarios o 

profesionales, acudan a la licitación 

constituyendo una Unión Temporal de 

Empresas, entre todos ellos deberán 

acreditar que cumplen las condiciones 

mínimas anteriores de la solvencia técnica-

profesional, de manera que entre todos 

formen el equipo mínimo requerido, sin 
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parte hartu ahal izatea. Ekonomia- eta 

finantza-kaudimenari dagokionez, nahikoa 

izango da taldekideren batek egiaztatzea. 

 

 

 

6.3. Parte hartzeko eskabidea eta, hala 

badagokio, proposamena aurkezteak esan 

nahi du: 

 

• Baldintza-agiri honetako klausulak, obra-

proiektuko zehaztapenak eta gainerako 

kontratu-dokumentuak, osorik eta 

salbuespenik edo erreserbarik gabe, 

baldintzarik gabe onartzea. 

 

• Aurkeztutako datu guztiak zehatzak direla 

eta kontratazioaren xede diren prestazioak 

kontratatzeko eskatzen diren baldintza 

guztiak betetzen dituela dioen 

erantzukizunpeko adierazpena. 

 

 

 

• Baimena ematea kontratazio-mahaiari eta 

kontratazio-organoari Sektore Publikoko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen 

Erregistro Ofizialean edo Europar 

Batasuneko estatu kide bateko operadore 

ekonomikoen zerrenda ofizialetan jasotako 

datuak kontsultatzeko. 

 

 

 

Halaber, ulertzen da enpresa lizitatzaileak 

zuzeneko bisitaren bidez eta/edo beste 

bitarteko osagarri batzuen bidez ezagutu 

dituela kontratua gauzatuko den lursailak, eta 

badakiela zer aukera dituzten lur horiek itxura 

fisikoan, eskatutako garraio-, instalazio- eta 

hustuketa-zerbitzuei eta obrak egiteko 

gainerako beharrei dagokienez. Eskaintzak 

aurkezteko epean, administrazio 

perjuicio de que puedan formar parte del 

Equipo otras personas. En cuanto a la 

solvencia económica-financiera, bastará que 

alguno de los integrantes del Equipo lo 

acredite. 

 

6.3. La presentación de la solicitud de 

participación y, en su caso, de la 

proposición supone: 

• La aceptación incondicionada de las 

cláusulas de este Pliego, las 

especificaciones del Proyecto de 

obras y del resto de los documentos 

contractuales, en su totalidad y sin 

salvedad o reserva alguna. 

• La declaración responsable de la 

exactitud de todos los datos 

presentados y de que reúne todas y 

cada una de las condiciones 

exigidas para la contratación de las 

prestaciones objeto de la 

contratación. 

• La autorización a la Mesa y al 

Órgano de Contratación para 

consultar los datos recogidos en el 

Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector 

Público o en las listas oficiales de 

operadores económicos de un 

Estado miembro de la Unión 

Europea. 

 

También se entiende que la empresa 

licitadora ha conocido, mediante visita 

directa, y/u otros medios complementarios 

los terrenos donde se ejecutará el contrato 

y es sabedora de las posibilidades de los 

mismos en el aspecto físico, en relación 

con los servicios exigidos de transportes, 

instalaciones, evacuación de agua y demás 

necesidades para la realización de las 
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kontratatzailearen zerbitzuak, zeinaren 

datuak baldintza-agiri honetan agertzen 

baitira, epatzea eta dokumentazio eta araudi 

aplikagarriari buruzko informazioa emango 

dizkio hala eskatzen duen edozein enpresa 

interesduni. Ondorioz, lurra, obraren 

inguruabarrak, kontratua (bere termino 

guztietan), kontratuaren parte diren 

dokumentu erantsiak edo aplikatu beharreko 

legedia edo arauak ezagutzen ez direla 

alegatzeak ez du enpresa kontratista horiek 

betetzetik salbuetsiko. 

 

 

 

Prozedura honetan ezin izango dute parte 

hartu, ez zuzenean, ez zeharka haiekin 

lotutako enpresen bidez, kontratuaren 

zehaztapen teknikoak edo prestatzeko 

dokumentuak egiten parte hartu duten 

enpresek, ez kontratazio-organoari 

aholkularitza eman diotenek kontratazio 

honen prozedura prestatu bitartean, baldin 

eta parte-hartze horrek lehia faltsutu 

badezake edo pribilegiozko tratua eman 

badiezaioke gainerako enpresa 

lizitatzaileen aldean. 

 

 

 

Era berean, obrak eta instalazioak nola 

gauzatzen diren zaindu, gainbegiratu, 

kontrolatu eta zuzentzeko kontratuak ezin 

izango zaizkie adjudikatu obra-kontratuen 

esleipendun diren enpresa berberei, ez eta 

haiei lotutako enpresei ere, hau da, 

Merkataritza Kodearen 42. artikuluan 

aurreikusitako kasuren batean daudenei. 

 

 

 

Enpresa lizitatzaile bakoitzak proposamen 

bakarra aurkeztu ahal izango du. Era 

obras. El Servicio de la administración 

contratante, cuyos datos figuran en este 

pliego, durante el plazo de presentación de 

ofertas, facilitará a cualquier empresa 

interesada que lo solicite su emplazamiento 

e información sobre la documentación y 

normativa aplicable. En consecuencia la 

alegación de desconocimiento del terreno, 

de las circunstancias de la obra, así como 

del contrato en cualquiera de sus términos, 

de los documentos anejos que forman parte 

del mismo o de la legislación o normas 

aplicables, no eximirá a la empresa 

contratista de su cumplimiento. 

 

No podrán concurrir en este procedimiento 

las empresas que, bien directamente o 

bien indirectamente mediante empresas a 

ellas vinculadas, hayan participado en la 

elaboración, en su caso, de las 

especificaciones técnicas o de los 

documentos preparatorios del contrato o 

hubieran asesorado al órgano de 

contratación durante la preparación del 

procedimiento de la presente contratación, 

siempre que dicha participación pueda 

falsear la competencia o suponer un trato 

privilegiado con respecto al resto de las 

empresas licitadoras. 

 

Asimismo, los contratos que tengan por 

objeto la vigilancia, supervisión, control y 

dirección de la ejecución de las obras e 

instalaciones no podrán adjudicarse a las 

mismas empresas adjudicatarias de los 

correspondientes contratos de obra, en su 

caso, ni a las empresas a estas vinculadas, 

entendiéndose por tales las que se 

encuentran en alguno de los supuestos 

previstos en el artículo 42 de Código de 

Comercio. 

 

Cada empresa licitadora no podrá 

presentar más que una sola proposición. 
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berean, ezin izango du beste enpresa 

batzuekin aldi baterako elkartutako 

proposamenik izenpetu, banaka egin badu. 

Arau horiek hautsiz gero, aurkeztutako 

proposamen guztiak ez dira onartuko. 

 

 

 

Ez da aldaerarik aurreikusten. 

 

7.- LIZITAZIOAN ONARTZEKO ESKATZEN 

DEN DOKUMENTAZIOA. 

 

 

7.1.- Aurkezteko lekua eta epea. 

 

7.1.1. Lizitazio eta kontratazio elektronikoko 

sistemak aukera ematen du parte hartzeko 

proposamenak eta eskaerak aurkezteko, 

dokumentuak bidali eta jasotzeko eta 

kontratuak sinatzeko, eta eskuragarri dago 

Mutrikuko Udalaren atari instituzionalean, 

honako helbide honetan: 

https://www.mutriku.eus/es/ayuntamiento/tra

mites/perfil-contratante 

 

Proposamenak eta parte hartzeko eskaerak 

lizitazio- eta kontratazio-sistema elektroniko 

hori erabiliz aurkeztuko ditu lizitatzaileak edo 

haren ordezkariak I. eranskinean jasotako 

jarraibideen arabera, eta proposamenak 

aurkezteko ezarritako epearen azken egunera 

arte aurkeztu ahal izango dira. Epearen 

azken eguna baliogabea bada, hurrengo 

egun baliodunera luzatuko da epea. 

Dokumentazioa entregatu ondoren, ezin 

izango da jaso. 

 

 

 

 

7.1.2. Epea: proposamenak hamahiru (13) 

egun naturaleko epean aurkeztuko dira 

Tampoco podrá suscribir ninguna 

propuesta en agrupación temporal con 

otras empresas, si lo ha hecho 

individualmente. La infracción de estas 

normas dará lugar automáticamente a la 

no admisión de todas las proposiciones por 

ella presentadas. 

 

No se prevén variantes. 

 

7.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU 

ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 

 

 

7.1.- Lugar y plazo de presentación. 

7.1.1. El    sistema    de    licitación    y    

contratación    electrónicas    permite    

presentar proposiciones  y  solicitudes  de 

participación,  enviar  y  recibir  documentos  

y  firmar contratos,  y  se  encuentra  

accesible  a  través  del  portal  institucional  

del Ayuntamiento de Mutriku,  en  la 

dirección que a continuación se indica: 

https://www.mutriku.eus/es/ayuntamiento/tra

mites/perfil-contratante  

La  presentación  de  proposiciones  y  

solicitudes  de  participación  se  llevará  a  

cabo utilizando  dicho  sistema  de  licitación  

y  contratación  electrónicas  por  la  

licitadora  o persona  que  ostente  su  

representación,  de  acuerdo  con  las  

instrucciones  que  se contienen en el 

Anexo I, y podrá realizarse hasta el último 

día del plazo señalado para la  presentación  

de  proposiciones.  Si  el  último  día  del  

plazo  fuera  inhábil,  éste  se entenderá 

prorrogado al primer día hábil siguiente. Una  

vez  entregada  la  documentación,  ésta  no  

podrá  ser  retirada. 

7.1.2. Plazo: Las proposiciones se 

presentarán en el plazo de trece días (13) 

https://www.mutriku.eus/es/ayuntamiento/tramites/perfil-contratante
https://www.mutriku.eus/es/ayuntamiento/tramites/perfil-contratante
https://www.mutriku.eus/es/ayuntamiento/tramites/perfil-contratante
https://www.mutriku.eus/es/ayuntamiento/tramites/perfil-contratante
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(presako izapidetzea), lizitazio-iragarkia 

kontratatzailearen profilean argitaratu eta 

hurrengo egunetik aurrera. 

 

 

 

7.2. Formalitateak eta dokumentazioa. 

 

7.2.1. Lizitatzaileek adierazi beharko dute 

eskaintzetan sartutako zein dokumentu (edo 

horien zein zati) edo datu diren 

"konfidentzialak", eta ez dira onartuko 

eskaintzaren datu edo dokumentu guztien 

konfidentzialtasun-adierazpen orokorrak. 

Konfidentziala izatea argi eta garbi adierazi 

beharko da (gaininprimatuta, bazterrean edo 

erraz identifika daitekeen beste edozein 

modutan) izaera hori duen dokumentuan 

bertan, eta, gainera, izaera hori justifikatzen 

duten arrazoiak adierazi beharko dira. Ez dira 

konfidentzialtzat joko lizitatzaileek berariaz 

halakotzat jo ez dituzten dokumentuak. 

 

 

 

7.2.2. Parte hartzeko baldintzak betetzeari 

buruzko erantzukizunpeko adierazpenen 

aurkezpena zuzendu egingo dute 

lizitatzaileek, kontratazio-organoaren edo 

kontratazio-mahaiaren mendeko zerbitzuek 

eskatuta, baldin eta aurkeztu ez bada edo 

aurkeztutakoa behar bezala beteta ez 

badago. Era berean, adjudikaziodun gisa 

proposatutakoak zuzendu ahal izango du 

kontratua esleitu aurretik parte hartzeko 

baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duten 

agiriak ez aurkeztea edo osorik ez aurkeztea. 

 

 

 

 

 

naturales (tramitación urgente), contados 

desde el día siguiente al de la publicación 

del anuncio de licitación en el perfil del 

contratante. 

 

 

7.2. Formalidades y documentación. 

 

7.2.1. Los licitadores deberán indicar qué 

documentos (o parte de los mismos) o datos 

incluidos  en  las  ofertas  tienen  la  

consideración  de  "confidenciales",  sin  que  

resulten admisibles las declaraciones 

genéricas de confidencialidad de todos los 

documentos o datos   de   la   oferta.   La   

condición   de   confidencial   deberá   

reflejarse   claramente (sobreimpresa,  al  

margen  o  de  cualquier  otra  forma  

claramente  identificable)  en  el propio  

documento  que  tenga  tal  condición,  

señalando,  además,  los  motivos  que 

justifican tal consideración. No se 

considerarán confidenciales los documentos 

que no hayan sido expresamente 

declarados como tales por los licitadores. 

 

7.2.2. La presentación de declaraciones 

responsables de cumplimiento de requisitos 

de participación  será  objeto  de  

subsanación  por  los  licitadores  a  

requerimiento  de  los servicios 

dependientes del órgano de contratación o 

la mesa de contratación, cuando no   se   

hubiera   presentado,   o   no   estuviera   

adecuadamente   cumplimentada   la 

presentada.  Igualmente,  el  propuesto  

como  adjudicatario  podrá  subsanar  la  

falta  o incompleta  presentación  de  los  

documentos  acreditativos  del  

cumplimiento  de  los requisitos de 

participación que le sean requeridos con 

carácter previo a la adjudicación del 

contrato. 
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Bi kasuetan, 3 eguneko epea emango zaio 

lizitatzaileari, zuzentzeko errekerimendua 

jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. 

Eskatutakoa epe barruan zuzentzen ez bada, 

kontratazio-organoak edo kontratazio-

mahaiak ulertuko du lizitatzaileak atzera egin 

duela bere eskaintzan. 

 

 

 

7.2.3.- Proposamena HIRU ARTXIBO 

ELEKTRONIKOTAN aurkeztuko da. Artxibo 

bakoitzaren barruan edukia jasoko da, eta 

zenbakiz adieraziko da honako hau: 

 

1. ARTXIBO ELEKTRONIKOA – 

ADMINISTRAZIO-DOKUMENTAZIOA 

 

a) Europako Kontratazio Agiri Bakarra 

(EKAB). SPKLren 140. eta 141. artikuluetan 

aurreikusitakoaren arabera, erantzukizunpeko 

adierazpen bat aurkeztuko da, II. 

eranskinean jasotako jarraibideen arabera 

bete beharrekoa, lizitatzaileak edo haren 

ordezkariak sinatuta. Enpresa lizitatzaileak 

beste entitate batzuen kaudimena eta 

baliabideak erabiltzen baditu, EKAB bat 

aurkeztu beharko du entitate bakoitzeko. 

 

b) Aldi baterako enpresa-elkartea eratzeko 

konpromisoa, hala badagokio. Bi enpresa edo 

gehiago aldi baterako elkarte gisa aurkezten 

badira lizitaziora, dokumentu pribatu bat 

aurkeztu beharko dute, eta bertan adierazi 

beharko dituzte izenpetzen duten enpresen 

izenak eta inguruabarrak, enpresa 

bakoitzaren partaidetza, eta adjudikaziodun 

izanez gero aldi baterako elkarte bat formalki 

eratzeko konpromisoa hartzen dutela 

(SPKLren 69. artikulua eta APKLEOren 24. 

artikulua). Batasuna osatzen duten 

enpresetako bakoitzean ordezkaritza dutenek 

sinatu beharko dute agiri hori. Kasu horietan, 

En ambos casos se concederá al licitador 

un plazo de 3 días, a contar desde el 

siguiente al de la recepción del 

requerimiento de subsanación. Si  no  se  

subsanase  en  plazo  lo  requerido,  el  

órgano  o  la  mesa  de  contratación 

entenderán que el licitador desiste de su 

oferta. 

 

 

7.2.3.- La proposición se presentará en TRES 

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, en el interior 

de cada  archivo  se  hará  constar  su  

contenido,  enunciando numéricamente lo 

que a continuación se indica:  

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 – 

“DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” 

 

a) Documento Europeo Único de 

Contratación (DEUC). De conformidad con lo 

previsto en los artículos 140 y 141 de la 

LCSP se presentará una declaración 

responsable a cumplimentar conforme a las 

indicaciones incluidas en el Anexo II, firmada 

por la licitadora o su representante. Cuando 

la empresa licitadora recurra a la solvencia y 

medios de otras entidades, deberá 

presentarse un DEUC por cada una de ellas. 

 

b) Compromiso de constitución de Unión 

Temporal de Empresarios, en su caso. 

Cuando dos o más empresas acudan a una 

licitación constituyendo una unión temporal, 

deberán aportar un documento privado 

indicando los nombres y circunstancias de las 

empresas que la suscriban, la participación 

de cada una de ellas, así como que asumen 

el compromiso de constituirse formalmente 

en unión temporal, caso de resultar 

adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP). 

El citado documento deberá estar firmado por 

quienes tengan la representación de cada 

una de las empresas componentes de la 
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enpresa bakoitzak bere EKAB agiria aurkeztu 

beharko du. Plegu honen III. eranskinean 

aldi baterako enpresa-elkartea eratzeko 

konpromisoaren eredua jasotzen da. 

 

 

c) Lizitatzaileen isilpeko agirien eta datuen 

adierazpena. Hala badagokio, enpresa 

lizitatzaileek adierazi beharko dute beren 

ustez zein dokumentu administratibo eta 

tekniko eta aurkeztutako datuak diren 

konfidentzialak. Horrez gain, egoera hori 

(gaininprimatuta, bazterrean edo beste 

edozein modutan) horrela adierazitako 

dokumentuan bertan jaso beharko da. 

Enpresa lizitatzaileek aurkeztutako 

dokumentuak eta datuak konfidentzialtzat jo 

daitezke, baldin eta hirugarren pertsonei edo 

erakundeei horiek zabaltzea haien interes 

komertzial legitimoen aurkakoa izan 

badaiteke edo enpresen arteko lehia leialari 

kalte egin badiezaioke. Adierazpen hori 

aurkezten ez bada, ulertuko da dokumentu 

edo datu batek ere ez duela izaera hori. 

Baldintza-agiri honen IV. eranskinean dago 

eredua. 

 

 

d) Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko 

dokumentazioaren berezitasunak. Atzerriko 

lizitatzaileek, aurretik adierazitako 

dokumentazioaz gain, ondoren zehazten den 

dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko 

dute. 

 

Espainiakoak ez diren enpresa guztiek 

honako hauek aurkeztu behar dituzte: 

 

- Espainiako maila guztietako epaitegi eta 

auzitegien jurisdikzioaren mende jartzeko 

adierazpena. Kontratutik zuzenean edo 

zeharka sor daitezkeen gorabehera 

guztietarako, lizitatzaileari legokiokeen 

Unión. En estos casos, cada una de las 

empresas deberá presentar su DEUC. En el 

Anexo III de este pliego se incorpora el 

modelo de compromiso de constitución de 

Unión Temporal de Empresarios. 

 

c) Declaración de los documentos y datos de 

las licitadoras de carácter confidencial. Las 

empresas licitadoras tendrán que indicar, si 

es el caso, qué documentos administrativos y 

técnicos y datos presentados son, a su 

parecer, constitutivos de ser considerados 

confidenciales. Adicionalmente, esta 

circunstancia deberá reflejarse 

(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra 

forma) en el propio documento señalado 

como tal. Los documentos y datos 

presentados por las empresas licitadoras 

pueden ser considerados de carácter 

confidencial cuando su divulgación a terceras 

personas o entidades pueda ser contraria a 

sus intereses comerciales legítimos o 

perjudicar la competencia leal entre 

empresas. De no aportarse esta declaración 

se presumirá que ningún documento o dato 

posee dicho carácter. Se incorpora modelo 

en el Anexo IV del presente pliego. 

 

d) Especialidades en la documentación que 

han de presentar las licitadoras extranjeras. 

Las licitadoras extranjeras deberán presentar, 

además de la documentación señalada 

anteriormente, la documentación específica 

que a continuación se detalla. 

 

Todas las empresas no españolas deben 

aportar: 

 

−Declaración de someterse a la jurisdicción 

de los juzgados y tribunales españoles de 

cualquier orden. Para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran 

surgir del contrato, declaración con renuncia, 

en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 



 
 

21 

 

atzerriko jurisdikzio-foruari uko egiteko 

adierazpena, hala badagokio (SPKL, 140.1.f 

artikulua). 

 

Europar Batasuneko kide ez diren edo 

Europako Esparru Bakarrari buruzko 

Akordioa sinatu duten estatuetako enpresek, 

gainera, honako hauek aurkeztu beharko 

dituzte: 

 

- Enpresak egoitza duen lekuan Espainiak 

duen Diplomaziako Ordezkaritza Iraunkorrak 

edo Kontsuletxeko Bulegoak egindako 

txostena. Txosten horretan honako hau 

adierazi beharko da, aldez aurretik enpresak 

egiaztatuta: tokiko lanbide- edo merkataritza-

erregistroan edo antzekoan inskribatuta 

dagoela, edo, halakorik ezean, kontratuaren 

xedearen eremuko jardueretan aritzen dela 

tokiko trafikoan. 

 

- Ekonomia Ministerioaren Misio Diplomatiko 

Iraunkorraren edo Kanpo Merkataritzako 

Idazkaritza Nagusiaren txostena, Munduko 

Merkataritza Erakundearen Kontratazio 

Publikoari buruzko Akordioa sinatu duen 

estatua izateari buruzkoa. 

 

2. ARTXIBO ELEKTRONIKOA: BALIO-

IRITZIEN BIDEZ EBALUATU BEHARREKO 

DOKUMENTAZIOA: 

 

Artxibo horretan, balio-iritzi baten arabera 

baloratu beharreko proposamena 

deskribatzen duen dokumentazioa sartuko 

dute lizitatzaileek, baldintza-agiri honen 7.3.2 

klausulan ezarritakoaren arabera. 

 

2. artxibo elektronikoan ez da sartuko 3. 

artxibo elektronikoan sartu beharreko 

eskaintza ekonomikoari buruzko 

dokumentaziorik, ezta horren aipamenik ere, 

eta hori prozeduratik kanpo uzteko arrazoia 

que pudiera corresponder a la licitadora 

(art.140.1 f) de la LCSP).  

 

 

Las empresas de Estados que no sean 

miembros de la Unión Europea o signatarios 

del Acuerdo sobre el Espacio Único Europeo 

deberán aportar además: 

 

 

 - Informe expedido por la Misión Diplomática 

Permanente u Oficina Consular de España 

del lugar del domicilio de la empresa, en el 

que se haga constar, previa acreditación por 

la empresa, que figura inscrita en el registro 

local profesional, comercial o análogo o, en 

su defecto que actúa con habitualidad en el 

tráfico local en el ámbito de las actividades a 

las que se extiende el objeto del contrato. 

 

 

- Informe de la Misión Diplomática 

Permanente o de la Secretaría General de 

Comercio Exterior del Ministerio de Economía 

sobre la condición de Estado signatario del 

Acuerdo sobre Contratación Pública de la 

Organización Mundial de Comercio. 

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2: 

“DOCUMENTACIÓN A EVALUAR 

MEDIANTE JUICIOS DE VALOR”:  

 

En este archivo los licitadores introducirán la 

documentación que describa la proposición  a 

valorar conforme a un juicio de valor, según 

el contenido estipulado en la Cláusula 7.3.2 

del presente Pliego. 

 

 

En ningún caso en el Archivo electrónico Nº 2 

se incluirá documentación sobre la oferta 

económica a incluir en el Archivo electrónico 

Nº 3, ni referencia alguna al mismo, siendo 

esto causa de exclusión del procedimiento. 
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izango da. 

 

3. ARTXIBO ELEKTRONIKOA: 

PROPOSAMEN EKONOMIKOA ETA 

HAUTEMATE AUTOMATIKOAREN BIDEZ 

EBALUATU DAITEZKEEN IRIZPIDEAK: 

 

Artxibo horretan, lizitatzaileek proposamen 

ekonomikoa deskribatzen duen 

dokumentazioa sartuko dute, bai eta klausula-

orri hauen 7.3.1 klausulan azaltzen diren 

balorazio automatikoaren bidez ebaluatu 

daitezkeen irizpideak ere. Eredua V. 

eranskin gisa erantsi zaio plegu honi. 

 

 

7.3. Esleipena eta ponderazioa egiteko 

oinarrizko irizpideak. 

 

 

7.3.1. Proposamen ekonomikoa eta balorazio 

automatikoaren bidez ebalua daitezkeen 

irizpideak, ………………Gehienez 65 puntu 

 

Prozedura irekia esleitzeko oinarri izango 

diren irizpide objektiboak, automatikoki 

kuantifikatzekoak, honako hauek izango dira: 

 

 

1.- Eskainitako preziorik baxuena.- 

Gehieneko balorazioa..……………. 50 puntu. 

 

Beherapen handiena egiten duen 

lizitatzaileak (ausarkeriarik gabe) gehieneko 

puntuazioa lortuko du. (50) puntu. Gainerako 

lizitatzaileentzat, honako formula honen 

arabera kalkulatuko da puntuazioa: 

 

- Pi = Of x/Of i x P. max. 

- Pi izanik: i lizitatzaileari dagokion 

puntuazioa. 

- Of x: eskaintza ekonomikorik 

merkeena, ausarkeriarik gabea. 

 

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 3: 

“PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE 

APRECIACIÓN AUTOMÁTICA”:  

 

En este archivo los licitadores introducirán la 

documentación que describa la proposición 

económica y los criterios evaluables mediante 

apreciación automática descritos en la 

Cláusula 7.3.1 del presente Pliego. Se 

adjunta modelo como Anexo V al presente 

Pliego. 

 

 

7.3. Criterios base para la adjudicación y 

ponderación. 

 

 

7.3.1. Proposición Económica y Criterios 

evaluables mediante apreciación 

automática………………………………………

………………Valoración hasta 65 puntos 

 

Los criterios objetivos, cuantificables 

automáticamente que servirán de base para 

la adjudicación de procedimiento abierto, 

serán los siguientes: 

 

1.- Menor precio ofertado.- Valoración hasta 

………………………………. 50 puntos. 

 

El licitador que realice la mayor baja (sin 

incurrir en temeridad), obtendrá la puntuación 

máxima…. (50) puntos, para el resto de 

licitadores se calculará la puntuación, según 

la siguiente fórmula: 

 

 -Pi= Of x/Of i x P. máx. 

 -Siendo Pi: la puntuación 

correspondiente al licitador i. 

 -Of x: la oferta económica más barata, 

que no incurra en temeridad. 
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- Of i: lizitatzaileak egindako eskaintza 

ekonomikoa eta, horretarako, Pi 

puntuazioa kalkulatzen da. 

 

- P máx: Gehieneko puntuazioa: 50 

puntu. 

 

Lizitazio-tasaren prezio-murrizketa % 

10etik gorakoa bada, baja anormaltzat 

joko da, eta ez du puntuazio 

gehigarririk jasoko. 

 

2.- Gutxieneko berme-epea hobetzea, 

2 urtekoa, gehienez ere lau urte 

gehiago. Gehienez 10 puntu. 

 

- Gutxieneko berme-epea urte bat 

hobetzeagatik, 2,5 puntu emango 

dira. 

 

- Gutxienez berme-epea bi urte 

gehigarritan hobetzeagatik, 5 puntu 

emango dira. 

 

- Gutxienez urtebeteko berme-epea 

hiru urte gehigarritan hobetzeagatik, 

7,5 puntu emango dira. 

 

- Gutxienez berme-epea lau urte 

gehigarritan hobetzeagatik, 10 puntu 

emango dira. 

 

 

3.- Obra gauzatzeko makinak esleitzea 

(garabi-kamioia eta altxatzeko baliabideak). 

Gehienez 5 puntu. 

 

 

Garabi-kamioi bat eta goratze-baliabideak 

atxikitzeko konpromisoagatik, 5 puntu 

emango dira. 

 

 

7.3.2. Balio-iritzien bidez ebaluatzekoak diren 

 -Of i: oferta económica realizada por 

el licitador y, para el que se calcula la 

puntuación Pi. 

 

 -P máx.: la puntuación máxima, 50 

puntos. 

 

La reducción de precio superior al 10% del 

tipo de licitación se considerará baja anormal 

y no recibirá puntuación adicional.  

 

 

2.- Mejora del plazo mínimo de garantía de 2 

año, hasta un máximo valorable de cuatro 

más. Valoración hasta 10 puntos. 

 

- Por la mejora en un año adicional del plazo 

mínimo de garantía, se concederán 2,5 

puntos. 

 

- Por la mejora en dos años adicionales del 

plazo mínimo de garantía se concederán 5 

puntos. 

 

- Por la mejora en tres años adicionales del 

plazo mínimo de garantía se concederán 7,5 

puntos. 

 

- Por la mejora en cuatro años adicionales del 

plazo mínimo de garantía se concederán 10 

puntos. 

 

 

3.- Adscripción de maquinaria a la ejecución 

de la obra, (camión grúa y medios de 

elevación). Valoración hasta 5 puntos. 

 

 

Por el compromiso de adscribir un camión 

grúa y medios de elevación, se adjudicarán 5 

puntos. 

 

 

7.3.2. Criterios evaluables mediante juicio de 
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irizpideak…….Gehienez 35 puntu. 

 

 

Honako hauek izango dira prozedura irekia 

esleitzeko oinarri izango diren irizpide 

subjektiboak, balio-judizioen bidez 

ebaluatzekoak: 

 

1.- Memoria teknikoa (guztira: 35 

puntu). Honako atal hauek garatu 

beharko ditu: 

 

- Gauzatzean jarraitu beharreko 

bitartekoen eta prozeduren azalpen 

xehatua, jardueren iraupen-denboren 

kalkulua, dagokion plangintzarekin. 

Eskaerak planifikatzea eta 

formalizazio-datak adieraztea, lanak 

ezarritako epean gauzatu ahal 

izateko. Plangintza lan bakoitzerako 

kalkulatutako epeak betetzen direla 

bermatzeko neurriekin osatu beharko 

da, baita aurreikusitako epeen 

edozein desbideratze hautemanez 

gero abian jarri beharreko neurri 

zuzentzaileekin ere. Honako hauek 

baloratuko dira: azalpenaren 

zehaztasuna, jarduketan egin 

beharreko zeregin zehatzei 

dagokienez, eta kontratua behar 

bezala gauzatzeko garrantzi, 

berezitasun edo estrategiarik 

handiena duten ekintzak antzematea. 

Lan esanguratsuenak eta eragin 

handienekoak egiteko moduaren eta 

baliabideen azalpena argia izatea 

baloratuko da. Arreta berezia jarriko 

da erakundean, udal-langileen 

gaineko eragina ahalik eta txikiena 

izan dadin, eta neurriak proposatuko 

dira, saihesteko moduko kalterik edo 

eragozpenik gerta ez dadin. 10 puntu, 

gehienez. 

 

valor. …… Valoración hasta 35 puntos 

 

 

Los criterios subjetivos, evaluables mediante 

juicio de valor que servirán de base para la 

adjudicación de procedimiento abierto, serán 

los siguientes: 

 

1.- Memoria técnica (Total: 35 puntos). 

Deberá desarrollar los siguientes apartados: 

 

 

- Explicación detallada de los medios y 

procedimientos a seguir en la 

ejecución, cálculo de los tiempos de 

duración de las actividades con su 

planning correspondiente. 

Planificación de pedidos indicando las 

fechas de su formalización para poder 

ejecutar los trabajos en el plazo 

establecido. El planning deberá 

completarse con las medidas para 

garantizar el cumplimiento de los 

plazos calculados para cada labor, y 

con las medidas correctoras a poner 

en marcha en caso de que se 

detectase cualquier desviación de los 

plazos previstos. Se valorará la 

concreción de la explicación en 

relación a las labores concretas a 

acometer en la actuación, la detección 

de las acciones de mayor importancia, 

singularidad, o estratégicas para la 

correcta ejecución del contrato. Se 

valorará la claridad en la exposición 

de la forma de ejecución y los medios 

a utilizar para los trabajos más 

significativos y de mayor incidencia. 

Se prestará especial atención a la 

organización para minimizar la 

afección a los trabajadores 

municipales y a la propuesta de 

medios para garantizar que no se 

produzcan daños, o molestias 
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- Proiektuaren azterketa zehatza, 

haren berezitasunei arreta berezia 

eskainiz. Egin beharreko lanak 

aztertzea, eta kontratua gauzatzeko 

beharrezkoak diren aurreikusi gabeko 

lanak zerrendatzea, halakorik balego. 

Proiektuaren eta haren inguruabarren 

ezagutza osoa eta berezitasunen 

azalpen zehatza eta xehetasunekin 

frogatzea baloratuko da. Proiektuan 

aurreikusi ez diren eta guztiz 

beharrezkoak diren partidak 

detektatzea ere baloratuko da. 10 

puntu, gehienez. 

 

 

 

 

- Komunikazio-plana, kontsultetarako 

edo larrialdietarako kontaktuak 

adierazita, baita lan-ordutegitik kanpo 

ere. Udalaren eta kontratistaren arteko 

informazio- eta erantzun-bideak 

hobetzeko proposatzen diren neurriak 

baloratuko dira. Arreta berezia jarriko 

da edozein gorabeheraren kudeaketa 

planifikatuta dagoen moduan, baita 

lanorduetatik kanpo eta asteburuetan 

ere. 5 puntu, gehienez. 

 

 

- Aurreikusitako plangintzan aurreikusi 

ezin diren arrazoiengatik, 

salbuespenezko arrazoiengatik edo 

proiektuan deskribatutakoaren 

moduko obra baten ohiko egoeraz 

bestelakoengatik desbideratzeak 

gertatuz gero, ezarritako epea beteko 

dela ziurtatzeko hartu beharreko 

salbuespenezko neurrien azalpena. 

Helburu horrekin proposatzen diren 

salbuespenezko ekintzen 

evitables. Hasta 10 puntos.  

 

- Estudio detallado del proyecto 

prestando especial atención a las 

particularidades del mismo. Análisis 

de las labores a ejecutar y 

enumeración de las labores no 

previstas, necesarias para la 

ejecución del contrato, en caso de que 

las hubiera. Se valorará la 

demostración de un conocimiento 

completo del proyecto y sus 

circunstancias y la explicación 

concreta y detallada de las 

particularidades. También se valorará 

la detección de partidas totalmente 

necesarias a ejecutar que no hayan 

sido contempladas en proyecto. Hasta 

10 puntos. 

 

- Plan de comunicación con expresión 

de contactos para consulta o 

emergencia, incluso fuera de horario 

laboral. Se valorarán aquellas 

medidas que se propongan para 

mejorar los cauces de información y 

respuesta entre el Ayuntamiento y el 

contratista. Se prestará especial 

atención a cómo se tiene planificada 

la gestión de cualquier incidencia, 

incluso fuera del horario laboral y fines 

de semana. Hasta 5 puntos. 

 

- Exposición de medidas excepcionales 

a tomar para asegurar el cumplimiento 

del plazo establecido en caso de 

desviaciones en el planning previsto 

por cuestiones no previsibles, 

excepcionales u otras situaciones 

distintas de las ordinarias de una 

ejecución de obra como la descrita en 

el proyecto. Se valorarán las 

propuestas de acciones 

excepcionales que se propongan con 
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proposamenak baloratuko dira. Azken 

batean, ikasle eta irakasleak 

hezkuntzak ezarritako epeetan eta 

ikasturtearekin bateragarriak eta 

bideragarriak izan daitezkeen 

aukeretan sartzen direla bermatzea. 

10 puntu, gehienez. 

 

Memoria teknikoa entregatzeko 

baldintzak: 

 

- Gehienez 15 orrialde alde batetik, 

plangintza barne; hau da, 14 orrialde 

A4 formatuan eta 1 planningari 

dagokiona, tamaina berean edo 

handiagoan. 

 

- Letraren gutxieneko tamaina: 10, 

testu-orrialdeetarako. 

 

- Planning-a: Gantt-en diagrama-

barrak bakarrik izan beharko ditu. 

Diagrama ulertzeko ezinbestekoak 

diren testuetarako, letraren gutxieneko 

tamaina 8 izango da. Entregatzeko 

baldintza horiek betetzen ez badira, ez 

da baloratuko dokumentu honetan 

jasotako informazioa. 

 

- Balio-judizioen bidez baloratu 

beharreko esleipen-irizpideei 

dagokienez, baldintza-agiri honetan 

ezarritako gehieneko luzera gainditzen 

duen dokumentazioa duten 

proposamenak (portadak eta 

aurkibideak kontuan hartu gabe) ez 

dira prozeduratik kanpo utziko. 

Adierazitako gehieneko luzera 

gaindituz gero, baimendutako 

gehieneko orri kopurura arte 

baloratuko da haren edukia. 

 

7.4.- Egiaztapenak 

 

este fin. En definitiva, asegurar la 

entrada de los estudiantes y 

profesorado en los plazos 

establecidos por educación y posibles 

alternativas viables y compatibles con 

el curso escolar. Hasta 10 puntos. 

 

 

Condiciones de entrega de la Memoria 

Técnica:  

 

- Máximo 15 páginas a 1 cara, con el 

planning incluido; es decir 14 páginas 

en formato A4 y 1, la correspondiente 

al planning, en tamaño igual o 

superior.  

 

- Tamaño mínimo de letra: 10, para las 

páginas de texto.  

 

- Planning: deberá incluir únicamente 

las barras de Diagrama de Gantt. 

Para los textos imprescindibles para la 

comprensión del diagrama, el tamaño 

mínimo de letra será 8. En caso de no 

cumplir estas condiciones de entrega, 

no se valorará la información 

contenida en este documento.  

 

- Aquellas  proposiciones  cuya  

documentación  exceda  la  extensión  

máxima  (sin  considerar portadas  e  

índices)  establecida  en  este  Pliego  

en  relación  con  los  criterios  de  

adjudicación  a valorar  mediante  

juicios  de  valor,  no  serán excluidas  

del  procedimiento. En caso de  

exceder la  extensión máxima  

señalada  se  valorara  su  contenido  

hasta  el  número máximo de hojas 

permitido. 

7.4.- Comprobaciones 
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Administrazioak honako hauek egiaztatu ahal 

izango ditu, bai kontratua esleitu aurretik, bai 

ondoren, bai kontratua gauzatzen den 

bitartean: 1. Artxibo Elektronikoan sartutako 

dokumentuen edukia, kontratatzeko 

gaitasunari buruz enpresa esleipendunak 

aurkeztutako dokumentazioa, eta, hala 

badagokio, baldintza-agiri horretan kaudimen- 

eta exekuzio-baldintza bereziak egiaztatzeko 

jasotako dokumentuak. Enpresak 

aurkeztutako datuak eta inguruabarrak 

gezurrezkoak badira, kontratua 

deuseztatzeko arrazoi izan daiteke, enpresa 

kontratistari egotz dakiokeen ez-betetzeren 

bat izateagatik; horrek behin betiko bermea 

galtzea eragin dezake, edo, bermerik jarri ez 

bada, bermea adinako kalte-ordaina jasotzea, 

edo horren zenbateko baliokidea, eratu 

beharrik ez badago. Gainera, administrazioari 

eragindako kalte eta galerak ordaindu 

beharko zaizkio, galdutako bermearen 

zenbatekoa gainditzen badute. 

 

 

 

8.- DOKUMENTAZIOAREN KALIFIKAZIOA 

 

 

 

8.1.- Kontratazio Mahaia. 

 

Jasotako proposamenak aztertzeko, 

kontratazio-mahaia eratuko da, eta honela 

osatuko da: 

 

- Lehendakaria.- Hirigintzako zinegotzia 

- Kideak.- 

• Udal-eremua 

• Hirigintza-arloko teknikari bat 

• Udaleko idazkari-

kontuhartzailea 

• Idazkaria. Mahaiko idazkari 

Idazkaritza arloko teknikari bat 

izango da. 

La Administración podrá comprobar, tanto 

antes como después de la adjudicación y 

durante la ejecución del contrato, la 

veracidad del contenido de los documentos 

incluidos en el Archivo Electrónico nº 1, de 

la documentación aportada por la empresa 

adjudicataria relativa a su capacidad de 

contratar así como de los documentos que, 

en su caso, se consignen en ese pliego, 

como acreditativos de las condiciones 

especiales de solvencia y ejecución, 

entendiéndose que la falsedad de los datos 

y circunstancias presentados por la 

empresa puede ser causa de nulidad del 

contrato, en su caso, por incumplimiento 

imputable a la empresa contratista, con 

pérdida de la garantía definitiva constituida 

o, en su caso, indemnización por valor de 

aquélla si no se ha constituido o su importe 

equivalente si no se exige su constitución, 

debiendo indemnizar, además, a la 

Administración los daños y perjuicios 

ocasionados en lo que excedan del importe 

de la garantía incautada. 

 

8.- CALIFICACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

 

 

8.1.- Mesa de Contratación. 

 

Al efecto de examinar las proposiciones 

recibidas se constituirá la Mesa de 

Contratación que estará integrada del 

siguiente modo: 

- Presidente.- Concejal de Urbanismo 

- Vocales.-  

• El aparejado municipal 

• Un técnico del área de 

urbanismo 

• El secretario-interventor 

municipal 

• Secretario/a. Ejercerá 

funciones de Secretario/a de 
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8.2.- Proposamenak aztertzea. 

 

Kontratazio-mahaiak, kontratatzailearen 

profilean argitaratzen den tokian, egunean eta 

orduan, 1. artxibo elektronikoa irekiko du 

elektronikoki, eta bertan jasotako 

dokumentazioa egiaztatuko du, lizitazio 

honetan parte hartzeko baldintzak betetzen 

direla egiaztatzeko. 

 

Mahaiak akats formalak edo materialak 

ikusten baditu aurkeztutako administrazio-

dokumentazioan, posta elektronikoz 

jakinaraziko die interesdunei, eta gehienez 

ere hiru egun balioduneko epea emango die 

lizitatzaileak akatsa zuzen dezan. 

 

Kontratazio-mahaiak, lizitatzaileek 

aurkeztutako administrazio-agiriak egiaztatu 

eta, hala badagokio, antzemandako akatsak 

edo omisioak zuzendu ondoren, lizitaziorako 

onartutako enpresak zehaztuko ditu, eta 

berariaz adieraziko du zeintzuk baztertu diren 

eta zergatik baztertu diren. 

 

 

 

Hala badagokio, kontratazio-mahaiak 2. 

artxibo elektronikoak irekiko ditu (balio-iritzien 

bidez baloratu beharreko dokumentazioa). 

Behin 2. artxibo elektronikoak ireki ondoren, 

haietan jasotako dokumentazioa emango zaio 

haiek baloratzeko ardura duen organoari. 

 

 

 

Mutrikuko Udalaren kontratatzailearen 

profilean adierazitako lekuan, egunean eta 

orduan, kontratazio-mahaiak artxibo 

elektronikoak irekitzeko ekitaldi publikoa 

egingo du (3. zk.). Artxibo horietan, 

la Mesa un/a técnico/a del 

área de Secretaría  

 

8.2.- Examen de las proposiciones. 

 

La Mesa de Contratación, en el lugar, día y 

hora que se publique en el perfil de 

contratante, llevará a cabo la apertura 

electrónica del archivo electrónico nº 1 y 

comprobará la documentación en él incluida 

referida al cumplimiento de los requisitos para 

acceder a esta licitación.  

 

Si la Mesa observare defectos formales o 

materiales en la documentación 

administrativa presentada lo comunicará 

mediante correo electrónico a los interesados 

y concederá un plazo no superior a tres días 

hábiles para que el licitador subsane el error.  

 

La Mesa de contratación, una vez verificadas 

las Documentaciones Administrativas 

presentadas por los licitadores y subsanados, 

en su caso, los defectos u omisiones 

advertidos, procederá a determinar las 

empresas admitidas a la licitación, con 

pronunciamiento expreso sobre las 

rechazadas y sobre las causas de su 

rechazo.  

 

En su caso, la Mesa de contratación 

procederá a la apertura de los Archivos 

Electrónicos nº 2 (Documentación a valorar 

mediante juicio de valor). Una vez realizada 

la apertura de los Archivos Electrónicos nº 2 

se entregará al órgano encargado de su 

valoración la documentación contenida en 

ellos. 

 

En el lugar, fecha y hora señalados en el en 

el perfil del contratante del Ayuntamiento de 

Mutriku, la Mesa de contratación procederá al 

acto público de apertura de los Archivos 
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proposamen ekonomikoak eta balorazio 

automatikoaren bidez ebaluatu daitezkeen 

gainerako irizpideei buruzko dokumentazioa 

jasotzen dira (3. zk. duen artxibo 

elektronikoan sartuta daude), onartutako 

enpresa lizitatzaileek aurkeztutakoak. 

 

 

Ekitaldi publiko horretan, eta 3. artxibo 

elektronikoak ireki aurretik, 1. artxibo 

elektronikoetan jasotako erantzukizunpeko 

adierazpenen egiaztapenaren ondorioz 

lizitaziorako onartutako eta baztertutako 

enpresa lizitatzaileak jakinaraziko dira, eta 2. 

artxibo elektronikoetan jasotako 

dokumentazioak aipatzen dituen 

proposamenen alderdi teknikoen balorazioa 

irakurriko da. 

 

 

8.3.- Proposamenen kalifikazioa. 

 

Proposamenen bat ez badator bat aztertutako 

eta onartutako dokumentazioarekin, lizitazio-

tipoa gainditzen badu, ezarritako eredua 

nabarmen aldatzen bada, proposamenaren 

zenbatekoan akats nabarmena badago, edo 

enpresa lizitatzaileak onartzen badu 

proposamena bideraezin bihurtzen duen 

akatsen bat edo funtsik eza dagoela, 

kontratazio-mahaiak baztertu egingo du, 

ebazpen arrazoitu bidez (HAKLEOren 84. 

artikulua). 

 

 

8.4.- Eskaintza anormalki baxuegiak. 

 

Nabarmenki baxuegiak diren eskaintzatzat 

hartuko dira SPKLren 149. artikuluan eta 

APKLEOren 85. artikuluan identifikatutako 

kasuetan daudenak. Horiei dagokienez, 

aipatutako artikuluetan xedatutakoa beteko 

da. Nabarmenki baxuegiak diren 

eskaintzatzat hartuko dira lizitazioaren 

Electrónicos nº 3, que contienen las 

proposiciones económicas y la 

documentación relativa al resto de criterios 

evaluables mediante apreciación automática 

incluidos en el Archivo Electrónico nº 3 

presentados por las empresas licitadoras 

admitidas.   

 

En él referido acto público y antes de la 

apertura de los Archivos Electrónicos nº 3, se 

comunicará las empresas licitadoras 

admitidas y excluidas a la licitación como 

consecuencia de la verificación de las 

Declaraciones Responsables incluidas en los 

Archivos electrónicos nº 1 y se dará lectura a 

la valoración de los aspectos técnicos de las 

proposiciones a que se refiere la 

documentación contenida en los Archivos 

Electrónicos nº 2. 

 

8.3.- Calificación de las proposiciones. 

 

Si alguna proposición no guardase 

concordancia con la documentación 

examinada y admitida, excediese del tipo 

de licitación, variara sustancialmente el 

modelo establecido, comportase error 

manifiesto en el importe de la proposición, 

o existiese reconocimiento por parte de la 

empresa licitadora de que adolece de error 

o inconsistencia que la hagan inviable, será 

desechada por la Mesa de contratación en 

resolución motivada (artículo 84 RGLCAP). 

 

 

8.4.- Ofertas anormalmente bajas. 

 

Serán consideradas ofertas anormalmente 

bajas aquéllas que se encuentren en los 

casos identificados en los artículos 149 de 

la LCSP y 85 del RGLCAP. Respecto a 

ellas se estará a lo dispuesto en los citados 

artículos. Se considerarán ofertas 

anormalmente bajas en todo caso aquellas 
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prezioa % 10 jaisten dutenak. 

 

 

Kontratazio-mahaiak ustez anormaltasuna 

duen eskaintza bat edo gehiago identifikatzen 

baditu, errekerimendua egin beharko dio 

eskaintza aurkeztu duen enpresa 

lizitatzaileari edo enpresa lizitatzaileei, eta 

behar besteko epea eman beharko die 

prezioen, kostuen edo eskaintzaren 

anormaltasuna definitzeko oinarritzat hartu 

den beste edozein parametroren maila baxua 

arrazoiz eta xehetasunez justifikatu eta 

xehaka dezaten, horretarako beharrezkoak 

diren informazioa eta dokumentuak 

aurkeztuz. 

 

Enpresa lizitatzaileak epe barruan emandako 

informazio eta dokumentazio guztia 

ebaluatuko du kontratazio-mahaiak, eta 

dagokion onartzeko edo baztertzeko 

proposamena helaraziko dio kontratazio-

organoari, arrazoituta. 

 

 

Baldin eta kontratazio-organoak, enpresa 

lizitatzaileak egindako justifikazioa eta 

dagozkion txosten teknikoak kontuan hartuta, 

uste badu jasotako informazioak ez duela 

behar bezala azaltzen enpresa lizitatzaileak 

proposatutako prezio edo kostuen maila 

baxua, eta, beraz, eskaintza ezin dela bete 

balio anormalak sartzearen ondorioz, 

lizitaziotik kanpo utziko du. Oro har, baztertu 

egingo dira anormaltasun-presuntzioa duten 

eskaintzak, baldin eta ikuspegi tekniko, 

ekonomiko edo juridikotik desegokiak diren 

hipotesi edo jardunbideetan oinarritzen 

badira. 

 

 

8.5.- Proposamenen ebaluazioa.- 

 

 

que rebajen un 10% el precio de la 

licitación. 

 

Cuando la Mesa de contratación hubiere 

identificado una o varias ofertas incursas 

en presunción de anormalidad, deberá 

requerir a la empresa licitadora o empresas 

licitadoras que las hubieren presentado 

dándoles plazo suficiente para que 

justifiquen y desglosen razonada y 

detalladamente el bajo nivel de los precios, 

de costes o cualquier otro parámetro en 

base al cual se haya definido la 

anormalidad de la oferta, mediante la 

presentación de aquella información y 

documentos que resulten pertinentes a 

estos efectos. 

 

La Mesa de contratación evaluará toda la 

información y documentación proporcionada 

por la empresa licitadora en plazo y elevará 

de forma motivada la correspondiente 

propuesta de aceptación o rechazo al órgano 

de contratación. 

 

Si el órgano de contratación, considerando 

la justificación efectuada por la empresa 

licitadora y los informes técnicos 

pertinentes, estimase que la información 

recabada no explica satisfactoriamente el 

bajo nivel de los precios o costes 

propuestos por la empresa licitadora y que, 

por lo tanto, la oferta no puede ser 

cumplida como consecuencia de la 

inclusión de valores anormales, la excluirá 

de la licitación. En general se rechazarán 

las ofertas incursas en presunción de 

anormalidad si están basadas en hipótesis 

o prácticas inadecuadas desde una 

perspectiva técnica, económica o jurídica. 

 

8.5.- Evaluación de las proposiciones.- 
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Kontratazio-mahaiak proposamenak 

ebaluatuko ditu, baldintza-agiri honetan 

jasotzen diren balorazio-irizpideen arabera, 

garrantziaren eta haztapenaren arabera, 

handienetik txikienera. Horretarako, egoki 

iritzitako txosten tekniko guztiak eskatu ahal 

izango dizkio kontratazio-organoari, eta egoki 

iritzitako proposamenak egingo dizkio. 

 

 

Baldin eta bi proposamen edo gehiago 

berdinduta badaude eskaintzen balorazio-

irizpideen ikuspegitik onuragarrienak bezala, 

kontratuaren xedeari lotutako adjudikazio-

irizpide espezifikoen baldintza-agirian zehaztu 

ezean, kontratua adjudikatzeko irizpideak 

aplikatu ondoren hainbat proposamenen 

arteko berdinketa ebazteko, SPKLren 147.2 

artikuluan jasotako irizpide sozialak 

aplikatuko dira, ordenan, eskaintzak 

aurkezteko epea amaitzeko uneari 

dagokionez. 

 

 

 

III. ESLEIPENA 

 

 

9.- ESKAINTZEN SAILKAPENA ETA 

ESLEIPENDUN IZATEKO 

PROPOSATUTAKO ENPRESA 

LIZITATZAILEAK AURKEZTU 

BEHARREKO DOKUMENTAZIOA. 

 

9.1.- Kontratazio Mahaiak, SPKLren 150. 

artikuluan xedatutakoaren arabera, aurkeztu 

diren eta baztertu ez diren edo neurriz 

kanpokotzat edo anormaltzat jo ez diren 

proposamenak helaraziko dizkio 

kontratazio-organoari, handienetik 

txikienera sailkatuta, akta eta esleipen-

proposamenarekin batera. 

 

9.2.- Kontratazio Mahaiak kontratua 

La Mesa de contratación evaluará las 

proposiciones mediante los criterios de 

valoración que se recogen por orden 

decreciente de importancia y ponderación 

en el presente Pliego, pudiendo solicitar 

para ello cuantos informes técnicos estime 

pertinentes, y formulará la propuesta que 

estime pertinente al órgano de 

contratación.  

 

En el caso de que dos o más proposiciones 

se encuentren igualadas como las más 

ventajosas desde el punto de vista de los 

criterios de valoración de las ofertas, en 

defecto de concreción en ese pliego de 

criterios de adjudicación específicos 

vinculados al objeto del contrato el empate 

entre varias proposiciones tras la aplicación 

de los criterios de adjudicación del contrato 

se resolverá mediante la aplicación por orden 

de los criterios sociales recogidos en el 

artículo 147.2 de la LCSP, referidos al 

momento de finalizar el plazo de presentación 

de ofertas. 

 

III. ADJUDICACIÓN 

 

 

9.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR 

LA EMPRESA LICITADORA PROPUESTA 

COMO ADJUDICATARIA. 

 

9.1.- La Mesa de Contratación, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 150 de la 

LCSP elevará al órgano de contratación, 

clasificadas por orden decreciente, las 

proposiciones presentadas y que no hayan 

sido excluidas o declaradas 

desproporcionadas o anormales, junto con 

el acta y la propuesta de adjudicación. 

 

9.2.- Propuesta  por  la  Mesa  de  

Contratación  la adjudicación   del   contrato,   
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esleitzeko proposamena egiten duenean, 

dagozkion zerbitzuek SPKLren 145. 

artikuluaren arabera eskaintzarik onena 

aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko diote 

BOST egun balioduneko epean (presako 

izapidetzea), errekerimendua jaso eta 

hurrengo egunetik zenbatzen hasita, 

SPKLren 140. artikuluan aipatzen den 

erantzukizunpeko adierazpenean jasotako 

inguruabarrak justifikatzeko dokumentazioa 

aurkez dezan. Honako hau da: 

 

 

1. Nortasun juridikoa egiaztatzen duten 

dokumentuak: banakako enpresaburuak, 

NANaren kopia; enpresaburuak, pertsona 

juridikoak, erakundearen eraketa jasotzen 

duten eskritura edo dokumentuak eta 

erakundearen estatutuak, Merkataritza 

Erregistroan edo dagokion erregistroan behar 

bezala inskribatuta. 

 

2. Ordezkaritzaren egiaztagiriak: 

proposamena lizitatzaileek sinatu ezean, 

proposamena sinatzen duenaren edo 

dutenen alde emandako ahalordea erantsi 

beharko da, ahaldunaren edo ahaldunen 

Nortasun Agiri Nazionalaren kopiarekin 

batera. 

 

3. Zerga-betebeharrak egunean dituela 

egiaztatzen duen ziurtagiria. 

 

4. Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak 

egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. 

 

 

5. Plegu honen 10. klausulan aipatzen den 

behin betiko bermea eratzea. 

 

 

6. Kaudimena kanpoko baliabideen bidez 

egiaztatzeko (SPKL, 75. art.), kontratua 

gauzatzeko giza baliabide eta baliabide 

los   servicios correspondientes requerirán al 

licitador que haya presentado la mejor oferta 

de conformidad con el artículo 145 de la 

LCSP, para que, dentro del plazo  de CINCO 

días  hábiles ( tramitación urgente),  a  contar  

desde  el siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  

recibido  el requerimiento,   presente   la   

documentación justificativa de las 

circunstancias reflejadas en la declaración  

responsable  a  las  que  se  refiere  el 

artículo 140 de la LCSP y que es la siguiente: 

 

1.  Documentos  acreditativos  de  la  

personalidad jurídica:  Los  empresarios  

individuales,  copia  del DNI;  los  

empresarios  personas  jurídicas,  la escritura  

o  los  documentos  en  que  conste  la 

constitución de la entidad y los estatutos por 

que se  rija,  debidamente  inscritos  en  el  

Registro Mercantil o en el que corresponda. 

 

2. Documentos acreditativos de la 

representación: Cuando la proposición no 

aparezca firmada por los licitadores  deberá  

incluirse  el  poder  otorgado  a favor de quien 

o quienes suscriban la proposición junto  con 

una  copia del Documento Nacional de 

Identidad del o los apoderados. 

 

3.  Certificación  acreditativa  de  encontrarse  

al corriente en sus obligaciones tributarias. 

 

4.  Certificación  acreditativa  de  encontrarse  

al corrientes  en  sus  obligaciones  con  la  

Seguridad Social. 

 

5. Constitución de la garantía definitiva a la 

que se hace referencia en la Cláusula 10 del 

presente Pliego.  

 

6. La acreditación de la solvencia mediante 

medios externos (art.75 LCSP), exigirá 

demostrar que para la ejecución del contrato 

dispone efectivamente de esos medios 
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material horiek badituela frogatu beharko da, 

entitate horien idatzizko konpromisoa 

aurkeztuta. 

 

 

Lizitatzaileak kaudimena egiaztatzeko 

aurkeztu dituen baliabide berberak erabiliko 

ditu kontratua gauzatzeko. Horien ordez, ezin 

aurreikusizko arrazoiengatik, kaudimen 

baliokidea egiaztatzen duten beste bitarteko 

batzuk erabili ahal izango dira, eta 

Administrazioaren baimena beharko da. 

 

7. 250 langiletik gorako enpresek 

berdintasun-plan bat dutela justifikatzen duten 

agiriak aurkeztu beharko dituzte, Emakumeen 

eta Gizonen Berdintasunerako martxoaren 

22ko 3/2007 Lege Organikoaren 45. 

artikuluan xedatutakoa aplikatuz. 

 

 

8. Desgaitasuna duten langile finkoen 

kopuruari buruzko adierazpena. 50 langile 

edo gehiagoko enpresek % 33ko 

desgaitasuna edo handiagoa duten 

pertsonentzako lanpostu-erreserbaren kuota 

betetzen dutela egiaztatzen duen 

dokumentazioa aurkeztu beharko dute, edo, 

modu osagarrian edo subsidiarioan, har 

daitezkeen neurriak betetzen dituztela 

egiaztatzen duen dokumentazioa, azaroaren 

29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuan 

(desgaitasuna duten pertsonen eskubideei 

eta haien gizarteratzeari buruzko Lege 

Orokorraren testu bategina onartzen duena) 

eta hura garatzeko araudian 

aurreikusitakoaren arabera. 

 

 

9. Ekonomia-jardueren gaineko zergan alta 

ematea, uneko ekitaldiari dagokionez, edo 

azken ordainagiria, zerga horren matrikulan 

baja eman ez izanaren erantzukizunpeko 

humanos y materiales mediante la 

presentación del compromiso por escrito de 

dichas entidades.  

 

La licitadora ejecutará el contrato con los 

mismos medios que ha aportado para 

acreditar su solvencia. Solo podrá sustituirlos, 

por causas imprevisibles, por otros medios 

que acrediten solvencia equivalente y con la 

correspondiente autorización de la 

Administración. 

 

7. Las empresas de más de 250 trabajadoras 

o trabajadores deberán presentar la 

documentación justificativa de contar con un 

plan de igualdad en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de 

mujeres y hombres. 

 

8. Declaración relativa al número de personas 

trabajadoras fijas discapacitadas. Las 

empresas de 50 o más personas trabajadoras 

deberán aportar la documentación 

acreditativa del cumplimiento de la cuota de 

reserva de puestos de trabajo a personas con 

discapacidad igual o superior al 33% o, 

complementaria o subsidiariamente, del 

cumplimiento de las medidas que 

alternativamente puedan adoptarse, de 

acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General de Derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, así 

como en la correspondiente normativa de 

desarrollo. 

 

9. Alta en el Impuesto de Actividades 

Económicas, referida  al  ejercicio  corriente,  

o  el  último  recibo, completado con  una 

declaración  responsable de no haberse dado 

de baja en la matrícula del citado impuesto.  

En  el  caso  de  encontrase  exento  del pago 
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adierazpenarekin batera. Zerga ordaintzetik 

salbuetsita egonez gero, egoera hori 

egiaztatzen duen ziurtagiria, administrazio 

eskudunak emana. 

 

10. Klausula-orri hauen 6.2 klausulan 

aipatzen den ekonomia- eta finantza-

kaudimena eta gaitasun teknikoa eta 

profesionala egiaztatzeko agiriak. 

 

Atzerriko enpresek SPKLren 67. eta 68. 

artikuluetan aurreikusitako moduan egiaztatu 

beharko dute beren gaitasuna, eta, gainera, 

deklarazio bat aurkeztu beharko dute, 

kontratutik zuzenean edo zeharka sortutako 

gorabehera guztietarako Espainiako maila 

guztietako epaitegi eta auzitegien 

jurisdikzioaren mende jartzen direla eta, hala 

badagokio, lizitatzaileari legokiokeen atzerriko 

jurisdikzio-foruari uko egiten diotela adieraziz. 

 

 

Enpresaburua Eusko Jaurlaritzako Ogasun 

eta Herri Administrazio Saileko Kontratisten 

Erregistro Ofizialean edo Sektore Publikoko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen 

Erregistro Ofizialean inskribatuta dagoenean, 

edo Europar Batasuneko kide den estatu 

baten datu-base nazional batean jasota 

dagoenean, hala nola enpresaren espediente 

birtual batean, dokumentuak elektronikoki 

biltegiratzeko sistema batean edo 

aurrekalifikatzeko sistema batean, eta organo 

horiek doan eskuratzeko modukoak direnean, 

ez du zertan aurkeztu toki horietan 

inskribatutako datuen frogagiriak edo 

bestelako frogagiriak. 

 

 

 

Errekerimendua adierazitako epean behar 

bezala betetzen ez bada, lizitatzaileak 

eskaintza erretiratu duela ulertuko da, eta 

del Impuesto, certificación acreditativa de tal 

circunstancia  emitida   por  la  Administración 

competente. 

 

10. Documentos acreditativos de la solvencia 

económica y financiera y técnica y profesional 

a la que se hace referencia en la Cláusula 6.2 

del presente Pliego. 

 

Las  empresas  extranjeras  deberán  

acreditar  su capacidad en el modo previsto 

en los artículos 67 y  68  LCSP    y  aportar,  

además,    una declaración de sometimiento 

a la jurisdicción de los juzgados  y  tribunales  

españoles  de  cualquier orden,  para  todas  

las  incidencias  que  de  modo directo o 

indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  

jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitante. 

 

Cuando  el  empresario  esté  inscrito  en  

Registro Oficial  de  Contratistas,  del  

Departamento  de Hacienda  y  

Administración  Pública  del  Gobierno Vasco  

o  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o 

figure en  una  base  de  datos  nacional  de  

un  Estado miembro de la Unión Europea, 

como un expediente virtual   de   la   

empresa,   un   sistema   de almacenamiento 

electrónico de documentos o un sistema de 

precalificación, y estos sean accesibles de  

modo  gratuito  para  los  citados  órganos,  

no estará  obligado  a  presentar  los  

documentos justificativos u otra prueba 

documental de los datos inscritos en los 

referidos lugares. 

 

De   no   cumplimentarse   adecuadamente   

el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su 

oferta, procediéndose a exigirle el importe del 

3% del presupuesto base de  licitación,  IVA  
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lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3ko 

zenbatekoa eskatuko zaio, BEZik gabe, zigor 

gisa, hargatik eragotzi gabe kontratatzeko 

debeku-kausatzat hartzea, errekerimendua 

epe barruan ez betetzeagatik doloa, errua 

edo zabarkeria dela medio. Kasu horretan, 

dokumentazio bera eskatuko zaio hurrengo 

lizitatzaileari, eskaintzak sailkatu diren 

ordenaren arabera. 

 

 

 

10.- BEHIN BETIKO BERMEA 

 

10.1.- Eskaintzarik onena aurkeztu duen 

enpresa lizitatzaileak gehienez eskainitako 

azken prezioaren 100eko 5eko bermea jarri 

beharko du kontratazio-organoaren eskura, 

Balio Erantsiaren gaineko Zerga kenduta. 

 

Kontratuaren zenbatekoa unitateko 

prezioen arabera zehazten denean, eratu 

beharreko bermearen zenbatekoa 

lizitazioaren gehieneko aurrekontuaren 

arabera finkatuko da, balio erantsiaren 

gaineko zerga kenduta. 

 

 

Behin-behineko prezioak dituzten 

kontratuen kasuan, finkatutako gehieneko 

prezioa erreferentziatzat hartuta 

kalkulatuko da ehunekoa, Balio Erantsiaren 

gaineko Zerga alde batera utzita. 

 

10.2.- Administrazioak errekerimendua 

egingo dio enpresa lizitatzaile horri BOST 

egun balioduneko epean (presako 

izapidetzea), errekerimendua jaso eta 

hurrengo egunetik aurrera zenbatzen 

hasita, bidezko den behin betiko bermea 

eratu izanaren egiaztagiriak aurkez ditzan. 

 

 

excluido,  en  concepto  de penalidad, sin 

perjuicio de su consideración como causa  de  

prohibición  para  contratar  por  no 

cumplimentar el requerimiento en plazo 

mediando dolo, culpa o negligencia. En tal 

supuesto, se procederá a recabar la misma 

documentación al licitador siguiente, por el 

orden en que hayan quedado clasificadas las 

ofertas. 

 

 

10.- GARANTÍA DEFINITIVA 

 

10.1.- La empresa licitadora que hubiera 

presentado la mejor oferta deberá 

constituir a disposición del órgano de 

contratación una garantía máxima de un 5 

por 100 del precio final ofertado, excluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Cuando la cuantía del contrato se 

determine en función de precios unitarios, 

el importe de la garantía a constituir se 

fijará atendiendo al presupuesto máximo de 

la licitación, excluido el Impuesto sobre el 

Valor Añadido. 

 

En el caso de contratos con precios 

provisionales, el porcentaje se calculará con 

referencia al precio máximo fijado, excluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

 

10.2.- La Administración requerirá a la citada 

empresa licitadora para que, dentro del plazo 

de CINCO días hábiles (tramitación urgente) 

a contar desde el siguiente a aquél en que 

hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación acreditativa de haber 

constituido la garantía definitiva que sea 

procedente. 

 

De no cumplirse este requisito por causas a 

ella imputables, la Administración no 
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Baldintza hori betetzen ez bada berari 

egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, 

Administrazioak ez du haren aldeko 

esleipena egingo, eta SPKLren 150.2 

artikuluaren azken paragrafoan 

xedatutakoa aplikatuko da. 

 

10.3.- Bermea SPKLren 108. artikuluan 

ezarritako moduetako edozeinetan eratu 

ahal izango da, APKLEOren 55. artikuluan 

eta hurrengoetan ezarritako baldintzekin. 

 

 

Behin betiko bermeak SPKLren 110. 

artikuluan aipatutako kontzeptuei 

erantzungo die. 

 

Bermeak SPKLren 111. artikuluan eta 

APKLEOren 65. artikuluan xedatutakoaren 

arabera itzuli eta ezereztuko dira. 

 

 

 

11.- ESLEIPENA ETA JAKINARAZPENA 

 

 

11.1.- Kontratazio-organoak legez 

aurreikusitako epeen barruan esleitu beharko 

du kontratua. 

 

11.2.- Administrazioak ahalmena izango du 

kontratua eskaintza onenari esleitzeko, 

esleipen-irizpideen arabera, edo lizitazioa 

esleitu gabe uzteko, baldintza-agirietan 

agertzen diren irizpideen arabera onargarria 

den eskaintzarik edo proposamenik ez 

dagoenean. 

 

Hala ere, SPKLren 152. artikuluan 

aurreikusitakoaren arabera, Administrazioak, 

kontratua formalizatu aurretik, uko egin 

diezaioke kontratua esleitzeari, interes 

publikoko arrazoiengatik, edo atzera egin 

efectuará la adjudicación a su favor, siendo 

de aplicación lo dispuesto en el último párrafo 

del artículo 150.2 de la LCSP. 

 

 

 

10.3.- La garantía podrá constituirse en 

cualquiera de las formas establecidas en el 

artículo 108 de la LCSP, con los requisitos 

establecidos en el artículo 55 y siguientes del 

RGLCAP 

 

La garantía definitiva responderá de los 

conceptos mencionados en el artículo 110 

de la LCSP. 

 

La devolución y cancelación de las garantías 

se efectuará de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 111 de la LCSP y el artículo 65 

del RGLCAP. 

 

 

11.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

 

 

11.1.- El órgano de contratación deberá 

adjudicar el contrato dentro de los plazos 

legalmente previstos. 

 

11.2.- La Administración tendrá 

alternativamente la facultad de adjudicar el 

contrato a la mejor oferta de conformidad 

con los criterios de adjudicación o declarar 

desierta la licitación, cuando no exista 

oferta o proposición alguna que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que 

figuren en los pliegos. 

 

No obstante, en los términos previstos en el 

artículo 152 de la LCSP, la Administración, 

antes de formalización del contrato, podrá 

renunciar a adjudicarlo por razones de 

interés público, o desistir del procedimiento 

tramitado, cuando este adolezca de 
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dezake izapidetutako prozeduran, baldin eta 

konpondu ezin diren akatsak baditu. 

 

11.3.- Esleipena arrazoitu egin beharko da, 

bitarteko elektronikoen bidez jakinaraziko zaie 

enpresa hautagaiei edo lizitatzaileei, eta, aldi 

berean, kontratatzailearen profilean 

argitaratuko da, hamabost eguneko epean. 

 

Jakinarazpenak, nolanahi ere, esleipen-

prozeduran interesa duten enpresei esleipen-

erabakiaren aurka behar bezala oinarritutako 

errekurtsoa jartzeko aukera emango dien 

beharrezko informazioa jaso beharko du. 

Bereziki, alderdi hauek adieraziko ditu: 

 

a) Baztertutako enpresa hautagaiei 

dagokienez, haien hautagaitza 

ezesteko arrazoien azalpen laburra. 

 

 

 

b) Adjudikazio-prozeduratik kanpo 

utzitako enpresa lizitatzaileei 

dagokienez, haien eskaintza ez 

onartzeko arrazoiak eta enpresa 

lizitatzaileei esleitutako balorazioen 

banakapena, enpresa esleipenduna 

barne. 

 

 

 

c) Nolanahi ere, enpresa 

esleipendunaren izena eta enpresa 

esleipendunaren proposamenaren 

ezaugarri eta abantaila erabakigarriak, 

eskaintza onartu zaien gainerako 

enpresa lizitatzaileek aurkeztutakoen 

aurretik enpresa esleipendunaren 

eskaintza hautatua izateko 

erabakigarriak. 

 

Jakinarazpenean eta 

kontratatzailearen profilean adieraziko 

defectos no subsanables. 

 

11.3.- La adjudicación deberá ser motivada, 

se notificará por medios electrónicos a las 

empresas candidatas o licitadoras y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de 

contratante en el plazo de quince días. 

 

La notificación deberá contener, en todo 

caso, la información necesaria que permita 

a las empresas interesadas en el 

procedimiento de adjudicación interponer 

recurso suficientemente fundado contra la 

decisión de adjudicación. En particular, 

expresará los siguientes extremos: 

a) En relación con las empresas 

candidatas descartadas, la exposición 

resumida de las razones por las que se 

haya desestimado su candidatura. 

b) Con respecto a las empresas 

licitadoras excluidas del 

procedimiento de adjudicación, 

también en forma resumida, las 

razones por las que no se haya 

admitido su oferta y un desglose de 

las valoraciones asignadas a las 

distintas empresas licitadoras, 

incluyendo a la empresa 

adjudicataria. 

c) En todo caso, el nombre de la empresa 

adjudicataria, las características y 

ventajas de la proposición de la 

empresa adjudicataria determinantes 

de que haya sido seleccionada la 

oferta de ésta con preferencia a las 

que hayan presentado las restantes 

empresas licitadoras cuyas ofertas 

hayan sido admitidas. 

 

En la notificación y en el perfil de contratante 

se indicará el plazo en que debe procederse 
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da zer epetan formalizatu behar den, 

SPKLren 153.3 artikuluaren arabera. 

 

 

11.4.- Aurkeztutako proposamenak, bai 

onartutzat jotakoak, bai ireki gabe 

baztertutakoak edo, ireki ondoren, ezetsiak, 

espedientean artxibatuko dira. Kontratua 

esleitu ondoren, eta errekurtsoak aurkezteko 

epeak amaitu eta errekurtsorik jarri ez bada, 

proposamenekin batera aurkeztutako 

dokumentazioa enpresa interesdunen eskura 

geratuko da. 

 

 

 

IV. KONTRATUA FORMALIZATZEA 

 

12.- KONTRATUA FORMALIZATU 

AURREKO BETEBEHARRAK 

 

 

12.1.- Esleipenduna behartuta dago, 

esleipenaren jakinarazpena jaso eta ZORTZI 

EGUN BALIODUNEKO epean, kontratua 

formalizatu aurretik, aseguru bat 

kontratatzera, eta aseguru-primak bere 

kontura ordaintzera, honako poliza hauei 

dagokienez: 

 

- Erantzukizun zibileko asegurua, obrak 

gauzatzearen ondorioz hirugarrenei, 

kontratatzaileari barne, eragiten 

zaizkien kalte-galerengatik sor 

daitezkeen erantzukizunak bermatuko 

dituena. 

 

Ezbeharragatiko kalte-ordainaren 

gutxieneko muga 600.000 €izango da. 

 

- Eraikuntza-arrisku orotarako 

asegurua, obraren beraren eta 

instalazioen kalteak estaliko dituena, 

a su formalización, conforme al artículo 153.3 

de la LCSP. 

 

11.4.- Las proposiciones presentadas, tanto 

las declaradas admitidas como las 

rechazadas sin abrir o las desestimadas 

una vez abiertas, serán archivadas en su 

expediente. Adjudicado el contrato y 

transcurridos los plazos para la 

interposición de recursos sin que se hayan 

interpuesto, la documentación que 

acompaña a las proposiciones quedará a 

disposición de las empresas interesadas. 

 

 

IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

12.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

 

12.1.- El adjudicatario, está obligado a 

suscribir, en el plazo de OCHO DIAS 

HABILES, desde la notificación de la 

adjudicación, y antes de formalizar el 

contrato, y abonar a su costa las primas de 

los seguros, de las siguientes pólizas: 

 

 

- Seguro de responsabilidad civil, que 

garantice las responsabilidades que 

se puedan derivar por los daños y 

perjuicios que se causen a terceras 

personas, incluida la contratante, 

como consecuencia de la ejecución 

de las obras. 

 

El límite mínimo de indemnización por 

siniestro, será de 600.000 €. 

 

- Seguro a todo riesgo de construcción 

que cubra los daños a la propia obra e 

instalaciones, incluyendo como 

asegurados tanto al Ayuntamiento de 
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Mutrikuko Udala eta enpresa 

kontratistak eta/edo azpikontratistak 

aseguratutzat hartuta. Aseguratutako 

kapitala kalkulatzeko, exekuzio 

materialaren balioa hartuko da 

kontuan, gastu orokorrak eta mozkin 

industriala barne, eta BEZa kontuan 

hartu gabe. 

 

Esleipenaren jakinarazpena jaso ondoren, 

enpresa esleipendunak, kontratua formalizatu 

aurretik, aipatutako aseguru-kontratuen 

kontratazio-primen polizen eta ordainagirien 

kopiak aurkeztu beharko ditu, enpresa 

esleipendunak kontratatu dituenak eta 

eraikitze-aldian eta berme-epean bere 

kontura mantenduko dituenak. 

 

 

12.2.- Kontratua indarrean dagoen bitartean, 

organo kontratatzaileak enpresa kontratistari 

eskatu ahal izango dio aseguru horiei 

dagokien dokumentazioa erakusteko, polizen 

kopiak edo horien ziurtagiriak emateko, eta 

primen ordainketak egunean dituela 

egiaztatzeko. Hala egin ezean, organo 

kontratatzaileak obra-ziurtagirien ordainketa 

eta obren harrera-epea eten ahal izango ditu, 

eta, hala badagokio, berme-epearen 

zenbaketaren hasiera eten, baina etenaldi 

hori ez da kalte-ordainetarako zenbatuko, 

hargatik ez-betetzearen ondoriozko gainerako 

erantzukizunei eragotzi gabe. 

 

 

 

 

 

 

13.- KONTRATUA FORMALIZATZEA 

 

13.1.- Administrazioak egiten dituen 

kontratuak administrazio-agiri batean 

formalizatu beharko dira, eta agiri horrek 

Mutriku como a las empresas 

contratistas y/ o subcontratistas. El 

capital asegurado se calculará 

tomando el valor de ejecución material 

incluyendo los gastos generales y 

beneficio industrial y sin tener en 

cuenta el IVA. 

 

Acusado recibo de la notificación de 

adjudicación, la empresa adjudicataria, antes 

de la formalización del contrato, deberá 

aportar copia de las pólizas y justificantes de 

pago de las primas de contratación de los 

contratos de seguro señalados, que la 

empresa adjudicataria haya contratado y 

mantendrá a su costa durante el periodo de 

construcción y el plazo de la garantía. 

 

12.2.- Durante la vigencia del contrato, el 

órgano contratante podrá pedir a la 

empresa contratista que le exhiba la 

documentación correspondiente a dichos 

seguros, o que se le entregue copia de las 

pólizas o certificado de los mismos, así 

como que se le acredite estar al corriente 

en el pago de las primas, con la obligación, 

por parte de esta, de cumplimentar dicho 

requerimiento, pudiendo, en caso 

contrario, el órgano contratante suspender 

el pago de certificaciones de obra y el 

plazo de recepción de las obras y, en su 

caso, suspender el inicio del cómputo del 

plazo de garantía, sin que dicho periodo de 

suspensión sea computable a efectos de 

indemnizaciones, sin perjuicio de las 

demás responsabilidades a que hubiere 

lugar por causa de incumplimiento. 

 

13.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

13.1.- Los contratos que celebre la 

Administración deberán formalizarse en 

documento administrativo que se ajuste con 

exactitud a las condiciones de la 
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zehatz-mehatz bete beharko ditu 

lizitazioaren baldintzak. Kontratua aldi 

baterako enpresa-elkarte bati esleitzen 

bazaio, elkarte horrek egiaztatu beharko du, 

baldintza-agiri honetan aurreikusitako 

epearen barruan, elkarte hori eskritura 

publiko bidez eratu dela, eta horren 

iraupena bat etorriko da kontratuaren 

iraupenarekin, amaitu arte, eta aldi baterako 

enpresa-elkarteari esleitutako IFZ aurkeztu 

beharko du. 

 

13.2.- Kontratuari ezin zaio kontratazio-

arloko errekurtso berezirik jarri. 

 

13.3. – Esleipena enpresa lizitatzaileei 

jakinarazi eta hurrengo ZORTZI egun 

baliodunetan (presako izapidetzea) 

formalizatu beharko da kontratua. 

 

 

13.4.- Enpresa adjudikaziodunari egotz 

dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua ez 

bada formalizatu adierazitako epean, 

Administrazioak lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuaren ehuneko 3 eskatuko dio, 

BEZik gabe, zigor gisa. Zenbateko hori, 

lehenik eta behin, behin betiko bermearen 

kontra ordainduko da, eratu bada, SPKLren 

71. artikuluaren 2. apartatuko b) letran 

ezarritakoa alde batera utzi gabe. 

 

 

Kasu horretan, kontratua hurrengo enpresa 

lizitatzaileari esleituko zaio, eskaintzak 

sailkatuta geratu diren hurrenkeraren arabera, 

aldez aurretik baldintza-agiri honen 9. 

klausulan ezarritako dokumentazioa 

aurkeztuta. Aurreko apartatuetan ezarritako 

epeak aplikatuko dira. 

 

 

 

13.5.- Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak 

licitación. En el caso de que el contrato 

fuera adjudicado a una Unión Temporal de 

Empresas, estas deberán acreditar dentro 

del plazo previsto en este pliego, la 

constitución de la misma en escritura 

pública, cuya duración será coincidente con 

la del contrato hasta su extinción, y 

presentar el NIF asignado a la Unión 

Temporal de Empresas. 

 

13.2.- El contrato no es susceptible de 

recurso especial en materia de 

contratación. 

 

13.3. – La formalización del contrato deberá 

efectuarse no más tarde de los OCHO días 

hábiles siguientes (Tramitación urgente) a 

aquél en que se practique la notificación de la 

adjudicación a las empresas licitadoras. 

 

13.4.- Cuando por causas imputables a la 

empresa adjudicataria no se hubiese 

formalizado el contrato dentro del plazo 

indicado, la Administración le exigirá el 

importe del 3 por ciento del presupuesto base 

de licitación, IVA excluido, en concepto de 

penalidad, que se hará efectivo en primer 

lugar contra la garantía definitiva, si se 

hubiera constituido, sin perjuicio de lo 

establecido en la letra b) del apartado 2 del 

artículo 71 de la LCSP. 

 

En este caso, el contrato se adjudicará a la 

siguiente empresa licitadora por el orden en 

que hubieran quedado clasificadas las 

ofertas, previa presentación de la 

documentación establecida en la cláusula 9 

del presente Pliego, resultando de aplicación 

los plazos establecidos en los apartados 

anteriores. 

 

 

13.5.- Si las causas de la no formalización 

fueran imputables a la Administración, se 



 
 

41 

 

 

Administrazioari egotzi ahal bazaizkio, 

atzerapenak eragin ditzakeen kalte-galeren 

ordaina emango zaio enpresa kontratistari. 

 

13.6.- Kontratua ezin izango da gauzatzen 

hasi aldez aurretik formalizatu gabe, 

larrialdiko izapidetzearen xede diren 

espedienteetarako aurreikusitako kasuetan 

izan ezik. 

 

 

V. KONTRATUA GAUZATZEA 

 

14.- KONTRATUA GAUZATZEA. 

 

14.1.- OBREN ZUZENDARITZA ETA 

IKUSKAPENA. Administrazioak pertsona 

bat izendatuko du obraren zuzendaritza 

fakultatiboaz arduratzeko, eta horren bidez, 

kontratatutako obra behar bezala egiten 

dela ikuskatu, egiaztatu eta zainduko du. 

 

 

Bere eginkizuna betetzeko, zuzendaritza 

teknikoak bere agindupeko laguntzaileak 

izan ditzake. Horiek titulu profesionalen edo 

ezagutza espezifikoen arabera garatuko 

dituzte beren jarduerak, eta kontratuaren 

zuzendaritza osatuko dute. 

 

 

 

Administrazioak enpresa kontratistari 

jakinaraziko dio kontratazio-organoak 

izendatutako zuzendaritza, gehienez ere 

hamabost egun naturaleko epean, 

kontratua formalizatzen denetik aurrera, 

eta zuzendaritza horrek modu berean 

jardungo du langile laguntzaileei 

dagokienez. Aldaketak idatziz jakinaraziko 

zaizkio enpresa kontratistari. 

 

 

indemnizará a la empresa contratista de 

los daños y perjuicios que la demora le 

pudiera ocasionar. 

 

13.6.- No podrá iniciarse la ejecución del 

contrato sin su previa formalización, excepto 

en los casos previstos para los expedientes 

que sean objeto de tramitación de 

emergencia. 

 

 

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

14.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

14.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE 

LAS OBRAS. La Administración designará 

una persona que llevará la Dirección 

Facultativa de la obra a través de la cual 

efectuará la inspección, comprobación y 

vigilancia para la correcta realización de la 

obra contratada. 

 

Para el desempeño de su función la 

Dirección Facultativa podrá contar con 

personas colaboradoras a sus órdenes, 

que desarrollarán sus actividades en 

función de las atribuciones derivadas de 

sus títulos profesionales o de sus 

conocimientos específicos y que integrarán 

la dirección del contrato. 

 

La dirección designada por el órgano de 

contratación será comunicada a la 

empresa contratista por la Administración 

en el plazo máximo de quince días 

naturales a contar desde la formalización 

del contrato y dicha dirección procederá 

en igual forma respecto de su personal 

colaborador. Las variaciones serán 

puestas en conocimiento de la empresa 

contratista por escrito. 
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14.2.- KONTRATUA GAUZATZEARI 

BURUZKO ARAU OROKORRAK 

 

 

14.2.1- Obrak egitea. Obrak Agiri honetan 

ezarritako klausulei estu-estu lotuta egingo 

dira, eta Administrazioak onartutako Obra 

Proiektuarekin eta, horren interpretazio 

teknikoa eginez, Obren Zuzendaritza 

Teknikoak enpresa kontratistari emandako 

jarraibideekin bat etorriz. 

 

 

Obren zuzendaritza teknikoak enpresa 

kontratistari eman nahi dizkion agindu, 

jarraibide eta komunikazioak idatziz egingo 

dira, agindu-liburuan, eta haren sinadurarekin 

baimenduko dira. 

 

Obrak egiten diren bitartean eta berme-epea 

bete arte, enpresa kontratistak izango du 

eraikuntzan antzematen diren akatsen 

erantzukizuna. 

 

Nolanahi ere, obrarako sarbidea emango zaie 

administrazio kontratatzaileak izendatutako 

teknikariei eta, hala badagokio, obrak egiteko 

dirulaguntza eman duten administrazioetako 

teknikariei. 

 

 

 

14.2.2.- Lanen eta kalteen erantzukizuna. 

Enpresa adjudikazioduna izango da egiten 

dituen lanen eta ematen dituen prestazio eta 

zerbitzuen kalitate teknikoaren erantzule, bai 

eta kontratua egikaritzean egindako omisioek, 

akatsek, metodo desegokiek edo ondorio 

okerrek Administrazioari edo hirugarrenei 

eragindako ondorioen erantzule ere. Bere 

kontura ordainduko ditu hirugarrenei 

eragindako kalteak. 

 

 

14.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS 

A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

 

14.2.1- Ejecución de las obras. Las obras 

se ejecutarán con estricta sujeción a las 

cláusulas estipuladas en el presente Pliego 

y conforme al Proyecto de Obra aprobado 

por la Administración y a las instrucciones 

que, en interpretación técnica de este, 

diere a la empresa contratista la Dirección 

Facultativa de las obras. 

 

Las órdenes, instrucciones y comunicaciones 

que la Dirección Facultativa de las obras 

estime oportuno dar a la empresa contratista 

se efectuarán por escrito en el Libro de 

Órdenes autorizándolas con su firma. 

 

Durante el desarrollo de las obras y hasta 

que se cumpla el plazo de garantía la 

empresa contratista es responsable de los 

defectos que en la construcción puedan 

advertirse. 

 

En cualquier caso se facilitará el acceso a la 

obra, a los técnicos designados por la 

administración contratante, y en su caso a los 

técnicos de las administraciones que hayan 

concedido subvención para la ejecución de 

las obras.  

 

14.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y 

daños. La empresa adjudicataria será 

responsable de la calidad técnica de los 

trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así 

como de las consecuencias que se 

deduzcan para la Administración o para 

terceros de las omisiones, errores, métodos 

inadecuados o conclusiones incorrectas en 

la ejecución del contrato. Será por su 

cuenta la indemnización de los daños que 

se originen a terceros. 
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14.2.3.- Gauzatzeko epeak. 

 

Obra egiteko gehieneko epea BI 

HILABETEKOA da. 

 

Kontratua gauzatzeko epea zuinketaren 

egiaztapen-akta sinatu eta hurrengo egunetik 

aurrera hasiko da zenbatzen, baldin eta 

enpresa kontratistak ez badu akta horretan 

eragozpenik jartzen, edo, bestela, 

kontratistari obrak hasteko baimena ematen 

dion egintza formala jakinarazi eta hurrengo 

egunetik aurrera. Presaz izapidetu behar 

denez, kontratua gauzatzen hasteko epea ez 

da hilabete baino luzeagoa izango, 

formalizatzen denetik kontatzen hasita. Epe 

hori gaindituz gero, kontratua suntsiarazi ahal 

izango da, salbu eta atzerapena administrazio 

kontratatzailearekin eta enpresa 

kontratistarekin zerikusirik ez duten 

arrazoiengatik gertatu bada, eta hala jasotzen 

bada ebazpen arrazoituan. 

 

 

Kontratu-epea luzatu ahal izateko, indarrean 

dagoen legediak eskatzen dituen baldintzak 

eta eskakizunak bete beharko dira. 

 

 

 

14.3.- ZUINKETA EGIAZTATZEA. Kontratua 

gauzatzen hasteko, zuinketa egiaztatu 

beharko da ZORTZI EGUN BALIODUNeko 

epean, kontratua formalizatzen den egunetik 

aurrera. 

 

 

Obren zuinketa enpresa esleipendunaren edo 

haren ordezkariaren aurrean egiaztatuko da, 

SPKLren 237. artikuluan eta HAKLEOren 

139., 140. eta 141. artikuluetan aurreikusitako 

ondorioekin. 

 

 

14.2.3.- Plazos de ejecución.  

 

El plazo máximo de ejecución de la obra es 

de DOS MESES. 

 

El plazo de ejecución del contrato 

comenzará a contar a partir del día 

siguiente al de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo, si la 

empresa contratista no formulase reservas 

en ella o, en el caso contrario, al siguiente 

de la notificación a la contratista del acto 

formal autorizando el comienzo de las 

obras. Al tratarse de una tramitación por 

urgencia, el plazo de inicio de la ejecución 

del contrato no podrá ser superior a un 

mes contado desde la formalización. Si se 

excediese este plazo, el contrato podrá ser 

resuelto, salvo que el retraso se debiera a 

causas ajenas a la Administración 

contratante y a la empresa contratista y así 

se hiciera constar en la correspondiente 

resolución motivada. 

 

El plazo contractual sólo será prorrogable 

cuando concurran las circunstancias y 

requisitos exigidos por la legislación 

vigente. 

 

 

14.3.- COMPROBACIÓN DEL 

REPLANTEO. La ejecución del contrato 

comenzará con el acto de comprobación del 

replanteo que se realizará en el plazo 

máximo de OCHO DIAS HABILES, desde la 

fecha de la formalización del contrato. 

 

La comprobación del replanteo de las obras 

se efectuará en presencia de la empresa 

adjudicataria o de su representante, de 

conformidad y con los efectos prevenidos 

por los artículos 237 de la LCSP, y 139, 140 

y 141 del RGLCAP. 
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Beraz, ezin izango da obra hasi zuinketa 

egiaztatzeko akta egin gabe edo akta 

horretan arrazoizkotzat jotzen diren 

erreserbak jasotzen direnean; kasu horretan, 

hasiera bertan behera utziko da edo behin 

betiko etetea erabakiko da. 

 

Zuinketa egiaztatzean justifikaziorik gabe 

berandutzea eta Administrazioa obren 

hasiera lau hilabete baino gehiagoz etetea 

kontratua suntsiarazteko arrazoiak dira. 

 

 

Era berean, ezin izango da obra hasi aldez 

aurretik Segurtasun eta Higiene Plana 

onartzen ez bada, eraikuntza-obretako 

segurtasun eta osasun arloko gutxieneko 

xedapenak ezartzen dituen 1627/97 Errege 

Dekretuan xedatutakoaren arabera. 

 

 

Zuinketa egiaztatzeko akta eta lan-programa 

onartzean finkatu beharreko epe partzialak, 

zeinen edukia geroago arautzen baita, 

kontratuaren osagaitzat hartuko dira 

exijentziari dagokionez. 

 

 

14.4.- EZINBESTEKO KASUAK. Ezinbesteko 

kasuetan, eta kontratistak zuhurtziarik gabe 

jokatu ez badu, sortutako kalte-galeren 

ordaina jasotzeko eskubidea izango du 

kontratistak. 

 

Ezinbesteko kasutzat hartuko dira SPKLren 

239. artikuluan ezarritakoak, eta APKLEOren 

146. artikuluan xedatutakoaren arabera 

izapidetuko dira. 

 

 

 

 

14.5.- ZIGORRAK GAUZATZE 

 

No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que 

se haya extendido el acta de comprobación 

del replanteo o cuando se hagan constar en 

ella reservas que se estimen fundadas, en 

cuyo caso se suspenderá su iniciación o se 

acordará la suspensión definitiva. 

 

La demora injustificada en la comprobación 

del replanteo y la suspensión de la iniciación 

de las obras por plazo superior a cuatro 

meses por parte de la Administración son 

causas de resolución del contrato. 

 

Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la 

previa aprobación del Plan de Seguridad e 

Higiene, a tenor de lo dispuesto en el Real 

Decreto 1627/97, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas en materia de 

seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 

El acta de comprobación del replanteo y los 

plazos parciales que procedan fijarse al 

aprobar el programa de trabajo, cuyo 

contenido se regula posteriormente, se 

entenderán como integrantes del contrato a 

los efectos de su exigibilidad. 

 

14.4.- FUERZA MAYOR. En casos de 

fuerza mayor, y siempre que no exista 

actuación imprudente por parte de la 

empresa contratista, esta tendrá derecho a 

una indemnización por los daños y 

perjuicios que se le hubieren causado. 

 

Tendrán la consideración de casos de fuerza 

mayor los establecidos en el artículo 239 de 

la LCSP, que se tramitarán de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 146 del 

RGLCAP. 

 

 

14.5.- PENALIDADES POR EJECUCIÓN 
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AKASTUNAGATIK, EZ-BETETZE 

PARTZIALAGATIK ETA 

ATZERAPENAGATIK. Kontratuaren xede den 

prestazioa behar bezala betetzen ez bada, 

konpromisoak edo kontratua gauzatzeko 

ezarritako baldintza bereziak betetzen ez 

badira, edo enpresa kontratistak, berari egotz 

dakizkiokeen arrazoiengatik, kontratuan 

zehaztutako prestazioen gauzatze partziala 

betetzen ez badu, zigorrak ezarri ahal izango 

dira, kontratuaren prezioaren % 

10erainokoak, BEZik gabe, SPKL, 192. 

 

 

Enpresa esleipendunak nahitaez bete 

beharko ditu kontratua gauzatzeko epea eta 

Administrazioak ezarritako epe partzialak, 

baldintza-agiri honetan ezarritakoaren 

arabera. 

 

Aipatutako epe horietako edozein amaituta, 

enpresa kontratista berari egotz dakizkiokeen 

arrazoiengatik berandutzen bada, 

Administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea edo zigor 

ekonomikoak ezartzea, 0,60 euroko 

proportzioan kontratuaren prezioaren 1.000 

erosleko, BEZik gabe. 

 

 

Atzerapena enpresa kontratistari egotzi ezin 

zaizkion arrazoiengatik gertatzen bada, 

SPKLren 195.2 artikuluan xedatutakoa beteko 

da. 

 

Nolanahi ere, enpresa kontratista berandutze-

egoeran jartzeko, ez da beharrezkoa izango 

Administrazioak aldez aurretik interpelazioa 

edo agindeia egitea. 

 

 

14.6.- KALTEAK ETA GALERAK. Kontratua 

zati batean betetzen ez bada, gaizki betetzen 

bada, edo kontratua gauzatzen berandutzen 

DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO 

PARCIAL Y DEMORA. En caso de 

cumplimiento defectuoso de la prestación 

objeto del contrato, incumplimiento de los 

compromisos o de las condiciones 

especiales de ejecución del contrato que se 

hubiesen establecido, así como cuando la 

empresa contratista, por causas imputables 

a la misma, incumpla la ejecución parcial de 

las prestaciones definidas en el contrato, se 

podrá establecer penalidades, hasta el 10% 

del precio del contrato IVA excluido, a tenor 

del art. 192 LCSP. 

 

La empresa adjudicataria queda obligada al 

cumplimiento del plazo de ejecución del 

contrato y de los plazos parciales fijados por 

la Administración, en los términos previstos 

en este pliego. 

 

Si llegado el término de cualquiera de los 

plazos citados, la empresa contratista 

hubiera incurrido en mora por causas 

imputables a la misma, la Administración 

podrá optar por la resolución del contrato o 

por la imposición de penalidades 

económicas, en la proporción de 0,60 euros 

por cada 1.000 eros del precio del contrato, 

IVA excluido. 

 

Si el retraso fuera producido por motivos no 

imputables a la empresa contratista, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 195.2 de 

la LCSP. 

 

En todo caso, la constitución en mora de la 

empresa contratista no requerirá interpelación 

o intimación previa por parte de la 

Administración. 

 

 

14.6.- DAÑOS Y PERJUICIOS. En los 

supuestos de incumplimiento parcial o 

cumplimiento defectuoso o de demora en 
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bada, eta hori dela-eta zigorrik aurreikusten 

ez bada, edo zigorra ezarrita egonda ere, 

administrazioari eragindako kalteak estaltzen 

ez badira, kontratistak kalte-galerak 

ordaintzeko eskatuko dio enpresa 

kontratistari. 

 

 

14.7.- ENPRESA KONTRATISTARI 

ORDAINTZEA. Enpresa kontratistak 

eskubidea izango du kontratuan eta haren 

aldaketetan ezarritako baldintzen arabera 

benetan egindako obrak ordain dakizkion, 

hitzartutako prezioen arabera. 

 

 

Ordainketarako, Administrazioak hilero 

egingo ditu, dagokion hilabetearen ondorengo 

lehen hamar egunetan, aldi horretan 

gauzatutako obra jasotzen duten ziurtagiriak. 

Emandako ziurtagirien ondorioz enpresa 

kontratistari egin beharreko ordainketak kontu 

oneko ordainketak izango dira, eta azken 

neurketan gertatzen diren zuzenketen eta 

aldaketen mende egongo dira, baina horrek 

ez du esan nahi inola ere barne hartzen 

dituen obrak onartu eta onartzen direnik. 

 

 

 

Kontratuan xedatuta dagoenaren arabera 

prestazioak egin direla egiaztatzen duten 

agiriak onartu eta hogeita hamar eguneko 

epean ordaindu beharko du Administrazioak 

prezioa, hargatik eragotzi gabe SPKLren 210. 

artikuluaren 4. apartatuan ezarritakoa, eta, 

berandutuz gero, berandutze-interesak eta 

kobrantza-kostuen kalte-ordainak ordaindu 

beharko dizkio enpresa kontratistari epe hori 

betetzen denetik aurrera, SPKLren 198.4 

artikuluan xedatuta dagoenaren arabera 

(abenduaren 29ko 3/2004 Legea, 

merkataritza-eragiketetan berankortasunaren 

aurkako neurriak ezartzen dituena). 

la ejecución en que no esté prevista 

penalidad o en que estándolo la misma no 

cubriera los daños causados a la 

Administración, ésta exigirá a la empresa 

contratista la indemnización por daños y 

perjuicios. 

 

 

14.7.- ABONOS A LA EMPRESA 

CONTRATISTA. La empresa contratista 

tendrá derecho al abono, con arreglo a los 

precios convenidos, de las obras que 

realmente ejecute con arreglo a las 

condiciones establecidas en el contrato y 

sus modificaciones, si las hubiera. 

 

A los efectos del pago, la Administración 

expedirá mensualmente, en los primeros 

diez días siguientes al mes que 

correspondan, las certificaciones que 

comprendan la obra ejecutada durante 

dicho período de tiempo. Los abonos a la 

empresa contratista resultantes de las 

certificaciones expedidas tienen el 

concepto de pagos a buena cuenta, sujetos 

a las rectificaciones y variaciones que se 

produzcan en la medición final y sin 

suponer en forma alguna aprobación y 

recepción de las obras que comprende. 

 

La Administración tendrá la obligación de 

abonar el precio dentro del plazo de los 

treinta días siguientes a la fecha de 

aprobación de los documentos que 

acrediten la conformidad con lo dispuesto 

en el contrato de las prestaciones 

realizadas, sin perjuicio de lo establecido en 

el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, y, 

si se demorase, deberá abonar a la 

empresa contratista, a partir del 

cumplimiento de dicho plazo, los intereses 

de demora y la indemnización por los 

costes de cobro en los términos previstos 

en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
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Enpresa kontratistak obrak kontratuan 

ezarritako epean edo epeetan gauzatzeko 

behar baino azkarrago egin ahal izango ditu 

lanak, salbu eta obraren zuzendaritza 

teknikoaren iritziz hori desegokia dela uste 

badu. Hala ere, urte bakoitzean, 

gauzatutakoaren edo emandako ziurtagirien 

zenbatekoa edozein dela ere, ezin izango du 

jaso dagokion urtean kontsignatutakoa baino 

zenbateko handiagoa, esleipen-

koefizientearen eraginpean. 

 

 

 

Enpresa kontratistak konturako ordainketak 

jasotzeko eskubidea izango du egindako 

prestaketa-eragiketengatik, hala nola obrari 

atxikitako materialak edo makina astunak 

instalatu eta biltzeagatik, SPKLren 198.3 eta 

240. artikuluetan eta APKLEOren 155., 156. 

eta 157. artikuluetan horretarako zehaztutako 

moduan eta bermeekin, eta AKPPren 54-58 

klausulekin bat etorriz. 

 

 

 

14.8.- ENPRESA KONTRATISTAREN 

BETEBEHAR ESPEZIFIKOAK ETA ESKA 

DAITEZKEEN GASTUAK. Kontratu honen 

araubide juridikotik eratorritako betebehar 

orokorrez gain, honako betebehar hauek ere 

egongo dira berariaz: 

 

a) INGURUMEN, GIZARTE ETA LAN 

ARLOETAN. Enpresa kontratistak nahitaez 

bete beharko ditu Europar Batasuneko 

zuzenbidean, zuzenbide nazionalean, 

hitzarmen kolektiboetan edo Estatua lotzen 

duten ingurumen-, gizarte- eta lan-arloetako 

que se establecen medidas de lucha contra 

la morosidad en las operaciones 

comerciales, según dispone el artículo 

198.4 de la LCSP. 

 

La empresa contratista podrá desarrollar 

los trabajos con mayor celeridad que la 

necesaria para ejecutar las obras en el 

plazo o plazos contractuales, salvo que a 

juicio de la Dirección Facultativa de la obra 

existiesen razones para estimarlo 

inconveniente. Sin embargo, no tendrá 

derecho a percibir en cada año, cualquiera 

que sea el importe de lo ejecutado o de las 

certificaciones expedidas, mayor cantidad 

que la consignada en la anualidad 

correspondiente, afectada por el coeficiente 

de adjudicación. 

 

La empresa contratista tendrá derecho a 

percibir abonos a cuenta por las 

operaciones preparatorias realizadas, 

como instalaciones y acopio de materiales 

o equipos de maquinaria pesada adscritos 

a la obra, en la forma y con las garantías 

que, a tal efecto, determinan los artículos 

198.3 y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 

del RGLCAP y de acuerdo con las 

cláusulas 54 a 58 del PCAG. 

 

 

14.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA DE CARÁCTER 

ESPECÍFICO Y GASTOS EXIGIBLES. 

Además de las obligaciones generales 

derivadas del régimen jurídico del presente 

contrato, existirán específicamente las 

siguientes obligaciones: 

 

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, 

SOCIAL Y LABORAL. La empresa 

contratista está obligada al 

cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia 
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nazioarteko zuzenbideko xedapenetan 

ezarritako ingurumen, gizarte eta lan arloko 

indarreko xedapenak, eta, bereziki, SPKLren 

V. eranskinean ezarritakoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereziki: 

 

1.- Kontratistak nahitaez bete beharko ditu 

lanaren, gizarte-segurantzaren eta laneko 

segurtasun eta osasunaren arloan indarrean 

dauden xedapenak, eta, bereziki: 

 

 

- Esleipendunak, kontratua gauzatzen den 

bitartean, langileari dagokion lanbide-

kategoriaren arabera Gipuzkoako Lurralde 

Historikoan aplikatzekoa den hitzarmen 

kolektiboan jasotako soldata ordaindu 

beharko du, eta ordaindu beharreko soldata 

ez da inola ere izango hura baino txikiagoa. 

 

 

- Enpresak laneko arriskuen prebentziorako 

beharrezkoak diren laneko segurtasun- eta 

higiene-neurri guztiak hartuko ditu. Era 

berean, indarrean dagoen araudiak laneko 

arriskuen prebentzioaren arloan ezartzen 

dituen betebeharrak beteko ditu, eta 

kontratatutako jarduera hasi aurretik honako 

betebehar hauek betetzen dituela egiaztatu 

beharko du: 

 

 

• Kontratatutako jarduerari dagozkion 

arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-

jardueraren plangintza. 

• Kontratua gauzatzeko erabiliko dituen 

medioambiental, social y laboral 

establecidas en el derecho de la 

Unión Europea, el derecho 

nacional, los convenios colectivos o 

por las disposiciones de derecho 

internacional medioambiental, 

social y laboral que vinculen al 

Estado y en particular las 

establecidas en el anexo V de la 

LCSP. 

 

En particular: 

 

1.- El contratista está obligado al 

cumplimiento de las disposiciones vigentes 

en materia laboral, de seguridad social y 

seguridad y salud en el trabajo, y en 

particular: 

 

- La adjudicataria deberá, a lo largo de toda la 

ejecución del contrato, abonar el salario 

recogido en el convenio colectivo de 

aplicación, en el Territorio Histórico de 

Gipuzkoa, según la categoría profesional que 

le corresponda a la persona trabajadora, sin 

que en ningún caso el salario a abonar, 

pueda ser inferior a aquel. 

 

- La empresa adoptará cuantas medidas de 

seguridad e higiene en el trabajo, fueren de 

pertinente obligación o necesarias en orden a 

la prevención de los riesgos laborales. 

Cumplirá asimismo las obligaciones en 

materia de prevención de riesgos laborales 

establecidos por la normativa vigente y antes 

del inicio de la actividad contratada deberá 

acreditar el cumplimiento de las siguientes 

obligaciones: 

 

• La evaluación de riesgos y 

planificación de la actividad preventiva 

correspondiente a la actividad 

contratada. 
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langileei prebentzioari buruzko 

prestakuntza eta informazioa ematea. 

 

• Behar izanez gero, norbera babesteko 

ekipamenduak eman izanaren 

egiaztagiria. 

 

 

 

2.- Enpresak lanen zati bat azpikontratatzen 

badu, aurreko betebeharren egiaztagiriak 

eskatu beharko dizkie azpikontratatuei, eta 

administrazio kontratatzaileari eman. 

Enpresek, halaber, egindako 

azpikontratazioen berri eman beharko diote 

segurtasun- eta osasun-koordinatzaileari, 

lanak hasi aurretik. 

 

 

3.- Langileek lanean ari direla istripuren bat 

izaten badute, edo kalteren bat izaten badute, 

indarrean dauden arauetan ezarritakoa bete 

beharko du, bere erantzukizunpean; horrek 

ez du inola ere Administrazioa hartuko. 

 

4.- Esleipendunak kontratuaren zati bat 

azpikontratatu ahal izango du, SPKLren 

arabera. Kasu horretan, kontratista nagusiak 

bere gain hartuko du kontratua 

administrazioaren aurrean egikaritzeko 

erantzukizun osoa, baldintza-agiri honi eta 

kontratuaren baldintzei hertsiki jarraikiz, 

gizarte- edo lan-arloko betebeharrak betetzea 

barne. 

 

 

 

Kontratistak nahitaez bete beharko ditu 

Eraikuntzaren Sektoreko azpikontratazioa 

arautzen duen Legea, urriaren 18ko 32/2006 

Legea eta hura garatzen duen abuztuaren 

29ko 1109/207 Errege Dekretua. 

 

5.- Eraikuntzako hondakinen kudeaketaren 

 

• La formación e información en materia 

preventiva a los trabajadores que va a 

emplear en la ejecución del contrato. 

 

• Justificante de la entrega de equipos 

de protección individual, que en su 

caso, fueran necesarios. 

 

2.- Si la empresa subcontrata parte de los 

trabajos, deberá exigir a las subcontratas los 

justificantes de las obligaciones anteriores y 

entregarlos a la Administración contratante. 

Las empresas deberán, así mismo, poner en 

conocimiento del coordinador de seguridad y 

salud las subcontrataciones realizadas con 

carácter previo al inicio de los trabajos. 

 

 

3.- En el caso de accidente o perjuicio de 

cualquier género ocurrido a los/las 

operarios/as con ocasión del ejercicio de los 

trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas 

vigentes bajo su responsabilidad, sin que 

esta alcance en modo alguno a la 

Administración. 

 

4.- El adjudicatario podrá subcontratar 

parcialmente la realización del contrato en los 

términos de la LCSP. En ese caso el 

contratista principal asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato 

frente a la Administración, con arreglo estricto 

a este pliego, y a los términos del contrato, 

incluido el cumplimiento de las obligaciones 

en materia social o laboral. 

 

El contratista queda obligado a respetar la 

Ley reguladora de la subcontratación en el 

Sector de la Construcción, Ley 32/2006 de 18 

de octubre y su normativa de desarrollo RD 

1109/207 de 29 de agosto. 

 

5.- Estará obligada a cumplir la normativa 
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arloan indarrean dagoen araudia bete 

beharko du. 

 

Ondorio horietarako, eta Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 

Legearen 202. artikuluan ezarritakoaren 

arabera, betebehar horiek betetzea 

kontratuaren funtsezko betebehartzat hartuko 

da. 

 

Aurreko paragrafoan adierazitako 

funtsezko betebeharrak ez betetzearen 

ondorioak. 

 

Aurreko paragrafoan adierazitako funtsezko 

betebeharrak betetzen ez badira, Mutrikuko 

Udalak honako aukera hauek izango ditu: 

esleipen-prezioaren % 10erainoko zigorrak 

ezartzea, adjudikaziodunari kontratatzeko 

debekua deklaratzeko espediente bat 

izapidetzea, betebehar horiek bete ez baditu, 

edo kontratua suntsiaraztea, ez-betetzea 

astuntzat jo daitekeen kasuetan. 

 

 

 

b) LAN-EGITARAUA. Lan-programaren 

eranskin gisa, lanak egiteko beharrezkotzat 

jotzen duen kategorien araberako plantilla 

zehaztu beharko du, eta bere plantilla ere 

adierazi beharko du. 

 

 

Enpresa esleipendunak aurkeztutako lan-

programa kontratu-dokumentua izango da 

ondorio guztietarako. 

 

Kontratazio-organoak lan-programari buruzko 

ebazpena emango du hura aurkeztu eta 

hamabost eguneko epean, edo, hala 

badagokio, aldaketak sartzea edo preskripzio 

jakin batzuk betetzea ezarriko du, betiere 

kontratuaren klausulen aurkakoak ez badira. 

 

vigente en materia de gestión de residuos de 

la construcción. 

 

A estos efectos y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 202 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público el cumplimiento de las 

precitadas obligaciones se consideran como 

obligaciones esenciales del contrato.  

 

Consecuencias del incumplimiento de las 

obligaciones esenciales, señaladas en el 

apartado anterior. 

 

El incumplimiento de las obligaciones 

esenciales señaladas en el apartado anterior, 

facultará al Ayuntamiento de Mutriku a optar 

por imponer penalidades de un importe de 

hasta el 10% del precio de adjudicación, por 

tramitar un expediente para declarar la 

prohibición para contratar a la adjudicataria, 

que las haya incumplido o por la resolución 

del contrato, en aquellos supuestos en los 

que el incumplimiento se pueda calificar 

como grave. 

 

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Como 

anexo al programa de trabajo, deberá 

especificar la plantilla por categorías que 

estime necesaria para la realización de 

los trabajos, indicando también la plantilla 

propia con la que cuenta. 

 

El programa de trabajo presentado por la 

empresa adjudicataria será documento 

contractual a todos los efectos. 

 

El órgano de contratación resolverá sobre 

el programa de trabajo en los quince días 

posteriores a su presentación o impondrá, 

en su caso, la introducción de 

modificaciones o el cumplimiento de 

determinadas prescripciones, siempre que 

no contravengan las cláusulas del 
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Enpresa kontratistak aurkeztutako lan-

programa onartzen ez den bitartean, 

proiektuan jasotakoa aplikatuko da. 

 

 

Administrazioak obra-ziurtagiriak ez 

bideratzea erabaki ahal izango du, harik eta 

enpresa kontratistak lan-programa behar 

bezala aurkeztu arte; hala ere, horrek ez du 

eskubiderik emango berandutze-interesak 

kobratzeko, ziurtagiriak berandu 

ordaintzeagatik. 

 

 

c) KONTRATUA GAUZATZEKO BEHAR 

DIREN GASTUAK. Enpresa kontratistaren 

kontura izango dira zuinketa egiaztatzeko, 

zuzentzeko, ikuskatzeko eta likidatzeko lan 

teknikoak egiteagatik ordaindu beharreko 

tasak, bai eta aplikatzekoak diren 

gainerakoak ere, indarrean dauden 

xedapenen arabera eta xedapen horietan 

ezarritako moduan eta zenbatekoan. 

 

Era berean, enpresa kontratistaren kontura 

izango dira obrako materialak eta unitateak 

egiaztatzeko eta probatzeko Obraren 

Zuzendaritza Teknikoak beharrezkotzat edo 

komenigarritzat jotzen dituen gastuak, 

gehienez ere obra esleitzeko aurrekontuaren 

% 1era arte. 

 

 

Enpresa esleipenduna behartuta dago udal-

baimen guztiak kudeatzera, aldamioak, 

pasabideak, hesiak, hartuneetarako galtzadak 

eta abar jartzeko udal-baimenak izan ezik. 

Enpresa kontratistaren kontura izango dira 

baimen horien kudeaketak eta tasek eragiten 

dituzten gastuak, bai eta obrak egiteko 

gastuak ere. 

 

contrato. 

 

Mientras no se apruebe el Programa de 

Trabajo presentado por la empresa 

contratista, regirá el que conste en el 

Proyecto.  

 

La Administración podrá acordar no dar 

curso a las certificaciones de obra hasta que 

la empresa contratista haya presentado en 

debida forma el programa de trabajo, sin que 

ello pueda originar derecho al cobro de 

intereses de demora por retraso en el pago 

de dichas certificaciones. 

 

 

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA 

EJECUCIÓN. Son de cuenta de la empresa 

contratista las tasas por la prestación de los 

trabajos facultativos de comprobación del 

replanteo, dirección, inspección y liquidación 

y cualesquiera otras que resulten de 

aplicación, según las disposiciones vigentes 

en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 

 

Asimismo, correrán de cuenta de la 

empresa contratista los posibles gastos por 

verificación y ensayo de materiales y 

unidades de obra que la Dirección 

Facultativa de Obra estime necesario o 

conveniente llevar a cabo, hasta un importe 

máximo del 1% del presupuesto de 

adjudicación de la obra. 

 

La empresa adjudicataria se obliga a 

gestionar todos los permisos municipales, 

salvo el otorgamiento de la Licencia 

Municipal de obras, para colocación de 

andamiajes, vados, vallas, aperturas de 

calzadas para acometidas, etc., siendo 

totalmente a cargo de la empresa 

contratista tanto los gastos que ocasionen 

su gestión y tasas, como los de ejecución. 



 
 

52 

 

 

Enpresa kontratistaren kontura izango dira 

kudeaketak egitea, gastu, tasa, ariel eta abar 

guztiak ordaintzea, eta funtzionamendu-alta 

eta -baimena lortzeko, sareetara eta 

zerbitzuetara lotzeko, behin-behineko 

hartuneak egiteko eta, oro har, instalazioen 

funtzionamendu egoki eta legeztatua lortzeko 

erakunde eskudunetan aurkeztu beharreko 

proiektuak idaztea eta ikus-onestea. Nolanahi 

ere, behin betiko hartuneak salbuetsita 

geratuko dira, erakunde kontratatzailearen 

kontura izango baitira. 

 

 

 

Enpresa kontratistari dagokio, bere kontura, 

obrak eta instalazioak gauzatzeko behar diren 

energia elektrikoa, ura, telefonoa eta zerbitzu 

guztiak hornitzea. Zerbitzu horiek indarrean 

dagoen araudia bete beharko dute. 

 

 

d) SEINALEZTAPENA. Enpresa kontratistak 

bere kontura jarri behar ditu obrak iragartzeko 

kartelak, bai eta obrarako sarbidea, lanak 

egiten ari diren guneko zirkulazioa eta obrek 

eragin ditzaketen arrisku-puntuak adierazteko 

behar diren seinaleak ere, bai eremu horretan 

bertan, bai haren mugetan eta inguruetan. 

 

 

 

e) AGINDUEN LIBURUA. Enpresa kontratista 

behartuta dago agindu-liburua une oro 

gordetzera eta obran eskuragarri izatera. 

Obren zuzendaritza teknikoaren eta 

kontratuaren arduradunaren eskura egongo 

da, eta haiek bertan jaso beharko dituzte 

obrak egiten diren bitartean gertatzen diren 

bisitak, gorabeherak eta aginduak. 

 

 

 

 

Serán de cuenta y a costa de la empresa 

contratista la realización de las gestiones, 

pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, 

etc., y redacción y visado de los proyectos 

que haya que presentar en los Organismos 

competentes a efectos de obtener el alta y 

permiso de funcionamiento, enganches a 

redes y servicios, acometidas provisionales 

y en general, todo lo necesario para el 

funcionamiento adecuado y legalizado de 

las instalaciones, quedando exceptuadas, 

en todo caso, las acometidas definitivas, 

que correrán a cargo de la entidad 

contratante. 

 

Corresponde a la empresa contratista, y a 

su cargo, suministrar la energía eléctrica, 

agua, teléfono y cuantos servicios sean 

precisos para la ejecución de las obras e 

instalaciones, los cuales deberán cumplir la 

normativa vigente. 

 

d) SEÑALIZACIÓN. La empresa 

contratista está obligada a instalar a su 

costa los carteles anunciadores de las 

obras, así como las señales precisas para 

indicar el acceso a la obra, la circulación 

en la zona que ocupen los trabajos y los 

puntos de posible peligro debido a la 

marcha de aquéllos, tanto en dicha zona 

como en sus límites e inmediaciones. 

 

e) LIBRO DE ÓRDENES. La empresa 

contratista está obligada a conservar y 

tener a disposición en todo momento en la 

obra el Libro de Órdenes. Este estará a 

disposición de la Dirección Facultativa de 

las obras y de la persona responsable del 

contrato, quienes deberán consignar en él 

las visitas, incidencias y órdenes que se 

produzcan durante el desarrollo de la 

obra. 
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Enpresa kontratistak, bere kabuz edo bere 

ordezkariaren bidez, jarraibide horiek jaso 

izanaren agiria sinatu beharko du. 

 

 

Harrera-ekitaldian agindu-liburua aurkeztu 

beharko da, behar bezala beteta, eta 

Administrazioaren esku geratuko da harrera 

egin ondoren. 

 

 

f) HIZKUNTZA IRIZPIDEAK. Kontratuaren 

enpresa esleipendunak eta balizko 

azpikontratistek bi hizkuntzen koofizialtasuna 

zaindu beharko dute kontratua gauzatzean, 

euskara eta gaztelania, eta elebitasunaren 

eta herritarren hizkuntza-eskubideen 

errespetuaren irizpideei lotu beharko diete 

beren jarduera, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Autonomia Estatutuan, Euskararen Erabilera 

Normalizatzeko 10/1982 Legean, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Herri 

Administrazioaren normalizazio-prozesuak 

arautzen dituen 86/1997 Dekretuan eta 

Mutrikuko Udalaren Euskararen Erabilera 

Normalizatzeko Planean jasotako xedapenen 

arabera. 

 

 

14.9.- AZPIKONTRATAZIOA. 

 

Kontratuaren esleipendunak hirugarrenekin 

itundu ahal izango du kontratuaren zati bat 

egitea, betiere honako baldintza hauek 

betetzen badira: 

 

a) Nolanahi ere, azpikontratazioa egin 

aurretik, idatziz jakinarazi beharko zaio 

Mutrikuko Udalari zer azpikontratu egingo 

den, azpikontratistak egin beharreko 

kontratuaren zatiak, horien zenbatekoa eta 

azpikontratistaren nortasuna adierazita, eta 

azpikontratistak azpikontratazio hori egiteko 

duen kaudimen edo gaitasun nahikoa 

La empresa contratista estará obligada por sí 

o por medio de su persona delegada a firmar 

el oportuno acuse de recibo de tales 

instrucciones. 

 

En el acto de recepción se exigirá la 

presentación del Libro de Órdenes 

debidamente cumplimentado, el cual 

pasará a poder de la Administración una 

vez efectuada la recepción. 

 

f) CRITERIOS LINGÜÍSTICOS. La 

empresa adjudicataria del contrato y las 

posibles subcontratistas deberán observar 

en la ejecución del contrato la 

cooficialidad de ambos idiomas, euskera y 

castellano, sujetando su actividad a los 

criterios de bilingüismo y de respeto a los 

derechos lingüísticos de los ciudadanos y 

ciudadanas, de acuerdo con las 

disposiciones recogidas en el Estatuto de 

Autonomía del País Vasco, la Ley 

10/1982 de Normalización del Uso del 

Euskera, el Decreto 86/1997 que regula 

los procesos de normalización de la 

Administración Pública de Euskadi y el 

Plan de Normalización del Uso del 

Euskera del Ayuntamiento de Mutriku.  

 

14.9.- SUBCONTRATACIÓN.  

 

El adjudicatario del contrato podrá 

concertar con terceros la realización 

parcial del mismo siempre que se cumplan 

los siguientes requisitos:  

 

a) Que, en todo caso, con carácter previo a 

la subcontratación, se dé conocimiento por 

escrito al Ayuntamiento de Mutriku del 

subcontrato a celebrar, con indicación de 

las partes del contrato a realizar por el 

subcontratista, importe de las mismas, e 

identidad del subcontratista, justificando 

suficiente solvencia o aptitud de éste para 



 
 

54 

 

justifikatu beharko da, dituen elementu 

teknikoak eta giza baliabideak eta 

esperientzia aipatuta. Mutrikuko Udalak ezin 

izango dio inolako arrazoirik gabe 

azpikontratazio jakin bati aurka egin, baina 

arrazoituta egiten badu, esleipendunak 

abstenitu egin beharko du. 

 

 

b) Kontratistak ezin izango du, inola ere, 

kontratuaren exekuzio partziala itundu 

ordenamendu juridikoaren arabera kontratuak 

egiteko desgaituta dauden pertsonekin, edo 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 71. 

artikuluko kasuren batean sartuta 

daudenekin. Mutrikuko Udalari egin 

beharreko azpikontratuaren berri emateko 

jakinarazpenarekin batera, inguruabar horren 

erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko 

da. 

 

Hala ere, Mutrikuko Udalak kontratua edo 

azpikontratua gauzatzeko edozein unetan 

eskatu ahal izango du esleipendunak agiri 

bidez egiazta dezala betebehar horiek bete 

dituela; horretarako, kontratista nagusiak 

enpresa azpikontratistak behartuko ditu bere 

kontratu guztietan agiri-egiaztapeneko 

betebehar horiek betetzera. 

 

 

 

c) Kontratista nagusiak idatziz jakinarazi 

beharko dio kontratazio-organoari kontratu 

nagusia gauzatzen ari den bitartean 

informazio horrek izan dezakeen edozein 

aldaketa, bai eta azpikontratista berriei 

buruz beharrezkoa den informazio guztia 

ere. 

 

d) Kontratista behartzea azpikontratistei 

hitzartutako prezioa ordaintzera, plegu 

honetan Mutrikuko Udalaren eta 

llevarla a cabo por referencia a los 

elementos  técnicos y humanos de que 

dispone y su experiencia. El Ayuntamiento 

de Mutriku no podrá oponerse 

irrazonablemente a una determinada 

subcontratación, pero si lo hiciera 

motivadamente, el adjudicatario deberá 

abstenerse de la misma.  

 

b) En ningún caso podrá concertarse por el 

contratista la ejecución parcial del contrato 

con personas inhabilitadas para contratar 

de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 

comprendido en algunos supuestos del 

Artículo 71 la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector 

Público. A la comunicación mediante la 

que se ponga en conocimiento del 

Ayuntamiento de Mutriku el subcontrato a 

realizar se acompañará declaración 

responsable de dicha circunstancia.  

 

El Ayuntamiento de Mutriku podrá no 

obstante, exigir en cualquier momento de 

la ejecución del contrato o subcontrato, 

que por el adjudicatario se acredite 

documentalmente el cumplimiento de tales 

obligaciones, a cuyo fin la contratista 

principal deberá obligar en todos sus 

contratos a las empresas subcontratistas a 

someterse a tales obligaciones de 

acreditación documental.  

 

c) El contratista principal debe notificar por 

escrito al órgano de contratación cualquier  

modificación que sufra esta información 

durante la ejecución del contrato principal, 

y toda la  información necesaria sobre los 

nuevos subcontratistas.  

 

 

d) Que el contratista se obligue a abonar a 

los subcontratistas el pago del precio 

pactado en los plazos y condiciones que 
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kontratatzailearen arteko harremanetarako 

ezarritakoak baino txarragoak ez diren epe 

eta baldintzetan. 

 

 

e) Nolanahi ere, enpresa azpikontratistak 

araudi aplikagarriak eskatzen dituen 

gaikuntzak eta baimenak izan beharko ditu. 

 

 

Mutrikuko Udala kontratista nagusiaren 

aurrean baino ez dago behartuta, eta hark 

hartuko du bere gain, beraz, azpikontratistek 

Mutrikuko Udalaren aurrean duten 

erantzukizun osoa, baldintza-agiri honetan 

eta kontratuaren baldintzetan ezarritakoaren 

arabera. 

 

 

f) Mutrikuko Udalak egiaztatu ahal izango du 

zorrotz bete direla kontratuen kontratista 

esleipendunek kontratuetan parte hartzen 

duten azpikontratista edo hornitzaile guztiei 

egin beharreko ordainketak. 

 

 

Kasu horretan, kontratista esleipendunek 

Mutrikuko Udalari bidaliko diote, hark 

eskatzen duenean, kontratuan parte hartzen 

duten azpikontratisten edo hornitzaileen 

zerrenda xehatua, haien parte-hartzea 

perfekzionatzen denean, bai eta horietako 

bakoitzaren azpikontratazio- edo hornidura-

baldintzak ere, ordainketa-epearekin 

zuzeneko lotura badute. Era berean, 

ordainketak egin izanaren egiaztagiria 

aurkeztu beharko dute, hala eskatuz gero. 

 

 

 

Baldin eta enpresa adjudikaziodunak 

aurreikusita badauka kontratuaren xede den 

prestazioren bat azpikontratatzea hura 

gauzatzen hasten denetik, kontratua 

no sean más desfavorables que los 

establecidos en el presente pliego para las 

relaciones entre el Ayuntamiento de 

Mutriku y el contratante.  

 

e) En todo caso, la empresa subcontratista 

deberá contar con las habilitaciones y 

autorizaciones exigidas por la normativa 

aplicable. 

  

El Ayuntamiento de Mutriku queda 

obligada sólo ante el contratista principal, 

que asumirá, por tanto, la total  

responsabilidad de la ejecución del 

contrato por los subcontratistas frente a al 

Ayuntamiento de Mutriku, con arreglo 

estricto al presente Pliego y a los términos 

del contrato.  

 

f) El Ayuntamiento de Mutriku podrá 

comprobar el estricto cumplimiento de los 

pagos que los contratistas adjudicatarios 

de los contratos, han de hacer a todos los 

subcontratistas o suministradores que 

participen en los mismos. 

  

En tal caso, los contratistas adjudicatarios 

remitirán al Ayuntamiento de Mutriku, 

cuando este lo solicite, relación  detallada 

de aquellos subcontratistas o 

suministradores que participen en el 

contrato cuando se  perfeccione su 

participación, junto con aquellas 

condiciones de subcontratación o 

suministro de cada uno de ellos que 

guarden una relación directa con el plazo 

de pago. Asimismo, deberán aportar a 

solicitud del mismo justificante de 

cumplimiento de los pagos a aquellos.  

 

En el caso de que la empresa que resulte 

adjudicataria tenga prevista la 

subcontratación de alguna/s de las 

prestaciones objeto de contrato desde el 
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adjudikatu dela jakinarazi ondoren eta 

formalizatu aurretik, Mutrikuko Udalari 

jakinarazi beharko dizkio azpikontratistak egin 

beharreko kontratuaren zatia(k), horien 

zenbatekoa eta azpikontratistaren/en 

nortasuna, aurretik eskatutako 

dokumentazioa aurkeztuta. 

 

 

 

14.10. KONTRATUA LAGATZEA. 

 

Kontratu honetatik eratorritako eskubideak 

eta betebeharrak hirugarren bati laga ahal 

izango dizkio esleipendunak, betiere 

lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo 

pertsonalak kontratua adjudikatzeko arrazoi 

erabakigarriak izan ez badira, SPKLren 214.2 

artikuluan ezarritako kasuak eta baldintzak 

betetzen badira eta lagapenak merkatuko 

lehiaren benetako murrizketa ez badakar. 

214. artikuluko 2. paragrafoko b) idatz-zatian 

ezarritakoari kalterik egin gabe. 

 

 

 

Ezin izango da baimendu hirugarren bati 

lagatzea, baldin eta lagapenak kontratistaren 

ezaugarriak funtsean aldatzen baditu, eta 

ezaugarri horiek kontratuaren funtsezko 

osagai badira. 

 

 

14.11.- KONTRATUA ALDATZEA. Kontratua 

perfekzionatu ondoren, kontratazio-organoak 

aldaketak egin ahal izango ditu soilik interes 

publikoko arrazoiengatik, SPKLren 203.2 b) 

eta 205. artikuluetan aurreikusitako kasu, 

baldintza eta mugetan, eta SPKLren 207. 

artikuluan araututako prozeduraren arabera. 

SPKLren 242. artikulua eta APKLEOren 158. 

artikulutik 162. artikulura bitartekoak ere 

aplikatuko dira. 

 

inicio de la ejecución del mismo, una vez 

notificada la adjudicación del contrato y 

con carácter previo a su formalización, 

deberá poner en conocimiento del 

Ayuntamiento de Mutriku: la/s parte/s del 

contrato a realizar por el subcontratista/s, 

importe de las mismas, e identidad del 

subcontratista/s, con aportación de la 

documentación anteriormente requerida. 

 

14.10. CESIÓN DEL CONTRATO. 

 

Los   derechos   y   obligaciones   

dimanantes   del   presente   contrato   

podrán   ser cedidos por la adjudicataria a  

un  tercero  siempre  que  las  cualidades  

técnicas  o  personales  del  cedente  no  

hayan sido  razón  determinante  de  la  

adjudicación  del  contrato,  se  cumplan  

los supuestos  y  los  requisitos 

establecidos  en  el  artículo  214.2  LCSP,  

y  de  la  cesión  no  resulte  una  

restricción  efectiva  de  la competencia en 

el mercado. Sin perjuicio de lo establecido 

en el apartado 2, letra b) del artículo 214. 

 

No podrá autorizarse la cesión a un tercero 

cuando ésta suponga una alteración 

sustancial de las características de la 

contratista si éstas constituyen un 

elemento esencial del contrato 

 

 

14.11.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano 

de contratación sólo podrá introducir 

modificaciones en el mismo, por razones de 

interés público, en los supuestos, condiciones 

y límites previstos en los artículos 203.2 b) y 

205 LCSP y de acuerdo con el procedimiento 

regulado en el artículo 207 de la LCSP. Serán 

también de aplicación los artículos 242 de la 

LCSP y 158 a 162 del RGLCAP. 
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Kasu horietan, kontratazio-organoak 

adostutako aldaketak nahitaezkoak izango 

dira enpresa kontratistarentzat, 205. 

artikuluan jasotako kontratu-aldaketen 

kasuetan izan ezik; izan ere, kasu horietan 

bakarrik izango dira nahitaezkoak, banaka 

edo batera, kontratuaren hasierako 

prezioaren ehuneko 20 gainditzen ez duen 

zenbatekoaren aldaketa bat dakartenean, 

BEZik gabe. 

 

Obraren zuzendaritza teknikoak proiektua 

aldatzea beharrezkotzat jotzen badu, 

baimena eskatuko dio kontratazio-organoari, 

dagokion espedientea hasteko. Horretarako, 

proposamen bat idatziko du, hura 

justifikatzen, deskribatzen eta baloratzen 

duten agiriez osatua. 

 

 

Baldin eta, aldaketa bat izapidetzeko, obrak, 

osorik edo zati batean, aldi baterako eten 

behar badira, eta horrek interes publikoari 

kalte larriak eragiten badizkio, kontratazio-

organoak erabaki ahal izango du obrek behin-

behinean aurrera jarraitzea, zuzendaritza 

teknikoak egindako proposamen teknikoan 

ezarritakoaren arabera, betiere aurreikusitako 

gehieneko zenbatekoak kontratuaren 

hasierako prezioaren % 20 gainditzen ez 

badu eta hura finantzatzeko kreditu egokia 

eta nahikoa badago. 

 

Obren zuzendaritza teknikoak eta enpresa 

kontratistak ezin izango dute aldaketarik sartu 

edo gauzatu kontratuan jasotako obretan, 

kontratazio-organoak aldaketa eta horren 

ondoriozko aurrekontua behar bezala onartu 

gabe. 

 

 

 

Hala ere, aldez aurreko onespenik gabe ere 

aldaketak egin ahal izango dira, baldin eta 

En estos casos, las modificaciones 

acordadas por el órgano de contratación 

serán obligatorias para la empresa 

contratista, excepto en los supuestos de 

modificación del contrato recogidos en el 

artículo 205, que únicamente serán 

obligatorias cuando impliquen, aislada o 

conjuntamente, una alteración en su 

cuantía que no exceda del 20 por ciento del 

precio inicial del contrato, IVA excluido. 

 

Cuando la Dirección Facultativa de la obra 

considere necesaria una modificación del 

proyecto, recabará del órgano de 

contratación autorización para iniciar el 

correspondiente expediente redactando la 

oportuna propuesta integrada por los 

documentos que justifiquen, describan y 

valoren aquélla. 

 

Cuando la tramitación de una modificación 

exija la suspensión temporal, parcial, o total 

de la ejecución de las obras y ello ocasione 

graves perjuicios para el interés público, el 

órgano de contratación podrá acordar que 

continúen provisionalmente las mismas, tal 

y como esté prevista en la propuesta 

técnica que elabore la Dirección 

Facultativa, siempre que el importe máximo 

previsto no supere el 20 % del precio 

primitivo del contrato y exista crédito 

adecuado y suficiente para su financiación. 

 

Ni la Dirección Facultativa de las obras ni 

la empresa contratista podrán introducir o 

ejecutar modificaciones en las obras 

comprendidas en el contrato sin la debida 

aprobación de la modificación y del 

presupuesto resultante como 

consecuencia de ella por el órgano de 

contratación. 

 

No obstante, podrán introducirse variaciones 

sin necesidad de previa aprobación cuando 
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proiektuaren neurketetan aurreikusitako 

unitate-kopurua baino unitate gehiago 

exekutatzen badira, eta, betiere, gastua 

kontratuaren hasierako prezioa baino % 10 

handiagoa ez bada. 

 

 

14.12.- KONTRATUA ETETEA. Eteteari 

dagokionez, SPKLren 208. artikuluan eta 

APKLEOren 103., 170. eta 171. artikuluetan 

adierazitakoa bete beharko da. 

 

Etete partziala edo osoa, aldi baterakoa edo 

behin betikoa gertatzen bada, etete-akta egin 

beharko da, eta obren zuzendaritza teknikoak 

eta enpresa kontratistak sinatu beharko dute. 

Akta horretan honako hauek jasoko dira: 

etetea eragin zuen administrazioaren 

akordioa, etete hori eragin duten 

inguruabarrak eta kontratuaren exekuzioan 

izan den egitatezko egoera, zehazki definituta 

etendurak eragindako obra zatia edo zatiak 

edo obra guztiak. 

 

 

 

Etetea erabaki ondoren, Administrazioak 

kalte-galerak ordainduko dizkio enpresa 

kontratistari, SPKLren 208.2 artikuluan 

adierazitako arauen arabera. 

 

 

Administrazioak obrak zortzi hilabete baino 

gehiagoz etetea kontratua suntsiarazteko 

arrazoia da. 

 

 

 

14.13.- OBRAK ONARTZEA. Obren harrera 

SPKLren 210. eta 243. artikuluetan, 

APKLEOren 163. artikuluan eta hurrengoetan 

eta AKPPren 71. klausulan eta hurrengoetan 

xedatutakoaren arabera egingo da. 

 

estas consistan en la alteración en el número 

de unidades realmente ejecutadas sobre las 

previstas en las mediciones del proyecto, 

siempre que no representen un incremento 

del gasto superior al 10% del precio primitivo 

del contrato. 

 

14.12.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En 

materia de suspensión se estará a lo 

señalado en el artículo 208 de la LCSP y 103, 

170 y 171 del RGLCAP. 

 

En los supuestos de suspensión parcial o 

total, temporal o definitiva, se levantará la 

correspondiente Acta de Suspensión, que 

deberá ir firmada por la Dirección 

Facultativa de las obras y la empresa 

contratista, en la que se hará constar el 

acuerdo de la Administración que originó la 

suspensión, las circunstancias que la han 

ocasionado y la situación de hecho en la 

ejecución del contrato, definiéndose 

concretamente la parte o partes o la 

totalidad de las obras afectadas por 

aquélla. 

 

Acordada la suspensión, la Administración 

abonará a la empresa contratista los daños 

y perjuicios efectivamente sufridos por ésta 

con sujeción a las reglas señaladas en el 

artículo 208.2 de la LCSP. 

 

Es causa de resolución del contrato la 

suspensión de las obras por un plazo 

superior a ocho meses acordada por la 

Administración. 

 

 

14.13.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. La 

recepción de las obras se realizará conforme 

a lo dispuesto en los artículos 210 y 243 de 

la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y 

en las cláusulas 71 y siguientes del PCAG. 
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14.13.1.- Kontratua betetzat joko da 

kontratistak, kontratuko baldintzen arabera 

eta administrazioaren nahierara, obra osoa 

egin duenean. 

 

 

 

Enpresa kontratistak edo haren ordezkariak 

idatziz jakinaraziko dio obren zuzendaritza 

teknikoari obrak amaitzeko aurreikusitako 

data, gutxienez berrogeita bost egun baliodun 

lehenago. 

 

Idatzizko komunikazioa egin ondoren egingo 

da obraren harrera, eta, beranduenez, amaitu 

eta hurrengo hilabetearen barruan. 

 

 

Harreraren akta egingo da, egintzan parte 

hartzen duten pertsona guztiek sinatuko 

dutena, eta bertan jasoko da obrak egoera 

onean eta aurreikusitako aginduen arabera 

dauden; kasu horretan, obren zuzendaritza 

teknikoak hartutzat joko ditu, eta orduan 

hasiko da berme-epea. 

 

 

 

Obrak jasotzeko moduan ez badaude, hala 

jasoko da aktan, eta obren zuzendaritza 

teknikoak antzemandako akatsak adieraziko 

ditu eta behar diren jarraibideak zehaztuko 

ditu, akatsak zuzentzeko epe bat ezarriz. Epe 

hori igaro eta enpresa kontratistak halakorik 

egin ez badu, beste epe luzaezin bat eman 

ahal izango zaio, edo kontratua suntsiarazi. 

 

 

 

 

Behar bezala arrazoitutako interes publikoko 

salbuespenezko arrazoiak direla-eta, 

Administrazioak erabakitzen badu obrak 

 

14.13.1.- El contrato se entenderá 

cumplido por la empresa contratista 

cuando esta haya realizado, de acuerdo 

con los términos del mismo y a 

satisfacción de la Administración, la 

totalidad de la obra. 

 

La empresa contratista o su delegada 

comunicarán por escrito a la Dirección 

Facultativa de las obras, la fecha prevista 

para su terminación, con una antelación 

mínima de cuarenta y cinco días hábiles. 

 

La recepción de la obra se realizará una vez 

efectuada la comunicación escrita y como 

máximo dentro del mes siguiente a su 

terminación 

 

De la recepción se extenderá la 

correspondiente acta, que será suscrita por 

todas las personas que concurran al acto, y 

en la que se hará constar si las obras se 

encuentran en buen estado y con arreglo a 

las prescripciones previstas, en cuyo caso la 

Dirección Facultativa de las obras las dará 

por recibidas, comenzando entonces el plazo 

de garantía. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado 

de ser recibidas se hará constar así en el 

acta y la Dirección Facultativa de las 

mismas señalará los defectos observados 

y detallará las instrucciones precisas 

fijando un plazo para remediar aquellos. Si 

transcurrido dicho plazo la empresa 

contratista no lo hubiere efectuado, podrá 

concedérsele otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el 

contrato. 

 

Siempre que por razones excepcionales de 

interés público debidamente motivadas la 

Administración acuerde la ocupación 
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benetan okupatzea edo obra horiek erabilera 

publikorako zerbitzuan jartzea, nahiz eta 

harrera-egintza formala bete ez, inguruabar 

horiek gertatzen diren unetik bertatik sortuko 

dira obrak hartzeko egintzaren berezko 

ondorio eta ondorioak, erregelamendu bidez 

ezarritako moduan. 

 

 

 

14.13.2.- Obrak jaso eta hiru hilabeteko 

epean, gauzatutako obren azken ziurtagiria 

onartu beharko du kontratazio-organoak, eta 

enpresa kontratistari ordainduko zaio, 

kontratuaren likidazioaren kontura. 

 

 

 

14.14.- BERME-EPEA. Harrera-aktaren 

datatik aurrera, gutxienez bi urteko berme-

epea hasiko da zenbatzen. Hala ere, obren 

iraupenak helburu praktikorik ez badu, hala 

nola emaitzarik lortu ez duten zundaketa eta 

prospekzioak, edo beren izaeragatik 

kontserbazio hutsaren kontzeptua gainditzen 

duten lanak eskatzen dituztenak, dragatze-

lanak kasu, ez dira eskatuko. 

 

 

 

Teilek gutxienez 30 urteko bermea izango 

dute. 

 

Berme-epeak irauten duen bitartean, obran 

ager daitezkeen akatsen erantzulea enpresa 

kontratista izango da, eta, era berean, 

behartuta egongo da obra zaintzera eta 

kontserbatzera, baldintza teknikoen agirian 

aurreikusitakoaren eta obren zuzendaritza 

teknikoak emandako jarraibideen arabera, eta 

bertan gertatzen diren berezko kalteen 

erantzulea izango da. 

 

 

efectiva de las obras o su puesta en 

servicio para el uso público, aún sin el 

cumplimiento del acto formal de recepción, 

desde que concurran dichas circunstancias 

se producirán los efectos y consecuencias 

propios del acto de recepción de las obras 

y en los términos en que 

reglamentariamente se establezcan. 

 

 

14.13.2.- Dentro del plazo de tres meses 

contados a partir de la recepción, el órgano 

de contratación deberá aprobar la 

certificación final de las obras ejecutadas, 

que será abonada a la empresa contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato. 

 

 

14.14.- PLAZO DE GARANTÍA. A partir de 

la fecha del acta de recepción, comenzará 

a contar el plazo mínimo de garantía de 

dos años. No obstante, en aquellas obras 

cuya perduración no tenga finalidad 

práctica como los sondeos y 

prospecciones que hayan resultado 

infructuosos o que por su naturaleza exijan 

trabajos que excedan del concepto de 

mera conservación como los de dragados 

no se exigirá. 

 

Las tejas tendrán una garantía mínima de 

30 años. 

 

Durante el plazo de garantía la empresa 

contratista será responsable por los defectos 

o vicios que puedan manifestarse en la obra, 

y asimismo, estará obligada a la guarda y 

conservación de la obra, con arreglo a lo 

previsto en el pliego de prescripciones 

técnicas y a las instrucciones que dicte la 

Dirección Facultativa de las obras, siendo 

responsable de los daños intrínsecos que en 

ella se produzcan. 
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Nolanahi ere, enpresa esleipendunak bere 

eskaintzan hobekuntza bat aurkeztu badu 

berme-epean, bere proposamenean 

eskainitako epea hartuko da kontuan, eta 

fidantza ez da itzuliko hura igaro arte, eta 

dagozkion egiaztapenak egingo dira. 

 

 

14.15.- LIKIDAZIOA. Berme-epea bete 

aurreko hamabost eguneko epean, obraren 

zuzendaritza teknikoak, ofizioz edo enpresa 

kontratistak eskatuta, obren egoerari buruzko 

txosten bat idatziko du, SPKLren 243.3 

artikuluan eta HAKLEOren 169. artikuluan 

adierazitako ondorioekin. Honako hauek dira: 

 

 

• Txostena aldekoa bada, enpresa 

kontratistak ez du inolako 

erantzukizunik izango, ezkutuko 

akatsen erantzukizuna izan ezik. 

Orduan, bermea itzuli edo ezereztu 

egingo da, kontratua likidatu egingo 

da, eta, hala badagokio, ordaintzeke 

dauden betebeharrak ordainduko dira. 

 

 

• Txostena aldekoa ez bada, eta 

ikusitako akatsak obrak gaizki egin 

izanaren ondorio badira, eta ez 

berme-epean eraikitakoa gaizki 

erabiltzearena, zuzendaritza teknikoak 

behar diren jarraibideak emango 

dizkio enpresa kontratistari eraikitakoa 

behar bezala konpon dezan, eta epe 

bat emango dio horretarako; epe 

horretan ere, enpresa kontratistak 

izango du obrak kontserbatzeko 

ardura, eta ez du inolako diru-

kopururik jasotzeko eskubiderik 

izango berme-epea luzatzeagatik. 

 

 

 

En cualquier caso, si la empresa 

adjudicataria, ha presentado en su oferta una 

mejora en el plazo de garantía, se estará al 

plazo ofrecido en su propuesta y no será 

devuelta la fianza, hasta el transcurso del 

mismo, y las comprobaciones oportunas. 

 

 

14.15.- LIQUIDACIÓN. Dentro del plazo de 

quince días anteriores al cumplimiento del 

plazo de garantía, la Dirección Facultativa de 

la obra, de oficio o a instancia de la empresa 

contratista, redactará un informe sobre el 

estado de las obras con los efectos 

señalados en los artículos 243.3 de la LCSP 

y 169 del RGLCAP, que son los siguientes: 

 

• Si el informe fuera favorable, la 

empresa contratista quedará relevada 

de toda responsabilidad, salvo la 

responsabilidad por vicios ocultos, 

procediéndose a la devolución o 

cancelación de la garantía, a la 

liquidación del contrato y, en su caso, 

al pago de las obligaciones 

pendientes. 

 

• En el caso de que el informe no 

fuera favorable y los defectos 

observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de las 

obras y no al uso de lo construido 

durante el plazo de garantía, la 

Dirección Facultativa procederá a 

dictar las oportunas instrucciones a 

la empresa contratista para la 

debida reparación de lo construido, 

concediéndole un plazo para ello 

durante el cual continuará 

encargada de la conservación de 

las obras, sin derecho a percibir 

cantidad alguna por ampliación del 

plazo de garantía. 
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Hala ere, berme-epea amaitu ondoren obra 

hondatzen bada enpresa kontratistak 

kontratua ez betetzearen ondorioz 

eraikuntzan ezkutuan egindako akatsengatik, 

kontratistak izango du kalte eta galeren 

erantzukizuna hamabost urteko epean, obra 

hartzen denetik zenbatzen hasita. 

 

 

 

14.16.- KONTRATUA SUNTSIARAZTEA. 

Kontratua SPKLren 211. eta 245. artikuluetan 

aipatzen diren kasuetan suntsiaraziko da, eta 

kontratazio-organoak erabakiko du, ofizioz 

edo enpresa kontratistak eskatuta, haren 

entzunaldia bermatuko duen prozeduraren 

bidez, SPKLren 212., 213. eta 246. 

artikuluetan eta HAKLEOren 110. artikulutik 

113. artikulura eta 172. artikuluan 

aurreikusitako ondorioekin. 

 

 

Enpresa esleipendunaren erruz suntsiarazten 

bada kontratua, behin betiko bermea 

konfiskatuko zaio, hargatik eragotzi gabe 

administrazioari eragindako kalte-

galerengatiko kalte-ordaina, konfiskatutako 

bermearen zenbatekotik gorakoak direnean. 

 

 

14.17.- KONFIDENTZIALTASUNA. 

Konfidentzialtzat joko dira enpresa 

esleipendunak kontratatutako zerbitzuei buruz 

ezagutu ditzakeen datu guztiak, eta haien 

identitatea eta sekretua gorde beharko dira. 

 

 

Enpresa esleipendunak kalte-ordaina eman 

beharko die Mutrikuko Udalari eta eragindako 

pertsonei, isiltasun profesionala urratzeagatik 

eragindako kalte-galerengatik. 

 

 

Enpresa esleipendunak tratatu beharreko 

No obstante, si la obra se arruina con 

posterioridad a la expiración del plazo de 

garantía por vicios ocultos de la 

construcción, debido a incumplimiento del 

contrato por parte de la empresa 

contratista, responderá esta de los daños y 

perjuicios durante el término de quince 

años a contar desde la recepción de la 

obra. 

 

14.16.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. La 

resolución del contrato tendrá lugar en los 

supuestos que se señalan en los artículos 

211 y 245 de la LCSP y se acordará por el 

órgano de contratación, de oficio o a 

instancia de la empresa contratista, 

mediante procedimiento en el que se 

garantice la audiencia de esta y con los 

efectos previstos en el artículo 212, 213 y 

246 de la LCSP y 110 a 113 y 172 del 

RGLCAP. 

 

Cuando el contrato se resuelva por culpa 

de la empresa adjudicataria, le será 

incautada la garantía definitiva, sin 

perjuicio de la indemnización, en su caso, 

por daños y perjuicios originados a la 

Administración, en lo que excedan del 

importe de garantía incautada. 

 

14.17.- CONFIDENCIALIDAD. Todos 

aquellos datos que pudiera conocer la 

empresa adjudicataria en relación con los 

servicios contratados se entienden 

confidenciales, debiendo guardar la 

identidad y el secreto de los mismos.  

 

La empresa adjudicataria deberá 

indemnizar al Ayuntamiento de Mutriku y a 

las personas afectadas por los daños y 

perjuicios causados por la contravención 

del deber de sigilo profesional. 

 

La utilización por la empresa adjudicataria 
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datu pertsonalak erabili behar baditu 

kontratua betetzeko, Datu Pertsonalak 

Babesteko eta Eskubide Digitalak 

Bermatzeko abenduaren 13ko 3/2018 Lege 

Organikoan eta hura garatzeko araudian 

xedatutakoa beteko da. 

 

 

 

Enpresa esleipendunak ezin izango ditu 

aplikatu edo erabili kontratuaren ondorioz 

lortzen dituen datu pertsonalak kontratuan 

jasota ez dauden helburuetarako, eta ezin 

izango dizkio inori laga, ezta gordetzeko ere. 

 

 

 

Kontratu-prestazioa bete ondoren, tratatutako 

datu pertsonalak Mutrikuko Udalari eman 

beharko zaizkio. 

 

 

 

VI. ADMINISTRAZIOAREN 

PRERROGATIBAK ETA JURISDIKZIO 

ESKUDUNA. 

 

 

15.- ADMINISTRAZIOAREN 

PRERROGATIBAK ETA JURISDIKZIO 

ESKUDUNA. 

 

 

15.1.- Kontratazio-organoak prerrogatiba 

hauek ditu: administrazio-kontratuak 

interpretatzea, haiek betetzean sortzen diren 

zalantzak ebaztea, interes publikoko 

arrazoiengatik aldatzea, kontratua 

gauzatzearen ondorioz enpresa kontratistari 

egotz dakiokeen erantzukizuna deklaratzea, 

kontratuaren betearazpena etetea, hura 

suntsiaraztea eta haren ondorioak zehaztea, 

betiere SPKLn eta Herri Administrazioen 

Kontratuen Legearen Erregelamendu 

de datos de carácter personal objeto de 

tratamiento que pueda resultar precisa 

para el cumplimiento del contrato, se 

efectuará con observancia de lo dispuesto 

en Ley Orgánica 3/2018, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de 

Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales y su normativa de desarrollo. 

 

La empresa adjudicataria no podrá aplicar 

o utilizar los datos de carácter personal 

que obtenga por razón del contrato con fin 

distinto al que figura en el mismo, ni 

cederlos, ni siquiera para su conservación 

a otras personas. 

 

Una vez cumplida la prestación 

contractual, los datos de carácter personal 

tratados deberán ser entregados al 

Ayuntamiento de Mutriku. 

 

 

VI. PRERROGATIVAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 

COMPETENTE. 

 

 

15.- PRERROGATIVAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 

COMPETENTE. 

 

 

15.1.- El órgano de contratación ostenta la 

prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos, resolver las dudas que 

ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 

razones de interés público, declarar la 

responsabilidad imputable a la empresa 

contratista a raíz de la ejecución del 

contrato, suspender la ejecución del 

mismo, acordar su resolución y determinar 

los efectos de esta, dentro de los límites y 

con sujeción a los requisitos y efectos 

señalados en la LCSP y por el Real 
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Orokorra onartzen duen urriaren 12ko 

1098/2001 Errege Dekretuan adierazitako 

mugen barruan eta bertan adierazitako 

betekizunei eta ondorioei lotuta. 

 

Era berean, kontratazio-organoak enpresa 

kontratistek kontratua exekutatu bitartean 

garatutako jarduerak ikuskatzeko ahalmenak 

ditu, aipatutako legean ezarritako baldintzetan 

eta mugekin. 

 

 

Kontratazio-organoak interpretazio-, aldaketa- 

eta ebazpen-prerrogatibak erabiliz hartzen 

dituen erabakiak berehala betearaztekoak 

izango dira. 

 

 

 

15.2.- Kontratu honen interpretazioari, 

aldaketari, suntsiarazpenari eta ondorioei 

buruz sortzen diren auziak kontratazio-organo 

eskudunak ebatziko ditu. Kontratazio-

organoaren ebazpenek amaiera emango 

diote administrazio-bideari, eta haien aurka 

administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri 

ahal izango da, jurisdikzio hori arautzen duen 

Legean aurreikusitakoaren arabera, hargatik 

eragotzi gabe enpresa interesdunek aukerako 

berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izatea, 

Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 123. 

eta 124. artikuluetan aurreikusitakoaren 

arabera. 

 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

Igualmente, el órgano de contratación 

ostenta las facultades de inspección de las 

actividades desarrolladas por las empresas 

contratistas durante la ejecución del 

contrato, en los términos y con los límites 

establecidos en la citada Ley. 

 

Los acuerdos que dicte el órgano de 

contratación, en el ejercicio de sus 

prerrogativas de interpretación, modificación 

y resolución serán inmediatamente 

ejecutivos. 

 

 

15.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas 

sobre la interpretación, modificación, 

resolución y efectos del presente contrato 

serán resueltas por el órgano de 

contratación competente, cuyos acuerdos 

pondrán fin a la vía administrativa y contra 

los mismos habrá lugar a recurso 

contencioso-administrativo, conforme a lo 

previsto por la Ley reguladora de dicha 

jurisdicción, sin perjuicio de que las 

empresas interesadas puedan interponer 

recurso potestativo de reposición, previsto 

en los artículos 123 y 124 de la Ley 

39/2015 del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 
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ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN ELECTRONICA 

 

I.- SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA. 

 

1. Requisitos para utilizar el sistema de licitación electrónica para los trámites del 

procedimiento de contratación (envío de documentos, firma de contrato, recepción de 

notificaciones…) 

 

1.1. – Requisitos administrativos: 

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la entidad 

Ayuntamiento de Mutriku a efectos de tramitación electrónica. Actualmente estos 

certificados electrónicos son los siguientes: 

 

• Izenpe (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad). 

• FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad). 

• Dni-e 

• Camerfirma (Entidad, Ciudadano) 

 

b) Estar en alguna de estas situaciones: 

 

• Estar dado de alta y disponer certificación vigente en el Registro de Licitadores 

y Empresas Clasificadas de Euskadi. 

• Estar dado de alta en el sistema de habilitación temporal para la licitación 

electrónica. 

• En el caso de que dos o más operadores económicos concurran agrupados 

con el compromiso de constituirse formalmente en UTE, el compromiso de 

la UTE deberá estar registrado en el sistema de habilitación temporal 

•  

1.2. – Requisitos técnicos: 

La información sobre los requerimientos técnicos para licitar electrónicamente se 

encuentra disponible en el siguiente enlace: 

http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-

content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/requisitos_tecnicos.h

tml 

1.3. – Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación 

electrónica: 945016298. 

 

2. Modo de acceso al sistema de licitación electrónica: 

Para utilizar el sistema deberá accederse al portal: 

www.contratacion.euskadi.eus 

 

 

 

http://www.contratacion.euskadi.eus/
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ANEXO II.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN DEUC 

 

1.- La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del 

CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego 

para participar en este procedimiento de licitación. 

 

Los licitadores deberán presentar el DEUC, que consiste en una declaración 

responsable de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas 

para participar en un procedimiento de contratación pública, de conformidad con el 

artículo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 

5 de enero de 2016 que establece el formulario normalizado del mismo y las 

instrucciones para su cumplimentación. 

 

El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las 

declaraciones responsables previamente presentadas en el Archivo Electrónico nº 1 

requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes justificantes 

documentales, en los términos del artículo 69 de Ley 39/2015. 

 

En cualquier caso la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de 

que, en caso de que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se 

aportaran los documentos justificativos a los que sustituye de conformidad con lo 

previsto en el PCAP. 

 

2.- Formulario normalizado DEUC. 

 

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en la 

siguiente dirección electrónica: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=es. 

 

3.- Instrucciones: 

 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el 

último día de plazo de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben 

continuar al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la Administración 

efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 

 

La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

Cuando se prevea la división por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de 

solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a 

otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los 

mismos requisitos de solvencia. 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
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En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al 

licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios 

adscritos a la ejecución del contrato. 

 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que 

la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando 

todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. Además del formulario 

o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, o 

el documento acreditativo de la garantía provisional, en su caso, en el Archivo 

Electrónico  nº 1 deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o 

no a un grupo empresarial. 

 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de 

manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario 

normalizado del DEUC. En todo caso, es la licitadora quien debe asegurarse de qué 

datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los 

datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o 

no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación 

del formulario. 

 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC las licitadoras podrán consultar 

los siguientes documentos: 

o Reglamento (UE) Nº 2016/7 disponible en la página web: 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 

o Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 

Estado de 6 de abril de 2016, disponible en: 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junt

a%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20

JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%20

2016%20_3_.pdf  

 

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento está en el 

perfil de contratante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
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ANEXO III. -MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

 

D./Dña.………………………………………………………………con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………y  D.N.I. 

nº………………………, en nombre propio o como 

……………………………………….(señalar las facultades de representación: 

administrador/a único, apoderado/a…) en representación de la empresa 

……………………………………………………………………………………………………, 

con domicilio en ……………………………………….y C.I.F. N º……………………… Y 

 

D./Dña.………………………………………………………………con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………y D.N.I. 

nº………………………, en nombre propio o como 

……………………………………….(señalar las facultades de representación: 

administrador/a único, apoderado/a…) en representación de la empresa 

…………………………………………………………………………………………………,co

n domicilio en ……………………………………….y C.I.F. Nº……………………… 

 

DECLARAN 

 

Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de 

Empresas,  con las participaciones respectivas de ……… % y de ……… % y que 

nombran representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones   que   del   contrato   se   deriven   

hasta   la   extinción   del   mismo   a   D./Dña. 

………………………………………………………………………….. 

 

Y como prueba de conformidad de esta declaración, que hacemos en ………………….  

a……… de ………………………………… de 2023. 

 

 

 

Fdo.:        Fdo.: 

 

Sello de la empresa     Sello de la empresa 
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ANEXO IV.- DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS DATOS Y DOCUMENTOS 

PRESENTADOS COMO CONFIDENCIALES 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

 DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

 

  En nombre de la empresa que represento 

 

Razón social de la representada:  

 

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Denominación del contrato 

Código de referencia 

 

DECLARA 

 

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de 

la oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales:  

1.    

2.   

3.  

 

 

Que dicho carácter confidencial se justifica en las siguientes razones: 

 

1.   

2.  
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ANEXO V  

 

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES 

MEDIANTE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA 

(ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 3) 

 

 

 

 

D/Dña. ...................................................................., mayor de edad, vecino/a de 

.............................., con domicilio a efectos de notificación en 

……....................................., titular del DNI n.º ..............................., expedido con fecha 

.........................., en nombre propio (o en nombre y representación de 

............................................................... vecino/a de ..................................., con 

domicilio en ......................................., conforme acredito con Poder Bastanteado), con 

número de teléfono de empresa …….., y fax de empresa……. 

 

 

 

DECLARA 

 

 

Primero.- Que está enterado del anuncio publicado por el Ayuntamiento de Mutriku 

para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, y tramitación urgente, de las 

obras de rehabilitación de la cubierta de la Ikastola Goizeko Izarra sita en el T.M. de 

Mutriku. 

 

 

Segundo.- Que ha examinado y conoce el Pliego de cláusulas administrativas 

particulares y la documentación técnica. 

 

 

Tercero.- Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios de aplicación a la 

presente contratación. 

 

 

Cuarto.- Que en relación con las obras de la presente oferta, propongo su realización 

por el importe total de ……………..euros (debe expresarse en letra y número), que se 

desglosa de la siguiente manera: 

 

 

 Principal.- 

 IVA- 

 Total.-  
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En estos precios se incluyen todos los conceptos, impuestos, gastos, tasas y arbitrios 

de cualquier esfera fiscal, y también el IVA y el beneficio industrial del contratista. 

 

Se adjunta una relación de precios unitarios para cada una de las unidades de obra 

que figuren en los presupuestos parciales del proyecto y que han servido, para 

confeccionar la oferta económica. Se desglosan, asimismo, los precios 

descompuestos de las diferentes partidas, y el IVA. 

 

(ADVERTENCIA: Si tales precios no son presentados, se entenderá que el licitador 

aporta los que figuran  en  el  presupuesto  de  la  Administración,  afectados  en  igual  

porcentaje  de  baja  que  el  precio contenido en su proposición económica.) 

 

Quinto.- (…En su caso…) se presenta  compromiso  de: 

  

 

• Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato, la maquinaria que 

es objeto de valoración (retroexcavadora, camión grúa, y/o medios de 

elevación).  

o Camión grúa y medios de elavación: SÍ/NO (Marque lo que 

proceda) 

 

• Mejora del plazo mínimo de garantía de 2 años. Concretar el número de 

años adicionales, dentro de los que son objeto de valoración: 

 

o … años de garantía adicionales.  

 

 

Sexto.- (En su caso….), se detallan las previsiones de subcontratación: 

 

En Mutriku, a ….. de …………….. de 2023. 

 

 

 

Firma 
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I. ERANSKINA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK 

 

I.- LIZITAZIO ELEKTRONIKOAREN SISTEMA. 

 

 

1. Kontratazio-prozedurako izapideetan (dokumentuak bidaltzea, kontratua sinatzea, 

jakinarazpenak jasotzea) lizitazio elektronikoko sistema erabiltzeko baldintzak 

 

1.1. Administrazio-betekizunak: 

 

a) Ziurtagiri digital bat edukitzea, Mutrikuko Udalak izapidetze elektronikorako 

baimenduta. Gaur egun, honako hauek dira ziurtagiri elektroniko horiek: 

 

• Izenpe (erakundea, herritarra, entitatearen ordezkaria). 

• FNMT (erakundea, herritarra, entitatearen ordezkaria). 

•  Nan elektronikoa 

• Camerfirma (erakundea, herritarra) 

 

b) Egoera hauetakoren batean egotea: 

• Euskadiko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan alta emanda 

egotea eta indarrean dagoen ziurtagiria edukitzea. 

• Lizitazio elektronikorako aldi baterako gaikuntza-sisteman alta emanda egotea. 

• Operadore ekonomiko bik edo gehiagok ABEEa formalki eratzeko konpromisoa 

hartzen badute, ABEEaren konpromisoak aldi baterako gaikuntza-sisteman 

erregistratuta egon beharko du. 

1.2. – Betekizun teknikoak: 

 

Esteka honetan dago eskuragarri lizitazio elektronikoa egiteko eskakizun teknikoei 

buruzko informazioa: 

 

http://www.contratacion.euskadi.eus/w32content/eu/contenidos/informacion/licitar_

electronicamente/eu_02/rematos_tecnicos.html 

 

1.3. – Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak argitzeko 

laguntza-zerbitzua: 945016298. 

 

2. Lizitazio elektronikoaren sisteman sartzeko modua: 

Sistema erabiltzeko, atarira sartu beharko da: 

www.contratacion.euskadi.eus  

 

 

http://www.contratacion.euskadi.eus/w32content/eu/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/eu_02/rematos_tecnicos.html
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32content/eu/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/eu_02/rematos_tecnicos.html
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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II. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA (EKAB) 

BETETZEKO JARRAIBIDEAK 

 

 

1.- Lizitatzaileak EKAB agiria aurkezten badu, agiri honetan lizitazio-prozedura honetan 

parte hartzeko zehaztutako ALDEZ AURREKO BALDINTZAK BETETZEN DIRELA 

egiaztatzeko aurretiazko froga izango da. 

 

Lizitatzaileek EKAB agiria aurkeztu beharko dute, hau da, enpresek kontratazio 

publikoko prozedura batean parte hartzeko duten finantza-egoerari, gaitasunei eta 

egokitasunari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, SPKLren 140. artikuluarekin eta 

Batzordearen 2016ko urtarrilaren 5eko 2016/7 (EB) Betearazpen Erregelamenduarekin 

bat etorriz. Erregelamendu horretan, formularioaren inprimaki normalizatua eta hura 

betetzeko jarraibideak ezartzen dira. 

 

 

Kontratazio-organoak 1. Artxibo Elektronikoan aldez aurretik aurkeztutako 

erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatzeko ahalmenak erabili ahal izango ditu, 

dagozkion frogagiriak aurkezteko eskatuz, 39/2015 Legearen 69. artikuluan ezarritako 

moduan. 

 

Nolanahi ere, lizitatzaileak EKAB agiria aurkezten badu, konpromisoa hartuko du, 

kontratua esleitzeko proposamena bere aldekoa bada, ordezten dituen egiaztagiriak 

aurkezteko, administrazio-klausula berezien agirian aurreikusitakoaren arabera. 

 

 

2.- EKAB inprimaki normalizatua. 

 

 

EKABen formulario normalizatua eskuragarri dute lizitatzaileek helbide elektroniko 

honetan: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter? lang = es. 

 

 

3.- Jarraibideak: 

 

 

Dokumentuan adierazten diren baldintzak, nolanahi ere, lizitazio-epearen azken 

egunean bete behar dira, kontratatzeko debekuen kasuan izan ezik, horiek kontratua 

formalizatu arte jarraitu behar baitute gutxienez, eta Administrazioak prozeduraren 

edozein unetan egiaztatu ahal izango ditu. 

 

 

Horretarako ahalorde nahikoa duenak sinatu behar du adierazpena. 

Kontratuaren xedea sortaka zatitzea aurreikusten denean, eskatzen diren ekonomia- 
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eta finantza-kaudimeneko edo gaitasun tekniko eta profesionaleko baldintzak sorta 

batetik bestera aldatzen badira, EKAB bat aurkeztuko da kaudimen-betekizun berberak 

aplikatzen zaizkion lote edo sorta multzo bakoitzeko. 

 

 

Eskatutako baliabideen atxikipena lizitatzaileaz kanpoko baliabideekin betetzen bada, 

lizitatzaileak EKAB bat aurkeztu beharko du, kontratua gauzatzeko atxikitako bitarteko 

bakoitzeko. 

 

Hainbat enpresak parte hartzen badute aldi baterako elkarte bat eratuta, elkarte hori 

osatzen duen enpresa bakoitzak bere nortasuna, gaitasuna eta kaudimena egiaztatu 

beharko ditu. Horretarako, EKAB agiriaren inprimaki normalizatua aurkeztu beharko 

dute enpresa guztiek. EKAB agiriaren formulario normalizatuaz eta ABEEa eratzeko 

konpromisoaz gain, edo behin-behineko bermearen egiaztagiriaz gain, hala badagokio, 

1. artxibo elektronikoan, lizitatzaileek enpresa-talde bateko kide diren ala ez adierazi 

beharko dute. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan edo Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Estatuko Erregistroan inskribatuta dauden enpresak ez daude 

behartuta eguneratuta inskribatuta dauden datuak ematera, baldin eta hori adierazten 

bada EKABen formulario normalizatuan. Nolanahi ere, lizitatzaileak ziurtatu behar du 

benetan zein datu dauden inskribatuta eta eguneratuta eta zein ez. Eskatutako datu 

edo informazioren bat ez badago jasota aipatutako lizitatzaileen erregistroetan edo ez 

badago eguneratuta, formularioa beteta aurkeztu beharko da. 

 

EKAB formulario normalizatua erabiltzeari dagokionez, lizitatzaileek honako 

dokumentu hauek kontsultatu ahal izango dituzte: 

o Web-orri honetan eskuragarri dagoen 2016/7 (EB) Erregelamendua: 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 

o Estatuko Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordearen gomendioa, 

2016ko apirilaren 6koa, hemen eskuragarri: 

 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20C

onsultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobr

e%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf 

 

4.- Kontratatzailearen profilean dago prozedura honetarako inprimaki berezitua duen 

XML fitxategia. 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
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III. ERANSKINA.- ABEE BAT ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA 

 

……………………..jaunak/andreak; ……………………..helbidea; NAN zk………………; 

bere izenean edo (adierazi ordezkaritza-ahalmenak: administratzaile bakarra, 

ahalduna) gisa,……………………………….. enpresaren ordezkaritzan; 

helbidea:…………………….. eta IFK: ………………………eta 

 

 

……………………..jaunak/andreak; ……………………..helbidea; NAN zk………………; 

bere izenean edo (adierazi ordezkaritza-ahalmenak: administratzaile bakarra, 

ahalduna) gisa,……………………………….. enpresaren ordezkaritzan; 

helbidea:…………………….. eta IFK: ……………………… 

 

 

HAU ADIERAZTEN DUTE: 

 

 

 

Aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko konpromisoa hartzen dutela hurrengo 

parte hartzearekin: %..... eta %............, eta elkarte horren ordezkari edo ahaldun 

bakarra izendatzen dutela, kontratua amaitu arte haren eskubideak baliatzeko eta 

betebeharrak betetzeko ahalorde askietsiekin …………………….………..jauna/andrea. 

 

 

 

Eta adierazpen honen adostasun-froga gisa, 2023ko……….aren……. (e) (a) n egiten 

dugu. 

 

 

 

 

 

 

Sin.:        Sin.: 

 

Enpresaren zigilua     Enpresaren zigilua 
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IV. ERANSKINA.- KONFIDENTZIAL GISA AURKEZTUTAKO DATU ETA 

DOKUMENTUEN ADIERAZPEN OSAGARRIA 

 

 

IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

 

1. abizena, 2. abizena, Izena 

 

NAN-IFZ 

 

Nire izenean 

 

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean 

 

 

Ordezkatuaren izen soziala: 

 

Ordezkatuaren IFK: 

 

KONTRATAZIO-ESPEDIENTEAREN DATUAK 

 

Kontratuaren izena 

Erreferentzia-kodea 

 

ADIERAZTEN DU 

 

Konfidentzialtzat jotzen dituela eskaintzaren dokumentu, informazio eta alderdi hauek, 

sekretu tekniko edo komertzialei lotuta daudelako: 

1. 

2. 

3.- 

 

 

Konfidentzialtasun hori arrazoi hauengatik justifikatzen da: 

 

1. 

2. 
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V. ERANSKINA 

 

 

PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA ETA BALIOESPEN 

AUTOMATIKOAREN BIDEZ EBALUATU DAITEZKEEN IRIZPIDEAK 

(3. ARTXIBO ELEKTRONIKOA) 

 

 

 

Nik,....................................................................jaunak/andreak, adinez nagusia, 

.................................ko bizilaguna naizen honek, jakinarazpenetarako  

helbidea.....................................NAN z.k:….………………………, nire  izenean edo 

(...............................................................(r)en izenean eta hau ordezkatuz 

helbidea:............................................., Ahalorde Askiestuarekin egiaztatu dudanez), 

enpresaren telefono-zenbakia…………………. eta enpresaren faxa………………., 

 

 

 

ADIERAZTEN DU 

 

 

Lehenengoa.- Mutrikuko udalerrian dagoen Goizeko Izarra ikastolako estalkia 

birgaitzeko obrak prozedura ireki bidez eta premiazko izapidetzearen bidez esleitzeko 

Mutrikuko Udalak argitaratutako iragarkiaren berri duela. 

 

Bigarrena.- Berariazko klausula administratiboen plegua eta dokumentazio teknikoa 

aztertu dituela eta ezagutzen dituela. 

 

Hirugarrena.- Kontratazio honi aplikatu beharreko lege- eta erregelamendu-testuak 

ezagutzen dituela. 

 

Laugarrena.- Eskaintza honetako obrei dagokienez, proposatzen dudala obra horiek 

egitea. Zenbatekoa, guztira, honako hau izango da: gutxienez, hiru euro (letraz eta 

zenbakiz adierazi behar da). Honela banakatuko da: 

 

 

Nagusia.- 

BEZ- 

Guztira.- 

 

 



 
 

78 

 

Prezio horietan kontzeptu, zerga, gastu, tasa eta ariel guztiak sartzen dira, edozein 

dela zerga-arloa, baita BEZa eta kontratistaren etekin industriala ere. 

 

Proiektuaren aurrekontu partzialetan agertzen diren eta eskaintza ekonomikoa egiteko 

balio izan duten obra-unitate bakoitzerako prezio unitarioen zerrenda erantsi da. 

Halaber, partiden prezio banakatuak eta BEZa banakatzen dira. 

 

(OHARRA: prezio horiek aurkezten ez badira, lizitatzaileak Administrazioaren 

aurrekontuan agertzen direnak aurkeztu dituela ulertuko da, proposamen ekonomikoan 

jasotako prezioaren beherapen-ehuneko berean.) 

 

 

Bosgarrena.- (Hala badagokio) konpromiso hau aurkezten da: 

 

• Baloratu beharreko makineria (atzerako hondeamakina, kamioi garabia eta/edo 

altxatzeko bitartekoak) kontratuaren exekuzioari atxikitzeko konpromisoa. 

o Garabi-kamioia eta elabazio-bitartekoak: BAI/EZ (markatu dagokiona) 

• Gutxieneko 2 urteko berme-epea hobetzea. Baloratu beharreko urte gehigarrien  

kopurua zehaztea: 

 

o ………………. Urteko berme gehigarria 

 

 

Seigarrena.- Azpikontratazio-aurreikuspenak zehazten dira (hala badagokio): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutrikun, 2023ko…………... ren... …..(e) an. 

 

 

 

 

Sinadura 

 


