Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastian
International Film Festival

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA
CONTRATACION DEL ALQUILER, TRANSPORTE,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE VALLAS
PUBLICITARIAS PARA EL FESTIVAL DE SAN
SEBASTIAN
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International Film Festival

1.-

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el alquiler, transporte, montaje y desmontaje de vallas publicitarias durante
la 71 Edicion del Festival de San Sebastian, a celebrar en septiembre de 2023 y sus eventuales
prérrogas. Las vallas se ubicaran en la calle Republica Argentina.
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DESCRIPCION

El objeto del contrato consiste en el transporte, alquiler, montaje y desmontaje de:

3.-

Modulos de 4x6 de valla publicitaria compuesto por viga IPE-160 con placa de anclaje y
placa de uniéon con jabalcon, superficie de paneles de chapa y marco o moldura, todo en
galvanizado. Ademas de todo el material necesario para su perfecto montaje (correas de
angulos, soporte correas, abrazaderas cincadas, pletinas, tornillos de unién, etc.)

Jabalcén o riostra de viga IPE-120 con placa de anclaje y placa de unién con viga IPE 160,
todo en galvanizado. Ademas de todo el material necesario para su perfecto montaje
(pletinas, abrazaderas, tornillos de unién, etc.)

Mdédulos de 8x3 de valla publicitaria compuesto por viga IPN-240 con placa de anclaje,
superficie de paneles de chapa y marco o moldura, todo en galvanizado. Ademas de todo
el material necesario para su perfecto montaje (correas de angulos, soporte correas,
abrazaderas cincadas, pletinas, tornillos de union, etc.)

MATERIALES

El material minimo exigido para acceder al contrato es el siguiente:
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46 Vigas galvanizadas IPE-160 con las caracteristicas indicadas en los planos que se
adjuntan (numero de plano 11y 15).

46 Vigas galvanizadas IPE-120 con las caracteristicas indicadas en los planos que se
adjuntan (numero de plano 11, 13 y 15).

12 Vigas galvanizadas IPN-240 con las caracteristicas indicadas en los planos que se
adjuntan (numero de plano 16).

Paneles con superficie en chapa galvanizada de 3000x800x0,8mm con zetas
electrosoldadas para 23 médulos de 4X6 y 3 modulos de 8x3.

Marco o moldura en chapa galvanizada de 166mm de desarrollo con plegado de 100mm de
frente visto para 23 moédulos de 4X6 y 3 médulos de 8x3.

Todo el material necesario para su perfecto montaje (correas de angulos, soporte correas,
abrazaderas cincadas, pletinas, tornillos de unién, etc.)

Los licitadores deberan disponer de material necesario para poder montar un minimo de 23
modulos de 4x6 y de 3 modulos de 8x3, ademas de disponer del material necesario para
poder realizar las siguientes modulaciones de valla publicitaria. A modo orientativo, teniendo
en cuenta que la altura maxima sera de 6 metros cuando el montaje es con viga IPE 160:

o Modulos de 4x3 (2 moédulos)
o Moddulos de 4x6
o Moddulos de 8x6
o Modulos de 12x6
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o Moddulos de 16x6
Modulacién con viga IPN 240:

o Moddulos de 8x3

OBSERVACIONES

Existe para el montaje de vallas una obra civil con un total de 58 zapatas con bulones y tapa
de proteccion para la sujecion de las vigas principales y otras 46 zapatas con bulones y tapa
de proteccion para los jabalcones o riostras.

Sera obligatoria una certificacion de correcto montaje de las vallas publicitarias que debera
ser avalada por un certificado expedido por técnico competente. Dicho certificado correra a
cargo del adjudicatario y debera presentarse al finalizar el montaje.

2 meses antes de la celebracién del Festival, el adjudicatario realizara una prueba de
montaje en la calle Republica Argentina de 2 vigas IPE 160 con sus correspondientes vigas
IPE 120 y una viga IPN 240 sin que esta prueba de montaje suponga ningun coste para el
Festival.

Los plazos de montaje seran consensuados con el Festival. Como norma general para
realizar el cronograma, el plazo maximo de montaje sera de 8 dias naturales teniendo
finalizado el montaje 7 dias antes de la celebracion del Festival que en esta 71 edicion se
realizara del 22 al 30 de septiembre. El plazo de desmontaje sera de 5 dias naturales,
comenzando el desmontaje el primer lunes una vez finalizado el Festival. El adjudicatario
debera tener en cuenta la coordinacion de otros proveedores.

Al final de este pliego se adjuntan los planos correspondientes a la obra civil y a las
caracteristicas de las vigas.
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PLACAS DE ANCLAJE
Escala. 1/20

OLEGH) OFICUL DE v

o
od
|
I
Soldadura en Angulo
(=]
L)
31 « #1130
NI -‘_lt
- e=20mm
200 o 4w

GIPUZXOANO INOUSTRY

Seldadura a tope

19—~ 25 140 25

-

i Bimin

e=10mm

Soldadura en dngulo
25 140 25

=
Lo
)

Scidadura a lope

para alima

para alas

IPE 120

£3E55W3I5m¢qr;nr -\-‘,u
INGENAREN EL.‘H#W OFi2iala

Par de apniere de los tornillos pretensados M16-10.9
Mt= 0,18-d-Fp = 316512 N-mm para método de
apriete de la llave dinamométrica.
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