Urretxuko udala

URRETXUKO KALERROTAKO
INGURUA BERRANTOLATZEKO
URBANIZAZIO OBREN
KONTRATAZIOA PROZEDURA

IREKIAREN BIDEZ ETA IZAPIDETZE
ARRUNTAREN BIDEZ ESLEITZEKO
BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

.- KONTRATUAREN EDUKIA.

|.- Kontratuaren xedea.

Obra kontratu honen xedea honako hau
da: Kalerrotaren ingurua
berrantolatzeko obrak egitea,
aparkalekua eta oinezkoentzako guneak
berrurbanizatzea barne, bai eta igogailu
berri bat egitea ere, “Urretxuko
kalerrotaren ingurua berrantolatzeko
urbanizazio-obren” proiektu
teknikoaren arabera, zeina Ifigo
Pefalba arkitektoak idatzi eta 2023ko
martxoaren 9ko Alkatetzaren
Ebazpenarekin onartua, eta 2023ko
martxoaren 9an zuinkatua.

CPV 45233140

Il.- Lizitazioaren oinarria. Kontratuaren
prezioa.

Kontratuaren prezio, honakoa izango da:
449.995,65 € € %21 BEZ barne.

Pliego administrativo aparcamiento Kalerrota

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS QUE REGIRA LA
ADJUDICACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACION  ORDINARIA, LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
URBANIZACION PARA
REORDENACION DEL ENTORNO DE
KALERROTA DE URRETXU

. CONTENIDO DEL CONTRATO.

|.- Objeto del Contrato.

El objeto de este contrato de obras es
la ejecucion de las obras de
reordenacion del entorno de Kalerrota,
en el gue se incluyen la reurbanizacion
del aparcamiento y zonas peatonales,
asi como la ejecucién de un nuevo
ascensor, de acuerdo al proyecto
técnico “Obras de urbanizacién para
reordenacion del entorno de
kalerrota de Urretxu” redactado por
por el arquitecto IfAigo Pefalba y
aprobado por Resolucion de Alcaldia de
9 de marzo de 2023, y replanteado con
fecha 9 de marzo de 2023

CPV 45233140

Il.- Tipo de licitacion. Precio del
contrato.

El precio del contrato asciende a
449.995,65 € 21% IVA incluido.



Diru-kopuru hau gehiengoa da, eta
kopuru hori beherantz hobetu egin ahal
izango da.

Prezio hori bat dator onartutako proiektu
teknikoan jasotako aurrekontuarekin.

Prezio horren barruan sartuak daude gai
guztiak: zergak, gastuak eta zergen
arloko edozein tasa, bai eta
esleipendunaren industria-onura ere,
eta kalitate kontrolaren gastuak eta
segurtasun eta osasunekoak (honen
koordinazioa  barne), hondakinen
kudeaketa, eta lanak egiteko
beharrezko den beste edozerenak.

Kontratuaren prezioak unitate prezioen
zerrenda ere izango du, eta hauek izango
dira indarrean egongo direnak kontratua
exekutatzen den bitartean. Unitate-prezio
hauek ez ba dira  aurkezten,
Administrazioaren aurrekontuan
daudenak zaingo direla ulertuko da, beti
ere bere proposamen ekonomikoak duen
baja-portzentuala aplikatuz.

lll.- Kontratuaren epea.

Zuinketaren egiaztatze akta sinatu eta
gehienez ere hurrengo SEI HILEKO
epean entregatuko dira obrak
Zuinketaren egiaztatze akta  hori
gehienez egutegiko 15 egun naturaleko.
epean egingo delarik, kontratua sinatu
den egunetik kontatzen hasita. Epe hori
bete ezean zigorra ezarriko da, 9/2017

Este precio tiene caracter de maximo, y
podra ser mejorado a la baja en sus
ofertas por las empresas licitadoras.

Este precio se corresponde con el
presupuesto contenido en el proyecto
técnico aprobado.

En el precio de licitacibn deben
entenderse  incluidos todos los
impuestos, gastos y arbitrios de indole
fiscal, asi como el beneficio industrial de
la contratista, y los gastos de control de
calidad, seguridad y salud, coordinacién
de seguridad y salud, gestion de
residuos, y cualquier otro necesario
para la ejecucion de la obra.

El precio del contrato incluira una
relacion de precios unitarios que son los
gue regiran durante la ejecucién del
mismo. Si tales precios no son
presentados con la oferta se entendera
gue la licitadora aporta los mismos del
presupuesto de la Administracion,
afectados en igual porcentaje de baja
gue el contenido en su proposicion
economica.

I1l.- Plazo del Contrato.

Las obras deberan ser entregadas en
el plazo maximo de los SEIS MESES
siguientes a la firma del Acta de
comprobacion del replanteo, que se
realizar4 en el plazo maximo de 15
dias naturales desde la formalizacion
del contrato. El incumplimiento de tal
plazo sera sancionado a tenor de lo
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egearen 192 eta 193 artikuluetan
ezarritakoaren arabera.

IV.- Finantziazioa.

Kontratuaren xede den hornidura
indarrean dagoen Aurrekontu Orokorrean
dagokion kontu-sailaren kargura
finantzatuko da.

Halaber, organo eskudunak,
aurrekontuari  buruz,  konpromisoa
hartzen du dagozkion kredituak
erreserbatzeko hurrengo ekitaldietako
aurrekontuetan, afektaturik gertatzen
direnean.

V.- Esleipenaren prezioa ordaintzea.

Egindako obren ordainketa, hitzartutako
prezioen arabera ordainduko dira,
obrako zuzendari teknikoak egindako
hileroko maiztasuneko obra-ziurtagirien
eta dagokion fakturarekin  batera
aurkeztuz.

Obra-ziurtagiriak eta fakturak 6rgano
eskudunak onartuko ditu, bei ere
udaleko arduradun teknikariak
gainbegiratu ondoren.

Faktura onartuta, hura legeriak ezartzen
duen epean ordainduko da.

VI.- Prezioak berraztertzea.
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establecido en los articulos 192 y 193
de la Ley 9/2017 LCSP.

IV.- Financiacion.

Existe crédito presupuestario
suficiente para atender a las
obligaciones que se deriven para el
Ayuntamiento del cumplimiento del
contrato.

Asimismo, el 6rgano competente en
materia presupuestaria se
compromete a reservar los créditos
oportunos en los presupuestos de los
ejercicios futuros que pudieran resultar
afectados.

V.- Pago del precio de adjudicacion.

El pago de las obras ejecutadas, con
arreglo a los precios convenidos, se
realizara mediante la presentacién de
certificaciones de obra expedidas con
caracter mensual por el/la técnico
director/a de la misma, acompafiadas
de la correspondiente factura.

Las certificaciones de obra y las
facturas seran aprobadas por el
6rgano municipal competente, previa
comprobacién del/la técnico municipal
responsable del servicio.

Una vez aprobada la factura sera
abonada dentro del plazo legalmente

establecido.

VI.- Revision de precios.




Kontratuaren iraupena hartuz, ez da
prezioa berraztertuko.

VIl.- Bermeak.

Behin-behineko bermea. Ez da
halakorik eskatzen.
Behin betiko bermea.

Behin betiko bermea esleipenaren
zenbatekoaren %5 izango da, BEZ
kanpo, eta SPKL 9/2017 Legearen 109.
artikuluan aurreikusitako edozein
modutan eratu daiteke.

Behin betiko bermearen eraketa
Administrazio kontratatzaileak
errekerimendua egin eta hurrengo 10
lanegunetan egiaztatu beharko da.
Baldintza hori betetzen ez bada,
lizitatzaileak bere eskaintza erretiratu
egin duela ulertuko da.

Berme-epea amaitzen denean,
esleipendunari bermea itzuliko zaio,
osorik edo, bidezkoa bada, zati batean,
baldin eta kontratuko betebehar guztiak
beterik badaude. Itzulketa hori, goian
aipatutako SPKL 9/2017 Legearen 111
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz
egingo da.

Il.- KONTRATATZEKO PROZEDURA.

VIIl.- Esleitzeko prozedura eta modua.

Dada la duraciéon del contrato no es
aplicable al mismo la revision de
precios.

VIl.- Garantias.

Garantia provisional. No se exige.

Garantia definitiva.

La garantia definitiva sera del 5% del
presupuesto de adjudicacion, IVA
excluido, y podr4 constituirse de
cualquiera de las formas previstas en el
art. 109 de la Ley 9/2017 LCSP.

La constitucién de la garantia definitiva
debera acreditarse dentro de los 10 dias
habiles siguientes al requerimiento que
para ello realice la Administracion
contratante. El incumplimiento de este
requisito dara lugar a entender que la
licitadora ha retirado su oferta.

La devolucion de la garantia, tanto total
como parcial en su caso, se realizara de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 111
de laLey 9/2017 LCSP, una vez vencido
el plazo de garantia y cumplidas por la
adjudicataria todas las obligaciones
contractuales.

. PROCEDIMIENTO PARA
CONTRATAR.

VIIl.- Procedimiento y forma de
adjudicacion.
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Kontratu hau prozedura irekiaren
bitartez eta ohiko tramitazioaren bidez
esleituko da,. Hau guztia, SPKL 9/217
Legearen 116, 117, 131.2, 136, 156, eta
237tk 246  bitarteko  artikuletan
xedatutakoaren arabera.

IX.- Kontratatzeko ahalmena eta
kaudimen baldintzak.

IX.I Kontratatzeko ahalmena.

Kontratatzeko ahalmena izango dute
jarduteko gaitasun osoa duten eta,
9/2017 Arlo Publikoko Kontratuei buruzko
Legearen 84, 86, 87, 88 eta 90
artikuluetan zehaztutako baldintzetan,
kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta
teknikoa egiaztatzen duten pertsona
natural edo juridikoak, espainiarrak edo
atzerritarrak, lege horretako 71. artikuluak
kontratatzeko ezarri dituen debekuren
batean sartuta ez daudenean.

Honezaz gain lizitatzaileek kontratu
honen xedea den jarduera egiteko
dagokion enpresa- gaitasun edo
gaitasun profesionala izan beharko
dute.

Administrazioak denboraldi baterako
eratu diren enpresa-elkarketekin
kontratatu ahal izango du (esleipena
egin arte horiek eskritura publikoan jaso
beharrik ez dagoelarik). Enpresa horiek
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La adjudicacion del presente contrato
se llevara a cabo por procedimiento
abierto, tramitacion ordinaria, de
conformidad con lo previsto en los
articulos 116, 117, 131.2, 136, 156, y
237 a 246 de la Ley 9/2017 LCSP.

IX- Capacidad para contratar v
requisitos de solvencia.

IX.l.- Capacidad para contratar.

Estdn capacitadas para contratar las
personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar y acrediten la
solvencia econOmica, financiera o
técnica en los términos de los arts. 84,
86, 87,88 y 90 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico y, no
estén afectados por ninguna de las
circunstancias que enumera el art. 71 de
la citada Ley como prohibitivas para
contratar.

Ademas, las licitadoras deberan tener
como finalidad realizar actividades que
tengan relacién directa con el objeto
del presente contrato y disponer de
una organizacion dotada de elementos
personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del mismo.

La Administracién podra contratar con
uniones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto
(sin que sea necesaria la formalizacién
de las mismas en Escrituras Publicas



denak  batera  erantzungo  dute
Administrazioaren aurrean, eta
horretarako ordezkari edo apoderatu
bakarra izendatuko dute.

Aipatutako enpresen helburua kontratu
honen helburuarekin zerikusi zuzena
izango duten jarduerak egitea izango
da, eta horrez gain, kontratua behar
bezala gauzatzeko behar adina giza
baliabide eta baliabide material eduki
beharko dute.

IX.1l.- Kaudimen baldintzak.

Kaudimen ekonomiko-finantzarioa.

Eskatutako kaudimen ekonomikoa eta
finantzaria egiaztatuko duten honako
agiriekin:

Negozioen urteko bolumena, kontratuari
dagokion esparruan, beti ere 557.846
euroko edo hortik gorako zenbatekoa,
onartutako azken hiru kontu-
ekitaldietako galera-irabazien kontuan,
negozio volumen haundieneko urteari
dagokionez.

Gai hori egiaztatzeko, dagokion
Merkatal Erregistroak egindako ohar
sinplea edo antzerako Informazioa
aurkeztu beharko da, edo horren
baliokide den agiri fiskala.

Merkatal Erregistroan inskribatuta ez
dauden norbanako enpresarioen
kasuan, aipatutako Erregistroak
legeztatutako inbentario eta urteko
kontuen liburuak aurkeztu beharko dira.

hasta que se haya efectuado la
adjudicacion), las cuales responderan
solidariamente ante la Administraciony
ante la cual nombraran un/a
representante o persona apoderada
Gnica.

Las referidas empresas deberan tener
como finalidad realizar actividades que
tengan relacion directa con el objeto
del contrato y dispongan de una
organizacion dotada de elementos
personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato.

IX.1l.- Requisitos de solvencia.

Solvencia econdmica v financiera.

Deberd realizarse mediante la
presentacion de los siguientes
documentos:

Volumen anual de negocios, en el
ambito al que se refiere el contrato, por
importe igual o superior a 557.846 € en
la cuenta de pérdidas y ganancias de
los tres ultimos ejercicios contables
aprobados, referido al afio de mayor
volumen de negocio.

Este extremo deberda acreditarse
mediante nota simple o informacion
analoga expedida por el Registro
Mercantil correspondiente.

En el caso de empresarios/as
individuales no inscritos/as en el
Registro Mercantil, se acreditara
mediante los libros de inventario y las
cuentas anuales legalizadas por el
citado Registro.
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Kaudimen teknikoa.

Honako moduan egiaztatutako da:

Antzeko obren zerrenda, azken bost
urteetan egindakoak, eta adieraziko
dituzte haien zenbatekoa, noiz egin
dituzten eta destino publikoa edo
pribatua, eta zerrendari gehituko zaizkio
horien ziurtagiri.

Enpresa lizitatzaileen proposamenak
onartuko dira baldin eta egiaztatzen
badute antzeko obraren kontratu bat
eman dutela, guztira gutxienez urtean
260.328 euro urte batean, bost urteko
aldi horretan.

Eskatutako kaudimen ekonomikoa eta
teknikoa hau honako sailkapen
enpresarialaren bidez ordezkatu
daiteke:

TALDEA: G_Bideak eta pistak
AZPITALDEA: 6_Kualifikazio
espezifikorik gabeko bide-obrak.
KATEGORIA: 3.

X.- Eskaintzak aurkeztea: Aurkezteko
tokia eta epea, formaltasunak eta

aqgiriak.

X.l.- Aurkezteko tokia eta epea.

Kontratazio honen espedientea, baita
horrekin batera doan dokumentazio
teknikoa ere, Udaleko Idazkaritza
Orokorrean aztertu ahal izango da,
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Solvencia técnica.

Debera acreditarse por los siguientes
medios:

Una relacion de las principales obras
similares realizadas durante los cinco
Ultimos afios, indicandose su importe,
fechas y destino publico o privado, a la
que se incorporaran los
correspondientes certificados sobre
los mismos.

Unicamente seran admitidas las
propuestas de las empresas licitadoras
gue acrediten la prestacion de un
contrato de obras similar por importe
total minimo de 260.328 € anuales,
durante un afio en dicho periodo de
cinco afios.

La acreditacion de la solvencia
econdmica y la solvencia técnica podra
ser sustituida por la siguiente
clasificacién empresarial:

GRUPO G_Viales y pistas
SUBGRUPO 6 Obras viales sin
cualificacion especifica.

CATEGORIA 3.

X.- Presentacion de proposiciones:
Lugar vy plazo de presentacion,
formalidades y documentacion.

X.l.- Lugar y plazo de presentacion.

El expediente de esta contratacion, asi
como la documentacién técnica unida
al mismo podra ser examinado de
lunes a viernes en la Secretaria



astelehenetik ostiralera 9:00etatik
14:00etara bitartean, lehiaketa honen
iragarkia kontratazio profilean argitaratu
eta hurrengo egunetik aurrera eta
proposamenak aurkezteko epea bukatu
arteproposamenak aurkezteko epea
bukatu arte.

Aurkezteko epea lizitazio iragarkia
www.urretxu.eus kontratazio profileann
argitaratzen denetik 26 egun naturalak
igaro ondoren amaituko da.

Proposamenak aurkezteko, bitarteko
elektronikoak erabiliko dira, SPKLren
hamabosgarren xedapen gehigarrian
ezarritako betekizunekin bat etorriz, non
eta SPKLren xedapen gehigarri horren 3.
zenbakian aurreikusitako inguruabarren
bat ez dagoen.

Proposamenak elektronikoki aurkezteko
behar diren informazioa eta zehaztapen
teknikoak, data zifratzea eta baliozkotzea
barne, Eusko Jaurlaritzaren Lizitazio
Elektronikoko aplikazioaren webgunean
daude adierazita, helbide honetan:
http://www.contratacion.euskadi.eus.

Eskaintzak bi fasetan bidali ahal izango
dira bitarteko elektronikoen bidez.
Lehenik eta behin, eskaintzaren aztarna
elektronikoa transmititu beharko da, eta
hura jasotzearekin batera, eskaintzak
ondorio guztietarako aurkeztu direla
ulertuko da, eta, ondoren, eskaintza bera,

General de este Ayuntamiento de 9.00
a 14.00 horas a partir del dia siguiente
a aquel en que aparezca publicado el
anuncio de esta licitacion en perfil del
contratante y hasta el vencimiento del
plazo de presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran
durante los 26 dias naturales
siguientes a la publicacion del anuncio
de licitacién en en el perfil de contratante
WWW.urretxu.eus.

La presentacion de proposiciones se
llevara a cabo utilizando medios
electrénicos, de conformidad con los
requisitos establecidos en la
Disposicién adicional decimoquinta de
la LCSP, salvo que concurra alguna de
las circunstancias previstas en el
apartado 3 de la citada Disposicion
adicional de la LCSP.

La informacion y las especificaciones
técnicas necesarias para la
presentacion  electronica de las
proposiciones, incluido el cifrado y la
validacion de la fecha, se encuentran
indicadas en la pagina web de la
aplicacion de Licitacion Electrénica de
Gobierno  Vasco en la direccion:
http://www.contratacion.euskadi.eus.

El envio por medios electrénicos de las
ofertas podrd hacerse en dos fases,
transmitiendo  primero  la  huella
electronica de la oferta, con cuya
recepcion se considerara efectuada su
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gehienez ere 24 orduko epean. Bigarren
bidalketa hori adierazitako epean egiten
ez bada, eskaintza kendu egin dela
ulertuko da.

Eskaintzaren aztarna elektronikotzat
hartzen da eskaintzaren beraren
edukiarekin zalantzarik gabe
erlazionatuta egotea bermatzen duen
sorrera-prozesua duen datu-multzoa,
eskaintzaren edukiaren balizko aldaketak
detektatzea ahalbidetzen duena,
eskaintzaren  osotasuna  bermatuz.
Espedienteari erantsi behar zaizkion
dokumentuen kopia elektronikoek
administrazio-prozedura erkidearen
arloan indarrean dagoen legerian
horretarako ezarritakoa bete beharko
dute, eta bertan ezarritako ondorioak
izango dituzte.

X.1l.- Formaltasunak.

Proposamenak hiru kartazal itxitan
azalduko dira, A, B eta C izenekin;
horietako bakoitzak lehiakidearen izena
eraman beharko du.

A) fitxategia, KONTRATATZEKO
GAITASUNA ETA KAUDIMENA.
Kanpoan honako hau jarriko du:

URRETXUKO KALERROTAKO
INGURUA BERRANTOLATZEKO
URBANIZAZIO OBREN
KONTRATAZIOA.
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presentacion a todos los efectos, y
después la oferta propiamente dicha en
un plazo maximo de 24 horas. De no
efectuarse esta segunda remision en el
plazo indicado, se considerard que la
oferta ha sido retirada

Se entiende por huella electronica de la
oferta el conjunto de datos cuyo proceso
de generacibn garantiza que se
relacionan de manera inequivoca con el
contenido de la oferta propiamente
dicha, y que permiten detectar posibles
alteraciones del contenido de ésta
garantizando su integridad. Las copias
electronicas de los documentos que
deban incorporarse al expediente
deberan cumplir con lo establecido a tal
efecto en la legislacién vigente en
materia de procedimiento administrativo
comun, surtiendo los efectos
establecidos en la misma.

X.1l.- Formalidades.

Las proposiciones constardn de tres
sobres cerrados denominados A, By C
en los que se indicara el nombre de la
licitadora.

Fichero A) CAPACIDAD Y
SOLVENCIA PARA CONTRATAR.
Debera tener la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DE LAS OBRAS

DE URBANIZACION PARA

REORDENACION DEL _ENTORNO

DE KALERROTA DE URRETXU




PROZEDURA IREKIA. OHIKO
TRAMITAZIOA.

KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA
KAUDIMENA.
Ondorengo agiriak izango ditu barruan

1.- Kontrataziorako dokumentu publiko
europarra (DEUC), Plegu honetako I.
eranskinean jasotakoaren arabera bete
beharko delarik eta lizitatzaileak edo
bere ordezkariak sinatuta.

Enpresa lizitatzaileak, adjudikazioa
haren aldekoa denean, egiaztatu
beharko du kontratazio organoan,
kontratua adjudikatu aurretik,
eskatutako agiriak eduki dauzkala eta
agiriok baliozkoak direla.

Kaudimenaren integrazioa kanpoko
baliabideekin: Beste enpresen
kaudimena eta baliabideak erabiltzen
denean, 9/2017 LCSP Legearen 75
artikuluarekin bat etorriz, empresa
bakoitzak DEUC dokumentua bete eta
sinatu beharko du

2.- Helbide elektronikoa, jakinarazteko,
errekerimenduak egiteko edo argibideak
nahiz agiri osagarriak eskatzeko, edota
esateko akatsak daudela, zuzendu
daitezkeenak.

3. Erantzukizunpeko adierazpena, |l
Eranskineko ereduaren arabera,
langileen %2 desgaitasuna dutenak

PROCEDIMIENTO ABIERTO
TRAMITACION ORDINARIA.

CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA
CONTRATAR.
Deberd contener la  siguiente
documentacion:

1.- Documento europeo Unico de
contratacion (DEUC). A cumplimentar
conforme a las indicaciones incluidas
en el Anexo | del Presente Pliego
Administrativo, firmado por la
licitadora o su representante.

La empresa licitadora en cuyo favor
recaiga la adjudicacion, debera
acreditar ante el o6rgano de
contratacion, previamente a la
adjudicacion del contrato, la posesion
y validez de los documentos exigidos.

Integracion de la solvencia con medios
externos: Cuando se recurra a la
solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el articulo 75 de la
Ley 9/2017, LCSP, cada una de ellas
debera presentar el documento DEUC
debidamente cumplimentado y
firmado.

2. Direccion de correo electrénico para
efectuar las notificaciones,
requerimientos 0 solicitudes de
aclaraciones, documentacion
complementaria y/o la comunicacion
de existencia de vicios subsanables.

3.- Declaracién responsable conforme
al modelo del Anexo Il del presente
Pliego __Administrativo__relativa__al




Urretxuko udala

izateko obligazioa betetzeari dagokiona
edo neurri alternatiboak hartzea, lan eta
Gizarte arloan, eta emakumeen eta
gizonezkoen arteko berdintasun
efektiboaren arloan indarrean dagoen
araudian ezarritako

obligazioak betetzeari dagokiona.

50 langiletik gora duten empresa

lizitatzaileek erantzukizunpeko
adierazpena aurkeztu beharko dute (Il
Eranskina), langileen %?2ak

desgaitasuna dutela adieraziz, eta beraz
azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako
Errege-Dekretua, desgaitasuna duten
pertsonen eskubideak eta horiek
gizarteratzeari buruzko Lege
Orokorraren Testu Bategina, betetzen
dutela.

50 langiletik gora duten empresa
lizitatzaileek edo aplikagarri den
hitzarmen kolektiboan hala ezartzen
denean, erantzukizunpeko adierazpena
aurkeztu beharko dute (Il Eranskina),
Berdintasun Plan bat badutela azalduz,
eta beraz emakumeen eta gizonezkoen
berdintasun efektiboari buruzko
martxoaren  22ko  3/2007 Lege
Organikoaren 45 artikulua betetzen
dutela.

Herri  Administrazioen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren
leko 39/2015 Legea ezarritakoaren
arabera, kontratazio organoak

Pliego administrativo aparcamiento Kalerrota

cumplimiento _de la _obligacién de
contar con un 2% de trabajadores con
discapacidad o adoptar las medidas
alternativas ____correspondientes, _ al
cumplimiento _de las obligaciones
establecidas en la _normativa vigente
en materia laboral, social, y de
igualdad efectiva entre _mujeres vy
hombres.

Las empresas licitadoras que cuenten
con mas de 50 personas trabajadoras,
deberan presentar declaracién
responsable (Anexo Il.) de que
cuentan con un 2% de personas
trabajadoras con discapacidad, y por
tanto cumplen con el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social.

Las empresas licitadoras que cuenten
con mas de 50 personas trabajadoras
0 cuando asi se establezca en el
convenio colectivo que sea aplicable,
deberan presentar declaracién
responsable (Anexo II) comprensiva de
gue cuentan con un Plan de Igualdad y
por tanto que cumplen con el articulo
45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

De conformidad con lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas, el
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egiaztapen ahalmenak erabili ahal
izango ditu, aipatutako betebeharrak
betetzeari dagokionez.

4. ABEE eratzeko konpromisoa, hala
badagokio. Bi enpresa edo gehiago
ABEE eratzeko konpromisoa hartuta
lizitazio batera aurkezten direnean,
adierazpen bat eraman beharko da,
honako hauek azalduz: sinatu duten
enpresarien izenak eta zirkunstantzak,
horietako bakoitzaren partaidetza eta
formalki ABEE eratzeko konpromisoa
hartzen dutela, baldin eta esleipendun
gertatzen badira. Elkartea osatzen
duten enpresa bakoitzeko ordezkariek
sinatu behar dute aipatutako
dokumentua. Kasu hauetan, halaber,
enpresa bakoitzak bere kontratazio
dokumentu europear bakarra aurkeztu
beharko du.

Otsailaren 3ko 12/1998 Dekretuak
araututako  Kontratisten  Erregistro
Ofizialean izena emanda duten
lizitatzaileek erregistroko legelari
arduradunak emandako ziurtagiriaren
kopia egiaztatua aurkeztu ahal izango
dute, Kontrataziorako  dokumentu
publiko europarra (DEUC) agiriaren
ordez; dekretu horrek Euskal Autonomia
Erkidegoko  Kontratisten  Erregistro
Ofiziala arautzen du.

organo de contratacion podra hacer
uso de sus facultades de
comprobacion en relaciéon con el
cumplimiento de las citadas
obligaciones.

4. Compromiso de constitucion de
UTE, en su caso. Cuando dos o mas
empresas acudan a la licitacién con el
compromiso de constituirse en Unién
Temporal, se debera aportar una
declaracién indicando los nombres y
circunstancias de las personas
empresarias que la suscriban, la
participacién de cada una de ellas y
que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en Union
Temporal, en caso de resultar
adjudicatarias. El citado documento
debera estar firmado por las personas
representantes de cada una de las
empresas componentes de la Unién.
En estos casos cada una de las
empresas debera presentar asimismo
su DEUC correspondiente.

Aquellas licitadoras que se encuentren
inscritas en el Registro Oficial de
Contratistas regulado por el Decreto
12/1.998, de 3 de febrero, por el que se
regula el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad
Autonoma de Euskadi, podran
presentar copia compulsada del
certificado expedido por el/la letrado/a
responsable del registro en sustituciéon
del Documento europeo Unico de
contratacion (DEUC).




Urretxuko udala

B) fitxategia, BALORAZIO IRITZI
BATEN MENPE DAUDEN BALORAZIO
IRIZPIDEAK.

Kanpoan honako hau jarriko du:

URRETXUKO KALERROTAKO
INGURUA BERRANTOLATZEKO
URBANIZAZIO OBREN
KONTRATAZIOA.

PROZEDURA IREKIA. OHIKO
TRAMITAZIOA.

MEMORIA TEKNIKOA eta agiri hauek
izango ditu:

Esleitzeko erabili behar diren balio baten
menpe dauden irizpideei dagokion
dokumentazioa, hain zuen ere, gbraren
azterketa teknikoa, jarraian adierazten
diren irizpideak baloratu ahal izateko:

- Proiektuaren azterketa.

- Materialen ingurumen
hobekuntzak.

- Obraren antolaketa plana.

- Egin beharreko lanen
programazioa.

Obraren Azterketa Teknikoaren agiri
hori nahitaez egin behar da gehienez
ere 7 orritan DIN A4-koak (bi aldeetatik),
aurkibidea ere sartuta, gehi 2 plano
bakar.

Aipatutako dokumentuaren ezarritako
gehiengoa gainditzen badu, Txosten
Tekinikoari eta Lan Egitarauari 0
puntukin baloratuko dira.

Pliego administrativo aparcamiento Kalerrota

Fichero B) CRITERIOS DE
VALORACION QUE DEPENDEN DE
UN JUICIO DE VALOR.

Debera tener la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DE LAS OBRAS
DE URBANIZACION PARA
REORDENACION DEL ENTORNO
DE KALERROTA DE URRETXU
PROCEDIMIENTO ABIERTO
TRAMITACION ORDINARIA.

MEMORIA TECNICA, y contendra los
siguientes documentos:
Documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion, cuya valoracion dependa
de un juicio de valor, en concreto: el
analisis técnico de la obra que posibilite
la valoracion de los siguientes criterios:

- Analisis del proyecto.

-  Mejoras ambientales de los
materiales.

- Plan de organizacion de la obra.

- Programacioén de los trabajos a
desarrollar.

El referido documento Analisis Técnico
de la Obra se deberd plasmar
necesariamente en un maximo de 7
hojas DIN A-4 (por ambas caras),
incluido el indice, méas 2 Unicos planos.

En el caso de que el referido documento
supere el méximo de folios y planos
indicado, los criterios de valoracion
correspondientes a la Memoria Técnica
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Inola ere ez dira sartu behar B
fitxategian ez proposamen ekonomikoa,
ez modu automatikoan baloratuko diren
beste edozein datu.

Datu horiek B fitxategian sartuz gero,
lizitatzaileak prozedura honetatik kanpo
geratuko da.

C) fitxategia, ESKAINTZA
EKONOMIKOA ETA AUTOMATIKOKI
BALORATZEN DIREN IRIZPIDEAK.

Kanpoan honako hau jarriko du:

URRETXUKO KALERROTAKO
INGURUA BERRANTOLATZEKO
URBANIZAZIO OBREN
KONTRATAZIOA.

PROZEDURA IREKIA. OHIKO
TRAMITAZIOA.

ESKAINTZA
AUTOMATIKOKI
DIREN IRIZPIDEAK.

EKONOMIKOA
BALORATZEN

Ondoko agiri hauek jaso beharko ditu:
o Proposaturiko berme epea.
a Aleko prezioen zerrenda

a Proposamen ekonomikoa, honako
eredua jarraituz:

Eredua:

y al Programa de Trabajo seran
valorados con 0 puntos.

En ninglin caso se deberan incluir en el
fichero B la proposicién econémica o
cualquier otro dato correspondiente a
los criterios de adjudicacion de
valoracion automatica.

La inclusién de cualquiera de dichos
datos en el fichero B supondra la
exclusion de la licitadora del presente
procedimiento.

Fichero C) PROPOSICION
ECONOMICA Y CRITERIOS DE
VALORACION AUTOMATICA.

Debera tener la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DE LAS OBRAS
DE URBANIZACION PARA
REORDENACION DEL ENTORNO
DE KALERROTA DE URRETXU
PROCEDIMIENTO ABIERTO
TRAMITACION ORDINARIA.

PROPOSICION ~ ECONOMICA Y
CRITERIOS DE  VALORACION
AUTOMATICA.

Contendra la siguiente documentacion:
o Plazo de garantia propuesto.
0 Relacién de precios unitarios.

O Proposicién econémica
ajustada al siguiente modelo:

Modelo:



Urretxuko udala

.............................. jn/and., adinez nagusia,
........................... herrian bizi dena, ...,
PK.......... , telefonoa ........... ) eereeeenreneee e
helbidea duena, ........... N.A.ren jabea, bere
izenean (=Te o TS

(pertsona fisikoa ala juridikoa), Urretxuko

Kalerrotako ingurua berrantolatzeko

urbanizazio obrak kontratatzeko, Urretxuko

Udalak antolatu duen prozedura irekiaren
berriizan ondoren, honako hau aitortzen dut:

19) .- Aipatutako obrak egiteko hitza ematen
dudala, ................ euroko prezioan, + BEZ
Srrveerenreneeeenennd €, prezio horretan sartuta
ulertu behar dira kontzeptu guztiak, zergak,
gastuak, tasak eta edozein arlo fiskaletako
arbitrioak, eta baita kontratistaren irabazi
industriala ere.

29) Obrak .....ccceeeveereerreerennnn. ko epean egiteko
hitza ematen dudala.

39) Proiektu teknikoa eta Baldintza
Administratibo Berezien Zerrenda eta
Ezaugarri Teknikoen Zerrenda ezagutzen
ditudala, eta baita kontratu hau arautuko
duen gainontzeko dokumentazioa ere, neure
gain hartu eta guztiz onartzen dudana.

Pliego administrativo aparcamiento Kalerrota

en plena posesion de su capacidad juridica y
de obrar en nombre propio ( o en

representacion de ................ con domicilio
en .eeeens , CP..e, , teléfono.............. , Y
D.N.l. o C.I.F. (segun se trate de persona
fisica o juridica)
.................................................... , enterada

del procedimiento abierto convocado por el
Ayuntamiento de Urretxu, para |Ia
contratacion de las obras de urbanizacién

para reordenacion del entorno de

Kalerrota de Urretxu, declaro:

19) Que me comprometo a la ejecucion de
las obras por el precio de .............. €+IVA=
.................. € debiendo
comprendidos en el precio todos los

entenderse

conceptos incluyendo los impuestos,
gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera
fiscal, al igual que el beneficio industrial de
la contratista.

29) Que me comprometo a la ejecucion de
las obras en el plazo de...................

39) Que conozco y acepto el Proyecto
técnico, y los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares 'y de
Prescripciones Técnicas, que como ley
fundamental rigen el presente
procedimiento y que asumo y acato en su
totalidad.
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49) Ordezkatzen dudan enpresa legez
ezarritako baldintza guztiekin eratua izan
dela, eta jarduteko gaitasun osoa duela eta,
pertsona juridiko izatekotan, objektu sozialak
kontratuaren xede diren prestazioak hartzen
dituela.

59) Deklaratzailea, hala badagokio berak
ordezkatzen duen enpresa, bere
administratzaileak eta legezko ordezkariak,
guzti horietatik inor ez dagoela sartuta
Administrazioarekin  kontratatzeko  Arlo
Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko
9/2017 Legearen 71 artikuluan zehaztutako
debeku-arrazoietan.

62) Jakinarazpenak korreo elektronikoaren
bidez baimena ematen dudala, eta hauek
jaso direlaren berri emateko konpromezua
hartzen dudala.

79) Borondatez onesten dudala gardentasun
instituzionala ematea lizitazio-, esleitze- eta
gauzatze-prozesuen ondorioz sortzen diren
datu guztiei, prozesu horiek bukatu arte

89) Aplikatu beharreko lan hitzarmena
honakoa dela: ..ccoevvvceienenene Honetaz
gain, esleipenduna suertatuz gero,
kontratuaren xede den jardueran arituko
diren langileei aplikatuko zaien lan-
baldintzei buruzko eskatzen den informazio
guztiaemango duela

49) Que la empresa a la que represento ha
sido constituida con todos los requisitos
legalmente establecidos y tiene plena
capacidad de obrar y, en el caso de ser
persona juridica, el objeto social abarca las
prestaciones objeto del contrato.

592) Que no se encuentra incurso ni el
declarante, ni la empresa a la que
representa en su caso, hi sus
administradores ni representantes legales,
en ninguna de las causas de prohibicién
para contratar con la Administracion de las
sefialadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico

62) Que autoriza, en su caso, a que las
comunicaciones y notificaciones se
efectien mediante correo electronico,
comprometiéndose a acusar recibo de los
mismos.

79) Que acepto dar transparencia
institucional a todos los datos derivados del
presente proceso de licitacién, adjudicacion
y ejecucién del presente contrato hasta su
finalizacién.

89) Que el convenio colectivo de aplicacion
€St , Y en el caso de resultar
adjudicatario/a se obliga a facilitar cuanta
informacién se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez
adjudicado el contrato, se apliquen a |@s
trabajador@s adscritos a este contrato.



Urretxuko udala

Lekua eta data.
Sinadura,

Xl.- Aldaerak edo alternatibak.

Ez da onartuko aldaketarik.

Xll.- Kontratazio mahaia.

Modu honetan osatuko da Kontratazio
Mahaia:

Lehendakaria
Alkate jauna, edo bera ordezkatzeko
izendatzen duena.

Mahaikideak:

Lurraldea Bazordeko lehendakaria.

Udal ordezkaritza duten talde politiko
bakoitzeko zinegotzi bat.

Udal arkitektoa.

Udal aparejadorea.

Udal kontu-hartzailea.

Udal idazkaria, hau mahaiko idazkari gisa
arituko da ere.

XIII.- Kontratua esleitzeko

irizpideak.

Kontratuaren esleipena ondorengo
irizpide hauen baloratuz egingo da:

Automatikoki baloratzen diren
irizpideak: 50 puntutaraino.

Pliego administrativo aparcamiento Kalerrota

Xl.- Variantes o alternartivas.

No se admite la introduccion de
variantes.

Xll.- Mesa de Contratacion.

Estara compuesta por:

Presidente:
Sr. Alcalde o personal en quien delegue.

Vocales:

Presidente/a de la Comision de
Territorio.

Un/a concejal/a por cada grupo politico
con representacion municipal.
Arquitecto municipal.

Aparejadora municipal.

Interventor municipal.

Secretario municipal, que, a su vez,
actuarad como secretario de la Mesa.

Xlll.- Criterios para la adjudicacidon

del contrato.

La adjudicacion del contrato se
efectuara mediante la valoracion de los
siquientes criterios:

Criterios de apreciacidon automatica,

hasta 50 puntos.
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Eskaintza ekonomikoa, 45 puntu
arte.

A) Obren exekuzioaren prezioa: 45
puntu esleituko dira, honela zehaztuta:

e 45 puntu prezio baxuena.

Gainontzeko eskaintzei ondorengo
formulatik ateratzen den puntuazioa
esleituko zaie:
Zenbatekoa Puntuazioa
A (eskaintza merkeena 45 puntu
B (eskaintza baloratua) X puntu

45 X A

Eskaintza bat, printzipioz, joko da
ezohikotzat edo neurriz kanpokotzat,
baldin eta aurkeztutako eta onartutako
eskaintzen batez besteko aritmetikoa
baino baxuagoak direnak ehuneko 15
unitate  baino gehiagoan. Honen
deklarazioak honakoa eskatuko du:
ezohiko egoera horretan dauden
lizitatzaile guztiei informazioa eskatuko
zaie, eta dagokion zerbitzuaren
aholkularitza teknikoa eskatuko da.

Obraren garantia epea: 5
puntutaraino.

Oferta econdmica, hasta 45 puntos.

A) El precio de la ejecucion de las
obras: hasta 45 puntos, con el
siguiente detalle:

e 45 puntos: precio mas bajo.

Al resto de ofertas se les adjudicara la
puntuacion resultante de la siguiente
formula:

Importe Puntuacién
A (oferta mas barata) 45 puntos
B (oferta valorada) X puntos

Se considerara, en principio, como
anormal o desproporcionada la baja de
toda proposicibn econdémica que
exceda en 15 unidades porcentuales,
por lo menos, a la media aritmética de
todas las proposiciones econdémicas
admitidas, y su declaracion requerira la
previa solicitud de informacién a todos
los licitadores supuestamente
comprendidos en ella, asi como el
asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Plazo de garantia de las obras:
hasta 5 puntos.




Urretxuko udala

Honela baloratuko da:
0 Berme epea handitzea 2 urtera:
2,5 puntu.
o Berme epea handitzea 3 urtera:
5 puntu.

Balorazio _baten menpe dauden
irizpideak. 50 puntutaraino.

Memoria _teknikoa: 0 puntutik 35
puntuetaraino baloratuko dena:

Proiektuaren azterketa: 30
- Neurketak,
dimensionamentua eta

Puntutaraino

izan daitezkeen
indfinizioak euren
ondorioekin

konprobatzea: 5

puntutariano.

-Edukiek obra fasean izan
daitezkeen ondorioen

azterketa, bai
ingurugiroekiko bai
sozialki; trafiko
peatonalari eta ibilgailuei
eragin diezaieketen
eraginak aztertzea,
alternatibekin: 20

puntutaraino.

Hondakinen
Kudeaketaren
Ikerketaren  azterketa.
Egin beharreko lanen
programazioa. Ezarritako
helburuak lortzeko

bideragarritasuna

Pliego administrativo aparcamiento Kalerrota

Se valorara de la siguiente forma:
o Ampliacion del plazo de
garantia a 2 afos: 2,5 puntos.
a Ampliacion del plazo de
garantia a 3 afos: 5 puntos

Criterios que dependen de un juicio

de valor. Hasta 50 puntos.

Memoria técnica: que se valorara de 0

a 35 puntos, distribuidos de la

siguiente forma:

Andlisis del proyecto: Hasta
30
puntos

-Comprobacién de las
mediciones y el
dimensionado, asi como las
posibles indefiniciones y su
repercusion: hasta 5 puntos.

-Andlisis de impactos de
contenido en fase de obra,
tanto ambiental como social,
estudio de las posibles
afecciones al trafico peatonal
y rodado con sus alternativas:
hasta 20 puntos.

-Anadlisis del Estudio de
Gestién de Residuos.
Comprobacién de la
viabilidad de alcanzar los
objetivos marcados por el
mismo, y propuesta de
adecuacién de objetivos,
recursos, u otros en el Plan de
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egiaztatzea, eta Gestion de Residuos: hasta 5

Hondakinak Kudeatzeko puntos.
Planean helburuak,
baliabideak edo

bestelakoak egokitzeko
proposamena: 5
puntutaraino.

Materialen  ingurumen | 5

hobekuntzak. Puntutaraino Mejoras ambientales de los | Hasta 5
Obran erabili beharreko materiales. puntos
materialei buruzko

proposamenak Propuestas desde el punto de
ingurumenaren vista ambiental respecto a los
ikuspegitik, betiere materiales a utilizar en la obra

proiektuan definitutako siempre que garanticen las

condiciones de calidad de los

produktuen kalitate-
baldintzak bermatzen productos definidos en el
badituzte. Material proyecto. Estos materiales
hauek honakoak izan podran ser:
daitezke: - Materiales
- Hondakin procedentes de
baloarazaioetatik valorizaciones de residuos.
datozenak. - Materiales
- Material industrializados.
industrializatuak. - Materiales que
- motako cumplan los requisitos fijados

ekoetiketaren batean en alguna ecoetiqueta tipo .

ezarritako baldintzak

betetzen dituztenak.

Programa de trabajo, que se valorara
hasta 15 puntos, de la siquiente forma:

Lan Programa, 15 puntutaraiano
baloratuko dena, eta horrela banaturik:

Obraren antolaketa | 5 Plan de organizacién de la | Hasta 5
plana: puntutaraino obra: puntos




Urretxuko udala

- Obra hasi aurreko lanen
azterketa bat, obra
eremuan seinaleak eta
balizajea jartzea eta
proiektuaren
Segurtasuna azterketan
oinarriturik hartu
beharreko segurtasun
neurriak.

- Obrako antolaketaren
deskripzioa, kontuan
hartuta haren kokalekua,
makinen
posizionamendua, pilatze
guneak...

Egin beharreko lanen | 10
programazioa. puntutaraino
Obraren  exekuzioaren
denbora-garapena

aztertuko  duen lan-
programa, haren eraginei
dagokienez, bat
datorrena proposatutako

epearekin.

XIV.- Dokumentazio orokorraren
kalifikazioa.

Eskaintzak aurkezteko epea amaitu
ondoren, lizitatzaileek A fitxategian
aurkeztu duten DEUC dokumentua eta
gainontzeko agiriak kalifikatzeari ekingo
dio Kontratazio Mahaiak, publikoa
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- Andlisis de trabajos
previos al inicio de la obra,
sefializacion y
balizamiento y medidas de
seguridad a adoptar en
base al Estudio de
Seguridad de proyecto.

- Descripcién de la
organizacién de la obra
teniendo en cuenta su
ubicacion,

posicionamiento de
magquinaria, zonas de
acopio...

Programacion de los | Hasta 10
trabajos a desarrollar. | puntos

Programa de trabajo que
analice el desarrollo
temporal de la ejecucién
de la obra en relacién con
sus afecciones,
concordante con el plazo

propuesto.

XIV.- Calificacion de la

documentacién general.

Concluido el plazo de presentacion de
proposiciones, la Mesa de
Contratacién, en sesién no publica,
calificara la declaracion responsable
(DEUC) vy la restante documentacion
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izango ez den ekitaldian. lkusiko balu
aurkeztu diren agirietan hutsuneak
daudela, gehienez 3 eguneko epea
emango du lehiakideak akats hori
zuzentzeko, eta hala badagokio, 5
eguneko epea  argibideak edo
dokumentazio osagarria aurkez ditzan.

Agirietan  huts garrantzitsuak eta
konponezinak azalduko balira,
proposamena baztertu egingo da.

Interesatuei egingo den komunikazioa
euskarri elektronikoen bidez egingo da.

XVI.- Eskaintzak irekitzea.

A fitxategia ireki eta biharamunetik
bigarren lanegunean egingo den ekitaldi
publikoan, Kontratazio Mahaiak:

- Lizitazioan onartutako eta baztertuen
erabakia emango du, baztertzeko
arrazoiak azalduz.

- Balio-judizio baten menpeko irizpideak

jasotzen dituen B fitxategia ireki,
balorazioa egingo duen organoari
bidaliz.

Irizpide horiek baloratzeko epea 15
egun naturalekoa izango da, irekitze
ekitaldia egin eta biharamunetik
kontatzen hasita.

contenida en el fichero A, y si
observase defectos subsanables,
otorgara a la licitadora un plazo de tres
dias para que los corrijay, en su caso,
un plazo de cinco dias para que
presente aclaraciones o documentos
complementarios.

Si la documentacion contuviese
defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, se
rechazara la proposicion.

La comunicaciéon a las interesadas se
efectuara mediante notificacion por

medios electrénicos.

XV.- Apertura de proposiciones.

La Mesa de Contratacion, en acto
publico, celebrado el segundo dia habil
siguiente a la apertura del fichero A
procederd a:

- Hacer un pronunciamiento expreso
sobre las proposiciones admitidas a
licitacion, las excluidas y sobre las
causas de su exclusion.

- La apertura del fichero B,
comprensivo de los criterios que
dependen de un juicio de valor,
entregandose automaticamente al
6rgano encargado de su valoracion.

El plazo para efectuar la valoracion de
estos criterios seran de 15 dias
naturales contados a partir del dia
siguiente al de la celebracion del acto
de apertura.
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B fitxategian sartutako irizpideak
baloratzeko epea amaitu eta hirugarren
lanegunean C fitxategiak irekiko dira,
ekitaldi publikoan.

Ekitaldi honetan emango da ezagutzera
eskaintza bakoitzean balio-judizio baten
menpeko irizpideei emandako
balorazioa.

XVI.- Eskaintzen sailkapena.

Esleipen irizpide guztiak baloratu
ondoren, Kontratazio Mahaiak eskaintza
guztiak sailkatuko ditu beheranzko
hurrenkeran, eta esleipena egiteko
proposamena helaraziko dio
kontratatzeko 6rgano eskudunari.

Proposamenen arteko enpatea ematen
bada, enpate hau hausteko erabiliko
den erizpidea, Sektore Publikoko
Kontratuen 9/2017 Legearen 147.2
artikuluan jasotakoa izango da.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
9/2017 Legearen 149  artikuluan
aurreikusitakoaren babesean, neurriz
kanpokotzat edo ez normaltzat jo
litezkeen proposamen bat edo batzuk

identifikatzen direnean, errekerimendua
egin beharko zaie aurkeztu dituen
lizitatzaile edo lizitatzaileei, behar
adinako epea emanez prezioen edo
kostuen maila baxua, edo eskaintzaren
ez normaltasuna eman duen beste
edozein parametro justifikatu eta modu
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El tercer dia habil siguiente a la
finalizacién del plazo de valoracién de
los criterios contenidos en el fichero B,
se procedera en acto publico a la
apertura del fichero C.

En este acto se dara a conocer la
valoraciébn asignada a los criterios
dependientes de un juicio de valor en
cada oferta.

XVI.- Clasificacion de ofertas.

Una vez valorados todos los criterios
de adjudicacién, la Mesa de
Contratacién procedera a la
clasificaciéon de las proposiciones por
orden decreciente y elevara propuesta
de adjudicacion al drgano de
contratacion competente.

Cuando se produzca empate entre
ofertas se aplicara como criterio de
desempate lo establecido en el articulo
147.2 de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Publico.

Al amparo de lo previsto en el art. 149
dela Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Publico, cuando se identifique
una o varias proposiciones que puedan
ser consideradas desproporcionadas o
anormales, se debera requerir a la
licitadora o licitadoras que las hubieren
presentado dandoles plazo suficiente
para que justifiguen y desglosen
razonada y detalladamente el bajo
nivel de los precios, o de costes, 0
cualquier otro parametro en base al
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arrazoituan eta zehatz-mehatz banandu
dezaten, horretarako behar den
informazioa eta dokumentu guztiak
aurkeztuz.

Nolanahi ere, baztertu egingo dira
neurriz kanpo baxuak diren eskaintzak,
azpikontratazioari  buruzko araudia
urratzen dutenak edo ingurumenaren
arloan, gizarte edo lan arloan, nazio edo
nazioarteko mailan aplikagarri diren
betebeharrak betetzen ez dituztenak,
indarrean dauden hitzarmen kolektibo
sektorialak barne, beti ere SPKLren 201
artikuluan ezarritakoaren arabera.

Lizitatzaileak proposatutako prezio edo
kostuen maila baxuaren justifikazioa ez
dela behar bezala azaltzen ulertuko da
justifikazio hori osatua ez dagoenean,
edo ikuspegi tekniko, juridiko edo
ekonomikotik hipotesia edo praktika ez
egokietan oinarrituta dagoenean.

Oro har, baztertu egingo dira
anormaltasun-presuntzioan sartuta
dauden eskaintzak, baldin eta ikuspegi
tekniko, juridiko edo ekonomikotik
hipotesia edo praktika ez egokietan
oinarrituta badaude.

Kasu honetan, kontratazio-organoak,
eskatutako txostenak eta lizitatzaileak
egindako justifikazioa ikusi ondoren,
administrazioaren alde bete ahal izango
den proposamen onuragarrienaren
aldeko esleipena egitea erabakiko du.

cual se haya definido la anormalidad
de la oferta, mediante la presentacion
de aquella informacion y documentos
que resulten pertinentes a estos
efectos.

En todo caso se rechazaran las ofertas
anormalmente bajas que vulneren la
normativa sobre subcontratacién o no
cumplan las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los
convenios  colectivos  sectoriales
vigentes, en aplicacion de lo
establecido en el articulo 201 LCSP.

Se entenderd en todo caso que la
justificaciéon no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por la
licitadora cuando esta sea incompleta
o se fundamente en hipétesis o
practicas inadecuadas desde el punto
de vista técnico, juridico o econdémico.

En general se rechazaran las ofertas
incursas en presuncién de
anormalidad si estdn basadas en
hipétesis o0 practicas inadecuadas
desde una perspectiva técnica,
econdmica o juridica.

El érgano de contratacion, a la vista de
la justificacion efectuada por la
licitadora y de los informes solicitados,
acordara la adjudicacion a favor de la
proposicion mas ventajosa en su
conjunto que se estime que pueda ser
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Aitzitik, kontratazio-organoak
pentsatzen badu eskaintza ezin dela
bete, neurritik kanpoko edo ez-ohiko
balioak dituelako, sailkapenetik kanpo
utziko du, eta ekonomikoki
onuragarriena den proposamenaren
aldeko esleipena erabakiko du, beroriek
sailkatu diren ordenaren arabera.

Espedientean jasoko da egindako
guztia, hain zuzen ere derrigorrez egin
beharreko akta agirietan.

Nolanahi ere, Udalak beretzat gordeko
du lehiaketa hutsal deklaratzeko
eskubidea, baldin eta, bere iritzian,
aurkeztu diren proposamenetatik bat ere
ez bada helburuetarako komenigarri; eta
lehiakideek ezingo dute horregatik
kalteordainik eskatu.

XVIl.- Gaitasuna eta kaudimena
betetzen diren egiaztatzen duen
dokumentazioa.

Esleipena egin aurretik, kontratazio
organoak, jakinarazpen elektronikoaren
bidez, errekerimendua egingo dio
Kontratazio Mahaiak proposatutako
lizitatzaileari, errekerimendua jaso eta
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cumplida a satisfaccion de Ila
Administracion.

Si por el contrario el 6rgano de
contratacion estimase que la oferta no
puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de
valores anormales o]
desproporcionados, la excluird de la
clasificacion y acordara la adjudicacion
a favor de la  proposicion
econOmicamente mas ventajosa, de
acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas.

De todo lo actuado se dejara
constancia en el expediente, en las
correspondientes actas que
necesariamente deberan extenderse.

No obstante, el Ayuntamiento se
reserva el derecho a declarar desierta
la licitacién si, en su apreciacion libre,
ninguna de las  proposiciones
presentadas resultase conveniente a
sus fines, sin que por ello se pueda
exigir por parte de las licitadoras
indemnizacion alguna.

XVIl.- Documentacion acreditativa
del cumplimiento de la capacidad y
solvencia.

Antes de la adjudicacién, el 6rgano de
contratacion, mediante comunicacion
electronica, requerira, a la licitadora
propuesta por la Mesa de
Contratacion, para que dentro del
plazo de cinco dias habiles desde que
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bost laneguneko epean honakoak
egiaztatzen duten agiriak aurkez ditzan:

e Enpresa behar bezala eratuta
dagoela.

e Proposamena sinatzen duen
eskaintza  egiteko  nahikoa den
ahalmena duela.

e Plegu honetan eskatzen diren
kaudimen ekonomiko-finantzario eta
teknikoa betetzen direla.

o Lizitatzailea kontratatzeko
debekuren batean sartuta ez dagoela.

Aipatutako dokumentazioa aurkeztu
ondoren, Administrazioarekin
kontratatzeko legez ezarrita dauden
baldintzak egoki  betetzen direla
erabakiko du Mahaiak edo, hala ez
bada, lizitatzailea prozeduratik kanpo
uztea erabakiko du, eta hurrengo
lizitatzailearen aldeko esleipen
proposamena egingo dio kontratazio
organoari, beti ere eskaintzak sailkatuta
geratu diren hurrenkeran.

XVIll.- Dokumentazio osagarria.

Lizitatzaileak eskatzen diren gaitasun
eta kaudimen baldintzak betetzen
dituela egiaztatu ondoren, eta esleipena
egin aurretik, kontratazio organoak,
jakinarazpen elektronikoz,
errekerimendua egingo dio
proposatutako lizitatzaileari,
errekerimendua jaso eta hamar

hubiera recibido el requerimiento,
presente toda la documentacion que
acredite que:

e La empresa esta debidamente
constituida.

e El/lla firmante de la propuesta
tiene poder bastante para formular la
oferta.

e Se cumplen la solvencia
econdémico-financiera vy técnica
exigida en el presente pliego.

e La licitadora no esta incursa en
ninguna prohibicion para contratar.

Una vez aportada dicha
documentacion, la Mesa determinara
el adecuado cumplimiento de los
requisitos legalmente establecidos
para contratar con la Administracion o,
en caso contrario, determinara la
exclusion de la licitadora del
procedimiento y elevara al érgano de
contratacion propuesta de
adjudicacion a favor de la licitadora
siguiente, por el orden en que
hubiesen quedado clasificadas las
ofertas.

XVIII.- Documentacion
complementaria.

Una vez acreditado que la licitadora
propuesta cumple con los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos, y
previamente a la adjudicacion, el
6rgano de contratacion, mediante
comunicacion electrénica, requerirq a
la licitadora propuesta, para que dentro
del plazo de diez dias habiles desde
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laneguneko epean honako agiri hauek
aurkez ditzan:

a.- Behin betiko bermea eratu izanaren
agiria.

b.- Kontratuan erabiltzeko
konprometitutako baliabideak benetan
badituela egiaztatzen duen
dokumentazioa.

Era berean, Gizarte Segurantzarekiko,
Ogasunarekiko eta Urretxuko
Udalarekiko betebeharrak egunean
dituela egiaztatu beharko du.

39/2015 Legeak, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearenak, 28. artikuluan ezartzen
duenez, interesdunek eskubidea dute
dagoeneko administrazio jardulearen
esku dauden edo beste edozein
administraziok egindako dokumentuak
ez aurkezteko.

Beraz, Administrazioarekin
kontratatzeko  araudian ezarritako
baldintzak betetzen direla Urretxuko
Udalak egiaztatuko du, administrazio

publikoen elkarreragingarritasun-
plataformaren bidez baliabide
telematikoen bidez bildutako

informazioarekin bat etorriz, baldin eta
interesdunak arrazoiak emanda horren
aurka egiten badu.

Zure datuen kontsultaren aurka egin
nahi baduzu, eskubide hori erabil
dezakezu erregistro elektroniko bidez
aurka eginez, eta, kasu horretan,
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gue hubiera recibido el requerimiento,
presente:

a.- Resguardo de haber constituido la
garantia definitiva.

b.- Documentacién justificativa de
disponer efectivamente de los medios
que se hubiese comprometido a
dedicar o a adscribir al contrato.

Asimismo, debera acreditar que esta al
corriente en las obligaciones con la
Seguridad Social, con Hacienda y con
el Ayuntamiento de Urretxu.

La Ley 39/2015 La Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Comun
de las AAPP en su articulo 28
establece que los/las interesados/as
tienen derecho a no aportar
documentos que ya se encuentren en
poder de la Administraciéon actuante o
hayan sido elaborados por cualquier
otra Administracion.

Por tanto, la verificacion del
cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normativa para
contratar con la  Administracion
(Seguridad Social, Hacienda Foral y
Ayuntamiento de Urretxu) se realizara
por el Ayuntamiento de Urretxu
mediante el nodo de NISAE, salvo que
ellla interesado/a se opusiera a ello de
forma motivada

En el caso de que desee oponerse a la
consulta de sus datos, puede ejercitar
este derecho presentando mediante
registro electrénico, su oposicion, y en
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aurretik aipatutako
aurkeztu beharko dituzu.

egiaztagiriak

Datu pertsonalen tratamendua
legitimatuta dago interes publikoaren
alde egindako misio bat betetzean edo
Urretxuko Udalari berari emandako
botere publikoak gauzatzean, Europako
Parlamentuaren eta  Kontseiluaren
2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB)
Erregelamenduaren 6.1 e) artikuluan
aurreikusitako baldintzetan

Jarduketa horiek egin ezean,
lizitatzaileak bere eskaintza erretiratu
duela ulertuko da, eta horrela bada,
hurrengo lizitatzaileari jasoko zaio
dokumentazio bera, beti ere eskaintzen
sailkapenaren hurrenkerari erreparatuz.

XIX.- Esleipena, kontratuaren
formalizazioa eta gastuak.

Kontratazio Organoak erabakiko du
bere osotasunean proposamen
komenigarriena aurkezten duen
lizitatzaileari kontratuaren esleipena
egitea.

Esleipena, gehienez, hiru hilabeteko
epean egingo da, eskaintza
ekonomikoak ireki eta biharamunetik
kontatzen hasita.

Lizitatzaile guztiei jakinaraziko zaie eta
erakunde honen kontratatzailearen
profilean argitaratuko da.

este caso deber4d aportar la
documentacion acreditativa referida
con anterioridad.

El tratamiento de los datos de caracter
personal queda legitimado en el
cumplimiento de una mision realizada
en interés publico o en el ejercicio de
poderes publicos conferidos al propio
Ayuntamiento de Urretxu, en los
términos previstos en el articulo 6.1 e)
del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016.

En caso de no ser realizadas tales
actuaciones, se entendera que la
licitadora ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar
la misma documentacion a la licitadora
siguiente, por el orden en que hayan
guedado clasificadas las ofertas.

XIX.- Adjudicacion, formalizacion vy
gastos.

El 6rgano de contratacién acordara la
adjudicacion del contrato a la licitadora
que presente la proposicion que
resulte mas ventajosa en su conjunto.

La adjudicacion se realizara en el plazo
maéaximo de tres meses a contar desde
el dia siguiente al de la apertura de las
proposiciones econdmicas,
notificAndose a todas las licitadoras y
publicandose en el perfil de contratante
de esta Institucion.
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Lizitazioaren baldintzetara
zehatzmehatz egokituko den
administrazio-agiri gisa formalizatuz
hobetuko da kontratua, eta agiri hori
nahikoa izango da edozein erregistro
publikotan  sartzeko. Hala ere,
kontratistak kontratua agiri publikoki
bidez aurkezteko eskaera egin dezake,
eta horri dagozkion gastuak bere
kontura izango dira.

Kontratua sinatzeaz gain, kontratistak
Klausula Administratibo Bereziak eta
Oinarri Teknikoak sinatu beharko ditu,
kontratuari erantsita ez badaude.

Kontratistari egotzi dakizkiokeen
arrazoiengatik, kontratua aipatutako epe
barruan formalizatu ez bada, Udalak
kontratua suntsiaraztea erabaki dezake,
baita behin betiko bermearen
inkautazioa ere, eta hurrengo lizitatzaile
edo lizitatzaileei esleitu dakieke, beti ere
eskaintzen hurrenkeraren arabera, eta
esleipendun berriak adostasuna
emanda.

Kontratua formalizatuta, sinatu den
egunetik beste  hamabost egun
naturaleko  epean,  esleipendunak
honako hau egin beharko du:

A) Lanen  Programa  aurkeztu
beharko du. Kontratazio organoak onar
dezan. Programa  horrek bere
proposamenarekin aurkeztutako
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El contrato se perfeccionara mediante
su formalizacion en documento
administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la
licitacion, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico.
No obstante, la contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.

La contratista, ademas del contrato,
debera firmar el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, y el de
Prescripciones  Técnicas si  no
estuviera incorporado al mismo.

Cuando por causas imputables a la
contratista, no se hubiere formalizado
el contrato dentro del plazo indicado, el
Ayuntamiento podrda acordar la
resoluciéon del mismo, asi como la
incautaciéon de la garantia definitiva,
pudiéndose adjudicar a la licitadora o
licitadoras siguientes a aquél, por
orden de sus ofertas, contando con la
conformidad de la nueva adjudicataria.

Formalizado el contrato, y en el plazo
de quince dias naturales desde la
firma, la adjudicataria debera:

A) Presentar un Programa de
Trabajos para que sea aprobado por el
6rgano de  contratacion. Este
Programa desarrollara el presentado
en su proposicion, y no podra modificar
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garatuko du eta ezingo da aldatu
kontratuko baldintza bat bera ez.

B) Publizitate ofizialaren gastuak
ordaindu.

C) Ondorengo agiriak aurkeztu:
jatorrizkoak edo fotokopia
konpultsatuak: Identifikazio fiskalaren
zenbakia eta Jarduera Ekonomikoei
buruzko Zergan eta helbide fiskalean
alta emanda dagoeneko agiria.

D) Adieraztea zein hotzarmen
kolektiboa aplikatuko zaien kontratuaren
xedeko jarduera egiten duten langileei.

E) Aurkeztea aseuguen polizen eta
ordainagirien kopia, erantzukizun
zibileko eta eraikuntza arrisku orotarako
aseguruenak.

F) Aurkeztea egin beharreko
azpikontratuen zerrenda, adierazita
kontratuaren zein zati egin behar duen
azpikontratista bakoitzak.

G) Aurkezte obrako teknikarien
zerrenda.

Kontratistari egotzi dakizkiokeen
arrazoiengatik, aipatutako epe barruan
aurreko dokumentazioa aurkeztu ez
bada, Udalak kontratua deuseztatzea
erabaki dezake, baita behin betiko
bermearen inkautazioa ere, eta
hurrengo lizitatzaile edo lizitatzaileei
esleitu dakieke, beti ere eskaintzen

ninguna de las condiciones
contractuales.

B) Pagar los gastos de publicidad
oficial.

C) Presentar, por originales o copias
compulsadas, el NUmero de
Identificacion Fiscal y el alta en el IAE
en el ejercicio y en el domicilio fiscal.

D) Indicar el convenio colectivo que
sera de aplicacion a las personas
trabajadoras que realicen la actividad
objeto del contrato.

E) Presentar copia de las pdlizas y de
los recibos de los seguros de
responsabilidad civil y de todo riesgo
de construccion.

F) Presentar la relacion de los
subcontratos a celebrar, con indicacion
de las partes del contrato a realizar por
cada empresa subcontratada.

G) Presentar la relacion del personal
técnico asignado a la obra.

Cuando por causas imputables a la
contratista, no se presente en el plazo
indicado la documentacién anterior, el
Ayuntamiento podrd acordar la
resolucién del contrato, asi como la
incautacion de la garantia definitiva,
pudiéndose adjudicar a la licitadora o
licitadoras siguientes a aquél, por
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hurrenkeraren arabera, eta esleipendun
berriak adostasuna emanda.

Kontratua esleituta eta errekurtsoak
ezartzeko epea igarota errekurtsorik jarri
gabe, esleitzu ez zaien enpresa
lizitatzaileen A eta B Kkartazaletako
dokumentuak empresa horien eskura
izango dira. lgarota bi hilabete agiri
horiek euren eskura egon direnentik,
Udalak dokumentazio hori suntsitzea
erabaki ahal izango du, beti ere ez
badute erretiratu.

lll.- KONTRATUAREN EXEKUZIOA.

XX.- Zuinketa-egiaztapena.

Kontratua sinatu eta egutegiko hamabost
egunetan, zuinketa-egiaztapena egin
beharko da, hau dagokion aktan jaso
beharko delarik.

XXI.- Kontratuaren exekuzioa.

Kontratua kontratistaren gain eta kontura
burutuko da, eta kontratistak ez du kalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik izango
obretan galera, matxura edo Kkalteak
izaten  baditu, Sektore  Publikoko
Kontratuen 9/2017 Legearen 239.
artikuluan  adierazitako ezinbesteko
kasuetan izan ezik.
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orden de sus ofertas, contando con la
conformidad de la nueva adjudicataria.

Adjudicado el contrato y transcurridos
los plazos para la interposicion de
recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentacion de las empresas
licitadoras no adjudicatarias incluida en
los sobres Ay B quedara a disposicion
de aquellas. Transcurrido el plazo de
dos meses desde que dicha
documentacion quede a su
disposicién, el Ayuntamiento podra
disponer sobre la destruccion de la
documentacion si no se ha procedido a
Su retirada.

lIl. EJECUCION DEL CONTRATO.

XX.- Comprobacién del replanteo.

En el plazo de quince dias naturales,
contados a partir de la fecha de
formalizacion del contrato, debera
realizarse la comprobacién del
replanteo y extenderse el acta relativa
al mismo.

XXI.- Ejecucion del contrato.

La ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura de la contratista y ésta
no tendra derecho a indemnizaciones
por causa de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en las obras,
salvo en los casos de fuerza mayor
previstos en el articulo 239 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Publico.
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Horiek gorabehera, obrak egiterakoan
honako hauek bete beharko dira: a) agiri
honetan ezarritako baldintzak; b)
baldintza-agiriarekin  batera  dauden
xehetasun teknikoak, eta c¢) Sektore
Publikoen Kontratu 9/2017 Legean eta
urriaren  12ko 1.098/2001 Errege
Dekretuaren bidez onetsi zen Araudi
Orokorrean ezarritakoak. Bereziki,
kontratuko  obrak  Administrazioaren
zuzendaritza, ikuskapen eta kontrolaren
pean burutuko dira, eta Administrazioak
idatziz nahiz ahoz erabili ahal izango ditu
ahalmen horiek.

Kontratistari edo haren agindupekoei
egotz dakiekeen egite edo ez-egiteren
baten ondorioz, Administrazioak uste
izaten badu kontratua behar bezala
burutzea kolokan dagoela, kontratua
behar bezala burutu dadin
beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har
daitezela agindu ahal izango du.

XXIl.- Kontratistaren betebeharrak.

Udalak onartutako proiektu teknikoa,
baldintza teknikoen zerrenda eta
baldintza administratiboen pleguan
zehaztutako baldintzetan hitzartu
denaren ondorioz, eta indarrean
dagoen legedia ezartzerakoan sor
daitezkeen betebeharrez aparte,
esleipendunak beste hauek ere izango
ditu bere gain:

XXIl.I Betebehar orokorrak.

En todo caso, las obras se realizaran
con estricta sujecion a las clausulas
estipuladas en el presente pliego, al
proyecto técnico, asi como a lo
establecido en la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico y en el
Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre. En
especial, la ejecucion del contrato se
desarrollarda  bajo la  direccion,
inspeccion 'y  control de la
Administracién, quien ejercera estas
facultades tanto por escrito como
verbalmente.

Cuando por actos u omisiones
imputables a la contratista o0 a personas
de ella dependientes se comprometa la
buena marcha del -contrato, Ila
Administracién podra exigir la adopcion
de las medidas que estime necesarias
para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucion del mismo.

XXIl.- Obligaciones de la contratista.

Con independencia de las obligaciones
gue se deriven del proyecto técnico, del
pliego de prescripciones técnicas, y del
pliego de clausulas administrativas
particulares  aprobados  por el
Ayuntamiento y de la aplicacion de la
legislacién vigente, la adjudicataria
gueda obligada a:

XXIl.I Obligaciones generales.



Urretxuko udala

1. Udalari  obraren-zuzendaritzak
egindako obraren  ziurtagiriak eta
Ziurtagiri-kitapena, dagozkion fakturekin
aurkeztea hitzartutako prezioa jaso ahal
izateko.

2. Kontratatuta ~ dagoen obra-
egiterakoan eta instalazioaren geroko
mantenuan suertatzen diren gorabehera
guztiak Udalari adieraztea berehala.

3. Behin betiko bermea eratzea,
baldintza-zerrenda honetan ezarritako
moduan eta zenbatekoan.

4. Udalak eskatzen dion egunean
kontratua sinatzea, beti ere agiri
administratiboa erabiliz horretarako, eta
zuinketa-egiaztapena egitea eta
dagokion akta sinatzea.

5. Kontratuaren koordinaziorako
arduradun izateko, esleipendunak
pertsona bat izendatuko du; pertsona
horrek egokia eta nahikoa den titulazioa
izan beharko du, eta hitzartutako
prestazioa zuzen betetzen dela
egiaztatzeaz, zaintzeaz eta koordinazio-
lanaz arduratuko da.

6.- Enpresa esleipendunak obra zuzen
egiteko beharrezkoak diren bitarteko
materialak eta giza materialak izan
beharko ditu, bai bere baliabideak
erabiliz  horretarako, edota baita
hirugarrenak kontratatuz ere.

Pliego administrativo aparcamiento Kalerrota

1.- Presentar en el Ayuntamiento
certificaciones de obra y certificacion-
liquidacién de obra expedida por el/la
director/a facultativo/a de la misma,
acompafiadas de facturas para la
percepcion del precio estipulado.

2.- Dar cuenta inmediatamente al
Ayuntamiento de cuantas incidencias se
produzcan en la ejecucién de la obra
contratada.

3.- Constituir la garantia definitiva en la
forma y cuantias determinadas en el

pliego.

4.- A la formalizacion del contrato en
documento administrativo en la fecha
que fuere requerida para ello, y a
realizar y suscribir el acta de
comprobacion del replanteo.

5.- A designar una persona como
responsable de coordinacién del
contrato, persona con titulacion
adecuada y suficiente, que sera
directamente responsable de la
comprobacion, coordinacion y
vigilancia de la correcta realizacién de
la prestacion pactada.

6.- La empresa adjudicataria debera
aportar los medios materiales vy
humanos necesarios para la correcta
realizacion de la obra, bien con medios
propios, o mediante la contratacion con
terceras.
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XXII.Il Lan arloko betebeharrak.

1.- Lan arloan indarrean dauden
aginduak bete beharra, edo kontratua
indarrean dagoen bitartean lan, prebisio,
gizarte segurantza eta segurtasun eta
osasunaren inguruan ematen diren
aginduak bete beharra, obrak egiteko
bere menpe dituen langileei dagokionez,
eta legezko xedapen horien bete ezean,
Udala libre geldituko delarik.

2.- Kontratu sinatu aurretik adierazi
beharko du zein lan hitzarmen
kolektiboa aplikatuko zaien kontratuaren
xedeko jarduera egiten duten langileei.

3.- Esleipendun enpresak, kontratauren
exekuzio aldi osoan, aplikagarria den
lan hitzarmen kolektiboan xedatzen den
lansaria, langile bakoitzari dagokion
lanbide kategoriaren arabera, eta inolaz
ere lansaria ez da izango lan
hitzarmenean jasotakoa baino txikiagoa.

4.- Enpresa esleipendunaren obligazioa
izango da kontratuaren xede den
jarduera  egiten  duten langileei
aplikatzen zaizkien lan-baldintzei buruz
eskatzen zaien informazio guztia
ematea.

XXILII klausula honetan jasota
dauden betebeharrak kontratuaren

XXII.1l Obligaciones laborales.

1.- A cumplir las disposiciones vigentes
en materia laboral o que se dicten
durante el periodo de vigencia del
contrato en materia laboral, prevision
seguridad social y seguridad y salud en
el trabajo, con respecto a las personas
a su cargo que adscriba a la ejecucion
de las obras, quedando exonerado el
Ayuntamiento del incumplimiento de las
citadas disposiciones legales.

2.- Alindicar, previamente a la firma del
contrato, el convenio colectivo que
sera de aplicacion a las personas
trabajadoras que realicen la actividad
objeto del contrato.

3.- La empresa adjudicataria deberd, a
lo largo de toda la ejecucién del
contrato, abonar el salario recogido en
el convenio colectivo de aplicacion
segun la categoria profesional que le
corresponda  a cada persona
trabajadora, sin que en ningln caso el
salario a abonar pueda ser inferior a
aquel.

4.- La empresa adjudicataria estara
obligada a facilitar cuanta informacion
se le requiera sobre las condiciones de
trabajo que se apliquen efectivamente
a las personas trabajadoras que
realicen la actividad objeto del
contrato.

Las obligaciones contempladas en
la presente clausula XXILII son



Urretxuko udala

baldintza berezitzat jotzen dira, eta ez
bdira betetzen, ezbetebehar hau
larrtitzat joko da eta Sektore
Publikoko Kontratuen 9/2017
Legearen 211 f) artikuluan jasotako
kontratuaren suntsiaraztea ekarriko
du.

XXIL.II Kontratuaren exekuzioan
erabili behar diren makinei eta
ibilgailuei buruzko betebeharrak.

Jarri behar diren makinek eta baliabide
lagungarriek indarrean dagoen araudia
bete beharko dute, hori egiaztatzen
duen dagozkion agiriak aurkeztu
beharko direlarik. Halaber, obrari
lotutako ibilgailu guztiek indarrean izan
behar dute dokumentazio administratibo
guztia (ibilgailuaren fitxa teknikoa,
Trafikoren alta, aseguruak...).

XXILIV Hizkuntza betebeharrak.

1.- Udal sailekiko harremana:
Kontratatutako enpresak bere
zerbitzuak eskaintzerakoan Urretxuko
Udalak hizkuntza jarduera arautzeko
ezarrita dituen planen arabera jokatuko
du. Beraz, kontuan izanik Urretxuko
Udalaren lan hizkuntza lehentasunez
euskara dela, kontratutako enpresak
udal zerbitzu teknikoekin izango dituen
harremanak, ahozkoak nahiz
idatzizkoak, elebitan izango dira, eta
enpresa esleipendunak betebehar hori
bermatu beharko du eta horretaz
arduratu.

Pliego administrativo aparcamiento Kalerrota

consideradas como condiciones
especiales del contrato y su
incumplimiento sera considerado
como grave Yy conllevara la
resolucién del contrato prevista en
el articulo 211 f) de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico.

XXIL.III Obligaciones en relacion con
la maquinaria y vehiculos a utilizar
en la ejecucion del contrato.

La maquinaria y los medios auxiliares
a aportar deberan cumplir la normativa
vigente y se deber4 presentar la
correspondiente documentacion.
Asimismo, todos los vehiculos
asignados a la obra deberan tener toda
la documentacion administrativa en
vigor (ficha técnica del vehiculo, con su
correspondiente alta en Trafico,
seguros, eftc...).

XXII.IV. Obligaciones linguisticas.

1.- Relacion __con las _ Areas
municipales: La empresa

adjudicataria, a la hora de ofrecer sus
servicios, actuara segun los planes
gue el Ayuntamiento de Urretxu tenga
establecidos para regular su actuacién
linglistica. Por lo tanto, teniendo en
cuenta que preferentemente la lengua
de trabajo del Ayuntamiento de Urretxu
es el euskera, las relaciones tanto
orales como por escrito que mantenga
la empresa con los servicios técnicos
municipales se desarrollaran en
bilingiie, debiendo la empresa
adjudicataria garantizar y
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2.- Herritarrekiko harremana:
Kontratatutako enpresak obran eta/edo
herritarren esku jartzen dituen agiri,
kartel, ohar eta gainontzeko idatziak bi
hizkuntza ofizialetan argitaratu beharko
dira, eta horretarako Udaleko Euskara
Zerbitzuaren laguntza izango du.

XXIIl.- Udalaren betebeharrak.

1.- Hitzartutako prezioa ordaintzea lan-
hartzaileari, aldez aurretik dagokion
faktura aurkeztu beharko duelarik.

2.- Kontratuan jarritako eginkizunak
betetzeko behar adinako laguntza
eskaintzea esleipendunari.

XXIV.- Esleipendunaren
erantzukizuna kontratua
gauzatzerakoan hirugarrenei

eragindako kalteengatik.

Enpresa kontratatua arduraduna izango
da, obrak exekutatu bitartean, kalterik-
edo sortuz gero edozein pertsonari,
jabetzari edo zerbitzuri, publikoa zein
pribatua, bere ardurapeko langileek
eginez gero egintzaren bat, edo ez
badute bete zerbitzua edo
arduragabekeriaz jokatu badute, edo
obrak ez badituzte antolatu, babestu
edo seinaleztatu behar den moduan.

responsabilizarse de este
cumplimiento.

2.- Relacién con la ciudadania: Todos
los documentos, carteles, avisos y
demas escritos que la empresa
adjudicataria ponga en la obra o a
disposicién de la ciudadania tendran
que publicarse en las dos lenguas
oficiales, valiéndose para ello de la
colaboracion del Servicio de Euskera
del Ayuntamiento.

XXIII.- Obligaciones del
Avyuntamiento.

1.- Abonar a la adjudicataria el precio
estipulado, previa presentacion de la
factura correspondiente.

2.- Prestar a la adjudicataria la
colaboracion  necesaria para el
cumplimiento de las prestaciones objeto
del contrato.

XXIV.- Responsabilidad de la
contratista por los dafios causados
a terceros durante la ejecuciéon del
contrato.

La empresa contratada  sera
responsable, durante la ejecucién de
las obras, de todos los dafios y
perjuicios que se puedan ocasionar a
cualquier persona, propiedad o
servicio, publico o privado, como
consecuencia de los actos, omisiones
o0 negligencias del personal a su cargo,
o de una deficiente organizacion,
proteccion o sefializacion de las obras.



Urretxuko udala

Horretarako, enpresa adjudikaziodunak,
kontratua sinatu baino lehen, ekarri
beharko ditu polizaren kopia eta
aseguru  kontratu  hauen  ordain
frogagiria:

a) FEraikuntzako arrisku orotako
poliza, kalteak estaltzen dituena
egindako obrak eta egiten ari direnak
kalteak izanez gero, eta hor sartuko da
aseguratu moduan udala; polizak
estaldura hauek:

1.- Kalteak etorriz gero arrisku hauetatik:
sutea, tximista, leherketa, lapurreta,
espoliazioa, inpaktua, trebetasun falta,
arduragabekeria, ekintza bandalikoak
eta asmo txarrekoak, eta naturatik
datozenak eta/edo beste edozein
arrisku, izenik gabea.

2.- Berme gehigarriak, hauetatik

datozenak:

- Diseinu akatsa, fabrikatzaile arriskua.

- Ordu bereziengatik, obra
hondakinengatik, zerbait
eraisteagatik, agintariek hartutako
erabakiengatik sortutako gastuak.

- Greba, matxinada, terrorismoa.

Aseguraturik egongo dira galerak edo
kalteak, sortzen baditu kausa batek,
hura sortu bada eraikitzeko aldian, baita
ere, sortzen direnak aldi horretan edo
geroago lanak exekutatzearen ondorioz,
egin direnak zuzen betetzeko obra
kontratuan jarritako betebeharrak.

Pliego administrativo aparcamiento Kalerrota

Para ello, la empresa adjudicataria,
antes de la firma del contrato, debera
aportar copia de la pdliza y justificante
de pago de los siguientes contratos de
seguro:

a) Pdliza de Todo Riesgo
Construccién, que cubra los dafios
gque puedan sufrir las obras realizadas
y en curso de realizacion, incluyendo
como asegurado al Ayuntamiento, y
gue cubra las siguientes coberturas:

1.- Los dafios derivados de los riesgos
de incendio, rayo, explosién, robo,
expoliacion, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos vy
malintencionados, de los riesgos de la
naturaleza y/o cualquier otro riesgo no
denominado.

2.- Garantias adicionales derivadas de:

- Error de disefio, riesgo de fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias,
desecombrado, demilicion, medidas
adoptadas por la autoridad...

- Dafios a bienes preexistentes.

- Huelga, motin, terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o
dafio que resulte de una causa cuyo
origen se encuentre en el periodo de
construccion, asi como la que se
ocasione en esta etapa o posteriores
como consecuencia de la ejecucion de
los trabajos llevados a cabo con el fin
de dar correcto cumplimiento a las
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Polizaren mantentze aldia izango da,
gutxienez, urte batekoa, obren
onarpena egiten denetik.

b) Erantzukizun zibileko poliza,
orokorra, patronala, gurutzatua eta lan
bukatuena, eta aseguratu sartuko ditu
kontratista, azpikontratistak, eta
administrazioa, obren sustatzaile
moduan, eta bermatuko du, gutxienez,
300.000 euro zenbatekoa.

XXV.- Kontratuaren aldaketak.

Behin kontratua burutu ondoren, interes
publikoko arrazoiengatik soilik egin ahal
izango dira aldaketak kontratuan,
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
9/2017 Legeko Bigarren Liburuko I.
tituluko |I. kapituluko 3. ataleko 4.
azpiatalean aurreikusitako kasuetan
(204. eta 205. artikuluak), bai eta lege-
testu horretako Bigarren Liburuko II.
tituluko I. kapituluko 3. ataleko 4.
azpiatalean (242 artikulua)
aurreikusitakoetan ere.

Kontratua burutu ondoren eta interes
publikoko arrazoiek bultzatuta,
kontratazio-organoak proiektuan
aldaketak egitea adostu ahal izango du,
ustekabeko arrazoien ondorio direnean,
eta aldaketa horien beharra
espedientean behar bezala arrazoitu
beharko du. Aldaketa horiek ez diete

obligaciones estipuladas en el contrato
de obras.

El periodo de mantenimiento de la
poliza sera, como minimo, de un afio a
partir de la recepcion de las obras.

b) Péliza de Responsabilidad Civil,
en sus vertientes de general, patronal,
cruzada y trabajos terminados,
incluyendo como asegurado al
contratista, subcontratistas y la
Administracion como promotora de las
obras, garantizando, como minimo, un
importe de 300.000 €.

XXV.- Modificaciones del contrato.

Una vez perfeccionado el contrato,
sélo podran introducirse
modificaciones en el mismo por
razones de interés publico y en los
casos previstos en la Subseccion 42 de
la Seccion 32 del Capitulo | del Titulo |
del Libro Segundo de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico, articulos
204 y 205,y en los casos previstos en
la Subseccion 42 de la Seccion 32 del
Capitulo | del Titulo Il del Libro
Segundo, articulo 242 del precitado
texto legal.

El 6rgano de contratacion podra
acordar, una vez perfeccionado el
contrato y por razones de interés
publico, a juicio del o6rgano de
contratacion, modificaciones en el
proyecto cuando sean consecuencia
de causas imprevistas, justificando
debidamente su necesidad en el
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eragingo kontratuaren oinarrizko

baldintzei.

Kontratistak nahitaez egin beharko ditu
obra-kontratuko aldaketak, klausula
honetako  lehenengo  paragrafoan
ezarritakoarekin bat etorrita, obra-
unitateak handitzea, txikitzea edo
ezabatzea dakartenean, edo eraikin-
mota baten ordez beste bat egin behar
denean eta berori kontratuan jasota
dagoenean, betiere, horiei dagokien
zenbatekoa kontratuaren jatorrizko
prezioa baino % 20 gehiago ez bada
(BEZ kanpo).

Gainerako kasuetan, bi aldeak ados
egonda egingo da aldaketa.

Obraren bat ezabatzen edo txikiagotzen
bada, kontratistak ezingo du inolako
kalte-ordainik eskatu.

Kontratuaren aldaketak berekin badakar
proiektuan hasieran ezarri ez diren obra-
unitateak edo erabat desberdinak
direnak sartzea, Urretxuko Udalak
finkatuko ditu haien aplikazio-prezioak,
kontratistari entzun ondoren
(entzunaldia: hiru egun, gutxienez).
Kontratistak ez  baditu onartzen
finkatutako  prezioak, kontratazio-
organoak beste kontratista batekin
kontratatu ahal izango ditu prezio
beretan.

Pliego administrativo aparcamiento Kalerrota

expediente. Estas modificaciones no
podrdn afectar a las condiciones
esenciales del contrato.

Seran obligatorias para la contratista
las modificaciones del contrato de
obras que, siendo conformes con lo
establecido en el parrafo primero de la
presente clausula, produzcan
aumento, reduccion o supresion de
unidades de obra o sustitucién de una
clase de fabrica por otra, cuando ésta
sea una de las comprendidas en el
contrato, siempre que no superen el
importe de del 20% del precio primitivo
del contrato, con exclusién del IVA.

En los demas casos la modificacion se
producira de mutuo acuerdo entre las
partes.

En caso de supresion o reduccion de
obras, la contratista no tendra derecho
a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan
la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran
sustancialmente de ellas, los precios
de aplicacion de las mismas seran
fijados por el Ayuntamiento de Urretxu,
previa audiencia de la contratista por
plazo minimo de tres dias. Si la
contratista no aceptase los precios
fijados, el 6rgano de contratacion
podra contratarlas con otra contratista
en los mismos precios que hubiese
fijado.
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Obraren zuzendari fakultatiboak uste
badu proiektua aldatu egin behar dela,
baimena eskatuko dio kontratazio-
organoatri bidezko espedienteari
ekiteko, eta ondoko jarduketa hauek
egin beharko dira:

a) Obraren zuzendari fakultatiboaren
proposamen tekniko arrazoitua,;
aldaketaren gutxi gorabeherako
zenbatekoa eta egin beharreko obren
oinarrizko deskripzioa jaso behar ditu.

b) Proiektuaren aldaketa idaztea,
kontratazio-organoak aldaketa onartu
ondoren.

c) Proiektuaren onespen teknikoa.

d) Kontratistaren entzunaldia, hiru
egunez gutxienez.

e) Kontratazio-organoak aldatutako
proiektua eta horri dagozkion gastu
zehatzak onartzea.

Aldatutako proiektu bat izapidetzeak
obrak, osorik edo zati batean, aldi batez
etetea ekar dezake berarekin (edo ez);
zuzendari fakultatiboak erabakiko du
hori, jabearen oniritziarekin.

Cuando el/la director/a facultativo/a de
la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto, recabara del
organo de contratacion autorizacion
para iniciar el expediente, que se
sustanciara con las  siguientes
actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada de
director/a facultativo/a de la obra,
donde figurara el importe aproximado
de la modificacion asi como la
descripcion béasica de las obras a
realizar.

b) Redaccién de la modificacién del
proyecto una vez otorgada la
conformidad de la modificacién por el
6rgano de contratacion.

¢) Aprobacion técnica del proyecto.

d) Audiencia de la contratista, por
plazo minimo de tres dias.

e) Aprobacion del proyecto modificado
por el érgano de contratacién, asi
como de los gastos asociados
precisos.

La tramitacion de un proyecto
modificado podra suponer o no, la
suspension temporal total o parcial de
la ejecucion de las obras, a juicio de la
direccion facultativa con el visto bueno
de la propiedad.



Urretxuko udala

Hala ere, hainbat aldaketa egiteko ez da
aurretiazko onespenik beharko, hala
nola aldaketa horiek, proiektuko
neurketetan aurreikusitakoarekin
alderatuta, egiaz gauzatzeko unitate
kopurua aldatzea dakartenean, betiere,
gastua kontratuaren jatorrizko prezioa
baino % 10 handiagoa ez denean (BEZ
kanpo). Atal honetan aipatutako
aldaketak, ezarritako muga
errespetatuz, hileko zerrenda balioetsiei
erantsi ahal izango zaizkie, eta dagokion
hileko ziurtapenean ordainduko dira,
edo azken ziurtapenaren Kkargura,
honako izapide hauekin bat etorrita:

a) Obren neurketa orokorra beroriek
amaitu ondoren egingo da.

Ekitaldi horretan zuzendari
fakultatiboak, kontratistak eta jabeak
hartuko dute parte.

b) Kontratista joango ez balitz,
zuzendari fakultatiboak egindakoaren
berri emango dio, jabearen
oniritziarekin, eta bost laneguneko epea
izango da alegazioak aurkezteko.

c) Kontratistak alegazioren bat
aurkeztuko balu, zuzendari fakultatiboak
horren berri emango du, eta alegazioa
aurkezten denetik gehienez ere hamar
laneguneko epea izango du kontratazio-
organoak erabakitzeko.
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No obstante, podran introducirse
variaciones sin necesidad de previa
aprobacién cuando éstas consistan en
la alteracion en el numero de unidades
realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que no representen
un incremento del gasto superior al
10% del precio primitivo del contrato,
IVA  excluido. Las variaciones
mencionadas en este apartado,
respetando el limite establecido,
podran incorporarse a las relaciones
valoradas mensuales y abonarse en la
certificacion mensual correspondiente
o realizarse con cargo a la certificacién
final, conforme a los siguientes
tramites:

a) La medicién general de las obras se
realizara una vez recibidas las mismas.
A este acto asistira la direccion
facultativa, la contratista y la
propiedad.

b) Si la contratista no asistiese, se le
comunicara la realizada por el director
facultativo, con el visto bueno de la
propiedad, para alegaciones en el
plazo de cinco dias habiles.

c) Si se realizasen alegaciones por la
contratista, se informara al respecto
por la direccion facultativa, y el 6rgano
de contratacién resolvera en un plazo
no superior a diez dias habiles, desde
la alegacion efectuada.
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d) Kontratazio-organoak hartutako
erabakian oinarrituta, zuzendari
fakultatiboak dagokion zerrenda
balioetsia idatziko du, eta azken
Ziurtapena jaulki eta izapidetuko du.

e) Azken ziurtapena onartzeko eta
izapidetzeko epea hiru hilabetekoa
izango da gehienez, obrak hartzeko
egintzatik hasita.

Proiektuan jasota ez dauden materialak
erabiltzea edo obra-unitateak gauzatzea
beharrezkotzat jotzen denean, zehaztu
beharreko prezio berriei buruzko obra-
zuzendariaren proposamena honako
hauetan oinarrituko da, aplikagarri den
orotan: kontratuan txertatutako unitate-
prezioen deskonposaketan zehaztutako
oinarrizko kostuetan eta, edozein
kasutan, esleipena egin zen datan
zegozkion kostuetan.

Kontratazio-organoak prezio berriak
onartu ondoren, proiektuko prezioen
koadroen barnekotzat hartuko dira,
ondorio guztietarako.

Kontratua prezio itxien bidez eratu bada,
ez dira ordainduko proiektuaren
gabeziak edo ez egiteak zuzentzeko
beharrezkoak diren aldaketak.

d) Sobre la base de lo resuelto por el
6rgano de contratacién, la direccion
facultativa redactara la
correspondiente relacién valorada y
expedird y tramitard la certificacion
final.

e) La aprobacion de la certificacion
final no podr4d superar en su
tramitacion total el plazo de tres
meses, desde la recepcion de las
obras.

Cuando se juzgue necesario emplear
materiales o ejecutar unidades de obra
que no figuren en el proyecto, la
propuesta del/a director/a de la obra
sobre nuevos precios a fijar se basara
en cuanto resulte de aplicacién, en los
costes elementales fijados en la
descomposicibn de los precios
unitarios integrados en el contrato y, en
cualquier caso, en los costes que
correspondiesen a la fecha en que tuvo
lugar la adjudicacion.

Los nuevos precios una vez aprobados
por el o6rgano de contratacion se
consideraran incorporados a todos los
efectos a los cuadros de precios del
proyecto.

Si el contrato estd configurado como
de precio cerrado, no se abonaran las
modificaciones gue sean necesarias
para corregir deficiencias u omisiones
del proyecto.



Urretxuko udala

Ez dira kontratuaren aldaketatzat
hartuko kontratu horren xedearen
handitzeak, beroriek ezin badira
hasierako proiektuan berorren
zuzenketa bidez txertatu, edo erabilera
edo aprobetxamendu independentea
izan dezakeen prestazioren bat
gauzatzea dakartenean nahiz kontratua
prestatzeko agirietan kontuan hartu ez
zZiren helburu berriak asetzen
dituztenean; horiek guztiak modu
berezituan kontratatu beharko dira,
prestazio osagarri moduan.

Hasierako proiektuarekiko osagarriak
diren prestazioak modu berezituan
kontratatu beharko ditu kontratistak
nahitaez, kontratu berri gisa, betiere,
prestazio horiek kontratu  horren
kopuruaren %50 gainditzen ez
dutenean (BEZ kanpo) eta jatorrizko
kontratuaren unitate-prezio berean edo,
hala dagokionean, prezio kontrajarrien
arabera.

XXVI.- Prestazioaren harrera eta berme
epea.

Obra eman eta hurrengo hilabetean,
jasotzeko egintzaren dagokion Aktan
obrak jasotzat joko dira, beti ere egoera
onean badaude. Jasotzeko Akta hori
Administrazioak izendatutako
teknikariak eta kontratistak sinatuko
dute, azken hau bere teknikariaz
lagunduta izan daitekeela.
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No tendran la consideracion de
modificaciones del contrato las
ampliaciones de su objeto que no
puedan integrarse en el proyecto inicial
mediante una correccion del mismo o
gue consistan en la realizacién de una
prestacion susceptible de utilizacién o
aprovechamiento independiente o
dirigidas a satisfacer finalidades
nuevas no contempladas en la
documentacion preparatoria  del
contrato, que deberan ser contratadas
de forma separada, como prestacion
complementaria.

Seran obligatorias para la contratista,
la contratacion separada de
prestaciones complementarias  al
proyecto inicial, como contrato nuevo,
gue no superen el 50 % del importe de
dicho contrato, con exclusiéon del IVA,
a los precios unitarios del contrato
primitivo 0 que, en su caso, se fijen
contradictoriamente.

XXVI.- Recepcion de la prestacion y
plazo de garantia.

La recepcion de las obras, cuando se
encuentren en buen estado, se
efectuara dentro del mes siguiente a la
entrega de aquella o de la realizacion
del objeto del contrato y se
instrumentard en un Acta levantada al
efecto, que suscribiran ellla
facultativo/a designado/a por la
Administracion y la contratista, que
podra estar asistida de su propio/a
facultativo/a.
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Alabaina, obrak ez badaude jasotzeko
moduan, halaxe adieraziko da Aktan
somatutako akatsak, beharrezko diren
jarraibideak eta zuzenketarako epea |j
ere zehaztuko dira. Akatsak zuzendu
ondoren edo emandako epea igaro eta
gero, adostasun-Akta jasoko da, edo
hau posible ez balitz, zuzentzeko epe
berria emango zaio edo kontratua
suntsiaraziko da.

Obrak zuzen jaso ondoren, urtebeteko
berme-epea izango dute,

Alabaina, berme-epea amaitu eta gero
obra hondatu egiten bada eraikuntzak
ezkutuan dituen akatsen ondorioz, eta
akats horien kontratistak kontratua bete
ez duelako sortu badira, kontratistak
izango du kalte eta galerei aurre egiteko
erantzukizuna hamabost urtez, obra
jasotzen denetik kontatzen hasita.

Epe hori igaro eta artean ez bada
inolako kalte edo galerarik agertu, guztiz

azkendulo da kontratistaren
erantzukizuna.
XXVII.- Esleipendunari ezarri

beharreko zigorrak.

XXVII.I Kontratua burutzean akatsak
egitea.

Prestazioa burutzean akatsak izan
badira, akatsak zuzenduz gain

Cuando las obras no estén en
condiciones de ser recibidas se hara
constar asi en Acta que sefalara los
defectos detectados, detallara las
instrucciones precisas y fijara un plazo
para corregirlos. Corregidos los
defectos o transcurrido simplemente el
plazo sefalado para hacerlo se
levantara Acta de conformidad o, en su
defecto, se concedera un nuevo plazo
para llevar a cabo la correcciéon o se
declarara resuelto el contrato.

Se fija en un afio, a contar de la
recepcion positiva, el plazo de garantia
de las obras objeto de este contrato.

No obstante, si la obra se arruina con
posterioirdad a la expiracion del plazo
de garantia por vicios ocultos de la
construccion debido a incumplimiento
del contrato por parte de la
adjudicataria, respondera ésta de los
dafios y perjuicios durante el término
de 15 afios a contar desde la
recepcion. Transcurrido este plazo sin
gue se haya manifestado ningun dafio
0 perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad de la
empresa adjudicataria.

XXVII.- Penalidades de la contratista.

XXVII.I Cumplimiento defectuoso.

En caso de cumplimiento defectuoso
de la prestacion, ademas de la
obligacion de correccion, la
Administracion podrd imponer una



Urretxuko udala

Administrazioak kontratuaren
aurrekontuko zenbatekoaren % 10eko
diru-zigorra ezartzeko aukera izango du.

XXVILII Kaudimen konpromisoak ez
betetzea.

Kontratistak bere eskaintzan
adierazitako bitarteko materialak eta
langileak erabiltzeko betebeharra ez
badu betetzen, 18. klausulan adierazi
bezala, Administrazioak kontratuaren
aurrekontuko zenbatekoaren % 10eko
diru-zigorra ezartzeko aukera izango du.

Ezarritako  zigorrak ezingo  dute
kontratuaren prezioaren %50a gainditu.

XXVILII Kontratua gauzatzeko epeak.

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen
arrazoiengatik, kontratua betetzerakoan
atzerapen edo berandutzea izango balu
bai kontratua osorik betetzeko, bai, hala
balegokio, zatiak betetzeko epeetan,
Administrazioak bi aukera izango ditu:
edo kontratua amaitutzat ematea,
bermea galaraziz, edo eguneroko
zigorra jartzea, kontratuaren
zenbatekoaren 1.000 euroko zati
bakoitzeko 0,60 euroko proportzioan.

Berandutzeagatiko zigorrak
kontratuaren % 5eko multiplo batera
iristen diren bakoitzean, kontratazio-
organoak ahalmena izango du kontratua
amaitutzat emateko edo hura egiten
aurrera jotzeko, baina zigor berriak
gehituz.
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penalidad equivalente al 10% del
precio del contrato, IVA excluido.

XXVILII Incumplimiento de
compromisos de solvencia.

En caso de incumplimiento de la
obligacibn de adscribir los medios
materiales o personales sefialados por
la contratista en su oferta, la
Administracion podrd imponer una
penalidad equivalente al 10% del
precio del contrato, IVA excluido.

El total de las penalidades impuestas
no podra superar el 50% del precio del
contrato.

XXVILIII De los plazos de ejecucién
del contrato.

Si la contratista, por causas imputables
a la misma, hubiese incurrido en
demora respecto del cumplimiento del
plazo total de ejecucion del contrato, o
de los plazos parciales, la
Administracion podra optar
indistintamente por la resolucion del
mismo, con pérdida de la garantia, o
por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,60 por
cada 1.000 € del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por
demora alcancen un mdltiplo del 5%
del precio del contrato, el Organo de
Contratacién estar4 facultado para
proceder a la resoluciéon del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion
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XXVIII.- Azpikontratazioa.

9/2017 legearen 217  artikuluan
xedatutakoaren arabera, enpresa
esleipendunak beste hirugarrenekin
hitzartu ditzake kontratauren zati bat,
gehienez esleipen prezaioren %60arte,
eta beti legeak eskatutako baldintza
betetzen badirelarik.

Azpikontratuak egiteko esleipendunak
jakianrazi behar dio Udalari zein
azpikontratu egingo den eta zein zati
egingo duen azpikontratistak.

Azpikontratazioa  Sektore  Publikoko
Kontratuen Legearen Testu Bateratuak
xedatzen duenaren arabera egingo da
(227,228 eta 228 bis).

Kontratistak ~ azpikontratazioetan ez
baditu betetzen Sektore Publikoko
Kontratuen 9/2017 Legearen 215.2
artikuluan jasotzen diren baldintzak, edo
azpikontrataziorako gehiengo muga,
aipatu  Legearen 215.3 artikuluan
jasotzen den zigorra ezarriko zaio.

XXIX.- Administrazioaren eskubideak.

Administrazioari  dagokio  kontratu
administratiboa interpretatzeko

con imposicion de nuevas
penalidades.

XXVIII.- Subcontratacion.

De conformidad con lo establecido en
el articulo 215 de la Ley 9/2017 y
sometido a la exigencia de los
requisitos exigidos, la empresa
adjudicataria podra subcontratar con
terceros la realizacion parcial del
contrato hasta un méaximo del 60% del
precio de adjudicacion.

La celebracion de la subcontratacion
estara sometida a que la empresa
adjudicataria dé conocimiento por
escrito al Ayuntamiento del
subcontrato a celebrar, con indicacion
de las partes del contrato a ejecutar
por el subcontratista.

La subcontratacion se regir4 por lo
dispuesto en la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico (art. 215,
216y 217).

Cuando la contratista incumpla las
condiciones para la subcontratacién
establecidas en el articulo 215.2 de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico o el limite maximo especial
establecido para la subcontratacion, se
impondra la penalidad regulada en el
articulo 215.3.

XXIX.- Prerrogativas de la
Administracion.




Urretxuko udala

eskubidea, kontratuaren betearazpenak
sor ditzakeen zalantzak argitzea, interes
publikoa dela bide kontratua aldatzea,
amaitutzat ematea eta amaitze horren
eraginak  zehaztea, betiere, Arlo
Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017
Legearen eta  berorren  Araudi
Orokorrean ezarritako eskakizun eta
ondorioetara loturik.

Helburu horretarako hartutako
erabakiek administrazio-bidea agortuko
dute, eta berehala bete beharrekoak
izango dira.

XXX.- Kontratua amaitutzat ematea.

Arlo Publikoko Kontratuei buruzko
9/2017 Legearen 211 eta 245.
artikuluetan zehazten direnak izango
dira kontratua amaitutzat emateko
arrazoiak.

IV. IZAERA, ERREGIMEN JURIDIKOA
ETA JURISDIKZIO AGINPIDEDUNA

XXXI.- Izaera eta erregimen juridikoa.

Plegu hontean oinarritutako egindo den
kontratua kontratu administratibotzat
hartzen da.

Kontratu hau araudi hauen menpe egingo
da: Plegua; Sektore Publikoko
Kontratuen 9/2017 Legea eta arauzko
xedapenak; apirilaren 18ko 7/1985
Legea; kontratazio  administratiboa
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Corresponden a la Administracion las
prerrogativas de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones
de interés publico, acordar su
resolucién y determinar los efectos de
ésta, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos
establecidos en la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico, asi como
en el Reglamento General de la
misma.

Los acuerdos dictados al efecto
pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

XXX.- Resolucién del contrato.

Constituyen causa de resolucion del
contrato las establecidas en los arts.
211 y 245 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico.

IV. NATURALEZA, REGIMEN
JURIDICO Y JURISDICCION
COMPETENTE.

XXXI.- Naturalezay régimen juridico.

El contrato que en base a este pliego
se realice tendra caracter
administrativo.

Se regira por las clausulas contenidas
en este Pliego; por la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico y sus
disposiciones reglamentarias; por la
Ley 7/1985, de 18 de abiril; por el resto
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arautzen dituen gainontzeko arauak; eta
aplikagarriak diren arau zibilak.

Baldintza Administratiboen Orri honen
eta espedientearekin batera doan
dokumentazio  teknikoaren  artean
kontraesanak gertatuko balira, agiri
honetan zehaztutakoak izango du
indarra.

XXXIl.- Datu pertsonalen babesa.

Kontratazio honen bitartez  datu
pertsonalak eskuratzen badira,
kontratatzaileak abenduaren 5eko Datu
Pertsonalak Babestekoa eta eskubide
digitalak bermatzeko 3/2018 Lege
Organikoan, adierazitakoak bete
beharko ditu, eta hori garatzen duten
arauetan xedatutakoak biltzen baitira
bertan.

XXXII.- Jurisdikzio eskuduna.

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen
gai eztabaidagarriak kontratazio-
organoak ebatziko ditu eta organoak
erabakitakoek administrazioaren bideari
amaiera emango diote, hala badagokio,
urriaren  leko, 39/2015 Legean
araututako edozein errekurtso a jartzeko
aukeraren aurka egin gabe.. Nolanahi
ere, bi alderdiek hala nahi izanez gero,
auziak arbitrajearen bitartez konpon
daitezke, indarrean dagoen legedian
zehaztutakoarekin bat etorrita.

de la normativa reguladora de la
contratacion administrativa, y de forma
supletoria por las normas civiles
aplicables

En caso de contradiccion entre el
presente  Pliego de  Clausulas
Administrativas Particulares y el resto
de la documentacion técnica unida al
expediente, prevalecera lo dispuesto
en este.

XXXIl.- Proteccién de datos de
caracter personal.

En el caso de que la presente
contratacion implique el acceso a
datos de caracter personal, la
contratista  deberd  cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley
Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Proteccién de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales, y su
normativa de desarrollo.

XXXIII.- Jurisdiccion competente.

Las cuestiones controvertidas que
puedan derivarse del presente contrato
seran resueltas por el 6rgano de
contratacion, cuyos acuerdos pondran
fin a la via administrativa y podran ser
impugnados directamente ante la
jurisdiccion contencioso-
administrativa, sin perjuicio de que, en
su caso, proceda cualquiera de los
recursos regulados en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre. No obstante, las
partes pueden acordar el sometimiento



Urretxuko udala

de sus litigios a arbitraje, conforme alo
establecido en la legislacién vigente.

EGINBIDEA: Jasota gera dadin plegu hau 2023ko martxoaren 9ko Alkatetzaren
Ebazpenez onartu dela.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado por
Resolucion de Alcaldia de 9 de marzo de 2023.
Urretxun, 2023/03/09

Idazkariak
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