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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

La Memoria Descriptiva contiene los datos de carácter general, en relación a los agentes 

intervinientes, información previa, descripción del Proyecto y las prestaciones que se 

pretenden alcanzar. 
 

 

1.1. Encargo 
 

El Proyecto de REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL se redacta 

por encargo del Ayuntamiento de Leioa al Estudio de Arquitectura CenergITE Bizkaia, 

Adelaida Barreiro, Ainhoa González y Javier Mota. 
 

 

1.2. Objeto 
 

El objeto del presente Proyecto de REMODELACIÓN es mejorar el espacio destinado a 

auditorio municipal, limitándose la intervención a aspectos de decoración o diseño interior 

como la modernización del equipamiento, butacas y coro, y renovación estética de los 

acabados de pavimentos, revestimientos verticales y techos, todo ello sin modificar el 

volumen del mismo.  

La actuación se aprovechará además para renovar las instalaciones de iluminación y 

protección contra incendios y para instalar un nuevo sistema de sonido y video, 

actualmente inexistentes. 
 
 

1.3. Finalidad 
 

El presente documento tiene por objeto suministrar a los agentes que intervienen en el 

proceso de REMODELACIÓN parcial del edificio y a la administración encargada de la 

supervisión del Proyecto, la información necesaria para llevar a cabo las obras, la gestión de 

los residuos generados y el control de calidad, de forma eficiente y sostenible, en 

condiciones adecuadas de seguridad y salud para los trabajadores y viandantes, sin 

menoscabar o poner en riesgo el estado de las edificaciones colindantes. 

Para ello, se define el sistema de construcción, el método de trabajo y los medios a emplear 

para la REMODELACIÓN del auditorio, así como las medidas a adoptar encaminadas a la 

prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden 

ocasionarse durante la ejecución de la obra, y las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 
 
 

1.4. Agentes 
 

Los autores del presente documento son el Arquitecto Adelaida Barreiro Asensio, colegiado 

nº 4.022 del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro C.O.A.V.N. (Delegación de 

Bizkaia), el Arquitecto Ainhoa González Pinedo, colegiado nº 3.125 del Colegio Oficial de 

Arquitectos Vasco Navarro C.O.A.V.N. (Delegación de Bizkaia) y Javier Mota Uribe, 

colegiado nº 1.138 del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Bizkaia 

(COAATBI) con domicilio profesional en Leioa, Avenida Santa Ana, 10 Bajo actuando en 

nombre e interés de la Comunidad de Bienes A. Barreiro – A. González (CenergITE bizkaia) 

con C.I.F. E-95725982. 

Otros agentes que intervienen en el proceso de la obra objeto del presente Proyecto son: 
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Promotor: Ayuntamiento de Leioa 

Autores del Proyecto: Adelaida Barreiro Asensio, Ainhoa González Pinedo y Javier Mota 

Uribe. 

Otros agentes: No se prevén 

Directores de obra:  Adelaida Barreiro Asensio y Ainhoa González Pinedo 

Director de la ejecución de la obra:  Javier Mota Uribe 

Constructor: A definir 

Jefe de obra: A definir por la constructora 

Coordinador de Seguridad y Salud: A definir 
 

 
 

1.5. Información previa 
 

1.5.1. Antecedentes y condicionantes de partida 

Características del edificio 

Tipología del edificio según su uso: Uso docente 

Situación respecto a los edificios colindantes: No aislado 

Número de plantas sobre rasante: 4, P. Baja + 3 

Número de plantas bajo rasante: 0 

Profundidad bajo rasante (m): 0 

 

A continuación se exponen las superficies actualmente existentes: 

Superficie construida total (m2): 9.370,62 m2 

 

Estando distribuido el edificio en plantas con las siguientes superficies construidas según 

catastro Bizkaia: 

01. Planta Baja 2.990,32 m2  

02. Planta 1º 2.910,22 m2 

03. Planta 2º 2.674,79 m2 

04. Planta 3º 540,16 m2 

 

A continuación se exponen las superficies construidas del área de intervención: 

Superficie construida área intervención (m2): 212,95 m2 

 

 

Condicionantes  

El edificio presenta varios accesos peatonales y rodados, siendo recomendable por la 

situación del auditorio respecto el edificio usar para carga y descarga de material o bien el 

principal a través de cualquiera de los dos ubicados en la avenida Iparragirre. Ver ortofoto 

siguiente: 
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Auditorio municipal de Leioa 

El edificio se encuentra en la actualidad en uso, por lo que se deberán tener en cuenta las 

protecciones necesarias para evitar daños a los usuarios.   

En la zona donde se ubica el edificio no existe ninguna limitación de horario de trabajo al 

margen de las reguladas por la legislación vigente. 

El clima en Leioa está bajo la influencia del clima oceánico húmedo. Las temperaturas son 

suaves durante todo el año, con lluvias más frecuentes en primavera y otoño, inviernos 

benignos y veranos no excesivamente calurosos. La temperatura media en verano es de 

20°C y de 8 C en invierno. La totalidad de las obras se realizarán en el interior del edificio. 

Servicios urbanos existentes 

Acometida eléctrica 

Abastecimiento de agua potable 

Red de saneamiento público 

Edificaciones colindantes 

Edificación aislada. 
 

 
 

1.6. Descripción del Proyecto 
 

1.6.1. Descripción de  

El auditorio municipal de Leioa objeto de la remodelación se encuentra dentro del edifico 

cultural en el que se encuentra el Centro Municipal de Música que engloba una escuela de 

música y un conservatorio profesional.  La estructura del Centro contempla, bajo una misma 

dirección y profesorado, dos áreas de enseñanza: 

 



I. MEMORIA 

 

 

P2211. PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL – LEIOA (BIZKAIA) 

Cenerg ITE bizkaia, arquitectura & ingeniería      Fecha: 30.09.22        Página 6 /17 © 

 

La Escuela de música orientada fundamentalmente para la población de Leioa (30.000 

habitantes), donde se ofrece una educación amateur y lúdica y el Conservatorio 

Profesional, especialmente orientado a la comarca de Uribe Kosta y Txorierri (300.000 

habitantes), con una enseñanza reglada. 

Relación con el entorno 

El edificio se encuentra en el núcleo urbano. 

Condiciones de acceso y de evacuación 

El edificio es accesible desde el exterior por los huecos ubicados en las fachadas. 

Programa de necesidades 

No existe un programa de necesidades más allá de la remodelación del espacio destinado 

a auditorio que se presenta actualmente desactualizado.  

La principal intervención consiste en la actualización de las butacas y coro existentes 

colocando en su lugar por un lado unas butacas acordes al uso del espacio y por otro un 

nuevo coro telescópico con asiento corrido de madera sin respaldo con la posibilidad de 

motorizarlo, facilitando así el uso del mismo. 

Además con la intervención se producirá una renovación estética de los paramentos 

verticales y horizontales que conforman el espacio auditorio: se levantará el revestimiento 

textil existente en los paramentos verticales sustituyéndolo, por un panel acústico decorativo 

realizado con fibra textil reciclada. Este panel se colocará además en los paramentos 

verticales situados en la parte superior de la concha acústica del escenario completando así 

el perímetro de todo el espacio.  

En el resto de paramentos verticales de madera se aplicará un sellado y dos manos de 

esmalte al agua previo lijado y limpieza de paramento, cambiando el color actual por uno 

más claro. 

En los techos se aplicará dos manos de pintura plástica color claro, previa aplicación de una 

mano de imprimación. 

Asimismo se acuchillarán y barnizarán los pavimentos de la sala, escenario y escaleras, 

previa reparación del pavimento de madera maciza eliminando la capa superficial y el 

barniz deteriorado. 

Por último se actuará en las instalaciones aprovechando la intervención para levantar la 

instalación de iluminación existente en paredes y techos colocando una nueva iluminación 

tanto de sala, como de escenario. También se instalará un nuevo sistema de video y sonido 

y se actualizará el sistema de protección contra incendios, mediante la adaptación del 

sistema de detección de incendios. 
 

 

1.6.2. Parámetros técnicos 

Parámetros estructurales: No se prevén al no realizarse actuación que conlleve afección. 

Parámetros de compartimentación: No se prevén al no realizarse actuación que conlleve 

afección. 

Parámetros de envolvente: No se prevén al no realizarse actuación que conlleve afección. 

Parámetros de acabados: Afectado y condicionado por el CTE. 
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Parámetros de acondicionamiento ambiental: No se prevén al no realizarse actuación 

que conlleve afección. 

Parámetros de servicios: No se prevén al no realizarse actuación que conlleve afección. 
 

1.7. Prestaciones del edificio 
 

En relación al CTE 

Dado que las obras de remodelación suponen únicamente la intervención en los acabados 

o equipamiento del auditorio sin modificar ni alterar los espacios habitables, superficies o 

volumetrías, serán de aplicación las circunstancias de excepción admitidas en el 

cumplimiento de la normativa del CTE. 

Ampliaciones al CTE 

No se prevé realizar ampliaciones significativas de los umbrales mínimos marcados por el 

CTE, debido a que se tratan de unas obras de remodelación. 
 

 

1.8 Limitaciones 
 

No se contempla ningún tipo de limitación a excepción de las derivadas de los usos a los 

cuales se destina cada una de las dependencias del edificio del que forma parte el 

auditorio. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

La Memoria Constructiva tiene como objeto el realizar la descripción de las soluciones 

adoptadas en el Proyecto. En particular se definen: la sustentación del edificio, el sistema 

estructural, el sistema de envolvente, el sistema de compartimentación, el sistema de 

acabados, los sistemas de acondicionamiento e instalaciones y el equipamiento objeto del 

Proyecto. 
 

 

2.1. Sustentación del edificio 
 

Las obras a ejecutar en el edificio consisten en la remodelación del espacio interior 

destinado a auditorio, sin afectar ni modificar los cimientos del edificio.  
 

 

2.2. Sistema estructural 
 

No está previsto realizar modificación alguna de la estructura actual 

Estructura vertical: No se prevé actuar. 

Estructura horizontal: No se prevé realizar actuación. 

Cubierta: No se prevé realizar actuación. 
 

 

2.3. Sistema envolvente propuesto 
 

Cubierta 

No se prevé realizar actuación. 

Fachada 

No se prevé realizar actuación. 
 

 

2.4. Sistema de compartimentación 
 

Las obras de remodelación objeto del presente Proyecto, no prevén la actuación en 

elementos de compartimentación. 

Carpinterías interiores: No se prevé realizar actuación. 
 

 

2.5. Sistemas de acabados 
 

La intervención consiste en la actuación en los revestimientos verticales y horizontales del 

auditorio, sustituyendo los revestimientos textiles por nuevos paneles acústicos decorativos y 

realizando trabajos de esmaltado o pintura en el resto de elementos verticales. Los techos se 

pintarán y el suelo de escenario, escaleras y sala se acuchillará y barnizará 
 

 

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 

Fontanería: No se prevé realizar actuación. 

Gas natural: No se prevé realizar actuación. 

Calefacción: No se prevé realizar actuación.  

Saneamiento: No se prevé realizar actuación. 
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Telecomunicaciones: No se prevé realizar actuación.  

Iluminación: Se retirará la iluminación existente y se instalará una nueva iluminación 

perimetral mediante una tira led colocada en el encuentro techo-pared, además en la 

hilada superior de rectángulos 3D situados en el patio de butacas se colocará un foco 

empotrado, completando la iluminación del espacio unos proyectores extraíbles 

orientables.  

Electricidad: Se modificará la instalación existente de alumbrado para adaptarse a la 

nueva disposición de luminarias. 

Ventilación y climatización: No se prevé realizar actuación. 

Audiovisuales: Se realizará una nueva instalación de sonido y de audio, destacando la 

colocación de una nueva pantalla elevable de proyección horizontal empotrada en el 

graderío telescópico y la colocación de un proyector de video, elementos actualmente 

inexistentes. 

Protección contra incendios: Se desmontarán los detectores de incendios existentes y se 

instalará un nuevo sistema de detectores. 

Luminarias de emergencia: Los elementos que se encuentren en la actualidad se 

desinstalarán y se colocarán nuevas luminarias de emergencia de superficie y 

empotradas según el caso. 
 

 

2.7. Equipamiento 
 

En este Proyecto contempla la implantación de elementos de equipamiento durante la 

ejecución de los trabajos descritos, unas nuevas butacas y un graderío telescópico en el 

coro. 



I. MEMORIA 

 

 

P2211. PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL – LEIOA (BIZKAIA) 

Cenerg ITE bizkaia, arquitectura & ingeniería      Fecha: 30.09.22        Página 10 /17 © 

 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 
 
 

3.1. Trabajos previos y medios auxiliares 
 

Se preparará todo el espacio para poder realizar la remodelación desmontando 

previamente el equipamiento: las butacas existentes en la sala, 199 ud, y coro sito en el 

escenario. Una vez vaciado el espacio se comenzarán los trabajos de desmontaje de las 

instalaciones existentes, iluminación y protección contraincendios.  
 

 
 

3.2. Pavimentos revestimientos y techos 
 

Se reparará el pavimento de madera maciza eliminando la capa superficial y el barniz 

deteriorado mediante lijadora y capa de protección incolora y brillante compuesta de 

mano de fondo como fijador y dos manos de barniz como acabado, en sala, escenario y 

escaleras de acceso al escenario. 

El revestimiento textil ubicado en la parte superior de los paramentos verticales de la sala se 

levantará y se colocarán en su lugar un panel acústico decorativo realizado con fibra textil 

reciclada con bisel perimetral. 

Por otro en los paramentos verticales inferiores de madera de la sala (cubos 3D) y en los 

cilindros de madera situados en la parte superior del paramento vertical de sala entre el 

revestimiento textil se realizará un lijado suave de toda la superficie hasta matizar bien el 

barniz existente, después se limpiará el paramento y finalmente se aplicará una capa 

selladora y dos manos de acabado con esmalte al agua. 

En los techos se aplicarán dos manos de pintura plástica color mate, la primera diluida y la 

siguiente sin diluir previa aplicación de una mano de imprimación. 
 

 
 

3.3. Equipamiento sala 
 

El nuevo equipamiento lo compone principalmente la nueva butaca de salón, con respaldo 

tapizado sobre tablero contrachapado de haya y asiento tapizado sobre bloque de 

poliuretano fundido en frío, con bastidor metálico y muelles de acero. El asiento dispondrá 

de un sistema de elevación automático por doble resorte par a un mejor nivelado del 

mismo. Los costados de la butaca serán metálicos de acero conformado en frío, a 

excepción de los finales de fila de butacas que estarán compuestos por un contra 

chapados de haya tapizado en el mismo color que el asiento y respaldo. 

Se dispondrán de 205 ud de los cuales cuatro asientos serán desmontables para posibilitar el 

asiento a personas con movilidad reducida y cumplir así con el CTE, DB-SUA-9. 

Se colocará además un nuevo graderío telescópico, con asiento corrido de madera, 

formado por una estructura fabricada mediante perfiles metálicos de acero, pavimento de 

madera en plataformas horizontales y escalones y asientos corridos en madera 

contrachapada. El graderío contará con sistemas de seguridad, así como con barandillas, 

guías, ruedas y demás elementos… El graderío podrá ser motorizado si así lo requiere la Pro 

piedad. 

Por último se sustituirán las cortinas de terciopelo existentes por unas nuevas 
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3.4. Sistema de video 
 

Actualmente inexistente. Se caracteriza el nuevo sistema por la colocación de una pantalla 

elevable de proyección frontal empotrada en el graderío telescópico de medidas 3.30x1,87 

m, completándose el sistema mediante la instalación de un proyector de video LCD con 

soporte y un conmutador multimedia para presentaciones. 
 

 
 

3.5. Iluminación y electricidad 
 

Se retirará la iluminación existente y se instalará una nueva iluminación perimetral mediante 

una tira led con difusor semi traslucido colocada en el encuentro techo-pared. Asimismo se 

instalará 36 luminaria tipo foco empotrada en la parte superior de la primera hilada de 

rectángulos 3D situados en el patio de butacas. Se completará la iluminación del espacio 

con 12 proyectores extraíbles orientables de 30 w cada uno. 

Los escalones de acceso al escenario contarán con una luminaria tipo baliza. 

Los elementos en la actualidad están colocados como luminarias de emergencia se 

desinstalarán y se colocarán nuevas luminarias de emergencia de superficie y empotradas 

según el caso. 

En cuanto a la electricidad se modificará la instalación existente de alumbrado para 

adaptarse a la nueva disposición de luminarias. 
 

 
 

3.6. Sistema de sonido 
 

Se instalará un nuevo sistema de sonido, actualmente inexistente, compuesto por un 

preamplificador de 6 canales, un altavoz pasivo de dos vías, un sistema inalámbrico de 

micrófono de cadena y otro de mano y una antena pasiva UHF. Para ello se instalará un 

mueble RACK metálico de 22 U en el destinado a la guarda de material de orquesta. 
 

 
 

3.7. Protección contraincendios 
 

Se desmontarán los detectores de incendio existentes y se colocará en su lugar un sistema 

de detección actualizado a l nueva normativa, compuesto por 10 ud de superficie y 4 ud 

empotradas en falso techo. 
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4. CUMPLIMIENTO CTE.  
 

Para garantizar las condiciones de Seguridad en caso de Incendio aplicaremos la normativa 

actual CTE Documento Básico DB SI. Seguridad en caso de incendio. Se trata de una 

reglamentación de carácter prestacional, que establece: por una parte, los requisitos 

mínimos de seguridad ante incendios de origen accidental; y por otra parte, propone una 

metodología y unos procedimientos, cuyo cumplimiento permiten verificar que se ha 

alcanzado el nivel de seguridad requerido. 

Al tratarse de una remodelación en la que no se actúa ni en el volumen del auditorio ni en 

las vías /salidas de evacuación únicamente haremos referencia al apartado de este DB 

afectado:  

- DB-SI-3: “EVACUACIÓN DE OCUPANTES”: la distribución de las butacas de la sala, 

concretamente en los pasos entre filas de los asientos fijos. 

- DB -SI-1: “PROPAGACIÓN INTERIOR”: Reacción al fuego de los elementos decorativos, en 

este caso los paneles acústicos decorativos y las cortinas de terciopelo. 
 

 
 

4.1. Dimensionado de los medios de evacuación. paso entre filas de asientos fijos 
 

Según se establece en la tabla 4.1 “Dimensionado de los medios de evacuación del 

aparatado 4,2 del DB-SI 3”. 

Pasos entre filas de asientos fijos en salas para público tales como cines, teatros, auditorios, 

etc.  

- En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, A ≥ 30 cm cuando 

tengan 7 asientos y 2,5 cm más por cada asiento adicional, hasta un máximo admisible 

de 12 asientos.  

En las butacas laterales (4-8 ud) se presenta una anchura de pasillo 47,74 cm >32,50 cm 

CUMPLE. 

- En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en filas de 14 asientos como 

máximo y 1,25 cm más por cada asiento adicional. Para 30 asientos o más: A  50 cm.) 

Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya anchura sea 1,20 m, 

como mínimo. 

En las butacas centrales (16-17 ud) se presenta una anchura de pasillo de 47,74 cm >33,75 

CUMPLE. 
 

 
 

4.2. Reacción al fuego de los elementos decorativos 

 

Según la tabla 4.1. “Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos” del 

apartado 4 del DB-SI-1: 

En este caso tanto los paneles acústicos como las cortinas de terciopelo son elementos que 

se colocarán en paredes: 
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Situación del elemento Revestimiento (1) 

De techos y paredes De suelos 

 Norma Proyecto Norma Proyecto 

Zonas ocupables (Panel acústico) C-s2,d0 B-s2,d0 - - 

Zonas ocupables (cortina) C-s2,d0 A1 EFL - 

  

Opacidad de los humos producidos.  

s1: Baja opacidad. s2: Opacidad media. s3: Alta opacidad.  

Caída de gotas o partículas inflamadas.  

d0: No las produce. d1: Las produce en grado medio. d2: Las produce en grado alto. 

Contribución a la propagación del fuego.  

A1: No combustible; sin contribuir al fuego en grado máximo. A2: No combustible; sin contribuir al 

fuego en grado menor. B: Combustible con contribución muy limitada al fuego. C: Combustible con 

contribución limitada al fuego. D: Combustible con contribución media al fuego. E: Combustible 

con contribución alta al fuego. F: Sin clasifica. 
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5. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 

Marco normativa de obligado cumplimiento 
 

LEY DEL SUELO 

Ley 8/2007, de 28 de mayo de 2.007 B.O.E. 29 de mayo 2.007. 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre de 1.999 B.O.E. 6 de noviembre 1.999. Modif. Disp. Adic. 2ª 

por art. 105 de Ley 52/2002, de 30 de diciembre de 2002 B.O.E. 31 de diciembre de 2002. 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

R.D. 314/2006, de 17 de marzo de 2.006 B.O.E. 28 de marzo de 2.006. 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre de 1.993 B.O.E. 14 de diciembre de 1.993 Normas de 

procedimiento y desarrollo del RD anterior y revisión del anexo y de los apéndices del mismo. 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Orden del 16 de abril de 1.998 B.O.E. 28 de abril de 1.998 

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL 

FUEGO (“EUROCLASES” DE REACCIÓN Y RESISTENCIA AL FUEGO) 

R.D. 312/2005, de 18 de marzo de 2.005 B.O.E. 2 de abril de 2.005  

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS ITC-BT 

R.D. 842/2002, de 2 de agosto de 2.002 B.O.E. 18 de septiembre de 2.002  

DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE 

R.D. 1630/1992, de 29 de diciembre de 1.992 B.O.E. 9 de febrero de 1.993  

R.D. 1328/1995, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE el R.D. 

1630/1992 B.O.E. 19 de agosto de 1.995 B.O.E. 7 de octubre de 1.995* 

OBLIGATORIEDAD DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE 

HORMIGONES Y MORTEROS DE TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 

R.D. 1313/1988, de 28 de octubre de 1.988 B.O.E. 4 de noviembre de 1.988 B.O.E. 30.06.89* 

B.O.E. 29.12.89** B.O.E. 11.02.92** B.O.E. 26.05.97** B.O.E. 14.11.02** 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS RC-03 

R.D. 1797/2003, de 26 de diciembre de 2.003 B.O.E. 16 de enero de 2.004 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, LEY 31/1995, de 8 de noviembre y su reforma, 

Ley 54/2003. 

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO, 

RD 486/1997, de 14 de abril. 

NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN 

 

Normativa urbanística y otras normativas aplicables 
 

PGOU DEL AYUNTAMIENTO DE LEIOA 

DECRETO 112/2012, de 26 de junio, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE 

LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

LEY 3/1998 de 26 de febrero, GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL PAIS 

VASCO. 

DECRETO 68/200, 11 de abril DEPARTAMENTO DE OREDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y 

MEDIO AMBIENTE DEL GV. 
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6. CONCLUSIÓN FINAL 
 

Por todo lo expuesto en esta Memoria, planos y resto de documentación que se adjunta, 

consideramos debidamente explicado el presente Proyecto de remodelación del auditorio 

municipal de Leioa sito en avenida Iparragirre, 76 cumpliendo todos los requisitos exigidos 

por la normativa vigente. 

No obstante se queda a disposición de los Servicios Técnicos municipales para aclarar, 

ampliar y/o modificar cuantas dudas pudieran presentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leioa, 30 de septiembre de 2.022 
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ANEXO I: REPORTAJE FOTOGRÁFICO  
 

Anexo I: Anejo fotográfico, Auditorio municipal. 
 

 

 

 
   

Fachada principal conservatorio municipal  Patio de butacas  

 

 

 

 
   

Patio butacas   Acceso izquierdo auditorio 

 
 

 

 

 
   

Acceso derecho auditorio  Cortina actual en acceso auditorio 
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Estado actual suelo  
Estado actual paramento vertical superior sala 

Cilindros/paneles de madera 

 

 

 

 
   

Estado actual paramento vertical inferior sala 

Cubos 3D de madera 

Revestimiento textil 

 Estado actual techo. 

 

 

 

 

   

Escenario  Estado actual coro escenario 
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1. ANTECEDENTES 
 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta en 

base al PROYECTO DE REMODELACIÓN en AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL en 

edificio SITO en IPARRAGIRRE ETORBIDEA,76 en el término municipal de LEIOA redactado por 

los técnicos Adelaida Barreiro Asensio y Ainhoa González Pinedo del Colegio COAVN de 

acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición, así como con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en 

los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la 

redacción obligatoria del correspondiente Plan de Gestión de Residuos (PGR) por parte del 

Constructor (poseedor). En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 

contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema 

de ejecución de la obra. 

Dicho Proyecto constructivo recoge una serie de mediciones y presupuesto y este Estudio 

supone un complemento a éste. Por otro lado, cabe señalar que todos los materiales 

derivados de la demolición, recogidos en el Proyecto, deberán gestionarse 

adecuadamente según los gestores autorizados incluidos en el presente Estudio de Gestión 

de Residuos, de acuerdo con el principio de Jerarquía contemplado en la Ley 22/2011, de 

28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Igualmente y de acuerdo con el Decreto 112/2012, tras la finalización de las obras la 

dirección facultativa deberá confeccionar y entregar al promotor-productor el Informe Final 

de Gestión de Residuos (IFG) verificado por un Colegio Profesional o una Entidad 

Colaboradora Ambiental Homologada de Nivel I en materia de residuos (Decretos 212/2012 

y 407/2013), junto con la tabla del anexo III y los documentos acreditativos oportunos. 
 

 
 

2. MARCO LEGAL 
 

La gestión de residuos se encuentra enmarcada legalmente por la siguiente normativa: 
 

Marco legislativo general de los residuos 

La Constitución Española, en su artículo 45, reconoce el derecho de todos los ciudadanos a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, estableciendo el 

correlativo deber de conservarlo. Asimismo, en su apartado segundo, encomienda a las 

Administraciones Públicas la función de velar por el uso racional de los recursos naturales, con 

el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. 
 

Normativa comunitaria 

- Reglamento (UE) Nº 715/2013 DE LA COMISIÓN de 25 de julio de 2013 por el que se 

establecen criterios para determinar cuándo la chatarra de cobre deja de ser residuo con 

arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Reglamento (UE) N o 1179/2012 DE LA COMISIÓN de 10 de diciembre de 2012 por el que se 

establecen criterios para determinar cuándo el vidrio recuperado deja de ser residuo con 

arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Reglamento (UE) N o 333/2011 DEL CONSEJO de 31 de marzo de 2011 por el que se 

establecen criterios para determinar cuándo determinados tipos de chatarra dejan de ser 

residuos con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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- Reglamento (CE) No 1418/2007 DE LA COMISIÓN de 29 de noviembre de 2007relativo a la 

exportación, con fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos 

III o IIIA del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a 

determinados países a los que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de residuos. 

- Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, 

relativo a los traslados de residuos. 

- Directiva 2013/2/UE DE LA COMISIÓN de 7 de febrero de 2013 que modifica el anexo I de la 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos 

de envases. 

- Directiva 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

- Directiva 2008/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de 

2008 que modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos 

de pilas y acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y 

acumuladores. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de2008 

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

- Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, 

relativa a las pilas y acumuladores y sus residuos (deroga la Directiva 91/157/CEE).  

- Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre 

la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 

2004/35/CE. 

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 

- Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la 

que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.  

- Directiva 2004/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por 

la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.  

- Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por 

la que se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente.  

- Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, 

relativa a la incineración de residuos.  

- Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de 

gestión de residuos.  

- Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos. 

- Directiva 98/101/CE de la Comisión por la que se adapta al progreso Técnico la Directiva 

91/157/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 relativa a las pilas y acumuladores que 

contengan determinadas materias peligrosas.  

- Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de residuos, dirigida a 

limitar el vertido de determinados residuos.  

- Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control 

integrado de la contaminación (IPPC).  

- Directiva 94/62/CE del parlamento europeo y del consejo, relativa a envases y residuos de 

envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 

- Directiva 96/59/CE del Consejo, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos (PCB) y de 

los policloroterfenilos (PCT).  
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- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos 

peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica. 

- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y 

directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 

- Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 

75/442/CEE, relativa a los residuos.  

- Directiva 94/31/CE, de 27 de junio, que modifica a la Directiva 91/689/CEE, relativa a los 

residuos peligrosos.  

- Directiva 101/1987/CEE, de 22 de diciembre de 1986, que modifica la Directiva 75/439/CEE, 

relativa a la gestión de Aceites Usados.  

- Decisiones de la Comisión, 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001; 2001/119/CE, de 22 de 

enero de 2001; Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 

modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, en lo que se refiere 

a la lista de residuos.  

- Decisión 2006/329/CE de la Comisión, de 20 de febrero de 2006, por la que se establece el 

cuestionario que se utilizará en los informes sobre la aplicación de la Directiva 2000/76/CE 

relativa a la incineración de residuos.  

- Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, con arreglo al Art. 16 y 

al Anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.  

- Decisión 2004/249/CE de la Comisión, de 11 de marzo de 2004, relativa al cuestionario para 

los informes de los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva 2002/96/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

- Decisión 2005/369/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2005, por la que, a efectos de la 

Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos, se definen las normas para controlar su cumplimiento por los 

Estados Miembros y se establecen los formatos de los datos.  

- Decisión 2001/171/CE de la Comisión, de 19 de febrero de 2001, por la que se establecen 

las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración 

de metales pesados establecidos en la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos 

de envases.  
 

Estatal 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de MEDIO AMBIENTE. 

- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC). 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases. 

- Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la 

desarrollan. 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

http://www.angerea.org/uploaded/Real%20Decreto-ley%2017_2012%20medidas%20urgentes%20en%20materia%20de%20medio%20ambiente..pdf
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- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 

12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y 

rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras. 

- Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 

de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, 

de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área 

de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 

de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 

actividades de servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, 

de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 

- Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por el que se regula la vigilancia y control de 

residuos radioactivos y combustible nuclear gastado entre Estados miembros procedentes o 

con destino al exterior de la comunidad. 

- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental. 

- Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 

adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo (Reglamento REACH). 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental 

de sus residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 

la contaminación  

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas  

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, que regula la gestión de los aceites industriales usados. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se modifica el Reglamento para su 

ejecución. 

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el RD 1378/1999, de 27 de 

agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.  
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- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestión de neumáticos fuera de uso.  

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados.  

- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.  

- Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 

- Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios.  

- Real Decreto 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de 

los PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y Real Decreto 228/06 que lo modifica. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.  

- Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de 

modificación del Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones 

de incineración de residuos municipales.  

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

- Real Decreto 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y 

los acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas 

- Real Decreto 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecución 

de la ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos  

- Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de 

Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 

679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de 

errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 

- Orden de 25 de octubre de 2000, por la que se modifican el anejo 1 del Real Decreto 

45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y 

los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, y el anexo I del Real 

Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades individualizadas a 

cobrar en concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en 

el mercado a través del SDDR.  

- Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición 2001-2006 y Plan Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 

- Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación 

debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 

Autonómica 

- Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 



I.5.7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 

P2211. PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL – LEIOA (BIZKAIA) 

Cenerg ITE bizkaia, arquitectura & ingeniería   Fecha: 30.09.22        Página 8 /44 © 

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. 

TÍTULO III. Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV. 

Residuos 

- Decreto 21/2015, de 3 de marzo, sobre gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. 

- Decreto 468/2013, de 23 de diciembre, por el que se suspende temporalmente el Decreto 

183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios electrónicos 

en los procedimientos administrativos medioambientales, así como la creación y regulación 

del registro de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. 

- Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspensión temporal del Decreto 212/2012, de 

16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el 

Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

- Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración 

ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios 

electrónicos en los procedimientos administrativos medioambientales, así como la creación 

y regulación del registro de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

- Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

- Decreto 199/2006 de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de 

entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido 

y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades. 

- Decreto 64/2006, de 14 de marzo, por el que se establece la regulación del Listado Vasco 

de Tecnologías Limpias  

- Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización y posterior utilización 

de escorias procedentes de la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 76/2002, de 26 de marzo, por el que se regulan las condiciones para la gestión de 

los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 46/2001 de 13 de marzo, por el que se regula la gestión de los neumáticos fuera de 

uso en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 165/2008 de 30 Sep. Comunidad Autónoma del País Vasco (inventario de suelos que 

soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo). 

- Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Orden de 10 de noviembre de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política 

Territorial, por la que se aprueba la modificación de la Norma para el dimensionamiento de 

firmes de la Red de Carreteras del País Vasco. 

- Corrección de errores de la Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio 

Ambiente y Política Territorial, por la que se establecen los requisitos para la utilización de los 

áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición. 
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- Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por 

la que se establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de 

la valorización de residuos de construcción y demolición. 

- Orden de 10 de septiembre de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se aprueba el Listado Vasco de Tecnologías Limpias. 
 

 
 

3.  DATOS GENERALES DE LA OBRA 
 

DATOS GENERALES Y DE UBICACIÓN DE LA OBRA 

Dirección postal IPARRAGIRRE ETORBIDEA, 76 

Municipio 48.940 Leioa 

Provincia Bizkaia 

ID catastral 05410090100301001 

Fincas colindantes  No 

Coordenadas UTM X: 501259 m Y: 4796758 

Superficie construida local 239,35 m2  
 

TIPO DE OBRA 

Tipo de actuación: construcción, 

demolición, reforma o urbanización 
Proyecto de remodelación 

Tipo de estructura - 

Nº de plantas, especificando sótanos 4, P. Baja + 3 
 

ACTIVIDAD PREVIA DEL EDIFICIO (ANEXO II) 

CNAE familia Docente 

Subfamilia  

Es una actividad contaminante previa No 
 

 

Emplazamiento 
 

 
 

Avenida Iparragirre, 76 Leioa (Bizkaia) 
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Por medio de visitas al inmueble, NO se detecta la existencia de materiales potencialmente 

contaminantes que deben ser retirados. 

El Proyecto de remodelación consiste en un acondicionamiento del auditorio del 

conservatorio municipal mediante obras que conviertan el ámbito actual en un espacio 

actualizado en diseño, practicidad e instalaciones: se sustituirán las butacas existentes, 

realizando una nueva disposición de las mismas, se sustituirá el graderío existente en el 

escenario por uno con `posibilidad de motorización, se retirará revestimiento textil de los 

paramentos verticales de la sala sustituyendo por un nuevo revestimiento ecológico, el resto 

de paramentos verticales y horizontales se renovarán mediante trabajos de barnizado y/o 

pintura. 

En cuanto a instalaciones se realizará una nueva iluminación del todo el espacio tanto de 

sala como de escenario e incluso se adaptará la instalación de detección de incendios. 

Además se instalarán nuevos sistemas de video y sonido.  
 

 
 

4.  CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, (normativa estatal) se presenta este Estudio de 

gestión de residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, 

con el siguiente contenido: 

- Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002) 

- Medidas para la prevención de estos residuos. 

- Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos 

- Medidas contempladas para la separación de los residuos 

- Pliego de prescripciones técnicas para la gestión. 

- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte 

del presupuesto del Proyecto. 

De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el País Vasco, el 

Estudio de gestión de residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el 

anexo I dispondrá del siguiente contenido: 

a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos y materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la 

sustituya.  

b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del Proyecto.  

c) Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 

se generarán en la obra.  

d) Las medidas para la separación de los residuos en obra.  

e) La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Así mismo se presentará plano de su 

emplazamiento dentro de la obra, los criterios utilizados para justificar dicho 
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emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente en caso 

de que se pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso de la obra. 

Cualquier modificación tanto de dichas instalaciones como de su emplazamiento 

requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de la obra.  

f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del Proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra.  

g) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del Proyecto en capítulo 

independiente.  

h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.  

i) En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminados 

deberá elaborarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el 

anexo II a este Decreto.  

De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en su artículo 4 1b) y 2 b): 

b) En el caso de que la actuación que genere los residuos conlleve la demolición de 

un edificio o instalación que haya soportado una actividad potencialmente 

contaminante del suelo de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre suelos 

contaminados, deberá presentarse un estudio adicional con el contenido que se 

establece en el anexo II a este Decreto. Este estudio lo podrán elaborar las entidades 

acreditadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa de prevención y 

corrección de la contaminación del suelo.  

En estos casos, el promotor de una obra de construcción o demolición solicitará 

previamente al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma la emisión de un 

informe sobre la suficiencia de dicho estudio adicional. Dicho informe será presentado, 

en su caso, al Ayuntamiento para la obtención de la licencia urbanística. El citado 

informe deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes, entendiéndose que el 

mismo es favorable si transcurriera dicho plazo sin haberse emitido.  

En todo caso, la emisión del citado informe o la ausencia del mismo por parte del 

órgano ambiental no exime de la obtención de la declaración de calidad del suelo 

regulada en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la 

contaminación del suelo en el caso de que ésta resultara preceptiva.  

Por tanto en aquellos casos: 

- Que el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas de la actividad 

previa o precedente del edificio o en la parcela esté incluida en el REAL DECRETO 

9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados. 

- Que la parcela está recogida dentro la cartografía del DECRETO 165/2008, de 30 de 

septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o 

instalaciones potencialmente contaminantes, concretamente en el Mapa del 
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inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones 

potencialmente contaminantes del suelo. 

- Que una parte de la parcela o edificio haya albergado una actividad potencialmente 

contaminante, aunque la totalidad del edificio no haya dispuesto esa actividad. 

- Que haya constancia fehaciente de que se haya albergado una actividad 

potencialmente contaminante. 

Se precisará que el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 

incorporará un Anexo II. 
 

 
 

5  AGENTES 
 

PROMOTOR/PRODUCTOR 

Nombre Ayuntamiento de Leioa 

CIF - 

Dirección postal Errekalde Plaza 1 

Municipio Leioa (C.P. 48.940) 

Provincia Bizkaia 

Representante (Nombre y apellidos) Matxalen García-Etxabe Monasterio 

Teléfono +34 94.400.80.06 

Email metxabe@leioa.eus 

 

REDACTOR/ES DEL PROYECTO Y DEL EGR 

Nombre CenergITE bizkaia 

CIF E95725982 

Dirección postal Avenida Santa Ana, 10 - bajo 

Municipio Leioa (C.P. 48.940) 

Provincia Bizkaia 

Nombre y apellidos y Nº de colegiado Adelaida Barreiro Asensio, Nº 4.022 del COAVN 

Ainhoa González Pinedo, Nº 3.125 del COAVN 

Teléfono 94.405.67.97 

Email cenergite@cenergite.com 
 

 
 

6  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Adicionalmente, además de las estipulaciones normativas vigentes, se establecen las 

siguientes definiciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la 

intención o la obligación de desprenderse, perteneciente a alguna de las categorías que se 

incluyen en el Anexo I de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea de Residuos 

(LER), No tendrán la consideración de residuo: Los objetos o sustancias residuales de un 

proceso de producción, transformación o consumo, que no tengan modificadas sus 

propiedades y características originales y que se utilicen de forma directa como producto o 

materia prima, sin someterse previamente a una operación de valorización o eliminación y 

sin poner en peligro la salud humana ni causar perjuicios al medio ambiente.  
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Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las 

actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los 

anteriores generados en servicios e industrias. 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de 

aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los 

residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de 

vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los 

vehículos abandonados. 

Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por 

mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los 

mercados, así como del resto del sector servicios. 

Residuos urbanos o municipales: son residuos urbanos o municipales: 

1.- Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios. 

2.- Todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza 

o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o 

actividades. 

Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, 

de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad 

industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de 

noviembre. 

Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas 

enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de 

conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales 

de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

Igualmente, aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en el Real 

Decreto 952/1997, de 20 de junio, así como los recipientes y envases que los hayan 

contenido. Son también residuos peligrosos los que hayan sido calificados como tales por la 

normativa comunitaria y los que puedan aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea 

parte. De igual modo, son residuos peligrosos aquellos que, aun no figurando en la lista de 

residuos peligrosos, tengan tal consideración de conformidad con lo dispuesto en el Real 

Decreto 952/1997, de 20 de junio.  

Categorías de los residuos peligrosos: Explosivos, Oxidantes, Fácilmente inflamable, 

Inflamable, Irritante, Nocivo, Tóxico, Cancerígeno, Corrosivo, Infeccioso, Toxico para la 

reproducción, Mutagénico, Con emisiones de gases tóxicos, Sensibilizante, Ecotóxico, 

Residuos que puedan dar lugar a otra sustancia que posea alguna de las características 

anteriores (H1 a H15).  

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente 

a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 

contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
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insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 

superficiales o subterráneas. 

Residuo de construcción y demolición (RCDs): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo 

la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se 

genere en una obra de construcción o demolición, incluidos los de obra menor y reparación 

domiciliaria. 

Materiales de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que no siendo un 

residuo se genera en una obra de construcción o demolición y se utiliza sin transformaciones 

ulteriores más allá de la práctica profesional normal.  

Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que 

hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de 

motores de combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites 

para turbinas y los aceites hidráulicos.  

Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina 

procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos 

de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de 

procesado de alimentos.  

Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo 

de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el 

material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos 

mezclados, que se denominará material bioestabilizado. 

Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la 

presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad 

humana, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o 

el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el 

Gobierno, y así se haya declarado mediante resolución expresa.  

Reducir: Acciones para reducir y minimizar la producción de objetos susceptibles de 

convertirse en residuos. 

Reutilizar: Acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle una 

segunda vida, con el mismo uso u otro diferente. Reutilizar es volver a utilizar un material en 

un mismo estado, sin reprocesamiento de la materia, ofreciendo las siguientes opciones: 

- Reutilización directa en la obra donde son generados los residuos. 

- Reutilización en otras obras (de la misma o de otra empresa constructora). 

- Reutilización previa a una transformación. 

Dentro de la reutilización o preparación para reutilización se incluye la posibilidad de 

contemplar las acciones de comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual los 

residuos se preparan para reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 

Reciclar: El conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten 

reintroducirlos en un ciclo de vida. Reciclar es cualquier proceso donde materiales de 

desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser 

utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas. 
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Valorizar: Estimar el valor de algo, razón por la cual se reconoce el valor de un residuo, ya 

sea en forma de energía o de material, que tras un proceso o tratamiento puede volver a 

ser utilizado. Todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos que puedan causar perjuicios al medioambiente. 

Valorización in situ: Es aquella que se produce en la propia obra donde se genera el residuo, 

lo cual presupone la necesidad de una planta de tratamiento (móvil generalmente). 

Valorización ex situ: Es aquella que se produce fuera de la obra donde se genera el residuo, 

y a los efectos del Decreto 112/2012 resulta indistinto si su uso es para energía o para generar 

nuevos materiales. 

Eliminar: Gestión o destino de un material o residuo cuando no es posible su reutilización o 

valorización. Todo procedimiento dirigido al vertido de residuos o a su destrucción, total o 

parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 

causar perjuicios al medioambiente. 

La gestión de residuos se llevará a cabo según RD 105/2008 y el Decreto 112/2012 de la 

CAPV, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada 

por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 

licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 

materias objeto de reciclaje o deposición. 

Se negociará con la administración municipal cualquier ocupación/uso de la vía pública. 
 

 

6.1. Gestión de RCD: condiciones generales. 
 

La figura del poseedor de los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión de los 

mismos, dado que está en su mano tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos 

y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 

En síntesis, los principios que deben observar son los siguientes: 

1. Se deberá asegurar, por parte del poseedor de los RCD (contratista), que se diseñará un 

protocolo de actuación para la gestión de los RCD que se adaptará a las posibilidades que 

presente el Proyecto concreto. Dicha operativa se detallará en forma de un PGR, que 

explicará, justificará y valorará económicamente su alcance en función de las 

características del Proyecto. El PGR, una vez aprobado por la dirección facultativa y 

aceptado por el productor de RCD (promotor), pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

2. Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones 

periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro 

agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado 

de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 

3. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o 

en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 
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arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 

o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

4. Según exigen tanto el Real Decreto 105/2008 como el Decreto 112/2012, que regulan la 

producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición, el poseedor de los 

residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

5. El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

6. El productor de residuos (promotor) tendrá que obtener del poseedor (contratista) la 

documentación acreditativa de que los RCD producidos en la obra han sido gestionados en 

la misma o entregados a una instalación de valorización/eliminación para su tratamiento por 

medio de un gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, 

especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada 

durante cinco años. 

7. Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 

en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 

eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad 

administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por 

parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 

de julio (que sustituye a la anterior Ley 10/1998 de Residuos). 

8. Para la contratación de los gestores de residuos, se buscará la mejor opción para cada 

fracción de residuo por medio de gestores autorizados por el órgano ambiental de la CAPV. 

Como mejor opción se entiende a aquel gestor que, estando a menos de 30 Km de la obra, 

ofrezca la reutilización, reciclaje o valorización al mejor precio y utilizando las mejores 

tecnologías disponibles. 

9. El transportista deberá estar autorizado por el órgano ambiental competente para 

transportar los RCD que se separen en obra. 

10. Se deberá lleva a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores 

de RCD aporten los albaranes de transporte además de los tickets báscula de los residuos. 

11. Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCD (tierras, 

pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración. 

12. En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la CAPV impondrá al promotor 

(productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera 

equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en 

relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará 

en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 

13. Se incluirán los criterios medioambientales en el contrato con contratistas, subcontratistas y 

autónomos, definiendo las responsabilidades en las que incurrirán en el caso de incumplimiento. 

14. Cuando algún contenedor del Punto Verde esté ubicado en la vía pública, el contratista 

adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. Los 
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contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 

para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

15. El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la mezcla de residuos valorizables 

con aquellos que no lo son en los contenedores del Punto Verde y del Punto de Peligrosos. 

16. Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 

hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

17. Todo el personal de la obra es responsable, y conocerá sus obligaciones sobre la 

manipulación de los residuos de obra. 

El contratista deberá: 

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos. 

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 

surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

- Informar a los técnicos redactores del Proyecto sobre las posibilidades de aplicación de 

los residuos en la propia obra o en otra. 

- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos obra, por lo que deben conservarse los registros de los movimientos de los 

residuos dentro y fuera de ella. 

El personal de obra que está bajo la responsabilidad del Contratista, y consecuentemente 

del Poseedor de los residuos, que es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 

órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga, pero, además, 

se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de estas prescripciones para 

mejorar-o proponer otras nuevas- está obligado a: 

- Etiquetar de manera conveniente cada uno de los contenedores que se utilizarán en 

función de las características de los residuos que se depositarán. 

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales se pueden o no almacenar en cada 

recipiente. La información ha de ser clara y comprensible. 

- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocarán 

para facilitar la correcta separación de los mismos. 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminantes. 

- No colocar residuos apilados y mal protegidos en torno a la obra ya que, si se tropieza 

con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

manipular y transportar, y dan lugar a caídas de residuos, que no suelen ser recogidos. 

- Los contenedores tienen que salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir 

que lo abandonen sin estarlo ya que pueden originar accidentes durante el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se proponen ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 

reciclar los residuos producidos en la obra. 

- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que 

las aplican y las compartan con el resto del personal. 
 



I.5.7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 

P2211. PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL – LEIOA (BIZKAIA) 

Cenerg ITE bizkaia, arquitectura & ingeniería   Fecha: 30.09.22        Página 18 /44 © 

 

Gestión de residuos de construcción y demolición: 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales que cumplirán las especificaciones de la Orden autonómica correspondiente, 

por la que se regule la gestión de los residuos de construcción y derribo. 

Certificación de los medios utilizados: 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores utilizados así como los puntos de vertido 

final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad 

Autónoma correspondiente. 
 

 

6.2. Separación obligatoria en origen y Limpieza de las obras: 

1. Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de basura 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 

así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean necesarias para que la 

obra presente un buen aspecto. 

2. Se debe informar a todo el personal de obra de manera periódica, por medio de 

reuniones presenciales, de las características concretas del PGR que se decida implantar en 

obra. También se les informará de cómo evolucionan los indicadores que se establezcan 

para llevar a cabo su control y seguimiento. 

3. En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

4. La obra deberá contar, como mínimo, con un Punto Verde y un Punto de residuos 

Peligrosos correctamente señalizado. Ambos deberán adecuarse a las condiciones de 

seguridad e higiene necesarias en función de la tipología de residuos que se depositen en 

ellos y de las ordenanzas municipales vigentes. 

5. Tanto el punto verde como el punto de peligrosos deberán tener la capacidad de 

almacenar la totalidad de fracciones de residuo que se plantee separar, respetando la 

heterogeneidad necesaria entre residuos para evitar su mezcla. 

6. El acopio temporal de los residuos, tanto en planta como en punto verde o punto de 

peligrosos, se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos 

generados. 

7. Los contenedores de camión del punto verde y los sistemas de contención del punto de 

peligrosos deberán estar pintados en colores que destaquen y podrían contar con una 

banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la 

denominación del residuo a contener, el pictograma adecuado y el código LER del residuo. 

8. El acopio temporal, las sacas o los contenedores que se utilicen en planta deberán estar 

correctamente señalizados informando del tipo de RCD para el que estén destinados y, en 

caso necesario, con la denominación del industrial responsable de ellos. 
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9. Los contenedores o envases que almacenen residuos peligrosos deberán señalizarse 

correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor así 

como la fecha de inicio de llenado. 

10. La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen 

en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 

legislación nacional vigente (Ley 22/2011, de 28 de julio (que sustituye a la anterior Ley 

10/1998 de Residuos), Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002) y los 

requisitos de las ordenanzas locales. 

11. Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 

05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier 

caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 396/2006, de 31 de 

marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 

trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 

12. Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 

lodos de fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la 

legislación vigente y las autoridades municipales. 

13. Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, 

vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se 

gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la 

ubicación de la obra. 

14. Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán depositados en una balsa de 

decantación o en un contenedor que hará de balsa de decantación impermeabilizado 

adecuadamente con plásticos. El objetivo de dicho contenedor o balsa de decantación es el 

de separar la fracción sólida de la líquida para poder tratar el hormigón como residuo inerte. 

15. Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuo de 

hormigón. 

16. Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 

los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

17. Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 

para que la obra presente buen aspecto. 
 

 

6.3. Con carácter Particular: 
 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del Proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra): 
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X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1 m3, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 

del resto de residuos. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 

de al menos 15cm en la longitud de su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 

titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 

transportistas y/o gestores de residuos. Esta información también deberá quedar 

reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenamiento de 

residuos. 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de los residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para 

evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a las que prestan servicio. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras...), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso deberá asegurarse por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

tanto por las posibilidades reales de ejecutarse como para desposar de plantas de 

o gestores de RCDs idóneos. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y su 

justificación frente a las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Habrá que asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la 

autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así como se deberá 

contratar sólo a transportistas o gestores autorizados por esta Consejería e inscritos en 

el registro pertinente. Se llevará un control documental en el que quedarán 

reflejados los avales de retirada y entrega de cada transporte de residuos. 
 

 

 

6.4. Transporte de RCD 

1. Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 

2. El Punto Verde se ubicará lo más cerca posible de los accesos a obra, facilitando así la 

carga y descarga de contenedores al transportista. 

3. No se permitirá la descarga directa sobre camión por medio de grúa torre ni de residuos 

sobre contenedor ni del propio contenedor lleno. En caso que la grúa desplace un 

contenedor de camión, lo ubicará sobre terreno firme y será el camión de cadenas o 

gancho el que procederá a cargarse el contenedor. 
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4. El transportista deberá mostrar el albarán de ubicación, cambio o retirada del 

contenedor/contenedores correctamente cumplimentado y dejará una copia en obra. 

5. Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o 

el conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del 

vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo 

y/o se entrecrucen itinerarios. 

6. En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir 

la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

7. Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal 

de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni 

inferior a 6 m. 

8. Se controlará que cada contenedor contenga el residuo que se negoció con el 

transportista ya que de esta manera el camión no deba transportar una carga superior a la 

autorizada. 
 

El resto de prescripciones técnicas se incluyen en las prescripciones generales del Proyecto. 
 

 
 

7  IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (SEGÚN ORDEN MAM/304/3002) 
 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los 

cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de 

trabajo ejecutado. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar 

el tipo y el volumen de residuos que se producirán, organizar los contenedores e ir 

adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en 

cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, 

hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden 

reducir, reutilizar y reciclar. 

La presente identificación de los residuos está codificada con arreglo a la lista europea de 

Residuos publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones 

posteriores. A la hora de catalogar e identificar los distintos residuos, se ha adoptado los 

códigos de las tablas que constan en el anexo I del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, pero 

bajo un orden secuencial. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la tabla 17 de la codificación de los residuos (Orden MAM/304/2002). No se 

considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y 

que además no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

Clasificación y descripción de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 

(*) Residuos potencialmente peligrosos. 

 

Código MAM 

(LER) 
 

Inventario de residuos de la obra y demolición 

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

01 04 07  
Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y 

química de minerales no metálicos 
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Código MAM 

(LER) 
 

Inventario de residuos de la obra y demolición 

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

01 04 08  Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

01 04 09  Residuos de arena y arcillas 

01 04 10  Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

01 05 04  Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce. 

01 05 05  Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos. 

01 05 06  Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas. 

01 05 07  
Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de los mencionados 

en los códigos 01 05 05 y 01 05 06. 

01 05 08  
Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los mencionados en los 

códigos 01 05 05 y 01 05 06 

03 01 04  
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen sustancias 

peligrosas 

03 01 05  
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados 

en el código 03 01 04 

03 03 01  Residuos de corteza y madera 

07 02 16  Residuos que contienen siliconas peligrosas 

07 02 17  Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el código 07 02 16 

07 07 01  Líquidos de limpieza 

08 01 11  Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 01 12  Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11 

08 01 17  
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 01 18  
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los especificados en el 

código 08 01 17 

08 01 21  Residuos de decapantes o desbamizadores 

08 02 01  
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales cerámicos): Residuos de 

arenillas de revestimiento 

08 02 02  
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales cerámicos): Lodos acuosos 

que contienen materiales cerámicos 

08 04 09  
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 

peligrosas 

08 04 10  Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 09, 

10 01 03  Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada) 

10 01 04  Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos 

12 01 01  Limaduras y virutas de metales férreos 

12 01 02  Polvo y partículas de metales férreos 

12 01 03  Limaduras y virutas de metales no férreos 

12 01 04  Polvo y partículas de metales no férreos 
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Código MAM 

(LER) 
 

Inventario de residuos de la obra y demolición 

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

12 01 05  Virutas y rebabas de plástico 

12 01 13  Residuos de soldadura 

13 02 05  Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

13 07 01  Residuos de combustibles líquidos: Fuel oil y gasóleo 

13 07 02  Residuos de combustibles líquidos: Gasolina 

13 07 03  Otros combustibles (incluidas mezclas) 

14 06 03  Otros disolventes y mezclas de disolventes 

15 01 01 X Envases de papel y cartón 

15 01 02 X Envases de plástico 

15 01 03  Envases de madera 

15 01 04  Envases metálicos 

15 01 05  Envases compuestos 

15 01 06  Envases mezclados 

15 01 07  Envases de vidrio 

15 01 09  Envases textiles 

15 01 10  Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas 

15 01 11  
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz porosa 

sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) 

15 02 02  
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra 

categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas 

16 01 07  Filtros de aceite. 

16 06 01  Baterías de plomo. 

16 06 03  Pilas que contienen mercurio. 

16 06 04  Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03). 

17 01 01  Hormigón, enfoscados, raseos 

17 01 02  Ladrillos 

17 01 03  Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06  
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 

contienen sustancias peligrosas 

17 01 07  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en 

el código 17 01 06. 

17 02 01 X Madera 

17 02 02  Vidrio 

17 02 03 X Plástico 

17 02 04  Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas 

17 03 01  Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02  Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 03  Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
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Código MAM 

(LER) 
 

Inventario de residuos de la obra y demolición 

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

17 04 01  Cobre, bronce, latón 

17 04 02  Aluminio 

17 04 03  Plomo 

17 04 04  Zinc 

17 04 05  Hierro y acero 

17 04 06  Estaño 

17 04 07 X Metales mezclados 

17 04 09  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10  Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 

17 04 11 X Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 05 03  Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

17 05 04  Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

17 05 05  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 

17 05 07  Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07. 

17 06 01  Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03  Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 

17 06 04   Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 1 7 06 03. 

17 06 05  Materiales de construcción que contienen amianto. 

17 08 01  Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 

17 08 02  
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 

01. 

17 09 01  Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

17 09 02  

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 

contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 

acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

17 09 03 X Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen 

sustancias peligrosas. 

17 09 04 X Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 

códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 

03 03 08 X Papel y cartón. 

04 02 22 X Textiles 

08 01 12 X Residuos de pintura y barniz 

20 01 08  Residuos biodegradables de cocinas 

20 01 21  Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. 

20 02 01  Residuos biodegradables 

20 03 01 X Mezcla de residuos Municipales 

 
 

Clasificación por Niveles de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
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7.1. Identificación de los residuos PELIGROSOS 
 

De acuerdo con el anexo I apartado h) del Decreto 112/2012, es preciso realizar un 

inventario de los residuos peligrosos, los cuales serán codificados de acuerdo con: 

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para 

ejecución  

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

Ello implica la codificación de acuerdo con las siete tablas contenidas en dichos RD, que 

asignan números y letras en función de sus características. 

 
 
DESCRIPCIÓN CODIFICACIÓN DEL RD 833/88 Y RD 952/97 CÓDIGO LER 

  17.09.03 

 

 

7.2. Identificación de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 
 

Los residuos generados en la obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, 

(clasificados conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002). 
 

Residuos Construcción y Demolición: 

Residuos NO PELIGROSOS de naturaleza no pétrea 

17 02 01 Madera 

17 02 03 Plástico 

17 04 07 Metales mezclados 

Cableado eléctrico (Agrupación metales) 17 04 11 

17 09 04 Otros resíduos de construcción y demolición 

03 03 08 Papel y cartón 

15 01 01 Envases papel 

Envases plásticos 15 01 02 

04 02 22 Textiles 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales. Basuras generadas por los operarios. 

08 01 12  Residuos de pintura y barniz 

Residuos NO PELIGROSOS de naturaleza pétrea 
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Residuos potencialmente PELIGROSOS  

17 09 03* Otros residuos peligrosos 

 

Tabla 1: Identificación de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 

 

 
 

 

8.  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR 
 

De acuerdo con el Anexo I apartado a) del Decreto 112/2012, es preciso realizar la 

cuantificación de residuos previamente identificados en arreglo a la Lista Europea de 

Residuos (Códigos LER) publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus 

modificaciones posteriores. 

La estimación de RCD es uno de los puntos más importantes del EGR, ya que de su resultado 

dependerá también la partida presupuestaria asociada al PGR. Dicha estimación se medirá 

en peso [Tm] y en volumen [m3] e incluirá el código europeo de cada tipo de RCD. 

Por supuesto, esta estimación podrá verse afectada por cambios posteriores en las partidas 

de materiales, mermas no previstas o errores de producción que puedan generar aumentos 

o disminuciones sobre la cantidad de RCD previstos. 

La estimación debe entenderse como una aproximación a la cantidad de RCD que 

finalmente saldrán de la obra. Su objetivo es darnos una idea del orden de magnitud de los 

RCD que se generarán. 

En el presente Proyecto, dada la imposibilidad de adscribir el tipo de obra a ninguna de las 12 

categorías contempladas en el Anexo I del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se procede a 

calcular y justificar los distintos residuos de acuerdo con los criterios de medición real o de 

proyecto, así como con los parámetros de Bibliografía acreditada en materia de gestión de 

RCDs. 

De acuerdo con diversas fuentes bibliográficas acreditadas, en función del tipo de obra y 

materiales se pueden considerar los siguientes porcentajes de generación de residuos (las 

cuantías restantes –calculadas con respecto al parámetro de densidad T/m2 de cada obra- 

se otorgarían a la fracción resto). 

- Proyectos de nueva construcción: 5-10% de residuo respecto a las cuantías 

materiales. 

- Proyectos de urbanización: 2-8% de residuo respecto a las cuantías materiales. 

- Proyectos de rehabilitación: 5-15% (en función de la intensidad de la intervención) de 

residuo respecto a las cuantías materiales. 

- Proyectos de demolición (con SOO): 70-80% de residuo respecto a las cuantías 

materiales.  

Se anexan tablas justificativas de la cuantificación de acuerdo con el Programa EEH 

AURREZTEN desarrollado por IHOBE. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es la que se manifiesta 

en la tabla siguiente: 

Al actuar únicamente sobre el revestimiento de las fachadas se aplican modificaciones 

especiales en los ratios de cálculo. 
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Estimación de Residuos Construcción y Demolición (RCD) 

Volumen de tierras estimado de la excavación 0 m3 

Superficie total considerada (incluyendo en su caso la superficie 

de Demolición, Edificación y de O.Civil) 
212,95 m2  

Presupuesto estimado de la obra PEM 178.040,49 € 

Toneladas de residuos generados 34,44 Tn 

Densidad media de los residuos (Estimada entre 0,5 y 1,5 T/m3) 0,8 T/m3 

Volumen total de residuos estimado 43,12 m3 

 

Tabla 1. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo de construcción y demolición que se generará en la 

obra, en toneladas y metros cúbicos. 

 

Se han estimado las siguientes cantidades de RCD, considerando los siguientes pesos y 

volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 

Tipología de RCD 

Clasificación de RCD agrupados por tipología 

V 

Volumen en 

m3 

D  

Densidad en 

T/m3 

Tn 

Toneladas de 

RCD 

1. Madera 17 02 01 6,60 0,65 3,96 

2. Plástico 17 02 03 3,62 0,9 3,26 

3. Metales mezclados 17 04 07/ Cableado eléctrico 17 04 11 3,30/1,50 1 3,30/1,50 

4. Otros residuos de construcción y demolición 17 09 04 11,86 0,86 10,20 

5. Papel 03 03 08 1,73 0,9 1,56 

6. Envases papel 15 01 01/ Plástico15 01 02 3,50/3,95 0,92/0,9 3,25/3,55 

7. Textiles 04 02 22 2,93 0,4 1,16 

8. Mezcla residuos municipales 20 03 01 2,18 0,6 1,31 

9. Residuos de pintura y barniz 08 01 12 1,10 1 1,10 

TOTAL estimación 42,27 --- 34.15 

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 

Tipología de RCD 

Clasificación de RCD agrupados por tipología 

V 

Volumen en 

m3 

D  

Densidad en 

T/m3 

Tn 

Toneladas de 

RCD 

    

TOTAL estimación - --- - 

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos  

Tipología de RCD 

Clasificación de RCD agrupados por tipología 

V 

Volumen en 

m3 

D  

Densidad en 

T/m3 

Tn 

Toneladas de 

RCD 

10. Otros residuos peligrosos 17 09 03 0,85 0,34 0,29 

TOTAL estimación 0.85 --- 0,29 

TOTAL ESTIMACIÓN  43,12 1,05 34,44 
 

 

Tabla 3: Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de Construcción y Demolición generados 

 

 

 
 

9.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE SEGREGACIÓN “IN SITU” 

(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 
 

9.1. Medidas para la prevención de estos residuos 
 

A continuación, se describen las medidas que se tomarán en la obra con el fin de prevenir la 

generación de residuos. Estas medidas deben interpretarse por el poseedor de los residuos 
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como una serie de directrices a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de 

Residuos. 

Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que 

consigan reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su 

aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas 

contenidas en los RCD que se generen, disminuyendo el carácter de peligrosidad de los 

mismos, mejorando de esta forma su posterior gestión tanto desde el punto de vista 

medioambiental como económico. 

También, se incluyen dentro del concepto de prevención todas las medidas que mejoren la 

reciclabilidad de los productos que con el tiempo se convertirán en residuos, en particular 

disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. Todas las medidas deben apuntar a la 

reducción en origen de la generación de RCD. 
 

 

9.2. Medidas de carácter general 
 

Se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, así como los 

residuos que se originan en la obra. Al menos se contemplarán las siguientes: 

-  Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la 

obra. Un exceso de materias primas, además de encarecer la obra, es origen de un 

mayor volumen de residuos sobrantes durante la ejecución. 

-  Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, 

de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 

utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura o deterioro de piezas. 

- Los útiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para 

prolongar su vida útil. 

- Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto 

de almacenaje de productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningún caso 

puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior 

por parte del Constructor. 
 

 

9.3. Medidas a adoptar para la prevención de RCD 
 

A continuación se describen las medidas a que se deberán adoptar para la prevención de 

los diferentes residuos de construcción y demolición que se prevén generar en la obra.  
 

 

9.3.1. Plástico, papel y cartón 

- Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios. 

- Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la 

producción de residuos de envoltorios. 

- Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de 

embalaje que tienden a minimizar los residuos. 

- Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con 

materiales reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su 

reutilización. 
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- Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestión de embalajes 

y recogida de los mismos para su reutilización y/o reciclaje mediante gestor 

autorizado. 
 

 

9.3.2. Albañilería, revestimientos de suelos y paredes 

- Realizar los cortes con la precisión necesaria para favorecer el uso de ambas partes 

de la pieza. 

- Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, 

siempre que sea viable, los restos de ladrillo, bloques de cemento, baldosas, etc. 

- Evitar la compra de colas con componentes peligrosos. 
 

 

9.4. Medidas de segregación 
 

En base al artículo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, deberán separarse en fracciones, 

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 

de generación para el total de la supere las siguientes cantidades: 

 

Hormigón 17 01 01 10,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 17 01 02/17 01 03 10,00 T 

Metales 17 04 07 siempre 

Madera 17 02 01 siempre 

Vidrio 17 02 02 0,25 

Plásticos 17 02 03 siempre 

Papel y cartón 17 02 802 siempre 

 

Las medidas empleadas para la segregación de residuos se definen en la tabla adjunta, 

marcando las casillas que definen los métodos de separación empleados en la obra. 
 

X Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o 

peligrosos 

X 
Derribo separativo / segregación en obra (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos, 

cartón, envases, etc...). Sólo en caso de superar alguna de las fracciones 

establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008  

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 

posterior tratamiento en planta. 

 

 
 

 

10.  PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS 

EXTERNOS. 
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De acuerdo con el Decreto 112/2012, se deberá efectuar de manera obligatoria la 

clasificación de los residuos que se producen, de manera que sea más fácil su valorización y 

gestión por el gestor de residuos. 

Igualmente, y de acuerdo con el principio de jerarquía establecido en la Ley 22/2011 (Orden 

de prelación: prevención-minimización, reutilización, valorización in situ, valorización ex situ, 

eliminación-vertedero), la recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a 

facilitar la reutilización valorización de los residuos, como a mejorar su gestión en el 

vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados 

en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios 

motivados debido a la alta heterogeneidad de los residuos o por contener materiales no 

admitidos por el vertedero o la central recicladora. 

Con el fin de realizar una gestión de eficaz de los residuos se deberán conocer las mejores 

posibilidades para su gestión. Se tratará, por tanto, de analizar las condiciones técnicas 

necesarias y, antes de empezar los trabajos, se definirá un conjunto de prácticas para una 

buena gestión de la obra, que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los 

trabajos. 

Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos 

y de su eventual minimización o reutilización, identificando en cada una fase de obra, las 

cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, 

con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización 

reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. 

Se dispondrá de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 

reutilizados y recicladores más próximos, que se presentará al director de obra previo al 

inicio de la obra dentro del PGR. 

En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente 

para los materiales. 

 

Previsión de operaciones de reutilización  

 Destino inicial Operación prevista de reutilización 

x 
Externo No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 

vertedero autorizado 

 In situ o en otra obra, o 

en relleno autorizado 
Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 In situ o en otra obra, o 

en relleno autorizado 

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 

 In situ o en otra obra, o 

en relleno autorizado 
Reutilización de materiales cerámicos 

 In situ o en otra obra, o 

en relleno autorizado 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio 
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 In situ o en otra obra, o 

en relleno autorizado 
Reutilización de materiales metálicos 

 

Previsión de materiales o residuos a reutilizar  

Peso (Tn) Material /Código LER Posible destino 

  Misma obra/ Otra obra (con licencia o 

autorización administrativa) 

 

 
 

11.  PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE RCDs GENERADOS 
 

Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al 

sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función 

particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la 

economía en general. 

De acuerdo con el Decreto 112/2012, la valorización in situ, es aquella que se produce en la 

propia obra donde se genera el residuo, lo cual presupone la necesidad de una 

autorización ambiental de la planta de tratamiento (móvil generalmente). Por tanto, la 

realización de valorización in situ estará sujeta a las determinaciones contempladas en los 

artículos y anexos del Decreto 112/2012: 

Artículo 11. – Actividades de valorización de residuos de construcción y demolición.  

Artículo 12. – Valorización de residuos de construcción y demolición en plantas móviles.  

ANEXO IV Requisitos técnicos de las plantas móviles  

Los materiales derivados del yeso reducen las opciones de reciclaje y/o valorización del 

residuo pétreo por lo que se deberá ser riguroso en la separación de los residuos pétreos. 

En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas de valorización in situ: 

Según el Anexo I, Parte B de la Orden MAM/304/2002, las operaciones de valorización 

posibles son las siguientes:  

Previsión de materiales o residuos a reutilizar  

 

 Operaciones previstas de valorización in situ 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra  

 R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

 R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 

 
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como 

disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras 

transformaciones biológicas). 

 R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
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 R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

 R6 Regeneración de ácidos o de bases. 

 R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

 R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 

 R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

 R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora 

ecológica de los mismos. 

 R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R10. 

 R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R11. 

 
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a 

la recogida en el lugar de la producción). 

 
Nota*: La valorización de residuos pétreos se identifica con la operación R11. 

 

Previsión de materiales o residuos a valorizar in situ 

Peso (Tn) Material /Código LER Opción de valorización 

   

 

 

12.  DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN 

SITU” (VALORIZACIÓN EX SITU) 
 

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos procedentes de la obra descrita en el 

presente estudio estarán en todo caso autorizadas por el Gobierno Vasco para la gestión de 

residuos peligrosos y no peligrosos. 

Nota*: De acuerdo con la herramienta homologada por la sociedad pública IHOBE S.A., EEH 

AURREZTEN, la identificación de los destinos iniciales se realizará por criterios de proximidad, 

con tal motivo se adjuntan las coordenadas UTM de la obra: 

Coordenadas de la obra: X: 5012019m Y: 4796758 

La terminología de los residuos producidos durante los trabajos: 

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición. 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 

RNP: Residuos no peligrosos. 
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RP: Residuos peligrosos (No existentes en el proyecto de referencia). 

GA: Gestor Autorizado. 

PR: Planta de reciclaje de RCD 

 

(*) Residuos potencialmente peligrosos. 
 LER DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO DESTINO 

   02.01 Insecticidas   

 02.01.08* Insecticidas y pesticidas Tratamiento Fco/Quim 

Depósito de seguridad 

GA de RP 

   03.03 Papel y cartón   

x 
03.03.08 Papel-Cartón Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 

   04.02 Textiles   

x 
04.02.22 Textiles Reciclado GA de RNP 

   08.01 Pinturas y barnices   

 08.01.11* Residuos de pintura y barniz (con 

pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim 

Depósito de seguridad 

GA de RP 

x 
08.01.12 Residuos de pintura y barniz (sin 

pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim GA de RNP 

 08.01.13* Lodos de pintura Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 08.01.19* Agua contaminada en cabina de 

pintura 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   08.01 Lodos cerámicos   

 08.02.02 Lodos que contienen materiales 

cerámicos 

Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 

   08.04 Adhesivos y sellantes   

 08.04.09* Residuos de adhesivos y sellantes (con 

pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim 

Depósito de seguridad 

GA de RP 

 08.04.10 Residuos de adhesivos y sellantes (sin 

pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim GA de RNP 

   12.01 Virutas de mecanizado   

 12.01.09* Taladrina Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 12.01.14* Virutas de mecanizado contaminadas Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   13.02 Aceites   

 13.02.05* Aceites usados Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   13.05 Lodos aceitosos   

 13.05.02* Lodos aceitosos Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   14.06 Disolventes   

 14.06.02* Otros disolventes y mezclas de 

disolventes halogenados 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 14.06.03* Otros disolventes y mezclas de 

disolventes no halogenados 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   15.01 Envases   

x 
15.01.01 Envases de papel-cartón (sin 

pictograma) 

Reciclado GA de RNP 

x 
15.01.02 Envases de plástico (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 

 15.01.03 Envases de madera (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 
 15.01.04 Envases de metálicos (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 
 15.01.05 Envases compuestos Reciclado GA de RNP 
 15.01.06 Envases mixtos Reciclado GA de RNP 

 15.01.10* Envases vacíos de sustancias 

peligrosas 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   15.02 Absorbentes   

 15.02.02* Absorbentes contaminados (trapos, 

spiolitas, etc.). 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   16.01 Líquidos de automoción   

 16.01.07* Filtros de aceite Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 16.01.13* Líquidos de freno Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
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 16.01.14* Anticongelantes que contienen 

sustancias peligrosas 

Tratamiento Fco/Quim 

Depósito de seguridad 

GA de RP 

   16.02 Equipos eléctricos   

 16.02.09* Transformadores y condensadores que 

contienen PCB 

Tratamiento Fco/Quim 

Depósito de seguridad 

GA de RP 

 16.02.11* Equipos desechados que contienen 

clorofuorocarburos, HCFC, HFC 

Tratamiento Fco/Quim 

Depósito de seguridad 

GA de RP 

 16.02.13* Equipos eléctricos y electrónicos con 

sustancias peligrosas (tubos 

fluorescentes) 

Tratamiento Fco/Quim 

Depósito de seguridad 

GA de RP 

 16.02.14 Equipos eléctricos y electrónicos sin 

sustancias peligrosas 

Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 

   16.05 Materiales de Laboratorio   

 16.05.06* Residuos de laboratorio que consisten 

en, o contienen, sustancias peligrosas 

Tratamiento Fco/Quim 

Depósito de seguridad 

GA de RP 

   16.06 Baterías   

 16.06.01* Baterías de plomo Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
 16.06.02* Acumuladores de Ni-Cd Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
   17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y 

materiales cerámicos 

  

 17.01.01  Hormigón Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 
 17.01.02 Ladrillos cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 
 17.01.03  Tejas y Materiales cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 
 17.01.06 

* 

Mezclas, ó fracciones separadas, de 

hormigón, ladrillo, tejas y materiales 

cerámicos, que contienen sustancias 

peligrosas 

Tratamiento Fco/Quim 

 

GA de RP 

 17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17.01.06. 

Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 

   17.02 Madera, vidrio y plástico.   

x 
17.02.01  Madera. Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 
 17.02.02 Vidrio. Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 

x 
17.02.03  Plástico. Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 
 17.02.04*  Vidrio, plástico, madera que contienen 

sustancias peligrosas o están 

contaminadas por ellas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán 

de hulla y otros productos 

alquitranados. 

  

 17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen 

alquitrán de hulla >10% 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 17.03.01. (< 

10%) 

Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 

 17.03.03* Alquitrán de hulla y productos 

alquitranados. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   17.04 Metales (incluidas sus 

alineaciones) 

  

 17.04.01  Cobre, bronce, latón. Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 
 17.04.02 Aluminio. Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 
 17.04.03  Plomo. Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 
 17.04.04  Zinc. Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 
 17.04.05  Hierro y acero. Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 
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 17.04.06  Estaño. Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 

x 
17.04.07  Metales mezclados. Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 
 17.04.09*  Residuos metálicos contaminados con 

sustancias peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.04.10* Cables que contienen hidrocarburos, 

alquitrán de hulla y otras sustancias 

peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

x 
17.04.11 Cables distintos de los especificados 

en código 17.04.10. 

Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 

   17.05 Tierra (incluida la excavada de 

zonas contaminadas), piedras y lodos 

de drenaje). 

  

 17.05.03*  Tierras y piedras que contienen 

sustancias peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas Sin tratamiento Reutilización, PR de 

RCD o GA de RNP 

 17.05.05*  Lodos de drenaje que contienen 

sustancias peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.05.06  Lodos de drenaje distintos de los 

especificados en el código 17.05.05. 

Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 

 17.05.07*  Balasto de vías férreas que contienen 

sustancias peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.05.08  Balasto de vías férreas distinto del 

especificado en el código 17.05.07. 

Sin tratamiento Reutilización, PR de 

RCD o GA de RNP 

   17.06 Materiales de aislamiento y 

materiales de construcción que 

contienen amianto. 

  

 17.06.01* Materiales de aislamiento que 

contienen amianto. 

Tratamiento Fco/Quim 

Depósito de seguridad 

GA de RP 

 17.06.03*  Otros materiales de aislamiento que 

consisten en, o contienen, sustancias 

peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.06.04  Materiales de aislamiento distintos de 

los especificados en códigos 17.06.01 y 

17.06.03 

Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 

 17.06.05*  Materiales de construcción que 

contienen amianto (6). 

Tratamiento Fco/Quim 

Depósito de seguridad 

GA de RP 

   17.08 materiales de construcción a 

partir de yeso. 

  

 17.08.01*  Materiales de construcción a partir de 

yeso contaminados con sustancias 

peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.08.02  Materiales construcción a partir de 

yeso distintos de los especificados en 

código 17.08.01 

Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 

   17.09 otros residuos de construcción y 

demolición. 

  

 17.09.01*  Residuos de construcción y demolición 

que contienen mercurio. 

Tratamiento Fco/Quim  

Depósito de seguridad 

GA de RP 

 17.09.02  Residuos de construcción y demolición 

que contienen PCB (por ejemplo, 

sellantes que contienen PCB, 

revestimientos de suelo a partir de 

resinas que contienen PCB, 

acristalamiento doble que contienen 

PCB, condensadores que contienen 

PCB). 

Tratamiento Fco/Quim 

 

PR de RCD o GA de 

RNP 

x 
17.09.03*  Otros residuos de construcción y 

demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienen sustancias 

peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

x 
17.09.04  Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17.09.02 y 

Reciclado PR de RCD o GA de 

RNP 
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17.09.03 

   18.01 Medicamentos   

 18.01.09* Medicamentos Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   20.03 Basuras   

x 
20.03.01 Basuras generadas por los operarios y 

basuras abandonadas en edificios a 

demoler 

Sin tratamiento / eliminación Vertedero 

 20.03.07 Mesas Reciclado Reutilización, PR de 

RCD o GA de RNP 
 20.03.07 Sillas Reciclado Reutilización, PR de 

RCD o GA de RNP 
 20.03.07 Armarios Reciclado Reutilización, PR de 

RCD o GA de RNP 
 20.03.07 Mamparas Reciclado Reutilización, PR de 

RCD o GA de RNP 

 
Residuos de naturaleza no pétrea 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino 
Cantidad 

Peso (Tn) 

17 02 01 Madera 
Reciclado PR de RCD o GA 

de RNP 
3,96 

17 02 03 Plástico 
Reciclado PR de RCD o GA 

de RNP 
3,26 

17 04 07 

17 04 11 

Metales mezclados 

Cableado eléctrico 

Reciclado PR de RCD o GA 

de RNP 
4,80 

17 09 04 Otros residuos de construcción 
Reciclado PR de RCD o GA 

de RNP 
10,20 

03 03 08 Papel y cartón 
Reciclado PR de RCD o GA 

de RNP 
1,56 

15 01 01 

15 01 02  

Envases papel 

Envases plásticos 

Reciclado 
GA de RNP 6,80 

04 02 22 Textiles Reciclado GA de RNP 1,16 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
Sin tratamiento / 

eliminación 
Vertedero 1,31 

08 01 12 Residuos de pintura y barniz 
Tratamiento 

Fco/Quim 
GA de RNP 1,10 

 
 

Residuos de naturaleza pétrea 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino 
Cantidad 

Peso (Tn) 

- - - - - 

 
Residuos potencialmente peligrosos y otros 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino 
Cantidad 

Peso (Tn) 

17 09 03* Otros residuos peligrosos 

Tratamiento 

Fco/Quim 

 

GA de RP 0,29 

 

 
 

13.  DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN 

SITU” (ELIMINACIÓN) 
 

De acuerdo con el principio de jerarquía, únicamente cuando no sea posible establecer 

ninguno de los tipos precedentes de gestión, se podrá derivar los residuos a vertedero. Por 

tanto las posibles causas pueden ser: 
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- Condición propia del residuo: Basuras. 

- Rechazo acreditado documentalmente del residuo por los gestores. 
 

Previsión de materiales o residuos a eliminar 

Peso (Tn) Código LER Descripción 

1,31 20.03.01 Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en 

edificios a demoler (enseres voluminosos, mobiliario) 

 

 
 

14.  INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE 

GESTIÓN 
 

14.1. Almacenamiento de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra 
 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras estén en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones 

ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se 

realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 

de un modo adecuado. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen 

inferior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con ubicación y condicionado 

que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito estará en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

Los contenedores deberán destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los 

mismos debe figurar la siguiente información del titular: razón social y teléfono del titular del 

contenedor o envase. Esta información también quedará reflejada en sacos industriales y 

otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

El responsable de obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 

obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 

función de las características de los residuos que se depositarán. 

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en 

cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben 

ser de gran formato y resistentes al agua. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan 

para facilitar la correcta separación de los mismos. 
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- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen y resulten 

contaminados. 

- No colocar, residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se 

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 

recogidos del suelo. 

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir 

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. Las buenas ideas deben 

comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las 

compartan con el resto del personal. 

- Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

- Los residuos de carácter urbano generados en la obra, restos de comidas, envases, 

lodos de fosas sépticas, se gestionarán acorde con los preceptos marcados por la 

legislación, la autoridad municipal y este EGR. 

 

 

14.2. Manejo de residuos de construcción y demolición dentro de la obra 
 

Criterios de manejo de los RCDs: 

- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de 

Residuos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el R. D. 

108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto, el R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 

trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de 

aplicación. 

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

“escombro”. 

- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 

los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos. 

- Si un material no peligroso entra en contacto con un material peligroso, todos los 

materiales afectos se convierten en peligrosos (RP). 

En la obra, el director de ésta, junto con el contratista definirán de acuerdo al plan de 

gestión la posición de: 

 Bajantes de escombros 
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x 
Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierras, pétreos, plásticos, metales, vidrios, 

cartones, etc) 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón. 

x 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

x 
Contenedores para residuos urbanos. 

 Planta móvil de reciclaje “in situ”. 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 

madera o materiales cerámicos. 

 

 
 

15.  CONDICONES Y OBLIGACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 

que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de 

gestión de residuos (PGR) que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 

en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

De acuerdo con la legislación, el poseedor de los residuos deberá disponer de un Técnico 

de Medioambiente (TMA). El TMA es la figura principal tanto en la redacción como en la 

implantación del Plan de Gestión de Residuos (PGR). El TMA debe ser una figura conocedora 

tanto de la ley relacionada con la Gestión de Residuos como de la forma de ejecutar un 

PGR. El TMA debe verse como una figura homóloga al Técnico de Seguridad, puesto que su 

trabajo en muchos aspectos es parecido. Así pues, el TMA tiene una tarea transversal dentro 

de la obra y, como el Técnico de Seguridad, afecta a todos los niveles de trabajo. 

Desde el punto de vista operativo, es importante destacar que el TMA debe tener un nivel 

de veto parecido al del Técnico de Seguridad. El TMA debería ser capaz, no de parar la 

obra, pero sí de poder parar la actividad productiva de un industrial si éste está 

contaminando directa o indirectamente el trabajo de otro industrial o el suelo o el aire con 

productos nocivos para el medio ambiente. Estos extremos estarán contemplados en el PGR.  

Para la confección del PGR, se atenderá al Manual Ihobe para redacción e implantación de 

plan de gestión de residuos de construcción y demolición y buenas prácticas gremiales. 

El PGR, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará 

a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 

por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del Proyecto aprobado, estará obligado a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 

formas de valorización. Como último recurso, y siempre y cuando no haya ninguna otra 

alternativa de gestión se podrá depositar los residuos en vertedero (eliminación). 
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La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 

habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 

poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 

obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 

cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 

sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. Debe seguirse un 

control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para 

ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 183/2012 de tramitación 

electrónica (IKS eem), toda la documentación se ha de realizar a través de lq plataforma IKS 

eem del Departamento de Medioambiente del Gobierno Vasco. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 

en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 

eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad 

administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por 

parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados. 

No se admitirá la gestión en ningún vertedero los residuos que pueden ser objeto de 

valorización tales como vidrio, papel-cartón, envases, residuos de construcción y 

demolición, madera, equipos eléctricos y electrónicos, etc. 

El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor 

(Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa, que a su vez los entregará 

a la Dirección facultativa para su validación y la confección del Informe final de gestión de 

residuos. Sin la entrega de la documentación justificativa de todos los residuos, no se 

procederá a la liquidación de la obra. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas y mediante contenedores o sacos 

industriales. 

Es obligación del contratista proporciona a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

propiedad, la documentación acreditativa (DSC y DCS), los certificados de los contenedores 

empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 

autorizadas y homologadas por el Gobierno Vasco 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto en 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar medidas que sean apropiadas 

para que la obra presente buen aspecto. 

Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado las parte o 

elementos peligrosos, como norma general, se procurará actuar retirado los elementos 

contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a 

conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc…). Seguidamente, se actuará desmontando 

aquellas partes accesibles que lo permitan. 
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En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 

de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (gestor 

autorizado, planta de reciclaje, vertedero, incineradora) tiene la autorización del Gobierno 

Vasco y la inscripción en el registro correspondiente. Asimismo, se realizará un estricto control 

documental: los transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de 

cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean 

reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 

documental de que ha sido así (licencias o autorizaciones administrativas). 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en 

obra será conforme a la legislación vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales. 

Todo el personal de la obra, del cual el contratista es el responsable, conocerá sus 

obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. El personal de la obra es 

responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable 

de la gestión de los residuos disponga. Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre 

cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, 

de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 

objeto de reciclaje o deposición. 
 

 
 

16.  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDs  
 

Los precios de gestión de los RCDs resultantes de los trabajos se calculan a partir de las 

cuantías de peso y volúmenes teóricos cuantificados en el apartado 8 y a partir de las bases 

de precios. 

El presupuesto total de GR se incluye en el presupuesto general de la obra en capitulo 

separado: Capítulo Gestión de residuos. 
 

 

Leioa, 30 de septiembre de 2.022 
 

 

 

 

 

 Cenerg ITE bizkaia,  

arquitectura & ingeniería 

Adelaida Barreiro Asensio 

Arquitecto, Col. nº 4.022 

 

 

Ainhoa González Pinedo 

Arquitecto, Col. nº 3.125 
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ANEXOS 
 

Anexo I. Tablas del Programa EEH Aurrezten (IHOBE) 

Anexo II. Documentación gráfica 
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Anexo I. CÁLCULO HERRAMIENTA IHOBE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota: Rellenar únicamente las celdas con fondo blanco

1

2

3

In situ Ex situ
170101 Hormigón Áridos
170103 Cerámicos Áridos

170802
Materiales de construcción a 
base de yeso

Residuos no 
peligrosos

170601*
Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170605*
Materiales de construcción que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170201 Madera Madera 6,60 3,96 3,96 0,000 80 OK

170202 Vidrio
Residuos no 
peligrosos

170203 Plásticos
Residuos no 
peligrosos

3,62 3,26 3,26 0,000 110 OK

170204*
Madera, vidrio o plástico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas

Residuos no 
peligrosos

, OK

170301*
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla>10%

Residuos 
peligrosos

170302
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla 
<10%

Residuos no 
peligrosos

170303*
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados

Residuos 
peligrosos

170401 Cobre-Bronce-Latón Metales
170402 Aluminio Metales
170403 Plomo Metales
170404 Zinc Metales
170405 Hierro-Acero Metales
170406 Estaño Metales
170407 Metales mezclados Metales 3,30 3,30 3,30 0,000 0 OK

170411 Cableado eléctrico Metales 1,50 1,50 1,50 0,000 0 OK

170504 Tierras y rocas no contaminadas Áridos

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

Emplazamiento de la obra

Autor del Estudio de Gestión de Residuos

Denominación de la obra
Dirección
Municipio

PROYECTO DE REMODELACION
Iparraguirre Etorbidea, 76
Leioa

Profesión Arquitecto

Nº colegiado 4,022/3,125

Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Previsión de generación de residuos

Agrupación
Peso generado 

(toneladas) Reutilización
LER Material

Volumen 

generado (m³)2

Código Postal 48,94

Dirección Avenida Santa ana, 10 Bajo
Nombre y Apellidos Adelaida Barreiro /ainhoa Gonzalez

Municipio Leioa

EGR - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

26/09/2022



In situ Ex situ

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Agrupación
Peso generado 

(toneladas) Reutilización
LER Material

Volumen 

generado (m³)2

170107
Mezclas de hormigón y 
materiales cerámicos

Áridos

170604
Materiales de aislamiento no 
peligrosos

Aislamiento

170904
Otros residuos de construcción y 
demolición

Residuos no 
peligrosos

11,86 10,20 10,20 0,000 130 OK

030308 Papel-cartón
Residuos no 
peligrosos

1,73 1,56 1,56 0,000 40 OK

150101 Envases de papel-cartón Envases 3,50 3,25 3,25 0,000 100 OK

150102
Envases de plástico (sin 
pictograma)

Envases 3,95 3,55 3,55 0,000 95 OK

150103
Envases de madera (sin 
pictograma)

Envases

150104
Envases  metálicos (sin 
pictograma)

Envases

150105 Envases compuestos Envases
150106 Envases Mixtos Envases
040222 Textiles Textil 2,93 1,16 1,16 0,000 100 OK

160213* Tubos fluorescentes
Residuos 
peligrosos

200301

Basuras generadas por los 
operarios y basuras 
abandonadas en edificios a 
demoler

Residuos no 
peligrosos

2,18 1,31 1,31 0,001 110 OK

200307 Mesas Voluminosos
200307 Sillas Voluminosos
200307 Armarios Voluminosos
200307 Mamparas Voluminosos

160213*
Equipos eléctricos y electrónicos 
que contienen componentes 
peligrosos

Voluminosos

160214
Equipos eléctricos y electrónicos 
sin sustancias peligrosas

Voluminosos

150104
Envases metálicos no peligrosos 
(sin pictograma)

Envases

150105 Envases compuestos Envases

160506*
Residuos de laboratorio que 
consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

130205* Aceites usados
Residuos 
peligrosos

160209*
Transformadores y 
condensadores que contienen 
PCB

Residuos 
peligrosos

160211*
Equipos desechados que 
contienen clorofluorocarburos, 
HCFC, HFC

Residuos 
peligrosos

160601* Baterías de plomo
Residuos 
peligrosos

160602* Acumuladores de Ni-Cd
Residuos 
peligrosos

140602*
Otros disolventes y mezclas de 
disolventes halogenados

Residuos 
peligrosos
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In situ Ex situ

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Agrupación
Peso generado 

(toneladas) Reutilización
LER Material

Volumen 

generado (m³)2

140603*
Otros disolventes y mezclas de 
disolventes no halogenados

Residuos 
peligrosos

120109* Taladrina
Residuos 
peligrosos

120114*
Virutas de mecanizado 
contaminadas

Residuos 
peligrosos

150110*
Envases vacíos de sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosos

150202*
Absorbentes contaminados  
(trapos, sepiolita, etc.)

Residuos 
peligrosos

080111*
Residuos de pintura y barniz 
(con pictograma)

Residuos 
peligrosos

080119*
Agua contaminada en cabina de 
pintura

Residuos 
peligrosos

160107* Filtros de aceite
Residuos 
peligrosos

160113* Líquido de  frenos
Residuos 
peligrosos

160114*
Anticongelantes que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

080113* Lodos de pintura
Residuos 
peligrosos

130502* Lodos aceitosos
Residuos 
peligrosos

020108* Insecticidas y pesticidas
Residuos 
peligrosos

170409*
Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170410*
Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170503*
Tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170505*
Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170601*
Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170603*
Otros materiales de aislamiento 
que contienen sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170801*
Materiales de construcción a 
partir de yesos contaminados

Residuos 
peligrosos

170903* Otros Residuos peligrosos
Residuos 
peligrosos

0,85 0,29 0,29 0,000 96 OK

180109* Medicamentos
Residuos 
peligrosos

080202
Lodos que contienen materiales 
cerámicos

Residuos no 
peligrosos

080111*
Residuos de pintura y barniz 
(con pictograma)

Residuos 
peligrosos

080112
Residuos de pintura y barniz (sin 
pictograma)

Residuos no 
peligrosos

1,10 1,10 1,10 0,000 250 OK
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In situ Ex situ

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Agrupación
Peso generado 

(toneladas) Reutilización
LER Material

Volumen 

generado (m³)2

080409*
Residuos de adhesivos y 
sellantes (con pictograma)

Residuos 
peligrosos

 OK

080410
Residuos de adhesivos y 
sellantes (sin pictograma)

Residuos no 
peligrosos

43,12 34,44 33 1 1.111

4 5 1.333

6

Separación 

(Sí/No)4

Sí
Sí
Sí
Sí
No
No

Sí

7

Tipo de obra Reforma 213

Altura (m³/m²) 0,202

8

9

Presentado 
(Sí/No)

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

2 Volumen aparente de los residuos generados
3 Incluir únicamente los costes de tratamiento (no transporte ni contenedor)
4
 Rellenar únicamente para residuos generados

Importe previsible de la fianza

OK

Madera

OK

TOTAL

OK

Hormigón
Cerámicos

OK

OK

OK

¿El vólumen aparente total de los residuos es adecuado comparándolo con la superficie construida?

Cerámicos
OKResiduos peligrosos

Papel
Plástico
Vidrio

OK

Material

OK

Hormigón

¿Incluye inventario de Residuos peligrosos?

Situación

¿Se separan los residuos adecuadamente?

Yeso estructural

Metales

Papel

Áridos

Situación

OK

1.000,00
919,69

600,00
OK

¿La densidad aparente de los residuos es la adecuada?

Material
Asfalto

Superficie construida

Vidrio

Densidad aparente (kg/m3)

OK

OK

Tipo de proyecto

Situación

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares

Apartado

OK
OK
OK

Proyecto Ejecución

OK

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra

OK5. Los planos de las instalaciones previstas para el manejo de los RCDs
OK

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs

Madera
Metales

OK

Basuras
Residuos peligrosos y otros

TOTAL 798,64

712,82
OK600,00

Plástico

1. Una estimación de la cantidad de los RCDs

Yeso

899,60

¿Incluye el EGR todos los puntos obligatorios?

26/09/2022
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Anexo I. CÁLCULO HERRAMIENTA IHOBE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.5.7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 

P2211. PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL – LEIOA (BIZKAIA) 

Cenerg ITE bizkaia, arquitectura & ingeniería   Fecha: 30.09.22        Página 44 /44 © 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo II. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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El presente documento es copia de su original del que es autor CenergITE bizkaia. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

Realizado por:

94.405.67.97 - 635.50.85.61

Avda. Santa Ana, 10 - Bajoescala: 48.940 Leioa - Bizkaia

P2211.
promotor: AYUNTAMIENTO DE LEIOAplano: 

REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL. IPARRAGIRRE Etorbidea, 76  48.940 LEIOA

GR01.01 GESTION DE RESIDUOS 1/500

Contenedor tipo saca.
P-Papel; Pl-Plásticos; Te- Textil; Ba- Barniz
Capacidad: 1.000 l. Residuos ligeros.

Contenedor metálico gran formato.
Ma-Madera;  Mz-Mezclas.
Capacidad: 5 -7 m3.

Contenedor metálico autoportante.
Me-Metales; En-Envases
Capacidad: 1.000 l. Residuos pesados.

Contenedor peligrosos.
Capacidad: 200 l.
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1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Control se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la 

Edificación CTE y en el Decreto 209/2014 de 28 de octubre del Gobierno Vasco, por el que 

se regula el Control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el 

cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el 

Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e 

instalaciones empleadas en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los 

documentos del proyecto. 

Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que 

deben cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que 

consta de los siguientes apartados: 

- Normativa de aplicación para el control de calidad

- Condiciones generales para el control de calidad

- Ensayos, análisis y pruebas a realizar

- Valoración económica

- Planificación del control de ejecución

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de 

la Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado y 

antes del comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho 

Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad. 

Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de 

Calidad que contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que 

los ha realizado, así como la documentación derivada de las labores de dicho control. 

La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la 

aceptación o no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados 

discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con 

respecto a lo recogido en el Plan de Control. 

Cuando de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, 

sobre visado colegial obligatorio, o normativa que lo sustituya, sea obligatorio el visado del 

Certificado Final de Obra, será requisito necesario para la expedición del citado visado la 

verificación del cumplimiento de la obligación de depósito de la documentación obligatoria 

del seguimiento de la obra, incluido el Libro de Control de Calidad regulado en el artículo 12 

del presente Decreto. 

El Certificado Final de Obra será el documento oficial garante de que la obra cumple con 

las especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecución. 
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se 

establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 

De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 

- Código Técnico de la Edificación (CTE):

- HE. Ahorro de Energía

- HR. Protección frente al Ruido

- HS. Salubridad

- SI. Seguridad en caso de Incendio

- SUA. Seguridad de Utilización y Accesibilidad

- SE. Seguridad Estructural:

- SE-AE. Acciones en la edificación

- SE-C. Cimientos

- SE-A. Acero

- SE-F. Fábrica

- SE-M. Madera

- Norma de Construcción Sismoresistente (NCSE)

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)

- Disposiciones de aplicación de la directiva 95/16/CE sobre ascensores (RAEM)

- Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)

- Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI)

- Clasificación de productos de construcción y elementos constructivos por sus propiedades

de reacción y resistencia frente al fuego

- Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas (RGPEAR)

- Orden CIRCULAR 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de

hormigón. (Dirección General de carreteras)

- Normas UNE para el cumplimiento de la metodología de los ensayos a realizar sobre los

diversos materiales

- Normas NLT de la Dirección General de carreteras

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto de ejecución
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3. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 

edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 

“seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización y 

accesibilidad”, “higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el 

ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y 

proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes 

garantías técnicas. 

3.1. Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales. Art. 5 CTE Parte I 

1. Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios,

en función De su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva

89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29

de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de

desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación.

2. En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los DB establecen las

características técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios,

sin perjuicio del Marcado CE que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes

Directivas Europeas.

3. Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios

que faciliten el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, podrán ser reconocidos por las

Administraciones Públicas competentes.

4. También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las

certificaciones de las prestaciones finales de los productos, equipos o sistemas, o de los

edificios acabados, las certificaciones de gestión de la calidad de los agentes que

intervienen en edificación, las certificaciones medioambientales que consideren el análisis

del ciclo de vida de los productos, otras evaluaciones medioambientales de edificios y otras

certificaciones que faciliten el cumplimiento del CTE.

5. Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que

demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos

constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su

idoneidad para el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las entidades

autorizadas para ello por las Administraciones

Públicas competentes en aplicación de los criterios siguientes: 

a) actuarán con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la

organización adecuada y de personal técnico competente;

b) tendrán experiencia contrastada en la realización de exámenes, pruebas y

evaluaciones, avalada por la adecuada implantación de sistemas de gestión de la
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calidad de los procedimientos de ensayo, inspección y seguimiento de las 

evaluaciones concedidas; 

c) dispondrán de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administración que 

autorice a la entidad, que regule el procedimiento de concesión y garantice la 

participación en el proceso de evaluación de una representación equilibrada de los 

distintos agentes de la edificación; 

d) mantendrán una información permanente al público, de libre disposición, sobre la 

vigencia de las evaluaciones técnicas de aptitud concedidas, así como sobre su 

alcance; y 

e) vigilarán el mantenimiento de las características de los productos, equipos o 

sistemas objeto de la evaluación de la idoneidad técnica favorable 
 

 

3.2. Condiciones del proyecto. Art. 6 CTE Parte I 
 

2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el 

detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las 

soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa 

aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: 

a. las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 

que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus 

condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 

realizarse; 

b. las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones 

para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad 

con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución 

de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre 

los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos; 

c. las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 

comprobar las prestaciones finales del edificio; y 

d.  las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo 

previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación. 
 

 

3.3. Condiciones en la ejecución de las obras. Art. 7 CTE Parte I 
 

1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus 

modificaciones autorizadas por el Director de Obra previa conformidad del promotor, a la 

legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones 

del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 

4. Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la 

Obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 

suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2 de CTE Parte I 

b) control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3 de CTE Parte I 

c) control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4 de CTE Parte I 
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a. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 

productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 

comprenderá: 

1) el control de la documentación de los suministros. Art 7.2.1. 

2) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. Art 7.2.2. 

3) el control mediante ensayos. Art 7.2.3. 
 

b. Control de ejecución de la obra. Art. 7.3. CTE Parte I 

Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la ejecución de 

cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 

verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 

en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 

instrucciones de la Dirección Facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden 

tenerse en cuenta las certificaciones de gestión de calidad que ostenten los agentes que 

intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de 

calidad de la edificación. 

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 

equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

 

c. Control de la obra terminada. Art. 7.4. CTE Parte I 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes 

y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que 

puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 

previstas en el proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 

legislación aplicable. 
 

 

3.4. Documentación del control de la obra 
 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los 

controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 

b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de 

Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos 

anteriormente señalada así como sus Instrucciones de Uso y Mantenimiento, y las garantías 

correspondientes cuando proceda; 

c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las 

unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, 

como parte del control de calidad de la obra. 
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Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 

por el Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su 

caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a 

emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 

 
 

3.5. Certificado final de obra 
 

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber 

dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación 

técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 

El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 

conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo 

complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 

instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 

hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las 

condiciones de la licencia; 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados 
 

 

3.6. Certificado Control de Ejecución de la Estructura 
 

No Procede, no se interviene en la estructura del edificio. 
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4.  CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
 

4.1. Condiciones generales de recepción de los productos 
 

4.1.1. Código Técnico de la Edificación 
 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, Parte I, Artículo 7.2, el control de 

recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 

productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 

comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 

artículo 7.2.1; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 

según el artículo 7.2.2; y 

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

En caso de ausencia de documentación o duda sobre las características se ensayarán en 

obra las piezas que lo requieran de acuerdo a la norma UNE correspondiente. 

Se recomienda comprobar las características del producto (Ficha Técnica) y realizar la 

comprobación visual de que las características aparentes de los elementos recibidos en 

obra se corresponden con lo indicado en el proyecto o por la DF. 

▪ Control de la documentación de los suministros 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la Dirección Facultativa, 

los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 

cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Esta 

documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de 

los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 

disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 

productos suministrados. 

▪ Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 

técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 

suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el 

proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 

y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la 

constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
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2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 

para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

▪ Control de recepción mediante ensayos 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 

establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 

ordenados por la Dirección Facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 

proyecto o indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del producto, los 

ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a 

seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el 

Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), del Consejo de las 

Comunidades Europeas. 

El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), regula las condiciones que 

estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del 

territorio europeo de acuerdo con el mencionado Reglamento. 
 

 

4.1.2. Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 

Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para 

productos tradicionales) o Guía DEE (Documento de Evaluación Europeo, para el resto), y 

cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, 

serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los 

documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 

anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de 

estos lugares: 

- sobre el producto, o 

- en una etiqueta adherida al producto, o 

- en el embalaje del producto, o 

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 

- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 

reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el 

etiquetado del marcado CE. 

3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración 

CE de conformidad o Declaración de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de 

evaluación de la conformidad. 

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
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- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema 

de evaluación de la conformidad sea 3. 

- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo 

notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos 

cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 

características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de 

recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 

característica en cuestión. 
 

 

4.1.3. Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 
 

Si el producto no está afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en 

obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un 

certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la 

verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 

reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el 

producto suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los 

apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de 

conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 

técnica: 

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación 

acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las 

especificaciones del RD 2200/1995. 

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades 

del mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de 

Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de 

Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la Construcció de Catalunya 

(ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 

c) Control de recepción mediante ensayos: 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de 

Ensayo registrado o por ENAC. 
 

 

4.1.4. Aceptación y rechazo 
 

Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, 

cuando se cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico 

de la Edificación, demás normativa de obligado cumplimiento, así como lo especificado y 

declarado por los fabricantes o suministradores en la documentación que acompañará a 

productos, equipos y sistemas. 
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La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejarán en el Libro de 

Control de Calidad. 

Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no 

sean conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la 

Dirección Facultativa establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas. 
 

 

4.1.5. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 
 

Documentación de 

identificación  
-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado  

Documentación de 

garantía y 

cumplimiento de 

características 

técnicas mínimas 

Productos con 

marcado CE  

Documentación necesaria  

-Etiquetado del marcado CE  

-Declaración de Prestaciones 

Productos con norma y con 

distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión 

de distintivo de calidad  

Productos sin 

marcado CE  

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física (*)  

(Constancia de la totalidad de las características técnicas del producto) 

Productos con norma y con 

distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión 

de distintivo de calidad  

Productos  

sin norma 

Evaluación técnica de 

la idoneidad mediante: 

-Documento de 

Idoneidad 

técnica DIT  

-Documento de 

adecuación al 

uso DAU  

Otros 

documentos 
-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio  

 

(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo certificador 

 

 

4.2. Relación de productos con marcado CE 
 

Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la 

Dirección General de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se publican 

las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el 

período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 

productos de construcción. 
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5.  ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
 

PCC  SEGURIDAD DE UTILIZACION  INSTALACION ILUMINACION 

 

OBRA PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL 
 

Identificación del Producto 

INTALACION TIPO 
PRODUCTO / CLASE / 

DIMENSIONES 

1- INTERIOR 

1-1_Iluminación perimetral led techo-pared  

1-2_Foco empotrado LED 30 w  

1-3_Proyector extraíble orientable LED 30 w  

70 ml 

35 ud 

12 ud 

2- EMERGENCIA 
2-1_Emergencia de superficie 

2-2_Emergencia de empotrar 

2ud 

3 ud 
 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar.CE Dist.Cal Otros Control 

1 1-INTERIOR 

1-1_Iluminación perimetral 

1-2_Foco empotrado LED 

1-3_Proyector extraíble orientable 

Si Si  Si 

2 2-EMERGENCIA 
2-1_Emergencia de superficie 350 lm 

2-2_Emergencia de empotrar 380 lm 
Si Si  Si 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 

Frecuencia 

prescriptiv 

Frecuencia 

facultativa 

1 Prueba de nivel de iluminación 
UNE 20460-6-61:03 

UNE HD 60364-6:2009 
DB SU-4  1/Instalación 

2 Prueba de nivel de uniformidad 
UNE 20460-6-61:03 

UNE HD 60364-6:2009 
DB SU-4  1/Instalación 

3 Resistencia de puesta a tierra 
UNE 20460-6-61:03. 

UNE HD 30364-6:2009 
REBT  1/Instalación 

4 
Pruebas finales de funcionamiento 

(Iluminación Gral. 

UNE 20460-6-61:03 

UNE HD 60364-6:2009 
REBT Total  

5 
Pruebas finales de funcionamiento 

(Emergencia) 

UNE 20062:1993 y 

UNE 23035-4:2003 

DB SU-4 

DB SI 3.7 
Total  

6 Medida de intensidad luminosa  
UNE 20460-6-61:03 

UNE HD 60364-6:2009 
DB SU-4  1/Instalación 

 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalación 
Medició

n 

Nº 

L 

Ref. Ensayos 

1 2 3 
4 5 

6 

1 

1-1_Iluminación perimetral led techo-pared  

1-2_Foco empotrado LED 30 w  

1-3_Proyector extraíble orientable LED 30 w 

70 ml 

35 ud 

12 ud 

    

  

 

2 
2-1_Emergencia de superficie 

2-2_Emergencia de empotrar 

2ud 

3 ud 
    

  
 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS - - - 
  

- 

 

 

Documentación:  

Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

Documentación prescriptiva:  
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Certificado de ensayos por Laboratorio y/o empresa instaladora 

Albarán de suministro / Etiquetado marcado CE (Elementos componentes) 

Declaración de Prestaciones (Elementos componentes) 

Certificado de garantía (Resto de componentes sin marcado CE) 

Documentación facultativa:  

Certificados de conformidad a norma (Elementos componentes) 
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PCC  SEGURIDAD DE UTILIZACION  
DETECCION, CONTROL Y 

EXTINCIÓN 

 

OBRA PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL 
 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

1-DETECCION ANALOGICA  1 
1-1_Detector superficie/10 ud 

1-2_Detector en falso techo/ 4 ud 
 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar.CE Dist.Cal Otros Control 

1 1-DETECCION ANALOGICA 1-1_Detector  Si    

1 1-DETECCION ANALOGICA 1-2_Detector  Si    
 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 

Frecuencia 

prescriptiva 

Frecuencia 

facultativa 

1 
Prueba de detección de 

incendio 

UNE EN 54-1:2011 
DB-SU-4.1 

El 

sistema 
 

- 

2 Activación automática de ventilación 
 

UNE-EN 12101-3: 2016 DB-SU-4.1  

El sistema 
- 

3 
Funcionamiento de Bocas de 

Incendios Equipadas 

UNE-EN 671-1y2:2013 

R.D. 1942/1993 
DB-1U-4.1 

 

El sistema - 

4 
Funcionamiento de Columna 

Seca 

UNE 23400 

R.D. 1942/1993 

 

DB-SU-4.1 

 

El sistema - 

5 
Funcionamiento de alarma UNE EN 54-1:2011 

DB-SU-4.1 
 

El sistema 
 

6 
Funcionamiento de control 

de humos de incendio 

UNE 23585:2004 

UNE EN 12101-6:2006 
DB-SU-3.8 

 

El sistema - 

7 
Funcionamiento de 

rociadores automáticos 

UNE 23590:1998 
DB-SU-4.1 

 

El sistema 
- 

 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / Producto / 

Instalación 
Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 

1 1-1_Detector 10 ud/4 ud 1 1      

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 0 0 0 0 0 

 
 

Documentación:  

Documentación Prescriptiva 

Certificado de ensayos por laboratorio y/o empresa instaladora 

Albarán de suministro/Etiquetado marcado CE (elementos componentes) 

Declaración de Prestaciones (elementos componentes) 

Certificado de garantía (Resto de componentes sin marcado CE) 

Documentación Facultativa 

Certificados de conformidad a norma (Elementos componentes) 
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PCC  REVESTIMIENTOS  PINTURAS Y BARNICES 

 

OBRA PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL  

 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

2-PARAMENTO INTERIOR 2 

2-1_Barnizado pavimento de madera/212,95 m2 

2-2_Pintura esmalte satinado/148,24 m2 

2-3_Pintura plástica en techos/240,75 m2 

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist. Calidad Otros Control 

2 2-PARAMENTO INTERIOR 

2-1_Barnizado 

2-2_Pintura esmalte 

2-3_Pintura plástica 

Si    

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 

Frecuencia 

prescriptiva 

Frecuencia 

facultativa 

1 Sólidos a 105 ºC UNE-EN ISO 3251:03   1/ tipo 

2 Cenizas a 450 ºC UNE-EN ISO 3251:03   1/ tipo 

3 Contenido en pigmentos 
UNE-EN ISO 14680-

1:07 
  1/ tipo 

4 Resistencia al frote húmedo (p. plástica) UNE-EN ISO 11998:07   1/ tipo 

5 
Velocidad de transmisión del vapor de 

agua 

UNE-EN ISO 7783-

2:12 
  1/ tipo 

6 Adherencia de película (pull-off) UNE-EN ISO 4624:16   3/ tipo 

7 
Adherencia al soporte (corte por 

enrejado) 
UNE-EN ISO 2409:13   3/ tipo 

8 Espesor de película (no destructivo) UNE-EN ISO 2808:07   3/ tipo 

9 

Resistencia deslizamiento/resbalamiento * 
(Pinturas de señalización y pavimentos 

tratados con pinturas) 

UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1  1/ tipo 

 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / Producto / 

Instalación 
Medición 

Nº 

Lote

s 

Ref. Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

             

2 

2-1_Barnizado pavimento de madera 

2-2_Pintura esmalte satinado 

2-3_Pintura plástica en techos 

212,95 m2 

148,24 m2 

240,75 m2 

          

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS          

 

Documentación:  

Documentación prescriptiva:  

Albarán de suministro / Etiquetado marcado CE 

Declaración de Prestaciones 

Certificado de Garantía 

Documentación facultativa:  

Certificado conformidad a Norma 

Certificado de ensayos por Laboratorio 
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7.  CONTROL DE EJECUCIÓN 
 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 

cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 

verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 

en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 

instrucciones de la dirección facultativa.  

En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 

conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en 

su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.  

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 

equipos y sistemas innovadores. 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 

aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
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8.  CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio, instalación u obra de 

urbanización, en la obra terminada deben realizarse las verificaciones y pruebas de servicio 

establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de 

la legislación aplicable que se enumera en el Anexo III. 

 

 

 

 

Leioa, 30 de septiembre de 2.022 

 

 

 

 

Cenerg ITE bizkaia,  

arquitectura & ingeniería 

Adelaida Barreiro Asensio 

Arquitecto, Col. nº 4.022 

 

 

Ainhoa González Pinedo 

Arquitecto, Col. nº 3.125 

 

 

Javier Mota Uribe 

Arquitecto Técnico, Col. nº 1.138 
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ANEXO I. Control en la fase de recepción de materiales y elementos constructivos  
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1. CEMENTOS 
 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 

Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos. 

• Artículos 6. Control de Recepción 

• Artículo 7. Almacenamiento 

• Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 

• Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 

• Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 

• Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios. 
 

Cementos comunes 

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005). 
 

Cementos especiales 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de 

alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 

Cementos de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 

(BOE 19/02/2005). 

 

2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  

• Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos 

 

3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 

• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 

• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 

 

4. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control 

• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 

 

5. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 

• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 

 

6. RED DE SANEAMIENTO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Epígrafe 6. Productos de construcción 

 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 

07/12/2001). 

 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que contienen 

materias fecales y no fecales. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 

07/12/2001). 

 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 

31/10/2002). 

 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 

termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 

(BOE 06/02/2003). 

 

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 

(UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 

 

Pates para pozos de registro enterrados 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 

31/10/2003). 

 

Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 

31/10/2003) 

 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003). 

 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003). 

 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

 

Escaleras fijas para pozos de registro. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

 

7. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 

(BOE 19/12/2002). 

 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 

07/12/2001). 

 

Anclajes metálicos para hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 

• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

 

Apoyos estructurales 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 

• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 

• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

 

Aditivos para hormigones y pastas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 

9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 

• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 

• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 

 

Ligantes de soleras continúas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

 

Áridos para hormigones, morteros y lechadas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 

11/02/2004). 

• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 

• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 

• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

 

Vigas y pilares compuestos a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Kits de postensado compuesto a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 

19/12/2002). 

 

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

8. ALBAÑILERÍA 
 

Cales para la construcción 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 

31/10/2002). 

 

Paneles de yeso 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) 

y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 

• Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 

• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 

 

Chimeneas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 

• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 

• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 

• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 

• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 

• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 

 

Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 

• Dinteles. UNE-EN 845-2. 

• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 

 

Especificaciones para morteros de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 

• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 

 

9. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

• Epígrafe 4. Productos de construcción 

• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 

 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) 

y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 

• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 

• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 

• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 

• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 

• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 

• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 

• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 

• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 

• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 

• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 

 

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

10. AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 

23/10/08) 

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 

• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 

• Anexo 4. Condiciones de los materiales 

- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 

- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos 

- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 

- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 

- 4.5. Garantía de las características 

- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 

- 4.7. Laboratorios de ensayo 
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 4.1. Características exigibles a los productos 

- 4.3. Control de recepción en obra de productos  

 

11. IMPERMEABILIZACIONES 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

• Epígrafe 4. Productos de construcción 

 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

12. REVESTIMIENTOS 

 

Materiales de piedra natural para uso como pavimento 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 

31/10/2002). 

• Baldosas. UNE-EN 1341 

• Adoquines. UNE-EN 1342 

• Bordillos. UNE-EN 1343 

 

Adoquines de arcilla cocida 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003). 

 

Adhesivos para baldosas cerámicas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 

 

Adoquines de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 

11/02/2004). 

 

Baldosas prefabricadas de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 

11/02/2004). 

 

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003) 

 

Techos suspendidos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 

19/02/2004). 

 

Baldosas cerámicas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 

19/02/2004). 

 

13. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 

 

Dispositivos para salidas de emergencia 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 

30/05/2002). 

• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179 

• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 

 

Herrajes para la edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 

Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 

• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 

• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 

• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 

• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 

 

Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003). 
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Sistemas de acristalamiento sellante estructural 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 

19/12/2002). 

• Vidrio. Guía DITE nº 002-1 

• Aluminio. Guía DITE nº 002-2 

• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 

 

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 

16/07/2004). 

 

Toldos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

 

Fachadas ligeras 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

 

14. PREFABRICADOS 

 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y 

ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 

• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 

 

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 

16/07/2004). 

 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Escaleras prefabricadas (kits) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Bordillos prefabricados de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 

16/07/2004) 

 

15. INSTALACIONES 

 

▪ INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

• Epígrafe 5. Productos de construcción 

 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 

termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 

(BOE 06/02/2003). 

 

Dispositivos anti-inundación en edificios 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003). 

 

Fregaderos de cocina 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 

01/12/2005). 

 

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

 

▪ INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Columnas y báculos de alumbrado 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y 

ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

• Acero. UNE-EN 40- 5. 

• Aluminio. UNE-EN 40-6 

• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 

 

▪ INSTALACIONES DE GAS 

 

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 

31/10/2002) 

 

Sistemas de detección de fuga 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 

16/07/2004) 

 

▪ INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

 

Sistemas de control de humos y calor 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 

• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 

 

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 

16/07/2004). 

 

Radiadores y convectores 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005) 

 

▪ INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 

31/10/2002). 

• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 

• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 

 

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 

31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 

2005(BOE 01/12/2005). 

• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 

• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 

• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 

• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 

• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 

• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 

• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 

• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 

 

Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 

31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), 

ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 

19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 

• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 

• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 

• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 

• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 

• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5 

 

Sistemas de detección y alarma de incendios. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada 

por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 

• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 

• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 

• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-

54-7. 

• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 
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Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  

 

Fase de recepción de equipos y materiales 

• Artículo 2 

• Artículo 3 

• Artículo 9 

 

▪ COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de 

marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 

▪ INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 

noviembre. (BOE 03/12/2004) 

 

Fase de recepción de equipos y materiales 

ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 

- ITE 04.1 GENERALIDADES 

- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

- ITE 04.3 VÁLVULAS 

- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 

- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 

- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 

- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 

- ITE 04.9 CALDERAS 

- ITE 04.10 QUEMADORES 

- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 

- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 

- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 

(A partir del 1 de marzo de 2008) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

▪ INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 

• Artículo 6. Equipos y materiales 

• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 

• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

 

▪ INSTALACIONES DE GAS 

 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 

• Artículo 4. Normas. 

 

▪ INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 

 

Fase de recepción de equipos y materiales 

• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 

 

▪ INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 

 

Fase de recepción de equipos y materiales 

• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 



I.5.8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 

 

P2211. PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL – LEIOA (BIZKAIA) 

Cenerg ITE bizkaia, arquitectura & ingeniería a  Fecha: 30.09.22   Página 27 /32 

©   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ANEXO II: Control en la fase de ejecución de elementos constructivos 
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1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998) 
 

Fase de ejecución de elementos constructivos 
Artículo 95. Control de la ejecución 

Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 

Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 

Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 

 

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 

prefabricados. (EFHE) 

Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados 

CAPÍTULO VI. Ejecución 

Artículo 36. Control de la ejecución  

 

3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE- A-Seguridad Estructural-Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 

 

4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE- F-Seguridad Estructural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 

Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 

Epígrafe 8.4 Armaduras 

Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 

 

5. IMPERMEABILIZACIONES 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

Epígrafe 5 Construcción 

 

6. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

5 Construcción 

Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 

 

7. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 

23/10/08) 

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

Artículo 22. Control de la ejecución 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 

24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07) 

5.2. Control de la ejecución 

 

8. INSTALACIONES 
 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) 
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Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 10 
 

INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 

noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 

Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 

 ITE 05 - MONTAJE 

ITE 05.1 GENERALIDADES 

ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 

ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

 REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios. 
 

INSTALACIONES DE GAS 
 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 4. Normas. 
 

INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 

Fase de recepción de las instalaciones 

 Epígrafe 6. Construcción 
 

RED DE SANEAMIENTO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 

Fase de recepción de materiales de construcción 

Epígrafe 5. Construcción 
 

INSTALACIONES DEINFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 

INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 

Artículo 6. Marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
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 ANEXO III: Control en la fase de obra terminada de elementos constructivos 
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1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998) 
 

Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
 

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 

prefabricados. (EFHE) 

Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
 

Artículo 3.2. Documentación final de la obra 
 

3. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 

23/10/08) 

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 

5.2. Control de la obra terminada 
 

4. IMPERMEABILIZACIONES 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 
 

5. INSTALACIONES 
 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) 
 

 Artículo 18 
 

INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 

noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 

ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

ITE 06.1 GENERALIDADES 

ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 

ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

ITE 06.4 PRUEBAS 

ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

     APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 

Fase de recepción de las instalaciones 

Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 

ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 

Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales conectadas 

a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 

18/10/2003) 
 

INSTALACIONES DE GAS 
 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 

Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 

Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 

Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 

ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 

ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 

ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 
 

INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, el Estudio Básico deberá precisar: 

1.- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

2.- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias. 

3.- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes 

a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 

medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se 

lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos 

incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

4.- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

5.- Divulgar la prevención entre todos los intervinientes en el proceso de construcción, 

interesando a los sujetos en su práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable 

colaboración. 

Así, este documento se redacta proyectado fundamentalmente hacia la propia empresa 

constructora y a sus trabajadores, debiendo llegar a todos ellos sin distinción alguna (propios, 

subcontratistas, autónomos,…), en las partes que les interese y, en su medida, mediante los 

mecanismos previstos en las disposiciones vigentes: 

1. Crear un marco de salud laboral en que la prevención de enfermedades sea eficaz. 

2. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intención técnica y se 

produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la adecuada y 

aplicada con la máxima celeridad y atenciones posibles. 

3. Diseñar la línea formativa, para prevenir por medio del método de trabajo correcto, los 

accidentes. 

4. Hacer llegar la prevención de riesgos desde el punto de vista económico a cada 

empresa subcontratada o de autónomos intervinientes, de tal forma que se eviten 

prácticas contrarias a la Seguridad y Salud. 

Esta autoría de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de analizar primero sobre el 

proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a 

su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la 

construcción y los límites económicos permiten. Que se confía en que si surgiese alguna 

laguna preventiva, el Contratista adjudicatario, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de 

Seguridad y Salud, será capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su 

importancia, dándole la mejor solución posible. Todo ello, debe entenderse como la 

consecuencia del estudio de los datos que el promotor ha suministrado a través del proyecto. 

Además se confía en acertar lo más aproximadamente posible con la tecnología utilizable 

por el futuro Contratista adjudicatario de la obra, con la intención de que el Plan de 

Seguridad y Salud que confecciones, se encaje técnica y económicamente sin diferencias 

notables con este trabajo. 

Correspondiente al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de producción de 

construcción sea seguro. Colaborar en esta obligación desde nuestra posición técnica, es el 

motivo que inspira la redacción del contenido de los objetivos que pretende alcanzar este 

trabajo técnico, que se resumen en la frase: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni 

enfermedades profesionales. 
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1.2. OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La aprobación del Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, completa la 

transposición al derecho español de las Directivas específicas nacidas a la luz del artículo 16 

de la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 

la Seguridad y de la Salud de los trabajadores en su puesto laboral. 

Por tanto el presente Documento tiene por objeto el cumplimiento de la Normativa vigente 

en cuanto a medidas de Seguridad y Salud Laboral, el cumplimiento de todo lo establecido 

en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y la 

reglamentación vigente que la desarrolla y establecer un adecuado nivel de protección de 

la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo 

motivadas por la ejecución de la obra. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral consiste en la preparación, de 

acuerdo con lo exigido al respecto por la legislación vigente, de los documentos necesarios 

para definir detalladamente los medios de protección individual y colectiva frente a los 

riesgos que se produzcan durante la ejecución de las obras, precisando las medidas de 

seguridad y sus características y las especificaciones de seguridad de las distintas unidades 

de obra a ejecutar, con el fin de conseguir los resultados óptimos, conjugando los puntos de 

vista de seguridad con el técnico-económico, en la fase de ejecución de las obras. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para su aplicación durante la ejecución 

de las obras y establece las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 

de los trabajadores, según las características indicadas en la Ley 31/1.995 de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de 

octubre, por el que se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción, y en la Ley 54/2.003 del 12 de diciembre, de reforma del marco normativo 

de la prevención de riesgos laborales. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora y a los otros industriales 

que intervengan en la obra para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 

prevención de los riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la 

Dirección Facultativa. 

La empresa constructora, mediante este Estudio, realizará el Plan de Seguridad y Salud en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra y completando las previsiones 

contenidas en el presente Estudio. 

El proyecto es: 

“REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE LEIOA SITO EN 

IPARRAGUIRRE ETORBIDEA, 76 LEIOA – BIZKAIA” redactado por los técnicos Adelaida Barreiro 

Asensio, Ainhoa González Pinedo y Javier Mota Uribe, CenergITE Bizkaia. 

El presupuesto de Ejecución Material se estima en: 178.040,49 €. 

Este presupuesto incluye el capítulo referente a Seguridad y Salud. 

Las características de la obra, su situación, la intervención de los diferentes oficios en su 

construcción, así como las incidencias especiales, se detallan en los respectivos documentos 

complementarios del proyecto. Por tanto la aplicación e implantación de los términos 

tratados en este estudio se harán según estos documentos. 

En el apartado de prevenciones especiales se han indicado los trabajos y las fases de obra 

que merecen una atención especial. 



I.5.9. ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

P2211. PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL – LEIOA (BIZKAIA) 

Cenerg ITE bizkaia, arquitectura & ingeniería      Fecha: 30.09.22         Página 5 /35 

© 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del 

Artículo 4 que, en los Proyectos de Obra no incluidos en los supuestos previstos en el 

apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que, en la fase de redacción 

del proyecto, se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Por tanto, se procede a comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 

a)  El Presupuesto de Ejecución de Contrata PEC = 211.868,18 € es inferior a 450.759,08€ 

PEC = PEM + (Gastos Generales + Beneficio Industrial) + 21% IVA = 178.040,49 € + 23.145,26 €+ 10.682,43 € 

= 211.868,18 € 

PEM = Presupuesto de Ejecución Material 

b)  No concurre la circunstancia de una duración de obra superior a 30 días y coincidir 20 

trabajadores simultáneamente. 

Plazo de ejecución previsto: ~45 días laborables 

 Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente: 3 – 4 

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500 trabajadores-día: 

Nº de trabajadores-día = 180 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 

1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

En la redacción de este Estudio Básico se ha tenido en cuenta la legislación en materia de 

seguridad relacionada, y en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, según el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud forma parte del proyecto de ejecución de obra o, en 

su caso, del proyecto de obra, es coherente con el contenido del mismo y recoge las 

medidas preventivas adecuadas a los riesgos que comporte la realización de la obra. 

A tales efectos, el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud tiene que incorporarse al 

presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. 

No se incluyen en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los costes exigidos para la 

correcta ejecución de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los 

criterios técnicos generalmente admitidos, emitidos por organismos especializados. 

Según el RD, el promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 

elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras, cuando en la 

elaboración del proyecto de obra intervengan diversos proyectistas, el promotor designará 

un coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de 

obra. 
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2. MEMORIA 
 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

Descripción del edificio: 

Ver en la memoria de este proyecto. 

Antecedentes: 

Ver en la memoria de este proyecto. 

Descripción de la solución adoptada: 

Ver en la memoria de este proyecto. 
 

 

2.2. DATOS DE LA OBRA 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Tipo de Obra: Remodelación interior del Auditorio del 

conservatorio municipal 

Emplazamiento: Iparraguirre etorbidea, 76 

 48.940 LEIOA, BIZKAIA 

Superficie construida aproximada: 210,00 m2 

Promotor: Ayuntamiento de Leioa 

Equipo redactor del Proyecto de Ejecución: CenergITE bizkaia - Adelaida Barreiro, Ainhoa 

González y Javier Mota 

Técnico/s redactor/es del EBSS: Adelaida Barreiro, Ainhoa González y Javier Mota 

Coordinador de SS en obra:  

Dirección de obra: Adelaida Barreiro& Ainhoa González 

Dirección de ejecución de la obra: Javier Mota Uribe 

Empresa contratista: Sin determinar 

Presupuesto Ejecución por Contrata (PEC): 211.868,18 € 

OBSERVACIONES: 

Constituye una obra sin especial complejidad o riesgo. No hay materiales especiales que 

tengan un riesgo especial en su manipulación. 
 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 

emplazamiento donde se realizará la obra: 
 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Acceso a la obra: Se realizará directamente desde el vial público 

Topografía del terreno: Obra a ejecutar en el interior del conservatorio 

Edificaciones colindantes: Obra a ejecutar en el interior del edificio 

Suministro de energía eléctrica: Existe 

Suministro de agua: Existe 

Sistema de saneamiento: Existe 

Servidumbres: Se desconocen 

Condicionantes: Todos los trabajos se ejecutan en el interior del edificio. 
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DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Entorno adaptado a la 

ejecución de la obra: 

No es necesario vallar la zona de la obra, puesto que se 

trata de un acondicionamiento interior. 

OBSERVACIONES: 

- El proyecto se va a ejecutar en zona urbana. 

- Los medios a instalar para la ejecución de los trabajos pueden ser admitidos mediante 

los permisos municipales oportunos sin entorpecer los pasos, y sin necesidad de ejecutar 

los trabajos con medios de costos elevados y especiales. 

 
 

 

 

 
 

2.4. PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el 

presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente los trabajos a 

realizar: 
 

DESCRIPCION DE LA OBRA  

Demoliciones: En este capitulo se contemplan el desmontaje de 

butacas, desmontaje de graderío telescópico, 

levantado de revestimiento textil de paredes y 

levantado de la iluminacion. 

Todos los trabajos de esta partida se realizarán teniendo 

en consideración los aspectos indicados en el Estudio 

de Gestión de Residuos. 

Pavimentos, Revestimientos, 

Techos: 

Se acuchillarán y barnizarán los suelos del escenario, 

sala y escalera de acceso al escenario. 

Se pintarán con pintura esmalte las paredes de la sala 

revestidas de madera. 

Se pintarán los techos con pintura plástica. 

Se revestirán parte de las paredes de la sala con 

paneles acústicos. 

Equipamiento sala: Se colocarán butacas nuevas y se dotará al escenario 

de una grada telescópica motorizada. 

Sistema de Video y Sonido: Se dotará al auditorio de un sistema de video 

consistente en la instalacion de una pantalla elevable y 

de un proyector con sus correpondientes componentes 

y elementos. 

Asimismo se dotará al auditorio de un sistema de sonido 

con altavoces, micrófonos, antenas y sus 

correspondientes componentes y elementos. 

Iluminacion: Se realizarán diferentes tipos de iluminación, según 

necesidades en cada momento y serán tipo LED. 

Se diferenciarán las zonas de escenario y de sala con 

diferentes ambientes de luz. 

Se colocaradn tiras de Led en techos, Focos 

empotrados en pared de madera, Proyectores 

orientables en escenario, luces de emergencia y balizas 

para escalera de acceso al escenario. 

Proteccion Contra Incendios: Se adecuará la instalación de detección de incendios 

existente a la nueva normativa con la instalación de 10 

detectores de superficie y 4 detectores en falso techo. 
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Varios: Una vez finalizada la obra se realizará una limpieza 

exhaustiva de toda la zona trabajada, eliminando 

cualquier suciedad que haya podido quedar. Así 

mismo, durante la obra se deberá mantener orden y 

limpieza para evitar accidentes que se producen por 

golpes y caídas como consecuencia de un ambiente 

desordenado o sucio, materiales colocados fuera de su 

lugar y acumulación de material sobrante o de 

desperdicio. 

OBSERVACIONES: 

Las obras se llevarán a cabo durante el uso del edificio, lo que obliga a tener especial 

cuidado en las medidas de seguridad frente a daños a los usuarios del Conservatorio. 

 
2.5. ESTUDIO CLIMÁTICO 

La totalidad de los trabajos a realizar se ejecutarán en el interior del Conservatorio municipal, 

por lo que los mismos no se verán afectados por las condiciones meteorológicas. 

 

2.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES DE SELECCIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA 

Lo más adecuado para la eliminación de los residuos es su selección desde el momento en 

el que sean generados, en el lugar donde se encuentren, mediante la distribución en 

contenedores diferenciados para cada tipo de material. 

En consecuencia, esta operación de partida facilitará de manera sustancial la gestión, la 

valoración y/o eliminación de los residuos de manera controlada y eficaz, suponiendo un 

beneficio para la empresa contratista y para el Medio Ambiente. 

2.7. MEDICINA PREVENTIVA Y CENTRO ASISTENCIA MÁS PRÓXIMO 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/1997, en el centro de trabajo se 

dispondrá, al menos, de un botiquín portátil para transporte rápido a la zona de la obra 

donde se requiera para primeros auxilios y lesiones leves, con los medios necesarios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona 

capacitada designada por la empresa constructora. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento previo 

al trabajo. 

Por otro lado, en el municipio de Leioa hay un Centro Asistencial de Salud: CENTRO DE 

SALUD LEIOA, Plaza Ikea Barri, 1 para asistir a primeros auxilios o asuntos sin mucha gravedad, 

situado a 1,70 km en coche por carretera o a 500,00 m. a pie. 

No obstante para casos de gravedad se remitirán o bien al HOSPITAL DE URDULIZ-ALFREDO 

ESPINOSA, Urduliz, que se encuentra a una distancia de 12,00 Km.: Goieta kalea, 32 48.610 – 

Tfno. 94-613.48.00 o al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES, Barakaldo, que se encuentra a 

una distancia de 7,00 Km.:  Plaza de Cruces, s/n 48.903 – Tfno. 94-485.00.86 
 

Si hubiese un incidente mayor se llamaría al teléfono 112 SOS DEIAK. 
 

OBSERVACIONES: 

- Contenido mínimo del Botiquín: Desinfectantes, antisépticos autorizados (Agua oxigenada, 

alcohol 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco), gasas estériles (linutil), algodón 

hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, 

bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes 

desechables. Debe de existir agua potable en la obra. 

- Se revisará periódicamente (mensualmente) las existencias del Botiquín, reponiéndose 

inmediatamente lo consumido y la idoneidad o “no caducidad” de las medicinas y útiles allí 



I.5.9. ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

P2211. PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL – LEIOA (BIZKAIA) 

Cenerg ITE bizkaia, arquitectura & ingeniería      Fecha: 30.09.22         Página 9 /35 

© 

 

depositados. 

- El Botiquín se colocará en lugar adecuado física y sanitariamente prohibiendo expresamente 

su ubicación en lugares abiertos y no sectorizados de los tajos de trabajo estando al cargo de 

persona que lleve el control de su gasto y por consiguiente de la reposición. 

- En la obra se tendrá información visible en cualquier momento sobre los Centros Médicos 

descritos (dirección y nº de teléfono), Ambulancias (nº teléfono) y Servicios de Urgencias más 

próximos al lugar del trabajo. 

- Se instruirá al personal sobre Primeros Auxilios y la forma de actuar en caso de accidente laboral. 

- La empresa constructora o los gremios intervinientes en la ejecución de los trabajos contarán 

con el asesoramiento técnico en seguridad e higiene durante la obra. 

- La empresa constructora contará con Servicio Médico que realice los preceptivos 

reconocimientos médicos y se ocupe del seguimiento de las bajas y altas durante la obra. 

 

2.8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

En relación con las instalaciones de higiene y bienestar, dado que se trata de una obra en el 

interior de un conservatorio en uso, se pondrá a disposición de los trabajadores que 

participen en la obra una serie de estancias que garanticen unas adecuadas condiciones 

higiénicas (aseos del Conservatorio) y local acondicionado como vestuario, cumpliendo el 

Real Decreto 486/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 

2.9. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en obras, no son 

diferentes de las que lo generan en otro lugar; por todo ello, se realizará una revisión y 

comprobación periódica de la instalación eléctrica de obra así como un correcto acopio 

de las sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo 

largo de la ejecución de la obra. 

Todas las medidas, se han de considerar para que el personal extinga el fuego en la fase 

inicial si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales en 

todos los casos serán avisados inmediatamente. 

2.10. PRESUPUESTO 

El presupuesto del Plan de Seguridad y Salud Laboral se incorpora, como unidad 

independiente en forma de Partida Alzada a Justificar, al presupuesto de ejecución material 

de la obra, como si de un presupuesto parcial se tratara. 

El pago de la partida alzada se realizará de acuerdo con los correspondientes precios 

unitarios que figuran en el Plan, que se consideran documentos del contrato. 

Se estima el presupuesto de Ejecución Material asignado a la Seguridad y Salud Laboral de 

las obras en la cantidad de 250,00 € (ya incluidos en el importe del PEM). 
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 

completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, 

actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  

Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no 

existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de 

procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño 

del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo 

detenido en este Estudio Basico de Seguridad y Salud. 
 

3.1. FASES DE EJECUCIÓN 
 

3.1.1 ACABADOS 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas Preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en 

este documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la 

normativa correspondiente. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 

• Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 

• El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 

• Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 

• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, 

carretillas o bateas cerradas perimetralmente. 

• Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 

• Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

Sistemas de protección colectiva 

• Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

• Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas 

mediante barandillas. 

• Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de 
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ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 

en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 

Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 

R.D. 1627/1997). 
 

Relación de Equipos de Protección Individual (EPIs) 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud 

que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 

establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las 

correspondientes Normas UNE. 
 

3.1.1.1. PAVIMENTOS 

De madera 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Ruido 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Incendios 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Intoxicación 

Medidas Preventivas 

• Los paquetes de lamas de madera serán transportados por al menos dos personas. 

• El corte de la madera se realizará en recintos ventilados o a la intemperie, colocándose el 

operario a sotavento. 

• No acceder a recintos en fase de pavimentación. 

• Las estancias permanecerán ventilados durante los trabajos de lijado. 

• Las lijadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de 

protección antiatrapamientos. 

• Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 

• Una vez terminado el pavimento, se eliminará el serrín mediante cepillos. 

Relación de Equipos de Protección Individual (EPIs) 

• Mascarillas contra gases y vapores 

• Guantes de goma o PVC 

• Rodilleras 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud 

que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 

establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las 

correspondientes Normas UNE. 

- PINTURA 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Incendios 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Intoxicación 

Medidas Preventivas 

• Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se 

manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla 

de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión. 

• Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y 

manipuladas según las indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y 

alejados del sol y el fuego. 

• Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible 

realizar el volteo de los recipientes. 

• El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura 

posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

• Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables. 

• Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura 

de señalización. 

• Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se 

realizan trabajos de pintura en carriles. 

• Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 

• Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 

• Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador. 

• Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan 

provocar un reventón. Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas sucias. 

• Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de 

seguridad, Peligro de incendio, Prohibido fumar... 

• Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con 

riesgo de caída de altura. 

• Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las 

electrostáticas, el elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra. 

Sistemas de protección colectiva 

• Los paramentos exteriores se pintarán mediante la disposición de andamios. 

• Los paramentos interiores se pintarán desde andamios de borriquetas o doble pie 

derecho o andamios modulares, que se colocarán y utilizarán siguiendo las 

especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de andamios. 

También se utilizarán escaleras tijera como apoyo, para acceso a lugares puntuales. 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 

en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 

Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 

R.D. 1627/1997). 

Relación de Equipos de Protección Individual (EPIs) 

• Mascarillas contra gases y vapores 

• Guantes de goma o PVC 
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud 

que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 

establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las 

correspondientes Normas UNE. 

3.1.1.2. TECHOS 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas Preventivas 

• Los sacos y placas se transportarán por medios mecánicos. 

• Las guías de falsos techos superiores a 3 m. serán transportadas por 2 operarios. 

• Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria estarán protegidas 

adecuadamente. 

Sistemas de protección colectiva 

• Será necesario el empleo de andamios apropiados para trabajo en altura. 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 

en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 

Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 

R.D. 1627/1997). 

Relación de Equipos de Protección Individual (EPIs) 

• Guantes de goma o PVC 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud 

que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 

establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las 

correspondientes Normas UNE. 
 

3.1.2 INSTALACIONES 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Incendios 

• Explosiones 

• Inundaciones o infiltraciones de agua 
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• Exposición a radiaciones 

• Quemaduras 

• Intoxicación 

Medidas Preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de 

este mismo documento. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• No se realizarán trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes equipos de 

protección colectiva que garanticen la seguridad. 

Sistemas de protección colectiva 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

• Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

• Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, se realizará 

desde andamios aptos para la altura. 

• Se protegerán con tablones los pasos por instalaciones que puedan provocar caídas al 

mismo nivel. 

• Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecución de instalaciones se 

izarán por medios mecánicos mediante eslingas, debidamente flejados y se colocarán 

sobre superficies de tablones preparadas para ello. 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 

en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 

Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 

R.D. 1627/1997). 
 

Relación de Equipos de Protección Individual (EPIs) 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud 

que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 

establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las 

correspondientes Normas UNE. 
 

3.1.2.1. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 

Medidas Preventivas 

• La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT. 

• Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar 

visible y conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red. 

• La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la 

instalación. 
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• Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 

generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación. 

• Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado  de los cables al cuadro de 

suministro. 

• Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 

• Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 

• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

Relación de Equipos de Protección Individual (EPIs) 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes aislantes dieléctricos 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud 

que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 

establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las 

correspondientes Normas UNE. 
 

3.1.2.2. AUDIOVISUALES, MEGAFONÍA Y SONIDO Y TELECOMUNICACIONES 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 

Medidas Preventivas 

• Los trabajos en cubierta comenzarán sin haber retirado las protecciones colectivas 

utilizadas para la construcción de la misma. 

• El montaje de los elementos de la instalación se realizará a cota 0. 

• Si existen líneas eléctricas en las proximidades del lugar de trabajo, se dejará sin servicio o 

apantallará la zona, mientras duren los trabajos. 

• Los escombros serán evacuados por las trompas o a mano a los contenedores, evitando 

el vertido a través de fachadas o patios. 

• Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 60 

km/h. 

Relación de Equipos de Protección Individual (EPIs) 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes aislantes dieléctricos 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud 

que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 

establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las 

correspondientes Normas UNE. 

 

3.1.3 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Ruido 

• Exposición a sustancias nocivas y tóxicas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 
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• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas Preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 

150 lux. 

• En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo 

especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo 

documento. 

• Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá 

a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

• La limpieza y fregado de estancias se realizará siempre desde el fondo hasta la puerta de 

salida evitando pisar sobre las zonas húmedas o limpias, del mismo modo, la limpieza de 

escaleras se realizará de cara a los escalones y el cubo siempre queda en una cota 

superior al operario. Se colocarán señales de advertencia en las zonas que están siendo 

fregadas. 

• En la limpieza de zonas elevadas, se realizará con visibilidad de la misma con el fin de 

evitar la caída de objetos sobre el operario. 

• El transporte de materiales pesados se realizará con carros o carretillas. 

• La retirada de embalajes u otros objetos que pudieran tener objetos punzantes se 

realizará con cuidado y guantes de protección. Ídem en el caso de retirar vidrios rotos o 

cerámicas. 

• No se presionará el contenido de las bolsas de basura para aumentar su capacidad. 

• La maquinaria eléctrica dispondrá de marcado CE y tendrá en perfectas condiciones sus 

cables y conectores manteniendo alejado de la humedad los componentes eléctricos. 

• Los operarios estarán formados e informados para el uso de productos químicos de 

limpieza, conociendo sus riesgos y condiciones de uso. Los envases quedarán 

convenientemente cerrados tras su uso y se respetarán las condiciones de 

almacenamiento impuestas por el fabricante. 

• Todos los productos de limpieza estarán correctamente etiquetados y en el caso de 

sustancias nocivas o inflamables se manipularán con las adecuadas condiciones de 

ventilación y los EPIs pertinentes. 

• En trabajos de limpieza en altura se dispondrán los medios auxiliares adecuados 

quedando prohibido el uso de sillas, mesas u otros elementos inestables y no diseñados 

para este fin. 

• La utilización de maquinaria específica como pulidora, barredoras, etc se realizará según 

las instrucciones del fabricante. El mantenimiento de las máquinas quedará en manos de 

profesionales. 

Sistemas de protección colectiva 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

• Para la limpieza de cristales se dispondrá de elementos de retención de caídas. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 

en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 

Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 

R.D. 1627/1997). 
 

Relación de Equipos de Protección Individual (EPIs) 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 
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• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Ropa de trabajo adecuada 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud 

que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 

establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las 

correspondientes Normas UNE. 

 

3.2. MEDIOS AUXILIARES 
 

3.2.1. ANDAMIOS 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Derrumbamiento 

Medidas Preventivas 

• Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS 

tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 

que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente 

bajo la dirección de una persona cualificada según el R.D. 2177/2004. 

• Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, 

estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares 

referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, 

por lo que respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de 

la Construcción. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y 

limpios de residuos. 

• Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el 

desplome o el desplazamiento. 

• Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán 

construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas 

caigan o estén expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de trabajadores que 

vayan a utilizarlos. 

• Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie 

portante tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 
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• Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas 

al trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad. Los elementos que formen las 

plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las plataformas ni entre estas y los 

dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

• Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con señales de advertencia 

de peligro (Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el 

acceso. 

• El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de 

montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece 

en el R.D. 2177/2004. Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del 

producto por una entidad reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para 

aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en su Anexo II apartado 4.3, no 

exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no 

superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre 

azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo. 

• No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se 

seguirán las instrucciones del fabricante. 

• Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta 

en servicio, periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, 

exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido 

afectar su resistencia o estabilidad. 

• Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada 

temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse 

medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que contarán con la aprobación 

previa del coordinador de seguridad. 

Relación de Equipos de Protección Individual (EPIs) 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

• Ropa de trabajo adecuada 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud 

que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 

establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las 

correspondientes Normas UNE. 
 

- ANDAMIO TUBULAR 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios": 

Medidas Preventivas 

• Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas. 

• Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad. 

• No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 

• Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m. 

• Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo establecido en 

la guía para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico. 

• La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 

• En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado. 

• El acceso a la plataforma se realizará desde el edificio. En ningún caso está permitido 

trepar por los travesaños de la estructura del andamio. 

• Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado las 
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medidas de protección adecuadas. 

• Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos. 

• El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de 

módulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras 

integradas en el propio andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra. En 

ningún caso está permitido trepar por los travesaños de la estructura del andamio. 

• Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas. 

• Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o 

estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, 

según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado. 

Sistemas de protección colectiva 

• El andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 100 cm. de 

altura, pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de 

su contorno, con excepción de los lados que disten de la fachada menos de 20 

centímetros. 

• Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán 

mediante barandillas y tapas. 

• El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de la 

zona la afectada. 

• El montaje y desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a 

un punto fuerte de seguridad, en sentido descendente. 

• Módulo de escalera de acceso para subir al andamio. 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 

en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 

Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 

R.D. 1627/1997). 
 

- ANDAMIO TUBULAR MÓVIL 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios": 

Medidas Preventivas 

• Las ruedas de las torres de trabajo móviles deberán disponer de un dispositivo de blocaje 

de la rotación y de la traslación. Asimismo, deberá verificarse el correcto funcionamiento 

de los frenos. 

• Está prohibido desplazarlas con personal o materiales y herramientas sobre las mismas. 

• Para garantizar la estabilidad de las torres su altura no podrá exceder de 4 metros por 

cada metro del lado menor. En su caso, y no obstante lo anterior, deberán seguirse las 

instrucciones del fabricante (utilizar estabilizadores, aumentar el lado menor, etc.). 

• No está autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevación sobre estos tipos de 

andamio, a menos que los mismos hayan sido proyectados expresamente por el 

fabricante para dicha finalidad. 
 

3.2.2. ESCALERAS DE MANO 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 
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• Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas Preventivas 

• Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. 

Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello 

supone para la detección de sus posibles defectos. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a 

otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 

• Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, 

estables, resistentes e inmóviles,  quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o 

similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición horizontal. 

• La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del 

apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 

• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el 

plano vertical. 

• El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para 

realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los 

peldaños, y no en los largueros. 

• Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de 

la escalera por 2 o más personas a la vez. 

• Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser 

realizados desde la escalera. 

• No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 

• Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 

• Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma 

que la inmovilización recíproca de los elementos esté asegurada. 

• Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar 

desde una escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas. 

• Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca 

garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas. 

• Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la parte 

superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 

• Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar 

sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m. 

• Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten 

movimientos de balanceo. 

Relación de Equipos de Protección Individual (EPIs) 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud 

que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 

establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las 

correspondientes Normas UNE. 
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3.2.2.1. ESCALERAS METÁLICAS 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 

Medidas Preventivas 

• Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o 

abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de 

escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos. 

• Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o 

peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 

• Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en 

zonas próximas a instalaciones eléctricas. 

 

3.3. MAQUINARIA 

Medidas Preventivas 

• Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su 

fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de 

aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo 

con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 

• La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que 

establece las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 

cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I. 
 

3.3.1 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS LIGERAS 

Riesgos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Quemaduras 

Medidas Preventivas 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 

• Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 

• No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el 

fabricante. 

• Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 

• Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 

• Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" 

y será retirada por la misma persona que la instaló. 

• Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla 

metálica. 

• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 

eléctricos. 

• Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 

• Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 

• Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 

• Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
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• Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 

• Las operaciones de limpieza manual se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica. 

• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 

del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 

establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores 

auditivos. 

Sistemas de protección colectiva 

• La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen 

en ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v. 

• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 

tierra. 

• Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 

• La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 

en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 

Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 

R.D. 1627/1997). 

Relación de Equipos de Protección Individual (EPIs) 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Cinturón portaherramientas 

• Ropa de trabajo adecuada 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud 

que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 

establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las 

correspondientes Normas UNE. 

 
3.4.  CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

Ante la presencia y expansión del nuevo virus SARS-CoV-2, las medidas excepcionales 

impuestas por las autoridades sanitarias y organismos gubernamentales y las 

recomendaciones emanadas desde  los distintos ámbitos sanitarios, se incorpora este 

apartado específico en relación con esta cuestión. 

Medidas Preventivas 

• Corresponde a las empresas constratistas y subcontratistas, y a sus servicios de prevención 

de riesgos, evaluar el riesgo de exposición al coronavirus y el seguimiento de las 

indicaciones que sobre el particular emita su servicio de prevención, siguiendo en todo 

caso las instrucciones formuladas por las autoridades sanitarias. 

• Se instalarán paneles informativos con las medidas preventivas básicas establecidas por 

las autoridades sanitarias en general y por los empresarios para la obra en particular. 

• Se garantizará la distancia mínima entre trabajadores de 1,5 metros y se empleará 

mascarilla si el tajo es en interiores. 

• Se evitarán las aglomeraciones de trabajadores tanto en obra como en las 
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dependencias auxiliares. 

• Los Relación de Equipos de Protección Individual (EPIs) no pueden compartirse y han de 

ser personales e intransferibles. 

• Se mantendrán las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades. 

• Se organizará la jornada para que los accesos y salidas de la obra se produzcan de 

manera escalonada. 

Relación de Equipos de Protección Individual (EPIs) 

• Mascarillas 

• Guantes 

• Gafas 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud 

que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 

establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las 

correspondientes Normas UNE. 

 
3.5.  TRABAJOS POSTERIORES 

De acuerdo con el apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997, se contemplan 

también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 

REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
 

▪ Caídas al mismo nivel en suelos 

▪ Caídas por huecos en 

cerramientos. 

▪ Caídas por resbalones. 

▪ Contactos eléctricos directos e 

indirectos 

▪ Impacto de elementos de la 

maquinaria, por desprendimientos 

de elementos constructivos, por 

deslizamiento de objetos, por 

roturas debidas a la presión del 

viento, por roturas por exceso de 

carga 

▪ Incendios 

▪ Explosiones 

▪ Reacciones químicas por 

productos de limpieza y líquidos de 

maquinaria 

 

 

▪ Andamiajes, escalerillas y 

demás dispositivos provisionales 

adecuados y seguros.  

▪ Anclajes de cinturones fijados 

a la pared para la limpieza de 

ventanas no accesibles. 

▪ Anclajes de cinturones para 

reparación de tejados y 

cubiertas. 

 

▪ Casco de seguridad.  

▪ Ropa de trabajo. 

▪ Cinturones de seguridad y 

cables de longitud y 

resistencia adecuada para 

limpiadores de ventanas. 

▪ Cinturones de seguridad y 

resistencia adecuada para 

reparar tejados y cubiertas 

inclinadas. 
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4. DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

4.1. DURANTE LAS FASES DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

4.1.1 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Es el promotor quien encargará la redacción del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y ha 

de contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en 

ejecución. 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o 

una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se 

establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los 

efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras 

de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la 

existencia del Coordinador en la fase de ejecución.) 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de 

las responsabilidades. 

El promotor velará para que el/los contratista/s presenten ante la autoridad laboral 

competente, antes del comienzo de las obras, la comunicación de apertura del centro de 

trabajo y sus posibles actualizaciones y velará para que la prevención de riesgos laborales se 

integre en la planificación de los trabajos de la obra. La comunicación se redactará con 

arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la 

obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 

4.1.2 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto de obra y en la ejecución 

de la obra podrá recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución e la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

▪ Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

▪ Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 

preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el 

Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

▪ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

▪ Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

▪ Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

▪ Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

▪ Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de 

Seguridad y Salud y están en condiciones de cumplirlo. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación 

del Coordinador. 
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4.1.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Básico, cada 

contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio o Estudio 

Básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, 

en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución 

de los niveles de protección previstos en el Estudio o Estudio Básico. 

En el caso de Planes de Seguridad y Salud elaborados en aplicación del Estudio de 

Seguridad y Salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán su 

valoración económica, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo 

con el segundo párrafo del apartado 4 del Artículo 5 del RD. 

El Plan de Seguridad y Salud tendrá que ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. En el caso 

de las Administraciones públicas, el Plan, con el correspondiente informe del Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se elevará por su aprobación 

a la Administración pública que haya adjudicado la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyan 

en los párrafos anteriores serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

El plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 

de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación 

expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 

funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud 

estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 

Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la 

Dirección Facultativa. 

 

4.1.4 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

▪ Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

− El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

− La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

− La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

− El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

− La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 

de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

− El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

− La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

− La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 
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− La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

− Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

▪ Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. El 

contratista deberá hacer entrega de una copia del plan de seguridad y salud a sus 

empresas subcontratistas y trabajadores autónomos (en concreto, de la parte que 

corresponda de acuerdo con las actividades que cada uno de ellos vaya a ejecutar en 

la obra). Se dejará constancia de ello en el libro de subcontratación. 

▪ Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en 

el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 

disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

▪ Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud 

en la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores 

autónomos en el caso que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia 

actividad de la empresa contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos. 

▪ Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de 

seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros 

trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

▪ Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa. 

▪ Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las 

medidas preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

▪ Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno 

o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha 

de  garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la 

Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios 

necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de 

seguridad y salud identificará los recursos con declaración de formación y funciones. 

▪ Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 

autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de 

acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el 

porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en 

el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 

5. 

▪ Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la 

ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la 

misma. 

▪ Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de 

acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de riesgos laborales y lo dispuesto en los convenios colectivos de aplicación 

en los que se establezcan programas formativos y contenidos específicos necesarios en 

materia de PRL. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de 

sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 
 

4.1.5 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

▪ Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
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− El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

− El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

− La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

− La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

− La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

− Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

▪ Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo IV del 

Real Decreto 1627/1.997. 

▪ Cumplir las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 

y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

▪ Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes sobre coordinación de las 

actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada 

que se hubiera establecido. 

▪ Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

▪ Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

▪ Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la empresa que le haya 

contratado así como las dadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

▪Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de 

seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros 

trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

▪ Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 

4.1.6 LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá, con finalidades de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será 

facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 

Plan de Seguridad y Salud. En las obras de las Administraciones públicas lo facilitará la 

oficina de supervisión de proyectos u órganos equivalentes. 

El libro de incidencias deberá estar siempre en la obra, y estará, bajo custodia del Jefe de 

Obra, para su uso y consulta por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, de la 

Dirección Facultativa. 

A este libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y 

subcontratistas, los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la obra, los 

representantes de los trabajadores, y los técnicos de los órganos especializados en materia 

de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes, que 

podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con las finalidades que en el libro se le 

reconocen. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, la Dirección Facultativa, deben notificarla al contratista 

afectado y los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de la anotación se 

refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anotadas 
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previamente a este libro para las personas facultadas para hacerla, así como en el supuesto 

de que se ordene la paralización de los trabajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, 

por haberse apreciado circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la 

salud de los trabajadores, el Coordinador de seguridad o, en su defecto, la Dirección 

Facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de la 

anotación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 

obra. 

Igualmente habrán de notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. 

 

4.1.7 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras o 

cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa, observase incumplimiento de 

las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal 

incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 

riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 

paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

La persona que hubiera ordenado la paralización dará cuenta de este hecho a los efectos 

oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente. Igualmente 

notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados por la 

paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

 

4.1.8 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 

que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de 

su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 

trabajadores en el centro de trabajo. 

 

4.2. A APLICAR EN LAS OBRAS 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el 

que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 

actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
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5. OTRAS DISPOSICIONES 
 

5.1. VISADO DE PROYECTOS 

La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del Estudio de Seguridad y Salud o, en su 

caso, del Estudio Básico será requisito necesario para el visado por parte del Colegio 

Profesional correspondiente, expedición de la licencia municipal y de otras autorizaciones y 

trámites por parte de las Administraciones públicas. 

En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las Administraciones 

públicas se hará declaración expresa en la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 

equivalente de la inclusión del Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso, del Estudio Básico. 
 

5.2. AVISO PREVIO 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 

deberá ser previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los 

empresarios que tengan la consideración de contratistas de acuerdo con lo dispuesto en 

este Real Decreto. 

La comunicación de apertura incluirá el Plan de seguridad y salud al que se refiere el 

Artículo 7 del presente Real Decreto. 

Las referencias que en el ordenamiento jurídico se realicen al aviso previo en las obras de 

construcción deberán entenderse realizadas a la comunicación de apertura. 
 

5.3. APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO 

La apertura del centro de trabajo tendrá que comunicarse a la autoridad laboral, y habrá 

de incluir el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo del RD 1627/1997. 

El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 

salud de las Administraciones públicas competente. 
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6. NORMATIVA APLICABLE EN LA OBRA 
 

Prescripciones que se deberán cumplir en relación a las características, la utilización y la 

conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos: 

6.1. ASPECTOS GENERALES 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995 de Noviembre B.O.E. 10 de Noviembre de 1995 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre B.O.E. 13 de diciembre 2003 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

O.M. 31 de enero de 1.940 B.O.E. 3 de febrero de 1.940, en vigor capítulo VII 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LOCALES DE TRABAJO 

R.D. 486/1.997 de 14 de abril de 1997 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

O.M. 20 de Mayo de 1.952 B.O.E. 15 de Junio de 1.958 

PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACIÓN  

Convenio O.I.T. 23 de Junio de 1.937, ratificado el 12 de Junio de 1.958 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

O.M. 9 de Marzo de 1.971. B.O.E. 16 de Marzo de 1.971, en vigor partes del título II 

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, NOCIVAS INSALUBRES Y PELIGROSAS 

D.2414/1.961 de 30 de Noviembre B.O.E. 7 de Diciembre de 1.961 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

R.D. 337/2.010 de 19 de marzo, por el que se modifica el R.D. 39/1997 de 17 de Enero de 1997 

B.O.E. 31 de Enero de 1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

R.D. 486/1997 de 14 de Abril de 1997 B.O.E. 23 de Abril de 1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL 

DE CARGAS QUE IMPLIQUEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 

TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 de 14 de Abril de 1997 B.O.E. 23 de Abril de 1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION 

R.D. 773/1997 de 30 de mayo B.O.E. de 12 de Junio de 1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 

ALTURA 

R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997 de 18 de Julio 

B.O.E. de 7 de Agosto de 1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre B.O.E. de 25 de Octubre de 1997 

FUNCIONAMIENTO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

O. de 22 de Abril de 1997 B.O.E. de 24 de Abril de 1997 

ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES EN EL TRABAJO 

O.M. 16 de Diciembre de 1.987 B.O.E. 29 de Diciembre de 1.987 

ORDEN APROBACIÓN DE MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 
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12 de Enero de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Enero de 1998 

ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERAMICA 

O.M. 28 de Agosto de 1.970. B.O.E. 5, 7, 8, 9 de Septiembre de 1.970, en vigor capítulos VI y XVI 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS EN EL TRABAJO 

R.D. 665/1997 de 12 de Mayo B.O.E. de 24 de Mayo de 1997 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS EN EL TRABAJO 

R.D. 664/1997 de 12 de Mayo B.O.E. de 24 de Mayo de 1997 

REGULACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO, JORNADAS ESPECIALES Y DESCANSO 

R.D. 2.001/1.983 de 28 de Julio B.O.E. 3 De Agosto de 1.983 

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

Ley 8/1.980, Ley 32/1.984 Y Ley 11/1.994 
 

6.2. CONDICIONES AMBIENTALES 

ILUMINACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

O.M. 26 de Agosto 1.940 B.O.E. 29 de Agosto de 1.940 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE A RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL 

RUIDO EN EL TRABAJO 

R.D. 1316/1.989, de 27 de Octubre B.O.E. 2 de Noviembre 1.989 
 

6.3. INCENDIOS 

C.T.E. DB-SI. DOCUMENTO BÁSICO SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

C.T.E. - R.D. 314/2006, de 17 de marzo. B.O.E. 28 de marzo de 2.006. Documento con 

modificaciones del R.D. 1371/2.007 de 19 de Octubre B.O.E. 23 de Octubre de 2.007 y R.D. 

173/2.010 de 19 de Febrero B.O.E. 30 de Julio de 2.010 

ORDENANZAS MUNICIPALES 
 

6.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 

D. 2413/1.973 de 20 de Septiembre B.O.E. 9 De Octubre de 1.973 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
 

6.5. MAQUINARIA 

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN 

D. 16 De Agosto de 1.969 B.O.E. 28 De Octubre de 1.969. Modificación: B.O.E. 17 de Febrero 

de 1.972 i 13 de Marzo de 1.972 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

O.M. 23 de Mayo de 1.977 B.O.E. 14 de Junio de 1.977. Modificación B.O.E. 7 de Marzo de 

1.981 i 16 de Noviembre de 1.981 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS 

R.D. 1495/1.986 de 26 de Mayo B.O.E.21 de Julio de 1.986. Correcciones B.O.E. 4 De Octubre de 

1.986 

I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS 

O. 19 de Diciembre de 1.985. B.O.E. 14 de Enero de 1.986. Corrección B.O.E. 11 de Junio de 

1.986 i 12 de Mayo 1.988. Actualización: O. 11 De Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Noviembre 

de 1.988 

I.T.C-MIE-AEM3: CARRETILLAS AUTOMOTRICES DE MANUTENCIÓN 

O.26 de Mayo de 1.989 B.O.E. 9 de Junio de 1.989 

I.T.C-MIE-MSG1: MÁQUINAS, ELEMENTOS DE MÁQUINAS O SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

EMPLEADOS 
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O. 8 De Abril de 1.991 B.O.E. 11 De Abril de 1.991. 
 

6.6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 1407/1992 de 20 Noviembre de 1992 B.O.E. 28 de Diciembre de 1992. Modificado por 

O.M de 16 de Mayo de 1994 B.O.E. 1 de Julio de 1994 y por R.D. 159/1995, de 3 de febrero 

B.O.E. 8 Marzo de 1995 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1.997 de 30 de mayo de 1997 
 

6.7. SEÑALIZACIONES 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1.997 B.O.E 14 de abril de 1997 
 

6.8. VARIOS 

CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 De Agosto de 1.978 

CONVENIOS COLECTIVOS. 
 

6.9. RELACIÓN DE LA NORMA ESPAÑOLA (UNE-EN) RESPECTO A LOS EPIS 

Utilización de Equipos de Protección Individual.     R.D. 773/1997, del 30/05/1997 

B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 

6.9.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

Casco de seguridad               U.N.E.-E.N. 397: 1995 

6.9.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LOS OJOS 

Protección individual de los ojos: Requisitos       U.N.E.-E.N. 166: 1996 

Protección individual de los ojos: Filtros para soldadura   U.N.E.-E.N. 169: 1993 

y técnicas relacionadas 

Protección individual de los ojos: Filtros para  Ultravioletas  U.N.E.-E.N. 170: 1993 

Protección individual de los ojos: Filtros para infrarrojos.    U.N.E.-E.N. 170: 1993 

6.9.3 PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS 

Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos  U.N.E.-E.N. 352-1: 1994 

Parte 1: Orejeras 

Protectores auditivos. . Requisitos de seguridad y ensayos  U.N.E.-E.N. 352-2: 1994 

Parte 1: Tapones 

Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la    U.N.E.-E.N. 458: 1994 

selección, uso, precauciones de trabajo y mantenimiento 

6.9.4 PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 

Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de    U.N.E.-E.N. 344: 1993 

seguridad y calzado de trabajo de uso profesional 

Especificaciones para el calzado de seguridad de uso   U.N.E.-E.N. 345: 1993 

profesional 

Especificaciones para el calzado de protección de uso   U.N.E.-E.N. 346: 1993 

profesional 
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Especificaciones para el calzado de uso profesional    U.N.E.-E.N. 347: 1993 

6.9.5 PROTECCIÓN CONTRA LA CAÍDA DESDE ALTURAS. ARNESES Y CINTURONES 

Equipos de protección individual contra caída desde   U.N.E.-E.N. 341: 1993 

altura. Dispositivos de descenso 

Equipos de protección individual contra caída desde   U.N.E.-E.N. 353-1: 1993 

altura .Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizante con 

línea de anclaje rígida 

Equipos de protección individual contra caída desde   U.N.E.-E.N. 353-2: 1993 

altura. Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes con 

línea de anclaje flexible 

Equipos de protección individual contra caída desde   U.N.E.-E.N. 354: 1993 

altura. Elementos de sujeción 

Equipos de protección individual contra caída desde   U.N.E.-E.N. 355: 1993 

alturas. Absorción de energía 

Equipos de protección individual contra caída desde   U.N.E.-E.N. 358: 1993 

altura... Sistemas de sujeción 

Equipos de protección individual contra caída desde   U.N.E.-E.N. 360: 1993 

altura. Dispositivos anticaídas retractiles 

Equipos de protección individual contra caída desde   U.N.E.-E.N. 361: 1993 

altura. Arneses anticaídas 

Equipos de protección individual contra caída desde   U.N.E.-E.N. 362: 1993 

altura. Conectores 

Equipos de protección individual contra caída desde   U.N.E.-E.N. 363: 1993 

altura. Sistemas anticaídas 

Equipos de protección individual contra la caída desde  U.N.E.-E.N. 365: 1993 

altura. Requisitos generales pera instrucciones de uso y 

marcado 

6.9.6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

Equipos de protección respiratoria. Máscaras.      U.N.E. 81 233: 1991 

Requisitos, ensayos, marcas            E.N. 136: 1989 

Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas   U.N.E. 81281-1: 1989 

faciales. Conexiones para rosca estándar       E.N. 148-1: 1987 

Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas   U.N.E. 81281-2: 1989 

faciales. Conexiones por rosca central.        E.N. 148-2: 1987 

Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas   U.N.E. 81281-3: 1992 

faciales. Conexiones roscadas de M45 x 3.       E.N. 148-3: 1992 

Equipos de protección respiratoria Mascarillas      U.N.E. 81282 : 1991 

Requisitos, ensayos, etiquetas           E.N. 140: 1989 

Equipos de protección respiratoria Filtros contra partículas  U.N.E. 81284 : 1992 

Requisitos, ensayos               E.N. 143: 1990 

Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases   U.N.E. 81285 : 1992 

y filtros mixtos. Requisitos, ensayos          E.N. 141: 1990 

Equipos de protección respiratoria con aire fresco    U.N.E.-E.N. 138:1995 

provisto de máscara, mascarilla. Requisitos, ensayos 

Equipos de protección respiratoria con aire fresco    U.N.E.-E.N. 139:1995 

comprimido, máscara, mascarilla y adaptador fácil. 
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Requisitos, ensayos 

Equipos de protección respiratoria Semimascarillas    U.N.E.-E.N. 149:1992 

filtrantes de protección de partículas. Requisitos, ensayos 

Equipos de protección respiratoria Mascarillas autofiltrantes  U.N.E.-E.N. 405:1993 

con válvulas para proteges de gases y de gases y partículas 

6.9.7 PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

Guantes de protección contra los productos químicos y  U.N.E.-E.N. 374-1:1995 

los microorganismos. Parte 1: Terminología y requisitos 

Guantes de protección contra los productos químicos y  U.N.E.-E.N. 374-2:1995 

microorganismos. Parte 2: Determinación de la resistencia 

a la penetración 

Guantes de protección contra los productos químicos y   U.N.E.-E.N. 374-3:1995 

microorganismos. Parte 3: Determinación de la resistencia 

a la permeabilidad de los productos químicos 

Guantes de protección contra riesgos mecánicos    U.N.E.-E.N. 388:1995 

Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor   U.N.E.-E.N. 407:1995 

y/o fuego) 

Requisitos generales guantes            U.N.E.-E.N. 420:1995 

Guantes de protección contra las radiaciones de iones   U.N.E.-E.N. 421:1995 

y la contaminación radioactiva 

Guantes y manoplas de material aislante para trabajos   U.N.E.-E.N. 60903:1995 

eléctricos 

6.9.8 VESTUARIO DE PROTECCIÓN 

Ropa de protección. Requisitos generales        U.N.E.-E.N. 340:1994 

Ropa de protección. Método de ensayo. Determinación   U.N.E.-E.N. 348:1994 

del comportamiento de los materiales al impacto de    E.N. 348: 1992 

pequeñas partículas de metal fundido 

Ropa de protección. Protección a los productos     U.N.E.-E.N. 467:1995 

químicos. Requisitos 

Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las  U.N.E.-E.N. 470-1:1995 

técnicas. Parte 1: requisitos generales 

Especificaciones de Ropa de protección a riesgos de   U.N.E.-E.N. 510:1994 

quedar atrapado por piezas de máquinas en 

movimiento 

Ropa de protección. Protección contra el calor y las   U.N.E.-E.N. 532:1996 

llamas. Método de ensayo 
 

 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada 

en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por 

disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 
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Leioa, 30 de septiembre de 2.022 

 

 

 

 

 
Cenerg ITE bizkaia, 

arquitectura & ingeniería 

Adelaida Barreiro Asensio 

Arquitecto, Col. nº 4.022 

 

 

Ainhoa González Pinedo 

Arquitecto, Col. nº 3.125 

 
 

Javier Mota Uribe 

Arquitecto Técnico, Col. nº 1.138 

   

 

 

 

 

 

Fdo.: El Promotor 
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II. PLANOS 

 
REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL, LEIOA 
 

PROMOTORES:   AYUNTAMIENTO DE LEIOA / LEIOAKO UDALA 
 

SITUACIÓN:    IPARRAGIRRE ETORBIDEA, 76    48.940 LEIOA (BIZKAIA) 
 

EQUIPO REDACTOR: Cenerg  ITE bizkaia – Adelaida Barreiro, Ainhoa González y Javier Mota 
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LISTADO DE PLANOS 
 

º 
REF. NOMBRE ESCALA (A4) 

    

II.1. PLANOS GENERALES 

 SITUACIÓN  

01 P2211-G.01.01 SITUACIÓN 1/5.000 

02 P2211-G.01.02 EMPLAZAMIENTO 1/750 

    

II.2. PLANOS DE ARQUITECTURA 

 A.01 EA. ESTADO ACTUAL  

03 P2211-A.01.01 PLANTA DISTRIBUCIÓN 1/100 

04 P2211-A.01.02 SECCIÓN TRANSVERSAL 1/75 

05 P2211-A.01.03 SECCIÓN LONGITUDINAL 1/75 

06 P2211-A.01.04 TECHOS. INSTALACIONES 1/100 

    

 A.02 ER. ESTADO REFORMADO   

07 P2211-A.02.01 PLANTA DISTRIBUCIÓN 1/100 

08 P2211-A.02.02 SECCIÓN TRANSVERSAL 1/75 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

CAPÍTULO I: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
 

Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra, así como sus 

condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de 

recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y 

las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 

 

EPÍGRAFE 1º. CONDICIONES GENERALES 
 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Artículo 1.- Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 

referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 

PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

Artículo 2.- Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la 

contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear 

deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas 

por la buena práctica de la construcción. 

 

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 

Artículo 3.- Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de 

bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 

condiciones exigidas. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 

esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego 

de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 

recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa 

esmerada ejecución ni la primerísimo calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 

pretender proyectos adicionales. 

 

 

EPÍGRAFE 2º. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 

INSTALACIONES 

Artículo 5.- Instalaciones 

 

5.1. Electricidad 

Descripción 

Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que transcurre desde la acometida hasta los puntos 

de utilización y de puesta a tierra que conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra para reconducir fugas de corriente. 

Materiales 

Acometida. 

Línea repartidora. 

Contadores. 

Derivación individual. 

Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

Interruptor control de potencia. 

Instalación interior. 

Mecanismos de instalación. 

Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno. 

Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 

Arqueta de puesta a tierra. 

Tomas de corriente. 
 

5.2. Iluminación 

Descripción 

Instalaciones dispuestas para la iluminación comprendiendo luminarias, lámparas y conexiones a circuito eléctrico correspondiente. 

Materiales 

Cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, las 

instrucciones del fabricante, las normas UNE correspondientes y contarán con el preceptivo marcado CE. 

Luminarias: Definidas en documento de presupuesto y planos vendrán a obra acompañadas de las instrucciones del fabricante 

que entre otras informaciones detallará condiciones de montaje, grado de estanquidad, potencia máxima admitida y tensión. 

Lámparas: En el suministro se detallará marca comercial, potencia, tensión y temperatura de color. 

Equipamiento según tipología. En fluorescencia cebadores y balastos. 

Sistemas de control de alumbrado. 

Regletas de conexión y cableado. 
 

5.3. Audiovisuales 

Descripción 
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La instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones está destinada a proporcionar el acceso al servicio de 

telecomunicación por cable, desde la red de alimentación de los diferentes operadores del servicio, hasta las tomas de los usuarios. 

Materiales 

- Red de alimentación. 

Enlace mediante cable. 

Arqueta de entrada y registro de enlace. 

Canalización de enlace hasta el recinto principal dentro del recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI ), donde se 

ubica el punto de interconexión. 

Enlace mediante medios radioeléctricos: 

Elementos de captación, situados en cubierta. 

Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS).  

Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 

Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el recinto principal. 

- Red de distribución. 

Conjunto de cables (coaxiales) y demás elementos que van desde el registro principal situado en el RITI y, a través de las 

canalizaciones principal, secundaria e interior de usuario; y apoyándose en los registros secundarios y de terminación de la red, llega 

hasta los registros de toma de los usuarios. 

- Elementos de conexión: 

Punto de distribución final (interconexión). 

Punto de terminación de la red (punto de acceso al usuario) de los servicios de difusión de televisión y teléfono, el vídeo a la carta y 

vídeo bajo demanda. Este punto podrá ser, punto de conexión de servicios, una toma de usuario o un punto de conexión de una 

red privada de usuario. 

La infraestructura común para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable podrá no incluir inicialmente el cableado 

de la red de distribución, caso de incluirlo se tendrá en cuenta que desde el repartidor de cada operador (en el registro principal), 

partirá un solo cable en red interior. 

Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones establecidas en el Anexo III del Real Decreto 

279/1999. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluido el 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad y el control mediante ensayos. 

En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales, aquellos reflejados en el anexo III y en el punto 6 del 

anexo IV del Real Decreto 279/1999; arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de 

enlace, registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 
 

5.4. Megafonía y sonido 

Materiales 

Equipos amplificadores centrales: Unidad amplificadora complementada con preamplificadores, selectores, reguladores, etc.  

Fuentes de programa (diferentes tipos): Para uso general, reproductores magnetofónicos y de compact-disc.  

En instalaciones de difusiones de varios programas simultáneos, sintonizadores de radiodifusión.  

Servicios vía telefónica o de radiofrecuencia.  

Para avisos orales, micrófono dinámico.  

Red general de distribución: de uno o varios circuitos de la instalación (desde el punto de vista funcional, un circuito para cada 

programa simultáneo y físicamente para cada grupo de altavoces que se regulen independientemente), e incluyendo los siguientes 

niveles de líneas principales de distribución, ramales de distribución, y líneas terminales, con conductores bifilares o multipares, con 

sus tubos aislantes rígidos o flexibles. Incluyendo cajas de paso, derivación, distribución.  

Altavoces (empotrados o en superficie) y elementos complementarios de actuación local: Altavoces de alta o baja impedancia 

con caja acústica o rejilla difusora.  

Selectores de programas, reguladores de nivel sonoro, etc.  

Además de una acometida de alimentación para el suministro del equipo amplificador de energía eléctrica procedente de la 

instalación de baja tensión del edificio y para la conexión de dicho equipo a la red de puesta a tierra.  
  

5.5. Protección contra incendios 

Descripción 

Instalaciones para detectar incendios, dar la señal de alarma y extinguirlos, con el fin de evitar que se produzcan o en caso de que 

se inicien, proteger a personas y materiales. 

Materiales 

Extintores portátiles 

Bocas de incendio equipadas. 

Hidrantes exteriores 

Columna seca 

Sistema de detección y alarma. 

Rociadores de agua. 

Instalación automática de extinción. 
 

REVESTIMIENTOS 

Artículo 6.- Revestimientos 

6.1. Paramentos 

- Pinturas 

Descripción 

Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos de instalaciones, situados al 

interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o protector. 

Materiales 

Pinturas y barnices: 

Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con agua. También pueden ser pinturas 

al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina vinílica, bituminosas...que se mezclarán con disolvente 

orgánico. 
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También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen orgánico, inorgánico y 

plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc. 

Aditivos: 

Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, tintes, disolventes, etc. 

Imprimación: 

Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones para galvanizados y metales no 

férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento. 
 

6.2. Suelos 

Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm; 

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 

25%; 

c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse 

una esfera de 15 mm de diámetro. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos. 

Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y el escalón más 

próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja. 

d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la superficie del forjado y no se vea inter rumpida su 

continuidad y evitando también los contactos rígidos con los paramentos perimetrales. 

- Tarima 

Descripción 

Pavimento de tablas de madera maciza machihembradas en sus cantos o perímetro, que se apoyan sobre rastreles, los cuales 

pueden ir unidos al soporte o flotantes. 

Materiales 

Tablas: Macizas, de madera frondosa o resinosa, tratadas contra el ataque de hongos e insectos. Tendrán bordes vivos, cantos 

cepillados y no tendrán defectos como grietas, acebolladuras... 

Rodapié: Macizas, de madera frondosa o resinosa, tratadas contra el ataque de hongos e insectos, y con  dos hendiduras en toda la 

longitud de la cara no vista. También pueden ser aglomerados chapados en madera natural o laminados. 

Rastreles: De maderas coníferas,  tratadas contra el ataque de hongos e insectos, sin defectos que disminuyan la resistencia. 

Elementos de fijación: Mortero de cemento, pasta de yeso negro, tacos y adhesivos para fijación de rastreles, y puntas para rastreles 

y tablas. 

Barniz: Puede ser de urea, de poliuretano al disolvente o de poliuretano al agua. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de resistencia al 

Vapor de agua 

Maderas frondosas de peso medio 0,180 660 50 

Maderas coníferas de peso medio 0,150 480 20 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, 

habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la 

Edificación. 

 

6.3. Falsos techos 

- Continuos 

Descripción 

Techos suspendidos de escayola o cartón-yeso, sin juntas aparentes, colocados en el interior de edificios.  

Materiales 

El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE. Deberá indicar las 

condiciones de reacción y resistencia al fuego, emisión de amianto y formaldehído, fragilidad, resistencia a tracción por flexión, 

capacidad de soporte de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorción acústica, conductividad térmica y durabilidad según 

lo señalado en la norma armonizada UNE-EN 13.964. 

Paneles: Serán de escayola o cartón-yeso. 

Contarán con marcado CE tanto las placas: yeso laminado EN 520, yeso laminado reforzado con fibras UNE-EN 15283-1+A1, placas 

de escayola EN 14.229, placasa de trillaje EN 14566, paneles compuestos para aislamiento EN 13950, como los distintos accesorios 

como material de juntas, perfilería, molduras... 

El yeso puede llevar aditivos hidrófugos, que aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad será inferior al 

10% en peso. 

Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras, abolladuras, asperezas y se  cortarán 

sin dificultad. 

Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie. 

Elementos de suspensión: Podrán ser varillas de acero galvanizado, cañas y cuerdas de esparto y cáñamo revestidas de escayola, y 

perfiles de acero galvanizado o aluminio con espesor mínimo de anodizado de 10 micras. 

Elementos de fijación: Para fijación a forjado se usarán clavos de acero galvanizado, tacos de material sintético, hembrilla roscada 

de acero galvanizado y pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Para fijación al falso techo se usarán alambre de acero 

recocido y galvanizado, y pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas. 

Si se utilizan elementos de fijación mecánica como clavos, tornillos y grapas dispondrán de marcado CE según UNE-EN 14566+A1 

definiendo características de reacción al fuego, resistencia a flexión y emisión de sustancias peligrosas. 

Relleno entre juntas: Será de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Se entregará la declaración de prestaciones del 

marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 13279, declarando expresamente la fecha de fabricación, tiempo de principio de 

fraguado. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de resistencia al 

Vapor de agua 

Placas de yeso o escayola 0,250 825 4 
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Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro  modo, 

habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la 

Edificación. 

 

MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Artículo 7.- Materiales no especificados en el presente Pliego 

Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de primera calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la 

aprobación de la Dirección Facultativa de las obras, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes 

fabricantes se estimen necesarios.  Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos en los 

materiales a utilizar con independencia del control de calidad propiamente dicho. 

La Dirección Facultativa de las obras podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, las calidades y condiciones 

necesarias al fin que han de ser destinados. 

 

MATERIALES E INSTALACIONES AUXILIARES 

Artículo 8.- Materiales e instalaciones auxiliares 

Todos los materiales que emplee el Contratista en instalaciones y obras que parcialmente fueran susceptibles de quedar formando 

parte de las obras de modo provisional o definitivo, cumplirán las especificaciones del presente Pliego, incluyendo lo referente a 

ejecución de las obras, pudiendo la Dirección de Obra rechazarlos por entender que no cumplen las niveles de calidad exigidos en 

este Pliego. 

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 9.- Presentación de muestras 

Antes de ser empleados en obra los diferentes materiales que la constituyen y de realizar acopio alguno, el Contratis ta deberá 

presentar a la Dirección Facultativa de las obras las muestras correspondientes para que ésta pueda realizar los ensayos necesarios y 

decidir si procede la admisión de los mismos. 

 

MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES 

Artículo 10.- Materiales que no reúnan las condiciones 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación que en él se exige, o cuando a 

falta de prescripciones específicas de aquél se reconocieran que no eran adecuados para su fin, la Dirección Facultativa de las 

obras podrá dar orden al Contratista para que los reemplace por otros que satisfagan las condiciones establecidas, siendo los costes 

de esta sustitución a cargo del Contratista. 

En caso de incumplimiento de esta orden, o transcurridos 15 días desde que se ordenó su retirada sin que ésta se haya producido, la 

Dirección Facultativa podrá proceder a retirarlo por cuenta y riesgo del Contratista y debiendo abonar éste los gastos ocasionados. 

 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Artículo 11.- Responsabilidad del Contratista 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la calidad de los mismos, que quedará subsistente 

hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan empleado, excepto en lo referente a vicios ocultos. 

 

CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA 

Artículo 12.- Cualificación de la mano de obra 

Todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos deberá reunir las debidas condiciones de competencia y 

comportamiento que sean requeridas a juicio de la Dirección Facultativa de las obras, quien podrá ordenar la retirada de la obra 

de cualquier dependiente y operario del Contratista que no satisfaga dichas condiciones, sea cual sea su cometido. 
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CAPÍTULO II: PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. COMPROBACIÓN DE 

LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO 
 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones previas 

que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, 

control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración 

de unidades, etc. 

Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 

 

Las unidades de obra se ejecutarán conforme se describe en el estado de mediciones midiéndose de acuerdo con 

los criterios allí empleados. 
 

EPÍGRAFE 3º. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
 

INSTALACIONES 

Artículo 1.- Instalaciones 

1.1. Electricidad 

Ejecución 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, 

las Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE correspondientes. 

La instalación la llevará a cabo un instalador en baja tensión que desarrollará su actividad en el seno de una empresa instaladora 

de baja tensión habilitada. 

Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m y en cambios de dirección en circuitos, cambios de sección de 

conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz. 

La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de distribución general y quedará empotrada en el 

paramento a un mínimo de 30 cm del suelo y según las disposiciones de la empresa suministradora y lo más alejada posible de 

instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estarán protegidas contra la corrosión y no podrán introducirse materiales 

extraños a través de ellas. 

La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 

El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán otras instalaciones, estará iluminado, 

ventilado de forma natural y dispondrá de sumidero. 

Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos enterrados, empotrados o adosados, siempre 

protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta. Si las tapas de registro son de material combustible, se  

revestirán interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los registros se colocará una placa cortafuego. Las 

derivaciones de una misma canaladura se colocarán a distancias a eje de 5 cm como mínimo. 

Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores de potencia. Estos últimos se colocarán 

cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre 1,5 y 2 m. 

Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m Las rozas verticales se separarán al 

menos 20 cm de cercos, su profundidad será de 4 cm y su anchura máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los 

dos lados del muro, estarán separadas 50 cm Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán en las cajas de derivación, que 

se separarán 20 cm del techo, sus tapas estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm en ellas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación tendrán 

limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares. 

Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán los electrodos situados en arquetas 

registrables. Las uniones entre electrodos se harán mediante soldadura autógena. Las picas se hincarán por tramos midiendo la 

resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 cm del terreno cubierta con tierra arcillosa. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Llevarán la marca AENOR todos los conductores, 

mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los contadores dispondrán de distintivo MICT.  

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante que acredite su 

potencia total. 

Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado sea el indicado en proyecto, 

dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la instalación. 

Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y su tiempo de disparo, 

resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz 

emiten la iluminación indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La tensión de contacto será menor de 24 V o 50 

V, según sean locales húmedos o secos y la resistencia será menor que 10 ohmios. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 

Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 

Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 

Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes 

pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 

Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
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Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos y 

la eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación 

que contemplará, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con 

la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, con la periodicidad necesaria. 

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios aparatos cuya potencia sea 

superior. 

Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 

Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 

Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución. 
 

1.2. Iluminación 

Ejecución 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, 

las Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE correspondientes. Los instaladores serán profesionales 

cualificados con la correspondiente autorización. 

La fijación de luminarias se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante y en todo caso quedará garantizada su solidez y 

estabilidad. La instalación de equipos se realizará con los circuitos sin tensión. No se manipulará directamente con la mano aquellos 

tipos de lámparas para los que el fabricante recomienda en sus instrucciones una manipulación sin contacto. 

Previo a la instalación se comprobará que el grado de protección es apropiado a su ubicación y a lo dispuesto en otros 

documentos de proyecto. El instalador extremará la precaución en emplear conductores de sección compatibles con la potencia. 

Todos los materiales metálicos quedarán conectados a tierra. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Los materiales a controlar en la recepción serán 

luminarias, lámparas y accesorios.  

Para garantizar que la iluminación final es la deseada, se contemplará especial atención en el replanteo de equipos y potenci as y 

demás parámetros de las lámparas. 

Se inspeccionará la puesta en obra de fijaciones y conexiones. 

Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas de servicio en presencia del instalador.  

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Posición de luminarias +- 8 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes 

pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la conexión al circuito eléctrico correspondiente. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 

Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 

Cada 6 meses se comprobará la no existencia de lámparas fundidas, agotadas o con un rendimiento luminoso menor del exigible. 

Cada año se limpiarán con un trapo seco las lámparas y con trapo húmedo y agua jabonosa las luminarias. 
 

1.3. Audiovisuales 

Ejecución 

Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; dispondrá de dos puntos para el tendido de 

cables, y en paredes opuestas la entrada de conductos; su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre de 

seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero según indicación de la compañía. 

Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con dos conductos para TLCA 

(telecomunicación por cable), protegidos con tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, y fijadas al paramento mediante 

grapas separadas 1 m como máximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al tendido de la 

canalización de enlace hasta el RITI con los registros intermedios que sean precisos, (cada 30 m en canalización empotrada o 

superficial, o cada 50 m en subterránea, o en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados). Esta canalización de 

enlace se podrá ejecutar con tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa o bien por canaletas, 

que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos podrá instalarse empotrada, en superficie o en 

canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, los tubos se fijarán con grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el 

registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 

Se ejecutará el RITI, donde se fijará la caja del registro principal de TLCA; se fijará a los paramentos horizontales un sistema de 

escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de los cables oportunos, se realizará la instalación eléctrica del reci nto para los 

cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. El 

registro principal tendrá las dimensiones necesarias para albergar los elementos de derivación que proporcionan las señales a  los 

distintos usuarios, y se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal. Si excepcionalmente no pudiera ser así, 

se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal. 

Para edificios en altura se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta (2 para TLCA). Si la 

canalización es horizontal, se ejecutará enterrada, empotrada o superficial, mediante tubos o galerías en los que se alojarán 

exclusivamente redes de telecomunicación. 

En la canalización principal se colocarán los registros secundarios; estos se podrán ejecutar practicando en el muro o pared de la 

zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material 

aislante (madera o plástico) para sujetar los elementos conexión necesarios con tornillos; se cerrará con tapa o puerta de plástico o 

metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o metálica. En el caso de canalización principal 

subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

La red secundaria se ejecutará a través de tubos o canaletas, hasta llegar a la instalación interior del usuario, que se realizará con 

tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior posteriormente se unirán los registros de 

terminación de la red con los distintos registros de toma para los servicios de difusión de televisión, el vídeo a la carta y vídeo bajo 

demanda. 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) impregnados de 

componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda 

plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y equipos. 
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En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre el RITS (donde llega la señal a través de 

pasamuros desde el elemento de captación en cubierta) y el RITI desde donde se desarrolla la instalación como se ha indicado 

partiendo desde el registro principal. 

Condiciones de terminación 

Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. Las rozas 

quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Control de ejecución: 

Fijación de canalizaciones y de registros. 

Profundidad de empotramientos. 

Penetración de tubos en las cajas. 

Enrase de tapas con paramentos. 

Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión… 

Ensayos y pruebas 

Uso de la canalización: 

Existencia de hilo guía. 

Criterios de medición y valoración 

La medición y valoración de la instalación de telecomunicación, se realizará por metro lineal para los cables, los tubos protectores, 

etc., como longitudes ejecutadas con igual sección, sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de 

codos o manguitos. 

El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se medirán y valorarán por unidad 

completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 
 

1.4. Megafonía y sonido 

Ejecución 

Los equipos amplificadores y las fuentes de programa se colocarán en el local que se establezca en proyecto. Para equipos 

compuestos por varias unidades y para facilitar la interconexión de los distintos elementos, se fijaran todas a un bastidor conforme a 

las condiciones establecidas por el fabricante en cuanto a ventilación y refrigeración de equipos.  

La conexión entre el equipo amplificador y la red de distribución en la caja general de distribución se realizará, teniendo que ir 

adosada o empotrada a los paramentos del mismo local, protegiéndose las líneas, bien bajo tubo, o mediante perfil de protección.  

Se deberá proceder al tendido de la red de distribución:  

Cuando se trate de canalizaciones en superficie, se tenderán los tubos de aislante rígido sobre la base soporte y se sujetarán estos 

mediante abrazaderas. La base soporte irá fijada a falsos techos o en el interior de conductos de fábrica preparados para el efecto.  

Cuando se trate de canalizaciones sobre bandejas, el soporte para las mismas se recibirá sobre muro o paramento y sobre este se 

fijará la bandeja mediante tornillos, en cuyo interior discurrirán los tubos sujetos mediante los elementos de que estas van provistos.  

Cuando se trate de canalizaciones empotradas, las rozas que deberán mantener una distancia mínima de 20 cm con cualquier otra 

instalación. Se utilizará tubo aislante flexible que deberá penetrar 5 cm como mínimo en cada una de las cajas.  

La ejecución de la red de distribución se completará con la colocación de las diferentes cajas de distribución, derivación y paso , así 

como altavoces, interruptores, reguladores de sonido, selectores de programa, etc.  

Una vez instaladas cajas y tubos, se procederá a la colocación de los conductores, con la ayuda de guías, que podrán ir 

impregnadas con materiales que hagan más fácil su deslizamiento por el interior.  

Se conectarán los conductores con los altavoces y amplificadores. 

Condiciones previas a la realización de las unidades de obra 

Soporte  

Dependiendo del tipo de canalización, el soporte cumplirá una serie de condiciones:  

-En el caso de canalización empotrada: El soporte serán los paramentos tanto horizontales como verticales, los paramentos estarán 

ejecutados, a falta únicamente del revestimiento y sobre ellos se realizarán las rozas.  

Generalmente se utilizará para las líneas terminales, pudiendo utilizarse igualmente para los ramales de distribución o líneas 

principales cuando discurran por zonas de paso continuado.  

-En el caso de canalización superficial.  

Falsos techos desmontables registrables, o zonas de paso muy restringido. En este caso el soporte serán los paramentos verticales y 

horizontales (falsos techos), sobre los se sujetarán con piezas especiales que dispondrán de tantas abrazaderas como conductos 

deba soportar.  

Generalmente para líneas principales y ramales de distribución o líneas terminales cuando su tendido se realice por zonas de servicio 

como aparcamientos y almacenes.  

-En el caso de canalización sobre bandejas. Se atornillarán sobre muros y forjados totalmente acabados incluso revestidos, el 

soporte para bandejas (perfil metálico, chapa plegada, etc.) que recibirá la bandeja para conducciones atornillada al mismo.  

Generalmente como soporte horizontal a líneas de distribución, cuando el tendido se realice por zonas de paso muy restringido. 

Condiciones de terminación  de las unidades de obra 

Las rozas quedarán retacadas, y convenientemente cubiertas de mortero o yeso y enrasadas con el resto del paramento.  

Se procederá al montaje de equipos y aparatos, así como a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos.  

Control de ejecución, ensayos y pruebas de unidades de obra 

Control de ejecución  

-Acometida de alimentación: Fijación de la caja para acometida y conexión de los conductos.  

-Unidad amplificadora: Sujeción del equipo o bastidor y conexión con acometida y fuentes de programa.  

-Caja general de distribución: Fijación y conexiones en su interior e identificación de conductores.  

-Canalización de superficie:  Dimensiones de la ranura y encaje.  

Fijación de bases soportes.  

Verificación de existencia de placa cortafuegos.  

Diámetro de tubo aislante rígido.  

-Canalización sobre bandeja:  Fijación de soportes y sección de bandeja.  

-Canalización empotrada:  Profundidad de la roza y diámetro de tubo aislante flexible.  

-Línea de distribución con conductor bifilar o multipar:  Identificación de los conductores y su sección.  

-Cajas de distribución, derivación y de paso:  Conexiones en su interior.  

Altura de situación medida desde el techo terminado y/o su adosado en el paramento.  
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-Interruptores, reguladores del nivel sonoro, selectores de programa: Se comprobará la existencia de caja para empotrar 

mecanismo.  

Altura de situación, conexión de los conductores y adosado de la placa de cierre.  

-Altavoz de superficie: Se comprobará la existencia de caja terminal y conexiones entre transformador y altavoz.  

Adosado de la placa de cierre.  

-Altavoz empotrado: Conexiones entre altavoz y transformadores.  

Fijación de los soportes al hueco y colocación de la rejilla difusora.  

Fijación de altavoz a caja acústica y de esta al paramento y altura de situación.  

Ensayos y pruebas  

Acometida de alimentación.  

Pruebas de servicio 

Equipo amplificador.  

Aislamiento entre circuitos de distribución.  

Cortocircuito de la red de distribución.  

Altavoces.  

Reguladores de nivel de sonido.  

Selectores de programa.  

Criterios de medición y valoración 

El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se 

seguirán los siguientes criterios:  

Cables coaxiales, tubos protectores y demás elementos lineales: ml, de elemento (cable, etc.) longitudes ejecutadas con igual 

sección y sin descontar el paso por cajas si existieran y con la parte proporcional de codos o manguitos.  

Unidades puntuales (acometida, unidad amplificadora, cajas de distribución, derivación, paso, interruptores, reguladores de nivel 

sonoro, altavoces, etc.)  

ud, completa e instalada, incluso ayudas de albañilería.  

 

1.5. Protección contra incendios 

Ejecución 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, componentes 

y equipos, deben cumplir lo establecido en el Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de 

aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora, que estará debidamente habilitada ante la misma Comunidad 

Autónoma, al que se refiere el artículo 20 del citado reglamento. 

Estarán terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los elementos de la instalación. 

La separación mínima entre tuberías y entre éstas y elementos eléctricos será de 30 cm Las canalizaciones se fijarán a los 

paramentos si son empotradas rellenando las rozas con mortero o yeso, y mediante tacos o tornillos si van por la superficie. 

Si han de atravesar la estructura, lo harán mediante pasatubos. Las conexiones entre tubos serán roscadas y estancas, y se pi ntarán 

con minio. Si se hace reducción de diámetro, se hará excéntrica. 

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que produzcan vibraciones 

entre las instalaciones y los elementos constructivos. 

El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y alarma de incendio, serán conformes a la norma 

UNE 23007-14. 

Los bloques autónomos de iluminación de emergencia se colocarán a una altura del suelo de 2,10 m. 

Las B.I.E. deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y el sistema de 

apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo. 

Para las columnas secas, la toma situada en el exterior y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 0,90 m sobre el 

nivel del suelo. 

Los extintores portátiles se colocarán en lugar visible (preferiblemente bajo luz de emergencia), accesible, cerca de la sali da, y la 

parte superior del extintor quedará a una altura de entre 80 cm y 120 cm del suelo. 

La señalización de los medios de protección contra incendios de utilización manual y de los sistemas de alerta y alarma, deberán 

cumplir la norma UNE 23033-1. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Todos los materiales y elementos de la instalación tendrán marca AENOR además del preceptivo marcado CE en aquellos 

componentes que disponen de norma armonizada y han cumplido el plazo de entrada en vigor del marcado CE. 

Se comprobará la colocación y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y fijaciones de todas las bocas de columna 

seca y de incendio, de tomas de alimentación y equipo de manguera, dimensiones de elementos, la calidad de todos los 

elementos y de la instalación, y su adecuación al proyecto. 

Se harán pruebas de servicio a la instalación: se le harán pruebas de estanquidad y resistencia mecánica según R.D. 513/2017 a las 

instalaciones de agua como bocas de incendio equipadas y columnas secas; se comprobará la estanquidad de conductos y 

accesorios de rociadores; se comprobará el correcto funcionamiento de la instalación de rociadores y detectores. 

La instalación será realizada por un instalador autorizado que extenderá el correspondiente certificado. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes 

pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 

Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La modificación, cambio de uso, ampliación... se realizará por un técnico especialista. 

El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizado por un técnico especialista. 

Se atenderán las previsiones de mantenimiento especificadas en el Libro del Edificio o, como mínimo, las establecidas en las tablas I 

y II del Anexo II del RIPCI. 
 

REVESTIMIENTOS 
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Artículo 2.- Revestimientos 

2.1. Paramentos 

- Pinturas 

Ejecución 

La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar adherencias e imperfecciones y se 

plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar pinturas con disolventes orgánicos y se humedecerá para pinturas 

de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en 

interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la humedad máxima será del 6 %. El secado de la pintura será natural con 

una temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no 

podrá aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad. 

Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las manchas de moho que también se 

desinfectarán con disolventes funguicidas. 

Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o insecticidas y eliminará toda la resina que 

pueda contener. 

En el caso de tratarse de superficies con especiales características de acondicionamiento acústico, se garantizará que la pintura no 

merma estas condiciones. 

Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 

En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante especialmente los tiempos de 

secado indicados. 

Por tipos de pinturas: 

Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los poros, y una mano de temple 

como acabado. 

Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación de los poros, y dos manos de  

acabado. 

Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente humedecido, realizando la mezcla en el 

momento de la aplicación. 

Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se hará en el momento de la 

aplicación, y se darán dos manos. 

Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación selladora y dos manos de acabado. Si se 

aplica sobre madera, se dará una imprimación tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán dos manos. 

Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos de acabado. 

Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se plastecerá, se dará una mano de 

fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica llevará dos manos de acabado. 

Barniz: se dará una mano de fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de acabado. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, caducidad y sello del fabricante.  

Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos de determinación de tiempo de 

secado, de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, resistencia a 

inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético. 

Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido, moho...que esté liso y no tenga 

asperezas o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de la capa de preparación, mano de fondo, imprimación y 

plastecido. Se comprobará el acabado, la uniformidad, continuidad y número de capas, que haya una buena adherencia al 

soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color indicado, y 

que no se haga un secado artificial. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes 

pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 

Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos adecuados al tipo de pintura aplicada. 

Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la misma. 

2.2. Suelos 

- Tarima 

Ejecución 

Antes de colocar la madera, el local deberá estar terminado y acristalado y la superficie limpia y seca con un grado de humedad 

del soporte inferior al 2,5 %. La madera ha de estar suficientemente seca alrededor del 12 % de humedad en zonas de interiores y 15 

% en zonas de costa. Se fijarán los rastreles al forjado mediante pasta de yeso, mortero de cemento, tacos o adhesivos, a distancias 

máximas de 30 cm entre sí y 2 cm al paramento vertical quedando paralelos, nivelados y empalmados a tope. Los rastreles se 

interrumpirán para el paso de tubos de instalaciones, y tendrán cortes transversales cada 50 o 100 cm Se clavarán las tablas a los 

rastreles mediante puntas, colocando al menos dos por tabla, inclinadas 45º y penetrando un mínimo de 20 mm en el rastrel. Es  

importante respetar un perímetro de unos 8 mm al paramento vertical para permitir el movimiento expansivo de la tarima. Una vez 

colocado se lijará para eliminar resaltes y se aspirará el polvo, emplasteciendo para tapar grietas e imperfecciones. Una vez seco el 

plaste se lijará para afinar la superficie cuidando de eliminar correctamente el polvo. Posteriormente se aplicará un fondo para 

cerrar los poros de la madera y mejorar la adherencia y aplicación del barniz tras lo que se pulirá la superficie y se eliminará el polvo 

de todo el local. Finalmente se aplicará una primera mano de barniz, se lijará y se aplicarán las manos de acabado. Durante la 

aplicación del barniz la temperatura del local será de entre 8 y 32º C y la humedad relativa inferior al 75 %. El rodapié se colocará 

con clavos cuya cabeza quedará oculta rellenando con masilla el agujero. Los encuentros en esquina se harán a inglete y los 

empalmes a tope. Los agujeros para instalaciones tendrán un diámetro 20 mm mayor que el de la tubería que los atraviesa. 

No se realizarán paños mayores de 6x6 m sin dejar juntas de expansión 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se harán según lo indicado por la dirección facultativa, realizando a tablas y rodapié ensayos de dureza, peso específico y 

humedad, y a los rastreles y nudillos de humedad. Al barniz se le harán ensayos de resistencia a agentes químicos de uso doméstico 

y al calor. Al soporte se le realizarán ensayos de humedad. 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

P2211. PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL – LEIOA (BIZKAIA) 

Cenerg  ITE bizkaia, arquitectura & ingeniería   Fecha: 30.09.22                  Página 12 /13  © 

 

La tarima irá acompañada de la declaración de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 14342, 

declarando expresamente la reacción al fuego, emisión de formaldehído y pentaclorofenol, conductividad térmica, durabilidad 

biológica, resistencia a la rotura y comportamiento al deslizamiento. 

Se comprobará la correcta colocación de rastreles y tablas, la planeidad, horizontalidad, separación entre pavimentos y 

paramentos, uniones, rodapié, acabado del barnizado, etc. 

Tolerancias máximas admisibles: 

Humedad del soporte: +- 0,5 % 

Humedad de la madera: +- 1,5 % 

Juntas entre tablas: 0,5 mm 

Planeidad: 4 mm por 2 m  

Horizontalidad: 0,5 % 

Dimensionales: 0,3 mm de grosor, 0,5 mm de anchura y +5mm de longitud. 

Diámetro de nudos: 2 mm 

La separación mínima admisible entre paramentos y pavimentos será de 6 mm y la máxima de 9 mm. 

Se aceptarán un máximo del 10 % de tablillas con nudo claro y defecto leve. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes 

pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 

Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

El pavimento de madera deberá permanecer en un ambiente con temperaturas comprendidas entre 18º/22º C  y humedad entre 

40/70% y se evitará la radiación directa del sol. 

Se limpiarán con mopas o trapos secos a diario y se utilizarán ceras mensualmente. 

El desprendimiento o desplazamiento de piezas, deterioro del barniz, aparición de humedades, insectos u hongos se pondrá en 

conocimiento de un técnico especialista. 

El acuchillado, lijado, pulido y rebarnizado del pavimento se realizará cada 5 años, pudiendo oscilar esta fecha en función del uso y 

estado de conservación. 
 

2.3. Falsos techos 

- Continuos 

Ejecución 

Las placas de escayola podrán fijarse mediante varillas, que tendrán los ganchos cerrados en los extremos. El extremo superior se 

sujetará al elemento de fijación y el inferior a la armadura de la placa con alambre de atado. Como mínimo se pondrán 3 fijaciones 

por cada m² no alineadas y uniformemente repartidas. En vez de varillas podrán colocarse cañas o cuerdas de esparto y cáñamo 

revestidas de escayola recibidas con pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. 

Las placas de cartón yeso se fijarán mediante una estructura metálica, simple o doble, compuesta por perfiles, fijados al for jado a 

tresbolillo o por medio de montantes. Si el forjado es de hormigón se usarán clavos de acero galvanizado, si son bloques de 

entrevigado se usaran tacos de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado y si es de viguetas se usará abrazadera 

de chapa galvanizada. 

Las planchas se colocarán con un contenido de humedad del 10 % de su peso. Quedarán separadas un mínimo de 5 mm de los 

paramentos y se dejarán juntas de dilatación cada 10 m, formadas por un trozo de plancha recibida con pasta de escayola en un 

lado y el otro libre. Las juntas se rellenarán con pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. 

En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidará de que este se disponga de manera continua. En el caso de instalar 

luminarias, estas no mermarán el aislamiento del falso techo. Se sellarán todas las juntas perimétricas y se cerrará el plenum 

especialmente en la separación con otras estancias. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, etc. comprobando su tipo, material, 

dimensiones, espesores, características, protección y acabados. Llevarán distintivos AENOR, EWAA EURAS u otro certificado de 

calidad reconocido. Si la dirección facultativa lo ordena se harán ensayos de aspecto y dimensiones, planeidad, desviación 

angular, masa por unidad de superficie y humedad. A los yesos y escayolas de  identificación, tipo, muestreo, agua combinada, 

índice de pureza, contenido de SO4Ca+1/2H2O, determinación del ph, finura de molido, resistencia a flexotracción, y trabajabilidad. 

No se admitirán errores de planeidad mayores de 4 mm por 2 m. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes 

pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 

Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se anclarán al elemento 

resistente superior. 

Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua. 

En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y yesos. 

Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y la aparición de fisuras, desconchados, o 

desprendimientos 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Artículo 3.- Protección contra incendios 

En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a las condiciones de ejecución, se estará a lo dispuesto 

en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios o aquella norma que lo sustituya. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 4.- Seguridad y salud en el trabajo 
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P2211. PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL – LEIOA (BIZKAIA) 

Cenerg  ITE bizkaia, arquitectura & ingeniería   Fecha: 30.09.22                  Página 13 /13  © 

 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo y a cuantas 

disposiciones estén vigentes sobre la materia así como a garantizar la seguridad de los viandantes y los vehículos que se mueven en 

las proximidades de las obras. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 5.- Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros de materiales, hacer desaparecer las instalaci ones 

provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas necesarias para que las obras ofrezcan buen aspecto a juicio 

de la Dirección Facultativa siendo a cargo del Contratista la limpieza general de la obra a su terminación, retirando completamente 

todo vestigio de instalación auxiliar. 
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CenergITE bizkaia

Avenida Santa, 10 - Bajo  48.940 Leioa

MEDICIONES

REMODELACION  AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MEDIOS AUXILIARES                            

01-1         ud  DESMONTAJE DE BUTACAS                                           

ud. Desmontaje de butacas (199 unidades) existentes en el auditorio, sin recuperacion del material,
por medios manuales, incluso anclajes y pequeño material, con p.p. de retirada a pie de carga, con
transporte a vertedero incluyendo el canon de vertido. Medida la unidad ejecutada.

.

auditorio 1 1,00

1,00

01-2         ud  RETIRADA DE GRADAS TELESCOPICAS                                 

ud. Retirada de gradas telescopicas (coro) ex istentes en el escenario, sin recuperacion del material,
por medios manuales, incluso escaleras laterales de acceso a la misma, anclajes y pequeño mate-
rial,  y carga manual sobre camión o contenedor. Medida la unidad ejecutada.

.

coro 1 1,00

1,00

01-3         ud  LEVANTADO INSTALACION ILUMINACION                               

ud. Desmontaje y  retirada de aparatos de iluminación de paredes y techos del auditorio con medios
manuales, incluso levantado de instalacion y  líneas correspondientes, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, incluso carga manual sobre contenedor o camión. Medida
la unidad ejecutada.

.

auditorio 1 1,00

1,00

01-4         ud  LEVANTADO REVESTIMIENTO TEXTIL                                  

ud. Levantado de revestimiento textil en paramento posterior del auditorio, con medios manuales, sin
deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y  preparada para su posterior revestimien-
to, y  carga manual sobre camión o contenedor. Medida la unidad ejecutada.

.

1 1,00

1,00

01-5         ud  ANDAMIO TUBULAR DE VOLUMEN + 2 TORRES DE TRABAJO                

ud. Medios aux iliares para la ejecución de todos los trabajos a realizar en la remodelación de princi-
pio a fin de la obra consistente en:
- Transporte, montaje, desmontaje y  retirada de andamio tubular de volumen, de estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, en la zona del escenario con plataformas y escaleras interiores tipo
barco para el acceso de las personas.
- Transporte, montaje, desmontaje y  retirada de 2 torres con ruedas en zona de butacas con platafor-
ma y escalera.
- Alquiler de los medios aux iliares durante el periodo de obra.
Medida la unidad ejecutada.

.

auditorio 1 1,00

1,00
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CenergITE bizkaia

Avenida Santa, 10 - Bajo  48.940 Leioa

MEDICIONES

REMODELACION  AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS, TECHOS                              

02-1         m2  ACUCHILLADO Y BARNIZADO                                         

m2. Reparación de pav imento de madera maciza eliminando la capa superficial y  el barniz deteriora-
do, mediante lijadora mecánica con sistema de aspirado, y  posterior formación de capa de protección
incolora y  brillante compuesta por una mano de fondo con barniz inodoro al agua a base de resinas
acrilicas (rendimiento: 0,2 l/m²), como fijador de superficie y  dos manos de acabado con barniz ino-
doro al agua a poro cerrado, a base de resinas de poliuretano alifático de un solo componente (rendi-
miento: 0,091 l/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la superficie con eliminación de partículas
sueltas prev iamente a la aplicación de la mano de fondo y tapado de agujeros ex istentes de los an-
clajes de las butacas. Medida la superficie ejecutada.

.

sala 1 148,50 148,50

escenario 1 62,45 62,45

escaleras 2 1,00 2,00

212,95

02-2         m2  PINTURA ESMALTE SATINADO                                        

m2. Tratamiento de paramentos verticales interiores de madera consistente en:
- Lijado suave de toda la superficie hasta matizar bien el barniz ex istente.
- Limpieza del paramento.
- Aplicación de una capa de selladora Procolor de resinas alquidicas o similar en calidad, precio y
prestaciones.
- Aplicación de dos manos de acabado con esmalte al agua de naturaleza 100%  acrilica de acabado
satinado, Acritec Procolor o similar en calidad, precio y  prestaciones.
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los
trabajos y  la resolución de puntos singulares. Medida la superficie ejecutada.

.

zonas rectangulos 3D:

fondo v erticales 4 20,25 0,50 40,50

fondo horizontales 5 1,75 8,75

laterales v erticales 8 7,70 0,50 30,80

laterales horizontales 10 0,85 8,50

marcos:

fondo 2 20,25 0,15 6,08

1 20,25 0,05 1,01

laterales 2 9,10 0,15 2,73

1 9,10 0,05 0,46

12 2,70 0,15 4,86

zonas de cilindros:

2 0,96 2,47 4,74

2 0,96 2,96 5,68

2 0,96 3,10 5,95

2 0,96 3,25 6,24

2 0,96 3,40 6,53

zocalos zonas butacas

zonas butacas 1 20,25 0,45 9,11

laterales 2 3,15 6,30

148,24

02-3         m2  PINTURA PLASTICA EN TECHOS                                      

m2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, tex tura lisa, la
primera mano diluida con un 20%  de agua y  la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada ma-
no); prev ia aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal, a más de 3 m de altura. El pre-
cio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los traba-
jos y  la resolución de puntos singulares, incluso p.p. de paramentos de elementos estructurales de
cuelgue. Medida la superficie ejecutada.

6 de octubre de 2022 Página 1



CenergITE bizkaia

Avenida Santa, 10 - Bajo  48.940 Leioa

MEDICIONES

REMODELACION  AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

.

auditorio 1 13,50 12,50 168,75

2 6,00 3,80 45,60

accesos 2 13,20 26,40

240,75

02-4         m2  PANEL ACUSTICO DECORATIVO BASICO                                

m2. Suministro y colocación de panel acústico decorativo básico, realizado con fibra tex til reciclada,
de 190 kg/m3 de densidad, de 12 mm de espesor, con bisel perimetral, modelo ECOwall liso de
ECOcero, o similar en calidad, prestaciones y precio, color a definir en obra por la DF, clasificación
al fuego ignífugo Bs2,d0, cumplimiento de CTE-DB-SI, marcado de conformidad CE, y  colocación
con cola de contacto especificada por el fabricante. Medida la superficie ejecutada.

.

pared fondo butacas 1 20,60 2,00 41,20

pared lateral butacas 2 1,90 3,80

2 2,40 4,80

2 2,55 5,10

2 3,25 6,50

2 4,05 8,10

2 5,00 10,00

paredes escenario 1 22,50 1,20 27,00

106,50
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CenergITE bizkaia

Avenida Santa, 10 - Bajo  48.940 Leioa

MEDICIONES

REMODELACION  AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 EQUIPAMIENTO DE SALA                                            

03-1         ud  BUTACA SALON DE ACTOS MODELO COIMBRA                            

m2. Suministro y colocacion de butaca modelo Coimbra de Butacas Ezcaray, S.A., o similar en ca-
lidad, prestaciones y precio, para salón de actos de las siguientes caracteristicas:
- COSTADOS: Metálicos en perfil rectangular de acero conformado en frio medidas 60x30x1,5 mm,
calidad ST-37; soldadura al arco con hilo continuo; Finales de fila de contrachapado de haya de 1ª
calidad hasta el suelo; Zapata de fijación al suelo estampada en acero pintada en epoxi polvo color
negro; apoyabrazos en madera de haya maciza barnizada; pintura epoxi secado al horno, capa
80-90 micras.
- RESPALDO: Tapizado sobre tablero contrachapado de haya. Bloque de espuma de célula abierta
HRS ignífuga permanente, de 40 Kg; Trasera de tablero contrachapado de 13 mm. de haya de 1ª ca-
lidad curvado y  estabilizado mediante alta frecuencia, permaneciendo invariable con el paso del tiem-
po; Sistema velcro de tapizado para ev itar arrugas, bolsas de aire y mov imientos de la tapicería.
- ASIENTO: Tapizado sobre bloque de poliuretano fundido en frío (reacción de dos componentes: po-
liol e isocianato) de 65 Kg./m3; Bastidor metálico de tubo de acero de 20 x 20 x  1,5 mm. y  muelles
ondulados de acero de 3 mm. de grueso para mejor recuperación de la espuma y mayor durabilidad;
Frente de tablero contrachapado de haya de 1ª calidad, de 12 mm., curvado y estabilizado mediante
alta frecuencia, permaneciendo invariable con el paso del tiempo; Colocación sin tornillos v istos; Sis-
tema velcro de tapizado para ev itar arrugas, bolsas de aire y  movimientos de la tapicería; Sistema
de elevación automático por doble resorte para mejor nivelado (mínimo 500.000 ciclos); Además per-
mite el desmontaje del asiento sin tener que soltar ninguna otra pieza de la butaca.
- TAPICERIA: ignífuga permanente según el Código Técnico de la Edificación, REAL DECRETO
314/2006 de fecha 17 de marzo: Antiguo M-1, actual "pasa ensayo según las normas siguientes:
UNE-EN 1021-1:2006 valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado- parte 1: fuente de igni-
ción: cigarrillo en combustión; UNE-EN 1021-2:2006 valoración de la inflamabilidad del mobiliario ta-
pizado- parte 1: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.
- FIJACIÓN: mediante tornillería y  tacos especiales especificados por el fabricante, según tipo de
suelo.
- BARNIZ: ignífugo fondo color a elegir por la propiedad o dirección facultativa.
NOTA: Cuatro asientos seran desmontables para posibilitar el asiento a personas con movilidad re-
ducida.
Medida la unidad colocada.

.

1 205,00 205,00

205,00
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03-2         ud  GRADERIO TELESCOPICO ASIENTO CORRIDO DE MADERA SIN RESPALDO     

m2. Suministro y colocacion de Graderio Telescopico para coro, con las siguientes caracteristicas:
- Longitud frontal de 9,70 metros, 4 alturas y  2 accesos laterales con escalones intermedios.
- Pasillos de 450 mm de anchura y  asientos de 300 mm y una altura de 385 mm entre gradas.
- Construido según norma DIN 1055 y 18032 soportando una carga vertical de 500 kg/m²,en los pa-
sillos y escaleras se asume una carga dinamica vertical de 7,5 Kn/m, a nivel del pav imento de cada
fila se asume una carga horizontal de 3,5 kn/m y un esfuerzo horizontal en las dos direcciones igual
a 1,2 de la carga vertical para considerar los mov imientos de los espectadores.
- Toda la estructura metalica portante esta fabricada con perfiles de acero S-235 JR siguiendo la nor-
ma DIN 18800 parte 7.
- Estructura metálica apta para soportar 500 Kg/m²,construida con perfiles de acero al carbono lami-
nados en frio calidad S235JR, siendo las uniones mediante soldadura al arco con hilo continuo y
atornilladas mediante tornillos de acero estampado calidad 5/6 DIN 985.
- Perfiles con ausencia de bordes y  aristas cortantes según normativa UNE-EN 10025.
- Pilares reforzados con doble perfil y  unidos por distanciadores, asegurando un modulo de inercia
optimo y  una rigidez perfecta de los elementos portantes.
- Contravientos traseros e intermedios de perfil suficientemente dimensionado para asegurar la estabi-
lidad lateral de cada plataforma.
- Plataformas independientes con guias acopladas en la parte superior con ruedas que se deslizan
por la plataforma inferior y  asi sucesivamente hasta la ultima plataforma a instalar según diseño de la
grada.
- Piso plataformas y escalones en madera de DM de 18 mm de grueso.
- Cada nivel de plataforma se desliza independientemente de las otras siendo estos Elementos de
traslación con ruedas especiales de 100 mm de diámetro por 45 mm anchura..
- Todos los elementos metálicos se limpiaran adecuadamente antes de su proceso de acabado e irán
protegidos contra la corrosión pintados con pintura en epoxi polvo electroestatico al horno con 90 mi-
cras de protección de color NEGRO o (color a definir por la DF según carta Ral).
La tribuna telescopica debera disponer de una zona para alojamiento de la pantalla elevable de 3,30
m x  1,87 m.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00

03-3         ud  MOTORIZACION GRADERIO TELESCOPICO                               

ud. Motorizacion de Graderio Telescopico para coro con las siguientes caracteristicas:
- Tracción de módulo de tribuna mediante dos motores reductores trifásicos de 0.37 KW y de 0,5 cv
a 220/380 V 50Hz de una potencia de 16 A. Cuadro eléctrico de maniobra con inversores para mo-
tores de tracción de 220/380 v 50 Hz.
- Botonera de mando con conexión instalada en la primera plataforma de la tribuna sistema eléctrico
anti atrapamiento instalado en la parte delantera de la tribuna, este sistema permite que, si en su des-
plazamiento la tribuna se encuentra con cualquier objeto u obstáculo, esta se detenga y vuelva a ce-
rrarse Instalaciones eléctricas desde motores y leds hasta la parte trasera de la tribuna (resto a cargo
del cliente).
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00
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03-4         ud  CORTINA TERCIOPELO                                              

ud. Suministro y colocacion de cortina realizada en tejido de terciopelo de 390 grs con apertura a la
americana con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones: 1.950 x  2.700 mm.
- Confección en 2 hojas.
- Tejido: Terciopelo.
- Gramaje: 390 gr/m2.
- Composición: 100 %  poliéster.
- Ancho rollo 150 cm.
- Fruncido: 100%
- Clasificación Resistencia al Fuego, CLASE 1 (UNE EN 13773:2003) Y APTO MOBILIARIO TA-
PIZADO (UNE EN 1021:2006 PARTES 1 Y 2).
- Especificaciones tejido, No se puede planchar, No se puede centrifugar, No admite cloro, No lavar
en agua, Permite limpieza en seco con precaución.
Acabado:
Refuerzo en cabecilla con ojales metálicos y lazadas cada 20 cm o velcro.
Vaina en parte inferior.
Dobladillo simple laterales.
Color por determinar.
Medida la unidad ejecutada.

.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 04 SISTEMA DE VIDEO                                                

04-1         ud  PANTALLA ELEVABLE PROYECCION FRONTAL 3,30 x 1,87 m.             

ud. Suministro y colocacion de pantalla elevable de proyección frontal empotrable en graderío teles-
copico de medidas 3,30 x  1,87 m. de las siguientes caracteristicas:
- Formato 16:9
- Pantalla de proyección eléctrica de suelo.
- Diseño de tensión de lengüeta mantiendo una superficie de proyección frontal plana y  tensa para
brindar una imagen sin ondulaciones.
- Utiliza elevadores cruzados "con respaldo de tijera" para subir y bajar el material de la pantalla.

- El motor tubular permite una operación rápida con una tolerancia de peso superior y una vida útil
operativa.
- Carcasa de construcción de aluminio, resistente a la humedad y disponible en carcasa negra.
- Material de proyección frontal con una ganancia de 1.2 para salas con iluminación controlada.
- Ángulo de visión ultra amplio permitiendo ver una imagen clara con el mismo brillo desde cualquier
ángulo.
- Respaldo negro por detras elimina la penetración de la luz para ev itar la degradación de la imagen.

- Bordes de enmascaramiento negros estándar de 4 lados absorben el sobreimpulso del proyector al
tiempo que mejoran el contraste v isual.
- Receptores de radiofrecuencia e infrarrojos incorporados.
- Incluye controles remotos de radiofrecuencia (RF) e infrarrojos.
- El disparador de 12 V sincroniza la operación ARRIBA/ABAJO de la pantalla con el ciclo de en-
cendido del proyector.
- Certificación ISF para una reproducción precisa del color.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00

04-2         ud  PROYECTOR DE VIDEO LCD 8500                                     

ud. Suministro y colocacion de proyector de v ideo LCD 8500 lumenes WUXGA 1920x1200 LASER
LED sin lente color negro, de las siguientes características:
- Tipo de dispositivo Proyector 3LCD - 1080p.
- Dispositivos integrados LCD de 0,76".
- Brillo (Blanco) 8500 lúmenes.
- Brillo (Color) 8500 lúmenes.
- Relación de contraste 2000:1 / 2500000:1 (dinámico).
- Resolución WUXGA (1920 x 1200).
- Relación de aspecto nativa 16:10.
- Admite color 1,07 millones de colores.
- Tipo de lámpara Láser.
- Ciclo de v ida útil lámpara Hasta 20000 hora(s) - modo normal ¦ Hasta 30000 hora(s) - modo econó-
mico.
- Entrada de v ídeo LAN.
- Alimentación CA 120/230 V (50 - 60 Hz).
- Consumo eléctrico en funcionamiento 535 vatios.
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x  Altura) 54.5 cm x 43.6 cm x 18.9 cm.
- Peso 16.3 kg.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00
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04-3         ud  OBJETIVO PROYECTOR DE VIDEO                                     

ud. Suministro y  colocacion de Objetivo Proyector de v ideo serie L Y PU de 3.31-5.07:1
OFF-AXIS con las siguientes características:
- Tipo de enfoque/zoom: Motorizado.
- Relación de zoom óptico: 1,5x .
- Relación de proyección: 3.54-5.41:1.
- Lens Shift: Vertical: ± 67.00 % ; Horizontal: ± 30.00 % .
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00

04-4         ud  SOPORTE DE PARED PARA PROYECTOR DE VIDEO                        

ud. Suministro y colocación de soporte de pared para proyector de v ideo hasta 22 kg. de las siguien-
tes características:
- Componentes de montaje Brazo de pared, abrazadera, placa de pared con pasador.
- Material Acero laminado en frío,epoxi fundido.
- Ajustes Vertical.
- Peso máximo de carga 22 kg.
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x  Altura) 47 cm x  33.3 cm x 93 cm.
- Peso 7 kg.
- Color Negro.
Medida la unidad ejecutada.

.

1 1,00

1,00

04-5         ud  CONMUTADOR PARA PRESENTACIONES MULTIMEDIA                       

ud. Suministro y colocación de Conmutador para presentaciones multimedia con ex tensión DTP 330.
con las sigy ientes características:
- Integra fuentes HDMI, RGB y  de audio en sistemas de presentación.
- Una entrada DTP, tres entradas HDMI y  dos entradas RGB.
- Salida HDMI o DTP seleccionable.
- Entrada y  salida DTP integrada que soporta la transmisión de vídeo, control y  audio analógico hasta
100 m (330 ft) a través de un cable blindado CATx.
- "Admite resoluciones de v ídeo de ordenador y v ídeo hasta 1920x1200, incluyendo 1080p/60 y  2K.
- Disponible con amplificador estéreo o mono de bajo consumo de clase D: 2 x  50 W a 4 Ù; 2 x 25
W a 8 Ù,"1 x 100 W a 70 V.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00

04-6         ud  EMISOR HDMI SOBRE PAR TRENZADO EN PLACA MURAL 4K                

ud. Suministro y colocación de Emisor HDMI sobre par trenzado en placa mural 4k color negro con
las siguientes características:
- Transmisor DTP2 HDMI 4K/60  Placa mural de estilo Decorator.
- Transmite HDMI hasta 100 m (330 ft) a través de un cable blindado CATx.
- Soporta resoluciones de v ídeo de ordenador y v ídeo hasta 4K/60 a 4:4:4.
- Admite la especificación HDMI 2.0, incluyendo tasas de datos de hasta 18 Gbps, 3D, formatos de
audio HD sin pérdida y paso de CEC.
- Conformidad a HDCP 2.3.
- Capacidad de alimentación remota con productos con DTP2.
- Compatible con los receptores DTP y  con los productos que disponen de DTP.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00
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1,00

04-7         ud  TRANSMISOR HDMI SOBRE PAR TRENZADO 4K                           

ud. Suministro y colocacion de Transmisor HDMI sobre par trenzado 4k con las sigy ientes caracte-
risticas:
- Transmite vídeo, audio, RS-232 e IR bidireccional y  Ethernet hasta 100 m a través de un único ca-
ble CATx.
- Admite vídeo de ordenador a 1920x1200, incluyendo HDTV 1080p/60 Deep Color y  2K.
- Compatible con cables de par trenzado CAT 5e, CAT 6 y  CAT 7.
- Cable XTP DTP 24 de par trenzado blindado de Extron que proporciona protección adicional contra
las interferencias externas y  asegura la alta calidad de transmisión de la señal.
- Inserción RS-232 e IR bidireccional para el control de dispositivos AV.
- Paso en bucle HDMI con control de audio seleccionable.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00

04-8         ud  CIRCUITO DE DATOS CAT6                                          

ud. Suministro y colocación de Circuito o línea de datos CAT6 o señales gráficas sobre cableado es-
tructurado (HDMI. DVI o CGA) según protocolo HDBaseT compuesto por:
- Circuito o línea de datos CAT6 ó señales gráficas sobre cableado estructurado (HMDI, DVI ó
VGA) según protocolo HDBaseT, compuesto por:
- p.p. de cable de datos tipo DRAKA UC500 S23 CAT6A U/FTP o equivalente en calidad, precio y
prestaciones, compuesto por cuatro pares trenzados de Cu calibre AWG23 bajo una única envolven-
te, con apantallamiento U/FTP. Según normas EIA/TIA568 e ISO/IEC11801. Conforme a la especi-
ficación HDBaseT.
- Certificado para un ancho de banda de 475 MHz a distancias de hasta 100 m. No propagador de
incendio conforme a normas EN 50575 y EN 13501-6 con clase CPR mínima igual o mejor a
Cca-s1b,d1,a1.
- p.p. de canalización bajo bandeja metálica con tapa o tubo. Según normativa EN 50085, ITC-BT-28
e IEC 61084,
- p.p. de pequeño material para la instalación de canalización y cable, incluso soportes, puentes de
continuidad y otros (no se incluyen conectores, paneles de conexión, cajas o similares).
- p.p. de mano de obra de montaje de canalización y  cableado, incluso conexionado por soldadura,
crimpado, embornado o similar.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00

04-9         ud  MANO DE OBRA INSTALACION AUDIOVISUALES                          

ud. Mano de obra de instalación y montaje, pruebas, puesta en marcha y  documentacion As-Built de
la instalación de audiovisuales.

.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 05 ILUMINACION                                                     

05-1         ml  ILUMINACION PERIMETRAL LED TECHO-PARED                          

ml. Suministro e instalación de luminaria tipo tira de led 19,2 W/M RGB+W neutro 24V, con perfil es-
pecial pasacables para tira led con difusor semitranslucido, sujecciones metálicas para perfil, equipos
de control DLX1224-4CV-CASAMBI input 12-24Vdc Output 4 Channels 4x5A (max. 10A) y  drivers
240W 48V IP67, incluido punto de luz con cable 750V de 3x1,5 mm2 bajo tubo corrugado M-20 des-
de caja de derivación hasta luminaria, mano de obra y parte proporcional de pequeño material. Total-
mente instalado y  en funcionamiento.

.

auditorio 1 70,00 70,00

70,00

05-2         ud  FOCO EMPOTRADO LED 30W                                          

ud. Suministro e instalación de luminaria tipo foco empotrado en paneles de pared, de diámetro 16
mm y consumo 1W, color negro, regulable, driver remoto 300mA; equipos CBU-TED unidad de
control bluetooth Casambi 40,4x36,3x14 mm corte fase 150W, incluido punto de luz con cable 750V
de 3x1,5 mm2 bajo tubo corrugado M-20 desde caja de derivacion hasta luminaria, mano de obra y
parte proporcional de pequeño material. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

.

rectángulos 3D 36 36,00

36,00

05-3         ud  PROYECTOR EXTRAIBLE ORIENTABLE 30W                              

ud. Suministro e instalación de luminaria tipo proyector extraíble orientable 30W Led 3000K 24º DALI
o similar en calidad, precio y  prestaciones,  con equipo CBU-ASD unidad control bluetooth Casambi
56,5x35,8x22,3 mm 0-10V/1-10V/DALI, incluido punto de luz con cable 750V de 3x1,5 mm2 bajo
tubo corrugado M-20 desde caja de derivacion hasta luminaria, medios aux iliares, mano de obra y
parte proporcional de pequeño material. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

.

escenario 12 12,00

12,00

05-4         ud  BOTONERA CONTROL ESCENAS CASAMBI                                

ud. Suministro e instalación de botonera de control inalambrica X-PRESS BLE o similar en claidad,
precio y  prestaciones, para control de escenas Casambi, en color blanco, incluido mano de obra y
parte proporcional de pequeño material. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00

05-5         PA  PROGRAMACION SISTEMA CONTROL                                    

PA.Trabajos de elaboración de Proyecto, commissioning, programación de sistema de control de la
iluminación y pruebas de funcionamiento.

.

1 1,00

1,00

05-6         ud  BALIZA PARA ESCALONES                                           

ud. Suministro e instalación de luminaria tipo baliza para escalones Leda WW 24V opal baliza empo-
trar Led blanco cálido os imilar en calidad, precio, prestaciones, 24V IP64 IK07 acero con caja de
empotrar KE Leda, incluido equipo de alimentación y  emergencia 1 hora PBL-24-02, incluido punto
de luz con cable 750V de 3x1,5 mm2 bajo tubo corrugado M-20 desde caja de derivación hasta lu-
minaria, mano de obra y  parte proporcional de pequeño material. Totalmente instalado y en funciona-
miento.

.

6 6,00
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6,00

05-7         ud  EMERGENCIA DE SUPERFICIE                                        

ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencia de superficie 350 lm AWEX ET-
SE/350/1/SE/OP EXIT S + señalética o similar en calidad, precio y  prestaciones, incluido punto de
luz con cable 750V de 3x1,5 mm2 bajo tubo corrugado M-20 desde caja de derivación hasta lumina-
ria, mano de obra y parte proporcional de pequeño material. Totalmente instalado y  en funcionamien-
to.

.

salidas 2 2,00

2,00

05-8         ud  EMERGENCIA DE EMPOTRAR                                          

ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencia de empotrar mini 380 lm AWEX
LV3PO-B-2W-1h, o similar, en calidad, precio y  prestaciones, incluido punto de luz con cable 750V
de 3x1,5 mm2 bajo tubo corrugado M-20 desde caja de derivación hasta luminaria, mano de obra y
parte proporcional de pequeño material. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

.

sala (techo) 3 3,00

3,00
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CAPÍTULO 06 SISTEMA DE SONIDO                                               

06-1         ud  PREAMPLIFICADOR 6 CANALES                                       

ud. Suministro e instalación de Pre Amplificador de 6 canales con las siguientes características:
- Mezclador de audio con 7 canales de entradas y 2 salidas.
- 6 entrada MIC/LINE ST.
- 1 entrada LINE ST.
- 1 salida principal de mezcla y  una salida adicional AUX/REC.
- Sección de control de tono de 3 bandas.
- Función de Talkover (prioridad) asignable desde cada entrada MIC/LINE sobre la mezcla..
- Sensibilidad de micrófono ajustable desde el panel posterior
- Alimentación Phantom de +18V disponible en todas las entradas de micrófono.
Medida launidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00

06-2         ud  ETAPA DE POTENCIA DE SONIDO ESTEREO 2X350 W Y DSP               

ud. Suministro e instalacion de Etapa de potencia de sonido estereo 2x350 W y  DSP con las si-
guientes características:
- Etapa de potencia 2 canales clase D con DSP (EQ 7 bandas Q variable, limitador, delay,etc.)
- Potencia: 2x 350W a 4Ù, 2x 220W a 8Ù, bridge 700W."
- Entrada XLR y Euroblock.
- Salida Speakon y  Euroblock.
- Display  LCD color 2,5".
- RS232. USB para presets AUDAC.
- Peso 7,5Kg.
Medida launidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00

06-3         ud  ALTAVOZ PASIVO 2 VIAS                                           

ud. Suministro e instalación de altavoz pasivo de 2 vías de superficie 4x6" color negro con las si-
guientes características:
- Altavoz pasivo de alcance medio de 2,5 vías para instalaciones fijas y  móviles.
- Consiste en un controlador de compresión de 1 "(1.75" v .c.), montado en una guía de ondas.
- El rango de frecuencia MF / LF está cubierto por altavoces de 4 unidades de 6 "colocados simétri-
camente con respecto al controlador HF.
- El diseño de 2.5 v ías con ubicación del woofer en los extremos del gabinete reduce la frecuencia a
partir de la cual el altavoz aumenta el control de dispersión en el plano vertical , el resultado asegura
la máxima inteligibilidad del sonido y el habla en entornos reverberantes.
- Altavoz extremadamente flex ible, se puede utilizar en rango completo o como sección MF / HF
(hasta dos unidades superpuestas) en sistemas de alta presión acústica.
- El gabinete está hecho de contrachapado de abedul de 12 mm con acabado de poliurea negro.

- Respuesta de frecuencia: 80-18000 Hz (± 3dB).
- Ángulo de cobertura HxV: 90 ° x50 °.
- Baja frecuencia 4 x 6 ''.
- Alta frecuencia 1 ''.
- Potencia AES / programa 450/900 W.
- Sensibilidad 98 dB a 1 W / 1 m (campo libre).
- Impedancia 8 ohmios.
- SPL cont / pico 123/129 dB @ 1m (campo libre).
- Señal de entrada Phoenix - NL4 IN / OUT.
- Sistema de suspensión debajo: poste de montaje de 35 mm - Arriba: tornillo M20.
- Dimensiones (AxAlxPr) 180 x  813 x  255 mm.
- Peso 13,6 kg.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.
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.

2 2,00

2,00

06-4         ud  SOPORTE DE PARED PARA ALTAVOZ                                   

ud.Suministro e instalacion de soporte de pared para altavoz pasivo ajustable en tres ejes, color ne-
gro.Medida la unidad ejecutada.

.

2 2,00

2,00

06-5         ud  SISTEMA INALAMBRICO DE MICROFONO DE DIADEMA                     

ud. Suministro e instalación de sistema inalámbrico de micrófono de diadema de las siguientes carac-
teristicas:
- Sistema UHF inalámbrico.
- Transmisor de bolsillo SK 100 G4-S.
- Micrófono de diadema de condensador ME 3-II, cardioide.
- Receptor EM 100 G4 de 9,5".
- Ancho de banda de 42 MHz.
- 20 bancos con hasta 12 presets cada uno.
- Hasta 20 canales compatibles.
- Configuración de frecuencias fácil para hasta 12 receptores a través de la función de enlace con co-
nexión RJ10.
- Respuesta en frecuencia de audio: 25 - 18.000 Hz.
- Transmisión de frecuencia y  datos por infrarrojos.
- Transmisor de mano con contactos de carga para batería recargable BA 2015 (NiMH) opcional.

- Pilot Tone.
- Sintonización automática para encontrar frecuencias libres.
- Ecualizador interno.
- Ganancia de audio de 60 dB.
- Modo de chequeo de sonido.
- Nivel de batería de 4 segmentos en el transmisor y  el receptor.
- Compander HDX.
- Rango de frecuencia A1-Band: 470 - 516 MHz.
- Pantalla LCD con NF y  canal.
- Potencia transmitida: 30 mW.
- 2 conectores de antena BNC.
- Salida XLR macho balanceada y jack no balanceada.
- Fuente de alimentación externa: 10,5 - 16V CC.
- Incluye kit de montaje en rack GA 3, cable RJ10, fuente de alimentación NT2 y 2 pilas AA.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00
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06-6         ud  SISTEMA INALAMBRICO DE MANO                                     

ud. Suministro e instalación de micrófono inalámbrico de mano con las siguientes características:
- Sistema UHF inalámbrico.
- Con transmisor de mano SKM 100 G4-S con interruptor de muteo y cápsula dinámica E835, car-
dioide.
- Receptor EM 100 G4 de 9,5".
- Ancho de banda de 46MHz.
- 20 bancos con hasta 12 presets cada uno.
- Hasta 20 canales compatibles.
- Configuración de frecuencias fácil para hasta 12 receptores a través de la función de enlace con co-
nexión RJ10.
- Respuesta en frecuencia de audio: 25 - 18.000Hz.
- Transmisión de frecuencia y  datos por infrarrojos.
- Transmisor de mano con contactos de carga para batería recargable BA 2015 (NiMH) opcional.

- Pilot Tone.
- Sintonización automática para encontrar frecuencias libres.
- Ecualizador interno.
- Ganancia de audio de 60dB.
- Modo de chequeo de sonido.
- Nivel de batería de 4 segmentos en el transmisor y  el receptor.
- Compander HDX.
- Rango de frecuencia A1 Band: 470 - 516MHz.
- Pantalla LCD con NF y  canal.
- Potencia transmitida: 30mW.
- 2 conectores de antena BNC.
- Salida XLR macho balanceada y jack no balanceada.
- Fuente de alimentación externa: 10,5 - 16V CC.
- Incluye kit de montaje en rack GA 3, cable RJ10, pinza para micrófono, fuente de alimentación NT2
y  2 pilas AA.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00

06-7         ud  SPLITER ACTIVO PARA G4                                          

ud. Suministro e instalacion de Spliter activo para G4 con las siguientes características:
- Para el rango de UHF entre 470 - 865 M.
- Se puede conectar en cascada.
- Alimenta hasta cuatro receptores Diversity  y  2 amplificadores de antena.
- Incluye fuente de alimentación NT1-1.
- Incluye 8 cables BNC de 50 Ohmios.
- Kit de montaje en rack GA3 opcional no incluido.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00

06-8         ud  BOOSTER ANTENA UHF G4                                           

ud. Suministro e instalacion de Booster para antena UHF G4 con las siguientes características:
- Amplificador de antena.
- Para la serie EW (+10dB).
- Banda AW+: 470 - 558 MHz.
- Alimentado a través de ASA 1 / NT 1-1.
- Dimensiones: 95 x 47 x  21 mm.
- Peso: 130 g.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.
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2 2,00

2,00

06-9         ud  ANTENA PASIVA UHF OMNI-DIRECCIONAL                              

ud. Suministro e instalación de Antena pasiva UHF omni-direccional con las siguientes característi-
cas:
- Impedancia 50 Ohm.
- Conector BNC.
- Rango de frecuencia 450 - 960 MHz.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

2 2,00

2,00

06-10        ud  ROTULA PARA ANTENA PASIVA PARA SISTEMAS INALAMBRICOS            

ud. Suministro e instalación de Rotula para antena pasiva para sistemas inalámbricos con las si-
guientes características:
- Rótula para trípode.
- Con rosca ex terior e interior de 3/8".
- Color: Negro.
- Posibilidad de montaje directo de transmisores SZI 1029/1015.
- Con SI/szi 20 es necesario IZK 20.
Medida la unidad ejecutada.

.

2 2,00

2,00

06-11        ud  MUEBLE RACK METALICO DE 22 U 600X600                            

ud. Suministro e instalación de Mueble Rack metálico de 22 U de 600x600 con las siguientes carac-
terísticas:
- Acero laminado en frío.
-Perfecta ventilación.
- Puerta principal y  trasera con ranuras de ventilación pasiva.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5 mm.
- Los paneles laterales son fácilmente ensamblables.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido, fosfórico, electro-estática, capa del
polvo, Standard ROHS.
- Color del mural: (RAL 9004 )negro.
- Normativas y Certificados ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494
PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI y  con los estándares internacionales de 19".
- Medidas interiores: Entre perfiles delanteros 470 mm. Entre perfiles delanteros y  traseros 365 mm.
Entre perfiles traseros y puerta trasera 80 mm. Entre perfiles delanteros y  puerta delantera 67 mm.
Entre perfiles al lateral del Rack 45 mm.
- Medidas Exteriores:· Alto - 22HU - 1166 mm · Ancho - 600 mm · Fondo - 600 mm.
Medida la unidad ejecutada.

.

1 1,00

1,00
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06-12        ud  CIRCUITO DE AUDIO BALANCEADO                                    

ud. Suministro e instalación de Circuito o linea de audio balanceado para señales con nivel de micro
o línea con las siguientes características:
- p.p. de manguera multipar de audio de pares tipo PERCON AKn2AL o equivalente, compuesto por
pares trenzados de Cu libre de oxígeno con pantalla de Al más drenaje de CuSn por par. No propa-
gador de incendio conforme a normas EN 50575 y EN 13501-6 con clase CPR mínima igual o me-
jor a Cca-s1b,d1,a1.
- p.p. de canalización bajo bandeja metálica con tapa o tubo. Según normativa EN 50085, ITC-BT-28
e IEC 61084,
- p.p. de pequeño material para la instalación de canalización y cable, incluso soportes, puentes de
continuidad y otros (no se incluyen conectores, paneles de conexión, cajas o similares).
- p.p. de mano de obra de montaje de canalización y  cableado, incluso conexionado por soldadura,
crimpado, embornado o similar.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00

06-13        ud  MANO DE OBRA INSTALACION Y MONTAJE SONIDO                       

ud. Mano de obra de instalación y montaje, pruebas, puesta en marcha y  documentación As-Built de
la instalación de sonido.
Medida la unidad ejecutada.

.

1 1,00

1,00
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CenergITE bizkaia

Avenida Santa, 10 - Bajo  48.940 Leioa

MEDICIONES

REMODELACION  AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     

07-1         ud  ADAPTACION SISTEMA DETECCION INCENDIOS                          

ud. Desmontaje de detectores de incendio e instalación de nuevo sistema de detectores compuesto
de 10 unidades de detectores en superficie y 4 en falso techo. Incluso p.p. de materiales de instala-
ción necesarios para la ejecución, montaje y serv icio de puesta en marcha. Medida la unidad ejecu-
tada y en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES

REMODELACION  AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             

08-1         PA. GESTION DE RESIDUOS                                             

PA. Partida alzada, a justificar, en base al EGR del Proyecto que incluye:
- Clasificación a pie de obra y depósito en contenedor de los residuos de construcción y  demolición,
separándolos en las fracciones que indique el EGR.
- Transporte a vertedero de las distintas fracciones y  canon de vertido.
NOTA 1: Para poder certificar la partida al 100% , la DF requerirá a la empresa contratista que haga
entrega de la documentacion acreditativa de los residuos generados (DSC).
NOTA 2: La partida 0101 de desmontaje de butacas contempla en su precio la gestión de residuos.

.

1 1,00

1,00
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REMODELACION  AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              

09-1         PA. CONTROL DE CALIDAD                                              

PA. Partida alzada a justificar, en base al PCC  de Proyecto que incluye:
- Control de la recepción en obra de productos, equipos y  sistemas.
- Control de la documentación de los suministros.
- Control de la recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad tecnica.
- Control de la ejecución en obra y  control de la obra terminada.
NOTA: Para poder certificar la partida al 100%  la DF requerira a la empresa contratista que haga en-
trega de la documentación acreditativa de albaranes de suministro, distintivos de calidad y  declara-
ción de prestaciones de los productos.

.

1 1,00

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD E HIGIENE Y SALUBRIDAD                        

10-1         PA  SEGURIDAD Y SALED E HIGIENE Y SALUBRIDAD                        

PA. Prevencion de riesgos y  accidentes profesionales a base de sistemas de seguridad de protec-
cion individual, colectivo, incluso p.p. de mano de obra encargada de seguridad, instalaciones prov i-
sionales en obra para los trabajadores e instalaciones sanitarias (WC, vestuarios..).

.

1 1,00

1,00
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IV.2. PRESUPUESTO 
 



RESUMEN GENERAL

CAPÍTULO RESUMEN EUROS
01. Trabajos previos y medios auxiliares 17.685,65 €
02. Pavimentos, revestimientos, techos 26.375,90 €
03. Equipamiento de sala 85.185,00 €
04. Sistema de video 19.618,71 €
05. Iluminación 16.885,68 €
06. Sistema de sonido 8.396,00 €
07. Protección contra incendios 2.843,55 €
08. Gestión de residuos 650,00 €
09. Control de calidad 150,00 €
10. Seguridad y Salud 250,00 €

178.040,49 €

23.145,26 €
10.682,43 €

211.868,18 €

44.492,32 €

256.360,50 €

Este Presupuesto total de Contrata asciende a la expresada cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Getxo, 30 de septiembre de 2.022

 PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATA :

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:

13% GASTOS GENERALES (s/Total PEM)
6% BENEFICIO INDUSTRIAL (s/Total PEM)

TOTAL SUMA:

21% IVA (s/Total SUMA)

P221. PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL – LEIOA (BIZKAIA)



RESUMEN DE PARTIDAS ORDENADAS POR CAPÍTULOS (Pres)
REMODELACION  AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL             

CÓDIGO RESUMEN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

01 TRABAJOS PREVIOS Y MEDIOS AUXILIARES                            
01-1         ud  DESMONTAJE DE BUTACAS.................................................................( 01.01 ) 1,00 4.500,00 4.500,00

01-2         ud  RETIRADA DE GRADAS TELESCOPICAS................................................( 01.02 ) 1,00 1.300,00 1.300,00

01-3         ud  LEVANTADO INSTALACION ILUMINACION..............................................( 01.03 ) 1,00 1.700,00 1.700,00

01-4         ud  LEVANTADO REVESTIMIENTO TEXTIL...................................................( 01.04 ) 1,00 200,00 200,00

01-5         ud  ANDAMIO TUBULAR DE VOLUMEN + 2 TORRES DE TRABAJO................( 01.05 ) 1,00 9.985,65 9.985,65

TOTAL CAPÍTULO 01................................................................................ 17.685,65
02 PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS, TECHOS                              
02-1         m2  ACUCHILLADO Y BARNIZADO................................................................( 02.01 ) 212,95 33,50 7.133,83

02-2         m2  PINTURA ESMALTE SATINADO.............................................................( 02.02 ) 148,24 24,00 3.557,76

02-3         m2  PINTURA PLASTICA EN TECHOS..........................................................( 02.03 ) 240,75 18,50 4.453,88

02-4         m2  PANEL ACUSTICO DECORATIVO BASICO..............................................( 02.04 ) 106,50 105,45 11.230,43

TOTAL CAPÍTULO 02................................................................................ 26.375,90
03 EQUIPAMIENTO DE SALA                                            
03-1         ud  BUTACA SALON DE ACTOS MODELO COIMBRA.....................................( 03.01 ) 205,00 275,00 56.375,00

03-2         ud  GRADERIO TELESCOPICO ASIENTO CORRIDO DE MADERA SIN .............( 03.02 ) 1,00 21.350,00 21.350,00

03-3         ud  MOTORIZACION GRADERIO TELESCOPICO...........................................( 03.03 ) 1,00 5.950,00 5.950,00

03-4         ud  CORTINA TERCIOPELO........................................................................( 03.04 ) 2,00 755,00 1.510,00

TOTAL CAPÍTULO 03................................................................................ 85.185,00
04 SISTEMA DE VIDEO                                                
04-1         ud  PANTALLA ELEVABLE PROYECCION FRONTAL 3,30 x  1,87 m.................( 04.01 ) 1,00 2.744,71 2.744,71

04-2         ud  PROYECTOR DE VIDEO LCD 8500.........................................................( 04.02 ) 1,00 8.790,00 8.790,00

04-3         ud  OBJETIVO PROYECTOR DE VIDEO........................................................( 04.03 ) 1,00 1.699,00 1.699,00

04-4         ud  SOPORTE DE PARED PARA PROYECTOR DE VIDEO..............................( 04.04 ) 1,00 295,00 295,00

04-5         ud  CONMUTADOR PARA PRESENTACIONES MULTIMEDIA..........................( 04.05 ) 1,00 1.980,00 1.980,00

04-6         ud  EMISOR HDMI SOBRE PAR TRENZADO EN PLACA MURAL 4K................( 04.06 ) 1,00 1.150,00 1.150,00

04-7         ud  TRANSMISOR HDMI SOBRE PAR TRENZADO 4K....................................( 04.07 ) 1,00 480,00 480,00

04-8         ud  CIRCUITO DE DATOS CAT6..................................................................( 04.08 ) 1,00 330,00 330,00

04-9         ud  MANO DE OBRA INSTALACION AUDIOVISUALES....................................( 04.09 ) 1,00 2.150,00 2.150,00

TOTAL CAPÍTULO 04................................................................................ 19.618,71
05 ILUMINACION                                                     
05-1         ml  ILUMINACION PERIMETRAL LED TECHO-PARED....................................( 05.01 ) 70,00 103,38 7.236,60

05-2         ud  FOCO EMPOTRADO LED 30W...............................................................( 05.02 ) 36,00 93,47 3.364,92

05-3         ud  PROYECTOR EXTRAIBLE ORIENTABLE 30W..........................................( 05.03 ) 12,00 343,04 4.116,48

05-4         ud  BOTONERA CONTROL ESCENAS CASAMBI...........................................( 05.04 ) 1,00 189,02 189,02

05-5         PA  PROGRAMACION SISTEMA CONTROL..................................................( 05.05 ) 1,00 778,20 778,20

05-6         ud  BALIZA PARA ESCALONES...................................................................( 05.06 ) 6,00 89,86 539,16

05-7         ud  EMERGENCIA DE SUPERFICIE..............................................................( 05.07 ) 2,00 98,15 196,30

05-8         ud  EMERGENCIA DE EMPOTRAR ..............................................................( 05.08 ) 3,00 155,00 465,00

TOTAL CAPÍTULO 05................................................................................ 16.885,68
06 SISTEMA DE SONIDO                                               
06-1         ud  PREAMPLIFICADOR 6 CANALES............................................................( 06.01 ) 1,00 400,00 400,00

06-2         ud  ETAPA DE POTENCIA DE SONIDO ESTEREO 2X350 W Y DSP..................( 06.02 ) 1,00 802,00 802,00

06-3         ud  ALTAVOZ PASIVO 2 VIAS......................................................................( 06.03 ) 2,00 620,00 1.240,00

06-4         ud  SOPORTE DE PARED PARA ALTAVOZ...................................................( 06.04 ) 2,00 39,50 79,00

06-5         ud  SISTEMA INALAMBRICO DE MICROFONO DE DIADEMA...........................( 06.05 ) 1,00 700,00 700,00

06-6         ud  SISTEMA INALAMBRICO DE MANO........................................................( 06.06 ) 1,00 650,00 650,00

06-7         ud  SPLITER ACTIVO PARA G4...................................................................( 06.07 ) 1,00 600,00 600,00

06-8         ud  BOOSTER ANTENA UHF G4..................................................................( 06.08 ) 2,00 200,00 400,00

06-9         ud  ANTENA PASIVA UHF OMNI-DIRECCIONAL............................................( 06.09 ) 2,00 150,00 300,00

06-10        ud  ROTULA PARA ANTENA PASIVA PARA SISTEMAS INALAMBRICOS..........( 06.10 ) 2,00 100,00 200,00

06-11        ud  MUEBLE RACK METALICO DE 22 U 600X600..........................................( 06.11 ) 1,00 560,00 560,00

06-12        ud  CIRCUITO DE AUDIO BALANCEADO.......................................................( 06.12 ) 1,00 315,00 315,00

06-13        ud  MANO DE OBRA INSTALACION Y MONTAJE SONIDO..............................( 06.13 ) 1,00 2.150,00 2.150,00

TOTAL CAPÍTULO 06................................................................................ 8.396,00
07 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     
07-1         ud  ADAPTACION SISTEMA DETECCION INCENDIOS....................................( 07.01 ) 1,00 2.843,55 2.843,55

TOTAL CAPÍTULO 07................................................................................ 2.843,55
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RESUMEN DE PARTIDAS ORDENADAS POR CAPÍTULOS (Pres)
REMODELACION  AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL             

CÓDIGO RESUMEN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

08 GESTION DE RESIDUOS                                             
08-1         PA. GESTION DE RESIDUOS.......................................................................( 08.01 ) 1,00 650,00 650,00

TOTAL CAPÍTULO 08................................................................................ 650,00
09 CONTROL DE CALIDAD                                              
09-1         PA. CONTROL DE CALIDAD.........................................................................( 09.01 ) 1,00 150,00 150,00

TOTAL CAPÍTULO 09................................................................................ 150,00
10 SEGURIDAD Y SALUD E HIGIENE Y SALUBRIDAD                        
10-1         PA  SEGURIDAD Y SALED E HIGIENE Y SALUBRIDAD....................................( 10.01 ) 1,00 250,00 250,00

TOTAL CAPÍTULO 10................................................................................ 250,00

TOTAL......................................................................................................... 178.040,49
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CenergITE bizkaia
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMODELACION  AUDITORIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MEDIOS AUXILIARES                            

01-1         ud  DESMONTAJE DE BUTACAS                                           

ud. Desmontaje de butacas (199 unidades) existentes en el auditorio, sin recuperacion del material,
por medios manuales, incluso anclajes y pequeño material, con p.p. de retirada a pie de carga, con
transporte a vertedero incluyendo el canon de vertido. Medida la unidad ejecutada.

.

auditorio 1 1,00

1,00 4.500,00 4.500,00

01-2         ud  RETIRADA DE GRADAS TELESCOPICAS                                 

ud. Retirada de gradas telescopicas (coro) ex istentes en el escenario, sin recuperacion del material,
por medios manuales, incluso escaleras laterales de acceso a la misma, anclajes y pequeño mate-
rial,  y carga manual sobre camión o contenedor. Medida la unidad ejecutada.

.

coro 1 1,00

1,00 1.300,00 1.300,00

01-3         ud  LEVANTADO INSTALACION ILUMINACION                               

ud. Desmontaje y  retirada de aparatos de iluminación de paredes y techos del auditorio con medios
manuales, incluso levantado de instalacion y  líneas correspondientes, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, incluso carga manual sobre contenedor o camión. Medida
la unidad ejecutada.

.

auditorio 1 1,00

1,00 1.700,00 1.700,00

01-4         ud  LEVANTADO REVESTIMIENTO TEXTIL                                  

ud. Levantado de revestimiento textil en paramento posterior del auditorio, con medios manuales, sin
deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y  preparada para su posterior revestimien-
to, y  carga manual sobre camión o contenedor. Medida la unidad ejecutada.

.

1 1,00

1,00 200,00 200,00

01-5         ud  ANDAMIO TUBULAR DE VOLUMEN + 2 TORRES DE TRABAJO                

ud. Medios aux iliares para la ejecución de todos los trabajos a realizar en la remodelación de princi-
pio a fin de la obra consistente en:
- Transporte, montaje, desmontaje y  retirada de andamio tubular de volumen, de estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, en la zona del escenario con plataformas y escaleras interiores tipo
barco para el acceso de las personas.
- Transporte, montaje, desmontaje y  retirada de 2 torres con ruedas en zona de butacas con platafor-
ma y escalera.
- Alquiler de los medios aux iliares durante el periodo de obra.
Medida la unidad ejecutada.

.

auditorio 1 1,00

1,00 9.985,65 9.985,65

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MEDIOS AUXILIARES.............................................................. 17.685,65
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS, TECHOS                              

02-1         m2  ACUCHILLADO Y BARNIZADO                                         

m2. Reparación de pav imento de madera maciza eliminando la capa superficial y  el barniz deteriora-
do, mediante lijadora mecánica con sistema de aspirado, y  posterior formación de capa de protección
incolora y  brillante compuesta por una mano de fondo con barniz inodoro al agua a base de resinas
acrilicas (rendimiento: 0,2 l/m²), como fijador de superficie y  dos manos de acabado con barniz ino-
doro al agua a poro cerrado, a base de resinas de poliuretano alifático de un solo componente (rendi-
miento: 0,091 l/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la superficie con eliminación de partículas
sueltas prev iamente a la aplicación de la mano de fondo y tapado de agujeros ex istentes de los an-
clajes de las butacas. Medida la superficie ejecutada.

.

sala 1 148,50 148,50

escenario 1 62,45 62,45

escaleras 2 1,00 2,00

212,95 33,50 7.133,83

02-2         m2  PINTURA ESMALTE SATINADO                                        

m2. Tratamiento de paramentos verticales interiores de madera consistente en:
- Lijado suave de toda la superficie hasta matizar bien el barniz ex istente.
- Limpieza del paramento.
- Aplicación de una capa de selladora Procolor de resinas alquidicas o similar en calidad, precio y
prestaciones.
- Aplicación de dos manos de acabado con esmalte al agua de naturaleza 100%  acrilica de acabado
satinado, Acritec Procolor o similar en calidad, precio y  prestaciones.
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los
trabajos y  la resolución de puntos singulares. Medida la superficie ejecutada.

.

zonas rectangulos 3D:

fondo v erticales 4 20,25 0,50 40,50

fondo horizontales 5 1,75 8,75

laterales v erticales 8 7,70 0,50 30,80

laterales horizontales 10 0,85 8,50

marcos:

fondo 2 20,25 0,15 6,08

1 20,25 0,05 1,01

laterales 2 9,10 0,15 2,73

1 9,10 0,05 0,46

12 2,70 0,15 4,86

zonas de cilindros:

2 0,96 2,47 4,74

2 0,96 2,96 5,68

2 0,96 3,10 5,95

2 0,96 3,25 6,24

2 0,96 3,40 6,53

zocalos zonas butacas

zonas butacas 1 20,25 0,45 9,11

laterales 2 3,15 6,30

148,24 24,00 3.557,76

02-3         m2  PINTURA PLASTICA EN TECHOS                                      

m2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, tex tura lisa, la
primera mano diluida con un 20%  de agua y  la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada ma-
no); prev ia aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal, a más de 3 m de altura. El pre-
cio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los traba-
jos y  la resolución de puntos singulares, incluso p.p. de paramentos de elementos estructurales de
cuelgue. Medida la superficie ejecutada.
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

.

auditorio 1 13,50 12,50 168,75

2 6,00 3,80 45,60

accesos 2 13,20 26,40

240,75 18,50 4.453,88

02-4         m2  PANEL ACUSTICO DECORATIVO BASICO                                

m2. Suministro y colocación de panel acústico decorativo básico, realizado con fibra tex til reciclada,
de 190 kg/m3 de densidad, de 12 mm de espesor, con bisel perimetral, modelo ECOwall liso de
ECOcero, o similar en calidad, prestaciones y precio, color a definir en obra por la DF, clasificación
al fuego ignífugo Bs2,d0, cumplimiento de CTE-DB-SI, marcado de conformidad CE, y  colocación
con cola de contacto especificada por el fabricante. Medida la superficie ejecutada.

.

pared fondo butacas 1 20,60 2,00 41,20

pared lateral butacas 2 1,90 3,80

2 2,40 4,80

2 2,55 5,10

2 3,25 6,50

2 4,05 8,10

2 5,00 10,00

paredes escenario 1 22,50 1,20 27,00

106,50 105,45 11.230,43

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS, TECHOS.................................................................. 26.375,90
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CAPÍTULO 03 EQUIPAMIENTO DE SALA                                            

03-1         ud  BUTACA SALON DE ACTOS MODELO COIMBRA                            

m2. Suministro y colocacion de butaca modelo Coimbra de Butacas Ezcaray, S.A., o similar en ca-
lidad, prestaciones y precio, para salón de actos de las siguientes caracteristicas:
- COSTADOS: Metálicos en perfil rectangular de acero conformado en frio medidas 60x30x1,5 mm,
calidad ST-37; soldadura al arco con hilo continuo; Finales de fila de contrachapado de haya de 1ª
calidad hasta el suelo; Zapata de fijación al suelo estampada en acero pintada en epoxi polvo color
negro; apoyabrazos en madera de haya maciza barnizada; pintura epoxi secado al horno, capa
80-90 micras.
- RESPALDO: Tapizado sobre tablero contrachapado de haya. Bloque de espuma de célula abierta
HRS ignífuga permanente, de 40 Kg; Trasera de tablero contrachapado de 13 mm. de haya de 1ª ca-
lidad curvado y  estabilizado mediante alta frecuencia, permaneciendo invariable con el paso del tiem-
po; Sistema velcro de tapizado para ev itar arrugas, bolsas de aire y mov imientos de la tapicería.
- ASIENTO: Tapizado sobre bloque de poliuretano fundido en frío (reacción de dos componentes: po-
liol e isocianato) de 65 Kg./m3; Bastidor metálico de tubo de acero de 20 x 20 x  1,5 mm. y  muelles
ondulados de acero de 3 mm. de grueso para mejor recuperación de la espuma y mayor durabilidad;
Frente de tablero contrachapado de haya de 1ª calidad, de 12 mm., curvado y estabilizado mediante
alta frecuencia, permaneciendo invariable con el paso del tiempo; Colocación sin tornillos v istos; Sis-
tema velcro de tapizado para ev itar arrugas, bolsas de aire y  movimientos de la tapicería; Sistema
de elevación automático por doble resorte para mejor nivelado (mínimo 500.000 ciclos); Además per-
mite el desmontaje del asiento sin tener que soltar ninguna otra pieza de la butaca.
- TAPICERIA: ignífuga permanente según el Código Técnico de la Edificación, REAL DECRETO
314/2006 de fecha 17 de marzo: Antiguo M-1, actual "pasa ensayo según las normas siguientes:
UNE-EN 1021-1:2006 valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado- parte 1: fuente de igni-
ción: cigarrillo en combustión; UNE-EN 1021-2:2006 valoración de la inflamabilidad del mobiliario ta-
pizado- parte 1: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.
- FIJACIÓN: mediante tornillería y  tacos especiales especificados por el fabricante, según tipo de
suelo.
- BARNIZ: ignífugo fondo color a elegir por la propiedad o dirección facultativa.
NOTA: Cuatro asientos seran desmontables para posibilitar el asiento a personas con movilidad re-
ducida.
Medida la unidad colocada.

.

1 205,00 205,00

205,00 275,00 56.375,00
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03-2         ud  GRADERIO TELESCOPICO ASIENTO CORRIDO DE MADERA SIN RESPALDO     

m2. Suministro y colocacion de Graderio Telescopico para coro, con las siguientes caracteristicas:
- Longitud frontal de 9,70 metros, 4 alturas y  2 accesos laterales con escalones intermedios.
- Pasillos de 450 mm de anchura y  asientos de 300 mm y una altura de 385 mm entre gradas.
- Construido según norma DIN 1055 y 18032 soportando una carga vertical de 500 kg/m²,en los pa-
sillos y escaleras se asume una carga dinamica vertical de 7,5 Kn/m, a nivel del pav imento de cada
fila se asume una carga horizontal de 3,5 kn/m y un esfuerzo horizontal en las dos direcciones igual
a 1,2 de la carga vertical para considerar los mov imientos de los espectadores.
- Toda la estructura metalica portante esta fabricada con perfiles de acero S-235 JR siguiendo la nor-
ma DIN 18800 parte 7.
- Estructura metálica apta para soportar 500 Kg/m²,construida con perfiles de acero al carbono lami-
nados en frio calidad S235JR, siendo las uniones mediante soldadura al arco con hilo continuo y
atornilladas mediante tornillos de acero estampado calidad 5/6 DIN 985.
- Perfiles con ausencia de bordes y  aristas cortantes según normativa UNE-EN 10025.
- Pilares reforzados con doble perfil y  unidos por distanciadores, asegurando un modulo de inercia
optimo y  una rigidez perfecta de los elementos portantes.
- Contravientos traseros e intermedios de perfil suficientemente dimensionado para asegurar la estabi-
lidad lateral de cada plataforma.
- Plataformas independientes con guias acopladas en la parte superior con ruedas que se deslizan
por la plataforma inferior y  asi sucesivamente hasta la ultima plataforma a instalar según diseño de la
grada.
- Piso plataformas y escalones en madera de DM de 18 mm de grueso.
- Cada nivel de plataforma se desliza independientemente de las otras siendo estos Elementos de
traslación con ruedas especiales de 100 mm de diámetro por 45 mm anchura..
- Todos los elementos metálicos se limpiaran adecuadamente antes de su proceso de acabado e irán
protegidos contra la corrosión pintados con pintura en epoxi polvo electroestatico al horno con 90 mi-
cras de protección de color NEGRO o (color a definir por la DF según carta Ral).
La tribuna telescopica debera disponer de una zona para alojamiento de la pantalla elevable de 3,30
m x  1,87 m.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00 21.350,00 21.350,00

03-3         ud  MOTORIZACION GRADERIO TELESCOPICO                               

ud. Motorizacion de Graderio Telescopico para coro con las siguientes caracteristicas:
- Tracción de módulo de tribuna mediante dos motores reductores trifásicos de 0.37 KW y de 0,5 cv
a 220/380 V 50Hz de una potencia de 16 A. Cuadro eléctrico de maniobra con inversores para mo-
tores de tracción de 220/380 v 50 Hz.
- Botonera de mando con conexión instalada en la primera plataforma de la tribuna sistema eléctrico
anti atrapamiento instalado en la parte delantera de la tribuna, este sistema permite que, si en su des-
plazamiento la tribuna se encuentra con cualquier objeto u obstáculo, esta se detenga y vuelva a ce-
rrarse Instalaciones eléctricas desde motores y leds hasta la parte trasera de la tribuna (resto a cargo
del cliente).
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00 5.950,00 5.950,00
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03-4         ud  CORTINA TERCIOPELO                                              

ud. Suministro y colocacion de cortina realizada en tejido de terciopelo de 390 grs con apertura a la
americana con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones: 1.950 x  2.700 mm.
- Confección en 2 hojas.
- Tejido: Terciopelo.
- Gramaje: 390 gr/m2.
- Composición: 100 %  poliéster.
- Ancho rollo 150 cm.
- Fruncido: 100%
- Clasificación Resistencia al Fuego, CLASE 1 (UNE EN 13773:2003) Y APTO MOBILIARIO TA-
PIZADO (UNE EN 1021:2006 PARTES 1 Y 2).
- Especificaciones tejido, No se puede planchar, No se puede centrifugar, No admite cloro, No lavar
en agua, Permite limpieza en seco con precaución.
Acabado:
Refuerzo en cabecilla con ojales metálicos y lazadas cada 20 cm o velcro.
Vaina en parte inferior.
Dobladillo simple laterales.
Color por determinar.
Medida la unidad ejecutada.

.

2 2,00

2,00 755,00 1.510,00

TOTAL CAPÍTULO 03 EQUIPAMIENTO DE SALA................................................................................................ 85.185,00
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CAPÍTULO 04 SISTEMA DE VIDEO                                                

04-1         ud  PANTALLA ELEVABLE PROYECCION FRONTAL 3,30 x 1,87 m.             

ud. Suministro y colocacion de pantalla elevable de proyección frontal empotrable en graderío teles-
copico de medidas 3,30 x  1,87 m. de las siguientes caracteristicas:
- Formato 16:9
- Pantalla de proyección eléctrica de suelo.
- Diseño de tensión de lengüeta mantiendo una superficie de proyección frontal plana y  tensa para
brindar una imagen sin ondulaciones.
- Utiliza elevadores cruzados "con respaldo de tijera" para subir y bajar el material de la pantalla.

- El motor tubular permite una operación rápida con una tolerancia de peso superior y una vida útil
operativa.
- Carcasa de construcción de aluminio, resistente a la humedad y disponible en carcasa negra.
- Material de proyección frontal con una ganancia de 1.2 para salas con iluminación controlada.
- Ángulo de visión ultra amplio permitiendo ver una imagen clara con el mismo brillo desde cualquier
ángulo.
- Respaldo negro por detras elimina la penetración de la luz para ev itar la degradación de la imagen.

- Bordes de enmascaramiento negros estándar de 4 lados absorben el sobreimpulso del proyector al
tiempo que mejoran el contraste v isual.
- Receptores de radiofrecuencia e infrarrojos incorporados.
- Incluye controles remotos de radiofrecuencia (RF) e infrarrojos.
- El disparador de 12 V sincroniza la operación ARRIBA/ABAJO de la pantalla con el ciclo de en-
cendido del proyector.
- Certificación ISF para una reproducción precisa del color.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00 2.744,71 2.744,71

04-2         ud  PROYECTOR DE VIDEO LCD 8500                                     

ud. Suministro y colocacion de proyector de v ideo LCD 8500 lumenes WUXGA 1920x1200 LASER
LED sin lente color negro, de las siguientes características:
- Tipo de dispositivo Proyector 3LCD - 1080p.
- Dispositivos integrados LCD de 0,76".
- Brillo (Blanco) 8500 lúmenes.
- Brillo (Color) 8500 lúmenes.
- Relación de contraste 2000:1 / 2500000:1 (dinámico).
- Resolución WUXGA (1920 x 1200).
- Relación de aspecto nativa 16:10.
- Admite color 1,07 millones de colores.
- Tipo de lámpara Láser.
- Ciclo de v ida útil lámpara Hasta 20000 hora(s) - modo normal ¦ Hasta 30000 hora(s) - modo econó-
mico.
- Entrada de v ídeo LAN.
- Alimentación CA 120/230 V (50 - 60 Hz).
- Consumo eléctrico en funcionamiento 535 vatios.
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x  Altura) 54.5 cm x 43.6 cm x 18.9 cm.
- Peso 16.3 kg.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00 8.790,00 8.790,00
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04-3         ud  OBJETIVO PROYECTOR DE VIDEO                                     

ud. Suministro y  colocacion de Objetivo Proyector de v ideo serie L Y PU de 3.31-5.07:1
OFF-AXIS con las siguientes características:
- Tipo de enfoque/zoom: Motorizado.
- Relación de zoom óptico: 1,5x .
- Relación de proyección: 3.54-5.41:1.
- Lens Shift: Vertical: ± 67.00 % ; Horizontal: ± 30.00 % .
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00 1.699,00 1.699,00

04-4         ud  SOPORTE DE PARED PARA PROYECTOR DE VIDEO                        

ud. Suministro y colocación de soporte de pared para proyector de v ideo hasta 22 kg. de las siguien-
tes características:
- Componentes de montaje Brazo de pared, abrazadera, placa de pared con pasador.
- Material Acero laminado en frío,epoxi fundido.
- Ajustes Vertical.
- Peso máximo de carga 22 kg.
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x  Altura) 47 cm x  33.3 cm x 93 cm.
- Peso 7 kg.
- Color Negro.
Medida la unidad ejecutada.

.

1 1,00

1,00 295,00 295,00

04-5         ud  CONMUTADOR PARA PRESENTACIONES MULTIMEDIA                       

ud. Suministro y colocación de Conmutador para presentaciones multimedia con ex tensión DTP 330.
con las sigy ientes características:
- Integra fuentes HDMI, RGB y  de audio en sistemas de presentación.
- Una entrada DTP, tres entradas HDMI y  dos entradas RGB.
- Salida HDMI o DTP seleccionable.
- Entrada y  salida DTP integrada que soporta la transmisión de vídeo, control y  audio analógico hasta
100 m (330 ft) a través de un cable blindado CATx.
- "Admite resoluciones de v ídeo de ordenador y v ídeo hasta 1920x1200, incluyendo 1080p/60 y  2K.
- Disponible con amplificador estéreo o mono de bajo consumo de clase D: 2 x  50 W a 4 Ù; 2 x 25
W a 8 Ù,"1 x 100 W a 70 V.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00 1.980,00 1.980,00

04-6         ud  EMISOR HDMI SOBRE PAR TRENZADO EN PLACA MURAL 4K                

ud. Suministro y colocación de Emisor HDMI sobre par trenzado en placa mural 4k color negro con
las siguientes características:
- Transmisor DTP2 HDMI 4K/60  Placa mural de estilo Decorator.
- Transmite HDMI hasta 100 m (330 ft) a través de un cable blindado CATx.
- Soporta resoluciones de v ídeo de ordenador y v ídeo hasta 4K/60 a 4:4:4.
- Admite la especificación HDMI 2.0, incluyendo tasas de datos de hasta 18 Gbps, 3D, formatos de
audio HD sin pérdida y paso de CEC.
- Conformidad a HDCP 2.3.
- Capacidad de alimentación remota con productos con DTP2.
- Compatible con los receptores DTP y  con los productos que disponen de DTP.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00
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1,00 1.150,00 1.150,00

04-7         ud  TRANSMISOR HDMI SOBRE PAR TRENZADO 4K                           

ud. Suministro y colocacion de Transmisor HDMI sobre par trenzado 4k con las sigy ientes caracte-
risticas:
- Transmite vídeo, audio, RS-232 e IR bidireccional y  Ethernet hasta 100 m a través de un único ca-
ble CATx.
- Admite vídeo de ordenador a 1920x1200, incluyendo HDTV 1080p/60 Deep Color y  2K.
- Compatible con cables de par trenzado CAT 5e, CAT 6 y  CAT 7.
- Cable XTP DTP 24 de par trenzado blindado de Extron que proporciona protección adicional contra
las interferencias externas y  asegura la alta calidad de transmisión de la señal.
- Inserción RS-232 e IR bidireccional para el control de dispositivos AV.
- Paso en bucle HDMI con control de audio seleccionable.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00 480,00 480,00

04-8         ud  CIRCUITO DE DATOS CAT6                                          

ud. Suministro y colocación de Circuito o línea de datos CAT6 o señales gráficas sobre cableado es-
tructurado (HDMI. DVI o CGA) según protocolo HDBaseT compuesto por:
- Circuito o línea de datos CAT6 ó señales gráficas sobre cableado estructurado (HMDI, DVI ó
VGA) según protocolo HDBaseT, compuesto por:
- p.p. de cable de datos tipo DRAKA UC500 S23 CAT6A U/FTP o equivalente en calidad, precio y
prestaciones, compuesto por cuatro pares trenzados de Cu calibre AWG23 bajo una única envolven-
te, con apantallamiento U/FTP. Según normas EIA/TIA568 e ISO/IEC11801. Conforme a la especi-
ficación HDBaseT.
- Certificado para un ancho de banda de 475 MHz a distancias de hasta 100 m. No propagador de
incendio conforme a normas EN 50575 y EN 13501-6 con clase CPR mínima igual o mejor a
Cca-s1b,d1,a1.
- p.p. de canalización bajo bandeja metálica con tapa o tubo. Según normativa EN 50085, ITC-BT-28
e IEC 61084,
- p.p. de pequeño material para la instalación de canalización y cable, incluso soportes, puentes de
continuidad y otros (no se incluyen conectores, paneles de conexión, cajas o similares).
- p.p. de mano de obra de montaje de canalización y  cableado, incluso conexionado por soldadura,
crimpado, embornado o similar.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00 330,00 330,00

04-9         ud  MANO DE OBRA INSTALACION AUDIOVISUALES                          

ud. Mano de obra de instalación y montaje, pruebas, puesta en marcha y  documentacion As-Built de
la instalación de audiovisuales.

.

1 1,00

1,00 2.150,00 2.150,00

TOTAL CAPÍTULO 04 SISTEMA DE VIDEO.......................................................................................................... 19.618,71
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CAPÍTULO 05 ILUMINACION                                                     

05-1         ml  ILUMINACION PERIMETRAL LED TECHO-PARED                          

ml. Suministro e instalación de luminaria tipo tira de led 19,2 W/M RGB+W neutro 24V, con perfil es-
pecial pasacables para tira led con difusor semitranslucido, sujecciones metálicas para perfil, equipos
de control DLX1224-4CV-CASAMBI input 12-24Vdc Output 4 Channels 4x5A (max. 10A) y  drivers
240W 48V IP67, incluido punto de luz con cable 750V de 3x1,5 mm2 bajo tubo corrugado M-20 des-
de caja de derivación hasta luminaria, mano de obra y parte proporcional de pequeño material. Total-
mente instalado y  en funcionamiento.

.

auditorio 1 70,00 70,00

70,00 103,38 7.236,60

05-2         ud  FOCO EMPOTRADO LED 30W                                          

ud. Suministro e instalación de luminaria tipo foco empotrado en paneles de pared, de diámetro 16
mm y consumo 1W, color negro, regulable, driver remoto 300mA; equipos CBU-TED unidad de
control bluetooth Casambi 40,4x36,3x14 mm corte fase 150W, incluido punto de luz con cable 750V
de 3x1,5 mm2 bajo tubo corrugado M-20 desde caja de derivacion hasta luminaria, mano de obra y
parte proporcional de pequeño material. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

.

rectángulos 3D 36 36,00

36,00 93,47 3.364,92

05-3         ud  PROYECTOR EXTRAIBLE ORIENTABLE 30W                              

ud. Suministro e instalación de luminaria tipo proyector extraíble orientable 30W Led 3000K 24º DALI
o similar en calidad, precio y  prestaciones,  con equipo CBU-ASD unidad control bluetooth Casambi
56,5x35,8x22,3 mm 0-10V/1-10V/DALI, incluido punto de luz con cable 750V de 3x1,5 mm2 bajo
tubo corrugado M-20 desde caja de derivacion hasta luminaria, medios aux iliares, mano de obra y
parte proporcional de pequeño material. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

.

escenario 12 12,00

12,00 343,04 4.116,48

05-4         ud  BOTONERA CONTROL ESCENAS CASAMBI                                

ud. Suministro e instalación de botonera de control inalambrica X-PRESS BLE o similar en claidad,
precio y  prestaciones, para control de escenas Casambi, en color blanco, incluido mano de obra y
parte proporcional de pequeño material. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00 189,02 189,02

05-5         PA  PROGRAMACION SISTEMA CONTROL                                    

PA.Trabajos de elaboración de Proyecto, commissioning, programación de sistema de control de la
iluminación y pruebas de funcionamiento.

.

1 1,00

1,00 778,20 778,20

05-6         ud  BALIZA PARA ESCALONES                                           

ud. Suministro e instalación de luminaria tipo baliza para escalones Leda WW 24V opal baliza empo-
trar Led blanco cálido os imilar en calidad, precio, prestaciones, 24V IP64 IK07 acero con caja de
empotrar KE Leda, incluido equipo de alimentación y  emergencia 1 hora PBL-24-02, incluido punto
de luz con cable 750V de 3x1,5 mm2 bajo tubo corrugado M-20 desde caja de derivación hasta lu-
minaria, mano de obra y  parte proporcional de pequeño material. Totalmente instalado y en funciona-
miento.

.

6 6,00
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6,00 89,86 539,16

05-7         ud  EMERGENCIA DE SUPERFICIE                                        

ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencia de superficie 350 lm AWEX ET-
SE/350/1/SE/OP EXIT S + señalética o similar en calidad, precio y  prestaciones, incluido punto de
luz con cable 750V de 3x1,5 mm2 bajo tubo corrugado M-20 desde caja de derivación hasta lumina-
ria, mano de obra y parte proporcional de pequeño material. Totalmente instalado y  en funcionamien-
to.

.

salidas 2 2,00

2,00 98,15 196,30

05-8         ud  EMERGENCIA DE EMPOTRAR                                          

ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencia de empotrar mini 380 lm AWEX
LV3PO-B-2W-1h, o similar, en calidad, precio y  prestaciones, incluido punto de luz con cable 750V
de 3x1,5 mm2 bajo tubo corrugado M-20 desde caja de derivación hasta luminaria, mano de obra y
parte proporcional de pequeño material. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

.

sala (techo) 3 3,00

3,00 155,00 465,00

TOTAL CAPÍTULO 05 ILUMINACION.................................................................................................................... 16.885,68
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CAPÍTULO 06 SISTEMA DE SONIDO                                               

06-1         ud  PREAMPLIFICADOR 6 CANALES                                       

ud. Suministro e instalación de Pre Amplificador de 6 canales con las siguientes características:
- Mezclador de audio con 7 canales de entradas y 2 salidas.
- 6 entrada MIC/LINE ST.
- 1 entrada LINE ST.
- 1 salida principal de mezcla y  una salida adicional AUX/REC.
- Sección de control de tono de 3 bandas.
- Función de Talkover (prioridad) asignable desde cada entrada MIC/LINE sobre la mezcla..
- Sensibilidad de micrófono ajustable desde el panel posterior
- Alimentación Phantom de +18V disponible en todas las entradas de micrófono.
Medida launidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00 400,00 400,00

06-2         ud  ETAPA DE POTENCIA DE SONIDO ESTEREO 2X350 W Y DSP               

ud. Suministro e instalacion de Etapa de potencia de sonido estereo 2x350 W y  DSP con las si-
guientes características:
- Etapa de potencia 2 canales clase D con DSP (EQ 7 bandas Q variable, limitador, delay,etc.)
- Potencia: 2x 350W a 4Ù, 2x 220W a 8Ù, bridge 700W."
- Entrada XLR y Euroblock.
- Salida Speakon y  Euroblock.
- Display  LCD color 2,5".
- RS232. USB para presets AUDAC.
- Peso 7,5Kg.
Medida launidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00 802,00 802,00

06-3         ud  ALTAVOZ PASIVO 2 VIAS                                           

ud. Suministro e instalación de altavoz pasivo de 2 vías de superficie 4x6" color negro con las si-
guientes características:
- Altavoz pasivo de alcance medio de 2,5 vías para instalaciones fijas y  móviles.
- Consiste en un controlador de compresión de 1 "(1.75" v .c.), montado en una guía de ondas.
- El rango de frecuencia MF / LF está cubierto por altavoces de 4 unidades de 6 "colocados simétri-
camente con respecto al controlador HF.
- El diseño de 2.5 v ías con ubicación del woofer en los extremos del gabinete reduce la frecuencia a
partir de la cual el altavoz aumenta el control de dispersión en el plano vertical , el resultado asegura
la máxima inteligibilidad del sonido y el habla en entornos reverberantes.
- Altavoz extremadamente flex ible, se puede utilizar en rango completo o como sección MF / HF
(hasta dos unidades superpuestas) en sistemas de alta presión acústica.
- El gabinete está hecho de contrachapado de abedul de 12 mm con acabado de poliurea negro.

- Respuesta de frecuencia: 80-18000 Hz (± 3dB).
- Ángulo de cobertura HxV: 90 ° x50 °.
- Baja frecuencia 4 x 6 ''.
- Alta frecuencia 1 ''.
- Potencia AES / programa 450/900 W.
- Sensibilidad 98 dB a 1 W / 1 m (campo libre).
- Impedancia 8 ohmios.
- SPL cont / pico 123/129 dB @ 1m (campo libre).
- Señal de entrada Phoenix - NL4 IN / OUT.
- Sistema de suspensión debajo: poste de montaje de 35 mm - Arriba: tornillo M20.
- Dimensiones (AxAlxPr) 180 x  813 x  255 mm.
- Peso 13,6 kg.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.
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.

2 2,00

2,00 620,00 1.240,00

06-4         ud  SOPORTE DE PARED PARA ALTAVOZ                                   

ud.Suministro e instalacion de soporte de pared para altavoz pasivo ajustable en tres ejes, color ne-
gro.Medida la unidad ejecutada.

.

2 2,00

2,00 39,50 79,00

06-5         ud  SISTEMA INALAMBRICO DE MICROFONO DE DIADEMA                     

ud. Suministro e instalación de sistema inalámbrico de micrófono de diadema de las siguientes carac-
teristicas:
- Sistema UHF inalámbrico.
- Transmisor de bolsillo SK 100 G4-S.
- Micrófono de diadema de condensador ME 3-II, cardioide.
- Receptor EM 100 G4 de 9,5".
- Ancho de banda de 42 MHz.
- 20 bancos con hasta 12 presets cada uno.
- Hasta 20 canales compatibles.
- Configuración de frecuencias fácil para hasta 12 receptores a través de la función de enlace con co-
nexión RJ10.
- Respuesta en frecuencia de audio: 25 - 18.000 Hz.
- Transmisión de frecuencia y  datos por infrarrojos.
- Transmisor de mano con contactos de carga para batería recargable BA 2015 (NiMH) opcional.

- Pilot Tone.
- Sintonización automática para encontrar frecuencias libres.
- Ecualizador interno.
- Ganancia de audio de 60 dB.
- Modo de chequeo de sonido.
- Nivel de batería de 4 segmentos en el transmisor y  el receptor.
- Compander HDX.
- Rango de frecuencia A1-Band: 470 - 516 MHz.
- Pantalla LCD con NF y  canal.
- Potencia transmitida: 30 mW.
- 2 conectores de antena BNC.
- Salida XLR macho balanceada y jack no balanceada.
- Fuente de alimentación externa: 10,5 - 16V CC.
- Incluye kit de montaje en rack GA 3, cable RJ10, fuente de alimentación NT2 y 2 pilas AA.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00 700,00 700,00
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06-6         ud  SISTEMA INALAMBRICO DE MANO                                     

ud. Suministro e instalación de micrófono inalámbrico de mano con las siguientes características:
- Sistema UHF inalámbrico.
- Con transmisor de mano SKM 100 G4-S con interruptor de muteo y cápsula dinámica E835, car-
dioide.
- Receptor EM 100 G4 de 9,5".
- Ancho de banda de 46MHz.
- 20 bancos con hasta 12 presets cada uno.
- Hasta 20 canales compatibles.
- Configuración de frecuencias fácil para hasta 12 receptores a través de la función de enlace con co-
nexión RJ10.
- Respuesta en frecuencia de audio: 25 - 18.000Hz.
- Transmisión de frecuencia y  datos por infrarrojos.
- Transmisor de mano con contactos de carga para batería recargable BA 2015 (NiMH) opcional.

- Pilot Tone.
- Sintonización automática para encontrar frecuencias libres.
- Ecualizador interno.
- Ganancia de audio de 60dB.
- Modo de chequeo de sonido.
- Nivel de batería de 4 segmentos en el transmisor y  el receptor.
- Compander HDX.
- Rango de frecuencia A1 Band: 470 - 516MHz.
- Pantalla LCD con NF y  canal.
- Potencia transmitida: 30mW.
- 2 conectores de antena BNC.
- Salida XLR macho balanceada y jack no balanceada.
- Fuente de alimentación externa: 10,5 - 16V CC.
- Incluye kit de montaje en rack GA 3, cable RJ10, pinza para micrófono, fuente de alimentación NT2
y  2 pilas AA.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00 650,00 650,00

06-7         ud  SPLITER ACTIVO PARA G4                                          

ud. Suministro e instalacion de Spliter activo para G4 con las siguientes características:
- Para el rango de UHF entre 470 - 865 M.
- Se puede conectar en cascada.
- Alimenta hasta cuatro receptores Diversity  y  2 amplificadores de antena.
- Incluye fuente de alimentación NT1-1.
- Incluye 8 cables BNC de 50 Ohmios.
- Kit de montaje en rack GA3 opcional no incluido.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00 600,00 600,00

06-8         ud  BOOSTER ANTENA UHF G4                                           

ud. Suministro e instalacion de Booster para antena UHF G4 con las siguientes características:
- Amplificador de antena.
- Para la serie EW (+10dB).
- Banda AW+: 470 - 558 MHz.
- Alimentado a través de ASA 1 / NT 1-1.
- Dimensiones: 95 x 47 x  21 mm.
- Peso: 130 g.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.
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2 2,00

2,00 200,00 400,00

06-9         ud  ANTENA PASIVA UHF OMNI-DIRECCIONAL                              

ud. Suministro e instalación de Antena pasiva UHF omni-direccional con las siguientes característi-
cas:
- Impedancia 50 Ohm.
- Conector BNC.
- Rango de frecuencia 450 - 960 MHz.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

2 2,00

2,00 150,00 300,00

06-10        ud  ROTULA PARA ANTENA PASIVA PARA SISTEMAS INALAMBRICOS            

ud. Suministro e instalación de Rotula para antena pasiva para sistemas inalámbricos con las si-
guientes características:
- Rótula para trípode.
- Con rosca ex terior e interior de 3/8".
- Color: Negro.
- Posibilidad de montaje directo de transmisores SZI 1029/1015.
- Con SI/szi 20 es necesario IZK 20.
Medida la unidad ejecutada.

.

2 2,00

2,00 100,00 200,00

06-11        ud  MUEBLE RACK METALICO DE 22 U 600X600                            

ud. Suministro e instalación de Mueble Rack metálico de 22 U de 600x600 con las siguientes carac-
terísticas:
- Acero laminado en frío.
-Perfecta ventilación.
- Puerta principal y  trasera con ranuras de ventilación pasiva.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5 mm.
- Los paneles laterales son fácilmente ensamblables.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido, fosfórico, electro-estática, capa del
polvo, Standard ROHS.
- Color del mural: (RAL 9004 )negro.
- Normativas y Certificados ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494
PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI y  con los estándares internacionales de 19".
- Medidas interiores: Entre perfiles delanteros 470 mm. Entre perfiles delanteros y  traseros 365 mm.
Entre perfiles traseros y puerta trasera 80 mm. Entre perfiles delanteros y  puerta delantera 67 mm.
Entre perfiles al lateral del Rack 45 mm.
- Medidas Exteriores:· Alto - 22HU - 1166 mm · Ancho - 600 mm · Fondo - 600 mm.
Medida la unidad ejecutada.

.

1 1,00

1,00 560,00 560,00
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06-12        ud  CIRCUITO DE AUDIO BALANCEADO                                    

ud. Suministro e instalación de Circuito o linea de audio balanceado para señales con nivel de micro
o línea con las siguientes características:
- p.p. de manguera multipar de audio de pares tipo PERCON AKn2AL o equivalente, compuesto por
pares trenzados de Cu libre de oxígeno con pantalla de Al más drenaje de CuSn por par. No propa-
gador de incendio conforme a normas EN 50575 y EN 13501-6 con clase CPR mínima igual o me-
jor a Cca-s1b,d1,a1.
- p.p. de canalización bajo bandeja metálica con tapa o tubo. Según normativa EN 50085, ITC-BT-28
e IEC 61084,
- p.p. de pequeño material para la instalación de canalización y cable, incluso soportes, puentes de
continuidad y otros (no se incluyen conectores, paneles de conexión, cajas o similares).
- p.p. de mano de obra de montaje de canalización y  cableado, incluso conexionado por soldadura,
crimpado, embornado o similar.
Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00 315,00 315,00

06-13        ud  MANO DE OBRA INSTALACION Y MONTAJE SONIDO                       

ud. Mano de obra de instalación y montaje, pruebas, puesta en marcha y  documentación As-Built de
la instalación de sonido.
Medida la unidad ejecutada.

.

1 1,00

1,00 2.150,00 2.150,00

TOTAL CAPÍTULO 06 SISTEMA DE SONIDO....................................................................................................... 8.396,00
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CAPÍTULO 07 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     

07-1         ud  ADAPTACION SISTEMA DETECCION INCENDIOS                          

ud. Desmontaje de detectores de incendio e instalación de nuevo sistema de detectores compuesto
de 10 unidades de detectores en superficie y 4 en falso techo. Incluso p.p. de materiales de instala-
ción necesarios para la ejecución, montaje y serv icio de puesta en marcha. Medida la unidad ejecu-
tada y en funcionamiento.

.

1 1,00

1,00 2.843,55 2.843,55

TOTAL CAPÍTULO 07 PROTECCION CONTRA INCENDIOS............................................................................... 2.843,55
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CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             

08-1         PA. GESTION DE RESIDUOS                                             

PA. Partida alzada, a justificar, en base al EGR del Proyecto que incluye:
- Clasificación a pie de obra y depósito en contenedor de los residuos de construcción y  demolición,
separándolos en las fracciones que indique el EGR.
- Transporte a vertedero de las distintas fracciones y  canon de vertido.
NOTA 1: Para poder certificar la partida al 100% , la DF requerirá a la empresa contratista que haga
entrega de la documentacion acreditativa de los residuos generados (DSC).
NOTA 2: La partida 0101 de desmontaje de butacas contempla en su precio la gestión de residuos.

.

1 1,00

1,00 650,00 650,00

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 650,00
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              

09-1         PA. CONTROL DE CALIDAD                                              

PA. Partida alzada a justificar, en base al PCC  de Proyecto que incluye:
- Control de la recepción en obra de productos, equipos y  sistemas.
- Control de la documentación de los suministros.
- Control de la recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad tecnica.
- Control de la ejecución en obra y  control de la obra terminada.
NOTA: Para poder certificar la partida al 100%  la DF requerira a la empresa contratista que haga en-
trega de la documentación acreditativa de albaranes de suministro, distintivos de calidad y  declara-
ción de prestaciones de los productos.

.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 150,00
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD E HIGIENE Y SALUBRIDAD                        

10-1         PA  SEGURIDAD Y SALED E HIGIENE Y SALUBRIDAD                        

PA. Prevencion de riesgos y  accidentes profesionales a base de sistemas de seguridad de protec-
cion individual, colectivo, incluso p.p. de mano de obra encargada de seguridad, instalaciones prov i-
sionales en obra para los trabajadores e instalaciones sanitarias (WC, vestuarios..).

.

1 1,00

1,00 250,00 250,00

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD E HIGIENE Y SALUBRIDAD..................................................... 250,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 178.040,49
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