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Sarrera
AIAKO udalerriko landa-lurzatien mugak

nahasgarriak dira maiz, eta ez dutedefinizio

kartografikorik. Sarritan, muga horien
kartografia ez dago behar bezala
eguneratuta.

Nekazaritza eta basozaintzako

ustiategietako titularren batez besteko
adina altua da, eta belaunaldien arteko

erreleboa eskasa da. Errelebo-falta horrek
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Introduccion

Los limites de las parcelas rasticas en el
municipio de AIA son con frecuencia
confusos y adolecen de una falta de
definicion cartografica. Con frecuencia la
cartografia de estos limites no esta
convenientemente actualizada.

La edad media de los titulares de las
explotaciones agroforestales es elevada,

apreciandose un déficit de relevo
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partzela-mugei buruzko ezagutza galtzea

dakar. Arestian azaldutako egoerak
akatsak eta zailtasunak eragiten ditu maiz
landa-lurzatiei eragiten dien edozein
ekintzatan; beraz, guztiz komenigarria eta
beharrezkoa da AIAKO udalerriko landa-
lurzatien definizio kartografikoa
eguneratzea.

Azken batean, landa-partzelen mugak
ezagutzea funtsezkoa da finka horiek

kudeatzen jarraitu ahal izateko.

Helburua

Lanen helburua hauxe da: mugakideen
arteko akordioaren bidez eta Aiako
udalerriko 22, 23,26,27,28,29 eta 30
poligonoetako lur-zatienaltxatze
topografikoaren bidez, landa-lur- zatiak
mugatzea, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Katastro Zerbitzuan informazioazuzendu

ahal izango delarik.

Proiektu hau Gipuzkoako Foru Aldundiko
Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta
Landa Inguruneko Departamentuak
lagunduko du diruz, eta, beraz,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa-

lurzoruko lursailak mugatzeko laguntzen

generacional. Esta falta de relevo conlleva
una pérdida de conocimiento de los limites
parcelarios. La situacidbn anteriormente
expuesta ocasiona frecuentes errores y
dificultades en cualquier operacion que
afecta a las parcelas rasticas, por lo que es
del

actualizacion de la definicion cartogréfica de

todo conveniente y necesaria la

las parcelas rusticas en el municipio de AlA.
En definitiva, el conocimiento de los limites
de las parcelas rusticas es fundamental para
estas fincas puedan

que seguir

gestionandose.

Objetivo

El objetivo de los trabajos es deslindar,
mediante el acuerdo entre colindantes y el
levantamiento topogréfico de las parcelas
de los poligonos 22, 23,26,27,28,29 y 30
en el municipio de Aia, subsanando la
informacion en el Servicio de Catastro de

la Diputacion Foralde Gipuzkoa.

Este proyecto sera subvencionado por el
Departamento de Promocion Economica
Turismo y Medio Rural de la Diputacion
Foral de Gipuzkoa, por lo que se debera
cumplir lo indicado en las bases reguladoras

de las ayudas para el deslinde de las
2
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oinarri arautzaileetan adierazitakoa bete
beharko da (GAOn argitaratu zen 2023ko

maiatzaren 10ean).

Metodologia
Helburua betetzeko, fase hauek
aurreikusten dira:
» Informazioa biltzea
» Informazioa prestatzea eta
jabeekin bilera egitea
= Akordioen jarraipena eta
arbitrajea dagokion kasuetan
egitea eta dokumentazioa
jasotzea.

» Datuak jaso eta prozesatzea

= Amaierako dokumentuak

entregatzea

Informazioa biltzea
Kontratistak zehaztu beharko du zer
informazio-iturri erabiliko diren proiektua

hasteko behar diren datuak izateko.

Informazioa prestatzea eta jabeekin bilera
egitea

Kontratistak jabeei entregatu beharreko
fitxak eta planoak egiteko bildutako datuei

egingo zaien prozesua zehaztuko du. Era

parcelas del suelo rural del Territorio
Histdrico de Gipuzkoa publicado en el BOG
el 10 de mayo de 2023.

Metodologia
Para cumplir el objetivo, se contemplan las
siguientes fases:
» Recopilacién de informacién
* Preparaciéon de informacion y
reunion con propietarios
= Seguimiento de acuerdosy
arbitraje en los casos que sea
necesario y recepcion de
documentacion.
= Levantamiento y procesamiento de
datos

= Entrega de documentos finales

Recopilacion de informacion

El contratista debera definir las fuentes de
informacion que se utilizaran para disponer
de los datos necesarios para iniciar el

proyecto.

Preparacion de informacion y reunién con
propietarios

El contratista detallara el proceso que se
realizara a los datos recopilados para

confeccionar las fichas y planos a entregar a
3
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berean, zehaztuko du nola azalduko
zaizkien jabeei proiektuaren helburua eta
faseak, eta zer informazio emango zaien

mugakideen arteko akordioa lortzeko.

Akordioen jarraipena eta arbitrajea
dagokion kasuetan egitea eta
dokumentazioa jasotzea

Kontratistak jabeei egingo dien jarraipena
zehaztuko du, mugakideen arteko
akordioak lortzeko, eta informazioa nola

eman beharko den aztertuko du.

Datuak jaso eta prozesatzea
Kontratistak mugak nola altxatuko dituen
zehaztuko du, jabeekin batera.
Altxatzearen ondoren, jasotako datuak
nola prozesatu eta editatuko dituen
azalduko du, lur-zatiaren UTM ETRS89
sisteman geoerreferentziatutako planoa

lortu arte.

Amaierako dokumentuak entregatzea
Kontratistak zehaztuko du zer

dokumentazio entregatuko dion honako

hauei:
e Udala.
e Jabeak.

e Katastro Zerbitzua.

los propietarios. Asi mismo detallard cémo
se explicara a los propietarios el objetivo del
proyecto y las fases del mismo y qué
informacion se le entregard para conseguir
el acuerdo entre colindantes.

Seguimiento de acuerdos y arbitraje en los
casos que sea necesario y recepcion de
documentacion

El contratista detallara el seguimiento que
realizara a los propietarios para conseguir
los acuerdos entre colindantes y como se
debera entregar la informacién para su

estudio.

Levantamiento y procesamiento de datos
El contratista detallard como realizara el
levantamiento de las lindes, acompafiado
por los propietarios. Tras el levantamiento,
explicara como realizara el procesado y
edicién de los datos levantados hasta
conseguir el plano de la parcela
georeferenciado en UTM ETRS89.

Entrega de documentos finales
El contratista detallara qué documentacion

entregara a:

e El Ayuntamiento.
e Los Propietarios.

e FEl| Servicio de Catastro
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e Gipuzkoako Foru Aldundiko
Mendietako eta Habitaten

Kudeaketako Zerbitzua.

Gutxienez, honako dokumentazioa
aurkeztu beharko da:

Udalari, katastroko poligonoka banan-
banan egindako lan guztia, bai formatu
digitalean (GIS) bai 1/5000 eskalan dagoen
azken ortofotoaren gainean inprimatuta,
UTM  koordenada zerrenda batekin
aurkeztuko da, mugarrien eta bildutako
guneak ETRS89 erreferentzia sisteman.
Jabe bakoitzari berriz, lursailen plano
topografikoarekin koadernatutako
liburuxka bat non mugarri eta puntu
garrantzitsu guztiak agertzen diren,
zenbakituta eta ortoargazki bat, bere
jabetzako lurrak nabarmenduz. Gainera,
dokumentu bat erantsiko da, bertan
marraztutako esparru bakoitzerako,
katastroko partzela, lortutako azalera eta
UTM ETRS89 koordenatuak zehaztuko
dira, bai mugarrienak, bai jabeek

garrantzitsutzat jo dituzten puntuenak ere.

Aian, 2023ko uztailaren 26an.- Jon Ander

Azpiroz Otegui.- Alkatea

e Servicio de Montes y Gestion de
Habitats de la Diputaciéon Foral de

Gipuzkoa

Como minimo, el trabajo le sera entregado al
Ayuntamiento individualizado por poligonos
catastrales tanto en formato digital (GIS)
como impreso sobre dltima ortofoto
disponible a escala 1/5000 y se acompafiara
con un listado de los mojones y puntos
capturados en el sistema de coordenadas
UTM ETRS89 y a cada propietario un librillo
encuadernado con plano topogréfico de sus
terrenos en lo que aparezcan todos los
mojones y puntos importantes numerados y
una ortofoto en la que se vean resaltadas sus
propiedades. Asimismo se les adjuntard un
documento en el que se especifique para
cada recinto dibujado, la parcela catastral, la
superficie obtenida las coordenadas UTM
ETRS89 tanto de los mojones como de los
puntos que los propietarios hayan

considerado importante definir.

JON ANDER Firmado digitalmente por

JON ANDER AZPIROZ OTEGUI

AZPIROZ OTEGUI -72527415¢C
Fecha: 2023.07.21 12:57:30

-72527415C +0200"
En Aia a 26 de julio de 2023.- El Alcalde, Jon

Ander Azpiroz Otegui.
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