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1.1 ANTECEDENTES 

Se redacta el presente proyecto a petición del promotor El Excmo. Ayuntamiento de Abanto-

Zierbena (Bizkaia). 

 

1.2 OBJETO DEL PROYECTO 

En aplicación del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, se procede a la modificación de las instalaciones 

eléctricas de Alumbrado Público Exterior en Abanto Zierbena (Vizcaya). 

El presente proyecto tiene por objeto definir las modificaciones o adaptaciones de las 

instalaciones existentes.  

Promueve esta iniciativa El Excmo. Ayuntamiento de Abanto Zierbena (Vizcaya), por lo que ha 

encargado al técnico que suscribe la redacción del presente proyecto, diseñar la infraestructura 

eléctrica necesaria al referido conjunto. 

El objeto de la presente memoria en unión de los documentos que componen el presente 

proyecto es diseñar y calcular las referidas instalaciones eléctricas y exponer las condiciones 

técnicas y de seguridad que han de reunir y cumplir, atendiendo a lo establecido en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, del 2 de agosto), y en el Reglamento de 

Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (Real Decreto 1890/2008, del 14 de 

noviembre). 

1.3 NORMATIVA APLICABLE 

Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normativas: 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión según el RD 842/2002*, de 2 de agosto, 

Instrucciones técnicas complementarias ITC BT 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 43 y 44. 

• Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a 

EA-07 (si le es de aplicación el RD 1890/2008). 

• Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (si le es de aplicación). 

• Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y 

Control. 

• Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores 

para alumbrado exterior. 

• Normas UNE EN 12.193 Niveles de iluminación en instalaciones deportivas. 

• Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de 

columnas y báculos. 

• Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del 

Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 

• Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas 

y báculos (B.O.E. de 15-7-89). 
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• Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de 

conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos 

(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

• Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 

Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de 

Instalaciones de Energía Eléctrica. 

• Normas UNE de aplicación. Norma UNE 157701:2006, especialmente su anexo A, sobre 

estructura de un proyecto de instalación eléctrica de Baja Tensión. 

• Normas particulares de las empresas distribuidoras de energía eléctrica para baja tensión 

y otras normas y disposiciones particulares que requiera el proyectista. 

 

1.4 ALCANCE 

El presente proyecto comprende la modificación y adaptación parcial de 12 instalaciones de 

alumbrado exterior, cuyos centros de mando están ubicados en el municipio de Abanto Zierbena.  

Se acometerán las siguientes actuaciones: 

 

1.4.1 MODIFICACION DE LUMINARIAS 

Se procederá a la sustitución, modificación y ampliación de XX luminarias y lámparas por otras de 

tecnología LED, en aras de mejorar las condiciones luminotécnicas de las zonas definidas en el 

presente proyecto. 

 

Dichas luminarias actuales son modelos tipo CARANDINI R/S/T LINE o modelos basados en 

tecnología VSAP aun no cambiados a sus homólogos LED, que requieren ciertas modificaciones 

para poder mejorar las condiciones luminotécnicas en cada zona. Al realizar modificaciones de 

puntos ya existentes, es lógico pensar que se va a producir un stock de luminarias y columnas 

sobrante que será reutilizado en otros puntos, de manera que se pueda aprovechar al máximo la 

actuación, minimizando los costes logísticos. 

Por esta razón, se definen a continuación cada una de las actuaciones a realizar en cada centro de 

mando, tanto en la presente memoria como en los planos adjuntos. Del resultado de estas 

actuaciones se generará un stock sobrante, que será reutilizado y redistribuido según las 

mediciones indicadas en el inventario de puntos de luz y de manera más detallada en el 

presupuesto. 

Se procede a describir las actuaciones de modificación de las instalaciones de alumbrado público 

exterior: 

 

1.4.1.1 MODIFICACION DE LUMINARIAS DEL BARRIO DE GALLARTA 

Del total de una serie de actuaciones predefinidas por el Excmo. Ayuntamiento de Abanto Zierbena, 

se han seleccionado 12 de ellas, numeradas no consecutivamente, que serán las que deban 

ejecutarse en el término municipal. 

Para el correcto seguimiento de las actuaciones será imprescindible comprobar la información aquí 

suscrita, con los planos y la dirección facultativa, en este caso el Excmo. Ayuntamiento de Abanto 

Zierbena. 
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Actuación 2.CM 8 PLAZA BIZKAIA 

 

Se procederá a realizar las siguientes actuaciones en las Calles Áraba Kalea y Nafarroa Kalea, 

que discurren hacia la Plaza Bizkaia y las traseras de esta, zonas en las que también se realizarán 

cambios. 

Áraba Kalea al Norte de Plaza Bizkaia: 

• Se eliminan 4 luminarias ambientales de 4m y sus columnas rectas. 

• Se añaden 4 luminarias viales y báculos curvos 9 m en bajada lateral. 

 

Nafarroa Kalea en tramo de traseras de Plaza Bizkaia: 

• Se eliminan 2 luminarias ambientales de 4m y sus columnas rectas. 

• Se añaden 2 luminarias viales y báculos curvos 9 m en la parte trasera de la Plaza 

Bizkaia, y el parking junto al Bidegorri.  

 

Trasera Plaza Bizkaia, zona verde: 

• Se desplazan 2 luminarias ambientales de 4m y columnas rectas en la parte trasera de 

la Plaza Bizkaia. Reutilizamos luminarias y columnas retiradas de la anterior actuación.  

• Se añade 1 luminaria vial y báculo recto de 9m en la parte trasera de la Plaza Bizkaia, 

orientada a las escaleras traseras. 

 

Plaza Bizkaia: 

 

• Se añade 1 luminaria ambiental y báculo recto de 4m en escaleras que bajan de 

marquesina de bus hacia Plaza Bizkaia.  

• Se añade 1 luminaria ambiental y báculo recto 4m en la Plaza Bizkaia. 

 

Nafarroa Kalea en tramo de zona de plataneros: 

• Se añaden 4 luminarias ambientales y columnas rectas 4m en la parte inferior del barrio 

junto a vial paralelo al bidegorri, de la zona de arbolado de plataneros. Reutilizamos 

luminarias y columnas retiradas de la anterior actuación.  

• Se desplazan 2 luminarias existentes en la parte inferior del barrio junto a vial paralelo al 

bidegorri, en la zona de los plataneros. 

 

Áraba Kalea al Sur de Plaza Bizkaia: 

• Se eliminan 3 luminarias ambientales de 4m y sus columnas rectas. 

• Se añaden 4 luminarias viales y báculos curvos 9 m en la bajada lateral de la Plaza 

Bizkaia y la subida frente al parking rotonda bajada apeadero. 

 

Actuación 3.CM 9 CALLE GIPUZKOA 

 

Se procederá a realizar las siguientes actuaciones en las calles Áraba Kalea al Sur de la plaza 

Bizkaia, así como en la parte donde se ubica el CM-9 y en Nafarroa Kalea en la zona de arbolado 

de plataneros: 
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Áraba Kalea al Sur de Plaza Bizkaia: 

• Se elimina 1 luminaria ambiental de 4m y su columna recta. En este tramo se añadirán 

4 luminarias viales de 9m que ya han sido tenidas en cuenta en el CM-8. 

 

Áraba Kalea en la ubicación del CM-9: 

• Hay 3 luminarias ambientales de 4m que se eliminan junto con sus columnas rectas. 

• Se añaden 3 luminarias viales y báculos curvos 9 m. 

 

Nafarroa Kalea en tramo de zona de plataneros: 

• Se desplaza 1 luminarias existente en la parte inferior del barrio junto a vial paralelo al 

bidegorri, en la zona de arbolado de plataneros. 

• Se añaden 2 luminarias ambientales de 4m frente a las viviendas en el cruce de viales 

donde se ubica el CM-40. 

 

 

Actuación 4.CM 11 AV MINERO 23 

Se procederá a realizar la siguiente actuación: 

• Se retira 1 luminaria vial y báculo recto 9 m, punto de luz nº 39 y se coloca frente al portal 

nº 12 en el lugar señalado en plano. 
 

Actuación 6.CM 17 DR AREILZA 

Se procederán a realizar las siguientes actuaciones: 

Zonas de escaleras entre portales 2 y 4 

• Se añaden 2 luminarias ambientales y báculos rectos 4m, en las escaleras entre el nº 2 

y 4. 

 

Zonas de escaleras entre portales 6 y 7 

• Se añaden 2 luminarias ambientales y báculos rectos 4m, en las escaleras entre el nº 6 

y 7. 

 

Zona de curva 180º en pendiente: 

• Se añade 1 luminaria vial, canalización y columna 9 m en la curva junto al nº 5.  

• Se añade 1 luminaria vial, canalización y columna 9 m en la curva junto al nº 4. 

 

Acceso a vivienda nº 34 de Loredo Auzoa: 

• Se añade 1 luminaria ambiental, canalización y columna 4 m. 
 

 

Actuación 7.CM 18 EUSKO GUDARIAK 

Se procederán a realizar las siguientes actuaciones: 

• Se añaden 2 luminarias ambientales, canalización y báculos curvos 4 m en bajada 

Frontón y en paso de cebra hacia Blasco Ibáñez 1 bis.  

• Sustituir las lámparas interiores de los prismashield en escaleras de ascensor por 8 

tubos leds (4 luminarias con 2 tubos por luminaria) y 1 proyector. Estas irán alojadas en 
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las escaleras de la pasarela, el proyector existente se sustituirá por otro equivalente LED. 

La ubicación de las mismas, se muestra de manera poco precisa en plano, al haber 

varios tramos de escaleras superpuestos, por lo tanto, se adjunta imagen explicativa: 

 

 

Actuación 9.CM 29 PARKING AYUNTAMIENTO 

Se procederán a realizar las siguientes actuaciones: 

 

• Se añade 1 luminaria ambiental y báculo recto 4 m en escaleras que bajan de 

marquesina de bus hacia Plaza Bizkaia.  

• Se añaden 2 plafones y canalización en acera y tendido grapado en fachada en túnel 

de bidegorri junto al ambulatorio.  

 

Actuación 10.CM 30 AV MINERO 11 

Se procederán a realizar las siguientes actuaciones: 

 

• Se añaden 2 luminarias viales y báculos curvos 9 m orientadas hacia el parking frente a 

BBVA. La cimentación y las arquetas ya están instaladas. 

 

Actuación 13.CM 35 CALLE NAFARROA 

Se procederán a realizar las siguientes actuaciones: 

 

• Se eliminan 2 luminarias ambientales de 4m y sus columnas rectas en trasera de 

Blasco Ibañez 1 bis. 

Proyector 

Prismashields 



 ACTUACIONES DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PUNTOS ESPECÍFICOS 

DEL MUNICIPIO DE ABANTO-ZIERBENA 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Abanto-Zierbena                                                                                                                                     11                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Se añaden 2 luminarias viales, con columna 10m con brazo a 4 m y columna 8m con 

brazo a 4m en trasera de Blasco Ibáñez 1 bis. 

 

1.4.1.2 MODIFICACION DE LUMINARIAS DEL BARRIO DE SANFUENTES 

Actuación 18.CM 23 URBANIZACION LA MAGDALENA 

Se procederán a realizar las siguientes actuaciones: 

 

• Se añaden 20 luminarias ambientales y columnas rectas de 4 m (dos de ellas en brazo 

sobre báculo) en el acceso a la urbanización.  

• Se añaden 3 luminarias ambientales en brazo a 4m sobre 3 luminarias viales y columnas 

9 m en los parkings 1,2 y 3. 

 

Actuación 19.CM 24 MONTELLANO 19 

Se procederán a realizar las siguientes actuaciones: 

 

• Se añaden 3 luminarias viales y báculos curvos 9 m en el lateral de Enkartaciones. 

• Se añaden 2 luminarias ambientales y columnas 4 m junto al portal nº 8 y 14. 

• Se añade 1 luminaria ambiental y columna 4 m junto a curva.  

• Se elimina 1 luminaria ambiental y columna 4 m dentro del seto hacia la acera en la 

curva. 

 

Actuación 20.CM 37 MONTELLANO 1 

Se procederán a realizar las siguientes actuaciones: 

 

• Se añaden 2 luminarias viales, 2 brazos de soporte y cableado por canalización existente 

sobre báculos existentes en Karrejo bolos de Músico Juan San Cristán. 
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1.4.1.3 MODIFICACION DE LUMINARIAS DEL BARRIO DE LAS CARRERAS 

Actuación 27.CM 22A LOS LLANOS 

Se procederán a realizar las siguientes actuaciones: 

• Se añade 1 luminaria vial, canalización y columna de 5m en las escaleras de acceso 

hacia San Lorenzo.  

• Se añade 1 luminaria ambiental, canalización y báculo curvo 5 m junto al paso de cebra 

de la pescadería. 

 

1.4.2 CANALIZACIONES Y ARQUETAS 

Se prevén las canalizaciones mínimas necesarias para acometer la alimentación e instalación 

de los nuevos báculos.  

Los detalles de las canalizaciones, así como los trazados previstos, vienen definidos en 

planos y presupuesto, designando tanto las canalizaciones existentes, como las proyectadas para 

la instalación de los puntos de luz. 

De la misma forma, las arquetas de alumbrado a instalar, vienen definidas tanto en planos 

como en presupuesto, designando igualmente las que son existentes y las proyectadas. 
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1.5 JUSTIFICACION DE LOS ASPECTOS MAS SIGNIFICATIVOS DE LA PROPUESTA 

1.5.1 LUMINARIAS NUEVAS 

Las luminarias a instalar, se propone que sean de similares a las existentes en los 

alrededores, como se ha comentado en el apartado 1.4.1, de manera que se mantenga la 

armonía y la estética en las mismas, además de los parámetros y requisitos de confort 

luminoso. 

Los cálculos luminotécnicos justificativos se han realizado con los mismos modelos de 

luminarias existentes (en LED). 

Las luminarias viales y ambientales a instalar en las zonas de actuación, así como los cálculos 

luminotécnicos justificativos, deben cumplir los requisitos del pliego de condiciones 

especialmente el Pliego de condiciones Particulares - Capítulo 1. Epígrafe 1, según sea el 

caso de luminarias: 

- Viales. 

- Ambientales. 

- Proyectores. 

Por tanto, la solución propuesta por el licitador deberá ser equivalente en características y 

prestaciones a las luminarias actuales y justificarse en caso de que así lo requiera la dirección 

facultativa. 

Los cálculos luminotécnicos se han elaborado con espectrometría de color 3000 K y diversos 

pasos de potencia para cada una de las secciones de cálculo estudiadas. 

Además de la normativa indicada en el apartado 1.3, las luminarias nuevas deberán cumplir 

con los criterios descritos en el pliego de condiciones anexo al presente proyecto: 

• Flujo hemisférico superior [FHSinst] (%). 

• Flujo hemisférico superior por superficie (lm/m
2

). 

• Espectrometría (Tª color, en K). 

• Clase de alumbrado. 

• Índice de deslumbramiento. 

Estos criterios se describen con detalle en el apartado 1.17 de esta memoria, y se justifica su 

cumplimiento en el apartado 2.5 de cálculos. 

  



 ACTUACIONES DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PUNTOS ESPECÍFICOS 

DEL MUNICIPIO DE ABANTO-ZIERBENA 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Abanto-Zierbena                                                                                                                                     14                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIONES 

Los puntos de los cuales se suministrará energía a las instalaciones CM (centros de mando), están 

situados en la Red de Distribución eléctrica, en los puntos que se muestran en los planos, y según 

condiciones de Cía. suministradora. Se actuará sobre las luminarias asociadas a los siguientes 

cuadros de mando: 

CM de la actuación 

8 23 

9 24 

11 29 

17 30 

18 35 

22A 37 
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1.7 TIPO DE INSTALACIÓN SEGÚN REBT 

La presente instalación está encuadrada en la Instrucción Complementaria ITC-BT-09 

“INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR”, donde se contemplan los aspectos relativos a: 

acometidas, dimensionado, cuadros, redes de alimentación, soportes de luminarias, luminarias, 

equipos eléctricos, protección contra contactos directos e indirectos y puestas a tierra. 

Además, se atenderá a las especificaciones del Reglamento de Eficiencia Energética en 

Instalaciones de Alumbrado Exterior (RD 1890/2008). 

1.8 EMPRESA SUMINISTRADORA DE ENERGIA ELECTRICA 

La energía eléctrica procede de la empresa distribuidora IBERDROLA DISTRIBUCION 

ELECTRICA, S.A. 

 

1.9 CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO 

El suministro eléctrico se realizará en corriente alterna de 50 Hz en a 400V entre fases y 230V 

entre fase y neutro. Específicamente, el suministro eléctrico para los centros de mando será trifásico 

400 V – F+N. 

1.10 INSTALACIONES DE ENLACE 

Desde los puntos de conexión, las respectivas instalaciones se encuentran enlazadas a través 

de sendas líneas hasta los armarios de mando y protección. 

1.11 CARACTERÍSTICAS DE LOS CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN 

Los Cuadros Generales de Distribución, tienen la función de dotar a la instalación de un 

Interruptor de Corte General de BT a la instalación, así como de las protecciones necesarias de las 

líneas que alimentarán los receptores. 

Estos cuadros deberán estar alojados en una envolvente, de forma que garantice la 

resistencia, tanto, a los esfuerzos mecánicos, como a las inclemencias climatológicas de la 

intemperie. Dispondrá de cierre y bisagras de acero inoxidable. En el interior se encontrará una 

placa de montaje donde se fijan las distintas protecciones sobre carril DIN, y canaletas para el paso 

de los cables y bornas de conexión. 

En el interior del armario, se alojarán las diferentes protecciones de las líneas o circuitos, que 

alimentarán a los distintos puntos de alumbrado. 

Las protecciones generales de la instalación, serán interruptores magnetotérmicos 

tetrapolares dimensionados según cálculos justificativos. Cada una de las líneas tendrá una 

protección magnetotérmica y diferencial independiente, según lo dispuesto en el punto 4 de la ICT-

BT-09. 

Las puertas de los armarios estarán situadas a una altura mínima de 0,3 m sobre el suelo. 

Durante las actuaciones de este proyecto no se prevé la ejecución de ningún cuadro de 

mando de alumbrado, ni actuaciones menores sobre el mismo, exceptuando las maniobras 

necesarias en el mismo para acometer el cambio de luminarias. 
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1.12 CARACTERÍSTICAS DE APARALLAJE Y PROTECCIONES 

Como se indica en el apartado anterior, en los cuadros de mando deberá existir un interruptor 

automático magnetotérmico, con lo cual se garantiza la protección de la línea, tanto contra 

sobrecargas, como contra posibles cortocircuitos. 

El accionamiento del circuito eléctrico de alumbrado público, deberá realizarse mediante 

programador astronómico o sistema equivalente, como por ejemplo telegestión, si es aplicable.  

Como consecuencia de esta disposición, y cumpliendo con el punto 4 de la instrucción ICT-

BT-09, deberá existir un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, con 

independencia de los dispositivos citados. 

Durante las actuaciones de este proyecto no se prevé la modificación o instalación de 

aparamenta en los centros de mando de alumbrado. 

 

1.13 CAIDAS DE TENSIÓN 

Serán como máximo las permitidas reglamentariamente, y para este tipo de instalación, la 

máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto será menor o igual 

que el 3 %. Ver apartado de cálculos (caídas de tensión). 

Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización 

susceptibles de funcionar simultáneamente. 

Para su cálculo se han tenido en cuenta especialmente las ITC que hacen referencia a las 

líneas aéreas y subterráneas para la instalación objeto del presente proyecto de AP. 

 

1.14 INSTALACIONES ELECTRICAS  

Las instalaciones, se ajustarán en su ejecución a las normas dictadas en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, y dado que el tipo de instalación es de alumbrado exterior, en 

especial la Instrucción Técnica Complementaria 09. 

En cuanto al dimensionado de los conductores se calcularán de acuerdo al punto 5.2.1. de 

la ICT-BT-09, de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de 

ella, sea inferior al 3%. Las secciones existentes en cada tramo, se justifican en el apartado de 

cálculos. 

Del cuadro de mando y protección, partirán varios circuitos de tres fases y neutro, que 

alimentarán a los distintos grupos de luminarias que se describen posteriormente. 

 

1.15 PROTECCIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS 

La red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las sobreintensidades 

(sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma (ITC-BT-09, apdo. 4), por lo 

tanto, se utilizarán los siguientes sistemas de protección: 

- Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el cuadro de 

mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La reducción 
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de sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los 

fusibles de 6 A existentes en cada columna o fachada en las colocadas sobre pared. 

- Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el cuadro de 

mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La reducción 

de sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los 

fusibles de 6 A existentes en cada columna o fachada en las colocadas sobre pared. 

Para la protección contra contactos directos e indirectos (ITC-BT-09, apdo. 9 y 10) se han 

tomado las medidas siguientes: 

- Instalación de luminarias Clase II. 

- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo, en una zanja practicada al efecto, con 

el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que 

habitualmente circulan por el acerado. 

- Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la 

instalación. 

- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las 

conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitarán de 

útiles especiales para proceder a su apertura (cuadro de protección, medida y control, 

registro de columnas, y luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el 

suelo o en un espacio accesible al público). 

- Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias y del cuadro de protección, 

medida y control estarán conectadas a tierra, así como las partes metálicas de los kioscos, 

marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario 

urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de 

alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente. 

- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La intensidad 

de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 

300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, 

será como máximo de 30 Ohm. También se admitirán interruptores diferenciales de 

intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en 

la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. 

En cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida 

de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto 

mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros 

metálicos, etc.). 

No será necesario la conexión a tierra de las luminarias, ya que las luminarias deberán ser de 

Clase II y se situarán a una altura a la cual no serán accesibles al público en general. Todos 

los soportes de tipo columna o báculo tienen en la actualidad su conexión a tierra, del tipo pica 

enterrada. 

 

1.16 ILUMINACIÓN 

En lo referente a los métodos de medida y presentación de las características fotométricas 

de lámparas y luminarias, se seguirá lo establecido en las normas relevantes de la serie UNE-EN 

13032 "Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias". 
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El flujo hemisférico superior instalado, rendimiento de la luminaria, factor de utilización, grado 

de protección IP, eficacia de la lámpara y demás características relevantes para cada tipo de 

luminaria, lámpara o equipos auxiliares, deberán ser garantizados por el fabricante, mediante una 

declaración expresa o certificación de un laboratorio acreditativo. 

 

1.16.1 LAMPARAS. 

Las lámparas utilizadas en la instalación tendrán una eficacia luminosa superior a 65 lum/W, 

ya que se trata principalmente de alumbrado vial. 

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que 

sea igual o superior a 0,90. 

 

1.16.2 LUMINARIAS. 

Las luminarias que se instalen, cumplirán los requisitos siguientes: 

 Alumbrado vial Resto alumbrados 

Parámetros Funcional Ambiental Proyectores Luminarias 

Rendimiento >65 % >55 % >55 % >55 % 

Factor utilización (1) (1) >0,25 >0,30 

 

(1) Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética. 

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN 

60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior. 

La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la 

holgura suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los 

cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el grado de 

protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324. 

Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un grado de 

protección mínima IP54 según UNE 20.324, e IK 8 según UNE-EN 50.102, montados a una altura 

mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo. 
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1.17 CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y REQUISITOS FOTOMÉTRICOS. 

 Las zonas a iluminar, a efectos de reglamento de eficiencia energética, son del tipo vial 

funcional, y vial ambiental (paseos peatonales, plazas, parques,.etc) y también de tipo ornamental. 

 

1.17.1 Clasificación de las vías y selección de las clases de alumbrado. 

El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se 

establece a continuación: 

Clasificación Tipo de vía Velocidad del tráfico rodado(km/h) 

A de alta velocidad v > 60 

B de moderada velocidad 30 < v ≤ 60 

C carriles bici -- 

D de baja velocidad 5 < v ≤ 30 

E vías peatonales v ≤ 5 

 

En concreto, para el municipio de Abanto, los viales se han considerado como tipo “D”, de 

baja velocidad ya que la velocidad máxima en el mismo está limitada a 30 km/h, con situaciones 

de iluminación D3-D4 tal y como se recoge en la siguiente tabla, los tramos de la carretera A-32 

como tipo “B” como B1: 

Nombre CALLE Categoría 
Clase 
de vía 

Situación 
Proyecto (ITE-

EA-02) 

Araba Kalea VIAL D D3 

Nafarroa Kalea VIAL D D3 

Nafarroa Kalea VIAL D D3 

Araba Kalea VIAL D D3 

Loredo Auzoa VIAL D D3 

Dr. Areilza AMBIENTAL D D3 

Plaza Bizkaia AMBIENTAL D D3 

Basco Ibáñez VIAL D D3 

Acceso Urb. La 
Magdalena 

VIAL D D3 
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Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico diario 

(IMD), se establecen subgrupos dentro de la clasificación anterior. En las tablas siguientes se 

definen las clases de alumbrado para las diferentes situaciones de proyecto. 

Situación  Tipo de vía Clase de Alumbrado 

D3 Zonas de velocidad muy limitada. S2/S3 

 

1.17.2 Niveles de Iluminación de los viales. 

A continuación, se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías correspondientes 

con clase de alumbrado S2/S3/. (Los que correspondan. Según tablas de ITC-EA-02 ap. 2.2). 

  

 

Clase de 

Alumbrado 

Iluminancia horizontal en el área de la calzada 

Iluminancia media 

Em (lux) 

Iluminancia mínima 

Emin (lux) 

S2 10 3 

S3 7,5 1,5 
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En concreto, para el municipio de Abanto-Zierbana, se han considerado clases de alumbrado 

tal y como se recoge en la siguiente tabla, para las diferentes secciones de estudio definidas en los 

Planos: 

 

Nombre CALLE Categoría 
Clase 
de vía 

Situación 
Proyecto (ITE-

EA-02) 

Clase de 
Alumbrado 

Cuadro 

Araba Kalea VIAL D D3 S2 8 

Nafarroa Kalea VIAL D D3 S2 8 

Nafarroa Kalea VIAL D D3 S2 8 

Araba Kalea VIAL D D3 S2 9 

Loredo Auzoa VIAL D D3 S2 11 

Dr. Areilza AMBIENTAL D D3 S2 17 

Plaza Bizkaia AMBIENTAL D D3 S2 29 

Basco Ibáñez VIAL D D3 S2 24 

Acceso Urb. La 
Magdalena 

VIAL D D3 S2 23 
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1.17.3 Resplandor luminoso nocturno. 

La clasificación de las diferentes zonas, será como mínimo: 

Clasificación de zona Descripción 

E2 Áreas de brillo o luminosidad baja 

 

 Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo, con excepción del alumbrado festivo y 

navideño. Se iluminará solamente la superficie que se quiera dotar de alumbrado. 

 

El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias a implantar 

en la zona de actuación no superará los límites siguientes:  

Clasificación de zonas FHSinst 

E2 ≤5 % 

 

La espectrometría elegida para las luminarias a instalar corresponde con una temperatura de 

color de unos 3000 K. 

 

1.17.4 Limitación de la luz intrusa o molesta.  

Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta sobre residentes y 

ciudadanos en general, las instalaciones de alumbrado exterior se diseñarán para cumplir los 

valores máximos siguientes: 

Parámetros luminotécnicos Zona E2 

Iluminación vertical 5 lux 

Intensidad luminosa emitida luminarias 7.500 cd 

Luminancia media fachadas 5 cd/m² 

Luminancia máxima fachadas 10 cd/m² 

Luminancia máxima señales y anuncios 400 cd/m² 

Incremento de umbral de contraste 

Clase de alumbrado 

ME5 

TI = 15 % para adaptación a L = 1 cd/m² 
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1.17.5 Eficiencia energética. 

Requisitos mínimos de eficiencia energética 

 

Las instalaciones de alumbrado vial o ambiental, con independencia del tipo de lámpara, 

pavimento y de las características o geometría de la instalación deberán cumplir los requisitos 

mínimos de eficiencia energética que se fijan a continuación: 

Iluminación media en 

servicio Em (lux) 

FUNCIONAL 

Eficiencia energética mínima (m²·lux / W) 

> 30 22 

25 20 

20 17,5 

15 15 

10 12 

< 7,5 9,5 

 

Iluminación media en 

servicio Em (lux) 

AMBIENTAL 

Eficiencia energética mínima (m²·lux / W) 

> 20 9 

15 7,5 

10 6 

7,5 5 

< 5 3,5 

Calificación energética de las instalaciones de alumbrado. 

 

Las instalaciones de alumbrado exterior, se calificarán en función de su índice de eficiencia 

energética. Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de 

alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta 

que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va 

desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalación 

menos eficiente y con más consumo de energía).  

La calificación energética de la instalación, en función del índice de eficiencia energética (Iε) 

o del índice de consumo energético ICE, será: 

Calificación Energética 
Índice de consumo 

energético 
Índice de Eficiencia 

A ICE < 0,91 Iε > 1,1 

B 0,91 ≤ ICE < 1,09 1,1 ≥ Iε > 0,92 

C 1,09 ≤  ICE < 1,35 0,92 ≥ Iε > 0,74 

D 1,35 ≤  ICE < 1,79 0,74 ≥ Iε > 0,56 

E 1,79 ≤  ICE < 2,63 0,56 ≥ Iε > 0,38 

F 2,63 ≤  ICE < 5,00 0,38 ≥ Iε > 0,20 

G ICE > 5,00  Iε > 0,20 
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1.18 ESTUDIO LUMINOTÉCNICO DE LUMINARIAS LED 

Tabla de estudio de secciones tipo  

 

  

SECTOR Sección Disposición
Tipo 

Soporte

Potencia actual 

(W) Luminarias 

circundantes

Tipo lámpara 

actual
Nombre CALLE Categoría

Clase 

de vía

Situación 

Proyecto (ITE-

EA-02)

Clase de 

Alumbrado
Cuadro

Modelo NUEVO para luminarias a 

añadir

Tª Color 

(K)
P (W)

GALLARTA 2.1 Unilateral Columna 67,8 LED Araba Kalea VIAL D D3 S2 8 M2: Luminaria VIAL 3000 52,5

GALLARTA 2.2 Unilateral Columna 67,8 LED Nafarroa Kalea VIAL D D3 S2 8 M2: Luminaria VIAL 3000 94,9

GALLARTA 2.3 Unilateral Columna 25,8 LED Nafarroa Kalea VIAL D D3 S2 8 M3: Luminaria ORNAMENTAL 3000 20

GALLARTA 3 Unilateral Columna 67,8 LED Araba Kalea VIAL D D3 S2 9 M2: Luminaria VIAL 3000 34,2

GALLARTA 4 Unilateral Columna 67,8 LED Loredo Auzoa VIAL D D3 S2 11 M2: Luminaria VIAL 3000 23,5

GALLARTA 6 - Columna VARIAS LED Dr. Areilza AMBIENTAL D D3 S2 17 Luminarias tipo M3 y M2 3000 VARIAS

GALLARTA 9 - Columna VARIAS LED Plaza Bizkaia AMBIENTAL D D3 S2 29 Luminarias tipo M3 y M2 3000 VARIAS

SAN FUENTES 13 - Columna VARIAS LED Basco Ibáñez VIAL D D3 S2 24 Luminarias tipo M1 y M3 3000 VARIAS

SAN FUENTES 18 Unilateral Columna 25,8 LED
Acceso Urb. La 

Magdalena
VIAL D D3 S2 23 M3: Luminaria ORNAMENTAL 3000 25,8
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1.19 REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO PREVISTO Y DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS 

DE ACCIONAMIENTO Y DE REGULACION DE NIVEL LUMINOSO. 

 

Las instalaciones de alumbrado exterior, estarán en funcionamiento como máximo durante el 

periodo comprendido entre la puesta de sol y su salida o cuando la luminosidad ambiente lo 

requiera. 

Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz 

molesta, a ciertas horas de la noche, deberá reducirse el nivel de iluminación en las instalaciones 

de alumbrado vial, con potencia instalada superior a 5 kW. 

Tal y como requiere el REEAE en su ITC-EA-04 (artículo 6), las luminarias nuevas incorporarán 

una reducción del flujo luminoso del 50% a partir de medianoche (0:00 h) y hasta el apagado 

automático del alumbrado (amanecer). Desde el encendido del alumbrado hasta la medianoche, el 

flujo se mantendrá al 100%. Se admiten otros perfiles de reducción en varios escalones, siempre y 

cuando se produzca un ahorro equivalente al indicado. 

Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a una 

hora determinada, deberán mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia/iluminancia y 

deslumbramiento establecidos. La regulación del nivel luminoso se podrá realizar por medio de 

alguno de los siguientes sistemas: balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia, 

reguladores-estabilizadores en cabecera de línea o balastos electrónicos de potencia regulable. 

En las instalaciones objeto de este proyecto, se instalarán balastos electrónicos de potencia 

regulable, para aprovechar al máximo la capacidad de regulación de las lámparas LED, y optimizar 

el control de todos los puntos de luz, permitiendo incluso el encendido/apagado completo. 

Se podrá ajustar un régimen especial de alumbrado para los acontecimientos nocturnos 

singulares, festivos, feriales, deportivos o culturales, que compatibilicen el ahorro con las 

necesidades derivadas de los acontecimientos mencionados. 
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1.20 PLAN DE MANTENIMIENTO 

Con el fin de preservar las características y prestaciones de la instalación de alumbrado 

exterior y teniendo en cuenta que estas se degradan a lo largo del tiempo, se llevarán a cabo las 

operaciones de mantenimiento necesarias para conservar la calidad en el servicio  y el buen 

funcionamiento de todos los componentes de la instalación. Un buen mantenimiento permitirá 

además, mejorar la eficiencia energética de la instalación. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones técnicas marcadas en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (ITC-09) para instalaciones de alumbrado exterior.  

Además, las luminarias se ajustarán a los requerimientos establecidos en el REEA (ITC-EA-

06), referentes a la depreciación de la luminaria y su flujo luminoso, y teniendo en cuenta que la 

zona tiene un grado de contaminación bajo (medio rural). 

Se tendrá especial cuidado en mantener el aislamiento de los conductores y los grados de 

protección de luminarias y envolventes de cuadros eléctricos. 

Con todo esto, las operaciones más importantes a realizar en el mantenimiento de la 

instalación de alumbrado, serán: 

• Limpieza de las luminarias (especialmente vidrio y reflector). 

• Sustitución de lámparas (apagadas o con apreciable depreciación del flujo luminoso). 

• Proteger los soportes de las luminarias contra las inclemencias atmosféricas (evitar 

corrosión y oxidación). 

• Revisar la estanqueidad de las arquetas, y dotar a estas de un adecuado drenaje en su 

instalación, a fin de eliminar acumulaciones de agua en su interior que produzcan 

derivaciones a tierra. 

• Revisar el grado de protección IP/IK de la envolvente de la caja general de protección, 

cuadro eléctrico, regulador (si procede) y módulo de compañía. 

• Revisar puesta a tierra y medir la resistencia correspondiente. 

• Revisar el aislamiento de los conductores de la instalación. 

• Revisar el sellado de las canalizaciones subterráneas en su afloración a la superficie, para 

evitar la intrusión de roedores. 

• Comprobar el correcto funcionamiento de los interruptores de protección, en especial los 

diferenciales. 

• Comprobar el régimen de funcionamiento del sistema de regulación de tensión (regulador 

o balasto). 

• Revisar los desequilibrios en las fases. 

• Comprobar puntos calientes, usando termografía. Según fallo: equilibrar cargas, reapretar 

terminales y bornas, etc. 
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1.21 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014., y demás legislación concordante en 

la materia, los contratos de obras con un valor igual o superior a 500.000 € deben incluir la 

clasificación del contratista, especificada en el RD 773/2015. 

Los Contratos de obra se clasifican en grupos generales y subgrupos, por su naturaleza 

específica, y dentro de estos, por categorías, según su cuantía, la expresión de la cual se efectuará 

por referencia al valor estimado del contrato (en adelante, VEC), cuando la duración del contrato 

sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo (VEC x 12 / meses de 

ejecución), cuando la duración del contrato sea superior. 

Dado lo anterior, ya que el importe de la obra es menor a 500.000€, no será necesario contar 

con la clasificación pertinente. 

1.22 GARANTÍA DE LA INSTALACIÓN 

Se establece un plazo de garantía mínimo de Dos (2) Años, no obstante, el licitador podrá 

ofertar un plazo superior. 

Durante el plazo de garantía ofertado, el Adjudicatario vendrá obligado a efectuar la 

reparación y/o sustitución de los equipos suministrados, ante defectos de instalación o de 

fabricación. 

La aplicación de la garantía quedará sujeta en todo caso a las siguientes condiciones: 

a) Únicamente quedarán excluidas de la garantía las averías producidas por desastres 

naturales, actos vandálicos, accidentes directos o indirectos, o por un uso indebido del producto. 

b) No será válida cualquier estipulación del licitador que condicione la aplicación de la 

garantía a la utilización o instalación por parte del usuario, y a su cargo, de cualquier tipo de 

dispositivo. 

c) La reparación de los equipos se realizará sin coste alguno para el adquirente, quedando 

cubiertos por la garantía la totalidad de los gastos, incluido el coste de los materiales, de la mano 

de obra, del transporte y de los desplazamientos. 

d) La reparación deberá efectuarse en el plazo máximo de Diez Días (10) desde que se 

notifique por escrito la anomalía o avería, y en el caso de los Equipos con indicación del número de 

serie del mismo y el posible defecto o avería detectado. 

e) Si en el periodo de garantía algún modelo de luminaria fallase en más de un 10 %, el 

licitador deberá cambiar todas las luminarias de ese modelo sin cargo alguno para el Ayuntamiento. 

f) La disponibilidad de piezas de repuesto se garantizará por un periodo mínimo de diez años. 

Con respecto a la reparabilidad, la fuente de luz (lámpara y módulo LED) y los elementos auxiliares 

deben ser fácilmente accesibles y reparables in situ (es decir, a la altura de montaje de la luminaria) 

y reparables con herramientas estándar. Los módulos LED deben poder ser sustituidos sin tener 

que cambiar el resto de la luminaria. 
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Si durante el periodo de garantía se produjesen averías o defectos de funcionamiento, estos 

deberán ser subsanados gratuitamente por la empresa instaladora, salvo que se demuestre que 

las averías han sido producidas por falta de mantenimiento o uso incorrecto de la instalación. 

El compromiso de garantía deberá formalizarse mediante documento cumplimentado y 

firmado por el licitador. La inclusión de estipulaciones contrarias a dichas condiciones determinará 

la ineficacia y consiguiente inadmisión de la propuesta de garantía adicional ofertada. 

1.23 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Para la ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto, se prevé una duración 

total de ejecución de 3 MESES, a partir del acta de replanteo o del acta de inicio de las obras. 

 

1.24 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El autor que suscribe el presente proyecto acredita que la actuación denominada 

“ACTUACIONES DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PUNTOS 

ESPECÍFICOS DEL MUNICIPIO DE ABANTO-ZIERBENA”, en Abanto-Zierbena, Bizkaia, se trata de 

una obra completa y conforma una actuación sustancialmente definida y es susceptible de ser 

recibida o ser entregada al uso público, de conformidad con lo establecido en el art. 13 del Real 

decreto Legislativo 9/2017 de 08 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

 

1.25 CERTIFICADOS, ENSAYOS Y PARÁMETROS TÉCNICOS EXIGIBLES 

El licitador propuesto para adjudicación, deberá facilitar y cumplir lo exigido en la integridad 

del proyecto y concretamente, la documentación exigida para las luminarias ofertadas en el pliego 

de condiciones: 

• PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

o CAPÍTULO I. ALUMBRADO PÚBLICO. 

▪ EPÍGRAFE I. CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS. 

 

1.26 JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES DEL CONTRATO 

En cumplimiento del artículo 99 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se justifica 

la no división en lotes del objeto del contrato de obras de “ACTUACIONES DE MEJORA Y 

RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PUNTOS ESPECÍFICOS DEL MUNICIPIO DE 

ABANTO-ZIERBENA”, en Abanto-Zierbena, Bizkaia, por los motivos que a continuación se detallan: 

• Dificultad de la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico, justificada 

en que las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato de ser ejecutadas de forma 

separada pueden sufrir descoordinación entre las empresas requeridas para la correcta y adecuada 

prestación del servicio. 

• El objeto del contrato debe implicar una coordinación unitaria por parte de todos los 

intervinientes en el desarrollo de las obras, puesto que las funciones de cada uno de ellos deben 

de estar estrechamente vinculadas entre sí. 
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• Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen con los requisitos de 

procedimiento y publicidad y los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la 

normativa de contratación. 

Por todo lo anterior se considera que para desarrollar las obras de “ACTUACIONES DE 

MEJORA Y RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PUNTOS ESPECÍFICOS DEL 

MUNICIPIO DE ABANTO-ZIERBENA”, en Abanto-Zierbena, Bizkaia, de la forma más idónea, no es 

posible la división en lotes. 

1.27 CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto en esta memoria y lo representado en el documento de los planos, 

creemos haber descrito las características principales de las instalaciones eléctricas de baja tensión 

que nos ocupan, por lo que se somete este estudio a la consideración de los Organismos Oficiales 

correspondientes para su oportuna aprobación. 

                                                   

En Logroño, a 30 de noviembre de 2021 

 

 Rafael Soriano Lázaro    

 Ingeniero Técnico Industrial                                                                                                              

COITIR Nº 1673 
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2.1 CALCULOS ELECTRICOS 

Ya que la mayor parte de las actuaciones son de sustitución, o la adición de puntos de luz 

que no superan la potencia de cálculo inicial del cableado (cuando las instalaciones estaban dando 

servicio a luminarias basadas en VSAP), se determina que no se va a superar la caída de tensión 

máxima admisible en los diversos ramales de cada cuadro de mando, por lo que este apartado no 

procede. 

2.2 CALIFICACION ENERGETICA 

Se ha obtenido la calificación energética de las instalaciones de alumbrado exterior, según 

el procedimiento indicado en el Reglamento de Eficiencia Energética (ITC-EA-01). 

Para obtener la calificación energética, primeramente, se obtienen los datos de partida: 

- Potencia (W). 

- Superficie iluminada (m
2

). 

- Iluminancia media (lux) medida en la superficie iluminada. 

- Tipo de alumbrado (funcional o ambiental). 

Con estos parámetros se calcula la eficiencia energética () y posteriormente la calificación 

energética: 

 

   

 εR según tipo de alumbrado (funcional o ambiental) 
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El resumen de viales y cálculos de eficiencia energética es el siguiente: 

 

 
Se adjuntan las etiquetas de calificación energética previstas: 

 

  

Sección Tramo evaluado

Superficie 

de Cálculo 

(m2)

Potencia 

Total (W)

Uniformidad 

(%)

Iluminan

cia 

media 

(lux)

Tipo de 

Inst.

Eficiencia 

energética 

(m2*lux/W)

Eficiencia 

energética 

mínima de 

Ref. 

(m2*lux/W)

Eficiencia 

Energética de 

Ref.  

(m2*lux/W)

Indice de 

Eficiencia 

Energética

ICE
Etique

ta

1 Barrio Cotarro 99 16,6 42,54% 9,92 D 59,16 5,968 8,936 6,62 0,151 A

2.1 Araba Kalea 1 165 52,5 75,43% 10,42 D 32,75 6,126 9,168 3,57 0,28 A

2.2 Nafarroa Kalea 1 252 95 50,58% 10,38 D 27,53 6,114 9,152 3,01 0,332 A

2.3 Nafarroa Kalea 2 63 20 60,63% 11,05 D 34,81 6,315 9,42 3,70 0,271 A

3 Araba Kalea 2 66 34,2 75,73% 11,95 D 23,06 6,585 9,78 2,36 0,424 A

4 Loredo Auzoa 56 23,5 89,26% 12,76 D 30,41 6,828 10,104 3,01 0,332 A

18 Acceso Urb. La Magdalena 162,5 25,8 34,01% 10,32 D 65,00 6,096 9,128 7,12 0,14 A

Viales
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2.3 INVENTARIO DE LUMINARIAS 

Actuaci
ón 

Cu
adr
o 

Ali
as 

Tipo 
Altura 

(m) 
anterior 

Altura 
(m) 

nueva 
Tipo 

Tipo 
Lámpar

a 
Actual 

Potencia 
Lampara 

(W) 
Actual 

ESTUDIO 

Potencia 
Lampara 

Nueva 
(W) 

Modelo 
Luminaria 

Nueva 
Comentarios 

2 8 01 
Colu
mna 

3,5 9,0 Vial LED 25,8 2.1 52,5 
M2: 

Luminaria 
VIAL 

  

2 8 02 
Colu
mna 

3,5 9,0 Vial LED 25,8 2.1 52,5 
M2: 

Luminaria 
VIAL 

  

2 8 03 
Colu
mna 

3,5 9,0 Vial LED 25,8 2.1 52,5 
M2: 

Luminaria 
VIAL 

  

2 8 04 
Colu
mna 

3,5 9,0 Vial LED 25,8 2.1 52,5 
M2: 

Luminaria 
VIAL 

  

2 8 09 
Colu
mna 

3,5 9,0 Vial LED 25,8 2.1 52,5 
M2: 

Luminaria 
VIAL 

  

2 8 
09.
A 

Colu
mna 

3,5 9,0 Vial LED 25,8 2.1 52,5 
M2: 

Luminaria 
VIAL 

  

2 8 10 
Colu
mna 

3,5 9,0 Vial LED 25,8 2.1 52,5 
M2: 

Luminaria 
VIAL 

  

2 8 19 
Colu
mna 

3,5 3,5 
Ambien

tal 
LED 36 

ESTUDIO 
PLAZA 

BIZKAIA 
36 - 

Se desplaza punto 
existente 

2 8 20 
Colu
mna 

3,5 3,5 
Ambien

tal 
LED 36 

ESTUDIO 
PLAZA 

BIZKAIA 
36 - 

Se desplaza punto 
existente 

2 8 21 
Colu
mna 

3,5 9,0 Vial LED 25,8 2.2 94,9 
M2: 

Luminaria 
VIAL 

Se retira CM08-21 C1 y 
se traslada a CM17-04A 

C2 

2 8 22 
Colu
mna 

3,5 9,0 Vial LED 25,8 2.2 94,9 
M2: 

Luminaria 
VIAL 

Se retira CM08-22 C1 y 
se traslada a CM17-05A 

C2 

2 8 43 
Colu
mna 

3,5 3,5 
Ambien

tal 
LED 25,8 2.3 25,8 - 

Se desplaza punto 
existente 

2 8 58 
Colu
mna 

3,5 3,5 
Ambien

tal 
LED 25,8 2.3 25,8 - 

Se desplaza punto 
existente 

2 8 59 
Colu
mna 

3,5 9,0 Vial LED 25,8 2.1 52,5 
M2: 

Luminaria 
VIAL 

Se retira CM08-59 C1 y 
se traslada a CM17-15A 

C2 

2 8 60 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
2.3 25,8 - 

Se reutiliza antiguo 
punto de luz 01 CM8 

2 8 61 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
2.3 25,8 - 

Se reutiliza antiguo 
punto de luz 02  CM8 

2 8 62 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
2.3 25,8 - 

Se reutiliza antiguo 
punto de luz 03  CM8 

2 8 63 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

9,0 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

ESTUDIO 
PLAZA 

BIZKAIA 
75 

M2: 
Luminaria 

VIAL 
  

2 8 64 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

ESTUDIO 
PLAZA 

BIZKAIA 
30,9 

Se 
aumenta 

curva 
intensidad 

hasta 

Se reutiliza antiguo 
punto de luz 04  CM8 
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Actuaci
ón 

Cu
adr
o 

Ali
as 

Tipo 
Altura 

(m) 
anterior 

Altura 
(m) 

nueva 
Tipo 

Tipo 
Lámpar

a 
Actual 

Potencia 
Lampara 

(W) 
Actual 

ESTUDIO 

Potencia 
Lampara 

Nueva 
(W) 

Modelo 
Luminaria 

Nueva 
Comentarios 

potencia 
nueva 

2 8 65 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

ESTUDIO 
PLAZA 

BIZKAIA 
30,9 

Se 
aumenta 

curva 
intensidad 

hasta 
potencia 

nueva 

Se reutiliza antiguo 
punto de luz 09  CM8 

2 8 66 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
2.3 25,8 - 

Se reutiliza antiguo 
punto de luz 10  CM8 

3 9 02 
Colu
mna 

3,5 9,0 Vial LED 25,8 3 34,2 
M2: 

Luminaria 
VIAL 

Se retira CM09-02 C1 y 
se traslada a CM09-61 

C1 

3 9 03 
Colu
mna 

3,5 9,0 Vial LED 25,8 3 34,2 
M2: 

Luminaria 
VIAL 

Se retira CM09-03 C1 y 
se traslada a CM09-62 

C1 

3 9 04 
Colu
mna 

3,5 9,0 Vial LED 25,8 3 34,2 
M2: 

Luminaria 
VIAL 

Se retira CM09-04 y se 
traslada a CM17-14A C2 

3 9 08 
Colu
mna 

3,5 3,5 Vial LED 25,8 - 36 

Se 
aumenta 

curva 
intensidad 

hasta 
potencia 

nueva 

Se desplaza punto 
existente 

3 9 23 
Colu
mna 

3,5 - Vial LED 36 - - - 
Se retira CM09-23 C1 y 
se traslada a CM17-17A 

C2 

3 9 61 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 Vial 
NO 

EXISTE 
25,8 - 36 

Se 
aumenta 

curva 
intensidad 

hasta 
potencia 

nueva 

Se reutiliza antiguo 
punto de luz CM09-02 

C1 

3 9 62 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 Vial 
NO 

EXISTE 
25,8 - 36 

Se 
aumenta 

curva 
intensidad 

hasta 
potencia 

nueva 

Se reutiliza antiguo 
punto de luz CM09-03 

C1 

4 11 39 
Colu
mna 

9,0 9,0 Vial LED 77,8 4 77,8 

Se reduce 
curva de 

intensidad 
si es 

posible 
Se desplaza punto 

existente 

6 17 
04.
A 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

ESTUDIO 
DR 

AREILZA 
16,3 

Se reduce 
curva de 

intensidad 
si es 

posible 

Se reutiliza antiguo 
punto de luz 21 CM8 
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Actuaci
ón 

Cu
adr
o 

Ali
as 

Tipo 
Altura 

(m) 
anterior 

Altura 
(m) 

nueva 
Tipo 

Tipo 
Lámpar

a 
Actual 

Potencia 
Lampara 

(W) 
Actual 

ESTUDIO 

Potencia 
Lampara 

Nueva 
(W) 

Modelo 
Luminaria 

Nueva 
Comentarios 

6 17 
05.
A 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

ESTUDIO 
DR 

AREILZA 
16,3 

Se reduce 
curva de 

intensidad 
si es 

posible 

Se reutiliza antiguo 
punto de luz 22 CM8 

6 17 
13.
A 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

9 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

ESTUDIO 
DR 

AREILZA 
75 

   

6 17 
13.
B 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

9 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

ESTUDIO 
DR 

AREILZA 
75 

M2: 
Luminaria 

VIAL   

6 17 
14.
A 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

ESTUDIO 
DR 

AREILZA 
25,8 - Se reutiliza antiguo 

punto de luz 04  CM9 

6 17 
15.
A 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

ESTUDIO 
DR 

AREILZA 
16,3 

Se reduce 
curva de 

intensidad 
si es 

posible 

Se reutiliza antiguo 
punto de luz 59 CM8 

6 17 
17.
A 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

ESTUDIO 
DR 

AREILZA 
16,3 

Se reduce 
curva de 

intensidad 
si es 

posible 

Se reutiliza antiguo 
punto de luz 23 CM9 

7 18 
05.
A 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

5 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
- 36 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL 

  

7 18 
09.
A 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

5 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
- 36 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

7 18 
02.
A 

Plafó
n 

techo 

NO 
EXISTE 

varias 
Ambien

tal 
FLUORE
SCENTE 

- - 25 
TUBO LED 
EQUIVALE

NTE 

Son 8 tubos LED dentro 
de Prismashields de la 

pasarela 

7 18 
02.
B 

Lira 
en 

facha
da 

NO 
EXISTE 

9,0 
Ambien

tal 
HM - - 30,3 

M7: 
Proyector 
ORNAMEN

TAL Proyector en la pasarela 

9 29 
03.
A 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

ESTUDIO 
PLAZA 

BIZKAIA 
36 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

9 29 
26.
A 

Lira 
en 

facha
da 

NO 
EXISTE 

3,5 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
- 26,4 

M7: 
Proyector 
ORNAMEN

TAL 

Proyector en pasaje 
subterráneo 

9 29 
26.
B 

Lira 
en 

facha
da 

NO 
EXISTE 

3,5 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
- 26,4 

M7: 
Proyector 
ORNAMEN

TAL 

Proyector en pasaje 
subterráneo 

10 30 
12.
A 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

9,0 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
- 75 

M2: 
Luminaria 

VIAL   
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Actuaci
ón 

Cu
adr
o 

Ali
as 

Tipo 
Altura 

(m) 
anterior 

Altura 
(m) 

nueva 
Tipo 

Tipo 
Lámpar

a 
Actual 

Potencia 
Lampara 

(W) 
Actual 

ESTUDIO 

Potencia 
Lampara 

Nueva 
(W) 

Modelo 
Luminaria 

Nueva 
Comentarios 

10 30 
12.
B 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

9,0 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
- 75 

M2: 
Luminaria 

VIAL   

13 35 16 
Colu
mna 

3,5 4,0 VIAL LED 25,8 
ESTUDIO 
BLASCO 
IBÁÑEZ 

16,3 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL 

Se retira existente 
CM35-16 C1 y se 

traslada a CM35-16.A C1 

13 35 
16.
A 

Brazo 
en 

colu
mna 

NO 
EXISTE 

8,0 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

ESTUDIO 
BLASCO 
IBÁÑEZ 

45 

M1: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL 

 

13 35 22 
Colu
mna 

3,5 4,0 VIAL LED 25,8 
ESTUDIO 
BLASCO 
IBÁÑEZ 

16,3 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL 

Se retira existente 
CM35-22 C1 y se 

traslada a CM35-22.A C1 

13 35 
22.
A 

Brazo 
en 

colu
mna 

NO 
EXISTE 

10,0 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

ESTUDIO 
BLASCO 
IBÁÑEZ 

45 
M2: 

Luminaria 
VIAL 

 

18 23 01 
Colu
mna 

3,5 - 
Ambien

tal 
LED 25,8 - - - 

Se cambia la columna 
por otra de 9m y se 

acopla luminaria 
existente en brazo a 

3,5m  a la misma 

18 23 
01.
A 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

9,0 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
- 75 

M2: 
Luminaria 

VIAL   

18 23 
01.
B 

Brazo 
en 

colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
- 25,8 - 

Se reutiliza antiguo 
punto de luz 01 CM23 

18 23 03 

Brazo 
en 

colu
mna 

3,5 4,0 VIAL LED 25,8 - - - 

Se cambia la columna 
por otra de 9m y se 

acopla luminaria 
existente en brazo a 

3,5m  a la misma 

18 23 
03.
A 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

9,0 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
- 75 

M2: 
Luminaria 

VIAL   

18 23 21 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 22 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 23 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 24 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   
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Actuaci
ón 

Cu
adr
o 

Ali
as 

Tipo 
Altura 

(m) 
anterior 

Altura 
(m) 

nueva 
Tipo 

Tipo 
Lámpar

a 
Actual 

Potencia 
Lampara 

(W) 
Actual 

ESTUDIO 

Potencia 
Lampara 

Nueva 
(W) 

Modelo 
Luminaria 

Nueva 
Comentarios 

18 23 25 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 26 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 27 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 28 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 29 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 30 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 31 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 32 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 33 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 34 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 35 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 36 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 37 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 38 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   
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Actuaci
ón 

Cu
adr
o 

Ali
as 

Tipo 
Altura 

(m) 
anterior 

Altura 
(m) 

nueva 
Tipo 

Tipo 
Lámpar

a 
Actual 

Potencia 
Lampara 

(W) 
Actual 

ESTUDIO 

Potencia 
Lampara 

Nueva 
(W) 

Modelo 
Luminaria 

Nueva 
Comentarios 

18 23 39 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 40 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

18 23 41 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

9,0 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
- 75 

M2: 
Luminaria 

VIAL   

18 23 
41.
A 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
18 25,8 

M3: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

19 24 09 
Colu
mna 

3,5 3,5 VIAL LED 25,8 - 25,8 - 
Se desplaza punto 

existente 

19 24 
09.
A 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
- 25,8 - 

Se reutiliza antiguo 
punto de luz 11 CM 24 

19 24 
10.
A 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

3,5 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
- 25,8 - 

Se reutiliza antiguo 
punto de luz 12 CM 24 

19 24 11 
Colu
mna 

3,5 9,0 VIAL LED 25,8 19 34,2 
M2: 

Luminaria 
VIAL   

19 24 12 
Colu
mna 

3,5 9,0 VIAL LED 25,8 19 34,2 
M2: 

Luminaria 
VIAL   

19 24 13 
Colu
mna 

3,5 9,0 VIAL LED 25,8 19 34,2 
M2: 

Luminaria 
VIAL 

El antiguo punto de luz 
se retira a almacén 

20 37 
10.
1 

Brazo 
en 

colu
mna 

- 9,0 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
- 41,6 

M2: 
Luminaria 

VIAL 
  

20 37 
10.
2 

Brazo 
en 

colu
mna 

- 9,0 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
- 41,6 

M2: 
Luminaria 

VIAL 
  

27 
22
A 

13 
Colu
mna 

NO 
EXISTE 

5,0 VIAL 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
- 23 

M1: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   

27 
22
A 

12.
A 

Colu
mna 

NO 
EXISTE 

5,0 
Ambien

tal 
NO 

EXISTE 
NO 

EXISTE 
- 23 

M1: 
Luminaria 
ORNAMEN

TAL   
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2.4 ZONIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ALUMBRADO SOSTENIBLE 

Según la ITC-EA-03 el requisito de zonificación es E2 (FHS < 5%).  

Por tanto, las luminarias a instalar tendrán que tener un Flujo Hemisférico Superior inferior 

instalado al 5%:, para que cumpla los requisitos de zonificación propuestos. 
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2.5 CÁLCULOS LUMÍNICOS 

Se han realizado los cálculos con los modelos comerciales cuyas características 

sirven como referencia para las luminarias a instalar. En ningún caso se admitirán 

soluciones luminotécnicas inferiores a las de proyecto, únicamente se admitirán soluciones 

equivalentes o superiores en prestaciones técnicas, siempre y cuando no modifiquen los 

requisitos luminotécnicos de las vías. 
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CARANDINI RLI.4.L063.G.AMM3 R-Line Roadway Luminaire / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  63  93  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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ABANTO CIERBENA
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C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: CARANDINI RLI.4.L063.G.AMM3 R-Line Roadway Luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 5921 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 712 cd/klm
con 80°: 191 cd/klm
con 90°: 1.39 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5921 lm

Potencia de las luminarias: 52.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.500 m
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Lista de luminarias

CARANDINI RLI.4.L063.G.AMM3 R-Line 
Roadway Luminaire
N° de artículo: RLI.4.L063.G.AMM3
Flujo luminoso (Luminaria): 5921 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5921 lm
Potencia de las luminarias: 52.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  63  93  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 6000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:500

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.42 7.86
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Rendering (procesado) en 3D
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 7.86 18 0.754 0.433
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 7.86 18 0.754 0.433
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ABANTO CIERBENA

ACTUACIÓN 2 
CUADRO 8-2

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 04.10.2021
Proyecto elaborado por: 



ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ABANTO CIERBENA
Portada del proyecto 1
Índice 2
CARANDINI RLI.4.L103.G.AMM1 R-Line Roadway Luminaire

Hoja de datos de luminarias 3
Calle 1

Datos de planificación 4
Lista de luminarias 5
Resultados luminotécnicos 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Calzada 1
Isolíneas (E) 9
Gráfico de valores (E) 10
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CARANDINI RLI.4.L103.G.AMM1 R-Line Roadway Luminaire / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  71  96  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 5.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 5.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: CARANDINI RLI.4.L103.G.AMM1 R-Line Roadway Luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 10182 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 528 cd/klm
con 80°: 47 cd/klm
con 90°: 1.55 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 10182 lm

Potencia de las luminarias: 94.9 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 42.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -4.700 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.500 m
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Lista de luminarias

CARANDINI RLI.4.L103.G.AMM1 R-Line 
Roadway Luminaire
N° de artículo: RLI.4.L103.G.AMM1
Flujo luminoso (Luminaria): 10182 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10182 lm
Potencia de las luminarias: 94.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  71  96  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 10000LM - 3000K (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:500

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 42.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 14 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.38 5.25
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Rendering (procesado) en 3D
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500

Trama: 14 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 5.25 23 0.505 0.230
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 14 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 5.25 23 0.505 0.230
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ABANTO CIERBENA

ACTUACIÓN 2 
CUADRO 8-3

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 04.10.2021
Proyecto elaborado por: 



ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ABANTO CIERBENA
Portada del proyecto 1
Índice 2
C.&G.CARANDINI S.A.U. CLI.4.Z.PC.002.3.012G.AMM1 C-Line Ambiental l...

Hoja de datos de luminarias 3
Calle 1

Datos de planificación 4
Lista de luminarias 5
Resultados luminotécnicos 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Calzada 1
Isolíneas (E) 9
Gráfico de valores (E) 10
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

C.&G.CARANDINI S.A.U. CLI.4.Z.PC.002.3.012G.AMM1 C-Line Ambiental luminaire / 
Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 28  63  93  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. CLI.4.Z.PC.002.3.012G.AMM1 C-Line Ambiental 
luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 2207 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 714 cd/klm
con 80°: 101 cd/klm
con 90°: 19 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2207 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 4.000 m
Altura del punto de luz: 4.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
CLI.4.Z.PC.002.3.012G.AMM1 C-Line Ambiental 
luminaire
N° de artículo: CLI.4.Z.PC.002.3.012G.AMM1
Flujo luminoso (Luminaria): 2207 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2207 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 28  63  93  99  100
Lámpara: 1 x C.LED 2000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:200

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.05 6.70
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Rendering (procesado) en 3D
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 6.70 21 0.607 0.314
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 6.70 21 0.607 0.314
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ABANTO CIERBENA

ACTUACIÓN 3 
CUADRO 9

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 04.10.2021
Proyecto elaborado por: 



ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ABANTO CIERBENA
Portada del proyecto 1
Índice 2
CARANDINI RLI.4.L043.G.AMM1 R-Line Roadway Luminaire

Hoja de datos de luminarias 3
Calle 1

Datos de planificación 4
Lista de luminarias 5
Resultados luminotécnicos 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Calzada 1
Isolíneas (E) 9
Gráfico de valores (E) 10
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CARANDINI RLI.4.L043.G.AMM1 R-Line Roadway Luminaire / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 36  72  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: CARANDINI RLI.4.L043.G.AMM1 R-Line Roadway Luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 4233 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 557 cd/klm
con 80°: 31 cd/klm
con 90°: 1.55 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4233 lm

Potencia de las luminarias: 34.2 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.700 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.500 m
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Lista de luminarias

CARANDINI RLI.4.L043.G.AMM1 R-Line 
Roadway Luminaire
N° de artículo: RLI.4.L043.G.AMM1
Flujo luminoso (Luminaria): 4233 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4233 lm
Potencia de las luminarias: 34.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 36  72  97  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 4000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.95 9.05
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Rendering (procesado) en 3D
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 8



ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 9.05 15 0.758 0.609
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 9.05 15 0.758 0.609
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ABANTO CIERBENA

ACTUACIÓN 4 
CUADRO 11

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 04.10.2021
Proyecto elaborado por: 



ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ABANTO CIERBENA
Portada del proyecto 1
Índice 2
CARANDINI RLI.4.L033.G.AMM1 R-Line Roadway Luminaire

Hoja de datos de luminarias 3
Calle 1

Datos de planificación 4
Lista de luminarias 5
Resultados luminotécnicos 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Calzada 1
Isolíneas (E) 9
Gráfico de valores (E) 10
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CARANDINI RLI.4.L033.G.AMM1 R-Line Roadway Luminaire / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 36  72  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: CARANDINI RLI.4.L033.G.AMM1 R-Line Roadway Luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 2951 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 557 cd/klm
con 80°: 31 cd/klm
con 90°: 1.55 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2951 lm

Potencia de las luminarias: 23.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 14.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.500 m
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Lista de luminarias

CARANDINI RLI.4.L033.G.AMM1 R-Line 
Roadway Luminaire
N° de artículo: RLI.4.L033.G.AMM1
Flujo luminoso (Luminaria): 2951 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2951 lm
Potencia de las luminarias: 23.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 36  72  97  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 3000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:200

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 14.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.76 11.39
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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ABANTO CIERBENA
04.10.2021

C&G CARANDINI S.A.U. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Rendering (procesado) en 3D
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ABANTO CIERBENA
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Dr Areilza

Contenido
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Fichas de producto

C.&G.CARANDINI S.A.U. - C-Line Ambiental luminaire (1x C.LED 2000LM - 3000K) 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Terreno 1
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Curva Dr. Areilza 3 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Escaleras Curva Dr. Areilza 2 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Escaleras Curva Dr. Areilza 3 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Escaleras Curva Dr. Areilza 4 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Escaleras Curva Dr. Areilza 1 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acceso portal nº 5 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Dr Areilza

Lista de luminarias

3

Φtotal

21481 lm

Ptotal

198.9 W

Rendimiento lumínico

108.0 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

16.3 W 1821 lm 111.7 lm/W1 C.&G.CARAN

DINI S.A.U.

CLI.4.Z.PC.002

.3.012E.AMM1

C-Line Ambiental luminaire

16.3 W 1867 lm 114.4 lm/W2 C.&G.CARAN

DINI S.A.U.

CLI.4.Z.PC.002

.3.012E.SME1

C-Line Ambiental luminaire

75.0 W 7963 lm 106.2 lm/W2 CARANDINI RLI.4.L083.G.A

MM1

R-Line Roadway Luminaire



Dr Areilza

Ficha de producto

4

C.&G.CARANDINI S.A.U. - C-Line Ambiental luminaire

N° de artículo CLI.4.Z.PC.002.3.012E

.SME1

P 16.3 W

ΦLuminaria 1867 lm

Rendimiento

lumínico

114.4 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL polar



Dr Areilza

Ficha de producto

5

C.&G.CARANDINI S.A.U. - C-Line Ambiental luminaire

N° de artículo CLI.4.Z.PC.002.3.012E

.AMM1

P 16.3 W

ΦLuminaria 1821 lm

Rendimiento

lumínico

111.7 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL polar



Dr Areilza

Ficha de producto

6

CARANDINI - R-Line Roadway Luminaire

N° de artículo RLI.4.L083.G.AMM1

P 75.0 W

ΦLámpara 7968 lm

ΦLuminaria 7963 lm

η 99.94 %

Rendimiento

lumínico

106.2 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL polar



Dr Areilza

Imágenes

7

Escaleras Dr. Areilza

Curva Dr. Areilza 1



Dr Areilza

Imágenes

8

Curva Dr. Areilza 2



Dr Areilza

Terreno 1

Lista de luminarias

9

Φtotal

21481 lm

Ptotal

198.9 W

Rendimiento lumínico

108.0 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

16.3 W 1821 lm 111.7 lm/W1 C.&G.CARAN

DINI S.A.U.

CLI.4.Z.PC.002

.3.012E.AMM1

C-Line Ambiental luminaire

16.3 W 1867 lm 114.4 lm/W2 C.&G.CARAN

DINI S.A.U.

CLI.4.Z.PC.002

.3.012E.SME1

C-Line Ambiental luminaire

75.0 W 7963 lm 106.2 lm/W2 CARANDINI RLI.4.L083.G.A

MM1

R-Line Roadway Luminaire



Dr AreilzaTerreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

10



Dr Areilza

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

11

Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Dr. Areilza 2-4

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.300 m

10.2 lx 4.88 lx 11.8 lx 0.48 0.41 CG1

Escaleras Dr. Areilza 2-3

Iluminancia perpendicular

Altura: 2.101 m

14.9 lx 9.53 lx 21.6 lx 0.64 0.44 CG2

Escaleras Dr. Areilza 2-2

Iluminancia perpendicular

Altura: 2.678 m

17.9 lx 15.1 lx 20.8 lx 0.84 0.73 CG3

Escaleras Dr. Areilza 2-2

Iluminancia perpendicular

Altura: 2.678 m

17.9 lx 15.0 lx 20.8 lx 0.84 0.72 CG4

Escaleras Dr. Areilza 1-1

Iluminancia perpendicular

Altura: 3.180 m

18.5 lx 14.7 lx 23.4 lx 0.79 0.63 CG5

Escaleras Dr. Areilza 1-3

Iluminancia perpendicular

Altura: 2.300 m

16.7 lx 12.4 lx 19.1 lx 0.74 0.65 CG6

Escaleras Dr. Areilza 1-5

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.588 m

12.3 lx 11.4 lx 13.5 lx 0.93 0.84 CG7

Escaleras Dr. Areilza 1-2

Iluminancia perpendicular

Altura: 2.832 m

22.4 lx 17.3 lx 25.3 lx 0.77 0.68 CG8

Escaleras Dr. Areilza 1-4

Iluminancia perpendicular

Altura: 2.021 m

12.2 lx 10.1 lx 14.6 lx 0.83 0.69 CG9

Escaleras Dr. Areilza 1-6

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.226 m

5.74 lx 4.79 lx 6.61 lx 0.83 0.72 CG10

Escaleras Dr. Areilza 1-7

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.689 m

7.38 lx 6.71 lx 8.03 lx 0.91 0.84 CG11



Dr Areilza

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

12

Curva Dr. Areilza 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 3.200 m

19.7 lx 10.9 lx 26.7 lx 0.55 0.41 CG12

Curva Dr. Areilza 2

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.967 m

16.9 lx 9.93 lx 24.3 lx 0.59 0.41 CG13

Curva Dr. Areilza 3

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.822 m

26.0 lx 11.0 lx 37.6 lx 0.42 0.29 CG14

Escaleras Curva Dr. Areilza 2

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.049 m

19.5 lx 15.8 lx 24.3 lx 0.81 0.65 CG15

Escaleras Curva Dr. Areilza 3

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.637 m

17.5 lx 12.8 lx 21.8 lx 0.73 0.59 CG16

Escaleras Curva Dr. Areilza 4

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.471 m

10.3 lx 8.18 lx 13.2 lx 0.79 0.62 CG17

Escaleras Curva Dr. Areilza 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.409 m

22.2 lx 18.0 lx 27.8 lx 0.81 0.65 CG18

Acceso portal nº 5

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

15.9 lx 12.6 lx 20.1 lx 0.79 0.63 CG19

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Dr Areilza

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Dr. Areilza 2-4

13

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Dr. Areilza 2-4

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.300 m

10.2 lx 4.88 lx 11.8 lx 0.48 0.41 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Dr Areilza

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Dr. Areilza 2-3

14

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Dr. Areilza 2-3

Iluminancia perpendicular

Altura: 2.101 m

14.9 lx 9.53 lx 21.6 lx 0.64 0.44 CG2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Dr Areilza

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Dr. Areilza 2-2

15

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Dr. Areilza 2-2

Iluminancia perpendicular

Altura: 2.678 m

17.9 lx 15.1 lx 20.8 lx 0.84 0.73 CG3

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Dr Areilza

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Dr. Areilza 2-2

16

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Dr. Areilza 2-2

Iluminancia perpendicular

Altura: 2.678 m

17.9 lx 15.0 lx 20.8 lx 0.84 0.72 CG4

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Dr Areilza

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Dr. Areilza 1-1

17

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Dr. Areilza 1-1

Iluminancia perpendicular

Altura: 3.180 m

18.5 lx 14.7 lx 23.4 lx 0.79 0.63 CG5

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Dr Areilza

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Dr. Areilza 1-3

18

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Dr. Areilza 1-3

Iluminancia perpendicular

Altura: 2.300 m

16.7 lx 12.4 lx 19.1 lx 0.74 0.65 CG6

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Dr Areilza

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Dr. Areilza 1-5

19

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Dr. Areilza 1-5

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.588 m

12.3 lx 11.4 lx 13.5 lx 0.93 0.84 CG7

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Dr Areilza

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Dr. Areilza 1-2

20

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Dr. Areilza 1-2

Iluminancia perpendicular

Altura: 2.832 m

22.4 lx 17.3 lx 25.3 lx 0.77 0.68 CG8

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Dr Areilza

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Dr. Areilza 1-4

21

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Dr. Areilza 1-4

Iluminancia perpendicular

Altura: 2.021 m

12.2 lx 10.1 lx 14.6 lx 0.83 0.69 CG9

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Dr Areilza

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Dr. Areilza 1-6

22

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Dr. Areilza 1-6

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.226 m

5.74 lx 4.79 lx 6.61 lx 0.83 0.72 CG10

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Dr Areilza

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Dr. Areilza 1-7

23

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Dr. Areilza 1-7

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.689 m

7.38 lx 6.71 lx 8.03 lx 0.91 0.84 CG11

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Dr Areilza

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Curva Dr. Areilza 1

24

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Curva Dr. Areilza 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 3.200 m

19.7 lx 10.9 lx 26.7 lx 0.55 0.41 CG12

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)

Curva Dr. Areilza 2

25

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Curva Dr. Areilza 2

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.967 m

16.9 lx 9.93 lx 24.3 lx 0.59 0.41 CG13

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)

Curva Dr. Areilza 3

26

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Curva Dr. Areilza 3

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.822 m

26.0 lx 11.0 lx 37.6 lx 0.42 0.29 CG14

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Dr Areilza

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Curva Dr. Areilza 2

27

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Curva Dr. Areilza 2

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.049 m

19.5 lx 15.8 lx 24.3 lx 0.81 0.65 CG15

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Escaleras Curva Dr. Areilza 3
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Curva Dr. Areilza 3

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.637 m

17.5 lx 12.8 lx 21.8 lx 0.73 0.59 CG16

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Escaleras Curva Dr. Areilza 4
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Curva Dr. Areilza 4

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.471 m

10.3 lx 8.18 lx 13.2 lx 0.79 0.62 CG17

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Escaleras Curva Dr. Areilza 1
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Curva Dr. Areilza 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.409 m

22.2 lx 18.0 lx 27.8 lx 0.81 0.65 CG18

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Acceso portal nº 5

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

15.9 lx 12.6 lx 20.1 lx 0.79 0.63 CG19

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Lista de luminarias

2

Φtotal

88918 lm

Ptotal

770.3 W

Rendimiento lumínico

115.4 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

30.9 W 3573 lm 115.6 lm/W7 C.&G.CARAN

DINI S.A.U.

CLI.4.Z.PC.003

.3.016I.SMA1

C-Line Ambiental luminaire

30.3 W 3748 lm 123.9 lm/W2 C.&G.CARAN

DINI S.A.U.

CLI.4.Z.PC.004

.3.032C.ALA2

C-Line Ambiental luminaire

52.3 W 6056 lm 115.9 lm/W8 C.&G.CARAN

DINI S.A.U.

CLI.4.Z.PC.006

.3.024K.SMA1

C-Line Ambiental luminaire

75.0 W 7963 lm 106.2 lm/W1 CARANDINI RLI.4.L083.G.A

MM1

R-Line Roadway Luminaire
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Ficha de producto

3

C.&G.CARANDINI S.A.U. - C-Line Ambiental luminaire

N° de artículo CLI.4.Z.PC.003.3.016I.

SMA1

P 30.9 W

ΦLuminaria 3573 lm

Rendimiento

lumínico

115.6 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL polar
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C.&G.CARANDINI S.A.U. - C-Line Ambiental luminaire

N° de artículo CLI.4.Z.PC.004.3.032

C.ALA2

P 30.3 W

ΦLuminaria 3748 lm

Rendimiento

lumínico

123.9 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL polar



Plaza Bizkaia

Ficha de producto
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C.&G.CARANDINI S.A.U. - C-Line Ambiental luminaire

N° de artículo CLI.4.Z.PC.006.3.024

K.SMA1

P 52.3 W

ΦLuminaria 6056 lm

Rendimiento

lumínico

115.9 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL polar
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CARANDINI - R-Line Roadway Luminaire

N° de artículo RLI.4.L083.G.AMM1

P 75.0 W

ΦLámpara 7968 lm

ΦLuminaria 7963 lm

η 99.94 %

Rendimiento

lumínico

106.2 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL polar
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Terreno 1 (9)

Terreno 1 (11)
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Terreno 1 (10)
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10

Fabricante C.&G.CARANDINI

S.A.U.

N° de artículo CLI.4.Z.PC.003.3.016I.

SMA1

Nombre del artículo C-Line Ambiental

luminaire

Lámpara 1x C.LED 3000LM -

3000K

P 30.9 W

ΦLuminaria 3573 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

18.422 m 41.849 m 9.850 m 1

30.929 m 44.520 m 7.500 m 2

27.789 m 55.372 m 7.500 m 3

28.037 m 70.057 m 7.500 m 4

26.903 m 34.076 m 7.500 m 5

26.367 m 19.218 m 7.500 m 6

58.773 m 43.496 m 4.500 m 15
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Fabricante C.&G.CARANDINI

S.A.U.

N° de artículo CLI.4.Z.PC.004.3.032

C.ALA2

Nombre del artículo C-Line Ambiental

luminaire

Lámpara 1x C.LED 4000LM -

3000K

P 30.3 W

ΦLuminaria 3748 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

78.126 m 15.922 m 1.000 m 17

79.627 m 68.416 m 1.000 m 18
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Fabricante C.&G.CARANDINI

S.A.U.

N° de artículo CLI.4.Z.PC.006.3.024

K.SMA1

Nombre del artículo C-Line Ambiental

luminaire

Lámpara 1x C.LED 6000LM -

3000K

P 52.3 W

ΦLuminaria 6056 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

44.574 m 18.992 m 4.500 m 7

57.810 m 19.178 m 4.500 m 8

39.503 m 56.305 m 4.500 m 9

58.440 m 32.164 m 4.500 m 10

38.729 m 32.939 m 4.500 m 11

59.363 m 55.288 m 4.500 m 12

58.976 m 68.156 m 4.500 m 13

45.625 m 69.009 m 4.500 m 14
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Fabricante CARANDINI

N° de artículo RLI.4.L083.G.AMM1

Nombre del artículo R-Line Roadway

Luminaire

Lámpara 1x L083

P 75.0 W

ΦLuminaria 7963 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

78.152 m 43.179 m 5.700 m 16
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Φtotal

88918 lm

Ptotal

770.3 W

Rendimiento lumínico

115.4 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

30.9 W 3573 lm 115.6 lm/W7 C.&G.CARAN

DINI S.A.U.

CLI.4.Z.PC.003

.3.016I.SMA1

C-Line Ambiental luminaire

30.3 W 3748 lm 123.9 lm/W2 C.&G.CARAN

DINI S.A.U.

CLI.4.Z.PC.004

.3.032C.ALA2

C-Line Ambiental luminaire

52.3 W 6056 lm 115.9 lm/W8 C.&G.CARAN

DINI S.A.U.

CLI.4.Z.PC.006

.3.024K.SMA1

C-Line Ambiental luminaire

75.0 W 7963 lm 106.2 lm/W1 CARANDINI RLI.4.L083.G.A

MM1

R-Line Roadway Luminaire
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Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

16

Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Zona Vial Plaza Bizkaia

Iluminancia perpendicular

Altura: 3.000 m

16.3 lx 9.78 lx 20.7 lx 0.60 0.47 CG1

Escaleras Plaza Bizkaia

Iluminancia perpendicular

Altura: 2.000 m

9.60 lx 4.76 lx 13.2 lx 0.50 0.36 CG2

Escaleras El Minero

Iluminancia perpendicular

Altura: 4.500 m

10.3 lx 6.56 lx 14.7 lx 0.64 0.45 CG3

Acceso escaleras Traseras Plaza Bizkaia

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

16.1 lx 8.63 lx 22.9 lx 0.54 0.38 CG4

Escaleras Plaza Bizkaia 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

19.6 lx 5.06 lx 30.3 lx 0.26 0.17 CG5

Escaleras Plaza Bizkaia 2

Iluminancia perpendicular

Altura: -1.250 m

35.4 lx 32.5 lx 38.9 lx 0.92 0.84 CG6

Escaleras Plaza Bizkaia 5

Iluminancia perpendicular

Altura: -1.250 m

39.9 lx 32.2 lx 46.4 lx 0.81 0.69 CG7

Escaleras Plaza Bizkaia 4

Iluminancia perpendicular

Altura: -2.360 m

25.1 lx 9.31 lx 35.8 lx 0.37 0.26 CG8

Escaleras Plaza Bizkaia 6

Iluminancia perpendicular

Altura: -2.375 m

34.1 lx 30.4 lx 37.0 lx 0.89 0.82 CG9

Escaleras Plaza Bizkaia 3

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

17.6 lx 5.88 lx 32.7 lx 0.33 0.18 CG10

Traseras Plaza Bizkaia 3

Iluminancia perpendicular

Altura: -3.400 m

20.9 lx 9.08 lx 32.7 lx 0.43 0.28 CG11
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Objetos de cálculo

17

Traseras Plaza Bizkaia 2

Iluminancia perpendicular

Altura: -3.400 m

12.2 lx 4.81 lx 23.5 lx 0.39 0.20 CG12

Traseras Plaza Bizkaia 1

Iluminancia perpendicular

Altura: -3.400 m

12.1 lx 6.94 lx 23.7 lx 0.57 0.29 CG13

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)

Zona Vial Plaza Bizkaia

18

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Zona Vial Plaza Bizkaia

Iluminancia perpendicular

Altura: 3.000 m

16.3 lx 9.78 lx 20.7 lx 0.60 0.47 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Plaza Bizkaia
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Escaleras Plaza Bizkaia
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Plaza Bizkaia

Iluminancia perpendicular

Altura: 2.000 m

9.60 lx 4.76 lx 13.2 lx 0.50 0.36 CG2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Escaleras El Minero
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras El Minero

Iluminancia perpendicular

Altura: 4.500 m

10.3 lx 6.56 lx 14.7 lx 0.64 0.45 CG3

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Acceso escaleras Traseras Plaza Bizkaia

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

16.1 lx 8.63 lx 22.9 lx 0.54 0.38 CG4

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Plaza Bizkaia 1

22

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Plaza Bizkaia 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

19.6 lx 5.06 lx 30.3 lx 0.26 0.17 CG5

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Plaza Bizkaia 2
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Plaza Bizkaia 2

Iluminancia perpendicular

Altura: -1.250 m

35.4 lx 32.5 lx 38.9 lx 0.92 0.84 CG6

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Plaza Bizkaia 5
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Plaza Bizkaia 5

Iluminancia perpendicular

Altura: -1.250 m

39.9 lx 32.2 lx 46.4 lx 0.81 0.69 CG7

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Plaza Bizkaia

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Plaza Bizkaia 4
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Plaza Bizkaia 4

Iluminancia perpendicular

Altura: -2.360 m

25.1 lx 9.31 lx 35.8 lx 0.37 0.26 CG8

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Plaza Bizkaia 6
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Plaza Bizkaia 6

Iluminancia perpendicular

Altura: -2.375 m

34.1 lx 30.4 lx 37.0 lx 0.89 0.82 CG9

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Plaza Bizkaia 3

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

17.6 lx 5.88 lx 32.7 lx 0.33 0.18 CG10

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Plaza Bizkaia

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Traseras Plaza Bizkaia 3
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Traseras Plaza Bizkaia 3

Iluminancia perpendicular

Altura: -3.400 m

20.9 lx 9.08 lx 32.7 lx 0.43 0.28 CG11

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)

Traseras Plaza Bizkaia 2
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Traseras Plaza Bizkaia 2

Iluminancia perpendicular

Altura: -3.400 m

12.2 lx 4.81 lx 23.5 lx 0.39 0.20 CG12

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Traseras Plaza Bizkaia 1

Iluminancia perpendicular

Altura: -3.400 m

12.1 lx 6.94 lx 23.7 lx 0.57 0.29 CG13

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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A

A Símbolo para una superficie en la geometría

Altura interior del local Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del

techo (para un local en su estado terminado).

Á

Área circundante El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con

una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura

que el área de la tarea visual.

Área de fondo El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante

y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al

menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.

Área de la tarea visual El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura

corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

C

CCT (ingl. correlated colour temperature) Temperatura del cuerpo de un proyector térmico,

que se utiliza para la descripción de su color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea

el valor numérico, más rojo, a mayor valor numérico, más azul será el color de luz. La

temperatura de color de lámparas de descarga gaseosa y semiconductores se

denomina, al contrario de la temperatura de color de los proyectores térmicos, como

"temperatura de color correlacionada". Correspondencia entre colores de luz y rangos

de temperatura de color según EN 12464-1: Color de luz - temperatura de color [K ]

blanco cálido (ww) 5.300 K

Cociente de luz diurna Relación entre la iluminacia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida

únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio

exterior bajo cielo abierto. Símbolo: D (ingl. daylight factor) Unidad: %

CRI (ingl. colour rendering index) Denominación para el índice de reproducción cromática de

una luminaria o de una fuente de luz según DIN 6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995. El índice

general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional que

describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a una

fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba

definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).
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D

Densidad lumínica Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es

posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de

emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puede percibir. Unidad:

Candela por metro cuadrado Abreviatura: cd/m² Símbolo: L

E

Eta (η) (ingl. light output ratio) El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe

qué porcentaje del flujo luminoso de una fuente de luz de radiación libre (o módulo LED)

abandona la luminaria instalada. Unidad: %

F

Factor de degradación Véase MF

Flujo luminoso Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas

direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total.

El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se

diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de

luminaria. Unidad: Lumen Abreviatura: lm Símbolo: Φ

G

g1 Con frecuencia también Uo ( ingl. overall uniformity) Denomina la uniformidad total de la

iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de Emin y Ē y se utiliza, entre otras, en

normas para la especificación de iluminación en lugares de trabajo.

g2 Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el

cociente entre Emin y Emax y por lo general es relevante solo como evidencia de

iluminación de emergencia según EN 1838.

Grado de reflexión El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es

reflejada. El grado de reflexión se define mediante la coloración de la superficie.

I

Iluminancia, adaptativa Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se

rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en

iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de

menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.
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Iluminancia, horizontal Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una

superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general

con las letras Eh.

Iluminancia, perpendicular Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar

en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia

entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.

Iluminancia, vertical Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte

frontal de una estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las

letras Ev.

Intensidad lumínica Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La

intensidad lumínica es el flujo luminoso Φ, entregado en un ángulo determinado Ω del

espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente

en una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es

una unidad básica SI. Unidad: Candela Abreviatura: cd Símbolo: I

Intensidad lumínica Describe la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el

tamaño de esta superficie (lm/m² = lx). La iluminancia no está vinculada a una superficie

de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La

iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del

receptor. Para su medición se utilizan aparatos de medición de iluminancia. Unidad: Lux

Abreviatura: lx Símbolo: E

L

LENI (ingl. lighting energy numeric indicator) Indicador numérico de energía de iluminación

según EN 15193 Unidad: kWh/m² año

LLMF (ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento de

flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución del flujo luminoso de una

lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de

mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica como número decimal y

puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo luminoso).

LMF (ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento de

luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria en el curso de su tiempo de

funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se especifica como número

decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).

LSF (ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005 Factor de supervivencia de la lámpara,

tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en el curso de su tiempo de

funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se expresa como número

decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo considerado, no hay

fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).
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M

MF (ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento, número decimal

entre 0 y 1, describe la relación entre el valor nuevo de una dimensión de planificación

fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de mantenimiento tras un tiempo determinado.

El factor de mantenimiento tiene en cuenta el ensuciamiento de lámparas y locales, así

como la disminución de flujo luminoso y el fallo de fuentes de luz. El factor de

mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en forma

detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula RMF x LMF x LLMF x LSF.

O

Observador UGR Punto de cálculo en el espacio, para el cual el DIALux determina el valor UGR. La

posición y altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición del observador

típico (posición y altura de los ojos del usuario).

P

P (ingl. power) Consumo de potencia eléctrica Unidad: Vatio Abreviatura: W

Plano útil Superficie virtual de medición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general

sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zona marginal.

R

Rendimiento lumínico Relación entre la potencia luminosa emitida Φ [lm] y la potencia eléctrica consumida P

[W] Unidad: lm/W. Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED

(rendimiento lumínico de lámpara o del módulo), para la lámpara o módulo junto con su

dispositivo de control (rendimiento lumínico del sistema) y para la iluminaria completa

(rendimiento lumínico de luminaria).

RMF (ingl. room maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento del local,

tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies que rodean el local en el curso de su

tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento del local se especifica como

número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).

S

Superficie útil - Cociente de luz diurna Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.
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U

UGR (max) (ingl. unified glare rating) Medida para el efecto psicológico de deslumbramiento de un

espacio interior. Además de la luminancia de la luminaria, el valor UGR depende también

de la posición del observador, la dirección de observación y la luminancia del entorno.

Entre otras, en la norma EN 12464-1 se especifican valores UGR máximos permitidos

para diversos lugares de trabajo en espacios interiores.

Z

Zona marginal Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo.
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Blasco Ibañez



Blasco Ibañez

Lista de luminarias

2

Φtotal

21000 lm

Ptotal

183.4 W

Rendimiento lumínico

114.5 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

45.0 W 4898 lm 108.8 lm/W2 C.&G.CARAN

DINI S.A.

SLI.4.L053.G.A

MM3

S-Line Roadway Luminaire

16.3 W 1821 lm 111.7 lm/W2 C.&G.CARAN

DINI S.A.U.

CLI.4.Z.PC.002

.3.012E.AMM1

C-Line Ambiental luminaire

30.4 W 3781 lm 124.5 lm/W2 C.&G.CARAN

DINI S.A.U.

CLI.4.Z.PC.004

.3.024E.SME1

C-Line Ambiental luminaire



Blasco Ibañez

Ficha de producto

3

C.&G.CARANDINI S.A. - S-Line Roadway Luminaire

N° de artículo SLI.4.L053.G.AMM3

P 45.0 W

ΦLuminaria 4898 lm

Rendimiento

lumínico

108.8 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100
CDL polar



Blasco Ibañez

Ficha de producto

4

C.&G.CARANDINI S.A.U. - C-Line Ambiental luminaire

N° de artículo CLI.4.Z.PC.002.3.012E

.AMM1

P 16.3 W

ΦLuminaria 1821 lm

Rendimiento

lumínico

111.7 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL polar



Blasco Ibañez

Ficha de producto

5

C.&G.CARANDINI S.A.U. - C-Line Ambiental luminaire

N° de artículo CLI.4.Z.PC.004.3.024E

.SME1

P 30.4 W

ΦLuminaria 3781 lm

Rendimiento

lumínico

124.5 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL polar



Blasco IbañezTerreno 1

Plano de situación de luminarias

6



Blasco Ibañez

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

7

Fabricante C.&G.CARANDINI S.A.

N° de artículo SLI.4.L053.G.AMM3

Nombre del artículo S-Line Roadway

Luminaire

Lámpara 1x C.LED 5000LM -

3000K

P 45.0 W

ΦLuminaria 4898 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

39.406 m 31.847 m 10.000 m 2

46.167 m 58.757 m 11.000 m 4



Blasco Ibañez

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

8

Fabricante C.&G.CARANDINI

S.A.U.

N° de artículo CLI.4.Z.PC.002.3.012E

.AMM1

Nombre del artículo C-Line Ambiental

luminaire

Lámpara 1x C.LED 2000LM -

3000K

P 16.3 W

ΦLuminaria 1821 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

41.524 m 31.355 m 5.000 m 1

48.285 m 58.264 m 7.500 m 3



Blasco Ibañez

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

9

Fabricante C.&G.CARANDINI

S.A.U.

N° de artículo CLI.4.Z.PC.004.3.024E

.SME1

Nombre del artículo C-Line Ambiental

luminaire

Lámpara 1x C.LED 4000LM -

3000K

P 30.4 W

ΦLuminaria 3781 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

48.940 m 29.355 m 5.000 m 5

55.701 m 56.264 m 7.500 m 6



Blasco Ibañez

Terreno 1

Lista de luminarias

10

Φtotal

21000 lm

Ptotal

183.4 W

Rendimiento lumínico

114.5 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

45.0 W 4898 lm 108.8 lm/W2 C.&G.CARAN

DINI S.A.

SLI.4.L053.G.A

MM3

S-Line Roadway Luminaire

16.3 W 1821 lm 111.7 lm/W2 C.&G.CARAN

DINI S.A.U.

CLI.4.Z.PC.002

.3.012E.AMM1

C-Line Ambiental luminaire

30.4 W 3781 lm 124.5 lm/W2 C.&G.CARAN

DINI S.A.U.

CLI.4.Z.PC.004

.3.024E.SME1

C-Line Ambiental luminaire



Blasco IbañezTerreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

11



Blasco Ibañez

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

12

Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Acceso Edificio Blasco Ibáñez

Iluminancia perpendicular

Altura: 6.000 m

19.7 lx 7.43 lx 76.5 lx 0.38 0.097 CG1

Rampa Blasco Ibáñez

Iluminancia perpendicular

Altura: 4.783 m

21.6 lx 14.9 lx 31.2 lx 0.69 0.48 CG2

Escaleras Blasco Ibáñez 2

Iluminancia perpendicular

Altura: 4.721 m

13.5 lx 6.71 lx 33.9 lx 0.50 0.20 CG3

Escaleras Blasco Ibáñez 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 2.764 m

15.9 lx 13.3 lx 17.9 lx 0.84 0.74 CG4

Calzada

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.161 m

14.8 lx 4.73 lx 30.6 lx 0.32 0.15 CG5

Acera Blasco Ibáñez 2

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.400 m

13.0 lx 3.86 lx 28.1 lx 0.30 0.14 CG6

Acera Blasco Ibáñez 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.259 m

13.1 lx 5.26 lx 27.7 lx 0.40 0.19 CG7

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Blasco Ibañez

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Acceso Edificio Blasco Ibáñez

13

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Acceso Edificio Blasco Ibáñez

Iluminancia perpendicular

Altura: 6.000 m

19.7 lx 7.43 lx 76.5 lx 0.38 0.097 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Blasco Ibañez

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Rampa Blasco Ibáñez

14

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Rampa Blasco Ibáñez

Iluminancia perpendicular

Altura: 4.783 m

21.6 lx 14.9 lx 31.2 lx 0.69 0.48 CG2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Blasco Ibañez

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Blasco Ibáñez 2

15

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Blasco Ibáñez 2

Iluminancia perpendicular

Altura: 4.721 m

13.5 lx 6.71 lx 33.9 lx 0.50 0.20 CG3

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Blasco Ibañez

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Escaleras Blasco Ibáñez 1

16

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Escaleras Blasco Ibáñez 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 2.764 m

15.9 lx 13.3 lx 17.9 lx 0.84 0.74 CG4

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Blasco Ibañez

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Calzada

17

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Calzada

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.161 m

14.8 lx 4.73 lx 30.6 lx 0.32 0.15 CG5

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Blasco Ibañez

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Acera Blasco Ibáñez 2

18

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Acera Blasco Ibáñez 2

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.400 m

13.0 lx 3.86 lx 28.1 lx 0.30 0.14 CG6

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Blasco Ibañez

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Acera Blasco Ibáñez 1

19

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Acera Blasco Ibáñez 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 1.259 m

13.1 lx 5.26 lx 27.7 lx 0.40 0.19 CG7

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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ABANTO-A18-C23



ABANTO-A18-C23

Lista de luminarias

2

Φtotal

20538 lm

Ptotal

180.6 W

Rendimiento lumínico

113.7 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

25.8 W 2934 lm 113.6 lm/W7 C.&G.CARAN

DINI S.A.U.

CLI.4.Z.PC.003

.3.016G.AMM1

C-Line Ambiental luminaire



ABANTO-A18-C23

Ficha de producto

3

C.&G.CARANDINI S.A.U. - C-Line Ambiental luminaire

N° de artículo CLI.4.Z.PC.003.3.016

G.AMM1

P 25.8 W

ΦLuminaria 2934 lm

Rendimiento

lumínico

113.6 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL polar



ABANTO-A18-C23Vial Urb. La magdalena

Resumen (hacia EN 13201:2004)

4



ABANTO-A18-C23

Vial Urb. La magdalena

Resumen (hacia EN 13201:2004)

5

Fabricante C.&G.CARANDINI

S.A.U.

N° de artículo CLI.4.Z.PC.003.3.016

G.AMM1

Nombre del artículo C-Line Ambiental

luminaire

Lámpara 1x C.LED 3000LM -

3000K

P 25.8 W

ΦLuminaria 2934 lm

C-Line Ambiental luminaire (unilateral abajo)

Distancia entre mástiles 25.000 m

(1) Altura de punto de luz 4.000 m

(2) Saliente del punto de luz -0.200 m

(3) Inclinación del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m

Consumo 1033.2 W/km

ULR / ULOR 0.03 / 0.03

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que forman

los ángulos especificados con las verticales inferiores

(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

70°: 672 cd/klm

80°: 167 cd/klm

90°: 20.0 cd/klm

Clase de potencia lumínica G.1

Clase de índice de deslumbramiento D.6



ABANTO-A18-C23

Vial Urb. La magdalena

Resumen (hacia EN 13201:2004)

6

Resultados para campos de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada 1 (S2) Em 10.32 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 3.51 lx ≥ 3.00 lx

Camino peatonal 1 (S3) Em 7.70 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 2.66 lx ≥ 1.50 lx

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.85.



ABANTO-A18-C23

Vial Urb. La magdalena

Calzada 1 (S2)

7

Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada 1 (S2) Em 10.32 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 3.51 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

7.350 5.47 5.51 4.14 4.09 3.51 3.51 4.09 4.13 5.50 5.47

6.050 11.94 10.87 7.41 5.78 4.44 4.44 5.78 7.47 10.87 11.94

4.750 17.91 15.90 9.61 6.95 5.04 4.96 6.86 9.68 15.92 17.91

3.450 28.28 20.31 10.53 7.16 4.91 4.97 7.28 10.58 20.32 28.27



ABANTO-A18-C23

Vial Urb. La magdalena

Calzada 1 (S2)

8

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

2.150 28.89 19.19 9.36 6.17 4.32 4.35 6.34 9.50 19.22 28.88

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

10.3 lx

Emin

3.51 lx

Emax

28.9 lx

g1

0.340

g2

0.121



ABANTO-A18-C23

Vial Urb. La magdalena

Camino peatonal 1 (S3)

9

Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 1 (S3) Em 7.70 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 2.66 lx ≥ 1.50 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)



ABANTO-A18-C23

Vial Urb. La magdalena

Camino peatonal 1 (S3)

10

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

1.250 25.32 15.74 7.67 5.17 3.57 3.61 5.20 7.57 15.84 25.92

0.750 13.69 10.27 5.82 4.32 3.12 3.20 4.45 6.00 9.20 12.56

0.250 6.43 5.16 3.97 3.45 2.66 2.75 3.65 3.37 5.01 6.43

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

7.70 lx

Emin

2.66 lx

Emax

25.9 lx

g1

0.346

g2

0.103
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A

A Símbolo para una superficie en la geometría

Altura interior del local Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del

techo (para un local en su estado terminado).

Á

Área circundante El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con

una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura

que el área de la tarea visual.

Área de fondo El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante

y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al

menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.

Área de la tarea visual El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura

corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

C

CCT (ingl. correlated colour temperature) Temperatura del cuerpo de un proyector térmico,

que se utiliza para la descripción de su color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea

el valor numérico, más rojo, a mayor valor numérico, más azul será el color de luz. La

temperatura de color de lámparas de descarga gaseosa y semiconductores se

denomina, al contrario de la temperatura de color de los proyectores térmicos, como

"temperatura de color correlacionada". Correspondencia entre colores de luz y rangos

de temperatura de color según EN 12464-1: Color de luz - temperatura de color [K ]

blanco cálido (ww) 5.300 K

Cociente de luz diurna Relación entre la iluminacia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida

únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio

exterior bajo cielo abierto. Símbolo: D (ingl. daylight factor) Unidad: %

CRI (ingl. colour rendering index) Denominación para el índice de reproducción cromática de

una luminaria o de una fuente de luz según DIN 6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995. El índice

general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional que

describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a una

fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba

definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).
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D

Densidad lumínica Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es

posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de

emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puede percibir. Unidad:

Candela por metro cuadrado Abreviatura: cd/m² Símbolo: L

E

Eta (η) (ingl. light output ratio) El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe

qué porcentaje del flujo luminoso de una fuente de luz de radiación libre (o módulo LED)

abandona la luminaria instalada. Unidad: %

F

Factor de degradación Véase MF

Flujo luminoso Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas

direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total.

El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se

diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de

luminaria. Unidad: Lumen Abreviatura: lm Símbolo: Φ

G

g1 Con frecuencia también Uo ( ingl. overall uniformity) Denomina la uniformidad total de la

iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de Emin y Ē y se utiliza, entre otras, en

normas para la especificación de iluminación en lugares de trabajo.

g2 Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el

cociente entre Emin y Emax y por lo general es relevante solo como evidencia de

iluminación de emergencia según EN 1838.

Grado de reflexión El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es

reflejada. El grado de reflexión se define mediante la coloración de la superficie.

I

Iluminancia, adaptativa Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se

rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en

iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de

menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.



ABANTO-A18-C23

Glosario

13

Iluminancia, horizontal Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una

superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general

con las letras Eh.

Iluminancia, perpendicular Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar

en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia

entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.

Iluminancia, vertical Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte

frontal de una estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las

letras Ev.

Intensidad lumínica Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La

intensidad lumínica es el flujo luminoso Φ, entregado en un ángulo determinado Ω del

espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente

en una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es

una unidad básica SI. Unidad: Candela Abreviatura: cd Símbolo: I

Intensidad lumínica Describe la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el

tamaño de esta superficie (lm/m² = lx). La iluminancia no está vinculada a una superficie

de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La

iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del

receptor. Para su medición se utilizan aparatos de medición de iluminancia. Unidad: Lux

Abreviatura: lx Símbolo: E

L

LENI (ingl. lighting energy numeric indicator) Indicador numérico de energía de iluminación

según EN 15193 Unidad: kWh/m² año

LLMF (ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento de

flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución del flujo luminoso de una

lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de

mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica como número decimal y

puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo luminoso).

LMF (ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento de

luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria en el curso de su tiempo de

funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se especifica como número

decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).

LSF (ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005 Factor de supervivencia de la lámpara,

tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en el curso de su tiempo de

funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se expresa como número

decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo considerado, no hay

fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).
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MF (ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento, número decimal

entre 0 y 1, describe la relación entre el valor nuevo de una dimensión de planificación

fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de mantenimiento tras un tiempo determinado.

El factor de mantenimiento tiene en cuenta el ensuciamiento de lámparas y locales, así

como la disminución de flujo luminoso y el fallo de fuentes de luz. El factor de

mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en forma

detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula RMF x LMF x LLMF x LSF.

O

Observador UGR Punto de cálculo en el espacio, para el cual el DIALux determina el valor UGR. La

posición y altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición del observador

típico (posición y altura de los ojos del usuario).

P

P (ingl. power) Consumo de potencia eléctrica Unidad: Vatio Abreviatura: W

Plano útil Superficie virtual de medición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general

sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zona marginal.

R

Rendimiento lumínico Relación entre la potencia luminosa emitida Φ [lm] y la potencia eléctrica consumida P

[W] Unidad: lm/W. Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED

(rendimiento lumínico de lámpara o del módulo), para la lámpara o módulo junto con su

dispositivo de control (rendimiento lumínico del sistema) y para la iluminaria completa

(rendimiento lumínico de luminaria).

RMF (ingl. room maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento del local,

tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies que rodean el local en el curso de su

tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento del local se especifica como

número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).

S

Superficie útil - Cociente de luz diurna Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.
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UGR (max) (ingl. unified glare rating) Medida para el efecto psicológico de deslumbramiento de un

espacio interior. Además de la luminancia de la luminaria, el valor UGR depende también

de la posición del observador, la dirección de observación y la luminancia del entorno.

Entre otras, en la norma EN 12464-1 se especifican valores UGR máximos permitidos

para diversos lugares de trabajo en espacios interiores.

Z

Zona marginal Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo.
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2.6 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

El presente anexo tiene por objeto la justificación no contractual del importe de los precios 

unitarios que figuran en los Cuadros de Descompuestos y en el Presupuesto y mediciones del 

presente proyecto. 

El cálculo de los precios unitarios (unidades de obra) del proyecto, se ha realizado 

considerando los costes directos e indirectos como se indica en el Real Decreto 1098/2001 de 12 

de octubre por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las 

Administraciones Públicas, derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte 

por la Orden EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores en BOE núm. 34 y 303 y 

modificado por la Orden FOM 1824/2013, siendo: 

- Artículo 4 del RD 1098/2001. Se consideran costes directos: 

La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente 

en la ejecución de la unidad de obra. 

Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad 

de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 

citadas.  

- Artículo 9 del RD 1098/2001. Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son 

imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación 

de oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para 

obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 

obra y los imprevistos. 

No se imputarán nunca a costes indirectos los elementos, medios o instalaciones que se 

utilicen en unidades de obra determinadas que deben figurar en la unidad correspondiente. 

Tampoco se incluirán como costes indirectos las obras complementarias que hayan de 

subsistir una vez terminada la obra principal, que, en general, figurarán en el presupuesto con 

precios unitarios. 

Se determinan los costes directos e indirectos precisos para la ejecución de las unidades, sin 

incorporar el Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes 

o prestaciones de servicios realizados. 

El Presupuesto de Ejecución Material y el Presupuesto de Licitación se determinan conforme 

al Artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Se presenta en apéndice la relación resultante de precios básicos y descompuestos de 

precios auxiliares y unidades de obra. 
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2.6.1 MANO DE OBRA 
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2.6.2 MAQUINARIA 
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2.6.3 MATERIALES 
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2.6.4 CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO RCD06 CANON VERTIDO RESIDUOS PELIGROSOS                               
SUBCAPÍTULO 1.2 Actuacion nº 2 - Cuadro 08                                      
A104         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                 

Desmontaje y retirada de luminaria existente, acopio y traslado a otra instalación de alumbrado cercana (se indica
en mediciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor autorizado,
incluyendo medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

OP27461      0,154 h   Oficial de primera                                              20,97 3,23
OP27464      0,198 h   Peón Ordinario                                                  17,79 3,52
P27093       0,310 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,19
M27479       0,200 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               11,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A102         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE BÁCULO/COLUMNA                         
Desmontaje y traslado de columna/báculo, a otra instalación de alumbrado cercana (se indica en mediciones) o en
caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor autorizado, incluyendo la desco-
nexión, medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

M27478       0,200 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 11,71
OP27461      0,125 h   Oficial de primera                                              20,97 2,62
OP27464      0,129 h   Peón Ordinario                                                  17,79 2,29
OP27465      0,129 h   Ayudante especialista                                           18,29 2,36
P27093       0,410 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,25
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,20 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           
Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con martillo rompedor
hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor autorizado. Medida la su-
perficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera necesario, in-
cluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los
bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diá-
metro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y sepa-
radores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la longitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25 cm hasta un
espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundi-
dad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre espesor míni-
mo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al capítulo de gestión de resi-
duos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para poder ejecutar las
arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

OP27461      0,100 h   Oficial de primera                                              20,97 2,10
OP27465      0,105 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,92
M27475       0,045 h   Retroexcavadora                                                 40,00 1,80
M27476       0,020 h   Camión basculante 125 CV                                        17,16 0,34
M27477       0,200 h   Pison vibrante 70 kg.                                           3,19 0,64
P27576       2,000 ml  Tubo Polietileno corrug. D=110mm                                3,80 7,60
P27578       0,320 m3  Hormigón HM-20/P/20/I de central                                59,90 19,17
P27580       1,000 ml. Cinta Señalización                                              0,09 0,09
P0201        0,050 m3  Arena Lavada                                                    11,95 0,60
MT01ZAH010C  0,441 t   Zahorra artificial caliza.                                      9,47 4,18
P0229        1,000 ml. Alambre fiador                                                  0,15 0,15
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               38,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            
Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón
HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con
mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición dúctil modelo oficial clase B-125, emboca-
dura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad ejecutada.

OP27461      0,800 h   Oficial de primera                                              20,97 16,78
OP27464      0,850 h   Peón Ordinario                                                  17,79 15,12
M27474       0,045 h   Retroexcavadora 1 m3. 100 CV                                    65,61 2,95
M27473       0,045 h   Camion transporte 5 Tm.                                         36,67 1,65
P0207        0,150 Tm  Cemento Portland P-350                                          76,27 11,44
P27093       0,720 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,44
P081         0,040 m3  Mortero 1:3 Cemento                                             80,87 3,23
PUEC03900    1,000 u   Marco Arqueta 40x40 +Tapa de fundición 40x40 B-125              22,50 22,50
PAB40X40SF   1,000     Arqueta Prefabricada hormigón sin fondo 40x40                   12,49 12,49
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               86,60 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.Totalmente coloca-
do y puesto en marcha.

OP27461      0,050 h   Oficial de primera                                              20,97 1,05
OP27465      0,067 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,23
P27667       1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 4x6mm2 Cu                                   1,72 1,72
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente colocado y puesto en marcha.

OP27461      0,030 h   Oficial de primera                                              20,97 0,63
OP27465      0,030 h   Ayudante especialista                                           18,29 0,55
P27663       1,000 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 1,41
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               2,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A121         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 10 MTS                       
Ejecución de cimentación para columnas de hasta 10m. de altura según dimeniones mínimas establecidas por el
fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de pernos . Incluso parte proporcio-
nal de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la derivación a la base de la columna. Inclui-
dos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la ficha técnica de la columna a instalar, además de la fija-
ción y ayudas de albañilería. Incluido remate de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la exis-
tente en la zona de implantación. Medida la unidad y totalmente ejecutada.

OP27461      1,500 h   Oficial de primera                                              20,97 31,46
OP27464      1,500 h   Peón Ordinario                                                  17,79 26,69
PT34WWW030A 1,000 u   Cimentación con hormigón C-10 HM-20 + placa + taco quimico      114,59 114,59
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               172,70 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A115         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 5 MTS                        
Ejecución de cimentación para columnas de hasta 5m. de altura según dimeniones mínimas establecidas por el fa-
bricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de pernos . Incluso parte proporcio-
nal de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la derivación a la base de la columna. Inclui-
dos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la ficha técnica de la columna a instalar, además de la fija-
ción y ayudas de albañilería. Incluido remate de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la exis-
tente en la zona de implantación. Medida la unidad y totalmente ejecutada.

OP27461      0,805 h   Oficial de primera                                              20,97 16,88
OP27464      0,805 h   Peón Ordinario                                                  17,79 14,32
PT34WWW020A 1,000     Cimentación con hormigón C-5 HM-20 + placa + pernos de anclaje  54,40 54,40
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               85,60 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A127         Ud  COLUMNA CURVADA DE h=9M. ACABADO RAL                            
Suministro y montaje de columna troncocónica curvada de altura 9m., con base y fuste de acero galvanizado, la-
cado en color gris similar a las existentes de la zona de montaje, previa imprimación de adherencia, con puerta,
pletina, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra; de características similares a las existentes en el
resto de la instalación. Instalación según REBT, colocada en cimentación según dimensiones mínimas estableci-
das por el fabricante y planos de detalle, incluidos cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles ci-
lindricos de 6A tipo 10x38 gG, conexión, fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. Soporte con-
forme según NORMA EN 40-5. Grados de protección IP 3X e IK 10.

OP27461      0,500 h   Oficial de primera                                              20,97 10,49
OP27465      1,600 h   Ayudante especialista                                           18,29 29,26
M27478       0,500 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 29,28
M27479       0,300 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 7,50
PCC6M04      1,000 u   Columna curvada de acero de hasta 10m.                          659,64 659,64
PETT02       2,000 u   Conductor de cobre desnudo de 35 mm2                            2,81 5,62
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               741,80 14,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 756,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A133         u   INSTALACIÓN DE COLUMNA REUTILIZADA                              
Partida de instalación de BÁCULO REUTILIZADO sobre cimentación existente. Totalmente instalada y en funciona-
miento.

OP27461      0,154 h   Oficial de primera                                              20,97 3,23
OP27464      0,145 h   Peón Ordinario                                                  17,79 2,58
M27473       0,150 h   Camion transporte 5 Tm.                                         36,67 5,50
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               11,30 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  
Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de camión cesta.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

OP27461      0,400 h   Oficial de primera                                              20,97 8,39
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
P27093       1,160 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,71
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,10 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A128         u   REMATE DE BASE DE COLUMNA CON BALDOSA SIMILAR A LA EXISTENTE    
Reposición de pavimento en base de columna actual que ha quedado inutilizada debido al traslado de báculo a otro
punto. El remate será con baldosa similar a la existente, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realiza-
do sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido con cubilote con extendi-
do y vibrado manual con regla vibrante de 3 m y con acabado maestreado en el caso de aceras o bien remate de
zona ajardinada en caso de zonas de tierra. Totalmente ejecutado.

OP27461      0,220 h   Oficial de primera                                              20,97 4,61
OP27464      0,244 h   Peón Ordinario                                                  17,79 4,34
M27477       0,045 h   Pison vibrante 70 kg.                                           3,19 0,14
P0207        0,010 Tm  Cemento Portland P-350                                          76,27 0,76
P082         0,040 m3  Mortero 1:6 Cemento                                             115,30 4,61
P083         0,105 m3  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central       69,13 7,26
P091         0,751 m2  Baldosa de hormigón similar a existentes o pp de tierra         10,50 7,89
P084         0,800 kg  Arena natural, fina y seca de 2mm de tamaño máximo              0,35 0,28
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               29,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     
Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable de cobre des-
nudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, unido mediante grapa
de conexión, totalmente colocada y conexionada.

OP27461      0,183 h   Oficial de primera                                              20,97 3,84
OP27465      0,180 h   Ayudante especialista                                           18,29 3,29
P27663       1,500 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 2,12
P136         1,000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 2,0m                                6,20 6,20
P494446074   1,000 u   Grapa de puesta a tierra reforzada TGT142 RF Sofamel            3,97 3,97
P494446064   0,100 u   Pequeño material                                                1,11 0,11
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     
Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la unidad por
cada arqueta.

OP27461      0,119 h   Oficial de primera                                              20,97 2,50
PT16POP010   0,480 m2  Espuma rígida de poliuretano densidad 40kg/m3                   5,10 2,45
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

M2-AM-95     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M2                                 
Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 95 W tipo M2 según planos, con cuerpo de aluminio anodi-
zado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en columna/báculo
o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso garantía de 2 años por parte
del fabricante.

PM2-AM-95    1,000 u   Luminaria VIAL LED TIPO M2                                      273,10 273,10
O01          0,400 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 7,80
O02          0,400 h   Ayudante Electricista                                           17,00 6,80
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
RVK5G2.5     1,000 u   Pequeño material                                                5,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               302,70 6,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PLEG         PA  LEGALIZACION DE INSTALACION                                     
PA Partida alzada para abonar los costes para la legalización de la instalación por empresa instaladora autorizada,
abonados a la redacción de memoria técnica de diseño o proyecto técnico según proceda y entrega de boletines
por la empresa adjudicataria, incluidas las tasas y las inspecciones por OCA en cumplimiento del REBT y del RE-
EIAE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 1.3 Actuacion nº 3 - Cuadro 09                                      
A104         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                 

Desmontaje y retirada de luminaria existente, acopio y traslado a otra instalación de alumbrado cercana (se indica
en mediciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor autorizado,
incluyendo medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

OP27461      0,154 h   Oficial de primera                                              20,97 3,23
OP27464      0,198 h   Peón Ordinario                                                  17,79 3,52
P27093       0,310 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,19
M27479       0,200 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               11,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A102         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE BÁCULO/COLUMNA                         
Desmontaje y traslado de columna/báculo, a otra instalación de alumbrado cercana (se indica en mediciones) o en
caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor autorizado, incluyendo la desco-
nexión, medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

M27478       0,200 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 11,71
OP27461      0,125 h   Oficial de primera                                              20,97 2,62
OP27464      0,129 h   Peón Ordinario                                                  17,79 2,29
OP27465      0,129 h   Ayudante especialista                                           18,29 2,36
P27093       0,410 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,25
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,20 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A121         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 10 MTS                       
Ejecución de cimentación para columnas de hasta 10m. de altura según dimeniones mínimas establecidas por el
fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de pernos . Incluso parte proporcio-
nal de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la derivación a la base de la columna. Inclui-
dos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la ficha técnica de la columna a instalar, además de la fija-
ción y ayudas de albañilería. Incluido remate de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la exis-
tente en la zona de implantación. Medida la unidad y totalmente ejecutada.

OP27461      1,500 h   Oficial de primera                                              20,97 31,46
OP27464      1,500 h   Peón Ordinario                                                  17,79 26,69
PT34WWW030A 1,000 u   Cimentación con hormigón C-10 HM-20 + placa + taco quimico      114,59 114,59
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               172,70 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A115         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 5 MTS                        
Ejecución de cimentación para columnas de hasta 5m. de altura según dimeniones mínimas establecidas por el fa-
bricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de pernos . Incluso parte proporcio-
nal de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la derivación a la base de la columna. Inclui-
dos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la ficha técnica de la columna a instalar, además de la fija-
ción y ayudas de albañilería. Incluido remate de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la exis-
tente en la zona de implantación. Medida la unidad y totalmente ejecutada.

OP27461      0,805 h   Oficial de primera                                              20,97 16,88
OP27464      0,805 h   Peón Ordinario                                                  17,79 14,32
PT34WWW020A 1,000     Cimentación con hormigón C-5 HM-20 + placa + pernos de anclaje  54,40 54,40
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               85,60 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A127         Ud  COLUMNA CURVADA DE h=9M. ACABADO RAL                            
Suministro y montaje de columna troncocónica curvada de altura 9m., con base y fuste de acero galvanizado, la-
cado en color gris similar a las existentes de la zona de montaje, previa imprimación de adherencia, con puerta,
pletina, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra; de características similares a las existentes en el
resto de la instalación. Instalación según REBT, colocada en cimentación según dimensiones mínimas estableci-
das por el fabricante y planos de detalle, incluidos cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles ci-
lindricos de 6A tipo 10x38 gG, conexión, fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. Soporte con-
forme según NORMA EN 40-5. Grados de protección IP 3X e IK 10.

OP27461      0,500 h   Oficial de primera                                              20,97 10,49
OP27465      1,600 h   Ayudante especialista                                           18,29 29,26
M27478       0,500 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 29,28
M27479       0,300 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 7,50
PCC6M04      1,000 u   Columna curvada de acero de hasta 10m.                          659,64 659,64
PETT02       2,000 u   Conductor de cobre desnudo de 35 mm2                            2,81 5,62
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               741,80 14,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 756,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           
Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con martillo rompedor
hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor autorizado. Medida la su-
perficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera necesario, in-
cluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los
bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diá-
metro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y sepa-
radores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la longitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25 cm hasta un
espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundi-
dad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre espesor míni-
mo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al capítulo de gestión de resi-
duos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para poder ejecutar las
arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

OP27461      0,100 h   Oficial de primera                                              20,97 2,10
OP27465      0,105 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,92
M27475       0,045 h   Retroexcavadora                                                 40,00 1,80
M27476       0,020 h   Camión basculante 125 CV                                        17,16 0,34
M27477       0,200 h   Pison vibrante 70 kg.                                           3,19 0,64
P27576       2,000 ml  Tubo Polietileno corrug. D=110mm                                3,80 7,60
P27578       0,320 m3  Hormigón HM-20/P/20/I de central                                59,90 19,17
P27580       1,000 ml. Cinta Señalización                                              0,09 0,09
P0201        0,050 m3  Arena Lavada                                                    11,95 0,60
MT01ZAH010C  0,441 t   Zahorra artificial caliza.                                      9,47 4,18
P0229        1,000 ml. Alambre fiador                                                  0,15 0,15
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               38,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     
Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la unidad por
cada arqueta.

OP27461      0,119 h   Oficial de primera                                              20,97 2,50
PT16POP010   0,480 m2  Espuma rígida de poliuretano densidad 40kg/m3                   5,10 2,45
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.Totalmente coloca-
do y puesto en marcha.

OP27461      0,050 h   Oficial de primera                                              20,97 1,05
OP27465      0,067 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,23
P27667       1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 4x6mm2 Cu                                   1,72 1,72
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente colocado y puesto en marcha.

OP27461      0,030 h   Oficial de primera                                              20,97 0,63
OP27465      0,030 h   Ayudante especialista                                           18,29 0,55
P27663       1,000 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 1,41
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               2,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     
Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable de cobre des-
nudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, unido mediante grapa
de conexión, totalmente colocada y conexionada.

OP27461      0,183 h   Oficial de primera                                              20,97 3,84
OP27465      0,180 h   Ayudante especialista                                           18,29 3,29
P27663       1,500 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 2,12
P136         1,000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 2,0m                                6,20 6,20
P494446074   1,000 u   Grapa de puesta a tierra reforzada TGT142 RF Sofamel            3,97 3,97
P494446064   0,100 u   Pequeño material                                                1,11 0,11
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A133         u   INSTALACIÓN DE COLUMNA REUTILIZADA                              
Partida de instalación de BÁCULO REUTILIZADO sobre cimentación existente. Totalmente instalada y en funciona-
miento.

OP27461      0,154 h   Oficial de primera                                              20,97 3,23
OP27464      0,145 h   Peón Ordinario                                                  17,79 2,58
M27473       0,150 h   Camion transporte 5 Tm.                                         36,67 5,50
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               11,30 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  
Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de camión cesta.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

OP27461      0,400 h   Oficial de primera                                              20,97 8,39
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
P27093       1,160 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,71
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,10 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A128         u   REMATE DE BASE DE COLUMNA CON BALDOSA SIMILAR A LA EXISTENTE    
Reposición de pavimento en base de columna actual que ha quedado inutilizada debido al traslado de báculo a otro
punto. El remate será con baldosa similar a la existente, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realiza-
do sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido con cubilote con extendi-
do y vibrado manual con regla vibrante de 3 m y con acabado maestreado en el caso de aceras o bien remate de
zona ajardinada en caso de zonas de tierra. Totalmente ejecutado.

OP27461      0,220 h   Oficial de primera                                              20,97 4,61
OP27464      0,244 h   Peón Ordinario                                                  17,79 4,34
M27477       0,045 h   Pison vibrante 70 kg.                                           3,19 0,14
P0207        0,010 Tm  Cemento Portland P-350                                          76,27 0,76
P082         0,040 m3  Mortero 1:6 Cemento                                             115,30 4,61
P083         0,105 m3  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central       69,13 7,26
P091         0,751 m2  Baldosa de hormigón similar a existentes o pp de tierra         10,50 7,89
P084         0,800 kg  Arena natural, fina y seca de 2mm de tamaño máximo              0,35 0,28
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               29,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            
Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón
HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con
mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición dúctil modelo oficial clase B-125, emboca-
dura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad ejecutada.

OP27461      0,800 h   Oficial de primera                                              20,97 16,78
OP27464      0,850 h   Peón Ordinario                                                  17,79 15,12
M27474       0,045 h   Retroexcavadora 1 m3. 100 CV                                    65,61 2,95
M27473       0,045 h   Camion transporte 5 Tm.                                         36,67 1,65
P0207        0,150 Tm  Cemento Portland P-350                                          76,27 11,44
P27093       0,720 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,44
P081         0,040 m3  Mortero 1:3 Cemento                                             80,87 3,23
PUEC03900    1,000 u   Marco Arqueta 40x40 +Tapa de fundición 40x40 B-125              22,50 22,50
PAB40X40SF   1,000     Arqueta Prefabricada hormigón sin fondo 40x40                   12,49 12,49
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               86,60 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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M2-AM-95     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M2                                 
Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 95 W tipo M2 según planos, con cuerpo de aluminio anodi-
zado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en columna/báculo
o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso garantía de 2 años por parte
del fabricante.

PM2-AM-95    1,000 u   Luminaria VIAL LED TIPO M2                                      273,10 273,10
O01          0,400 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 7,80
O02          0,400 h   Ayudante Electricista                                           17,00 6,80
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
RVK5G2.5     1,000 u   Pequeño material                                                5,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               302,70 6,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1.4 Actuacion nº 4 - Cuadro 11                                      
A104         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                 

Desmontaje y retirada de luminaria existente, acopio y traslado a otra instalación de alumbrado cercana (se indica
en mediciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor autorizado,
incluyendo medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

OP27461      0,154 h   Oficial de primera                                              20,97 3,23
OP27464      0,198 h   Peón Ordinario                                                  17,79 3,52
P27093       0,310 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,19
M27479       0,200 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               11,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A102         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE BÁCULO/COLUMNA                         
Desmontaje y traslado de columna/báculo, a otra instalación de alumbrado cercana (se indica en mediciones) o en
caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor autorizado, incluyendo la desco-
nexión, medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

M27478       0,200 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 11,71
OP27461      0,125 h   Oficial de primera                                              20,97 2,62
OP27464      0,129 h   Peón Ordinario                                                  17,79 2,29
OP27465      0,129 h   Ayudante especialista                                           18,29 2,36
P27093       0,410 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,25
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,20 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A120         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION TIERRA          
Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con martillo romperdor
hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor autorizado. Medida la su-
perficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera necesario, in-
cluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los
bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diá-
metro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y sepa-
radores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 0 a 5mm, extendido y compactado, mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la longitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial, extendido en tongadas de 25 cm hasta un
espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundi-
dad real.
-Acabado final de tierra vegetal cribada espesor mínimo 15  cm + siembra incluido pago  de canon de acuerdo al
caítulo de gestión de residuos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para poder ejecutar las
arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

OP27461      0,100 h   Oficial de primera                                              20,97 2,10
OP27465      0,100 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,83
M27475       0,045 h   Retroexcavadora                                                 40,00 1,80
M27476       0,020 h   Camión basculante 125 CV                                        17,16 0,34
M27477       0,200 h   Pison vibrante 70 kg.                                           3,19 0,64
P27576       2,000 ml  Tubo Polietileno corrug. D=110mm                                3,80 7,60
P27580       1,000 ml. Cinta Señalización                                              0,09 0,09
P0201        0,050 m3  Arena Lavada                                                    11,95 0,60
MT01ZAH010C  0,908 t   Zahorra artificial caliza.                                      9,47 8,60
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               23,60 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           
Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con martillo rompedor
hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor autorizado. Medida la su-
perficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera necesario, in-
cluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los
bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diá-
metro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y sepa-
radores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la longitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25 cm hasta un
espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundi-
dad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre espesor míni-
mo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al capítulo de gestión de resi-
duos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para poder ejecutar las
arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

OP27461      0,100 h   Oficial de primera                                              20,97 2,10
OP27465      0,105 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,92
M27475       0,045 h   Retroexcavadora                                                 40,00 1,80
M27476       0,020 h   Camión basculante 125 CV                                        17,16 0,34
M27477       0,200 h   Pison vibrante 70 kg.                                           3,19 0,64
P27576       2,000 ml  Tubo Polietileno corrug. D=110mm                                3,80 7,60
P27578       0,320 m3  Hormigón HM-20/P/20/I de central                                59,90 19,17
P27580       1,000 ml. Cinta Señalización                                              0,09 0,09
P0201        0,050 m3  Arena Lavada                                                    11,95 0,60
MT01ZAH010C  0,441 t   Zahorra artificial caliza.                                      9,47 4,18
P0229        1,000 ml. Alambre fiador                                                  0,15 0,15
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               38,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A121         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 10 MTS                       
Ejecución de cimentación para columnas de hasta 10m. de altura según dimeniones mínimas establecidas por el
fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de pernos . Incluso parte proporcio-
nal de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la derivación a la base de la columna. Inclui-
dos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la ficha técnica de la columna a instalar, además de la fija-
ción y ayudas de albañilería. Incluido remate de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la exis-
tente en la zona de implantación. Medida la unidad y totalmente ejecutada.

OP27461      1,500 h   Oficial de primera                                              20,97 31,46
OP27464      1,500 h   Peón Ordinario                                                  17,79 26,69
PT34WWW030A 1,000 u   Cimentación con hormigón C-10 HM-20 + placa + taco quimico      114,59 114,59
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               172,70 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            
Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón
HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con
mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición dúctil modelo oficial clase B-125, emboca-
dura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad ejecutada.

OP27461      0,800 h   Oficial de primera                                              20,97 16,78
OP27464      0,850 h   Peón Ordinario                                                  17,79 15,12
M27474       0,045 h   Retroexcavadora 1 m3. 100 CV                                    65,61 2,95
M27473       0,045 h   Camion transporte 5 Tm.                                         36,67 1,65
P0207        0,150 Tm  Cemento Portland P-350                                          76,27 11,44
P27093       0,720 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,44
P081         0,040 m3  Mortero 1:3 Cemento                                             80,87 3,23
PUEC03900    1,000 u   Marco Arqueta 40x40 +Tapa de fundición 40x40 B-125              22,50 22,50
PAB40X40SF   1,000     Arqueta Prefabricada hormigón sin fondo 40x40                   12,49 12,49
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               86,60 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     
Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la unidad por
cada arqueta.

OP27461      0,119 h   Oficial de primera                                              20,97 2,50
PT16POP010   0,480 m2  Espuma rígida de poliuretano densidad 40kg/m3                   5,10 2,45
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     
Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable de cobre des-
nudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, unido mediante grapa
de conexión, totalmente colocada y conexionada.

OP27461      0,183 h   Oficial de primera                                              20,97 3,84
OP27465      0,180 h   Ayudante especialista                                           18,29 3,29
P27663       1,500 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 2,12
P136         1,000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 2,0m                                6,20 6,20
P494446074   1,000 u   Grapa de puesta a tierra reforzada TGT142 RF Sofamel            3,97 3,97
P494446064   0,100 u   Pequeño material                                                1,11 0,11
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.Totalmente coloca-
do y puesto en marcha.

OP27461      0,050 h   Oficial de primera                                              20,97 1,05
OP27465      0,067 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,23
P27667       1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 4x6mm2 Cu                                   1,72 1,72
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente colocado y puesto en marcha.

OP27461      0,030 h   Oficial de primera                                              20,97 0,63
OP27465      0,030 h   Ayudante especialista                                           18,29 0,55
P27663       1,000 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 1,41
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               2,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  
Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de camión cesta.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

OP27461      0,400 h   Oficial de primera                                              20,97 8,39
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
P27093       1,160 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,71
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,10 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A133         u   INSTALACIÓN DE COLUMNA REUTILIZADA                              
Partida de instalación de BÁCULO REUTILIZADO sobre cimentación existente. Totalmente instalada y en funciona-
miento.

OP27461      0,154 h   Oficial de primera                                              20,97 3,23
OP27464      0,145 h   Peón Ordinario                                                  17,79 2,58
M27473       0,150 h   Camion transporte 5 Tm.                                         36,67 5,50
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               11,30 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A128         u   REMATE DE BASE DE COLUMNA CON BALDOSA SIMILAR A LA EXISTENTE    
Reposición de pavimento en base de columna actual que ha quedado inutilizada debido al traslado de báculo a otro
punto. El remate será con baldosa similar a la existente, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realiza-
do sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido con cubilote con extendi-
do y vibrado manual con regla vibrante de 3 m y con acabado maestreado en el caso de aceras o bien remate de
zona ajardinada en caso de zonas de tierra. Totalmente ejecutado.

OP27461      0,220 h   Oficial de primera                                              20,97 4,61
OP27464      0,244 h   Peón Ordinario                                                  17,79 4,34
M27477       0,045 h   Pison vibrante 70 kg.                                           3,19 0,14
P0207        0,010 Tm  Cemento Portland P-350                                          76,27 0,76
P082         0,040 m3  Mortero 1:6 Cemento                                             115,30 4,61
P083         0,105 m3  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central       69,13 7,26
P091         0,751 m2  Baldosa de hormigón similar a existentes o pp de tierra         10,50 7,89
P084         0,800 kg  Arena natural, fina y seca de 2mm de tamaño máximo              0,35 0,28
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               29,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 1.6 Actuacion nº 6 - Cuadro 17                                      
A120         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION TIERRA          

Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con martillo romperdor
hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor autorizado. Medida la su-
perficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera necesario, in-
cluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los
bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diá-
metro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y sepa-
radores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 0 a 5mm, extendido y compactado, mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la longitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial, extendido en tongadas de 25 cm hasta un
espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundi-
dad real.
-Acabado final de tierra vegetal cribada espesor mínimo 15  cm + siembra incluido pago  de canon de acuerdo al
caítulo de gestión de residuos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para poder ejecutar las
arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

OP27461      0,100 h   Oficial de primera                                              20,97 2,10
OP27465      0,100 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,83
M27475       0,045 h   Retroexcavadora                                                 40,00 1,80
M27476       0,020 h   Camión basculante 125 CV                                        17,16 0,34
M27477       0,200 h   Pison vibrante 70 kg.                                           3,19 0,64
P27576       2,000 ml  Tubo Polietileno corrug. D=110mm                                3,80 7,60
P27580       1,000 ml. Cinta Señalización                                              0,09 0,09
P0201        0,050 m3  Arena Lavada                                                    11,95 0,60
MT01ZAH010C  0,908 t   Zahorra artificial caliza.                                      9,47 8,60
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               23,60 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A121         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 10 MTS                       
Ejecución de cimentación para columnas de hasta 10m. de altura según dimeniones mínimas establecidas por el
fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de pernos . Incluso parte proporcio-
nal de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la derivación a la base de la columna. Inclui-
dos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la ficha técnica de la columna a instalar, además de la fija-
ción y ayudas de albañilería. Incluido remate de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la exis-
tente en la zona de implantación. Medida la unidad y totalmente ejecutada.

OP27461      1,500 h   Oficial de primera                                              20,97 31,46
OP27464      1,500 h   Peón Ordinario                                                  17,79 26,69
PT34WWW030A 1,000 u   Cimentación con hormigón C-10 HM-20 + placa + taco quimico      114,59 114,59
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               172,70 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A115         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 5 MTS                        
Ejecución de cimentación para columnas de hasta 5m. de altura según dimeniones mínimas establecidas por el fa-
bricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de pernos . Incluso parte proporcio-
nal de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la derivación a la base de la columna. Inclui-
dos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la ficha técnica de la columna a instalar, además de la fija-
ción y ayudas de albañilería. Incluido remate de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la exis-
tente en la zona de implantación. Medida la unidad y totalmente ejecutada.

OP27461      0,805 h   Oficial de primera                                              20,97 16,88
OP27464      0,805 h   Peón Ordinario                                                  17,79 14,32
PT34WWW020A 1,000     Cimentación con hormigón C-5 HM-20 + placa + pernos de anclaje  54,40 54,40
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               85,60 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            
Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón
HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con
mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición dúctil modelo oficial clase B-125, emboca-
dura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad ejecutada.

OP27461      0,800 h   Oficial de primera                                              20,97 16,78
OP27464      0,850 h   Peón Ordinario                                                  17,79 15,12
M27474       0,045 h   Retroexcavadora 1 m3. 100 CV                                    65,61 2,95
M27473       0,045 h   Camion transporte 5 Tm.                                         36,67 1,65
P0207        0,150 Tm  Cemento Portland P-350                                          76,27 11,44
P27093       0,720 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,44
P081         0,040 m3  Mortero 1:3 Cemento                                             80,87 3,23
PUEC03900    1,000 u   Marco Arqueta 40x40 +Tapa de fundición 40x40 B-125              22,50 22,50
PAB40X40SF   1,000     Arqueta Prefabricada hormigón sin fondo 40x40                   12,49 12,49
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               86,60 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     
Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la unidad por
cada arqueta.

OP27461      0,119 h   Oficial de primera                                              20,97 2,50
PT16POP010   0,480 m2  Espuma rígida de poliuretano densidad 40kg/m3                   5,10 2,45
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     
Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable de cobre des-
nudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, unido mediante grapa
de conexión, totalmente colocada y conexionada.

OP27461      0,183 h   Oficial de primera                                              20,97 3,84
OP27465      0,180 h   Ayudante especialista                                           18,29 3,29
P27663       1,500 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 2,12
P136         1,000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 2,0m                                6,20 6,20
P494446074   1,000 u   Grapa de puesta a tierra reforzada TGT142 RF Sofamel            3,97 3,97
P494446064   0,100 u   Pequeño material                                                1,11 0,11
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.Totalmente coloca-
do y puesto en marcha.

OP27461      0,050 h   Oficial de primera                                              20,97 1,05
OP27465      0,067 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,23
P27667       1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 4x6mm2 Cu                                   1,72 1,72
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente colocado y puesto en marcha.

OP27461      0,030 h   Oficial de primera                                              20,97 0,63
OP27465      0,030 h   Ayudante especialista                                           18,29 0,55
P27663       1,000 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 1,41
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               2,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A107         u   COLUMNA RECTA DE  h=9M. DE ALTURA                               
Suministro y montaje de columna troncocónica recta de altura de 9m., con base y fuste de acero galvanizado, si-
milar a las existentes en la zona, con puerta, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra, de característi-
cas similares a las existentes  en el resto de la instalación. Instalación según REBT, incluso parte proporcional de
cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG. Incluida la conexión,
fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada y totalmente instalada.

OP27461      0,500 h   Oficial de primera                                              20,97 10,49
OP27465      1,600 h   Ayudante especialista                                           18,29 29,26
M27478       0,500 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 29,28
M27479       0,300 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 7,50
PCT6M04      1,000 u   Columna troncocónica de acero de hasta 10m.                     233,46 233,46
PETT02       2,000 u   Conductor de cobre desnudo de 35 mm2                            2,81 5,62
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               315,60 6,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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M2-AM-95     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M2                                 
Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 95 W tipo M2 según planos, con cuerpo de aluminio anodi-
zado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en columna/báculo
o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso garantía de 2 años por parte
del fabricante.

PM2-AM-95    1,000 u   Luminaria VIAL LED TIPO M2                                      273,10 273,10
O01          0,400 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 7,80
O02          0,400 h   Ayudante Electricista                                           17,00 6,80
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
RVK5G2.5     1,000 u   Pequeño material                                                5,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               302,70 6,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  
Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de camión cesta.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

OP27461      0,400 h   Oficial de primera                                              20,97 8,39
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
P27093       1,160 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,71
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,10 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A133         u   INSTALACIÓN DE COLUMNA REUTILIZADA                              
Partida de instalación de BÁCULO REUTILIZADO sobre cimentación existente. Totalmente instalada y en funciona-
miento.

OP27461      0,154 h   Oficial de primera                                              20,97 3,23
OP27464      0,145 h   Peón Ordinario                                                  17,79 2,58
M27473       0,150 h   Camion transporte 5 Tm.                                         36,67 5,50
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               11,30 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A128         u   REMATE DE BASE DE COLUMNA CON BALDOSA SIMILAR A LA EXISTENTE    
Reposición de pavimento en base de columna actual que ha quedado inutilizada debido al traslado de báculo a otro
punto. El remate será con baldosa similar a la existente, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realiza-
do sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido con cubilote con extendi-
do y vibrado manual con regla vibrante de 3 m y con acabado maestreado en el caso de aceras o bien remate de
zona ajardinada en caso de zonas de tierra. Totalmente ejecutado.

OP27461      0,220 h   Oficial de primera                                              20,97 4,61
OP27464      0,244 h   Peón Ordinario                                                  17,79 4,34
M27477       0,045 h   Pison vibrante 70 kg.                                           3,19 0,14
P0207        0,010 Tm  Cemento Portland P-350                                          76,27 0,76
P082         0,040 m3  Mortero 1:6 Cemento                                             115,30 4,61
P083         0,105 m3  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central       69,13 7,26
P091         0,751 m2  Baldosa de hormigón similar a existentes o pp de tierra         10,50 7,89
P084         0,800 kg  Arena natural, fina y seca de 2mm de tamaño máximo              0,35 0,28
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               29,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1.7 Actuacion nº7 - Cuadro 18                                       
A104         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                 

Desmontaje y retirada de luminaria existente, acopio y traslado a otra instalación de alumbrado cercana (se indica
en mediciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor autorizado,
incluyendo medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

OP27461      0,154 h   Oficial de primera                                              20,97 3,23
OP27464      0,198 h   Peón Ordinario                                                  17,79 3,52
P27093       0,310 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,19
M27479       0,200 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               11,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           
Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con martillo rompedor
hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor autorizado. Medida la su-
perficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera necesario, in-
cluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los
bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diá-
metro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y sepa-
radores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la longitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25 cm hasta un
espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundi-
dad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre espesor míni-
mo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al capítulo de gestión de resi-
duos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para poder ejecutar las
arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

OP27461      0,100 h   Oficial de primera                                              20,97 2,10
OP27465      0,105 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,92
M27475       0,045 h   Retroexcavadora                                                 40,00 1,80
M27476       0,020 h   Camión basculante 125 CV                                        17,16 0,34
M27477       0,200 h   Pison vibrante 70 kg.                                           3,19 0,64
P27576       2,000 ml  Tubo Polietileno corrug. D=110mm                                3,80 7,60
P27578       0,320 m3  Hormigón HM-20/P/20/I de central                                59,90 19,17
P27580       1,000 ml. Cinta Señalización                                              0,09 0,09
P0201        0,050 m3  Arena Lavada                                                    11,95 0,60
MT01ZAH010C  0,441 t   Zahorra artificial caliza.                                      9,47 4,18
P0229        1,000 ml. Alambre fiador                                                  0,15 0,15
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               38,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A115         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 5 MTS                        
Ejecución de cimentación para columnas de hasta 5m. de altura según dimeniones mínimas establecidas por el fa-
bricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de pernos . Incluso parte proporcio-
nal de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la derivación a la base de la columna. Inclui-
dos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la ficha técnica de la columna a instalar, además de la fija-
ción y ayudas de albañilería. Incluido remate de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la exis-
tente en la zona de implantación. Medida la unidad y totalmente ejecutada.

OP27461      0,805 h   Oficial de primera                                              20,97 16,88
OP27464      0,805 h   Peón Ordinario                                                  17,79 14,32
PT34WWW020A 1,000     Cimentación con hormigón C-5 HM-20 + placa + pernos de anclaje  54,40 54,40
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               85,60 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

30 de noviembre de 2021 Página 20



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            
Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón
HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con
mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición dúctil modelo oficial clase B-125, emboca-
dura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad ejecutada.

OP27461      0,800 h   Oficial de primera                                              20,97 16,78
OP27464      0,850 h   Peón Ordinario                                                  17,79 15,12
M27474       0,045 h   Retroexcavadora 1 m3. 100 CV                                    65,61 2,95
M27473       0,045 h   Camion transporte 5 Tm.                                         36,67 1,65
P0207        0,150 Tm  Cemento Portland P-350                                          76,27 11,44
P27093       0,720 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,44
P081         0,040 m3  Mortero 1:3 Cemento                                             80,87 3,23
PUEC03900    1,000 u   Marco Arqueta 40x40 +Tapa de fundición 40x40 B-125              22,50 22,50
PAB40X40SF   1,000     Arqueta Prefabricada hormigón sin fondo 40x40                   12,49 12,49
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               86,60 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A126         Ud  COLUMNA CURVADA DE h=5M. ACABADO RAL                            
Suministro y montaje de columna troncocónica curvada de altura de 5m con base y fuste de acero galvanizado,
lacado en color gris similar a las existentes de la zona de montaje, previa imprimación de adherencia, con puerta,
pletina, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra; de características similares a las existentes en el
resto de la instalación. Instalación según REBT, colocada en cimentación según dimensiones mínimas estableci-
das por el fabricante y planos de detalle, incluidos cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles ci-
lindricos de 6A tipo 10x38 gG, conexión, fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. Soporte con-
forme según NORMA EN 40-5. Grados de protección IP 3X e IK 10.

OP27461      0,500 h   Oficial de primera                                              20,97 10,49
OP27465      1,600 h   Ayudante especialista                                           18,29 29,26
M27478       0,500 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 29,28
M27479       0,300 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 7,50
PCCC02       1,000 u   Columna curvada de  5m. de altura                               419,70 419,70
PETT02       2,000 u   Conductor de cobre desnudo de 35 mm2                            2,81 5,62
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               501,90 10,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     
Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la unidad por
cada arqueta.

OP27461      0,119 h   Oficial de primera                                              20,97 2,50
PT16POP010   0,480 m2  Espuma rígida de poliuretano densidad 40kg/m3                   5,10 2,45
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     
Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable de cobre des-
nudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, unido mediante grapa
de conexión, totalmente colocada y conexionada.

OP27461      0,183 h   Oficial de primera                                              20,97 3,84
OP27465      0,180 h   Ayudante especialista                                           18,29 3,29
P27663       1,500 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 2,12
P136         1,000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 2,0m                                6,20 6,20
P494446074   1,000 u   Grapa de puesta a tierra reforzada TGT142 RF Sofamel            3,97 3,97
P494446064   0,100 u   Pequeño material                                                1,11 0,11
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.Totalmente coloca-
do y puesto en marcha.

OP27461      0,050 h   Oficial de primera                                              20,97 1,05
OP27465      0,067 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,23
P27667       1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 4x6mm2 Cu                                   1,72 1,72
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente colocado y puesto en marcha.

OP27461      0,030 h   Oficial de primera                                              20,97 0,63
OP27465      0,030 h   Ayudante especialista                                           18,29 0,55
P27663       1,000 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 1,41
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               2,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A125         u   SUSTITUCION PLAFONES A TUBO LED                                 
Sustitución de tubo fluorescente en plafon actual por equivalente LED en flujo luminoso con temperatura de color de
3000 K, manteniendo resto de características de la luminaria existente. Totalmente instalado y en funcionamiento.

O01          0,200 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 3,90
O02          0,200 h   Ayudante Electricista                                           17,00 3,40
RVK5G2.5     1,012 u   Pequeño material                                                5,00 5,06
PEZL-28      1,000     Tubo LED para plafón de exterior                                19,31 19,31
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               31,70 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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M7-PR-120    u   SUMINISTRO DE PROYECTOR TIPO M7/M11                             
Suministro de proyector LED con potencia de hasta 120 W tipo M6/M7 o M11 según planos, con cuerpo de alumi-
nio anodizado, con fijación mediante lira / horquilla o brazo, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK09.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 159 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de fijación en columna o fachada. To-
talmente instalada y en funcionamiento. Incluso garantía de 2 años por parte del fabricante.

PM7-PR-120   1,000     Proyector tipo M7                                               405,40 405,40
O01          0,400 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 7,80
O02          0,400 h   Ayudante Electricista                                           17,00 6,80
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
RVK5G2.5     1,000 u   Pequeño material                                                5,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               435,00 8,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

M3-AM-45     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M3                                 
Suministro de luminaria LED AMBIENTAL con potencia de hasta 45 W tipo M3 según planos, con cuerpo de alumi-
nio anodizado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en columna/báculo
o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso garantía de 2 años por parte
del fabricante.

PM3-AM-45    1,000 u   Luminaria AMBIENTAL LED TIPO M3                                 245,41 245,41
O01          0,400 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 7,80
O02          0,400 h   Ayudante Electricista                                           17,00 6,80
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
RVK5G2.5     1,000 u   Pequeño material                                                5,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               275,00 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  
Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de camión cesta.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

OP27461      0,400 h   Oficial de primera                                              20,97 8,39
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
P27093       1,160 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,71
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,10 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 1.9 Actuacion nº9 - Cuadro 29                                       
A115         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 5 MTS                        

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 5m. de altura según dimeniones mínimas establecidas por el fa-
bricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de pernos . Incluso parte proporcio-
nal de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la derivación a la base de la columna. Inclui-
dos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la ficha técnica de la columna a instalar, además de la fija-
ción y ayudas de albañilería. Incluido remate de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la exis-
tente en la zona de implantación. Medida la unidad y totalmente ejecutada.

OP27461      0,805 h   Oficial de primera                                              20,97 16,88
OP27464      0,805 h   Peón Ordinario                                                  17,79 14,32
PT34WWW020A 1,000     Cimentación con hormigón C-5 HM-20 + placa + pernos de anclaje  54,40 54,40
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               85,60 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           
Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con martillo rompedor
hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor autorizado. Medida la su-
perficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera necesario, in-
cluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los
bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diá-
metro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y sepa-
radores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la longitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25 cm hasta un
espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundi-
dad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre espesor míni-
mo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al capítulo de gestión de resi-
duos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para poder ejecutar las
arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

OP27461      0,100 h   Oficial de primera                                              20,97 2,10
OP27465      0,105 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,92
M27475       0,045 h   Retroexcavadora                                                 40,00 1,80
M27476       0,020 h   Camión basculante 125 CV                                        17,16 0,34
M27477       0,200 h   Pison vibrante 70 kg.                                           3,19 0,64
P27576       2,000 ml  Tubo Polietileno corrug. D=110mm                                3,80 7,60
P27578       0,320 m3  Hormigón HM-20/P/20/I de central                                59,90 19,17
P27580       1,000 ml. Cinta Señalización                                              0,09 0,09
P0201        0,050 m3  Arena Lavada                                                    11,95 0,60
MT01ZAH010C  0,441 t   Zahorra artificial caliza.                                      9,47 4,18
P0229        1,000 ml. Alambre fiador                                                  0,15 0,15
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               38,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D51AAC011    ml  ML COND. GRAP. RV-K 0,6/1kV, Cu 3G2,5MM2                        
Suministro e instalación de Cable multiconductor de cobre RV-K 0,6/1 KV, formado por 3 conductores, fase, neutro
y tierra, 3G2,5 mm², grapado en fachada con soporte formado por tubo corrugado armado y fijado mediante tornillo
estampado, totalmente instalado.

O01          0,030 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 0,59
O02          0,030 h   Ayudante Electricista                                           17,00 0,51
P27583       1,000 ml  Cable RV 3x2.5 mm2.                                             0,75 0,75
U51OEA009    3,000 u   Taco Plástico 6x30mm                                            0,02 0,06
U51OEA005    3,000 u   Soporte de acero + PV, haz 4x6, tornillo 6x30 mm                0,19 0,57
M27479       0,040 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 1,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               3,50 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.Totalmente coloca-
do y puesto en marcha.

OP27461      0,050 h   Oficial de primera                                              20,97 1,05
OP27465      0,067 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,23
P27667       1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 4x6mm2 Cu                                   1,72 1,72
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente colocado y puesto en marcha.

OP27461      0,030 h   Oficial de primera                                              20,97 0,63
OP27465      0,030 h   Ayudante especialista                                           18,29 0,55
P27663       1,000 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 1,41
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               2,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     
Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la unidad por
cada arqueta.

OP27461      0,119 h   Oficial de primera                                              20,97 2,50
PT16POP010   0,480 m2  Espuma rígida de poliuretano densidad 40kg/m3                   5,10 2,45
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            
Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón
HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con
mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición dúctil modelo oficial clase B-125, emboca-
dura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad ejecutada.

OP27461      0,800 h   Oficial de primera                                              20,97 16,78
OP27464      0,850 h   Peón Ordinario                                                  17,79 15,12
M27474       0,045 h   Retroexcavadora 1 m3. 100 CV                                    65,61 2,95
M27473       0,045 h   Camion transporte 5 Tm.                                         36,67 1,65
P0207        0,150 Tm  Cemento Portland P-350                                          76,27 11,44
P27093       0,720 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,44
P081         0,040 m3  Mortero 1:3 Cemento                                             80,87 3,23
PUEC03900    1,000 u   Marco Arqueta 40x40 +Tapa de fundición 40x40 B-125              22,50 22,50
PAB40X40SF   1,000     Arqueta Prefabricada hormigón sin fondo 40x40                   12,49 12,49
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               86,60 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A126         Ud  COLUMNA CURVADA DE h=5M. ACABADO RAL                            
Suministro y montaje de columna troncocónica curvada de altura de 5m con base y fuste de acero galvanizado,
lacado en color gris similar a las existentes de la zona de montaje, previa imprimación de adherencia, con puerta,
pletina, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra; de características similares a las existentes en el
resto de la instalación. Instalación según REBT, colocada en cimentación según dimensiones mínimas estableci-
das por el fabricante y planos de detalle, incluidos cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles ci-
lindricos de 6A tipo 10x38 gG, conexión, fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. Soporte con-
forme según NORMA EN 40-5. Grados de protección IP 3X e IK 10.

OP27461      0,500 h   Oficial de primera                                              20,97 10,49
OP27465      1,600 h   Ayudante especialista                                           18,29 29,26
M27478       0,500 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 29,28
M27479       0,300 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 7,50
PCCC02       1,000 u   Columna curvada de  5m. de altura                               419,70 419,70
PETT02       2,000 u   Conductor de cobre desnudo de 35 mm2                            2,81 5,62
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               501,90 10,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     
Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable de cobre des-
nudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, unido mediante grapa
de conexión, totalmente colocada y conexionada.

OP27461      0,183 h   Oficial de primera                                              20,97 3,84
OP27465      0,180 h   Ayudante especialista                                           18,29 3,29
P27663       1,500 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 2,12
P136         1,000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 2,0m                                6,20 6,20
P494446074   1,000 u   Grapa de puesta a tierra reforzada TGT142 RF Sofamel            3,97 3,97
P494446064   0,100 u   Pequeño material                                                1,11 0,11
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  
Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de camión cesta.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

OP27461      0,400 h   Oficial de primera                                              20,97 8,39
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
P27093       1,160 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,71
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,10 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M3-AM-45     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M3                                 
Suministro de luminaria LED AMBIENTAL con potencia de hasta 45 W tipo M3 según planos, con cuerpo de alumi-
nio anodizado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en columna/báculo
o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso garantía de 2 años por parte
del fabricante.

PM3-AM-45    1,000 u   Luminaria AMBIENTAL LED TIPO M3                                 245,41 245,41
O01          0,400 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 7,80
O02          0,400 h   Ayudante Electricista                                           17,00 6,80
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
RVK5G2.5     1,000 u   Pequeño material                                                5,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               275,00 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M7-PR-120    u   SUMINISTRO DE PROYECTOR TIPO M7/M11                             
Suministro de proyector LED con potencia de hasta 120 W tipo M6/M7 o M11 según planos, con cuerpo de alumi-
nio anodizado, con fijación mediante lira / horquilla o brazo, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK09.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 159 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de fijación en columna o fachada. To-
talmente instalada y en funcionamiento. Incluso garantía de 2 años por parte del fabricante.

PM7-PR-120   1,000     Proyector tipo M7                                               405,40 405,40
O01          0,400 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 7,80
O02          0,400 h   Ayudante Electricista                                           17,00 6,80
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
RVK5G2.5     1,000 u   Pequeño material                                                5,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               435,00 8,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 1.10 Actuacion nº10 - Cuadro 30                                      
A130             CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 10 MTS C.ANCLAJE QUIMICO     

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 10m. de altura según dimeniones mínimas establecidas por el
fabricante y planos de detalle, mediante fijación por anclaje quimico . Incluso parte proporcional de tubos de polieti-
leno de alta densidad de 63mm necesarios para la derivación a la base de la columna. Incluidos los pernos de an-
claje, de dimensiones fijadas por la ficha técnica de la columna a instalar, además de la fijación y ayudas de alba-
ñilería. Incluido remate de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la existente en la zona de im-
plantación. Medida la unidad y totalmente ejecutada.

OP27461      1,500 h   Oficial de primera                                              20,97 31,46
OP27464      1,500 h   Peón Ordinario                                                  17,79 26,69
PT34WWW030A 1,000 u   Cimentación con hormigón C-10 HM-20 + placa + taco quimico      114,59 114,59
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               172,70 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A129         u   COLUMNA CURVADA DE h=9M. ACABADO RAL C.ANCL. QUIMICO            
Suministro y montaje de columna troncocónica curvada de altura igual o hasta 10m, no inferior a 5m, con base y
fuste de acero galvanizado, lacado en color gris similar a las existentes de la zona de montaje, previa imprimación
de adherencia, con puerta, pletina, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra; de características simila-
res a las existentes en el resto de la instalación. Instalación según REBT, colocada en cimentación mediante an-
claje de taco químico según dimensiones mínimas establecidas por el fabricante y planos de detalle, incluidos ca-
bleado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG, conexión, fijación y
ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. Soporte conforme según NORMA EN 40-5. Grados de protec-
ción IP 3X e IK 10.

OP27461      0,500 h   Oficial de primera                                              20,97 10,49
OP27465      1,600 h   Ayudante especialista                                           18,29 29,26
M27478       0,500 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 29,28
M27479       0,300 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 7,50
PCC6M04      1,000 u   Columna curvada de acero de hasta 10m.                          659,64 659,64
PETT02       2,000 u   Conductor de cobre desnudo de 35 mm2                            2,81 5,62
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               741,80 14,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 756,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     
Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable de cobre des-
nudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, unido mediante grapa
de conexión, totalmente colocada y conexionada.

OP27461      0,183 h   Oficial de primera                                              20,97 3,84
OP27465      0,180 h   Ayudante especialista                                           18,29 3,29
P27663       1,500 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 2,12
P136         1,000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 2,0m                                6,20 6,20
P494446074   1,000 u   Grapa de puesta a tierra reforzada TGT142 RF Sofamel            3,97 3,97
P494446064   0,100 u   Pequeño material                                                1,11 0,11
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.Totalmente coloca-
do y puesto en marcha.

OP27461      0,050 h   Oficial de primera                                              20,97 1,05
OP27465      0,067 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,23
P27667       1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 4x6mm2 Cu                                   1,72 1,72
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente colocado y puesto en marcha.

OP27461      0,030 h   Oficial de primera                                              20,97 0,63
OP27465      0,030 h   Ayudante especialista                                           18,29 0,55
P27663       1,000 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 1,41
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               2,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     
Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la unidad por
cada arqueta.

OP27461      0,119 h   Oficial de primera                                              20,97 2,50
PT16POP010   0,480 m2  Espuma rígida de poliuretano densidad 40kg/m3                   5,10 2,45
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  
Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de camión cesta.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

OP27461      0,400 h   Oficial de primera                                              20,97 8,39
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
P27093       1,160 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,71
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,10 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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M2-AM-95     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M2                                 
Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 95 W tipo M2 según planos, con cuerpo de aluminio anodi-
zado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en columna/báculo
o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso garantía de 2 años por parte
del fabricante.

PM2-AM-95    1,000 u   Luminaria VIAL LED TIPO M2                                      273,10 273,10
O01          0,400 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 7,80
O02          0,400 h   Ayudante Electricista                                           17,00 6,80
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
RVK5G2.5     1,000 u   Pequeño material                                                5,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               302,70 6,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1.13 Actuacion nº13 - Cuadro 35                                      
A104         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                 

Desmontaje y retirada de luminaria existente, acopio y traslado a otra instalación de alumbrado cercana (se indica
en mediciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor autorizado,
incluyendo medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

OP27461      0,154 h   Oficial de primera                                              20,97 3,23
OP27464      0,198 h   Peón Ordinario                                                  17,79 3,52
P27093       0,310 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,19
M27479       0,200 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               11,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A102         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE BÁCULO/COLUMNA                         
Desmontaje y traslado de columna/báculo, a otra instalación de alumbrado cercana (se indica en mediciones) o en
caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor autorizado, incluyendo la desco-
nexión, medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

M27478       0,200 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 11,71
OP27461      0,125 h   Oficial de primera                                              20,97 2,62
OP27464      0,129 h   Peón Ordinario                                                  17,79 2,29
OP27465      0,129 h   Ayudante especialista                                           18,29 2,36
P27093       0,410 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,25
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,20 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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A121         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 10 MTS                       
Ejecución de cimentación para columnas de hasta 10m. de altura según dimeniones mínimas establecidas por el
fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de pernos . Incluso parte proporcio-
nal de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la derivación a la base de la columna. Inclui-
dos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la ficha técnica de la columna a instalar, además de la fija-
ción y ayudas de albañilería. Incluido remate de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la exis-
tente en la zona de implantación. Medida la unidad y totalmente ejecutada.

OP27461      1,500 h   Oficial de primera                                              20,97 31,46
OP27464      1,500 h   Peón Ordinario                                                  17,79 26,69
PT34WWW030A 1,000 u   Cimentación con hormigón C-10 HM-20 + placa + taco quimico      114,59 114,59
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               172,70 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           
Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con martillo rompedor
hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor autorizado. Medida la su-
perficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera necesario, in-
cluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los
bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diá-
metro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y sepa-
radores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la longitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25 cm hasta un
espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundi-
dad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre espesor míni-
mo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al capítulo de gestión de resi-
duos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para poder ejecutar las
arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

OP27461      0,100 h   Oficial de primera                                              20,97 2,10
OP27465      0,105 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,92
M27475       0,045 h   Retroexcavadora                                                 40,00 1,80
M27476       0,020 h   Camión basculante 125 CV                                        17,16 0,34
M27477       0,200 h   Pison vibrante 70 kg.                                           3,19 0,64
P27576       2,000 ml  Tubo Polietileno corrug. D=110mm                                3,80 7,60
P27578       0,320 m3  Hormigón HM-20/P/20/I de central                                59,90 19,17
P27580       1,000 ml. Cinta Señalización                                              0,09 0,09
P0201        0,050 m3  Arena Lavada                                                    11,95 0,60
MT01ZAH010C  0,441 t   Zahorra artificial caliza.                                      9,47 4,18
P0229        1,000 ml. Alambre fiador                                                  0,15 0,15
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               38,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     
Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable de cobre des-
nudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, unido mediante grapa
de conexión, totalmente colocada y conexionada.

OP27461      0,183 h   Oficial de primera                                              20,97 3,84
OP27465      0,180 h   Ayudante especialista                                           18,29 3,29
P27663       1,500 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 2,12
P136         1,000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 2,0m                                6,20 6,20
P494446074   1,000 u   Grapa de puesta a tierra reforzada TGT142 RF Sofamel            3,97 3,97
P494446064   0,100 u   Pequeño material                                                1,11 0,11
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     
Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la unidad por
cada arqueta.

OP27461      0,119 h   Oficial de primera                                              20,97 2,50
PT16POP010   0,480 m2  Espuma rígida de poliuretano densidad 40kg/m3                   5,10 2,45
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  
Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de camión cesta.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

OP27461      0,400 h   Oficial de primera                                              20,97 8,39
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
P27093       1,160 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,71
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,10 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A134         u   COLUMNA RECTA DE  h=8M. DE ALTURA                               
Suministro y montaje de columna troncocónica recta de altura de 8m., con base y fuste de acero galvanizado, si-
milar a las existentes en la zona, con puerta, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra, de característi-
cas similares a las existentes  en el resto de la instalación. Instalación según REBT, incluso parte proporcional de
cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG. Incluida la conexión,
fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada y totalmente instalada.

OP27461      0,500 h   Oficial de primera                                              20,97 10,49
OP27465      1,600 h   Ayudante especialista                                           18,29 29,26
M27478       0,500 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 29,28
M27479       0,300 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 7,50
PCT6M05      1,000 u   Columna troncocónica de acero de 8m.                            327,60 327,60
PETT02       2,000 u   Conductor de cobre desnudo de 35 mm2                            2,81 5,62
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               409,80 8,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A135         u   COLUMNA RECTA DE  h=10M. DE ALTURA                              
Suministro y montaje de columna troncocónica recta de altura de 10m., con base y fuste de acero galvanizado, si-
milar a las existentes en la zona, con puerta, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra, de característi-
cas similares a las existentes  en el resto de la instalación. Instalación según REBT, incluso parte proporcional de
cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG. Incluida la conexión,
fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada y totalmente instalada.

OP27461      0,500 h   Oficial de primera                                              20,97 10,49
OP27465      1,600 h   Ayudante especialista                                           18,29 29,26
M27478       0,500 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 29,28
M27479       0,300 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 7,50
PCT6M06      1,000 u   Columna troncocónica de acero de 10m.                           427,52 427,52
PETT02       2,000 u   Conductor de cobre desnudo de 35 mm2                            2,81 5,62
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               509,70 10,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M1-AM-45     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M1                                 
Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 45 W tipo M1 según planos, con cuerpo de aluminio anodi-
zado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en columna/báculo
o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso garantía de 2 años por parte
del fabricante.

PM1-AM-45    1,000 u   Luminaria VIAL LED TIPO M1                                      230,34 230,34
O01          0,400 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 7,80
O02          0,400 h   Ayudante Electricista                                           17,00 6,80
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
RVK5G2.5     1,000 u   Pequeño material                                                5,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               259,90 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A131         u   BRAZO L<=1m  ADOSADO A COLUMNA                                  
Suministro e instalación de brazo de Longitud hasta 1m para columna a colocar adosado a columna, según altura
indicada en mediciones. Fabricado en Acero Galvanizado resistente a corrosión, de 1,5 mm de pared y 60 mm de
diámetro. Recubierto con pintura de poliester a alta temperatura. Incluye accesorios de acople a distintos diámetros
si fuera necesario.a. Sistema de fijación a columna mediante anclaje integrado en brazo.Fijación a la columna me-
diante tornillería de acero inoxidable. Incluye pequeño material y accesorios. Totalmente instalado.

OP27461      0,500 h   Oficial de primera                                              20,97 10,49
OP27465      0,500 h   Ayudante especialista                                           18,29 9,15
M27479       0,500 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 12,50
PBRC1M       1,000 u   Brazo Columna 1m                                                151,29 151,29
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               183,40 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

30 de noviembre de 2021 Página 33



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2 ACTUACIONES EN SANFUENTES, ENCINAS Y SERANTES                   
SUBCAPÍTULO 1.18 Actuacion nº18 - Cuadro 23                                      
A104         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                 

Desmontaje y retirada de luminaria existente, acopio y traslado a otra instalación de alumbrado cercana (se indica
en mediciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor autorizado,
incluyendo medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

OP27461      0,154 h   Oficial de primera                                              20,97 3,23
OP27464      0,198 h   Peón Ordinario                                                  17,79 3,52
P27093       0,310 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,19
M27479       0,200 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               11,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A102         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE BÁCULO/COLUMNA                         
Desmontaje y traslado de columna/báculo, a otra instalación de alumbrado cercana (se indica en mediciones) o en
caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor autorizado, incluyendo la desco-
nexión, medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

M27478       0,200 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 11,71
OP27461      0,125 h   Oficial de primera                                              20,97 2,62
OP27464      0,129 h   Peón Ordinario                                                  17,79 2,29
OP27465      0,129 h   Ayudante especialista                                           18,29 2,36
P27093       0,410 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,25
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,20 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A121         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 10 MTS                       
Ejecución de cimentación para columnas de hasta 10m. de altura según dimeniones mínimas establecidas por el
fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de pernos . Incluso parte proporcio-
nal de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la derivación a la base de la columna. Inclui-
dos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la ficha técnica de la columna a instalar, además de la fija-
ción y ayudas de albañilería. Incluido remate de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la exis-
tente en la zona de implantación. Medida la unidad y totalmente ejecutada.

OP27461      1,500 h   Oficial de primera                                              20,97 31,46
OP27464      1,500 h   Peón Ordinario                                                  17,79 26,69
PT34WWW030A 1,000 u   Cimentación con hormigón C-10 HM-20 + placa + taco quimico      114,59 114,59
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               172,70 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A115         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 5 MTS                        
Ejecución de cimentación para columnas de hasta 5m. de altura según dimeniones mínimas establecidas por el fa-
bricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de pernos . Incluso parte proporcio-
nal de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la derivación a la base de la columna. Inclui-
dos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la ficha técnica de la columna a instalar, además de la fija-
ción y ayudas de albañilería. Incluido remate de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la exis-
tente en la zona de implantación. Medida la unidad y totalmente ejecutada.

OP27461      0,805 h   Oficial de primera                                              20,97 16,88
OP27464      0,805 h   Peón Ordinario                                                  17,79 14,32
PT34WWW020A 1,000     Cimentación con hormigón C-5 HM-20 + placa + pernos de anclaje  54,40 54,40
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               85,60 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           
Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con martillo rompedor
hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor autorizado. Medida la su-
perficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera necesario, in-
cluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los
bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diá-
metro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y sepa-
radores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la longitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25 cm hasta un
espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundi-
dad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre espesor míni-
mo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al capítulo de gestión de resi-
duos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para poder ejecutar las
arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

OP27461      0,100 h   Oficial de primera                                              20,97 2,10
OP27465      0,105 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,92
M27475       0,045 h   Retroexcavadora                                                 40,00 1,80
M27476       0,020 h   Camión basculante 125 CV                                        17,16 0,34
M27477       0,200 h   Pison vibrante 70 kg.                                           3,19 0,64
P27576       2,000 ml  Tubo Polietileno corrug. D=110mm                                3,80 7,60
P27578       0,320 m3  Hormigón HM-20/P/20/I de central                                59,90 19,17
P27580       1,000 ml. Cinta Señalización                                              0,09 0,09
P0201        0,050 m3  Arena Lavada                                                    11,95 0,60
MT01ZAH010C  0,441 t   Zahorra artificial caliza.                                      9,47 4,18
P0229        1,000 ml. Alambre fiador                                                  0,15 0,15
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               38,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            
Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón
HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con
mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición dúctil modelo oficial clase B-125, emboca-
dura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad ejecutada.

OP27461      0,800 h   Oficial de primera                                              20,97 16,78
OP27464      0,850 h   Peón Ordinario                                                  17,79 15,12
M27474       0,045 h   Retroexcavadora 1 m3. 100 CV                                    65,61 2,95
M27473       0,045 h   Camion transporte 5 Tm.                                         36,67 1,65
P0207        0,150 Tm  Cemento Portland P-350                                          76,27 11,44
P27093       0,720 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,44
P081         0,040 m3  Mortero 1:3 Cemento                                             80,87 3,23
PUEC03900    1,000 u   Marco Arqueta 40x40 +Tapa de fundición 40x40 B-125              22,50 22,50
PAB40X40SF   1,000     Arqueta Prefabricada hormigón sin fondo 40x40                   12,49 12,49
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               86,60 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

30 de noviembre de 2021 Página 35



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     
Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable de cobre des-
nudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, unido mediante grapa
de conexión, totalmente colocada y conexionada.

OP27461      0,183 h   Oficial de primera                                              20,97 3,84
OP27465      0,180 h   Ayudante especialista                                           18,29 3,29
P27663       1,500 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 2,12
P136         1,000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 2,0m                                6,20 6,20
P494446074   1,000 u   Grapa de puesta a tierra reforzada TGT142 RF Sofamel            3,97 3,97
P494446064   0,100 u   Pequeño material                                                1,11 0,11
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.Totalmente coloca-
do y puesto en marcha.

OP27461      0,050 h   Oficial de primera                                              20,97 1,05
OP27465      0,067 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,23
P27667       1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 4x6mm2 Cu                                   1,72 1,72
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente colocado y puesto en marcha.

OP27461      0,030 h   Oficial de primera                                              20,97 0,63
OP27465      0,030 h   Ayudante especialista                                           18,29 0,55
P27663       1,000 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 1,41
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               2,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A107         u   COLUMNA RECTA DE  h=9M. DE ALTURA                               
Suministro y montaje de columna troncocónica recta de altura de 9m., con base y fuste de acero galvanizado, si-
milar a las existentes en la zona, con puerta, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra, de característi-
cas similares a las existentes  en el resto de la instalación. Instalación según REBT, incluso parte proporcional de
cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG. Incluida la conexión,
fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada y totalmente instalada.

OP27461      0,500 h   Oficial de primera                                              20,97 10,49
OP27465      1,600 h   Ayudante especialista                                           18,29 29,26
M27478       0,500 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 29,28
M27479       0,300 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 7,50
PCT6M04      1,000 u   Columna troncocónica de acero de hasta 10m.                     233,46 233,46
PETT02       2,000 u   Conductor de cobre desnudo de 35 mm2                            2,81 5,62
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               315,60 6,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A119         u   COLUMNA RECTA DE h=4M. DE ALTURA                                
Suministro y montaje de columna troncocónica recta de altura de 4m con base y fuste de acero galvanizado, simi-
lar a las existentes en la zona, con puerta, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra, de características
similares a las existenctes  en el resto de la instalación. Instalación según REBT, incluso parte proporcional de ca-
bleado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG. Incluida la conexión, fi-
jación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada y totalmente instalada.

OP27461      0,500 h   Oficial de primera                                              20,97 10,49
OP27465      0,600 h   Ayudante especialista                                           18,29 10,97
M27478       0,500 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 29,28
M27479       0,300 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 7,50
PCTC02       1,000 u   Columna troncocónica de 4m. de altura                           90,74 90,74
PETT02       2,000 u   Conductor de cobre desnudo de 35 mm2                            2,81 5,62
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               154,60 3,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A131         u   BRAZO L<=1m  ADOSADO A COLUMNA                                  
Suministro e instalación de brazo de Longitud hasta 1m para columna a colocar adosado a columna, según altura
indicada en mediciones. Fabricado en Acero Galvanizado resistente a corrosión, de 1,5 mm de pared y 60 mm de
diámetro. Recubierto con pintura de poliester a alta temperatura. Incluye accesorios de acople a distintos diámetros
si fuera necesario.a. Sistema de fijación a columna mediante anclaje integrado en brazo.Fijación a la columna me-
diante tornillería de acero inoxidable. Incluye pequeño material y accesorios. Totalmente instalado.

OP27461      0,500 h   Oficial de primera                                              20,97 10,49
OP27465      0,500 h   Ayudante especialista                                           18,29 9,15
M27479       0,500 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 12,50
PBRC1M       1,000 u   Brazo Columna 1m                                                151,29 151,29
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               183,40 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     
Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la unidad por
cada arqueta.

OP27461      0,119 h   Oficial de primera                                              20,97 2,50
PT16POP010   0,480 m2  Espuma rígida de poliuretano densidad 40kg/m3                   5,10 2,45
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A128         u   REMATE DE BASE DE COLUMNA CON BALDOSA SIMILAR A LA EXISTENTE    
Reposición de pavimento en base de columna actual que ha quedado inutilizada debido al traslado de báculo a otro
punto. El remate será con baldosa similar a la existente, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realiza-
do sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido con cubilote con extendi-
do y vibrado manual con regla vibrante de 3 m y con acabado maestreado en el caso de aceras o bien remate de
zona ajardinada en caso de zonas de tierra. Totalmente ejecutado.

OP27461      0,220 h   Oficial de primera                                              20,97 4,61
OP27464      0,244 h   Peón Ordinario                                                  17,79 4,34
M27477       0,045 h   Pison vibrante 70 kg.                                           3,19 0,14
P0207        0,010 Tm  Cemento Portland P-350                                          76,27 0,76
P082         0,040 m3  Mortero 1:6 Cemento                                             115,30 4,61
P083         0,105 m3  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central       69,13 7,26
P091         0,751 m2  Baldosa de hormigón similar a existentes o pp de tierra         10,50 7,89
P084         0,800 kg  Arena natural, fina y seca de 2mm de tamaño máximo              0,35 0,28
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               29,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A133         u   INSTALACIÓN DE COLUMNA REUTILIZADA                              
Partida de instalación de BÁCULO REUTILIZADO sobre cimentación existente. Totalmente instalada y en funciona-
miento.

OP27461      0,154 h   Oficial de primera                                              20,97 3,23
OP27464      0,145 h   Peón Ordinario                                                  17,79 2,58
M27473       0,150 h   Camion transporte 5 Tm.                                         36,67 5,50
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               11,30 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  
Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de camión cesta.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

OP27461      0,400 h   Oficial de primera                                              20,97 8,39
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
P27093       1,160 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,71
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,10 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M3-AM-45     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M3                                 
Suministro de luminaria LED AMBIENTAL con potencia de hasta 45 W tipo M3 según planos, con cuerpo de alumi-
nio anodizado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en columna/báculo
o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso garantía de 2 años por parte
del fabricante.

PM3-AM-45    1,000 u   Luminaria AMBIENTAL LED TIPO M3                                 245,41 245,41
O01          0,400 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 7,80
O02          0,400 h   Ayudante Electricista                                           17,00 6,80
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
RVK5G2.5     1,000 u   Pequeño material                                                5,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               275,00 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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M2-AM-95     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M2                                 
Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 95 W tipo M2 según planos, con cuerpo de aluminio anodi-
zado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en columna/báculo
o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso garantía de 2 años por parte
del fabricante.

PM2-AM-95    1,000 u   Luminaria VIAL LED TIPO M2                                      273,10 273,10
O01          0,400 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 7,80
O02          0,400 h   Ayudante Electricista                                           17,00 6,80
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
RVK5G2.5     1,000 u   Pequeño material                                                5,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               302,70 6,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PLEG         PA  LEGALIZACION DE INSTALACION                                     
PA Partida alzada para abonar los costes para la legalización de la instalación por empresa instaladora autorizada,
abonados a la redacción de memoria técnica de diseño o proyecto técnico según proceda y entrega de boletines
por la empresa adjudicataria, incluidas las tasas y las inspecciones por OCA en cumplimiento del REBT y del RE-
EIAE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS

SUBCAPÍTULO 1.19 Actuacion nº19 - Cuadro 24                                      
A104         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                 

Desmontaje y retirada de luminaria existente, acopio y traslado a otra instalación de alumbrado cercana (se indica
en mediciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor autorizado,
incluyendo medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

OP27461      0,154 h   Oficial de primera                                              20,97 3,23
OP27464      0,198 h   Peón Ordinario                                                  17,79 3,52
P27093       0,310 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,19
M27479       0,200 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               11,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A102         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE BÁCULO/COLUMNA                         
Desmontaje y traslado de columna/báculo, a otra instalación de alumbrado cercana (se indica en mediciones) o en
caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor autorizado, incluyendo la desco-
nexión, medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

M27478       0,200 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 11,71
OP27461      0,125 h   Oficial de primera                                              20,97 2,62
OP27464      0,129 h   Peón Ordinario                                                  17,79 2,29
OP27465      0,129 h   Ayudante especialista                                           18,29 2,36
P27093       0,410 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,25
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,20 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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A115         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 5 MTS                        
Ejecución de cimentación para columnas de hasta 5m. de altura según dimeniones mínimas establecidas por el fa-
bricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de pernos . Incluso parte proporcio-
nal de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la derivación a la base de la columna. Inclui-
dos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la ficha técnica de la columna a instalar, además de la fija-
ción y ayudas de albañilería. Incluido remate de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la exis-
tente en la zona de implantación. Medida la unidad y totalmente ejecutada.

OP27461      0,805 h   Oficial de primera                                              20,97 16,88
OP27464      0,805 h   Peón Ordinario                                                  17,79 14,32
PT34WWW020A 1,000     Cimentación con hormigón C-5 HM-20 + placa + pernos de anclaje  54,40 54,40
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               85,60 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A121         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 10 MTS                       
Ejecución de cimentación para columnas de hasta 10m. de altura según dimeniones mínimas establecidas por el
fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de pernos . Incluso parte proporcio-
nal de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la derivación a la base de la columna. Inclui-
dos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la ficha técnica de la columna a instalar, además de la fija-
ción y ayudas de albañilería. Incluido remate de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la exis-
tente en la zona de implantación. Medida la unidad y totalmente ejecutada.

OP27461      1,500 h   Oficial de primera                                              20,97 31,46
OP27464      1,500 h   Peón Ordinario                                                  17,79 26,69
PT34WWW030A 1,000 u   Cimentación con hormigón C-10 HM-20 + placa + taco quimico      114,59 114,59
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               172,70 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           
Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con martillo rompedor
hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor autorizado. Medida la su-
perficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera necesario, in-
cluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los
bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diá-
metro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y sepa-
radores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la longitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25 cm hasta un
espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundi-
dad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre espesor míni-
mo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al capítulo de gestión de resi-
duos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para poder ejecutar las
arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

OP27461      0,100 h   Oficial de primera                                              20,97 2,10
OP27465      0,105 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,92
M27475       0,045 h   Retroexcavadora                                                 40,00 1,80
M27476       0,020 h   Camión basculante 125 CV                                        17,16 0,34
M27477       0,200 h   Pison vibrante 70 kg.                                           3,19 0,64
P27576       2,000 ml  Tubo Polietileno corrug. D=110mm                                3,80 7,60
P27578       0,320 m3  Hormigón HM-20/P/20/I de central                                59,90 19,17
P27580       1,000 ml. Cinta Señalización                                              0,09 0,09
P0201        0,050 m3  Arena Lavada                                                    11,95 0,60
MT01ZAH010C  0,441 t   Zahorra artificial caliza.                                      9,47 4,18
P0229        1,000 ml. Alambre fiador                                                  0,15 0,15
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               38,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A127         Ud  COLUMNA CURVADA DE h=9M. ACABADO RAL                            
Suministro y montaje de columna troncocónica curvada de altura 9m., con base y fuste de acero galvanizado, la-
cado en color gris similar a las existentes de la zona de montaje, previa imprimación de adherencia, con puerta,
pletina, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra; de características similares a las existentes en el
resto de la instalación. Instalación según REBT, colocada en cimentación según dimensiones mínimas estableci-
das por el fabricante y planos de detalle, incluidos cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles ci-
lindricos de 6A tipo 10x38 gG, conexión, fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. Soporte con-
forme según NORMA EN 40-5. Grados de protección IP 3X e IK 10.

OP27461      0,500 h   Oficial de primera                                              20,97 10,49
OP27465      1,600 h   Ayudante especialista                                           18,29 29,26
M27478       0,500 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 29,28
M27479       0,300 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 7,50
PCC6M04      1,000 u   Columna curvada de acero de hasta 10m.                          659,64 659,64
PETT02       2,000 u   Conductor de cobre desnudo de 35 mm2                            2,81 5,62
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               741,80 14,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 756,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            
Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón
HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con
mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición dúctil modelo oficial clase B-125, emboca-
dura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad ejecutada.

OP27461      0,800 h   Oficial de primera                                              20,97 16,78
OP27464      0,850 h   Peón Ordinario                                                  17,79 15,12
M27474       0,045 h   Retroexcavadora 1 m3. 100 CV                                    65,61 2,95
M27473       0,045 h   Camion transporte 5 Tm.                                         36,67 1,65
P0207        0,150 Tm  Cemento Portland P-350                                          76,27 11,44
P27093       0,720 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,44
P081         0,040 m3  Mortero 1:3 Cemento                                             80,87 3,23
PUEC03900    1,000 u   Marco Arqueta 40x40 +Tapa de fundición 40x40 B-125              22,50 22,50
PAB40X40SF   1,000     Arqueta Prefabricada hormigón sin fondo 40x40                   12,49 12,49
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               86,60 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.Totalmente coloca-
do y puesto en marcha.

OP27461      0,050 h   Oficial de primera                                              20,97 1,05
OP27465      0,067 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,23
P27667       1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 4x6mm2 Cu                                   1,72 1,72
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente colocado y puesto en marcha.

OP27461      0,030 h   Oficial de primera                                              20,97 0,63
OP27465      0,030 h   Ayudante especialista                                           18,29 0,55
P27663       1,000 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 1,41
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               2,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     
Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable de cobre des-
nudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, unido mediante grapa
de conexión, totalmente colocada y conexionada.

OP27461      0,183 h   Oficial de primera                                              20,97 3,84
OP27465      0,180 h   Ayudante especialista                                           18,29 3,29
P27663       1,500 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 2,12
P136         1,000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 2,0m                                6,20 6,20
P494446074   1,000 u   Grapa de puesta a tierra reforzada TGT142 RF Sofamel            3,97 3,97
P494446064   0,100 u   Pequeño material                                                1,11 0,11
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     
Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la unidad por
cada arqueta.
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OP27461      0,119 h   Oficial de primera                                              20,97 2,50
PT16POP010   0,480 m2  Espuma rígida de poliuretano densidad 40kg/m3                   5,10 2,45
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A133         u   INSTALACIÓN DE COLUMNA REUTILIZADA                              
Partida de instalación de BÁCULO REUTILIZADO sobre cimentación existente. Totalmente instalada y en funciona-
miento.

OP27461      0,154 h   Oficial de primera                                              20,97 3,23
OP27464      0,145 h   Peón Ordinario                                                  17,79 2,58
M27473       0,150 h   Camion transporte 5 Tm.                                         36,67 5,50
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               11,30 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  
Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de camión cesta.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

OP27461      0,400 h   Oficial de primera                                              20,97 8,39
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
P27093       1,160 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,71
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,10 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M2-AM-95     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M2                                 
Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 95 W tipo M2 según planos, con cuerpo de aluminio anodi-
zado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en columna/báculo
o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso garantía de 2 años por parte
del fabricante.

PM2-AM-95    1,000 u   Luminaria VIAL LED TIPO M2                                      273,10 273,10
O01          0,400 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 7,80
O02          0,400 h   Ayudante Electricista                                           17,00 6,80
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
RVK5G2.5     1,000 u   Pequeño material                                                5,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               302,70 6,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 1.20 Actuacion nº20 - Cuadro 37                                      
M2-AM-95     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M2                                 

Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 95 W tipo M2 según planos, con cuerpo de aluminio anodi-
zado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en columna/báculo
o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso garantía de 2 años por parte
del fabricante.

PM2-AM-95    1,000 u   Luminaria VIAL LED TIPO M2                                      273,10 273,10
O01          0,400 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 7,80
O02          0,400 h   Ayudante Electricista                                           17,00 6,80
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
RVK5G2.5     1,000 u   Pequeño material                                                5,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               302,70 6,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.Totalmente coloca-
do y puesto en marcha.

OP27461      0,050 h   Oficial de primera                                              20,97 1,05
OP27465      0,067 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,23
P27667       1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 4x6mm2 Cu                                   1,72 1,72
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente colocado y puesto en marcha.

OP27461      0,030 h   Oficial de primera                                              20,97 0,63
OP27465      0,030 h   Ayudante especialista                                           18,29 0,55
P27663       1,000 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 1,41
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               2,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     
Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable de cobre des-
nudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, unido mediante grapa
de conexión, totalmente colocada y conexionada.

OP27461      0,183 h   Oficial de primera                                              20,97 3,84
OP27465      0,180 h   Ayudante especialista                                           18,29 3,29
P27663       1,500 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 2,12
P136         1,000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 2,0m                                6,20 6,20
P494446074   1,000 u   Grapa de puesta a tierra reforzada TGT142 RF Sofamel            3,97 3,97
P494446064   0,100 u   Pequeño material                                                1,11 0,11
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     
Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la unidad por
cada arqueta.

OP27461      0,119 h   Oficial de primera                                              20,97 2,50
PT16POP010   0,480 m2  Espuma rígida de poliuretano densidad 40kg/m3                   5,10 2,45
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  
Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de camión cesta.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

OP27461      0,400 h   Oficial de primera                                              20,97 8,39
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
P27093       1,160 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,71
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,10 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A131         u   BRAZO L<=1m  ADOSADO A COLUMNA                                  
Suministro e instalación de brazo de Longitud hasta 1m para columna a colocar adosado a columna, según altura
indicada en mediciones. Fabricado en Acero Galvanizado resistente a corrosión, de 1,5 mm de pared y 60 mm de
diámetro. Recubierto con pintura de poliester a alta temperatura. Incluye accesorios de acople a distintos diámetros
si fuera necesario.a. Sistema de fijación a columna mediante anclaje integrado en brazo.Fijación a la columna me-
diante tornillería de acero inoxidable. Incluye pequeño material y accesorios. Totalmente instalado.

OP27461      0,500 h   Oficial de primera                                              20,97 10,49
OP27465      0,500 h   Ayudante especialista                                           18,29 9,15
M27479       0,500 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 12,50
PBRC1M       1,000 u   Brazo Columna 1m                                                151,29 151,29
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               183,40 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 ACTUACIONES EN LAS CARRERAS                                     
SUBCAPÍTULO 1.27 Actuacion nº27 - Cuadro 22A                                     
A115         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 5 MTS                        

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 5m. de altura según dimeniones mínimas establecidas por el fa-
bricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de pernos . Incluso parte proporcio-
nal de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la derivación a la base de la columna. Inclui-
dos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la ficha técnica de la columna a instalar, además de la fija-
ción y ayudas de albañilería. Incluido remate de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la exis-
tente en la zona de implantación. Medida la unidad y totalmente ejecutada.

OP27461      0,805 h   Oficial de primera                                              20,97 16,88
OP27464      0,805 h   Peón Ordinario                                                  17,79 14,32
PT34WWW020A 1,000     Cimentación con hormigón C-5 HM-20 + placa + pernos de anclaje  54,40 54,40
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               85,60 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A120         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION TIERRA          
Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con martillo romperdor
hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor autorizado. Medida la su-
perficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera necesario, in-
cluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los
bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diá-
metro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y sepa-
radores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 0 a 5mm, extendido y compactado, mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la longitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial, extendido en tongadas de 25 cm hasta un
espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundi-
dad real.
-Acabado final de tierra vegetal cribada espesor mínimo 15  cm + siembra incluido pago  de canon de acuerdo al
caítulo de gestión de residuos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para poder ejecutar las
arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

OP27461      0,100 h   Oficial de primera                                              20,97 2,10
OP27465      0,100 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,83
M27475       0,045 h   Retroexcavadora                                                 40,00 1,80
M27476       0,020 h   Camión basculante 125 CV                                        17,16 0,34
M27477       0,200 h   Pison vibrante 70 kg.                                           3,19 0,64
P27576       2,000 ml  Tubo Polietileno corrug. D=110mm                                3,80 7,60
P27580       1,000 ml. Cinta Señalización                                              0,09 0,09
P0201        0,050 m3  Arena Lavada                                                    11,95 0,60
MT01ZAH010C  0,908 t   Zahorra artificial caliza.                                      9,47 8,60
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               23,60 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           
Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con martillo rompedor
hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor autorizado. Medida la su-
perficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera necesario, in-
cluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los
bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diá-
metro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y sepa-
radores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la longitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25 cm hasta un
espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundi-
dad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre espesor míni-
mo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al capítulo de gestión de resi-
duos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para poder ejecutar las
arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

OP27461      0,100 h   Oficial de primera                                              20,97 2,10
OP27465      0,105 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,92
M27475       0,045 h   Retroexcavadora                                                 40,00 1,80
M27476       0,020 h   Camión basculante 125 CV                                        17,16 0,34
M27477       0,200 h   Pison vibrante 70 kg.                                           3,19 0,64
P27576       2,000 ml  Tubo Polietileno corrug. D=110mm                                3,80 7,60
P27578       0,320 m3  Hormigón HM-20/P/20/I de central                                59,90 19,17
P27580       1,000 ml. Cinta Señalización                                              0,09 0,09
P0201        0,050 m3  Arena Lavada                                                    11,95 0,60
MT01ZAH010C  0,441 t   Zahorra artificial caliza.                                      9,47 4,18
P0229        1,000 ml. Alambre fiador                                                  0,15 0,15
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               38,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            
Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón
HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con
mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición dúctil modelo oficial clase B-125, emboca-
dura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad ejecutada.

OP27461      0,800 h   Oficial de primera                                              20,97 16,78
OP27464      0,850 h   Peón Ordinario                                                  17,79 15,12
M27474       0,045 h   Retroexcavadora 1 m3. 100 CV                                    65,61 2,95
M27473       0,045 h   Camion transporte 5 Tm.                                         36,67 1,65
P0207        0,150 Tm  Cemento Portland P-350                                          76,27 11,44
P27093       0,720 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,44
P081         0,040 m3  Mortero 1:3 Cemento                                             80,87 3,23
PUEC03900    1,000 u   Marco Arqueta 40x40 +Tapa de fundición 40x40 B-125              22,50 22,50
PAB40X40SF   1,000     Arqueta Prefabricada hormigón sin fondo 40x40                   12,49 12,49
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               86,60 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.Totalmente coloca-
do y puesto en marcha.

OP27461      0,050 h   Oficial de primera                                              20,97 1,05
OP27465      0,067 h   Ayudante especialista                                           18,29 1,23
P27667       1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 4x6mm2 Cu                                   1,72 1,72
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 
Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente colocado y puesto en marcha.

OP27461      0,030 h   Oficial de primera                                              20,97 0,63
OP27465      0,030 h   Ayudante especialista                                           18,29 0,55
P27663       1,000 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 1,41
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               2,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A126         Ud  COLUMNA CURVADA DE h=5M. ACABADO RAL                            
Suministro y montaje de columna troncocónica curvada de altura de 5m con base y fuste de acero galvanizado,
lacado en color gris similar a las existentes de la zona de montaje, previa imprimación de adherencia, con puerta,
pletina, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra; de características similares a las existentes en el
resto de la instalación. Instalación según REBT, colocada en cimentación según dimensiones mínimas estableci-
das por el fabricante y planos de detalle, incluidos cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles ci-
lindricos de 6A tipo 10x38 gG, conexión, fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. Soporte con-
forme según NORMA EN 40-5. Grados de protección IP 3X e IK 10.

OP27461      0,500 h   Oficial de primera                                              20,97 10,49
OP27465      1,600 h   Ayudante especialista                                           18,29 29,26
M27478       0,500 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 29,28
M27479       0,300 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 7,50
PCCC02       1,000 u   Columna curvada de  5m. de altura                               419,70 419,70
PETT02       2,000 u   Conductor de cobre desnudo de 35 mm2                            2,81 5,62
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               501,90 10,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     
Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable de cobre des-
nudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, unido mediante grapa
de conexión, totalmente colocada y conexionada.

OP27461      0,183 h   Oficial de primera                                              20,97 3,84
OP27465      0,180 h   Ayudante especialista                                           18,29 3,29
P27663       1,500 m   Cable unipolar H07V 750V 1x16mm2 verde-amarillo                 1,41 2,12
P136         1,000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 2,0m                                6,20 6,20
P494446074   1,000 u   Grapa de puesta a tierra reforzada TGT142 RF Sofamel            3,97 3,97
P494446064   0,100 u   Pequeño material                                                1,11 0,11
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     
Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la unidad por
cada arqueta.

OP27461      0,119 h   Oficial de primera                                              20,97 2,50
PT16POP010   0,480 m2  Espuma rígida de poliuretano densidad 40kg/m3                   5,10 2,45
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  
Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de camión cesta.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

OP27461      0,400 h   Oficial de primera                                              20,97 8,39
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
P27093       1,160 Ud. Pequeño Material                                                0,61 0,71
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               19,10 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M1-AM-45     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M1                                 
Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 45 W tipo M1 según planos, con cuerpo de aluminio anodi-
zado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en columna/báculo
o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso garantía de 2 años por parte
del fabricante.

PM1-AM-45    1,000 u   Luminaria VIAL LED TIPO M1                                      230,34 230,34
O01          0,400 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 7,80
O02          0,400 h   Ayudante Electricista                                           17,00 6,80
M27479       0,400 h   Camión cesta elevable 16 m.                                     25,00 10,00
RVK5G2.5     1,000 u   Pequeño material                                                5,00 5,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               259,90 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
RCD01        m3  CANON VERTIDO ESCOMBROS                                         

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados, producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

mq04res025ba 1,000 m3  Canon vertido escombros                                         6,90 6,90
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               6,90 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

RCD02        m3  CANON VERTIDO PLASTICOS                                         
Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye el transporte.

Pmq04res025ff 1,000 m3  Canon vertido plásticos                                         35,78 35,78
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               35,80 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

RCD04        m3  CANON VERTIDO METALES                                           
Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición,
en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye el transporte.

Pmq04res025hf 1,000 m3  Canon vertido metales                                           24,75 24,75
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               24,80 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

RCD05        m3  CANON VERTIDO PAPEL Y CARTÓN                                    
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o de-
molición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye el transporte.

Pmq04res025gf 1,000 m3  Canon vertido papel y cartón                                    20,48 20,48
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               20,50 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RCD06        u   CANON VERTIDO RESIDUOS PELIGROSOS                               
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de capacidad con
residuos metálicos peligrosos o contaminados con sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demoli-
ción. El precio incluye el recipiente y el transporte.

Pmt08grg030dc 1,000 u   Canon de vertido residuos peligrosos                            66,99 66,99
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               67,00 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
SS410        u   CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA010     1,000 u   Casco de seguridad                                              2,24 2,24
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               2,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SS411        u   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA100     1,000 u   Pantalla mano seguridad soldador                                13,67 13,67
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               13,70 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SS412        u   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 14097/92.

P31IA110     1,000 u   Pantalla protección contra partículas                           6,00 6,00
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               6,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SS413        u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120     1,000 u   Gafas protectoras                                               9,31 9,31
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               9,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SS414        u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA150     1,000 u   Semi-mascarilla 1 filtro                                        24,16 24,16
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               24,20 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SS415        u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200     1,000 u   Cascos protectores auditivos                                    10,41 10,41
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               10,40 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SS416        u   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  
Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA210     1,000 u   Juego tapones antiruido silicona                                0,54 0,54
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               0,50 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SS417        u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
Faja protección lumbar. Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC050     1,000 u   Faja protección lumbar                                          25,21 25,21
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               25,20 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SS418        u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC060     1,000 u   Cinturón portaherramientas                                      24,16 24,16
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               24,20 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SS419        u   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC098     1,000 u   Mono de trabajo poliéster-algod.                                16,59 16,59
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               16,60 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SS420        u   TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC100     1,000 u   Traje impermeable 2 p. PVC                                      9,76 9,76
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               9,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SS422        u   MANDIL CUERO PARA SOLDADFOR                                     
Mandil de cuero para soldador. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC130     1,000 u   Mandil cuero para soldador                                      12,39 12,39
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               12,40 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SS424        u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM040     1,000 u   Par guantes p/soldador                                          3,20 3,20
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               3,20 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SS425        u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM050     1,000 u   Par guantes aislam. 5.000 V.                                    30,71 30,71
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               30,70 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SS426        u   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             
Par de botas altas de agua color verde. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP011     1,000 u   Par botas altas de agua (verdes)                                10,20 10,20
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               10,20 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SS427        u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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P31IP025     1,000 u   Par botas de seguridad                                          30,98 30,98
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               31,00 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SS428        u   PAR RODILLERAS                                                  
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP100     1,000 u   Par rodilleras                                                  8,16 8,16
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               8,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SS201        m²  PLATAFORMA PARA PROTECCIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS                 

Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de paso de vehícu-
los sobre zanjas abiertas en calzada o acceso a garajes.

OP27464      0,101 h   Peón Ordinario                                                  17,79 1,80
PMT50SPM05   0,100 m²  Chapa de acero de 10 mm de espesor, para protección de zanjas   47,00 4,70
PMT50SPM055A 0,170 m²  Manta antirroca, de fibras sintéticas, de 6 mm de espesor,      2,89 0,49
M27478       0,010 h   Camion con grúa de hasta 12 t.                                  58,55 0,59
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               7,60 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SS202        u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC                                 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.

OP27464      0,100 h   Peón Ordinario                                                  17,79 1,78
P31CI010     1,000 U   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                               30,93 30,93
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               32,70 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SS203        u   TAPA PROVISIONAL POZO-ARQUETA 100x100                           
Tapa provisional para pozos, arquetas, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colo-
cación.

OP27464      0,100 h   Peón Ordinario                                                  17,79 1,78
P31CA120     0,500 u   Tapa provisional pozo 100x100                                   9,33 4,67
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               6,50 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SS204        Ml  VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M                                   
Ml . Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material en doble W,
separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.

PVMP25M      1,000 Ml  Valla metálica pref. de 2,5M                                    17,29 17,29
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               17,30 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SS3 SEGURIDAD EN LAS OBRAS                                          
SS301        u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-
grafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

P31BM110     1,000 u   Botiquín de urgencias                                           22,69 22,69
P31BM120     1,000 u   Reposición de botiquín                                          59,03 59,03
OP27464      0,100 h   Peón Ordinario                                                  17,79 1,78
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               83,50 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SS4 SEÑALIZACIONES                                                  
SS401        u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                              

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro. s/ R.D. 485/97.
OP27464      0,100 h   Peón Ordinario                                                  17,79 1,78
P31SB040     1,000 u   Cono balizamiento estánd. 50 cm                                 12,78 12,78
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               14,60 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SS402        u   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

OP27465      0,150 h   Ayudante especialista                                           18,29 2,74
P31SV010     1,000 u   Señal triang. L=70 cm. reglex. EG                               51,61 51,61
P31SV155     1,000 u   Caballete para señal D=60 L=90,70                               23,38 23,38
%CI          2,000 %   Costes indirectos                                               77,70 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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2.7 PLAN DE OBRA 

 

 

ACTIVIDADES / MES 1 2 3

Presupuesto 

ejec. 

Material

ACTUACIONES ALUMBRADO 25.741,12 €   25.741,12 €   25.741,12 €   77.223,35 €   

SEGURIDAD Y SALUD 158,22 €         158,22 €         158,22 €         474,65 €         

GESTIÓN RCDS 564,17 €         564,17 €         564,17 €         1.692,52 €     

CERTIFICACIÓN MENSUAL 26.463,51 €   26.463,51 €   26.463,51 €   -

CERTIFICACIÓN A ORIGEN -  €                26.463,51 €   52.927,01 €   79.390,52 €   
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 OBJETO 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas, junto con lo dispuesto en la Ley de 

Contratos del Sector Público, en adelante LCSP y en el reglamento para su apliación, así 

como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del 

Estado, tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que han de regir la contratación 

de las obras: ACTUACIONES DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR 

EN PUNTOS ESPECÍFICOS DEL MUNICIPIO DE ABANTO-ZIERBENA.  

La o las actuaciones contempladas, comprenden: 

-El desmontaje de luminarias existentes. 

-Suministro e instalación de luminarias con tecnología LED. 

-Renovación y reubicación de cuadro de alumbrado. 

-Actuaciones relacionadas con la instalación o retirada de puntos de luz, 

incluyendo obra civil. 

El objeto del presente Pliego es, por tanto, definir las condiciones a nivel de ejecución, 

fijando los niveles técnicos y la calidad exigibiles, que han de emplearse para la correcta 

conservación del servicio de alumbrado público. La prestación del servicio tiene como fin 

principal, asegurar la continuidad del alumbrado con un nivel técnico aceptable de las 

instalaciones, realizando las modificaciones establecidas en el presente proyecto, y en 

según su caso, las reparaciones, reposiciones, reemplazamiento, mejoras o modificaciones 

necesarias. 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las prescripciones de este pliego serán de aplicación a todas las obras 

comprendidas en el presente proyecto. A todos los artículos del presente Pliego de 

Condiciones Técnicas, se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan 

sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley de Bases de las 

Administraciones Locales, el Reglamento General de Contratación y en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales. De lo contrario, siempre será primero el contenido de 

estas disposiciones. 

 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Las obras son definidas por el Pliego de Condiciones y los documentos constitutivos 

del proyecto: Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto. Son documentos contractuales 

los documentos de Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto, que se incluyen en el 

presente proyecto. Los datos incluidos en la Memoria tienen carácter méramente 

informativo. Cualquier cambio en el planteamiento de las obras que implique un cambio 

sustancial respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Direccion 
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Facultativa para que la apruebe, en su caso, y redacte el proyecto reformado 

correspondiente. 

 DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

o Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

o Leyes autonómicas y estatales de alumbrado para la protección del medio 

nocturno. 

o Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Real Decreto 842/2002, de 2 

de agosto y en concreto el Apartado 4.- Cuadros de protección, medida y 

control, de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-09, aplicable en 

cuanto al grado de protección mínima IP55 (hermeticidad) e IK10 de la 

envolvente o armario, en la que se aloje el Equipo. Esta exigencia reviste 

carácter preceptivo o vinculante y su aplicación es, por tanto, preferente 

respecto de cualquier instrumento de rango normativo. 

o Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, con las prescripciones y normas 

contenidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias que se incorporan 

como anejos al Reglamento, y en concreto el Apartado 6 de la ITC-EA-04 

Sistemas de regulación del nivel luminoso, y respecto de los cuales el Artículo 

15 contempla que se puedan establecer la aplicación de normas, de manera 

total o parcial, a fin de facilitar la adaptación al estado de la técnica en cada 

momento. 

o Requisitos técnicos del Comité Español de Iluminación (CEI), recogidos en el 

Subcapítulo 6.2, Tomo 6, del Libro Blanco de la Iluminación, titulado “La 

Gestión (Mando, Regulación y Control) en las Instalaciones de Alumbrado 

Interior y Exterior”. 

o Normas o Especificaciones AENOR de Equipos estabilizadores de tensión y 

reductores de flujo luminoso en cabecera de línea, EA-0032:2007 (Requisitos 

generales y de seguridad) y EA-0033:2007/2008 (Requisitos de 

funcionamiento), publicadas en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Real Decreto 2200/1995, lo que revela su especial 

consideración o valor, entre otras razones, por permitir la utilización de un 

lenguaje común en campos de actividad concretos. 

o Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, Real 

Decreto 2200/1995, de 29 de diciembre, y en concreto para todo lo 

concerniente en cuanto a la acreditación documental del cumplimiento de las 

prescripciones técnicas, mediante Certificados de Laboratorios Acreditados 

por ENAC, para el tipo de ensayos requeridos y Aprobados por el Comité 

Técnico de Certificación AEN-CTC-007 de AENOR, para ensayos de 

luminarias, lámparas y equipos asociados con Marca N. 
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o Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria, y en concreto su Apartado 6 del 

Artículo 20, que impone a las Administraciones Públicas el fomento de la 

adquisición de productos normalizados. 

o Reglamento General de Contratación del Estado. 

o Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

o R.D. 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31), por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

o R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25), por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

o R.D. 604/2006, de 18 de mayo, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

o R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

o R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

o R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

o R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

o Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE del 16), por la que se aprueban la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

o Real Decreto 171/2044 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

en materia de coordinación de actividades empresariales. 

o Requerimientos Técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de 

Alumbrado Exterior del Comité Español de Iluminación (CEI) y del Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 

Reglamentos Oficiales que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus 

instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para su realización. 

En caso de contradicción, prevalecerá el Real Decreto 1890/2008, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en las 

instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a 

EA-07. 
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Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte 

de la primera que haya quedado afectada. 

Toda la información que sea requerida, tanto de luminarias como de Centros de 

Mando, podrá ser consultada en el correspondiente órgano de contratación y Ayuntamiento. 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La descripción de las obras objeto del presente proyecto se encuentra en el apartado 

correspondiente de la Memoria. 
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CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES. 

 RÉGIMEN JURÍDICO 

El contrato correspondiente al presente Proyecto se regirá por la Ley y Reglamento 

de Contratos del Estado y por las prescripciones de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y Generales. 

El contratista renuncia al fuero de su domicilio social en todas las cuestiones que 

surjan con motivo de las obras. 

 CONOCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 

anexos que forman el mismo o de las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda clase 

promulgados por la Administración que puedan tener apliación en la ejecución de lo 

pactado, y especialmente los enumerados en el Capítulo I del Pliego, no eximirá al 

Contratista de la obligación de su cumplimiento. 

El contratista deberá revisar, inmediatamente después de haberlos recibido, todos 

los planos, que le hayan sido facilitados e informar, en el plazo máximo de 30 días naturales, 

por escrito, al director de Obra, sobre cualquier error u omisión que se aprecie en ellos. En 

caso de que no encuentre ninguna contradicción deberá establecerlo, en el mismo plazo y 

de la misma forma. 

 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 

prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 

contradicción: 

• Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiera. 

• Mediciones y presupuesto. 

• EI Pliego de Condiciones particulares. 

• EI Pliego General de Condiciones.  

• EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos).  

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al 

Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 

los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

Las Prescripciones Técnicas de este Pliego se realizan en base a la capacidad 

normativa de las Entidades Locales en esta materia, a tenor de la competencia que a 

aquellas se atribuyen, con los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 

Régimen Local, sobre la ordenación urbanística, la protección del medio ambiente y la 

prestación (obligatoria por parte de todos los municipios, conforme al artículo 26.1 de la Ley 

citada) del servicio de Alumbrado Público. 
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 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del Contratista se indica en la Memoria del Proyecto. 

 REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

La Administración designará un técnico competente como Director de Obra, que será 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 

Como delegado de este para supervisar directamente las obras, podrá nombrarse 

otro técnico competente, que ostentará la representación del Director de Obra a todos los 

efectos Previstos en el Pliego. 

 REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL Y OFICINA DE OBRA DEL 

CONTRATISTA 

El contratista deberá designar un representante, llamado Delegado del Contratista en 

el Pliego, con plenos poderes para responsabilizarse directamente de la ejecución de las 

obras. Es preceptivo que el Delegado designado sea titulado superior o medio, con 

categoría especialista en instalaciones eléctricas. Sus experiencias profesionales deberán 

ser aceptadas por el Ayuntamiento. 

El Delegado del Contratista deberá residir en un punto cercano a la obra y no podrá 

ausentarse más de seis (6 días hábiles al mes con un máximo de quince (15) días al 

trimestre, además siempre lo tendrá que poner en conocimiento de la Administración. 

Deberá estar enterado del proyecto para poder actuar ante la Administración como 

Delegado del Contratista. 

El encargado general deberá tener autoridad suficiente y experiencia probada para 

ejecutar las obras que dicte la Direccion Facultativa, relativas a cumplimiento de Contrato. 

Deberá estar de forma permanente a pie de obra todas las horas laborales y con dedicación 

exclusiva para estas obras. 

Administrativas Generales establezcan los plazos precisos, el Delegado está obligado a 

tomar la decisión que estime pertinente, cuando sea requerido por la Administración, en un plazo 

máximo de tres (3) días, incluyendo el tiempo empleado en realizar todas las consultas que precise. 

El Contratista entregará al Director de Obra, para su aprobación si procede y con la 

periodicidad que éste determina, la relación de todo el personal que tenga que trabajar en las obras. 

Cualquier persona empleada por el Contratista que, a juicio del Director de Obra, observe mala 

conducta, sea negligente o incompetente en sus labores deberá ser separada de la obra, 

debiéndose sustituir lo más rápido posible y nunca en un plazo superior a diez (10) días. 

El Contratista deberá instalar, antes del comienzo de las obras y mantenerla mientras duren, 

una oficina de obra en el lugar que considera más apropiado, previa conformidad del Director de 

Obra. El Contratista deberá conservar en ella, necesariamente, al menos una copia autorizada de 

los documentos contractuales del Proyecto y Libro de Órdenes. La Administración le suministrará 

una copia de dichos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del 

replanteo. El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obra sin 

autorización del Director de Obra. En el caso de que la empresa tenga la oficina en el mismo 

municipio que donde tengan lugar las obras, no se requerirá la presencia de una oficina de obra 

para tal efecto. 
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 AUTORIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Direccion Facultativa resolverá cualquier cuestión que surja referente a la calidad 

de los materiales empleados de las diferentes unidades de obra contratadas, interpretación 

de Planos y especificaciones y, en general, todos los problemas que se planteen durante la 

ejecución de los trabajos encomendados, siempre que estén dentro de las atribuciones que 

le conceda la Legislación vigente sobre el particular. 

 DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCION 

FACULTATIVA 

Corresponde a la Dirección de Obra:  

Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.  

a) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias 

que sean precisas para conseguir la correcta solución.  

b) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a 

la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad.  

c) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 

Promotor (Ayuntamiento) en el acto de la recepción.  

d) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir, el certificado final 

de la misma.  

 DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA 

Corresponde al Contratista:  

a) Organizar los trabajos definidos en el pliego, redactando los planes de obra que 

se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares 

de la obra.  

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación 

del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas 

preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en 

materia de seguridad e higiene en el trabajo.  

c) Suscribir con la dirección de obra, el acta de replanteo de la obra.  

d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

intervenciones de los subcontratistas.  

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 

iniciativa propia o por prescripción del Ingeniero, los suministros o prefabricados que no 

cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 

aplicación.  
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f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 

anotaciones que se practiquen en el mismo.  

g) Facilitar a la Dirección de Obra, con antelación suficiente, los materiales y precios 

para el cumplimiento de su cometido.  

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.  

i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 

obra.  

 COMUNICACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 

El Libro de Órdenes será diligenciado previamente por la Administración, se abrirá en 

la fecha de comprobación de replanteo y se cerrará en la recepción definitiva. 

Durante este periodo de tiempo estará a disposición del Director de Obra que, 

cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 

oportunas, autorizándolas con su firma. 

El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro todas las órdenes 

o instrucciones que reciba por escrito del Director de Obra y a firmar, a los efectos 

procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior 

autorización de tales transcripciones por aquel, con su firma, en el Libro indicado. 

Efectuada la recepción definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder de la 

Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 

Todas las comunicaciones entre el Director de Obra y el Contratista se enviarán con 

una copia al objeto de que el destinatario la firme, poniendo en su finalización "enterado", y 

la devuelva en el plazo máximo de cinco (5) días haciendo constar la fecha del retorno. 

 DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de todas las disposiciones que se 

establezcan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales por lo que se refiere a las 

disposiciones legales en materia laboral, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, 

propiedad industrial y comercial, protección a la industria nacional, etc., que estén vigentes 

durante el periodo de ejecución de las obras. 

 SUBCONTRATAS 

Ninguna parte de las Obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo de la 

Direccion Facultativa de las mismas. 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito 

y acompañarse con un testigo que acredite que la organización que se encargará de los 

trabajos que deben ser objeto de subcontrato está particularmente capacitada y equipada 

para la su ejecución. La aceptación del subcontrato no eximirá al Contratista de su 

responsabilidad contractual. 
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Además de las prescripciones establecidas en el Reglamento General de 

Contratación, se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

El Contratista no subcontratará ninguna parte del contrato sin permiso escrito de la 

Administración. 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del Contrato se formularán por escrito. El 

Director de Obra podrá pedir cualquier información adicional antes de decidir si procede 

conceder la subcontratación. 

El Contratista no podrá conferir en los subcontratos ningún derecho o concesión que 

él no tenga adjudicado a través del Contrato. 

 PROGRAMA DE TRABAJO 

Antes del comienzo de las Obras, el Contratista someterá a la aprobación de la 

Administración un programa de trabajo, con especificaciones de los plazos parciales y fecha 

de finalización de las diferentes unidades de obra, compatible con el plazo total de 

ejecución. Este plan, una vez aprobado, se incorporará a este Pliego y adquirirá, por tanto, 

carácter contractual. 

El Contratista presentará una relación completa de los servicios, equipos y 

maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios 

propuestos quedarán adscritos a la Obra sin que, en ningún caso, el Contratista pueda 

retirarlos sin autorización de la Administración. 

La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará 

exención alguna de responsabilidad por el Contratista en caso de incumplímiento de los 

plazos parciales o totales convenidos. 

 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Deberán ser señalizadas las obras que lo necesiten en a forma y condiciones que 

indique la Dirección Facultativa. 

 REPLANTEO DE LAS OBRAS 

El ingeniero encargado de las obras será responsable de los replanteos necesarios 

para su ejecución y suministrará al contratista toda la información que se precise para que 

las Obras puedan ser realizadas. 

El contratista deberá proveer, a su cargo, todos los materiales, equipos y mano de 

obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de 

referencia que se requieran. 

Para la realización del replanteo, redacción del acta correspondiente y ejecución de 

las obras replanteadas se cumplirá lo dispuesto en la Ley de contratos del Estado y en el 

Reglamento para su apliación. 

 INICIACIÓN Y AVANCE DE LAS OBRAS 
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El Contratista iniciará las Obras tan pronto como reciba la orden del Técnico 

Competente, y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. Su realización se 

efectuará de manera que pueda garantizarse su finalización, de acuerdo con el Proyecto 

que sirvió de basel al contrato, en los plazos programados. 

 SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

En caso de que fuese necesario realizar suspensiones temporales, parciales o 

totales, o suspensión definitiva de las obras, se aplicará lo que dicta al respecto el 

Reglamento General de Contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

 ACEPTACIÓN DE MATERIALES 

Antes de la instalación, el Contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, 

cartas, muestras, etc, que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que 

previamente hayan sido aceptados por la Dirección Facultativa.  

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados 

por la Dirección Facultativa, aún después de colocados, si no cumpliesen con las 

condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la 

contrata por otros que cumplan las calidades exigidas.  

 PLAZO DE GARANTIA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, 

se establece un plazo de garantía mínima legal de dos (2) años, a contar desde la recepción 

definitiva de las obras. No obstante, el licitador podrá ofertar un plazo superior. Con carácter 

potestativo, se valorarán plazos superiores en garantía de los materiales y en garantía de los 

trabajos. 

Durante el plazo de garantía, el Adjudicatario vendrá obligado efectuar la reparación 

de las luminarias suministradas, ante defectos de fabricación, defectos de funcionamiento 

o averías de cualquier tipo. La aplicación de la garantía quedará sujeta en todo caso a las 

siguientes condiciones: 

- Únicamente quedarán excluidas de la garantía las averías producidas por desastres 

naturales, actos vandálicos, accidentes directos o indirectos, o por un uso indebido 

del producto. 

- No será válida cualquier estipulación del licitador que condicione la aplicación de la 

garantía a la utilización o instalación por parte del usuario, y a su cargo, de cualquier 

tipo de dispositivo. 

- La reparación de los Equipos se realizará sin coste alguno para el adquirente, 

quedando cubiertos por la garantía la totalidad de los gastos, incluido el coste de los 

materiales, de la mano de obra, del transporte y de los desplazamientos. 

- La reparación deberá efectuarse en el plazo máximo de Diez Días (10) desde que se 

notifique por escrito la anomalía o avería, y en el caso de los Equipos con indicación 

del número de serie del mismo y el posible defecto o avería detectado. 
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- Si en el periodo de garantía algún modelo de luminaria fallase en más de un 10 %, el 

licitador deberá cambiar todas las luminarias de ese modelo sin cargo alguno para 

el Ayuntamiento. 

- La disponibilidad de piezas de repuesto se garantizará por un periodo mínimo de 

diez años. Con respecto a la reparabilidad, la fuente de luz (lámpara y módulo LED) 

y los elementos auxiliares deben ser fácilmente accesibles y reparables in situ (es 

decir, a la altura de montaje de la luminaria) y reparables con herramientas estándar. 

Los módulos LED deben poder ser sustituidos sin tener que cambiar el resto de la 

luminaria. 

El compromiso de garantía deberá formalizarse mediante documento 

cumplimentado y firmado por el licitador. La inclusión de estipulaciones contrarias a dichas 

condiciones determinará la ineficacia y consiguiente inadmisión de la propuesta de garantía 

adicional ofertada. 

Si durante el periodo de garantía se produjesen averías o defectos de 

funcionamiento, estos deberán ser subsanados gratuitamente por la empresa instaladora, 

salvo que se demuestre que las averías han sido producidas por falta de mantenimiento o 

uso incorrecto de la instalación. 

 ÁMBITO TERRITORIAL 

La extensión territorial de actuación es definida y delimitada en los planos. Se incluirá 

en este servicio todo punto de alumbrado exterior público y ornamental, o aquellos 

alumbrados exteriores que, mediante fórmulas previamente establecidas por los diferentes 

órganos municipales, o bien por cualquier otra fórmula legalmente establecida, pasen a 

formar parte de la red de instalaciones de Alumbrado Exterior Público o bien que el consumo 

de energía sea costeado en su totalidad o parcialmente por el Promotor. 

El ámbito de aplicación afectado por el contrato comprende el alumbrado exterior 

público existente, así como el instalado durante la vigencia del presente contrato en los 

viales las zonas definidas en la memoria del presente proyecto. 

Se deberán tener en cuenta las instalaciones que formen parte de vías cuya titularidad 

ostenta otra administración o institución, en vista de las posibles servidumbres existentes en 

la zona. 
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 DURACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato tendrá la duración prevista por los pliegos administrativos, a no ser que 

se especifique otra duración en la memoria descriptiva. 

 CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 

El abono de todos los trabajos señalados en el presente Pliego de Prescripciones se 

realizará de acuerdo con las condiciones determinadas por el pliego administrativo de la 

entidad adjudicadora. 

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego 

Particular de Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 

podrá efectuar de alguna de estas maneras:  

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como 

base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja 

efectuada por el adjudicatario.  

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya 

fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades 

ejecutadas. Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de 

obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una 

de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 

trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que 

constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y 

valoración de las diversas unidades.  

3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice 

y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las 

órdenes del Ingeniero-Director. Se abonará al Contratista en idénticas 

condiciones al caso anterior.  

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 

presente "Pliego General de Condiciones Económicas" determina.  

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el 

contrato.  

 DEDUCCIONES 

En su caso, también se deducirá el importe de las sanciones en que hubiera incurrido 

el Adjudicatario. 

En cualquier caso, prevalecerá como criterio de continuidad del contrato la eficiencia 

energética, entendiendo como tal la no superación en consumo de energía del cómputo 

contra factura del mismo mes en el año anterior. 

 CÁLCULO DE LOS PRECIOS 

EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar 

los costes directos y los indirectos. La suma de los precios de todas las unidades de obra 
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generará un Presupuesto de Ejecución Material al que se le aplicarán los gastos generales 

y el beneficio industrial.  

Se considerarán costes directos 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados 

en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en 

la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 

sistemas y equipos anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos 

estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 

costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este 

porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 

Se considera beneficio industrial 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de 

las anteriores partidas. 

Se considera precio de ejecución material 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 

anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 

Se considera precio de contrata 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 

Generales y el Beneficio Industrial. EI IVA gira sobre esta suma, pero no integra el precio. 
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CAPÍTULO II. CAPACIDAD DE OBRAR 

 SOLVENCIA TÉCNICA Y ACREDITACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN 

Las características que acreditan la solvencia del contratista vienen siempre 

reflejadas en el pliego de condiciones administrativas particulares, siendo las aquí 

mencionadas las características mínimas que deben acreditarse. En caso de contradicción, 

prevalece lo establecido por el pliego de condiciones administrativas particulares. 

Para la ejecución de las obras y en función de su cuantía se deberá incluir la 

documentación acreditativa de estar en posesión de la clasificación del empresario de 

acuerdo con lo establecido en el art. 65.1.a) del TRLCSP: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría 2. 

En caso de que la empresa no disponga de la clasificación requerida en el punto 

anterior, se considerará que una empresa cumple con los requisitos de solvencia técnica 

cuando cumpla los indicados a continuación: 

- Será una empresa instaladora inscrita en el correspondiente servicio con 

competencias en materia de Industria, y con ámbito de actuación en vigor en la 

provincia de la zona de actuación. 

- Su acreditación se realizará, mediante certificado original o copias debidamente 

legalizadas y cotejadas por la Administración, o bien por Notario. 

- Sera valida la presentación de copia compulsada de la tarjeta acreditativa del EIC 

(Empresa instaladora certificada). 

- Las empresas participantes deberán demostrar su experiencia, número e importe de 

contratos de proyectos luminotécnicos de instalaciones de alumbrado vial funcional 

y ambiental en áreas urbanas, y de contratos de ejecución de obra nueva y de 

reforma de instalaciones de alumbrado público por un valor mínimo de 50.000 €, 

realizados todos ellos en los dos últimos años. 

- Su acreditación se realizará mediante la aportación de los correspondientes 

certificados emitidos por el cliente o propiedad donde se haga constar las cifras de 

negocio anuales. 

- Las empresas participantes deberán contar y acreditar la disponibilidad de los 

siguientes medios técnicos: 

o Camión cesta 

o Luxómetro 

o Elementos de medición y control de tomas de tierra, aislamiento y tensiones 

de paso y contacto 

o Elementos de medición múltiples de potencia, tensión, intensidad y coseno 

de phi. 

o El no cumplimiento de cualquiera de estos requisitos supondrá la exclusión 

de manera automática del procedimiento.  
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CAPÍTULO III. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 CONSIDERACIONES GENERALES. 

El cambio del Alumbrado Exterior Público comprenderá en general, el montaje, 

instalación y adecuación a las necesidades lumínicas de la vía justificadas en la memoria 

del proyecto y en sus anejos correspondientes. Realizando además todas las operaciones 

que exige el correcto funcionamiento de las mismas, incluidas las tareas administrativas que 

sean necesarias para asegurar dichas operaciones.  

El adjudicatario deberá disponer de los medios materiales y personales necesarios 

para efectuar las operaciones de las instalaciones, así como de un conjunto de equipos e 

instrumentos de medida tales como amperímetros, voltímetros, medidores de aislamiento, 

de resistencia a tierra, luxómetro, voltímetro registrador, cosímetro, ohmímetro, etc. y en 

general los elementos necesarios para asegurar que los siguientes elementos cumplen las 

características de diseño: 

- Las lámparas y cuantos elementos auxiliares participen en su funcionamiento, 

tanto las imprescindibles para el encendido como aquellos que sean 

necesarios para evitar consumos excesivos o recargos en la facturación de 

energía eléctrica. 

- Las luminarias y elementos que las constituyen: reflectores, cierres, juntas, 

prensaestopas, portalámparas, placas de equipos, embellecedores, etc. 

- Los drivers, los módulos led, fuentes de alimentación, módulos protectores 

contra sobretensiones o sobreintensidades incorporados en las luminarias. 

- Las protecciones de cada uno de los puntos de luz. 

 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

El Adjudicatario tendrá la obligación de realizar, a partir de día siguiente a la firma del 

contrato, todas las operaciones que suponen la prestación del servicio objeto de este 

contrato, y a disponer de los medios humanos y materiales que se especifican en este 

Pliego. 

El contratista elaborará los partes por separado de todos los trabajos comprendidos 

tanto dentro del mantenimiento general como dentro de los trabajos programados, con el 

formato y la periodicidad indicado por la Dirección Técnica del Contrato del Ayuntamiento, 

incluidos dentro del mantenimiento Ordinario, o correspondientes a cualquier otro tipo de 

actuaciones en las instalaciones de Alumbrado Exterior, que sean indicadas. 

a) Todos los materiales que se utilicen, tanto en instalaciones definitivas como en las 

provisionales, deberán contar con la autorización de los Servicios Técnicos 

Municipales, que procederán a examinarlos previamente comprobando su calidad 

basándose en los criterios técnicos que correspondan en cada caso. 

A petición de la Dirección Facultativa, el adjudicatario estará obligado a la 

comprobación y certificación, y si fuese necesario la homologación de los materiales que 
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forman parte de la instalación de alumbrado exterior, por laboratorio debidamente 

homologado para la certificación correspondiente o exigida. 

b) El contratista cumplirá con las directrices de la Dirección Técnica del Contrato del 

Ayuntamiento, estando obligado a facilitar el acceso a las instalaciones y a la 

documentación e información de que disponga el contratista, en todo momento. 

c) El contratista colaborará con el órgano administrativo competente en la realización 

de la documentación que será requerida, en cuanto a tramitaciones administrativa y 

de otra índole necesaria tanto para la gestión del Alumbrado Exterior Público como 

para la legalización y actualización de las mismas. Así mismo colaborará en la 

realización de tasaciones y actos vandálicos, tal y como se detalla a lo largo de este 

pliego. 

d) La ejecución de los trabajos encomendados por el Ayuntamiento al Contratista 

deberá contar con la documentación técnica que proceda en función del tipo de obra 

a realizar de acuerdo con la normativa vigente, así como los trámites administrativos 

que sean necesarios. La elaboración de la referida documentación corresponde al 

contratista y deberá incorporar la conformidad del responsable de el órgano 

administrativo competente del Ayuntamiento. 

e) El contratista acepta las instalaciones de Alumbrado Exterior Público existentes y de 

todos y cada uno de sus componentes, en las condiciones de la fecha de 

adjudicación, haciéndose cargo de las mismas, y durante la vigencia de este Pliego, 

el Contratista también se hará cargo de todas las instalaciones de Alumbrado Exterior 

Público que realice o reciba de terceros el Ayuntamiento, debiéndose prestarles el 

servicio correspondiente de acuerdo con lo especificado en el contrato. 

f) En este sentido, el Adjudicatario revisará a su cargo las nuevas instalaciones 

realizadas por terceros que hayan de ser recibidas por el Ayuntamiento, levantando 

informe del estado de las mismas de acuerdo con las normas del Ayuntamiento y los 

reglamentos que sean de aplicación. 

g) El Adjudicatario estará obligado a cumplir la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales y su modificación aprobada por Ley 54/2003 de 12 

de diciembre, así como disposiciones reglamentarias en materia de seguridad y 

salud específicas para los trabajos objeto de este contrato. 

h) El contratista procederá a retirar en un plazo máximo de 48 horas cualquier elemento 

de la red de alumbrado exterior público incluido en el contrato a requerimiento de los 

Servicios Técnicos Municipales y mantenerlo y custodiarlo, o depositarlo en los 

almacenes municipales para su almacenamiento y/o custodia, hasta que sea preciso 

instalarlo de nuevo o hasta que se le ordene entregarlo en almacenes municipales 

por considerar no conveniente su reinstalación. Los trabajos de desmontaje y 

traslado hasta el almacen municipal, y en su caso reinstalación serán realizados por 

el contratista sin cargo alguno para el Ayuntamiento, así como la eliminación del 

peligro si éste existe por algún motivo. 

i) El contratista estará obligado a colocar a su cargo toda instalación provisional que 

fuese necesario como consecuencia de una avería, accidente o actuación en la vía 

pública, de tal manera que se pueda garantizar el funcionamiento de la instalación, 

el tiempo que dure la provisionalidad, no generando la misma ningún sobrecoste 

para el Ayuntamiento, ni aumento en las cuotas establecidas para el canon. 
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j) Todos los elementos de las instalaciones de alumbrado exterior público objeto del 

presente contrato, que sean retirados y puestos fuera de servicio, causarán baja en 

la relación de unidades que estén incluidas en el inventario del mantenimiento y 

conservación durante el tiempo de retirada del mismo. 

k) El contratista estará obligado a la realización de oficio o a solicitud de los Servicios 

Técnicos Municipales, informes sobre el funcionamiento de las instalaciones en 

servicio, así como opciones de mejora, estudios luminotécnicos, introducción de 

nuevas tecnologías, anomalías, etc. 

l) Existirá un registro detallado de trabajos realizados por el adjudicatario para el 

seguimiento del mismo.  

 

  



 

ACTUACIONES DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PUNTOS 

ESPECÍFICOS DEL MUNICIPIO DE ABANTO-ZIERBENA 
 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Abanto-Zierbena                                                                                                         21 

 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

El contratista será responsable de los equipos y de las instalaciones, así como del 

control y funcionamiento de las mismas, de la conservación de todos sus componentes, de 

la calidad de los materiales y elementos utilizados, y de los montajes efectuados en las 

modificaciones, mejoras, reemplazamiento y suministros que efectúe con el pliego de 

condiciones vigente, así como del cumplimiento de lo establecido en las Ordenanzas 

Municipales y legislación que afecte la realización de las tareas encomendadas. 

Será asimismo responsable de las instalaciones que el Ayuntamiento, a través de la 

Dirección facultativa municipal, le encomiende modificar. 

Esta responsabilidad tendrá el alcance y las limitaciones que a continuación se 

estipulan: 

 Responsabilidad con relación al material. 

El contratista será responsable de los daños y roturas que sufra el material de las 

instalaciones, salvo cuando sean producidos por vandalismo, catástrofes naturales o por 

terceros. 

 Responsabilidad con relación al mantenimiento y control. 

El Adjudicatario será el responsable de las deficiencias en el órgano administrativo 

competente debido a la mala instalación de las mismas. 

Igualmente, será responsable de todo aquello que pueda derivarse de una errónea o 

incompleta instalación, incluyendo subsanación de las deficiencias encontradas en las 

mismas en el plazo posterior a su montaje.  

 Responsabilidad ante accidentes y/o daños 

El contratista será responsable de los accidentes o daños de cualquier naturaleza 

causados directamente por aquellas instalaciones cuya modificación le fuese 

encomendada, como consecuencia de fallos o defectos en su funcionamiento, así como de 

los posibles perjuicios que pueda producir a terceros o a los bienes municipales. 

El contratista será asimismo responsable de los accidentes, daños y perjuicios que 

puedan ocasionarse con motivo de la realización de los trabajos que exige el presente 

contrato. 

El Adjudicatario deberá atender o asumir las reclamaciones de indemnización por 

daños estimadas por el Ayuntamiento dentro del plazo que al objeto se señale y abonar la 

cantidad objeto de las mismas. 

El Adjudicatario estará obligado a acreditar la posesión de una póliza de seguros que 

cubra la responsabilidad civil hasta 600.000,00 € por cada uno de los accidentes, daños o 

perjuicios que puedan ocurrir, ocasionados directa o indirectamente por las instalaciones 

de alumbrado o por los trabajos que se realicen como consecuencia de la prestación del 

servicio. Esta póliza deberá estar vigente desde el mismo momento en que se haga cargo 

de las obras hasta terminar el período de vigencia del contrato y deberá presentar al 

Ayuntamiento copia de la misma. 
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 AUTORIZACIONES Y LICENCIAS 

Corresponde al Adjudicatario la obtención de todas las autorizaciones y licencias 

tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realización de los trabajos 

contratados, sin que por ello tenga derecho a reclamar contraprestación alguna. 

 SERVICIOS E INSTALACIONES AFECTADAS 

Corresponde al Adjudicatario la obtención de todos los datos de los servicios, 

municipales y no municipales, de instalaciones existentes en la zona de los trabajos. Todos 

los trabajos de campo se realizarán adoptando las máximas precauciones en orden a evitar 

cualquier daño o afección a dichos servicios e instalaciones. 

Es obligación del Adjudicatario avisar con suficiente antelación a las Empresas de 

Servicios, del comienzo y desarrollo de los trabajos, requiriendo, cuando fuera necesario, la 

presencia de vigilantes. 

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el Adjudicatario ejecute, 

se produzcan daños a los servicios e instalaciones existentes y que de dichos daños se 

derive algún tipo de responsabilidad, ésta será asumida por el Adjudicatario, siendo a su 

cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar. 

 PLAZO DE EJECUCION Y PLAN DE OBRAS 

El plazo de ejecución de la obra se ajustará al plan de obras, el cual respetará el 

plazo del contrato y la duración del mismo. 

  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el contratista 

deberá facilitar un Plan de Seguridad y Salud con el contenido mínimo establecido en el 

mencionado Real Decreto, y basado en los trabajos a realizar. Asimismo, deberán seguirse 

en todo momento las indicaciones del coordinador en materia de seguridad y salud, 

designado por el Ayuntamiento. 

El Adjudicatario será responsable directo de perjuicios de tipo civil, penal o 

económico que se pudieran producir tanto al Municipio ó a peatones, vehículos, servicios o 

fincas, como consecuencia de los trabajos a él encomendados, por lo que deberá adoptar 

cuantas medidas de seguridad sean precisas para alcanzar el conveniente nivel de 

protección, además de las que expresamente le sean impuestas. 

Durante la ejecución de las obras, se realizarán las operaciones precisas en orden a 

que las interferencias sobre el tráfico y circulación peatonal sean las mínimas, estableciendo 

los elementos de protección y señalización a tal efecto. 

 PLANOS E INVENTARIO DE LA INSTALACIÓN. 

El Adjudicatario deberá presentar a la Sección de Mantenimiento e Instalaciones 

Eléctrica, sobre la base cartográfica digital básica suministrada por el Ayuntamiento, los 

planos a escala 1:1000 cualquier modificación de puntos de luz o diferentes elementos de 
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la instalación de alumbrado exterior público que debe gestionar en los que se indique las 

características de los soportes, luminarias y lámparas, las secciones de líneas con 

indicación de ser enterradas o grapeadas, la situación de los centros de mando, etc., 

atendiendo a los criterios fijados por el órgano administrativo competente del Ayuntamiento. 

A partir de estos datos, el Adjudicatario efectuará un inventario en el que se indicará 

por calle, sector y total, así como por cuadro de mando y protección, los puntos de luz 

instalados, potencia instalada, luminaria de cada tipo, soportes de cada tipo, etc. y lo pondrá 

a disposición de la Sección. 

Los planos, los datos y el inventario de las instalaciones se suministrarán en formatos 

y soportes aprobados por el órgano administrativo competente. 

Durante la vigencia del contrato, cada vez que se produzcan modificaciones que 

alteren o varíen los datos anteriores, el Adjudicatario en el plazo máximo de un (1) mes desde 

la modificación, actualizará los planos, datos, esquemas e inventario, poniéndolos a 

disposición de la Sección. 

Todos los datos deberán incorporarse obligatoriamente al programa de gestión y 

operación de las instalaciones de Alumbrado Exterior Público, expuesto en el presente 

Pliego de condiciones, sirviendo el mismo como base, para el mantenimiento a todas las 

instalaciones. 

 DISPONIBILIDAD DE LOCALES. 

El contratista deberá contar, en el momento del inicio del contrato, con locales para 

oficina, talleres, almacén, área de guardia y garaje suficiente para que los vehículos 

utilizados sean guardados en su interior. 

Los citados locales deberán estar situados en el término municipal de la zona de 

actuación y dispondrán de la superficie y elementos suficientes para satisfacer 

adecuadamente las necesidades derivadas de las prestaciones contractuales y dispondrán 

de las condiciones exigidas por la normativa existente para el tipo de actividad desarrollada. 

Igualmente dispondrán de medios de comunicación (teléfonos, fax, correo 

electrónico, talkies,.) tanto con la Central de Conservación como con el Servicio Municipal. 

Deberá conservar el contratista los locales en perfecto estado de funcionamiento 

procediendo, a su cuenta, a subsanar las anomalías que puedan ser detectadas por los 

servicios Municipales (que podrán revisarlos siempre que lo consideren oportuno), así como 

las del material y medios allí existentes. 

 DISPONIBILIDAD DE PERSONAL. 

El contratista dispondrá del personal necesario para satisfacer adecuadamente las 

exigencias del Pliego y abonará sus retribuciones, incentivos y cargas sociales cumpliendo 

con la legislación vigente y los convenios que le afecten, quedando el Ayuntamiento 

totalmente exento de responsabilidad sobre las relaciones entre el contratista y su personal. 

El licitador, en su oferta, deberá presentar un organigrama del servicio en el que se 

especifique claramente la plantilla, su cualificación y los puestos de trabajo desempeñados 
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con los horarios y cualquier otra circunstancia que permita la mejor definición del servicio 

prestado. 

El contratista deberá facilitar, siempre que le sea solicitado por la Dirección 

Facultativa, toda aquella información que permita comprobar la plantilla e identificar a los 

responsables de cada trabajo. 

El contratista estará obligado a informar de inmediato a el órgano administrativo 

competente cualquier variación en las mismas. 

Así mismo deberá contar con el personal suficiente de tal manera, que por parte de 

el órgano administrativo competente se pueda disponer, del personal de la misma, para 

realizar trabajos conjuntamente con las brigadas municipales, en determinados periodos de 

tiempo, por solicitud de la Dirección Facultativa. 

Dentro de la plantilla propuesta se dispondrá de un Técnico Superior o de Grado 

Medio que representará al contratista ante el Ayuntamiento, que deberá asistir, sin excusa, 

a los requerimientos que éste le efectúe y que tendrá poder suficiente para tomar las 

decisiones que se adopten sobre las prestaciones contratadas sin que las mismas puedan 

verse afectadas por falta de capacidad decisoria, ya sea legal o formal. Será el único 

interlocutor válido para todos los asuntos relativos al contrato y deberá prestar servicio, fuera 

de su horario normal de trabajo, cuando le sea indicado por la Dirección Facultativa. por 

considerar necesario su concurso. 

 INVENTARIO ACTUALIZADO. 

La contrata queda obligada a llevar un inventario detallado de todo el material de 

Alumbrado Exterior Público objeto de renovación en el presente proyecto y deberá estar 

puesto al día en todo momento efectuando cuantas modificaciones se requieran por altas y 

bajas de puntos de luz, cambio de características y de los existentes, etc... El contratista 

deberá entregar una copia de dicho inventario y cuantas modificaciones experimente a la 

Dirección Facultativa, tan pronto como finalicen tales operaciones. 

Para hacer dicho inventario se confeccionará por cada calle, plaza o paseo, camino 

etc.… una ficha en la que se especificarán los siguientes datos para cada uno de los puntos 

de luz de que consta: 

- Numeración y codificación de todos los puntos de luz. 

- Datos de los distintos puntos de luz: numeración, emplazamiento, 

características y marca de las luminarias, características y marca de los 

soportes, características y marca de las lámparas, relación cuantitativa y 

cualitativa de los distintos tipos de conductores instalados y ubicación del 

centro de mando desde donde se alimenta. Inventario y esquemas de los 

cuadros de mando, relación de elementos de protección y maniobra instalados 

con tipos y marcas, número de líneas y circuitos. 

- Inventario por calle, sector y total de todos los puntos de luz instalados, 

potencia instalada, luminarias de cada tipo, soportes de cada tipo y otros 

datos significativos. 

- Naturaleza de fuentes luminosas. 



 

ACTUACIONES DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PUNTOS 

ESPECÍFICOS DEL MUNICIPIO DE ABANTO-ZIERBENA 
 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Abanto-Zierbena                                                                                                         25 

- Número y potencia de las mismas. 

- Tipo de luminaria y sus características. 

- Tipo de soporte y características del mismo. 

- Centros de mando que actúan sobre los puntos de luz. 

- Reguladores Estabilizadores de Tensión existentes y sus características, así 

como los datos necesarios para su correcta identificación. 

- Todos aquellos datos que pueda solicitar la Dirección Facultativa. 

Así mismo figurará un plano de la calle, plaza, etc. a la escala que sea conveniente, 

en que se señalará la posición exacta de: 

- Los puntos de luz, debidamente numerados, indicando su situación respecto 

a los números de las viviendas. 

- Las Canalizaciones, indicando su situación y sección de los conductores 

existentes. 

A partir de los datos así recopilados en las diversas zonas de la ciudad, el contratista 

efectuará el recuento total de los puntos de luz, clasificados de acuerdo con las diversas 

características que figuran en las fichas ya citadas. 

 

 VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

El contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras 

objeto del contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las 

medidas que le sean señaladas por la normativa vigente o las autoridades competentes. 

A este respecto es obligación del contratista: 

- Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, 

materiales sobrantes, desperdicios, chatarra, andamios y todo aquello que 

impida el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 

- Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona 

de la obra las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y 

evacuación de las aguas residuales de sus oficinas e instalaciones, así como 

para el drenaje de las áreas donde esté ubicadas y de las vías de acceso. 

- En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar 

el tránsito de vehículos y peatones en calzadas, caminos, sendas, plataformas, 

andamios y demás accesos y lugares de trabajo, cuando no hayan sido 

eventualmente cerrados en dichos casos. 

- Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares 

en el momento en que no sean necesarios. 
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- Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, 

durante su ejecución y sobre todo una vez terminada, ofrezca un buen aspecto 

a juicio de la Direccion Facultativa. 

- Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales 

para indicar el acceso a la obra y ordenar el tráfico rodado y peatonal en la 

zona de las obras, especialmente en los puntos de posible peligro, tanto en 

dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

- Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en la materia, bajo su propia responsabilidad y sin prejuicio de lo que 

sobre el particular ordene la Direccion Facultativa. 

- Cuando dicha señalización se aplique sobre las instalaciones dependientes de 

otros organismos o servicios públicos, el Contratista estará obligado a lo que 

sobre el particular establezcan aquéllos de acuerdo con su propia normativa 

en cuanto a la afección referida. 

- La Dirección podrá establecer disposiciones de régimen interno en la obra, 

tales como áreas de restricción, condiciones de entrada al recinto, 

precauciones de seguridad o cualquier otra de interés para el Ayuntamiento. 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente 

apartado serán de cuenta del contratista, por lo que no será de abono directo en ningún 

caso. 

 SERVIDUMBRES, PERMISOS Y LICENCIAS. 

El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la 

obra y a reponer a su finalización todas aquellas servidumbres (de paso, uso, suministro, 

etc.) afectadas por los trabajos. 

Son de cuenta del contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y 

reposición de tales servidumbres. 

En cualquier caso, se mantendrán durante la ejecución de las obras, todos los 

accesos a viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras. 

El contratista deberá obtener con la antelación necesaria para que no se presenten 

dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajos todos los permisos o licencias 

que se precisen para la ejecución de las obras definidas en el proyecto, y cumplirá 

estrictamente todas las condiciones que imponga el organismo o entidad otorgante del 

permiso. 

Los gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos serán siempre a 

cuenta del contratista, así como todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos 

para instalaciones, explotación de canteras, yacimientos, préstamos y vertederos. 

El adjudicatario será responsable directo de los daños que pudiesen inferirse a los 

peatones, vehículos, servicios o fincas como consecuencia de los trabajos en la vía pública, 

por lo que deberá adoptar cuantas medidas de seguridad sean precisas para alcanzar el 

conveniente nivel de protección, además de las que expresamente le fueren impuestas. 
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En todo caso deberá proveer las pasarelas necesarias para el paso, colocar la 

señalización vertical necesaria con señales reglamentarias de tráfico y carteles indicadores 

que garanticen en todo momento la seguridad de peatones y vehículos, siendo responsable 

la empresa de los accidentes que se puedan producir por incumplimiento de esto. En caso 

de ser necesario, la señalización estará suficientemente iluminada durante las horas 

nocturnas. 

Deberá estar perfectamente vallado todo obstáculo tanto en aceras como en 

calzadas, ya sean materiales, maquinaria, unidades de obra sin terminar o personal 

trabajando. A tal efecto, el adjudicatario tendrá en sus almacenes vallas en cantidad 

suficiente, con rótulos del servicio aprobados por la dirección facultativa municipal. 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que por material de señalización y 

seguridad para el cumplimiento de estas prescripciones. 

 INFORMATIZACION SOBRE SERVICIOS Y REDES EXISTENTES 

El Contratista deberá obtener, a su costa, la información necesaria sobre servicios y 

redes existentes, solicitándolo con suficiente antelación a las distintas compañías, y 

comunicando a esta cada actuación que se produzca en sus zonas de influencia. 

 Información gráfica de la obra. 

Documentación fotográfica. 

El contratista realizará con sus medios, con soportes digitales que estime oportuno 

las fotografías que sean necesarias, y que aporten la información suficiente para aclarar el 

inicio y el final de las obras ejecutadas. Estas fotografías o archivos obtenidos por cámaras 

digitales transmitidos a la Dirección facultativa, deberá disponer de las características de tal 

forma que en todo momento deberán de ser capaces de ser reproducidos por los 

programas que disponga el Ayuntamiento. 

 Carteles de obra 

Antes del inicio de las obras, se colocarán carteles anunciadores de éstas, si la 

Dirección facultativa estimase oportuno su colocación, en el o los lugares que estime más 

conveniente el Ingeniero Director de las Obras. 

Estos carteles cumplirán la normativa municipal, en lo relativo a dimensiones, 

inscripciones, colores, altura de colocación y forma de sujeción. 

Los carteles y su colocación se considerarán incluidos en el concepto de Gastos 

Generales, no siendo por tanto de abono al contratista. 

 Documentación final de obra. 

Con anterioridad a la recepción de las obras, el Contratista entregará a la Dirección 

Técnica la siguiente documentación: 

- Plano acotado de planta de urbanización de superficie. 

- Planos acotados (incluso profundidades de pozos, canalizaciones y arquetas) 

de planta de las distintas redes de servicios. 
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- Planos en detalle de la instalación realizada o modificada. Si la modificación 

afecta a más de una instalación de alumbrado exterior público se generará 

documentación gráfica en modelos normalizados por el órgano administrativo 

competente. Además, estas modificaciones deberán ser incluidas dentro del 

sistema GIS municipal. Toda la documentación generada deberá ser aportada 

en formato digital compatible con el software existente en el la Sección. 

- Relación de fabricantes y suministradores. 

- Manuales de uso de todos los mecanismos, dispositivos, etc., instalados en 

la obra. 

 ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO. 

El contratista dispondrá del personal necesario para satisfacer adecuadamente las 

exigencias del Pliego y abonará sus retribuciones, incentivos, pagas extraordinarias, seguros 

sociales, etc., los cuales satisfarán en todo caso, lo dispuesto en la legislación vigente y los 

convenios locales y provinciales que les afecten en cada momento. 

Será total responsabilidad del contratista, el ajustar las condiciones de trabajo del 

personal del servicio de conservación, a lo dispuesto en la Legislación y Convenios 

Laborales Vigentes. 

El personal de la contrata adscrito al servicio que realice sus trabajos en la vía pública, 

irá convenientemente uniformados y dotados de los medios de protección, conforme se fije 

en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, deberán llevar una tarjeta de 

identidad. El contratista propondrá a la aprobación de la Dirección Facultativa las 

características de los uniformes y modelo de tarjeta. 

 MEDIOS PERSONALES. 

El Adjudicatario deberá facilitar, siempre que le sea solicitado por el órgano 

administrativo competente, toda aquella información que permita comprobar la plantilla e 

identificar a los responsables de cada trabajo. El Adjudicatario dispondrá, como mínimo, del 

personal definido en el organigrama y plantilla de su propuesta, estando obligado a informar 

de inmediato al Servicio de Alumbrado, de cualquier variación en el número o en la 

cualificación profesional del mismo. 

Tendrá poder suficiente para tomar cualquier tipo de decisión en relación con las 

prestaciones contratadas. 

El Adjudicatario no podrá pretextar la falta de personal para suspender o retrasar los 

servicios que le ordene realizar el órgano administrativo competente, debiendo disponer, en 

todo momento, del necesario para su prestación, sin repercusión alguna sobre la cuota 

mensual fija. 

El contratista deberá presentar con su oferta, una relación del personal de su plantilla 

que destinará al servicio, indicando los puestos o cometidos que serán desempeñados por 

cada uno de ellos y la dedicación diaria, semanal o mensual de los mismos. 

El contratista está obligado a informar al Ayuntamiento del cambio de personal 

asignado al servicio y, éste nunca será inferior al de la oferta. 
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El contratista abonará al personal sus retribuciones, incentivos, pagas 

extraordinarias, etc., según lo dispuesto en la legislación vigente, y facilitará siempre que le 

sea solicitado por el Ayuntamiento, el impreso TC-2 del INSS, correspondiente al personal 

adjunto al servicio, y en general toda aquella información que permita comprobar las 

plantillas e identificar a los responsables de las diversas tareas. 

La empresa contratará la gente suficiente para poder realizar las actuaciones 

proyectadas. 

Los equipos podrán estar integrados por los mismos oficiales, intercambiando entre 

ellos las funciones, siempre y cuando no se reduzca o se dejen de realizar las tareas 

encomendadas. 

El contratista, deberá ser el responsable de la formación de los trabajadores, a su 

cargo, así como de la formación de todos ellos, mediante cursos y demás herramientas a 

su alcance, que sirva para que los técnicos responsables del contrato y personal a su cargo 

obtengan la formación adecuada a la tecnología utilizada, o simplemente sirvan o sean 

complemento para la mejora de la operatividad de trabajo. 

 PROPUESTA DE PERSONAL. 

Las empresas licitadoras presentarán, en sus ofertas, un cuadro, debidamente 

clasificado por categorías laborales y equipos de trabajo, (compuestos principalmente por 

conductor, oficial y ayudante) que emplearán en la ejecución del contrato. 

Se especificará claramente el personal destinado, por un lado, a los trabajos de 

Mantenimiento Preventivo, citados en el presente Pliego de Prescripciones, y por otro, y de 

forma separada, el personal con disponibilidad, en función de los programas y 

presupuestos, para realizar los trabajos de Obras de Inversión y Mantenimiento Preventivo 

recogidos en el mismo Capítulo, a tal efecto el Adjudicatario presentará, previamente al inicio 

de la prestación de los servicios, una relación nominal de las personas destinadas al 

Mantenimiento Ordinario y preventivo, de manera que la Dirección Facultativa pueda 

identificar en cualquier momento a las personas que ejecuten los trabajos contratados. 

El Adjudicatario comunicará a la Dirección Facultativa, a los meros efectos de 

identificación, cualquier variación o incidencia que se produzca a lo largo del contrato, en la 

relación nominal del personal afecto a la prestación de los servicios. 

 VESTUARIO. 

La cantidad y calidad del vestuario personal se regirá, en todo momento, por los 

convenios colectivos correspondientes, no siendo en ningún caso, inferior a dos uniformes 

anuales, uno de invierno y otro de verano. 

 ASEO Y DECORO DEL PERSONAL. 

El Adjudicatario se responsabilizará de la falta de aseo, decoro, uniformidad en el 

vestuario del personal o de la descortesía o mal trato que el mismo observe con respecto al 

vecindario. Igualmente será responsable de la producción de ruidos excesivos durante la 

prestación de los servicios. 
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 MEDIOS MATERIALES. 

El contratista tendrá que contar con el equipo necesario para satisfacer las exigencias 

del pliego, tanto en lo que se refiere a aparatos de medida, herramientas y los elementos 

móviles necesarios. 

 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MAQUINARIA. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho a suministrar cualquier material que pueda 

poseer o adquirir para la realización de los trabajos objeto de este contrato, así como en 

caso necesario, poner a disposición del servicio la maquinaria que estime oportuno. 

 SEGURIDAD PERSONAL. 

La Empresa Adjudicataria estará obligada a dotar a todo el personal de todos los 

elementos de protección personal y colectiva que exigen las disposiciones vigentes 

(cinturones de seguridad, cascos, guantes aislantes, chalecos reflectantes, etc.) debiendo 

tomar las medidas necesarias para conseguir que dichos medios sean utilizados por todo 

el personal, siendo la responsabilidad de los accidentes laborales que se pueda sufrir el 

personal únicamente de la Empresa y no del Ayuntamiento. 

Además, la Empresa cumplirá con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y los 

reales decretos que la desarrollan y sean aplicables a la actividad que se realiza, y 

mantendrá debidamente formados en esta materia a todos sus trabajadores. 

 OTROS MEDIOS MATERIALES. 

El Contratista deberá disponer, dentro del término municipal, de almacenes 

suficientes para albergar los medios que deba utilizar, de forma tal que no queden 

habitualmente vehículos entorpeciendo la vía pública u ocupando espacios de 

aparcamiento de forma permanente. 

Deberá dotar a todo el personal de cualquier herramienta o material que necesite 

para la ejecución de los trabajos; salvo los mandos intermedios o superiores, todo el 

personal que trabaje en la vía pública deberá ir equipado con ropa de trabajo donde quede 

identificada la empresa y las tareas que está realizando; asimismo deberá llevar en lugar 

visible una tarjeta de identificación en la que figure el anagrama de la empresa, nombre del 

trabajador y fotografía del mismo que permita su reconocimiento sin lugar a dudas. 

Cuando se estén realizando trabajos que puedan causar molestias a los transeúntes 

se colocarán carteles indicadores con el anagrama de la empresa, trabajo que se está 

realizando y la indicación "PERDONEN LAS MOLESTIAS”. Además, se podrá exigir a la 

empresa la utilización de carteles con otros indicativos, a fin de facilitar la información visual 

de los trabajos que se están ejecutando, para su comprensión por parte de los transeúntes. 

Asimismo, cuando un sector del alumbrado esté encendido fuera de hora se 

colocarán, en lugares de máxima visibilidad, carteles advirtiendo de esta circunstancia para 

tratar de evitar llamadas improcedentes y opiniones negativas. 
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CAPITULO IV. LABORES INFORMÁTICAS. 

 SISTEMA DE TELEGESTIÓN. 

El adjudicatario, en caso de que se requiera de la instalación de telegestión, estará 

obligado a que el sistema a implantar sea compatible e integrable con el existente en la 

actualidad, del mismo modo que deberá ser compatible e integrable en las bases de datos 

y en los medios a disponer en el Centro de Control. 

Dentro de las principales funciones deberá contar como mínimo con la optimización 

de los horarios de funcionamiento, deberá disponer de puertos configurables RS232/RS485 

e incorporar protocolos para la comunicación GPRS con conexión a servidor de Internet o 

por medio de fibra óptica. 

- Programación precisa de los encendidos y apagados de las instalaciones. 

- Programación de los horarios y del funcionamiento en régimen normal y en 

reducción de flujo. 

- Control de los consumos de los cuadros. 

- Gestión del ahorro energético de las instalaciones. 

- Control de las horas de funcionamiento de las lámparas. 

- Control de la calidad del suministro eléctrico. 

- Telemando de las instalaciones. 

- Análisis estadístico que permite la toma de futuras acciones preventivas. 

Deberá contar con una actualización permanente del sistema de software 

funcionando en el entorno Windows, manteniendo en todo momento la compatibilidad con 

los sistemas operativos, permitiendo la utilización de programas de representación gráfica 

de objetos e integración en bases de datos existentes y a realizar para las necesidades 

generadas. 

Deberá permitir el control de alumbrado mediante 2 niveles: 

- Nivel 1.- Cuadro de mando y protección. 

- Nivel 2.- Acceso Mantenimiento. 

Deberá, además, permitir la inclusión en el sistema de la opción regulación en 

cabecera. Dicho sistema tendrá las siguientes características: 

▪ Dispondrá de capacidad de comunicación con redes de Fibra óptica con 

ordenador central de gestión del sistema, así como GSM/GPRS, o cualquiera otra 

que se defina por la Dirección Facultativa. 

▪ Contará como mínimo, con un circuito astronómico, calculando diariamente el 

orto y el ocaso con una precisión de 1 minuto, programando automáticamente el 

cambio de hora invierno-verano con una corrección general de ±1 y 127 minutos 
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sobre las horas de orto y ocaso con el fin de compensar factores orográficos o 

de situación del alumbrado a controlar. 

▪ Permitirá así mismo una corrección independiente de ±1 y 127 minutos para 

cada día de la semana. Deberá disponer así mismo de posibilidad de 

programación de hasta 60 días especiales con encendidos y apagados 

particulares, especialmente indicado para las fiestas locales, Navidad, etc. 

▪ Circuito de ahorro. Indicado para programar los sistemas de reducción del flujo 

luminoso tales como estabilizadores-reductores de tensión, apagados parciales, 

etc. Dispondrá de programación diferenciada para cada día de la semana 

pudiendo programar las horas de conexión y desconexión de los sistemas. 

▪ Circuito especial. - Permite la conexión y desconexión de un determinado circuito 

a una hora fija o al ocaso y orto, con una corrección independiente de ±1 y 127 

minutos. Circuito que gestionará el apagado de las instalaciones ornamentales, 

fuentes, etc. 

• Lectura de parámetros eléctricos. - Dispondrá de capacidad general para la 

lectura de los valores de la línea general de entrada al cuadro de alumbrado en 

valor eficaz: 

• Tensión de cada fase y trifásica. 

• Intensidad de cada fase y trifásica. 

• Potencia reactiva de cada fase y trifásica. 

• Factor de potencia de cada fase y trifásica. 

• Contador de energía activa trifásico. 

• Contador de energía reactiva trifásico. 

• Registro de medidas. - El equipo almacenará los registros de los parámetros 

eléctricos de 15 segundos cada 24 horas. 

• Lectura de eventos y alarmas. - El equipo tendrá capacidad para anotar la fecha 

y la hora del instante en que se produce cada acción. Estas alarmas podrán ser 

de estado, por disparo de protecciones y de máximo y mínimo. 

• Función GSM/GPRS. - Serán capaces de enviar las alarmas en tiempo real 

directamente al ordenador central o a través de teléfonos móviles. 

• Dispondrán de telemando, permitiendo ser accionados a distancia por medio de 

comandos desde el ordenador central pudiendo apagar o encender las 

instalaciones a voluntad. 

• Permitirá a través de la red creada acceder a otros sistemas de control. 

Necesidades mínimas: 

• Entradas por contactos libres de tensión: 8 



 

ACTUACIONES DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PUNTOS 

ESPECÍFICOS DEL MUNICIPIO DE ABANTO-ZIERBENA 
 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Abanto-Zierbena                                                                                                         33 

• Entradas analógicas 4-20mA ó 0-2V: 1 

• Salidas por relé de 8A 250V: 3 

• Canal RS232 o RS485 optoaislado:1 

• Tomas de tensión desde 32 a 500VAC:3 

• Tomas de intensidad con trafo.X/0,2A: 3 

 COMUNICACIONES. 

Las comunicaciones son imprescindibles para hacer llegar la información en tiempo 

real, desde los cuadros de mando a la Sala de Control. 

El sistema deberá permitir el uso de cualesquiera de los sistemas de comunicación 

existentes en el mercado, radio, telefonía, fibra óptica, GSM/GPRS, M2M, etc. 

Si el sistema de comunicaciones elegido es la red de fibra óptica multiservicio 

municipal, deberá a su vez permitir la utilización de redes mixtas, como GSM/GPRS, M2M, 

etc. 

 PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN. 

El sistema informático a implantar será en todo momento compatible e integrable con 

los existentes en la actualidad, o con aquellos que se decida instalar en un futuro. 

Deberá contar como mínimo con los módulos siguientes: 

a) Inventario y cartografía básica definida para el resto de aplicaciones en sistema GIS. 

b) Telegestión. 

c) Mantenimiento (preventivo y correctivo). 

d) Ahorro energético. 

e) Control dinámico de aislamiento. 

Realizará automáticamente las siguientes funciones: 

a) Control diario de encendidos y apagados de las instalaciones. 

b) Control permanente de las incidencias. 

c) Generación automática de partes de avería. 

d) Control de calidad del suministro eléctrico. 

e) Control de parámetros eléctricos de la instalación. 

f) Control del ahorro energético. 
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El software deberá disponer de las siguientes características: 

- Sistema abierto a estándares internacionales. 

- Capacidad para integrar sistemas de información geográfica GIS; Microstation, 

Autocad, Shape, etc. 

- Compatibilidad con las bases de datos SQL, Server, Oracle, Acces, etc. 

- Compatibilidad con dispositivos de telegestión tales como PLCs, Datalogger, 

Urbilux, etc. 

- Capacidad de lectura de contadores según protocolos UNESA y Citigis. 

- Soportará interfaces tales como Modbus, OPC, LON, Ethernet TCP-IP, etc. 

El sistema deberá ser en todo momento compatible con los protocolos establecidos 

por y para la Sala de Control, incluyendo todas las aplicaciones informáticas que se 

desarrollen para el control de las diferentes unidades, así como el sistema de comunicación 

de las mismas. Debe ser imprescindible la compatibilidad de las aplicaciones desarrolladas 

para la Sala de Control, ya sea de alumbrado exterior público o cualquier otra aplicación que 

se desee desarrollar, para las instalaciones a controlar. 
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CAPÍTULO IV. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 CONTROL DE LOS TRABAJOS POR EL PERSONAL MUNICIPAL. 

La Dirección Facultativa de los trabajos incluidos en el presento Pliego, será 

designada por la Administración. 

La Dirección Facultativa Municipal podrá suspender aquellos trabajos que no se 

realicen de acuerdo con las normas generales de buena ejecución y las exigidas en este 

Pliego de Condiciones, o cuando se empleen materiales que no cumplan las condiciones 

exigidas. En estos supuestos, los trabajos tendrán que ser rehechos por el contratista, sin 

cargo alguno por el Ayuntamiento, y sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones 

previstas en este Pliego de Condiciones. 

 INSPECCIÓN MUNICIPAL. 

Los servicios contratados, estarán sometidos permanentemente a la inspección de 

los técnicos municipales competentes, quienes podrán realizar las revisiones e inspecciones 

del personal y material que estime oportunas en cualquier momento y lugar o de las obras 

que a tal efecto se estén realizando. Los técnicos municipales competentes podrán tener 

acceso a los locales y dependencias del Adjudicatario adscritas a los servicios contratados, 

siéndoles facilitados cuantos datos precisen, respecto a la organización del servicio. 

La Empresa Adjudicataria queda obligada también a preparar cuantos informes y 

estudios relacionados con los distintos servicios de este contrato, le sean ordenados por los 

técnicos municipales competentes. 

El Adjudicatario está obligado a dar toda clase de facilidades a los técnicos 

municipales competentes debidamente autorizados para las visitas de inspección que, 

aparte de la vigilancia normal, sean realizadas a las instalaciones fijas o a los puntos donde 

se esté realizando trabajos. 

Los técnicos municipales competentes, tendrán autoridad sobre el personal de la 

contrata, aunque procurarán dar las órdenes a través del técnico director del Contratista y, 

en todo caso, informarán a éste de las instrucciones que den directamente. 

 SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 

El Adjudicatario deberá colaborar con la Direccion Facultativa en el seguimiento de 

las mismas, así como en la realización de cuantos informes y gestiones sean necesarias 

para conseguir el buen fin de las obras. 

Finalmente, al término de las obras el Adjudicatario facilitará una colección completa 

de planos “as Built” de la totalidad de las obras. 

 VERIFICACIONES Y ENSAYOS 

Antes de proceder a la valoración de las propuestas, se podrá exigir la presentación 

de muestras, para proceder a la verificación de determinadas prestaciones exigidas. Dicha 

petición de muestras se formalizará por escrito y el plazo de entrega máximo para las 

mismas, será de diez días (10) laborables. 
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Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 

incluidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas, para cerciorarse de la buena marcha 

de los trabajos y poder verificar las calidades y prestaciones exigidas de los materiales. 

Dichas pruebas se podrán verificar en cualquier época o estado de las obras, y en la 

forma que disponga el Director de Obra, bien sea a pie de obra o en Laboratorio Acreditado 

por ENAC. 

Los resultados de los ensayos, para que los materiales puedan ser aceptados, 

deberán cumplir con los requisitos que se indican en el apartado correspondiente del 

presente Pliego, o con lo que exija la Direccion Facultativa a la vista de las circunstancias 

particulares, en los casos no especificados expresamente en el Pliego. 

Si el resultado de las pruebas no es satisfactorio, se desechará la partida entera o el 

número de unidades que no reúnan las debidas condiciones. 

El coste de los materiales que se han de ensayar, la mano de obra, instrumentos, 

herramientas y transporte que fueran necesarios para la toma y preparación de las muestras 

y los ensayos mismos, incluso las facturas de los laboratorios, serán por cuenta del 

Adjudicatario. 

Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el 

Adjudicatario elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de 

obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes 

(EHE, ITC-BT, Normas NTE, etc.). Este documento, previa aprobación por parte de la 

Dirección de Obra, marcará la pauta de las diferentes comprobaciones y ensayos a realizar 

durante las obras. 

 REUNIONES PERIÓDICAS. 

En el día y hora señalados por el órgano administrativo competente responsable del 

Alumbrado exterior público, realizándose las mismas en sus oficinas, tendrán lugar 

reuniones en las que se tratará temas relacionados con la gestión y el cumplimiento del 

contrato, y en las que el Adjudicatario dará cuenta de los temas de trabajo que se le exijan. 

 DOCUMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

La empresa adjudicataria deberá conservar toda la documentación perteneciente al 

municipio que se vaya generando a lo largo del tiempo de duración del contrato y se la 

entregará al Ayuntamiento a la finalización del mismo, en formato digital. No obstante, irá 

entregando copias puntuales de los informes que se vayan realizando, de las certificaciones 

y otros documentos que se generen. 

 PLAN DE ACTUACIÓN. 

El plan de trabajo presentado por el Adjudicatario deberá cumplirse lo más 

exactamente posible sin perjuicio de los servicios de carácter urgente que en todo momento 

serán objeto de atención preferente. 

Diariamente, deberá confeccionarse y entregarse a la Dirección Facultativa, el parte 

de trabajo de los servicios realizados. 
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El control de dichos partes se podrá realizar por medios informáticos, con objeto de 

tener una mayor celeridad de respuesta ante el órgano administrativo competente. 

Independientemente de lo anterior, será obligación de la empresa adjudicataria, 

poner en conocimiento del órgano administrativo competente, inmediatamente de 

producirse, cualquier intervención de carácter de urgencia ó cualquier incidencia habida o 

descubierta que exija su intervención o no tenga carácter normal dentro del funcionamiento 

continuo. 

 HORARIOS. 

La empresa licitante propondrá en su oferta el horario que considere más oportuno 

para la mayor eficacia y rapidez de los trabajos propios del contrato, el menor 

entorpecimiento al tráfico o la evitación de molestias al público, siempre de acuerdo a los 

criterios establecidos en el articulado del presente Pliego. El horario establecido deberá ser 

aprobado, previamente a su aplicación, por el órgano administrativo competente, el cual 

podrá señalar los cambios que considere adecuados, bien antes de la aprobación del citado 

horario, o bien posteriormente, en orden a la consecución de un servicio eficaz y una mínima 

incidencia en el normal desarrollo de la vida ciudadana. En particular, se podrá imponer a la 

empresa adjudicataria la obligación de efectuar trabajos en diferente horario, en función de 

las características de los trabajos a realizar y su lugar de ubicación si las circunstancias de 

la zona así lo aconsejan, a juicio de el órgano administrativo competente. 

Tal horario establecido no tendrá vigor sobre las actuaciones extraordinarias o de 

carácter urgente, en las que será obligatoria una intervención inmediata. 

Ni los cambios o imposiciones que se introduzcan en el horario de trabajo, ni las 

actuaciones extraordinarias o de carácter urgente realizadas fuera del mismo tendrán 

repercusión sobre el abono de los trabajos realizados. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPÍTULO I. ALUMBRADO PÚBLICO 

EPÍGRAFE I. CONDICIONES DE LOS MATERIALESY EQUIPOS 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON 

TECNOLOGÍA LED DE ALUMBRADO EXTERIOR CEI-IDAE 

Se estará a lo dispuesto en las recomendaciones del IDAE, en su documento 

“REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED 

DE ALUMBRADO EXTERIOR”: 

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/idae/tecnologias/ahorro_y_eficiencia_ene

rgetica/alumbrado_exterior/requerimientos_tecnicos_exigibles_alumbrado_exterior_dic-2020.pdf 

 CERTIFICADOS Y ENSAYOS EXIGIBLES 

El licitador adjudicatario, además de cumplir en su totalidad los requerimientos 

técnicos exigibles para luminarias con tecnología Led de alumbrado exterior incluidos en el 

documento para los productos ofertados, presentará los certificados y ensayos necesarios 

para el cumplimiento del mismo y que se incluyen en la siguiente tabla: 

CERTIFICADOS Y ENSAYOS EMITIDOS POR UNA ENTIDAD ACREDITADA 

1 
Marcado CE: Declaración de Conformidad y Expediente Técnico tanto de 

la luminaria como de sus componentes. 

2 

Certificados sobre el grado de hermeticidad de la luminaria completa o 

en su defecto de cada uno de los elementos auxiliares y necesarios para 

el correcto funcionamiento de la luminaria. (Recomendado IP65 o 

superior). 

3 
Fotometría de la luminaria estabilizada en temperatura según Norma EN 

13032. 

4 
Medidas eléctricas de tensión, corriente de alimentación, potencias y 

factor de potencia de la luminaria 

5 Eficacia de la luminaria (mínimo 80 lm/W) 

6 
Medidas de Flujo en función de la temperatura ambiente de 

funcionamiento (-10ºC a 35ºC) 

7 Medida del Índice de Reproducción Cromática. (Mínimo Ra 70) 

8 Medida de Temperatura de Color a 3000K 

9 

Certificado del cumplimiento de las normas UNE-EN 60598-1 

(Luminarias. Requisitos generales y ensayos), UNE-EN 60598-2.3 

(luminarias) y UNE-EN 60598- 2-5 (proyectores) 

1 

Certificado del cumplimiento de las normas UNE-EN 62031 (requisitos de 

seguridad para módulos LED) y UNE-EN 62471 (seguridad fotobiológica 

de lámparas y de aparatos que utilizan lámparas) 

1 
Certificado del cumplimiento de las normas UNE-EN 61347-2-13 y UNE-

EN 62384 para los dispositivos de control electrónico 

1 
Certificado del cumplimiento de las normas UNE-EN 55015 (límites 

perturbación radioeléctrica) y UNE-EN 61547 (inmunidad CEM) y UNE-EN 

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/idae/tecnologias/ahorro_y_eficiencia_energetica/alumbrado_exterior/requerimientos_tecnicos_exigibles_alumbrado_exterior_dic-2020.pdf
https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/idae/tecnologias/ahorro_y_eficiencia_energetica/alumbrado_exterior/requerimientos_tecnicos_exigibles_alumbrado_exterior_dic-2020.pdf
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61000-3 (compatibilidad electromagnética, CEM) 

 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS A CUMPLIR POR LAS LUMINARIAS 

Las instalaciones en las que se implementen las nuevas Luminarias, deben 

cumplir el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Real Decreto 842/2002, y si 

requieren modificaciones para su cumplimiento, las mismas serán por cuenta del 

Adjudicatario. 

Se presentan las características técnicas mínimas que deben reunir los 

productos, equipos y sistemas de luminarias que se incorporen a la obra, así como 

sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y 

manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse 

incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 

aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y 

mantenimiento. 

 LUMINARIAS LED 

Según sea el tipo de luminarias, además de cumplir los requisitos fijados por el IDAE 

en el artículo 64 del presente pliego, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA LUMINARIA TIPO VIAL AMBIENTAL, 

(entre 3 y 5 metros), INCLUIDOS FAROLES NUEVOS 

1 Material de Fabricación conforme el apartado 5 del CEI-IDAE   

2 
Sustitución independiente de los sistemas integrantes compartimento 

óptico (módulo y lente) y equipos auxiliares 
  

3 Grado de estanqueidad mínimo IP 66 en toda la luminaria   

4 Grado de protección ante impactos IK 09 en la luminaria   

5 Rango de temperatura de funcionamiento -20°C a 50°C   

6 Número de distribuciones fotométricas, al menos 3   

7 Curvas Fotométricas y de utilización de la luminaria, al menos 3   

8 FHS, máximo permitido 5 %, para clasificacion de zona E2   

9 

Uniformidad mínima de las secciones tipo, 35%, se podrán valorar en la 

adjudicación uniformidades mayores, así como, deslumbramientos y 

las medias de iluminancia menores dentro de la tipología de vial (para 

mejorar el confort visual, la eficiencia energética y la menor 

contaminación lumínica) 

Por ejemplo: 

Para S3:  6,5 lux de media y 2.27 lux de mínima. Para S2:  9 lux 

de media y 3,15 lux de mínima. 

Para ME5: 0,45 cd/m2 de media y 0,157 cd/m2 de mínima. 

  

10 IRC > 70   

11 
Deslumbramiento máximo permitido D3, valorándose los 

deslumbramientos menores. 
  

12 

Posibilidad de ajustar la intensidad y programación de la 

luminaria remotamente, individual o colectivamente. 

De forma individual a cada luminaria, a un mínimo 15 metros del 

punto de luz al programador de forma colectiva, por líneas de 

iluminación completa. 

 

13 

Las lentes estarán protegidas en una cámara estanca (bajo 

cristal de vidrio o polímero opalizado o texturizado de forma que evite 

la visión de los LED directamente) con un mínimo de IP 66. Esta cámara 

estanca la podrá realizar el cierre exterior de la propia luminaria. 

 

14 

Fuente de luz con LED de alta potencia con encapsulado de 

silicona y base cerámica. Vida útil de la luminaria 100.000 horas con 

funcionamiento a una temperatura media ambiente de 25°C. Rango de 

temperatura de funcionamiento de -30 a +35°C. Longevidad módulo 

LED: L90B10 (Vida estimada del LED con depreciación de flujo de 

menos del 10% y 10% máximo de LED deteriorados) > 100.000h a 

25°C de temperatura ambiente y corrientes de pilotaje de 700mA. 
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15 

Los estudios lumínicos se dimensionarán con un coeficiente de 

mantenimiento de 0,85. Para asegurar un factor de potencia de al 

menos 0.9, la potencia programada en los DRIVERS no podrá ser 

inferior al 60 % de la potencia nominal que indica el fabricante del 

equipo. (Para una potencia de 15 w, el DRIVER máximo no será superior 

a 24 w). 

 

16 

Conexionado vertical y horizontal  

17 

Las luminarias en alumbrado exterior deberán estar protegidas 

contra sobretensiones transitorias a través de la red de hasta 6kV/3kA 

en modo diferencial (entre fase y neutro) en el caso de luminarias Clase 

II y de hasta 10kV/10kA en modo común (entre fase/neutro y tierra) en 

el caso de que exista un punto de la luminaria conectada a tierra. 

Según el REBT todos los cuadros eléctricos en los que se 

instalen luminarias LED estén dotados de protección contra 

sobretensiones permanentes y transitorias. 

Debido a la carga electroestática, se recomienda que en las 

instalaciones que se realicen sobre postes de material aislante 

(plástico, hormigón, madera,) las luminarias estén dotadas de un 

dispositivo de protección contra descargas electrostáticas (excepto 

cuando las luminarias sean completamente de material aislante en 

cuyo caso esta protección no es necesaria). 

 

18 

Temperatura de color no superior a 3000K  
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DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA LUMINARIA TIPO VIAL FUNCIONAL, 

(entre 6 y 10 metros), INCLUIDOS FAROLES NUEVOS 

1 Material de Fabricación conforme el apartado 5 del CEI-IDAE   

2 
Sustitución independiente de los sistemas integrantes compartimento 

óptico (módulo y lente) y equipos auxiliares 
  

3 Grado de estanqueidad mínimo IP 66 en toda la luminaria   

4 Grado de protección ante impactos IK 08 en la luminaria   

5 Rango de temperatura de funcionamiento -40°C a 50°C   

6 Número de distribuciones fotométricas, al menos 3   

7 Curvas Fotométricas y de utilización de la luminaria, al menos 3   

8 FHS, máximo permitido 5 %, para clasificacion de zona E2   

9 

Uniformidad mínima de las secciones tipo de un 40%, salvo glorietas 

que será de un 50%, se podrán valorar en la adjudicación uniformidades 

mayores, así como, deslumbramientos y las medias de iluminancia 

menores dentro de la tipología de vial (para mejorar el confort visual, la 

eficiencia energética y la menor contaminación lumínica) 

Por ejemplo: 

Para S3:  6,5 lux de media y 2.27 lux de mínima. Para S2:  9 lux 

de media y 3,15 lux de mínima. 

Para ME5: 0,45 cd/m2 de media y 0,157 cd/m2 de mínima. 

  

10 IRC > 70   

11 
Deslumbramiento perturbador máximo permitido de un 15%, 

valorándose los deslumbramientos menores. 
  

12 

Posibilidad de ajustar la intensidad y programación de la 

luminaria remotamente, individual o colectivamente. 

De forma individual a cada luminaria, a un mínimo 15 metros del 

punto de luz al programador de forma colectiva, por líneas de 

iluminación completa. 

 

13 

Las lentes estarán protegidas en una cámara estanca (bajo 

cristal de vidrio o polímero opalizado o texturizado de forma que evite 

la visión de los LED directamente) con un mínimo de IP 66. Esta cámara 

estanca la podrá realizar el cierre exterior de la propia luminaria. 

 

14 

Fuente de luz con LED de alta potencia con encapsulado de 

silicona y base cerámica. Vida útil de la luminaria 100.000 horas con 

funcionamiento a una temperatura media ambiente de 25°C. Rango de 

temperatura de funcionamiento de -30 a +35°C. Longevidad módulo 

LED: L90B10 (Vida estimada del LED con depreciación de flujo de 

menos del 10% y 10% máximo de LED deteriorados) > 100.000h a 

25°C de temperatura ambiente y corrientes de pilotaje de 700mA. 
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15 

Los estudios lumínicos se dimensionarán con un coeficiente de 

mantenimiento de 0,85. Para asegurar un factor de potencia de al 

menos 0.9, la potencia programada en los DRIVERS no podrá ser 

inferior al 60 % de la potencia nominal que indica el fabricante del 

equipo. (Para una potencia de 15 w, el DRIVER máximo no será superior 

a 24 w). 

 

16 

Conexionado vertical y horizontal  

17 

Las luminarias en alumbrado exterior deberán estar protegidas 

contra sobretensiones transitorias a través de la red de hasta 6kV/3kA 

en modo diferencial (entre fase y neutro) en el caso de luminarias Clase 

II y de hasta 10kV/10kA en modo común (entre fase/neutro y tierra) en 

el caso de que exista un punto de la luminaria conectada a tierra. 

Según el REBT todos los cuadros eléctricos en los que se 

instalen luminarias LED estén dotados de protección contra 

sobretensiones permanentes y transitorias. 

Debido a la carga electroestática, se recomienda que en las 

instalaciones que se realicen sobre postes de material aislante 

(plástico, hormigón, madera,) las luminarias estén dotadas de un 

dispositivo de protección contra descargas electrostáticas (excepto 

cuando las luminarias sean completamente de material aislante en 

cuyo caso esta protección no es necesaria). 

 

18 Temperatura de color no superior a 3000K  
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DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTORES 

1 Material de Fabricación conforme el apartado 5 del CEI-IDAE   

2 
Sustitución independiente de los sistemas integrantes compartimento 

óptico (módulo y lente) y equipos auxiliares 
  

3 Grado de estanqueidad mínimo IP 66 en toda la luminaria   

4 Grado de protección ante impactos IK 09 en la luminaria   

5 Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 35°C   

6 Número de distribuciones fotométricas, al menos 3 (1 asimétrica)   

7 
Curvas Fotométricas y de utilización de la luminaria, al menos 3 (1 

asimétrica) 
  

8 FHS, máximo permitido 5 %, salvo zonas más exigentes   

9 IRC > 70   

10 
Las lentes estarán protegidas en una cámara estanca (bajo cristal de 

vidrio o polímero transparente) con un mínimo de IP 66 
  

12 

Posibilidad de ajustar la intensidad y programación de la luminaria 

remotamente, individual o colectivamente. 

De forma individual a cada luminaria, a un mínimo 15 metros del punto 

de luz al programador de forma colectiva, por líneas de iluminación 

completa. 

 

13 
Fuente de luz con LED de alta potencia con encapsulado de silicona y 

base cerámica. 

 

14 

Vida útil de la luminaria 100.000 horas con funcionamiento a una 

temperatura media ambiente de 25°C. Rango de temperatura de 

funcionamiento de -30 a +35°C. Longevidad módulo LED: L90B10 

(Vida estimada del LED con depreciación de flujo de menos del 10% y 

10% máximo de LED deteriorados) > 100.000h a 25°C de temperatura 

ambiente y corrientes de pilotaje de 700mA 

 

15 

Los estudios lumínicos se dimensionarán con un coeficiente de 

mantenimiento de 0,85. Para asegurar un factor de potencia de al 

menos 0.9, la potencia programada en los DRIVERS no podrá ser 

inferior al 60 % de la potencia nominal que indica el fabricante del 

equipo. (Para una potencia de 15 w, el DRIVER máximo no será superior 

a 24 w). 

 

16 

Conexionado vertical y horizontal  
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17 

Las luminarias en alumbrado exterior deberán estar protegidas contra 

sobretensiones transitorias a través de la red de hasta 6kV/3kA en modo 

diferencial (entre fase y neutro) en el caso de luminarias Clase II y de 

hasta 10kV/10kA en modo común (entre fase/neutro y tierra) en el caso 

de que exista un punto de la luminaria conectada a tierra. 

Según el REBT todos los cuadros eléctricos en los que se instalen 

luminarias LED estén dotados de protección contra sobretensiones 

permanentes y transitorias. 

Debido a la carga electroestática, se recomienda que en las 

instalaciones que se realicen sobre postes de material aislante 

(plástico, hormigón, madera,) las luminarias estén dotadas de un 

dispositivo de protección contra descargas electrostáticas (excepto 

cuando las luminarias sean completamente de material aislante en 

cuyo caso esta protección no es necesaria). 

 

18 
Temperatura de color no superior a 3000K  

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DRIVER DE LA LUMINARIA 

El driver será compatible con la luminaria escogida e integrable en ella y deberá estar 

homologado, con unas calidades mínimas, las cuales son: 

• LED Driver con corriente constante regulable, para el montaje en luminaria. 

• Rango de regulación 5 – 100 % (mín. 10 mA). 

• Para luminarias de la clase de protección I y de clase de protección II. 

• Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e. 

• Corriente de salida ajustable entre 200 – 1.050 mA con NFC. 

• Hasta el 92 % de eficacia. 

• Mínimo consumo en stand-by < 0,16 W. 

• Duración nominal de hasta 100.000 h y 8 años de garantía. 

• Comunicación de campo cercano (NFC). 

• Bornes: enchufables 45° / 0°. 

• Corriente de salida regulable en intervalos de 1 mA (NFC). 

• ChronoSTEP programable: tiempos y niveles (NFC). 

• Regulación por tensión de red (inputDIM). 

• Función Constant Light Output (eCLO) ampliable. 

• Funciones de protección (sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, circuito 

abierto, rango de tensión de entrada, sobrecorriente momentánea reducida). 

• Gestión de temperatura externa (ETM) configurable. 

• Intelligent Temperature Guard (ITG). 

• Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+). 

• Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172  

• Configuración flexible mediante companionSUITE (NFC). 

• Gama de operaciones de aplicación para máxima compatibilidad. 

• Elevado ahorro de energía por bajas pérdidas en stand-by y elevada eficacia. 

• Posibilidad de programación In-Field tras la instalación con la interfaz NFC. 

• Mayor protección contra sobretensiones: hasta 10 kV (3 impulsos) asimétrica (clase 

de protección I y II). 

• Tensión de alimentación nominal: 220 – 240 V  

• Frecuencia de red: 0 / 50 / 60 Hz  
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• Protección contra sobretensiones: 320 V AC, 48 h  

• THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga): < 8 %  

• Tolerancia de corriente de salida: ± 3 %  

• Tipo de protección: IP20  

• Marcas de prueba: NFC, 130, Short Circuit Proof without safety insulation, doppelte 

Isolierung, EAC, CCC, RCM, CE, UKCA, ENEC, RoHs  

• Normas: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 

61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101 (DALI-2), EN 62386-

102 (DALI-2), EN 62386-207 (DALI-2), conforme EN 50172, conforme EN 60598-2-

22. 

 PROYECTO LUMINOTÉCNICO. CÁLCULOS LUMÍNICOS JUSTIFICATIVOS 

Se detallan una serie de aplicaciones de alumbrado exterior que deberán ser 

justificadas mediante el cálculo fotométrico de cada uno de los casos expuestos en el 

presente proyecto. Se deberán presentar cálculos lumínicos justificativos de todas las 

secciones expuestas cumpliendo como mínimo con los valores lumínicos y uniformidades 

establecidos, así como con la calificación energética establecida para cada caso. 

En todos los casos los cálculos serán realizados bajo un programa de cálculo 

lumínico homologado, y se presentará su certificación acreditando dicha homologación. 

Estos cálculos se realizarán bajo un mismo Factor de Mantenimiento. En el caso de usar 

una fuente luminosa de tipo descarga de alta intensidad, se seguirán las indicaciones 

acordes al REEIAE dadas en la ITC-EA 06. Si la fuente luminosa utilizada es de tipo LED, el 

FM será de 0,85 tal y como se indica en el documento de Requerimientos Técnicos exigibles 

para luminarias con Tecnología LED de Alumbrado Exterior IDAE-CEI. Además, para unificar 

criterios y realizar los cálculos requeridos en Luminancias, se tomará como pavimento el tipo 

R3, Q=0,07 en todos los cálculos. 

Desde las condiciones necesarias de visibilidad de los conductores de vehículos y 

peatones para garantizar su seguridad y la de los bienes del entorno, además de dotar de 

un ambiente visual nocturno agradable a la vida ciudadana, persigue los objetivos 

siguientes: 

- Adecuar los niveles de iluminación a las necesidades visuales durante las horas 

nocturnas, para un adecuado uso del alumbrado durante las horas de su utilización. 

- Mejorar la eficiencia energética y el ahorro energético, con la consiguiente 

disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. 

- Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica, para reducir 

fundamentalmente los efectos de tipo medioambiental. 

- Reducir la luz intrusa o molesta, para mejorar el confort visual y evitar molestias a los 

ciudadanos en sus hogares. 

- Aminorar el importante gasto corriente que representa la factura energética y la de 

reposición de lámparas. 
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 REQUISITOS DE LOS MATERIALES 

Para asegurar la calidad de los equipos de iluminación suministrados e instalados, 

se tiene que garantizar y certificar que los productos ofertados cumplen con los requisitos 

técnicos marcados en los Pliegos. Para ello, se debe exigir a las empresas licitadoras la 

presentación de la siguiente documentación para cada uno de los modelos de luminaria 

ofertada que no sea la propuesta en el presente Pliego, suponiendo la falta de cualquiera 

de estos documentos la exclusión del procedimiento de adjudicación: 

- Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por ENAC (Entidad Nacional de 

Acreditación) o similar internacional que acredite que la empresa fabricante y todos 

sus procesos de fabricación referentes a la actividad objeto de contratación 

(lámparas, luminarias y controles suministrados) están certificados con la ISO 9001-

2000. 

- Declaración de conformidad o certificado equivalente de que las luminarias en 

cuestión cumplen con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por el Real Decreto 848/2002, 

de 2 de agosto, y con el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de 

Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Indicando que la luminaria cumple con 

los requisitos marcados por las siguientes normas indicadas: 

o UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 

o UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias

 de alumbrado público. 

o UNE-EN 60598-2-5. Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores. 

o UNE-EN 62471 de Seguridad Fotobiológica de lámparas y aparatos que 

utilizan lámparas. 

o UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas 

a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. 

o UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de 

inmunidad CEM. 

o UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: 

Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica. 

o UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de 

seguridad. 

o DIRECTIVA EUROPEA 2004/108/CEE. 

o DIRECTIVA EUROPEA 2006/95/CEE, de 15 de diciembre. 

- Certificado de marcado CE y expediente técnico. 

- Ficha técnica de luminarias indicando todas las características técnicas de tipo fuente 

de luz, fuente de alimentación, sistema óptico, materiales y acabados, temperaturas 
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de funcionamiento, características de mantenimiento, grado de protección, 

características eléctricas (factor de potencia según flujo y corriente de arranque). 

- Ficha técnica oficial del fabricante de la fuente de luz empleada en las luminarias 

disponible para consultar en internet, indicando el tipo exacto de fuente empleado en 

la luminaria, así como todas las características técnicas de tipo de fuente de luz (flujo 

nominal a 25ºC, temperatura de color y rendimiento cromático). 

- Certificado emitido por el fabricante de la luminaria donde se indique expresamente 

la duración de la garantía y las condiciones de la misma, así como la vida útil de la 

luminaria (conjunto fuente de luz + fuente de alimentación + envolvente) y las 

condiciones que regirán además de las referencias de los tipos de fuente empleados. 

Garantía equivalente a la vida útil para mano de obra y repuestos. 

- Certificado que incluya el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a 

lo establecido en la Norma UNE-EN 13032 (dicho estudio deberá proporcionar datos 

completos de las curvas fotométricas en formato compatible con software libre Dialux 

de la luminaria, la eficiencia lumínica y el rendimiento de la misma, la temperatura de 

color y el rendimiento de color de la fuente de luz, y el porcentaje de flujo emitido al 

hemisferio superior, entre otros datos). 

- Certificado de reciclabilidad, en el que se justifique que se cumplen las directivas 

RoHS y WEEE. 

- Certificado del fabricante de estar inscrito en un SIG (Sistema Integral de Gestión de 

Residuos). 

Para avalar el cumplimiento de los requisitos legales expuestos, que concierne a las 

luminarias, se debe exigir con carácter excluyente en original o copia legalizada, las 

certificaciones siguientes: 

- Certificados de Laboratorio Acreditado por ENAC para ensayos de luminarias, 

lámparas y equipos asociados, que avale las características mecánicas, eléctricas y 

lumínicas de las luminarias propuestas que sean diferentes a las descritas en el 

presente Pliego. 
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 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS A CUMPLIR PARA LOS CENTROS DE 

MANDO Y CONTROL 

Características Obligatoria 

Los cuadros serán integrales. Se compondrán de 2 o 3 módulos 

integrados en la misma envolvente (Acometida y medida, mando y 

protección para 2 módulos y con regulación para 3 módulos). 

Sí 

Tensión de trabajo de 400/230V F+N, potencia de hasta 43,64 Kw 

400V 63A. Sí 

Grado de protección del conjunto IP65, IK 10 (Excepto módulo 

estabilizador-reductor con grado de protección IP55, IK10 si dispone 

del mismo). 

Sí 

Los módulos interiores de acometida, mando y protección estarán 

formados por cajas de doble aislamiento Clase II. Si 

Temperatura de trabajo: De -20 ºC hasta 45 ºC. 
Sí 

Envolvente exterior de chapa de acero inoxidable de 2 mm. De espesor 

AISI 304 y tejadillo para protección de lluvia, con tratamiento de 

imprimación Wash-primer RFGS-766 y secativo RFCS-751 y pintura 

exterior normalizada sintética 

Sí 

El zócalo y bancada serán de acero inoxidable AISI 304 pulido. 
Si 

Cerraduras de triple acción con varilla de acero inoxidable y 

empuñadura antivandálica ocultable con soporte para bloqueo por 

candado y detector de puertas abiertas. 
Sí 

El módulo de acometida y medida contendrá la acometida eléctrica 

según las normas particulares de la Compañía Eléctrica, la caja general 

de protección y los contadores electrónicos para tarifa integrada. Sí 

El módulo de mando y protección contendrá el interruptor general IGA, 

contactor (es) de potencia según la intensidad nominal en categoría 

AC3, protecciones de las líneas de salida con interruptores 

magnetotérmicos curva D y diferenciales súper inmunizados 

rearmables regulables desde 30mA a 1A de reconexión automática y 

display con teclado (de 4 a 6 salidas), protecciones de circuito de 

maniobra, alumbrado interior con lámpara protegida Clase II y toma de 

corriente auxiliar. 

Sí 
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Características Obligatoria 

Protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones 

combinada clase I+II basada en tecnología de vía de chispas. 

Corriente de choque de rayo 50Ka y capacidad de apagado de la 

corriente consecutiva de 25KAms /100 Ams. 

Sí 

Módulos de control y telegestión de alumbrado público y de salidas 

auxiliares a otros servicios Sí 

Filtros de protección contra armónicos y de estabilización de red a la 

salida de cada uno de los circuitos de alumbrado Sí 

El cableado de potencia del centro de mando será de sección mínima 

de 6 mm². Sí 

Los bornes de conexión para las líneas de salida de los circuitos de 

alumbrado exterior serán de sección mínima 35 mm² con 

prensaestopas PG29 para protección de cada línea. 

Sí 

Los cuadros satisfacen la Directiva Comunitaria de Baja Tensión 

93/98/CEE, Directiva Comunitaria de Compatibilidad Electromagnética 

89/336/CEE. 

Sí 

Los cuadros satisfacen la Norma para conjuntos de aparamenta en 

baja tensión UNE-EN 60439-1, Norma de grado de protección para 

envolventes UNE-EN 60529 (IP) y Norma de grado de protección para 

envolventes UNE-EN 50102 (IK). 

Sí 

Los cuadros tienen que cumplir el Reglamento para Baja Tensión Real 

Decreto 842/2002. Sí 

La producción de los cuadros estará asegurada según la Norma UNE-

EN ISO 9001/2000 con Certificado AENOR ER-0420/1996. Sí 
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 CONDUCTORES.  

Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria.  

Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión 

asignada 0,6/1 kV. La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán lo 

establecido en el apartado 2.9 de la ITC-BT-19.  

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante 

de los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la 

suficiente garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes de instalar los conductores se 

comprobarán las características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán 

al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas.  

No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que 

presente desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen.  

No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo 

circuito.  

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección.  

 LÁMPARAS.  

Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El 

fabricante deberá ser de reconocida garantía.  

El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la 

posición recomendada por el fabricante.  

El consumo, en watios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la 

tensión dentro del +- 5% de la nominal.  

La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de 

montaje en obra. 

  REACTANCIAS Y CONDENSADORES.  

Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V.  

Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica 

conocida y con gran solvencia en el mercado.  

Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la 

tensión o tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia 

en hertzios, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara o lámparas para las 

cuales han sido previstos.  

Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse 

de tal forma que no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los 

terminales, bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de la 

reactancia o condensador.  
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Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor serán las siguientes:  

v.s.b.p. 18 w: 8 w.  

v.s.b.p. 35 w: 12 w.  

v.s.a.p. 70 w: 13 w.  

v.s.a.p. 150w: 20 w.  

v.s.a.p. 250 w: 25 w.  

v.m.c.c. 80 w: 12 w.  

v.m.c.c. 125 w: 14 w.  

v.m.c.c. 250 w: 20 w.  

La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no superior 

al 5%, ni inferior al 10% de la nominal de la lámpara.  

La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en 

las placas de características.  

Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni 

vibraciones de ninguna clase.  

En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja 

que contenga los dispositivos de conexión, protección y compensación.  

 PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS.  

Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en 

portafusibles seccionables de 20 A o sistema de corte omnipolar a través de interruptor 

magnetotérmico equivalente. 

 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN.  

Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con 

protección contra el polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y 

contra una energía de choque de 20 julios (9).  

 BRAZOS MURALES.  

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m².  

Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en 

cualquier caso resistirán sin deformación una carga que estará en función del peso de la 

luminaria, según los valores adjuntos. Dicha carga se suspenderá en el extremo donde se 

coloca la luminaria:  

Peso de la luminaria (kg)    Carga vertical (kg) 



 

ACTUACIONES DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PUNTOS 

ESPECÍFICOS DEL MUNICIPIO DE ABANTO-ZIERBENA 
 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Abanto-Zierbena                                                                                                         53 

1        5 

2       6 

3      8 

4       10 

5       11 

6       13 

8       15 

10      18 

12       21 

14       24 

Los medios de sujeción, ya sean placas o garras, también serán galvanizados.  

En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa tendrá 

una forma tal que se adapte a la curvatura del apoyo.  

En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección 

suplementaria de material aislante a base de anillos de protección de PVC.  

 BÁCULOS Y COLUMNAS.  

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m².  

Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm. cuando la altura 

útil no sea superior a 7 m. y de 3 mm. para alturas superiores.  

Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg. suspendido en el extremo 

donde se coloca la luminaria, y las columnas o báculos resistirán un esfuerzo horizontal de 

acuerdo con los valores adjuntos, en donde se señala la altura de aplicación a partir de la 

superficie del suelo:  

Altura (m.)  Fuerza horizontal (kg)  Altura de aplicación (m.)  

6    50     3  

7   50     4  

8    70     4  

9    70     5  

10    70     6  

11    90     6  
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12    90     7  

En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las 

solicitaciones previstas en la ITC-BT-09, apdo. 6.1, con un coeficiente de seguridad no 

inferior a 2,5 particularmente teniendo en cuenta la acción del viento.  

No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación.  

Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la 

manipulación de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, 

dotada de una puerta o trampilla con grado de protección contra la proyección de agua, 

que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales.  

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o 

incorporados a obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección 

o maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado, o 

en la propia obra de fábrica.  

Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, 

un tornillo con tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra.  

  LUMINARIAS.  

Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como tipo 

en el proyecto, en especial en:  

- tipo de portalámpara.  

- características fotométricas (curvas similares).  

- resistencia a los agentes atmosféricos.  

- facilidad de conservación e instalación.  

- estética.  

- facilidad de reposición de lámpara y equipos.  

- condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura 

(refrigeración, protección contra el frío o el calor, etc).  

- protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes atmosféricos.  

- protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos.  

 CUADRO DE MANIOBRA Y CONTROL.  

Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de 

medida, y como mínimo IP-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las 

proyecciones del agua en todas las direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 

julios (9).  
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Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía 

y preparados para tensiones de servicio no inferior a 500 V.  

Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles 

partes en tensión, ni sean necesarias herramientas especiales para la reposición de los 

cartuchos. El calibre será exactamente el del proyecto.  

Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las 

dimensiones de sus piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de 

ellas pueda exceder de 65ºC, después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Su 

construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de maniobras de apertura y cierre, 

del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se produzcan 

desgastes excesivos o averías en los mismos.  

Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para 

cinco millones de maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de 

tensión tendrá una tensión nominal de 400 V., con una tolerancia del +- 10 %. Esta tolerancia 

se entiende en dos sentidos: en primer lugar conectarán perfectamente siempre que la 

tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se producirán calentamientos 

excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente un 10% sobre la nominal. La elevación 

de la temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC después 

de funcionar una hora con su intensidad nominal. Asímismo, en tres interrupciones 

sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la intensidad correspondiente 

a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se observarán arcos prolongados, 

deterioro en los contactos, ni averías en los elementos constitutivos del contactor.  

En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos 

astronómicos. El volante o cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran 

deformaciones por la temperatura ambiente. La cuerda será eléctrica y con reserva para un 

mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal admitirá una sobrecarga del 20 % y la tensión 

podrá variar en un +- 20%. Se rechazará el que adelante o atrase más de cinco minutos al 

mes.  

Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga 

especificada en proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El 

tiempo de respuestas no será superior a 30 ms y deberán estar provistos de botón de 

prueba.  

La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V. +- 15%, con regulación de 20 a 

200 lux.  

Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección 

Técnica, la cual estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación.  

 PROTECCIÓN DE BAJANTES.  

Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2“diámetro, provista en su extremo 

superior de un capuchón de protección de P.V.C., a fin de lograr estanquidad, y para evitar 

el rozamiento de los conductores con las aristas vivas del tubo, se utilizará un anillo de 

protección de P.V.C. La sujección del tubo a la pared se realizará mediante accesorios 

compuestos por dos piezas, vástago roscado para empotrar y soporte en chapa plastificado 

de tuerca incorporada, provisto de cierre especial de seguridad de doble plegado.  
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 TUBERÍA PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS.  

Se utilizará exclusivamente tubería de PVC rígida de los diámetros especificados en 

el proyecto.  

 CABLE FIADOR.  

Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 

1x19+0, de 6 mm. de diámetro, en acero de resistencia 140 kg/mm², lo que equivale a una 

carga de rotura de 2.890 kg.  

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del fabricante 

y le enviará una muestra del mismo.  

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y diámetro. 

EPÍGRAFE II. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 REPLANTEO.  

El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del 

contratista. Se dejarán estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente la Dirección 

Técnica. Una vez terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de la señalización 

correrán a cargo del contratista.  

Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las señalizaciones, 

será nuevamente ejecutado por la Dirección Técnica.  

EPÍGRAFE II-A: CONDUCCIONES SUBTERRANEAS. ZANJAS  

 EXCAVACIÓN Y RELLENO.  

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos 

protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará las 

disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones 

con objeto de evitar accidentes.  

Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas 

amenazasen derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad 

necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las 

aguas.  

En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de 

iniciar el relleno.  

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos 

puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de 

asiento a los tubos.  

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo 

cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras 
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de relleno estarán libres de raices, fangos y otros materiales que sean susceptibles de 

descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las zanjas se 

apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no 

exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto.  

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las 

zanjas, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra deberá ser 

transportada a un lugar donde al depositarle no ocasione perjuicio alguno.  

 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS.  

Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 9.  

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La 

superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del 

suelo o pavimento terminado. 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera 

que no queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se 

cuidará de que no entren materias extrañas. 

A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del suelo 

se situará la cinta señalizadora.  

 CRUCES CON CANALIZACIONES O CALZADAS.  

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y 

de calzadas de vías con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón 

en masa con un espesor mínimo de 10 cm. 

En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como 

mínimo, de 1 m. a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre 

ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm. por lo menos. 

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de 

lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto 

apropiado. 

EPÍGRAFE II-B: CIMENTACION DE BACULOS Y COLUMNAS 

 EXCAVACIÓN.  

Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los 

báculos y columnas, en cualquier clase de terreno.  

Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación 

resultante después del hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos 

sean en cada caso necesarios para su ejecución.  
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Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el 

proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos 

serán verticales. Si por cualquier otra causa se originase un aumento en el volumen de la 

excavación, ésta sería por cuenta del contratista, certificándose solamente el volumen 

teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, se hará de acuerdo 

con la Dirección Técnica.  

En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla general 

se estipula que la profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado. 

La explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la excavación 

prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante. 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo 

posible abiertas las excavaciones, con el objeto de evitar accidentes. 

Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos 

amenazasen derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad 

necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las 

aguas. 

En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes del 

relleno de hormigón. 

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los 

fosos, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha tierra deberá 

ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio alguno. 

Se prohibe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas 

de sales carbonosas o selenitosas. 

 HORMIGON  

El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el 

primer procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de suficientes 

dimensiones para evitar se mezcle con tierra y se procederá primero a la elaboración del 

mortero de cemento y arena, añadiéndose a continuación la grava, y entonces se le dará 

una vuelta a la mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si así no ocurre, hay que 

volver a dar otras vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se añadirá a 

continuación el agua necesaria antes de verter al hoyo.  

Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición normal 

de la mezcla será:  

Cemento: 1  

Arena: 3  

Grava: 6  

La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y 

los áridos que se empleen.  
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El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su 

docilidad por medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-cónico 

de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la prueba se coloca el molde 

apoyado por su base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base menor, y una vez lleno 

de hormigón y enrasado se levanta dejando caer con cuidado la masa. Se mide la altura ”H“ 

del hormigón formado y en función de ella se conoce la consistencia:  

Consistencia H (cm.)  

Seca 30 a 28  

Plástica 28 a 20  

Blanda 20 a 15  

Fluida 15 a 10  

En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm.  
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EPÍGRAFE II-B: OTROS TRABAJOS  

 TRANSPORTE E IZADO DE BÁCULOS Y COLUMNAS.  

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no 

sufran las columnas y báculos deterioro alguno.  

El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden 

perfectamente aplomados en todas las direcciones.  

Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas.  

La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. 

Terminada esta operación se rematará la cimentación con mortero de cemento.  

 ARQUETAS DE REGISTRO.  

Se considerarán dos tipos, las de derivación a punto de luz y las de derivación de 

línea y cruce de calzadas. En ambos casos podrán ser realizadas con hormigón o estar 

constituidas por piezas de material termoplástico, polipropileno con cargas y se dará una 

pequeña inclinación a las caras superiores con el fin de evitar la entrada de agua. 

Arquetas de derivación a puntos de luz 

Las arquetas de derivación a punto de luz que se realicen con hormigón, serán del 

tipo HM-30 de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 22 mm. en terreno de 

exposición Clase Normal Subclase Húmeda alta de resistencia 30 N/mm2 y un espesor 

mínimo de paredes de 15 cm., siendo las dimensiones interiores en el caso de zanjas en 

aceras, arcenes y medianas, de 60x60 cm., admitiéndose de 40x40 cm. en casos 

particulares y una profundidad mínima de 81 cm., mientras que las zanjas en jardines las 

dimensiones interiores serán siempre de 40x40 cm. y 81 cm. de profundidad; cuando en 

estos casos de jardines existan arquetas que deriven a tres o más puntos, las dimensiones 

de arquetas serán de 40x40 cm. y profundidad de 60 cm. En todo caso, la superficie interior 

de los tubos de plástico liso estarán 10 cm. sobre el fondo permeable de la arqueta. 

Las arquetas de derivación a punto de luz que se realicen con material termo plástico, 

polipropileno con cargas, serán modulares y desmontables por lo que las paredes se 

ensamblarán entre si, con un espesor mínimo de 2,5 mm. hasta una altura de 60 cm. y de 3 

mm. en los 20 cm. Superiores y con espesores mínimos de los nervios de 2,5 mm. Las 

dimensiones interiores serán idénticas a las de hormigón. 

Todas las arquetas irán dotadas de marco y tape de fundición modular de grafito 

esferoidal tipo FGE 50-7, o tipo FGE 42-12 según norma EN-124 Clase/C-250 y de calidad 

según norma NE 36.118-73, con testigo control de forma troncocónica de diámetro 15 mm. 

con salida 3º. El anclaje del marco solidario con el mismo, estará constituido por cuatro 

escuadras situadas en el centro de cada cara, de 5 cm. de profundidad, de 5 cm. de saliente 

y de 10 cm. de anchura, con unos pesos de tape de 36,8 Kg y de marco de 11,2 Kg para 

las arquetas de 60x60 y de 13,6 Kg de tape y 6,4 Kg de marco para las arquetas de 40x40 

cm. 

El tape de la arqueta de 60x60 cm. tendrá dos agujeros y el de 40 x 40 cm. tendrá 

uno, para facilitar su levantamiento, constando en el mismo la leyenda “Alumbrado público” 
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o aquella que considere la DF y el Excmo. Ayuntamiento, y en el fondo de la arqueta formado 

por el propio terreno y limpio de cualquier resto de obra, cascotes, pegotes de hormigón, 

etc., se dejará un lecho de grava gruesa de 10 cm. de profundidad para facilitar el drenaje. 

En este tipo de arqueta se situarán los tubos de plástico liso descentrados respecto al eje 

de la arqueta, a 5 cm de la pared opuesta a la entrada del conductor al punto de luz y 

separando ambos tubos 5 cm. al objeto de facilitar el trabajo en la misma. 

Arquetas de derivación de línea y cruce de calzada 

Se utilizan las mismas consideraciones que las arquetas de derivación a punto de luz 

pero las dimensiones interiores serán de 0,60 x 0,60 m. y la profundidad 60 cm., dejando en 

el fondo de la arqueta un lecho de grava gruesa de 0,15 m. de profundidad para facilitar el 

drenaje. 

En las de material termoplástico, polipropileno con cargas, se estará a lo dispuesto 

para las del mismo tipo en las derivaciones a punto de luz. 

En casos especiales, podrá autorizarse la utilización de la arqueta de cruce para 

derivación de punto de luz, instalando en la misma los perfiles metálicos, caja de derivación 

a punto de luz y, en el caso de cambio de sección del conductor, la de protección de línea, 

previstas en el tipo de arqueta señalada en el apartado anterior 

La terminación de la arqueta y la reposición del pavimento se realizarán de forma 

idéntica a la prevista para las arquetas de derivación. 

Perfiles en arquetas de hormigón 

En la pared opuesta, citada anteriormente, al efectuar las operaciones de 

hormigonado, se enclaustrará longitudinalmente un perfil metálico galvanizado de longitud 

tal que, partiendo de la cara inferior de los tubos de PVC, quede a 10 cm. del marco de la 

arqueta y de la anchura la necesaria, para la posterior instalación de las bridas sujetacables, 

de manera que los conductores no estén tensos, sino en forma de bucle holgado. 

A 20 cm. de la parte superior de la arqueta, se situarán en sentido transversal a la 

pared de entrada del conductor a punto de luz, dos perfiles metálicos galvanizados de 

dimensiones adecuadas, debidamente enclaustrados en el hormigón. Sobre dichos perfiles, 

se situará la caja de derivación a punto de luz, de características adecuadas, dotada de 

fichas de conexión y fusibles calibrados que cumplirán la norma UNE20.520, debiendo llevar 

grabado el calibre y la tensión de servicio. 

Dicha caja será plastificada y tendrá un aislamiento suficiente para soportar 2,5 veces 

la tensión de servicio, así como la humedad e incluso la condensación. Cuando varíe la 

sección de los conductores, y al objeto de proteger las líneas, en la arqueta correspondiente 

se instalará sobre los dos perfiles indicados una caja de protección de similares 

características a las indicadas en el caso de derivación a punto de luz, dotada así mismo de 

fichas de conexión y fusibles calibrados. En ningún caso el cambio de sección de los 

conductores de los dos circuitos de alimentación de los puntos de luz coincidirá en la misma 

arqueta. 

La terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento 

existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2 % para evitar la entrada de agua. La 

reposición del firme en el entorno de la arqueta se efectuará de idéntica manera a la prevista 

en el caso de cimentaciones. 
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En el caso de zonas de tierra, las arquetas de derivación a punto de luz se situarán 

junto a las cimentaciones y en línea con las zanjas. Las arquetas tendrán una profundidad 

mínima de 0,80 m. y unas dimensiones interiores de 0,40 x 0,40 m. para zanja con uno o 

dos tubos de plástico. 

Perfiles en arquetas de polipropileno 

Todos los perfiles, longitudinales, transversales, escuadras, tornillos, tuercas y 

arandelas serán del mismo material que la arqueta, y la situación de los mismos es idéntica 

a las de hormigón. 

La terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento 

existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2 % para evitar la entrada de agua. La 

reposición del firme en el entorno de la arqueta se efectuará de idéntica manera a la prevista 

en el caso de cimentaciones. 

 TENDIDO DE LOS CONDUCTORES.  

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de 

cocas y torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas.  

No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. 

El radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de 

los conductores.  

 ACOMETIDAS.  

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas 

situadas en el interior de las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior de 

los mismos. Sólo se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que penetren 

en las bornas de conexión.  

Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como 

mínimo, IP-437, es decir, protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra 

agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios (7). Los 

fusibles (I) serán APR de 6 A, e irán en la tapa de la caja, de modo que ésta haga la función 

de seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se realizará por la cara 

inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara superior. 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 

Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, 

dicho equipo se fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible. 

 EMPALMES Y DERIVACIONES.  

Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de 

acometidas descritas en el apartado anterior. De no resultar posible se harán en las 

arquetas, usando fichas de conexión (una por hilo), las cuales se encintarán con cinta 

autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio solape y encima 

de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape. 
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Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán 

empalmes a lo largo de los tendidos subterráneos. 

 TOMAS DE TIERRA. 

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, 

será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en 

servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ohm. También se admitirán interruptores 

diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta 

a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 

Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal 

que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan 

producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la 

instalación (soportes, cuadros metálicos, etc).  

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común 

para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las 

redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes 

de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los conductores 

de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

- Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia 

red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de 

color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes 

subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en 

cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de 

tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de 

color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, 

grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y 

protegido contra la corrosión. 

 BAJANTES.  

En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos en el 

apartado 2.1.11. 

Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo.  

EPÍGRAFE II-C: CONDUCCIONES AEREAS. 

 COLOCACIÓN DE LOS CONDUCTORES.  

Los conductores se dispondrán de modo que se vean lo menos posible, 

aprovechando para ello las posibilidades de ocultación que brinden las fachadas de los 

edificios.  
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Cuando se utilicen grapas, o cinta de aluminio, en las alineaciones rectas, la 

separación entre dos puntos de fijación consecutivos será, como máximo, de 40 cm. Las 

grapas quedarán bien sujetas a las paredes.  

Cuando se utilicen tacos y abrazaderas, de las usuales para redes trenzadas, éstas 

serán del tipo especificado en el proyecto. Igualmente, la separación será, como máximo, 

la especificada en el proyecto.  

Los conductores se fijarán de una parte a otra de los cambios de dirección y en la 

proximidad inmediata de su entrada en cajas de derivación u otros dispositivos.  

No se darán a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. 

El radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de 

los conductores.  

El tendido se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 

torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas.  

Los conductores se fijarán a una altura no inferior a 2,50 m. del suelo.  

 ACOMETIDAS.  

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en el interior de 

cajas, no existiendo empalmes a lo largo de toda la acometida. Las cajas estarán provistas 

de fichas de conexión bimetálicas y a los conductores solo se quitará el aislamiento en la 

longitud que penetren en las bornas de conexión.  

Si las luminarias llevan incorporada el equipo de reactancia y condensador, se 

utilizarán cajas de las descritas en el apartado 2.1.6, provistas de dos cartuchos A.P.R. de 6 

A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A.  

Si las luminarias no llevasen incorporado el equipo de reactancia y el condensador, 

se utilizarán cajas en chapa galvanizada de las descritas en el proyecto, en las que se 

colocarán las fichas de conexión, el equipo de encendido y los dos cartuchos APR de 6 A., 

los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A. La distancia de esta caja al 

suelo no será inferior a 2,50 m.  

Sea cual fuese el tipo de caja, la entrada y salida de los conductores se hará por la 

cara inferior.  

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio de fases.  

Los conductores de la acometida no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por 

el interior de los brazos. La parte roscada de los portalámparas, o su equivalente, se 

conectará al conductor que tenga menor tensión con respecto a tierra.  

 EMPALMES Y DERIVACIONES.  

Los empalmes y derivaciones se efectuarán exclusivamente en cajas de las descritas 

en el Artículo 8 y la entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior.  

Se reducirá al mínimo el número de empalmes.  
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 COLOCACIÓN DE BRAZOS MURALES.  

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte los 

brazos no sufran deterioro alguno.  

Los brazos murales sólo se fijarán a aquellas partes de las construcciones que lo 

permitan por su naturaleza, estabilidad, solidez, espesor, etc., procurando dejar por encima 

del anclaje una altura de construcción al menos de 50 cm.  

Los orificios de empotramiento serán reducidos al mínimo posible.  

La puesta a tierra cumplirá las condiciones indicadas en el Capítulo II-A.  

 CRUZAMIENTOS.  

Cuando se pase de un edificio a otro, o se crucen calles y vías transitadas, se utilizará 

cable fiador del tipo descrito en el Artículo 15. Dicho cable irá provisto de garras 

galvanizadas, 60x60x6 mm (una en cada extremo), perrillos galvanizados (dos en cada 

extremo), un tensor galvanizado de ½ “, como mínimo y guardacabos galvanizados.  

En las calles y vías transitadas la altura mínima del conductor, en la condición de 

flecha más desfavorable, será de 6 m.  

El tendido de este tipo de conducciones será tal que ambos extremos queden en la 

misma horizontal y procurando perpendicularidad con las fachadas.  

 PALOMETAS.  

Serán galvanizadas, en angular 60x60x6 mm., con garras de idéntico material. Su 

longitud será tal que alcanzado el tendido la altura necesaria en cada caso, los extremos 

queden en la misma horizontal.  

Si fuesen necesarios tornapuntas serán de idéntico material, pero si lo necesario 

fuesen vientos, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, con los accesorios descritos 

en el Artículo 33. Los anclajes de los vientos se harán preferiblemente sobre edificios, en 

lugares que puedan absorber los esfuerzos a transmitir; nunca se usarán los árboles para 

los anclajes. Los vientos que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, 

terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán 

interrumpidos por aisladores de retención apropiados.  

En los tendidos verticales, los conductores se fijarán a las palometas mediante 

abrazaderas de doble collar de las usadas en líneas trenzadas.  

Cuando las palometas sean accesibles llevarán una toma de tierra que estará de 

acuerdo a lo indicado en Capítulo II-A.  

 APOYOS DE MADERA.  

Tendrán la altura que se especifica en el proyecto, serán de madera creosotada, con 

11 cm. de diámetro mínimo en cogolla y 18 cm. a 1,50 m. de las bases, con zanca de 

hormigón de 2 m. y 1.000 mkg. y dos abrazaderas sencillas galvanizadas.  
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La fijación del poste a la zanca se hará de modo que el mismo quede separado del 

suelo 15 cm., como mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de éste.  

Si fuesen necesarios tirantes, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, los 

anclajes de estos pueden hacerse en el suelo o sobre edificios u otros elementos previstos 

para absorber los esfuerzos que aquellos puedan transmitir. No podrán utilizarse los árboles 

para el anclaje de los tirantes, y cuando estos anclajes se realicen en el suelo, se destacará 

su presencia hasta una altura de 2 m. Los tirantes estarán provistos de un tensor 

galvanizado, como mínimo de ½ “, guardacabos galvanizados y dos perrillos galvanizados 

por extremo.  

Los tirantes que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, 

terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán 

interrumpidos por aisladores de retención apropiados.  

Los tornapuntas se fijarán sobre los apoyos en el punto más próximo posible al de 

aplicación de la resultante de los esfuerzos actuantes sobre el mismo.  

EPÍGRAFE II-D: TRABAJOS COMUNES.  

 FIJACIÓN Y REGULACIÓN DE LAS LUMINARIAS.  

Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz, 

ancho de calzada y tipo de luminaria. En cualquier caso, su plano transversal de simetría 

será perpendicular al de la calzada.  

En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el punto 

adecuado a su forma geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto de luz y al 

ancho de la calzada.  

Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, 

rótula, etc.) una vez finalizados el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, de modo 

que no pueda girar u oscilar respecto al soporte.  

 CUADRO DE MANIOBRA Y CONTROL.  

Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente 

unidas entre sí y a la toma de tierra general, constituida según los especificado en el capítulo 

II-A.  

La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar el 

grado de estanquidad del armario.  

 CÉLULA FOTOELÉCTRICA.  

Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz de 

ningún punto de luz de alumbrado público, de los faros de los vehículos o de ventanas 

próximas. De ser necesario se instalarán pantallas de chapa galvanizada o aluminio con las 

dimensiones y orientación que indique la Dirección Técnica.  

 MEDIDA DE ILUMINACIÓN.  
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La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días 

de funcionamiento de las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida 

entre dos puntos de luz consecutivos de una misma banda si éstos están situados al 

tresbolillo, y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos unilateralmente. Los puntos 

de luz que se escojan estarán separados una distancia que sea lo más cercana posible a la 

separación media.  

En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en 

rectángulos de dos a tres metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno 

de los vértices. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de conservación, se 

indicará en un plano.  

Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior 

a 50 cm., debiendo tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz procedente 

de las diversas luminarias.  

La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante 

la lectura de iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada en ángulo 

comprendido entre 60º y 70º con la vertical, se tendrá en cuenta el” error de coseno “. Si la 

adaptación de la escala del luxómetro se efectúa mediante filtro, se considerará dicho error 

a partir de los 50º.  

Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una 

limpieza de polvo que se hubiera podido depositar sobre los reflectores y aparatos.  

La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de 

iluminación, a la media intensidad de iluminación.  

 SEGURIDAD.  

Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de 

cualquier tipo, cuya ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se colocarán 

las señales indicadoras que especifica el vigente Código de la Circulación. Igualmente se 

tomarán las oportunas precauciones en evitación de accidentes de peatones, como 

consecuencia de la ejecución de la obra.  
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CAPÍTULO II. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 

 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS. 

Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las 

paredes, enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de 

la construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en 

Memoria, Planos y Mediciones. 

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los 

elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: 

forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las 

necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en 

forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el 

recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento. 

 CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos protectores pueden ser: 

- Tubo y accesorios metálicos. 

- Tubo y accesorios no metálicos. 

- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no 

metálicos). 

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 

- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 

- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 

- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 

- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben 

ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos. 

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, 

asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar 

heridas a instaladores o usuarios. 

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las 

instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos 

enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 

-2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma 

correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del 

diámetro exterior. 

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 
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En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma 

particular para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva 

de Productos de la Construcción (89/106/CEE). 

Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y 

en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las 

indicadas a continuación: 
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Tubos en canalizaciones empotradas. 

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, 

curvables o flexibles, con unas características mínimas indicadas a continuación: 
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Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire. 

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos 

de movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para 

instalaciones ordinarias serán las indicadas a continuación: 

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de 

conductor superiores a 16 mm2. 

Tubos en canalizaciones enterradas. 

Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 

 

Notas: 

- NA: No aplicable. 

- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en 

suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y 

grado Normal. 

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con 

cargas superiores ligeras como, por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es 

aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, 

calzadas y vías férreas. 
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Instalación. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los 

conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las 

características mínimas según el tipo de instalación. 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta 

las prescripciones generales siguientes: 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o 

paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 

aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí 

en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión 

estanca. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 

sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los 

especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 50086-2-2. 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después 

de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 

consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 

metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será 

superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados 

éstos. 

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y 

retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme 

o derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas 

de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra 

la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente 

todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro 

del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado 

interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos 

en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de 

que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá 

convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una 

ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede 

ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad 

eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos 
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flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos 

no exceda de 10 metros. 

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 

neutro. 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, 

las siguientes prescripciones: 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 

protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como 

máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de 

dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o 

aparatos. 

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, 

curvándose o usando los accesorios necesarios. 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une 

los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima 

de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las 

siguientes prescripciones: 

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las 

rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las 

dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 

capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa 

puede reducirse a 0,5 centímetros. 

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación 

eléctrica de las plantas inferiores. 

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, 

entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de 

hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien 

provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos 

de tapas de registro. 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 

desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la 

superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior 

de un alojamiento cerrado y practicable. 

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los 

recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a 

una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 
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 CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS 

PAREDES. 

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores 

a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento 

mineral). 

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes 

prescripciones: 

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma 

que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. 

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su 

propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La 

distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 0,40 metros. 

- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y 

condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En 

caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria 

sobre los mismos. 

- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción 

en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será 

inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la 

parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie 

exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe 

por la parte anterior de aquélla. 

- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales 

o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. 

La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos 

equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la 

protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y 

permitiendo su verificación en caso necesario. 

 CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS. 

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados 

deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se 

establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 

 CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN 

ESTRUCTURAS. 

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta 

(incluidos cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de 
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instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-

propileno). 

 CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción 

con la condición de que sean no propagadores de la llama. 

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar 

dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos 

continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de 

falsos techos o muros con cámaras de aire. 

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por 

los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro 

exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20milímetros. 

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los 

locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones 

previsibles. 

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los 

cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de 

curvatura. 

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la 

destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para 

ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua 

que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la 

impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de 

conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad 

de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 

 CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS. 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes 

perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa 

desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas 

como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior 

se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos 

de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones 

a los mecanismos. 
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Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas 

características mínimas indicadas a continuación: 

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en 

las normas UNE-EN 50l085. 

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas 

características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de 

instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la 

penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; 

asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán 

conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales 

y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa 

la instalación. 

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su 

continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 

La tapa de las canales quedará siempre accesible. 

 CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS. 

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo 

molduras. Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como 

secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no 

inferior a 450/750 V. 

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 

- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por 

ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por 

ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al 

mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello. 

- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o 

inferior a 6 mm
2

 serán, como mínimo, de 6 mm. 

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 
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- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde 

contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los 

ángulos de las ranuras serán obtusos. 

- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima 

de los rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, 

a 10 cm por encima del suelo. 

- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, 

como mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo. 

- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a 

otro uso (agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos 

cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte 

del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 

cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar 

tubos rígidos empotrados. 

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se harán mediante dispositivos 

de conexión con tornillo o sistemas equivalentes. 

- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por 

papeles, tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 

- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que 

la pared está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared 

por medio de un producto hidrófugo. 

 CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS. 

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con 

aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, 

galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con 

incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El 

fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la 

anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de 

plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja. 

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes 

de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán 

perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales. 

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por 

medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las 

uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 

 NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES 

NO ELECTRICAS. 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 

dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una 
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distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire 

caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no 

puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas 

por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que 

puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de 

agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 

canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

 ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 

inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de 

forma que, mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda 

proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. 

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la 

construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o 

derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones 

químicas y los efectos de la humedad. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos 

tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales 

húmedos o mojados, serán de material aislante. 

 CONDUCTORES. 

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según 

se indica en Memoria y Planos. 

 MATERIALES. 

Los conductores serán de los siguientes tipos: 

1. De 450/750 V de tensión nominal. 

- Conductor: de cobre. 

- Formación: unipolares. 

- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 

- Tensión de prueba: 2.500 V. 

- Instalación: bajo tubo. 

- Normativa de aplicación: UNE 21.031. 

2. De 0,6/1 kV de tensión nominal. 

- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones 

del proyecto). 
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- Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 

- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 

- Tensión de prueba: 4.000 V. 

- Instalación: al aire o en bandeja. 

- Normativa de aplicación: UNE 21.123. 

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia 

mecánica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán 

provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una 

muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente 

a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto 

en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 

20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse 

puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 

500V. 

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm
2

 deberán estar constituidos por 

cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del 

conductor de que se trate. 

 DIMENSIONADO. 

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se 

usará el más desfavorable entre los siguientes criterios: 

- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. 

Partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se eligirá la sección del cable que 

admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos 

coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes 

de mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para 

receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor. 

- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará 

de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de 

utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para 

alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores 

susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión 

máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre 

la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión 

total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas. 

- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el 

arranque de motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, 

desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc. 

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, 

apartado 1, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. 
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Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos 

especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la 

tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la 

instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 

independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la 

empresa distribuidora de la energía. 
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 IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES. 

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que, por conveniente 

identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a 

reparaciones, transformaciones, etc. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente 

por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se 

realizará por los colores que presenten sus aislamientos. 

Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de 

fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al 

conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. 

Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su 

pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
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 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a 

los valores indicados en la tabla siguiente: 

 

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización 

(receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia 

industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 

1.500 V. 

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para 

cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la 

sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra 

los contactos indirectos. 
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CAPÍTULO III. CENTROS DE MANDO 

 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

Las cajas generales de protección y su instalación cumplirán con la norma NI 

76.50.01. El material de la envolvente será aislante, como mínimo, de la Clase A, según UNE 

21-305. 

En los casos de viviendas unifamiliares con terreno circundante, en lugar de cajas 

generales de protección, se instalarán cajas generales de protección y medida, las cuales 

podrán usarse también para seccionamiento de la red. Se ajustarán a las normas NI 42.72.00 

y NI 76.50.04. 

Los esquemas eléctricos de las CGP normalizadas se representan en la figura 1, 

correspondiendo a los tipos y designaciones que se indican en la tabla 1. 

 

 

Fig. 1: Esquemas eléctricos de CGP 

En la tabla 1 se indican las CGP normalizadas, número y tamaño de los cortacircuitos 

fusibles. 

Tabla 1: Tipos de CGP normalizadas, características esenciales y códigos 
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Designación 

de la CGP 

Cortacircuitos fusibles  

Códigos Bases Fusibles  

Número Tamaño I máx. (A) 

CGP-1-100/BUC 1 00 (BUC) 100 Exterior 7650004 

CGP-7-100/BUC 3 00 (BUC) 100 Exterior 7650005 

CGP-7-160/BUC 3 00 (BUC) 160 Exterior 7650006 

CGP-7-250/BUC 3 1 (BUC) 250 Exterior / Interior 7650010 

CGP-7-400/BUC 3 2 (BUC) 400 Exterior / Interior 7650011 

CGP-10-250/BUC 3 1 (BUC) 250 Int.erior 7650018 

CGP-11-

250/250/BUC 

3/3 1 (BUC) 250 Interios 7650019 

** BUC.- bases unipolares cerradas.  

Tabla 2: Tipos de Cajas Generales de Protección y Medida normalizadas, 

características esenciales y códigos 
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 Características de las CGP 

Las CGP cumplirán con lo establecido en la RU 1403. 

El fabricante indicará las dimensiones de sus CGP, una vez superados los ensayos 

indicados en la RU 1403, de acuerdo con la tabla 1 de la RU. 

Bases de los fusibles sin dispositivo extintor de arco 

Las bases de los cortacircuitos fusibles sin dispositivo de arco, cumplirán con las 

normas NI 76.01.01 ó NI 76.02.01, según sea el tamaño de la base, fusible de cuchillas o 

fusible de cápsulas cilíndricas respectivamente, y con lo indicado en el apartado 4.2.6 de la 

RU 1403. 

Bases de los fusibles con dispositivo extintor de arco 

Las bases de los cortacircuitos fusibles con dispositivo de arco serán unipolares 

cerradas y cumplirán con la norma NI 76.01.02. Las CGP tendrán pantallas aislantes, entre 

todos los polos, de forma que, una vez instalados los terminales, imposibiliten un 

cortocircuito entre fases o entre fases y neutro. El espesor mínimo de estas pantallas será 

de 2,5 mm. 

 Marcas 

Las CGP llevarán en el exterior de la parte frontal: 

a) El nombre o marca del fabricante; 
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b) La intensidad asignada, en amperios; 

c) La designación UNESA ó IBERDROLA, en su caso; 

d) El año de fabricación; 

e) El símbolo de la Calidad UNESA y el número de concesión, si procede; 

f) Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 

El nombre o la marca del fabricante estarán grabadas. Las restantes indicaciones 

podrán figurar en una etiqueta con caracteres indelebles y fácilmente legibles, excepto la 

señal de advertencia de riesgo eléctrico que será independiente y de tamaño AE 05 según 

NI 29.00.00. 

Asimismo, en el interior de la CGP deberá indicarse el número del lote de fabricación. 

En cada caja general de protección se adjuntará, en su interior, documento en sobre 

de plástico conteniendo una relación de materiales de la envolvente y aparamenta interior 

donde se indique la marca y sus características. 

 Comportamiento medioambiental 

Las CGP, objeto de esta norma, son conjuntos de elementos inertes durante el 

servicio normal de funcionamiento. 

Los fabricantes deberán proporcionar la información concerniente a su tratamiento al 

final de su vida útil, recuperación, reciclado, eliminación, etc. 

 Ensayos 

Según RU 1403. 

 Calificación y recepción 

Calificación: 

Con carácter general, la inclusión de proveedores y productos se realizará siempre 

de acuerdo con lo establecido en la norma NI 00.08.00 “Calificación de suministradores y 

productos tipificados”. 

La calificación incluirá la realización de los ensayos indicados en el capítulo anterior. 

Iberdrola se reserva el derecho de repetir ciertos ensayos realizados previamente por 

el fabricante o en los procesos de obtención de marca de calidad. 

Después del proceso de calificación, se elaborará para cada fabricante y modelo, un 

anexo de gestión de calidad a realizar por Iberdrola. 

Recepción: 

Los criterios de recepción podrán variar, a juicio de Iberdrola, en función del Sistema 

de Calidad implantado en fábrica y de la relación Iberdrola-Suministrador en lo que respecta 

a este producto considerado (experiencia de uso, calidad concertada, etc.). 
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En principio se seguirá el criterio establecido en la RU 1403, para las CGP. 
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 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS A CUMPLIR PARA EL CONTROL DE 

LOS CENTROS DE MANDO 

Características Obligatoria 

Software basado en una aplicación web con acceso por usuario 

y contraseña 

Sí 

La comunicación entre los centros de mando y el servidor 

central se deberá realizar a través de GPRS o red LAN (RJ-45) 

Sí 

Detección de fallos inmediata Sí 

Detección de vandalismo en la instalación eléctrica (robo de 

energía, interrupción de la alimentación) 

Sí 

Posibilidad de encendido/apagado del centro de mando a 

través de app, web, webserver o sistema remoto equivalente. 

Sí 

Control de consumos: medición de los consumos energéticos y 

representación gráfica por hora, día, semana, mes y año 

Sí 

Exportación de los datos de consumo a una tabla de cálculo Sí 

La configuración de encendido/apagado de los centros de 

mando se puede configurar de forma remota para un centro de 

mando o todo el municipio de una vez. Sí 

Se muestran las alarmas y detección de fallos, y el sistema es 

capaz de generar informes con ellos. 

Sí 

El sistema detecta e informa de fallo general de tensión en el 

centro de mando 

Sí 

El sistema puede detectar fallos en cada una de las fases de los 

circuitos de salida. 

Sí 

El sistema registra las horas de funcionamiento de la instalación Sí 

El sistema permite encender y apagar el alumbrado de forma 

remota 

Sí 
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Características Obligatoria 

El sistema permite generar alarmas de puerta de centro de 

mando abierta 

Sí 

El sistema es inmune a los picos de tensión generados por la 

activación/desactivación de los contactores de maniobra, con 

protección adecuada 

Sí 

El sistema permite hacer lecturas en tiempo real de tensiones, 

corrientes, factor de potencia y consumos de cada fase 

independientemente. 

Sí 

El sistema permite controlar en tiempo real las protecciones 

contra descargas atmosféricas del centro de mando bien sea el 

sistema de regulación con Equipos estabilizadores reductores en 

cabecera de línea o mediante el sistema de regulación punto a 

punto. 

Sí 

El sistema permite ir alojado en envolvente o armario con el grado 

de protección mínimo IP55 e IK10, exigido por el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto, y en concreto su ITC-BT-09. 

Sí 
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CONCLUSIONES 

Con todo lo expuesto en el presente Pliego de Condiciones Técnicas, así como en el 

resto de documentos que integran el Proyecto, se consideran definidas características de 

las obras proyectadas, quedando los técnicos que suscriben a disposición para cuantas 

aclaraciones sean precisas. 

 

 

 

Logroño, noviembre de 2021 

 

 

Fdo: Rafael Soriano Lázaro 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 1673 
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4. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD 
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4.1. OBJETO 

 

En el presente proyecto, en cuanto a la obligatoriedad de realizar un estudio de seguridad 

y salud o un estudio básico de seguridad y salud en las obras, y atendiendo al REAL DECRETO 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. BOE nº 256 25/10/1997, no procede elaborar un estudio de seguridad 

y salud ya que: 

- El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.759,08 € 

- La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no empleándose en ningún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente. 

- El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500. 

 

Es por lo que en el presente proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

Este Estudio de Seguridad establece, durante la ejecución de las instalaciones, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como las instalaciones 

preceptivas de Higiene y Bienestar de los Trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa instaladora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo 

el control de la Dirección Técnica de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre. 

 

4.2. INSTALACIONES 

 

Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de tijera, 

mientras que en aquellos que exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios de borriquetas 

o tubulares adecuados. 

 

4.3. MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA 

 

A) Riesgos detectables durante la instalación 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Por manejo de herramienta manual. 

• Por manejo de las guías y conductores. 

• Golpes por herramientas manuales. 

• Otros. 

 

A.1. Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación 

más comunes 

• Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

• Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores 

diferenciales, etc.). 

• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
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B) Normas o medidas preventivas tipo 

 * En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la 

obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

 * La iluminación en los tajos no ser inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 

 * La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 

mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

 * Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

 * Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados 

sobre superficies inseguras y estrechas. 

 * Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

 * Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios 

sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, 

si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

 * Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 

material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

 * Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 

personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 * Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 

generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 * Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar 

la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, partidas de maniobra, extintores de polvo 

químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección 

personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio 

C) Prendas de protección personal recomendables 

• Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con 

riesgo de caída de objetos o de golpes. 

• Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

• Botas de seguridad. 

• Guantes aislantes. 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón de seguridad. 

• Banqueta de maniobra. 

• Alfombra aislante. 

• Comprobadores de tensión. 

• Herramientas aislantes. 



 ACTUACIONES DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PUNTOS ESPECÍFICOS 

DEL MUNICIPIO DE ABANTO-ZIERBENA 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Abanto-Zierbena                                                                                                                                     59                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.4. MEDIOS AUXILIARES 

 

Andamios. Normas en general 

A) Riesgos detectables más comunes 

• Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

• Caídas al mismo nivel. 

• Desplome del andamio. 

• Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta,  materiales). 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Atrapamientos. 

• Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo 

 * Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 

pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

 * Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 

evitar las situaciones inestables. 

 * Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 

tablones de reparto de cargas. 

 * Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 

mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto. 

* Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 

ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

* Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 

realización de los trabajos. 

 * Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 

aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 

apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

 * Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 

Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

 * Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá 

y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

 * Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 

andamios. 

 * La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

 * Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 

accidentes por caída. 
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 * Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 

mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

 * Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Vigilante de 

Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

* Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 

de inmediato para su reparación (o sustitución). 

* Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 

sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, 

epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los 

resultados de los reconocimientos se presentarán a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de 

Obra). 

 

C) Prendas de protección personal recomendables 

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

• Botas de seguridad (según casos). 

• Calzado antideslizante (según caso). 

• Cinturón de seguridad clases A y C. 

• Ropa de trabajo. 

• Trajes para ambientes lluviosos. 

ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 

 

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos 

apoyos en forma de "V" invertida. 

 

A) Riesgos detectables más comunes 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 

• Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, 

fallos, cimbreos). 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo 

 * Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por 

trabajar sobre superficies inclinadas. 

 * Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 

deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 

 * Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en para evitar 

balanceos y otros movimientos indeseables. 
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 * Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 

cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

 * Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre si mas de 2,5 m. para evitar las 

grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al 

cimbrear. 

 * Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe 

expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y 

asimilables, para evitar situaciones inestables. 

 * Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el material estrictamente 

necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que 

mermen la resistencia de los tablones. 

 * Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 

cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 

 * Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 

tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

 * Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la 

plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 * Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más 

metros de altura, se arriostrarán entre si, mediante "Cruces de San Andrés", para evitar los 

movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

 * Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos 

del riesgo de caída de altura. 

 * Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 

trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura. 

 * Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas 

a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

* La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos 

por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables 

Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante 

durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 

• Cascos. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado antideslizante. 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón de seguridad clase C. 

  



 ACTUACIONES DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PUNTOS ESPECÍFICOS 

DEL MUNICIPIO DE ABANTO-ZIERBENA 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Abanto-Zierbena                                                                                                                                     62                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ANDAMIOS METALICOS TUBULARES 

 Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio 

metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro 

(escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje 

de los tablones, etc.). 

 

A) Riesgos detectables más comunes 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Atrapamientos durante el montaje. 

• Caída de objetos. 

• Golpes por objetos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo 

 * Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 

siguientes especificaciones preventivas: 

 - No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 

elementos de estabilidad (Cruces de San Andrés, y arriostramientos). 

 - La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 

garantías necesarias como para poder amarrar al fiador del cinturón de seguridad. 

 - Las barras, módulos tubulares y tablones, se izaran mediante sogas de cáñamo de Manila 

atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 

 - Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante 

las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

 - Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 

mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

 * Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

 * Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié 

de 15 cm. 

 * Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 * Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 

clavados a los tablones. 

*  Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 

nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor 

estabilidad del conjunto. 
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 * Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto 

de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 * Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán 

con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 

 * La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 

escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

* Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 

suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y 

asimilables. 

 * Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 

andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavaran a estos con clavos de acero, 

hincados a fondo y sin doblar. 

 * Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 

tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por 

pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

 * Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 

conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 

* Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con esta 

hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. Es practica corriente el 

"montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad que representa, la posibilidad de 

montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas 

prácticas por inseguras. 

 * Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 

apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

 * Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 

paramento vertical en el que se trabaja. 

 * Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 

sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 

 * Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre 

horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

 * Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención 

de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

 * Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

 * Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la 

parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la 

plataforma. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables 
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• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado antideslizante. 

• Cinturón de seguridad clase C. 

 

TORRETAS O ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS 

 Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en 

vez de sobre husillos de nivelación y apoyo. 

 Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 

A) Riesgos detectables más comunes 

• Caídas a distinto nivel. 

• Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 

• Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 

• Sobreesfuerzos. 

• Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo 

 * Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante 

las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

 * Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no 

inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas mas seguras y 

operativas. 

 * Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente 

expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. 

   h/l igual o mayor que 3 

           Donde: 

           h =  a la altura de la plataforma de la torreta. 

           l =  a la anchura menor de la plataforma en planta. 

 * En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para 

hacer el conjunto indeformable y más estable. 

 * Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas -, 

una barra diagonal de estabilidad. 

 * Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su 

contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia 

y rodapié. 

 * La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" 

en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los 

trabajadores. 
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 * Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre 

horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en 

prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 

 * Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 

superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 

 * Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

 * Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las 

plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

 * Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre 

ruedas. Los escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha 

de izado y descenso de cargas. 

 * Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre 

ruedas durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 

* Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) 

apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 

 * Se prohíbe en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados 

directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en 

prevención de vuelcos. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables 

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado antideslizante. 

• Cinturón de seguridad. 

 

 Para el montaje se utilizarán, además: 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Cinturón de seguridad clase C. 

 

ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL) 

 Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

 Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o 

durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la 

obra. 

A) Riesgos detectables más comunes 

• Caídas al mismo nivel. 
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• Caídas a distinto nivel. 

• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

• Vuelco lateral por apoyo irregular. 

• Rotura por defectos ocultos. 

• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalmes de escaleras 

“cortas” para la altura a salvar, etc). 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo 

a) De aplicación al uso de escaleras de madera 

 * Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, 

sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

 * Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

 * Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas 

 * Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 

puedan mermar su seguridad. 

 * Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de 

las agresiones de la intemperie. 

 * Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 

soldadas. 

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera 

 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de 

"madera o metal". 

 * Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, 

de topes de seguridad de apertura. 

 * Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable 

de acero) de limitación de apertura máxima. 

 * Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para 

no mermar su seguridad. 

* Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 

plataformas de trabajo. 

 * Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 

determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

 * Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen 
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* Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 

superiores a 5 m. 

 * Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 

zapatas antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

 * Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 

inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

 * Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 

25 Kg. sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 

poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

 * El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de 

uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 

efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

C) Prendas de protección personal recomendables 

• Casco de polietileno. 

• Botas de seguridad. 

• Calzado antideslizante. 

• Cinturón de seguridad clase A o C. 

 

MAQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL 

 En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la 

utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, 

cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 

 

A) Riesgos detectables más comunes 

• Quemaduras. 

• Golpes. 

• Proyección de fragmentos. 

• Caída de objetos. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Vibraciones. 

• Ruido. 

• Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo 
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 * Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 * Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con 

la energía eléctrica. 

 * Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor 

que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 

correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

 - Las máquinas en situación de avería o de semiaveria se entregarán al encargado de la 

obra para su reparación. 

  Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 

una carcasa antiproyecciones. 

 Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red 

de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

  En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con 

doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

  Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 

  Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, 

o en marcha aunque sea con movimiento residual en prevención de accidentes. 

C) Prendas de protección personal recomendables 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de seguridad. 

• Guantes de goma o de P.V.C. 

• Botas de goma o P.V.C. 

• Botas de seguridad. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarilla filtrante. 

• Máscara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

A) Riesgos detectables más comunes 

• Golpes en las manos y los pies. 

• Cortes en las manos. 

• Proyección de partículas. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 
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B) Normas o medidas preventiva tipo 

 * Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

 * Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

 * Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

 * Para evitar caídas o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 

 * Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 * Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

C) Prendas de protección personal recomendables 

• Cascos. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero o P.V.C. 

• Ropa de trabajo. 

• Gafas contra proyección de partículas. 

• Cinturones de seguridad. 

 

En Logroño, a 30 de noviembre de 2021 

 

  Rafael Soriano Lázaro    

 Ingeniero Técnico Industrial                                                                                                              

COITIR Nº 1673 
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5. GESTIÓN DE RESIDUOS 
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Se redacta este Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real Decreto 

105/2008, por el que se regulan los requisitos mínimos de su producción y gestión, con objeto de promover 

su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 

Este Real Decreto establece, en sus artículos 4 y 5, las obligaciones del poseedor de residuos de construcción 

y demolición, principalmente: 

• Incluir un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

• Realizar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, así como prever su retirada 

selectiva. 

• Disponer de la documentación que acredite la correcta gestión en obra o la entrega de los mismos 

a una instalación de valorización o eliminación autorizada. Esta documentación se debe guardar al 

menos los 5 años siguientes. 

• En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, si procede, la garantía financiera que asegure 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con posibles los residuos 

de construcción y demolición de la obra. 

 

Dicho estudio contendrá como mínimo el siguiente contenido: 

• Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la 

sustituya. 

• Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

• Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

• Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 

del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5 de dicho 

Real Decreto. 

• Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.   

• Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 

el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 

de construcción y demolición dentro de la obra. 

• Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 

 

1. Identificación de los residuos según la Orden MAM/304/2002 

Para una posterior identificación los residuos en aras de estimar la cantidad de residuos de construcción y 

demolición que se generarán en la obra según la lista europea de residuos, se incluyen las siguientes 

definiciones para una clara comprensión de este documento. 

Según LEY 10/1998, de Residuos: 

Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las que figuran en el anejo de esta Ley, del 

cual su poseedor se desprenda ó del que tenga la intención u obligación de desprenderse según el Catalogo 

Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias. 

Residuos urbanos o municipales: los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, 

así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición 

puedan equivalerse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. También la consideración de 

residuos urbanos los siguientes: 

• Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas. 

• Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados. 
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• Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

 

Residuos peligrosos: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 

952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como 

peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. 

Prevención: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a conseguir su reducción, 

o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos. 

Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del consumo doméstico, 

produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo que ocasionen 

un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. Tendrá también carácter de productor el 

importador de residuos o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 

Poseedor: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que no tenga 

la condición de gestor de residuos. 

Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la 

gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida 

la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su 

cierre. 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 

Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin inicial o para 

otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. 

Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos 

sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

En todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el anexo II.B de la 

Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren en una lista que, en 

su caso, apruebe el Gobierno. 

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, 

realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 

ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el anexo II.A 

de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren en una lista que, 

en su caso, apruebe el Gobierno. 

Recogida: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos para su transporte. 

Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de materiales 

reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la separación de los 

materiales valorizables contenidos en los residuos. 

Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o eliminación, por 

tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente 

se establezcan plazos inferiores. No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en las 

instalaciones de producción con los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en el 

párrafo anterior. 

Estación de transferencia: instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos para poder 

posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o eliminación, con o sin agrupamiento previo. 

Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superficie o bajo tierra. 
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Suelo contaminado: todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas 

negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, en concentración 

tal que comporte un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y 

estándares que se determinen por el Gobierno. 

Según Real Decreto 105/2008: 

Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 

«Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción 

o demolición. 

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de 

forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 

lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 

subterráneas. 

Obra de construcción o demolición. La actividad consistente en: 

• La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un 

edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así 

como cualquier otro análogo de ingeniería civil. 

• La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como 

excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades 

a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. Se considerará parte integrante de 

la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y 

desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma. 

 

Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o demolición en un domicilio 

particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva 

y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del 

número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados. 

Productor de residuos de construcción y demolición: 

• La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; 

en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 

residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 

demolición. 

• La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 

ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

• El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 

construcción y demolición. 

 

Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los 

residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, 

tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 

demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 

En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 

trabajadores por cuenta ajena. 

 

Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las 

características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, 
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facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en 

el vertedero. 

 

2. Requisitos legales 

 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 

residuos. 

• Ley 42/75 de 19 de noviembre de Desechos y Residuos sólidos urbanos. 

• Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos. 

• RD 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

• depósito en vertedero. 

• Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2000-2006, 12 de julio de 2001. 

• Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 

• Listado de los códigos LER de los residuos de construcción y demolición. 

• RD 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 

• 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• RD 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

 

3. Medidas de prevención de residuos en la obra 

 

• Prevención en tareas de derribo: En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán 

empleando técnicas de deconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de separar los residuos 

y favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos. Por tanto, de forma general, primero 

se procederá a retirar los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a reutilización, 

tras estos de los que se pueda obtener valorización y finalmente los que se depositarán en vertedero. 

• Prevención en Adquisición de materiales: La adquisición de materiales se realizará ajustando la 

cantidad a las mediciones reales de obra, por lo que será una correcta identificación de éstas, para 

evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. Por otra parte también de forma 

general: 

- Se priorizarán la adquisición de materiales cuyo embalaje permita ajustar la cantidad al mínimo 

necesario o a granel si es posible. 

- Se instará a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 

embalajes. 

- Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros equivalentes pero no 

reciclables. 

- Se mantendrá un inventario de productos excedentes para su reutilización en otras obras. 

- Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 

cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes 

y en su caso gestión de residuos. 

- Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 

generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

 

• Prevención en la puesta en marcha de la obra: Otras medidas a de cara a minimizar la cantidad de 

residuos en obra son las siguientes: 

- Se optimizará el empleo de materiales evitando excedentes o derroches, especialmente de 

aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

- Se habilitarán zonas donde depositar materiales que puedan ser reutilizados, para evitar su 

deterioro. 

- Utilización de materiales prefabricados, si compensa su sobrecoste, ya que minimizan la 

generación de residuos. 

- Se optimizará la fabricación de distintos elementos si procede para evitar desperdicio de 

material. 
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- Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 

eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

- En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 

realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

- Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de equivalentes 

prestaciones no reutilizables. 

- Se agotará la vida útil de los medios auxiliares, prevaleciendo la seguridad de los trabajadores y 

propiciando su reutilización en el mayor número de obras. 

- Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención 

de residuos y correcta gestión de los mismos. 

- Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 

desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los 

mismos. 

 

• Prevención en el almacenamiento en obra: Se realizará un plan de inspecciones periódicas de 

materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las 

debidas condiciones. Además los residuos catalogados como peligrosos deberán almacenarse en 

un sitio especial para evitar peligros 

 

 

4. Clasificación y estimación de los residuos 

A continuación, se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros 

cúbicos, como indica el Real Decreto, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en 

la obra de reforma de alumbrado público de Abanto-Zierbena provincia de Bizkaia, de acuerdo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Aquellos residuos marcados en rojo, indica que se trata de residuos peligrosos. 

En total en el municipio se actúan sobre 181 luminarias, principalmente de tipo LED, de las cuales 133 se 

suministran y las restantes se redistribuyen, también hay que tener en cuenta que la proporción de obra 

civil en este proyecto es alta, por lo que se generarán bastantes residuos de tipo escombro: 

   Código     Descripción                                                                                                  Tn m3 

15 Residuos de envases     

15 01 Envases     

15 01 01 Envases de papel y cartón 0,449 0,644 

17 Residuos de la construcción y demolición     

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos     

17 01 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,107 0,071 

17 01 02 Ladrillos - - 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos - - 

17 01 06* 
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, tejas y 
materiales cerámicos que contienen sustancias 
peligrosas 

- - 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17.01.06 

- - 

17 02 Madera, vidrio y plástico - - 

17 02 01 Madera. - - 
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   Código     Descripción                                                                                                  Tn m3 

17 02 02 Vidrio. - - 

17 02 03 Plástico. 0,066 1,184 

17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 

- - 

17 03 
Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros 
productos alquitranados 

- - 

17 03 01* 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 
hulla. 

- - 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 
17.03.01 

0,000 0,000 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados - - 

17 04 Metales - - 

17 04 01 Cobre, bronce, latón. - - 

17 04 02 Aluminio. - - 

17 04 03 Plomo. - - 

17 04 04 Zinc. - - 

17 04 05 Hierro y acero. - - 

17 04 06 Estaño. - - 

17 04 07 Metales mezclados. 0,036 0,026 

17 04 09* 
Residuos metálicos contaminados por sustancias 
peligrosas. 

- - 

17 04 10* 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla u otras sustancias peligrosas. 

- - 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17.04.10 0,014 0,009 

17 05 Tierras     

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03 

55,287 58,495 

17 06 
Materiales de aislamiento y materiales de 
construcción que contienen amianto 

- - 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. - - 

17 06 03* 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas. 

- - 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en 17.06.01 y 17.06.03. 

- - 

17 06 05* 
Materiales de construcción que contienen amianto 
(6). 

- - 

    17 08      Materiales de construcción a partir de yeso                                                          - - 

17 08 01* 
Materiales a partir de yeso contaminados con 
sustancias peligrosas 

- - 

17 08 02 
Materiales a partir de yeso distintos de los 
especificados en 
17.08.01 

- - 
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   Código     Descripción                                                                                                  Tn m3 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición. - - 

17 09 01* 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio. 

- - 

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB (por ejemplo, sellantes con PCB, 
revestimientos de suelos a partir de resinas con PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB). 

- - 

17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 

- - 

17 09 04 
Residuos mezclados de la construcción y la 
demolición distintos de los especificados en 
17.09.01, 17.09.02 y 17.09.03. 

- - 

20 Residuos municipales   0,000 

20 01 Fracciones recogidas selectivamente   0,000 

20 01 21 
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 
mercurio 

0,001 0,002 

 

5. Separación de Residuos 

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y  

demolición los residuos de construcción y demolición deberá separarse en las siguientes fracciones, cuando,  

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 

de la obra supere las siguientes cantidades: 

Material Cantidad 

Hormigón  160 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos  80 t. 

Metal  4 t. 

Madera  2 t. 

Vidrio  2 t. 

Plástico  1 t. 

Papel y cartón  1 t. 

 

• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas 

indicándose para cada tipo de residuo un cartel señalizador, indicando el nombre del residuo, código 

LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro si lo requiere. 

• Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetos de retención apropiados y además deben de 

estar protegidos de la lluvia. 

• Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas 

de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos. 

• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios 

de obra con lonas o equivalentes para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que 

puedan provocar su mezcla o contaminación. 

• Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la 

separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación 

de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
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6. Reutilización de residuos 

No se contempla la reutilización de los materiales, principalmente luminarias dado que exceden el número de 

horas de funcionamiento de las mismas y su baja eficiencia. 

7. Valorización de residuos 

No hay previsión de valorización de los mismos. 

8. Destino final de los residuos de obra 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, 

agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en punto 

4 de este mismo apartado. 

Código 

LER 

Descripción del residuo Gestor del 

residuo 

Operación 

15 01 01 Envases de papel y cartón Gestor municipal Reciclado o recuperación de sustancias 

orgánicas que no se utilizan como 

disolventes. 

17 01 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos 

Gestor 

autorizado 

Reciclado o recuperación de otras 

materias inorgánicas. 

17 02 03  Plástico Gestor municipal Depositar en el contenedor municipal 

correspondiente. 

17 02 04  Vidrio, plástico y madera que contienen 

sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas 

Gestor 

autorizado, 

Ambilamp 

Depositar en los contenedores 

autorizados. 

17 04 07 Metales mezclados Gestor 

autorizado 

Reciclado o recuperación de metales y 

de compuestos metálicos. 

17 04 11  Cables distintos de los especificados en 

el código 17 04 10 

Gestor 

autorizado 

Recogida y transporte. 

17 05 04  Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03 

Gestor 

autorizado 

Reciclado como material de relleno 

para zanjas o excavaciones. 

17 09 01  Residuos de construcción y demolición 

que contienen mercurio 

Gestor 

autorizado, 

Ambilamp 

Depositar en los contenedores 

autorizados. 

 

9. Instalaciones para almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión 

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el colocar los contenedores 

que almacenarán los residuos, ya que es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, 

porque fácilmente son causa de accidentes. 

El procedimiento más adecuado en este caso sería colocar los contenedores en el vehículo municipal e ir 

depositando los residuos en el mismo mientras se realiza el cambio de luminarias en las distintas zonas. 

Después de ello, al terminar la jornada laboral, se deberán retirar al gestor autorizado. Si por el contrario, no 

se retiran los residuos, se tendrá que acondicionar una zona en la nave municipal donde instalar los 

contenedores. En definitiva, hay que poner los medios adecuados para un correcto almacenaje de los 

mismos, evitando movimientos innecesarios e ineficaces, y, además, retirarlos de la obra tan rápidamente 

como sea posible. 

Por otra parte, también es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para 

que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes para facilitar su posterior reciclaje. 

Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos 

constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos. 

• Instrucciones sobre el almacenamiento y manipulación del residuos de luminarias 
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Las lámparas y fluorescentes al ser de vidrio son frágiles y deben manipularse con el máximo cuidado para 

evitar que se rompan y se dispersen los contaminantes. En dicho caso ya no se podrán reciclar y se deberán 

depositar en el contenedor adecuado para su traslado al vertedero municipal. 

De forma general se reciclan todas las luminarias incluidas en el anexo I, categorías de aparatos eléctricos o 

electrónicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y 

electrónicos y la gestión de sus residuos. En dicho anexo en la categoría 5, aparatos de alumbrado, incluye: 

• Luminarias para lámparas fluorescentes, excluidas las luminarias de hogares particulares. 

• Lámparas fluorescentes rectas. 

• Lámparas fluorescentes compactas. 

• Lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas 

de haluros metálicos. 

• Lámparas de sodio de baja presión. 

• Otros aparatos de alumbrado utilizados para difundir o controlar luz, excluidas las bombillas de 

filamentos. 

 

 

Por ello las bombillas de filamentos y las luminarias de lámparas fluorescentes de hogares no se deberán 

reciclar y se depositarán en el contenedor adecuado para su traslado al vertedero municipal. 

Cuando se fundan o cambien las luminarias se depositarán en el contenedor adecuado, el cual debe estar 

ubicado bajo techo para evitar la lluvia y en zona ventiladas, para su posterior envío al gestor autorizado. 

Obviamente, las luminarias a retirar se colocarán en el interior de los contenedores sin cajas ni embalajes 

(cartón, plástico) pues estos materiales no reciben el mismo tratamiento y se deben depositar en el 

contenedor apropiado. 

En el caso de rotura de las luminarias dentro del contenedor, el operario para evitar cortes y la posibilidad de 

respirar partículas contaminadas, deberá estar provisto de materiales protectores como una mascarilla y 

guantes. Se procederá a recoger el residuo de forma manual, sin utilizar aspiradores o utensilios mecánicos. 

Posteriormente se depositarán los elementos recogidos dentro de una bolsa de plástico junto con los 

guantes, mascarillas y dentro del contenedor para su envío al gestor autorizado. 

 

10. Presupuesto 

A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la obra. 
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Resumen 
Cantidad 

(m3) 

Precio 

(€/m3) 
Total (€) 

CANON VERTIDO ESCOMBROS 59,20 7,04 416,77 

CANON VERTIDO PLASTICOS 1,18 36,5 43,07 

CANON VERTIDO METALES 0,03 25,25 0,76 

CANON VERTIDO PAPEL Y CARTÓN 0,64 20,89 13,37 

CANON VERTIDO RESIDUOS 

PELIGROSOS 
0,01 68,33 0,68 

Total     474,65 
 

El precio de la luminaria lleva incluido la tasa de residuos: valor de extracoste del residuo (Ecoraee), que 

permite garantizar el correcto tratamiento, la sostenibilidad y la viabilidad de funcionamiento del sistema de 

gestión de ECOLUM, durante el periodo de tiempo transcurrido entre la puesta en el mercado del producto 

y el final de la vida útil 

 

 

11. Plantillas, pictogramas y etiquetas 

Fecha: Residuo:                                                LER: 

Albarán: Gestor: 

Cantidad: Transportista: 

 

Fecha: Residuo:                                                LER: 

Albarán: Gestor: 

Cantidad: Transportista: 

 

Fecha: Residuo:                                                LER: 

Albarán: Gestor: 

Cantidad: Transportista: 

 

Fecha: Residuo:                                                LER: 

Albarán: Gestor: 

Cantidad: Transportista: 
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Albarán de retirada de residuos no peligrosos      Nº………. 

  

Identificación del productor 

Nombre o razón social  

Dirección  

Localidad  Código postal  

N.I.F  N.I.R.I  

Teléfono  Fax  

Persona responsable  

 

Identificación del gestor 

Nombre o razón social  

Dirección  

Nº de gestor autorizado  Código postal  

Localidad  N.I.R.I  

N.I.F  Fax  

Teléfono  

Persona responsable  

 

Identificación del transporte 

Nombre o razón social  

Dirección  

Nº de gestor autorizado  Código postal  

Localidad  N.I.R.I  

N.I.F  Fax  

Teléfono  

Persona responsable  

 

Identificación del residuo 

Denominación descriptiva  

Descripción LER  

Código LER  

Cantidad a gestionar 

(Peso y volumen) 

 

Tipo de envase  

Fecha  

 

 

 

Fdo. Responsable de residuos de la empresa productora.
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Depositar exclusivamente: 

 

Residuos de 

PLÁSTICO 
 

Depositar exclusivamente: 

 

Residuos de 

PAPEL Y 
CARTÓN 

 

Depositar exclusivamente: 

 

Residuos de 

VIDRIO 
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Depositar exclusivamente: 

 

Residuos de 

METAL 
 

Depositar exclusivamente: 

 

Residuos 

INERTES 
 

Depositar exclusivamente: 

 

Residuos 

PELIGROSOS 
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6 PLANOS 

  



Actuacion 9

Actuacion 2

CM-8

9-09
T2-M3-36-LED-3

9-22
T2-M3-36-LED-3

9-08
T2-M3-36-LED-3,5

9-23
T2-M3-36-LED-3,5

9-62
T7-M3-36-LED-4

8-59
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-58
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-55
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-54
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-53
T2-M3-36-LED-3,5

8-52
T2-M3-36-LED-3,5

8-49
T2-M3-25,8-LED-3

8-50
T2-M3-25,8-LED-3

8-34
T2-M3-36-LED-3

8-35
T2-M3-25,8-LED-3

T2-M3-25,8-LED-3

8-30
T2-M1-16,6-LED-3

8-29
T2-M1-16,6-LED-3

8-36
T2-M3-36-LED-3

8-37
T2-M3-36-LED-3

8-38
T2-M3-25,8-LED-3

8-44
T2-M3-36-LED-3

8-39
T2-M3-36-LED-3

8-40
T2-M3-36-LED-3

8-41
T2-M3-36-LED-3

8-28
T2-M3-36-LED-3

8-27
T2-M3-36-LED-3

8-26
T2-M3-36-LED-3

8-46
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-32
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-48
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-47
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-45
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-43
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-42
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-25
T2-M3-36-LED-3,5

8-24
T2-M3-36-LED-3,5

8-23
T2-M3-36-LED-3,5

8-09
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-10
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-20
T2-M3-36-LED-3,5

8-19
T2-M3-36-LED-3,5

8-22
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-21
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-04
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-03
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-02
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-01
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-60
T2-M3-36-LED-3,5

8-61
T2-M3-36-LED-3,5

8-05
T2-M3-36-LED-3,5 8-14

T2-M3-52,3-LED-3,5
8-15

T2-M3-52,3-LED-3,5

8-06
T2-M3-36-LED-3,5

8-13
T2-M3-52,3-LED-3,5

8-16
T2-M3-52,3-LED-3,5

8-07
T2-M3-36-LED-3,5

8-12
T2-M3-52,3-LED-3,5 8-17

T2-M3-52,3-LED-3,5

8-08
T2-M3-36-LED-3,5

8-11
T2-M3-52,3-LED-3,5

8-18
T2-M3-52,3-LED-3,5

8-56
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-57
T2-M3-25,8-LED-3,5

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

2.1PLANO DE LUMINARIAS ACTUAL 

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:1250
(ISO A3)

CENTRO DE MANDO Nº8

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LUMINARIAS EXISTENTES:

M1: Luminaria decorativa CARANDINI S-Line 16,6W LED

M2: Luminaria decorativa CARANDINI R-Line 67,8W/77,8 LED

M3: Luminaria decorativa CARANDINI C-Line 25,8W/36W/52,3W LED

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO



CM-8

8-55
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-54
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-53
T2-M3-36-LED-3,5

8-52
T2-M3-36-LED-3,5

8-49
T2-M3-25,8-LED-3

8-50
T2-M3-25,8-LED-3

8-34
T2-M3-36-LED-3

8-35
T2-M3-25,8-LED-3

T2-M3-25,8-LED-3

8-30
T2-M1-16,6-LED-3

8-29
T2-M1-16,6-LED-3

8-36
T2-M3-36-LED-3

8-37
T2-M3-36-LED-3

8-38
T2-M3-25,8-LED-3

8-44
T2-M3-36-LED-3

8-39
T2-M3-36-LED-3

8-40
T2-M3-36-LED-3

8-41
T2-M3-36-LED-3

8-28
T2-M3-36-LED-3

8-27
T2-M3-36-LED-3

8-26
T2-M3-36-LED-3

8-46
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-32
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-48
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-47
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-45
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-43
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-42
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-25
T2-M3-36-LED-3,5

8-24
T2-M3-36-LED-3,5

8-23
T2-M3-36-LED-3,5

8-04
T13-M2-52,5LED-98-03

T13-M2-52,5-LED-9

8-02
T13-M2-52,5-LED-9

8-01
T13-M2-52,5-LED-9

8-60
T2-M3-36-LED-3,5

8-61
T2-M3-36-LED-3,5

8-05
T2-M3-36-LED-3,5 8-14

T2-M3-52,3-LED-3,5
8-15

T2-M3-52,3-LED-3,5

8-06
T2-M3-36-LED-3,5

8-13
T2-M3-52,3-LED-3,5

8-16
T2-M3-52,3-LED-3,5

8-07
T2-M3-36-LED-3,5

8-12
T2-M3-52,3-LED-3,5 8-17

T2-M3-52,3-LED-3,5

8-08
T2-M3-36-LED-3,5

8-11
T2-M3-52,3-LED-3,5

8-18
T2-M3-52,3-LED-3,5

9-09
T2-M3-36-LED-3

9-22
T2-M3-36-LED-39-62

T7-M3-36-LED-4

8-56
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-57
T2-M3-25,8-LED-3,5

Actuacion 9
8-19

T2-M3-36-LED-3,5

8-20
T2-M3-36-LED-3,5

Actuacion 2

8-22
T13-M2-94,9-LED-9

8-21
T13-M2-94,9-LED-9

8-65
T2-M3-30,9-LED-3,5

8-64
T2-M3-30,9-LED-3,5

8-61
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-60
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-62
T2-M3-25,8-LED-3,5

9-08
T2-M3-36-LED-3,5

8-09
T13-M2-52,5-LED-9

8-10
T13-M2-52,5-LED-9

8-09.A
T13-M2-52,5-LED-9 8-59

T13-M2-52,5-LED-9

8-58
T2-M3-25,8-LED-3,5

8-63
T13-M2-75-LED-9

8-66
T2-M3-25,8-LED-3,5

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

2.2PLANO DE LUMINARIAS PROYECTADAS

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:1250
(ISO A3)

CENTRO DE MANDO Nº8

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LUMINARIAS A AÑADIR:

M2: Luminaria VIAL 52,5W/75W/94,9W LED

M3: Luminaria ORNAMENTAL 25,8W/30,9W/36W LED

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

CANALIZACIONES:

Canalización nueva a ejecutar.

Canalización existente.

ARQUETAS:

Arqueta nueva a ejecutar.

Arqueta existente.



Actuacion 13

CM-9

9-59
T2-M3-25,8-LED-3,5

9-57
T2-M3-36-LED-3,5

9-56
T7-M3-25,8-LED-4

9-55
T7-M3-25,8-LED-4

9-54
T7-M3-25,8-LED-4

9-46
T2-M3-36-LED-3

9-53
T7-M3-25,8-LED-4 9-52

T7-M3-25,8-LED-4

9-51
T7-M3-25,8-LED-4

9-50
T7-M3-25,8-LED-4

9-47
T2-M3-36-LED-3

9-35
T2-M3-36-LED-3

9-36
T2-M3-36-LED-3

9-37
T2-M3-36-LED-3

9-44
T2-M3-36-LED-3

9-39
T2-M3-36-LED-3

9-40
T2-M3-36-LED-3

9-43
T2-M3-36-LED-3

9-42
T2-M3-36-LED-3

9-41
T2-M3-36-LED-3

9-09
T2-M3-36-LED-3

9-22
T2-M3-36-LED-3

9-21
T2-M3-36-LED-3

9-10
T2-M3-36-LED-3

9-11
T2-M3-36-LED-3

9-20
T2-M3-36-LED-3

9-18
T2-M3-36-LED-3

9-14
T2-M3-36-LED-3

9-17
T2-M3-36-LED-3

9-15
T2-M3-36-LED-3

9-16
T2-M3-36-LED-3

9-05
T2-M3-36-LED-3,5

9-06
T2-M3-36-LED-3,5

9-07
T2-M3-36-LED-3,5

9-08
T2-M3-36-LED-3,5

9-48
T2-M3-36-LED-3,5

9-49
T2-M3-36-LED-3,5

9-34
T2-M3-36-LED-3,5

9-33
T2-M3-36-LED-3,5

9-32
T2-M3-36-LED-3,5

9-31
T2-M3-36-LED-3,5

9-45
T2-M3-36-LED-3,5

9-38
T2-M3-36-LED-3,5

9-30
T2-M3-36-LED-3,5

9-29
T2-M3-36-LED-3,5

9-04
T2-M3-25,8-LED-3,5

9-03
T2-M3-25,8-LED-3,5

9-02
T2-M3-25,8-LED-3,5

9-12
T2-M3-36-LED-3,5

9-19
T2-M3-36-LED-3,5

9-26
T2-M3-36-LED-3,5

9-23
T2-M3-36-LED-3,5

9-24
T2-M3-36-LED-3,5

9-25
T2-M3-36-LED-3,5

9-27
T2-M3-36-LED-3,5

9-28
T2-M3-36-LED-3,5

9-01
T2-M3-25,8-LED-3,5

9-13
T2-M3-36-LED-3

9-58
T2-M3-36-LED-3,5

9-60
T2-M3-36-LED-3,5

9-61
T2-M3-36-LED-3,5

9-62
T7-M3-36-LED-4

Actuacion 3

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

3.1PLANO DE LUMINARIAS ACTUAL 

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:1000
(ISO A4)

CENTRO DE MANDO Nº9

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LUMINARIAS EXISTENTES:

M2: Luminaria decorativa CARANDINI R-Line 67,8W/77,8 LED

M3: Luminaria decorativa CARANDINI C-Line 25,8W/36W LED

M3: Luminaria decorativa CARANDINI C-Line 25,8W/36W LED

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO



CM-9

9-59
T2-M3-25,8-LED-3,5

9-57
T2-M3-36-LED-3,5

9-56
T7-M3-25,8-LED-4

9-55
T7-M3-25,8-LED-4

9-54
T7-M3-25,8-LED-4

9-46
T2-M3-36-LED-3

9-53
T7-M3-25,8-LED-4 9-52

T7-M3-25,8-LED-4

9-51
T7-M3-25,8-LED-4

9-50
T7-M3-25,8-LED-4

9-47
T2-M3-36-LED-3

9-35
T2-M3-36-LED-3

9-36
T2-M3-36-LED-3

9-37
T2-M3-36-LED-3

9-44
T2-M3-36-LED-3

9-39
T2-M3-36-LED-3

9-40
T2-M3-36-LED-3

9-43
T2-M3-36-LED-3

9-42
T2-M3-36-LED-3

9-41
T2-M3-36-LED-3

9-09
T2-M3-36-LED-3

9-22
T2-M3-36-LED-3

9-21
T2-M3-36-LED-3

9-10
T2-M3-36-LED-3

9-11
T2-M3-36-LED-3

9-20
T2-M3-36-LED-3

9-18
T2-M3-36-LED-3

9-14
T2-M3-36-LED-3

9-17
T2-M3-36-LED-3

9-15
T2-M3-36-LED-3

9-16
T2-M3-36-LED-3

9-05
T2-M3-36-LED-3,5

9-06
T2-M3-36-LED-3,5

9-07
T2-M3-36-LED-3,5

9-49
T2-M3-36-LED-3,5

9-34
T2-M3-36-LED-3,5

9-33
T2-M3-36-LED-3,5

9-32
T2-M3-36-LED-3,5

9-31
T2-M3-36-LED-3,5

9-45
T2-M3-36-LED-3,5

9-38
T2-M3-36-LED-3,5

9-30
T2-M3-36-LED-3,5

9-29
T2-M3-36-LED-3,5

9-12
T2-M3-36-LED-3,5

9-19
T2-M3-36-LED-3,5

9-26
T2-M3-36-LED-3,5

9-24
T2-M3-36-LED-3,5

9-25
T2-M3-36-LED-3,5

9-27
T2-M3-36-LED-3,5

9-28
T2-M3-36-LED-3,5

9-01
T2-M3-25,8-LED-3,5

9-13
T2-M3-36-LED-3

9-58
T2-M3-36-LED-3,5

9-60
T2-M3-36-LED-3,5

9-61
T2-M3-36-LED-3,5

9-62
T7-M3-36-LED-4

Actuacion 13

9-02
T13-M2-34,2-LED-9

9-08
T2-M3-36-LED-3,5

Actuacion 3

9-03
T13-M2-34,2-LED-9

9-04
T13-M2-34,2-LED-9

9-61
T2-M3-36-LED-3,5

9-62
T2-M3-36-LED-3,5

9-48
T2-M3-36-LED-3,5

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

3.2PLANO DE LUMINARIAS PROYECTADAS

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:1000
(ISO A4)

CENTRO DE MANDO Nº9

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LUMINARIAS A AÑADIR:

M2: Luminaria VIAL 34,2W LED

M3: Luminaria ORNAMENTAL 25,8W/36W LED

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

CANALIZACIONES:

Canalización nueva a ejecutar.

Canalización existente.

ARQUETAS:

Arqueta nueva a ejecutar.

Arqueta existente.



Actuacion 4

11-40
T13-M2-77,8-LED-9

11-39
T13-M2-77,8-LED-9

11-38
T13-M2-77,8-LED-9

11-28
T1-M3-25,8-LED-3,5

11-27
T2-M3-25,8-LED-3,5

11-26
T2-M3-25,8-LED-3,5

11-23
T18-M1-34,3-LED-6,5

11-22
T18-M2-77,8-LED-6,5

11-19
T5-M1-23,8-LED-5

11-18
T5-M1-23,8-LED-5

11-17
T5-M1-23,8-LED-5

11-16
T5-M1-23,8-LED-5

11-15
T5-M1-23,8-LED-5

11-14
T5-M1-23,8-LED-5

11-13
T5-M1-23,8-LED-5

11-12
T5-M1-23,8-LED-5

11-11
T32-M7-260-LED-9

11-10
T5-M1-23,8-LED-5

11-08
T5-M1-23,8-LED-5

11-06
T13-M2-77,8-LED-9

11-03
T13-M2-77,8-LED-9

11-02
T18-M2-77,8-LED-9

11-32
T13-M2-77,8-LED-10

11-33
T13-M2-77,8-LED-10

11-34
T13-M2-77,8-LED-10

11-35
T13-M2-77,8-LED-10

11-20
T5-M1-23,8-LED-5

11-09
T32-M7-260-LED-9

11-07
T5-M1-23,8-LED-5

11-04
T2-M3-25,8-LED-3,5

11-05
T2-M3-25,8-LED-3,5

11-21
T18-M2-77,8-LED-6,5

11-24
T18-M1-34,3-LED-6,5

11-25
T4-M1-34,3-LED-4

11-29
T19-M3-25,8-LED-6,5

11-31
T13-M1-35,5-LED-9

11-36
T13-M2-77,8-LED-10

11-01
T18-M2-77,8-LED-9

CM-11

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

4.1PLANO DE LUMINARIAS ACTUAL 

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:1250
(ISO A3)

CENTRO DE MANDO Nº11

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LUMINARIAS EXISTENTES:

M1: Luminaria decorativa CARANDINI S-Line 23,8W/34,3W LED

M2: Luminaria decorativa CARANDINI R-Line 77,8W LED

M3: Luminaria decorativa CARANDINI C-Line 25,8W LED

M7: Proyector PHILIPS Tempo 260W LED

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO



11-40
T13-M2-77,8-LED-9

11-38
T13-M2-77,8-LED-9

11-28
T1-M3-25,8-LED-3,5

11-27
T2-M3-25,8-LED-3,5

11-23
T18-M1-34,3-LED-6,5

11-22
T18-M2-77,8-LED-6,5

11-19
T5-M1-23,8-LED-5

11-18
T5-M1-23,8-LED-5

11-17
T5-M1-23,8-LED-5

11-16
T5-M1-23,8-LED-5

11-15
T5-M1-23,8-LED-5

11-14
T5-M1-23,8-LED-5

11-13
T5-M1-23,8-LED-5

11-12
T5-M1-23,8-LED-5

11-11
T32-M7-260-LED-9

11-10
T5-M1-23,8-LED-5

11-08
T5-M1-23,8-LED-5

11-06
T13-M2-77,8-LED-9

11-03
T13-M2-77,8-LED-9

11-02
T18-M2-77,8-LED-9

11-32
T13-M2-77,8-LED-10

11-33
T13-M2-77,8-LED-10

11-34
T13-M2-77,8-LED-10

11-35
T13-M2-77,8-LED-10

11-20
T5-M1-23,8-LED-5

11-09
T32-M7-260-LED-9

11-07
T5-M1-23,8-LED-5

11-04
T2-M3-25,8-LED-3,5

11-05
T2-M3-25,8-LED-3,5

11-21
T18-M2-77,8-LED-6,5

11-24
T18-M1-34,3-LED-6,5

11-25
T4-M1-34,3-LED-4

11-29
T19-M3-25,8-LED-6,5

11-31
T13-M1-35,5-LED-9

11-36
T13-M2-77,8-LED-10

11-01
T18-M2-77,8-LED-9

CM-11

11-26
T2-M3-25,8-LED-3,5 Actuacion 4

11-39
T13-M2-77,8-LED-9

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

4.2PLANO DE LUMINARIAS PROYECTADAS

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:1250
(ISO A3)

CENTRO DE MANDO Nº11

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LUMINARIAS A AÑADIR:

M2: Luminaria VIAL 77,8W LED

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

CANALIZACIONES:

Canalización nueva a ejecutar.

Canalización existente.

ARQUETAS:

Arqueta nueva a ejecutar.

Arqueta existente.



Actuacion 10

Actuacion 6

Actuacion 7

CM-17

17-02
T18-M1-23,8-LED-6

17-06
T18-M2-77,8-LED-10 17-10

T18-M2-77,8-LED-10

17-11
T18-M2-77,8-LED-10

17-12
T18-M2-77,8-LED-10

17-13
T18-M2-77,8-LED-10

17-14
T18-M2-77,8-LED-10

17-15
T18-M2-77,8-LED-10

17-16
T18-M2-77,8-LED-10

17-18
T18-M2-77,8-LED-10

17-19
T20-M2-77,8-LED-10

17-07
T31-M7-260-LED-9

17-08
T31-M7-260-LED-9

17-09
T31-M7-260-LED-9

17-03
T18-M2-77,8-LED-9

17-01
T2-M3-36-LED-3,5

17-02
T2-M3-36-LED-3,5

17-04
T18-M2-77,8-LED-10

17-05
T18-M2-77,8-LED-10

17-06
T18-M2-77,8-LED-10

17-08
T18-M2-77,8-LED-10

17-11
T18-M2-77,8-LED-10

17-13
T2-M3-36-LED-3,5

17-14
T2-M3-36-LED-3,5

17-15
T18-M2-77,8-LED-10

17-16
T18-M2-77,8LED-10

17-17
T18-M2-77,8-LED-10

17-19
T18-M2-77,8-LED-10

17-21
T18-M3-36-LED-10

17-22
T2-M3-36-LED-3,5

17-23
T2-M3-36-LED-3,5

17-24
T2-M3-36-LED-3,5

17-25
T2-M3-36-LED-3,5

17-26
T2-M3-36-LED-3,5

17-27
T2-M3-36-LED-3,5

17-28
T2-M3-36-LED-3,5

17-29
T2-M3-36-LED-3,5

17-30
T2-M3-36-LED-3,5

17-31
T2-M3-36-LED-3,5

17-32
T2-M13-36-LED-3,5

17-33
T2-M3-36-LED-3,5

17-22
T8-M6-22-LED-4

17-21
T8-M6-22-LED-4

17-20
T8-M6-22-LED-4

17-34
T8-M6-22-LED-4

17-35
T8-M6-22-LED-4

17-24
T10-M2-77,8-LED-10

17-25
T10-M2-77,8-LED-10

17-26
T10-M2-77,8-LED-10

17-27
T10-M2-77,8-LED-10

17-23
T8-M6-22-LED-4

17-28
T20-M2-77,8-LED-10

17-01
T8-M6-22-LED-4

17-17
T8-M6-22-LED-4

17-03
T8-M6-22-LED-4

17-04
T8-M6-22-LED-4

17-05
T8-M6-22-LED-4

17-07
T8-M6-22-LED-4

17-09
T8-M6-22-LED-4

17-18
T8-M6-22-LED-4

17-10
T8-M6-22-LED-4

17-20
T8-M6-22-LED-4

17-12
T8-M6-22-LED-4

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

6.1PLANO DE LUMINARIAS ACTUAL 
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:1000
(ISO A3)

CENTRO DE MANDO Nº17

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS EXISTENTES:

M1: Luminaria decorativa CARANDINI S-Line 23,8W LED

M2: Luminaria decorativa CARANDINI R-Line 77,8W LED

M3: Luminaria decorativa CARANDINI C-Line 36W LED

M6: Plafón PHILIPS WL130V 22 W LED

M7: Proyector PHILIPS Tempo 260W LED



CM-17

Actuacion 10

17-02
T18-M1-23,8-LED-6

17-06
T18-M2-77,8-LED-10 17-10

T18-M2-77,8-LED-10

17-11
T18-M2-77,8-LED-10

17-12
T18-M2-77,8-LED-10

17-13
T18-M2-77,8-LED-10

17-14
T18-M2-77,8-LED-10

17-15
T18-M2-77,8-LED-10

17-16
T18-M2-77,8-LED-10

17-18
T18-M2-77,8-LED-10

17-19
T20-M2-77,8-LED-10

17-07
T31-M7-260-LED-9

17-08
T31-M7-260-LED-9

17-09
T31-M7-260-LED-9

17-03
T18-M2-77,8-LED-9

17-01
T2-M3-36-LED-3,5

17-02
T2-M3-36-LED-3,5

17-04
T18-M2-77,8-LED-10

17-05
T18-M2-77,8-LED-10

17-06
T18-M2-77,8-LED-10

17-08
T18-M2-77,8-LED-10

17-11
T18-M2-77,8-LED-10

17-14
T2-M3-36-LED-3,5

17-15
T18-M2-77,8-LED-10

17-16
T18-M2-77,8LED-10

17-17
T18-M2-77,8-LED-10

17-19
T18-M2-77,8-LED-10

17-21
T18-M3-36-LED-10

17-22
T2-M3-36-LED-3,5

17-23
T2-M3-36-LED-3,5

17-24
T2-M3-36-LED-3,5

17-25
T2-M3-36-LED-3,5

17-26
T2-M3-36-LED-3,5

17-27
T2-M3-36-LED-3,5

17-28
T2-M3-36-LED-3,5

17-29
T2-M3-36-LED-3,5

17-30
T2-M3-36-LED-3,5

17-31
T2-M3-36-LED-3,5

17-32
T2-M13-36-LED-3,5

17-33
T2-M3-36-LED-3,5

17-22
T8-M6-22-LED-4

17-21
T8-M6-22-LED-4

17-20
T8-M6-22-LED-4

17-34
T8-M6-22-LED-4

17-35
T8-M6-22-LED-4

17-24
T10-M2-77,8-LED-10

17-25
T10-M2-77,8-LED-10

17-26
T10-M2-77,8-LED-10

17-27
T10-M2-77,8-LED-10

17-23
T8-M6-22-LED-4

17-28
T20-M2-77,8-LED-10

17-01
T8-M6-22-LED-4

17-17
T8-M6-22-LED-4

17-03
T8-M6-22-LED-4

17-04
T8-M6-22-LED-4

17-05
T8-M6-22-LED-4

17-07
T8-M6-22-LED-4

17-09
T8-M6-22-LED-4

17-18
T8-M6-22-LED-4

17-10
T8-M6-22-LED-4

17-20
T8-M6-22-LED-4

17-12
T8-M6-22-LED-4

17-15.A
T2-M3-16,3-LED-4

17-05.A
T2-M3-16,3-LED-4

17-04.A
T2-M3-16,3-LED-4

Actuacion 6

Actuacion 7

17-13.A
T13-M2-75-LED-9

17-13.B
T13-M2-75-LED-9

17-14.A
T2-M3-25,8-LED-3,5

17-17.A
T2-M3-16,3-LED-4

17-13
T2-M3-36-LED-3,5

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

6.2PLANO DE LUMINARIAS PROYECTADAS
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:1000
(ISO A3)

CENTRO DE MANDO Nº17

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS A AÑADIR:

M2: Luminaria VIAL 75W LED

M3: Luminaria ORNAMENTAL 16,3/25,8/36W LED

CANALIZACIONES:

Canalización nueva a ejecutar.

Canalización existente.

ARQUETAS:

Arqueta nueva a ejecutar.

Arqueta existente.



Actuacion 10

Actuacion 7

CM-18

18-01
T8-M6-22-LED-4

18-10
T30-M7-162-LED-10

18-14
T18-M2-77,8-LED-8

18-12
T18-M2-77,8-LED-7

18-01
T5-M2-37,8-LED-5

18-07-08-08.1
T32-M7-162-LED-4

18-19
T18-M2-37,8-LED-7

18-02
T30-M7-162-LED-8

18-03
T30-M7-162-LED-8

18-04
T30-M7-162-LED-8

18-05
T30-M7-162-LED-8

18-02
T5-M2-37,8-LED-5

18-03
T5-M2-37,8-LED-5

18-04
T5-M2-37,8-LED-5

18-05
T5-M2-37,8-LED-5

18-06
T5-M2-37,8-LED-5

18-07
T5-M2-37,8-LED-5

18-08
T5-M2-37,8-LED-5

18-09
T5-M2-37,8-LED-5

18-01
T30-M7-162-LED-8

18-10
T5-M2-37,8-LED-5

18-12
T5-M2-37,8-LED-5

18-13
T5-M2-77,8-LED-5

18-14
T5-M2-37,8-LED-5

18-15
T5-M2-37,8-LED-5

18-16
T5-M2-37,8-LED-5

18-17
T5-M2-37,8-LED-5

18-18
T5-M2-37,8-LED-5

18-20
T18-M2-37,8-LED-7

18-21
T18-M7-162-LED-7 18-22

T18-M7-162-LED-7

18-06
T18-M1-16,6-LED-4

18-09
T5-M1-16,6-LED-5

18-11
T5-M1-16,6-LED-5

18-13
T18-M2-77,8-LED-7

18-07
T18-M1-16,6-LED-4

18-09
T5-M1-16,6-LED-5

18-13
T30-M7-162-LED-10

18-11
T5-M1-16,6-LED-5

18-10
T30-M7-162-LED-10

18-12
T5-M1-16,6-LED-5

18-15
T18-M2-77,8-LED-8

18-16
T18-M2-77,8-LED-8

18-17
T18-M2-77,8-LED-8

18-02
T8-M6-22-LED-4

18-03
T8-M6-22-LED-4

18-04
T8-M6-22-LED-418-05

T8-M6-22-LED-4

18-01
T8-M6-22-LED-4

18-02
T8-M6-22-LED-4

18-03
T8-M6-22-LED-4

18-04
T8-M6-22-LED-4

18-05
T8-M6-22-LED-4

18-06
T8-M6-22-LED-4

18-10.1
T5-M2-37,8-LED-5

18-10.2
T5-M2-37,8-LED-5

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

7.1PLANO DE LUMINARIAS ACTUAL 
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:1000
(ISO A4)

CENTRO DE MANDO Nº18

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS EXISTENTES:

M1: Luminaria decorativa CARANDINI S-Line 16,6W LED

M2: Luminaria decorativa CARANDINI R-Line 37,8W/77,8W LED

M6: Plafón PHILIPS WL130V 22W LED

M7: Proyector PHILIPS Tempo 162W LED



CM-18

Actuacion 10

18-01
T8-M6-22-LED-4

18-10
T30-M7-162-LED-10

18-14
T18-M2-77,8-LED-8

18-12
T18-M2-77,8-LED-7

18-01
T5-M2-37,8-LED-5

18-19
T18-M2-37,8-LED-7

18-02
T30-M7-162-LED-8

18-03
T30-M7-162-LED-8

18-04
T30-M7-162-LED-8

18-05
T30-M7-162-LED-8

18-02
T5-M2-37,8-LED-5

18-03
T5-M2-37,8-LED-5

18-04
T5-M2-37,8-LED-5

18-05
T5-M2-37,8-LED-5

18-06
T5-M2-37,8-LED-5

18-07
T5-M2-37,8-LED-5

18-08
T5-M2-37,8-LED-5

18-09
T5-M2-37,8-LED-5

18-01
T30-M7-162-LED-8

18-10
T5-M2-37,8-LED-5

18-12
T5-M2-37,8-LED-5

18-13
T5-M2-77,8-LED-5

18-14
T5-M2-37,8-LED-5

18-15
T5-M2-37,8-LED-5

18-16
T5-M2-37,8-LED-5

18-17
T5-M2-37,8-LED-5

18-18
T5-M2-37,8-LED-5

18-20
T18-M2-37,8-LED-7

18-21
T18-M7-162-LED-7 18-22

T18-M7-162-LED-7

18-06
T18-M1-16,6-LED-4

18-09
T5-M1-16,6-LED-5

18-11
T5-M1-16,6-LED-5

18-13
T18-M2-77,8-LED-7

18-07
T18-M1-16,6-LED-4

18-09
T5-M1-16,6-LED-5

18-13
T30-M7-162-LED-10

18-11
T5-M1-16,6-LED-5

18-10
T30-M7-162-LED-10

18-12
T5-M1-16,6-LED-5

18-15
T18-M2-77,8-LED-8

18-16
T18-M2-77,8-LED-8

18-17
T18-M2-77,8-LED-8

18-02
T8-M6-22-LED-4

18-03
T8-M6-22-LED-4

18-04
T8-M6-22-LED-418-05

T8-M6-22-LED-4

18-01
T8-M6-22-LED-4

18-02
T8-M6-22-LED-4

18-03
T8-M6-22-LED-4

18-04
T8-M6-22-LED-4

18-05
T8-M6-22-LED-4

18-06
T8-M6-22-LED-4

18-10.1
T5-M2-37,8-LED-5

18-10.2
T5-M2-37,8-LED-5

18-07-08-08.1
T32-M7-162-LED-4

18-02.A
T8-M6-25-LED-4

18-02.B
T31-M7-30,3-LED-9

Actuacion 7

18-05.A
T2-M3-36-LED-5

18-09.A
T2-M3-36-LED-5

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

7.2PLANO DE LUMINARIAS PROYECTADAS
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:1000
(ISO A4)

CENTRO DE MANDO Nº18

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS A AÑADIR:

M3: Luminaria ORNAMENTAL 36W LED

M6: Plafón en PRISMASHIELD 25W LED

M7: Proyector 30,3W LED

CANALIZACIONES:

Canalización nueva a ejecutar.

Canalización existente.

ARQUETAS:

Arqueta nueva a ejecutar.

Arqueta existente.



Actuacion 9

Actuacion 9
Actuacion 13

CM-29

29-01
T31-M7-260-LED->10

29-02
T29-M7-162-LED-10

29-01
T29-M7-162-LED-10

29-04
T7-M9-40-LED-4

29-03
T7-M9-40-LED-4

29-01
T17-M2/M1-77,8/23,8-LED-9/5

29-01
T13-M2-67,4-LED-9

29-02
T13-M2-67,4-LED-9

29-04
T13-M2-67,4-LED-9

29-03
T13-M2-77,8-LED-9

29-04
T13-M2-77,8-LED-9

29-05
T13-M2-77,8-LED-9

29-06
T13-M2-77,8-LED-9

29-05
T5-M1-23,8-LED-5

29-03
T13-M2-67,4-LED-9

29-07
T13-M2-67,4-LED-9

29-08
T13-M2-67,4-LED-9

29-09
T13-M2-67,4-LED-9

29-10
T13-M2-67,4-LED-9

29-11
T13-M2-67,4-LED-9

29-12
T13-M2-67,4-LED-9

29-13
T13-M2-67,4-LED-9

29-15
T13-M2-67,4-LED-9

29-17
T13-M2-67,4-LED-9

29-18
T13-M2-67,4-LED-9

29-19
T13-M2-67,4-LED-9

29-20
T13-M2-67,4-LED-9

29-21
T24-M2/M7-67,4/120-LED-9

29-22
T13-M2-67,4-LED-9

29-24
T13-M2-67,4-LED-9

29-26
T13-M2-67,4-LED-9

29-32
T13-M2-67,4-LED-9

29-27
T13-M2-77,8-LED-9

29-28
T13-M2-77,8-LED-9

29-31
T13-M2-77,8-LED-9

29-02
T31-M7-260-LED->10

29-02
T17-M2/M1-77,8/23,8-LED-9/5

29-06
T5-M1-23,8-LED-5

29-07
T5-M1-23,8-LED-5

29-08
T5-M1-23,8-LED-5

29-09
T12-M5-36-LED-4

29-18
T12-M5-36-LED-4

29-17
T12-M5-36-LED-4

29-16
T12-M5-36-LED-4

29-15
T12-M5-36-LED-4

29-14
T12-M5-36-LED-4

29-12
T12-M5-36-LED-4

29-11
T12-M5-36-LED-4

29-10
T12-M5-36-LED-4

29-13
T12-M5-36-LED-4

29-23
T24-M2/M7-67,4/120-LED-9

29-25
T24-M2/M7-67,4/120-LED-9

29-29
T24-M2/M7-77,8/120-LED-9

29-30
T24-M2/M7-77,8/120-LED-9

29-16
T13-M2-67,4-LED-9

29-14
T13-M2-67,4-LED-9

29-05
T7-M9-40-LED-4

Actuacion 3

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

9.1PLANO DE LUMINARIAS ACTUAL 
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:1250
(ISO A4)

CENTRO DE MANDO Nº29

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS EXISTENTES:

M1: Luminaria decorativa CARANDINI S-Line 23,8W LED

M2: Luminaria decorativa CARANDINI R-Line 67,8W/77,8 LED

M3: Luminaria decorativa CARANDINI C-Line 36W LED

M5: Lámpara  LED - 36W

M6: Plafón

M7: Proyector PHILIPS Tempo 120W/162W/260W LED

M9: Luminaria existente - 40W



CM-29

29-02
T29-M7-162-LED-10

29-01
T29-M7-162-LED-10

29-04
T7-M9-40-LED-4

29-03
T7-M9-40-LED-4

29-01
T17-M2/M1-77,8/23,8-LED-9/5

29-01
T13-M2-67,4-LED-9

29-02
T13-M2-67,4-LED-9

29-04
T13-M2-67,4-LED-9

29-03
T13-M2-77,8-LED-9

29-04
T13-M2-77,8-LED-9

29-05
T13-M2-77,8-LED-9

29-06
T13-M2-77,8-LED-9

29-05
T5-M1-23,8-LED-5

29-03
T13-M2-67,4-LED-9

29-07
T13-M2-67,4-LED-9

29-08
T13-M2-67,4-LED-9

29-09
T13-M2-67,4-LED-9

29-10
T13-M2-67,4-LED-9

29-11
T13-M2-67,4-LED-9

29-12
T13-M2-67,4-LED-9

29-13
T13-M2-67,4-LED-9

29-15
T13-M2-67,4-LED-9

29-17
T13-M2-67,4-LED-9

29-18
T13-M2-67,4-LED-9

29-19
T13-M2-67,4-LED-9

29-20
T13-M2-67,4-LED-9

29-21
T24-M2/M7-67,4/120-LED-9

29-22
T13-M2-67,4-LED-9

29-24
T13-M2-67,4-LED-9

29-26
T13-M2-67,4-LED-9

29-32
T13-M2-67,4-LED-9

29-27
T13-M2-77,8-LED-9

29-28
T13-M2-77,8-LED-9

29-31
T13-M2-77,8-LED-9

29-02
T17-M2/M1-77,8/23,8-LED-9/5

29-06
T5-M1-23,8-LED-5

29-07
T5-M1-23,8-LED-5

29-08
T5-M1-23,8-LED-5

29-09
T12-M5-36-LED-4

29-18
T12-M5-36-LED-4

29-17
T12-M5-36-LED-4

29-16
T12-M5-36-LED-4

29-15
T12-M5-36-LED-4

29-14
T12-M5-36-LED-4

29-12
T12-M5-36-LED-4

29-11
T12-M5-36-LED-4

29-10
T12-M5-36-LED-4

29-13
T12-M5-36-LED-4

29-23
T24-M2/M7-67,4/120-LED-9

29-25
T24-M2/M7-67,4/120-LED-9

29-29
T24-M2/M7-77,8/120-LED-9

29-30
T24-M2/M7-77,8/120-LED-9

29-16
T13-M2-67,4-LED-9

29-14
T13-M2-67,4-LED-9

29-05
T7-M9-40-LED-4

29-26.A
T32-M7-26,4-LED-3,5

29-26.B
T32-M7-26,4-LED-3,5

Actuacion 9

Actuacion 9
Actuacion 13

29-03.A
T2-M3-36-LED-5

Actuacion 3

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

9.2PLANO DE LUMINARIAS PROYECTADAS
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:1250
(ISO A4)

CENTRO DE MANDO Nº29

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS A AÑADIR:

M3: Luminaria ORNAMENTAL 36W LED

M7: Proyector 26,4 W LED

CANALIZACIONES:

Canalización nueva a ejecutar.

Canalización existente.

Tendido Aéreo grapado en fachada.

ARQUETAS:

Arqueta nueva a ejecutar.

Arqueta existente.



Actuacion 10

Actuacion 7

CM-30

30-03
T13-M2-67,4-LED-9

30-03
T13-M2-67,4-LED-9

30-02
T13-M2-67,4-LED-9

30-01
T13-M2-67,4-LED-9

30-01
T13-M2-67,4-LED-9

30-05
T13-M2-67,4-LED-9

30-06
T4-M3-36-LED-2,5

30-08
T13-M2-67,4-LED-9

30-10
T13-M2-67,4-LED-9

30-09
T13-M2-67,4-LED-9

30-11
T13-M2-67,4-LED-9

30-10
T13-M2-52-LED-9

30-12
T13-M2-67,4-LED-9

30-23
T5-M1-23,8-LED-5

30-01
T32-M7-260-LED-5

30-01
T7-M1-60-LED-4

30-06
T7-M1-60-LED-4

30-02
T7-M1-60-LED-4

30-03
T7-M1-60-LED-4

30-04
T7-M1-60-LED-4

30-05
T7-M1-60-LED-4

30-07
T7-M1-60-LED-4

30-09
T7-M1-60-LED-4

30-10
T7-M1-60-LED-4

30-11
T7-M1-60-LED-4

30-13
T5-M3-36-LED-5

30-17
T5-M3-36-LED-5

30-14
T5-M3-36-LED-5

30-18
T5-M3-36-LED-5

30-15
T5-M3-36-LED-530-19

T5-M3-36-LED-5

30-16
T5-M3-36-LED-5

30-20
T5-M3-36-LED-5

30-15
T7-M9-60-LED-4

30-19
T13-M2-67,4-LED-9

30-23
T13-M2-67,4-LED-9

30-12
T13-M2-67,4-LED-9

30-21
T13-M2-67,4-LED-9

30-13
T13-M2-67,4-LED-9

30-14
T13-M2-67,4-LED-9

30-15
T13-M2-67,4-LED-9

30-16
T13-M2-67,4-LED-9

30-17
T13-M2-67,4-LED-9

30-18
T13-M2-67,4-LED-9

30-20
T13-M2-67,4-LED-9

30-19
T13-M2-67,4-LED-9

30-21
T8-M6-22-LED-4

30-11
T13-M2-67,4-LED-9

30-36
T13-M2-67,4-LED-9

30-37
T13-M2-67,4-LED-9

30-35
T5-M1-23,8-LED-5

30-13
T13-M2-67,4-LED-9

30-14
T7-M9-60-LED-4

30-16
T7-M9-60-LED-4

30-17
T7-M9-60-LED-4

30-18
T7-M9-60-LED-4

30-20
T13-M2-67,4-LED-9

30-22
T5-M1-23,8-LED-5

30-24
T17-M2/M1-67,4/23,8-LED-9/5

30-26
T5-M1-23,8-LED-5

30-27
T17-M2/M1-67,4/50,5-LED-9/5

30-28
T5-M1-23,8-LED-5

30-29
T5-M1-23,8-LED-5

30-30
T17-M2/M1-67,4/-LED-9/5

30-31
T5-M1-23,8-LED-5 30-32

T5-M1-23,8-LED-5

30-33
T5-M1-23,8-LED-5

30-34
T17-M2/M1-67,4/-LED-9/5

30-07
T4-M3-36-LED-2,5

30-08
T4-M3-36-LED-2,5

30-09
T4-M3-36-LED-2,5

30-02
T32-M7-260-LED-5

30-04
T32-M7-260-LED-5

30-03
T32-M7-260-LED-5

30-24
T5-M1-23,8-LED-5

30-25
T5-M1-23,8-LED-5

30-26
T5-M1-23,8-LED-5

30-28
T5-M1-23,8-LED-5

30-29
T5-M1-23,8-LED-5

30-30
T5-M1-23,8-LED-5

30-32
T5-M1-23,8-LED-5

30-33
T5-M1-23,8-LED-5

30-31
T5-M1-23,8-LED-5

30-34
T5-M1-23,8-LED-5

30-35
T5-M1-23,8-LED-5

30-12
T5-M3-36-LED-5

30-22
T8-M6-22-LED-4

30-25
T5-M1-23,8-LED-5

30-27
T5-M1-23,8-LED-5

30-02
T13-M2-67,4-LED-9

30-08
T7-M1-60-LED-4

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

10.1PLANO DE LUMINARIAS ACTUAL 
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:1100
(ISO A3)

CENTRO DE MANDO Nº30

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS EXISTENTES:

M1: Luminaria decorativa CARANDINI S-Line 23,8W/50,5W LED

M2: Luminaria decorativa CARANDINI R-Line 52W/67,4W LED

M3: Luminaria decorativa CARANDINI C-Line 36W LED

M6: Plafón PHILIPS WL130V 22W LED

M7: Proyector PHILIPS Tempo 260W LED

M9 - M1: Luminaria existente - 60W



30-08
T13-M2-67,4-LED-9

30-10
T13-M2-67,4-LED-9

30-09
T13-M2-67,4-LED-9

30-11
T13-M2-67,4-LED-9

30-10
T13-M2-52-LED-9

30-12
T13-M2-67,4-LED-9

30-23
T5-M1-23,8-LED-5

30-01
T7-M1-60-LED-4

30-02
T7-M1-60-LED-4

30-03
T7-M1-60-LED-4

30-04
T7-M1-60-LED-4

30-05
T7-M1-60-LED-4 30-10

T7-M1-60-LED-4

30-11
T7-M1-60-LED-4

30-13
T5-M3-36-LED-5

30-17
T5-M3-36-LED-5

30-14
T5-M3-36-LED-5

30-18
T5-M3-36-LED-5

30-15
T5-M3-36-LED-530-19

T5-M3-36-LED-5

30-16
T5-M3-36-LED-5

30-20
T5-M3-36-LED-5

30-15
T7-M9-60-LED-4

30-19
T13-M2-67,4-LED-9

30-12
T13-M2-67,4-LED-9

30-21
T13-M2-67,4-LED-9

30-21
T8-M6-22-LED-4

30-11
T13-M2-67,4-LED-9

30-13
T13-M2-67,4-LED-9

30-14
T7-M9-60-LED-4

30-16
T7-M9-60-LED-4

30-17
T7-M9-60-LED-4

30-18
T7-M9-60-LED-4

30-20
T13-M2-67,4-LED-9

30-08
T4-M3-36-LED-2,5

30-09
T4-M3-36-LED-2,5

30-24
T5-M1-23,8-LED-5

30-25
T5-M1-23,8-LED-5

30-26
T5-M1-23,8-LED-5

30-28
T5-M1-23,8-LED-5

30-29
T5-M1-23,8-LED-5

30-30
T5-M1-23,8-LED-5

30-32
T5-M1-23,8-LED-5

30-33
T5-M1-23,8-LED-5

30-34
T5-M1-23,8-LED-5

30-35
T5-M1-23,8-LED-5

30-12
T5-M3-36-LED-5

30-22
T8-M6-22-LED-4

30-27
T5-M1-23,8-LED-5

30-12.A
T13-M2-75-LED-9

30-12.B
T13-M2-75-LED-9 Actuacion 10

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

10.2PLANO DE LUMINARIAS PROYECTADAS
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:200
(ISO A3)

CENTRO DE MANDO Nº30

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS A AÑADIR:

M2: Luminaria VIAL 75W LED

CANALIZACIONES:

Canalización nueva a ejecutar.

Canalización existente.

ARQUETAS:

Arqueta nueva a ejecutar.

Arqueta existente.



Actuacion 9
Actuacion 13

35-29
T5-M1-16,6-LED-535-28

T5-M1-16,6-LED-5
35-27

T5-M1-16,6-LED-5

35-26
T5-M1-16,6-LED-5

35-25
T5-M1-16,6-LED-5

35-24
T2-M3-25,8-LED-4

35-23
T2-M3-25,8-LED-4

35-18
T2-M3-25,8-LED-3,5

35-17
T2-M3-25,8-LED-3,5

35-19
T2-M3-25,8-LED-3,5

35-16
T2-M3-25,8-LED-4

35-22
T2-M3-25,8-LED-4

35-21
T2-M3-25,8-LED-4

35-20
T2-M3-25,8-LED-3,5

35-15
T13-M2-77,8-LED-8

35-14
T13-M2-77,8-LED-8

35-13
T13-M2-77,8-LED-8

35-12
T13-M2-77,8-LED-8

35-11
T1-M3-25,8-LED-4

35-10
T1-M3-25,8-LED-4

35-09
T1-M3-25,8-LED-4

35-08
T1-M3-25,8-LED-4

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

13.1PLANO DE LUMINARIAS ACTUAL 
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:150
(ISO A3)

CENTRO DE MANDO Nº35

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS EXISTENTES:

M1: Luminaria decorativa CARANDINI S-Line 16,6W LED

M2: Luminaria decorativa CARANDINI R-Line 77,8W LED

M3: Luminaria decorativa CARANDINI C-Line 25,8W LED



35-29
T5-M1-16,6-LED-535-28

T5-M1-16,6-LED-5
35-27

T5-M1-16,6-LED-5

35-26
T5-M1-16,6-LED-5

35-25
T5-M1-16,6-LED-5

35-24
T2-M3-25,8-LED-4

35-23
T2-M3-25,8-LED-4

35-18
T2-M3-25,8-LED-3,5

35-17
T2-M3-25,8-LED-3,5

35-19
T2-M3-25,8-LED-3,5

35-21
T2-M3-25,8-LED-4

35-20
T2-M3-25,8-LED-3,5

35-15
T13-M2-77,8-LED-8

35-14
T13-M2-77,8-LED-8

35-13
T13-M2-77,8-LED-8

35-12
T13-M2-77,8-LED-8

35-11
T1-M3-25,8-LED-4

35-10
T1-M3-25,8-LED-4

35-09
T1-M3-25,8-LED-4

35-08
T1-M3-25,8-LED-4

35-22/22.A
T2-M3/M1-16,3/45-LED-4/10

Actuacion 9
Actuacion 13

35-16/16.A
T2-M3/M1-16,3/45-LED-4/8

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

13.2PLANO DE LUMINARIAS PROYECTADAS
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:150
(ISO A3)

CENTRO DE MANDO Nº35

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS A AÑADIR:

M1: Luminaria ORNAMENTAL 45W LED

M3: Luminaria ORNAMENTAL 25,8W LED

MAYO 2021

CANALIZACIONES:

Canalización nueva a ejecutar.

Canalización existente.

ARQUETAS:

Arqueta nueva a ejecutar.

Arqueta existente.



Actuacion 18

CM-23

23-03
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-07
T32-M7-120-LED-4

23-06
T32-M7-120-LED-423-05

T32-M7-120-LED-4

23-06
T9-M7-63-LED-2

23-33
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-32
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-31
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-30
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-29
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-28
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-27
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-26
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-25
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-24
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-23
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-34
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-22
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-21
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-09
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-20
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-10
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-19
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-18
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-11
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-12
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-13
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-14
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-15
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-17
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-16
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-08
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-07
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-05
T9-M7-63-LED-2

23-04
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-03
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-02
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-01
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-16
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-17
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-18
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-19
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-20
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-21
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-11
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-22
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-23
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-24
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-15
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-14
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-13
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-12
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-10
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-09
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-08
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-07
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-06
T1-M3-25,8-LED-3,5 23-05

T1-M3-25,8-LED-3,5 23-04
T1-M3-25,8-LED-3,5 23-03

T1-M3-25,8-LED-3,5 23-02
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-04
T32-M7-120-LED-4

23-03
T1-M3-25,8-LED-3,5 23-02

T1-M3-25,8-LED-3,5 23-01
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-01
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-4
T1-M3-25,8-LED-3,5

C.M. SANTURTZI

23-35
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-6
T1-M3-25,8-LED-3,5

C.M. SANTURTZI

23-3
T1-M3-25,8-LED-3,5

C.M. SANTURTZI

23-2
T1-M3-25,8-LED-3,5

C.M. SANTURTZI

23-1
T1-M3-25,8-LED-3,5

C.M. SANTURTZI

23-5
T1-M3-25,8-LED-3,5

C.M. SANTURTZI

23-20
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-19
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-18
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-17
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-16
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-15
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-14
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-13
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-12
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-08
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-07
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-06
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-05
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-04
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-02
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-01
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-09
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-10
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-11
T1-M3-25,8-LED-3,5

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

18.1PLANO DE LUMINARIAS ACTUAL 
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:1750
(ISO A3)

CENTRO DE MANDO Nº23

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICOCentro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS EXISTENTES:

M3: Luminaria decorativa CARANDINI C-Line 25,8W LED

M7: Proyector PHILIPS Tempo 63W/120W LED



23-20
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-19
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-18
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-17
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-16
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-15
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-14
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-13
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-12
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-08
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-07
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-06
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-05
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-04
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-02
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-07
T32-M7-120-LED-4

23-06
T32-M7-120-LED-423-05

T32-M7-120-LED-4

23-06
T9-M7-63-LED-2

23-33
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-32
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-31
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-29
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-28
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-27
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-26
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-25
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-10
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-19
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-18
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-11
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-12
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-13
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-14
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-15
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-17
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-16
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-08
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-07
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-05
T9-M7-63-LED-2

23-04
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-03
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-02
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-01
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-16
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-17
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-18
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-19
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-20
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-21
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-11
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-22
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-23
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-24
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-15
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-14
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-13
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-12
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-10
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-09
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-08
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-07
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-06
T1-M3-25,8-LED-3,5 23-05

T1-M3-25,8-LED-3,5 23-04
T1-M3-25,8-LED-3,5 23-03

T1-M3-25,8-LED-3,5 23-02
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-04
T32-M7-120-LED-4

23-03
T1-M3-25,8-LED-3,5 23-02

T1-M3-25,8-LED-3,5

23-01
T1-M3-25,8-LED-3,5

CM-23

23-4
T1-M3-25,8-LED-3,5

C.M. SANTURTZI

T1-M3-25,8-LED-3,5

23-6
T1-M3-25,8-LED-3,5

C.M. SANTURTZI

23-3
T1-M3-25,8-LED-3,5

C.M. SANTURTZI

23-2
T1-M3-25,8-LED-3,5

C.M. SANTURTZI

23-1
T1-M3-25,8-LED-3,5

C.M. SANTURTZI

23-5
T1-M3-25,8-LED-3,5

C.M. SANTURTZI

23-01.A
T1-M2-75-LED-9

23-41
T1-M2-75-LED-9

23-09
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-10
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-11
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-01
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-03/03.A
T1-M3/M2-25,8/75-LED-4/9

Actuacion 18

23-21
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-22
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-23
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-24
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-25
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-26
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-28
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-29
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-30
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-31
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-32
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-33
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-35
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-36
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-37
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-38
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-39
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-40
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-27
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-41.A
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-01.B
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-34
T1-M3-25,8-LED-3,5

23-30
T1-M3-25,8-LED-3,5

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

18.2PLANO DE LUMINARIAS PROYECTADAS
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:1750
(ISO A3)

CENTRO DE MANDO Nº23

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS A AÑADIR:

M2: Luminaria VIAL 75W LED

M3: Luminaria ORNAMENTAL 25,8W LED

CANALIZACIONES:

Canalización nueva a ejecutar.

Canalización existente.

ARQUETAS:

Arqueta nueva a ejecutar.

Arqueta existente.



Actuacion 19

CM-24

24-02
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-03
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-04
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-05
T2-M1-42-LED-3,5

24-06
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-07
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-08
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-09
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-10
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-11
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-12
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-13
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-14
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-15
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-16
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-17
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-18
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-19
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-20
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-21
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-22
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-23
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-24
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-25
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-26
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-27
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-28
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-01
T1-M3-25,8-LED-3,5

24-02
T1-M3-25,8-LED-3,5

24-03
T1-M3-25,8-LED-3,5

24-04
T1-M3-25,8-LED-3,5

24-05
T1-M3-25,8-LED-3,5

24-08
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-09
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-10
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-11
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-12
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-13
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-14
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-15
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-01
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-06
T1-M3-25,8-LED-3,5

24-07
T1-M3-25,8-LED-3,5

24-05.1
T1-M3-25,8-LED-3,5

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

19.1PLANO DE LUMINARIAS ACTUAL 
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:1000
(ISO A3)

CENTRO DE MANDO Nº24

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS EXISTENTES:

M1: Luminaria decorativa CARANDINI S-Line 42W LED

M2: Luminaria decorativa CARANDINI R-Line 77,8W LED

M3: Luminaria decorativa CARANDINI C-Line 25,8W LED



CM-24

24-02
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-03
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-04
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-05
T2-M1-42-LED-3,5

24-06
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-07
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-08
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-09
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-10
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-11
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-12
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-13
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-14
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-15
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-16
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-17
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-18
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-19
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-20
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-21
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-22
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-23
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-24
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-25
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-26
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-27
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-28
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-01
T1-M3-25,8-LED-3,5

24-02
T1-M3-25,8-LED-3,5

24-03
T1-M3-25,8-LED-3,5

24-04
T1-M3-25,8-LED-3,5

24-05
T1-M3-25,8-LED-3,5

24-08
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-14
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-15
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-01
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-06
T1-M3-25,8-LED-3,5

24-07
T1-M3-25,8-LED-3,5

24-05.1
T1-M3-25,8-LED-3,5

Actuacion 19

24-10
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-11
T2-M2-34,2-LED-9

24-13
T2-M2-34,2-LED-9

24-09
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-12
T2-M2-34,2-LED-9

24-10.A
T2-M3-25,8-LED-3,5

24-09.A
T2-M3-25,8-LED-3,5

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

19.2PLANO DE LUMINARIAS PROYECTADAS
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:1000
(ISO A3)

CENTRO DE MANDO Nº24

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS A AÑADIR:

M2: Luminaria decorativa VIAL 34,2W LED

M3: Luminaria decorativa ORNAMENTAL 25,8W LED

CANALIZACIONES:

Canalización nueva a ejecutar.

Canalización existente.

ARQUETAS:

Arqueta nueva a ejecutar.

Arqueta existente.



Actuacion 20

37-01

37-02
T17-M2/M3-77,8/36-LED-9/5

37-04
T5-M3-36-LED-5

37-05
T13-M2-77,8-LED-9

37-09
T29-M7-260-LED-9

37-01
T13-M2-77,8-LED-9

37-03
T17-M2/M3-77,8/36-LED-9/5

37-06
T13-M2-77,8-LED-9

37-07
T13-M2-77,8-LED-9

37-08
T13-M2-77,8-LED-9

37-10
T29-M7-260-LED-9

37-11
T29-M7-260-LED-9

37-02
T13-M2-77,8-LED-9

37-03
T13-M2-77,8-LED-9

37-04
T13-M2-77,8-LED-9

37-05
T13-M2-77,8-LED-9

37-06
T13-M2-77,8-LED-9

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

20.1PLANO DE LUMINARIAS ACTUAL 
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:200
(ISO A2)

CENTRO DE MANDO Nº37

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS EXISTENTES:

M1: Luminaria decorativa CARANDINI S-Line 34,3W LED

M2: Luminaria decorativa CARANDINI R-Line 77,8W LED

M3: Luminaria decorativa CARANDINI C-Line 36W LED

M7: Proyector PHILIPS Tempo 260W LED



Actuacion 20

37-01

37-02
T17-M2/M3-77,8/36-LED-9/5

37-04
T5-M3-36-LED-5

37-05
T13-M2-77,8-LED-9

37-09
T29-M7-260-LED-9

37-01
T13-M2-77,8-LED-9

37-03
T17-M2/M3-77,8/36-LED-9/5

37-06
T13-M2-77,8-LED-9

37-07
T13-M2-77,8-LED-9

37-08
T13-M2-77,8-LED-9

37-10
T29-M7-260-LED-9

37-11
T29-M7-260-LED-9

37-02
T13-M2-77,8-LED-9

37-03
T13-M2-77,8-LED-9

37-04
T13-M2-77,8-LED-9

37-05
T13-M2-77,8-LED-9

37-06
T13-M2-77,8-LED-9

37-10.2
T13-M2-41,6-LED-9

37-10.1
T13-M2-41,6-LED-9

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

20.2PLANO DE LUMINARIAS PROYECTADAS
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:200
(ISO A2)

CENTRO DE MANDO Nº37

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS A AÑADIR:

M2: Luminaria VIAL 41,6W LED

CANALIZACIONES:

Canalización nueva a ejecutar.

Canalización existente.

ARQUETAS:

Arqueta nueva a ejecutar.

Arqueta existente.



Actuacion 27

CM-22A
22A-01

T5-M1-23,8-LED-5

22A-02
T5-M1-23,8-LED-5

22A-03
T5-M1-23,8-LED-5

22A-04
T5-M1-23,8-LED-5

22A-05
T5-M1-23,8-LED-5

22A-06
T5-M1-23,8-LED-5

22A-07
T5-M1-23,8-LED-5

22A-01
T5-M1-16,6-LED-5

22A-02
T5-M1-16,6-LED-5

22A-03
T5-M1-23,8-LED-5

22A-07
T5-M1-23,8-LED-5

22A-08
T5-M1-23,8-LED-5

22A-09
T5-M1-23,8-LED-5

22A-11
T5-M1-23,8-LED-5

22A-13
T5-M1-23,8-LED-5

22A-14
T5-M1-23,8-LED-5

22A-15
T5-M1-23,8-LED-5

22A-16
T5-M1-23,8-LED-5

22A-17
T5-M1-23,8-LED-5

22A-18
T5-M1-23,8-LED-5

22A-10
T20-M1-23,8-LED-8

22A-01
T18-M1-23,8-LED-7

22A-03
T18-M1-23,8-LED-7

22A-05
T8-M6-22-LED-4

22A-06
T18-M1-23,8-LED-7

22A-07
T18-M1-23,8-LED-7

22A-19
T5-M1-23,8-LED-5

22A-04
T8-M6-22-LED-4

22A-08
T8-M6-22-LED-4

22A-09
T8-M6-22-LED-4

22A-11
T20-M1-23,8-LED-8

22A-12
T20-M1-23,8-LED-8

22A-13
T20-M1-23,8-LED-822A-14

T20-M1-23,8-LED-8
22A-15

T20-M8-LED-8

22A-16
T20-M8-LED-8

22A-19
T20-M1-23,8-LED-8

22A-20
T5-M1-23,8-LED-5

22A-21
T5-M1-23,8-LED-5

22A-22
T5-M1-23,8-LED-5

22A-23
T5-M1-23,8-LED-5

22A-17
T5-M1-23,8-LED-5

22A-17
T5-M1-23,8-LED-5

22A-17
T5-M1-23,8-LED-5

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

27.1PLANO DE LUMINARIAS ACTUAL 
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:750
(ISO A3)

CENTRO DE MANDO Nº22A

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS EXISTENTES:

M1: Luminaria decorativa CARANDINI S-Line 16,6W/23,8W/35,5W LED

M6: Plafón PHILIPS WL130V 22W LED

M8: Luminaria Vial  POTENCIA DESC.



CM-22A
22A-01

T5-M1-23,8-LED-5

22A-02
T5-M1-23,8-LED-5

22A-03
T5-M1-23,8-LED-5

22A-04
T5-M1-23,8-LED-5

22A-05
T5-M1-23,8-LED-5

22A-06
T5-M1-23,8-LED-5

22A-07
T5-M1-23,8-LED-5

22A-01
T5-M1-16,6-LED-5

22A-02
T5-M1-16,6-LED-5

22A-03
T5-M1-23,8-LED-5

22A-07
T5-M1-23,8-LED-5

22A-08
T5-M1-23,8-LED-5

22A-09
T5-M1-23,8-LED-5

22A-11
T5-M1-23,8-LED-5

22A-13
T5-M1-23,8-LED-5

22A-14
T5-M1-23,8-LED-5

22A-15
T5-M1-23,8-LED-5

22A-16
T5-M1-23,8-LED-5

22A-17
T5-M1-23,8-LED-5

22A-18
T5-M1-23,8-LED-5

22A-10
T20-M1-23,8-LED-8

22A-01
T18-M1-23,8-LED-7

22A-03
T18-M1-23,8-LED-7

22A-05
T8-M6-22-LED-4

22A-06
T18-M1-23,8-LED-7

22A-07
T18-M1-23,8-LED-7

22A-19
T5-M1-23,8-LED-5

22A-04
T8-M6-22-LED-4

22A-08
T8-M6-22-LED-4

22A-09
T8-M6-22-LED-4

22A-11
T20-M1-23,8-LED-8

22A-12
T20-M1-23,8-LED-8

22A-13
T20-M1-23,8-LED-822A-14

T20-M1-23,8-LED-8
22A-15

T20-M8-LED-8

22A-16
T20-M8-LED-8

22A-19
T20-M1-23,8-LED-8

22A-20
T5-M1-23,8-LED-5

22A-21
T5-M1-23,8-LED-5

22A-22
T5-M1-23,8-LED-5

22A-23
T5-M1-23,8-LED-5

22A-17
T5-M1-23,8-LED-5

22A-17
T5-M1-23,8-LED-5

22A-17
T5-M1-23,8-LED-5

22A-13
T5-M1-23-LED-5

22A-12.A
T20-M1-23-LED-5

Actuacion 27

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial

Colegiado nº: 1673

27.2PLANO DE LUMINARIAS PROYECTADAS
CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR MUNICIPAL, ABANTO-ZIERBENA

Escala: 1:750
(ISO A3)

CENTRO DE MANDO Nº22A

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Centro de mando - Nº Luminaria
Tipo luminaria - Modelo Luminaria - Potencia (W) - Fuente de luz - Altura(m)

LEYENDA

CODIFICACIÓN

CENTRO DE MANDO

LUMINARIAS A AÑADIR:

M1: Luminaria ORNAMENTAL 23,8W LED

CANALIZACIONES:

Canalización nueva a ejecutar.

Canalización existente.

ARQUETAS:

Arqueta nueva a ejecutar.

Arqueta existente.



2 Fusibles  6 A tipo gG 10x38

Cable alimentación a luminaria

RV-K 0.60/1KV 3G2.5 mm.

DETALLE DE CONEXIONES EN BASE DE COLUMNA O BÁCULO Y ARQUETA DE DERIVACIÓN

Cable alimentación mínimo según ITC-BT-07 de:

2xManguera 3G6 mm

RZ1-K 0.60/1KV 2x6+1x6TT mm2.

B

ØA

C

Cotas "A-B-C" a

determinar según tipo de

soporte

Rasante terminación de

pavimento

Relleno de hormigón HM-20, p/20

árido fino una vez nivelado el

soporte

Tuercas superiores de sujeción

Tuercas inferiores de nivelación

Pernos de anclaje IA-08,

M-22, dimensiones

dependen de cimentacion

Tubo corrugado T.P.C. Ø63

polietileno de alta densidad

1
.
5
0

0
.
4
0

>
0
.
6
0

Relleno Arena Caliza

Tierra

Tubos de Ø 110 mm

para BT

Cintas de

Balizamiento

Relleno con material

fino compactado de

cantera de 14 cm

CANALIZACION BT TIPO EN JARDÍN PARA ALUMBRADO EXTERIOR (Medidas en mm)

Tapa de fundición normalizada

para Alumbrado Público

Arqueta Derivación a punto

de luz de 40x40 cm2

Tubo canalizacion Ø

110 mm

Conductor de cobre

desnudo 35 mm2

Pica de acero recubierta

de cobre de 1,5 m

Cimentación de báculo de

hormigón HM-20/P/20/I

Tierra Vegetal

cribada + siembra

de mezcla de

semillas

Firme

Relleno Arena Caliza

Pavimento

Tubos de Ø 110 mm

para BT

Cintas de

Balizamiento

Relleno con material

fino compactado de

cantera de 14 cm

Relleno con

adoquin o asfalto

Solera de hormigón

HM-20/P/35/I de

espesor mínimo de

10 cm

CANALIZACION BT TIPO EN ACERA PARA ALUMBRADO EXTERIOR (Medidas en mm)

Escala: S:E
(ISO A3)

Nombre: Rafael Soriano Lázaro
Ing. Técnico Industrial
Colegiado nº: 1673

Plano nº:
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DERIVACIÓN Y CONEXIÓN A PUNTO DE LUZ

DETALLE DE COFRED DE PROTECCION EN PUNTO DE LUZ
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7.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 ACTUACIONES EN GALLARTA                                         
SUBCAPÍTULO 1.2 Actuacion nº 2 - Cuadro 08                                      

A104         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                 

Desmontaje y retirada de luminaria existente, acopio y traslado a otra instalación de alumbrado cer-
cana (se indica en mediciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito mu-
nicipal o a gestor autorizado, incluyendo medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

Se retira CM08-01 C1 y se traslada a
CM08-60 C1

1 1,00

Se retira CM08-02 C1 y se traslada a
CM08-61 C1

1 1,00

Se retira CM08-03 C1 y se traslada a
CM08-62 C1

1 1,00

Se retira CM08-04 C1 y se traslada a
CM08-64 C1

1 1,00

Se retira CM08-09 C1 y se traslada a
CM08-65 C1

1 1,00

Se retira CM08-10 C1 y se traslada a
CM08-66 C1

1 1,00

Se retira CM08-21 C1 y se traslada a
CM17-04A C2

1 1,00

Se retira CM08-22 C1 y se traslada a
CM17-05A C2

1 1,00

Se retira CM08-59 C1 y se traslada a
CM17-15A C2

1 1,00

Se desplaza CM08-19 C1 1 1,00
Se desplaza CM08-20 C1 1 1,00
Se desplaza CM08-43 C1 1 1,00
Se desplaza CM08-58 C1 1 1,00

13,00 12,18 158,34

A102         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE BÁCULO/COLUMNA                         

Desmontaje y traslado de columna/báculo, a otra instalación de alumbrado cercana (se indica en me-
diciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor auto-
rizado, incluyendo la desconexión, medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

Se retira CM08-01 C1 y se traslada a
CM08-60 C1

1 1,00

Se retira CM08-02 C1 y se traslada a
CM08-61 C1

1 1,00

Se retira CM08-03 C1 y se traslada a
CM08-62 C1

1 1,00

Se retira CM08-04 C1 y se traslada a
CM08-64 C1

1 1,00

Se retira CM08-09 C1 y se traslada a
CM08-65 C1

1 1,00

Se retira CM08-10 C1 y se traslada a
CM08-66 C1

1 1,00

Se retira CM08-21 C1 y se traslada a
CM17-04A C2

1 1,00

Se retira CM08-22 C1 y se traslada a
CM17-05A C2

1 1,00

Se retira CM08-59 C1 y se traslada a
CM17-15A C2

1 1,00

Se desplaza CM08-19 C1 1 1,00
Se desplaza CM08-20 C1 1 1,00
Se desplaza CM08-43 C1 1 1,00
Se desplaza CM08-58 C1 1 1,00

13,00 19,61 254,93

30 de noviembre de 2021 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           

Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con mar-
tillo rompedor hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor
autorizado. Medida la superficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera
necesario, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex-
tracción de restos a los bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las
secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta den-
sidad de diámetro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, in-
cluso p.p. de juntas y separadores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la lon-
gitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25
cm hasta un espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al
95% del proctor modificado mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre
espesor mínimo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al
capítulo de gestión de residuos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para po-
der ejecutar las arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

1 63,00 63,00

63,00 39,36 2.479,68

C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            

Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera
de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladri-
llo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición
dúctil modelo oficial clase B-125, embocadura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad
ejecutada.

CM08-01 C1 1 1,00
CM08-09.A C1 1 1,00
CM08-19 C1 2 2,00
CM08-43 C1 1 1,00
CM08-58 C1 1 1,00
CM08-60 C1 1 1,00
CM08-62 C1 1 1,00
CM08-63 C1 1 1,00
CM08-65 C1 2 2,00
CM08-66 C1 1 1,00

12,00 88,33 1.059,96

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso acce-
sorios y elementos de sujeción.Totalmente colocado y puesto en marcha.

1 242,00 242,00

242,00 4,08 987,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente colocado y puesto en marcha.

1 242,00 242,00

242,00 2,64 638,88

A121         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 10 MTS                       

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 10m. de altura según dimeniones mínimas esta-
blecidas por el fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de
pernos . Incluso parte proporcional de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para
la derivación a la base de la columna. Incluidos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la
ficha técnica de la columna a instalar, además de la fijación y ayudas de albañilería. Incluido remate
de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la existente en la zona de implantación.
Medida la unidad y totalmente ejecutada.

CM08-01 C1 1 1,00
CM08-02 C1 1 1,00
CM08-03 C1 1 1,00
CM08-04 C1 1 1,00
CM08-09 C1 1 1,00
CM08-09.A C1 1 1,00
CM08-10 C1 1 1,00
CM08-21 C1 1 1,00
CM08-22 C1 1 1,00
CM08-59 C1 1 1,00
CM08-63 C1 1 1,00

11,00 176,19 1.938,09

A115         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 5 MTS                        

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 5m. de altura según dimeniones mínimas estable-
cidas por el fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de per-
nos . Incluso parte proporcional de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la
derivación a la base de la columna. Incluidos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la fi-
cha técnica de la columna a instalar, además de la fijación y ayudas de albañilería. Incluido remate
de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la existente en la zona de implantación.
Medida la unidad y totalmente ejecutada.

CM08-19 C1 1 1,00
CM08-20 C1 1 1,00
CM08-43 C1 1 1,00
CM08-58 C1 1 1,00
CM08-60 C1 1 1,00
CM08-61 C1 1 1,00
CM08-62 C1 1 1,00
CM08-64 C1 1 1,00
CM08-65 C1 1 1,00
CM08-66 C1 1 1,00

10,00 87,31 873,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A127         Ud  COLUMNA CURVADA DE h=9M. ACABADO RAL                            

Suministro y montaje de columna troncocónica curvada de altura 9m., con base y fuste de acero gal-
vanizado, lacado en color gris similar a las existentes de la zona de montaje, previa imprimación de
adherencia, con puerta, pletina, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra; de característi-
cas similares a las existentes en el resto de la instalación. Instalación según REBT, colocada en ci-
mentación según dimensiones mínimas establecidas por el fabricante y planos de detalle, incluidos
cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG, cone-
xión, fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. Soporte conforme según NORMA
EN 40-5. Grados de protección IP 3X e IK 10.

CM08-01 C1 1 1,00
CM08-02 C1 1 1,00
CM08-03 C1 1 1,00
CM08-04 C1 1 1,00
CM08-09 C1 1 1,00
CM08-09.A C1 1 1,00
CM08-10 C1 1 1,00
CM08-21 C1 1 1,00
CM08-22 C1 1 1,00
CM08-59 C1 1 1,00
CM08-63 C1 1 1,00

11,00 756,63 8.322,93

A133         u   INSTALACIÓN DE COLUMNA REUTILIZADA                              

Partida de instalación de BÁCULO REUTILIZADO sobre cimentación existente. Totalmente instala-
da y en funcionamiento.

Se retira CM08-01 C1 y se traslada a
CM08-60 C1

1 1,00

Se retira CM08-02 C1 y se traslada a
CM08-61 C1

1 1,00

Se retira CM08-03 C1 y se traslada a
CM08-62 C1

1 1,00

Se retira CM08-04 C1 y se traslada a
CM08-64 C1

1 1,00

Se retira CM08-09 C1 y se traslada a
CM08-65 C1

1 1,00

Se retira CM08-10 C1 y se traslada a
CM08-66 C1

1 1,00

Se desplaza CM08-19 C1 1 1,00
Se desplaza CM08-20 C1 1 1,00
Se desplaza CM08-43 C1 1 1,00
Se desplaza CM08-58 C1 1 1,00

10,00 11,54 115,40

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  

Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de
camión cesta. Totalmente instalada y en funcionamiento.

CM08-01 C1 1 1,00
CM08-02 C1 1 1,00
CM08-03 C1 1 1,00
CM08-04 C1 1 1,00
CM08-09 C1 1 1,00
CM08-09.A C1 1 1,00
CM08-10 C1 1 1,00
CM08-19 C1 1 1,00
CM08-20 C1 1 1,00
CM08-21 C1 1 1,00
CM08-22 C1 1 1,00
CM08-43 C1 1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CM08-58 C1 1 1,00
CM08-59 C1 1 1,00
CM08-60 C1 1 1,00
CM08-61 C1 1 1,00
CM08-62 C1 1 1,00
CM08-63 C1 1 1,00
CM08-64 C1 1 1,00
CM08-65 C1 1 1,00
CM08-66 C1 1 1,00

21,00 19,48 409,08

A128         u   REMATE DE BASE DE COLUMNA CON BALDOSA SIMILAR A LA EXISTENTE    

Reposición de pavimento en base de columna actual que ha quedado inutilizada debido al traslado de
báculo a otro punto. El remate será con baldosa similar a la existente, colocada a pique de maceta
con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm
de espesor, vertido con cubilote con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m y con
acabado maestreado en el caso de aceras o bien remate de zona ajardinada en caso de zonas de
tierra. Totalmente ejecutado.

CM08-01 C1 1 1,00
CM08-09.A C1 1 1,00
CM08-19 C1 1 1,00
CM08-20 C1 1 1,00
CM08-43 C1 1 1,00
CM08-58 C1 1 1,00

6,00 30,49 182,94

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     

Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable
de cobre desnudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de lon-
gitud, unido mediante grapa de conexión, totalmente colocada y conexionada.

21 21,00

21,00 19,92 418,32

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     

Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la
unidad por cada arqueta.

29 29,00

29,00 5,05 146,45

M2-AM-95     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M2                                 

Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 95 W tipo M2 según planos, con cuerpo de
aluminio anodizado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en
columna/báculo o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso
garantía de 2 años por parte del fabricante.

CM08-01 C1 1 1,00
CM08-02 C1 1 1,00
CM08-03 C1 1 1,00
CM08-04 C1 1 1,00
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CM08-09 C1 1 1,00
CM08-09.A C1 1 1,00
CM08-10 C1 1 1,00
CM08-21 C1 1 1,00
CM08-22 C1 1 1,00
CM08-59 C1 1 1,00
CM08-63 C1 1 1,00

11,00 308,75 3.396,25

PLEG         PA  LEGALIZACION DE INSTALACION                                     

PA Partida alzada para abonar los costes para la legalización de la instalación por empresa instala-
dora autorizada, abonados a la redacción de memoria técnica de diseño o proyecto técnico según
proceda y entrega de boletines por la empresa adjudicataria, incluidas las tasas y las inspecciones
por OCA en cumplimiento del REBT y del REEIAE.

CM 08 1 1,00

1,00 464,00 464,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 Actuacion nº 2 - Cuadro 08................ 21.845,71
SUBCAPÍTULO 1.3 Actuacion nº 3 - Cuadro 09                                      

A104         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                 

Desmontaje y retirada de luminaria existente, acopio y traslado a otra instalación de alumbrado cer-
cana (se indica en mediciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito mu-
nicipal o a gestor autorizado, incluyendo medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

Se retira CM09-02 C1 y se traslada a
CM09-61 C1

1 1,00

Se retira CM09-03 C1 y se traslada a
CM09-62 C1

1 1,00

Se retira CM09-04 y se traslada a
CM17-14A C2

1 1,00

Se desplaza CM09-08 1 1,00
Se retira CM09-23 C1 y se traslada a
CM17-17A C2

1 1,00

5,00 12,18 60,90

A102         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE BÁCULO/COLUMNA                         

Desmontaje y traslado de columna/báculo, a otra instalación de alumbrado cercana (se indica en me-
diciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor auto-
rizado, incluyendo la desconexión, medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

Se retira CM09-02 C1 y se traslada a
CM09-61 C1

1 1,00

Se retira CM09-03 C1 y se traslada a
CM09-62 C1

1 1,00

Se retira CM09-04 y se traslada a
CM17-14A C2

1 1,00

Se desplaza CM09-08 1 1,00
Se retira CM09-23 C1 y se traslada a
CM17-17A C2

1 1,00

5,00 19,61 98,05

A121         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 10 MTS                       

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 10m. de altura según dimeniones mínimas esta-
blecidas por el fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de
pernos . Incluso parte proporcional de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para
la derivación a la base de la columna. Incluidos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la
ficha técnica de la columna a instalar, además de la fijación y ayudas de albañilería. Incluido remate
de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la existente en la zona de implantación.
Medida la unidad y totalmente ejecutada.

CM09-02 C1 1 1,00
CM09-03 C1 1 1,00
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CM09-04 C1 1 1,00

3,00 176,19 528,57

A115         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 5 MTS                        

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 5m. de altura según dimeniones mínimas estable-
cidas por el fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de per-
nos . Incluso parte proporcional de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la
derivación a la base de la columna. Incluidos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la fi-
cha técnica de la columna a instalar, además de la fijación y ayudas de albañilería. Incluido remate
de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la existente en la zona de implantación.
Medida la unidad y totalmente ejecutada.

CM09-08 C1 1 1,00
CM09-61 C1 1 1,00
CM09-62 C1 1 1,00

3,00 87,31 261,93

A127         Ud  COLUMNA CURVADA DE h=9M. ACABADO RAL                            

Suministro y montaje de columna troncocónica curvada de altura 9m., con base y fuste de acero gal-
vanizado, lacado en color gris similar a las existentes de la zona de montaje, previa imprimación de
adherencia, con puerta, pletina, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra; de característi-
cas similares a las existentes en el resto de la instalación. Instalación según REBT, colocada en ci-
mentación según dimensiones mínimas establecidas por el fabricante y planos de detalle, incluidos
cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG, cone-
xión, fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. Soporte conforme según NORMA
EN 40-5. Grados de protección IP 3X e IK 10.

CM09-02 C1 1 1,00
CM09-03 C1 1 1,00
CM09-04 C1 1 1,00

3,00 756,63 2.269,89

A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           

Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con mar-
tillo rompedor hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor
autorizado. Medida la superficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera
necesario, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex-
tracción de restos a los bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las
secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta den-
sidad de diámetro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, in-
cluso p.p. de juntas y separadores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la lon-
gitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25
cm hasta un espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al
95% del proctor modificado mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre
espesor mínimo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al
capítulo de gestión de residuos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para po-
der ejecutar las arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

6 6,00

6,00 39,36 236,16
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A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     

Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la
unidad por cada arqueta.

7 7,00

7,00 5,05 35,35

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso acce-
sorios y elementos de sujeción.Totalmente colocado y puesto en marcha.

40 40,00

40,00 4,08 163,20

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente colocado y puesto en marcha.

40 40,00

40,00 2,64 105,60

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     

Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable
de cobre desnudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de lon-
gitud, unido mediante grapa de conexión, totalmente colocada y conexionada.

CM09-02 C1 1 1,00
CM09-03 C1 1 1,00
CM09-04 C1 1 1,00
CM09-08 C1 1 1,00
CM09-61 C1 1 1,00
CM09-62 C1 1 1,00

6,00 19,92 119,52

A133         u   INSTALACIÓN DE COLUMNA REUTILIZADA                              

Partida de instalación de BÁCULO REUTILIZADO sobre cimentación existente. Totalmente instala-
da y en funcionamiento.

Se retira CM09-02 C1 y se traslada a
CM09-61 C1

1 1,00

Se retira CM09-03 C1 y se traslada a
CM09-62 C1

1 1,00

Se desplaza CM09-08 1 1,00

3,00 11,54 34,62

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  

Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de
camión cesta. Totalmente instalada y en funcionamiento.

CM09-02 C1 1 1,00
CM09-03 C1 1 1,00
CM09-04 C1 1 1,00
CM09-08 C1 1 1,00
CM09-61 C1 1 1,00
CM09-62 C1 1 1,00

6,00 19,48 116,88
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A128         u   REMATE DE BASE DE COLUMNA CON BALDOSA SIMILAR A LA EXISTENTE    

Reposición de pavimento en base de columna actual que ha quedado inutilizada debido al traslado de
báculo a otro punto. El remate será con baldosa similar a la existente, colocada a pique de maceta
con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm
de espesor, vertido con cubilote con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m y con
acabado maestreado en el caso de aceras o bien remate de zona ajardinada en caso de zonas de
tierra. Totalmente ejecutado.

Se desplaza CM09-08 1 1,00
Se retira CM09-23 C1 y se traslada a
CM17-17A C2

1 1,00

2,00 30,49 60,98

C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            

Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera
de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladri-
llo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición
dúctil modelo oficial clase B-125, embocadura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad
ejecutada.

CM09-08 C1 1 1,00
CM09-61 C1 1 1,00
CM09-62 C1 1 1,00

3,00 88,33 264,99

M2-AM-95     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M2                                 

Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 95 W tipo M2 según planos, con cuerpo de
aluminio anodizado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en
columna/báculo o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso
garantía de 2 años por parte del fabricante.

CM09-02 C1 1 1,00
CM09-03 C1 1 1,00
CM09-04 C1 1 1,00

3,00 308,75 926,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 Actuacion nº 3 - Cuadro 09................ 5.282,89
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SUBCAPÍTULO 1.4 Actuacion nº 4 - Cuadro 11                                      
A104         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                 

Desmontaje y retirada de luminaria existente, acopio y traslado a otra instalación de alumbrado cer-
cana (se indica en mediciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito mu-
nicipal o a gestor autorizado, incluyendo medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

Se desplaza CM11-39 C1 1 1,00

1,00 12,18 12,18

A102         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE BÁCULO/COLUMNA                         

Desmontaje y traslado de columna/báculo, a otra instalación de alumbrado cercana (se indica en me-
diciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor auto-
rizado, incluyendo la desconexión, medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

Se desplaza CM11-39 C1 1 1,00

1,00 19,61 19,61

A120         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION TIERRA          

Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con mar-
tillo romperdor hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor
autorizado. Medida la superficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera
necesario, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex-
tracción de restos a los bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las
secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta den-
sidad de diámetro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, in-
cluso p.p. de juntas y separadores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 0 a 5mm, extendido y compactado, me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la lon-
gitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial, extendido en tongadas de 25
cm hasta un espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al
95% del proctor modificado mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.
-Acabado final de tierra vegetal cribada espesor mínimo 15  cm + siembra incluido pago  de canon
de acuerdo al caítulo de gestión de residuos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para po-
der ejecutar las arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

CM11-39 C1 7,5 7,50

7,50 24,07 180,53
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A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           

Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con mar-
tillo rompedor hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor
autorizado. Medida la superficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera
necesario, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex-
tracción de restos a los bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las
secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta den-
sidad de diámetro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, in-
cluso p.p. de juntas y separadores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la lon-
gitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25
cm hasta un espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al
95% del proctor modificado mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre
espesor mínimo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al
capítulo de gestión de residuos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para po-
der ejecutar las arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

CM11-39 C1 3,5 3,50

3,50 39,36 137,76

A121         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 10 MTS                       

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 10m. de altura según dimeniones mínimas esta-
blecidas por el fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de
pernos . Incluso parte proporcional de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para
la derivación a la base de la columna. Incluidos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la
ficha técnica de la columna a instalar, además de la fijación y ayudas de albañilería. Incluido remate
de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la existente en la zona de implantación.
Medida la unidad y totalmente ejecutada.

CM11-39 C1 1 1,00

1,00 176,19 176,19

C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            

Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera
de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladri-
llo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición
dúctil modelo oficial clase B-125, embocadura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad
ejecutada.

CM11-39 C1 1 1,00

1,00 88,33 88,33

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     

Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la
unidad por cada arqueta.

CM11-39 C1 1 1,00

1,00 5,05 5,05

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     

Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable
de cobre desnudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de lon-
gitud, unido mediante grapa de conexión, totalmente colocada y conexionada.
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CM11-39 C1 1 1,00

1,00 19,92 19,92

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso acce-
sorios y elementos de sujeción.Totalmente colocado y puesto en marcha.

CM11-39 C1 13 13,00

13,00 4,08 53,04

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente colocado y puesto en marcha.

CM11-39 C1 13 13,00

13,00 2,64 34,32

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  

Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de
camión cesta. Totalmente instalada y en funcionamiento.

CM11-39 C1 1 1,00

1,00 19,48 19,48

A133         u   INSTALACIÓN DE COLUMNA REUTILIZADA                              

Partida de instalación de BÁCULO REUTILIZADO sobre cimentación existente. Totalmente instala-
da y en funcionamiento.

Se desplaza CM11-39 C1 1 1,00

1,00 11,54 11,54

A128         u   REMATE DE BASE DE COLUMNA CON BALDOSA SIMILAR A LA EXISTENTE    

Reposición de pavimento en base de columna actual que ha quedado inutilizada debido al traslado de
báculo a otro punto. El remate será con baldosa similar a la existente, colocada a pique de maceta
con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm
de espesor, vertido con cubilote con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m y con
acabado maestreado en el caso de aceras o bien remate de zona ajardinada en caso de zonas de
tierra. Totalmente ejecutado.

Se desplaza CM11-39 C1 1 1,00

1,00 30,49 30,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 Actuacion nº 4 - Cuadro 11................ 788,44
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SUBCAPÍTULO 1.6 Actuacion nº 6 - Cuadro 17                                      
A120         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION TIERRA          

Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con mar-
tillo romperdor hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor
autorizado. Medida la superficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera
necesario, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex-
tracción de restos a los bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las
secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta den-
sidad de diámetro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, in-
cluso p.p. de juntas y separadores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 0 a 5mm, extendido y compactado, me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la lon-
gitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial, extendido en tongadas de 25
cm hasta un espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al
95% del proctor modificado mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.
-Acabado final de tierra vegetal cribada espesor mínimo 15  cm + siembra incluido pago  de canon
de acuerdo al caítulo de gestión de residuos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para po-
der ejecutar las arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

CM17-04.A C2 8 8,00
CM17-05.A C2 8 8,00
CM17-13.A C2 24 24,00
CM17-13.B C2 15 15,00
CM17-14.A C2 19 19,00
CM17-15.A C2 8 8,00
CM17-17.A C2 8 8,00

90,00 24,07 2.166,30

A121         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 10 MTS                       

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 10m. de altura según dimeniones mínimas esta-
blecidas por el fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de
pernos . Incluso parte proporcional de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para
la derivación a la base de la columna. Incluidos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la
ficha técnica de la columna a instalar, además de la fijación y ayudas de albañilería. Incluido remate
de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la existente en la zona de implantación.
Medida la unidad y totalmente ejecutada.

CM17-13.A C2 1 1,00
CM17-13.B C2 1 1,00

2,00 176,19 352,38

A115         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 5 MTS                        

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 5m. de altura según dimeniones mínimas estable-
cidas por el fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de per-
nos . Incluso parte proporcional de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la
derivación a la base de la columna. Incluidos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la fi-
cha técnica de la columna a instalar, además de la fijación y ayudas de albañilería. Incluido remate
de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la existente en la zona de implantación.
Medida la unidad y totalmente ejecutada.

CM17-04.A C2 1 1,00
CM17-05.A C2 1 1,00
CM17-14.A C2 1 1,00
CM17-15.A C2 1 1,00
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CM17-17.A C2 1 1,00

5,00 87,31 436,55

C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            

Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera
de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladri-
llo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición
dúctil modelo oficial clase B-125, embocadura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad
ejecutada.

CM17-04.A C2 1 1,00
CM17-05.A C2 1 1,00
CM17-13.A C2 2 2,00
CM17-13.B C2 1 1,00
CM17-14.A C2 1 1,00
CM17-15.A C2 1 1,00
CM17-17.A C2 1 1,00

8,00 88,33 706,64

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     

Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la
unidad por cada arqueta.

13 13,00

13,00 5,05 65,65

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     

Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable
de cobre desnudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de lon-
gitud, unido mediante grapa de conexión, totalmente colocada y conexionada.

CM17-04.A C2 1 1,00
CM17-05.A C2 1 1,00
CM17-13.A C2 1 1,00
CM17-13.B C2 1 1,00
CM17-14.A C2 1 1,00
CM17-15.A C2 1 1,00
CM17-17.A C2 1 1,00

7,00 19,92 139,44

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso acce-
sorios y elementos de sujeción.Totalmente colocado y puesto en marcha.

99 99,00

99,00 4,08 403,92

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente colocado y puesto en marcha.

99 99,00

99,00 2,64 261,36
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A107         u   COLUMNA RECTA DE  h=9M. DE ALTURA                               

Suministro y montaje de columna troncocónica recta de altura de 9m., con base y fuste de acero gal-
vanizado, similar a las existentes en la zona, con puerta, pletina para portafusibles y tornillo para to-
ma de tierra, de características similares a las existentes  en el resto de la instalación. Instalación se-
gún REBT, incluso parte proporcional de cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusi-
bles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG. Incluida la conexión, fijación y ayudas de albañilería. Medida
la unidad ejecutada y totalmente instalada.

CM17-13.A C2 1 1,00
CM17-13.B C2 1 1,00

2,00 321,92 643,84

M2-AM-95     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M2                                 

Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 95 W tipo M2 según planos, con cuerpo de
aluminio anodizado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en
columna/báculo o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso
garantía de 2 años por parte del fabricante.

CM17-13.A C2 1 1,00
CM17-13.B C2 1 1,00

2,00 308,75 617,50

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  

Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de
camión cesta. Totalmente instalada y en funcionamiento.

CM17-04.A C2 1 1,00
CM17-05.A C2 1 1,00
CM17-13 C2 1 1,00
CM17-13.A C2 1 1,00
CM17-13.B C2 1 1,00
CM17-14.A C2 1 1,00
CM17-15.A C2 1 1,00
CM17-17.A C2 1 1,00

8,00 19,48 155,84

A133         u   INSTALACIÓN DE COLUMNA REUTILIZADA                              

Partida de instalación de BÁCULO REUTILIZADO sobre cimentación existente. Totalmente instala-
da y en funcionamiento.

Se retira CM08-21 C1 y se traslada a
CM17-04A C2

1 1,00

Se retira CM08-22 C1 y se traslada a
CM17-05A C2

1 1,00

Se retira CM08-59 C1 y se traslada a
CM17-15A C2

1 1,00

Se retira CM09-04 y se traslada a
CM17-14A C2

1 1,00

Se retira CM09-23 C1 y se traslada a
CM17-17A C2

1 1,00

5,00 11,54 57,70
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A128         u   REMATE DE BASE DE COLUMNA CON BALDOSA SIMILAR A LA EXISTENTE    

Reposición de pavimento en base de columna actual que ha quedado inutilizada debido al traslado de
báculo a otro punto. El remate será con baldosa similar a la existente, colocada a pique de maceta
con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm
de espesor, vertido con cubilote con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m y con
acabado maestreado en el caso de aceras o bien remate de zona ajardinada en caso de zonas de
tierra. Totalmente ejecutado.

CM17-13 C2 1 1,00

1,00 30,49 30,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 Actuacion nº 6 - Cuadro 17................ 6.037,61
SUBCAPÍTULO 1.7 Actuacion nº7 - Cuadro 18                                       

A104         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                 

Desmontaje y retirada de luminaria existente, acopio y traslado a otra instalación de alumbrado cer-
cana (se indica en mediciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito mu-
nicipal o a gestor autorizado, incluyendo medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

Se retira proyector CM18-02.B C4 1 1,00

1,00 12,18 12,18

A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           

Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con mar-
tillo rompedor hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor
autorizado. Medida la superficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera
necesario, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex-
tracción de restos a los bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las
secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta den-
sidad de diámetro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, in-
cluso p.p. de juntas y separadores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la lon-
gitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25
cm hasta un espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al
95% del proctor modificado mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre
espesor mínimo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al
capítulo de gestión de residuos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para po-
der ejecutar las arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

CM18-05.A C2 9 9,00
CM18-09.A C2 1 1,00

10,00 39,36 393,60

A115         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 5 MTS                        

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 5m. de altura según dimeniones mínimas estable-
cidas por el fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de per-
nos . Incluso parte proporcional de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la
derivación a la base de la columna. Incluidos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la fi-
cha técnica de la columna a instalar, además de la fijación y ayudas de albañilería. Incluido remate
de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la existente en la zona de implantación.
Medida la unidad y totalmente ejecutada.

CM18-05.A C2 1 1,00
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CM18-09.A C2 1 1,00

2,00 87,31 174,62

C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            

Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera
de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladri-
llo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición
dúctil modelo oficial clase B-125, embocadura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad
ejecutada.

CM18-05.A C2 1 1,00

1,00 88,33 88,33

A126         Ud  COLUMNA CURVADA DE h=5M. ACABADO RAL                            

Suministro y montaje de columna troncocónica curvada de altura de 5m con base y fuste de acero
galvanizado, lacado en color gris similar a las existentes de la zona de montaje, previa imprimación
de adherencia, con puerta, pletina, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra; de caracte-
rísticas similares a las existentes en el resto de la instalación. Instalación según REBT, colocada en
cimentación según dimensiones mínimas establecidas por el fabricante y planos de detalle, incluidos
cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG, cone-
xión, fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. Soporte conforme según NORMA
EN 40-5. Grados de protección IP 3X e IK 10.

CM18-05.A C2 1 1,00
CM18-09.A C2 1 1,00

2,00 511,89 1.023,78

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     

Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la
unidad por cada arqueta.

3 3,00

3,00 5,05 15,15

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     

Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable
de cobre desnudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de lon-
gitud, unido mediante grapa de conexión, totalmente colocada y conexionada.

CM18-05.A C2 1 1,00
CM18-09.A C2 1 1,00

2,00 19,92 39,84

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso acce-
sorios y elementos de sujeción.Totalmente colocado y puesto en marcha.

24 24,00

24,00 4,08 97,92

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente colocado y puesto en marcha.

24 24,00

24,00 2,64 63,36
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A125         u   SUSTITUCION PLAFONES A TUBO LED                                 

Sustitución de tubo fluorescente en plafon actual por equivalente LED en flujo luminoso con tempera-
tura de color de 3000 K, manteniendo resto de características de la luminaria existente. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

CM18-02.A C4 8 8,00

8,00 32,30 258,40

M7-PR-120    u   SUMINISTRO DE PROYECTOR TIPO M7/M11                             

Suministro de proyector LED con potencia de hasta 120 W tipo M6/M7 o M11 según planos, con
cuerpo de aluminio anodizado, con fijación mediante lira / horquilla o brazo, con las siguientes carac-
terísticas:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK09.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 159 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de fijación en columna o
fachada. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso garantía de 2 años por parte del fabrican-
te.

CM18-02.B C4 1 1,00

1,00 443,70 443,70

M3-AM-45     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M3                                 

Suministro de luminaria LED AMBIENTAL con potencia de hasta 45 W tipo M3 según planos, con
cuerpo de aluminio anodizado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes característi-
cas:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en
columna/báculo o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso
garantía de 2 años por parte del fabricante.

CM18-05.A C2 1 1,00
CM18-09.A C2 1 1,00

2,00 280,51 561,02

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  

Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de
camión cesta. Totalmente instalada y en funcionamiento.

CM18-05.A C2 1 1,00
CM18-09.A C2 1 1,00
CM18-02.B C4 1 1,00

3,00 19,48 58,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7 Actuacion nº7 - Cuadro 18................. 3.230,34
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SUBCAPÍTULO 1.9 Actuacion nº9 - Cuadro 29                                       
A115         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 5 MTS                        

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 5m. de altura según dimeniones mínimas estable-
cidas por el fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de per-
nos . Incluso parte proporcional de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la
derivación a la base de la columna. Incluidos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la fi-
cha técnica de la columna a instalar, además de la fijación y ayudas de albañilería. Incluido remate
de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la existente en la zona de implantación.
Medida la unidad y totalmente ejecutada.

CM29-03.A C3 1 1,00

1,00 87,31 87,31

A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           

Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con mar-
tillo rompedor hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor
autorizado. Medida la superficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera
necesario, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex-
tracción de restos a los bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las
secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta den-
sidad de diámetro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, in-
cluso p.p. de juntas y separadores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la lon-
gitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25
cm hasta un espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al
95% del proctor modificado mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre
espesor mínimo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al
capítulo de gestión de residuos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para po-
der ejecutar las arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

CM29-03.A C3 6 6,00
CM29-26.A C4 3 3,00

9,00 39,36 354,24

D51AAC011    ml  ML COND. GRAP. RV-K 0,6/1kV, Cu 3G2,5MM2                        

Suministro e instalación de Cable multiconductor de cobre RV-K 0,6/1 KV, formado por 3 conducto-
res, fase, neutro y tierra, 3G2,5 mm², grapado en fachada con soporte formado por tubo corrugado
armado y fijado mediante tornillo estampado, totalmente instalado.

22 22,00

22,00 3,55 78,10

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso acce-
sorios y elementos de sujeción.Totalmente colocado y puesto en marcha.

33 33,00

33,00 4,08 134,64
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A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente colocado y puesto en marcha.

33 33,00

33,00 2,64 87,12

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     

Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la
unidad por cada arqueta.

2 2,00

2,00 5,05 10,10

C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            

Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera
de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladri-
llo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición
dúctil modelo oficial clase B-125, embocadura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad
ejecutada.

CM29-03.A C3 1 1,00

1,00 88,33 88,33

A126         Ud  COLUMNA CURVADA DE h=5M. ACABADO RAL                            

Suministro y montaje de columna troncocónica curvada de altura de 5m con base y fuste de acero
galvanizado, lacado en color gris similar a las existentes de la zona de montaje, previa imprimación
de adherencia, con puerta, pletina, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra; de caracte-
rísticas similares a las existentes en el resto de la instalación. Instalación según REBT, colocada en
cimentación según dimensiones mínimas establecidas por el fabricante y planos de detalle, incluidos
cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG, cone-
xión, fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. Soporte conforme según NORMA
EN 40-5. Grados de protección IP 3X e IK 10.

CM29-03.A C3 1 1,00

1,00 511,89 511,89

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     

Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable
de cobre desnudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de lon-
gitud, unido mediante grapa de conexión, totalmente colocada y conexionada.

CM29-03.A C3 1 1,00
CM29-26 C4 1 1,00

2,00 19,92 39,84

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  

Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de
camión cesta. Totalmente instalada y en funcionamiento.

CM29-03.A C3 1 1,00
CM29-26.A C4 1 1,00
CM29-26.B C4 1 1,00

3,00 19,48 58,44
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M3-AM-45     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M3                                 

Suministro de luminaria LED AMBIENTAL con potencia de hasta 45 W tipo M3 según planos, con
cuerpo de aluminio anodizado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes característi-
cas:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en
columna/báculo o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso
garantía de 2 años por parte del fabricante.

CM29-03.A C3 1 1,00

1,00 280,51 280,51

M7-PR-120    u   SUMINISTRO DE PROYECTOR TIPO M7/M11                             

Suministro de proyector LED con potencia de hasta 120 W tipo M6/M7 o M11 según planos, con
cuerpo de aluminio anodizado, con fijación mediante lira / horquilla o brazo, con las siguientes carac-
terísticas:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK09.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 159 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de fijación en columna o
fachada. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso garantía de 2 años por parte del fabrican-
te.

CM29-26.A C4 1 1,00
CM29-26.B C4 1 1,00

2,00 443,70 887,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.9 Actuacion nº9 - Cuadro 29................. 2.617,92
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SUBCAPÍTULO 1.10 Actuacion nº10 - Cuadro 30                                      
A130             CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 10 MTS C.ANCLAJE QUIMICO     

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 10m. de altura según dimeniones mínimas esta-
blecidas por el fabricante y planos de detalle, mediante fijación por anclaje quimico . Incluso parte
proporcional de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la derivación a la ba-
se de la columna. Incluidos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la ficha técnica de la
columna a instalar, además de la fijación y ayudas de albañilería. Incluido remate de la base de la
columna ya colocada con baldosa similar a la existente en la zona de implantación. Medida la unidad
y totalmente ejecutada.

CM30-12.A C1 1 1,00
CM30-12.B C1 1 1,00

2,00 176,19 352,38

A129         u   COLUMNA CURVADA DE h=9M. ACABADO RAL C.ANCL. QUIMICO            

Suministro y montaje de columna troncocónica curvada de altura igual o hasta 10m, no inferior a 5m,
con base y fuste de acero galvanizado, lacado en color gris similar a las existentes de la zona de
montaje, previa imprimación de adherencia, con puerta, pletina, pletina para portafusibles y tornillo pa-
ra toma de tierra; de características similares a las existentes en el resto de la instalación. Instalación
según REBT, colocada en cimentación mediante anclaje de taco químico según dimensiones míni-
mas establecidas por el fabricante y planos de detalle, incluidos cableado interno, caja de fusibles
con portafusibles y fusibles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG, conexión, fijación y ayudas de albañile-
ría. Medida la unidad ejecutada. Soporte conforme según NORMA EN 40-5. Grados de protección
IP 3X e IK 10.

CM30-12.A C1 1 1,00
CM30-12.B C1 1 1,00

2,00 756,63 1.513,26

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     

Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable
de cobre desnudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de lon-
gitud, unido mediante grapa de conexión, totalmente colocada y conexionada.

CM30-12.A C1 1 1,00
CM30-12.B C1 1 1,00

2,00 19,92 39,84

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso acce-
sorios y elementos de sujeción.Totalmente colocado y puesto en marcha.

33 33,00

33,00 4,08 134,64

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente colocado y puesto en marcha.

33 33,00

33,00 2,64 87,12
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A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     

Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la
unidad por cada arqueta.

2 2,00

2,00 5,05 10,10

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  

Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de
camión cesta. Totalmente instalada y en funcionamiento.

CM30-12.A C1 1 1,00
CM30-12.B C1 1 1,00

2,00 19,48 38,96

M2-AM-95     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M2                                 

Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 95 W tipo M2 según planos, con cuerpo de
aluminio anodizado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en
columna/báculo o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso
garantía de 2 años por parte del fabricante.

CM30-12.A C1 1 1,00
CM30-12.B C1 1 1,00

2,00 308,75 617,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.10 Actuacion nº10 - Cuadro 30............. 2.793,80
SUBCAPÍTULO 1.13 Actuacion nº13 - Cuadro 35                                      

A104         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                 

Desmontaje y retirada de luminaria existente, acopio y traslado a otra instalación de alumbrado cer-
cana (se indica en mediciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito mu-
nicipal o a gestor autorizado, incluyendo medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

Se retira CM35-16 C1 y se traslada a
CM35-16.A C1

1 1,00

Se retira CM35-22 C1 y se traslada a
CM35-22.A C1

1 1,00

2,00 12,18 24,36

A102         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE BÁCULO/COLUMNA                         

Desmontaje y traslado de columna/báculo, a otra instalación de alumbrado cercana (se indica en me-
diciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor auto-
rizado, incluyendo la desconexión, medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

Se retira CM35-16 C1 y se traslada a
CM23-22 C2

1 1,00

Se retira CM35-22 C1 y se traslada a
CM23-23 C2

1 1,00

2,00 19,61 39,22
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A121         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 10 MTS                       

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 10m. de altura según dimeniones mínimas esta-
blecidas por el fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de
pernos . Incluso parte proporcional de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para
la derivación a la base de la columna. Incluidos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la
ficha técnica de la columna a instalar, además de la fijación y ayudas de albañilería. Incluido remate
de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la existente en la zona de implantación.
Medida la unidad y totalmente ejecutada.

CM35-16 C1 1 1,00
CM35-22 C1 1 1,00

2,00 176,19 352,38

A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           

Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con mar-
tillo rompedor hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor
autorizado. Medida la superficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera
necesario, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex-
tracción de restos a los bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las
secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta den-
sidad de diámetro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, in-
cluso p.p. de juntas y separadores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la lon-
gitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25
cm hasta un espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al
95% del proctor modificado mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre
espesor mínimo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al
capítulo de gestión de residuos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para po-
der ejecutar las arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

CM35-16 C1 1 1,00
CM35-22 C1 1 1,00

2,00 39,36 78,72

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     

Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable
de cobre desnudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de lon-
gitud, unido mediante grapa de conexión, totalmente colocada y conexionada.

CM35-16 C1 1 1,00
CM35-22 C1 1 1,00

2,00 19,92 39,84

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     

Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la
unidad por cada arqueta.

CM35-16 C1 1 1,00
CM35-22 C1 1 1,00

2,00 5,05 10,10
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A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  

Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de
camión cesta. Totalmente instalada y en funcionamiento.

CM35-16 C1 1 1,00
CM35-16.A C1 1 1,00
CM35-22 C1 1 1,00
CM35-22.A C1 1 1,00

4,00 19,48 77,92

A134         u   COLUMNA RECTA DE  h=8M. DE ALTURA                               

Suministro y montaje de columna troncocónica recta de altura de 8m., con base y fuste de acero gal-
vanizado, similar a las existentes en la zona, con puerta, pletina para portafusibles y tornillo para to-
ma de tierra, de características similares a las existentes  en el resto de la instalación. Instalación se-
gún REBT, incluso parte proporcional de cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusi-
bles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG. Incluida la conexión, fijación y ayudas de albañilería. Medida
la unidad ejecutada y totalmente instalada.

CM35-16 C1 1 1,00

1,00 417,95 417,95

A135         u   COLUMNA RECTA DE  h=10M. DE ALTURA                              

Suministro y montaje de columna troncocónica recta de altura de 10m., con base y fuste de acero
galvanizado, similar a las existentes en la zona, con puerta, pletina para portafusibles y tornillo para
toma de tierra, de características similares a las existentes  en el resto de la instalación. Instalación
según REBT, incluso parte proporcional de cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusi-
bles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG. Incluida la conexión, fijación y ayudas de albañilería. Medida
la unidad ejecutada y totalmente instalada.

CM35-22 C1 1 1,00

1,00 519,86 519,86

M1-AM-45     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M1                                 

Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 45 W tipo M1 según planos, con cuerpo de
aluminio anodizado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en
columna/báculo o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso
garantía de 2 años por parte del fabricante.

CM35-16 C1 1 1,00
CM35-22 C1 1 1,00

2,00 265,14 530,28

A131         u   BRAZO L<=1m  ADOSADO A COLUMNA                                  

Suministro e instalación de brazo de Longitud hasta 1m para columna a colocar adosado a columna,
según altura indicada en mediciones. Fabricado en Acero Galvanizado resistente a corrosión, de 1,5
mm de pared y 60 mm de diámetro. Recubierto con pintura de poliester a alta temperatura. Incluye
accesorios de acople a distintos diámetros si fuera necesario.a. Sistema de fijación a columna me-
diante anclaje integrado en brazo.Fijación a la columna mediante tornillería de acero inoxidable. Inclu-
ye pequeño material y accesorios. Totalmente instalado.
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CM35-16.A C1 a 4m 1 1,00
CM35-22.A C1 a 4m 1 1,00

2,00 187,10 374,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.13 Actuacion nº13 - Cuadro 35............. 2.464,83

TOTAL CAPÍTULO 1 ACTUACIONES EN GALLARTA .......................................................................................... 45.061,54
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CAPÍTULO 2 ACTUACIONES EN SANFUENTES, ENCINAS Y SERANTES                   
SUBCAPÍTULO 1.18 Actuacion nº18 - Cuadro 23                                      

A104         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                 

Desmontaje y retirada de luminaria existente, acopio y traslado a otra instalación de alumbrado cer-
cana (se indica en mediciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito mu-
nicipal o a gestor autorizado, incluyendo medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

Se desplaza CM23-01 C1 a
CM23-01.B C1

1 1,00

Se desmonta CM23-03 C2, y monta
sobre báculo con brazo a 4m

1 1,00

2,00 12,18 24,36

A102         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE BÁCULO/COLUMNA                         

Desmontaje y traslado de columna/báculo, a otra instalación de alumbrado cercana (se indica en me-
diciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor auto-
rizado, incluyendo la desconexión, medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

Se retira CM23-03 C2 y se reutiliza en
CM23-21 C2

1 1,00

Se desplaza CM23-01 C1 a CM23-21
C2

1 1,00

2,00 19,61 39,22

A121         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 10 MTS                       

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 10m. de altura según dimeniones mínimas esta-
blecidas por el fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de
pernos . Incluso parte proporcional de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para
la derivación a la base de la columna. Incluidos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la
ficha técnica de la columna a instalar, además de la fijación y ayudas de albañilería. Incluido remate
de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la existente en la zona de implantación.
Medida la unidad y totalmente ejecutada.

CM23-01.A C1 1 1,00
CM23-03 C2 1 1,00
CM23-41 C2 1 1,00

3,00 176,19 528,57

A115         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 5 MTS                        

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 5m. de altura según dimeniones mínimas estable-
cidas por el fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de per-
nos . Incluso parte proporcional de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la
derivación a la base de la columna. Incluidos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la fi-
cha técnica de la columna a instalar, además de la fijación y ayudas de albañilería. Incluido remate
de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la existente en la zona de implantación.
Medida la unidad y totalmente ejecutada.

CM23-21 C2 1 1,00
CM23-22 C2 1 1,00
CM23-23 C2 1 1,00
CM23-24 C2 1 1,00
CM23-25 C2 1 1,00
CM23-26 C2 1 1,00
CM23-27 C2 1 1,00
CM23-28 C2 1 1,00
CM23-29 C2 1 1,00
CM23-30 C2 1 1,00
CM23-31 C2 1 1,00
CM23-32 C2 1 1,00
CM23-33 C2 1 1,00
CM23-34 C2 1 1,00

30 de noviembre de 2021 Página 27



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CM23-35 C2 1 1,00
CM23-36 C2 1 1,00
CM23-37 C2 1 1,00
CM23-38 C2 1 1,00
CM23-39 C2 1 1,00
CM23-40 C2 1 1,00

20,00 87,31 1.746,20

A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           

Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con mar-
tillo rompedor hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor
autorizado. Medida la superficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera
necesario, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex-
tracción de restos a los bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las
secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta den-
sidad de diámetro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, in-
cluso p.p. de juntas y separadores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la lon-
gitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25
cm hasta un espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al
95% del proctor modificado mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre
espesor mínimo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al
capítulo de gestión de residuos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para po-
der ejecutar las arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

47 47,00

47,00 39,36 1.849,92

C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            

Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera
de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladri-
llo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición
dúctil modelo oficial clase B-125, embocadura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad
ejecutada.

CM23-21 C2 1 1,00
CM23-22 C2 1 1,00
CM23-23 C2 1 1,00
CM23-24 C2 1 1,00
CM23-25 C2 1 1,00
CM23-26 C2 1 1,00
CM23-27 C2 1 1,00
CM23-28 C2 1 1,00
CM23-29 C2 1 1,00
CM23-30 C2 1 1,00
CM23-31 C2 1 1,00
CM23-32 C2 1 1,00
CM23-33 C2 1 1,00
CM23-34 C2 1 1,00
CM23-35 C2 1 1,00
CM23-36 C2 1 1,00
CM23-37 C2 1 1,00

30 de noviembre de 2021 Página 28



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CM23-38 C2 1 1,00
CM23-39 C2 1 1,00
CM23-40 C2 1 1,00
CM23-41 C2 1 1,00

21,00 88,33 1.854,93

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     

Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable
de cobre desnudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de lon-
gitud, unido mediante grapa de conexión, totalmente colocada y conexionada.

CM23-01.A C1 1 1,00
CM23-03 C2 1 1,00
CM23-21 C2 1 1,00
CM23-22 C2 1 1,00
CM23-23 C2 1 1,00
CM23-24 C2 1 1,00
CM23-25 C2 1 1,00
CM23-26 C2 1 1,00
CM23-27 C2 1 1,00
CM23-28 C2 1 1,00
CM23-29 C2 1 1,00
CM23-30 C2 1 1,00
CM23-31 C2 1 1,00
CM23-32 C2 1 1,00
CM23-33 C2 1 1,00
CM23-34 C2 1 1,00
CM23-35 C2 1 1,00
CM23-36 C2 1 1,00
CM23-37 C2 1 1,00
CM23-38 C2 1 1,00
CM23-39 C2 1 1,00
CM23-40 C2 1 1,00
CM23-41 C2 1 1,00

23,00 19,92 458,16

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso acce-
sorios y elementos de sujeción.Totalmente colocado y puesto en marcha.

508 508,00

508,00 4,08 2.072,64

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente colocado y puesto en marcha.

508 508,00

508,00 2,64 1.341,12
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A107         u   COLUMNA RECTA DE  h=9M. DE ALTURA                               

Suministro y montaje de columna troncocónica recta de altura de 9m., con base y fuste de acero gal-
vanizado, similar a las existentes en la zona, con puerta, pletina para portafusibles y tornillo para to-
ma de tierra, de características similares a las existentes  en el resto de la instalación. Instalación se-
gún REBT, incluso parte proporcional de cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusi-
bles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG. Incluida la conexión, fijación y ayudas de albañilería. Medida
la unidad ejecutada y totalmente instalada.

CM23-01.A C1 1 1,00
CM23-03 C2 1 1,00
CM23-41 C2 1 1,00

3,00 321,92 965,76

A119         u   COLUMNA RECTA DE h=4M. DE ALTURA                                

Suministro y montaje de columna troncocónica recta de altura de 4m con base y fuste de acero gal-
vanizado, similar a las existentes en la zona, con puerta, pletina para portafusibles y tornillo para to-
ma de tierra, de características similares a las existenctes  en el resto de la instalación. Instalación
según REBT, incluso parte proporcional de cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusi-
bles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG. Incluida la conexión, fijación y ayudas de albañilería. Medida
la unidad ejecutada y totalmente instalada.

CM23-22 C2 1 1,00
CM23-23 C2 1 1,00
CM23-24 C2 1 1,00
CM23-25 C2 1 1,00
CM23-26 C2 1 1,00
CM23-27 C2 1 1,00
CM23-28 C2 1 1,00
CM23-29 C2 1 1,00
CM23-30 C2 1 1,00
CM23-31 C2 1 1,00
CM23-32 C2 1 1,00
CM23-33 C2 1 1,00
CM23-34 C2 1 1,00
CM23-35 C2 1 1,00
CM23-36 C2 1 1,00
CM23-37 C2 1 1,00
CM23-38 C2 1 1,00
CM23-39 C2 1 1,00
CM23-40 C2 1 1,00

19,00 157,69 2.996,11

A131         u   BRAZO L<=1m  ADOSADO A COLUMNA                                  

Suministro e instalación de brazo de Longitud hasta 1m para columna a colocar adosado a columna,
según altura indicada en mediciones. Fabricado en Acero Galvanizado resistente a corrosión, de 1,5
mm de pared y 60 mm de diámetro. Recubierto con pintura de poliester a alta temperatura. Incluye
accesorios de acople a distintos diámetros si fuera necesario.a. Sistema de fijación a columna me-
diante anclaje integrado en brazo.Fijación a la columna mediante tornillería de acero inoxidable. Inclu-
ye pequeño material y accesorios. Totalmente instalado.

CM23-01.B C1 a 4m 1 1,00
CM23-03 C2 a 4m 1 1,00
CM23-41.A C2 a 4m 1 1,00

3,00 187,10 561,30

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     

Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la
unidad por cada arqueta.

24 24,00

24,00 5,05 121,20
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A128         u   REMATE DE BASE DE COLUMNA CON BALDOSA SIMILAR A LA EXISTENTE    

Reposición de pavimento en base de columna actual que ha quedado inutilizada debido al traslado de
báculo a otro punto. El remate será con baldosa similar a la existente, colocada a pique de maceta
con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm
de espesor, vertido con cubilote con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m y con
acabado maestreado en el caso de aceras o bien remate de zona ajardinada en caso de zonas de
tierra. Totalmente ejecutado.

CM23-01 C1 1 1,00

1,00 30,49 30,49

A133         u   INSTALACIÓN DE COLUMNA REUTILIZADA                              

Partida de instalación de BÁCULO REUTILIZADO sobre cimentación existente. Totalmente instala-
da y en funcionamiento.

Se retira CM23-03 C2 y se reutiliza en
CM23-21 C2

1 1,00

Se desplaza CM23-01 C1 a CM23-21
C2

1 1,00

2,00 11,54 23,08

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  

Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de
camión cesta. Totalmente instalada y en funcionamiento.

CM23-01.A C1 1 1,00
CM23-01.B C1 1 1,00
CM23-03 C2 1 1,00
CM23-03.A C2 1 1,00
CM23-21 C2 1 1,00
CM23-22 C2 1 1,00
CM23-23 C2 1 1,00
CM23-24 C2 1 1,00
CM23-25 C2 1 1,00
CM23-26 C2 1 1,00
CM23-27 C2 1 1,00
CM23-28 C2 1 1,00
CM23-29 C2 1 1,00
CM23-30 C2 1 1,00
CM23-31 C2 1 1,00
CM23-32 C2 1 1,00
CM23-33 C2 1 1,00
CM23-34 C2 1 1,00
CM23-35 C2 1 1,00
CM23-36 C2 1 1,00
CM23-37 C2 1 1,00
CM23-38 C2 1 1,00
CM23-39 C2 1 1,00
CM23-40 C2 1 1,00
CM23-41 C2 1 1,00
CM23-42 C2 1 1,00

26,00 19,48 506,48
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M3-AM-45     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M3                                 

Suministro de luminaria LED AMBIENTAL con potencia de hasta 45 W tipo M3 según planos, con
cuerpo de aluminio anodizado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes característi-
cas:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en
columna/báculo o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso
garantía de 2 años por parte del fabricante.

CM23-21 C2 1 1,00
CM23-22 C2 1 1,00
CM23-23 C2 1 1,00
CM23-24 C2 1 1,00
CM23-25 C2 1 1,00
CM23-26 C2 1 1,00
CM23-27 C2 1 1,00
CM23-28 C2 1 1,00
CM23-29 C2 1 1,00
CM23-30 C2 1 1,00
CM23-31 C2 1 1,00
CM23-32 C2 1 1,00
CM23-33 C2 1 1,00
CM23-34 C2 1 1,00
CM23-35 C2 1 1,00
CM23-36 C2 1 1,00
CM23-37 C2 1 1,00
CM23-38 C2 1 1,00
CM23-39 C2 1 1,00
CM23-40 C2 1 1,00
CM23-41.A C2 1 1,00

21,00 280,51 5.890,71

M2-AM-95     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M2                                 

Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 95 W tipo M2 según planos, con cuerpo de
aluminio anodizado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en
columna/báculo o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso
garantía de 2 años por parte del fabricante.

CM23-01.A C1 1 1,00
CM23-03.A C2 1 1,00
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CM23-40 C2 1 1,00

3,00 308,75 926,25

PLEG         PA  LEGALIZACION DE INSTALACION                                     

PA Partida alzada para abonar los costes para la legalización de la instalación por empresa instala-
dora autorizada, abonados a la redacción de memoria técnica de diseño o proyecto técnico según
proceda y entrega de boletines por la empresa adjudicataria, incluidas las tasas y las inspecciones
por OCA en cumplimiento del REBT y del REEIAE.

CM 08 1 1,00

1,00 464,00 464,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.18 Actuacion nº18 - Cuadro 23............. 22.400,50
SUBCAPÍTULO 1.19 Actuacion nº19 - Cuadro 24                                      

A104         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                 

Desmontaje y retirada de luminaria existente, acopio y traslado a otra instalación de alumbrado cer-
cana (se indica en mediciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito mu-
nicipal o a gestor autorizado, incluyendo medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

Se desplaza CM24-09 C2 1 1,00
Se desplaza CM24-11 C2 a
CM24-09.A C2

1 1,00

Se desplaza CM24-12 C2 a
CM24-10.A C2

1 1,00

Se retira CM24-13 C2 a almacenaje 1 1,00

4,00 12,18 48,72

A102         u   DESMONTAJE Y TRASLADO DE BÁCULO/COLUMNA                         

Desmontaje y traslado de columna/báculo, a otra instalación de alumbrado cercana (se indica en me-
diciones) o en caso de no ser susceptible de aprovechamiento, al depósito municipal o a gestor auto-
rizado, incluyendo la desconexión, medios de transporte, tasas de gestor autorizado, etc.

Se retira CM24-09 C2 a gestor RCD 1 1,00
Se desplaza CM24-11 C2 a
CM24-09.A C2

1 1,00

Se desplaza CM24-12 C2 a
CM24-10.A C2

1 1,00

Se desplaza CM24-13 C2 a CM24-09
C2

1 1,00

4,00 19,61 78,44

A115         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 5 MTS                        

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 5m. de altura según dimeniones mínimas estable-
cidas por el fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de per-
nos . Incluso parte proporcional de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la
derivación a la base de la columna. Incluidos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la fi-
cha técnica de la columna a instalar, además de la fijación y ayudas de albañilería. Incluido remate
de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la existente en la zona de implantación.
Medida la unidad y totalmente ejecutada.

CM24-09 C2 1 1,00
CM24-09.A C2 1 1,00
CM24-10.A C2 1 1,00

3,00 87,31 261,93
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A121         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 10 MTS                       

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 10m. de altura según dimeniones mínimas esta-
blecidas por el fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de
pernos . Incluso parte proporcional de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para
la derivación a la base de la columna. Incluidos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la
ficha técnica de la columna a instalar, además de la fijación y ayudas de albañilería. Incluido remate
de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la existente en la zona de implantación.
Medida la unidad y totalmente ejecutada.

CM24-11 C2 1 1,00
CM24-12 C2 1 1,00
CM24-13 C2 1 1,00

3,00 176,19 528,57

A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           

Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con mar-
tillo rompedor hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor
autorizado. Medida la superficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera
necesario, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex-
tracción de restos a los bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las
secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta den-
sidad de diámetro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, in-
cluso p.p. de juntas y separadores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la lon-
gitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25
cm hasta un espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al
95% del proctor modificado mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre
espesor mínimo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al
capítulo de gestión de residuos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para po-
der ejecutar las arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

6 6,00

6,00 39,36 236,16

A127         Ud  COLUMNA CURVADA DE h=9M. ACABADO RAL                            

Suministro y montaje de columna troncocónica curvada de altura 9m., con base y fuste de acero gal-
vanizado, lacado en color gris similar a las existentes de la zona de montaje, previa imprimación de
adherencia, con puerta, pletina, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra; de característi-
cas similares a las existentes en el resto de la instalación. Instalación según REBT, colocada en ci-
mentación según dimensiones mínimas establecidas por el fabricante y planos de detalle, incluidos
cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG, cone-
xión, fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. Soporte conforme según NORMA
EN 40-5. Grados de protección IP 3X e IK 10.

CM24-11 C2 1 1,00
CM24-12 C2 1 1,00
CM24-13 C2 1 1,00

3,00 756,63 2.269,89
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C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            

Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera
de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladri-
llo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición
dúctil modelo oficial clase B-125, embocadura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad
ejecutada.

CM24-09.A C2 1 1,00
CM24-10.A C2 1 1,00

2,00 88,33 176,66

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso acce-
sorios y elementos de sujeción.Totalmente colocado y puesto en marcha.

40 40,00

40,00 4,08 163,20

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente colocado y puesto en marcha.

40 40,00

40,00 2,64 105,60

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     

Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable
de cobre desnudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de lon-
gitud, unido mediante grapa de conexión, totalmente colocada y conexionada.

6 6,00

6,00 19,92 119,52

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     

Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la
unidad por cada arqueta.

6 6,00

6,00 5,05 30,30

A133         u   INSTALACIÓN DE COLUMNA REUTILIZADA                              

Partida de instalación de BÁCULO REUTILIZADO sobre cimentación existente. Totalmente instala-
da y en funcionamiento.

Se desplaza CM24-11 C2 a
CM24-09.A C2

1 1,00

Se desplaza CM24-12 C2 a
CM24-10.A C2

1 1,00

2,00 11,54 23,08

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  

Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de
camión cesta. Totalmente instalada y en funcionamiento.

CM24-09 C2 1 1,00
CM24-09.A C2 1 1,00
CM24-10.A C2 1 1,00
CM24-11 C2 1 1,00
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CM24-12 C2 1 1,00
CM24-13 C2 1 1,00

6,00 19,48 116,88

M2-AM-95     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M2                                 

Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 95 W tipo M2 según planos, con cuerpo de
aluminio anodizado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en
columna/báculo o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso
garantía de 2 años por parte del fabricante.

CM24-11 C2 1 1,00
CM24-12 C2 1 1,00
CM24-13 C2 1 1,00

3,00 308,75 926,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.19 Actuacion nº19 - Cuadro 24............. 5.085,20
SUBCAPÍTULO 1.20 Actuacion nº20 - Cuadro 37                                      

M2-AM-95     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M2                                 

Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 95 W tipo M2 según planos, con cuerpo de
aluminio anodizado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en
columna/báculo o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso
garantía de 2 años por parte del fabricante.

CM37-10.1 C2 1 1,00
CM37-10.2 C2 1 1,00

2,00 308,75 617,50

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso acce-
sorios y elementos de sujeción.Totalmente colocado y puesto en marcha.

60 60,00

60,00 4,08 244,80
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A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente colocado y puesto en marcha.

60 60,00

60,00 2,64 158,40

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     

Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable
de cobre desnudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de lon-
gitud, unido mediante grapa de conexión, totalmente colocada y conexionada.

2 2,00

2,00 19,92 39,84

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     

Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la
unidad por cada arqueta.

4 4,00

4,00 5,05 20,20

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  

Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de
camión cesta. Totalmente instalada y en funcionamiento.

CM37-10.1 C2 1 1,00
CM37-10.2 C2 1 1,00

2,00 19,48 38,96

A131         u   BRAZO L<=1m  ADOSADO A COLUMNA                                  

Suministro e instalación de brazo de Longitud hasta 1m para columna a colocar adosado a columna,
según altura indicada en mediciones. Fabricado en Acero Galvanizado resistente a corrosión, de 1,5
mm de pared y 60 mm de diámetro. Recubierto con pintura de poliester a alta temperatura. Incluye
accesorios de acople a distintos diámetros si fuera necesario.a. Sistema de fijación a columna me-
diante anclaje integrado en brazo.Fijación a la columna mediante tornillería de acero inoxidable. Inclu-
ye pequeño material y accesorios. Totalmente instalado.

CM37-10.1 C2 1 1,00
CM37-10.2 C2 1 1,00

2,00 187,10 374,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.20 Actuacion nº20 - Cuadro 37............. 1.493,90

TOTAL CAPÍTULO 2 ACTUACIONES EN SANFUENTES, ENCINAS Y SERANTES.......................................... 28.979,60
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CAPÍTULO 3 ACTUACIONES EN LAS CARRERAS                                     
SUBCAPÍTULO 1.27 Actuacion nº27 - Cuadro 22A                                     

A115         u   CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 5 MTS                        

Ejecución de cimentación para columnas de hasta 5m. de altura según dimeniones mínimas estable-
cidas por el fabricante y planos de detalle, incluso suministro de la plantillla para colocación de per-
nos . Incluso parte proporcional de tubos de polietileno de alta densidad de 63mm necesarios para la
derivación a la base de la columna. Incluidos los pernos de anclaje, de dimensiones fijadas por la fi-
cha técnica de la columna a instalar, además de la fijación y ayudas de albañilería. Incluido remate
de la base de la columna ya colocada con baldosa similar a la existente en la zona de implantación.
Medida la unidad y totalmente ejecutada.

CM22A-13 C1 1 1,00
CM22A-12.A C3 1 1,00

2,00 87,31 174,62

A120         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION TIERRA          

Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con mar-
tillo romperdor hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor
autorizado. Medida la superficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera
necesario, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex-
tracción de restos a los bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las
secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta den-
sidad de diámetro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, in-
cluso p.p. de juntas y separadores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 0 a 5mm, extendido y compactado, me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la lon-
gitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial, extendido en tongadas de 25
cm hasta un espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al
95% del proctor modificado mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.
-Acabado final de tierra vegetal cribada espesor mínimo 15  cm + siembra incluido pago  de canon
de acuerdo al caítulo de gestión de residuos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para po-
der ejecutar las arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

CM22A-12.A C3 13 13,00

13,00 24,07 312,91
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A111         ml  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y SOLERA Y CANALIZACION ACERA           

Demolición de pavimento y solera hasta 25 cm de espesor, con retro excavadora equipada con mar-
tillo rompedor hidráulico incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y transporte a gestor
autorizado. Medida la superficie realmente demolida:
- Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad máxima de 2m si fuera
necesario, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex-
tracción de restos a los bordes, carga y transporte a gestor autorizado. Medido el volumen sobre las
secciones teóricas de la excavación.
-Tendido de dos tubos corrugados de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta den-
sidad de diámetro nominal 110 mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, in-
cluso p.p. de juntas y separadores, medida la longitud ejecutada.
-Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 50mm, extendido y compactado, me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
-Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300 mm de ancho, medida la lon-
gitud ejecutada.
-Relleno de zanjas y pozos con material fino de cantera compactado, extendido en tongadas de 25
cm hasta un espesor máximo de 50 cm, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al
95% del proctor modificado mnediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.
-Solera de hormigón HM-20/P/35/I de espesor mínimo de 10 cm.
-Acabado final en baldosa granítica usada por el ayutamiento en zonas peatonales (mortero de agarre
espesor mínimo de 4cm + baldosa espesor mínimo de 6 cm) incluido pago de canon de acuerdo al
capítulo de gestión de residuos.
-Incluida la parte proporcional de demolición, excavación, relleno y acabado final necesario para po-
der ejecutar las arquetas de alumbrado y las cimentaciones de las columnas.
-Se medirá la longitud real de canalización ejecutada según detalles de documentación gráfica.

CM22A-13 C1 16 16,00

16,00 39,36 629,76

C101         u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40 CM            

Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 50 cm de profundidad, formada por: solera
de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladri-
llo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de fundición
dúctil modelo oficial clase B-125, embocadura de canalizaciones y excavación. Medida la unidad
ejecutada.

CM22A-12.A C3 1 1,00
CM22A-13 C1 1 1,00

2,00 88,33 176,66

A117         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR RV-K 4X6MM2                   

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 4x1x6mm2 de sección, tipo RV-K, siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso acce-
sorios y elementos de sujeción.Totalmente colocado y puesto en marcha.

35 35,00

35,00 4,08 142,80

A122         ml  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR H07V-K 1X16MM2 VERDE AMARILLO 

Suministro y tendido de línea con cable de cobre 1x16mm2 de sección, H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente colocado y puesto en marcha.

35 35,00

35,00 2,64 92,40
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A126         Ud  COLUMNA CURVADA DE h=5M. ACABADO RAL                            

Suministro y montaje de columna troncocónica curvada de altura de 5m con base y fuste de acero
galvanizado, lacado en color gris similar a las existentes de la zona de montaje, previa imprimación
de adherencia, con puerta, pletina, pletina para portafusibles y tornillo para toma de tierra; de caracte-
rísticas similares a las existentes en el resto de la instalación. Instalación según REBT, colocada en
cimentación según dimensiones mínimas establecidas por el fabricante y planos de detalle, incluidos
cableado interno, caja de fusibles con portafusibles y fusibles cilindricos de 6A tipo 10x38 gG, cone-
xión, fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. Soporte conforme según NORMA
EN 40-5. Grados de protección IP 3X e IK 10.

CM22A-12.A C3 1 1,00
CM22A-13 C1 1 1,00

2,00 511,89 1.023,78

A116         u   PUESTA A TIERRA DE PUNTO DE LUZ CON PICA TT                     

Ejecución e instalación de empalme de conductor para toma de tierra independiente mediante cable
de cobre desnudo de 35 mm2 o de 16mm2,a pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de lon-
gitud, unido mediante grapa de conexión, totalmente colocada y conexionada.

CM22A-12.A C3 1 1,00
CM22A-13 C1 1 1,00

2,00 19,92 39,84

A110         u   SELLADO DE TUBOS EN ARQUETA                                     

Unidad de sellado de tubos a la entrada de las arquetas con tapa o espuma de poliuretano. Medida la
unidad por cada arqueta.

4 4,00

4,00 5,05 20,20

A109         u   INSTALACION DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA/ BÁCULO                  

Partida de instalación de luminaria ya suministrada sobre columna, báculo o en fachada a través de
camión cesta. Totalmente instalada y en funcionamiento.

CM22A-12.A C3 1 1,00
CM22A-13 C1 1 1,00

2,00 19,48 38,96

M1-AM-45     u   SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO M1                                 

Suministro de luminaria LED VIAL con potencia de hasta 45 W tipo M1 según planos, con cuerpo de
aluminio anodizado, con fijación Post-top/Brazo horizontal, con las siguientes características:
- Temperatura de color 3000 K.
- Driver electrónico regulable por pulsos.
- Grado de estanqueidad IP66.
- Resistencia a impactos IK10.
- Clase II.
- Material de montaje.
- Ópticas según DF, planos y cálculos.
- Eficiencia de la luminaria igual o superior a 131 lm/W.
- Vida útil igual o superior L90B10 100.000 h a (Ta) 25º C.
- Incluye proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV.

Incluye pp de cableado hasta empalme en caja de fusibles. Incluye sistema de montaje ya sea en
columna/báculo o en brazo sobre columna/báculo. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso
garantía de 2 años por parte del fabricante.

CM22A-13 C1 1 1,00
CM22A-12.A C3 1 1,00

2,00 265,14 530,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.27 Actuacion nº27 - Cuadro 22A .......... 3.182,21

TOTAL CAPÍTULO 3 ACTUACIONES EN LAS CARRERAS................................................................................. 3.182,21
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

RCD01        m3  CANON VERTIDO ESCOMBROS                                         

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados, produci-
dos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-
siduos.

59,20 7,04 416,77

RCD02        m3  CANON VERTIDO PLASTICOS                                         

Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye el trans-
porte.

1,18 36,50 43,07

RCD04        m3  CANON VERTIDO METALES                                           

Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye el trans-
porte.

0,03 25,25 0,76

RCD05        m3  CANON VERTIDO PAPEL Y CARTÓN                                    

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de cons-
trucción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio in-
cluye el transporte.

0,64 20,89 13,37

RCD06        u   CANON VERTIDO RESIDUOS PELIGROSOS                               

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de
capacidad con residuos metálicos peligrosos o contaminados con sustancias peligrosas procedentes
de la construcción o demolición. El precio incluye el recipiente y el transporte.

0,01 68,33 0,68

TOTAL CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 474,65
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

SS410        u   CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 2,28 9,12

SS411        u   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza. Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

1,00 13,94 13,94

SS412        u   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 14097/92.

4,00 6,12 24,48

SS413        u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 9,50 38,00

SS414        u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 24,64 98,56

SS415        u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 10,62 42,48

SS416        u   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 0,55 2,20

SS417        u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar. Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 25,71 102,84

SS418        u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 24,64 98,56

SS419        u   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 16,92 67,68

SS420        u   TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 9,96 39,84

SS422        u   MANDIL CUERO PARA SOLDADFOR                                     

Mandil de cuero para soldador. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,00 12,64 12,64

SS424        u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,00 3,26 3,26
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SS425        u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 31,32 125,28

SS426        u   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             

Par de botas altas de agua color verde. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 10,40 41,60

SS427        u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

4,00 31,60 126,40

SS428        u   PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

4,00 8,32 33,28

TOTAL SUBCAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ... 880,16
SUBCAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SS201        m²  PLATAFORMA PARA PROTECCIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS                 

Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de pa-
so de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada o acceso a garajes.

5,00 7,73 38,65

SS202        u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC                                 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

1,00 33,36 33,36

SS203        u   TAPA PROVISIONAL POZO-ARQUETA 100x100                           

Tapa provisional para pozos, arquetas, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura,
incluso fabricación y colocación.

2,00 6,58 13,16

SS204        Ml  VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M                                   

Ml . Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo mate-
rial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.

10,00 17,64 176,40

TOTAL SUBCAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS....... 261,57
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SUBCAPÍTULO SS3 SEGURIDAD EN LAS OBRAS                                          
SS301        u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00 85,17 85,17

TOTAL SUBCAPÍTULO SS3 SEGURIDAD EN LAS OBRAS.......... 85,17
SUBCAPÍTULO SS4 SEÑALIZACIONES                                                  

SS401        u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                              

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro. s/ R.D. 485/97.

10,00 14,85 148,50

SS402        u   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, i/colocación y desmon-
taje. s/ R.D. 485/97.

4,00 79,28 317,12

TOTAL SUBCAPÍTULO SS4 SEÑALIZACIONES ........................... 465,62

TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.692,52

TOTAL...................................................................................................................................................................... 79.390,52
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 ACTUACIONES DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PUNTOS ESPECÍFICOS 

DEL MUNICIPIO DE ABANTO-ZIERBENA 
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7.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CATORCE MIL 

TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 

 

En Logroño, a 30 de noviembre de 2021 

 

  Rafael Soriano Lázaro    

 Ingeniero Técnico Industrial                                                                                                              

COITIR Nº 1673 

 


