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PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES

01.01 ud Retirada de instalaciones interiores
BBAB002C Retirada de instalaciones interiores de electricidad, telefo-

nía, fontanería, aparatos sanitarios, calefacción, etc., des-
montando canalizaciones, conductos, mecanismos, lumi-
narias, aparatos sanitarios, equipamiento auxiliar, etc...
La partida incluye la retirada de todo tipo de instalaciones
en todos aquellos ámbitos del proyecto que lo requieran
(aseos, vestuarios, etc...) Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relle-
no o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el
pago del canon de gestión de los materiales resultantes.
La retirada a centro de gestión se realizará una vez anali-
zada la posibilidad de reutilización de los diferentes mate-
riales (sanitarios, luminarias, grifería...)

1 1,00

1,00

01.02 m2 Derribo de tabiquería cerámica interior o fachada y p.p. de
revestimientos

BBAB005P Derribo de tabiquería interior o fachada, de cualquier tipo-
logía de simple o doble pared, con p.p. de revestimien-
tos, zócalos, carpinterias, etc., por medios manuales o me-
cánicos,  incluso medios auxiliares. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descar-
ga y el pago del canon de gestión de los materiales resul-
tantes.

DIVISIONES INTERIORES LADRILLO1 9,32 2,80 26,10
2 5,07 2,80 28,39

A deducir puerta -1 1,00 2,80 -2,80
1 3,00 2,80 8,40

Parcial 60,09
FACHADA
Hacia el mar 1 19,40 2,80 54,32
A deducir puertas -1 2,00 2,25 -4,50
Garajes -1 2,75 2,78 -7,65

-1 3,10 2,78 -8,62
Portal -1 1,10 2,50 -2,75
Ventana -1 2,15 1,35 -2,90
Lateral 1 15,10 2,80 42,28

Parcial 70,18
Ajuste 1 130,27 0,05 6,51

136,78

C.202225



PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.03 m2 Derribo de tabiquería cartón yeso interior
BBAB005Y Derribo de tabiquería interior de cartón yeso, con p.p. de

revestimientos, zócalos, carpinterias, etc., por medios ma-
nuales o mecánicos,  incluso medios auxiliares. Se abo-
na en el capítulo de gestión de residuos la carga, el trans-
porte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

DIVISIONES INTERIORES
Perímetro ascensor 1 9,87 2,80 27,64

1 1,36 2,80 3,81
1 2,80 2,80 7,84
1 8,46 2,80 23,69
1 6,60 2,80 18,48

Parcial 81,46
Ajuste 1 81,46 0,05 4,07

85,53

01.04 m2 Desmontaje y retirada  de carpintería de madera
BBAB101P Desmontaje y retirada  de carpinterías de madera o fenóli-

cas en puertas y ventanas completa con vidrios y premar-
cos. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la car-
ga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión,
la propia gestión, la descarga y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

Puerta interior 1 1,00 2,00 2,00
Rejillas fachada lateral 1 2,23 0,70 1,56

1 2,58 0,70 1,81
1 2,58 0,70 1,81
1 2,75 0,70 1,93
1 3,80 0,70 2,66
1 2,08 0,70 1,46

Portón de madera 1 2,00 2,25 4,50

Parcial 17,73
Ajuste 1 17,73 0,05 0,89

18,62

01.05 m2 Desmontaje y retirada de carpintería metálica
BBAB102P Desmontaje y retirada de carpintería metálica de alumi-

nio o acero en ventanas, puertas o bastidores, con vidrios
y premarcos. Se abona en el capítulo de gestión de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

Puertas de Garaje 1 2,75 2,78 7,65
1 3,10 2,78 8,62

Ventana 1 2,15 1,35 2,90

Parcial 19,17
Ajuste 1 19,17 0,05 0,96

20,13

C.202225



PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.06 m2 Demolición de solera de hormigón
BBHF010P Demolición de solera de hormigón, incluso marcaje y cor-

tes previos, de cualquier espesor hasta cualquier cota,
por medios manuales o mecánicos, incluso retirada de ta-
pas de arqueta o rejillas, zócalos, y elementos comple-
mentarios. Se abona en el capítulo de gestión de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

Previsión rebaje zona duchas 2 3,85 2,40 18,48
Solera lateral exterior 1 26,78 26,78
Demolición adicional a solera lateral
para ejec. muro

1 15,35 0,50 7,68

Fondo almacén 1 24,90 24,90

Parcial 77,84
Ajuste 1 77,84 0,05 3,89

81,73

01.07 m2 Fresado de solera de hormigón
BBHF010F Fresado superficial para regularización de solera de hormi-

gón para posterior revestimiento de la misma, incluso mar-
caje y cortes previos, de cualquier espesor hasta cual-
quier cota, por medios manuales o mecánicos, incluso reti-
rada de tapas de arqueta o rejillas, zócalos, y elementos
complementarios. Se abona en el capítulo de gestión de re-
siduos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

Solera frontal 1 20,00 3,00 60,00

Parcial 60,00
Ajuste 1 60,00 0,05 3,00

63,00

01.08 PA Demolición de elementos complementarios
PADE001C Partida alzada de abono íntegro para demolición y/o retira-

da de elementos sobrantes complementarios no indicados
en el resto de partidas del presupuesto, como instalacio-
nes auxiliares, material previamente existente, proteccio-
nes, y todo tipo de demoliciones complementarias.

1 1,00

1,00

C.202225



PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO

02.01 m2 Demolición de solera de hormigón
BBHF010P Demolición de solera de hormigón, incluso marcaje y cor-

tes previos, de cualquier espesor hasta cualquier cota,
por medios manuales o mecánicos, incluso retirada de ta-
pas de arqueta o rejillas, zócalos, y elementos comple-
mentarios. Se abona en el capítulo de gestión de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

ZONA 1: AFECTADA POR LAS
OBRAS
Ducha vestuario 1 a arqueta, Ø125 1 1,20 0,40 0,48
Inodoro vest. 1 a arqueta, Ø110 1 2,20 0,40 0,88
Lavabo vest. 1 a arqueta, Ø110 1 1,20 0,40 0,48
Arq 1 vest. 1 a arq. 2 vest 1, Ø160 1 4,50 0,40 1,80
Arq 2 vest. 1 a arq. 1 gimnasio, Ø200 1 6,00 0,50 3,00
Ducha vest. 3 a arq, Ø125 1 3,50 0,40 1,40
Lavabos vest. 3 a arq, Ø110 1 1,20 0,40 0,48
Arq vest 3 a arq vest 2, Ø160 1 3,00 0,40 1,20
Arq vest 2 a arq 1 gimnasio, Ø200 1 7,30 0,50 3,65
Tramos interior gimnasio, Zona 1,
Ø200

1 2,75 0,50 1,38

Ø200 1 3,30 0,50 1,65
Ø200 1 7,50 0,50 3,75
Ø200 1 2,50 0,50 1,25
Salida gimnasio a porche, Ø200 1 5,30 0,50 2,65
Tramo por porche, Ø200 1 5,10 0,50 2,55
ZONA 2: RENOVACIÓN DE
EXISTENTE
Tramos interior gimnasio, Zona 2,
Ø200

1 3,00 0,50 1,50

Ø200 1 2,10 0,50 1,05
Ø200 1 2,00 0,50 1,00
Ø200 1 10,50 0,50 5,25
ZONA 3: RENOVACIÓN DE
EXISTENTE
Sumidero aerotermia a arq, Ø110 1 4,50 0,40 1,80
Tramos almacén, Ø200 1 3,20 0,50 1,60
Ø200 1 4,30 0,50 2,15
Ø200 1 5,40 0,50 2,70
Ø200 1 6,00 0,50 3,00
Ø200 1 5,00 0,50 2,50
Ø200 1 6,00 0,50 3,00

Parcial 52,15
Ajuste 1 52,15 0,05 2,61

54,76

C.202225



PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

02.02 m3 Exc. no clasif. zanjas
BNLB0250 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos y eventualmente manuales. Se
abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión
de los materiales resultantes.

Se calculan profundidades medias por
zonas,
deduciendo 15cm de espesor de
solera
ZONA 1: AFECTADA POR LAS
OBRAS
Ducha vestuario 1 a arqueta, Ø125 1 1,20 0,40 0,65 0,31
Inodoro vest. 1 a arqueta, Ø110 1 2,20 0,40 0,65 0,57
Lavabo vest. 1 a arqueta, Ø110 1 1,20 0,40 0,65 0,31
Arq 1 vest. 1 a arq. 2 vest 1, Ø160 1 4,50 0,40 0,65 1,17
Arq 2 vest. 1 a arq. 1 gimnasio, Ø200 1 6,00 0,50 0,65 1,95
Ducha vest. 3 a arq, Ø125 1 3,50 0,40 0,65 0,91
Lavabos vest. 3 a arq, Ø110 1 1,20 0,40 0,65 0,31
Arq vest 3 a arq vest 2, Ø160 1 3,00 0,40 0,65 0,78
Arq vest 2 a arq 1 gimnasio, Ø200 1 7,30 0,50 0,65 2,37
Tramos interior gimnasio, Zona 1,
Ø200

1 2,75 0,50 0,65 0,89

Ø200 1 3,30 0,50 0,65 1,07
Ø200 1 7,50 0,50 0,65 2,44
Ø200 1 2,50 0,50 0,65 0,81
Salida gimnasio a porche, Ø200 1 5,30 0,50 0,65 1,72
Tramo por porche, Ø200 1 5,10 0,50 0,65 1,66
ZONA 2: RENOVACIÓN DE
EXISTENTE
Tramos interior gimnasio, Zona 2,
Ø200

1 3,00 0,50 0,50 0,75

Ø200 1 2,10 0,50 0,50 0,53
Ø200 1 2,00 0,50 0,50 0,50
Ø200 1 10,50 0,50 0,50 2,63
ZONA 3: RENOVACIÓN DE
EXISTENTE
Sumidero aerotermia a arq, Ø110 1 4,50 0,40 0,60 1,08
Tramos almacén, Ø200 1 3,20 0,50 0,60 0,96
Ø200 1 4,30 0,50 0,60 1,29
Ø200 1 5,40 0,50 0,60 1,62
Ø200 1 6,00 0,50 0,60 1,80
Ø200 1 5,00 0,50 0,60 1,50
Ø200 1 6,00 0,50 0,60 1,80

Parcial 31,73
Ajuste 1 31,73 0,05 1,59

33,32

C.202225



PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

02.03 m3 Hormigón HNE-20/B/20
LDBJ0010 Hormigón HNE-20/B/20 en cualquier clase de elemento, in-

cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en ca-
so necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de
arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios au-
xiliares.

BASE ASIENTO TUBOS
ZONA 1: AFECTADA POR LAS
OBRAS
Ducha vestuario 1 a arqueta, Ø125 1 1,20 0,40 0,15 0,07
Inodoro vest. 1 a arqueta, Ø110 1 2,20 0,40 0,15 0,13
Lavabo vest. 1 a arqueta, Ø110 1 1,20 0,40 0,15 0,07
Arq 1 vest. 1 a arq. 2 vest 1, Ø160 1 4,50 0,40 0,15 0,27
Arq 2 vest. 1 a arq. 1 gimnasio, Ø200 1 6,00 0,50 0,15 0,45
Ducha vest. 3 a arq, Ø125 1 3,50 0,40 0,15 0,21
Lavabos vest. 3 a arq, Ø110 1 1,20 0,40 0,15 0,07
Arq vest 3 a arq vest 2, Ø160 1 3,00 0,40 0,15 0,18
Arq vest 2 a arq 1 gimnasio, Ø200 1 7,30 0,50 0,15 0,55
Tramos interior gimnasio, Zona 1,
Ø200

1 2,75 0,50 0,15 0,21

Ø200 1 3,30 0,50 0,15 0,25
Ø200 1 7,50 0,50 0,15 0,56
Ø200 1 2,50 0,50 0,15 0,19
Salida gimnasio a porche, Ø200 1 5,30 0,50 0,15 0,40
Tramo por porche, Ø200 1 5,10 0,50 0,15 0,38
ZONA 2: RENOVACIÓN DE
EXISTENTE
Tramos interior gimnasio, Zona 2,
Ø200

1 3,00 0,50 0,15 0,23

Ø200 1 2,10 0,50 0,15 0,16
Ø200 1 2,00 0,50 0,15 0,15
Ø200 1 10,50 0,50 0,15 0,79
ZONA 3: RENOVACIÓN DE
EXISTENTE
Sumidero aerotermia a arq, Ø110 1 4,50 0,40 0,15 0,27
Tramos almacén, Ø200 1 3,20 0,50 0,15 0,24
Ø200 1 4,30 0,50 0,15 0,32
Ø200 1 5,40 0,50 0,15 0,41
Ø200 1 6,00 0,50 0,15 0,45
Ø200 1 5,00 0,50 0,15 0,38
Ø200 1 6,00 0,50 0,15 0,45

Parcial 7,84
Ajuste 1 7,84 0,05 0,39

8,23

02.04 m3 Relleno de zanjas con material de excavación
BRLZ0050 Relleno de zanja con material seleccionado procedente

de excavación, por medios manuales o mecánicos, que in-
cluye vertido, extendido, nivelado y compactado.

Se calculan profundidades medias por
zonas,
deduciendo 15cm de espesor de
solera
ZONA 1: AFECTADA POR LAS
OBRAS

C.202225



PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Ducha vestuario 1 a arqueta, Ø125 1 1,20 0,40 0,50 0,24
Inodoro vest. 1 a arqueta, Ø110 1 2,20 0,40 0,50 0,44
Lavabo vest. 1 a arqueta, Ø110 1 1,20 0,40 0,50 0,24
Arq 1 vest. 1 a arq. 2 vest 1, Ø160 1 4,50 0,40 0,50 0,90
Arq 2 vest. 1 a arq. 1 gimnasio, Ø200 1 6,00 0,50 0,50 1,50
Ducha vest. 3 a arq, Ø125 1 3,50 0,40 0,50 0,70
Lavabos vest. 3 a arq, Ø110 1 1,20 0,40 0,50 0,24
Arq vest 3 a arq vest 2, Ø160 1 3,00 0,40 0,50 0,60
Arq vest 2 a arq 1 gimnasio, Ø200 1 7,30 0,50 0,50 1,83
Tramos interior gimnasio, Zona 1,
Ø200

1 2,75 0,50 0,50 0,69

Ø200 1 3,30 0,50 0,50 0,83
Ø200 1 7,50 0,50 0,50 1,88
Ø200 1 2,50 0,50 0,50 0,63
Salida gimnasio a porche, Ø200 1 5,30 0,50 0,50 1,33
Tramo por porche, Ø200 1 5,10 0,50 0,50 1,28
ZONA 2: RENOVACIÓN DE
EXISTENTE
Tramos interior gimnasio, Zona 2,
Ø200

1 3,00 0,50 0,35 0,53

Ø200 1 2,10 0,50 0,35 0,37
Ø200 1 2,00 0,50 0,35 0,35
Ø200 1 10,50 0,50 0,35 1,84
ZONA 3: RENOVACIÓN DE
EXISTENTE
Sumidero aerotermia a arq, Ø110 1 4,50 0,40 0,45 0,81
Tramos almacén, Ø200 1 3,20 0,50 0,45 0,72
Ø200 1 4,30 0,50 0,45 0,97
Ø200 1 5,40 0,50 0,45 1,22
Ø200 1 6,00 0,50 0,45 1,35
Ø200 1 5,00 0,50 0,45 1,13
Ø200 1 6,00 0,50 0,45 1,35

Parcial 23,97
Ajuste 1 23,97 0,05 1,20

25,17

02.05 m Tubería PVC Ø100 UNE 1401-1-SN4
EENP0100 Tubería de PVC de 100 mm de diámetro exterior y

3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suminis-
tro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y mangui-
tos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior
mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

ZONA 1: AFECTADA POR LAS
OBRAS
Inodoro vest. 1 a arqueta, Ø110 1 2,20 2,20
Lavabo vest. 1 a arqueta, Ø110 1 1,20 1,20
Lavabos vest. 3 a arq, Ø110 1 1,20 1,20
ZONA 3: RENOVACIÓN DE
EXISTENTE
Sumidero aerotermia a arq, Ø110 1 4,50 4,50

Parcial 9,10
Ajuste 1 9,10 0,05 0,46

9,56

C.202225



PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

02.06 m Tubería PVC Ø125 UNE 1401-1-SN4
EENP0125 Tubería de PVC de 100 mm de diámetro exterior y

3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suminis-
tro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y mangui-
tos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior
mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

ZONA 1: AFECTADA POR LAS
OBRAS
Ducha vestuario 1 a arqueta, Ø125 1 1,20 1,20
Ducha vest. 3 a arq, Ø125 1 3,50 3,50

Parcial 4,70
Ajuste 1 4,70 0,05 0,24

4,94

02.07 m Tubería PVC Ø160 UNE 1401-1-SN4
EENP0160 Tubería de PVC de 160 mm de diámetro exterior y 4mm

de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro,
montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos
pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior me-
diante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

ZONA 1: AFECTADA POR LAS
OBRAS
Arq 1 vest. 1 a arq. 2 vest 1, Ø160 1 4,50 4,50
Arq vest 3 a arq vest 2, Ø160 1 3,00 3,00

Parcial 7,50
Ajuste 1 7,50 0,05 0,38

7,88

02.08 m Tubería PVC Ø200 UNE 1401-1-SN4
EENP0200 Tubería de PVC de 200 mm de diámetro exterior y

4.9mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suminis-
tro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y mangui-
tos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior
mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

ZONA 1: AFECTADA POR LAS
OBRAS
Arq 2 vest. 1 a arq. 1 gimnasio, Ø200 1 6,00 6,00
Arq vest 2 a arq 1 gimnasio, Ø200 1 7,30 7,30
Tramos interior gimnasio, Zona 1,
Ø200

1 2,75 2,75

Ø200 1 3,30 3,30
Ø200 1 7,50 7,50
Ø200 1 2,50 2,50

C.202225



PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Salida gimnasio a porche, Ø200 1 5,30 5,30
Tramo por porche, Ø200 1 5,10 5,10
ZONA 2: RENOVACIÓN DE
EXISTENTE
Tramos interior gimnasio, Zona 2,
Ø200

1 3,00 3,00

Ø200 1 2,10 2,10
Ø200 1 2,00 2,00
Ø200 1 10,50 10,50
ZONA 3: RENOVACIÓN DE
EXISTENTE
Tramos almacén, Ø200 1 3,20 3,20
Ø200 1 4,30 4,30
Ø200 1 5,40 5,40
Ø200 1 6,00 6,00
Ø200 1 5,00 5,00
Ø200 1 6,00 6,00

Parcial 87,25
Ajuste 1 87,25 0,05 4,36

91,61

02.09 ud Arqueta 0,40x0,40 tapa aluminio
EEJA001C Arqueta de registro de 0.40x0.40 m de dimensiones interio-

res y cualquier profundidad ejecutada en hormigón arma-
do según plano de detalle; que incluye excavación y relle-
no, hormigón, encofrado, acero, tapa de aluminio estanca
pavimentable, recibido de tubos, formación de media caña
y remates. Totalmente terminada.

ZONA 1: AFECTADA POR LAS
OBRAS
40X40 2 2,00

Parcial 2,00

2,00

02.10 ud Arqueta 0,60 x 0,60 tapa de aluminio
EATH001C Arqueta de registro de 0.60x0.60 m de dimensiones interio-

res y cualquier profundidad ejecutada en hormigón arma-
do según plano de detalle; que incluye excavación y relle-
no, hormigón, encofrado, acero, tapa de aluminio estanca
pavimentable, recibido de tubos, formación de media caña
y remates. Totalmente terminada.

ZONA 1: AFECTADA POR LAS
OBRAS
60X60 5 5,00
ZONA 2: RENOVACIÓN DE
EXISTENTE
60X60 3 3,00
ZONA 3: RENOVACIÓN DE
EXISTENTE
60X60 7 7,00

Parcial 15,00

15,00

C.202225
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02.11 ud Arqueta de 0,60x0,60 m, H<2,00 m
EEJA06H3 Arqueta de registro o sumidero de 0,60 x 0,60 m de dimen-

siones interiores y profundidad menor o igual de 2,00 m,
ejecutada en hormigón armado según plano de detalle;
que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado,
acero, pates, tapa fundición dúctil clase B-125 Ø60  o reji-
lla de fundición dúctil y remates, con inscripción según cri-
terios de D. O., totalmente terminada.

Arqueta a desplazar junto a puerta
entrada pasillo

1 1,00

ZONA 3: RENOVACIÓN DE
EXISTENTE
60X60 1 1,00

Parcial 2,00

2,00

02.12 ud Arqueta de 0,80x0,80 m, H<2,00 m
EEJA08H3 Arqueta de registro o sumidero de 0,80 x 0,80 m de dimen-

siones interiores y profundidad menor o igual de 2,00 m,
ejecutada en hormigón armado según plano de detalle;
que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado,
acero, pates, tapa fundición dúctil clase B-125 Ø60  o reji-
lla de fundición dúctil y remates, con inscripción según cri-
terios de D. O., totalmente terminada.

ZONA 1: AFECTADA POR LAS
OBRAS
80X80 1 1,00

Parcial 1,00

1,00

02.13 ud Conexión con red existente saneamiento
CONSAN Conexión de tubo de cualquier diámetro con red existente

de saneamiento que incluye excavación, perforación de ar-
queta y recibido de tubos. Totalmente rematada.

Zona 1 1 1,00
Zona 2 1 1,00
Zona 3 1 1,00

3,00

02.14 ud Sumidero sifónico Ø100 inox
TBVB002C Sumidero sifónico individual Ø100 de acero inoxidable em-

potrado en solera, incluso apertura y cierre de zanja, reji-
lla superior de acero inoxidable, sellado de estanqueidad
perimetral y todo tipo de materiales y medios auxiliares.
Totalmente colocado.

Aerotermia 1 1,00
Previsión vestuarios 3 3,00

4,00

C.202225
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02.15 m Canal EUROSELF + rejilla IP100UCA ac. inox. + cancela
CS100INOX + tornillos TXNPC850

UULM014 Canal de hormigón polímero completo  completo com-
puesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo UL-
MA, para recogida de aguas pluviales, modelo EURO-
SELF, ancho exterior 127mm, ancho interior 100mm y al-
tura exterior 95mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Inoxidable Per-
forada, modelo IP100UCA, con clase de carga A-15, se-
gún Norma EN-1433 . Sistema de fijación canal - rejilla
mediante 2 cancelas y 2 tornillos por m, incluso excava-
ción, base y refuerzo de hormigón y remates.

Duchas 2 1,50 3,00

3,00

02.16 m Canal EUROSELF20 + rejilla FNX150UCBM fund. dúctil +
cancela CS100 + tornillos TEF840

UULM002 Canal de hormigón polímero completo compuesto por 1
Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para reco-
gida de aguas pluviales, modelo EUROSELF20, ancho ex-
terior 204mm, ancho interior 150mm y altura exterior
70mm. 2 Ud. de rejilla de Fundición Dúctil Nervada, mode-
lo FNX150UCBM, con clase de carga B-125, según Nor-
ma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla mediante
2 tornillos por ML. Totalmente instalado, incluso p.p. de ex-
cavación, compactado y encofrado si fuera necesario, jun-
tas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/
Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón
HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores
a 100mm., incluso excavación, base y refuerzo de hormi-
gón y remates.

Drenaje exterior 1 14,50 14,50

Parcial 14,50
Ajuste 1 14,50 0,10 1,45

15,95

02.17 ud Salida rejilla a cantil
CONDRE Conexión de rejilla con salida a través del muro del cantil,

a base de tubo diámetro 200, incluso corte y reposición
del pavimento, excavación, suministro y colocación del tu-
bo, relleno de la zanja con HNE-20, acabado superficial a
la llana y remates en extremos (muro y rejilla). Totalmen-
te rematado.

Salida zona murete rejilla 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 03 SOLERA Y MURO

03.01 m2 Solera hormigón fibras de polipropileno 12 cm
HHDJ013C Solera de hormigón  HAF-25 / P-1,36-1,83 / F / 20 - 40 /

IIa de 12 cm de espesor armada con fibras de polipropile-
no MasterFiber 230 de Basf o similar, con una dosifica-
ción mínima de 4kg/m³, previa preparación y compacta-
ción del terreno de asiento, incluso replanteo y ejecución
de pendientes y cortes para juntas de contracción, con
acabado regleado y enlisado grado a definir por la D. O.
Totalmente rematada.

SOLERA DEMOLIDA
Previsión rebaje zona duchas 2 3,85 2,40 18,48
Solera lateral exterior 1 26,78 26,78
Demolición adicional a solera lateral
para ejec. muro

1 15,35 0,50 7,68

REPOSICIÓN DE ZANJAS 1 52,15 52,15

Parcial 105,09
Ajuste 1 105,09 0,05 5,25

110,34

03.02 m Murete de hormigón armado
JDNN002M Murete de hormigón HA-25/B/20/IIa, incluso excavación y

relleno, suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario del hormigón, encofrado y desencofrado,
berenjenos y acero. Totalmente rematado

1 15,50 15,50

15,50

03.03 m3 Hormigón HNE-20/B/20/I
LDBJ002C Hormigón HNE-20/B/20/I en cualquier clase de elemento,

incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teóri-
co, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pi-
cado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

Formación de rampa hasta ascensor 1 1,50 7,75 0,20 2,33
Descansillo ascensor 1 1,90 1,60 0,30 0,91

1 3,25 1,50 0,30 1,46

Parcial 4,70
Ajuste 1 4,70 0,10 0,47

5,17
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03.04 m2 Encofrado recto oculto
LFLD0010A Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior

desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos,
distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios
para su estabilidad y adecuada ejecución.

Formación de rampa hasta ascensor 1 7,75 0,20 1,55
Descansillo ascensor 2 1,50 0,30 0,90

1 3,25 0,30 0,98

Parcial 3,43
Ajuste 1 3,43 0,25 0,86

4,29
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA

04.01 ud Apertura de hueco en fachada
DAHP001H Apertura de hueco en fachada de ladrillo o bloque para ins-

talación de extractores, incluso corte previo, demolición de
tabique, remate del perímetro del hueco ajustado a la di-
mensión del elemento a instalar, suministro y colocación
de premarco y reparación de revestimiento de paredes peri-
metrales del hueco por ambas caras. Totalmente remata-
do. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la car-
ga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la
propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión
de los materiales resultantes.

Extractores almacén y taller 2 2,00

2,00

04.02 m2 B. H. de 20 cms
PLJL0102 Fábrica de bloque de hormigón visto por una o dos caras,

compuesto por:
- Bloque de 20 cm. de espesor.
- Mortero de cemento y arena 1:5.
- Armado vertical y horizontal según planos y en forma-
ción de cargaderos
- Macizado con mortero en huecos con armaduras y bor-
des de puertas y ventanas.
-Llagueado por ambas caras.
- P.P. de piezas especiales, cortes y desperdicios.
- Andamiaje hasta cualquier altura.

División almacén - resto 1 23,20 2,80 64,96
A deducir postes -6 0,30 2,80 -5,04
A deducir PA3 -1 1,65 2,00 -3,30
División almacén - taller y aerotermia 1 6,60 2,80 18,48
A deducir PA2 -2 0,90 2,00 -3,60
División aerotermia - taller 1 2,11 2,80 5,91

Parcial 77,41
Ajuste 1 77,41 0,05 3,87

81,28

04.03 ud Pieza especial en B. H. de 20 cms
PLJL0103 Suministro y colocación de pieza especial para ventila-

ción entre espacios en fábrica de bloque de hormigón vis-
to por una o dos caras, compuesto por:
- Piezas especial calada de bloque de 20 cm. de espesor.
- Mortero de cemento y arena 1:5.
- Armado vertical y horizontal según planos y en forma-
ción de cargaderos
- P.P. de piezas especiales, cortes y desperdicios.
- Andamiaje hasta cualquier altura.

Ventilación cuarto aerotermia - taller 4 4,00

C.202225
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4,00

04.04 m2 Guarnecido de yeso
MRMCEY02 Guarnecido de yeso blanco proyectado sobre paramen-

tos horizontales, verticales o inclinados; incluso enlucido
a la llana, preparado para pintar así como p.p. de cantone-
ras de acero galvanizado y limpieza.

Paredes cierre ascensor existente 1 5,75 2,80 16,10
Pared pasillo ascensor - almacén 1 11,07 2,80 31,00

Parcial 47,10
Ajuste 1 47,10 0,10 4,71

51,81

04.05 m2 Enfoscado maestreado
MRMCE010 Enfoscado maestreado con mortero de cemento y arena

de río en proporción 1:3, totalmente rematado.

Pared vestuario 2 hacia aerotermia
(bloque)

1 7,06 2,80 19,77

Parcial 19,77
Ajuste 1 19,77 0,05 0,99

20,76

04.06 m2 Enfosc. maest./taloc./Br. Mort.M40
MRMCE015 Enfoscado maestreado, talochado y bruñido, en paredes

con mortero M-160 (1:3); construido según NTE/RPE-7.
Medido deduciendo huecos.

Raseado parcial pared almacén 1 15,55 2,80 43,54

Parcial 43,54
Ajuste 1 43,54 0,05 2,18

45,72

04.07 m2 Mortero autonivelante
MRMM001C Mortero autonivelante para regularización de solera de hor-

migón previa a la colocación del solado de madera o gres,
hasta cualquier espesor, incluso encofrado de huecos, ba-
rrido previo de la superficie, preparación de la misma y
aplicación. Totalmente rematado.

Gimnasio 1 119,90 119,90
Oficina 1 21,06 21,06
Pasillo Ppal 1 36,37 36,37
Vestuario 1 1 38,45 38,45
A deducir ducha -1 9,15 -9,15
Aseo accesible 1 7,19 7,19
Vestuario 2 1 36,00 36,00
A deducir ducha -1 8,20 -8,20

Parcial 241,62
Ajuste 1 241,62 0,05 12,08

253,70
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04.08 m2 Recrecido de mortero i/ formación de pendientes
RHDB005C Recrecido de mortero en suelos en espesor medio de 4 a

6 cms, realizado con mortero de cemento y arena en pro-
porción 1:8, armado incluso maestrado y fratasado y p.p.
de formación de pendientes en duchas.

Almacén 129,53 129,53
Aerotermia 8,24 8,24
Taller 7,23 7,23
Ducha vest. 1 9,15 9,15
Ducha vest. 2 8,2 8,20
Porche exterior 1 20,00 3,00 60,00

Parcial 222,35
Ajuste 1 222,35 0,05 11,12

233,47

04.09 m2 Alicatado de gres (PVP=30,05 euros/m2)
RLDF0010 Alicatado de gres (PVP= 30,05 Euros/m2) en tonos y for-

matos a elegir por la Dirección de obra, recibido con ce-
mento cola, incluso preparación del paramento, cortes de
azulejo, p.p. de piezas romas, ingletes, cantoneras de alu-
minio, rejuntado y limpieza; construido según
NTE/RPA-3. Medida la superficie ejecutada.

Vestuario 1 1 45,36 2,80 127,01
Pilar 1 1,60 2,80 4,48
Aseo accesible 1 11,40 2,80 31,92
Vestuario 2 1 44,80 2,80 125,44

Parcial 288,85
Ajuste 1 288,85 0,05 14,44

303,29

04.10 m2 Solado gres porcelánico
RLFF002Z Solado de gres porcelánico de primera calidad

(PVP=30,05 €/m2) en tonos, formato y clase de antidesli-
zamiento, etc. a elegir por la Dirección de Obra,  coloca-
do con cemento-cola sobre solera de hormigón, incluso
enlechado y limpieza, así como p.p. de recortes. Total-
mente rematado.

Oficina 1 21,06 21,06
Pasillo Ppal 1 36,37 36,37
Vestuario 1 1 38,45 38,45
Aseo accesible 1 7,19 7,19
Vestuario 2 1 36,00 36,00
Pasillo ascensor 1 22,14 22,14
Almacén 1 129,53 129,53
Aerotermia 1 8,24 8,24
Taller 1 7,23 7,23
Porche exterior 1 20,00 3,00 60,00
Frentes porche exterior (peldaño) 1 20,00 0,20 4,00

1 3,00 0,20 0,60

Parcial 370,81
Ajuste 1 370,81 0,05 18,54

389,35
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04.11 m Zócalo de gres
PRHD113C Suministro y colocación de zócalo de gres

(PVP=7,50€/m), colocado con cemento cola, incluso recor-
tes, remates, sellados, etc. Totalmente colocado y remata-
do.

Oficina 1 20,14 20,14
Pasillo Ppal 1 39,89 39,89
Pasillo ascensor 1 32,34 32,34
Almacén 1 58,62 58,62
Aerotermia 1 11,79 11,79
Taller 1 11,17 11,17
Parcial
Ajuste 1 306,21 0,05 15,31

189,26

04.12 m Premarco puertas y ventanas
PLXD001C Suministro, colocación y recibido de premarco para puer-

tas y ventanas con mortero de cemento y arena de río en
una proporción de 1:3. Totalmente rematado.

Aerotermia y taller 2 2,00
Pasillo (puerta doble) 2 2,00

4,00

04.13 m2 Revestimiento cementoso impermeabilizante Nitocote
LISC002R Rvestimiento cementoso impermeabilizante Nitocote para

impermeabilización de paredes de duchas.

Vestuario 1 1 12,90 2,80 36,12
Vestuario 2 1 12,75 2,80 35,70
A deducir puerta -2 0,90 2,00 -3,60

Parcial 68,22
Ajuste 1 68,22 0,05 3,41

71,63

04.14 m Formación de peldaño de ladrillo i/revestimiento de gres
RKJB001C Formación de peldaño construido "in situ" de ladrillo con

revestimiento de mortero de cemento, incluyendo poste-
rior revestimiento del mismo con gres similar al de espa-
cios próximos. Totalmente rematado.

Oficina 3 1,00 3,00

Parcial 3,00
Ajuste 1 3,00 0,05 0,15

3,15

04.15 PA Limpieza periódica y final
PDLO001C Partida alzada de abono íntegro para limpieza periódica y

final de obra.

1 1,00
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1,00

04.16 PA Abono íntegro ayuda a gremios
PXRB002C Partida alzada de abono íntegro para ayuda a gremios.

1 1,00

1,00

04.17 PA Trabajos complementarios de albañilería
TCDa001C Partida alzada a justificar para trabajos complementarios

de fontanería, como conexiones con red existente, ajus-
tes en sala de producción de calor, etc.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA DE ALUMINIO

05.01 ud Puerta corredera acristalada dos hojas con fijos laterales
CDPF001C Puerta corredera doble con dos fijos laterales de dimensio-

nes totales aproximadas 5,60x2,60m, según plano de deta-
lle, formada por doble puerta corredera central elevable y
laterales fijos, fabricada en aluminio con carpintería tipo
COR4500 con rotura de puente térmico o similar, compues-
ta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamien-
to térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir
por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación con-
trolada, secado y termolacado mediante polvos de poliés-
ter con aplicación electrostática y posterior cocción a
200ºC, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certifica-
ción de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea.  Carpintería Total-
mente montada y rematada.

2 2,00

2,00

05.02 ud Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 1
CDPF005C Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones totales

aproximadas 1,60x2,60m, según plano de detalle, forma-
da por puerta practicable y fijo lateral, fabricada en alumi-
nio con carpintería tipo Millenium y panel sandwich de alu-
minio para revestir, con rotura de puente térmico o simi-
lar,  compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063
con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado
color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo
que comprende desengrase, decapado de limpieza, lava-
do, oxidación controlada, secado y termolacado mediante
polvos de poliéster con aplicación electrostática y poste-
rior cocción a 200ºC, incluso p/p de garras de fijación, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordón de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herra-
jes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Euro-
pea.  Carpintería Totalmente montada y rematada.

1 1,00

1,00
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05.03 ud Puerta corredera ciega cuatro hojas con fijos laterales
CDPF003C Puerta corredera de cuatro hojas con dos fijos laterales

de dimensiones totales aproximadas 6,80x2,60m, según
plano de detalle, formada por cuatro puertas correderas
centrales elevables y laterales fijos, fabricada en aluminio
con carpintería tipo COR4500 con rotura de puente térmi-
co o similar y panel sandwich de aluminio para revestir,
compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con
tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado co-
lor a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que
comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado,
oxidación controlada, secado y termolacado mediante pol-
vos de poliéster con aplicación electrostática y posterior
cocción a 200ºC, incluso p/p de garras de fijación, sella-
do perimetral de juntas por medio de un cordón de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herra-
jes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Euro-
pea.  Carpintería Totalmente montada y rematada.

1 1,00

1,00

05.04 ud Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 2
CDPF007C Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones totales

aproximadas 2,70x2,60m, según plano de detalle, forma-
da por puerta practicable y fijo lateral, fabricada en alumi-
nio con carpintería tipo Millenium y panel sandwich de alu-
minio para revestir, con rotura de puente térmico o simi-
lar,  compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063
con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado
color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo
que comprende desengrase, decapado de limpieza, lava-
do, oxidación controlada, secado y termolacado mediante
polvos de poliéster con aplicación electrostática y poste-
rior cocción a 200ºC, incluso p/p de garras de fijación, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordón de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herra-
jes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Euro-
pea.  Carpintería Totalmente montada y rematada.

1 1,00

1,00
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05.05 ud Marco fijo acristalado tipo 1
CDPF009C Marco fijo de dimensiones totales aproximadas

2,65x2,60m, según plano de detalle, formado por tres hue-
cos fijos, fabricado en aluminio con carpintería tipo
COR4500 con rotura de puente térmico o similar, com-
puesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con trata-
miento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a ele-
gir por la D. O., efectuando un ciclo completo que compren-
de desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación
controlada, secado y termolacado mediante polvos de po-
liéster con aplicación electrostática y posterior cocción a
200ºC, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certifica-
ción de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea.  Carpintería Total-
mente montada y rematada.

2 2,00

2,00

05.06 ud Marco fijo acristalado tipo 2
CDPF011C Marco fijo de dimensiones totales aproximadas

3,70x2,60m, según plano de detalle, formado por cuatro
huecos fijos, fabricado en aluminio con carpintería tipo
COR4500 con rotura de puente térmico o similar, com-
puesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con trata-
miento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a ele-
gir por la D. O., efectuando un ciclo completo que compren-
de desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación
controlada, secado y termolacado mediante polvos de po-
liéster con aplicación electrostática y posterior cocción a
200ºC, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certifica-
ción de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea.  Carpintería Total-
mente montada y rematada.

1 1,00

1,00

C.202225
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05.07 ud Marco fijo acristalado tipo 3
CDPF013C Marco fijo de dimensiones totales aproximadas

2,05x2,60m, según plano de detalle, formado por dos hue-
cos fijos, fabricado en aluminio con carpintería tipo
COR4500 con rotura de puente térmico o similar, com-
puesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con trata-
miento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a ele-
gir por la D. O., efectuando un ciclo completo que compren-
de desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación
controlada, secado y termolacado mediante polvos de po-
liéster con aplicación electrostática y posterior cocción a
200ºC, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certifica-
ción de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea.  Carpintería Total-
mente montada y rematada.

1 1,00

1,00

05.08 m2 Acristalamiento 4+4/16 argón /4+4
PPMC009C Suministro y montaje de doble acristalamiento a partir de

vidrio aislante formado por vidrio exterior de 4+4 m con ca-
pa selectiva Sundguard SNX 60 o similar, cámara de aire
con argón con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral de 16 mm, y vidrio laminado interior de 4+4
mm de espesor unido mediante una lámina de butiral PVB
incoloro. Todo el conjunto con canto pulido industrial.

1 11,15 2,55 28,43
1 2,51 2,55 6,40
1 2,62 2,55 6,68
1 3,70 2,55 9,44
1 2,05 2,55 5,23

Parcial 56,18
Ajuste 1 56,18 0,05 2,81

58,99

05.09 m2 Forro de panel fenólico
PPMC011C Suministro y montaje de placa laminada compacta de al-

ta presión (HPL) de 6 mm de espesor, acabado color a
elegir por la DF NT, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fue-
go, a base de resinas  termoendurecibles de acrilo-poliure-
tano, reforzada de forma homogénea con fibras de made-
ra certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa no
melamínica y con propiedades , con resistencia a
los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contrastar con la
escala de grises según UNE-EN 20105-A-02, colocada
con modulación vertical. Incluso pp de panel panel aislan-
te y chapa interior de aluminio. Colocacada sobre el muro
cortina según detalles de la documentación gráfica.

Lateral 1 1 25,90 25,90

C.202225
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Lateral 2 1 27,03 27,03

Parcial 52,93
Ajuste 1 52,93 0,05 2,65

55,58

05.10 ud Ventana tipo V1
PPMC013C Ventana tipo V1 de 1500x500 mm con sistema Cortizo

COR-70 RPT compuesta por perfiles de aleación de alumi-
nio 6063 con tratamiento térmico T-5,marco y hoja tienen
una profundidad de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por
un sistema de triple junta de EPDM. Acabado superficial,
lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo com-
pleto que comprende desengrase, decapado de limpieza,
lavado, oxidación controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200ºC.  Acristalamiento resuelto me-
diante vidrio aislante formado por vidrio exterior de 6mm
de espesor , cámara aire de 16 mm de espesor y vidrio in-
terior de 4 mm de espesor. Todo el conjunto con canto puli-
do industrial.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación
de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisión Europea.  Carpintería Totalmen-
te montada y probada que Incluye: Colocación de la carpin-
tería y el vidrio.

1 1,00

1,00

05.11 ud Ventana tipo V2
PPMC015C Ventana tipo V2 de 3000x500 mm con sistema Cortizo

COR-70 RPT compuesta por perfiles de aleación de alumi-
nio 6063 con tratamiento térmico T-5,marco y hoja tienen
una profundidad de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por
un sistema de triple junta de EPDM. Acabado superficial,
lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo com-
pleto que comprende desengrase, decapado de limpieza,
lavado, oxidación controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200ºC.  Acristalamiento resuelto me-
diante vidrio aislante formado por vidrio exterior de 6mm
de espesor , cámara aire de 16 mm de espesor y vidrio in-
terior de 4 mm de espesor. Todo el conjunto con canto puli-
do industrial.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación
de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisión Europea.  Carpintería Totalmen-
te montada y probada que Incluye: Colocación de la carpin-
tería y el vidrio.

2 2,00

C.202225
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2,00

05.12 m Zócalo de aluminio
PRHD111C Suministro y colocación de zócalo de aluminio anodizado

en tramos rectos, color a elegir por la D. O. de aprox
40x15 y 1,5 mm de pared, incluso p.p. de recortes, rema-
tes, sellados, material de fijación, etc. Totalmente coloca-
do y rematado.

Gimnasio 1 26,40 26,40
A deducir PA2 -1 0,90 -0,90

Parcial 25,50
Ajuste 1 25,50 0,05 1,28

26,78
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CAPÍTULO 06 CARPINTERIA FENOLICA

06.01 ud Puerta maciza panel compacto fenólico, hoja aprox. 0.90
PRDD709C Puerta de núcleo macizo compacto fenólico con interior

de poliestireno extrusionado de 35kg/m3 y acabada en ta-
blero fenólico de 3 mm de espesor en ambas caras, for-
mando un panel total de 40 mm, color a elegir por la D.
O. tipo P90, con paso mínimo de puerta de 90cm, s/ pla-
no de detalle, con perímetro canteado en su totalidad
MAX COMPACTO o similar y refuerzos de madera en bi-
sagras y cerradura, incluso marco, regruesos y jambas
de aluminio anodizado y herrajes, tornillería y manillas de
acero inoxidable a elegir por la D. de Obra. Totalmente co-
locada y rematada.

PA2 8 8,00

8,00

06.02 ud Puerta maciza panel compacto fenólico doble hoja aprox.
2x0.85

PRDD709D Puerta de doble hoja de 2x0,90m, de núcleo macizo com-
pacto fenólico con interior de poliestireno extrusionado de
35kg/m3 y acabada en tablero fenólico de 3 mm de espe-
sor en ambas caras, formando un panel total de 40 mm,
color a elegir por la D. O., con paso mínimo de puerta de
180cm, s/ plano de detalle, con perímetro canteado en su
totalidad MAX COMPACTO o similar y refuerzos de made-
ra en bisagras y cerradura, incluso marco, regruesos y
jambas de aluminio anodizado y herrajes, tornillería y ma-
nillas de acero inoxidable a elegir por la D. de Obra. Total-
mente colocada y rematada.

PA3 1 1,00

1,00

06.03 m2 División de cabina fenólica
PRFF104C Suministro e instalación de división de cabina fenólica de

13 mm de espesor en color a elegir, incluso p.p. de estruc-
tura de soporte, arriostramientos, herrajes, fijaciones, em-
bellecedores y remates en aluminio anodizado color a ele-
gir por la D. O., tornillería de acero inoxidable, así como
p.p. de materiales y medios auxiliares. Totalmente coloca-
da y rematada.

Quitavistas vest. 1 y 2 2 1,50 2,10 6,30

Parcial 6,30
Ajuste 1 6,30 0,05 0,32

6,62
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06.04 m2 Frente de cabina fenólica, i/ p.p. puertas
PRFF102C Suministro e instalación de frente de cabina fenólica de

13 mm de espesor en color a elegir, incluso p.p. de puer-
tas, estructura de soporte, arriostramientos, herrajes, fija-
ciones, embellecedores, condena y remates de aluminio
anodizado color a elegir por la D. O., tornillería y herrajes
en acero inoxidable, así como p.p. de materiales y me-
dios auxiliares. Totalmente colocado y rematado.

Puertas inodoros vestuarios 2 1,00 2,10 4,20

Parcial 4,20
Ajuste 1 4,20 0,05 0,21

4,41

06.05 ud Tope de puerta
FODV002D Suministro e instalación de tope de puerta de acero inoxi-

dable, incluso medios y materiales auxiliares. Totalmente
instalado y rematado.

PA2 8 8,00
PA3 2 2,00

10,00

06.06 m2 Trasdosado de panel fenólico i/rastrelado
PPMC011T Suministro y montaje de trasdosado de pared con placa la-

minada compacta de alta presión (HPL) de 6 mm de espe-
sor, acabado color a elegir por la DF NT, Euroclase B-s2,
d0 de reacción al fuego, a base de resinas  termoendureci-
bles de acrilo-poliuretano, reforzada de forma homogénea
con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superfi-
cie decorativa no melamínica y con propiedades , con re-
sistencia a
los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contrastar con la
escala de grises según UNE-EN 20105-A-02, colocada
con modulación vertical. Incluso pp de rastrelado y rema-
tes perimetrales.

Pared gimnasio hacia pasillo ascensor1 9,40 2,80 26,32

Parcial 26,32
Ajuste 1 26,32 0,05 1,32

27,64
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CAPÍTULO 07 FALSOS TECHOS Y CARTÓN YESO

07.01 m2 Falso techo vinílico
RVFB002C Falso techo registrable colocado sobre perfilería suspendi-

da vista de 24mm en acero galvanizado y placas de
600x600x13 mm, modelo Gyprex vinilo 13 de Saint-Go-
bain o similar (PVP=10,85€/m2) , incluso p.p. de estructu-
ras auxiliares, montaje, mantenimiento y desmontaje de
andamios hasta cualquier altura, varillas de cuelgue de
cualquier longitud, remates y accesorios de fijación, todo
ello instalado, incluso cualquier tipo de medio auxiliar. To-
talmente colocado y rematado.

Pasillo Ppal 1 36,37 36,37
Vestuario 1 1 38,45 38,45
Aseo accesible 1 7,19 7,19
Vestuario 2 1 36,00 36,00

Parcial 118,01
Ajuste 1 118,01 0,05 5,90

123,91

07.02 m2 Falso techo liso cartón-yeso
MEA065Z Falso techo de cartón yeso con placa de 15mm, i/ p.p. de

medios auxiliares, suministro de estrucura auxiliar, juntas
de dilatación, tornillería, pastas y cintas para juntas, ancla-
jes incluso chapas de refuerzo en caso necesario, total-
mente terminado y listo para imprimar o decorar, i/ anda-
mios y cualquier tipo de medio auxiliar. Medida la superfi-
cie ejecutada deduciendo huecos.

Previsión 10 10,00

10,00

07.03 m2 Falso techo acústico de virutas de madera registrable
60x60 i/encuentros paramentos curvos

RVFB001X Falso techo modular fónico desmontable de placas de
600x600x25cm de virutas de madera modelo Organic de
Knauf o similar sobre perfilería suspendida oculta o vista,
incluso p.p. de estructuras auxiliares, montaje, manteni-
miento y desmontaje de andamios hasta cualquier altura,
varillas de cuelgue de cualquier longitud, remates y acce-
sorios de fijación, todo ello instalado, i/ andamios y cual-
quier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP.Totalmente
colocado y rematado. Color a elefir por la DO.

Previsión mejora acústica zona
gimnasio

120 120,00

120,00
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07.04 m2 Tabique autoportante 15RW+15RW+70+15RW+15RW
PLKH001C Tabique autoportante en zonas rectas

(15RW+15RW+70+15W+15RW), formado por una estruc-
tura portante de perfiles laminados de acero galvanizado,
a base de canales fijados al suelo y techo, montantes de
70 mm. cada 400 mm y dos dobles placas 15+15mm, las
de caras vistas RW, atornilladas a las dos caras en sepa-
raciones interiores rectas y perfil inferior en acordeón con
montantes de 70mm cada 100mm y cuatro placas de
6mm en cada cara en divisiones curvas, i/aislamiento ter-
mo acústico a base de paneles de lana mineral Supralain-
te o similar con una conductividad térmica de 0,036
W/mk, densidad 90kg/m3 y espesor de 50 mm., i/ replan-
teo, colocación de premarcos, p.p. de perfiles de arriostra-
miento en caso necesario, bandas elasticas estancas en
canal inferior y superior y laterales si fuera necesario, tra-
tamiento de huecos, refuerzos con madera en zonas don-
de vaya peso suspendido (lavabos..etc) segun indicacio-
nes de la Dirección, perforaciones para instalaciones, pa-
so de instalaciones, nivelación, ejecución de ángulos, tra-
tamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y lis-
to para alicatar, revestir, pintar o decorar. Incluso medios
auxiliares. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. In-
cluso andamios hasta cualquier altura y todo tipo de me-
dios auxiliares. Medida la superficie según planos dedu-
ciendo huecos.

Gimnasio a pasillo ascensor 1 12,80 2,80 35,84
Gimnasio a oficina 1 3,28 2,80 9,18

1 3,84 2,80 10,75
Oficina a pasillo ascensor 1 3,30 2,80 9,24
A deducir puerta PA2 -1 0,90 2,00 -1,80
Oficina a pasillo ppal 1 11,55 2,80 32,34
A deducir puerta PA2 -1 0,90 2,00 -1,80
División armarios pasillo 1 1,25 2,80 3,50
Pasillo ppal hacia vestuarios 1 14,20 2,80 39,76
A deducir PA2 -3 0,90 2,00 -5,40
Vestuario 1 a aseo adaptado y
vestuario 2

1 10,20 2,80 28,56

Duchas vest. 1 1 6,70 2,80 18,76
A deducir hueco ducha -1 1,00 2,00 -2,00
Aseo adaptado a vest. 2 1 3,70 2,80 10,36
Inodoro vest. 2 1 2,43 2,80 6,80
Duchas vestuario 2 1 5,40 2,80 15,12
A deducir hueco ducha -1 1,00 2,00 -2,00

Parcial 207,21
Ajuste 1 207,21 0,05 10,36

217,57
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07.05 m2 Trasdosado autoportante 15RW+15RW +lana de roca
50mm

RVPP111C Trasdosado autoportante sistema 100/400 (70+15+15),
formado por una estructura portante de perfiles lamina-
dos de acero galvanizado, a base de canales fijados al
suelo y techo, montantes de 70 mm. cada 400 mm y do-
ble placa 15+15mm resistente a la humedad (RW) atorni-
llada a una cara en trasdosados interiores, i/aislamiento
termo acústico a base de paneles de lana mineral Supra-
lainte o similar con una conductividad térmica de 0,036
W/mk, densidad 90kg/m3 y espesor de 50 mm., i/ replan-
teo, colocación de premarcos, p.p. de perfiles de arriostra-
miento en caso necesario, bandas elasticas estancas en
canal inferior y superior y laterales si fuera necesario, tra-
tamiento de huecos, refuerzos con madera en zonas don-
de vaya peso suspendido (lavabos..etc) segun indicacio-
nes de la Dirección, perforaciones para instalaciones, pa-
so de instalaciones, nivelación, ejecución de ángulos, tra-
tamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y lis-
to para alicatar, revestir, pintar o decorar. Incluso medios
auxiliares. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. In-
cluso andamios hasta cualquier altura y todo tipo de me-
dios auxiliares. Medida la superficie según planos dedu-
ciendo huecos.

Cierre vestuarios hacia muro trasero 1 15,60 2,80 43,68
1 2,80 2,80 7,84

Cierre vestuario 1 hacia muro lateral 1 8,85 2,80 24,78

Parcial 76,30
Ajuste 1 76,30 0,05 3,82

80,12

07.06 m Cenefa hasta 0.50m de anchura
RVDN024C Cenefa de cartón yeso de hasta 50 cm de anchura, inclu-

so remate con paramentos y techo. Totalmente rematada
y preparada para pintar. Medida la longitud real.

Previsión eliminación cuchillos en
techos

1 25,00 25,00

25,00

07.07 ud Premarco puertas y ventanas
PLXD001P Suministro y colocación de premarco para puertas sim-

ples y ventanas sobre perfilería de pladur, incluso rema-
tes. Totalmente rematado.

VA1 1 1,00
VA2 2 2,00
Vestuarios y aseo adaptado 3 3,00
Oficina 2 2,00
Gimnasio 1 1,00

9,00
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CAPÍTULO 08 PINTURA

08.01 m2 Pintura plástica lisa
MRAPP010 Pintura plástica antimoho lisa mate en color a elegir por

la D. de obra, sobre paramentos horizontales y verticales
de yeso o cemento, formada por lijado y limpieza del so-
porte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y
dos manos de acabado, incluso p.p. de andamiaje o ma-
quinaria de elevación en zonas donde sea necesario y me-
dios auxiliares, s/ NTE/RPP-24. Medida la superficie ejecu-
tada. Color a definir por la D. O.

PAREDES
Gimnasio 1 24,55 2,80 68,74
A deducir PA2 -1 0,90 2,00 -1,80
Postes 6 1,60 2,80 26,88
Oficina 1 20,14 2,80 56,39
A deducir PA2 -2 0,90 2,00 -3,60
Pasillo Ppal 1 39,89 2,80 111,69
A deducir PA2 -5 0,90 2,00 -9,00
A deducir PA3 -1 1,80 2,00 -3,60
Pasillo ascensor 1 32,34 2,80 90,55
A deducir PA1 -1 0,90 2,50 -2,25
Almacén 1 58,62 2,80 164,14
Pilares 5 1,60 2,80 22,40
A deducir muro cortina -1 6,50 2,50 -16,25
A deducir PA3 -1 1,80 2,00 -3,60
A deducir PA2 -1 0,90 2,00 -1,80
Aerotermia 1 11,79 2,80 33,01
A deducir PA2 -1 0,90 2,00 -1,80
Taller 1 11,17 2,80 31,28
A deducir PA2 -1 0,90 2,00 -1,80
TECHOS
Gimnasio 1 119,90 119,90
Pasillo ascensor 1 22,14 22,14
Almacén 1 129,53 129,53
Aerotermia 1 8,24 8,24
Taller 1 7,23 7,23

Parcial 846,62
Ajuste 1 846,62 0,20 169,32

1.015,94

08.02 m2 Pintura para exteriores
13.03 Pintura al agua para exteriores con una mano de sellado-

ra y acabado de dos manos, i/limpieza de superficies.

Previsión paramentos
complementarios

25 25,00

25,00
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CAPÍTULO 09 EQUIPAMIENTO Y ACABADOS

09.01 ud Radiador acumulador eléctrico
VAEF001C Suministro y colocación de radiador acumulador eléctrico

de 3kW modelo VSF 300/5 de Vaillant o similar, potencia
nominal conectada 3 kW, Tensión de conexión 400 V,
con radiador premontado, regulador de recarga electróni-
co, regulador de temperatura, sistema de control CA selec-
cionable, conectable al sistema de control CC, indicador
de fallos, relé térmico, filtro de pelusa en la zona de aspira-
ción de aire, 4 niveles de potencia seleccionables, color
blanco, Anchura 1063 mm, Altura 546 mm, Profundidad
198 mm, Peso 169 kg. Totalmente instalado.

Vestuarios 2 2,00

2,00

09.02 m2 Pavimento continuo de vinilo
RDST009H Suministro y colocación de pavimento continuo de vinilo

de 4mm modelo a elegir por la D. O., incluso p.p. de recor-
tes y despuntes, encolado y remates.

Gimnasio 1 119,90 119,90

Parcial 119,90
Ajuste 1 119,90 0,05 6,00

125,90

09.03 m2 Espejo 5mm
PVBB001C Espejo plateado realizado con luna incolora de 5 mm. pla-

teada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y
material de agarre. Totalmente colocado y rematado.

Vestuario 1 1 2,00 1,00 2,00
Vestuario 2 1 2,00 1,00 2,00

Parcial 4,00
Ajuste 1 4,00 0,05 0,20

4,20

09.04 m2 Puerta corredera armarios guardarropa
PAAP001C Puerta corredera de madera contrachapada sobre raíl con-

tinuo, incluyendo raíl superior, guía inferior, mecanimos,
rodamientos, herrajes de cuelgue y cierre, tablero contra-
chapado de 25mm de espesor mínimo y esmaltado del
mismo por ambas caras en color a elegir por la D. O. total-
mente colocado y rematado.

1 3,30 2,80 9,24
1 3,55 2,80 9,94
1 2,25 2,80 6,30
1 2,65 2,80 7,42

Parcial 32,90
Ajuste 1 32,90 0,05 1,65
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34,55

09.05 PA Señalética
SFAU001C Partida alzada a justificar para suministro e instalación

de señalítica, modelo a aprobar por la D. O.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 10 INSTALACION DE FONTANERIA

SUBCAPÍTULO 10.01 PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE

10.01.01 ud Sistema de producción de agua caliente
SEPA001C Sistema de producción de agua caliente formado por:

▪ Acometida desde tubería de abastecimiento próxima
▪ 1 Depósito de acumulación de agua de 500 litros
▪ 3 Ud. Equipo de aerotermia y acumulación de las si-
guientes características:
    - Marca: EUROFRED-DAITSU.
    - Modelo: HEATANK V4.
    - Potencia: 1,5 kW.
    - Capacidad de agua: 300 litros.
    - Consumo eléctrico: 0,41 kW.
    - Alimentación eléctrica: 220 v monofásico.
    - Nº compresores: 1
    - Tipo compresor: Rotativo.
    - SCOP: 3,21 según norma EN16147.
    - Dimensiones: 640/1860.
Además, el equipo consta de resistencia de apoyo con ter-
mostato de seguridad, válvula de seguridad de sobre pre-
sión y exceso de temperatura.
▪ 3 Ud. Válvula mezcladora termostática de A.C.S. de las
siguientes características:
    - Marca: SEDICAL UMT.
    - Temperatura de mezcla regulable entre 45º y 55º C.
    - Conexiones de bronce.
    - Temperatura y presión de trabajo máximas 90ºC / 10
BAR.
▪ 1 Ud. Depósito de expansión cerrado recambiable.
▪ 2 Ud. Bomba de recirculación para tubería de retorno de
las siguientes características:
    - Marca: SEDICAL.
    - Revolución: 2.900.
    - Caudal de agua.
▪ 1 Ud. Cuadro eléctrico para fuerza y control para la bom-
ba de agua, elementes de control, señalización etc.
▪ 1 Pa. Cableado eléctrico en entre el cuadro de control y
los elementos.
▪ 1 Pa. Tubería de interconexión de depósitos, bombas,
válvulas etc.
▪ 1 Pa. Puesta en marcha y regulación.
▪ 1 Pa. Preparación documentación técnica, planos etc.
Totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 10.02 DISTRIBUCION INTERIOR

10.02.01 m Distribución general de agua fría, i/coquilla 10mm
EDGA11baA Distribución general de agua fría desde cuarto de instala-

ciones a duchas de ambos vestuarios, realizada con tube-
ría de polipropileno (PP-R) según norma UNE-EN ISO
15874-2, serie 3,2 (PN 16 bar) de diámetros según plano,
con p.p. de accesorios de unión con soldadura o con man-
guitos electrosoldables según UNE-EN ISO 15874-3, p.p.
de válvulas, codos, tes y todo tipo de piezas especiales,
elementos de sujeción y aislamiento con coquilla arma-
flex de 10mm o similar. Totalmente instalada y probada.

Distribución general duchas 1 25,00 25,00
Grifo almacén 1 21,00 21,00
Aseos interiores vestuario 1 1 7,00 7,00
Aseos interiores vestuario 2 1 3,00 3,00

Parcial 56,00
Ajuste 1 56,00 0,20 11,20

67,20

10.02.02 m Distribución general de agua caliente (recirculación),
i/coquilla 25mm

EDGA11baC Distribución general de agua caliente (recirculación) des-
de cuarto de instalaciones, realizada con de acero inoxida-
ble s/norma UNE10088, calidad AISI 304, marca INOX-
PRES o similar de diámetros según plano, con p.p. de ac-
cesorios de unión, p.p. de válvulas, codos, tes y todo tipo
de piezas especiales, elementos de sujeción y aislamien-
to con coquilla armaflex de 25mm o similar. Totalmente
instalada y probada.

Distribución general duchas 1 27,00 27,00

Parcial 27,00
Ajuste 1 27,00 0,20 5,40

32,40

10.02.03 ud Punto de consumo lavabo o pila
D25RF032X Punto de consumo de agua fría para lavabo, con tubería

de polipropileno, desde tubería de distrubución general,
con p.p. de elementos de sujeción, protegida con tubo arti-
glas de color azul cuando vaya empotrada y coquilla arma-
flex o similar de 10 mm de espesor cuando discurra por fal-
so techo, con llaves de escuadra tipo NILL, incluso acceso-
rios y apertura y cierre de rozas, según normativa vigente,
incluyendo tuberías y derivaciones desde válvula de corte
en falso techo al aparato y pruebas.

Vest. 1 2 2,00
Vest. adaptado 1 1,00
Vest. 2 2 2,00
Grifos de limpieza 2 2,00
Pila limpieza almacén 1 1,00
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8,00

10.02.04 ud Punto de consumo inodoro
D25RF050 Punto de consumo de agua fría para inodoro, con tubería

de polipropileno, con p.p. de elementos de sujeción, prote-
gida con tubo artiglas de color azul cuando vaya empotra-
da y coquilla armaflex o similar de 10 mm de espesor
cuando discurra por falso techo, con llaves de escuadra ti-
po NILL, incluso accesorios y apertura y cierre de rozas,
según normativa vigente, incluyendo tuberías y derivacio-
nes desde válvula de corte en falso techo al aparato y
pruebas.

Vest. 1 1 1,00
Vest. adaptado 1 1,00
Vest. 2 1 1,00

3,00

10.02.05 ud Punto de consumo F-C ducha instalación vista en acero
inox

D25RF055 Punto de consumo de agua fría y caliente  para ducha,
con tubería de acero inoxidable AISI 304  vista desde fal-
so techo, con p.p. de elementos de sujeción, protegida
con coquilla armaflex o similar de 25 mm de espesor cuan-
do discurra por falso techo, incluso accesorios, según nor-
mativa vigente, incluyendo tuberías y derivaciones desde
válvula de corte en falso techo al aparato y pruebas.

Vest. 1 8 8,00
Vest. 2 7 7,00

15,00
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SUBCAPÍTULO 10.03 APARATOS SANITARIOS

10.03.01 ud Inodoro Victoria tanque bajo blanco i/ desagüe y conexión
con red de saneamiento

D26LD001X Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blan-
co, adosado a la pared, incluso juego de fijación, con
asiento y tapa lacados extraíbles y mecanismo de doble
descarga, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo de co-
nexión flexible, empalme simple PVC de 110 mm y cone-
xión con la red de evacuación, tornillos de fijación, inclu-
so colocación, conexión a la red de evacución y ayudas
de albañileria totalmente instalado.

Vest. 1 1 1,00
Vest. 2 1 1,00

2,00

10.03.02 ud Inodoro Civic tanque bajo blanco i/ desagüe y conexión
con red de saneamiento

INODminus Suministro y colocación de inodoro de porcelana vitrifica-
da blanco, modelo civic de la casa Roca o similar, con tan-
que, con una altura de 48 cm. con sistema de ahorro de
agua 3/6 l, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tan-
que con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados,
con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de
20 cm. y de 1/2", incluso colocación, conexión a la red de
evacución y ayudas de albañileria totalmente instalado.

Vest. adaptado 1 1,00

1,00

10.03.03 ud Lavabo con pedestal Roca Victoria  i/ desagüe y conexión
con red de saneamiento

TBJJ001C Lavabo con pedestal ROCA VICTORIA de 52x40 cm de
porcelana vitrificada color blanco incluso desagüe automá-
tico y tubo de PVC hasta  conducciones principales ente-
rradas y sifón botella de 1 1/4", llave de regulación de 1/2"
y latiguillo de conexión flexible con embellecedor. Total-
mente instalado y probado. La partida incluye colocación,
conexión a la red de evacución y ayudas de albañileria to-
talmente instalado.

Vest. 1 2 2,00
Vest. 2 2 2,00

4,00
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10.03.04 ud Lavabo mural Roca Access i/ desagüe y conexión con red
de saneamiento

EKAB10ada1 Lavabo mural color blanco de porcelana vitrificada, con
desagüe cromado de 32 mm, para tapón y cadenilla y en-
laces, con juego de soportes, anclajes y fijaciones. Com-
pletamente instalado.  Marca/modelo: ROCA/ ACCESS
Ref.327230000 o equivalente, previa aprobación de la
D.F. . La partida incluye colocación, conexión a la red de
evacución y ayudas de albañileria totalmente instalado.

Vest. adaptado 1 1,00

1,00

10.03.05 ud Pileta de acero inoxidable  i/ desagüe y conexión con red
de saneamiento

TBJJ009C Pileta de acero inoxidable modelo a elegir por la D. O., in-
cluso desagüe automático y tubo de PVC hasta  conduc-
ciones principales enterradas y sifón botella de 1 1/4", lla-
ve de regulación de 1/2" y latiguillo de conexión flexible
con embellecedor. Totalmente instalado y probado. La par-
tida incluye colocación, conexión a la red de evacución y
ayudas de albañileria totalmente instalado.

Almacén 1 1,00

1,00

10.03.06 ud Grifo temporizado lavabo
EKBE10ab1 Grifo temporizado de repisa para lavabo con cuerpo y bo-

tón pulsador en latón cromado, cierre automático ajusta-
ble, caudal instántaneo regulable, con fijaciones, llave de
regulación visible y conexión flexible a red. Completamen-
te instalado. Marca/modelo: PRESTO 605 o equivalente,
previa aprobación de la D.F.

Lavabos 4 4,00

4,00

10.03.07 ud Grifería monomando manecilla gerontológica
EKBC10bca1 Grifería monomando para lavabo, con cartucho cerámi-

co, cromado, manecilla gerontologica , caño fijo, airea-
dor, desagüe con tapón , enlaces de alimentación flexi-
bles y llaves de regulación visibles, para entradas de
DN15 mm. Completamente instalada. Marca/modelo:
GROHE/ EUROECO SPECIAL Ref. 33108 o equivalente,
previa aprobación de la D.F.

1 1,00

1,00
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10.03.08 ud Grifo fregadero industrial monomando
EKBE10abi Grifo fregadro industrial monomando alto para fregadero

de encimera, con fijaciones, llave de regulación visible y
conexión flexible a red. Completamente instalado. Mar-
ca/modelo: PRESTO Ref 70800 o equivalente, previa apro-
bación de la D.F.

Pila almacén 1 1,00

1,00

10.03.09 ud Mezclador temporizado para ducha Presto Alpa 80
instalación vista

EKGC10.aaX Suministro e instalación de grifo temporizado mezclador
para instalación vista con cuerpo de latón cromado y pul-
sador en poliacetato negro, regulador automático de cau-
dal, modelo Alpa 80 de presto o similar. Totalmente insta-
lado y probado.

15 15,00

15,00

10.03.10 ud Rociador antivandálido de pared para presto Alpa 80
EKGC10.aaC Suministro e instalación de rociador antivandálico de pa-

red para Presto Alpa 80 o similar, con cuerto , tubo recto
y brida de fijación en latón cromado. Totalmente instala-
do y probado.

15 15,00

15,00

10.03.11 ud Grifo punto limpieza 3/4"(MANG.)
IFFG30 Suministro y colocación de grifo para punto de limpieza,

colocado. medida la unidad terminada.

Vestuarios 1 y 2 2 2,00
Almacén, pila 1 1,00
Vaciado de la instalación 2 2,00

5,00

10.03.12 ud Barra de sujeción abatible
EKRE20aa1 Barra de sujección abatible de acero inoxidable de 735

mm de longitud para inodoro , con tornillería y accesorios
necesarios.  Completamente  instalada. Marca/modelo:
MEDICLINICS/B-4998 o equivalente, previa aprobación
de la D.F. .

1 1,00

1,00
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10.03.13 ud Barra de sujeción fija
EKRE20ab1 Barra de sujección fija de 90º de acero inoxidable de

375x700 mm de longitud para inodoro , con tornillería y
accesorios necesarios.  Completamente  instalada. Mar-
ca/modelo: MEDICLINICS/BAI090CS o equivalente, pre-
via aprobación de la D.F.

1 1,00

1,00

10.03.14 ud Dispensador de papel higiénico
EKRC02aa1 Dispensador de papel higiénico de acero inox. bobina in-

dustrial, 250/300 m, con tornillería y accesorios. Completa-
mente instalado. Marca/Modelo: MEDICLI-
NICS/PRO783CS o equivalente, previa aprobación de la
D.F.

3 3,00

3,00

10.03.15 ud Dosificador de jabón líquido
EKRB01ba1 Dosificador de jabón líquido tipo universal con recipiente

de acero inoxidable , de 1,2 litros de capacidad, con prime-
ra carga de jabón. Completamente instalado. Marca/mode-
lo: MEDICLINICS/DJ0111CS o equivalente, previa aproba-
ción de la D.F.

Lavabos 5 5,00
Pila almacén 1 1,00

6,00

10.03.16 ud Espejo con marco de acero inox.
EKRJ10ab1 Espejo con marco de acero inxidable,  con elementos de

sujección. Completamente instalado. Marca/Modelo: ME-
DICLINICS/EP0450CS o equivalente, previa aprobación
de la D.F.

1 1,00

1,00

10.03.17 ud Papelera acero inox
EKRH10a1 Papelera de acero inoxidable, de 48 l de capacidad.. Com-

pletamente instalada. Marca/modelo: MEDICLI-
NICS/B277 o equivalente, previa aprobación de la D.F.

3 3,00

3,00
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10.03.18 ud Contenedor de higiene femenina
EKRH10a11 Contenedor higiene femenina, de 10 l de capacidad.. Com-

pletamente instalada. Marca/modelo: MEDICLI-
NICS/PP10CS o equivalente, previa aprobación de la D.F.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 10.04 VARIOS

10.04.01 PA Trabajos complementarios fontaneria
TCDF001C Partida alzada a justificar para trabajos complementarios

de fontanería, como conexiones con red existente, ajus-
tes en sala de producción de calor, etc.

1 1,00

1,00

10.04.02 ud Conjunto ayudas obra civil fontanería
E1KA10.e Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación

de Fontanería y Saneamiento completamente terminada,
incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas.
Construcción de hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotra-
dos.
Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan trans-
portes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la
instalación.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

SUBCAPÍTULO 11.01 LÍNEAS GENERALES

11.01.01 m Conductor de cobre de 4X16 mm2, i/ p.p. de canalización
vista y oculta

EQAH10aca1 Conductor de cobre de 4x16 mm² de sección, designa-
ción RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no
propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emi-
sión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y
baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte
proporcional de terminales y accesorios. Completamente
instalado.

ACOMETIDA, DE ENTRADA A
CUADRO GENERAL

1 35,00 35,00 35,00

35,00

11.01.02 m Conductor de cobre 3X1,5 mm2, i/ p.p. de canalización
vista y oculta

ENNAH001 Conductor de cobre de 3x1,5 mm² de sección, tensión no-
minal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a
base de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplástica
AFUMEX Z1,  no propagadores del incendio y con emi-
sión de humos y opacidad reducida, discurriendo sobre
bandeja y tubo Fergondur empotrado o de PVC rígido en
tramos vistos, con parte proporcional de terminales y ac-
cesorios. Completamente instalado.

alumbrado 4 35,00 140,00
emergencias 4 35,00 140,00

Parcial 280,00
Ajuste 1 280,00 0,20 56,00

336,00

11.01.03 m Conductor de cobre 3X2,5 mm2, i/ p.p. de canalización
vista y oculta

ENNAH002 Conductor de cobre de 3x2,5 mm² de sección, tensión no-
minal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a
base de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplástica
AFUMEX Z1,  no propagadores del incendio y con emi-
sión de humos y opacidad reducida, discurriendo sobre
bandeja y tubo Fergondur empotrado o de PVC rígido en
tramos vistos, con parte proporcional de terminales y ac-
cesorios. Completamente instalado.

TC 4 35,00 140,00

Parcial 140,00
Ajuste 1 140,00 0,20 28,00

168,00
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11.01.04 m Conductor de cobre 3X4 mm2, i/ p.p. de canalización vista
y oculta

ENNAH004 Conductor de cobre de 3x4 mm² de sección, tensión nomi-
nal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a ba-
se de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplástica AFU-
MEX Z1,  no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, discurriendo sobre bandeja y
tubo Fergondur empotrado o de PVC rígido en tramos vis-
tos, con parte proporcional de terminales y accesorios.
Completamente instalado.

Radiadores 2 35,00 70,00
Cuadro aerotermia 1 30,00 30,00

Parcial 100,00
Ajuste 1 100,00 0,20 20,00

120,00

11.01.05 m Bandeja perforada de PVC 100X60 (Clase M1) con tapa
ERBB11b2 Bandeja perforada de PVC rígido (clase M1) aislante y au-

toextinguible de dimensiones 60x100 mm con tapa de cie-
rre registrable IP2x IK10 y parte proporcional de acceso-
rios, soportes, silentblocks, separadores y sellado de pa-
so de bandejas por sectores de incendios. Completamen-
te instalada.

De entrada a cuadro general 1 25,00 25,00
Por pasillo central 1 10,00 10,00
Complementos 1 10,00 10,00

Parcial 45,00

45,00
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SUBCAPÍTULO 11.02 INSTALACIÓN INTERIOR

11.02.01 ud Cuadro general de distribución
ESBB05v1 Cuadro General de Distribución de Baja Tensión. Construi-

do en armario metálico de superficie de pared, con núme-
ro de módulos según necesidades de circuitos, de Merlin
Gerin o equivalente, en calidad y precio, aprobado por la
DF, según UNE-EN 60439-1, protección IP 437, con puer-
tas ciegas y dimensiones adecuadas para albergar el apa-
rataje según esquema unifilar, de la marca Merlin Gerin o
ABB equivalente en calidad y precio, aprobado por la DF.
Incluso embarrados, bornas de salida, pequeño material
necesario para su correcta instalación, fijación y cone-
xión. Medida la unidad terminada completamente instala-
da, conexionada y probada y funcionando.
Notas:
- Todo el cableado interior se realizará con conductores
de cobre no propagador de llama y con emisión de hu-
mos y opacidad reducida tipo H07Z1-K.
- La pletina de neutro tendrá la misma sección que la de
las fases.
- Reserva de un 40% de espacio libre.

1 1,00

1,00

11.02.02 ud Punto de luz con CU 07Z1-K, tubo PVC, COND. CU RZ1
0,6/1KV

ERDK55V Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro
directo o con pulsador) incluyendo cables y canalización
a luminaria y a mecanismo de accionamiento y parte pro-
porcional de línea desde cuadro de zona.

Características:
Derivación a punto de luz y a mecanismo: cable de cobre
07Z1-K , tubo PVC flexible / rígido clase M1 (UNE
23-727-90), protección superficial fija y dimensionado se-
gún ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elás-
ticas / roscadas.
Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, ban-
deja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportacio-
nes.

Configuración del cable y sección de los conductores se-
gún esquema unifilar del proyecto. Completamente instala-
do.

Gimnasio 24 24,00
Oficina 5 5,00
Almacén 6 6,00
Taller 1 1,00
Aerotermia 1 1,00
Vestuario 1 6 6,00
Aseo accesible 2 2,00
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Vestuario 2 7 7,00
Pasillo 5 5,00
Acceso ascensor 4 4,00
Parcial
Ajuste 4 4,00

65,00

11.02.03 ud Punto de luz emergencia
EREK55 Punto de luz alumbrado de emergencia,  incluyendo ca-

bles y canalización a luminaria y parte proporcional de lí-
nea desde cuadro de zona y de línea de control desde tele-
mando.
Características:
Derivación a punto de luz: Cable de cobre  07Z1-K , tubo
PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protec-
ción superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásti-
cas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, ban-
deja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportacio-
nes.
Configuración del cable y sección de los conductores se-
gún esquema unifilar del proyecto. Completamente instala-
do.

Gimnasio 2 2,00
Oficina 2 2,00
Pasillo 3 3,00
Vest. 1 3 3,00
Aseo accesible 1 1,00
Vest. 2 3 3,00
Acceso ascensor 2 2,00
Almacén 6 6,00
Aerotermia 1 1,00
Taller 1 1,00

24,00

11.02.04 ud Alimentación a toma corriente simple/múltiple
ERFE10.b Alimentación a toma de corriente simple/múltiple incluyen-

do conductor manguera de cobre s/UNE-RZ1K 0,6/1 kV
tendido sobre bandeja o bajo tubo de PVC flexible/rígido
blindado de protección 7 o 9, desde caja derivación aislan-
te IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas o ra-
cords roscados, prensaestopas y parte proporcional de lí-
nea desde cuadro de zona con conductores, tubo de PVC
flexible/rígido y cajas según descripción anterior y/o canal
liso de PVC rígido IP 2X9 con tapa registrable. Sección cir-
cuito: monof. 2,5 mm². Completamente instalado.

Gimnasio 8 8,00
Oficina 4 4,00
Pasillo 1 1,00
Vest. 1 2 2,00
Vest. 2 2 2,00
Acceso ascensor 1 1,00
Almacén 2 2,00
Aerotermia 1 1,00

C.202225



PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Taller 1 1,00
Parcial
Ajuste 2 2,00

24,00

11.02.05 ud Alimentación a detector de presencia
E136 Alimentación a detector de presencia incluyendo conduc-

tor manguera de cobre s/UNE-RDT/RVK 0,6/1 kV tendido
sobre bandeja o bajo tubo de PVC flexible/rígido de protec-
ción 7 o 9, no propagador de llama, desde caja derivación
aislante IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas o
racords roscados, prensaestopas. Sección circuito: mo-
nof. 1,5 mm² . Completamente instalado.

Acceso ascensor 2 2,00
Pasillo 3 3,00
Vest. 1 3 3,00
Vest. 2 3 3,00
Aseo accesible 1 1,00
Parcial
Ajuste 1 1,00

13,00

11.02.06 ud Línea de maniobra detector de presencia
ENNAGGT Línea de maniobra de los detectores de presencia, con ca-

ble H07Z1K de 1x1,5 mm2 bajo tubo tubo de PVC flexible.

Acceso ascensor 2 3,00 6,00
Pasillo 3 3,00 9,00
Vest. 1 3 5,00 15,00
Vest. 2 3 6,00 18,00
Aseo accesible 1 2,00 2,00
Parcial
Ajuste 2 2,00

52,00

11.02.07 ud Alimentación a sistema de llamada de emergencia
ERJK55bn1 Alimentación a Sistema de llamada Emergencia incluyen-

do cables y canalización a receptor y parte proporcional
de línea desde cuadro de zona. Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo
PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protec-
ción superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Ca-
jas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásti-
cas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, ban-
deja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportacio-
nes.
Configuración del cable y sección de los conductores se-
gún esquema unifilar del proyecto. Completamente instala-
do.

1 1,00

1,00
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11.02.08 ud Alimentación eléctrica cuadro aerotermia
ENNAG25 Alimentación eléctrica a cuadro de aerotermia  desde cua-

dro general , incluyendo conductor manguera de cobre
s/UNE-RDT/RZ1K 0,6/1 kV tendido sobre bandeja o bajo
tubo de PVC rígido blindado de protección 7 o 9, desde
cuadro general incluso caja derivación aislante IP.55 con
tapa atornillada y entrada elásticas o racords roscados,
prensaestopas y parte proporcional de línea desde cua-
dro de zona con conductores, tubo de PVC rígido y cajas
según descripción anterior y/o canal liso de PVC rígido IP
2x9 con tapa registrable. Sección circuito: 4 mm². Comple-
tamente instalado.

1 1,00

1,00

11.02.09 ud Alimentación eléctrica extractor
ERFE110C Alimentación eléctrica a caja de ventilación, incluyendo

conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC
flexible/rígido de protección 7 o 9, desde caja derivación
aislante IP.55 con tapa atornillada y entrada elásticas o ra-
cords roscados y parte proporcional de línea desde cua-
dro de zona con conductores, tubo de PVC rígido y cajas
según descripción anterior y/o canal ranurado de PVC rígi-
do IP 2x9 con tapa registrable. Sección circuito: monof.
1,5 mm² . Completamente instalado.

5 5,00

5,00

11.02.10 ud Sistema de red equipotencial
EXCD10.a Sistema de red equipotencial en aseos, cuarto de limpie-

za y sanitarios aislados mediante el conexionado de cada
una de las partes metálicas de grifos, desagües, rejillas,
etc., con conductores de 4 mm² de sección con aislamien-
to de PVC de 750 V, incluso tubo flexible para las conexio-
nes, cajas de paso, etc. Completamente instalado.

1 1,00

1,00

11.02.11 PA Trabajos complementarios instalación electricidad
TCIE001C Partida alzada a justificar para trabajos complementarios

instalación electricidad.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 11.03 MECANISMOS

11.03.01 ud Detector de movimiento 10/16 A 250 V
ETBA10fb1 Detector de movimiento 10/16 A 250 V, empotrable en te-

cho con tecla, caja con marco embellecedor, accesorios
y fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo: LE-
GRAND/GALEA LIFE 7758 63 o equivalente, previa apro-
bación de la  D.F.

Acceso ascensor 2 2,00
Pasillo 3 3,00
Vest. 1 3 3,00
Vest. 2 3 3,00
Aseo accesible 1 1,00
Parcial
Ajuste 1 1,00

13,00

11.03.02 ud Interruptor con piloto luminoso
ETAA14ca1 Interruptor con piloto luminoso 10 A 250 V, empotrable

con tecla, marco embellecedor y caja, Completamente ins-
talado. Marca/modelo: BTICINO / LIGHT o equivalente,
previa aprobación de la  D.F.

Gimnasio 1 1,00 1,00
Oficina 1 1,00
Taller 1 1,00
Aerotermia 1 1,00

4,00

11.03.03 ud Conmutarod con piloto luminoso
ETAA15 Conmutador con piloto luminoso 10 A 250 V, empotrable

con tecla, marco embellecedor y caja, Completamente ins-
talado. Marca/modelo: BTICINO / LIGHT o equivalente,
previa aprobación de la  D.F.

Almacén 2 2,00

2,00

11.03.04 ud Toma de corriente simple 2P+T LATERAL 16 A 250 V
ETAB10cca1 Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A 250 V tipo

schuko, empotrable con marco embellecedor y caja. Com-
pletamente instalada. Marca/modelo: BTICINO/ MATIX o
equivalente, previa aprobación de la  D.F.

Gimnasio 8 8,00
Oficina 4 4,00
Pasillo 1 1,00
Vest. 1 2 2,00
Vest. 2 2 2,00
Acceso ascensor 1 1,00
Almacén 2 2,00
Aerotermia 1 1,00
Taller 1 1,00
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Parcial
Ajuste 2 2,00

24,00

11.03.05 ud Sistema de alarma en aseo adaptado
ECA03A Sistema de alarma en aseo adaptado compuesto por un ti-

rador en interior de aseo y señal acústica  en exterior, in-
cluso cableado y conexionado entre todos los elementos
para su correcto funcionamiento. Completamente instala-
do.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 11.04 ALUMBRADO

11.04.01 ud Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 OC KBV
PDLL003C Suministro e instalación de luminaria de empotrar Coreli-

ne RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC KBV, regu-
lable DALI, de Philips, o similar. Totalmente instalada y
probada.

Oficina 5 5,00

5,00

11.04.02 ud Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 NOC KBV
PDLL004C Suministro e instalación de luminaria de empotrar Coreli-

ne RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 NOC KBV, re-
gulable DALI, de Philips, o similar. Totalmente instalada
y probada.

Pasillo ppal 3 3,00
Vest. 1 4 4,00
Vest. 2 4 4,00

11,00

11.04.03 ud Downlight Philips DN 145C LED 20S/840 PSU IIWH KBV
PDLL005C Suministro e instalación de downlight de adosar Coreline

DN145C LED20S/840 PSU II WH KBV, de Philips, o simi-
lar. Totalmente instalada y probada.

Gimnasio 24 24,00
Pasillo 4 4,00

28,00

11.04.04 ud Downlight Philips DN 145B LED 20S/840 PSU IIWH KBV
PDLL006C Suministro e instalación de downlight de adosar Coreline

DN145C LED20S/840 PSU II WH KBV, de Philips, o simi-
lar. Totalmente instalada y probada.

Aseos 4 4,00

4,00
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11.04.05 ud Luminaria Philips WT 120 C G2 PSD L1500
PDLL001C Suministro e instalación de luminaria estanca CoreLine

WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 KB, regulable DA-
LI, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.

Almacén 8 8,00
Ducha 1 1 1,00
Ducha 2 1 1,00
Aerotermia 1 1,00
Taller 1 1,00

12,00

11.04.06 ud Aplique Coreline WL 140V LED 20S8840 PSU WH KBV
PDLL075C Suministro e instalación de Aplique Coreline WL 140V

LED 20S8840 PSU WH KBV, de Philips, o similar. Total-
mente instalada y probada.

Exterior 3 3,00

3,00

11.04.07 ud Equipo autónomo de emergencia 100 lúmenes
PDLL075E Suministro e instalación de equipo autónomo de emergen-

cia modelo G-100L no permanente de 100 lúmenes,
IP44, de Normalux, o similar. Totalmente instalada y pro-
bada.

17 17,00

17,00

11.04.08 ud Equipo autónomo de emergencia 200 lúmenes
PDLL076E Suministro e instalación de equipo autónomo de emergen-

cia modelo G-100L no permanente de 200 lúmenes,
IP44, de Normalux, o similar. Totalmente instalada y pro-
bada.

9 9,00

9,00
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SUBCAPÍTULO 11.05 VARIOS

11.05.01 ud Preparación documentación obra electricidad
E2AA01c Preparación de toda la documentación de obra de la insta-

lación de electricidad e iluminación según pliego de condi-
ciones generales e instrucciones de la D.F., comprendien-
do:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático
(AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecuta-
da (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones
técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto fi-
nal actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias
aprobadas por la D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instruc-
ciones de operación y mantenimiento, relación de suminis-
tradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).

1 1,00

1,00

11.05.02 ud Legalización instalación electricidad y alumbrado
E2AA02c Legalización de todas las instalaciones de electricidad e

iluminación que se vean afectadas en este capítulo de los
presupuestos, incluyendo la preparación y visados de pro-
yectos en el Colegio Profesional correspondiente y la pre-
sentación y seguimiento hasta buen fin de los expedien-
tes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades
Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspon-
dientes. Se incluyen todos los trámites administrativos
que haya que realizar con cualquier organismo oficial pa-
ra llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

1 1,00

1,00

11.05.03 PA Trabajos complementarios instalación electricidad
TCIE001C Partida alzada a justificar para trabajos complementarios

instalación electricidad.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 12 INSTALACION VENTILACION

12.01 m Conducto spiroflex Ø100
PPPD102C Conducto de 100 mm. de diámetro de aluminio rizado ti-

po Spiroflex o similar, incluso p.p. de piezas especiales,
pasamuros, fijaciones, perforación para embocaduras a
otros conductos y sellado de las mismas, pequeño mate-
rial y remates. Totalmente colocado y rematado.

Previsión 10 10,00

10,00

12.02 m Tubo helicoidal D=100mm
D31AH010 Suministro e instalación de conducto circular de pared

simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de diá-
metro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3
ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, co-
nexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocadu-
ras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazade-
ras isofónicas, conexiones entre la red de conductos y venti-
ladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso
piezas especiales como codos, tes, reducciones, etc, no in-
cluidas rejillas. Totalmente montado, conexionado y proba-
do por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Admisión oficina 1 12,50 12,50

Parcial 12,50
Ajuste 1 12,50 0,05 0,63

13,13

12.03 m Tubo helicoidal D=160mm
D31AH0121 Suministro e instalación de conducto circular de pared

simple helicoidal de acero galvanizado, de 160 mm de diá-
metro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3
ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, co-
nexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocadu-
ras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazade-
ras isofónicas, conexiones entre la red de conductos y venti-
ladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso
piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

ZONA 2
Vestuario 3 1 6,50 6,50
Pasillo 1 4,00 4,00
ZONA 3
Vest. 1 1 8,00 8,00
Salida a pasillo 1 2,00 2,00
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Parcial 20,50
Ajuste 1 20,50 0,05 1,03

21,53

12.04 m Tubo helicoidal D=200mm
D31AH0120 Suministro e instalación de conducto circular de pared

simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de diá-
metro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3
ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, co-
nexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocadu-
ras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazade-
ras isofónicas, conexiones entre la red de conductos y venti-
ladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso
piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Toma y salida aerotermos 2 8,00 16,00
ZONA 1
Gimnasio y oficina 1 15,00 15,00
ZONA 2
Vestuario 3 1 4,50 4,50
ZONA 3
Vest. 1 1 11,00 11,00

Parcial 46,50
Ajuste 1 46,50 0,05 2,33

48,83

12.05 m Tubo helicoidal D=250mm
D31AH0125 Suministro e instalación de conducto circular de pared

simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de diá-
metro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3
ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, co-
nexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocadu-
ras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazade-
ras isofónicas, conexiones entre la red de conductos y venti-
ladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso
piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

ZONA 1
Gimnasio y oficina 1 3,50 3,50
ZONA 2
Salida vest. 3 1 3,50 3,50
Pasillo 1 9,00 9,00
ZONA 3
Pasillo 1 7,00 7,00

Parcial 23,00
Ajuste 1 23,00 0,05 1,15

24,15
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12.06 ud Extractor en línea TD 800/200 SILENT 3V
P03.0058N Suministro e instalación de extractor en línea para conduc-

tos marca S&P modelo TD 800/200 SILENT 3Vo equivalen-
te, previa aprobación de la D.F., con triple aislamiento acús-
tico,  para un caudal de 780 m3/h, con motor de 0,092 kW.
de potencia, construído a base de paneles envolventes con
aislamiento termoacústico, con turbinas tipo multipala de
chapa galvanizada, directamente acopladas al eje del mo-
tor, con tapa de inspección y bridas normalizadas en aspira-
ción e impulsión, colgado del forjado superior mediante vari-
llas roscadas y elementos antivibratorios, todo ello incluido,
i/ medios y material de montaje. Totalmente instalado y pro-
bado.

3 3,00

3,00

12.07 ud Ventilador helicoidal de pared HCM-150N
P03.0060N Suministro e instalación de ventilador helicoidal de pared

marca S&P modelo HCM-150N o equivalente, previa apro-
bación de la D.F., para un caudal de 220 m3/h, con mo-
tor de 0,025 kW. de potencia, construído a base de carca-
sa de plástico ABS, con persiana de sobrepresión incorpo-
rada, rejas de seguridad en aspiración y descarga, motor
230V-50Hz, clase B, IPX4, clase II, fijado a pared, todo
ello incluido, i/ medios y material de montaje. Totalmente
instalado y probado.

1 1,00

1,00

12.08 ud Ventilador helicoidal de pared HCM-225N
P03.0063N Suministro e instalación de ventilador helicoidal de pared

marca S&P modelo HCM-225N o equivalente, previa apro-
bación de la D.F., para un caudal de 600 m3/h, con mo-
tor de 0,028 kW. de potencia, construído a base de carca-
sa de plástico ABS, con persiana de sobrepresión incorpo-
rada, rejas de seguridad en aspiración y descarga, motor
230V-50Hz, clase B, IPX4, clase II, fijado a pared, todo
ello incluido, i/ medios y material de montaje. Totalmente
instalado y probado.

1 1,00

1,00
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12.09 ud Rejilla 300x75mm BMC
TMBR001C Suministro y colocación de rejilla de simple deflexión pa-

ra conductos circulares  con aletas orientables individual-
mente y 1ª fila paralelas a la  dimensión menor serie
CMC+SD (T), de Madel o similar de 300x75mm, construi-
da en  acero galvanizado y lacado color a elegir por la D.
O., con regulador-captador  de caudal, construido en ace-
ro SD, fijación con tornillos visibles (T). Totalmente instala-
da.

ZONA 1
Oficina 1 1,00
ZONA 2
Pasillo 2 2,00
Vest. 3 4 4,00
ZONA 3
Vest. 1 4 4,00

11,00

12.10 ud Rejilla 500x75mm BMC
TMBR003C Suministro y colocación de rejilla de simple deflexión pa-

ra conductos circulares  con aletas orientables individual-
mente y 1ª fila paralelas a la  dimensión menor serie
CMC+SD (T), de Madel o similar de 500x75mm, construi-
da en  acero galvanizado y lacado color a elegir por la D.
O., con regulador-captador  de caudal, construido en ace-
ro SD, fijación con tornillos visibles (T). Totalmente instala-
da.

ZONA 6
Aseo adaptado 1 1,00

1,00

12.11 ud Rejilla 600x75mm BMC
TMBR005C Suministro y colocación de rejilla de simple deflexión pa-

ra conductos circulares  con aletas orientables individual-
mente y 1ª fila paralelas a la  dimensión menor serie
CMC+SD (T), de Madel o similar de 600x75mm, construi-
da en  acero galvanizado y lacado color a elegir por la D.
O., con regulador-captador  de caudal, construido en ace-
ro SD, fijación con tornillos visibles (T). Totalmente instala-
da.

ZONA 1
Gimnasio 3 3,00

3,00
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12.12 ud Rejilla aire exterior DMT-X 200x100mm con filtro F6
TMBE005C Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior

com nalla antipájaros, con aletas fijas a 45º y paralelas a
la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 200x100mm,
consturida en aluminio y acabado anodizado natural, inclu-
so tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada.
NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.

Aspiración oficina 2 2,00

2,00

12.13 ud Rejilla aire exterior DMT-X 400x200mm con filtro F6
TMBE009C Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior

com nalla antipájaros, con aletas fijas a 45º y paralelas a
la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 400x200mm,
consturida en aluminio y acabado anodizado natural, inclu-
so tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada.
NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.

Toma almacén 1 1,00

1,00

12.14 ud Rejilla aire exterior DMT-X 800x200mm con filtro F6
TMBE011C Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior

com nalla antipájaros, con aletas fijas a 45º y paralelas a
la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 800x200mm,
consturida en aluminio y acabado anodizado natural, inclu-
so tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada.
NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.

Toma gimnasio 1 1,00

1,00

12.15 ud Rejilla aire exterior DMT-X 800x300mm con filtro F6
TMBE013C Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior

com nalla antipájaros, con aletas fijas a 45º y paralelas a
la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 800x300mm,
consturida en aluminio y acabado anodizado natural, inclu-
so tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada.
NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.

Salida extractores de línea 1 1,00

1,00
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12.16 ud Conjunto ayudas obra civil instalación ventilación
E1KA10.g Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación

de ventilación completamente terminada, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas.
Construcción de hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotra-
dos.
Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan trans-
portes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la
instalación.

1 1,00

1,00

12.17 ud Preparación de documentación de obra
EBGU Preparación de toda la documentación de obra de la insta-

lación de Ventilacion según pliego de condiciones genera-
les e instrucciones de la D.F., comprendiendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático
(AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecuta-
da (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones
técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto fi-
nal actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias
aprobadas por la D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instruc-
ciones de operación y mantenimiento, relación de suminis-
tradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).

1 1,00

1,00

12.18 ud Legalización de instalación de ventilación
EAGU Legalización de todas las instalaciones de ventilación,

que se vean afectadas en este capítulo de los presupues-
tos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en
el Colegio Profesional correspondiente y la presentación
y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Ser-
vicios Territoriales de Industria y Entidades Colaborado-
ras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se in-
cluyen todos los trámites administrativos que haya que re-
alizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen
término las instalaciones de este capítulo.
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1 1,00

1,00

12.19 ud Extintor portátil manual polvo seco ABC DE EFICACIA
21A-113B Y 6 KG

14.02.07 Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110
de polvo seco ABC de eficacia 21A-113B y 6 kg de capaci-
dad, con presión incorporada, manómetro, dispositivo de
interrupción de salida del agente extintor y boquilla con
manguera direccional, incluyendo soportes. Completamen-
te instalado. Marca/modelo: BILI o equivalente, previa apro-
bación de la D.F.

Gimnasio 1 1,00
Pasillo 1 1,00
Oficina 1 1,00
Almacén 1 1,00

4,00

12.20 ud Extintor portátil manual CO2 eficacia 55B Y 5 KG.
14.02.08 Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110

de anhídrido carbónico, de eficacia 55B y 5 kg de capaci-
dad con dispositivo de interrupción de salida del agente ex-
tintor y manguera con boquilla difusora, incluyendo sopor-
tes. Completamente instalado. Marca/modelo: BILI o equi-
valente, previa aprobación de la D.F.

Cuadro eléctrico oficina 1 1,00 1,00

1,00
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD

13.01 ud Estudio de seguridad y salud
XXBB001C Estudio de seguridad y salud.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS

14.01 t Residuo de naturaleza pétrea (hormigón y cerámicos)
CCCC102C Gestión de residuos de la construcción de naturaleza pé-

trea (hormigón) según anejo, incluyendo transporte en ve-
hículo adecuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión
del residuo en un vertedero autorizado de residuos de na-
turaleza petrea. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Códigos LER17 01 01, 17 01
03

S/ Anejo
CONSTRUCCIÓN
Hormigón 2,28 2,28
Cerámicos 22,44 22,44
DEMOLICIONES
Tabiquería y revestimientos 27,08 27,08
Solera de hormigón 29,42 29,42
Fresado solera hormigón 7,56 7,56

88,78

14.02 t Residuo de madera o restos de poda
CCCC122C Gestión de residuos de madera s/ anejo, incluyendo trans-

porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon
de gestión del residuo en un vertedero autorizado de resi-
duos de madera o poda. Se incluye la gestión documen-
tal desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 02
01

S/ Anejo
CONSTRUCCIÓN
Madera y restos de poda 1,46 1,46
DEMOLICIONES 0,91 0,91

2,37

14.03 t Residuo de naturaleza no pétrea (yeso)
CCCC122Y1 Gestión de residuos de yeso s/ anejo, incluyendo transpor-

te en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro
de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de
gestión del residuo en un vertedero  autorizado de resi-
duos de plástico. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Códigos LER17 08 02

S/ Anejo
CONSTRUCCIÓN
Yeso 11,08 11,08
DEMOLICIONES 4,63 4,63

15,71
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14.04 t Residuo de plástico
CCCC125C Gestión de residuos de plástico s/ anejo, incluyendo trans-

porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon
de gestión del residuo en un vertedero  autorizado de resi-
duos de plástico. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Códigos LER17 02 03

S/ Anejo
CONSTRUCCIÓN
Plástico 2,01 2,01

2,01

14.05 t Residuo de metales mezclados
CCCC126M Gestión de residuos de metales mezclados s/ anejo, inclu-

yendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que
sea y canon de gestión del residuo en un vertedero  autori-
zado de metales mezclados. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17
04 07

S/ Anejo
DEMOLICIONES
Retirada de instalaciones 1,5 1,50
Retirada carpintería metálica 1,01 1,01

2,51

14.06 t Residuo de papel y cartón
CCCC106P Gestión de escombro mezclado sin material reciclable se-

gún anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del residuo en un
vertedero  autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión.
Códigos LER 03 03 08

S/ Anejo
CONSTRUCCIÓN
Papel y cartón 1,73 1,73

1,73

14.07 t Residuo de vidrio
CCCC125V Gestión de residuos de vidrio s/ anejo, incluyendo trans-

porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon
de gestión del residuo en un vertedero  autorizado de resi-
duos de plástico. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Códigos LER 17 02 02

S/ Anejo
CONSTRUCCIÓN
Vidrio 0,16 0,16

0,16
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14.08 t Basuras generadas por los operarios
CCC107C Gestión de escombro mezclado sin material reciclable se-

gún anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del residuo en un
vertedero  autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión.
Códigos LER 20 03 01

S/ Anejo
CONSTRUCCIÓN 0,43 0,43

0,43

14.09 t Otros residuos de construcción y demolición
CCCC105C Gestión de otros residuos de construcción y demolición se-

gún anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del residuo en un ver-
tedero  autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER 17 09 04

S/ Anejo
CONSTRUCCIÓN
Otros 10,84 10,84

10,84

14.10 t Otros residuos peligrosos
CCCC105P Gestión de otros residuos de construcción y demolición se-

gún anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del residuo en un ver-
tedero  autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER 17 09 03

S/ Anejo
CONSTRUCCIÓN
Otros 2,08 2,08

2,08

14.11 m3 Transporte y canon tierras a depósito de sobrantes
BNGB005C Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y

acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a cual-
quier distancia, cumpliendo el D49/2009, la orden
APM/1007/2007 y demás normativa vigente, y canon de
gestión de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de gestión. Códi-
go LER 17 05 04. La partida incluye así mismo la limpieza
de camiones previa a la salida de la obra.

S/ Anejo 8,15 8,15
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8,15

14.12 PA Tratamientos adicionales
CCCC120C Partida alzada a justificar para tratamientos adicionales,

incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia
que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero
autorizado para el tipo de residuos correspondiente. Se in-
cluye la gestión documental desde origen y centro de ges-
tión.

2 2,00

2,00
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PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

13.03 m2 Pintura para exteriores 17,00
Pintura al agua para exteriores con una mano
de selladora y acabado de dos manos, i/limpie-
za de superficies.

DIECISIETE EUROS
14.02.07 ud Extintor portátil manual polvo seco ABC DE

EFICACIA 21A-113B Y 6 KG
37,54

Extintor portátil manual homologado según
UNE 23.110 de polvo seco ABC de eficacia
21A-113B y 6 kg de capacidad, con presión in-
corporada, manómetro, dispositivo de interrup-
ción de salida del agente extintor y boquilla con
manguera direccional, incluyendo soportes.
Completamente instalado. Marca/modelo: BILI
o equivalente, previa aprobación de la D.F.

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

14.02.08 ud Extintor portátil manual CO2 eficacia 55B Y
5 KG.

73,94

Extintor portátil manual homologado según
UNE 23.110 de anhídrido carbónico, de efica-
cia 55B y 5 kg de capacidad con dispositivo de
interrupción de salida del agente extintor y man-
guera con boquilla difusora, incluyendo sopor-
tes. Completamente instalado. Marca/modelo:
BILI o equivalente, previa aprobación de la D.F.

SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

BBAB002C ud Retirada de instalaciones interiores 600,00
Retirada de instalaciones interiores de electrici-
dad, telefonía, fontanería, aparatos sanitarios,
calefacción, etc., desmontando canalizaciones,
conductos, mecanismos, luminarias, aparatos
sanitarios, equipamiento auxiliar, etc... La parti-
da incluye la retirada de todo tipo de instalacio-
nes en todos aquellos ámbitos del proyecto que
lo requieran (aseos, vestuarios, etc...) Se abo-
na en el capítulo de gestión de residuos la car-
ga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión, la descarga y el
pago del canon de gestión de los materiales re-
sultantes. La retirada a centro de gestión se rea-
lizará una vez analizada la posibilidad de reutili-
zación de los diferentes materiales (sanitarios,
luminarias, grifería...)

SEISCIENTOS EUROS
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BBAB005P m2 Derribo de tabiquería cerámica interior o fa-
chada y p.p. de revestimientos

35,50

Derribo de tabiquería interior o fachada, de cual-
quier tipología de simple o doble pared, con
p.p. de revestimientos, zócalos, carpinterias,
etc., por medios manuales o mecánicos,  inclu-
so medios auxiliares. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a
vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión, la descarga y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

BBAB005Y m2 Derribo de tabiquería cartón yeso interior 21,50
Derribo de tabiquería interior de cartón yeso,
con p.p. de revestimientos, zócalos, carpinte-
rias, etc., por medios manuales o mecánicos,
incluso medios auxiliares. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión, la descarga y el pago del canon de
gestión de los materiales resultantes.

VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
BBAB101P m2 Desmontaje y retirada  de carpintería de ma-

dera
25,00

Desmontaje y retirada  de carpinterías de made-
ra o fenólicas en puertas y ventanas completa
con vidrios y premarcos. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión, la descarga y el pago del canon de
gestión de los materiales resultantes.

VEINTICINCO EUROS
BBAB102P m2 Desmontaje y retirada de carpintería metáli-

ca
45,00

Desmontaje y retirada de carpintería metálica
de aluminio o acero en ventanas, puertas o bas-
tidores, con vidrios y premarcos. Se abona en
el capítulo de gestión de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión, la descarga y el pago
del canon de gestión de los materiales resultan-
tes.

CUARENTA Y CINCO EUROS
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BBHF010F m2 Fresado de solera de hormigón 55,00
Fresado superficial para regularización de sole-
ra de hormigón para posterior revestimiento de
la misma, incluso marcaje y cortes previos, de
cualquier espesor hasta cualquier cota, por me-
dios manuales o mecánicos, incluso retirada de
tapas de arqueta o rejillas, zócalos, y elemen-
tos complementarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a
vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión, la descarga y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

CINCUENTA Y CINCO EUROS
BBHF010P m2 Demolición de solera de hormigón 60,00

Demolición de solera de hormigón, incluso mar-
caje y cortes previos, de cualquier espesor has-
ta cualquier cota, por medios manuales o mecá-
nicos, incluso retirada de tapas de arqueta o reji-
llas, zócalos, y elementos complementarios. Se
abona en el capítulo de gestión de residuos la
carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión, la descarga y el pa-
go del canon de gestión de los materiales resul-
tantes.

SESENTA EUROS
BNGB005C m3 Transporte y canon tierras a depósito de so-

brantes
18,00

Clasificación, carga, transporte en vehículo ade-
cuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tión adecuado a cualquier distancia, cumplien-
do el D49/2009, la orden APM/1007/2007 y de-
más normativa vigente, y canon de gestión de
tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de
gestión. Código LER 17 05 04. La partida inclu-
ye así mismo la limpieza de camiones previa a
la salida de la obra.

DIECIOCHO EUROS
BNLB0250 m3 Exc. no clasif. zanjas 75,00

Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos y
eventualmente manuales. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión, la descarga y el pago del canon de
gestión de los materiales resultantes.

SETENTA Y CINCO EUROS
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BRLZ0050 m3 Relleno de zanjas con material de excava-
ción

33,49

Relleno de zanja con material seleccionado pro-
cedente de excavación, por medios manuales o
mecánicos, que incluye vertido, extendido, nive-
lado y compactado.

TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CCC107C t Basuras generadas por los operarios 350,00
Gestión de escombro mezclado sin material reci-
clable según anejo, incluyendo transporte en ve-
hículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y
canon de gestión del residuo en un vertedero  au-
torizado de escombro mezclado. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de ges-
tión. Códigos LER 20 03 01

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
CCCC102C t Residuo de naturaleza pétrea (hormigón y ce-

rámicos)
26,75

Gestión de residuos de la construcción de natu-
raleza pétrea (hormigón) según anejo, incluyen-
do transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo en un vertedero autorizado de residuos de
naturaleza petrea. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 01 01, 17 01 03

VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CCCC105C t Otros residuos de construcción y demoli-
ción

350,00

Gestión de otros residuos de construcción y de-
molición según anejo, incluyendo transporte en
vehículo adecuado y acondicionado hasta el
centro de gestión adecuado a la distancia que
sea y canon de gestión del residuo en un verte-
dero  autorizado de residuos peligrosos. Se in-
cluye la gestión documental desde origen y cen-
tro de gestión. Códigos LER 17 09 04

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CCCC105P t Otros residuos peligrosos 350,00
Gestión de otros residuos de construcción y de-
molición según anejo, incluyendo transporte en
vehículo adecuado y acondicionado hasta el
centro de gestión adecuado a la distancia que
sea y canon de gestión del residuo en un verte-
dero  autorizado de residuos peligrosos. Se in-
cluye la gestión documental desde origen y cen-
tro de gestión. Códigos LER 17 09 03

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
CCCC106P t Residuo de papel y cartón 88,95

Gestión de escombro mezclado sin material reci-
clable según anejo, incluyendo transporte en ve-
hículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y
canon de gestión del residuo en un vertedero  au-
torizado de escombro mezclado. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de ges-
tión. Códigos LER 03 03 08

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CCCC120C PA Tratamientos adicionales 1.000,00
Partida alzada a justificar para tratamientos adi-
cionales, incluyendo transporte en vehículo ade-
cuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tión adecuado a la distancia que sea y canon
de gestión del residuo en un vertedero  autoriza-
do para el tipo de residuos correspondiente. Se
incluye la gestión documental desde origen y
centro de gestión.

MIL EUROS
CCCC122C t Residuo de madera o restos de poda 88,95

Gestión de residuos de madera s/ anejo, inclu-
yendo transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del re-
siduo en un vertedero autorizado de residuos
de madera o poda. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 02 01

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CCCC122Y1 t Residuo de naturaleza no pétrea (yeso) 88,95
Gestión de residuos de yeso s/ anejo, incluyen-
do transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo en un vertedero  autorizado de residuos de
plástico. Se incluye la gestión documental des-
de origen y centro de gestión. Códigos LER17
08 02

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CCCC125C t Residuo de plástico 88,95
Gestión de residuos de plástico s/ anejo, inclu-
yendo transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del re-
siduo en un vertedero  autorizado de residuos
de plástico. Se incluye la gestión documental
desde origen y centro de gestión. Códigos
LER17 02 03

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CCCC125V t Residuo de vidrio 88,95
Gestión de residuos de vidrio s/ anejo, incluyen-
do transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo en un vertedero  autorizado de residuos de
plástico. Se incluye la gestión documental des-
de origen y centro de gestión. Códigos LER 17
02 02

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CCCC126M t Residuo de metales mezclados 46,50
Gestión de residuos de metales mezclados s/
anejo, incluyendo transporte en vehículo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestión
adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
tión del residuo en un vertedero  autorizado de
metales mezclados. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 04 07

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CDPF001C ud Puerta corredera acristalada dos hojas con fi-
jos laterales

4.626,65

Puerta corredera doble con dos fijos laterales
de dimensiones totales aproximadas
5,60x2,60m, según plano de detalle, formada
por doble puerta corredera central elevable y la-
terales fijos, fabricada en aluminio con carpinte-
ría tipo COR4500 con rotura de puente térmico
o similar, compuesta por perfiles de aleación
de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5,
acabado superficial, lacado color a elegir por la
D. O., efectuando un ciclo completo que com-
prende desengrase, decapado de limpieza, lava-
do, oxidación controlada, secado y termolaca-
do mediante polvos de poliéster con aplicación
electrostática y posterior cocción a 200ºC, inclu-
so p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y
herrajes con certificación de marcado CE se-
gún UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimien-
to por la Comisión Europea.  Carpintería Total-
mente montada y rematada.

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CDPF003C ud Puerta corredera ciega cuatro hojas con fi-
jos laterales

5.645,69

Puerta corredera de cuatro hojas con dos fijos
laterales de dimensiones totales aproximadas
6,80x2,60m, según plano de detalle, formada
por cuatro puertas correderas centrales eleva-
bles y laterales fijos, fabricada en aluminio con
carpintería tipo COR4500 con rotura de puente
térmico o similar y panel sandwich de aluminio
para revestir, compuesta por perfiles de alea-
ción de aluminio 6063 con tratamiento térmico
T-5, acabado superficial, lacado color a elegir
por la D. O., efectuando un ciclo completo que
comprende desengrase, decapado de limpieza,
lavado, oxidación controlada, secado y termola-
cado mediante polvos de poliéster con aplica-
ción electrostática y posterior cocción a 200ºC,
incluso p/p de garras de fijación, sellado perime-
tral de juntas por medio de un cordón de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfilería, jun-
tas y herrajes con certificación de marcado CE
según UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-
miento por la Comisión Europea.  Carpintería
Totalmente montada y rematada.

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CDPF005C ud Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 1 2.035,68
Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones
totales aproximadas 1,60x2,60m, según plano
de detalle, formada por puerta practicable y fijo
lateral, fabricada en aluminio con carpintería ti-
po Millenium y panel sandwich de aluminio pa-
ra revestir, con rotura de puente térmico o simi-
lar,  compuesta por perfiles de aleación de alu-
minio 6063 con tratamiento térmico T-5, acaba-
do superficial, lacado color a elegir por la D.
O., efectuando un ciclo completo que compren-
de desengrase, decapado de limpieza, lavado,
oxidación controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación elec-
trostática y posterior cocción a 200ºC, incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neu-
tra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y he-
rrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por
la Comisión Europea.  Carpintería Totalmente
montada y rematada.

DOS MIL TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CDPF007C ud Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 2 2.169,28
Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones
totales aproximadas 2,70x2,60m, según plano
de detalle, formada por puerta practicable y fijo
lateral, fabricada en aluminio con carpintería ti-
po Millenium y panel sandwich de aluminio pa-
ra revestir, con rotura de puente térmico o simi-
lar,  compuesta por perfiles de aleación de alu-
minio 6063 con tratamiento térmico T-5, acaba-
do superficial, lacado color a elegir por la D.
O., efectuando un ciclo completo que compren-
de desengrase, decapado de limpieza, lavado,
oxidación controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación elec-
trostática y posterior cocción a 200ºC, incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neu-
tra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y he-
rrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por
la Comisión Europea.  Carpintería Totalmente
montada y rematada.

DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CDPF009C ud Marco fijo acristalado tipo 1 1.329,53
Marco fijo de dimensiones totales aproximadas
2,65x2,60m, según plano de detalle, formado
por tres huecos fijos, fabricado en aluminio con
carpintería tipo COR4500 con rotura de puente
térmico o similar, compuesta por perfiles de ale-
ación de aluminio 6063 con tratamiento térmi-
co T-5, acabado superficial, lacado color a ele-
gir por la D. O., efectuando un ciclo completo
que comprende desengrase, decapado de lim-
pieza, lavado, oxidación controlada, secado y
termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicación electrostática y posterior cocción a
200ºC, incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería,
juntas y herrajes con certificación de marcado
CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-
miento por la Comisión Europea.  Carpintería
Totalmente montada y rematada.

MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CDPF011C ud Marco fijo acristalado tipo 2 1.698,81
Marco fijo de dimensiones totales aproximadas
3,70x2,60m, según plano de detalle, formado
por cuatro huecos fijos, fabricado en aluminio
con carpintería tipo COR4500 con rotura de
puente térmico o similar, compuesta por perfi-
les de aleación de aluminio 6063 con tratamien-
to térmico T-5, acabado superficial, lacado co-
lor a elegir por la D. O., efectuando un ciclo
completo que comprende desengrase, decapa-
do de limpieza, lavado, oxidación controlada, se-
cado y termolacado mediante polvos de poliés-
ter con aplicación electrostática y posterior coc-
ción a 200ºC, incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cor-
dón de silicona neutra y ajuste final en obra. Per-
filería, juntas y herrajes con certificación de mar-
cado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea.  Carpin-
tería Totalmente montada y rematada.

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CDPF013C ud Marco fijo acristalado tipo 3 1.083,93
Marco fijo de dimensiones totales aproximadas
2,05x2,60m, según plano de detalle, formado
por dos huecos fijos, fabricado en aluminio con
carpintería tipo COR4500 con rotura de puente
térmico o similar, compuesta por perfiles de ale-
ación de aluminio 6063 con tratamiento térmi-
co T-5, acabado superficial, lacado color a ele-
gir por la D. O., efectuando un ciclo completo
que comprende desengrase, decapado de lim-
pieza, lavado, oxidación controlada, secado y
termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicación electrostática y posterior cocción a
200ºC, incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería,
juntas y herrajes con certificación de marcado
CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-
miento por la Comisión Europea.  Carpintería
Totalmente montada y rematada.

MIL OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

CONDRE ud Salida rejilla a cantil 1.650,00
Conexión de rejilla con salida a través del muro
del cantil, a base de tubo diámetro 200, incluso
corte y reposición del pavimento, excavación,
suministro y colocación del tubo, relleno de la
zanja con HNE-20, acabado superficial a la lla-
na y remates en extremos (muro y rejilla). Total-
mente rematado.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
CONSAN ud Conexión con red existente saneamiento 250,00

Conexión de tubo de cualquier diámetro con
red existente de saneamiento que incluye exca-
vación, perforación de arqueta y recibido de tu-
bos. Totalmente rematada.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
D25RF032X ud Punto de consumo lavabo o pila 75,00

Punto de consumo de agua fría para lavabo,
con tubería de polipropileno, desde tubería de
distrubución general, con p.p. de elementos de
sujeción, protegida con tubo artiglas de color
azul cuando vaya empotrada y coquilla arma-
flex o similar de 10 mm de espesor cuando dis-
curra por falso techo, con llaves de escuadra ti-
po NILL, incluso accesorios y apertura y cierre
de rozas, según normativa vigente, incluyendo
tuberías y derivaciones desde válvula de corte
en falso techo al aparato y pruebas.

SETENTA Y CINCO EUROS
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D25RF050 ud Punto de consumo inodoro 75,00
Punto de consumo de agua fría para inodoro,
con tubería de polipropileno, con p.p. de elemen-
tos de sujeción, protegida con tubo artiglas de
color azul cuando vaya empotrada y coquilla ar-
maflex o similar de 10 mm de espesor cuando
discurra por falso techo, con llaves de escuadra
tipo NILL, incluso accesorios y apertura y cierre
de rozas, según normativa vigente, incluyendo tu-
berías y derivaciones desde válvula de corte en
falso techo al aparato y pruebas.

SETENTA Y CINCO EUROS
D25RF055 ud Punto de consumo F-C ducha instalación vis-

ta en acero inox
125,00

Punto de consumo de agua fría y caliente  para
ducha, con tubería de acero inoxidable AISI
304  vista desde falso techo, con p.p. de elemen-
tos de sujeción, protegida con coquilla armaflex
o similar de 25 mm de espesor cuando discurra
por falso techo, incluso accesorios, según norma-
tiva vigente, incluyendo tuberías y derivaciones
desde válvula de corte en falso techo al aparato
y pruebas.

CIENTO VEINTICINCO EUROS
D26LD001X ud Inodoro Victoria tanque bajo blanco i/ desa-

güe y conexión con red de saneamiento
325,00

Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque ba-
jo en blanco, adosado a la pared, incluso juego
de fijación, con asiento y tapa lacados extraí-
bles y mecanismo de doble descarga, llave de
escuadra 1/2" cromada, latiguillo de conexión
flexible, empalme simple PVC de 110 mm y co-
nexión con la red de evacuación, tornillos de fija-
ción, incluso colocación, conexión a la red de
evacución y ayudas de albañileria totalmente ins-
talado.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS
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D31AH010 m Tubo helicoidal D=100mm 22,00
Suministro e instalación de conducto circular
de pared simple helicoidal de acero galvaniza-
do, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espe-
sor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización, co-
nexiones mediante manguitos con junta de go-
ma. Incluso p/p de recorte de materiales, unio-
nes, refuerzos, embocaduras, tapas de regis-
tro, elementos de fijación con abrazaderas isofó-
nicas, conexiones entre la red de conductos y
ventiladores o cajas de ventilación, rejillas y ac-
cesorios, incluso piezas especiales como co-
dos, tes, reducciones, etc, no incluidas rejillas.
Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en es-
te precio).

VEINTIDÓS EUROS
D31AH0120 m Tubo helicoidal D=200mm 30,73

Suministro e instalación de conducto circular
de pared simple helicoidal de acero galvaniza-
do, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espe-
sor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización, co-
nexiones mediante manguitos con junta de go-
ma. Incluso p/p de recorte de materiales, unio-
nes, refuerzos, embocaduras, tapas de regis-
tro, elementos de fijación con abrazaderas isofó-
nicas, conexiones entre la red de conductos y
ventiladores o cajas de ventilación, rejillas y ac-
cesorios, incluso piezas especiales como codos
o Tes, no incluidas rejillas. Totalmente monta-
do, conexionado y probado por la empresa insta-
ladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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D31AH0121 m Tubo helicoidal D=160mm 24,19
Suministro e instalación de conducto circular
de pared simple helicoidal de acero galvaniza-
do, de 160 mm de diámetro y 0,5 mm de espe-
sor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización, co-
nexiones mediante manguitos con junta de go-
ma. Incluso p/p de recorte de materiales, unio-
nes, refuerzos, embocaduras, tapas de regis-
tro, elementos de fijación con abrazaderas isofó-
nicas, conexiones entre la red de conductos y
ventiladores o cajas de ventilación, rejillas y ac-
cesorios, incluso piezas especiales como codos
o Tes, no incluidas rejillas. Totalmente monta-
do, conexionado y probado por la empresa insta-
ladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

D31AH0125 m Tubo helicoidal D=250mm 38,63
Suministro e instalación de conducto circular
de pared simple helicoidal de acero galvaniza-
do, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de espe-
sor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización, co-
nexiones mediante manguitos con junta de go-
ma. Incluso p/p de recorte de materiales, unio-
nes, refuerzos, embocaduras, tapas de regis-
tro, elementos de fijación con abrazaderas isofó-
nicas, conexiones entre la red de conductos y
ventiladores o cajas de ventilación, rejillas y ac-
cesorios, incluso piezas especiales como codos
o Tes, no incluidas rejillas. Totalmente monta-
do, conexionado y probado por la empresa insta-
ladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

DAHP001H ud Apertura de hueco en fachada 250,00
Apertura de hueco en fachada de ladrillo o blo-
que para instalación de extractores, incluso cor-
te previo, demolición de tabique, remate del perí-
metro del hueco ajustado a la dimensión del ele-
mento a instalar, suministro y colocación de pre-
marco y reparación de revestimiento de paredes
perimetrales del hueco por ambas caras. Total-
mente rematado. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestión, la propia gestión,
la descarga y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
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DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
E136 ud Alimentación a detector de presencia 12,50

Alimentación a detector de presencia incluyen-
do conductor manguera de cobre
s/UNE-RDT/RVK 0,6/1 kV tendido sobre bande-
ja o bajo tubo de PVC flexible/rígido de protec-
ción 7 o 9, no propagador de llama, desde caja
derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y
entradas elásticas o racords roscados, prensa-
estopas. Sección circuito: monof. 1,5 mm² .
Completamente instalado.

DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E1KA10.e ud Conjunto ayudas obra civil fontanería 1.000,00

Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la
instalación de Fontanería y Saneamiento com-
pletamente terminada, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas.
Construcción de hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevación de materiales (si no preci-
san transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instala-
ciones.

En general, todo aquello necesario para el mon-
taje de la instalación.

MIL EUROS
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E1KA10.g ud Conjunto ayudas obra civil instalación venti-
lación

500,00

Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la
instalación de ventilación completamente termi-
nada, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas.
Construcción de hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevación de materiales (si no preci-
san transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instala-
ciones.

En general, todo aquello necesario para el mon-
taje de la instalación.

QUINIENTOS EUROS
E2AA01c ud Preparación documentación obra electrici-

dad
350,00

Preparación de toda la documentación de obra
de la instalación de electricidad e iluminación se-
gún pliego de condiciones generales e instruccio-
nes de la D.F., comprendiendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte infor-
mático (AUTOCAD) según indicaciones de la
D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmen-
te ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especifi-
caciones técnicas, estado de mediciones finales
y presupuesto final actualizados según lo real-
mente ejecutado (3 copias aprobadas por la
D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realiza-
das, instrucciones de operación y mantenimien-
to, relación de suministradores, etc. (3 copias
aprobadas por la D.F.).

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
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E2AA02c ud Legalización instalación electricidad y alum-
brado

450,00

Legalización de todas las instalaciones de elec-
tricidad e iluminación que se vean afectadas en
este capítulo de los presupuestos, incluyendo
la preparación y visados de proyectos en el Co-
legio Profesional correspondiente y la presenta-
ción y seguimiento hasta buen fin de los expe-
dientes ante Servicios Territoriales de Industria
y Entidades Colaboradoras, incluso el abono
de las tasas correspondientes. Se incluyen to-
dos los trámites administrativos que haya que
realizar con cualquier organismo oficial para lle-
var a buen término las instalaciones de este ca-
pítulo.

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
EAGU ud Legalización de instalación de ventilación 450,00

Legalización de todas las instalaciones de venti-
lación, que se vean afectadas en este capítulo
de los presupuestos, incluyendo la preparación
y visados de proyectos en el Colegio Profesio-
nal correspondiente y la presentación y segui-
miento hasta buen fin de los expedientes ante
Servicios Territoriales de Industria y Entidades
Colaboradoras, incluso el abono de las tasas co-
rrespondientes. Se incluyen todos los trámites
administrativos que haya que realizar con cual-
quier organismo oficial para llevar a buen térmi-
no las instalaciones de este capítulo.

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
EATH001C ud Arqueta 0,60 x 0,60 tapa de aluminio 650,00

Arqueta de registro de 0.60x0.60 m de dimensio-
nes interiores y cualquier profundidad ejecutada
en hormigón armado según plano de detalle;
que incluye excavación y relleno, hormigón, en-
cofrado, acero, tapa de aluminio estanca pavi-
mentable, recibido de tubos, formación de me-
dia caña y remates. Totalmente terminada.

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
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EBGU ud Preparación de documentación de obra 300,00
Preparación de toda la documentación de obra
de la instalación de Ventilacion según pliego de
condiciones generales e instrucciones de la
D.F., comprendiendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte in-
formático (AUTOCAD) según indicaciones de
la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmen-
te ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especi-
ficaciones técnicas, estado de mediciones fina-
les y presupuesto final actualizados según lo re-
almente ejecutado (3 copias aprobadas por la
D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realiza-
das, instrucciones de operación y mantenimien-
to, relación de suministradores, etc. (3 copias
aprobadas por la D.F.).

TRESCIENTOS EUROS
ECA03A ud Sistema de alarma en aseo adaptado 358,41

Sistema de alarma en aseo adaptado compues-
to por un tirador en interior de aseo y señal
acústica  en exterior, incluso cableado y conexio-
nado entre todos los elementos para su correcto
funcionamiento. Completamente instalado.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

EDGA11baA m Distribución general de agua fría, i/coquilla
10mm

23,50

Distribución general de agua fría desde cuarto
de instalaciones a duchas de ambos vestua-
rios, realizada con tubería de polipropileno
(PP-R) según norma UNE-EN ISO 15874-2, se-
rie 3,2 (PN 16 bar) de diámetros según plano,
con p.p. de accesorios de unión con soldadura
o con manguitos electrosoldables según
UNE-EN ISO 15874-3, p.p. de válvulas, codos,
tes y todo tipo de piezas especiales, elementos
de sujeción y aislamiento con coquilla armaflex
de 10mm o similar. Totalmente instalada y pro-
bada.

VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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EDGA11baC m Distribución general de agua caliente (recir-
culación), i/coquilla 25mm

35,00

Distribución general de agua caliente (recircula-
ción) desde cuarto de instalaciones, realizada
con de acero inoxidable s/norma UNE10088, ca-
lidad AISI 304, marca INOXPRES o similar de
diámetros según plano, con p.p. de accesorios
de unión, p.p. de válvulas, codos, tes y todo ti-
po de piezas especiales, elementos de sujeción
y aislamiento con coquilla armaflex de 25mm o
similar. Totalmente instalada y probada.

TREINTA Y CINCO EUROS
EEJA001C ud Arqueta 0,40x0,40 tapa aluminio 525,00

Arqueta de registro de 0.40x0.40 m de dimensio-
nes interiores y cualquier profundidad ejecutada
en hormigón armado según plano de detalle;
que incluye excavación y relleno, hormigón, en-
cofrado, acero, tapa de aluminio estanca pavi-
mentable, recibido de tubos, formación de me-
dia caña y remates. Totalmente terminada.

QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS
EEJA06H3 ud Arqueta de 0,60x0,60 m, H<2,00 m 850,00

Arqueta de registro o sumidero de 0,60 x 0,60
m de dimensiones interiores y profundidad me-
nor o igual de 2,00 m, ejecutada en hormigón ar-
mado según plano de detalle; que incluye exca-
vación y relleno, hormigón, encofrado, acero, pa-
tes, tapa fundición dúctil clase B-125 Ø60  o reji-
lla de fundición dúctil y remates, con inscripción
según criterios de D. O., totalmente terminada.

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
EEJA08H3 ud Arqueta de 0,80x0,80 m, H<2,00 m 1.250,00

Arqueta de registro o sumidero de 0,80 x 0,80
m de dimensiones interiores y profundidad me-
nor o igual de 2,00 m, ejecutada en hormigón ar-
mado según plano de detalle; que incluye exca-
vación y relleno, hormigón, encofrado, acero, pa-
tes, tapa fundición dúctil clase B-125 Ø60  o reji-
lla de fundición dúctil y remates, con inscripción
según criterios de D. O., totalmente terminada.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
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EENP0100 m Tubería PVC Ø100 UNE 1401-1-SN4 12,52
Tubería de PVC de 100 mm de diámetro exte-
rior y 3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4,
incluso suministro, montaje, parte proporcional
de juntas, bielas y manguitos pasamuros, cone-
xión con arquetas, limpieza interior mediante ca-
mión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

EENP0125 m Tubería PVC Ø125 UNE 1401-1-SN4 16,25
Tubería de PVC de 100 mm de diámetro exte-
rior y 3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4,
incluso suministro, montaje, parte proporcional
de juntas, bielas y manguitos pasamuros, cone-
xión con arquetas, limpieza interior mediante ca-
mión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

DIECISÉIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

EENP0160 m Tubería PVC Ø160 UNE 1401-1-SN4 28,35
Tubería de PVC de 160 mm de diámetro exte-
rior y 4mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, in-
cluso suministro, montaje, parte proporcional
de juntas, bielas y manguitos pasamuros, cone-
xión con arquetas, limpieza interior mediante ca-
mión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EENP0200 m Tubería PVC Ø200 UNE 1401-1-SN4 29,30
Tubería de PVC de 200 mm de diámetro exte-
rior y 4.9mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4,
incluso suministro, montaje, parte proporcional
de juntas, bielas y manguitos pasamuros, cone-
xión con arquetas, limpieza interior mediante ca-
mión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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EKAB10ada1 ud Lavabo mural Roca Access i/ desagüe y co-
nexión con red de saneamiento

215,00

Lavabo mural color blanco de porcelana vitrifica-
da, con desagüe cromado de 32 mm, para ta-
pón y cadenilla y enlaces, con juego de sopor-
tes, anclajes y fijaciones. Completamente instala-
do.  Marca/modelo: ROCA/ ACCESS
Ref.327230000 o equivalente, previa aprobación
de la D.F. . La partida incluye colocación, cone-
xión a la red de evacución y ayudas de albañile-
ria totalmente instalado.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS
EKBC10bca1 ud Grifería monomando manecilla gerontológi-

ca
135,00

Grifería monomando para lavabo, con cartucho
cerámico, cromado, manecilla gerontologica ,
caño fijo, aireador, desagüe con tapón , enla-
ces de alimentación flexibles y llaves de regula-
ción visibles, para entradas de DN15 mm. Com-
pletamente instalada. Marca/modelo: GROHE/
EUROECO SPECIAL Ref. 33108 o equivalente,
previa aprobación de la D.F.

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
EKBE10ab1 ud Grifo temporizado lavabo 85,00

Grifo temporizado de repisa para lavabo con
cuerpo y botón pulsador en latón cromado, cie-
rre automático ajustable, caudal instántaneo re-
gulable, con fijaciones, llave de regulación visi-
ble y conexión flexible a red. Completamente
instalado. Marca/modelo: PRESTO 605 o equi-
valente, previa aprobación de la D.F.

OCHENTA Y CINCO EUROS
EKBE10abi ud Grifo fregadero industrial monomando 265,00

Grifo fregadro industrial monomando alto para
fregadero de encimera, con fijaciones, llave de
regulación visible y conexión flexible a red. Com-
pletamente instalado. Marca/modelo: PRESTO
Ref 70800 o equivalente, previa aprobación de
la D.F.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
EKGC10.aaC ud Rociador antivandálido de pared para pres-

to Alpa 80
155,00

Suministro e instalación de rociador antivandáli-
co de pared para Presto Alpa 80 o similar, con
cuerto , tubo recto y brida de fijación en latón
cromado. Totalmente instalado y probado.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS
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EKGC10.aaX ud Mezclador temporizado para ducha Presto Al-
pa 80 instalación vista

275,00

Suministro e instalación de grifo temporizado
mezclador para instalación vista con cuerpo de
latón cromado y pulsador en poliacetato negro,
regulador automático de caudal, modelo Alpa
80 de presto o similar. Totalmente instalado y
probado.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
EKRB01ba1 ud Dosificador de jabón líquido 49,08

Dosificador de jabón líquido tipo universal con
recipiente de acero inoxidable , de 1,2 litros de
capacidad, con primera carga de jabón. Comple-
tamente instalado. Marca/modelo: MEDICLI-
NICS/DJ0111CS o equivalente, previa aproba-
ción de la D.F.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

EKRC02aa1 ud Dispensador de papel higiénico 54,55
Dispensador de papel higiénico de acero inox.
bobina industrial, 250/300 m, con tornillería y ac-
cesorios. Completamente instalado. Marca/Mode-
lo: MEDICLINICS/PRO783CS o equivalente, pre-
via aprobación de la D.F.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EKRE20aa1 ud Barra de sujeción abatible 145,00
Barra de sujección abatible de acero inoxidable
de 735 mm de longitud para inodoro , con torni-
llería y accesorios necesarios.  Completamente
instalada. Marca/modelo: MEDICLI-
NICS/B-4998 o equivalente, previa aprobación
de la D.F. .

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
EKRE20ab1 ud Barra de sujeción fija 110,00

Barra de sujección fija de 90º de acero inoxida-
ble de 375x700 mm de longitud para inodoro ,
con tornillería y accesorios necesarios.  Comple-
tamente  instalada. Marca/modelo: MEDICLI-
NICS/BAI090CS o equivalente, previa aproba-
ción de la D.F.

CIENTO DIEZ EUROS
EKRH10a1 ud Papelera acero inox 62,13

Papelera de acero inoxidable, de 48 l de capaci-
dad.. Completamente instalada. Marca/modelo:
MEDICLINICS/B277 o equivalente, previa apro-
bación de la D.F.

SESENTA Y DOS EUROS con TRECE
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SESENTA Y DOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

EKRH10a11 ud Contenedor de higiene femenina 68,05
Contenedor higiene femenina, de 10 l de capaci-
dad.. Completamente instalada. Marca/modelo:
MEDICLINICS/PP10CS o equivalente, previa
aprobación de la D.F.

SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

EKRJ10ab1 ud Espejo con marco de acero inox. 161,75
Espejo con marco de acero inxidable,  con ele-
mentos de sujección. Completamente instala-
do. Marca/Modelo: MEDICLINICS/EP0450CS o
equivalente, previa aprobación de la D.F.

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ENNAG25 ud Alimentación eléctrica cuadro aerotermia 150,00
Alimentación eléctrica a cuadro de aerotermia
desde cuadro general , incluyendo conductor
manguera de cobre s/UNE-RDT/RZ1K 0,6/1 kV
tendido sobre bandeja o bajo tubo de PVC rígi-
do blindado de protección 7 o 9, desde cuadro
general incluso caja derivación aislante IP.55
con tapa atornillada y entrada elásticas o ra-
cords roscados, prensaestopas y parte propor-
cional de línea desde cuadro de zona con con-
ductores, tubo de PVC rígido y cajas según des-
cripción anterior y/o canal liso de PVC rígido IP
2x9 con tapa registrable. Sección circuito: 4
mm². Completamente instalado.

CIENTO CINCUENTA EUROS
ENNAGGT ud Línea de maniobra detector de presencia 12,50

Línea de maniobra de los detectores de presen-
cia, con cable H07Z1K de 1x1,5 mm2 bajo tubo
tubo de PVC flexible.

DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ENNAH001 m Conductor de cobre 3X1,5 mm2, i/ p.p. de ca-

nalización vista y oculta
7,01

Conductor de cobre de 3x1,5 mm² de sección,
tensión nominal RZ1-K(AS) 750 kV,
UNE-21123, con aislamiento a base de poliolefi-
nas tipo DIX3 y cubierta termoplástica AFU-
MEX Z1,  no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, discu-
rriendo sobre bandeja y tubo Fergondur empo-
trado o de PVC rígido en tramos vistos, con par-
te proporcional de terminales y accesorios. Com-
pletamente instalado.

SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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ENNAH002 m Conductor de cobre 3X2,5 mm2, i/ p.p. de ca-
nalización vista y oculta

8,50

Conductor de cobre de 3x2,5 mm² de sección,
tensión nominal RZ1-K(AS) 750 kV,
UNE-21123, con aislamiento a base de poliolefi-
nas tipo DIX3 y cubierta termoplástica AFU-
MEX Z1,  no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, discu-
rriendo sobre bandeja y tubo Fergondur empo-
trado o de PVC rígido en tramos vistos, con par-
te proporcional de terminales y accesorios. Com-
pletamente instalado.

OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ENNAH004 m Conductor de cobre 3X4 mm2, i/ p.p. de cana-

lización vista y oculta
10,08

Conductor de cobre de 3x4 mm² de sección, ten-
sión nominal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123,
con aislamiento a base de poliolefinas tipo DIX3
y cubierta termoplástica AFUMEX Z1,  no propa-
gadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, discurriendo sobre bandeja
y tubo Fergondur empotrado o de PVC rígido
en tramos vistos, con parte proporcional de ter-
minales y accesorios. Completamente instalado.

DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS
EQAH10aca1 m Conductor de cobre de 4X16 mm2, i/ p.p. de

canalización vista y oculta
19,68

Conductor de cobre de 4x16 mm² de sección,
designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), li-
bre de halógenos, no propagador del incendio
(UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tó-
xicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja
opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con par-
te proporcional de terminales y accesorios. Com-
pletamente instalado.

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ERBB11b2 m Bandeja perforada de PVC 100X60 (Clase
M1) con tapa

21,27

Bandeja perforada de PVC rígido (clase M1) ais-
lante y autoextinguible de dimensiones 60x100
mm con tapa de cierre registrable IP2x IK10 y
parte proporcional de accesorios, soportes, si-
lentblocks, separadores y sellado de paso de
bandejas por sectores de incendios. Completa-
mente instalada.

VEINTIÚN EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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ERDK55V ud Punto de luz con CU 07Z1-K, tubo PVC,
COND. CU RZ1 0,6/1KV

32,70

Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, des-
de cuadro directo o con pulsador) incluyendo ca-
bles y canalización a luminaria y a mecanismo
de accionamiento y parte proporcional de línea
desde cuadro de zona.

Características:
Derivación a punto de luz y a mecanismo: cable
de cobre  07Z1-K , tubo PVC flexible / rígido cla-
se M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fi-
ja y dimensionado según ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y en-
tradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K
0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1,
accesorios y soportaciones.

Configuración del cable y sección de los conduc-
tores según esquema unifilar del proyecto. Com-
pletamente instalado.

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

EREK55 ud Punto de luz emergencia 33,77
Punto de luz alumbrado de emergencia,  inclu-
yendo cables y canalización a luminaria y parte
proporcional de línea desde cuadro de zona y
de línea de control desde telemando.
Características:
Derivación a punto de luz: Cable de cobre
07Z1-K , tubo PVC flexible / rígido clase M1
(UNE 23-727-90), protección superficial fija y di-
mensionado según ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y en-
tradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K
0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1,
accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conduc-
tores según esquema unifilar del proyecto. Com-
pletamente instalado.

TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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ERFE10.b ud Alimentación a toma corriente simple/múlti-
ple

34,55

Alimentación a toma de corriente simple/múlti-
ple incluyendo conductor manguera de cobre
s/UNE-RZ1K 0,6/1 kV tendido sobre bandeja o
bajo tubo de PVC flexible/rígido blindado de pro-
tección 7 o 9, desde caja derivación aislante
IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas
o racords roscados, prensaestopas y parte pro-
porcional de línea desde cuadro de zona con
conductores, tubo de PVC flexible/rígido y cajas
según descripción anterior y/o canal liso de
PVC rígido IP 2X9 con tapa registrable. Sec-
ción circuito: monof. 2,5 mm². Completamente
instalado.

TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

ERFE110C ud Alimentación eléctrica extractor 105,00
Alimentación eléctrica a caja de ventilación, in-
cluyendo conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1
kV bajo tubo de PVC flexible/rígido de protec-
ción 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55
con tapa atornillada y entrada elásticas o ra-
cords roscados y parte proporcional de línea
desde cuadro de zona con conductores, tubo
de PVC rígido y cajas según descripción ante-
rior y/o canal ranurado de PVC rígido IP 2x9
con tapa registrable. Sección circuito: monof.
1,5 mm² . Completamente instalado.

CIENTO CINCO EUROS
ERJK55bn1 ud Alimentación a sistema de llamada de emer-

gencia
52,98

Alimentación a Sistema de llamada Emergen-
cia incluyendo cables y canalización a receptor
y parte proporcional de línea desde cuadro de
zona. Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K
, tubo PVC flexible / rígido clase M1 (UNE
23-727-90), protección superficial fija y dimen-
sionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes
IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas /
roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K
0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1,
accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conduc-
tores según esquema unifilar del proyecto. Com-
pletamente instalado.

CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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ESBB05v1 ud Cuadro general de distribución 2.500,00
Cuadro General de Distribución de Baja Ten-
sión. Construido en armario metálico de superfi-
cie de pared, con número de módulos según ne-
cesidades de circuitos, de Merlin Gerin o equiva-
lente, en calidad y precio, aprobado por la DF,
según UNE-EN 60439-1, protección IP 437, con
puertas ciegas y dimensiones adecuadas para
albergar el aparataje según esquema unifilar,
de la marca Merlin Gerin o ABB equivalente en
calidad y precio, aprobado por la DF.
Incluso embarrados, bornas de salida, pequeño
material necesario para su correcta instalación,
fijación y conexión. Medida la unidad terminada
completamente instalada, conexionada y proba-
da y funcionando.
Notas:
- Todo el cableado interior se realizará con con-
ductores de cobre no propagador de llama y
con emisión de humos y opacidad reducida tipo
H07Z1-K.
- La pletina de neutro tendrá la misma sección
que la de las fases.
- Reserva de un 40% de espacio libre.

DOS MIL QUINIENTOS EUROS
ETAA14ca1 ud Interruptor con piloto luminoso 31,46

Interruptor con piloto luminoso 10 A 250 V, em-
potrable con tecla, marco embellecedor y caja,
Completamente instalado. Marca/modelo: BTICI-
NO / LIGHT o equivalente, previa aprobación de
la  D.F.

TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

ETAA15 ud Conmutarod con piloto luminoso 33,46
Conmutador con piloto luminoso 10 A 250 V,
empotrable con tecla, marco embellecedor y ca-
ja, Completamente instalado. Marca/modelo:
BTICINO / LIGHT o equivalente, previa aproba-
ción de la  D.F.

TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

ETAB10cca1 ud Toma de corriente simple 2P+T LATERAL
16 A 250 V

23,86

Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A
250 V tipo schuko, empotrable con marco embe-
llecedor y caja. Completamente instalada. Mar-
ca/modelo: BTICINO/ MATIX o equivalente, pre-
via aprobación de la  D.F.

VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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ETBA10fb1 ud Detector de movimiento 10/16 A 250 V 90,59
Detector de movimiento 10/16 A 250 V, empo-
trable en techo con tecla, caja con marco embe-
llecedor, accesorios y fijaciones. Completamen-
te instalado. Marca/modelo: LEGRAND/GALEA
LIFE 7758 63 o equivalente, previa aprobación
de la  D.F.

NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

EXCD10.a ud Sistema de red equipotencial 150,00
Sistema de red equipotencial en aseos, cuarto
de limpieza y sanitarios aislados mediante el co-
nexionado de cada una de las partes metálicas
de grifos, desagües, rejillas, etc., con conducto-
res de 4 mm² de sección con aislamiento de
PVC de 750 V, incluso tubo flexible para las co-
nexiones, cajas de paso, etc. Completamente
instalado.

CIENTO CINCUENTA EUROS
FODV002D ud Tope de puerta 11,80

Suministro e instalación de tope de puerta de
acero inoxidable, incluso medios y materiales
auxiliares. Totalmente instalado y rematado.

ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
HHDJ013C m2 Solera hormigón fibras de polipropileno 12

cm
42,40

Solera de hormigón  HAF-25 / P-1,36-1,83 / F /
20 - 40 / IIa de 12 cm de espesor armada con fi-
bras de polipropileno MasterFiber 230 de Basf
o similar, con una dosificación mínima de
4kg/m³, previa preparación y compactación del
terreno de asiento, incluso replanteo y ejecu-
ción de pendientes y cortes para juntas de con-
tracción, con acabado regleado y enlisado gra-
do a definir por la D. O. Totalmente rematada.

CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

IFFG30 ud Grifo punto limpieza 3/4"(MANG.) 15,00
Suministro y colocación de grifo para punto de
limpieza, colocado. medida la unidad termina-
da.

QUINCE EUROS
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INODminus ud Inodoro Civic tanque bajo blanco i/ desagüe
y conexión con red de saneamiento

485,00

Suministro y colocación de inodoro de porcela-
na vitrificada blanco, modelo civic de la casa Ro-
ca o similar, con tanque, con una altura de 48
cm. con sistema de ahorro de agua 3/6 l, coloca-
do mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, y compuesto por: taza, tan-
que con tapa y mecanismos y asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, totalmente insta-
lado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cro-
mada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", in-
cluso colocación, conexión a la red de evacu-
ción y ayudas de albañileria totalmente instala-
do.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
JDNN002M m Murete de hormigón armado 201,00

Murete de hormigón HA-25/B/20/IIa, incluso ex-
cavación y relleno, suministro, vertido, vibrado,
curado, bombeo en caso necesario del hormi-
gón, encofrado y desencofrado, berenjenos y
acero. Totalmente rematado

DOSCIENTOS UN EUROS
LDBJ0010 m3 Hormigón HNE-20/B/20 315,00

Hormigón HNE-20/B/20 en cualquier clase de
elemento, incluso suministro, vertido, vibrado,
curado, bombeo en caso necesario, tratamien-
to de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presión, y medios auxi-
liares.

TRESCIENTOS QUINCE EUROS
LDBJ002C m3 Hormigón HNE-20/B/20/I 195,00

Hormigón HNE-20/B/20/I en cualquier clase de
elemento, incluso suministro, vertido, vibrado,
curado, bombeo en caso necesario, excesos o
encofrado sobre volumen teórico, tratamiento
de juntas mediante chorreo de arena o picado y
limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
LFLD0010A m2 Encofrado recto oculto 75,00

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y
posterior desencofrado, incluso limpieza, ape-
os, arriostramientos, distanciadores y todos los
medios auxiliares necesarios para su estabili-
dad y adecuada ejecución.
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SETENTA Y CINCO EUROS
LISC002R m2 Revestimiento cementoso impermeabilizan-

te Nitocote
14,50

Rvestimiento cementoso impermeabilizante Nito-
cote para impermeabilización de paredes de du-
chas.

CATORCE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

MEA065Z m2 Falso techo liso cartón-yeso 60,30
Falso techo de cartón yeso con placa de
15mm, i/ p.p. de medios auxiliares, suministro
de estrucura auxiliar, juntas de dilatación, torni-
llería, pastas y cintas para juntas, anclajes inclu-
so chapas de refuerzo en caso necesario, total-
mente terminado y listo para imprimar o deco-
rar, i/ andamios y cualquier tipo de medio auxi-
liar. Medida la superficie ejecutada deduciendo
huecos.

SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
MRAPP010 m2 Pintura plástica lisa 7,90

Pintura plástica antimoho lisa mate en color a
elegir por la D. de obra, sobre paramentos hori-
zontales y verticales de yeso o cemento, forma-
da por lijado y limpieza del soporte, mano de
fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos
manos de acabado, incluso p.p. de andamiaje
o maquinaria de elevación en zonas donde sea
necesario y medios auxiliares, s/ NTE/RPP-24.
Medida la superficie ejecutada. Color a definir
por la D. O.

SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
MRMCE010 m2 Enfoscado maestreado 25,00

Enfoscado maestreado con mortero de cemen-
to y arena de río en proporción 1:3, totalmente
rematado.

VEINTICINCO EUROS
MRMCE015 m2 Enfosc. maest./taloc./Br. Mort.M40 29,50

Enfoscado maestreado, talochado y bruñido,
en paredes con mortero M-160 (1:3); construi-
do según NTE/RPE-7. Medido deduciendo hue-
cos.

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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MRMCEY02 m2 Guarnecido de yeso 35,00
Guarnecido de yeso blanco proyectado sobre
paramentos horizontales, verticales o inclina-
dos; incluso enlucido a la llana, preparado para
pintar así como p.p. de cantoneras de acero gal-
vanizado y limpieza.

TREINTA Y CINCO EUROS
MRMM001C m2 Mortero autonivelante 25,00

Mortero autonivelante para regularización de so-
lera de hormigón previa a la colocación del sola-
do de madera o gres, hasta cualquier espesor,
incluso encofrado de huecos, barrido previo de
la superficie, preparación de la misma y aplica-
ción. Totalmente rematado.

VEINTICINCO EUROS
P03.0058N ud Extractor en línea TD 800/200 SILENT 3V 424,63

Suministro e instalación de extractor en línea pa-
ra conductos marca S&P modelo TD 800/200 SI-
LENT 3Vo equivalente, previa aprobación de la
D.F., con triple aislamiento acústico,  para un
caudal de 780 m3/h, con motor de 0,092 kW.
de potencia, construído a base de paneles envol-
ventes con aislamiento termoacústico, con turbi-
nas tipo multipala de chapa galvanizada, directa-
mente acopladas al eje del motor, con tapa de
inspección y bridas normalizadas en aspiración
e impulsión, colgado del forjado superior median-
te varillas roscadas y elementos antivibratorios,
todo ello incluido, i/ medios y material de monta-
je. Totalmente instalado y probado.

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03.0060N ud Ventilador helicoidal de pared HCM-150N 173,42
Suministro e instalación de ventilador helicoidal
de pared marca S&P modelo HCM-150N o equi-
valente, previa aprobación de la D.F., para un
caudal de 220 m3/h, con motor de 0,025 kW.
de potencia, construído a base de carcasa de
plástico ABS, con persiana de sobrepresión in-
corporada, rejas de seguridad en aspiración y
descarga, motor 230V-50Hz, clase B, IPX4, cla-
se II, fijado a pared, todo ello incluido, i/ me-
dios y material de montaje. Totalmente instala-
do y probado.

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P03.0063N ud Ventilador helicoidal de pared HCM-225N 211,50
Suministro e instalación de ventilador helicoidal
de pared marca S&P modelo HCM-225N o equi-
valente, previa aprobación de la D.F., para un
caudal de 600 m3/h, con motor de 0,028 kW.
de potencia, construído a base de carcasa de
plástico ABS, con persiana de sobrepresión in-
corporada, rejas de seguridad en aspiración y
descarga, motor 230V-50Hz, clase B, IPX4, cla-
se II, fijado a pared, todo ello incluido, i/ me-
dios y material de montaje. Totalmente instala-
do y probado.

DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

PAAP001C m2 Puerta corredera armarios guardarropa 215,00
Puerta corredera de madera contrachapada so-
bre raíl continuo, incluyendo raíl superior, guía
inferior, mecanimos, rodamientos, herrajes de
cuelgue y cierre, tablero contrachapado de
25mm de espesor mínimo y esmaltado del mis-
mo por ambas caras en color a elegir por la D.
O. totalmente colocado y rematado.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS
PADE001C PA Demolición de elementos complementarios 1.000,00

Partida alzada de abono íntegro para demoli-
ción y/o retirada de elementos sobrantes com-
plementarios no indicados en el resto de parti-
das del presupuesto, como instalaciones auxilia-
res, material previamente existente, proteccio-
nes, y todo tipo de demoliciones complementa-
rias.

MIL EUROS
PDLL001C ud Luminaria Philips WT 120 C G2 PSD L1500 151,80

Suministro e instalación de luminaria estanca
CoreLine WT120C G2 LED34S/840 PSD
L1500 KB, regulable DALI, de Philips, o similar.
Totalmente instalada y probada.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

PDLL003C ud Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 OC
KBV

151,35

Suministro e instalación de luminaria de empo-
trar Coreline RC132V G4 LED36S/840 PSD
W60L60 OC KBV, regulable DALI, de Philips, o
similar. Totalmente instalada y probada.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

C.202225



PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PDLL004C ud Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 NOC
KBV

104,50

Suministro e instalación de luminaria de empo-
trar Coreline RC132V G4 LED36S/840 PSD
W60L60 NOC KBV, regulable DALI, de Philips,
o similar. Totalmente instalada y probada.

CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

PDLL005C ud Downlight Philips DN 145C LED 20S/840
PSU IIWH KBV

82,89

Suministro e instalación de downlight de ado-
sar Coreline DN145C LED20S/840 PSU II WH
KBV, de Philips, o similar. Totalmente instala-
da y probada.

OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PDLL006C ud Downlight Philips DN 145B LED 20S/840
PSU IIWH KBV

63,67

Suministro e instalación de downlight de ado-
sar Coreline DN145C LED20S/840 PSU II WH
KBV, de Philips, o similar. Totalmente instala-
da y probada.

SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PDLL075C ud Aplique Coreline WL 140V LED 20S8840
PSU WH KBV

122,28

Suministro e instalación de Aplique Coreline
WL 140V LED 20S8840 PSU WH KBV, de Phi-
lips, o similar. Totalmente instalada y probada.

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

PDLL075E ud Equipo autónomo de emergencia 100 lúme-
nes

31,87

Suministro e instalación de equipo autónomo
de emergencia modelo G-100L no permanente
de 100 lúmenes, IP44, de Normalux, o similar.
Totalmente instalada y probada.

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PDLL076E ud Equipo autónomo de emergencia 200 lúme-
nes

40,51

Suministro e instalación de equipo autónomo
de emergencia modelo G-100L no permanente
de 200 lúmenes, IP44, de Normalux, o similar.
Totalmente instalada y probada.

CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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PDLO001C PA Limpieza periódica y final 2.500,00
Partida alzada de abono íntegro para limpieza
periódica y final de obra.

DOS MIL QUINIENTOS EUROS
PLJL0102 m2 B. H. de 20 cms 57,80

Fábrica de bloque de hormigón visto por una o
dos caras, compuesto por:
- Bloque de 20 cm. de espesor.
- Mortero de cemento y arena 1:5.
- Armado vertical y horizontal según planos y
en formación de cargaderos
- Macizado con mortero en huecos con armadu-
ras y bordes de puertas y ventanas.
-Llagueado por ambas caras.
- P.P. de piezas especiales, cortes y desperdi-
cios.
- Andamiaje hasta cualquier altura.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

PLJL0103 ud Pieza especial en B. H. de 20 cms 25,00
Suministro y colocación de pieza especial para
ventilación entre espacios en fábrica de bloque
de hormigón visto por una o dos caras, com-
puesto por:
- Piezas especial calada de bloque de 20 cm.
de espesor.
- Mortero de cemento y arena 1:5.
- Armado vertical y horizontal según planos y
en formación de cargaderos
- P.P. de piezas especiales, cortes y desperdi-
cios.
- Andamiaje hasta cualquier altura.

VEINTICINCO EUROS
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PLKH001C m2 Tabique autoportante
15RW+15RW+70+15RW+15RW

90,75

Tabique autoportante en zonas rectas
(15RW+15RW+70+15W+15RW), formado por
una estructura portante de perfiles laminados
de acero galvanizado, a base de canales fija-
dos al suelo y techo, montantes de 70 mm. ca-
da 400 mm y dos dobles placas 15+15mm, las
de caras vistas RW, atornilladas a las dos ca-
ras en separaciones interiores rectas y perfil in-
ferior en acordeón con montantes de 70mm ca-
da 100mm y cuatro placas de 6mm en cada ca-
ra en divisiones curvas, i/aislamiento termo
acústico a base de paneles de lana mineral Su-
pralainte o similar con una conductividad térmi-
ca de 0,036 W/mk, densidad 90kg/m3 y espe-
sor de 50 mm., i/ replanteo, colocación de pre-
marcos, p.p. de perfiles de arriostramiento en
caso necesario, bandas elasticas estancas en
canal inferior y superior y laterales si fuera nece-
sario, tratamiento de huecos, refuerzos con ma-
dera en zonas donde vaya peso suspendido (la-
vabos..etc) segun indicaciones de la Dirección,
perforaciones para instalaciones, paso de insta-
laciones, nivelación, ejecución de ángulos, trata-
miento de juntas y limpieza, totalmente termina-
do y listo para alicatar, revestir, pintar o deco-
rar. Incluso medios auxiliares. Según NTE-PTP,
UNE 102040 IN  y ATEDY. Incluso andamios
hasta cualquier altura y todo tipo de medios auxi-
liares. Medida la superficie según planos dedu-
ciendo huecos.

NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PLXD001C m Premarco puertas y ventanas 55,00
Suministro, colocación y recibido de premarco
para puertas y ventanas con mortero de cemen-
to y arena de río en una proporción de 1:3. To-
talmente rematado.

CINCUENTA Y CINCO EUROS
PLXD001P ud Premarco puertas y ventanas 55,00

Suministro y colocación de premarco para puer-
tas simples y ventanas sobre perfilería de pla-
dur, incluso remates. Totalmente rematado.

CINCUENTA Y CINCO EUROS
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PPMC009C m2 Acristalamiento 4+4/16 argón /4+4 199,79
Suministro y montaje de doble acristalamiento
a partir de vidrio aislante formado por vidrio ex-
terior de 4+4 m con capa selectiva Sundguard
SNX 60 o similar, cámara de aire con argón
con perfil separador de aluminio y doble sella-
do perimetral de 16 mm, y vidrio laminado inte-
rior de 4+4 mm de espesor unido mediante una
lámina de butiral PVB incoloro. Todo el conjun-
to con canto pulido industrial.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PPMC011C m2 Forro de panel fenólico 218,40
Suministro y montaje de placa laminada com-
pacta de alta presión (HPL) de 6 mm de espe-
sor, acabado color a elegir por la DF NT, Euro-
clase B-s2, d0 de reacción al fuego, a base de
resinas  termoendurecibles de acrilo-poliureta-
no, reforzada de forma homogénea con fibras
de madera certificada FSC o PEFC, con superfi-
cie decorativa no melamínica y con propieda-
des , con resistencia a
los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contras-
tar con la escala de grises según UNE-EN
20105-A-02, colocada con modulación vertical.
Incluso pp de panel panel aislante y chapa inte-
rior de aluminio. Colocacada sobre el muro corti-
na según detalles de la documentación gráfica.

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

PPMC011T m2 Trasdosado de panel fenólico i/rastrelado 259,40
Suministro y montaje de trasdosado de pared
con placa laminada compacta de alta presión
(HPL) de 6 mm de espesor, acabado color a ele-
gir por la DF NT, Euroclase B-s2, d0 de reac-
ción al fuego, a base de resinas  termoendureci-
bles de acrilo-poliuretano, reforzada de forma ho-
mogénea con fibras de madera certificada FSC
o PEFC, con superficie decorativa no melamíni-
ca y con propiedades , con resistencia a
los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contras-
tar con la escala de grises según UNE-EN
20105-A-02, colocada con modulación vertical.
Incluso pp de rastrelado y remates perimetrales.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

C.202225
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PPMC013C ud Ventana tipo V1 565,00
Ventana tipo V1 de 1500x500 mm con sistema
Cortizo COR-70 RPT compuesta por perfiles de
aleación de aluminio 6063 con tratamiento tér-
mico T-5,marco y hoja tienen una profundidad
de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por un siste-
ma de triple junta de EPDM. Acabado superfi-
cial, lacado color a elegir por la D. O., efectuan-
do un ciclo completo que comprende desengra-
se, decapado de limpieza, lavado, oxidación
controlada, secado y termolacado mediante pol-
vos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200ºC.  Acristalamiento re-
suelto mediante vidrio aislante formado por vi-
drio exterior de 6mm de espesor , cámara aire
de 16 mm de espesor y vidrio interior de 4 mm
de espesor. Todo el conjunto con canto pulido
industrial.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perime-
tral de juntas por medio de un cordón de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfilería, jun-
tas y herrajes con certificación de marcado CE
según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimien-
to por la Comisión Europea.  Carpintería Total-
mente montada y probada que Incluye: Coloca-
ción de la carpintería y el vidrio.

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
PPMC015C ud Ventana tipo V2 1.275,00

Ventana tipo V2 de 3000x500 mm con sistema
Cortizo COR-70 RPT compuesta por perfiles de
aleación de aluminio 6063 con tratamiento tér-
mico T-5,marco y hoja tienen una profundidad
de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por un siste-
ma de triple junta de EPDM. Acabado superfi-
cial, lacado color a elegir por la D. O., efectuan-
do un ciclo completo que comprende desengra-
se, decapado de limpieza, lavado, oxidación
controlada, secado y termolacado mediante pol-
vos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200ºC.  Acristalamiento re-
suelto mediante vidrio aislante formado por vi-
drio exterior de 6mm de espesor , cámara aire
de 16 mm de espesor y vidrio interior de 4 mm
de espesor. Todo el conjunto con canto pulido
industrial.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perime-
tral de juntas por medio de un cordón de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfilería, jun-
tas y herrajes con certificación de marcado CE
según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimien-
to por la Comisión Europea.  Carpintería Total-
mente montada y probada que Incluye: Coloca-
ción de la carpintería y el vidrio.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
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MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
PPPD102C m Conducto spiroflex Ø100 15,17

Conducto de 100 mm. de diámetro de aluminio
rizado tipo Spiroflex o similar, incluso p.p. de
piezas especiales, pasamuros, fijaciones, perfo-
ración para embocaduras a otros conductos y
sellado de las mismas, pequeño material y re-
mates. Totalmente colocado y rematado.

QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
PRDD709C ud Puerta maciza panel compacto fenólico, ho-

ja aprox. 0.90
914,10

Puerta de núcleo macizo compacto fenólico
con interior de poliestireno extrusionado de
35kg/m3 y acabada en tablero fenólico de 3
mm de espesor en ambas caras, formando un
panel total de 40 mm, color a elegir por la D.
O. tipo P90, con paso mínimo de puerta de
90cm, s/ plano de detalle, con perímetro cantea-
do en su totalidad MAX COMPACTO o similar
y refuerzos de madera en bisagras y cerradura,
incluso marco, regruesos y jambas de aluminio
anodizado y herrajes, tornillería y manillas de
acero inoxidable a elegir por la D. de Obra. To-
talmente colocada y rematada.

NOVECIENTOS CATORCE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

PRDD709D ud Puerta maciza panel compacto fenólico do-
ble hoja aprox. 2x0.85

1.740,00

Puerta de doble hoja de 2x0,90m, de núcleo ma-
cizo compacto fenólico con interior de poliestire-
no extrusionado de 35kg/m3 y acabada en table-
ro fenólico de 3 mm de espesor en ambas ca-
ras, formando un panel total de 40 mm, color a
elegir por la D. O., con paso mínimo de puerta
de 180cm, s/ plano de detalle, con perímetro
canteado en su totalidad MAX COMPACTO o si-
milar y refuerzos de madera en bisagras y cerra-
dura, incluso marco, regruesos y jambas de alu-
minio anodizado y herrajes, tornillería y mani-
llas de acero inoxidable a elegir por la D. de
Obra. Totalmente colocada y rematada.

MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS
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PRFF102C m2 Frente de cabina fenólica, i/ p.p. puertas 225,00
Suministro e instalación de frente de cabina fe-
nólica de 13 mm de espesor en color a elegir, in-
cluso p.p. de puertas, estructura de soporte,
arriostramientos, herrajes, fijaciones, embellece-
dores, condena y remates de aluminio anodiza-
do color a elegir por la D. O., tornillería y herra-
jes en acero inoxidable, así como p.p. de mate-
riales y medios auxiliares. Totalmente colocado
y rematado.

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
PRFF104C m2 División de cabina fenólica 186,88

Suministro e instalación de división de cabina fe-
nólica de 13 mm de espesor en color a elegir, in-
cluso p.p. de estructura de soporte, arriostra-
mientos, herrajes, fijaciones, embellecedores y
remates en aluminio anodizado color a elegir
por la D. O., tornillería de acero inoxidable, así
como p.p. de materiales y medios auxiliares. To-
talmente colocada y rematada.

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRHD111C m Zócalo de aluminio 35,00
Suministro y colocación de zócalo de aluminio
anodizado en tramos rectos, color a elegir por
la D. O. de aprox 40x15 y 1,5 mm de pared, in-
cluso p.p. de recortes, remates, sellados, mate-
rial de fijación, etc. Totalmente colocado y rema-
tado.

TREINTA Y CINCO EUROS
PRHD113C m Zócalo de gres 27,55

Suministro y colocación de zócalo de gres
(PVP=7,50€/m), colocado con cemento cola, in-
cluso recortes, remates, sellados, etc. Totalmen-
te colocado y rematado.

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PVBB001C m2 Espejo 5mm 105,00
Espejo plateado realizado con luna incolora de
5 mm. plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y material de agarre. Total-
mente colocado y rematado.

CIENTO CINCO EUROS
PXRB002C PA Abono íntegro ayuda a gremios 2.600,00

Partida alzada de abono íntegro para ayuda a
gremios.

DOS MIL SEISCIENTOS EUROS
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RDST009H m2 Pavimento continuo de vinilo 55,59
Suministro y colocación de pavimento continuo
de vinilo de 4mm modelo a elegir por la D. O.,
incluso p.p. de recortes y despuntes, encolado
y remates.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RHDB005C m2 Recrecido de mortero i/ formación de pen-
dientes

18,50

Recrecido de mortero en suelos en espesor me-
dio de 4 a 6 cms, realizado con mortero de ce-
mento y arena en proporción 1:8, armado inclu-
so maestrado y fratasado y p.p. de formación
de pendientes en duchas.

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

RKJB001C m Formación de peldaño de ladrillo i/revesti-
miento de gres

150,00

Formación de peldaño construido "in situ" de la-
drillo con revestimiento de mortero de cemen-
to, incluyendo posterior revestimiento del mis-
mo con gres similar al de espacios próximos.
Totalmente rematado.

CIENTO CINCUENTA EUROS
RLDF0010 m2 Alicatado de gres (PVP=30,05 euros/m2) 58,19

Alicatado de gres (PVP= 30,05 Euros/m2) en to-
nos y formatos a elegir por la Dirección de
obra, recibido con cemento cola, incluso prepa-
ración del paramento, cortes de azulejo, p.p. de
piezas romas, ingletes, cantoneras de aluminio,
rejuntado y limpieza; construido según
NTE/RPA-3. Medida la superficie ejecutada.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

RLFF002Z m2 Solado gres porcelánico 58,19
Solado de gres porcelánico de primera calidad
(PVP=30,05 €/m2) en tonos, formato y clase
de antideslizamiento, etc. a elegir por la Direc-
ción de Obra,  colocado con cemento-cola so-
bre solera de hormigón, incluso enlechado y lim-
pieza, así como p.p. de recortes. Totalmente re-
matado.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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RVDN024C m Cenefa hasta 0.50m de anchura 29,00
Cenefa de cartón yeso de hasta 50 cm de an-
chura, incluso remate con paramentos y techo.
Totalmente rematada y preparada para pintar.
Medida la longitud real.

VEINTINUEVE EUROS
RVFB001X m2 Falso techo acústico de virutas de madera

registrable 60x60 i/encuentros paramentos
curvos

47,00

Falso techo modular fónico desmontable de pla-
cas de 600x600x25cm de virutas de madera mo-
delo Organic de Knauf o similar sobre perfilería
suspendida oculta o vista, incluso p.p. de estruc-
turas auxiliares, montaje, mantenimiento y des-
montaje de andamios hasta cualquier altura, va-
rillas de cuelgue de cualquier longitud, remates
y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/ an-
damios y cualquier tipo de medio auxiliar, según
NTE-RTP.Totalmente colocado y rematado. Co-
lor a elefir por la DO.

CUARENTA Y SIETE EUROS
RVFB002C m2 Falso techo vinílico 35,00

Falso techo registrable colocado sobre perfile-
ría suspendida vista de 24mm en acero galvani-
zado y placas de 600x600x13 mm, modelo Gy-
prex vinilo 13 de Saint-Gobain o similar
(PVP=10,85€/m2) , incluso p.p. de estructuras
auxiliares, montaje, mantenimiento y desmonta-
je de andamios hasta cualquier altura, varillas
de cuelgue de cualquier longitud, remates y ac-
cesorios de fijación, todo ello instalado, incluso
cualquier tipo de medio auxiliar. Totalmente co-
locado y rematado.

TREINTA Y CINCO EUROS
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RVPP111C m2 Trasdosado autoportante 15RW+15RW +la-
na de roca 50mm

55,02

Trasdosado autoportante sistema 100/400
(70+15+15), formado por una estructura portan-
te de perfiles laminados de acero galvanizado,
a base de canales fijados al suelo y techo, mon-
tantes de 70 mm. cada 400 mm y doble placa
15+15mm resistente a la humedad (RW) atorni-
llada a una cara en trasdosados interiores, i/ais-
lamiento termo acústico a base de paneles de
lana mineral Supralainte o similar con una con-
ductividad térmica de 0,036 W/mk, densidad
90kg/m3 y espesor de 50 mm., i/ replanteo, co-
locación de premarcos, p.p. de perfiles de arrios-
tramiento en caso necesario, bandas elasticas
estancas en canal inferior y superior y laterales
si fuera necesario, tratamiento de huecos, refuer-
zos con madera en zonas donde vaya peso sus-
pendido (lavabos..etc) segun indicaciones de la
Dirección, perforaciones para instalaciones, pa-
so de instalaciones, nivelación, ejecución de án-
gulos, tratamiento de juntas y limpieza, totalmen-
te terminado y listo para alicatar, revestir, pintar
o decorar. Incluso medios auxiliares. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Incluso an-
damios hasta cualquier altura y todo tipo de me-
dios auxiliares. Medida la superficie según pla-
nos deduciendo huecos.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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SEPA001C ud Sistema de producción de agua caliente 25.100,00
Sistema de producción de agua caliente forma-
do por:
▪ Acometida desde tubería de abastecimiento
próxima
▪ 1 Depósito de acumulación de agua de 500 li-
tros
▪ 3 Ud. Equipo de aerotermia y acumulación de
las siguientes características:
    - Marca: EUROFRED-DAITSU.
    - Modelo: HEATANK V4.
    - Potencia: 1,5 kW.
    - Capacidad de agua: 300 litros.
    - Consumo eléctrico: 0,41 kW.
    - Alimentación eléctrica: 220 v monofásico.
    - Nº compresores: 1
    - Tipo compresor: Rotativo.
    - SCOP: 3,21 según norma EN16147.
    - Dimensiones: 640/1860.
Además, el equipo consta de resistencia de apo-
yo con termostato de seguridad, válvula de segu-
ridad de sobre presión y exceso de temperatura.
▪ 3 Ud. Válvula mezcladora termostática de
A.C.S. de las siguientes características:
    - Marca: SEDICAL UMT.
    - Temperatura de mezcla regulable entre 45º
y 55º C.
    - Conexiones de bronce.
    - Temperatura y presión de trabajo máximas
90ºC / 10 BAR.
▪ 1 Ud. Depósito de expansión cerrado recambia-
ble.
▪ 2 Ud. Bomba de recirculación para tubería de
retorno de las siguientes características:
    - Marca: SEDICAL.
    - Revolución: 2.900.
    - Caudal de agua.
▪ 1 Ud. Cuadro eléctrico para fuerza y control pa-
ra la bomba de agua, elementes de control, seña-
lización etc.
▪ 1 Pa. Cableado eléctrico en entre el cuadro de
control y los elementos.
▪ 1 Pa. Tubería de interconexión de depósitos,
bombas, válvulas etc.
▪ 1 Pa. Puesta en marcha y regulación.
▪ 1 Pa. Preparación documentación técnica, pla-
nos etc.
Totalmente instalado y probado.

VEINTICINCO MIL CIEN EUROS
SFAU001C PA Señalética 250,00

Partida alzada a justificar para suministro e ins-
talación de señalítica, modelo a aprobar por la
D. O.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
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DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
TBJJ001C ud Lavabo con pedestal Roca Victoria  i/ desa-

güe y conexión con red de saneamiento
145,00

Lavabo con pedestal ROCA VICTORIA de
52x40 cm de porcelana vitrificada color blanco
incluso desagüe automático y tubo de PVC has-
ta  conducciones principales enterradas y sifón
botella de 1 1/4", llave de regulación de 1/2" y la-
tiguillo de conexión flexible con embellecedor.
Totalmente instalado y probado. La partida inclu-
ye colocación, conexión a la red de evacución y
ayudas de albañileria totalmente instalado.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
TBJJ009C ud Pileta de acero inoxidable  i/ desagüe y cone-

xión con red de saneamiento
425,00

Pileta de acero inoxidable modelo a elegir por
la D. O., incluso desagüe automático y tubo de
PVC hasta  conducciones principales enterra-
das y sifón botella de 1 1/4", llave de regula-
ción de 1/2" y latiguillo de conexión flexible con
embellecedor. Totalmente instalado y probado.
La partida incluye colocación, conexión a la red
de evacución y ayudas de albañileria totalmen-
te instalado.

CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
TBVB002C ud Sumidero sifónico Ø100 inox 195,00

Sumidero sifónico individual Ø100 de acero ino-
xidable empotrado en solera, incluso apertura y
cierre de zanja, rejilla superior de acero inoxida-
ble, sellado de estanqueidad perimetral y todo ti-
po de materiales y medios auxiliares. Totalmen-
te colocado.

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
TCDF001C PA Trabajos complementarios fontaneria 5.000,00

Partida alzada a justificar para trabajos comple-
mentarios de fontanería, como conexiones con
red existente, ajustes en sala de producción de
calor, etc.

CINCO MIL EUROS
TCDa001C PA Trabajos complementarios de albañilería 5.000,00

Partida alzada a justificar para trabajos comple-
mentarios de fontanería, como conexiones con
red existente, ajustes en sala de producción de
calor, etc.

CINCO MIL EUROS
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TCIE001C PA Trabajos complementarios instalación elec-
tricidad

5.000,00

Partida alzada a justificar para trabajos comple-
mentarios instalación electricidad.

CINCO MIL EUROS
TMBE005C ud Rejilla aire exterior DMT-X 200x100mm con

filtro F6
28,05

Suministro y colocación de rejilla de toma de ai-
re exterior com nalla antipájaros, con aletas fi-
jas a 45º y paralelas a la cota mayor, serie
DMT-X+MLL AA de 200x100mm, consturida en
aluminio y acabado anodizado natural, incluso
tornillería de acero inoxidable. Totalmente insta-
lada.
NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.

VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
TMBE009C ud Rejilla aire exterior DMT-X 400x200mm con

filtro F6
44,55

Suministro y colocación de rejilla de toma de ai-
re exterior com nalla antipájaros, con aletas fi-
jas a 45º y paralelas a la cota mayor, serie
DMT-X+MLL AA de 400x200mm, consturida en
aluminio y acabado anodizado natural, incluso
tornillería de acero inoxidable. Totalmente insta-
lada. NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo
F6.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TMBE011C ud Rejilla aire exterior DMT-X 800x200mm con
filtro F6

73,21

Suministro y colocación de rejilla de toma de ai-
re exterior com nalla antipájaros, con aletas fi-
jas a 45º y paralelas a la cota mayor, serie
DMT-X+MLL AA de 800x200mm, consturida en
aluminio y acabado anodizado natural, incluso
tornillería de acero inoxidable. Totalmente insta-
lada. NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo
F6.

SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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TMBE013C ud Rejilla aire exterior DMT-X 800x300mm con
filtro F6

101,90

Suministro y colocación de rejilla de toma de ai-
re exterior com nalla antipájaros, con aletas fi-
jas a 45º y paralelas a la cota mayor, serie
DMT-X+MLL AA de 800x300mm, consturida en
aluminio y acabado anodizado natural, incluso
tornillería de acero inoxidable. Totalmente insta-
lada. NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo
F6.

CIENTO UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
TMBR001C ud Rejilla 300x75mm BMC 45,32

Suministro y colocación de rejilla de simple de-
flexión para conductos circulares  con aletas
orientables individualmente y 1ª fila paralelas a
la  dimensión menor serie CMC+SD (T), de Ma-
del o similar de 300x75mm, construida en  ace-
ro galvanizado y lacado color a elegir por la D.
O., con regulador-captador  de caudal, construi-
do en acero SD, fijación con tornillos visibles
(T). Totalmente instalada.

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

TMBR003C ud Rejilla 500x75mm BMC 61,82
Suministro y colocación de rejilla de simple de-
flexión para conductos circulares  con aletas
orientables individualmente y 1ª fila paralelas a
la  dimensión menor serie CMC+SD (T), de Ma-
del o similar de 500x75mm, construida en  ace-
ro galvanizado y lacado color a elegir por la D.
O., con regulador-captador  de caudal, construi-
do en acero SD, fijación con tornillos visibles
(T). Totalmente instalada.

SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

TMBR005C ud Rejilla 600x75mm BMC 68,97
Suministro y colocación de rejilla de simple de-
flexión para conductos circulares  con aletas
orientables individualmente y 1ª fila paralelas a
la  dimensión menor serie CMC+SD (T), de Ma-
del o similar de 600x75mm, construida en  ace-
ro galvanizado y lacado color a elegir por la D.
O., con regulador-captador  de caudal, construi-
do en acero SD, fijación con tornillos visibles
(T). Totalmente instalada.

SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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UULM002 m Canal EUROSELF20 + rejilla FNX150UCBM
fund. dúctil + cancela CS100 + tornillos
TEF840

201,00

Canal de hormigón polímero completo compues-
to por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero ti-
po ULMA, para recogida de aguas pluviales, mo-
delo EUROSELF20, ancho exterior 204mm, an-
cho interior 150mm y altura exterior 70mm. 2
Ud. de rejilla de Fundición Dúctil Nervada, mode-
lo FNX150UCBM, con clase de carga B-125, se-
gún Norma EN-1433. Sistema de fijación canal -
rejilla mediante 2 tornillos por ML. Totalmente
instalado, incluso p.p. de excavación, compacta-
do y encofrado si fuera necesario, juntas de dila-
tación, pequeño material y medios auxiliares, s/
Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormi-
gón HM-25/P/20 I con espesores laterales y ba-
se no inferiores a 100mm., incluso excavación,
base y refuerzo de hormigón y remates.

DOSCIENTOS UN EUROS
UULM014 m Canal EUROSELF + rejilla IP100UCA ac.

inox. + cancela CS100INOX + tornillos
TXNPC850

185,00

Canal de hormigón polímero completo  comple-
to compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón
Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas
pluviales, modelo EUROSELF, ancho exterior
127mm, ancho interior 100mm y altura exterior
95mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Inoxidable Perfora-
da, modelo IP100UCA, con clase de carga
A-15, según Norma EN-1433 . Sistema de fija-
ción canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 torni-
llos por m, incluso excavación, base y refuerzo
de hormigón y remates.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
VAEF001C ud Radiador acumulador eléctrico 2.500,00

Suministro y colocación de radiador acumula-
dor eléctrico de 3kW modelo VSF 300/5 de Vai-
llant o similar, potencia nominal conectada 3
kW, Tensión de conexión 400 V, con radiador
premontado, regulador de recarga electrónico,
regulador de temperatura, sistema de control
CA seleccionable, conectable al sistema de con-
trol CC, indicador de fallos, relé térmico, filtro
de pelusa en la zona de aspiración de aire, 4 ni-
veles de potencia seleccionables, color blanco,
Anchura 1063 mm, Altura 546 mm, Profundi-
dad 198 mm, Peso 169 kg. Totalmente instala-
do.

DOS MIL QUINIENTOS EUROS
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XXBB001C ud Estudio de seguridad y salud 5.381,03
Estudio de seguridad y salud.

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con TRES CÉNTIMOS

Donostia, marzo de 2023

Fdo.: Jaime Carretero Sánchez
Arquitecto
Colegiado Nº 2.170

}

C.202225





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- AURREKONTUA 

3.- PRESUPUESTO  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES

01.01 ud Retirada de instalaciones interiores
BBAB002C Retirada de instalaciones interiores de electricidad, telefo-

nía, fontanería, aparatos sanitarios, calefacción, etc., des-
montando canalizaciones, conductos, mecanismos, lumi-
narias, aparatos sanitarios, equipamiento auxiliar, etc...
La partida incluye la retirada de todo tipo de instalaciones
en todos aquellos ámbitos del proyecto que lo requieran
(aseos, vestuarios, etc...) Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relle-
no o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el
pago del canon de gestión de los materiales resultantes.
La retirada a centro de gestión se realizará una vez anali-
zada la posibilidad de reutilización de los diferentes mate-
riales (sanitarios, luminarias, grifería...)

1,00 600,00 600,00

01.02 m2 Derribo de tabiquería cerámica interior o fachada y p.p. de
revestimientos

BBAB005P Derribo de tabiquería interior o fachada, de cualquier tipo-
logía de simple o doble pared, con p.p. de revestimien-
tos, zócalos, carpinterias, etc., por medios manuales o me-
cánicos,  incluso medios auxiliares. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descar-
ga y el pago del canon de gestión de los materiales resul-
tantes.

136,78 35,50 4.855,69

01.03 m2 Derribo de tabiquería cartón yeso interior
BBAB005Y Derribo de tabiquería interior de cartón yeso, con p.p. de

revestimientos, zócalos, carpinterias, etc., por medios ma-
nuales o mecánicos,  incluso medios auxiliares. Se abo-
na en el capítulo de gestión de residuos la carga, el trans-
porte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

85,53 21,50 1.838,90

01.04 m2 Desmontaje y retirada  de carpintería de madera
BBAB101P Desmontaje y retirada  de carpinterías de madera o fenóli-

cas en puertas y ventanas completa con vidrios y premar-
cos. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la car-
ga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión,
la propia gestión, la descarga y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

18,62 25,00 465,50
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01.05 m2 Desmontaje y retirada de carpintería metálica
BBAB102P Desmontaje y retirada de carpintería metálica de alumi-

nio o acero en ventanas, puertas o bastidores, con vidrios
y premarcos. Se abona en el capítulo de gestión de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

20,13 45,00 905,85

01.06 m2 Demolición de solera de hormigón
BBHF010P Demolición de solera de hormigón, incluso marcaje y cor-

tes previos, de cualquier espesor hasta cualquier cota,
por medios manuales o mecánicos, incluso retirada de ta-
pas de arqueta o rejillas, zócalos, y elementos comple-
mentarios. Se abona en el capítulo de gestión de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

81,73 60,00 4.903,80

01.07 m2 Fresado de solera de hormigón
BBHF010F Fresado superficial para regularización de solera de hormi-

gón para posterior revestimiento de la misma, incluso mar-
caje y cortes previos, de cualquier espesor hasta cual-
quier cota, por medios manuales o mecánicos, incluso reti-
rada de tapas de arqueta o rejillas, zócalos, y elementos
complementarios. Se abona en el capítulo de gestión de re-
siduos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

63,00 55,00 3.465,00

01.08 PA Demolición de elementos complementarios
PADE001C Partida alzada de abono íntegro para demolición y/o retira-

da de elementos sobrantes complementarios no indicados
en el resto de partidas del presupuesto, como instalacio-
nes auxiliares, material previamente existente, proteccio-
nes, y todo tipo de demoliciones complementarias.

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................ 18.034,74
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO

02.01 m2 Demolición de solera de hormigón
BBHF010P Demolición de solera de hormigón, incluso marcaje y cor-

tes previos, de cualquier espesor hasta cualquier cota,
por medios manuales o mecánicos, incluso retirada de ta-
pas de arqueta o rejillas, zócalos, y elementos comple-
mentarios. Se abona en el capítulo de gestión de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

54,76 60,00 3.285,60

02.02 m3 Exc. no clasif. zanjas
BNLB0250 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos y eventualmente manuales. Se
abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión
de los materiales resultantes.

33,32 75,00 2.499,00

02.03 m3 Hormigón HNE-20/B/20
LDBJ0010 Hormigón HNE-20/B/20 en cualquier clase de elemento, in-

cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en ca-
so necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de
arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios au-
xiliares.

8,23 315,00 2.592,45

02.04 m3 Relleno de zanjas con material de excavación
BRLZ0050 Relleno de zanja con material seleccionado procedente

de excavación, por medios manuales o mecánicos, que in-
cluye vertido, extendido, nivelado y compactado.

25,17 33,49 842,94

02.05 m Tubería PVC Ø100 UNE 1401-1-SN4
EENP0100 Tubería de PVC de 100 mm de diámetro exterior y

3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suminis-
tro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y mangui-
tos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior
mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.
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9,56 12,52 119,69

02.06 m Tubería PVC Ø125 UNE 1401-1-SN4
EENP0125 Tubería de PVC de 100 mm de diámetro exterior y

3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suminis-
tro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y mangui-
tos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior
mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

4,94 16,25 80,28

02.07 m Tubería PVC Ø160 UNE 1401-1-SN4
EENP0160 Tubería de PVC de 160 mm de diámetro exterior y 4mm

de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro,
montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos
pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior me-
diante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

7,88 28,35 223,40

02.08 m Tubería PVC Ø200 UNE 1401-1-SN4
EENP0200 Tubería de PVC de 200 mm de diámetro exterior y

4.9mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suminis-
tro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y mangui-
tos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior
mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

91,61 29,30 2.684,17

02.09 ud Arqueta 0,40x0,40 tapa aluminio
EEJA001C Arqueta de registro de 0.40x0.40 m de dimensiones interio-

res y cualquier profundidad ejecutada en hormigón arma-
do según plano de detalle; que incluye excavación y relle-
no, hormigón, encofrado, acero, tapa de aluminio estanca
pavimentable, recibido de tubos, formación de media caña
y remates. Totalmente terminada.

2,00 525,00 1.050,00
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02.10 ud Arqueta 0,60 x 0,60 tapa de aluminio
EATH001C Arqueta de registro de 0.60x0.60 m de dimensiones interio-

res y cualquier profundidad ejecutada en hormigón arma-
do según plano de detalle; que incluye excavación y relle-
no, hormigón, encofrado, acero, tapa de aluminio estanca
pavimentable, recibido de tubos, formación de media caña
y remates. Totalmente terminada.

15,00 650,00 9.750,00

02.11 ud Arqueta de 0,60x0,60 m, H<2,00 m
EEJA06H3 Arqueta de registro o sumidero de 0,60 x 0,60 m de dimen-

siones interiores y profundidad menor o igual de 2,00 m,
ejecutada en hormigón armado según plano de detalle;
que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado,
acero, pates, tapa fundición dúctil clase B-125 Ø60  o reji-
lla de fundición dúctil y remates, con inscripción según cri-
terios de D. O., totalmente terminada.

2,00 850,00 1.700,00

02.12 ud Arqueta de 0,80x0,80 m, H<2,00 m
EEJA08H3 Arqueta de registro o sumidero de 0,80 x 0,80 m de dimen-

siones interiores y profundidad menor o igual de 2,00 m,
ejecutada en hormigón armado según plano de detalle;
que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado,
acero, pates, tapa fundición dúctil clase B-125 Ø60  o reji-
lla de fundición dúctil y remates, con inscripción según cri-
terios de D. O., totalmente terminada.

1,00 1.250,00 1.250,00

02.13 ud Conexión con red existente saneamiento
CONSAN Conexión de tubo de cualquier diámetro con red existente

de saneamiento que incluye excavación, perforación de ar-
queta y recibido de tubos. Totalmente rematada.

3,00 250,00 750,00

02.14 ud Sumidero sifónico Ø100 inox
TBVB002C Sumidero sifónico individual Ø100 de acero inoxidable em-

potrado en solera, incluso apertura y cierre de zanja, reji-
lla superior de acero inoxidable, sellado de estanqueidad
perimetral y todo tipo de materiales y medios auxiliares.
Totalmente colocado.

4,00 195,00 780,00
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02.15 m Canal EUROSELF + rejilla IP100UCA ac. inox. + cancela
CS100INOX + tornillos TXNPC850

UULM014 Canal de hormigón polímero completo  completo com-
puesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo UL-
MA, para recogida de aguas pluviales, modelo EURO-
SELF, ancho exterior 127mm, ancho interior 100mm y al-
tura exterior 95mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Inoxidable Per-
forada, modelo IP100UCA, con clase de carga A-15, se-
gún Norma EN-1433 . Sistema de fijación canal - rejilla
mediante 2 cancelas y 2 tornillos por m, incluso excava-
ción, base y refuerzo de hormigón y remates.

3,00 185,00 555,00

02.16 m Canal EUROSELF20 + rejilla FNX150UCBM fund. dúctil +
cancela CS100 + tornillos TEF840

UULM002 Canal de hormigón polímero completo compuesto por 1
Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para reco-
gida de aguas pluviales, modelo EUROSELF20, ancho ex-
terior 204mm, ancho interior 150mm y altura exterior
70mm. 2 Ud. de rejilla de Fundición Dúctil Nervada, mode-
lo FNX150UCBM, con clase de carga B-125, según Nor-
ma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla mediante
2 tornillos por ML. Totalmente instalado, incluso p.p. de ex-
cavación, compactado y encofrado si fuera necesario, jun-
tas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/
Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón
HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores
a 100mm., incluso excavación, base y refuerzo de hormi-
gón y remates.

15,95 201,00 3.205,95

02.17 ud Salida rejilla a cantil
CONDRE Conexión de rejilla con salida a través del muro del cantil,

a base de tubo diámetro 200, incluso corte y reposición
del pavimento, excavación, suministro y colocación del tu-
bo, relleno de la zanja con HNE-20, acabado superficial a
la llana y remates en extremos (muro y rejilla). Totalmen-
te rematado.

1,00 1.650,00 1.650,00

TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO ................................................................................. 33.018,48
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CAPÍTULO 03 SOLERA Y MURO

03.01 m2 Solera hormigón fibras de polipropileno 12 cm
HHDJ013C Solera de hormigón  HAF-25 / P-1,36-1,83 / F / 20 - 40 /

IIa de 12 cm de espesor armada con fibras de polipropile-
no MasterFiber 230 de Basf o similar, con una dosifica-
ción mínima de 4kg/m³, previa preparación y compacta-
ción del terreno de asiento, incluso replanteo y ejecución
de pendientes y cortes para juntas de contracción, con
acabado regleado y enlisado grado a definir por la D. O.
Totalmente rematada.

110,34 42,40 4.678,42

03.02 m Murete de hormigón armado
JDNN002M Murete de hormigón HA-25/B/20/IIa, incluso excavación y

relleno, suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario del hormigón, encofrado y desencofrado,
berenjenos y acero. Totalmente rematado

15,50 201,00 3.115,50

03.03 m3 Hormigón HNE-20/B/20/I
LDBJ002C Hormigón HNE-20/B/20/I en cualquier clase de elemento,

incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teóri-
co, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pi-
cado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

5,17 195,00 1.008,15

03.04 m2 Encofrado recto oculto
LFLD0010A Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior

desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos,
distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios
para su estabilidad y adecuada ejecución.

4,29 75,00 321,75

TOTAL CAPÍTULO 03 SOLERA Y MURO ............................................................................. 9.123,82
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA

04.01 ud Apertura de hueco en fachada
DAHP001H Apertura de hueco en fachada de ladrillo o bloque para ins-

talación de extractores, incluso corte previo, demolición de
tabique, remate del perímetro del hueco ajustado a la di-
mensión del elemento a instalar, suministro y colocación
de premarco y reparación de revestimiento de paredes peri-
metrales del hueco por ambas caras. Totalmente remata-
do. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la car-
ga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la
propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión
de los materiales resultantes.

2,00 250,00 500,00

04.02 m2 B. H. de 20 cms
PLJL0102 Fábrica de bloque de hormigón visto por una o dos caras,

compuesto por:
- Bloque de 20 cm. de espesor.
- Mortero de cemento y arena 1:5.
- Armado vertical y horizontal según planos y en forma-
ción de cargaderos
- Macizado con mortero en huecos con armaduras y bor-
des de puertas y ventanas.
-Llagueado por ambas caras.
- P.P. de piezas especiales, cortes y desperdicios.
- Andamiaje hasta cualquier altura.

81,28 57,80 4.697,98

04.03 ud Pieza especial en B. H. de 20 cms
PLJL0103 Suministro y colocación de pieza especial para ventila-

ción entre espacios en fábrica de bloque de hormigón vis-
to por una o dos caras, compuesto por:
- Piezas especial calada de bloque de 20 cm. de espesor.
- Mortero de cemento y arena 1:5.
- Armado vertical y horizontal según planos y en forma-
ción de cargaderos
- P.P. de piezas especiales, cortes y desperdicios.
- Andamiaje hasta cualquier altura.

4,00 25,00 100,00

04.04 m2 Guarnecido de yeso
MRMCEY02 Guarnecido de yeso blanco proyectado sobre paramen-

tos horizontales, verticales o inclinados; incluso enlucido
a la llana, preparado para pintar así como p.p. de cantone-
ras de acero galvanizado y limpieza.

51,81 35,00 1.813,35

C.202225



PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.05 m2 Enfoscado maestreado
MRMCE010 Enfoscado maestreado con mortero de cemento y arena

de río en proporción 1:3, totalmente rematado.

20,76 25,00 519,00

04.06 m2 Enfosc. maest./taloc./Br. Mort.M40
MRMCE015 Enfoscado maestreado, talochado y bruñido, en paredes

con mortero M-160 (1:3); construido según NTE/RPE-7.
Medido deduciendo huecos.

45,72 29,50 1.348,74

04.07 m2 Mortero autonivelante
MRMM001C Mortero autonivelante para regularización de solera de hor-

migón previa a la colocación del solado de madera o gres,
hasta cualquier espesor, incluso encofrado de huecos, ba-
rrido previo de la superficie, preparación de la misma y
aplicación. Totalmente rematado.

253,70 25,00 6.342,50

04.08 m2 Recrecido de mortero i/ formación de pendientes
RHDB005C Recrecido de mortero en suelos en espesor medio de 4 a

6 cms, realizado con mortero de cemento y arena en pro-
porción 1:8, armado incluso maestrado y fratasado y p.p.
de formación de pendientes en duchas.

233,47 18,50 4.319,20

04.09 m2 Alicatado de gres (PVP=30,05 euros/m2)
RLDF0010 Alicatado de gres (PVP= 30,05 Euros/m2) en tonos y for-

matos a elegir por la Dirección de obra, recibido con ce-
mento cola, incluso preparación del paramento, cortes de
azulejo, p.p. de piezas romas, ingletes, cantoneras de alu-
minio, rejuntado y limpieza; construido según
NTE/RPA-3. Medida la superficie ejecutada.

303,29 58,19 17.648,45

04.10 m2 Solado gres porcelánico
RLFF002Z Solado de gres porcelánico de primera calidad

(PVP=30,05 €/m2) en tonos, formato y clase de antidesli-
zamiento, etc. a elegir por la Dirección de Obra,  coloca-
do con cemento-cola sobre solera de hormigón, incluso
enlechado y limpieza, así como p.p. de recortes. Total-
mente rematado.

389,35 58,19 22.656,28

C.202225



PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.11 m Zócalo de gres
PRHD113C Suministro y colocación de zócalo de gres

(PVP=7,50€/m), colocado con cemento cola, incluso recor-
tes, remates, sellados, etc. Totalmente colocado y remata-
do.

189,26 27,55 5.214,11

04.12 m Premarco puertas y ventanas
PLXD001C Suministro, colocación y recibido de premarco para puer-

tas y ventanas con mortero de cemento y arena de río en
una proporción de 1:3. Totalmente rematado.

4,00 55,00 220,00

04.13 m2 Revestimiento cementoso impermeabilizante Nitocote
LISC002R Rvestimiento cementoso impermeabilizante Nitocote para

impermeabilización de paredes de duchas.

71,63 14,50 1.038,64

04.14 m Formación de peldaño de ladrillo i/revestimiento de gres
RKJB001C Formación de peldaño construido "in situ" de ladrillo con

revestimiento de mortero de cemento, incluyendo poste-
rior revestimiento del mismo con gres similar al de espa-
cios próximos. Totalmente rematado.

3,15 150,00 472,50

04.15 PA Limpieza periódica y final
PDLO001C Partida alzada de abono íntegro para limpieza periódica y

final de obra.

1,00 2.500,00 2.500,00

04.16 PA Abono íntegro ayuda a gremios
PXRB002C Partida alzada de abono íntegro para ayuda a gremios.

1,00 2.600,00 2.600,00

04.17 PA Trabajos complementarios de albañilería
TCDa001C Partida alzada a justificar para trabajos complementarios

de fontanería, como conexiones con red existente, ajus-
tes en sala de producción de calor, etc.

1,00 5.000,00 5.000,00

TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA ................................................................................... 76.990,75
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA DE ALUMINIO

05.01 ud Puerta corredera acristalada dos hojas con fijos laterales
CDPF001C Puerta corredera doble con dos fijos laterales de dimensio-

nes totales aproximadas 5,60x2,60m, según plano de deta-
lle, formada por doble puerta corredera central elevable y
laterales fijos, fabricada en aluminio con carpintería tipo
COR4500 con rotura de puente térmico o similar, compues-
ta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamien-
to térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir
por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación con-
trolada, secado y termolacado mediante polvos de poliés-
ter con aplicación electrostática y posterior cocción a
200ºC, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certifica-
ción de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea.  Carpintería Total-
mente montada y rematada.

2,00 4.626,65 9.253,30

05.02 ud Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 1
CDPF005C Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones totales

aproximadas 1,60x2,60m, según plano de detalle, forma-
da por puerta practicable y fijo lateral, fabricada en alumi-
nio con carpintería tipo Millenium y panel sandwich de alu-
minio para revestir, con rotura de puente térmico o simi-
lar,  compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063
con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado
color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo
que comprende desengrase, decapado de limpieza, lava-
do, oxidación controlada, secado y termolacado mediante
polvos de poliéster con aplicación electrostática y poste-
rior cocción a 200ºC, incluso p/p de garras de fijación, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordón de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herra-
jes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Euro-
pea.  Carpintería Totalmente montada y rematada.

1,00 2.035,68 2.035,68
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05.03 ud Puerta corredera ciega cuatro hojas con fijos laterales
CDPF003C Puerta corredera de cuatro hojas con dos fijos laterales

de dimensiones totales aproximadas 6,80x2,60m, según
plano de detalle, formada por cuatro puertas correderas
centrales elevables y laterales fijos, fabricada en aluminio
con carpintería tipo COR4500 con rotura de puente térmi-
co o similar y panel sandwich de aluminio para revestir,
compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con
tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado co-
lor a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que
comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado,
oxidación controlada, secado y termolacado mediante pol-
vos de poliéster con aplicación electrostática y posterior
cocción a 200ºC, incluso p/p de garras de fijación, sella-
do perimetral de juntas por medio de un cordón de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herra-
jes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Euro-
pea.  Carpintería Totalmente montada y rematada.

1,00 5.645,69 5.645,69

05.04 ud Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 2
CDPF007C Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones totales

aproximadas 2,70x2,60m, según plano de detalle, forma-
da por puerta practicable y fijo lateral, fabricada en alumi-
nio con carpintería tipo Millenium y panel sandwich de alu-
minio para revestir, con rotura de puente térmico o simi-
lar,  compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063
con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado
color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo
que comprende desengrase, decapado de limpieza, lava-
do, oxidación controlada, secado y termolacado mediante
polvos de poliéster con aplicación electrostática y poste-
rior cocción a 200ºC, incluso p/p de garras de fijación, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordón de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herra-
jes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Euro-
pea.  Carpintería Totalmente montada y rematada.

1,00 2.169,28 2.169,28
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05.05 ud Marco fijo acristalado tipo 1
CDPF009C Marco fijo de dimensiones totales aproximadas

2,65x2,60m, según plano de detalle, formado por tres hue-
cos fijos, fabricado en aluminio con carpintería tipo
COR4500 con rotura de puente térmico o similar, com-
puesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con trata-
miento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a ele-
gir por la D. O., efectuando un ciclo completo que compren-
de desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación
controlada, secado y termolacado mediante polvos de po-
liéster con aplicación electrostática y posterior cocción a
200ºC, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certifica-
ción de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea.  Carpintería Total-
mente montada y rematada.

2,00 1.329,53 2.659,06

05.06 ud Marco fijo acristalado tipo 2
CDPF011C Marco fijo de dimensiones totales aproximadas

3,70x2,60m, según plano de detalle, formado por cuatro
huecos fijos, fabricado en aluminio con carpintería tipo
COR4500 con rotura de puente térmico o similar, com-
puesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con trata-
miento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a ele-
gir por la D. O., efectuando un ciclo completo que compren-
de desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación
controlada, secado y termolacado mediante polvos de po-
liéster con aplicación electrostática y posterior cocción a
200ºC, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certifica-
ción de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea.  Carpintería Total-
mente montada y rematada.

1,00 1.698,81 1.698,81
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05.07 ud Marco fijo acristalado tipo 3
CDPF013C Marco fijo de dimensiones totales aproximadas

2,05x2,60m, según plano de detalle, formado por dos hue-
cos fijos, fabricado en aluminio con carpintería tipo
COR4500 con rotura de puente térmico o similar, com-
puesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con trata-
miento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a ele-
gir por la D. O., efectuando un ciclo completo que compren-
de desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación
controlada, secado y termolacado mediante polvos de po-
liéster con aplicación electrostática y posterior cocción a
200ºC, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certifica-
ción de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea.  Carpintería Total-
mente montada y rematada.

1,00 1.083,93 1.083,93

05.08 m2 Acristalamiento 4+4/16 argón /4+4
PPMC009C Suministro y montaje de doble acristalamiento a partir de

vidrio aislante formado por vidrio exterior de 4+4 m con ca-
pa selectiva Sundguard SNX 60 o similar, cámara de aire
con argón con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral de 16 mm, y vidrio laminado interior de 4+4
mm de espesor unido mediante una lámina de butiral PVB
incoloro. Todo el conjunto con canto pulido industrial.

58,99 199,79 11.785,61

05.09 m2 Forro de panel fenólico
PPMC011C Suministro y montaje de placa laminada compacta de al-

ta presión (HPL) de 6 mm de espesor, acabado color a
elegir por la DF NT, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fue-
go, a base de resinas  termoendurecibles de acrilo-poliure-
tano, reforzada de forma homogénea con fibras de made-
ra certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa no
melamínica y con propiedades , con resistencia a
los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contrastar con la
escala de grises según UNE-EN 20105-A-02, colocada
con modulación vertical. Incluso pp de panel panel aislan-
te y chapa interior de aluminio. Colocacada sobre el muro
cortina según detalles de la documentación gráfica.

55,58 218,40 12.138,67
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05.10 ud Ventana tipo V1
PPMC013C Ventana tipo V1 de 1500x500 mm con sistema Cortizo

COR-70 RPT compuesta por perfiles de aleación de alumi-
nio 6063 con tratamiento térmico T-5,marco y hoja tienen
una profundidad de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por
un sistema de triple junta de EPDM. Acabado superficial,
lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo com-
pleto que comprende desengrase, decapado de limpieza,
lavado, oxidación controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200ºC.  Acristalamiento resuelto me-
diante vidrio aislante formado por vidrio exterior de 6mm
de espesor , cámara aire de 16 mm de espesor y vidrio in-
terior de 4 mm de espesor. Todo el conjunto con canto puli-
do industrial.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación
de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisión Europea.  Carpintería Totalmen-
te montada y probada que Incluye: Colocación de la carpin-
tería y el vidrio.

1,00 565,00 565,00

05.11 ud Ventana tipo V2
PPMC015C Ventana tipo V2 de 3000x500 mm con sistema Cortizo

COR-70 RPT compuesta por perfiles de aleación de alumi-
nio 6063 con tratamiento térmico T-5,marco y hoja tienen
una profundidad de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por
un sistema de triple junta de EPDM. Acabado superficial,
lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo com-
pleto que comprende desengrase, decapado de limpieza,
lavado, oxidación controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200ºC.  Acristalamiento resuelto me-
diante vidrio aislante formado por vidrio exterior de 6mm
de espesor , cámara aire de 16 mm de espesor y vidrio in-
terior de 4 mm de espesor. Todo el conjunto con canto puli-
do industrial.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación
de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisión Europea.  Carpintería Totalmen-
te montada y probada que Incluye: Colocación de la carpin-
tería y el vidrio.

2,00 1.275,00 2.550,00
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05.12 m Zócalo de aluminio
PRHD111C Suministro y colocación de zócalo de aluminio anodizado

en tramos rectos, color a elegir por la D. O. de aprox
40x15 y 1,5 mm de pared, incluso p.p. de recortes, rema-
tes, sellados, material de fijación, etc. Totalmente coloca-
do y rematado.

26,78 35,00 937,30

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA DE ALUMINIO........................................................... 52.522,33
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CAPÍTULO 06 CARPINTERIA FENOLICA

06.01 ud Puerta maciza panel compacto fenólico, hoja aprox. 0.90
PRDD709C Puerta de núcleo macizo compacto fenólico con interior

de poliestireno extrusionado de 35kg/m3 y acabada en ta-
blero fenólico de 3 mm de espesor en ambas caras, for-
mando un panel total de 40 mm, color a elegir por la D.
O. tipo P90, con paso mínimo de puerta de 90cm, s/ pla-
no de detalle, con perímetro canteado en su totalidad
MAX COMPACTO o similar y refuerzos de madera en bi-
sagras y cerradura, incluso marco, regruesos y jambas
de aluminio anodizado y herrajes, tornillería y manillas de
acero inoxidable a elegir por la D. de Obra. Totalmente co-
locada y rematada.

8,00 914,10 7.312,80

06.02 ud Puerta maciza panel compacto fenólico doble hoja aprox.
2x0.85

PRDD709D Puerta de doble hoja de 2x0,90m, de núcleo macizo com-
pacto fenólico con interior de poliestireno extrusionado de
35kg/m3 y acabada en tablero fenólico de 3 mm de espe-
sor en ambas caras, formando un panel total de 40 mm,
color a elegir por la D. O., con paso mínimo de puerta de
180cm, s/ plano de detalle, con perímetro canteado en su
totalidad MAX COMPACTO o similar y refuerzos de made-
ra en bisagras y cerradura, incluso marco, regruesos y
jambas de aluminio anodizado y herrajes, tornillería y ma-
nillas de acero inoxidable a elegir por la D. de Obra. Total-
mente colocada y rematada.

1,00 1.740,00 1.740,00

06.03 m2 División de cabina fenólica
PRFF104C Suministro e instalación de división de cabina fenólica de

13 mm de espesor en color a elegir, incluso p.p. de estruc-
tura de soporte, arriostramientos, herrajes, fijaciones, em-
bellecedores y remates en aluminio anodizado color a ele-
gir por la D. O., tornillería de acero inoxidable, así como
p.p. de materiales y medios auxiliares. Totalmente coloca-
da y rematada.

6,62 186,88 1.237,15

06.04 m2 Frente de cabina fenólica, i/ p.p. puertas
PRFF102C Suministro e instalación de frente de cabina fenólica de

13 mm de espesor en color a elegir, incluso p.p. de puer-
tas, estructura de soporte, arriostramientos, herrajes, fija-
ciones, embellecedores, condena y remates de aluminio
anodizado color a elegir por la D. O., tornillería y herrajes
en acero inoxidable, así como p.p. de materiales y me-
dios auxiliares. Totalmente colocado y rematado.
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4,41 225,00 992,25

06.05 ud Tope de puerta
FODV002D Suministro e instalación de tope de puerta de acero inoxi-

dable, incluso medios y materiales auxiliares. Totalmente
instalado y rematado.

10,00 11,80 118,00

06.06 m2 Trasdosado de panel fenólico i/rastrelado
PPMC011T Suministro y montaje de trasdosado de pared con placa la-

minada compacta de alta presión (HPL) de 6 mm de espe-
sor, acabado color a elegir por la DF NT, Euroclase B-s2,
d0 de reacción al fuego, a base de resinas  termoendureci-
bles de acrilo-poliuretano, reforzada de forma homogénea
con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superfi-
cie decorativa no melamínica y con propiedades , con re-
sistencia a
los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contrastar con la
escala de grises según UNE-EN 20105-A-02, colocada
con modulación vertical. Incluso pp de rastrelado y rema-
tes perimetrales.

27,64 259,40 7.169,82

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERIA FENOLICA ................................................................ 18.570,02
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CAPÍTULO 07 FALSOS TECHOS Y CARTÓN YESO

07.01 m2 Falso techo vinílico
RVFB002C Falso techo registrable colocado sobre perfilería suspendi-

da vista de 24mm en acero galvanizado y placas de
600x600x13 mm, modelo Gyprex vinilo 13 de Saint-Go-
bain o similar (PVP=10,85€/m2) , incluso p.p. de estructu-
ras auxiliares, montaje, mantenimiento y desmontaje de
andamios hasta cualquier altura, varillas de cuelgue de
cualquier longitud, remates y accesorios de fijación, todo
ello instalado, incluso cualquier tipo de medio auxiliar. To-
talmente colocado y rematado.

123,91 35,00 4.336,85

07.02 m2 Falso techo liso cartón-yeso
MEA065Z Falso techo de cartón yeso con placa de 15mm, i/ p.p. de

medios auxiliares, suministro de estrucura auxiliar, juntas
de dilatación, tornillería, pastas y cintas para juntas, ancla-
jes incluso chapas de refuerzo en caso necesario, total-
mente terminado y listo para imprimar o decorar, i/ anda-
mios y cualquier tipo de medio auxiliar. Medida la superfi-
cie ejecutada deduciendo huecos.

10,00 60,30 603,00

07.03 m2 Falso techo acústico de virutas de madera registrable
60x60 i/encuentros paramentos curvos

RVFB001X Falso techo modular fónico desmontable de placas de
600x600x25cm de virutas de madera modelo Organic de
Knauf o similar sobre perfilería suspendida oculta o vista,
incluso p.p. de estructuras auxiliares, montaje, manteni-
miento y desmontaje de andamios hasta cualquier altura,
varillas de cuelgue de cualquier longitud, remates y acce-
sorios de fijación, todo ello instalado, i/ andamios y cual-
quier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP.Totalmente
colocado y rematado. Color a elefir por la DO.

120,00 47,00 5.640,00
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07.04 m2 Tabique autoportante 15RW+15RW+70+15RW+15RW
PLKH001C Tabique autoportante en zonas rectas

(15RW+15RW+70+15W+15RW), formado por una estruc-
tura portante de perfiles laminados de acero galvanizado,
a base de canales fijados al suelo y techo, montantes de
70 mm. cada 400 mm y dos dobles placas 15+15mm, las
de caras vistas RW, atornilladas a las dos caras en sepa-
raciones interiores rectas y perfil inferior en acordeón con
montantes de 70mm cada 100mm y cuatro placas de
6mm en cada cara en divisiones curvas, i/aislamiento ter-
mo acústico a base de paneles de lana mineral Supralain-
te o similar con una conductividad térmica de 0,036
W/mk, densidad 90kg/m3 y espesor de 50 mm., i/ replan-
teo, colocación de premarcos, p.p. de perfiles de arriostra-
miento en caso necesario, bandas elasticas estancas en
canal inferior y superior y laterales si fuera necesario, tra-
tamiento de huecos, refuerzos con madera en zonas don-
de vaya peso suspendido (lavabos..etc) segun indicacio-
nes de la Dirección, perforaciones para instalaciones, pa-
so de instalaciones, nivelación, ejecución de ángulos, tra-
tamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y lis-
to para alicatar, revestir, pintar o decorar. Incluso medios
auxiliares. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. In-
cluso andamios hasta cualquier altura y todo tipo de me-
dios auxiliares. Medida la superficie según planos dedu-
ciendo huecos.

217,57 90,75 19.744,48

07.05 m2 Trasdosado autoportante 15RW+15RW +lana de roca
50mm

RVPP111C Trasdosado autoportante sistema 100/400 (70+15+15),
formado por una estructura portante de perfiles lamina-
dos de acero galvanizado, a base de canales fijados al
suelo y techo, montantes de 70 mm. cada 400 mm y do-
ble placa 15+15mm resistente a la humedad (RW) atorni-
llada a una cara en trasdosados interiores, i/aislamiento
termo acústico a base de paneles de lana mineral Supra-
lainte o similar con una conductividad térmica de 0,036
W/mk, densidad 90kg/m3 y espesor de 50 mm., i/ replan-
teo, colocación de premarcos, p.p. de perfiles de arriostra-
miento en caso necesario, bandas elasticas estancas en
canal inferior y superior y laterales si fuera necesario, tra-
tamiento de huecos, refuerzos con madera en zonas don-
de vaya peso suspendido (lavabos..etc) segun indicacio-
nes de la Dirección, perforaciones para instalaciones, pa-
so de instalaciones, nivelación, ejecución de ángulos, tra-
tamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y lis-
to para alicatar, revestir, pintar o decorar. Incluso medios
auxiliares. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. In-
cluso andamios hasta cualquier altura y todo tipo de me-
dios auxiliares. Medida la superficie según planos dedu-
ciendo huecos.
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80,12 55,02 4.408,20

07.06 m Cenefa hasta 0.50m de anchura
RVDN024C Cenefa de cartón yeso de hasta 50 cm de anchura, inclu-

so remate con paramentos y techo. Totalmente rematada
y preparada para pintar. Medida la longitud real.

25,00 29,00 725,00

07.07 ud Premarco puertas y ventanas
PLXD001P Suministro y colocación de premarco para puertas sim-

ples y ventanas sobre perfilería de pladur, incluso rema-
tes. Totalmente rematado.

9,00 55,00 495,00

TOTAL CAPÍTULO 07 FALSOS TECHOS Y CARTÓN YESO............................................... 35.952,53
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CAPÍTULO 08 PINTURA

08.01 m2 Pintura plástica lisa
MRAPP010 Pintura plástica antimoho lisa mate en color a elegir por

la D. de obra, sobre paramentos horizontales y verticales
de yeso o cemento, formada por lijado y limpieza del so-
porte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y
dos manos de acabado, incluso p.p. de andamiaje o ma-
quinaria de elevación en zonas donde sea necesario y me-
dios auxiliares, s/ NTE/RPP-24. Medida la superficie ejecu-
tada. Color a definir por la D. O.

1.015,94 7,90 8.025,93

08.02 m2 Pintura para exteriores
13.03 Pintura al agua para exteriores con una mano de sellado-

ra y acabado de dos manos, i/limpieza de superficies.

25,00 17,00 425,00

TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURA ........................................................................................... 8.450,93
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CAPÍTULO 09 EQUIPAMIENTO Y ACABADOS

09.01 ud Radiador acumulador eléctrico
VAEF001C Suministro y colocación de radiador acumulador eléctrico

de 3kW modelo VSF 300/5 de Vaillant o similar, potencia
nominal conectada 3 kW, Tensión de conexión 400 V,
con radiador premontado, regulador de recarga electróni-
co, regulador de temperatura, sistema de control CA selec-
cionable, conectable al sistema de control CC, indicador
de fallos, relé térmico, filtro de pelusa en la zona de aspira-
ción de aire, 4 niveles de potencia seleccionables, color
blanco, Anchura 1063 mm, Altura 546 mm, Profundidad
198 mm, Peso 169 kg. Totalmente instalado.

2,00 2.500,00 5.000,00

09.02 m2 Pavimento continuo de vinilo
RDST009H Suministro y colocación de pavimento continuo de vinilo

de 4mm modelo a elegir por la D. O., incluso p.p. de recor-
tes y despuntes, encolado y remates.

125,90 55,59 6.998,78

09.03 m2 Espejo 5mm
PVBB001C Espejo plateado realizado con luna incolora de 5 mm. pla-

teada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y
material de agarre. Totalmente colocado y rematado.

4,20 105,00 441,00

09.04 m2 Puerta corredera armarios guardarropa
PAAP001C Puerta corredera de madera contrachapada sobre raíl con-

tinuo, incluyendo raíl superior, guía inferior, mecanimos,
rodamientos, herrajes de cuelgue y cierre, tablero contra-
chapado de 25mm de espesor mínimo y esmaltado del
mismo por ambas caras en color a elegir por la D. O. total-
mente colocado y rematado.

34,55 215,00 7.428,25

09.05 PA Señalética
SFAU001C Partida alzada a justificar para suministro e instalación

de señalítica, modelo a aprobar por la D. O.

1,00 250,00 250,00

TOTAL CAPÍTULO 09 EQUIPAMIENTO Y ACABADOS........................................................ 20.118,03
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CAPÍTULO 10 INSTALACION DE FONTANERIA

SUBCAPÍTULO 10.01 PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE

10.01.01 ud Sistema de producción de agua caliente
SEPA001C Sistema de producción de agua caliente formado por:

▪ Acometida desde tubería de abastecimiento próxima
▪ 1 Depósito de acumulación de agua de 500 litros
▪ 3 Ud. Equipo de aerotermia y acumulación de las si-
guientes características:
    - Marca: EUROFRED-DAITSU.
    - Modelo: HEATANK V4.
    - Potencia: 1,5 kW.
    - Capacidad de agua: 300 litros.
    - Consumo eléctrico: 0,41 kW.
    - Alimentación eléctrica: 220 v monofásico.
    - Nº compresores: 1
    - Tipo compresor: Rotativo.
    - SCOP: 3,21 según norma EN16147.
    - Dimensiones: 640/1860.
Además, el equipo consta de resistencia de apoyo con ter-
mostato de seguridad, válvula de seguridad de sobre pre-
sión y exceso de temperatura.
▪ 3 Ud. Válvula mezcladora termostática de A.C.S. de las
siguientes características:
    - Marca: SEDICAL UMT.
    - Temperatura de mezcla regulable entre 45º y 55º C.
    - Conexiones de bronce.
    - Temperatura y presión de trabajo máximas 90ºC / 10
BAR.
▪ 1 Ud. Depósito de expansión cerrado recambiable.
▪ 2 Ud. Bomba de recirculación para tubería de retorno de
las siguientes características:
    - Marca: SEDICAL.
    - Revolución: 2.900.
    - Caudal de agua.
▪ 1 Ud. Cuadro eléctrico para fuerza y control para la bom-
ba de agua, elementes de control, señalización etc.
▪ 1 Pa. Cableado eléctrico en entre el cuadro de control y
los elementos.
▪ 1 Pa. Tubería de interconexión de depósitos, bombas,
válvulas etc.
▪ 1 Pa. Puesta en marcha y regulación.
▪ 1 Pa. Preparación documentación técnica, planos etc.
Totalmente instalado y probado.

1,00 25.100,00 25.100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE..................................... 25.100,00
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SUBCAPÍTULO 10.02 DISTRIBUCION INTERIOR

10.02.01 m Distribución general de agua fría, i/coquilla 10mm
EDGA11baA Distribución general de agua fría desde cuarto de instala-

ciones a duchas de ambos vestuarios, realizada con tube-
ría de polipropileno (PP-R) según norma UNE-EN ISO
15874-2, serie 3,2 (PN 16 bar) de diámetros según plano,
con p.p. de accesorios de unión con soldadura o con man-
guitos electrosoldables según UNE-EN ISO 15874-3, p.p.
de válvulas, codos, tes y todo tipo de piezas especiales,
elementos de sujeción y aislamiento con coquilla arma-
flex de 10mm o similar. Totalmente instalada y probada.

67,20 23,50 1.579,20

10.02.02 m Distribución general de agua caliente (recirculación),
i/coquilla 25mm

EDGA11baC Distribución general de agua caliente (recirculación) des-
de cuarto de instalaciones, realizada con de acero inoxida-
ble s/norma UNE10088, calidad AISI 304, marca INOX-
PRES o similar de diámetros según plano, con p.p. de ac-
cesorios de unión, p.p. de válvulas, codos, tes y todo tipo
de piezas especiales, elementos de sujeción y aislamien-
to con coquilla armaflex de 25mm o similar. Totalmente
instalada y probada.

32,40 35,00 1.134,00

10.02.03 ud Punto de consumo lavabo o pila
D25RF032X Punto de consumo de agua fría para lavabo, con tubería

de polipropileno, desde tubería de distrubución general,
con p.p. de elementos de sujeción, protegida con tubo arti-
glas de color azul cuando vaya empotrada y coquilla arma-
flex o similar de 10 mm de espesor cuando discurra por fal-
so techo, con llaves de escuadra tipo NILL, incluso acceso-
rios y apertura y cierre de rozas, según normativa vigente,
incluyendo tuberías y derivaciones desde válvula de corte
en falso techo al aparato y pruebas.

8,00 75,00 600,00

10.02.04 ud Punto de consumo inodoro
D25RF050 Punto de consumo de agua fría para inodoro, con tubería

de polipropileno, con p.p. de elementos de sujeción, prote-
gida con tubo artiglas de color azul cuando vaya empotra-
da y coquilla armaflex o similar de 10 mm de espesor
cuando discurra por falso techo, con llaves de escuadra ti-
po NILL, incluso accesorios y apertura y cierre de rozas,
según normativa vigente, incluyendo tuberías y derivacio-
nes desde válvula de corte en falso techo al aparato y
pruebas.

3,00 75,00 225,00
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10.02.05 ud Punto de consumo F-C ducha instalación vista en acero
inox

D25RF055 Punto de consumo de agua fría y caliente  para ducha,
con tubería de acero inoxidable AISI 304  vista desde fal-
so techo, con p.p. de elementos de sujeción, protegida
con coquilla armaflex o similar de 25 mm de espesor cuan-
do discurra por falso techo, incluso accesorios, según nor-
mativa vigente, incluyendo tuberías y derivaciones desde
válvula de corte en falso techo al aparato y pruebas.

15,00 125,00 1.875,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 DISTRIBUCION INTERIOR..................................................... 5.413,20

SUBCAPÍTULO 10.03 APARATOS SANITARIOS

10.03.01 ud Inodoro Victoria tanque bajo blanco i/ desagüe y conexión
con red de saneamiento

D26LD001X Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blan-
co, adosado a la pared, incluso juego de fijación, con
asiento y tapa lacados extraíbles y mecanismo de doble
descarga, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo de co-
nexión flexible, empalme simple PVC de 110 mm y cone-
xión con la red de evacuación, tornillos de fijación, inclu-
so colocación, conexión a la red de evacución y ayudas
de albañileria totalmente instalado.

2,00 325,00 650,00

10.03.02 ud Inodoro Civic tanque bajo blanco i/ desagüe y conexión
con red de saneamiento

INODminus Suministro y colocación de inodoro de porcelana vitrifica-
da blanco, modelo civic de la casa Roca o similar, con tan-
que, con una altura de 48 cm. con sistema de ahorro de
agua 3/6 l, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tan-
que con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados,
con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de
20 cm. y de 1/2", incluso colocación, conexión a la red de
evacución y ayudas de albañileria totalmente instalado.

1,00 485,00 485,00
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10.03.03 ud Lavabo con pedestal Roca Victoria  i/ desagüe y conexión
con red de saneamiento

TBJJ001C Lavabo con pedestal ROCA VICTORIA de 52x40 cm de
porcelana vitrificada color blanco incluso desagüe automá-
tico y tubo de PVC hasta  conducciones principales ente-
rradas y sifón botella de 1 1/4", llave de regulación de 1/2"
y latiguillo de conexión flexible con embellecedor. Total-
mente instalado y probado. La partida incluye colocación,
conexión a la red de evacución y ayudas de albañileria to-
talmente instalado.

4,00 145,00 580,00

10.03.04 ud Lavabo mural Roca Access i/ desagüe y conexión con red
de saneamiento

EKAB10ada1 Lavabo mural color blanco de porcelana vitrificada, con
desagüe cromado de 32 mm, para tapón y cadenilla y en-
laces, con juego de soportes, anclajes y fijaciones. Com-
pletamente instalado.  Marca/modelo: ROCA/ ACCESS
Ref.327230000 o equivalente, previa aprobación de la
D.F. . La partida incluye colocación, conexión a la red de
evacución y ayudas de albañileria totalmente instalado.

1,00 215,00 215,00

10.03.05 ud Pileta de acero inoxidable  i/ desagüe y conexión con red
de saneamiento

TBJJ009C Pileta de acero inoxidable modelo a elegir por la D. O., in-
cluso desagüe automático y tubo de PVC hasta  conduc-
ciones principales enterradas y sifón botella de 1 1/4", lla-
ve de regulación de 1/2" y latiguillo de conexión flexible
con embellecedor. Totalmente instalado y probado. La par-
tida incluye colocación, conexión a la red de evacución y
ayudas de albañileria totalmente instalado.

1,00 425,00 425,00

10.03.06 ud Grifo temporizado lavabo
EKBE10ab1 Grifo temporizado de repisa para lavabo con cuerpo y bo-

tón pulsador en latón cromado, cierre automático ajusta-
ble, caudal instántaneo regulable, con fijaciones, llave de
regulación visible y conexión flexible a red. Completamen-
te instalado. Marca/modelo: PRESTO 605 o equivalente,
previa aprobación de la D.F.

4,00 85,00 340,00
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10.03.07 ud Grifería monomando manecilla gerontológica
EKBC10bca1 Grifería monomando para lavabo, con cartucho cerámi-

co, cromado, manecilla gerontologica , caño fijo, airea-
dor, desagüe con tapón , enlaces de alimentación flexi-
bles y llaves de regulación visibles, para entradas de
DN15 mm. Completamente instalada. Marca/modelo:
GROHE/ EUROECO SPECIAL Ref. 33108 o equivalente,
previa aprobación de la D.F.

1,00 135,00 135,00

10.03.08 ud Grifo fregadero industrial monomando
EKBE10abi Grifo fregadro industrial monomando alto para fregadero

de encimera, con fijaciones, llave de regulación visible y
conexión flexible a red. Completamente instalado. Mar-
ca/modelo: PRESTO Ref 70800 o equivalente, previa apro-
bación de la D.F.

1,00 265,00 265,00

10.03.09 ud Mezclador temporizado para ducha Presto Alpa 80
instalación vista

EKGC10.aaX Suministro e instalación de grifo temporizado mezclador
para instalación vista con cuerpo de latón cromado y pul-
sador en poliacetato negro, regulador automático de cau-
dal, modelo Alpa 80 de presto o similar. Totalmente insta-
lado y probado.

15,00 275,00 4.125,00

10.03.10 ud Rociador antivandálido de pared para presto Alpa 80
EKGC10.aaC Suministro e instalación de rociador antivandálico de pa-

red para Presto Alpa 80 o similar, con cuerto , tubo recto
y brida de fijación en latón cromado. Totalmente instala-
do y probado.

15,00 155,00 2.325,00

10.03.11 ud Grifo punto limpieza 3/4"(MANG.)
IFFG30 Suministro y colocación de grifo para punto de limpieza,

colocado. medida la unidad terminada.

5,00 15,00 75,00

10.03.12 ud Barra de sujeción abatible
EKRE20aa1 Barra de sujección abatible de acero inoxidable de 735

mm de longitud para inodoro , con tornillería y accesorios
necesarios.  Completamente  instalada. Marca/modelo:
MEDICLINICS/B-4998 o equivalente, previa aprobación
de la D.F. .
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1,00 145,00 145,00

10.03.13 ud Barra de sujeción fija
EKRE20ab1 Barra de sujección fija de 90º de acero inoxidable de

375x700 mm de longitud para inodoro , con tornillería y
accesorios necesarios.  Completamente  instalada. Mar-
ca/modelo: MEDICLINICS/BAI090CS o equivalente, pre-
via aprobación de la D.F.

1,00 110,00 110,00

10.03.14 ud Dispensador de papel higiénico
EKRC02aa1 Dispensador de papel higiénico de acero inox. bobina in-

dustrial, 250/300 m, con tornillería y accesorios. Completa-
mente instalado. Marca/Modelo: MEDICLI-
NICS/PRO783CS o equivalente, previa aprobación de la
D.F.

3,00 54,55 163,65

10.03.15 ud Dosificador de jabón líquido
EKRB01ba1 Dosificador de jabón líquido tipo universal con recipiente

de acero inoxidable , de 1,2 litros de capacidad, con prime-
ra carga de jabón. Completamente instalado. Marca/mode-
lo: MEDICLINICS/DJ0111CS o equivalente, previa aproba-
ción de la D.F.

6,00 49,08 294,48

10.03.16 ud Espejo con marco de acero inox.
EKRJ10ab1 Espejo con marco de acero inxidable,  con elementos de

sujección. Completamente instalado. Marca/Modelo: ME-
DICLINICS/EP0450CS o equivalente, previa aprobación
de la D.F.

1,00 161,75 161,75

10.03.17 ud Papelera acero inox
EKRH10a1 Papelera de acero inoxidable, de 48 l de capacidad.. Com-

pletamente instalada. Marca/modelo: MEDICLI-
NICS/B277 o equivalente, previa aprobación de la D.F.

3,00 62,13 186,39

10.03.18 ud Contenedor de higiene femenina
EKRH10a11 Contenedor higiene femenina, de 10 l de capacidad.. Com-

pletamente instalada. Marca/modelo: MEDICLI-
NICS/PP10CS o equivalente, previa aprobación de la D.F.

1,00 68,05 68,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 APARATOS SANITARIOS ...................................................... 10.749,32

C.202225
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SUBCAPÍTULO 10.04 VARIOS

10.04.01 PA Trabajos complementarios fontaneria
TCDF001C Partida alzada a justificar para trabajos complementarios

de fontanería, como conexiones con red existente, ajus-
tes en sala de producción de calor, etc.

1,00 5.000,00 5.000,00

10.04.02 ud Conjunto ayudas obra civil fontanería
E1KA10.e Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación

de Fontanería y Saneamiento completamente terminada,
incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas.
Construcción de hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotra-
dos.
Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan trans-
portes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la
instalación.

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 VARIOS................................................................................... 6.000,00

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACION DE FONTANERIA ..................................................... 47.262,52
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CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

SUBCAPÍTULO 11.01 LÍNEAS GENERALES

11.01.01 m Conductor de cobre de 4X16 mm2, i/ p.p. de canalización
vista y oculta

EQAH10aca1 Conductor de cobre de 4x16 mm² de sección, designa-
ción RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no
propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emi-
sión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y
baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte
proporcional de terminales y accesorios. Completamente
instalado.

35,00 19,68 688,80

11.01.02 m Conductor de cobre 3X1,5 mm2, i/ p.p. de canalización
vista y oculta

ENNAH001 Conductor de cobre de 3x1,5 mm² de sección, tensión no-
minal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a
base de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplástica
AFUMEX Z1,  no propagadores del incendio y con emi-
sión de humos y opacidad reducida, discurriendo sobre
bandeja y tubo Fergondur empotrado o de PVC rígido en
tramos vistos, con parte proporcional de terminales y ac-
cesorios. Completamente instalado.

336,00 7,01 2.355,36

11.01.03 m Conductor de cobre 3X2,5 mm2, i/ p.p. de canalización
vista y oculta

ENNAH002 Conductor de cobre de 3x2,5 mm² de sección, tensión no-
minal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a
base de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplástica
AFUMEX Z1,  no propagadores del incendio y con emi-
sión de humos y opacidad reducida, discurriendo sobre
bandeja y tubo Fergondur empotrado o de PVC rígido en
tramos vistos, con parte proporcional de terminales y ac-
cesorios. Completamente instalado.

168,00 8,50 1.428,00

11.01.04 m Conductor de cobre 3X4 mm2, i/ p.p. de canalización vista
y oculta

ENNAH004 Conductor de cobre de 3x4 mm² de sección, tensión nomi-
nal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a ba-
se de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplástica AFU-
MEX Z1,  no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, discurriendo sobre bandeja y
tubo Fergondur empotrado o de PVC rígido en tramos vis-
tos, con parte proporcional de terminales y accesorios.
Completamente instalado.

120,00 10,08 1.209,60
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11.01.05 m Bandeja perforada de PVC 100X60 (Clase M1) con tapa
ERBB11b2 Bandeja perforada de PVC rígido (clase M1) aislante y au-

toextinguible de dimensiones 60x100 mm con tapa de cie-
rre registrable IP2x IK10 y parte proporcional de acceso-
rios, soportes, silentblocks, separadores y sellado de pa-
so de bandejas por sectores de incendios. Completamen-
te instalada.

45,00 21,27 957,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 LÍNEAS GENERALES............................................................. 6.638,91

SUBCAPÍTULO 11.02 INSTALACIÓN INTERIOR

11.02.01 ud Cuadro general de distribución
ESBB05v1 Cuadro General de Distribución de Baja Tensión. Construi-

do en armario metálico de superficie de pared, con núme-
ro de módulos según necesidades de circuitos, de Merlin
Gerin o equivalente, en calidad y precio, aprobado por la
DF, según UNE-EN 60439-1, protección IP 437, con puer-
tas ciegas y dimensiones adecuadas para albergar el apa-
rataje según esquema unifilar, de la marca Merlin Gerin o
ABB equivalente en calidad y precio, aprobado por la DF.
Incluso embarrados, bornas de salida, pequeño material
necesario para su correcta instalación, fijación y cone-
xión. Medida la unidad terminada completamente instala-
da, conexionada y probada y funcionando.
Notas:
- Todo el cableado interior se realizará con conductores
de cobre no propagador de llama y con emisión de hu-
mos y opacidad reducida tipo H07Z1-K.
- La pletina de neutro tendrá la misma sección que la de
las fases.
- Reserva de un 40% de espacio libre.

1,00 2.500,00 2.500,00
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11.02.02 ud Punto de luz con CU 07Z1-K, tubo PVC, COND. CU RZ1
0,6/1KV

ERDK55V Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro
directo o con pulsador) incluyendo cables y canalización
a luminaria y a mecanismo de accionamiento y parte pro-
porcional de línea desde cuadro de zona.

Características:
Derivación a punto de luz y a mecanismo: cable de cobre
07Z1-K , tubo PVC flexible / rígido clase M1 (UNE
23-727-90), protección superficial fija y dimensionado se-
gún ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elás-
ticas / roscadas.
Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, ban-
deja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportacio-
nes.

Configuración del cable y sección de los conductores se-
gún esquema unifilar del proyecto. Completamente instala-
do.

65,00 32,70 2.125,50

11.02.03 ud Punto de luz emergencia
EREK55 Punto de luz alumbrado de emergencia,  incluyendo ca-

bles y canalización a luminaria y parte proporcional de lí-
nea desde cuadro de zona y de línea de control desde tele-
mando.
Características:
Derivación a punto de luz: Cable de cobre  07Z1-K , tubo
PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protec-
ción superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásti-
cas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, ban-
deja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportacio-
nes.
Configuración del cable y sección de los conductores se-
gún esquema unifilar del proyecto. Completamente instala-
do.

24,00 33,77 810,48
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11.02.04 ud Alimentación a toma corriente simple/múltiple
ERFE10.b Alimentación a toma de corriente simple/múltiple incluyen-

do conductor manguera de cobre s/UNE-RZ1K 0,6/1 kV
tendido sobre bandeja o bajo tubo de PVC flexible/rígido
blindado de protección 7 o 9, desde caja derivación aislan-
te IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas o ra-
cords roscados, prensaestopas y parte proporcional de lí-
nea desde cuadro de zona con conductores, tubo de PVC
flexible/rígido y cajas según descripción anterior y/o canal
liso de PVC rígido IP 2X9 con tapa registrable. Sección cir-
cuito: monof. 2,5 mm². Completamente instalado.

24,00 34,55 829,20

11.02.05 ud Alimentación a detector de presencia
E136 Alimentación a detector de presencia incluyendo conduc-

tor manguera de cobre s/UNE-RDT/RVK 0,6/1 kV tendido
sobre bandeja o bajo tubo de PVC flexible/rígido de protec-
ción 7 o 9, no propagador de llama, desde caja derivación
aislante IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas o
racords roscados, prensaestopas. Sección circuito: mo-
nof. 1,5 mm² . Completamente instalado.

13,00 12,50 162,50

11.02.06 ud Línea de maniobra detector de presencia
ENNAGGT Línea de maniobra de los detectores de presencia, con ca-

ble H07Z1K de 1x1,5 mm2 bajo tubo tubo de PVC flexible.

52,00 12,50 650,00

11.02.07 ud Alimentación a sistema de llamada de emergencia
ERJK55bn1 Alimentación a Sistema de llamada Emergencia incluyen-

do cables y canalización a receptor y parte proporcional
de línea desde cuadro de zona. Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo
PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protec-
ción superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Ca-
jas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásti-
cas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, ban-
deja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportacio-
nes.
Configuración del cable y sección de los conductores se-
gún esquema unifilar del proyecto. Completamente instala-
do.

1,00 52,98 52,98
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11.02.08 ud Alimentación eléctrica cuadro aerotermia
ENNAG25 Alimentación eléctrica a cuadro de aerotermia  desde cua-

dro general , incluyendo conductor manguera de cobre
s/UNE-RDT/RZ1K 0,6/1 kV tendido sobre bandeja o bajo
tubo de PVC rígido blindado de protección 7 o 9, desde
cuadro general incluso caja derivación aislante IP.55 con
tapa atornillada y entrada elásticas o racords roscados,
prensaestopas y parte proporcional de línea desde cua-
dro de zona con conductores, tubo de PVC rígido y cajas
según descripción anterior y/o canal liso de PVC rígido IP
2x9 con tapa registrable. Sección circuito: 4 mm². Comple-
tamente instalado.

1,00 150,00 150,00

11.02.09 ud Alimentación eléctrica extractor
ERFE110C Alimentación eléctrica a caja de ventilación, incluyendo

conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC
flexible/rígido de protección 7 o 9, desde caja derivación
aislante IP.55 con tapa atornillada y entrada elásticas o ra-
cords roscados y parte proporcional de línea desde cua-
dro de zona con conductores, tubo de PVC rígido y cajas
según descripción anterior y/o canal ranurado de PVC rígi-
do IP 2x9 con tapa registrable. Sección circuito: monof.
1,5 mm² . Completamente instalado.

5,00 105,00 525,00

11.02.10 ud Sistema de red equipotencial
EXCD10.a Sistema de red equipotencial en aseos, cuarto de limpie-

za y sanitarios aislados mediante el conexionado de cada
una de las partes metálicas de grifos, desagües, rejillas,
etc., con conductores de 4 mm² de sección con aislamien-
to de PVC de 750 V, incluso tubo flexible para las conexio-
nes, cajas de paso, etc. Completamente instalado.

1,00 150,00 150,00

11.02.11 PA Trabajos complementarios instalación electricidad
TCIE001C Partida alzada a justificar para trabajos complementarios

instalación electricidad.

1,00 5.000,00 5.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 INSTALACIÓN INTERIOR ...................................................... 12.955,66
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SUBCAPÍTULO 11.03 MECANISMOS

11.03.01 ud Detector de movimiento 10/16 A 250 V
ETBA10fb1 Detector de movimiento 10/16 A 250 V, empotrable en te-

cho con tecla, caja con marco embellecedor, accesorios
y fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo: LE-
GRAND/GALEA LIFE 7758 63 o equivalente, previa apro-
bación de la  D.F.

13,00 90,59 1.177,67

11.03.02 ud Interruptor con piloto luminoso
ETAA14ca1 Interruptor con piloto luminoso 10 A 250 V, empotrable

con tecla, marco embellecedor y caja, Completamente ins-
talado. Marca/modelo: BTICINO / LIGHT o equivalente,
previa aprobación de la  D.F.

4,00 31,46 125,84

11.03.03 ud Conmutarod con piloto luminoso
ETAA15 Conmutador con piloto luminoso 10 A 250 V, empotrable

con tecla, marco embellecedor y caja, Completamente ins-
talado. Marca/modelo: BTICINO / LIGHT o equivalente,
previa aprobación de la  D.F.

2,00 33,46 66,92

11.03.04 ud Toma de corriente simple 2P+T LATERAL 16 A 250 V
ETAB10cca1 Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A 250 V tipo

schuko, empotrable con marco embellecedor y caja. Com-
pletamente instalada. Marca/modelo: BTICINO/ MATIX o
equivalente, previa aprobación de la  D.F.

24,00 23,86 572,64

11.03.05 ud Sistema de alarma en aseo adaptado
ECA03A Sistema de alarma en aseo adaptado compuesto por un ti-

rador en interior de aseo y señal acústica  en exterior, in-
cluso cableado y conexionado entre todos los elementos
para su correcto funcionamiento. Completamente instala-
do.

1,00 358,41 358,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 MECANISMOS ........................................................................ 2.301,48

C.202225



PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 11.04 ALUMBRADO

11.04.01 ud Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 OC KBV
PDLL003C Suministro e instalación de luminaria de empotrar Coreli-

ne RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC KBV, regu-
lable DALI, de Philips, o similar. Totalmente instalada y
probada.

5,00 151,35 756,75

11.04.02 ud Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 NOC KBV
PDLL004C Suministro e instalación de luminaria de empotrar Coreli-

ne RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 NOC KBV, re-
gulable DALI, de Philips, o similar. Totalmente instalada
y probada.

11,00 104,50 1.149,50

11.04.03 ud Downlight Philips DN 145C LED 20S/840 PSU IIWH KBV
PDLL005C Suministro e instalación de downlight de adosar Coreline

DN145C LED20S/840 PSU II WH KBV, de Philips, o simi-
lar. Totalmente instalada y probada.

28,00 82,89 2.320,92

11.04.04 ud Downlight Philips DN 145B LED 20S/840 PSU IIWH KBV
PDLL006C Suministro e instalación de downlight de adosar Coreline

DN145C LED20S/840 PSU II WH KBV, de Philips, o simi-
lar. Totalmente instalada y probada.

4,00 63,67 254,68

11.04.05 ud Luminaria Philips WT 120 C G2 PSD L1500
PDLL001C Suministro e instalación de luminaria estanca CoreLine

WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 KB, regulable DA-
LI, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.

12,00 151,80 1.821,60

11.04.06 ud Aplique Coreline WL 140V LED 20S8840 PSU WH KBV
PDLL075C Suministro e instalación de Aplique Coreline WL 140V

LED 20S8840 PSU WH KBV, de Philips, o similar. Total-
mente instalada y probada.

3,00 122,28 366,84

11.04.07 ud Equipo autónomo de emergencia 100 lúmenes
PDLL075E Suministro e instalación de equipo autónomo de emergen-

cia modelo G-100L no permanente de 100 lúmenes,
IP44, de Normalux, o similar. Totalmente instalada y pro-
bada.

17,00 31,87 541,79
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11.04.08 ud Equipo autónomo de emergencia 200 lúmenes
PDLL076E Suministro e instalación de equipo autónomo de emergen-

cia modelo G-100L no permanente de 200 lúmenes,
IP44, de Normalux, o similar. Totalmente instalada y pro-
bada.

9,00 40,51 364,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 ALUMBRADO ......................................................................... 7.576,67

SUBCAPÍTULO 11.05 VARIOS

11.05.01 ud Preparación documentación obra electricidad
E2AA01c Preparación de toda la documentación de obra de la insta-

lación de electricidad e iluminación según pliego de condi-
ciones generales e instrucciones de la D.F., comprendien-
do:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático
(AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecuta-
da (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones
técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto fi-
nal actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias
aprobadas por la D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instruc-
ciones de operación y mantenimiento, relación de suminis-
tradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).

1,00 350,00 350,00

11.05.02 ud Legalización instalación electricidad y alumbrado
E2AA02c Legalización de todas las instalaciones de electricidad e

iluminación que se vean afectadas en este capítulo de los
presupuestos, incluyendo la preparación y visados de pro-
yectos en el Colegio Profesional correspondiente y la pre-
sentación y seguimiento hasta buen fin de los expedien-
tes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades
Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspon-
dientes. Se incluyen todos los trámites administrativos
que haya que realizar con cualquier organismo oficial pa-
ra llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

1,00 450,00 450,00

11.05.03 PA Trabajos complementarios instalación electricidad
TCIE001C Partida alzada a justificar para trabajos complementarios

instalación electricidad.

1,00 5.000,00 5.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 VARIOS................................................................................... 5.800,00
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TOTAL CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO...................................................... 35.272,72
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CAPÍTULO 12 INSTALACION VENTILACION

12.01 m Conducto spiroflex Ø100
PPPD102C Conducto de 100 mm. de diámetro de aluminio rizado ti-

po Spiroflex o similar, incluso p.p. de piezas especiales,
pasamuros, fijaciones, perforación para embocaduras a
otros conductos y sellado de las mismas, pequeño mate-
rial y remates. Totalmente colocado y rematado.

10,00 15,17 151,70

12.02 m Tubo helicoidal D=100mm
D31AH010 Suministro e instalación de conducto circular de pared

simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de diá-
metro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3
ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, co-
nexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocadu-
ras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazade-
ras isofónicas, conexiones entre la red de conductos y venti-
ladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso
piezas especiales como codos, tes, reducciones, etc, no in-
cluidas rejillas. Totalmente montado, conexionado y proba-
do por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

13,13 22,00 288,86

12.03 m Tubo helicoidal D=160mm
D31AH0121 Suministro e instalación de conducto circular de pared

simple helicoidal de acero galvanizado, de 160 mm de diá-
metro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3
ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, co-
nexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocadu-
ras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazade-
ras isofónicas, conexiones entre la red de conductos y venti-
ladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso
piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

21,53 24,19 520,81
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12.04 m Tubo helicoidal D=200mm
D31AH0120 Suministro e instalación de conducto circular de pared

simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de diá-
metro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3
ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, co-
nexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocadu-
ras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazade-
ras isofónicas, conexiones entre la red de conductos y venti-
ladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso
piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

48,83 30,73 1.500,55

12.05 m Tubo helicoidal D=250mm
D31AH0125 Suministro e instalación de conducto circular de pared

simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de diá-
metro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3
ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, co-
nexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocadu-
ras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazade-
ras isofónicas, conexiones entre la red de conductos y venti-
ladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso
piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

24,15 38,63 932,91

12.06 ud Extractor en línea TD 800/200 SILENT 3V
P03.0058N Suministro e instalación de extractor en línea para conduc-

tos marca S&P modelo TD 800/200 SILENT 3Vo equivalen-
te, previa aprobación de la D.F., con triple aislamiento acús-
tico,  para un caudal de 780 m3/h, con motor de 0,092 kW.
de potencia, construído a base de paneles envolventes con
aislamiento termoacústico, con turbinas tipo multipala de
chapa galvanizada, directamente acopladas al eje del mo-
tor, con tapa de inspección y bridas normalizadas en aspira-
ción e impulsión, colgado del forjado superior mediante vari-
llas roscadas y elementos antivibratorios, todo ello incluido,
i/ medios y material de montaje. Totalmente instalado y pro-
bado.

3,00 424,63 1.273,89
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12.07 ud Ventilador helicoidal de pared HCM-150N
P03.0060N Suministro e instalación de ventilador helicoidal de pared

marca S&P modelo HCM-150N o equivalente, previa apro-
bación de la D.F., para un caudal de 220 m3/h, con mo-
tor de 0,025 kW. de potencia, construído a base de carca-
sa de plástico ABS, con persiana de sobrepresión incorpo-
rada, rejas de seguridad en aspiración y descarga, motor
230V-50Hz, clase B, IPX4, clase II, fijado a pared, todo
ello incluido, i/ medios y material de montaje. Totalmente
instalado y probado.

1,00 173,42 173,42

12.08 ud Ventilador helicoidal de pared HCM-225N
P03.0063N Suministro e instalación de ventilador helicoidal de pared

marca S&P modelo HCM-225N o equivalente, previa apro-
bación de la D.F., para un caudal de 600 m3/h, con mo-
tor de 0,028 kW. de potencia, construído a base de carca-
sa de plástico ABS, con persiana de sobrepresión incorpo-
rada, rejas de seguridad en aspiración y descarga, motor
230V-50Hz, clase B, IPX4, clase II, fijado a pared, todo
ello incluido, i/ medios y material de montaje. Totalmente
instalado y probado.

1,00 211,50 211,50

12.09 ud Rejilla 300x75mm BMC
TMBR001C Suministro y colocación de rejilla de simple deflexión pa-

ra conductos circulares  con aletas orientables individual-
mente y 1ª fila paralelas a la  dimensión menor serie
CMC+SD (T), de Madel o similar de 300x75mm, construi-
da en  acero galvanizado y lacado color a elegir por la D.
O., con regulador-captador  de caudal, construido en ace-
ro SD, fijación con tornillos visibles (T). Totalmente instala-
da.

11,00 45,32 498,52

12.10 ud Rejilla 500x75mm BMC
TMBR003C Suministro y colocación de rejilla de simple deflexión pa-

ra conductos circulares  con aletas orientables individual-
mente y 1ª fila paralelas a la  dimensión menor serie
CMC+SD (T), de Madel o similar de 500x75mm, construi-
da en  acero galvanizado y lacado color a elegir por la D.
O., con regulador-captador  de caudal, construido en ace-
ro SD, fijación con tornillos visibles (T). Totalmente instala-
da.

1,00 61,82 61,82
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12.11 ud Rejilla 600x75mm BMC
TMBR005C Suministro y colocación de rejilla de simple deflexión pa-

ra conductos circulares  con aletas orientables individual-
mente y 1ª fila paralelas a la  dimensión menor serie
CMC+SD (T), de Madel o similar de 600x75mm, construi-
da en  acero galvanizado y lacado color a elegir por la D.
O., con regulador-captador  de caudal, construido en ace-
ro SD, fijación con tornillos visibles (T). Totalmente instala-
da.

3,00 68,97 206,91

12.12 ud Rejilla aire exterior DMT-X 200x100mm con filtro F6
TMBE005C Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior

com nalla antipájaros, con aletas fijas a 45º y paralelas a
la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 200x100mm,
consturida en aluminio y acabado anodizado natural, inclu-
so tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada.
NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.

2,00 28,05 56,10

12.13 ud Rejilla aire exterior DMT-X 400x200mm con filtro F6
TMBE009C Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior

com nalla antipájaros, con aletas fijas a 45º y paralelas a
la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 400x200mm,
consturida en aluminio y acabado anodizado natural, inclu-
so tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada.
NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.

1,00 44,55 44,55

12.14 ud Rejilla aire exterior DMT-X 800x200mm con filtro F6
TMBE011C Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior

com nalla antipájaros, con aletas fijas a 45º y paralelas a
la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 800x200mm,
consturida en aluminio y acabado anodizado natural, inclu-
so tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada.
NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.

1,00 73,21 73,21

12.15 ud Rejilla aire exterior DMT-X 800x300mm con filtro F6
TMBE013C Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior

com nalla antipájaros, con aletas fijas a 45º y paralelas a
la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 800x300mm,
consturida en aluminio y acabado anodizado natural, inclu-
so tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada.
NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.

1,00 101,90 101,90
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12.16 ud Conjunto ayudas obra civil instalación ventilación
E1KA10.g Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación

de ventilación completamente terminada, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas.
Construcción de hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotra-
dos.
Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan trans-
portes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la
instalación.

1,00 500,00 500,00

12.17 ud Preparación de documentación de obra
EBGU Preparación de toda la documentación de obra de la insta-

lación de Ventilacion según pliego de condiciones genera-
les e instrucciones de la D.F., comprendiendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático
(AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecuta-
da (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones
técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto fi-
nal actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias
aprobadas por la D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instruc-
ciones de operación y mantenimiento, relación de suminis-
tradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).

1,00 300,00 300,00

12.18 ud Legalización de instalación de ventilación
EAGU Legalización de todas las instalaciones de ventilación,

que se vean afectadas en este capítulo de los presupues-
tos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en
el Colegio Profesional correspondiente y la presentación
y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Ser-
vicios Territoriales de Industria y Entidades Colaborado-
ras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se in-
cluyen todos los trámites administrativos que haya que re-
alizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen
término las instalaciones de este capítulo.

1,00 450,00 450,00
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12.19 ud Extintor portátil manual polvo seco ABC DE EFICACIA
21A-113B Y 6 KG

14.02.07 Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110
de polvo seco ABC de eficacia 21A-113B y 6 kg de capaci-
dad, con presión incorporada, manómetro, dispositivo de
interrupción de salida del agente extintor y boquilla con
manguera direccional, incluyendo soportes. Completamen-
te instalado. Marca/modelo: BILI o equivalente, previa apro-
bación de la D.F.

4,00 37,54 150,16

12.20 ud Extintor portátil manual CO2 eficacia 55B Y 5 KG.
14.02.08 Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110

de anhídrido carbónico, de eficacia 55B y 5 kg de capaci-
dad con dispositivo de interrupción de salida del agente ex-
tintor y manguera con boquilla difusora, incluyendo sopor-
tes. Completamente instalado. Marca/modelo: BILI o equi-
valente, previa aprobación de la D.F.

1,00 73,94 73,94

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACION VENTILACION .......................................................... 7.570,75
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD

13.01 ud Estudio de seguridad y salud
XXBB001C Estudio de seguridad y salud.

1,00 5.381,03 5.381,03

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................... 5.381,03
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS

14.01 t Residuo de naturaleza pétrea (hormigón y cerámicos)
CCCC102C Gestión de residuos de la construcción de naturaleza pé-

trea (hormigón) según anejo, incluyendo transporte en ve-
hículo adecuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión
del residuo en un vertedero autorizado de residuos de na-
turaleza petrea. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Códigos LER17 01 01, 17 01
03

88,78 26,75 2.374,87

14.02 t Residuo de madera o restos de poda
CCCC122C Gestión de residuos de madera s/ anejo, incluyendo trans-

porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon
de gestión del residuo en un vertedero autorizado de resi-
duos de madera o poda. Se incluye la gestión documen-
tal desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 02
01

2,37 88,95 210,81

14.03 t Residuo de naturaleza no pétrea (yeso)
CCCC122Y1 Gestión de residuos de yeso s/ anejo, incluyendo transpor-

te en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro
de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de
gestión del residuo en un vertedero  autorizado de resi-
duos de plástico. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Códigos LER17 08 02

15,71 88,95 1.397,40

14.04 t Residuo de plástico
CCCC125C Gestión de residuos de plástico s/ anejo, incluyendo trans-

porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon
de gestión del residuo en un vertedero  autorizado de resi-
duos de plástico. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Códigos LER17 02 03

2,01 88,95 178,79
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14.05 t Residuo de metales mezclados
CCCC126M Gestión de residuos de metales mezclados s/ anejo, inclu-

yendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que
sea y canon de gestión del residuo en un vertedero  autori-
zado de metales mezclados. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17
04 07

2,51 46,50 116,72

14.06 t Residuo de papel y cartón
CCCC106P Gestión de escombro mezclado sin material reciclable se-

gún anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del residuo en un
vertedero  autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión.
Códigos LER 03 03 08

1,73 88,95 153,88

14.07 t Residuo de vidrio
CCCC125V Gestión de residuos de vidrio s/ anejo, incluyendo trans-

porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon
de gestión del residuo en un vertedero  autorizado de resi-
duos de plástico. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Códigos LER 17 02 02

0,16 88,95 14,23

14.08 t Basuras generadas por los operarios
CCC107C Gestión de escombro mezclado sin material reciclable se-

gún anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del residuo en un
vertedero  autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión.
Códigos LER 20 03 01

0,43 350,00 150,50
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14.09 t Otros residuos de construcción y demolición
CCCC105C Gestión de otros residuos de construcción y demolición se-

gún anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del residuo en un ver-
tedero  autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER 17 09 04

10,84 350,00 3.794,00

14.10 t Otros residuos peligrosos
CCCC105P Gestión de otros residuos de construcción y demolición se-

gún anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del residuo en un ver-
tedero  autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER 17 09 03

2,08 350,00 728,00

14.11 m3 Transporte y canon tierras a depósito de sobrantes
BNGB005C Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y

acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a cual-
quier distancia, cumpliendo el D49/2009, la orden
APM/1007/2007 y demás normativa vigente, y canon de
gestión de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de gestión. Códi-
go LER 17 05 04. La partida incluye así mismo la limpieza
de camiones previa a la salida de la obra.

8,15 18,00 146,70

14.12 PA Tratamientos adicionales
CCCC120C Partida alzada a justificar para tratamientos adicionales,

incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia
que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero
autorizado para el tipo de residuos correspondiente. Se in-
cluye la gestión documental desde origen y centro de ges-
tión.

2,00 1.000,00 2.000,00

TOTAL CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................. 11.265,90

TOTAL........................................................................................................................... 379.534,55
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PRESUP. EJECUCIÓN CONTRATA

CAPITULO RESUMEN EUROS
CAPÍTULO  1 DEMOLICIONES........................................................................................... 18.034,74
CAPÍTULO  2 SANEAMIENTO ............................................................................................ 33.018,48
CAPÍTULO  3 SOLERA Y MURO......................................................................................... 9.123,82
CAPÍTULO  4 ALBAÑILERÍA ............................................................................................... 76.990,75
CAPÍTULO  5 CARPINTERÍA DE ALUMINIO....................................................................... 52.522,33
CAPÍTULO  6 CARPINTERIA FENOLICA............................................................................ 18.570,02
CAPÍTULO  7 FALSOS TECHOS Y CARTÓN YESO........................................................... 35.952,53
CAPÍTULO  8 PINTURA ...................................................................................................... 8.450,93
CAPÍTULO  9 EQUIPAMIENTO Y ACABADOS ................................................................... 20.118,03
CAPÍTULO  10 INSTALACION DE FONTANERIA ................................................................. 47.262,52
CAPÍTULO  11 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO.................................................................. 35.272,72
CAPÍTULO  12 INSTALACION VENTILACION ...................................................................... 7.570,75
CAPÍTULO  13 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................. 5.381,03
CAPÍTULO  14 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................. 11.265,90

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL......................................................... 379.534,55
13,00% Gastos generales ......................................... 49.339,49
6,00% Beneficio industrial ....................................... 22.772,07

SUMA ...................................................................... 451.646,11

21,00 % I.V.A.......................................................... 94.845,68

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA................................................................................... 546.491,79
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUA-
TROCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Donostia, marzo de 2023

Fdo.: Jaime Carretero Sánchez
Arquitecto
Colegiado Nº 2.170

}
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