N\

e~

PASAIAKO UDALA

PASAI DONIBANEKO SAN JUAN KALEKO 25
ZENBAKIKO UDAL-LOKALEAN PIRAGUEN
BILTEGIA ETA GIMNASIOA GAITZEKO
PROIEKTUA

REDACCION DEL PROYECTO DE HABILITACION
DE ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE LA CALLE SAN JUAN 25
DE PASAI DONIBANE

4. Dokumentua — AURREKONTUA
Documento 4 — PRESUPUESTO

D
S e St ra 2023ko martxoa

INGENIERIA Y ARQUITECTURA marzo de 2023






4. DOKUMENTUA - AURREKONTUA

DOCUMENTO 4 - PRESUPUESTO



sestra_

iNDICE

URA

DOCUMENTO 4.- PRESUPUESTO

1.- MEDICIONES
2.- CUADRO DE PRECIOS N° 1
3.- PRESUPUESTO

PRESUPUESTO C.200406



1.- NEURKETAK

1.- MEDICIONES






sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 01 DEMOLICIONES

01.01 ud Retirada de instalaciones interiores

BBABO002C Retirada de instalaciones interiores de electricidad, telefo-
nia, fontaneria, aparatos sanitarios, calefaccion, etc., des-
montando canalizaciones, conductos, mecanismos, lumi-
narias, aparatos sanitarios, equipamiento auxiliar, etc...
La partida incluye la retirada de todo tipo de instalaciones
en todos aquellos ambitos del proyecto que lo requieran
(aseos, vestuarios, etc...) Se abona en el capitulo de ges-
tion de residuos la carga, el transporte a vertedero, relle-
no o centro de gestién, la propia gestién, la descarga y el
pago del canon de gestion de los materiales resultantes.
La retirada a centro de gestion se realizara una vez anali-
zada la posibilidad de reutilizacion de los diferentes mate-
riales (sanitarios, luminarias, griferia...)

1 1,00
1,00
01.02 m2 Derribo de tabiqueria ceramica interior o fachaday p.p. de
revestimientos
BEABOOSP Derribo de tabiqueria interior o fachada, de cualquier tipo-
logia de simple o doble pared, con p.p. de revestimien-
tos, zocalos, carpinterias, etc., por medios manuales o me-
canicos, incluso medios auxiliares. Se abona en el capitu-
lo de gestion de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestion, la propia gestion, la descar-
gay el pago del canon de gestion de los materiales resul-
tantes.
DIVISIONES INTERIORES LADRILLOL 9,32 2,80 26,10
2 5,07 2,80 28,39
A deducir puerta -1 1,00 2,80 -2,80
1 3,00 2,80 8,40
Parcial 60,09
FACHADA
Hacia el mar 1 19,40 2,80 54,32
A deducir puertas -1 2,00 2,25 -4,50
Garajes -1 2,75 2,78 -7,65
-1 3,10 2,78 -8,62
Portal -1 1,10 2,50 2,75
Ventana -1 2,15 1,35 -2,90
Lateral 1 15,10 2,80 42,28
Parcial 70,18
Ajuste 1 130,27 0,05 6,51
136,78
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INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
01.03 m2 Derribo de tabiqueria cartén yeso interior
BBABOOSY Derribo de tabiqueria interior de cartén yeso, con p.p. de

revestimientos, zécalos, carpinterias, etc., por medios ma-
nuales o mecdanicos, incluso medios auxiliares. Se abo-
na en el capitulo de gestion de residuos la carga, el trans-
porte a vertedero, relleno o centro de gestion, la propia
gestion, la descarga y el pago del canon de gestién de
los materiales resultantes.
DIVISIONES INTERIORES
Perimetro ascensor 1 9,87 2,80 217,64
1 1,36 2,80 3,81
1 2,80 2,80 7,84
1 8,46 2,80 23,69
1 6,60 2,80 18,48
Parcial 81,46
Ajuste 1 81,46 0,05 4,07
85,53
01.04 m2 Desmontaje y retirada de carpinteria de madera
BBEAB101P Desmontaje y retirada de carpinterias de madera o fendli-
cas en puertas y ventanas completa con vidrios y premar-
cos. Se abona en el capitulo de gestion de residuos la car-
ga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestion,
la propia gestion, la descarga y el pago del canon de ges-
tion de los materiales resultantes.
Puerta interior 1 1,00 2,00 2,00
Rejillas fachada lateral 1 2,23 0,70 1,56
1 2,58 0,70 1,81
1 2,58 0,70 1,81
1 2,75 0,70 1,93
1 3,80 0,70 2,66
1 2,08 0,70 146
Porton de madera 1 2,00 2,25 4,50
Parcial 17,73
Ajuste 1 17,73 0,05 0,89
18,62
01.05 m2 Desmontaje y retirada de carpinteria metélica
BBAB102P Desmontaje y retirada de carpinteria metélica de alumi-
nio o acero en ventanas, puertas o bastidores, con vidrios
y premarcos. Se abona en el capitulo de gestion de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestion, la propia gestion, la descarga y el pago del ca-
non de gestion de los materiales resultantes.
Puertas de Garaje 1 2,75 2,78 7,65
1 3,10 2,78 8,62
Ventana 1 2,15 1,35 2,90
Parcial 19,17
Ajuste 1 19,17 0,05 0,96
20,13

C.202225
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INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
01.06 m2 Demolicién de solera de hormigén
BBHFO10P

Demolicion de solera de hormigén, incluso marcaje y cor-
tes previos, de cualquier espesor hasta cualquier cota,
por medios manuales o mecanicos, incluso retirada de ta-
pas de arqueta o rejillas, zécalos, y elementos comple-
mentarios. Se abona en el capitulo de gestion de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestion, la propia gestion, la descarga y el pago del ca-
non de gestion de los materiales resultantes.

Prevision rebaje zona duchas 2 3,85 2,40 18,48
Solera lateral exterior 1 26,78 26,78
Demolicién adicional a solera lateral 1 15,35 0,50 7,68
para ejec. muro
Fondo almacén 1 24,90 24,90
Parcial 77,84
Ajuste 1 77,84 0,05 3,89
81,73
01.07 m2 Fresado de solera de hormigon
BBHFO10F Fresado superficial para regularizacion de solera de hormi-
gon para posterior revestimiento de la misma, incluso mar-
caje y cortes previos, de cualquier espesor hasta cual-
quier cota, por medios manuales o mecéanicos, incluso reti-
rada de tapas de arqueta o rejillas, zocalos, y elementos
complementarios. Se abona en el capitulo de gestion de re-
siduos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestion, la propia gestion, la descarga y el pago del ca-
non de gestion de los materiales resultantes.
Solera frontal 1 20,00 3,00 60,00
Parcial 60,00
Ajuste 1 60,00 0,05 3,00
63,00
01.08 PA Demolicion de elementos complementarios
PADEQO1C Partida alzada de abono integro para demolicion y/o retira-
da de elementos sobrantes complementarios no indicados
en el resto de partidas del presupuesto, como instalacio-
nes auxiliares, material previamente existente, proteccio-
nes, y todo tipo de demoliciones complementarias.
1 1,00
1,00

C.202225
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PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 02 SANEAMIENTO

02.01 m2 Demolicién de solera de hormigén

BBHFO10P Demolicién de solera de hormigén, incluso marcaje y cor-
tes previos, de cualquier espesor hasta cualquier cota,
por medios manuales 0 mecanicos, incluso retirada de ta-
pas de arqueta o rejillas, zécalos, y elementos comple-
mentarios. Se abona en el capitulo de gestion de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestion, la propia gestion, la descarga y el pago del ca-
non de gestion de los materiales resultantes.

ZONA 1: AFECTADA POR LAS
OBRAS

Ducha vestuario 1 a arqueta, @125 1 1,20 0,40 0,48
Inodoro vest. 1 a arqueta, @110 1 2,20 0,40 0,88
Lavabo vest. 1 a arqueta, @110 1 1,20 0,40 0,48
Arglvest. laarg. 2vestl @160 1 4,50 0,40 1,80
Arg 2 vest. 1 a arg. 1 gimnasio, @200 1 6,00 0,50 3,00
Ducha vest. 3 a arq, @125 1 3,50 0,40 1,40
Lavabos vest. 3 a arq, @110 1 1,20 0,40 0,48
Arq vest 3 a arq vest 2, 3160 1 3,00 0,40 1,20
Arg vest 2 a arq 1 gimnasio, @200 1 7,30 0,50 3,65
Tramos interior gimnasio, Zona 1, 1 2,75 0,50 1,38
@200

@200 1 330 0,50 1,65
@200 1 7,50 0,50 3,75
@200 1 2,50 0,50 1,25
Salida gimnasio a porche, @200 1 5,30 0,50 2,65
Tramo por porche, @200 1 510 0,50 2,55
ZONA 2: RENOVACION DE

EXISTENTE

Tramos interior gimnasio, Zona 2, 1 3,00 0,50 1,50
@200

@200 1 2,10 0,50 1,05
@200 1 2,00 0,50 1,00
@200 1 10,50 0,50 5,25
ZONA 3: RENOVACION DE

EXISTENTE

Sumidero aerotermia a arq, @110 1 4,50 0,40 1,80
Tramos almacén, @200 1 3,20 0,50 1,60
@200 1 4,30 0,50 2,15
@200 1 5,40 0,50 2,70
@200 1 6,00 0,50 3,00
@200 1 5,00 0,50 2,50
@200 1 6,00 0,50 3,00
Parcial 52,15
Ajuste 1 52,15 0,05 2,61

54,76

C.202225
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PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
02.02 m3 Exc. no clasif. zanjas
BNLB0250

Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecanicos y eventualmente manuales. Se
abona en el capitulo de gestion de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro-
pia gestion, la descarga y el pago del canon de gestién
de los materiales resultantes.

Se calculan profundidades medias por

zonas,

deduciendo 15cm de espesor de

solera

ZONA 1. AFECTADA POR LAS

OBRAS

Ducha vestuario 1 a arqueta, @125 1 1,20 0,40 0,65 0,31
Inodoro vest. 1 a arqueta, @110 1 2,20 0,40 0,65 0,57
Lavabo vest. 1 a arqueta, @110 1 1,20 0,40 0,65 0,31
Arglvest. laarg. 2vestl @160 1 4,50 0,40 0,65 1,17
Arg 2 vest. 1 a arg. 1 gimnasio, @200 1 6,00 0,50 0,65 1,95
Ducha vest. 3 a arq, @125 1 3,50 0,40 0,65 0,91
Lavabos vest. 3 a arq, @110 1 1,20 0,40 0,65 0,31
Arq vest 3 a arq vest 2, 3160 1 3,00 0,40 0,65 0,78
Arg vest 2 aarq 1 gimnasio, @200 1 7,30 0,50 0,65 2,37
Tramos interior gimnasio, Zona 1, 1 2,75 0,50 0,65 0,89
@200

@200 1 3,30 0,50 0,65 1,07
@200 1 7,50 0,50 0,65 2,44
@200 1 2,50 0,50 0,65 0,81
Salida gimnasio a porche, @200 1 5,30 0,50 0,65 1,72
Tramo por porche, @200 1 510 0,50 0,65 1,66
ZONA 2: RENOVACION DE

EXISTENTE

Tramos interior gimnasio, Zona 2, 1 3,00 0,50 0,50 0,75
@200

@200 1 2,10 0,50 0,50 0,53
@200 1 2,00 0,50 0,50 0,50
@200 1 10,50 0,50 0,50 2,63
ZONA 3: RENOVACION DE

EXISTENTE

Sumidero aerotermia a arq, @110 1 4,50 0,40 0,60 1,08
Tramos almacén, @200 1 3,20 0,50 0,60 0,96
@200 1 4,30 0,50 0,60 1,29
@200 1 5,40 0,50 0,60 1,62
@200 1 6,00 0,50 0,60 1,80
@200 1 5,00 0,50 0,60 1,50
@200 1 6,00 0,50 0,60 1,80
Parcial 31,73
Ajuste 1 31,73 0,05 1,59

33,32
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INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
02.03 m3 Hormig6n HNE-20/B/20
LDBJ0010 Hormigon HNE-20/B/20 en cualquier clase de elemento, in-

cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en ca-

SO necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de

arena o picado y limpieza con aire a presion, y medios au-
xiliares.

BASE ASIENTO TUBOS

ZONA 1: AFECTADA POR LAS

OBRAS

Ducha vestuario 1 a arqueta, @125 1 1,20 0,40 0,15 0,07
Inodoro vest. 1 a arqueta, @110 1 2,20 0,40 0,15 0,13
Lavabo vest. 1 a arqueta, @110 1 1,20 0,40 0,15 0,07
Arglvest. laarg. 2vestl @160 1 4,50 0,40 0,15 0,27
Arg 2 vest. 1 a arg. 1 gimnasio, @200 1 6,00 0,50 0,15 0,45
Ducha vest. 3 a arq, @125 1 3,50 0,40 0,15 0,21
Lavabos vest. 3 a arq, @110 1 1,20 0,40 0,15 0,07
Arq vest 3 a arq vest 2, 3160 1 3,00 0,40 0,15 0,18
Arg vest 2 aarq 1 gimnasio, @200 1 7,30 0,50 0,15 0,55
Tramos interior gimnasio, Zona 1, 1 2,75 0,50 0,15 0,21
@200

@200 1 3,30 0,50 0,15 0,25
@200 1 7,50 0,50 0,15 0,56
@200 1 2,50 0,50 0,15 0,19
Salida gimnasio a porche, @200 1 5,30 0,50 0,15 0,40
Tramo por porche, @200 1 510 0,50 0,15 0,38
ZONA 2: RENOVACION DE

EXISTENTE

Tramos interior gimnasio, Zona 2, 1 3,00 0,50 0,15 0,23
@200

@200 1 2,10 0,50 0,15 0,16
@200 1 2,00 0,50 0,15 0,15
@200 1 10,50 0,50 0,15 0,79
ZONA 3: RENOVACION DE

EXISTENTE

Sumidero aerotermia a arg, @110 1 4,50 0,40 0,15 0,27
Tramos almacén, @200 1 3,20 0,50 0,15 0,24
@200 1 4,30 0,50 0,15 0,32
@200 1 5,40 0,50 0,15 0,41
@200 1 6,00 0,50 0,15 0,45
@200 1 5,00 0,50 0,15 0,38
@200 1 6,00 0,50 0,15 0,45
Parcial 7,84
Ajuste 1 7,84 0,05 0,39

8,23
02.04 m3 Relleno de zanjas con material de excavacion
BRLZ0050

Relleno de zanja con material seleccionado procedente
de excavacion, por medios manuales o0 mecanicos, que in-
cluye vertido, extendido, nivelado y compactado.

Se calculan profundidades medias por
zonas,

deduciendo 15cm de espesor de
solera

ZONA 1: AFECTADA POR LAS
OBRAS

C.202225
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PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Ducha vestuario 1 a arqueta, @125 1 1,20 0,40 0,50 0,24
Inodoro vest. 1 a arqueta, @110 1 2,20 0,40 0,50 0,44
Lavabo vest. 1 a arqueta, @110 1 1,20 0,40 0,50 0,24
Arglvest. laarg. 2vestl @160 1 4,50 0,40 0,50 0,90
Arg 2 vest. 1 a arg. 1 gimnasio, @200 1 6,00 0,50 0,50 1,50
Ducha vest. 3 a arq, @125 1 3,50 0,40 0,50 0,70
Lavabos vest. 3 a arq, @110 1 1,20 0,40 0,50 0,24
Arq vest 3 a arq vest 2, 3160 1 3,00 0,40 0,50 0,60
Arg vest 2 aarq 1 gimnasio, @200 1 7,30 0,50 0,50 1,83
Tramos interior gimnasio, Zona 1, 1 2,75 0,50 0,50 0,69
@200
@200 1 3,30 0,50 0,50 0,83
@200 1 7,50 0,50 0,50 1,88
@200 1 2,50 0,50 0,50 0,63
Salida gimnasio a porche, @200 1 5,30 0,50 0,50 1,33
Tramo por porche, @200 1 510 0,50 0,50 1,28
ZONA 2: RENOVACION DE
EXISTENTE
Tramos interior gimnasio, Zona 2, 1 3,00 0,50 0,35 0,53
@200
@200 1 2,10 0,50 0,35 0,37
@200 1 2,00 0,50 0,35 0,35
@200 1 10,50 0,50 0,35 1,84
ZONA 3: RENOVACION DE
EXISTENTE
Sumidero aerotermia a arq, @110 1 4,50 0,40 0,45 0,81
Tramos almacén, @200 1 3,20 0,50 0,45 0,72
@200 1 4,30 0,50 0,45 0,97
@200 1 5,40 0,50 0,45 1,22
@200 1 6,00 0,50 0,45 1,35
@200 1 5,00 0,50 0,45 1,13
@200 1 6,00 0,50 0,45 1,35
Parcial 23,97
Ajuste 1 23,97 0,05 1,20
25,17
02.05 m Tuberia PVC @100 UNE 1401-1-SN4
EENPO100 Tuberia de PVC de 100 mm de diametro exterior y
3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suminis-
tro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y mangui-
tos pasamuros, conexion con arquetas, limpieza interior
mediante camion cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
peccion por CCTV.
ZONA 1: AFECTADA POR LAS
OBRAS
Inodoro vest. 1 a arqueta, @110 1 2,20 2,20
Lavabo vest. 1 a arqueta, @110 1 1,20 1,20
Lavabos vest. 3 a arq, @110 1 1,20 1,20
ZONA 3: RENOVACION DE
EXISTENTE
Sumidero aerotermia a arq, @110 1 4,50 4,50
Parcial 9,10
Ajuste 1 9,10 0,05 0,46
9,56

C.202225
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PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
02.06 m Tuberia PVC @125 UNE 1401-1-SN4
EENPO125 Tuberia de PVC de 100 mm de diametro exterior y

3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suminis-
tro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y mangui-
tos pasamuros, conexion con arquetas, limpieza interior
mediante camion cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
peccion por CCTV.

ZONA 1: AFECTADA POR LAS

OBRAS

Ducha vestuario 1 a arqueta, @125 1 1,20 1,20

Ducha vest. 3 a arq, @125 1 3,50 3,50

Parcial 4,70

Ajuste 1 4,70 0,05 0,24

4,94

02.07 m Tuberia PVC @160 UNE 1401-1-SN4
EENPO160 Tuberia de PVC de 160 mm de diametro exterior y 4mm

de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro,

montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos

pasamuros, conexion con arquetas, limpieza interior me-

diante camion cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-

peccion por CCTV.

ZONA 1: AFECTADA POR LAS

OBRAS

Arglvest. laarg. 2vestl @160 1 4,50 4,50

Arq vest 3 a arq vest 2, 3160 1 3,00 3,00

Parcial 7,50

Ajuste 1 7,50 0,05 0,38

7,88

02.08 m Tuberia PVC @200 UNE 1401-1-SN4
EENP0200 Tuberia de PVC de 200 mm de diametro exterior y

4.9mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suminis-
tro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y mangui-
tos pasamuros, conexion con arquetas, limpieza interior
mediante camion cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
peccion por CCTV.

ZONA 1: AFECTADA POR LAS

OBRAS

Arg 2 vest. 1 a arg. 1 gimnasio, @200 1 6,00 6,00
Arg vest 2 a arq 1 gimnasio, @200 1 7,30 7,30
Tramos interior gimnasio, Zona 1, 1 2,75 2,75
@200

@200 1 330 3,30
@200 1 7,50 7,50
@200 1 2,50 2,50

C.202225
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PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Salida gimnasio a porche, @200 1 5,30 5,30
Tramo por porche, @200 1 510 510
ZONA 2: RENOVACION DE
EXISTENTE
Tramos interior gimnasio, Zona 2, 1 3,00 3,00
@200
@200 1 2,10 2,10
@200 1 2,00 2,00
@200 1 10,50 10,50
ZONA 3: RENOVACION DE
EXISTENTE
Tramos almacén, @200 1 3,20 3,20
@200 1 4,30 4,30
@200 1 5,40 5,40
@200 1 6,00 6,00
@200 1 5,00 5,00
@200 1 6,00 6,00
Parcial 87,25
Ajuste 1 87,25 0,05 4,36
91,61
02.09 ud Arqueta 0,40x0,40 tapa aluminio
EEJAQOIC Arqueta de registro de 0.40x0.40 m de dimensiones interio-
res y cualquier profundidad ejecutada en hormigon arma-
do segln plano de detalle; que incluye excavacion y relle-
no, hormigén, encofrado, acero, tapa de aluminio estanca
pavimentable, recibido de tubos, formacion de media cafia
y remates. Totalmente terminada.
ZONA 1: AFECTADA POR LAS
OBRAS
40X40 2 2,00
Parcial 2,00
2,00
02.10 ud Arqueta 0,60 x 0,60 tapa de aluminio
EATHO01C Arqueta de registro de 0.60x0.60 m de dimensiones interio-
res y cualquier profundidad ejecutada en hormigon arma-
do segin plano de detalle; que incluye excavacion y relle-
no, hormigén, encofrado, acero, tapa de aluminio estanca
pavimentable, recibido de tubos, formacion de media cafia
y remates. Totalmente terminada.
ZONA 1: AFECTADA POR LAS
OBRAS
60X60 5 5,00
ZONA 2: RENOVACION DE
EXISTENTE
60X60 3 3,00
ZONA 3: RENOVACION DE
EXISTENTE
60X60 7 7,00
Parcial 15,00
15,00

C.202225
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PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
02.11 ud Arqueta de 0,60x0,60 m, H<2,00 m
EEJAOBHS3 Arqueta de registro o sumidero de 0,60 x 0,60 m de dimen-

siones interiores y profundidad menor o igual de 2,00 m,
gjecutada en hormigén armado segun plano de detalle;
que incluye excavacion y relleno, hormigon, encofrado,
acero, pates, tapa fundicion ductil clase B-125 @60 o reji-
lla de fundicion ductil y remates, con inscripcion segun cri-
terios de D. O., totalmente terminada.

Arqueta a desplazar junto a puerta 1 1,00
entrada pasillo
ZONA 3: RENOVACION DE

EXISTENTE
60X60 1 1,00
Parcial 2,00
2,00
02.12 ud Arqueta de 0,80x0,80 m, H<2,00 m
EEJAO8HS3 Arqueta de registro o sumidero de 0,80 x 0,80 m de dimen-
siones interiores y profundidad menor o igual de 2,00 m,
gjecutada en hormigén armado segun plano de detalle;
que incluye excavacion y relleno, hormigon, encofrado,
acero, pates, tapa fundicion ductil clase B-125 @60 o reji-
lla de fundicion ductil y remates, con inscripcion segun cri-
terios de D. O., totalmente terminada.
ZONA 1: AFECTADA POR LAS
OBRAS
80X80 1 1,00
Parcial 1,00
1,00
02.13 ud Conexion con red existente saneamiento
CONSAN Conexion de tubo de cualquier diametro con red existente
de saneamiento que incluye excavacion, perforacion de ar-
queta y recibido de tubos. Totalmente rematada.
Zona 1 1 1,00
Zona 2 1 1,00
Zona 3 1 1,00
3,00
02.14 ud Sumidero sifénico @100 inox
TBVB002C Sumidero sifénico individual @100 de acero inoxidable em-
potrado en solera, incluso apertura y cierre de zanja, reji-
lla superior de acero inoxidable, sellado de estanqueidad
perimetral y todo tipo de materiales y medios auxiliares.
Totalmente colocado.
Aerotermia 1 1,00
Prevision vestuarios 3 3,00
4,00
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02.15 m Canal EUROSELF + rejilla IPLOOUCA ac. inox. + cancela
CS100INOX + tornillos TXNPC850
UuULMO14 Canal de hormigén polimero completo completo com-

puesto por 1 Ud. de canal de Hormigén Polimero tipo UL-
MA, para recogida de aguas pluviales, modelo EURO-
SELF, ancho exterior 127mm, ancho interior 100mm vy al-
tura exterior 95mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Inoxidable Per-
forada, modelo IP100UCA, con clase de carga A-15, se-
gun Norma EN-1433 . Sistema de fijacion canal - rejilla
mediante 2 cancelas y 2 tornillos por m, incluso excava-
cion, base y refuerzo de hormigén y remates.

Duchas 2 1,50 3,00

3,00

02.16 m Canal EUROSELF20 + rejilla FNX150UCBM fund. ductil +
cancela CS100 + tornillos TEF840

UULMO02 Canal de hormigén polimero completo compuesto por 1
Ud. de canal de Hormigon Polimero tipo ULMA, para reco-
gida de aguas pluviales, modelo EUROSELF20, ancho ex-
terior 204mm, ancho interior 150mm vy altura exterior
70mm. 2 Ud. de rejilla de Fundicion Ductil Nervada, mode-
lo FNX150UCBM, con clase de carga B-125, segun Nor-
ma EN-1433. Sistema de fijacion canal - rejilla mediante
2 tornillos por ML. Totalmente instalado, incluso p.p. de ex-
cavacion, compactado y encofrado si fuera necesario, jun-
tas de dilatacion, pequefio material y medios auxiliares, s/
Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigén
HM-25/P/20 | con espesores laterales y base no inferiores
a 100mm., incluso excavacion, base y refuerzo de hormi-
gon y remates.

Drenaje exterior 1 14,50 14,50

Parcial 14,50
Ajuste 1 14,50 0,10 1,45

15,95

02.17 ud Salidarejilla a cantil

CONDRE Conexion de rejilla con salida a través del muro del cantil,
a base de tubo diametro 200, incluso corte y reposicién
del pavimento, excavacion, suministro y colocacion del tu-
bo, relleno de la zanja con HNE-20, acabado superficial a
la llana y remates en extremos (muro Yy rejilla). Totalmen-
te rematado.

Salida zona murete rejilla 1 1,00

1,00
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CAPITULO 03 SOLERA Y MURO

03.01 m2 Solera hormigén fibras de polipropileno 12 cm

HHDJ013C Solera de hormigén HAF-25 / P-1,36-1,83 / F / 20 - 40 /
lla de 12 cm de espesor armada con fibras de polipropile-
no MasterFiber 230 de Basf o similar, con una dosifica-
cién minima de 4kg/m3, previa preparacion y compacta-
cion del terreno de asiento, incluso replanteo y ejecucion
de pendientes y cortes para juntas de contraccién, con
acabado regleado y enlisado grado a definir por la D. O.
Totalmente rematada.

SOLERA DEMOLIDA
Prevision rebaje zona duchas 2 3,85 2,40 18,48
Solera lateral exterior 1 26,78 26,78
Demolicion adicional a solera lateral 1 15,35 0,50 7,68
para ejec. muro
REPOSICION DE ZANJAS 1 52,15 52,15
Parcial 105,09
Ajuste 1 105,09 0,05 5,25
110,34
03.02 m Murete de hormigén armado
JONNOO2M Murete de hormigén HA-25/B/20/l1la, incluso excavacion y
relleno, suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario del hormigdn, encofrado y desencofrado,
berenjenos y acero. Totalmente rematado
1 15,50 15,50
15,50
03.03 m3 Hormig6n HNE-20/B/20/1
LDBJ002C Hormigon HNE-20/B/20/1 en cualquier clase de elemento,
incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teori-
co, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pi-
cado y limpieza con aire a presion, y medios auxiliares.
Formacion de rampa hasta ascensor 1 1,50 7,75 0,20 2,33
Descansillo ascensor 1 1,90 1,60 0,30 0,91
1 3,25 1,50 0,30 1,46
Parcial 4,70
Ajuste 1 4,70 0,10 0,47
5,17
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03.04 m2 Encofrado recto oculto
LFLDO010A

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior
desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos,
distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios
para su estabilidad y adecuada ejecucion.

Formacion de rampa hasta ascensor 1 7,75 0,20 1,55
Descansillo ascensor 2 1,50 0,30 0,90
1 3,25 0,30 0,98
Parcial 3,43
Ajuste 1 343 0,25 0,86

4,29
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CAPITULO 04 ALBANILERIA

04.01 ud Apertura de hueco en fachada

DAHPOO1H Apertura de hueco en fachada de ladrillo o bloque para ins-
talacion de extractores, incluso corte previo, demolicion de
tabique, remate del perimetro del hueco ajustado a la di-
mensién del elemento a instalar, suministro y colocacion
de premarco y reparacion de revestimiento de paredes peri-
metrales del hueco por ambas caras. Totalmente remata-
do. Se abona en el capitulo de gestion de residuos la car-
ga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestion, la
propia gestion, la descarga y el pago del canon de gestién
de los materiales resultantes.

Extractores almacén y taller 2 2,00
2,00
04.02 m2 B.H.de20cms
PLJILO10Z Fabrica de bloque de hormigdn visto por una o dos caras,
compuesto por:
- Bloque de 20 cm. de espesor.
- Mortero de cemento y arena 1:5.
- Armado vertical y horizontal segun planos y en forma-
cion de cargaderos
- Macizado con mortero en huecos con armaduras y bor-
des de puertas y ventanas.
-Llagueado por ambas caras.
- P.P. de piezas especiales, cortes y desperdicios.
- Andamiaje hasta cualquier altura.
Divisién almacén - resto 1 23,20 2,80 64,96
A deducir postes -6 0,30 2,80 -5,04
A deducir PA3 -1 1,65 2,00 -3,30
Division almacén - taller y aerotermia 1 6,60 2,80 18,48
A deducir PA2 -2 0,90 2,00 -3,60
Divisién aerotermia - taller 1 2,11 2,80 591
Parcial 77,41
Ajuste 1 7741 0,05 3,87
81,28
04.03 ud Pieza especial en B. H. de 20 cms
PLJLO103 Suministro y colocacion de pieza especial para ventila-

cién entre espacios en fabrica de bloque de hormigén vis-
to por una o dos caras, compuesto por:

- Piezas especial calada de bloque de 20 cm. de espesor.
- Mortero de cemento y arena 1:5.

- Armado vertical y horizontal segun planos y en forma-
cion de cargaderos

- P.P. de piezas especiales, cortes y desperdicios.

- Andamiaje hasta cualquier altura.

Ventilacion cuarto aerotermia - taller 4 4,00
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4,00
04.04 m2 Guarnecido de yeso
MRMCEY0Z  Guarnecido de yeso blanco proyectado sobre paramen-
tos horizontales, verticales o inclinados; incluso enlucido
a la llana, preparado para pintar asi como p.p. de cantone-
ras de acero galvanizado y limpieza.
Paredes cierre ascensor existente 1 5,75 2,80 16,10
Pared pasillo ascensor - almacén 1 11,07 2,80 31,00
Parcial 47,10
Ajuste 1 47,10 0,10 471
51,81
04.05 m2 Enfoscado maestreado
MRMCEOQ10 Enfoscado maestreado con mortero de cemento y arena
de rio en proporcion 1:3, totalmente rematado.
Pared vestuario 2 hacia aerotermia 1 7,06 2,80 19,77
(blogue)
Parcial 19,77
Ajuste 1 19,77 0,05 0,99
20,76
04.06 m2 Enfosc. maest./taloc./Br. Mort.M40
MRMCEO15 Enfoscado maestreado, talochado y brufido, en paredes
con mortero M-160 (1:3); construido segin NTE/RPE-7.
Medido deduciendo huecos.
Raseado parcial pared almacén 1 15,55 2,80 43,54
Parcial 4354
Ajuste 1 4354 0,05 2,18
45,72
04.07 m2 Mortero autonivelante
MRMMOOIC  Mortero autonivelante para regularizacion de solera de hor-
migon previa a la colocacion del solado de madera o gres,
hasta cualquier espesor, incluso encofrado de huecos, ba-
rrido previo de la superficie, preparacion de la misma y
aplicacion. Totalmente rematado.
Gimnasio 1 119,90 119,90
Oficina 1 21,06 21,06
Pasillo Ppal 1 36,37 36,37
Vestuario 1 1 38,45 38,45
A deducir ducha -1 9,15 9,15
Aseo accesible 1 7,19 7,19
Vestuario 2 1 36,00 36,00
A deducir ducha -1 8,20 -8,20
Parcial 241,62
Ajuste 1 241,62 0,05 12,08
253,70
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04.08 m2 Recrecido de mortero i/ formacién de pendientes
RHDBOOSC Recrecido de mortero en suelos en espesor medio de 4 a

6 cms, realizado con mortero de cemento y arena en pro-
porcion 1:8, armado incluso maestrado y fratasado y p.p.
de formacion de pendientes en duchas.

Almacén 129,53 129,53
Aerotermia 8,24 8,24
Taller 7,23 7,23
Ducha vest. 1 9,15 9,15
Ducha vest. 2 8,2 8,20
Porche exterior 1 20,00 3,00 60,00
Parcial 222,35
Ajuste 1 222,35 0,05 11,12
233,47
04.09 m2 Alicatado de gres (PVP=30,05 euros/m2)
RLDF0010 Alicatado de gres (PVP= 30,05 Euros/m2) en tonos y for-
matos a elegir por la Direccién de obra, recibido con ce-
mento cola, incluso preparacion del paramento, cortes de
azulejo, p.p. de piezas romas, ingletes, cantoneras de alu-
minio, rejuntado y limpieza; construido segun
NTE/RPA-3. Medida la superficie ejecutada.
Vestuario 1 1 45,36 2,80 127,01
Pilar 1 1,60 2,80 4,48
Aseo accesible 1 11,40 2,80 31,92
Vestuario 2 1 44,80 2,80 125,44
Parcial 288,85
Ajuste 1 288,85 0,05 14,44
303,29
04.10 m2 Solado gres porceléanico
RLFF002Z Solado de gres porcelanico de primera calidad
(PVP=30,05 €/m2) en tonos, formato y clase de antidesli-
zamiento, etc. a elegir por la Direccion de Obra, coloca-
do con cemento-cola sobre solera de hormigon, incluso
enlechado y limpieza, asi como p.p. de recortes. Total-
mente rematado.
Oficina 1 21,06 21,06
Pasillo Ppal 1 36,37 36,37
Vestuario 1 1 38,45 38,45
Aseo accesible 1 7,19 7,19
Vestuario 2 1 36,00 36,00
Pasillo ascensor 1 22,14 22,14
Almacén 1 129,53 129,53
Aerotermia 1 8,24 8,24
Taller 1 7,23 7,23
Porche exterior 1 20,00 3,00 60,00
Frentes porche exterior (peldafio) 1 20,00 0,20 4,00
1 3,00 0,20 0,60
Parcial 370,81
Ajuste 1 370,81 0,05 18,54
389,35
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04.11 m Zobcalo de gres
PRHD113C Suministro y  colocacion de zocalo de gres

(PVP=7,50€/m), colocado con cemento cola, incluso recor-
tes, remates, sellados, etc. Totalmente colocado y remata-

do.
Oficina 1 20,14 20,14
Pasillo Ppal 1 39,89 39,89
Pasillo ascensor 1 32,34 32,34
Almacén 1 58,62 58,62
Aerotermia 1 11,79 11,79
Taller 1 11,17 11,17
Parcial
Ajuste 1 306,21 0,05 15,31
189,26
04.12 m Premarco puertas y ventanas
PLXD001C Suministro, colocacion y recibido de premarco para puer-
tas y ventanas con mortero de cemento y arena de rio en
una proporcion de 1:3. Totalmente rematado.
Aerotermia y taller 2 2,00
Pasillo (puerta doble) 2 2,00
4,00
04.13 m2 Revestimiento cementoso impermeabilizante Nitocote
LISCO02R Rvestimiento cementoso impermeabilizante Nitocote para
impermeabilizacion de paredes de duchas.
Vestuario 1 1 12,90 2,80 36,12
Vestuario 2 1 12,75 2,80 35,70
A deducir puerta -2 0,90 2,00 -3,60
Parcial 68,22
Ajuste 1 68,22 0,05 341
71,63
04.14 m Formacion de peldafio de ladrillo i/revestimiento de gres
RKJBOO1C Formacion de peldafio construido "in situ” de ladrillo con
revestimiento de mortero de cemento, incluyendo poste-
rior revestimiento del mismo con gres similar al de espa-
cios proximos. Totalmente rematado.
Oficina 3 1,00 3,00
Parcial 3,00
Ajuste 1 3,00 0,05 0,15
3,15
04.15 PA Limpieza periddicay final
PDLO001C

Partida alzada de abono integro para limpieza periddica y
final de obra.
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1,00
04.16 PA Abono integro ayuda a gremios
PXRB002C Partida alzada de abono integro para ayuda a gremios.
1 1,00
1,00
04.17 PA Trabajos complementarios de albaiiileria
TCDa001C Partida alzada a justificar para trabajos complementarios
de fontaneria, como conexiones con red existente, ajus-
tes en sala de produccioén de calor, etc.
1 1,00
1,00
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CAPITULO 05 CARPINTERIA DE ALUMINIO

05.01
CDPF001C

05.02
CDPF005C

ud Puerta corredera acristalada dos hojas con fijos laterales

Puerta corredera doble con dos fijos laterales de dimensio-
nes totales aproximadas 5,60x2,60m, segun plano de deta-
lle, formada por doble puerta corredera central elevable y
laterales fijos, fabricada en aluminio con carpinteria tipo
CORA4500 con rotura de puente térmico o similar, compues-
ta por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con tratamien-
to térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir
por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidacion con-
trolada, secado y termolacado mediante polvos de poliés-
ter con aplicacion electrostatica y posterior coccion a
200°C, incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certifica-
cion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisién Europea. Carpinteria Total-
mente montada y rematada.

2

ud Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 1

Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones totales
aproximadas 1,60x2,60m, segun plano de detalle, forma-
da por puerta practicable y fijo lateral, fabricada en alumi-
nio con carpinteria tipo Millenium y panel sandwich de alu-
minio para revestir, con rotura de puente térmico o simi-
lar, compuesta por perfiles de aleacion de aluminio 6063
con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado
color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo
que comprende desengrase, decapado de limpieza, lava-
do, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante
polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y poste-
rior coccion a 200°C, incluso p/p de garras de fijacion, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordén de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herra-
jes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Euro-
pea. Carpinteria Totalmente montada y rematada.

1

2,00

2,00

1,00

1,00
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05.03
CDPF003C

05.04
CDPF007C

ud Puerta corredera ciega cuatro hojas con fijos laterales

Puerta corredera de cuatro hojas con dos fijos laterales
de dimensiones totales aproximadas 6,80x2,60m, segun
plano de detalle, formada por cuatro puertas correderas
centrales elevables y laterales fijos, fabricada en aluminio
con carpinteria tipo COR4500 con rotura de puente térmi-
co o similar y panel sandwich de aluminio para revestir,
compuesta por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con
tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado co-
lor a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que
comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado,
oxidacion controlada, secado y termolacado mediante pol-
vos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior
coccion a 200°C, incluso p/p de garras de fijacion, sella-
do perimetral de juntas por medio de un cordédn de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herra-
jes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Euro-
pea. Carpinteria Totalmente montada y rematada.

1

ud Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 2

Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones totales
aproximadas 2,70x2,60m, segun plano de detalle, forma-
da por puerta practicable y fijo lateral, fabricada en alumi-
nio con carpinteria tipo Millenium y panel sandwich de alu-
minio para revestir, con rotura de puente térmico o simi-
lar, compuesta por perfiles de aleacion de aluminio 6063
con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado
color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo
que comprende desengrase, decapado de limpieza, lava-
do, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante
polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y poste-
rior coccion a 200°C, incluso p/p de garras de fijacion, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordén de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herra-
jes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Euro-
pea. Carpinteria Totalmente montada y rematada.

1

1,00

1,00

1,00

1,00
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05.05
CDPF009C

05.06
CDPF011C

ud Marco fijo acristalado tipo 1

Marco fijo de dimensiones totales aproximadas
2,65x2,60m, segun plano de detalle, formado por tres hue-
cos fijos, fabricado en aluminio con carpinteria tipo
COR4500 con rotura de puente térmico o similar, com-
puesta por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con trata-
miento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a ele-
gir por la D. O., efectuando un ciclo completo que compren-
de desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidacion
controlada, secado y termolacado mediante polvos de po-
liéster con aplicacion electrostética y posterior coccion a
200°C, incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certifica-
cion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisién Europea. Carpinteria Total-
mente montada y rematada.

2

ud Marco fijo acristalado tipo 2

Marco fijo de dimensiones totales aproximadas
3,70x2,60m, segln plano de detalle, formado por cuatro
huecos fijos, fabricado en aluminio con carpinteria tipo
COR4500 con rotura de puente térmico o similar, com-
puesta por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con trata-
miento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a ele-
gir por la D. O., efectuando un ciclo completo que compren-
de desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidacion
controlada, secado y termolacado mediante polvos de po-
liéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion a
200°C, incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certifica-
cion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisién Europea. Carpinteria Total-
mente montada y rematada.

1

2,00

2,00

1,00

1,00
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05.07 ud Marco fijo acristalado tipo 3
CDPF013C Marco fijo de dimensiones totales aproximadas

2,05x2,60m, segun plano de detalle, formado por dos hue-
cos fijos, fabricado en aluminio con carpinteria tipo
COR4500 con rotura de puente térmico o similar, com-
puesta por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con trata-
miento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a ele-
gir por la D. O., efectuando un ciclo completo que compren-
de desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidacion
controlada, secado y termolacado mediante polvos de po-
liéster con aplicacion electrostética y posterior coccion a
200°C, incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certifica-
cion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisién Europea. Carpinteria Total-
mente montada y rematada.

1 1,00
1,00
05.08 m2 Acristalamiento 4+4/16 arg6n /4+4
PPMCO09C Suministro y montaje de doble acristalamiento a partir de
vidrio aislante formado por vidrio exterior de 4+4 m con ca-
pa selectiva Sundguard SNX 60 o similar, camara de aire
con argon con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral de 16 mm, y vidrio laminado interior de 4+4
mm de espesor unido mediante una lamina de butiral PVB
incoloro. Todo el conjunto con canto pulido industrial.
1 11,15 2,55 28,43
1 2,51 2,55 6,40
1 2,62 2,55 6,68
1 3,70 2,55 9,44
1 2,05 2,55 5,23
Parcial 56,18
Ajuste 1 56,18 0,05 2,81
58,99
05.09 m2 Forro de panel fendlico
PPMC011C

Suministro y montaje de placa laminada compacta de al-
ta presion (HPL) de 6 mm de espesor, acabado color a
elegir por la DF NT, Euroclase B-s2, dO de reaccion al fue-
go, a base de resinas termoendurecibles de acrilo-poliure-
tano, reforzada de forma homogénea con fibras de made-
ra certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa no
melaminica y con propiedades , con resistencia a

los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contrastar con la
escala de grises segin UNE-EN 20105-A-02, colocada
con modulacion vertical. Incluso pp de panel panel aislan-
te y chapa interior de aluminio. Colocacada sobre el muro
cortina segun detalles de la documentacion gréfica.

Lateral 1 1 25,90 25,90
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Lateral 2 1 27,03 27,03

Parcial 52,93

Ajuste 1 52,93 0,05 2,65

55,58

05.10 ud Ventanatipo V1
PPMCO13C Ventana tipo V1 de 1500x500 mm con sistema Cortizo

COR-70 RPT compuesta por perfiles de aleacion de alumi-
nio 6063 con tratamiento térmico T-5,marco y hoja tienen
una profundidad de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por
un sistema de triple junta de EPDM. Acabado superficial,
lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo com-
pleto que comprende desengrase, decapado de limpieza,
lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccidon a 200°C. Acristalamiento resuelto me-
diante vidrio aislante formado por vidrio exterior de 6mm
de espesor , cAmara aire de 16 mm de espesor y vidrio in-
terior de 4 mm de espesor. Todo el conjunto con canto puli-
do industrial.

Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion
de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisién Europea. Carpinteria Totalmen-
te montada y probada que Incluye: Colocacion de la carpin-
teria y el vidrio.

1,00

05.11 ud Ventanatipo V2

PPMCO15C Ventana tipo V2 de 3000x500 mm con sistema Cortizo

COR-70 RPT compuesta por perfiles de aleacion de alumi-
nio 6063 con tratamiento térmico T-5,marco y hoja tienen
una profundidad de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por
un sistema de triple junta de EPDM. Acabado superficial,
lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo com-
pleto que comprende desengrase, decapado de limpieza,
lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccidon a 200°C. Acristalamiento resuelto me-
diante vidrio aislante formado por vidrio exterior de 6mm
de espesor , cAmara aire de 16 mm de espesor y vidrio in-
terior de 4 mm de espesor. Todo el conjunto con canto puli-
do industrial.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion
de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisién Europea. Carpinteria Totalmen-
te montada y probada que Incluye: Colocacion de la carpin-
teria y el vidrio.

C.202225



sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
2,00
05.12 m Zo6calo de aluminio
PRHD111C Suministro y colocacion de zécalo de aluminio anodizado

en tramos rectos, color a elegir por la D. O. de aprox
40x15y 1,5 mm de pared, incluso p.p. de recortes, rema-
tes, sellados, material de fijacion, etc. Totalmente coloca-
do y rematado.

Gimnasio 1 26,40 26,40
A deducir PA2 -1 0,90 -0,90
Parcial 25,50
Ajuste 1 25,50 0,05 1,28

26,78
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CAPITULO 06 CARPINTERIA FENOLICA

06.01 ud Puerta maciza panel compacto fendlico, hoja aprox. 0.90

PRDD709C Puerta de ndcleo macizo compacto fendlico con interior
de poliestireno extrusionado de 35kg/m3 y acabada en ta-
blero fendlico de 3 mm de espesor en ambas caras, for-
mando un panel total de 40 mm, color a elegir por la D.
O. tipo P90, con paso minimo de puerta de 90cm, s/ pla-
no de detalle, con perimetro canteado en su totalidad
MAX COMPACTO o similar y refuerzos de madera en bi-
sagras y cerradura, incluso marco, regruesos y jambas
de aluminio anodizado y herrajes, tornilleria y manillas de
acero inoxidable a elegir por la D. de Obra. Totalmente co-
locada y rematada.

PA2 8 8,00

8,00

06.02 ud Puerta maciza panel compacto fendlico doble hoja aprox.
2x0.85

Puerta de doble hoja de 2x0,90m, de ndcleo macizo com-
pacto fendlico con interior de poliestireno extrusionado de
35kg/m3 y acabada en tablero fendlico de 3 mm de espe-
sor en ambas caras, formando un panel total de 40 mm,
color a elegir por la D. O., con paso minimo de puerta de
180cm, s/ plano de detalle, con perimetro canteado en su
totalidad MAX COMPACTO o similar y refuerzos de made-
ra en bisagras y cerradura, incluso marco, regruesos y
jambas de aluminio anodizado y herrajes, tornilleria y ma-
nillas de acero inoxidable a elegir por la D. de Obra. Total-
mente colocada y rematada.

PRDD709D

PA3 1 1,00

1,00

06.03 m2 Divisién de cabina fendlica

PREF104C Suministro e instalacion de division de cabina fendlica de
13 mm de espesor en color a elegir, incluso p.p. de estruc-
tura de soporte, arriostramientos, herrajes, fijaciones, em-
bellecedores y remates en aluminio anodizado color a ele-
gir por la D. O., tornilleria de acero inoxidable, asi como
p.p. de materiales y medios auxiliares. Totalmente coloca-
da y rematada.

Quitavistas vest. 1y 2 2 1,50 2,10 6,30

Parcial 6,30
Ajuste 1 6,30 0,05 0,32

6,62
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06.04 m2 Frente de cabina fendlica, i/ p.p. puertas
PRFF102C Suministro e instalacién de frente de cabina fendlica de

13 mm de espesor en color a elegir, incluso p.p. de puer-
tas, estructura de soporte, arriostramientos, herrajes, fija-
ciones, embellecedores, condena y remates de aluminio
anodizado color a elegir por la D. O., tornilleria y herrajes
en acero inoxidable, asi como p.p. de materiales y me-
dios auxiliares. Totalmente colocado y rematado.

Puertas inodoros vestuarios 2 1,00 2,10 4,20
Parcial 4,20
Ajuste 1 4,20 0,05 0,21
4,41
06.05 ud Tope de puerta
FODV002D Suministro e instalacion de tope de puerta de acero inoxi-
dable, incluso medios y materiales auxiliares. Totalmente
instalado y rematado.
PA2 8 8,00
PA3 2 2,00
10,00
06.06 m2 Trasdosado de panel fendlico i/rastrelado
PPMCOLTT Suministro y montaje de trasdosado de pared con placa la-
minada compacta de alta presion (HPL) de 6 mm de espe-
sor, acabado color a elegir por la DF NT, Euroclase B-s2,
dO de reaccion al fuego, a base de resinas termoendureci-
bles de acrilo-poliuretano, reforzada de forma homogénea
con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superfi-
cie decorativa no melaminica y con propiedades , con re-
sistencia a
los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contrastar con la
escala de grises segin UNE-EN 20105-A-02, colocada
con modulacién vertical. Incluso pp de rastrelado y rema-
tes perimetrales.
Pared gimnasio hacia pasillo ascensor1 9,40 2,80 26,32
Parcial 26,32
Ajuste 1 26,32 0,05 1,32
27,64
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CAPITULO 07 FALSOS TECHOS Y CARTON YESO

07.01 m2 Falso techo vinilico

RVFB002C Falso techo registrable colocado sobre perfileria suspendi-
da vista de 24mm en acero galvanizado y placas de
600x600x13 mm, modelo Gyprex vinilo 13 de Saint-Go-
bain o similar (PVP=10,85€/m2) , incluso p.p. de estructu-
ras auxiliares, montaje, mantenimiento y desmontaje de
andamios hasta cualquier altura, varillas de cuelgue de
cualquier longitud, remates y accesorios de fijacion, todo
ello instalado, incluso cualquier tipo de medio auxiliar. To-
talmente colocado y rematado.

Pasillo Ppal 1 36,37 36,37
Vestuario 1 1 38,45 38,45
Aseo accesible 1 7,19 7,19
Vestuario 2 1 36,00 36,00
Parcial 118,01
Ajuste 1 118,01 0,05 5,90
123,91
07.02 m2 Falso techo liso carton-yeso
MEAQESZ Falso techo de carton yeso con placa de 15mm, i/ p.p. de
medios auxiliares, suministro de estrucura auxiliar, juntas
de dilatacion, tornilleria, pastas y cintas para juntas, ancla-
jes incluso chapas de refuerzo en caso necesario, total-
mente terminado y listo para imprimar o decorar, i/ anda-
mios y cualquier tipo de medio auxiliar. Medida la superfi-
cie gjecutada deduciendo huecos.
Prevision 10 10,00
10,00
07.03 m2 Falso techo acustico de virutas de madera registrable
60x60 i/encuentros paramentos curvos
RVFB001X Falso techo modular fonico desmontable de placas de
600x600x25cm de virutas de madera modelo Organic de
Knauf o similar sobre perfileria suspendida oculta o vista,
incluso p.p. de estructuras auxiliares, montaje, manteni-
miento y desmontaje de andamios hasta cualquier altura,
varillas de cuelgue de cualquier longitud, remates y acce-
sorios de fijacion, todo ello instalado, i/ andamios y cual-
quier tipo de medio auxiliar, segin NTE-RTP.Totalmente
colocado y rematado. Color a elefir por la DO.
Prevision mejora acustica zona 120 120,00
gimnasio
120,00
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07.04 m2 Tabique autoportante 15RW+15RW+70+15RW+15RW
PLKH001C Tabique autoportante en zonas rectas

(15RW+15RW+70+15W+15RW), formado por una estruc-
tura portante de perfiles laminados de acero galvanizado,
a base de canales fijados al suelo y techo, montantes de
70 mm. cada 400 mm y dos dobles placas 15+15mm, las
de caras vistas RW, atornilladas a las dos caras en sepa-
raciones interiores rectas y perfil inferior en acordedn con
montantes de 70mm cada 100mm y cuatro placas de
6mm en cada cara en divisiones curvas, i/aislamiento ter-
mo acustico a base de paneles de lana mineral Supralain-
te o similar con una conductividad térmica de 0,036
W/mk, densidad 90kg/m3 y espesor de 50 mm., i/ replan-
teo, colocacion de premarcos, p.p. de perfiles de arriostra-
miento en caso necesario, bandas elasticas estancas en
canal inferior y superior y laterales si fuera necesario, tra-
tamiento de huecos, refuerzos con madera en zonas don-
de vaya peso suspendido (lavabos..etc) segun indicacio-
nes de la Direccion, perforaciones para instalaciones, pa-
so de instalaciones, nivelacion, ejecucion de angulos, tra-
tamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y lis-
to para alicatar, revestir, pintar o decorar. Incluso medios
auxiliares. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. In-
cluso andamios hasta cualquier altura y todo tipo de me-
dios auxiliares. Medida la superficie segun planos dedu-
ciendo huecos.

Gimnasio a pasillo ascensor 1 12,80 2,80 35,84
Gimnasio a oficina 1 328 2,80 9,18
1 384 2,80 10,75
Oficina a pasillo ascensor 1 3,30 2,80 9,24
A deducir puerta PA2 -1 0,90 2,00 -1,80
Oficina a pasillo ppal 1 11,55 2,80 32,34
A deducir puerta PA2 -1 0,90 2,00 -1,80
Division armarios pasillo 1 1,25 2,80 3,50
Pasillo ppal hacia vestuarios 1 14,20 2,80 39,76
A deducir PA2 -3 0,90 2,00 -5,40
Vestuario 1 a aseo adaptado y 1 10,20 2,80 28,56
vestuario 2
Duchas vest. 1 1 6,70 2,80 18,76
A deducir hueco ducha -1 1,00 2,00 -2,00
Aseo adaptado a vest. 2 1 3,70 2,80 10,36
Inodoro vest. 2 1 2,43 2,80 6,80
Duchas vestuario 2 1 5,40 2,80 15,12
A deducir hueco ducha -1 1,00 2,00 -2,00
Parcial 207,21
Ajuste 1 207,21 0,05 10,36

217,57
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07.05 m2 Trasdosado autoportante 15RW+15RW +lana de roca
50mm
RVPP111C Trasdosado autoportante sistema 100/400 (70+15+15),

formado por una estructura portante de perfiles lamina-
dos de acero galvanizado, a base de canales fijados al
suelo y techo, montantes de 70 mm. cada 400 mm y do-
ble placa 15+15mm resistente a la humedad (RW) atorni-
llada a una cara en trasdosados interiores, i/aislamiento
termo acustico a base de paneles de lana mineral Supra-
lainte o similar con una conductividad térmica de 0,036
W/mk, densidad 90kg/m3 y espesor de 50 mm., i/ replan-
teo, colocacion de premarcos, p.p. de perfiles de arriostra-
miento en caso necesario, bandas elasticas estancas en
canal inferior y superior y laterales si fuera necesario, tra-
tamiento de huecos, refuerzos con madera en zonas don-
de vaya peso suspendido (lavabos..etc) segun indicacio-
nes de la Direccion, perforaciones para instalaciones, pa-
so de instalaciones, nivelacion, ejecucion de angulos, tra-
tamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y lis-
to para alicatar, revestir, pintar o decorar. Incluso medios
auxiliares. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. In-
cluso andamios hasta cualquier altura y todo tipo de me-
dios auxiliares. Medida la superficie segun planos dedu-
ciendo huecos.

Cierre vestuarios hacia muro trasero 1 15,60 2,80 43,68
1 2,80 2,80 7,84
Cierre vestuario 1 hacia muro lateral 1 8,85 2,80 24,78
Parcial 76,30
Ajuste 1 76,30 0,05 3,82
80,12
07.06 m Cenefa hasta 0.50m de anchura
RVDNO024C Cenefa de cartén yeso de hasta 50 cm de anchura, inclu-
so remate con paramentos y techo. Totalmente rematada
y preparada para pintar. Medida la longitud real.
Prevision eliminacion cuchillos en 1 25,00 25,00
techos
25,00
07.07 ud Premarco puertas y ventanas
PLXD001P Suministro y colocacion de premarco para puertas sim-
ples y ventanas sobre perfileria de pladur, incluso rema-
tes. Totalmente rematado.
VAL 1 1,00
VA2 2 2,00
Vestuarios y aseo adaptado 3 3,00
Oficina 2 2,00
Gimnasio 1 1,00
9,00
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CAPITULO 08 PINTURA
08.01 m2 Pintura plastica lisa
MRAPP010 Pintura plastica antimoho lisa mate en color a elegir por

la D. de obra, sobre paramentos horizontales y verticales
de yeso o cemento, formada por lijado y limpieza del so-
porte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y
dos manos de acabado, incluso p.p. de andamiaje o0 ma-
quinaria de elevacion en zonas donde sea necesario y me-
dios auxiliares, s/ NTE/RPP-24. Medida la superficie gjecu-
tada. Color a definir por la D. O.
PAREDES
Gimnasio 1 24,55 2,80 68,74
A deducir PA2 -1 0,90 2,00 -1,80
Postes 6 1,60 2,80 26,88
Oficina 1 20,14 2,80 56,39
A deducir PA2 -2 0,90 2,00 -3,60
Pasillo Ppal 1 39,89 2,80 111,69
A deducir PA2 -5 0,90 2,00 -9,00
A deducir PA3 -1 1,80 2,00 -3,60
Pasillo ascensor 1 32,34 2,80 90,55
A deducir PA1 -1 0,90 2,50 -2,25
Almacén 1 58,62 2,80 164,14
Pilares 5 1,60 2,80 22,40
A deducir muro cortina -1 6,50 2,50 -16,25
A deducir PA3 -1 1,80 2,00 -3,60
A deducir PA2 -1 0,90 2,00 -1,80
Aerotermia 1 11,79 2,80 33,01
A deducir PA2 -1 0,90 2,00 -1,80
Taller 1 11,17 2,80 31,28
A deducir PA2 -1 0,90 2,00 -1,80
TECHOS
Gimnasio 1 119,90 119,90
Pasillo ascensor 1 22,14 22,14
Almacén 1 129,53 129,53
Aerotermia 1 8,24 8,24
Taller 1 7,23 7,23
Parcial 846,62
Ajuste 1 846,62 0,20 169,32
1.015,94
08.02 m2 Pintura para exteriores
13.03 Pintura al agua para exteriores con una mano de sellado-
ra y acabado de dos manos, i/limpieza de superficies.
Prevision paramentos 25 25,00
complementarios
25,00
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CAPITULO 09 EQUIPAMIENTO Y ACABADOS
09.01 ud Radiador acumulador eléctrico
VAEF001C Suministro y colocacion de radiador acumulador eléctrico

de 3kW modelo VSF 300/5 de Vaillant o similar, potencia
nominal conectada 3 kW, Tensiéon de conexion 400 V,
con radiador premontado, regulador de recarga electréni-
co, regulador de temperatura, sistema de control CA selec-
cionable, conectable al sistema de control CC, indicador
de fallos, relé térmico, filtro de pelusa en la zona de aspira-
cion de aire, 4 niveles de potencia seleccionables, color
blanco, Anchura 1063 mm, Altura 546 mm, Profundidad
198 mm, Peso 169 kg. Totalmente instalado.
Vestuarios 2 2,00
2,00
09.02 m2 Pavimento continuo de vinilo
RDST009H Suministro y colocacion de pavimento continuo de vinilo
de 4mm modelo a elegir por la D. O., incluso p.p. de recor-
tes y despuntes, encolado y remates.
Gimnasio 1 119,90 119,90
Parcial 119,90
Ajuste 1 119,90 0,05 6,00
125,90
09.03 m2 Espejo 5mm
PVBB001C Espejo plateado realizado con luna incolora de 5 mm. pla-
teada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y
material de agarre. Totalmente colocado y rematado.
Vestuario 1 1 2,00 1,00 2,00
Vestuario 2 1 2,00 1,00 2,00
Parcial 4,00
Ajuste 1 4,00 0,05 0,20
4,20
09.04 m2 Puerta corredera armarios guardarropa
PAAP0DIC Puerta corredera de madera contrachapada sobre rail con-
tinuo, incluyendo rail superior, guia inferior, mecanimos,
rodamientos, herrajes de cuelgue y cierre, tablero contra-
chapado de 25mm de espesor minimo y esmaltado del
mismo por ambas caras en color a elegir por la D. O. total-
mente colocado y rematado.
1 3,30 2,80 9,24
1 3,55 2,80 9,94
1 2,25 2,80 6,30
1 2,65 2,80 7,42
Parcial 32,90
Ajuste 1 32,90 0,05 1,65
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34,55
09.05 PA Sefalética
SFAU001C

Partida alzada a justificar para suministro e instalacion
de sefialitica, modelo a aprobar por la D. O.

1 1,00

1,00
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CAPITULO 10 INSTALACION DE FONTANERIA

SUBCAPITULO 10.01 PRODUCCION DE AGUA CALIENTE

10.01.01 ud Sistema de produccion de agua caliente

SEPADOLC Sistema de produccion de agua caliente formado por:

= Acometida desde tuberia de abastecimiento préxima
= 1 Deposito de acumulacion de agua de 500 litros
= 3 Ud. Equipo de aerotermia y acumulacion de las si-
guientes caracteristicas:

- Marca: EUROFRED-DAITSU.

- Modelo: HEATANK V4.

- Potencia: 1,5 kW.

- Capacidad de agua: 300 litros.

- Consumo eléctrico: 0,41 kW.

- Alimentacion eléctrica: 220 v monofésico.

- N° compresores: 1

- Tipo compresor: Rotativo.

- SCOP: 3,21 segun norma EN16147.

- Dimensiones: 640/1860.
Ademas, el equipo consta de resistencia de apoyo con ter-
mostato de seguridad, valvula de seguridad de sobre pre-
sion y exceso de temperatura.
= 3 Ud. Véalvula mezcladora termostética de A.C.S. de las
siguientes caracteristicas:

- Marca: SEDICAL UMT.

- Temperatura de mezcla regulable entre 45° y 55° C.

- Conexiones de bronce.

- Temperatura y presion de trabajo maximas 90°C / 10
BAR.
= 1 Ud. Deposito de expansion cerrado recambiable.
= 2 Ud. Bomba de recirculacion para tuberia de retorno de
las siguientes caracteristicas:

- Marca: SEDICAL.

- Revolucion: 2.900.

- Caudal de agua.
= 1 Ud. Cuadro eléctrico para fuerza y control para la bom-
ba de agua, elementes de control, sefializacion etc.
= 1 Pa. Cableado eléctrico en entre el cuadro de control y
los elementos.
= 1 Pa. Tuberia de interconexion de depdsitos, bombas,
vélvulas etc.
= 1 Pa. Puesta en marcha y regulacion.
= 1 Pa. Preparacion documentacion técnica, planos etc.
Totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00
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SUBCAPITULO 10.02 DISTRIBUCION INTERIOR

10.02.01
EDGA11baA

10.02.02

EDGA11baC

10.02.03
D25RF032X

m Distribucién general de agua fria, i/coquilla 10mm

Distribucion general de agua fria desde cuarto de instala-
ciones a duchas de ambos vestuarios, realizada con tube-
ria de polipropileno (PP-R) segin norma UNE-EN ISO
15874-2, serie 3,2 (PN 16 bar) de diametros segun plano,
con p.p. de accesorios de union con soldadura o con man-
guitos electrosoldables segin UNE-EN ISO 15874-3, p.p.
de vélvulas, codos, tes y todo tipo de piezas especiales,
elementos de sujecion y aislamiento con coquilla arma-
flex de 10mm o similar. Totalmente instalada y probada.

Distribucién general duchas 1 25,00 25,00

Grifo almacén 1 21,00 21,00
Aseos interiores vestuario 1 1 7,00 7,00
Aseos interiores vestuario 2 1 3,00 3,00

Parcial 56,00
Ajuste 1 56,00 0,20 11,20
67,20
m Distribucién general de agua caliente (recirculacion),
i/coquilla 25mm

Distribucion general de agua caliente (recirculacién) des-

de cuarto de instalaciones, realizada con de acero inoxida-

ble s/norma UNE10088, calidad AISI 304, marca INOX-

PRES o similar de didmetros segun plano, con p.p. de ac-

cesorios de unién, p.p. de valvulas, codos, tes y todo tipo

de piezas especiales, elementos de sujecién y aislamien-

to con coquilla armaflex de 25mm o similar. Totalmente

instalada y probada.

Distribucién general duchas 1 27,00 27,00

Parcial 27,00
Ajuste 1 27,00 0,20 5,40

32,40

ud Punto de consumo lavabo o pila

Punto de consumo de agua fria para lavabo, con tuberia

de polipropileno, desde tuberia de distrubucion general,

con p.p. de elementos de sujecién, protegida con tubo arti-

glas de color azul cuando vaya empotrada y coquilla arma-

flex o similar de 10 mm de espesor cuando discurra por fal-

so techo, con llaves de escuadra tipo NILL, incluso acceso-

rios y apertura y cierre de rozas, segun normativa vigente,

incluyendo tuberias y derivaciones desde valvula de corte

en falso techo al aparato y pruebas.
Vest. 1 2 2,00
Vest. adaptado 1 1,00
Vest. 2 2 2,00

Grifos de limpieza 2 2,00

Pila limpieza almacén 1 1,00
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8,00
10.02.04 ud Punto de consumo inodoro
D25RF050

Punto de consumo de agua fria para inodoro, con tuberia
de polipropileno, con p.p. de elementos de sujecion, prote-
gida con tubo artiglas de color azul cuando vaya empotra-
da y coquilla armaflex o similar de 10 mm de espesor
cuando discurra por falso techo, con llaves de escuadra ti-
po NILL, incluso accesorios y apertura y cierre de rozas,
segun normativa vigente, incluyendo tuberias y derivacio-
nes desde valvula de corte en falso techo al aparato y

pruebas.
Vest. 1 1 1,00
Vest. adaptado 1 1,00
Vest. 2 1 1,00
3,00
10.02.05 ud Punto de consumo F-C ducha instalacion vista en acero
inox
D25RF055 Punto de consumo de agua fria y caliente para ducha,
con tuberia de acero inoxidable AISI 304 vista desde fal-
so techo, con p.p. de elementos de sujecion, protegida
con coquilla armaflex o similar de 25 mm de espesor cuan-
do discurra por falso techo, incluso accesorios, segin nor-
mativa vigente, incluyendo tuberias y derivaciones desde
valvula de corte en falso techo al aparato y pruebas.
Vest. 1 8 8,00
Vest. 2 7 7,00
15,00
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SUBCAPITULO 10.03 APARATOS SANITARIOS

10.03.01 ud Inodoro Victoria tanque bajo blanco i/ desagie y conexion
con red de saneamiento
D26LDO01X Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blan-

co, adosado a la pared, incluso juego de fijacion, con
asiento y tapa lacados extraibles y mecanismo de doble
descarga, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo de co-
nexion flexible, empalme simple PVC de 110 mm y cone-
xion con la red de evacuacion, tornillos de fijacién, inclu-
so colocacion, conexiéon a la red de evacucion y ayudas
de albaiiileria totalmente instalado.

Vest. 1 1 1,00
Vest. 2 1 1,00

2,00

10.03.02 ud Inodoro Civic tanque bajo blanco i/ desaglie y conexién
con red de saneamiento

INODminus Suministro y colocacion de inodoro de porcelana vitrifica-
da blanco, modelo civic de la casa Roca o similar, con tan-
que, con una altura de 48 cm. con sistema de ahorro de
agua 3/6 |, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tan-
gue con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados,
con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de
20 cm. y de 1/2", incluso colocacion, conexion a la red de
evacucion y ayudas de albafileria totalmente instalado.

Vest. adaptado 1 1,00

1,00

10.03.03 ud Lavabo con pedestal Roca Victoria i/ desaglie y conexion
con red de saneamiento

TBJJO01C Lavabo con pedestal ROCA VICTORIA de 52x40 cm de
porcelana vitrificada color blanco incluso desagiie automa-
tico y tubo de PVC hasta conducciones principales ente-
rradas y sifon botella de 1 1/4", llave de regulacién de 1/2"
y latiguillo de conexién flexible con embellecedor. Total-
mente instalado y probado. La partida incluye colocacién,
conexion a la red de evacucion y ayudas de albafiileria to-
talmente instalado.

Vest. 1 2 2,00
Vest. 2 2 2,00

4,00
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10.03.04 ud Lavabo mural Roca Access i/ desagiie y conexién con red
de saneamiento

Lavabo mural color blanco de porcelana vitrificada, con
desagilie cromado de 32 mm, para tapon y cadenilla'y en-
laces, con juego de soportes, anclajes vy fijaciones. Com-
pletamente instalado. Marca/modelo: ROCA/ ACCESS
Ref.327230000 o equivalente, previa aprobacion de la
D.F. . La partida incluye colocacién, conexion a la red de
evacucion y ayudas de albafileria totalmente instalado.

EKAB10adal

Vest. adaptado 1 1,00

1,00

10.03.05 ud Pileta de acero inoxidable i/ desagiie y conexién con red
de saneamiento

Pileta de acero inoxidable modelo a elegir por la D. O., in-
cluso desaglie automatico y tubo de PVC hasta conduc-
ciones principales enterradas y sifon botella de 1 1/4", lla-
ve de regulacion de 1/2" y latiguillo de conexion flexible
con embellecedor. Totalmente instalado y probado. La par-
tida incluye colocacion, conexién a la red de evacucion y
ayudas de albafiileria totalmente instalado.

TBJJO09C

Almacén 1 1,00

1,00

10.03.06 ud Grifo temporizado lavabo

EKBE10ab1 Grifo temporizado de repisa para lavabo con cuerpo y bo-
ton pulsador en latdon cromado, cierre automatico ajusta-
ble, caudal instantaneo regulable, con fijaciones, llave de
regulacion visible y conexion flexible a red. Completamen-
te instalado. Marca/modelo: PRESTO 605 o equivalente,
previa aprobacion de la D.F.

Lavabos 4 4,00

4,00

10.03.07 ud Griferia monomando manecilla gerontoldgica

EKBC10bcal  Griferfa monomando para lavabo, con cartucho cerami-
co, cromado, manecilla gerontologica , cafo fijo, airea-
dor, desagiie con tapon , enlaces de alimentacion flexi-
bles y llaves de regulacion visibles, para entradas de
DN15 mm. Completamente instalada. Marca/modelo:
GROHE/ EUROECO SPECIAL Ref. 33108 o equivalente,
previa aprobacion de la D.F.

1 1,00

1,00
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10.03.08 ud Grifo fregadero industrial monomando
EKBE10abi

Grifo fregadro industrial monomando alto para fregadero
de encimera, con fijaciones, llave de regulacion visible y
conexion flexible a red. Completamente instalado. Mar-
ca/modelo: PRESTO Ref 70800 o equivalente, previa apro-
bacion de la D.F.

Pila almacén 1 1,00
1,00
10.03.09 ud Mezclador temporizado para ducha Presto Alpa 80
instalacion vista
EKGCI0.aaX  gyministro e instalacion de grifo temporizado mezclador
para instalacion vista con cuerpo de latén cromado y pul-
sador en poliacetato negro, regulador automatico de cau-
dal, modelo Alpa 80 de presto o similar. Totalmente insta-
lado y probado.
15 15,00
15,00
10.03.10 ud Rociador antivandalido de pared para presto Alpa 80
EKGC10.aaC  gyministro e instalacion de rociador antivandalico de pa-
red para Presto Alpa 80 o similar, con cuerto , tubo recto
y brida de fijacion en latdbn cromado. Totalmente instala-
do y probado.
15 15,00
15,00
10.03.11 ud Grifo punto limpieza 3/4"(MANG.)
IFFG30 Suministro y colocacion de grifo para punto de limpieza,
colocado. medida la unidad terminada.
Vestuarios 1y 2 2 2,00
Almacén, pila 1 1,00
Vaciado de la instalacion 2 2,00
5,00
10.03.12 ud Barrade sujecion abatible
EKRE20aal  Barra de sujeccion abatible de acero inoxidable de 735
mm de longitud para inodoro , con tornilleria y accesorios
necesarios. Completamente instalada. Marca/modelo:
MEDICLINICS/B-4998 o equivalente, previa aprobacion
delaD.F..
1 1,00
1,00
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10.03.13 ud Barrade sujecion fija
EKRE20abl  Barra de sujeccion fija de 90° de acero inoxidable de

375x700 mm de longitud para inodoro , con tornilleria y
accesorios necesarios. Completamente instalada. Mar-
ca/modelo: MEDICLINICS/BAIO90CS o equivalente, pre-
via aprobacion de la D.F.
1 1,00
1,00
10.03.14 ud Dispensador de papel higiénico
EKRCO2aal  pjspensador de papel higiénico de acero inox. bobina in-
dustrial, 250/300 m, con tornilleria y accesorios. Completa-
mente instalado. Marca/Modelo: MEDICLI-
NICS/PRO783CS o equivalente, previa aprobacion de la
D.F.
3 3,00
3,00
10.03.15 ud Dosificador de jabon liquido
EKRBOlbal  posificador de jabdn liquido tipo universal con recipiente
de acero inoxidable , de 1,2 litros de capacidad, con prime-
ra carga de jabon. Completamente instalado. Marca/mode-
lo: MEDICLINICS/DJ0111CS o equivalente, previa aproba-
cion de la D.F.
Lavabos 5 5,00
Pila almacén 1 1,00
6,00
10.03.16 ud Espejo con marco de acero inox.
EKRJ10ab1 Espejo con marco de acero inxidable, con elementos de
sujeccion. Completamente instalado. Marca/Modelo: ME-
DICLINICS/EP0450CS o equivalente, previa aprobacion
dela D.F.
1 1,00
1,00
10.03.17 ud Papelera acero inox
EKRH10al Papelera de acero inoxidable, de 48 | de capacidad.. Com-
pletamente instalada. Marca/modelo: MEDICLI-
NICS/B277 o equivalente, previa aprobacion de la D.F.
3 3,00
3,00
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10.03.18 ud Contenedor de higiene femenina
EKRH10all  Contenedor higiene femenina, de 10 | de capacidad.. Com-
pletamente instalada. Marca/modelo: MEDICLI-

NICS/PP10CS o equivalente, previa aprobacion de la D.F.

1 1,00
1,00
SUBCAPITULO 10.04 VARIOS
10.04.01 PA Trabajos complementarios fontaneria
TCDFOD1C Partida alzada a justificar para trabajos complementarios
de fontaneria, como conexiones con red existente, ajus-
tes en sala de produccion de calor, etc.
1 1,00
1,00
10.04.02 ud Conjunto ayudas obra civil fontaneria
ElKAlO.e Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalacion
de Fontaneria y Saneamiento completamente terminada,
incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos.
Colocacion de pasamuros.
Fijacion de soportes.
Construccion de bancadas.
Construccion de hornacinas.
Colocacion y recibido de cajas para elementos empotra-
dos.
Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevacion de materiales (si no precisan trans-
portes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la
instalacion.
1 1,00
1,00
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CAPITULO 11 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

SUBCAPITULO 11.01 LINEAS GENERALES

11.01.01 m Conductor de cobre de 4X16 mm2, i/ p.p. de canalizacion
vistay oculta

Conductor de cobre de 4x16 mmz2 de seccion, designa-
cién RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halégenos, no
propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emi-
sion de gases toxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y
baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte
proporcional de terminales y accesorios. Completamente
instalado.

EQAH10acal

ACOMETIDA, DE ENTRADA A 1 35,00 35,00 35,00
CUADRO GENERAL

35,00

11.01.02 m Conductor de cobre 3X1,5 mm2, i/ p.p. de canalizacion
vistay oculta

Conductor de cobre de 3x1,5 mm?2 de seccién, tensiéon no-
minal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a
base de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplastica
AFUMEX Z1, no propagadores del incendio y con emi-
sion de humos y opacidad reducida, discurriendo sobre
bandeja y tubo Fergondur empotrado o de PVC rigido en
tramos vistos, con parte proporcional de terminales y ac-
cesorios. Completamente instalado.

ENNAHO001

alumbrado 4 35,00 140,00
emergencias 4 35,00 140,00

Parcial 280,00
Ajuste 1 280,00 0,20 56,00

336,00

11.01.03 m Conductor de cobre 3X2,5 mm2, i/ p.p. de canalizacion
vistay oculta

Conductor de cobre de 3x2,5 mm?2 de seccién, tensiéon no-
minal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a
base de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplastica
AFUMEX Z1, no propagadores del incendio y con emi-
sion de humos y opacidad reducida, discurriendo sobre
bandeja y tubo Fergondur empotrado o de PVC rigido en
tramos vistos, con parte proporcional de terminales y ac-
cesorios. Completamente instalado.

ENNAHO002

TC 4 35,00 140,00

Parcial 140,00
Ajuste 1 140,00 0,20 28,00

168,00
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11.01.04 m Conductor de cobre 3X4 mm2, i/ p.p. de canalizacion vista
y oculta
ENNAH004

Conductor de cobre de 3x4 mm2 de seccién, tensién nomi-
nal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a ba-
se de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplastica AFU-
MEX Z1, no propagadores del incendio y con emision de
humos y opacidad reducida, discurriendo sobre bandeja y
tubo Fergondur empotrado o de PVC rigido en tramos vis-
tos, con parte proporcional de terminales y accesorios.
Completamente instalado.

Radiadores 2 35,00 70,00
Cuadro aerotermia 1 30,00 30,00
Parcial 100,00
Ajuste 1 100,00 0,20 20,00
120,00
11.01.05 m Bandeja perforada de PVC 100X60 (Clase M1) con tapa
ERBB11b2 Bandeja perforada de PVC rigido (clase M1) aislante y au-
toextinguible de dimensiones 60x100 mm con tapa de cie-
rre registrable 1P2x IK10 y parte proporcional de acceso-
rios, soportes, silentblocks, separadores y sellado de pa-
so de bandejas por sectores de incendios. Completamen-
te instalada.
De entrada a cuadro general 1 25,00 25,00
Por pasillo central 1 10,00 10,00
Complementos 1 10,00 10,00
Parcial 45,00
45,00
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SUBCAPITULO 11.02 INSTALACION INTERIOR

11.02.01
ESBBO5v1

11.02.02

ERDK55V

ud Cuadro general de distribucién

Cuadro General de Distribucion de Baja Tensién. Construi-
do en armario metélico de superficie de pared, con nime-
ro de modulos segun necesidades de circuitos, de Merlin
Gerin o equivalente, en calidad y precio, aprobado por la
DF, segun UNE-EN 60439-1, proteccién IP 437, con puer-
tas ciegas y dimensiones adecuadas para albergar el apa-
rataje segun esquema unifilar, de la marca Merlin Gerin o
ABB equivalente en calidad y precio, aprobado por la DF.
Incluso embarrados, bornas de salida, pequefio material
necesario para su correcta instalacion, fijacion y cone-
xion. Medida la unidad terminada completamente instala-
da, conexionada y probada y funcionando.

Notas:

- Todo el cableado interior se realizar4d con conductores
de cobre no propagador de llama y con emisiéon de hu-
mos y opacidad reducida tipo HO7Z1-K.

- La pletina de neutro tendrd la misma seccién que la de
las fases.

- Reserva de un 40% de espacio libre.

1

ud Punto de luz con CU 07Z1-K, tubo PVC, COND. CU RZ1
0,6/1KV

Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro

directo o con pulsador) incluyendo cables y canalizacion

a luminaria y a mecanismo de accionamiento y parte pro-

porcional de linea desde cuadro de zona.

Caracteristicas:

Derivacion a punto de luz y a mecanismo: cable de cobre
07Z1-K , tubo PVC flexible / rigido clase M1 (UNE
23-727-90), proteccion superficial fija y dimensionado se-
gun ITC-BT-21.

Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elas-
ticas / roscadas.

Linea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, ban-
deja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportacio-
nes.

Configuracién del cable y seccién de los conductores se-
gun esquema unifilar del proyecto. Completamente instala-
do.

N

NO P EFEPE OO

Gimnasio
Oficina
Almacén

Taller
Aerotermia
Vestuario 1
Aseo accesible

1,00

24,00
5,00
6,00
1,00
1,00
6,00
2,00

1,00
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Vestuario 2 7 7,00

Pasillo 5 5,00

Acceso ascensor 4 4,00

Parcial

Ajuste 4 4,00

65,00

11.02.03 ud Punto de luz emergencia
EREK55

Punto de luz alumbrado de emergencia, incluyendo ca-
bles y canalizacién a luminaria y parte proporcional de li-
nea desde cuadro de zona y de linea de control desde tele-
mando.

Caracteristicas:

Derivacion a punto de luz: Cable de cobre 07Z1-K , tubo
PVC flexible / rigido clase M1 (UNE 23-727-90), protec-
cion superficial fija y dimensionado segun ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elasti-
cas / roscadas.

Linea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, ban-
deja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportacio-
nes.

Configuracion del cable y seccidn de los conductores se-
gun esquema unifilar del proyecto. Completamente instala-

do.
Gimnasio 2 2,00
Oficina 2 2,00
Pasillo 3 3,00
Vest. 1 3 3,00
Aseo accesible 1 1,00
Vest. 2 3 3,00
Acceso ascensor 2 2,00
Almacén 6 6,00
Aerotermia 1 1,00
Taller 1 1,00
24,00

11.02.04 ud Alimentacién atoma corriente simple/multiple

ERFE10b Alimentacion a toma de corriente simple/mdltiple incluyen-
do conductor manguera de cobre s/UNE-RZ1K 0,6/1 kV
tendido sobre bandeja o bajo tubo de PVC flexible/rigido
blindado de proteccion 7 o 9, desde caja derivacion aislan-
te IP.55 con tapa atornillada y entradas elasticas o ra-
cords roscados, prensaestopas y parte proporcional de li-
nea desde cuadro de zona con conductores, tubo de PVC
flexible/rigido y cajas segun descripcion anterior y/o canal
liso de PVC rigido IP 2X9 con tapa registrable. Seccion cir-
cuito: monof. 2,5 mmz2. Completamente instalado.
Gimnasio 8 8,00
Oficina 4 4,00
Pasillo 1 1,00
Vest. 1 2 2,00
Vest. 2 2 2,00
Acceso ascensor 1 1,00
Almacén 2 2,00
Aerotermia 1 1,00
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Taller 1 1,00

Parcial

Ajuste 2 2,00

24,00

11.02.05 ud Alimentacién a detector de presencia
E136

Alimentacion a detector de presencia incluyendo conduc-
tor manguera de cobre s/UNE-RDT/RVK 0,6/1 kV tendido
sobre bandeja o bajo tubo de PVC flexible/rigido de protec-
cién 7 0 9, no propagador de llama, desde caja derivacion
aislante IP.55 con tapa atornillada y entradas elasticas o
racords roscados, prensaestopas. Seccidn circuito: mo-
nof. 1,5 mmz2 . Completamente instalado.

Acceso ascensor 2 2,00
Pasillo 3 3,00
Vest. 1 3 3,00
Vest. 2 3 3,00
Aseo accesible 1 1,00
Parcial
Ajuste 1 1,00
13,00
11.02.06 ud Lineade maniobra detector de presencia
ENNAGGT Linea de maniobra de los detectores de presencia, con ca-
ble HO7Z1K de 1x1,5 mm2 bajo tubo tubo de PVC flexible.
Acceso ascensor 2 3,00 6,00
Pasillo 3 3,00 9,00
Vest. 1 3 5,00 15,00
Vest. 2 3 6,00 18,00
Aseo accesible 1 2,00 2,00
Parcial
Ajuste 2 2,00
52,00
11.02.07 ud Alimentacién a sistema de llamada de emergencia
ERJKS5bn1 Alimentacion a Sistema de llamada Emergencia incluyen-
do cables y canalizacion a receptor y parte proporcional
de linea desde cuadro de zona. Caracteristicas:
Derivacion a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo
PVC flexible / rigido clase M1 (UNE 23-727-90), protec-
cion superficial fija y dimensionado segun ITC-BT-21. Ca-
jas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elasti-
cas / roscadas.
Linea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, ban-
deja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportacio-
nes.
Configuracién del cable y seccidn de los conductores se-
gun esquema unifilar del proyecto. Completamente instala-
do.
1 1,00
1,00

C.202225
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11.02.08 ud Alimentacién eléctrica cuadro aerotermia
ENNAG25

Alimentacion eléctrica a cuadro de aerotermia desde cua-
dro general , incluyendo conductor manguera de cobre
s/UNE-RDT/RZ1K 0,6/1 kV tendido sobre bandeja o bajo
tubo de PVC rigido blindado de proteccion 7 o 9, desde
cuadro general incluso caja derivacion aislante IP.55 con
tapa atornillada y entrada elasticas o racords roscados,
prensaestopas y parte proporcional de linea desde cua-
dro de zona con conductores, tubo de PVC rigido y cajas
segun descripcion anterior y/o canal liso de PVC rigido IP
2x9 con tapa registrable. Seccion circuito: 4 mm2, Comple-
tamente instalado.

1,00

11.02.09 ud Alimentacién eléctrica extractor

ERFE110C Alimentacion eléctrica a caja de ventilacion, incluyendo
conductor de cobre s/[UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC
flexible/rigido de proteccion 7 o 9, desde caja derivacion
aislante IP.55 con tapa atornillada y entrada elasticas o ra-
cords roscados y parte proporcional de linea desde cua-
dro de zona con conductores, tubo de PVC rigido y cajas
segun descripcion anterior y/o canal ranurado de PVC rigi-
do IP 2x9 con tapa registrable. Seccion circuito: monof.
1,5 mm2 . Completamente instalado.

5 5,00

5,00

11.02.10 ud Sistema de red equipotencial

EXCD10.a Sistema de red equipotencial en aseos, cuarto de limpie-
za y sanitarios aislados mediante el conexionado de cada
una de las partes metalicas de grifos, desagues, rejillas,
etc., con conductores de 4 mm2 de seccién con aislamien-
to de PVC de 750 V, incluso tubo flexible para las conexio-
nes, cajas de paso, etc. Completamente instalado.

1 1,00

1,00

11.02.11 PA Trabajos complementarios instalacion electricidad

TCIEGO1C Partida alzada a justificar para trabajos complementarios
instalacion electricidad.

1,00

C.202225
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SUBCAPITULO 11.03 MECANISMOS

11.03.01 ud Detector de movimiento 10/16 A 250 V

ETBA10fb1 Detector de movimiento 10/16 A 250 V, empotrable en te-
cho con tecla, caja con marco embellecedor, accesorios
y fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo: LE-
GRAND/GALEA LIFE 7758 63 o equivalente, previa apro-
baciéon dela D.F.

Acceso ascensor 2 2,00
Pasillo 3 3,00
Vest. 1 3 3,00
Vest. 2 3 3,00
Aseo accesible 1 1,00
Parcial
Ajuste 1 1,00
13,00
11.03.02 ud Interruptor con piloto luminoso
ETAAl4cal Interruptor con piloto luminoso 10 A 250 V, empotrable
con tecla, marco embellecedor y caja, Completamente ins-
talado. Marca/modelo: BTICINO / LIGHT o equivalente,
previa aprobacion dela D.F.
Gimnasio 1 1,00 1,00
Oficina 1 1,00
Taller 1 1,00
Aerotermia 1 1,00
4,00
11.03.03 ud Conmutarod con piloto luminoso
ETAALS Conmutador con piloto luminoso 10 A 250 V, empotrable
con tecla, marco embellecedor y caja, Completamente ins-
talado. Marca/modelo: BTICINO / LIGHT o equivalente,
previa aprobacion dela D.F.
Almacén 2 2,00
2,00
11.03.04 ud Tomade corriente simple 2P+T LATERAL 16 A 250 V
ETABlOccal  Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A 250 V tipo
schuko, empotrable con marco embellecedor y caja. Com-
pletamente instalada. Marca/modelo: BTICINO/ MATIX o
equivalente, previa aprobacién de la D.F.
Gimnasio 8 8,00
Oficina 4 4,00
Pasillo 1 1,00
Vest. 1 2 2,00
Vest. 2 2 2,00
Acceso ascensor 1 1,00
Almacén 2 2,00
Aerotermia 1 1,00
Taller 1 1,00
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Parcial
Ajuste 2 2,00
24,00
11.03.05 ud Sistema de alarma en aseo adaptado
ECA03A

Sistema de alarma en aseo adaptado compuesto por un ti-
rador en interior de aseo y sefial aclstica en exterior, in-
cluso cableado y conexionado entre todos los elementos
para su correcto funcionamiento. Completamente instala-
do.

SUBCAPITULO 11.04 ALUMBRADO

11.04.01
PDLL0O03C

11.04.02
PDLLO04C

11.04.03
PDLLO05C

11.04.04
PDLL0O06C

ud Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 OC KBV

Suministro e instalacion de luminaria de empotrar Coreli-
ne RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC KBV, regu-
lable DALI, de Philips, o similar. Totalmente instalada y
probada.

Oficina 5

ud Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 NOC KBV
Suministro e instalacion de luminaria de empotrar Coreli-
ne RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 NOC KBV, re-
gulable DALI, de Philips, o similar. Totalmente instalada
y probada.

Pasillo ppal 3
Vest. 1 4
Vest. 2 4

ud Downlight Philips DN 145C LED 20S/840 PSU IIWH KBV

Suministro e instalacion de downlight de adosar Coreline
DN145C LED20S/840 PSU Il WH KBV, de Philips, o simi-
lar. Totalmente instalada y probada.

Gimnasio 24
Pasillo 4

ud Downlight Philips DN 145B LED 20S/840 PSU IIWH KBV

Suministro e instalacion de downlight de adosar Coreline
DN145C LED20S/840 PSU Il WH KBV, de Philips, o simi-
lar. Totalmente instalada y probada.

Aseos 4

1,00
1,00

5,00
5,00

3,00

4,00

4,00
11,00

24,00

4,00
28,00

4,00
4,00
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11.04.05 ud Luminaria Philips WT 120 C G2 PSD L1500
PDLLOO1C

Suministro e instalacion de luminaria estanca CoreLine
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 KB, regulable DA-
LI, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.

Almacén
Ducha 1
Ducha 2
Aerotermia
Taller

8,00
1,00
1,00
1,00
1,00

)

12,00

11.04.06 ud Aplique Coreline WL 140V LED 20S8840 PSU WH KBV

PDLLO75C Suministro e instalacion de Aplique Coreline WL 140V
LED 20S8840 PSU WH KBV, de Philips, o similar. Total-
mente instalada y probada.

Exterior 3 3,00

3,00

11.04.07 ud Equipo auténomo de emergencia 100 limenes
PDLLO75E Suministro e instalacion de equipo auténomo de emergen-
cia modelo G-100L no permanente de 100 IUumenes,

IP44, de Normalux, o similar. Totalmente instalada y pro-
bada.

17 17,00

17,00

11.04.08 ud Equipo auténomo de emergencia 200 limenes

PDLLO76E Suministro e instalacion de equipo auténomo de emergen-
cia modelo G-100L no permanente de 200 IUumenes,
IP44, de Normalux, o similar. Totalmente instalada y pro-
bada.

9,00

C.202225



sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

cODIGO

DESCRIPCION

MEDICIONES

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

SUBCAPITULO 11.05 VARIOS

11.05.01
E2AAQ1c

11.05.02
E2AAQ2c

11.05.03
TCIEOO1C

ud Preparacién documentacién obra electricidad

Preparacion de toda la documentacion de obra de la insta-
lacion de electricidad e iluminacion segun pliego de condi-
ciones generales e instrucciones de la D.F., comprendien-
do:

- Planos de detalle y de montaje en soporte informatico
(AUTOCAD) segun indicaciones de la D.F.

- Planos final de obra de la instalacion realmente ejecuta-
da (3 copias aprobadas por la D.F.).

- Memorias, bases de célculo y célculos, especificaciones
técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto fi-
nal actualizados segun lo realmente ejecutado (3 copias
aprobadas por la D.F.).

- Documentacion final de obra: pruebas realizadas, instruc-
ciones de operacién y mantenimiento, relacién de suminis-
tradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).

1

ud Legalizacion instalacion electricidad y alumbrado

Legalizacién de todas las instalaciones de electricidad e
iluminacion que se vean afectadas en este capitulo de los
presupuestos, incluyendo la preparacion y visados de pro-
yectos en el Colegio Profesional correspondiente y la pre-
sentacion y seguimiento hasta buen fin de los expedien-
tes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades
Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspon-
dientes. Se incluyen todos los tramites administrativos
que haya que realizar con cualquier organismo oficial pa-
ra llevar a buen término las instalaciones de este capitulo.

1

PA Trabajos complementarios instalacion electricidad

Partida alzada a justificar para trabajos complementarios
instalacion electricidad.

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
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CAPITULO 12 INSTALACION VENTILACION

12.01
PPPD102C

12.02
D31AH010

12.03
D31AH0121

m Conducto spiroflex @100

Conducto de 100 mm. de didmetro de aluminio rizado ti-
po Spiroflex o similar, incluso p.p. de piezas especiales,
pasamuros, fijaciones, perforacion para embocaduras a
otros conductos y sellado de las mismas, pequefio mate-
rial y remates. Totalmente colocado y rematado.

Prevision 10

m Tubo helicoidal D=100mm

Suministro e instalacién de conducto circular de pared
simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de dia-
metro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3
6 5 m, para instalaciones de ventilacion y climatizacion, co-
nexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocadu-
ras, tapas de registro, elementos de fijacion con abrazade-
ras isofonicas, conexiones entre la red de conductos y venti-
ladores o cajas de ventilacion, rejillas y accesorios, incluso
piezas especiales como codos, tes, reducciones, etc, no in-
cluidas rejillas. Totalmente montado, conexionado y proba-
do por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Admision oficina 1 12,50

10,00

12,50

10,00

Parcial
Ajuste 1 12,50 0,05

m Tubo helicoidal D=160mm

Suministro e instalacién de conducto circular de pared
simple helicoidal de acero galvanizado, de 160 mm de dia-
metro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3
6 5 m, para instalaciones de ventilacion y climatizacion, co-
nexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocadu-
ras, tapas de registro, elementos de fijacion con abrazade-
ras isofonicas, conexiones entre la red de conductos y venti-
ladores o cajas de ventilacion, rejillas y accesorios, incluso
piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

ZONA 2
Vestuario 3 1 6,50
Pasillo 1 4,00
ZONA3
Vest. 1 1 8,00
Salida a pasillo 1 2,00

0,63

6,50
4,00

8,00
2,00

12,50

13,13

C.202225



sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Parcial 20,50
Ajuste 1 20,50 0,05 1,03
21,53
12.04 m Tubo helicoidal D=200mm
D31AH0120

Suministro e instalacién de conducto circular de pared
simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de dia-
metro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3
6 5 m, para instalaciones de ventilacion y climatizacion, co-
nexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocadu-
ras, tapas de registro, elementos de fijacion con abrazade-
ras isofénicas, conexiones entre la red de conductos y venti-
ladores o cajas de ventilacion, rejillas y accesorios, incluso
piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Toma y salida aerotermos 2 8,00 16,00
ZONA 1
Gimnasio y oficina 1 15,00 15,00
ZONA 2
Vestuario 3 1 4,50 4,50
ZONA 3
Vest. 1 1 11,00 11,00
Parcial 46,50
Ajuste 1 46,50 0,05 2,33
48,83
12.05 m  Tubo helicoidal D=250mm
D31AHO125  gyministro e instalacion de conducto circular de pared
simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de dia-
metro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3
6 5 m, para instalaciones de ventilacion y climatizacion, co-
nexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocadu-
ras, tapas de registro, elementos de fijacion con abrazade-
ras isofénicas, conexiones entre la red de conductos y venti-
ladores o cajas de ventilacion, rejillas y accesorios, incluso
piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
ZONA 1
Gimnasio y oficina 1 3,50 3,50
ZONA 2
Salida vest. 3 1 3,50 3,50
Pasillo 1 9,00 9,00
ZONA 3
Pasillo 1 7,00 7,00
Parcial 23,00
Ajuste 1 23,00 0,05 1,15
24,15

C.202225
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12.06 ud Extractor en linea TD 800/200 SILENT 3V
P03.0058N

Suministro e instalacion de extractor en linea para conduc-
tos marca S&P modelo TD 800/200 SILENT 3Vo equivalen-
te, previa aprobacion de la D.F., con triple aislamiento acus-
tico, para un caudal de 780 m3/h, con motor de 0,092 kW.
de potencia, construido a base de paneles envolventes con
aislamiento termoacustico, con turbinas tipo multipala de
chapa galvanizada, directamente acopladas al eje del mo-
tor, con tapa de inspeccion y bridas normalizadas en aspira-
cién eimpulsién, colgado del forjado superior mediante vari-
llas roscadas y elementos antivibratorios, todo ello incluido,
i/ medios y material de montaje. Totalmente instalado y pro-
bado.

3,00

12.07 ud Ventilador helicoidal de pared HCM-150N

P03.0060N Suministro e instalacion de ventilador helicoidal de pared
marca S&P modelo HCM-150N o equivalente, previa apro-
bacion de la D.F., para un caudal de 220 m3/h, con mo-
tor de 0,025 kW. de potencia, construido a base de carca-
sa de plastico ABS, con persiana de sobrepresién incorpo-
rada, rejas de seguridad en aspiracion y descarga, motor
230V-50Hz, clase B, IPX4, clase Il, fijado a pared, todo
ello incluido, i/ medios y material de montaje. Totalmente
instalado y probado.

1,00

12.08 ud Ventilador helicoidal de pared HCM-225N

P03.0063N Suministro e instalacion de ventilador helicoidal de pared
marca S&P modelo HCM-225N o equivalente, previa apro-
bacion de la D.F., para un caudal de 600 m3/h, con mo-
tor de 0,028 kW. de potencia, construido a base de carca-
sa de plastico ABS, con persiana de sobrepresién incorpo-
rada, rejas de seguridad en aspiracion y descarga, motor
230V-50Hz, clase B, IPX4, clase Il, fijado a pared, todo
ello incluido, i/ medios y material de montaje. Totalmente
instalado y probado.

1,00

C.202225
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12.09 ud Rejilla 300x75mm BMC
TMBRO001C

Suministro y colocacion de rejilla de simple deflexién pa-
ra conductos circulares con aletas orientables individual-
mente y 12 fila paralelas a la dimension menor serie
CMC+SD (T), de Madel o similar de 300x75mm, construi-
da en acero galvanizado y lacado color a elegir por la D.
0., con regulador-captador de caudal, construido en ace-
ro SD, fijacion con tornillos visibles (T). Totalmente instala-

da.
ZONA 1
Oficina 1 1,00
ZONA 2
Pasillo 2 2,00
Vest. 3 4 4,00
ZONA 3
Vest. 1 4 4,00
11,00
12.10 ud Rejilla 500x75mm BMC
TMBROO3C Suministro y colocacion de rejilla de simple deflexion pa-
ra conductos circulares con aletas orientables individual-
mente y 12 fila paralelas a la dimension menor serie
CMC+SD (T), de Madel o similar de 500x75mm, construi-
da en acero galvanizado y lacado color a elegir por la D.
0., con regulador-captador de caudal, construido en ace-
ro SD, fijacion con tornillos visibles (T). Totalmente instala-
da.
ZONA 6
Aseo adaptado 1 1,00
1,00
12.11 ud Rejilla 600x75mm BMC
TMBROOSC Suministro y colocacion de rejilla de simple deflexion pa-
ra conductos circulares con aletas orientables individual-
mente y 12 fila paralelas a la dimension menor serie
CMC+SD (T), de Madel o similar de 600x75mm, construi-
da en acero galvanizado y lacado color a elegir por la D.
0., con regulador-captador de caudal, construido en ace-
ro SD, fijacion con tornillos visibles (T). Totalmente instala-
da.
ZONA 1
Gimnasio 3 3,00
3,00
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12.12 ud Rejilla aire exterior DMT-X 200x100mm con filtro F6
TMBEOO5C

Suministro y colocacion de rejilla de toma de aire exterior
com nalla antipajaros, con aletas fijas a 45° y paralelas a
la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 200x100mm,
consturida en aluminio y acabado anodizado natural, inclu-
so tornilleria de acero inoxidable. Totalmente instalada.
NOTA: La rejilla ird dotada de filtro tipo F6.

Aspiracion oficina 2 2,00

2,00

12.13 ud Rejilla aire exterior DMT-X 400x200mm con filtro F6

TMBEOOIC Suministro y colocacion de rejilla de toma de aire exterior
com nalla antipajaros, con aletas fijas a 45° y paralelas a
la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 400x200mm,
consturida en aluminio y acabado anodizado natural, inclu-
so tornilleria de acero inoxidable. Totalmente instalada.
NOTA: La rejilla ira dotada de filtro tipo F6.

Toma almacén 1 1,00

1,00

12.14 ud Rejilla aire exterior DMT-X 800x200mm con filtro F6

TMBEO11C Suministro y colocacion de rejilla de toma de aire exterior
com nalla antipajaros, con aletas fijas a 45° y paralelas a
la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 800x200mm,
consturida en aluminio y acabado anodizado natural, inclu-
so tornilleria de acero inoxidable. Totalmente instalada.
NOTA: La rejilla ira dotada de filtro tipo F6.

Toma gimnasio 1 1,00

1,00

12.15 ud Rejilla aire exterior DMT-X 800x300mm con filtro F6

TMBEO13C Suministro y colocacion de rejilla de toma de aire exterior
com nalla antipajaros, con aletas fijas a 45° y paralelas a
la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 800x300mm,
consturida en aluminio y acabado anodizado natural, inclu-
so tornilleria de acero inoxidable. Totalmente instalada.
NOTA: La rejilla ira dotada de filtro tipo F6.

Salida extractores de linea 1 1,00

1,00
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12.16 ud Conjunto ayudas obra civil instalacion ventilacion
E1KALO.g Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalacion

de ventilacion completamente terminada, incluyendo:

Apertura y tapado de rozas.

Apertura de agujeros en paramentos.

Colocacion de pasamuros.

Fijacion de soportes.

Construccion de bancadas.

Construccion de hornacinas.

Colocacion y recibido de cajas para elementos empotra-

dos.

Apertura de agujeros en falsos techos.

Descarga y elevacion de materiales (si no precisan trans-

portes especiales).

Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la

instalacion.

1 1,00
1,00

12.17 ud Preparacion de documentacion de obra
EBGU Preparacion de toda la documentacion de obra de la insta-

lacion de Ventilacion segin pliego de condiciones genera-

les e instrucciones de la D.F., comprendiendo:

- Planos de detalle y de montaje en soporte informatico

(AUTOCAD) segun indicaciones de la D.F.

- Planos final de obra de la instalacion realmente ejecuta-

da (3 copias aprobadas por la D.F.).

- Memorias, bases de célculo y célculos, especificaciones

técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto fi-

nal actualizados segun lo realmente ejecutado (3 copias

aprobadas por la D.F.).

- Documentacion final de obra: pruebas realizadas, instruc-

ciones de operacién y mantenimiento, relacién de suminis-

tradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).

1 1,00
1,00

12.18 ud Legalizacion de instalacion de ventilacion
EAGU

Legalizacién de todas las instalaciones de ventilacion,
que se vean afectadas en este capitulo de los presupues-
tos, incluyendo la preparacion y visados de proyectos en
el Colegio Profesional correspondiente y la presentacion
y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Ser-
vicios Territoriales de Industria y Entidades Colaborado-
ras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se in-
cluyen todos los tramites administrativos que haya que re-
alizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen
término las instalaciones de este capitulo.
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1 1,00
1,00
12.19 ud Extintor portétil manual polvo seco ABC DE EFICACIA
21A-113B Y 6 KG
14.02.07 Extintor portatil manual homologado segin UNE 23.110

de polvo seco ABC de eficacia 21A-113By 6 kg de capaci-
dad, con presién incorporada, manémetro, dispositivo de
interrupcion de salida del agente extintor y boquilla con
manguera direccional, incluyendo soportes. Completamen-
te instalado. Marca/modelo: BILI o equivalente, previa apro-
bacion de la D.F.

Gimnasio 1 1,00
Pasillo 1 1,00
Oficina 1 1,00
Almacén 1 1,00
4,00
12.20 ud Extintor portéatil manual CO2 eficacia 55B Y 5 KG.
14.02.08 Extintor portatil manual homologado segin UNE 23.110
de anhidrido carbdnico, de eficacia 55B y 5 kg de capaci-
dad con dispositivo de interrupcion de salida del agente ex-
tintor y manguera con boquilla difusora, incluyendo sopor-
tes. Completamente instalado. Marca/modelo: BILI o equi-
valente, previa aprobacién de la D.F.
Cuadro eléctrico oficina 1 1,00 1,00
1,00
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CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD

13.01 ud Estudio de seguridad y salud
XXBBO01C Estudio de seguridad y salud.

1 1,00

1,00
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CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS

14.01 t  Residuo de naturaleza pétrea (hormigén y ceramicos)

ccec1ozc Gestion de residuos de la construccion de naturaleza pé-
trea (hormig6n) segun anejo, incluyendo transporte en ve-
hiculo adecuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tion adecuado a la distancia que sea y canon de gestion
del residuo en un vertedero autorizado de residuos de na-
turaleza petrea. Se incluye la gestion documental desde
origen y centro de gestion. Codigos LER17 01 01, 17 01

03
S/ Anejo
CONSTRUCCION
Hormigén 2,28 2,28
Cerémicos 22,44 22,44
DEMOLICIONES
Tabiqueria y revestimientos 217,08 217,08
Solera de hormigén 29,42 29,42
Fresado solera hormigdn 7,56 7,56
88,78
14.02 t  Residuo de madera o restos de poda
ccccize Gestion de residuos de madera s/ anejo, incluyendo trans-
porte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestién adecuado a la distancia que sea y canon
de gestién del residuo en un vertedero autorizado de resi-
duos de madera o poda. Se incluye la gestién documen-
tal desde origen y centro de gestion. Codigos LER17 02
01
S/ Anegjo
CONSTRUCCION
Madera y restos de poda 1,46 1,46
DEMOLICIONES 0,91 0,91
2,37
14.03 t  Residuo de naturaleza no pétrea (yeso)
CCCC122Y1  Gestion de residuos de yeso s/ anejo, incluyendo transpor-
te en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro
de gestion adecuado a la distancia que sea y canon de
gestion del residuo en un vertedero autorizado de resi-
duos de plastico. Se incluye la gestion documental desde
origen y centro de gestion. Cédigos LER17 08 02
S/ Anejo
CONSTRUCCION
Yeso 11,08 11,08
DEMOLICIONES 4,63 4,63
15,71
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14.04 t  Residuo de pléastico
CCCC125C

Gestion de residuos de plastico s/ anejo, incluyendo trans-
porte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestién adecuado a la distancia que sea y canon
de gestion del residuo en un vertedero autorizado de resi-
duos de plastico. Se incluye la gestion documental desde
origen y centro de gestion. Cédigos LER17 02 03

S/ Anegjo
CONSTRUCCION
Plastico 2,01 2,01
2,01
14.05 t  Residuo de metales mezclados
ccceizem Gestion de residuos de metales mezclados s/ anejo, inclu-
yendo transporte en vehiculo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestién adecuado a la distancia que
sea y canon de gestion del residuo en un vertedero autori-
zado de metales mezclados. Se incluye la gestion docu-
mental desde origen y centro de gestion. Codigos LER17
04 07
S/ Anejo
DEMOLICIONES
Retirada de instalaciones 15 1,50
Retirada carpinteria metélica 1,01 1,01
2,51
14.06 t  Residuo de papel y cartén
ccecioep Gestion de escombro mezclado sin material reciclable se-
gun anejo, incluyendo transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado a la
distancia que sea y canon de gestion del residuo en un
vertedero autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestion documental desde origen y centro de gestion.
Cddigos LER 03 03 08
S/ Anejo
CONSTRUCCION
Papel y carton 1,73 1,73
1,73
14.07 t  Residuo de vidrio
ccecizsy Gestion de residuos de vidrio s/ anejo, incluyendo trans-
porte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestién adecuado a la distancia que sea y canon
de gestion del residuo en un vertedero autorizado de resi-
duos de plastico. Se incluye la gestion documental desde
origen y centro de gestion. Cédigos LER 17 02 02
S/ Anejo
CONSTRUCCION
Vidrio 0,16 0,16
0,16
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14.08 t  Basuras generadas por los operarios
CCcc107C

Gestion de escombro mezclado sin material reciclable se-
gun anejo, incluyendo transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado a la
distancia que sea y canon de gestion del residuo en un
vertedero autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestion documental desde origen y centro de gestion.
Cddigos LER 20 03 01

S/ Anejo
CONSTRUCCION 0,43 0,43

0,43

14.09 t  Otros residuos de construccion y demolicién

ccec1osc Gestion de otros residuos de construccion y demolicion se-
gun anejo, incluyendo transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado a la
distancia que sea y canon de gestion del residuo en un ver-
tedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la
gestion documental desde origen y centro de gestion. Codi-
gos LER 17 09 04

S/ Anejo
CONSTRUCCION
Otros 10,84 10,84

10,84

14.10 t  Otros residuos peligrosos

cceciosp Gestion de otros residuos de construccion y demolicion se-
gun anejo, incluyendo transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado a la
distancia que sea y canon de gestion del residuo en un ver-
tedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la
gestion documental desde origen y centro de gestion. Codi-
gos LER 17 09 03

S/ Anejo
CONSTRUCCION
Otros 2,08 2,08

2,08

14.11 m3 Transporte y canon tierras a depdsito de sobrantes

BNGB005C Clasificacion, carga, transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado a cual-
quier distancia, cumpliendo el D49/2009, la orden
APM/1007/2007 y demas normativa vigente, y canon de
gestion de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
gestion documental desde origen y centro de gestion. Codi-
go LER 17 05 04. La partida incluye asi mismo la limpieza
de camiones previa a la salida de la obra.

S/ Anejo 8,15 8,15
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8,15
14.12 PA Tratamientos adicionales
ccec1zoc Partida alzada a justificar para tratamientos adicionales,

incluyendo transporte en vehiculo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestién adecuado a la distancia
que sea y canon de gestién del residuo en un vertedero
autorizado para el tipo de residuos correspondiente. Se in-
cluye la gestion documental desde origen y centro de ges-
tion.

2,00
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CODIGO UD_DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

13.03 m2 Pintura para exteriores 17,00
Pintura al agua para exteriores con una mano
de selladora y acabado de dos manos, i/limpie-
za de superficies.

DIECISIETE EUROS

14.02.07 ud Extintor portatil manual polvo seco ABC DE 37,54

EFICACIA 21A-113B Y 6 KG

Extintor portatii manual homologado segun

UNE 23.110 de polvo seco ABC de eficacia

21A-113B y 6 kg de capacidad, con presion in-

corporada, mandmetro, dispositivo de interrup-

cion de salida del agente extintor y boquilla con

manguera direccional, incluyendo soportes.

Completamente instalado. Marca/modelo: BILI

0 equivalente, previa aprobacion de la D.F.

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS

14.02.08 ud Extintor portatil manual CO2 eficacia 55B Y 7394

5 KG.

Extintor portatii manual homologado segun
UNE 23.110 de anhidrido carbénico, de efica-
cia 55B y 5 kg de capacidad con dispositivo de
interrupcion de salida del agente extintor y man-
guera con boquilla difusora, incluyendo sopor-
tes. Completamente instalado. Marca/modelo:
BILI o equivalente, previa aprobacién de la D.F.

SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS

BBAB002C  ud Retirada de instalaciones interiores 600,00
Retirada de instalaciones interiores de electrici-
dad, telefonia, fontaneria, aparatos sanitarios,
calefaccién, etc., desmontando canalizaciones,
conductos, mecanismos, luminarias, aparatos
sanitarios, equipamiento auxiliar, etc... La parti-
da incluye la retirada de todo tipo de instalacio-
nes en todos aquellos &mbitos del proyecto que
lo requieran (aseos, vestuarios, etc...) Se abo-
na en el capitulo de gestion de residuos la car-
ga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestion, la propia gestion, la descarga y el
pago del canon de gestion de los materiales re-
sultantes. La retirada a centro de gestion se rea-
lizar4 una vez analizada la posibilidad de reutili-
zacion de los diferentes materiales (sanitarios,
luminarias, griferia...)

SEISCIENTOS EUROS

C.202225
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PRECIO EN LETRA IMPORTE

BBABOO5P

BBABOO5Y

BBAB101P

BBAB102P

m2

m2

m2

m2

Derribo de tabiqueria ceramica interior o fa-
chaday p.p. de revestimientos

Derribo de tabiqueria interior o fachada, de cual-
quier tipologia de simple o doble pared, con
p.p- de revestimientos, zOcalos, carpinterias,
etc., por medios manuales o mecénicos, inclu-
so medios auxiliares. Se abona en el capitulo
de gestion de residuos la carga, el transporte a
vertedero, relleno o centro de gestion, la propia
gestion, la descarga y el pago del canon de ges-
tion de los materiales resultantes.

Derribo de tabiqueria cartdn yeso interior
Derribo de tabiqueria interior de cartdon yeso,
con p.p. de revestimientos, zocalos, carpinte-
rias, etc., por medios manuales 0 mecanicos,
incluso medios auxiliares. Se abona en el capitu-
lo de gestidn de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro-
pia gestion, la descarga y el pago del canon de
gestion de los materiales resultantes.

Desmontaje y retirada de carpinteria de ma-
dera

Desmontaje y retirada de carpinterias de made-
ra o fendlicas en puertas y ventanas completa
con vidrios y premarcos. Se abona en el capitu-
lo de gestidn de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro-
pia gestion, la descarga y el pago del canon de
gestion de los materiales resultantes.

Desmontaje y retirada de carpinteria metali-
ca

Desmontaje y retirada de carpinteria metdlica
de aluminio o acero en ventanas, puertas o bas-
tidores, con vidrios y premarcos. Se abona en
el capitulo de gestién de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tion, la propia gestion, la descarga y el pago
del canon de gestion de los materiales resultan-
tes.

35,50

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

21,50

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
25,00

VEINTICINCO EUROS
45,00

CUARENTA Y CINCO EUROS

C.202225
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BBHFO10F

BBHFO010P

BNGBO005C

BNLB0250

m2

m2

m3

m3

Fresado de solera de hormigon

Fresado superficial para regularizacion de sole-
ra de hormigén para posterior revestimiento de
la misma, incluso marcaje y cortes previos, de
cualquier espesor hasta cualquier cota, por me-
dios manuales o mecénicos, incluso retirada de
tapas de arqueta o rejillas, zocalos, y elemen-
tos complementarios. Se abona en el capitulo
de gestion de residuos la carga, el transporte a
vertedero, relleno o centro de gestion, la propia
gestion, la descarga y el pago del canon de ges-
tion de los materiales resultantes.

Demolicién de solera de hormigon
Demolicion de solera de hormigon, incluso mar-
caje y cortes previos, de cualquier espesor has-
ta cualquier cota, por medios manuales o meca-
nicos, incluso retirada de tapas de arqueta o reji-
llas, z6calos, y elementos complementarios. Se
abona en el capitulo de gestion de residuos la
carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestion, la propia gestion, la descargay el pa-
go del canon de gestion de los materiales resul-
tantes.

Transporte y canon tierras a depdsito de so-
brantes

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo ade-
cuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tion adecuado a cualquier distancia, cumplien-
do el D49/2009, la orden APM/1007/2007 y de-
mas normativa vigente, y canon de gestion de
tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
gestion documental desde origen y centro de
gestion. Codigo LER 17 05 04. La partida inclu-
ye asi mismo la limpieza de camiones previa a
la salida de la obra.

Exc. no clasif. zanjas

Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentacién, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecanicos y
eventualmente manuales. Se abona en el capitu-
lo de gestién de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro-
pia gestion, la descarga y el pago del canon de
gestion de los materiales resultantes.

55,00

CINCUENTA Y CINCO EUROS
60,00

SESENTA EUROS
18,00

DIECIOCHO EUROS
75,00

SETENTA Y CINCO EUROS

C.202225



sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

cODIGO

UD DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N° 1
PRECIO EN LETRA IMPORTE

BRLZ0050

CCcC1o07C

CCccci102C

CCcCcC105C

m3 Relleno de zanjas con material de excava-

cion

Relleno de zanja con material seleccionado pro-
cedente de excavacion, por medios manuales o
mecanicos, que incluye vertido, extendido, nive-
lado y compactado.

Basuras generadas por los operarios

Gestion de escombro mezclado sin material reci-
clable segun anejo, incluyendo transporte en ve-
hiculo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestion adecuado a la distancia que sea 'y
canon de gestion del residuo en un vertedero au-
torizado de escombro mezclado. Se incluye la
gestion documental desde origen y centro de ges-
tion. Codigos LER 20 03 01

Residuo de naturaleza pétrea (hormigény ce-
rdmicos)

Gestion de residuos de la construccion de natu-
raleza pétrea (hormigon) segun anejo, incluyen-
do transporte en vehiculo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestion adecuado a la
distancia que sea y canon de gestion del resi-
duo en un vertedero autorizado de residuos de
naturaleza petrea. Se incluye la gestién docu-
mental desde origen y centro de gestion. Codi-
gos LER17 01 01, 17 01 03

Otros residuos de construccion y demoli-
cién

Gestioén de otros residuos de construccion y de-
molicién segun anejo, incluyendo transporte en
vehiculo adecuado y acondicionado hasta el
centro de gestion adecuado a la distancia que
sea y canon de gestion del residuo en un verte-
dero autorizado de residuos peligrosos. Se in-
cluye la gestion documental desde origen y cen-
tro de gestion. Codigos LER 17 09 04

33,49

TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS

350,00

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
26,75

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

350,00

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

C.202225



sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

cODIGO

ub

DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N° 1
PRECIO EN LETRA IMPORTE

CCCC105P

CCCC106P

CCcCc120C

CCccCi122C

t

PA

Otros residuos peligrosos

Gestién de otros residuos de construccion y de-
molicién segun anejo, incluyendo transporte en
vehiculo adecuado y acondicionado hasta el
centro de gestion adecuado a la distancia que
sea y canon de gestion del residuo en un verte-
dero autorizado de residuos peligrosos. Se in-
cluye la gestion documental desde origen y cen-
tro de gestion. Cédigos LER 17 09 03

Residuo de papel y carton

Gestion de escombro mezclado sin material reci-
clable segun anejo, incluyendo transporte en ve-
hiculo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestion adecuado a la distancia que sea 'y
canon de gestion del residuo en un vertedero au-
torizado de escombro mezclado. Se incluye la
gestion documental desde origen y centro de ges-
tion. Codigos LER 03 03 08

Tratamientos adicionales

Partida alzada a justificar para tratamientos adi-
cionales, incluyendo transporte en vehiculo ade-
cuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tion adecuado a la distancia que sea y canon
de gestion del residuo en un vertedero autoriza-
do para el tipo de residuos correspondiente. Se
incluye la gestion documental desde origen y
centro de gestion.

Residuo de madera o restos de poda

Gestion de residuos de madera s/ anejo, inclu-
yendo transporte en vehiculo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestion adecuado
a la distancia que sea y canon de gestion del re-
siduo en un vertedero autorizado de residuos
de madera o poda. Se incluye la gestion docu-
mental desde origen y centro de gestion. Codi-
gos LER17 02 01

350,00

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
88,95

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS

1.000,00

MIL EUROS
88,95

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS

C.202225



sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

cODIGO

UD DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N° 1

PRECIO EN LETRA IMPORTE

CCcCcC122v1

CCCcC125C

CCCC125V

CCCC126M

t

t

t

t

Residuo de naturaleza no pétrea (yeso)
Gestion de residuos de yeso s/ anejo, incluyen-
do transporte en vehiculo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestion adecuado a la
distancia que sea y canon de gestion del resi-
duo en un vertedero autorizado de residuos de
plastico. Se incluye la gestion documental des-
de origen y centro de gestién. Codigos LER17
08 02

Residuo de pléastico

Gestioén de residuos de plastico s/ anejo, inclu-
yendo transporte en vehiculo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestion adecuado
a la distancia que sea y canon de gestion del re-
siduo en un vertedero autorizado de residuos
de plastico. Se incluye la gestién documental
desde origen y centro de gestion. Caodigos
LER17 02 03

Residuo de vidrio

Gestion de residuos de vidrio s/ anejo, incluyen-
do transporte en vehiculo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestion adecuado a la
distancia que sea y canon de gestion del resi-
duo en un vertedero autorizado de residuos de
plastico. Se incluye la gestion documental des-
de origen y centro de gestion. Cddigos LER 17
02 02

Residuo de metales mezclados

Gestion de residuos de metales mezclados s/
anejo, incluyendo transporte en vehiculo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestion
adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
tion del residuo en un vertedero autorizado de
metales mezclados. Se incluye la gestion docu-
mental desde origen y centro de gestion. Codi-
gos LER17 04 07

88,95

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS

88,95

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS

88,95

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS

46,50

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

C.202225



sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS N° 1
CODIGO UD_DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

CDPF001C ud Puerta corredera acristalada dos hojas con fi- 4.626,65

jos laterales

Puerta corredera doble con dos fijos laterales
de dimensiones totales aproximadas
5,60x2,60m, segun plano de detalle, formada
por doble puerta corredera central elevable y la-
terales fijos, fabricada en aluminio con carpinte-
ria tipo COR4500 con rotura de puente térmico
o similar, compuesta por perfiles de aleacion
de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5,
acabado superficial, lacado color a elegir por la
D. O., efectuando un ciclo completo que com-
prende desengrase, decapado de limpieza, lava-
do, oxidaciéon controlada, secado y termolaca-
do mediante polvos de poliéster con aplicacion
electrostatica y posterior coccion a 200°C, inclu-
so p/p de garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y
herrajes con certificacion de marcado CE se-
gun UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimien-
to por la Comision Europea. Carpinteria Total-
mente montada y rematada.

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS
EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

CDPF003C ud Puerta corredera ciega cuatro hojas con fi- 5.645,69

jos laterales

Puerta corredera de cuatro hojas con dos fijos
laterales de dimensiones totales aproximadas
6,80x2,60m, segun plano de detalle, formada
por cuatro puertas correderas centrales eleva-
bles y laterales fijos, fabricada en aluminio con
carpinteria tipo COR4500 con rotura de puente
térmico o similar y panel sandwich de aluminio
para revestir, compuesta por perfiles de alea-
cion de aluminio 6063 con tratamiento térmico
T-5, acabado superficial, lacado color a elegir
por la D. O., efectuando un ciclo completo que
comprende desengrase, decapado de limpieza,
lavado, oxidacion controlada, secado y termola-
cado mediante polvos de poliéster con aplica-
cion electrostatica y posterior coccién a 200°C,
incluso p/p de garras de fijacion, sellado perime-
tral de juntas por medio de un cordén de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfileria, jun-
tas y herrajes con certificacion de marcado CE
segin UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-
miento por la Comision Europea. Carpinteria
Totalmente montada y rematada.

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS

C.202225
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INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS N° 1
CODIGO UD_DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

CDPF005C ud Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 1 2.035,68
Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones
totales aproximadas 1,60x2,60m, segun plano
de detalle, formada por puerta practicable y fijo
lateral, fabricada en aluminio con carpinteria ti-
po Millenium y panel sandwich de aluminio pa-
ra revestir, con rotura de puente térmico o simi-
lar, compuesta por perfiles de aleacion de alu-
minio 6063 con tratamiento térmico T-5, acaba-
do superficial, lacado color a elegir por la D.
0., efectuando un ciclo completo que compren-
de desengrase, decapado de limpieza, lavado,
oxidacion controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicacion elec-
trostética y posterior coccion a 200°C, incluso
p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de
juntas por medio de un corddn de silicona neu-
tra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y he-
rrajes con certificacion de marcado CE segun
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por
la Comision Europea. Carpinteria Totalmente
montada y rematada.

DOS MIL TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CENTIMOS

CDPF007C ud Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 2 2.169,28
Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones
totales aproximadas 2,70x2,60m, segun plano
de detalle, formada por puerta practicable y fijo
lateral, fabricada en aluminio con carpinteria ti-
po Millenium y panel sandwich de aluminio pa-
ra revestir, con rotura de puente térmico o simi-
lar, compuesta por perfiles de aleacion de alu-
minio 6063 con tratamiento térmico T-5, acaba-
do superficial, lacado color a elegir por la D.
0., efectuando un ciclo completo que compren-
de desengrase, decapado de limpieza, lavado,
oxidacion controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicacion elec-
trostética y posterior coccion a 200°C, incluso
p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de
juntas por medio de un corddn de silicona neu-
tra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y he-
rrajes con certificacion de marcado CE segun
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por
la Comision Europea. Carpinteria Totalmente
montada y rematada.

DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTIOCHO CENTIMOS

C.202225
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PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS N° 1
CODIGO UD_DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

CDPF0O09C ud Marco fijo acristalado tipo 1 1.329,53
Marco fijo de dimensiones totales aproximadas
2,65x2,60m, segun plano de detalle, formado
por tres huecos fijos, fabricado en aluminio con
carpinteria tipo COR4500 con rotura de puente
térmico o similar, compuesta por perfiles de ale-
acion de aluminio 6063 con tratamiento térmi-
co T-5, acabado superficial, lacado color a ele-
gir por la D. O., efectuando un ciclo completo
que comprende desengrase, decapado de lim-
pieza, lavado, oxidacion controlada, secado y
termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicacion electrostatica y posterior coccion a
200°C, incluso p/p de garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria,
juntas y herrajes con certificacion de marcado
CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-
miento por la Comision Europea. Carpinteria
Totalmente montada y rematada.

MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

CDPFO11C ud Marco fijo acristalado tipo 2 1.698,81
Marco fijo de dimensiones totales aproximadas
3,70x2,60m, segun plano de detalle, formado
por cuatro huecos fijos, fabricado en aluminio
con carpinteria tipo COR4500 con rotura de
puente térmico o similar, compuesta por perfi-
les de aleacion de aluminio 6063 con tratamien-
to térmico T-5, acabado superficial, lacado co-
lor a elegir por la D. O., efectuando un ciclo
completo que comprende desengrase, decapa-
do de limpieza, lavado, oxidacion controlada, se-
cado y termolacado mediante polvos de poliés-
ter con aplicacion electrostéatica y posterior coc-
cién a 200°C, incluso p/p de garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un cor-
don de silicona neutra y ajuste final en obra. Per-
fileria, juntas y herrajes con certificacion de mar-
cado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisién Europea. Carpin-
teria Totalmente montada y rematada.

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con OCHENTA Y UN CENTIMOS

C.202225
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CUADRO DE PRECIOS N° 1
CODIGO UD_DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

CDPF013C ud Marco fijo acristalado tipo 3 1.083,93
Marco fijo de dimensiones totales aproximadas
2,05x2,60m, segun plano de detalle, formado
por dos huecos fijos, fabricado en aluminio con
carpinteria tipo COR4500 con rotura de puente
térmico o similar, compuesta por perfiles de ale-
acion de aluminio 6063 con tratamiento térmi-
co T-5, acabado superficial, lacado color a ele-
gir por la D. O., efectuando un ciclo completo
que comprende desengrase, decapado de lim-
pieza, lavado, oxidacion controlada, secado y
termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicacion electrostatica y posterior coccion a
200°C, incluso p/p de garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria,
juntas y herrajes con certificacion de marcado
CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-
miento por la Comision Europea. Carpinteria
Totalmente montada y rematada.

MIL OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y TRES CENTIMOS

CONDRE ud Salida rejilla a cantil 1.650,00

Conexion de rejilla con salida a través del muro
del cantil, a base de tubo diametro 200, incluso
corte y reposicion del pavimento, excavacion,
suministro y colocacién del tubo, relleno de la
zanja con HNE-20, acabado superficial a la lla-
nay remates en extremos (muro y rejilla). Total-
mente rematado.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

CONSAN ud Conexién con red existente saneamiento 250,00
Conexion de tubo de cualquier diametro con
red existente de saneamiento que incluye exca-
vacion, perforacion de arqueta y recibido de tu-
bos. Totalmente rematada.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

D25RF032X  ud Punto de consumo lavabo o pila 75,00
Punto de consumo de agua fria para lavabo,
con tuberia de polipropileno, desde tuberia de
distrubucion general, con p.p. de elementos de
sujecion, protegida con tubo artiglas de color
azul cuando vaya empotrada y coquilla arma-
flex o similar de 10 mm de espesor cuando dis-
curra por falso techo, con llaves de escuadra ti-
po NILL, incluso accesorios y apertura y cierre
de rozas, segun normativa vigente, incluyendo
tuberias y derivaciones desde valvula de corte
en falso techo al aparato y pruebas.

SETENTA Y CINCO EUROS

C.202225
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cODIGO

ub

DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N° 1
PRECIO EN LETRA IMPORTE

D25RF050

D25RF055

D26LD001X

ud

ud

ud

Punto de consumo inodoro

Punto de consumo de agua fria para inodoro,
con tuberia de polipropileno, con p.p. de elemen-
tos de sujecion, protegida con tubo artiglas de
color azul cuando vaya empotrada y coquilla ar-
maflex o similar de 10 mm de espesor cuando
discurra por falso techo, con llaves de escuadra
tipo NILL, incluso accesorios y apertura y cierre
de rozas, segun normativa vigente, incluyendo tu-
berias y derivaciones desde vélvula de corte en
falso techo al aparato y pruebas.

Punto de consumo F-C duchainstalacion vis-
ta en acero inox

Punto de consumo de agua fria y caliente para
ducha, con tuberia de acero inoxidable AISI
304 vista desde falso techo, con p.p. de elemen-
tos de sujecion, protegida con coquilla armaflex
o similar de 25 mm de espesor cuando discurra
por falso techo, incluso accesorios, segin norma-
tiva vigente, incluyendo tuberias y derivaciones
desde valvula de corte en falso techo al aparato
y pruebas.

Inodoro Victoria tanque bajo blanco i/ desa-
gley conexién con red de saneamiento
Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque ba-
jo en blanco, adosado a la pared, incluso juego
de fijacidn, con asiento y tapa lacados extrai-
bles y mecanismo de doble descarga, llave de
escuadra 1/2" cromada, latiguillo de conexion
flexible, empalme simple PVC de 110 mm y co-
nexién con la red de evacuacion, tornillos de fija-
cién, incluso colocaciéon, conexion a la red de
evacucion y ayudas de albafiileria totalmente ins-
talado.

75,00

SETENTA Y CINCO EUROS
125,00

CIENTO VEINTICINCO EUROS
325,00

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS

C.202225
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CUADRO DE PRECIOS N° 1
CODIGO UD_DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

D31AH010 m  Tubo helicoidal D=100mm 22,00
Suministro e instalacion de conducto circular
de pared simple helicoidal de acero galvaniza-
do, de 100 mm de diametro y 0,5 mm de espe-
sor, suministrado en tramos de 3 6 5 m, para
instalaciones de ventilacion y climatizacion, co-
nexiones mediante manguitos con junta de go-
ma. Incluso p/p de recorte de materiales, unio-
nes, refuerzos, embocaduras, tapas de regis-
tro, elementos de fijacién con abrazaderas isof6-
nicas, conexiones entre la red de conductos y
ventiladores o cajas de ventilacién, rejillas y ac-
cesorios, incluso piezas especiales como co-
dos, tes, reducciones, etc, no incluidas rejillas.
Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en es-
te precio).

VEINTIDOS EUROS

D31AH0120 m Tubo helicoidal D=200mm 30,73
Suministro e instalacion de conducto circular
de pared simple helicoidal de acero galvaniza-
do, de 200 mm de diametro y 0,5 mm de espe-
sor, suministrado en tramos de 3 6 5 m, para
instalaciones de ventilacion y climatizacion, co-
nexiones mediante manguitos con junta de go-
ma. Incluso p/p de recorte de materiales, unio-
nes, refuerzos, embocaduras, tapas de regis-
tro, elementos de fijacién con abrazaderas isof6-
nicas, conexiones entre la red de conductos y
ventiladores o cajas de ventilacién, rejillas y ac-
cesorios, incluso piezas especiales como codos
o Tes, no incluidas rejillas. Totalmente monta-
do, conexionado y probado por la empresa insta-
ladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS

C.202225
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cODIGO

UD DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N° 1
PRECIO EN LETRA IMPORTE

D31AH0121

D31AH0125

DAHPOO1H

m

m

ud

Tubo helicoidal D=160mm

Suministro e instalacion de conducto circular
de pared simple helicoidal de acero galvaniza-
do, de 160 mm de diametro y 0,5 mm de espe-
sor, suministrado en tramos de 3 6 5 m, para
instalaciones de ventilacion y climatizacion, co-
nexiones mediante manguitos con junta de go-
ma. Incluso p/p de recorte de materiales, unio-
nes, refuerzos, embocaduras, tapas de regis-
tro, elementos de fijacién con abrazaderas isof6-
nicas, conexiones entre la red de conductos y
ventiladores o cajas de ventilacién, rejillas y ac-
cesorios, incluso piezas especiales como codos
o Tes, no incluidas rejillas. Totalmente monta-
do, conexionado y probado por la empresa insta-
ladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

Tubo helicoidal D=250mm

Suministro e instalacion de conducto circular
de pared simple helicoidal de acero galvaniza-
do, de 250 mm de diametro y 0,5 mm de espe-
sor, suministrado en tramos de 3 6 5 m, para
instalaciones de ventilacion y climatizacion, co-
nexiones mediante manguitos con junta de go-
ma. Incluso p/p de recorte de materiales, unio-
nes, refuerzos, embocaduras, tapas de regis-
tro, elementos de fijacién con abrazaderas isof6-
nicas, conexiones entre la red de conductos y
ventiladores o cajas de ventilacién, rejillas y ac-
cesorios, incluso piezas especiales como codos
o Tes, no incluidas rejillas. Totalmente monta-
do, conexionado y probado por la empresa insta-
ladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

Apertura de hueco en fachada

Apertura de hueco en fachada de ladrillo o blo-
que para instalacion de extractores, incluso cor-
te previo, demolicion de tabique, remate del peri-
metro del hueco ajustado a la dimensién del ele-
mento a instalar, suministro y colocacion de pre-
marco y reparacion de revestimiento de paredes
perimetrales del hueco por ambas caras. Total-
mente rematado. Se abona en el capitulo de ges-
tion de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestion, la propia gestion,
la descarga y el pago del canon de gestion de
los materiales resultantes.

24,19

VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS

38,63

TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
TRES CENTIMOS

250,00

C.202225
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LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE
CUADRO DE PRECIOS N° 1
CODIGO UD_DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

E136 ud Alimentacién a detector de presencia 12,50

Alimentacion a detector de presencia incluyen-
do conductor manguera de cobre
s/UNE-RDT/RVK 0,6/1 kV tendido sobre bande-
ja o bajo tubo de PVC flexible/rigido de protec-
cién 7 0 9, no propagador de llama, desde caja
derivacion aislante IP.55 con tapa atornillada y
entradas elasticas o racords roscados, prensa-
estopas. Seccion circuito: monof. 1,5 mm?2 .
Completamente instalado.

DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

E1KA10.e ud Conjunto ayudas obra civil fontaneria 1.000,00
Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la
instalacion de Fontaneria y Saneamiento com-
pletamente terminada, incluyendo:

Apertura y tapado de rozas.

Apertura de agujeros en paramentos.
Colocacion de pasamuros.

Fijacion de soportes.

Construccion de bancadas.

Construccion de hornacinas.

Colocacion y recibido de cajas para elementos
empotrados.

Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevacion de materiales (si no preci-
san transportes especiales).

Sellado de agujeros y huecos de paso de instala-
ciones.

En general, todo aquello necesario para el mon-
taje de la instalacion.

MIL EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
E1KA1l0.g ud Conjunto ayudas obra civil instalacién venti- 500,00
lacion

Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la
instalacion de ventilacion completamente termi-
nada, incluyendo:

Apertura y tapado de rozas.

Apertura de agujeros en paramentos.
Colocacion de pasamuros.

Fijacion de soportes.

Construccion de bancadas.

Construccion de hornacinas.

Colocacion y recibido de cajas para elementos
empotrados.

Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevacion de materiales (si no preci-
san transportes especiales).

Sellado de agujeros y huecos de paso de instala-
ciones.

En general, todo aquello necesario para el mon-
taje de la instalacion.

QUINIENTOS EUROS

E2AAQLc ud Preparacion documentacién obra electrici- 350,00
dad
Preparacion de toda la documentacion de obra
de la instalacion de electricidad e iluminacion se-
gun pliego de condiciones generales e instruccio-
nes de la D.F., comprendiendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte infor-
matico (AUTOCAD) segun indicaciones de la
D.F.
- Planos final de obra de la instalacion realmen-
te ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de célculo y célculos, especifi-
caciones técnicas, estado de mediciones finales
y presupuesto final actualizados segun lo real-
mente ejecutado (3 copias aprobadas por la
D.F.).
- Documentacion final de obra: pruebas realiza-
das, instrucciones de operaciéon y mantenimien-
to, relacion de suministradores, etc. (3 copias
aprobadas por la D.F.).

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

C.202225
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cODIGO

ub

DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N° 1
PRECIO EN LETRA IMPORTE

E2AA02c

EAGU

EATHO001C

ud

ud

ud

Legalizacion instalacion electricidad y alum-
brado

Legalizaciéon de todas las instalaciones de elec-
tricidad e iluminacion que se vean afectadas en
este capitulo de los presupuestos, incluyendo
la preparacion y visados de proyectos en el Co-
legio Profesional correspondiente y la presenta-
cién y seguimiento hasta buen fin de los expe-
dientes ante Servicios Territoriales de Industria
y Entidades Colaboradoras, incluso el abono
de las tasas correspondientes. Se incluyen to-
dos los tramites administrativos que haya que
realizar con cualquier organismo oficial para lle-
var a buen término las instalaciones de este ca-
pitulo.

Legalizacion de instalacion de ventilacién
Legalizacion de todas las instalaciones de venti-
lacion, que se vean afectadas en este capitulo
de los presupuestos, incluyendo la preparacion
y visados de proyectos en el Colegio Profesio-
nal correspondiente y la presentacién y segui-
miento hasta buen fin de los expedientes ante
Servicios Territoriales de Industria y Entidades
Colaboradoras, incluso el abono de las tasas co-
rrespondientes. Se incluyen todos los tramites
administrativos que haya que realizar con cual-
quier organismo oficial para llevar a buen térmi-
no las instalaciones de este capitulo.

Arqueta 0,60 x 0,60 tapa de aluminio

Arqueta de registro de 0.60x0.60 m de dimensio-
nes interiores y cualquier profundidad ejecutada
en hormigén armado segun plano de detalle;
que incluye excavacion y relleno, hormigén, en-
cofrado, acero, tapa de aluminio estanca pavi-
mentable, recibido de tubos, formacién de me-
dia cafa y remates. Totalmente terminada.

450,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
450,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
650,00

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CODIGO UD_DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

EBGU ud Preparacion de documentacién de obra 300,00
Preparacion de toda la documentacion de obra
de la instalacién de Ventilacion segun pliego de
condiciones generales e instrucciones de la
D.F., comprendiendo:

- Planos de detalle y de montaje en soporte in-
forméatico (AUTOCAD) segun indicaciones de
la D.F.

- Planos final de obra de la instalacion realmen-
te ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.).

- Memorias, bases de célculo y calculos, especi-
ficaciones técnicas, estado de mediciones fina-
les y presupuesto final actualizados segun lo re-
almente ejecutado (3 copias aprobadas por la
D.F.).

- Documentacion final de obra: pruebas realiza-
das, instrucciones de operaciéon y mantenimien-
to, relacion de suministradores, etc. (3 copias
aprobadas por la D.F.).

TRESCIENTOS EUROS

ECAO3A ud Sistema de alarma en aseo adaptado 358,41
Sistema de alarma en aseo adaptado compues-
to por un tirador en interior de aseo y sefial
acustica en exterior, incluso cableado y conexio-
nado entre todos los elementos para su correcto
funcionamiento. Completamente instalado.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y UN CENTIMOS

EDGAllbaA m Distribucién general de agua fria, i/coquilla 23,50

10mm

Distribucion general de agua fria desde cuarto
de instalaciones a duchas de ambos vestua-
rios, realizada con tuberia de polipropileno
(PP-R) segun norma UNE-EN ISO 15874-2, se-
rie 3,2 (PN 16 bar) de diametros segun plano,
con p.p. de accesorios de uniéon con soldadura
0 con manguitos electrosoldables segun
UNE-EN ISO 15874-3, p.p. de valvulas, codos,
tes y todo tipo de piezas especiales, elementos
de sujecioén y aislamiento con coquilla armaflex
de 10mm o similar. Totalmente instalada y pro-
bada.

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
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cODIGO

ub

DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N° 1
PRECIO EN LETRA IMPORTE

EDGAllbaC m

EEJA001C

EEJAO6H3

EEJAO8H3

ud

ud

ud

Distribuciéon general de agua caliente (recir-
culacién), i/coquilla 25mm

Distribucion general de agua caliente (recircula-
cién) desde cuarto de instalaciones, realizada
con de acero inoxidable s/norma UNE10088, ca-
lidad AISI 304, marca INOXPRES o similar de
diametros segun plano, con p.p. de accesorios
de union, p.p. de vélvulas, codos, tes y todo ti-
po de piezas especiales, elementos de sujecion
y aislamiento con coquilla armaflex de 25mm o
similar. Totalmente instalada y probada.

Arqueta 0,40x0,40 tapa aluminio

Arqueta de registro de 0.40x0.40 m de dimensio-
nes interiores y cualquier profundidad ejecutada
en hormigén armado segun plano de detalle;
que incluye excavacion y relleno, hormigén, en-
cofrado, acero, tapa de aluminio estanca pavi-
mentable, recibido de tubos, formacién de me-
dia cafa y remates. Totalmente terminada.

Arqueta de 0,60x0,60 m, H<2,00 m

Arqueta de registro o sumidero de 0,60 x 0,60
m de dimensiones interiores y profundidad me-
nor o igual de 2,00 m, ejecutada en hormigon ar-
mado segun plano de detalle; que incluye exca-
vacion y relleno, hormigén, encofrado, acero, pa-
tes, tapa fundicién ductil clase B-125 @60 o reji-
lla de fundicion ductil y remates, con inscripcion
segun criterios de D. O., totalmente terminada.

Arqueta de 0,80x0,80 m, H<2,00 m

Arqueta de registro o sumidero de 0,80 x 0,80
m de dimensiones interiores y profundidad me-
nor o igual de 2,00 m, ejecutada en hormigon ar-
mado segun plano de detalle; que incluye exca-
vacion y relleno, hormigén, encofrado, acero, pa-
tes, tapa fundicién ductil clase B-125 @60 o reji-
lla de fundicion ductil y remates, con inscripcion
segun criterios de D. O., totalmente terminada.

35,00

TREINTA Y CINCO EUROS

525,00
QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS
850,00
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
1.250,00

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

C.202225
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cODIGO

UD DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N° 1

PRECIO EN LETRA IMPORTE

EENPO0100

EENPO0125

EENPO0160

EENP0200

m

Tuberia PVC @100 UNE 1401-1-SN4

Tuberia de PVC de 100 mm de didmetro exte-
rior y 3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4,
incluso suministro, montaje, parte proporcional
de juntas, bielas y manguitos pasamuros, cone-
xién con arquetas, limpieza interior mediante ca-
miodn cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
peccion por CCTV.

Tuberia PVC @125 UNE 1401-1-SN4

Tuberia de PVC de 100 mm de didmetro exte-
rior y 3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4,
incluso suministro, montaje, parte proporcional
de juntas, bielas y manguitos pasamuros, cone-
xién con arquetas, limpieza interior mediante ca-
miodn cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
peccion por CCTV.

Tuberia PVC @160 UNE 1401-1-SN4

Tuberia de PVC de 160 mm de didmetro exte-
rior y 4mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, in-
cluso suministro, montaje, parte proporcional
de juntas, bielas y manguitos pasamuros, cone-
xioén con arquetas, limpieza interior mediante ca-
miodn cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
peccion por CCTV.

Tuberia PVC @200 UNE 1401-1-SN4

Tuberia de PVC de 200 mm de didmetro exte-
rior y 4.9mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4,
incluso suministro, montaje, parte proporcional
de juntas, bielas y manguitos pasamuros, cone-
xién con arquetas, limpieza interior mediante ca-
miodn cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
peccion por CCTV.

12,52

DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS

16,25

DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS

28,35

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CENTIMOS

29,30

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA
CENTIMOS

C.202225
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EKAB10adal ud

EKBC10bcal ud

EKBE10abl

EKBE10abi

EKGC10.aaC

ud

ud

ud

Lavabo mural Roca Access i/ desagiie y co-
nexion con red de saneamiento

Lavabo mural color blanco de porcelana vitrifica-
da, con desagiie cromado de 32 mm, para ta-
pon y cadenilla y enlaces, con juego de sopor-
tes, anclajes y fijaciones. Completamente instala-
do. Marca/modelo: ROCA/  ACCESS
Ref.327230000 o equivalente, previa aprobacién
de la D.F. . La partida incluye colocacion, cone-
xion a la red de evacucion y ayudas de albafiile-
ria totalmente instalado.

Griferia monomando manecilla gerontoldgi-
ca

Griferia monomando para lavabo, con cartucho
ceramico, cromado, manecilla gerontologica |,
cafio fijo, aireador, desagiie con tapén , enla-
ces de alimentacion flexibles y llaves de regula-
cion visibles, para entradas de DN15 mm. Com-
pletamente instalada. Marca/modelo: GROHE/
EUROECO SPECIAL Ref. 33108 o equivalente,
previa aprobacion de la D.F.

Grifo temporizado lavabo

Grifo temporizado de repisa para lavabo con
cuerpo y boton pulsador en laton cromado, cie-
rre automatico ajustable, caudal instantaneo re-
gulable, con fijaciones, llave de regulacion visi-
ble y conexién flexible a red. Completamente
instalado. Marca/modelo: PRESTO 605 o equi-
valente, previa aprobacién de la D.F.

Grifo fregadero industrial monomando

Grifo fregadro industrial monomando alto para
fregadero de encimera, con fijaciones, llave de
regulacion visible y conexion flexible a red. Com-
pletamente instalado. Marca/modelo: PRESTO
Ref 70800 o equivalente, previa aprobacion de
la D.F.

Rociador antivandalido de pared para pres-
to Alpa 80

Suministro e instalacion de rociador antivandali-
co de pared para Presto Alpa 80 o similar, con
cuerto , tubo recto y brida de fijacion en laton
cromado. Totalmente instalado y probado.

215,00

DOSCIENTOS QUINCE EUROS

135,00
CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS
85,00
OCHENTA Y CINCO EUROS
265,00
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
155,00

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS

C.202225
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EKGC10.aaX

EKRBO1bal

EKRCO02aal

EKRE20aal

EKRE20ab1

EKRH10al

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Mezclador temporizado para ducha Presto Al-
pa 80 instalacion vista

Suministro e instalacién de grifo temporizado
mezclador para instalacion vista con cuerpo de
laton cromado y pulsador en poliacetato negro,
regulador automatico de caudal, modelo Alpa
80 de presto o similar. Totalmente instalado y
probado.

Dosificador de jabon liquido

Dosificador de jabdn liquido tipo universal con
recipiente de acero inoxidable , de 1,2 litros de
capacidad, con primera carga de jabon. Comple-
tamente instalado. Marca/modelo: MEDICLI-
NICS/DJ0111CS o equivalente, previa aproba-
cion de la D.F.

Dispensador de papel higiénico

Dispensador de papel higiénico de acero inox.
bobina industrial, 250/300 m, con tornilleria 'y ac-
cesorios. Completamenteinstalado. Marca/Mode-
lo: MEDICLINICS/PRO783CS o equivalente, pre-
via aprobacion de la D.F.

Barra de sujecion abatible

Barra de sujeccion abatible de acero inoxidable
de 735 mm de longitud para inodoro , con torni-
lleria y accesorios necesarios. Completamente
instalada. Marca/modelo: MEDICLI-
NICS/B-4998 o equivalente, previa aprobacion
delaD.F..

Barra de sujecion fija

Barra de sujeccion fija de 90° de acero inoxida-
ble de 375x700 mm de longitud para inodoro ,
con tornilleria y accesorios necesarios. Comple-
tamente instalada. Marca/modelo: MEDICLI-
NICS/BAIO90CS o equivalente, previa aproba-
cion de la D.F.

Papelera acero inox

Papelera de acero inoxidable, de 48 | de capaci-
dad.. Completamente instalada. Marca/modelo:
MEDICLINICS/B277 o equivalente, previa apro-
bacion de la D.F.

275,00

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
49,08

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO
CENTIMOS

54,55

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

145,00

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
110,00

CIENTO DIEZ EUROS
62,13
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EKRH10all

EKRJ10ab1

ENNAG25

ENNAGGT

ENNAH001

ud

ud

ud

ud

Contenedor de higiene femenina

Contenedor higiene femenina, de 10 | de capaci-
dad.. Completamente instalada. Marca/modelo:
MEDICLINICS/PP10CS o equivalente, previa
aprobacion de la D.F.

Espejo con marco de acero inox.

Espejo con marco de acero inxidable, con ele-
mentos de sujeccion. Completamente instala-
do. Marca/Modelo: MEDICLINICS/EP0450CS o
equivalente, previa aprobacién de la D.F.

Alimentacién eléctrica cuadro aerotermia
Alimentacion eléctrica a cuadro de aerotermia
desde cuadro general , incluyendo conductor
manguera de cobre s/lUNE-RDT/RZ1K 0,6/1 kV
tendido sobre bandeja o bajo tubo de PVC rigi-
do blindado de proteccién 7 o 9, desde cuadro
general incluso caja derivacion aislante IP.55
con tapa atornillada y entrada elasticas o ra-
cords roscados, prensaestopas y parte propor-
cional de linea desde cuadro de zona con con-
ductores, tubo de PVC rigido y cajas segun des-
cripcién anterior y/o canal liso de PVC rigido IP
2x9 con tapa registrable. Seccion circuito: 4
mmz2. Completamente instalado.

Linea de maniobra detector de presencia
Linea de maniobra de los detectores de presen-
cia, con cable HO7Z1K de 1x1,5 mm2 bajo tubo
tubo de PVC flexible.

Conductor de cobre 3X1,5 mm2, i/ p.p. de ca-
nalizacion vista y oculta

Conductor de cobre de 3x1,5 mm2 de seccion,
tension  nominal RZ1-K(AS) 750 kV,
UNE-21123, con aislamiento a base de poliolefi-
nas tipo DIX3 y cubierta termoplastica AFU-
MEX Z1, no propagadores del incendio y con
emision de humos y opacidad reducida, discu-
rriendo sobre bandeja y tubo Fergondur empo-
trado o de PVC rigido en tramos vistos, con par-
te proporcional de terminales y accesorios. Com-
pletamente instalado.

SESENTA Y DOS EUROS con TRECE
CENTIMOS

68,05

SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO
CENTIMOS

161,75

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y CINCO CENTIMOS

150,00

CIENTO CINCUENTA EUROS
12,50

DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
7,01

SIETE EUROS con UN CENTIMOS

C.202225
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ENNAH002

ENNAH004

m  Conductor de cobre 3X2,5mm2, i/ p.p. de ca-

m

EQAH10acal m

ERBB11b2

m

nalizacion vista y oculta

Conductor de cobre de 3x2,5 mm2 de seccion,
tension  nominal RZ1-K(AS) 750 kV,
UNE-21123, con aislamiento a base de poliolefi-
nas tipo DIX3 y cubierta termoplastica AFU-
MEX Z1, no propagadores del incendio y con
emision de humos y opacidad reducida, discu-
rriendo sobre bandeja y tubo Fergondur empo-
trado o de PVC rigido en tramos vistos, con par-
te proporcional de terminales y accesorios. Com-
pletamente instalado.

Conductor de cobre 3X4 mm2, i/ p.p. de cana-
lizacion vistay oculta

Conductor de cobre de 3x4 mm?2 de seccién, ten-
sion nominal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123,
con aislamiento a base de poliolefinas tipo DIX3
y cubierta termoplastica AFUMEX Z1, no propa-
gadores del incendio y con emisién de humos y
opacidad reducida, discurriendo sobre bandeja
y tubo Fergondur empotrado o de PVC rigido
en tramos vistos, con parte proporcional de ter-
minales y accesorios. Completamente instalado.

Conductor de cobre de 4X16 mm?2, i/ p.p. de
canalizacion vista y oculta

Conductor de cobre de 4x16 mm?2 de seccion,
designacion RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), li-
bre de halégenos, no propagador del incendio
(UNE-EN 50266), con baja emision de gases to-
xicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja
opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con par-
te proporcional de terminales y accesorios. Com-
pletamente instalado.

Bandeja perforada de PVC 100X60 (Clase
M1) con tapa

Bandeja perforada de PVC rigido (clase M1) ais-
lante y autoextinguible de dimensiones 60x100
mm con tapa de cierre registrable 1P2x 1IK10 y
parte proporcional de accesorios, soportes, si-
lentblocks, separadores y sellado de paso de
bandejas por sectores de incendios. Completa-
mente instalada.

8,50

OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
10,08

DIEZ EUROS con OCHO CENTIMOS
19,68

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS

21,27

VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS

C.202225
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INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS N° 1
CODIGO UD_DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

ERDK55V ud Punto de luz con CU 07Z1-K, tubo PVC, 32,70
COND. CU RZ1 0,6/1KV
Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, des-
de cuadro directo o con pulsador) incluyendo ca-
bles y canalizacién a luminaria y a mecanismo
de accionamiento y parte proporcional de linea
desde cuadro de zona.

Caracteristicas:

Derivacion a punto de luz y a mecanismo: cable
de cobre 07Z1-K, tubo PVC flexible / rigido cla-
se M1 (UNE 23-727-90), proteccion superficial fi-
ja y dimensionado segun ITC-BT-21.

Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y en-
tradas elasticas / roscadas.

Linea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K
0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1,
accesorios y soportaciones.

Configuracion del cable y seccion de los conduc-
tores segun esquema unifilar del proyecto. Com-
pletamente instalado.

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA
CENTIMOS

EREKS55 ud Punto de luz emergencia 33,77
Punto de luz alumbrado de emergencia, inclu-
yendo cables y canalizacién a luminaria y parte
proporcional de linea desde cuadro de zona y
de linea de control desde telemando.
Caracteristicas:

Derivacion a punto de luz: Cable de cobre
07Z1-K , tubo PVC flexible / rigido clase M1
(UNE 23-727-90), proteccion superficial fija y di-
mensionado segun ITC-BT-21.

Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y en-
tradas elasticas / roscadas.

Linea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K
0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1,
accesorios y soportaciones.

Configuracion del cable y seccion de los conduc-
tores segun esquema unifilar del proyecto. Com-
pletamente instalado.

TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
SIETE CENTIMOS

C.202225
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INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

cODIGO

UD DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N° 1
PRECIO EN LETRA IMPORTE

ERFE10.b

ERFE110C

ERJK55bn1

ud

ud

ud

Alimentacién a toma corriente simple/multi-
ple

Alimentacion a toma de corriente simple/multi-
ple incluyendo conductor manguera de cobre
s/lUNE-RZ1K 0,6/1 kV tendido sobre bandeja o
bajo tubo de PVC flexible/rigido blindado de pro-
teccion 7 o 9, desde caja derivacion aislante
IP.55 con tapa atornillada y entradas elasticas
o racords roscados, prensaestopas y parte pro-
porcional de linea desde cuadro de zona con
conductores, tubo de PVC flexible/rigido y cajas
segun descripcion anterior y/o canal liso de
PVC rigido IP 2X9 con tapa registrable. Sec-
cién circuito: monof. 2,5 mm2. Completamente
instalado.

Alimentacién eléctrica extractor

Alimentacion eléctrica a caja de ventilacion, in-
cluyendo conductor de cobre s/lUNE RV 0,6/1
kV bajo tubo de PVC flexible/rigido de protec-
cién 7 0 9, desde caja derivacion aislante IP.55
con tapa atornillada y entrada elasticas o ra-
cords roscados y parte proporcional de linea
desde cuadro de zona con conductores, tubo
de PVC rigido y cajas segun descripcion ante-
rior y/o canal ranurado de PVC rigido IP 2x9
con tapa registrable. Seccién circuito: monof.
1,5 mm2 . Completamente instalado.

Alimentacion a sistema de llamada de emer-
gencia

Alimentacion a Sistema de llamada Emergen-
cia incluyendo cables y canalizacion a receptor
y parte proporcional de linea desde cuadro de
zona. Caracteristicas:

Derivacion a receptor: Cable de cobre 07Z1-K
, tubo PVC flexible / rigido clase M1 (UNE
23-727-90), proteccion superficial fija y dimen-
sionado segun ITC-BT-21. Cajas aislantes
IP.55 con tapa atornillada y entradas elasticas /
roscadas.

Linea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K
0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1,
accesorios y soportaciones.

Configuracion del cable y seccion de los conduc-
tores segun esquema unifilar del proyecto. Com-
pletamente instalado.

34,55

TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CENTIMOS

105,00

CIENTO CINCO EUROS
52,98

CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CENTIMOS

C.202225



sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
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CUADRO DE PRECIOS N° 1
CODIGO UD_DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

ESBBO5v1 ud Cuadro general de distribucién 2.500,00
Cuadro General de Distribucion de Baja Ten-
sion. Construido en armario metalico de superfi-
cie de pared, con numero de médulos segun ne-
cesidades de circuitos, de Merlin Gerin o equiva-
lente, en calidad y precio, aprobado por la DF,
segun UNE-EN 60439-1, proteccién IP 437, con
puertas ciegas y dimensiones adecuadas para
albergar el aparataje segun esquema unifilar,
de la marca Merlin Gerin o ABB equivalente en
calidad y precio, aprobado por la DF.

Incluso embarrados, bornas de salida, pequefio
material necesario para su correcta instalacion,
fijacién y conexion. Medida la unidad terminada
completamente instalada, conexionada y proba-
day funcionando.

Notas:

- Todo el cableado interior se realizard con con-
ductores de cobre no propagador de llama y
con emisién de humos y opacidad reducida tipo
HO7Z1-K.

- La pletina de neutro tendra la misma seccion
que la de las fases.

- Reserva de un 40% de espacio libre.

DOS MIL QUINIENTOS EUROS

ETAAl4cal ud Interruptor con piloto luminoso 31,46
Interruptor con piloto luminoso 10 A 250 V, em-
potrable con tecla, marco embellecedor y caja,
Completamente instalado. Marca/modelo: BTICI-
NO / LIGHT o equivalente, previa aprobacion de
la D.F.

TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
SEIS CENTIMOS

ETAALS ud Conmutarod con piloto luminoso 33,46
Conmutador con piloto luminoso 10 A 250 V,
empotrable con tecla, marco embellecedor y ca-
ja, Completamente instalado. Marca/modelo:
BTICINO / LIGHT o equivalente, previa aproba-
cion dela D.F.

TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
SEIS CENTIMOS

ETAB10ccal ud Toma de corriente simple 2P+T LATERAL 23,86
16 A 250 V
Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A
250 V tipo schuko, empotrable con marco embe-
llecedor y caja. Completamente instalada. Mar-
ca/modelo: BTICINO/ MATIX o equivalente, pre-
via aprobacion de la D.F.

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

C.202225
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DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N° 1
PRECIO EN LETRA IMPORTE

ETBA10fb1

EXCD10.a

FODV002D

HHDJO013C

IFFG30

ud

ud

ud

m2

ud

Detector de movimiento 10/16 A 250 V
Detector de movimiento 10/16 A 250 V, empo-
trable en techo con tecla, caja con marco embe-
llecedor, accesorios y fijaciones. Completamen-
te instalado. Marca/modelo: LEGRAND/GALEA
LIFE 7758 63 o equivalente, previa aprobacion
dela D.F.

Sistema de red equipotencial

Sistema de red equipotencial en aseos, cuarto
de limpieza y sanitarios aislados mediante el co-
nexionado de cada una de las partes metalicas
de grifos, desagues, rejillas, etc., con conducto-
res de 4 mmz2 de seccion con aislamiento de
PVC de 750 V, incluso tubo flexible para las co-
nexiones, cajas de paso, etc. Completamente
instalado.

Tope de puerta

Suministro e instalacion de tope de puerta de
acero inoxidable, incluso medios y materiales
auxiliares. Totalmente instalado y rematado.

Solera hormigon fibras de polipropileno 12
cm

Solera de hormigén HAF-25/ P-1,36-1,83 / F /
20 - 40/ lla de 12 cm de espesor armada con fi-
bras de polipropileno MasterFiber 230 de Basf
o similar, con una dosificacibn minima de
4kg/m3, previa preparacion y compactacion del
terreno de asiento, incluso replanteo y ejecu-
cion de pendientes y cortes para juntas de con-
traccién, con acabado regleado y enlisado gra-
do a definir por la D. O. Totalmente rematada.

Grifo punto limpieza 3/4"(MANG.)

Suministro y colocacion de grifo para punto de
limpieza, colocado. medida la unidad termina-
da.

90,59

NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

150,00

CIENTO CINCUENTA EUROS
11,80

ONCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
42,40

CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

15,00

QUINCE EUROS

C.202225
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cODIGO

ub

DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N° 1
PRECIO EN LETRA IMPORTE

INODminus

JDNNO02M

LDBJ0010

LDBJ002C

LFLDO010A

ud

m3

m3

m2

Inodoro Civic tanque bajo blanco i/ desagie
y conexion con red de saneamiento
Suministro y colocacion de inodoro de porcela-
na vitrificada blanco, modelo civic de la casa Ro-
ca o similar, con tanque, con una altura de 48
cm. con sistema de ahorro de agua 3/6 |, coloca-
do mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, y compuesto por: taza, tan-
gue con tapa y mecanismos y asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, totalmente insta-
lado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cro-
mada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", in-
cluso colocacion, conexién a la red de evacu-
cion y ayudas de albaiiileria totalmente instala-
do.

Murete de hormigén armado

Murete de hormigon HA-25/B/20/lla, incluso ex-
cavacion y relleno, suministro, vertido, vibrado,
curado, bombeo en caso necesario del hormi-
gon, encofrado y desencofrado, berenjenos y
acero. Totalmente rematado

Hormigén HNE-20/B/20

Hormigén HNE-20/B/20 en cualquier clase de
elemento, incluso suministro, vertido, vibrado,
curado, bombeo en caso necesario, tratamien-
to de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presién, y medios auxi-
liares.

Hormigén HNE-20/B/20/1

Hormigén HNE-20/B/20/l en cualquier clase de
elemento, incluso suministro, vertido, vibrado,
curado, bombeo en caso necesario, excesos o
encofrado sobre volumen teérico, tratamiento
de juntas mediante chorreo de arena o picado y
limpieza con aire a presion, y medios auxiliares.

Encofrado recto oculto

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y
posterior desencofrado, incluso limpieza, ape-
0s, arriostramientos, distanciadores y todos los
medios auxiliares necesarios para su estabili-
dad y adecuada ejecucion.

485,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
201,00

DOSCIENTOS UN EUROS
315,00

TRESCIENTOS QUINCE EUROS
195,00

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
75,00

C.202225
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PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS N° 1
CODIGO UD_DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

SETENTA Y CINCO EUROS

LISCO02R m2 Revestimiento cementoso impermeabilizan- 14,50
te Nitocote
Rvestimiento cementoso impermeabilizante Nito-
cote para impermeabilizacion de paredes de du-
chas.

CATORCE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

MEA065Z m2 Falso techo liso cartén-yeso 60,30

Falso techo de cartén yeso con placa de
15mm, i/ p.p. de medios auxiliares, suministro
de estrucura auxiliar, juntas de dilatacion, torni-
lleria, pastas y cintas para juntas, anclajes inclu-
so chapas de refuerzo en caso necesario, total-
mente terminado y listo para imprimar o deco-
rar, i/ andamios y cualquier tipo de medio auxi-
liar. Medida la superficie ejecutada deduciendo
huecos.

SESENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS

MRAPP010  m2 Pintura pléstica lisa 7,90
Pintura plastica antimoho lisa mate en color a
elegir por la D. de obra, sobre paramentos hori-
zontales y verticales de yeso o cemento, forma-
da por lijado y limpieza del soporte, mano de
fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos
manos de acabado, incluso p.p. de andamiaje
0 maquinaria de elevacion en zonas donde sea
necesario y medios auxiliares, s/ NTE/RPP-24.
Medida la superficie ejecutada. Color a definir
por laD. O.

SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

MRMCEO010 m2 Enfoscado maestreado 25,00
Enfoscado maestreado con mortero de cemen-
to y arena de rio en proporcion 1:3, totalmente
rematado.

VEINTICINCO EUROS

MRMCEO15 m2 Enfosc. maest./taloc./Br. Mort.M40 29,50
Enfoscado maestreado, talochado y brufido,
en paredes con mortero M-160 (1:3); construi-
do segun NTE/RPE-7. Medido deduciendo hue-
Cos.

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

C.202225



sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS N° 1
CODIGO UD_DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

MRMCEY02 m2 Guarnecido de yeso 35,00
Guarnecido de yeso blanco proyectado sobre
paramentos horizontales, verticales o inclina-
dos; incluso enlucido a la llana, preparado para
pintar asi como p.p. de cantoneras de acero gal-
vanizado y limpieza.

TREINTA Y CINCO EUROS

MRMMO001C m2 Mortero autonivelante 25,00
Mortero autonivelante para regularizacion de so-
lera de hormigén previa a la colocacion del sola-
do de madera o gres, hasta cualquier espesor,
incluso encofrado de huecos, barrido previo de
la superficie, preparacion de la misma y aplica-
cion. Totalmente rematado.

VEINTICINCO EUROS

P03.0058N ud Extractor en linea TD 800/200 SILENT 3V 424,63
Suministro e instalacion de extractor en linea pa-
ra conductos marca S&P modelo TD 800/200 SI-
LENT 3Vo equivalente, previa aprobacion de la
D.F., con triple aislamiento acustico, para un
caudal de 780 m3/h, con motor de 0,092 kW.
de potencia, construido a base de paneles envol-
ventes con aislamiento termoacustico, con turbi-
nas tipo multipala de chapa galvanizada, directa-
mente acopladas al eje del motor, con tapa de
inspeccion y bridas normalizadas en aspiracion
e impulsion, colgado del forjado superior median-
te varillas roscadas y elementos antivibratorios,
todo ello incluido, i/ medios y material de monta-
je. Totalmente instalado y probado.

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con SESENTA Y TRES CENTIMOS

P03.0060N ud Ventilador helicoidal de pared HCM-150N 173,42
Suministro e instalacion de ventilador helicoidal
de pared marca S&P modelo HCM-150N o equi-
valente, previa aprobacion de la D.F., para un
caudal de 220 m3/h, con motor de 0,025 kW.
de potencia, construido a base de carcasa de
plastico ABS, con persiana de sobrepresion in-
corporada, rejas de seguridad en aspiracion y
descarga, motor 230V-50Hz, clase B, IPX4, cla-
se I, fijado a pared, todo ello incluido, i/ me-
dios y material de montaje. Totalmente instala-
do y probado.

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS

C.202225
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

PRECIO EN LETRA IMPORTE

P03.0063N

PAAPQO1C

PADEOO1C

PDLLO01C

PDLLO03C

ud Ventilador helicoidal de pared HCM-225N

Suministro e instalacion de ventilador helicoidal
de pared marca S&P modelo HCM-225N o equi-
valente, previa aprobacion de la D.F., para un
caudal de 600 m3/h, con motor de 0,028 kW.
de potencia, construido a base de carcasa de
plastico ABS, con persiana de sobrepresion in-
corporada, rejas de seguridad en aspiracion y
descarga, motor 230V-50Hz, clase B, IPX4, cla-
se I, fijado a pared, todo ello incluido, i/ me-
dios y material de montaje. Totalmente instala-
do y probado.

m2 Puerta corredera armarios guardarropa

Puerta corredera de madera contrachapada so-
bre rail continuo, incluyendo rail superior, guia
inferior, mecanimos, rodamientos, herrajes de
cuelgue y cierre, tablero contrachapado de
25mm de espesor minimo y esmaltado del mis-
mo por ambas caras en color a elegir por la D.
O. totalmente colocado y rematado.

PA Demolicion de elementos complementarios
Partida alzada de abono integro para demoli-
cion y/o retirada de elementos sobrantes com-
plementarios no indicados en el resto de parti-
das del presupuesto, como instalaciones auxilia-
res, material previamente existente, proteccio-
nes, y todo tipo de demoliciones complementa-
rias.

ud Luminaria Philips WT 120 C G2 PSD L1500
Suministro e instalacion de luminaria estanca
CoreLine WT120C G2 LED34S/840 PSD
L1500 KB, regulable DALI, de Philips, o similar.
Totalmente instalada y probada.

ud Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 OC
KBV
Suministro e instalacion de luminaria de empo-
trar Coreline RC132V G4 LED36S/840 PSD
W60L60 OC KBV, regulable DALLI, de Philips, o
similar. Totalmente instalada y probada.

211,50

DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

215,00

DOSCIENTOS QUINCE EUROS
1.000,00

MIL EUROS
151,80

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
OCHENTA CENTIMOS

151,35

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y CINCO CENTIMOS

C.202225
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PRECIO EN LETRA IMPORTE

PDLLO04C

PDLLO05C

PDLLO06C

PDLLO75C

PDLLO75E

PDLLO76E

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 NOC
KBV

Suministro e instalacion de luminaria de empo-
trar Coreline RC132V G4 LED36S/840 PSD
W60L60 NOC KBV, regulable DALI, de Philips,
o similar. Totalmente instalada y probada.

Downlight Philips DN 145C LED 20S/840
PSU IIWH KBV

Suministro e instalacion de downlight de ado-
sar Coreline DN145C LED20S/840 PSU Il WH
KBV, de Philips, o similar. Totalmente instala-
day probada.

Downlight Philips DN 145B LED 20S/840
PSU IIWH KBV

Suministro e instalacion de downlight de ado-
sar Coreline DN145C LED20S/840 PSU Il WH
KBV, de Philips, o similar. Totalmente instala-
day probada.

Aplique Coreline WL 140V LED 20S8840
PSU WH KBV

Suministro e instalacion de Aplique Coreline
WL 140V LED 20S8840 PSU WH KBV, de Phi-
lips, o similar. Totalmente instalada y probada.

Equipo auténomo de emergencia 100 IGme-
nes

Suministro e instalacién de equipo auténomo
de emergencia modelo G-100L no permanente
de 100 limenes, IP44, de Normalux, o similar.
Totalmente instalada y probada.

Equipo auténomo de emergencia 200 Iime-
nes

Suministro e instalaciéon de equipo auténomo
de emergencia modelo G-100L no permanente
de 200 limenes, IP44, de Normalux, o similar.
Totalmente instalada y probada.

104,50

CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

82,89

OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CENTIMOS

63,67

SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
SIETE CENTIMOS

122,28

CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS

31,87

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
SIETE CENTIMOS

40,51

CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS

C.202225
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PDLOO001C PA Limpieza periddicay final 2.500,00
Partida alzada de abono integro para limpieza
periddica y final de obra.

DOS MIL QUINIENTOS EUROS

PLJLO0102 m2 B.H.de20cms 57,80
Fabrica de bloque de hormig6n visto por una o
dos caras, compuesto por:

- Bloque de 20 cm. de espesor.

- Mortero de cemento y arena 1:5.

- Armado vertical y horizontal segun planos y
en formacion de cargaderos

- Macizado con mortero en huecos con armadu-
ras y bordes de puertas y ventanas.

-Llagueado por ambas caras.

- P.P. de piezas especiales, cortes y desperdi-
cios.

- Andamiaje hasta cualquier altura.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
CENTIMOS

PLJLO103 ud Pieza especial en B. H. de 20 cms 25,00
Suministro y colocacion de pieza especial para
ventilacion entre espacios en fabrica de bloque
de hormigén visto por una o dos caras, com-
puesto por:

- Piezas especial calada de bloque de 20 cm.
de espesor.

- Mortero de cemento y arena 1:5.

- Armado vertical y horizontal segin planos y
en formacion de cargaderos

- P.P. de piezas especiales, cortes y desperdi-
cios.

- Andamiaje hasta cualquier altura.

VEINTICINCO EUROS

C.202225
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PLKHO01C m2 Tabique autoportante 90,75

15RW+15RW+70+15RW+15RW

Tabique autoportante en zonas rectas
(15RW+15RW+70+15W+15RW), formado por
una estructura portante de perfiles laminados
de acero galvanizado, a base de canales fija-
dos al suelo y techo, montantes de 70 mm. ca-
da 400 mm y dos dobles placas 15+15mm, las
de caras vistas RW, atornilladas a las dos ca-
ras en separaciones interiores rectas y perfil in-
ferior en acordeén con montantes de 70mm ca-
da 100mm y cuatro placas de 6mm en cada ca-
ra en divisiones curvas, i/aislamiento termo
acustico a base de paneles de lana mineral Su-
pralainte o similar con una conductividad térmi-
ca de 0,036 W/mk, densidad 90kg/m3 y espe-
sor de 50 mm., i/ replanteo, colocacién de pre-
marcos, p.p. de perfiles de arriostramiento en
caso necesario, bandas elasticas estancas en
canal inferior y superior y laterales si fuera nece-
sario, tratamiento de huecos, refuerzos con ma-
dera en zonas donde vaya peso suspendido (la-
vabos..etc) segun indicaciones de la Direccién,
perforaciones para instalaciones, paso de insta-
laciones, nivelacion, ejecucion de angulos, trata-
miento de juntas y limpieza, totalmente termina-
do y listo para alicatar, revestir, pintar o deco-
rar. Incluso medios auxiliares. Segiin NTE-PTP,
UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso andamios
hasta cualquier altura y todo tipo de medios auxi-
liares. Medida la superficie segun planos dedu-
ciendo huecos.

NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

PLXDO001C m  Premarco puertas y ventanas 55,00
Suministro, colocacion y recibido de premarco
para puertas y ventanas con mortero de cemen-
to y arena de rio en una proporcién de 1:3. To-
talmente rematado.

CINCUENTA Y CINCO EUROS

PLXD001P ud Premarco puertas y ventanas 55,00
Suministro y colocacién de premarco para puer-
tas simples y ventanas sobre perfileria de pla-
dur, incluso remates. Totalmente rematado.

CINCUENTA Y CINCO EUROS
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PPMCO009C

PPMCO011C

PPMCO11T

m2

m2

m2

Acristalamiento 4+4/16 argon /4+4

Suministro y montaje de doble acristalamiento
a partir de vidrio aislante formado por vidrio ex-
terior de 4+4 m con capa selectiva Sundguard
SNX 60 o similar, camara de aire con argoén
con perfil separador de aluminio y doble sella-
do perimetral de 16 mm, y vidrio laminado inte-
rior de 4+4 mm de espesor unido mediante una
lamina de butiral PVB incoloro. Todo el conjun-
to con canto pulido industrial.

Forro de panel fendlico

Suministro y montaje de placa laminada com-
pacta de alta presion (HPL) de 6 mm de espe-
sor, acabado color a elegir por la DF NT, Euro-
clase B-s2, dO de reaccion al fuego, a base de
resinas termoendurecibles de acrilo-poliureta-
no, reforzada de forma homogénea con fibras
de madera certificada FSC o PEFC, con superfi-
cie decorativa no melaminica y con propieda-
des , con resistencia a

los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contras-
tar con la escala de grises segun UNE-EN
20105-A-02, colocada con modulaciéon vertical.
Incluso pp de panel panel aislante y chapa inte-
rior de aluminio. Colocacada sobre el muro corti-
na segun detalles de la documentacion grafica.

Trasdosado de panel fendlico i/rastrelado
Suministro y montaje de trasdosado de pared
con placa laminada compacta de alta presion
(HPL) de 6 mm de espesor, acabado color a ele-
gir por la DF NT, Euroclase B-s2, dO de reac-
cion al fuego, a base de resinas termoendureci-
bles de acrilo-poliuretano, reforzada de forma ho-
mogénea con fibras de madera certificada FSC
o PEFC, con superficie decorativa no melamini-
cay con propiedades , con resistencia a

los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contras-
tar con la escala de grises segun UNE-EN
20105-A-02, colocada con modulaciéon vertical.
Incluso pp de rastrelado y remates perimetrales.

199,79

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

218,40

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

259,40

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA CENTIMOS
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PPMCO013C ud Ventanatipo V1 565,00

Ventana tipo V1 de 1500x500 mm con sistema
Cortizo COR-70 RPT compuesta por perfiles de
aleacion de aluminio 6063 con tratamiento tér-
mico T-5,marco y hoja tienen una profundidad
de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por un siste-
ma de triple junta de EPDM. Acabado superfi-
cial, lacado color a elegir por la D. O., efectuan-
do un ciclo completo que comprende desengra-
se, decapado de limpieza, lavado, oxidacion
controlada, secado y termolacado mediante pol-
vos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccion a 200°C. Acristalamiento re-
suelto mediante vidrio aislante formado por vi-
drio exterior de 6mm de espesor , camara aire
de 16 mm de espesor y vidrio interior de 4 mm
de espesor. Todo el conjunto con canto pulido
industrial.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perime-
tral de juntas por medio de un cordén de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfileria, jun-
tas y herrajes con certificacion de marcado CE
segun UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimien-
to por la Comision Europea. Carpinteria Total-
mente montada y probada que Incluye: Coloca-
cion de la carpinteria y el vidrio.

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

PPMCO015C ud Ventana tipo V2 1.275,00

Ventana tipo V2 de 3000x500 mm con sistema
Cortizo COR-70 RPT compuesta por perfiles de
aleacion de aluminio 6063 con tratamiento tér-
mico T-5,marco y hoja tienen una profundidad
de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por un siste-
ma de triple junta de EPDM. Acabado superfi-
cial, lacado color a elegir por la D. O., efectuan-
do un ciclo completo que comprende desengra-
se, decapado de limpieza, lavado, oxidacion
controlada, secado y termolacado mediante pol-
vos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccion a 200°C. Acristalamiento re-
suelto mediante vidrio aislante formado por vi-
drio exterior de 6mm de espesor , camara aire
de 16 mm de espesor y vidrio interior de 4 mm
de espesor. Todo el conjunto con canto pulido
industrial.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perime-
tral de juntas por medio de un cordén de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfileria, jun-
tas y herrajes con certificacion de marcado CE
segun UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimien-
to por la Comision Europea. Carpinteria Total-
mente montada y probada que Incluye: Coloca-
cion de la carpinteria y el vidrio.

C.202225



sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE
CUADRO DE PRECIOS N° 1

cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
PPPD102C  m Conducto spiroflex @100 1517

Conducto de 100 mm. de didmetro de aluminio
rizado tipo Spiroflex o similar, incluso p.p. de
piezas especiales, pasamuros, fijaciones, perfo-
racion para embocaduras a otros conductos y
sellado de las mismas, pequefio material y re-
mates. Totalmente colocado y rematado.

QUINCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

PRDD709C  ud Puerta maciza panel compacto fenélico, ho- 914,10

ja aprox. 0.90

Puerta de nucleo macizo compacto fendlico
con interior de poliestireno extrusionado de
35kg/m3 y acabada en tablero fendlico de 3
mm de espesor en ambas caras, formando un
panel total de 40 mm, color a elegir por la D.
O. tipo P90, con paso minimo de puerta de
90cm, s/ plano de detalle, con perimetro cantea-
do en su totalidad MAX COMPACTO o similar
y refuerzos de madera en bisagras y cerradura,
incluso marco, regruesos y jambas de aluminio
anodizado y herrajes, tornilleria y manillas de
acero inoxidable a elegir por la D. de Obra. To-
talmente colocada y rematada.

NOVECIENTOS CATORCE EUROS con DIEZ
CENTIMOS

PRDD709D  ud Puerta maciza panel compacto fenélico do- 1.740,00

ble hoja aprox. 2x0.85

Puerta de doble hoja de 2x0,90m, de ndcleo ma-
cizo compacto fendlico con interior de poliestire-
no extrusionado de 35kg/m3 y acabada en table-
ro fendlico de 3 mm de espesor en ambas ca-
ras, formando un panel total de 40 mm, color a
elegir por la D. O., con paso minimo de puerta
de 180cm, s/ plano de detalle, con perimetro
canteado en su totalidad MAX COMPACTO o si-
milar y refuerzos de madera en bisagras y cerra-
dura, incluso marco, regruesos y jambas de alu-
minio anodizado y herrajes, tornilleria y mani-
llas de acero inoxidable a elegir por la D. de
Obra. Totalmente colocada y rematada.

MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS
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PRFF102C

PRFF104C

PRHD111C

PRHD113C

PVBB001C

PXRB002C

m2

m2

m2

PA

Frente de cabina fendlica, i/ p.p. puertas
Suministro e instalacion de frente de cabina fe-
nélica de 13 mm de espesor en color a elegir, in-
cluso p.p. de puertas, estructura de soporte,
arriostramientos, herrajes, fijaciones, embellece-
dores, condena y remates de aluminio anodiza-
do color a elegir por la D. O., tornilleria y herra-
jes en acero inoxidable, asi como p.p. de mate-
riales y medios auxiliares. Totalmente colocado
y rematado.

Division de cabina fendlica

Suministro e instalacion de division de cabina fe-
nélica de 13 mm de espesor en color a elegir, in-
cluso p.p. de estructura de soporte, arriostra-
mientos, herrajes, fijaciones, embellecedores y
remates en aluminio anodizado color a elegir
por la D. O., tornilleria de acero inoxidable, asi
como p.p. de materiales y medios auxiliares. To-
talmente colocada y rematada.

Zécalo de aluminio

Suministro y colocacion de zécalo de aluminio
anodizado en tramos rectos, color a elegir por
la D. O. de aprox 40x15 y 1,5 mm de pared, in-
cluso p.p. de recortes, remates, sellados, mate-
rial de fijacion, etc. Totalmente colocado y rema-
tado.

Zdbcalo de gres

Suministro y colocacion de zécalo de gres
(PVP=7,50€/m), colocado con cemento cola, in-
cluso recortes, remates, sellados, etc. Totalmen-
te colocado y rematado.

Espejo 5mm

Espejo plateado realizado con luna incolora de
5 mm. plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y material de agarre. Total-
mente colocado y rematado.

Abono integro ayuda a gremios
Partida alzada de abono integro para ayuda a
gremios.

225,00

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
186,88

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

35,00

TREINTA Y CINCO EUROS
217,55

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CENTIMOS

105,00

CIENTO CINCO EUROS
2.600,00

DOS MIL SEISCIENTOS EUROS
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RDSTO09H m2 Pavimento continuo de vinilo 55,59
Suministro y colocacion de pavimento continuo
de vinilo de 4mm modelo a elegir por la D. O.,
incluso p.p. de recortes y despuntes, encolado

y remates.
CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
RHDB00SC  m2 Recrecido de mortero i/ formacion de pen- 18,50
dientes

Recrecido de mortero en suelos en espesor me-
dio de 4 a 6 cms, realizado con mortero de ce-
mento y arena en proporcion 1:8, armado inclu-
so maestrado y fratasado y p.p. de formacion
de pendientes en duchas.

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

RKJB0O01C ~ m Formacion de peldafio de ladrillo i/revesti- 150,00
miento de gres
Formacién de peldafio construido "in situ" de la-
drillo con revestimiento de mortero de cemen-
to, incluyendo posterior revestimiento del mis-
mo con gres similar al de espacios proximos.
Totalmente rematado.

CIENTO CINCUENTA EUROS

RLDF0010 m2 Alicatado de gres (PVP=30,05 euros/m2) 58,19

Alicatado de gres (PVP= 30,05 Euros/m2) en to-
nos y formatos a elegir por la Direccion de
obra, recibido con cemento cola, incluso prepa-
racion del paramento, cortes de azulejo, p.p. de
piezas romas, ingletes, cantoneras de aluminio,
rejuntado y limpieza; construido segun
NTE/RPA-3. Medida la superficie ejecutada.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS

RLFF002Z m2 Solado gres porcelanico 58,19

Solado de gres porcelanico de primera calidad
(PVP=30,05 €/m2) en tonos, formato y clase
de antideslizamiento, etc. a elegir por la Direc-
cién de Obra, colocado con cemento-cola so-
bre solera de hormigén, incluso enlechado y lim-
pieza, asi como p.p. de recortes. Totalmente re-
matado.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS

C.202225



sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS N° 1
CODIGO UD_DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

RVDN024C ~ m  Cenefa hasta 0.50m de anchura 29,00
Cenefa de carton yeso de hasta 50 cm de an-
chura, incluso remate con paramentos y techo.
Totalmente rematada y preparada para pintar.
Medida la longitud real.

VEINTINUEVE EUROS

RVFBO001X m2 Falso techo acustico de virutas de madera 47,00
registrable 60x60 i/encuentros paramentos
curvos

Falso techo modular fonico desmontable de pla-
cas de 600x600x25cm de virutas de madera mo-
delo Organic de Knauf o similar sobre perfileria
suspendida oculta o vista, incluso p.p. de estruc-
turas auxiliares, montaje, mantenimiento y des-
montaje de andamios hasta cualquier altura, va-
rillas de cuelgue de cualquier longitud, remates
y accesorios de fijacion, todo ello instalado, i/ an-
damios y cualquier tipo de medio auxiliar, segun
NTE-RTP.Totalmente colocado y rematado. Co-
lor a elefir por la DO.

CUARENTA Y SIETE EUROS

RVFB002C ~ m2 Falso techo vinilico 35,00
Falso techo registrable colocado sobre perfile-
ria suspendida vista de 24mm en acero galvani-
zado y placas de 600x600x13 mm, modelo Gy-
prex vinilo 13 de Saint-Gobain o similar
(PVP=10,85€/m2) , incluso p.p. de estructuras
auxiliares, montaje, mantenimiento y desmonta-
je de andamios hasta cualquier altura, varillas
de cuelgue de cualquier longitud, remates y ac-
cesorios de fijacion, todo ello instalado, incluso
cualquier tipo de medio auxiliar. Totalmente co-
locado y rematado.

TREINTA Y CINCO EUROS
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RVPP111C m2 Trasdosado autoportante 15RW+15RW +la- 55,02

na de roca 50mm

Trasdosado autoportante sistema 100/400
(70+15+15), formado por una estructura portan-
te de perfiles laminados de acero galvanizado,
a base de canales fijados al suelo y techo, mon-
tantes de 70 mm. cada 400 mm y doble placa
15+15mm resistente a la humedad (RW) atorni-
llada a una cara en trasdosados interiores, i/ais-
lamiento termo acustico a base de paneles de
lana mineral Supralainte o similar con una con-
ductividad térmica de 0,036 W/mk, densidad
90kg/m3 y espesor de 50 mm., i/ replanteo, co-
locacién de premarcos, p.p. de perfiles de arrios-
tramiento en caso necesario, bandas elasticas
estancas en canal inferior y superior y laterales
si fuera necesario, tratamiento de huecos, refuer-
zos con madera en zonas donde vaya peso sus-
pendido (lavabos..etc) segun indicaciones de la
Direccién, perforaciones para instalaciones, pa-
so de instalaciones, nivelacion, ejecucion de an-
gulos, tratamiento de juntas y limpieza, totalmen-
te terminado y listo para alicatar, revestir, pintar
o decorar. Incluso medios auxiliares. Segun
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso an-
damios hasta cualquier altura y todo tipo de me-
dios auxiliares. Medida la superficie segin pla-
nos deduciendo huecos.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS
CENTIMOS
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SEPAOQ01C ud Sistema de produccién de agua caliente 25.100,00
Sistema de produccién de agua caliente forma-
do por:
= Acometida desde tuberia de abastecimiento
proxima
= 1 Depoésito de acumulacion de agua de 500 li-
tros
= 3 Ud. Equipo de aerotermia y acumulacion de
las siguientes caracteristicas:
- Marca: EUROFRED-DAITSU.
- Modelo: HEATANK V4.
- Potencia: 1,5 kW.
- Capacidad de agua: 300 litros.
- Consumo eléctrico: 0,41 kW.
- Alimentacion eléctrica: 220 v monofésico.
- N° compresores: 1
- Tipo compresor: Rotativo.
- SCOP: 3,21 segun norma EN16147.
- Dimensiones: 640/1860.
Ademas, el equipo consta de resistencia de apo-
yo con termostato de seguridad, valvula de segu-
ridad de sobre presion y exceso de temperatura.
= 3 Ud. Vélvula mezcladora termostética de
A.C.S. de las siguientes caracteristicas:
- Marca: SEDICAL UMT.
- Temperatura de mezcla regulable entre 45°
y 55° C.
- Conexiones de bronce.
- Temperatura y presion de trabajo maximas
90°C/ 10 BAR.
= 1 Ud. Dep0sito de expansion cerrado recambia-
ble.
= 2 Ud. Bomba de recirculacion para tuberia de
retorno de las siguientes caracteristicas:
- Marca: SEDICAL.
- Revolucion: 2.900.
- Caudal de agua.
= 1 Ud. Cuadro eléctrico para fuerzay control pa-
ra la bomba de agua, elementes de control, sefia-
lizacion etc.
= 1 Pa. Cableado eléctrico en entre el cuadro de
control y los elementos.
= 1 Pa. Tuberia de interconexion de depositos,
bombas, valvulas etc.
= 1 Pa. Puesta en marcha y regulacion.
= 1 Pa. Preparacion documentacion técnica, pla-
nos etc.
Totalmente instalado y probado.
VEINTICINCO MIL CIEN EUROS
SFAU001C PA Sefalética 250,00

Partida alzada a justificar para suministro e ins-
talacion de sefialitica, modelo a aprobar por la
D. O.

C.202225
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TBJJOO1C

TBJJ009C

TBVB002C

TCDFO001C

TCDa001C

ud

ud

ud

PA

PA

Lavabo con pedestal Roca Victoria i/ desa-
gley conexién con red de saneamiento

Lavabo con pedestal ROCA VICTORIA de
52x40 cm de porcelana vitrificada color blanco
incluso desagilie automatico y tubo de PVC has-
ta conducciones principales enterradas y sifon
botella de 1 1/4", llave de regulacion de 1/2" y la-
tiguillo de conexion flexible con embellecedor.
Totalmente instalado y probado. La partida inclu-
ye colocacion, conexion a la red de evacucion y
ayudas de albafiileria totalmente instalado.

Pileta de acero inoxidable i/ desagiie y cone-
xion con red de saneamiento

Pileta de acero inoxidable modelo a elegir por
la D. O., incluso desagiie automatico y tubo de
PVC hasta conducciones principales enterra-
das y sifén botella de 1 1/4", llave de regula-
cion de 1/2" y latiguillo de conexion flexible con
embellecedor. Totalmente instalado y probado.
La partida incluye colocacién, conexion a la red
de evacucion y ayudas de albafiileria totalmen-
te instalado.

Sumidero sifonico @100 inox

Sumidero sifonico individual @100 de acero ino-
xidable empotrado en solera, incluso apertura y
cierre de zanja, rejilla superior de acero inoxida-
ble, sellado de estanqueidad perimetral y todo ti-
po de materiales y medios auxiliares. Totalmen-
te colocado.

Trabajos complementarios fontaneria
Partida alzada a justificar para trabajos comple-
mentarios de fontaneria, como conexiones con
red existente, ajustes en sala de produccién de
calor, etc.

Trabajos complementarios de albafiileria
Partida alzada a justificar para trabajos comple-
mentarios de fontaneria, como conexiones con
red existente, ajustes en sala de produccién de
calor, etc.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
145,00

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
425,00

CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
195,00

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
5.000,00

CINCO MIL EUROS
5.000,00

CINCO MIL EUROS

C.202225
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cODIGO

ub

DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N° 1

PRECIO EN LETRA IMPORTE

TCIEOOLC

TMBEOO5C

TMBEO09C

TMBEO11C

PA

ud

ud

ud

Trabajos complementarios instalacién elec-
tricidad

Partida alzada a justificar para trabajos comple-
mentarios instalacion electricidad.

Rejilla aire exterior DMT-X 200x100mm con
filtro F6

Suministro y colocacion de rejilla de toma de ai-
re exterior com nalla antipajaros, con aletas fi-
jas a 45° y paralelas a la cota mayor, serie
DMT-X+MLL AA de 200x100mm, consturida en
aluminio y acabado anodizado natural, incluso
tornilleria de acero inoxidable. Totalmente insta-
lada.

NOTA: La rejilla ird dotada de filtro tipo F6.

Rejilla aire exterior DMT-X 400x200mm con
filtro F6

Suministro y colocacion de rejilla de toma de ai-
re exterior com nalla antipajaros, con aletas fi-
jas a 45° y paralelas a la cota mayor, serie
DMT-X+MLL AA de 400x200mm, consturida en
aluminio y acabado anodizado natural, incluso
tornilleria de acero inoxidable. Totalmente insta-
lada. NOTA: La rejilla ird dotada de filtro tipo
F6.

Rejilla aire exterior DMT-X 800x200mm con
filtro F6

Suministro y colocacion de rejilla de toma de ai-
re exterior com nalla antipajaros, con aletas fi-
jas a 45° y paralelas a la cota mayor, serie
DMT-X+MLL AA de 800x200mm, consturida en
aluminio y acabado anodizado natural, incluso
tornilleria de acero inoxidable. Totalmente insta-
lada. NOTA: La rejilla ird dotada de filtro tipo
F6.

5.000,00

CINCO MIL EUROS
28,05

VEINTIOCHO EUROS con CINCO CENTIMOS
44,55

CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

73,21

SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS

C.202225
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ub

DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N° 1
PRECIO EN LETRA IMPORTE

TMBEO13C

TMBRO001C

TMBRO003C

TMBRO0O05C

ud

ud

ud

ud

Rejilla aire exterior DMT-X 800x300mm con
filtro F6

Suministro y colocacion de rejilla de toma de ai-
re exterior com nalla antipajaros, con aletas fi-
jas a 45° y paralelas a la cota mayor, serie
DMT-X+MLL AA de 800x300mm, consturida en
aluminio y acabado anodizado natural, incluso
tornilleria de acero inoxidable. Totalmente insta-
lada. NOTA: La rejilla ird dotada de filtro tipo
F6.

Rejilla 300x75mm BMC

Suministro y colocacion de rejilla de simple de-
flexion para conductos circulares con aletas
orientables individualmente y 12 fila paralelas a
la dimension menor serie CMC+SD (T), de Ma-
del o similar de 300x75mm, construida en ace-
ro galvanizado y lacado color a elegir por la D.
0., con regulador-captador de caudal, construi-
do en acero SD, fijacién con tornillos visibles
(T). Totalmente instalada.

Rejilla 500x75mm BMC

Suministro y colocacion de rejilla de simple de-
flexion para conductos circulares con aletas
orientables individualmente y 12 fila paralelas a
la dimension menor serie CMC+SD (T), de Ma-
del o similar de 500x75mm, construida en ace-
ro galvanizado y lacado color a elegir por la D.
0., con regulador-captador de caudal, construi-
do en acero SD, fijacién con tornillos visibles
(T). Totalmente instalada.

Rejilla 600x75mm BMC

Suministro y colocacion de rejilla de simple de-
flexion para conductos circulares con aletas
orientables individualmente y 12 fila paralelas a
la dimension menor serie CMC+SD (T), de Ma-
del o similar de 600x75mm, construida en ace-
ro galvanizado y lacado color a elegir por la D.
0., con regulador-captador de caudal, construi-
do en acero SD, fijacién con tornillos visibles
(T). Totalmente instalada.

101,90

CIENTO UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
45,32

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
DOS CENTIMOS

61,82

SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

68,97

SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CENTIMOS

C.202225
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PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE
CUADRO DE PRECIOS N° 1

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
UuLM002 m Canal EUROSELF20 + rejilla FNX150UCBM 201,00
fund. duactil + cancela CS100 + tornillos
TEF840

Canal de hormigén polimero completo compues-
to por 1 Ud. de canal de Hormigon Polimero ti-
po ULMA, para recogida de aguas pluviales, mo-
delo EUROSELF20, ancho exterior 204mm, an-
cho interior 150mm vy altura exterior 70mm. 2
Ud. de rejilla de Fundicion Ductil Nervada, mode-
lo FNX150UCBM, con clase de carga B-125, se-
gun Norma EN-1433. Sistema de fijacion canal -
rejilla mediante 2 tornillos por ML. Totalmente
instalado, incluso p.p. de excavacion, compacta-
do y encofrado si fuera necesario, juntas de dila-
tacion, pequefio material y medios auxiliares, s/
Norma 1SS-53 y EHE-08. Recibida con hormi-
gon HM-25/P/20 | con espesores laterales y ba-
se no inferiores a 100mm., incluso excavacion,
base y refuerzo de hormigén y remates.

DOSCIENTOS UN EUROS

uuLM014 m Canal EUROSELF + rejilla IP10OUCA ac. 185,00
inox. + cancela CS100INOX + tornillos
TXNPC850

Canal de hormigon polimero completo comple-
to compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigon
Polimero tipo ULMA, para recogida de aguas
pluviales, modelo EUROSELF, ancho exterior
127mm, ancho interior 100mm vy altura exterior
95mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Inoxidable Perfora-
da, modelo IP100UCA, con clase de carga
A-15, segun Norma EN-1433 . Sistema de fija-
cion canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 torni-
llos por m, incluso excavacion, base y refuerzo
de hormigén y remates.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

VAEF001C ud Radiador acumulador eléctrico 2.500,00
Suministro y colocacion de radiador acumula-
dor eléctrico de 3kW modelo VSF 300/5 de Vai-
llant o similar, potencia nominal conectada 3
kW, Tension de conexiéon 400 V, con radiador
premontado, regulador de recarga electrénico,
regulador de temperatura, sistema de control
CA seleccionable, conectable al sistema de con-
trol CC, indicador de fallos, relé térmico, filtro
de pelusa en la zona de aspiracion de aire, 4 ni-
veles de potencia seleccionables, color blanco,
Anchura 1063 mm, Altura 546 mm, Profundi-
dad 198 mm, Peso 169 kg. Totalmente instala-
do.

DOS MIL QUINIENTOS EUROS

C.202225
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CUADRO DE PRECIOS N° 1
PRECIO EN LETRA IMPORTE

XXBB001C  ud Estudio de seguridad y salud
Estudio de seguridad y salud.

5.381,03

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con TRES CENTIMOS

Donostia, marzo de 2023

Fdo.: Jaime Carretero Sanchez
Arquitecto
Colegiado N° 2.170
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PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 DEMOLICIONES

01.01 ud Retirada de instalaciones interiores

BBABO002C Retirada de instalaciones interiores de electricidad, telefo-
nia, fontaneria, aparatos sanitarios, calefaccion, etc., des-
montando canalizaciones, conductos, mecanismos, lumi-
narias, aparatos sanitarios, equipamiento auxiliar, etc...
La partida incluye la retirada de todo tipo de instalaciones
en todos aquellos ambitos del proyecto que lo requieran
(aseos, vestuarios, etc...) Se abona en el capitulo de ges-
tion de residuos la carga, el transporte a vertedero, relle-
no o centro de gestién, la propia gestién, la descarga y el
pago del canon de gestion de los materiales resultantes.
La retirada a centro de gestion se realizara una vez anali-
zada la posibilidad de reutilizacion de los diferentes mate-
riales (sanitarios, luminarias, griferia...)

1,00 600,00 600,00

01.02 m2 Derribo de tabiqueria ceramica interior o fachaday p.p. de
revestimientos

BEABOOSP Derribo de tabiqueria interior o fachada, de cualquier tipo-
logia de simple o doble pared, con p.p. de revestimien-
tos, zocalos, carpinterias, etc., por medios manuales o me-
canicos, incluso medios auxiliares. Se abona en el capitu-
lo de gestion de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestion, la propia gestion, la descar-
gay el pago del canon de gestion de los materiales resul-
tantes.

136,78 35,50 4.855,69

01.03 m2 Derribo de tabiqueria cartén yeso interior

BBABOOSY Derribo de tabiqueria interior de cartén yeso, con p.p. de
revestimientos, zécalos, carpinterias, etc., por medios ma-
nuales o mecanicos, incluso medios auxiliares. Se abo-
na en el capitulo de gestion de residuos la carga, el trans-
porte a vertedero, relleno o centro de gestion, la propia
gestion, la descarga y el pago del canon de gestién de
los materiales resultantes.

85,53 21,50 1.838,90

01.04 m2 Desmontaje y retirada de carpinteria de madera

BBEAB101P Desmontaje y retirada de carpinterias de madera o fendli-
cas en puertas y ventanas completa con vidrios y premar-
cos. Se abona en el capitulo de gestion de residuos la car-
ga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestion,
la propia gestion, la descarga y el pago del canon de ges-
tion de los materiales resultantes.

18,62 25,00 465,50

C.202225
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PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05 m2 Desmontaje y retirada de carpinteria metalica

BBAB102P Desmontaje y retirada de carpinteria metélica de alumi-
nio o acero en ventanas, puertas o bastidores, con vidrios
y premarcos. Se abona en el capitulo de gestion de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestion, la propia gestion, la descarga y el pago del ca-
non de gestion de los materiales resultantes.

20,13 45,00 905,85

01.06 m2 Demolicién de solera de hormigén

BBHFO10P Demolicién de solera de hormigén, incluso marcaje y cor-
tes previos, de cualquier espesor hasta cualquier cota,
por medios manuales 0 mecanicos, incluso retirada de ta-
pas de arqueta o rejillas, zécalos, y elementos comple-
mentarios. Se abona en el capitulo de gestion de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestion, la propia gestion, la descarga y el pago del ca-
non de gestion de los materiales resultantes.

81,73 60,00 4.903,80

01.07 m2 Fresado de solera de hormigon

BBHFO10F Fresado superficial para regularizacion de solera de hormi-
gon para posterior revestimiento de la misma, incluso mar-
caje y cortes previos, de cualquier espesor hasta cual-
quier cota, por medios manuales o mecéanicos, incluso reti-
rada de tapas de arqueta o rejillas, zocalos, y elementos
complementarios. Se abona en el capitulo de gestion de re-
siduos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestion, la propia gestion, la descarga y el pago del ca-
non de gestion de los materiales resultantes.

63,00 55,00 3.465,00

01.08 PA Demolicion de elementos complementarios

PADEQO1C Partida alzada de abono integro para demolicion y/o retira-
da de elementos sobrantes complementarios no indicados
en el resto de partidas del presupuesto, como instalacio-
nes auxiliares, material previamente existente, proteccio-
nes, y todo tipo de demoliciones complementarias.

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES. ......cutitiiuiitietieteetee ettt 18.034,74

C.202225
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PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 SANEAMIENTO

02.01 m2 Demolicién de solera de hormigén

BBHFO10P Demolicién de solera de hormigén, incluso marcaje y cor-
tes previos, de cualquier espesor hasta cualquier cota,
por medios manuales 0 mecanicos, incluso retirada de ta-
pas de arqueta o rejillas, zécalos, y elementos comple-
mentarios. Se abona en el capitulo de gestion de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestion, la propia gestion, la descarga y el pago del ca-
non de gestion de los materiales resultantes.

54,76 60,00 3.285,60

02.02 m3 Exc. no clasif. zanjas

BNLE0250 Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecanicos y eventualmente manuales. Se
abona en el capitulo de gestion de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro-
pia gestion, la descarga y el pago del canon de gestién
de los materiales resultantes.

33,32 75,00 2.499,00

02.03 m3 Hormig6n HNE-20/B/20

LDBJ0010 Hormigon HNE-20/B/20 en cualquier clase de elemento, in-
cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en ca-
SO necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de
arena o picado y limpieza con aire a presion, y medios au-
xiliares.

8,23 315,00 2.592,45

02.04 m3 Relleno de zanjas con material de excavacion

BRLZ0050 Relleno de zanja con material seleccionado procedente
de excavacion, por medios manuales 0 mecanicos, que in-
cluye vertido, extendido, nivelado y compactado.

25,17 33,49 842,94

02.05 m  Tuberia PVC @100 UNE 1401-1-SN4

EENPO100 Tuberia de PVC de 100 mm de diametro exterior y
3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suminis-
tro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y mangui-
tos pasamuros, conexidon con arquetas, limpieza interior
mediante camion cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
peccion por CCTV.

C.202225
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9,56 12,52 119,69

02.06 m  Tuberia PVC @125 UNE 1401-1-SN4

EENPO125 Tuberia de PVC de 100 mm de diametro exterior y
3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suminis-
tro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y mangui-
tos pasamuros, conexion con arquetas, limpieza interior
mediante camion cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
peccion por CCTV.

4,94 16,25 80,28

02.07 m  Tuberia PVC @160 UNE 1401-1-SN4

EENPO160 Tuberia de PVC de 160 mm de diametro exterior y 4mm
de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro,
montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos
pasamuros, conexion con arquetas, limpieza interior me-
diante camion cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
peccion por CCTV.

7,88 28,35 223,40

02.08 m  Tuberia PVC @200 UNE 1401-1-SN4

EENP0200 Tuberia de PVC de 200 mm de diametro exterior y
4.9mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suminis-
tro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y mangui-
tos pasamuros, conexidon con arquetas, limpieza interior
mediante camion cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
peccion por CCTV.

91,61 29,30 2.684,17

02.09 ud Arqueta 0,40x0,40 tapa aluminio

EEJAQOIC Arqueta de registro de 0.40x0.40 m de dimensiones interio-
res y cualquier profundidad ejecutada en hormigon arma-
do segln plano de detalle; que incluye excavacion y relle-
no, hormigén, encofrado, acero, tapa de aluminio estanca
pavimentable, recibido de tubos, formacion de media cafia
y remates. Totalmente terminada.

2,00 525,00 1.050,00

C.202225
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02.10 ud Arqueta 0,60 x 0,60 tapa de aluminio

EATHO01C Arqueta de registro de 0.60x0.60 m de dimensiones interio-
res y cualquier profundidad ejecutada en hormigon arma-
do segln plano de detalle; que incluye excavacion y relle-
no, hormigén, encofrado, acero, tapa de aluminio estanca
pavimentable, recibido de tubos, formacion de media cafia
y remates. Totalmente terminada.

15,00 650,00 9.750,00

02.11 ud Arqueta de 0,60x0,60 m, H<2,00 m

EEJAOBHS3 Arqueta de registro o sumidero de 0,60 x 0,60 m de dimen-
siones interiores y profundidad menor o igual de 2,00 m,
gjecutada en hormigén armado segun plano de detalle;
que incluye excavacion y relleno, hormigon, encofrado,
acero, pates, tapa fundicion ductil clase B-125 @60 o reji-
lla de fundicion ductil y remates, con inscripcion segun cri-
terios de D. O., totalmente terminada.

2,00 850,00 1.700,00

02.12 ud Arqueta de 0,80x0,80 m, H<2,00 m

EEJAO8HS3 Arqueta de registro o sumidero de 0,80 x 0,80 m de dimen-
siones interiores y profundidad menor o igual de 2,00 m,
gjecutada en hormigén armado segun plano de detalle;
que incluye excavacion y relleno, hormigon, encofrado,
acero, pates, tapa fundicion ductil clase B-125 @60 o reji-
lla de fundicion ductil y remates, con inscripcion segun cri-
terios de D. O., totalmente terminada.

1,00 1.250,00 1.250,00

02.13 ud Conexion con red existente saneamiento

CONSAN Conexion de tubo de cualquier diametro con red existente
de saneamiento que incluye excavacion, perforacion de ar-
queta y recibido de tubos. Totalmente rematada.

3,00 250,00 750,00

02.14 ud Sumidero sifénico @100 inox

TBVB002C Sumidero sifénico individual @100 de acero inoxidable em-
potrado en solera, incluso apertura y cierre de zanja, reji-
lla superior de acero inoxidable, sellado de estanqueidad
perimetral y todo tipo de materiales y medios auxiliares.
Totalmente colocado.

4,00 195,00 780,00

C.202225
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02.15 m Canal EUROSELF + rejilla IPLOOUCA ac. inox. + cancela
CS100INOX + tornillos TXNPC850

Canal de hormigén polimero completo completo com-
puesto por 1 Ud. de canal de Hormigén Polimero tipo UL-
MA, para recogida de aguas pluviales, modelo EURO-
SELF, ancho exterior 127mm, ancho interior 100mm vy al-
tura exterior 95mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Inoxidable Per-
forada, modelo IP100UCA, con clase de carga A-15, se-
gun Norma EN-1433 . Sistema de fijacion canal - rejilla
mediante 2 cancelas y 2 tornillos por m, incluso excava-
cion, base y refuerzo de hormigén y remates.

UULMO014

3,00 185,00 555,00

02.16 m Canal EUROSELF20 + rejilla FNX150UCBM fund. ductil +
cancela CS100 + tornillos TEF840

Canal de hormigén polimero completo compuesto por 1
Ud. de canal de Hormigon Polimero tipo ULMA, para reco-
gida de aguas pluviales, modelo EUROSELF20, ancho ex-
terior 204mm, ancho interior 150mm vy altura exterior
70mm. 2 Ud. de rejilla de Fundicion Ductil Nervada, mode-
lo FNX150UCBM, con clase de carga B-125, segun Nor-
ma EN-1433. Sistema de fijacion canal - rejilla mediante
2 tornillos por ML. Totalmente instalado, incluso p.p. de ex-
cavacion, compactado y encofrado si fuera necesario, jun-
tas de dilatacion, pequefio material y medios auxiliares, s/
Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigén
HM-25/P/20 | con espesores laterales y base no inferiores
a 100mm., incluso excavacion, base y refuerzo de hormi-
gon y remates.

UULMO002

15,95 201,00 3.205,95

02.17 ud Salidarejilla a cantil

CONDRE Conexion de rejilla con salida a través del muro del cantil,
a base de tubo diametro 200, incluso corte y reposiciéon
del pavimento, excavacion, suministro y colocacion del tu-
bo, relleno de la zanja con HNE-20, acabado superficial a
la llana y remates en extremos (muro Yy rejilla). Totalmen-
te rematado.

1,00 1.650,00 1.650,00

TOTAL CAPITULO 02 SANEAMIENTO ....oviiuiitieiieteeteeee et 33.018,48

C.202225
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INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

cODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRESUPUESTO

PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 SOLERA Y MURO

03.01
HHDJO013C

03.02
JDNNO002M

03.03
LDBJ002C

03.04
LFLDOO010A

m2 Solera hormigén fibras de polipropileno 12 cm

Solera de hormigon HAF-25 / P-1,36-1,83 / F/ 20 - 40 /
lla de 12 cm de espesor armada con fibras de polipropile-
no MasterFiber 230 de Basf o similar, con una dosifica-
cién minima de 4kg/m3, previa preparacion y compacta-
cion del terreno de asiento, incluso replanteo y ejecucion
de pendientes y cortes para juntas de contraccién, con
acabado regleado y enlisado grado a definir por la D. O.
Totalmente rematada.

m Murete de hormigén armado

Murete de hormigon HA-25/B/20/Ila, incluso excavacion y
relleno, suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario del hormigén, encofrado y desencofrado,
berenjenos y acero. Totalmente rematado

m3 Hormig6n HNE-20/B/20/1

Hormigén HNE-20/B/20/I en cualquier clase de elemento,
incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teori-
co, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pi-
cado y limpieza con aire a presion, y medios auxiliares.

m2 Encofrado recto oculto

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior
desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos,
distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios
para su estabilidad y adecuada ejecucion.

110,34

15,50

517

42,40 4.678,42

201,00 3.115,50

195,00 1.008,15

75,00 321,75

TOTAL CAPITULO 03 SOLERA Y MURO

............................................................................. 9.123,82

C.202225
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INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO
cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ALBANILERIA
04.01 ud Aperturade hueco en fachada
DAHPOO1H Apertura de hueco en fachada de ladrillo o bloque para ins-

talacion de extractores, incluso corte previo, demolicion de
tabique, remate del perimetro del hueco ajustado a la di-
mensién del elemento a instalar, suministro y colocacion
de premarco y reparacion de revestimiento de paredes peri-
metrales del hueco por ambas caras. Totalmente remata-
do. Se abona en el capitulo de gestion de residuos la car-
ga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestion, la
propia gestion, la descarga y el pago del canon de gestién
de los materiales resultantes.
2,00 250,00 500,00
04.02 m2 B.H.de20cms
PLJILO10Z Fabrica de bloque de hormigon visto por una o dos caras,
compuesto por:
- Bloque de 20 cm. de espesor.
- Mortero de cemento y arena 1:5.
- Armado vertical y horizontal segun planos y en forma-
cion de cargaderos
- Macizado con mortero en huecos con armaduras y bor-
des de puertas y ventanas.
-Llagueado por ambas caras.
- P.P. de piezas especiales, cortes y desperdicios.
- Andamiaje hasta cualquier altura.
81,28 57,80 4.697,98
04.03 ud Pieza especial en B. H. de 20 cms
PLJLO103 Suministro y colocacion de pieza especial para ventila-
cién entre espacios en fabrica de bloque de hormigén vis-
to por una o dos caras, compuesto por:
- Piezas especial calada de bloque de 20 cm. de espesor.
- Mortero de cemento y arena 1:5.
- Armado vertical y horizontal segun planos y en forma-
cion de cargaderos
- P.P. de piezas especiales, cortes y desperdicios.
- Andamiaje hasta cualquier altura.
4,00 25,00 100,00
04.04 m2 Guarnecido de yeso
MRMCEY0Z  Guarnecido de yeso blanco proyectado sobre paramen-
tos horizontales, verticales o inclinados; incluso enlucido
a la llana, preparado para pintar asi como p.p. de cantone-
ras de acero galvanizado y limpieza.
51,81 35,00 1.813,35

C.202225
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INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO
cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.05 m2 Enfoscado maestreado
MRMCEOQ10 Enfoscado maestreado con mortero de cemento y arena

de rio en proporcion 1:3, totalmente rematado.
20,76 25,00 519,00
04.06 m2 Enfosc. maest./taloc./Br. Mort.M40
MRMCEO15 Enfoscado maestreado, talochado y brufido, en paredes
con mortero M-160 (1:3); construido segin NTE/RPE-7.
Medido deduciendo huecos.
45,72 29,50 1.348,74
04.07 m2 Mortero autonivelante
MRMMOOIC  Mortero autonivelante para regularizacion de solera de hor-
migon previa a la colocacion del solado de madera o gres,
hasta cualquier espesor, incluso encofrado de huecos, ba-
rrido previo de la superficie, preparacion de la misma y
aplicacion. Totalmente rematado.
253,70 25,00 6.342,50
04.08 m2 Recrecido de mortero i/ formacién de pendientes
RHDBOOSC Recrecido de mortero en suelos en espesor medio de 4 a
6 cms, realizado con mortero de cemento y arena en pro-
porcion 1:8, armado incluso maestrado y fratasado y p.p.
de formacion de pendientes en duchas.
233,47 18,50 4.319,20
04.09 m2 Alicatado de gres (PVP=30,05 euros/m2)
RLDF0010 Alicatado de gres (PVP= 30,05 Euros/m2) en tonos y for-
matos a elegir por la Direccién de obra, recibido con ce-
mento cola, incluso preparacion del paramento, cortes de
azulejo, p.p. de piezas romas, ingletes, cantoneras de alu-
minio, rejuntado y limpieza; construido segun
NTE/RPA-3. Medida la superficie ejecutada.
303,29 58,19 17.648,45
04.10 m2 Solado gres porceléanico
RLFF002Z Solado de gres porcelanico de primera calidad
(PVP=30,05 €/m2) en tonos, formato y clase de antidesli-
zamiento, etc. a elegir por la Direccion de Obra, coloca-
do con cemento-cola sobre solera de hormigon, incluso
enlechado y limpieza, asi como p.p. de recortes. Total-
mente rematado.
389,35 58,19 22.656,28

C.202225



sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO
cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.11 m Zobcalo de gres
PRHD113C Suministro y  colocacion de zocalo de gres

(PVP=7,50€/m), colocado con cemento cola, incluso recor-
tes, remates, sellados, etc. Totalmente colocado y remata-
do.
189,26 27,55 5.214,11
04.12 m Premarco puertas y ventanas
PLXD001C Suministro, colocacion y recibido de premarco para puer-
tas y ventanas con mortero de cemento y arena de rio en
una proporcion de 1:3. Totalmente rematado.
4,00 55,00 220,00
04.13 m2 Revestimiento cementoso impermeabilizante Nitocote
LISCO02R Rvestimiento cementoso impermeabilizante Nitocote para
impermeabilizacion de paredes de duchas.
71,63 14,50 1.038,64
04.14 m Formacion de peldafio de ladrillo i/revestimiento de gres
RKJBOO1C Formacion de peldafio construido "in situ” de ladrillo con
revestimiento de mortero de cemento, incluyendo poste-
rior revestimiento del mismo con gres similar al de espa-
cios proximos. Totalmente rematado.
3,15 150,00 472,50
04.15 PA Limpieza periddicay final
PDLO00IC Partida alzada de abono integro para limpieza periddica y
final de obra.
1,00 2.500,00 2.500,00
04.16 PA Abono integro ayuda a gremios
PXRB002C Partida alzada de abono integro para ayuda a gremios.
1,00 2.600,00 2.600,00
04.17 PA Trabajos complementarios de albaifiileria
TCDa001C Partida alzada a justificar para trabajos complementarios
de fontaneria, como conexiones con red existente, ajus-
tes en sala de produccion de calor, etc.
1,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL CAPITULO 04 ALBANILERIA ......ooueieeeeeeee ettt 76.990,75

C.202225
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INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 CARPINTERIA DE ALUMINIO

05.01 ud Puerta corredera acristalada dos hojas con fijos laterales

CDPFO01C Puerta corredera doble con dos fijos laterales de dimensio-
nes totales aproximadas 5,60x2,60m, segun plano de deta-
lle, formada por doble puerta corredera central elevable y
laterales fijos, fabricada en aluminio con carpinteria tipo
CORA4500 con rotura de puente térmico o similar, compues-
ta por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con tratamien-
to térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir
por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidacion con-
trolada, secado y termolacado mediante polvos de poliés-
ter con aplicacion electrostatica y posterior coccion a
200°C, incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certifica-
cion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisién Europea. Carpinteria Total-
mente montada y rematada.

2,00 4.626,65 9.253,30

05.02 ud Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 1

CDPFO05C Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones totales
aproximadas 1,60x2,60m, segun plano de detalle, forma-
da por puerta practicable y fijo lateral, fabricada en alumi-
nio con carpinteria tipo Millenium y panel sandwich de alu-
minio para revestir, con rotura de puente térmico o simi-
lar, compuesta por perfiles de aleacion de aluminio 6063
con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado
color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo
que comprende desengrase, decapado de limpieza, lava-
do, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante
polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y poste-
rior coccion a 200°C, incluso p/p de garras de fijacion, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordén de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herra-
jes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Euro-
pea. Carpinteria Totalmente montada y rematada.

1,00 2.035,68 2.035,68

C.202225
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INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE HABILITACION PARA ALMACEN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.03 ud Puerta corredera ciega cuatro hojas con fijos laterales

CDPFO03C Puerta corredera de cuatro hojas con dos fijos laterales
de dimensiones totales aproximadas 6,80x2,60m, segun
plano de detalle, formada por cuatro puertas correderas
centrales elevables y laterales fijos, fabricada en aluminio
con carpinteria tipo COR4500 con rotura de puente térmi-
co o similar y panel sandwich de aluminio para revestir,
compuesta por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con
tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado co-
lor a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que
comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado,
oxidacion controlada, secado y termolacado mediante pol-
vos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior
coccion a 200°C, incluso p/p de garras de fijacion, sella-
do perimetral de juntas por medio de un cordédn de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herra-
jes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Euro-
pea. Carpinteria Totalmente montada y rematada.

1,00 5.645,69 5.645,69

05.04 ud Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 2

CDPFOO7C Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones totales
aproximadas 2,70x2,60m, segun plano de detalle, forma-
da por puerta practicable y fijo lateral, fabricada en alumi-
nio con carpinteria tipo Millenium y panel sandwich de alu-
minio para revestir, con rotura de puente térmico o simi-
lar, compuesta por perfiles de aleacion de aluminio 6063
con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado
color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo
que comprende desengrase, decapado de limpieza, lava-
do, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante
polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y poste-
rior coccion a 200°C, incluso p/p de garras de fijacion, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordén de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herra-
jes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Euro-
pea. Carpinteria Totalmente montada y rematada.

1,00 2.169,28 2.169,28

C.202225
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PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.05 ud Marco fijo acristalado tipo 1

CDPFO0IC Marco fijo de dimensiones totales aproximadas
2,65x2,60m, segun plano de detalle, formado por tres hue-
cos fijos, fabricado en aluminio con carpinteria tipo
COR4500 con rotura de puente térmico o similar, com-
puesta por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con trata-
miento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a ele-
gir por la D. O., efectuando un ciclo completo que compren-
de desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidacion
controlada, secado y termolacado mediante polvos de po-
liéster con aplicacion electrostética y posterior coccion a
200°C, incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certifica-
cion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisién Europea. Carpinteria Total-
mente montada y rematada.

2,00 1.329,53 2.659,06

05.06 ud Marco fijo acristalado tipo 2

CDPFO11C Marco fijo de dimensiones totales aproximadas
3,70x2,60m, segln plano de detalle, formado por cuatro
huecos fijos, fabricado en aluminio con carpinteria tipo
CORA4500 con rotura de puente térmico o similar, com-
puesta por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con trata-
miento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a ele-
gir por la D. O., efectuando un ciclo completo que compren-
de desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidacion
controlada, secado y termolacado mediante polvos de po-
liéster con aplicacion electrostética y posterior coccion a
200°C, incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certifica-
cion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisién Europea. Carpinteria Total-
mente montada y rematada.

1,00 1.698,81 1.698,81

C.202225
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cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.07 ud Marco fijo acristalado tipo 3

CDPF013C Marco fijo de dimensiones totales aproximadas
2,05x2,60m, segun plano de detalle, formado por dos hue-
cos fijos, fabricado en aluminio con carpinteria tipo
COR4500 con rotura de puente térmico o similar, com-
puesta por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con trata-
miento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a ele-
gir por la D. O., efectuando un ciclo completo que compren-
de desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidacion
controlada, secado y termolacado mediante polvos de po-
liéster con aplicacion electrostética y posterior coccion a
200°C, incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certifica-
cion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisién Europea. Carpinteria Total-
mente montada y rematada.

1,00 1.083,93 1.083,93

05.08 m2 Acristalamiento 4+4/16 arg6n /4+4

PPMCO09C Suministro y montaje de doble acristalamiento a partir de
vidrio aislante formado por vidrio exterior de 4+4 m con ca-
pa selectiva Sundguard SNX 60 o similar, camara de aire
con argon con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral de 16 mm, y vidrio laminado interior de 4+4
mm de espesor unido mediante una lamina de butiral PVB
incoloro. Todo el conjunto con canto pulido industrial.

58,99 199,79 11.785,61

05.09 m2 Forro de panel fendlico

PPMCO11C Suministro y montaje de placa laminada compacta de al-
ta presion (HPL) de 6 mm de espesor, acabado color a
elegir por la DF NT, Euroclase B-s2, dO de reaccion al fue-
go, a base de resinas termoendurecibles de acrilo-poliure-
tano, reforzada de forma homogénea con fibras de made-
ra certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa no
melaminica y con propiedades , con resistencia a
los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contrastar con la
escala de grises segin UNE-EN 20105-A-02, colocada
con modulacion vertical. Incluso pp de panel panel aislan-
te y chapa interior de aluminio. Colocacada sobre el muro
cortina segun detalles de la documentacion gréfica.

55,58 218,40 12.138,67

C.202225
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05.10 ud Ventanatipo V1

PPMCO13C Ventana tipo V1 de 1500x500 mm con sistema Cortizo

COR-70 RPT compuesta por perfiles de aleacion de alumi-
nio 6063 con tratamiento térmico T-5,marco y hoja tienen
una profundidad de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por
un sistema de triple junta de EPDM. Acabado superficial,
lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo com-
pleto que comprende desengrase, decapado de limpieza,
lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccidon a 200°C. Acristalamiento resuelto me-
diante vidrio aislante formado por vidrio exterior de 6mm
de espesor , cAmara aire de 16 mm de espesor y vidrio in-
terior de 4 mm de espesor. Todo el conjunto con canto puli-
do industrial.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion
de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisién Europea. Carpinteria Totalmen-
te montada y probada que Incluye: Colocacion de la carpin-
teria y el vidrio.

1,00 565,00 565,00

05.11 ud Ventanatipo V2

PPMCO15C Ventana tipo V2 de 3000x500 mm con sistema Cortizo

COR-70 RPT compuesta por perfiles de aleacion de alumi-
nio 6063 con tratamiento térmico T-5,marco y hoja tienen
una profundidad de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por
un sistema de triple junta de EPDM. Acabado superficial,
lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo com-
pleto que comprende desengrase, decapado de limpieza,
lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccidon a 200°C. Acristalamiento resuelto me-
diante vidrio aislante formado por vidrio exterior de 6mm
de espesor , cAmara aire de 16 mm de espesor y vidrio in-
terior de 4 mm de espesor. Todo el conjunto con canto puli-
do industrial.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion
de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisién Europea. Carpinteria Totalmen-
te montada y probada que Incluye: Colocacion de la carpin-
teria y el vidrio.

2,00 1.275,00 2.550,00

C.202225
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05.12 m Zo6calo de aluminio
PRHD111C Suministro y colocacion de zécalo de aluminio anodizado

en tramos rectos, color a elegir por la D. O. de aprox
40x15y 1,5 mm de pared, incluso p.p. de recortes, rema-
tes, sellados, material de fijacion, etc. Totalmente coloca-
do y rematado.
26,78 35,00 937,30
TOTAL CAPITULO 05 CARPINTERIA DE ALUMINIO .....c.vooviiieiiecieeeeeeeeeee e 52.522,33

C.202225
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CAPITULO 06 CARPINTERIA FENOLICA

06.01 ud Puerta maciza panel compacto fendlico, hoja aprox. 0.90

PRDD709C Puerta de ndcleo macizo compacto fendlico con interior
de poliestireno extrusionado de 35kg/m3 y acabada en ta-
blero fendlico de 3 mm de espesor en ambas caras, for-
mando un panel total de 40 mm, color a elegir por la D.
O. tipo P90, con paso minimo de puerta de 90cm, s/ pla-
no de detalle, con perimetro canteado en su totalidad
MAX COMPACTO o similar y refuerzos de madera en bi-
sagras y cerradura, incluso marco, regruesos y jambas
de aluminio anodizado y herrajes, tornilleria y manillas de
acero inoxidable a elegir por la D. de Obra. Totalmente co-
locada y rematada.

8,00 914,10 7.312,80

06.02 ud Puerta maciza panel compacto fendlico doble hoja aprox.
2x0.85

PRDD709D Puerta de doble hoja de 2x0,90m, de nicleo macizo com-
pacto fendlico con interior de poliestireno extrusionado de
35kg/m3 y acabada en tablero fendlico de 3 mm de espe-
sor en ambas caras, formando un panel total de 40 mm,
color a elegir por la D. O., con paso minimo de puerta de
180cm, s/ plano de detalle, con perimetro canteado en su
totalidad MAX COMPACTO o similar y refuerzos de made-
ra en bisagras y cerradura, incluso marco, regruesos y
jambas de aluminio anodizado y herrajes, tornilleria y ma-
nillas de acero inoxidable a elegir por la D. de Obra. Total-
mente colocada y rematada.

1,00 1.740,00 1.740,00

06.03 m2 Divisién de cabina fendlica

PREF104C Suministro e instalacion de division de cabina fendlica de
13 mm de espesor en color a elegir, incluso p.p. de estruc-
tura de soporte, arriostramientos, herrajes, fijaciones, em-
bellecedores y remates en aluminio anodizado color a ele-
gir por la D. O., tornilleria de acero inoxidable, asi como
p.p. de materiales y medios auxiliares. Totalmente coloca-
da y rematada.

6,62 186,88 1.237,15

06.04 m2 Frente de cabina fendlica, i/ p.p. puertas

PREF102C Suministro e instalacion de frente de cabina fendlica de
13 mm de espesor en color a elegir, incluso p.p. de puer-
tas, estructura de soporte, arriostramientos, herrajes, fija-
ciones, embellecedores, condena y remates de aluminio
anodizado color a elegir por la D. O., tornilleria y herrajes
en acero inoxidable, asi como p.p. de materiales y me-
dios auxiliares. Totalmente colocado y rematado.
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06.05
FODV002D

06.06
PPMCO11T

ud Tope de puerta

Suministro e instalacion de tope de puerta de acero inoxi-
dable, incluso medios y materiales auxiliares. Totalmente
instalado y rematado.

m2 Trasdosado de panel fendlico i/rastrelado

Suministro y montaje de trasdosado de pared con placa la-
minada compacta de alta presion (HPL) de 6 mm de espe-
sor, acabado color a elegir por la DF NT, Euroclase B-s2,
do de reaccion al fuego, a base de resinas termoendureci-
bles de acrilo-poliuretano, reforzada de forma homogénea
con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superfi-
cie decorativa no melaminica y con propiedades , con re-
sistencia a

los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contrastar con la
escala de grises segin UNE-EN 20105-A-02, colocada
con modulacidn vertical. Incluso pp de rastrelado y rema-
tes perimetrales.

4,41

10,00

217,64

225,00

11,80

259,40

992,25

118,00

7.169,82

TOTAL CAPITULO 06 CARPINTERIA FENOLICA

18.570,02
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CAPITULO 07 FALSOS TECHOS Y CARTON YESO

07.01 m2 Falso techo vinilico

RVFB002C Falso techo registrable colocado sobre perfileria suspendi-
da vista de 24mm en acero galvanizado y placas de
600x600x13 mm, modelo Gyprex vinilo 13 de Saint-Go-
bain o similar (PVP=10,85€/m2) , incluso p.p. de estructu-
ras auxiliares, montaje, mantenimiento y desmontaje de
andamios hasta cualquier altura, varillas de cuelgue de
cualquier longitud, remates y accesorios de fijacion, todo
ello instalado, incluso cualquier tipo de medio auxiliar. To-
talmente colocado y rematado.

123,91 35,00 4.336,85

07.02 m2 Falso techo liso carton-yeso

MEAQESZ Falso techo de carton yeso con placa de 15mm, i/ p.p. de
medios auxiliares, suministro de estrucura auxiliar, juntas
de dilatacion, tornilleria, pastas y cintas para juntas, ancla-
jes incluso chapas de refuerzo en caso necesario, total-
mente terminado y listo para imprimar o decorar, i/ anda-
mios y cualquier tipo de medio auxiliar. Medida la superfi-
cie gjecutada deduciendo huecos.

10,00 60,30 603,00

07.03 m2 Falso techo acustico de virutas de madera registrable
60x60 i/encuentros paramentos curvos

RVFB001X Falso techo modular fonico desmontable de placas de
600x600x25cm de virutas de madera modelo Organic de
Knauf o similar sobre perfileria suspendida oculta o vista,
incluso p.p. de estructuras auxiliares, montaje, manteni-
miento y desmontaje de andamios hasta cualquier altura,
varillas de cuelgue de cualquier longitud, remates y acce-
sorios de fijacion, todo ello instalado, i/ andamios y cual-
quier tipo de medio auxiliar, segin NTE-RTP.Totalmente
colocado y rematado. Color a elefir por la DO.

120,00 47,00 5.640,00

C.202225
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07.04 m2 Tabique autoportante 15RW+15RW+70+15RW+15RW

PLKH001C Tabique autoportante en zonas rectas
(15RW+15RW+70+15W+15RW), formado por una estruc-
tura portante de perfiles laminados de acero galvanizado,
a base de canales fijados al suelo y techo, montantes de
70 mm. cada 400 mm y dos dobles placas 15+15mm, las
de caras vistas RW, atornilladas a las dos caras en sepa-
raciones interiores rectas y perfil inferior en acordedn con
montantes de 70mm cada 100mm y cuatro placas de
6mm en cada cara en divisiones curvas, i/aislamiento ter-
mo acustico a base de paneles de lana mineral Supralain-
te o similar con una conductividad térmica de 0,036
W/mk, densidad 90kg/m3 y espesor de 50 mm., i/ replan-
teo, colocacion de premarcos, p.p. de perfiles de arriostra-
miento en caso necesario, bandas elasticas estancas en
canal inferior y superior y laterales si fuera necesario, tra-
tamiento de huecos, refuerzos con madera en zonas don-
de vaya peso suspendido (lavabos..etc) segun indicacio-
nes de la Direccion, perforaciones para instalaciones, pa-
so de instalaciones, nivelacion, ejecucion de angulos, tra-
tamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y lis-
to para alicatar, revestir, pintar o decorar. Incluso medios
auxiliares. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. In-
cluso andamios hasta cualquier altura y todo tipo de me-
dios auxiliares. Medida la superficie segun planos dedu-
ciendo huecos.

217,57 90,75 19.744,48

07.05 m2 Trasdosado autoportante 15RW+15RW +lana de roca
50mm

RVPP111C Trasdosado autoportante sistema 100/400 (70+15+15),
formado por una estructura portante de perfiles lamina-
dos de acero galvanizado, a base de canales fijados al
suelo y techo, montantes de 70 mm. cada 400 mm y do-
ble placa 15+15mm resistente a la humedad (RW) atorni-
llada a una cara en trasdosados interiores, i/aislamiento
termo acustico a base de paneles de lana mineral Supra-
lainte o similar con una conductividad térmica de 0,036
W/mk, densidad 90kg/m3 y espesor de 50 mm., i/ replan-
teo, colocacion de premarcos, p.p. de perfiles de arriostra-
miento en caso necesario, bandas elasticas estancas en
canal inferior y superior y laterales si fuera necesario, tra-
tamiento de huecos, refuerzos con madera en zonas don-
de vaya peso suspendido (lavabos..etc) segun indicacio-
nes de la Direccion, perforaciones para instalaciones, pa-
so de instalaciones, nivelacion, ejecucion de angulos, tra-
tamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y lis-
to para alicatar, revestir, pintar o decorar. Incluso medios
auxiliares. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. In-
cluso andamios hasta cualquier altura y todo tipo de me-
dios auxiliares. Medida la superficie segun planos dedu-
ciendo huecos.

C.202225
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80,12 55,02 4.408,20
07.06 m Cenefa hasta 0.50m de anchura
RVDN024C Cenefa de cartén yeso de hasta 50 cm de anchura, inclu-
so remate con paramentos y techo. Totalmente rematada
y preparada para pintar. Medida la longitud real.
25,00 29,00 725,00
07.07 ud Premarco puertas y ventanas
PLXD001P Suministro y colocaciéon de premarco para puertas sim-
ples y ventanas sobre perfileria de pladur, incluso rema-
tes. Totalmente rematado.
9,00 55,00 495,00
TOTAL CAPITULO 07 FALSOS TECHOS Y CARTON YESO......cooiiieieeieeeeeeee e 35.952,53
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CAPITULO 08 PINTURA
08.01 m2 Pintura plastica lisa
MRAPP010 Pintura plastica antimoho lisa mate en color a elegir por

la D. de obra, sobre paramentos horizontales y verticales
de yeso o cemento, formada por lijado y limpieza del so-
porte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y
dos manos de acabado, incluso p.p. de andamiaje o0 ma-
quinaria de elevacion en zonas donde sea necesario y me-
dios auxiliares, s/ NTE/RPP-24. Medida la superficie gjecu-
tada. Color a definir por la D. O.
1.015,94 7,90 8.025,93
08.02 m2 Pintura para exteriores
13.03 Pintura al agua para exteriores con una mano de sellado-
ra y acabado de dos manos, i/limpieza de superficies.
25,00 17,00 425,00
TOTAL CAPITULO 08 PINTURA ...ttt ettt ettt ete e anas 8.450,93

C.202225
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CAPITULO 09 EQUIPAMIENTO Y ACABADOS

09.01
VAEF001C

09.02
RDSTO09H

09.03
PVBB001C

09.04
PAAPOO1C

09.05
SFAU001C

ud Radiador acumulador eléctrico

Suministro y colocacion de radiador acumulador eléctrico
de 3kW modelo VSF 300/5 de Vaillant o similar, potencia
nominal conectada 3 kW, Tensiéon de conexion 400 V,
con radiador premontado, regulador de recarga electréni-
co, regulador de temperatura, sistema de control CA selec-
cionable, conectable al sistema de control CC, indicador
de fallos, relé térmico, filtro de pelusa en la zona de aspira-
cion de aire, 4 niveles de potencia seleccionables, color
blanco, Anchura 1063 mm, Altura 546 mm, Profundidad
198 mm, Peso 169 kg. Totalmente instalado.

m2 Pavimento continuo de vinilo

Suministro y colocacion de pavimento continuo de vinilo
de 4mm modelo a elegir por la D. O., incluso p.p. de recor-
tes y despuntes, encolado y remates.

m2 Espejo 5mm

Espejo plateado realizado con luna incolora de 5 mm. pla-
teada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y
material de agarre. Totalmente colocado y rematado.

m2 Puerta corredera armarios guardarropa

Puerta corredera de madera contrachapada sobre rail con-
tinuo, incluyendo rail superior, guia inferior, mecanimos,
rodamientos, herrajes de cuelgue y cierre, tablero contra-
chapado de 25mm de espesor minimo y esmaltado del
mismo por ambas caras en color a elegir por la D. O. total-
mente colocado y rematado.

PA Sefalética

Partida alzada a justificar para suministro e instalacion
de sefialitica, modelo a aprobar por la D. O.

2,00

125,90

4,20

34,55

2.500,00 5.000,00

55,59 6.998,78

105,00 441,00

215,00 7.428,25

250,00 250,00

TOTAL CAPITULO 09 EQUIPAMIENTO Y ACABADOS

........................................................ 20.118,03

C.202225
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CAPITULO 10 INSTALACION DE FONTANERIA

SUBCAPITULO 10.01 PRODUCCION DE AGUA CALIENTE

10.01.01 ud Sistema de produccion de agua caliente

SEPADOLC Sistema de produccion de agua caliente formado por:

= Acometida desde tuberia de abastecimiento préxima
= 1 Deposito de acumulacion de agua de 500 litros
= 3 Ud. Equipo de aerotermia y acumulacion de las si-
guientes caracteristicas:

- Marca: EUROFRED-DAITSU.

- Modelo: HEATANK V4.

- Potencia: 1,5 kW.

- Capacidad de agua: 300 litros.

- Consumo eléctrico: 0,41 kW.

- Alimentacion eléctrica: 220 v monofésico.

- N° compresores: 1

- Tipo compresor: Rotativo.

- SCOP: 3,21 segun norma EN16147.

- Dimensiones: 640/1860.
Ademas, el equipo consta de resistencia de apoyo con ter-
mostato de seguridad, valvula de seguridad de sobre pre-
sion y exceso de temperatura.
= 3 Ud. Véalvula mezcladora termostética de A.C.S. de las
siguientes caracteristicas:

- Marca: SEDICAL UMT.

- Temperatura de mezcla regulable entre 45° y 55° C.

- Conexiones de bronce.

- Temperatura y presion de trabajo maximas 90°C / 10
BAR.
= 1 Ud. Deposito de expansion cerrado recambiable.
= 2 Ud. Bomba de recirculacion para tuberia de retorno de
las siguientes caracteristicas:

- Marca: SEDICAL.

- Revolucion: 2.900.

- Caudal de agua.
= 1 Ud. Cuadro eléctrico para fuerza y control para la bom-
ba de agua, elementes de control, sefializacion etc.
= 1 Pa. Cableado eléctrico en entre el cuadro de control y
los elementos.
= 1 Pa. Tuberia de interconexion de depdsitos, bombas,
vélvulas etc.
= 1 Pa. Puesta en marcha y regulacion.
= 1 Pa. Preparacion documentacion técnica, planos etc.
Totalmente instalado y probado.

1,00 25.100,00

25.100,00

TOTAL SUBCAPITULO 10.01 PRODUCCION DE AGUA CALIENTE

25.100,00

C.202225
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SUBCAPITULO 10.02 DISTRIBUCION INTERIOR

10.02.01 m Distribucién general de agua fria, i/coquilla 10mm

EDGAllbaA  Distribucién general de agua fria desde cuarto de instala-
ciones a duchas de ambos vestuarios, realizada con tube-
ria de polipropileno (PP-R) segin norma UNE-EN ISO
15874-2, serie 3,2 (PN 16 bar) de diametros segun plano,
con p.p. de accesorios de union con soldadura o con man-
guitos electrosoldables segin UNE-EN ISO 15874-3, p.p.
de vélvulas, codos, tes y todo tipo de piezas especiales,
elementos de sujecion y aislamiento con coquilla arma-
flex de 10mm o similar. Totalmente instalada y probada.

67,20 23,50 1.579,20

10.02.02 m Distribucién general de agua caliente (recirculacion),
i/coquilla 25mm

EDGAL1baC  Distribucién general de agua caliente (recirculacion) des-
de cuarto de instalaciones, realizada con de acero inoxida-
ble s/norma UNE10088, calidad AISI 304, marca INOX-
PRES o similar de didmetros segun plano, con p.p. de ac-
cesorios de unién, p.p. de valvulas, codos, tes y todo tipo
de piezas especiales, elementos de sujecién y aislamien-
to con coquilla armaflex de 25mm o similar. Totalmente
instalada y probada.

32,40 35,00 1.134,00

10.02.03 ud Punto de consumo lavabo o pila

D25RF032X  pynto de consumo de agua fria para lavabo, con tuberia
de polipropileno, desde tuberia de distrubucion general,
con p.p. de elementos de sujecién, protegida con tubo arti-
glas de color azul cuando vaya empotrada y coquilla arma-
flex o similar de 10 mm de espesor cuando discurra por fal-
so techo, con llaves de escuadra tipo NILL, incluso acceso-
rios y apertura y cierre de rozas, segun normativa vigente,
incluyendo tuberias y derivaciones desde valvula de corte
en falso techo al aparato y pruebas.

8,00 75,00 600,00

10.02.04 ud Punto de consumo inodoro

D25RF050 Punto de consumo de agua fria para inodoro, con tuberia
de polipropileno, con p.p. de elementos de sujecion, prote-
gida con tubo artiglas de color azul cuando vaya empotra-
da y coquilla armaflex o similar de 10 mm de espesor
cuando discurra por falso techo, con llaves de escuadra ti-
po NILL, incluso accesorios y apertura y cierre de rozas,
segun normativa vigente, incluyendo tuberias y derivacio-
nes desde valvula de corte en falso techo al aparato y
pruebas.

3,00 75,00 225,00

C.202225
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10.02.05 ud Punto de consumo F-C ducha instalacion vista en acero
INox

Punto de consumo de agua fria y caliente para ducha,
con tuberia de acero inoxidable AISI 304 vista desde fal-
so techo, con p.p. de elementos de sujecion, protegida
con coquilla armaflex o similar de 25 mm de espesor cuan-
do discurra por falso techo, incluso accesorios, segin nor-
mativa vigente, incluyendo tuberias y derivaciones desde
valvula de corte en falso techo al aparato y pruebas.

D25RF055

15,00 125,00 1.875,00

TOTAL SUBCAPITULO 10.02 DISTRIBUCION INTERIOR ......cocoviuiiiieiieieieieeeeeieeeeeaena 5.413,20

SUBCAPITULO 10.03 APARATOS SANITARIOS

10.03.01 ud Inodoro Victoria tanque bajo blanco i/ desagie y conexion
con red de saneamiento

Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blan-
co, adosado a la pared, incluso juego de fijacion, con
asiento y tapa lacados extraibles y mecanismo de doble
descarga, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo de co-
nexion flexible, empalme simple PVC de 110 mm y cone-
xion con la red de evacuacion, tornillos de fijacién, inclu-
so colocacion, conexiéon a la red de evacucion y ayudas
de albaiiileria totalmente instalado.

D26LD001X

2,00 325,00 650,00

10.03.02 ud Inodoro Civic tanque bajo blanco i/ desaglie y conexién
con red de saneamiento

Suministro y colocacion de inodoro de porcelana vitrifica-
da blanco, modelo civic de la casa Roca o similar, con tan-
que, con una altura de 48 cm. con sistema de ahorro de
agua 3/6 |, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tan-
gue con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados,
con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de
20 cm. y de 1/2", incluso colocacion, conexion a la red de
evacucion y ayudas de albafileria totalmente instalado.

INODminus

1,00 485,00 485,00

C.202225
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10.03.03 ud Lavabo con pedestal Roca Victoria i/ desaglie y conexion
con red de saneamiento

TBJJO01C Lavabo con pedestal ROCA VICTORIA de 52x40 cm de
porcelana vitrificada color blanco incluso desagiie automa-
tico y tubo de PVC hasta conducciones principales ente-
rradas y sifon botella de 1 1/4", llave de regulacién de 1/2"
y latiguillo de conexién flexible con embellecedor. Total-
mente instalado y probado. La partida incluye colocacién,
conexion a la red de evacucion y ayudas de albafiileria to-
talmente instalado.

4,00 145,00 580,00

10.03.04 ud Lavabo mural Roca Access i/ desagiie y conexién con red
de saneamiento

EKABlOadal | ayabo mural color blanco de porcelana vitrificada, con
desagilie cromado de 32 mm, para tapon y cadenilla'y en-
laces, con juego de soportes, anclajes vy fijaciones. Com-
pletamente instalado. Marca/modelo: ROCA/ ACCESS
Ref.327230000 o equivalente, previa aprobacion de la
D.F. . La partida incluye colocacién, conexion a la red de
evacucion y ayudas de albafileria totalmente instalado.

1,00 215,00 215,00

10.03.05 ud Pileta de acero inoxidable i/ desagiie y conexién con red
de saneamiento

TBJJO0IC Pileta de acero inoxidable modelo a elegir por la D. O., in-
cluso desaglie automatico y tubo de PVC hasta conduc-
ciones principales enterradas y sifon botella de 1 1/4", lla-
ve de regulacion de 1/2" y latiguillo de conexion flexible
con embellecedor. Totalmente instalado y probado. La par-
tida incluye colocacion, conexién a la red de evacucion y
ayudas de albafiileria totalmente instalado.

1,00 425,00 425,00

10.03.06 ud Grifo temporizado lavabo

EKBE10ab1 Grifo temporizado de repisa para lavabo con cuerpo y bo-
tén pulsador en latdon cromado, cierre automatico ajusta-
ble, caudal instantaneo regulable, con fijaciones, llave de
regulacion visible y conexion flexible a red. Completamen-
te instalado. Marca/modelo: PRESTO 605 o equivalente,
previa aprobacion de la D.F.

4,00 85,00 340,00

C.202225
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10.03.07 ud Griferia monomando manecilla gerontoldgica

EKBC10bcal  Griferfa monomando para lavabo, con cartucho cerami-
co, cromado, manecilla gerontologica , cafo fijo, airea-
dor, desagiie con tapon , enlaces de alimentacion flexi-
bles y llaves de regulacion visibles, para entradas de
DN15 mm. Completamente instalada. Marca/modelo:
GROHE/ EUROECO SPECIAL Ref. 33108 o equivalente,
previa aprobacion de la D.F.

1,00 135,00 135,00

10.03.08 ud Grifo fregadero industrial monomando

EKBE10abi Grifo fregadro industrial monomando alto para fregadero
de encimera, con fijaciones, llave de regulacion visible y
conexion flexible a red. Completamente instalado. Mar-
ca/modelo: PRESTO Ref 70800 o equivalente, previa apro-
bacion de la D.F.

1,00 265,00 265,00

10.03.09 ud Mezclador temporizado para ducha Presto Alpa 80
instalacion vista

Suministro e instalacion de grifo temporizado mezclador

para instalacion vista con cuerpo de latén cromado y pul-

sador en poliacetato negro, regulador automatico de cau-

dal, modelo Alpa 80 de presto o similar. Totalmente insta-

lado y probado.

EKGC10.aaX

15,00 275,00 4.125,00

10.03.10 ud Rociador antivandalido de pared para presto Alpa 80

EKGC10.aaC  gyministro e instalacion de rociador antivandalico de pa-
red para Presto Alpa 80 o similar, con cuerto , tubo recto
y brida de fijacion en latobn cromado. Totalmente instala-
do y probado.

15,00 155,00 2.325,00

10.03.11 ud Grifo punto limpieza 3/4"(MANG.)

IFFG30 Suministro y colocacion de grifo para punto de limpieza,
colocado. medida la unidad terminada.

5,00 15,00 75,00

10.03.12 ud Barrade sujecion abatible

EKRE20aal  Barra de sujeccion abatible de acero inoxidable de 735
mm de longitud para inodoro , con tornilleria y accesorios
necesarios. Completamente instalada. Marca/modelo:
MEDICLINICS/B-4998 o equivalente, previa aprobacion
delaD.F..

C.202225
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1,00 145,00 145,00

10.03.13 ud Barrade sujecion fija

EKRE20abl  Barra de sujeccion fija de 90° de acero inoxidable de
375x700 mm de longitud para inodoro , con tornilleria y
accesorios necesarios. Completamente instalada. Mar-
ca/modelo: MEDICLINICS/BAIO90CS o equivalente, pre-
via aprobacion de la D.F.

1,00 110,00 110,00

10.03.14 ud Dispensador de papel higiénico

EKRCO2aal  pjspensador de papel higiénico de acero inox. bobina in-
dustrial, 250/300 m, con tornilleria y accesorios. Completa-
mente instalado. Marca/Modelo: MEDICLI-
NICS/PRO783CS o equivalente, previa aprobacion de la
D.F.

3,00 54,55 163,65

10.03.15 ud Dosificador de jabon liquido

EKRBOlbal  posificador de jabdn liquido tipo universal con recipiente
de acero inoxidable , de 1,2 litros de capacidad, con prime-
ra carga de jabon. Completamente instalado. Marca/mode-
lo: MEDICLINICS/DJ0111CS o equivalente, previa aproba-
cion de la D.F.

6,00 49,08 294,48

10.03.16 ud Espejo con marco de acero inox.

EKRJ10ab1 Espejo con marco de acero inxidable, con elementos de
sujeccion. Completamente instalado. Marca/Modelo: ME-
DICLINICS/EP0450CS o equivalente, previa aprobacion
dela D.F.

1,00 161,75 161,75

10.03.17 ud Papelera acero inox

EKRH10al Papelera de acero inoxidable, de 48 | de capacidad.. Com-
pletamente instalada. Marca/modelo: MEDICLI-
NICS/B277 o equivalente, previa aprobacion de la D.F.

3,00 62,13 186,39

10.03.18 ud Contenedor de higiene femenina

EKRH10all  Contenedor higiene femenina, de 10 | de capacidad.. Com-
pletamente instalada. Marca/modelo: MEDICLI-
NICS/PP10CS o equivalente, previa aprobacion de la D.F.

1,00 68,05 68,05

TOTAL SUBCAPITULO 10.03 APARATOS SANITARIOS .....c.oovviiiiieiieieieieeeeeeeeeeeeeaena 10.749,32
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SUBCAPITULO 10.04 VARIOS
10.04.01 PA Trabajos complementarios fontaneria
TCDFO01C Partida alzada a justificar para trabajos complementarios

de fontaneria, como conexiones con red existente, ajus-

tes en sala de produccion de calor, etc.

1,00 5.000,00 5.000,00

10.04.02 ud Conjunto ayudas obra civil fontaneria
ElKAlO.e Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalacion

de Fontaneria y Saneamiento completamente terminada,

incluyendo:

Apertura y tapado de rozas.

Apertura de agujeros en paramentos.

Colocacion de pasamuros.

Fijacion de soportes.

Construccion de bancadas.

Construccion de hornacinas.

Colocacion y recibido de cajas para elementos empotra-

dos.

Apertura de agujeros en falsos techos.

Descarga y elevacion de materiales (si no precisan trans-

portes especiales).

Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la

instalacion.

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL SUBCAPITULO 10.04 VARIOS.......ooueeeeeeeeee ettt 6.000,00
TOTAL CAPITULO 10 INSTALACION DE FONTANERIA ......coiiiiieiieceeeeee e 47.262,52
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CAPITULO 11 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

SUBCAPITULO 11.01 LINEAS GENERALES

11.01.01 m Conductor de cobre de 4X16 mm2, i/ p.p. de canalizacion
vistay oculta

EQAHIOacal  Conductor de cobre de 4x16 mm?2 de seccion, designa-
cién RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halégenos, no
propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emi-
sion de gases toxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y
baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte
proporcional de terminales y accesorios. Completamente
instalado.

35,00 19,68 688,80

11.01.02 m Conductor de cobre 3X1,5 mm2, i/ p.p. de canalizacion
vistay oculta

Conductor de cobre de 3x1,5 mm?2 de seccién, tensiéon no-
minal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a
base de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplastica
AFUMEX Z1, no propagadores del incendio y con emi-
sion de humos y opacidad reducida, discurriendo sobre
bandeja y tubo Fergondur empotrado o de PVC rigido en
tramos vistos, con parte proporcional de terminales y ac-
cesorios. Completamente instalado.

ENNAHO001

336,00 7,01 2.355,36

11.01.03 m Conductor de cobre 3X2,5 mm2, i/ p.p. de canalizacion
vistay oculta

Conductor de cobre de 3x2,5 mm?2 de seccién, tensiéon no-
minal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a
base de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplastica
AFUMEX Z1, no propagadores del incendio y con emi-
sion de humos y opacidad reducida, discurriendo sobre
bandeja y tubo Fergondur empotrado o de PVC rigido en
tramos vistos, con parte proporcional de terminales y ac-
cesorios. Completamente instalado.

ENNAHO002

168,00 8,50 1.428,00

11.01.04 m Conductor de cobre 3X4 mm2, i/ p.p. de canalizacion vista
y oculta

Conductor de cobre de 3x4 mm2 de seccién, tensién nomi-
nal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a ba-
se de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplastica AFU-
MEX Z1, no propagadores del incendio y con emision de
humos y opacidad reducida, discurriendo sobre bandeja y
tubo Fergondur empotrado o de PVC rigido en tramos vis-
tos, con parte proporcional de terminales y accesorios.
Completamente instalado.

ENNAHO004

120,00 10,08 1.209,60
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11.01.05 m Bandeja perforada de PVC 100X60 (Clase M1) con tapa

ERBB11b2 Bandeja perforada de PVC rigido (clase M1) aislante y au-
toextinguible de dimensiones 60x100 mm con tapa de cie-
rre registrable 1P2x IK10 y parte proporcional de acceso-
rios, soportes, silentblocks, separadores y sellado de pa-
so de bandejas por sectores de incendios. Completamen-
te instalada.

45,00 21,27 957,15

TOTAL SUBCAPITULO 11.01 LINEAS GENERALES.........cceoiiiiiieiieeieceeeee e, 6.638,91

SUBCAPITULO 11.02 INSTALACION INTERIOR

11.02.01 ud Cuadro general de distribucién

ESBBO5V1 Cuadro General de Distribucion de Baja Tension. Construi-
do en armario metélico de superficie de pared, con nime-
ro de modulos segun necesidades de circuitos, de Merlin
Gerin o equivalente, en calidad y precio, aprobado por la
DF, segun UNE-EN 60439-1, proteccién IP 437, con puer-
tas ciegas y dimensiones adecuadas para albergar el apa-
rataje segun esquema unifilar, de la marca Merlin Gerin o
ABB equivalente en calidad y precio, aprobado por la DF.
Incluso embarrados, bornas de salida, pequefio material
necesario para su correcta instalacion, fijacion y cone-
xion. Medida la unidad terminada completamente instala-
da, conexionada y probada y funcionando.

Notas:

- Todo el cableado interior se realizar4 con conductores
de cobre no propagador de llama y con emisiéon de hu-
mos y opacidad reducida tipo H07Z1-K.

- La pletina de neutro tendrd la misma seccién que la de
las fases.

- Reserva de un 40% de espacio libre.

1,00 2.500,00 2.500,00

C.202225
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11.02.02 ud Punto de luz con CU 07Z1-K, tubo PVC, COND. CU RZ1
0,6/1KV
ERDKS5V Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro
directo o con pulsador) incluyendo cables y canalizacion
a luminaria y a mecanismo de accionamiento y parte pro-
porcional de linea desde cuadro de zona.

Caracteristicas:

Derivacion a punto de luz y a mecanismo: cable de cobre
07Z1-K , tubo PVC flexible / rigido clase M1 (UNE
23-727-90), proteccion superficial fija y dimensionado se-
gun ITC-BT-21.

Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elas-
ticas / roscadas.

Linea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, ban-
deja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportacio-
nes.

Configuracion del cable y seccidn de los conductores se-
gun esquema unifilar del proyecto. Completamente instala-
do.

65,00 32,70 2.125,50

11.02.03 ud Punto de luz emergencia

EREKS5 Punto de luz alumbrado de emergencia, incluyendo ca-
bles y canalizacién a luminaria y parte proporcional de li-
nea desde cuadro de zona y de linea de control desde tele-
mando.

Caracteristicas:

Derivacion a punto de luz: Cable de cobre 07Z1-K , tubo
PVC flexible / rigido clase M1 (UNE 23-727-90), protec-
cion superficial fija y dimensionado segun ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elasti-
cas / roscadas.

Linea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, ban-
deja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportacio-
nes.

Configuracién del cable y seccidn de los conductores se-
gun esquema unifilar del proyecto. Completamente instala-
do.

24,00 33,77 810,48

C.202225
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11.02.04 ud Alimentacién atoma corriente simple/multiple

ERFE10b Alimentacion a toma de corriente simple/mdltiple incluyen-
do conductor manguera de cobre s/UNE-RZ1K 0,6/1 kV
tendido sobre bandeja o bajo tubo de PVC flexible/rigido
blindado de proteccion 7 o 9, desde caja derivacion aislan-
te IP.55 con tapa atornillada y entradas elasticas o ra-
cords roscados, prensaestopas y parte proporcional de li-
nea desde cuadro de zona con conductores, tubo de PVC
flexible/rigido y cajas segun descripcion anterior y/o canal
liso de PVC rigido IP 2X9 con tapa registrable. Seccion cir-
cuito: monof. 2,5 mmz2. Completamente instalado.

24,00 34,55 829,20

11.02.05 ud Alimentacién a detector de presencia

E136 Alimentacion a detector de presencia incluyendo conduc-
tor manguera de cobre s/UNE-RDT/RVK 0,6/1 kV tendido
sobre bandeja o bajo tubo de PVC flexible/rigido de protec-
cién 7 0 9, no propagador de llama, desde caja derivacion
aislante IP.55 con tapa atornillada y entradas elasticas o
racords roscados, prensaestopas. Seccidn circuito: mo-
nof. 1,5 mmz2 . Completamente instalado.

13,00 12,50 162,50

11.02.06 ud Lineade maniobra detector de presencia

ENNAGGT Linea de maniobra de los detectores de presencia, con ca-
ble HO7Z1K de 1x1,5 mm2 bajo tubo tubo de PVC flexible.

52,00 12,50 650,00

11.02.07 ud Alimentacién a sistema de llamada de emergencia

ERJKS5bn1 Alimentacion a Sistema de llamada Emergencia incluyen-
do cables y canalizacion a receptor y parte proporcional
de linea desde cuadro de zona. Caracteristicas:
Derivacion a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo
PVC flexible / rigido clase M1 (UNE 23-727-90), protec-
cion superficial fija y dimensionado segun ITC-BT-21. Ca-
jas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elasti-
cas / roscadas.

Linea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, ban-
deja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportacio-
nes.

Configuracién del cable y seccidn de los conductores se-
gun esquema unifilar del proyecto. Completamente instala-
do.

1,00 52,98 52,98
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11.02.08 ud Alimentacién eléctrica cuadro aerotermia

ENNAG25 Alimentacion eléctrica a cuadro de aerotermia desde cua-
dro general , incluyendo conductor manguera de cobre
s/UNE-RDT/RZ1K 0,6/1 kV tendido sobre bandeja o bajo
tubo de PVC rigido blindado de proteccion 7 o 9, desde
cuadro general incluso caja derivacion aislante IP.55 con
tapa atornillada y entrada elasticas o racords roscados,
prensaestopas y parte proporcional de linea desde cua-
dro de zona con conductores, tubo de PVC rigido y cajas
segun descripcion anterior y/o canal liso de PVC rigido IP
2x9 con tapa registrable. Seccion circuito: 4 mm2, Comple-
tamente instalado.

1,00 150,00 150,00

11.02.09 ud Alimentacién eléctrica extractor

ERFE110C Alimentacion eléctrica a caja de ventilacion, incluyendo
conductor de cobre s/[UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC
flexible/rigido de proteccion 7 o 9, desde caja derivacion
aislante IP.55 con tapa atornillada y entrada elasticas o ra-
cords roscados y parte proporcional de linea desde cua-
dro de zona con conductores, tubo de PVC rigido y cajas
segun descripcion anterior y/o canal ranurado de PVC rigi-
do IP 2x9 con tapa registrable. Seccion circuito: monof.
1,5 mm2 . Completamente instalado.

5,00 105,00 525,00

11.02.10 ud Sistema de red equipotencial

EXCD10.a Sistema de red equipotencial en aseos, cuarto de limpie-
za y sanitarios aislados mediante el conexionado de cada
una de las partes metalicas de grifos, desagies, rejillas,
etc., con conductores de 4 mm2 de seccién con aislamien-
to de PVC de 750 V, incluso tubo flexible para las conexio-
nes, cajas de paso, etc. Completamente instalado.

1,00 150,00 150,00

11.02.11 PA Trabajos complementarios instalacion electricidad

TCIEGO1C Partida alzada a justificar para trabajos complementarios
instalacion electricidad.

1,00 5.000,00 5.000,00

TOTAL SUBCAPITULO 11.02 INSTALACION INTERIOR ....cooovviuiinieiienieieeeieeeeee e 12.955,66
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SUBCAPITULO 11.03 MECANISMOS
11.03.01 ud Detector de movimiento 10/16 A 250 V
ETBA10fb1 Detector de movimiento 10/16 A 250 V, empotrable en te-

cho con tecla, caja con marco embellecedor, accesorios
y fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo: LE-
GRAND/GALEA LIFE 7758 63 o equivalente, previa apro-
bacion de la D.F.
13,00 90,59 1.177,67
11.03.02 ud Interruptor con piloto luminoso
ETAAl4cal Interruptor con piloto luminoso 10 A 250 V, empotrable
con tecla, marco embellecedor y caja, Completamente ins-
talado. Marca/modelo: BTICINO / LIGHT o equivalente,
previa aprobacion dela D.F.
4,00 31,46 125,84
11.03.03 ud Conmutarod con piloto luminoso
ETAALS Conmutador con piloto luminoso 10 A 250 V, empotrable
con tecla, marco embellecedor y caja, Completamente ins-
talado. Marca/modelo: BTICINO / LIGHT o equivalente,
previa aprobacion dela D.F.
2,00 33,46 66,92
11.03.04 ud Tomade corriente simple 2P+T LATERAL 16 A 250 V
ETABlOccal  Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A 250 V tipo
schuko, empotrable con marco embellecedor y caja. Com-
pletamente instalada. Marca/modelo: BTICINO/ MATIX o
equivalente, previa aprobacién de la D.F.
24,00 23,86 572,64
11.03.05 ud Sistema de alarma en aseo adaptado
ECAG3A Sistema de alarma en aseo adaptado compuesto por un ti-
rador en interior de aseo y sefial aclstica en exterior, in-
cluso cableado y conexionado entre todos los elementos
para su correcto funcionamiento. Completamente instala-
do.
1,00 358,41 358,41
TOTAL SUBCAPITULO 11.03 MECANISMOS ......ooiiiiieiieeie et 2.301,48
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SUBCAPITULO 11.04 ALUMBRADO
11.04.01 ud Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 OC KBV
PDLLOO3C Suministro e instalacion de luminaria de empotrar Coreli-

ne RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC KBV, regu-
lable DALI, de Philips, o similar. Totalmente instalada y
probada.
5,00 151,35 756,75
11.04.02 ud Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 NOC KBV
PDLLOCAC Suministro e instalacion de luminaria de empotrar Coreli-
ne RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 NOC KBV, re-
gulable DALI, de Philips, o similar. Totalmente instalada
y probada.
11,00 104,50 1.149,50
11.04.03 ud Downlight Philips DN 145C LED 20S/840 PSU IIWH KBV
PDLLOOSC Suministro e instalacion de downlight de adosar Coreline
DN145C LED20S/840 PSU Il WH KBV, de Philips, o simi-
lar. Totalmente instalada y probada.
28,00 82,89 2.320,92
11.04.04 ud Downlight Philips DN 145B LED 20S/840 PSU IIWH KBV
PDLLOCGC Suministro e instalacion de downlight de adosar Coreline
DN145C LED20S/840 PSU Il WH KBV, de Philips, o simi-
lar. Totalmente instalada y probada.
4,00 63,67 254,68
11.04.05 ud Luminaria Philips WT 120 C G2 PSD L1500
PDLLOOIC Suministro e instalacion de luminaria estanca CoreLine
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 KB, regulable DA-
LI, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.
12,00 151,80 1.821,60
11.04.06 ud Aplique Coreline WL 140V LED 20S8840 PSU WH KBV
PDLLO75C Suministro e instalacion de Aplique Coreline WL 140V
LED 20S8840 PSU WH KBV, de Philips, o similar. Total-
mente instalada y probada.
3,00 122,28 366,84
11.04.07 ud Equipo auténomo de emergencia 100 limenes
PDLLO75E Suministro e instalacion de equipo auténomo de emergen-
cia modelo G-100L no permanente de 100 IUumenes,
IP44, de Normalux, o similar. Totalmente instalada y pro-
bada.
17,00 31,87 541,79
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11.04.08 ud Equipo auténomo de emergencia 200 limenes

PDLLO76E Suministro e instalacion de equipo auténomo de emergen-
cia modelo G-100L no permanente de 200 IUumenes,
IP44, de Normalux, o similar. Totalmente instalada y pro-
bada.

9,00 40,51 364,59

TOTAL SUBCAPITULO 11.04 ALUMBRADO .....cooouiiuiitiieietietietee ettt 7.576,67

SUBCAPITULO 11.05 VARIOS

11.05.01 ud Preparacién documentacién obra electricidad

E2AAOLC Preparacion de toda la documentacion de obra de la insta-
lacion de electricidad e iluminacion segun pliego de condi-
ciones generales e instrucciones de la D.F., comprendien-
do:

- Planos de detalle y de montaje en soporte informatico
(AUTOCAD) segun indicaciones de la D.F.

- Planos final de obra de la instalacion realmente ejecuta-
da (3 copias aprobadas por la D.F.).

- Memorias, bases de célculo y célculos, especificaciones
técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto fi-
nal actualizados segun lo realmente ejecutado (3 copias
aprobadas por la D.F.).

- Documentacion final de obra: pruebas realizadas, instruc-
ciones de operacién y mantenimiento, relacién de suminis-
tradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).

1,00 350,00 350,00

11.05.02 ud Legalizacion instalacion electricidad y alumbrado

E2AAQ2¢ Legalizacion de todas las instalaciones de electricidad e
iluminacion que se vean afectadas en este capitulo de los
presupuestos, incluyendo la preparacion y visados de pro-
yectos en el Colegio Profesional correspondiente y la pre-
sentacion y seguimiento hasta buen fin de los expedien-
tes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades
Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspon-
dientes. Se incluyen todos los tramites administrativos
que haya que realizar con cualquier organismo oficial pa-
ra llevar a buen término las instalaciones de este capitulo.

1,00 450,00 450,00

11.05.03 PA Trabajos complementarios instalacion electricidad

TCIEGO1C Partida alzada a justificar para trabajos complementarios
instalacion electricidad.

1,00 5.000,00 5.000,00

TOTAL SUBCAPITULO 11.05 VARIOS......cooiuiitieiieiietieeeeeeet ettt 5.800,00
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TOTAL CAPITULO 11 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO........ccocviuiiiieiienieieeeeeieeee e 35.272,72
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CAPITULO 12 INSTALACION VENTILACION

12.01 m Conducto spiroflex @100

PPPD102C Conducto de 100 mm. de diametro de aluminio rizado ti-
po Spiroflex o similar, incluso p.p. de piezas especiales,
pasamuros, fijaciones, perforacion para embocaduras a
otros conductos y sellado de las mismas, pequefio mate-
rial y remates. Totalmente colocado y rematado.

10,00 15,17 151,70

12.02 m Tubo helicoidal D=100mm

D31AHO10 Suministro e instalacion de conducto circular de pared
simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de dia-
metro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3
6 5 m, para instalaciones de ventilacion y climatizacion, co-
nexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocadu-
ras, tapas de registro, elementos de fijacion con abrazade-
ras isofénicas, conexiones entre la red de conductos y venti-
ladores o cajas de ventilacion, rejillas y accesorios, incluso
piezas especiales como codos, tes, reducciones, etc, no in-
cluidas rejillas. Totalmente montado, conexionado y proba-
do por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

13,13 22,00 288,86

12.03 m Tubo helicoidal D=160mm

D31AHO121  gyministro e instalacion de conducto circular de pared
simple helicoidal de acero galvanizado, de 160 mm de dia-
metro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3
6 5 m, para instalaciones de ventilacion y climatizacion, co-
nexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocadu-
ras, tapas de registro, elementos de fijacion con abrazade-
ras isofonicas, conexiones entre la red de conductos y venti-
ladores o cajas de ventilacion, rejillas y accesorios, incluso
piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

21,53 24,19 520,81
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12.04 m Tubo helicoidal D=200mm

D31AHO120  gyministro e instalacion de conducto circular de pared
simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de dia-
metro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3
6 5 m, para instalaciones de ventilacion y climatizacion, co-
nexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocadu-
ras, tapas de registro, elementos de fijacion con abrazade-
ras isofénicas, conexiones entre la red de conductos y venti-
ladores o cajas de ventilacion, rejillas y accesorios, incluso
piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

48,83 30,73 1.500,55

12.05 m Tubo helicoidal D=250mm

D31AHO125  gyministro e instalacion de conducto circular de pared
simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de dia-
metro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3
6 5 m, para instalaciones de ventilacion y climatizacion, co-
nexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocadu-
ras, tapas de registro, elementos de fijacion con abrazade-
ras isofénicas, conexiones entre la red de conductos y venti-
ladores o cajas de ventilacion, rejillas y accesorios, incluso
piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

24,15 38,63 932,91

12.06 ud Extractor en linea TD 800/200 SILENT 3V

P03.0058N Suministro e instalacion de extractor en linea para conduc-
tos marca S&P modelo TD 800/200 SILENT 3Vo equivalen-
te, previa aprobacion de la D.F., con triple aislamiento acus-
tico, para un caudal de 780 m3/h, con motor de 0,092 kW.
de potencia, construido a base de paneles envolventes con
aislamiento termoacustico, con turbinas tipo multipala de
chapa galvanizada, directamente acopladas al eje del mo-
tor, con tapa de inspeccion y bridas normalizadas en aspira-
cién eimpulsién, colgado del forjado superior mediante vari-
llas roscadas y elementos antivibratorios, todo ello incluido,
i/ medios y material de montaje. Totalmente instalado y pro-
bado.

3,00 424,63 1.273,89
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12.07 ud Ventilador helicoidal de pared HCM-150N

P03.0060N Suministro e instalacion de ventilador helicoidal de pared
marca S&P modelo HCM-150N o equivalente, previa apro-
bacion de la D.F., para un caudal de 220 m3/h, con mo-
tor de 0,025 kW. de potencia, construido a base de carca-
sa de plastico ABS, con persiana de sobrepresién incorpo-
rada, rejas de seguridad en aspiracion y descarga, motor
230V-50Hz, clase B, IPX4, clase Il, fijado a pared, todo
ello incluido, i/ medios y material de montaje. Totalmente
instalado y probado.

1,00 173,42 173,42

12.08 ud Ventilador helicoidal de pared HCM-225N

P03.0063N Suministro e instalacion de ventilador helicoidal de pared
marca S&P modelo HCM-225N o equivalente, previa apro-
bacion de la D.F., para un caudal de 600 m3/h, con mo-
tor de 0,028 kW. de potencia, construido a base de carca-
sa de plastico ABS, con persiana de sobrepresién incorpo-
rada, rejas de seguridad en aspiracion y descarga, motor
230V-50Hz, clase B, IPX4, clase Il, fijado a pared, todo
ello incluido, i/ medios y material de montaje. Totalmente
instalado y probado.

1,00 211,50 211,50

12.09 ud Rejilla 300x75mm BMC

TMBROO1C Suministro y colocacion de rejilla de simple deflexion pa-
ra conductos circulares con aletas orientables individual-
mente y 12 fila paralelas a la dimension menor serie
CMC+SD (T), de Madel o similar de 300x75mm, construi-
da en acero galvanizado y lacado color a elegir por la D.
0., con regulador-captador de caudal, construido en ace-
ro SD, fijacion con tornillos visibles (T). Totalmente instala-
da.

11,00 45,32 498,52

12.10 ud Rejilla 500x75mm BMC

TMBROO3C Suministro y colocacion de rejilla de simple deflexion pa-
ra conductos circulares con aletas orientables individual-
mente y 12 fila paralelas a la dimension menor serie
CMC+SD (T), de Madel o similar de 500x75mm, construi-
da en acero galvanizado y lacado color a elegir por la D.
0., con regulador-captador de caudal, construido en ace-
ro SD, fijacion con tornillos visibles (T). Totalmente instala-
da.

1,00 61,82 61,82
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12.11 ud Rejilla 600x75mm BMC

TMBROOSC Suministro y colocacion de rejilla de simple deflexion pa-
ra conductos circulares con aletas orientables individual-
mente y 12 fila paralelas a la dimension menor serie
CMC+SD (T), de Madel o similar de 600x75mm, construi-
da en acero galvanizado y lacado color a elegir por la D.
0., con regulador-captador de caudal, construido en ace-
ro SD, fijacion con tornillos visibles (T). Totalmente instala-
da.

3,00 68,97 206,91

12.12 ud Rejilla aire exterior DMT-X 200x100mm con filtro F6

TMBEOOSC Suministro y colocacion de rejilla de toma de aire exterior
com nalla antipajaros, con aletas fijas a 45° y paralelas a
la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 200x100mm,
consturida en aluminio y acabado anodizado natural, inclu-
so tornilleria de acero inoxidable. Totalmente instalada.
NOTA: La rejilla ird dotada de filtro tipo F6.

2,00 28,05 56,10

12.13 ud Rejilla aire exterior DMT-X 400x200mm con filtro F6

TMBEOO9C Suministro y colocacion de rejilla de toma de aire exterior
com nalla antipajaros, con aletas fijas a 45° y paralelas a
la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 400x200mm,
consturida en aluminio y acabado anodizado natural, inclu-
so tornilleria de acero inoxidable. Totalmente instalada.
NOTA: La rejilla ird dotada de filtro tipo F6.

1,00 44,55 44,55

12.14 ud Rejilla aire exterior DMT-X 800x200mm con filtro F6

TMBEO11C Suministro y colocacion de rejilla de toma de aire exterior
com nalla antipajaros, con aletas fijas a 45° y paralelas a
la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 800x200mm,
consturida en aluminio y acabado anodizado natural, inclu-
so tornilleria de acero inoxidable. Totalmente instalada.
NOTA: La rejilla ird dotada de filtro tipo F6.

1,00 73,21 73,21

12.15 ud Rejilla aire exterior DMT-X 800x300mm con filtro F6

TMBEO13C Suministro y colocacion de rejilla de toma de aire exterior
com nalla antipajaros, con aletas fijas a 45° y paralelas a
la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 800x300mm,
consturida en aluminio y acabado anodizado natural, inclu-
so tornilleria de acero inoxidable. Totalmente instalada.
NOTA: La rejilla ird dotada de filtro tipo F6.

1,00 101,90 101,90
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12.16 ud Conjunto ayudas obra civil instalacion ventilacion

E1KALO.g Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalacion
de ventilacion completamente terminada, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.

Apertura de agujeros en paramentos.

Colocacion de pasamuros.

Fijacion de soportes.

Construccion de bancadas.

Construccion de hornacinas.

Colocacion y recibido de cajas para elementos empotra-
dos.

Apertura de agujeros en falsos techos.

Descarga y elevacion de materiales (si no precisan trans-
portes especiales).

Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la
instalacion.

1,00 500,00 500,00

12.17 ud Preparacién de documentacion de obra

EBGU Preparacion de toda la documentacion de obra de la insta-
lacion de Ventilacion segin pliego de condiciones genera-
les e instrucciones de la D.F., comprendiendo:

- Planos de detalle y de montaje en soporte informatico
(AUTOCAD) segun indicaciones de la D.F.

- Planos final de obra de la instalacion realmente ejecuta-
da (3 copias aprobadas por la D.F.).

- Memorias, bases de célculo y célculos, especificaciones
técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto fi-
nal actualizados segun lo realmente ejecutado (3 copias
aprobadas por la D.F.).

- Documentacion final de obra: pruebas realizadas, instruc-
ciones de operacién y mantenimiento, relacién de suminis-
tradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).

1,00 300,00 300,00

12.18 ud Legalizacion de instalacion de ventilacion

EAGU Legalizacion de todas las instalaciones de ventilacion,
que se vean afectadas en este capitulo de los presupues-
tos, incluyendo la preparacion y visados de proyectos en
el Colegio Profesional correspondiente y la presentacion
y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Ser-
vicios Territoriales de Industria y Entidades Colaborado-
ras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se in-
cluyen todos los tramites administrativos que haya que re-
alizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen
término las instalaciones de este capitulo.

1,00 450,00 450,00
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12.19 ud Extintor portétil manual polvo seco ABC DE EFICACIA
21A-113B Y 6 KG

14.02.07 Extintor portatil manual homologado segin UNE 23.110
de polvo seco ABC de eficacia 21A-113By 6 kg de capaci-
dad, con presién incorporada, manémetro, dispositivo de
interrupcion de salida del agente extintor y boquilla con
manguera direccional, incluyendo soportes. Completamen-
te instalado. Marca/modelo: BILI o equivalente, previa apro-
bacion de la D.F.

4,00 37,54 150,16

12.20 ud Extintor portéatil manual CO2 eficacia 55B Y 5 KG.

14.02.08 Extintor portatil manual homologado segin UNE 23.110
de anhidrido carbdnico, de eficacia 55B y 5 kg de capaci-
dad con dispositivo de interrupcion de salida del agente ex-
tintor y manguera con boquilla difusora, incluyendo sopor-
tes. Completamente instalado. Marca/modelo: BILI o equi-
valente, previa aprobacién de la D.F.

1,00 73,94 73,94

TOTAL CAPITULO 12 INSTALACION VENTILACION ....oooviiviivierieiieteeieeeee e 7.570,75
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CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 ud Estudio de seguridad y salud
XXBBO01C Estudio de seguridad y salud.

1,00 5.381,03 5.381,03
TOTAL CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD ... .coiiuiiiiiiiii et 5.381,03
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CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS

14.01 t  Residuo de naturaleza pétrea (hormigén y ceramicos)

ccec1ozc Gestion de residuos de la construccion de naturaleza pé-
trea (hormig6n) segun anejo, incluyendo transporte en ve-
hiculo adecuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tion adecuado a la distancia que sea y canon de gestion
del residuo en un vertedero autorizado de residuos de na-
turaleza petrea. Se incluye la gestion documental desde
origen y centro de gestion. Codigos LER17 01 01, 17 01
03

88,78 26,75 2.374,87

14.02 t  Residuo de madera o restos de poda

ccccize Gestion de residuos de madera s/ anejo, incluyendo trans-
porte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestién adecuado a la distancia que sea y canon
de gestién del residuo en un vertedero autorizado de resi-
duos de madera o poda. Se incluye la gestién documen-
tal desde origen y centro de gestion. Codigos LER17 02
01

2,37 88,95 210,81

14.03 t  Residuo de naturaleza no pétrea (yeso)

CCCC122Y1  Gestion de residuos de yeso s/ anejo, incluyendo transpor-
te en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro
de gestion adecuado a la distancia que sea y canon de
gestion del residuo en un vertedero autorizado de resi-
duos de plastico. Se incluye la gestion documental desde
origen y centro de gestion. Cédigos LER17 08 02

15,71 88,95 1.397,40

14.04 t  Residuo de pléastico

ccecizse Gestion de residuos de plastico s/ anejo, incluyendo trans-
porte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestién adecuado a la distancia que sea y canon
de gestion del residuo en un vertedero autorizado de resi-
duos de plastico. Se incluye la gestion documental desde
origen y centro de gestion. Cédigos LER17 02 03

2,01 88,95 178,79
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14.05 t Residuo de metales mezclados

ccceizem Gestion de residuos de metales mezclados s/ anejo, inclu-
yendo transporte en vehiculo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestién adecuado a la distancia que
sea y canon de gestion del residuo en un vertedero autori-
zado de metales mezclados. Se incluye la gestion docu-
mental desde origen y centro de gestion. Cédigos LER17
04 07

2,51 46,50 116,72

14.06 t  Residuo de papel y cartén

ccecioep Gestion de escombro mezclado sin material reciclable se-
gun anejo, incluyendo transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado a la
distancia que sea y canon de gestion del residuo en un
vertedero autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestion documental desde origen y centro de gestion.
Cddigos LER 03 03 08

1,73 88,95 153,88

14.07 t Residuo de vidrio

ccecizsy Gestion de residuos de vidrio s/ anejo, incluyendo trans-
porte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestién adecuado a la distancia que sea y canon
de gestion del residuo en un vertedero autorizado de resi-
duos de plastico. Se incluye la gestion documental desde
origen y centro de gestion. Cédigos LER 17 02 02

0,16 88,95 14,23

14.08 t  Basuras generadas por los operarios

ccciore Gestion de escombro mezclado sin material reciclable se-
gun anejo, incluyendo transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado a la
distancia que sea y canon de gestion del residuo en un
vertedero autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestion documental desde origen y centro de gestion.
Cddigos LER 20 03 01

0,43 350,00 150,50
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14.09 t  Otros residuos de construccion y demolicién

ccec1osc Gestion de otros residuos de construccion y demolicion se-
gun anejo, incluyendo transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado a la
distancia que sea y canon de gestion del residuo en un ver-
tedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la
gestion documental desde origen y centro de gestion. Codi-
gos LER 17 09 04

10,84 350,00 3.794,00

14.10 t  Otros residuos peligrosos

cceciosp Gestion de otros residuos de construccion y demolicion se-
gun anejo, incluyendo transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado a la
distancia que sea y canon de gestion del residuo en un ver-
tedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la
gestion documental desde origen y centro de gestion. Codi-
gos LER 17 09 03

2,08 350,00 728,00

14.11 m3 Transporte y canon tierras a depdsito de sobrantes

BNGB005C Clasificacion, carga, transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado a cual-
quier distancia, cumpliendo el D49/2009, la orden
APM/1007/2007 y demas normativa vigente, y canon de
gestion de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
gestion documental desde origen y centro de gestion. Codi-
go LER 17 05 04. La partida incluye asi mismo la limpieza
de camiones previa a la salida de la obra.

8,15 18,00 146,70

14.12 PA Tratamientos adicionales

ccec1zoc Partida alzada a justificar para tratamientos adicionales,
incluyendo transporte en vehiculo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestién adecuado a la distancia
que sea y canon de gestién del residuo en un vertedero
autorizado para el tipo de residuos correspondiente. Se in-
cluye la gestion documental desde origen y centro de ges-
tion.

2,00 1.000,00 2.000,00

TOTAL CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS........cviuiiuieiieeieteeeeeeeeee e 11.265,90

I I S PP 379.534,55
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CAPITULO RESUMEN EUROS
CAPITULO 1 DEMOLICIONES ......ctiiitiiiie ettt ettt e et etes e te e teesaee e aineeas 18.034,74
CAPITULO 2 SANEAMIENTO ....ooiitie ittt ettt te et eeteeete e teesaaeeaeeineeas 33.018,48
CAPITULO 3 SOLERA Y MURO ......ooiiiiiiieiee ettt ettt an e teesaae e ineea 9.123,82
CAPITULO 4 ALBANILERIA ... oottt 76.990,75
CAPITULO 5 CARPINTERIA DE ALUMINIO.......ccoiiitiiieie et ee e 52.522,33
CAPITULO 6 CARPINTERIA FENOLICA.......coiiiii ettt 18.570,02
CAPITULO 7 FALSOS TECHOS Y CARTON YESO.....coiiiieiiiiee e 35.952,53
CAPITULO 8 PINTURA ..ottt ettt e ettt e e st e et e e teesaeeeeeeeneea 8.450,93
CAPITULO 9 EQUIPAMIENTO Y ACABADOS ......ooiitiiiieiiee e 20.118,03
CAPITULO 10 INSTALACION DE FONTANERIA .. ..ottt 47.262,52
CAPITULO 11 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO .......ccutiitiiiieeeeee e ee e 35.272,72
CAPITULO 12 INSTALACION VENTILACION ..ottt ae e 7.570,75
CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt n et see e eneea 5.381,03
CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS.......ooiitiiiiieeeee et eee ettt aaeaeaeea 11.265,90
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ......ooiovieiiee e 379.534,55
13,00% Gastos generales ..........cccceevveveeeieiieeieeeeeee, 49.339,49

6,00% Beneficio industrial ............cooevvviiiiiiiiiiien. 22.772,07

SUMA L 451.646,11

21,00 % LV.A. e 94.845,68

TOTAL PRESUPUESTO CONTRAT A .. ittt e e et e st e e aa e e e aeen 546.491,79

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUA-
TROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

Donostia, marzo de 2023

Fdo.: Jaime Carretero Sanchez
Arquitecto
Colegiado N° 2.170

C.202225
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