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0.- SARRERA ETA HASIERAKO BALDINTZATZAILEAK

Baldintza Tekniko Berezien Agiri honek agiri teknikoak osatzen ditu, GARRAITZ PARKE HISTORIKO-
NATURALA — GARRAITZ (LEKEITIO) MULTZO ERLIJIOSO MILITARRA FINKATZEKO EGIKARITZE-PROIEKTUA
izenburua duen egikaritze-proiektuarekin batera, Aranzadi Zientzia Elkarteko lantaldeak idatzia.

Agiri honetan hizpide den kontratuaren xedea izango da Garraitz uhartearen espazio naturalaren
kudeaketa hobetzea, baliabide natural hori zaintzeko asmoz. Garraitz uhartea paisaia naturalaren,
kulturalaren eta imajinarioaren funtsezko ikono bat da. Uhartean dauden aztarnen multzoak hiru unitate
edo azpiarea handi osatzen ditu, zeinak bi area orokorretan banantzen baitira, ezaugarri ezberdinekin, bai
formari, bai kronologiari dagokionez. Hauxe da eremuen sailkapena:

- | zona - zona erlijiosoa, hegoaldean
- Il. zona — zona militarra
o llA zona — unitate militar nagusia: gotorlekua
o lIB zona — iparraldeko unitate militarra: kuartela, bolborategia eta goiko gotorlekua I.
FASEan egonkortu zen zona, eta FASE honetan ez da bertan jardungo.

Uhartean dauden aztarnak egonkortuko dira, eta jarraitutasuna emango zaie 2022ko abenduan amaitu
ziren |. faseko lanei, eta, horrela, uharteko aztarna arkeologikoen integritatea egonkortuko da. Next
Generation EU Europako Funtsen kargura finantzatuko da jarduketa.

Aztarnak egonkortu eta gero, horiek hondatzea eragotziko da, eta, aztarnak bidexkaren alboan eta argi
identifikatuta egonda, lortuko da bisitariak bidexkatik ibiltzea, uhartetik noraezean ibiltzea saihesteko,
landare basati zaurgarriak kaltetzea edo hegaztien bizitza oztopatu ez dezaten.

Laburbilduz, hauek izango dira proiektuan aurreikusitako lanak:

¢ Garraitz uharteko espazio naturalaren kudeaketa hobetzea eta paisaia suspertzea (naturala, kulturala,
estetikoa) —Lekeitioko Paisaiaren Ekintza Planari erantzuteko—.

e Garraitzen dauden zona ezberdinetako aztarnak eta egiturak egonkortzea.

Irismenari dagokionez, honako hauek hartzen dira barne: amaitu arte egitea egikaritze-proiektua osatzen
duten dokumentu guztietan jasota dauden obrak, gehi zuzendaritza fakultatiboak ematen dituen
jarraibideetatik sortutakoak, proiektu horren osagarritzat hartuko direlako.

0.1.- BERRESKURAPEN, ERALDAKETA ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN BETEBEHARRAK —
BERARIAZKO BALDINTZATZAILE BEREZIAK

Agiri honen xedea Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planeko jarduketa bat da. Helmugako
Jasangarritasun Turistikoko Plana Kontseiluaren Betearazpen-erabakiaren 217. helburuan kokatzen da,
Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Planetarako aurrekontua esleitzeari buruzkoan, baita 220.
jomugan ere, Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Planak egikaritzeari dagokionez, eta 221. jomugan,
Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Planak amaitzeari dagokionez.

1/2022 instrukzioaren arabera, BEEP araudiaren arabera finantzatutako kontratuek HFP/1030/2021
Aginduaren 2. artikuluan jasotako printzipioak errespetatu behar dituzte, eta kontratuaren agiri
zuzentzaileetan sartu behar dira.

Jarraian adierazten dira:

- Jomugak eta helburuak:
CIDen 220. JOMUGA. 2024ko laugarren hiruhilekoa
Jarraipen-batzordeek ziurtatu beharko dute helmuga onuradun guztiek lortzen dituztela,
gutxienez, Jasangarritasun Turistikoko Plan bakoitzaren honako egikaritze-ehuneko hauek.

- % 75eko egikaritzea 2021ean esleitutako helmugen kasuan.
- % 50eko egikaritzea 2022an esleitutako helmugen kasuan.

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

EUSKO JAURLARITZA P GoBIERNG VASCO e

‘ T Plan de Recuperacién,
W Transformacion y Resiliencia ~ prewsasmsesnms T mewewoeemeewo, e

Smpmmagmnes. Mol




- % 25eko egikaritzea 2023an esleitutako helmugen kasuan.
ClDen 221. JOMUGA. 2026ko bigarren hiruhilekoa.

«Helmugako Jasangarritasun Turistikoko lurralde-planetan» sartutako eta 211., 212. eta 213.
helburuekin bat esleitutako proiektu guztiak amaitzea. Proiektu horien funtsen % 35 helmugetako
trantsizio berdea, jasangarritasuna eta eraginkortasun energetiko/elektromugikortasuna
sustatzeko neurriak finantzatzeko erabiliko da, «kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa
aplikatzeari buruzko gida teknikoarekin bat etorriz (DOC 58, 2021-02-18koa, 1. or.), baztertze-
zerrenda bat erabiliz eta EBko eta estatuko ingurumen-legeria betetzeko eskakizunarekin.

- Etiketatze berdea eta digitala

Jarduera-esparrua: 050

Klimaren koefizientea: % 40
Ingurumenaren koefizientea: % 100
Koefiziente digitala: E/A

- Arriskuaren analisia, ingurumenean egin daitezkeen kalte esanguratsuei (Do No Significant Harm, DNSH)
dagokienez, eta emaitzen jarraipena eta egiaztapena, hasierako ebaluazioari dagokionez. BEEPan jasotako
egikaritze-neurriek ezin diete kalte esanguratsurik egin sei ingurumen-helburuei:

. Klima-aldaketa arintzea;

. Klima-aldaketara moldatzea;

. Baliabide hidrikoen eta itsas baliabideen erabilera jasangarria eta;
. ekonomia zirkularrerantz aurrera egitea;

. Kutsaduraren prebentzioa eta kontrola;

. biodibertsitatea eta ekosistemak babestu eta lehengoratzea.

o Uk WNBRE

Kontratistak eta, hala badagokio, haren azpikontratistek bermatuko dute «ingurumenari kalte
esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa (do no significant harm-DNSH printzipioa) eta etiketatze klimatiko
eta digitala guztiz betetzen direla, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean, Berreskurapen eta
Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren
12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduan eta Kontseiluaren Betearazpen Erabakian xedatutakoaren arabera.

Kontratistak eta azpikontratistak/azpikontratistek DNSH printzipioa betetzen dela egiaztatzen duen agiria
aurkeztu beharko dute, DNSH printzipiora egokitzearen aldeko ebaluazioaren bidez, edo, hala badagokio,
printzipio hori betetzen dela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, XIIl.
ERANSKINAren arabera.

- Birgaitzea, ekipamenduak eta azpiegiturak eskatzen dituzten jarduketak.

BEEPeko 14. osagaiaren 1. inbertsioaren 8. atalean ezartzen denaren arabera, birgaitzea, ekipamenduak
eta azpiegiturak eskatzen dituzten jarduketetan, DNSHko honako baldintza espezifiko hauek bete beharko
dira:

1. Klima-aldaketa arintzea.
Eraikinak birgaitzean, kontuan hartuko dira Eraikinen energia-eraginkortasunari buruzko 2018/844 (EB)
Zuzentarauan jasotako gidalerroak, ia energia-kontsumorik gabeko eraikinak izan daitezen, energia
primario berriztaezinaren kontsumoa nabarmen murrizteko.

2. Klima-aldaketara moldatzea.
Birgaitze-neurriei esker, eraikinak klima-aldaketara moldatu ahalko dira; horretarako, lehendik dauden
eraikinek ahalbidetzen dituzten aukeren arabera egokitzapen-irtenbideak hartuko dira eta eraikinak
eraikin babestuak badira, babestu egingo dira, hala nola landare-estalkiak, eguzki-oihalak eta itzal-zonak
erabiliz.
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3. Baliabide hidrikoen eta itsas baliabideen erabilera jasangarria eta babesa.
Ez da uste neurria kaltegarria izango denik baliabide hidrikoen eta itsas baliabideen erabilera
jasangarrirako eta babeserako. Neurriaren helburua da turismo-helmugak eta horiek osatzen dituzten
enpresak ekonomia zirkularreko estrategietara hobeto egokitzea, baliabide hidrikoen kontsumoa
murriztea eta baliabide naturalak babestea, bereziki itsasokoak. Ur-aparatuak instalatzen direnean,
Europar Batasuneko produktu-etiketaren bat izango dute. Obraren eragina saihesteko, uraren kalitatea
zaintzearekin eta estres hidrikoa saihestearekin lotutako ingurumen-degradazioko arriskuak identifikatu
eta landuko dira, uraren erabilera eta babesa kudeatzeko plan baten arabera. Neurriaren inbertsio
bakoitzaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egitea ezarri da, IEE Zuzentarauaren arabera, eta proiektu
bakoitza diseinatzean baliabide hidrikoak modu jasangarrian erabiltzeko beharrezkoak diren arintze-neurri
guztiak identifikatu eta islatu dira.

4, Ekonomia zirkularreranzko trantsizioa, hondakinen prebentzioa eta birziklatzea barne.
(I) Inbertsio honetan ezarritako jarduketetan sortutako eraikuntzako eta eraispeneko hondakin ez-
arriskutsuen % 70 (pisuan), gutxienez (2000/532/EE Erabakiak ezarritako Hondakinen Europako
Zerrendako 17 05 04 kategorian aipatutako material naturala izan ezik), berrerabiltzeko, birziklatzeko eta
beste material batzuk berreskuratzeko prestatuko da, hondakinen hierarkiarekin eta EBko eraikuntzako eta
eraispeneko hondakinak kudeatzeko protokoloarekin bat etorriz.
(1) Operadoreek eraikuntzarekin eta eraispenarekin lotutako prozesuetan sortutako hondakinak mugatuko
dituzte, EBko eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak kudeatzeko protokoloaren arabera eta erabil
daitezkeen teknikarik onenak kontuan hartuta. Eraispen selektiboa erabiliko dute substantzia arriskutsuak
segurtasunez kendu eta manipulatu ahal izateko eta kalitate handiko berrerabilpena eta birziklapena
errazteko; horretarako, materialak gaika kenduko dituzte, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak
sailkatzeko dauden sistemak erabiliz.
(1) Eraikinen diseinuek eta eraikuntza-teknikek zirkulartasuna lagunduko dute I1SO 20887 arauari
dagokionez, eraikinen desmuntatzeko edo egokitzeko gaitasuna ebaluatzeko eta nola dauden diseinatuta
ebaluatzeko, baliabideen erabileran efizienteagoak eta moldagarriak, malguak eta desmuntagarriak
izateko, berrerabiltzea eta birziklatzea ahalbidetzeko.

5. Kutsaduraren prebentzioa eta kontrola.
Ez da espero neurriak atmosferara, uretara edo lurzorura egindako emisio kutsatzaileak nabarmen
handitzea, neurrien helburua baita, besteak beste, turismoak lurraldean duen presioa murriztea,
jasangarritasunean oinarrituta. Neurriaren inbertsio bakoitzaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa
egingo da, IEEren Zuzentarauaren eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko araudi nazionalaren
arabera, eta, proiektu bakoitza diseinatzean, lurzoruaren eta uraren kutsadura prebenitzeko eta
kontrolatzeko beharrezkoak diren arintze-neurri guztiak identifikatu eta jasoko dira. Energia fosilak
erabiltzen dituzten berokuntza- eta hozte-sistemen ordez kutsatzen ez duten teknologiak ezartzera
bideratutako jarduketen izaera orokorrak aireko emisioak nabarmen murriztea eta, ondorioz, osasun
publikoa hobetzea ahalbidetuko du. Eraikinen birgaitzea sustatzeari dagokionez xedatutako jarduketen
izaera orokorrak, energia-eraginkortasunaren kontzeptua barne, argi eta garbi aurreikusten du kutsatzaile
atmosferikoen emisioak murriztuko direla, batez ere energia-kontsumoa murriztearen ondorioz.
Eraikuntzan erabiliko diren eraikuntza-osagaiek eta -materialek ez dute amiantoa edo substantzia oso
kezkagarririk izango, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1907/2006 (EE) Erregelamenduaren XIV.
eranskinean agertzen den baimena behar duten substantzien zerrendaren bidez identifikatuta.
Eraikuntzan erabiltzen diren eta erabiltzaileekin kontaktuan egon daitezkeen eraikuntzako osagai eta
materialek 0,06 mg formaldehido baino gutxiago igorriko dituzte materialaren edo osagaiaren m3
bakoitzeko, eta 1A eta 1B kategorietako konposatu organiko lurrunkor kantzerigenoen 0,001 mg baino
gutxiago igorriko dituzte materialaren edo osagaiaren m* bakoitzeko, CEN/TS 16516 eta ISO 16000-3 edo
bestelako froga-metodo estandarizatuen bidez eta konparagarriak diren zehaztapen-metodoekin bat
etorriz frogatu ondoren. Gainera, obra-fasean zarata, hautsa eta emisio kutsatzaileak murrizteko neurriak
hartuko dira, eta neurri horri lotutako jarduketak egingo dira, betiere lurzoruak eta ura kutsatzeko arriskua
dela-eta indarrean dagoen araudia betez.

6. Biodibertsitatearen eta ekosistemen babesa eta leheneratzea.
Neurriak ez du ondorio kaltegarririk izango biodibertsitatean eta ekosistemetan, natura-, itsaso- eta lur-
inguruneak babestuko dituelako, Espainiako turismo-politikaren elementu bereizgarri gisa. Birgaitze-
jarduketak biodibertsitatearekiko sentikorrak diren eremuetan (eremu babestuen Natura 2000 Sarea,
UNESCOren Munduko Ondareko guneak eta biodibertsitaterako funtsezkoak diren eremuak, bai eta beste
eremu babestu batzuk ere) edo hurbileko eremuetan egiten direnean, Habitatei buruzko Zuzentarauaren
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6. (3) eta 12. artikuluak eta Hegaztiei buruzko Zuzentarauaren 5. artikulua bete beharko dira. Gainera,
nahitaezkoa denean, Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa (lIE) egingo da, IEE Zuzentarauaren arabera.

Jarduketak diseinatzean eta garatzean DNSH printzipiora egokitzeko, honako gida orientagarri hau erabili
ahal izango da:
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-
verde/guiadnshmitecov20 tcm30-528436.pdf

Aurretik deskribatutako baldintzak betetze aldera, obran zehazten diren neurriez gain, honako hauek
hartu beharko dira:

- Jatorri naturaleko material ekologikoak erabiliko dira esku-hartze guztietan: kareore
hidraulikoa hormak egonkortzeko, bertatik berreskuratutako harria egonkortzeko lanetarako
edo kare egonkortzailea lurreko zenbait puntutan.

- Ez dira egikarituko ipar-ekialdeko itsaslabarren eremura iristea erraztuko duten lanak.

- Belatz handiaren eta ubarroi mottodunaren babesa bermatzeko, ez dira lasaitasuna izorratu
edo ugalketa-prozesuak oztopatu ditzaketen esku-hartzeak egingo urtarrilaren 1letik
abuztuaren 15era.

- Landareak kentzeko orduan, ez da produktu kimikorik erabiliko.

- Ez da hondakin, zabor edo produktu kutsatu solido eta likidorik botako uhartearen inguruko
harkaitzetara, itsasora edo lurrera.

- Karea prestatzeko espazio bat gaituko da jarduketa-eremu bakoitzean, eta zorupera sartzea
ekidingo duen plastiko bat jarriko da bertan.

-Kontratistak eta azpikontratistek funtsen azken onuradunaren benetako titularrari buruzko
informazioa emateko betebeharra, irailaren 29ko HFP/1031/2021 Aginduaren 10. artikuluan xedatutako
moduan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/849 (EB) Zuzentarauaren 3. artikuluaren 6.
puntuan ezarritako baldintzetan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko
2021/241 (EB) Erregelamenduaren 22.d) artikuluko eskakizuna betetzeko, zeina kontratistaren eta
azpikontratisten erantzukizunpeko adierazpenaren bidez egiaztatuko baita (XIV. eranskina).

-Komunikazioa.
Komunikazioaren, publizitatearen eta zabalkundearen arloko honako betebehar hauek bete beharko dira:
a) Berreskurapen eta Erresilientzia Mekanismoaren finantzaketari buruzkoak, aplikatu beharreko
Europako eta Estatuko araudiarekin bat etorriz, eta, bereziki, irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 9.
artikuluan jasotako betebeharrekin bat etorriz. Inbertsioak garatzen dituzten jarduketen informazio- eta
komunikazio-neurrietan  (informazio-kartelak, plakak, paperezko argitalpenak eta argitalpen
elektronikoak, ikus-entzunezko materiala, web-orriak, iragarkiak eta prentsako iragarkiak, ziurtagiriak,
etab.), honako logo hauek sartu beharko dira:
1. Europar Batasunaren ikurra;
2. Europar Batasunaren ikurrarekin batera, «Europar Batasunak finantzatua - Next Generation
EU» testua ere jasoko da;
3. 821/2014 (EB) Exekuzio Erregelamenduaren Il. eranskinean ezarritako arau grafiko eta kolore
normalizatuak kontuan hartuko dira. Erregelamendu horrek Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 1303/2013 (EB) Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen ditu,
programaren ekarpenak transferitzeko eta kudeatzeko modalitate zehatzei, finantza-tresnei
buruzko informazioaren aurkezpenari, eragiketen informazio- eta komunikazio-neurrien
ezaugarri teknikoei eta datuak erregistratu eta biltegiratzeko sistemari dagokienez. Honako
webgune hau ere kontsulta daiteke: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm, eta
ikurraren adibideak deskargatu hemen: https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/flag_esttdownload.
b) Onartutako inbertsioei buruz edozein hedabidetan egiten den aipamen orotan, Industria, Merkataritza
eta Turismo Ministerioak finantzatu dituela adierazi beharko da (logotipo ofizialak hemen eskura daitezke:
https://soportesgffee.zendesk.com/hc/es/articles/5221643005073-Logotipos-de-los-diferentes-
departamentos-ministeriales), bai eta Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak ere.
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c) Onartutako inbertsioei buruz edozein hedabidetan egiten den aipamen orok Berreskurapen Planaren
logoa erabili beharko du hedabide gisa. Esteka honetan dago eskuragarri:
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

d) Eremu honetan garatzen diren eta kontratistek/azpikontratistek aurkeztutako deialdi, lizitazio,
hitzarmen eta gainerako tresna juridiko guztietan (azterlanak, txostenak, inkestak... ) honako erreferentzia
hau jaso beharko da hala goiburuan, nola garapen-gorputzean: «Berreskurapen, Eraldaketa eta
Erresilientzia Plana - Europar Batasunak finantzatuta — NextGenerationEU».

2.- Informazio-kartel eta plaka guztiak ondo ikusteko moduan eta jendeak ikusteko moduan jarri beharko
dira, eta testua Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan idatzi beharko da.

-Dokumentazioa zaintzeko betebeharra

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom)
Erregelamenduaren 132. artikuluan ezarritako betebeharra betez, kontratistek eta azpikontratistek
erregistro bat edukiko dute, eta finantzaketa-dokumentuak, datu estatistikoak eta finantzaketarekin
lotutako gainerako dokumentuak gordeko dituzte, bai eta formatu elektronikoko erregistroak eta
dokumentuak ere, bost urtez, saldoa ordaintzen denetik edo, ordainketa egin ezean, eragiketa egiten
denetik zenbatzen hasita. Aldi hori hiru urtekoa izango da finantzaketa 60.000 eurokoa edo gutxiagokoa
bada.

Auditoretzei, errekurtsoei, auziei, konpromiso juridikoei buruzko erreklamazioen izapidetzeari edo
OLAFen ikerketei buruzko erregistroak eta dokumentuak gorde egingo dira harik eta auditoretza,
errekurtso, auzi, erreklamazioen izapidetze edo ikerketa horiek amaitu arte. OLAFen ikerketei buruzko
erregistro eta dokumentuen kasuan, ikerketa horiek jasotzaileari jakinarazi ondoren aplikatuko da
erregistroak eta dokumentuak gordetzeko betebeharra.

Erregistroak eta dokumentuak jatorrizkoak izango dira, edo jatorrizkoen kopia konpultsatuak, edo oro har
onartutako datu-euskarrietan gordeko dira; besteak beste, jatorrizko dokumentuen bertsio elektronikoak
edo bertsio elektronikoan soilik dauden dokumentuak. Dokumentuak bertsio elektronikokoak badira, ez
da jatorrizko dokumenturik beharko baldin eta dokumentu horiek aplikatu beharreko lege-baldintzak
betetzen badituzte, jatorrizko dokumentuen baliokidetzat eta auditoretzaren ondorioetarako fidagarritzat
jo ahal izateko.

-Europako Batzordearen, Iruzurraren aurkako Borrokarako Bulegoaren, Europako Kontuen Auzitegiaren
eta Europako Fiskaltzaren kontrolak beteko ditu, eta organo horiek kontratuari buruzko informazioa
eskuratzeko eskubidea izango dute.

-lruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitu, detektatu eta zuzentzeko mekanismoak indartzea.
Lizitatzaileek proposamenak aurkezteak esan nahi du baldintzarik gabe eta erreserbarik gabe onartzen
dutela Lekeitioko Udalaren Iruzurraren aurkako Neurrien Plana. Plan hori kontratuaren araubide
juridikoaren atalean jasota dago, eta haren xedapenak oso-osorik bete behar dira, erabat errespetatuz
autonomia-erkidegoko, estatuko eta Europako araudia iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak
prebenitzeari, detektatzeari eta zuzentzeari dagokionez, bai eta Europar Batasuneko finantza-interesak
babesteari buruz erakundeek egiten dituzten erabakien arabera ere. Nolanahi ere, lizitatzaileek lehia
askearen, gardentasunaren eta osotasunaren printzipioak errespetatu beharko dituzte lizitazio-fase osoan,
bai eta kontratua gauzatu eta betetzearen printzipioa ere; horregatik, kontratazio-organoari berehala
jakinarazi beharko dizkiote igartzen dituzten eta kontratazio-espedienteari eragin diezaioketen gatazka-
egoera potentzial edo erreal guztiak.

-Kontratazio-espediente hori gauzatzeko, Europako Batzordeak, Iruzurraren aurkako Borrokarako Bulegoak
(OLAF), Europako Kontuen Auzitegiak eta Europako Fiskaltzak ezarritako kontrolak bete beharko dira.
Horretarako, organo horiek kontratuari buruz eskatutako informazio guztia eskuratu ahal izango dute.

-Interes-gatazkarik Ezaren Adierazpena (IGEA) betetzea behartuta dauden pertsona guztiek (XII.
eranskina).

-Estatuko laguntzekiko bateragarritasuna eta finantzaketa bikoitzaren prebentzioa.
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- Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema konfiguratu zuen irailaren 29ko
HFP/1030/2021 Aginduaren 8. artikuluaren bigarren atalean jasotako kontratisten eta azpikontratisten
identifikazioa (2021eko irailaren 30eko BOE, 234. zk.), zehazki:

a) Enpresa kontratistaren edo azpikontratisten IFZ.

b) Izen-abizenak edo sozietatearen izena.

c) Enpresa kontratistaren eta, hala badagokio, azpikontratisten helbide fiskala.

d) Kontratistek egiaztatzea Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren Enpresaburuen, profesionalen eta
atxikitzaileen erroldan edo Zergen Foru Administrazioaren errolda baliokidean izena eman dutela.
Erroldan, lizitazio-prozeduran parte hartzeko egunean benetan garatzen den jarduera zein den adierazi
behar da.

e) Tartean dauden Administrazio Publikoen artean datuak lagatzea onartzeko adierazpena, aplikatu
behar den Europako araudian aurreikusitakoa betetzeko, eta Datu pertsonalak babesteko eta eskubide
digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin bat (X. eranskina).

f) Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planeko (BEEP) jarduketak betetzeari dagokion
konpromisoaren erantzukizunpeko adierazpena (XI. eranskina).

0.2.- ATALKA BANATZEA KOMENI DEN EDO EZ

Hauxe jaso da 2014ko otsailaren 26ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23 (EB) eta
2014/24 (EB) zuzentarauen transposizioa Espainiako ordenamendu juridikora egiten duen Sektore
Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 99. artikuluaren hirugarren apartatuan:

3. Kontratuaren izaerak edo objektuak horretarako bidea ematen duten guztietan, atal guztiak modu
independentean gauza daitezela aurreikusi beharko da, atalka zatituta (...). Arau horren bitartez, botere
adjudikatzaileei jardunbide hobeen kodea erabiltzera animatu nahi zaie, zeina Europako Batzordearen
2008ko ekainaren 25eko zerbitzuen lan-dokumentuan ezarri den, «Jardunbide egokien Europako Kodea,
ETE-ei kontratu publikoak eskuratzea errazteko». Bertan, kontratazio publikoko erregimena aplikatzeko
moduaren inguruko orientabideak ematen dira, ETE-en parte-hartzea errazteko asmoz.

Horretarako, 9/2017 Legean botere adjudikatzaileei eskatu zaie kontratuak atalka banatzeko, kontratuak
ETE-ei egokitu ahal izateko, bai kuantitatiboki (kontratuaren magnitudea ETE-en gaitasunei egokituta), bai
kualitatiboki (ETE-en askotariko gremio eta espezializazioekin bat etorriz). Hala eta guztiz ere, botere
adjudikatzaileari aitortzen zaio kontratua atalka banantzea desegokia dela jotzea, betiere arrazoiak behar
den moduan justifikatzen badira espedientean (arrazoizko eta baliozko argudioak izan behar dira).

Horrela, hauxe jaso da 9/2017 Legearen 99. artikuluaren hirugarren apartatuko bigarren paragrafoetan
eta hurrengoetan:

Aurrekoa gorabehera, kontratazio-organoak aukera izango du kontratuaren objektua atalka ez zatitzeko
horretarako arrazoi egokiak daudenean —espedientean behar bezala zehaztu beharko dira horiek (...)—.

Nolanahi ere, honako hauek joko dira baleko arrazoitzat kontratuaren objektua atalka ez zatitzea
justifikatzeko:

b) Kontratuaren objektuan jasotako prestazioak modu independentean emateak zailtasunak ekartzea
kontratua ikuspuntu teknikotik zuzen egikaritu dadin; edo kontratua zuzen ez egikaritzeko arriskua
etortzea haren objektuaren izaeratik, zeren eta berekin baitakar prestazioak emateko koordinatu beharra
eta hori ezinezko gerta baitaiteke atalka zatitzearen eta hainbat kontratistaren artean gauzatzearen
ondorioz. Bi egoera horiek, kasuan-kasuan, behar bezala justifikatu beharko dira espedientean.

Garraitz uharteak parke arkeologiko gisa duen garrantzia nabarmentzeko lan zehatzen kasuan,
bideraezintzat jotzen da lanak ataletan banatzea, obra uharte batean egiteak dauzkan berezitasunak
aintzat hartuta. Materialak, ura eta baliabide osagarriak, ekipo elektrogenoa esaterako, helikopteroz
garraiatuko dira, eta proiektua operazio bakarrean egitea aurreikusi da, jarduketaren kostu osoaren % 8ko
kostu gehigarriarekin. Atal bat baino gehiago izanez gero, materialak garraiatzeko aipatutako operazioa
bikoiztu egingo da, eta, hortaz, kostua ere bai. Alabaina, jarduketa bakoitzaren zenbatekoa murriztu
egingo litzatekeenez, garraiatzeko kostuaren ehunekoa % 14 inguru handituko litzateke jarduketa
bakoitzaren kostu osoari dagokionez.
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1.- OBRAK EGIKARITZEA
1.1.- PROIEKTUAREN AZTERKETA

Egikarituko zen proiektuan errore, ez-egite edo akatsen bat ikusten baldin bada, jarraian jakinaraziko zaie
zuzendaritza fakultatiboari eta udaleko Zerbitzu Teknikoei.

1.2.- OBRAREN PLANGINTZA

Kontratua adjudikatu eta gero, eta lanak egiten hasi aurretik, enpresa adjudikaziodunak obraren
plangintza bat aurkeztu beharko du obraren zuzendaritza fakultatiboak onetsi eta udaleko Zerbitzu
Teknikoek ikus-onetsi dezaten. Bertan, proposamenaren ezaugarri espezifikoak egokitu beharko dituzte,
proiektuan aurreikusitakoa ezeztatu gabe eta lanen jarraipena eta egiaztapena egitea erraztuz.

1.3.- OBRA IDENTIFIKATZEKO KARTELA

Adjudikaziodunak obra identifikatzeko kartel bat jarri beharko du. Honako betebehar hauek bete beharko
ditu kartelak:

a) Berreskurapen eta Erresilientzia Mekanismoaren finantzaketari buruzkoak, aplikatu beharreko
Europako eta Estatuko araudiarekin bat etorriz, eta, bereziki, irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 9.
artikuluan jasotako betebeharrekin bat etorriz. Inbertsioak garatzen dituzten jarduketen informazio- eta
komunikazio-neurrietan  (informazio-kartelak, plakak, paperezko argitalpenak eta argitalpen
elektronikoak, ikus-entzunezko materiala, web-orriak, iragarkiak eta prentsako iragarkiak, ziurtagiriak,
etab.), honako logo hauek sartu beharko dira:
1. Europar Batasunaren ikurra;
2. Europar Batasunaren ikurrarekin batera, «Europar Batasunak finantzatua - Next Generation
EU» testua ere jasoko da;
3. 821/2014 (EB) Exekuzio Erregelamenduaren Il. eranskinean ezarritako arau grafiko eta kolore
normalizatuak kontuan hartuko dira. Erregelamendu horrek Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 1303/2013 (EB) Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen ditu,
programaren ekarpenak transferitzeko eta kudeatzeko modalitate zehatzei, finantza-tresnei
buruzko informazioaren aurkezpenari, eragiketen informazio- eta komunikazio-neurrien
ezaugarri teknikoei eta datuak erregistratu eta biltegiratzeko sistemari dagokienez. Honako
webgune hau ere kontsulta daiteke: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm, eta
ikurraren adibideak deskargatu hemen: https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/flag es#tdownload.
b) Onartutako inbertsioei buruz edozein hedabidetan egiten den aipamen orotan, Industria, Merkataritza
eta Turismo Ministerioak finantzatu dituela adierazi beharko da (logotipo ofizialak hemen eskura daitezke:
https://soportesgffee.zendesk.com/hc/es/articles/5221643005073-Logotipos-de-los-diferentes-
departamentos-ministeriales), bai eta Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak ere.
c) Onartutako inbertsioei buruz edozein hedabidetan egiten den aipamen orok Berreskurapen Planaren
logoa erabili beharko du hedabide gisa. Esteka honetan dago  eskuragarri:
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.
d) Eremu honetan garatzen diren eta kontratistek/azpikontratistek aurkeztutako deialdi, lizitazio,
hitzarmen eta gainerako tresna juridiko guztietan (azterlanak, txostenak, inkestak... ) honako erreferentzia
hau jaso beharko da hala goiburuan, nola garapen-gorputzean: «Berreskurapen, Eraldaketa eta
Erresilientzia Plana - Europar Batasunak finantzatuta — NextGenerationEU».

Informazio-kartel eta plaka guztiak ondo ikusteko moduan eta jendeak ikusteko moduan jarri beharko dira,
eta testua Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan idatzi beharko da.

1.4.- AZPIKONTRATAZIOAK

EUSKO JAURLARITZA P GoBIERNG VASCO e
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Lizitatzaileek kontratuaren zein zati azpikontratatu nahi duten adierazi beharko dute, zenbatekoa eta
kontratua egiteko ardura emango zaien azpikontratisten izena edo enpresa-profila adierazita, kaudimen
profesional edo teknikoaren baldintzen arabera zehaztuta.

VII. eranskinean, B GUTUN-AZALEAN, sartu

Enpresa adjudikaziodunak eskaintzan jasotzen duen azpikontratisten zerrendari dagokionez finkatzeko
obrak egikaritu bitartean egingo den edo egiten den aldaketa ororen berri eman beharko zaie idatziz
Lekeitioko Udaleko Zerbitzu Teknikoei. Jakinarazpen hori azpikontratista berria zaharberritze-lanak
egikaritzen hasi aurretik egingo da, eta zuzendaritza fakultatiboak eta udaleko Zerbitzu Teknikoek
berariazko baimena eman beharko dute. Jakinarazpena bereziki garrantzitsua da Europar Batasunak-
NextGenerationEUk finantzatutako Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren barruan
kokatzen den lanetako bat delako.

Enpresa esleipendunak Obren Zuzendaritzaren eta Udal Zerbitzu Teknikoen berariazko baimena izan
beharko du eskaintzan aurkeztutako azpikontratisten zerrendari dagokionez, bai eta lanak egin bitartean
azpikontratisten zerrendan edozein aldaketa egiteari dagokionez ere. Horrela, Obren Zuzendaritzak eta
Udal Zerbitzu Teknikoek lanak egiteko gaitasun tekniko edo ekonomiko nahikorik ez duten
azpikontratistak baztertu ahal izango dituzte.

1.5.- HELIPORTUA MATERIALAK GARRAIATZEKO ERABILTZEA

Egikaritze-proiektuaren arabera, helikopteroz garraiatuko dira materialak uhartera, eta lanaldi bakarrean
egingo da. Talan dagoen heliportutik irtengo da. Heliportu hori osasun-larrialdietarako lurreratze- eta
aireratze-puntu gisa erabiltzen denez, kontratistak udaleko Zerbitzu Teknikoei astebete lehenago
jakinarazi beharko die operazioa egingo dela, udal-zerbitzutik 112 Larrialdietarako Zerbitzuari horren berri
eman diezaioten.

Kontratistak olatuen aurreikuspena hartu beharko du aintzat materialak helikopteroz garraiatzea
antolatzeko orduan; izan ere, kai-muturraren alboan dago heliportua.

1.6.- HONDAKINEN KUDEAKETA

Enpresa adjudikaziodunaren kontratu bidezko betebehar gisa ezarri da hondakinak eta materialak obren
orubean bertan hautatzea, eta edukiontzi zein zaku egokietan gordetzea, gero aztertu, kanporatu eta
banatzeko tratamendua egiteko.

Honako hauek aurrekontuko kapituluen prezioen barne daudela joko da: adjudikaziodunak eraikuntza-
eta eraispen-hondakinen mota guztiei dagokienez egin beharreko aipatutako banatzeko tratamenduaren,
azterketaren eta hautaketaren zenbatekoak, zein karga eta garraioarenak eta tratamendu nahiz
kudeaketarenak, kasuan kasu, isurpen-tasak eta tratamenduaren prezioak barne hartuta.

Aurrekontuaren Hondakinen Kudeaketa kapituluan aintzat hartutako zenbatekoen ziurtapena tratatzeko
edo kudeatzeko hondakinak ematearen justifikazioaren aurretik egingo da, egindako bidalketak ondo
identifikatzeko aukera ematen duten garraio-agiri egokiak aurkezten direnean, datu hauek jasota
dituztela: datak, ibilgailuen matrikulak, kargen izaera eta jatorria, pisua/bolumena eta obraren
zuzendaritza fakultatiboak egoki jotzen dituen beste datu guztiak. Enpresa adjudikaziodunak betebehar
hori hartu beharko du kontuan aurkezten duen eskaintza egiterakoan.

Ezin izango da obra abiarazi zuzendaritza fakultatiboak Eraikuntza eta Eraiste Hondakinen Kudeaketa
Plana onesten ez duen bitartean eta udaleko Zerbitzu Teknikoek ikus-onesten ez duten bitartean.
Aipatutako Hondakinen Kudeaketa Plana idazteari dagokionez, enpresa adjudikazioduna arduratuko da
lan hori egiteaz, eta Lekeitioko Udalak ez du inolako gastu gehigarririk ordaindu beharko.

Berreskurapen eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB)
Erregelamendua betetze alera, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2020/852 (EB)
Erregelamenduan definitutako sei ingurumen-helburuei kalte garrantzitsurik ez egiteko printzipioa
errespetatu beharko da (DNSH printzipioa), azalean adierazi den bezala. Administrazio Klausula Berezien
Agiriaren 1. puntua. Bestalde, hondakinen kudeaketari dagokionez:

(I) Inbertsio honetan ezarritako jarduketetan sortutako eraikuntzako eta eraispeneko hondakin ez-
arriskutsuen % 70 (pisuan), gutxienez (2000/532/EE Erabakiak ezarritako Hondakinen Europako
Zerrendako 17 05 04 kategorian aipatutako material naturala izan ezik), berrerabiltzeko, birziklatzeko eta
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beste material batzuk berreskuratzeko prestatuko da, hondakinen hierarkiarekin eta EBko eraikuntzako
eta eraispeneko hondakinak kudeatzeko protokoloarekin bat etorriz.

(Il) Operadoreek eraikuntzarekin eta eraispenarekin lotutako prozesuetan sortutako hondakinak
mugatuko dituzte, EBko eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak kudeatzeko protokoloaren arabera eta
erabil daitezkeen teknikarik onenak kontuan hartuta. Eraispen selektiboa erabiliko dute substantzia
arriskutsuak segurtasunez kendu eta manipulatu ahal izateko eta kalitate handiko berrerabilpena eta
birziklapena errazteko; horretarako, materialak gaika kenduko dituzte, eraikuntzako eta eraispeneko
hondakinak sailkatzeko dauden sistemak erabiliz.

(1) Eraikinen diseinuek eta eraikuntza-teknikek zirkulartasuna lagunduko dute ISO 20887 arauari
dagokionez, eraikinen desmuntatzeko edo egokitzeko gaitasuna ebaluatzeko eta nola dauden diseinatuta
ebaluatzeko, baliabideen erabileran efizienteagoak eta moldagarriak, malguak eta desmuntagarriak
izateko, berrerabiltzea eta birziklatzea ahalbidetzeko.

DNSH printzipioa betetze aldera, behar den moduan justifikatu behar da obra amaierako dokumentuan
eta hondakinak kudeatzeko azken txostenean. Helburu horretarako, Trantsizio Ekologiko eta Erronka
Demografikorako Ministerioak egindako DNSH Gida emango zaio enpresa adjudikaziodunari, bai eta
helburu horretarako beharrezkoa duen dokumentazio lagungarri guztia ere.

1.7.- SEGURTASUN- ETA OSASUN-PLANA

Enpresa adjudikaziodunak segurtasunaren eta osasunaren alorreko betebeharrak bete beharko ditu
indarrean dagoen legeriaren esparruan.

Ondorio horietarako, ezin izango zaio obrari ekin lanak egin aurretik segurtasun eta osasuneko
koordinatzaileak laneko Segurtasun eta Osasun Plan bat onetsi gabe. Aipatutako Segurtasun eta Osasun
Plana idazteari dagokionez, enpresa adjudikazioduna arduratuko da hori egiteaz, eta ez dio Lekeitioko
Udalari inolako gastu gehigarririk ekarriko.

Era berean, Segurtasun Planean ezarritakoa bete beharko du, eta azpikontratatutako entitateei eta
langileei betearaziko die.

1.8.- LAGINAK ETA SAIAKERAK

Enpresa adjudikazioduna arduratuko da kalitate-akatsen ondorioz eta egonkortze-lanak egikaritzeko egin
behar diren kontroletatik sortzen diren gastu guztiez.
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