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I. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea da Bergarako udal-kanposantuko kapera sendotzeko lanen
kontratazioa, Veronica Quintanilla Crespo arkitektak idatzitako proiektu teknikoaren
arabera.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 28. artikuluan dioenari jarraituz, obretako
exekuzio-proiektuan dagoen memorian honako hauek justifikatu dira: erakundearen
xedeak; kontratuaren bidez bete beharreko premia administratiboen izaera eta hedadura;
premiak asetzera begira xedearen eta edukiaren egokitasuna; eta kontuan hartutako beste
edozein motatako faktoreak.

Plegu tekniko honen eta exekuzio-proiektuaren artean kontraesanik egonez gero,

exekuzio-proiektua gailend uko da.

CPV kodea:45262690-4

II. PROIEKTUAREN EDUKIA

Honako hauek dira proiektuaren dokumentuak:

AURKIBIDEA

MEMORIA

1.. ERAGILEAK
2.- AURRE-INFORMAZIOA
3.- EGUNGO EGOERA
4.- AKTU MI OAREN DESKRI BAPENA
5.- AZALEREN KUADROA
6.- SEGURTASUN ARAUAK
7.- PLANOEN ZERRENDA
8.. AURREKONTUAREN LABURPENA
9.- KONKLUSIOA

ERANSKINAK

1.- HIRIGINTZA ARAUTEGIA BETETZEN DEN JUSTIFIKMIOA
2.-EKT BETETZEN DEN JUSTIFIKAZIOA
3.- KALITATE KONTROLA
4.- SEGURTASUN ETA OSASUNEKO OINARRIZKO MTERLANA
5.- ARGAZKIAK

III. HIRIGINTZA.EGOERA

Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak behin betiko onarpena jaso zuen 2009ko
maiatzaren 26ko Bergarako Udalbaharen osoko bilkuran, eta 2009ko uztailaren 27an
argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

Lanaren jardute-eremua Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko A-38 arean
kokatzen da, eta eremu horren sailkapena da hiri-lurzoru finkatua (kontsolidatua).

Proiektua indarrean dagoen hirigin2ako arautegiari egokitzen zaio kokatzen den
eremurako.
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IV. EXEKUZIO.EPEA

Obrak egiteko epea hogeita bost hilabetetako epean bukatuko da, tokiaren zuinketa-akta
sinatzen denetik kontatzen hasita.

V. BERME.EPEA

Obrak bukatu ondoren, obra-harrera egingo da, azatoaten 8ko Sektore Publikoko
Kontratuen 912017 Legearen 111-5 artikuluaren arabera, eta sei(6)hilabeteko berme-epea
irekiko da azken egiaztapena egin baino lehen. Azken egiaztapena onartu ondoren,
ezarritako fidantza itzuliko da, salbu eta enpresa adjudikazio-hartzaileak beste berme-
eperen bat eskaintzen badu; horrelakoetan, abalaren ezarpena eta itzulpena berme horri
egokituko zaio.

Itzulpenaren erabakia hartu beharko da eta interesatuari jakinarazi beharko zaio berme-
epea bukatu eta bi hilabeteko epean.

Berme-epean zehar obrak zaintzeko sortzen diren gastu guztiak kontratistaren kontura
izango dira, eta ez du inolako kalte-ordainik kobrako eskubiderik izango. Dena den,
halabeharrak sorturiko kalteak salbuetsiko dira, horiek Udalak ordainduko baititu, nahiz eta
Udalak eskumena izango duen kontratistari eskatzeko konponketa lanak egin ditzan.

vt. AURRE KONTUA

Proiektuaren aurrekontua ondoren zehaztuko da eta bertan sarturik dago honako hauetatik
sorturiko kostua: Segurtasun eta Osasun Azterlana, Kalitate Kontrolaren Programa eta
Hondakinak Kudeatzeko Azterlana

KONTRATAREN EXE REN AURREKONTUA

KAPITULUA LABU NA EUROAK

1. KAPITULUA:

2. KAPITULUA:

3. KAPITULUA:

4. KAPITULUA:

5. KAPITULUA:

6. KAPITULUA:

7. KAPITULUA:

8. KAPITULUA:

9. KAPITULUA:

10. KAPITULUA:

ERAISPENAK ETA DESM U NTAKETAK

FATXADA NAGUSIAREN AZPI-BERRITZEA ...

DRAINAJE PERIMETRALA .............

FATXADA NAGUSIAREN ERRESTAURAZIOA

ALBOETAKO FATXADEN ERRESTAU RAZI OA

EGURREZKO EGITURA

ESTALKIA

KANPOKO ZURAJEA

SEGURTASUNA ETA OSASUNA

HONDAKINEN KUDEAKETA

5.405,51

5.820,89

11.677,18

21.099,67

8.755,77

.6.015,59

12.475,88

19.101,75

1.900,00

1.862,58



11. KAPITULUA: KALITATE KONTROLA

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA, GUZTIRA

Gastu Orokorrak (Yo 13).......

Etekin lndustriala (% 6).........

KONTRATAREN EXEKUZIOAREN AURREKONTUA

BEZ(To 21,00):.......

GUZTIRA AURREKONTUA

00500

94.614,82

12.299,93

. 5.676,89

112.591,64

23.644,24

136.235,88

Kontrata edo lizitazio oinarriaren bidezko exekuzio aurrekontua, gastu orokorren eta etekin
industrialaren o/o 19 barne, efa BEZaren o/o 21 honako diru-kopurua da. 136.235,88 euro.

vil. PROIEKTUA BIRPLANTEATZEA ETA LURZORUAREN
ERABI UNA

Obren tokiaren egiaztapena (zuinketa-akta) hilabete bateko epean egingo dute -kontratua
sinatzen denetik aurrera- obrak egingo dituen enpresaren ordezkariak, obra-zuzendariak
edo Bergarako Udalak izendatutako teknikariak. Obrak hasi aurretik, enpresa adjudikazio-
hartzaileak lantokia irekitzeari buruzko jakinarazpena eta baliabide prebentiboaren
izendapena aurkeztu beharko ditu udaletxean.

Lu rsailen eskuragarritasuna: Lanak udal jabetzako eraikinean egingo d ira.

VIII. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA

Adjudikazio-hartzaileak Segurtasun eta Osasun Plan bat egingo du, eta bertan ikertu,

aztertu, garatu eta osatuko dira segurtasun eta osasun azterlanean edo oinarrizko
azterlanean jasotako aurreikuspenak. Plan horretan sartuko dira, horrelakorik balegokio,
kontratistak proposatu ditzakeen prebentzio-neurrialternatiboen proposamenak, dagokion
justifikazio teknikoarekin; hala ere, neurri horiek ezingo dute ekarri azterlanean edo

oinarrizko azterlanean aurreikusitako babes-mailen murrizketarik.

Segurtasun eta Osasun Plana, dagokion segurtasun eta osasunaren arloko
koordinatzailearen txostenarekin batera, kontratazio-organoari bidaliko zaio, onartua izan
dadin lanak hasi baino lehen.

IX. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

Obrei 15 egun ekin aurretik obren Kontratista Adjudikazio-hartzaileak Udalari bidali beharko
dio "Bergarako Udalari bidali beharreko Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko
dokumentazioa", plegu honen 1. Eranskina, sinatua, eta bertan jasoriko dokumentazioa.
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X. KONTRATUAREN ALDAKETAK

Herri-onurako arrazoiak direla-eta, Bergarako Udalak kontratua aldatzea izango du Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 205. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzen bada, eta
betiere lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak aldatzen ez baditu.

XI. OBRAK EXEKUTATZEKO BALDINTZAK

OBRAK EXEKUTATZEKO BALDINTZAK

Jarduketa-eremuan lanak hasi aurretik kontuan hartu beharrekoak

Lan guztiak egiteko orduan, hertsiki jarraituko zaie kontratarako oinarri2at hartu den proiektuari,
proiektuan aldez aurretik onartu diren aldaketa kuantitatiboei, eta Zuzendaritza Fakultatiboak bere
erantzukizunpean Kontratistari idatziz entregatutako aginduei eta jarraibideei, betiere onartutako
aurrekontuen kopuruarekin eta espirituarekin bat datozenean. Aldaketek, aginduek eta jarraibideek
beti izan beharko dute Bergarako Udalaren oniritzia.

Proiektuaren aplikazioa eta interpretazioa Zuzendaritza Fakultatiboari dagokio esklusiboki eta,
horrenbestez,baita proiektua garatzeko agindu osagarriak ematea ere -grafikoki edo idatzita-.

Kontratistak, beharrezko aurrerapenarekin, lanen exekuzioa jakinaraziko die obra-zuzendaritzari eta
Bergarako Udalari; horrela, ezkutuan gelditu behar diren lanen exekuzioa ikuskatu ahal izango dute
eta baita kontratistaren irifuiz ikuskapen beharra duten lanena ere. Proiektatutako lanean edozein
aldaketa egin nahi izanez gero, aurrez horren berri eman beharko.zaie Obra-zuzendaritzari eta
Kontratu-zuzendaritzari; horiek ez badute horren berririk, ezingo da burutu. Horien guztien planoak
egingo dira, neurtu eta kitatu ahal izateko, eta planook obrako Zuzendarilza Fakultatiboak sinatuko
ditu; hori ezean, kontratistak berak ordaindu beharko ditu neurketa egiteko behar diren lan osagarriak
edo, bestela, onartu egin beharko du Zuzendaritza Fakultatiboak eta Bergarako Udalak proposatzen
dutena.

Kontratistak erabilitako materialek, jakina, bete egin beharko dituzte zehaztutako baldintzak; hain
zuzen ere, proiektuaren garapen teknikoan eta, zehazki, proiektu honen Preskripzio Tekniko
Partikularren Pleguan jasotakoak -bai atal orokorretan, bai partikularretan, bai Preskripzio Tekniko
Partikularren Plegu honetan araudiaplikagarriari buruz egindako aipamenetan-.

Kontratak plegu honetara, obrara edo proiektuko dokumentura egokitzen ez den obra-elementurik
egin badu, obrako Zuzendaritza Fakultatiboak eta Bergarako Udalak aukeran izango dute elementu
hori onartzea edo ez; onartuz gero, horrek finkatuko du bidezkotzal jo+zen duten prezioa, egon
daitezkeen ezberdintasunen arabera, eta kontratista behartuta egongo da balorazio hori onartzera;
ados ez balego, berriz, gaizki egindako zatia desegin eta berregin beharko du kontratistak bere
kontura, zuzendarihak flnkatuko dituen baldintzen arabera, eta hori ez da izango exekuzio-epea
luzalzeko arrazoirik.

ZuzendariVa Fakultatiboak edo Bergarako Udalak akasduntzat jotzen duten edozein obra eraitsi
egin beharko du kontratistak eta berriz ere eraiki bete beharreko baldintzetan. Plegu hau
interpretatzerakoan desadostasunik sortuz gero, kontratistak men egin beharko dio Zuzendaritza
Faku ltatiboak erabakitakoari.



Zuzendaritza Fakultatiboak edo Bergarako Udalak funtsezko arrazoiak balituzkete egindako lanetan

ezkutuko eraikitze-akatsak egoteari buruz, edozein momentutan eta harrera egin baino lehen

agindua emango du akasdun izan daitezkeen lanak ikuskatzeko beharrezkotzat jotzen dituen

eraispen-lanak egin daitezen. Eragindako eraispen-gastuak eta berreraikitze-gastuak kontratistaren

kontura izango dira baldin eta benetan akatsak badaude; bestela, Administrazioaren kontura izango

dira.

Zuzendarilza Fakultatiboak kontratistari emango dizkio lanak ondoen egiteko behar beste

marrazketa eta xehetasun, eta kontratistak ezingo du emandako jarraibideetatik kanpora irten;

horrelakorik egingo balu, egindakoa bere kontura desegin beharko du, betiere Zuzendaritza
Fakultati boak edo Bergarako Udalak beharrezkotzat joz gero.

Adjudikazio-hartzailearen ustez proiektuari erantsita emandako informazio geoteknikoa nahikoa ez

bada, beharrezko2at jotzen dituen zundaketak, entseguak eta azterketak bere kontura egin beharko

ditu, eta horrelakoetan ezinbestez UdalZerbilzu Teknikoen berariazko baimena izan beharko du.

Obraren adjudikazio-hartzailea den kontratista behartuta dago bere kontura berregitera auttez
zehaztu den eremutik kanpo lanen garapenean hondatu diren azalera guztiak; hain zuzen ere,

ibilgailuak eta makinak kokatu eta mugitzerakoan eragindakoak, sortutako hondakinak husterakoan

eragindakoak, edo baliabide laguntzaileak, pilaketak, obra-kasetak eta abar erabiltzerakoan.

Obraren adjudikazio-hartzailea den kontratistak ez du egingo toki horretan zanga-hondea2earen
edo lur-mugitzearen arloko inolako lanik harik eta lurrazpiko instalazio guztiak -udalaren eta udaletik

kanpokoen titularitatekoak- zuinkatu, kokatu eta ondo egiaztatu arte; horretarako, eragindako
enpresetatik (lberdrola, Telefonica, Euskaltel, NaturGas Energia) eta udal instalazioen mantentze-
zerbitzuetatik (saneamenduko, argiteria publikoko eta ur-hornidurako sareetarako) teknikarien
laguntza izango dute. Honek garrantzi handia du; horrela lor daiteke zeharkako kontaktu elektrikorik
ez gertatzea, eta horrenbestez inguruko langileak arriskuan ez jaúzea, gas-hartuneak ez apurlzea,

etab. Klausula hau ez betetzeagatik, lurrazpiko instalazioak apurtzeagatik erator daitezkeen kostu
guztiak obraren adjudikazio-hartzailea den kontratistaren kontura izango dira.

Horregatik, eta lanen harrera formala egin arte, Kontratista da kontratatu dituen lanen exekuzioaren
arduradun bakarra, bai eta horietan egon daitezkeen akats eta hutsuneen arduraduna ere, gaizki

egin izanagatik edo erabilitako materialen edo jarritako gailuen kalitate txarragatik; horrelakoetan ez

da aitzakiarik izango etaezdio inolako eskubiderik emango Zuzendarilza Fakultatiboak hari buruzko
ohartarazpenik egin ezizanak, ezta obra-ziurtagiri partzialetan baloratuizateak ere, zeren horiek beti

suposatzen da kontura ematen eta ordaintzen direla.

Kontratistaren kontura eta arriskupean izango dira -eta eskaintza ekonomikoetan sartuta egongo
dira- lanak behar bezala egiteko behar diren aldamio, zinbra, makina eta gainontzeko baliabide

laguntzaileen kostuak; horrenbestez, jabeak ez du izango inolako erantzukizunik baliabide

laguntzaile horien hutsuneengatik lanetan gerta daitekeen edozein matxuraren edo istripu
pertsonalen aurrean. Baliabide horiek baldintza guztiak bete behar dituzte, Laneko Segurtasuneko
arloan indarrean dagoen legedira hertsiki egokitzeko moduan.

Jarduketa-eremuari buruzkoak

Kontratistak kokapena eta inguruak ikuskatuta eta aztertuta izan beharko ditu, bai haien

konfigurazioa eta izaera, bai egin beharreko lanen irismena eta obrak egiteko beharko diren

materialak, bai kokapenera joateko sarbideak eta beharko dituen baliabideak. Obra egoki egiteko
beharrezkoa edo komenigarria delako kontratista adjudikazio-hartzaileak erabili beharko balitu
proiektuan sartuta ez dauden bide publiko edo pribatu batzuk ibilgailuak edo makinak bertatik
iragateko, eta bide horiek ez balira gai ibilgailu edo makina horien iragana jasateko, kontratista

adjudikazio-hartzailearen ardura izango da obren exekuzioan zehar eta betiere jabearen iritziz

bideak egoki erabiltzeko moduan bere kontura mantentzea eta, behin obrak bukatutakoan, bideak
egoki konpontzea, horren barne egonik behar diren birlandaketak eta ingurumena biziberritzeko
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lanak, gutxienez obra aurretik zegoen antzeko egoerara itzultzeko xedez. Zehazki, erabili
beharreko bideak udalaren jabetzakoak balira, kontratista adjudikazio-hartzaileak udalaren
berariazko baimena lortu beharko du, nahiz eta bidea erabilera publikokoa izan.

Obraren adjudikazio-hartzailea den kontratista behar bezala mugarrituko du lan{okia. Zuzen
seinaleztatuko du lan{okia, obretako segurtasun eta osasunaren arloan indarrean dagoen
araudiaren arabera, eta baita lan-tokiarekin muga egiten duten inguruak, obrak daudela adierazita
gelditu dadin alboko bideetan -oinezkoenetan nahiz ibilgailuenetan-.Lan{okira bakarrik horretarako
baimendutako langileak sartu ahal izango dira eta bete egin beharko dute obretako lan-tokietako
segurtasun eta osasun arloko araudia (NBEak, Babes Kolektiboak, etab.).

Materialak pilatzeko orduan, autrcz zehaztutako pilatzetokietan egingo da eta betiere
homologatutako eta erabilera- eta mantentze-egoera onean dauden eslingak erabilita. Jarduketa hori
egiten den bitartean, garabi-kamioiaren bitartez pilatu beharreko materialen ibilbidearen bertikalean
ez da inor egongo. Ez da inor ere egongo makineriaren ekintza-erradioan.

Kontratista adjudikazio-hartzailea ez da izango inoiz ere ez lur-mugimenduen ondorioz lor
daitezkeen materialen jabea; horrenbestez, ezingo dizkie hirugarrenei inolako tituluren bidez
besterenganatu, ezta aprobetxatu ere. Beraz, obran bertan erabiltzeko helburuetatik kanpo, material
horien beste edozein erabilpenetarako -bai zuzenean, bai landu ondoren-, Obra Zuzendaritzaren
baimena beharko da.

Materialaren erabilera-helburua aldatzeko moduko baldintza teknikoak ObraZuzendarilzakzehaztu
beharko ditu.

Bi metrotik gorako altuera-aldea duten babesik gabeko tokien inguruetan, edozein lan egin behar
duten langileek arnes eusleak eraman beharko dituzte ela allzairuzko gida edo kable bati lotuta
egongo dira. Bi metrotik gorako malda duten tokien inguruetan lanak egiteko, langileek arnes eusleak
eraman beharko dituzte, kable batekin babes-gida bati lotuta.

Lan-toki balizatuen eta ibilgailu-trafikoa dagoen galtzadaren artean makineriaren sartu-irtenak beti
seinalegile batek ikuskatuta egingo dira eta galtzadan estugune balizatua eginda.

Obraren itxitura jarri ahal izateko, okupatuko den lurzoru publikoaren eremua markatuta izango duen
krokisa aurkeztu beharko da. Hesiaren antolamenduak, dimentsioak eta ezaugarriek Udaleko
Zerbitzu Teknikoen oniritzia izan beharko dute, eta baita oinezkoentzako pasabideen eta
saihesbideen konponbideek ere. Obraren ondoriozko behin behineko elementuen babesa eta
seinaleztapena bat etorriko dira irisgarritasun-baldintzak arautzen dituen apirilaren 1'1ko 68/2000
Dekretuaren ll. Eranskinaren 4.3. artikuluan finkatutakoarekin. Edonola ere, behin behineko
oinezkoentzako ibilbideak oztoporik gabeko l,50 metroko pasabidea bermatuko du gutxienez, eta
espaloia estuagoa bada pasabideak zabalera osoa hartuko du.

Gehien irteten diren erpinetan seinaleztapen-argiak jarriko dira, eta piztuta egon beharko dira
iluntzetik egunsentira arte. Seinaleztapen-argiak espaloitik 2, 0 metroko altueran jarriko dira.

Kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago itxiturak eta segurtasuneko eta seinaleztapeneko
elementuak egokitasun- eta higiene-baldintza egokietan edukitzera. lrekitzeko ateak obraren
barrualderantz zabaldu ko dira.

Hesia jarri eta kentzearen ondorioz bideetan eta hiri-altzarietan sortutako kalteak kontratista
adjudikazio-hartzaileak konponduko ditu, bere kontura; beraz, konponketa-lan horiek ez dute
kontratuko preziorik aldatuko.

Obrak hasi aurretik, adjudikazio-hartzaileak, Bergarako Udalarekin adostuta, oharra jarri beharko du
kaltetutako atari guztietan, ele bitan idatzita, non obren hasiera.epea eta bizilagunengan izan
ditzaketen eragina adieraziko dituen.

Kontratista behartuta dago seinaleak bere kontura jarlzera, hain zuzen, obraren sarbidea, lanek
betetzen duten zonaldeko zirkulazioa eta lanen bilakaeraren ondoriozko puntu arriskutsuak -bai



zonaldean bertan eta bai horren mugetan eta inguruneetan- adierazteko beharrezkoak diren

seinaleak.

Kontratistak bete egin beharko ditu zuzendaritzak seinale osagarriei buruz edo jarrita daudenak

aldatzearen ingu ruan idalziz helarazi ko d izkion agi nd uak.

Seinaleztapenak sortuko dituen gastuak kontratistaren kontura izango dira.

Obrak egiteaz arduratuko den adjudikaziodunak egingo duen lehenengo gauza izango da kartel bat

jartzea obra seinalizatzeko, berak ordainduta, eta zehaztapen hauen arabera:

Aluminiozko edo altzairu galbanizatuzko kartela, 1,8 mm-ko lodierakoa, binilo itsasgarriko

errotulazioarekin

Tamaina:4x3m

Lurzoruarifinkatzeko era: Altzairu galbanizaluzko 2 tutu, 2,5 mm-koak, 7 mm-ko estaldurarekin, eta

plaka 4 ainguraketekin eutsiz. Gutxienez lurzorutik 2 m-rajarriko da.

Osagai grafikoak Udalaren aginduen arabera.

Obra-delegatua

Era berean, kontratak delegatu bat izendatuko du eta hori beti egon beharko da obran. Delegatuaren

eginkizuna izango da Zuzendari2a Fakultatiboak emandako aginduak jaso eta ulertzea; proiektua

eta Preskripzio Tekniko Partikularren Plegua ezagutuko ditu eta lana baldintza onetan egin dadila

zainduko du, eraikingintzaren arte-trebetasun egokien arabera.

Obraren ZuzendariZa Fakultatiboak edo Bergarako Udalak deitutako guztietan, kontratista obran

aurkeztu beharko da. Obran bertan, eta bere kontura, bulego-kaseta bat jarri beharko du, eta bertan

dagozkion kontsultak egiteko moduko material egokia egon beharko da. Kontratistak kaseta horretan

eduki eta gordeko du "Aginduen Liburu Ofizial" bat, non jasoko diren Zuzendaritzak eman behar

dizkienak; hala ere, Zuzendaritzak beharrezkoa dela ikusten duenean, ofizioz eman ahal izango ditu

aginduak eta kontratista jakinean dagoela egiaztatzeko kontratistak aginduan bertan sinatuko du, eta

jakin izanaren egiaztapenaren ordua ere adieraziko da. Kontratak agindu hauek betetzea

derrigorrezkoa du, plegu honetan jasotako baldintzak betetzea bezain derrigorra, alegia.

Epea

Dagokion kontratua eratu eta sinatu ondoren, kontratistak 7 eguneko epea izango du lanak hasteko

(zuinketa aktarekin batera), eta bukatuta eduki behar izango ditu kontratuan zehaztuko den epean,

inolako luzapenik gabe.

Obrak ezingo dira eten, gehienez ere, hamabost (15) egunetik gora.

Kontratua sinatu ondorengo obra hasteko epeak eta baita berme-aldiaren iraupena ere Preskripzio

Fakultatibo hauetan zehaztutakoak izango dira, betiere obra adjudikatzeko kontratuan beste epe

batzuk zehazten ez direnean.

Gastuak

Kontagailu bat jarri beharko da, obrak irauten duen bitartean ur-kontsumoa neurtu dezan. lldo

honetan, enpresa adjudikazio-hartzaileak ordaindu beharko du egindako kontsumoa, eta baita obra

gauzatzean izango dituen beste hornidura-zerbitzuetatik eratorritako kostuak ere (gasa,

elektrizitatea, etab.).



HÉ
tmfi;Yf'-*.

Zuinketa egiaztatzeko akta

Kontratuaren behin betiko adjudikazioaren jakinarazpenetik zenbahen hasita, hamabost egun
naturaleko epe bat egongo da lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatzeko, obrez arduratu
den Administrazioaren zerbihvak egingo du, kontratistaren aurrean, eta emaitza aktan jasoko da. Bi
interesatuek sinatuko dute eta ale bat kontratua egin duen organoari bidaliko zaio. Egiaztapen-aktak
berariaz jasoko du HAKLAOk 140. artikuluan xedatutakoa. Behin egiaztapena eginda, obra-
zuzendariaren irihiz, proiektuaren bideragarritasuna eta lursailen eskuragarritasuna frogatuta
badago, eta kontratistak eragozpenik jarrtzen ez badu, hasteko baimena emango du eta exekuzio-
epea hasiko da zenbatzen akta sinatu eta hurrengo egunetik aurrera. Baliteke ordea, proiektuaren
bideragarritasunari buruz eragozpenik jarri gabe, kontratistak beste ohar batzuk egitea eta eragina
izan dezakete obra gauzatzeko orduan; horrelakorik gertatuz gero, zuzend aritzakerabakiko du ohar
horiek kontuan hartuta obrak hastea edo bertan behera uztea, eta aktan bertan justifikatuko du bere
erabakia. Hasteko baimena idatziz jasota geratuko da,berariaz, eta kontratistak sinatzeak esan nahi
du jakinarazita dagoela.

Aurreko paragrafoak aipatzen dituen egoerak egiaztatu gabe badaude, edo obra-zuzendariaren
iri2iz proiektua aldatu behar bada, eten egingo da obren hasiera; idatzizjasota geratuko da akta
batean eta berehala jakinaraziko zaio Administrazioari, horrek dagokion ebazpena eman dezan.
Aldaketaren erregimena HAKLAOk 141. artikuluan aurreikusitakoaren arabera egingo da.

Ebazpena eman bitartean, obren hasiera etena geldituko da akta sinatu eta hurrengo egunetik
aurrera; data horretatik aurrera zenbalzen hasiko da SPKLk 221.2. artikuluan aipatzen duen sei
hilabeteko epea.

Obra ez hastea eragin zuen arrazoia desagertzen denean, berriz, kontratazio-organoak dagokion
erabakia hartuko da eta berariaz,eta frogagarri, jakinaraziko zaio kontratistari. Exekuzio-epea hasiko
da zenbatzen obrak hasteko baimena emateko erabakiaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik aurrera.Arestian xedatutakoa modu berean aplikatuko da zuinketa-egiaztapenaren
egintzan kontratistak eragozpenak jarri badin baditu. Hala eta guzliz ere, kontratazio-organoaren
iritziz eragozpenek funtsik ez badute, obren hasiera ez da etengo eta, ondorioz, ez da beharrezkoa
beste erabaki bat hartzea obrak hasteko, eta exekuzio-epea ere ez da aldatuko.

Aginduen eta gertakarien liburua

Aginduen Liburua, Bergarako Udalak behar bezala izapidetuta, Zuinketa Egiaztatzeko datan irekiko
da eta Behin betiko Harreraren unean itxiko da.

Denbora tarte horretan, obra-zuzendariaren eta Bergarako Udalaren eskura egongo da kontratista
adjudikazio-hartzailearen obrako bulegoan. Bidezkoa denean, liburuan idatziko dituzte egoki
deritzeten aginduak, jarraibideak eta komunikazioak, bakoitzak bere eskumenen esparruan eta
sinaduren bidez baimenduta.

Behin betiko Harreraren ondoren, Aginduen Liburua Bergarako Udalaren esku geldituko da. Obraren
kontratista adjudikazio-hartzaileak nahiduenean kontsultatu ahal izango du.

Obra-zuzendariak eta Bergarako Udalak Aginduen Liburuan idatzoharrak zuzentasune z idatz
ditzaten, obraren kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago haiek behar dituzten era
guztietako datuak bil ditzaten ahalbidetzera.

Obrek iraun bitartean, obraren kontratista adjudikazio-hartzaileak men egingo die obra-zuzendariak
emandako agindu eta jarraibide teknikoei eta Bergarako Udalak emandako jarduketa-agindu
orokorrei. Agindu eta jarraibideokidalziz emango zaizkio jakitera Aginduen Liburuaren bidez, eta
obraren kontratista adjudikazio-hartzaileak edo bere ordezkariak "jaso izana" sinatuko du.



Obraren kontratista adjudikazio-hartzaileak uste badu agindu batek kontratuari dagozkion

betebeharrak gainditzen dituela, ohartarazpena idatziz eta justifikatuta aurkeztu beharko du

astebeteko (7 eguneko) epean; hortik aurrera ez da aintzat hartuko. Erreklamazioak ez du zerbilzu-

agindua betearaztea baliogabetzen.

Obraren kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago Bergarako Udalak eha obra-zuzendariak

idatziz adierazitako aginduak onartzera, baita agindu horiek aurretik emandakoak aldatu edo

baliogabetzen badituzte ere, edo aurretik baimendutako planoak edo horiei erantsitako

dokumentazioa aldatzea badakarte ere.

Gertakarien Liburuari dagokionez, obretako segurtasun eta osasunaren arloan indarrean dagoen

Legearen artikuluetan zehaztua dauden guztiek ikusteko eta eskura2eko moduan gordeko da.

Harremanak eta bilerak

Adjudikazio-hartzailea gutxienez (7) egunetik behin jarriko da harremanetan eta bilduko da

Bergarako Udalarekin obran izandako arazoak aztertzeko. Obra-zuzendarilzakidalziz jasoko du

bilera guztietan adostutakoaren berrieta akta idatziko du.

Obra-plana
Obraren kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago Lan-programa aurkeztera. Dokumentu

horretan informazio hau eskaini beharko du, gutxienez:

Egutegia: jarduerak egiteko beharko diren egunak zenbatetsiko dira, prestaketa-lanak eta obrak,

instalazioak eta obra osagarriak barne, eta baita behin betiko obraren zatiak edo motak egiteko

egunak ere.

Programatutako obraren hileroko balorazioa.

Lan-programa bateragarria izan behar da kontratuan -Obra-planaren 
arabera- finkatutako

faseekin eta epeekin.

Edonola ere, kontratista adjudikazio-hartzailea Plegu honetan egiten diren oharretara eta kontratu-

zuzendariaren esanetara egokitu beharko da, obralekuak irekitzeko denbora minimizatzeko. Era

berean, zerbitzu-hornitzaile diren enpresen kontratei - beste lan batzuk egingo dituztenei-, lan

horiek egiten utzi behar die, haiekin koordinatuko da eta lanen lekura sartzea ahalbidetuko die.

Zalantzakbadaude edo balizko atzerapenen kasuan, kontratista adjudikazio-hartzaileak men egingo

dio kontratu-zuzendariak agindutakoari. Proiektatutako zerbitzuek eta abian direnek tarteak zaindu

eta babesak izan behar dituzte gas-sarearen, lberdrolaren eta telefonia-operadoreen zerbitzuekiko,

enpresa hornitzailearen araudiarekin bat. Kontratista adjudikazio-hartzaileak obra-zuzendariari eta

enpresa hornitzailearijakinarazi beharko die, lanak hasi aurretik, kontratak zein datatan egin ahal

izango dituen sarea kanalizalzeko lanak. Ohartanzpena jaso ondoren kontratak bi aste baino

gehiagoz alzeralzen badu lanen hasiera (jakinarazi zaion datatik aurrera), gerta litezkeen

atzerapenek ez diote ondoriorik ekarriko kontratista adjudikazio-hartzaileari obra-epeak betetzeari

dagokionez. Lanen hasiera hilabete baino gehiagoz atzeratuko balitz (lanen balizko hasierarako

adierazitako datatik aurrera), obra-zuzendariak kontratu-zuzendariarijakinaraziko dio eta ondorioak

kontuan hartuta jardungo dute. Edonola ere, obra hastean, kontratista adjudikazio-hartzaileak obren

hasiera orokorraren berri eman beharko die abian diren eta proiektatuta dauden zerbitzuetako

enpresa-hornitzaileei, eta ildo horretan beharrezkoak diren izapideak burutuko ditu.

Hain zuzen ere, zangak eta/edo putzuak hondeatzeko lanak eta abar hasi aurretik. Kontratista

adjudikazio-hartzailea kaltetutako hiri-instalazioetako eta/edo zerbitzuetako jabe guztiekin jarriko da

harremanetan, teknikariek instalazio edo zerbitzuon kokapena zehaztu dezaten, proiektuaren

planoetan diren datuak egiaztatze aldera. Era berean, obra nagusiak kaltetuko dituen mota
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guztietako zerbitzuak erretiratzeko eta berriro jartzeko lanak koordinatuko ditu eta, dagokionean,
egokitu egingo du bere jardueren erritmoa eta sekuentziak multzoaren eraginkortasuna hobetzeko.

Proiektuan jasota ez dagoen zerbitzuren bat antzemanez gero, obraren kontratista adjudikazio-
hartzaileak berehala jakinaraziko dio obra-zuzendaritzari eta zerbitzuaren jabearekin jarriko da
harremanetan. Une horretatik aurrera, jabeak edo obra-zuzendaritzak erabakiko dituen neurriak
onartuko ditu.

Lan-programa egokitze aldera, kontratu-zuzendariak jarraibideak, arauak edo berrikuspenak
adierazi edo egingo ditu; hori horrela izanik ere, kontratuan zehaztutako epeak betetzeko ardura du
kontratistak.

Obrarako sarbideak

Kontratista adjudikazio-hartzailearen kontura izango dira garraiorako komunikabide guztiak, hala
nola saihesbideak, bidezidorrak, pasabideak, plano inklinatuak, materialak obrara garraiatzea eta
abar.

Obrek iraun bitartean, obra-leku guztiak-bai behin behinekoak eta bai iraunkorrak- irisgarriak izan
daitezen, kontratista adjudikazio-hartzaileak beharrezkoak diren ekintzak burutuko ditu eta baliabide
materialak eta giza baliabideak erabiliko ditu.

Obrak izan ditzakeen eraginak jakinda hurrengoak aipatu behar dira:

Obra guztian Hilerrian oinezkoen pasoa beti bermatuta egon beharko da. Ez bada kaperaren
ingurutik, beste bide batetik bermatu beharko da.

Posible izango da segurtasun baldintza guztiak betez Udalak kapera puntualki Jendaurrera
zabaltzeko era ba ki a harlzea.

Obrako instalazioak, makinak eta baliabide laguntzaileak
Kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago, bere ardurapean, makinak, tresnak eta baliabide
laguntzaileak eskura izalera; eta horien kopurua, motak, ezaugarriak, kalitatea, ahalmena, potentzia
eta kantitatea kontratuaren xedea egoki aurrera eramateko nahikoa izan beharko dira. Halaber,
lanen bilakaerak horrela eskatuz gero, baliabide horiek ugaritzeko aukera izango da, inongo ordainik
jaso2eko eskubiderik gabe. Makinen multzoan daude lanak egiteko erabili beharreko guztiak,
langileek edo adjudikazio-hartzailearekin lotura duten enpresek erabili beharrekoak, baliabide
laguntzaileak barne.

Gainera, behartuta dago makinakzuzen eta egokierabiltzera, mantentzera etazaintzera.

Kontratista adjudikazio-hartzailearen eginbeharra izango da kontratatutako obrak egiteko
beharrezkoak diren instalazio osagarriak eta obra osagarriak osotasunean proiektatzea, eraikitzea,
gordetzea, ustia2ea, desmuntatzea, eraistea eta obratik kentzea.

Puntu honetan aipatutakoa betetzeak sortuko dituen gastuak dagozkien unitateetan sartuta daudela
hartuko da kontuan, eta, beraz, ez dira aparte ordainduko.

Zamalanek ez dute bide-trafikoa oztopatuko, eta kalea behin behinean itxi beharra aurreikusten bada
aurrerapen nahikoarekin ohartarazi beharko zaio Udalari. Nolanahi ere, aldi baterako pasabiderako
baimena eskura daiteke horretarako eskabidea Udalean aurkeztuta.



Kontratista adjudikazio-hartzailearen obrako bulegoak

Kontratista adjudikazio-hartzaileak obretako bulegoa jarri beharko du lanak hasi aurretik, eta horiek
iraun bitartean izango du martxan egokien irudi2en zaion lekuan, kontratu-zuzendariaren aldez

aurreko adostasunez.

Obra bulegoak dagozkion neurri zuzenhaileak izango ditu inguruko berdegunea zainlzeko. Obraren

sartu-irtenak eta langileen joan etorriek ezingo dituzte inola ere ingurua eta hilobiak hondatu.

Kontratista adjudikazio-hartzaileak nahitaez gorde beharko ditu bulego horretan Kontratuaren oinarri

den proiektuaren edo proiektuen kontratu-dokumentuen kopia baimendua eta Aginduen Liburua,

betiere Zuinketa Egiaztatzeko data baino lehen.

Kontratista adjudikazio-hartzaileak ezingo du obrako bulegoa lekuz aldatu kontratu-zuzendariaren
aldez aurreko baimenik gabe.

Zortasunak eta baimenak

Kontratistaren kontura izango dira zortasunak mantentzeko eta berrezartzeko beharrezkoak diren

lanak.

Edateko ura, energia elektrikoa, gasa eta telefono-zerbitzua hornitzeko eta banatzeko zerbitzuek,

eta baita saneamendukoek ere, zortasun-izaera dute artikulu honetan finkatutako ondorioetarako.

Kontratistak aurrerapen nahikoaz eskuratu beharko ditu obrak egiteko beharrezkoak diren batmen

guztiak, eragozpenik ez izateko Lan-programa betetzeko orduan. Baimen horiek lortzearen

ondoriozko kudeaketa-gastuak kontratistaren kontura izango dira beti.

Kontratista behartuta egongo da baimena eman duen erakundeak ezarri dituen baldintza guztiak

zorrozki betetzera, hain zuzen, baimendutako lanen neurriei, arreta-neurriei, prozedurei eta

egikaritze-epeei dagokienez.

Obren eraginez berriro jarri edo aldatu behar badira azpiegitura-sareren bat, arketa, arketatapa edo

hustubideren bat, edo hiri-al2arietako, argiteriako, lorategietako, zoladurako edo urbanizazioko

beste elementu osagarriren bat, horiek obran jarri baino lehen Udaleko Zerbilzu Teknikoen oniritzia

lortu beharko da.

Kalitate-kontrola

Kalitate-kontrola bat etorriko da indarrean den araudi aplikagarriarekin.

Kalitate-kontrola proiektuaren dokumentuetan azaldutakoaren arabera egingo da.

Edonola ere, kontratista adjudikazio-hartzaileak beharrezkoak diren proba eta entsegu guztiak egin

beharko ditu burututako obra-unitate bakoitza egoki egin dela eta egoki funtzionatzen duela

ziurtatzeko.

Kontratu-zuzendariak eta obra-zuzendariak une oro izan beharko dute saiakuntza horietatik

ondoriozta daitezkeen emaitzen berri. lrregulartasunen bat antzemanez gero, obrak geldiarazi

d itzakete eta egoki deritzeten erabakiak hartu.

"Kalitate-kontroleko programan" aipatzen diren saiakuntzak, analisiak eta probak egingo dituen

laborategiak Eusko Jaurlaritzaren Hirigintza, Etxebizitza eta lngurumen saileko Arkitektura eta

Etxebizitza zuzendari2ak emandako ziurtagiria izan beharko du, edo beste Administrazio Publiko

batek emandakoa, betiere laborategiak ziurtatzeko kasu bakoitzean aplikagarriak diren xedapen

arautzaile orokorren araberakoa bada.
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Puntu honen arabera programatu den obraren kalitate-kontrolak eragindako gastuak kontratista
adjudikazio-hartzailearen kontura izangodira, indarrean den legedian aurreikusitako mugen barruan.
Hori horrela izango da kontratista adjudikazio-hartzaileak bere kalitate-kontrola egiten badu ere.

Orokorrean, kontratuak aurkakoa adierazten ez badu, Egikaritze-proiektua zuzenean gauzatzeko
aurrekontuaren o/o 1 izango da. Kalitate-kontroleko proben ondoriozko gastuak kontratista
adjudikazio-hartzaileak zuzenean ordaindu beharko dizkio Administrazioak aukeratutako kalitate-
kontroleko laborategiari, Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Araudi Orokorreko 145.
artikuluak xedatutakoarekin bat. Zenbateko horretan ez du eraginik izango obra-kontratuaren
adjudikazio-bajak. Era berean, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 228.
artikuluan aurreikusita dagoenez, kontratista adjudikazio-hartzailearen "azpikontratistatzat" hartuko
da kalitate-kontroleko laborategia, ordainketa-baldintzak eta -epeeak aplika2eko ondorio
guztietarako.

Proiektuaren Memoriarierantsita doa Obretako Kalitate-kontroleko Plana, aurrekontu eta guzti, baina
horrek ez du obren kontratista adjudikazio-hartzailea salbuesten obrako kalitate-kontrolean gastatu
behar duen o/o t hori ordaintzetik; zenbateko hori zehaztuko diren probak egitera bideratuko da.

Proiektuan aurreikusita ez dauden saiakuntzak, obra-zuzendariaren iritziz edo kontratu-
zuzendariaren balorazioaren arabera egin beharrekoak direnak, adjudikazio-hartzailearen kontura
izango dira.

Obran sartzen den material guztia kontrolatu behar da, hornitzaileei materialen kalitate-ziurtagiriak
eskatuz.

Sustapen Ministerioak homologatutako kalitate-ikurra, zigilua edo marka duten materialak erabiltzen
direnean -CIETSID zigiluaren kasuan izan ezik_, obra-zuzendaritzak materialaren harrera
sinplifika dezake eta kanpoko ezaugarriei bakarrik erreparatu, betiere materiala eta horren
dokumentazioa egiaztatuta obrara iristen direnean.

Era berean hartuko dira EBko estatu kideetatik datozen produktuak, estatuko espezifikazio
teknikoekin fabrikatutakoak, testu honetan adierazitako segurtasun-helburuen parekoak bermatzen
dituztenak eta jatorrizko estatu kideetan ofizialki onartutako laborategiek egindako kontrol- edo
saiakuntza-ziurtagirien bermea dutenak.

Obra-zuzendariak bakarrik erabaki dezake, kontratu-zuzendariaren baloraziopean, material bat
proiektuan jasota dagoen beste baten "antzekoa" dela.

Kontratista adjudikazio-hartzaileak plangintza egin beharko du instalazioen ehuneko ehunari probak
egiteko, ez du ezer estatistika-kontrol hutsera mugatuko. Egikaritze-proiektuan material eta
ekipamendu nagusien zerrenda azalduko da, horiek diseinatzeko, fabrika2eko eta muntatzeko
erreferentzia-arauekin eta ezaugarriak eta prestazioak jasoko dituen fitxarekin batera.

Obrak hasi aurretik, kontratista adjudikazio-hartzaileak Kalitatearen Autokontrol Plana aurkeztuko
dio Bergarako Udalari, onar dezan. Plana idazteko orduan hiru kontrol-maila hartuko dira kontuan:

Materialak eta ekipamenduak: fabrikazio-arau onartu batekiko elkarrekikotasuna kontrolatuko da

gutxienez, eta egikaritze-proiektuan adierazitako espezifikazioa. Obran jarri aurretik egingo da

kontrola. Ezdira onartuko justifikatuak edo espezifikatuak ez diren materialak eta ekipamenduak, ez

dira antzekoak onartuko, zuzendarilzafakultatiboak onetsitako baliokideak baizik.

lkuskapen-puntuen programa: instalazioen zuinketen dimentsio-egiaztapena jaso beharko du,

arauen eta jardunbide egokien irizpideen arabera.

Funtzionamendu-proben protokoloa: proiektuan finkatutako diseinu-parametro guztien egiaztapena

jaso beharko du, beharrezkotzat jotzen diren beste guztiak baztertu gabe. Hornitutako ekipamendu



guztien kasuan, obran proba guztiak errepikatuko dira, fabrikatzaileak bermeetan jaso dituen

funtzionamendu nominaleko parametroen arabera.

Kalitate-kontroleko plan horrek ez du salbuesten beste kontrol batzuk ere egitea, hain zuzen,

indarrean den araudian finkatuta daudenak instalazioen erregistro industrialaren prozedurarako.

Obra abian dela plana alda daiteke, kontrola areagotzeko beharra ikusten bada balizko akatsak

antzeman direlako, materialetan edo unitateen exekuzioan.

Kalitatea bermatzeko plana

Lizitatzaileek, eskaintzaren barruan, Kalitatea Bermatzeko Planaren edukia zehazten duen eskema
idafzi eta aurkeztu beharko dute; eta horrekin batera, testu labur batean, kalitatea nola eta zein

baliabiderekin landuko duten azalduko dute.

Obra-kontratua esleitu ondoren, baina sinatu baino lehen, kontratista adjudikazio-hartzaileak
Kalitatea Bermatzeko Plana idatziko du, obra-zuzendarilzari aurkeztuko dio baloratu dezan, eta,

sartu beharreko edukia sartuta, eta onartua izan ondoren, kontratu-dokumentua izango da, Zuinketa-

akta izenpetu aurretik.

Segurtasuna eta osasuna

Obraren adjudikazio-hartzailea den enpresa eraikitzailea behartuta dago obran zuzenean edo

zeharka parte hartuko duten langile guztiak aseguratuta izalera. Era berean, enpresak,

segurtasunaren eta osasunaren arloan indarrean den legediak xedatutakoaren berri izango du, eta

horren ondoriozko preskripzioak beteko ditu.

Auzitegien aurrean enpresa eraikitzailea izango da erantzule istripuren bat geratzen bada

zehaztutakoa ez betetzeagatik, edota bere ardurapean diren langileen esperientzia ezak edo

arduragabekeriak eraginda.

Ezustekoren baten ondorioz obrako zuzendaritza fakultatiboak egokitzat jotzen badu segurtasun-
neurri bereziak hartzea, enpresa eraikitzailea behartuta egongo da neurriok harlzera.

Urrraren 24ko162711997 Errege Dekretuak, Lan-arriskuen Prebentzioariburuzko 31/1995 Legearen

esparruan, eraikun2a-obretan aplikagarriak diren Segurtasun eta Osasun arloko gutxieneko

xedapenak finkatzen ditu.

Aipatutako Errege Dekretuko 4. artikuluko 1. atala betetze aldera, obra osorako Segurtasun eta

Osasun Azterketa bat gehitu da, fase bakoitzerako aurrekontuak bereizita dituena.

Azterketa hori Memoriaren eranskin gisa sartu da proiektu honetan.

Kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago ardura hauek bere gain hartzera: pertsonen,

ondasunen eta instalazioen segurtasuna, lanen guneak mugarritzea, obra-gunea hustu eta bukaeran

garbitzea, eta hirugarrenen aurreko segurtasuna eskaintzera obren garapen normalari dagokionez.

Ondorio horietarako, kontratista adjudikazio-hartzaileak kontuz erabili behar ditu bere baliabideak,

aldez aurretik neurriak hartuz gertakari oro saihesteko eta, halakorik gertatuz gero, ondorioak azkar

eta modu eraginkorrean mugatzea ahalbidetzeko. lldo horretan, epeen gaineko erantzule bakar eta

orokor gisa jardungo du eta horrela sentituko da, ez bakarrik obren epeei dagokienez, baita obrak

egitean eta ingurunean txertatzean sortutako ondorioak ere kontuan hartuta.

Langileen, oinezkoen eta eraikin mugakideen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurriak

hartuko dira, Laneko Segurtasun eta Osasunaren arloan indarrean den araudiarekin bat.

Horrenbestez, obra hesi bidez babestuko da lanek iraun bitartean. Bide publikoen ondoko guneetan

ibilbidea segurtatu eta ahalbidetu egin beharko da, bai ibilgailuentzat eta bai oinezkoentzat, ahalik
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eta kalte gutxien eta denborarik laburrenean eragiten saiatuz, eta, beharrezkoa bada, baliabide
osagarriak erabiliko dira oinezkoen ibilbide segurua bermatzeko.

lngurumena babestea. Hilerriaren babesa
Obren edo horiei atxikitako instalazioen edo lantegien eraginez airea, ur-ibilguak eta, orokorrean, era
guztietako ondasun publiko edo pribatuak kutsatzea ekiditeko helburuarekin Zuzendari2ak
emandako aginduak betetzera behartuta dago kontratista 

-nahiz eta instalazioak bere jabetzako
lurretan egon-, ingurumena eta natura zainlzeko indarrean diren xedapenek ezarritako mugak
kontuan hartuta.

Hainzuzen, kontratistak kontu bereziaizango du eraispen-lanetan, dragatzeetan, hondeatzeetan eta
materialak hondakindegietara garraiatzean, kutsadura saihesteko.

Obrak direla-eta sortutako zaratengatiko kutsadura, pertsonentzako kaltegarriak ez diren
frekuentzia- eta intentsitate-mugen barruan egon beharko dira, kontuan hartuta zarataren
ondoriopean jarraian emango den denbora eta, hala badagokio, babes aurikularraren
eraginkortasuna.

Bergarako Udalak kontratistari obrak irauten duen denbora barruan 6 zarata neurketa egitea eskatu
ahal dio pertsonentzako kaltegarriak ez diren frekuentzia- eta intentsitate-mugen barruan dagoen
ikuskatzeko.

Hautsa izatea ekidingo da, neurri zuzenizaileak ipintzen, obra eremua urezlatuz beharrezkoa baldin
bada edo obra zuzendarilzak eta Bergarako udalak adierazitako neurriak martxan jarlzen.

Hilerriaren babesa

Obraren nondik norakoek, hala nola obraren bulegoak, materialen zein obrako hondakinen akopioak
ezingo du Hilerria hondatu.

Obra eremua zehaZ. mehatz itxi beharko da, Hilerrian ahal den eta eragin gutxiena izateko.

Lanak egiteko orduan, ezinizango zaio Hilerriko hilobi, nitxo, panteoieizein zuhaixka edo zuhaixkei
eragin, eta belarra erein beharko da kontratistaren kontura obrak eragina izan duen belar eremuetan,
obra amaitu ondoren.

Artikulu honetan flhkatutakoa betetzeko hartuko diren neurriek eta lanek eragindako gastu guztiak
kontratistaren kontura izango dira, eta beraz, ez dira zuzenean ordainduko.

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen kudeaketa
Kontratistak (eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen EDUKITZAILEAK) derrigorrez aurkeztu
beharko dio obraren jabetzari eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak KUDEATZEKO PLANA,
bertan zehaztula nola burutuko dituen berari dagozkion betebeharrak, obran sortuko diren
eraikuntza- eta eraispen-hondakinen harira.

ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAK Hondakinak Kudeatzeko Plana ONETSI eta JABETZAK
ONARTU egin behar du. Ondoren, obraren kontratu-dokumentazioan txertatu eta haren zati
bihurtuko da.

Obrak abiarazi baino lehenago, sarbideak eta hondakindegiak zehazlu beharko dira, bai eta obraren
ondorioz hirigunean aurreikusten diren trafikoen berri eman ere.

Obra-zuzendariak eta kontratu-zuzendariak onartu ala ukatu egingo dituzte kontratistak
proposatutako sarbideak eta hondakindegiak. Kontratistak erabili asmo dituen hondakindegiak,
maileguguneak edo harrobiak jakinarazten dituen momentutik aurrera hasiko da zenbatzen epea.



Obra-zuzendariak eta kontratu-zuzendariak maileguguneak eta zabortegiak onartu izanak ez du

kontratistaren erantzukizuna arintzen, hala materialaren kalitateari dagokionez nola ustia daitekeen

bolumenari eta baimenak eta lizentziak lortzeko ardurari dagokionez.

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen edukitzaileak ordaindu beharko ditu kudeaketa-gastuak,

eta ekoizleari eman beharko dizkio hondakinen kudeaketari lotutako ziurtagiri eta bestelako agiri

guztiak.

Hondeatze-lurren eta -haitzen azken helmuga ere egiaztatu beharko da, berdin berrerabiltzen

direnean, birziklatzen direnean, edota bota egiten direnean. Zuzenbidean onartutako edozein
frogabide erabil dezake sustatzaileak helmuga horiek egiaztatzeko.. Egiaztagiri guztiak ere bost

urtean artxibatu beharko dira.

Obrak amaitzen direnean, teknikari gaituak idatzi eta elkargo ofizialak bisatutako amaierako txostena

aurkeztu beharko du sustatzaileak, eraikun2ako eta eraispeneko hondakinen kudeaketaren berri

emateko.

Baldintza orokorrak

Ahalik eta lehengai gutxien erabiliko dira, eta ahalik eta hondakin gutxien sortzeko ahalegina egingo
da.

Honako hauek hartu beharko dira kontuan, gutxienez:

- Obra buru2eko beharko den material-kantitatea aurreikustea ezinbestekoa da, lehengai gehiegi

erabiltzeak obra garestitzea ela hondakin-bolumen handiagoa sortzea eragiten baitu.

- Obrako joan-etorriak izango diren lekutik kanpo materialak biltzeko gunea aurreikusi beharko da,

erabiltzeko unea heltzen den bitartean egoki bilduta eta babestuta egon daitezen eta hondakin
gehiago sor ez dadin, piezak hautsi edo narriatu egin direlako.

- Lanabesak erabili eta berehala garbitu beharko dira, balio-bizilzaluzalzeko.

- Hondakin gutxiago sortzeko, berriro erabil daitezkeen soberakinak biltzeko gune bat ezarri beharko
da, ez dadin zabortegira bidali geroago eraikitzaileak erabil lezakeen materialik.

Obran bertan edo kanooko beste leku n berrerabiltzeko aukera aurreikustea

11212012 Dekretuak xedatutakoaren arabera, sortzen diren hondakinak nahitaez sailkatu beharko
d i ra, hondaki nen kudeatz aileak errazago aprobetxatu eta kudea d itzan.

Era berean, 2212011 Legean ezarritako hierarkia-printzipioarekin bat (hurrenkera-ordena:
prebenitzea eta gutxitzea, berrerabiltzea, bertan aprobetxatzea, kanpoan aprobetxatzea, bazterlzea
eta zabortegira bidaltzea), hondakinak gaika biltzeak badu helburu jakin bat: hondakinak
aprobetxatzen laguntzea eta zabortegian errazago kudeatzea. Hala, hondakinak egoki sailkatu

ondoren, horietako bakoitza birziklatzen edo biltzen espezializatutako gestoreei bidaltzeko aukera
egongo da, eta, egokijokatu izanari esker, hondakinen heterogeneotasun handiak eragtndako edo
zabortegiak nahiz birziklalze-zenlralak onartzen ez dituen materialak edukitzearen ondoriozko
alferreko garraioak saihestuko dira.

Hondakinak hobeto kudeatzeko asmoz, kudeaketa-aukerarik onenak ezagutu beharko dira.

Hartara, beharrezko baldintza teknikoak aztertu eta, lanei ekin aurretik, obraren kudeaketa egokia
burutzeko langileek errespetatu beharko dituzten jardunbide egokiak finkatuko dira.

Helburua: hondakinak sortzeko aukera aztertuta eta horren araberako plangintza eginez, ahalik eta
hondakin gutxien sortzea eta hondakinak berrerabiltzeko aukerak aintzat hartzea. Hala, obraren fase
bakoitzean sortutako hondakinen kantitatea eta ezaugarriak identifikatuko dira, horren arabera ahalik
eta hondakin gutxien sortzeko eta sor2en direnak aprobetxatzeko edo ahalik eta lekurik egokienean
lagatzeko bideak aurreikusteko asmoz.
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Sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak in situ aprobetxatzeko zereqinak aurreikustea

11212012 Dekretuaren arabera, hondakina sortu den lekuan bertan aprobetxatzea da <in situ>
aprobetxatzea. Horretarako, ordea, tratamendu-plantaren (normalean mugikorra izaten da)
ingurumen-baimena behar izaten da. Hartara, in situ aprobetxatzeko, ezinbestekoa izango da
11212012 Dekretuaren 1'1. eta 12. artikuluetan eta planta mugikorren baldintza teknikoei buruzko lV.
eranskinean xedatutakoa betetzea:

Berrerabiliedo in situ aprobetxatu ezin diren hondakinenEako helmuqa lbaztertzea)

Hierarkia-printzipioaren arabera, hondakinak kudeatzeko aurretiaz zehaztutako modurik erabili ezin
bada, soilik orduan eraman ahal izango dira zabortegira.

Hona hemen, ber az, horretarako arrazoi posi bleak:

-Hondakinare n izaera bera: zaborrak.

-Gestoreek hondakina arbuiatzea, agirien bidez egiaztatuta.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak obra barruan bilteqiratsea

Hondakinen edukitzaileak, eskuartean dituen bitartean, higiene- eta segurtasun-baldintza egokietan
gordetzeko betebeharra dauka eta, ildo beretik, ezin ditu dagoeneko bereizita dauden zatikiak
nahasi, gero aprobetxatzea edo baztertzea zailtzeko moduan.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakin aprobetxagarriak (zurak, plastikoak, txatarra...) aldi baterako
edukiontzietan edo metatuta gordetzen badira, ondo seinaleztatuta eta gainerako hondakinetatik
egoki bereizita gorde beharko dira.

Obra-hondakinak 1 m3 baino bolumen txikiagoko zaku industrialetan gordeko dira, edota berariaz
horretarako prestatutako edukiontzi metalikoetan bestela, udal-ordenantzekzehaztutako lekuan eta
moduan. Obra-hondakinak egoki seinaleztatuta eta gainerako hondakinetatik bereizita gorde
beharko dira.

Edukiontziak argi eta garbi ikusteko modukoak izango dira, batez ere gauez. Titularraren izen soziala
eta telefonoa izan beharko dute agerian. lnformazio hori bera agertu beharko dazaku industrialetan
edo hondakinak gordetzeko eta biltegiratzeko erabiltzen diren baliabide guztietan.

Edukiontzia erabiltzen duen obrako arduradunak beharrezko neurriak ezarriko ditu, inork obratik
kanpoko hondakinik utz ez dezan bertan. Edukiontziak estalita edo itxita egongo dira, lan-orduetatik
kanpo behinik behin, edukiak erabiltzen dituen obratik kanpoko inork ez dezan bestelako hondakinik
utzi.

Edukiontziak behar bezala etiketatuta egongo dira, langileekzalanlzarikgabe jakiteko non utzi behar
dituzten hondakinak.

Kontratistaren eta, beraz, hondakinen jabearen ardurapean dauden langileek betebehar hauek
izango dituzte:

- Edukiontziak egoki etiketa2ea, hartuko dituzten hondakinen arabera.

- Etiketetan argi eta garbi azalduko da zer material bildu ahal izango den edukiontzi bakoitzean, eta
zein ez.lnformazioa argia eta ulergarria izango da.

Etiketak handiak izango dira, eta urari eusteko gai.

- Hondakin bakoitzerako edukiontzi egokia erabili behar da. Hondakinak zuzen bereizteko ezarri
behar dira etiketak.

- Hondakinak sortu ahala bereizi behar dira, elkarren artean nahastu eta kutsatu ez daitezen.

- Ez da gaizki pilatutako eta babestutako hondakinik ezarri behar obraren inguruan, norbaitek
estropezu egin edo kontrolik gabe barreiatuz gero, istripuak eragin litzateke eta.

- Ez da inoiz gainkargatu behar garraiorako edukiontzirik. Karga handiegia sartuz gero, erabiltzeko
eta garraiatzeko zailagoak izaten dira eta gero lurrean geratzen diren hondakinak jausi ohi dira.



- Edukiontziek behar bezala estalita irten behar dute obra-eremutik. Ez da onartuko behar bezala
estali gabeko edukion2irik irtetea obratik, garraialzerakoan istripuak eragin daitezkeelako.

- Kudeaketa efizienteagoa egiteko, obran sortutako hondakinak murrizteko, berrerabiltzeko eta

birzikla2eko ideiak proposatu behar dira.

ldeia egokia bada, obrako hondakinen kudeatzaileei jakinarazi behar zaie, ezarri eta gainerako

langileekin partekatzeko.

- Kontratistak nahitaez garbitu behar ditu obra-hondakinak eta soberako materialak obra-eremuan
nahiz inguruetan. Era berean, beharrezkoak ez diren behin-behineko instalazioak kendu eta obrak
itxura ona izateko lanak egin eta neurriak ezarri behar ditu.

- Obran sortutako hiri-hondakinak, janari-hondakinak, ontziak, hobi septikoko lohiak eta abar
legeriak, udal-agintaritzakela baldintza hauek agindutakoaren arabera kudeatuko dira.

Hondakinak kudeatzeko betebeharrak

Aplikatu beharreko araudian jasotako betebeharrez gain, obra egiten duen pertsona fisikoak edo
juridikoak hondakinak kudeatzeko plana aurkeztu behar dio jabeari, bertan zehazlula nola beteko
dituen obran sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinen harira dituen betebeharrak.

Legeriaren arabera, hondakinak dituenak arduradun bat izendatu behar du hondakinak kudeatzeko
plana idatzi ela ezarheko. Arduradun horrek hondakinen kudeaketari lotutako legeria ez ezik,
hondakinak kudeatzeko plana burutzeko era ere ezagutu behar du. Hartara, obraren barneko
zeharkako lana beteko du eta, segurtasun-teknikariak bezala,lan-maila guztietan izango du eragina.

lkuspuntu operatibotik, azpimarrahekoa da arduradun horrek segurtasun-teknikariaren pareko beto-

eskubidea izango duela eta, beraz, obra geldiarazteko gaitasunik izan ez arren, industrial baten
jarduera produktiboa geldiarazteko gaitasuna izan beharko lukeela, baldin eta ingurumenarentzat
kaltegarriak diren produktuekin beste industrial baten lana, lurzorua edo airea zuzenean edo zeharka
kutsa2en baditu. Hondakinak kudeatzeko planean jasota egongo da hori guztia.

Zuzendarilzafakultatiboak hondakinak kudeatzeko plana onartu eta jabeak onetsi ondoren, obrako
kontratu-agirien parte bihurtuko da.

Onartutako proiektuaren eskakizunei kalterik eragin gabe, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen
edukitzaileak berak kudeatu behar ez baditu, nahitaez eman beharko dizkio hondakin-kudeatzaile
bati, edota hondakinak kudeatzeko borondatezko akordioa edota lankidetza-hitzarmena lotu beharko
du. Eraikunlza- eta eraispen-hondakinak honetarako erabiliko dira, ordenan: berrerabiltzeko,

birziklatzeko edota beste era batean aprobetxatzeko.

Azkenean, kudeatzeko beste aukerarik ez badago, zabortegian utziko dira.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen edukitzaileak kudeatzaileari ematen dizkionean, egintza hori

agiri batean islatu beharko da, bertan adierazita, gutxienez, edukitzailearen eta ekoizlearen
identifikazioa, hondakinen iturburuan dagoen obra eta, hala badagokio, obra-lizentzia, hondakinen
kantitatea (tonatan edo metro kubikotan, edota bietan, ahal bada), emandako hondakin-mota,
otsailaren 8ko MAM/30412002 Aginduan argitaratutako hondakinen europar zerrendaren edo

ordezten duen arauaren arabera, eta helmugako eragiketen kudeatzailearen identifikazioa.

Obra-hondakinen tratamenduari buruzko informazioaren gaineko kontrol administratiboa egingo da

eta, horretarako, hondakinek obra barruan nahiz kanpoan egindako joan-etorrien erregistroa gorde

beharko da.

2013ko urtarrilaren letik aurrera, tramitazio elektronikoari (lKS eem) buruzko 18312012 Dekretuaren
arabera, Eusko Jaurlaritzako lngurumen Sailaren IKS eem plataformaren bidez egin behar da

dokumentazio guztia.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak jaso dituen kudeatzaileak biltzeko, biltegiratzeko, eramateko
edo garraiatzeko eragiketak baino ez baditu egiten, entregatzeko agirian bertan agertu beharko da

zein den gerora hondakinak aprobetxatzeazedobazler%eaz arduratuko den kudeatzailea. Dena

dela, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 2212011 Legean ezarritakoarekin bat

arautuko da eraikuntza- eta eraispen-hondakinen edukitzaileek kudeatzaileei lagatzeari lotutako
ardura administratibo guztia.
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Ez da onartuko aprobetxa2eko aukera ematen duen hondakinik zabortegian kudeatzea, hala nola
beira, papera eta kartoia, bilgarriak, eraikuntza- eta eraispen-hondakinak, zura, ekipamendu elektriko
eta elektronikoak eta abar.

Hondakinen edukitzaileak ordaindu beharko ditu kudeaketa-gastuak eta ekoizleari (sustatzaileari)
eman beharko dizkio horren inguruko egiaztagiri guztiak. Sustatzaileak, bere aldetik, zuzendariZa
fakultatiboari emango dizkio, balioztatu eta hondakinen kudeaketari buruzko azken txostena egiteko.

Hondakinak bereizteko, tratatzeko eta kudeatzeko lana enpresa homologatuek egingo dute,
edukiontzi ela zaku industrial egokiak erabiliz.

Kontratistaren eginkizuna da obraren zuzendarilza fakultatiboari eta jabeari hondakinen
kudeaketaren egiaztagiriak (kontrolerako eta jarraipenerako agiriak) ematea, baita erabilitako
edukiontzien eta azken isurketa egin den lekuari buruzko egiaztagiriak ere, batzuk nahiz besteak
Eusko Jaurlaritzak baimendu eta homologatutako erakundeek emanak.

Kontratistak nahitaez garbitu behar ditu obra-hondakinak eta soberako materialak obra-eremuan
nahiz inguruetan. Era berean, beharrezkoak ez diren behin-behineko instalazioak kendu eta obrak
itxura ona izateko lanak egin eta neurriak ezarri behar ditu.

Barruko eraispen partzialak egiten diren bitartean, zati edo elementu arriskutsuak zurkaiztu eta
eskoratu ondoren, oro har ahalik eta lasterren erretiratuko dira elementu kutsatuak edo arriskutsuak,
eta gorde nahi diren edo balio handia duten elementuak ere bai (zeramikoak, marmolak... ). Gero,
eskura dauden eta aukera ematen duten zatiak desmuntatuko dira.

Obra{aldeak zehaztuko du zer giza baliabide, baliabide tekniko eta banantzeko prozedura erabiliko
diren eraikuntza- eta eraispen-hondakin bakoitzerako.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen (EEHen) kudeaketa kontratatzerakoan, egiaztatu egin behar
da azken helmugak (kudeatzaile baimenduak, birziklatze-plantak, zabortegiak edo erretegiak) Eusko
Jaurlaritzaren baimena daukala eta dagokion erregistroan izena emana duela.

Hondakinen kudeaketa aztertzea

lldo berean, agiri bidezko kontrol zorrolza gauzatuko da: garraiolariek eta EEHen kudeatzaileek
hondakinak hartu eta azken helmugara eramaten dituzten bakoitzean, egindako jardunari buruzko
egiaztagiriak eman beharko dituzte. Beste obra edo birgaitze-lanen batean erabiliko diren EEHekin
(lurrarekin, harriekin... ) benetan hala egin dela egiaztatzeko froga dokumentalak aurkeztu beharko
dira (lizentziak edo baimen administratiboak).

Obran sortzen diren hondakin arriskutsuen kudeaketak (dokumentalak nahiz operatiboak) indarreko
legeria eta udal-ordenantzak errespetatu beharko ditu.

Kontratistaren ardurapean dauden obrako langile guztiek jakingo dute zer betebehar dituzten obrako
hondakinak erabiltzen d ituztenean.

Obrako langileen ardura da hondakinak kudeatzeko arduradunak emandako aginduak eta arauak
egoki betetzea. Komenigarria izalen da langileak obran sortutako hondakinak murrizteko,
berrerabi ltzeko eta birziklatzeko ideiak proposatzera an im alzea.

Hondakinak hobeto kudeatzeko sortu diren ideiak obrako langile guztiei partekatzeko ahalegina
egingo da.

Zehaztutako udal-irizpideak (ordenanhak, obra-lizentziaren baldintzak... ) errespetatuko dira, batez
ere birziklatu edo botako diren materialak jatorrian (obran) bereizteko betebeharrari lotutakoak.

Obra-hondakinak erreti ratzeko

Ez da obra-hondakinik metatuko edo bermatuko hesien, hormen edo euskarrien kontra, halakoak
tente dirauten bitartean.

Obra-zuzendaritzari zehatz-mehatz jakinaraziko zaio zer egin den eraispen-lanetatik eratorritako
materialekin. Obra-hondakinak obra-zuzendaritzak adierazitako moduan garbitu eta metatuko dira
eta, ondoren, obra-zuzendaritzak agindutako lekura eramango dira.



ZunE-zementuzko materialak erretiratzeko. obran halakorik aoertuz oero

Zuntz-zementuzko materialak kentzeko, indarrean dagoen araudia bete beharko da. Hala, Amianto
Arriskua duten Enpresen Erregistroan (RERA) izena emana duen enpresa batek lan-plan bat

aurkeztu beharko du, Lan-agintaritzak baimena emateko, 396/2006 Errege Dekretuan
xedatutakoaren arabera.

Jarduerak egiten diren eremua:

- Panelen eta seinaleen bidez, argieta garbizedarrituta eta seinaleztatuta egongo da.

- Beraien zeregin eta eginkizunengatik bertan aritu behar duten pertsonak izan ezik, inor ezingo da

bertara sartu.

- Debekatuta dago eremu horietan edatea, jatea edo erretzea.

- Langileak hiru ganberako deskontaminazio-unitate batetik sartuko dira lan-eremura: langilea kaleko
arcopaz janlzila sartuko da gune garbian, bertan arropa kendu eta laneko zoroa, maskara, babes-
betaurrekoak, segurtasun-oinetakoak, botetarako zorroa, babeseko eskularruak eta arnesa
(beharrezkoa bada) jantziko ditu, eta laneko eremura pasatuko da.

Zuntz-zementuzko hodiak amiantozko material ez hauskorraren adibide garbia dira, egiteko
prozesuan amiantozko zuntzak kalitate handiko zementuekin eta silizearekin batera trinkotzen
baitira. Produktu homogeneoa denez, hodia sendotzea lortzen da eta tentsio- eta konpresio-
ahaleginen ondoriozko nekeariaurre egiteko berme handiagoa eskaintzen du.

Amiantoa kalitate handiko zementuarekin eta silizearekin nahastuta dagoenez, hodiaren gaineko

ekintza mekanikoaren bidez amianto-zunZak airera zaballzeko arriskua dago. Halako hodiak
kenzea da amiantodun materialekin egiten den lanik errazenetako bat. Halere, eskuartean
erabiltzeak zuntzak isurtzea ekar lezake eta, horregatik, babes-neurri kolektiboak eta indibidualak
hartu behar izaten dira.

Hona he m e n zun%-zementuzko hod i a k erreti ratze ko u rratsak:

1. Lan-eremuak seinaleztatu eta hesitu egingo dira. Lan-eremuan sartzen diren pertsona guztiek

norbera babesteko ekipamendu egokia eramango dute, eta lan horretarako proposatu diren higiene-
eta deskontaminazio-prozedurak errespetatu beharko dituzte.

2. Lehenengo eta behin, hodiak agerian jarriko dira. Baliabide mekaniko egokiak erabiliko dira

horretarako, baina baliabide mekanikoek hodiak ez ukitzeko kontu eginez. Azkeneko fasea eskuz
egin beharko da, hodia ez apurtzeko.

3. Behin hodiak agerian daudela, eremua ureztatu egingo da, hodia urak husteko sistematik
banantzeko lanak hasten direnean hautsik zabal ez dadin.

4. Eragiketak egingo diren lekuan erresistentzia mekaniko nahikoa duen plastikoa ezarriko da,

erretiratuko diren zuntz-zementuzko hodiak biltzeko. Plastikoak erresistentzia mekaniko handia izan

beharko du, hodiak bilduta daudenean inolaz ere urratu ez dadin.

5. lhinztagailu bat erabiliko dazuntz-zementuzko hodiak likido aglutinatzailez bustitzeko eta, horrela,

hodia mugitzean edo apurtuz gero, amianto-zuntzak isurtzea galarazteko. Likidoa ezarlzeko, presio

gutxiko ihinztadura-ekipamendua erabiliko da, produktua hodietara jaurti2ean amianto-zuntzik airera
ezzabaltzeko.

6, Hodiak ondo eutsita egongo dira hodi-saretik aska2en edo mozten diren bitartean.

7. Torlojuak askatu eta hodiak paramentu bertikalera lotzeko besarkagailuak erretiratu egingo dira,
piezak ez kalteüeko kontu eginez. Hodiak plastikoaren gainean ipini eta zumilzez lotuko dira.

Gainean, <Amiantoa dauka> seinalea ipiniko da.

8. Zuntz-zementuzko hodia erretira2eko moztu egin behar bada, moztu behar den hodiaren

diametroaren araberako tresna erabiliko da. Eta, betiere, prebentzio-neurriak hartu beharko dira:

8.1. Hasteko, mozteko makina aztertuko dugu.

8.2. Zunz-zementua mozteko eragiketa ahalik eta txikiena izateko ahalegina egingo dugu.

8.3. Prozedura horretan zuzenean parte hartzen ez duten pertsona guztiak segurtasun-distantzia
egokira egongo dira, eta inoiz ere ez moztuko den lekutik 5 metro baino hurrerago.
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8.4. Moztuko den materiala (guri dagokigunez, zuntz-zementua) mozteko material egokia
aukeratuko dugu. Diamantezko diskoek harrizko diskoek baino efizientzia handiagoa eskaintzen
dute, hauts gutxiago isurtzen dutelako.

8.5. Ahalik eta hauts gutxien zabaltzeko, mozketa-gunea ihinztatu egingo da. Hori eginez, nabarmen
gutxituko dugu airean dagoen amianto-zuntzen kantitatea.

8.6. Ura ihinzta2eaguztiz gomendagarria denez, hezetasun-giroan lan egiteak dakarren arriskuari
erreparatu beharko zaio eta, beraz, sare elektrikoari lotutako baliabideak erabiltzea saihestuko dugu.

8.7. lnguru osoa egokituko dugu, amianto-zuntzak zaballzea saihesteko. Nolanahi ere, mozketa
egingo den inguru osoan erresistentzia mekaniko handiko plastikoa ipiniko dugu.

9. Moztu eta gero, bildutako hodiak zabortegi baimendura eramango dituen kamioian ipiniko ditugu,
zuzenean.

10. Amiantoa erretiratzeko erabili ditugun lan-gela eta instalazioak, ekipamenduak eta makinak
garbitu egingo dira, hautsik airera ez zaballzeko. Lan-eremuko lurzorua egunero garbituko da,
gutxienez, baieta hautsa pilatu dela ikusten den bakoitzean ere. Makinen kanpoaldea ere garbituko
da.

11. Zuntz-zementuzko hodiren bat apurtuz gero, apurtutako zatiak likido aglutinatzailez busti eta
eskuz erretiratuko dira, behar bezala etiketatutako hondakin-zaku batean sartzeko. Ezinbestekoa da
hodia apurtu den ingurua behar bezala garbitzea, iragazki absolutua duen xurgagailua erabiliz.

12. Hodiak desmuntatu ondoren, hodi bakoitza lotuta egon den egitura osoa garbituko da, iragazki
absolutua duen xurgagailua erabiliz. Xurgagailuz garbitzea ezinezkoa bada, trapu bustiaz edo
lanbasaz garbituko da, eta garbitu ostean zapia edo lanbasa bota egingo dira. Gero, inguru osoa
behar bezala ikuskatuko da, amiantoa duen materialik gera ez dadin, eta hormak, sabaia eta zorua
xurgatu eta garbitu egingo dira.

Zuntz-zementuzko xafla uhinduneidagokienez, amiantoa eta zementua nahasita edukitzen dituzte
eta, beraz, materiala ez da oso hauskorra izaten. Dena dela, amianto-zuntzak airera zaballzeko
aukera egon liteke, eguraldiaren edo ekintza mekanikoaren ondorioz xaflak zahartuz gero. Xafla
horiek kentzea da amiantodun materialekin egiten den lanik errazenetako bat. Halere, eskuartean
erabiltzeak zuntzak isurtzea ekar lezake eta, horregatik, babes-neuni kolektiboak eta indibidualak
hartu behar izaten dira.

Hona hemen material hori erretiratzeko urratsak:

1. Lan-eremuak seinaleztatu eta hesitu egingo dira. Lan-eremuan sartzen diren pertsona guztiek
norbera babesteko ekipamendu egokia eramango dute, eta lan horretarako proposatu diren higiene-
eta deskontaminazio-prozedurak errespetatu beharko dituzte.

2. lhinztagailu bat erabiliko da xaflen gainazala likido aglutinatzailez bustitzeko eta, horrela,
zahartutako xaflak mugitzean edo oharkabean apurtuz gero, amianto-zuntzak isur2ea galarazteko.
Likidoa ezartzeko, presio gutxiko ihinztadura-ekipamenduak erabiliko dira, produktua xafletara
j a u rtitzea n a m ia nto-zu ntz i k a i rera ez zabaltzeko.

3. Zunlz-zementuzko xaflak erretira2eko lanak goitik hasi beharko dira eta piezak osorik kendu
beharko dira, banan-banan. Zunlz-zementuzko xafletan egon litezkeen torlojuak eta euskarriak
(kakoak, iltzeak...) kendu behar dira lehenengo eta behin, UNE 88-411-87 araua errespetatuz eta
piezak ez kaltetzeko kontu eginez. Zunlz-zementuzko xaflaren euskarriren bat moztu behar bada,
eskuzko erreminta erabili beharko da, eta iragazki absolutua (HEPA iragazkia) duen xurgagailuz
xurgatu gune zehatz hori.

EZDAINOIZ EGIN BEHAR:zulatu, zerralu, moztu, lixatu, leundu, kolpatu.

Xaflak kontu handiz kendu eta palet baten gainean ipiniko dira, lan-plataforman bertan. Paletan,
aurretiaz, amiantoaren seinalea ipini zaion zaku homologatua edo ez urratzeko erresistentzia
mekaniko nahikoa duen plastikoa ipiniko dugu. Xaflak bata bestearen gainean ipiniko dira, pilatuta,
eta meta osatzen dugunean zakua edo plastikoa itxi eta <Amiantoa dauka> seinalea ipiniko da
agerian.



4. Amiantoa erretiratzeko erabili diren lan-gela eta instalazioak, ekipamenduak eta makinak garbitu

egingo dira, hautsik airera ez zabaltzeko. Lan-eremuko lurzorua egunero garbituko da, gutxienez,
bai eta hautsa pilatu dela ikusten den bakoitzean ere. Makinen kanpoaldea ere garbituko da.

5. Erretiratzeko prozesuan xaflaren bat apurtuz gero, apurtutako zatiak likido aglutinalzailez busti eta
eskuz erretiratuko dira, behar bezala etiketatutako hondakin-zaku batean sartzeko. Ezinbestekoa da
xafla apurtu den ingurua behar bezala garbitzea, iragazkiabsolutua duen xurgagailua erabiliz.

6. Xaflak desmuntatu ondoren, xafla bakoi2a lotuta egon den egitura osoa garbitu egingo da,

iragazki absolutua duen xurgagailua erabiliz. Xurgagailuzgarbitzeaezinezkoa bada, trapu bustiaz
edo lanbasaz garbituko da, eta garbitu ostean zapia edo lanbasa bota egingo dira. Gero, inguru osoa
behar bezala ikuskatuko dugu, amiantoa duen materialik gera ez dadin, eta hormak, sabaia eta zorua
xurgatu eta garbitu egingo ditugu.

Hona hemen eguneroko lanaldia amaitu ostean egin behar diren eragiketak:

- Lanaldi bakoitzaren ondoren, eremua garbi utzi behar da.

- Laneko ekipamendu eta material guztiak erretiratu eta deskontaminatu egingo dira, trapu bustiak
edo xurgagailua erabiliz, eta erreminta-kutxan gorde.

- Langileak deskontaminazio-unitatetik pasatuko dira.

- Deskontaminazio-unitatea garbitu egin beharko da.

Langileak lan-eremua utzi ondoren deskontaminazio-unitateko gune zikinera sartuko dira, eta bertan:

- Zorroa eta norbera babesteko ekipamenduak xurgatu eta zorroa eta gainerako lan-tresnak erantzi
egingo dituzte, behin erabiltzeko maskaraizan ezik.

- Behin erabiltzeko zorcoa amiantoaren ikurra duen ontziitxi batean sartuko da.

- Botatzekoak ez diren norbera babesteko ekipamendu guztiak (arnesa, oinetakoak, eskularruak... )
xurgatu, trapu bustiaz igurtzieta ontzi itxi batean gordeko dira, behar bezala seinaleztatuta.

- Gero dutxara joango dira, maskara eta guzti. Dutxatu ondoren, behin erabiltzeko maskara kendu
eta egokiseinaleztatutako ontzi itxi batean sartuko dute.

- Maskararik gabe berriro aurpegia garbitu eta sikatu egingo dute; ondoren gune garbira joan, kaleko
arropa jantzi eta lan-eremutik irtengo dira.

Egunero-egunero, obra-arduradunak biharamunean erabiliko diren zorroak eta maskarak ipiniko ditu
gune garbian.

Deskontaminazio-unitateko dutxetatik datorren ura isuri aurretik, 5 pm-ko iragazkiak erabiliz iragazi
behar da.

Obra-arduradunak egunero jasoko ditu deskontaminazio-unitatean gelditu diren seinaleztatutako
ontzi itxiak. Horiek erretiratu eta ontzi garbiak ipiniko ditu.

Arriskupean dauden langileek eskuak, aurpegia eta ahoa garbitu beharko dituzte jan edo edan
aurretik, erre aurretik eta laneko lekutik irten aurretik. Hori betetzeko, lanaldiaren baitan hamar
minutuko tartea edukiko dute, gutxienez, janaldi bakoitza baino lehenago eta lanetik irten baino
lehenago euren burua garbitzeko.

Obren zainfua eta mantenua (obrek irauten duten bitartean)

Kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago, obrek iraun bitartean eta Obraren azken

egiaztapena egin arte, honako hauek mantentzera: Kontratuaren xede diren obra guztiak, proiektuan

sartu diren aldaketei dagozkienak barne; eragindako bide publikoak, sarbideak eta bide-zorrak;

behin behineko saihesbideak; dauden seinaleak eta obrari dagozkionak; eta abian egon behar diren

obra, elementu eta instalazio osagarri guztiak. Erabiltzeko baldintza egokietan izan beharko ditu.
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Horien mantentze-lanek ez dute oztopatuko obraren erabilera publikoa edo zerbitzua, ez
aldameneko hiri-bideak edo bide-zorrak erabiltzea; eta oztopatzen badituzte, aldez aurretik kontratu-
zuzendariak baimendu beharko ditu eta egokiseinaleztatuta egon beharko dira.

Obraren azken egiaztapena egin orduko, kontratista adjudikazio-hartzaileak burututa izango du
obraren garbiketa orokorra, kenduta izango ditu instalazio osagarriak eta, kontratu-zuzendariak
aurkakoa agintzen ez badu, erabilezin bihurtuko diren obra osagarrien lurzoruan eraitsi, irauli eta
egokitzeko lanak eginak izango ditu.

Obrek iraun bitartean egingo diren mantentze-lanak ezdirazuzenean ordainduko, eta kontratuaren
prezioan sartuta daudela hartuko da kontuan.

Kontratistaren ardurapean daude obraren zaintza eta segurtasuna, baita kontraturen xede diren
obretako ordena, garbitasuna eta osasun-baldintzak ere. Ondorioz, bere kargura eta bere
ardurapean ezarri beharko ditu agintaritza eskudunek, indarrean dauden araudiek eta zuzendariak
agindutako neurriak. Honako hauek daude, besteak beste, kontratistaren ardurapean:

Obraren barnealdea nahiz kanpoaldea garbi mantentzea. Alegia, obra-hondakinak, soberako

materialak, zakarrak, zaborrak, txatarra, aldamioak eta obraren eta inguru osoaren egoera txukuna

galarazten duten gauza guztiak erretiratu eta garbitzea.

Bulego eta instalazioetako hondakin-urak bildu, tratatu eta husteko eta obra-eremuetako eta

sarbideetako urak drainatzeko behar diren instalazioak proiektatu, eraiki, ekipatu, erabili, mantendu,

desmuntatu eta obra-eremutik erretiratzea.

lzozteak edo elurteak daudenean, lan-eremuan eta sarbideetan dauden errepide, bide, bidexka,

plataforma, aldamio eta gainerako lekuetan ibilgailuen eta oinezkoen joan-etorriak ziurtatzeko

neurriak hartzea, baldin eta itxi ez badira, badaezpadako neurri gisa.

Obratik behin-behineko instalazioak, ekipamenduak eta baliabide lagungarriak erretiratzea,

beharrezkoak izateari uzten diotenean.

Zuzendaritzaren ustez obra-eremuak itxura ona izan dezan hartu beharreko neurriak hartu eta

burutzea, lanak egiten diren bitartean eta amaitu ostean.

Agenteak eta seinaleak erabiliz, obrarako sarbidearen berri emateko eta obra-eremuko trafikoa

ordenatzeko neurriak ezarrieta mantentzea, batez ere arriskua egon daitekeen guneetan, dela obra-

eremuan bertan, dela haren inguruetan.

Seinaleztapenaren inguruko araudia zorrotz betetzea, betiere kontratistaren ardurapean eta

zuzendariak agin lezakeenari kalterik eragin gabe.

Obrako sarbideak zaintzea, obratik kanpoko inor sar ez dadin. Helburua: instalazioen euren eta

obraren zuzendaritzaren zerbitzura jar litezkeen instalazio, ibilgailu, makina eta materialen

segurtasuna bermatzea, ez dadin bandalismo-ekintzarik, lapurretarik edo sabotajerik gertatu.

Halakorik gertatuz gero, ezin izango zaio jabetzari inolako zenbatekorik erreklamatu. Zaintza-

neurriak edo segurtasuna bermatzeko elementu osagarriakezartzea erabakiz gero, gastu guztiak

kontratistaren kontura egongo dira, betiere.

Seinaleak organismo publikoen menpeko instalazioetan ipiniz gero, instalazioaren ardura duen
erakunde publikoak horren harira ezarrita dituen arauak bete beharko ditu kontratistak.

Obra dela eta, ordena publikoa asaldatzea eragiten duen edozein auzi edo gatazka sortuz gero,
kontratisten ardura da agintaritza eskudunekin harrernanetan jartzea, beraiekin lankidetzan, asaldua
saihesteko neurriak erabaki2eko. Zuzendaria, betiere, etengabe eta egoki informatuta mantenduko



dute. Arreta berezia egingo da instalazio elektrikoak eta telefonikoak babesteko, eta lehergailuak,

erregaiak, gasak eta obrako pertsonentzat edo kanpokoentzat arriskutsuak izan daitezkeen material

sukoi guztiak erabili eta biltegiratzeko babes-neurriak erabiltzeko.

Eraikuntza-enpresako langileek arreta berezia egingo dute lurzoruetako zuloak eta irekidurak

araudiak agindu bezala babesteko; hesiak, barandak eta seinaleztapenak mantendu eta behar

denean berriz ipintzeko; eta aldamioak, makinak eta obran erabiltzen diren baliabide lagungarriak

egunero ikuskatzeko. Era berean, obrek dirauten bitartean lurzorua ere ikuskatu eta zaindu beharko

da, baldin eta kausa naturalen edo obraren ondorioz, kontrolatu gabeko lur-mugimenduak egon

daitezkeela uste bada. Hala bada, kontratistak berehala ezarriko ditu gaur egungo teknologiak

ahalbidetzen dituen babes, eskora-oholtza ela segurtasun-neurri guztiak, zuzendarilzak epe ertain

eta luzera hartu beharreko beste neurri batzuk agin2eko aukerari uko egin gabe.

Artikulu honetan zehaztutakoa betetzeko sortzen diren gastu guztiak kontratistaren bizkar geldituko

dira eta, beraz, ez dira zuzenean ordaindu beharrekoak; hau da, kontratuaren prezioan sartuta

daudela joko da.

Obraren garrantzia ainlzal hartuta, kontratistak eguneko eta gaueko zain+¿aileak erabiliko ditu obra-

eremua, biltegiak eta materiala metatuta dagoen guneak zaintzeko, obrak dirauen bitartean giza

bizitzak, materiala eta ondasunak babesteko helburuz. Zaintzaileak arduratuko dira segurtasun-

argiak, oholesiak eta segurtasun-neurriak ezarlzeaz lanekoak ez diren eguneko orduetan eta,

bereziki, gauetan, larunbatetan, igandeetan eta jaiegunetan.

Oro har, kontratistaren ardura da material eta ekipamendu guztiak egoki babestea, edozein eguraldi

egonik ere kalterik jasango ez dutela ziurtatzeko. Horrenbestez, bermealdiak dirauen bitartean obran

gerta litekeen edozein kalteren erantzukizuna berea izango da, salbu eta kalte horien arrazoia

obraren zainlza desegokia izan beharrean, erabiltzaileek edo ustiapenaz arduratzen den

erakundeak txarto erabili izanaren ondorioa dela froga2en badu. Hala bada, obra berroneratzeko

lanengatik ordaina jasotzeko eskubidea izango du, baina beraren ardura izango da, betiere, lan

horiek egitea. Lan horiek obra-kontratuan jasotako obra-unitatearen prezioan baloratuko dira, edota,

bestela, prezio kontrajarriak edo administraziorako lanen prezioak zehazteko erabiltzen diren

sistemak ezarriz.

Artikulu honetan jasotakoa betetzeko gastuak kontratuaren prezioaren barruan sartuta daudela
jotzen da.

Kontratistaren erantzu kizu na

Kontrata da obrak burutzearen arduradun bakarra ela ez du kalte-ordainak jasotzeko inolako

eskubiderik, berak egindako hutsegiteen ondorioz. Hala, beraren konturakoak izango dira, erabat.

OBRAK HARTU ondoren, Obren Zuzendarika Teknikoak bermealdian gabeziaren bat ikusten badu,

kontratak nahitaez zuzendu egin beharko du.

Kontrataren esku geldituko dira, erabat, egin beharreko eraispen- eta konponketa-lan guztiak.

Era berean, kontratak erantzun beharko du auzitegi eskudunen aurrean, obrak burutzean istripurik

gertatuz gero.

Orobat, xedapen ofizialetan jasota dauden edo gerora jaso litezkeen lege-agindu guztiak bete

beharko ditu.

Obrak amaitu ostean egingo da obra-harrera. Horretarako, zuzendariha fakultatiboak eta

administrazioak zorrok aztertuko dituzte lanak, kontratista aurrean dela. Obrak hartzeko egoera

onean daudela erabakitzen badute, akta jaso eta bermealdia zenbatzen hasiko da.
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Kontratak eskatuko die zuzendaritzari eta udalari obra-harreraren akta jasotzeko, astebete lehenago.

Obrak ez badaude hartzeko egoera egokian, aktan horren berri jaso eta antzemandako hutsak
konpontzeko aukera emango zaio kontratistari. Astebeteko epea izango du horretarako eta, behin
epe hori igarota, obra-harrera egiteko beste ikuskapen bat egingo da.

Zuzendaritzak onartutako obra-harreraren eguna hartuko da lanen amaierako eguntzat,
kontratuaren helburu den obraren amaierari lotutako isunak edo hobariak ezartzeko ondorioetarako.

Urtebeteko bermealdia egongo da obra-harrera egiazlatzen den egunetik zenbatuta. Epealdi
horretan, kontratistaren ardura izango da obren kontserbazioa eta obra-asentuaren nahiz eraikitze-
lan okerraren ondorioz sor litezkeen kalte guztiak konpontzea.

Bermealdia igaro ondoren, kontratistak ez du obren kontserbazio normalari lotutako kalteak bere
kargura konpontzeko betebeharrik izango; halere, indarrean dagoen araudiaren arabera, edozein
motatako akats ezkutuen edo gabezien ondorioz gerta litezkeen kalteen erantzukizunari eutsiko dio.

XI¡. HIZKUNTZA.IRIZPIDEAK

Enpresa adjudikazio-hartzaileak Bergarako Udalak Euskararen Erabilera Sustatzeko
Planean jasotako hizkuntza-irizpideak jarraitu beharko ditu; bereziki, hizkuntza paisaiako
elementuei (errotulu, argibide, herritarrentzako ohar... ) dagokienez.

Horrenbestez, errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako komunikazio orokorrak
euskaraz jarriko dira piktogramaz lagunduta, piktogramaren bitartez ulergarriak
direnean. Piktograma bidez egin ezin direnean, euskaraz jarriko dira, mezuak ezagunak
edo ulergarriak direnean: euskarazko eta gaztelaniazko grafia antzekoa...

Aurreko bi kasuak ezinezkoak direnean, ele bietan (euskaraz eta gaztelaniaz) jarriko dira
euskarari lehentasuna emanez, bai kokalekuaren aldetik eta bai neurriaren aldetik ere.

Halaber, euskarazko testuen egokitasun a zaindu beharko da eta horretarako Udaleko
Euskara Zerbilzuaren aholkularitza eskatu ahal izango da.

Udalaren ohiko lan-hizkun|za euskara izanik, kontratatutako enpresaren eta udalaren
arteko harreman administratiboak euskaraz bideratuko dira normalean, bai ahoz eta bai
idalziz.

Udaleko Bulego Teknikoa eta, behar izanez gero, Euskara Zerbihua arduratuko dira
hizkuntza-irizpideon gaineko zehaztasunak azaltzeaz eta betetzearen jarraipena egiteaz.

Kontratu honek bete egin beharko ditu indarrean dauden lege-, erregelamendu- eta
hitzarmen-xedapen guztiak lan-arlokoak, gizarte-segurantzakoak eta laneko segurtasun
eta osasunari buruzkoak, eta, bereziki, Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra Publikoen
Hitzarmen Kolektiboa -betiere uneoro Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako
azken testuari dagokionean-.

Enpresa adjudikazio-hartzaileak lanak hasi baino lehen aurkeztu egin beharko du bertan
parte hartuko duten langileen zerrenda, eta baita enpresa azpikontratatuei dagozkien
kideen zerrenda ere; eta egiaztatu egin beharko dute Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra
Publikoen Hi2armen Kolektiboaren menpe daudela.

Era berean, 1912013 Legeak (abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa) 4. artikuluan jasotakoaren arabera,
kontratuaren adjudikazio-hartzailea behartuta dago administrazioari behar den informazio



guztia ematera -hark errekeritu ondoren-, arau horretan bertan edo udal eremuan onartu
daitezkeen arauetan ezarritako betebeharrak bete ahal izateko.

DILIGENTZIA: Jasota gera dadin Bergarako udal-kanposantuko kapera sendotzeko lanen

kontratazioa egiteko baldintza teknikoen plegu hau 2o22ko azaroaren 16an emandako dekretu

baten bidez onartutakoa dela.

Bergaran, 2O22ko azaroaren 2Ia
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I. ERANSKINA:

BERGARAKO UDALARI BIDALI BEHAR ZAION LAN ARR¡SKUEN PREBENTZIO
ARLOKO DOKUMENTAZIOA:

LANGI LEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

1.- Lan egingo duen pertsonalaren zerrenda, horien NANarekin.

2.- Lan arriskuen ebaluazioa eta ekintza zuzenlzaileen planifikazioa, lanpostu
bakoitzarekiko betea.

3.- Langileei emandako arriskuen eta prebentzio-neurrien informazioa

4.- Langileei emandako formazioa.

5.- Norbera Babesteko Ekipamendua ematea (beharrezkoak direnak eta homologatuak).

6.- Gaitasunari buruzko ziurtagiri medikoak. Prebentzio-zerbitzuan eginak eta enpresa
medikuak sinatuta osasun-zaintzaren barruan.

7.- Lan-ekipamendua erabiltzen badute, lan-ekipamenduen eta erabiliko dituzten langileen
zerrenda (eskuzko erremintak, erreminta elektrikoak eta lan-ekipamenduak). CE marka
izango dute edo OCA bitartez215197 Errege Dekretura egokitutakoak.

8.- Bere kasuan, baliabide prebentiboa (izendapena eta formazio ziurlagiria bidali). Ezbada
behar, espresuki adierazi behar da bidaltzen den dokumentazioan.

ENPRESARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

1.- Lan-arriskuen prebentziorako, enpresa adjudikazio-hartzailean zein den
ha rremaneta ra ko pertso na zehazlu.

2. - Antolaku ntza prebentiboaren modal itatea, azken orda i n ketareki n.

3.- Mutuarekin egindako elkartze-hitzarmenaren poliza, edo Gizarte Segurantzarekin bere
kasuan. Azken ordainketa gehitu.

4.- Erantzukizun zibileko aseguruaren poliza eta ordainketaren azken erreziboa.

5.- Hitzarmen kolektiboaren arabera horrela badagokio, istripu-asegurua, azken
ordainketaren justifikazioarekin. Ez bada beharrezkoa, espresuki adierazi behar da
bidaltzen den dokumentazioan.

6.-Udalean lan egingo duten guztien TC1 eta TC2. Kontratazio berriekiko TA2.
Autonomoen kasuan, Gizarte Segurantzan ordainketak eguneratuak dituenaren ziurtagiria.
Aldizka informazio hori bidaltzea eskatuko da.

7.-Ogasun eta Gizarte Segurantza ordainketetan eguneratuak egotea ziurtatu (salbu
adjudikazio prozedura baten ondorioz adjudikazioa jaso izanezgero, kasu horietan aurretik
aurkeztu dutelako dokumentazioa).

8.-Eraikuntzan lan egiten duten enpresek REAko ziurtagiria bidaliko dute.

OHARRAK:

A) Dokumentazioa finkatutako epeetan bidaliko da.

B) Gerora azpikontratazioa egingo balitz edo langileen aldaketa dagoenean, haien
dokumentazioa bidali behar da.



C) Bergarako Udalean itundutako zerbitzuak betetzeko kontratistak egindako
azpikontratazioak jakinarazi egin beharko ditu eta azpikontratazioak dauzkan mugak eta
araudia bete beharko du (30/2007 Legea, Sektore Publikoko Kontratuena;3212006 Legea,
eraikuntzako sektorean azpikontratazioa arautzen duena; 110912007 Errege Dekretua,
32106 Legea garatzen duena; 4312009 Legea, abenduaren 29koa, Langileen Estatutuaren
42.,43. eta 81. artikuluak berregiten dituena; eta abar).

D) Enpresa adjudikazio-hartzailearen langileek kontratuaren exekuzioan izandako istripuak
eta altak eta bajak jakinaraziko zaizkie Bergarako Udalari.

E) Kontratuallanalobra indarrean dagoen bitartean egoki deritzon prebentzio arloko
dokumentazioa eskatzeko eskubidea gordeko du Bergarako Udalak.

F) Enpresa adjudikazio-hartzaileak bere funtzioen garapenean aplikagarri dituen arau
juridiko eta tekniko guztiak beteko ditu.

G) Ez-betetzeak lanen geldiera ekar dezakete.

lzena- Abizenak:

Kargua:

Sinadura:

Enpresa-zigilua:

Data:

Dokumentu hau sinatuta bidali, beste dokumentazioarekin batera
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCT.¡ICNS

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE LA
CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE BERGARA
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

vt.

v.

vt.

vil.

vilt.

xt,

x.

xI.

xil.

OBJETO DEL CONTRATO

CONTENIDO DEL PROYECTO

SITUACIÓN URBANÍSTICA

PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO DE GARANTíA

PRESUPUESTO

REPI.ANTEO DEL PROYECTO Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREVENCIÓ¡¡ OC RESGOS LABOMLES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

CRITERIOS UNGÜíSTICOS

t.



I- OBJETO D CONTRATO

Constituye objeto del contrato la ejecución de las obras de consolidación de la capilla del

cementerio municipal de Bergara, de acuerdo con el proyecto técnico redactado por la
arquitecta Veronica Quintanilla Crespo.

En la Memoria contenida en el proyecto de ejecución de las obras se justifican, conforme
a lo señalado en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público, los fines
institucionales, la naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato, la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, así como los

factores de todo orden tenidos en cuenta.

En caso de discordancia del presente pliego técnico y el proyecto de ejecución prevalecerá

este último.

Código CPY:45262690-4

II. CONTENIDO DEL PROYECTO

Los documentos del proyecto son los siguientes

INDICE

MEMORIA

1.. AGENTES
2.- INFORMACIÓN PREVIA
3.- ESTADO ACTUAL
4.- DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
5.. CUADRO DE SUPERFICIES
6.- NORMAS DE SEGURIDAD
7.- LISTADO DE PLANOS
8.. RESUMEN DE PRESUPUESTO
9.- CONCLUSIÓN

ANEXOS

1.- JUSTIFICACIóN DEL CUMPLIMtENTo DE LA NORMATIVA URBANíSTICA
2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE
3.- CONTROL DE CALIDAD
4.. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
5.- FOTOGRAFÍAS

III. SITUACIÓN URBANíSTICA

El Plan Generalde Ordenación Urbana de Bergara fue aprobado definitivamente en sesiÓn
plenaria del ayuntamiento de Bergara de 26 de mayo de 2009 y se publicÓ en el Boletín

Oficial de Gipuzkoa de 27 de julio de 2009.

El ámbito de actuación de la obra se sitúa en elÁrea A-38 del Plan Generalde Ordenación
Urbana de Bergara, siendo el mismo clasificado como suelo urbano consolidado.
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El proyecto se adecua a la normativa urbanística vigente para el ámbito en el que se
encuentra.

IV. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de las obras finalizará en el plazo de cinco meses desde la firma del
acta de replanteo.

V. PLAZO DE GARANTIA

Una vez concluidas las obras, se procederá ala recepción de las mismas, de acuerdo con
el artículo 111-5 de la Ley de Contratos del Sector Público 912017, de g de noviembre,
estableciéndose un plazo de garantía de 6 meses para su posterior comprobación. Una
vez aprobada la comprobación, se procederá a la devolución del aval constituido. Salvo
que la empresa adjudicataria ofrezca otro plazo de garantía, en cuyo caso la recepción y
devolución delaval se ajustará a la misma

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos
meses desde lafinalización del plazo de garantía

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el período de
garantía serán de cuenta de la contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización
por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fueza mayor, que
serán soportados por el ayuntamiento, si bien éste tendrá la facultad de exigir a la
contratista que realice las obras de reparación.

VI. PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto se detalla a continuación y en el mismo se incluye también el
costo derivado del Plan de Seguridad y Salud, del Programa de Control de Calidad y
Estudio de Gestión de Residuos.

PRESUP. EJECUCION CONTRATA

ITULO E

CAPíTULO 1:

CAPíTULO 2:

CAPíTULO 3:

CAPíTULO 4:

CAPíTULO 5:

CAPÍTULO 6:

CAPíTULO 7:

CAPíTULO 8:

CAPíTULO 9:

DEMOLICIOES Y DESMONTADOS .............

RECALCE FACHADA PRINCIPAL

DRENAJE PERIMETRAL...............

RESTAURACIÓN FACHADA PRINCIPAL ...

RESTAU RACI ÓN FACHADAS LATERALES

ESTRUCTURA DE MADERA

CUBIERTA

CARPINTERíA EXTERIOR ...........

SEGURIDAD Y SALUD

5.405,51

5.820,89

11.677,18

21.099,67

. 8.755,77

. 6.015,59

.12.475,88

19.101,75

. 1.900,00



CAPíTULO 1O

CAPíTULO 11

GESTIÓN DE RESIDUOS

CONTROL DE CALIDAD.

1.862,58

500,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL .................

13% Gastos Generales

6% Beneficio lndustrial

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA

21,00 % l.V.A:.....

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL:...........

94.614,82

12.299,93

..5.676,89

112.591,64

..23.644,24

136.235,88

El presupuesto de ejecución por contrata o base de licitación, incluido el 19o/o de gastos
generales + Bl y el 21 o/o de lVA, asciende a la cantidad de 136.235,88 euros.

VII. REPLANTEO DEL PROYECTO Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

La comprobación del replanteo de las obras se realizará dentro del plazo de 1 mes a partir

de la formalización del contrato, por el representante de la empresa ejecutora, por el

director de las obras o facultativo designado por elAyuntamiento de Bergara. La empresa
adjudicataria deberá presentar en el ayuntamiento, antes del inicio de las obras, la
comunicación referente a la apertura del centro de trabajo y el nombramiento de recurso
preventivo.

Disponibilidad de los terrenos: Las obras se realizarán en terrenos de propiedad municipal.

VIII. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La adjudicataria elaborará un Plan de Seguridad y Salud en eltrabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de
seguridad y salud o en el estudio básico. En dicho plan se incluirán, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevención que la contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de
protección previstos en elestudio o estudio básico.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del coordinador en materia
de seguridad y salud, se elevará para su aprobación por el órgano de contratación antes
del inicio de la obra.

IX. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Quince días antes del inicio de las obra la contratista adjudicataria de las obras deberá
remitir al ayuntamiento el Anexo 1 del pliego, "Documentación de Prevención de Riesgos
Laborales a remitir al Ayuntamiento de Bergara", firmado, y la documentación recogida en
el mismo.
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X. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Bergara podrá modificar el contrato por razones de interés público
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la Ley de
Contratos del Sector Público y siempre que con ello no se alteren las condiciones
esenciales de la licitación y adjudicación.

XI. CONDICIONES PARA LA ECUCIÓN DE LAS OBRAS

Consideraciones previas al comienzo de los trabajos en el ámbito de actuación

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto que haya servido de base
a la contrata, a las modificaciones cuantitativas del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
entregue la Dirección Facultativa a la contratista, siempre que éstas encajen dentro de la
cifra y el espíritu a que ascienden los presupuestos aprobados. Las modificaciones,
órdenes e instrucciones siempre deberán contar con el visto bueno del Ayuntamiento de
Bergara.

Corresponde exclusivamente a la Dirección Facultativa la aplicación e interpretación del
Proyecto y, por consiguiente, la expedición de órdenes complementarias, gráficas o
escritas, para el desarrollo del mismo.

La contratista notificará a la Dirección de Obra y al Ayuntamiento de Bergara con la
antelación precisa, Ia ejecución de los trabajos, a fin de que puedan proceder al
reconocimiento de la ejecución de las que hayan de quedar ocultas o que a juicio de la
contratista requieran dicho reconocimiento. Cualquier variación que se pretenda ejecutar
sobra la obra proyectada deberá también ser puesta, previamente, en conocimiento de la
Dirección de Obra y la Dirección del Contrato, sin cuyo conocimiento no será ejecutada.
De todas ellas se levantarán planos para su medición y liquidación, que serán suscritos por
la Dirección Facultativa de la obra; en caso contrario, la contratista tendrá que abonar por
su cuenta los trabajos auxiliares necesarios para hacer la medición o que se conforme con
lo que proponga la Dirección Facultativa y elAyuntamiento de Bergara.

La contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones
exigidas en el desarrollo técnico del proyecto y en particular en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del presente proyecto, tanto en sus apartados generales,
particulares, como en las referencias efectuadas en este Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares a la normativa de aplicación.

Cuando la contrata haya efectuado cualquier elemento de obra que no se ajuste a este
pliego, al particular de la misma o a cualquier documento del proyecto, la Dirección
Facultativa de la obra y el Ayuntamiento de Bergara podrán aceptarlo o rechazarlo; en el
primer caso, ésta fijará el precio que crean justo con arreglo a las diferencias que hubiera,
estando obligada la contratista a aceptar dicha valoración y caso de no estar conforme con
la misma, deshará y reconstruirá a sus expensas toda la parte mal ejecutada, con arreglo
a las condiciones que fije la Dirección, sin que ello sea motivo de prórroga en el plazo de
ejecución.



Toda obra que a juicio de la Dirección Facultativa o del Ayuntamiento de Bergara resulte

defectuosa será demolida por cuenta de la contratista y ejecutada nuevamente en las

debidas condiciones. Si surgiera alguna diferencia en la interpretación de este Pliego, la

contratista deberá someterse a las decisiones de la Dirección Facultativa.

Si la Dirección Facultativa o el Ayuntamiento de Bergara tuviese fundadas razones para

creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará

efectuar, en cualquier tiempo y antes de la Recepción, las demoliciones que crea

necesarias para reconocer los trabajos que supongan defectuosos. Los gastos de

demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta de la contratista, siempre
que los vicios existan realmente, y en caso contrario correrán a cargo de la AdministraciÓn.

Por la Dirección Facultativa se suministrarán a la contratista los dibujos y cuantos detalles

sean necesarios para la mejor ejecución de las obras, no pudiendo la contratista separarse

de las instrucciones que se le den, y si lo hiciera, procederá a deshacer lo ejecutado por

su cuenta, si la Dirección Facultativa o el Ayuntamiento de Bergara lo juzgase necesario.

Si la adjudicataria considera que la información geotécnica, facilitada como anejo al

proyecto, no es suficiente, deberá realizar los sondeos, ensayos, y estudios que estime

necesario a su costa, siendo imprescindible en estos casos la expresa autorización de los

Servicios Técnicos M unicipales.

La contratista adjudicataria de las obras está obligada a reponer a su costa todas las

superficies deterioradas por el desarrollo de los trabajos, y que queden fuera del ámbito

anteriormente definido; esto es, las afectadas por posicionamiento y movimiento de

vehículos y maquinaria, evacuación de los residuos generados, medios auxiliares, acopios,

casetas de obra, etc.

La contratista adjudicataria de la obra no realizará trabajo alguno en materia de

excavaciones de zanjas y/o movimientos de tierras en la zona hasta que no se replanteen,

localicen y se verifique correctamente la totalidad de las instalaciones subterráneas de

titularidad municipal y no municipal con la ayuda de los técnicos de cada una de las

compañías afectadas (lberdrola, Telefónica, Euskaltel, NaturGas Energía) y Servicios de

mantenimiento de las instalaciones municipales (redes de saneamiento, alumbrado público

y abastecimiento de agua). Esto es importante de cara a evitar contactos indirectos

eléctricos que puedan poner en riesgo a los operarios en la zona, roturas de acometidas

de gas, etc. Todos aquellos costes que deriven de roturas de instalaciones subterráneas
por incumplimiento de esta cláusula correrán a cargo de la contratista adjudicataria de la

obra.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción de las obras, la contratista es la Única

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos
que en éstos puedan existir, por su mala ejecución o por la insuficiente calidad de los

materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue

derecho alguno la circunstancia de que la Dirección Facultativa no le haya llamado la

atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las

certificaciones parciales de la obra, las cuales siempre se supone que se extienden y

abonan a cuenta.

Serán de cuenta y riesgo de la contratista, e incluidos en las ofertas económicas, los costes

de los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha
y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto a la propiedad,

responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las
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obras debido a insuficiencias de dichos medios auxiliares, debiendo cumplir dichos medios
todas las condiciones precisas para ajustarse escrupulosamente a la vigente Legislación
de Seguridad del Trabajo.

Sobre el ámbito de actuación

La contrátista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y
sus alrededores, su configuración y naturaleza, así como el alcance de los trabajos a
realizar y los materiales necesarios para la ejecución de las obras, los accesos al
emplazamiento y los medios que pueda necesitar. Si por necesidad o conveniencia para
la correcta ejecución de la obra, la contratista adjudicataria necesitase el tránsito de
vehículos o máquinas por caminos o vías en general, tanto públicos como privados, no
incluidos en el proyecto y no aptos para soportar el paso de los vehículos o máquinas
mencionados, la contratista adjudicataria será responsable a su costa de mantenerlos
en uso adecuado a juicio de la propiedad durante la ejecución de las obras y de su
correcta reparación a la finalización de las mismas, incluyendo los trabajos de
revegetación y recuperación ambiental necesarios, con objeto de restituirlos a una
situación como mínimo similar a la existente antes de las obras. En particular, si los
caminos a utilizar fuesen de propiedad municipal, la contratista adjudicataria obtendrá
la autorización expresa municipal, aunque el carácter del camino fuese de uso público.

La contratista adjudicataria de la obra realizará una correcta delimitación del centro de
trabajo. Señalizará correctamente acorde con la normativa vigente en materia de seguridad
y salud en las obras el centro de trabajo así como las zonas que linden con éstas a fin de
dar a conocer la existencia de las obras en los viales, peatonales y rodados, contiguos. Se
restringirá el acceso al centro de trabajo al personal autorizado a tal efecto y éste deberá
de cumplir con la normativa de seguridad y salud en los centros de trabajo en las obras
(EPls, Protecciones Colectivas, etc.).

El acopio de materiales se ubicará en las zonas de acopios preestablecidas y se realizará
mediante el empleo de eslingas homologadas y en correcto estado de funcionamiento y
mantenimiento. Mientras se ejecute esta operación no se encontrará personal alguno en
la vertical de la trayectoria de los materiales a acopiar mediante el camión grúa. Tampoco
se encontrará persona alguna en el radio de acción de la maquinaria.

La contratista adjudicataria, en ningún caso será considerada propietaria de los materiales
que se obtengan como producto de los movimientos de tierra, y, consecuentemente, no
podrá transmitirlos por cualquier título a un tercero, ni aprovecharlos en modo alguno. Por
lo tanto, cualquier utilización de dichos materiales con fines distintos a su empleo en la
propia obra, bien de forma directa, bien tras elaboración, debe contar con la pertinente
aprobación de la Dirección de la Obra.

Las condiciones técnicas en las que podría realizarse este cambio de destino del
material serán establecidas por la Dirección de la Obra.

La totalidad de los trabajos que se hayan de ejecutar en las inmediaciones de espacios
que carezcan de protección alguna de una diferencia de altura superior a2m. se deberán
realizar por trabajadores provistos de arneses de sujeción sujetos a una guía o cable de
acero. Los trabajos que requieran la existencia de operarios en elentorno de puntos en los
que exista un desnivel mayor a 2 m. los operarios irán provistos de arneses sujetos
mediante cable a una guía de protección.



El acceso de la maquinaria desde las zonas balizadas de trabajo ala calzada donde exista
tráfico rodado y viceversa se realizará siempre bajo la supervisión de un señalista y con

estrechamiento de calzada balizado.

A estos efectos de colocar el vallado de obra deberá aportarse un croquis en el que se
grafiará el ámbito de suelo público objeto de ocupación. La disposición, dimensión y

características de la valla, así como la solución de pasos peatonales y desvíos, deberá
obtener elvisto bueno de los Servicios Técnicos Municipales. La protección y señalizaciÓn

de elementos provisionales motivados por la obra se ajustarán a lo establecido en el art.

4.3. del Anexo ll del Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones de accesibilidad.
En todo caso, el itinerario peatonal provisional garantizará un paso mínimo libre de
obstáculos de 1,50 metros, y en el caso de que la aceta tenga un ancho inferior el paso

será iguala esta.

En sus vértices más salientes dispondrá de alumbrado de señalización que deberá
permanecer encendido desde el anochecer hasta el amanecer. Este alumbrado de

señalización se situará a 2,0 metros de altura sobre la acera.

La contratista adjudicalaria queda obligada a mantener los cierres y elementos de

seguridad y señalización en las debidas condiciones de ornato e higiene. Las puertas de

apertura serán hacia el interior de la obra.

Cualquier daño que como consecuencia de la implantación y desmontaje de la valla se
produzca sobre la vialidad y mobiliario urbanos serán reparados por la contratista
adjudicataria y a su costa, es decir, sin que pueda modificar los precios del contrato.

Antes del inicio de las obras, la adjudicataria, consensuadamente con elAyuntamiento de

Bergara, deberá colocar un aviso en bilingüe en cada uno de los portales de los inmuebles
afectados, señalando el plazo de comienzo de las obras y la posible repercusión que

pudieran tener los vecinos y vecinas.

La contratista está obligada a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e

inmediaciones.

La contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de

instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta de la contratista.

La primera labor a realizar por la empresa adjudicataria encargada de realizar la obra será

la colocación de dos carteles de señalización de la obra, a su costa, siguiendo las

siguientes especificaciones:

Cartel de aluminio o acero galvanizado, de 1,8 mm de espesor, con rotulación de vinilo
adhesivo.

Dimensiones: 4x3m
Forma de fijación al suelo 2 tubos de acero galvanizado, de 2,5 mm, con 7 mm de
recubrimiento y soportando la placa con 4 anclajes. Se situará como mínimo a 2 metros
del suelo.

Componentes gráficos según prescripciones del ayuntamiento.
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Deleqado de obra

Asimismo, la Contrata nombrará un/a Delegadola, que deberá estar constantemente en
obra. La misión del Delegado/a será la de atender y entender las órdenes de la Dirección
Facultativa; conocerá el proyecto y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
velará de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las buenas artes de la
construcción.

La contratista deberá presentarse en la obra siempre que lo convoque la Dirección
Facultativa de la misma o elAyuntamiento de Bergara. Deberá establecer en la obra, a su
costa, una caseta de oficina en la que exista material adecuado para realización de las
necesarias consultas. En dicha caseta, tendrá y conservará la contratista, un "Libro Oficial
de Ordenes" en el que se estampen las que la Dirección necesite darle, sin perjuicio de
ponerlas por oficio cuando lo estime necesario; órdenes que firmará la contratista como
enterada, expresando incluso la hora en que lo verifique. Elcumplimiento de estas órdenes
es tan obligatorio para la Contrata como las condiciones constitutivas del presente Pliego.

Plazo

La contratista dará comienzo a las obras dentro del plazo de un (1) mes siguiente a la
formalización y firma del contrato correspondiente, debiendo dejarlas terminadas en el
plazo improrrogable que en aquélse determine.

La interrupción máxima de las obras no podrá ser superior a quince (15) días.

Los plazos de comienzo de obra después de la firma del Contrato, así como la duración
del periodo de garantia, serán los expresados en estas Prescripciones Facultativas, salvo
que el Contrato de adjudicación de obra especifique diferentes plazos.

Gastos

Deberá disponerbe un contador que afore el consumo de agua durante el transcurso de la
obra. En este sentido, la empresa adjudicataria deberá abonar el consumo realizado, al
igual que los costes derivados de los diferentes servicios de suministros de los que se
provea en la ejecución de la obra (gas, electricidad, etc.).

Acta de comprobación del replanteo

A partir de la notificación de la adjudicación definitiva del contrato, se abrirá un plazo de
quince días naturales para comprobar el replanteo realizado antes de la licitación. Lo
realizará el servicio de la Administración responsable de las obras, en presencia del
contratista, recogiéndose el resultado en un acta que será firmada por ambas partes
interesadas, y se hará llegar un ejemplar al órgano que ha realizado el contrato. El acta de
comprobación recogerá expresamente lo dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP. Si el
resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección de obra y sin reserva por
parte de la contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará
por aquella la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución



desde el día siguiente alde la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular

reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran

afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá

iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La

autorización de inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificada la

contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere

el párrafo anterior o la dirección de obra considere necesaria la modificación de las obras
proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el

acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que

proceda. El régimen de modificación se realizará según lo establecido en artículo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el

día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de seis

meses establecido en el artículo 221 .2 de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la

resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente a la contratista. El plazo de

ejecución empezará a contarse desde el dÍa siguiente a la recepción de la notificación del

acuerdo de autorización de inicio de las obras. Lo dispuesto anteriormente se aplicará

igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de comprobación del

replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales reservas resultasen

infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será

necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se

modifique el cómputo del plazo para su ejecución.

Libro de órdenes y de incidencias

El Libro de Órdenes, debidamente diligenciado por el Ayuntamiento de Bergara, se abrirá

en la fecha de Comprobación de Replanteo y se cerrará en la de la Recepción Definitiva.

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección de Obra y del

Ayuntamiento de Bergara en la oficina de obra de la contratista adjudicataria de la obra

que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que

estime oportunas, cada uno en el ámbito de sus competencias, autorizándolas con sus

firmas.

Efectuada la Recepción Definitiva, el Libro de Ordenes pasará a poder del Ayuntamiento

de Bergara, si bien podrá ser consultado, en todo momento, por la contratista adjudicataria
de la obra.

La contratista adjudicataria de la obra está obligada a proporcionar a la Dirección de Obra

y al Ayuntamiento de Bergara las facilidades necesarias para la recogida de los datos de

toda clase que sean precisos para que éstos puedan hacer las anotaciones oportunas
correctamente en el Libro de Órdenes.

La contratista adjudicataria de la obra se atendrá, en el curso de la ejecución de las obras,

a las órdenes e instrucciones técnicas que le sean dadas por la Dirección de Obra y a las

indicaciones generales de actuación que le sean dadas por el Ayuntamiento de Bergara,
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las cuales se le comunicarán por escrito a través del Libro de Órdenes, debiendo, la
contratista adjudicataria de la obra o su delegadola,firmar el"recibí".

Cuando la contratista adjudicataria de la obra estime que las prescripciones de una Orden
sobrepasan las obligaciones del contrato, deberá presentar la observación escrita y
justificada en un plazo de una semana (7) días, transcurrido el cual no será atendible. La
reclamación no suspende la ejecución de la orden de servicio.

La contratista adjudicataria de la obra está obligado a aceptar las prescripciones escritas
que señalen el Ayuntamiento de Bergara y la Dirección de Obra, aunque supongan
modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente
autorizados o de su documentación aneja.

Con relación al Libro de lncidencias, éste se tendrá en lugar visible y accesible a todo aquel
que se detalla en el articulado de la vigente Ley en materia de Seguridad y Salud en las
Obras de Construcción.

Contactos y reuniones

La adjudicataria mantendrá contactos y reuniones cada no menos de siete (7) días con el
Ayuntamiento de Bergara para el estudio de los problemas que en la obra se presenten.
La dirección de obra tomará nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactará un
acta.

Plan de obra

La contratista adjudicataria estará obligado a presentar un Programa de Trabajos que
deberá proporcionar, como mínimo, la siguiente información:

Calendario, con estimación en días de los tiempos de ejecución de las distintas actividades,
incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de
ejecución de las distintas partes o clases de obra definitiva.

Valoración mensual de la obra programada.

El Programa de Trabajos habrá de ser compatible con las fases y plazos establecidos en
el contrato, en función del Plan de Obra.

En cualquier caso la contratista adjudicataria deberá adaptarse a las indicaciones que se
hacen en el presente Pliego y a lo que al respecto indique la Dirección del Contrato, para
minimizar el tiempo de apertura de tajos. Asimismo deberá permitir a las contratas de
empresas suministradoras de servicios que vayan a realizar otros trabajos, coordinándose
con ellas, la realización de dichos trabajos, facilitándole el acceso al lugar de los mismos.
En caso de dudas o posibles retrasos, la contratista adjudicataria deberá atenerse a lo que
ordene la Dirección del Contrato. Se deberán mantener las distancias y protecciones de
los servicios proyectados y existentes con los de la red de gas, lberdrola y los operadores
de telefonía, de acuerdo a la normativa de la empresa suministradora. La contratista
adjudicataria deberá comunicar a la Dirección de Obra y a la empresa suministradora,
previo inicio de los trabajos, la fecha en que la contrata correspondiente pueda realizar los
trabajos de canalización de su red. Si una vez avisados, estos tardasen más de dos
semanas en empezar los trabajos (a partir de dicha fecha), los retrasos que se pudiesen
producir no serán imputables a la contratista adjudicataria para el cumplimiento de los



plazos de la obra. Si existiera demora en su comienzo mayor de un mes (desde la fecha
que comunique la posibilidad del comienzo de los trabajos), la Dirección de Obra se lo
comunicará a la Dirección del Contrato, operando en consecuencia. En cualquier caso, al

empezar la obra, la contratista adjudicataria deberá comunicar a las empresas
suministradoras de los diferentes servicios existentes y proyectados el comienzo de las

obras en general y realizar las gestiones oportunas al respecto.

Concretamente, previo inicio de los trabajos de excavación de zanjas y/o pozos, etc., el

contratista adjudicatario se pondrá en contacto con cada uno de los propietarios de las

instalaciones urbanas y/o servicios afectados con elfin de que sus Técnicos determinen la
ubicación exacta de la misma en la zona a modo de verificación de los datos incluidos en

los planos de proyecto, y será responsable de la coordinación de la retirada y reposición

de todo tipo de servicios afectados con la obra principal, adaptando en su caso, el ritmo y

secuencias de sus actividades a la mejor eficacia del conjunto.

En elsupuesto de que durante las obras se detectase un servicio no recogido en proyecto,

la contratista adjudicataria notificará este hecho inmediatamente a la Dirección de Obra,

contactando con el propietario del servicio y asumiendo desde ese momento las medidas
que la propiedad o la Dirección de Obra determinen al respecto.

Las instrucciones, normas o revisiones que dé o haga la Dirección del Contrato para el

ajuste del Programa de Trabajos no eximen al contratista de su responsabilidad respecto

de los plazos estipulados en el contrato.

Accesos a la obra

Serán de cuenta de la contratista adjudicataria todas las vías de comunicación para

transporte tales como desvíos, sendas, pasarelas, planos inclinados, transporte de
materiales a la obra, etc.

La contratista adjudicataria deberá realizar las acciones y utilizar los medios materiales y
humanos necesarios para mantener accesibles todos los frentes de trabajo o tajos, ya sean

de carácter provisional o permanente, durante el plazo de ejecución de las obras.

Conocidas las posibles afecciones de la obra, cabe señalar las siguientes:

. El paso de peatones en el cementerio deberá estar siempre garantizado durante toda la

obra. Si no se realiza desde el entorno de la capilla, deberá garantizarse por alguna otra
vía.

. Cabrá la posibilidad de que, cumpliendo todas las condiciones de seguridad, el

ayuntamiento determine abrir la capilla al público de manera puntual.

lnstalaciones en obra, maquinaria y medios auxiliares

La contratista adjudicataria estará obligada, bajo su responsabilidad, a disponer de
maquinaria, útiles y medios auxiliares, en número, tipo, y características con calidad,

capacidad, potencia y en cantidad suficientes para el correcto desarrollo del objeto del

contrato, pudiendo requerirse su ampliación cuando la marcha de los trabajos así lo
requieran, sin derecho a percibir contraprestación alguna con motivo de la ampliación. La

maquinaria comprende toda aquella que sea precisa emplear, por el personal trabajador o
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empresas vinculadas con la adjudicataria, para el desarrollo de los trabajos incluyendo los
medios auxiliares.

Además está obligada al correcto y adecuado manejo,
empleo de la misma.

Constituye obligación de la contratista adjudicataria
conservación y explotación, desmontaje, demolición y
instalaciones auxiliares de obra y de las obras auxiliares,
las obras contratadas.

mantenimiento, conservación y

el proyecto, la construcción,
retirada de obra de todas las
necesarias parala ejecución de

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente punto, se considerarán
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán
abonados separadamente.

Las maniobras de carga y descarga no deberán entorpecer el desarrollo del tráfico viario
debiendo avisarse con la suficiente antelación al ayuntamiento en el supuesto de que se
prevea la necesidad de cerrar momentáneamente la circulación de la calle. En cualquier
caso la concesión de un vado temporal podrá otorgarse tras efectuar la consiguiente
solicitud al ayuntamiento.

Oficinas de obra de la contratista adiudicataria

La contratista adjudicataria deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener
durante la ejecución de las mismas, una oficina de obras en el lugar que considere más
apropiado, previa conformidad de la Dirección delContrato.

La oficina de obra adoptará las medidas correctoras correspondientes a fin de preservar la
zona verde del entorno. Los accesos de la obra y el tránsito del personal en ningún caso
supondrán deterioro alguno del entorno nide las sepulturas.

La contratista adjudicataria deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de
los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del Contrato y el Libro de
Órdenes antes de la fecha en que tenga lugar la Comprobación de Replanteo.

La contratista adjudicataria no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra,
sin previa autorización de la Dirección del Contrato.

Servidumbres y permisos

Correrán por cuenta de la contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y
reposición de tales servidumbres.

Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y teléfono,
asícomo los de saneamiento, tendrán, a los efectos previstos en este artículo, el carácter
de servidumbres.

La contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten
dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se
precisen para la ejecución de las obras. Los gastos de gestión derivados de la obtención
de estos permisos serán siempre a cuenta de la contratista.



La contratista estará obligada a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya
impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas,
precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido
solicitado el permiso.

En el caso de que las obras afecten a la reposición o modificación de redes de

infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario urbano,
luminarias, jardinería, pavimentación, u otros elementos componentes de la urbanización,
con antelación a la puesta en obra de los mismos se deberá obtener la conformidad de los

Servicios Técnicos M unicipales.

Control de calidad

El Control de Calidad se ajustará a la normativa a aplicar en vigor.

El controlde calidad se desarrollará según lo descrito en los documentos de proyecto

En cualquier caso, la contratista adjudicataria deberá realizar todas las pruebas y ensayos
necesarios para determinar la correcta ejecución y funcionamiento de cada unidad de obra
ejecutada.

La Dirección del Contrato y la Dirección de Obra habrán de tener conocimiento, en todo
momento, de los resultados que de dichos ensayos se pudieran extraer, pudiendo, en caso
de observar alguna irregularidad, paralizar las obras y tomar las decisiones que crea
oportunas.

El laboratorio que realice los ensayos, análisis y pruebas referidas en el "Programa de
Control de Calidad" deberá disponer de la acreditación concedida por la Dirección de
Arquitectura y Vivienda del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del

Gobierno Vasco, o de acreditación concedida por otra Administración Pública, siempre que

se ajusten a las Disposiciones reguladoras generales para la acreditación de Laboratorios,
que en cada caso les sean de aplicación.

Los gastos originados por el Control de Calidad de Obra programado según este punto,

serán por cuenta de la contratista adjudicataria en los límites previstos en la legislación
vigente, y con independencia de que ésta efectúe su propio control de calidad conforme a
la reglamentación vigente.

En general, salvo que en el contrato se especifique lo contrario, será el 1o/o del presupuesto
de ejecución material del Proyecto de Ejecución, debiendo abonar la contratista
adjudicataria los gastos originados por la realización de los ensayos de controlde calidad,
directamente, al Laboratorio de Control de Calidad seleccionado por la Administración, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas. Este importe no resultará afectado por la baja
de adjudicación del Contrato de Obras. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en elartículo
228 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Laboratorio de

Control de Calidad tendrá la consideración con la contratista adjudicataria de
"subcontratista" a todos los efectos de aplicación de las condiciones y plazos de pago.
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Si bien se presenta anexo a la Memoria de proyecto un Plan de Control de la Calidad en
las Obras en elque se incluye un presupuesto, esto no exime a la contratista adjudicataria
de las obras de las obras del cargo del 1o/o que ha de gastar en control de calidad en la
obra, destinando este importe a la ejecución de cuantos ensayos se determinen.

Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero que a juicio de la Dirección de
Obra o la valoración de la Dirección del Contrato sea necesario realizar, serán por cuenta
de la adjudicataria.

Se debe controlar todo material que entre en la obra mediante la solicitud de Certificados
de Calidad de los materiales a los diferentes proveedores que le suministren el material.

Cuando se utilicen materiales con un Distintivo de Calidad, Sello o Marca, homologado por
el Ministerio de Fomento excepto en el caso delsello CIETSID, la dirección de obra puede
simplificar la recepción reduciéndola a la apreciación de las características aparentes y a
la comprobación de su identificación cuando éstos lleguen a la obra, tanto del material
como de la documentación.

lgualmente se procederá con aquellos productos procedentes de los Estados Miembros
de la U.E., fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos
de seguridad equivalentes a los proporcionados por este texto y vengan avalados por
certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios oficialmente reconocidos en
los Estados miembros de origen.

La calificación de "similar" de un material con respecto a otro, reflejado en el proyecto,
corresponde única y exclusivamente a la Dirección de Obra bajo la valoración de la
Dirección del Contrato.

La contratista adjudicataria deberá planificar el sometimiento a pruebas del 100 por 100 de
las instalaciones, no dejándose nada a un mero control estadístico. El proyecto de
ejecución deberá aportar una relación de materiales y equipos principales con las normas
de referencia para su diseño, fabricación y montaje, así como ficha descriptiva con las
características y prestaciones.

Antes del inicio de las obras, la contratista adjudicataria presentará al Ayuntamiento de
Bergara para su aprobación el Plan de Autocontrol de Calidad. Este se redactará
considerando tres niveles de control:

Materiales y equipos: al menos se controlará su correspondencia con una norma aceptada
de fabricación, asícomo la especificación dada en el proyecto de ejecución. El controlserá
previo a su puesta en obra, siendo criterio de no admisión el no justificado o no
especificado, no admitiéndose el similar sino el equivalente aprobado por la dirección
facultativa.

Programa de puntos de inspección: deberá recoger Ia comprobación dimensional de los
replanteos de instalaciones según normas y criterios de buena práctica.

Protocolo de pruebas de funcionamiento: deberá recoger la verificación de todos y cada
uno de los parámetros de diseño establecidos en el proyecto, sin menoscabo de todos
aquellos otros que procedan. Para todos los equipos suministrados se repetirán en obra
todas las pruebas sobre parámetros de funcionamiento nominal documentadas por el
fabricante en sus garantías.

Este plan de control de calidad no eximirá de llevar a cabo, independientemente, aquellos
otros establecidos por la normativa vigente en el procedimiento de Registro lndustrial de
cada instalación y podrá ser modificado durante la ejecución de la obra, a la vista de



posibles deficiencias detectadas, tanto en los materiales como en la ejecución de las

unidades, que aconsejen la realización de controles más intensos.

Plan de asequramiento de la calidad

Las licitadoras deberán redactar y presentar, como parte de su oferta un esquema
definiendo el contenido del Plan de Aseguramiento de la Calidad, incluyendo una breve
descripción de cómo y con qué medios se va a desarrollar la calidad en la obra.

Una vez adjudicado el Contrato de Obra, pero previamente a la firma del mismo, la

contratista adjudicataria redactará el Plan de Aseguramiento de la Calidad, que deberá
someter a la consideración de la Dirección de la Obra, y una vez incluidas, se someterá a

aprobación el referido plan que se incorporara como documento contractual, con carácter
previo a la suscripción delActa de Replanteo.

Seguridad y salud

La empresa constructora adjudicataria de la obra se obliga a tener asegurado a todo el
personal que intervenga directa o indirectamente en la misma. Asimismo, la empresa
estará enterada de lo que dispone la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud
y cumplirá las prescripciones que de ésta se deriven.

Será responsable la empresa constructora, ante los tribunales, de los accidentes que se
pudieran producir por incumplimiento de lo especificado, asÍ como los que ocurrieran por
inexperiencia o descuido del personaloperario a su cargo.

Sise diera algún imprevisto en que la Dirección Facultativa de la obra viera oportuno tomar
medidas de seguridad especiales, la empresa constructora estará obligada a realizarlas.

El Real Decreto 162711997 de24 de Octubre establece, en el marco de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
aplicables a las obras de construcción.

En cumplimiento delApartado 1 delArtículo 4 del mencionado Real Decreto se ha incluido
un Estudio de Seguridad y Salud general para el conjunto de la obra con presupuestos
separados para cada fase.

Este estudio se ha incluido como anejo a la Memoria del presente proyecto.

La contratista adjudicataria estará obligada a asumir la seguridad de personas, bienes e
instalaciones, la delimitación de las zonas de trabajo y el despeje y limpieza final de lazona
de obra, así como dotar de seguridad ante terceros respecto del normal desarrollo de las
obras. A tales efectos, la contratista adjudicataria deberá extremar sus recursos,
previniendo de antemano las precauciones que eludan todo posible incidente y, de llegar
a producirse, posibiliten una rápida y eficazdelimitación de consecuencias. En este sentido
deberá actuar y sentirse como responsable único y global de los plazos, no restringidos a
la obra en sí, sino extendidos a las consecuencias derivadas de su ejecución en su
integración con el entorno.
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Se adoptarán las medidas necesarias tendentes a observar la seguridad de operarios/as,
viandantes y edificios colindantes, conforme a la normativa vigente de Seguridad y Salud
en el Trabajo. En este sentido se protegerá la obra durante el transcurso de la misma
mediante un vallado. En zonas lindantes con vías públicas de paso habrá que asegurar y
permitir el mismo, tanto a vehículos como a peatones, intentando que las afecciones sean
las mínimas y durante el menor tiempo posible y usando si es preciso medios auxiliares
que garanticen el paso seguro de peatones.

Protección del medio ambiente. Protección del cementerio.

La contratista está obligada a cumplir las órdenes de la dirección cuyo objeto sea evitar la
contaminación del aire, cursos de agua, y, en general, cualquier clase de bien público o
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas,
aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad de la contratista, dentro de los
límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación del medio ambiente y
de la naturaleza.

En particular la contratista pondrá especial cuidado en las labores de demolición, dragado,
excavación y transporte de los materiales hasta las zonas de vertido para evitar la
contaminación.

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se
mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos
para las personas afectas a la misma, según sea el tiempo de permanencia continuada
bajo el efecto del ruido o la eficacia de la protección auricular adoptada, en su caso.

El Ayuntamiento de Bergara puede requerir a la contratista la realización de seis (6)
mediciones acústicas durante el periodo de obras, a fin de comprobar si se encuentra
dentro de los límites de frecuencia e intensidad que no resultan nocivos para las personas.

Se evitará la presencia de polvo mediante la implantación de medidas correctoras,
realizando riegos de la zona de obra sifuera necesario o poniendo en práctica las medidas
indicadas por la Dirección de Obra y el Ayuntamiento de Bergara.

Protección del cementerio

Las circunstancias de la obra -como la oficina de obra, el acopio de materiales o residuos
de obra- no podrán suponer deterioro alguno para el cementerio.
El ámbito de obra deberá cerrarse totalmente, a fin de afectar lo mínimo posible al
cementerio.
Las obras se ejecutarán sin afectar a las tumbas, nichos, panteones, árboles o arbustos
del cementerio y, una vez finalizada la obra, en las zonas verdes afectadas por la misma
se deberá sembrar la hierba por cuenta del contratista.
Todos los gastos que originase la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para el
cumplimiento de lo establecido en el presente artículo serán a cargo de la contratista, por
lo que no serán objeto de abono directo.



Gestión de residuos de construcción y demolición

La contratista (POSEEDORA de residuos de construcción y demolición) está obligada a

presentar a la propiedad de la obra un PLAN DE GESTIÓN de residuos de construcción y
demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación
con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.

Este Plan de Gestión de Residuos deberá ser APROBADO por la DIRECCIÓN
FACULTATIVA y ACEPTADO por la PROPIEDAD, tras lo cual pasará a formar parte de
los documentos contractuales de la obra.

Se deberá indicar previamente al inicio de las obras los puntos de acceso y vertederos
previstos, asícomo una previsión de los tráficos generados en el casco urbano con motivo
de la obra.

La Dirección de Obra y la Dirección del Contrato aceptarán o rehusarán los lugares de
acceso y vertido propuestos por la contratista. Este plazo se contará a partir del momento
en que la contratista notifique las escombreras, lugares de extracción y/o canteras que se
propone ulilizar.

La aceptación por parte de la Dirección de Obra y de la Dirección del Contrato de los

lugares de extracción y vertido no limita la responsabilidad de la contratista, tanto en lo que

se refiere a la calidad de los materiales como al volumen explotable y a la obtención de las

correspondientes licencias y permisos.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos.

Deberá acreditarse también el destino de las tierras y rocas de excavación,
independientemente de que las mismas hubieran sido reutilizadas, recicladas o eliminadas.
Para probar los destinos, la promotora podrá emplear cualquier medio de prueba admisible
en derecho. Toda documentación acreditativa deberá ser también archivada durante cinco
años.

La promotora quedará obligada a presentar alafinalización de las obras un informe final,
redactado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio oficial, que

refleje la gestión realizada con los residuos de construcción y demolición.

Condiciones qenerales

Se procurará minimizar en lo posible tanto la utilización de materias primas como la
generación de residuos.

Habrá que tener en cuenta como mínimo lo siguiente:

- Es imprescindible prever la cantidad de material necesario parala ejecución de la obra,
ya que la excesiva utilización de materia prima supone encarecer la obra y generar mayor
volumen de residuos.

- Se deberá prever una zona de acopio de materiales fuera de la zona de desplazamientos
de obra, de forma que, mientras no se utilicen, permanezcan adecuadamente apilados y
protegidos, evitando la generación de nuevos residuos por rotura o deterioro de piezas.
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- El utillaje de trabajo deberá limpiarse inmediatamente después de su uso para prolongar
su vida útil.

- Para reducir la generación de residuos, se deberá disponer de una zona de acopio de
excedentes reutilizables, de forma que no se envíen a vertedero materiales que
posteriormente puedan ser utilizados por la constructora.

Previsión de reutilización en la misma obra o en otros emolazamientos externos

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 11212012, obligatoriamente, los residuos
que se generen deberán ser clasificados de forma que faciliten su aprovechamiento y
gestión por parte del gestor de residuos.

Asimismo, de acuerdo con el principio de jerarquía establecido en la Ley 2212011 (orden
de prelación: prevención y reducción, reutilización, aprovechamiento in situ,
aprovechamiento exterior, rechazo y envÍo a vertedero), la recogida selectiva de residuos
tiene como finalidad contribuir al aprovechamiento de los mismos y facilitar su gestión en
vertedero. Así, una vez clasificados adecuadamente los residuos, se podrán enviar a
gestores especializados en el reciclaje o recogida de cada uno de ellos, y, gracias a su
correcta actuación, se evitarán transportes innecesarios derivados de la elevada
heterogeneidad de los residuos o de transporte de materiales no permitidos por el
vertedero o centralde reciclaje

A fin de mejorar la gestión de los residuos, se deberán conocer las mejores opciones para
su gestión.

Asípues, se analizarán las condiciones técnicas necesarias y, antes de iniciar los trabajos,
se establecerán las buenas prácticas que deberá respetar el personaltrabajador de cara a
una correcta gestión de la obra.

Elobjetivo es que, una vez analizadala modalidad de generación de residuo y tras realizar
en función de ello su planificación, se logre generar el mínimo de residuo posible y tener
en cuenta las posibilidades para su reutilización. Así, se identificarán la cantidad y
características de los residuos generados en cada fase de la obra, con elfin de minimizar
la generación de residuos y contemplar para el residuo generado vías para su
aprovechamiento o para su depósito en los lugares más adecuados.

Previsión de tareas de aprovechamiento in situ de los residuos de construcción v
demolición qenerados

De acuerdo con el Decreto 11212012, elaprovechamiento "in situ" consiste en aprovechar
el residuo en el mismo lugar en el que se genera. Sin embargo, para ello se requiere la
autorización ambiental de la planta de tratamiento (normalmente móvil). Así, para el
aprovechamiento in sitU será necesario cumplir lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del
Decreto 11212012 y en el Anexo lV relativo a las condiciones técnicas de las plantas
móviles:



Destino para residuos no susceptibles de reutilización o aprovechamiento in situ (rechazo)

De acuerdo con el principio de jerarquía, los residuos sólo podrán ser depositados en
vertedero cuando no sea posible la utilización de las formas previamente establecidas para

su gestión.

He aquí, pues, las posibles razones para ello:

-La propia naturaleza del residuo: basuras.

-Rechazo del residuo por parte de los gestores, acreditado documentalmente.

Almacenamiento de los residuos de construcción v demolición dentro de la obra

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras estén en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se
realice en contenedores o en acopios se deberá señalizar y segregar del resto de residuos
de un modo adecuado.

El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales de volumen
inferior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito estará en
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Los contenedores deberán destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los

mismos debe figurar la razón social y teléfono de su titular. <0) Esta misma información
también deberá figurar en los sacos industriales y en todos los medios de contención y
almacenaje de residuos.

La persona o entidad responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma.
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que el personal

trabajador sepan sin género de duda dónde deben depositar los residuos.

El personal trabajador que está bajo la responsabilidad del contratista y consecuentemente
del poseedor de los residuos estará obligado a:

- Etiquetar adecuadamente los contenedores en función de los residuos que se
depositarán.

- Las etiquetas deben informar claramente sobre qué materiales pueden, o oo,

almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se deben
colocar para facilitar la correcta separación de los mismos.
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- Los residuos se separarán a medida que son generados para evitar que se mezclen y
resulten contaminados.

- No colocar residuos apilados o mal protegidos en el entorno de la obra, ya que pueden
provocar accidentes si alguien tropieza con ellos o quedan extendidos sin control.

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Con carga excesiva son
más difíciles de maniobrar y transportar, dando lugar a que caigan residuos que después
quedan en elsuelo.

- Los contenedores deben salirde lazona de obra perfectamente cubiertos. No se permitirá
que salgan de la obra sin cubrirlos adecuadamente, ya que pueden provocar accidentes
durante eltransporte.

- Parauna gestión más eficiente, se deben proponer ideas para reducir, reutilizar y reciclar
los residuos generados en la obra.

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que
las apliquen y las compartan con el resto del personal.

- La contratista tiene la obligación de mantener limpias las obras y sus alrededores tanto
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

- La gestión de los residuos de carácter urbano generados en la obra, restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas, etc., se realizará conforme a lo establecido por la
legislación, la autoridad municipaly las presentes condiciones. <0)

Oblioaciones oara la qestión de residuos

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de
gestión de residuos (PGR), donde se refleje cómo va a llevar a cabo las obligaciones que
le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir en la obra.

De acuerdo con la legislación, para la redacción e implantación del Plan de Gestión de
Residuos (PGR), el poseedor de los residuos deberá designar a unla responsable, que
deberá conocer tanto la legislación relativa a la gestión de residuos como el modo de
ejecutar un PGR, de modo que desempeñara una función transversal dentro de la obra
que, como elila técnico/a de Seguridad, afectará a todos los niveles del trabajo.

Desde un punto de vista operativo, es importante destacar que este/a responsable deberá
ostentar un derecho a veto similar al del técnicola de seguridad, de modo que, aunque no
estará facultado/a para paralizar la obra, sí lo estará para detener la actividad productiva
de un/a industrial en caso de que éste/a esté contaminando directa o indirectamente el
trabajo de otro/a industrial o el suelo o el aire con productos nocivos para el medio
ambiente, extremos que estarán contemplados en el PGR.

El PGR, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará
a formar parte de los documentos contractuales de la obra.



El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no vaya a gestionarlos por
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras
formas de valorización.

Como último recurso, y siempre y cuando no haya ninguna otra alternativa de gestión, se
podrán depositar en vertedero.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, la licencia de obra, la
cantidad de residuos (expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades
cuando sea posible), el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo al listado
europeo de residuos publicado en la Orden MAM130412002, de 8 de febrero, o norma que
la sustituya, así como la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los
residuos de obra y parc ello se deberá guardar un registro de los movimientos realizados
por los residuos dentro y fuera de la obra.

Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 18312012 de tramitación
electrónica (lKS eeM), toda la documentación se ha de realizar a través de la plataforma
IKS eeM del Departamento de Medioambiente del Gobierno Vasco.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad
administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por
parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 2212011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

No se admitirá la gestión en vertedero de residuos que puedan ser objeto de valorización,
tales como vidrio, papel-cartón, envases, residuos de construcción y demolición, madera,
equipos eléctricos y electrónicos, etc.

El poseedor de los residuos deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al productor
(promotor) los certificados y demás documentación acreditativa, que a su vez los entregará
a la Dirección Facultativa para su validación y la elaboración del informe final de gestión
de residuos.

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas y mediante contenedores o sacos
industriales.

Constituye obligación de la contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y
a la propiedad la documentación acreditativa (DSC - DCS), los certificados de los
contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por
entidades autorizadas y homologadas por el Gobierno Vasco.

Es obligación de la contratista mantener limpia la zona de obra y su entorno tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
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sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas adecuadas
para que la obra presente buen aspecto.

Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado las partes o
elementos peligrosos, como norma general, se procurará acluar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a
conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc...). Seguidamente, se actuará
desmontando aquellas partes accesibles que lo permitan.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse de que el destino final (gestor
autorizado, planta de reciclaje, vertedero, incineradora ) cuente con la autorización del
Gobierno Vasco y esté inscrito en el registro correspondiente.

Estudio de, qestión de residuos

Asimismo, se realizará un estricto control documental: los transportistas y gestores de RCD
deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para
aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental para acreditar que efectivamente se
ha hecho así (licencias o autorizaciones administrativas).

La gestión (tanto documental como operativa)de los residuos peligrosos que se generen
en obra será conforme a la leglslación vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales.

Todo el personal trabajador de la obra bajo la responsabilidad de la contratista conocerá
sus obligaciones respecto a la manipulación de los residuos de obra.

Es responsabilidad del personal trabajador de la obra cumplir correctamente todas las
órdenes y normas que disponga el/la responsable de la gestión de residuos. Suele ser
conveniente animar al personal de la obra para que propongan ideas sobre reducción,
reutilización y reciclaje de residuos.

Se procurará compartir con todo el personal de la obra las iniciativas e ideas que surjan en
la misma para una mejor gestión de los residuos.

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia
de obras...), especialmente los referidos a la segregación en origen (en obra) de los
materiales que vayan a ser objeto de reciclaje o de eliminación. <0)

Retirada de residuos de obra

No se acopiarán ni se apoyarán escombros contra vallas, muros o soportes mientras
permanezcan en pie.

Se informará detalladamente a la dirección de obra del destino dado a los materiales
procedentes de los trabajos de demolición. La limpieza y acopio de escombros se realizará
en la forma indicada por la dirección de obra y posteriormente se trasladarán al lugar que
ésta determine.



Retirada de materiales de fibrocemento en caso de encontrarlo durante la obra

Para la retirada de materiales de fibrocemento se actuará conforme a la normativa vigente,
con presentación por parte de una empresa inscrita en el RERA (Registro de Empresas
con Riesgo porAmianto) de un plan de trabajo para su aprobación por parte de la Autoridad
Laboral correspondiente, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006.

El lugar donde se realicen las actividades:

- Estará claramente delimitado y señalizado por paneles y señales.

- No podrá ser accesible a otras personas que no sean aquellas que, por razón de su

trabajo o de su función, deban operar o actuar en el mismo.

- Se prohíbe beber, comer y fumar en estos lugares.

- El acceso de personal al área de trabajo se realizará a través de la Unidad de
Descontaminación de tres cámaras; así, la persona trabajadora entra en lazona limpia, se
quita la ropa de calle, se pone la funda de trabajo, la mascarilla, gafas de protección, botas
de seguridad, cubre botas, guantes de protección y el arnés (si es necesario), y pasa al

área de trabajo.

Los tubos de fibrocemento son un claro exponente de material no friable de amianto, dado
que dichas fibras se han compactado en el proceso de elaboración junto con cementos de
alta calidad y sílice. Altratarse de un producto homogéneo se consigue una mayor solidez
de esa conducción, con unas mayores garantías frente a las fatigas derivadas de los

esfuezos de tensión y compresión.

Por estar el amianto mezclado con cemento de alta calidad y sílice, la posible liberación de
fibras de amianto alambiente se puede producir por la acción mecánica sobre las mismas.
La retirada de estas tuberías es una de las operaciones menos complicadas sobre los

materiales con amianto. Aun así, su manipulación implica la posibilidad de la emisión de
fibras, para lo que es necesaria la adopción de medidas de protección colectivas e
individuales.

Los pasos a seguir para la retirada de los tubos de fibrocemento son los siguientes:

1. Se señalizarán y delimitarán las zonas de trabajo. Cualquier persona que acceda alárea
de trabajo deberá llevar los equipos de protección personal adecuados y respetar los
procedimientos de higiene y de descontaminación que se hayan propuesto para ese
trabajo.

2. Se procederá en primer lugar al descubrimiento de las tuberías con los medios
mecánicos adecuados; en ningún caso, dichos medios mecánicos llegarán a tocar las

tuberías. La fase final de descubrimiento deberá realizarse manualmente para evitar la
rotura de la tubería.

3. Una vez descubiertas, se procederá a regar la zona para evitar el desprendimiento de
polvo cuando se inicien las labores de desacoplamiento de la tubería del sistema de
evacuación de aguas a la que pertenecen.

4. Se colocará una superficie de plástico de suficiente resistencia mecánica en el lugar
donde se van a efectuar las operaciones; dicha superficie servirá de envoltorio de los tubos
de fibrocemento a retirar, por lo que tendrá suficiente resistencia mecánica a la rotura.



¡tÉ
Ü 

ffierserak*

5. Se impregnan las tuberías de fibrocemento con un pulverizador con líquido aglutinante
para fibras residuales para evitar la emisión de fibras de amianto por el movimiento o rotura
accidental de la tubería.La aplicación se lleva a cabo mediante equipos de pulverización
abala presión, para evitar que la acción mecánica del producto sobre los tubos disperse
las fibras de amianto al ambiente,

6. Se procede a la sujeción de los tubos mientras se procede a desunirlos o a su corte para

separarlos de la red de tuberías a la que pertenecen.

7. Se desatornillan y retiran las posibles abrazaderas que unen los tubos al paramento
vertical, codos, evitando dañar las piezas. Se depositan los tubos sobre la superficie
plástica procediéndose a su flejado, y se señaliza con el rótulo de "Contiene Amianto".

8. En caso de tener qu e realizar cortes en el tubo de fibrocemento para poder proceder a

su retirada, la herramienta a utilizar será en función del diámetro de la tubería a cortar. En
todos los casos para este tipo de actuaciones habrá que asumir una serie de medidas
preventivas:

8.1. Se comienza por chequear la máquina de corte.

8.2. Se buscará que la operación específica de corte de fibrocemento se reduzca al mínimo
imprescindible.

8.3. Todas las personas que no participen directamente en el procedimiento de corte se
retirarán hasta una distancia de seguridad, que en ningún caso será inferior a 5 metros
desde el punto de corte.

8.4. Se elegirá el material adecuado para el material que se va a cortar (en este caso,
fibrocemento). Los discos de diamante tienen mayor eficiencia que los discos de piedra
respecto a la reducción en la emanación de polvo.

8.5. Para evitar la dispersión de polvo, se pulverizará la zona de corte. Esta actuación
reduce sensiblemente la presencia de fibras de amianto en el aire.

8.6. Puesto que es totalmente recomendable la pulverizaciónde agua, se prestará atención
al riesgo añadido de trabajar en mayores condiciones de humedad por lo que se evitará
usar medios conectados a la red eléctrica.

8.7. Se acondicionarálazona adyacente para evitar que se dispersen las fibras de amianto.
En cualquier caso, en la zona lindante de la incidencia que requiere efectuar una operación
de corte, se colocará un plástico de alta resistencia mecánica.

9. Posteriormente se colocarán directamente los tubos empaquetados sobre elcamión que
los llevará a vertedero autorizado.

10. Se limpiarán el local de trabajo e instalaciones, equipos y maquinaria que se emplean
en el proceso de desamiantado para evitar la dispersión de polvo en el ambiente. El suelo
del área de trabajo se limpiará con una frecuencia diaria, como mínimo, y cada vez que se
produzca una acumulación visible de polvo. La maquinaria utilizada se limpiará
exteriormente.

11. En caso de producirse alguna rotura en los tubos de fibrocemento, los trozos rotos se
humedecen con la impregnación aglutinante, retirándolos manualmente con precaución y
depositándolos en un saco de residuos, debidamente etiquetado. Es necesario limpiar, con
aspirador dotado de filtro absoluto, la zona afectada por la rotura del tubo.



12. Una vez desmontados los tubos se procederá a la limpieza de toda la estructura a la
que conectaba dicho tubo, por aspiración con filtros absolutos; en caso de no ser posible

fa limpieza con aspirador se limpiará con un trapo húmedo o fregona, desechándose una
vez finalizada la limpieza. Se inspeccionará para comprobar si quedan materiales que

contengan amianto; se aspirará y limpiarán paredes, techos y suelo.

En el caso de las placas onduladas de fibrocemento, el amianto está mezclado con
cemento, lo que hace a este material poco friable. La posible liberación de fibras de amianto
al ambiente se puede producir por el envejecimiento de la placa por los agentes
atmosféricos, o por la acción mecánica sobre las mismas. La retirada de estas placas es
una de las operaciones menos complicadas sobre los materiales con amianto. Aun así, su
manipulación implica la posibilidad de la emisión de fibras, para lo que es necesaria la

adopción de medidas de protección colectivas e individuales.

Los pasos a seguir para la retirada del material son los siguientes:

1 . Se señalizarán y delimitarán las zonas de trabajo. Cualquier persona que acceda al área
de trabajo deberá llevar los equipos de protección personal adecuados y respetar los
procedimientos de higiene y de descontaminación que se hayan propuesto para ese
trabajo.

2. Se utilizará un rociador para impregnar la superficie de las placas con líquidos
aglutinantes, evitando así la emisión de fibras de amianto por el movimiento o rotura
accidental de las placas envejecidas. La aplicación se lleva a cabo mediante equipos de
pulverización a baja presión, para evitar que la aplicación del producto sobre las placas

disperse fibras de amianto al ambiente.

3. Los trabajos de retirada de las placas de fibrocemento debe iniciarse por la zona más
elevada, retirándose las piezas enteras, una a una. En primer lugar, se desatornilla y retira
la sujeción que pueda haber en las placas de fibrocemento (ganchos, clavos...),
cumpliendo la norma UNE 88-411-87 y evitando dañar las piezas. En caso de tener que
cortar una sujeción de la placa de fibrocemento, se hará con herramienta manual y se
realizará aspiración localizada con filtro absoluto (filtro HEPA).

NO SE DEBE: taladrar, serrar, cortar, lijar, pulir, golpear.

Se quitan las placas con precaución y se depositan en la plataforma de trabajo sobre un
palet, donde previamente se habrá colocado un saco homologado, con la señalización de
amianto, o un plástico de suficiente resistencia mecánica para evitar su rotura. Tras apilar
las placas unas encima de otras, cuando la pila está formada se cierra el saco o el plástico,
y se señaliza con la señal de "Contiene Amianto".

4. Se limpiarán el local de trabajo e instalaciones, equipos y maquinaria que se hayan
empleado en el proceso de desamiantado de manera que se evite la dispersión de polvo

en el ambiente. El suelo del área de trabajo se limpiará con una frecuencia diaria, como
mínimo, y cada vez que se produzca una acumulación visible de polvo. La maquinaria
utilizada se limpiará exteriormente.

5. Si en el proceso de retirada se rompe alguna placa, las porciones rotas se humedecen
con impregnación aglutinante y se retiran manualmente, depositándolas en un saco de
residuos, debidamente etiquetado. Es obligatorio limpiar, con aspirador dotado de filtro
absoluto, la zona afectada por la rotura de la placa.
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6. Una vez desmontadas las placas se procederá a la limpieza de toda la estructura a la
que se conectaba cada placa, utilizando aspirador con filtro absoluto; en caso de no ser
posible la limpieza con aspirador se limpiará con un trapo húmedo o fregona,
desechándose una vez finalizada la limpieza. Posteriormente, se inspeccionará toda la
zona convenientemente para comprobar que no haya quedado material con amianto, y se
aspirarán y limpiarán paredes, techo y suelo.

Operaciones a realizar una vez finalizada la jornada de trabajo:

- Después de cada jornada, hay que dejar la zona limpia

- Todos los equipos y materiales de trabajo se retirarán y descontaminarán con trapos
mojados o aspirador y se guardarán en la caja de herramientas.

- El personal pasará por la unidad de descontaminación.

- Se deberá limpiar la unidad de descontaminación.

Una vez abandonadalazona de trabajo, el personal accederá alazona sucia de la unidad
de descontaminación, donde deben:

- Aspirar la funda y los equipos de protección individual y quitarse la funda y demás equipos
de trabajo, excepto la mascarilla desechable.

- Depositar la funda desechable en un recipiente cerrado y señalizado con el símbolo del
amianto.

- Aspirar todos los equipos de protección individual no desechables (arnés, calzado,
guantes, etc.), pasarles una bayeta mojada y guardarlos en un recipiente cerrado
debidamente señalizado.

- Pasar a la ducha con la mascarilla. Tras la ducha, retirar la mascarilla desechable y
depositarla en un recipiente cerrado y señalizado.

- Enjuagarse la cara de nuevo sin la mascarilla y secársela; después, pasar alazona limpia,
donde se vestirá.la ropa de calle y saldrá fuera del área de trabajo.

Cada día, el/la encargadola de obra colocará en la zona limpia las fundas y mascarillas
que se utilizarán aldía siguiente.

El agua procedente de las duchas de la Unidad de Descontaminación debe filtrarse, antes
de su vertido, mediante filtros de 5 pm.

El/La encarg adola de obra debe recoger cada día los recipientes cerrados y señalizados
que quedan en la Unidad de Descontaminación, retirarlos y poner unos nuevos.

El personaltrabajadorexpuesto a estos riesgos está obligado a lavarse manos, cara y boca
antes de ingerir alimentos o bebidas, antes de fumar y antes de salir de los locales de
trabajo, por lo que dispondrán, para su aseo personal, dentro de la jornada laboral, de al
menos diez minutos antes de cada comida y otros diez antes de salir del trabajo.

Vigilancia de las obras y mantenimiento (durante las mismas)

La contratista adjudicataria está obligada a conservar durante la ejecución de las obras, y
hasta la Comprobación Final de Obra, todas las obras objeto del Contrato, incluidas las



correspondientes a las modificaciones que hayan sido introducidas en el proyecto, así
como las vías públicas, accesos y servidumbres afectadas, desvíos provisionales,

señalizaciones existentes y de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares
deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso.

Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, nide
las vías urbanas o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser
previamente autorizadas por la Dirección del Contrato y disponer de la oportuna
señalización.

lnmediatamente antes de la Comprobación Finalde Obra, la contratista adjudicataria habrá
realizado la limpieza general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo
expresa prescripción contraria de la Dirección del Contrato, demolido, removido y
efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser
inutilizadas.

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras, no serán de abono directo
y se consideran incluidos en el precio del contrato.

La contratista es responsable de la vigilancia y seguridad de la obra, así como del orden,
limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del contrato, por lo que deberá
adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas que le sean señaladas por las

Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por la Dirección. A este respecto
son obligación de la contratista, entre otras, las siguientes medidas:

Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales
sobrantes, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y de todo aquello que impida el
perfecto estado de la obra y sus inmediaciones.

Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra
las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas
residuales de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas donde
estén ubicadas y de las vías de acceso.

En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el tránsito
de vehículos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, andamios y
demás accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados eventualmente en dichos
casos.

Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el
momento en que no sean necesarios.

Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su
ejecución y una vez terminada, ofrezca un buen aspecto a juicio de la Dirección.

Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para indicar
el acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los puntos
de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la
materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene
la Dirección.

Controlar los accesos a los ámbitos de obra de cualquier persona ajena a la obra, con el
objetivo de garantizar la seguridad de las propias instalaciones, así como de las que
pusiera al servicio de la Dirección de Obra, vehículos, maquinaria y acopios de material,
ante actos de vandalismo, robo o sabotaje, exonerando a la propiedad de reclamación de
cantidad alguna sitales actos se produjeran. Sidecidiera la disposición de vigilancia, o de
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otros elementos complementarios de seguridad, tales gastos serán, exclusivamente a su
costa.

Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de organismos
públicos, la contratista estará obligada además a lo que sobre el particular establezcan las
normas delorganismo público a que se encuentre afecta la instalación.

En caso de conflictos de cualquier clase que afecten o estén relacionados con la obra, que
pudieran implicar alteraciones de orden público, corresponderáala contratista la obligación
de ponerse en contacto con las autoridades competentes y colaborar con ellas en la
disposición de las medidas adecuadas para evitar dicha alteración, manteniendo a la
Dirección debidamente informada. Se pondrá un especial cuidado en la adopción de las
medidas necesarias para la protección de instalaciones eléctricas y telefónicas, en el
almacenamiento y empleo de explosivos, carburantes, gases y cualquier material
inflamable, deflagrante o detonante que pueda representar peligro para las personas de
obra o ajenas a la misma.

Se prestará particular atención a la vigilancia, por parte de los operarios responsables de
la empresa constructora, de la protección reglamentaría de huecos o aberturas en suelos,
al mantenimiento y reposición de vallados, barandillas y señalizaciones, y a la inspección
diaria de los andamios, maquinaria y medios auxiliares que se utilicen en la obra. Asimismo
deberán efectuarse reconocimientos delterreno durante Ia ejecución de las obras, cuando
bien por causas naturales o por efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los
movimientos del terreno no controlados. En este último caso la contratista adoptará de
inmediato las protecciones, entibaciones y las medidas de seguridad que la actual
tecnología ofrezca, sin perjuicio de que la Dirección proponga las medidas a tomar a medio
y fargo plazo.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado
serán de cuenta de la contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se
consideran incluidos en los precios del contrato.

La contratista, atendiendo a la importancia de la obra, empleará el personal de guarda,
diurno y nocturno, necesario para la vigilancia de la zona de trabajos, almacenamiento y
acopio, tanto para proteger vidas humanas como materiales y bienes durante todo el
periodo de la obra. El personal de guarda será responsable del adecuado emplazamiento
de las luces de seguridad, empalizadas y dispositivos de seguridad, durante las horas, de
cualquier día, en que no se efectúen trabajos y, en particular, durante las noches, sábados,
domingos y días festivos.

En general, será responsabilidad de la contratista proporcionar protección adecu ada a
todos los materiales y equipos, para evitar su deterioro y daños en todo momento y en
cualesquiera condiciones climatológicas, y responderá de los daños que puedan
producirse en la obra durante el plazo de garantía, salvo prueba en que los mismos hayan
sido ocasionados por el rnal uso que de aquélla hubieran hecho los usuarios o la entidad
encargada de la explotación y no al incumplimiento de vigilancia y policía de la obra; en
dicho supuesto tendrá derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que deban
realizarse para restablecer la obra a las condiciones debidas, pero no quedará exonerado
de la obligación de llevar a cabo los citados trabajos. Dichos trabajos serán valorados a los
precios de las unidades de obra del Contrato de Obra o en su defecto por aplicación de
los sistemas establecidos para la fijación de precios contradictorios o trabajos por
administración.



Los gastos originados para el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado se
consideran incluidos en los precios del contrato.

Responsabilidad de la empresa contratista:

La contrata será la única responsable de la ejecución de las obras, no teniendo derecho a

indemnización de ninguna clase por errores que pudiera cometer y que serán de su
exclusiva cuenta y riesgo.

Aún después de la RECEPCIÓN DE LAS OBRAS la contrata viene obligada a rectificar
toda deficiencia que sea advertida por la Dirección Técnica de las Obras durante el plazo

de garantía.

Las demoliciones o reparaciones precisas serán de exclusivo cargo de la contrata.

Asimismo, la contrata se responsabilizará ante los tribunales competentes de los
accidentes que puedan ocurrir durante la ejecución de las obras.

lgualmente estará obligada al cumplimiento de todos los preceptos legales establecidos o
que puedan establecerse por disposiciones oficiales.

Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la Recepción de Obras y a tal efecto se
practicará en ellas un detenido reconocimiento por la Dirección Facultativa y la

Administración, en presencia de la contratista, levantándose el acta y empezando a correr
el plazo de garantía si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.

Será la contrata la que con una anticipación de una semana solicitará a la Dirección y al

Ayuntamiento el levantamiento de acta.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se
darán a la contratista las oportunidades para remediar los defectos observados, fijando un
plazo para subsanarlas, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de
proceder a la recepción de la obra.

Se considerarálafecha de recepción aceptada por la dirección como fecha de terminación
de trabajos, cata a la aplicación de las multas o bonificaciones fin de obra del contrato.

El plazo de garantía será de un año, contando desde la fecha en que la recepción se
verifique, quedando durante dicho plazo la conservación de las obras y arreglo de
desperfectos, ya vengan del asiento de la obra, ya de la mala construcción de aquella a

cargo de la contratista.

Transcurrido el plazo de garantía, si bien cesará la obligación de la contratista de reparar
a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de las obras,
quedarán subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por defectos
ocultos y deficientes de cualquier causa de acuerdo con la legislación vigente al efecto.
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xr. - cRlreruos uncüÍsncos
La empresa adjudicataria deberá cumplir los criterios lingüísticos que el Ayuntamiento de
Bergara tiene establecidos en el Plan para la Promoción del Uso del Euskera,
especialmente en lo que respecta al paisaje lingüístico (rótulos, carteles, informaciones
públicas,...)

Por tanto, dichos elementos se colocarán en euskera acompañados de pictogramas,
cuando mediante el pictograma se entienda el mensaje. Se pondrán, asimismo, en euskera
cuando el mensaje sea de por sí entendible: léxico similar en euskera y castellano, etc.

Cuando no se den los dos casos anteriores, se colocarán en bilingüe (euskera y castellano)
dando prioridad aleuskera, tanto con la ubicación como con las medidas.

Asimismo, se deberá cuidar la corrección de los textos en euskera , pata lo cual se podrá
solicitar asesoramiento en el Servicio Municipal de Euskera.

La lengua de trabajo habitual en el ayuntamiento es el euskera, de modo que las relaciones
administrativas entre la empresa contratada y el ayuntamiento se harán normalmente en
euskera, tanto las orales como las escritas.

La Oficina Técnica Municipal y, si fuera preciso, el Servicio de Euskera se
responsabilizarán de explicar los pormenores relacionados con estos criterios lingüÍsticos,
asícomo de realizar el seguimiento de su cumplimiento.

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el
trabajo y, en particular, al último texto existente en cada momento del Convenio Colectivo
de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa publicado en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa.

La empresa adjudicataria deberá presentar previamente al inicio de las obras la relación
de los trabajadores que van a tomar parte en el ejercicio de las mismas, así como los
miembros que corresponden a las empresas subcontratistas y deberán acreditar que se
acogen al Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1912013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, la adjudicataria del
contrato está otiligada a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada
norma, asícomo en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este pliego de prescripciones técnicas para la ejecución de

las obras de consolidación de la capilla del cementerio municipal de Bergara, ha sido aprobado

mediante decreto emitido el día 16 de noviembre de 2022.

* *

)>
:l
)>

t,
f
4

m

Bergara, a2Lde noviembre de2022



ANEXO I:

DOCUMENTACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A REMITIR AL
AYUNTAMIENTO DE BERGARA:

DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL TRABAJADOR

1.- Relación del personal que va a trabajar, con sus DNl.

2.- Evaluación de riesgos laborales y planificación de acciones correctoras cumplimentada
por cada puesto de trabajo.

3.- lnformación de riesgos y medidas preventivas entregadas a los trabajadores.

4.- Formación impartida a los trabajadores.

5.- Entrega de equipos de protección individual (los necesarios y homologados).

6.- Certificados médicos de aptitud. Realizados en servicio de prevención y firmado por

médico de empresa dentro de la vigilancia de la salud.

7.- En caso de utilización de equipos de trabajo, se adjuntara relación de Equipos de
Trabajo y personal que hará uso de ellos (herramientas manuales, herramientas eléctricas
y equipos de trabajo). Serán con marcado CE o adecuados al RD 1215197 mediante OCA.

8.- En su caso, recurso preventivo (enviar designación y acreditación de formación). Si no

es obligatorio, se indicará expresamente en la documentación remitida.

DOCUMENTACION DE EMPRESA

1.- Especificar la persona de contacto en la empresa adjudicataria para prevención de
riesgos laborales.

2.- Modalidad de organización preventiva con último pago.

3. Póliza asociación a Mutua, o con la Seguridad Social, en su caso. Adjuntar último pago.

4.- Seguro de responsabilidad civil con copia del último recibo de pago.

5.- Si procede por convenio colectivo, seguro de accidentes con justificante del último pago.

Si no es obligatorio, se indicará expresamente en la documentación remitida.

6.- TC1 y TC2 de todo el personal que trabaje en el ayuntamiento. Personal reciente
contratación TA2. En el caso de autónomos, certificado de estar al corriente en pagos a la
Seguridad Social. Periódicamente se solicitará se remita ésta información.

7.- Acreditar estar al día en el pago a Hacienda y la Seguridad Social (salvo en los casos
en los que haya sido adjudicataria por medio de procesos de adjudicación en cuyo caso ya

se habrán presentado dichos documentos).

8.- Las empresas que trabajen en una obra de construcción deberán adjuntar el certificado
de REA.

NOTAS:

A) La documentación será remitida dentro de los plazos establecidos.

B) Si luego se subcontratase se deberá presentar documentación complementaria,
caso de sustitución del personal también se deberá de presentar documentación
complementaria.

C) La contratista está obligada a comunicar las subcontrataciones que realice para
desempeñar servicios concertados con el Ayuntamiento de Bergara, además de
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cumplir con las limitaciones y normativa al respecto (Ley 30/2007 de 30 de octubre
de Contratos del Sector Público, Ley 32120Q6 reguladora de la subcontratación en
el sector de la construcción; Real Decreto 1 109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32106; Ley 4312009 de 29 de diciembre que reforma la de los
artículos 42,43 y 81 del ET; etc.).

D) Se comunicarán alAyuntamiento de Bergara las altas y bajas y los accidentes que
personal de la empresa adjudicataria durante la ejecución del contrato.

E) ElAyuntamiento de Bergara se reserva elderecho a solicitar la documentación que
en materia preventiva estime oportuno durante la vigencia del
co ntrato/tra bajo/o b ra.

F) La empresa adjudicataria cumplirá con las normas jurídicas y técnicas que le sean
de aplicación en el ejercicio de sus funciones.

G) Los incumplimientos pueden dar lugar ala paralización de trabajo.

Nombre-Apellidos:

Cargo:

Firma:

Sello de la empresa:

Fecha:

Remitir firmado este documento conjuntamente con el resto de la documentación




