
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 ud  DESPEJE, RETIRADA  Y PROTECCION DE MOBILIARIO                   

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes por medios manuales para su recolocación, incluso
protección contra suciedad, polv o y  escombro, durante los trabajos de rehabilitación, de elemento mueble, median-
te su aislamiento del medio agresiv o, por formación de embolsado estanco con láminas de polietileno transparente
de 0,5 mm. de espesor, con solapes de 10-15 cm. adheridos con cinta adhesiv a. Medida la unidad ejecutada

P06SL180     75,000 m2  Lámina plástico                                                 0,29 21,75

P33P110      50,000 m.  Cinta adhesiv a plástica estanca                                 0,71 35,50

O01OA030     4,256 h.  Oficial primera                                                 29,39 125,08

O01OA060     8,510 h.  Peón especializado                                              26,49 225,43

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 407,80 8,16

%0300        3,000     Costes indirectos                                               415,90 12,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 428,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.02 ud  LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA LOCAL                                 

Lev antado de canalizaciones eléctricas  del  local, por medios manuales, incluso desmontaje prev io de líneas ,
mecanismos, luminarias,  limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01OB210     0,993 h.  Oficial 2ª electricista                                         22,07 21,92

O01OA040     6,524 h.  Oficial segunda                                                 28,42 185,41

O01OA070     6,524 h.  Peón ordinario                                                  26,10 170,28

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 377,60 7,55

%0300        3,000     Costes indirectos                                               385,20 11,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03 ud  LEVANT.INST.FONT./ CALEFACCION  LOCAL                           

Lev antado de tuberías de fontanería, desagües, saneamiento, aparatos sanitarios , accesorios y  radiadores  del lo-
cal , por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y
con p.p. de medios aux iliares.

O01OB180     8,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 28,92 237,14

O01OA040     8,200 h.  Oficial segunda                                                 28,42 233,04

O01OA070     5,389 h.  Peón ordinario                                                  26,10 140,65

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 610,80 12,22

%0300        3,000     Costes indirectos                                               623,10 18,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 641,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.04 m2  LEVANT.CARP.EN TABIQUES/MURO MANO                               

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques o muro tanto interior como ex terior, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v erte-
dero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA050     0,565 h.  Ay udante                                                        27,57 15,58

O01OA070     0,565 h.  Peón ordinario                                                  26,10 14,75

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 30,30 0,61

%0300        3,000     Costes indirectos                                               30,90 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 m2  DEMOL.TABIIQUE PLACA YESO LAMINADO                              

Demolición de tabiques de placa de y eso laminado, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  26,10 13,05

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 13,10 0,26

%0300        3,000     Costes indirectos                                               13,30 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.06 m2  DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.                                 

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     1,064 h.  Peón especializado                                              26,49 28,19

M06MI010     0,354 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,46 1,22

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 29,40 0,59

%0300        3,000     Costes indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.07 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS AMOLADORA/MARTILLO                        

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos con amo-
ladora y  martillo  picador eléctrico , incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v erte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA070     1,419 h.  Peón ordinario                                                  26,10 37,04

M12R020      0,354 h.  Amoladora D=180 - 230 mm.                                       1,67 0,59

M06MI020     0,284 h.  Martillo manual picador eléctrico 11kg                          5,60 1,59

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 39,20 0,78

%0300        3,000     Costes indirectos                                               40,00 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.08 m2  APERTURA DE HUECO EN FACHADA VENTILADA                          

Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo hueco, ejecutado por medios manuales, incluso apeo prov isional
de madera y  posterior desmontado, incluiso cargadero, con retirada de escombros y  carga, sin transporte a v erte-
dero, según NTE/ADD-9.

O01OA060     9,999 h.  Peón especializado                                              26,49 264,87

O01OA070     9,999 h.  Peón ordinario                                                  26,10 260,97

P01EB011     0,042 m3  Tablón pino 76x 205 mm.> 4 m.                                    429,40 18,03

P01ET100     4,000 ud  Cuña pequeña madera de pino                                     0,68 2,72

M13CP100     2,838 ud  Puntal telesc. normal  1,75-3,10                                31,83 90,33

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 636,90 12,74

%0300        3,000     Costes indirectos                                               649,70 19,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 669,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.09 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   

Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con ex tracción
de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01OA070     0,900 h.  Peón ordinario                                                  26,10 23,49

M05EC110     0,160 h.  Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t.                        38,97 6,24

M08RI010     0,850 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           4,47 3,80

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 33,50 0,67

%0300        3,000     Costes indirectos                                               34,20 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.10 ud  LEVANTADO MOBILIARIO SIN RECUPERACIÓN                           

Lev antado de mobiliario de cocina constituido por armarios, mesas,  repisas, etc...de cocina, a mano, sin recupe-
ración de las piezas, retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a v ertedero.

O01OA060     4,256 h.  Peón especializado                                              26,49 112,74

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 112,70 2,25

%0300        3,000     Costes indirectos                                               115,00 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.11 m2  LEVANTADO MAMPARAS VESTUARIO                                    

Lev antado de mamparas de v estuarios, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  26,10 10,44

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 10,40 0,21

%0300        3,000     Costes indirectos                                               10,70 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.12 m2  DEMOLICION FACHADA VENTILADA                                    

Demolición, por medios manuales, de fachada v entilada ex istente , i/retirada de escombros a pie de carga y  p.p.
de maquinaria aux iliar de obra.

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              26,49 7,95

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  26,10 7,83

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 15,80 0,32

%0300        3,000     Costes indirectos                                               16,10 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.13 m2  LEVANTADO PLACAS COMPOSITE                                      

Lev antado, por medios manuales, de rev estimiento de madera o PVC en paramentos v erticales de interior, i/arran-
que de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              26,49 7,95

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  26,10 7,83

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 15,80 0,32

%0300        3,000     Costes indirectos                                               16,10 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.14 m2  DESMONTAJE FALSO TECHO PORCHE                                   

Demolición de falsos techos de lamas de madera, metálicas, de aluminio o material similar, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res.

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              26,49 3,97

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  26,10 3,92

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 7,90 0,16

%0300        3,000     Costes indirectos                                               8,10 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.15 m2  DEM.FORJ.RETICULAR 35cm.C/COM.                                  

Demolición para colocación de chimenea de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares,
y  medidas de protección colectiv as.

O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              26,49 52,98

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  26,10 52,20

M06CM040     1,800 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        16,28 29,30

M06MP110     1,800 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         3,01 5,42

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 139,90 2,80

%0300        3,000     Costes indirectos                                               142,70 4,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.16 m2  DEMOL.CUB.PAN.SANDWICH D.CHAPA                                  

Demolición para colocación de chimenea de cubrición de paneles tipo sándw ich de doble chapa nerv ada, incluidos
caballetes, limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprov echamien-
to del material desmontado, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA050     0,460 h.  Ay udante                                                        27,57 12,68

O01OA070     0,460 h.  Peón ordinario                                                  26,10 12,01

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 24,70 0,49

%0300        3,000     Costes indirectos                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.17 m   DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA DIAFANA                              

Desmontaje y  montaje de cerca-v alla diáfana de altura hasta 2 metros, formada por postes de madera, hierro u hor-
migón y  alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón. Totalmente terminada.

O01OB130     1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            29,39 29,39

O01OB140     1,000 h.  Ay udante cerrajero                                              27,57 27,57

P01HM010     0,008 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   115,28 0,92

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 57,90 1,16

%0300        3,000     Costes indirectos                                               59,00 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.18 ud  RETIRADA Y RECOLOCACION  DE MOBILIARIO DE JUEGOS INFANTILES     

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes y  juegos de niños actuales por medios manuales,
acopio y  posterior recolocación con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OA030     6,300 h.  Oficial primera                                                 29,39 185,16

O01OA060     6,300 h.  Peón especializado                                              26,49 166,89

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 352,10 7,04

%0300        3,000     Costes indirectos                                               359,10 10,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.19 m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectiv as.

O01OA060     0,600 h.  Peón especializado                                              26,49 15,89

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  26,10 15,66

M06CM040     0,350 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        16,28 5,70

M06MP110     0,350 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         3,01 1,05

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 38,30 0,77

%0300        3,000     Costes indirectos                                               39,10 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.20 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la
ex cav ación, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,025 h.  Peón ordinario                                                  26,10 0,65

M05RN030     0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                                65,12 3,26

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 3,90 0,08

%0300        3,000     Costes indirectos                                               4,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.21 ud  LEVANTADO APARATOS CALEFACCION                                  

ev antado de apartos de calefacción , paneles simples con conv ector,, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OB180     0,300 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 28,92 8,68

O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 28,42 8,53

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  26,10 7,83

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 25,00 0,50

%0300        3,000     Costes indirectos                                               25,50 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    
02.01 m2  TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm.                              

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de dureza superficial alta, con
un ancho total de 130 mm.,con lana mineral 60 mm de  aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01OA030     0,390 h.  Oficial primera                                                 29,39 11,46

O01OA050     0,390 h.  Ay udante                                                        27,57 10,75

P04PY080     4,200 m2  Placa y eso gran dureza 15x 1.200 mm.                             12,07 50,69

P04PW590     0,900 kg  Pasta de juntas                                                 2,97 2,67

P04PW010     3,150 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,17 0,54

P04PW250     0,950 m.  Canal 73 mm.                                                    2,64 2,51

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              3,96 13,86

P04PW090     22,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,22

P04PW080     42,000 ud  Tornillo 3,9 x  35                                               0,03 1,26

P04PW560     0,470 m.  Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,68 0,32

P07AL380     1,050 m2  Panel lana mineral Arena-60                                     6,73 7,07

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 101,40 2,03

%0300        3,000     Costes indirectos                                               103,40 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02 m2  TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=150mm./600 RF                       

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas resistentes al fuego de 15 mm. de espesor, con un
ancho total de 150 mm., con lana mineral 60 mm de  aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01OA030     0,370 h.  Oficial primera                                                 29,39 10,87

O01OA050     0,370 h.  Ay udante                                                        27,57 10,20

P04PY120     4,200 m2  P.y eso cortafuego RF/15                                         36,02 151,28

P04PW590     0,900 kg  Pasta de juntas                                                 2,97 2,67

P04PW010     3,150 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,17 0,54

P04PW470     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 3,39 3,22

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              5,24 12,21

P04PW090     20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20

P04PW520     30,000 ud  Tornillo 3,9 x  45                                               0,03 0,90

P07AL380     1,050 m2  Panel lana mineral Arena-60                                     6,73 7,07

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 199,20 3,98

%0300        3,000     Costes indirectos                                               203,10 6,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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02.03 m2  TAB. MULT (15+15 +70+15+15) AGUA 130/600                        

Tabique autoportante de 130 mm de ancho formado por cuatro placas de y eso laminado formadas por alma de y e-
so entre dos cartones especiales tratados con siliconas (de color v erdoso, conserv ando su porosidad), resistente
al agua, de 15 mm de espesor y  dimensiones 1200x 2000/2500/2600/2700/3000mm mm, con borde de unión afi-
nado , reacción frente al fuego A2 s1 d0, fijadas con tornillos sobre perfiles canales de 73 mm y  montantes de ace-
ro galv anizado de 70 mm separados 600 mm entre ejes, lana mineral de 60mm de aislamiento, incluso replanteo,
niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, según NTE-PTP.  Medida la superficie ejecutada.

PFTY.1dc     4,200 m2  Placa y -crt resistente agua 15mm                                13,11 55,06

PFTY.7ca     2,330 m   Perfil montante y -lam 70mm <3m                                  2,10 4,89

PFTY13a      42,000 ud  Tornillo pl-met 3.9x 25 y -lam                                    0,01 0,42

PFTY13c      42,000 ud  Tornillo pl-met 3.9x 45 y -lam                                    0,01 0,42

PFTY.4e      0,900 kg  Pasta jnt polv  y -lam frg rap20kg                                1,35 1,22

PFTY.6a      3,150 m   Cinta juntas y eso-laminado 150 m                                0,07 0,22

PFTY.4g      0,530 kg  Pasta agarre polv o y -lam 20kg                                   0,73 0,39

MOOA.1a      0,430 h   Oficial 1ª construcción                                         29,39 12,64

MOOA.1c      0,430 h   Peón especializado construcción                                 26,49 11,39

P07AL380     1,050 m2  Panel lana mineral Arena-60                                     6,73 7,07

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 93,70 1,87

%0300        3,000     Costes indirectos                                               95,60 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.04 m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=76mm./600(15+15+46)                          

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 76 mm., con aislamiento de 60 mm. de lana mineral. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01OA030     0,280 h.  Oficial primera                                                 29,39 8,23

O01OA050     0,280 h.  Ay udante                                                        27,57 7,72

P04PY080     1,050 m2  Placa y eso gran dureza 15x 1.200 mm.                             12,07 12,67

P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas                                                 2,97 1,19

P04PW010     1,300 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,17 0,22

P04PW240     0,950 m.  Canal 48 mm.                                                    2,18 2,07

P04PW160     2,330 m.  Montante de 36 mm.                                              3,20 7,46

P04PW520     14,000 ud  Tornillo 3,9 x  45                                               0,03 0,42

P04PW090     8,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,08

P04PW550     0,470 m.  Junta estanca al agua 46 mm.                                    0,46 0,22

P07AL380     1,050 m2  Panel lana mineral Arena-60                                     6,73 7,07

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 47,40 0,95

%0300        3,000     Costes indirectos                                               48,30 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.05 ud  ARMAZON METALICO PUERTA CORREDERA 90X210                        

Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de
90x 210 cm y  5,5 cm de espesor máx imo de hoja, con malla metálica, de may or altura y  anchura que el armazón,
para el refuerzo del encuentro entre el armazón y  la pared, fijada al armazón con clips; colocación en pared de fá-
brica para rev estir con mortero o con y eso, de 10,5 cm de espesor total, incluy endo la fábrica y  el rev estimiento

O01OA030     1,561 h.  Oficial primera                                                 29,39 45,88

O01OA070     1,561 h.  Peón ordinario                                                  26,10 40,74

ARMAZON      1,000 u   Armazón metálico puerta 180x 210 cm                              891,79 891,79

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 978,40 19,57

%0300        3,000     Costes indirectos                                               998,00 29,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.027,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06 ud  ARMAZON METALICO PUERTA CORREDERA 180 X210                      

Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de
1800x 210 cm y  5,5 cm de espesor máx imo de hoja, con malla metálica, de may or altura y  anchura que el arma-
zón, para el refuerzo del encuentro entre el armazón y  la pared, fijada al armazón con clips; colocación en pared
de fábrica para rev estir con mortero o con y eso, de 10,5 cm de espesor total, incluy endo la fábrica y  el rev esti-
miento

O01OA030     1,561 h.  Oficial primera                                                 29,39 45,88

O01OA070     1,561 h.  Peón ordinario                                                  26,10 40,74

ARMAZON      1,000 u   Armazón metálico puerta 180x 210 cm                              891,79 891,79

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 978,40 19,57

%0300        3,000     Costes indirectos                                               998,00 29,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.027,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.07 m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de y eso negro, to-
talmente colocado y  aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

O01OA030     0,310 h.  Oficial primera                                                 29,39 9,11

O01OA050     0,310 h.  Ay udante                                                        27,57 8,55

P01UC030     0,105 kg  Puntas 20x 100                                                   10,73 1,13

A01A030      0,009 m3  Pasta de y eso negro                                             139,22 1,25

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 20,00 0,40

%0300        3,000     Costes indirectos                                               20,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.08 m2  PREPARACION PAVIM.ANTIGUO C/MICROMORTERO                        

Preparación  de pav imento antiguo con mortero autoniv elante para acabados en moqueta, linleum, parquet, etc.,
con baja alcalinidad y  una resistencia a compresión sup. a 250 kg/cm2., tapado de juntas e irregularidades, en ca-
pa continua, respetando únicamente las juntas estructurales, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecuta-
da.

O01OB090     0,150 h.  Oficial solador, alicatador                                     29,39 4,41

O01OB100     0,150 h.  Ay udante solador, alicatador                                    27,57 4,14

P08CT010     0,400 kg  Rodadeck SF                                                     8,44 3,38

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 11,90 0,24

%0300        3,000     Costes indirectos                                               12,20 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.09 m2  PAVIMENTO Y REVESTIMIENTOVINÍLICO ROLLOS  2,00mm.               

Pav imento en suelos  y  rev estimiento en paredes v inílico  de 2,0 mm. de espesor, antiestático, bactericida, diseño
con partículas,  en rollos de 2 m. de ancho (EN 426), compuesto por una capa de PVC puro con partículas de
cuarzo y  carborundum reforzado por una capa de fibra de v idrio sobre soporte plastificado, capa de uso de 0,7
mm. Resistencia eléctrica 1x 10E9 ohms (EN 1081 R1), reacción al fuego Bfl/s1 (EN 13501), tráfico intenso U4-P3,
resistencia al deslizamiento > 0,5 (EN 13893). Disponible cordón de soldadura para las juntas, así como zócalo en
forma de media caña, ángulos entrantes y  salientes de la misma composición y  color.

O01OA030     0,298 h.  Oficial primera                                                 29,39 8,76

O01OA070     0,298 h.  Peón ordinario                                                  26,10 7,78

P08SC210     1,040 m2  Pav . Vinílico Safestep R12 2,00 mm.                             63,72 66,27

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               7,19 2,52

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                1,11 2,22

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 87,60 1,75

%0300        3,000     Costes indirectos                                               89,30 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.10 m.  REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO TRANSICION DE PAV.                

Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador  recibido con adhesiv o, i/alisa-
do y  limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

O01OA030     0,142 h.  Oficial primera                                                 29,39 4,17

O01OA070     0,014 h.  Peón ordinario                                                  26,10 0,37

P08WB010     1,040 m.  Perfil aluminio anodiz. natural 14x 40mm                         9,49 9,87

P08MA020     0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               7,19 0,72

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 15,10 0,30

%0300        3,000     Costes indirectos                                               15,40 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.11 m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.ADH.                       

Alicatado con azulejo blanco de 20x 20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesiv o C1 según EN-12004 Lanko-
col Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesi-
v o CG1 según EN-13888 Lankolor borada, cinta corrida

O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     29,39 8,82

O01OB100     0,300 h.  Ay udante solador, alicatador                                    27,57 8,27

O01OA070     0,170 h.  Peón ordinario                                                  26,10 4,44

P09ABC090    1,050 m2  Azulejo blanco 20x 20 cm.                                        20,03 21,03

P01FJ065     1,500 kg  Lechada blanca CG1 Lankolor Borada                              0,71 1,07

P01FA020     2,500 kg  Adhes. int p/cerámica C1 Lankocol Top blco.                     0,48 1,20

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 44,80 0,90

%0300        3,000     Costes indirectos                                               45,70 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.12 m2  TECHO 2S11 RF-30 PANELADO DOBLE                                 

Falso techo de 20 mm., modelo 2 S 11 u, compuesto por: una sub estructura primaria y  secundaria. Panelado do-
ble formado por dos paneles de fibra-y eso de 12,5 mm. de espesor. El primer panel v a atornillado a la sub-es-
trucctura cada 20 cm. y  el segundo al primer panel cada 15 cm., con tornillos de 3,9x 30 mm. Unión de juntas en
la cara v ista con pegamento.  Emplastecido de juntas y  cabezas de tornillos, con pasta de juntas, i/replanteo aux i-
liar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios,
terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,453 h.  Oficial y esero o escay olista                                    23,25 10,53

O01OB120     0,453 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   22,07 10,00

P04PY430     2,000 m2  Panel 2000x 1200x 12,5 mm.                                        15,78 31,56

P04PW070     52,000 ud  Tornillos 3,9x 30 mm.                                            0,04 2,08

P04PW595     0,100 ud  Pegamento para juntas                                           16,50 1,65

P04PW590     0,100 kg  Pasta de juntas                                                 2,97 0,30

P04TW560     3,300 m.  Perfil CD 60x 27                                                 3,26 10,76

P04TW570     0,660 ud  Conector unión CD 60x 27                                         0,59 0,39

P04TW580     1,200 ud  Dispositiv o de cuelge CD                                        1,11 1,33

P04TW590     2,160 ud  Conector en cruz CD 60x 27                                       1,01 2,18

P04TW595     0,400 m.  Perfil U perimetral                                             2,56 1,02

P04TW154     0,450 ud  Varilla cuelgue 1 m.                                            1,22 0,55

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 72,40 1,45

%0300        3,000     Costes indirectos                                               73,80 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.13 ud  TRAMPILLA REGISTRO 60x60 cm.                                    

Trampilla de registro de 600x 600x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada
por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repa-
so de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

O01OB110     0,993 h.  Oficial y esero o escay olista                                    23,25 23,09

O01OB120     0,993 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   22,07 21,92

P04TW430     1,000 ud  Trampilla 60x 60 cm                                              310,59 310,59

P04PW040     0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          3,18 1,00

P04PW010     1,260 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,17 0,21

P04TW070     1,260 m.  Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      2,97 3,74

P04PW090     20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20

P04PW100     10,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,04 0,40

P04PW030     0,352 kg  Material de agarre y eso                                         1,17 0,41

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 361,60 7,23

%0300        3,000     Costes indirectos                                               368,80 11,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 379,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.14 m2  ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO                                      

Acondicionamiento acústico mediante panel  ECO CERO , o similar aceptado por la D.F. panel acústico absorbente
autoportante de fibra de poliester reciclado de altas prestaciones para reducir ecos, rev erberaciones o ruidos mo-
lestos en el interior de locales. La instalción será mediante pegado con silicona neutra. Formato del panel
600*600*12 mm, densidad 190 kg/m3  y  Reacción al fuego (EN ISO 13051-1): B-S1,d0. CTE locales de pública
concurrencia.Color gris claro , totalmente instalado.

O01OB505     0,213 h.  Montador especializado                                          30,50 6,50

O01OB510     0,213 h.  Ay udante montador especializado                                 27,57 5,87

BASOTECT     4,000 ud  Panel Eco cero fibra de poliester reciclado                     15,53 62,12

P14KW055X    2,800 ud  Silicona neutra                                                 1,93 5,40

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 79,90 1,60

%0300        3,000     Costes indirectos                                               81,50 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.15 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según
NTE-CSZ,EHE-08 y  CTE-SE-C.

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  26,10 15,66

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   115,28 115,28

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 130,90 2,62

%0300        3,000     Costes indirectos                                               133,60 4,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.16 m2  IMP. SOLERA CON BENTONITA VOLTEX                                

Suministro y  colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex  formado por geotex til tejido (100
gr/m2), geotex til no tejido (200 gr/m2) y  bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para lo-
sa/solera de cimentación de 150 mm de espesor ó may or, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 kg/m) pa-
ra recebo perimetral y  elementos pasantes.

O01OA030     0,140 h.  Oficial primera                                                 29,39 4,11

O01OA050     0,140 h.  Ay udante                                                        27,57 3,86

P06SR400     1,100 m2  Geocompuesto Bentonita Voltex                                    11,31 12,44

P06SR430     0,130 kg  Bentonita granular SS-100                                       1,64 0,21

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 20,60 0,41

%0300        3,000     Costes indirectos                                               21,00 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.17 m2  SOLERA VENTILADA ENCOFRADO PERDIDO POLIPROPILENO                

Solera v entilada de hormigón armado , sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, WINDI 5 de
CUPOLEX, o similar  realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  malla
electrosoldada ME 15x 15 Ø -5 B 500 T  UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, median-
te corte con disco de diamante; apoy ado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso panel de poliestire-
no ex pandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

O01OA030     0,020 h.  Oficial primera                                                 29,39 0,59

O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  26,10 0,52

P01HA010     1,000 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIacentral                                  119,84 119,84

O01OB030     0,011 h.  Oficial 1ª ferralla                                             29,39 0,32

O01OB040     0,011 h.  Ay udante ferralla                                               27,57 0,30

P03AM020     1,267 m2  Malla 15x 15x 5     2,078 kg/m2                                   2,00 2,53

P055523M     1,050 m2  Encofrado perdido polip`ropileno 5cm                            13,89 14,58

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 138,70 2,77

%0300        3,000     Costes indirectos                                               141,50 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.18 m2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA                             

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una arma-
dura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modifica-
do con elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 29,39 2,94

O01OA050     0,100 h.  Ay udante                                                        27,57 2,76

P06BI036     0,300 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                                     4,22 1,27

P06BS620     1,100 m2  Lám.poly dan 180-48 P elst.                                      17,20 18,92

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 25,90 0,52

%0300        3,000     Costes indirectos                                               26,40 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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02.19 m2  SOLERA SECA YESO CON FIBRA 18 mm                                

Suministro y  colocación de solera seca  "KNAUF" Brío, o similar, sobre forjado de hormigón debidamente niv elado
(no incluido en este precio), formada por la placa simple Brío, de 18 mm de espesor total, apoy ada sobre barrera
de v apor formada por film de polietileno de 0,2 mm de espesor, prev iamente ex tendido sobre el forjado. Incluso p/p
de banda perimetral, capa de niv elación con granulado base PA, pegamento, tornillería e imprimación final de toda
su superficie con Estrichgrund antes de aplicar sobre ella cualquiera de los rev estimientos compatibles con el siste-
ma.

O01OA030     0,330 h.  Oficial primera                                                 29,39 9,70

O01OA050     0,330 h.  Ay udante                                                        27,57 9,10

SISTBRI01    1,000 m2  Placa Brio de y eso con fibra                                    20,15 20,15

BANBRIO10    1,000 m2  banda perimetral lana roca                                      2,11 2,11

PEG01BRIO    0,070 kg  Pegamento Brio Knauf                                            19,10 1,34

ACCBRIO      12,000 ud  Tornillo especial Brio                                          0,03 0,36

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 42,80 0,86

%0300        3,000     Costes indirectos                                               43,60 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.20 m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x14                                    

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x 19x 14 cm. de baja densidad, para ejecución de muros cerramiento,
constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno ex pandido y  otros materiales granulares, para rev estir,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormi-
gón y  armaduras, según normativ a), jambas y  ejecución de encuentros, roturas, replanteo, niv elación, aplomado,
limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 29,39 29,39

O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        27,57 27,57

P01BT050     16,670 ud  B.termoarcilla 30x 19x 14                                         0,62 10,34

A02A060      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            137,02 2,74

A03H090      0,003 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            114,04 0,34

P03ACA010    1,140 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,92 1,05

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 71,40 1,43

%0300        3,000     Costes indirectos                                               72,90 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.21 m2  ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER.                               

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero hidrófugo y  arena de río M-10, en paramentos v erticales, i/reglea-
do, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,380 h.  Oficial primera                                                 29,39 11,17

O01OA050     0,380 h.  Ay udante                                                        27,57 10,48

A02S020      0,020 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  146,01 2,92

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 24,60 0,49

%0300        3,000     Costes indirectos                                               25,10 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.22 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST.                            

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior para rev estir, utilizando mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocado y  aplomado. Incluso material au-
x iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 29,39 10,29

O01OA050     0,350 h.  Ay udante                                                        27,57 9,65

P01UC030     0,090 kg  Puntas 20x 100                                                   10,73 0,97

A02A060      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            137,02 4,11

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 25,00 0,50

%0300        3,000     Costes indirectos                                               25,50 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.23 m2  A.T.FACHADAS VENTILADAS ECOVENT-60                              

Aislamiento termoacústico por el ex terior del cerramiento de fachada con manta de lana mineral Ecov ent de Isov er,
espesor 60 mm., hidrofugada y  rev estida por una de sus caras con tejido de v idrio, compatible con cualquier tipo
de rev estimiento de fachada, dejando una cámara de aire v entilada, la fijación del aislamiento se realiza con setas
de plástico por disparo directo o taladro, i/p.p. de corte, colocación, medios aux iliares.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 29,39 8,82

O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        27,57 8,27

P07TV810     1,050 m2  Manta l.v . c/tejido v idrio Ecov ent 60                           10,14 10,65

P07W900      4,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,32 1,28

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 29,00 0,58

%0300        3,000     Costes indirectos                                               29,60 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.24 m2  FACH. VENT. RESINAS TERMOEND. ANC. OCULTO                       

Ejecución de fachada v entilada, con hoja ex terior de 8 mm de espesor de placa de resinas termoendurecibles para
fachada v entilada, de 600x 1000x 8 mm, acabado color, tex tura satinada, colocada con modulación horizontal, con
juntas v erticales de 4 mm y  horizontales de 8 mm, mediante el sistema de fijación oculta con subestructura de alu-
minio fijada a cantos de forjados. I/p.p. de elementos de sujeción a forjado, ménsulas y  conectores de las hojas,
remate lateral, inferior, jambas, v ierteaguas y  dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminación de restos y  limpie-
za final, p.p. de andamiajes y  m. aux . Medido deduciendo huecos may ores 4 m2.

O01OB505     0,400 h.  Montador especializado                                          30,50 12,20

O01OB510     0,400 h.  Ay udante montador especializado                                 27,57 11,03

P04FR010     1,050 m2  Placa resinas term. 600x 1000x 8 mm c/estr Al                     192,26 201,87

E07NR030     1,000 m.  REMATE LATERAL FACHADA VENT. ALUMINIO                         25,64 25,64

E07NR040     1,000 m.  REMATE JAMBAS FACHADA VENT. ALUMINIO                           22,31 22,31

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 273,10 5,46

%0300        3,000     Costes indirectos                                               278,50 8,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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02.25 m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=76mm./600(15+15+46)                          

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2.

O01OA030     0,280 h.  Oficial primera                                                 29,39 8,23

O01OA050     0,280 h.  Ay udante                                                        27,57 7,72

P04PY045     2,100 m2  Placa y eso laminado alta dureza                                 9,26 19,45

P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas                                                 2,97 1,19

P04PW010     1,300 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,17 0,22

P04PW240     0,950 m.  Canal 48 mm.                                                    2,18 2,07

P04PW160     2,330 m.  Montante de 36 mm.                                              3,20 7,46

P04PW520     14,000 ud  Tornillo 3,9 x  45                                               0,03 0,42

P04PW090     8,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,08

P04PW550     0,470 m.  Junta estanca al agua 46 mm.                                    0,46 0,22

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 47,10 0,94

%0300        3,000     Costes indirectos                                               48,00 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.26 m2  AISL.TERM.CÁMARAS P.PLAVER ARENA 40                             

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel Plav er Arena 40 de Isov er, adheridos con pelladas de cemento
cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar cualquier ev entual puente térmico, i/p.p. de corte, ad-
hesiv o de colocación, medios aux iliares.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 29,39 2,94

O01OA050     0,100 h.  Ay udante                                                        27,57 2,76

P07AL580     1,050 m2  Panel lana mineral a.d. Plav er Arena 40                         9,25 9,71

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 15,40 0,31

%0300        3,000     Costes indirectos                                               15,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.27 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES                          

Ay uda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas y  telecomunicaciones, para el lo-
cal a rehabilitar, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas y  recibi-
dos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. (aprox .10% sobre suma de los presupuestos de las
instalaciones). Medido por unidad de local

O01OA030     35,000 h.  Oficial primera                                                 29,39 1.028,65

O01OA050     35,000 h.  Ay udante                                                        27,57 964,95

O01OA070     35,000 h.  Peón ordinario                                                  26,10 913,50

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 2.907,10 58,14

%0300        3,000     Costes indirectos                                               2.965,20 88,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.054,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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02.28 ud  LIMPIEZA FINAL DE OBRA                                          

Limpieza final de obra, incluy endo los trabajos de eliminación de la suciedad y  el polv o acumulado en paramentos
y  carpinterías, limpieza y  desinfección de baños y  aseos, limpieza de cristales y  carpinterías ex teriores, elimina-
ción de manchas y  restos de y eso y  mortero adheridos en suelos y  otros elementos, recogida y  retirada de plásti-
cos y  cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para
su transporte a v ertedero autorizado.

O01OA070     16,000 h.  Peón ordinario                                                  26,10 417,60

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 417,60 8,35

%0300        3,000     Costes indirectos                                               426,00 12,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES SANEAMIENTO, FONTANERIA Y GAS                     
03.01 ud  LEVANT.INST.FONT./DESAG.                                        

Lev antado de tuberías de fontanería y  de desagües de la zona a reformar, por medios manuales, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares,

O01OB180     1,700 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 28,92 49,16

O01OA040     3,800 h.  Oficial segunda                                                 28,42 108,00

O01OA070     3,800 h.  Peón ordinario                                                  26,10 99,18

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 256,30 5,13

%0300        3,000     Costes indirectos                                               261,50 7,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 2,94

P17VC020     1,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                2,38 2,38

P17VP020     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            1,58 0,47

P17VP180     0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            1,58 0,16

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 6,00 0,12

%0300        3,000     Costes indirectos                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.03 m.  TUBERÍA EVACUACION PVC SERIE B 50 mm.                           

Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0,142 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 4,17

P17VC030     1,100 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,83 2,01

P17VP030     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            2,56 0,77

P17VP190     0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            2,28 0,23

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 7,20 0,14

%0300        3,000     Costes indirectos                                               7,30 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,180 h.  Oficial primera                                                 29,39 5,29

O01OA060     0,180 h.  Peón especializado                                              26,49 4,77

P01AA020     0,235 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            34,65 8,14

P02TVO310    1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           13,72 13,72

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 31,90 0,64

%0300        3,000     Costes indirectos                                               32,60 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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03.05 m   C. DE SANEAMIENTO EN TUBERÍA DE PVC LISO 80 mm                  

Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso, diámetro ex terior 83 mm, según UNE-EN 1329-1; unión por
encolado, instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y  PTSP, i/solera de material granular y  juntas
de conex ión de tubería. Medida la longitud ejecutada.

PISS.1ad     1,000 m   Tubo san PVC Ø83 mm                                             9,93 9,93

PBRA.1abab   0,104 t   Arena silícea 0-5mm rio lv d                                     6,22 0,65

MOOA.1a      0,055 h   Oficial 1ª construcción                                         29,39 1,62

MOOA.1c      0,055 h   Peón especializado construcción                                 26,49 1,46

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 13,70 0,27

%0300        3,000     Costes indirectos                                               13,90 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.06 ud  SUM PLAN PVC SIFÓNICO Ø50 MM                                    

Sumidero plano en PVC sifónico de 50 mm de diámetro, para cubiertas, garajes, terrazas, totalmente instalado.

PISS37ba     1,000 ud  Sum plan PVC sifónico Ø50 mm                                    25,87 25,87

PISS.5a      0,070 ud  Adhesiv o limp 125 c.c. c.c.                                     5,60 0,39

MOOA.1a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         29,39 8,82

MOOA.1c      0,200 h   Peón especializado construcción                                 26,49 5,30

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 40,40 0,81

%0300        3,000     Costes indirectos                                               41,20 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.07 ud  SEPARADORA GRASAS 500L                                          

Suministro y  colocación de eparadora de grasas prefabricada rectangular, enterrado, con capacidad para 500 l, re-
alizado en poliester reforzado con fibra de v idrio, con tubería de entrada y  salida de aguas rediduales de 110 mm
de diámetro.

MOOA.1a      1,300 h   Oficial 1ª construcción                                         29,39 38,21

MOOA.1c      1,300 h   Peón especializado construcción                                 26,49 34,44

SEPGR        1,000 u   Separador de grasas 500l                                        625,00 625,00

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 697,70 13,95

%0300        3,000     Costes indirectos                                               711,60 21,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 732,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.08 ud  DESAGÜE ENCASTRAR COM A RED SAN. 40 mm                          

Desagüe  de  encastrar a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro ex terior 32 mm, UNE-EN 1329-1; co-
nex ionada con adhesiv o, diluy ente y  limpiador, según NTE/ISS-23, i/v álv ula desagüe PVC, pp. de accesorios y
apertura de rozas. Medida la unidad ejecutada.

PISS.6aa1    1,000 ud  Válv  rect lav  Ø40mm                                             5,19 5,19

PISS.8c1     2,000 ud  Sifón PVC bot ø40 mm                                            5,29 10,58

PISS.2fa1    2,000 ud  Codo 92º PVC san Ø40 mm                                         2,91 5,82

PISS.2hb1    1,000 ud  Injerto PVC san Ø40 mm                                          3,23 3,23

PISS.2ib1    1,000 ud  Reduc PVC san Ø40 mm                                            2,28 2,28

PISS10a1     1,000 ud  Embellecedor color Ø 40 mm PVC                                  1,87 1,87

PISS.1aa1    3,000 m   Tubo san PVC Ø40mm                                              5,01 15,03

PISS.5a      0,025 ud  Adhesiv o limp 125 c.c. c.c.                                     5,60 0,14

PWWW.1a      1,000 ud  Material ay udas albañilería                                     1,40 1,40

PWWW.2a      1,000 ud  Material complementario                                         0,94 0,94

MOOI.1a      0,750 h   Oficial 1ª instalador                                           29,39 22,04

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 68,50 1,37

%0300        3,000     Costes indirectos                                               69,90 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03.09 ud  DESAGÜE  SALIDA VERT RED SAN 110 mm                             

Desagüe inodoro y  v ertedero de  salida v ertical a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro ex terior 110
mm, UNE-EN 1329-1; conex ionada con adhesiv o, diluy ente y  limpiador, según NTE/ISS-34, i/pp. de accesorios y
apertura de rozas. Medida la unidad ejecutada.

PISS.2fe     1,000 ud  Codo 92º PVC san Ø110 mm                                        7,26 7,26

PISS.1ae     1,000 m   Tubo san PVC Ø110 mm                                            13,57 13,57

PISS.5a      0,070 ud  Adhesiv o limp 125 c.c. c.c.                                     5,60 0,39

PWWW.1a      1,000 ud  Material ay udas albañilería                                     1,40 1,40

PWWW.2a      1,000 ud  Material complementario                                         0,94 0,94

MOOI.1a      0,500 h   Oficial 1ª instalador                                           29,39 14,70

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 38,30 0,77

%0300        3,000     Costes indirectos                                               39,00 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.10 ud  DESAGÜE ENCASTRAR COM A RED SAN. 50 mm                          

Desagüe  de  encastrar a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro ex terior 50 mm, UNE-EN 1329-1; co-
nex ionada con adhesiv o, diluy ente y  limpiador, según NTE/ISS-23, i/v álv ula desagüe PVC , pp. de accesorios y
apertura de rozas. Medida la unidad ejecutada.

PISS.6aa1    1,000 ud  Válv  rect lav  Ø40mm                                             5,19 5,19

PISS.8c1     2,000 ud  Sifón PVC bot ø40 mm                                            5,29 10,58

PISS.2fa1    2,000 ud  Codo 92º PVC san Ø40 mm                                         2,91 5,82

PISS.2hb1    1,000 ud  Injerto PVC san Ø40 mm                                          3,23 3,23

PISS.2ib1    1,000 ud  Reduc PVC san Ø40 mm                                            2,28 2,28

PISS10a1     1,000 ud  Embellecedor color Ø 40 mm PVC                                  1,87 1,87

PISS.1aa1    3,000 m   Tubo san PVC Ø40mm                                              5,01 15,03

PISS.5a      0,025 ud  Adhesiv o limp 125 c.c. c.c.                                     5,60 0,14

PWWW.1a      1,000 ud  Material ay udas albañilería                                     1,40 1,40

PWWW.2a      1,000 ud  Material complementario                                         0,94 0,94

MOOI.1a      0,750 h   Oficial 1ª instalador                                           29,39 22,04

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 68,50 1,37

%0300        3,000     Costes indirectos                                               69,90 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.11 ud  INOD. INFANTIL T. ALTO                                          

Inodoro infantil de porcelana v itrificada blanco, con flux or de 3/4" cromado con embellecedor y  llav e de paso con
tubo de descarga curv o D=28 mm., colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona y
compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión y  brida, funcionando.

O01OB170     1,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 52,90

P18IE050     1,000 ud  Inod. infantil c/tapa                                           247,63 247,63

P17SW060     1,000 ud  Bajante de cisterna alta D=32mm.                                12,40 12,40

P17SW070     1,000 ud  Curv a 90º baj.ciste-inod.D=32mm.                                3,88 3,88

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              5,24 5,24

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,79 2,79

P18GW220     1,000 ud  Mecanismo t/alto                                                9,26 9,26

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 334,10 6,68

%0300        3,000     Costes indirectos                                               340,80 10,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.12 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20
cm. y  de 1/2", funcionando.

O01OB170     1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 38,21

P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               216,10 216,10

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              5,24 5,24

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,79 2,79

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 262,30 5,25

%0300        3,000     Costes indirectos                                               267,60 8,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.13 ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x 51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con gri-
fería temporizada cromado, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2"
cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 32,33

P18LP020     1,000 ud  Lav .65x 51cm.c/ped.bla. Victoria                                 87,88 87,88

P18GL07X     1,000 ud  Grif.temporizado lav abo cromo s.n.                              59,79 59,79

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        4,81 4,81

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              5,24 10,48

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 195,30 3,91

%0300        3,000     Costes indirectos                                               199,20 5,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.14 ud  P.DUCHA PORC.80x80x6,5 BLA. ODEON E.PLANO                       

Plato de ducha de porcelana ex traplano, de 80x 80x 6,5 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, blanco, con grifería
mezcladora ex terior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado,
cromada, incluso v álv ula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 90 mm., instalada y  funcionando.

O01OB170     0,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 23,51

P18DP220     1,000 ud  P. ducha 80x 80x 6,5 blanco Odeón                                 180,09 180,09

P18GD320     1,000 ud  Monomando ducha cromo mod. Clip                                 93,65 93,65

P17SV160     1,000 ud  Válv ula desagüe ducha D90                                       41,26 41,26

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 338,50 6,77

%0300        3,000     Costes indirectos                                               345,30 10,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.15 ud  LAV. INFANTIL1 SENO 43X38 BLA.G.TEMP.                           

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, mural, de 43X38 cm., de 1 seno, colocado mediante anclajes de fijación a
la pared, con grifería temporizada, con aireador, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de
1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de l20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 35,27

P18LU04X     1,000 ud  Lav .1 seno 43X38 c/fij.bla.                                     121,31 121,31

P18GL060     1,000 ud  Grif.monobloc lav abo d.a. clásico cromo                         184,41 184,41

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        4,81 4,81

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              5,24 10,48

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 356,30 7,13

%0300        3,000     Costes indirectos                                               363,40 10,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 374,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.16 ud  BAÑ.ACRILICA  NIÑO 80X45                                        

Bañera acrílica, rectangular, d80X45 cm., para niño, sobre mueble, con grifería mezcladora ex terior monomando ,
ducha teléfono, flex ible  y  soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de
40 mm., instalada y  funcionando.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 29,39

P18BA260     1,000 ud  Bañera acrílica 80X45                                           214,66 214,66

P18GB070     1,000 ud  Monomando ex t.baño-ducha telf.cromo s.m.                        134,29 134,29

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                10,59 10,59

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 388,90 7,78

%0300        3,000     Costes indirectos                                               396,70 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.17 ud  INSTALACION  FONTANERIA COCINA                                  

Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías PEX-AL-PEX según planos,  para las re-
des de agua fría y  caliente, y  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, dando serv i-
cio a los siguientes elementos: sartén basculante, marmita,horno, peladora patatas, fregadero 2 pozos, lav amanos,
lav av ajillas y  pilleta para jarras con sus respectiv os desagües, terminada, todos los desagües con sifones indiv i-
duales, e incluso prev isión de tomas de agua para la instalación de un calentador a gas, y  p.p. de bajante de PVC
de 125 mm. de diámetro.  Las tomas de agua y  los desagües, se entregaran con tapones. s/CTE-HS-4/5.

E20TRG020    35,000 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x 2mm.                            11,43 400,05

E20TRG030    17,000 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 18x 2mm.                            13,04 221,68

E20TRG040    12,000 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x 2,25mm.                         13,43 161,16

E20VE020     9,000 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           19,28 173,52

E20WGI060    2,000 ud  DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO                                   31,43 62,86

E20WGI020    4,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y                                        16,26 65,04

E20WGI110    1,000 ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  17,79 17,79

03.02        25,000 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      6,25 156,25

E20WBV070    3,000 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              26,40 79,20

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 1.337,60 26,75

%0300        3,000     Costes indirectos                                               1.364,30 40,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.405,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.18 ud  INSTALACION VESTUARIO Y ASEO NIÑOS                              

Instalación de fontanería para el v estuario y  aseo de niños con tuberías multicapa   para las redes de agua fría y
caliente utilizando sistema de deriv aciones por tés y  con tuberías de PVC serie C, UNE-EN-1453, para la red de
desagüe, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio, con sifones indiv iduales para los aparatos, in-
cluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, terminada y  sin aparatos
sanitarios. Las tomas de agua y  los desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5

O01OB170     2,750 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 80,82

P17PU010     15,000 m.  Tubo multicapa 16x 2 mm                                          2,79 41,85

P17PU020     9,000 m.  Tubo multicapa 20x 2,25 mm                                       4,19 37,71

P17PU300     2,000 ud  Llav e de corte de empotrar                                      4,86 9,72

P17PU370     4,000 ud  Racor fijo macho 20x 1/2"                                        8,13 32,52

P17PU180     5,000 ud  Te reducida 20x 16x 20                                            12,45 62,25

P17PU200     5,000 ud  Codo salida Hembra 16x 1/2"                                      6,44 32,20

P17SW040     1,000 ud  Conex ión ex c. PVC a inodoro D=110mm.                            8,85 8,85

P17PU210     2,000 ud  Codo salida Hembra 20x 1/2"                                      10,37 20,74

E20WBV010    3,400 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      5,57 18,94

03.02        1,700 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      6,25 10,63

E20WGB030    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   46,06 46,06

E20WBV070    3,000 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              26,40 79,20

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 481,50 9,63

%0300        3,000     Costes indirectos                                               491,10 14,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 505,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

21 de nov iembre de 2022 Página 20



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.19 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4mm.                            

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=50x 4 mm. LaserMultiDalpex  (Gly nw ed), s/UNE 53961 para AFS/ACS y  cli-
matizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fitting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y
pequeño material, totalmente instalado y  funcionando.

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 2,94

O01OB195     0,100 h.  Ay udante fontanero                                              22,07 2,21

P17PE080     1,000 m.  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 50x 4                                  30,34 30,34

P17PE180     0,200 ud  Codo 90º 50x 50                                                  70,75 14,15

P17PE280     0,100 ud  Manguito 50x 50                                                  53,85 5,39

P17PE380     0,100 ud  Te 50x 50x 50                                                     102,98 10,30

P17PE480     0,050 ud  Enlace recto rosca macho 50x 1 1/2"                              72,93 3,65

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 69,00 1,38

%0300        3,000     Costes indirectos                                               70,40 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.20 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 5,88

P17XE030     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                14,72 14,72

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 20,60 0,41

%0300        3,000     Costes indirectos                                               21,00 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.21 ud  VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1 1/4"                             

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera PVC de 1 1/4" colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 14,70

P17XE130     1,000 ud  Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/4"                          11,64 11,64

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 26,30 0,53

%0300        3,000     Costes indirectos                                               26,90 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.22 ud  VÁLVULA LIMITACION PRESION DE 1/2" 15 mm.                       

Suministro y  colocación de v álv ula de limitación de presión, para aparato pelapatatas,  de  1/2" (15 mm.) de diá-
metro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 5,88

P17XR010     1,000 ud  Válv .limitación latón roscar 1/2"                               5,99 5,99

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 11,90 0,24

%0300        3,000     Costes indirectos                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.23 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 63x4,5mm.                          

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=63x 4,5 mm. LaserMultiDalpex  (Gly nw ed), s/UNE 53961 para AFS/ACS y
climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fitting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y
pequeño material, totalmente instalado y  funcionando.

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 2,94

O01OB195     0,100 h.  Ay udante fontanero                                              22,07 2,21

P17PE090     1,000 m.  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 63x 4,5                                57,18 57,18

P17PE190     0,200 ud  Codo 90º 63x 63                                                  107,42 21,48

P17PE290     0,100 ud  Manguito 63x 63                                                  81,72 8,17

P17PE390     0,100 ud  Te 63x 63x 63                                                     145,87 14,59

P17PE490     0,050 ud  Enlace recto rosca macho 63x 2"                                  110,80 5,54

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 112,10 2,24

%0300        3,000     Costes indirectos                                               114,40 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.24 ud  VÁLVULA LIMITACION PRESION DE 3/4" 20 mm.                       

Suministro y  colocación de v álv ula de limitación de presión, para lav av ajillas, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de la-
tón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 5,88

P17XR02X     1,000 ud  Válv . mezcladora 32 mm                                          648,31 648,31

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 654,20 13,08

%0300        3,000     Costes indirectos                                               667,30 20,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 687,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.25 ud  VÁLVULA MEZCLADORA                                              

Válv ula termostática mezcladora para agua sanitaria, regulación entre 30 y  60 grados, hasta diámetro de 32 mm, ti-
po HONEYWELL, o similar.Completamente instalada y  funcionando, en los falsos techos y  cuartos húmedos

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 5,88

P17XR02X     1,000 ud  Válv . mezcladora 32 mm                                          648,31 648,31

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 654,20 13,08

%0300        3,000     Costes indirectos                                               667,30 20,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 687,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.26 m.  COQ.ELAST. D=1 1/2" e=9 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica
de diámetro interior (1 1/2") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

O01OA050     0,325 h.  Ay udante                                                        27,57 8,96

P07CE220     1,050 m.  Coq. elastomérica D=1 1/2" e=9                                  4,71 4,95

P07CE300     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  17,85 0,71

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 14,60 0,29

%0300        3,000     Costes indirectos                                               14,90 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.27 m.  COQ.ELAST. D=2" e=9 mm                                          

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica
de diámetro interior (2") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

O01OA050     0,350 h.  Ay udante                                                        27,57 9,65

P07CE230     1,050 m.  Coq. elastomérica D=2" e=9                                      2,59 2,72

P07CE300     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  17,85 0,71

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 13,10 0,26

%0300        3,000     Costes indirectos                                               13,30 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.28 ud  GRIF FREG MNMAND EST                                            

Grifería sanitaria cromada para fregadero, mezcladora monomando, caño giratorio con aireador y  enlaces de ali-
mentación flex ibles, calidad estándar según serie comercial de equipamiento sanitario; instalación conex ionada a
acometida según NTE/IFF-30 y  38. Medida la unidad instalada.

PIFI74be     1,000 ud  Grif freg mnmand est                                            72,78 72,78

MOOI.1a      1,000 h   Oficial 1ª instalador                                           29,39 29,39

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 102,20 2,04

%0300        3,000     Costes indirectos                                               104,20 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.29 ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.                                  

Acometida  para gas en cocina en polietileno de D=32 mm., para  distribución de aparatos.  desde la red general
del IES  acometida y  conex ión al armario de regulación, incluso ex cav ación y  reposición de zanja, terminada.

E02CM040     1,900 m3  EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP                                   16,55 31,45

O01OA030     0,700 h.  Oficial primera                                                 29,39 20,57

O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario                                                  26,10 18,27

P01AA020     0,230 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            34,65 7,97

P01HM030     0,150 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   119,84 17,98

P19TPW200    1,000 ud  Válv . acometida DN-25x 32 ex t. AC                                99,91 99,91

P19TPW120    1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-32x 1", acod.                           84,09 84,09

P19TPW140    1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm                                  10,01 10,01

P19TPW160    1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  19,32 19,32

P19TPW170    1,000 ud  Arqueta polipropi. v álv .-acomet.                                16,47 16,47

P19Y010      1,000 ud  Certif. de acometida interior                                   194,49 194,49

P19Z010      1,000 ud  Pruebas de presión                                              211,91 211,91

U08TP020     1,500 m.  TUBERÍA GAS PE D=32 mm.SDR 11                                   48,75 73,13

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 805,60 16,11

%0300        3,000     Costes indirectos                                               821,70 24,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 846,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.30 m.  ENVAINADO PARA GAS TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                 

Env ainado para tubería de gas por el suelo de la cocina en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalacio-
nes receptoras, i/p.p de accesorios y  pruebas de presión.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 29,39 7,35

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  26,10 6,53

P19TAA060    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold.                                    28,21 28,21

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 42,10 0,84

%0300        3,000     Costes indirectos                                               42,90 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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03.31 ud  ARMARIO R. 25 m3/h MPA-BP 1/SEG                                 

Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máx ima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y  salto de
presión de APA-MPA, instalado en un armario de  400x 300x 200 mm, montado.

O01OA030     3,500 h.  Oficial primera                                                 29,39 102,87

O01OA070     3,500 h.  Peón ordinario                                                  26,10 91,35

P19RA040     1,000 ud  Arm.regulación Q=25m3/h c/VAS                                   486,70 486,70

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 680,90 13,62

%0300        3,000     Costes indirectos                                               694,50 20,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 715,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.32 m.  TUBERÍA DE COBRE D=13/15 mm.                                    

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=13/15 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-
rios y  pruebas de presión.

O01OA030     0,080 h.  Oficial primera                                                 29,39 2,35

O01OA070     0,080 h.  Peón ordinario                                                  26,10 2,09

P19TCA040    1,000 m.  Tubería de cobre D=13/15 mm                                     4,05 4,05

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 8,50 0,17

%0300        3,000     Costes indirectos                                               8,70 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.33 ud  VÁLVULA GAS D=1/2"                                              

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D= 1/2", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería.

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 29,39 14,70

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  26,10 13,05

P19WVA010    1,000 ud  Válv . PN-5 M/H DN=1/2"-10 mm                                    11,74 11,74

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 39,50 0,79

%0300        3,000     Costes indirectos                                               40,30 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.34 m.  CANALETA TUBERIA GAS C/R.GALVANIZ.                              

Canaleta para protección de tuberías gas por el suelo de cocina formada por piezas prefabricadas de hormigón polí-
mero de 124x 100 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de chapa galv anizada de
medidas superficiales 1000x 124 mm., , incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, niv e-
lado y  con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 29,39 8,82

O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        27,57 8,27

P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            34,65 1,39

P02ECH010    1,000 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x 100                        30,60 30,60

P02ECH050    1,000 ud  Rejilla galv anizada L=1000x 124                                  13,85 13,85

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 62,90 1,26

%0300        3,000     Costes indirectos                                               64,20 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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03.35 ud  RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE                                  

Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máx imo de 450 m³/h, alta eficiencia
hasta 93%, para montaje horizontal dimensiones 600x 600x 310 mm y  niv el de presión sonora de 36 dBA en cam-
po libre a 1,5 m, con caja de acero galv anizado y  plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según
UNE-EN 13501-1, soportes antiv ibratorios, embocaduras de 200 mm de diámetro con junta estanca y  filtros G4
con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 v entiladores centrífugos de doble oído de accionamiento
directo con motores eléctricos monofásicos de 4 v elocidades de 150 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20,
caja de bornes ex terna con protección IP 55.

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 58,78

O01OB180     1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 28,92 28,92

REC0080      1,000 ud  Recuperador calor aire-aire                                     2.511,14 2.511,14

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 2.598,80 51,98

%0300        3,000     Costes indirectos                                               2.650,80 79,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.730,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.36 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 14,70

O01OB180     0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 28,92 14,46

P21CH070     1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=125                                6,61 6,61

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 35,80 0,72

%0300        3,000     Costes indirectos                                               36,50 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.37 ud  REJILLA IMP. 225x125 DOBLE DEFL.                                

Rejilla de impulsión doble deflex ión con fijación inv isible 200x 200 con compuerta, y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio ex truído, instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 29,39

P21RD010     1,000 ud  Rejilla impul.225x 125 d.d.c/comp                                35,30 35,30

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 64,70 1,29

%0300        3,000     Costes indirectos                                               66,00 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.38 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 225x75                                 

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 200x 200 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 29,39

P21RR010     1,000 ud  Rejilla retorno 200x 200                                         18,34 18,34

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 47,70 0,95

%0300        3,000     Costes indirectos                                               48,70 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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03.39 m   CONDUCTO HELICOIDAL APORTE AIRE CAMPANA                         

Tubería helicoidal de pared lisa de D=350 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.I//p.p.

P21CH1203    1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=350                                23,80 23,80

O01OB170     0,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 8,82

O01OB180     0,300 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 28,92 8,68

PWWW.1a4     1,000 ud  Material ay udas albañilería                                     1,53 1,53

PWWW.2a4     1,000 ud  Material complementario                                         1,61 1,61

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 29,39 14,70

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 59,10 1,18

%0300        3,000     Costes indirectos                                               60,30 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

03.40 ud  PANEL SIMPLE CONVECTOR  ACERO 600x450                           

Panel simple conv ector carenado, chapa de acero Biasi-Tradesa, modelo BTA STYLE 11K 600x 450 de 584 kcal/h
de potencia útil, conforme a la norma EN 442 y  con los requisitos de la directiv a de productos de la construcción
89/106/CEE, marcado CE. Incluy e p.p. llav e escuadra TD para soldar 12x 3/8", detentor TD para soldar 12x 3/8",
purgador manual cromado 1/8" y  reducciones. Color blanco   RAL 9010. Totalmente instalado sobre soportes.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 14,70

O01OB180     0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 28,92 14,46

PANEL001     1,000 ud  P.sim.conv . 600x 1500                                            96,53 96,53

P20MW035     2,000 ud  Soporte atornillar poliamida                                    0,39 0,78

P20MW015     1,000 ud  Llav e escuadra TD p/soldar 12x 3/8" i/red.                       5,89 5,89

P20MW036     1,000 ud  Detentor TD p/soldar 12x 3/8" i/red.                             5,89 5,89

P20MW025     1,000 ud  Purgador manual cromado 1/8 i/red.                              1,35 1,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 139,60 2,79

%0300        3,000     Costes indirectos                                               142,40 4,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.41 ud  PANEL SIMPLE CONVECTOR ACERO 600X1050                           

Panel chapa de acero PCCP-600-1050, h=60 cm., l=105 cm., potencia 2.618 kcal/h., i/p.p. de llav e monogiro de
1/2", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 14,70

O01OB180     0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 28,92 14,46

PAN002       1,000 ud  Panel simple conv .  600x 1050                                    177,21 177,21

P20MW035     2,000 ud  Soporte atornillar poliamida                                    0,39 0,78

P20MW015     1,000 ud  Llav e escuadra TD p/soldar 12x 3/8" i/red.                       5,89 5,89

P20MW036     1,000 ud  Detentor TD p/soldar 12x 3/8" i/red.                             5,89 5,89

P20MW025     1,000 ud  Purgador manual cromado 1/8 i/red.                              1,35 1,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 220,30 4,41

%0300        3,000     Costes indirectos                                               224,70 6,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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03.42 ud  PANEL SIMPLE CONVECTOR ACERO 600 X1500                          

Panel chapa de acero PCCP-600-1500, h=60 cm., l=150 cm., potencia 2.818 kcal/h., i/p.p. de llav e monogiro de
1/2", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 14,70

O01OB180     0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 28,92 14,46

PAN003       1,000 ud  Panel simpl. conv  600x 1500                                      208,90 208,90

P20MW035     2,000 ud  Soporte atornillar poliamida                                    0,39 0,78

P20MW015     1,000 ud  Llav e escuadra TD p/soldar 12x 3/8" i/red.                       5,89 5,89

P20MW036     1,000 ud  Detentor TD p/soldar 12x 3/8" i/red.                             5,89 5,89

P20MW025     1,000 ud  Purgador manual cromado 1/8 i/red.                              1,35 1,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 252,00 5,04

%0300        3,000     Costes indirectos                                               257,00 7,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.43 m   CHIMENEA MODULAR METÁLICA DOBLE PARED                           

Chimenea modular metálica " Dinak DP", o similar aceptada por la D.F.de doble pared, pared interior de acero ino-
x idable AISI 304 de 500 mm de diámetro y  pared ex terior de acero inox idable AISI 304 con aislamiento entre pare-
des mediante lana de roca  de 30 mm de espesor, instalada por el ex terior del edificio, para campana ex tractora de
humos, tramos rectos y  curv ados para salv ar el alero. Incluso la p.p. de transporte y  alquiler de plataforma elev a-
dora de tijera eléctrica o diesel hasta 15 m.

03.01.01     1,000 m   Chimenea modular metalica doble pared d. 500 mm                 422,69 422,69

O01OB170     2,129 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 62,57

O01OB180     2,129 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 28,92 61,57

M02PR020     48,000 h.  P.elev .tel.art. 15m. eléctr. Q=265kg.                           18,73 899,04

%0350        3,500     Costes directos complementarios                                 1.445,90 50,61

%0300        3,000     Costes indirectos                                               1.496,50 44,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.541,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ELECTRICIDAD ,ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES    
04.01 m.  DERIVACIÓN  CUADRO PRINCIPAL A CUADRO COCINA 5x25 mm2           

Deriv ación  5x 25 mm2 (línea que enlaza el cuadro principal del C.E.P.  con cuadro secundario para cocina), con-
ductores de cobre de 25 mm2 y  aislamiento tipo Rv -K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro,
más conductor de protección y  conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y  color rojo. Instalada
por paredes y  faso techo mediante tubo rígido, incluy endo elementos de fijación y  conex ionado.

O01OB2004    0,354 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 10,40

O01OB210     0,354 h.  Oficial 2ª electricista                                         22,07 7,81

P15AI040     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 25mm2 Cu                         7,87 39,35

P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,92 0,92

P15GD020     1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 1,37 1,37

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 59,90 1,20

%0300        3,000     Costes indirectos                                               61,10 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02 ud  ARMARIO SUPERFICIE CUADRO COCINA 451X256X96 mm.                 

Armario modular de superficie de 451x 256x 96mm, con puerta plena o transparente, para 3 filas de interruptores, re-
alizado en material plástico autoex tinguible, IP-40, según UNE-EN 60695-2-10, totalmente instalado. Medida la uni-
dad instalada.

PIEC60c      1,000 ud  Armario superficie 451x 256x 96mm.                                111,47 111,47

MOOI.1a      0,142 h   Oficial 1ª instalador                                           29,39 4,17

MOOI.1e      0,142 h   Peón ordinario instalador                                       21,55 3,06

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 118,70 2,37

%0300        3,000     Costes indirectos                                               121,10 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

04.03 ud  INTR CTROL POT TETRAP,COCINA Y AULA INFANTIL,40 A, 6KA          

Interruptor de control de potencia tetrapolar, capacidad 40 A, poder de corte 6KA, UNE 20317; instalación en carril
de cuadro eléctrico, según REBT, i/conex ionado. Medida la unidad instalada.

PIEC10elb    1,000 ud  Intr ctrol pot 4P, 40 A, 6KA                                    284,87 284,87

PWWW.2a4     1,000 ud  Material complementario                                         1,61 1,61

MOOI.1a      0,284 h   Oficial 1ª instalador                                           29,39 8,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 294,80 5,90

%0300        3,000     Costes indirectos                                               300,70 9,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.04 ud  INT. DIFL COCINA Y AULA INFANTIL 2X40 A, 300 mA.                

Interuptor diferencial de 2x 40 A, sensibilidad 300mA., tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 61008; instala-
ción en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conex ionado. Medida la unidad instalada.

PIEC22abb    1,000 ud  Int. difl 2x 40 A, 300mA.                                        328,05 328,05

PWWW.2a4     1,000 ud  Material complementario                                         1,61 1,61

MOOI.1a      0,284 h   Oficial 1ª instalador                                           29,39 8,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 338,00 6,76

%0300        3,000     Costes indirectos                                               344,80 10,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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04.05 ud  INT. DIFL  COCINA 4X40 A, 300 mA.                               

Interuptor diferencial de 4x 40 A, sensibilidad 300mA., tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 61008; instala-
ción en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conex ionado. Medida la unidad instalada.

PIEC22bbb    1,000 ud  Int. difl 4x 40 A, 300mA.                                        390,01 390,01

PWWW.2a4     1,000 ud  Material complementario                                         1,61 1,61

MOOI.1a      0,284 h   Oficial 1ª instalador                                           29,39 8,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 400,00 8,00

%0300        3,000     Costes indirectos                                               408,00 12,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.06 ud  INT. DIFL  COCINA Y AULA INFANTIL 2X25A, 300 mA                 

Interuptor diferencial de 2x 25 A, sensibilidad 300mA., tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 61008; instala-
ción en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conex ionado. Medida la unidad instalada

PIEC22aab4   1,000 ud  Int. difl 2x 25 A, 300mA.                                        182,97 182,97

PWWW.2a4     1,000 ud  Material complementario                                         1,61 1,61

MOOI.1a      0,284 h   Oficial 1ª instalador                                           29,39 8,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 192,90 3,86

%0300        3,000     Costes indirectos                                               196,80 5,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.07 ud  INTR AUTOM MGNT  COCINA Y AULA INFANTIL 2X16 A, CURVA B         

Interruptor automático magnetotérmico modular de 2x 16 A, poder de corte 6-10 KA, curv a de disparo B, tensión d
eempleo 230/400V,según UNE-EN 60898; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conex ionado.
Medida la unidad instalada.

PIEC20cga    1,000 ud  Intr mgnt 2x 16 A, 6-10KA, B                                     98,36 98,36

PWWW.2a4     1,000 ud  Material complementario                                         1,61 1,61

MOOI.1a      0,284 h   Oficial 1ª instalador                                           29,39 8,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 108,30 2,17

%0300        3,000     Costes indirectos                                               110,50 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.08 ud  INTR AUTOM MGNT COCINA 2X20 A, CURVA B                          

Interruptor automático magnetotérmico modular de 2x 20 A, poder de corte 6-10 KA, curv a de disparo B, tensión d
eempleo 230/400V,según UNE-EN 60898; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conex ionado.
Medida la unidad instalada.

PIEC20cha    1,000 ud  Intr mgnt 2x 20 A, 6-10KA, B                                     101,32 101,32

PWWW.2a4     1,000 ud  Material complementario                                         1,61 1,61

MOOI.1a      0,284 h   Oficial 1ª instalador                                           29,39 8,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 111,30 2,23

%0300        3,000     Costes indirectos                                               113,50 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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04.09 ud  INTR AUTOM MGNT COCINA  4X32 A, CURVA B                         

Interruptor automático magnetotérmico modular de 4x 32 A, poder de corte 6-10 KA, curv a de disparo B, tensión d
eempleo 230/400V,según UNE-EN 60898; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conex ionado.
Medida la unidad instalada.

PIEC20eja    1,000 ud  Intr mgnt 4x 32 A, 6-10KA, B                                     235,64 235,64

PWWW.2a4     1,000 ud  Material complementario                                         1,61 1,61

MOOI.1a      0,284 h   Oficial 1ª instalador                                           29,39 8,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 245,60 4,91

%0300        3,000     Costes indirectos                                               250,50 7,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

04.10 ud  INTR AUTOM MGNT  COCINA 4X40 A, CURVA B                         

Interruptor automático magnetotérmico modular de 4x 40 A, poder de corte 6-10 KA, curv a de disparo B, tensión d
eempleo 230/400V,según UNE-EN 60898; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conex ionado.
Medida la unidad instalada.

PIEC20eka    1,000 ud  Intr mgnt 4x 40 A, 6-10KA, B                                     274,63 274,63

PWWW.2a4     1,000 ud  Material complementario                                         1,61 1,61

MOOI.1a      0,284 h   Oficial 1ª instalador                                           29,39 8,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 284,60 5,69

%0300        3,000     Costes indirectos                                               290,30 8,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.11 ud  INTR AUTOM MGN COCINA Y AULA INFANTIL 2X40A, CURVA B            

Interruptor automático magnetotérmico modular de 2x 40 A, poder de corte 6-10 KA, curv a de disparo B, tensión de
empleo 230/400V,según UNE-EN 60898; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conex ionado.
Medida la unidad instalada.

PIEC20cka    1,000 ud  Intr mgnt 2x 40 A, 6-10KA, B                                     107,62 107,62

PWWW.2a4     1,000 ud  Material complementario                                         1,61 1,61

MOOI.1a      0,284 h   Oficial 1ª instalador                                           29,39 8,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 117,60 2,35

%0300        3,000     Costes indirectos                                               119,90 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.12 m   CIRCUITO MONOFASICO EMPOTRADO 3X2,5 mm2                         

Circuito monofásico empotrado de 3x 2,5 mm2, formado por conductores tipo H07V-K, no propagadores de llama
(UNE-EN 50265-2-1), no propagadores de incendios (UNE-EN 50266-2) y  baja emisión de halógenos UNE-EN
50267-2-1); aislado bajo tubo de PVC flex ible de 16 mm de diámetro. Totalmente instalado y  conex ionado, incluso
p.p de cajas de deriv ación y  ay udas de albañilería, según REBT. Medida la longitud ejecutada.

PIEB94X      3,000 m   Cable Cu flex  H07V-K 1x 2,5 mm                                   0,98 2,94

PIEB90aa4    1,000 m   Tb PVC flex  corrug Ø16mm                                        0,92 0,92

PIEB20bc4    0,350 ud  Caja deriv  cuad 65x 65x 40 mm                                     2,51 0,88

PWWW.1a4     1,000 ud  Material ay udas albañilería                                     1,53 1,53

PWWW.2a4     1,000 ud  Material complementario                                         1,61 1,61

O01OB2004    0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 2,94

O01OB220     0,100 h.  Ay udante electricista                                           27,57 2,76

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 29,39 2,94

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 16,50 0,33

%0300        3,000     Costes indirectos                                               16,90 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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04.13 m   CIRCUITO MONOFASICO EMPOTRADO 3X10 mm2                          

Circuito monofásico empotrado de 3x 10 mm2, formado por conductores tipo H07V-K, no propagadores de llama
(UNE-EN 50265-2-1), no propagadores de incendios (UNE-EN 50266-2) y  baja emisión de halógenos UNE-EN
50267-2-1); aislado bajo tubo de PVC flex ible de 25 mm de diámetro. Totalmente instalado y  conex ionado, incluso
p.p de cajas de deriv ación y  ay udas de albañilería, según REBT. Medida la longitud ejecutada.

PIEB.1e4     3,000 m   Cable Cu flex  H07V-K 1x 10 mm                                    3,83 11,49

PIEB90ad4    1,000 m   Tb PVC flex  corrug Ø32mm                                        1,37 1,37

PIEB20bc4    0,350 ud  Caja deriv  cuad 65x 65x 40 mm                                     2,51 0,88

PWWW.1a4     1,000 ud  Material ay udas albañilería                                     1,53 1,53

PWWW.2a4     1,000 ud  Material complementario                                         1,61 1,61

O01OB2004    0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 2,94

O01OB220     0,100 h.  Ay udante electricista                                           27,57 2,76

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 29,39 2,94

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 25,50 0,51

%0300        3,000     Costes indirectos                                               26,00 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.14 m   CIRCUITO TRIFASICO EMPOTRADO 5X6 mm2                            

   Circuito trifásico empotrado de 5x 6 mm2, formado por conductores tipo H07V-K, no propagadores de llama
(UNE-EN 50265-2-1), no propagadores de incendios (UNE-EN 50266-2) y  baja emisión de halógenos (UNE-EN
50267-2-1); aislado bajo tubo de PVC flex ible de 32 mm de diámetro. Totalmente instalado y  conex ionado, incluso
p.p de cajas de deriv ación y  de ay udas de albañilería, según REBT. Medida la longitud ejecutada.

PIEB.1d4     5,000 m   Cable Cu flex  H07V-K 1x 6 mm                                     2,23 11,15

PIEB90ad4    1,000 m   Tb PVC flex  corrug Ø32mm                                        1,37 1,37

PIEB20bc4    0,350 ud  Caja deriv  cuad 65x 65x 40 mm                                     2,51 0,88

PWWW.1a4     1,000 ud  Material ay udas albañilería                                     1,53 1,53

PWWW.2a4     1,000 ud  Material complementario                                         1,61 1,61

O01OB2004    0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 2,94

O01OB220     0,100 h.  Ay udante electricista                                           27,57 2,76

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 29,39 2,94

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 25,20 0,50

%0300        3,000     Costes indirectos                                               25,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.15 m   CIRCUITO TRIFASICO EMPOTRADO 5X10 MM2                           

  Circuito trifásico empotrado de 5x 10 mm2, formado por conductores tipo H07V-K, no propagadores de llama
(UNE-EN 50265-2-1), no propagadores de incendios (UNE-EN 50266-2) y  baja emisión de halógenos (UNE-EN
50267-2-1); aislado bajo tubo de PVC flex ible de 32 mm de diámetro. Totalmente instalado y  conex ionado, incluso
p.p de cajas de deriv ación y  de ay udas de albañilería, según REBT. Medida la longitud ejecutada.

PIEB.1eX4    5,000 m   Cable Cu flex  H07V-K 1x 10 mm                                    3,83 19,15

PIEB90ad4    1,000 m   Tb PVC flex  corrug Ø32mm                                        1,37 1,37

PIEB20bc4    0,350 ud  Caja deriv  cuad 65x 65x 40 mm                                     2,51 0,88

PWWW.1a4     1,000 ud  Material ay udas albañilería                                     1,53 1,53

PWWW.2a4     1,000 ud  Material complementario                                         1,61 1,61

O01OB2004    0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 2,94

O01OB220     0,100 h.  Ay udante electricista                                           27,57 2,76

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 29,39 2,94

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 33,20 0,66

%0300        3,000     Costes indirectos                                               33,80 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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04.16 ud  BASE ENCHUFE 16 A EMPOTRADA                                     

Base de enchufe 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, certificado calidad AENOR, según UNE 20315,
instalado con cable de cobre de 2,5 mm2, bajo tubo de PVC flex ible de 16 mm de diámetro; instalación empotrada
en caja PVC univ ersal enlazable, según NTE/IEB-50; i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, prefijado y
conex ión y  ay udas de albañilería. Medida la unidad instalada.

PIES29bb4    1,000 ud  Bas enchuf bip+T lat est                                        8,73 8,73

PIES15ab4X   1,000 ud  Marco/placa 1 elem est                                          3,60 3,60

PIES.1a4X    1,000 ud  Caj mec empot 1 elem                                            3,11 3,11

O01OB2004    0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 13,23

O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           27,57 12,41

PWWW.1a4     1,000 ud  Material ay udas albañilería                                     1,53 1,53

PWWW.2a4     1,000 ud  Material complementario                                         1,61 1,61

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 29,39 5,88

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 50,10 1,00

%0300        3,000     Costes indirectos                                               51,10 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.17 ud  BASE ENCHUFE 25 A EMPOTRADA                                     

Base de enchufe 25A 250V, bipolar mas tierra lateral, serie estándar, certificado calidad AENOR, según UNE
20315, instalado con cable de cobre de 6 mm2, bajo tubo de PVC flex ible de 25 mm de diámetro; instalación em-
potrada en caja PVC univ ersal enlazable, según NTE/IEB-50; i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, prefi-
jado y  conex ión y  ay udas de albañilería. Medida la unidad instalada.

PIES31a4     1,000 ud  Base de enchufe 25A                                             13,57 13,57

PIES15ab4X   1,000 ud  Marco/placa 1 elem est                                          3,60 3,60

PIES.1a4X    1,000 ud  Caj mec empot 1 elem                                            3,11 3,11

O01OB2004    0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 13,23

O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           27,57 12,41

PWWW.1a4     1,000 ud  Material ay udas albañilería                                     1,53 1,53

PWWW.2a4     1,000 ud  Material complementario                                         1,61 1,61

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 29,39 5,88

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 54,90 1,10

%0300        3,000     Costes indirectos                                               56,00 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.18 ud  LUMINARIA EMERGENCIA LED                                        

Luminaria de emergencia LED de pequeño tamaño empotrable en techo Voy ager Escape E3NM MRE, o similar
aceptada por la D. F., con cuerpo: aleación de aluminio blanco cllips: acero inox idable y  características: Clase II
eléctrica, IP20.Adecuado para rutas de escape y  áreas abiertas. Dimensiones: Ø37 x  15 mm. Potencia total: 3 W.
Flujo luminoso total: 110 lm. Peso: 0,31 Posición de la lámpara: STD - estándar. Fuente de luz: LED. Flujo lumino-
so de la luminaria *: 110 lm. Eficacia de la luminaria *: 37 lm / W. Eficacia de la lámpara: 37 lm / W. Índice de re-
producción cromática mínimo: 80. Temperatura de color correlacionada *: 4000 Kelv in.Vida útil media nominal *:
30000h L70 a 25 ° C. Lastre: 1x  HF. Potencia de entrada de la luminaria *: 3 W. Potencia de carga: 3 W. Regula-
ción: salida fija. Categoría de mantenimiento: D - IP2X cerrado. Incluso ECOTASA canon reciclaje s/Real Decreto
RAEE

04.18.01     1,000 u   Luminaria Voy ager Escape                                        57,49 57,49

O01OB2004    0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 7,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 64,80 1,30

%0300        3,000     Costes indirectos                                               66,10 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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04.19 ud  PUNTO LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                    

Punto de luz sencillo en conductor H07V-K 2x 1,5+ T mm2; instalación empotrada bajo tubo PVC corrugado flex ible
diámetro 16 mm, i/ mecanismos sin piloto de señalización, serie estándar en caja PVC univ ersal enlazable, apertu-
ra de rozas, prefijado y  conex ión. Medida la unidad instalada.

O01OB2004    0,712 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 20,93

O01OB220     0,712 h.  Ay udante electricista                                           27,57 19,63

PIEB.1a4     24,000 m   Cable Cu flex  H07V-K 1x 1,5 mm                                   0,56 13,44

PIEB90aa4    8,000 m   Tb PVC flex  corrug Ø16mm                                        0,92 7,36

PIES.1a4     1,000 ud  Caj mec empot 1 elem                                            3,13 3,13

PIES15ab4    1,000 ud  Marco/placa 1 elem est                                          3,60 3,60

PIES10aba4   1,000 ud  Interrup est s/piloto.                                          5,63 5,63

PWWW.1a4     1,000 ud  Material ay udas albañilería                                     1,53 1,53

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 75,30 1,51

%0300        3,000     Costes indirectos                                               76,80 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

04.20 ud  PANEL LED EMPOTRAR MARCO REMETIDO COLORES                       

Luminaria led para empotrar Kohl Lighting modelo Winner, o similar aceptada por la D.F.,   de dimensiones
595x 595 mm, 37 W, 3590 lúmenes y  calidez 3.000K  con protección IP44 , marco remetido en colores, composi-
ción de 1 unidad de los diferentes colores  azul, aqua, rojo, flamingo, naranja, rosa y  2 unidades v erdes.  Instalada
incluy endo replanteo, accesorios de anclaje, conex ionado y  ECOTASA canon reciclaje según RD RAEE.

04.23.01X    1,000 ud  Panel led Kohl lighting  Winner                                 110,00 110,00

O01OB2004    0,427 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 12,55

O01OB220     0,427 h.  Ay udante electricista                                           27,57 11,77

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 134,30 2,69

%0300        3,000     Costes indirectos                                               137,00 4,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.21 ud  LUMINARIA LED ESTANCA SUPERFICIE 600 MM.                        

Luminaria led Zumbotel modelo Lucy  , o similar aceptada por la D.F., estanca de alto rendimiento para montaje de
superficie y  para uso en salas limpias,  de longitud 600 mm., 20 W, 2.000 lúmenes y  calidez 4.000K  con protec-
ción IP 66 , IK08 blanco con difusor opal y   bornes de conex ión.  Instalada incluy endo replanteo, accesorios de an-
claje , conex ionado  y  ECOTASA canon reciclaje según RD RAEE.

04.24.01Y    1,000 ud  Luminaria led estanca Zumbotel mod. Lucy                         58,90 58,90

O01OB2004    0,427 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 12,55

O01OB220     0,427 h.  Ay udante electricista                                           27,57 11,77

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 83,20 1,66

%0300        3,000     Costes indirectos                                               84,90 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.22 ud  LUMINARIA DOWNLIGHT EMPOTRAR DIAMETRO 170 MM                    

Luminaria Dow nlight led Zumbotel modelo Amy  , o similar aceptada por la D.F., para empotrar de diámetro 170
mm,   15W, 1.500 lúmenes y  calidez 4.000K  con protección IP 44 y  marco blanco remetido.  Instalada incluy endo
replanteo, accesorios de anclaje , conex ionado  y  ECOTASA canon reciclaje según RD RAEE.

042501       1,000 u   Dow nlight led Zumbotel mod. Amy  170 mm                          45,60 45,60

O01OB2004    0,427 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 12,55

O01OB220     0,427 h.  Ay udante electricista                                           27,57 11,77

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 69,90 1,40

%0300        3,000     Costes indirectos                                               71,30 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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04.23 ud  LUMINARIA DOWNLIGHT EMPOTRAR DIAMETRO 250 MM                    

Luminaria Dow nlight led Zumbotel modelo Amy  , o similar aceptada por la D.F., para empotrar de diámetro 250
mm,  20 W, 2.000 lúmenes y  calidez 4.000K  con protección IP 44 y  marco blanco remetido.  Instalada incluy endo
replanteo, accesorios de anclaje , conex ionado  y  ECOTASA canon reciclaje según RD RAEE.

042601       1,000 u   Dow nlight led Zumbotel mod. Amy  250 mm                          56,10 56,10

O01OB2004    0,427 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 12,55

O01OB220     0,427 h.  Ay udante electricista                                           27,57 11,77

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 80,40 1,61

%0300        3,000     Costes indirectos                                               82,00 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.24 ud  PANEL LED EMPOTRAR BLANCO                                       

Luminaria led para empotrar Zumbotel modelo Anna, o similar aceptada por la D.F.,  de dimensiones 596x 596 mm,
34 W, 3750 lúmenes y  calidez 4000 K  con protección IP44 y  marco  en color blanco.  Instalada incluy endo replan-
teo, accesorios de anclaje, conex ionado y  ECOTASA canon reciclaje según RD RAEE.

042701       1,000     Panel led Zumbotel mod. Anna                                    149,83 149,83

O01OB2004    0,427 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 12,55

O01OB220     0,427 h.  Ay udante electricista                                           27,57 11,77

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 174,20 3,48

%0300        3,000     Costes indirectos                                               177,60 5,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.25 m.  CABLEADO VERTICAL 50 PARES UTP CAT. 5e                          

Cableado v ertical (backbone) de par trenzado, formada por cable UTP de 50 pares, categoría 5e LSOH, en montaje
en canal o bandeja, instalado, montaje y  conex ionado.

O01OB222     0,080 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          29,39 2,35

O01OB223     0,040 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          28,42 1,14

P22IB020     1,000 m.  C. v ertical Cat. 5e UTP(50 pares) LSOH                          15,72 15,72

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,87 1,87

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 21,10 0,42

%0300        3,000     Costes indirectos                                               21,50 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

04.26 ud  TOMA RJ45 C5e UTP                                               

Toma simple RJ45 categoría 5e UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de
M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

O01OB222     0,200 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          29,39 5,88

O01OB223     0,200 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          28,42 5,68

P22IM010     1,000 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP                                     8,18 8,18

P22IM080     1,000 ud  Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               3,04 3,04

P22IM100     1,000 ud  Rótulo para toma                                                0,61 0,61

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,27 1,62

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 25,00 0,50

%0300        3,000     Costes indirectos                                               25,50 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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04.27 ud  REG.PASO TIPO C - 10x16x4                                       

Registro de paso tipo C de 10x 16x 4 cm. para canalizaciones interiores del usuario de TLCA, SAFI y  RTV, forma-
do por caja aislante de material auto ex tinguible para empotrar, con grado de protección IP 33 y  grado de protec-
ción mecánica IK-5, conex ionado y  material aux iliar,instalado.

O01OB222     0,100 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          29,39 2,94

P22TR530     1,000 ud  Rtro. paso tipo C - 10x 16x 4                                     11,83 11,83

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,87 1,87

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 16,60 0,33

%0300        3,000     Costes indirectos                                               17,00 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.28 ud  DIFUSOR FALSO TECHO 6W                                          

Difusor metálico color blanco de 5". Instalado en falso techo, con selección de potencia: 6, 3, 1.5 y  0.75Wr.m.s., y
línea de alimentación de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado.

O01OB222     1,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          29,39 29,39

O01OB224     1,000 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            16,31 16,31

P22DK010     1,000 ud  Dif. metál falso techo 5", 6 WRMS                               45,11 45,11

P15GB010     10,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,27 2,70

P22DQ010     10,000 m.  2 hilos 1,5 mm2.                                                2,72 27,20

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,87 1,87

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 122,60 2,45

%0300        3,000     Costes indirectos                                               125,00 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.29 ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE AUDIOVISUALES                           

Lev antado de la instalación de alarma, portero automático bocina y  megafonía afectada por la obra, por medios ma-
nuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, cables l, canalizaciones y  equipos de señal y  de amplificación
en el ex terior, incluso limpieza y  recolocación de los mismos en nuev a ubicación determinada en planos.

O01OB222     9,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          29,39 264,51

O01OB223     9,000 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          28,42 255,78

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 520,30 10,41

%0300        3,000     Costes indirectos                                               530,70 15,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 546,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.30 ud  PUNTO TOMA (BAT) RTV                                            

Registro de toma y  base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico univ ersal para empotrar con grado
de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conex ión de TV terrenal, FM, DAB y  TV satélite analógica y  di-
gital., p.p. de conex ión de cable coax ial de red interior de v iv ienda, conex iones y  material aux iliar. Instalado.

O01OB222     0,300 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          29,39 8,82

O01OB224     0,300 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            16,31 4,89

P22TR560     1,000 ud  Caja empotrar univ ersal redonda                                 1,33 1,33

P22TM010     1,000 ud  Toma terminal TV/FM-SAT (FI)                                    7,06 7,06

P22TM050     1,000 ud  Embellecedor TV/FM-SAT                                          0,55 0,55

P22TB310     10,000 m.  Cable coax ial Cu 75 ohmios cubierta PVC                         1,15 11,50

P01DW090     0,500 ud  Pequeño material                                                1,87 0,94

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 35,10 0,70

%0300        3,000     Costes indirectos                                               35,80 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21 de nov iembre de 2022 Página 35



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 CARPINTERÍAS                                                    
05.01 ud  P.P.LISA CORR. LACAR 1 HOJA 1040x2030x35 MM                     

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 1040x 2030
mm, lisa, de madera, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto rechapado de pino
melix  70x 30 mm., tapajuntas lisos rechapado de pino melix  70x 10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y
deslizamiento galv anizados, y  manetas de cierre de latón, montada y  con p.p. de medios aux iliares

O01OB150     3,545 h.  Oficial 1ª carpintero                                           29,39 104,19

O01OB160     3,545 h.  Ay udante carpintero                                             27,57 97,74

P11PP010     4,845 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      4,48 21,71

P11P10h      9,690 m.  Galce DM R. pino melix  70x 30 mm.                                5,58 54,07

P11T05h      9,690 m.  Tapajuntas DM MR melamina 70x 10 mm.                             2,48 24,03

P11L10ahacX  1,000 ud  P.paso ciega lisa madera 1040x 2030 mm                           188,88 188,88

P11RW040     1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               29,13 29,13

P11RW050     1,700 m.  Perfil susp. p.corred. galv .                                    5,10 8,67

P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 10,39 20,78

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,09 0,36

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 549,60 10,99

%0300        3,000     Costes indirectos                                               560,60 16,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 577,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02 ud  P.P.LISA CORR. LACAR 2 HOJAS 1040X2030x35 MM                    

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega corredera, de dos hojas normalizada de dimensiones 1040x 2030
mm, lisa, de madera, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto rechapado de pino
melix  70x 30 mm., tapajuntas lisos rechapado de pino melix  70x 10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y
deslizamiento galv anizados, y  manetas de cierre de latón, montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     4,540 h.  Oficial 1ª carpintero                                           29,39 133,43

O01OB160     4,540 h.  Ay udante carpintero                                             27,57 125,17

P11PP010     6,845 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      4,48 30,67

P11P10h      9,690 m.  Galce DM R. pino melix  70x 30 mm.                                5,58 54,07

P11T05h      9,690 m.  Tapajuntas DM MR melamina 70x 10 mm.                             2,48 24,03

P11L10ahacX  2,000 ud  P.paso ciega lisa madera 1040x 2030 mm                           188,88 377,76

P11RW040     1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               29,13 29,13

P11RW050     1,700 m.  Perfil susp. p.corred. galv .                                    5,10 8,67

P11WH090     4,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 10,39 41,56

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,09 0,72

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 825,20 16,50

%0300        3,000     Costes indirectos                                               841,70 25,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 866,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

21 de nov iembre de 2022 Página 36



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.03 ud  PUERTA PASO LISA LAC.  925x2030                                 

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, de dimensiones 925x 2030 mm., inclu-
so precerco de pino de 70x 30 mm., galce o cerco v isto de DM recubierto de polimer de 70x 30 mm., tapajuntas li-
sos de DM recubierto de polimer 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, monta-
da, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           29,39 29,39

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             27,57 27,57

P11PP040     4,845 m.  Precerco de pino 70x 30 mm.                                      3,39 16,42

P11P10g      4,845 m.  Galce DM R. pino 70x 30 mm.                                      3,70 17,93

P11T05g      9,690 m.  Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               1,70 16,47

P11L10agac   1,000 ud  P.paso ciega lisa lacada 925x 2030 mm.                           429,33 429,33

P11RB040     4,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,85 3,40

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,09 1,62

P11RP020     2,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                14,12 28,24

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 570,40 11,41

%0300        3,000     Costes indirectos                                               581,80 17,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 599,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

05.04 ud  PUERTA PASO LISA LAC. 925X2030 + ANTIPILLADEDOS                 

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, de dimensiones 925x 2030 mm., inclu-
so precerco de pino de 70x 30 mm., galce o cerco v isto de DM recubierto de polimer de 70x 30 mm., tapajuntas li-
sos de DM recubierto de polimer 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, monta-
da, incluso p.p. de medios aux iliares y  antipilladedos tipo ASK.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           29,39 29,39

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             27,57 27,57

P11PP040     4,845 m.  Precerco de pino 70x 30 mm.                                      3,39 16,42

P11P10g      4,845 m.  Galce DM R. pino 70x 30 mm.                                      3,70 17,93

P11T05g      9,690 m.  Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               1,70 16,47

P11L10agac   1,000 ud  P.paso ciega lisa lacada 925x 2030 mm.                           429,33 429,33

P11RB040     4,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,85 3,40

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,09 1,62

P11RP020     2,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                14,12 28,24

ANTIPLLA     1,100 m   antipilladedos ASK                                              151,27 166,40

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 736,80 14,74

%0300        3,000     Costes indirectos                                               751,50 22,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 774,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

05.05 m2  VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 4 m2.                              

Suministro y  colocación de carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, en v enta-
nales fijos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 4,00 m2. de superficie
total, compuesta por, junquillos y  accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios aux iliares. S/NTE-FCP.

O01OB130     0,210 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            29,39 6,17

O01OB140     0,105 h.  Ay udante cerrajero                                              27,57 2,89

P12PM020     1,000 m2  Ventanal cerramiento fijo <4 m2                                 232,49 232,49

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 241,60 4,83

%0300        3,000     Costes indirectos                                               246,40 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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05.06 m2  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 INCOL. (Nivel  2B2)                

Suministro y  colocación de acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos v idrios de 4
mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado
en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250     0,750 h.  Oficial 1ª v idriería                                            24,64 18,48

P14DF010     1,006 m2  Stadip 44.1 PVB incoloro                                        43,51 43,77

P14KW065     7,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     1,96 13,72

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,87 1,87

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 77,80 1,56

%0300        3,000     Costes indirectos                                               79,40 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.07 ud  V1 V.AL.LAC.COLOR PRACT.2 H.+ 2 FIJOS RPT. 2110x1260 MB         

Suministro y  colocación de v entana 2 hojas practicable y  2 fijos de aluminio lacado, de 2110x 1260 mm. de medi-
das totales según planos y  características según memoria,  sistema de carpintería ITESAL-54 RPT, o similar, com-
puesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes
de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. s/NTE-FCL-3.

O01OB130     0,450 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            29,39 13,23

O01OB140     0,225 h.  Ay udante cerrajero                                              27,57 6,20

P12PW010     6,740 m.  Premarco aluminio                                               12,76 86,00

VIDESC016    1,000 ud  V.al.lacado color abat.p.e.RPT 2110x 1260 MB                     946,54 946,54

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 1.052,00 21,04

%0300        3,000     Costes indirectos                                               1.073,00 32,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.105,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.08 ud  V2 V. AL.LAC.COLOR PRACT 4 H + 4 FIJOS RPT. 2780X2110 MB        

Suministro y  colocación de v entana 4 hojas practicables y  4 fijos de aluminio lacado, de 2780x 2110 mm. de medi-
das totales según planos y  características según memoria,  sistema de carpintería ITESAL-54 RPT, o similar, com-
puesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes
de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. s/NTE-FCL-3.

O01OB130     0,450 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            29,39 13,23

O01OB140     0,225 h.  Ay udante cerrajero                                              27,57 6,20

P12PW010     10,750 m.  Premarco aluminio                                               12,76 137,17

VDESC02      1,000 ud  V. al. lacado color abat. p.e. RPT 2780x 2110 MB                 2.094,77 2.094,77

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 2.251,40 45,03

%0300        3,000     Costes indirectos                                               2.296,40 68,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.365,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

21 de nov iembre de 2022 Página 38



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.09 ud  V3 V. AL.LAC.COLOR PRACT 2 H + 1 FIJO RPT. 780X1650 MB          

Suministro y  colocación de v entana 2 hojas practicables y  1fijo de aluminio lacado, de 780x 1650 mm. de medidas
totales según planos y  características según memoria,  sistema de carpintería ITESAL-54 RPT, o similar, com-
puesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes
de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. s/NTE-FCL-3.

O01OB130     0,450 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            29,39 13,23

O01OB140     0,225 h.  Ay udante cerrajero                                              27,57 6,20

P12PW010     5,340 m.  Premarco aluminio                                               12,76 68,14

VIDES03      1,000 ud  V. al. lacado color abat. p.e. RPT 780x 1650 MB                  317,00 317,00

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 404,60 8,09

%0300        3,000     Costes indirectos                                               412,70 12,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 425,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

05.10 ud  V4 V. AL LAC. COLOR PRACT 4 H + 2 FIJO RPT. 1300 1650 MB        

Suministro y  colocación de v entana 4 hojas practicables y  2 fijo de aluminio lacado, de 1300x 1650 mm. de medi-
das totales según planos y  características según memoria,  sistema de carpintería ITESAL-54 RPT, o similar, com-
puesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes
de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. s/NTE-FCL-3.

O01OB130     0,450 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            29,39 13,23

O01OB140     0,225 h.  Ay udante cerrajero                                              27,57 6,20

P12PW010     7,000 m.  Premarco aluminio                                               12,76 89,32

VIDEC04      1,000 ud  V.al.lacado color abat.p.e.RPT 1300X1650 MB                     531,00 531,00

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 639,80 12,80

%0300        3,000     Costes indirectos                                               652,60 19,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 672,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.11 m2  CLIMALIT SILENCE 44.1/16/44.1 BAJO EMISIVO                      

Suministro y  colocación de doble acristalamiento Climalit Silence de Rw =42 dB y  espesor total 32 mm, formado
por un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 8 mm. de espesor (4+4) ,un v idrio (4+4) bajo emisi-
v o y  cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neu-
tra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250     1,150 h.  Oficial 1ª v idriería                                            24,64 28,34

P14ESS05X    1,006 m2  Climalit Silence 44.1/16/44.1 Bajo emisiv o                      146,95 147,83

P14KW065     7,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     1,96 13,72

P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                1,87 2,81

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 192,70 3,85

%0300        3,000     Costes indirectos                                               196,60 5,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05.12 m2  MOSQUITERA ENRROLLABLE ANTI-VIENTO                              

Suministro y  colocación de mosquitera enrollable formada por marco de perfiles de aluminio lacado con certificado
Qualicoat, tela de hilos de poliester reforzada  anti-v iento, colocada con fijaciones mecánicas en la cara ex terior de
la carpintería y  equipada con todos sus accesorios. cajon, eje poleas, burletes y  recogedor. Medida la unidad eje-
cutada.

O01OB130     0,354 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            29,39 10,40

O01OB140     0,178 h.  Ay udante cerrajero                                              27,57 4,91

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               12,76 61,25

MOS0508      1,000 m2  Tela de hilos poliester                                         4,29 4,29

SISTENR01    1,000 ud  Sistema enrrollable                                             78,00 78,00

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 158,90 3,18

%0300        3,000     Costes indirectos                                               162,00 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.13 ud  PE1 PUERTA ENTRADA                                              

Suministro y  colocación de puerta de entrada practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado color de 15
micras, rotura puente térmico, de 1,75x 2,56 m. de medidas totales, según diseño en planos y  características en
memoria. Herrajes de colgar con cerradura de seguridad de tres puntos con llav e y  tirador, instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-15.

O01OB130     0,750 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            29,39 22,04

O01OB140     0,375 h.  Ay udante cerrajero                                              27,57 10,34

P12PW010     7,550 m.  Premarco aluminio                                               12,76 96,34

P12A100X     1,000 ud  P.al.lac.color abat.2h RPT 1,75 x 2,56                           2.028,50 2.028,50

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 2.157,20 43,14

%0300        3,000     Costes indirectos                                               2.200,40 66,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.266,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.14 ud  PE2 PUERTA ALMACEN                                              

Suministro y  colocación de puerta de entrada practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado color de 15
micras, rotura puente térmico, de 1,05x 2,56 m. de medidas totales, según diseño en planos y  características en
memoria. Herrajes de colgar con cerradura de seguridad de tres puntos con llav e y  tirador, instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-15.

O01OB130     0,750 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            29,39 22,04

O01OB140     0,375 h.  Ay udante cerrajero                                              27,57 10,34

P12PW010     6,780 m.  Premarco aluminio                                               12,76 86,51

PALM001      1,000 ud  P.al lac.color abat 1h RPT 1,05x 2,56                            1.102,13 1.102,13

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 1.221,00 24,42

%0300        3,000     Costes indirectos                                               1.245,40 37,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.282,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.15 m2  V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO                                 

Suministro y  colocación de acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v i-
drios de 4 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250     0,750 h.  Oficial 1ª v idriería                                            24,64 18,48

P14DF015     1,006 m2  Multipact 4+4 butiral incoloro                                  44,72 44,99

P14KW055     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   1,35 4,73

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,87 1,87

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 70,10 1,40

%0300        3,000     Costes indirectos                                               71,50 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.16 m2  MAMPARA SEPARACION                                              

Suministro y  colocación de mampara de separación en tramos ciegos de aseos. a base de de tablero de 10 mm
de espesor tipo HPL, herrajes y  accesorios en acero inox idable para la construcción de módulos sanitarios en pa-
neles fenólicos tipo JNF o similar

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 29,39 58,78

O01OA050     0,500 h.  Ay udante                                                        27,57 13,79

P18CP07XX    1,000 ud  Mamp HPL. baño 216x 195                                          302,55 302,55

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 375,10 7,50

%0300        3,000     Costes indirectos                                               382,60 11,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

05.17 ud  PUERTA PASO BAÑO                                                

Suministro y  colocación de puerta de 820x 1950  a base de tablero de HPL de 10 mm de espesor, herrajes tipo
JNF o similares en acero inox idable. Tirador antiv andalismo tipo SM. 020, o similar. Cierre de baño con indicador
tipo SM.026 o similar. Bisagras con muelle tipo SM005C o similar

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 29,39 58,78

O01OA050     0,500 h.  Ay udante                                                        27,57 13,79

P18C00T      1,000 ud  Hoja 820x 1950 tablero HPL e= 10 mm                              468,23 468,23

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 540,80 10,82

%0300        3,000     Costes indirectos                                               551,60 16,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 568,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  
06.01 ud  SISTEMA EXTINCIÓN AUTOMÁTICA INCENDIOS CAMPANA                  

Sistema automático de detección y  ex tinción de incendios por acetato potásico para la protección de elementos ba-
jo campana mural, colectores de filtros y  conductos. Activ ación manual mediante dos palancas y  automática me-
diante fusibles detectores. Sistema autónomo sin dependencia de ningún tipo de energía para su funcionamiento. In-
cluido montaje, comprobación y  certificado de instalación.

07.20.01     1,000 ud  Kit sistema  ex tinción automática incendios campana             3.583,43 3.583,43

O01OB505     2,129 h.  Montador especializado                                          30,50 64,93

O01OB170     0,354 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 10,40

O01OB2004    0,284 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 8,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 3.667,10 73,34

%0300        3,000     Costes indirectos                                               3.740,50 112,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.852,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

06.02 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,142 h.  Peón especializado                                              26,49 3,76

P23FJ260     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     279,64 279,64

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 283,40 5,67

%0300        3,000     Costes indirectos                                               289,10 8,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.                                 

Ex tintor automático de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de 6 kg. de agente ex tintor con presión incorpora-
da, con soporte, manómetro comprobable y  rociador en boquilla de apertura automática por temperatura, según
Norma UNE. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,712 h.  Peón especializado                                              26,49 18,86

P23FJ190     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. autom.                                 164,21 164,21

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 183,10 3,66

%0300        3,000     Costes indirectos                                               186,70 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.04 ud  SEÑAL ALUMINIO 210x297mm.FOTOLUM.                               

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x 297 mm. Medida la uni-
dad instalada.

O01OA060     0,070 h.  Peón especializado                                              26,49 1,85

P23FK270     1,000 ud  Señal alumin. 210x 297mm.fotolumi.                               8,49 8,49

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 10,30 0,21

%0300        3,000     Costes indirectos                                               10,60 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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06.05 ud  DESMONTAJE Y MONTAJE CENTRAL INCENDIOS                          

Desmontaje y  montaje en la nuev a ubicación de la central de detección automática de incendios conv encional mi-
croprocesada, totalmente instalada y  probada según norma EN-54-2

O01OB200     9,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 264,51

O01OB220     9,000 h.  Ay udante electricista                                           27,57 248,13

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 512,60 10,25

%0300        3,000     Costes indirectos                                               522,90 15,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 538,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.06 ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, prov isto de led indicador de alarma con enclav a-
miento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y  estabilizador de tensión,
incluso montaje en zócalo conv encional. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 22,04

O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           27,57 27,57

P23FA010     1,000 ud  Detector iónico de humos                                        50,31 50,31

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 99,90 2,00

%0300        3,000     Costes indirectos                                               101,90 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.07 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llav e de
rearme y  lámina de plástico calibrada para que se enclav e y  no rompa. Ubicado en caja de 95x 95x 35 mm. Medi-
da la unidad instalada.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 22,04

O01OB220     0,750 h.  Ay udante electricista                                           27,57 20,68

P23FB010     1,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        16,57 16,57

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 59,30 1,19

%0300        3,000     Costes indirectos                                               60,50 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTOS                                                   
07.01 ud  MESA DE ENTRADA  A  LAVAVAJILLAS 1.295 X 750 X 900 mm           

Mesa de trabajo Hostelco,  o similar aceptada por la D.F., construida a medida en acero inox idable AISI-304 18/10.
Terminación: curv a sanitaria entre encimera y  peto, frente en canto redondo, patas retranqueadas para librar me-
dias cañas sanitarias entre suelos y  paredes y  perfil salv a-aguas. Espesores: encimera de 1,5 mm. Con omegas
de refuerzo, balda inferior de 1,2 mm. Con omegas de refuerzo y  patas en cuadradillo de 40 x  40 mm de 1,2 mm.
de espesor. Accesorios: 1 peto trasero de 200 mm., lateral derecho de 100 mm., pozo de 600x 450x 380 mm. con
faldón cubre-pozo (grifo ducha ex istente), guía pasa-cestas en la encimera de 1.050 mm  y  1 balda inferior. Dimen-
siones 1.295 x 750x 900 mm.

07.01.01     1,000 ud  Mesa entrada a lav av ajillas 1.295x 750x 900 mm.                   1.403,00 1.403,00

O01OB505     0,500 h.  Montador especializado                                          30,50 15,25

O01OB510     0,250 h.  Ay udante montador especializado                                 27,57 6,89

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 1.425,10 28,50

%0300        3,000     Costes indirectos                                               1.453,60 43,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.497,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

07.02 ud  MESA DE SALIDA A LAVAVAJILLAS 1.150 X  750 X 900 mm              

Mesa de salida a lav av ajillas de dimensiones 1150x 750x 900 mm Hostelco, o similar, construida a medida en ace-
ro inox idable AISI-304 18/10. Terminación: curv a sanitaria entre encimera y  peto, frente en canto redondo, patas
retranqueadas para librar medias cañas sanitarias entre suelos y  paredes. Sin cantos v iv os. Espesores: encimera
de 1,5 mm. Con omegas de refuerzo, balda inferior de 1,2 mm. Con omegas de refuerzo y  patas en cuadradillo de
40 x  40 mm de 1,2 mm. de espesor. Accesorios: 1 peto trasero de 200 mm., 1 guía pasa-cestas en la encimera
de 1.050 mm  y  1 balda inferior.

07.02.01     1,000 ud  Mesa salida a lav av ajillas  1.150x 750x 900 mm                    745,00 745,00

O01OB505     0,354 h.  Montador especializado                                          30,50 10,80

O01OB510     0,354 h.  Ay udante montador especializado                                 27,57 9,76

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 765,60 15,31

%0300        3,000     Costes indirectos                                               780,90 23,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 804,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

07.03 ud  HORNO MIXTO 10 G.N. 1/1 ELÉCTRICO                               

Horno mix to SKY LINE PRO de Electrolux  profesional, o similar aceptado por la D.F., fabricado completamente en
acero inox idable AISI-304. Diseño centrado en las personas con certificación de 4 estrellas por ergonomía y  facili-
dad de uso. Accesorios incluidos 10 cubetas de acero inox ., 1 carro porta estructura de bandejas ex traíbles en
acero inox . Con dispositiv o de bloqueo para carro  y  estructura y  1 bastidor soporte con guías para alojar cubetas
GastroNorm. Funcionamiento eléctrico con capacidad  10 G.N. 1/1, separación entre guías  de 67 mm., potencia
eléctrica 19 Kw , 380 V, 3N y  de dimensiones  867 x  775 x  1.820 mm.

07.03.01     1,000 ud  Horno mix to G.N. 1/1 eléctrico                                  8.422,71 8.422,71

O01OB2004    0,712 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 20,93

O01OB510     0,712 h.  Ay udante montador especializado                                 27,57 19,63

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 8.463,30 169,27

%0300        3,000     Costes indirectos                                               8.632,50 258,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.891,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

21 de nov iembre de 2022 Página 44



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.04 ud  CAMPANA EXTRACTORA HORNO                                        

Campana ex tractora, construida a medida en acero inox idable AISI-304 18/10 conex ionada a motor de campana
central, con faldón y  plenum superior, canal recoge grasas inferior con cajón ex traíble, portafiltros y  filtro lamas en
acero inox idable AISI-304, 18/10. Dimensiones 1.200 x  1.200 x  650 mm.

07.04.01     1,000 ud  campana ex tractora horno                                        1.745,99 1.745,99

O01OB505     1,419 h.  Montador especializado                                          30,50 43,28

O01OB510     1,419 h.  Ay udante montador especializado                                 27,57 39,12

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 1.828,40 36,57

%0300        3,000     Costes indirectos                                               1.865,00 55,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.920,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

07.05 ud  FRIGORIFICO 4 PUERTAS                                           

Frigorífico Infrico mod. ANDP-1004 TF/G, o similar aceptado por la D.F., en acero inox idable AISI 304 con patas re-
gulables hasta 200 mm., desagüe en el interior de la cámara, iluminación led, aislamiento de espesor 55 mm in-
y ectado con densidad de 40 kg/m3, temperatura y  desescarche con control digital IP65, sistema de frío v entilado,
ev aporación forzada, tipo de gas R-290. Volumen 855 + 245 litros, potencia 655 W y  dimensiones 1.385 x  700 x
2.060 mm.

07.05.01     1,000 u   Frigorífico 4 puertas Infrico ANDP-1004 tf/g                    2.790,00 2.790,00

O01OB505     1,000 h.  Montador especializado                                          30,50 30,50

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 2.820,50 56,41

%0300        3,000     Costes indirectos                                               2.876,90 86,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.963,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

07.06 ud  CONGELADOR VERTICAL                                             

Congelador v ertical Infrico AC-600-BT , o similar aceptado por la D.F., ex terior e interior en acero inox idable res-
paldo en chapa galv anizada, parrillas de alambre de acero plastificado (600 x  500 mm.), aislamiento en poliuretano
iny ectado a alta presión, libre de CFC, con densidad 40 kg/m3, bajo GWP y  cero efecto ODP, puertas con bisagra
piv otante y  posibilidad de cambio de sentido de apertura. Burlete de triple cámara fácilmente sustituible, desescar-
che manual, Gas refrigerante: R-134 a, control  digital  con  termómetro  ex terior  indicador  de  la temperatura y
Ev aporación estática. Nº de puertas 1, v olumen 542 litros, nº de estantes 6, temperatura -18ºC 7-25ºC , potencia
460 W -220V. Dimensiones 750 x  752 x  1.887 mm. Incluido 1 contenedor de 600 x  400 x  210 mm. y  12 contene-
dores de 500 x  300 x  180 mm.

07.06.01     1,000 ud  Congelador v ertical                                             1.586,97 1.586,97

O01OB510     0,354 h.  Ay udante montador especializado                                 27,57 9,76

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 1.596,70 31,93

%0300        3,000     Costes indirectos                                               1.628,70 48,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.677,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.07 ud  MESA DE TRABAJO 1.170 X700X 850 mm                              

Mesa de trabajo Hostelco, o similar aceptada por la D.F., construida a medida en acero inox idable AISI-304 18/10.
Terminación: curv a sanitaria entre encimera y  peto, frente en canto redondo, patas retranqueadas para librar me-
dias cañas sanitarias entre suelos y  paredes. Sin cantos v iv os. Espesores: encimera de 1,5 mm. Con omegas de
refuerzo, balda inferior de 1,2 mm.,  patas en cuadradillo de 40 x  40 mm de 1,2 mm. de espesor Accesorios: 1 pe-
to trasero y  lateral izquierdo de 100 mm., 1 balda inferior .

07.07.01     1,000 ud  Mesa trabajo 1.170x 700x 850 mm. inox .                            498,00 498,00

O01OB800     1,419 h.  Oficial 1ª soldador                                             23,15 32,85

O01OB810     1,419 h.  Ay udante soldador                                               22,07 31,32

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 562,20 11,24

%0300        3,000     Costes indirectos                                               573,40 17,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 590,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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07.08 ud  PELADORA PATATAS                                                

Peladora de patata Sammic, o similar aceptada por la D.F., fabricada en aluminio altamente resistente. Pelado por
abrasión, el cual desgasta la superfície del producto por rozamiento. Abrasiv o en lateral y  plato, sumamente resis-
tente y  duradero. Cuadro  de  mandos  con  pulsador  de  arranque,  parada  y  temporizador 0-6 minutos. Protec-
ción anti-humedad. Toma de accesorios en posición fija. Cilindro orientable y  desmontable. Capacidad de 6 Kg.,
Potencia 550 W-380 V. III. Incluy e los accesorios: 1 cortadora-ralladora para alojar discos/rejillas, 1 disco cortador
de rodajas y  rejilla cortadora en cubos.

07.08.01     1,000 ud  Peladora patatas                                                2.035,07 2.035,07

O01OB2004    0,284 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 8,35

O01OB170     0,565 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 16,61

O01OB510     0,354 h.  Ay udante montador especializado                                 27,57 9,76

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 2.069,80 41,40

%0300        3,000     Costes indirectos                                               2.111,20 63,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.174,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

07.09 ud  MESA SOPORTE PELADORA                                           

Mesa de trabajo Hostelco,  o similar aceptada por la D.F. , construida a medida en acero inox idable AISI-304
18/10. Terminación: curv a sanitaria entre encimera y  peto, frente en canto redondo, patas retranqueadas para librar
medias cañas sanitarias entre suelos y  paredes. Sin cantos v iv os. Espesores: encimera de 1,5 mm. Con omegas
de refuerzo, balda inferior de 1,2 mm. Con omegas de refuerzo y  patas en cuadradillo de 40 x  40 mm de 1,2 mm.
de espesor. Accesorios: 1 peto trasero de 100 mm., y  1 balda inferior.

07.09.01     1,000 ud  Mesa de trabajo 650x 700x 700 mm inox .                            382,00 382,00

O01OB505     0,712 h.  Montador especializado                                          30,50 21,72

O01OB510     0,712 h.  Ay udante montador especializado                                 27,57 19,63

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 423,40 8,47

%0300        3,000     Costes indirectos                                               431,80 12,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 444,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.10 ud  SARTÉN BASCULANTE GAS 80 LITROS                                 

Sartén basculante de 80 litros Electrolux  391136, o similar aceptada por la D.F., plano de trabajo en acero inox ida-
ble AISI-304 18/10,  superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inox idable de 2 mm.  con ángulos
redondeados, superficie de cocción duomat, sistema basculante de elev ación manual, quemadores en AISI 441 an-
ticorrosión, tapa de doble pared aislada de acero inox . 20/10. Funcionamiento gas+electricidad (21Kw +0,1 Kw ) y
dimensiones 800 x  900 x  850 mm.

07.10.01     1,000 ud  Sartén basculante gas 80 litros. inox                            5.968,28 5.968,28

O01OB505     1,419 h.  Montador especializado                                          30,50 43,28

O01OB170     1,419 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 41,70

O01OB2004    0,284 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 8,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 6.061,60 121,23

%0300        3,000     Costes indirectos                                               6.182,80 185,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.368,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

21 de nov iembre de 2022 Página 46



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.11 ud  COCINA 4 FUEGOS A GAS                                           

Cocina de 4 fuegos a gas Electrolux  profesional modelo 391002+391154+206350(2), o similar aceptada por la D.F.,
paneles ex teriores en acero inox . Acabado Scotch Brite, plano de trabajo en acero inox idable en una sola pieza
prensada de 1,5 mm.  de grosor, llama de quemadores de alta eficiencia para gas natural o LPG, rejillas de hierro
fundido, bastidor cerrado con 2 puertas piv otantes (400+400 mm.), reguladores de llama, protección de piloto y  pro-
tección contra el agua IPX 5. Potencia 28 Kw  y  dimensiones 800 x  900 x   900 mm.

07.11.01     1,000 ud  Cocina 4 fuegos gas. inox                                        3.045,93 3.045,93

O01OB505     1,419 h.  Montador especializado                                          30,50 43,28

O01OB170     1,419 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 41,70

O01OB2004    0,284 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 8,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 3.139,30 62,79

%0300        3,000     Costes indirectos                                               3.202,10 96,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.298,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.12 ud  MESA DE TRABAJO 400 X 900 X 900 mm                              

Mesa de trabajo en zona de "isla" Hostelco, o similar aceptada por la D.F., construida a medida en acero  inox ida-
ble AISI-304 18/10. Terminación: curv a sanitaria entre encimera y  peto, frente en canto redondo, patas retranquea-
das para librar medias cañas sanitarias entre suelos y  paredes. Sin cantos v iv os. Espesores: encimera de 1,5
mm. Con omegas de refuerzo, balda inferior de 1,2 mm.,  patas en cuadradillo de 40 x  40 mm de 1,2 mm. de es-
pesor Accesorios: 1 balda inferior, dimensiones 400x 900x 900

07.12.01     1,000 ud  mesa de trabajo 400x 900x 900 mm. inox .                           435,00 435,00

O01OB510     0,354 h.  Ay udante montador especializado                                 27,57 9,76

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 444,80 8,90

%0300        3,000     Costes indirectos                                               453,70 13,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 467,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.13 ud  MARMITA 100 LITROS GAS                                          

Marmita Electrolux  modelo 391101, o similar aceptada por la D.F., plano de trabajo en acero inox idable AISI-304
18/10,  superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inox idable de 2 mm.  con ángulos redondeados,
paneles ex teriores acabados Scotch Brite, quemadores de acero inox . Con combustión optimizada, dispositiv o de
fallo de llama, v álv ula de seguridad termopar y  llama de piloto protegida, carga automática del agua, grado de re-
sistencia al agua IPX5. Accessorios incluidos. Potencia de gas 21 Kw  y  eléctrica 0,1 Kw  y  dimensiones 800 x
900 x  850 mm.

07.13.01     1,000 ud  Marmita 100 litros gas.                                         8.276,53 8.276,53

O01OB505     1,419 h.  Montador especializado                                          30,50 43,28

O01OB170     1,419 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 41,70

O01OB2004    0,284 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 8,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 8.369,90 167,40

%0300        3,000     Costes indirectos                                               8.537,30 256,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.793,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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07.14 ud  FREIDORA  15  LITROS GAS                                        

Freidora  Electrolux  modelo 391077, o similar aceptada por la propiedad, plano de trabajo en acero inox idable AI-
SI-304 18/10, superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inox idable de 2 mm.  con ángulos redon-
deados y  cubetas recolectoras por embutición para la ex pansión del aceite, paneles ex teriores acabados Scotch
Brite, regulación termostática de la temperatura hasta máx imo  190ºC, grado de resistencia al agua IPX5. Accesso-
rios incluidos. Potencia de gas 14 Kw  y  dimensiones 400 x  900 x  850 mm.

07.14.01     1,000 ud  Freidora 15 litros gas, mod. 391077                             2.584,00 2.584,00

O01OB505     1,419 h.  Montador especializado                                          30,50 43,28

O01OB170     1,419 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 41,70

O01OB2004    0,284 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 8,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 2.677,30 53,55

%0300        3,000     Costes indirectos                                               2.730,90 81,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.812,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.15 ud  CAMPANA EXTRACTORA COMPENSADA CENTRAL                           

Campana compensada central de 2.000 x  2.200 x  650 mm para cocina en isla con regulación para 100% ex trac-
ción y  75% de aportación en acero inox idable AISI-304 18/10. Caja de ex tracción insonorizada con motor 400º/2
horas (según normativ a contraincendios), potencia ex tractor 3 CV  trifásico, potencia calculada a partir de 900 m3
por filtro instalado, ubicación a distancia, y  según normativ a. Caja aportación con v elocidad regulable y  dotada de
filtro de impurezas, potencia de aportación: 3/4 CV  monofásico, potencia calculada para aportar el 75% del aire ex -
traído. Sistema iluminación interior estanco con 2 luminarias estancas y  empotradas en campana. Certificación de
estanqueidad IP 65, difusor de cristal endurecido de 4 mm resistente al calor y  a las salpicaduras. Canal reco-
ge-grasas inferior con cajón ex traíble, portafiltros en acero inox  AISI-304 18/10, filtros de lamas inox . AISI -304. In-
cluso las canalizaciones interiores de conducto EI-30 diámetro 450/500 y  galv anizado diámetro 300 para aportación
y   entre campana y  horno,  codos, tolv as,, manguitos de unión y  abrazaderas,

07.15.01     1,000 ud  Campana ex tractora compensada central                           24.524,00 24.524,00

O01OB505     4,256 h.  Montador especializado                                          30,50 129,81

O01OB510     4,256 h.  Ay udante montador especializado                                 27,57 117,34

O01OB2004    0,284 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 8,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 24.779,50 495,59

%0300        3,000     Costes indirectos                                               25.275,10 758,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.033,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.16 ud  ARMARIO REGULADOR DE GAS                                        

Armario para regulación de gas Hostelco, o similar aceptado por la D.F., construida a medida en acero inox idable
AISI-304 18/10. Terminación: curv a sanitaria entre encimera y  peto, frente en canto redondo, patas retranqueadas
para librar medias cañas sanitarias entre suelos y  paredes. Espacio de limpieza con altura de 150 mm. entre el
suelo y  la balda baja del equipo. Espesores: encimera de 1,5 mm. Con omegas de refuerzo, balda inferior de 1,2
mm.,  patas en cuadradillo de 40 x  40 mm de 1,2 mm, laterales y  traseras 1mm. de espesor, dos   puertas  1mm
+ iny ectado de poliulretano + 1 mm en estructura tipo sándw ich. Perfil reforzado en la trasera para anclar regulado-
res de gas sin balda baja ni intermedia para facilitar el paso de los tubos de gas.

07.16.01     1,000 ud  Armario regulador gas                                           855,29 855,29

O01OB170     1,419 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 41,70

O01OB195     0,712 h.  Ay udante fontanero                                              22,07 15,71

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 912,70 18,25

%0300        3,000     Costes indirectos                                               931,00 27,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 958,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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07.17 ud  ELIMINADOR DE INSECTOS                                          

Eliminador de insectos Lacor modelo 39137, o similar aceptado por la D.F., eléctrico, ecológico sin insecticidas ni
agentes químicos.  Funcionamiento por luz ultrav ioleta, área de protección 100-120 m2, tres lámparas total 27 w .
Medidas 495 x  90 x  260 mm. Totalmente instalado.

07.17.01     1,000 ud  Eliminador de insectos                                          80,55 80,55

O01OB210     0,354 h.  Oficial 2ª electricista                                         22,07 7,81

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 88,40 1,77

%0300        3,000     Costes indirectos                                               90,10 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.18 ud  LAVAMANOS INOX.                                                 

Lav amanos construido totalmente en acero inox idable AISI-304 18/10, sobre de espesor 1 mm con amplios radios
para facilitar limpieza, pulsador temporizado oculto en la propia carrocería, v álv ula mezcladora con anti-retorno in-
corporada para mezcla de agua fría y  caliente, caño con soporte giratorio, tubos flex ibles de 1/2 para agua a alta
presión, v álv ula de desagüe y  puerta frontal registrable. Dimensiones 400x 400x 850 mm

07.18.01     1,000     Lav amanos edenox  mod. LP-44                                     272,00 272,00

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 58,78

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 330,80 6,62

%0300        3,000     Costes indirectos                                               337,40 10,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.19 ud  DOSIFICADOR DE JABÓN                                            

Dosificador de jabón Fricosmos modelo 460204, o similar aceptado por la D.F., carcasa en ABS, depósito desmon-
table para limpieza y  tapa con cierre de seguridad. Dimensiones 118 x  200 x  103 mm. Totalmente instalado.

07.19.01     1,000 ud  Dosificador jabón                                               20,95 20,95

O01OA030     0,284 h.  Oficial primera                                                 29,39 8,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 29,30 0,59

%0300        3,000     Costes indirectos                                               29,90 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.20 ud  DISPENSADOR DE PAPEL                                            

Dispensador de papel Fricosmos modelo 460216, o similar aceptado por la D.F., carcasa en ABS,  cierre de segu-
ridad para papel mecha. Dimensiones 260 x  260 x  370 mm. Totalmente instalado.

07.20.02     1,000 ud  Dispensador papel                                               29,80 29,80

O01OA030     0,284 h.  Oficial primera                                                 29,39 8,35

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 38,20 0,76

%0300        3,000     Costes indirectos                                               38,90 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

07.21 ud  ESTANTERÍA ALMACÉN 1.260x400x1.760 mm                           

Estantería Edenox  modelo 95, o similar aceptada por la D.F., soportes en aluminio anodizado con orificios cada
150 mm. para regulación de alturas, estantes en polietileno alimentario ex traíbles en tramos de 450 mm para lav a-
v ajillas, con cantos redondeados, pies de altura regulable, 4 estantes. Dimensiones 1.260 x 400 x  1.760 mm.

07.21.01     1,000 u   Estantería Edenox  95                                            292,00 292,00

O01OB505     1,419 h.  Montador especializado                                          30,50 43,28

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 335,30 6,71

%0300        3,000     Costes indirectos                                               342,00 10,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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07.22 ud  ESTANTERÍA ALMACÉN 800X400X1.760 mm                             

Estantería Edenox  modelo 95, o similar aceptada por la D.F., soportes en aluminio anodizado con orificios cada
150 mm. para regulación de alturas, estantes en polietileno alimentario ex traíbles en tramos de 450 mm para lav a-
v ajillas, con cantos redondeados, pies de altura regulable, 4 estantes. Dimensiones 800 x 400 x  1.760 mm.

07.22.01     1,000 ud  Estantería Edenox  90                                            207,00 207,00

O01OB505     1,419 h.  Montador especializado                                          30,50 43,28

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 250,30 5,01

%0300        3,000     Costes indirectos                                               255,30 7,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.23 ud  PILETA LLENADO JARRAS                                           

Pileta Edenox  modelo LP-4464252, o similar aceptada por la D.F., construido en acero inox idable AISI-304 18/10.
Válv ula de desagüe, puerta frontal registrable, grifo llena jarras con pulsador de palanca, bloqueo de caudal conti-
nuo, dimensiones de cubeta 340 x  370 x  160 mm y  dimensiones totales 450 x  450 x  850 mm.

07.23.01     1,000 ud  Pileta jarras Edenox                                             303,46 303,46

O01OB170     1,419 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 41,70

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 345,20 6,90

%0300        3,000     Costes indirectos                                               352,10 10,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.24 ud  RECOLOCACIÓN EQUIPAMIENTO EXISTENTE                             

Recolocación del equipo ex istente compuesto de : MUEBLE DE TRABAJO, MESA CALIENTE, HORNO MICRO-
ONDAS, LAVAJILLAS DE CAPOTA y  ARMARIO FRIGORIFICO, todo totalmente instalado y  funcionando.

O01OB505     5,000 h.  Montador especializado                                          30,50 152,50

O01OB510     5,000 h.  Ay udante montador especializado                                 27,57 137,85

O01OB170     2,838 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 83,41

O01OB195     2,838 h.  Ay udante fontanero                                              22,07 62,63

O01OB2004    0,712 h.  Oficial 1ª electricista                                         29,39 20,93

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 457,30 9,15

%0300        3,000     Costes indirectos                                               466,50 14,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.25 ud  REAJUSTE FREGADERO 2 POZOS                                      

Trabajos de metalistería y  fontanería en mesa de trabajo con 2 pozos ex istente para adecuarla  a nuev a ubicación.
Incluy e los trabajos de metalistería de  corte de encimera, omegas y  bastidor, soldadura del lateral, remates y  puli-
do.  incluy e los trabajos de fontanería de reinstalación de grifo de ducha y  grifo de pedal con caño de accionamien-
to no manual

O01OB800     8,000 h.  Oficial 1ª soldador                                             23,15 185,20

O01OB810     8,000 h.  Ay udante soldador                                               22,07 176,56

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 29,39 58,78

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 420,50 8,41

%0300        3,000     Costes indirectos                                               429,00 12,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS                             
08.01 m2  P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID.                     

Pintura plástica v inílica lisa mate lav able máx ima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales
y  v erticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

O01OB230     0,172 h.  Oficial 1ª pintura                                              25,37 4,36

O01OB240     0,172 h.  Ay udante pintura                                                23,24 4,00

P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       16,50 1,16

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      3,46 0,21

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 9,70 0,19

%0300        3,000     Costes indirectos                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

08.02 m2  LACADO SATINADO PUERTAS                                         

Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación satinada, sobre carpintería de madera en puertas
prev io sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y  mano final de laca satinada.

O01OB230     0,200 h.  Oficial 1ª pintura                                              25,37 5,07

O01OB240     0,100 h.  Ay udante pintura                                                23,24 2,32

P25MA030     0,100 l.  Imp. p. abierto fungi. incol.                                   12,63 1,26

P25MC040     0,150 l.  Laca nitroc. inc.bri.c.mad.                                     6,74 1,01

P25OF005     0,650 kg  Aparejo                                                         6,51 4,23

P25WD070     0,150 kg  Disolv ente espec. lacas-aparejo                                 4,78 0,72

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 14,60 0,29

%0300        3,000     Costes indirectos                                               14,90 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.03 m.  P.ESMALTE S/TUBO AMARILLO GAS                                   

Pintura al esmalte color amarillo sobre tubos de gas, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo entre 10 y  20
cm., s/normas DIN.

O01OB230     0,085 h.  Oficial 1ª pintura                                              25,37 2,16

P25OU050     0,050 l.  Imp. antiox .+cat amb. Marinas Impripol+C                        29,22 1,46

P25JA080     0,025 l.  E. glicero. 1ªcal. col. Montosintetic bri.                      24,75 0,62

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 4,20 0,08

%0300        3,000     Costes indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.04 ud  TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS                                

Tope de goma con acero inox idable, para protección de puertas. Instalado completo.

O01OB140     0,150 h.  Ay udante cerrajero                                              27,57 4,14

P13WW060     1,000 ud  Tope goma y  acero inox .                                         5,91 5,91

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 10,10 0,20

%0300        3,000     Costes indirectos                                               10,30 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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08.05 ud  PLACA ROTULACIÓN ASEOS Y VESTUARIOS                             

Placa indicadora aseos y  v estuarios (masculino y  femenino) en acero inox idable de 4 mm de espesor y  dimensio-
nes 160 x 160 mm, con imprsión añadida en sistema Braile. modelos Tecno Formani, o similar, incluso tornillería
aux iliar para anclaje a pared. Totalmente instalada.

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  26,10 3,92

P31SV1XY     1,000 ud  Placa informativ a INOX                                          69,15 69,15

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 73,10 1,46

%0300        3,000     Costes indirectos                                               74,50 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.06 ud  PROTECCION INFERIOR PUERTAS                                     

Placa de acero inox idable de dimensiones 200 x  1.000 mm pegada y  atornillada en sus cuatro esquinas para la
protección de puerta en su zona inferior. Medida la unidad terminada.

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  26,10 3,92

CHAPPR70     1,000 ud  Chapa protección  ac. inox . 200 x 1000 mm                        45,00 45,00

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 48,90 0,98

%0300        3,000     Costes indirectos                                               49,90 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

08.07 ud  FRENO PUERTAS                                                   

Freno en puertas , con cierra puertas de 40 kg, incluso parte proporcional de remates, medida la unidad ejecutada.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           29,39 29,39

FREPTA001    1,000 ud  Freno puertas                                                   32,00 32,00

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 61,40 1,23

%0300        3,000     Costes indirectos                                               62,60 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x 1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,014 h.  Peón ordinario                                                  26,10 0,37

P31SC030     0,250 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 18,56 4,64

%0300        3,000     Costes indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

09.02 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,070 h.  Peón ordinario                                                  26,10 1,83

P31SB010     1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,04 0,04

%0300        3,000     Costes indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.03 ud  ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES                                

Alquiler ud/mes de v alla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura,
color amarillo, incluso colocación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97. (Precio alquiler/mes).

O01OA070     0,142 h.  Peón ordinario                                                  26,10 3,71

P31CB095     3,000 me  Alquiler v alla cont. peat. 2,5x 1 m.                             5,14 15,42

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 19,10 0,38

%0300        3,000     Costes indirectos                                               19,50 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

09.04 ud  EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO                                        

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,142 h.  Peón ordinario                                                  26,10 3,71

P31CI025     1,000 ud  Ex tintor CO2 2 kg. acero. 34B                                   106,65 106,65

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 110,40 2,21

%0300        3,000     Costes indirectos                                               112,60 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.05 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad con rueda                                       8,05 8,05

%0300        3,000     Costes indirectos                                               8,10 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

09.06 ud  CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                      

Conjunto formado por casco con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje + protectores de oidos acoplables. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA015     1,000 ud  Casco seguridad + protector oidos                               32,13 32,13

%0300        3,000     Costes indirectos                                               32,10 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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09.07 ud  PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                              

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y  cristal de 110 x  55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable
con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA105     0,200 ud  Casco + pantalla soldador                                       25,70 5,14

%0300        3,000     Costes indirectos                                               5,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

09.08 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               15,17 5,05

%0300        3,000     Costes indirectos                                               5,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09.09 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        48,54 16,16

%0300        3,000     Costes indirectos                                               16,20 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.10 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC050     0,250 ud  Faja protección lumbar                                          50,84 12,71

%0300        3,000     Costes indirectos                                               12,70 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.11 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC130     0,333 ud  Mandil cuero para soldador                                      28,60 9,52

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 9,50 0,19

%0300        3,000     Costes indirectos                                               9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

09.12 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM040     0,333 ud  Par guantes p/soldador                                          4,38 1,46

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 1,50 0,03

%0300        3,000     Costes indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.13 ud  PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                     

Par guantes de goma látex -anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM010     1,000 ud  Par guantes de goma látex -antic.                                1,83 1,83

%0300        3,000     Costes indirectos                                               1,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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09.14 ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL                                    

Equipo completo para trabajos en v ertical y  en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal
fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, un anticaídas deslizante con
eslinga de 30 cm. y   un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo.
Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS690     0,200 ud  Equipo trabajo v ertical                                         314,75 62,95

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 63,00 1,26

%0300        3,000     Costes indirectos                                               64,20 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.15 ud  DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 4 m. 16 mm.                          

Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y  4 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distan-
ciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS170     0,250 ud  Distan. de sujec. con reg. 4 m. 16 mm.                          257,47 64,37

%0300        3,000     Costes indirectos                                               64,40 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

09.16 ud  ALQUILER CASETA ASEO 6 m2                                       

Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para aseos en obra de 6 m2.  Estructura y  ce-
rramiento de chapa galv anizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x 0,80 m. de aluminio anodizado, corre-
dera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y  lav abo de tres grifos,
todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de
polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con auto-
mático. Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. (Precio alquiler/mes).

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  26,10 2,22

P31BC0301    3,000 me  Caseta pref. aseo  6 m2                                         358,73 1.076,19

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 1.078,40 21,57

%0300        3,000     Costes indirectos                                               1.100,00 33,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.132,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.17 ud  ALQUILER CASETA VESTUARIO 9,8 m2                                

Alquiler durante toda la duración de la obra  de caseta prefabricada para v estuario de obra de 9,80 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con table-
ro melaminado en color. Cubierta de chapa galv anizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm.,
interior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm.
con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1
mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, con-
trav entana de acero galv anizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W., enchufe de 1500 W. punto luz ex terior. Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
(Precio alquiler/mes).

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  26,10 2,22

PCAS900      3,000 me  Caseta v estuario 9,8 m2                                         381,78 1.145,34

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 1.147,60 22,95

%0300        3,000     Costes indirectos                                               1.170,50 35,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.205,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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09.18 ud  ALQUILER CASETA OFICINA 10,55 m2                                

Alquiler durante toda la duración de la obra  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de  10,55
m2. Estructura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible,
interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galv anizada reforzada con perfil de acero; fibra de v i-
drio de 60 mm., interior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliesti-
reno de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2 m., de chapa
galv anizada de 1 mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodiza-
do corredera, contrav entana de acero galv anizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz ex terior. Entrega y  recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97. (Precio alquiler/mes).

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  26,10 2,22

P31BC150X    3,000 me  Caseta oficina 10,55 m2                                         412,04 1.236,12

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 1.238,30 24,77

%0300        3,000     Costes indirectos                                               1.263,10 37,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.301,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS UN EUROS

09.19 ud  ALQUILER CASETA COMEDOR 18,40 m2                                

Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para comedor de obra de 18,40 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con table-
ro melaminado en color. Cubierta de chapa galv anizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm.,
interior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm.
con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1
mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos v entanas aluminio anodizado corredera,
contrav entana de acero galv anizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97. (Precio alquiler/mes).

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  26,10 2,22

P31XX00      3,000 me  Caseta comedor 18,40 m2                                         453,82 1.361,46

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 1.363,70 27,27

%0300        3,000     Costes indirectos                                               1.391,00 41,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.432,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
10.01 t   GESTIÓN RSD CERÁMICOS CODIGO LER 170103                         

Gestión de residuos  con  código LER 170103 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción papel-cartón tra-
tado en planta por Gestor  autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambien-
te, Planificación Territorial y  Viv ienda del Gobierno Vasco. Incluy e carga, transporte,  costes administrativ os , do-
cumentación justificativ a DSC, tasas, canon de v ertido y  la totalidad de medios aux iliares y  medidas necesarias
de seguridad en  contenedor 5m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.

MMRG.7f      1,000 t   Gestión otros rsd no peligrosos v ertedero no peligrosos         120,34 120,34

CANON 09     1,000 m³  Canon de v ertido                                                7,04 7,04

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  26,10 2,61

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 130,00 2,60

%0300        3,000     Costes indirectos                                               132,60 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.02 t   GESTIÓN RSD MEZCLA H., LAD., TEJAS Y MAT. CER.CODIGO LER 170107 

Gestión de residuos  con  código LER 170107 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción mezcla hormi-
gón, ladrillos, tejas y  materiales cerámicos tratado en planta por Gestor  autorizado por la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y  Viv ienda del Gobierno Vasco. Incluy e car-
ga, transporte,  costes administrativ os , documentación justificativ a DSC, tasas, canon de v ertido y  la totalidad de
medios aux iliares y  medidas necesarias de seguridad en  contenedor 5m3 . Medido el peso certificado por el Ges-
tor.

MMRG.7f      1,000 t   Gestión otros rsd no peligrosos v ertedero no peligrosos         120,34 120,34

CANON 09     1,000 m³  Canon de v ertido                                                7,04 7,04

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  26,10 2,61

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 130,00 2,60

%0300        3,000     Costes indirectos                                               132,60 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03 t   GESTIÓN RSDS PAPEL-CARTÓN CODIGO LER 200101                     

Gestión de residuos  con  código LER 200101 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción papel-cartón tra-
tado en planta por Gestor  autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambien-
te, Planificación Territorial y  Viv ienda del Gobierno Vasco.Incluy e carga, transporte,  costes administrativ os , docu-
mentación justificativ a DSC, tasas, canon de v ertido y  la totalidad de medios aux iliares y  medidas necesarias de
seguridad en saco  contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.

MMRG.7f      1,000 t   Gestión otros rsd no peligrosos v ertedero no peligrosos         120,34 120,34

CANON 09     1,000 m³  Canon de v ertido                                                7,04 7,04

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  26,10 2,61

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 130,00 2,60

%0300        3,000     Costes indirectos                                               132,60 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.04 t   GESTIÓN RSD MADERA CODIGO LER 170201                            

Gestión de residuos  con  código LER 170201 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción madera tratado
en planta por Gestor  autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente,
Planificación Territorial y  Viv ienda del Gobierno Vasco. .Incluy e carga, transporte,  costes administrativ os , docu-
mentación justificativ a DSC, tasas, canon de v ertido y  la totalidad de medios aux iliares y  medidas necesarias de
seguridad en saco  contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor

MMRG.7f      1,000 t   Gestión otros rsd no peligrosos v ertedero no peligrosos         120,34 120,34

CANON 09     1,000 m³  Canon de v ertido                                                7,04 7,04

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  26,10 2,61

%03          3,000     Costes directos complementarios                                 130,00 3,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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10.05 t   GESTIÓN RSD VIDRIO CODIGO LER 170202                            

Gestión de residuos  con  código LER 170202 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción v idrio tratado en
planta por Gestor  autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planifi-
cación Territorial y  Viv ienda del Gobierno Vasco..Incluy e carga, transporte,  costes administrativ os , documenta-
ción justificativ a DSC, tasas, canon de v ertido y  la totalidad de medios aux iliares y  medidas necesarias de seguri-
dad en saco  contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.

MMRG.7f      1,000 t   Gestión otros rsd no peligrosos v ertedero no peligrosos         120,34 120,34

CANON 09     1,000 m³  Canon de v ertido                                                7,04 7,04

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  26,10 2,61

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 130,00 2,60

%0300        3,000     Costes indirectos                                               132,60 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.06 t   GESTIÓN RSD PLÁSTICOS CODIGO LER 170203                         

Gestión de residuos  con  código LER 170203 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción plásticos tratado
en planta por Gestor  autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente,
Planificación Territorial y  Viv ienda del Gobierno Vasco. .Incluy e carga, transporte,  costes administrativ os , docu-
mentación justificativ a DSC, tasas, canon de v ertido y  la totalidad de medios aux iliares y  medidas necesarias de
seguridad en saco  contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.

MMRG.7f      1,000 t   Gestión otros rsd no peligrosos v ertedero no peligrosos         120,34 120,34

CANON 09     1,000 m³  Canon de v ertido                                                7,04 7,04

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  26,10 2,61

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 130,00 2,60

%0300        3,000     Costes indirectos                                               132,60 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.07 t   GESTIÓN RSD DE METALES MEZCLADOS CODIGO LER 170407              

Gestión de residuos  con  código LER 170407 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción metales mez-
clados tratado en planta por Gestor  autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio
Ambiente, Planificación Territorial y  Viv ienda del Gobierno Vasco..Incluy e carga, transporte,  costes administrati-
v os , documentación justificativ a DSC, tasas, canon de v ertido y  la totalidad de medios aux iliares y  medidas ne-
cesarias de seguridad en saco  contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.

MMRG.7f      1,000 t   Gestión otros rsd no peligrosos v ertedero no peligrosos         120,34 120,34

CANON 09     1,000 m³  Canon de v ertido                                                7,04 7,04

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  26,10 2,61

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 130,00 2,60

%0300        3,000     Costes indirectos                                               132,60 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.08 t   GESTIÓN MAT. AISLAMIENTO NO PELIGROSOS CODIGO LER 170604        

Gestión de residuos  con  código LER 170604 (Orden MAM/302/2002), materiales de aislamientono peligrosos tra-
tado en planta por Gestor  autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambien-
te, Planificación Territorial y  Viv ienda del Gobierno Vasco. .Incluy e carga, transporte,  costes administrativ os , do-
cumentación justificativ a DSC, tasas, canon de v ertido y  la totalidad de medios aux iliares y  medidas necesarias
de seguridad en saco  contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.

MMRG.7f      1,000 t   Gestión otros rsd no peligrosos v ertedero no peligrosos         120,34 120,34

CANON 09     1,000 m³  Canon de v ertido                                                7,04 7,04

O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  26,10 0,52

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 127,90 2,56

%0300        3,000     Costes indirectos                                               130,50 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.09 t   GESTIÓN RSDS DE YESO CODIGO LER 170802                          

Gestión de residuos  con  código LER 170802 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción a base de y eso
tratado en planta por Gestor  autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Am-
biente, Planificación Territorial y  Viv ienda del Gobierno Vasco..Incluy e carga, transporte,  costes administrativ os ,
documentación justificativ a DSC, tasas, canon de v ertido y  la totalidad de medios aux iliares y  medidas necesarias
de seguridad en saco  contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.

MMRG.7c      1,000 t   Gestión rsd materiales c/y eso v ertedero no peligrosos           19,59 19,59

CANON 09     1,000 m³  Canon de v ertido                                                7,04 7,04

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  26,10 2,61

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 29,20 0,58

%0300        3,000     Costes indirectos                                               29,80 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

10.10 t   GESTIÓN RSD DE ENVASES CODIGO LER 150106                        

Gestión de residuos  con  código LER 150106 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción env ases, trata-
do en planta por Gestor  autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente,
Planificación Territorial y  Viv ienda del Gobierno Vasco..Incluy e carga, transporte,  costes administrativ os , docu-
mentación justificativ a DSC, tasas, canon de v ertido y  la totalidad de medios aux iliares y  medidas necesarias de
seguridad en saco  contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.

MMRG.7f      1,000 t   Gestión otros rsd no peligrosos v ertedero no peligrosos         120,34 120,34

CANON 09     1,000 m³  Canon de v ertido                                                7,04 7,04

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  26,10 2,61

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 130,00 2,60

%0300        3,000     Costes indirectos                                               132,60 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.11 d   ALQUILER CONTENEDOR LER 170103 Y 170107                         

Contenedor tansportable de 4-6 m3 capacidad (carga aprox imada 7500 kg), incluido su transporte hasta las instala-
ciones mediante contenedor con toldo para ev itar la dispersión de polv o. Incluso transporte para suministro a obra
y  retirada al final de obra  (precio alquiler/dia) .

MMVE.2$      1,000 d   Contenedor transportable                                        8,49 8,49

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 8,50 0,17

%0300        3,000     Costes indirectos                                               8,70 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.12 ud  ALQ. SACO ESCOMBROS 1 m3.                                       

Serv icio de recogida de saco de escombros de 1 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y  transporte a v erte-
dero. Códigos LER 200101, 170201, 170202, 170203, 170407, 170604, 170802 y  150106

M13O110      1,000 ud  Serv icio entreg. y  recog. saco 1m3.                             41,59 41,59

%0200        2,000     Costes directos complementarios                                 41,60 0,83

%0300        3,000     Costes indirectos                                               42,40 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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