
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALAIA SEMISOTANO                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES                                      
01.01 ud  DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                

Desmontado de canalizaciones eléctricas y  de telefonía, por medios manuales, incluso desmontaje prev io de líne-
as,luminarias y  mecanismos, algunas para su reutilización; limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB210     1,200 h   Oficial 2ª electricista                                         27,42 32,90

O01OA040     5,500 h   OFICIAL SEGUNDA                                                 27,42 150,81

O01OA070     5,500 h   PEÓN ORDINARIO                                                  25,10 138,05

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 321,80 3,22

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    325,00 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02 ud  HUECO FACHADA PUERT+VENTANA                                     

Apertura de hueco en fachada, realizado en los siguientes pasos:
- Lev antado de alfeizar de chapa, recibido con pegamento o similar, por medios manuales, incluso limpieza y  reti-
rada de escombros  a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de me-
dios aux iliares.Medición de superficie realmente ejecutada.
- Lev antado de zócalo de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento o con escay ola, por
medios manuales,para su posterior reutilización, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie
realmente ejecutada.
- Demolición de tabicones de ladrillo de hormigón de medio pie de espesor enfoscado a una cara,incluso p.p. de
aislamiento, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v er-
tedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
- Demolición de tabicones de ladrillo de hormigón de 7 cm de espesor guarnecido a una cara,incluso p.p. de aisla-
miento, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero
y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
- Recibido de cerco de hueco, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, ladrillo y  arena de río tipo M-10,dejan-
dolo preparado para la correcta colocación de la carpinteria ex terior, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.
Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.

A02A060      0,200 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            105,50 21,10

P01LH120     50,000 u   Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 5 cm                               0,17 8,50

O01OA040     28,679 h   OFICIAL SEGUNDA                                                 27,42 786,38

O01OA070     1,887 h   PEÓN ORDINARIO                                                  25,10 47,36

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 863,30 8,63

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    872,00 17,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 889,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03 ud  ATRASAR PUERTA ESCALERA APERTURA                                

Reubicación de puerta metálica ex istente, compuesto por los siguientes pasos:
- Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manua-
les y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado a zona definida por la dirección, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.
- Hoja de partición interior de 6,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabi-
que "DBBLOK" o similar, aprobado por la DF, de 49x 6,5x 19 cm, para rev estir, colocado con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2i/p.p. de roturas para conex ionado con tabique ex is-
tente o conectores a pilar de hormigón, replanteo, aplomado, niv elación, humedecido de piezas y  colocación se-
gún CTE/ DB-SE-F. Medido deduciendo huecos.
- Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
- Suministro y  colocación de solado de baldosa de gres porcelánico, igual al ex istente de  60x 60 o similar equiv a-
lente, modelo a elegir por la DF, rectificado , clase C2. Incluso replanteo,cemento cola,crucetas de PVC, remate
huella-tabica, rejuntado. Eliminación y  limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pav imento al finalizar la
obra.
- Suministro y  colocacion de friso con gres porcelanicoigual al ex istente de  60x 60, incluso cemento cola, rejunta-
do con mortero tapajuntas , i/p.p. de cortes, ingletes, esquineros, piezas especiales y  limpieza, s/NTE-RPA-3, me-
dido deduciendo huecos.
- Colocación de puerta ex istente interior de dos hojas practicables, rev estida de fenólico, de 1700x 2030 mm de luz
y  altura de paso, con forros, regruesos y  jambas, cerradura amaestrada, manilla, tirador y  muelle de cierre; p.p.
de medios aux iliares.

P08EPO070    12,250 m2  BALD.GRES PORC.STONKER 30X30 PORCELANOSA C1            37,08 454,23

P01FA610     16,920 kg  ADHESIVO CEMENTOSO MAXIFLUID BUTECH                            0,43 7,28

P01FA415     45,500 kg  ADH. CEMENTOSO FLEXIBLE PZS. PESADAS C2TES1                0,60 27,30

P01FJ006     2,080 kg  JUNTA CEMENTOSA MEJ. COLOR 2-15 MM CG2                      0,79 1,64

A01A030      0,151 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             221,78 33,49

A01A040      0,039 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            232,17 9,05

U10DC003.1   12,000 ud  LADRILLO PERFORADO GEROBLOCK CÁMARA 55 DBA
25X15,5X10           

0,41 4,92

P08WB100     0,797 kg  MORT.CEM.E FRAG.RÁPIDO COLORSTUK RAPID                      1,19 0,95

P08WB095     11,280 u   CRUCETA DE PVC                                                  0,01 0,11

P01MC030     0,020 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                         90,24 1,80

O01OB130     2,206 h   Oficial 1ª cerrajero                                            28,39 62,63

O01OB140     2,206 h   Ay udante cerrajero                                              26,57 58,61

O01OB050     5,295 h   Oficial 1ª ladrillero                                           28,39 150,33

P04PY330     3,309 h   OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA                                    28,39 93,94

O01OA050     4,247 h   AYUDANTE                                                        26,57 112,84

O01OA070     5,516 h   PEÓN ORDINARIO                                                  25,10 138,45

O01OB090     5,736 h   OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR                                     28,39 162,85

O01OB100     3,751 h   AYUDANTE SOLADOR, ALICATADOR                                    26,57 99,66

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 1.420,10 14,20

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    1.434,30 28,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.462,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALAIA SEMISOTANO                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04 ud  DEMOL HUECO P.ASCENSOR                                          

Apertura de hueco para puerta de ascensor, formado por:
- Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de
medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
- Demolición de tabicones de ladrillo de hormigón de medio pie de espesor enfoscado a una cara, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcio-
nal de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
- Formación de hoja de ladrillo perforado  acústico 55 dBa de 1/2 pie de espesor de, aprobado por la DF, de
24x 12x 10 cm, colocado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río M7,5 según UNE-EN
998-2i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, niv elación, humedecido de piezas y  colocación según CTE/ DB-SE-F.
Medido deduciendo huecos.
- Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
- Suministro y  colocacion de friso con gres porcelanico igual al ex istente, 60x 60cm.de dimesion, incluso cemento
cola, rejuntado con mortero tapajuntas , i/p.p. de cortes, ingletes, esquineros, piezas especiales y  limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos.

U10DC003.1   168,000 ud  LADRILLO PERFORADO GEROBLOCK CÁMARA 55 DBA
25X15,5X10           

0,41 68,88

P01MC030     0,124 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                         90,24 11,19

A01A030      0,040 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             221,78 8,87

A01A040      0,010 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            232,17 2,32

P08EPO070    3,390 m2  BALD.GRES PORC.STONKER 30X30 PORCELANOSA C1            37,08 125,70

P01FA415     14,560 kg  ADH. CEMENTOSO FLEXIBLE PZS. PESADAS C2TES1                0,60 8,74

P01FJ006     0,665 kg  JUNTA CEMENTOSA MEJ. COLOR 2-15 MM CG2                      0,79 0,53

O01OB090     3,018 h   OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR                                     28,39 85,68

O01OB100     2,118 h   AYUDANTE SOLADOR, ALICATADOR                                    26,57 56,28

O01OB050     5,664 h   Oficial 1ª ladrillero                                           28,39 160,80

P04PY330     1,813 h   OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA                                    28,39 51,47

O01OB060     2,410 h.  AYUDANTE                                                        26,57 64,03

O01OA060     5,851 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              25,49 149,14

M06MI010     1,596 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,91 4,64

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 798,30 7,98

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    806,30 16,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 822,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.05 m2  DEMOLICIÓN LADRILLO HORMIGÓN 7 cm                               

Demolición de tabicones de ladrillo de hormigón de 7 cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y  reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

O01OA070     2,000 h   PEÓN ORDINARIO                                                  25,10 50,20

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 50,20 0,50

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    50,70 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALAIA SEMISOTANO                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 m2  DEMOLICIÓN FORJADO PREFABRICADO PLACA ALIGERADA HORMIGÓN e<35 cm

Demolición de forjado prefabricado de placas de hormigón aligeradas, de tipo alv eolar o similar, de hasta 35 cm de
espesor, realizada por medios mecánicos con martillo neumático, incluy endo limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, y  sin medidas de protec-
ción colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     1,750 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              25,49 44,61

O01OA070     1,750 h   PEÓN ORDINARIO                                                  25,10 43,93

M06CM040     1,333 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         11,64 15,52

M06MP110     1,333 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      3,91 5,21

P01DW050     0,015 m3  AGUA                                                            1,00 0,02

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 109,30 1,09

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    110,40 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.07 ud  CORTE TACON APOYO LOSA                                          

Corte de tacon de hormigón armado en apoy os de losa, realizada por medios mecánicos con martillo neumático,
incluy endo limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional
de medios aux iliares, y  sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     25,000 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              25,49 637,25

O01OA070     25,000 h   PEÓN ORDINARIO                                                  25,10 627,50

M06CM040     25,000 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         11,64 291,00

M06MP110     25,000 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      3,91 97,75

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 1.653,50 16,54

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    1.670,00 33,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.703,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.08 m2  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO e=30 cm C/COMPRESOR             

Demolición de muros de hormigón armado de 30 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     1,500 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              25,49 38,24

O01OA070     1,500 h   PEÓN ORDINARIO                                                  25,10 37,65

M06CM040     1,500 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         11,64 17,46

M06MP110     0,450 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      3,91 1,76

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 95,10 0,95

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    96,10 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALAIA SEMISOTANO                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 REDES ENTERRADAS                                                
02.01 ml  COLECTOR FECAL PVC Ø200                                         

Tubería colgada de PVC liso para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 200 mm. de diá-
metro ex terior con rigidez de 8 KN/m2, incluso con p.p. de piezas especiales en desv íos. Incluso ay udas y  me-
dios aux iliares. Medida la longitud real ejecutada.
Incluy e: Conex ionado y  posterior recibido a  arqueta ex istente,el transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y  descarga de los camiones. Replanteo y  trazado del conducto en planta y
pendientes. Presentación en seco de tubos y  piezas especiales. Descenso a forjado sanitario y  colocación de los
colectores colgados bajo la prelosa. Montaje de la instalación empezando por el ex tremo de cabecera. Limpieza de
la zona a unir, colocación de juntas y  encaje de piezas. Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final
y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares

O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 28,39 8,52

O01OB180     0,300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 27,42 8,23

P02TVO480    1,000 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=200 mm                      10,77 10,77

P02CVC330    0,100 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 200 mm gris                  22,52 2,25

P02CVW050    1,666 u   Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=200 mm                   9,56 15,93

P02CVW030    0,029 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 21,31 0,62

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 46,30 0,46

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    46,80 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      
03.01 kg  ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA                                 

Acero laminado S275 JR, en perfil laminado en calientes; i/corte, elaboración, montaje y  p.p. de soldaduras, ele-
mentos de unión, sujeción, perforacion y  anclaje; preparación en taller de todas las superficies de toda la estructura
con eliminación de cualquier resto de lubricantes y  grasas, limpieza ex haustiv a de superficies mediante chorreado
con arena o granalla de acero, para eliminar despuntes, toda la cascarilla de laminacion y  la herrumbre, para a
continuacion limpiar la superficie con un cepillo limpio. El tratamiento de pintura se compone de una imprimacion de
epox i poliamida con fosfato de zinc  de 75 micras de pelicula seca, una capa intermedia de epox i amida de alto
espesor repintable de 75 micras de pelicula seca y  una capa de acabado de epox i poliamida de 50 micras de peli-
cula seca, totalmente terminado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y  DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,020 h   Oficial 1ª cerrajero                                            28,39 0,57

O01OB140     0,015 h   Ay udante cerrajero                                              26,57 0,40

P03ALT030    1,050 kg  ACERO EN TUBO CUADRADO                                          2,15 2,26

A06T010      0,005 h   GRÚA TORRE 30 M. FLECHA,   750 KG.                              18,86 0,09

P25OU08000   0,007 l.  TRATAMIENTO PINTADO                                             0,06 0,00

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 3,30 0,03

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    3,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02 ud  PLACA ANCLAJE S275 30X30X1,5CM                                  

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x 300x 15 mm. con cuatro pernios de acero co-
rrugado de 12 mm. de diámetro y  25 cm. de longitud total, soldadas,preparación en taller de todas las superficies
con eliminación de cualquier resto de lubricantes y  grasas, limpieza ex haustiv a de superficies mediante chorreado
con arena o granalla de acero, para eliminar despuntes, toda la cascarilla de laminacion y  la herrumbre, para a
continuacion limpiar la superficie con un cepillo limpio. El tratamiento de pintura se compone de una imprimacion de
epox i poliamida con fosfato de zinc  de 75 micras de pelicula seca, una capa intermedia de epox i amida de alto
espesor repintable de 75 micras de pelicula seca y  una capa de acabado de epox i poliamida de 50 micras de peli-
cula seca, totalmente terminado i/perforacion central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE.

O01OB130     0,365 h   Oficial 1ª cerrajero                                            28,39 10,36

O01OB140     0,365 h   Ay udante cerrajero                                              26,57 9,70

P13TP020     4,800 kg  CHAPA                                                           5,76 27,65

P03ACA080    0,890 kg  ACERO CORRUGADO B 400 S/SD                                      1,73 1,54

P01DW090     0,120 m   Pequeño material                                                1,51 0,18

P25RI040     0,198 kg  Imprimación epóx ica (dos comp.)                                 8,13 1,61

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 51,00 0,51

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    51,60 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.03 m2  LOSA HORMIGÓN ARMADO                                            

Losa de hormigón HA-25/F/20/XC3, de 25 cm de espesor, incluso armadura B-500S en armado de planta, incluso
v igas embebidas, punzonamientos, pates, pasantes, etc. en una cuantía minima de 26,12 kg/m2, encofrado, de-
sencofrado, v ertido del hormigón, v ibrado y  niv elado. Totalmente terminado. Medida la unidad ejecutada.
Nota: Los ex cesos de medicion no indicados en las cuantias seran por cuenta y  riesgo de la empresa contratista.

PBPC.3aaa    0,250 m3  HA-25 CENTRAL FLUIDA TM 20 MM                                   122,84 30,71

PBAA.1a      0,100 m3  AGUA                                                            0,31 0,03

PEAA.2ba     26,570 kg  ACERO CORRU B-500 S ØMEDIO                                      1,73 45,97

EEEM11bb     1,500 m2  ENCF LOSAS INCL P/REV                                           30,88 46,32

MMMH10bb     0,160 h   VIBRD GSLN AGJ Ø20-80 12000RPM                                  0,44 0,07

M01HA010     0,016 h   Autobomba hormigón h.40 m3 pluma <=32 m                         166,12 2,66

M01HA040     0,016 h   Desplazamiento autobomba                                        158,24 2,53

M01HA050     0,016 h   Autobomba parada en obra                                        79,13 1,27

M01HA070     1,875 km  Desplazamiento autobomba                                        2,31 4,33

MOOA.1a      0,400 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         28,39 11,36

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 145,30 1,45

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    146,70 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALAIA SEMISOTANO                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA                                                     
04.01 m2  LADRILLO PERFORADO ACÚSTICO 1/2 PIÉ                             

Fábrica ladrillo perforado  acústico 55 dBa de 1/2 pie de espesor de, aprobado por la DF, de 24x 12x 10 cm, de pre-
fabricados Etx eberria o similar aprobado por la DF, colocado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena
de río M7,5 según UNE-EN 998-2i/p.p. de conex iones con tabiqueria ex istente, roturas, replanteo, aplomado, niv e-
lación, humedecido de piezas y  colocación según CTE/ DB-SE-F. Medido deduciendo huecos.

U10DC003.1   40,000 ud  LADRILLO PERFORADO GEROBLOCK CÁMARA 55 DBA
25X15,5X10           

0,41 16,40

P01MC030     0,020 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                         90,24 1,80

O01OB050     0,300 h   Oficial 1ª ladrillero                                           28,39 8,52

O01OB060     0,120 h.  AYUDANTE                                                        26,57 3,19

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 29,90 0,30

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    30,20 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02 m2  LADRILLO PERFORADO ACUSTICO 6,5 cm                              

Hoja de partición interior de 6,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo de hormigón hueco acústico,de prefabricados
Etx eberria o similar, aprobado por la DF, de 49x 6,5x 19 cm, para rev estir, colocado con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y  arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, niv elación, humede-
cido de piezas y  colocación según CTE/ DB-SE-F. Medido deduciendo huecos.

O01OB050     0,450 h   Oficial 1ª ladrillero                                           28,39 12,78

O01OB060     0,200 h.  AYUDANTE                                                        26,57 5,31

U10DC003.1   12,000 ud  LADRILLO PERFORADO GEROBLOCK CÁMARA 55 DBA
25X15,5X10           

0,41 4,92

P01MC030     0,020 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                         90,24 1,80

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 24,80 0,25

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    25,10 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03 m2  TRASDOSADO 2x15A+70 c/400 mm                                    

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de y eso laminado (PYL), formado por una estructura de acero gal-
v anizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y  montantes v erticales, con una modulación de 400 mm de
separación a ejes entre montantes; y  sobre la cual se atornillan 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de
15 mm de espesor.Totalmente terminado para acabado mínimo Niv el Q1 ó Q2, listo para imprimar, rev estir, pintar
o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardav i-
v os, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido sobre plano, deduciendo huecos may ores a 2 m2.

O01OA030     0,400 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 11,36

O01OA050     0,400 h   AYUDANTE                                                        26,57 10,63

P04PS040     2,100 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                     5,75 12,08

P04PNB020    1,750 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                         0,67 1,17

P04PPC030    0,900 m   Canal tabiquería PYL 73 mm                                      1,16 1,04

P04PPM030    3,330 m   Montante tabique PYL 70 mm                                      1,24 4,13

P04POP010    40,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,40

P04POC020    8,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,08

P04PNA010    0,200 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,64 0,13

P04PNJ010    0,800 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  1,29 1,03

P04PNC010    1,500 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,05 0,08

P04PNC020    0,250 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,69 0,17

%PM          0,500 u   Pequeño Material                                                42,30 0,21

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 42,50 0,43

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    42,90 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALAIA SEMISOTANO                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04 m2  TRASDOSADO 2x15A+70+AISL. c/400 mm                              

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de y eso laminado (PYL), formado por una estructura de acero gal-
v anizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y  montantes v erticales, con una modulación de 400 mm de
separación a ejes entre montantes; y  sobre la cual se atornillan 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de
15 mm de espesor.Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y  sin recubrimiento de 50 mm de
espesor, según UNE-EN 13162:2013, con una conductiv idad térmica de 0,037 W/(mK) y  euroclase de reacción al
fuego A1. Totalmente terminado para acabado mínimo Niv el Q1 ó Q2, listo para imprimar, rev estir, pintar o deco-
rar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardav iv os, torni-
llería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y  NTE-PTP.
Medido sobre plano, deduciendo huecos may ores a 2 m2.

O01OA030     0,400 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 11,36

O01OA050     0,400 h   AYUDANTE                                                        26,57 10,63

P04PS040     2,100 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                     5,75 12,08

P04PNB020    1,750 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                         0,67 1,17

P04PPC030    0,900 m   Canal tabiquería PYL 73 mm                                      1,16 1,04

P04PPM030    3,330 m   Montante tabique PYL 70 mm                                      1,24 4,13

P04POP010    40,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,40

P04POC020    8,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,08

P04PNA010    0,200 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,64 0,13

P04PNJ010    0,800 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  1,29 1,03

P04PNC010    1,500 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,05 0,08

P04PNC020    0,250 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,69 0,17

%PM          0,500 u   Pequeño Material                                                42,30 0,21

P07TL370     1,050 m2  Panel/Manta lana mineral Arena 65 mm 1350x 600/12000x 600 mm   7,29 7,65

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 50,20 0,50

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    50,70 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.05 m2  TRASDOSADO CURVO                                                

Trasdosado curv o autoportante de sistema de paneles de y eso laminado (PYL), formado por una estructura de
acero galv anizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y  montantes v erticales, con una modulación de
400 mm de separación a ejes entre montantes; y  sobre la cual se atornillan 2 placas estándar (Tipo A según UNE
EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Niv el Q1 ó Q2, listo para imprimar, re-
v estir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas,
guardav iv os, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013,
ATEDY y  NTE-PTP. Medido sobre plano, deduciendo huecos may ores a 2 m2.

O01OA030     1,000 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 28,39

O01OA050     1,000 h   AYUDANTE                                                        26,57 26,57

P04PS040     2,100 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                     5,75 12,08

P04PNB020    1,750 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                         0,67 1,17

P04PPC030    0,900 m   Canal tabiquería PYL 73 mm                                      1,16 1,04

P04PPM030    3,330 m   Montante tabique PYL 70 mm                                      1,24 4,13

P04POP010    40,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,40

P04POC020    8,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,08

P04PNA010    0,200 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,64 0,13

P04PNJ010    0,800 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  1,29 1,03

P04PNC010    1,500 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,05 0,08

P04PNC020    0,250 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,69 0,17

%PM          0,500 u   Pequeño Material                                                75,30 0,38

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 75,70 0,76

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    76,40 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALAIA SEMISOTANO                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06 m2  TRASDOSADO CURVO+AISL.                                          

Trasdosado curv o autoportante de sistema de paneles de y eso laminado (PYL), formado por una estructura de
acero galv anizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y  montantes v erticales, con una modulación de
400 mm de separación a ejes entre montantes; y  sobre la cual se atornillan 2 placas estándar (Tipo A según UNE
EN 520) de 15 mm de espesor.Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y  sin recubrimiento de
50 mm de espesor, según UNE-EN 13162:2013, con una conductiv idad térmica de 0,037 W/(mK) y  euroclase de
reacción al fuego A1. Totalmente terminado para acabado mínimo Niv el Q1 ó Q2, listo para imprimar, rev estir, pin-
tar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guarda-
v iv os, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido sobre plano, deduciendo huecos may ores a 2 m2.

O01OA030     1,000 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 28,39

O01OA050     1,000 h   AYUDANTE                                                        26,57 26,57

P04PS040     2,100 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                     5,75 12,08

P04PNB020    1,750 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                         0,67 1,17

P04PPC030    0,900 m   Canal tabiquería PYL 73 mm                                      1,16 1,04

P04PPM030    3,330 m   Montante tabique PYL 70 mm                                      1,24 4,13

P04POP010    40,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,40

P04POC020    8,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,08

P04PNA010    0,200 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,64 0,13

P04PNJ010    0,800 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  1,29 1,03

P04PNC010    1,500 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,05 0,08

P04PNC020    0,250 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,69 0,17

%PM          0,500 u   Pequeño Material                                                75,30 0,38

P07TL370     1,050 m2  Panel/Manta lana mineral Arena 65 mm 1350x 600/12000x 600 mm   7,29 7,65

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 83,30 0,83

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    84,10 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.07 m2  GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                   

Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             221,78 2,66

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            232,17 0,70

P04PY330     0,240 h   OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA                                    28,39 6,81

O010A070     0,220 h   PEON ORDINARIO                                                  25,10 5,52

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 15,70 0,16

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    15,90 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

04.08 m2  ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO M10                                   

Enfoscado maestreado y  fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con una primera capa  de mortero
base recrecido BMB18015 con malla, y  a continuacion Tendidos BMA4505 de Beissier o similar, según UNE-EN
998-2, aplicado en paramentos y /o v erticales con maestras cada metro, i/preparación y  humedecido de sopor-
te,p.p de todo tipo de medios aux iliares.

O01OA030     0,300 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 8,52

O01OA050     0,300 h   AYUDANTE                                                        26,57 7,97

P04RR140     1,950 kg  Mortero rev oco CSIV-W1 Blanco                                   3,08 6,01

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 22,50 0,23

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    22,70 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

27 de octubre de 2022 Página 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALAIA SEMISOTANO                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.09 ud  RECIBIDO PUERTA ASCENSOR                                        

Recibido de puerta de acceso a ascensor,l en muro de cerramiento para rev estir, utilizando mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocado y  aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y
medios aux iliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     2,000 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 56,78

O01OA050     2,000 h   AYUDANTE                                                        26,57 53,14

A02A060      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            105,50 5,28

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 115,20 1,15

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    116,40 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.10 m2  RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR                     

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior para rev estir, utilizando mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocado y  aplomado. Incluso material au-
x iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,250 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 7,10

O01OA050     0,250 h   AYUDANTE                                                        26,57 6,64

P01UC030     0,090 kg  PUNTAS 20X100                                                   9,88 0,89

P11PP020     1,000 u   Precerco de pino                                                12,85 12,85

A02A060      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            105,50 3,17

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 30,70 0,31

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    31,00 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.11 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERNOS C/YESO                        

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de y eso negro,
totalmente colocado y  aplomado. Incluso precerco, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,430 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 12,21

O01OA050     0,100 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,66

P11PP020     1,000 u   Precerco de pino                                                12,85 12,85

P01UC030     0,135 kg  PUNTAS 20X100                                                   9,88 1,33

A01A030      0,030 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             221,78 6,65

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 35,70 0,36

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    36,10 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.12 m2  RECIBIDO CERCOS PUERTAS CORREDERAS                              

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de y eso negro,
totalmente colocado y  aplomado. Incluso precerco, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,430 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 12,21

O01OA050     0,350 h   AYUDANTE                                                        26,57 9,30

P11PC020     0,540 u   Precerco corredera                                              344,82 186,20

A01A030      0,030 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             221,78 6,65

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    214,40 4,29

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 218,70 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALAIA SEMISOTANO                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.13 m   CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO                       

Cargadero formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, replanteo, niv elación y  aplomado, mermas
y  roturas, limpieza  y  medios aux iliares.

O01OA030     0,200 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 5,68

O01OA060     0,200 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              25,49 5,10

P03VA020     1,000 m   VIGUE.D/T PRET.18CM 4,0/5,0M(27,5KG/M)                          5,63 5,63

P01LH010     0,018 mu  LADRILLO HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM                            72,53 1,31

A02A080      0,026 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             85,82 2,23

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 20,00 0,20

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    20,20 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.14 m   FORMACIÓN DE ALFEIZARES                                         

Formación de alfeizares mediante la colocacion de rasilla en formacion de meseta, raseo de mortero, incluso for-
macion de medias cañas en encuentros con paramentos v erticales e impermeabilizacion con mortero Monotop 620
o similar. I/p.p. de medios aux iliares, limpieza y  desecombro.

O01OB050     0,700 h   Oficial 1ª ladrillero                                           28,39 19,87

O01OB060     0,500 h.  AYUDANTE                                                        26,57 13,29

A01JF006     0,020 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             84,03 1,68

U10DG001     4,000 Ud  LADRILLO HUECO SENCILLO 25X12X4                                 0,21 0,84

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 35,70 0,36

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    36,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.15 m   ALFEIZAR H.POLÍMERO PENDIENTE Y GOTERÓN SIMPLE 305 mm e=20 mm   

Alfeizar de hormigón polímero con pendiente y  goterón simple de 305 mm y  20 mm de espesor, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-10, i/p.p. de rejuntado y  limpieza, medido en su longitud, con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,300 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 8,52

P10VP720     1,100 m   Viert.pdte.got.simple h.pol. 305mm e=20mm                       23,61 25,97

A02A060      0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            105,50 0,21

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 34,70 0,35

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    35,10 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.16 m   ALFEIZAR PIEDRA                                                 

Alfeizar de piedra igual a la ex istente, de 3 cm de espesor., s/UNE 22180, recibida con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y  arena de río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,300 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 8,52

P10VP760     1,350 m   Viert.pdte.got.simple h.pol. 395mm e=20mm                       29,06 39,23

A02A060      0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            105,50 0,21

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 48,00 0,48

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    48,40 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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TALAIA SEMISOTANO                                               
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04.17 ud  REMATE ZOCALO PIEDRA                                            

Remate en la apertura de hueco para puerta del chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x 30x 2 cm.,
s/UNE 22180, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río (M-10), fijado con anclaje oculto,
i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en super-
ficie realmente ejecutada, con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OB101     3,000 h   Oficial marmolista                                              28,39 85,17

O01OB070     3,000 h   Oficial cantero                                                 28,39 85,17

O01OA070     1,000 h   PEÓN ORDINARIO                                                  25,10 25,10

P09AP010     3,000 m2  P.caliza apoma/abujarda. 60x 30x 2 cm                             42,76 128,28

A02A170      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA                      86,09 4,30

A01L090      0,005 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   151,41 0,76

P09W010      1,000 u   Mat.aux iliar chapado piedra (anclajes)                          9,49 9,49

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 338,30 3,38

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    341,70 6,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 SOLADOS                                                         
05.01 m2  REVESTIMIENTO EPOXI ANTIDESLIZANTE                              

Apliacación de epox i antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), con-
sistente en formación de capa base epox i sin disolv entes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2); espolv oreo en fresco
de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm (rendimiento 3,0 kg/m2); sellado con el rev estimiento epox i
sin disolv entes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la prepara-
ción del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Re-
glamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,135 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 3,83

O01OA050     0,135 h   AYUDANTE                                                        26,57 3,59

O01OA070     0,135 h   PEÓN ORDINARIO                                                  25,10 3,39

P08FR120     1,700 kg  Capa base resina epox i coloreada                                14,82 25,19

P01AA910     3,000 kg  Arena cuarzo seleccionada                                       0,92 2,76

P08FR130     0,600 kg  Rev estimiento epox i colorado                                    22,36 13,42

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 52,20 0,52

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    52,70 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.02 m2  ALFOMBRILLA ENTRADA PERFIL ALUMINIO 17 MM. S06                  

Suministro y  colocacion de alfombrilla encastrada de espesor total 17 mm., incluso cajeado para su empotramien-
to, para tráfico ex tremo.

O01OA040     1,000 h   OFICIAL SEGUNDA                                                 27,42 27,42

O01OA050     1,000 h   AYUDANTE                                                        26,57 26,57

P34IF190.1   1,000 m2  ALFOMBRILLA                                                     54,50 54,50

P08JP150     2,000 m   PERFIL PARA REMATE                                              23,26 46,52

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 155,00 1,55

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    156,60 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.03 m2  RECRECIDO 5 CM. MORT. IN SITU M-5                               

Recrecido de mortero con fibras, con árido silíceo, mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río grano fi-
no (M-5) de 5 cm. de espesor, perfectamente maestreada y  niv elada; preparada para posterior colocación de pav i-
mentos,p.p. de juntas de dilatación perimetrales, trabajos prev ios de replanteo, acabado y  posterior limpieza para
recibir el pav imento.  Medida la superficie realmente construida.

O01OA030     0,500 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 14,20

O01OA050     0,500 h   AYUDANTE                                                        26,57 13,29

P01ME150     0,013 t   Mortero recrecido (CT-C5-F2)                                    239,01 3,11

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 30,60 0,31

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    30,90 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04 m2  RECRECIDO 6 CM. MORT. IN SITU M-5                               

Recrecido de mortero con fibras, para el apoy o del trasdosado de pladur perimetral, con árido silíceo, mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río grano fino (M-5) de 5 cm. de espesor, perfectamente maestreada y  ni-
v elada; incluso p.p. de retenida,p.p. de juntas de dilatación perimetrales, trabajos prev ios de replanteo, acabado y
posterior limpieza para recibir el pav imento.  Medida la superficie realmente construida.

O01OA030     0,100 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 2,84

O01OA050     0,100 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,66

P01ME150     0,018 t   Mortero recrecido (CT-C5-F2)                                    239,01 4,30

E04RE020     1,500 m2  ENCOFRADO MADERA EN RECALCES                                    31,95 47,93

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 57,70 0,58

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    58,30 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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05.05 m2  SOLADO BALDOSA CHINA MIRANDA                                    

Solado con baldosa de china miranda, de 40x 40 cm, grano fino y  color a determinar en obra, recibido con mortero
de cemento M-40 (1:6), incluso p.p. de cortes y  remates, niv elado segun cotas y  pendientes de proy ecto, enle-
chado de juntas y  limpieza; realizado segun NTE/RSR-6. Medida la superficie ejecutada.

O01OB090     0,300 h   OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR                                     28,39 8,52

O01OB100     0,300 h   AYUDANTE SOLADOR, ALICATADOR                                    26,57 7,97

P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   107,13 10,71

P08XVT150    1,050 m2  Baldosa china lav ada 40x 40x 3,5                                  6,57 6,90

A02A140      0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA                                   93,76 2,81

A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/A-P 32,5R                            89,58 0,09

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 37,00 0,37

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    37,40 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

27 de octubre de 2022 Página 15



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALAIA SEMISOTANO                                               
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CAPÍTULO 06 FALSOS TECHOS                                                   
06.01 m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL PERFORADA KNAUF CLEANEO AKUSTIK D127 SL

Falso techo continuo de placas de y eso laminado (PYL) perforadas KNAUF Cleaneo Akustik D127 SlotLine Tipo B4
o similar equiv alente aprobado por la DF, formado por una placa de y eso laminado acústica KNAUF Cleaneo Slot-
Line Tipo B4 de 12,5 mm de espesor o similar equiv alente aprobado por la DF, que incorpora un v elo acústico de
fibra de v idrio en su dorso, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizado a base de maes-
tras primarias en C de 60x 27x 0,6 mm, separadas entre ejes entre 500-1500 mm, y  suspendidas del forjado o ele-
mento portante mediante cuelgues colocados entre 650-1200 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicular-
mente a las primarias y  a distinto niv el mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 300-334 mm. Total-
mente terminado para acabado mínimo Niv el Q1 ó Q2, listo para imprimar, rev estir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
miento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y  medios aux iliares (ex cep-
to elev ación y  transporte). Conforme a normativ a ATEDY.

O01OA030     0,250 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 7,10

O01OA050     0,250 h   AYUDANTE                                                        26,57 6,64

P04TKC091    1,050 m2  Placa KNAUF Cleaneo Slotline Tipo B4 1200x 2400x 12,5 mm v elo
blan

37,66 39,54

P04PNB006    0,400 m   Banda acústica 30 mm KNAUF (rollo 30 m)                         0,28 0,11

P04PPW011    0,400 m   Perfil U 30/30 mm KNAUF                                         1,62 0,65

P04PPO031    4,300 m   Maestra CD 60/27/0,6 mm Z1 KNAUF                                2,04 8,77

P04TO011     1,300 u   Cuelgue combinado 50/40 KNAUF                                   1,13 1,47

P04TO041     1,300 u   Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF                                0,65 0,85

P04TO021     0,900 u   Conector maestra 60/27 KNAUF                                    0,31 0,28

P04TO031     3,700 u   Caballete maestra 60/27 KNAUF                                   0,57 2,11

P04POP121    24,000 u   Tornillo KNAUF SN Delta IPH 3,5x 30 mm                           0,02 0,48

P04POP011    17,000 u   Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x 25 mm                0,01 0,17

P04PNA011    0,100 kg  Pasta de agarre KNAUF Perlfix  (saco 20 kg)                      0,88 0,09

P04PNJ041    0,300 u   Pasta para juntas sin cinta Uniflott GLS KNAUF (saco 25 kg)     2,36 0,71

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 69,00 0,69

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    69,70 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

06.02 m2  FALSO TECHO PLACA HIDROFUGA 60x60 PV                            

Falso techo registrable de placas de fibra mineral de 60x 60 cm y  15 mm de espesor,tipo HYDROBOARD de Arms-
trong, o similar equiv alente, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación,
montaje y  desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Placas , accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

O01OB110     0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    28,39 4,26

O01OB120     0,150 h   AYUDANTE YESERO O ESCAYOLISTA                                   26,57 3,99

P04TKV05000  1,000 m2  Pl.60x 60x 15 Hy droboard                                          28,82 28,82

P04TW023     2,100 m   Perfil primario 24x 43x 3600                                      2,11 4,43

P04TW025     2,100 m   Perfil secundario 24x 43x 3600                                    2,11 4,43

P04TW030     1,500 m   PERFIL ANGULAR REMATES                                          0,85 1,28

P04TW040     1,050 u   Pieza cuelgue                                                   0,58 0,61

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 47,80 0,48

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    48,30 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

27 de octubre de 2022 Página 16



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALAIA SEMISOTANO                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.03 m   TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTÁNDAR 15A mm    

Tabica / faja perimetral realizada con cuatro placas de y eso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520), de 15
mm de espesor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 30 cm de ancho, colocado sobre una es-
tructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y  perfilería, incluso aisla-
miento acústico Isov er Acustiline 50 mm o similar equiv alente. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, acceso-
rios de fijación, niv elación y  tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y  NTE-RTC. Medida en su longitud.
Placas de y eso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

O01OA030     0,800 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 22,71

O01OA050     0,800 h   AYUDANTE                                                        26,57 21,26

P04PS040     1,250 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                     5,75 7,19

P04TJ010     2,100 m   Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco                   1,00 2,10

P04TO090     2,100 m   Perfil maestra techo y eso laminado TC-47                        1,71 3,59

P04TO120     0,533 u   Pieza empalme maestra techo y eso laminado T-47                  0,62 0,33

P04TO110     0,533 u   Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,73 0,39

P04POP010    40,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,40

P04POC020    20,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,20

P04PNA010    0,178 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,64 0,11

P04PNJ010    0,313 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  1,29 0,40

P04PNC010    2,100 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,05 0,11

E10AAV100    1,000 m2  AISLAMIENTO DIVISIONES ISOVER ACUSTILAINE MD 50 mm       10,97 10,97

%PM          0,500 u   Pequeño Material                                                69,80 0,35

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 70,10 0,70

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    70,80 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

06.04 m   CORTINERO DE PLACA DE YESO LAMINADO 15x15 cm                    

Cortinero formado con placas de y eso laminado, de 15x 15 cm de sección aprox imada, en forma de ángulo, colo-
cado sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm. Totalmen-
te terminado; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, niv elación y  tratamiento de juntas. Conforme normas
ATEDY y  NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de y eso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y
perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

O01OA030     0,500 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 14,20

O01OA050     0,500 h   AYUDANTE                                                        26,57 13,29

P04PS030     0,315 m2  Placa y eso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                     4,59 1,45

P04TJ010     3,150 m   Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco                   1,00 3,15

P04TO090     0,300 m   Perfil maestra techo y eso laminado TC-47                        1,71 0,51

P04TO120     0,300 u   Pieza empalme maestra techo y eso laminado T-47                  0,62 0,19

P04TO110     0,300 u   Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,73 0,22

P04POP010    10,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,10

P04POC020    10,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,10

P04PNA010    0,176 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,64 0,11

P04PNJ010    0,156 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  1,29 0,20

P04PNC010    3,150 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,05 0,16

P04PNC020    1,050 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,69 0,72

%PM          0,500 u   Pequeño Material                                                34,40 0,17

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 34,60 0,35

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    34,90 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.05 m   FORRADO VIGAS-CONDUCTOS  PLACA YESO LAMINADO ESTÁNDAR 13A mm    

Forrado de conductos o formación de v igas con placas de y eso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520),
con un desarrollo máx imo de 100 cm, colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por
perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y  perfilería U de 30x 30 mm. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, acceso-
rios de fijación, niv elación y  tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y  NTE-RTC. Medido en su longitud.
Placas de y eso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

O01OA030     0,660 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 18,74

O01OA050     0,660 h   AYUDANTE                                                        26,57 17,54

P04PS030     1,050 m2  Placa y eso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                     4,59 4,82

P04TJ010     4,200 m   Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco                   1,00 4,20

P04TO090     0,800 m   Perfil maestra techo y eso laminado TC-47                        1,71 1,37

P04TO120     0,800 u   Pieza empalme maestra techo y eso laminado T-47                  0,62 0,50

P04TO110     0,800 u   Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,73 0,58

P04POP010    10,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,10

P04POC020    5,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,05

P04PNA010    0,530 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,64 0,34

P04PNJ010    0,470 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  1,29 0,61

P04PNC010    0,800 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,05 0,04

P04PNC020    2,100 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,69 1,45

%PM          0,500 u   Pequeño Material                                                50,30 0,25

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 50,60 0,51

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    51,10 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.06 m   BARRERA FONICA PYL 146/600(48+48)2LM                            

Barrera fónica,Ra=55,9 dB, formada por doble placa de y eso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520), de
13 mm de espesor, colocado sobre doble estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 48
mm cada 60 cm y  perfilería, y  doble placa de y eso laminado estándar de 13 mm de espesor. Incluso doble aisla-
miento acústico formado por lana mineral de 50 mm . Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fija-
ción, niv elación y  tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y  NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de
y eso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

O01OA030     0,600 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 17,03

O01OA050     0,600 h   AYUDANTE                                                        26,57 15,94

P04PS040     1,230 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                     5,75 7,07

P04TJ010     4,200 m   Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco                   1,00 4,20

P04TO090     4,200 m   Perfil maestra techo y eso laminado TC-47                        1,71 7,18

P04TO120     1,060 u   Pieza empalme maestra techo y eso laminado T-47                  0,62 0,66

P04TO110     1,060 u   Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,73 0,77

P04POP010    20,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,20

P04POC020    10,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,10

P04PNA010    0,700 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,64 0,45

P04PNJ010    1,200 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  1,29 1,55

P04PNC010    8,200 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,05 0,41

E10AAV210    0,600 m2  AISLAMIENTO DIVISIONES ISOVER ARENA 50 mm                      8,91 5,35

%PM          0,500 u   Pequeño Material                                                60,90 0,30

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 61,20 0,61

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    61,80 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.07 ud  APERTURA HUECO                                                  

Apertura de hueco en placa de y eso laminado, en falso techo/tabica/falsa v iga, con empleo de maquinillo eléctrico,
para colocación de focos,rejillas,etc... empotrados, totalmente terminado.

P04PY330     0,270 h   OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA                                    28,39 7,67

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 7,70 0,08

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    7,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALAIA SEMISOTANO                                               
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CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO                                                     
07.01 m2  AISLAMIENTO SUELOS 50 MM                                        

Suministro y  colocacion de paneles rígidos de alta densidad de XPS de la casa URSA o similar equiv alente apro-
bado por la DF, de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,032 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y
código de designación MW-EN 13162-T6-DS(23,90)-WSMU1-CP5-SD10-AW0,30-AFr5.

U01AA007     0,020 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 0,57

U01AA009     0,020 h   AYUDANTE                                                        26,57 0,53

P07TX760.1   1,050 m2  Panel XPS liso 50 mm resistencia compresión >500 kPa            19,61 20,59

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 21,70 0,22

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    21,90 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02 m2  AISLAMIENTO XPS 40 mm SUELO RC500                               

Suministro y  colocacion de paneles rígidos de alta densidad de XPS de la casa URSA o similar equiv alente apro-
bado por la DF, de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,032 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y
código de designación MW-EN 13162-T6-DS(23,90)-WSMU1-CP5-SD10-AW0,30-AFr5.

O01OA030     0,050 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 1,42

O01OA050     0,050 h   AYUDANTE                                                        26,57 1,33

P07TX760     1,050 m2  Panel XPS liso 40 mm resistencia compresión >500 kPa            17,38 18,25

P07W330      1,100 m   Film protector polietileno                                      0,24 0,26

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 21,30 0,21

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    21,50 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

07.03 m2  AISLAMIENTO HORIZONTAL ISOVER ARENA 50 mm                       

Aislamiento térmico y  acústico para falsos techos, con panel semirrígido Arena Isov er de 50 mm de espesor de la-
na mineral Arena o similar equiv alente aprobado por la DF, según UNE-EN 13162. Conductiv idad térmica 0,036
W/m·K, reacción al fuego A1 y  resistencia térmica 1,35 m2·K/W.

O01OA030     0,080 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 2,27

O01OA050     0,040 h   AYUDANTE                                                        26,57 1,06

P07TL290     1,050 m2  Panel/Manta lana mineral Arena 50 mm 1350x 600/10800x 600 mm   6,10 6,41

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 9,70 0,10

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    9,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

07.04 m   AISLAMIENTO BAJANTES                                            

Aislamiento termoacústico de bajantes compuesto por: banda bicapa formada por una membrana autoadhesiv a
elastomérica de alta densidad autoadhesiv a y  un polietileno químicamente reticulado, de 3,9 mm de espesor total,
FONODAN® BJ, o similar equiv alente aprobado por la DF, adherida al soporte, colocación de brida de refuerzo; in-
cluso parte proporcional de Banda de refuerzo de codo para duplicar codos y  entronques, listo para trasdosar.

O01OA030     0,100 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 2,84

O01OA050     0,100 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,66

P07AL141     1,100 m   Banda multicapa FONODAN® BJ                                     6,67 7,34

P17VGA020    0,650 u   Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                            6,22 4,04

%PS          5,000 u   Puntos singulares                                               16,90 0,85

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 17,70 0,18

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    17,90 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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07.05 m   AISLAMIENTO FRENTE CAJA PERSIANA                                

Aislamiento ex terior con espuma PU sobre la cara ex terior de la caja de persiana, tipo Sikaflex  PRO o similar equi-
v alente aprobado por la DF, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares, medido s/UNE 92310:2003.

O01OA030     0,035 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 0,99

O01OA050     0,035 h   AYUDANTE                                                        26,57 0,93

P07TO100.1   0,500 ud  Sikaflex  PRO                                                    14,70 7,35

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 9,30 0,09

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    9,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.06 m   ESTANQUEIDAD PREMARCO                                           

Tratamiento para la estanqueidad perimetrale en el encuentro entre premarco y  paramento con cintas adhesiv as ti-
po Tescon Vana o similar equiv alente aprobado por la DF. Terminado, p.p. de cortes, medios aux iliares y  limpie-
za.

O01OA030     0,080 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 2,27

O01OA050     0,080 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,13

P07TA050.1   1,050 m   Tescon Vana                                                     3,00 3,15

P07W150      0,800 m   Cinta sellado junta aluminio Poly fix                             0,16 0,13

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 7,70 0,08

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    7,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.07 m2  IMPERMEABILIZACIÓN ALFÉIZAR DE ABERTURAS                        

Impermeabilización de zonas de alféizar mediante imprimación del soporte con una dotación de 300 gr/m2 de la
emulsión asfáltica Emufal I o similar equiv alente aprobado por la DF y  la aplicación de la lámina impermeabilizante
autoadhesiv a y  autoprotegida, compuesta por un mástico elastomérico (SBS) con armadura de fieltro de fibra de v i-
drio y  acabado mineral en la cara superior y  un film siliconado ex traíble en la inferior tipo Tex self FV 4 kg MIN, o
similar equiv alente aprobado por la DF.

O01OA030     0,100 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 2,84

O01OA050     0,100 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,66

P06BI036     0,300 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                                     3,08 0,92

P06BS750     1,050 m2  Lám. autoadhesiv a Tex self FV 4 kg min.                          13,31 13,98

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 20,40 0,20

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    20,60 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS
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TALAIA SEMISOTANO                                               
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
08.01 m2  PUERTA PASO  HOJA LISA REVEST.FENÓLICO CORREDERA                

Suministro y  colocacion de puerta interior de paso, formada por doble tablero aglomerado DM,forrada de rev esti-
miento fenólico de alta presión por ambas caras, de color a decidir por la D.F, canteada en PVC de 3mm, incluso
precerco de pino, cerco y  jambas en acero con chapa conformada, juntas de goma,  pernios y  manillas en acero
inox idable, condena o cerradura segun el caso, golpe y  llav e, punto redondo en acero inox idable, cilindro de segu-
ridad con amaestramiento, incluso accesorios y  colocación.

U01FV001     0,700 h   EQUIP.MONTAJE CARP.(OF.+AY.)                                    26,57 18,60

U19AA030     1,050 ud  PRECERCO PINO                                                   11,57 12,15

U19AD231     1,050 ud  CERCO ACERO CHAPA CONFORMADA                                    51,01 53,56

U19IA010     1,050 m²  PUERTA PASO MDF REVEST.FENÓLICO 40 MM                        102,10 107,21

U19QA011     1,950 m   TAPAJUNTAS ACERO CHAPA CONFORMADA                           24,08 46,96

U19XA010     2,100 ud  TIRADOR, MANILLAS, HERRAJES INOX. PUER.PASO
C/RESB.TESA         

30,86 64,81

U21D564654   0,250 ud  Amaestramiento cerradura                                        40,54 10,14

U19XI115     3,600 ud  PERNIO INOX. 9,5 CM                                             1,14 4,10

U19XK510     10,000 ud  TORNILLO ACERO 19/22 MM                                         0,02 0,20

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 317,70 3,18

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    320,90 6,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

08.02 m2  PUERTA PASO                                                     

Suministro y  colocacion de puerta interior de paso,Glas Italia serie Sherezade Pocket, o similar equiv alente a elegir
por la dirección facultativ a, de color a decidir por la D.F, incluso precerco de pino, marco de aluminio en color a
elegir por la dirección facultativ a, juntas de goma,  pernios y  manillas en acero inox idable, condena o cerradura
segun el caso, golpe y  llav e, punto redondo en acero inox idable, cilindro de seguridad con amaestramiento, inclu-
so accesorios y  colocación.

U01FV001     0,700 h   EQUIP.MONTAJE CARP.(OF.+AY.)                                    26,57 18,60

U19AA030     1,050 ud  PRECERCO PINO                                                   11,57 12,15

U19AD231     1,050 ud  CERCO ACERO CHAPA CONFORMADA                                    51,01 53,56

U19IA010.1   1,050 m²  PUERTA PASO SHEREZADE                                           354,44 372,16

U19QA011     1,950 m   TAPAJUNTAS ACERO CHAPA CONFORMADA                           24,08 46,96

U19XA010     2,100 ud  TIRADOR, MANILLAS, HERRAJES INOX. PUER.PASO
C/RESB.TESA         

30,86 64,81

U21D564654   0,250 ud  Amaestramiento cerradura                                        40,54 10,14

U19XI115     3,600 ud  PERNIO INOX. 9,5 CM                                             1,14 4,10

U19XK510     10,000 ud  TORNILLO ACERO 19/22 MM                                         0,02 0,20

P04RW060     2,168 %   MEDIOS AUXILIARES 3%                                            2,99 6,48

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 589,20 5,89

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    595,10 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 606,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.03 m   ENCIMERA FENOLICO 60CM                                          

Encimera lav abo formada a partir de tablero fenólico compacto de alta densidad y  resistente frente a agresiones
mecánicas o químicas, formando base de láminas de celulosa homogeneizadas con resinas fenólicas y  compacta-
das a alta presión y  temperatura, según norma europea EN-438, consiguiendo producto altamente resistente a la
humedad, al calor y  al v apor de agua con total ausencia de poros, consiguiendo que el material sea anticorrosiv o
y  no parasitable. Espesor compacto 13 mm espesor, con formación de copete y  faldón de 100 mm altura. Ancho
encimera de 600 mm. Fijada a pared con escuadras de acero. Cajeados para lav abo/griferia y  sellado de para-
mentos anex os incluidos.

U01FV001     0,120 h   EQUIP.MONTAJE CARP.(OF.+AY.)                                    26,57 3,19

U01AA501     0,240 Hr  CUADRILLA A                                                     67,51 16,20

HGSDFHDH     1,000     ENCIMERA COMPACTO ARPA 600MM                                    102,69 102,69

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 122,10 1,22

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    123,30 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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08.04 ud. TOPE PUERTAS                                                    

Suministro y  colocacion de tope de puerta compuesto de goma con acero inox idable, para protección de puertas.
Instalado completo.

O01OB140     0,096 h   Ay udante cerrajero                                              26,57 2,55

P13WW060     1,000 ud  TOPE GOMA Y ACERO INOX.                                         3,33 3,33

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 5,90 0,06

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    5,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

08.05 m2  SOLADO TABLERO OSB SOBRE DOBLE RASTREL                          

Solado tablero OSB/3 de 22 mm de espesor,machihembrado,de altas prestaciones para colocar en ambientes hu-
medos, colocado sobre doble rastrel de Pino cuadrícula 40x 40 y  niv elados con pasta de y eso negro, i/p.p. de re-
cortes y  rodapié del mismo material, s/NTE-RSR-13, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.

O01OB150     1,270 h   Oficial 1ª carpintero                                           28,39 36,06

O01OA070     0,500 h   PEÓN ORDINARIO                                                  25,10 12,55

P08MT080.1   1,050 m2  Tablero OSB 2500x 1250 mm                                        24,14 25,35

P08MA080     4,800 m   Rastrel pino 75x 25 mm                                           2,14 10,27

P08MA060     1,000 u   Material aux iliar colocación tarima                             5,43 5,43

A01A030      0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             221,78 2,00

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 91,70 0,92

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    92,60 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.06 ud  TABIQUE MOVIL                                                   

Suministro y  colocación de Tabique móv il REITER H-8700 o similar equiv alente aprobado por la dirección facultati-
v a, Multidireccional de 130 mm de espesor, sin guia en el suelo y  carril encastrado en falso techo de 54 dB según
certificado acústico.Compuesto de 10 módulos, de los cuales 9 paneles simples de 1125 mm y  1 panel montante
telescópico de 1125 mm. Tableros en rechapado de madera natural, a elegir por la dirección facultativ a, perfiles
anodizados mate natural.Incluso costes en caso de ser necesario carril de 40. Incluso descarga y  traslado de los
materiales desde pie de obra a zona de montaje.

O01OA070     12,000 h   PEÓN ORDINARIO                                                  25,10 301,20

O01OA060     18,000 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              25,49 458,82

P11NM020     1,000 ud  Tabique móv il hay a/sapelly  45 dB                                28.344,85 28.344,85

P01DW090     10,000 m   Pequeño material                                                1,51 15,10

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 29.120,00 291,20

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    29.411,20 588,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.999,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.07 ud  REMATES MADERA                                                  

Remates a realizar con la estructura de sujeción del tabique mov il.

O01OB150     30,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           28,39 851,70

O01OA070     30,000 h   PEÓN ORDINARIO                                                  25,10 753,00

P08MA080.1   1,000 ud  Madera                                                          756,79 756,79

P08MA080     56,000 m   Rastrel pino 75x 25 mm                                           2,14 119,84

A01A030      0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             221,78 2,00

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 2.483,30 24,83

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    2.508,20 50,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.558,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA METÁLICA                                            
09.01 m2  VENTANA ALUMINIO CON PERSIANA                                   

Suministro e instalacion de carpinteria ex terior en aluminio, sobre premarco, con cinta precomprimida perimetral ti-
po Compriband-S 60x 2 o similar equiv alente a aprobar por la DF,segun plano de detalle,formada por perfiles de
aleacion de aluminio con rotura de puente termico, serie COR 3500 RPT de CORTIZO o similar equiv alente a
aprobar por la DF, bicolor, incluso premarco de aluminio,caja de persiana compacta,aislada y  persiana enrollable
de lamas iny ectadas en poliuretano, de 50x 11 mm de peso aprox imado 2500 gr/m2, perfil tapajuntas en todo el pe-
rimetro, lacado superficial de 25 micras minimo, fijaciones,junquillos curv os,juntas de estanqueidad de neopreno,
v ierteaguas de alumino rigidizado con impermeabilizante interior ( minimo 100 mm de desarrollo), mochetas, dinte-
les, tornilleria de acero inox idable, elementos de estanqueidad y  accesorios homologados, remates interiores y  ex -
teriores,mecanismos de apertura y  cierre de hoja de v entana oscilobatiente , herrajes de colgar, juego de manillas,
p.p. de sellado de juntas marco/premarco con masilla elastica. Construido segun CTE y  detalles en planos. Medi-
da la unidad terminada, totalmente instalada y  en correcto funcionamiento.

O01OB130     0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            28,39 7,10

O01OB140     0,250 h   Ay udante cerrajero                                              26,57 6,64

P12AV150$    1,000 m2  Ventana Aluminio                                                531,00 531,00

U20SA155     1,150 m²  Persiana enrollable aluminio térmico                            32,69 37,59

P12APE040    0,520 m   Cajón compacto aluminio de 180 mm                               28,10 14,61

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 596,90 5,97

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    602,90 12,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 614,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.02 m2  PUERTA ALUMINIO LACADO HOJAS BATIENTES                          

Suministro e instalacion de carpinteria ex terior en aluminio, en formacion de puerta de hoja batiente ciega,anchura
de pax o máx ima 1230mm ,segun plano de detalle,formada por perfiles de aleacion de aluminio con rotura de puen-
te termico, serie COR 3500 RPT de CORTIZO o similar equiv alente a aprobar por la DF, bicolor, incluso premarco
de aluminio, perfil tapajuntas en todo el perimetro, lacado superficial de 25 micras minimo, fijaciones,junquillos cur-
v os,juntas de estanqueidad de neopreno, remates interiores y  ex teriores, dinteles, tornilleria de acero inox idable,
elementos de estanqueidad y  accesorios homologados, remates,cerradura, tiradores tubulares de acero inox idable
de 200 cm de longitud y  50mm de diametro,incluso p.p. de sellado juntas con masilla elastica. Construido segun
CTE y  detalles en planos. Medida la unidad terminada, totalmente instalada y  en correcto funcionamiento.

_KL700       1,100 m2  Puerta aluminio lacado tipo III                                 352,84 388,12

_KA010       3,000 m   Premarco acero galv anizado                                      13,39 40,17

_IIJ17       3,000 m   Perfil de neopreno                                              1,47 4,41

_W0030       1,000 ud  Material complementario                                         1,32 1,32

_MO050       0,450 h   Oficial cerrajero                                               28,39 12,78

_MA010       0,225 h   Ay udante                                                        26,57 5,98

U20XC150     0,650 ud  Cerradura TESA 2230                                             62,67 40,74

U21D564654   0,250 ud  Amaestramiento cerradura                                        40,54 10,14

U21FHHFGJJ   0,500 ud  Tirador de acero inox idable                                     69,57 34,79

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 538,50 5,39

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    543,80 10,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 554,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

09.03 m   RECERCADO DE ALUMINIO                                           

Suministro e instalacion de perfileria de aluminio en formación de recercado, rigidizado, color gris grafito, con juntas
de estanqueidad de neopreno, segun plano de detalle,de entre 80 y  120 mm de desarrollo,formada por perfiles de
aleacion de aluminio, p.p. de sellado de juntas marco/premarco con masilla elastica. Construido segun CTE y  de-
talles en planos. Medida la unidad terminada, totalmente instalada y  en correcto funcionamiento.

REC          1,000 m   RECERCADO ALUMINIO                                              34,55 34,55

O01OB150     0,122 h   Oficial 1ª carpintero                                           28,39 3,46

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 38,00 0,38

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    38,40 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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09.04 ud  DOBLE BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                           

Suministro y  colocacion de barra antipánico superpuesta para puerta de 2 hojas, con accionamiento de apertura so-
bre cerradura.

O01OB130     1,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            28,39 35,49

O01OB140     1,250 h   Ay udante cerrajero                                              26,57 33,21

P23FM360     1,000 u   Cierre antipánico 2H.                                           283,44 283,44

U35JJ105     2,000 ud  Mecanismo cierrapuertas                                         37,78 75,56

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 427,70 4,28

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    432,00 8,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.05 m   ZÓCALO ACERO INOXIDABLE 100x15 mm                               

Zócalo de acero inox idable de líneas curv as de fácil instalación de 60x 15 mm, recibido con adhesiv o de montaje,
i/alisado y  limpieza. Accesorios de montaje de plástico (esquinas y  terminales).

O01OA030     0,100 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 2,84

O01OA070     0,010 h   PEÓN ORDINARIO                                                  25,10 0,25

P08WB210.1   1,050 m   Zócalo de acero inox idable de 100x 15 mm                         17,73 18,62

P08WB210.2   0,500 m   Incremento curv ado                                              17,73 8,87

P08MA020     0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               4,82 0,48

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 31,10 0,31

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    31,40 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS

09.06 ud  CIERRE EXTERIOR                                                 

Cierre de acceso a zona bomba calor, compuesta por:
- Puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y  mallazo electrosoldado de 200x 50 mm y
alambre de D=5 mm. Se incluy en columnas de sostén, los pernios regulables y  la cerradura. Dimensiones de 1,00
m de ancho y  2,00 m de altura, de 1 hoja. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color están-
dar v erde RAL 6005 o blanco RAL 9010. Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
- Valla formada por postes, prov istos de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios y  grapas necesa-
rias para soportar la tensión de los alambres y  las mallas. Postes fabricados con chapa de acero bajo en carbono,
con resistencia a la tracción de 300 a 500 N/mm2 con tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféri-
cos. Malla de simple torsión de forma romboidal tipo 50/14, fabricada con alambre de 400 N/mm2 de resistencia.
Luz de la malla de 50 mm, y  altura 2,00 m. Accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillo de fijación. La
grapa es de alambre galv anizado reforzado, fijada en la cremallera de forma v ertical para impedir el posible despla-
zamiento de ésta. Acabado de los postes, accesorios y  malla, en acero galv anizado en caliente interior y  ex terior
Z-275 y  plastificado. Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Incluso amarres a muro de hormigón y  fachada ex istentes, totalmente rematado. Limpieza y  desescombro.

O01OB130     1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            28,39 28,39

O01OB140     1,000 h   Ay udante cerrajero                                              26,57 26,57

P13VT190     1,000 u   Puerta abatible mallazo 50x 200x 5 mm pintada 1,00x 2,00 m         219,55 219,55

E15VAP110    2,000 m   VALLA MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA PLASTIFICADA
h=2,00 m    

90,41 180,82

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 455,30 4,55

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    459,90 9,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

27 de octubre de 2022 Página 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALAIA SEMISOTANO                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 VIDRIO                                                          
10.01 m2  VIDRIO 3+3BE/16Ar/4+4                                           

Doble acristalamiento, bajo emisiv o y  con control solar, tipo Climalit 3+3 con lamina intermedia, cámara de aire de
16 mm con perfil separador, con Argon , doble acristalamiento Climalit 4+4 Planitherm 4S con lamina intermedia y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250     0,600 h   Oficial 1ª v idriería                                            28,39 17,03

P14ESG030    1,006 m2  Climalit Plus Cool-Lite ST 108 Plata 6/12/6                     96,07 96,65

P14ESG030.1  1,050 m2  Argon                                                           16,42 17,24

P14KW065     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     1,14 7,98

P01DW090     1,500 m   Pequeño material                                                1,51 2,27

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 141,20 1,41

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    142,60 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 INSTALACION CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION                         
SUBCAPÍTULO 11.01 INSTALACION VENTILACION                                         
APARTADO 11.01.01 VENTILADORES Y ACONDICIONADORES                                 
11.01.01.01 ud  EXTRACTOR EN LINEA SV/PLUS.125H-T                               

Ud. Ex tractor en línea para conductos marca SODECA modelo SV/PLUS-125H-T o equiv alente, prev ia aprobación
de la D.F., con triple aislamiento acústico,  para un caudal de 250 m3/h y  una presión de 200 Pa, con motor de
0,11 kW. de potencia, construído a base de paneles env olv entes con aislamiento termoacústico, con turbinas tipo
multipala de chapa galv anizada, directamente acopladas al eje del motor, con tapa de inspección y  bridas normali-
zadas en aspiración e impulsión, equipado co temporizador ajustable, colgado del forjado superior mediante v arillas
roscadas y  elementos antiv ibratorios i/ medios y  material de montaje.

EXT1         1,000 ud  EXTRACTOR                                                       121,67 121,67

O01OA030     0,500 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 14,20

O01OA050     0,500 h   AYUDANTE                                                        26,57 13,29

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 149,20 1,49

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    150,70 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.01.01.02 ud  JUEGO DE LONAS ANTIVIBRATORIAS PARA LA TOMA Y DESCARGA DE AIRE D

Juego de lonas antiv ibratorias para instalar en la toma y  descarga de aire del v entilador. Completamente instalado.

BBIC1        1,000 ud  JUEGO DE LONAS ANTIVIBRATORIAS PARA LA TOMA Y
DESCARGA DE AIRE D

6,49 6,49

O01OA030     0,063 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 1,79

O01OA050     0,063 h   AYUDANTE                                                        26,57 1,67

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 10,00 0,10

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    10,10 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

11.01.01.03 ud  CONJ. AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN METÁLICOS, PARA EXTRACTOR DE 7

Conjunto de amortiguadores de v ibración metálico, tipo doble pletina para ex tractor de 95 kg y  frecuencia 750 rpm.
Completamente instalado.

BBIB1hba     1,000 ud  CONJUNTO AMORTIGUADORES METÁLICOS PARA
EXTRACTOR DE 75 KG.      

8,61 8,61

MA0030       0,150 h.  Oficial primera                                                 28,39 4,26

MA0050       0,150 h   AYUDANTE                                                        26,57 3,99

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 16,90 0,17

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    17,00 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 11.02 INSTALACION DE CLIMATIZACION                                    
APARTADO 11.02.01 UNIDADES AUTONOMAS                                              
11.02.01.01 ud  UD. EXT. DAIKIN VRV RXYSQ12TY1                                  

Unidad ex terior del sistema VRV IV, con inv ersión de ciclo, tipo bomba de calor, con circuitos a dos tubos de la fir-
ma DAIKIN o equiv alente, prev ia aprobación de la D.F. de las siguientes características:
Marca: DAIKIN
Mod: RXYSQ12TY1 o equiv alente, prev ia aprobación de la D.F.
Compresor: SCROLL DC INVERTER
Control de condensación:Incorporado
Niv el sonoro: 57 dBA a 1 m. de distancia
Ciclo de refrigeración:
Potencia nominal: 33,5 kW
Ciclo de calefacción:
Potencia nominal: 33,5 kW
Refrigerante: R-410A
Tensión: III/ 400V
- Alto  :   1.615 mm
- Ancho: 940 mm
- Fondo:  460 mm
- Peso :   180 kg
El equipo irá montado sobre antiv ibradores y  situado de forma que permitirá el mantenimiento y  la circulación del
aire con los accesorios que fueren precisos, incluso conex iones eléctricas.

Incluy e accesorios de montaje, acometidas eléctricas, pp de tubería de gas y  bus de datos, carga de gas, puesta
en marcha, v erificación documentada.

Según diseño de proy ecto, más/menos 10% en potencia bajo indicación DF.

Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para suministrar y  dejar la unidad com-
pleta, incluso transporte y  accesorios. Totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, se-
gún Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente aplicable al caso

BAUD3aa      1,000 ud  UD EXTERIOR BOMBA CALOR V.R.V. DE 33,5 KW
REFRIGERACIÓN Y 33,5 K

16.148,58 16.148,58

BAVA1aa      1,000 ud  PRIMERA CARGA DE REFRIGERANTE Y ACEITE PARA
APARATO AUTÓNOMO DE 

85,51 85,51

O01OA030     6,285 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 178,43

O01OA050     6,285 h   AYUDANTE                                                        26,57 166,99

C1501        0,200 h   CAMIÓN GRÚA O CESTA                                             31,07 6,21

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 16.585,70 165,86

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    16.751,60 335,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.086,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

11.02.01.02 ud  SISTEMA DE SOPORTACIÓN PARA UNIDAD CLIMATIZADORA CONSTITUIDO POR

Sistema de soportación para unidad climatizadora constituido por una estructura de perfiles de acero de longitud y
espesor adecuada a la dimensión y  peso de la unidad soportada, y  apoy ada sobre elementos aislantes y  absor-
bentes acústicos al forjado inferior. Completamente instalado tras aprobación de la Dirección Facultativ a.

GFABUC       1,000 ud  SISTEMA DE SOPORTACIÓN PARA UNIDAD CLIMATIZADORA
CONSTITUIDO POR

41,22 41,22

O01OA030     0,786 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 22,31

O01OA050     0,786 h   AYUDANTE                                                        26,57 20,88

C1503        0,100 h   GRÚA AUTOPROPULSADA 60 T                                        24,83 2,48

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 86,90 0,87

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    87,80 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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11.02.01.03 ud  CONJ. AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN METÁLICOS, PARA APARATO AUTÓNO

Conjunto de amortiguadores de v ibración metálico, tipo doble pletina para aparato autónomo de 157 kg y  frecuencia
900 rpm. Completamente instalado.

BBIB1aa      8,000 ud  CONJUNTO AMORTIGUADORES METÁLICOS PARA APARATO
AUTÓNOMO DE 157 K

6,62 52,96

O01OA030     0,117 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 3,32

O01OA050     0,117 h   AYUDANTE                                                        26,57 3,11

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 59,40 0,59

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    60,00 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

11.02.01.04 ud  UD. INT. CONDUCTOS ALTA PRESION FXMQ125P7                       

Unidad interior de CONDUCTOS ALTA PRESION marca DAIKIN modelo FXMQ125P7 o equiv alente, prev ia apro-
bación de la D.F., a ex pansión directa especial para trabajar en el sistema VRVIV tipo Bomba de calor, con refrige-
rante R-410A, colocada en  las estancias, bomba drenaje para salida de agua de condensación a la red de sanea-
miento, panel decorativ o BYFQ060CW, elementos antiv ibratorios de apoy o, filtro, conex iones de alimentación eléc-
trica y  demás elementos necesarios, totalmente instalado S/NTE-ICI-16.
Principales características:
Marca : DAIKIN
Modelo : FXMQ125P7A o equiv alente, prev ia aprobación de la D.F.
Potencia nominal: 14 kW  en frío
Potencia nominal: 16 kW  en calor
Niv el sonoro: 44 dB(A) a 1 m.
Tensión: 1x 220 V+T
Dimensiones:
- Ancho x  Fondo x  Alto: 1400x 700x 300 mm
- Peso:      54 kg

Incluy e accesorios de montaje, acometidas eléctricas, pp de tubería de gas y  bus de datos, carga de gas, puesta
en marcha, v erificación documentada. Incluso bombas de condensados completas y  conducción a desagüe más
cercano si son precisas.

Según diseño de proy ecto, más/menos 10% en potencia bajo indicación DF.

Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para suministrar y  dejar la unidad com-
pleta, incluso transporte y  accesorios. Totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, se-
gún Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente aplicable al caso

BAUD4AA1     1,000 ud  UNIDAD INTERIOR V.R.V., DE 14 KW REFRIGERACIÓN DE
TIPOCONDUCTO  

3.257,06 3.257,06

O01OA030     4,713 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 133,80

O01OA050     4,713 h   AYUDANTE                                                        26,57 125,22

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 3.516,10 35,16

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    3.551,20 71,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.622,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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11.02.01.05 ud  UD. INT. CONDUCTOS ALTA PRESION FXMQ200MB                       

Unidad interior de CONDUCTOS ALTA PRESION marca DAIKIN modelo FXMQ200MB o equiv alente, prev ia apro-
bación de la D.F., a ex pansión directa especial para trabajar en el sistema VRVIV tipo Bomba de calor, con refrige-
rante R-410A, colocada en  las estancias, bomba drenaje para salida de agua de condensación a la red de sanea-
miento, panel decorativ o BYFQ060CW, elementos antiv ibratorios de apoy o, filtro, conex iones de alimentación eléc-
trica y  demás elementos necesarios, totalmente instalado S/NTE-ICI-16.
Principales características:
Marca : DAIKIN
Modelo : FXMQ200MB o equiv alente, prev ia aprobación de la D.F.
Potencia nominal: 22,4 kW  en frío
Potencia nominal: 25 kW  en calor
Niv el sonoro: 48 dB(A) a 1 m.
Tensión: 1x 220 V+T
Dimensiones:
- Ancho x  Fondo x  Alto: 1400x 1000x 470 mm
- Peso:      132 kg

Incluy e accesorios de montaje, acometidas eléctricas, pp de tubería de gas y  bus de datos, carga de gas, puesta
en marcha, v erificación documentada. Incluso bombas de condensados completas y  conducción a desagüe más
cercano si son precisas.

Según diseño de proy ecto, más/menos 10% en potencia bajo indicación DF.

Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para suministrar y  dejar la unidad com-
pleta, incluso transporte y  accesorios. Totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, se-
gún Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente aplicable al caso

BAUD5A1      1,000 ud  UNIDAD INTERIOR V.R.V., DE 22,4 KW REFRIGERACIÓN DE
TIPOCONDUCTO

5.542,53 5.542,53

O01OA030     4,713 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 133,80

O01OA050     4,713 h   AYUDANTE                                                        26,57 125,22

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 5.801,60 58,02

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    5.859,60 117,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.976,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

11.02.01.06 ud  SOPORTE METÁLICO, PARA SUSPENDER FAN-COIL DE 50 KG. COMPLETAMENT

Soporte metálico, para suspender fan-coil de 50 kg. Completamente instalado.

BBIA1cf      1,000 ud  SOPORTE METÁLICO, PARA FAN-COIL DE 42 KG.                     15,78 15,78

O01OA030     0,393 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 11,16

O01OA050     0,393 h   AYUDANTE                                                        26,57 10,44

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 37,40 0,37

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    37,80 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

11.02.01.07 ud  SOPORTE METÁLICO, PARA SUSPENDER FAN-COIL DE 140 KG. COMPLETAMEN

Soporte metálico, para suspender fan-coil de 140 kg. Completamente instalado.

BBIA1ca      1,000 ud  SOPORTE METÁLICO, PARA FAN-COIL DE 150 KG.                    45,56 45,56

O01OA030     0,393 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 11,16

O01OA050     0,393 h   AYUDANTE                                                        26,57 10,44

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 67,20 0,67

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    67,80 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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11.02.01.08 ud  CONJ. AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN METÁLICOS, PARA FAN-COIL DE 50

Conjunto de amortiguadores de v ibración metálico, tipo doble pletina para fan-coil de 50 kg y  frecuencia 900 rpm.
Completamente instalado.

BBIB1fk      1,000 ud  CONJUNTO AMORTIGUADORES METÁLICOS PARA FAN-COIL
DE 42 KG.       

3,20 3,20

O01OA030     0,117 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 3,32

O01OA050     0,117 h   AYUDANTE                                                        26,57 3,11

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 9,60 0,10

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    9,70 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.02.01.09 ud  CONJ. AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN METÁLICOS, PARA FAN-COIL DE 14

Conjunto de amortiguadores de v ibración metálico, tipo doble pletina para fan-coil de 140 kg y  frecuencia 900 rpm.
Completamente instalado.

BBIB2fk      1,000 ud  CONJUNTO AMORTIGUADORES METÁLICOS PARA FAN-COIL
DE 140 KG.      

13,54 13,54

O01OA030     0,117 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 3,32

O01OA050     0,117 h   AYUDANTE                                                        26,57 3,11

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 20,00 0,20

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    20,20 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.02.01.10 m   DESAGÜES PARA UNIDADES AUTÓNOMOS CONDUCIDO A BAJANTE            

Desagües para unidades autónomos a base de tubo de polipropileno insonorizado de 32 mm, incluso sifón, acce-
sorios y  conducido a bajante más próx imo. Completamente instalado.

BBIE1ba      1,000 m   TUBO DE PVC RÍGIDO DE 32 MM DE DIÁMETRO PARA
DESAGÜE DE RECOGIDA

2,36 2,36

BBIE2ba      1,000 pp  SOPORTES, ACCESORIOS Y SIFÓN DE PVC DE 32 DE
DIÁMETRO PARA DESAG

1,02 1,02

O01OA030     0,078 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 2,21

O01OA050     0,078 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,07

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 7,70 0,08

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    7,70 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.02.01.11 ud  CARGA ADICIONAL FLUIDO REFRIGERANTE                             

Carga adicional de fluido refrigerante para unidades multi inv erter. Completamente instalada.

CARG         1,000 ud  CARGA FLUIDO                                                    133,77 133,77

O01OA030     0,150 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 4,26

O01OA050     0,150 h   AYUDANTE                                                        26,57 3,99

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 142,00 1,42

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    143,40 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

11.02.01.12 ud  LLAVES DE CORTE                                                 

Suministro e instalación de llav es de corte en la conex ión de las unidades interiores

LLAV         1,000 ud  llav e corte                                                     7,15 7,15

O01OA030     0,085 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 2,41

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 9,60 0,10

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    9,70 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO 11.02.02 TUBERIAS, VALVULERIA Y AISLAMIENTO                              
11.02.02.01 m   TUBERÍA DE COBRE R-250 SEGÚN UNE-EN-12735.1 DE 9,5 MM DE DIÁMETR

Tubería de cobre R-250 según UNE-EN-12735.1 de 9,5 mm de diámetro y  de 1 mm de espesor, con p.p. de ac-
cesorios soldados mediante soldadura fuerte a la plata y  elementos de sujección para la línea de líquido . Comple-
tamente instalada.

BDDD1ca      1,000 m   TUBO DE COBRE SEMIDURO R-250 DE 9,5 MM.                        1,40 1,40

BDDD2ca      1,000 pp  ACCESORIOS Y SOPORTES PARA TUBO DE COBRE SEMIDURO
R-250 DE 9,5 M

0,10 0,10

O01OA030     0,157 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 4,46

O01OA050     0,157 h   AYUDANTE                                                        26,57 4,17

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 10,10 0,10

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    10,20 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.02.02.02 m   TUBERÍA DE COBRE R-250 SEGÚN UNE-EN-12735.1 DE 12,7 MM DE DIÁMET

Tubería de cobre R-250 según UNE-EN-12735.1 de 12,7 mm de diámetro y  de 1 mm de espesor, con p.p. de ac-
cesorios soldados mediante soldadura fuerte a la plata y  elementos de sujección para la línea de gas . Completa-
mente instalada.

BDDD1da      1,000 m   TUBO DE COBRE SEMIDURO R-250 DE 12,7 MM.                       1,95 1,95

BDDD2da      1,000 pp  ACCESORIOS Y SOPORTES PARA TUBO DE COBRE SEMIDURO
R-250 DE 12,7 

0,13 0,13

O01OA030     0,173 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 4,91

O01OA050     0,173 h   AYUDANTE                                                        26,57 4,60

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 11,60 0,12

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    11,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.02.02.03 m   TUBERÍA DE COBRE R-250 SEGÚN UNE-EN-12735.1 DE 15,9 MM DE DIÁMET

Tubería de cobre R-250 según UNE-EN-12735.1 de 15,9 mm de diámetro y  de 1 mm de espesor, con p.p. de ac-
cesorios soldados mediante soldadura fuerte a la plata y  elementos de sujección para la línea de gas . Completa-
mente instalada.

BDDD1ea      1,000 m   TUBO DE COBRE SEMIDURO R-250 DE 15,9 MM.                       2,64 2,64

BDDD2ea      1,000 pp  ACCESORIOS Y SOPORTES PARA TUBO DE COBRE SEMIDURO
R-250 DE 15,9 

0,14 0,14

O01OA030     0,195 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 5,54

O01OA050     0,195 h   AYUDANTE                                                        26,57 5,18

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 13,50 0,14

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    13,60 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

11.02.02.04 m   TUBERÍA DE COBRE R-250 SEGÚN UNE-EN-12735.1 DE 22,2 MM DE DIÁMET

Tubería de cobre R-250 según UNE-EN-12735.1 de 22,2 mm de diámetro y  de 1,2 mm de espesor, con p.p. de
accesorios soldados mediante soldadura fuerte a la plata y  elementos de sujección para la línea de gas . Comple-
tamente instalada.

BDDD1eb      1,000 m   TUBO DE COBRE SEMIDURO R-250 DE 22,2 MM.                       4,79 4,79

BDDD2eb      1,000 pp  ACCESORIOS Y SOPORTES PARA TUBO DE COBRE SEMIDURO
R-250 DE 22,2 

1,01 1,01

O01OA030     0,195 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 5,54

O01OA050     0,195 h   AYUDANTE                                                        26,57 5,18

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 16,50 0,17

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    16,70 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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11.02.02.05 m   TUBERÍA DE COBRE R-250 SEGÚN UNE-EN-12735.1 DE 25,4 MM DE DIÁMET

Tubería de cobre R-250 según UNE-EN-12735.1 de 25,4 mm de diámetro y  de 1,2 mm de espesor, con p.p. de
accesorios soldados mediante soldadura fuerte a la plata y  elementos de sujección para la línea de gas . Comple-
tamente instalada.

BDDD1ec      1,000 m   TUBO DE COBRE SEMIDURO R-250 DE 25,4 MM.                       7,00 7,00

BDDD2ec      1,000 pp  ACCESORIOS Y SOPORTES PARA TUBO DE COBRE SEMIDURO
R-250 DE 25,4 

1,40 1,40

O01OA030     0,195 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 5,54

O01OA050     0,195 h   AYUDANTE                                                        26,57 5,18

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 19,10 0,19

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    19,30 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

11.02.02.06 m   AISLAMIENTO TUBERÍAS DE 9,5 MM A BASE DE COQUILLA, DE 10 MM ESPE

Aislamiento ex terior para tuberías climatización de 9,5 mm de diámetro ex terior a base de coquilla de espuma elas-
tomérica de conductiv idad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y  de 10 mm de espesor o espesor equiv alente, con
barrera de v apor, acabado con pintura, incluy endo p.p. de accesorios y  v álv ulas. Completamente instalado y  se-
ñalizado según normas DIN. Marca/modelo: K-FLEX / ST-COLOR o equiv alente,prev ia aprobación de la D.F.

BHBD1ccb     1,000 m   AISLAMIENTO TUBERÍAS DE 9,5 MM A BASE DE COQUILLA Y DE
10 MM DE 

2,08 2,08

BHBD2cca     1,000 pp  ACCESORIOS Y SEÑALIZACIÓN PARA COQUILLA DE 9,5 MM DE
INTERIOR Y 

0,02 0,02

BHBD3cca     1,000 m   RECUBRIMIENTO DOS CAPAS DE PINTURA PARA COQUILLA
DE 9,5 MM Y DE 

0,23 0,23

O01OA030     0,157 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 4,46

O01OA050     0,157 h   AYUDANTE                                                        26,57 4,17

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 11,00 0,11

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    11,10 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

11.02.02.07 m   AISLAMIENTO TUBERÍAS DE 12,7 MM A BASE DE COQUILLA, DE 10 MM ESP

Aislamiento ex terior para tuberías climatización de 12,7 mm de diámetro ex terior a base de coquilla de espuma
elastomérica de conductiv idad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y  de 10 mm de espesor o espesor equiv alente,
con barrera de v apor, acabado con pintura, incluy endo p.p. de accesorios y  v álv ulas. Completamente instalado y
señalizado según normas DIN. Marca/modelo: K-FLEX / ST-COLOR o equiv alente,prev ia aprobación de la D.F.

BHBD1dca     1,000 m   AISLAMIENTO TUBERÍAS DE 12,7 MM A BASE DE COQUILLA Y
DE 10 MM DE

2,15 2,15

BHBD2dca     1,000 pp  ACCESORIOS Y SEÑALIZACIÓN PARA COQUILLA DE 12,7 MM
DE INTERIOR Y

0,02 0,02

BHBD3dca     1,000 m   RECUBRIMIENTO DOS CAPAS DE PINTURA PARA COQUILLA
DE 12,7 MM Y DE

0,24 0,24

O01OA030     0,157 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 4,46

O01OA050     0,157 h   AYUDANTE                                                        26,57 4,17

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 11,00 0,11

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    11,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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11.02.02.08 m   AISLAMIENTO TUBERÍAS DE 15,9 MM A BASE DE COQUILLA, DE 10 MM ESP

Aislamiento ex terior para tuberías climatización de 15,9 mm de diámetro ex terior a base de coquilla de espuma
elastomérica de conductiv idad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y  de 10 mm de espesor o espesor equiv alente,
con barrera de v apor, acabado con pintura, incluy endo p.p. de accesorios y  v álv ulas. Completamente instalado y
señalizado según normas DIN. Marca/modelo: K-FLEX / ST-COLOR o equiv alente,prev ia aprobación de la D.F.

BHBD1ecb     1,000 m   AISLAMIENTO TUBERÍAS DE 15,9 MM A BASE DE COQUILLA Y
DE 10 MM DE

7,97 7,97

BHBD2eca     1,000 pp  ACCESORIOS Y SEÑALIZACIÓN PARA COQUILLA DE 15,9 MM
DE INTERIOR Y

0,13 0,13

BHBD3eca     1,000 m   RECUBRIMIENTO DOS CAPAS DE PINTURA PARA COQUILLA
DE 15,9 MM Y DE

0,70 0,70

O01OA030     0,157 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 4,46

O01OA050     0,157 h   AYUDANTE                                                        26,57 4,17

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 17,40 0,17

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    17,60 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.02.02.09 m   AISLAMIENTO TUBERÍAS DE 22,2 MM A BASE DE COQUILLA, DE 10 MM ESP

Aislamiento ex terior para tuberías climatización de 22,2 mm de diámetro ex terior a base de coquilla de espuma
elastomérica de conductiv idad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y  de 10 mm de espesor o espesor equiv alente,
con barrera de v apor, acabado con pintura, incluy endo p.p. de accesorios y  v álv ulas. Completamente instalado y
señalizado según normas DIN. Marca/modelo: K-FLEX / ST-COLOR o equiv alente,prev ia aprobación de la D.F.

BHBD1ecc     1,000 m   AISLAMIENTO TUBERÍAS DE 22,2 MM A BASE DE COQUILLA Y
DE 10 MM DE

12,39 12,39

BHBD2ecc     1,000 pp  ACCESORIOS Y SEÑALIZACIÓN PARA COQUILLA DE 22,2 MM
DE INTERIOR Y

0,88 0,88

BHBD3ecc     1,000 m   RECUBRIMIENTO DOS CAPAS DE PINTURA PARA COQUILLA
DE 22,2 MM Y DE

1,01 1,01

O01OA030     0,157 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 4,46

O01OA050     0,157 h   AYUDANTE                                                        26,57 4,17

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 22,90 0,23

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    23,10 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

11.02.02.10 m   AISLAMIENTO TUBERÍAS DE 25,4 MM A BASE DE COQUILLA, DE 10 MM ESP

Aislamiento ex terior para tuberías climatización de 25,4 mm de diámetro ex terior a base de coquilla de espuma
elastomérica de conductiv idad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y  de 10 mm de espesor o espesor equiv alente,
con barrera de v apor, acabado con pintura, incluy endo p.p. de accesorios y  v álv ulas. Completamente instalado y
señalizado según normas DIN. Marca/modelo: K-FLEX / ST-COLOR o equiv alente,prev ia aprobación de la D.F.

BHBD1ecd     1,000 m   AISLAMIENTO TUBERÍAS DE 25,4 MM A BASE DE COQUILLA Y
DE 10 MM DE

19,33 19,33

BHBD2ecd     1,000 pp  ACCESORIOS Y SEÑALIZACIÓN PARA COQUILLA DE 25,4 MM
DE INTERIOR Y

1,40 1,40

BHBD3ecd     1,000 m   RECUBRIMIENTO DOS CAPAS DE PINTURA PARA COQUILLA
DE 25,4 MM Y DE

1,40 1,40

O01OA030     0,157 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 4,46

O01OA050     0,157 h   AYUDANTE                                                        26,57 4,17

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 30,80 0,31

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    31,10 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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11.02.02.11 ud  JUEGO DERIVACION REFNET KHRQ22M29T                              

Suministro e instalación de deriv ación de línea frigorífica formada por conjunto de dos juntas Refnet, una para la lí-
nea de líquido y  otra para la línea de gas, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), modelo
KHRQ22M29T "DAIKIN" o similar equiv alente a aprobar por la DF, con índice máx imo de conex ión de unidades in-
teriores de 289.
Incluy e: Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

BDDD3aa      2,000 ud  DERIVADOR PARA LÍNEA FRIGORÍFICA DE REFRIGERANTE
R-410A         

103,04 206,08

O01OA030     0,157 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 4,46

O01OA050     0,157 h   AYUDANTE                                                        26,57 4,17

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 214,70 2,15

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    216,90 4,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

11.02.02.12 ud  LLAVES DE CORTE                                                 

Suministro e instalación de llav es de corte en la conex ión de las unidades interiores

LLAV         1,000 ud  llav e corte                                                     7,15 7,15

O01OA030     0,085 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 2,41

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 9,60 0,10

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    9,70 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.03 CONDUCTOS Y REJILLAS                                            
APARTADO 11.03.01 LANA DE VIDRIO                                                  
11.03.01.01 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

m2 de conductos de climatización en plantas en climav er neto o similar equiv alente a aprobar por la DF,  con forro
de aluminio v isto+malla de fibra de v idrio+kraf+v elo de v idrio por el ex terior y  un tejido de v idrio negro por el inte-
rior, incluy endo piezas de deriv ación, embocaduras y  transición, soportes, montaje y  mano de obra de construc-
ción y  colocación. totalmente instalados y  en funcionamiento. se encuentra incluida la p.p. de recortes.ejecución,
codos, embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación, soportes, sellado de uniones con cinta Climav er de alu-
minio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y  NTE-ICI-22.

P21CF050A    1,000 M2  Conducto climav er neto                                          19,83 19,83

P21CF050     0,200 ud  Cinta de aluminio Climav er Neto                                 4,43 0,89

MA0030       0,100 h.  Oficial primera                                                 28,39 2,84

MA0050       0,100 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,66

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 26,20 0,26

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    26,50 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

27 de octubre de 2022 Página 34



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALAIA SEMISOTANO                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 11.03.02 HELICOIDALES Y CHAPA                                            
11.03.02.01 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv acionessoportes, emboque a rejillas y  v entiladores, manguitos y  demás accesorios.

P21CH100W    1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=125                                4,57 4,57

MA0030       0,200 h.  Oficial primera                                                 28,39 5,68

MA0050       0,200 h   AYUDANTE                                                        26,57 5,31

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 15,60 0,16

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    15,70 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

11.03.02.02 m   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE, DE 100 MM DE DIÁMETRO, EN ALUMINIO R

Conducto circular flex ible, de 100 mm de diámetro, construido en aluminio resistente y  alma de acero en espiral,
con p.p. de accesorios y  soportes. Completamente instalado.

BBKB3ba      1,000 m   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE EN ALUMINIO RESISTENTE,
DE 100 MM DE 

4,14 4,14

BBKB2ba      1,000 pp  SOPORTES Y CONEXIONES CON BRIDAS PARA CONDUCTO
CIRCULAR EN ALUMI

0,69 0,69

MA0030       0,150 h.  Oficial primera                                                 28,39 4,26

MA0050       0,150 h   AYUDANTE                                                        26,57 3,99

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 13,10 0,13

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    13,20 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 11.03.03 REJILLAS                                                        
11.03.03.01 ud  TOBERA LINEAL LARGO ALCANCE, PARA IMPULSIÓN, DE 1000 MM DE LONGI

Toberas lineal de largo alcance Serie DUL fabricadas en aluminio, especialmente diseñadas para zonas donde se
requiere de gran alcance y  elev ada inducción con la máx ima integración estética. Rápida y  homogénea mezcla de
aire con reducido niv el sonoro. Ejecución para montaje sobre pared o conducto rectangular. Incluy e chapa perfora-
da posterior de autoequilibrado y  puentes de  montaje para fijación y  elementos de interconex ión entre toberas para
formar línea continua. Acabado pintado en color RAL A DEFINIR, con todos sus elementos de fijación. Completa-
mente instalado.
Marca/modelo: TROX DUL25-S-LB/1000/P1/COLOR/PML RAL  a definir o equiv alente,prev ia aprobación de la
D.F.
Según fichas técnicas de proy ecto.

GFADMMT1     1,000 ud  tobera lineal largo alcance                                     199,40 199,40

O01OA030     0,157 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 4,46

O01OA050     0,157 h   AYUDANTE                                                        26,57 4,17

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 208,00 2,08

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    210,10 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

11.03.03.02 ud  REJILLA  AT-AG-1225x325                                         

Rejilla de impulsión / retorno / ex tracción , construida en aluminio, de 1225x 325 mm, con lamas horizontales fijas
para montaje en techo / pared / conducto , con salida de aire a 0 , regulación de caudal y  premarco, acabado laca-
do en RAL a definir por la D.F., , con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo:
TROX AT-AG o equiv alente,prev ia aprobación de la D.F.
Según fichas técnicas de proy ecto.

P21RR040FJC  1,000 ud  Rejilla AT-AG-1225x 325 y  marco montaje                          313,39 313,39

MA0030       0,500 h.  Oficial primera                                                 28,39 14,20

MA0050       0,500 h   AYUDANTE                                                        26,57 13,29

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 340,90 3,41

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    344,30 6,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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11.03.03.03 ud  REJILLA  AT-AG-825x325                                          

Rejilla de impulsión / retorno / ex tracción , construida en aluminio, de 825x 325 mm, con lamas horizontales fijas
para montaje en techo / pared / conducto , con salida de aire a 0 , regulación de caudal y  premarco, acabado laca-
do en RAL a definir por la D.F., , con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo:
TROX AT-AG o equiv alente,prev ia aprobación de la D.F.
Según fichas técnicas de proy ecto.

P21RR050FJC  1,000 ud  Rejilla AT-AG-825x 325 y  marco montaje                           225,79 225,79

MA0030       0,500 h.  Oficial primera                                                 28,39 14,20

MA0050       0,500 h   AYUDANTE                                                        26,57 13,29

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 253,30 2,53

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    255,80 5,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.03.03.04 ud  REJILLA  AT-AG-525x525                                          

Rejilla de impulsión / retorno / ex tracción , construida en aluminio, de 525x 525 mm, con lamas horizontales fijas
para montaje en techo / pared / conducto , con salida de aire a 0 , regulación de caudal y  premarco, acabado laca-
do en RAL a definir por la D.F., , con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo:
TROX AT-AG o equiv alente,prev ia aprobación de la D.F.
Según fichas técnicas de proy ecto.

P21RR060FJC  1,000 ud  Rejilla AT-AG-525x 525 y  marco montaje                           190,22 190,22

MA0030       0,500 h.  Oficial primera                                                 28,39 14,20

MA0050       0,500 h   AYUDANTE                                                        26,57 13,29

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 217,70 2,18

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    219,90 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

11.03.03.05 ud  BOCA DE EXTRACCIÓN, CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, DE

Boca de ex tracción, construida en chapa de acero galv anizada, de 100 mm de diámetro de cuello, con regulación
de caudal por rotación del disco central,  con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Mar-
ca/modelo: TROX LVS - 100 /G1 o equiv alente,prev ia aprobación de la D.F.
Según fichas técnicas de proy ecto.

BBPB1dab     1,000 ud  BOCA DE EXTRACCIÓN DE 150 MM DE DIÁMETRO.                   15,99 15,99

O01OA030     0,235 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 6,67

O01OA050     0,235 h   AYUDANTE                                                        26,57 6,24

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 28,90 0,29

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    29,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.03.03.06 ud  REJILLA PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR VENTILACION                  

Rejilla para toma de aire ex terior, construida en aluminio, de 200 x  200 mm con de malla metálica y  manta filtrante
intercambiable, con perfil antilluv ia, con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada.Marca/modelo:
MADEL DMT-X 200x 200 o equiv alente

BBNC3ba      1,000 ud  REJILLA PARA TOMA O DESCARGA DE AIRE EXTERIOR DE
200x 200 MM.    

65,69 65,69

O01OA030     0,393 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 11,16

O01OA050     0,393 h   AYUDANTE                                                        26,57 10,44

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 87,30 0,87

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    88,20 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO 11.03.04 COMPUERTAS REGULACION                                           
11.03.04.01 ud  COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL DE 503 X 357 MM PARA ACCIONAMI

Compuerta de regulación de caudal de 503 x  357 mm para accionamiento automático, con actuador todo-nada a 24
V e interruptores final de carrera, construída en acero galv anizado y  lamas de giro opuesto con juntas de estan-
queidad para cierre estanco, con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada.
Marca/modelo: TROX NAK 500x 400 o equiv alente, prev ia aprobación de la D.F..
Según fichas técnicas de proy ecto.

BBRC4ba      1,000 ud  COMPUERTAS DE REGULACIÓN DE CAUDAL DE 503 X 357 MM
PARA ACCIONAM

83,98 83,98

BBRC2ba      1,000 ud  ACTUADOR TODO-NADA A 24 V.                                      174,48 174,48

O01OA030     1,178 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 33,44

O01OA050     1,178 h   AYUDANTE                                                        26,57 31,30

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 323,20 3,23

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    326,40 6,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.03.04.02 ud  ACTUADORES REGULACION COMPUERTA                                 

Sistema de regulación de cuatro compuertas compuesto por dos pulsadores, 2 reles selectores, caja de conex io-
nes y  alimentación a las compuertas con cable deh07zk de 2x 1,5mm2. Medida la unidad instalada.

REG          1,000 UD  REGULADOR                                                       71,56 71,56

O01OA030     0,500 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 14,20

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 85,80 0,86

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    86,60 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.03.04.03 ud  CABLEADO Y CONEXIONADO ELÉCTRICO DESDE INTERRUPTORES HASTA COMPU

Cableado y  conex ionado eléctrico desde interruptores HASTA SERVOMOTORES, con conductor de cobre H07Z1,
incluy endo tubo acero galv anizado en caliente, cajas, protección superficial fija y  dimensionado según ITC-BT-21.
Sección circuito: monof. 1,5 mm². Completamente instalado.

GFACI        1,000 ud  CABLEADO Y CONEXIONADO ELÉCTRICO DESDE
INTERRUPTORES DE GARAJE H

44,88 44,88

O01OA030     1,099 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 31,20

O01OA050     1,099 h   AYUDANTE                                                        26,57 29,20

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 105,30 1,05

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    106,30 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 11.04 ELECTRICIDAD Y CONTROL                                          
11.04.01 m   CONDUCTOR DE COBRE DE 3X2,5 MM² DE SECCIÓN, TENSIÓN NOMINAL 0,6 

Suministro e instalación de conductor de cobre de 3x 2,5 mm² de sección, tensión nominal RZ1K 0,6/1 kV,
UNE-21022, con aislamiento a base de polietileno reticulado XLPE y  cubierta termoplástica PVC, discurriendo so-
bre bandeja y  tubo de PVC rígido, con parte proporcional de terminales, canalización, accesorios y  conex iones.
Completamente instalado.

B0Y000M5     0,500 u   [_W0020] Material ay udas albañilería                            0,80 0,40

B0Y000M6     0,500 u   [_W0030] Material complementario                                0,15 0,08

BG32003V     1,000 m   [_EC126] Conductor manguera cobre 3x 2,5 mm²/0,6/1KV             4,59 4,59

_MO030       0,050 h   Oficial electricista                                            28,39 1,42

_MA030       0,050 h   Ay udante electricista                                           26,57 1,33

_MO020       0,050 h   Oficial albañil                                                 28,39 1,42

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 9,20 0,09

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    9,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.04.02 m   CONDUCTOR DE COBRE DE 5X6 MM² DE SECCIÓN, TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 

Suministro e instalación de conductor de cobre de 5x 6 mm² de sección, tensión nominal RZ1K 0,6/1 kV,
UNE-21022, con aislamiento a base de polietileno reticulado XLPE y  cubierta termoplástica PVC, discurriendo so-
bre bandeja y  tubo de PVC rígido y    tubo de acero galv anizado en caliente en cubierta, con parte proporcional de
terminales, canalización, accesorios y  conex iones. Completamente instalado.

BQAH1aaa     1,000 m   CONDUCTOR DE COBRE RZ1 0,6/1 KV DE 4X6 MM² DE
SECCIÓN.          

7,24 7,24

BQAH2aaa     1,000 pp  TERMINALES Y ACCESORIOS PARA CABLE DE COBRE RZ1
0,6/1 KV DE 4X6 

0,17 0,17

O01OA030     0,039 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 1,11

O01OA050     0,039 h   AYUDANTE                                                        26,57 1,04

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 9,60 0,10

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    9,70 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.04.03 ud  ALIM. A UNIDAD INTERIOR SPLIT CON COND. CU RZ1-K 0,6/1KV SEGÚN I

Alimentación a Unidad Interior Split incluy endo cables y  canalización a receptor desde cuadro de zona. Caracterís-
ticas:
Línea desde cuadro:
Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV,  tubo de PVC, protección superficial fija y  dimensionado según ITC-BT-21.

Cajas deriv ación metálicas plastificadas IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas o racords roscados y  p.p.
de bandeja de v arillas de acero cincado bicromatado, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm², acce-
sorios y  soportaciones.

Configuración del cable: 3x 10
Completamente instalado.

BRFKG20      1,000 ud  MATERIAL UNIDAD EXTERIOR SPLIT CON COND. CU RZ1-K
0,6/1KV SEGÚN 

59,75 59,75

O01OA030     1,336 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 37,93

O01OA050     1,338 h   AYUDANTE                                                        26,57 35,55

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 133,20 1,33

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    134,60 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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11.04.04 ud  ALIM. A UNIDAD EXTERIOR V.R.V. CON COND. CU RZ1-K 0,6/1KV SEGÚN 

Alimentación a Unidad Ex terior V.R.V. incluy endo cables y  canalización a receptor desde cuadro de zona. Carac-
terísticas:
Línea desde cuadro:
Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV,  tubo de acero galv anizado en caliente, protección superficial fija y  dimensionado
según ITC-BT-21.

Cajas deriv ación metálicas plastificadas IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas o racords roscados y  p.p.
de bandeja de v arillas de acero cincado bicromatado, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm², acce-
sorios y  soportaciones.

Configuración del cable: 3x 4+4Ti
Completamente instalado.

BRFKG19      1,000 ud  MATERIAL UNIDAD EXTERIOR V.R.V. CON COND. CU RZ1-K
0,6/1KV SEGÚN

134,27 134,27

O01OA030     2,907 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 82,53

O01OA050     2,908 h   AYUDANTE                                                        26,57 77,27

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    294,10 5,88

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 300,00 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.04.05 ud  CABLEADO Y CONEXIONADO ELÉCTRICO Y DE CONTROL EN SERIE DESDE UNI

Cableado y  conex ionado eléctrico y  de control en serie desde Unidad Ex terior V.R.V. hasta Unidades Interiores
V.R.V. incluy endo cables, canalización a receptor y  p.p. de línea desde Unidad Ex terior Autónoma.
Características:
Línea desde Equipo: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo PVC rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección su-
perficial fija y  dimensionado según ITC-BT-21, accesorios y  soportaciones.

Cajas deriv ación aislantes IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas / roscadas, accesorios y  soportaciones.

Configuración del cable: Según esquemas unifilares.
Completamente instalado.

QLBATQ       1,000 ud  CABLEADO Y CONEXIONADO ELÉCTRICO Y DE CONTROL
DESDE UNIDAD EXTER

11,14 11,14

O01OA030     0,350 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 9,94

O01OA050     0,350 h   AYUDANTE                                                        26,57 9,30

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    30,40 0,61

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 31,00 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

11.04.06 ud  CABLEADO Y CONEXIONADO ELÉCTRICO Y DE CONTROL DESDE LA UNIDAD IN

Cableado y  conex ionado eléctrico y  de control desde la Unidad Interior al Termostato Ambiente incluy endo cables,
canalización a receptor y  p.p. de línea desde Unidad Ex terior Autónoma.
Características:
Línea desde Equipo: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo PVC rígido clase M1 (UNE 23-727-90), en instalación
empotrada y  dimensionado según ITC-BT-21 con accesorios y  soportaciones.

Cajas deriv ación aislantes IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas / roscadas, accesorios y  soportaciones.

Configuración del cable: Según esquemas unifilares.Completamente instalado.

BQLBEaa      1,000 ud  CABLEADO Y CONEXIONADO ELÉCTRICO Y DE CONTROL
DESDE LA UNIDAD IN

8,21 8,21

O01OA030     0,787 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 22,34

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    30,60 0,61

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 31,20 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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11.04.07 Ud  CIRCUITO MANIOBRA EXTRACTORES                                   

Ud. de Circuito de maniobra a ex tractor para accionar a distancia, realizado con cable ES07V 2x 1,5 mm2, canali-
zado bajo tubo de pv c rígido y  flex ible, en montaje superficial, alimentado desde pulsador colocado en caja de deri-
v ación en falso techo, realizado en montaje superficial, incluso p/p. de Cajas de Deriv ación, tacos de fijación, etc.
TOTALMENTE INSTALADO

_EB070       1,000 m   Tubo PVC rígido D:32 mm                                         0,24 0,24

_EC161       1,000 m   Cable cobre 1 x  1,5 mm2/1000 V                                  0,14 0,14

_EJ015       0,250 ud  Caja estanca con tapa                                           0,52 0,13

_W0030       0,600 ud  Material complementario                                         1,32 0,79

_MO030       0,150 h   Oficial electricista                                            28,39 4,26

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    5,60 0,11

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 5,70 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.04.08 Ud  MANDO A DISTANCIA CON CABLE                                     

Unidad de control remoto con cable, con programación semanal, Botonera especial y  display  de cristal líquido, au-
todiagnósis de defectos y  av erías y  todas las  funciones de maniobra y  de test necesarios.
Marca: DAIKIN
Modelo: BRC7E530W, BRC1D52 o similar

B0Y000M6     0,500 u   [_W0030] Material complementario                                0,15 0,08

BRC74        1,000 ud  mando a distancia DAIKIN BRC7E530W                              57,17 57,17

_MO030       0,025 h   Oficial electricista                                            28,39 0,71

_MA030       0,025 h   Ay udante electricista                                           26,57 0,66

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    58,60 1,17

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 59,80 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.04.09 ud  PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA                                 

Conjunto de programación y  puesta en marcha del sistema de climatizacion, programación específica, pruebas y
demostraciones para su perfecto funcionamiento. Completamente instalado. Marca/modelo: DAIKIN o equiv alente.

PROG         1,000 ud  programación                                                    98,84 98,84

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    98,80 1,98

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 100,80 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.05 VARIOS                                                          
11.05.01 m2  BANCADA SOPORTE MAQUINAS                                        

Suministro y  colocación de aislamiento acústico en suelo de locales técnicos, compuesto por panel de lana de ro-
ca de 40 mm de espesor ROCDAN 230 o similar equiv alente a aprobar por la DF, colocado a matajunta; 4 tacos
macizos de caucho marron por m2 SHORE 45 º AS-200; posterior colocación lámina de aislamiento al ruido  de
DANOSA  IMPACTODAN 10 o similar equiv alente a aprobar por la DF, colocada amatajunta y  recibida y  sellada
con cinta de solape IMPACTODAN o similar equiv alente a aprobar por la DF, colocacion  tablero hidrófugo de 16
mm; protector de propileno para posterior recrecido a base de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor,
según documentación gráfica,  i/p.p. limpiezas, achique de agua en caso necesario, desescombro con canon de
v ertido en escombrera, replanteos, medios aux iliares y  medidas de protección colectiv as. Medida la superficie eje-
cutada totalmente terminada.

7.12.3       3,963 m2  Panel cartón-y eso 13 mm.                                        2,54 10,07

7.12.4       0,800 m2  Panel Rocdan 231-40 mm.                                         3,44 2,75

7.12.5       0,800 m2  Memb.acústica Danosa 4 mm.                                      2,68 2,14

7.12.6       0,800 m.  Canal 48 mm.                                                    0,60 0,48

7.12.7       0,600 m.  Montante 46 mm                                                  0,71 0,43

MA0030       0,300 h.  Oficial primera                                                 28,39 8,52

MA0050       0,300 h   AYUDANTE                                                        26,57 7,97

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 32,40 0,32

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    32,70 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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11.05.02 m2  AISLAMIENTO ACUSTICO UNIDAD EXTERIOR                            

Aislamiento acustico unidad ex terior con cierre de chapa de acero con aislamiento acústico interior, realizado con
dos láminas de aislamiento acustico SONODAN PLUS de DANOSA o similar equiv alente a aprobar por la DF .
I/p.p. de replanteo, niv elación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, tratamiento de huecos, ejecución de
mochetas, dinteles, peanas, recibido de cercos y   mecanismos v arios de instalaciones (enchufes, interruptores, si-
renas, pulsadores, etc.) con pasta y  cinta indicados por el fabricante, medios aux iliares, limpieza y  retirada del es-
combro generado.  totalmente terminada y  listo para alicatar, pintar o decorar., todo construido segun planos de de-
talle y   según nte-ptp, especificaciones y  planos de proy ecto. Medida la superficie teórica sobre plano deduciendo
huecos may ores a 1 m2.

BBJA1b       1,000 m²  PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO PARA CONDUCTO DE
AIRE CLASE M1     

11,11 11,11

BBJA2b       1,000 pp  JUNTAS, SOPORTES, ACCESORIOS Y ABERTURAS DE
SERVICIO PARA CONDUC

11,61 11,61

BBJB3a       1,000 m²  PANEL DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD DE 25
MM ESPES

9,62 9,62

BBJB4a       1,000 pp  SOPORTES, ACCESORIOS PARA CONDUCTO DE FIBRA DE
VIDRIO RECUBIERTA

3,76 3,76

O01OA030     0,167 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 4,74

O01OA050     0,167 h   AYUDANTE                                                        26,57 4,44

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 45,30 0,45

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    45,70 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                        
SUBCAPÍTULO 12.01 DISTRIBUCION INTERIOR                                           
12.01.01 ud  ACOMETIDA A LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA EXISTENTE , CON TUBERÍA

Conex ión a la red de suministro de agua del edificio , con tubería de 25 mm de diámetro, incluy endo los trabajos
de mano de obra y  material necesario para realizar estas tareas, como son: instalación de materiales (v álv ulas,
etc.), v aciado y  llenado de la instalacion, cortes.

B1KB11a1     1,000 ud  ACOMETIDA A LA RED PÚBLICA DE SUMINISTRO DE AGUA       228,42 228,42

O01OA030     0,358 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 10,16

O01OA050     0,358 h   AYUDANTE                                                        26,57 9,51

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 248,10 2,48

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    250,60 5,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12.01.02 ud  INSTALACION COMPLETA ASEOS MINUSVALIDOS                         

INSTALACION COMPLETA AGUA FRIA  ASEOS COMUNES MINUSVALIDOS EN PLANTA.
Instalación completa de agua fria en aseos comunes planta minusv alidos formada por:
                        - 1 lav abo.
                        - 1 inodoro.
A base de tubería de polipropileno copolimero sanitario UNE-EN-ISO-15874 serie 3,2 (PN 16 bar) , marcado en to-
da su logitud, diámetros según planos de fontanería adjuntos, empotrada en paramentos o por falso techo, desde
llav e de corte a la entrada a cuarto húmedo, con conex ión de todos los aparatos y  trazado, calorifugada con coqui-
lla tipo k-flex  st de 9 mm. de espesor de pared y  diámetro según tubo, cuando discurra por falso techo y  bajo tubo
de PVC corrugado cuando v ay a empotrada, anclada con abrazaderas de plástico con taco incorporado, separa-
ción max ima de 50 cm. para ø 15 y  70 cm. para ø 35. Incluso piecerío de polipropileno.
Se incluirá:
   -2 llav es de corte (agua fria y  flux ores) de diámetro según tubería en planos adjuntos, en la entrada al cuarto hu-
medo (aseo), de latón con regulación oculta con la parte v ista cromada.
   - Piezas especiales, accesorios, unión mediante casquillo de acero inox idable y  lubricante de silicona, tapones
para pruebas y  protección de instalación.
   - Llenado, v aciado y  pruebas de estanqueidad hidraúlica de la instalación, material y  ay udas de albañilería. El
recibido de los tubos empotrados se hará con mortero de cemento. La tubería de distribución discurrirá por falso te-
cho y  solo los ramalillos v erticales de alimentación, indiv iduales para cada aparato irán empotrados. La instalación
discurrirá por el falso techo bajando v erticalmente a los aparatos. La tubería estará en posesión de la marca AE-
NOR "N" de producto certificado. Realizado según DB-HS4 y  RITE.

INSPT3M      1,000 pa  Instalación completa aseos comunes minusv alidos                 96,45 96,45

MA0030       1,000 h.  Oficial primera                                                 28,39 28,39

MA0050       1,000 h   AYUDANTE                                                        26,57 26,57

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 151,40 1,51

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    152,90 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.01.03 m   TUBERÍA DE POLIPROPILENO (PP-R), SERIE 3,2 (PN 16 BAR) DE 25 MM 

Tubería de polipropileno (PP-R) según norma UNE-EN ISO 15874-2, serie 3,2 (PN 16 bar) de 25 mm de diámetro
nominal, con p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables según UNE-EN ISO
15874-3, media caña de acero galv anizado de soportación y  elementos de sujeción. Completamente instalada.
Marca/modelo: NIRON o equiv alente, prev ia aprobación de la D.F..

bdga6bbb     1,000 M   TUBERÍA DE POLIPROPILENO (PP-R), SEGÚN NORMA UNE-EN
ISO 15874-2,

0,99 0,99

BDGA2BBB     1,000 PP  P.P. DE ACCESORIOS DE UNIÓN CON SOLDADURA SEGÚN
UNE-EN ISO 15874

0,73 0,73

BDGA1BBB     1,000 m   MEDIA CAÑA DE ACERO GALVANIZADO DE 25 MM DE
DIÁMETRO DE SOPORTAC

1,13 1,13

MA0030       0,238 h.  Oficial primera                                                 28,39 6,76

MA0050       0,238 h   AYUDANTE                                                        26,57 6,32

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 15,90 0,16

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    16,10 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

27 de octubre de 2022 Página 42



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALAIA SEMISOTANO                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.01.04 m   AISLAMIENTO TUBERIAS DE 25 MM A BASE DE COQUILLA, DE 10 MM DE ES

Aislamiento ex terior para tuberías de agua fría de 25 mm de diámetro ex terior a base de coquilla de espuma elasto-
mérica de conductiv idad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y  de 10 mm de espesor o espesor equiv alente, con ba-
rrera de v apor, incluy endo pp. de accesorios y  v álv ulas. Completamente instalado y  señalizado según normas
DIN. Marca/modelo: ARMAFLEX AF o equiv alente, prev ia aprobación de la D.F

BHBD1iaa     1,000 m   AISLAMIENTO DE TUBERIAS DE 25 MM A BASE DE COQUILLA Y
DE 10 MM D

1,05 1,05

BHBD2iaa     1,000 pp  ACCESORIOS Y SEÑALIZACIÓN PARA COQUILLA DE 25 MM DE
INTERIOR Y 1

0,16 0,16

O01OA030     0,119 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 3,38

O01OA050     0,119 h   AYUDANTE                                                        26,57 3,16

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 7,80 0,08

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    7,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.01.05 ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN, PARA MONTAJE ROSCADO, DE 25 MM, ACCION

Válv ula de bola de latón, para montaje roscado, de 25 mm de diámetro, PN-10 ,con mando de accionamiento ma-
nual por palanca y  juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo: ISO o equiv alente, prev ia apro-
bación de la D.F.

BDLB1eaa     1,000 ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN, ROSCADA, DE 25 MM, PN-10      3,58 3,58

BDLA4ci      1,000 ud  DISCO INDICADOR DE CIRCUITOS PARA VÁLVULAS.                 0,64 0,64

MA0030       0,111 h.  Oficial primera                                                 28,39 3,15

MA0050       0,111 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,95

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 10,30 0,10

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    10,40 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.02 APARATOS SANITARIOS                                             
12.02.01 ud  LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA COLOR BLANCO , SOBRE ENCIMERA, C

Lav abo de porcelana v itrificada color blanco , para encastar sobre encimera, con desagüe cromado de 32 mm pa-
ra sin tapón,  con enlaces, con anclajes y  fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo: ROCA/ FORO
Ref.327872..0 o equiv alente, prev ia aprobación de la D.F.

BKAC1caa     1,000 ud  LAVABO BLANCO PARA ENCASTAR CON ANCLAJES Y
FIJACIONES.          

43,29 43,29

BKAA1aa      1,000 ud  DESAGÜE CROMADO DE 32 MM, PARA SIN TAPÓN CON
ENLACES.           

5,75 5,75

MA0030       0,358 h.  Oficial primera                                                 28,39 10,16

MA0050       0,358 h   AYUDANTE                                                        26,57 9,51

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 68,70 0,69

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    69,40 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.02.02 ud  GRIFO TEMPORIZADO DE REPISA PARA LAVABO CON CUERPO Y BOTÓN PULSA

Grifo temporizado de repisa para lav abo con cuerpo y  botón pulsador en latón cromado, cierre automático ajusta-
ble, caudal instántaneo regulable, con fijaciones, llav e de regulación v isible y  conex ión flex ible a red. Completa-
mente instalado. Marca/modelo: PRESTO 2000 S Ref.20001 o equiv alente, prev ia aprobación de la D.F.

BKBE1aa      1,000 ud  GRIFO TEMPORIZADO DE REPISA PARA LAVABO CON CIERRE
AUTOMÁTICO AJ

65,84 65,84

BKBE4a       1,000 ud  LLAVE DE REGULACIÓN.                                            4,20 4,20

BKBE9a       1,000 ud  CONEXIÓN FLEXIBLE PARA GRIFO TEMPORIZADO DE REPISA.  0,57 0,57

MA0030       0,279 h.  Oficial primera                                                 28,39 7,92

MA0050       0,279 h   AYUDANTE                                                        26,57 7,41

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 85,90 0,86

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    86,80 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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12.02.03 ud  INODORO COMPLETO PARA MINUSVALIDOS DE PORCELANA VITRIFICADA DE C

Inodoro completo para minusv alidos de porcelana v itrificada de color blanco, compuesto por taza para tanque bajo
con salida horizontal , tanque con tapa y  mecanismos, llav e de regulación v isible, asiento y  tapa lacados de caída
amortiguada, con elementos de fijación a suelo y  conectado a red de ev acuación. Completamente instalado. Mar-
ca/modelo: ROCA/ CIVIC o equiv alente, prev ia aprobación de la D.F.

BKCB6baaa    1,000 ud  TAZA PARA INODORO DE COLOR BLANCO , PARA TANQUE
BAJO CON TAPA Y 

190,58 190,58

BKCB7aa      1,000 ud  TANQUE CON TAPA Y MECANISMOS.                                   129,19 129,19

BKCB3a       1,000 ud  LLAVE DE REGULACIÓN VISIBLE PARA INODORO CON TANQUE
BAJO.       

6,72 6,72

BKCB8aaa     1,000 ud  ASIENTO Y TAPA LACADOS PARA INODORO COLOR BLANCO.  59,80 59,80

O01OA030     0,715 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 20,30

O01OA050     0,715 h   AYUDANTE                                                        26,57 19,00

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 425,60 4,26

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    429,90 8,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

12.02.04 ud  BARRA DE SUJECCIÓN ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 735 MM DE LON

Barra de sujección abatible de acero inox idable de 735 mm de longitud para inodoro , con tornillería y  accesorios
necesarios.  Completamente  instalada. Marca/modelo: MEDICLINICS/B-4998 o equiv alente, prev ia aprobación de
la D.F. .

BKRE3aaa     1,000 ud  BARRA DE SUJECCIÓN ABATIBLE ACERO INOXIDABLE DE 735
MM.         

343,60 343,60

O01OA030     0,079 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 2,24

O01OA050     0,079 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,10

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 347,90 3,48

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    351,40 7,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

12.02.05 ud  BARRA DE SUJECCIÓN FIJA DE 90º DE ACERO INOXIDABLE DE 375X700 MM

Barra de sujección fija de 90º de acero inox idable de 375x 700 mm de longitud para inodoro , con tornillería y  acce-
sorios necesarios.  Completamente  instalada. Marca/modelo: MEDICLINICS/BAI090CS o equiv alente, prev ia apro-
bación de la D.F.

BKRE3aba     1,000 ud  BARRA DE SUJECCIÓN FIJA DE 90º ACERO INOXIDABLE DE
375X700 MM.  

49,12 49,12

O01OA030     0,079 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 2,24

O01OA050     0,079 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,10

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 53,50 0,54

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    54,00 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

12.02.06 ud  DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOX. BOBINA INDUSTRIAL 

Dispensador de papel higiénico de acero inox . bobina industrial, 250/300 m, con tornillería y  accesorios. Completa-
mente instalado. Marca/Modelo: MEDICLINICS/PRO783CS o equiv alente, prev ia aprobación de la D.F.

BKRC5aaa     1,000 ud  DISTRIBUIDOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA MONTAJE .              22,03 22,03

MA0030       0,079 h.  Oficial primera                                                 28,39 2,24

MA0050       0,079 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,10

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 26,40 0,26

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    26,60 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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12.02.07 ud  DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO TIPO UNIVERSAL CON RECIPIENTE DE AC

Dosificador de jabón líquido tipo univ ersal con recipiente de acero inox idable , de 1,2 litros de capacidad, con pri-
mera carga de jabón. Completamente instalado. Marca/modelo: MEDICLINICS/DJ0111CS o equiv alente, prev ia
aprobación de la D.F.

BKRB1ba      1,000 ud  DOSIFICADOR DE JABÓN.                                           32,90 32,90

MA0030       0,016 h.  Oficial primera                                                 28,39 0,45

MA0050       0,016 h   AYUDANTE                                                        26,57 0,43

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 33,80 0,34

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    34,10 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

12.02.08 ud  DISPENSADOR DE PAPEL SECAMANOS, ACERO INOXIDABLE , CON MECANISMO

Dispensador de papel secamanos, acero inox idable , con mecanismo de seguridad de cierre. Marca/modelo: ME-
DICLINICS7B-4362 o equiv alente, prev ia aprobación de la D.F.

BKRD1aaa     1,000 ud  DISPENSADOR DE PAPEL ACERO INOXIDABLE CON
MECANISMO DE CIERRE.  

360,91 360,91

MA0030       0,016 h.  Oficial primera                                                 28,39 0,45

MA0050       0,016 h   AYUDANTE                                                        26,57 0,43

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 361,80 3,62

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    365,40 7,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.02.09 ud  ESPEJO CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE.                           

Espejo con marco de acero inx idable,  con elementos de sujección. Completamente instalado. Marca/Modelo: ME-
DICLINICS/B-293 16X30 o equiv alente, prev ia aprobación de la D.F.

BKRJ1aba     1,000 ud  ESPEJO CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE.                         244,02 244,02

MA0030       0,079 h.  Oficial primera                                                 28,39 2,24

MA0050       0,079 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,10

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 248,40 2,48

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    250,80 5,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

12.02.10 ud  PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE, DE 48 L DE CAPACIDAD.             

Papelera de acero inox idable, de 48 l de capacidad.. Completamente instalada. Marca/modelo: MEDICLI-
NICS/B277 o equiv alente, prev ia aprobación de la D.F.

BKRH1a       1,000 ud  PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE, DE 48 L DE CAPACIDAD.     127,77 127,77

MA0050       0,079 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,10

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 129,90 1,30

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    131,20 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.02.11 ud  CONTENEDOR HIGIENE FEMENINA, DE 10 L DE CAPACIDAD.              

Contenedor higiene femenina, de 10 l de capacidad.. Completamente instalada. Marca/modelo: MEDICLI-
NICS/PP10CS o equiv alente, prev ia aprobación de la D.F.

BKRH1aa      1,000 ud  CONTENEDOR HIGIENE FEMENINA, DE 10 L DE CAPACIDAD.     181,89 181,89

MA0050       0,079 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,10

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 184,00 1,84

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    185,80 3,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.03 INSTALACION SANEAMIENTO                                         
12.03.01 ud  INSTALACION SANEAMIENTO ASEO PLANTA                             

Instalación desagüe completa en aseo compuesto por 2 LAVABOS  Y 2 INODOROS, con tuberías de PVC UD, se-
gún norma UNE-EN 1401-1:1998 de rigidez anular nominal SN 4 (SDR 41), o similar, incluy endo sifones indiv idua-
les cromados para los lav abos y  de PVC para el resto de aparatos sanitarios (ex cepto inodoro), discurriendo en
montaje enterrado, sistema de unión por junta elástica a 135º, en diámetros compredidos entre Ø40 y  Ø110 mm,
hasta su conex ión a arqueta. Incluso parte proporcional de accesorios, conex ionado a la bajante ex istente, etc.
Medida la unidad ejecutada y  funcionando. Incluso ay udas y  medios aux iliares.

O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 28,39 11,36

E20WBV030    3,000 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      7,21 21,63

03.24        2,000 ml  BAJANTE D=110 FECALES                                           36,61 73,22

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 106,20 1,06

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    107,30 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.03.02 ud  SIFÓN CURVO DE PVC PARA INSTALACION CLIMA DE 40 MM DE DIÁMETRO, 

Sifón curv o de PVC para instalación de climatizacion de 40 mm de diámetro, ex tensible y  registrable, con racores
y  conex ión a red de ev acuación. Completamente instalado. Marca/modelo: JIMTEN o equiv alente, prev ia aproba-
ción de la D.F.

BJEA6bfa     1,000 ud  SIFÓN CURVO DE PVC PARA MAQUINA DE HIELO DE 40 MM DE
DIÁMETRO.  

0,60 0,60

MA0030       0,191 h.  Oficial primera                                                 28,39 5,42

MA0050       0,191 h   AYUDANTE                                                        26,57 5,07

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 11,10 0,11

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    11,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.03.03 m   DESAGÜES PARA UNIDADES FAN-COIL CONDUCIDO A BAJANTE             

Desagües para unidades fan-coil a base de tubo de polipropileno insonorizado de 32 mm, incluso sifón, accesorios
y  conducido a bajante más próx imo. Completamente instalado.

BBIE1baa     1,000 m   TUBO DE POLIPROPILENO INSONORIZADO DE 32 MM DE
DIÁMETRO PARA DES

2,49 2,49

BBIE2baa     1,000 pp  SOPORTES, ACCESORIOS Y SIFÓN DE POLIPROPILENO
INSONORIZADO DE 32

1,13 1,13

O01OA030     0,078 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 2,21

O01OA050     0,078 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,07

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 7,90 0,08

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    8,00 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

12.03.04 m   TUBERÍA DE PVC-U TIPO B, SEGÚN UNE-EN 1329-1, DE 40 MM CON UNION

Tubería de PVC-U tipo B, según UNE-EN 1329-1, de 40 mm de diámetro nominal con uniones encoladas o me-
diante juntas de estanqueidad, con p.p. de accesorios y  elementos de sujeción con abrazaderas isofónicas. Com-
pletamente instalada. Marca/modelo: TERRAIN o equiv alente, prev ia aprobación de la D.F.

BDEA1ba      1,000 m   TUBO DE PVC-U TIPO B , UNE-EN 1329-1 DE 40 MM                  1,59 1,59

BDEA2ba      1,000 pp  ACCESORIOS Y SOPORTES PARA TUBO DE PVC TIPO B DE 40
MM          

0,34 0,34

O01OA030     0,151 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 4,29

O01OA050     0,151 h   AYUDANTE                                                        26,57 4,01

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 10,20 0,10

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    10,30 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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12.03.05 ud  ACOMETIDA A LA RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE, INCLUYENDO LOS T

Acometida a la red de alcantarillado ex istente, incluy endo los trabajos de mano de obra y  material necesario para
realizar estas tareas como son: instalación de materiales (pozo de conex ión, de unión, etc), según normas y  crite-
rios de la propiedad de la alcantarilla receptora.

B1KB121      1,000     ACOMETIDA A LA RED DE ALCANTARILLADO EXTERIOR            210,53 210,53

O01OA030     1,000 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 28,39

O01OA050     1,000 h   AYUDANTE                                                        26,57 26,57

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 265,50 2,66

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    268,20 5,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD, MEGAFONÍA Y COMUNICACIONES                           
SUBCAPÍTULO 13.01 MEGAFONIA                                                       
13.01.01 ud  ALTAVOZ DE 6 W, DE FALSO TECHO Y 5 ", REJILLA EMBELLECEDORA Y SE

Altav oz de 6 W, de falso techo y  5 ", con rejilla embellecedora y  transformador de 100 V, con selección de poten-
cia 0,8-1,5-3-6 W, incluso accesorios y  conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS-TOA /
PC-1869 o equiv alente, prev ia aprobación de la  D.F.

BVAB1dfa     1,000 ud  ALTAVOZ DE FALSO TECHO DE 6 W Y 5 ".                            1,78 1,78

BVAB2dfa     1,000 ud  ACCESORIOS Y CONECTORES PARA ALTAVOZ DE FALSO
TECHO DE 6 W Y 5 "

1,98 1,98

O01OB200     0,358 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,39 10,16

O01OA050     0,358 h   AYUDANTE                                                        26,57 9,51

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 23,40 0,23

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    23,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

13.01.02 ud  CENTRAL DE MEGAFONÍA PARA HILO MUSICAL COMPUESTA POR LOS SIGUIEN

Central de megafonía para hilo musical compuesta por los siguientes elementos:
- 1 Armario de 10 u de altura y  anchura normalizada de 19''. Altura total 460 mm, fondo 460 mm. Paneles de acero
de 15 décimas y  acabados con pintura epox i. Incluy e r paneles practicables. Cuando se suministra montado inclu-
y e todos los elementos necesarios para albergar y  conectar los equipos que componen el sistema de megafonía,
con el funcionamiento v erificado y  la adecuada documentación técnica. Modelo: AR-150.1 o similar equiv alente a
aprobar por la DF
- Amplificador mezclador de 60 W de potencia RMS y  98 W IHF. Dispone de cinco entradas de micrófono y  dos de
aux iliar. Entrada de emergencia 0 dB prioritaria. Salida para altav oces de 4, 8 y  16 ohm, 50, 70 y  100 V. Salida de
línea para enlazar con otras etapas de potencia. Control de v olumen indiv idual para cada entrada. Modo mezclador
de micrófonos o con prioridad de MIC 1 sobre MIC 2. Modelo: AXD60 o similar equiv alente a aprobar por la DF
- Reproductor multiformato CD, MP3, DVD, Div X, JPEG. Acepta CD-R/RW y  DVD-R/RW. Salida de imagen por
componentes y  RGB Euroconector. Salida de sonido estéreo analógica 2 x  RCA y  digital coax ial. Respuesta en
frecuencia 4 - 44.000 Hz. Relación señal-ruido 115 dB. Mando a distancia incluido. Color negro. Dimensiones 420
x  49,5 x  215 mm. Peso 1,7 Kg. Ocupa 2 unidades de Rack de 19".Modelo: PIONEER DV-300-K o similar equiv a-
lente a aprobar por la DF.
- Interruptor magnetotérmico de 20 A para activ ar o desactiv ar todos los elementos instalados en el armario-rack de
megafonía. Ocupa 2 u de altura. Modelo:  Z-45 o similar equiv alente a aprobar por la DF
Completamente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS o equiv alente, prev ia aprobación de la  D.F.

AR100A       1,000 ud  ARMARIO DE 10 U DE ALTURA Y ANCHURA NORMALIZADA DE
19"          

655,90 655,90

AXD60        1,000 ud  AMPLIFICADOR MEZCLADOR DE 60 W DE POTENCIA RMS Y 98
W IHF       

187,84 187,84

DV300K       1,000 ud  REPRODUCTOR MULTIFORMATO CD, MP3, DVD, DIVX, JPEG.   110,21 110,21

ACDV300K     1,000 ud  ACCESORIOS Y CONECTORES PARA REPRODUCTOR             12,56 12,56

Z45a         1,000 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO DE 20 A PARA ACTIVAR O
DESACTIVAR TOD

42,56 42,56

O01OA050     6,365 h   AYUDANTE                                                        26,57 169,12

O01OB200     6,365 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,39 180,70

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 1.358,90 13,59

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    1.372,50 27,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.399,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

13.01.03 ud  ATENUADOR SONIDO 10W EMPOTRADO                                  

Atenuadora de v olumen para altav oces en línea de 100 V. Potencia regulada máx ima de 10 W. Funciones de se-
guridad de av isos por conmutación de línea y  preferencia de palabra. Seis niv eles de regulación mediante conmu-
tador sin fin de 12 posiciones, con un "cero" intercalado entre cada dos niv eles. Tecla de 45 mm, compatible con
marcos embellecedores Optimus M-420x  o similar equiv alente a aprobar por la DF (no incluido) y  series eléctricas
(consultar modelos). Montaje en caja univ ersal (incluida).

ATE          1,000 UD  ATENUADOR                                                       21,05 21,05

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,39 4,26

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 25,30 0,25

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    25,60 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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13.01.04 ud  PUNTO DE CONEXIÓN ALTAVOZ CON RACK DE MEGAFONÍA INCLUYENDO CONDU

Punto de conex ión altav oz con rack de megafonía incluy endo conductor de cobre flex ible de 2x 1,5 mm apantalla-
do, bajo tubo de PVC rígido en ejecución v ista en falso techo y  tubo de PVC flex ible empotrado en bajantes y  caja,
desde caja de deriv ación a punto y  parte proporcional de línea desde central con conductores bajo tubo o bandeja
PVC en montaje superficie. Completamente instalado.

BRHA1cb      1,000 ud  PUNTO DE CONEXIÓN MEGAFONÍA CON CONDUCTOR DE
2X1,5 MM² APANTALLA

13,38 13,38

O01OB200     0,343 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,39 9,74

O01OA050     0,343 h   AYUDANTE                                                        26,57 9,11

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 32,20 0,32

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    32,60 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

13.01.05 ud  PUNTO DE CONEXIÓN ATENUADOR INCLUYENDO CONDUCTOR DE COBRE FLEXIB

Punto de conex ión atenuador con rack de megafonía incluy endo conductor de cobre flex ible de 2x 1,5 mm apanta-
llado, bajo tubo de PVC rígido en ejecución v ista en falso techo y  tubo de PVC flex ible empotrado en bajantes y
caja, desde caja de deriv ación a punto y  parte proporcional de línea desde central con conductores bajo tubo o
bandeja PVC en montaje superficie. Completamente instalado.

GFFF01       1,000 UD  PUNTO CONEXION                                                  15,11 15,11

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,39 4,26

O01OA050     0,150 h   AYUDANTE                                                        26,57 3,99

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 23,40 0,23

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    23,60 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.02 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO                                
13.02.01 ud  TOMA DE VOZ/DATOS DE EJECUCIÓN EMPOTRADA SIMPLE TIPO RJ45 UTP   

Toma de v oz/datos de ejecución empotrada compuesta por mecanismo simple tipo RJ45 UTP categoría 6, caja de
empotrar, y  marco embellecedor, con conex ión por desplazamiento de aislante (IDC) y  cumpliendo la designación
correspondiente de la norma internacional ISO/IEC 11801, incluso accesorios y  conectores. Completamente insta-
lado. Marca/modelo: GIRA E22 ALUMINIO o equiv alente, prev ia aprobación de la  D.F.

BVLD3ba      1,000 ud  TOMA DE VOZ/DATOS MECANISMO SIMPLE CATEGORIA 6        5,84 5,84

BVLD4a       1,000 ud  ACCESORIOS Y CONECTORES PARA TOMA DE INFORMÁTICA
SIMPLE         

4,76 4,76

O01OB200     0,263 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,39 7,47

MA0050       0,263 h   AYUDANTE                                                        26,57 6,99

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 25,10 0,25

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    25,30 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.02.02 ud  TOMA DE VOZ/DATOS DE EJECUCIÓN EMPOTRADA, MECANISMO DOBLE TIPO R

Toma de v oz/datos de ejecución empotrada compuesta por mecanismo doble tipo RJ45 UTP, categoría 6,  placa
y  elementos de adaptación, con conex ión por desplazamiento de aislante (IDC) y  cumpliendo la designación co-
rrespondiente de la norma internacional ISO/IEC 11801, incluso accesorios y  conectores. Completamente instala-
da. Marca/modelo: GIRA E22 ALUMINIO o equiv alente, prev ia aprobación de la  D.F.

BVLD1ba      1,000 ud  TOMA DE VOZ/DATOS DE MECANISMO DOBLE CATEGORÍA 6    27,22 27,22

BVLDAa       1,000 ud  ACCESORIOS Y CONECTORES PARA TOMA DE VOZ/DATOS
DOBLE TIPO RJ 45 

0,44 0,44

O01OB200     0,263 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,39 7,47

MA0050       0,263 h   AYUDANTE                                                        26,57 6,99

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 42,10 0,42

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    42,50 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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13.02.03 ud  PUNTO DE CONEXIÓN VOZ/DATOS, CONDUCTOR DE 4 PARES UTP, CATEGORIA

Punto de conex ión v oz/datos incluy endo conductor de 4 pares trenzados UTP, de categoría 6 con diámetro de
conductor 0,574 mm (23 AWG) según norma ISO/IEC DIS 11801, cubierta libre de halógenos, bajo tubo de PVC rí-
gido en ejecución v ista en falso techo, tubo de PVC flex ible empotrado en bajantes y  caja, o tubo enterrado en tra-
mos ex teriores, desde caja de deriv ación a punto y  línea hasta repartidor, con parte proporcional de tubo o bandeja
de PVC rígido en montaje superfície y  certificado por el fabricante. Completamente instalado. Marca/modelo:
BRAND REX o equiv alente, prev ia aprobación de la  D.F.

BRHG3caa     1,000 ud  PUNTO DE CONEXIÓN VOZ/DATOS CON CONDUCTOR DE 4
PARES UTP, DE CAT

110,54 110,54

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,39 28,39

MA0050       0,358 h   AYUDANTE                                                        26,57 9,51

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 148,40 1,48

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    149,90 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.02.04 ud  CERTIFICACIÓN PARA ENLACE DE VOZ Y DATOS, REGISTROS Y EMISIÓN DE

Certificación para enlace de v oz y  datos, con registros y  emisión de certificados de la calidad de la transmisión de
acuerdo con la clase del enlace y  categoría de sus componenetes

BVLDKa       1,000 ud  CERTIFICACIÓN PARA ENLACE DE VOZ Y DATOS, CON
REGISTROS Y EMISIÓ

6,47 6,47

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,39 0,28

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 6,80 0,07

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    6,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.02.05 ud  PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (ANTENA) PARA LA EMISIÓN Y RECEPCIÓN

Punto de acceso inalámbrico (antena) para la emisión y  recepción de datos entre toda la red inalámbrica (w i-fi),
con una cobertura de 50 m de radio. Completamente instalado.

EDMU01       1,000 ud  ANTENA WI-FI                                                    190,77 190,77

MA0050       0,040 h   AYUDANTE                                                        26,57 1,06

O01OB200     0,040 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,39 1,14

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 193,00 1,93

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    194,90 3,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN                           
SUBCAPÍTULO 14.01 INSTALACIONES GENERALES                                         
14.01.01 ud  MODIFICACION CUADRO PARCIAL                                     

Por la modificación y  puesta en marcha del cuadro secundario ex istente, incluy endo:

- v erificación de la aparamenta y  sustitución en caso de defecto
- comprobación y  reparación del cableado de la aparamenta defectuosa
- incorporación de interruptor magnetotermico de 25A IV, de 6kA de intensidad de corte,
- incorporación de interruptor diferencal de 40A IV y  500mA de sensibilidad
- rotulación

env olv ente tipo cofret, línea eléctrica de interconex ión entre magnetotermico general y  cuadro con cable RZK
1/0,6KV de 5x 16mm2 bornas de salida, pequeño material necesario para su correcta instalación, fijación y  cone-
x ión.. Medida la unidad terminada completamente instalada, conex ionada y  probada y  funcionando.

Notas:
- Todo el cableado interior se realizará con conductores de cobre no propagador de llama y  con emisión de humos
y  opacidad reducida tipo H07Z1-K.
- La pletina de neutro tendrá la misma sección que la de las fases.
- Los diferenciales del CGBT serán regulables en tiempo y  sensibilidad.

MOD1         1,000 UD  MODIFICACION                                                    689,81 689,81

_MO030       0,600 h   Oficial electricista                                            28,39 17,03

_MA030       0,600 h   Ay udante electricista                                           26,57 15,94

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 722,80 7,23

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    730,00 14,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 744,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

14.01.02 m   CONDUCTOR DE COBRE DE 4X10 MM² DE SECCIÓN, DESIGNACIÓN RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 4x 10 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no
propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóx icos y  corrosiv os (UNE-EN 50267-2-1) y
baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcional de terminales y  accesorios. Completamente
instalado.

BQAH1aca     1,000 m   CONDUCTOR DE COBRE RZ1 0,6/1 KV DE 4X10 MM² DE
SECCIÓN.         

9,43 9,43

BQAH2aca     1,000 pp  TERMINALES Y ACCESORIOS PARA CABLE DE COBRE RZ1
0,6/1 KV DE 4X10

0,34 0,34

_MO030       0,039 h   Oficial electricista                                            28,39 1,11

_MA030       0,039 h   Ay udante electricista                                           26,57 1,04

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 11,90 0,12

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    12,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

14.01.03 m   CONDUCTOR DE COBRE DE 1X10 MM² DE SECCIÓN, DESIGNACIÓN RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 1x 10 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no
propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóx icos y  corrosiv os (UNE-EN 50267-2-1) y
baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcional de terminales y  accesorios. Completamente
instalado.

BQAH1fa      1,000 m   CONDUCTOR DE COBRE RZ1 0,6/1 KV DE 1X10 MM² DE
SECCIÓN.         

2,22 2,22

BQAH2fa      1,000 pp  TERMINALES Y ACCESORIOS PARA CABLE DE COBRE RZ1
0,6/1 KV DE 1X10

0,08 0,08

_MO030       0,039 h   Oficial electricista                                            28,39 1,11

_MA030       0,039 h   Ay udante electricista                                           26,57 1,04

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 4,50 0,05

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    4,50 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 14.02 CUADROS ELECTRICOS                                              
14.02.01 ud  CUADRO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIO, IP.437, REF: CUADRO SALON ACT

Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de
15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y  tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y  protección grafiados en el esquema correspondiente. Aca-
bado con pintura epox y -poliester. IP 437 . Con todos sus elementos y  accesorios para su conex ionado. Completa-
mente instalado. Referencia: CUADRO PLANTA SOTANO. Marca/modelo: SCHNEIDER o equiv alente, prev ia
aprobación de la  D.F. Total de salidas: v er esquema unifilar . Potencia total: 35,5 kW.

BSB64v a      1,000 ut  APARELLAJE CUADRO SECUNDARIO REF. CUADRO PLANTA
SOTANO -1, POTEN

574,78 574,78

BSB61v a      1,000 ut  ARMARIO Y CABLEADO PARA CUADRO SECUNDARIO REF.
CUADRO PLANTA SOT

230,08 230,08

_MO030       8,000 h   Oficial electricista                                            28,39 227,12

_MA030       8,000 h   Ay udante electricista                                           26,57 212,56

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 1.244,50 12,45

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    1.257,00 25,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.282,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.03 LINEAS Y CIRCUITOS ELECTRICOS                                   
14.03.01 m   CONDUCTOR DE COBRE DE 3X1,5 MM² DE SECCIÓN, TENSIÓN NOMINAL 0,6 

Conductor de cobre de 3x 1,5 mm² de sección, tensión nominal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a
base de poliolefinas tipo DIX3 y  cubierta termoplástica AFUMEX Z1 o similar equiv alente a aprobar por la DF, dis-
curriendo sobre bandeja y  tubo de PVC rígido, con parte proporcional de canalización,  terminales y  accesorios.
Completamente instalado.

B0Y000M5     0,500 u   [_W0020] Material ay udas albañilería                            0,80 0,40

B0Y000M6     0,500 u   [_W0030] Material complementario                                0,15 0,08

BG32002V     1,000 m   [_EC126] Conductor manguera cobre 3x 1,5 mm²/0,6/1KV             2,79 2,79

_MO030       0,050 h   Oficial electricista                                            28,39 1,42

_MA030       0,050 h   Ay udante electricista                                           26,57 1,33

_MO020       0,050 h   Oficial albañil                                                 28,39 1,42

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 7,40 0,07

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    7,50 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.03.02 m   CONDUCTOR DE COBRE DE 3X2,5 MM² DE SECCIÓN, TENSIÓN NOMINAL 0,6 

Suministro e instalación de conductor de cobre de 3x 2,5 mm² de sección, tensión nominal RZ1K 0,6/1 kV,
UNE-21022, con aislamiento a base de polietileno reticulado XLPE y  cubierta termoplástica PVC, discurriendo so-
bre bandeja y  tubo de PVC rígido, con parte proporcional de terminales, canalización, accesorios y  conex iones.
Completamente instalado.

B0Y000M5     0,500 u   [_W0020] Material ay udas albañilería                            0,80 0,40

B0Y000M6     0,500 u   [_W0030] Material complementario                                0,15 0,08

BG32003V     1,000 m   [_EC126] Conductor manguera cobre 3x 2,5 mm²/0,6/1KV             4,59 4,59

_MO030       0,050 h   Oficial electricista                                            28,39 1,42

_MA030       0,050 h   Ay udante electricista                                           26,57 1,33

_MO020       0,050 h   Oficial albañil                                                 28,39 1,42

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 9,20 0,09

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    9,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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14.03.03 m   CONDUCTOR DE COBRE DE 1X6 MM² DE SECCIÓN, DESIGNACIÓN RZ1 0,6/1 

Conductor de cobre de 1x 6 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no
propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóx icos y  corrosiv os (UNE-EN 50267-2-1) y
baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcional de terminales y  accesorios. Completamente
instalado.

BQAH1da      1,000 m   CONDUCTOR DE COBRE RZ1 0,6/1 KV DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN.          

1,81 1,81

BQAH2da      1,000 pp  TERMINALES Y ACCESORIOS PARA CABLE DE COBRE RZ1
0,6/1 KV DE 1X6 

0,03 0,03

_MO030       0,026 h   Oficial electricista                                            28,39 0,74

_MA030       0,026 h   Ay udante electricista                                           26,57 0,69

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 3,30 0,03

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    3,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.03.04 ud  PUNTO LUZ CON COND. CU 07Z1-K, TUBO PVC, COND. CU RZ1 0,6/1KV Y 

Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro directo o con pulsador) incluy endo cables y  canaliza-
ción a luminaria y  a mecanismo de accionamiento y  parte proporcional de línea desde cuadro de zona.

Características:
Deriv ación a punto de luz y  a mecanismo: cable de cobre 3x 2,5mm2 07Z1-K , tubo PVC flex ible / rígido clase M1
(UNE 23-727-90), protección superficial fija y  dimensionado según ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1, accesorios y  soporta-
ciones.

Configuración del cable y  sección de los conductores según esquema unifilar del proy ecto. Completamente instala-
do.

BRDK55       1,000 ud  MATERIAL P. LUZ CON COND. CU 07Z1-K, TUBO PVC, COND.
CU RZ1 0,6/

13,16 13,16

_MO030       0,525 h   Oficial electricista                                            28,39 14,90

_MA030       0,525 h   Ay udante electricista                                           26,57 13,95

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 42,00 0,42

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    42,40 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

14.03.05 ud  PUNTO LUZ EMERGENCIA CON COND. CU 07Z1-K, TUBO PVC, COND. CU RZ1

Punto de luz alumbrado de emergencia,  incluy endo cables y  canalización a luminaria y  parte proporcional de línea
desde cuadro de zona y  de línea de control desde telemando.
Características:
Deriv ación a punto de luz: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flex ible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protec-
ción superficial fija y  dimensionado según ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1, accesorios y  soporta-
ciones.
Configuración del cable y  sección de los conductores según esquema unifilar del proy ecto. Completamente instala-
do.

BREK55       1,000 ud  MATERIAL P. LUZ EMERGENCIA CON COND. CU 07Z1-K, TUBO
PVC, COND. 

14,42 14,42

_MO030       0,525 h   Oficial electricista                                            28,39 14,90

_MA030       0,525 h   Ay udante electricista                                           26,57 13,95

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 43,30 0,43

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    43,70 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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14.03.06 ud  ALIM. PUNTO FUERZA CON COND. CU 07Z1-K, TUBO PVC, COND. CU RZ1-K

Alimentación a toma de corriente simple/múltiple incluy endo cables y  canalización a mecanismo  y  parte propor-
cional de línea desde cuadro de zona. Características:
Deriv ación a  mecanismo: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flex ible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protec-
ción superficial fija y  dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásti-
cas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1, accesorios y  soporta-
ciones.
Configuración del cable y  sección de los conductores según esquema unifilar del proy ecto. Completamente instala-
do

BRFK55       1,000 ud  MATERIAL P. FUERZA CON COND. CU 07Z1-K, TUBO PVC,
COND. CU RZ1-K

15,34 15,34

_MO030       0,525 h   Oficial electricista                                            28,39 14,90

_MA030       0,525 h   Ay udante electricista                                           26,57 13,95

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 44,20 0,44

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    44,60 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.03.07 ud  ALIMENTACIÓN A WIFI INCLUYENDO CABLES DE COBRE 07Z1-K, TUBO PVC 

Alimentación a Wifi incluy endo cables y  canalización a receptor y  parte proporcional de línea desde cuadro de zo-
na. Características:
Deriv ación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flex ible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección
superficial fija y  dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas /
roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1, accesorios y  soporta-
ciones.
Configuración del cable y  sección de los conductores según esquema unifilar del proy ecto. Completamente instala-
do

BRJK55ba     1,000 ud  MATERIAL DE PUNTO ALIMENTACIÓN A WIFI, CON
CONDUCTOR DE COBRE 07

56,38 56,38

_MO030       0,300 h   Oficial electricista                                            28,39 8,52

_MA030       0,300 h   Ay udante electricista                                           26,57 7,97

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 72,90 0,73

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    73,60 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

14.03.08 ud  ALIMENTACIÓN A CENTRAL DE MEGAFONÍA INCLUYENDO CABLES DE COBRE 0

Alimentación a Central de Megafonía incluy endo cables y  canalización a receptor y  parte proporcional de línea des-
de cuadro de zona. Características:
Deriv ación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flex ible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección
superficial fija y  dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas /
roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1, accesorios y  soporta-
ciones.
Configuración del cable y  sección de los conductores según esquema unifilar del proy ecto. Completamente instala-
do

BRJK55bg     1,000 ud  MATERIAL DE PUNTO ALIMENTACIÓN A CENTRAL DE
MEGAFONÍA, CON CONDU

38,03 38,03

_MO030       0,300 h   Oficial electricista                                            28,39 8,52

_MA030       0,300 h   Ay udante electricista                                           26,57 7,97

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 54,50 0,55

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    55,10 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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14.03.09 ud  ALIMENTACIÓN A SISTEMA DE LLAMADA EMERGENCIA INCLUYENDO CABLES D

Alimentación a Sistema de llamada Emergencia incluy endo cables y  canalización a receptor y  parte proporcional
de línea desde cuadro de zona. Características:
Deriv ación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flex ible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección
superficial fija y  dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas /
roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1, accesorios y  soporta-
ciones.
Configuración del cable y  sección de los conductores según esquema unifilar del proy ecto. Completamente instala-
do.

BRJK55bna    1,000 ud  MATERIAL DE PUNTO ALIMENTACIÓN A SISTEMA DE LLAMADA
EMERGENCIA, 

62,07 62,07

_MO030       0,300 h   Oficial electricista                                            28,39 8,52

_MA030       0,300 h   Ay udante electricista                                           26,57 7,97

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 78,60 0,79

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    79,40 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.03.10 ud  ALIMENTACIÓN A MOTOR ASCENSOR INCLUYENDO CABLES DE COBRE 07Z1-K,

Alimentación a Motor Ascensor incluy endo cables y  canalización a receptor y  parte proporcional de línea desde
cuadro de zona. Características:
Deriv ación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flex ible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección
superficial fija y  dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas /
roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1, accesorios y  soporta-
ciones.
Configuración del cable y  sección de los conductores según esquema unifilar del proy ecto. Completamente instala-
do

BRJK55gaa    1,000 ud  MATERIAL DE PUNTO ALIMENTACIÓN A MOTOR ASCENSOR,
CON CONDUCTOR D

49,79 49,79

_MO030       0,300 h   Oficial electricista                                            28,39 8,52

_MA030       0,300 h   Ay udante electricista                                           26,57 7,97

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 66,30 0,66

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    66,90 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.04 MECANISMOS                                                      
14.04.01 ud  TOMA DE CORRIENTE SIMPLE 2P+T LATERAL 16 A 250 V TIPO SCHUKO, EM

Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A 250 V tipo schuko o similar equiv alente a aprobar por la DF, empotra-
ble con marco embellecedor y  caja. Completamente instalada. Marca/modelo: BTICINO/ MATIX o equiv alente,
prev ia aprobación de la  D.F.

BTAB7cca     1,000 ud  MECANISMO TOMA DE CORRIENTE SIMPLE 2P+T, 16 A 250 V
TIPO SCHUKO 

3,11 3,11

BTAB3cca     1,000 ud  MARCO EMBELLECEDOR Y CAJA PARA MECANISMO
EMPOTRABLE SIMPLE 2P+T,

3,14 3,14

_MO030       0,135 h   Oficial electricista                                            28,39 3,83

_MA030       0,135 h   Ay udante electricista                                           26,57 3,59

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 13,70 0,14

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    13,80 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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14.04.02 ud  TOMA DE CORRIENTE DOBLE 2P+T LATERAL 16 A 250 V TIPO SCHUKO, EMP

Toma de corriente doble 2P+T lateral 16 A 250 V tipo schuko o similar equiv alente a aprobar por la DF, empotrable
con marco embellecedor y  caja. Completamente instalada. Marca/modelo: BTICINO/ MATIX o equiv alente, prev ia
aprobación de la  D.F.

BTAB7bca     1,000 ud  MECANISMO TOMA DE CORRIENTE DOBLE 2P+T, 16 A 250 V
TIPO SCHUKO E

6,20 6,20

BTAB3bca     1,000 ud  MARCO EMBELLECEDOR Y CAJA PARA MECANISMO
EMPOTRABLE DOBLE 2P+T, 

4,12 4,12

_MO030       0,159 h   Oficial electricista                                            28,39 4,51

_MA030       0,159 h   Ay udante electricista                                           26,57 4,22

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 19,10 0,19

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    19,20 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.04.03 ud  DETECTOR DE MOVIMIENTO 10/16 A 250 V, EMPOTRABLE EN TECHO CON TE

Detector de mov imiento 10/16 A 250 V, empotrable en techo con tecla, caja con marco embellecedor, accesorios y
fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo: LEGRAND/GALEA LIFE 7758 63 o equiv alente, prev ia apro-
bación de la  D.F.

BTBA9faa     1,000 ud  MECANISMO DETECTOR DE MOVIMIENTO 10/16 A 250 V
EMPOTRABLE EN TEC

80,99 80,99

BTBA1faa     1,000 ud  TECLA, CAJA CON MARCO PARA MECANISMO DETECTOR DE
MOVIMIENTO 10/1

3,75 3,75

_MO030       0,238 h   Oficial electricista                                            28,39 6,76

_MA030       0,238 h   Ay udante electricista                                           26,57 6,32

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 97,80 0,98

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    98,80 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.04.04 ud  INTERRUPTOR CREPUSCULAR                                         

Suministro e instalación de detector crepuscular, 10A-230V +10%-15%-50Hz, regulación por v isualización del led
en el momento de la conmutación, célula fotoeléctrica protegida, retardo de conex ión y  desconex ión, marca LE-
GRAND referencia 49843 o similar equiv alente a aprobar por la DF

INT          1,000 UD  INTERRUPTOR                                                     25,73 25,73

_MO030       0,125 h   Oficial electricista                                            28,39 3,55

_MA030       0,125 h   Ay udante electricista                                           26,57 3,32

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 32,60 0,33

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    32,90 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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14.04.05 UD  CAJA MECANISMOS 3 MÓDULOS SM500 (PUESTO DE TRABAJO) EMPOTRADA   

Caja de mecanismos de 3 módulos modelo SM500 de fabricación CIMA o similar equiv alente a aprobar por la DF
para instalación empotrada en la pared referencia 510000113-036, de color a determinar por la Dirección Facultati-
v a. Fabricada con materiales ignífugos y  libres de halógenos. Separación entre las tomas eléctricas e informáticas.
Conteniendo 2 tomas Schuko color blanco 16A y  1 tomas RJ45 para conector de v oz y  datos. Incluso placas, caja
de empotrar y  marco y  embellecedor, material aux iliar de fijación y  conex ión y  p.p. de apertura y  cierre de hue-
cos y  rozas, cableado y  mano de obra. Suministro montaje y  pruebas.
Incluy e Pto de fuerza: 2 Puntos de enchufe doble empotrado bajo tubo corrugado libre de halógenos de M20/gp5 o
bandeja según tramos. Incluso p.p. de cajas de deriv ación y  cable de cobre flex ible de 2(1x 2,5)+T mm2, cableado
de circuito general 2(1x 2,5) mm2+T, apertura y  cierre de hueco y  rozas, accesorios, mano de obra, suministro
montaje y  pruebas. Terminado. (Puesto de trabajo RED y  SAI)

P15HA120     1,000 ud  Caja de 3 módulos (SM500)                                       10,31 10,31

P15HA150     1,000 ud  Marco y  bastidor 3 módulos (SM500)                              6,69 6,69

P15HC010     2,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)                           9,33 18,66

P15HC030     1,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45                                       7,65 7,65

P15GA020     9,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 2,5mm2 Cu                        0,44 3,96

_MO030       1,200 h   Oficial electricista                                            28,39 34,07

_MA030       0,600 h   Ay udante electricista                                           26,57 15,94

%maux 0100    1,000 %   Costes directos complementarios                                 97,30 0,97

%ssaux 0200   2,000 %   C.INDIRECTOS                                                    98,30 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

14.04.06 ud  CONMUTADOR CON PILOTO LUMINOSO 10 A 250 V (2 MÓDULOS), EMPOTRABL

Conmutador con piloto luminoso 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y  caja, Completamente
instalado. Marca/modelo: BTICINO / LIGHT o equiv alente, prev ia aprobación de la  D.F.

BTAAAaa      1,000 ud  MECANISMO CONMUTADOR CON PILOTO LUMINOSO 10 A 250
V (2 MÓDULOS) 

3,63 3,63

BTAAGaa      1,000 ud  TECLA, MARCO EMBELLECEDOR Y CAJA PARA CONMUTADOR
CON PILOTO LUMI

6,71 6,71

_MO030       0,159 h   Oficial electricista                                            28,39 4,51

_MA030       0,159 h   Ay udante electricista                                           26,57 4,22

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 19,10 0,19

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    19,30 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.04.07 ud  SISTEMA DE ALARMA EN ASEO ADAPTADO                              

Sistema de alarma en aseo adaptado compuesto por un tirador en interior de aseo y  señal acústica  en ex terior, in-
cluso cableado y  conex ionado entre todos los elementos para su correcto funcionamiento. Completamente instala-
do.

BECA031      1,000 ud  SISTEMA DE ALARMA EN ASEO ADAPTADO                              130,12 130,12

_MO030       2,000 h   Oficial electricista                                            28,39 56,78

_MA030       2,000 h   Ay udante electricista                                           26,57 53,14

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 240,00 2,40

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    242,40 4,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 14.05 LUMINARIAS                                                      
14.05.01 ud  LUMINARIA DOWNLIGHT LED 24W                                     

Ud. Dow nlight v ersión redonda para lámparas LED, con equipo driv er incluido, incluído, montaje adosado a techo,
modelo KINO 2   LED840 28W, 4000K, CRI80, 2117 lm, 0,54Kg, 220-240 V / 50-60 Hz. o similar equiv alente a
aprobar por la DF, equipo de funcionamiento no regulable ,210 x  89 mm. Dow nlight de empotrar para iluminación
general. Color blanco. Formado por un cerco ex terior de policarbonato en blanco. Montaje empotrado mediante fle-
jes de anclaje incluidos en suministro. El suministro de la luminaria incorpora de serie el equipo de encendido elec-
trónico. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.  Reflector de policarbonato en color blanco. Difusor interior
opal con micro prismas de alta transmitancia para un may or confort v isual.LED840 con alta selección de binning (3
elipses de v ariación) que garantiza el flujo luminoso emitido y  la temperatura de color declarada.Incluso material
aux iliar de fijación y  conex ión. Medida la unidad completamente instalada y  conectada.

P16BUI88     1,000 ud  Dow light KINO                                                   89,80 89,80

P01DW090A    1,000 ud  Pequeño material                                                0,69 0,69

_MO030       0,400 h   Oficial electricista                                            28,39 11,36

_MA030       0,400 h   Ay udante electricista                                           26,57 10,63

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 112,50 1,13

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    113,60 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.05.02 ud  REGLETA ESTANCA DE SUPERFICIE LED L150                          

Ud. Luminaria para montaje adosado estanca de la casa PHILIPS modelo CORELINE WT120C LED34S/840 PSU
L150 o similar en precio y  calidad, con equipo Xtitaniun, cuerpo en chapa de acero, carcasa y  difusor en policarbo-
nato, electrificación con: equipo integrado, regleta de conex ión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas
Fortimo LEDline, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y  conex ionado.
INCLUYE: PUNTO DE LUZ EMPOTRADO
Punto de luz de red desde caja de deriv ación y  registro hasta luminaria en instalación interior en falso techo bajo tu-
bo libre de halógenos corrugado de M20/gp5 y  con cable unipolar de cobre flex ible de sección de 2(1x 1,5)+T mm²
y  aislamiento ES07Z1-K 750V Cu. Cumplirá con las características del REBT, NO propagador de llama, NI de in-
cendio, libre de halógenos, con emisión reducida de humos y  baja emisión de humos opacos y  nula emisión de
gases corrosiv os, según UNE 21.1002. Incluso p.p. de conductores, canalización, cajas de registro, conex ionado,
material aux iliar, mano de obra de montaje e instalación hasta circuito principal de distribución. Medida la unidad
completamente instalada y  conectada a red y  encendidos.
En cada recinto las luminarias autónomas de emergencia se conectarán al mismo interruptor automático de la línea
de alumbrado normal.

PERFIL15a    1,000 pp  LUMINARIA ADOSADA CON DIFUSOR POLICARBONATO,           155,92 155,92

_MO030       0,214 h   Oficial electricista                                            28,39 6,08

_MA030       0,214 h   Ay udante electricista                                           26,57 5,69

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 167,70 1,68

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    169,40 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.05.03 ud  LUMINARIA EMPOTRABLE EN TECHO CON DIFUSOR SATINADO Y LÁMPARA/S R

Luminaria tipo pantalla empotrable en techo,  con difusor de policarbonato satinado, incluso accesorios, tapas, etc.
y  equipo/s electrónico/s de regulable marca TROMILUX (color 830). Completamente instalada. Marca/modelo:
TROMILUX LED80W REFERENCIA 5511.516OL o equiv alente, prev ia aprobación de la  D.F.

PERFIL21a    1,000 pp  LUMINARIA EMPOTRABLE DIFUSOR POLICARBONATO, EQUIP.
ELECTRÓN. REG

748,44 748,44

_MO030       0,214 h   Oficial electricista                                            28,39 6,08

_MA030       0,214 h   Ay udante electricista                                           26,57 5,69

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 760,20 7,60

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    767,80 15,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 783,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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14.05.04 ud  CONTROL DALI NIVEL  ILUMINACION ACTILUME                        

Sistema de regulación de iluminación en oficinas tipo Actilume o equiv alente, prev ia aprobación de la D.F., com-
puesto por multisensor y  controlador DALI. Reduce gradualmente el flujo de la luminaria cuando el niv el de la ilumi-
nancia sobre el plano de trabajo bajo ella está por encima del v alor seleccionado. La unidad se conecta directa-
mente a la entrada de los driv er, no necesitando de alimentación ex terna. Incluso accesorios, conectores y  cablea-
do de cobre RZ1-K 0,6/1 kV de 1,5 mm2 bajo tubo de PVC flex ible doble capa, grado de protección 7, accesorios
y  soportaciones para todas las luminarias que incorporan el driv er regulable. Completamente instalado. Marca/mo-
delo: PHILIPS/ACTILUME o equiv alente.

AAPC011a     1,000 ud  SENSOR PARA EL CONTROL DE FLUJO LUMÍNICO.                  14,38 14,38

AAPC012a     1,000 ud  ACCESORIOS, CONECTORES Y CABLEADO PARA HASTA 20
LUMINARIAS.     

4,18 4,18

_MO030       1,200 h   Oficial electricista                                            28,39 34,07

_MA030       1,200 h   Ay udante electricista                                           26,57 31,88

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 84,50 0,85

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    85,40 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

14.05.05 ud  CABLEADO Y CONEXIONADO ENTRE CONTROLADOR Y DRIVERS              

Cableado y  conex ionado entre controlador y  driv ers, con conductor de cobre flex ible de sección necesaria, bajo
tubo de PVC rígido en ejecución v ista en falso techo y  tubo de PVC flex ible empotrado en bajantes y  caja, desde
caja de deriv ación a punto y  parte proporcional de línea desde Dimmer con conductores, bajo tubo o bandeja PVC.
Completamente instalado.

BMU19aa      1,000 ud  CABLEADO Y CONEXIONADO ENTRE CONTROLADOR Y
DRIVERS              

523,90 523,90

_MO030       1,600 h   Oficial electricista                                            28,39 45,42

_MA030       1,600 h   Ay udante electricista                                           26,57 42,51

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 611,80 6,12

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    618,00 12,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 630,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

14.05.06 ud  AP. AUTÓNOMO EMPOTRADO EN TECHO 230 V, 3 W, 200 LM, AUTON. 1 H  

Aparato autónomo empotrado en techo para iluminación de emergencia y  señalización, 230 V, 3 W, 200 lm, auto-
nomía mínimo 1 h, con difusor. Completamente instalado. Marca/modelo: DAISALUX IZARN30 o equiv alente, pre-
v ia aprobación de la  D.F.

APAUT        1,000 UD  APA.AUTONOMO                                                    77,33 77,33

_MO030       0,132 h   Oficial electricista                                            28,39 3,75

_MA030       0,132 h   Ay udante electricista                                           26,57 3,51

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 84,60 0,85

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    85,40 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 14.06 RED DE TIERRA                                                   
14.06.01 ud  SISTEMA DE RED EQUIPOTENCIAL EN BAÑOS Y ASEOS DEL EDIFICIO, CON 

Sistema de red equipotencial en baños y  aseos del edificio mediante el conex ionado de cada una de las partes
metálicas de grifos, desagües, rejillas, etc., con conductores de 4 mm² de sección con aislamiento de PVC de 750
V, incluso tubo flex ible para las conex iones, cajas de paso, etc. Completamente instalado.

BXCD3aa      1,000 ud  EQUIPO DE RED EQUIPOTENCIAL EN BAÑOS Y ASEOS
EDIFICIO.          

49,75 49,75

_MO030       0,400 h   Oficial electricista                                            28,39 11,36

_MA030       0,400 h   Ay udante electricista                                           26,57 10,63

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 71,70 0,72

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    72,50 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

14.06.02 ud  EQUIPO DE RED EQUIPOTENCIAL PARA CONEXIÓN DE LAS PARTES METÁLICA

Equipo de red equipotencial mediante conex ionado de cada una de todas las partes metálicas del edificio , con
conductores de 4 mm² de sección con aislamiento de PVC de 750 V, incluso parte proporcional de canal de 100
mm de PVC, tubo flex ible para las conex iones, cajas de paso, etc. Incluy e la unión al embarrado de puesta a tie-
rra mediante conductor de 16 mm² de sección con protección mecánica. Completamente instalado.

BXCD2ab      1,000 ud  EQUIPO DE RED EQUIPOTENCIAL CON CONEXIONADO DE
TODAS LAS PARTES 

65,40 65,40

_MO030       1,000 h   Oficial electricista                                            28,39 28,39

_MA030       1,000 h   Ay udante electricista                                           26,57 26,57

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 120,40 1,20

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    121,60 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     
SUBCAPÍTULO 15.01 EXTINCIÓN                                                       
15.01.01 ud  EXTINTOR PORTÁTIL MANUAL DE POLVO SECO ABC DE EFICACIA 21A-113B 

Ex tintor portátil manual homologado según UNE 23.110 de polv o seco ABC de eficacia 21A-113B y  6 kg de capa-
cidad, con presión incorporada, manómetro, dispositiv o de interrupción de salida del agente ex tintor y  boquilla con
manguera direccional, incluy endo soportes. Completamente instalado. Marca/modelo: BILI o equiv alente, prev ia
aprobación de la D.F.

BMHA3aaa     1,000 ud  EXTINTOR PORTÁTIL UNE 23.110 DE POLVO SECO ABC,
EFICACIA 21A-113

28,99 28,99

BMHA4aa      1,000 ud  SOPORTE PARA EXTINTOR PORTÁTIL DE 6 KG.                       1,17 1,17

MA0030       0,159 h.  Oficial primera                                                 28,39 4,51

MA0050       0,159 h   AYUDANTE                                                        26,57 4,22

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 38,90 0,39

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    39,30 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

15.01.02 ud  PLACA DE SEÑALIZACIÓN ELEM. EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PARA SEÑALIZ

Placa de señalización de elementos de ex tinción de incendios, para señalización de ex tintores, de dimensiones
297x 148 mm, fabricada en PVC. Completamente instalada.

BLA30baa     1,000 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS DE EXT

3,64 3,64

MA0030       0,079 h.  Oficial primera                                                 28,39 2,24

MA0050       0,079 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,10

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 8,00 0,08

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    8,10 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

15.01.03 ud  PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN DE INCENDIOS DE

Placa de señalización de elementos de ev acuación de incendios de 210 x  297 mm, en aluminio. Completamente
instalada.

BLA12        1,000 ud  PLACA DE SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN.                               3,83 3,83

MA0030       0,079 h.  Oficial primera                                                 28,39 2,24

MA0050       0,079 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,10

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 8,20 0,08

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    8,30 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.01.04 ud  BANDEROLA PANORAMICA EVACUACION                                 

Banderola panoràmica Clase A, salida izquierda EV256L+derecha EV255L 32x 16cm, pegadas y  agujeros techo
D=20m

BAND         1,000 UD  BANDEROLA                                                       45,03 45,03

MA0030       0,079 h.  Oficial primera                                                 28,39 2,24

MA0050       0,079 h   AYUDANTE                                                        26,57 2,10

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 49,40 0,49

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    49,90 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 15.02 SISTEMA ALARMA                                                  
15.02.01 u   PULSADOR CONV. REARMABLE CON TAPA PUL-VSN                       

Suministro e instalación de pulsador manual de alarma rearmable de superficie con tapa de protección. Incluy e tres
tipos de activ ación por contacto seleccionables: directo (para módulo monitor), por resistencia o por diodo zener
(para centrales VISION). Sistema de rearme mediante llav e incluida. Grado de protección IP24D.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 11 según ex igencia de la Directiv a 89/106/CEE relativ a a los
productos de la construcción.

Totalmente instalado y  funcionando según planos y  pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo PUL-VSN o similar equiv alente a aprobar por la DF.

PUL-VSN      1,000 u   PULSADOR SUPERFICIE C/TAPA                                      14,39 14,39

TO01800      0,300 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             28,39 8,52

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,43 0,43

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,22 0,22

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 23,60 0,24

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    23,80 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

15.02.02 u   SIRENA INT OPTIC-ACUSTIC HSR-INT24                              

Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica para interiores en caja de policarbonato rojo con flash incorporado.
24Vdc, consumo 20mA.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 3 según ex igencia de la Directiv a 89/106/CEE relativ a a los pro-
ductos de la construcción.

Totalmente instalando y  funcionando según planos y  pliego de condiciones.

Marca MORLEY Modelo HSR-INT24 o similar equiv alente a aprobar por la DF.

TO01800      0,300 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             28,39 8,52

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,43 0,43

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,22 0,22

HSRINT24     1,000     SIRENA INTERIOR ÓPT-ACÚSTICA                                    36,62 36,62

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 45,80 0,46

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    46,30 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

15.02.03 ud  PUNTO CONEXIONADO DE PULSADORES , DESDE LAS UNIDADES DE CONTROL 

Punto de conex ionado de pulsadores , desde las unidades de control de líneas con cable resistente al fuego según
UNE-EN 50.200, incluy endo parte proporcional de tubo de PVC en ejecución v ista o en falso techo, y  tubo corru-
gado flex ible de PVC para instalaciones empotradas, cableado, cajas de deriv ación y  montaje del hilo conductor
bajo tubo. Completamente instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,39 11,36

O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           22,72 9,09

BRGB2acb     1,000 ud  PUNTO DE CONEXIONADO DE PULSADORES CON PARTE
PROPORCIONAL DE TUB

61,87 61,87

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    82,30 1,65

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 84,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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15.02.04 ud  PUNTO CONEXIONADO DE SIRENAS , DESDE LAS UNIDADES DE CONTROL DE 

Punto de conex ionado de sirenas , desde las unidades de control de líneas con cable resistente al fuego según
UNE-EN 50.200,  incluy endo parte proporcional de tubo de PVC en ejecución v ista o en falso techo, y  tubo corru-
gado flex ible de PVC para instalaciones empotradas, cableado, cajas de deriv ación y  montaje del hilo conductor
bajo tubo. Completamente instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,39 11,36

O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           22,72 9,09

BRGB2acc     1,000 ud  PUNTO DE CONEXIONADO DE SIRENAS CON PARTE
PROPORCIONAL DE TUBO D

61,87 61,87

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 82,30 0,82

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    83,10 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 PINTURA Y REVESTIMIENTOS                                        
16.01 m2  P. PLAST. ACRIL. LAVABLE B/COLOR                                

Pintura plástica acrílica lisa lav able profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  v ertica-
les, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

O01OB230     0,120 h   OFICIAL 1ª PINTURA                                              28,39 3,41

O01OB240     0,120 h   AYUDANTE PINTURA                                                26,57 3,19

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       11,43 0,80

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,26 0,08

P25EI030     0,300 l   P. pl. acríl. esponjable mate                                   1,94 0,58

P25WW220     0,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,05 0,21

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 8,30 0,08

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    8,40 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.02 m2  REVESTIMIENTO MURAL VINÍLICO CON SOPORTE TEXTIL                 

Rev estimiento mural v inílico Vescom serie Tonga o similar equiv alente a aprobar por la DF de 800gr/m2, según
elección de DF, compuesto por un soporte de algodón y  poliv inilo plastificante  impreso a base de tintas al agua,
con un grueso total de 0,75 mm (56% de PVC, 22,5% de plastificante y  21,5% de Vescom® o equiv alente), ancho
de rollo de 1,3 m. Con tratamiento Bio-Pruf o equiv alente (certificado) para resistir a las bacterias y  acabado final fi-
nish que permite su limpieza. Colocado sobre soporte de pladur o equiv alente y  adherido con cola especial del
mismo fabricante,mezcla de colas Vescom 2000 y  Vescom 3000, i/pp de cortes, dobleces, forrado de pilares y
guarniciones, cambios de plano, con remates y  medios aux iliares, i/pp de recortes y  pliegues en elementos cons-
tructiv os. Medida la unidad descontando huecos, completa, limpia, rematada y  terminada. Certificado fuego B S1
D0 (M1). Certificado al respeto del medio ambiente ISO 14001. Certificado ISO 9001 a la calidad. Medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2, se incluy e como pp guarniciones de perimetro de huecos en 4 lados.

O01OB230     0,400 h   OFICIAL 1ª PINTURA                                              28,39 11,36

P25OW010     0,400 kg  Imprimación metal/obra/madera ex terior/interior                 14,99 6,00

P04NW020     0,150 kg  Cola especial antimoho para v inilo                              6,57 0,99

P25VX130     1,100 m2  Rev estimiento v inilico 800 g                                    52,93 58,22

P25WW220     0,100 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,05 0,11

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 76,70 0,77

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    77,50 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS

16.03 m   REMATE CHAPA ACERO INOXIDABLE                                   

Remate chapa acero inox idable de encuentro entre rev estimiento mural y  pintura, hasta 3 mm de espesor. Se ins-
tala encolada siguiendo las instrucciones del fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resis-
tencia al fuego (Bs2d0). Diseño  a elegir por la D.F., con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030     0,100 h   OFICIAL PRIMERA                                                 28,39 2,84

O01OA070     0,100 h   PEÓN ORDINARIO                                                  25,10 2,51

P08WB210.1   1,050 m   Zócalo de acero inox idable de 100x 15 mm                         17,73 18,62

P08WB210.2   0,500 m   Incremento curv ado                                              17,73 8,87

P08MA020     0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               4,82 0,48

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 33,30 0,33

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    33,70 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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16.04 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR                            

Pintura para ex teriores mate calidad superior, Betaelastic o similar equiv alente a aprobar por la DF, aplicada con
rodillo, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  aca-
bado con dos manos, según NTE-RPP-24.

O01OB230     0,180 h   OFICIAL 1ª PINTURA                                              28,39 5,11

O01OB240     0,180 h   AYUDANTE PINTURA                                                26,57 4,78

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       11,43 0,80

P25ES030     1,800 l   P. pl. ex t/int máx  calidad Mate                                 4,82 8,68

P25WW220     0,080 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,05 0,08

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 19,50 0,20

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    19,70 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

16.05 m2  LASUR MATE TRANSPARENTE EXTERIOR/INTERIOR                       

Lasurado de todo tipo superficies de madera (v entanas, puertas, estructuras, celosias, mobiliario, v igas) de made-
ras blandas, medias y  duras con lasur microporoso, satinado, transparente coloreado en base agua para ex terior
con alta resistencia a intemperie, ray os U.V, hongos y  azulado de la medera. Aplicando 1 mano de imprimación
de fondo + 2 manos de acabado.

O01OB230     0,869 h   OFICIAL 1ª PINTURA                                              28,39 24,67

O01OB240     0,869 h   AYUDANTE PINTURA                                                26,57 23,09

P25MA030     0,100 l   Imprimación poro abierto fungicida incoloro                     14,11 1,41

P25MS030     0,059 l   Lasur mate transparente f./acabado ex t/int base agua            29,36 1,73

P25WW220     0,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,05 0,21

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 51,10 0,51

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    51,60 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.06 m2  ENLUCIDO ACÚSTICO                                               

Enlucido acústico a base de Fumi E1 o similar equiv alente a aprobar por la DF, con un grano muy  fino aprox ima-
damente de 0,5 mm, aplicado con máquina, como mínimo en 6 capas, sobre la superficie de placas perforadas
acústicas, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

P04PY330     0,240 h   OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA                                    28,39 6,81

O01OA070     0,220 h   PEÓN ORDINARIO                                                  25,10 5,52

A01A030.1    1,000 m2  ACÚSTICO KNAUF FUMI                                             44,33 44,33

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 56,70 0,57

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    57,20 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.07 m2  POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN                            

Sistema protector antiox idante de acabado satinado, poliuretano de dos componentes de alta resistencia, prev ia
chorreado al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998) y  con superfície limpia, seca y  libre de cualquier contaminación,
aplicación de dos manos de la impirmación antiox idante epox imastic de dos componentes, "surface tolerant" de al-
to contenido en sólidos y  dos manos de poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y  preparación del
soporte según se especifica en ficha técnica.

O01OB230     0,173 h   OFICIAL 1ª PINTURA                                              28,39 4,91

O01OB240     0,173 h   AYUDANTE PINTURA                                                26,57 4,60

P25RI080     0,225 l   Recubrimiento epox i anticorrosiv o                               27,60 6,21

P25FE100     0,318 l   Imprimación poliuretano satinado                                30,86 9,81

P25WW220     0,100 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,05 0,11

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 25,60 0,26

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    25,90 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 VARIOS                                                          
17.01 ud  AMAESTRAMIENTO CERRADURAS                                       

Amaestramiento de todas las cerraduras del edificio. Medida la unidad colocada y  terminada

AM001P01     1,000 ud  AMAESTRAMIENTO CERRADURAS                                       376,80 376,80

O01OB130     3,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            28,39 85,17

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 462,00 4,62

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    466,60 9,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 475,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

17.02 ud  LIMPIEZA FINAL DE OBRA                                          

Limpieza final de obra incluy endo retirada de materiales y  escombros, limpieza de solados, paramentos, aparatos
sanitarios, techos, v entanas y  puertas. Carga y  transporte a v ertedero autorizado y  canon del mismo. Incluso p.p.
de medios aux iliares.

MAT093201    1,000 ud. ÚTILES LIMPIEZA                                                 377,37 377,37

MOB010001    25,000 h   OFICIAL DE 1ª                                                   28,39 709,75

MOB010003    12,000 h   AYUDANTE                                                        26,57 318,84

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 1.406,00 14,06

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    1.420,00 28,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.448,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

17.03 ud  ASCENSOR                                                        

Suministro e instalación de ascensor modelo ORONA 3G_5010 MRLG o similar equiv alente a aceptar por la direc-
ción facultativ a: sin sala de maquina, de 8 personas (630 Kg.) de carga, con v elocidad 1,00 m/s, 3500 mm de re-
corrido, 2 paradas, 2 accesos, 1 embarque y  maniobra selectiv a en Bajada Simplex . Grupo tractor para tracción
por adherencia, máquina sin reductor, de imanes permanentes, con v ariador de frecuencia y  control de lazo cerra-
do. Cabina ORONA de Gama Público Pack Selection PS10 o similar equiv alente, con pared de fondo en recubri-
miento neocompact tex turas nc16, espejo 3/4 estrecho, blanco, pasamanos inox idable, pared lateral con botonera
recubrimiento neocompact tex turas nc16, pasamanos inox idable y  pared lateral sin botonera recubrimiento neo-
compact tex turas nc16, pasamanos inox idable , suelo de PVC-High SC03, botonera en Acero Inox idable, UP_71,
embocaduras y  frentes en Acero Inox .(Base) y  zócalos en aluminio.
En cabina, panel de mandos con pulsadores ORONA 3G Series circular con Braille que son resistentes al agua
(IPX3, según EN 60529) y  superan íntegramente los ensay os de impacto y  fuego definidos en la norma EN81_71
de Ascensores Resistentes al v andalismo (categoría 1). Señalización de cabina con indicador de posición TFT ,
flechas direccionales , indicador luminoso y  acústico de sobrecarga y  sistema de comunicación bidireccional de
atención 24 horas v ía red telefónica. Puerta de cabina Telescópica 2 Hojas en Acero Inox .(Base) de 900 mm x
2000 mm Cortina fotoeléctrica .
En piso, con flechas direccionales en resto de plantas, con botonera en pared y  pulsadores ORONA 3G Series cir-
cular que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y  superan íntegramente los ensay os de impacto y  fuego
definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al v andalismo (categoría 1). 2 puertas de piso Telescó-
pica en Acero Inox .(Base) de 900 mm x  2000 mm resitencia al fuego EN81_58 EN81/58 (E120).

P24AAC010    1,000 u   Ascensor 8 pers. 630 kg s/cuartos máquinas                      17.573,61 17.573,61

O01OB970     120,000 h   Técnico de ascensores                                           27,42 3.290,40

%A           1,000 %   Costes directos complementarios                                 20.864,00 208,64

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    21.072,70 421,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.494,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 18.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
18.01.01 u   CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con ajuste a la cabeza, para un solo uso. Con marcado CE, según normativ a v igente.

01CA001_     1,000 u   casco de seguridad                                              3,91 3,91

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    3,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.01.02 u   GAFAS ANTIPROYECCIONES                                          

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Con marcado CE, según normativ a v igen-
te.

01CA012_     0,333 u   gafas antiproy ecciones                                          2,09 0,70

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

18.01.03 u   GAFAS OXICORTE                                                  

Gafas protectoras con cristal incoloro o coloreado y  v entanilla móv il (amortizables en 3 usos). Con marcado CE,
según normativ a v igente.

01CA013_     0,333 u   gafas ox icorte                                                  14,38 4,79

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    4,80 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.01.04 u   MASCARILLA FILTRANTE ANTIPARTÍCULAS                             

Mascarilla antipolv o nociv o (4,5x TLV), para un solo uso. Con marcado CE, según normativ a v igente.

01CA021_     1,000 u   mascarilla filtrante antipartículas                             0,67 0,67

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.01.05 u   PANTALLA MANUAL PARA SOLDADURA                                  

Pantalla de protección de soldador en material termoformado, de sujeción a mano (amortizable en 5 usos). Con
marcado CE, según Normativ a v igente.

01CA053_     0,200 u   pantalla manual para soldadura                                  6,97 1,39

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.01.06 u   TAPONES AUTOAJUSTABLES ANTIRUIDO                                

Juego de tapones autoajustables antiruido de silicona, para un solo uso. Con marcado CE, según normativ a v igen-
te.

01CA061_     1,000 u   Juego de tapones autoajustables antiruido                       0,23 0,23

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    0,20 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

18.01.07 u   AURICULAR ANTIRUIDO                                             

Protector auditiv o con arnés a cabeza anatómico y  ajuste con almohadillado central (amortizable en 5 usos). Con
marcado CE, según normativ a v igente.

01CA062_     0,200 u   auricular antiruido                                             17,53 3,51

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    3,50 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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18.01.08 u   CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco alta v isibilidad, para un solo uso. Con marcado CE, según normativ a v igente.

01CU003_     1,000 u   chaleco reflectante                                             11,78 11,78

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

18.01.09 u   BUZO DE TRABAJO DE ALGODÓN                                      

Buzo de trabajo de una pieza de algodón, para un solo uso. Con marcado CE, según normativ a v igente.

01CU041_     1,000 u   Buzo de trabajo de algodón                                      21,51 21,51

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    21,50 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.01.10 u   FAJA PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS                                

Faja de protección contra esfuerzos (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, según normativ a v igente.

01CU062_     0,200 u   Faja de protección contra esfuerzos                             28,70 5,74

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    5,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.01.11 u   GUANTES DE PIEL USO GENERAL                                     

Juego de guantes mix tos de piel de v acuno con lona, tipo americano, para trabajos con riesgos mecánicos, para
un solo uso. Con marcado CE, según normativ a v igente.

01MA001_     1,000 u   Juego de guantes de piel uso general                            1,78 1,78

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    1,80 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.01.12 u   GUANTES DE SOLDADOR                                             

Juego de guantes largos de serraje v acuno con costuras de Kev lar y  forrado especial interior, para trabajos de sol-
dadura y  altas temperaturas (amortizable en 3 usos). Con marcado CE, según normativ a v igente.

01MA003_     0,333 u   Juego de guantes de soldador                                    4,49 1,50

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    1,50 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.01.13 u   GUANTES DE NEOPRENO                                             

Juego de guantes de neopreno flockado en algodón, 45 cm de largo, para trabajos con riesgos mecánicos y  quími-
cos, para un solo uso. Con marcado CE, según normativ a v igente.

01MA008_     1,000 u   Juego de guantes de neopreno                                    2,20 2,20

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    2,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

18.01.14 u   GUANTES DIELÉCTRICOS DE BAJA                                    

Juego de guantes aislantes para protección del contacto eléctrico en baja tensión. Utilización hasta 2.500 V (amorti-
zable en 5 usos). Con marcado CE, según normativ a v igente.

01MA005_     0,200 u   Juego de guantes dieléctricos de baja tensión                   27,25 5,45

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    5,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.01.15 u   POLAINAS DE CUERO PARA SOLDADOR                                 

Juego de polainas de cuero para soldador con sujeción debajo del calzado (amortizable en 5 usos). Con marcado
CE, según normativ a v igente.

01PI011_     0,200 u   Juego de polainas de cuero para soldador                        31,00 6,20

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    6,20 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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18.01.16 u   BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA                           

Juego de botas de agua de seguridad en PVC/nitrilo de media caña con protección en la puntera, para un solo uso.
Con marcado CE, según normativ a v igente.

01PI001_     1,000 u   Juego de botas de agua de seguridad media caña                  15,08 15,08

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    15,10 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.01.17 u   BOTAS DE SEGURIDAD + PLANTILLAS                                 

Juego de botas de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y  plantilla antipunzonante, para un solo uso. Con
marcado CE, según normativ a v igente.

01PI007_     1,000 u   Juego de botas de seguridad con puntera y  plantillas            28,25 28,25

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    28,30 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
18.02.01 ml. CERRAMIENTO OBRA CON CHAPA GALVANIZADA                          

Cierre metálico de 2 m. de altura, formado por módulos autoportantes de 2x 1 m. y  0,5 mm de espesor fabricados
en chapa perfilada de acero galv anizado, con soportes v erticales de 2,50 m. de altura colocados cada 2 m, con
ranura, con bloques de hormigón, remaches de amarre de la chapa al soporte v ertical (para 5 usos). Incluso parte
proporcional de postes especiales para esquinas, requiebros o inicios de puerta.

MAO003       0,180 h   Oficial primera                                                 28,39 5,11

MAO002       0,180 h   Peón ordinario                                                  25,10 4,52

VAL002       0,200 m   Valla estándar chapa galv an. 2 m                                34,01 6,80

HOR003       0,050 m3  Hormigón en masa HM-15                                          88,79 4,44

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    20,90 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

18.02.02 m2  RED VERTICAL PERÍMETRO FORJADO (GANCHOS)                        

Red v ertical en perímetro de forjado, de malla de poliamida de 10x 10 cm en paños de 10x 5 m, fijada con ganchos
cada 50 cm (amortizable en 5 usos). Incluso colocación y  desmontaje.

MAO003       0,100 h   Oficial primera                                                 28,39 2,84

MAO002       0,100 h   Peón ordinario                                                  25,10 2,51

RED002       0,200 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               1,66 0,33

MET011       0,800 u   Gancho metálico                                                 0,70 0,56

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    6,20 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.02.03 ml. BARANDILLA FORJADO TIPO SARGENTO (TUBOS)                        

Barandilla de protección en perímetro de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m (amortizable
en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y  trav esaño intermedio formados por tubo de 50 mm (amortiza-
ble en  8 usos), y  rodapié de madera de 15x 5 cm (amortizable en 3 usos). Incluso colocación y  desmontaje.

MAO003       0,090 h   Oficial primera                                                 28,39 2,56

MAO002       0,090 h   Peón ordinario                                                  25,10 2,26

MET006       0,050 u   Guardacuerpos metálico                                          33,70 1,69

MAD002       0,003 m3  Tabla madera pino 15x 5cm.                                       337,23 1,01

MET009       0,250 m   Pasamanos tubo D=50 mm                                          9,34 2,34

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    9,90 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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18.02.04 m2  PROTECCIÓN HUECOS FORJADO (TABLAS 3 CM)                         

Protección horizontal de huecos de forjados (paso conducciones, ...) con tablas de madera de pino de 20x 3 unidas
a clav azón (amortizable en 5 usos). Incluso colocación y  desmontaje.

MAO003       0,300 h   Oficial primera                                                 28,39 8,52

MAO001       0,300 h   Ay udante                                                        26,57 7,97

MET012       0,100 kg  Puntas planas acero 20x 100                                      1,34 0,13

MAD007       0,006 m³  Tabla madera pino 20 x  3 cm                                     372,32 2,23

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    18,90 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

18.02.05 u   EXTINTOR MANUAL DE CO2 5 KG                                     

Ex tintor manual de CO2 de 5 kg. de capacidad. Incluso soporte, colocación, desmontaje y  mantenimiento anual,
según normativ a v igente.

MAO002       0,200 h   Peón ordinario                                                  25,10 5,02

MET055       1,000 u   Soporte                                                         1,84 1,84

02CI001_     1,000 u   Ex tintor manual de CO2 5 kg                                     78,77 78,77

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    85,60 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.02.06 u   EXTINTOR MANUAL DE POLVO 6 KG                                   

Ex tintor manual de polv o poliv alente de 6 kg. de capacidad. Incluso soporte, colocación, desmontaje y  manteni-
miento anual, según normativ a v igente.

MAO002       0,200 h   Peón ordinario                                                  25,10 5,02

MET055       1,000 u   Soporte                                                         1,84 1,84

02CI003_     1,000 u   Ex tintor manual de polv o 6 kg                                   39,97 39,97

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    46,80 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.03 SEÑALIZACIÓN                                                    
18.03.01 u   VALLA AUTÓNOMA DE 2,5 M.                                        

Valla autónoma de 2,5 m. de longitud y  1,10 m. de altura, prov ista de enganches laterales con el fin de alinearse
unas con otras (para 5 usos). Incluso colocación y  desmontaje.

MAO002       0,080 h   Peón ordinario                                                  25,10 2,01

03SE_261_    0,200 u   Valla autónoma de 2,5M                                          131,18 26,24

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    28,30 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.03.02 u   SEÑAL MANUAL STOP-PASO PERMITIDO                                

Señal normalizada reflectante a dos caras (stop y  paso permitido), de sustentación manual, para regulación del flujo
del tránsito de v ehículos, amortizable en 5 usos.

03SE_091_    0,200 u   Señal manual stop-paso permitido                                10,67 2,13

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    2,10 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

18.03.03 u   SEÑAL DE OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN (90 CM) C/SOPORTE             

Señal metálica de reglamentación y  prioridad circular o cuadrada, de diámetro o lado 900 mm., normalizada, con
soporte metálico de acero galv anizado de 80x 40x 2 mm y  2 m de altura, con base de hormigón, amortizable en 5
usos. Incluso colocación y  desmontaje.

MAO002       0,200 h   Peón ordinario                                                  25,10 5,02

MET035       0,200 u   Soporte de acero galv anizado                                    24,18 4,84

SE_005       0,200 u   Señal metálica de reglamentación y  prioridad circular de 900    101,35 20,27

HOR003       0,012 m3  Hormigón en masa HM-15                                          88,79 1,07

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    31,20 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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18.03.04 u   SEÑALIZACIÓN ENTRADAS A OBRAS                                   

Señal de plástico rígido con pictogramas básicos de obligación (azul), adv ertencia (amarillo) y  prohibición (rojo), de
dimensiones 990x 670 mm. Incluso colocación y  retirada.

MAO002       0,100 h   Peón ordinario                                                  25,10 2,51

03SE_271_    1,000 u   Señalización entradas a obras                                   16,44 16,44

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    19,00 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
18.04.01 u   ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA AÉREA A CASETA DE OBRA (POST    

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x 6 mm2, tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre 2 postes in-
termedios instalados al efecto (amortizables en 20 usos). Incluso derechos y  permisos para la conex ión, terminada
y  funcionando.

04AC001_     1,000 u   Acometida prov isional eléctrica aérea a caseta de obra          209,47 209,47

MET036       0,100 u   Poste                                                           321,45 32,15

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    241,60 4,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

18.04.02 u   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA                                

Acometida prov isional de fontanería para caseta de obra desde la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máx ima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad. Incluso p.p. de piezas especiales, de-
rechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando.

04AC011_     1,000 u   Acometida prov isional de fontanería                             367,47 367,47

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    367,50 7,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 374,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

18.04.03 u   ACOMETIDA PROVISIONAL ENTERRADA SANEAMIENTO                     

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máx ima
de 8 m, formada por rotura del pav imento con compresor, apertura mecánica de zanja en terrenos de consistencia
dura, tubería de PVC de 110 mm de diámetro, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con
hormigón en masa. Incluso parte proporcional de piezas especiales, derechos y  permisos de conex ión.

04AC021_     1,000 u   Acometida prov isional enterrada saneamiento                     574,15 574,15

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    574,20 11,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 585,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

18.04.04 u   ALQUILER CASETA ASEO (HASTA 10 TRABAJADORES)                    

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío
y  cerramiento de chapa nerv ada y  galv anizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con po-
liestireno y  manta de fibra de v idrio. Rev estimiento de P.V.C. en suelo y  tablero de aglomerado de melatex  en pa-
redes. Ventana de aluminio anodizado con reja. Incluso conex iones para tomas eléctrica, fontanería y  saneamien-
to. Consta de 1 inodoro, 1 lav abo cerámico, una ducha y  termo eléctrico. Incluso recogida y  entrega con camión
grúa hasta una distancia de 150 km (ida y  v uelta), colocación, desmontaje.

ALQ001       1,000 u   Alquiler caseta aseo (10 trabajadores)                          119,42 119,42

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    119,40 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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18.04.05 u   ALQUILER CASETA COMEDOR (HASTA 12 TRABAJADORES)                 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x 2,40 m., con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío y  cerramiento de chapa nerv ada y  galv anizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con poliestireno y  manta de fibra de v idrio. Rev estimiento P.V.C. en suelo y  tablero de aglome-
rado de melatex  en paredes. Ventanas de aluminio anodizado con rejas. Consta de fregadera, termo eléctrico, to-
ma de instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W., toma de agua y
saneamiento. Incluso entrega y  recogida con camión grúa a 150 km (ida y  v uelta), colocación y  desmontaje.

ALQ006       1,000 u   Alquiler caseta comedor (12 trabajadores)                       140,85 140,85

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    140,90 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.04.06 u   ALQUILER CASETA VESTUARIO                                       

Alquiler mensual de caseta prefabricada para v estuario de obra de 8x 2,40 m., con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío y  cerramiento de chapa nerv ada y  galv anizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con poliestireno y  manta de fibra de v idrio. Rev estimiento P.V.C. en suelo y  tablero de aglome-
rado de melatex  en paredes. Ventanas de aluminio anodizado con rejas. Toma de instalación eléctrica 220 V, toma
de tierra, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W, y  toma de agua. Incluso entrega y  recogida con camión
grúa a 150 km (ida y  v uelta), colocación y  desmontaje.

ALQ008       1,000 u   Alquiler caseta oficina/v estuario 14,65m2                       128,61 128,61

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    128,60 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

18.04.07 u   ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x 2,23x 2,45 m de 8,92 m2. Es-
tructura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galv anizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60
mm, interior con tablex  lacado. Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm, y  poliestireno de 50
mm con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x 2,00 m, de chapa galv ani-
zada de 1 mm, reforzada y  con poliestireno de 20 mm, picaporte y  cerradura. Ventana aluminio anodizado corre-
dera, contrav entana de acero galv anizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W, enchufe de 1500 W punto luz ex terior. Con transporte a 150 km (ida y  v uelta). Entrega y  recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h   PEÓN ORDINARIO                                                  25,10 2,13

P31BC140     1,000 u   Alquiler mes caseta oficina 4,00x 2,23 m                         151,45 151,45

P31BC340     0,085 u   Transporte 150 km entrega y  recogida 1 módulo                   607,40 51,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

18.04.08 u   BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS                                 

Banco de madera para cinco personas (para 5 usos). Incluso colocación y  retirada.

MAO002       0,050 h   Peón ordinario                                                  25,10 1,26

04EQDC001_   0,200 u   Banco de madera para 5 personas                                 79,82 15,96

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    17,20 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.04.09 u   HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio  incorporado (amortizable en 5 usos).

04EQDC021_   0,200 u   Horno microondas                                                164,55 32,91

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    32,90 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.04.10 u   RECIPIENTE PARA BASURA                                          

Recipiente para recogida de basura (amortizable en 2 usos).

04EQDC041_   0,500 u   Recipiente para basura                                          37,04 18,52

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    18,50 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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18.04.11 u   ESPEJO PARA ASEOS, VESTUARIOS...                                

Espejo para aseos, v estuarios, etc., de 40 x  50 cm. (para un solo uso). Incluso colocación y  desmontaje.

MAO002       0,100 h   Peón ordinario                                                  25,10 2,51

04EQDC051_   1,000 u   Espejo para aseos, v estuarios...                                47,46 47,46

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    50,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.04.12 u   JABONERA INDUSTRIAL                                             

Jabonera industrial con dosificador de jabón (para 3 usos). Incluso colocación y  desmontaje

MAO002       0,050 h   Peón ordinario                                                  25,10 1,26

04EQDC061_   0,333 u   Jabonera industrial                                             31,22 10,40

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    11,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.04.13 u   MESA DE MELAMINA                                                

Mesa de melamina con capacidad para diez personas (para 4 usos). Incluso colocación y  desmontaje.

MAO002       0,150 h   Peón ordinario                                                  25,10 3,77

04EQDC071_   0,250 u   Mesa de melamina                                                252,29 63,07

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    66,80 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

18.04.14 u   PORTARROLLOS INDUSTRIAL                                         

Portarrollos de uso industrial con cerradura (para 3 usos). Incluso colocación.

MAO002       0,100 h   Peón ordinario                                                  25,10 2,51

04EQDC101_   0,333 u   Portarrollos industrial                                         47,84 15,93

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    18,40 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

18.04.15 u   RADIADOR DE INFRARROJOS 1000 W                                  

Radiador de infrarrojos con potencia de 1.000 w  (para 5 usos). Incluso colocación y  desmontaje.

MAO002       0,100 h   Peón ordinario                                                  25,10 2,51

04EQDC111_   0,200 u   Radiador de infrarrojos 1000W                                   89,51 17,90

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    20,40 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.04.16 u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual de 1,8 m. de altura con llav e incorporada (para 5 usos). Incluso colocación y  desmon-
taje.

MAO002       0,100 h   Peón ordinario                                                  25,10 2,51

04EQDC121_   0,200 u   Taquilla metálica indiv idual                                    179,91 35,98

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    38,50 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 18.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
18.05.01 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. Incluso colocación y  desmontaje.

05MPPA021_   1,000 u   Botiquín de urgencia                                            139,09 139,09

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    139,10 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.05.02 u   REPOSICIÓN DE MATERIAL BOTIQUÍN                                 

Reposición de material sanitario para botiquín durante el transcurso de la obra.

05MPPA051_   1,000 u   Reposición de material de botiquín                              103,96 103,96

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    104,00 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.06 FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO                                       
18.06.01 h   BRIGADA DE SEGURIDAD (1 OF + 1 PE)                              

Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones compuesta por 1 oficial y  1 peón.

06FM011_     1,000 h   Oficial                                                         28,39 28,39

06FM012_     1,000 h   Peón                                                            25,10 25,10

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    53,50 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.06.02 h   PEÓN DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                                 

Peón de limpieza y  conserv ación de las instalaciones de personal.

MAO002       1,000 h   Peón ordinario                                                  25,10 25,10

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    25,10 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 19.01 COSTES DE GESTION                                               
19.01.01 t   RESIDUO CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN                        

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada
en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluy e costes administrativ os y  docu-
mentación justificativ a de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Segui-
miento y  Control), así como otros certificados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.01.02 t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN                            

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en
planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluy e costes administrativ os y  docu-
mentación justificativ a de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Segui-
miento y  Control), así como otros certificados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

19.01.03 t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.07 MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLO, TEJAS

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.07 MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLO, TEJAS Y
MATERIALES CERÁMICOS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.01.06. (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluy e costes
administrativ os y  documentación justificativ a de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Do-
cumentos de Seguimiento y  Control), así como otros certificados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

19.01.04 t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA                       

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIEN-
TOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la
CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Inclu-
y e costes administrativ os y  documentación justificativ a de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre
(DSC, Documentos de Seguimiento y  Control), así como otros certificados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.01.05 t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO                            

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en
planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluy e costes administrativ os y  docu-
mentación justificativ a de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Segui-
miento y  Control), así como otros certificados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

19.01.06 t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS     

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluy e costes
administrativ os y  documentación justificativ a de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Do-
cumentos de Seguimiento y  Control), así como otros certificados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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19.01.07 t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.08.02 MATERIALES CONSTRUCCIÓN             

Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.08.02 MATERIALES CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN CÓDIGO 17.08.01. (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de ju-
nio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluy e costes administrativ os y  documentación justificativ a
de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y  Control), así co-
mo otros certificados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

19.01.08 t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN  

Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluy e costes
administrativ os y  documentación justificativ a de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Do-
cumentos de Seguimiento y  Control), así como otros certificados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.01.09 t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN     

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE-
MOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para
RP. Incluy e costes administrativ os y  documentación justificativ a de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Control y  Seguimiento), así como otros certificados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.02 COSTES ALQUILER DE CONTENEDORES                                 
19.02.01 ud  03.03.08 PAPEL CARTON                                           

Coste para los  contenedores necesarios para recepcion de estos residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

19.02.02 ud  17.01.01 HORMIGON                                               

Coste para los  contenedores necesarios para recepcion de estos residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

19.02.03 ud  17.01.07 MEZCLAS DE HORMIGON                                    

Coste para los  contenedores necesarios para recepcion de estos residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

19.02.04 ud  17.02.01 MADERA LIMPIA                                          

Coste para los  contenedores necesarios para recepcion de estos residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

19.02.05 ud  17.02.03 PLASTICO                                               

Coste para los  contenedores necesarios para recepcion de estos residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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19.02.06 ud  17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS                        

Coste para los  contenedores necesarios para recepcion de estos residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.02.07 ud  17.08.02 MAT.CONST. A PARTIR DE YESO                            

Coste para los  contenedores necesarios para recepcion de estos residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.02.08 ud  17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS  DE CONST Y DEMOL.                  

Coste para los  contenedores necesarios para recepcion de estos residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

19.02.09 ud  17.09.03 RESIDUOS PELIGROSOS                                    

Coste para los  contenedores necesarios para recepcion de estos residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.03 COSTES DE TRANSPORTE                                            
19.03.01 m3  TRANSPORTE VERTEDERO  CARGA MECÁNICA                            

Transporte de tierras al v ertedero autorizado, incluso gestion y  canon de v ertido, considerando ida y  v uelta, con
camión bañera basculante cargado a máquina y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

M05EN030     0,040 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,14 2,01

M07CB030     0,140 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      42,30 5,92

%CI          2,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    7,90 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

19.03.02 ud  VIDRIO,PLASTICO,PAPEL,CARTON,YESO                               

Transporte de residuos al v ertedero autorizado, incluso gestion y  canon de v ertido, considerando ida y  v uelta, con
contenedor y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

19.03.03 ud  HORMIGON Y CERAMICOS                                            

Transporte de residuos al v ertedero autorizado, incluso gestion y  canon de v ertido, considerando ida y  v uelta, con
contenedor y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

19.03.04 ud  MADERA                                                          

Transporte de residuos al v ertedero autorizado, incluso gestion y  canon de v ertido, considerando ida y  v uelta, con
contenedor y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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19.03.05 ud  RESIDUOS PELIGROSOS                                             

Transporte de residuos peligrosos al v ertedero autorizado, incluso gestion y  canon de v ertido, considerando ida y
v uelta, con contenedor y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 NOTAS                                                           
20.01 ud  NOTAS                                                           

1.- En los precios esta incluido la limpieza de la obra.
2.- En los precios estan incluidos los medios aux iliares necesarios para la ejecucion de los trabajos.
3.- En los precios estan incluidos las acometidas a instalaciones necesarias para la ejecucion de la obra.
4.- En los precios están incluidos los costes referentes a la legalización y  preparación de la documentación relativ a
a los capitulos de instalaciones, que deberá aportar la contrata general a la propiedad para su posterior entrega a in-
dustria.
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