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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE CERRAMIENTO DE DIVERSOS TRAMOS EN LA AP-1 

 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La autopista AP-1 dispone de un cerramiento perimetral a lo largo de toda su longitud 

por ambas márgenes de la misma y de los ramales de los enlaces existentes, no 

obstante, aunque se existe el cerramiento de la misma se ha observado que ante la gran 

cantidad de animales existente se producen intrusiones de los mismos en zonas 

localizadas. Estas zonas suelen coincidir con las zonas de finalización de la delimitación 

de la autopista en las cuales se termina el cerramiento. Por ello se ha analizado los 

posibles refuerzos del cerramiento existente que dificulten la intrusión de animales hacia 

la autopista y se mejore la seguridad de los usuarios de la misma. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente documento es la descripción de los tramos de cerramiento 

complementarios a realizar, definir las especificaciones técnicas del tipo de cerramiento 

a ejecutar y estimar las mediciones, así como la estimación de la valoración del 

presupuesto de las obras a realizar. 

 

3. SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras de cerramiento a ejecutar objeto del contrato se pueden considerar como 

actuaciones de remate del cerramiento existente por lo que son muy puntuales y se 

sitúan todas en el tramo alavés la autopista de peaje AP-1 y se encuentran localizadas 

en las zonas limítrofes de los enlaces existentes (Etxabarri, Foronda, Centro Comercial 

Gorbea y el enlace de Luko) pudiéndose agrupar estas actuaciones en cuatro zonas.  

Las cuatro zonas de actuación se reflejan en el siguiente gráfico de situación general de 

la autopista AP-1. 
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El cuadro resumen de las cuatro zonas donde se ubican la totalidad de las actuaciones 

puntuales con una estimación de metros lineales a realizar es el siguiente. 

 

3.1. ZONA-1.- CIERRE DEL CERRAMIENTO EXISTENTE EN LA MARGEN 

DERECHA DE LA N-622 

El cerramiento actual en el límite de la concesión en la margen derecha de la N-622 en 

sentido Vitoria se encuentra abierto y por consiguiente sin cerrar contra la autovía N-

622 como se puede apreciar en el conjunto de las fotografías sacadas recientemente 

una vez que la Diputación ha realizado una operación de siega de la vegetación 

existente en las proximidades. 

 

ZONAS UBICACIÓN DE TRAMOS A EJECUTAR COORDENADAS GOOGLE MAPS

MEDICIÓN 

(ml)

ZONA-1 Cierre de cerramiento en N-622 en Margen Izquierda 42.89872381473948, -2.706770701014219 15

Cierre en rotonda de Foronda en MI 42.8981174215778, -2.7203430125101646 22

Cierre en rotonda de Foronda en MD 42.89809629607764, -2.719764093466943 15

ZONA-3
Cierre en ramal de acceso al Centro Comercial 

Gorbea
42.91059399818920, -2.708801352827657 15

Cierre estructura N-240 MI estribo sur 42.92590349169977, -2.644641483775544 66

Cierre campa de Luko en  N-240 MI ramal ( +Puerta) 42.92731929434435, -2.644617916590348 445

Cierre estructura N-240 MD estribo sur 42.926255070196724, -2.64370645788499 20

Cierre entre estructuras N-240 MD y viaducto de 

Santa Engracia 
42.92713872684776, -2.643546400965623 115

Cierre en área de peaje de Luko ramal de entrada y 

salida MI
42.92943685834915, -2.647323170215206 23

Suma de tramos 736

15% suplemento (diferencia alzados u otra causa) 110

TOTAL 846

ZONA-2

ZONA-4



 



 Oficinas: C/ Vicente Goikoetxea nº 1 – 1º Oficina 4 - 01008 Vitoria-Gasteiz · Tel: 945 13 46 90 · Fax: 945 77 45 59  

Domicilio Fiscal: Plaza de la Provincia, s/n - 01001 Vitoria-Gasteiz · Tel: 945 18 18 18 VÍAS DE ÁLAVA, S.A. C.I.F.: A-01361237 

REGISTRO DE ÁLAVA, TOMO 1121, FOLIO 106, HOJA Nº VI-9741, INSCRIPCIÓN 1ª 

Página 4 
 

Situación antes de la siega con la maleza y arboles 

 

Una vez realizada la siega se observa con claridad que el cierre no llega hasta la autovía 

quedando una amplia zona abierta entre el final del cierre de la malla hasta la calzada 

de la N-622. 

Para cubrir este hueco se propone prolongar la malla de cerramiento unos 15 metros 

lineales hasta el borde de la calzada de la N-622 sentido Vitoria como se muestra en la 

fotografía adjunta. 

 

  

 

 

Situación actual despues de la siega donde se observa la zona abierta del cerramiento 
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Fotografía donde se observa la actuación a realizar desde la terminación del cerramiento actual 

de la Concesión y su prolongación de cierre hasta la barrera de la N-622. 

3.2. ZONA-2.- CIERRE EN AMBAS MÁRGENES EN LA ROTONDA DE FORONDA 

(N- 

El cerramiento existente en la zona de la rotonda de Foronda donde comienza el tramo 

de concesión de la AP-1 (Pk 100) se encuentra abierto a ambos lados de la misma, por 

lo que se propone la actuación del cierre por ambas márgenes desde el cerramiento 

existente hasta el borde de las calzadas de la AP-1. 
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3.2.1. Cierre junto a la rotonda de Foronda por la margen izquierda de la AP-1 

  

Zona de fin del cerramiento actual Propuesta de cierre en margen izquierdo 
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3.2.2. Cierre junto a la rotonda de Foronda por la margen derecha de la AP-1 

  

Zona de fin del cerramiento actual en margen derecho de la autopista en Foronda 

 

 

Propuesta de cierre en margen derecho 

3.3. ZONA-3.-CIERRE EN RAMAL DE ACCESO AL CENTRO COMERCIAL 

GORBEA 

El cerramiento en la zona del límite de la concesión de la AP-1 en la zona de acceso al 

Centro Comercial Gorbea se encuentra se encuentra con su terminación sin cerrar junto 

a la calzada del ramal de acceso al C.C Gorbea desde la AP-1 dirección N-622, 

quedando un espacio abierto de unos 15 m donde se pueden infiltar libremente animales 

hacia la autopista. Para mejorar en esta parte el cerramiento se propone cerrar esta 
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abertura mediante la ejecución de un tramo de 15 m desde el cerramiento actual hasta 

la barrera bionda existente. 

 

Zona de fin del cerramiento actual en margen derecho del ramal de acceso 

al Centro Comercial Gorbea 

 

Propuesta de actuación de cerramiento hasta el ramal desde el final 

del existente 
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3.4. ZONA 4.- ENLACE DE LUKO 

3.4.1. Cierre estructura N-240 margen izquierda estribo sur 

El cerramiento actual en el límite de la concesión en el margen izquierdo de la N-240 en 

sentido Vitoria se encuentra abierto y por consiguiente sin cerrar contra la estructura de 

la autopista AP-1 como se puede apreciar en el conjunto de las fotografías sacadas. 

  

  

Situación donde se observa la zona abierta del cerramiento. 

Para cubrir este hueco se propone prolongar la malla de cerramiento unos 66 metros lineales 

hasta el estribo de la estructura de la margen derecha de la AP-1 que constituye un paso superior 

sobre la N-240. 
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Fotografía donde se observa la actuación (en naranja) a realizar desde la terminación del 

cerramiento actual de la Diputación y su prolongación de cierre hasta el estribo de la estructura 

de la margen derecha de la AP-1. 

3.4.2. Cierre estructura N-240 margen derecha estribo norte 

El cerramiento existente en el límite de la concesión en la margen derecha de la N-240 

en sentido contrario a Vitoria se encuentra abierto y por consiguiente sin cerrar contra 

el estribo norte de la estructura de la autopista AP-1 de la margen derecha que pasa por 

encima de la autovía N-240 como se puede apreciar en el conjunto de las fotografías 

sacadas. 

 

 

Situación donde se observa la zona abierta del cerramiento. 
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Para cubrir este hueco se propone prolongar la malla de cerramiento unos 20 metros lineales 

hasta el estribo norte de la estructura de la margen derecha de la AP-1 que constituye un paso 

superior sobre la N-240. 

 

Fotografía donde se observa la actuación (en verde) a realizar desde la terminación del 

cerramiento actual de la Diputación y su prolongación de cierre hasta el estribo norte de la 

estructura de la margen derecha de la AP-1. 

3.4.3. Cierre entre estructuras N-240 margen derecha y viaducto de Santa Engracia 

El cerramiento actual en el límite de la concesión en la margen izquierda de la AP-1 en 

sentido Vitoria se encuentra abierto entre el estribo norte de la estructura de la AP-1 que 

pasa por encima de la N-240 hasta el píe del muro de contención situado bajo el talud 

norte de la AP-1 como se puede mostrar en las siguientes fotografías. 
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Situación donde se observa la zona abierta del cerramiento. 

Para cubrir este hueco se propone prolongar la malla de cerramiento unos 115 metros lineales a 

lo largo del pie del muro de contención del talud de la marquen izquierda de la AP-1 hasta el 

estribo norte de la estructura de la AP-1 que pasa por encima de la N-240. 
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Fotografía donde se observa la actuación (en azul celeste) a realizar desde la terminación del 

cerramiento actual de la Diputación y su prolongación de cierre a lo largo del pie del muro de 

contención del talud del margen izquierdo de la AP-1 hasta el estribo norte de la estructura de la 

de la AP-1 que pasa por encima de la N-240. 

 

3.4.4. Cierre de la campa de Luko en el ramal de acceso a la N-240 desde el peaje de 

Luko 

En la zona actual del peaje de Luko no existe cerramiento perimetral que proteja del 

riesgo de intrusión de animales desde la actual N-240 hacia la zona de la campa de la 

estación de Luko. Para asegurar dicha zona en el entorno del enlace de la autopista AP-

1 en Luko se propone la ejecución de un tramo de cerramiento que iniciándose en el 

ramal de entrada y salida del peaje vaya bordeando el ramal de salida a la N-240 sentido 

Vitoria para terminar en el estribo norte del viaducto de la autopista que cruza la N-240. 

Este tramo a ejecutar sería el más lago de las actuaciones con una medición de 445 

metros lineales. Para facilitar el acceso de los equipos de mantenimiento a la zona del 

estribo y limpieza de las zonas del ramal junto a la cuneta existente, en este tramo se 

dispondrá de una puerta de acceso en la zona próxima al estribo antes de realizar el 

recorrido paralelamente al ramal de salida. 
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Panorámica de la zona de la campa a proteger mediante el cerramiento perimetral del ramal 

de salida a la N-240 

  

 

Propuesta de desarrollo del tramo de cierre perimetral desde estructura de cruce con la N-240 

hasta el ramal de entrada y salida del peaje. (tramo en rojo) 
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Detalle de la zona a disponer la puerta de 

acceso al estribo y zona perimetral 

 

3.4.5. Cierre en el área de peaje de Luko por la margen izquierda del ramal de 

entrada/salida 

Para dejar cerrada la zona del área de peaje de Luko se propone la ejecución de un 

tramo de cerramiento perpendicular desde el cerramiento actual situado al borde del 

camino existente hasta el ramal. 

 

Zona de acceso al área de peaje desde la N-240 que se propone cerrar con un 

tramo desde el cerramiento actual hasta la barrera. 
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Tramo de cerramiento nuevo propuesto desde el cerramiento existente hasta el ramal de 

acceso al área de peaje. (Tramo amarillo) 

 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS A REALIZAR 

Las obras a realizar consisten en el suministro y colocación de los metros lineales de 

cerramiento cinegético necesarios en zonas puntuales de la AP-1 para complementar el 

cerramiento existente con el objeto de reducir el riesgo de intrusión de animales hacia 

la autopista y la disposición de una puerta de acceso en el tramo de mayor longitud que 

facilite el acceso a la zona de los equipos de mantenimiento.  

La unidad de cerramiento incluirá el suministro y colocación de metro lineal de 

cerramiento metálico de 1.50 metros de altura libre, apoyado sobre postes intermedios 

de 1,2 mm de espesor y 48,0 mm de Ø; galvanizado Z-275 [galvanizado medio 275 

g/m2] a 1.80 cm) situados cada 4 metros y postes de tensión del mismo espesor y 

diámetro y tipo de galvanizado situados cada 40 metros, cimentado mediante zapatas 

de hormigón HM-20 en dados de 40 cm de ancho y largo y 50 cm de profundidad. La 

longitud de los postes será de 2,00 metros de altura total y saldrán 1,60 metros sobre el 

terreno conforme a los planos de detalle y estarán rematados con tapón metálico o de 
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plástico. La malla a instalar será de simple torsión (ST 50/14) y estará constituida por 

alambre de una resistencia entre: 45 y 55 kg/mm2 de acero galvanizado con 

recubrimiento de zinc mínimo de 40 g/m2, formando cuadros o rombos que 

circunscriben una circunferencia de 50 mm de Ø. La malla se tensará mediante tres 

alambres de acero galvanizado, situados, uno en la parte superior, otro en la parte 

inferior y otro equidistantes a los anteriores. 

En la zona indicada en el gráfico correspondiente al tramo de cerramiento de la campa 

del peaje de Luko se situará una puerta de acceso. El suministro y colocación de la 

puerta galvanizada dispondrá de dos hojas abatibles de unas dimensiones de 4 o 5 

metros de longitud x 1,50 m de altura anchura constituida por malla electrosoldada de 

200 mm x 50 mm y 4 mm de espesor, enmarcado en PDS 26 y apoyada en pilares de 

60 mm x 60 mm y 2 mm de espesor.  

 

5. PRESUPUESTO 

Para la estimación del presupuesto se establecen dos unidades de obra básicas: 

• Ml de suministro y colocación de cerramiento según las especificaciones 

establecidas en el presente documento totalmente acabado. 

• Ud. suministro y colocación de puerta de acceso de 4,00x1,50 m según las 

especificaciones establecidas en el presente documento totalmente acabada. 

El precio base sin IVA establecido para las unidades para la confección del presupuesto 

son los siguientes: 

 

Estos precios unitarios son sin IVA e incluyen todos los medios y materiales necesarios 

para la terminación de los trabajos en cualquier situación, así como los gastos de 

transporte, gastos generales, beneficio industrial y cualquier otro gasto. 

El presupuesto estimado para las obras en base a la estimación de las mediciones de 

las unidades de obra es el siguiente 

 

Descripción de unidad Precio

ML DE CERRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES 27,85 €            

Ud DE PUERTA DE ACCESO DE 4,00X1,50 M 704,84 €          

Descripción de unidad Precio Medición Importe

ML DE CERRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES 27,85 €            846 23.561,21 €   

Ud DE PUERTA DE ACCESO DE 4,00X1,50 M 704,84 €          1 704,84 €        

TOTAL SIN IVA 24.266,04 €  

21% IVA 5.095,87 €     

TOTAL CON IVA 29.361,91 €  
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La medición y abono de los trabajos serán por metros lineales de cerramiento totalmente 

colocados y unidades de puerta de acceso abatible realmente ejecutados y medidos en 

campo una vez finalizado los trabajos. 

En base a las mediciones y los precios unitarios establecidos, el importe máximo total 

sin IVA estimado de la totalidad de los trabajos para la ejecución del cerramiento a 

realizar es de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON 4 

CENTIMOS (24.266,04€).  

 

6. PLAZO DE REALIZACIÓN DE LA OBRA  

El plazo para la realización de los trabajos será como máximo de DOS (2) semanas 

contado desde la firma del contrato. En caso de incumplimiento del plazo el adjudicatario 

podrá incurrir en penalidad conforme se establece en el artículo 193.3 LCSP. 

  

7. FORMA DE PAGO 

Mediante factura por el importe total de los trabajos a la terminación de los mismos una 

vez revisado y realizada la comprobación de las mediciones a realizar sobre el terreno 

según los metros y unidades realmente ejecutados.  

 

8. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de un (1) año contado desde la terminación de los trabajos 
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