

RESUMEN DE PRESUPUESTO

LOTE/ CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	ACTUACIONES PREVIAS	7.870,77
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	20.841,07
3	CIMENTACIONES	129.254,00
4	ESTRUCTURA	186.500,61
5	CUBIERTAS	69.429,07
6	ALBAÑILERÍA	7.234,93
7	AISLAMIENTOS IMPERMEABILIZACIONES	73.808,50
8	REVESTIMIENTOS VERTICALES	6.506,41
9	PAVIMENTOS	77.860,84
10	CARPINTERÍA METÁLICA	48.642,81
11	VIDRERÍA Y TRASLÚCIDOS	5.766,52
12	CARPINTERIA DE MADERA	66.783,78
13	HERRERÍA	36.535,79
14	RED DE SANEAMIENTO	39.215,78
15	FONTANERÍA	13.919,83
16	ELECTRICIDAD	56.247,59
17	CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE A.C.S.	12.233,86
18	PROTECCIÓN	9.620,82
19	PINTURA Y DECORACIÓN	23.059,20
20	VARIOS	17.398,27
21	URBANIZACIÓN	7.385,55
22	GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CAPV (DECRETO 112/2012)	10.046,32
23	SEGURIDAD Y SALUD	27.844,12
LOTE 1: Ampliación lonja de pescado		954.006,44
LOTE 2: Fábrica de Hielo		836.974,79
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:		1.790.981,23
13% Gastos generales (s/Total PEM)		232.827,56
6% Beneficio industrial (s/Total PEM)		107.458,87
TOTAL SUMA:		2.131.267,66
21% I.V.A. (s/Total SUMA)		447.566,21
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN FINAL:		2.578.833,87

El Presupuesto asciende a dos millones quinientos setenta y ocho mil ochocientos treinta y tres con ochenta y siete centésimas

EJECUCIÓN MATERIAL DE PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD (por cuenta contratista) 12.185,39

Vitoria-Gasteiz, ABRIL 2018.

RAMON RUIZ-CUEVAS PEÑA, arqto.

