PARQUE DE GAMARRA

Cod. Descripcion

Pto. de eje. material

Pto. contrata

RESUMEN DE CAPITULOS

01 Sala de depuracién 858.368,15 1.021.458,10
02 Rehabilitacion piscina familiar 768.465.04 914.473,40
03 Piscina olimpica 404.383.53 481.216,40
04 Piscina infantil 386.603.63 460.058,32
05 Piscina redonda 69.208,57 82.358,20
06 Nuevas playas 289.950,97 345.041,66
07 Varios 207.663,69 247.119,79

TOTAL PTO. EJECUCION MATERIAL......... 2.984.643,58 €

TOTAL PTO. CONTRATA . ..ottt ettt 3.551.725,87 €

Vitoria-Gasteiz a 27 Julio de 2006



