
 PARQUE DE GAMARRA 
 
 
 
 

Cod.   Descripción                                                                     Pto. de eje. material                   Pto. contrata 

  

 

 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE CAPITULOS 

 

 
             
          01 Sala de depuración   858.368,15  1.021.458,10 
          02 Rehabilitación piscina familiar  768.465.04     914.473,40 
          03 Piscina olímpica   404.383.53     481.216,40 
          04 Piscina infantil    386.603.63     460.058,32 
          05 Piscina redonda     69.208,57       82.358,20 
          06 Nuevas playas   289.950,97     345.041,66 
          07 Varios     207.663,69     247.119,79 
 
 

TOTAL PTO. EJECUCIÓN MATERIAL......... 2.984.643,58 € 

 
 
TOTAL PTO. CONTRATA...................................................................... 3.551.725,87 € 
 
 
 
 
                     
                     
 
 
 

 
 

Vitoria-Gasteiz a 27 Julio de 2006 

 

 


