
 CENTRO CÍVICO LAKUA  
 
 
 
 

Cod.   Descripción                                                                     Pto. de eje. material                   Pto. contrata 

  

 

 
RESUMEN DE CAPITULOS 

 

 
            
          01 Obra civil, sala de depuración           79.091,00                94.118,29  
          02 Equipos de depuración                                 48.513,01      57.730,49 
          03 Vasos de piscina y playas                      22.395,51                26.650,66 
          04 Controles de calidad y sys                       5.197,63                 6.185,19 
                
 
 
TOTAL PTO. EJECUCIÓN MATERIAL................. 155.197,17 € 
 
 
TOTAL PTO. CONTRATA.................................................................... 184.684,63 € 
 
 
 
 
                     
                     
 
 
 

 
 

Vitoria-Gasteiz a 18 Mayo de 2007 

 

 


