CENTRO CIVICO LAKUA

Cod. Descripcion Pto. de eje. material Pto. contrata

RESUMEN DE CAPITULOS

01 Obra civil, sala de depuracion 79.091,00 94.118,29
02 Equipos de depuracion 48.513,01 57.730,49
03 Vasos de piscina y playas 22.395,51 26.650,66
04 Controles de calidad y sys 5.197,63 6.185,19
TOTAL PTO. EJECUCION MATERIAL................. 155.197,17 €
TOTAL PTO. CONTRAT A e e 184.684,63 €

Vitoria-Gasteiz a 18 Mayo de 2007



