
RESUMEN DE PRESUPUESTO
C/ PLAZA MAYOR 1 DE ABETXUKO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

R01S ACTUACIONES SUBVENCIONABLES ......................................................................................................................... 357.166,19
R01S01AP EFICIENCIA ENERGÉTICA/ ACTUACIONES PASIVAS FACHADA CUBIERTA ..................... 184.330,78

R01S01AP01AP ACTUACIONES PREVIAS .......................................................................................... 1.779,38
R01S01AP02DEM DEMOLICIONES, DESMONTAJES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS ......................... 7.642,27
R01S01AP03CUB CUBIERTA................................................................................................................... 25.582,82
R01S01AP04ALB ALBAÑILERIA.............................................................................................................. 2.907,19
R01S01AP05FA FACHADAS Y AISLAMIENTOS .................................................................................. 62.453,12
R01S01AP06CV CARPINTERIÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS.................................................................. 59.385,28
R01S01AP07RFT REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .................................................................. 3.914,46
R01S01AP08PAV PAVIMENTOS.............................................................................................................. 520,56
R01S01AP09PIN PINTURAS................................................................................................................... 556,48
R01S01AP011MA MEDIOS AUXILIARES................................................................................................. 10.506,19
R01S01AP012MINSMODIFICACIÓN INSTALACIONES CUBIERTA YFACHADA .................................... 5.816,74
R01S01AP013SS SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................... 1.888,75
R01S01AP014CC CONTROL DE CALIDAD............................................................................................. 434,57
R01S01AP015GR GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................................... 942,97

R01S02AA EFICIENCIA ENERGÉTICA/ ACTUACIONES ACTIVAS FACHADA CUBIERTA ..................... 62.869,08
R01S02AA01CACSINSTALACIÓN/ SUSTITUCIÓN CALDERAS CALEFACCIÓN Y ACS....................... 24.500,42
R01S02AA02IV INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.............................................................................. 38.368,66

R01S03M EFICIENCIA ENERGÉTICA/ MONITORIZACIÓN ...................................................................... 3.015,24
R01S03M01EJ EJECUCIÓN MONITORIZACIÓN DE VIVIENDAS..................................................... 2.725,53
R01S03M02SS SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................... 121,49
R01S03M03CC CONTROL DE CALIDAD............................................................................................. 37,38
R01S03M04GR GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................................... 130,84

R01S04ACC ACCESIBILIDAD (OBRA CIVIL + ASCENSOR) ......................................................................... 102.005,71
R01S04ACC01ACCINSTALACIÓN NUEVO ASCENSOR, NUEVA CAJA DE ESCALERAS, COTA

CERO...........................................................................................................................
102.005,71

R01S05CI SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.......................................................................................... 4.945,38
R01S05CI01EIE EXTINTORES E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA .................................................. 1.815,37
R01S05CI02SDA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA ...................................... 2.647,64
R01S05CI03SS SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................... 121,49
R01S05CI04CC CONTROL DE CALIDAD............................................................................................. 227,38
R01S05CI05GR GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................................... 133,50

R02NS ACTUACIONES NO SUBVENCIONABLES................................................................................................................... 7.224,26

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 364.390,45

PRESUPUESTO DE CONTRATA
Asciende el presupuesto  de contrata a la expresada cantidad de  CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

SEISCIENTOS VEINTICUATRO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 47.370,76
6,00 % Beneficio industrial ...... 21.863,43

Suma ..................................................... 69.234,19

433.624,64

En VitoriaGasteiz, a 15 de Octubre de 2019.
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